UMOWA NR 4/NTSI1/2023
Zawartaw dniu ..........ccccceevvvrnrennen. , W Zywcu pomiedzy:

Miejskim Przedsigbiorstwem Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0., z siedziba w Zywcu przy
ul. Brackiej 66, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sagdowym pod nr 0000089484,
NIP 553-010-10-94, REGON 070540957, reprezentowanym przez:

1. Prezesa Zarzadu — Haline Staszkiewicz

zwanym dalej w tresci umowy ,,Zamawiajacym”

a

................................................................. z siedziba W o s przy
UL , zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sadowym pod nr
...................................... , NIP oy REGON.......ccoovvniviiiinne
reprezentowanym przez:

L TR

2. T TR RO PPN

zwanym dalej w tresci umowy ,,Wykonawcg”
0 nastepujacej tresci:

81
POSTANOWIENIA OGOLNE
1. Strony zawierajg umowe w ramach zaméwienia prowadzonego w trybie zapytania
ofertowego jako zamowienie sektorowe zgodnie z Regulaminem udzielania zaméwien
przez Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Zywcu.

82
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem zamoOwienia jest wykonanie zbiornika wody czystej o konstrukcji
zelbetowej, wraz z budynkiem hydroforni oraz przebudowa odcinka kanalizacji
sanitarnej.

83
TERMINY

1. Strony ustalajg termin realizacji zaméwienia do dnia 29.11.2024.

2. Kazda zmiana terminu wykonania zamOwienia wymaga zmiany umowy w formie
pisemne;j.

3. Przekazanie terenu budowy przez Zamawiajgcego nastapi we wskazanym przez
Wykonawce terminie gotowosci do rozpoczecia realizacji zamodwienia, nie pézniej niz
w terminie 14 dni od zawarcia niniejszej umowy.

84
CENY | WARUNKI PLATNOSCI
1. Strony ustalajg, ze ryczattowa wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy bedzie wynosita
............................................. Zb NELO (STOWNIE: ..oovviiii )
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+ obowiazujacy podatek VAT. Wynagrodzenie to ma charakter ryczattowy.

2. Zaptata wynagrodzenia bedzie nastepowac¢ w czesciach na podstawie harmonogramu
rzeczowo — finansowego.

3. Podstawa do wystawienia faktury VAT czesciowej przez Wykonawce bedzie protokot
czesciowego odbioru, sporzadzony i podpisany przez przedstawiciela Zamawiajgcego.

4. Podstawa do wystawienia faktury VAT koncowej s przedstawione przez Wykonawce
tacznie:

- protokét koncowego odbioru przedmiotu umowy, sporzadzony i podpisany przez
przedstawiciela Zamawiajgcego;

- pozwolenie na uzytkowanie/zaswiadczenie umozliwiajgce uzytkowanie zbiornika
wydane przez wiasciwy Inspektorat Nadzoru Budowlanego;

5. ZAMAWIAJACY oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT i ma nadany numer NIP: 553-
010-10-94.

6. WYKONAWCA oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT i ma nadany numer NIP:

7. Wykonawca oswiadcza, ze posiadat wszelkie informacje niezbedne do prawidtowej
wyceny wartosci przedmiotu zamdwienia. W zwigzku z tym wyklucza sie jakiekolwiek
roszczenia Wykonawcy zwiagzane z btednym skalkulowaniem ceny lub pominieciem
pewnych elementéw niezbednych do prawidtowego wykonania umowy.

8. Zamawiajacy sprawdza zestawienie wykonanych prac, opiniuje przedtozona
dokumentacje i po akceptacji sporzadza Protokdt odbioru czesciowego robot.

9. Po zakonczeniu realizacji zaméwienia Wykonawca zgtasza Zamawiajacemu gotowosé do
odbioru koricowego roboOt oraz przedstawia Zamawiajagcemu zestawienie wartosci
wykonanych prac i rozliczenie ich wartosci oraz przekazuje nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe (kserokopia);

b) w przypadku zmian - projekt powykonawczy potwierdzony przez kierownika budowy
i Inspektora Nadzoru z naniesionymi zmianami (kolor czerwony) oraz wpisem projektanta
o0 kwalifikacji jako zmiany nieistotne;

c) deklaracje zgodnosci oraz atesty higieniczne na wbudowane materiaty

d) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania prac z projektem;

e) mapa geodezyjna powykonawcza,

f) protokoty z pozytywnymi wynikami proby cisnienia/szczelnosci zbiornika, rurociggdéw
wodociggowych oraz przebudowywanego odcinka kanalizacji sanitarnej realizowanych
w obecnosci Inspektora Nadzoru z ramienia Zamawiajacego;

g) protokoty z rozruchdéw instalacji AKPiA zbiornika, hydroforni oraz przeptywomierzy
sciekow.

10. Zamawiajacy weryfikuje zestawienie wartosci wykonanych prac i rozliczenie ich wartosci,
opiniuje przedtozona dokumentacje oraz sprawdza czy jest ona kompletna.

11. Faktura koricowa wystawiana jest na kwote ustalong w rozliczeniu pomniejszong o kwoty
wczesniej wyptacone na podstawie faktur czesciowych.

12. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonany i odebrany przedmiot
zamoéwienia w terminie do 30 dni od daty doreczenia prawidtowo wystawionej faktury
przez Wykonawce na wskazane na fakturze konto Wykonawcy.

13. Kwoty ptatne Wykonawcy beda korygowane dla oddania wzrostéw lub spadkéw cen
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zgodnie z ponizszymi zapisami. Waloryzacja bedzie odbywac sie w oparciu 0 wskaznik
cen produkcji budowlano-montazowej, publikowany przez Gtowny Urzad Statystyczny
(zwany dalej GUS), stanowiacy informacje sygnalng, publikowany na stronie GUS
(https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen), w uktadzie miesiac
poprzedni = 100, dotyczacy kolejnych miesiecy kalendarzowych poczawszy od miesiaca
otwarcia oferty, do miesigca za ktory zostata wystawiona faktura VAT. W przypadku,
gdyby ww. wskaznik przestat by¢ dostepny, strony uzgodnia inny, najbardziej zblizony
wskaznik publikowany przez GUS.

13.1. Wskaznik waloryzacji Ww (n) przez ktory nalezy kazdorazowo przemnozy¢ wartosé

faktury VAT za n-ty miesigc powstaje poprzez przemnozenie przez siebie wskaznikdw cen
produkcji budowlano-montazowej dla kolejnych miesiecy poczawszy od miesigca w
ktorym nastapito otwarcie oferty (miesigc 0 gdy wskaznik jest rowny 100) do miesigca za

ktory nastapi wystawienie faktury (miesiac n-ty) wg ponizszego wzoru:

Wo W; W, W; Wi W,
% % % X o X x )

100 100 100 100 100 100

Ww(n)=a+(1_a) X (

gdzie:

Ww )" — wskaznik waloryzacji dla n-tego miesiaca;

aal - staty wspétczynnik o wartosci [50% ]Jobrazujacy czesé wynagrodzenia, ktére nie

podlega waloryzacji (element niewaloryzowany).

SWo" —  wskaznik ,,0” z miesigca otwarcia oferty = 100

SW1" - wskaznik ,,1” z nastepnego miesigca po miesigcu otwarcia oferty (wskaznik cen

produkcji budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w uktadzie miesigc
poprzedni = 100)

W27 W3 —wskazniki ,,27, ,,37, ... Z kolejnych miesiecy po miesigcu otwarcia oferty (wskaznik
cen produkcji budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w uktadzie miesigc
poprzedni = 100)

Wh1—  wskaznik ,,n-1” z miesigca poprzedzajacego miesiac za ktory nastgpi wystawienie faktury
(wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w uktadzie
miesigc poprzedni = 100)

~Wh" — wskaznik ,n” z miesigca za ktory nastapi wystawienie faktury (wskaznik cen produkcji
budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w uktadzie miesigc poprzedni = 100)

13.2. llorazy wskaznikbw cen (np. IVT;) nalezy oblicza¢ z doktadnosciag do trzech miejsc po

przecinku. Natomiast wynik iloczyndw tj. wskaznik waloryzacji Ww (n) nalezy obliczac z

doktadnoscig do 4 miejsc po przecinku.

13.3. Kwoty netto ptatne Wykonawcy beda waloryzowane miesiecznie poczawszy od 6
miesigca po podpisaniu Umowy do osiggniecia limitu waloryzacji +/- [10]%
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wynagrodzenia umownego netto. Z powodu braku aktualnego wskaznika (publikacja
wskaznikbw w biuletynach GUS odbywa sie z opdznieniem) waloryzacja z biezacego
okresu rozliczeniowego zostanie wyliczona ostatecznie, gdy GUS opublikuje wskaznik dla
danego miesigca objetego rozliczeniem wynagrodzenia Wykonawcy. Wystepujac o
rozliczenie wynagrodzenia za dany miesiagc realizacji swiadczen, Wykonawca obliczy
wstepne wartosci zwaloryzowanych kwot dla swiadczen zrealizowanych w kazdym
miesiagcu, uzywajac ostatnich z wyliczonych wskaznikow waloryzacji. Ustalone w ten
sposéb wartosci beda skorygowane z zastosowaniem wskaznika waloryzacji wtasciwego
dla miesigca, ktérego dotyczyto dane rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy,

niezwtocznie po ich publikacji.

13.4. W sytuacji gdy rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy bedzie dotyczyto okresu
rozliczeniowego w sktad ktérego beda wchodzity dwa lub wiecej miesiecy, jako wtasciwy
wskaznik waloryzacji nalezy przyjmowac¢ srednig arytmetyczng ze wskaznikdw

waloryzacji wyliczonych dla kolejnych miesiecy objetych okresem rozliczeniowym.

13.5 Jezeli wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zwaloryzowane zgodnie z art. 439 ust. 1-3
ustawy Pzp, Wykonawca zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy i odpowiednio Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy, z ktorym
zawart umowe, jezeli tacznie spetnione sg nastepujgce warunki: przedmiotem umowy Sa
roboty budowlane, dostawy lub ustugi oraz okres obowigzywania umowy wraz z
aneksami przekracza 6 miesiecy. Waloryzacja bedzie sie odbywa¢ na analogicznych
zasadach jak waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy z zastrzezeniem, ze wskazniki
waloryzacji wynagrodzenia beda kalkulowane w odniesieniu do dnia zawarcia umowy
pomiedzy Wykonawca a Podwykonawca, lub Podwykonawca, a dalszym
Podwykonawca.

85
ROBOTY DODATKOWE LUB ZAMIENNE

1. Roboty dodatkowe lub zamienne, moga by¢ prowadzone na wniosek Zamawiajgcego albo
na wniosek Wykonawcy, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub petnomocnika
inwestora, po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego na podstawie:

a) protokotu koniecznosci,
b) protokotu negocjacii.

2. W przypadku wystagpienia rob6t dodatkowych lub zamiennych, na ktére nie byty ustalone
w ofercie ceny jednostkowe - cena jednostkowa dla tej pozycji bedzie dodatkowo
negocjowana przez strony w oparciu o podane w ofercie czynniki cenotworcze, ceny
materiatow i sprzetu, a w przypadku braku cen w ofercie, w oparciu o srednie stawki
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SEKOCENBUD obowiazujacy w wojewoOdztwie slagskim w kwartale poprzedzajacym
kwartat realizacji zadania. W przypadku niewystepowania danych cen w
SEKOCENBUDZIE, ceny na materiaty i sprzet nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym przed
wykonaniem rob6t dodatkowych lub zamiennych.

3. Roboty dodatkowe powodujace rozszerzenie zamoéwienia, Wykonawca zobowigzuje sie
wykona¢ na podstawie stosownego aneksu do umowy, precyzujacego istotne
postanowienia w tej czesci.

86
ZOBOWIAZANIA ZAMAWIAJACEGO
1. Zamawiajacy zobowigzany jest do:
a) udostepnienia terenu prowadzonych rob6t przeznaczonego pod budowe
zbiornika, hydroforni oraz przebudowy odcinka kanalizacji sanitarnej
b) zaptaty umoéwionego wynagrodzenia,
¢) odbioru korncowego przedmiotu zamowienia.
2. W trakcie wykonywania przedmiotu umowy Zamawiajacy ma prawo do kontroli prac
zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy.

87
ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania ustalonego w umowie przedmiotu zamoéwienia
zgodnie z dokumentacja projektowa, zasadami wiedzy technicznej oraz specyfikacjami
technicznymi i oddania go Zamawiajacemu w terminie i na zasadach ustalonych
W umowie.

2. Wykonawca zobowiazuje sie do posiadania umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci
cywilnej przez caty okres realizacji zamOwienia i okazania Zamawiajagcemu wtasciwej
polisy w dniu podpisania umowy.

3. Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci, o ile wymagane to bedzie do:

a) zrealizowania na wiasny koszt potrzebnych tymczasowych obiektéw oraz
urzadzenia placu budowy i jego ogrodzenia, wraz ze sprzetem przeciwpozarowym,
licznikiem wody i energii elektrycznej, z zachowaniem przepisow BHP w zakresie
niezbednym do prowadzenia robdt budowlano-montazowych stanowiacych
przedmiot umowy. Koszty zuzycia wody i energii elektrycznej ponosi Wykonawca,

b) koordynowania robét, nadzoru BHP, zabezpieczenia, p. poz., utrzymania czystosci
i porzadku na budowie oraz na terenie na ktérego oddziatywanie majg prace
budowlane lub obstuga budowy,

c) dostarczenia Zamawiajgcemu w terminie 14 dni po podpisaniu umowy
harmonogramu rzeczowo-finansowego elementéw rob6t, celem jego zatwierdzenia,
d) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za swoje i Podwykonawcow sktadniki
majgtkowe na terenie budowy,

e) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za szkody i straty spowodowane przez niego
i Podwykonawcow przy wypetnianiu swoich zobowigzan umownych,

f) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci réwniez za szkody w robotach spowodowane
przez niego przy usuwaniu wad w okresie gwarancji i rekojmi,

g) dokonania na wtasny koszt i przekazania Zamawiajgcemu w trakcie realizacji i po
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zakonczeniu poszczeg6lnych robdt, kompletu badan, préb i ekspertyz zwigzanych
zoceng prawidtowosci wykonanych robot, a takze dopuszczajacych wykonywane
instalacje do uzytkowania, pod rygorem nieodebrania tych robdt/instalacji od
Wykonawcy,

h) utrzymania placu budowy od momentu jego przejecia do czasu odbioru
koncowego.

i) po zakonczeniu robdt Wykonawca na swdj koszt, zdemontuje wszystkie obiekty
tymczasowe, doprowadzajac teren do nalezytego porzadku oraz wykona na wtasny
koszt wszelkie prace porzadkujace teren i obiekt przed odbiorem koncowym, pod
rygorem nieprzystapienia do odbioru koricowego.

j) Zamawiajacy wymaga, aby osoby, ktére beda swiadczyty prace u Wykonawcy
Zwigzang z wykonywaniem czynnosci 0s6b wykonujacych roboty budowlane byty
zatrudnione na podstawie umowy o prace (wymoOg ten dotyczy rowniez
podwykonawcow). W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do
wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
0séb wykonujacych wskazane powyzej czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w
szczegolnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
Ww. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajagcemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o0 prace przez wykonawce lub podwykonawce 0s6b wykonujgcych wskazane w punkcie
7 czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia:

« oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
0 prace 0s6b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawieraé¢ w szczegélnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych 0s6b, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i
wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu
wykonawcy lub podwykonawcy;

e poswiadczong za zgodnosé z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umow o prace 0s0b wykonujacych w trakcie realizacji
zamOwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

(tj. w szczegoblnosci bez adresdw, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika
nie podlegaja anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy
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0 prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

88
WARUNKI ODBIORU ROBOT

1. Zamawiajacy bedzie dokonywat nastepujacych odbioréw robét:

a) odbiorow czesciowych,

b) odbioru koricowego catkowicie zrealizowanych rob6t budowlanych,

c) odbioru gwarancyjnego (Zamawiajacy przewiduje w okresie gwarancyjnym

wykonanie jednego odbioru gwarancyjnego).
2. Odbiér koricowy ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu wykonanego przedmiotu
zamoOwienia spetniajgcego wymogi uzytkowania, po sprawdzeniu jego nalezytego
wykonania i przeprowadzeniu prawidtowego rozruchu instalacji i urzadzen.
Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru korncowego przedmiotu umowy w ciggu 6 dni
kalendarzowych od daty skutecznego zawiadomienia go o zakonczeniu realizacji
przedmiotu umowy i osiggniecia gotowosci do odbioru, zawiadamiajac 0 tym
Wykonawce.

w

4. Odbidr koricowy, winien by¢ dokonany komisyjnie z udziatem przedstawicieli Wykonawcy
i Zamawiajacego.

Strony postanawiaja, ze termin usuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy
odbiorze koricowym, wynosi¢ bedzie 14 dni, chyba, ze w trakcie odbioru Strony poczynig
inne ustalenia w formie pisemnej. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone
wady, to Zamawiajgcemu przystuguja nastepujace uprawnienia:

o

A. Jezeli wady nadaja sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze:
a) zazadac usuniecia wad w terminie przez siebie wyznaczonym,
b) odmdwié¢ odbioru do czasu usuniecia wad (w tym wypadku za ,,date
zawiadomienia o zakoriczenia robot” uwazaé sie bedzie date ponownego
zawiadomienia zamawiajgcego o gotowosci do odbioru),
c) obnizy¢ wynagrodzenie do odpowiednio utraconej wartosci uzytkowej,
estetycznej i technicznej elementu bedacego przedmiotem odbioru.

B. Jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia oraz jezeli wady uniemozliwiajg
uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy
z winy Wykonawecy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na pismie Zamawiajacego 0 usunieciu
wad oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robot
jako wadliwych.

Zamawiajacy wyznaczy date gwarancyjnego odbioru rob6t przed uptywem terminow
gwarancji jakosci. Zamawiajacy powiadomi o tym terminie wykonawce w formie
pisemnej.

Odbidr czesciowy rob6t bedzie dokonywany po zakornczeniu okreslonego etapu prac przez
Wykonawce.

S

~

o

©

Z czynnosci odbiorow: czesciowego, koricowego i gwarancyjnego bedzie spisany Protoko6f
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioréw oraz terminy wyznaczone
zgodnie z ustepem 5 na usuniecie stwierdzonych w tej dacie wad.
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89
KARY UMOWNE

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwtoke w wykonaniu robot budowlanych w wysokosci 0,5% catego
wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzien zwtoki,

b) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym, odbiorze
gwarancyjnym lub odbiorze w okresie rekojmi w wysokosci 0,5% catego
wynagrodzenia brutto za kazdy dzien zwtoki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego
w 8 8 ust. 5 na usuniecie wad,

c) za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 0,5% catosciowego wynagrodzenia brutto, za kazdy dzien przerwy.

d) zanieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 300,00
ztotych za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

e) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii Umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 300,00 ztotych za kazda
nieprzedtozong kopie Umowy lub jej zmiany,

f) za nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - w wysokosci ustawowych odsetek za nieterminowa zaptate,

g) za brak zapfaty naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
wynagrodzenia w wysokosci 0,1% naleznego im wynagrodzenia brutto za kazdy dzien
braku ptatnosci po uptywie terminu zaptaty,

h) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy
0 podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego
terminie, w wysokosci 300,00 ztotych.

2. Wykonawca zaptaci kare umowng za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy,
skutkujace odstapieniem od umowy z przyczyn lezacych po jego stronie- w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto okreslonego w 84 ust. 1 i kwote tg uznaje za niewygérowang
wartosc.

3. Zamawiajacy zaptaci kare umowng za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy,
skutkujace odstgpieniem od umowy z przyczyn lezacych po jego stronie- w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto okreslonego w 84 ust. 1 i kwote tg uznaje za niewygérowang
wartosc.

4. Jezeli kara umowna nie pokrywa szkody Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania
przewyzszajgcego wysokosé kary umownej na zasadach ogélnych.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie naleznosci z tytutu kar umownych
zZ przystugujgcego mu wynagrodzenia.

5. taczna wartosé kar umownych nie przekroczy 20% wartosci umowy.

8§10
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w przypadku gdy Zamawiajacy
zawiadomi Wykonawce, ze nie bedzie w stanie realizowaé¢ swoich obowigzkdw
wynikajacych z umowy (np. ptatnosci badz przekazania terenu budowy)- w terminie 7 dni
od zawiadomienia.
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2. Zamawiajagcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w terminie 7 dni
w nastepujacych przypadkach:
a) gdy Wykonawca nie rozpoczat lub przerwat roboty przez okres dtuzszy niz 2
tygodnie i nie wznowit ich mimo wezwarn Zamawiajacego,
b) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy, Zamawiajacy moze odstapi¢c od umowy w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,
C) w razie zagrozenia upadtoscia Wykonawcy lub w razie likwidacji przedsiebiorstwa
Wykonawcy badz wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy; odstgpienie od umowy
moze nastapi¢ w terminie 10 dni od powziecia wiadomosci 0 powyzszych
okolicznosciach,
d) gdy Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposob wadliwy badz sprzeczny
Zumowa mimo wezwan Zamawiajacego do zmiany sposobu wykonywania
W wyznaczonym przez zamawiajacego terminie lub w trybie natychmiastowym,
e) w sytuacji okreslonej w 88 ust. 5 pkt B.
3. Powyszsze nie wytacza uprawnienia Zamawiajacego wynikajacego z przepisu art. 635 w zw.
zart. 656 § 1 k.c.

811
WARUNKI GWARANCII | REKOIMI

Gwarancja

1. Wykonawca udziela 36 - miesiecznej gwarancji na wszystkie roboty budowlane. Bieg
terminu gwarancji na roboty budowlane rozpoczyna sie od daty podpisania protokotu
z odbioru konncowego lub od daty potwierdzenia usuniecia wad w razie ich stwierdzenia
przy odbiorze koricowym przedmiotu umowy.

2. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okreslonym
w ust. 1, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

3. Wykonawca zobowigzany jest dokonywaé¢ napraw gwarancyjnych bez wezwania
Zamawiajgcego, w terminie uzgodnionym przez obie Strony.

4. Jezeli Wykonaweca nie usunie wad w terminie 30 dni od daty okreslonejw § 8 ust. 5 umowy
na pisemne wezwanie Zamawiajgcego, wowczas Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie ich
osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

5.  Wykonanie zobowigzar z tytutu gwarancji jakosci nalezy do przedmiotu umowy.

Rekojmia
1. Wykonawca zapewnia okres rekojmi za wady fizyczne przedmiotu zaméwienia w ilosci 36
miesiecy. W okresie rekojmi Wykonawca usunie wade w wyznaczonym terminie przez
Zamawiajgcego.
2. W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie wad zgtoszonych przez Zamawiajgcego,
Zamawiajacy usunie je na koszt Wykonawcy.

812
NADZOR ZAMAWIAJACEGO | KIEROWNIK BUDOWY
1. Nadz6r ze strony Zamawiajacego petni¢ bedzie:
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Pan Pawet Stachura tel. 510 216 215, email: p.stachura@mpwik-zywiec.pl
2. Kierownikiem Budowy ze strony Wykonawcy bedzie:

....................................... tel ML
3. Kierownikiem robdt branzy sanitarnej ze strony Wykonawcy bedzie:
...................................... tel. o, €M
813

ROZLICZENIE ROBOT

1. Zawykonanie przedmiotu zamowienia Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie
na podstawie harmonogramu rzeczowo — finansowego, na podstawie zaakceptowanych
przez Zamawiajacego protokotdw czesciowych oraz protokotu koricowego odbioru
wykonanych robot.

2. Do zgtoszen odbioru koricowego Wykonawca obowigzany jest dotgczy¢ wymagane wyniki
badan i prob, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certyfikaty zgodnosci lub deklaracje
zgodnosci z dokumentami normatywnymi zgodnie z uregulowaniami zawartymi
w stosownych przepisach wykonawczych do Ustawy Prawo Budowlane.

8§14
PODWYKONAWCY
1. Wykonawca zrealizuje zaméwienie przy udziale POdwWyKONAWCY...........ccccovvrivvrrviiisinronrininns
2. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajacego za prace, ktore
wykonuje przy pomocy Podwykonawcéw, odpowiadajac za ich dziatania i za zaniechania,
jak za witasne. Wykonawca obowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajacego o faktycznym
powierzeniu realizacji czesci przedmiotu Umowy Podwykonawcy, wskazujac nazwe
i adres Podwykonawcy, dane kontaktowe, a takze wartos¢ zadania powierzonego
Podwykonawcy.
3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane jest zobowigzany
w trakcie realizacji niniejszej Umowy do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej
umowy, a takze jej zmiany, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
zobowiazany dotaczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy, a takze jej zmiany, zawierajgcy cO najemnej
nastepujace uregulowania:
a) zakres zamdwienia powierzonego do wykonania Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy;
b) termin realizacji;
c) obowigzki Generalnego Wykonawcy;
d) obowigzki Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy;
e) wysokos¢ wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
f) termin i warunki zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy;
g) umowne warunki odstapienia od umowy.
4. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
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rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

5. Zamawiajacy w terminie 7 dni zgtosi pisemne zastrzezenia do projektu umowy lub

projektu zmiany umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s roboty budowlane:
a) niespetniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkow
zamoéwienia;
b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 3;

6. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do  przedtozonego projektu  umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni uwaza
sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane w terminie 7 dni od jej zawarcia.

8. Zamawiajacy w terminie 7 dni zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadkach wskazanych w ust. 4.
Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajacego.

9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
Z wytaczeniem uméw o podwykonawstwo, ktorych wartosé¢ jest mniejsza niz 0,5 %
wartosci Umowy, chyba, ze wartosc¢ ta przekracza 50 000 zt.

10. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 3 Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

11. Postanowienia ust. 1 - 9 stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

12. Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia wraz z Protokotem odbioru czesciowego
robét i Protokotem odbioru koricowego robét oswiadczern Podwykonawcéw oraz
oswiadczenia Wykonawcy o uregulowaniu wszystkich naleznosci na rzecz
Podwykonawcow. Rozliczenie koricowe Wykonawcy z Podwykonawcami musi nastgpic¢
przed rozliczeniem koncowym z Zamawiajagcym, €O zostanie potwierdzone
Zamawiajgcemu oswiadczeniami Podwykonawcow o zaptacie. Do czasu przedstawienia
takich oswiadczen wstrzymuje sie bieg terminu zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy.

13. Zamawiajagcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce.

14. Nieprzedtozenie Zamawiajgcemu dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 11, w terminie 14
dni od daty podpisania Protokotu kazdego odbioru stanowi¢ bedzie podstawe do
dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia przystugujagcego Podwykonawcy lub
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dalszemu Podwykonawcy na zasadach okreslonych w ust. 12.

15. Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 12, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

16. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty na warunkach okreslonych w ust. 12
Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Zamawiajacy poinformuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji.

17. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 15, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zapfaty.

18. Bezposrednia zaptata wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy nastapi w terminie 14 dni od uptywu terminu do zgtaszania
przez Wykonawce pisemnych uwag, o ktérych mowa w ust. 15, a w przypadku zgtoszenia
przez Wykonawce pisemnych uwag, o ktérych mowa w ust. 15 - w terminie nie dtuzszym
niz 30 dni od ich zgtoszenia.

19. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy Zamawiajacy  potraci  kwote  wyptaconego  wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

20. Postanowienia niniejszej Umowy nie naruszajg praw i obowigzkéw Zamawiajgcego,
Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy wynikajgcych z art. 647 ustawy
z dnia 13 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

21. W przypadku zmiany, albo rezygnacji z Podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie na zasadach okreslonych w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu
w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz
proponowany przez niego inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je
w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.
W przypadku niewykazania przez Wykonawce okolicznosci, o ktérych mowa w zdaniu
pierwszym, Zamawiajagcemu bedzie przystugiwaé¢ prawo do odstgpienia od umowy
w zakresie zobowigzan niewykonanych.

Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z 0.0., ul. Bracka 66, 34-300 Zywiec, tel. 33 860 33 00



815
UBEZPIECZENIE

1. Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ umowe ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej
deliktowej za szkody osobowe i rzeczowe wyrzadzone przy realizacji niniejszej Umowy
osobom trzecim z tytutu czynéw niedozwolonych, na sume gwarancyjna co najmniej
1500 000,00 zt brutto.

2. Ubezpieczenie OC winno obejmowaé¢ réwniez szkody wyrzadzone przez wszystkich
Podwykonawcow.

3.  Wykonawca zobowigzany jest ubezpieczy¢ obiekt w trakcie budowy lub montazu wraz ze
wszelkim wiasnym mieniem znajdujacym sie na placu budowy, a w szczegdlnosci:

a) roboty objete przedmiotem niniejszej Umowy,

b) materiaty lub elementy i urzadzenia do wbudowania lub zamontowania,

c) maszyny budowlane oraz maszyny i urzadzenia niezbedne do montazu,

d) sprzet, wyposazenie budowlane lub montazowe oraz obiekty stanowiace zaplecze
budowy.

4. Zakres ubezpieczenia mienia winien obejmowa¢ wszelkie szkody i straty materialne
polegajace na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu, powstate w mieniu okreslonym w ust.
3 niniejszego paragrafu, w wyniku: ognia, uderzenia pioruna, eksplozji, upadku pojazdu
powietrznego, kradziezy i rabunku, katastrofy budowlanej, powodzi, huraganu, gradu,
deszczu nawalnego, upadku masztow, drzew i innych obiektow na ubezpieczone mienie.

5. Wykonawca zobowiazany jest utrzymywac ubezpieczenia, o ktérych mowa powyzej przez
caty okres realizacji przedmiotu Umowy, tj. do czasu dokonania przez zamawiajgcego
koncowego odbioru jej przedmiotu.

6. Wykonawca zobowiazany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu, w terminie 14 dni od zawarcia
niniejszej Umowy, kopie (-e) polis (-y) ubezpieczeniowych (-ej), a w przypadku, gdy okres
ubezpieczenia uptywa wczesniej niz termin zakorczenia robot, zobowigzany jest rowniez
przedtozy¢ Zamawiajacemu, nie pozniej niz ostatniego dnia obowigzywania
ubezpieczenia, kopie dowodu jego przedtuzenia - pod rygorem zawarcia umowy
ubezpieczenia lub przedtuzenia ubezpieczenia przez zamawiajacego na koszt
Wykonawcy.

7. Wykonawca zobowiazany jest rowniez przedtozy¢é Zamawiajacemu kopie (-e) dowodow (-
u) wptat (-y) sktadki ubezpieczeniowej lub kazdej jej raty, nie pozniej niz nastepnego dnia
po uptywie terminu (-6w) zaptaty, pod rygorem dokonania zaptaty przez zamawiajgcego
na koszt Wykonawcy.

8. Zamawiajagcemu przystuguje prawo potracenia poniesionych kosztéw z tytutu
ubezpieczenia z wynagrodzenia Wykonawcy.

816
ZMIANY W UMOWIE
1. Zamawiajacy przewiduje zmiane postanowiehd zawartej umowy w nastepujacych
przypadkach:
a) Zmiany Podwykonawcy za pisemng zgodg Zamawiajgcego w zakresie okreslonym
w ofercie. Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Zamawiajgcemu
umowy/projektu umowy z podwykonawcg/Podwykonawcami,
b) Zmiany zakresu rob6t budowlanych przewidzianych w dokumentacii projektowej
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w przypadku:
aa) koniecznosci wykonania rob6t zamiennych, ktérych wykonanie ma na celu
prawidtowe zrealizowanie przedmiotu zamdwienia, a koniecznos¢ ich wykonania
wynika z Wad dokumentacji projektowej,
bb) koniecznosci wykonania rob6t zamiennych niezbednych do prawidtowego
wykonania przedmiotu Umowy, ktdre nie zostaty przewidziane w dokumentacji
projektowej przekazanej przez Zamawiajacego
cc) zmiany dokumentacji projektowej wykonane z inicjatywy Zamawiajgcego ze
wzgledu na stwierdzone wady, co spowoduje koniecznos¢ wykonania robot
zamiennych

2. Dopuszczalna jest zmiana zakresu rob6t budowlanych poprzez ich ograniczenie w sytuacji,
gdy wykonanie niektorych robét okazato sie zbedne, zmienity sie okolicznosci zwigzane
zwykonaniem Umowy lub wykonanie poszczegdlnych robdt nie lezy w interesie
publicznym lub Zamawiajacego, z zastrzezeniem, ze zakres robot nie moze ulec zmianie
owiecej niz 10% zakresu rzeczowego lub finansowego przedmiotu zamdwienia.
Wynagrodzenie Wykonawcy zmniejsza sie odpowiednio w stosunku do zmniejszonego
zakresu robo6t z uwzglednieniem mechanizmu opisanego w § 16 pkt 7 Umowy.

3. Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania rob6t lub materiatow przewidzianych
w dokumentacji projektowej, jezeli w wyniku rozwoju innej technologii lub materiatéw,
ktore:

a) podwyzsza jakosé wykonanych robot,

b) zmniejsza koszty realizacji Umowy lub koszty eksploatacji,

€) pozwola na skrécenie terminu wykonania Umowy

d) pozwola na wydtuzenie okresu eksploatacji robot po ich zakoriczeniu.

4. Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robét lub materiatéw przewidzianych
w dokumentacji projektowej w przypadku niedostepnosci odpowiednich surowcow lub
materiatow na rynku budowlanym albo zaniechania produkcji materiatéw przewidzianych
w dokumentacji projektowej, co utrudnia mozliwos¢ wykonania przedmiotu Umowy, tj.
w szczegOlnosci powoduje opOznienie w postepie robét, a Wykonawca, pomimo
zachowania nalezytej starannosci, nie mogt temu zapobiec.

5. Zmiana terminu realizacji przedmiotu zamowienia:

a) gdy wystgpi koniecznosé¢ wykonania robét zamiennych Ilub innych robét
niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy
technicznej, oraz udzielenia zaméwier dodatkowych, ktére wstrzymujg lub op6zniaja
realizacje przedmiotu umowy, wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi
lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie
niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

b) w przypadku wystapienia awarii na terenie budowy, za ktdra odpowiedzialnosci nie
ponosi Wykonawca, skutkujgcej koniecznoscig wstrzymania wykonania robdét
budowlanych przez Wykonawce,

c) w przypadku wystgpienia okolicznosci uprawniajgcych do zmiany przedmiotu
Umowy, o ktérych mowa powyzej, jezeli okolicznosci te majg wptyw na termin
wykonania Umowy,

d) w przypadku wystgpienia zmiany po uptywie sktadania ofert powszechnie
obowigzujacych przepis6w prawa, ktére miaty wptyw na mozliwosé wykonania Umowy
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w terminie w niej ustalonym,

e) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu niedopuszczania do
ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

f) w przypadku wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu
umowy zgodnie z jej postanowieniami, w tym zmiany spowodowane warunkami
atmosferycznymi odmiennymi od warunkéw atmosferycznych wystepujacych na
terenie budowy w danym miesigcu w ostatnich 3 latach od dnia uptywu terminu
sktadania ofert, kleskami zywiotowymi, uniemozliwiajagcymi prowadzenie robot
budowlanych, powodzi, pozaréw o duzych rozmiarach czy epidemii, a takze ogtoszenia
stanu zagrozenia zdrowia publicznego na terenie kraju przez organy administracji
paristwowej.

6. W uzasadnionych przypadkach, gdy zajdzie koniecznos¢ wprowadzenia zmian
wynikajacych z okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, a zmiany postanowien zawartej umowy beda korzystne dla Zamawiajacego
i wynikty one w trakcie realizacji zamdwienia.

7. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy:

a) Z uwagi na rezygnacje Zamawiajacego z realizacji czesci przedmiotu umowy.
W takim przypadku wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy zostanie pomniejszone,
przy czym Zamawiajacy zaptaci za udokumentowane koszty poniesione przez
Wykonawce za realizacje czesci przedmiotu umowy.

b) w przypadku zmiany technologii wykonania robét lub materiatow zastosowanych
do ich realizaciji.

7a. Sposdb ustalenia zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w pkt 7:

a) Zmiana wysokosci wynagrodzenia zostanie ustalona na podstawie kosztorysu
ztozonego przez Wykonawce wraz z oferta, przy czym ceny jednostkowe okreslone
w tym kosztorysie, dla danego rodzaju rob6t, nie mogg ulec zmianie
b) Jezeli nie jest mozliwe ustalenie zmiany wysokosci wynagrodzenia zgodnie z pkt a),
w szczegOlnosci rodzaje robo6t lub materiatéw nie wystepuja w kosztorysie ofertowym
lub z innych przyczyn ustalenie wysokosci wynagrodzenia nie jest mozliwe,
wynagrodzenie jest ustalone na podstawie kosztorysu dodatkowego Wykonawcy,
ktory zostanie przygotowany zgodnie z ponizszymi zasadami:
aa) ceny jednostkowe bedg nie wyzsze niz ceny rynkowe odpowiadajgce
zakresowi rob6t lub zmienianych materiatéw,
bb) ceny jednostkowe dla danej pozycji bedg dodatkowo negocjowane przez
strony w oparciu o srednie stawki SEKOCENBUD obowigzujgce w kwartale
poprzedzajgcym kwartat realizacji zadania dla wojewddztwa slgskiego.
cc) w przypadku niewystepowania danych cen w SEKOCENBUDZIE, ceny na
materiaty i sprzet nalezy uzgodni¢ z Zamawiajagcym przed wykonaniem robét
dodatkowych lub zamiennych.
dd) ceny jednostkowe bedg odzwierciedla¢ realng wartosé¢ roboét
z uwzglednieniem zysku nie wyzszego niz 15%
Zamawiajgcy moze wnies¢ zastrzezenia do kosztorysu dodatkowego Wykonawcy, do
ktérych Wykonawca powinien ustosunkowac sie w terminie 5 dni od dnia przekazania
uwag przez Zamawiajgcego. W razie sporu Stron co do wysokosci wynagrodzenia, Strony
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moga powota¢ niezaleznego kosztorysanta, ktory dokona wyceny zakresu robot
i materiatbw z zastrzezeniem, ze wycena odbedzie sie z zachowaniem zasad
przewidzianych w 816 pkt 7a Umowy. Koszt wynagrodzenia kosztorysanta ponosza Strony
w rownych czesciach.

8. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej umowy oraz jej zatacznikOw wymagaja
zachowania formy pisemnej w postaci aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci.

9. Prawa i obowigzki wynikajace z niniejszej umowy, moga by¢ przeniesione na rzecz 0séb
trzecich, wytacznie za zgoda Stron w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

817
ROZSTRZYGANIE SPOROW
1. Jezeli powstang ewentualne spory dotyczace wykonania przedmiotu umowy,
Zamawiajacy i Wykonawca dotozg wszelkich staran, aby rozwigzac je pomiedzy soba.
2. Sadem wtasciwym dla rozstrzygania ewentualnych sporéw, ktérych Strony nie rozwiaza
w sposéb, o ktorym mowa powyzej, bedzie Sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

818
SPRAWY NIEUREGULOWANE
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie maja zastosowanie przepisy Regulaminu

udzielania zaméwien w Miejskim Przedsiebiorstwie Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z o.0.
z siedziba w Zywecu przy ul. Brackiej 66, oraz Kodeksu cywilnego i Prawa budowlanego.

819
POSTANOWIENIA KONCOWE
1. Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach, po 1 dla kazdej ze Stron.

2. Integralng cze$¢ umowy stanowia zataczniki:
a) Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia wraz z zatgcznikami
b) Formularz oferty Wykonawcy

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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