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1. CZESC OGOLNA:

1.1. Nazwa zadania:

BUDOWA BUDYNKU STRAZNICY OSP W OSTROROGU WRAZ Z POMIESZCZENIAMI
DZIENNEGO POBYTU SENIORA ORAZ SALA KINOWA

1.2. Zamawiajgcy:

GMINA w OSTROROGU ,pow. SZAMOTULY

1.3. Przedmiot Specyfikacji Technicznej:

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania, prowadzenia i odbioru robot
zwigzanych z przebudowa

1.4. Zakres Specyfikacji Technicznej, ST-OSTROROG

Specyfikacje Techniczne stanowia cz¢$s¢ Dokumentdéw Przetargowych i nalezy je stosowac w zlecaniu i
wykonaniu Robo6t opisanych w podpunkcie 1.5.

1.5. Zakres rob6t budowlanych objetych ST:

Zakres rob6t objetych niniejsza ST wg okreslen we Wspolnym Stowniku Zaméwien — CPV:

Gloéwne przedmioty

45100000-8 Koszty robot przygotowania terenu,

45200000-9 Koszty robot budowy obiektu,

45300000-0 Koszty robot instalacyjnych,

45400000-1 Koszty robot wykonczeniowych,

45111291-4 Koszty robot zwigzane z zagospodarowaniem terenu,
71000000-8 Protokéty odbiorowe

Wymiary konstrukcji budynku zgodnie z projektem technicznym .

1.5.1. Kod CPV 45100000-8. Koszty robot przygotowania terenu
" pomiary przy wykopach fundamentowych,

"I niwelacja terenu ziemig odspojong koparkami,

I wytyczenie geodezyjne,

"1 roboty ziemne wykonywane koparkami,

1.5.2.Kod CPV 45200000-9.Koszty robét budowy obiektu.
| przygotowanie zbrojenia konstrukcji budowlanych pod tawy, stopy, rdzenie, podciagi, nadproza, wience,
"I betonowanie faw i stop fundamentowych ze zbrojeniem,

| budowa $cian nosnych,

" obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe,

"I betonowanie stupow, rdzenie ,wience , podciagi ,nadproza, montaz ptyt stropowych,

"I roboty izolacyjne przeciwwilgociowe taw i $cian fundamentowych,

"I termoizolacja §cian zewngtrznych catego obiektu,

"I stropodachy — wznoszenie konstrukcji budynkow w zakresie segmentowym.

1.5.3.Kod CPV 45300000-0 Koszty robét instalacyjnych w obiektach.

"] sala szkoleniowa + kino+ zaplecze sanitarne. Pomieszczenia nr: 1/15;1/16;1/17;1/18;1/19;1/20;1/22;1/23,

| zaplecze kotlowni gazowej. Pomieszczenie nr :1/21,

" | garaz strazy pozarnej. Pomieszczenia nr : 1/12;1/13;1/14,

" | zaplecze socjalno-biurowe .Pomieszczenie nr : 1/11 do 1/11,
"I koszty robot instalacji zewngtrznych.

1.5.4. Kod CPV 45400000-1 Koszty robot wykonczeniowych.

"I wewngtrzne roboty budowlane w garazu. Pomieszczenia nr : 1/12;1/13;1/14,

" wewnetrzne roboty budowlane w cze¢sci biurowo-socjalnej. Pomieszczenia nr : 1/1 do 1/11,
"I wewnetrzne roboty budowlane w czesci szkoleniowo-dydaktycznej. Pomieszczenie nr:1/15,
[T wewnetrzne roboty budowlane w czesci socjalnej. Pomieszczenie nr : 1/16 do 1/22,

[T wewnetrzne roboty budowlane w cze$¢i kinowej. Pomieszczenie nr : 1/23,
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| podjazd dla 0s6b niepetnosprawnych.

1.5.5. Kod CPV 45111291-4 Koszty robét zwiazanych z zagospodarowaniem terenu.
"I parking,

[1 zielen.

1.5.6.Kod CPV 71000000-8 . Protokoty odbiorowe
" Protokoty odbiorowe

Szczegotowy zakres robot okresla Przedmiar do kosztorysu inwestorskiego.
1.6. Ogo6lne wymagania dotyczace Robdt

1.6.1. Obowiqzki Zamawiajgcego:

Przekazanie Dokumentacji Projektowej

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy egzemplarz Dokumentacji Projektowej zawierajace;:
| Projekt Budowlany ,

[ Przedmiar robot;

"I Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robét.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajacego Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione chocby w jednym z nich
sa obowiazujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btgdow w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku
rozbieznoS$ci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane Roboty

1 dostarczone materialy bedg zgodne z Dokumentacja Projektowa i STWIOR.

Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w STWIOR bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie b¢da w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub STWIOR i
wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie zastgpione
innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym
ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, sygnaty i1 znaki ostrzegawcze, wszelkie inne §rodki niezb¢dne do ochrony
Robdt i zapewniajace w ten sposob bezpieczenstwo pojazddw i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki
widoczno$ci w dzien i w nocy tych znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wlgczony w cene
umowna.

Wykonawca w ramach zadania ma uprzatna¢ plac budowy po zakonczeniu robot, zlikwidowac plac budowy i
doprowadzi¢ teren budowy do stanu zdatnego do uzytkowania.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy 1 wykanczania Robot Wykonawca bedzie
podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz begdzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0sob lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, bedzie mial szczegdlny wzglad na Srodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed:
A) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi;

B) zanieczyszczeniem gleby przed szkodliwymi substancjami, a w szczegolnosci: paliwem, olejem,
chemikaliami;
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C) zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami,
D) mozliwo$cig powstania pozaru;
E) niszczeniem drzewostanu na terenie budowy i na terenie przylegtym;

Stosowanie materiatéw szkodliwych dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza
si¢ uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot beda miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materialow na
srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robot ich szkodliwos¢
zanika (np. materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

Zamawiajacy powinien otrzymac zgod¢ na uzycie tych materiatow od wlasciwych organow administracji
Panstwowe;.
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1.6.2.0chrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem sieci w
czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Zamawiajgcego i
zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspolpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca begdzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych.

W przypadku natrafienia w czasie wykopow na przedmioty mogace mie¢ wartos¢ zabytkowa lub
archeologiczng Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ te przedmioty, przerwac roboty i niezwlocznie
powiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajacego, projektanta i wladze konserwatorskie. Wznowic¢ roboty stosownie
do dalszych decyz;ji.

1.6.3.0chrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji Robot albo przez personel Wykonawecy.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami, tylko w ilosci
niezbednej na dany dzien pracy i zabezpieczone przed dostepem o0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.6.4. Bezpieczenstwo 1 higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczego6lnosci Wykonawca ma obowigzek:

| zapewni¢ zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiednie zaplecze socjalno-sanitarne, sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia;
"I nie dopuszczaé do pracy personelu w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, STWIOR 1 poleceniami Zamawiajacego.

1.6.5. Dokumenty budowy

a) dokumenty wchodzace w sktad umowy;

b) protokoty przekazania placu budowy;

¢) umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilnoprawne;
d) sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;

e) dokumentacja projektowa powykonawcza z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy;

f) kosztorys powykonawczy i obmiar robot;

g) atesty jakosciowe wbudowanych materialow;

h) protokoty odbioru robot;

1) sprawozdanie techniczne;

j) korespondencja dotyczaca budowy.
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1.7. Okreslenia podstawowe

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Teren budowy- teren udostepniony przez Zamawiajacego la wykonania na nim robdt objetych kontraktem
(umowag) oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce cze$¢ terenu budowy.

Materialy — wszelkie materialy niezbedne do wykonania Robot, zgodne z Projektem, Kosztorysem
Inwestorskim i Specyfikacja Techniczng, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Przedmiar robot — wykaz Robot z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
Aprobata techniczna— dokument potwierdzajgcy pozytywna oceng techniczng wyrobu stwierdzajacg jego
przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielania
aprobat technicznych.

Certyfikat zgodnos$ci— dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyrdb, proces lub ustuga sa zgodne z
okreslong normg lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobow dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10)
certyfikat zgodnos$ci wykazuje, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN, PN-EN lub aprobata techniczna (w
wypadku wyrobow, dla ktorych nie ustalono PN).

Znak zgodnoSci— zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji,
wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrob, proces lub ustuga sa zgodne z
okreslong normg lub innym dokumentem normatywnym.

Sprzet zmechanizowany— maszyny i urzadzenia, takie jak: dzwigi, przenosniki, betoniarki, przeciggarki ,
ciagniki i inny sprzgt o napgdzie silnikowym.

Sprzet pomocniczy— elementy nie stanowigce statego wyposazenia sprzgtu zmechanizowanego, a niezbgdne
przy wykonywaniu robot budowlanych, takie jak: zawiesia, uchwyty, bloki przenosne, podstawki fadunkowe,
pomosty przenos$ne, wozki reczne, taczki, narzedzia i1 urzadzenia pomocnicze.

Odbiér robét zanikajacych — jest to ocena ilosci i jako$ci robot, ktore po zakonczeniu podlegaja zakryciu,
przed ich zakryciem, lub po zakonczeniu robot, ktore w dalszym procesie realizacji zanikajg.

Odbidr czesciowy — jest to ocena ilosci 1 jakosci, ktore stanowig zakonczony element catego zadania oraz
czesciowe rozliczenie finansowe.

Odbior koncowy — jest to ocena ilosci 1 jakosci catosci wykonanych robot wechodzacych w zakres zadania
budowlanego oraz koncowe rozliczenie finansowe.

Odbiér ostateczny — (pogwarancyjny) — jest to ocena zachowania wymaganej jakosci poszczegdlnych
elementow robot w okresie gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym
okresie.
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2. WYROBY BUDOWLANE (MATERIALY)

2.1. Wymagania ogdlne

Materialy i technologie stosowane do wykonania robot musza odpowiadaé¢ zaleceniom i rozwigzaniom
przyjetym w dokumentacji technicznej, spelnia¢ postawione w niej wymagania techniczne, normowe i
estetyczne, posiadac¢ stosowne atesty, aprobaty, certyfikaty zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do realizacji kontraktu nalezy stosowa¢ wyroby budowlane ktore:

[l sg oznakowane CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnos$ci z normg zharmonizowang albo
europejskg aprobatg techniczng badz krajowa specyfikacja techniczng panstwa czlonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z
wymaganiami podstawowymi albo:

"I zostaty umieszczone w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydatl deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi
regutami sztuki budowlanej, albo:

"I zostaty oznakowane znakiem budowlanym — zgodnie z wzorem okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych

"I dla ktorych udzielono aprobaty technicznej.

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow i urzadzen przeznaczonych do robot
Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania tych materialéw i odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Zamawiajacego. Zatwierdzenia pewnych materiatow z
danego zrodla nie oznacza automatycznie, ze wszystkie materiaty z danego zrodta uzyskuja zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob
ciagly spetniaja wymagania specyfikacji technicznych w czasie postepu robot. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakichkolwiek zrodet.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw i urzadzen do robot

Do realizacji zadania muszg by¢ zastosowane tylko te materiaty, ktére przewiduje dokumentacja projektowo-
kosztorysowa oraz ST lub réwnowazne. Zmiana materiatu moze nastapic¢ za zgodg autora projektu i
Zamawiajacego tylko w uzasadnionych przypadkach i nie moze powodowa¢ zmiany jakos$ci i ceny
wynagrodzenia wykonawcy.

Na wyroby systemowe wykonawca tych wyrobow winien posiada¢ potwierdzong autoryzacje.

Wszystkie materiaty z odzysku i z zakupu winien zapewni¢ Wykonawca robdt budowlanych

2.2. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bgda one potrzebne do Robdt,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ 1 wlasciwosci 1 byty dostepne do
kontroli przez Zamawiajacego. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajacym.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan
umowy lub wskazan Zamawiajgcego.

Gruz, materiaty z rozbidrki nie przeznaczone do ponownego wykorzystania, itp. nalezy wywozi¢ na biezaco z
terenu budowy.

Materialy tatwopalne powinny by¢ dowozone na biezaco. Wykluczone jest ich sktadowanie 1 magazynowanie
na terenie budowy.
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2.3. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy
(remontu), badz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Kazdy rodzaj Robot, w ktorym
znajduja si¢ niezbadane i niezaakceptowane materialy Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z
jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Materialy i wyposazenie do wykonania przedsiewziecia inwestycyjnego

Beton klasy C 8/10 (B-10) , C 20/25 (B-25),C25/30 (B30) —podbeton , tawy fundamentowe, stopy
fundamentowe rdzenie, wience ,nadproza ,podciagi posadzki, podjazdy.

Stal zbrojeniowa: A-11IN (RB500W) .

Pustaki ceramiczne Porotherm, prefabrykowane plyty kanatlowe ,prefabrykowane ptyty strunobetonowe,
stolarka otworowa, papa termozgrzewalna ,styropian (izolacja termiczna $cian dachu,posadzki),ptytki
ceramiczne podtogowe i Scienne, materialy malarskie ,rynny, rury spustowe.

Ogrzewanie budynku — instalacji centralnego ogrzewania — kociot gazowy, zasilany gazem ze zbiornika
naziemnego. Ogrzewanie podtogowe .W garazu nawiew cieptego powietrza z nagrzewnic Wentylacja
grawitacyjna i mechaniczna Klimatyzacja w pomieszczeniach. Sala kinowa wyciszona.

Elewacje budynku w kolorze uzgodnionym z Inwestorem.

Teren wokot budynku nalezy utwardzi¢ kostka brukowa 1 ptytami azurowymi. Zielen

Oswietlenie zewngetrzne. Podjazd dla niepelnosprawnych.

Instalacja elektryczna: materiaty zgodne z dokumentacja i kosztorysem inwestorskim.

Obiekt bedzie wyposazony w:

1.agregat pradotwoérczy z automatycznym uruchomieniem,

2.kociot gazowy,

3.zbiornik gazowy,

4.samochody Strazy Pozarnej,

5.Instalacja alarmowa,

6.Instalacja komputerowa,

7.Wyposazenie sanitarne,

8.Wyposazenie meblowe.

3. SPRZET

Doboér maszyn i sprzetu koniecznych do wykonywania robot powinien wynikaé z technologii robot
budowlano-montazowych przyjetej w dokumentacji technicznej.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania
Robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Montaz i demontaz Wykonawca bedzie prowadzi¢ przeszkolonymi pracownikami, pod nadzorem kierownika
budowy i zgodnie z dokumentacja projektow3.

Maszyny 1 sprzet do robot budowlanych:

- elektronarzedzia przydatne do prac montazowych;

- mierniki, czytniki 1 inne urzadzenia do kontroli 1 pomiaru robdt

Wyszcezegdlniony sprzet winien by¢ sprawny technicznie, zapewniajac bezpieczng prace, a jednostki
wymagajace legalizacji lub innych dokumentéw dopuszczajacych do eksploatacji powinny posiadac je 1 by¢
okazywane Zamawiajacemu, na kazde wezwanie.

4. SRODKI TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich §rodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych Robot i wlasciwosci przewozonych materiatow oraz istniejgcej zabudowy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach oraz dojazdach do placu budowy.

Srodki transportu powinny posiadaé¢ odpowiednie wyposazenie stosownie do przewozonego tadunku, stosujac
si¢ do ograniczen obcigzen osi pojazdow.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady ogélne

Wszystkie roboty objete kontraktem powinny by¢ wykonane zgodnie z Umowg, obowigzujagcymi normami,
dokumentacja projektowa, wymaganiami technicznymi dla poszczegdlnych rodzajow robot
wyszczegolnionych w przedmiarze oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Odpowiedzialno$¢ za jakos¢ wykonywania wszystkich rodzajow robot wchodzacych w sktad zadania w
catosci ponosi Wykonawca. Zamawiajacy ustanawia Kierownika budowy posiadajacego przygotowanie
zawodowe do pelienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i
kontroli robot budowlanych).

5.2. Budowa budynku straznicy OSP wraz z pomieszczeniami dziennego pobytu seniora oraz sala
kinowg

Roboty budowlano-montazowe obejmuja:

1.roboty ziemne,

2.roboty fundamentowe, stopy fundamentowe, rdzenie, podciagi, wience ,stupy,

3.roboty murowe,

4.dach,pokrycie dachowe,

5.posadzki,termoizolacja $cian ,dachu, posadzek,

6.Instalacje:wodno-kanalizacyjne,elektryczne,wentylacyjne,klimatyzacyjne,centralnego ogrzewania,
alarmowe, komputerowe, awaryjne zasilanie

7.pomiary kontrolne.
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6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z projektem technicznym pod wzgledem
zastosowanych materiatow i doktadno$ci wykonania.

Przy wykonywaniu robot nalezy uwzglednia¢ instrukcje producenta materialow oraz przepisy zwigzane i
obowiazujace, w tym réwniez te, ktore ulegly zmianie lub aktualizacji.

W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatow, instrukcji ITB, aprobat technicznych, swiadectw
dopuszczenia nie wyszczegolnionych w niniejszym opracowaniu a obowigzujacych, Wykonawca ma rowniez
obowiazek stosowania si¢ do ich tresci i postanowien.

Za jako$¢ wykonywanych rob6t oraz zastosowanych elementow i materiatéw odpowiedzialny jest
Wykonawca robét.

W zakresie jako$ci materialéw Wykonawca ma obowigzek:

[T wyegzekwowac od dostawcy materiaty odpowiedniej jakosci,

[1 przestrzega¢ warunkoéw transportu i przechowywania materiatow dla zachowania odpowiedniej ich jakosci,
"I okresli¢ 1 uzgodni¢ warunki dostaw dla rytmicznos$ci robot,

| prowadzi¢ biezace kontrole jakosci otrzymywanych materiatow,

"I wszystkie roboty i materialy powinny by¢ zgodne z projektem lub ich zmiana uzgodniona z projektantem.

Badania kontrolne moga by¢ przeprowadzone w przypadku zakwestionowania przez Zamawiajacego wynikow
badan jako niewiarygodnych. Koszty obcigzajg Zamawiajacego, jesli wyniki potwierdzaja si¢ i spetniaja
wymogi PN. W przeciwnym wypadku koszty ponosi Wykonawca.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar Robo6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych Robdt i wbudowanych materiatow zgodnie z
STWIOR, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robot.

Obmiar obejmuje roboty zawarte w kontrakcie oraz roboty dodatkowe. Powinien by¢ wykonany w sposob
jednoznaczny i zrozumiaty, dla robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania, dla robot
zakrywanych przed ich zakryciem. Obmiary skomplikowanych powierzchni i kubatur powinny by¢
uzupehione szkicami.

Obmiaru Robdt dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Zamawiajacego o zakresie obmierzanych Robot.
Wyniki obmiaru bedg zapisane i przekazane Zamawiajagcemu. Jakikolwiek btad w ilo$ciach podanych w
przedmiarze lub w STWIOR nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot.
Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czestotliwosciag wymagang do celu ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie .

8. ODBIOR ROBOT

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodnosci wykonania robdt z umowg oraz okreslenie ich wartosci
technicznej.

Zasady odbiorow robot i ptatnosci za ich wykonanie okre$la umowa.

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja roboty zwigzane z wykonaniem przytacza
energetycznego.

8.1. Dokumenty do odbioru robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru Robot jest protokot odbioru Robot sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

a). dokumentacje powykonawcza;

b). wyniki obmiaru robot;

c). deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty i atesty;

d). wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajacego
e) uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,

f) datg rozpoczgcia i zakonczenia robot.
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W przypadku gdy wedlug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ Roboty poprawkowe lub uzupetiajace beda zestawione wedtug wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Robot poprawkowych i Rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.2. Tok postepowania przy odbiorze

Roboty do odbioru Wykonawca zglasza na pismie 1 jednocze$nie przekazuje Zamawiajagcemu kalkulacje
kosztowa w zakresie zgtoszonych robot przy odbiorach czg¢sciowych i kompletny operat kalkulacyjny
(koncowa kalkulacjg kosztéw) przy odbiorze koncowym. Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana
przez Zamawiajacego. [10s¢ 1 jakos¢ zakonczonych robot komisja stwierdza na podstawie operatu
kalkulacyjnego oraz oceny stanu faktycznego i oceny wizualnej. Komisja stwierdza zgodno$¢ wykonanych
robot z dokumentacja projektowa oraz z protokotami dotyczacymi wprowadzanych zmian.

W przypadku stwierdzenia przez Komisj¢ nieznacznych odstepstw od dokumentacji projektowej w granicach
tolerancji i nie majacych wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne — dokonuje si¢ odbioru.

W przypadku stwierdzenia wigkszych odstepstw, majacych wplyw na cechy eksploatacyjne dokonuje si¢
potracen jak za wady trwale.

Jesli Komisja stwierdzi, ze jakos$¢ robot znacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej — to
roboty te wytacza z odbioru.

Rozliczenie robot nastgpuje na zasadach okreslonych w Umowie. Roboty dodatkowe zaakceptowane
formalnie w odpowiednich protokotach, rozliczane sg na podstawie ilosci wykonanych faktycznie robdt i ceny
jednostkowej okreslonej dla poszczegdlnych rodzajow robot w kosztorysie. Cechy obejmujg wszystkie
czynnosci konieczne do prawidtowego wykonania robot

8.3. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Gotowos¢ do odbioru Wykonawca zglasza na pismie.

Odbioru Robot dokonuje komisja powotana przez Zamawiajacego

Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 24 godzin od daty zgloszenia.
Jako$¢ 1 ilo$¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia komisja Zamawiajacego na podstawie dokumentacja
projektowa, STWiOR i w oparciu 0 przeprowadzone pomiary

W przypadku stwierdzenia wadliwego wykonania rob6t Wykonawca usunie na wlasny koszt wadliwie
wykonane prace wraz z pokryciem kosztu materiatow.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong
dla danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej (przedmiar) bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i
badania sktadajace si¢ na jej wykonanie:

[ robocizng bezposrednia,

I wartos¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytkow 1
transportu na plac budowy,

[] warto$¢ pracy sprzetu,

"I koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. GWARANCJA.

Wykonawca udzieli 5-letniej gwarancji na zamontowana Sceng¢ oraz wykonang instalacj¢ elektryczng.

Bieg terminu gwarancji rozpoczyna si¢ w dniu dokonania przez Zamawiajaca odbioru koncowego robot.

Z tytulu gwarancji Wykonawca odpowiada za wady ujawnione w czasie trwania gwarancji. Wszelkie koszty
zwigzane z reklamacja, naprawami gwarancyjnymi w okresie gwarancyjnym ponoszone beda przez
Wykonawce.
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11. PRZEPISY ZWIAZANE

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zardwno przez wladze panstwowe
jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot
Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409) wraz z p6zniejszymi
Zmianami;

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. z 2012 poz. 647)
wraz z pdzniejszymi zmianami;

3. Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko
z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ. U. z 2013 r. poz. 1235) wraz z pdzniejszymi zmianami;

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. z 2010 poz. 1287) wraz z
pOzniejszymi zmianami
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