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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1 Informacje ogólne 
Inwestycja: Budowa sieci wodociągowej dz225mm łączącego miejscowość Nowa Wieś 
Wrocławska – Zabrodzie, w gm. Kąty Wrocławskie. 
 
Inwestor:  Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 

    ul. 1-go Maja 26B, 55-080 Kąty Wrocławskie 

1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych 
Przedmiotem robót budowlanych są wszystkie czynności umożliwiające wykonanie 
i odbiór robót budowlanych związanych z inwestycją pn. Budowa wodociągu dz225mm 
łączącego miejscowość Nowa Wieś Wrocławska – Zabrodzie, w gm. Kąty Wrocławskie. 
Inwestycja obejmuje budowę nowej sieci wodociągowej o średnicy Dz225mmPE-HD wraz 
z przepięciami dwóch istniejących przyłączy wodociągowych w miejscowości Nowa Wieś 
Wrocławska i Zabrodzie w gminie Kąty Wrocławskie. 
Istniejące odcinki przyłączy, które po przepięciu nie będą użytkowane zostaną 
unieczynnione.  
 
W sposób szczegółowy zakres robót  opisują specyfikacje:  

L.p. Nr ST Nazwa ST Działy 
1. ST-01.00 Organizacja ruchu zastępczego  45000000-7 

2. 
ST-02.00 
ST-02.01 
ST-02.02 

Roboty przygotowawcze 
Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych 

Zabezpieczenie zieleni 

45000000-7 
74000000-9 

3. ST-03.00 Roboty ziemne i odwodnieniowe 45000000-7 

4. ST-04.00 Budowa wodociągu  
45000000-7 
74000000-9 

5. ST-05.00 Odtworzenie nawierzchni 45000000-7 

1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

1.3.1 Roboty tymczasowe 

Roboty tymczasowe to roboty niezbędne do wykonania robót podstawowych objętych 
zamówieniem. Roboty tymczasowe nie są przekazywane Zamawiającemu 
i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych. Wykonawca będzie zobowiązany do 
wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku oraz likwidacji wszystkich 
robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Robót 
tymczasowych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie.  
 
Jako roboty tymczasowe Zamawiający traktuje: drogi tymczasowe, wykopy, 
odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów, plantowanie, 
zabezpieczenie istniejących budowli podziemnych i nadziemnych, prowizoryczne 
uzbrojenie terenu, roboty ziemne itp.. Również koszty związane z terenem budowy należą 
w całości do Wykonawcy w tym: organizacja ruchu zastępczego, zabezpieczenie terenu 
budowy, organizacja terenu budowy i zaplecza budowy. 
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1.3.2 Prace towarzyszące 

Prace towarzyszące to prace niezbędne do wykonania robót podstawowych nie zaliczane 
do robót tymczasowych. Do prac towarzyszących, finansowanych przez Wykonawcę, 
należy zaliczyć między innymi : 
 
� obsługę geodezyjną, 

� prace projektowe z uzgodnieniami,  

� dokumentację fotograficzną terenu budowy, 

� nadzory użytkowników uzbrojenia terenu, 

� ekspertyzy i opracowania specjalistyczne,  

� kontrolę powykonawczą, 

� opracowanie dokumentacji powykonawczej, 

� prace laboratoryjne i badawcze. 

 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w terenie 
i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami 
i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez 
Inspektora Nadzoru. Robót pomiarowych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. 
 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 
i wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, zostaną poprawione 
przez Wykonawcę na własny koszt.  
 
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę, który będzie m.in. na bieżąco obsługiwał 
roboty, wykonywał roboty pomiarowe oraz opracuje geodezyjną dokumentacje 
powykonawczą. Koszty związane z pracą geodety ponosi Wykonawca. 
 
Stabilizacja punktów odwzorowania sieci założonej przez geodetę, będzie zabezpieczona 
przez Wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel 
Wykonawcy, zostaną one założone ponownie na jego koszt, również w przypadkach, gdy 
roboty budowlane wymagają ich usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi 
o potrzebie ich usunięcia i będzie zobowiązany do przeniesienia tych punktów. 
 
Zakres robót pomiarowych obejmuje w szczególności: 
 
� sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy 

i punktów wysokościowych, 

� uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 

� wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 

� zestabilizowanie punktów w sposób trwały, ich ochrona przed zniszczeniem oraz 
oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie, 

� zlokalizowanie uzbrojenia podziemnego w pasie robót, 

� wykonanie pomiarów kontrolnych ułożenia przewodów, 
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� sporządzenie operatów będących podstawą do obmiarów robót, 

� odtworzenie granic działek w przypadku naruszenia znaków granicznych. 

 
Pomiary geodezyjne sieci muszą być dokonywane w punktach charakterystycznych tj. 
trójniki, przepustnice, zasuwy, załamania, studzienki itp. oraz na długości całej sieci (co 
10m). 
 
W miejscach komór roboczych należy dokonać pomiaru rzędnej posadowienia rurociągów 
wraz z domiarem sieci do istniejących obiektów w terenie. Rzędne nanieść na szkice 
geodezyjne powykonawcze. 
 
Do obowiązków Wykonawcy należy potwierdzenie aktualności danych geodezyjnych, 
dostarczonych przez Zamawiającego w ramach dokumentacji projektowej, dotyczących 
sieci uzbrojenia podziemnego u ich użytkowników oraz w zakładach katastralnych, przed 
rozpoczęciem robót.  
 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami 
Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. 
 
Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inspektora Nadzoru o wszelkich błędach 
wykrytych w wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Organizacja, 
wykonanie i opłaty związane ze wszystkimi pracami towarzyszącymi należą do działań 
Wykonawcy i Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z organizacją, wykonaniem 
i opłatami tych prac. 
Do obowiązków Wykonawcy należy sprawdzenie szkiców geodezyjnych wykonanych 
przez zatrudnionego geodetę. 
 
Inwentaryzacja powykonawcza: 
Wykonawca ma obowiązek wykonania: 

- geodezyjnych pomiarów powykonawczych całości wykonanych robót – wbudowanej 
armatury  i węzłów montażowych na sieci (szkice polowe i potwierdzenie pomiaru 
branżowego), 

- sporządzenia dokumentacji geodezyjnej powykonawczej (map powykonawczych). 

 
Prace powinny być wykonane przez uprawnionego geodetę zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 

1.4  Informacje o terenie budowy 
Inwestycja obejmuje budowę sieci wodociągowej dz225mm od włączenia do istniejącej 
sieci w miejscowości Nowa Wieś Wrocławska w ul. Nowej, poprzez ul. Wrocławską (droga 
gminna 107187D i droga powiatowa 2026D) następnie po działkach prywatnych i 
gminnych, rolniczych wzdłuż przebudowywanej drogi powiatowej 2026D gruntowej, wraz z 
jej przekroczeniem PD1, przekroczeniem rowu melioracyjnego PR1 oraz przekroczeniem 
autostradowej obwodnicy Wrocławia PD2, do połączenia z projektowaną siecią 
wodociągową w miejscowości Zabrodzie, po przekroczeniu drogi powiatowej PD3. Na 
terenie zabudowanym sieć wytrasowano w pasach dróg. Przewidziano przepięciu dwóch 
przyłączy wodociągowych do nowej sieci, w ul. Nowej w Nowej Wsi Wrocławskiej i w 
Zabrodziu. 
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Na trasie projektowanych obiektów i sieci występują następujące sieci uzbrojenia terenu: 
- sieć wodociągowa 
- projektowana sieć kanalizacji sanitarnej 
- sieć teletechniczna 
- sieć elektroenergetyczna 
- sieć gazowa 
 
Lokalizacja projektowanych sieci: 
 
OBRĘB:  NOWA WIEŚ WROCŁAWSKA 

 
OBRĘB:  GĄDÓW- JASZKOTLE 
 

 
 

OBRĘB:  ZABRODZIE 
 

 

 

 
  Projekt zawiera zgodę właściciela działki na czasowe zajęcie terenu pod budowę 
projektowanych sieci. 

 
Opis warunków gruntowo-wodnych ujęto w ST-03.00.  

1.5  Ogólne wymagania dotyczące robót 

1.5.1 Organizacja robót budowlanych 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania zakresu robót objętego Umową zgodnie 
z Ustawą Prawo budowlane, obowiązującymi przepisami oraz postanowieniami Umowy.  
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość prowadzenia robót oraz za ich zgodność 
z Umową, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami Specyfikacji 
Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz poleceniami Inspektora 
Nadzoru.  

1.5.2 Przekazanie Terenu Budowy 

Zamawiający, w terminie i w trybie określonym w Umowie, przekaże Wykonawcy Teren 
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
Dziennik Budowy oraz 2 egzemplarze Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego.  
Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictw koniecznych do realizacji przedmiotu 
umowy, na pisemny wniosek do Zamawiającego w tej sprawie. Wniosek powinien 
zawierać dane niezbędne do wystawienia pełnomocnictwa oraz wskazywać cel, któremu 
ma ono  służyć. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

NR DZIAŁKI 8/19 7/20 105/6 82/6 82/3 81/13 37/2 39/1 88/9 39/2 83/1 83/4 83/2 
NR ARKUSZA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

NR DZIAŁKI: 51 114 
NR ARKUSZA 1 1 

NR DZIAŁKI: 1/45 1/75 1/77 1/76 1/46 4/5 7 9/10 9/2 
NR ARKUSZA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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Zamawiający udzieli Wykonawcy upoważnienia do występowania w imieniu 
Zamawiającego do celem składania wniosków i załatwiania spraw związanych z realizacją 
inwestycji, w tym z zajęciem pasa drogowego.  

1.5.3 Dokumentacja Budowy 

Dokumentację Budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego i Umowy, stanowią: 
a) Projekt Budowlany wraz z decyzją o pozwoleniu na budowę, będący  

w posiadaniu Zamawiającego. 
 
b) Dokumentacja Projektowa składająca się z: 

� Projekt Budowlany w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych 

� Projekty Wykonawcze 

� Przedmiar Robót 

� Informacja BIOZ. 

stanowiąca Opis Przedmiotu Zamówienia, w skład którego wchodzą również Specyfikacje 
Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.  
 
c) Dokumenty Wykonawcy stanowiące: rysunki, obliczenia, oprogramowanie 

komputerowe, podręczniki, instrukcje oraz projekty części Robót i opracowania 
techniczno-organizacyjne przewidziane Umową do sporządzenia i dostarczenia przez 
Wykonawcę.  

 
Wykonawca w ramach ceny umownej winien wykonać: 
� opracować, uzgodnić oraz zatwierdzić harmonogram robót, 

� dokumentację „Projekt Terenu Budowy”, 

� geodezyjną dokumentację powykonawczą obiektów i powykonawczą dokumentację 
projektową budowy dla całości wykonywanych robót, w tym również dokumentacje 
projektową powykonawczą wymaganą uzgodnieniami. Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu 3 komplety dokumentacji powykonawczej w języku polskim oraz 
w wersji elektronicznej (płyta CD). 

� aktualizację projektów organizacji ruchu dla robót w pasie drogowym, uzgodnioną  
z zainteresowanymi instytucjami według obowiązujących procedur wraz  
z uzyskaniem stosownych pozwoleń i zezwoleń na zajęcie pasa drogowego. 
W projekcie organizacji ruchu zastępczego wraz z projektem obsługi komunikacyjnej 
budowy oraz zaplecza budowy Wykonawca uwzględni między innymi proces ruchu 
pieszego.  

� w zależności od potrzeb i postępu Robót projekt organizacji ruchu zastępczego 
powinien być aktualizowany oraz wdrażany przez Wykonawcę na bieżąco. Koszty 
ewentualnych zmian w projekcie i wdrożonej organizacji ruchu zastępczego należy 
uwzględnić w cenie Umowy. 

� projekty odzysku materiałów uzgodnione z zainteresowanymi instytucjami według 
obowiązujących procedur.  

� Przy ewentualnym zastosowaniu innych rur niż ujęte w DP wykonawca na własny koszt 
i staraniem opracuje projekt zamienny, uzgodni go z Zamawiającym i Projektantem 
i nie będzie domagał się dodatkowego wynagrodzenia z powodu zmiany technologii.  



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
ST – 00.00 Wymagania ogólne 

Str.11 

 

Nazwa projektu: Budowa sieci wodociągowej dz.225mm łączącej miejscowość Nowa Wieś Wrocławska- Zabrodzie 
 

 

1.5.4 Działania związane z organizacją prac przed i w trakcie prowadzenia robót. 

Przed rozpoczęciem Robót i określonych czynności Zamawiający powiadomi pisemnie 
wszystkie zainteresowane strony (również właścicieli nieruchomości, na których będzie 
prowadził roboty oraz właścicieli przełączanych przyłączy) o terminie rozpoczęcia prac 
oraz o przewidywanym terminie zakończenia.  
Wykonawca jest zobowiązany do ścisłego przestrzegania warunków uzgodnień wydanych 
na etapie opracowania dokumentacji projektowej oraz wydanych w trakcie realizacji przez 
zainteresowane jednostki, będące właścicielami bądź użytkownikami terenów i urządzeń, 
na których prowadzone będą prace sieciowe. Wykonawca poniesie koszty pracy nadzoru 
nad realizacją zadania przez Przedstawicieli poszczególnych instytucji, jeśli takie opłaty 
będą naliczone.  
 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem powyższych wymogów nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych 
robót, Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania Inspektorowi Nadzoru 
do akceptacji następujących dokumentów: 
 
� projekt organizacji robót, 

� szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 

� planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

� program zapewnienia jakości. 

Opracowany przez Wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do 
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany  
sposób realizacji robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które 
zapewnią realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami 
technicznymi i instrukcjami Inspektora Nadzoru oraz harmonogramem robót.  
 
Projekt organizacji robót powinien zawierać: 
� organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót 

� projekt zagospodarowania zaplecza Wykonawcy 

� organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem  

� wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 

� wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót. 

Opracowany przez Wykonawcę szczegółowy harmonogram robót i finansowania  
(program), w formacie do uzgodnienia z Zamawiającym po podpisaniu Umowy), musi 
uwzględniać uwarunkowania wynikające z dokumentacji projektowej i ustaleń zawartych 
w Umowie. Możliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych 
i montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót 
w terminie określonym w Umowie. Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w etapach 
tygodniowych proponowany postęp robót w zakresie zadań umownych. Zgodnie 
z postanowieniami Umowy harmonogram będzie mógł być w miarę potrzeb korygowany 
w trakcie realizacji robót. Korektę harmonogramu robót należy uzgodnić z Zamawiającym 
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po przedstawieniu uzasadnienia wprowadzenia zmian w harmonogramie. Zmiany 
wynikające z winy Wykonawcy nie będą podstawą do zmiany harmonogramu. Do 
Wykonawcy będzie należało przestrzeganie terminów pośrednich wynikających 
z harmonogramu. 
 
Opracowany przez Wykonawcę plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, Wykonawca 
powinien przedstawić do akceptacji przez Inspektora Nadzoru. Plan ten powinien zostać 
sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r., Dz. U. Nr 
120, poz. 1126 i zawierać takie informacje jak: 
 
� stosowanie i dostępność środków pierwszej pomocy, 

� stosowanie i dostępność środków ochrony osobistej, 

� plan działania w przypadku nagłych wypadków, 

� plan działania w związku z organizacją ruchu, 

� działania przeciwpożarowe, 

� działania podjęte w celu przestrzegania przepisów BHP, 

� zabezpieczenie Terenu Budowy i utrzymywanie porządku, 

� działania w zakresie magazynowania materiałów, paliw itp. i ich ochrony przed 
warunkami atmosferycznymi, 

� inne działania gwarantujące bezpieczeństwo Robót. 

Opracowany przez Wykonawcę Program Zapewnienia Jakości (PZJ), Wykonawca 
powinien przedstawić do aprobaty Inspektora Nadzoru. W opracowaniu tym Wykonawca 
przedstawi zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe 
i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST 
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.  
 
Program Zapewnienia Jakości powinien zawierać: 
 
Część ogólną opisującą: 
� system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli jakości wykonywanych Robót, 

� wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 
lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

� sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

� zastosowane korekty w procesie technologicznym (z opisem przyczyn ich 
wprowadzenia), proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
Inspektorowi Nadzoru. 

 
Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

� wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne 

� rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
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� sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu, 

� sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw wyrobów 
budowlanych, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów 
Robót,  

� sposób postępowania z Wyrobami Budowlanymi i Robotami nie odpowiadającymi 
wymaganiom. 

 
Z chwilą przejęcia terenu budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami 
nieruchomości, których teren przekazany został pod budowę, za wszystkie szkody 
powstałe na tym terenie. Wykonawca zobowiązany jest również do przyjmowania 
i wyjaśniania skarg i wniosków od właścicieli lub dzierżawców terenu przekazanego 
czasowo pod budowę. 
 
W trakcie trwania budowy obowiązkiem Wykonawcy są: 

� udostępnienie terenu innemu Wykonawcy np. podczas prowadzenia prac 
archeologicznych, 

� wykonanie dokumentacji fotograficznej terenu Inwestycji wraz z niezbędnym opisem, 

� wykonać roboty związane z inwestycją,   

� Koszty zajęcia pasa drogowego przez cały okres trwania umowy ponosi Wykonawca.  
 

Powyższe czynności należy ująć w kosztach Umowy. 
 
Zabezpieczenie przylegających nieruchomości 
Wykonawca, na własną odpowiedzialność i na swój koszt, podejmie wszelkie środki 
zapobiegawcze wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną oraz aktualne okoliczności, 
aby zabezpieczyć prawa właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z Terenem Budowy 
i unikać powodowania tam jakichkolwiek zakłóceń czy szkód. 
Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego i przejmie odpowiedzialność materialną za 
wszelkie skutki finansowe z tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez właścicieli 
posesji czy budynków sąsiadujących z Terenem Budowy w zakresie, w jakim Wykonawca 
odpowiada za takie zakłócenia czy szkody. 
 
Z chwilą przejęcia terenu Wykonawca odpowiada za niego przed właścicielem terenu 
i Zamawiającym. Po zakończeniu inwestycji Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić 
teren do stanu pierwotnego i zobowiązany jest uzyskać pisemne oświadczenie od 
właściciela lub dzierżawcy terenu, na którym prowadzone były roboty budowlano-
montażowe, że nie wnosi żadnych roszczeń, co do odtworzenia terenu.  
 
Wykonawca poniesie koszty opłat za korzystanie z terenu podczas realizacji zadania. 
Również zwrotne opłaty gwarancyjne wymagane przez właścicieli gruntów, będą 
ponoszone przez Wykonawcę. 
Wszelkie koszty, które poniesie Wykonawca w związku z przeprowadzeniem działań 
związanych z organizacją prac przed i w trakcie prowadzenia robót są wliczone  
w cenę umowną. 
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1.5.5 Zgodność Robót ze Specyfikacjami Technicznymi i Dokumentacją Projektową 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i Dokumentacja 
Projektowa oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią część Umowy, 
a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy 
tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Umowie, a o ich wykryciu 
winien niezwłocznie powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian, 
poprawek lub interpretacji tych dokumentów. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone 
Wyroby budowlane będą zgodne ze ST i DP. Dane określone w ST i DP będą uważane za 
wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 
przedziału tolerancji. Cechy wyrobów, urządzeń i elementów budowli muszą być 
jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a odchylenia nie mogą 
przekraczać określonego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy Wyrób lub Roboty nie 
będą w pełni zgodne ze ST lub DP i wpłynie to niezadowalająco na jakość, to takie wyroby 
zostaną niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

1.5.6 Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały  
i Urządzenia używane do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania Świadectwa 
Przejęcia przez Inspektora Nadzoru. 
 
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie winno 
być prowadzone w taki sposób, by wszystkie elementy Budowy były 
w zadowalającym stanie przez cały czas, do odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca  
w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie Robót, to na polecenie Inspektora Nadzoru  
powinien je rozpocząć nie później niż w 24 h po otrzymaniu polecenia jw. 

1.5.7 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne  
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane    
z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów  
i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 
 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnianie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystywania opatentowanych 
urządzeń lub metod i będzie informował Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne niezbędne dokumenty. 

1.5.8 Odbiory techniczne i rozruchy technologiczne 

Wykonawca w ramach ceny umownej zobowiązany jest do zawiadomienia  
o zakończeniu budowy, odbiorach technicznych, odbiorze i przekazaniu do eksploatacji 
Instytucji, których obecność jest wymagana przepisami, uzyskać  w imieniu i na rzecz 
Zamawiającego pozytywnych opinii tych organów w sprawie zgodności wykonania obiektu 
budowlanego z projektem budowlanym. Wykonawca ponosi opłaty za udział tych 
przedstawicieli w odbiorach. Wszystkie formalności z tym związane Wykonawca jest 
zobowiązany załatwić własnym staraniem, a koszty  nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
ujęte w cenie umownej.  
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Odbiory techniczne muszą spełniać wymagania stawiane przez Ustawę Prawo 
Budowlane, a w szczególności: 
 
� Przepisy techniczno – budowlane wg art. 7 

� Zasady i tryb dopuszczania wyrobów budowlanych do stosowania w budownictwie wg 
art.10 

� Próby i sprawdzenia instalacji, urządzeń technicznych, protokołów odbioru robót 
zanikających lub podlegających zakryciu; przygotowanie dokumentacji powykonawczej 
i inwentaryzacji geodezyjnej wg art. 22 

� Pozytywna opinia n/w instytucji wg art. 56: 

o Państwowej Inspekcji Sanitarnej  

o Państwowej Straży Pożarnej 

� Doprowadzenie do należytego stanu i porządku terenu budowy wg art.57. 

� Przygotowanie rozruchu technologicznego instalacji i urządzeń związanych  
z wykonywaną inwestycją wg art. 60. 

1.5.9 Zabezpieczenia interesów osób trzecich 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 
własności publicznej oraz/lub prywatnej. 
 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie 
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Uznaje się, że w cenę Umowną włączone są wszelkie opłaty za nadzór Użytkowników 
i Właścicieli tych instalacji oraz urządzeń, jaki jest wymagany w okresie prowadzenia 
Robót.  

 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji 
i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru  
i odpowiednie instytucje branżowe o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora Nadzoru  i odpowiednie instytucje branżowe oraz będzie z nimi współpracował 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać, również finansowo, za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych 
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem Robót lub brakiem 
koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności 
publicznej lub prywatnej,  to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną 
własność. Stan uszkodzonej lub naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed 
powstaniem uszkodzenia. 
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W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub mające wartość archeologiczną, 
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru oraz władze konserwatorskie i przerwie 
Roboty do czasu otrzymania dalszej decyzji.  

1.5.10 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie 
przepisy dotyczące środowiska naturalnego. 
 
W okresie trwania budowy i prac wykończeniowych Robót Wykonawca będzie: 
 
� utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

� podejmować wszelkie uzasadnione kroki, mające na celu stosowanie się do przepisów 
i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń, w szczególności istniejącego zadrzewienia, a także uciążliwości dla 
osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania, 

� stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na lokalizację baz, 
magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, stosując środki ostrożności 
i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem cieków wodnych pyłami, paliwem, olejami, materiałami 
bitumicznymi, chemikaliami lub innymi substancjami toksycznymi, 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

- przekroczenia dopuszczalnych norm hałasu 

- możliwością powstania pożaru. 

 
Opłaty za wyżej wymienione działania będą wliczone w ceny jednostkowe Umowy. 
Praca Sprzętu używanego podczas realizacji Robót nie będzie powodować 
zanieczyszczeń środowiska naturalnego poza Terenem budowy. 
 
Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm, określonych  
w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę.  

1.5.11 Obowiązki Wykonawcy wynikające z Ustawy o odpadach 

Koszty związane z wywozem, unieszkodliwianiem lub odzyskiem materiałów zostaną ujęte 
przez Wykonawcę w cenie jednostkowej. 
 
Wykonawca jest wytwórcą i posiadaczem odpadów. 

 
� Na Wykonawcy ciążą wszystkie obowiązki wynikające z ustawy z 14.12.2012r.  

o odpadach (Dz. U. z 2013 poz. 21 z późniejszymi zmianami). 

� Przy realizacji robót, odpadami są materiały pochodzące z rozbiórki (z wyjątkiem 
elementów stalowych, elementów żeliwnych, materiałów kamiennych i innych 
przeznaczonych do powtórnego wbudowania lub do odzysku), grunt z robót ziemnych 
oraz osady z czyszczenia sieci. 

� Wykonawca posegreguje materiał z rozbiórki zgodnie z Katalogiem Odpadów 
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stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Ministra Środowiska  
z dnia 9 grudnia 2014r. (ogłoszonym na podstawie art.4 ust.3 ustawy o odpadach 
z dnia 14 grudnia 2012r. (Dz. U. z 2013r. poz.21 z późn. zm.) i podda odzyskowi oraz 
wywiezie na odpowiednie składowisko przeznaczone do składowania tego rodzaju 
odpadów. 

� Po pocięciu i oczyszczeniu złomu Wykonawca sporządzi Protokół demontażu złomu, 
podpisany przez Inspektora Nadzoru i przedstawiciela przyszłego Użytkownika, na 
podstawie którego złom zostanie przekazany do magazynu Użytkownika i zostanie 
spisany protokół przekazania złomu. 

� Materiały z odzysku, nadające się do powtórnego wbudowania, a niewykorzystane na  
niniejszej budowie (między innymi włazy żeliwne, pokrywy, zasuwy) Wykonawca 
oczyści z zaprawy cementowej, betonu asfaltowego itp. i przewiezie do magazynu 
wskazanego przez  Zamawiającego  oraz rozładuje w miejscu wskazanym przez 
przyszłego Użytkownika. 

� Wszelkie odpady, materiały z rozbiórki, z rozbiórki nawierzchni drogowych, gruz 
i ziemia (nie nadające się do wbudowania lub ich nadmiar) Wykonawca jest 
obowiązany usunąć z Terenu Budowy. Wykonawca we własnym zakresie znajdzie 
składowisko odpadów dla materiałów uzyskanych z rozbiórek. Po stronie Wykonawcy 
leży zawarcie umów w zakresie składowania, przerobu lub  utylizacji tych materiałów.  

� Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań opisanych  
w punkcie 1.5.11  nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

� Wykonawca dołączy do dokumentów budowy dowody zaświadczające 
o zagospodarowaniu odpadów zgodnie z ustawą.     

� Odpady przeznaczone do utylizacji Wykonawca może kierować tylko na składowiska, 
które mają odpowiednie pozwolenia na tego rodzaju działalność. 

1.5.12   Zabezpieczenie zieleni 

Brak konieczności usuwania drzew i krzewów. Należy  bezpośrednio sąsiadującą do robót 
zieleń zabezpieczać. Wszelkie prace wykonywane w sąsiedztwie drzew i krzewów należy 
prowadzić pod nadzorem Inspektora Nadzoru i Inspektora ds. ochrony zieleni. 
Zabezpieczenie drzew i krzewów w obrębie Robót należy wykonać, zgodnie z ST 02.02.   
Prace w obrębie drzew i krzewów należy wykonywać ręcznie. Wszelkie prace związane 
z wycinką krzewów, podcięciem korony drzew i redukcją masy korzeniowej drzew należy 
zlecić specjalistycznej firmie. Koszty związane z pracą takiej firmy pokrywa Wykonawca. 
Sposób zniszczenia pozostałości po usuniętej roślinności powinien być zaakceptowany 
przez Inspektora Nadzoru, a nieużyteczne pozostałości usunięte własnym kosztem i 
staraniem przez Wykonawcę z terenu budowy. 
 
W przypadku zniszczenia drzew i krzewów w trakcie wykonywania robót zostaną 
naliczone kary zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie przyrody. Uznaje się, że 
wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań w kwestii zabezpieczenia zieleni 
(również ewentualne kary) nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 
umowy. 
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1.5.13   Warunki bezpieczeństwa pracy 

1.5.13.1 Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony ppoż. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt ppoż., wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie 
zaplecza budowy, w pomieszczeniach biurowych zaplecza oraz w maszynach  
i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny  
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem, 
wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.13.2 Wyroby budowlane szkodliwe dla otoczenia 

Wyroby budowlane, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą 
dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia wyrobów wywołujących szkodliwe 
promieniowanie o stężeniu większym niż dopuszczalne. 
 
Wszelkie wyroby budowlane odpadowe użyte do Robót, będą miały świadectwo 
dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak 
szkodliwego oddziaływania tych wyrobów na środowisko. 
 
Wyroby budowlane, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po ich 
zakończeniu ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod 
warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych ich wbudowania. Jeżeli wymagają 
tego odpowiednie przepisy Wykonawca winien otrzymać zgodę na ich użycie od 
właściwych organów administracji państwowej. 

1.5.13.3 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, by 
pracownicy nie wykonywali prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 
oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnianiem tych wymogów nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.14 Zabezpieczenie Terenu – warunki organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia 
chodników i jezdni  

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu 
Budowy i Robót oraz ponoszenia kosztów organizacyjnych i eksploatacyjnych,  
w okresie trwania realizacji Umowy, aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót, 
a w szczególności: 
 

� Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy 
przez cały  okres realizacji Umowy, od daty rozpoczęcia do czasu ukończenia 
i rozliczenia końcowego. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania stałego 
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dostępu (przejazdu) do wszystkich posesji i obiektów zlokalizowanych 
w sąsiedztwie Terenu Budowy przez cały okres trwania robót na własny koszt 
w trakcie obowiązywania organizacji ruchu zastępczego. 

� Wykonawca zobowiązany jest własnym kosztem i staraniem do aktualizacji 
uzgodnienia projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia Robót z właścicielem 
drogi, organem zarządzającym ruchem oraz policją. Do wniosku o zajęcie pasa 
drogowego należy dołączyć zaakceptowany przez Zamawiającego harmonogram 
robót. Wykonawca zobowiązany jest do wdrożenia organizacji ruchu zastępczego 
według uzgodnionego projektu ruchu zastępczego (oznakowania i zabezpieczenia 
terenu robót oraz oznakowania objazdów i zaleconego, związanego ze zmianą 
organizacji ruchu, oznakowania dróg). Wszelkie niezbędne roboty wchodzące 
w zakres wprowadzenia zastępczej organizacji ruchu, Wykonawca wykona 
własnym kosztem i staraniem. Wykonawca będzie ponosił koszty opracowania, 
wdrożenia i utrzymania aneksów do projektu organizacji ruchu zastępczego, jeśli 
konieczność opracowania i wdrożenia takich aneksów wyniknie w trakcie 
prowadzenia robót i będzie spowodowana prowadzeniem robót objętych 
przedmiotem Umowy. 

� Wykonawca poniesie koszty wykonania i uzgodnienia projektu obsługi 
komunikacyjnej budowy. 

� Na czas wykonywania robót Wykonawca ma obowiązek wykonać lub dostarczyć 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak płoty, zapory, znaki, światła 
ostrzegawcze, sygnały. Wykonawca zapewni odpowiednie, stałe – całodobowe 
warunki widoczności urządzeń zabezpieczających. Wszystkie znaki, zapory 
i urządzenia zabezpieczające powinny być zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru 
przed ich ustawieniem. Przyjmuje się, że koszty związane z organizacją 
i utrzymaniem w/w urządzeń zabezpieczających ponosi Wykonawca. 

� Wykonawca jest zobowiązany przed rozpoczęciem robót zawiadomić zarządcę 
drogi oraz przestrzegać uzgodnień dot. organizacji ruchu zastępczego.  

� Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Gminę Kąty Wrocławskie o terminie 
rozpoczęcia budowy i przekazanie do eksploatacji obiektu zgodnie z uzgodnieniem.   

� Wykonawca utrzyma warunki bezpiecznej pracy (ze szczególnym uwzględnieniem 
prac przy instalacjach elektrycznych) i pobytu osób wykonujących czynności 
związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także 
zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych, 

� Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg 
prowadzących do terenu budowy przed uszkodzeniem, spowodowanym jego 
środkami transportu lub jego podwykonawców lub dostawców. Wykonawca 
stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów i urządzeń na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie 
niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków 
i o każdym takim przypadku powiadomi Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki 
powodujące nadmierne obciążenia osiowe nie będą dopuszczane na świeżo 
ukończone fragmenty Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora 
Nadzoru. 
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� Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie, przyjmuje 
się, że jest włączony w cenę umowną;  

� Wykonawca musi sprawdzić z niezbędnym wyprzedzeniem dostępność terenu 
niezbędnego do prowadzenia robót zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi. 
Żadna ważna operacja jakiegokolwiek rodzaju, a zwłaszcza przecięcie lub 
zamknięcie istniejących dróg, wodociągów lub innego urządzenia użyteczności 
publicznej, nie może zostać przeprowadzona bez pisemnego pozwolenia 
Inspektora Nadzoru. Wykonawca musi w odpowiednim czasie – co najmniej 14 dni 
przed rozpoczęciem takich Robot – poinformować Inspektora Nadzoru na piśmie 
o zamiarze wykonania tego typu czynności w celu umożliwienia mu przygotowania 
odpowiedniego nadzoru i podjęcia właściwych środków bezpieczeństwa. 

� Wykonawca sam znajdzie teren pod zaplecze budowy i poniesie wszystkie koszty 
związanie z jego pozyskaniem i organizacją. 

� W cenę umowną włączony winien być koszt opłat za korzystanie z terenu, na 
którym zlokalizowane jest zaplecze budowy oraz koszt wykonania poszczególnych 
obiektów zaplecza budowy, drogi montażowe (tymczasowe) na terenie i zapleczu 
budowy, koszt uzyskania, doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników 
i mediów niezbędnych dla zaplecza i Terenu Budowy; w cenę umowną winny być 
włączone również wszelkie opłaty wstępne, przesyłowe i eksploatacyjne związane 
z korzystaniem z tych mediów w czasie trwania Umowy oraz koszty ewentualnej 
likwidacji tych przyłączy po ukończeniu Umowy. Zabezpieczenie korzystania z w/w 
mediów należy do obowiązków Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny, w tym 
finansowo, za uzyskanie warunków technicznych, dokonanie przyłączeń, 
przeprowadzenie ewentualnych niezbędnych prac projektowych i otrzymanie 
niezbędnych pozwoleń i zezwoleń. 

� W cenę umowną należy wliczyć wykonanie tablic orientacyjnych do oznaczania 
uzbrojenia na przewodach wodociągowych, które mają być wykonane zgodnie 
z normą PN-86/B-09700. 

� W cenie umownej Wykonawca uwzględni również utrzymanie zimowe chodników 
i ulic tj. odśnieżenie, posypywanie piaskiem i zapewnienie bezpieczeństwa ludziom 
i pojazdom w obszarze Terenu Budowy. 

� Wykonawca w ramach Umowy, po zakończeniu Robót, ma uprzątnąć Teren 
Budowy i doprowadzić go do stanu pierwotnego. 

1.5.15 Nadzór archeologiczny oraz dokumentacja archeologiczna 

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie intensywnego osadnictwa 
pradziejowego i średniowiecznego oraz na terenie miejscowości o metryce 
średniowiecznej. W związku z tym wymagane jest przeprowadzenie przez uprawnionego 
archeologa badań archeologicznych, obejmujących stały nadzór archeologiczny i w razie 
konieczności ratownicze badania archeologiczne metodą wykopaliskową za pozwoleniem 
Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.   

1.6 Nazwy i kody robót w zależności od zakresu robót budowlanych objętych 
przedmiotem zamówienia 

„Wymagania Ogólne” należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych: 
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Lp. Nr ST Nazwa ST Grupy/Klasy/Kategorie/ 

1. ST-01.00 Organizacja ruchu zastępczego  45000000-7: 45233000-9 

2. 

ST-02.00 
ST-02.01 
 
ST-02.02 

Roboty przygotowawcze 
Wytyczenie trasy i punktów 
wysokościowych 
Zabezpieczenie zieleni 

45000000-7: 45100000-8/  
45110000-1, 45120000-4/  
45111000-8, 45112000-5,  
45113000-2, 45121000-1,  
45122000-8 

3. ST-03.00 
Roboty ziemne 
i odwodnieniowe 
 

45000000-7: 45500000-8, 45200000-9, 
45500000-2/ 
45110000-1, 45120000-4, 45220000-5/ 
45111000-8, 45112000-5, 45113000-2, 
45121000-1, 451222000-8, 
45221250-9 

4. ST-04.00 Budowa sieci wodociągowej  

45000000-7, 74000000-7: 45200000-9, 
45500000-2, 74300000-2 / 
45230000-8, 74310000-5/ 
45231000-5, 45232000-2, 74313000-6 

5. ST-05.00 Odtworzenie nawierzchni 45000000-7: 45233000-9 

1.7 Określenia podstawowe 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 
 
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 
nadzorowania nad realizacja budowy. 

Laboratorium –laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, 
służące do przeprowadzania wszelkich badań i prób związanych z realizacją Umowy oraz 
oceną jakości Wyrobów budowlanych oraz Robót. 

Odpowiednia zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, 
a jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót 

Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez 
jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat technicznych 

Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji 
wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano 
wyrób, proces lub usługa, są zgodne z określona norma lub innymi dokumentami 
normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu lub stosowania 

Dokumentacja Projektowa (DP) – służąca do opisu przedmiotu zamówienia na 
wykonanie robót budowlanych, dla których jest wymagane pozwolenie na budowę – 
składa się w szczególności z: projektu budowlanego w zakresie uwzględniającym 
specyfikę robót budowlanych, projektów wykonawczych w zakresie uwzględniającym 
specyfikę robót budowlanych, przedmiaru robót i informacji dotyczącej bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia. 
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Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu – uporządkowany zbiór danych 
przestrzennych i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a także informacje o podmiotach 
władających siecią. 

� Geodezyjne czynności w budownictwie – polegają na: 

� inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej,  

� opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania działki lub terenu inwestycji, 

� geodezyjne wytyczenie obiektów budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie 
głównych osi naziemnych oraz charakterystycznych punktów i punktów 
wysokościowych (reperów), 

� geodezyjnej obsłudze budowy i montażu obiektu budowlanego, 

� pomiarach przemieszczeń obiektu i jego podłoża oraz odkształceń, 

� geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych lub elementów 
ulegających zakryciu, 

� pomiarze stanu wyjściowego obiektów wymagających w trakcie użytkowania 
okresowego badania przemieszczeń i odkształceń. 

Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych – zespół czynności 
zmierzający do określenia przydatności gruntów na potrzeby budownictwa oraz 
parametrów geotechnicznych podłoża gruntowego, wykonywanych w terenie 
i laboratorium. 

Grupy, klasy, kategorie robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie 
określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dn. 5 listopada 2002r. w sprawie Wspólnego 
Słownika Zamówień (Dz.Urz. L340 z 16.12.2002r. z późn. zm.).  

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 
techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne 
funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu 
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę 
jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót 
zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak 
również przy odbiorze gotowego obiektu. 

Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub 
dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub 
współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, 
warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi 
(eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu 
budowlanego. 

Istotne wymagania – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia 
i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane. 

Przedmiar Robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych 
w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem 
podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości 
jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 
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Roboty – oznaczają Roboty Stałe i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zależnie co jest 
odpowiednie. 

Roboty podstawowe – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do 
odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniający przyjęty 
stopień scalenia robót. 

Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego 
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego. 

Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości 
przemarzania. 

Podłoże ulepszone - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, 
ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania 
nawierzchni. 

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 
spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej. 

Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego 
lub całkowita modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy 
w planie i przekroju podłużnym) istniejącego połączenia. 

Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie 
w realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp. 

Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przykład droga, rurociąg itp. 

Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która 
wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych 
funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych 
z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 

Wspólny Słownik Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 
budowlanych, stworzonym na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika 
głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii 
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów 
CPV do określenia przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw 
Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003r. 

Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach 
budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu, jako 
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wyrób pojedynczy lub zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu 
stanowiącym integralną całość użytkową. 
 
Skróty używane w niniejszej ST należy rozumieć następująco: 

ST  – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

DP  – Dokumentacja Projektowa 

PZJ  – Program Zapewnienia Jakości 

PN  – Polska Norma 

PN – EN  – Polska Norma oparta na standardach europejskich 

BN  – Branżowa Norma 

Dz. U.  – Dziennik Ustaw 

DTR  – Dokumentacja Techniczno – Ruchowa 

 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1  Wymagania formalne 
Wyroby budowlane (materiały i urządzenia) wbudowane w ramach Umowy muszą być 
dopuszczone do stosowania zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych  
z 16.04.2004r - Dziennik Ustaw nr 92, poz. 881. Inspektor Nadzoru zaakceptuje lub 
odrzuci wyroby budowlane i elementy w oparciu o wymagania sformułowane w Umowie, 
dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych.  

Wszystkie nazwy firmowe (handlowe) wyrobów budowlanych i urządzeń użyte 
w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych lub 
dokumentacji projektowej powinny być uznawane jako służące określeniu projektowanych 
parametrów wyrobów budowlanych i urządzeń. W każdym przypadku mogą być 
stosowane inne równoważne wyroby i urządzenia innych firm o nie gorszych parametrach. 

2.2  Źródła wyrobów budowlanych 
Wszystkie wyroby budowlane i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne  
z dokumentacją projektową, postanowieniami Umowy i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
wyrobów przeznaczonych do Robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania wyrobów oraz odpowiednie świadectwa 
badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie oraz próbki do 
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj wyrobu 
budowlanego nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 
Zatwierdzenie pewnych wyrobów budowlanych z danego źródła nie oznacza 
automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.  
 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 
Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót.  
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2.3  Pozyskiwanie wyrobów budowlanych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie wyrobów budowlanych z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając  
w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi 
Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.  
 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych  
i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 
zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie 
wymagań ilościowo – jakościowych wyrobów z jakiegokolwiek źródła. 
 
Wykonawca ponosi koszty, w tym opłaty, wynagrodzenia i inne związane  
z dostarczeniem wyrobów budowlanych do Robót. 
 
Wszystkie odpowiednie wyroby pozyskane z wykopów na Terenie Budowy  
lub z innych miejsc wskazanych w Umowie, będą wykorzystane do Robót lub wywożone 
poza teren budowy odpowiednio do wymagań Umowy lub wskazań Inspektora Nadzoru.  

 
Z wyjątkiem uzyskania pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie będzie 
prowadzić żadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi które zostały 
wyszczególnione w Umowie. Eksploatacja źródeł wyrobów budowlanych będzie zgodna 
z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 

2.4  Inspekcja wytwórni wyrobów budowlanych 
Wytwórnie wyrobów budowlanych mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora 
Nadzoru w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych 
z wymaganiami. Próbki wyrobów budowlanych mogą być pobierane w celu sprawdzenia 
ich właściwości, a wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii 
wyrobów pod względem jakości. 

 
W przypadku prowadzenia inspekcji wytwórni przez Inspektora Nadzoru będzie on miał 
zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz Producenta wyrobów podczas 
przeprowadzania inspekcji, jak również wolny dostęp, w dowolnym czasie do tych części 
wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Umowy. 

2.5  Wyroby budowlane nieodpowiadające wymaganiom 
Wyroby budowlane nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z Terenu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora 
Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych wyrobów do innych 
robót niż te, dla których zostały zakupione, to zostanie dokonana przez Inspektora 
Nadzoru stosowna korekta ich kosztów. 
Każdy rodzaj Robót, w których znajdują się niezbadane i niezaakceptowane wyroby 
budowlane, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem 
i niezapłaceniem. 

2.6  Przechowywanie i składowanie wyrobów budowlanych 
Wykonawca zapewni, by tymczasowo składowane wyroby budowlane, do czasu aż będą 
one potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 
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jakość i właściwości do Robót, dla których są przeznaczone i były dostępne dla Inspektora 
Nadzoru do kontroli. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy  
w miejscach uzgodnionych z Inspektora Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.7  Wariantowe stosowanie wyrobów budowlanych 
W przypadku możliwości wariantowego zastosowania wyrobów budowlanych innych, lecz 
w klasie ujętej w ST lub DP, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim 
zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed zastosowaniem wyrobu lub w okresie dłuższym, 
jeśli będzie to wymagało badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Ostatecznie 
wybrany i zaakceptowany wyrób budowlany nie może być później zmieniany bez zgody 
Inspektora Nadzoru. 

 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie powoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów 
i ilości wskazanym w ST, DP, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowany przez 
Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w dokumentach jw., sprzęt winien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie  
z zasadami określonymi w DP, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie 
przewidzianym w Umowie. 
 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót będzie 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeśli DP 
lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, 
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji nie może być później 
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 
 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków Umowy, zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany 
i niedopuszczony do Robót. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych 
wyrobów budowlanych. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót 
zgodnie z zasadami określonymi w DP, ST i wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminie 
przewidzianym w Umowie. 
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów o ruchu drogowym w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie  
i innych parametrów technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom Umowy 
lub poleceniom Inspektora Nadzoru będą usunięte z Terenu Budowy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu 
Budowy.  
Wszystkie koszty związane m.in. z utrzymaniem środków transportu, transportem 
w ramach przedmiotowego zadania ponosi Wykonawca.  
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za jakość 
zastosowanych wyrobów budowlanych i wykonywanych Robót, za ich zgodność z DP, 
wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia wyrobów i elementów 
Robót będą oparte na wymaganiach Umowy, DP i ST, a także w obowiązujących normach 
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań 
wyrobów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i badaniach wyrobów 
budowlanych, zdobyte doświadczenie, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki mające 
wpływ na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania Robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
6. KONTROLA BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH  

6.1. Program Zapewnienia Jakości ( PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty przez 
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości PZJ, w którym przedstawi on 
zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, 
gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z DP, ST oraz poleceniami i ustaleniami 
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 
 
PZJ będzie zawierać: 
Część ogólną opisującą: 

� organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

o organizację ruchu na Budowie wraz z oznakowaniem Robót, 

o plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

�  wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

�  wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 
poszczególnych elementów Robót (kierowników robót mających stosowne 
uprawnienia), 

� system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli sterowania jakością 
wykonywanych Robót, 

� wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 
własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 
badań), 
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� sposób oraz formę prowadzenia wyników koniecznych badań, zapis pomiarów, 
nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków 
i zastosowanych ewentualnych korekt w procesie technologicznym, proponowany 
sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru. 

 
Część szczegółową opisująca dla każdego asortymentu Robót: 

� wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie, z ich parametrami 
technicznymi, oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 
pomiarowo-kontrolne, 

� rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do ich magazynowania 
i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw, 

� sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości  
w czasie transportu, 

� sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw 
materiałów, wytwarzania mieszanek dla poszczególnych elementów Robót, 

� sposób postępowania z wyrobami budowlanymi i Robotami nie odpowiadającymi 
wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jakości Robót 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót  
i jakości wyrobów budowlanych. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, 
włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne 
do pobierania próbek i badań wyrobów budowlanych oraz Robót. 
 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania wyrobów 
budowlanych oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty 
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej DP i ST. 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, 
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor 
Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie  
z Umową. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie 
stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, 
w celu ich inspekcji. 
 
Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak 
poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast 
wstrzyma użycie do Robót badanych wyrobów budowlanych dopuści je do użycia dopiero 
wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte  
i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych wyrobów budowlanych. Wszystkie koszty 
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związane z organizowaniem i prowadzeniem badań wyrobów budowlanych ponosi 
Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 
Próbki pobierane będą losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednakowe elementy produkcji mogą być 
z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie 
mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
 
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie prowadził dodatkowe badania tych 
wyrobów budowlanych, które budzą wątpliwości co do ich jakości, o ile kwestionowane 
wyroby nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;  
w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
 
Pojemniki do pobierania próbek dostarczane przez Wykonawcę zostaną zatwierdzone 
przez Inspektora Nadzoru. Próbki będą odpowiednio opisane i oznakowane 
w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganiami stosownych 
norm. W przypadku gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego 
w ST, DP, stosować można wytyczne krajowe lub inne procedury, zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca 
powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju miejsca i terminie pomiaru lub badania, a po ich 
wykonaniu przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi Nadzoru. 

6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywał Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań 
jak najszybciej, lecz nie później niż w terminie określonym w PZJ, na formularzach 
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru  
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru jest uprawniony do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania wyrobów budowlanych u źródła ich 
wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka niezbędna pomoc ze strony Wykonawcy  
i Producenta. 
 
Inspektor Nadzoru po uprzedniej  weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, oceni zgodność wyrobów budowlanych i Robót ze ST na podstawie wyników 
badań, dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru może pobierać próbki 
wyrobów budowlanych i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. 
Jeśli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor 
Nadzoru poleci lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, lub oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 
zgodności wyrobów budowlanych i Robót z DP i ST. W takim przypadku koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań poniesie Wykonawca. 
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6.7. Ocena jakości wyrobów i urządzeń  
Przed wykonaniem badań jakości wyrobów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może 
dopuścić do użycia wyroby posiadające certyfikaty lub aprobaty techniczne (zgodnie 
z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym Dz. U. 198, poz. 2041, z późniejszymi zmianami), które potwierdzą ich 
zgodność z warunkami podanymi w ST. 
Wyroby stosowane do budowy sieci wodociągowych i mających kontakt z wodą pitną 
muszą posiadać atest PZH na kontakt z wodą pitną. Wyroby budowlane posiadające 
atesty mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich 
właściwości z ST to takie wyroby i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 

6.8. Dokumenty Budowy 
1) Dziennik Budowy – jest wymaganym dokumentem prawnym, obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy 
do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika 
Budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, spoczywa na Kierowniku Budowy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
Robót oraz stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony 
budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 
osoby, która go dokonała z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.  
 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
 
Do dokonywania wpisów w Dzienniku Budowy upoważnieni są: 
1. Inwestor, 

2. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego 

3. Projektant, 

4. Kierownik budowy, 

5. Kierownik robót budowlanych, 

6. Osoby wykonujące czynności geodezyjne na terenie budowy, 

7. Pracownicy organów nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych do 
kontroli przestrzegania przepisów na budowie w ramach dokonywanych czynności 
kontrolnych. 

Dziennik Budowy znajduje się na stałe na terenie budowy i jest dostępny dla osób 
upoważnionych. Dziennik Budowy należy przechowywać w sposób zapobiegający 
uszkodzeniu, kradzieży lub zniszczeniu. 
 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora 
Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje 
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Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną Umowy 
i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 
 

2) Księga Obmiarów – stanowi dokument, pozwalający na rozliczenie faktycznego 
postępu każdego z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się 
w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Przedmiarze Robót i wpisuje do Księgi 
Obmiarów. 

 
3) Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty, deklaracje zgodności wyrobów, atesty higieniczne, 
orzeczenia o jakości wyrobów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy 
będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty 
te stanowią załączniki do odbioru Robót. Winny być udostępnione na każde życzenie 
Inspektora Nadzoru. 

  
4) Pozostałe dokumenty budowy: 
      Obok wymienionych w punktach 1÷3 zalicza się n/w dokumenty: 

� decyzja o pozwoleniu na budowę wraz z projektem budowlanym, 
� projekt wykonawczy, 
� protokoły przekazania Terenu Budowy, 
� plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
� operaty geodezyjne, 
� dokumenty dopuszczające do zastosowania w budownictwie wyroby budowlane 

i urządzenia, 
� protokoły prób, badań laboratoryjnych, 
� protokoły odbioru Robót (częściowe i końcowy), 
� protokoły z narad i ustaleń, 
� umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
� rysunki i opisy służące realizacji Robót, 
� korespondencję dotyczącą budowy. 

 
5) Przechowywanie dokumentów budowy: 

Będą one przechowywane przez Wykonawcę na Terenie Budowy, w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy 
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne Inspektorowi Nadzoru 
i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1.     Ogólne zasady obmiaru Robót 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych Robót, zgodnie z DP  
i ST, w jednostkach ujętych w  wycenionym Przedmiarze Robót.  
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru   
o zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed ich 
wykonaniem. Wyniki obmiaru zostaną wpisane do Księgi Obmiaru. 
 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze 
Robót lub gdziekolwiek w ST lub DP, nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
ST – 00.00 Wymagania ogólne 

Str.32 

 

Nazwa projektu: Budowa sieci wodociągowej dz.225mm łączącej miejscowość Nowa Wieś Wrocławska- Zabrodzie 
 

 

uwzględnienia i ukończenia wszystkich Robót. Błędne lub uzupełnione dane zostaną 
poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 
 
Obmiar Robót będzie prowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności 
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Umowie lub oczekiwanym przez 
Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 

7.2.     Zasady określania ilości Robót i wyrobów budowlanych  
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej. 
Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, 
objętości wyliczone będą w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
 
Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości winny być uzupełnione szkicami 
w książce obmiarów lub dołączone do niej w formie załącznika. 
 m3 – wykopu oznacza objętość gruntu mierzoną w stanie rodzimym, 
 m3 – nasypu oznacza objętość materiału mierzoną po zagęszczeniu nasypu. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach, 
zgodnie z wymogami ST. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót, będą 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru oraz dostarczone przez Wykonawcę. Jeśli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać 
ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, 
w całym okresie trwania Robót. 

7.4. Wagi i zasady ważenia 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając 
w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora 
Nadzoru. 

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót,  
a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach lub zmiany Wykonawcy 
Robót. Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar 
Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane  
w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości 
będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Książki Obmiarów. 
W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do 
Książki Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
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8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1. Próby 
Wykonawca przeprowadzi wymagane Próby zgodnie z zakresem określonym  
w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  
i w odpowiednich normach PN (PN - EN) oraz w stosownych aprobatach technicznych. 
 
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru z 2 dniowym wyprzedzeniem o dacie, po 
której będzie gotowy do przeprowadzenia każdej z Prób, a Próby te zostaną 
przeprowadzone w ciągu 3 dni po tej dacie w dniu wyznaczonym przez Inspektora 
Nadzoru. 
Wykonawca przedłoży Inspektorowi Nadzoru poświadczone wyniki tych Prób. 

Koszty związane z przeprowadzeniem wszystkich wymaganych prób (m.in. ciśnienia, 
szczelności), leżą po stronie Wykonawcy. 

8.2. Odbiory 
W zależności od ustaleń w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, Roboty podlegają 
następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale 
Wykonawcy : 

� Odbiór Robót zanikających lub ulegających zakryciu, 
� Odbiór częściowy, 
� Odbiór końcowy, 
� Odbiór pogwarancyjny. 
 
Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia o odbiorach technicznych przyszłego 
Użytkownika oraz wszystkich właścicieli urządzeń podziemnych i nadziemnych 
występujących na danym odcinku odbiorowym. 

Wykonawca zapewni własnym kosztem i staraniem wykonanie badań zagęszczenia 
gruntu przez uprawnione jednostki ze szczególnym uwzględnieniem prac w pasie 
drogowym. Wykonawca przekaże Zamawiającemu protokół zdawczo-odbiorczy 
sporządzony przy udziale Zarządcy drogi w przypadku prowadzenie robót w pasie 
drogowym. W pozostałych przypadkach wyniki badań zagęszczenia gruntu zostaną ujęte 
w protokole zdawczo-odbiorczym sporządzonym na okoliczność przekazania teren  
władającemu. 

Wykonawca przed sporządzeniem harmonogramu realizacji zapozna się z procedurą 
realizacyjną i odbiorową, w szczególności w zakresie terminów, obowiązującą  
w ZGK Kąty Wrocławskie.  

Do odbioru próby ciśnieniowej szczelności dla sieci wodociągowej, Wykonawca przedłoży 
Inspektorowi Nadzoru szkice geodezyjne. 

Czynności związane z odbiorami oraz przygotowanie dokumentów niezbędnych do 
przeprowadzenia odbiorów, Wykonawca wykona i opracuje własnym kosztem i staraniem. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
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ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor Nadzoru przy udziale Wykonawcy i Przedstawicieli Użytkownika. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru na piśmie. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu  
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową DP, ST 
i uprzednimi ustaleniami. 
Odbiór częściowy  
Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru 
robót dokonuje Inspektor Nadzoru przy udziale Wykonawcy i Przedstawicieli Użytkownika. 
 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru na piśmie. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
 
Dokumenty do odbioru częściowego: 

1. Świadectwa jakości wydane przez Producentów wyrobów zgodne 
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. 
w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych 
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 

2. Dokumenty na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania 
tych robót  właścicielom urządzeń. 

3. Instrukcje eksploatacji, konserwacji i obsługi dla dostarczonej armatury. 
4. Szkice geodezyjne powykonawcze z naniesionymi rzędnymi sieci, 
5. Deklaracje zgodności z PN lub deklaracje zgodności z  aprobatą techniczną, wraz 

z kopia aprobaty,  dla wyrobów budowlanych  
6. Atesty higieniczne dopuszczenia wyrobów do kontaktu z wodą pitną. 
7. Opinie sanitarne wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 

na włączenie wodociągu do eksploatacji (Dz. U. z 2006r. Nr 122, poz. 851). 
8. Protokoły badania spawów, 
9. Protokoły badania zgrzewów 
10. Protokoły z inspekcji TV rurociągów - taśma video lub nagranie na płycie CD – 1szt.  
11. Protokoły zagęszczenia gruntu: protokół sporządzony przy udziale zarządzającego 

drogą, w przypadku prowadzenia robót w pasie drogowym. Zabudowę wykopów 
nadawczo-odbiorczych i ocenę stanu zagęszczenia wbudowanych gruntów na 
odcinkach między projektowanymi wałami przeciwpowodziowymi oraz w pasie 
ochronnym wałów (50m od stopy wałów), w tym wykopów przy studzienkach 
odpowietrznika i czyszczaka należy wykonać pod nadzorem geotechnicznym, gdy 
dotyczy. W pozostałych przypadkach: protokoły zagęszczenia gruntu wykonane 
przez Wykonawcę.  
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12. Kopie kart przekazania odpadów na składowisko lub podmiotom mającym 
pozwolenie na dalszą przeróbkę lub utylizacje odpadów, protokoły kwalifikacji 
odpadów i zdania złomu, 

13. Protokoły przekazania terenu właścicielom. 
14. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
 
Odbiór końcowy robót 
Zasady odbioru końcowego robót 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót  
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie 
o tym fakcie Inspektora Nadzoru, zgłosi gotowość do odbioru końcowego robót. 
Procedura odbioru końcowego rozpocznie się nie później niż 14 dni od dnia zgłoszenia 
przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy i potwierdzenie przez Inspektora 
Nadzoru zakończenia robót. 
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, licząc od 
dnia potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, 
o których mowa w punkcie poniżej. 
Odbioru końcowego robót dokonuje Inspektor Nadzoru przy udziale Wykonawcy  
i Przedstawicieli Użytkownika. 
 
Dokumenty do odbioru końcowego: 
Podstawowymi dokumentami do dokonania odbioru końcowego robót są dokumenty ujęte 
w Warunkach Umownych. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany własnym 
kosztem i staraniem przygotować następujące dokumenty: 

1. Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania robót budowlanych 
z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, o doprowadzeniu 
do należytego stanu i porządku terenu budowy, 

2. Dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację projektową (PB i PW) 
z naniesionymi zmianami, potwierdzoną przez projektanta i Inspektora Nadzoru 
oraz DP dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji Umowy – 
(3 kpl.) 

3. Szkice geodezyjne powykonawcze z naniesionymi rzędnymi sieci  i obiektów 
towarzyszących 

4. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą sieci uzbrojenia terenu - 1 oryginał 
mapy oraz 3 kopie mapy w formie papierowej, wersja elektroniczna mapy 
zapisana na płycie CD (1 szt.),  

5. Dzienniki Budowy i Księgi Obmiarów (oryginały), 
6. Protokoły przekazania terenu budowy, 
7. Protokoły przekazania terenu użytkownikom,  
8. Protokoły odbiorów częściowych,  zanikowych i podlegających zakryciu, 
9. Protokoły z inspekcji TV rurociągu - taśma video lub nagranie na płycie CD – 

1szt. 
10. Protokoły prób i pomiarów, 
11. Protokoły odbioru technicznego węzłów, 
12. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne 

z ST i PZJ, 
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13. Protokoły zagęszczenia gruntu: protokół zdawczo odbiorczy sporządzony przy 
udziale zarządcy drogi i ZGK w Kątach Wrocławskich, w przypadku 
prowadzenie robót w pasie drogowym.  

14. Deklaracje zgodności z PN lub deklaracje zgodności z aprobatą techniczną, 
wraz z kopią aprobaty, dla wyrobów budowlanych 

15. Świadectwa jakości wydane przez Producentów wyrobów zgodne 
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004r. (Dz. U. Nr 198, 
poz. 2041). 

16. Opinia sanitarna wyrażająca zgodę na stosowanie materiałów w instalacji do 
przesyłania wody,  

17. Dokumenty na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru 
i przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 

18. Notatki służbowe dotyczące wykonanych robót, 
19. Instrukcje eksploatacji, konserwacji i obsługi dla dostarczonych urządzeń 

technologicznych. 
20. Instrukcje obsługi, 
21. Instrukcje eksploatacji, 
22. Instrukcje BHP, 
23. Dokumentacje techniczno ruchowe zamontowanych urządzeń - armatury (DTR), 
24. Atesty higieniczne dopuszczenia wyrobów do kontaktu z wodą pitną. 
25. Opinie sanitarne wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego na włączenie wodociągu do eksploatacji (Dz. U. z 2006r. Nr 122, 
poz. 851 ) 

26. Protokoły badania zgrzewów, 
27. Kopie kart przekazania odpadów na składowisko lub podmiotom mającym 

pozwolenie na dalszą przeróbkę lub utylizacje odpadów, protokoły kwalifikacji 
odpadów i zdania złomu, 

28. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
  
Odbiór pogwarancyjny 
 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu oraz 
przeglądzie stwierdzającym sprawność zamontowanej armatury  z uwzględnieniem zasad 
opisanych dla „Odbioru końcowego robót”. 
 
UWAGA: Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia o odbiorach technicznych 
Inwestora tj. ZGK Kąty Wrocławskie, UM w Kątach Wrocławskich  oraz wszystkich 
właścicieli urządzeń podziemnych i nadziemnych występujących na danym odcinku 
odbiorowym. 

Uznaje się, że uzyskanie wszystkich dokumentów niezbędnych do w/w odbiorów 
Wykonawca zapewni własnym staraniem i na własny koszt. 

9. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT 

9.1. Wymagania ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót.  
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Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 
(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji Przedmiaru Robót. 
 

Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania  
i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej pozycji w ST  
i w Dokumentacji Budowy. 

Cena jednostkowa będzie obejmować w szczególności: 

� robociznę bezpośrednią, 
� wartość zużytych wyrobów budowlanych wraz z kosztami ich zakupu, 
� wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na 

Teren Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
� koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu, i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy 
(w tym doprowadzenie energii i wody itp.), koszty dotyczące oznakowana Robót, 
wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów, 
ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu 
przedsiębiorstwa Wykonawcy; uzyskanie i pozyskanie terenu na zaplecze budowy 
i plac budowy leży w gestii Wykonawcy; uzyskanie opinii Inspektora Nadzoru 
o lokalizacji zaplecza jest wskazane;  

� zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych  
     wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym, 
� do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Wycenionym 
Przedmiarze Robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za 
wykonanie Robót objętych tą pozycją kosztorysową. 

Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane będą na podstawie świadectw płatności 
wystawionych przez Wykonawcę i akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przejściowe 
świadectwa płatności są wystawiane przez Wykonawcę i akceptowane przez Inspektora 
Nadzoru na podstawie „wykazu robót wykonanych częściowo”. Podstawą płatności będą 
ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w kosztorysie ofertowym, będącym 
załącznikiem do umowy. 

9.2. Rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących  
Koszty prac towarzyszących i tymczasowych zostaną ujęte przez Wykonawcę 
w cenach jednostkowych w odpowiednich pozycjach Przedmiaru  Robót. 
Ceny jednostkowe będą uwzględniać koszty zgodnie z punktem 9.1. 
 
UWAGA: Koszty robót tymczasowych i prac towarzyszących wymienionych w pkt 1.3  
ST-00.00 w pełni ponosi Wykonawca robót. Ponadto Wykonawca ponosi koszty robót 
i prac wynikających bezpośrednio od osób i instytucji uzgadniających rozwiązania 
projektowe w ramach przedmiotowego zamówienia.  

9.3. Koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty objęte Umową 
Koszty zawarcia ubezpieczeń wynikających z warunków Umowy ponosi Wykonawca 
i zostaną one ujęte przez Wykonawcę w cenach jednostkowych Przedmiaru  Robót. 
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9.4. Koszty pozyskania Zabezpieczenia Wykonania i wszystkich wymaganych 
gwarancji 

Koszty pozyskania Zabezpieczenia Wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji 
ponosi Wykonawca i zostaną one ujęte przez Wykonawcę w cenach jednostkowych 
Przedmiaru  Robót. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Dokumenty i ustalenia techniczne 

10.1.1 Dokumenty i ustalenia techniczne dla robót budowlanych branży instalacje 
sanitarne i związanych z nimi robót ziemnych, odwodnieniowych, budowlanych oraz 
odtworzenia nawierzchni i organizacji ruchu zastępczego: 

1. Uzgodnienie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu z dnia 
25.07.18. 

2. Decyzja nr 1068/2018 Zarządu Powiatu Wrocławskiego z dn. 31-10-2018 
3. Decyzja nr 78/2018 Burmistrza Miasta Kąty Wrocławskie z dn. 12-07-2018 
4. Uzgodnienie projektu wydane przez ZGK Sp. z o.o. 
5. Protokół narady koordynacyjnej nr SP.GN. 6630.1373.2018 z dn. 30-11-2018 oraz                                

SP-GN.6630.1526.2018 z dn. 04-01-2019 
6. Opinie i uzgodnienia do czasowej organizacji ruchu  
 
UWAGA: Przedstawione powyżej dokumenty i ustalenia techniczne będące podstawą 
rozwiązań technicznych przedmiotu zamówienia, znajdują się w DP. 

10.2. Normy i  akty prawne obowiązujące przy realizacji niniejszej Umowy 
Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), 
przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać 
łącznie z dokumentacja projektową i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest 
w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie 
wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane 
w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z przytoczonymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN) 
lub odpowiednimi normami krajów UE, ustawą Prawo budowlane, rozporządzeniami z nią 
związanymi  i innymi  przepisami obowiązującymi w Polsce. 
           
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów  
przy wykonywaniu robót określonych w Umowie oraz do stosowania ich postanowień na 
równi ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. 
Podstawowym aktem prawnym określającym zasady i cele normalizacji krajowej jest 
Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002r. (Dz. U. Nr 169 poz.1386).  
 
Akty prawne obowiązujące przy realizacji niniejszej Umowy: 
 
1. USTAWY: 
� Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r., na podstawie obwieszczenia 

Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy  PRAWO BUDOWLANE , Dz. U. 2016r. poz. 290, 
z dnia 8 marca 2016 r. późniejszymi  zmianami 
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� OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 
19 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo ochrony 
środowiska, Dz.U.2016.672 z dnia 16 maja 2016 r.   
� Dz.U.2016.1987  z dnia 9 grudnia 2016 r. OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu ustawy o odpadach  

� Dz.U.2016.2134  z dnia 23 grudnia 2016 r. OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA 
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu ustawy o ochronie przyrody  
� z dnia 9 czerwca 2011r. – Prawo geologiczne i górnicze 

� Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne 

� Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 13 maja 2016r. w 
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U.2016.778 z dnia 4 czerwca 2016 r), 

� Ustawa z dnia 6 września 2001 o transporcie drogowym ( Dz. U. z 2013r. poz. 1414    
z późniejszymi zmianami). 

� Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. 2011 
nr 227 poz.1367 z późniejszymi zmianami) 

� Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227 z późn. zm.). 

 
2. ROZPORZĄDZENIA: 

� Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 
2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i 
Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 
(Dz.U. 2003 nr 169 poz.1650) 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003 
nr 47, poz.401) 

� Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 
r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla 
zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286 z późn. zm.) 

� Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko Dz.U. 2016 poz.71 

� Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu 
odpadów ( Dz. U. z 2014r. poz.1923 z późniejszymi zmianami). 

� Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania 
obiektów budowlanych ( Dz. U. z 2012, poz. 463),  

� Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w 
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki 
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Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 poz.124) 

 

Uwaga: Powyższe akty prawne mogą być nieaktualne. Mając na myśli słowo „Ustawy” 
należy je łączyć odpowiednimi aktami wykonawczymi dotyczącymi wykonania i odbioru 
robót budowlanych 
Z uwagi na znaczną ilość zmian w zakresie Polskich Norm oraz zmiany w prawodawstwie 
wszystkie roboty należy prowadzić zgodnie z normami i przepisami prawnymi 
obowiązującymi w momencie wykonywania robót budowlanych. 

 


