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1. WSTĘP 

   
Przedmiot Specyfikacji   
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
Dokumentów Wykonawcy przewidzianych do wykonania w ramach Umowy na 
zaprojektowanie i wykonanie robot budowlanych w ramach zadania:  
„Modernizacja drogi powiatowej nr 1250D na odcinku Miłogostowice-Dobrzejów wraz z 

budową chodnika z odwodnieniem w miejscowości Miłogostowice” 

  
Zakres stosowania Specyfikacji na Projektowanie P.00.00.00  
  
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji na Projektowanie są wymagania ogólne; wspólne dla:  

(a) Dokumentacji  Projektowej  i  pozostałych  opracowań  objętych 
Specyfikacjami na Projektowanie:  

  
P-10.30.00  – Projekt budowlany, Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i   
     pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi, Projekt wykonawczy,  

   Instrukcja obsługi i konserwacji  
P-20.20.00 – Materiały do wniosku o Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej  
P-30.10.00  – Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowania dróg 
P-40.10.00  – Dokumentacja geologiczno-inżynierska  
  
(b) pozostałych Dokumentów Wykonawcy określonych w PFU  
 
Określenia podstawowe użyte we wszystkich Specyfikacjach na Projektowanie i wymienione 
poniżej określenia, należy rozumieć w każdym przypadku następująco:  

 
Kontrakt zamiennie 
zwany  

Oznacza Umowę podpisaną przez Zamawiającego  
i Wykonawcę zgodnie z art. 94 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, jako rezultat postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego.  

Umową  W skład Umowy wchodzą następujące Dokumenty 
Kontraktowe: Akt Umowy, Oferta, Załącznik do Oferty - 
Dane Kontraktowe, Warunki Szczególne Kontraktu, 
Warunki Ogólne Kontraktu, Program funkcjonalno - 
użytkowy, Wyceniony Wykaz Cen, wszelkie inne 
dokumenty dołączone do Umowy.  

Gwarancja Jakości  Oznacza zobowiązanie Wykonawcy do usunięcia wad w 
Dokumentach Wykonawcy i wad fizycznych elementów 
Robót oraz urządzeń i wyposażenia określonych w 
Wykazie Gwarancji lub do dostarczenia tych rzeczy 
wolnych od wad, jeżeli wady te ujawniają się w ciągu 
terminu określonego w gwarancji, zgodnie z Art. od 577 do 
581 Kodeksu cywilnego.  

Zaakceptowana Kwota  Oznacza Cenę Oferty netto (bez podatku od towarów i 
usług VAT), po poprawieniu omyłek rachunkowych zgodnie Kontraktowa netto  
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z Art. 88 Prawa zamówień publicznych, wyrażoną w 
Walucie Miejscowej, zawartą w Umowie, za 
zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych. 
Gdziekolwiek w niniejszych Warunkach Kontraktu jest 
używane określenie „Zaakceptowana Kwota Kontraktowa” 
oznacza ona Zaakceptowaną Kwotę Kontraktową netto. 

 
Zaakceptowana Kwota 
Kontraktowa brutto  

Oznacza Cenę Oferty netto, po poprawieniu omyłek 
rachunkowych zgodnie z Art. 88 Prawa zamówień 
publicznych, wyrażoną w Walucie Miejscowej, 
powiększoną o należny podatek od towarów i usług VAT, 
zawartą w Umowie, za zaprojektowanie i wykonanie robót 
budowlanych.  

 

   

  
 

Dokumenty Wykonawcy  Oznaczają Dokumentację Projektową i inne Dokumenty 
Wykonawcy dostarczane przez Wykonawcę według 
Kontraktu. W skład Dokumentów Wykonawcy wchodzą 
wszystkie dokumenty wymagane ustawą Prawo 
budowlane z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. (z późn. zm.) oraz 
inne dokumenty wymagane lub przydatne w toku 
wykonywania robót, w szczególności; projekt budowlany, 
projekt techniczny, programy komputerowe i inne 
oprogramowania, rysunki, podręczniki oraz inne 
dokumenty o charakterze technicznym i prawnym, 
wymienione w Programie funkcjonalno-użytkowym.  

 

Dokumentacja 
Projektowa   

Oznacza tą część Dokumentów Wykonawcy, w stosunku 
do których wymagania zostały opisane w Specyfikacjach 
na Projektowanie  

 

Specyfikacje na 
Projektowanie (SP)  

Oznaczają specyfikacje wymienione w niniejszym 
Programie funkcjonalno-użytkowym, określające zakres 
techniczny i organizacyjny Dokumentacji Projektowej, do 
wykonania której jest zobowiązany Wykonawca ramach 
Umowy, oraz wszelkie modyfikacje i dodatki poczynione w 
nich przez Zamawiającego lub jego przedstawiciela. 

 

 

 

Szczegółowe 
Specyfikacje 
Techniczne Wykonania  
i  Odbioru Robót 
Budowlanych 
(SSTWiORB)  

Oznaczają specyfikacje opracowane przez Wykonawcę w 
ramach Dokumentów Wykonawcy, określające 
szczegółowe warunki i sposób wykonania i odbioru robót 
budowlanych przewidzianych do wykonania w ramach 
Zadania.  

 

 
Podstawą do opracowania SSTWiORB jest Projekt 
budowlany oraz wszelkie dalsze opracowania 
wykonywane w ramach Projektu wykonawczego, 
opracowane przez Wykonawcę w ramach Umowy. 
Zawartość SSTWiOR powinna odpowiadać zawartości 
Ogólnych Specyfikacji Technicznych i Wytycznych 
Technicznych według wymagań GDDKiA, także 
Wytycznych rekomendowanych dotyczące dróg wydanych 
przez właściwego Ministra ds. Transportu. 
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Ogólne Specyfikacje 
Techniczne według 
wymagań GDDKiA.  

Ogólne specyfikacje techniczne (OST) są   opracowaniami 
zawierającymi zbiory wymagań, niezbędne do określenia 
standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu 
wykonania robót budowlanych,  właściwości  wyrobów 
budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania 
poszczególnych robót.  

 

Przedstawiciel 
Zamawiającego zwany 
zamiennie Kierownikiem 
Projektu  

Oznacza osobę wyznaczoną przez Zamawiającego do 
kontaktów z Wykonawcą 

 

Inżynier  Oznacza osobę wymienioną w umowie (wyznaczona  
przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu 
poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za 
nadzorowanie prac projektowych, robót i zarządzanie 
Kontraktem.  

 

Wykonawca  Oznacza osobę wymienioną w Umowie jako Wykonawca, 
zobowiązaną do zaprojektowania i wykonania robót 
budowlanych w ramach zadania opisanego w niniejszym 
Programie funkcjonalnoużytkowym.   

 

 
 

 
Personel Wykonawcy  Oznacza m.in; Projektanta, Kierownika budowy i 

Kierowników robót budowlanych, wykonujących 
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie zgodnie z 
Prawem budowlanym.  

 

   

   

   

Projektant  Oznacza uprawnioną osobę będąca autorem opracowań 
projektowych, wchodząca w skład Personelu Wykonawcy  

 

Właściwy organ  Oznacza organ administracji publicznej posiadający 
zdolność prawną  do rozpoznawania i rozstrzygania 
określonego rodzaju spraw w postępowaniu 
administracyjnym. W tym organ administracji 
architektoniczno-budowlanej lub organ nadzoru 
budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w 
obowiązujących przepisach  

 

Program   Oznacza dokument zatytułowany „Harmonogram”. W 
szczególności Program zawiera kolejność w jakiej 
Wykonawca zamierza prowadzić Roboty, włączając 
rozłożenie w czasie każdego etapu projektowania i 
powstawania Dokumentów Wykonawcy.  

 

Materiały wyjściowe  Oznaczają opisy, wymagania ,dokumenty i inne informacje 
wymienione w niniejszym Programie funkcjonalno-
użytkowym  

 

Element opracowania 
projektowego  

Część opracowania projektowego związana z wykonaniem 
zespołu wyodrębnionych czynności.  

 

Elementami 
opracowania 
projektowego, w 
zależności od jego 
specyfiki, są:   

-       inwentaryzacje cech ilościowych, geometrycznych i 
materiałowych obiektów budowlanych (pomiary i badania),  

 

-       oceny stanu technicznego obiektów budowlanych 
(ekspertyzy),    
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-       prace projektowe: opisy, obliczenia, kosztorysy, 
rysunki, materiały do uzgodnień, uzgodnienia, 
sprawdzenia, materiały do prezentacji, itd., 

 

 
-       przeglądy i odbiory   

Infrastruktura techniczna 
w pasie drogowym nie 
związana z drogą  

Obejmuje, w szczególności;   

-       linie elektroenergetyczne wysokiego i niskiego napięcia,   

-       linie telekomunikacyjne,   

-       przewody: kanalizacyjne (nie służące do odwodnienia 
drogi), gazowe, ciepłownicze i wodociągowe,  

 

-       urządzenia wodnych melioracji,   

-       urządzenia podziemne specjalnego przeznaczenia, - 
ciągi transportowe  

 

Inne obiekty  Oznaczają obiekty budowlane lub przeszkody naturalne 
nie zaliczane do obiektów drogowych i obiektów 
inżynierskich, takie jak:  

 

- cieki i zbiorniki wodne wraz urządzeniami regulacyjnymi, 
spiętrzającymi i zabezpieczającymi,  

 

- obiekty transportu liniowego: linie kolejowe, metro i linie 
tramwajowe, itp. - naziemne, nadziemne i podziemne, - 
obiekty kubaturowe  

 

Konstrukcja obiektu 
budowlanego 
(konstrukcja obiektu)  

Oznacza elementy nośne obiektu, wraz z ich 
posadowieniem, posiadające określone cechy 
geometryczne, techniczne i materiałowe z wyłączeniem 
instalacji, wyposażenia technicznego i wykończeń.  

 

Konstrukcja obiektu 
drogowego (drogi)  

Oznacza korpus drogowy zawierający odpowiednio 
ukształtowaną drogową budowlę ziemną oraz elementy 
zapewniające stateczność korpusu drogowego i 
stateczność jego posadowienia (np.: konstrukcje oporowe, 
umocnienia skarp, pale, odpowiednie nachylenie skarp, 
ulepszone podłoże). Nośność i stateczność drogowych 
budowli ziemnych powinny spełniać wymagania zawarte 
obowiązujących przepisach 

 

Korpus drogowy  Oznacza nasyp lub tą część wykopu, która jest 
ograniczona koroną drogi i skarpami rowów.  

 

Nawierzchnia  Oznacza element obiektu drogowego lub inżynierskiego - 
warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i 
rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i 
zapewniających dogodne warunki dla ruchu, który 
występuje na:  

 

 
- jezdniach (zasadnicze i dodatkowe pasy ruchu, pasy 
awaryjne, pasy  

 

 
- miejscach przeznaczonych do postoju pojazdów 
(stanowiska, pasy i zatoki postojowe),  

 

- chodnikach i ścieżkach rowerowych.   

Nawierzchnia, w 
zależności od potrzeb, 

warstwa  ścieralna  -  górna  warstwa  nawierzchni  
poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i czynników 
atmosferycznych,  
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może zawierać 
następujące warstwy:  

warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą 
ścieralną a podbudową, zapewniająca lepsze rozłożenie 
naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na 
podbudowę,  

 

 
warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania   

nierówności podbudowy lub profilu istniejącej nawierzchni,   
 

podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do 
przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. Podbudowa 
może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy 
pomocniczej,  

 

 
podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy 
spełniająca funkcje nośne w konstrukcji nawierzchni, może 
ona składać się z jednej lub dwóch warstw,  

 

 
podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy 
spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje zabezpieczenia 
nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem 
cząstek podłoża, Może zawierać warstwę mrozoochronną, 
odsączającą lub odcinającą,   

 

 
warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym 
zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami 
działania mrozu,  

 

 
warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu 
uniemożliwienia przenikania cząstek drobnych gruntu do 
warstwy nawierzchni leżącej powyżej,  

 

 
warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia 
wody przedostającej się do nawierzchni.  

 

Nawierzchnia powinna spełniać wymagania zawarte w 
obowiązujących przepisach 

 

Obiekt budowlany 
(obiekt)  

W przypadku drogownictwa oznacza budowlę stanowiącą 
całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i 
urządzeniami technicznymi.  

 

W drogownictwie występują obiekty drogowe i obiekty 
inżynierskie.  

 

Obiekt drogowy  Oznacza drogę spełniająca wymagania obowiązujących 
przepisów. Obiekt drogowy zawiera, w zależności od 
potrzeb: jezdnie, dodatkowe pasy ruchu, pasy postojowe, 
pasy dzielące, pobocza, skarpy nasypów i wykopów, 
chodniki, ścieżki rowerowe, torowisko tramwajowe, pasy 
zieleni, skrzyżowania i zjazdy, węzły drogowe, przejazdy 
drogowe i skrzyżowania z liniami kolejowymi wraz z 
konstrukcją, nawierzchnią i wyposażeniem technicznym 
dróg.  

 

Urządzenia 
bezpieczeństwa i 
organizacji ruchu  

Do urządzeń tych należą m.in.:    

-       znaki pionowe i poziome oraz słupki prowadzące na 
krawędzi korony i w pasie dzielącym drogi,   

 

-       słupki przeszkodowe,   

-       sygnalizatory wiatru, mgły i gołoledzi,    

-       urządzenia do pomiaru, sterowania i kontroli ruchu (np.:   
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sygnalizacje świetlne, tablice informacyjne i znaki o 
zmiennej treści),  

 

-       urządzenia zabezpieczające ruch pieszy (np.: 
ogrodzenia, poręcze, bariery, łańcuchy).  

 

Urządzenia ochrony 
środowiska  

Oznaczają wszystkie służące ochronie środowiska obiekty, 
urządzenia, wyposażenie i zagospodarowanie terenu, 
które są elementami zadania  

 

 
inwestycyjnego, w tym w szczególności:   

-       ekrany akustyczne,   

-       urządzenia podczyszczania wód opadowych,   

-       ogrodzenia dla zwierząt,   

-       przejścia dla zwierząt,   

-       pasy zieleni izolacyjnej i dogęszczającej.   

Wyposażenie 
techniczne dróg  

Do wyposażenia technicznego dróg należą m.in.:   

-       urządzenia odwadniające oraz odprowadzające wodę 
(rowy odwadniające drogę, urządzenia ściekowe, 
urządzenia do powierzchniowego odwodnienia placu, 
urządzenia do wgłębnego odwodnienia drogi, kanalizacja 
deszczowa, inne urządzenia wg rozwiązań 
indywidualnych),  

 

-       urządzenia oświetleniowe,   

-       obiekty i urządzenia obsługi uczestników ruchu (w tym: 
MOP, punkty kontroli samochodów ciężarowych, MPO, 
zatoki postojowe, zatoki autobusowe, perony tramwajowe, 
pętle autobusowe, place do zawracania, mijanki, przejścia 
dla pieszych),  

 

-       obwody utrzymania,   

-       urządzenia techniczne drogi (w tym: bariery ochronne, 
osłony energochłonne, ogrodzenia, osłony przeciw-
olśnieniowe, osłony przeciwwietrzne, stałe przejazdy 
awaryjne, pasy technologiczne),  

 

-       urządzenia bezpieczeństwa i organizacji ruchu, - ekrany 
akustyczne, przejścia dla zwierząt.  

 

Protokół 
zdawczoodbiorczy  

Oznacza pisemny dowód sporządzony przez Wykonawcę 
i podpisany przez Inżyniera, stwierdzający, że Dokument 
Wykonawcy będący przedmiotem odbioru wykonano 
zgodnie z Umową.  

 

Wada Dokumentu 
Wykonawcy  

Oznacza jakikolwiek błąd lub nieścisłość w Dokumencie 
Wykonawcy lub jego części, powodujący obniżenie jakości 
tego Dokumentu, które zmniejsza jej wartość lub 
użyteczność w porównaniu z  rozwiązaniem  wymaganym 
według Umowy.  

 

  Usunięcie wady następuje zgodnie z Warunkami 
Kontraktu.  
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2. OGÓLNE WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI  

2.1. Uwarunkowania wynikające z zagospodarowania terenu istniejącego  

 
Przy wykonywaniu Dokumentacji Projektowej Wykonawca weźmie pod uwagę m.in. 

następujące informacje i uwarunkowania dotyczące zagospodarowania terenu istniejącego:  

- informacje i uwarunkowania zawarte w PFU,  
- pozostałe potrzebne informacje i uwarunkowania wynikające z zagospodarowania 

terenu Wykonawca uzyska w ramach wykonania dokumentacji projektowej.  

2.2. Ogólna charakterystyka Zadania  

Zamówienie dotyczy zaprojektowania i wykonania robót budowlanych w ramach zadania 
zgodnie z jego opisem w PFU. 
 
Wymagania ogólne dla projektowanych obiektów  

- obiekty budowlane i urządzenia należy zaprojektować zgodnie z:  
(a) aktualnie obowiązującymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi 

(m.in. rozporządzeniami) oraz innymi ważniejszymi przepisami 
zamieszczonymi w punkcie 7 odpowiednich SP,  

(b) zasadami wiedzy technicznej - wykaz niektórych wydawnictw       
zamieszczono w punkcie 7 odpowiednich SP.  

Gdziekolwiek w SP powołane są konkretne przepisy, normy, wytyczne i katalogi, które 
spełniać mają Dokumentacje Projektowe, będą obowiązywać postanowienia 
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych przepisów, norm, 
wytycznych i katalogów.  

- obiekty budowlane i urządzenia należy projektować tak aby zapewnić optymalną 

ekonomiczność budowy i eksploatacji,  

- obiekty budowlane i urządzenia należy projektować z zastosowaniem nowoczesnych 

konstrukcji, materiałów i technologii robót,  

 

Właściwości funkcjonalno - użytkowe dla projektowanych obiektów i urządzeń 
budowlanych oraz cechy obiektów budowlanych dotyczące rozwiązań budowlano-
konstrukcyjnych.  

      Wymagania w tym zakresie zostały wskazane w Programie Funkcjonalno-Użytkowym.  
W Dokumentacji Projektowej mają być spełnione wymagania dotyczące właściwości 
funkcjonalno - użytkowych dla projektowanych obiektów i urządzeń budowlanych oraz cechy 
obiektów budowlanych dotyczących rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych, wymienione w 
szczególności w części opisowo-informacyjnej PFU.    
 
Wymagania dotyczące konstrukcji, wyposażenia i materiałów   
Wykonawca zaprojektuje zastosowanie takich nowoczesnych materiałów do wykonania  
obiektów budowlanych i urządzeń, które spełniają wymagania obowiązujących przepisów oraz 
są zgodne z wymaganiami norm i z zasadami wiedzy technicznej.  

Ponadto Wykonawca weźmie pod uwagę wymagania dotyczące konstrukcji, wyposażenia i 

materiałów dla projektowanych obiektów budowlanych i urządzeń, które zostały określone w 

pozostałych SP.   
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3. POMIARY, BADANIA, OBLICZENIA I EKSPERTYZY Materiały archiwalne  
i warunki  

 
Wykonawca pozyska we własnym zakresie potrzebne do wykonania Dokumentacji  
Projektowej:  

- materiały archiwalne będące w zasobach odpowiednich instytucji,   
- warunki budowy, przebudowy lub remontu wydane przez administratorów obiektów  

i urządzeń.  

3.1. Pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy   

 
Wymagania ogólne  

Wykonawca wykona wszystkie potrzebne pomiary, badania i oceny (ekspertyzy) stanu 
istniejącego obiektów.   

Wykonawca będzie stosował metody wykonywania pomiarów i badań przy 
inwentaryzacjach oraz metody obliczeń przy ocenach stanu technicznego i pracach 
projektowych zgodne z wymaganiami Umowy, przepisów, polskich norm oraz zasad wiedzy 
technicznej.   

3.2. Zabezpieczenie terenu prac pomiarowych i badawczych  

(a) Pomiary i badania (inwentaryzacje) w istniejącym pasie drogowym „pod ruchem”  

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania 
istniejących obiektów (jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery 
ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na terenie pomiarów i badań, w okresie ich 
trwania, w związku z wykonywanymi opracowaniami projektowymi.  
Przed przystąpieniem do prac pomiarowych i badawczych wykonywanych na terenie 
istniejących dróg, jeżeli jest to konieczne z uwagi na planowane wystąpienie utrudnień 
w istniejącym ruchu drogowym, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do 
zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym 
ruchem, projekt tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia prac pomiarowych w 
okresie ich trwania. W zależności od potrzeb i postępu pomiarów i badań projekt 
tymczasowej organizacji ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany przez 
Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, 
wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.  
W czasie wykonywania prac pomiarowych i badań Wykonawca dostarczy, zainstaluje i 
będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, 
światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo 
pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności tych zapór i 
znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.  
Koszt projektów organizacji ruchu i koszt zabezpieczenia terenu pomiarów i badań nie 

podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Zaakceptowaną Kwotę 

Kontraktową.  

(b) Pomiary i badania poza istniejącym pasem drogowym  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu pomiarów i badań 
(inwentaryzacji) w okresie ich trwania aż do zakończenia. Wykonawca uzyska 
odpowiednie zgody właścicieli i zarządców nieruchomości, na terenie których 
wykonywane będą prace pomiarowe.  

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze 
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oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony prac pomiarowych, nieruchomości i 
wygody społeczności.  

Koszt zgody właścicieli i zarządców nieruchomości oraz koszty zabezpieczenia terenu 
pomiarów nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 
Zaakceptowaną Kwotę Kontraktową.  

3.3. Przestrzeganie przepisów w czasie wykonywania prac pomiarowych i 
badawczych  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia prac pomiarowych i 

badawczych (inwentaryzacji) wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska, ochrony 

przeciwpożarowej i inne przepisy.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem 
zasad ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej oraz innych przepisów podczas 
wykonywania prac pomiarowych i badawczych.  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi, kable itp. w trakcie prac pomiarowych i badawczych (inwentaryzacji) oraz 
uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie 
informacji dla potrzeb planu ich lokalizacji. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w planach ich lokalizacji.  

Wykonawca będzie realizować prace pomiarowe i badawcze w sposób powodujący minimalne 
niedogodności dla mieszkańców przyległych posesji.  

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o 
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie badań i pomiarów 
(inwentaryzacji) są własnością Skarbu Państwa zgodnie z ustawą Prawo geologiczne i 
górnicze oraz ustawą o ochronie dóbr kultury i podlegają ochronie. Wykonawca zobowiązany 
jest je zabezpieczyć przed zniszczeniem lub kradzieżą, powiadomić odpowiednie władze i 
Inżyniera i postępować zgodnie z ich poleceniami.   

Podczas wykonywania prac projektowych Wykonawca będzie przestrzegać przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.  

3.4. Materiały do badań i prac projektowych  

Wykonawca będzie stosował tylko takie materiały do wykonania badań i prac projektowych, 
które spełniają wymagania SP, polskich przepisów, norm i wytycznych przekazanych przez 
Zamawiającego.  

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu zakupu, transportu, wykorzystania materiałów i 
inne jakie okażą się potrzebne w związku z wykonywaniem badań i innych prac projektowych.  

4. WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 

 

Zgodność Dokumentacji Projektowej z Umową i przepisami  

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność procesu wykonywania prac projektowych z 
wymaganiami umowy, programem zapewnienia jakości i harmonogramem prac projektowych 
oraz poleceniami Inżyniera.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania prac projektowych, 
w taki sposób, aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z Umową. Wykonawca 
jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania prac projektowych. Wykonawca 
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zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne oraz inne 
przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywaną 
Dokumentacją Projektową opracowaniami projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania prac projektowych. Podstawowe 
obowiązki projektanta, wymagane prawem, określone są w art.20, Ustawy Prawo budowlane 
oraz w ustawie o samorządzie zawodowym. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych w stosunku do znaków firmowych, nazw lub innych 
chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub 
związanych z wykonywaniem opracowań projektowych. Wszelkie straty, koszty postępowania, 
obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych 
przez Wykonawcę pokryje Wykonawca. 

Wykonawca ma obowiązek zapewnić sprawdzenie Projektu Budowlanego pod 
względem zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę posiadającą 
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności lub 
przez rzeczoznawcę budowlanego.  

Kserokopie wszelkich uzyskanych warunków, uzgodnień i opinii należy na bieżąco 

przekazywać Zamawiającemu, w terminach umożliwiających skorzystanie z trybu 

odwoławczego.  

 

 

Szczegółowość Dokumentacji Projektowej  

  
Dokumentacja Projektowa powinna być wykonana z odpowiednią szczegółowością  

(dokładnością). Odpowiednia szczegółowość dotyczy istniejących i projektowanych 
parametrów terenu i parametrów obiektów wchodzących w skład Dokumentacji Projektowej. 
Stopień szczegółowości zależy głównie od celów jakie przypisano danemu opracowaniu 
projektowemu oraz od rodzaju i złożoności projektowanego zadania. Uściślenie 
zastosowanego tu pojęcia: odpowiednia szczegółowość, w odniesieniu do konkretnego 
opracowania projektowego, jest zadaniem Wykonawcy (projektanta), o ile Zamawiający nie 
podał w Specyfikacjach własnych wymagań w zakresie szczegółowości opracowań 
projektowych. Rozwiązania projektowe zamieszczane w materiałach projektowych służących 
do uzyskania potrzebnych opinii, uzgodnień i pozwoleń powinny przedstawiać niezbędny na 
danym etapie zakres szczegółowości projektowanego zadania inwestycyjnego.   

Niezależnie od warunków zawartych w SP i ustaleń własnych projektanta należy 
uwzględnić wymagania przepisów prawnych, w tym w szczególności rozporządzenia w 
sprawie szczegółowego zakresu i form projektu budowlanego oraz obowiązujących warunków 
technicznych. 

Należy przestrzegać poniższej klasyfikacji stopni szczegółowości opracowań 
projektowych:  

- szczegółowo (ostatecznie) – oznacza, że zaprojektowane elementy lub ich parametry 
nie będą się zmieniać w następnych stadiach dokumentacji projektowej. Zakłada się, 
że zostaną one zaprojektowane na podstawie dokładnych danych wyjściowych i 
dokładnych metod obliczeń lub analiz.  

- dość szczegółowo – oznacza, że zaprojektowane elementy lub ich parametry będą 
się zmieniać w niewielkim zakresie w następnych stadiach dokumentacji projektowej. 
Zakłada się, że zostaną one zaprojektowane w oparciu o dokładne lub dość dokładne 
dane wyjściowe i szacunkowe metody obliczeń i analiz,  

- wstępnie – oznacza, że zaprojektowane elementy lub ich parametry będą 
przedmiotem uściśleń w następnych stadiach dokumentacji projektowej. Zakłada się, 
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że zostaną one zaprojektowane w oparciu o szacunkowe dane wyjściowe i 
szacunkowe metody obliczeń i analiz.   

 
Sprzęt i transport przy wykonywaniu prac projektowych  
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu i transportu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac projektowych. Sprzęt i 
transport do wykonania prac projektowych powinien być zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.  

Sprzęt stosowany do wykonywania prac projektowych powinien spełniać wymagania 
zawarte w Umowie. Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować wykonanie prac 
projektowych, zgodnie z zasadami określonymi w Umowie i wskazaniami Inżyniera.  
 Jakikolwiek sprzęt nie gwarantujący zachowania warunków Umowy, zostanie przez Inżyniera 
zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do wykonywania prac.  Szata graficzna   
 Wykonawca wykona Dokumentację Projektową. w szacie graficznej, która spełnia 
następujące wymagania:  

- zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści,  
- część opisowa będzie pisana na komputerze,  
- jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych,  
- ilość arkuszy rysunkowych będzie ograniczona do niezbędnego minimum  
- całość dokumentacji będzie oprawiona w twardą oprawę, na odwrocie której będzie 

spis treści,   
- rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego w technice cyfrowej,  
- każdy rysunek powinien być opatrzony metryką, podobnie jak strony tytułowe i okładki 

poszczególnych części składowych opracowania projektowego i jest zgodna z 
wymaganiami innych Specyfikacji technicznych.  

Szata graficzna i układ Projektu Budowlanego powinna spełniać wymagania obowiązujących 
przepisów i rozporządzeń. 

  
Przed przekazaniem Dokumentacji Projektowej. do odbioru częściowego lub końcowego  

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji proponowany spis teczek i ogólną szatę 
graficzną Dokumentacji Projektowej.  

  
 Ochrona i utrzymanie Dokumentacji Projektowej.  

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę Dokumentacji Projektowej i za wszelkie 
materiały wyjściowe używane i otrzymane w trakcie prac projektowych. Wykonawca będzie 
utrzymywał Dokumentację Projektową i materiały wyjściowe do czasu przekazania ich 
Zamawiającemu.  

Wykonawca będzie przechowywał egzemplarze archiwalne Dokumentacji Projektowej 
przez okres co najmniej 5 lat od daty przejęcia Robót.  
  
Wymagania dla nadzoru autorskiego  

Wykonawca zapewni nadzór autorski w czasie robót realizowanych na podstawie 
Dokumentacji Projektowej sporządzonej w oparciu o niniejszą Umowę w zakresie określonym 
przez ustawę Prawo budowlane. 
 
 

5. KONTROLA JAKOŚCI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I WYKONYWANIA 
POZOSTAŁYCH DOKUMENTÓW WYKONAWCY  

 
Nadzór nad procesem projektowym  
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Bieżący nadzór nad zgodnością przebiegu procesu projektowego z wymaganiami 
Umowy jest wykonywany jest przez Przedstawiciela Zamawiającego podczas spotkań z 
Wykonawcą. Podczas wykonywania Dokumentacji Projektowej i pozostałych Dokumentów 
Wykonawcy wystąpią następujące rodzaje spotkań:  
(a) Przegląd Dokumentów Wykonawcy 

Spotkanie w siedzibie Zamawiającego, przy udziale Inżyniera i w miarę potrzeb 
Przedstawiciela Zamawiającego oraz ewentualnie innych zaproszonych stron, którego 
głównymi celami są:  

- ocena bieżącego postępu prac projektowych w stosunku do wymagań Programu i 
Programu Zapewnienia Jakości, dokonywana przez Inżyniera,  

- bieżąca ocena zgodności opracowań projektowych z wymaganiami Kontraktu 
dokonywana przez Inżyniera,   

- omówienie i ewentualne rozstrzygnięcie bieżących problemów, do których rozstrzygania 
ma upoważnienie Inżynier lub Przedstawiciel Zamawiającego.  

(b) Rada Zadania 

Spotkanie w siedzibie Zamawiającego, przy udziale Wykonawcy, Zamawiającego i 
Inżyniera oraz ewentualnie innych zaproszonych osób, której głównymi celami są:  

- prezentacja przez Wykonawcę sprawozdania z bieżącego postępu wykonywania 
Dokumentów Wykonawcy przed Zamawiającym,  

- prezentacja przez Przedstawiciela Zamawiającego wniosków z przeglądów 
Dokumentów Wykonawcy,  

- omówienie i ewentualne rozstrzygnięcie problemów, do których rozstrzygania 
upoważniony jest jedynie Zamawiający.  

(c) Wizyta robocza  

Spotkania poza siedzibą Zamawiającego i Wykonawcy, przy udziale Wykonawcy, 
Przedstawiciela Zamawiającego i innych stron, której celem jest dokonanie wyjaśnień i 
ustaleń roboczych, połączone z wizytą na miejscu którego dotyczą Dokumenty 
Wykonawcy lub z wizytą w siedzibie strony.  Wizyty robocze odbywać się będą z 
inicjatywy Wykonawcy lub Przedstawiciela Zamawiającego. 

  
Zamawiający i Wykonawca mogą od siebie wzajemnie zażądać uczestniczenia w 

spotkaniach osób mających wpływ na terminowość i prawidłowość wykonania opracowań 
objętych Umową.  

Do notowania spraw omawianych na spotkaniach i przesłania kopii protokołu lub 

ustaleń wszystkim obecnym na spotkaniu zobowiązany jest:  

- Wykonawca - dla wizyt roboczych   
- Przedstawiciel Zamawiającego lub wskazana przez niego strona - dla przeglądów 

Dokumentów Wykonawcy i Rad Zadania. 
  

Wykonawca powinien udzielić Zamawiającemu niezbędnej pomocy przy wykonywaniu 
roboczych przeglądów Dokumentów Wykonawcy. Podczas przeglądów Zamawiający powinien 
mieć zapewnioną możliwość łatwego dostępu do wykonywanych Dokumentów Wykonawcy. 
Podczas przeglądów powinny być obecne osoby odpowiedzialne za zarządzanie projektem 
oraz odpowiedni projektanci, sprawdzający i autorzy Dokumentów Wykonawcy, które będą 
kompetentne do udzielania wyjaśnień i otrzymywania instrukcji i uwag od Zamawiającego. 
Zamawiający będzie oceniać zgodność wykonywania Dokumentów Wykonawcy, z 
wymaganiami Kontraktu na podstawie wyników własnych kontroli jak i wyników kontroli 
wewnętrznej dostarczonych przez Wykonawcę. Jeżeli wyniki kontroli Zamawiającego wykażą, 
że sprawozdania Wykonawcy są niewiarygodne, to Zamawiający oprze się wyłącznie na 
własnych wynikach kontroli. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcy pisemne 
informacje o niedociągnięciach dotyczących: prac pomiarowych i badawczych, sprzętu, pracy 
personelu, metod projektowych i sposobu kontroli. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, 
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że mogą wpłynąć ujemnie na jakość lub terminowość Dokumentów Wykonawcy Zamawiający 
może natychmiast wstrzymać prace Wykonawcy i dopuści dalsze prace dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość prac 
projektowych.  

  
Kolejność wykonywania Dokumentów Wykonawcy w ramach Kontraktu  

 

Dla zapewnienia możliwości monitorowania postępu prac projektowych i wykonywania 
pozostałych Dokumentów Wykonawcy, Wykonawca będzie przedstawiał do zatwierdzenia 
zaktualizowane Harmonogramy prac projektowych i wykonywania pozostałych Dokumentów 
Wykonawcy. Aktualizacja Harmonogramu powinna odbywać się wg następującej procedury:  

(a) Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć pierwszy Harmonogram prac projektowych i 
wykonywania pozostałych Dokumentów Wykonawcy w ramach opracowania Programu, w  
terminie 14 dni od daty podpisania Umowy,  

(b) pierwszy Harmonogram prac projektowych i wykonywania pozostałych Dokumentów 
Wykonawcy będzie zapewniał ukończenie Projektu budowlanego i uzyskanie ostatecznej 
decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i uzyskaniu niezbędnych decyzji 
administracyjnych w czasie ustalonym w Umowie oraz wykonanie pozostałych prac 
projektowych i Dokumentów Wykonawcy w terminach gwarantujących odpowiednie tempo 
robót i ich zakończenie w Czasie na Ukończenie zgodnym z Kontraktem i będzie 
odpowiadał niżej wymienionym wymaganiom,  

(c) Wykonawca zobowiązany jest przedkładać Zamawiającemu kolejne zaktualizowane 
Harmonogramy prac projektowych i wykonywania pozostałych Dokumentów Wykonawcy 
w terminie 14 dni od daty polecenia Zamawiającego, wydanego w przypadku, kiedy postęp 
prac nie będzie zgodny z Harmonogramem prac projektowych i wykonywania pozostałych 
Dokumentów Wykonawcy,  

(d) w Harmonogramie prac projektowych i wykonywania pozostałych Dokumentów 
Wykonawcy, Wykonawca przedstawi:  
- poszczególne elementy dokumentacji projektowej i pozostałych Dokumentów 

Wykonawcy wraz z ich Cenami podanymi w Wycenionym Wykazie Cen,  
- kolejność w jakiej Wykonawca proponuje realizować poszczególne elementy 

dokumentacji projektowej i pozostałych Dokumentów Wykonawcy,   

- terminy wykonywania poszczególnych elementów prac projektowych takich jak: 
mobilizacja, analiza materiałów wyjściowych, zebranie danych archiwalnych, pomiary, 
badania, ekspertyzy, prace projektowe (opisy, rysunki, obliczenia), uzgodnienia, 
zatwierdzenia, prezentacje, opinie, sprawdzenia, uzupełnienia, poprawki, odbiór, 
zatwierdzenie,  

- rezerwy czasowe na prace i zdarzenia nieprzewidziane,  

- obraz „ścieżki krytycznej”  

(e) Zamawiający zatwierdzi zaktualizowany Harmonogram prac projektowych i wykonywania 
pozostałych Dokumentów Wykonawcy, o ile będzie on zgodny z wymaganiami Kontraktu 
lub wydanymi poleceniami, w ciągu14 dni od daty przedłożenia do zatwierdzenia.  

(f) Wykonawca będzie wykonywał aktualizację Harmonogramu na swój koszt. Zatwierdzenie 
Harmonogramu lub zaktualizowanego Harmonogramu prac projektowych i wykonywania 
pozostałych Dokumentów Wykonawcy przez Zamawiającego nie zwolni Wykonawcy z 
żadnych zobowiązań umownych.  

  
Nadzór Wykonawcy nad procesem projektowym  
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie systemu nadzoru i kontroli wykonywania 
Dokumentów Wykonawcy. System nadzoru i kontroli będzie obejmował: personel 
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wykonawczy, laboratorium, sprzęt, transport i wszystkie urządzenia niezbędne do 
wykonywania opracowań projektowych. Wszystkie koszty związane z organizowaniem  
i prowadzeniem kontroli oraz wykonywaniem sprawozdań w związku z wykonywaniem 
Dokumentów Wykonawcy ponosi Wykonawca. Inżynier będzie miał zapewnioną możliwość 
udziału w wykonywaniu kontroli wewnętrznej przez Wykonawcę   

  
Dokumentowanie wykonywania Dokumentów Wykonawcy  
W trakcie wykonywania Dokumentów Wykonawcy, Wykonawca i Zamawiający tworzą 
dokumentację przebiegu procesu projektowego i dokumentację kontroli przeprowadzanych 
przez Zamawiającego i Wykonawcę. Dokumentacja przebiegu procesu projektowego to:  
(a) notatki i protokoły ze spotkań w sprawie Dokumentacji Projektowej i pozostałych 

Dokumentów Wykonawcy,  
(b) korespondencja Wykonawcy z stronami trzecimi,  
(c) uzyskane dla dokumentacji projektowej wszelkie: oceny, opinie, protokoły sprawdzeń, 

raporty z audytów, raporty z kontroli wraz z ich analizą dokonaną przez Wykonawcę,  
 Dokumentacja przebiegu procesu projektowego będzie przechowywana u Wykonawcy w 
miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty projektu będą zawsze dostępne 
dla Zamawiającego.  

6. ODBIÓR DOKUMENTÓW WYKONAWCY  

Rodzaje odbiorów:  

Dokumenty Wykonawcy podlegają następującym odbiorom:  

(a) odbiorowi częściowemu,  

(b) odbiorowi końcowemu,  
(c) odbiorowi po okresie gwarancji jakości.  
  

 

6.1. Odbiór częściowy  

 
Odbiory częściowe są wykonywane odrębnie dla każdego Dokumentu Wykonawcy 
wytworzonego w trakcie realizacji zadania.  

6.2. Odbiór końcowy  

 
Przedmiotem odbioru końcowego jest komplet Dokumentów Wykonawcy. Odbiór końcowy 
Dokumentów Wykonawcy nastąpi po zakończeniu ostatniego Dokumentu Wykonawcy 
wymienionego w punkcie 2.2.2 niniejszego Programu funkcjonalno-użytkowego  

6.3. Procedura odbioru częściowego i końcowego  

 

(a) Odbioru dokonuje Przedstawiciel Zamawiającego.  
W trakcie odbioru Zamawiający sprawdza zgodność dokumentów przedstawionych do 

odbioru oraz zgodność opracowań projektowych z Umową,  

(b) W trakcie odbioru Zamawiający ma prawo do podjęcia decyzji:  

 Wyznaczyć Wykonawcy termin nie dłuższy niż 14 dni, przeznaczony na:   
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- przeanalizowanie uwag zgłoszonych przez Zamawiającego oraz wad przez niego 
stwierdzonych,  

- przeprowadzenie konsultacji w sprawie uwag i wad zgłoszonych przez 

Zamawiającego,  

- wprowadzenie do opracowań uzgodnionych poprawek i uzupełnień oraz likwidację 

wad,    

 Odmowie odebrania tych opracowań, które zdaniem Zamawiającego, zasadniczo nie 
są zgodne z Kontraktem. 
 

(c) Wykonawca na własny koszt usunie wady i wprowadzi uzgodnione poprawki oraz 
uzupełnienia.  

(d) Jeśli Zamawiający uzna, że przekazane do odbioru opracowania wraz z innymi 
dokumentami do odbioru są zgodne z wymaganiami Umowy, to po zakończeniu czynności 
odbioru podpisze Protokół zdawczo-odbiorczy. Podpisanie protokołu zdawczo-
odbiorczego przez Inżyniera kończy odbiór opracowań.   

(e) Zamawiający dokona odbioru opracowań w terminie 21 dni licząc od daty przekazania 
przez Wykonawcę dokumentów do odbioru, pod warunkiem spełnienia przez Wykonawcę 
wymagań określonych w Umowie. 

6.4. Dokumenty do odbioru częściowego i końcowego  

Podstawowym dokumentem do wykonania odbioru częściowego opracowań 

projektowych jest Protokół zdawczo-odbiorczy. Protokół zdawczo odbiorczy powinien 

zawierać:  

- datę wystawienia protokołu,  
- nazwę dokumentacji projektowej i oznaczenie Umowy,  

- nazwę strony przekazującej i odbierającej wraz z miejscami na podpisy,  

- nazwy opracowań będących przedmiotem odbioru wraz z podaniem  

ilości egzemplarzy - listę załączników,  

- miejsce na wpisanie daty odbioru i zatwierdzonej kwoty wynagrodzenia,  
 

Składając wniosek o dokonaniu odbioru każdego Dokumentu Wykonawcy. Wykonawca 

przekaże Zamawiającemu Protokół zdawczo-odbiorczy w dwóch egzemplarzach wraz z 

załącznikami:  

  
- kompletne opracowania,  
- oświadczenie, że są one wykonane zgodnie z Umową, aktualnie obowiązującymi 

przepisami, normami i wytycznymi oraz że zostały wykonane w stanie kompletnym z 
punktu widzenia celu, któremu mają służyć,   

- kopie protokołów sprawdzeń oraz protokołu uzgodnień międzybranżowych,  

- obmiar opracowań dokumentujący faktyczny zakres ilościowy wykonywanych 
jednostek,  

- rozliczenie końcowe za opracowane Dokumenty Wykonawcy, które powinno zawierać 
zestawienie wynagrodzenia zgodnego z Wycenionym Wykazem Cen, 
wyszczególnienie kwot poprzednio zafakturowanych i obliczenie kwoty należnej 
Wykonawcy z tytułu takiego rozliczenia - dotyczy tylko odbioru końcowego,  
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- dowód opłacenia wszystkich składek wynikających z umowy ubezpieczenia 
Wykonawcy od skutków błędów projektowych.  

6.5.  Odbiór po okresie Gwarancji Jakości  

 
Odbiór po okresie gwarancji polega na ocenie uzupełnień Dokumentów Wykonawcy 
związanych z usunięciem wad w Dokumentach Wykonawcy stwierdzonych po odbiorze 
końcowym i zaistniałych w okresie obowiązywania gwarancji. Odbiór po okresie gwarancji 
będzie dokonany przez Zamawiającego na podstawie Protokołu odbioru po okresie gwarancji  

7. PŁATNOŚCI  

 
Zgodnie z Umową.  

8. PRZEPISY ZWIĄZANE  

 
1) Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowiązany jest do 

realizacji zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
2) Przedstawiony wykaz aktów prawnych nie stanowi katalogu zamkniętego. Wykaz aktów 

prawa nie wyłącza konieczności przestrzegania innych niewymienionych poniżej 
przepisów, o ile w trakcie realizacji zamówienia będą one miały zastosowanie, bez 
możliwości dochodzenia roszczeń ze strony Wykonawcy odnoszących się do 
powyższego obowiązku, w szczególności w zakresie zmiany Zaakceptowanej Kwoty 
Kontraktowej bądź też przedłużenia Czasu na Ukończenie.  

3) Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń, systemów lub metod i technologii prowadzenia robót. Wykonawca w sposób 
ciągły będzie informować Zamawiającego o swoich działaniach. 

4) Wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

5) Poniższy wykaz aktów prawnych i instrukcji podano zasadniczo według stanu 
obowiązującego na czas opracowywania PFU. Wykonawca jest zobowiązany do 
stosowania aktów prawnych, instrukcji oraz mających zastosowanie istniejących norm 
obowiązujących w momencie przystąpienia do prac lub robót i uwzględniania ich 
ewentualnej aktualizacji w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia. 

 
Wykaz ustaw i rozporządzeń obowiązujących Wykonawcę: 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682  
z późn. zm.). 

2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia 
obiektów budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463). 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie 
przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych  
(Dz.U.2022 poz. 1518) 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1126). 

5. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r.  
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w sprawie wzoru oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane (Dz.U. 2021 poz. 1170).  

6. Ustawa z dnia 11 września 2019 roku – Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2020 oraz z 2020 r.  
poz. 288, 875, 1492). 

7. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 
budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym  
(Dz.U. 2021 poz. 2458). 

8. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i górnicze  
(Dz. U. 2023 poz. 663). 

9. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie 
szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, 
których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. 2023 poz. 155). 

10. Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska  
(Dz. U. 2022 poz. 2556 , 1565, 2127, 2338, Dz. U. z 2021 r. poz. 802, 868, 1047). 

11. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym  
(Dz. U. 2023 poz. 1047, Dz. U. z 2021 r. poz. 463, 694, 720). 

12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku w sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 
nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. 2017 poz. 784). 

13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 roku w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 
drogach (Dz. U. 2019 poz. 2311). 

14. Ustawa z dnia 9 maja 2014 roku o informowaniu o cenach towarów i usług 
(Dz. U. 2023 poz. 168). 

15. Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. 2023 poz. 645, Dz. 
U. z 2020 r. poz. 471, 1087, 2338 oraz z 2021 r. poz. 54, 720). 

16. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 luty 2005 roku w sprawie numeracji 
i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz 
rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom  
(Dz. U. 2005 nr 67, poz. 582). 

17. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne  
(Dz. U. 2023 poz. 1752). 

18. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  
((Dz. U. 2023 poz. 344). 

19. Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. 2023 poz. 977). 

20. Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku  
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2023 poz. 1094). 

21. Ustawa z 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz.U.2023 poz. 1587). 
22. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych  

(Dz. U. 2021 poz. 1213). 
23. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 grudnia 2021 roku w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454). 

24. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 02 stycznia 2020 roku w sprawie katalogu 
odpadów (Dz. U. 2020 poz. 10). 

25. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko  
(Dz. U. 2019 poz. 1839). 
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26. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 roku 
w sprawie sposobów deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych 
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2023 poz. 873). 

27. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodności  
(Dz. U. 2023 poz. 155). 

28. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. 2023 poz. 1336). 
29. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej  

(Dz. U. 2023 poz. 338). 
30. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci 

telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1815). 
31. Inne, nie wymienione wyżej akty prawne i przepisy konieczne do zrealizowania 

inwestycji. 
 

Wytyczne: 

 

Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z 
Wzorcami i standardami rekomendowanymi przez Ministra właściwego ds. transportu. 
Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i realizacji robót budowlanych w 
szczególności w zakresie:  

 

1. WR-D-00 Proces Inwestycyjny  

2. WR-D-20 Odcinki dróg  

3. WR-D-30 Skrzyżowania, węzły, zjazdy, wyjazdy i wjazdy 

4. WR-D-40 Infrastruktura dla pieszych, rowerów i transportu zbiorowego 

5. WR-D-60 Nawierzchnie i geotechnika 

6. WR-D-70 Wyposażenie techniczne 

 

 

 

Właściwy wykaz obowiązujący Wykonawcę dostępny jest na stronie Ministerstwa 
Infrastruktury. 

 
1. Wymagania techniczne WT-1 – Kruszywa  
2. Wymagania techniczne WT-2 – Nawierzchnie asfaltowe. Nawierzchnie asfaltowe 

na drogach publicznych. 
3. Ogólne specyfikacje techniczne (OST) dla budownictwa drogowego i mostowego. 
4. Wytyczne prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych. 

 
 


