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Postepowanie nr 39944769 Zalgcznik nr 3 do

Wykaz dokumentow

wymaganych przy odbiorze obiektow cieplnych

I. Definicje

1.

Spoétka Grupy GPEC — GPEC Sp. z o0.0. oraz spoftki zalezne od GPEC Sp. z 0.0., zgodnie
z rozumieniem ustawy z dnia 15 wrzesnia 2000 r. Kodeks Spotek Handlowych (Dz. U. z 2013
poz. 1030 t.j. z pézn. zm.).

Projekt inwestycyjny — zespo6t czynnosci faktycznych i prawnych, stanowigcych spodjng
i logiczng cato$¢, zmierzajgcych do wytworzenia badz zakupu okreslonej infrastruktury
technicznej gwarantujgcej, bez ponoszenia innych dodatkowych naktaddéw, osiggniecie
Zamierzonego celu.

Koordynator Inwestycji — osoba zarzadzajgca przebiegiem catosci projektu inwestycyjnego
z ramienia Spotki.

Inspektor Nadzoru GPEC - pracownik GPEC pefnigcy nadzér nad realizacjg prac
budowlanych z mocy Prawa Budowlanego i obowigzujgcych przepisow.

Obiekt Cieplny - sieC cieptownicza, przylgcze cieptownicze, komora cieptownicza, stacja
podnoszenia cisnien (SPC), zewnetrzna instalacja odbiorcza, wezet cieplny, kottownia (zrédto
ciepta).

Uzytkownik Obiektu Cieplnego — wyznaczony pracownik Spoétki, odpowiedzialny za dany
majatek.

Inwestor — odpowiedzialny za proces realizacji projektu inwestycyjnego w wyznaczonych
ramach czasowych i finansowych od jego uruchomienia do przejecia na majatek .
Kontrahent (wnioskodawca) — osoba fizyczna lub prawna, bedaca lub niebedaca odbiorcg
ciepta Spétki, zainteresowana budowa/ wymiang/ przebudowg infrastruktury cieptowniczej,
Z jego zamierzeniami inwestycyjnymi lub osoba/podmiot dziatajgca w imieniu/ reprezentujgca
osobe fizyczng lub prawna.

Wykonawca — Firma (w rozumieniu normy ISO 9001 — dostawca, osoba fizyczna, osoba
prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadajgca osobowosci prawnej, ktérej ustawa
przyznaje zdolno$¢ prawng), ktéra na zlecenie Inwestora wykonuje prace budowlane

i technologiczne.

Il. Zasady

1.

Odbioru dokonuje sie poprzez sprawdzenie zgodnosci wykonania Obiektu Cieplnego

z dokumentacjg techniczng projektowg, wykonang zgodnie ze standardami Spotki
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(Zestawienie wytycznych wymienione w pkt. VII n.n. wykazu), uzgodniong z GPEC (wraz
Z naniesionymi zmianami podpisanymi i uzgodnionymi z GPEC) i warunkami przytgczenia do
sieci cieptowniczej.

W trakcie budowy Obiektu Cieplnego Inspektor Nadzoru GPEC uczestniczy we wszystkich
komisjach odbioru robét zanikowych, odbiorow czesciowych oraz odbioréw koncowych.
Potwierdzeniem uczestnictwa w komisjach odbioru jest wpis w dzienniku budowy, natomiast
zakonczenie etapu robét jest potwierdzone spisaniem protokotu odbioru czesciowego, o ile
jest on dopuszczany zapisami umowy zawartej z dang Spotka.

Odbiér koncowy Obiektu Cieplnego jest potwierdzony spisaniem protokotu odbioru
koncowego.

W przypadku wykonywania Obiektu Cieplnego przez wykonawce Kontrahenta wpisy
w dzienniku budowy dokonuje Kierownik Budowy i Inspektor Nadzoru Kontrahenta (o ile jest
wymagany zgodnie z pozwoleniem na budowe). We wszystkich komisjach (wprowadzenie na
budowe, roboty zanikowe i odbidér koncowy) biorg udziat réwniez Inspektor Nadzoru GPEC
i Uzytkownik OC wystepujacy w roli przedstawicieli danej Spotki. W takim przypadku
Kontrahent zobowigzany jest do przekazania Inspektorowi Nadzoru GPEC (oprocz
dokumentéow wymienionych w tabelach ponizej) réwniez Os$wiadczenia o przejeciu
obowigzkéw Inspektora Nadzoru wraz z kopiami uprawnieh i zaswiadczeniem z Izby
Inzynieréw Budownictwa oraz z kopig zawiadomienia o rozpoczeciu rob6t do Urzedu Nadzoru

Budowlanego - o ile jest wymagane zawiadomienie.

Ill. Dokumentacja odbiorowa (powykonawcza)

1.

3.

Odbiorow obiektow cieplnych dokonuje sie w oparciu o dokumenty wymienione w tabelach
ponizej. Dokumentacje odbiorowg (powykonawczg) wykonawca przekazuje do Inspektora
Nadzoru GPEC w celu jej weryfikacji.

W zwigzku z mozliwoscig wystepowania na infrastrukturze cieptowniczej izolacji azbestowo-
cementowych, Wykonawca zatgcza podpisane przez firme usuwajgcg azbest oswiadczenie
o prawidtowosci wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pylu azbestowego,
z zachowaniem wtasciwych przepiséw technicznych i sanitarnych, w tym zgodnie z ,Instrukcjg
BHP postepowania z azbestem dla Klientéw Grupy GPEC”, potwierdzenie przekazania (firma
usuwajgca azbest) wytworzonych odpaddéw przekazanych do utylizacji uprawnionym
odbiorcom, to jest skan karty przekazania odpadéw oraz zgtoszenie przez firme usuwajgcag
azbest do wiasciwych organdéw okreslone w rozporzgdzeniu, o rozpoczeciu prac polegajgcych
na zabezpieczeniu i usunieciu wyrobow zawierajgcych azbest.

Sieci cieptownicze (zaré6wno nowo powstajace jak i wymieniane):

3.1) Do oryginatu protokotu odbioru koncowego robét, Wykonawca zobowigzany jest zatgczy¢
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oryginaly nastepujgcych zatgcznikéw (o ile bedg wymagane zapisami w umowie):

1. Protokot z czasu trwania i terminu przerwy technologicznej w dostawie ciepta (wytgczenie

czynnika grzewczego);

Protokét rozliczenia ztomu;

Potwierdzenie na protokole odbioru przekazania Uzytkownikowi sieci dokumentu
gwarancyjnego;

3.2) W przypadku odbioru robét technologicznych (o ile jest on dopuszczany zapisami umowy
zawartej z dang Spotka) Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Inspektorowi Nadzoru
GPEC (za potwierdzeniem na protokole odbioru czesciowego) jednego egzemplarza
dokumentacji zawierajgcej dokumenty wymienione w tabeli ponizej, oznaczone w kolumnie
,Odbior tech”.

Odbior Odbi
koncowy or
TAK | NIE | n/d | tech.

Sieci cieptownicze (zaré6wno nowo powstajace jak i wymieniane):

Protokét odbioru koncowego robét, sporzgdzony przez Inspektora Nadzoru
GPEC, przy udziale Uzytkownika sieci, wykonawcy i przedstawiciela Kontrahenta -
zatgcznik nr 1 do niniejszego ,Wykazu dokumentéw” (podpis Kontrahenta wymagany
tylko w przypadku przytgczy cieptowniczych realizowanych w oparciu o umowe | O o i
przytagczeniowg/przetozeniowa), na protokole odbioru, bgdz na zatgczniku do
protokotu - Oswiadczeniu Wiasciciela Nieruchomosci, ze nie wnosi zastrzezen do
prac odtworzeniowych inwestycji przebiegajgcej przez nieruchomosé)..

Protokoét czasu trwania i terminu przerwy technologicznej w dostawie ciepta
(wylaczenie czynnika grzewczego) podpisany przez Uzytkownika sieci i wykonawce
— zalgcznik nr 3 do niniejszego ,Wykazu dokumentéw”. Oryginat dokumentu
zatgczony do protokotu odbioru koricowego robét;

Protokét rozliczenia ztomu (jesli wymagany) — zatgcznik nr 4 do niniejszego
+Wykazu dokumentéw”. Oryginat dokumentu zatgczony do protokotu odbioru| o o i m]
korcowego robat.

Dokument gwarancyjny. Oryginat dokumentu gwarancyjnego dla sieci
cieptowniczej przekazany za potwierdzeniem na protokole odbioru Uzytkownikowi| © o m]
sieci;

W przypadku, gdy jest wymagane pozwolenie na budowe:

e Zawiadomienie o zakonczeniu budowy potwierdzone przez wiasciwego
Powiatowego i/lub Wojewddzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego o
przyjeciu zakonczenia budowy bez sprzeciwu

e lub decyzja o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu budowlanego — jesli jest
wymagana zgodnie z pozwoleniem na budowe

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 z naniesionym pomiarem geodezyjnym
powykonawczym oraz trasg projektowana, zarejestrowana przez geodete we wiasciwym
Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej wraz z adnotacjg o zgodnosci lub
niezgodnosci z RKSPUT (lub ze nie byt wymagany).

W przypadku odstepstw od uzgodnionej trasy projektowanej konieczna jest adnotacja projektanta o
istotnych / nieistotnych zmianach, zgodna z oswiadczeniem w Dzienniku Budowy i ze zmianami w
dokumentaciji projektowe;.
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W przypadku fragmentarycznego dzielenia zadania (zadanie: sie¢ osiedlowa z przytgczami) mapa z
pomiarem obejmowac powinna przytgcze do budynku wraz z fragmentem sieci niezbednym do zasilenia
budynku.

a) wersja papierowa o o |
b) wersja elektroniczna w postaci zeskanowanych dokumentéw w plikach
PDF 517"

Protokét wprowadzenia na budowe, sporzgdzony przez Inspektora Nadzoru
GPEC, przy udziale Uzytkownika sieci, wykonawcy i przedstawiciela Kontrahenta
(podpis Kontrahenta wymagany tylko w przypadku przytgczy cieptowniczych
realizowanych w oparciu o umowe przytgczeniowa/przetozeniowqg) — zatgcznik nr 2
do niniejszego ,Wykazu dokumentéw”, a takze przy udziale wtascicieli dziatek, przez
ktérg przebiega siec.

Gdy Inwestorem jest Kontrahent — inwestor zawiadamia o rozpoczeciu robot i
dokonuje wprowadzenia przy udziale Inspektora Nadzoru GPEC.

Oswiadczenie Kierownika budowy o podjeciu obowigzku kierowania budowg
wraz z kopig zawiadomienia o rozpoczeciu robét do Urzedu Nadzoru Budowlanegoo | o o ]
ile jest wymagane zawiadomienie (wersja papierowa)

Kopie uprawnieh kierownika robét sanitarnych posiadajgcego wszelkie niezbedne
uprawnienia i kwalifikacje — wymagane uprawnienia budowlane oraz za$wiadczenie
z Izby Inzynieréw Budownictwa - (tylko wersja elektroniczna- skan dokumentéow w
plikach PDF).

10.

Kopie aktualnych, zgodnych z Polskimi Normami (odrebnymi przepisami) kwalifikacji, uprawnien,
certyfikatow personelu wykonujgcego spawanie i mufowanie systemu preizolowanego wraz z
upowaznieniem od producenta. Posiadajgcych system jakosci zgodny z Polskimi Normami,
zatwierdzony i nadzorowany przez organ wiasciwej jednostki dozoru technicznego (tylko wersja
elektroniczna — skan dokumentoéw w plikach PDF), w zakresie:

a) spawania i o ]

b) mufowania i o m]

11.

Oswiadczenie kierownika budowy (na jednym o$wiadczeniu):

a) o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego ze sztukg budowlang, projektem
budowlanym uzgodnionym z GPEC (i/lub ze zmianami dokonanymi w
dokumentacji projektowej zgodnie z pkt.ll.1. niniejszego ,Wykazu dokumentow” —
w przypadku tym oswiadczenie podpisane dodatkowo przez projektanta
dokumentacji i Inspektora Nadzoru GPEC), warunkami pozwolenia na budowe,
przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami. Jezeli zadanie jest odbierane
etapami, przy odbiorze etapu oswiadczenie, a przy odbiorze koncowym
wystarczajgcym jest ostatnia wypetniona w Dzienniku Budowy strona,;

b) o utylizacji odpadoéw - przedfozenie karty przekazania odpadéw, wytworzonych
w trakcie realizacji budowy - zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

C) 0 zageszczeniu gruntu;

d) o doprowadzeniu terenu do nalezytego stanu i porzadku.

12.

Oswiadczenia wiascicieli nieruchomosci, przez ktérg biegnie inwestycja,
zawierajgce m.in. stwierdzenie, ze nie wnoszg oni zastrzezen do prac| O o o
odtworzeniowych.

13.

Szkice geodezyjne powykonawcze wykonane i podpisane przez uprawnionego geodete z
okresleniem przez geodete poprawnosci wykonania w zakresie sytuacji i wysokosci (x,y,z)
posadowienia obiektu (opis informaciji, jakie powinny zosta¢ zawarte na szkicu geodezyjnym, zostat
zawarty w_pkt.VI niniejszego "Wykazu dokumentéw”) oraz wykazy wspotrzednych sytuacyjno-
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wysokosciowych mierzonych punktéw w obowigzujgcym uktadzie 2000. W przypadku odstepstw
naniesione w dokumentacji projektowej jako zmiana:

- pod katem wysokosci na profilu,

- pod katem sytuacji na planie sytuacyjnym,

a) wersja papierowa:
- sukcesywnie przekazywane szkice Inspektorowi Nadzoru GPEC przed
odbiorem technologii i zasypaniem wykopu na danych odcinkach zgtaszanych | o o m]
do odbioru w otwartym wykopie,
- caly zakres przy odbiorze kohcowym danego zadania,
b) wersja elektroniczna w postaci plikow txt — wspotrzedne x,y,z:
. . . O [m] [m}
- caly zakres przy odbiorze kohcowym danego zadania.
Powykonawczy schemat montazowy sieci cieplowniczej. Powykonawczy
14 schemat montazowy sieci sporzadzony i podpisany przez wykonawce sieci 5 5 5
" | cieptowniczej, z naniesionymi dlugosciami (odcinkow i catkowitg) oraz zaznaczonymi
wszystkimi elementami sieci (spawy, mufy, zawory, kompensatory i inne)
15. | Szkice sieci cieptowniczej z naniesiong numeracja spawow i o i
16 Swiadectwa jakosci / deklaracje zgodnosci / atesty na zastosowane materiaty, o a 5
" | (tylko wersja elektroniczna -zeskanowane dokumenty w plikach PDF).
17 Protokoét badania odbiorowego rezystanciji petli alarmowej i izolacji poliuretanowe;j 5 5 5
' |wraz ze schematem powykonawczym instalacji alarmowo-dozorowej.
Protokét z mufowania podpisany przez Kierownika budowy i wykonawce muf
18 (serwis / firma posiadajgca uprawnienia producenta rur) (wraz z wydrukiem o a 5
" | zgrzewow) — dotyczy tylko muf zgrzewanych elektrycznie, w przypadku pozostatych
muf tylko zapisy w dzienniku budowy
19 Protokot ptukania sieci cieptowniczej podpisany przez Inspektora Nadzoru GPEC 5 5 5
" | oraz Uzytkownika sieci
20. | Protokoty badan nieniszczacych zlgcz spawanych w zakresie:
a) 100% badan wizualnych (VT), o o o
b) 100% badan radiograficznych zigczy obwodowych (RT), o o o
c) 100% badan magnetyczno — proszkowych lub penetracyjnych
odgatezien (dotyczy tzw. wcinek na gorgco do istniejgcych rurociggow). - - -
21 Protokét z proby cisnieniowej (w przypadku nie dokonywania badan
. . . O O O
radiograficznych 100% ztgcz spawanych).
22 Decyzje i protokot odbioru Zarzadu Droég i Zieleni (na zadanie Inspektora Nadzoru
. . . f . . O O O
GPEC pokwitowanie zapfaty za zajecie pasa drogowego do wgladu przy odbiorze).
23 Dokument badania stopnia zageszczenia gruntu w miejscach, gdzie znajdujg sie
. . . . . . . O O O
nawierzchnie utwardzone (parkingi, drogi, chodniki).
Projekt powykonawczy (dokumentacja projektowa wykonana zgodnie ze standardami Spétek
GRUPYGPEC i uzgodniona z GPEC wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy)
24. |wraz z wymaganymi decyzjami administracyjnymi umozliwiajgcymi rozpoczecie prowadzenia prac

(decyzja o udzieleniu pozwolenia na budowe i zatwierdzeniu projektu budowlanego / zgtoszenie robét
budowlanych / art. 29a Prawa budowlanego / nie wymagane).

a) w przypadku istotnych odstepstw od zatwierdzonego projektu budowlanego
/ wykonawczego - decyzje zamienng o pozwoleniu na budowe uwzgledniajgcg
zmiany i odstepstwa wraz z projektem zamiennym zawierajgcym wszystkie
wymagane prawem uzgodnienia, w tym uzgodnienia z GPEC (w przypadku| o o i
wystgpienia w trakcie budowy istotnych odstepstw, nalezy wstrzymac prace na
danym odcinku do czasu uzyskania zmieniajgcej decyzji o pozwoleniu na
budowe wraz z dokumentacjg projektowg zamienng);
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b) w przypadku nieistotnych odstepstw od zatwierdzonego projektu
budowlanego / wykonawczego - zmiany naniesione w projekcie potwierdzone
przez projektanta wraz z o$wiadczeniem w dzienniku budowy podpisanym
przez kierownika budowy, Inspektora Nadzoru GPEC i projektanta.

Dziennik Budowy (o ile jest wymagany), a w przypadku gdy Inwestorem jest
25. | Kontrahent - kopia stron dziennika budowy dotyczacych wykonania sieci / przytgczy i o m]
cieptowniczych.

Dokumentacje Techniczno-Ruchowe (DTR) w przypadku zainstalowania

26. urzadzen, (tylko wersja elektroniczna, zeskanowane dokumenty w plikach PDF).

27. | Obmiar robét - przy rozliczeniu kosztorysem powykonawczym. o o o

o8 Rozliczenie materialow preizolowanych powierzonych przez Spotke z rozbiciem
" | osobno na sieci i przytgcza cieptownicze.

Komplet protokotéw badan i pomiaréw instalacji elektrycznej komér (o ile sg
wyposazone w taka instalacje), w tym: ochrony przeciwporazeniowej, tgcznie ze
29. | sprawdzeniem ciggtosci przewoddw ochronnych oraz pomiarem rezystancji| o o ]
gtéwnego potgczenia wyréwnawczego, stanu izolacji instalacji elektrycznej i urzadzen
elektroenergetycznych.

Pomiary elektryczne kabla systemu monitoringu — w przypadku kabla

30. teletechnicznego.

Uwaga Ogélna:
Wersja elektroniczna dokumentacji powykonawczej — ptytka CD (zeskanowane dokumenty odbiorowe w plikach
PDF). Oddzielne pliki zawierajace (zgodnie z wymienionymi w niniejszej liscie dokumentow):

a) kopie uprawnien kierownika robét sanitarnych posiadajgcego wszelkie niezbedne
uprawnienia i kwalifikacje — wymagane uprawnienia budowlane oraz zaswiadczenie z
. . P . . . . . O O O
Izby Inzynieréw Budownictwa - tylko wersja elektroniczna- skan dokumentéw w plikach
PDF
b) kwalifikacje uprawnienia i certyfikaty personelu wykonujgcego spawanie i mufowanie
systemu preizolowanego, etc, tylko wersja elektroniczna- skan dokumentéw w plikach | © o a
PDF
¢) Dokumentacje Techniczno Ruchowe DTR (o ile wystgpig urzadzenia) atesty, etc.,- tylko
. . . . O O O
wersja elektroniczna- skan dokumentéw w plikach PDF
d) pozostate dokumenty z dokumentacji odbiorowej wymienione w niniejszej liscie
dokumentéw (wymagane zgodnie z niniejszym ,Wykazem dokumentow” w wersji| © o i
papierowej)

4. Wezly cieplne:

4.1) Do oryginatu protokotu odbioru kohcowego robdt, wykonawca zobowigzany jest zatgczyé
oryginaty nastepujacych zatgcznikéw (o ile bedg wymagane zapisami w umowie):

1. Protokot odbioru cieptomierza/ wodomierza (kopia);

2. Potwierdzenie na protokole odbioru przekazania Uzytkownikowi wezta dokumentu
gwarancyjnego;

4.2) W przypadku odbioru robét technologicznych (o ile jest on dopuszczany zapisami umowy
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zawartej z dang Spotka), Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Inspektorowi Nadzoru
GPEC (za potwierdzeniem na protokole odbioru czesciowego) jednego egzemplarza

dokumentacji zawierajgcej dokumenty wymienione w tabeli ponizej, oznaczone w kolumnie

,Odbior tech”.

4.3) W przypadku odstepstwa od zalecanej powierzchni dla pomieszczenia wezta w zaleznosci od

jego mocy oswiadczenie ze zaprojektowane w pomieszczeniu urzgdzenia technologiczne

wezla spetniajg wymogi zgodnie z normg PN-B-02423/99 oraz wymogi BHP przy

uwzglednieniu miejsca na wprowadzenie przylgcza cieptowniczego

zamontowanych urzadzen pomiarowo-rozliczeniowych Spofki

jak réwniez

Odbior .
L.p. Wezly cieplne: koficowy C::(l:)rl]or
TAK [NIE | n/d '
Protokét odbioru koncowego robét sporzadzony przez Inspektora Nadzoru
1. |GPEC, przy udziale Uzytkownika wezta, wykonawcy i przedstawiciela Kontrahenta| o o | o
- zatgcznik nr 1 do niniejszego "Wykazu dokumentéw”.
Protokot odbioru cieptomierza/wodomierza w dniu rozruchu i rozpoczecia
> dostawy ciepta protokét podpisany przez Kontrahenta, natomiast do dokumentacji
. . . . . . O O O [m]
odbiorowej Wykonawca zatgczy kopie protokotu zaakceptowanego i podpisanego
rowniez przez Kierownika dziatu TEU”
Dokument gwarancyjny. Oryginat dokumentu gwarancyjnego przekazany za
3. | potwierdzeniem na protokole odbioru Uzytkownikowi wezta — zatgcznik nr 2 do| © o | o
niniejszego ,Wykazu dokumentéw”;
Protokét wprowadzenia na budowe sporzadzony przez Inspektora Nadzoru
4. | GPEC, przy udziale Uzytkownika wezta, Wykonawcy i przedstawiciela Kontrahenta| o o | o m]
- zatgcznik nr 3 do niniejszego "Wykazu dokumentéw”.
5 Oswiadczenie Kierownika Budowy Wykonawcy z odpowiednimi uprawnieniami 5 -
" | o podjeciu obowigzku kierowania budowa.
Kopie uprawnien (kierownika robét sanitarnych oraz kierownika robét elektrycznych
6 posiadajgcego wszelkie niezbedne uprawnienia i kwalifikacje — wymagane 5 -
" | uprawnienia budowlane i dozorowe) oraz zaswiadczenie z Izby Inzynierow
Budownictwa (tylko wersja elektroniczna- skan dokumentéw w plikach PDF).
7 Kwalifikacje uprawnienia i certyfikaty personelu wykonujgcego prace, etc. (tylko 5 a | g
" | wersja elektroniczna- skan dokumentéw w plikach PDF).
8 Oswiadczenie Kierownika Budowy Wykonawcy z odpowiednimi uprawnieniami (na jednym
" | oswiadczeniu):
a) o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z dokumentacjg projektowa
wykonang zgodnie ze standardami Spétek GRUPY GPEC i uzgodniong z GPEC lub
zmianami naniesionymi w trakcie budowy, podpisane przez Kierownika Budowy . 5" o
oraz Kierownika robét branzowych
b) o doprowadzeniu obiektu i terenu do nalezytego stanu i porzadku potwierdzone
przez Kontrahenta wpisem i podpisem na protokole odbioru koncowego. ° ° 1"
¢) o utylizacji odpadéw - przedtozenie karty przekazania odpadéw, powstatych w
trakcie wykonywania prac - zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, podpisana| o o | o
przez Kierownika Budowy.
9 Swiadectwa dopuszczenia urzadzen wydane przez polskie urzedy i instytucje
. . . N . L . O O O [m]
oraz Swiadectwa jakosci i atesty, deklaracje zgodnosci ze znakiem CE na
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stosowane materiaty (tylko wersja elektroniczna - zeskanowane dokumenty w
plikach PDF).

Protokoly badan i decyzje dotyczace urzadzen cisnieniowych, w ktérych sg
zawarte ciecze lub gazy pod ci$nieniem réoznym od atmosferycznego jak: kotly

10. |wodne, zbiorniki, dZzwignice, wydane przez Urzad Dozoru Technicznego oraz| o o | o m]
dokumentacje odbiorowg w/w urzgdzen wymagang przez UDT po ich
zamontowaniu w obiekcie cieplnym.

Protokot rozpoczecia dostawy ciepta, podpisany przez Klienta/odbiorce ciepta i

11. . . ] ] ] o
Uzytkownika wezia.

12 Karta parametréw ruchowych — 72-godzinny ruch (protokét rozruchu 72 —

. . . O [m] [m] [m]
godzinnego) podpisana przez Wykonawce.

13. | Komplet protokotéw badan i pomiaréw instalacji i urzadzen elektrycznych, w tym:

a) ochrony przeciwporazeniowej; o o | o o
b) ciggtosci przewoddw ochronnych wraz z pomiarem rezystancji gldbwnego
potaczenia wyréwnawczego; - ° 1" o
C) stanu izolacji instalacji elektrycznej; o o | o m]
d) ochrony odgromowej tgcznie z metryka (o ile wystepuje); o o | o m]
e) natezenia oswietlenia. o o | o m]
Projekt powykonawczy (tj. dokumentacja projektowa wykonana zgodnie ze standardami GPEC
wraz z naniesionymi zmianami podpisanymi i uzgodnionymi z GPEC w branzach technologiczne;j,

14. |elektryczneji AKPIA, jakie nastgpity w trakcie realizacji) wraz z zatgczonymi wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami uzyskanymi przez Wykonawce od Klienta/Odbiorcy ciepta, dotyczgcymi danych
technicznych do projektowania weztéw cieplnych, uzgodniony z GPEC w zakresie:

a) technologicznym; o o | o m]
b) elektrycznym; o o | o m]
¢) aparatury kontrolno pomiarowej i automatyki AKPIA,; o o | o o
15. | Dokumentacja eksploatacyjna, zgodna z dokumentacjg powykonawczg, zawierajgca:
a) instrukcje eksploatacji obejmujacg czes¢ technologiczna, elektryczng i
automatyke dla weztéw cieplnych uzgodniong i zatwierdzong przed| o o | o m]
uruchomieniem wezta przez Uzytkownika wezta;
b) schemat technologiczny przeznaczony do zawieszenia na $cianie
(urzadzenia zamontowane w wezle muszg by¢ oznaczone zgodnie z
oznaczeniami wystepujgcymi na schemacie) z uwagg jakiego szablonu . °° O
instrukcji eksploatacyjnej dotyczy
c) schemat elektryczny i schemat AKPIA, przygotowane do umieszczenia w
szafce elektrycznej (zafoliowane). - ° 1" o
16 Odbior kluczy (3kpl.) do wszystkich obiektéw (Klient/odbiorca ciepta przekazuje
. . . . O O O
Uzytkownikowi wezta).
17 Dokumentacje Techniczno-Ruchowe (DTR) (tylko wersja elektroniczna, 5 - g
" | zeskanowane dokumenty w plikach PDF).
W przypadku odstepstwa od zalecanej powierzchni dla pomieszczenia wezta w
zaleznosci od jego mocy oswiadczenie ze zaprojektowane w pomieszczeniu
18 urzadzenia technologiczne wezta spetniajg wymogi zgodnie z normg PN-B- 5 5 | g -
© 102423/99 oraz wymogi BHP przy uwzglednieniu miejsca na wprowadzenie
przytagcza cieptowniczego jak réwniez zamontowanych urzgdzen pomiarowo-
rozliczeniowych Spoiki
W przypadku oprogramowania autorskiego zgodnie z dokumentacjg projektowg

19. |nalezy dostarczy¢ program w wersji zrodiowej dla zastosowanego regulatora| o o | o

pogodowego (2 nosniki CD) oraz instrukcje obstugi panelu operatorskiego

| Uwaga Ogélna:
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Wersja elektroniczna dokumentacji powykonawczej — ptytka CD (zeskanowane dokumenty odbiorowe
w plikach PDF). Oddzielne pliki zawierajgce (zgodnie z wymienionymi w niniejszej liscie dokumentow):

a) kopie uprawnien (kierownika robét sanitarnych oraz kierownika robét elektrycznych
posiadajgcego wszelkie niezbedne uprawnienia i kwalifikacje — wymagane uprawnienia

budowlane i dozorowe) oraz zaswiadczenie z Izby Inzynieréw Budownictwa - tylko . . .

wersja elektroniczna- skan dokumentéw w plikach PDF
b) kwalifikacje uprawnieniai certyfikaty personelu wykonujgcego prace, etc.,tylko wersja

elektroniczna- skan dokumentéw w plikach PDF - - -
c) atesty, etc.,- tylko wersja elektroniczna- skan dokumentéw w plikach PDF o O O
d) Dokumentacje Techniczno-Ruchowe (DTR) o | |

e) pozostate dokumenty z dokumentacji odbiorowej wymienione w niniejszej liScie
dokumentéw (wymagane zgodnie z niniejszym ,Wykazem dokumentéw” w wersji| © i i
papierowej)

5. Kottownie:
5.1) Do oryginatu protokotu odbioru kohcowego robét, Wykonawca zobowigzany jest zatgczyé
oryginaty nastepujgcych zatgcznikéw (o ile bedg wymagane zapisami w umowie):
1. Atest na manometr, ktérym byta wykonana préba cisnieniowa instalacji gazowej;
2. Protokdt rozliczenia ztomu;
5.2) W przypadku odbioru robét technologicznych (o ile jest on dopuszczany zapisami umowy
zawartej z dang Spotkg) Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Inspektorowi Nadzoru
GPEC (za potwierdzeniem na protokole odbioru cze$ciowego) jednego egzemplarza
dokumentacji zawierajgcej dokumenty wymienione w tabeli ponizej, oznaczone w kolumnie
,Odbiér tech”.
5.3) W przypadku, gdy Inwestorem jest dana Spétka, dopuszcza sie dokonanie odbioru koncowego
Z uwagami wpisanymi przez Inspektora Nadzoru GPEC na protokole odbioru kohcowego, np.:
1. Brak Zawiadomienia do wiasciwego Nadzoru Budowlanego o zakonczeniu budowy;
2. Brak docelowego zagospodarowania terenu przez Klienta / odbiorce ciepta (co uniemozliwia
osadzenie skrzynek na zawory i oznakowanie zawordw); a po uzupetnieniu brakow,

przekazanie dokumentéw do Inspektora Nadzoru GPEC.

Odbioér koncowy | Odbi

Lp. Kottownie: or
TAK | NIE | n/d | tech.

Protokoét odbioru koncowego robét sporzadzony przez Inspektora Nadzoru
1. | GPEC, przy udziale Uzytkownika kottowni, kierownika budowy i przedstawiciela| o o | o
Kontrahenta - zatgcznik nr 1 do niniejszego "Wykazu dokumentow”.

Protokot odbioru cieptomierza/ wodomierza w dniu rozruchu i rozpoczecia
dostawy ciepta protokét podpisany przez Wykonawce i Kontrahenta, natomiast do
2. | dokumentacji odbiorowej Wykonawca zatgczy kopie protokotu zaakceptowanego i| o o | o o
podpisanego réwniez przez upowaznionego przedstawiciela Spotki Grupy GPEC —
zatgcznik nr 7 do niniejszego "Wykazu dokumentow”;

Strona 9 z 15




Fundusze
Europejskie
Infrastruktura i Srodowisko

Unia Europejska

Fundusz Spojnosci

Protokét wprowadzenia na budowe sporzadzony przez Inspektora Nadzoru
3. |GPEC, przy udziale Uzytkownika kottowni, kierownika budowy i przedstawiciela| o o | o
Kontrahenta - zatgcznik nr 2 do niniejszego "Wykazu dokumentow”.

Oswiadczenie Kierownika Budowy Wykonawcy z odpowiednimi uprawnieniami
0 podijeciu obowigzku kierowania budowa.

Kopie uprawnien (kierownika robdt sanitarnych oraz kierownika robot
elektrycznych posiadajgcego wszelkie niezbedne uprawnienia i kwalifikacje —
5. |wymagane uprawnienia budowlane i dozorowe) oraz zaswiadczenie z lIzby| o o | o
Inzynierow Budownictwa (tylko wersja elektroniczna- skan dokumentéw w plikach
PDF).

Kwalifikacje uprawnienia i certyfikaty personelu wykonujgcego prace, etc. (tylko

wersja elektroniczna- skan dokumentéw w plikach PDF) C 00

Oswiadczenie Kierownika Budowy Wykonawcy z odpowiednimi uprawnieniami (na jednym
oswiadczeniu):

a) o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z dokumentacjg projektowg
uzgodniong z GPEC lub zmianami naniesionymi w trakcie budowy, podpisane | o o |o
przez Kierownika Budowy oraz Kierownika robét branzowych

b) o doprowadzeniu obiektu i terenu do nalezytego stanu i porzadku potwierdzone
przez Kontrahenta wpisem i podpisem na protokole odbioru koncowego —| o o | o
dotyczy tylko kierownika budowy

¢) o utylizacji odpadéw - przedtozenie karty przekazania odpadéw, powstatych w
trakcie wykonywania prac - zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zgodnie z| o o | o
obowigzujgcymi przepisami,— dotyczy tylko kierownika budowy

d) rozliczenie ztomu (w przypadku wystgpienia demontazu urzgdzen / elementéw
kottowni) - zatgcznik nr 5 do niniejszego "Wykazu dokumentow”- dotyczy tylko | o o | o
kierownika budowy

Wypetniony dziennik budowy z podpisanym os$wiadczeniem o wykonaniu
8. | budowy zgodnie z projektem przez Inspektora Nadzoru GPEC, Kierownika Budowy
i Projektanta

Swiadectwa dopuszczenia urzadzen wydane przez polskie urzedy i instytucje
oraz Swiadectwa jakoSci i atesty, deklaracje zgodnosci ze znakiem CE na
stosowane materiaty (tylko wersja elektroniczna - zeskanowane dokumenty w
plikach PDF).

Protokoly badan i decyzje dotyczace urzadzen cisnieniowych, w ktérych sg
zawarte ciecze lub gazy pod ciSnieniem réznym od atmosferycznego jak: kotty
10. |wodne, zbiorniki, dzwignice wydane przez Urzgd Dozoru Technicznego oraz| o o | o
dokumentacje odbiorowg w/w urzgadzen wymagang przez UDT po ich
zamontowaniu w obiekcie cieplnym.

11. | Komplet protokotéw badan i pomiaréw instalacji i urzadzen elektrycznych, w tym:

a) ochrony przeciwporazeniowej; o o | o

b) ciggtosci przewoddéw ochronnych wraz z pomiarem rezystancji gtéwnego

potgczenia wyréwnawczego; - °°
¢) stanu izolacji instalacji elektrycznej; o o | o
d) ochrony odgromowej fgcznie z metryka (o ile wystepuje); o o | o
e) natezenia oswietlenia. o o | o

Projekt powykonawczy wraz z pozwoleniem na budowe (tj. dokumentacja projektowa
budowlano wykonawcza, zatwierdzona przez Wydziat Urbanistyki i Architektury wraz z naniesionymi
zmianami podpisanymi i uzgodnionymi z GPEC w branzach technologicznej, elektrycznej i AKPIA,
jakie nastagpity w trakcie realizacji) wraz z zatgczonymi wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
uzyskanymi przez Wykonawce od Klienta/Odbiorcy ciepta, dotyczacymi danych technicznych do
projektowania kottowni uzgodniony z GPEC w zakresie:

12.
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a) technologia kottlowni o o | o |
b) przytgcze elektroenergetyczne wraz z punktem pomiarowym o o | o o
¢) robdt budowlanych (gdy takie wystapity) | o | o |
d) instalacji gazowej wraz z punktem pomiarowym o o | o o
e) instalacji elektrycznej, armatury kontrolno - pomiarowej i automatyki AKPIA,
telemetria i zdalne odczyty - 0| °F -
13. | Dokumentacja eksploatacyjna, zgodna z dokumentacjg powykonawczg, zawierajgca:
a) instrukcje eksploatacji obejmujgcg czesé technologiczng, elekiryczng i
automatyke dla kottowni uzgodniong i zatwierdzong przed uruchomieniem| o o | o o
wezia przez Uzytkownika kottowni
b) schemat technologiczny przeznaczony do =zawieszenia na $cianie
(urzadzenia zamontowane w kottowni muszg by¢ oznaczone zgodnie z
oznaczeniami wystepujagcymi na schemacie) z uwagg jakiego szablonu . 51" .
instrukcji eksploatacyjnej dotyczy
c) schemat elektryczny i schemat AKPiA, przygotowane do umieszczenia w
szafce elektrycznej (zafoliowane). - 0" -
Dokumentacja zgtoszenia pozwolenia na uzytkowanie kottowni do odbioru
przez Panstwowg Straz Pozarng, Panstwowsg Inspekcje Pracy, Sanepid, Nadzér
14. . . . . | O | |
Budowlany (Obowigzek jest wéwczas gdy w Pozwoleniu na budowe zawarte sg
odpowiednie wymagania).
Odbiér kluczy (3kpl.) do wszystkich obiektow (Klient/odbiorca ciepta przekazuje
15| Uzytkownikowi kotlowni). o |o|o
Dokumentacje Techniczno-Ruchowe (DTR), (tylko w wersji elektronicznej,
16. . ] o | o ]
zeskanowane dokumenty w plikach PDF).
17. |Instalacja gazowa:
a) Protokét proby szczelnosci instalacji wewnetrznej gazu, | o | o o
b) Atest na manometr, ktérym byta wykonana préba cisnieniowa. Atest zatgczy¢
do protokotu, . 0P .
c) Os$wiadczenie Kierownika Budowy o zgodnosci wykonania instalacji z
dokumentacjg projektowg i Pozwoleniem na Budowe, - i
d) Protokét z montazu gazomierza i zagazowania instalacji zewnetrznej oraz
wewnetrznej instalacji gazowej przez dostawce paliwa gazowego, . 0P .
e) Powykonawcze pomiary geodezyjne zewnetrznej instalacji gazowej, o o | o
18. | Wentylacja pomieszczenia kotlowni i odprowadzenia spalin:
a) Protokot mistrza kominiarskiego z wykonania kontroli prawidtowego montazu
i dziatania kanatow wentylacji pomieszczenia kottowni i spalinowe;j, . 0P .
b) Szkic usytuowania kanatéw wraz z wymiarami. o o | o o
19. |Instalacja detekcji gazu:
a) Szkic usytuowania czujnikéw, centralki, zaworu automatycznego odcinania
dopiywu gazu, - °°
b) Protokét z uruchomienia instalacji przez Specjaliste posiadajgcego
uprawnienia producenta na uruchomienia instalacji. W protokole nalezy
przedstawi¢ zastawienie zamontowanych urzgdzen wraz z podaniem typow . N .
i numerdéw seryjnych oraz szkic miejsca montazu.
20. | Zabezpieczenie pozarowe pomieszczenia:
a) Atesty na materialy stosowane do wykonania zabezpieczen pozarowych; o o | o
b) Oznakowanie miejsc przejscia instalacji przez przegrody budowlane stropy i 5 ol g
sciany, a takze montowane przegrody budowlane, gdzie wykonano
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zabezpieczenie przeciwpozarowe lub przekroje z opisem zastosowanych
materiatow;

¢) Rysunki miejsc montazowych; o o | o

d) Dokument wydany przez producenta, uprawniajagcy Wykonawce do
wykonania zabezpieczen pozarowych. Ksero dokumentu uprawniajgce do| o o |o
wykonania zabezpieczen;

e) Oswiadczenie kierownika budowy o prawidtowosci wykonania zabezpieczen
pozarowych dla rozpatrywanego pomieszczenia (wzor).

21. | Technologia:

a) Protokoty z wykonania préb cisnieniowych, o o | o o

b) Protokoty z uruchomienia urzadzern wytwarzajgcych ciepto i kopia
zaswiadczenia serwisanta wykonujgcego pierwsze uruchomienie kotta,

c) Protokdt z préby na gorgco - czas trwania rozruchu 72 godziny. | o | o o

Uwaga Ogélna:
Wersja elektroniczna dokumentacji powykonawczej —ptytka CD (zeskanowane dokumenty odbiorowe w
plikach PDF). Oddzielne pliki zawierajgce (zgodnie z wymienionymi w niniejszej liscie dokumentow):

a) kopie uprawnien (kierownika robdt sanitarnych oraz kierownika robot elektrycznych
posiadajgcego wszelkie niezbedne uprawnienia i kwalifikacje — wymagane uprawnienia

budowlane i dozorowe) oraz zaswiadczenie z Izby Inzynieréw Budownictwa - tylko - 5"

wersja elektroniczna- skan dokumentéw w plikach PDF
b) kwalifikacje uprawnieniai certyfikaty personelu wykonujgcego prace, etc.,tylko wersja

elektroniczna- skan dokumentéw w plikach PDF - 00
c) atesty, etc.,- tylko wersja elektroniczna- skan dokumentéw w plikach PDF o O o
d) Dokumentacje Techniczno-Ruchowe (DTR) o o o

e) pozostate dokumenty z dokumentacji odbiorowej wymienione w niniejszej liscie
dokumentéw (wymagane zgodnie z niniejszym ,Wykazem dokumentéw” w wersji| © o o
papierowej)

IV. Komisja odbiorowa

1). W odbiorze obiektu cieplnego lub innego obiektu kubaturowego bierze udziat Komisja Odbiorowa

w skiladzie:

1. Inspektor Nadzoru GPEC (w zaleznosci od potrzeb: robét sanitarnych, robét elektrycznych,
rob6t budowlanych);

2. Przedstawiciel stuzby odpowiedzialnej za sprawy elektryczne i automatyki spétek GRUPY
GPEC, gdy obowigzek montazu licznika energii elektrycznej lezy po stronie danej Spotki

3. Kierownik budowy wykonawcy;

4. Uzytkownik Obiektu Cieplnego. Uzytkownik Obiektu Cieplnego jest Przewodniczgcym Komisiji
Odbiorowej.

2). Na wniosek Przewodniczgcego Komisji Odbiorowej, badz tez na wniosek Inspektora Nadzoru

GPEC, w Komisji Odbiorowej mogg ponadto bra¢ udziat:

1. Koordynator Inwestyciji;

2. pracownik zajmujacy sie sprawami BHP w Spoice;

3. przedstawiciel Kontrahenta - dotyczy realizacji uméw przytaczeniowych / przetozeniowych /
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na budowe kottowni i dostawe ciepta;

4. wiasciciele terenu, gestorzy sieci i drég oraz instytucje i urzedy wymienione w pozwoleniu na
budowe;

5. inni pracownicy Spoétki, wskazani i powiadomieni przez Przewodniczagcego Komisji
Odbiorowej (w tym np. specjalisci z zakresu: automatyki, telemetrii, elektroenergetyki,
informatyki).

3). Tryb postepowania przy odbiorach infrastruktury cieptowniczej Spotki:

1. Wykonawca zgtasza (pismo, e-mail) Inspektorowi Nadzoru GPEC gotowos$¢ do odbioru - na
€0 najmniej 7 dni roboczych przed planowanym terminem odbioru.

2. Wykonawca wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru, przekazuje jeden egzemplarz
dokumentacji odbiorowej Inspektorowi Nadzoru GPEC - celem weryfikacji, z wypetniong i
podpisang przez siebie listg dokumentow.

3. Po dokonaniu weryfikacji dokumentacji odbiorowej Inspektor Nadzoru GPEC przekazuje do
Wykonawcy informacje zwrotng o kompletnosci i jakosci przygotowanej i przekazanej mu
dokumentacji odbiorowej:

a) w przypadku pozytywnej oceny przekazanych dokumentéw — wyznacza termin
zwotania komisji odbiorowe;j,

b) w przypadku koniecznosci uzupetnienia brakéw — przekazuje do uzupetnienia i do
ponownego zgtoszenia przez wykonawce do odbioru.

4. W sytuacji, gdy dokumentacja jest kompletna, Inspektor Nadzoru GPEC wyznacza termin
zwotania Komisji Odbiorowej, zapraszajgc uczestnikow odbioru, nie pdzniej, niz na 3 dni
robocze przed planowanym terminem odbioru.

5. Gdy wszyscy cztonkowie Komisji nie wnoszg zastrzezen co do zasadnosci dokonania odbioru,
Przewodniczacy Komisji Odbiorowej podejmuje decyzje o dokonaniu odbioru i podpisaniu
"Protokotu odbioru koricowego robot".

6. Mape sytuacyjno-wysokosciowg powykonawczg wykonawca przekazuje Inspektorowi
Nadzoru GPEC w 3 egzemplarzach.

4). Tryb postepowania przy odptatnym przejeciu na majgtek Spétki istniejgcych Obiektéw Cieplnych

(nie dotyczy sieci i przytgczy cieptowniczych) wykonanych przez Kontrahenta bez udziatu
Spotki:
1. Kontrahent zwraca sie do Spétki (pismo, e-mail) z wnioskiem o przekazanie na majatek Spotki

danego Obiektu Cieplnego. Do wniosku zatgcza jeden egzemplarz dokumentacji projektowej
uzgodnionej z GPEC, a takze jeden egzemplarz dokumentacji odbiorowej (powykonawczej)
wraz z kosztorysem - wyceng Obiektu Cieplnego oraz wypetniong i podpisang przez Kontahenta

listg dokumentéw.
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. W przypadku decyzji pozytywnej ze strony danej Spétki, Kontrahent zgtasza Uzytkownikowi
Obiektu Cieplnego gotowos$é do odbioru - na co najmniej 7 dni roboczych przed planowanym
terminem odbioru.

Uzytkownik Obiektu Cieplnego wyznacza termin zwotania komisji odbiorowej, zapraszajgc
uczestnikdéw odbioru, nie pdzniej, niz na 3 dni robocze przed planowanym terminem odbioru.
Gdy wszyscy czionkowie komisji nie wnoszg zastrzezen co do zasadnosci dokonania odbioru,
Przewodniczacy Komisji Odbiorowej podejmuje decyzje o dokonaniu odbioru i podpisaniu
"Protokotu przejecia — przekazania Obiektu Cieplnego”.

Mape powykonawczg wykonawca przekazuje Uzytkownikowi Obiektu Cieplnego

w 3 egzemplarzach.

Opis informacji, jakie powinny zosta¢ zawarte na szkicu geodezyjnym:

1.

Na szkicu geodezyjnym powinny by¢ zawarte wszystkie wymagane prawem, zmierzone w
terenie szczegdly montazu obiektu budowlanego (zgodne z obowigzujgcymi przepisami,
instrukcjg GUGIK), uwzgledniajgce przede wszystkim:

a) szkice polowe z okresleniem wspotrzednych charakterystycznych punktéw i zataman
sieci, oraz zamontowane na rurociggach:

— kompensatory mieszkowe;

— studzienki rozgatezne (miedzy komorami);

— komory;

— odcinki sieci, gdzie zastosowano podgrzew wstepny;

— odcinki sieci, gdzie zastosowano rury TWIN;

— odcinki, gdzie wybudowano sie¢ metodg ,,rura nad rurg”;

b) szkic montazowy zawierajgcy sSrednice rury przewodowej, ptaszcza rurociggow,
trojnikdw, redukcji, punktéw statych, spawodw, usytuowania zasuw, zawordw i innej
armatury zamontowanej na sieci;

c) pomiar wysokosciowy okre$lajgcy rzedng rurociggu z wyraznym zaznaczeniem, czy
podano 0$ rurociggu, czy gore ptaszcza rury;

d) pomiar rur ochronnych z oznaczeniem $rednic i dtugosci w przypadku wykonywania
przepustéw lub przeciskow;

e) opis topograficzny skrzynek i wyprowadzonych wrzecion armatury odcinajgcej
i odpowietrzajgcej na poziom terenu, zamierzonych na trwate elementy w terenie,
umozliwiajgce lokalizacje tych elementéw po zakonczeniu budowy;

f)  numery dziatek, przez ktére przebiega dana sie¢;

g) diugosci i srednice cieptociggu umieszczonego w pasie drogowym dziatki, nad ktérg
trwaly zarzad sprawuje ZDiZ, w podziale na sieci umieszczone nad lub pod jezdnig oraz

poza jezdnig (z podaniem pikiet).
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VI. Zalgczniki:

1) Protokot odbioru robot czesciowy / koncowy;

2) Protokot wprowadzenia na budowe;

3) Protokét z czasu trwania i terminu przerwy technologicznej w dostawie ciepta;

4)  Protokét rozliczenia ztomu powstatego w wyniku demontazu cieptociagu;

5) Protokét rozliczenia ztomu powstatego w wyniku demontazu urzgdzen stacji grupowej / wezta
cieplnego / kottowni;

6) Oswiadczenie (informujgce, ze prace zwigzane 2z usuwaniem azbestu zostaly
przeprowadzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa);

7) Dokument gwarancyjny dla sieci, przytgcza cieptowniczego

8) Dokument gwarancyjny dla sieci, przytgcza cieptowniczego, gdy kryterium wyboru jest okres
gwarancji;

9) Dokument gwarancyjny dla wezta cieptowniczego

10) Dokument gwarancyjny dla wezta cieptowniczego, gdy kryterium wyboru jest okres gwaranciji;

VIl. Regulacje

1) Norma PN-B-02423:1999 ,Wezty cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze"

2) Norma PN-B-0243:1999 1-1 ,Ogrzewnictwo. Kottownie wbudowane na paliwo-gazowe
o gestosci wzglednej mniejszej niz 1. Wymagania".

3) Wytyczne techniczno — eksploatacyjne do projektowania, budowy i eksploatacji rurociggéw
uktadanych bezposrednio w gruncie

4) Wytyczne do projektowania i wykonania weztéw cieplnych bedgcych wtasnoscig Spoétek
GRUPY GPEC.

5) Wytyczne do projektowania, wykonania, dopuszczenia do ruchu sieciowego weztéw cieplnych
nie bedacych wtasnoscig Spétek GRUPY GPEC.

6) Instrukcja BHP postepowania z azbestem dla Klientéw Grupy GPEC.

VIIl. Przyczyna kolejnego wydania

Drobne poprawki redakcyjne.
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