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KODY CPV
• CPV: 45111300-1 – ROBOTY ROZBIÓRKOWE
• CPV: 45111220-6 – ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GRUZU
• CPV:  45111200-0  –  ROBOTY  W  ZAKRESIE  PRZYGOTOWANIA  TERENU  POD  BUDOWĘ  

I ROBOTY ZIEMNE
• CPV: 45262210-6 – FUNDAMENTOWANIE
• CPV: 45262310-7 – PRZYGOTOWANIE I MONTAŻ ZBROJENIA 
• CPV: 45410000-4 – TYNKI
• CPV: 45262300-4 – BETONOWANIE 
• CPV: 45262311-4 – BETONOWANIE KONSTRUKCJI 
• CPV: 45262500-6 – ROBOTY MUROWE 
• CPV: 45320000-6 – ROBOTY IZOLACYJNE 
• CPV: 45442100-8 – ROBOTY MALARSKIE 
• CPV: 45431000-7 – POSADZKI I PODŁOGI 
• CPV: 45443000-4 – ROBOTY ELEWACYJNE
• CPV: 45310000-3 – ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
• CPV: 45330000-9 – ROBOTY INSTALACYJNE WODNO-KANALIZACYJNE I SANITARNE
• CPV: 45333000-0 – ROBOTY INSTALACYJNE GAZOWE
• CPV: 45331220-4 – INSTALOWANIE URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH
• CPV: 45331210-1 – INSTALOWANIE WENTYLACJI
• CPV: 45421000-4 – ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ
• CPV:  45200000-9  –  ROBOTY  BUDOWLANE  W  ZAKRESIE  WZNOSZENIA  KOMPLETNYCH

OBIEKTÓW  BUDOWLANYCH  LUB  ICH  CZĘŚCI  ORAZ  ROBOTY  W  ZAKRESIE  INŻYNIERII
LĄDOWEJ I WODNEJ 

• CPV: 45261210-9 – WYKONYWANIE POKRYĆ DACHOWYCH
• CPV: 45311000-0 –  WYKONANIE INSTALACJI OGNIW FOTOWOLTAICZNYCH
• CPV: 45233222-1 – ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE UKŁADANIA CHODNIKÓW
• CPV: 92522200-8 – USŁUGI OCHRONY BUDYNKÓW HISTORYCZNYCH
• CPV: 45432220-2 – TAPETOWANIE ŚCIAN 
• CPV: 45421146-9 – INSTALOWANIE SUFITÓW PODWIESZANYCH



ST-0 WYMAGANIA OGÓLNE
1  Wstęp
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące
wykonania i odbioru robót w obiekcie budowlanym. Zadanie:
„PRZEBUDOWA,  ROZBUDOWA  WRAZ  ZE  ZMIANĄ  SPOSOBU  UŻYTKOWANIA  BUDYNKU  „BYŁEJ
RZĄDCÓWKI W ZESPOLE FOLWARCZNYM” NA BUDYNEK USŁUGOWO-GASTRONOMICZNY WRAZ Z
INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ (WEWNĘTRZNE INSTALACJE: ELEKTRYCZNA, WOD.-KAN., GAZOWA,
C.O.,  WENTYLACJA  MECHANICZNA,  KLIMATYZACJA)  ORAZ  PARKINGIEM.  PRZEBUDOWA  SIECI
ELEKTROENERGETYCZNEJ. BUDOWA POLICZNIKOWEGO PRZYŁĄCZA ELEKTROENERGETYCZNEGO. ”
1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej
(SST)  stosowanej  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót
wymienionych w pkt. 1.1
Projektant  sporządzający  dokumentację  projektową  i  odpowiednie  szczegółowe  specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej standardowej
specyfikacji  zmiany,  uzupełnienia  lub  uściślenia,  odpowiednie  dla  przewidzianych  projektem
zadania,  obiektu  i  robót,  uwzględniające  wymagania  Zamawiającego  oraz  konkretne  warunki
realizacji  zadania,  obiektu  i  robót,  które  są  niezbędne  do  określania  ich  standardu  i  jakości.
Odstępstwa  od  wymagań  podanych  w  niniejszej  specyfikacji  mogą  mieć  miejsce  tylko  w
przypadkach  małych  prostych  robót  i  konstrukcji  drugorzędnych  o  niewielkim  znaczeniu,  dla
których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. Zaleca się
wykorzystanie  niniejszej  ST  przy  zlecaniu  robót  budowlanych  realizowanych  ze  środków
pozabudżetowych (nie objętych ustawą Prawo zamówień publicznych). 
 1.3 Zakres robót objętych ST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują  wymagania  ogólne,  wspólne  dla  robót
budowlanych  objętych  specyfikacjami  technicznymi  (ST)  i  szczegółowymi  specyfikacjami
technicznymi (SST). Zakres prac obejmuje:

• Roboty rozbiórkowe w części istniejącej,
• Roboty ziemne,
• Wykonanie fundamentów pod rozbudową,
• Roboty izolacyjne,
• Wymiana posadzek w części istniejącej,
• Wykonanie elementów żelbetowych,
• Wykonanie posadzek w części objętej rozbudową,
• Wykonanie stropu nad rozbudową, 
• Murowanie,
• Wymiana pokrycia dachowego nad istniejącą częścią,
• Wykonanie pokrycia dachowego nad rozbudową,
• Przebudowa stropu w części istniejącej,
• Remont istniejących ścian



• Roboty wykończeniowe
• Roboty instalacyjne
• Tynkowanie
• Wykonanie ocieplenia rozbudowy
• Wykonanie elewacji
• Budowa przyłącza wodociągowego 
• Budowa przyłącza kanalizacyjnego
• Przebudowa sieci elektroenergetycznej
• Wykonanie chodników i utwardzeń

 1.4 Określenia podstawowe 
Ilekroć w ST jest mowa o:
obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć:

• budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
• budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
• obiekt małej architektury;

budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem,
wydzielony  z  przestrzeni  za  pomocą  przegród  budowlanych  oraz  posiada  fundamenty  i  dach.
budynku mieszkalnym jednorodzinnym – należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo
budynek  o  zabudowie  bliźniaczej,  szeregowej  lub  grupowej,  służący  zaspokajaniu  potrzeb
mieszkaniowych,  stanowiący  konstrukcyjnie  samodzielną  całość,  w  którym  dopuszcza  się
wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali  mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu
użytkowego  o  powierzchni  całkowitej  nieprzekraczającej  30%  powierzchni  całkowitej  budynku.
budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem
małej architektury, jak: lotniska, drogi,  linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci  techniczne,
wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe,
budowle  ziemne,  obronne  (fortyfikacje),  ochronne,  hydrotechniczne,  zbiorniki,  wolno  stojące
instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne,  oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów,
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki,  a także części  budowlane urządzeń
technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i
urządzenia,  jako  odrębne  pod  względem  technicznym  części  przedmiotów  składających  się  na
całość użytkową. 
obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności:
kultu  religijnego,  jak:  kapliczki,  krzyże  przydrożne,  figury,  posągi,  wodotryski  i  inne  obiekty
architektury  ogrodowej,  użytkowe  służące  rekreacji  codziennej  i  utrzymaniu  porządku,  jak:
piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki.
tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony
do czasowego użytkowania  w okresie  krótszym od jego trwałości  technicznej,  przewidziany do
przeniesienia  w  inne  miejsce  lub  rozbiórki,  a  także  obiekt  budowlany  nie  połączony  trwale  z
gruntem,  jak:  strzelnice,  kioski  uliczne,  pawilony  sprzedaży  ulicznej  i  wystawowe,  przekrycia
namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.



budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a
także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.
robotach  budowlanych –  należy  przez  to  rozumieć  budowę,  a  także  prace  polegające  na
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.
remoncie –  należy  przez  to  rozumieć  wykonywanie  w istniejącym obiekcie  budowlanym robót
budowlanych  polegających  na  odtworzeniu  stanu  pierwotnego,  a  nie  stanowiących  bieżącej
konserwacji.
urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem
budowlanym zapewniające możliwość  użytkowania  obiektu zgodnie  z  jego przeznaczeniem,  jak
przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.
terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane
wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.
prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć tytuł
prawny wynikający z prawa własności,  użytkowania wieczystego, zarządu,  ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót
budowlanych.
pozwoleniu  na  budowę –  należy  przez  to  rozumieć  decyzję  administracyjną  zezwalającą  na
rozpoczęcie  i  prowadzenie  budowy  lub  wykonywanie  robót  budowlanych  innych  niż  budowa
obiektu budowlanego.
dokumentacji  budowy –  należy  przez  to  rozumieć  pozwolenie  na  budowę  wraz  z  załączonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę
potrzeby, rysunki  i  opisy służące realizacji  obiektu, operaty geodezyjne i  książkę obmiarów, a w
przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu.
dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi
zmianami  dokonanymi  w  toku  wykonywania  robót  oraz  geodezyjnymi  pomiarami
powykonawczymi.
terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach
prawa  geodezyjnego  i  kartograficznego:  obronności  lub  bezpieczeństwa  państwa,  będący  w
dyspozycji jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw
Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, bezpośredniego wydobywania
kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego.
aprobacie  technicznej –  należy  przez  to  rozumieć  pozytywną  ocenę  techniczną  wyrobu,
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.
właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno budowlanego lub
organ  specjalistycznego  nadzoru  budowlanego,  stosownie  do  ich  właściwości  określonych  w
rozdziale 8.
wyrobie  budowlanym –  należy  przez  to  rozumieć  wyrób  w  rozumieniu  przepisów  o  ocenie
zgodności,  wytworzony w celu wbudowania,  wmontowania,  zainstalowania lub zastosowania w
sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako
zestaw  wyborów  do  stosowania  we  wzajemnym  połączeniu  stanowiącym  integralną  całość
użytkową.



organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15
grudnia  2000  r.  o  samorządach  zawodowych  architektów,  inżynierów  budownictwa  oraz
urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.).
obszarze  oddziaływania  obiektu –  należy  przez  to  rozumieć  teren  wyznaczony  w  otoczeniu
budowlanym  na  podstawie  przepisów  odrębnych,  wprowadzających  związane  z  tym  obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone
ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.
drodze tymczasowej (montażowej) –  należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną,
przeznaczoną  do  ruchu  pojazdów  obsługujących  roboty  budowlane  na  czas  ich  wykonywania,
przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu.
dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz
zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.
kierowniku budowy  – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową
odpowiedzialność za prowadzoną budowę.
rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z
ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót
w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.
laboratorium –  należy  przez  to  rozumieć  laboratorium  jednostki  naukowej,  zamawiającego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do
przeprowadzania niezbędnych badań i  prób związanych z  oceną jakości  stosowanych wyrobów
budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.
materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i  wytwarzane jak również
różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi
tolerancjami,  a  jeśli  granice  tolerancji  nie  zostały  określone  –  z  przeciętnymi  tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.
poleceniu  Inspektora  nadzoru –  należy  przez  to  rozumieć  wszelkie  polecenia  przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem
dokumentacji projektowej.
rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i  przywrócenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych.
części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną
do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania
do eksploatacji.
ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach,  aprobatach
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.



grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w
rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień
(Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002r., z późn. zm.).
inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i
praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje
on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot,
bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu.
instrukcji  technicznej  obsługi  (eksploatacji) –  opracowana  przez  projektanta  lub  dostawcę
urządzeń  technicznych  i  maszyn,  określająca  rodzaje  i  kolejność  lub  współzależność  czynności
obsługi,  przeglądów  i  zabiegów  konserwacyjnych,  warunkujących  ich  efektywne  i  bezpieczne
użytkowanie.  Instrukcja techniczna obsługi  (eksploatacji)  jest również składnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.
istotnych wymaganiach –  oznaczają  wymagania  dotyczące bezpieczeństwa,  zdrowia  i  pewnych
innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane.
normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski  Komitet Standaryzacji  elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie
(EN)”  lub  „dokumenty  harmonizacyjne  (HD)”,  zgodnie  z  ogólnymi  zasadami  działania  tych
organizacji.
przedmiarze  robót –  to  zestawienie  przewidzianych  do  wykonania  robót  podstawowych  w
kolejności  technologicznej  ich  wykonania,  ze  szczegółowym  opisem  lub  wskazaniem  podstaw
ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót
podstawowych.
robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod
względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.
Wspólnym  Słowniku  Zamówień –  jest  systemem  klasyfikacji  produktów,  usług  i  robót
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego
oraz  słownik  uzupełniającego.  Obowiązuje  we  wszystkich  krajach  Unii  Europejskiej.  Zgodnie  z
postanowieniami  rozporządzenia  2151/2003,  stosowanie  kodów CPV  do określania  przedmiotu
zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z
dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania
klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004r.
Zarządzającym  realizacją  umowy –  jest  to  osoba  prawna  lub  fizyczna  określona  w  istotnych
postanowieniach  umowy,  zwana  dalej  zarządzającym,  wyznaczona  przez  zamawiającego,
upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową
 1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność  z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru.
 1.5.1 Przekazanie terenu budowy
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i



współrzędne  punktów  głównych  obiektu  oraz  reperów,  przekaże  dziennik  budowy  oraz  dwa
egzemplarze  dokumentacji  projektowej  i  dwa  komplety  SST.  Na  Wykonawcy  spoczywa
odpowiedzialność  za  ochronę  przekazanych  mu  punktów  pomiarowych  do  chwili  odbioru
końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na
własny koszt.
 1.5.2 Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział  na
dokumentację projektową: 

• dostarczoną przez Zamawiającego, 
• sporządzoną przez Wykonawcę 

 1.5.3 Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST
Dokumentacja  projektowa,  SST  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane  Wykonawcy  przez
Inspektora  nadzoru  stanowią  załączniki  do  umowy,  a  wymagania  wyszczególnione  w  choćby
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W
przypadku  rozbieżności  w  ustaleniach  poszczególnych  dokumentów  obowiązuje  kolejność  ich
ważności  wymieniona  w „Ogólnych  warunkach  umowy”.  Wykonawca  nie  może  wykorzystywać
błędów  lub  opuszczeń  w  dokumentach  kontraktowych,  a  o  ich  wykryciu  winien  natychmiast
powiadomić  Inspektora  nadzoru,  który  dokona odpowiednich zmian  i  poprawek.  W przypadku
stwierdzenia  ewentualnych  rozbieżności  podane  na  rysunku  wielkości  liczbowe  wymiarów  są
ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają
być zgodne z dokumentacją projektową i SST. Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w
SST  będą  uważane  za  wartości  docelowe,  od  których  dopuszczalne  są  odchylenia  w  ramach
określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i
wykazywać  zgodność  z  określonymi  wymaganiami,  a  rozrzuty  tych  cech  nie  mogą  przekraczać
dopuszczalnego  przedziału  tolerancji.  W  przypadku,  gdy  dostarczane  materiały  lub  wykonane
roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub SST i  mają wpływ na niezadowalającą
jakość  elementu  budowli,  to  takie  materiały  zostaną  zastąpione  innymi,  a  elementy  budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
 1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  terenu  budowy  w  okresie  trwania  realizacji
kontraktu  aż  do zakończenia  i  odbioru ostatecznego robót.  Wykonawca dostarczy,  zainstaluje  i
będzie  utrzymywać  tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające,  w  tym:  ogrodzenia,  poręcze,
oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony
robót, wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
 1.5.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót  wszelkie  przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:

• utrzymywać teren budowy w stanie bez wody stojącej,
• podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm

dotyczących ochrony środowiska  na  terenie  i  wokół  terenu budowy oraz  będzie  unikać



uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia,
hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

• Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:
• lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
• środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
• możliwością powstania pożaru.

 1.5.6 Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca jest  zobowiązany  do przestrzegania  przepisów ochrony przeciwpożarowej,  podczas
realizacji  zakresu  prac.  Wykonawca  będzie  utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy,
wymagany  odpowiednimi  przepisami,  na  terenie  baz  produkcyjnych,  w  pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i  magazynowych oraz w maszynach i  pojazdach. Materiały łatwopalne
będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem
osób  trzecich.  Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  pożarem
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.
 1.5.7 Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji  i  urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu.
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i  zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji  i
urządzeń  w  czasie  trwania  budowy.  O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz
będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca  będzie  odpowiadać  za  wszelkie  spowodowane  przez  jego  działania  uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiającego.
 1.5.8 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca stosować  się  będzie  do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś  przy transporcie
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz,
co  do  przewozu  nietypowych  wagowo  ładunków  i  w  sposób  ciągły  będzie  o  każdym  takim
przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie
osiowe  nie  będą  dopuszczone  w  obrębie  terenu  budowy  i  wykonawca  będzie  odpowiadał  za
naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzór.
 1.5.9 Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i
higieny pracy.  W szczególności  wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel  nie wykonywał
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich
wymagań  sanitarnych.  Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia
zabezpieczające,  socjalne  oraz  sprzęt  i  odpowiednią  odzież  dla  ochrony  życia  i  zdrowia  osób
zatrudnionych  na  budowie.  Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań
określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
 1.5.10 Ochrona i utrzymanie ruchu
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane
do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.



 1.5.11 Stosowanie się do prawainnych przepisów
Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszelkie  przepisy  wydane  przez  organy  administracji
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.
Np.  rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego 2003r.  w  sprawie  bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.02003 r. Nr 47, poz. 401)
oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca będzie przestrzegać praw
patentowych  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  wypełnienie  wszelkich  wymagań  prawnych
odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować
Inspektora  nadzoru  o  swoich  działaniach,  przedstawiając  kopie  zezwoleń  i  inne  odnośne
dokumenty. 

2 Materiały
2.1 Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  nadzoru  szczegółowe  informacje  dotyczące,  zamawiania
materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki
do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych
badań  określonych  w  SST  w  celu  udokumentowania,  że  materiały  uzyskane  z  dopuszczalnego
źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. Pozostałe materiały budowlane powinny
spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których
mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST).
2.2 Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli  i  odnośnych władz na pozyskanie
materiałów  z  jakichkolwiek  złóż  miejscowych,  włączając  w  to  źródła  wskazane  przez
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczęciem  eksploatacji  złoża.  Wykonawca  przedstawi  dokumentację  zawierającą  raporty  z
badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji
do  zatwierdzenia  Inspektorowi  nadzoru.  Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie
wymagań  ilościowych  i  jakościowych  materiałów  z  jakiegokolwiek  złoża.  Wykonawca  poniesie
wszystkie  koszty,  a  w  tym:  opłaty,  wynagrodzenia  i  jakiekolwiek  inne  koszty  związane  z
dostarczeniem materiałów do robot, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków
umowy stanowią inaczej. Humus i  nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc
pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji
terenu po ukończeniu robot.Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane, z wykopów na terenie
budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robot lub
odwiezione  na  odkład  odpowiednio  do  wymagań  umowy  lub  wskazań  Inspektora  nadzoru.
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi
na danym obszarze.
2.3 Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z
terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robot,



w  którym  znajdują  się  nie  zbadane  i  nie  zaakceptowane  materiały,  Wykonawca  wykonuje  na
własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.
2.4 Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robot i
były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów
będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
2.5 Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli  dokumentacja  projektowa  lub  SST  przewidują  możliwość  zastosowania  różnych  rodzajów
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robot Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3 Sprzęt
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robot. Sprzęt używany do robot powinien być
zgodny z  ofertą  Wykonawcy i  powinien odpowiadać  pod względem typów i  ilości  wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robot,
zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  dokumentacji  projektowej,  SST  i  wskazaniach  Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do
wykonania robot  ma być utrzymywany w dobrym stanie  i  gotowości  do pracy.  Będzie  spełniał
normy  ochrony  środowiska  i  przepisy  dotyczące  jego  użytkowania.  Wykonawca  dostarczy
Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania,
tam  gdzie  jest  to  wymagane  przepisami.  Jeżeli  dokumentacja  projektowa  lub  SST  przewidują
możliwość  wariantowego użycia  sprzętu  przy  wykonywanych  robotach,  wykonawca  powiadomi
Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i  uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu.
Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.

4 Transport
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robot  i  właściwości  przewożonych  materiałów.  Liczba
środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robot  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w
dokumentacji  projektowej,  SST i  wskazaniach  Inspektora  nadzoru  w terminie  przewidzianym w
umowie
4.2 Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.
Środki  transportu  nie  odpowiadające  warunkom  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  mogą  być
dopuszczone  przez  właściwy  zarząd  drogi  pod  warunkiem  przywrócenia  stanu  pierwotnego
użytkowanych odcinków dróg na koszt  Wykonawcy.  Wykonawca będzie  usuwać na bieżąco,  na



własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5 Wykonanie robót
5.1 Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje 

• projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się  z  części  opisowej  i
graficznej, 

• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 
• projekt organizacji budowy,
• projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów

konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie). 
5.2 Obowiązki wykonawcy 
Wykonawca jest  odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z ustaleniami z Konserwatorem
Zabytków. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją
projektową,  wymaganiami  SST,  PZJ  projektu,  projektem  organizacji  robót  oraz  poleceniami
Inspektora  nadzoru.  Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  pełną  obsługę  geodezyjną  przy
wykonywaniu  wszystkich  elementów  robót  określonych  w  dokumentacji  projektowej  lub
przekazanych  na  piśmie  przez  Inspektora  nadzoru.  Następstwa  jakiegokolwiek  błędu
spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i  wykonywaniu robót  zostaną,  jeśli  wymagać
tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Decyzje Inspektora
nadzoru  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów  i  elementów  robót  będą  oparte  na
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także
w  normach  i  wytycznych.  Polecenia  Inspektora  nadzoru  dotyczące  realizacji  robót  będą
wykonywane przez Wykonawcę nie później  niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą
wstrzymania  robót.  Skutki  finansowe  z  tytułu  wstrzymania  robót  w  takiej  sytuacji  ponosi
Wykonawca.

6 Kontrola jakości robót
6.1 Program zapewnienia jakości 
Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  zaakceptowania  przez
Inspektora  nadzoru  programu  zapewnienia  jakości  (PZJ),  w  którym  przedstawi  on  zamierzony
sposób wykonania robot, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie
robot zgodnie z dokumentacją projektową, SST. Program zapewnienia jakości winien zawierać:

• organizację wykonania robot, w tym termin i sposób prowadzenia robot, 
• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
• wykaz  osób  odpowiedzialnych  za  jakość  i  terminowość  wykonania  poszczególnych

elementów robot,
• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych

robot,



• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),

• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także
wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposób  i  formę  przekazywania  tych  informacji  Inspektorowi  nadzoru,  wykaz  maszyn  i
urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w
mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,

• rodzaje  i  ilość  środków  transportu  oraz  urządzeń  do  magazynowania  i  załadunku
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja
i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas

6.2 Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  jakości  robot  i  stosowanych  materiałów.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt,
zaopatrzenie  i  wszystkie  urządzenia  niezbędne  do  pobierania  próbek  i  badań materiałów oraz
robot.  Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robot  z
częstotliwością  zapewniającą  stwierdzenie,  Że  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami
zawartymi w dokumentacji  projektowej i  SST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich
częstotliwości  są  określone w SST.  W przypadku,  gdy nie zostały one tam określone,  Inspektor
nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robot zgodnie z umową.
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy
w celu ich inspekcji.  Inspektor  nadzoru  będzie  przekazywać Wykonawcy pisemne informacje  o
jakichkolwiek  niedociągnięciach  dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu,  zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych, jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne,
że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do
robot badanych materiałów i dopuści  je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy
laboratorium  Wykonawcy  zostaną  usunięte  i  stwierdzona  zostanie  odpowiednia  jakość  tych
materiałów.  Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem i  prowadzeniem badań materiałów i
robot ponosi Wykonawca.
6.3 Pobieranie próbek 
Próbki  będą pobierane losowo. Zaleca się  stosowanie statystycznych metod pobierania próbek,
opartych  na  zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być  z  jednakowym
prawdopodobieństwem  wytypowane  do  badań.  Inspektor  nadzoru  będzie  mieć  zapewnioną
możliwość  udziału  w  pobieraniu  próbek.  Na  zlecenie  Inspektora  nadzoru  Wykonawca  będzie
przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile
kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli.
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym  przypadku  koszty  te  pokrywa Zamawiający.  Pojemniki  do  pobierania  próbek  będą
dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez
Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.



6.4 Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do
pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,  miejscu i  terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich
wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
6.5 Raporty z badań 
Wykonawca  będzie  przekazywać  Inspektorowi  nadzoru  kopie  raportów  z  wynikami  badań  jak
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki
badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
Dla celów kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  Inspektor  nadzoru  uprawniony  jest  do  dokonywania
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu
kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiałów. Inspektor nadzoru,  po uprzedniej  weryfikacji  systemu kontroli  robot prowadzonego
przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robot z wymaganiami SST na podstawie
wyników  badań  dostarczonych  przez  Wykonawcę.  Inspektor  nadzoru  może  pobierać  próbki
materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań
wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się
wyłącznie  na  własnych  badaniach  przy  ocenie  zgodności  materiałów  i  robot  z  dokumentacją
projektową i  SST.  W  takim przypadku,  całkowite  koszty  powtórnych  lub  dodatkowych  badań  i
pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.
6.7 Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:
posiadają certyfikat  na znak  bezpieczeństwa wykazujący,  że  zapewniono zgodność  z  kryteriami
technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz  właściwych
przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),
posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

• Polską Normą lub
• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy,

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 
• znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U.

98/99). 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia
dostarczona do robot będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
6.8 Dokumenty budowy 
6.8.1 Dziennik budowy
Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  urzędowym  obowiązującym  Zamawiającego  i
Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego.



Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.  Zapisy  w dzienniku  budowy będą dokonywane na bieżąco i  będą dotyczyć  przebiegu
robot, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne,
dokonane trwałą  techniką,  w porządku chronologicznym,  bezpośrednio  jeden pod drugim,  bez
przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i  inne dokumenty będą oznaczone kolejnym
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika
budowy należy wpisywać w szczególności:

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
• uzgodnienie  przez Inspektora nadzoru  programu zapewnienia  jakości  i  harmonogramów

robot,
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robot,
• przebieg robot,  trudności  i  przeszkody w ich prowadzeniu,  okresy i  przyczyny przerw w

robotach,
• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
• daty zarządzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu, 
• zgłoszenia  i  daty  odbiorów  robot  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  częściowych  i

ostatecznych odbiorów robot, wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, stan pogody i
temperaturę  powietrza  w okresie  wykonywania  robot  podlegających  ograniczeniom  lub
wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,  zgodność rzeczywistych warunków
balneotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, dane dotyczące czynności
geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i  w trakcie wykonywania robót,  dane
dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robot, dane dotyczące jakości materiałów,
pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadzał,
wyniki  prób poszczególnych elementów budowli  z  podaniem kto je  przeprowadzał,  inne
istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika  budowy  będą  przedłożone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika
budowy  Wykonawca  podpisuje  z  zaznaczeniem  ich  przyjęcia  lub  zajęciem  stanowiska.Wpis
projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant
nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robot. 
6.8.2 Książka obmiarów
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z
elementów  robot.  Obmiary  wykonanych  robot  przeprowadza  się  sukcesywnie  w  jednostkach
przyjętych w kosztorysie lub w SST.
6.8.3 Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o
jakości  materiałów, recepty robocze i  kontrolne wyniki  badań Wykonawcy będą gromadzone w
formie  uzgodnionej  w  programie  zapewnienia  jakości.  Dokumenty  te  stanowią  załączniki  do
odbioru robot. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.
6.8.4 Pozostałe dokumenty budowy
Do  dokumentów  budowy  zalicza  się,  oprócz  wymienionych  w  punktach  [a]-[d],  następujące
dokumenty:



• pozwolenie na budowę,
• protokoły przekazania terenu budowy,
• umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
• protokoły odbioru robot,
• protokoły z narad i ustaleń,
• operaty geodezyjne,
• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

6.8.5 Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  terenie  budowy  w  miejscu  odpowiednio
zabezpieczonym.  Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą
zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7 Obmiar robót
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar  robot  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych robot,  zgodnie  z  dokumentacją
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru,
co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do ksiąski obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robot podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robot. Błędne
dane  zostaną  poprawione  wg  ustaleń  Inspektora  nadzoru  na  piśmie.  Obmiar  gotowych  robot
będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie określonym w umowie.
7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zasady określania ilości robot podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach
oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami określonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowej.
7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot będą zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę.
Jeżeli  urządzenia  te  lub  sprzęt  wymagają  badań  atestujących,  to  Wykonawca  będzie  posiadać
ważne  świadectwa  legalizacji.  Wszystkie  urządzenia  pomiarowe  będą  przez  Wykonawcę
utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robot. Wykonawca dostarczy i zainstaluje
urządzenia  wagowe  odpowiadające  odnośnym  wymaganiom  SST.  Będzie  utrzymywać  to
wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru.

8 Odbiór robót
8.1 Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:

• odbiorowi robot zanikających i ulegających zakryciu,
• odbiorowi częściowemu,



• odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
• odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych
robot  oraz  ilości  tych robot,  które  w dalszym procesie  realizacji  ulegną zakryciu.  Odbiór  robót
zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robot. Odbioru tego dokonuje
Inspektor  nadzoru.  Gotowość  danej  części  robot  do  odbioru  zgłasza  wykonawca  wpisem  do
dziennika  budowy  i  jednoczesnym  powiadomieniem  Inspektora  nadzoru.  Odbiór  będzie
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do
dziennika  budowy  i  powiadomienia  o  tym  fakcie  Inspektora  nadzoru.  Jakość  i  ilość  robot
ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet
wyników  badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu  o  przeprowadzone  pomiary,  w  konfrontacji  z
dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.
8.3 Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robot. Odbioru częściowego
robot dokonuje się dla zakresu robot określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru. 
8.4 Odbiór ostateczny (końcowy) 
8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór  ostateczny  polega  na  finalnej  ocenie  rzeczywistego wykonania  robot  w odniesieniu  do
zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robot oraz gotowość do odbioru ostatecznego
będzie  stwierdzona  przez  Wykonawcę  wpisem  do  dziennika  budowy.  Odbiór  ostateczny  robot
nastąpi  w  terminie  ustalonym  w  dokumentach  umowy,  licząc  od  dnia  potwierdzenia  przez
Inspektora  nadzoru  zakończenia  robot  i  przyjęcia  dokumentów.  Odbioru  ostatecznego  robot
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy.
Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie  przedłożonych
dokumentów,  wyników badań i  pomiarów,  ocenie  wizualnej  oraz  zgodności  wykonania  robot  z
dokumentacją  projektową  i  SST.   W  toku  odbioru  ostatecznego  robot,  komisja  zapozna  się  z
realizacją  ustaleń przyjętych w trakcie  odbiorów robot  zanikających i  ulegających zakryciu oraz
odbiorów  częściowych,  zwłaszcza  w  zakresie  wykonania  robot  uzupełniających  i  robot
poprawkowych.  W  przypadkach  nie  wykonania  wyznaczonych  robot  poprawkowych  lub  robot
uzupełniających  w  poszczególnych  elementach  konstrukcyjnych  i  wykończeniowych,  komisja
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.  W przypadku stwierdzenia
przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  robot  w  poszczególnych  asortymentach  nieznacznie
odbiega  od  wymaganej  dokumentacją  projektową  i  SST  z  uwzględnieniem  tolerancji  i  nie  ma
większego  wpływu  na  cechy  eksploatacyjne  obiektu,  komisja  oceni  pomniejszoną  wartość
wykonywanych robot w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.
8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego) 
Podstawowym  dokumentem  jest  protokół  odbioru  ostatecznego  robot,  sporządzony  wg  wzoru
ustalonego  przez  Zamawiającego.  Do  odbioru  ostatecznego  Wykonawca  jest  zobowiązany
przygotować następujące dokumenty:



• dokumentację  powykonawczą,  tj.  dokumentację  budowy  z  naniesionymi  zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

• szczegółowe  specyfikacje  techniczne  (podstawowe  z  dokumentów  umowy  i  ew.
uzupełniające lub zamienne),

• recepty i ustalenia technologiczne,
• dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),
• wyniki  pomiarów  kontrolnych  oraz  badań  i  oznaczeń  laboratoryjnych,  zgodne  z  SST  i

programem zapewnienia jakości (Pzj),
• deklaracje  zgodności  lub certyfikaty zgodności  wbudowanych materiałów,  certyfikaty  na

znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),
• rysunki  (dokumentacje)  na  wykonanie  robot  towarzyszących  (np.  na  przełoŜenie  linii

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania
tych robot właścicielom urządzeń,

• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robot i sieci uzbrojenia terenu,
• kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą
gotowe  do  odbioru  ostatecznego,  komisja  w  porozumieniu  z  Wykonawcą  wyznaczy  ponowny
termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub
uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.
8.5 Odbiór pogwarancyjny po upływie rękojmi i gwarancji 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot związanych z usunięciem wad, które
ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem
zasad opisanych w punkcie „Odbiór ostateczny robot".
9 Podstawa płatności
9.1 Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych.
Dla  robot  wycenionych  ryczałtowo  podstawą  płatności  jest  wartość  (kwota)  podana  przez
Wykonawcę  i  przyjęta  przez  Zamawiającego  w  dokumentach  umownych  (ofercie).  Cena
jednostkowa pozycji  kosztorysowej  lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji  projektowej.  Ceny  jednostkowe  lub  wynagrodzenie  ryczałtowe  robot  będą
obejmować:

• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
• wartość  zużytych  materiałów  wraz  z  kosztami  zakupu,  magazynowania,  ewentualnych

ubytków i transportu na teren budowy,
• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,
• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.



9.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

• opracowanie  oraz  uzgodnienie  z  Inspektorami  nadzoru  i  odpowiedzialnymi  instytucjami
projektu organizacji  ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii  projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu
robot, 

• ustawienie  tymczasowego  oznakowania  i  oświetlenia  zgodnie  z  wymaganiami
bezpieczeństwa ruchu,

• opłaty/dzierżawy terenu,
• przygotowanie terenu,
• konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i

drenażu,
• tymczasową przebudowę urządzeń obcych.

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
• oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i  usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych,

poziomych, barier i świateł,
• utrzymanie płynności ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
• usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,
• doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt  budowy,  utrzymania  i  likwidacji  objazdów,  przejazdów  i  organizacji  ruchu  ponosi
Zamawiający.

10 Przypisy związane
10.1 Ustawy

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2023 r. Nr poz.
1225 z późn. zm.). 

• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z

2002 r. Nr 147, poz. 1229).
• Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z

późn. zm.).
• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z

późn. zm.).
• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr

204, poz. 2086). 
10.2 Rozporządzenia

• Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury z  dnia 2  grudnia  2002 r.  –  w sprawie  systemów
oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.
U. Nr 209, poz. 1779) 



• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z  dnia 2  grudnia 2002 r.  –  w sprawie określenia
polskich  jednostek  organizacyjnych  upoważnionych  do wydawania  europejskich  aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania,

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. –w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  27  sierpnia  2004  r.  –  zmieniające
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz
ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 198, poz. 2042). 

10.3 Inne dokumenty i instrukcje
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV,

V) Arkady, Warszawa 1989-1990.
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,

Warszawa 200
• Warunki  techniczne wykonania i  odbioru sieci  i  instalacji,  Centralny Ośrodek Badawczo-

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 

Projektant: mgr inż. arch. Tomasz Malec 61/06/SLOKK/II
w specjalności architektonicznej obejmującej  projektowanie bez ograniczeń



ST-01 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

CPV: 45111300-1 – ROBOTY ROZBIÓRKOWE
CPV: 45111220-6 – ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GRUZU

1 WSTĘP
1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
„PRZEBUDOWA,  ROZBUDOWA  WRAZ  ZE  ZMIANĄ  SPOSOBU  UŻYTKOWANIA  BUDYNKU  „BYŁEJ
RZĄDCÓWKI W ZESPOLE FOLWARCZNYM” NA BUDYNEK USŁUGOWO-GASTRONOMICZNY WRAZ Z
INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ (WEWNĘTRZNE INSTALACJE: ELEKTRYCZNA, WOD.-KAN., GAZOWA,
C.O.,  WENTYLACJA  MECHANICZNA,  KLIMATYZACJA)  ORAZ  PARKINGIEM.  PRZEBUDOWA  SIECI
ELEKTROENERGETYCZNEJ. BUDOWA POLICZNIKOWEGO PRZYŁĄCZA ELEKTROENERGETYCZNEGO.”
1.2 Przedmiot SST: 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót rozbiórkowych związanych z realizacją zadania. 
1.3 Zakres stosowania SST: 
Szczegółowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robót wymienionych powyżej. 
1.4 Zakres robót objętych SST: 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie  prac  demontażowych  i  rozbiórkowych.  Zakres  prac  rozbiórkowych  obejmuje  w
szczególności: 

• demontaż posadzek w pomieszczeniach objętych przebudową;
• demontaż stolarki drzwiowej i okiennej w pomieszczeniach objętych przebudową;
• demontaż okładzin podłogowych i ściennych;
• rozbiórka części ścian działowych
• wybicie otworów w ścianach
• skucie płytek z posadzki;
• zeskrobanie i zmycie starych powłok malarskich;
• odbicie tynków wewnętrznych
• rozbiórka stropu 

1.5 Określenia podstawowe 
Określenia  podane  w niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami  oraz
określeniami podanymi w ST0- Wymagania ogólne.

1.6 Wymagania dotyczące prowadzenia robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
kosztorysową,  SST  i  poleceniami  Inspektora  Nadzoru.  Ogólne  wymagania  dotyczące  robót  są
podane w ST.
1.7 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
CPV: 45111300-1 – Roboty rozbiórkowe 
CPV: 45111220-6 – Roboty w zakresie usuwania gruzu 



2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW
Dla wyżej wymienionych robót materiały nie występują. Odzysk materiałów jest możliwy tylko przy
rozbiórce ręcznej i użyciu lekkich narzędzi. 

3 SPRZĘT
3.1 Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST. 
3.2 Sprzęt do wykonywania robót 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. Wykonawca jest
zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość
materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska.

4 TRANSPORT
4.1 Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST. 
4.2 Transport materiałów i sprzętu
Do transportu materiałów i sprzętu stosować następujące sprawne technicznie środki transportu.
Materiały  należy  układać  równomiernie  na  całej  powierzchni  ładunkowej,  obok  siebie  i
zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Jeżeli długość przewożonych
elementów jest większa niż długość samochodu to wielkość nawisu nie może przekroczyć 1 m. Przy
załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów
obowiązujących  w  transporcie  drogowym.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  takich
środków transportowych,  które  nie  wpłyną niekorzystnie  na  jakość  i  właściwość  przewożonych
materiałów i  sprzętów. Przy ruchu po drogach publicznych środki  transportowe muszą spełniać
wymagania przepisów ruchu drogowego. 

5 WYKONANIE ROBÓT
5.1 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami, które podano w
SPO pkt. „Wymagania ogólne”. Wykonanie robót powinno być zgodne z normami oraz warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. 
5.2 Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych należy teren oznakować zgodnie z wymogami BHP,
zapoznać  pracowników  z  programem  rozbiórki  i  poinstruować  o  bezpiecznym  sposobie  jej
wykonania oraz zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych.
5.3 Roboty rozbiórkowe
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz.U.
2003 nr 47 poz.401 z późniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
wykonywania  robót  budowlanych.  Roboty  rozbiórkowe  i  urządzeń  towarzyszących  obejmują
usunięcie  z  terenu  budowy  wszystkich  elementów  wymienionych  w  pkt  1.3,  zgodnie  z
dokumentacją kosztorysową, SST lub wskazaniami Inspektora Nadzoru. Roboty rozbiórkowe można
wykonywać  mechanicznie  lub  ręcznie  w sposób  określony  w  SST  lub  przez  Inżyniera.  Na  czas
prowadzenia  prac  rozbiórkowych  należy  przygotować  tymczasowe  stanowisko  gruzu,  stali  oraz



innych materiałów.  Materiały  z  rozbiórki  powinny być  składowane w miejscu wyrównanym do
poziomu.  Gromadzenie  gruzu  na  stropach,  balkonach,  klatkach  schodowych  i  innych
konstrukcyjnych częściach obiektu jest zabronione. Materiały pylące i inne, które może rozwiewać
wiatr należy przykryć plandekami lub siatką. Przy składowaniu materiałów z rozbiórki odległość
stosów nie powinna być mniejsza niż:

• 0,75m – od ogrodzenia i zabudowań,
• 5,00m – od stałego stanowiska pracy.

Między stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami należy pozostawić przejścia o szerokości
co najmniej 1m oraz przejazdy o szerokości  odpowiadającej gabarytowi naładowanych środków
transportowych i powiększonej:

• 2m przy ruchu jednokierunkowym i  o 3m przy ruchu dwukierunkowym środków
poruszanych siłą mechaniczną,

• 0,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz o 0,9 m przy ruchu dwukierunkowym
środków poruszanych przy pomocy siły ludzkiej.

Elementy nadające się do odzysku w ramach inwestycji będą przechowywane w miejscu krytym. Po
zakończeniu robót  rozbiórkowych Wykonawca winien oczyścić  całą  strefę  objętą robotami  oraz
tereny okoliczne.  Wykonawca winien oczyścić  obszary zewnętrzne oraz elewacje budynków,  na
których osiadł pył wytworzony w trakcie robót rozbiórkowych. Wykonawca odpowiada za wszelkie
szkody powstałe z jego winy w budynkach i na okolicznych terenach. Z tego tytułu, Wykonawca ma
obowiązek  dokonać  natychmiastowej  naprawy  na  własny  koszt  wszystkich  szkód  znanych  w
momencie odbioru robót. Gruz i inne elementy pochodzące z rozbiórek będą wywożone w miarę
postępowania robót rozbiórkowych. Gruz i inne elementy pochodzące z rozbiórek będą ładowane
na  samochody  ciężarowe  dojeżdżające  do  obiektu  na  terenie  budowy  i  wywożone  na
autoryzowane wysypiska.  Papa będzie  wywożona w miarę  postępowania  robót  rozbiórkowych.
Papa będzie ładowana na samochody ciężarowe dojeżdżające do obiektu na terenie  budowy i
wywożony na autoryzowane wysypiska i utylizowana

6 KONTROLA JAKOŚCI
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót

• Ogólne wymagania  dotyczące wykonania  robót,  dostawy materiałów,  sprzętu i  środków
transportu podano w ST0 „Wymagania ogólne”.

• Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń.
• Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzane  zgodnie  z  wymaganiami  Norm  lub

aprobat technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 

7 OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w STO pkt.7 „Wymagania ogólne”. Jednostką
obmiarową jest  powierzchnia  w m2 oraz  objętość  w m3 wykonanych robót  rozbiórkowych.  Do
obliczenia ilości przedmiarowej przyjmuje się ilość wg dokumentacji projektowej. 

8 ODBIORY ROBÓT
Celem  odbioru  jest  protokolarne  dokonanie  finalnej  oceny  rzeczywistego  wykonania  robót  w
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Gotowość do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do



dziennika budowy przedkładając  Inspektorowi nadzoru do oceny i  zatwierdzenia dokumentację
powykonawczą robót.  Ogólne zasady odbioru robót i  ich przejęcia podano w STO „Wymagania
ogólne”. Odbiór końcowy konstrukcji powinien obejmować sprawdzenie, czy wykonana konstrukcja
jest zgodna z projektem technicznym i wymaganiami obowiązujących norm. W protokole odbioru
sporządzonym z udziałem stron procesu budowlanego należy podać co najmniej:

• Przedmiot i zakres odbioru.
• Dokumentację stwierdzającą zgodność wykonania z wymaganiami.
• Protokoły odbioru częściowego.
• Ewentualne parametry sprawdzone w obecności komisji.
• Stwierdzone usterki.
• Decyzje komisji.

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne  zasady  dokonywania  płatności:  zgodnie  z  umową.  Cena  robót  obejmuje  w  przypadku
wszystkich robót rozbiórkowych objętych niniejszą ST: 

• wyznaczenie zakresu prac,
• oznakowanie  i  zabezpieczenie  obszaru  prac  pod  względem  BHP,  zabezpieczenie

zachowywanych elementów przed uszkodzeniem,
• przeprowadzenie demontażu,
• rozdrobnienie zdemontowanych elementów,
• oczyszczenie podłoża po zdemontowanych elementach,
• przetransportowanie odpadów z miejsca rozbiórki do kontenerów,
• selektywne złożenie odpadów w kontenerach.

Cena robót obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadów: 
• załadunek odpadów,
• zabezpieczenie ładunku,
• przewóz odpadów do miejsca utylizacji,
• utylizację odpadów.

10 PRZEPISY ZWIĄZANE
Dokumentem odniesienia jest:

• Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót.
• Zatwierdzona przez zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania.
• Normy.
• Aprobaty techniczne.
• Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Najważniejsze normy:
• PN-EN 10020:2003 Definicje i klasyfikacja gatunków stali
• PN-EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole główne
• PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. Systemy cyfrowe.
• PN-EN 10021:1997 Ogólne techniczne warunki dostawy stali i wyrobów stalowych.
• PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia.
• PN-EN 10204+Ak:1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli.



• PN-90/H-01103 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.
• PN-87/H-01104 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie.
• PN-88/H-01105 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport.
• PN-91/H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na gorąco.
• PN-H-93419:1997  Dwuteowniki  stalowe  równoległościenne  I  PE  walcowane  na  gorąco.

Wymiary.
• PN-H-93452:1997 Dwuteowniki stalowe szeroko stopowe walcowane na gorąco. Wymiary.
• PN-EN 10024:1998 Dwuteowniki stalowe z pochylona wewnętrzną
• powierzchnia stopek walcowane na gorąco. Tolerancja kształtu i wymiarów.
• PN-91/H-93406 Stal. Teowniki walcowane na gorąco.
• PN-EN 10055:1999 Stal. Teowniki równoramienne z zaokrąglona stopka i
• ramieniem, walcowane na gorąco. Wymiary oraz tolerancje kształtu i wymiarów.
• PN-EN  10056-1:2000  Kątowniki  równoramienne  i  nierównoramienne  ze  stali

konstrukcyjnej. Wymiary.
• PN-H-92203:1994 Stal. Blachy uniwersalne. Wymiary.
• PN-H-92200:1994 Stal. Blachy grube. Wymiary.
• PN-ISO 1891:1999 Śruby, wkręty, nakrętki i akcesoria. Terminologia.
• PN-ISO  8992:1996  Części  złączne.  Ogólne  wymagania  dla  śrub,  wkrętów,  śrub

dwustronnych i nakrętek.
• PN-82/M-820520 Śruby, wkręty i nakrętki. Pakowanie.

Inne dokumenty:
• Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:
• 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych i żelbetowych,
• 306/91  Zabezpieczenie  korozji  alkalicznej  betonu  przez  zastosowanie  dodatków

mineralnych,
• Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych.
• Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U.2021.1225 t.j.),
• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92, poz.

881),
• Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz.

1360, z późniejszymi zmianami)
• Ustawa z dnia 112.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21z późniejszymi zm.), Ustawa z

dnia  27.02001 r.  Prawo ochrony środowiska  (Dz.  U.  z  2001 r.  Nr  62,  poz.  627,  z  późn.
Zmianami)



ST-02 ROBOTY ZIEMNE
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

CPV: 45111200-0 – ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ 
I ROBOTY ZIEMNE

1 PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
„PRZEBUDOWA,  ROZBUDOWA  WRAZ  ZE  ZMIANĄ  SPOSOBU  UŻYTKOWANIA  BUDYNKU  „BYŁEJ
RZĄDCÓWKI W ZESPOLE FOLWARCZNYM” NA BUDYNEK USŁUGOWO-GASTRONOMICZNY WRAZ Z
INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ (WEWNĘTRZNE INSTALACJE: ELEKTRYCZNA, WOD.-KAN., GAZOWA,
C.O.,  WENTYLACJA  MECHANICZNA,  KLIMATYZACJA)  ORAZ  PARKINGIEM.  PRZEBUDOWA  SIECI
ELEKTROENERGETYCZNEJ. BUDOWA POLICZNIKOWEGO PRZYŁĄCZA ELEKTROENERGETYCZNEGO.”
1.2 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót ziemnych związanego z realizacją zadania z pkt.1.1.
1.3 Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.
1.4 Przedmiot i zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuje zasady prowadzenia robót związanych
z wykonywaniem robót ziemnych w czasie realizacji zadania z pkt.i obejmują:

• Roboty pomiarowe.
• Roboty rozbiórkowe istniejących zewnętrznych nawierzchni
• Odkopanie fundamentów istniejącego budynku i ich izolacja
• Zasypanie rozkopów i przestrzeni przyfundamentowych
• Przygotowanie nawierzchni do wykonania posadzek

1.5 Określenia podstawowe, definicje
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami
podanymi w ST „Wymagania ogólne”. 

• Wykop fundamentowy dla  obiektów budowlanych kubaturowych określa  dokumentacja,
która  powinna  zawierać:rzuty  i  przekroje  obiektów,plan  sytuacyjno-wysokościowy,wyniki
techniczne badan podłoża gruntowego,

• Głębokość wykopu – różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robót ziemnych po wykonaniu
zdjęcia warstwy ziemi urodzajnej.

• Wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m.
• Wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
• Wykop głęboki – wykop, którego głębokość przekracza 3 m.
• Grunt skalisty – grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach, którego próbki

nie wykazują zmian objętości  ani  nie  rozpadają się  pod działaniem wody destylowanej;
maja wytrzymałość na ściskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga użycia środków wybuchowych,
albo narzędzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.



• Ukop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, położony w obrębie
obiektu kubaturowego.

• Dokop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub
wykonania nasypów, położone poza placem budowy.

• Odkład  –  miejsce  wbudowania  lub  składowania  (odwiezienia)  gruntów  pozyskanych  w
czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac
związanych z tym obiektem.

• Wskaźnik  zagęszczenia  gruntu  –  wielkość  charakteryzująca  stan  zagęszczenia  gruntu,
określona wg wzoru:IS =pd/ pds,  gdzie: pd -  gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego
gruntu (Mg/m3)

• pds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej,
określona  w  normalnej  próbie  Proctora,  zgodnie  z  PN-B-04481  [3],  służąca  do  oceny
zagęszczenia  gruntu  w  robotach  ziemnych,  badana  zgodnie  z  norma  BN77/8931-12  [5]
(Mg/m 3 ).

• Wskaźnik  równoziarnistości  –  wielkość  charakteryzująca  zagęszczalność  gruntów
niespoistych, określona wg wzoru: U=d60/ d10, gdzie: d60 - średnica oczek sita, przez które
przechodzi 60% gruntu (mm), d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu
(mm).

1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.7 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
CPV: 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST
„Wymagania ogólne” pkt 2.
2.1 Wymagania szczegółowe
Piasek zwykły, piasek uszlachetniany – PN-91/B 06716, PN-91/B 06716/Az1:2001,
Do wykonania zasypek o ile nie wynika to z uwarunkowań zawartych w projekcie, można
stosować grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarznięty i bez zanieczyszczeń takich jak
ziemia roślinna. Odpadki materiałów budowlanych itp. charakteryzujący się co najmniej:

• max. średnica ziaren d<120 mm,
• wskaźnik różnoziarnistości U>5,
• współczynnik filtracji przy zagęszczeniu Is = 1,0 –k >5m/d,
• zawartość części organicznych I<2%,
• odporność na rozpad <5%.

2.2 Wymagania związane z przechowywaniem i transportem.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robot i
były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów
będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru
lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. Grunty uzyskane przy



wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym stopniu do
zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy tylko
wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robot ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.
Jeżeli  grunty  przydatne,  uzyskane  przy  wykonaniu  wykopów,  nie  będące  nadmiarem  objętości
robot ziemnych, zostały za zgodą Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawcę poza teren
budowy z przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem,
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  dostarczenia  równoważnej  objętości  gruntów  przydatnych  ze
źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Grunty i materiały nieprzydatne do
budowy nasypów, powinny być wywiezione przez Wykonawcę na odkład. Zapewnienie terenów na
odkład  należy  do  obowiązków  Zamawiającego,  o  ile  nie  określono  tego  inaczej  w  kontrakcie.
Inspektor  nadzoru  może  nakazać  pozostawienie  na  terenie  budowy  gruntów,  których  czasowa
nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności.

3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Wymagania ogólne” pkt.3. Wykonawca jest
zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na
jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i
powinien odpowiadać pod względem typów i  ilości  wskazaniom zawartym w SST lub projekcie
organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustaleń w takich
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Liczba i
wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w
dokumentacji  projektowej,  SST  i  wskazaniach  Inspektora  nadzoru  w  terminie  przewidzianym
umowa.  Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  robót  ma  być
utrzymywany  w  dobrym  stanie  i  gotowości  do  pracy.  Będzie  on  zgodny  z  normami  ochrony
środowiska  i  przepisami  dotyczącymi  jego  użytkowania.  Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi
nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania,  tam gdzie
jest  to  wymagane  przepisami.  Jeżeli  dokumentacja  projektowa  lub  SST  przewidują  możliwość
wariantowego użycia  sprzętu przy wykonywanych robotach,  Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru  o  swoim  zamiarze  wyboru.  Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie
gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane
i nie dopuszczone do robót.
3.2 Sprzęt do robót ziemnych.
Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  robót  ziemnych  powinien  wykazać  się  możliwością
korzystania z następującego sprzętu do:

• odspajania i wydobywania gruntów (koparka podsiębierna 0,3 m3 )
• przemieszczania gruntów (spycharki kołowe),
• transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.),
• sprzętu zagęszczającego (ubijaki).



4  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORT
4.1 Ogólne wymagania
Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”.  Wykonawca  jest
zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na
jakość wykonywanych robót i  właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu
będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  dokumentacji
projektowej,  SST i  wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.  Przy
ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów  ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.
Środki  transportu  nie  odpowiadające  warunkom  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  mogą  być
dopuszczone  przez  Inspektora  nadzoru  pod  warunkiem  przywrócenia  stanu  pierwotnego
użytkowanych odcinków dróg na koszt  Wykonawcy.  Wykonawca będzie  usuwać na bieżąco,  na
własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.
4.2 Transport gruntów
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii
gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu.
Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności  sprzętu
stosowanego do urabiania i  wbudowania gruntu (materiału).  Zwiększenie  odległości  transportu
ponad wartości zatwierdzone może być podstawa roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej
zapłaty za transport.

5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
5.1 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umowa  oraz  za  jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacja projektowa,
wymaganiami SST,  projektu organizacji  robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.  Wykonawca
ponosi  odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i  wyznaczenie wysokości  wszystkich
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi  na  piśmie  przez  Inspektora  nadzoru.  Następstwa  jakiegokolwiek  błędu
spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego
będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia
robót  lub  wyznaczenia  wysokości  przez  Inspektora  nadzoru  nie  zwalnia  Wykonawcy  od
odpowiedzialności  za  ich  dokładność.  Decyzje  Inspektora  nadzoru  dotyczące  akceptacji  lub
odrzucenia  materiałów  i  elementów  robót  będą  oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji  Inspektor  nadzoru uwzględni  wyniki  badań materiałów i  robót,  rozrzuty
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości,
wyniki  badań  naukowych  oraz  inne  czynniki  wpływające  na  rozważana  kwestię.  Polecenia
Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu  przez  Wykonawcę,  pod  groźba  zatrzymania  robót.  Skutki  finansowe  z  tego  tytułu
ponosi Wykonawca.



5.2 Dokładność wyznaczenia i wykonania wykopu
Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu należy
wyznaczyć przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych. Przy wykonywaniu wykopów
pod  fundamenty  budynków  zasadnicze  linie  budynków  i  krawędzi  wykopów  powinny  być
wytyczone  na  ławach  ciesielskich,  umocowanych  trwale  poza  obszarem  wykonywanych  robót
ziemnych.  Wytyczenie  zasadniczych  linii  na  ławach  powinno  być  sprawdzane  przez  nadzór
techniczny  Inwestora  i  potwierdzone  zapisem  w  dziennikubudowy.  Tyczenie  obrysu  wykopu
powinno być wykonane z dokładnością do +/– 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych punktów
załamania. Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno być większe niż
+/– 10 cm. Różnice w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekroczyć
+1 cm i – 3 cm. Szerokość wykopu nie może różnic się od szerokości projektowanej o więcej niż +/–
10 cm, a krawędzie wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. Pochylenie skarp nie
powinno różnic się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości wyrażonej tangensem kata.
Maksymalna głębokość nierówności  na powierzchni  skarp nie powinna przekraczać 10 cm przy
pomiarze łatą 3-metrowa.
5.3 Odwodnienie wykopów
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie
trwania robót ziemnych. W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny
rowków odwadniających, umożliwiających szybki odpływ wód z wykopu. Źródła wody odsłonięte
przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe należy
odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych.
5.4 Odkopanie istniejących fundamentów
Istniejące  ściany  fundamentowe należy  odsłonić  do  głębokości  poziomu posadowienia.  Roboty
należy  rozpocząć  od  zabezpieczania  ścian  zewnętrznych  poprzez  zastosowanie  konstrukcji
podtrzymujących z belek drewnianych. Zastrzały z klocków drewnianych o średnicy 25cm stosować
w rozstawie nie większym niż 2m. Zastrzały opierać w gruncie poprzez belki drewniane i krótkie
pale drewnie.
5.5 Tolerancje wykonywania wykopów
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10cm.

6 KONTROLA JAKOŚCI WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH
6.1 Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 6
specyfikacji  technicznej.  Kontrola  jakości  robót  wykonania  wykopów  polega  na  sprawdzeniu
zgodności z dokumentacją projektową oraz podanymi powyżej wymaganiami. 
6.2 Kontrola jakości materiałów
Wykonawca przedstawi  szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz
próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
6.3 Wykopy
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować:

• zgodność wykonania z dokumentacją
• prawidłowość wytyczenia robót w terenie



• przygotowanie terenu - rodzaj i stan gruntu w podłożu
• wymiary wykopu
• zabezpieczenie i odwodnienie wykopów

6.4 Dopuszczalne odstępstwa
• szerokość wykopu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż (+/-) 10cm,
• rzędne dna wykopu nie mogą się różnić od projektowanych –5 cm i + 5 cm, nierówności dna
• wykopu mierzone pięciometrową łatą nie mogą być większe niż 2,5 cm.

7 OBMIAR ROBÓT
Ogólne  wymagania  dotyczące  obmiaru  robót  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”.  Jednostkami
obmiarowymi  jest  Metr  sześcienny  (m3).  Ilość  robot  określa  się  na  podstawie  projektu  z
uwzględnieniem  zmian  zaaprobowanych  przez  Zamawiającego  (Inspektora  nadzoru)  i
sprawdzonych w naturze.

8 ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
8.1 Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST
Roboty  powinny  być  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  i  ST  oraz  pisemnymi
poleceniami Inspektora Nadzoru.
8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  ilości  i  jakości
wykonywanych  robót,  które  w  dalszym  procesie  realizacji  ulegną  zakryciu.  Odbiór  robót
zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje
Inspektor nadzoru lub komisja powołana przez Zamawiającego. Gotowość danej części robót do
odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy  i  jednoczesnym  powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3
dni  od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i  powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru. Podstawa odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu są:

• Pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie
z dokumentacją projektową i ST.

• Inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robót
8.3 Odbiór ostateczny robót
Celem  odbioru  jest  protokolarne  dokonanie  finalnej  oceny  rzeczywistego  wykonania  robót  w
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Gotowość do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do
dziennika budowy przedkładając  Inspektorowi nadzoru do oceny i  zatwierdzenia dokumentację
powykonawczą  robót.  Ogólne  zasady  odbioru  robót  i  ich  przejęcia  podano  w  ST  „Wymagania
ogólne”. Odbiór końcowy wykonania i montażu zbrojenia powinien obejmować sprawdzenie, czy
wykonane roboty są zgodne z projektem technicznym i wymaganiami obowiązujących norm oraz
powinien polegać na sprawdzeniu:

• sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletności i uzyskanych wyników
badań laboratoryjnych,



• sprawdzenie  wykonania  wykopów  i  zasypów  pod  względem  wymaganych  parametrów
wymiarowych i technicznych,

• sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robót ziemnych.
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacja ustaleń przyjętych w trakcie
odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  zwłaszcza  w  zakresie  wykonania  robót
uzupełniających  i  robót  poprawkowych.  W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość
wykonywanych  robót  w  poszczególnych  asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej
dokumentacji projektowej i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy
eksploatacyjne obiekt i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potraceń, oceniając pomniejszoną
wartość wykonywanych robót  w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.  W
protokole  odbioru  sporządzonym  z  udziałem  stron  procesu  budowlanego  należy  podać  co
najmniej:

• Przedmiot i zakres odbioru.
• Dokumentację stwierdzającą zgodność wykonania z wymaganiami.
• Protokoły odbioru częściowego.
• Ewentualne parametry sprawdzone w obecności komisji.
• Stwierdzone usterki.
• Decyzje komisji.

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne  wymagania  dotyczące  podstawy  płatności  podano  w  ST  pkt.9  „Wymagania  ogólne”.
Rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą za przygotowanie robót  ziemnych może być
dokonana według następujących sposobów:

• rozliczenie ryczałtowe gdy podstawa płatności  jest  ustalona w dokumentach umownych
stała wartość wynagrodzenia; wartość robót w tym przypadku jest określona jako iloczyn
ceny  jednostkowej  i  ilości  robót  określonych  na  podstawie  dokumentacji  projektowej  i
umowy,

• rozliczenie w oparciu o wartość robót określona po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w
dokumentach umownych ceny jednostkowej  (z  kosztorysu)  i  faktycznie  wykonanej  ilości
robot. 

W jednym i drugim przypadku rozliczenie może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego
zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie po dokonaniu odbioru
częściowego robót.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentem odniesienia jest:

• Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót
• Zatwierdzona przez zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania.
• Normy.
• Aprobaty techniczne.
• Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Najważniejsze normy:
• PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.



• PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
• PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.
• PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej.
• BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
• PN-B-06050 Roboty  ziemne budowlane.  Wymagania  w zakresie  wykonywania  i  badania

przy odbiorze.
Inne dokumenty:

• Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2023r. Poz. 1225 z
późniejszymi zmianami),

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92, poz.
881),

• Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz.
1360, z późniejszymi zmianami),

• Ustawa z dnia 112.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z późniejszymi zm.),
• Ustawa z dnia 27.02001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627,z

późniejszymi zmianami),



ST-03 FUNDAMENTOWANIE
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

CPV 45262210-6- FUNDAMENTOWANIE

1 WSTĘP
1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
„PRZEBUDOWA,  ROZBUDOWA  WRAZ  ZE  ZMIANĄ  SPOSOBU  UŻYTKOWANIA  BUDYNKU  „BYŁEJ
RZĄDCÓWKI W ZESPOLE FOLWARCZNYM” NA BUDYNEK USŁUGOWO-GASTRONOMICZNY WRAZ Z
INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ (WEWNĘTRZNE INSTALACJE: ELEKTRYCZNA, WOD.-KAN., GAZOWA,
C.O.,  WENTYLACJA  MECHANICZNA,  KLIMATYZACJA)  ORAZ  PARKINGIEM.  PRZEBUDOWA  SIECI
ELEKTROENERGETYCZNEJ. BUDOWA POLICZNIKOWEGO PRZYŁĄCZA ELEKTROENERGETYCZNEGO.”
1.2 Przedmiot SST: 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania o
odbioru robót betonowych i żelbetowych.
1.3 Zakres stosowania SST: 
Szczegółowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robót wymienionych powyżej. 
1.4 Zakres robót objętych SST: 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie wszystkich robót betonowych i żelbetowych przewidzianych w kosztorysie. Obejmuje
prace  związane  z  dostawą  materiałów,  wykonawstwem  i  wykończeniem  robót  betonowych,
wykonywanych  na  miejscu.  Roboty  betonowe  obejmują  konstrukcyjne  betony  zbrojone  oraz
niezbrojone.
1.5 Określenia podstawowe 
Określenia  podane  w niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami  oraz
określeniami podanymi w ST0 - Wymagania ogólne.
1.6 Wymagania dotyczące prowadzenia robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inżyniera.
1.7 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
CPV 45262210-6 - fundamentowanie

2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW
2.1 Szalowanie
Drewno do wyrobu szalunków: deski i sklejki używane przy deskowaniu oraz pozostałe materiały
do budowy szalunków musi być zgodne z Polskimi Normami.
Płyty  deskowanie  powinny  być  zabezpieczone  środkiem  anty-przyczepnym:  aktywny  środek
chemiczny zapobiegający przywieraniu betonu do deskowania.



2.2 Zbrojenie
Żebrowana stal zbrojeniowa, zbrojenie główne wykonać ze stali  A-IIIN (RB500W), strzemiona ze
stali A-I (St3S-b). Drut do wiązania prętów musi być typu czarnego o średnicy 1,6mm miękki. Klocki
dystansowe pod zbrojenie muszą odpowiadać celom jakimi mają służyć.

2.3 Składniki mieszanki betonowej
Do  stosowania  dopuszczone  są  tylko  cementy  podane  poniżej.  Nie  wolno  stosować  żadnych
materiałów zamiennych.

• Cement hutniczy, marki 25 i 35 zgodnie z normą PN-88/B-3000
• Cement portlandzki, marki 25 i 35 zgodnie z normą PN-88/B-30000.

Woda powinna być czysta, nie zawierająca oleju, kwasu, zasad, związków organicznych i  innych
substancji zabronionych zgodnie z normą PN-88/B-32250. Kruszywo: kruszywo naturalne, wolne od
zanieczyszczeń.  Przed  użyciem  powinno  być  w  całości  dokładnie  przepłukane.  Kruszywo
drobnoziarniste (0-4mm): frakcje o uziarnieniu mniejszym niż 0,063mm nie powinny przekraczać
4%.  Należy  używać  tylko  czystego,  naturalnego piasku  o  ostrych  krawędziach.  Kruszywo grube
(powyżej 4mm): należy używać żwiru naturalnego, mieszanki  żwiru i  łamanego żwiru.  Frakcje o
uziarnieniu  mniejszym  niż  0,063mm  nie  powinny  przekraczać  2%.  Mrozoodporność  kruszywa:
ubytek  masy  nie  powinien  przekraczać  5%.  Domieszki  do  betonu:  w  miarę  potrzeby,  w
uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się stosowanie domieszek, środków i dodatków do betonu:
uplastyczniających,  opóźniających  lub  przyspieszających  twardnienie  betonu,  uszczelniających  i
przeciwmrozowych, środków do pielęgnacji betonu.

3 SPRZĘT
3.1 Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST. 
3.2 Sprzęt do wykonywania robót 
Rodzaje sprzętu używanego do robót betonowych i zbrojarskich oraz szalowań pozostawia się do
uzyskania  wykonawcy,  po  uzgodnieniu  z  zarządzającym  realizacją  umowy.  Jakikolwiek  sprzęt,
maszyny lub narzędzia  nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót  i  przepisów
BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.
4 TRANSPORT
4.1 Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST. 
4.2 Transport materiałów i sprzętu
Środki  do  transportu  betonu.  Mieszanki  betonowe  mogą  być  transportowane  mieszalnikami
samochodowymi  (tzw.  gruszkami).  Ilość  „gruszek"  należy  dobrać  tak  aby  zapewnić  wymaganą
szybkość  betonowania  z  uwzględnieniem  odległości  dowozu,  czasu  twardnienia  betonu  oraz
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie
powinien być dłuższy niż: 

• 90 minut przy temperaturze otoczenia + 15°C 
• 70 minut przy temperaturze otoczenia + 20°C 
• 30 minut przy temperaturze otoczenia + 30°C



5 WYKONANIE ROBÓT
5.1 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót
roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-
63/B-06251.  Betonowanie można rozpocząć  po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy. Przerwy w betonowaniu. Przerwy w betonowaniu należy sytuować
w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektantem. Ukształtowanie powierzchni
betonu w przerwie roboczej po winno być uzgodnione z projektantem, a w prostszych przypadkach
można się  kierować zasadą,  że powinna ona być prostopadła do kierunku naprężeń głównych.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do
połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez:

• usunięcie  z  powierzchni  betonu  stwardniałego,  luźnych  okruchów betonu  oraz  warstwy
pozostałego szkliwa cementowego,

• obfite  zwilżenie  wodą  i  narzucenie  kilkumilimetrowej  warstwy  zaprawy  cementowej  o
stosunku  zbliżonym  do  zaprawy  w  betonie  wykonywanym  albo  też  narzucenie  cienkiej
warstwy zaczynu cementowego. 

Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania,
W  przypadku  przerwy  w  układaniu  betonu  zagęszczonego  przez  wibrowanie,  wznowienie
betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu
betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien
przekraczać  2  godzin.  Po  wznowieniu  betonowania  należy  unikać  dotykania  wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu.
5.2 Wymagania przy pracy w nocy
W  przypadku  gdy  betonowanie  konstrukcji  wykonywane  jest  także  w  nocy  konieczne  jest
wcześniejsze  przygotowanie  odpowiedniego  oświetlenia  zapewniającego  prawidłowe
wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy.
5.3 Pobranie próbek i badanie
Na  wykonawcy  spoczywa  obowiązek  zapewnienia  wykonania  badań  laboratoryjnych
przewidzianych  normą  PN-EN  206-1:2003  oraz  gromadzenie,  przechowywanie  i  okazywanie
Inżynierowi  wszystkich  wyników  badań  dotyczących  jakości  betonu  i  stosowanych  materiałów.
Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli
jakości  betonu dostosowany do wymagań technologii  produkcji.  W planie kontroli  powinny być
uwzględnione  badania  przewidziane  aktualną  normą  i  niniejszymi  SST  oraz  ewentualne  inne
konieczne  do potwierdzenia  prawidłowości  zastosowanych zabiegów technologicznych,  badania
powinny obejmować:

• badanie składników betonu
• badanie mieszanki betonowej

5.4 Wykańczanie powierzchni betonu
5.4.1 Równość powierzchni i tolerancji.
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagani;

• wszystkie  betonowe powierzchnie  muszą  być  gładkie  i  równe,  bez  zagłębień i  nie  mieć
ziarnami kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię,

• pęknięcia są niedopuszczalne,



• rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem,  że  zostaje  zachowana
otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,

• pustki,  raki  i  wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu
będzie nie mniejsze niż 2,5cm, a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5%
powierzchni odpowiedniej ściany,

• równość  gorszej  powierzchni  ustroju  nośnego  przeznaczonej  pod  izolacje  powinny
odpowiadać wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukłości i wgłębienia powinny być
większe niż 2 mm,

5.4.2  Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń
Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych. Po rozdeskowaniu
konstrukcji należy:

• wszystkie  wystające  nierówności  wyrównać  za  pomocą  tarcz  karborundowych  i  czystej
wody bezpośrednio po rozebraniu szalunków,

• raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić i
uklepać, aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez pęknięć i porów.

• wyrównaną  wg  powyższych  zaleceń  powierzchnię  należy  obrzucić  zaprawą  i  lekko
wyszczotkować wilgotną szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste.

5.5 Wykonanie podbudowy z betonu
Przed  przystąpieniem  do  wykonania  podbudowy  betonowej  należy  sprawdzić  podłoże  pod
względem  nośności  założonej  w  projekcie  technicznym.  Podłoże  winne  być  równe,  czyste  i
odwodnione. Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem
kontroli grubości oraz rzędnych wg projektu technicznego.

5.6 Zbrojenie
Zbrojenie  powinno być  składowane na stojakach  dla  zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami  i
zachowania kształtu nadanego pręta. Zbrojenie należy przygotować zgodnie z normą PN-84/B-0326
Wszystkie pręty  muszą być  gięte na zimno.  Układana stal  powinna być dokładnie  oczyszczona.
Zabezpieczenie,  odstępy  i  układanie  zbrojenia  zgodnie  z  normą  PN-84/B-03264  WTWO  oraz
szczegółami i uwagami podanymi na rysunkach. Połączenia zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz
szczegółami i uwagami podanymi na rysunkach. Wiązanie żebrowanej stali zbrojeniowej zgodnie z
WTWO  rozdz.7.Zbrojenie  otworów:  jeżeli  na  rysunkach  nie  podano  inaczej,  na  każdym  boku
otworu  należy  umieścić  dodatkowe  pręty  o  przekroju  równym  połowie  zbrojenia  jakie  byłoby
umieszczone w miejscu gdzie występuje otwór, gdyby go nie było. Oś dodatkowej wiązki prętów
musi  znajdować  się  w  odległości  100mm  od  krawędzi  każdego  z  boków  otworu.  Spawanie
zbrojenia: niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia Inżyniera.

5.7 Betonowanie
Beton musi być dostarczony z jednej z profesjonalnych wytwórni betonu znajdujących się w pobliżu
budowy.  Ze  względu na szczególne warunki  wykonania robót  nie  dopuszcza się  przygotowania
mieszanki  na miejscu budowy. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac betonowych,  wykonawca



powinien przedstawić projektowany skład mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane,
niezależne laboratorium i podpisany przez uprawnionego inżyniera budownictwa. 
Skład mieszanki betonowej (wymagania ogólne):

• Projektowana 28-dniowa wytrzymałość betonu powinna wynosić 25MPa jeśli na rysunkach
i specyfikacji nie zaleca się inaczej. Maksymalne ziarna kruszywa nie powinny przekraczać
63mm, jeśli na rysunkach i specyfikacji nie zaleca się inaczej lub jeśli zmianą zaakceptuje
zarządzający realizacją umowy.

• Maksymalny stosunek wody do cementu powinien wynosić 0.60 w proporcjach wagowych.
• Maksymalna zawartość cementu w elementach masywnych powinna wynosić 320kg/m.

Układanie  mieszanki  betonowej  powinno przebiegać  zgodnie  z  zaleceniami  przedstawionymi  w
WTWO rozdz. 6 Mieszankę betonową należy układać bezzwłocznie po opuszczeniu betoniarki, nie
dopuszczając  do  jej  segregacji  lub  utraty  składników  oraz  rozpryskiwania  się  mieszanki  o
deskowania i stal zbrojeniową, w warstwach o grubości nie większej niż 450mm. Podczas układania
mieszanki betonowej nie dopuszcza się stosowania rur i innych urządzeń wykonanych z aluminium.
Przed przystąpieniem do betonowania należy usunąć z podłoża gruz i inne zanieczyszczenia.
5.7.1 Podawanie mieszanki betonowej:
Pompowanie betonu dopuszcza się tylko za zgodą zarządzającego realizacją umowy.
Sprzęt niezbędny do układania betonu przy pomocy pompy:
Wykonawca powinien dysponować na miejscu,  podczas betonowania gotową do pracy pompą,
transportem, dźwigiem i pojemnikiem do betonowania. Minimalna średnica przewodu tłocznego
100mm. Jeśli sprzęt nie funkcjonuje prawidłowo należy go wymienić. Do betonowania nie wolno
używać przewodów aluminiowych.
5.7.2 Zagęszczanie betonu:
Beton  będzie  zagęszczony  przy  użyciu  wibratorów  wgłębnych  pracujących  z  minimalną
częstotliwością 8000o/min. Sposoby wibrowania oraz potrzebny sprzęt powinny spełniać założenia
przedstawione w WTWO rozdz.6.
5.7.3 Betonowanie przy wysokich temperaturach:
Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych składników mieszanki betonowej powinno odbywać się
zgodnie  w  wymaganiami  podanymi  w  WTWO  rozdz.Należy  zastosować  specjalne  metody
pielęgnacji betonu oraz domieszki opisane w innych rozdziałach niniejszej specyfikacji. Domieszki
redukujące zawartość wody oraz opóźniające wiązanie betonu w celu zapewnienia urabialności
betonu i uniknięcia nierówności powierzchni po pracach wykończeniowych mają być stosowane w
ilościach  zgodnych  z  zaleceniami  producenta.  Nie  należy  dopuszczać  do  przekroczenia  przez
mieszankę podczas betonowania temperatury wyższej niż 30st C.
5.7.4 Betonowanie przy niskich temperaturach:
Mieszanki  nie  wolno  układać  na  zamarzniętej  ziemi,  lodzie,  oblodzonych  lub  oszronionych
deskowaniach. Nie wolno układać mieszanki w temperaturze zewnętrznej niższej lub równej 4st C
bez  specjalnego  zabezpieczenia.  Beton  zniszczony  przez  przemarznięcie  musi  być  usunięty  i
zastąpiony nowym na koszt wykonawcy.
5.7.5 Prace wykończeniowe:
Natychmiast  po  usunięciu  deskowań  należy  uzupełnić  braki  i  skuć  wszystkie  nierówności
powierzchni,  a  wstawki  betonu  mają  być  poddane  pielęgnacji.  W  celu  uzyskania  wyrównanej
powierzchni ściany muszą być wypełnione wszystkie ubytki oraz ślady po deskowaniu.



5.7.6 Wykończenie płyt i podłóg:
Płyty  i  podłogi  maja  być  dokładnie  zagęszczone  przy  pomocy  wibrowania.  Wykończenie,  do
osiągnięcia odpowiedniego wyrównania, powinno być wykonane po całkowitym rozprowadzeniu i
usunięciu  nadmiaru  wady,  ale  jeszcze  dla  betonu  znajdującego  się  w  stanie  plastycznym.  W
przypadku stwierdzenia jakichkolwiek zagłębień należy je natychmiast wypełnić świeżo zarobionym
betonem, wyrównać, zagęścić i ponownie poddać pracom wykończeniowym.
5.7.7 Pielęgnacja betonu:
Pielęgnacja betonu powinna polegać na utrzymywaniu betonu w stanie ciągłej wilgotności w ciągu:
7 dni w przypadku użycia cementu portlandzkiego, 14 dni w przypadku użycia cementu hutniczego.
Przez cały czas gdy beton podlega pielęgnacji, deskowania powinny pozostać na miejscu, w celu
zmniejszenia odpływu wody i wysychaniu betonu. Powierzchnie epoksydowe powinny być cały czas
zraszane.

6 KONTROLA JAKOŚCI
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót

• Ogólne wymagania  dotyczące wykonania  robót,  dostawy materiałów,  sprzętu i  środków
transportu podano w ST0 „Wymagania ogólne”.

• Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń.
• Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzane  zgodnie  z  wymaganiami  Norm  lub

aprobat technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 

7 OBMIAR ROBÓT
Jednostkami obmiaru są:

• 1 m3 wykonanej konstrukcji,
• 1 m3 wykonanego podbetonu,
• 1 m2 wykonanej posadzki.

8 ODBIORY ROBÓT
Wszystkie roboty objęte opracowaniem podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad
podanych powyżej.

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI
Wg uzgodnień z Inwestorem.

10 PRZEPISY ZWIĄZANE
Dokumentem odniesienia jest:

• Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót.
• Zatwierdzona przez zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania.
• Normy.
• Aprobaty techniczne.
• Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Najważniejsze normy:
• PN-EN 206-1:2003 Beton.



• PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości.
• PN-EN  .196-3:1996  Cement.  Metody  badań.  Oznaczenie  czasów  wiązania  i  stałości

objętości.
• PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia.
• PN-B-30000:J990 Cement portlandzki.
• PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
• PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.
• PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.
• PN-ISO 6935-1Stal zbrojeniowa. Pręty gładkie.
• PN-ISO 6935-2Stal zbrojeniowa. Pręty żebrowane.
• PN-ISO 3443-8 Tolerancje w budownictwie.



ST-04 PRZYGOTOWANIE I MONTAŻ ZBROJENIA 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

CPV: 45262310-7 – PRZYGOTOWANIE I MONTAŻ ZBROJENIA 

1 PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
„PRZEBUDOWA,  ROZBUDOWA  WRAZ  ZE  ZMIANĄ  SPOSOBU  UŻYTKOWANIA  BUDYNKU  „BYŁEJ
RZĄDCÓWKI W ZESPOLE FOLWARCZNYM” NA BUDYNEK USŁUGOWO-GASTRONOMICZNY WRAZ Z
INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ (WEWNĘTRZNE INSTALACJE: ELEKTRYCZNA, WOD.-KAN., GAZOWA,
C.O.,  WENTYLACJA  MECHANICZNA,  KLIMATYZACJA)  ORAZ  PARKINGIEM.  PRZEBUDOWA  SIECI
ELEKTROENERGETYCZNEJ. BUDOWA POLICZNIKOWEGO PRZYŁĄCZA ELEKTROENERGETYCZNEGO.”
1.2 Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru
wykonania prac rozbiórkowych związanych z realizacją zadania z pkt. 1.1.
1.3 Zakres stosowania ST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest  stosowana jako dokument przetargowy i  kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.4 Zakres Robót objętych ST
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja  obejmuje  zasady  prowadzenia  związanych  z  wykonaniem
zbrojenia w czasie realizacji zadania z pkt. 1.1. i obejmują: 

• Przygotowanie zbrojenia 
• Montaż zbrojenia 
• Kontrola jakości robót i materiałów. 

Zakres robót obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentów. 
1.5 Określenia podstawowe
Wszystkie określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych oraz określeniami podstawowymi w ST0 – Wymagania ogólne. 

• Pręty stalowe wiotkie – pręty stalowe o przekroju kołowym żebrowane o średnicy
do 40 mm. 

• Zbrojenie  niesprężające  –  zbrojenie  konstrukcji  betonowej  niewprowadzające  do
niej naprężeń w sposób czynny. 

1.6 Wymagania ogólne dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
1.7 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
CPV: 4526 2310-7- Przygotowanie i montaż zbrojenia 

2  MATERIAŁY
2.1 Wymagania ogólne.
Ogólne  wymagania  stawiane  materiałom  podano  w  ST.  Zastosowanie  poszczególnych  typów
materiałów powinno być  zgodne z  zaleceniami  ich producentów. Wszystkie  materiały  i  wyroby



stosowane do wykonania tynków powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
2.2 Stal zbrojeniowa
2.2.1 Asortyment stali zbrojeniowej
Do  zbrojenia  konstrukcji  żelbetowych  prętami  wiotkimi  w  obiektach  budowlanych  objętych
zakresem kontraktu stosuje się stal klas i gatunków wg dokumentacji projektowej: AIIIN gatunku
RB500W, AI gatunku St3S. 
2.2.2 Właściwości mechaniczne

Klasa stali Wytrzymałość
charakterystyczna

Średnica Postać handlowa

A-I 240 5,5-40 Gładkie

A-IIIN 500 6-32 Żebrowane dwuskośnie

2.2.3 Wymagania przy odbiorze
Przeznaczona do odbioru na budowie partia prętów musi być zaopatrzona w atest, w którym mają
być podane:

• nazwa wytwórcy, 
• oznaczenie wyrobu wg normy PN-EN. 
• numer wytopu lub numer partii,
• wszystkie  wyniki  przeprowadzonych  badań  oraz  skład  chemiczny  według  analizy

wytopowej, 
• masa partii, 
• rodzaj obróbki cieplnej. Na przywieszkach metalowych przymocowanych do każdej wiązki

prętów lub kręgu prętów (po dwie  do każdej  wiązki)  muszą znajdować  się  następujące
informacje: 

• znak wytwórcy, 
• średnica nominalna, 
• znak stali, 
• numer wytopu lub numer partii,
• znak obróbki cieplnej. 

2.3 Drut montażowy
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. wiązałkowego.
2.4 Podkładki dystansowe
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych wyłącznie z betonu. Podkładki
dystansowe muszą być przymocowane do prętów. 

3 SPRZĘT
3.1 Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.3. Sprzęt używany
przy  przygotowaniu  i  montażu  zbrojenia  wiotkiego  w  konstrukcjach  budowlanych  powinien
spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym. W szczególności wszystkie rodzaje
sprzętu,  jak:  giętarki,  prościarki,  zgrzewarki,  spawarki  powinny  być  sprawne  oraz  posiadać



fabryczna  gwarancje  i  instrukcje  obsługi.  Sprzęt  powinien  spełniać  wymagania  BHP,  jak
przykładowo  osłony  zębatych  i  pasowych  urządzeń  mechanicznych.  Miejsca  lub  elementy
szczególnie  niebezpieczne  dla  obsługi  powinny  być  specjalnie  oznaczone.  Sprzęt  ten  powinien
podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny
być odpowiednio przeszkolone. 

4 TRANSPORT
4.1 Wymagania ogólne
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i  właściwości  przewożonych  materiałów.  Liczba
środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w
dokumentacji  projektowej,  SST i  wskazaniach  Inspektora  nadzoru  w terminie  przewidzianym w
umowie.  Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniać  wymagania  dotyczące
przepisów  ruchu  drogowego  w  odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  i  innych
parametrów  technicznych.  Środki  transportu  nie  odpowiadające  warunkom  dopuszczalnych
obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrócenia
stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać
na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
4.2 Transport materiałów
Transport  cementu  i  wapna  suchogaszonego  powinien  odbywać  się  zgodnie  z  norma
BN88/6731Cement  i  wapno  suchogaszone  luzem  należy  przewozić  cementowozem,  natomiast
cement i wapno sucho gaszone workowane można przewozić dowolnymi środkami transportu i w
odpowiedni  sposób  zabezpieczone  przed  zawilgoceniem.  Wapno  gaszone  w  postaci  ciasta
wapiennego  można  przewozić  w  skrzyniach  lub  pojemnikach  stalowych.  Kruszywa  można
przewozić  dowolnymi  środkami  transportu  w  warunkach  zabezpieczających  je  przed
zanieczyszczeniem,  zmieszaniem  z  innymi  asortymentami  kruszywa  lub  jego  frakcjami  i
nadmiernym zawilgoceniem 

5  WYKONYWANIE ROBÓT
5.1 Ogólne warunki wykonania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami, które podano w
SPO pkt. „Wymagania ogólne”. Wykonanie robót powinno być zgodne z dokumentacją projektową,
normami  oraz  warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych.  Decyzje
Inspektora  nadzoru  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów  i  elementów  robót  będą
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
SST,  a także w normach i  wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji  Inspektor nadzoru uwzględni
wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające
na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 



5.2 Przygotowanie zbrojenia
5.2.1 Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia
Przygotowanie, montaż i  odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom normy PN_91/5-
10042, a klasy i gatunki stali winny być zgodne z dokumentacja projektowa. 
5.2.2 Czyszczenie prętów
Pręty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy,
kurzu i  błota.  Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną można opalać lampami
benzynowymi  lub  czyścić  preparatami  rozpuszczającymi  tłuszcze.  Stal  narażona  na  choćby
chwilowe  działanie  słonej  wody  należy  zmyć  woda  słodką.  Stal  pokryta  łuszczącą  się  rdzą  i
zabłocona  oczyszcza  się  szczotkami  drucianymi  ręcznie  lub  mechanicznie  bądź  też  przez
piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko
zabrudzona można zmyć strumieniem wody.  Pręty  oblodzone odmraża  się  strumieniem ciepłej
wody.  Możliwe  są  również  inne  sposoby  czyszczenia  stali  zbrojeniowej  akceptowane  przez
Inspektora nadzoru. 
5.2.3 Prostowanie prętów
Dopuszcza się  prostowanie  prętów za pomocą kluczy,  młotków,  ścianek.  Dopuszczalna wielkość
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. 
5.2.4 Cięcie prętów zbrojeniowych
Ciecie  prętów  należy  wykonywać  przy  maksymalnym  wykorzystaniu  materiału.  Wskazane  jest
sporządzenie w tym celu planu ciecia. Ciecia przeprowadza się przy użyciu mechanicznych noży.
Dopuszcza się również ciecie palnikiem acetylenowym.
5.2.5 Odgięcie prętów, haki
Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela nr 23
normy PN-S-1004Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca, gdzie można na nim położyć
spoinę, wynosi 10d dla stali A-III i A-II lub 5d dla stali A-I. Na zimno na budowie można wykonywać
odgięcia  prętów o  średnicy d  ≤  12 mm. Pręty  o średnicy  d  >12 mm powinny być  odginane z
kontrolowanym podgrzewaniem. W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których
zagięciu  ulegają jednocześnie wszystkie  pręty  zbrojenia rozciąganego,  należy stosować średnice
zagięcia równą co najmniej 20d. Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montażowych
powinna spełniać warunki podane dla haków. Przy odbiorze haków i odgięć prętów należy zwrócić
szczególną uwagę na ich zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas
wyginania 
5.3 Montaż zbrojenia 
5.3.1 Wymagania ogólne
Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton.
Po  ułożeniu  zbrojenia  w  deskowaniu  rozmieszczenie  prętów  względem  siebie  i  względem
deskowania nie  może ulec  zmianie.  W konstrukcje  można wbudować  stal  pokryta  co najwyżej
nalotem  niełuszczącej  się  rdzy.  Nie  można  wbudować  stali  zatłuszczonej  smarami  lub  innymi
środkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabłoconej i oblodzonej stali, która była wystawiona
na działanie słonej wody. Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni
przekroju  elementu  żelbetowego  zgodnie  z  dokumentacją  projektową.  Układanie  zbrojenia
bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie betonowania jest
niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. 



5.3.2 Montowanie zbrojenia
Pręty  zbrojenia  należy  łączyć  w  sposób  określony  w  dokumentacji  projektowej.  Skrzyżowania
prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami dystansowymi. Drut
wiązałkowy, wyżarzony o średnicy 1 mm, używa się do łączenia prętów o średnicy do 12 mm, przy
średnicach większych należy  stosować  drut  o  średnicy  1,5mm. W szkieletach  zbrojenia  belek  i
słupów należy łączyć  wszystkie skrzyżowania prętów narożnych ze strzemionami,  a  pozostałych
prętów – na przemian. 

6 KONTROLA, BADANIA ORZ ODBIÓR WYROBÓW 
6.1 Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 6
specyfikacji  technicznej.  Kontrola  jakości  robót  wykonania  zbrojenia  polega  na  sprawdzeniu
zgodności z dokumentacją projektową oraz podanymi powyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega
odbiorowi przed betonowaniem. 
6.2 Badania w czasie wykonywania robót 
Kontrola  jakości  robót  wykonania  zbrojenia  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  z  dokumentacją
projektową  oraz  podanymi  powyżej  wymaganiami.  Zbrojenie  podlega  odbiorowi  przed
betonowaniem. 
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę należy przeprowadzić następujące badania: 

• sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem,
• sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,
• sprawdzenie wymiarów wg normy PN-H-93215,
• sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,

Jakość  prętów  należy  ocenić  pozytywnie,  jeżeli  wszystkie  badania  odbiorcze  dadzą  wynik
pozytywny. Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia
podano poniżej. Usytuowanie prętów: 

• otulenie  wkładek  według  projektu  zwiększone  maksymalnie  5  mm,  nie  przewiduje  się
zmniejszenia grubości otuliny,

• rozstaw prętów w świetle: 10 mm, 
• odstęp od czoła elementu lub konstrukcji: ±10 mm, 
• długość pręta miedzy odgięciami: ±10 mm, 
• miejscowe wykrzywienie: ±5 mm.  Poprzeczki pod kable należy wykonać z dokładnością: ±1

mm (wzajemne odległości  mierzone w przekroju poprzecznym).  Nieżalenie od tolerancji
podanych powyżej obowiązują następujące wymagania: 

• dopuszczalne  odchylenie  strzemion  od  linii  prostopadłej  do  zbrojenia  głównego  nie
powinno przekraczać 3%,

• liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich
liczby na tym pręcie, 

• różnica w rozstawie miedzy prętami głównymi nie powinna przekraczać ±0,5 cm, 
• różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ±2 cm. 



7 OBMIAR ROBÓT
7.1 Ogólne zasady obmiaru
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w STO „Wymagania ogólne”. 
7.2 Jednostka obmiaru
Jednostkami obmiarowymi są kilogramy (kg). Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczna
ilość (kg) zmontowanego uzbrojenia, tj. łączna długość prętów poszczególnych średnic pomnożona
odpowiednio  przez  ich  masę  jednostkową  (kg/m).  Nie  dolicza  się  stali  użytej  na  zakłady  przy
łączeniu  prętów,  przekładek  montażowych  ani  drutu  wiązadłowego.  Nie  uwzględnia  się  też
zwiększonej  ilości  materiału  w  wyniku  stosowania  przez  Wykonawcę  prętów  o  średnicach
większych od wymaganych w dokumentacji projektowej. 

8 ODBIÓR ROBÓT
8.1 Ogólne zasady przejęcia Robót
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w STO „Wymagania ogólne”. Roboty powinny
być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST oraz pisemnymi poleceniami Inspektora
Nadzoru.
8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  ilości  i  jakości
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie  umożliwiającym
wykonanie ewentualnych korekt  i  poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.  Odbioru
robót dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powołana przez Zamawiającego. Gotowość danej
części  robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy  i  jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru.  Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie,  nie  później
jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru. Podstawa odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu są: 

• Pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie
z dokumentacją projektową i ST.

• Inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robót 
8.3 Odbiór ostateczny robót 
Celem  odbioru  jest  protokolarne  dokonanie  finalnej  oceny  rzeczywistego  wykonania  robót  w
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Gotowość do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do
dziennika budowy przedkładając  Inspektorowi nadzoru do oceny i  zatwierdzenia dokumentację
powykonawczą robót.  Ogólne zasady odbioru robót i  ich przejęcia podano w STO „Wymagania
ogólne”. Odbiór końcowy wykonania i montażu zbrojenia powinien obejmować sprawdzenie, czy
wykonane  roboty  są  zgodne  z  projektem i  wymaganiami  obowiązujących  norm oraz  powinien
polegać na sprawdzeniu: 

• Zgodności wykonania zbrojenia z dokumentacją projektową. 
• Zgodności z dokumentacją projektową liczby prętów w poszczególnych przekrojach.
• Rozstawu strzemion. 
• Prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów. 
• Zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia. 



W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacja ustaleń przyjętych w trakcie
odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  zwłaszcza  w  zakresie  wykonania  robót
uzupełniających  i  robót  poprawkowych.  W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość
wykonywanych  robót  w  poszczególnych  asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej
dokumentacji projektowej i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potraceń, oceniając pomniejszoną
wartość wykonywanych robót  w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.  W
protokole  odbioru  sporządzonym  z  udziałem  stron  procesu  budowlanego  należy  podać  co
najmniej: 

• Przedmiot i zakres odbioru. 
• Dokumentację stwierdzającą zgodność wykonania z wymaganiami. 
• Protokoły odbioru częściowego. 
• Ewentualne parametry sprawdzone w obecności komisji. 
• Stwierdzone usterki. 
• Decyzje komisji. 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1 Ogólne zasady płatności - Zgodnie z umową.
Rozliczenie  pomiędzy  zamawiającym  a  wykonawcą  za  wykonane  roboty  ziemne  może  być
dokonana według następujących sposobów: 

• rozliczenie ryczałtowe gdy podstawa płatności  jest  ustalona w dokumentach umownych
stała wartość wynagrodzenia; wartość robót w tym przypadku jest określona jako iloczyn
ceny  jednostkowej  i  ilości  robót  określonych  na  podstawie  dokumentacji  projektowej  i
umowy, 

• rozliczenie w oparciu o wartość robót określona po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w
dokumentach umownych ceny jednostkowej  (z  kosztorysu)  i  faktycznie  wykonanej  ilości
robot. 

W jednym i drugim przypadku rozliczenie może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego
zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie po dokonaniu odbioru
częściowego robót. 

10  PRZEPISY ZWIĄZANE
Dokumentem odniesienia jest: 

• Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót.
• Zatwierdzona przez zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania. 
• Normy.
• Aprobaty techniczne. 
• Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w tarkcie trwania inwestycji. 

Najważniejsze normy: 
• PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 
• PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania. 
• PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. 
• IDT-ISO 6935-2:1991 Pręty !żebrowane 



• PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania
Poprawki PN-ISO 6935-2/ /AK:1998/Ap1:1999 PN 82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do
zbrojenia betonu Poprawki:BI 4/91 poz. 27 BI 8/92 poz. 38 ZmianyBI 4/84 poz. 17 

• PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
• Zmiany  PN-H-84023-06/A1:1996Stal  określonego  stosowania.  Stal  do  zbrojenia  betonu.

Gatunki. 
• PN-H-04408 Metale. Technologiczna próba zginania. 
• PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale: Próba rozciągania. Metoda badania w temperaturze

otoczenia. 
• PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 

Normy Inne dokumenty: 
• Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2021.1225 t.j ), 
• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92, poz.

881), 
• Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz.

1360, z późniejszymi zmianami), 
• Ustawa z dnia 21.02001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628, z późniejszymi zm.), 
• Ustawa z dnia 21.02001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 621, z

późniejszymi zmianami), 





ST-05 TYNKI WEWNĘTRZNE 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

CPV: 45410000-4 TYNKI

1 PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
„PRZEBUDOWA,  ROZBUDOWA  WRAZ  ZE  ZMIANĄ  SPOSOBU  UŻYTKOWANIA  BUDYNKU  „BYŁEJ
RZĄDCÓWKI W ZESPOLE FOLWARCZNYM” NA BUDYNEK USŁUGOWO-GASTRONOMICZNY WRAZ Z
INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ (WEWNĘTRZNE INSTALACJE: ELEKTRYCZNA, WOD.-KAN., GAZOWA,
C.O.,  WENTYLACJA  MECHANICZNA,  KLIMATYZACJA)  ORAZ  PARKINGIEM.  PRZEBUDOWA  SIECI
ELEKTROENERGETYCZNEJ. BUDOWA POLICZNIKOWEGO PRZYŁĄCZA ELEKTROENERGETYCZNEGO.”
1.2 Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru
tynków i okładzin wewnętrznych które zostaną wykonane w ramach planowanej inwestycji. 
1.3 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.2
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie tynków i okładzin wewnętrznych. Obejmują prace związane z dostawą materiałów,
wykonawstwem i wykończeniem tynków i okładzin wykonywanych na miejscu. 
1.4 Zakres Robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą: 

• wykonania tynków cementowo-wapiennych wewnętrznych kategorii III ścian,
• wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne zwykłe kat. III i IV na ościeżach otworów,
• szpachlowanie,
• przygotowania podłoża pod okładziny ścienne,
• obłożenie ścian płytkami ceramicznymi,

Powyższy wykaz obejmuje zakres robót podstawowych. Oferent powinien przewidzieć i  wycenić
ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych.
1.5 Określenia podstawowe
Określenia  podstawowe  w  niniejszej  SST  zgodne  są  z  odpowiednimi  normami  polskimi  i
europejskimi oraz z OST. 

1.6 Wymagania ogólne dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST. 
Wykonawca  przedstawi  Inwestorowi,  Inspektorowi  nadzoru  do  zaakceptowania  harmonogram
robót, wykaz materiałów, urządzeń i technologii stosowanych przy wykonywaniu robót określonych
umową.  Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  zgodność  z
dokumentacją kosztorysową, ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.



2 MATERIAŁY
2.1 Wymagania ogólne.
Ogólne  wymagania  stawiane  materiałom  podano  w  ST.  Zastosowanie  poszczególnych  typów
materiałów powinno być  zgodne z  zaleceniami  ich producentów. Wszystkie  materiały  i  wyroby
stosowane do wykonania tynków powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
2.2 Źródła uzyskania materiałów
Wykonawca przedstawi  szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz
próbki  do  zatwierdzenia  przez  Inspektora  nadzoru.  Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za
spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca
poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z
dostarczeniem  materiałów  do  robót,  chyba  że  postanowienia  ogólnych  lub  szczegółowych
warunków umowy stanowią inaczej. Nadkład czasowo zdjęty z terenu wykopów, ukopów i miejsc
pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji
terenu po ukończeniu robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie
budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub
odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru 
2.3 Przechowywanie i składowanie materiałów.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i
były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów
będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru
lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. Materiały i wyroby do
robót tynkarskich powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta
oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych.
Pomieszczenie  magazynowe do przechowywania materiałów i  wyrobów opakowanych powinno
być  kryte,  suche  oraz  zabezpieczone  przed  zawilgoceniem,  opadami  atmosferycznymi,
przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych. Wyroby tynkarskie konfekcjonowane
powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach w temperaturze powyżej
+5°C  a  poniżej  +35°C.  Wyroby  pakowane  w  worki  powinny  być  układane  na  paletach  lub
drewnianej  wentylowanej  podłodze,  w  ilości  warstw nie  większej  niż  Jeżeli  nie  ma  możliwości
poboru  wody  na  miejscu  wykonywania  robót,  to  wodę  należy  przechowywać  w  szczelnych  i
czystych  pojemnikach  lub  cysternach.  Nie  wolno  przechowywać  wody  w  opakowaniach  po
środkach  chemicznych  lub  w  takich,  w  których  wcześniej  przetrzymywano  materiały  mogące
zmienić skład chemiczny wody.
2.4 Zaprawy do wykonywania tynków zwykłych
Zaprawy  do  wykonania  tynków  zwykłych  powinny  odpowiadać  wymaganiom  normy  PN-
90/B14501  „Zaprawy  budowlane  zwykłe”  lub  aprobatom  technicznym.  Zaprawy  budowlane
cementowo-wapienne

• Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B14501 „Zaprawy
budowlane zwykłe”.

• Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie.



• Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po
jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

• Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
• Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement portlandzki według normy PN-

B-19701;1997  „Cementy  powszechnego  użytku”.  Za  zgoda  Inspektora  nadzoru  można
stosować cement z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i  35 oraz cement hutniczy
25pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy
nie będzie niższa niż +5°C.

• Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci  ciasta  wapiennego otrzymanego z  wapna niegaszonego,  które  powinno tworzyć
jednolita i  jednobarwna masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych.
Skład objętościowych składników zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.5 Tynk dekoracyjny
Właściwości

• Wodo- i mrozoodporny.
• Znakomicie przyczepny do podłoża
• Odporny na uderzenia mechaniczne, zmywanie, ścieranie, szorowanie. 
• Łatwy w nakładaniu. 

Stopień połysku: Matowy 
Dane Techniczne:

• Wielkość ziarna: 0,8-1,2 mm 1,0-1,6 mm 
• Przenikanie pary wodnej: średnie sd ≥ 1,4 m 
• Współczynnik przepuszczalności wody: ≤ 0,06 [kg/(m2h0,5)] 
• Gęstość: ok. 1,6 - 1,7 kg/dm3 
• Przyczepność: ≥ 0,5 MPa 
• Konsystencja: półpłynna 
• Spoiwo: Dyspersja żywic akrylowych 

2.6 Woda
Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom
normy  PN-88/B-32250  „Materiały  budowlane.  Woda  do  betonów  i  zapraw”.  Bez  badań
laboratoryjnych  można  stosować  wodociągową  wodę  pitną.  Niedozwolone  jest  użycie  wód
ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
2.7 Piasek
Piasek  powinien  spełniać  wymagania  normy  PN-79/B-06711  „Kruszywa  mineralne.  Piaski  do
zapraw budowlanych”, a w szczególności: 

• nie zawierać domieszek organicznych,
• mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek

średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Do  spodnich  warstw  tynku  należy  stosować  piasek  gruboziarnisty  odmiany  1,  do  warstw
wierzchnich  –średnioziarnisty  odmiany  2.  Do  gładzi  piasek  powinien  być  drobnoziarnisty  i
przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm. 



2.8 Płyty i płytki ceramiczne
Płytki powinny odpowiadać następującym normom: 

• Glazura 3-4 wg. skali MOHSA; nasiąkliwość 18;
• Terakota 5 wg. skali MOHSA; nasiąkliwość < 3; ścieralność IV
• Listwa wykańczająca: Dobrana kolorystycznie, rozmiarowo do glazury 
• Klej do płytek: Kleje do mocowania płytek ceramicznych muszą spełniać wymagania PN-EN

12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania mu aprobat
technicznych lub norm.

• Zaprawa fugowa: Stosować zaprawę fugową wodoodporną. 
• Silikon  do  fug:  Stosować  silikon  o  dobrej  przyczepności  do  podłoży  na  które  będzie

nanoszony, z dodatkiem środka grzybobójczego, w kolorze fugi. 
Materiały pomocnicze do wykonywania okładzin to: 

• listwy dylatacyjne i wykończeniowe,
• środki ochrony płytek i spoin,
• środki do usuwania zanieczyszczeń,
• środki do konserwacji okładzin.

3 SPRZĘT
3.1 Wymagania ogólne
Ogólne wymagania stawiane sprzętowi podano w ST. 
3.2 Sprzęt i narzędzia do wykonywania wykładzin i okładzin
Do wykonywania robót okładzinowych należy stosować: 

• szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża,
• szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
• narzędzia lub urządzenia mechaniczne do ciecia płytek,
• szlifierki kątowe,
• piłę stołową elektryczną do cięcia płytek z możliwością cięcia pod kątem,
• pace  ząbkowane  stalowe  lub  z  tworzyw  sztucznych  o  wysokości  ząbków  6-12  mm  do

rozprowadzania kompozycji klejących,
• łaty do sprawdzania równości powierzchni,
• poziomnice,
• mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania

kompozycji klejących,
• pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,
• gąbki do mycia i czyszczenia,
• wkładki (krzyżyki) dystansowe.

3.3 Wymagania szczegółowe
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 

• środkami transportu do przewozu materiałów,
• betoniarkami do przygotowania zapraw,
• agregatem tynkarskim, 
• mieszarka do zapraw 
• drobny sprzętem pomocniczym. 



4 TRANSPORT
4.1 Wymagania ogólne
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i  właściwości  przewożonych  materiałów.  Liczba
środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w
dokumentacji  projektowej,  SST i  wskazaniach  Inspektora  nadzoru  w terminie  przewidzianym w
umowie.  Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniać  wymagania  dotyczące
przepisów  ruchu  drogowego  w  odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  i  innych
parametrów  technicznych.  Środki  transportu  nie  odpowiadające  warunkom  dopuszczalnych
obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrócenia
stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać
na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
4.2 Transport materiałów
Transport  cementu  i  wapna  suchogaszonego  powinien  odbywać  się  zgodnie  z  normą
BN88/6731Cement  i  wapno  suchogaszone  luzem  należy  przewozić  cementowozem,  natomiast
cement i wapno sucho gaszone workowane można przewozić dowolnymi środkami transportu i w
odpowiedni  sposób  zabezpieczone  przed  zawilgoceniem.  Wapno  gaszone  w  postaci  ciasta
wapiennego  można  przewozić  w  skrzyniach  lub  pojemnikach  stalowych.  Kruszywa  można
przewozić  dowolnymi  środkami  transportu  w  warunkach  zabezpieczających  je  przed
zanieczyszczeniem,  zmieszaniem  z  innymi  asortymentami  kruszywa  lub  jego  frakcjami  i
nadmiernym zawilgoceniem 

5 WYKONYWANIE ROBÓT
5.1 Ogólne warunki wykonania robót
Ogólne  warunki  wykonania  robót  podano  w  ST.  Temperatura  w  pomieszczeniach,  w  których
wykonuje  się  tynki  i  okładziny  z  płytek  ceramicznych  nie  powinna  być  niższa  niż  5°C.  Do
wykonywania tynków i okładzin wewnętrznych można przystąpić dopiero po: 

• wykonaniu ścianek działowych,
• obsadzeniu  stolarki,  przy  czym  powinna  być  ona  należycie  zabezpieczona,  założeniu

instalacji i orurowań,
• zamurowaniu bruzd do przewodów instalacyjnych.

5.2 Ogólne zasady wykonywania tynków
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie
nastąpi  spadek  poniżej  0°C.  W  niższych  temperaturach  można  wykonywać  tynki  jedynie  przy
zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających. 
5.3 Przygotowanie podłoży
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z
rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem
szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża
należy zwilżyć wodą. 



5.4 Tynki w technologii tradycyjnej
5.4.1 Tynki cementowo-wapienne
Tynki cementowo-wapienne przewidziano na ścianach murowanych oraz elementach żelbetowych.
Tynki wykonywać po wykonaniu instalacji. Przy wykonywaniu tynków wymagane jest stosowanie
podtynkowych, nierdzewnych listew narożnikowych. Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z
obrzutki, narzutu i  gładzi.  Narzut tynków wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew
kierunkowych. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas  zacierania  warstwa gładzi  powinna być  mocno  dociskana  do warstwy  narzutu.  Należy
stosować zaprawy cementowo-wapienne – w tynkach nie narażonych na zawilgocenie o stosunku
1:1:4, – w tynkach narażonych na zawilgocenie. 
5.4.2  Wykonanie tynków dwuwarstwowych kat III
Tynk dwuwarstwowy powinien być  wykonany z  obrzutki  i  narzutu.  Obrzutkę należy wykonać z
zaprawy cementowej w stosunku 1:1 o konsystencji odpowiadającej 10-12 cm zagłębienia stożka
pomiarowego. Grubość obrzutki powinna wynosić 3-4 mm. Narzut tynków wewnętrznych należy
wykonać według pasów i listew kierunkowych. Konsystencja zaprawy powinna odpowiadać 7-10
cm.  zanurzenia  stożka  pomiarowego.  Grubość  narzutu  powinna  wynosić  8-15  mm.  Narzut
powinien  być  zatarty  na  gładko.  Należy  stosować  zaprawy  cementowo-wapienne  w  tynkach
narażonych na zawilgocenie w stosunku 1:0,3:4,  w pozostałych 1:2:Dopuszczalne odchyłki  –  od
płaszczyzny  3  mm  i  w  liczbie  nie  większej  niż  3  na  całej  dł.  Łaty  kontrolnej  2m.  Odchylenie
powierzchni i krawędzi od kierunku:

• pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4 mm.
• poziomego  –  nie  większe  niż  3  mm  na  1  m  i  ogółem  nie  więcej  niż  6  mm  na  całej

powierzchni między przegrodami pionowymi.
5.4.3 Boniowanie 
Wykonać jako szczeliny w tynku szerokości 4 cm, na głębokość narzutu – ok. 1,5 cm. Narożniki
powstałe w wyniku uformowania boni należy zabezpieczyć profilem narożnikowym – jedno ramię
należy dociąć tak aby dostosować jego szerokość do głębokości boni. Spód boni stanowić będzie
obrzutka zatarta na gładko. 
5.5 Wykonywanie tynków gipsowych
Przyczepność tynku gipsowego zależy głównie od rodzaju podłoża. 
Do  właściwości  podłoża  należy  zawsze  dostosować  rodzaj  gipsu  tynkarskiego  oraz  technikę
wykonawczą.  Należy zawsze przed rozpoczęciem prac  tynkarskich sprawdzić,  czy  nie występuje
jeden z czynników, które mogą powodować odpadanie tynków gipsowych: 

• niewłaściwie  przygotowane  podłoże  betonowe,  zapylone  lub  zabrudzone  smarami
technologicznymi,

• zamarznięte podłoże,
• tynkowanie mokrego betonu,
• brak lub niewłaściwy środek gruntujący.

Suche podłoże betonowe pod tynki gipsowe powinno być zagruntowane środkami gruntującymi
redukującymi  chłonność  podłoża  i  zwiększającymi  przyczepność.  Do  podłoży  betonowych  i
żelbetowych  przeznaczone  są  środki  gruntujące  głównie  w  postaci  dyspersji  polimerowych,
wypełnione grubym wypełniaczem mineralnym. Tworzą one warstwę kontaktową w postaci tzw.
Mostka adhezyjnego, pozwalającego na oddzielenie podłoża betonowego od tynku gipsowego w



celu zapobiegania niekorzystnym reakcjom na ich styku. Cechą zasadniczą środków gruntujących
zastosowanych  do  mostkowania  musi  być  dobra  przyczepność  oraz  odporność  na  środowisko
alkaiczne. W przypadku wątpliwości dotyczących wytrzymałości podłoża i występowania rys, należy
dodatkowo zastosować zbrojenie tynku siatką tynkarską.  W przypadku podłoża w postaci  ścian
murowanych z cegieł lub tzw. murów mieszanych należy zadbać, aby także spoiny miały podobną
chłonność.  Ubytki  muszą  być  wypełnione  zaprawą  oraz  pokryte  środkiem  gruntującym.  Płyty
drewnopochodne oraz bloczki styropianowe przed tynkowaniem należy zagruntować środkiem z
dodatkiem wypełniacza mineralnego. Grubość tynku na tych podłożach powinna wynosić min. 15
mm, przy czym w jednej trzeciej grubości warstwy musi być ułożone zbrojenie z siatki z tworzywa.
Mostki adhezyjne do robót tynkowych z użyciem fabrycznie przygotowanych mieszanek określane
są w instrukcjach producentów. Należy nanosić je za pomocą wałka lub inną techniką malarską. 
Aby utrzymać jednorodność zawiesiny przed oraz w trakcie nanoszenia,  należy ją odpowiednio
często  mieszać  w  pojemniku.  Przed  rozpoczęciem  prac  tynkarskich  mostek  adhezyjny  musi
wyschnąć. Niedozwolone jest nanoszenie mostków adhezyjnych na powierzchniach betonowych o
wilgotności  przekraczającej  4%.  Zaprawy  muszą  być  przygotowane  zgodnie  z  zaleceniami
producenta przez wsypanie odmierzonej ilości mieszanki do określonej ilości wody. W przypadku
postępowania odwrotnego powstaną grudy, a zaprawa będzie trudna do właściwego zamieszania.
W  celu  dokładnego  wymieszania  należy  stosować  mieszadła  mechaniczne,  np.  nakładki  na
wiertarki.  Dobrze przygotowana zaprawa ma konsystencję masła i  nie zawiera żadnych grudek.
Ponieważ tynki na bazie gipsu mają szybki czas wiązania, należy przygotować taką ilość zaprawy,
która zostanie wykorzystana w ciągu 45 minut. Po upływie tego czasu masa tynkarska traci swoje
plastyczne  właściwości.  Bardzo  istotne  jest,  aby  każdy  kolejny  zarób  gipsowy  wykonany  był  w
czystym naczyniu,  ponieważ  związane  pozostałości  mogą  znacznie  przyspieszyć  czas  wiązania  i
utrudnić  pracę.  Prace  tynkarskie  można  rozpocząć  w  pomieszczeniach,  w  których  zakończono
wszelkie prace instalacyjne, zabezpieczono nieosłonięte powierzchnie metalowe przed korozyjnym
działaniem gipsu,  zbadano i przygotowano podłoże, zasłonięto folią okna, ościeżnice i  grzejniki.
Jednowarstwowe  tynki  gipsowe  gładkie  (wewnętrzne)  nanosi  się  maszynowo  na  odpowiednio
przygotowane  podłoże  tynkarskie  w  taki  sposób,  aby  w  efekcie  otrzymać  jednolitą,  gładką
powierzchnię. Nałożony, ściągnięty, lekko stwardniały tynk powinien być skrapiany równomiernie
wodą,  a  następnie  „szlamowany" przy  użyciu  pacy  z  gąbką.  Wchodzące w skład tynku drobne
cząsteczki oraz spoiwo są w trakcie tej czynności „wyciągane" i gromadzone na jego powierzchni, a
mleczko równomiernie rozprowadzone. Ponieważ mleczko nie pokrywa zagłębień i  nierówności,
istotne jest zatem, aby tynkarz bardzo starannie wygładził i wyrównał powierzchnię tynku, co ma
zasadniczy wpływ na jakość gotowej powierzchni.  Po krótkim okresie twardnienia powierzchnię
należy  wygładzać  przy  użyciu  odpowiednich  narzędzi  (kielni,  pacy  nierdzewnej),  dzięki  czemu
zewnętrzna  powierzchnia  tynku  ulega  zagęszczeniu  i  uzyskuje  się  zamkniętą,  chociaż  nie
pozbawioną  porów powierzchnię.  Zbyt  wczesne  wygładzenie  może  spowodować  tworzenie  się
pęcherzyków  powietrza.  Tynki  jednowarstwowe  na  gładkich  powierzchniach  betonowych  mają
dodatkową  tendencję  do  powstawania  pęcherzyków  powietrza  i  ich  eliminacja  wymaga
zwiększonego nakładu pracy. W tym celu można na powierzchni betonowej nałożyć dodatkową
warstwę szpachli  lub wykonać podkład gruntujący.  Najpóźniej  jeden dzień po wykonaniu tynku
można „ściąć"  pęcherzyki  powietrza  pacą,  a  powstałe  niewielkie  zagłębienia  wypełnić  zaprawą
tynkarską i  wygładzić.  Przygotowaną masę szpachlową nakłada się  na ścianę równą warstwą o



grubości  1-5  mm za pomocą szpachelki  z  tworzywa sztucznego lub ze  stali  nierdzewnej,  silnie
dociskając materiał do podłoża. Masę naniesioną na ścianę wyrównuje się pacą, a po stwardnieniu
ewentualne nierówności można usunąć, szlifując powierzchnię odpowiednią siatką lub papierem
ściernym.  Następnie  powierzchnię  należy  ponownie  zaszpachlować  jak  najcieńszą  warstwą  i
delikatnie przeszlifować. W przypadku, gdy należy wygładzić powierzchnię w ciągu jednego dnia i
uniknąć jednego szlifowania, efekt ten można uzyskać, stosując technologię „mokre na mokre".
Drugą warstwę gładzi nanosi się wówczas już po 20 minutach od nałożenia pierwszej warstwy. Po
wykonaniu tynków wewnętrznych należy zapewnić dobrą wentylację pomieszczeń. Do utwardzenia
niezbędna jest  dostateczna wymiana powietrza oraz niezbyt szybkie odparowanie wilgoci  przez
tynk. Wszelkie niezbędne w tym celu czynności należy określić na miejscu albo uzgodnić oddzielnie.
Niedopuszczalne  jest  bezpośrednie  nagrzewanie  tynku,  co  oznacza,  że  strumień  gorącego
powietrza nie może być skierowany bezpośrednio na powierzchnię tynku. Zastosowanie odwilżaczy
powietrza powoduje zbyt szybkie „wyciągnięcie" wody wiążącej z tynku, a tym samym prowadzi do
jego uszkodzenia. 
5.6 Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych.
Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być: 

• ściany betonowe
• otynkowane mury z elementów drobno wymiarowych
• płyty gipsowo kartonowe.

Przed  przystąpieniem  do  robot  okładzinowych  należy  sprawdzić  prawidłowość  przygotowania
podłoża.  Podłoża  betonowe  powinny  być  czyste,  odpylone,  pozbawione  resztek  środków
antyadhezyjnych  i  starych  powłok,  bez  raków,  pęknięć  i  ubytków.  Połączenia  i  spoiny  miedzy
elementami  prefabrykowanymi  powinny  być  płaskie  i  równe.  W  przypadku  wystąpienia
nierówności należy je zeszlifować, a ubytki i uskoki wyrównać zaprawę cementową lub specjalnymi
masami naprawczymi. W przypadku ścian z elementów drobno wymiarowych tynk powinien być
dwuwarstwowy, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej M4-MW przypadku
podłoży  nasiąkliwych  zaleca  się  zagruntowanie  preparatem  gruntującym  (zgodnie  z  instrukcja
producenta). 
5.6.1 Wymagania wykonania powierzchni i krawędzi: 

• powierzchnia  czysta,  niezapylona,  bez  ubytków  i  tłustych  plam,  oczyszczona  ze  starych
powłok malarskich,

• odchylenie  powierzchni  tynku  od  płaszczyzny  oraz  odchylenie  krawędzi  od  linii  prostej,
mierzone łata kontrolna o długości 2 m, nie może przekraczać 3 mm przy liczbie odchyłek
nie większej niż 3mm na długości łaty, odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie
może być większe niż 4 mm na wysokości kondygnacji.,

• odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż 2 mm na 1m.
• Nie  dopuszcza  się  wykonywania  okładzin  ceramicznych  mocowanych  na  kompozycjach

klejących  na  podłożach  pokrytych  starymi  powłokami  malarskimi,  tynkiem  z  zaprawy
cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki niższej niż M

5.6.2 Wykonanie okładzin: 
• Przed przystąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych należy przygotować wszystkie

niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według, wymiarów, gatunku i
odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek.



• Podłoże płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i przyjętą szerokość spoin. -
Na jednej ścianie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć
jednakową szerokość, większą niż połowa płytki.

• Przed układaniem płytek na ścianie należy zamocować prosta, gładka łatę drewniana lub
aluminiowa. Do usytuowania łaty należy użyć poziomnicy.

• Łatę mocuje się na wysokości cokołu lub drugiego rzędu płytek. Następnie przygotowuje się
(zgodnie z instrukcją producenta) kompozycję klejąca. Wybór kompozycji zależy od rodzaju
płytek i podłoża oraz wymagań stawianych okładzinie.

• Kompozycje klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie przeczesuje”
się powierzchnię zębatą krawędzią ustawioną pod katem około 50°.  Kompozycja klejąca
powinna  być  rozłożona  równomiernie  i  pokrywać  całą  powierzchnie  podłoża.  Wielość
zębów pacy zależy od wielkości płytek.

• Prawidłowo dobrana wielkość zębów i konsystencja kompozycji sprawiają, że kompozycja
nie  wypływa z  pod płytek  i  pokrywa minimum 65% powierzchni  płytki.  Powierzchnia  z
nałożona  warstwa  kompozycji  klejącej  powinna  wynosić  około  1  m2  lub  pozwolić  na
wykonanie okładziny w ciągu około 10-15 minut. Grubość warstwy kompozycji klejącej w
zależności od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek wynosi około 4-6
mm.

• Układanie  płytek  rozpoczyna  się  od  dołu  w  dowolnym  narożniku,  jeżeli  wynika  to  z
rozplanowania,  że  powinna  znaleźć  się  tam  cała  płytka.  Jeśli  pierwsza  płytka  ma  być
docinana, układanie należy zacząć od przyklejenia drugiej całej płytki w odpowiednim dla
niej  miejscu.  Układanie  płytek  polega  na  ułożeniu  płytki  na  ścianie,  dociśnięciu  i
„mikroruchami” ustawieniu na właściwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkości
spoiny. Dzięki dużej przyczepności świeżej zaprawy klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje
się efekt „przyssania”. Płytki o dużych wymiarach zaleca się dobijać młotkiem gumowym. -
Pierwszy  rząd  płytek,  tzw.  cokołowy,  układa  się  zazwyczaj  po  ułożeniu  wykładziny
podłogowej. Płytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycinać na odpowiednia wysokość.

• Dla  uzyskania  jednakowej  wielkości  spoin  stosuje  się  wkładki  (krzyżyki)  dystansowe.
Zalecane szerokości spoin w zależności od wymiarów płytek.

• Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin należy usunąć jego nadmiar,  można też
usunąć wkładki dystansowe.

• W  trakcie  układania  płytek  należy  także  mocować  listwy  wykończeniowe  oraz  inne
elementy  jak  np.  drzwiczki  rewizyjne  szachtów  instalacyjnych.  Drobne  płytki  (tzw.
mozaikowe) są powierzchnia licowa naklejane na papier przez co możliwe jest klejenie nie
pojedynczej  płytki  lecz większej  ilości.  W trakcie klejenia płytki  te  dociska się  do ściany
deszczułka do uzyskania wymaganej powierzchni lica. - W przypadku okładania powierzchni
krzywych (np. słupów) należy używać odpowiednich szablonów dociskowych. Po związaniu
kompozycji klejącej papier usuwa się po uprzednim namoczeniu wodą.

• Do spoinowania można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia płytek.
Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy
klejowej.  W przypadku  gdy  krawędzie  płytek  są  nasiąkliwe  przed  spoinowaniem należy
zwilżyć je wodą- mokrym pędzlem.



• Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po
powierzchni  okładziny pacą gumowa.  Zaprawę należy  dokładnie  wcisnąć  w przestrzenie
miedzy płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek.

• Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotna gąbka. Świeżą zaprawę można
dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny.

• Płaskie spoiny otrzymuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką.
• Jeżeli  w  pomieszczeniach  występuje  wysoka  temperatura  i  niska  wilgotność  powietrza

należy  zapobiec  zbyt  szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie  zwilżenie  ich wilgotna
gąbka.

• Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi
trwale  powierzchni  płytek.  Szczególnie  dotyczy  to  płytek  nieszkliwionych  i  innych  o
powierzchni  porowatej.  Dla  podniesienia  jakości  okładziny  i  zwiększenia  odporności  na
czynniki  zewnętrzne  po  stwardnieniu  spoiny  mogą  być  powleczone  specjalnymi
preparatami  impregnującymi.  Dobór  preparatów  powinien  być  uzależniony  od  rodzaju
pomieszczeń w których znajdują się  okładziny i  stawiane im wymagania.  Impregnowane
mogą być także płytki.

• Płytki  należy  kleić  na  czyste  i  wysezonowane  podłoże  zachowując  wymagany  przez
producenta  reżim  technologiczny.  Płytki  układać  na  zaprawie  klejowej  nanoszonej
ząbkowaną szpachlą. Fugowanie przeprowadzać po związaniu kleju. Uszczelnienia naroży
wykonać silikonem o barwie stosowanej fugi.

• Okładziny  ceramiczne  powinny  być  mocowane  do  podłoża  warstwą  wyrównującą  lub
bezpośrednio  do  równego  i  gładkiego  podłoża.  W  pomieszczeniach  mokrych  okładzinę
należy mocować do dostatecznie wytrzymałego podłoża.

• Podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowane mury z
elementów drobnowymiarowych oraz ściany betonowe.

• Temperatura  powietrza  wewnętrznego  w  czasie  układania  płytek  powinna  wynosić  co
najmniej  +5°C.  Dopuszczalne  odchylenie  krawędzi  płytek  od  kierunku  poziomego  lub
pionowego nie powinno być większe niż 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od
płaszczyzny

5.7 Wykonywanie gładzi szpachlowej
Szpachlowanie ścian ma na celu poprawienie ich właściwości estetycznych oraz technicznych. Do
wykonania tych czynności używa się szpachli gipsowych lub akrylowych. Przed przystąpieniem do
szpachlowania należy odpowiednio przygotować podłoże. Od prawidłowego przygotowania zależy
efekt  końcowy  oraz  trwałość  wykonanych  prac.  Podłoże  kruche,  pylące  należy  zagruntować
odpowiednim mleczkiem gruntującym,  rysy  i  pęknięcia  należy  pogłębić  i  poszerzyć.  Miejsca  te
wzmacnia się wtapiając siatkę z włókna szklanego zaprawą gipsową. Tak przygotowane podłoże
możemy  szpachlować  wcześniej  wybraną  szpachlą.  Dla  uzyskania  gładkiej  powierzchni  ściany
używamy  siatek  ściernych  lub  specjalnego  papieru  ściernego  o  numeracji  od  100  do  150.  Do
ostatecznego wygładzenia powierzchni ściany można zastosować szpachle akrylowe. Są to gotowe
masy szpachlowe, które nakłada się cienka warstwa o grubości ok. 1 mm. 



6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne  zasady  kontroli  jakości  Robót  podano  w  ST.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną
kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane
zgodnie z wymaganiami Norm lub aprobat technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie
uprawnienia budowlane. 
6.2 Wymogi szczegółowe 
Badania  w czasie  prowadzenia Robót  polegają  na  sprawdzaniu przez Inspektora na bieżąco,  w
miarę postępu Robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych
Robót z Dokumentacją Kosztorysową i wymaganiami ST. W szczególności obejmują:

• badanie dostaw materiałów,
• kontrolę prawidłowości wykonania robót (geometrii i technologii),
• kontrolę poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień,
• prawidłowości wykonania podłoża
• przyczepności tynków do podłoża
• grubości tynków - wyglądu powierzchni tynków
• wykończenia tynków w newralgicznych miejscach
• ocenę estetyki wykonanych robót.

Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego
oraz  sprawdzenie  zgodności  dostarczonych  przez  Wykonawcę  dokumentów  dotyczących
stosowanych materiałów z wymogami prawa. 

7 OBMIAR ROBÓT
7.1 Ogólne zasady obmiaru
Ogólne  zasady  obmiaru  podano  w  ST.  Ilość  wykonanych  Robót  określa  się  na  podstawie
Dokumentacji Kosztorysowej i pomiaru z natury. 
7.2 Jednostka obmiaru
Jednostką  obmiaru  wszystkich  Robót  objętych  niniejszą  ST  jest  metr  kwadratowy  [m2].
Powierzchnie tynków oblicza się  w metrach kwadratowych jako iloczyn długości  ścian w stanie
surowym  i  wysokości  mierzonej  od  podłoża  lub  warstwy  wyrównawczej  na  stropie  do  spodu
stropu.  Powierzchnie  pilastrów  i  słupów  oblicza  się  w  rozwiniecie  tych  elementów  w  stanie
surowym. Powierzchnie tynków stropów płaskich oblicza się w 1m2 (metrach kwadratowych) ich
rzutu w świetle ścian surowych na płaszczyznę poziomą. Z powierzchni tynków nie potrąca się
powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych, obróbek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jeżeli
każda z nich jest mniejsza od 0,5 m2

8 ODBIÓR ROBÓT
8.1 Ogólne zasady przejęcia Robót
Ogólne zasady Przejęcia Robót podano w ST. 
8.2 Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego
robót  dokonuje  się  wg  zasad,  jak  przy  odbiorze  ostatecznym  robót.  Odbioru  robót  dokonuje
Inspektor nadzoru. 



8.3 Odbiór ostateczny robót 
Celem  odbioru  jest  protokolarne  dokonanie  finalnej  oceny  rzeczywistego  wykonania  robót  w
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Gotowość do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do
dziennika budowy przedkładając  Inspektorowi nadzoru do oceny i  zatwierdzenia dokumentację
powykonawczą  robót.  Ogólne  zasady  odbioru  robót  i  ich  przejęcia  podano  w  ST  „Wymagania
ogólne”. Odbiór końcowy konstrukcji powinien obejmować sprawdzenie, czy wykonane roboty są
zgodne  z  projektem  technicznym  i  wymaganiami  obowiązujących  norm.  W  toku  odbioru
ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacja ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót
poprawkowych.  W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisje,  że  jakość  wykonywanych  robót  w
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST
z  uwzględnieniem  tolerancji  i  nie  ma  większego  wpływu  na  cechy  eksploatacyjne  obiektu  i
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potraceń, oceniając pomniejszona wartość wykonywanych
robót  w  stosunku  do  wymagań  przyjętych  w  dokumentach  umowy.   W  protokole  odbioru
sporządzonym z udziałem stron procesu budowlanego należy podać co najmniej: 

• Przedmiot i zakres odbioru. 
• Dokumentację stwierdzającą zgodność wykonania z wymaganiami. 
• Protokoły odbioru częściowego 
• Ewentualne parametry sprawdzone w obecności komisji. 
• Stwierdzone usterki. 
• Decyzje komisji 

8.3.1 Odbiór podłoża
Odbiór  podłoża należy przeprowadzić  bezpośrednio przed przystąpieniem do robót  tynkowych.
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i
umyć wodą. 
8.3.2 Odbiór tynków
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być
zgodne z dokumentacją projektową. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i
odchylenie krawędzi od linii prostej nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na
całej długości kontrolnej dwumetrowej łaty. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

• pionowego – nie mogą być większe niż 2 mm na 1mb i  ogółem nie więcej  niż 4mm w
pomieszczeniu, 

• poziomego – nie mogą być większe niż 3mm na 1mb i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.). 

Niedopuszczalne są następujące wady: 
• wykwity  w  postaci  nalotów  roztworów  soli  wykrystalizowanych  na  powierzchni  tynków

przenikających z podłoża, pilśni itp.,
• trwałe  ślady  zacieków  na  powierzchni,  odstawanie,  odparzenia  i  pęcherze  wskutek

niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża.
Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać: 

• ocenę wyników badan, 
• wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 



• stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

9  PODSTAWA PŁATNOŚCI
Rozliczenie  pomiędzy  zamawiającym  a  wykonawcą  za  wykonane  roboty  ziemne  może  być
dokonana według następujących sposobów: 

• rozliczenie ryczałtowe gdy podstawa płatności  jest  ustalona w dokumentach umownych
stała wartość wynagrodzenia; wartość robót w tym przypadku jest określona jako iloczyn
ceny  jednostkowej  i  ilości  robót  określonych  na  podstawie  dokumentacji  projektowej  i
umowy, 

• rozliczenie w oparciu o wartość robót określona po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w
dokumentach umownych ceny jednostkowej  (z  kosztorysu)  i  faktycznie  wykonanej  ilości
robot. 

W jednym i drugim przypadku rozliczenie może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego
zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie po dokonaniu odbioru
częściowego robót. 

10  PRZEPISY ZWIĄZANE
Dokumentem odniesienia jest: 

• Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót.
• Zatwierdzona przez zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania. 
• Normy.
• Aprobaty techniczne. 
• Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 

Najważniejsze normy:
• PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
• PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
• PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
• PN-B-30020:1999 Wapno. 
• PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
• PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.
• PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego użytku. 
• PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004)

Normy Inne dokumenty: 
• Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2021.1225 t.j ), 
• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92, poz.

881), 
• Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz.

1360, z późniejszymi zmianami), 
• Ustawa z dnia 21.02001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628, z późniejszymi zm.), 
• Ustawa z dnia 21.02001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 621, z

późniejszymi zmianami), 



ST-06 BETONOWANIE
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

CPV: 45262300-4 BETONOWANIE 
CPV: 45262311-4 BETONOWANIE KONSTRUKCJI 

1 1. WSTĘP
1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„PRZEBUDOWA,  ROZBUDOWA  WRAZ  ZE  ZMIANĄ  SPOSOBU  UŻYTKOWANIA  BUDYNKU  „BYŁEJ
RZĄDCÓWKI W ZESPOLE FOLWARCZNYM” NA BUDYNEK USŁUGOWO-GASTRONOMICZNY WRAZ Z
INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ (WEWNĘTRZNE INSTALACJE: ELEKTRYCZNA, WOD.-KAN., GAZOWA,
C.O.,  WENTYLACJA  MECHANICZNA,  KLIMATYZACJA)  ORAZ  PARKINGIEM.  PRZEBUDOWA  SIECI
ELEKTROENERGETYCZNEJ. BUDOWA POLICZNIKOWEGO PRZYŁĄCZA ELEKTROENERGETYCZNEGO.”
1.2 Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej (SST)
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru
wykonania prac rozbiórkowych związanych z realizacją zadania z pkt.1.1.
1.3 Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest  stosowana jako dokument przetargowy i  kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.
1.4 Przedmiot i zakres robót objętych SST
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja  obejmuje  zasady  wykonywania  konstrukcji  betonowych  i
żelbetowych wykonanych w czasie realizacji zadania z pkt.i obejmują: 

• Wykonanie żelbetowych nadproży. 
• Wykonanie wieńców żelbetowych. 
• Przygotowanie i montaż zbrojenia. 
• Przygotowanie mieszanki betonowej. 
• Wykonanie deskowań wraz z usztywnieniem. 
• Układanie i zagęszczanie mieszanki betonowej w deskowaniach. 
• Zdjęcie szalunków 
• Pielęgnację betonu. 

1.5 Określenia podstawowe, definicje
• Beton zwykły – beton o gęstości powyżej 1,8 t/m 3 wykonany z cementu, wody, kruszywa

mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i
domieszek chemicznych. 

• Mieszanka betonowa – mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu. 
• Nasiąkliwość betonu – stosunek masy wody,  która zdolny jest  wchłonąć  beton,  do jego

masy w stanie suchym. 
• Stopień  wodoszczelności  –  symbol  literowo-liczbowy(np.  W-8)  klasyfikujący  beton  pod

względem przepuszczalności  wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotna wartość
ciśnienia wody w MPa, działającego na próbki betonowe. 

• Stopień mrozoodporności – symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod
względem jego odporności na działania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagana liczbę



cykli zamrażania i odmrażania próbek betonowych, przy której ubytek masy jest mniejszy
niż 2%. 

• Klasa betonu – wytrzymałość betonu na ściskanie jest oznaczana jego klasą 
• Zgodnie z normą PN-EN 206-1 klasa to symbol literowo -liczbowy (np. C20/25) Liczby po

literze C oznaczają: - wytrzymałość charakterystyczną w Pa przy ściskaniu próbki walcowej o
średnicy  15  cm  i  wysokości  30  cm (  w  podanym  przykładzie  C20/25  wynosi  20MPa)  -
wytrzymałość  charakterystyczną  w  Pa  przy  ściskaniu  próbki  sześciennej  o  wymiarach
15x15x15 cm ( w podanym przykładzie wynosi 25MPa). 

• Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie R bG – wytrzymałość (zapewniona z 95%
prawdopodobieństwem) uzyskania w wyniku badania na ściskanie kostek sześciennych o
boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normą PN-B-06250. 

1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.7 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
CPV: 45 26 23 00-4 Betonowanie 
CPV: 45 26 23 11-4 Betonowanie konstrukcji 
2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW
2.1 Ogólne wymagania 
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  ST
„Wymagania ogólne”. 
2.2 Szalowanie
Deskowanie systemowe przestawne do szalowania powierzchni pionowych i poziomych. 
2.3 Zbrojenie
2.3.1 Żebrowana stal zbrojeniowa 
Zbrojenie główne, montażowe należy wykonać z żebrowanych prętów zbrojeniowych ze stali A-0
(St0S); A-IIIN(B500SP). Musi ona spełniać wymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B- 0326 
2.3.2 Materiały pomocnicze 
Drut do wiązania prętów musi być typu czarnego, o średnicy 1,6mm miękki. Klocki dystansowe pod
zbrojenie muszą odpowiadać celom jakim mają służyć. 

RODZAJ KLASA  WG NORMY

BETON KONSTRUKCYJNY C25/30 PN-EN 206-1

BETON NA CHUDY BETON C8/10 PN-EN 206-1

Skład mieszanki  betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonu i wymaga on
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 
2.4 Źródła uzyskania materiałów
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i  jakościowych
materiałów  z  jakiegokolwiek  źródła.  Wykonawca  poniesie  wszystkie  koszty,  a  w  tym:  opłaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że
postanowienia ogólnych lub szczegółowych warunków umowy stanowią inaczej.



2.5 Przechowywanie i składowanie materiałów.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość i właściwość do robót i
były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów
będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru
lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”. Roboty można wykonać
przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Dozatory muszą
mieć aktualne świadectwo legalizacji.  Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w
betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych). Do
podawania  mieszanek  należy  stosować  pojemniki  lub  pompy  przystosowane  do  podawania
mieszanek  plastycznych.  Do  zagęszczania  mieszanki  betonowej  należy  stosować  wibratory  z
buławami  o  średnicy  nie  większej  od  0,65  odległości  między  prętami  zbrojenia  leżącymi  w
płaszczyźnie  poziomej,  o  częstotliwości  6000  drgań/min  i  łaty  wibracyjne  charakteryzujące  się
jednakowymi drganiami na całej długości. Wykonawca jest zobowiązany do użycia jedynie takiego
sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót.
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie, posiadać aktualne
świadectwa legalizacyjne oraz spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP. 

4  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i  właściwości  przewożonych  materiałów.  Liczba
środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w
dokumentacji  projektowej,  SST i  wskazaniach  Inspektora  nadzoru  w terminie  przewidzianym w
umowie.  Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniać  wymagania  dotyczące
przepisów  ruchu  drogowego  w  odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  i  innych
parametrów  technicznych.  Środki  transportu  nie  odpowiadające  warunkom  dopuszczalnych
obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrócenia
stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać
na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

4.2 Transport mieszanki betonowej
Ogólne  wymagania  dotyczące  środków  transportowych  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”.
Transport  mieszanki  betonowej  należy  wykonywać przy  pomocy mieszalników samochodowych
(tzw. gruszek). Ilość „gruszek” należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z
uwzględnieniem  odległości  dowozu,  czasu  twardnienia  betonu  oraz  koniecznej  rezerwy  w
przypadku awarii samochodu. Podawanie i układanie mieszanki betonowej można wykonywać przy
pomocy pompy do betonu lub innych środków zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Czas
transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 



• 90 min. – przy temperaturze +15ºC,
• 70 min. – przy temperaturze +20ºC,
• 30 min. – przy temperaturze +30ºC.

5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
5.1 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami, które podano w
SPO pkt. „Wymagania ogólne”. Wykonanie robót powinno być zgodne z dokumentacją projektową,
normami oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. 
5.2 Zalecenia ogólne
Rozpoczęcie  robót  betoniarskich może nastąpić  na  podstawie  dostarczonego przez  Wykonawcę
szczegółowego  programu  i  dokumentacji  technologicznej  (zaakceptowanej  przez  Inspektora
nadzoru) obejmującej: 

• wybór składników betonu, 
• sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 
• sposób transportu mieszanki betonowej, 
• kolejność i sposób betonowania, 
• wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach, 
• sposób pielęgnacji betonu, 
• warunki rozformowania konstrukcji (deskowania), 
• zestawienie koniecznych badan. 

Przed  przystąpieniem  do  betonowania  powinna  być  stwierdzona  przez  Inspektora  nadzoru
prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 

• prawidłowość wykonania deskowania, rusztowań, usztywnień pomostów itp., 
• prawidłowość wykonania zbrojenia,
• zgodność rzędnych z projektem, 
• czystość  deskowania  oraz  obecność  wkładek  dystansowych  zapewniających  wymagana

wielkość otuliny, 
• przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 
• prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, miedzy innymi wykonania przerw

dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp., 
• prawidłowość  rozmieszczenia  i  niezmienność  kształtu  elementów  wbudowanych  w

betonową konstrukcję (kanałów, wpustów, saczków, kotw, rur itp.), 
• gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 

Roboty  betoniarskie  muszą  być  wykonane  zgodnie  z  wymaganiami  norm:  PN-B-06250  i  PN-B-
06251.  Betonowanie  można  rozpocząć  po  uzyskaniu  zezwolenia  Inspektora  nadzoru
potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy. 

5.3 Wytwarzanie i podawanie mieszani betonowej
Wytwarzanie  mieszanki  betonowej  powinno  odbywać  się  wyłącznie  w  wyspecjalizowanym
zakładzie  produkcji  betonu,  który  może  zapewnić  wymagania  zawarte  w  ST.  Do  podawania
mieszanek  betonowych  należy  stosować  pojemniki  o  konstrukcji  umożliwiającej  łatwe  ich
opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu



pomp  wymaga  się  sprawdzenia  ustalonej  konsystencji  mieszanki  betonowej  przy  wylocie.
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą
spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny
zsypowej  (do  wysokości  3,0m)  lub  leja  zsypowego  teleskopowego  (do  wysokości  8,0  m).Przy
wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać wymogów dokumentacji
technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia:

• w fundamentach, ścianach i ramach mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z
pojemnika lub rurociągu pompy bądź też za pośrednictwem rynny warstwami o grubości do
40 cm, zagęszczając wibratorami wgłębnymi, Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy
spełniać następujące warunki: 

• wibratory wgłębne stosować o częstotliwości  min. 6000 drgań na minutę, z buławami o
średnicy nie większej niż 0,65 odległości miedzy prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie
poziomej, 

• podczas  zagęszczania  wibratorami  wgłębnymi  nie  wolno  dotykać  zbrojenia  buława
wibratora, 

• podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5÷8 cm
w warstwę poprzednią i  przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20÷30s.,  po
czym wyjmować powoli w stanie wibrującym,

• kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4R, gdzie R jest
promieniem skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,3÷0,5 m, 

• belki (ławy) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt
pomostów i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości; 

• czas  zagęszczania  wibratorem  powierzchniowym  lub  belką  (łatą)  wibracyjna  w  jednym
miejscu powinien wynosić od 30 do 60 s.,

• zasięg  działania  wibratorów  przyczepnych  wynosi  zwykle  od  20  do  50  cm  w  kierunku
głębokości  i  od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości  elementu; rozstaw wibratorów należy
ustalić doświadczalnie tak, aby nie powstawały martwe pola. 

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
Projektantem. Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z
Projektantem,  a  w  prostszych  przypadkach  można  się  kierować  zasada,  że  powinna  ona  być
prostopadła do powierzchni elementu. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania
powinna  być  starannie  przygotowana  do  połączenia  betonu  stwardniałego  ze  świeżym  przez
usuniecie z powierzchni  betonu stwardniałego,  luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa
cementowego  oraz  zwilżenie  wodą.  Powyższe  zabiegi  należy  wykonać  bezpośrednio  przed
rozpoczęciem  betonowania.  W  przypadku  przerwy  w  układaniu  betonu  zagęszczanym  przez
wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po
całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20ºC, czas trwania
przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania
wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. W przypadku, gdy betonowanie
konstrukcji  wykonywane  jest  także  w  nocy,  konieczne  jest  wcześniejsze  przygotowanie
odpowiedniego  oświetlenia,  zapewniającego  prawidłowe  wykonawstwo  robót  i  dostateczne
warunki bezpieczeństwa pracy. 



5.4 Warunki atmosferyczne
Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż plus 5ºC,
zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarznięciem. Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach
przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.  W wyjątkowych
przypadkach  dopuszcza  się  betonowanie  w  temperaturze  do  –5ºC,  jednak  wymaga  to  zgody
Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20ºC w chwili układania i
zabezpieczenia  uformowanego  elementu  przed  utrata  ciepła  w  czasie  co  najmniej  7  dni.
Temperatura mieszanki  betonowej w chwili  opróżniania betoniarki  nie powinna być wyższa niż
35ºC.  Niedopuszczalne  jest  kontynuowanie  betonowania  w  czasie  ulewnego  deszczu,  należy
zabezpieczyć miejsce robót za pomocą mat lub folii. 
5.5 Pielęgnacja betonu
Bezpośrednio  po  zakończeniu  betonowania  zaleca  się  przykrycie  powierzchni  betonu  lekkimi
wodoszczelnymi osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed
deszczem i nasłonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż
po  12  godz.  od  zakończenia  betonowania  rozpocząć  pielęgnację  wilgotnościową  betonu  i
prowadzić  ją  co  najmniej  przez  7  dni  (przez  polewanie  co  najmniej  3  razy  na  dobę).Przy
temperaturze  otoczenia  +15°C i  wyższej  beton należy  polewać w ciągu  pierwszych  3  dni  co 3
godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę. Woda
stosowana  do  polewania  betonu  powinna  spełniać  wymagania  normy  PN-B-32250.  W  czasie
dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej
do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na najmniej 15 MPa. 

5.6 Wykończenie powierzchni betonu
Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania: 

• wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między 
• ziarnami kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię, 
• pęknięcia i rysy są niedopuszczalne, 
• równość  powierzchni  ustroju  nośnego  przeznaczonej  pod  izolację  powinna  odpowiadać

wymaganiom normy PN-B-10260; 
• wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm. 
• ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. Jeżeli dokumentacja

projektowa nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych konstrukcji,
to  bezpośrednio  po  rozebraniu  deskowań  należy  wszystkie  wystające  nierówności
wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody. 

• wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.
5.7 Deskowanie Konstrukcja
deskowań  powinna  być  sprawdzana  na  siły  wywołane  parciem  świeżej  masy  betonowej  i
uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemników oraz powinna uwzględniać: 

• szybkość betonowania, 
• sposób zagęszczania, 
• obciążenia pomostami roboczymi. 

Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: 



• zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji, 
• zapewniać jednorodną powierzchnię betonu, 
• zapewniać odpowiednią szczelność, 
• zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia, 
• wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych. 

Zaleca się  użycia  deskowania systemowego.  Otwory w konstrukcji  i  osadzanie  elementów typu
odcinki rur, łączniki należy wykonać wg wymagań dokumentacji projektowej. 

5.8 Wykonanie chudego betonu
Przed  przystąpieniem  do  układania  chudego  betonu  należy  sprawdzić  podłoże  pod  względem
nośności założonej w projekcie technicznym. Podłoże powinno być równe, czyste i odwodnione.
Beton  powinien  być  rozkładany  w  miarę  możliwości  w  sposób  ciągły  z  zachowaniem  kontroli
grubości oraz rzędnych wg projektu technicznego. 
5.9 Tolerancja wykonania 
5.9.1 Fundamenty (ławy-stopy)

• Dopuszczalne odchylenia usytuowanie osi fundamentów w planie nie powinno być większe
niż ± 10mm

• Dopuszczalne  odchylenia  usytuowanie  poziomu  fundamentu  w  stosunku  do  poziomu
pozycyjnego nie powinno być większe niż ± 20mm

5.9.2 Słupy i ściany 
• Dopuszczalne  odchylenia  usytuowanie  słupów  i  ścian  w  planie  w  stosunku  do  punktu

pozycyjnego (lub osi pozycyjnej) nie powinno być większe niż ± 10mm 
• Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odległości usytuowania słupów i ścian w planie w

stosunku do słupów i ścian sąsiednich nie powinno być większe niż ± 15 mm. 
• Dopuszczalne  odchylenie  wymiaru  budynku  L  (szerokości  lub  długości  w  metrach)  na

każdym poziomie nie powinno być większe niż 20 mm przy L M 30 m. 
• Dopuszczalne  odchylenie  słupa  lub  ściany  od  pionu  pomiędzy  poziomami  przyległych

kondygnacji o wysokości h nie powinny być większe niż ± h/300. 
• Dopuszczalne wygięcie słupa lub ściany pomiędzy poziomami przyległych kondygnacji nie

powinno być większe niż ± 10 mm lub h/750. 
• Dopuszczalne  odchylenie  usytuowania  słupa  lub  ściany  na  poziomie  dowolnej  n-tej

kondygnacji  budynku  na  wysokości  ∑h  i  w  stosunku  do  osi  pionowej  od  poziomu
fundamentu nie powinna być większa niż ∑ h/300√n .

5.9.3 Belki
• Dopuszczalne odchylenia usytuowanie osi belki w stosunku do osi słupa nie powinno być

większe niż ± 10mm. 
• Dopuszczalne odchylenia poziomu podpór belki o rozpiętości L nie powinno być większe niż

± L/300 lub 15mm. 
• Dopuszczalne odchylenia poziomu przyległych belek nie powinno być większe niż ± 15mm. 
• Dopuszczalne odchylenie rozstawu miedzy belkami nie powinno być większe niż ± 10 mm. 
• Dopuszczalne wygięcie belek od poziomu nie powinno być większe niż ± 15 mm. 



5.9.4 Przekroje 
• Dopuszczalne odchylenie wymiaru l i przekroju poprzecznego elementu nie powinno być

większe niż ± 0,04 l i lub 10 mm. 
• Dopuszczalne odchylenie szerokości  przekroju elementu na poziomach górnym i  dolnym

oraz odchylenie płaszczyzny bocznej od pionu nie powinno być większe niż ± 0,04 lub 10
mm. 

• Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno być większe niż 10 mm. 
• Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgięć i połączeń prętów nie powinno być większe

niż 10 mm.
5.9.5 Powierzchnie i krawędzie 

• Dopuszczalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 2
m nie powinny być większe niż 7 mm. 

• Dopuszczalne  odchylenia  od  płaskiej  niewygładzonej  powierzchni  na  odcinku  2  m  nie
powinny być większe niż 15 mm. 

• Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na
odcinku 0,2 m nie powinny być większe niż 5 mm. 

• Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 0,2 m
nie powinny być większe niż 6 mm. 

• Dopuszczalne  odchylenia  elementu  o  długości  L  (w  mm)  powodujące  jego  skośność
(odchylenie od obrysu) w płaszczyźnie nie powinno być większe niż L/100 M 20 mm. 

• Dopuszczalne odchylenia linii krawędzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno być większe
niż 4 mm.

5.9.6 Otwory i wkładki 
Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworów i wkładek nie powinno być większe niż ± 10 mm.
5.9.7 Deskowanie 
Dopuszcza się następujące odchyłki wymiarowe przy wykonywaniu deskowań: 

• odchyłka płaszczyzny lub krawędzi od pionu na 1m - 2mm, 
• odchyłka płaszczyzny deskowania fundamentu, ściany lub słupa od pionu na 1m wysokości -

1,5mm, 
• odchyłka płaszczyzny deskowania od pionu na całej wysokości - 15,0mm,
• odchyłka płaszczyzny deskowania ściany lub słupa na całej wysokości - 10,0mm,
• odchyłka od pionu bocznego deskowania żebra lub podciągu oraz krawędzi przecięcia tych

belek - 2,5 mm, 
• odchyłki  od rozpiętości  projektowych: -  belki  bezżebrowej  ± 15mm, Odchyłki  osi  ścian i

słupów  od  projektowanego  ich  położenia  powstałe  przy  montażu  deskowań  dolnych
kondygnacji należy usunąć na wyższych kondygnacjach.

6 KONTROLA, BADANIA ORZ ODBIÓR WYROBÓW
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót

• Ogólne wymagania  dotyczące wykonania  robót,  dostawy materiałów,  sprzętu i  środków
transportu podano w ST0 „Wymagania ogólne”.

• Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń.



• Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzane  zgodnie  z  wymaganiami  Norm  lub
aprobat technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2 Wymagania szczegółowe.
6.2.1 Tolerancja wykonania Rozróżnia się tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne.

• Dla zadania z pkt. 1.1. należ stosować klasę N1. 
• Odchylenia poziome usytuowania podpór i elementów powinny być mierzone w stosunku

do osi podłużnych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywających się z osiami ścian lub
słupów. 

• Odchylenia  poziome  wzdłuż  wysokości  budynku  powinny  przyjmować  wartości
różnoimienne w stosunku do układu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchyleń o
charakterze systematycznym należy podjąć działania korygujące. 

• Przed  przystąpieniem do robót  na  budowie  należy  ustalić  punkty  pomiarowe zgodne  z
przyjętą  osnową  geodezyjną  stanowiące  przestrzenny  układ  odniesienia  do  określania
usytuowania elementów konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211.

• Punkty pomiarowe powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 
6.2.2 Badania kontrolne betonu
Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie betonowania
pobierać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niż: 

• 1 próbka na 50 m3 betonu,
• 1  próbka  na  element  konstrukcyjny  (ława  fundamentowa,  ściana  fundamentowa,

słup,belka). Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a
następnie przechowuje się, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z norma PN-B-
06250.

7 OBMIAR ROBÓT
Ogólne  wymagania  dotyczące  obmiaru  robót  podano  w  STO  pkt.7  „Wymagania  ogólne”.
Jednostkami obmiarowymi jest metr sześcienny (m3) wykonanych elementów. Do obliczenia ilości
przedmiarowej  przyjmuje  się  ilość  konstrukcji  wg  dokumentacji  projektowej.  Z  kubatury  nie
potrąca się rowków, skosów o przekroju równym lub mniejszym od 6cm2 . 

8 ODBIÓR ROBÓT
8.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  ilości  i  jakości
wykonywanych  robót,  które  w  dalszym  procesie  realizacji  ulegną  zakryciu.  Odbiór  robót
zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje
Inspektor nadzoru lub komisja powołana przez Zamawiającego. Gotowość danej części robót do
odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy  i  jednoczesnym  powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3
dni  od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i  powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru.  Jakość  i  ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Inspektor  nadzoru  na  podstawie
dokumentów  zawierających  komplet  wyników  badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu  o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją. 



8.2 Odbiór ostateczny robót
Celem  odbioru  jest  protokolarne  dokonanie  finalnej  oceny  rzeczywistego  wykonania  robót  w
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Gotowość do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do
dziennika budowy przedkładając  Inspektorowi nadzoru do oceny i  zatwierdzenia dokumentację
powykonawczą robót.  Ogólne zasady odbioru robót i  ich przejęcia podano w STO „Wymagania
ogólne”. Odbiór końcowy robót związanych z betonowaniem powinien obejmować sprawdzenie,
czy wykonane roboty są zgodne z projektem technicznym i wymaganiami obowiązujących norm. W
toku odbioru ostatecznego robót,  komisja  zapozna się  z  realizacją  ustaleń przyjętych w trakcie
odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  zwłaszcza  w  zakresie  wykonania  robót
uzupełniających  i  robót  poprawkowych.  W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisje,  że  jakość
wykonywanych  robót  w  poszczególnych  asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej
dokumentacja projektowa i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potraceń, oceniając pomniejszona
wartość wykonywanych robót  w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.  W
protokole  odbioru  sporządzonym  z  udziałem  stron  procesu  budowlanego  należy  podać  co
najmniej: 

• Przedmiot i zakres odbioru.
• Dokumentację stwierdzającą zgodność wykonania z wymaganiami. 
• Protokoły odbioru częściowego. 
• Ewentualne parametry sprawdzone w obecności komisji. 
• Stwierdzone usterki. 
• Decyzje komisji. 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne  wymagania  dotyczące  podstawy  płatności  podano  w  SST  pkt.9  „Wymagania  ogólne”.
Rozliczenie  pomiędzy  zamawiającym  a  wykonawcą  za  wykonane  roboty  ziemne  może  być
dokonana według następujących sposobów: 

• rozliczenie ryczałtowe gdy podstawa płatności  jest  ustalona w dokumentach umownych
stała wartość wynagrodzenia; wartość robót w tym przypadku jest określona jako iloczyn
ceny  jednostkowej  i  ilości  robót  określonych  na  podstawie  dokumentacji  projektowej  i
umowy, 

• rozliczenie w oparciu o wartość robót określona po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w
dokumentach umownych ceny jednostkowej  (z  kosztorysu)  i  faktycznie  wykonanej  ilości
robot.  W  jednym  i  drugim  przypadku  rozliczenie  może  być  dokonane  jednorazowo  po
wykonaniu pełnego zakresu robót  i  ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w
umowie po dokonaniu odbioru częściowego robót. 

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentem odniesienia jest: 

• Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót. 
• Zatwierdzona przez zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania. 
• Normy. 
• Aprobaty techniczne. 



• Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 
Najważniejsze normy: 

• PN-EN 206-1:2003 Beton.
• PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości. 
• PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości.
• PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia.
• PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
• PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
• PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie. PN-EN

1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek 
• PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
• PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
• PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. 
• PN-B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistości. 
• PN-B-06714/12  Kruszywa  mineralne.  Badania.  Oznaczenie  zawartości  zanieczyszczeń

obcych. 
• PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych. 
• PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego.

Metoda przesiewania. 
• PN-EN 933-4  Badania  geometrycznych  właściwości  kruszyw.  Oznaczanie  kształtu  ziaren.

Wskaźnik kształtu. 
• PN-EN  1097-6  Badania  mechanicznych  i  fizycznych  właściwości  kruszyw.  Oznaczanie

gęstości ziaren i nasiąkliwości. 
• PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywności alkalicznej. 
• PN-M-47900.02  Rusztowania  stojące  metalowe  robocze.  Rusztowania  ramowe.  Ogólne

wymagania i badania. 
• PN-M-47900.03  Rusztowania  stojące  metalowe  robocze.  Złącza.  Ogólne  wymagania  i

badania. 
• PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia. 
• PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania. 
• PN-B-03163-3 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania. 
• PN-ISO-9000  (seria  9000,  9001,  9002  i  9003).  Normy  dotyczące  zarządzania  jakością  i

zapewnienie jakości. 
Inne dokumenty: 

• Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:  240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozja

konstrukcji betonowych i żelbetowych,  306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu

przez  zastosowanie  dodatków  mineralnych,   Warunki  wykonania  i  odbioru  robót

budowlanych. 
• Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2021.1225 t.j ), 
• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92, poz.

881),



• Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz.
1360, z późniejszymi zmianami), Ustawa z dnia 21.02001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr
62, poz. 628, z późniejszymi zm.), 

• Ustawa z dnia 21.02001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 621, z
późniejszymi zmianami), 



ST-07 ROBOTY MUROWE
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

CPV: 45262500-6 ROBOTY MUROWE 

1 PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
„PRZEBUDOWA,  ROZBUDOWA  WRAZ  ZE  ZMIANĄ  SPOSOBU  UŻYTKOWANIA  BUDYNKU  „BYŁEJ
RZĄDCÓWKI W ZESPOLE FOLWARCZNYM” NA BUDYNEK USŁUGOWO-GASTRONOMICZNY WRAZ Z
INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ (WEWNĘTRZNE INSTALACJE: ELEKTRYCZNA, WOD.-KAN., GAZOWA,
C.O.,  WENTYLACJA  MECHANICZNA,  KLIMATYZACJA)  ORAZ  PARKINGIEM.  PRZEBUDOWA  SIECI
ELEKTROENERGETYCZNEJ. BUDOWA POLICZNIKOWEGO PRZYŁĄCZA ELEKTROENERGETYCZNEGO.”
1.2 Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru
wykonania prac rozbiórkowych związanych z realizacją zadania z pkt. 1.1.
1.3 Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest  stosowana jako dokument przetargowy i  kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.4 Przedmiot i zakres robót objętych specyfikacją
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja  obejmuje  zasady  prowadzenia  robót  murowych  w  czasie
realizacji zadania z pkt.1.1. i obejmują: 

• Ścianki osłonowe i konstrukcyjne z bloczków gazobetonowych oraz żelbetowe 
• Ścianki działowe z bloczków gazobetonowych gr. 12cm 

1.5 Określenia podstawowe, definicje
Określenia  podane  w  niniejszej  ST  są  zgodne  z  odpowiednimi  normami  oraz  określeniami
podanymi w ST „Wymagania ogólne”.Ogólne wymagania dotyczące robót. Wykonawca robót jest
odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i
poleceniami  Inspektora  nadzoru.  Niniejsza  specyfikacja  obejmuje  całość  robót  związanych  z
wykonywaniem ścian murowanych, zamurowań i przemurowań oraz wszystkie roboty pomocnicze. 
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  tych  robót  oraz  ich  zgodność  z  umową,
projektem  wykonawczym,  pozostałymi  SST  i  poleceniami  zarządzającego  realizacją  umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego
realizacją umowy. 
1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
1.7 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
CPV: 45262500-6 Roboty murowe 

2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW
2.1 Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.



2.1.1 Źródła uzyskania materiałów
Wykonawca przedstawi  szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz
próbki  do  zatwierdzenia  przez  Inspektora  nadzoru.  Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za
spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca
poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z
dostarczeniem  materiałów  do  robót,  chyba  że  postanowienia  ogólnych  lub  szczegółowych
warunków umowy stanowią inaczej. Nadkład czasowo zdjęty z terenu wykopów, ukopów i miejsc
pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji
terenu po ukończeniu robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie
budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub
odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 
2.1.2 Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość i właściwość do robót i
były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów
będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru
lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
2.2 Wymagania szczegółowe 
2.2.1 Zaprawa do robót murowych
Zaprawy do robót murowych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-90/B-14501 „Zaprawy
budowlane zwykłe” lub aprobatom technicznym. 
2.2.2 Woda zarobowa do zaprawy
Do  przygotowania  zapraw  stosować  można  każdą  wodę  zdatną  do  picia,  z  rzeki  lub  jeziora.
Niedozwolone jest  użycie wód ściekowych,  kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
2.2.3 Piasek
Piasek  powinien  spełniać  wymagania  normy  PN-79/B-06711  „Kruszywa  mineralne.  Piaski  do
zapraw budowlanych”. 
2.2.4  Bloczki z betonu komórkowego.
Wszystkie  materiały  murowe  powinny  odpowiadać  aktualnym  normom  lub  aprobatom
technicznym: 
 Bloczki gazobetonowe - norma PN-B 12050:1996 

3  WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN
Do  wyznaczania  i  sprawdzania  kierunku,  wymiarów  i  płaszczyzn  są  stosowane  następujące
narzędzia: pion murarski, łata murarska, linia ważna (linia pozioma) do wyznaczania i sprawdzania
płaszczyzn,  wąż  wodny  do  wyznaczania  jednakowych  poziomów,  poziomica  uniwersalna,  łata
kierunkowa,  warstwomierz  do wyznaczania jednakowych poziomów poszczególnych warstw,  do
zaczepiania  sznura  i  do  wyznaczania  kierunku,  sznur  murarski,  kątownik  murarski.  Do
przechowywania materiałów budowlanych w pobliżu stanowiska roboczego służą: kastra, i szafel
do  zapraw,  szkopek  do wody,  palety  na  elementy  murowe.  Murarz  stosuje  bezpośrednio  przy
murowaniu:  kielnie  murarskie  różnej  wielkości  i  przeznaczenia,  czerpak,  wiaderko  i  łopatę  do



zapraw. Do obróbki elementów murowych są używane: młotek murarski, kirka, oskard murarski,
przecinak  murarski,  pucka  murarska,  drąg  murarski  oraz  inne  specjalistyczne  narzędzia  np.  do
obróbki  kamieni  naturalnych.  Wykonawca  przystępujący  do  wykonywania  robót  murarskich
powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

• mieszarki do zapraw,
• agregatu tynkarskiego,
• przenośne pojemniki na wodę,
• betoniarki wolnospadowej. 

4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORT
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i  właściwości  przewożonych  materiałów.  Liczba
środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w
dokumentacji  projektowej,  SST i  wskazaniach  Inspektora  nadzoru  w terminie  przewidzianym w
umowie.  Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniać  wymagania  dotyczące
przepisów  ruchu  drogowego  w  odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  i  innych
parametrów  technicznych.  Środki  transportu  nie  odpowiadające  warunkom  dopuszczalnych
obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrócenia
stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać
na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
4.2 Transport materiałów
Suche  mieszanki  tynkarskie  workowane  można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu  i  w
odpowiedni  sposób  zabezpieczone  przed  zawilgoceniem.  Cegły  można  przewozić  dowolnymi
środkami  transportu  pod  warunkiem  ich  ochrony  przed  zawilgoceniem  i  uszkodzeniami
mechanicznymi w transporcie. 

5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
5.1 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami, które podano w ST
pkt.  „Wymagania  ogólne”.  Wykonanie  robót  powinno być  zgodne  z  dokumentacją  projektową,
normami  oraz  warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych.  Wszystkie
izolacje  wykonać  zgodnie  ze  szczegółowa  instrukcja  producenta  zastosowanych  materiałów
izolacyjnych.  Decyzje  Inspektora  nadzoru  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów  i
elementów  robót  będą  oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  dokumentach  umowy,
dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor nadzoru uwzględni wyniki  badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące
przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych
oraz  inne  czynniki  wpływające  na  rozważaną  kwestię.  Polecenia  Inspektora  nadzoru  będą
wykonywane  nie  później  niż  w  czasie  przez  niego  wyznaczonym,  po  ich  otrzymaniu  przez
Wykonawcę, pod groźba zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.



5.2 Wykonanie robót
Mury należy wykonywać warstwami z zastosowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin do
pionu i  sznura  z  zachowaniem zgodności  z  projektem co do odsadzek,  uskoków,  otworów itp.
Wilgotność  bloczków  w  chwili  wbudowania  nie  powinna  być  mniejsza  niż  20%.  Mury  należy
wznosić  możliwie równomiernie na całej  ich długości.  Różnica poziomów poszczególnych części
murów podczas wykonywania danego budynku nie powinna przekraczać 4m dla murów z cegły,
przy czym w miejscu połączenia murów wykonywanych niejednocześnie należy stosować strzępia
zazębione końcowe. Bloczki gazobetonowee lub inne elementy układane na zaprawie powinny być
czyste i  wolne od kurzu. Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły
przed ułożeniem w murze polewać lub moczyć wodą. Stosowanie cegły, bloków lub pustaków kilku
rodzajów i  klas  jest  dozwolone,  jednak pod warunkiem przestrzegania  zasady,  że  każda ściana
powinna być wykonana z cegły, bloków lub pustaków jednego wymiaru i jednej klasy. Narożniki
muru z  bloczków należy  wykonywać według  zasad  wiązania pospolitego,  stosując  na  przemian
przenikanie się poszczególnych warstw obu ścian. W murach nośnych z betonu komórkowego nie
wolno wykuwać pionowych i poziomych bruzd lub wnęk . Wyjątek stanowią bruzdy do igielitowych
przewodów instalacji  elektrycznej,  wycinane za pomocą specjalnych skrobaczek lub frezowania.
Izolację wodoszczelną poziomą w budynkach murowanych należy zawsze wykonywać na wysokości,
co  najmniej  30  cm  nad  terenem,  niezależnie  od  poziomej  izolacji  wodochronnej  murów
fundamentowych. Wnęki i  bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem
murów.  Konstrukcje  murowe  grubości  mniejszej  niż  jedna  cegła  (Ścianki  działowe,  sklepienia,
kominy  itp.)  mogą  być  wykonywane  tylko  przy  temperaturze  powyżej  0°C.  Wykonywanie
konstrukcji murowych grubości 1 cegły i grubszych dopuszcza się w temperaturze poniżej 0°C, pod
warunkiem zastosowania środków umożliwiających wiązanie i twardnienie zaprawy. W przypadku
przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów powinny być
zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. przez przykrycie folią
lub papą). Przy wznawianiu robót po przerwie zimowej lub innej dłuższej przerwie w robotach, gdy
zajdzie  potrzeba,  należy  usunąć  wszelkie  uszkodzenia  murów,  łącznie  ze  zdjęciem  wierzchnich
warstw bloczków i uszkodzonej zaprawy. Nadproża należy układać na murze na warstwie zaprawy
grubości  10mm  tej  samej  marki  jaką  zastosowano  do  wznoszenia  murów  .  Nadproża
prefabrykowane typu L powinny być odpowiednio ocieplone.  Szerokość wieńca żelbetowego w
ścianie zewnętrznej z bloczków gazobetonowych powinna wynosić minimum wynikające z grubości
ściany. 

5.3 Tolerancje wykonywania
5.3.1 Wymagania ogólne.
Rozróżnia się tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. W zadaniu wymienionym w pkt.
1.1. stosuje się klasę N1. Dokładność odchyłek geometrycznych powinna wynosić 1mm. Odchylenia
poziome usytuowania podpór i elementów powinny być mierzone w stosunku do osi podłużnych i
poprzecznych  osnowy  geodezyjnej  pokrywających  się  z  osiami  ścian  lub  filarów.  Odchylenia
poziome wzdłuż wysokości budynku powinny przyjmować wartości różnoimienne w stosunku do
układu  odniesienia.  W przypadku  stwierdzenia  odchyleń  o  charakterze  systematycznym  należy
podjąć działania korygujące. 



5.3.2 System odniesienia.
Punkty pomiarowe powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 
5.3.3 Ściany.

• Dopuszczalne  odchylenie  usytuowania  ściany  na  poziomie  dowolnej  n-tej
kondygnacji budynku na wysokości hi (mm) w stosunku do osi pionowej od poziomu
fundamentu nie powinno być większe niż hi/300. 

• Dopuszczalne  odchyłki  grubości  murów  nie  powinny  przekraczać  10mm  w
przypadku murów pełnych. 

• Dopuszczalne odchylenie ścian murowanych od płaskiej powierzchni (zwichrzenie i
skrzywienie) nie powinno być większe niż: 
◦ 5mm na odcinku 1m 
◦ 20mm na odcinku całej ściany. 

•  Dopuszczalne odchylenie wymiarów otworów w świetle ościeżnic nie powinno być
większe niż:
◦ +15, -10mm przy wymiarze otworu do 1,0 m 
◦ +15, -5mm przy wymiarze otworu powyżej 1,0 m: 

5.3.4 Kominy
Badania przewodów kominowych powinny obejmować sprawdzenie : 

• drożności przewodów, wielkości przewodów, 
• grubości przegród, 
• kształtu i wymiarów zewnętrznych, 
• wypełnienia spoin, 
• stanu powierzchni kanałów. 
• szczelności przewodów, 
• wylotów przewodów, 
• wlotów przewodów, 
• prawidłowości ciągów. 

6 KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH
6.1 Wymagania ogólne
Badania powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań a w szczególności: 

• zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 
• jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
• zgodności wykonania z niniejszą SST. 

6.2 Wymagania szczegółowe.
6.2.1 Badania materiałów i wyrobów.
Badania właściwości materiałów i wyrobów powinny być przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
podanymi  w  normach  i  aprobatach  technicznych.  Potwierdzenie  właściwości  materiałów  i
wyrobów z każdej dostawy powinno być podane: 

• w zaświadczeniach z kontroli,
• w zapisach w dzienniku budowy,
• w innych dokumentach. Każda dostawa materiałów lub wyrobów powinna być wyraźnie

identyfikowana  oraz  zaopatrzona  w  deklarację  zgodności.  Transport,  dostawa,  odbiór  i



przechowywanie  materiałów  i  wyrobów  powinny  być  zgodne  z  wymaganiami  norm  i
aprobat technicznych. Przy odbiorze elementów murowych na budowie należy sprawdzić
zgodność  typu,  rodzaju  klasy,  wymiarów  i  asortymentu  elementów  murowych  z
wymaganiami podanymi w projekcie lub specyfikacji technicznej.

6.2.2 Badania konstrukcji murowych
Ocenę  prawidłowości  wiązania  muru  w  szczególności  w  stykach  i  narożnikach  na  zgodność  z
ustaleniami należy przeprowadzić na podstawie oględzin i zapisów w dzienniku budowy. 

• Sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia zaprawą należy przeprowadzić na podstawie
oględzin  i  pomiaru  taśmą z  podziałką  milimetrową.  W przypadku murów zewnętrznych
spoinowanych, sprawdzenie należy przeprowadzić na losowo wybranej ścianie za pomocą
taśmy  stalowej.  Do  oceny  należy  przyjmować  średnią  grubość  spoiny  ustaloną  przy
założeniu średnich wymiarów cegły na odcinku ściany o długości co najmniej 1,0m. 

• Sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny oraz prostolinowości krawędzi należy
przeprowadzić  przez  przykładanie  łaty  kontrolnej  o  długości  2,0m  w  kierunkach
prostopadłych  na  skrzyżowaniu  murów  oraz  na  powierzchni  muru,  a  następnie  pomiar
prześwitu między łatą i powierzchnią lub krawędzią muru z dokładnością do 1mm. 

• Sprawdzenie  pionowości  powierzchni  i  krawędzi  muru  na  wysokości  jednej  kondygnacji
należy przeprowadzić za pomocą pionu murarskiego i przymiaru z podziałką milimetrową. 

• Sprawdzenie  poziomowości  warstw  muru  należy  przeprowadzić  z  pomocą  poziomicy
murarskiej lub wężowej oraz łaty kontrolnej, a w przypadku budynków o długości powyżej
20,0m – za pomocą niwelatora.

• Sprawdzanie prawidłowości wykonania kominów 

7 OBMIAR ROBÓT
Ogólne  wymagania  dotyczące  obmiaru  robót  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”.  Jednostkami
obmiarowymi jest metr sześcienny (m3) ściany lub metr kwadratowy (m2) powierzchni ściany. 

8 ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
8.1 Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST
Roboty  powinny  być  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  i  ST  oraz  pisemnymi
poleceniami Inspektora Nadzoru.
8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  ilości  i  jakości
wykonywanych  robót,  które  w  dalszym  procesie  realizacji  ulegną  zakryciu.  Odbiór  robót
zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje
Inspektor nadzoru lub komisja powołana przez Zamawiającego. Gotowość danej części robót do
odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy  i  jednoczesnym  powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3
dni  od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i  powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru. Podstawa odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu są:



• Pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie
z dokumentacją projektową i ST.

• Inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robót
8.3 Odbiór ostateczny robót
Celem  odbioru  jest  protokolarne  dokonanie  finalnej  oceny  rzeczywistego  wykonania  robót  w
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Gotowość do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do
dziennika budowy przedkładając  Inspektorowi nadzoru do oceny i  zatwierdzenia dokumentację
powykonawczą  robót.  Ogólne  zasady  odbioru  robót  i  ich  przejęcia  podano  w  ST  „Wymagania
ogólne”. Odbiór końcowy wykonania i montażu zbrojenia powinien obejmować sprawdzenie, czy
wykonane roboty są zgodne z projektem technicznym i wymaganiami obowiązujących norm oraz
powinien polegać na sprawdzeniu:

• Zgodności wykonania zbrojenia z dokumentacją projektową.
• Zgodności z dokumentacją projektową liczby prętów w poszczególnych przekrojach.
• Rozstawu strzemion.
• Prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów.
• Zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacja ustaleń przyjętych w trakcie
odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  zwłaszcza  w  zakresie  wykonania  robót
uzupełniających  i  robót  poprawkowych.  W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość
wykonywanych  robót  w  poszczególnych  asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej
dokumentacji projektowej i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potraceń, oceniając pomniejszoną
wartość wykonywanych robót  w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.  W
protokole  odbioru  sporządzonym  z  udziałem  stron  procesu  budowlanego  należy  podać  co
najmniej:

• Przedmiot i zakres odbioru.
• Dokumentację stwierdzającą zgodność wykonania z wymaganiami.
• Protokoły  odbioru  częściowego.  Ewentualne  parametry  sprawdzone w obecności

komisji.
• Stwierdzone usterki.
• Decyzje komisji.

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne  wymagania  dotyczące  podstawy  płatności  podano  w  ST  pkt.9  „Wymagania  ogólne”.
Rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą za przygotowanie zbrojenia może być dokonana
według następujących sposobów:

• rozliczenie ryczałtowe gdy podstawa płatności  jest  ustalona w dokumentach umownych
stała wartość wynagrodzenia; wartość robót w tym przypadku jest określona jako iloczyn
ceny  jednostkowej  i  ilości  robót  określonych  na  podstawie  dokumentacji  projektowej  i
umowy,

• rozliczenie w oparciu o wartość robót określona po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w
dokumentach umownych ceny jednostkowej  (z  kosztorysu)  i  faktycznie  wykonanej  ilości
robot.



W jednym i drugim przypadku rozliczenie może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego
zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie po dokonaniu odbioru
częściowego robót.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentem odniesienia jest:

• Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót.
• Zatwierdzona przez zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania.
• Normy.
• Aprobaty techniczne.
• Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Najważniejsze normy:
• PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego

użytku. PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości. 
• PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
• PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. 
• PN-B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistości. 
• PN-B-06714/12  Kruszywa  mineralne.  Badania.  Oznaczenie  zawartości  zanieczyszczeń

obcych. 
• PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych. 
• PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego.

Metoda przesiewania. 
• PN-EN 933-4  Badania  geometrycznych  właściwości  kruszyw.  Oznaczanie  kształtu  ziaren.

Wskaźnik kształtu. 
• PN-EN  1097-6  Badania  mechanicznych  i  fizycznych  właściwości  kruszyw.  Oznaczanie

gęstości ziaren i nasiąkliwości.
• PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywności alkalicznej. 
• PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zaprawy.
• PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
• PN-C-04541 Woda i ścieki. Oznaczenie suchej pozostałości, pozostałości po prażeniu, straty

przy  prażeniu  oraz  substancji  rozpuszczonych,  substancji  rozpuszczonych  mineralnych  i
substancji rozpuszczonych lotnych. 

• PN-C-04554/02 Woda i ścieki.  Badania twardości.  Oznaczanie twardości  ogólnej powyżej
0,337 mval/dm3 metoda wersenianowa. 

• PN-C-04566/02  Woda  i  ścieki.  Badania  zawartości  siarki  i  jej  związków.  Oznaczanie
siarkowodoru  i  siarczków  rozpuszczalnych  metoda  kolorymetryczna  z  tioofluoresceiną  z
kwasem ohydroksyrteciobenzoesowym. 

• PN-C-04566/03  Woda  i  ścieki.  Badania  zawartości  siarki  i  jej  związków.  Oznaczanie
siarkowodoru i siarczków rozpuszczalnych metoda tioomerkurymetryczną. 

• PN-C-04600/00  Woda  i  ścieki.  Badania  zawartości  chloru  i  jego  związków  oraz
zapotrzebowania chloru. Oznaczenie pozostałego użytecznego chloru metoda miareczkowa
jodometryczna. 



• PN-C-04628/02 Woda i  ścieki.  Badania zawartości  cukrów. Oznaczanie cukrów ogólnych,
cukrów rozpuszczonych i skrobi nierozpuszczonej metoda kolorymetryczna z antronem. 

• PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
• PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 
• PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania i

badania. 
• PN-N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.
• PN-N-02211 Geodezyjne wyznaczenie pomieszczeń. Podstawowe nazwy i określenia.
• PN-M-47900.00  Rusztowania  stojące  metalowe  robocze.  Określenia,  podział  i  główne

wymiary.
• PN-M-47900.01  Rusztowania  stojące  metalowe  robocze.  Rusztowania  stojakowe  z  rur

stalowych. Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja. 
• PN-M-47900.02  Rusztowania  stojące  metalowe  robocze.  Rusztowania  ramowe.  Ogólne

wymagania i badania. 
• PN-M-47900.03  Rusztowania  stojące  metalowe  robocze.  Złącza.  Ogólne  wymagania  i

badania. 
• PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.
•  PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania. 
• PN-B-03163-3 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania. 
• PN-ISO-9000  (seria  9000,  9001,  9002  i  9003).  Normy  dotyczące  zarzadzania  jakością  i

zapewnienie jakości. 
• PN-EN-1059/200 Metody badania murów . Określone wytrzymałości na ściskanie. 
• PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe niezbrojone. 
• PN- B-03334-1999 Konstrukcje murowe zbrojone. 

Inne dokumenty:
• Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2021.1225 t.j ),
• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92, poz.

881),
• Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz.

1360, z późniejszymi zmianami),
• Ustawa z dnia 21.02001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628, z późniejszymi zm.),
• Ustawa z dnia 21.02001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 621, z

późniejszymi zmianami),



ST-08 ROBOTY IZOLACYJNE
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

CPV: 45320000-6 – ROBOTY IZOLACYJNE 

1 PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
„PRZEBUDOWA,  ROZBUDOWA  WRAZ  ZE  ZMIANĄ  SPOSOBU  UŻYTKOWANIA  BUDYNKU  „BYŁEJ
RZĄDCÓWKI W ZESPOLE FOLWARCZNYM” NA BUDYNEK USŁUGOWO-GASTRONOMICZNY WRAZ Z
INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ (WEWNĘTRZNE INSTALACJE: ELEKTRYCZNA, WOD.-KAN., GAZOWA,
C.O.,  WENTYLACJA  MECHANICZNA,  KLIMATYZACJA)  ORAZ  PARKINGIEM.  PRZEBUDOWA  SIECI
ELEKTROENERGETYCZNEJ. BUDOWA POLICZNIKOWEGO PRZYŁĄCZA ELEKTROENERGETYCZNEGO.”
1.2 Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru
robót ziemnych związanego z realizacją zadania z pkt.1.2.
1.3 Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest  stosowana jako dokument przetargowy i  kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.
1.4 Przedmiot i zakres robót objętych specyfikacją
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja  obejmuje  zasady  prowadzenia  robót  związanych  z
wykonaniem izolacji w czasie realizacji zadania z pkt. 1.1 i obejmują:

• Wykonanie izolacji termicznych fundamentów, cokołu
• Iniekcja krystaliczna istniejących fundamentów
• Izolacja stropodachu

1.5 Określenia podstawowe, definicje
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami
podanymi w ST „Wymagania ogólne”. 
Styropian EPS (Expanded PolyStyrene) - czyli ekspandowany polistyren. Składa się on z kuleczek, z
których każda zawiera dziesiątki tysięcy zamkniętych komórek wypełnionych powietrzem.
Styropian XPS - polistyren ekstrudowany (potocznie styrodur) – materiał izolujący ze spienionego
polistyrenu, twardszy i mniej nasiąkliwy od styropianu.
1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
1.7 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
CPV: 45320000-6- roboty izolacyjne 

2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  ST
„Wymagania ogólne” pkt Zastosowanie poszczególnych typów materiałów powinno być zgodne z
zaleceniami  ich  producentów.  Wszystkie  materiały  i  wyroby  stosowane  do  wykonania  tynków



powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych).
2.1 Materiały do izolacji przeciwwilgociowej
Jako izolację pionową fundamentów należy zastosować  papę termozgrzewalną. Do zabezpieczenie
przed wpływem wilgoci zastosować środki do iniekcji krystalicznej.
2.2  Materiały do izolacji termicznej
Ocieplenie części ścian zewnętrznych – cokołu należy wykonać metoda lekką – mokrą przy użyciu
styropianu EPS70 o grubości  20 cm.  Izolacje  termiczną ścian fundamentowych budynku należy
wykonać na całej wysokości ze styroduru o grubości 10cm. Aby chronić zaizolowane powierzchnie
ścian fundamentowych należy zastosować folię kubełkową.

3  WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Wymagania ogólne” pkt.3. Sprzęt używany przy
wykonywaniu  izolacji  powinien  spełniać  wymagania  obowiązujące  w  budownictwie  ogólnym.
Sprzęt  powinien  spełniać  wymagania  BHP.  Miejsca  lub  elementy  szczególnie  niebezpieczne dla
obsługi  powinny  być  specjalnie  oznaczone.  Sprzęt  ten  powinien  podlegać  kontroli  osoby
odpowiedzialnej  za  BHP  na  budowie.  Osoby  obsługujące  sprzęt  powinny  być  odpowiednio
przeszkolone.

4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORT
Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”.  Elementy  izolacyjne
powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, w sposób zapewniający unikniecie
trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
5.1 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami, które podano w ST
pkt.  „Wymagania  ogólne”.  Wykonanie  robót  powinno być  zgodne  z  dokumentacją  projektową,
normami  oraz  warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych.  Wszystkie
izolacje  wykonać  zgodnie  ze  szczegółowa  instrukcja  producenta  zastosowanych  materiałów
izolacyjnych.  Decyzje  Inspektora  nadzoru  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów  i
elementów  robót  będą  oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  dokumentach  umowy,
dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor nadzoru uwzględni wyniki  badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące
przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych
oraz  inne  czynniki  wpływające  na  rozważana  kwestię.  Polecenia  Inspektora  nadzoru  będą
wykonywane  nie  później  niż  w  czasie  przez  niego  wyznaczonym,  po  ich  otrzymaniu  przez
Wykonawcę, pod groźba zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.
5.2 Wykonanie iniekcji krystalicznej

• Wiercenie  otworów  iniekcyjnych  w  murze  wykonuje  się  w  jednej  linii  na  wybranym
poziomie, równolegle do poziomu posadzki parteru. Otwory o średnicy 20-23mm wykonuje
się przy użyciu młotów udarowo-obrotowych w odstępach średnio co 10 cm, w zależności
od  stanu  zasolenia  murów.  Jeżeli  zasolenie  murów  jest  większe  niż  0,5%  lub  gdy  nie



wykonuje się pomiarów zasolenia, należy wykonywać otwory iniekcyjne co 10 cm. Otwory
iniekcyjne wierci się na głębokości grubości muru minus 5 cm oraz pod kątem 15°- 30° do
poziomu. 

• Przygotowane otwory  iniekcyjne  nawilża  się  przed  wprowadzeniem środka  iniekcyjnego
wodą  przez  skierowanie  do  otworu  strumienia  wody  w  ilości  około  0,5l,  który  poza
nawilżaniem wypłukuje z otworów zwiercinę stanowiącą przeszkodę w penetracji  środka
iniekcyjnego.  Wodę  do  otworów  można  skierować  z  urządzenia  iniekcyjnego  pod
ciśnieniem grawitacyjnym.

• W przygotowane otwory iniekcyjne wprowadza się grawitacyjnie, po około 30 minutach od
nawilżenia,  świeżo  przygotowany  środek  iniekcyjny,  składający  się  z  cementu
portlandzkiego,  aktywatora  krzemianowego  i  wody  w  odpowiednich  proporcjach
wagowych.  Mieszanina  ta  w  czasie  iniekcji  powinna  mieć  konsystencję  łatwo
samopoziomującą się w naczyniu i łatwo wylewającą się z naczynia przez otwór o średnicy 2
cm.  Ilość  wprowadzonego  grawitacyjnie  środka  iniekcyjnego  równa  się  objętościowo
pojemności  otworu  iniekcyjnego.  Środek  iniekcyjny  w  tej  technologii  jest  jednocześnie
środkiem zaślepiającym (flekującym) otwory, które po iniekcji można dodatkowo zaślepić
tuż przy wylocie (przy użyciu szpachelki) tym samym środkiem iniekcyjnym, lecz o gęstszej
konsystencji. 

• Mieszaninę  iniekcyjną  przygotowuje  się  bezpośrednio  przed  jej  użyciem  i  należy  ją
zastosować do 30 minut od czasu dodania wody do składników mieszanki. 

5.3 Ocieplenie ścian fundamentowych wraz z wykonaniem hydroizolacji
Przed  przystąpieniem  do  prac  należy  rozebrać  istniejącą  opaskę  z  płyt  chodnikowych.  Ściany
fundamentowe odsłonić do głębokości poziomu posadowienia, zabezpieczyć ściany wykopów oraz
pozostawić  odsłonięte  do  wyschnięcia  przez  okres  min.  1  miesiąca.  Odsłonięte  ściany  należy
starannie oczyścić z pozostałości po ziemi, korzeni, glonów i mchu oraz zabezpieczyć przy użyciu
preparatów bakteriobójczych.  Usunąć wszystkie substancje antyadhezyjne w szczególności  stare
powłoki izolacji  oraz powłoki które powstały w trakcie wieloletniej eksploatacji  budynku. Skucia
wymagają też tynki  wapienne oraz zmurszałe powierzchnie murów. Skorodowane spoiny trzeba
usunąć na głębokość ok. 2,0 cm i wypełnić mocną zaprawą cementową. Głębokie ubytki wymagają
wypełnienia zaprawą cementową lub betonem. Szerokie rysy należy naprawić (rozkuć i wypełnić
zaprawą  cementową).  Podłoża  o  nieregularnej  powierzchni  i  niejednorodnej  strukturze  należy
pokryć  tynkiem  cementowy  wykonując  uprzednio  obrzutkę  kontaktową.  Krawędzie  trzeba
„sfazować” na ok.  3,0 cm, a  wklęsłe naroża takie jak połączenie ściany fundamentowej  z  ławą
fundamentową wyokrąglić nadając im promień ok. 4,0 cm. W miejscach, gdzie wykonanie fasety
nie  jest  możliwe,  należy  wkleić  taśmę uszczelniającą.  W miejscach  szczególnych,  takich jak  np.
narożniki,  przejścia  rur,  dylatacje  konstrukcyjne  należy  zastosować  samoprzylepne  bitumiczne
membrany  izolacyjne.  Doszczelnienie  poszczególnych  elementów  należy  wykonać  ściśle  wg
wskazań  technologicznych  producenta  materiału.  Ponieważ  w  trakcie  prac  remontowych  ścian
piwnic mamy do czynienia z podłożem wilgotnym, dlatego po uprzednim przygotowaniu podłoża, a
przed przystąpieniem do wykonania zasadniczej warstwy izolacji  przeciwwilgociowej należy całą
powierzchnię wyszpachlować mineralną zaprawą krystalizującą. Zaprawa „odcina” wilgoć z podłoża
umożliwiając uzyskanie odpowiedniej adhezji masy bitumicznej, dodatkowo w trakcie eksploatacji
obiektu,  krystalizuje  w  porach  podłoża  zamykając  strukturę  kapilar,  co  prowadzi  do  zaniku



transportu wody w obu kierunkach. Krystalizacja stanowi więc dodatkowe zabezpieczenie podłoża
w przypadku lokalnego uszkodzenia powłoki lub jej pęknięcia wywołanego inicjacją rys statycznych.
Zaprawę  krystalizującą  nałożyć  należy  na  grubość  ok.  2,0mm  metodą  szpachlowania  na  całą
powierzchnię  ścian  piwnic  z  wywinięcie  na  strefę  cokołową  na  wysokość  ok.  0,5  m  powyżej
planowanej opaski wokół budynku. Przed wykonaniem zasadniczej hydroizolacji powierzchnię ścian
fundamentowych oraz  odsłonięte  części  ław fundamentowych należy zagruntować.  Zastosować
anionową emulsję bitumiczną do gruntowania podłoży mineralnych. Prace należy wykonywać tylko
w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i podłoża od +5°C do +25°C (jednak nie na
silnie nasłonecznionych powierzchniach) oraz przy względnej wilgotności powietrza poniżej 80%.
Przed użyciem materiał dokładnie wymieszać za pomocą wolnoobrotowej wiertarki z mieszadłem.
Masa  może  być  nakładana  na  podłoże  pędzlem  lub  poprzez  natryskiwanie.  Do  gruntowania
podłoży, w zależności od ich nasiąkliwości, emulsję należy rozcieńczyć wodą w proporcji od 1:1 do
1:4 (na bardzo porowatych i nasiąkliwych podłożach odpowiednia jest proporcja 1:1). Następne
warstwy izolacji można nakładać wtedy, gdy warstwa gruntująca całkowicie już wyschła, tj. po ok.
24 godz. Jako izolację pionową zastosować należy szybkoschnącą grubowarstwową, bitumiczno-
kałczukową masę z wypełnieniem polistyrenowym. Prace należy wykonywać w suchych warunkach,
przy temperaturze powietrza i podłoża od +5°C do +25°C (jednak nie na silnie nasłonecznionych
powierzchniach) oraz przy względnej  wilgotności  powietrza poniżej  80%. Masę należy nakładać
metalową  pacą  lub  poprzez  natryskiwanie.  Do  wymieszania  składników  należy  użyć
wolnoobrotowej wiertarki z mieszadłem. Najpierw trzeba wymieszać składnik A (płynny), następnie
wsypywać  do  niego  składnik  B  (w  postaci  proszku)  i  mieszać  ok.  2  minuty,  aż  do  uzyskania
jednorodnej masy bez grudek. Gotową masę równomiernie nakładać na podłoże za pomocą pacy
lub agregatu natryskowego tak, aby uzyskać warstwą o odpowiedniej grubości tj. 3,0mm. Podczas
aplikacji należy cały czas kontrolować grubość nakładanej warstwy izolacji. Przy przerwaniu prac
grubość  warstwy  zredukować  do  zera,  ponawiając  prace  zastosować  zakład  na  poprzednią
warstwę.  Szczeliny  dylatacyjne  zaleca  się  izolować  dodatkowo  stosując  pasy  membrany
samoprzylepnej.  W  przypadku  murów  kamiennych,  występowania  licznych  rys  lub  możliwości
pojawienia się pęknięć – izolację nakładać dwiema warstwami, umieszczając pomiędzy nimi siatkę
z włókna szklanego (z zachowaniem zakładów ok. 10 cm). Masę należy zużyć w ciągu ok. 45 min.
Izolacja jest odporna na deszcz po ok. 1,5 godziny. Całkowite wyschnięcie materiału następuje po
1÷2 dniach, w zależności od temperatury i  wilgotności względnej powietrza. Na takiej warstwie
izolacji  można punktowo naklejać płyty izolacji  termicznej używając tej  samej masy.  Ocieplenie
ścian zewnętrznych wykonać od poziomu ław fundamentowych do cokołu przy użyciu styropianu
samogasnącego  XPS300-034  o  współczynniku  przewodzenia  ciepła  λ=0,034W/m*K  gr.  10cm.
Powyżej  zastosować styropian  EPS70-036.  Płyty  mocować do ścian  przy  użyciu  tej  samej  masy
użytej do wykonania izolacji pionowej. Aby ochronić zaizolowane powierzchnie należy zastosować
folię kubełkową. Folię należy tak zamocować, aby nie nastąpiło ich obsunięcie podczas zagęszczania
gruntu.  Nie  wolno  dopuszczać  do  punktowego  lub  pasmowego  obciążania  zaizolowanych
powierzchni.  Nie wolno rozpoczynać zasypywania wykopu zanim warstwa izolacyjna nie będzie
wystarczająco twarda. Przy cokole należy zastosować profil cokołowy. Po wykonaniu robót wykopy
zasypać  gruntem  z  wykopu  zagęszczając  warstwami.  Do  zasypywania  wykopów  nie  stosować
gruntów spoistych.



5.4 Pokrycie dwuwarstwowe z pap zgrzewalnych
• Prace  z  użyciem  pap  termozgrzewalnych  modyfikowanych  można  prowadzić  w

temperaturze  nie  niższej  niż  0°C;  nie  należy  wykonywać  prac  dekarskich  w  przypadku
mokrej  powierzchni  dachu,  jej  oblodzenia,  podczas  opadów  atmosferycznych  oraz  przy
silnym wietrze.

• Papę wierzchniego krycia przymocować do podłoża za pomocą łączników mechanicznych.
Papę  podkładową  układać  pasami  równoległymi  do  okapu  i  mocować  do  podłoża  za
pomocą łączników mechanicznych.  Papę  podkładowa przy  okapach zakończyć  ok.  5  cm
przed krawędzią zagięcia obróbki blacharskiej pasa okapowego.

• Wierzchnią  warstwę  wodoszczelną  należy  zgrzewać  na  całej  powierzchni  do  papy
podkładowej.  Przed  ułożeniem  papy  należy  ją  rozwinąć  w  miejscu,  w  którym  będzie
zgrzewana,  a  następnie  po  przymiarce  (z  uwzględnieniem  zakładu)  i  ewentualnym
koniecznym  przycięciu,  zwinąć  ja  z  dwóch  końców  do  środka.  Miejsca  zakładów  na
ułożonym wcześniej pasie papy (z którym łączona będzie rozwijana rolka) należy podgrzać
palnikiem i wtopić posypkę na całej szerokości zakładu szpachelka. Papę układać na zakłady
podłużne 10 cm i zakłady poprzeczne 12÷15 cm. Miarą jakości zgrzewu jest wypływ masy
asfaltowej o szerokości 0,5÷1 cm na całej długości zgrzewu. W przypadku gdy wypływ nie
pojawi  się  samoistnie  wzdłuż  brzegu rolki,  należy  docisnąć  zakład  wałkiem z  silikonowa
rolka.

• Papę nawierzchniowa przy okapach zakończyć ok. 1 cm przed krawędzią zagięcia obróbki
blacharskiej pasa okapowego.

• W poszczególnych warstwach pokrycia, arkusze papy powinny być przesunięte względem
siebie przy kryciu dwuwarstwowym o 1/2 szerokości arkusza.

• Do wykonania obróbek kątowych ścianek attykowych i kominów należy stosować wyłącznie
papy termozgrzewalne, na osnowie z włókniny poliestrowej, w układzie dwuwarstwowym. 

• Po  ułożeniu  wodoszczelnej  warstwy  podkładowej  na  połaciach  dachów,  w  kątowych
narożach zastosować kliny dachowe o przekroju trójkątnym 10x10 cm laminowanych papą.

• Po zamontowaniu klinów dachowych,  zamocować papę  podkładową obróbki  w pasie  o
takiej szerokości, by zakład papy podkładowej poza klinem, zarówno na połaci dachowej jak
i na ścianie pionowej wynosił min. 15 cm. 

• W dalszej kolejności zgrzać papę wierzchniego krycia na połaci w ten sposób, by arkusz
papy wierzchniej warstwy przylegał do dolnej krawędzi klina dachowego, co zapewni zakład
na papie podkładowej obróbki o szer. min. 10 cm. 

• Papę  nawierzchniową obróbek  kątowych  zgrzewać  pasami  papy  o  takiej  szerokości,  by
krawędzie  boczne  tych  pasów  były  wyprowadzone  ok.  10  cm  poza  krawędzie  papy
podkładowej obróbek.

• Na pionowych powierzchniach  ścianek  attykowych i  kominów,  nawierzchniową obróbkę
papową. - Należy dodatkowo przymocować systemową listwą dociskową szer. min. 2 cm.
Odległość pomiędzy punktami zamocowań ok. 25 cm. Jako łączniki mocujące stosować kołki
rozporowe z wkrętami uzbrojonymi w rozety do maskowania łbów wkrętów lub gwoździe
dekarskie z podkładka EPDM wbijane w kołki rozporowe. Styk listwy ze ścianą wypełnić od
góry kitem trwale plastycznym. 



6 KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH
Ogólne  wymagania  dotyczące  kontroli  jakości  robót  podano  w  części  „Wymagania  ogólne”
specyfikacji technicznej. Kontrola jakości robót wykonania izolacji polega na sprawdzeniu zgodności
z dokumentacją projektową oraz podanymi powyżej wymaganiami.

7 OBMIAR ROBÓT
Ogólne  wymagania  dotyczące  obmiaru  robót  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”.  Jednostkami
obmiarowymi jest metra kwadratowy (m2).

8 ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
8.1 Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST
Roboty  powinny  być  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  i  ST  oraz  pisemnymi
poleceniami Inspektora Nadzoru.
8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  ilości  i  jakości
wykonywanych  robót,  które  w  dalszym  procesie  realizacji  ulegną  zakryciu.  Odbiór  robót
zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje
Inspektor nadzoru lub komisja powołana przez Zamawiającego. Gotowość danej części robót do
odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy  i  jednoczesnym  powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3
dni  od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i  powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru. Podstawa odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu są:

• Pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie
z dokumentacją projektową i ST.

• Inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robót
8.3 Odbiór ostateczny robót
Celem  odbioru  jest  protokolarne  dokonanie  finalnej  oceny  rzeczywistego  wykonania  robót  w
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Gotowość do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do
dziennika budowy przedkładając  Inspektorowi nadzoru do oceny i  zatwierdzenia dokumentację
powykonawczą  robót.  Ogólne  zasady  odbioru  robót  i  ich  przejęcia  podano  w  ST  „Wymagania
ogólne”. Odbiór końcowy wykonania i montażu zbrojenia powinien obejmować sprawdzenie, czy
wykonane roboty są zgodne z projektem technicznym i wymaganiami obowiązujących norm oraz
powinien polegać na sprawdzeniu:

• Zgodności wykonania zbrojenia z dokumentacją projektową.
• Zgodności z dokumentacją projektową liczby prętów w poszczególnych przekrojach.
• Rozstawu strzemion.
• Prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów.
• Zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacja ustaleń przyjętych w trakcie
odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  zwłaszcza  w  zakresie  wykonania  robót
uzupełniających  i  robót  poprawkowych.  W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość



wykonywanych  robót  w  poszczególnych  asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej
dokumentacji projektowej i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potraceń, oceniając pomniejszoną
wartość wykonywanych robót  w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.  W
protokole  odbioru  sporządzonym  z  udziałem  stron  procesu  budowlanego  należy  podać  co
najmniej:

• Przedmiot i zakres odbioru.
• Dokumentację stwierdzającą zgodność wykonania z wymaganiami.
• Protokoły  odbioru  częściowego.  Ewentualne  parametry  sprawdzone w obecności

komisji.
• Stwierdzone usterki.
• Decyzje komisji.

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne  wymagania  dotyczące  podstawy  płatności  podano  w  ST  pkt.9  „Wymagania  ogólne”.
Rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą za przygotowanie zbrojenia może być dokonana
według następujących sposobów:
rozliczenie  ryczałtowe  gdy  podstawa  płatności  jest  ustalona  w  dokumentach  umownych  stała
wartość  wynagrodzenia;  wartość  robót  w  tym  przypadku  jest  określona  jako  iloczyn  ceny
jednostkowej  i  ilości  robót  określonych  na  podstawie  dokumentacji  projektowej  i  umowy,
rozliczenie  w  oparciu  o  wartość  robót  określona  po  ich  wykonaniu  jako  iloczyn  ustalonej  w
dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilości robot. W
jednym i drugim przypadku rozliczenie może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego
zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie po dokonaniu odbioru
częściowego robót.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentem odniesienia jest:

• Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót.
• Zatwierdzona przez zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania.
• Normy.
• Aprobaty techniczne.
• Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Najważniejsze normy:
• PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze
• PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i  smołowe.  Metody badan Poprawki  1 Bl  13/93 poz.  76

Zmiany 1 Bl 10/93 poz. 6
• PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.
• PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa.
• PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja ka onowa. 
• PN-B-24004:1997 Masa asfaltowo-aluminiowa.
• PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa.
• PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa.



• PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno Poprawki 1 Bl 9/91 poz. 60 2 Bl 8/92
poz. 38

• Zmiany 1 Bl 11-12/84 poz. 84 2 Bl 1/85 poz. 1.
• PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania Poprawki 1 Bl 9/91 poz. 60 Zmiany 1 Bl

11- 12/84 poz.8
• PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane na

goraco.
• PN-63/B-24626 Lepik smołowy stosowany na gorąco Zmiany 1 Bl 11-12/84 poz. 8
• PN-64/B-24627 Masa smołowa stosowana na gorąco do konserwacji  pokryć dachowych

Zmiany 1 Bl 10/70 poz. 128.
• PN-90/B-27604 Papa smołowa na tekturze budowlanej.
• PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej Poprawki 1 Bl 9/91 poz. 60 Zmiany
• PN-B-27617/A1:1997.
• PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny

szklanej i welonu szklanego.
• PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej.

Inne dokumenty:
• Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2021.1225 t.j ),
• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92, poz.

881),
• Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz.

1360, z późniejszymi zmianami),
• Ustawa z dnia 21.02001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628, z późniejszymi zm.),
• Ustawa z dnia 21.02001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 621, z

późniejszymi zmianami),



ST-09 ROBOTY MALARSKIE
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT 

CPV: 45442100-8 – ROBOTY MALARSKIE 

1 PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
„PRZEBUDOWA,  ROZBUDOWA  WRAZ  ZE  ZMIANĄ  SPOSOBU  UŻYTKOWANIA  BUDYNKU  „BYŁEJ
RZĄDCÓWKI W ZESPOLE FOLWARCZNYM” NA BUDYNEK USŁUGOWO-GASTRONOMICZNY WRAZ Z
INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ (WEWNĘTRZNE INSTALACJE: ELEKTRYCZNA, WOD.-KAN., GAZOWA,
C.O.,  WENTYLACJA  MECHANICZNA,  KLIMATYZACJA)  ORAZ  PARKINGIEM.  PRZEBUDOWA  SIECI
ELEKTROENERGETYCZNEJ. BUDOWA POLICZNIKOWEGO PRZYŁĄCZA ELEKTROENERGETYCZNEGO.”
1.2 Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru powłok malarskich wewnętrznych związanych z zadaniem. 
1.3 Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.4. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują
wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu  wykonanie  wszystkich  powłok  malarskich.
Obejmują  prace  związane  z  dostawą  materiałów,  wykonawstwem  i  wykończeniem  powłok,
wykonywanych na miejscu.
1.4 Zakres robót objętych specyfikacją
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót: 

• przygotowanie podłoża – ściany - czyszczenie
• malowanie tynków,
• malowanie powierzchni metalowych (balustrady, grzejniki, rury, ościeżnice).
• wykonanie tapet
• roboty zabezpieczające np. folia malarska 

1.5 Określenia podstawowe
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i
Ogólną Specyfikacją Techniczną. 
1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Niniejsza  specyfikacja  obejmuje  całość  robót  związanych  z  wykonywaniem  powłok  malarskich,
tapetowanych  oraz  wszystkie  roboty  pomocnicze.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość
wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, kosztorysami, pozostałymi SST i poleceniami
zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów
wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

2 MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
2.1 Woda (PN-EN 1008:2004). 



Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie wód
ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
2.2 Spoiwa bezwodne
Pokost  lniany  powinien  być  cieczą  oleistą  o  zabarwieniu  od  żółtego  do  ciemnobrązowego  i
odpowiadającą wymaganiom normy państwowej.
2.3 Rozcieńczalniki
W zależności od rodzaju farby należy stosować: 

• wodę
• terpentynę i benzynę
• do farb i emalii olejnych,
• inne rozcieńczalniki  przygotowane fabrycznie  dla  poszczególnych rodzajów farb powinny

odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o
jakości wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.4 Farby budowlane gotowe
Farby  niezależnie  od  ich  rodzaju  powinny  odpowiadać  wymaganiom  norm  państwowych  lub
świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Farby akrylowe wytwarzane fabrycznie
Na  tynkach  można  stosować  farby  emulsyjne  na  spoiwach  z:  polioctanu  winylu,  lateksu
butadienostyrenowego  i  innych  zgodnie  z  zasadami  podanymi  w normach  i  świadectwach  ich
dopuszczenia przez ITB. 
2.5 Farby olejne i ftalowe
Farba  olejna  do  gruntowania  ogólnego  stosowania  wg  PN-C-81901:2002  –  wydajność  –  6–8
m2/dm3 – czas schnięcia – 12h Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-
C-81901/2002 – wydajność – 6–10 m2/dm3 
Farby akrylowe do pomieszczeń suchych i wilgotnych (kuchnia, łazienka, pomieszczenia piwniczne).
Cechy produktu: 

• odporny na wilgoć
• trwale zabezpiecza powłokę przed rozwojem grzybów pleśniowych
• duża siła krycia
• zapewnia prawidłowe „oddychanie” ścian
• odporna na zmywanie

Farba  akrylowa  przeznaczona  jest  do  długotrwałego  zabezpieczania  ścian  w  pomieszczeniach
szczególnie narażonych na rozwój grzybów pleśniowych. 
2.6 Farba lateksowa
Farby lateksowe - produkty odporne na zmywanie i szorowanie zabrudzeń. O tych właściwościach
informują parametry dwóch powszechnie stosowanych norm odporności:  PN-EN 13300 lub PN
92/C-8151Klasyfikacja wg normy PN-EN 13300 zakłada badanie  odporności  farb wg normy ISO
1199Zgodnie z nią farby dzieli się na klasy od pierwszej do piątej, ale tylko pierwsze dwie (klasa I i
II)  pozwalają  na nazwanie  farby  produktem o wysokiej  odporności  mechanicznej,  a  konkretnie
odporności  na  szorowanie  na  mokro.  Farba  lateksowa  odporna  na  zmywanie  czy  szorowanie
powinna się charakteryzować następującymi parametrami: 

• klasa I i II lub 2000–5000 cykli mycia (norma odporności),
• wydajność na poziomie 10–15 m2/l przy jednokrotnym malowaniu,
• nie żółknie,



• wysoka siła krycia,
• dobra przyczepność do podłoża,
• nie kapiąca.

2.7 Środki gruntujące
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

• powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

• na chłonnych podłożach należy  stosować do gruntowania  farbę emulsyjną  rozcieńczoną
wodą w stosunku 1:3–5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej  przewiduje się wykonanie
powłoki malarskiej. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy
zagruntować rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości powinno
być stosowane w postaci roztworu wodnego 3–5%.
2.8 Folia malarska
Folia poliet. bud.osłonowa,gr.0,12-0,20mm. 

3 SPRZĘT
Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w  Ogólnej  Specyfikacji  Technicznej.  Wykonawca
powinien dysponować środkami transportu do przewozu materiałów oraz drobnym sprzętem do
wykonania robót objętych niniejszą ST. Sprzęt malarski: pędzle, wałki, taśma malarska, 

4  TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej  Specyfikacji  Technicznej.  Materiały
można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu  gwarantującymi  ich  ochronę  przed
zanieczyszczeniami i szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych. 

5 WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót  podano w Ogólnej  Specyfikacji  Technicznej.  Stare,  zagrzybione
powłoki malarskie usuń i zmyj wodą z dodatkiem środka dezynfekującego dostępnego na rynku
(zgodnie z instrukcją zamieszczoną na opakowaniu tego środka). Oczyść za pomocą szczotki  lub
szpachli.  Ewentualne  ubytki  i  spękania  uzupełnij  odpowiednią  zaprawą.  Następnie  ponownie
zabezpiecz  podłoże środkiem dezynfekującym. Umytą powierzchnię maluj  dwukrotnie farbą.  W
przypadku  nowych  ścian,  tynków  przed  przystąpieniem  do  wszystkich  prac  malarskich  należy
sprawdzić przygotowanie podłoży. Nowe tynki muszą być wysezonowane, równe, wolne od pyłu i
zanieczyszczeń. Przed użyciem wyrób dokładnie wymieszaj. W razie potrzeby rozcieńcz woda pitną
w ilości  max.  5% obj.  –  farby  akrylowe.  Malowanie  może odbywać  się  pędzlami,  wałkami  lub
pistoletami natryskowymi Zalecana ilość warstw Drugą warstwę nakładaj po wyschnięciu pierwszej
farbą w postaci handlowej. Po zakończeniu malowania narzędzia umyj wodą. Farby nanosić zgodnie
z wytycznymi producenta, w co najmniej trzech warstwach aż do osiągnięcia wymaganej barwy,
grubości  i  faktury  powłok.  Przed  przystąpieniem  do  malowania  farba  powinna  być  dokładnie
wymieszana. Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż
+8°C. W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny
być  ogrzane do temperatury co najmniej  +8°C.  Po zakończeniu malowania można dopuścić  do



stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni  nie może spaść poniżej  +1°C. W czasie
malowania niedopuszczalne jest napowietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od
przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i
sufitów można wykonać po: 

• całkowitym ukończeniu  robót  instalacyjnych  (z  wyjątkiem montażu  armatury  i  urządzeń
sanitarnych),

• całkowitym ukończeniu robót elektrycznych,
• całkowitym ułożeniu posadzek,
• usunięciu usterek na stropach i tynkach.

Przemrożenie farby powoduje jej nieodwracalne zniszczenie. Świeże tynki maluj po 3-4 tygodniach
od ich nałożenia. Maluj w temperaturze +5 do + 30° C. 
5.1 Przygotowanie podłoży 
Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez wypełnienie
ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu,
wystających  drutów,  nacieków  zaprawy  itp.  Odstające  tynki  należy  odbić,  a  rysy  poszerzyć  i
ponownie  wypełnić  zaprawą  cementowo-wapienną.  Powierzchnie  metalowe  powinny  być
oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu
farby podkładowej.
5.2 Gruntowanie
Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania można wykonywać bez gruntowania powierzchni.
Przy  malowaniu  farbami  akrylowymi  i  emulsyjnymi  do  gruntowania  stosować  gruntu  głęboko
penetrujące, szczepne. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować
pokostem.  Przy  malowaniu  farbami  chlorokauczukowymi  elementów  stalowych  stosuje  się
odpowiednie farby podkładowe. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa się
gruntoszpachlówką epoksydową.
5.3 Wykonywania powłok malarskich
Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i odprysków.
Powłoki  z  farb  emulsyjnych  powinny  być  niezmywalne,  przy  stosowaniu  środków  myjących  i
dezynfekujących. Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Barwa powłok
powinna być jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów
pędzla. Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze
wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. Powłoki
powinny  mieć  jednolity  połysk.  Przy  malowaniu  wielowarstwowym  należy  na  poszczególne
warstwy stosować farby w różnych odcieniach.

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  Bieżąca kontrola
obejmuje  wizualne  sprawdzenie  wszystkich  elementów  procesu  technologicznego  oraz
sprawdzenie zgodności  dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych
materiałów z wymogami prawa. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 

• zgodności z dokumentacją kosztorysową i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
• jakość zastosowanych materiałów i wyrobów



• przygotowanie  podłoża  –  podłoża  wolne  od  zanieczyszczeń,  zagruntowane  bez  rys  i
uszkodzeń,

• spójność  powłok  malarskich  z  podłożem  –  powłoki  powinny  być  spójne  na  całej
powierzchni,

• grubość powłoki malarskiej – min. 2 warstwy,
• faktura malowanej powierzchni – powłoka musi być jednolita bez przebarwień, zacieków i

rys,
• wykończenie powłoki malarskiej na połączeniach z innymi elementami – nie malowanymi,

miejscami przejść kolorów muszą tworzyć linię prostą,
• końcowy efekt prac malarskich.

Naniesione  powłoki  muszą  posiadać  jednolitą  barwę  i  fakturę  na  całej  powierzchni.
Niedopuszczalne jest występowanie nierówności powierzchni, zacieków, itp. 
6.1 Powierzchnia do malowania
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 

• sprawdzenie wyglądu powierzchni,
• sprawdzenie wsiąkliwości,
• sprawdzenie wyschnięcia podłoża,
• sprawdzenie czystości,

Sprawdzenie wyglądu powierzchni  pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne.
Sprawdzenie  wsiąkliwości  należy  wykonać  przez  spryskiwanie  powierzchni  przewidzianej  pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie
wcześniej niż po 3s. 
6.2 6.Roboty malarskie
Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 

• dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach,
• dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach.

Badania  przeprowadza  się  przy  temperaturze  powietrza  nie  niższej  od  +5°C  przy  wilgotności
powietrza mniejszej od 65%. Badania powinny obejmować:

• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,
• sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem,
• dla  farbolejnych  i  syntetycznych:  sprawdzenie  powłoki  na  zarysowanie  i  uderzenia,

sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami
państwowymi. Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za
wykonane  prawidłowo.  Gdy  którekolwiek  z  badań  dało  wynik  ujemny,  należy  usunąć
wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie.

7 OBMIAR ROBÓT
7.1 Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Podstawą
dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji,
jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 



7.2 Jednostki obmiarowe
Jednostką  obmiarową  robót  jest  m2 powierzchni  zamalowanej  wraz  z  przygotowaniem  do
malowania  podłoża,  przygotowaniem  farb,  ustawieniem  i  rozebraniem  rusztowań  lub  drabin
malarskich  oraz  uporządkowaniem  stanowiska  pracy.  Ilość  robót  określa  się  na  podstawie
kosztorysu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
7.3 Malowanie ścian i sufitów
Malowanie ścian i sufitów należy obliczać w m2 w świetle ścian surowych. Wysokość mierzy się od
wierzchu podłogi do spodu sufitu.
7.4 Malowanie ścian i sufitów z profilami ciągnionymi lub ozdobami
Oblicza się zwiększając uzyskany wynik w zależności od liczby profili i ozdób. Jeżeli ściany są gładkie,
powierzchnie ozdobnych faset należy doliczyć do powierzchni malowanych sufitów.
7.5 Malowanie nadproży
Przy  malowaniu ścian,  jeżeli  nadproża są  również malowane z  powierzchni  ich  nie  potrąca się
otworów do 3mJeżeli ościeża i nadproża są malowane wówczas potrąca się powierzchnię otworów,
mierzoną w świetle  ościeżnic  lub  muru,  (jeżeli  otwory  nie  posiadają  ościeżnic).Nie  potrąca  się
jednak otworów i miejsc niemalowanych o pow. do 1m. Otwory ponad 3m2 potrąca się doliczając
powierzchnię malowaną ościeży. 

8 ODBIÓR ROBÓT
Ogólne  zasady  odbiorów  robót  podano  w  Ogólnej  Specyfikacji  Technicznej.  Roboty  podlegają
warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 
8.1 Odbiór podłoża
Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w
normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże,
posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie  ubytków zaprawą
cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być
przygotowane zgodnie z wymaganiami podanymi w specyfikacji. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się
po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić. 
8.2 Odbiór robót malarskich
Sprawdzenie  wyglądu  zewnętrznego  powłok  malarskich  polegające  na  stwierdzeniu
równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta,
braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku
plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp.,
w  stopniu  kwalifikującym  powierzchnię  malowaną  do  powłok  o  dobrej,  jakości  wykonania.
Sprawdzenie odporności  powłoki  na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni  miękką,  wełnianą  lub  bawełnianą  szmatką  kontrastowego  koloru.  Sprawdzenie
odporności powłoki na zarysowanie. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na
próbie poderwania ostrym narzędziem powłoki od podłoża. Sprawdzenie odporności powłoki na
zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie
mokrą  miękką  szczotką  lub  szmatką.  Wyniki  odbiorów  materiałów  i  robót  powinny  być
każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.



9 PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne zasady : zgodnie z umową. Cena obejmuje

• dostawę materiałów, 
• przygotowanie podłoży,
• zabezpieczenie obszaru robót (w tym wykonanie osłon itp.), 
• malowanie powierzchni ścian i sufitów, 
• usunięcie zabezpieczeń prace porządkowe, 
• badania na budowie i laboratoryjne. 

Płaci  się  za  ustaloną  ilość  m2 powierzchni  zamalowanej  wg  ceny  jednostkowej  wraz  z
przygotowaniem  do  malowania  podłoża,  przygotowaniem  farb,  ustawieniem  i  rozebraniem
rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się
na podstawie kosztorysu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych
w naturze.

10 PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE
Dokumentem odniesienia jest: 

• Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót. 
• Zatwierdzona przez zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania. 
• Normy. 
• Aprobaty techniczne. 
• Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 

Najważniejsze normy: 
• PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania. 
• PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
• PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki naciąć. 
• PN-EN  13300:2002  Farby  i  lakiery.  Wodne  wyroby  lakierowe  i  systemy  powłokowe  na

wewnętrzne ściany i sufity. Klasyfikacja. 
• PN-C-81607:1998  Emalie  olejno-żywiczne,  ftalowe,  ftalowe  modyfikowane  i  ftalowe  ko

polimeryzowane styrenowe. 
• PN-C-81800:1998  Lakiery  olejno-żywiczne,  ftalowe  modyfikowane  i  ftalowe  ko

polimeryzowane styrenowe. 
• PN-C-81801:1997  Lakiery  nitrocelulozowe.  PN-C-81802:2002  Lakiery  wodorozcieńczalne

stosowane wewnątrz. 
• PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkilowe. 
• PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków. 
• PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
• PN-EN 1008:2004 Woda zaborowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i

ocena  przydatności  wody  zaborowej  do  betonu,  w  tym  wody  odzyskanej  z  procesów
produkcji betonu. 

• PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. świr
i mieszanka. 

Inne dokumenty: 
• Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz.U.2021.1225 t.j , 



ST-10 KŁADZENIE PŁYTEK
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

CPV: 45431000-7 – POSADZKI I PODŁOGI 

1 PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
„PRZEBUDOWA,  ROZBUDOWA  WRAZ  ZE  ZMIANĄ  SPOSOBU  UŻYTKOWANIA  BUDYNKU  „BYŁEJ
RZĄDCÓWKI W ZESPOLE FOLWARCZNYM” NA BUDYNEK USŁUGOWO-GASTRONOMICZNY WRAZ Z
INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ (WEWNĘTRZNE INSTALACJE: ELEKTRYCZNA, WOD.-KAN., GAZOWA,
C.O.,  WENTYLACJA  MECHANICZNA,  KLIMATYZACJA)  ORAZ  PARKINGIEM.  PRZEBUDOWA  SIECI
ELEKTROENERGETYCZNEJ. BUDOWA POLICZNIKOWEGO PRZYŁĄCZA ELEKTROENERGETYCZNEGO.”
1.2 Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru
podłoży i posadzek, które zostaną wykonane w ramach planowanej inwestycji.
1.3 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji  Robót.  Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują  wszystkie  czynności
umożliwiające i mające na celu wykonanie podłoży i posadzek. Obejmują prace związane z dostawą
materiałów, wykonawstwem i wykończeniem podłoży i posadzek wykonywanych na miejscu.
1.4 Zakres Robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą: 

• posadzki płytkowej z kamieni sztucznych GRES
• ściany w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych
• warstwy samopoziomującej i wyrównawczej.

Powyższy  wykaz  obejmuje  zakres  robót  podstawowych,  które  oferent  powinien  przewidzieć  i
wycenić ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych.
1.5 Określenia podstawowe
Określenia  podstawowe  w  niniejszej  ST  zgodne  są  z  odpowiednimi  normami  polskimi  i
europejskimi oraz z ST. 
1.6 Wymagania ogólne dotyczące robót
Ogólne  wymagania  dotyczące  robót  podano  w  ST.  Wykonawca  przedstawi  Inwestorowi,
Inspektorowi  nadzoru  do  zaakceptowania  harmonogram  robót,  wykaz  materiałów,  urządzeń  i
technologii  stosowanych  przy  wykonywaniu  robot  określonych  umową.  Wykonawca  robót  jest
odpowiedzialny  za  jakość  ich wykonania  oraz  zgodność  z  dokumentacją  kosztorysową,  ST  oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2 MATERIAŁY
2.1 Wymagania ogólne Ogólne wymagania stawiane materiałom podano w ST.
2.1.1 Gruntowanie
Preparat  gruntujący  do hydrofobizacji  i  zabezpieczania  przed  szkodliwym wpływem środowiska
zewnętrznego,  nasiąkliwych  elementów  kamiennych  oraz  podłoży  wykonanych  z  materiałów



ceramicznych (np.  murów ceglanych) i  wapienno-piaskowych, betonu oraz tynków mineralnych.
Doskonale nadaje się do gruntowania podłoży pod farby silikonowe. Może być także stosowany do
hydrofobizacji  cienkowarstwowych  tynków  mineralnych  i  akrylowych  oraz  starych,  silnie
przylegających do podłoża powłok malarskich z farb elewacyjnych, dodatkowo uwydatniając ich
kolor; można go stosować wewnątrz i na zewnątrz budynku. Jest to bezbarwny roztwór dyspersji
silikonowej  w  rozpuszczalniku  organicznym.  Po  naniesieniu  na  podłoże  reaguje  ze  składnikami
powietrza  i  wodą  zawartą  w porach  materiału.  W wyniku  tej  reakcji  obniżony  zostaje  poziom
absorpcji  impregnowanego  podłoża,  dzięki  czemu  zabezpieczona  powierzchnia  nie  przyciąga
zanieczyszczeń, a woda z opadów atmosferycznych spływa po niej w sposób swobodny, dodatkowo
ją oczyszczając. Roztwór penetruje w głąb materiału, zapewniając mu jednocześnie wysoki poziom
paroprzepuszczalności.  Po  zastosowaniu  na  podłożu  jest  odporny  na  alkalia,  kwaśne  deszcze,
promieniowanie UV, agresywne środowisko miejskie oraz na temperatury od -20°C do +80°C.
2.1.2 Gładź cementowa
Zaprawa cementowa o wytrzymałości na ściskanie 12 MPa,
2.1.3 Płytki – gresy
Wybór płytek uzgodnić z Inwestorem. Płytki powinny spełniać poniższe wymagania:
Właściwości płytek terakotowych:

• twardość wg skali Mohsa 8,
• antypoślzgowość R12,
• ścieralność: V klasa ścieralności,
• zalecane wymiary: 60x60 oraz 120x60

Właściwości płytek gresowych: 
• twardość wg skali Mohsa 8,
• ścieralność: V klasa ścieralności,
• antypoślzgowość R12,
• zalecane wymiary: 120x60

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 
• długość i szerokość ± 1,5 mm,
• grubość ± 0,5 mm,
• krzywizna 1,0 mm

Płytki gresowe i terakotowe muszą być uzupełnione następującymi elementami: 
• stopnice schodowe,
• listwy przypodłogowe,
• kątowniki,
• narożniki.

2.1.4 Listwy cokołowe
Listwy  ceramiczne  używane  są  w  pomieszczeniach  o  zawyżonych  wymaganiach  sanitarnych,  z
jednoczesnym  zastosowaniem  specjalistycznej  chemii  budowlanej  W  zależności  od  obciążenia
zastosowane powinny być płytki 8,12,16,18 mm. Stosowanie płytek cieńszych ze względu na słabą
wytrzymałość nie jest dopuszczone.



2.1.5 Klej do płyt i płytek
Stosować zaprawę klejową modyfikowaną polimerami, wodoodporną o przyczepności do podłoża i
płytek nie mniejszej niż 2 MPa. Na zewnątrz klej do płytek mrozoodporny, elastyczny. 
2.1.6 Zaprawa fugowa
Stosować  zaprawę  fugową  wodoodporną,  o  podwyższonej  elastyczności.  Rodzaj  zaprawy
dostosować do szerokości fug. Na zewnątrz fugi mrozoodporne, elastyczne. 
2.1.7 Silikon do fug
Stosować silikon o dobrej przyczepności do podłoży na które będzie nanoszony z dodatkiem środka
grzybobójczego w kolorze fugi. 
2.1.8 Listwy wykończeniowe
Listwy wykończeniowe łączące różne posadzki muszą być odporne na korozję, trwałe oraz posiadać
przeciwpoślizgowe  wykończenia.  Wymienione  listwy  muszą  być  przeznaczone  do  obciążeń
planowanym w poszczególnych pomieszczeniach ruchem. 
2.1.9 Zaprawa samopoziomująca
Stosować  zaprawę  samopoziomującą  o  przyczepności  do  podłoża  nie  mniejszej  niż  2  MPa  ,
kompatybilną z pozostałymi produktami (np. klejem). 

3 SPRZĘT
3.1 Wymagania ogólne
Ogólne wymagania stawiane sprzętowi podano w ST .
3.2 Wymagania szczegółowe
Materiały  można przewozić  dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę przed
uszkodzeniami  (mechanicznymi  i  na  skutek  oddziaływania  czynników  atmosferycznych).
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 

• środkami transportu do przewozu materiałów,
• wyciągiem budowlanym
• drobnym sprzętem pomocniczym.

3.3 Sprzęt do wykonywania okładzin i wykładzin 
Do wykonywania robot wykładzinowych należy stosować drobny sprzęt budowlany: 

• szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,
• narzędzia lub urządzenia do cięcia,
• wałki dociskowe,
• frezarka ręczna lub mechaniczna,
• łaty do sprawdzania równości powierzchni,
• poziomnice, 
• mieszadła do kleju o napędzie elektrycznym,
• pojemniki do kleju,
• szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża,
• łaty do sprawdzania równości powierzchni,
• poziomnice,
• gąbki do mycia i czyszczenia,



4 TRANSPORT
4.1 Wymagania ogólne
Ogólne wymagania stawiane transportowi podano w ST. 
4.2 Wymagania szczegółowe
Materiały  można przewozić  dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę przed
uszkodzeniami  (mechanicznymi i  na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych).  Chemię
budowlaną w czasie transportu jak i składowania należy zabezpieczyć przed zamoczeniem. Płytki
przewozić  w  opakowaniach  krytymi  środkami  transportu.  Podłogę  wyłożyć  materiałem
wyściółkowym grubości ok. 5 cm. Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu
umieścić nalepki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących. Składowanie -płytki składować
w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. Wysokość składowania do 1,8 m. 

5 WYKONYWANIE ROBÓT
5.1 Ogólne warunki wykonania robót
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST. 
5.1.1 Posadzki z terakoty, gresu
Przed  przystąpieniem  do  zasadniczych  robot  wykładzinowych  należy  przygotować  wszystkie
niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, gatunku i odcieni
oraz rozplanować sposób układania płytek. Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich
wielkość i szerokość spoin. Na jednej płaszczyźnie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a
skrajne  powinny  mięć  jednakowa  szerokość  większa  niż  połowa płytki.  Szczególnie  starannego
rozplanowania wymaga wykładzina zawierająca określone w dokumentacji wzory lub składająca się
z różnego rodzaju i wielkości płytek. Wybór kompozycji klejących zależy od rodzaju płytek i podłoża
oraz  wymagań  stawianych  wykładzinie.  Kompozycja  (zaprawa)  klejąca  musi  być  przygotowana
zgodnie z instrukcja producenta. Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego
narożnika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii. Kompozycje klejąca nakłada się na podłoże
gładka krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” się zębata krawędzią ustawiona pod katem około
50°.  Kompozycja  klejąca  powinna  być  nałożona  równomiernie  i  pokrywać  cała  powierzchnie
podłoża.  Wielkość zębów pacy zależy od wielkości  płytek.  Prawidłowo dobrane wielkość zębów
konsystencja kompozycji  klejącej sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod płytek i  pokrywa
minimum  65%  powierzchni  płytki.  Zaleca  się  stosować  następujące  wielkości  zębów  pacy  w
zależności od wielkości płytek: - 50 x 50 mm – 3 mm - 100 x 100 mm – 4 mm - 150 x 150 mm – 6
mm - 200 x 200 mm – 6 mm - 250 x 250 mm – 8 mm - 300 x 300 mm – 10 mm - 400 x 400 mm – 12
mm.  Powierzchnia  z  nałożona  warstwa  kompozycji  klejącej  powinna  wynosić  około  1  m2  lub
pozwolić na wykonanie okładziny w ciągu około 10-15 minut. Grubość warstwy kompozycji klejącej
zależy od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek i wynosi średnio około 6-8 mm.
Po nałożeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego narożnika.
Nakładając pierwsza płytkę należy ja lekko przesunąć po podłożu (około 1 cm), ustawić w żądanej
pozycji i docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do płytki. Następne płytki należy dołożyć do
sąsiednich, docisnąć i odsunąć na szerokość spoiny. Dzięki dużej przyczepności świeżej kompozycji
klejowej  po dociśnięciu  płytki  uzyskuje się  efekt  „przyssania”.  Większe  płytki  zaleca się  dobijać
młotkiem gumowym. 



W  przypadku  płytek  układanych  na  zewnątrz  warstwa  kompozycji  klejącej  powinna  pod  cała
powierzchnia płytki. Można to osiągnąć nakładając dodatkowo cienka warstwę kleju na spodnia
powierzchnie przyklejanych płytek. Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki
(krzyżyki dystansowe. Zaleca się następujące szerokości spoin przy płytkach o długości boku: 

• do 100 mm – około 2 mm
• od 100 do 200 mm – około 3 mm
• od 200 do 600 mm – około 4 mm
• powyżej 600 mm – około 5-20 mm.

Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego nadmiar,
można też usunąć wkładki dystansowe. W trakcie układania płytek należy także mocować listwy
dylatacyjne  i  wykończeniowe.  Po  ułożeniu  płytek  na  podłodze  wykonuje  się  cokoły.  Szczegóły
cokołu  powinna  określać  dokumentacja  projektowa.  Dla  cokołów  wykonywanych  z  płytek
identycznych jak dla wykładziny podłogi stosuje się takie same kleje i zaprawy do spoinowania. Do
spoinowania  płytek  można  przystąpić  nie  wcześniej  niż  po  24  godzinach  od  ułożenie  płytek.
Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.
W przypadku  gdy  krawędzie  płytek  są  nasiąkliwe  przed  spoinowaniem należy  zwilżyć  je  woda
mokrym pędzlem. Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę
fugowa)  po  powierzchni  wykładziny  paca  gumowa.  Zaprawę  należy  dokładnie  wcisnąć  w
przestrzenie miedzy płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy
zbiera  się  z  powierzchni  płytek  wilgotna  gąbka.  Świeża  zaprawę  można  dodatkowo  wygładzić
zaokrąglonym  narzędziem i  uzyskać  wklęsły  kształt  spoiny.  Płaskie  spoiny  uzyskuje  się  poprzez
przetarcie zaprawy paca z naklejona gładka gąbka.  Jeżeli  w pomieszczeniach występuje wysoka
temperatura  i  niska  wilgotność  powietrza  należy  zapobiec  zbyt  szybkiemu  wysychaniu  spoin
poprzez  lekkie  zwilżanie  ich  wilgotna  gąbka.  Przed  przystąpieniem  do  spoinowania  zaleca  się
sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek
nieszkliwionych  i  innych  o  powierzchni  porowatej.  Dla  podniesienia  jakości  wykładziny  i
zwiększenia  odporności  na  czynniki  zewnętrzne  po  stwardnieniu  spoiny  mogą być  powleczone
specjalnymi  preparatami  impregnującymi.  Impregnowane  mogą  być  także  płytki.  Przed
przystąpieniem do układania posadzek należy :

• posadzkę  z  płytek  można  wykonywać  jedynie  na  podkładzie,  którego  prawidłowość
wykonania  została  potwierdzona wpisem do dziennika budowy lub protokołem odbioru
dołączonym do dziennika budowy, 

• w pomieszczeniach, w których wykonuje się posadzki z płytek układanych na klejach na
bazie  cementu,  w  trakcie  robót  i  przez  kilka  dni  po  wykonaniu  posadzki  temperatura
powietrza nie powinna być niższa niż 5 stopni C, 

• w miejscach przebiegu dylatacji konstrukcyjnych obiektu, również w posadzce powinna być
wykonana szczelina dylatacyjna; w posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna być
wykonana na linii wodo rozdziału,

• posadzka powinna być czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawą lub klejem należy usuwać
niezwłocznie w trakcie wykonywania posadzki,

• powierzchnia  posadzki  powinna  być  równa  i  pozioma  lub  ze  spadkiem  podanym  w
kosztorysie;  dopuszczalne  odchylenie  posadzki  od  płaszczyzny  poziomej,  mierzone  2-



metrową łatą w dowolnych kierunkach i w dowolnym miejscu, nie powinno być większe niż
3 mm na całej długości łaty, 

• spoiny między płytkami przez całą długość i szerokość pomieszczenia powinny tworzyć linie
proste; dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż: - 2
mm na 1 m i 3 mm na całej długości lub szerokości posadzki w przypadku płytek gatunku
pierwszego, - 3 mm na 1 m i 5 mm na całej długości lub szerokości posadzki w przypadku
płytek gatunku drugiego i trzeciego, 

• płytki powinny być związane z podkładem warstwą kleju na całej swej powierzchni, 
• po wykonaniu fragmentu wykładziny należy usunąć nadmiar kleju ze spoin między płytkami,

w celu utrzymania oczekiwanej szerokości spoiny należy stosować wkładki dystansowe, 
• zaleca się, aby szerokość spoiny wynosiła przy płytkach o długości boku: 

◦ do 100 mm - około 2 mm,
◦ od 100 mm do 200 mm - około 3 mm,
◦ od 200 mm do 600 mm - około 4 mm,
◦ powyżej 600 mm - około 5 –20 mm,

• w miejscach przylegania do ścian posadzka powinna być wykończona cokołami o wysokości
100 mm; cokoły powinny być trwale związane z posadzką,

• w  miejscach  styku  posadzki  z  kanałami,  fundamentami  oraz  w  miejscu  styk  dwóch
odmiennych posadzek – posadzki te powinny być odgraniczone, 

• po  związaniu  kleju  należy  usunąć  wkładki  dystansowe  i  wypełnić  spoiny  zaprawą  do
fugowania na menisk wklęsły. 

Szczeliny  dylatacyjne  w  posadzce  wypełnić  odpowiednio  elastyczną  masą  dylatacyjną  lub
zastosować  specjalne  wkładki.  Masa  i  wkładki  powinny  mieć  aktualną  aprobatę  techniczną.
Wykonanie powyższych czynności powinno być odnotowane w dzienniku budowy. 
5.1.2 Preparat gruntujący 
Preparat należy nanieść równomiernie na podłoże w postaci nierozcieńczonej, przy pomocy pędzla
lub  wałka  malarskiego.  Do  nanoszenia  kolejnej  warstwy  preparatu  (przy  bardziej  nasiąkliwych
podłożach)  lub  malowania,  np.  farbą  silikonową  można  przystąpić  po  całkowitym  wyschnięciu
pierwszej  warstwy  preparatu,  czyli  po  około  6  godzinach.  Preparatu  nie  należy  używać  na
podłożach, w których w układzie warstw (na głębokości penetracji preparatu) znajduje się materiał
nieodporny na rozcieńczalnik  organiczny,  np.  styropian znajdujący się  pod warstwą zbrojącą w
systemie ociepleń. W czasie pracy i po jej zakończeniu pomieszczenia należy wietrzyć, aż do zaniku
charakterystycznego zapachu. Nie pozostawiać otwartych pojemników. 

6 KONTROLA JAKOŚCI WYKONANIA ROBÓT
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości Robót
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST. 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego
oraz  sprawdzenie  zgodności  dostarczonych  przez  Wykonawcę  dokumentów  dotyczących
stosowanych materiałów z wymogami prawa. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 

• dostaw materiałów,
• badanie podłoży i podkładów,
• prawidłowości wykonania robót (geometrii i technologii),



• poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień,
• ocenę estetyki wykonanych robót.

6.2 Dokładność wykonania, tolerancje 
• dopuszczalna zawartość wilgoci w podkładzie nie powinna przekraczać 3%, 
• badanie  podkładu  za  pomocą  łaty  o  długości  2m  nie  powinno  wykazywać  prześwitów

większych niż 2mm,
• powierzchnia podkładu powinna stanowić płaszczyznę poziomą,
• dokładność wykonania podkładu powinna być taka, aby odchylenie posadzki płaszczyzny

poziomej nie przekroczyło 5mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia.
6.3 Pozostałe wymagania

• Wymagana  jakość  materiałów  powinna  być  potwierdzona  przez  producenta  przez
zaświadczenie o jakości  lub znakiem kontroli  jakości  zamieszczonym na opakowaniu lub
innym równorzędnym dokumentem.

• Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają
wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych
(po okresie gwarancyjnym).

• Należy  przeprowadzić  kontrolę  dotrzymania  warunków  ogólnych  wykonania  robót
(cieplnych, wilgotnościowych).

• Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji.
6.4 Wymogi szczegółowe
Badania  w czasie  prowadzenia Robót  polegają  na  sprawdzaniu przez Inspektora na bieżąco,  w
miarę postępu Robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych
Robót z Dokumentacją Kosztorysową i wymaganiami ST. W szczególności obejmują: 

• badanie dostaw materiałów,
• kontrolę prawidłowości wykonania Robót (geometrii i technologii),
• kontrolę poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień,
• ocenę estetyki wykonanych Robót.
• sprawdzenie stosowania się do reżimu technologicznego
• dokładność i staranność wykonania
• sprawdzenie przyczepności poszczególnych warstw

6.5 Badania przed przystąpieniem do robót związanych z wykonanie wykładzin
Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonanie wykładzin badaniom powinny podlegać
materiały,  które  będą  wykorzystane  do  wykonania  robót  oraz  podłoża.  Wszystkie  materiały  i
kompozycje klejące, jak również materiały pomocnicze muszą spełniać wymagania odpowiednich
norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji. Każda
partia  materiałów  dostarczona  na  budowę  musi  posiadać  certyfikat  lub  deklarację  zgodności
stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach. Badanie
podkładu  powinno  być  wykonane  bezpośrednio  przed  przystąpieniem  do  wykonywania  robót
wykładzinowych i okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować: 

• sprawdzenie  wizualne  wyglądu  powierzchni  podkładu  pod  względem  wymaganej
szorstkości,

• występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia,



• sprawdzenie  równości  podkładu,  które  przeprowadza  się  przykładając  w  dowolnych
miejscach i kierunkach 2-metrową łatę,

• sprawdzenie spadków podkładu pod wykładziny (posadzki) za pomocą 2- metrowej łaty i
poziomnicy;

• pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1 mm
• sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  w  podkładzie  szczelin  dylatacyjnych  t

przeciwskurczowych dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości
• sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi.

6.6 Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania okładzin z dokumentacją
projektową i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich wykonania wywiera wpływ
na prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenie technologii
wykonywanych robót, rodzaju i grubości kompozycji klejącej oraz innych robót „zanikających". 

7 OBMIAR ROBÓT
7.1 Ogólne zasady obmiaru
Ogólne  zasady  obmiaru  podano  w  ST.  Ilość  wykonanych  Robót  określa  się  na  podstawie
Dokumentacji Kosztorysowej i pomiaru w terenie. 
7.2 Jednostka obmiaru
Jednostką obmiaru jest: metr kwadratowy [m2]dla robót izolacyjnych, płytkarskich, posadzek PCV

8 ODBIÓR ROBÓT
Powinien obejmować zgodności z dokumentacją oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych
materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału
z  zaświadczeniem  o  jakości  wystawionym  przez  producenta  –  powinien  być  on  zbadany
laboratoryjnie.  Nie  dopuszcza  się  stosowania  do  robót  materiałów,  których  właściwości  nie
odpowiadają  wymaganiom  technicznym.  Nie  należy  stosować  również  materiałów
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny
być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.Odbiór powinien obejmować:

• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową,
• sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać

przez ocenę wzrokową,
• sprawdzenie  grubości  posadzki  cementowej  lub  z  lastryka  należy  przeprowadzić  na

podstawie wyników pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki.
• sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  styków  materiałów  posadzkowych;  badania

prostoliniowości  należy  wykonać  za  pomocą  naciągniętego  drutu  i  pomiaru  odchyleń  z
dokładnością 1 mm, a szerokości spoin – za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki.

• sprawdzenie prawidłowości  wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie należy
wykonać przez ocenę wzrokową.

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1 Ogólne zasady płatności
Ogólne zasady płatności: zgodnie z umową.



9.2 Składniki ceny
Cena robót obejmuje: w przypadku izolacji przeciwwilgociowej posadzek: 

• dostawę materiałów,
• badania na budowie i laboratoryjne,
• dostawę materiałów,
• przygotowanie  podłoża  (w  tym  wylanie  zaprawy  samopoziomującej  lub  podkładu

betonowego),
• ułożenie  płytek,  wykładziny  dywanowej  na  zaprawie  klejowej,  posadzki  żywicznej

epoksydowej,
• wypełnienie fug,
• silikonowanie naroży,
• roboty pomocnicze.

10 PRZEPISY ZWIĄZANE
Dokumentem odniesienia jest: 

• Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót. 
• Zatwierdzona przez zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania. 
• Normy. 
• Aprobaty techniczne. 
• Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 

Najważniejsze normy: 
• PN-EN -14041Posadzki z wykładziny dywanowej 
• PN-B-10144 Posadzki  z  betonu i  zaprawy cementowej.  Wymagania i  badania techniczne

przy odbiorze. 
• PN-B-06250 Beton zwykły. 
• PN-B-19701 Cement. Cementy powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
• PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 
• PN-EN 87 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i

znakowanie. 
• PN-EN 1322 Kleje do płytek. Definicje i terminologia. 
• PN-EN ISO 10545 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 
• PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 



ST-11 ROBOTY ELEWACYJNE
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

CPV 45443000-4 ROBOTY ELEWACYJNE

1 WSTĘP
1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
„PRZEBUDOWA,  ROZBUDOWA  WRAZ  ZE  ZMIANĄ  SPOSOBU  UŻYTKOWANIA  BUDYNKU  „BYŁEJ
RZĄDCÓWKI W ZESPOLE FOLWARCZNYM” NA BUDYNEK USŁUGOWO-GASTRONOMICZNY WRAZ Z
INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ (WEWNĘTRZNE INSTALACJE: ELEKTRYCZNA, WOD.-KAN., GAZOWA,
C.O.,  WENTYLACJA  MECHANICZNA,  KLIMATYZACJA)  ORAZ  PARKINGIEM.  PRZEBUDOWA  SIECI
ELEKTROENERGETYCZNEJ. BUDOWA POLICZNIKOWEGO PRZYŁĄCZA ELEKTROENERGETYCZNEGO.”
1.2 Przedmiot SST: 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania o
odbioru robót elewacyjnych.
1.3 Zakres stosowania SST: 
Szczegółowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robót wymienionych powyżej. 
1.4 Zakres robót objętych SST: 
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności, mających na celu wykonanie bezspoinowych systemów
ociepleniowych  (BSO),  wykonywanych  na  zewnętrznych  powierzchniach  ścian  (przegród)
budynków nowobudowanych oraz istniejących, w ramach robót termomodernizacyjnych.
Wszystkie składniki są zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podłoża.
1.5 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i
Specyfikacją techniczną. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich
zgodność z umową, protokołem, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego
realizacją robót.
1.6 Wymagania dotyczące prowadzenia robót 
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót  oraz  zgodność  z  Dokumentacją
Projektową,  ST  i  poleceniami  Inżyniera.  W  celu  zapewnienia  prawidłowości  prac  związanych  z
założeniem terenu zieleni wskazane jest powołanie dodatkowo Inspektora Nadzoru.
1.7 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
CPV 45443000-4 Roboty elewacyjne
2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW
Materiały stosowane do wykonania robót ociepleniowych i elewacyjnych powinny mieć:

• oznakowanie  znakiem  CE  oznaczające,  że  dokonano  oceny  ich  zgodności  ze
zharmonizowaną normą europejską, wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską
aprobatą  techniczną  lub  krajową  specyfikacją  techniczną  państwa  członkowskiego  Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską
za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo



• deklarację zgodności  z  uznanymi  regułami  sztuki  budowlanej  wydaną przez producenta,
jeżeli  dotyczy  ona  wyrobu  umieszczonego  w  wykazie  wyrobów  mających  niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo

• oznakowanie  znakiem  budowlanym  oznaczające,  że  są  to  wyroby  nie  podlegające
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą
lub  aprobatą  techniczną,  bądź  uznano  za  „regionalny  wyrób  budowlany",Dodatkowo
oznakowanie  powinno  umożliwiać  identyfikację  producenta  i  typu  wyrobu,  kraju
pochodzenia, daty produkcji.  Specyfikacja standardowa nie opisuje ewentualnych różnic,
dotyczących wymagań dla poszczególnych bezspoinowych systemów ociepleń.  Należy  je
uwzględnić przy przygotowywaniu szczegółowej specyfikacji technicznej. 

2.1 Zaprawa zbrojąca 
Zaprawa  zbrojąca  oparta  na  bazie  cementu  lub  bez  cementowa  (np.  dyspersja  akrylowo-
kopolimerowa),  zawierająca wypełniacze (także włókna) masa,  nanoszona na powierzchnię płyt
izolacyjnych, w której zatapiana jest siatka zbrojąca. W niektórych systemach tworzy samodzielnie
warstwę zbrojoną. 
2.2 Siatka zbrojąca 
siatka  z  włókna szklanego (impregnowanego przeciw alkalicznie)  o  gramaturze  min.  145  g/m2,
wtapiana w zaprawę zbrojącą. 
2.3 Zaprawy (masy) tynkarskie
zaprawy mineralne - oparte na spoiwach mineralnych (mineralno - polimerowych)suche zaprawy
do wykonywania tynków cienkowarstwowych. Mimo możliwości barwienia,zgodnie z zaleceniami
producentów,  dla  poprawy  cech  optycznych,  nasiąkliwości  i  odporności  na  zanieczyszczenia
wymagają  zwykle  malowania  farbami  elewacyjnymi.  Zależnie  od  uziarnienia  (1,5-6  mm)
wykonywane  są  w  różnych  grubościach  i  fakturach  powierzchni  -  typu  baranek  lub  rowkowy
(„kornik", żłobiony),- masy akrylowe (polimerowe) - oparte na spoiwach organicznych (dyspersje
polimerowe) gotowe materiały do wykonywania tynków cienkowarstwowych. Barwione w masie
nie wymagają malowania farbami elewacyjnymi. Grubości i faktury powierzchni – jak w przypadku
tynków mineralnych,- masy krzemianowe (silikatowe) - oparte na bazie szkła wodnego potasowego
(z dodatkiem żywicy akrylowej) gotowe materiały do wykonywania tynków cienkowarstwowych.
Barwione w masie nie wymagają malowania farbami elewacyjnymi.  Zależnie od uziarnienia (1-
3mm)  wykonywane  w  różnych  grubościach  i  fakturach  powierzchni  tynków  —  typu
baranek,rowkowy  lub  modelowany,-  masy  silikonowe  -  oparte  na  bazie  żywicy  (emulsji)
silikonowej, gotowe materiały do wykonywania tynków cienkowarstwowych. Barwione w masie nie
wymagają malowania farbami elewacyjnymi. Grubości i faktury powierzchni — jak w przypadku
tynków krzemianowych. 
2.4 Farby 
farby  elewacyjne  akrylowe,  krzemianowe  (silikatowe)  i  silikonowe,  stosowane  systemowo  lub
uzupełniająco na powierzchniach tynków cienkowarstwowych. 
2.5 Elementy uzupełniające (akcesoria systemowe)

• profile cokołowe (startowe) — elementy stalowe lub aluminiowe, służące do systemowego
kształtowania dolnej krawędzi powierzchni BSO, mocowane do podłoża za pomocą kołków
rozporowych,



• narożniki  ochronne  -  elementy:  z  włókna  szklanego  (siatki),  PCW,  blachy  stalowej  i
aluminiowej  (z  ramionami  z  siatki),  służące  do  zabezpieczenia  (wzmocnienia)
krawędzi(narożników budynków, ościeży itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi

• listwy krawędziowe — elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) służące do wykonywania
styków BSO z innymi materiałami (np. ościeżnicami),

• profile dylatacyjne - elementy metalowe lub z włókna szklanego, służące do kształtowania
szczelin dylatacyjnych na powierzchni BSO,

• taśmy  uszczelniające  —  rozprężne  taśmy  z  elastycznej,  bitumizowanej  pianki
(poliuretanowej)  do  wypełniania  szczelin  dylatacyjnych,  połączeń  BSO  z  ościeżnicami,
obróbkami blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi,

• pianka  uszczelniająca  -  materiał  do  wypełniania  nieszczelnych  połączeń  między  płytami
izolacji termicznej,

• siatka pancerna -  siatka z włókna szklanego o wzmocnionej  strukturze (gramatura ~500
g/m),  do  wykonania  wzmocnionej  warstwy  zbrojonej  BSO w  strefach  o  podwyższonym
oddziaływaniu mechanicznym (np. do wysokości 2 m ponad poziomem terenu),

• siatka do detali - siatka z włókna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura ~50 g/m ) do
kształtowania detali elewacji (boniowanie, profile),

• profile  (elementy)  dekoracyjne  -  gotowe  elementy  do  kształtowania  elewacji  (gzymsy,
obramienia,podokienniki),  wykonane  z  granulatu  szklanego,  styropianu,  pokrywane
ewentualnie warstwą zbrojoną i malowane,

• podokienniki  —  systemowe  elementy,  wykonane  z  blachy  lakierowanej,  powlekanej
(stalowej,aluminiowej), dostosowane do montażu z BSO.

• Uwaga:  W skład  większości  systemów  BSO  wchodzi  jedynie  część  wymienionych  wyżej
elementów.

3 SPRZĘT
3.1 Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej Wymagania ogóle.
3.2 Sprzęt do wykonywania robót 
Rodzaje sprzętu używanego do robót  pozostawia się  do uznania wykonawcy,  po uzgodnieniu z
zarządzającym  realizacją  umowy.  Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny  lub  narzędzia  nie  gwarantujące
zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją
umowy zdyskwalifikowane i  niedopuszczone  do robót.  Do prowadzenia  robót  na  wysokości  —
wszystkie typy rusztowań i urządzeń transport pionowego, stosowanych do robót elewacyjnych. Do
przygotowania mas i zapraw — mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane domieszania
mas,  zapraw i  klejów budowlanych. Do transportu i  przechowywania materiałów -  opakowania
fabryczne,  duże  pojemniki  (silosy,opakowania  typu  „big  bag")  do  materiałów  suchych  i  o
konsystencji  past.  Do nakładania  mas  i  zapraw — tradycyjny  sprzęt  i  narzędzia  do  nakładania
ręcznego (pace,kielnie, szpachelki, łaty) oraz do podawania i nakładania mechanicznego (pompy,
pompy  mieszające,  agregaty,  pistolety  natryskowe),  także  w  systemowym  zestawieniu  z
pojemnikami  na  materiały.  Do  cięcia  płyt  izolacji  termicznej  i  kształtowania  ich  powierzchni  i
krawędzi  —  szlifierki  ręczne,  piły  ręczne  i  elektryczne,  frezarki  do  kształtowania  krawędzi  i
powierzchni płyt (boniowanie).Do mocowania płyt — wiertarki zwykłe i udarowe, osprzęt (nasadki)



do kształtowania otworów(zagłębianie talerzyków i krążków termoizolacyjnych). Do kształtowania
powierzchni  tynków  —  pace  stalowe,  z  tworzywa  sztucznego,  narzędzia  do  modelowania
powierzchni. Pozostały sprzęt - przyrządy miernicze, poziomnice, łaty, niwelatory, sznury traserskie
itp.

4  TRANSPORT
Materiały  wchodzące w skład BSO należy transportować zgodnie z wymaganiami producentów
materiałów,  aprobaty  technicznej  (pkt  4  Pakowanie,  przechowywanie  i  transport),  zasadami
eksploatacji  środków  transportowych  i  przepisami  ruchu  drogowego.  Wyroby  do  robót
ociepleniowych  mogą  być  przewożone  jednostkami  transportu  samochodowego,kolejowego,
wodnego i  innymi.  Załadunek i  wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach)
należy  prowadzić  sprzętem  mechanicznym,  wyposażonym  w  osprzęt  widłowy,  kleszczowy  lub
chwytakowy.  Załadunek  i  wyładunek  wyrobów  transportowanych  luzem  wykonuje  się  ręcznie.
Ręczny  załadunek  zaleca  się  prowadzić  przy  maksymalnym  wykorzystaniu  sprzętu  i  narzędzi
pomocniczych,  takich jak:  kleszcze,  chwytaki,  wciągniki,  wózki.  Przy  załadunku wyrobów należy
przestrzegać zasad wykorzystania pełnej ładowności  jednostki  transportowej. Do zabezpieczenia
przed  przemieszczaniem  i  uszkodzeniem  jednostek  ładunkowych  w  czasie  transportu  należy
stosować: kliny, rozpory i bariery. Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu należy
wykorzystać materiały wyściółkowe,amortyzujące, takie, jak: maty słomiane, wióry drzewne, płyty
styropianowe, ścinki pianki poliuretanowej.

5 WYKONANIE ROBÓT
5.1 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót
Ogólne zasady wykonania podano w Specyfikacji Technicznej Wymagania Ogólne.
5.2 Warunki przystąpienia do robót
Przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem BSO należy:

• wykonać projekt robót ociepleniowych, zarówno w przypadku obiektów nowobudowanych,
jak  i  prac  renowacyjnych.  Projekt  powinien  przewidzieć  zamocowanie  elementów
elewacyjnych w sposób nie powodujący powstawania istotnych dla funkcjonalności systemu
mostków termicznych,

• przygotować  plan  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  (bioz)  i  zapewnić  odpowiednie
zagospodarowanie placu budowy,

• wykonać wszystkie roboty stanu surowego, zamurować i wypełnić przebicia, bruzdy i ubytki,
• wykonać  cały  zakres  robót  dekarskich  (pokrycia,  odwodnienie,  obróbki

blacharskie),montażu  (ewentualnie  wymiany)  stolarki  okiennej  i  drzwiowej  zewnętrznej,
przejść  i  przyłączy instalacyjnych na powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO,
wykonać  roboty,  mające  wpływ  na  sytuację  wilgotnościową podłoża,  przede  wszystkim
tynki wewnętrzne i jastrychy,

• wykonać zabezpieczenia stolarki, ślusarki, okładzin i innych elementów elewacji.
5.3 Warunki przystąpienia do robót
Przed  rozpoczęciem  robót  należy  wykonać  ocenę  podłoża,  polegającą  na  kontroli  jego
czystości,wilgotności, twardości, nasiąkliwości i równości. Próba odporności na ścieranie - ocena
stopnia zapylenia, osypywania się powierzchni lub występowania pozostałości wykwitów i spieków



za  pomocą  dłoni  lub  czarnej,  twardej  tkaniny.  Próba  odporności  na  skrobanie  (zadrapanie)  -
wykonanie krzyżowych nacięć i zrywanie powierzchni lub ocena zwartości i nośności podłoża oraz
przyczepności  istniejących  powłok  za  pomocą  rylca.  Próba  zwilżania  -  ocena  chłonności
(nasiąkliwości) podłoża za pomocą mokrej szczotki, pędzla lub spryskiwacza. Sprawdzenie równości
i  gładkości  -  określenie wielkości  odchyłek ściany (stropu) od płaszczyzny i  kierunku pionowego
(poziomego).  Dopuszczalne  wartości  zależne  są  od  rodzaju  podłoża  (konstrukcje  murowe,
żelbetowe  monolityczne,  żelbetowe  prefabrykowane,  tynkowane).  Określone  są  one  w
odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych w pkt. 10.1. niniejszej ST. (W specyfikacji
technicznej szczegółowej należy odwołać się do norm dotyczących rodzaju podłoża występującego
na docieplanym obiekcie).Ilość i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umożliwić
uzyskanie wyników,miarodajnych dla całej powierzchni podłoża na obiekcie. Kontroli wymaga także
wytrzymałość  powierzchni  podłoży.  Dotyczy  to  przede  wszystkim  podłoży  istniejących  —
zwietrzałych  powierzchni  surowych,  tynkowanych  i  malowanych.  W  przypadku  wątpliwości
dotyczących  wytrzymałości  należy  wykonać  jej  badanie  metodą  „puli  off",  przy  zastosowaniu
urządzenia badawczego (testera, zrywarki). Można także wykonać próbę odrywania przyklejonych
do podłoża próbek materiału izolacyjnego. Szczególnej uwagi wymagają podłoża (warstwowe) ścian
wykonanych w technologii wielkopłytowej (wielkoblokowej). W tym przypadku, poza powierzchnią,
ocenie podlega wytrzymałość (stan techniczny) zakotwień warstwy zewnętrznej.
5.4 Przygotowanie podłoża
Zależnie od typu i  stanu podłoża (wynik oceny)  należy przygotować je  do robót zasadniczych:-
oczyścić podłoże z kurzu i  pyłu, usunąć zanieczyszczenia,  pozostałości  środków antyadhezyjnych
(olejów szalunkowych),  mleczko cementowe, wykwity,  luźne cząstki  materiału podłoża,-  usunąć
nierówności i ubytki podłoża (skucie, zeszlifowanie, wypełnienie zaprawą wyrównawczą),- usunąć
przyczyny  ewentualnego  zawilgocenia  podłoża;  odczekać  do  jego  wyschnięcia,-  w  przypadku
istniejących  podłoży  usunąć  warstwę  złuszczeń,  spękań,  odspajających  się  tynków  i  warstw
malarskich.  Sposób  przygotowania  powierzchni  (czyszczenie  stalowymi  szczotkami,metoda
strumieniowa  (różne  rodzaje  ścierniw),  ciśnieniowa)  należy  dostosować  do  rodzaju  i  wielkości
powierzchni  podłoża,  powstałe  ubytki  wypełnić  zaprawą  wyrównawcza,-  wykonać  inne  roboty
przygotowawcze  podłoża,  przewidziane  w  dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji  technicznej
szczegółowej  oraz  przez  producenta  systemu,-  wystające  lub  widoczne  nieusuwalne  elementy
metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie.
5.5 Wykonanie bezspoinowego systemu ociepleń (BSO)
Roboty  należy  wykonywać  przy  spełnieniu  wymagań  producenta  systemu,  dotyczących
dopuszczalnych  warunków  atmosferycznych  (najczęściej  -  temperatura  od  +5  do  +25°C,  brak
opadów,  silnego  nasłonecznienia,  wysokiej  wilgotności  powietrza).  Zalecane  jest  stosowanie
mocowanych  do  rusztowań  osłon,  zabezpieczających  przed  oddziaływaniem  opadów
atmosferycznych,  promieniowania  słonecznego  i  wiatru.  Niektóre  systemy  zawierają  odmiany
materiałów, umożliwiające wykonywanie prac w warunkach podwyższonej wilgotności powietrza i
obniżonej temperatury powietrza (nocnych przymrozków). Te szczególne warunki danego systemu
docieplenia należy uwzględnić w specyfikacji technicznej szczegółowej.
5.5.1 Gruntowanie podłoża
Zależnie  od  rodzaju  i  stanu podłoża oraz wymagań producenta systemu należy nanieść  środek
gruntujący na całą jego powierzchnię.



5.5.2 Montaż płyt izolacji termicznej
Przed rozpoczęciem montażu płyt należy wyznaczyć położenie ich dolnej krawędzi i  zamocować
wzdłuż  niej  listwę  cokołową  (3  kołki  rozporowe  na  mb  listwy  oraz  po  jednym  w  skrajnych
otworach). Zamocować także profile i listwy w miejscach krawędzi BSO -zakończeń lub styków z
innymi elementami elewacji. Za pomocą sznurów wyznaczyć płaszczyznę płyt izolacji termicznej.
Nanieść zaprawę klejącą na powierzchnie płyt izolacji  termicznej, zależnie od równości podłoża,
wpostaci placków i ciągłego pasma na obwodzie płyty (metoda pasmowo — punktowa) lub pacą
ząbkowaną na całej powierzchni płyty. Płyty z wełny mineralnej należy za-szpachlować wcześniej
zaprawą na całej powierzchni. Nie należy dopuszczać do zanieczyszczenia krawędzi płyty zaprawą.
Płyty  naklejać  w  kierunku  poziomym  (pierwszy  rząd  na  listwie  cokołowej)  przy  zastosowaniu
wiązania (przesunięcie min. 15 cm). Zapewnić szczelność warstwy izolacji termicznej poprzez ścisłe
ułożenie płyt i wypełnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub - w przypadku styropianu -
pianką  uszczelniającą.  Po  związaniu  zaprawy  klejącej,  płaszczyznę  płyt  izolacji  termicznej
zeszlifować  do  uzyskania  równej  powierzchni.  Zgodnie  z  wymaganiami  systemowymi,  nie
wcześniej,  niż  24  godziny  pozakończeniu  klejenia,  należy  wykonać  ewentualnie  przewidziane
projektem  mocowanie  łącznikami  mechanicznymi  (kołkami  rozporowymi).  Długość  łączników
zależna jest od grubości płyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podłoża. Ich rozstaw (min. 4 szt./m )
— od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otworów umieścić w nich kołki
rozporowe, a następnie wkręcić lub wbić trzpienie.
5.5.3 Wykonanie detali elewacji
W  następnej  kolejności  ukształtować  detale  BSO  —  ościeża,  krawędzie  narożników  budynku  i
ościeży, szczeliny dylatacyjne, styki i połączenia - przy zastosowaniu pasków cienkich płyt izolacji
termicznej, narożników, listew, profili, kątowników, taśm i pasków siatki zbrojącej.
5.5.4 Wykonanie warstwy zbrojonej
Z  pasków  siatki  zbrojącej  wykonać  zbrojenie  ukośne  przy  narożnikach  otworów  okiennych  i
drzwiowych.  Na  powierzchnię  płyt  izolacji  termicznej  naciągnąć  pacą  warstwę  zaprawy
zbrojącej(klejącej), nałożyć i wtopić w nią za pomocą pacy siatkę zbrojącą, w pierwszej kolejności
ewentualną siatkę pancerną. Powierzchnię warstwy zbrojonej wygładzić - siatka zbrojąca powinna
być całkowicie zakryta zaprawą.
5.5.5 Gruntowanie warstwy zbrojonej
Zależnie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanieść środek gruntujący.
5.5.6 Montaż elementów dekoracyjnych
Elementy dekoracyjne zamocować (nakleić) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojonej.
5.5.7 Warstwa wykończeniowa - tynkowanie i malowanie
Warstwę wykończeniową wykonać po związaniu (wyschnięciu) zaprawy zbrojącej - nie wcześniej,
niż po upływie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zależnie od wymagań
systemowych)  nanieść  masę  tynku  cienkowarstwowego  i  poddać  jego  powierzchnię  obróbce,
zgodnie  z  wymaganiami  producenta  systemu  i  dokumentacją  projektową  oraz  specyfikacją
techniczną szczegółową (w SST należy te wymagania opisać). Sposób wykonania tynku zależny jest
od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni. Powierzchnię tynku pomalować
wybranym rodzajem farby  zależnie od wymagań projektu, systemu, warunków środowiskowych.
Ze  względu  na  powstawanie  naprężeń  termicznych  na  elewacjach  południowych  i  zachodnich
należy unikać stosowania kolorów ciemnych o współczynniku odbicia rozproszonego poniżej 30.



6 KONTROLA JAKOŚCI
Ogólne  zasady  kontroli  jakości  robót  podano  w  Specyfikacji  Technicznej  Wymagania  Ogólne.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów i zapewni odpowiedni
system  kontroli  włączając  personel,  sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszelkie  urządzenia  niezbędne  do
badania materiałów oraz jakości  wykonywanych robót.  Wykonawca jest zobowiązany prowadzić
pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami szczegółowej specyfikacji technicznej.

7 OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru podano w ST. Przed przystąpieniem do wykonania robót należy dokonać
dokładnych pomiarów zakresu wykonywanych robót (zw szczególnym uwzględnieniem wymiarów
stolarki  okiennej  i  drzwiowej).  Podstawą  dokonywania  obmiarów,  określającą  zakres  praz
wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji,  jest  załączony do dokumentacji  przetargowej
przedmiar robót. Obmiar robót ma na celu określenie faktycznego zakresu wykonywanych robót
wg stanu na dzień jego przeprowadzenia.

8 ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI
Ogólne  zasady  odbioru  robót  i  dokonywania  płatności  podano  w  Specyfikacji  Technicznej
Wymagania Ogólne. Zasady odbiory robót i płatności za ich wykonanie określa umowa.

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI
Wg uzgodnień z Inwestorem.

10 PRZEPISY ZWIĄZANE
• PN-EN 13162:2002  Wyroby  do  izolacji  cieplnej  w  budownictwie  —  Wyroby  z  wełny

mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
• PN-EN 13163:2004  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu

(EPS)produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
• PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji  cieplnej w budownictwie.  Wyroby z polistyrenu

ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
• PN-EN 13164:2003/ A1:2005(U)  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby

z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana A1).PN-
EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone
systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

• PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone
systemy ocieplania (ETICS) z wełną mineralną. Specyfikacja.

• PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły.
• PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.
• PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określenia.
• PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
• PN-71/B-06280  Konstrukcje  z  wielkowymiarowych  prefabrykatów  żelbetowych.

Wymagania w zakresie wykonywania badania przy odbiorze.



• PN-80/B-10021 Prefabrykaty  budowlane  z  betonu.  Metody  pomiaru  cech
geometrycznych.

• PN-70/B-10026 Ściany  monolityczne  z  lekkich  betonów  z  kruszywa  mineralnego
porowatego. Wymagania i badania.

• PN-68/B-10020  Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.
• PN-69/B-10023 Roboty  murowe.  Konstrukcje  zespolone  ceglano-żelbetowe

wykonywane na budowie. Wymagania i badania przy odbiorze.
• PN-68/B-10024 Roboty  murowe.  Mury  z  drobnowymiarowych  elementów  z

autoklawizowanych betonów komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
• PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
• PN-B-02025:2001 Obliczanie  sezonowego  zapotrzebowania  na  ciepło  do  ogrzewania

budynkówmieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.
• PN-EN ISO 6946:2004  Komponenty  budowlane  i  elementy  budynku.  Opór  cieplny  i

współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania



ST-12 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

CPV 45310000-3 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

1 WSTĘP
1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
„PRZEBUDOWA,  ROZBUDOWA  WRAZ  ZE  ZMIANĄ  SPOSOBU  UŻYTKOWANIA  BUDYNKU  „BYŁEJ
RZĄDCÓWKI W ZESPOLE FOLWARCZNYM” NA BUDYNEK USŁUGOWO-GASTRONOMICZNY WRAZ Z
INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ (WEWNĘTRZNE INSTALACJE: ELEKTRYCZNA, WOD.-KAN., GAZOWA,
C.O.,  WENTYLACJA  MECHANICZNA,  KLIMATYZACJA)  ORAZ  PARKINGIEM.  PRZEBUDOWA  SIECI
ELEKTROENERGETYCZNEJ. BUDOWA POLICZNIKOWEGO PRZYŁĄCZA ELEKTROENERGETYCZNEGO.”
1.2 Przedmiot SST: 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania o
odbioru robót z zakresie instalacji elektrycznych.
1.3 Zakres robót objętych SST: 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót elektrycznych i obejmują wykonanie
kompletnej instalacji elektrycznej w obiekcie.
1.4 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
CPV 45310000-3 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW
2.1 Wymagania ogólne
Wykonawca  jest  zobowiązany  dostarczyć  materiały  zgodne  z  wymaganiami  Dokumentacji
Projektowej  i  Specyfikacji.  Wykonawca  powinien  powiadomić  Inspektora  o  proponowanych
źródłach  otrzymania  materiałów  przed  rozpoczęciem  ich  dostawy.  W  przypadku  nie
zaakceptowania materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca powinien przedstawić do akceptacji
Inżyniera  materiał  z  innego  źródła.  Wybrany  i  zaakceptowany  materiał  nie  może  być  później
zmieniony bez zgody Inspektora. Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w
specyfikacji służą ustaleniu pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów
technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwiązań. Dopuszcza się
zamieszczenie rozwiązań w oparciu o produkty (wyroby) innych producentów pod warunkiem:

• spełniania tych samych właściwości technicznych,
• przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do

stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).
Do wykonania i montażu instalacji,  urządzeń elektrycznych i odbiorników energii  elektrycznej w
obiektach  budowlanych  należy  stosować  przewody,  kable,  osprzęt  oraz  aparaturę  i  urządzenia
elektryczne posiadające dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Za dopuszczone do obrotu i
stosowania uznaje się wyroby, dla których producent lub jego upoważniony przedstawiciel:

• dokonał  oceny  zgodności  z  wymaganiami  dokumentu  odniesienia  według  określonego
systemu oceny zgodności,

• wydał  deklarację  zgodności  z  dokumentami  odniesienia,  takimi  jak:  zharmonizowane
specyfikacje  techniczne,  normy  opracowane  przez  Międzynarodową  Komisję



Elektrotechniczną  (IEC)  i  wprowadzone  do  zbioru  Polskich  Norm,  normy  krajowe
opracowane  z  uwzględnieniem  przepisów  bezpieczeństwa  Międzynarodowej  Komisji  ds.
Przepisów Dotyczących Zatwierdzenia Sprzętu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

• oznakował  wyroby  znakiem  CE  lub  znakiem  budowlanym  B  zgodnie  z  obowiązującymi
przepisami,

• wydał  deklarację  zgodności  z  uznanymi  regułami  sztuki  budowlanej,  dla  wyrobu
umieszczonego  w  określonym  przez  Komisję  Europejską  wykazie  wyrobów  mających
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa,

• wydał  oświadczenie,  że  zapewniono zgodność  wyrobu budowlanego,  dopuszczonego do
jednostkowego  zastosowania  w  obiekcie  budowlanym,  z  indywidualną  dokumentacją
projektową, sporządzoną przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnioną. Zastosowanie
innych wyrobów, wyżej nie wymienionych, jest możliwe pod warunkiem posiadania przez
nie  dopuszczenia  do stosowania  w budownictwie  i  uwzględnienia ich w zatwierdzonym
projekcie dotyczącym montażu urządzeń elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

2.2 Rodzaje materiałów
Wszystkie  materiały  do  wykonania  instalacji  elektrycznej  powinny  odpowiadać  wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
2.2.1 Kable i przewody.
Zaleca się,  aby kable energetyczne układane w budynkach posiadały izolację wg wymogów dla
rodzaju pomieszczenia i powłokę ochronną. Jako materiały przewodzące można stosować miedź,
liczba żył: 1, 3, 4,Napięcia znamionowe dla linii kablowych: 0,6/1 kV; 3,6/6 kV; 6/10 kV; 8,7/15 kV;
12/20  kV;  18/30  kV,  a  przekroje  żył:  16  do  1000  mm2.Przewody  instalacyjne  należy  stosować
izolowane lub z izolacją i powłoką ochronną do układania na stałe, w osłonach lub bez, klejonych
do bezpośrednio do podłoża lub układanych na linkach nośnych, a także natynkowo, wtynkowo lub
pod tynkiem; ilość żył zależy od przeznaczenia danego rodzaju przewodu. Napięcia znamionowe
izolacji  wynoszą: 300/300, 300/500, 450/750, 600/1000 V w zależności od wymogów, przekroje
układanych przewodów mogą wynosić (0,35) 0,4 do 240 mm2, przy czym zasilanie energetyczne
budynków  wymaga  stosowania  przekroju  minimalnego  1,5  mm.  Jako  materiały  przewodzące
można stosować  miedź  i  aluminium,  przy  czym dla przekroju żył  do 10 mm2 należy stosować
obowiązkowo przewody miedziane.
Przewody szynowe służą do zasilania wewnętrznych magistrali energetycznych, obsługujących duże
rozdzielnice  instalacyjne,  odbiorniki  wielkiej  mocy  lub  ich  grupy,  obwody rozdzielcze  dla  dużej
liczby  odbiorników  zamontowanych  w  ciągach  np.  zasilanie  dużej  ilości  silników  lub  opraw
oświetleniowych zamontowanych liniowo. Jako materiały  przewodzące szynoprzewodów można
stosować  miedź  i  aluminium (aluminium pokryte  niklem i  ocynowane);  szynoprzewody  można
montować wykonane w obudowie o określonym stopniu ochrony IP lub bez obudowy.
2.2.2 Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów
Przepusty  kablowe i  osłony  krawędzi  -  w  przypadku  podziału  budynku  na  strefy  pożarowe,  w
miejscach przejścia kabli między strefami lub dla ochrony izolacji przewodów przy przejściach przez
ścianki konstrukcji  wsporczych należy stosować przepusty ochronne. Kable i  przewody układane
bezpośrednio  na  podłodze  należy  chronić  poprzez  stosowanie  osłon  (rury  instalacyjne,  listwy
podłogowe). Drabinki instalacyjne wykonane z perforowanych taśm stalowych lub aluminiowych
jako  mocowane  systemowo  lub  samonośne  stanowią  osprzęt  różnych  elementów  instalacji



elektrycznej.  Pozwalają na swobodne mocowanie nie tylko kabli  i  przewodów, ale także innego
wyposażenia, dodatkowo łatwo z nich budować skomplikowane ciągi drabinkowe. Koryta i korytka
instalacyjne wykonane z  perforowanych taśm stalowych lub aluminiowych lub siatkowe oraz z
tworzyw sztucznych w formie prostej  lub grzebieniowej o szerokości  50 do 600 mm. Wszystkie
rodzaje  koryt  posiadają  bogate  zestawy  elementów  dodatkowych,  ułatwiających  układanie  wg
zaprojektowanych  linii  oraz  zapewniające  utrudniony  dostęp  do  kabli  i  przewodów  dla
nieuprawnionych  osób.  Systemy  koryt  metalowych  posiadają  łączniki  łukowe,  umożliwiające
płynne układanie  kabli  sztywnych (np.  o  większych przekrojach  żył).Kanały  i  listwy instalacyjne
wykonane z tworzyw sztucznych, blach stalowych albo aluminiowych lub jako kombinacja metal-
tworzywo sztuczne, ze względu na miejsce montażu mogą być ścienne, przypodłogowe, sufitowe,
podłogowe; odporne na temperaturę otoczenia w zakresie od - 5 do + 60°C. Wymiary kanałów i
listew są zróżnicowane w zależności od decyzji producenta, przeważają płaskie a ich szerokości (10)
16 do 256 (300) mm, jednocześnie kanały o większej szerokości posiadają przegrody wewnętrzne
stałe  lub  mocowane  dla  umożliwienia  prowadzenia  różnych  rodzajów  instalacji  w  ciągach
równoległych we wspólnym kanale lub listwie. Zasady instalowania równoległego różnych sieci przy
wykorzystaniu  kanałów  i  listew  instalacyjnych  należy  przyjąć  wg  zaleceń  producenta  i  zaleceń
normy.  Kanały  pionowe  o  wymiarach  -  wysokość  176  do  2800  mm  występują  w  odmianie
podstawowej i o podwyższonych wymaganiach estetycznych jako słupki lub kolumny aktywacyjne.
Osprzęt kanałów i listew można podzielić na dwie grupy:- ułatwiający prowadzenie instalacji oraz
pokrywy  i  stanowiący  wyposażenie  użytkowe  jak  gniazda  i  przyciski  instalacyjne  silno-  i
słaboprądowe, elementy sieci telefonicznych, transmisji danych oraz audio-video. Rury instalacyjne
wraz z osprzętem (rozgałęzienia, tuleje, łączniki, uchwyty) wykonane z tworzyw sztucznych albo
metalowe,  głównie  stalowe  -  zasadą  jest  używanie  materiałów  o  wytrzymałości  elektrycznej
powyżej 2 kV, niepalnych lub trudno zapalnych, które nie podtrzymują płomienia, a wydzielane
przez  rury  w  wysokiej  temperaturze  gazy  nie  są  szkodliwe  dla  człowieka.  Rurowe  instalacje
wnętrzowe powinny być odporne na temperaturę otoczenia w zakresie od - 5 do + 60°C,  a ze
względu  na  wytrzymałość,  wymagają  stosowania  rur  z  tworzyw  sztucznych  lekkich  i  średnich.
Jednocześnie  podłączenia  silników  i  maszyn  narażonych  na  uszkodzenia  mechaniczne  należy
wykonywać  przy  użyciu  rur  stalowych.  Dobór  średnicy  rur  instalacyjnych  zależy  od  przekroju
poprzecznego  kabli  i  przewodów  wciąganych  oraz  ich  ilości  wciąganej  do  wspólnej  rury
instalacyjnej. Rury z tworzyw sztucznych mogą być gładkie lub karbowane i jednocześnie giętkie lub
sztywne;  średnice  typowych  rur  gładkich:  od  0,16  do  0  63  mm  (większe  dla  kabli  o  dużych
przekrojach żył wg potrzeb do 200 mm2) natomiast średnice typowych rur karbowanych: od 0,16
do 0,54 mm. Rury stalowe czarne, malowane lub ocynkowane mogą być gładkie lub karbowane -
średnice  typowych  rur  gładkich  (sztywnych):  od  0,13  do  0,42  mm,  średnice  typowych  rur
karbowanych giętkich: od 0,7 do 0,48 mm i  sztywnych od 0,16 do 0,50 mm. Dla estetycznego
zamaskowania kabli i przewodów w instalacjach podłogowych stosuje się giętkie osłony kablowe -
spiralne, wykonane z taśmy lub karbowane rury z tworzyw sztucznych. Kanały podłogowe poziome
o wymiarach - szerokość 200, 250, 300, 350 i 400 mm należy wykonane z tworzyw sztucznych,
blach  aluminiowych  jako  perforowane  lub  pełne.  Osprzęt  kanałów  podłogowych  stanowią
elementy  ułatwiające  prowadzenie  instalacji  oraz  pokrywy  i  podłogowe  punkty  aktywacyjne
(wyposażenie użytkowe) jak ramki i  puszki  montażowe wraz z wypustami do montażu osprzętu
podtynkowego, z pierścieniem 0 45 mm, różnego typu i innego. Montaż kanałów podłogowych



może odbywać się  w podkładzie betonowym, warstwie wyrównawczej  (zatapiane w szlichcie o
grubości  40 do 115 mm – z  możliwością  regulacji  do 25 mm rzędnej  góry  kanału),  a  także  w
podłogach pustakowych lub podniesionych.
2.2.3 Systemy mocujące przewody,
Kable, instalacje wiązkowe i osprzęt. Uchwyty do mocowania kabli  i  przewodów - klinowane w
otworze  z  elementem  trzymającym  stałym  lub  zaciskowym,  wbijane  i  mocowane  do  innych
elementów np. paski zaciskowe lub uchwyty kablowe przykręcane; stosowane głównie z tworzyw
sztucznych (niektóre elementy mogą być wykonane także z metali).Uchwyty do rur instalacyjnych -
wykonane z tworzyw i w typowielkościach takich jak rury instalacyjne - mocowanie rury poprzez
wciskanie  lub  przykręcanie  (otwarte  lub  zamykane).Puszki  elektroinstalacyjne  mogą  być
standardowe i do ścian pustych, służą do montażu gniazd i łączników instalacyjnych, występują jako
łączące,  przelotowe,  odgałęźne  lub  podłogowe  i  sufitowe.  Wykonane  są  z  materiałów  o
wytrzymałości elektrycznej powyżej 2 kV, niepalnych lub trudno zapalnych, które nie podtrzymują
płomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przez puszkę gazy nie są szkodliwe dla człowieka,
jednocześnie zapewniają stopień ochrony minimalny IP 2X. Dobór typu puszki uzależniony jest od
systemu  instalacyjnego.  Ze  względu  na  system  montażu  -występują  puszki  natynkowe,
podtynkowe, natynkowo - wtynkowe, podłogowe. W zależności  od przeznaczenia puszki  muszą
spełniać następujące wymagania co do ich wielkości:  puszka sprzętowa 0 60 mm, sufitowa lub
końcowa 0 60 mm lub 60x60 mm, rozgałęźna lub przelotowa 0 70 mm lub 75 x 75 mm - dwu- trzy-
lub  czterowejściowa  dla  przewodów  o  przekroju  żyły  do  6  mm.  Puszki  elektroinstalacyjne  do
montażu gniazd i łączników instalacyjnych powinny być przystosowane do mocowania osprzętu za
pomocą  „pazurków"  i  /  lub  wkrętó  w.Końcówki  kablowe,  zaciski  i  konektory  wykonane  z
materiałów dobrze przewodzących prąd elektryczny jak aluminium, miedź, mosiądz, montowane
poprzez  zaciskanie,  skręcanie  lub  lutowanie;  ich  zastosowanie  ułatwia  podłączanie  i  umożliwia
wielokrotne odłączanie i  przyłączanie przewodów do instalacji  bez konieczności  każdorazowego
przygotowania  końców  przewodu  oraz  umożliwia  systemowe  izolowanie  za  pomocą  osłon
izolacyjnych.  Pozostały  osprzęt  -  ułatwia  montaż  i  zwiększa  bezpieczeństwo  obsługi;  wyróżnić
można kilka grup materiałów: oznaczniki przewodów, dławnice, złączki i szyny, zaciski ochronne itp.
2.2.4  Sprzęt instalacyjny
Łączniki  ogólnego  przeznaczenia  wykonane  dla  potrzeb  instalacji  podtynkowych,  natynkowych
inatynkowo-wtynkowych:Łączniki  podtynkowe  powinny  być  przystosowane  do  instalowania  w
puszkach 0 60 mm za pomocą wkrętów lub „pazurków".Łączniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe
przygotowane  są  do  instalowania  bezpośrednio  na  podłożu  (ścianie)  za  pomocą  wkrętów  lub
przyklejane. Zaciski do łączenia przewodów winny umożliwiać wprowadzenie przewodu o przekroju
1,0-2,5  mm2.  Obudowy  łączników  powinny  być  wykonane  z  materiałów  niepalnych  lub
niepodtrzymujących płomienia.  Podstawowe dane techniczne:-  napięcie znamionowe: 250V; 50
Hz,- prąd znamionowy: do 10 A,- stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X,- stopień
ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 4
2.2.5 Gniazda  wtykowe ogólnego  przeznaczenia  do  montażu  w instalacjach  podtynkowych,
natynkowych i natynkowo-wtynkowych:
Gniazda  podtynkowe  1-fazowe  powinny  zostać  wyposażone  w  styk  ochronny  i  przystosowane
doinstalowania w puszkach 0 60 mm za pomocą wkrętów lub „pazurków".Gniazda natynkowe i
natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny być wyposażone w styk ochronny i  przystosowane do



instalowania bezpośredniego na podłożu za pomocą wkrętów lub przyklejane. Gniazda natynkowe
3-fazowe muszą być przystosowane do 5-cio żyłowych przewodów, w tym do podłączenia styku
ochronnego oraz neutralnego. Zaciski do połączenia przewodów winny umożliwiać wprowadzenie
przewodów o przekroju od 1,5-6,0 mm2 w zależności od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda
wtykowego.  Obudowy gniazd należy wykonać z  materiałów niepalnych lub niepodtrzymujących
płomienia. Podstawowe dane techniczne gniazd:- napięcie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50
Hz,- prąd znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych,- prąd znamionowy: 16A do 63A dla gniazd
3-fazowych,-  stopień  ochrony  w  wykonaniu  zwykłym:  minimum  IP  2X,-  stopień  ochrony  w
wykonaniu szczelnym: minimum IP 4
2.2.6 Sprzęt oświetleniowy
Montaż  opraw  oświetleniowych  należy  wykonywać  na  podstawie  projektu  oświetlenia,
zawierającego co najmniej:-  dobór opraw i  źródeł światła,-  plan rozmieszczenia opraw,-  rysunki
sposobu  mocowania  opraw,-  plan  instalacji  zasilającej  oprawy,-  obliczenie  rozkładu  natężenia
oświetlenia  oraz  spadków  napięcia  i  obciążeń,-  zasady  konserwacji  i  eksploatacji  instalacji
oświetleniowej. Oprawy oświetleniowe należy dobierać z katalogów producentów, odpowiednio do
potrzeb  oświetleniowych  pomieszczenia  i  warunków  środowiskowych  -  występują  w  czterech
klasach ochronności przed porażeniem elektrycznym oznaczonych 0, I, II, III.  Wypusty sufitowe i
ścienne powinny być przystosowane do instalowania opraw oświetleniowych, przy czym przekrój
przewodów ułożonych na stałe nie może być mniejszy od 1 mm2 a napięcie izolacji nie może być
mniejsze  od  750  V  jeśli  przewody  układane  są  w  rurkach  stalowych  lub  otworach
prefabrykowanych elementów budowlanych oraz 300 V w pozostałych przypadkach. Podział opraw
oświetleniowych ze względu na rodzaj  źródła światła:-  do żarówek,-  do lamp fluorescencyjnych
(świetlówek),- do lamp rtęciowych wysokoprężnych,- do lamp sodowych,- do lamp ksenonowych.
Pod  względem  ochrony  przed  dotknięciem  części  opraw  będących  pod  napięciem  oraz
przedostawaniem się  ciał  stałych  i  wody  do  opraw;  nadano  oprawom następujące  oznaczenie
związane ze stopniami ochrony:- zwykła IP 20- zamknięta IP 4X- pyłoodporna IP 5X- pyłoszczelna IP
6X- kroploodporna IP X1- deszczodporna IP X3- bryzgoodporna IP X4
- strugoodporna IP X5- wodoodporna IP X7- wodoszczelna IP X8W praktyce zdarza się , że dobrana
oprawa oświetleniowa jednocześnie spełnia wymagania dotyczące ochrony przed wnikaniem ciał
stałych  i  wody  np.  oprawa  OUS  250  o  stopniu  ochrony  IP  64/23  jest  oprawą  pyłoszczelną  i
bryzgoodporną w części,  gdzie znajduje się  lampa oraz zwykłą i  deszczodporną w części,  gdzie
znajduje się osprzęt stabilizacyjno-zapłonowy (minimalny wymóg ochronny dla opraw drogowych) .
2.2.7 Sprzęt do innych instalacji
Należy stosować następujący sprzęt do instalacji:

• przyzywowej (dzwonki, gongi),
• telefonicznej (centrale, rozety, gniazda, wtyczki telefoniczne),
• antenowe (zbiorczej telewizji lub telewizji kablowej).

2.3 Warunki przyjęcia na budowę materiałów do robót montażowych
Wyroby do robót montażowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:

• są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST,

• są  właściwie  oznakowane  i  opakowane,-  spełniają  wymagane  właściwości  wskazane
odpowiednimi dokumentami odniesienia,



• producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego  zastosowania,  a  w  odniesieniu  do  fabrycznie  przygotowanych
prefabrykatów  również  karty  katalogowe  wyrobów  lub  firmowe  wytyczne  stosowania
wyrobów. Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montażowych - wyrobów i materiałów
nieznanego  pochodzenia.  Przyjęcie  materiałów  i  wyrobów  na  budowę  powinno  być
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.4 Warunki przechowywania materiałów do montażu instalacji elektrycznych
Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją
producenta  oraz  wymaganiami  odpowiednich  norm.  W  szczególności  kable  i  przewody  należy
przechowywać na bębnach (oznaczenie „B") lub w krążkach (oznaczenie „K"), końce przewodów
producent  zabezpiecza  przed  przedostawaniem  się  wilgoci  do  wewnątrz  i  wyprowadza  poza
opakowanie dla ułatwienia kontroli parametrów (ciągłość żył, przekrój). Pozostały sprzęt, osprzęt i
oprawy  oświetleniowe  wraz  z  osprzętem  pomocniczym  należy  przechowywać  w  oryginalnych
opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczególnie należy chronić przed wpływami
atmosferycznymi:  deszczem,  mrozem  oraz  zawilgoceniem.  Pomieszczenie  magazynowe  do
przechowywania wyrobów opakowanych powinno być suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

3 SPRZĘT
3.1 Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST. 
3.2 Sprzęt do wykonywania robót 
Rodzaje sprzętu używanego do robót betonowych i zbrojarskich oraz szalowań pozostawia się do
uzyskania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy.
Jakikolwiek sprzęt,  maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych
robót  i  przepisów  BIOZ  zostaną  przez  zarządzającego  realizacją  umowy  zdyskwalifikowane  i
niedopuszczone do robót.

4 TRANSPORT
4.1 Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST. 
4.2 Transport materiałów i sprzętu
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.  Podczas transportu materiały
powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. Materiały należy układać
równomiernie  na  całej  powierzchni  ładunkowej,  obok  siebie  i  zabezpieczyć  przed  możliwością
przesuwania  się  podczas  transportu.  Przy  za-  i  wyładunku  oraz  przewozie  na  środkach
transportowych  należy  przestrzegać  przepisów  obowiązujących  w  transporcie  drogowym.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  takich  środków  transportu,  które  nie  wpłyną
niekorzystnie  na  jakość  robót  i  właściwości  przewożonych  materiałów.  Przy  ruchu  po  drogach
publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego. Podczas
transportu materiałów ze składu przyobiektowego na obiekt należy zachować ostrożność aby nie
uszkodzić  materiałów  do  montażu.  Minimalne  temperatury  dopuszczające  wykonywanie
transportu wynoszą dla bębnów: - 15C i - 5C dla krążków, ze względu na możliwość uszkodzenia



izolacji.  Należy  stosować  dodatkowe  opakowania  w  przypadku  możliwości  uszkodzeń
transportowych.

5 WYKONANIE ROBÓT
5.1 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne".
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  dokumentacją  techniczną  i
umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i jakość wykonanych robót. Roboty winny być
wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru.
5.2 Montaż przewodów instalacji elektrycznych
Zakres robót obejmuje:

• przemieszczenie w strefie montażowej,
• złożenie na miejscu montażu wg projektu,
• wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montażu

osprzętu,
• roboty  przygotowawcze  o  charakterze  ogólnobudowlanym  jak:  kucie  bruzd  w  podłożu,

przekucia  ścian  i  stropów,  osadzenie  przepustów,  zdejmowanie  przykryć  kanałów
instalacyjnych, wykonanie ślepych otworów poprzez podkucie we wnęce albo kucie ręczne
lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworów w sufitach, ścianach lub podłożach,

• osadzenie  kołków  osadczych  plastikowych  oraz  dybli,  śrub  kotwiących  lub  wsporników,
konsoli, wieszaków wraz z zabetonowaniem,

• montaż  na  gotowym  podłożu  elementów  osprzętu  instalacyjnego  do  montażu  kabli  i
przewodów,

• łuki z rur sztywnych należy wykonywać przy użyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie
rur w trakcie ich układania. Przy kształtowaniu łuku spłaszczenie rury nie może być większe
niż 15% wewnętrznej średnicy rury. 

• łączenie rur  należy wykonać za pomocą przewidzianych do tego celu  złączek (lub przez
kielichowanie),

• puszki powinny być osadzone na takiej głębokości, aby ich górna (zewnętrzna) krawędź po
otynkowaniu ściany była zrównana (zlicowana) z tynkiem,

• przed zainstalowaniem należy w puszce wyciąć wymaganą liczbę otworów dostosowanych
do średnicy wprowadzanych rur,

• koniec rury powinien wchodzić do środka puszki na głębokość do 5 mm,
• wciąganie do rur instalacyjnych i kanałów zakrytych drutu stalowego o średnicy 1,0 do 1,2

mm dla ułatwienia wciągania kabli i przewodów wg dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej(szczegółowej) SST, 

• układanie (montaż) kabli  i  przewodów zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką
podaną  w  dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji  technicznej  (szczegółowej)  SST.  W
przypadku łatwości wciągania kabli i przewodów, wciąganie drutu prowadzącego, stalowego
nie jest konieczne. Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na
naciągi i dodatkowe naprężenia,

• oznakowanie  zgodne  wytycznymi  z  dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji  technicznej
(szczegółowej) SST lub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa



przy  współdziałaniu  człowieka  z  maszyną,  oznaczanie  i  identyfikacja.  Oznaczenia
identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi, w przypadku braku takich wytycznych),

• roboty o charakterze ogólnobudowlanym po montażu kabli i przewodów jak: zaprawianie
bruzd, naprawa ścian i stropów po przekuciach i osadzeniu przepustów, montaż przykryć
kanałów instalacyjnych,- przeprowadzenie prób i badań zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000
oraz PN-E-04700:1998/Az1:2000.

5.3 Montaż  opraw  oświetleniowych  i  sprzętu  instalacyjnego,  urządzeń  i  odbiorników
energoelektrycznej
Te elementy instalacji montować w końcowej fazie robót, aby uniknąć niepotrzebnych zniszczeń i
zabrudzeń.  Oprawy do stropu montować  wkrętami  zabezpieczonymi  antykorozyjnie  na  kołkach
rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników
energii elektrycznej montowanego na ścianach. Przed zamocowaniem opraw należy sprawdzić ich
działanie oraz prawidłowość połączeń. Źródła światła i zapłonniki do opraw należy zamontować po
całkowitym zainstalowaniu opraw. Należy zapewnić równomierne obciążenie faz linii zasilających
przez  odpowiednie  przyłączanie  odbiorów 1-fazowych.  Mocowanie  puszek  w ścianach  i  gniazd
wtykowych  w  puszkach  powinno  zapewniać  niezbędną  wytrzymałość  na  wyciąganie  wtyczki  i
gniazda. Gniazda wtykowe i wyłączniki należy instalować w sposób nie kolidujący z wyposażeniem
pomieszczenia. W sanitariatach należy przestrzegać zasady poprawnego rozmieszczania sprzętu z
uwzględnieniem przestrzeni ochronnych. Położenie wyłączników klawiszowych należy przyjmować
takie, aby w całym pomieszczeniu było jednakowe. Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym należy
instalować w takim położeniu, aby styk ten występował u góry. Przewody do gniazd wtykowych 2-
biegunowych należy podłączać w taki sposób, aby przewód fazowy dochodził do lewego bieguna, a
przewód neutralny do prawego bieguna. Przewód ochronny będący żyłą przewodu wielożyłowego
powinien mieć izolację będącą kombinacją barwy zielonej i żółtej. Typy opraw, trasy przewodów
oraz sposób ich prowadzenia wykonać zgodnie z planami instalacji i schematami.
Zastosowane oprawy oświetleniowe:
5.3.1 A1D 
Do zadań  specjalnych.  Wysoki  strumień świetlny.  Równomiernie  rozświetlony  dyfuzor  opalowy
montowany  w  systemie  CLICK.  Wewnętrzny  biały,  aluminiowy  odbłyśnik  zwiększa  wydajność
systemu. Korpus z ekstrudowanego gładkiego profilu aluminiowego; dekiel z ciśnieniowego odlewu
aluminium bez widocznych śrub. Płynna regulacja rozstawu zwieszaków. Rodzaj oprawy: Profile i
struktury; Typ montażu: zwieszane, do nabudowania; Miejsce montażu: Sufit; Strumień świetlny:
4300lm;  Skuteczność  świetlna:  116lm/W;  Temperatura  barwowa  najbliższa:  3000K  ;  Ogólny
wskaźnik oddawania barw (Ra): >80; Średnia trwałość: L80B50 - 93000 h; Standardowe odchylenie
dopasowania  kolorów  (SDCM):  SDCM  <3;  Grupa  ryzyka  fotobiologicznego:  0;  Sposób  rozsyłu
światłości:  bezpośredni;  Kolor  oprawy:  aluminiowy,  anodowany;  Charakter  rozsyłu  światłości:
bardzo szeroki; Geometria rozsyłu światłości: symetryczny; Ujednolicony wskaźnik olśnienia UGR:
21 - 26; Napięcie: 230V AC; Moc: 37W; Sterowanie przewodowe: DALI; Stopień ochrony IP: IP20;
Klasa  ochronności:  I;  Materiał  dyfuzora:  PC;  Rodzaj  dyfuzora:  opalowy;  Materiał  odbłyśnika:
aluminiowy;  Powierzchnia  odbłyśnika:  biały;  Materiał  obudowy:  Anodowany  profil  aluminiowy;
Kształt  oprawy:  prostokątna;  Zakres  dopuszczalnych  temperatur  otoczenia:  od  0°C  do  25°C;
Obciążalność obwodów (B10): 13; Obciążalność obwodów (B16): 22; Wymiary: wysokość: 80mm,
szerokość: 65mm, długość: 1519mm, ; Waga: 70kg;



5.3.2 A2D 
Do zadań  specjalnych.  Wysoki  strumień świetlny.  Równomiernie  rozświetlony  dyfuzor  opalowy
montowany  w  systemie  CLICK.  Wewnętrzny  biały,  aluminiowy  odbłyśnik  zwiększa  wydajność
systemu. Korpus z ekstrudowanego gładkiego profilu aluminiowego; dekiel z ciśnieniowego odlewu
aluminium bez widocznych śrub. Płynna regulacja rozstawu zwieszaków. Rodzaj oprawy: Profile i
struktury; Typ montażu: zwieszane, do nabudowania; Miejsce montażu: Sufit; Strumień świetlny:
2900lm;  Skuteczność  świetlna:  116lm/W;  Temperatura  barwowa  najbliższa:  3000K  ;  Ogólny
wskaźnik oddawania barw (Ra): >80; Średnia trwałość: L80B50 - 93000 h; Standardowe odchylenie
dopasowania  kolorów  (SDCM):  SDCM  <3;  Grupa  ryzyka  fotobiologicznego:  0;  Sposób  rozsyłu
światłości:  bezpośredni;  Kolor  oprawy:  aluminiowy,  anodowany;  Charakter  rozsyłu  światłości:
bardzo szeroki; Geometria rozsyłu światłości: symetryczny; Ujednolicony wskaźnik olśnienia UGR:
21 - 26; Napięcie: 230V AC; Moc: 25W; Sterowanie przewodowe: DALI; Stopień ochrony IP: IP20;
Klasa  ochronności:  I;  Materiał  dyfuzora:  PC;  Rodzaj  dyfuzora:  opalowy;  Materiał  odbłyśnika:
aluminiowy;  Powierzchnia  odbłyśnika:  biały;  Materiał  obudowy:  Anodowany  profil  aluminiowy;
Kształt  oprawy:  prostokątna;  Zakres  dopuszczalnych  temperatur  otoczenia:  od  0°C  do  25°C;
Obciążalność obwodów (B10): 13; Obciążalność obwodów (B16): 22; Wymiary: wysokość: 80mm,
szerokość: 65mm, długość: 1015mm, ; Waga: 2.60kg; 

5.3.3 B1 
Ekonomiczna,  lekka  oprawa  o  podwyższonym  stopniu  szczelności  IP44  i  opływowym  kształcie.
Ryflowany, mrożony dyfuzor ogranicza olśnienie i równomiernie rozprasza światło. Białe dekle z
tworzywa z ciśnieniowej formy. Przykręcany dekiel zabezpiecza przed niepowołanym dostępem do
wnętrza oprawy. Rodzaj oprawy: Liniowe, Podwyższona szczelność; Typ montażu: do nabudowania;
Miejsce montażu: Sufit; Strumień świetlny: 4300lm; Maksymalna skuteczność świetlna: 154lm/W;
Temperatura barwowa najbliższa:  3000K ;  Ogólny wskaźnik  oddawania barw (Ra):  >80;  Średnia
trwałość użytkowa: L80 - 107000 h; Standardowe odchylenie dopasowania kolorów (SDCM): SDCM
<3; Grupa ryzyka fotobiologicznego: 0; Sposób rozsyłu światłości: bezpośredni; Klasa efektywności
energetycznej źródeł światła: D; Charakter rozsyłu światłości: bardzo szeroki; Kolor oprawy: biały,
półmat,  RAL9016;  Geometria  rozsyłu  światłości:  symetryczny;  Napięcie:  230V  AC;  Moc:  28W;
Sterowanie  przewodowe:  ON/OFF;  Stopień  ochrony  IP:  IP44;  Stopień  ochrony  IK:  IK06;  Klasa
ochronności:  I;  Materiał  dyfuzora:  PMMA;  Rodzaj  dyfuzora:  ryflowany  strukturalny;  Materiał
obudowy: Blacha stalowa; Kształt oprawy:
prostokątna; Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od 0°C do 25°C; Obciążalność obwodów
(B10): 18; Rodzaj złączki: 3-polowa; Obciążalność obwodów (B16): 30; Wymiary: wysokość: 51mm,
szerokość: 175mm,długość: 540mm, ; Waga: 1.60kg;

5.3.4 C1 
Na nowo zdefiniowana oprawa przemysłowa o wszechstronnym zastosowaniu, wyróżniająca się
wysoką  skutecznością  świetlną,  efektywnym  rozsyłem  światłości,  równomiernie  rozświetlonym
kloszem ze  strukturą pryzmatyczną ograniczającą poziom olśnienia,  bardzo wysokim poziomem
szczelności, kompaktowymi rozmiarami, niepowtarzalnym wzornictwem i najlepszym stosunkiem
wydajności do ceny. Dyfuzor i korpus wykonane z samogasnącego, stabilizowanego UV poliwęglanu
oraz połączone klipsami ze stali  nierdzewnej.  Oprawa zapewnia łatwe mocowanie na sufitach i



ścianach  oraz  przygotowana  została  do  wszechstronnego  okablowania;uchwyty  montażowe  w
zestawie.  Rodzaj  oprawy:  Podwyższona  szczelność;Typ  montażu:  zwieszane,  do  nabudowania;
Miejsce  montażu:  Sufit,  Ściana;  Strumień świetlny:  4010lm;  Maksymalna skuteczność  świetlna:
160lm/W; Temperatura barwowa najbliższa: 4000K ; Ogólny wskaźnik oddawania barw (Ra): >80;
Średnia  trwałość  użytkowa:  L80  -  114000  h;  Standardowe  odchylenie  dopasowania  kolorów
(SDCM):  SDCM <3;  Grupa  ryzyka  fotobiologicznego:  1;  Sposób  rozsyłu  światłości:  bezpośredni;
Klasa efektywności  energetycznej  źródeł  światła:  C;  Charakter  rozsyłu  światłości:bardzo szeroki;
Kolor oprawy: szary, barwiony w masie; Geometria rozsyłu światłości: symetryczny; Napięcie: 230V
AC;  Moc:  25W;  Sterowanie  przewodowe:  ON/OFF;  Stopień  ochrony  IP:  IP66;  Stopień  ochrony
IK:IK08; Klasa ochronności: I; Materiał dyfuzora: PC; Rodzaj dyfuzora: ze strukturą pryzmatyczną;
Materiał obudowy: PC; Kształt oprawy: tubularna;Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od
-20°C  do 35°C;Obciążalność  obwodów (B10):  16;  Rodzaj  złączki:  3-polowa;  Wymiary:wysokość:
78mm, szerokość: 82mm, długość: 1060mm, ; Waga: 1.50kg;

5.3.5 C2 
Na nowo zdefiniowana oprawa przemysłowa o wszechstronnym zastosowaniu, wyróżniająca się
wysoką  skutecznością  świetlną,  efektywnym  rozsyłem  światłości,  równomiernie  rozświetlonym
kloszem ze  strukturą pryzmatyczną ograniczającą poziom olśnienia,  bardzo wysokim poziomem
szczelności, kompaktowymi rozmiarami, niepowtarzalnym wzornictwem i najlepszym stosunkiem
wydajności do ceny. Dyfuzor i korpus wykonane z samogasnącego, stabilizowanego UV poliwęglanu
oraz połączone klipsami ze stali  nierdzewnej.  Oprawa zapewnia łatwe mocowanie na sufitach i
ścianach  oraz  przygotowana  została  do wszechstronnego okablowania;  uchwyty  montażowe w
zestawie.  Rodzaj  oprawy:  Podwyższona  szczelność;  Typ  montażu:  do  nabudowania,  zwieszane;
Miejsce  montażu:  Ściana,  Sufit;  Strumień świetlny:  6446lm;  Maksymalna skuteczność  świetlna:
161lm/W; Temperatura barwowa najbliższa: 4000K ; Ogólny wskaźnik oddawania barw (Ra): >80;
Średnia  trwałość  użytkowa:  L80  -  113000  h;  Standardowe  odchylenie  dopasowania  kolorów
(SDCM):  SDCM <3;  Grupa  ryzyka  fotobiologicznego:  1;  Sposób  rozsyłu  światłości:  bezpośredni;
Klasa efektywności  energetycznej  źródeł  światła:  C;  Charakter  rozsyłu  światłości:bardzo szeroki;
Kolor oprawy: szary, barwiony w masie; Geometria rozsyłu światłości: symetryczny; Napięcie: 230V
AC; Moc: 40W; Sterowanie przewodowe: ON/OFF; Stopień ochrony IP: IP66; Stopień ochrony IK:
IK08;  Klasa  ochronności:  I;  Materiał  dyfuzora:  PC;  Rodzaj  dyfuzora:  ze  strukturą  pryzmatyczną;
Materiał obudowy: PC; Kształt oprawy: tubularna; Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od
-20°C do 35°C; Obciążalność obwodów (B10): 10; Rodzaj złączki: 3-polowa; Obciążalność obwodów
(B16): 16; Wymiary: wysokość: 78mm, szerokość: 82mm, długość: 1060mm, ; Waga: 1.50kg;

5.3.6 D1
Płaski plafon z poliwęglanu o podwyższonym stopniu IP54 i IK0Wysokoprzepuszczalny, odporny na
żółknięcie,  równomiernie  rozświetlony  dyfuzor.  Rodzaj  oprawy:  Plafony  i  kinkiety,  Podwyższona
szczelność;  Typ  montażu:  do  nabudowania;  Miejsce  montażu:  Ściana,  Sufit;  Strumień świetlny:
3300lm;  Skuteczność  świetlna:  114lm/W;  Temperatura  barwowa  najbliższa:  3000K  ;  Ogólny
wskaźnik oddawania barw (Ra): >80; Średnia trwałość: L80B50 - 66000 h; Standardowe odchylenie
dopasowania  kolorów  (SDCM):  SDCM  <3;  Grupa  ryzyka  fotobiologicznego:  0;  Sposób  rozsyłu
światłości:  bezpośredni;  Kolor  oprawy:  biały,  barwiony  w  masie;  Geometria  rozsyłu  światłości:



symetryczny; Napięcie: 230V AC; Moc: 29W; Sterowanie przewodowe: ON/OFF; Stopień ochrony
IP: IP54; Stopień ochrony IK: IK07; Klasa ochronności: II; Materiał dyfuzora: PC; Rodzaj dyfuzora:
opalowy; Kształt oprawy: okrągła; Wymiary: wysokość: 65mm,
średnica: 330mm ; Waga: 1.10kg;

5.3.7 D2 
Płaski plafon z poliwęglanu o podwyższonym stopniu IP54 i IK0Wysokoprzepuszczalny, odporny na
żółknięcie, równomiernie rozświetlony dyfuzor. Rodzaj oprawy: Podwyższona szczelność, Plafony i
kinkiety;  Typ  montażu:  do  nabudowania;  Miejsce  montażu:  Ściana,  Sufit;  Strumień  świetlny:
2400lm;  Skuteczność  świetlna:  100lm/W;  Temperatura  barwowa  najbliższa:  3000K  ;  Ogólny
wskaźnik oddawania barw (Ra): >80; Średnia trwałość: L80B50 - 66000 h; Standardowe odchylenie
dopasowania  kolorów  (SDCM):  SDCM  <3;  Grupa  ryzyka  fotobiologicznego:  0;  Sposób  rozsyłu
światłości:  bezpośredni;  Kolor  oprawy:  biały,  barwiony  w  masie;  Geometria  rozsyłu  światłości:
symetryczny; Napięcie: 230V AC; Moc: 24W; Sterowanie przewodowe: ON/OFF; Stopień ochrony
IP: IP54; Stopień ochrony IK: IK07; Klasa ochronności: II; Materiał dyfuzora: PC; Rodzaj dyfuzora:
opalowy; Kształt oprawy: okrągła; Wymiary: wysokość: 65mm,średnica: 280mm ; Wymiary otworu
w stropie: 330mm; Waga: 0.80kg;

5.3.8 E1D 
Na nowo zdefiniowana oprawa przemysłowa o wszechstronnym zastosowaniu, wyróżniająca się
wysoką  skutecznością  świetlną,  efektywnym  rozsyłem  światłości,  równomiernie  rozświetlonym
kloszem ze  strukturą pryzmatyczną ograniczającą poziom olśnienia,  bardzo wysokim poziomem
szczelności, kompaktowymi rozmiarami, niepowtarzalnym wzornictwem i najlepszym stosunkiem
wydajności do ceny. Dyfuzor i korpus wykonane z samogasnącego, stabilizowanego UV poliwęglanu
oraz połączone klipsami ze stali  nierdzewnej.  Oprawa zapewnia łatwe mocowanie na sufitach i
ścianach  oraz  przygotowana  została  do wszechstronnego okablowania;  uchwyty  montażowe w
zestawie.  Rodzaj  oprawy:  Podwyższona  szczelność;  Typ  montażu:  zwieszane,  do  nabudowania;
Miejsce  montażu:  Sufit,  Ściana;  Strumień  świetlny:  4000lm;  Skuteczność  świetlna:  133lm/W;
Temperatura barwowa najbliższa:  3000K ;  Ogólny wskaźnik  oddawania barw (Ra):  >80;  Średnia
trwałość: L80B50 - 80000 h; Standardowe odchylenie dopasowania kolorów (SDCM): SDCM <3;
Grupa ryzyka fotobiologicznego: 1; Sposób rozsyłu światłości:  bezpośredni;  Kolor oprawy: szary,
barwiony  w masie;  Geometria  rozsyłu  światłości:  symetryczny;  Napięcie:  230V  AC;  Moc:  30W;
Sterowanie przewodowe: DALI; Stopień ochrony IP: IP66; Klasa ochronności: I; Materiał dyfuzora:
PC; Rodzaj dyfuzora: opalowy mleczny; Materiał obudowy: PC; Kształt oprawy: tubularna; Zakres
dopuszczalnych  temperatur  otoczenia:  od  -20°C  do  35°C;  Obciążalność  obwodów  (B10):  13;
Obciążalność obwodów (B16): 24; Rodzaj złączki: 5-polowa; Wymiary: wysokość: 78mm, szerokość:
82mm, długość: 1060mm, ; Waga: 1.50kg;

5.3.9 AW1
Nastropowa  oprawa  do  oświetlenia  awaryjnego-ewakuacyjnego  i  antypanicznego  zgodnie  z
normami EN 1838, EN 50172, ewakuacyjne oświetlenie awaryjne zgodne z normą EN 60598-2-
2Rodzaj oprawy: Ewakuacyjne z własnym zasilaniem; Strumień świetlny w trybie awaryjnym (PELF):
310lm;  EBLF:  100.00;  System pracy  ośw.  awaryjnego:  ATI;  Czas  autonomii:  1h;  Tryb  pracy:  TC;



Standardowe odchylenie dopasowania kolorów (SDCM): SDCM <3; Ogólny wskaźnik  oddawania
barw  (Ra):  >70;  Sposób  rozsyłu  światłości:  bezpośredni;  Geometria  rozsyłu  światłości:
antypaniczny; Napięcie: 230V AC; Moc w trybie awaryjnym: 00W; Sterowanie przewodowe: RM;
Stopień ochrony IP: IP40; Materiał soczewki: PMMA; Konstrukcja soczewki: pojedyncza; Materiał
obudowy: PC; Kształt oprawy: prostokątna; Wymiary: wysokość: 94mm, szerokość: 46mm, długość:
340mm, ; Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od 0°C do 25°C; Temperatura pracy: 25°C;
Waga: 1.00kg; Średnia trwałość: L80B50 - 100000 h;

5.3.10 AW2
Nastropowa  oprawa  do  oświetlenia  awaryjnego-ewakuacyjnego  i  antypanicznego  zgodnie  z
normami EN 1838, EN 50172, ewakuacyjne oświetlenie awaryjne zgodne z normą EN 60598-2-
2Rodzaj oprawy: Ewakuacyjne z własnym zasilaniem; Strumień świetlny w trybie awaryjnym (PELF):
160lm;  EBLF:  100.00;  System pracy  ośw.  awaryjnego:  ATI;  Czas  autonomii:  1h;  Tryb  pracy:  TC;
Standardowe odchylenie dopasowania kolorów (SDCM): SDCM <3; Ogólny wskaźnik  oddawania
barw  (Ra):  >70;  Sposób  rozsyłu  światłości:  bezpośredni;  Geometria  rozsyłu  światłości:
antypaniczny; Napięcie: 230V AC; Moc w trybie awaryjnym: 1.00W; Sterowanie przewodowe: RM;
Stopień ochrony IP: IP40; Materiał soczewki: PMMA; Konstrukcja soczewki: pojedyncza; Materiał
obudowy: PC; Kształt oprawy: prostokątna; Wymiary: wysokość: 94mm, szerokość: 46mm, długość:
340mm, ; Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od 0°C do 25°C; Temperatura pracy: 25°C;
Waga: 1.00kg; Średnia trwałość: L80B50 -100000 h;

5.3.11 AW3 
Nastropowa  oprawa  do  oświetlenia  awaryjnego-ewakuacyjnego  i  antypanicznego  zgodnie  z
normami EN 1838, EN 50172, ewakuacyjne oświetlenie awaryjne zgodne z normą EN 60598-2-
2Rodzaj oprawy:
Ewakuacyjne z własnym zasilaniem; Strumień świetlny w trybie awaryjnym (PELF): 160lm; EBLF:
100.00;  System pracy  ośw.  awaryjnego:  ATI;  Czas  autonomii:  1h;  Tryb  pracy:  TC;  Standardowe
odchylenie dopasowania kolorów (SDCM): SDCM <3; Ogólny wskaźnik oddawania barw (Ra): >70;
Sposób rozsyłu światłości: bezpośredni; Geometria rozsyłu światłości: orytarzowy; Napięcie: 230V
AC; Moc w trybie  awaryjnym: 1.00W; Sterowanie przewodowe:  RM; Stopień ochrony IP:  IP40;
Materiał  soczewki:  PMMA;  Konstrukcja  soczewki:  pojedyncza;  Materiał  obudowy:  PC;  Kształt
oprawy:  prostokątna;  Wymiary:  wysokość:  94mm, szerokość:  46mm, długość:  340mm, ;  Zakres
dopuszczalnych temperatur otoczenia: od 0°C do
25°C; Temperatura pracy: 25°C; Waga: 1.00kg; Średnia trwałość: L80B50 - 100000 h;

5.3.12 AW4 
Nastropowa  oprawa  do  oświetlenia  awaryjnego-ewakuacyjnego  i  antypanicznego  zgodnie  z
normami EN 1838, EN 50172, ewakuacyjne oświetlenie awaryjne zgodne z normą EN 60598-2-
2Szczelna  obudowa  dopracy  w  warunkach  trudnych.  Rodzaj  oprawy:  Ewakuacyjne  z  własnym
zasilaniem; Strumień świetlny w trybie awaryjnym (PELF): 180lm; EBLF: 100.00; System pracy ośw.
awaryjnego:  ATI;  Czas  autonomii:  1h;  Tryb  pracy:  TC;  Standardowe  odchylenie  dopasowania
kolorów (SDCM): SDCM <3; Ogólny wskaźnik oddawania barw (Ra): >70; Sposób rozsyłu światłości:
bezpośredni;  Geometria  rozsyłu  światłości:  antypaniczny;  Napięcie:  230V  AC;  Moc  w  trybie



awaryjnym: 1.00W; Stopień ochrony IP:  IP65;  Materiał  soczewki:  PMMA; Konstrukcja soczewki:
pojedyncza;  Materiał  dyfuzora:  PC;  Rodzaj  dyfuzora:  bezbarwny (clear);  Materiał  obudowy:  PC;
Kształt oprawy: kwadratowa; Wymiary: wysokość: 44mm, szerokość: 130mm, długość: 130mm, ;
Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia:  od 0°C do 25°C; Temperatura pracy:  25°C;  Waga:
0.50kg; Średnia trwałość: L80B50 - 100000 h;

5.3.13 AWZ
Nastropowa  oprawa  do  oświetlenia  awaryjnego-ewakuacyjnego  i  antypanicznego  zgodnie  z
normami EN 1838, EN 50172, ewakuacyjne oświetlenie awaryjne zgodne z normą EN 60598-2-
2Szczelna  obudowa do  pracy  w warunkach  trudnych.  Rodzaj  oprawy:  Ewakuacyjne  z  własnym
zasilaniem; Strumień świetlny w trybie awaryjnym (PELF): 240lm; EBLF: 100.00; System pracy ośw.
awaryjnego:  ATI;  Czas  autonomii:  1h;  Tryb  pracy:  TC;  Standardowe  odchylenie  dopasowania
kolorów (SDCM): SDCM <3; Ogólny wskaźnik oddawania barw (Ra): >70; Sposób rozsyłu światłości:
bezpośredni;  Geometria  rozsyłu  światłości:  asymetryczny;  Napięcie:  230V  AC;  Moc  w  trybie
awaryjnym: 2.00W; Stopień ochrony IP:  IP65;  Materiał  soczewki:  PMMA; Konstrukcja soczewki:
pojedyncza;  Materiał  dyfuzora:  PC;  Rodzaj  dyfuzora:  bezbarwny (clear);  Materiał  obudowy:  PC;
Kształt oprawy: kwadratowa; Wymiary: wysokość: 44mm, szerokość: 130mm, długość: 130mm, ;
Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od -20°C do 25°C; Temperatura pracy: 25°C; Waga:
0.50kg;

5.3.14 EW1
Jednostronna oprawa naścienna do oświetlenia awaryjnego-kierunkowego zgodnie z normami EN
1838,  EN  50172,  ewakuacyjne  oświetlenie  awaryjne  zgodne  z  normą  EN  60598-2-22,  do
stosowania  ze  znakami  ewakuacyjnymi  zgodnymi  z  ISO  70Układ  optyczny  optymalizowany  do
równomiernego  rozświetlenia  piktogramu.  Rodzaj  oprawy:  Kierunkowe  z  własnym  zasilaniem;
System pracy ośw. awaryjnego: ATI; Czas autonomii: 1h; Tryb pracy: TC; Standardowe odchylenie
dopasowania kolorów (SDCM): SDCM <3; Ogólny wskaźnik oddawania barw (Ra): >70; Napięcie:
230V AC; Moc w trybie awaryjnym: 1.20W; Klasa ochronności: II;  Materiał dyfuzora: PC; Rodzaj
dyfuzora:  mrożony;  Sterowanie  przewodowe:  RM;  Materiał  obudowy:  PC;  Kształt  oprawy:
prostokątna;  Wymiary:  wysokość:  42mm,  szerokość:  140mm,  długość:  340mm,  ;  Zakres
dopuszczalnych temperatur otoczenia: od 0°C do 25°C; Temperatura pracy: 25°C; Waga: 0.75kg;
Średnia trwałość: L80B50 - 51000 h;

5.3.15 Z1
Kwadratowy  plafon,  doskonale  nadający  się  do  oświetlenia  pomieszczeń  wilgotnych  czy
podświetlenia komunikacji  wokół  budynku.  Montaż oprawy możliwy na ścianie jak i  na suficie.
Rodzaj oprawy: Plafony i kinkiety, Podwyższona szczelność, Oświetlenie ogólne; Typ montażu: do
nabudowania; Miejsce montażu: Sufit, Ściana; Strumień świetlny: 1040lm; Skuteczność świetlna:
65lm/W; Temperatura barwowa najbliższa: 4000K ; Ogólny wskaźnik oddawania barw (Ra): >80;
Standardowe odchylenie dopasowania kolorów (SDCM): SDCM <3; Grupa ryzyka fotobiologicznego:
0;  Sposób  rozsyłu  światłości:  bezpośredni;  Kolor  oprawy:  szary,  barwiony  w masie;  Geometria
rozsyłu światłości: symetryczny; Napięcie: 230V AC; Moc: 16W; Sterowanie przewodowe: ON/OFF;
Stopień ochrony IP: IP65; Stopień ochrony IK: IK10; Klasa ochronności: II; Materiał dyfuzora: PC;



Rodzaj  dyfuzora:  opalowy; Kształt  oprawy: kwadratowa; Wymiary:  wysokość:  78mm, szerokość:
296mm, długość: 296mm, ; Klasa efektywności energetycznej: A;

5.3.16 VERTEX
Urządzenie  sterowania  DALI:  Sterowanie  oprawami  w  standardzie  DALI.  Obsługa  urządzeń
wejściowych zgodnych z DALI-Całkowicie autonomiczny sterownik Obsługa do 192 adresów DALI (3
porty  po  64  adresy).  Detekcja  problemów  za  pomocą  diod  LED.  Wbudowana  aplikacja
przeglądarkowa  Skalowanie  systemu  poprzez  protokół  ETHERNET.  Tworzenie  rozległej  logiki
działania

5.3.17 Z2
Klasyczna oprawa o ponadczasowym wzornictwie przeznaczona do oświetlania alejek parkowych,
parkingów i placów. Daszek oprawy wykonany z blachy aluminiowej ogranicza emitowanie światła
w  górną  półprzestrzeń.  Zastosowany  układ  soczewkowy  pozwala  na  oświetlenie  większej
powierzchni. Typ montażu: na słup; Strumień świetlny: 4600lm; Skuteczność świetlna: 153lm/W;
Temperatura barwowa najbliższa:  4000K ;  Ogólny wskaźnik  oddawania barw (Ra):  >80;  Średnia
trwałość:  L80B50  -  91000  h;  Grupa  ryzyka  fotobiologicznego:  1;  Sposób  rozsyłu  światłości:
bezpośredni;  Geometria  rozsyłu  światłości:  symetryczny;  Napięcie:  230V.  AC;  Moc:  30W;
Sterowanie  przewodowe:  ON/OFF;  Stopień  ochrony  IP:IP65;  Stopień  ochrony  IK:  IK09;  Klasa
ochronności:  II;  Materiał  soczewki:  PMMA;  Konstrukcja  soczewki:  zestaw  soczewek;  Materiał
obudowy: Aluminium lakierowane; Kształt oprawy: inny; Zakres dopuszczalnych
temperatur otoczenia: od -40°C do 50°C; Klasa korozyjności: C3; Obciążalność obwodów (B10): 17;
Obciążalność obwodów (B16): 28; Wymiary: wysokość: 435mm, średnica: 419mm ; Waga: 70kg;

5.4 Instalacja połączeń wyrównawczych
Dla  uziemienia  urządzeń  i  przewodów,  na  których  nie  występuje  trwale  potencjał  elektryczny,
należy  wykonać  instalacje  połączeń  wyrównawczych.  Instalacja  ta  składa  się  z  połączenia
wyrównawczego: głównego (główna szyna wyrównawcza), miejscowego (dodatkowego - dla części
przewodzących,  jednocześnie  dostępnych)  i  nieuziemionego.  Elementem  wyrównującym
potencjały  jest  przewód  wyrównawczy.  Połączenia  wyrównawcze  główne  i  miejscowe  należy
wybrać  łącząc  przewody  ochronne  z  częściami  przewodzącymi  innych  instalacji.  Połączenia
wyrównawcze  główne  należy  wykonać  na  najniższej  kondygnacji  budynku  tj.na  parterze.  Do
głównej  szyny  uziemiającej  podłączyć  rury  ciepłej  i  zimnej  wody,  centralnego  ogrzewania  itp.,
sprowadzając je  do wspólnego punktu -  głównej  szyny uziemiającej.  W przypadku niemożności
dokonania  połączenia  bezpośredniego,  pomiędzy  elementami  metalowymi,  należy  stosować
iskierniki. Dla instalacji połączeń wyrównawczych w rozdzielnicach zasilających zewnętrzne obwody
oświetleniowe  należy  stosować  odgromniki  zaworowe  pomiędzy  przewodami  fazowymi  a
uziemieniem instalacji piorunochronnej.



6 KONTROLA JAKOŚCI
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót
1)  Ogólne  wymagania  dotyczące  wykonania  robót,  dostawy  materiałów,  sprzętu  i  środków
transportu podano w ST0 „Wymagania ogólne”.
2) Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń.
3) Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub aprobat
technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 

7 OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”
Obmiaru  robót  dokonuje  się  z  natury  (wykonanej  roboty)  przyjmując  jednostki  miary
odpowiadające zawartym w dokumentacji i tak:

• dla osprzętu montażowego dla kabli i przewodów: szt., kpl., m,
• dla kabli i przewodów: m,
• dla sprzętu łącznikowego: szt., kpl.,
• dla opraw oświetleniowych: szt., kpl.,
• dla urządzeń i odbiorników energii elektrycznej: szt., kpl.

8 PRÓBY MONTAŻOWE
8.1 Wymagania ogólne
Należy  wykonać  sprawdzenia  odbiorcze  składające  się  z  oględzin  częściowych  i  końcowych
polegających na kontroli:

• zgodności dokumentacji  powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,- zgodności
połączeń z podanymi w dokumentacji powykonawczej,

• stanu kanałów i  listew kablowych,  kabli  i  przewodów, osprzętu instalacyjnego do kabli  i
przewodów,  stanu  i  kompletności  dokumentacji  dotyczącej  zastosowanych  materiałów,-
sprawdzenie ciągłości wszelkich przewodów występujących w danej instalacji,

• poprawności  wykonania  i  zabezpieczenia  połączeń  śrubowych  instalacji  elektrycznej
potwierdzonych protokołem przez wykonawcę montażu,

• poprawności  wykonania montażu sprzętu instalacyjnego,  urządzeń i  odbiorników energii
elektrycznej,

• poprawności zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oświetleniowych,
• pomiarach rezystancji izolacji,Rezystancja izolacji obwodów nie powinna być mniejsza niż 50

MQ. 
Rezystancja izolacji poszczególnych obwodów wraz z urządzeniami nie powinna być mniejsza niż 20
MQ.  Pomiaru  należy  dokonać  miernikiem  rezystancji  instalacji  o  napięciu  1  kV.  Po  wykonaniu
oględzin należy sporządzić protokóły z przeprowadzonych badań zgodnie z wymogami zawartymi w
normie PN-IEC 60364-6-61:2000. 
8.2 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiałami 
Wszystkie  materiały,  urządzenia  i  aparaty  nie  spełniające  wymagań podanych w odpowiednich
punktach  specyfikacji,  zostaną  odrzucone.  Jeśli  materiały  nie  spełniające  wymagań  zostały
wbudowane lub  zastosowane,  to  na  polecenie  Inspektora  nadzoru  Wykonawca  wymieni  je  na



właściwe, na własny koszt. Na pisemne wystąpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru może uznać
wadę za niemającą zasadniczego wpływu na jakość wykonania.

9  PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne zasady dotyczące płatności za wykonane roboty podano w ST „Wymagania ogólne”.

10  PRZEPISY ZWIĄZANE
• PN/E-05009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
• PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa
• PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Nazwy i określenia
• PN-87/E-90050 Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania
•  na stałe. Ogólne wymagania i badania.
• PN-87/E-90060 Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania
• na stałe. Przewody Płaskie.
• PN-91/E-06160 Bezpieczniki topikowe niskonapięciowe.
• PN-88/E-88605 Przekaźniki elektroenergetyczne. Izolacja elektryczna, wymagania i badania.
• PN-84/E-02033 Oświetlenie wnętrz światłem elektryczny.



ST-13 INSTALACJE WODNO-KANALIZACYJNE I SANITARNE
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

CPV 45330000-9 ROBOTY INSTALACYJNE WODNO-KANALIZACYJNE I SANITARNE

1 WSTĘP
1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
„PRZEBUDOWA,  ROZBUDOWA  WRAZ  ZE  ZMIANĄ  SPOSOBU  UŻYTKOWANIA  BUDYNKU  „BYŁEJ
RZĄDCÓWKI W ZESPOLE FOLWARCZNYM” NA BUDYNEK USŁUGOWO-GASTRONOMICZNY WRAZ Z
INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ (WEWNĘTRZNE INSTALACJE: ELEKTRYCZNA, WOD.-KAN., GAZOWA,
C.O.,  WENTYLACJA  MECHANICZNA,  KLIMATYZACJA)  ORAZ  PARKINGIEM.  PRZEBUDOWA  SIECI
ELEKTROENERGETYCZNEJ. BUDOWA POLICZNIKOWEGO PRZYŁĄCZA ELEKTROENERGETYCZNEGO.”
1.2 Przedmiot SST: 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania o
odbioru robót wodno-kanalizacyjnych i sanitarnych.
1.3 Zakres stosowania SST: 
Szczegółowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robót wymienionych powyżej. 
1.4 Zakres robót objętych SST: 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie nowej instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej Niniejsza specyfikacja techniczna związana
jest z wykonaniem niżej wymienionych robót:

• montaż rurociągów,
• montaż armatury,
• montaż urządzeń,
• badania instalacji,
• wykonanie izolacji termicznej,
• regulacja działania instalacji.

1.5 Określenia podstawowe 
Określenia  podane  w niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami  oraz
określeniami podanymi w ST0- Wymagania ogólne.
1.6 Wymagania dotyczące prowadzenia robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inżyniera.
1.7 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
CPV 45330000-9- roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW
2.1 Ogólne wymagania
Do wykonania instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej mogą być stosowane wyroby producentów
krajowych i zagranicznych.



Wszystkie  materiały  użyte  do  wykonania  instalacji  muszą  posiadać  aktualne  polskie  aprobaty
techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według
wymagań i w sposób określony aktualnymi normami.
2.2 Przewody
Instalacja wodociągowa będzie wykonana z rur wodociągowych, z polipropylenu łączonych przez
zgrzewanie.  Instalacja  kanalizacyjna  zostanie  wykonana  z  rur  kanalizacyjnych  kielichowych  z

PVC,uszczelnionych w kielichach gumowymi pierścieniami. Dostarczone na budowę rury powinny
być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz,  bez widocznych wżerów i ubytków spowodowanych
korozją lub uszkodzeniami.
2.3 Armatura
Instalacja  ma  być  wyposażona  w  typową  armaturę  odcinającą  oraz  armaturę  wypływową  o
podwyższonym standardzie.
2.4  Izolacja termiczna
Izolację  ciepłochronną  rurociągów  należy  wykonać  z  otulin  termoizolacyjnych  z  pianki
polietylenowej.  Otuliny  muszą  posiadać  aprobatę  techniczną  o  dopuszczeniu  do stosowania  w
budownictwie,wydaną  przez  Centralny  Ośrodek  Badawczo-Rozwojowy  Techniki  Instalacyjnej
INSTAL.

3  SPRZĘT
3.1 Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST. 
3.2 Sprzęt do wykonywania robót 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy
wykonywaniu  czynności  pomocniczych  oraz  w  czasie  transportu,  załadunku  i  wyładunku
materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inspektora
Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami
określonymi  w  dokumentacji  projektowej,  SST  i  wskazaniach  Inspektora  Nadzoru  w  terminie
przewidzianym kontraktem.
4 TRANSPORT
4.1 Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST. 
4.2 Transport materiałów i sprzętu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Liczba środków transportu powinna gwarantować
prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  dokumentacji  projektowej,  SST  i
wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.
4.3 Rury
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki
należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania
rur i  kształtek należy unikać  ich zanieczyszczenia.  Elementy wyposażenia  Transport  elementów

wyposażenia  do  „białego  montażu”  powinien  odbywać  się  krytymi  środkami.  Zaleca  się



transportowanie  w  oryginalnych  opakowaniach  producenta.  Elementy  wyposażenia  należy
przechowywać  w  magazynach  lub  w  pomieszczeniach  zamkniętych  w  pojemnikach.  Armatura
Dostarczoną  na  budowę  armaturę  należy  uprzednio  sprawdzić  na  szczelność.  Armaturę  należy
składować w magazynach zamkniętych. Izolacja termiczna  Materiały przeznaczone do wykonania

izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi środkami transportu w sposób zabezpieczający
je  przed  zawilgoceniem,  zanieczyszczeniem  i  zniszczeniem.  Wyroby  i  materiały  stosowane  do
wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w po-mieszczeniach krytych i suchych. Należy
unikać dłuższego działania promieni słonecznych na otuliny z PE, ponieważ materiał ten nie jest
odporny  na  promienie  ultrafioletowe.  Materiały  przeznaczone  do  wykonywania  izolacji

ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w
stosunku do nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji
określonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5 WYKONANIE ROBÓT
5.1 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót
Rurociągi łączone będą przez zgrzewanie. Wymagania ogólne dla połączeń spawanych określone są
w tomie II „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót”. Rurociągi instalacji ppoż. łączone
będą  przez  spawanie.  Wymagania  ogólne  dla  połączeń  spawanych  określone  są  w  tomie  II
„Warunków  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót”.  Przed  układaniem  przewodów  należy
sprawdzić  trasę  oraz  usunąć  możliwe  do  wyeliminowania  przeszkody,  mogące  powodować
uszkodzenie  przewodów  (np.  pręty,  wystające  elementy  zaprawy  betonowej  i  muru).  Przed
zamontowaniem należy  sprawdzić,  czy  elementy  przewidziane  do zamontowania  nie  posiadają
uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne
elementy).  Rur  pękniętych  lub  w  inny  sposób  uszkodzonych  nie  wolno  używać.  Kolejność
wykonywania robót:

• wyznaczenie miejsca ułożenia rur,
• wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów,
• przecinanie rur,
• założenie tulei ochronnych,
• ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym,
• wykonanie połączeń.

W miejscach przejść przewodów przez ściany i  stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń.
Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między
zewnętrzną  ścianą  rury  i  wewnętrzną  tulei  należy  wypełnić  odpowiednim  materiałem
termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu.
Długość  tulei  powinna  być  większa  od  grubości  ściany  lub  stropu.  Przejścia  przez  przegrody
określone jako granice oddzielenia pożarowego należy wykonywać za pomocą odpowiednich tulei
zabezpieczających.  Przewody  pionowe  należy  mocować  do  ścian  za  pomocą  uchwytów
umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o średnicy 15–20 mm, przy czym na każdej kondygnacji
musi  być  zastosowany  co  najmniej  jeden  uchwyt.  Na  przewodach  kanalizacyjnych  przed
załamaniami pionów wykonać rewizje.
5.2 Montaż armatury i osprzętu
Montaż armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.



5.3 Badania i uruchomienie instalacji
Instalacja  przed  zakryciem  bruzd  i  przed  pomalowaniem  elementów  instalacji  oraz  przed
wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności. Instalacje należy
dokładnie odpowietrzyć. Jeżeli w budynku występuje kilka odrębnych zładów badania szczelności
należy przeprowadzić dla każdego zładu oddzielnie. Z próby szczelności należy sporządzić protokół.
5.4 Wykonanie izolacji ciepłochronnej
Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu próby
szczelności  i  wykonaniu  zabezpieczenia  antykorozyjnego  powierzchni  przeznaczonych  do
zaizolowania  oraz  po  potwierdzeniu  prawidłowości  wykonania  powyższych  robót  protokołem
odbioru.  Otuliny  termoizolacyjne  powinny  być  nałożone  na  styk  i  powinny  ściśle  przylegać  do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i
wzdłużne elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich styków elementów
warstwy dolnej. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu
konwencjonalnych narzędzi.

6 KONTROLA JAKOŚCI
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST „Wymagania ogólne”. Kontrola jakości
robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna być przeprowadzona w
czasie  wszystkich  faz  robót,  zgodnie  z  wymaganiami  Polskich  Norm i„Warunkami  technicznymi
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”.
Każda  dostarczona  partia  materiałów  powinna  być  zaopatrzona  w  świadectwo  kontroli  jakości
producenta.  Wyniki  przeprowadzonych  badań  należy  uznać  za  dodatnie,  jeżeli  wszystkie
wymagania  dla  danej  fazy  robót  zostały  spełnione.  Jeśli  którekolwiek  z  wymagań  nie  zostało
spełnione,  należy  daną  fazę  robót  uznać  za  niezgodną  z  wymaganiami  normy  i  po  dokonaniu
poprawek przeprowadzić badania ponownie.

7 OBMIAR ROBÓT
Jednostkami  obmiaru  jest  1  m  wykonanej  instalacji  wodnej  lub  kanalizacyjnej.  Zamontowane
urządzenia w szt.

8  ODBIORY ROBÓT
Odbioru  robót  polegających  na  wykonaniu  instalacji  należy  dokonać  zgodnie  z  „Warunkami
technicznymi wykonania i  odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II  Instalacje sanitarne i
przemysłowe”.  W  stosunku  do  następujących  robót  należy  przeprowadzić  odbiory  między
operacyjne:

• przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów),
• ściany w miejscach ustawienia grzejników (otynkowanie),
• bruzdy w ścianach: 
• wymiary,  czystość  bruzd,  zgodność  z  pionem  i  zgodność  z  kierunkiem  w  przypadku

minimalnych spadków odcinków poziomych.
Z  odbiorów  międzyoperacyjnych  należy  spisać  protokół  stwierdzający  jakość  wykonania  oraz
przydatność  robót  i  elementów  do  prawidłowego  montażu.  Po  przeprowadzeniu  prób



przewidzianych  dla  danego  rodzaju  robót  należy  dokonać  końcowego  odbioru  technicznego
instalacji. Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:

• Dokumentacja  projektowa  z  naniesionymi  na  niej  zmianami  i  uzupełniania  w  trakcie
wykonywania robót,

• Dziennik budowy,
• dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez

dostawców materiałów),
• protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,
• protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji,

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:
• zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku

budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej,
• protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek,
• aktualność  Dokumentacji  projektowej  (czy  przeprowadzono  wszystkie  zmiany  i

uzupełnienia),
• protokoły badań szczelności instalacji.

9  PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne zasady dotyczące płatności za wykonane roboty podano w ST „Wymagania ogólne”.
Podstawę  płatności  stanowi  komplet  wykonanych  robót  i  dokumentacja  powykonawczawraz  z
pomiarami po montażowymi.

10  PRZEPISY ZWIĄZANE
• „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje

sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988.
• „Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  sieci  wodociągowych”.  COBRTI  INSTAL,

Warszawa2001.



ST-14 ROBOTY INSTALACYJNE GAZOWE
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

CPV 45333000-0 ROBOTY INSTALACYJNE GAZOWE

1 WSTĘP
1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
„PRZEBUDOWA,  ROZBUDOWA  WRAZ  ZE  ZMIANĄ  SPOSOBU  UŻYTKOWANIA  BUDYNKU  „BYŁEJ
RZĄDCÓWKI W ZESPOLE FOLWARCZNYM” NA BUDYNEK USŁUGOWO-GASTRONOMICZNY WRAZ Z
INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ (WEWNĘTRZNE INSTALACJE: ELEKTRYCZNA, WOD.-KAN., GAZOWA,
C.O.,  WENTYLACJA  MECHANICZNA,  KLIMATYZACJA)  ORAZ  PARKINGIEM.  PRZEBUDOWA  SIECI
ELEKTROENERGETYCZNEJ. BUDOWA POLICZNIKOWEGO PRZYŁĄCZA ELEKTROENERGETYCZNEGO.”
1.2 Przedmiot SST: 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania o
odbioru robót instalacyjne gazowe.
1.3 Zakres stosowania SST: 
Szczegółowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robót wymienionych powyżej. 
1.4 Zakres robót objętych SST: 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie nowej instalacji gazowej. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem
niżej wymienionych robót:

• montażu rurociągów.
• montażu skrzynki gazomierzowej.
• montażu gazomierza w skrzynce gazomierzowej.
• podłączeniu przyborów gazowych.

1.5 Określenia podstawowe 
Określenia  podane  w niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami  oraz
określeniami podanymi w ST0- Wymagania ogólne.
1.6 Wymagania dotyczące prowadzenia robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inżyniera.
1.7 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
CPV 45333000-0- roboty instalacyjne gazowe

2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW
2.1 Ogólne wymagania.
Do wykonania instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej mogą być stosowane wyroby producentów
krajowych  i  zagranicznych.  Wszystkie  materiały  użyte  do  wykonania  instalacji  muszą  posiadać
aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien
być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami.



2.2 Przewody
Instalację gazową wykonać rur stalowych przewodowych dla mediów palnych wg. PN-EN 10208-2.
Dostarczone na budowę rury i kształtki powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez
widocznych wżerów i ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami.

3 SPRZĘT
3.1 Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST. 
3.2 Sprzęt do wykonywania robót 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy
wykonywaniu  czynności  pomocniczych  oraz  w  czasie  transportu,  załadunku  i  wyładunku
materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inspektora
Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami
określonymi  w  dokumentacji  projektowej,  SST  i  wskazaniach  Inspektora  Nadzoru  w  terminie
przewidzianym  kontraktem.  Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  wewnętrznej  instalacji
gazowej  winien  wykazać  się  możliwością  korzystania  z  następujących  maszyn  i  sprzętu
gwarantujących właściwą jakość robót:

• Samochód dostawczy do 0.9 t
• Spawarka elektryczna
• Acetylenowy-tlenowy zestaw spawalniczy
• obcinarka do rur
• giętarka do rur
• gwintownica ręczna lub mechaniczna.

4 TRANSPORT
4.1 Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST. 
4.2 Transport materiałów i sprzętu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Liczba środków transportu powinna gwarantować
prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  dokumentacji  projektowej,  SST  i
wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.
4.3 Rury
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki
należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania
rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia.
4.4 Armatura
Dostarczoną  na  budowę  armaturę  należy  uprzednio  sprawdzić  na  szczelność.  Armaturę  należy
składować  w  magazynach  zamkniętych..  Armaturę,  łączniki  i  materiały  pomocnicze  należy
przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach.



5 WYKONANIE ROBÓT
5.1 Wymagania ogólne.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją
Projektową i poleceniami Inżyniera.
5.2 Roboty przygotowawcze.
Przed układaniem przewodów należy sprawdzić  trasę oraz usunąć możliwe do wyeliminowania
przeszkody, mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy
betonowej  i  muru).  Przed  zamontowaniem  należy  sprawdzić,  czy  elementy  przewidziane  do
zamontowania  nie  posiadają  uszkodzeń  mechanicznych  oraz  czy  w  przewodach  nie  ma
zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). Rur, armatury, przyborów i innego wyposażenia
pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać.
5.3 Roboty montażowe instalacji gazowej 
5.3.1 Montaż rurociągów z rur stalowych
Kolejność wykonywania robót:

• wyznaczenie miejsca ułożenia rur,
• wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów,
• przecinanie rur,
• założenie tulei ochronnych,
• ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym,
• wykonanie połączeń.

Do wykonania instalacji gazowej należy użyć rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-EN 10208-
Połączenie  poszczególnych  odcinków  rur  należy  wykonać  przez  spawanie  i  zabezpieczyć  przed
korozją.  Przewody  instalacji  należy  prowadzić  na  powierzchni  ścian,  Przy  przejściach  przez
przeszkody  konstrukcyjne  (ściany)  przewody  prowadzić  w  rurach  ochronnych,  które  powinny
wystawać po 3 cm z każdej strony przegrody. Przewody na ścianach mocować za pomocą haków
lub uchwytów rozmieszczonych w odległości 1.5 - 2,0 m. Przewody instalacji gazowej w stosunku
do przewodów innych instalacji stanowiących wyposażenie budynku ( CO, wodno- kanalizacyjnej,
elektrycznej,  telefonicznej  itp.)  należy  lokalizować  w  sposób  zapewniający  bezpieczeństwo  ich
użytkowania.  Odległość  między  przewodami  instalacji  gazowej  a  innymi  przewodami  powinna
umożliwiać  wykonanie  prac  konserwacyjnych.  Poziome  odcinki  instalacji  gazowej  powinny  być
usytuowane w odległości co najmniej 0,1 m powyżej innych przewodów instalacyjnych. Przewody
instalacji  gazowej  krzyżujące  się  z  innymi  przewodami  instalacyjnymi  powinny  być  od  nich
oddalone  co  najmniej  20  mm.  Przejścia  przez  przegrody  budowlane  wykonać  w  tulejach
ochronnych. Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić
odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość
osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa o 6+8mm od grubości ściany lub
stropu.  Całość  robót  instalacyjnych  należy  wykonać  zgodnie  z  postanowieniem Rozporządzenia
Ministra  Infrastruktry  z  dnia  12.04.2002  r  /Dz.U.nr  75/2002  poz.690  „W  sprawie  warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie".
5.3.2 Montaż armatury i odbiorników gazu
Montaż  armatury  i  odbiorników  gazu  ma  być  wykonany  zgodnie  z  instrukcjami  producenta  i
dostawcy.



5.4 Próby odbiory i uruchomienie instalacji gazowej.
Po  sprawdzeniu  szczelności  instalacji  przez  wykonawcę,  winien  nastąpić  ostateczny  komisyjny
odbiór szczelności instalacji przy udziale przedstawicieli dostawcy gazu. Instalację należy uznać za
szczelną jeśli wytworzone ciśnienie 0,1 MPa pozostanie w ciągu 30 minut niezmienione.

6 KONTROLA JAKOŚCI
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST „Wymagania ogólne”. Kontrola jakości
robót  związanych  z  wykonaniem  instalacji  gazowej  powinna  być  przeprowadzona  w  czasie
wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm. Każda dostarczona partia materiałów
powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli  jakości  producenta.  Wyniki  przeprowadzonych
badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione.
Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z
wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie.

7 OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji  technicznej „Wymagania ogólne”.
Jednostką  obmiarową  instalacji  jest  1  metr  (m)  rury,  dla  każdego  typu,  średnicy.  Jednostką
obmiarową dla zaworów odcinających , przyborów gazowych jest l komplet (kpl) zamontowanego
urządzenia dla każdego typu.

8  ODBIORY ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową,
SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne.
8.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu (odbiory częściowe).
W stosunku do następujących robót należy przeprowadzić odbiory częściowe:

• przejścia dla przewodów przez ściany (umiejscowienie i wymiary otworów).
• z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz

przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu.
8.2 Odbiór końcowy.
Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego
odbioru  technicznego  instalacji  gazowej  w  budynku.  Przy  odbiorze  końcowym  powinny  być
dostarczone następujące dokumenty:

• dokumentacja  projektowa  z  naniesionymi  na  niej  zmianami  i  uzupełniania  w  trakcie
wykonywania robót,

• dziennik budowy,
• dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez

dostawców materiałów),
• protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,
• protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji,

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:
• zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku

budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej,



• protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek.
• aktualność  Dokumentacji  projektowej  (czy  przeprowadzono  wszystkie  zmiany  i

uzupełnienia).
• protokoły stwierdzające dokonanie ruchu próbnego poszczególnych instalacji.

9  PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne  zasady  dotyczące  płatności  za  wykonane  roboty  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”.
Podstawę płatności  stanowi  komplet  wykonanych robót  i  dokumentacja powykonawcza wraz z
pomiarami po montażowymi.

10  PRZEPISY ZWIĄZANE
• Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych tom II
• PN-89/H-02650 - Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury.
• PN-83/H-02651 - Armatura i rurociągi. Średnice nominalne
• PN-89/B-10425  Przewody  dymowe,  spalinowe  i  wentylacyjne  murowane  z  cegły.

Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.
• PN-83/B-03430  Wentylacja  w  budynkach  mieszkalnych,  zamieszkania  zbiorowego  i

użyteczności publicznej. Wymagania wraz ze zmianą PN-83/B-03430/Az3:2000
• PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania.



ST-15 ROBOTY INSTALACYJNE KLIMATYZACJA
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

CPV 45331220-4 INSTALOWANIE URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH

1 WSTĘP
1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
„PRZEBUDOWA,  ROZBUDOWA  WRAZ  ZE  ZMIANĄ  SPOSOBU  UŻYTKOWANIA  BUDYNKU  „BYŁEJ
RZĄDCÓWKI W ZESPOLE FOLWARCZNYM” NA BUDYNEK USŁUGOWO-GASTRONOMICZNY WRAZ Z
INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ (WEWNĘTRZNE INSTALACJE: ELEKTRYCZNA, WOD.-KAN., GAZOWA,
C.O.,  WENTYLACJA  MECHANICZNA,  KLIMATYZACJA)  ORAZ  PARKINGIEM.  PRZEBUDOWA  SIECI
ELEKTROENERGETYCZNEJ. BUDOWA POLICZNIKOWEGO PRZYŁĄCZA ELEKTROENERGETYCZNEGO.”
1.2 Przedmiot SST: 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania o
odbioru robót instalacyjnych - klimatyzacyjnych.
1.3 Zakres stosowania SST: 
Szczegółowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robót wymienionych powyżej. 
1.4 Zakres robót objętych SST: 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie  nowej  instalacji  klimatyzacyjnej.  Niniejsza  specyfikacja  techniczna  związana  jest  z
wykonaniem niżej wymienionych robót:

• dostawa montaż i uruchomienie klimatyzatorów
• wykonanie instalacji elektroenergetycznej zasilającej wszystkie klimatyzatory 

1.5 Określenia podstawowe 
Określenia  podane  w niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami  oraz
określeniami podanymi w ST0- Wymagania ogólne.
1.6 Wymagania dotyczące prowadzenia robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inżyniera.
1.7 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
CPV 45331220-4 Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych 

2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW
2.1 Ogólne wymagania.
Do wykonania instalacji klimatyzacyjnych mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i
zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany
według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami.



2.2 Urządzenia
Klimatyzatory  oraz  pozostałe  materiały  winny  mieć  dokumenty  dopuszczenia  do  stosowania  w
budownictwie.  Wszystkie  urządzenia  mają  być  jednego  producenta.  Zaoferowane  urządzenia
muszą być oryginalne, fabrycznie nowe, wyprodukowane w roku 2022, nie noszące śladów zużycia.

3 SPRZĘT
3.1 Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST. 
3.2 Sprzęt do wykonywania robót 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy
wykonywaniu  czynności  pomocniczych  oraz  w  czasie  transportu,  załadunku  i  wyładunku
materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inspektora
Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami
określonymi  w  dokumentacji  projektowej,  SST  i  wskazaniach  Inspektora  Nadzoru  w  terminie
przewidzianym kontraktem.

4 TRANSPORT
4.1 Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST. 
4.2 Transport materiałów i sprzętu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Liczba środków transportu powinna gwarantować
prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  dokumentacji  projektowej,  SST  i
wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.

5 WYKONANIE ROBÓT
5.1 Wymagania ogólne.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją
Projektową i poleceniami Inżyniera.
5.2 Roboty przygotowawcze.
Przed układaniem przewodów należy sprawdzić  trasę oraz usunąć możliwe do wyeliminowania
przeszkody, mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy
betonowej  i  muru).  Przed  zamontowaniem  należy  sprawdzić,  czy  elementy  przewidziane  do
zamontowania  nie  posiadają  uszkodzeń  mechanicznych  oraz  czy  w  przewodach  nie  ma
zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). Rur, armatury, przyborów i innego wyposażenia
pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać.
5.3 Roboty montażowe instalacji klimatyzacyjnej
Zamocowania  powinny  przenosić  obciążenia  użytkowe  urządzenia.  Montaż  rur  szczelny  na
uchwytach.
5.4 Montaż pełnej izolacji rurociągów.



Uruchomienie klimatyzatorów powinna przeprowadzić firma posiadająca autoryzację producenta
zastosowanego  urządzenia.  Klimatyzatory  montować  zgodnie  z  Dokumentacją  Techniczno-
Ruchową urządzenia.

6 KONTROLA JAKOŚCI
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST „Wymagania ogólne”. Kontrola jakości
robót związanych z wykonaniem instalacji klimatyzacyjnej powinna być przeprowadzona w czasie
wszystkich  faz  robót,  zgodnie  z  wymaganiami  Polskich  Norm.  Typ  klimatyzatorów  winien  być
dostarczony  zgodnie  z  zamówieniem.  Klimatyzatory  powinny  posiadać  dokumenty:  DTR,  kartę
gwarancyjną,  deklarację  zgodności  wyrobu.  Każda  dostarczona  partia  materiałów powinna  być
zaopatrzona  w  świadectwo  kontroli  jakości  producenta.  Rurociągi  winny  posiadać  świadectwa
wyrobu. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną
fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i  po dokonaniu poprawek przeprowadzić
badania ponownie.

7 OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji  technicznej „Wymagania ogólne”.
Jednostką obmiarową dla poszczególnych elementów instalacji są: szt.- dla urządzeń , mb.- dla rur ,
kpl.- dla zestawów , kg – dla materiałów masowych

8  ODBIORY ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową,
SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne.
Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego
odbioru technicznego instalacji klimatyzacyjnej w budynku. Wykonane roboty podlegają odbiorowi
końcowemu (nie przewiduje się odbiorów częściowych). Instalacja powinna być przedstawiona do
odbioru technicznego końcowego po spełnieniu następujących warunków:

• zakończenie wszystkich robót montażowych przy instalacji
• przeprowadzenie wszystkich badań przedodbiorowych z wynikiem pozytywnym
• przeszkolenie obsługi
• posiadanie kompletu dokumentów do odbioru (DTR, protokóły, atesty)
• oświadczenie kierownika robót

9  PODSTAWA PŁATNOŚCI
Roboty  związane  z  montażem  instalacji  klimatyzacji  są  jednym  elementem  płatniczym  wraz  z
protokółem  odbioru  końcowego  robót.  Ustalenia  płatności  zostaną  zapisane  w  umowie  na
wykonanie robót.

10  PRZEPISY ZWIĄZANE
• Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacji



• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.02002r. w sprawie warunków technicznych
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

• PN-87/B-02151.02  Akustyka  budowlana.  Ochrona  przed  hałasem  pomieszczeń  w
budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach.

• PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja
• PN-83/B-03430Wentylacja  w  budynkach  mieszkalnych,  zamieszkania  zbiorowego  i

użyteczności publicznej. Wymagania - wraz ze zmianą PN-83/B-03430/Az3:2000. 
• PN-78/B-03421  Wentylacja  i  klimatyzacja.  Parametry  obliczeniowe  powietrza

wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi
• -  PN-EN 12599 Wentylacja budynków. Procedury badań i  metody pomiarowe dotyczące

odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.



ST-16 ROBOTY INSTALACYJNE WENTYLACJA MECHANICZNA
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

CPV 45331210-1 INSTALOWANIE WENTYLACJI

1 WSTĘP
1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
„PRZEBUDOWA,  ROZBUDOWA  WRAZ  ZE  ZMIANĄ  SPOSOBU  UŻYTKOWANIA  BUDYNKU  „BYŁEJ
RZĄDCÓWKI W ZESPOLE FOLWARCZNYM” NA BUDYNEK USŁUGOWO-GASTRONOMICZNY WRAZ Z
INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ (WEWNĘTRZNE INSTALACJE: ELEKTRYCZNA, WOD.-KAN., GAZOWA,
C.O.,  WENTYLACJA  MECHANICZNA,  KLIMATYZACJA)  ORAZ  PARKINGIEM.  PRZEBUDOWA  SIECI
ELEKTROENERGETYCZNEJ. BUDOWA POLICZNIKOWEGO PRZYŁĄCZA ELEKTROENERGETYCZNEGO.”
1.2 Przedmiot SST: 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania o
odbioru robót instalacyjne wentylacji mechanicznej.
1.3 Zakres stosowania SST: 
Szczegółowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robót wymienionych powyżej. 
1.4 Zakres robót objętych SST: 
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja  obejmują  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu
wykonanie robót montażowych wymienionych w punkcie 1.3 w zakresie zgodnym z rysunkami i
opisem technicznym (a zleconym przez Inwestora). W zakres tych robót wchodzą:

• roboty przygotowawcze,
• wymagania dotyczące wyrobów i robót stosowanych w instalacjach wentylacyjnych (roboty

montażowe),
•  odbiór robot i kontrola jakości.

1.5 Określenia podstawowe 
Określenia  podane  w niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami  oraz
określeniami podanymi w ST0- Wymagania ogólne.
1.6 Wymagania dotyczące prowadzenia robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inżyniera.
1.7 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
CPV 45333000-0- roboty instalacyjne gazowe

2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW
2.1 Ogólne wymagania.
Materiały  z  których wykonywane są wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych powinny
odpowiadać  warunkom  stosowania  w  instalacjach.  Stopień  zabezpieczenia  antykorozyjnego
obudów urządzeń powinien odpowiadać co najmniej właściwościom blachy stalowej ocynkowanej.
Powierzchnie obudów powinny być gładkie, bez załamań, wgnieceń, ostrych krawędzi i uszkodzeń
powłok  ochronnych.  Szczelność  połączeń  i  elementów  wentylacyjnych  z  przewodami



wentylacyjnymi powinna odpowiadać wymaganiom szczelności tych przewodów. Należy zapewnić
łatwy  dostęp  do  urządzeń  i  elementów  wentylacyjnych  w  celu  ich  obsługi,  konserwacji  lub
wymiany.  Zamocowanie  urządzeń  i  elementów  wentylacyjnych  powinno  być  wykonane  z
uwzględnieniem  dodatkowych  obciążeń  związanych  z  pracami  konserwacyjnymi.  Urządzenia  i
elementy instalacji  wentylacyjnych powinny być zamontowane zgodnie z instrukcją producenta.
Urządzenia i  elementy instalacji  wentylacyjnnych powinny mieć dopuszczenia do stosowania w
budownictwie

3 SPRZĘT
3.1 Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST. 
3.2 Sprzęt do wykonywania robót 
Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinien
zastosować sprzęt dostosowany do technologii robót i wykonywanych czynności oraz gwarantujący
właściwą  jakość  robót.  Sprzęt  montażowy  i  środki  transportu  muszą  być  w  pełni  sprawne  i
dostosowane do wymagań warunków BHP. Sposób wykonywania robót oraz sprzęt zaakceptuje
Kierownik Budowy. 

4 TRANSPORT
4.1 Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST. 
4.2 Transport materiałów i sprzętu
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć
uszkodzeń,  odkształceń  przewożonych  materiałów.  Przewożone  materiały  powinny  być
rozmieszczone  równomiernie  oraz  zabezpieczone  przed  przemieszczaniem  się  czasie  ruchu
pojazdu. Materiały powinny być przewożone na budowę zgodnie z przepisami ruch drogowego
oraz przepisami BHP. Rodzaj oraz ilość środków transportu powinien gwarantować prowadzenie
robót  zgodnie  z  zasadami  zawartymi  w  Rysunkach  i  wskazaniami  Kierownika  Budowy  oraz  w
terminie przewidzianym w Kontrakcie. 

5 WYKONANIE ROBÓT
5.1 Wymagania ogólne.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją
Projektową i poleceniami Inżyniera.
5.2 2.Przewody
Wykonanie przewodów i kształtek z blach powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-B-0343
Połączenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-
76002.

• Przewody  wentylacyjne  powinny  być  zamocowane  do  przegród  budowlanych  w
odległościach umożliwiających szczelne wykonanie połączeń poprzecznych.  W przypadku
połączeń kołnierzowych odległość ta powinna wynosić co najmniej 100mm.

• Przejścia  przewodów  przez  przegrody  budynku  należy  wykonać  w  otworach,  których
wymiary  są  od  50  do  100mm  większe  od  wymiarów  zewnętrznych  przewodów



wentylacyjnych  lub  przewodów  wentylacyjnych  z  izolacją.  Przewody  na  całej  grubości
przegrody powinny być obłożone wełną mineralną lub innym materiałem elastycznym o
podobnych właściwościach.

• Przejścia  przewodów  wentylacyjnych  przez  przegrody  oddzielenia  przeciwpożarowego
powinny być wykonane w sposób nie obniżający odporność ogniową tych przegród.

• Izolacja cieplna przewodów wentylacyjnych powinna mieć szczelne połączenia wzdłużne i
poprzeczne.

• Izolacja  cieplna  nie  wyposażona  przez  producenta  w  warstwę  chroniącą  przed
uszkodzeniami  mechanicznymi  oraz  izolacje  narażone  na  działanie  czynników
atmosferycznych powinny mieć odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie osłon
na swojej zewnętrznej powierzchni.

• Materiał  podpór  i  podwieszeń  powinna  charakteryzować  odpowiednia  odporność  na
korozję w miejscu zamontowania.

• Metoda podparcia lub podwieszenia przewodów wentylacyjnych powinna być odpowiednia
do materiału konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.

• Odległość między przewodami lub podwieszeniami powinna być ustalona z uwzględnieniem
ich  wytrzymałości  i  wytrzymałości  przewodów  wentylacyjnych  tak  aby  ugięcie  sieci
przewodów wentylacyjnych nie wpływało na jej szczelność, właściwości aerodynamiczne i
nienaruszalność konstrukcji.

• Zamocowania przewodów wentylacyjnych do konstrukcji  budowlanej  powinno przenosić
obciążenia wynikające z ciężarów:
◦ przewodów wentylacyjnych;
◦ materiału izolacyjnego;
◦ elementów instalacji wentylacji nie zamocowanych niezależnie zamontowanych w sieci

przewodów wentylacyjnych;
◦ elementów składowych podpór lub podwieszeń.

• Elementy zamocowania podpór lub podwieszeń do konstrukcji budowlanej powinny mieć
współczynnik  bezpieczeństwa  równy  co  najmniej  trzy  w  stosunku  do  obliczeniowego
obciążenia.

• Pionowe elementy podwieszeń oraz poziome elementy podpór powinny mieć współczynnik
bezpieczeństwa  równy  co  najmniej  1,5  w  odniesieniu  do  granicy  plastyczności  pod
wpływem obliczeniowego obciążenia.

• Poziome  elementy  podwieszeń  i  podpór  powinny  mieć  możliwość  przeniesienia
obliczeniowego obciążenia oraz być takiej konstrukcji, aby ugięcie między ich połączeniami z
elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczały 0,4%
odległości między zamocowaniami elementów pionowych.

• Połączenia między pionowymi i poziomymi elementami podwieszeń i podpór powinny mieć
współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczności
pod wpływem obliczeniowego obciążenia.

5.3 Otwory rewizyjne 
Czyszczenie instalacji powinno być zapewnione przez demontaż elementu składowego instalacji
wentylacji lub przez zastosowanie otworów rewizyjnych w przewodach instalacji wentylacji.



• Elementy usztywniające i inne elementy wyposażenia przewodów wentylacyjnych powinny
być tak zamontowane, aby nie utrudniały czyszczenia przewodów.

• Elementy usztywniające wewnątrz przewodów wentylacyjnych o przekroju prostokątnym
powinny mieć opływowe kształty.

• Nie  należy  stosować  wewnątrz  przewodów  wentylacyjnych  i  klimatyzacyjnych  ostro
zakończonych śrub lub innych elementów które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia
lub uszkodzenie urządzeń czyszczących.

• Pokrywy i drzwi rewizyjne urządzeń wentylacyjnych powinny się łatwo otwierać.
• W  przypadku  wykonania  otworu  rewizyjnego  na  końcu przewodu  wentylacyjnego,  jego

wymiar powinien być równy wymiarom przekroju poprzecznego przewodu wentylacyjnego.
• W  przypadku,  gdy  przewiduje  się  demontaż  elementu  instalacji  wentylacji  w  celu

umożliwienia czyszczenia, powstałe w ten sposób otwory powinny mieć przekrój  kanału
wentylacyjnego.

• Należy  zapewnić  dostęp  w  celu  czyszczenia  do  następujących,  zamontowanych  w
przewodach wentylacyjnych urządzeń:
◦ Przepustnice;
◦ klapy pożarowe;
◦ nagrzewnice;
◦ tłumiki hałasu;
◦ filtry;
◦ wentylatory;
◦ urządzenia do odzysku ciepła.

5.4 Wentylatory
Sposób zamocowania wentylatorów powinien zabezpieczać przed przenoszeniem ich drgań na
konstrukcje  budynku  (przez  stosowanie  amortyzatorów)  oraz  na  instalacje  przez  stosowanie
łączników
elastycznych.

• Wymiary poprzeczne i kształt łączników elastycznych powinny być zgodne z wymiarami i
kształtem otworów wentylatora.

• Długość łączników elastycznych powinna wynosić 100 L 250 mm. 
• Łączniki  elastyczne  powinny  być  tak  zamocowane,  aby  ich  materiał  zachowywał  kształt

łącznika  podczas  pracy  wentylatora  i  jednocześnie  aby  drgania  wentylatora  nie  były
przenoszone na instalacje wentylacji.

• Zasilanie elektryczne wentylatora powinno zapewnić prawidłowy kierunek obrotów.
5.5 Kratki wentylacyjne

• Elementy  ruchome  kratek  powinny  być  osadzone  bez  luzów,  ale  z  możliwością  ich
przestawiania. Położenie ustalone powinno być utrzymywane w sposób trwały.

• Kratek nawiewnych nie powinno się umieszczać w pobliżu przeszkód (elementy konstrukcji
budynku, podwieszane lampy) mających zakłócający wpływ na kształt i zasięg strumienia
powietrza.

• Kratki powinny być połączone z przewodem w sposób trwały i szczelny.



• Przewód łączący  sieć  przewodów z  kratkami  należy  prowadzić  jak  najkrótszą  trasą,  bez
zbędnych łuków i ostrych zmian kierunków.

• W przypadku łączenia kratek z siecią przewodów za pomocą przewodów elastycznych nie
należy zgniatać tych przewodów i stosować dłuższych niż 4m.

• Sposób  zamocowania  kratek  powinien  zapewnić  dogodną  obsługę,  konserwację  oraz
wymianę jego elementów bez uszkodzenia elementów przegrody.

• Kratki powinny być zabezpieczone folią podczas „brudnych” prac budowlanych.
• Kratki  z  elementami  regulacyjnymi  powinny  być  zamontowane  w  pozycji  całkowicie

otwartej.
5.6 Wyrzutnie

• Konstrukcja wyrzutni powietrza powinna zabezpieczać instalacje wentylacji przed wpływem
warunków atmosferycznych np. zastosowanie żaluzji, daszków ochronnych itp.

• Otwory  wylotowe  wyrzutni  powinny  być  zabezpieczone  przed  przedostawaniem  się
drobnych gryzoni, ptaków, liści itp.

• Wyrzutnie  dachowe powinny być  zamocowane  w sposób  zapewniający  wodoszczelność
przejścia przez dach. 

5.7 Przepustnice
• Przepustnice  do  regulacji  wstępnej  i  zamykające,  nastawiane  ręcznie,  powinny  być

wyposażone w elementy umożliwiające trwałe zablokowanie dzwigni napędu w wybranym
położeniu.  Mechanizm  napędu  przepustnic  nie  powinien  mieć  nadmiernych  luzów
powodujących powstawanie drgań i hałasu w czasie pracy instalacji.

• Mechanizm napędu przepustnic powinien umożliwiać łatwą zmianę położenia łopatek w
pełnym  zakresie  regulacji.  Przepustnice  powinny  mieć  wyraźne  oznaczenie  położenia
otwartego i zamkniętego.

• Szczelność przepustnicy zamykającej w pozycji zamkniętej powinna odpowiadać co najmniej
klasie 1 wg klasyfikacji podanej w PN-EN 1751.

•  Szczelność obudowy przepustnic powinien odpowiadać co najmniej klasie A wg klasyfikacji
podanej w PN-EN 1751.

6 KONTROLA JAKOŚCI
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST „Wymagania ogólne”. Celem kontroli
działania  instalacji  wentylacyjnej  jest  potwierdzenie  możliwości  działania  instalacji  zgodnie  z
wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczególne elementy instalacji takie jak, np.: centrale
wentylacyjne,  filtry,  wentylatory,  wymienniki  ciepła,  i  inne.  zostały  prawidłowo zamontowane i
działają  efektywnie.  Kontrola  działania  powinna  postępować  w  kolejności  od  pojedynczych
urządzeń i  części  składowych  instalacji,  przez  poszczególne  układy  instalacji  do  całej  instalacji.
Poszczególne  części  składowe  i  układy  instalacji  powinny  być  doprowadzone  do  określonych
warunków pracy (np. użytkowanie / nieużytkowanie pomieszczeń, częściowa i pełna wydajność,
stany alarmowe itp.). Powyższe powinno uwzględniać blokady i współdziałanie różnych układów
regulacji,  jak  również  sekwencje  regulacji  i  symulację  nadzwyczajnych  warunków,  dla  których
zastosowano dany układ regulacji  lub  występuje  określona odpowiedź  układu regulacji.  Należy
obserwować  rzeczywistą  reakcję  poszczególnych  elementów  składowych  instalacji.  Nie  jest



wystarczające  poleganie  na  wskazaniach  elementów  regulacyjnych  i  innych  pośrednich
wskaźnikach. W celu potwierdzenia prawidłowego działania urządzeń regulacyjnych należy również
obserwować  zależność  między  sygnałem  wymuszającym  a  działaniem  tych  urządzeń.  Działanie
regulatora sprawdza się  przez kilkakrotną zmianę jego nastawy w obu kierunkach,  sprawdzając
jednocześnie działanie spowodowane przez ten regulator. Jeśli badanie to wykaże usterkę, należy
sprawdzić  sygnał  wejściowy  regulatora.  Należy  obserwować  stabilność  działania  instalacji  jako
całości.

7 OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”.
Jednostką obmiaru jest:

• m2
• sztuka
• komplet.

Zakres niezbędnych ustaleń w umowie między Inwestorem a Wykonawcą instalacji. W związku z
odbiorem  instalacji  umowa  między  Inwestorem  a  Wykonawcą  instalacji  powinna  zawierać
następujące ustalenia:

• Odniesienie  do Specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  instalacji  wentylacyjnych
oraz określenie zakresu procedur kontrolnych (np. tolerancji, metod pomiarowych itd.) jak
również ewentualne odstępstwa i zmiany (w uzgodnieniu z projektantem)

• Określenie odpowiedzialności  za przeprowadzenie procedur kontrolnych i  ewentualnego
nadzoru z opracowaniem protokołu z badań

• Parametry projektowe dotyczące instalacji (np. sposób użytkowania budynku)
• Warunki późniejszego wykonania badań, które nie mogły być zakończone z uzasadnionych

przyczyn (np. warunki pogodowe, brak użytkowania pomieszczeń)
• Zakres ilościowy (poziom) prac związanych z kontrolą działania i pomiarami kontrolnymi
• Zakres i metody ewentualnych pomiarów specjalnych
• Niezbędne  działania  w  przypadku  nieodpowiednich  wyników  badań  (np.  powtórzenie

badań po naprawie instalacji).
Umowa na wykonanie  instalacji  powinna określać  rodzaj  i  liczbę  urządzeń,  które  powinny być
zamontowane (przez powołanie się na projekt wykonawczy instalacji). Sprawdzenie kompletności
instalacji powinno być przeprowadzone na podstawie zestawienia zainstalowanych urządzeń i ich
wymagań technicznych (specyfikacji urządzeń i elementów instalacji). Jeśli wymagania techniczne
poszczególnych  urządzeń  są  przedmiotem  umowy,  zestawienie  to  powinno  odpowiadać  tym
wymaganiom.

8 ODBIORY ROBÓT
8.1 Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową,
SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne.
8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu (odbiory częściowe).
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu powinien być dokonany w czasie umożliwiającym
wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 



8.3 Odbiór końcowy.
Odbiorowi końcowemu podlega całość instalacji. Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru
powinny być ujęte w formie protokółu, szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy i
podpisane  przez  nadzór  techniczny  oraz  członków  komisji  przeprowadzającej  badania.  Wyniki
badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli wszystkie
wymagania (badanie dokumentacji i sprawności całego systemu wentylacyjnego) zostały spełnione.
Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić
jego wpływ na stopień sprawności  działania systemu wentylacji  i  w zależności  od tego określić
konieczne dalsze postępowanie.

9  PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1 Ogólne zasady dotyczące płatności
Ogólne  zasady  dotyczące  płatności  za  wykonane  roboty  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”.
Płatności za wykonaną i odebraną instalację wentylacji należy przyjmować na podstawie obmiaru i
oceny jakości wykonywanych robót. 
9.2 Ceny jednostkowe
Ceny jednostkowe obejmują: 

• prace przygotowawcze
• zakup, dostarczenie i montaż wszystkich niezbędnych materiałów
• dostawa i montaż automatyki całego systemu wentylacyjnego
• dostawa i montaż niezbędnych konstrukcji wsporczych
• dodatek za prace na wysokości
• oznakowanie
• dostosowanie kolorystyki i estetyki do wymagań architektonicznych
• testy, rozruch, uruchomienie i pomiary wynikające ze specyfikacji technicznej
• dokumentacja powykonawcza, instrukcja obsługi

Ponadto:
• dla central wentylacyjnych

◦ konstrukcje wsporcze, zabezpieczenia antykorozyjne, amortyzatory, zawiesia
◦ pełna automatyka wraz z okablowaniem
◦ uruchomienie, regulacja

• dla kanałów wentylacyjnych
◦ uszczelnienie połączeń międzykanałowych,
◦ podpory, wsporniki, zawiesia
◦ niezbędne przebicia w stropach i ścianach (w uzgodnieniu z architekturą i konstrukcją),

wraz z usunięciem i zutylizowaniem gruzu
• dla kratek, nawiewników, wywiewników

◦ elementy przyłączeniowe, elastyczne (flex)
◦ wsporniki, podpory, zawiesia
◦ niezbędne przebicia w stropach i ścianach (w uzgodnieniu z architekturą i konstrukcją),

wraz z usunięciem i zutylizowaniem gruzu



10 PRZEPISY ZWIĄZANE
• PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i badania

przy odbiorze.
• PN-B-03434 Przewody i kształtki wentylacyjne oraz ich połączenia
• PN-B-02421 Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń
• PN-B-76001 Przewody wentylacyjne – szczelność. Wymagania i badania
• BN-67/8865-25 Podpory i podwieszenia przewodów wentylacyjnych
• BN-73/8865-39 Tłumiki akustyczne przewodowe
• BN-69/8864-24 Wsporniki do rur z blachy i stali kształtowej.
• BN-73/8962-08 Kratki wentylacyjne nawiewne i wywiewne.
• BN-70/8865-33 Czerpnie ścienne powietrza.
• BN-70/8865-32 Podstawy dachowe pod wentylatory i wywietrzaki.
• BN-68/8865-30 Przepustnice jednopłaszczyznowe.
• BN-70/8865/31 Wyrzutnie ścienne.
• BN-87/B-02151/02 Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach.
• BN-73/8865-39 Tłumiki przewodowe.
• BN-65/88613 Wywietrzaki cylindryczne.
• BN-83/B-03430  Wentylacja  w  budynkach  mieszkalnych  zamieszkania  zbiorowego  i

użyteczności publicznej.
• BN- 73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.
• Warunki Techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - tom II, wydanie

Arkady 1988 r.
• Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych. Cobrti INTSTAL, zeszyt 5,

2002 r. 



ST-17 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

CPV 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ

1 WSTĘP
1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
„PRZEBUDOWA,  ROZBUDOWA  WRAZ  ZE  ZMIANĄ  SPOSOBU  UŻYTKOWANIA  BUDYNKU  „BYŁEJ
RZĄDCÓWKI W ZESPOLE FOLWARCZNYM” NA BUDYNEK USŁUGOWO-GASTRONOMICZNY WRAZ Z
INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ (WEWNĘTRZNE INSTALACJE: ELEKTRYCZNA, WOD.-KAN., GAZOWA,
C.O.,  WENTYLACJA  MECHANICZNA,  KLIMATYZACJA)  ORAZ  PARKINGIEM.  PRZEBUDOWA  SIECI
ELEKTROENERGETYCZNEJ. BUDOWA POLICZNIKOWEGO PRZYŁĄCZA ELEKTROENERGETYCZNEGO.”
1.2 Przedmiot SST: 
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  realizacji  robót
związanych z montażem okien, drzwi i parapetów zewnętrznych.
1.3 Zakres stosowania SST: 
Szczegółowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robót wymienionych powyżej. 
1.4 Zakres robót objętych SST: 
Zakres robót objętych niniejszą specyfikacją dotyczy prac związanych z montażem okien i drzwi,
założeniem parapetów zewnętrznych z blachy.
1.5 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i
Specyfikacją techniczną. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich
zgodność z umową, protokołem, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego
realizacją robót.
1.6 Wymagania dotyczące prowadzenia robót 
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót  oraz  zgodność  z  Dokumentacją
Projektową,  ST  i  poleceniami  Inżyniera.  W  celu  zapewnienia  prawidłowości  prac  związanych  z
założeniem terenu zieleni wskazane jest powołanie dodatkowo Inspektora Nadzoru.
1.7 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
CPV 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW
2.1 Ogólne wymagania.
 Do  użytku  mogą być  użyte  jedynie  te  wyroby  i  materiały,  które  posiadają  certyfikat  na  znak
bezpieczeństwa wykazujący zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych.
2.2 Okna
Wymiary  obrysowe  przekrojów  poprzecznych  zgodnie  z  projektem  budowanym.  Zarówno
ościeżnica jak i ramiaki wzmocnione są profilami stalowymi zamkniętymi. Ramiaki wyposażone są
w stałe przewietrzniki. Styki ramiaków z ościeżnicami mają trzy uszczelki.



2.3 Drzwi
Skrzydła  wykonane  są  w  klasycznej  konstrukcji  skrzydła  płytowego.  Ramiaki  i  ościeżnica
wzmocnione  są  profilami  stalowymi  zamkniętymi.  Styki  ramiaków  z  ościeżnicami  trzema
uszczelkami.
2.4 Parapety zewnętrzne
Blacha stalowa ocynkowana powlekana. Wykonywane obróbki blacharskie powinny wystawać pola
lico ściany co najmniej 40mm i powinny być wykonane w taki sposób aby zabezpieczały elewację
przed zaciekami wody opadowej. Przy wykonywaniu obróbek blacharskich zwraca się poza tym
szczególną uwagę, że powinny one być zgodne z normą PN-61/B-1024
2.5 Parapety wewnętrzne
Blacha stalowa ocynkowana powlekana. Wykonywane obróbki blacharskie powinny wystawać pola
lico ściany co najmniej 40mm i powinny być wykonane w taki sposób aby zabezpieczały elewację
przed zaciekami wody opadowej. Przy wykonywaniu obróbek blacharskich zwraca się poza tym
szczególną uwagę, że powinny one być zgodne z normą PN-61/B-1024

3  SPRZĘT
3.1 Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej Wymagania ogóle.
3.2 Sprzęt do wykonywania robót 
Rodzaje sprzętu używanego do robót  pozostawia się  do uznania wykonawcy,  po uzgodnieniu z
zarządzającym  realizacją  umowy.  Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny  lub  narzędzia  nie  gwarantujące
zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją
umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

4 TRANSPORT
4.1 Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST. 
4.2 Transport materiałów i sprzętu
Wszystkie  materiały  niezbędne  do  wykonania  robót  można  przewozić  dowolnymi  środkami
transportu  zaakceptowanymi  przez  zarządzającego  realizacją  umowy.  Załadunek,  transport  i
rozładunek  materiałów  należy  przeprowadzić  zgodnie  z  przepisami  BIOZ  i  przepisami  o  ruchu
drogowym oraz PN-B-05000:1996 (Okna i drzwi, pakowanie, przechowywanie i transport).

5 WYKONANIE ROBÓT
5.1 Wymagania ogólne.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją
Projektową i poleceniami Inżyniera.
5.2 Roboty przygotowawcze.
Kolejność robót przy montażu stolarki okiennej i drzwiowej powinna być następująca:

• prace przygotowawcze ( skompletowanie materiałów, sprzętu i urządzeń)
• obsadzenie  ościeżnic  wraz  z  montażem  skrzydeł  okiennych  i  drzwiowych  zgodnie  z

zaleceniami producenta



• wykonanie obróbek blacharskich dokonać w taki sposób, aby zabezpieczały elewację przed
zaciekami wody opadowej.

6 KONTROLA JAKOŚCI
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji Technicznej Wymagania Ogólne.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów i zapewni odpowiedni
system  kontroli  włączając  personel,  sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszelkie  urządzenia  niezbędne  do
badania materiałów oraz jakości  wykonywanych robót.  Wykonawca jest zobowiązany prowadzić
pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami szczegółowej specyfikacji technicznej.

7 OBMIAR ROBÓT
7.1 Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót
przed  przystąpieniem  do  wykonania  robót  należy  dokonać  dokładnych  pomiarów  zakresu
wykonywanych robót (ze szczególnym uwzględnieniem wymiarów stolarki okiennej i drzwiowej).
Podstawą  dokonywania  obmiarów,  określającą  zakres  prac  wykonywanych  w  ramach
poszczególnych  pozycji,  jest  załączony  do  dokumentacji  przetargowej  przedmiar  robót.  Obmiar
robót ma na celu określenie faktycznego zakresu wykonywanych robót wg stanu na dzień jego
przeprowadzenia.

8  ODBIORY ROBÓT
Ogólne  zasady  odbioru  robót  i  dokonywania  płatności  podano  w  Specyfikacji  Technicznej
Wymagania Ogólne. Zasady odbiory robót i płatności za ich wykonanie określa umowa.

9  PODSTAWA PŁATNOŚCI
Wg uzgodnień z Inwestorem.

10  PRZEPISY ZWIĄZANE
• PN-B-05000:1996 Okna i drzwi, pakowanie, przechowywanie i transport.
• PN-61/B-10245 Roboty  blacharskie  budowlane  z  blachy  stalowej  ocynkowanej  i

cynkowanej.
• Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
• PN-ISO 3443-8Tolerancje w budownictwie.



ST-18 STROPY
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

CPV 45200000 - 9 - ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTÓW
BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 

CPV 45262310-7- ZBROJENIE 
CPV 45262311-4 – BETONOWANIE KONSTRUKCJI 

1 WSTĘP
1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
„PRZEBUDOWA,  ROZBUDOWA  WRAZ  ZE  ZMIANĄ  SPOSOBU  UŻYTKOWANIA  BUDYNKU  „BYŁEJ
RZĄDCÓWKI W ZESPOLE FOLWARCZNYM” NA BUDYNEK USŁUGOWO-GASTRONOMICZNY WRAZ Z
INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ (WEWNĘTRZNE INSTALACJE: ELEKTRYCZNA, WOD.-KAN., GAZOWA,
C.O.,  WENTYLACJA  MECHANICZNA,  KLIMATYZACJA)  ORAZ  PARKINGIEM.  PRZEBUDOWA  SIECI
ELEKTROENERGETYCZNEJ. BUDOWA POLICZNIKOWEGO PRZYŁĄCZA ELEKTROENERGETYCZNEGO.”
1.2 Przedmiot SST: 
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  realizacji  robót
związanych z wykonaniem stropu gęstożebrowego, monolitycznego.
1.3 Zakres stosowania SST: 
Szczegółowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robót wymienionych powyżej. 
1.4 Zakres robót objętych SST: 
Zakres robót objętych niniejszą specyfikacją dotyczy prac związanych z pracami polegajacymi na
wykonaniu stropu gęstożebrowego oraz monolitycznego.
1.5 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i
Specyfikacją techniczną. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich
zgodność z umową, protokołem, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego
realizacją robót.
1.6 Wymagania dotyczące prowadzenia robót 
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót  oraz  zgodność  z  Dokumentacją
Projektową,  ST  i  poleceniami  Inżyniera.  W  celu  zapewnienia  prawidłowości  prac  związanych  z
wykonaniem stropu wskazane jest powołanie dodatkowo Inspektora Nadzoru.
1.7 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
CPV 45200000 - 9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych
lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, CPV 45262310-7- Zbrojenie, CPV
45262311-4 – Betonowanie konstrukcji 



2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW
2.1 Ogólne wymagania.
Wszystkie  wbudowywane  materiały  i  urządzenia  instalowane  w  trakcie  wykonywania  robót
powinny być zaopatrzone przez producenta w wymagane prawem zaświadczenia o jakości, atesty,
deklaracje  zgodności  i  inne.  Wykonawca  przed  zamówieniem  wszelkich  materiałów  jest
zobowiązany  do  weryfikacji  poprawności  wprowadzenia  danego  materiału  na  rynek  oraz  do
zdobycia informacji dotyczących odpowiedniej jakości materiałów. Strop musi spełniać wymagania
p-poż REI30
2.2 Strop gęstożebrowy
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  ST
„Wymagania ogólne". Konstrukcja stropowa  składa się z belek stropowych z betonu sprężonego
oraz  pustaków  stropowych  z  betonu  wibroprasowanego  pokrytych  warstwą  nadbetonu,  która
monolityzuje strop i zapewnia odpowiedni rozkład obciążeń. 
2.3 Pustaki betonowe
Pustaki  z  betonu wibroprasowanego,  bez użycia żużli,  o wysokiej  wytrzymałości.  Przy wieńcach
pustaki deklowane, zapobiegające przedostawaniu się betonu. 
2.4 Zbrojenie
Zbrojenie główne należy wykonać z żebrowanych prętów zbrojeniowych ze stali  AIIIN, lub innej
jeżeli wynika to z projektu wykonawczego. Musi ona spełniać wymagania norm PN-82/H-93215,
PN-84/B-0326
2.5 Beton
Materiały służące do produkcji mieszanki betonowej takie jak cement, kruszywa, woda i domieszki
do  betonu  powinny  być  dopuszczone  do  stosowania  w  budownictwie  i  spełniać  stawiane  im
wymagania.  Do  wykonania  stropów  zaleca  się  używanie  betonu  klasy  C25/30.  Wykonawca
zobowiązany  jest  zamówić  beton  dokładnie  tej  klasy  i  uzyskać  zapewnienie  betoniarni  o  jego
jakości.

3  SPRZĘT
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko, nie spowoduje uszkodzenia
materiałów  oraz  nie  wywoła  zagrożenia  pracowników.  Liczba  i  wydajność  sprzętu  powinna
gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót.
Rodzaje  sprzętu  używanego  do  robót  betonowych  i  zbrojarskich  oraz  ewentualnych  szalowań
pozostawia  się  do  uznania  wykonawcy,  po  uzgodnieniu  z  zarządzającym  realizacją  projektu.
Standardowo do wykonania w/w. systemów stropowych należy użyć: 

• podpory montażowe (słupki i rygle), systemowe lub inne, 
• deskowania w miejscach gdzie jest to konieczne, 
• rusztowania pomocnicze, 
• piła do docinania pustaków lub belek, 
• żuraw lub dźwig do transportu belek i pustaków na wyższe kondygnacje, 
• sprzęt i materiały pomocnicze przy pracach zbrojarskich i betoniarskich. 



4 TRANSPORT
Dobór środków transportu może wymagać akceptacji inwestora. Każdorazowo powinny posiadać
odpowiednie  wyposażenie  stosownie  do  przewożonego  ładunku,  stosując  się  do  ograniczeń
obciążeń osi pojazdów lub możliwości dojazdu do budynku. Belki stropowe należy transportować i
składować w rzędach po 10szt, każdorazowo na drewnianych przekładkach dostarczonych przez
producenta.  Dla  długości  belek  1,0  -  5,0m  należy  stosować  dwie  przekładki  w  odległości  nie
większej  niż  50cm  od  końców  belek.  Dla  rozpiętości  powyżej  5,0m  zaleca  się  stosować  trzy
przekładki drewniane (na środku i na końcach belek). Przekładki w poszczególnych rzędach w stosie
powinny być ustawione w jednej linii dokładnie jedna nad drugą. Jeden stos belek nie powinien
przekraczać  10  rzędów  po  10  belek.  Stosy  belek  powinny  być  składowane  na  równym  i
utwardzonym podłożu, tak aby nie mogło dojść do przewrócenia lub „wgniecenia" stosu w grunt.
Rozładunek belek lub ich transport na wyższe kondygnacje powinien odbywać się urządzeniem
dźwigowym lub HDS za pomocą pasów lub trawersu po max 10 szt. każdorazowo. Pustaki stropowe
powinny  być  transportowane  i  składowane  na  drewnianych  paletach  dostarczonych  przez
producenta. Rozładunek i  transport na wyższe kondygnacje powinien odbywać się przy pomocy
urządzenia dźwigowego lub HDS. Wszystkie prace związane z transportem materiałów powinny
odbywać  się  ze  szczególnym  uwzględnieniem  zasad  bezpieczeństwa  nie  powodując  zagrożenia
zdrowia lub życia pracowników. Na każdej belce lub palecie pustaków umieszczona jest etykieta
opisująca  podstawowe  parametry  i  typ  materiału,  zgodna  z  dostarczonym  przez  firmę
dokumentacją.  Mieszankę betonową i  wszystkie materiały niezbędne do wykonanie elementów
wchodzących  w  skład  robót  betonowych  można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu
zaakceptowanymi przez zarządzającego realizacją umowy. Do transportu mieszanki  betonowej i
cementu luzem należy stosować specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane. 

5 WYKONANIE ROBÓT
5.1 Wymagania ogólne.
Wszystkie roboty objęte umową powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami,  i
uzgodnieniami  z  inwestorem,  a  także  wymaganiami  technicznymi  dla  poszczególnych  rodzajów
robót  wyszczególnionych  w  przedmiarze  robót.  Odpowiedzialność  za  jakość  wykonywania
wszystkich rodzajów robót wchodzących w skład zadania w całości ponosi Wykonawca. 
5.2 Układanie belek i skrajnych wypełnień na obrzeżach stropów
Belki z betonu sprężonego umożliwiają łatwiejsze układanie stropu niż w przypadku tradycyjnych
belek żelbetowych. Belki można mocować na ścianach przed rozstawieniem podpór. Belki należy
układać jedną obok drugiej,  opierając je  na przeciwległych ścianach,  z  zachowaniem kolejności
wynikającej z planu montażowego kondygnacji. Głębokość oparcia końca belki na murze wynosi
zasadniczo  5  cm,  z  tym  że  może  ona  być  zarówno  większa,  jak  i  mniejsza.  W  przypadku
bezpośredniego  oparcia  na  ścianach  ceramicznych  wynosi  5cm,  na  ścianach  z  betonu
komórkowego 7cm, zaś w podciągach lanych na mokro razem ze stropem 2cm (przy zachowaniu
8cm  wystających  splotów).  W  przypadku  kotwienia  w  istniejących  ścianach  oparcie  belki  nie
powinno byś mniejsze niż 7cm, a głębokość wykutego gniazda na belkę stropową nie mniejsze niż
15cm. . W celu uzyskania odpowiedniego rozstawu belek, zaleca się umieszczenie na każdym ich
końcu  jednego  deklowanego  wypełnienia  stropowego,  co  umożliwi  odpowiednie  rozstawienie



belek. Belki należy układać zgodnie z zaleceniami wykonawczymi wybranego producenta stropów
oraz projektem montażowym, zwracając szczególną uwagę na kierunek rozkładania i  minimalne
strefy oparcia belek. 
5.3 Podpory montażowe
Montaż  konstrukcji  stropowej  może  odbywać  się  zarówno  z  zastosowaniem  stempli,  jak  i
bezpodporowo.  Ilość  i  rozmieszczenie  podpór  montażowych  wynika  z  rysunku  montażowego
stropu. Stemple stawia się po osadzeniu belek na podporach. Zasadniczo, wymagany jest jeden
rząd podpór montażowych w środku rozpiętości lub dwa rzędy w rozstawie na 2/5 i 3/5 rozpiętości.
Rozstaw stempli (a co za tym idzie ich ilość) uzależniona jest od reakcji z pasa podpory montażowej
podanej  na  rysunku  montażowym  oraz  nośności  użytych  stempli  i  przekroju  pasa  podpór.  W
uproszczeniu można uznać, iż bezpiecznym jest stosowanie stempli w rozstawie co 1,2-1,8m (co
drugie-trzecie  żebro  stropowe).  Stemple  powinny  stać  na  utwardzonym  podłożu  (zaleca  się
stosowanie belki podwalinowej). Zasadniczo podpory montażowe można demontować po upływie
28 dni  od  betonowania.  Dopuszcza  się  skrócenie  tego okresu  do 14 dni  od betonowania  pod
warunkiem  jednak,  że  na  stropie  nie  będą  prowadzone  żadne  prace.  Jeżeli  na  stropie  będą
prowadzone  kolejne  prace  demontaż  stempli  powinien  nastąpić  nie  wcześniej  niż  21  dni  od
betonowania.  Jeżeli  strop  będzie  obciążony  podporami  montażowymi  ze  stropu  wyższej
kondygnacji  podpory  montażowe  powinny  stać  pełne  28  dni,  choć  zaleca  się  w  tej  sytuacji
demontaż stemplowania od najwyższych kondygnacji do najniższych. 
5.4 Wykonywanie deskowań otworów w stropie 
Element  konstrukcyjny  wychodzący  poza  kontur  stropu,  otwór  w  stropie  wykonany  dla
przeprowadzenia przewodów, pion kominowy lub schody, wymagają tężnika na wysokości belek
oraz  umieszczenia  wymianu.  Obciążenia  przejmowane  przez  wymiany  są  przenoszone  na  belki
biegnące przy prześwitach w stropie (belki tężnikowe). Obciążenia te są spowodowane przyciętymi
belkami  opierającymi  się  na  wymianie  wykonanym na budowie.  Ilość  belek  użytych  w tężniku
wynika  z  wymiarów  prześwitu  w  stropie  i  obciążeń  wywieranych  na  wymian.  W  najczęściej
spotykanych przypadkach (tj. wówczas, gdy szerokość wymianu nie przekracza 3 rozstawów i nie
oddziałują na nią obciążenia punktowe), podwójna belka w tężniku z każdej strony prześwitu w
stropie  jest  wystarczającym  wzmocnieniem.  Wymiany  należy  wykonać  zgodnie  z  rysunkami
montażowymi. 
5.5 Wykonanie wypełnienia stropowego
Pustaki  betonowe  należy  układać  po  ustawieniu  podpór  montażowych  w  sposób  tradycyjny,
kolejno poszczególne pasma stropu (5 pustaków na mb). 
5.6 Przygotowanie zbrojenia 
Stal  powinna być dostarczana na budowę wraz z odpowiednimi narzędziami.  Powinna ona być
oznaczona metkami dla łatwiejszej identyfikacji. Przed użyciem należy ją chronić przed kontaktem z
gruntem.  Zbrojenie  powinno  być  składowane  na  stojakach  dla  zabezpieczenia  przed
zanieczyszczeniami i zachowania kształtu nadanego prętom 
5.7 Zakładanie kratownicy zgrzewanej i zbrojeń górnych (przypodporowych) 
Na całej powierzchni stropu wnikając w strefę kotwienia należy rozłożyć siatkę zgrzewaną z prętów
stalowych z zachowaniem odpowiednich zakładów. Siatka zgrzewana daje jednocześnie gwarancję
dobrego rozkładania się obciążeń oraz dodatkowo przeciwdziała spękaniu płyty kompresyjnej oraz
eliminuje  konieczność  wykonania  żebra  rozdzielczego.  Pręty  zalewane  (przypodporowe)  są



kotwiącym się stalowym zbrojeniem kładzionym nad belkami (po jednej sztuce nad każdą belka).
Dzięki  temu  przeciwdziałają  spękaniu  betonu  w  strefie  podpory.  Należy  je  układać  nad  siatką
zgrzewaną w górnej  strefie  płyty  betonowej,  bezpośrednio  nad każdą belką.  Stosuje  się  pręty
zagięte do wieńca przy ścianie skrajnej i pręty proste w przypadku ściany pośredniej. 
5.8 Betonowanie 
Beton musi być dostarczany z jednej z profesjonalnych wytwórni betonu znajdujących się w pobliżu
budowy Ze względu na szczególne warunki wykonania robót nie dopuszcza się przygotowywania
mieszanki  na miejscu budowy. Producent powinien dostarczyć atest stwierdzając, że stosowane
przez niego z aktualnej dostawy materiały: cement, domieszki, kruszywa i woda spełniają wszystkie
wyżej wymienione wymagania, oraz że stosowany przez niego projekt mieszanki, wykorzystujący te
składniki,  spełnia  wszystkie  warunki  specyfikacji  co  do  wytrzymałości,  gęstości,  urabialności  i
trwałości.  Należy  unikać  koncentracji  betonu  w  jednym  miejscu  odpowiedni  rozgarniając  go  i
wibrując. 

6 KONTROLA JAKOŚCI
W  trakcie  realizacji  Kontraktu  Wykonawca  jest  zobowiązany  prowadzić,  przechowywać  i
zabezpieczyć  następujące  dokumenty  budowy:  atesty  jakościowe  wbudowanych  elementów,
dokumenty pomiarów cech geometrycznych, protokoły odbiorów robót. Za jakość wykonywanych
robót oraz zastosowanych elementów i materiałów - odpowiedzialny jest Wykonawca robót. W
zakresie jego obowiązków przed przejęciem terenu budowy jest opracowanie i przedstawienie do
akceptacji Inwestora projektu organizacji  robót zawierającego: możliwości techniczne, kadrowe i
organizacyjne oraz zamierzony sposób wykonania robót zgodnie z projektem i sztuką budowlaną.
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 

• Poprawnego wykonania podpór montażowych i ich jakość 
• Prawidłowego rozłożenia elementów (belek i pustaków) stropu 
• Ewentualnych szalunków 
• Zbrojenia
• Sposobu przygotowania i jakości mieszanki betonowej przed wbudowaniem 
• Sposobu ułożenia betonu i jego zawibrowania 
• Dokładności prac wykończeniowych 
• Pielęgnacji betonu. 

7 OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową jest 1m2.

8  ODBIORY ROBÓT
Celem  odbioru  jest  sprawdzenie  zgodności  wykonania  robót  z  projektem  i  wytycznymi  firmy
produkującej  systemowe  elementy  stropu.  Odbiór  wstępny  wykonania  stropu  powinien  być
wykonany  przed  zalaniem  betonu  i  obejmować:  -  poprawność  ułożenia  belek  i  wypełnień
(pustaków), - poprawność ułożenia zbrojeń przypodporowych, -  poprawność ustawienia podpór
montażowych.  Odbiór  końcowy  powinien  zostać  wykonany  po  zalaniu  i  usunięciu  podpór
montażowych lecz przed zasłonięciem stropu okładzinami. 



9  PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawą płatności będą warunki zawarte w umowie między Zamawiającym a Wykonawcą. 

10  PRZEPISY ZWIĄZANE
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207,

poz. 2016 z późn. zm.).
• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z

2002 r. Nr 147, poz. 1229).
• Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z

późn. zm.).
• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z

późn. zm.).
• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr

204, poz. 2086).
• Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr

80/2003) wraz z późniejszymi zmianami
• Ustawa  o  dostępie  do  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie  oraz  o  ocenach

oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (Dz.U. Nr 109/2000 poz.1157)
• Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz, 163)

wraz z późniejszymi zmianami
• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w

sprawie  dopuszczenia  do stosowania w budownictwie  nowych materiałów oraz nowych
metod wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48).

• Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury z  dnia 2  grudnia  2002 r.  –  w sprawie  systemów
oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.
U. Nr 209, poz. 1779).

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z  dnia 2  grudnia 2002 r.  –  w sprawie określenia
polskich  jednostek  organizacyjnych  upoważnionych  do wydawania  europejskich  aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.
U. Nr 209, poz. 1780).

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).



• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  27  sierpnia  2004  r.  –  zmieniające
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz
ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 198, poz. 2042).

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w
sprawie  dopuszczenia  do stosowania w budownictwie  nowych materiałów oraz nowych
metod wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48).

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV,
V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.



ST-19 WYKONANIE POKRYĆ DACHOWYCH
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

CPV 45261210-9 WYKONYWANIE POKRYĆ DACHOWYCH

1 WSTĘP
1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
„PRZEBUDOWA,  ROZBUDOWA  WRAZ  ZE  ZMIANĄ  SPOSOBU  UŻYTKOWANIA  BUDYNKU  „BYŁEJ
RZĄDCÓWKI W ZESPOLE FOLWARCZNYM” NA BUDYNEK USŁUGOWO-GASTRONOMICZNY WRAZ Z
INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ (WEWNĘTRZNE INSTALACJE: ELEKTRYCZNA, WOD.-KAN., GAZOWA,
C.O.,  WENTYLACJA  MECHANICZNA,  KLIMATYZACJA)  ORAZ  PARKINGIEM.  PRZEBUDOWA  SIECI
ELEKTROENERGETYCZNEJ. BUDOWA POLICZNIKOWEGO PRZYŁĄCZA ELEKTROENERGETYCZNEGO.”
1.2 Przedmiot SST: 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi.
1.3 Zakres stosowania SST: 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest  stosowana jako dokument przetargowy i  kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2.
1.4 Zakres robót objętych SST: 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi i  elementami wystającymi ponad
dach budynku.
1.5 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.6 Wymagania dotyczące prowadzenia robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inżyniera.
1.7 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
CPV 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych

2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW
2.1 Ogólne wymagania.
Ponadto  materiały  stosowane  do  wykonywania  robót  pokrywczych  dachówką  ceramiczną  i
cementową powinny mieć:

• Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,
• Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,
• Certyfikat na znak bezpieczeństwa,
• Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm

polskich,
• na opakowaniach powinien znajdować sie termin przydatności do stosowania.

Sposób transportu i  składowania  powinien być  zgodny z  warunkami  i  wymaganiami  podanymi
przez producenta.



Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych
na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych.
2.2 Rodzaje materiałów
2.2.1 Wymagania
Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym
w  normach  polskich  lub  aprobatach  technicznych  ITB  dopuszczających  dany  materiał  do
powszechnego stosowania w budownictwie.
2.2.2 Materiały podstawowe

• dachówki  oraz  uzupełniające  dachowe  wyroby  ceramiczne,  które  powinny  spełniać
wymagania określone w PN-EN 1304:2002 i PN-EN 1304:2002/Ap1:2004,

• dachówki  oraz  kształtki  dachowe cementowe,  ktore  powinny odpowiadać  wymaganiom
określonym w PN-EN 490:2000.

2.2.3 Materiały pomocnicze
• uchwyty systemowe do łat kalenicowych i grzbietowych,
• gwoździe, klamry lub inne wyroby systemowe do mocowania dachówek i gąsiorów,
• drut do przywiązywania dachówek i gąsiorów do gwoździ lub łat powinien być ocynkowany,

miękki, o średnicy 1,0-1,6 mm,
• nie ceramiczne i nie cementowe systemowe akcesoria uzupełniające do pokryć dachówką

takie  jak:  taśmy i  listwy uszczelniające lub  wentylacyjne,  taśmy do obróbek,  grzebienie
okapu, siatki ochronne okapu,

• zaprawa  do  uszczelniania  styków  spełniająca  wymagania  określone  w  PN-90/B-14501.
Wszystkie wyżej wymienione materiały muszą mieć własności techniczne określone przez
producenta dachówek lub odpowiadające wymaganiom aprobat technicznych bądź PN.

2.3 Warunki przyjęcia wyrobów pokrywczych na budowę
Wyroby do pokryć dachówką mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

• są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej

• są właściwie oznakowane i opakowane,
• spełniają  wymagane  właściwości,  wskazane  odpowiednimi  dokumentami  odniesienia

(dokumenty  towarzyszące  wysyłce  powinny  określać  między  innymi  kategorię
przesiąkliwości i wynik badania mrozoodporności dachówek),

• producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego  zastosowania  oraz  karty  katalogowe  wyrobów  lub  firmowe  wytyczne
stosowania wyrobów. Niedopuszczalne jest stosowanie do robót pokrywczych dachówkami
wyrobów nieznanego pochodzenia. Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno
być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

2.4 Warunki przechowywania
Warunki przechowywania wyrobów do pokryć dachówką Wszystkie wyroby do pokryć dachówką
powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami
odpowiednich  norm,  w  szczególności  (w  odniesieniu  do  wyrobów  ceramicznych)  normy  PN-
B12030:1996.  Dachówki  i  kształtki  dachowe  przechowuje  się  na  placach  składowych
wygrodzonych,  wyrównanych,  utwardzonych,  oczyszczonych z  nieczystości  oraz  z  odpowiednimi



spadkami do odprowadzenia wód opadowych. Wyroby przechowuje się luzem w stosach lub w
jednostkach ładunkowych. Jednostki ładunkowe powinny być składowane na paletach. 

3 SPRZĘT
3.1 Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej Wymagania ogóle.
3.2 Sprzęt do wykonywania robót 
 Roboty można wykonywać ręcznie  lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi.  Wykonawca jest
zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość
materiałów i  wykonywanych robot  oraz  będą przyjazne dla  środowiska.  Przy  doborze  narzędzi
należy uwzględnić wymagania producenta wyrobów do wykonania pokrycia dachówką. 

4 TRANSPORT
4.1 Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST. 
4.2 Transport materiałów 
Wyroby  do  pokryć  dachówką  mogą  być  przewożone  jednostkami  transportu  samochodowego,
kolejowego, wodnego i innymi. Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na
paletach) należy prowadzić sprzętem mechanicznym, wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy
lub chwytakowy. Załadunek i wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje się ręcznie.
Ręczny  załadunek  zaleca  się  prowadzić  przy  maksymalnym  wykorzystaniu  sprzętu  i  narzędzi
pomocniczych  takich  jak:  kleszcze,  chwytaki,  wciągniki,  wózki.  Przy  załadunku  wyrobów należy
przestrzegać zasad wykorzystania pełnej ładowności  jednostki  transportowej. Do zabezpieczenia
przed  przemieszczaniem  i  uszkodzeniem  jednostek  ładunkowych  w  czasie  transportu  należy
stosować: kliny, rozpory i bariery. Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu należy
wykorzystywać  materiały  wyściółkowe,  amortyzujące  takie  jak:  maty  słomiane,  wióry  drzewne,
płyty styropianowe, ścinki pianki poliuretanowej. 
5 WYKONANIE ROBÓT
5.1 Wymagania ogólne.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją
Projektową i poleceniami Inżyniera.
5.2 Podkłady pod pokrycia z dachówek, płyt i blach.
Wymagania ogólne:
równość powierzchni deskowania i łat powinna być taka, aby prześwit między nią a łatą kontrolną o
długości 3,0 m był nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym do spadku i nie większy niż 10
mm w kierunku równoległym, podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji,
w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynien. Łaty do wykonania podkładu
powinny mieć przekrój min.38x50 mm, łaty należy przybijać do krokwi jednym gwoździem; styki łat
powinny znajdować się na krokwiach, rozstaw osiowy łat należy dostosować do rodzaju pokrycia,
5.3 Obróbki blacharskie
obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci,
roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej można wykonywać o każdej porze roku, lecz w
temperaturze nie niższej od -15°C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach,



5.4 Rynny z blachy cynkowej lub ocynkowanej.
rynny powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i
składany  w  elementy  wieloczłonowe,  powinny  być  łączone  w  złączach  poziomych  na  zakład
szerokości 40mm; złącza powinny być lutowane na całej długości, rynny powinny być mocowane do
deskowania  i  krokwi  uchwytami,  rozstawionymi  w odstępach  nie  większych  niż  50  cm,  spadki
rynien regulować na uchwytach zgodnie z projektem, rynny powinny mieć wlutowane wpusty do
rur spustowych,
5.5 Rury spustowe - z blachy jw.
rury spustowe powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza
blachy i składany w elementy wieloczłonowe, powinny być łączone w złączach pionowych na rąbek
pojedynczy  leżący,  a  w  złączach  poziomych  na  zakład  szerokości  40mm;  złącza  powinny  być
lutowane  na  całej  długości,  rury  spustowe  powinny  być  mocowane  do  ścian  uchwytami,
rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m uchwyty powinny być mocowane w sposób
trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych
gniazdach,
5.6 Warunki prowadzenia robót pokrywczych dachówką
Krycie dachówką na sucho może być wykonywane w każdej porze roku, niezależnie od temperatury
powietrza. Roboty pokrywcze dachówką z uszczelnianiem spoin zaprawą należy wykonywać tylko
przy temperaturze nie niższej  niż 5°C,  utrzymującej  się  przez całą dobę. Roboty przy układaniu
dachówek nie powinny być prowadzone wtedy, gdy występują opady atmosferyczne. 

• Dachówki powinny być ułożone na łaceniu prostopadle swoją długością do okapu. 
• Sznur przeciągnięty między skrajnymi dachówkami jednego rzędu wzdłuż dolnych krawędzi

dachówek powinien być w poziomie – dopuszczalne odchyłki od poziomu wynoszą (tak jak
dla łat) 2 mm na długości 1 metra i 30 mm na całej długości rzędu. 

• Dolne brzegi dachówek, rzędu sprawdzanego za pomocą poziomego sznura, nie powinny
wykazywać odchyleń od linii sznura większych niż 10 mm.

• Kalenica i grzbiety (naroża) powinny być pokryte gąsiorami zachodzącymi jeden na drugi na
około 8 cm. O ile dokumentacja projektowa i instrukcja producenta wyrobu nie stanowią
inaczej, to gąsiory powinny być ułożone na zaprawie i przywiązane do gwoździ wbitych w
łaty  drutem  przewleczonym  przez  specjalne  otwory  w  tych  gąsiorach  i  zakończonych
węzłem. Styki gąsiorów powinny być uszczelnione od strony zewnętrznej.

• Rząd gąsiorów powinien tworzyć linię prostą, a dopuszczalne odchyłki przy sprawdzaniu łatą
nie powinny przekraczać 10 mm.

• Miejsca  przecięcia  się  grzbietu  z  kalenicą  należy  zabezpieczyć  nakrywą  systemową
stosowanego rozwiązania pokrywczego lub nakrywą z blachy stalowej ocynkowanej bądź
cynkowej. 

• Zlewy (kosze) powinny być pokryte zgodnie z wymaganiami dokumentacji  projektowej  i
instrukcji  producenta  systemu  pokrywczego  bądź  pasmem  z  blachy  o  szerokości  nie
mniejszej niż 60 cm, zakończonym rąbkami leżącymi, wchodzącymi pod dachówkę. 

• Obróbki blacharskie przy kominach, murach ogniowych, wietrznikach, wyłazach (włazach)
dachowych, masztach itp. powinny być wykonywane zgodnie z PN-61/B-1024

• Krycie dachówką ceramiczną karpiówką (pojedynczo, podwójnie w koronkę lub w łuskę),
holenderką  oraz  zakładkową  ciągnioną  i  zakładkową  tłoczoną  (marsylką)  powinno  być



wykonane  zgodnie  z  wymaganiami  podanymi  w  PN-71/B-10241.  W  przypadkach  nie
objętych ww. normą krycie może być wykonane zgodnie z instrukcją producenta systemu
pokrywczego i  wymaganiami  określonymi  w dokumentacji  projektowej  oraz  specyfikacji
technicznej  pokrycia,  opracowanej  dla  realizowanego  przedmiotu  zamówienia
(szczegółowej).  Przy  wykonywaniu  pokryć  zgodnie  z  normą  PN-71/B-10241  do  ich
uszczelniania  można  stosować  również  inne  niż  zalecono  w  tej  normie,  nowoczesne
rozwiązania uszczelnień, polecane przez producentów w konkretnych systemach rozwiązań
pokrywczych,  pod  warunkiem  zapewnienia  szczelności  pokrycia.  Sposób  uszczelnienia
powinien wynikać z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia dachówką,
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia (szczegółowej). 

6 KONTROLA JAKOŚCI
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST. 
6.2 Badania przed przystąpieniem do robót pokrywczych dachówką
Przed przystąpieniem do robot pokrywczych dachówką należy przeprowadzić badania materiałów,
które  będą  wykorzystywane  do  wykonywania  robot  oraz  kontrolę  i  odbiór  (międzyoperacyjny)
łacenia dachu .
6.2.1 Badania materiałów
Badanie  materiałów  przeprowadza  się  pośrednio  na  podstawie  zapisów  w  dzienniku  budowy
dotyczących  przyjęcia  materiałów  na  budowę  oraz  dokumentów  towarzyszących  wysyłce
materiałów  przez  producenta,  potwierdzających  zgodność  użytych  materiałów  z  wymaganiami
dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji  technicznej  pokrycia,  opracowanej  dla  realizowanego
przedmiotu zamówienia (szczegółowej),
6.2.2 Badania prawidłowości łacenia
Łacenie powinno podlegać sprawdzeniu w zakresie: 

• przekroju i rozstawu łat, 
• poziomu łat, 
• zamocowania łat. 

Sprawdzenie  rozstawu  łat  należy  przeprowadzić  za  pomocą  pomiaru  z  dokładnością  do  1  cm.
Sprawdzenie poziomu łat przeprowadza się przy użyciu poziomnicy wężowej lub łaty kontrolnej o
długości  3  m  z  poziomnicą.  Zamocowanie  łat  sprawdza  się  poprzez  oględziny,  a  w  przypadku
wątpliwości  za pomocą próby oderwania łaty od krokwi przy użyciu dłuta ciesielskiego. Wyniki
badań powinny być porównane z wymaganiami, odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane
do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.
6.3 Badania w czasie robót
Badania  w  czasie  robot  pokrywczych  dachówkami  polegają  na  sprawdzaniu  zgodności  ich
wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegółowej) i
instrukcji producenta systemu pokrywczego.
6.4 Badania w czasie odbioru robót
6.4.1 Zakres i warunki wykonywania badań
Badania w czasie odbioru robot przeprowadza się  celem oceny czy spełnione zostały wszystkie
wymagania dotyczące wykonanych robot pokrywczych dachówkami, w szczególności w zakresie: 



• zgodności  z  dokumentacją  projektową  i  specyfikacją  techniczną  (szczegółową)  wraz  z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 

• jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
• prawidłowości przygotowania podkładu,
• prawidłowości wykonania pokrycia i obróbek blacharskich. 

Przy  badaniach  w czasie  odbioru robot  należy wykorzystywać wyniki  badań dokonanych przed
przystąpieniem do robot i w trakcie ich wykonywania. Do badań odbiorowych należy przystąpić po
całkowitym zakończeniu robot i po opadach deszczu.
6.4.2 Opis badań
6.4.2.1 Sprawdzenie prawidłowości kierunku krycia
Należy przeprowadzić za pomocą sznura murarskiego lub drutu napiętego wzdłuż badanego rzędu
dachówek,  poziomnicy, trójkąta ciesielskiego oraz miarki  z  podziałką milimetrową. Sprawdzenie
należy  przeprowadzić  co  najmniej  dla  trzech  rzędów  każdej  połaci  dachu,  stwierdzając  czy
zachowane zostały wymagania określone w niniejszej specyfikacji. 
6.4.2.2 Sprawdzenie rozmieszczenia styków i wielkości zakładów
Należy  przeprowadzić  przez  oględziny,  a  w  przypadku  nasuwających  się  wątpliwości  co  do
prawidłowości  wykonania  –  za  pomocą  pomiaru  przeprowadzonego z  dokładnością  do  5  mm,
stwierdzając czy zachowane zostały wymagania niniejszej specyfikacji. 
6.4.2.3 Sprawdzenie zamocowania dachówek i uszczelnienia pokrycia
Należy w wybranych przez Komisję miejscach, spośród szczególnie narażonych na zatrzymywanie
się i przeciekanie wody, sprawdzić szczelność pokrycia. Jeżeli nie ma warunków, aby sprawdzenie to
przeprowadzić  po  deszczu,  należy  wybrane miejsca  poddać przez  10  min.  działaniu strumienia
wody,  powodującego  spływanie  wody  w  kierunku  od  kalenicy  do  okapu  i  jednocześnie
obserwować, czy spływająca woda nie zatrzymuje się na powierzchni pokrycia albo czy nie przenika
przez  nie,  tworząc  zacieki.  Stwierdzone  usterki  należy  oznaczyć  w  sposób  umożliwiający  ich
odszukanie po wyschnięciu pokrycia.
6.4.2.4 Sprawdzenie zabezpieczenia dachówek na okapach
Należy  przeprowadzić  wzrokowo,  stwierdzając  czy  zostały  zachowane  wymagania  określone  w
pkt.6.i7.niniejszej specyfikacji. 
6.4.2.5 Sprawdzenie prawidłowości pokrycia kalenic i grzbietów
Należy przeprowadzić  przez oględziny i  za  pomocą pomiaru.  Prostoliniowość ułożenia gąsiorów
należy  sprawdzić  przez  przyłożenie  łaty  długości  3  m  i  pomiar  prześwitu  pomiędzy  łatą  a
powierzchnią gąsiorów z dokładnością do 5 mm, stwierdzając czy zostały zachowane wymagania
określone w niniejszej specyfikacji. 
6.4.2.6 Sprawdzenie prawidłowości wykonania zlewów (koszy)
Należy  przeprowadzić  przez  porównanie  ich  wykonania  z  wymaganiami  podanymi  w niniejszej
specyfikacji za pomocą oględzin i pomiaru oraz przez sprawdzenie szczelności.
6.4.2.7 6.2.Sprawdzenie prawidłowości wykonania obróbek blacharskich
Należy  przeprowadzić  zgodnie  z  wymaganiami  podanymi  w PN-61/B-10245  oraz  odpowiedniej
specyfikacji technicznej. 
6.4.2.8 Sprawdzenie równości powierzchni pokrycia dachówką
Sprawdzenie  równości  powierzchni  pokrycia  dachówką ceramiczną przeprowadza się  zgodnie  z
wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji.



Wyniki  badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt.-niniejszej  specyfikacji,
opisane  w  dzienniku  budowy  i  protokole  podpisanym  przez  przedstawicieli  inwestora
(zamawiającego) oraz wykonawcy. 

7 OBMIAR ROBÓT
7.1 Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-0
7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową robót są m2 lub mb.

8 ODBIORY ROBÓT
8.1 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” 
8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Przy  kryciu  dachówką  elementami  ulegającymi  zakryciu  są  podkłady  i  częściowo  obróbki
blacharskie.  Odbiór podkładów i  obróbek blacharskich ulegających zakryciu musi  być dokonany
przed  rozpoczęciem  układania  pokrycia  (odbiór  międzyoperacyjny).  W  trakcie  odbioru  należy
przeprowadzić  badania  wymienione  w  pkt.  6.2.i  6.2.niniejszej  specyfikacji.  Wyniki  badań  dla
podkładów należy  porównać z  wymaganiami  określonymi  w dokumentacji  projektowej.  Wyniki
badań  dla  wykonania  obróbek  blacharskich  należy  porównać  z  wymaganiami  podanymi  w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej), w której ujęto wymagania dla
obróbek  blacharskich  realizowanego  przedmiotu  zamówienia  oraz  PN-61/B1024Jeżeli  wszystkie
pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać, że podkłady i obróbki blacharskie zostały
prawidłowo przygotowane, tj.  zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną
(szczegółową) i zezwolić na przystąpienie do układania pokrycia. Jeżeli chociaż jeden wynik badania
jest negatywny przygotowanie podkładu bądź obróbek blacharskich nie powinno być odebrane. W
takim  przypadku  należy  ustalić  zakres  prac  i  rodzaje  materiałów  koniecznych  do  usunięcia
nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić ocenę
przygotowania podkładu bądź obróbek blacharskich. Wszystkie ustalenia związane z dokonanym
odbiorem  robot  ulegających  zakryciu  należy  zapisać  w  dzienniku  budowy  lub  protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
8.3 Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robot. Odbioru częściowego
robot dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy
odbiorze  ostatecznym  robot.  Celem  odbioru  częściowego  jest  wczesne  wykrycie  ewentualnych
usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy
robot  jest  dokonywany  przez  inspektora  nadzoru  w  obecności  kierownika  budowy.  Protokół
odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli umowa taką
formę przewiduje. 
8.4 Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. Odbiór ostateczny przeprowadza
komisja  powołana  przez  zamawiającego,  na  podstawie  przedłożonych  dokumentów,  wyników
badań  oraz  dokonanej  oceny  wizualnej.  Zasady  i  terminy  powoływania  komisji  oraz  czas  jej



działania  powinna  określać  umowa.  Wykonawca  robot  obowiązany  jest  przedłożyć  komisji
następujące dokumenty:

• dokumentację  projektową  z  naniesionymi  zmianami  dokonanymi  w  toku  wykonywania
robót, 

• szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robot,

• dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,
protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, 

• dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i  powszechnego zastosowania użytych
materiałów i wyrobów budowlanych, 

• protokoły odbiorów robot ulegających zakryciu i odbiorów częściowych,
• instrukcje producenta systemu pokrywczego, 
• wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt.  6.4 niniejszej  ST,  porównać je  z  wymaganiami
podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia dachówką, opracowanej
dla realizowanego przedmiotu zamówienia (szczegółowej), oraz dokonać oceny wizualnej. Roboty
pokrywcze powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez
wykonawcę  dokumenty  są  kompletne  i  prawidłowe  pod  względem  merytorycznym.  Jeżeli
chociażby jeden wynik badań był negatywny pokrycie dachówką nie powinno być odebrane. W
takim przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań: 

• jeżeli  to  możliwe należy  ustalić  zakres  prac  korygujących,  usunąć  niezgodności  pokrycia
dachówką  z  wymaganiami  określonymi  w  dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji
technicznej (szczegółowej) i przedstawić je ponownie do odbioru, 

• jeżeli  odchylenia  od  wymagań  nie  zagrażają  bezpieczeństwu  użytkownika,  trwałości  i
szczelności pokrycia zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z
jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 

• w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest
do usunięcia wadliwie wykonanych robot pokrywczych, wykonać je ponownie i powtórnie
zgłosić do odbioru. W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany
po  ich  uzupełnieniu.  Z  czynności  odbioru  sporządza  się  protokół  podpisany  przez
przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

• ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
• ocenę wyników badań, 
• wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
• stwierdzenie  zgodności  lub  niezgodności  wykonania  pokrycia  dachu  dachówką  z

zamówieniem.  Protokół  odbioru  końcowego  jest  podstawą  do  dokonania  rozliczenia
końcowego pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. 

8.5 Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji
Celem  odbioru  po  okresie  rękojmi  i  gwarancji  jest  ocena  stanu  pokrycia  dachu  dachówką  po
użytkowaniu  w  tym  okresie  oraz  ocena  wykonywanych  w  tym  okresie  ewentualnych  robót
poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. Odbiór po upływie okresu rękojmi i
gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej pokrycia dachówką, z uwzględnieniem



zasad  opisanych  w  pkt.  „Odbiór  ostateczny  (końcowy)”.  Pozytywny  wynik  odbioru
pogwarancyjnego  jest  podstawą  do  zwrotu  kaucji  gwarancyjnej,  negatywny  do  ewentualnego
dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. Przed upływem okresu gwarancyjnego
zamawiający  powinien  zgłosić  wykonawcy  wszystkie  zauważone  wady  w wykonanych robotach
pokrywczych dachówką. 

9  PODSTAWA PŁATNOŚCI
Rozliczenie robot pokrywczych dachówką może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego
zakresu  robót  i  ich  końcowym  odbiorze  lub  etapami  określonymi  w  umowie,  po  dokonaniu
odbiorów  częściowych  robot.  Ostateczne  rozliczenie  umowy  pomiędzy  zamawiającym  a
wykonawcą  następuje  po  dokonaniu  odbioru  pogwarancyjnego.  Podstawę  rozliczenia  oraz
płatności wykonanego i odebranego zakresu krycia dachu dachówką stanowi wartość tych robot
obliczona na podstawie: – określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i
ilości robót zaakceptowanych przez zamawiającego lub – ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za
określony zakres robot. 

10  PRZEPISY ZWIĄZANE
• PN-77/B-02011- Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem. 
• PN-B-02361:1999 - Pochylenia połaci dachowych. 
• PN-71/B-10241-  Roboty  pokrywcze.  Krycie  dachówką ceramiczną.  Wymagania  i  badania

przy odbiorze. 
• PN-63/B-10243  -  Roboty  pokrywcze  dachówką  cementową.  Wymagania  i  badania  przy

odbiorze. 
• PN-61/B-10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
• PN-B-12030:1996  -  Wyroby  budowlane  ceramiczne  i  silikatowe.  Pakowanie,

przechowywanie i transport.
•  PN-B-12030:1996/  Az1:2002  -  Wyroby  budowlane  ceramiczne  i  silikatowe.  Pakowanie,

przechowywanie i transport (Zmiana Az1). 
• PN-90/B-14501- Zaprawy budowlane zwykłe. 
• PN-EN 490:2000 - Dachówki i kształtki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu. 
• PN-EN 490:2005(U) - Dachówki i kształtki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu. 
• PN-EN 490:2000/ Ap1:2004 - Dachówki i kształtki dachowe cementowe. Charakterystyka

wyrobu.
•  PN-EN 1304:2002 - Dachówki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobów. 
• PN-EN 1304:2002/ Ap1:2004 - Dachówki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobów. 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montażowych (tom I, część III )

Arkady, Warszawa 1990 r., 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB część C: Zabezpieczenia i

izolacje. Zeszyt 1: Pokrycia dachowe. Warszawa 2004 r., 
• Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Wymagania ogólne. Kod

CPV 45000000-Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r., 



• Specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robot  budowlanych.  Wykonywanie  pokryć
dachowych. Kod CPV 45260000. Pokrycie dachu blachą. Kod CPV 45261213, 

• Obróbki blacharskie. Kod CPV 452613Rynny i rury spustowe. Kod CPV 45261320. Wydanie I,
OWEOB Promocja – 2004 r., 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 007.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), 

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  02.09.2004  r.  w  sprawie  szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2004 r.Nr 202, poz.
2072), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montażu i  rozbiórki,  tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące
bezpieczeństwa  pracy  i  ochrony  zdrowia  (Dz.  U.  z  2002  r.  Nr  108,  poz.  953  z  poźn.
zmianami), 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,poz.
881), 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. Nr 156 z 2006
roku poz. 1118). 



ST-20 WYKONANIE INSTALACJI OGNIW FOTOWOLTAICZNYCH
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

CPV 45311000-0 WYKONANIE INSTALACJI OGNIW FOTOWOLTAICZNYCH

1 WSTĘP
1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
„PRZEBUDOWA,  ROZBUDOWA  WRAZ  ZE  ZMIANĄ  SPOSOBU  UŻYTKOWANIA  BUDYNKU  „BYŁEJ
RZĄDCÓWKI W ZESPOLE FOLWARCZNYM” NA BUDYNEK USŁUGOWO-GASTRONOMICZNY WRAZ Z
INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ (WEWNĘTRZNE INSTALACJE: ELEKTRYCZNA, WOD.-KAN., GAZOWA,
C.O.,  WENTYLACJA  MECHANICZNA,  KLIMATYZACJA)  ORAZ  PARKINGIEM.  PRZEBUDOWA  SIECI
ELEKTROENERGETYCZNEJ. BUDOWA POLICZNIKOWEGO PRZYŁĄCZA ELEKTROENERGETYCZNEGO.”
1.2 Przedmiot SST: 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej.
1.3 Zakres stosowania SST: 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest  stosowana jako dokument przetargowy i  kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2.
1.4 Zakres robót objętych SST: 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie instalacji ogniw fotowoltaicznych w ww. obiekcie. Zakres robót obejmuje: 

• montaż konstrukcji pod panele PV,
• montaż paneli PV na konstrukcji,
• ułożenie tras kablowych i kabli od paneli PV do rozdzielnicy elektrycznej,
• modernizacja rozdzielnicy elektrycznej,
• montaż rozdzielnicy PV,
• montaż układu automatyki,
• wykonanie prób instalacji oraz sprawdzających prawidłowe działanie aparatury,
• uruchomienie układu i regulacje,
• szkolenie z obsługi.

Zakres prac obejmuje również:
• wykonanie niezbędnych otworów montażowych w celu wprowadzenia urządzeń,
• zamurowanie otworów montażowych po wprowadzeniu urządzeń,
• wykonanie  przepustów w miejscach  przejść  tras  kablowych przez  ściany,  dach  lub  inne

przeszkody,
• uszczelnienie przepustów.

1.5 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.6 Wymagania dotyczące prowadzenia robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową  i  zaleceniami  producenta.  Rodzaje  (typy)  urządzeń,  osprzętu  i  materiałów
pomocniczych  zastosowanych  do  wykonywania  instalacji  powinny  być  zgodne  z  podanymi  w
dokumentacji  projektowej.  Zastosowanie  do  wykonania  instalacji  innych  rodzajów  (typów)



urządzeń  i  osprzętu  niż  wymienione  w  projekcie  dopuszczalne  jest  jedynie  pod  warunkiem
wprowadzenia  do  dokumentacji  projektowej  zmian  uzgodnionych  w  obowiązującym  trybie  z
Inspektorem Nadzoru oraz z biurem projektowym opracowującym dokumentację.
1.7 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
CPV 45311000-0 WYKONANIE INSTALACJI OGNIW FOTOWOLTAICZNYCH

2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW
2.1 Ogólne wymagania.
Wg ST-0.
2.2 Materiały użyte w inwestycji
Materiały  należy dostarczać na budowę wraz ze świadectwami jakości,  kartami gwarancyjnymi,
protokołami odbioru technicznego. Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić
pod względem kompletności i zgodności z danymi wytwórcy. W przypadku stwierdzenia wad lub
nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na jakość wykonania robót, materiały należy
przed ich wbudowaniem poddać badaniom określonym przez dozór techniczny robót.
2.3 Składowanie materiałów na budowie
Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów, w warunkach
zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości technicznych na skutek
wpływu  czynników  atmosferycznych  lub  fizykochemicznych.  Należy  zachować  wymagania
wynikające  ze  specjalnych  właściwości  materiałów  oraz  wymagania  w zakresie  bezpieczeństwa
przeciwpożarowego.
2.4 Rodzaj materiałów
2.4.1 Panele fotowoltaiczne
Wymagania dla ogniw:

• dodatnia tolerancja mocy 0~+3%,
• odporność na amoniak oraz opary solne, 
• 6 diod bypass,
• 25 lat gwarancji nominalnej mocy wyjściowej na poziomie 80,6%, 
• 12 lat gwarancji na produkt, 
• wysoka wytrzymałość. 

2.4.2 Inwerter
Wymagania dla inwertera:

• wysoka sprawność do 99%, 
• możliwość sterowania zewnętrznymi urządzeniami, 
• możliwość przewymiarowania nawet do 100%, 
• z modułem wifi, 
• min. 5 lat gwarancji.

2.4.3 System montażowy
Wymagania dla konstrukcji nośnej:

• aluminium anodowane,
• elementy łączne - stal nierdzewna A2 wg normy DIN 933,912, ISO 4017,4762,
• wytrzymałość  profilu  solarnego  na  odkształcenia  na  odcinku  80  cm  -  minimum  6  kN -

potwierdzone odpowiednim wynikiem badań,



• konstrukcja odporna na podnoszenie od siły wiatru
• profile solarne wykonane z materiału wg normy PN-EN 515:1996 o jakości T5 aluminium

6005 - potwierdzone stosownym certyfikatem producenta, 
• wysoka jakość wykonania, 
• do każdego rodzaju pokrycia dachowego, 
• min. 10 lat gwarancji. 

3 SPRZĘT
3.1 Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej Wymagania ogóle.
3.2 Sprzęt do wykonywania robót 
 Do wykonania instalacji przewiduje się użycie następującego sprzętu:

• samochód dostawczy do 0,9t,
• samochód skrzyniowy 5 t,
• żuraw samochodowy 5 t,
• wózek widłowy lub wózek paletowy w przypadku rozładunku z samochodu z windą.

4 TRANSPORT
4.1 Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST. 
4.2 Transport materiałów i sprzętu
Materiały na budowę powinny być przywożone odpowiednimi środkami transportu, zabezpieczone
w sposób zapobiegający uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Należy
zwracać szczególną uwagę na rozładunek palet z modułami fotowoltaicznymi i  stosować się do
wskazań  na  opakowaniu.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków
transportu,  które  nie  wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i  właściwości
przewożonych materiałów.

5 WYKONANIE ROBÓT
5.1 Wymagania ogólne.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją
Projektową i poleceniami Inżyniera.
5.2 Okablowanie i rozdzielnia.
Okablowanie po stronie DC musi być dostosowane do wymogów instalacji PV. Trasy kablowe na
dachu prowadzić w korytach, wewnątrz budynku w rurkach osłonowych. Do łączenia modułów
należy  stosować  kable  jednożyłowe  giętkie  w  specjalnej  izolacji  do  stosowania  w  systemach
fotowoltaicznych.  Do  przewodów  stosować  systemowe  akcesoria  łączeniowe  -  dławiki,  złącza,
wtyki, itp. Stosowane przewody muszą spełniać następujące wymagania:

• temperatura pracy od -40°C do+120°C,
• odporność na promieniowanie UV i ozon,
• odporność na środowisko kwaśne i warunki atmosferyczne (wiatr, deszcz).

Po  stronie  AC  stosować  przewody wielożyłowe miedziane  w układzie  TN-S  w izolacji  i  osłonie
polwinitowej 0,6/1 kV. Przekroje przewodów dobrać zgodnie z dokumentacją projektową. Całość



urządzeń składających się na jeden generator należy umieścić w szafie rozdzielczej zamykanej na
zamek  patentowy.  Obudowa szafy  wykonana  musi  być  w II  klasie  izolacji,  IP6Należy  zapewnić
odpowiednią  przestrzeń  i  wentylację  w  szafie  z  uwzględnieniem  nagrzewania  się  urządzeń.
Opcjonalnie dopuszcza się w miejscach chronionych przed dostępem osób niepowołanych montaż
urządzeń bezpośrednio na ścianie - osobno rozdzielnica RPV-DC, inwerter, rozdzielnica RPV-AC. Jako
rozdzielnice RPV-DC i AC stosować obudowy natynkowe modułowe w II klasie izolacji (IP65 dla DC i
IP55 dla AC) z drzwiczkami przezroczystymi i zamkiem patentowym.
5.3 Instalacja fotowoltaiczna.
5.3.1 Ogniwa fotowoltaiczne.
Ogniwa montować na dachu budynku zgodnie ze schematem dokumentacji projektowej i instrukcją
montażu producenta.
5.3.2 Przemiennik częstotliwości.
Połączenie od falownika do rozdzielni głównej wykonać ściśle według instrukcji producenta oraz
zgodnie ze schematem dokumentacji projektowej. Łączna moc przetwornic nie może być niższa niż
moc znamionowa całej instalacji PV. Przetwornice umieścić na postumentach lub na dodatkowych
kształtownikach połączonych mechanicznie,  w ten  sposób,  aby  chronić  je  przed bezpośrednimi
opadami  atmosferycznymi  i  działaniem  promieni  słonecznych.  Przetwornice  powinny  posiadać
funkcje takie jak np. wyświetlanie aktualnego statusu instalacji fotowoltaicznej. 
5.3.3 Środki dodatkowej ochrony od porażeń.
Ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym zapewni:

• zachowanie odległości izolacyjnych,
• izolacja robocza,
• samoczynne wyłączenie w układzie sieciowym.

5.3.4 Ochrona przeciwprzepięciowa.
Wszystkie elementy metalowe elektrowni PV w szczególności konstrukcja wsporcza oraz moduły
muszą zostać objęte systemem uziemionych połączeń wyrównawczych: głównego (główna szyna
wyrównawcza), miejscowego (dodatkowego - dla części przewodzących, jednocześnie dostępnych)
i nieuziemionego. Do głównej szyny uziemiającej podłączyć rury ciepłej i zimnej wody, centralnego
ogrzewania itp., sprowadzając je do wspólnego punktu - głównej szyny uziemiającej. W przypadku
niemożności  dokonania  połączenia  bezpośredniego,  pomiędzy  elementami  metalowymi,  należy
stosować iskierniki. Konstrukcję stołów należy uziemić osiągając rezystancję uziemienia poniżej 10
Ohm. Falowniki po stronie AC i DC muszą być chronione ogranicznikami przepięć minimum typ II.
Minimalny  przekrój  przewodu  ochronnego  do  połączenia  ograniczników  przepięć  6  mm2.
Maksymalna odległość przewodu ochronnego do szyny wyrównania potencjałów 1 metr.
5.4 Konstrukcja nośna.
Ogniwa fotowoltaiczne montować na konstrukcji  wsporczej,  przy użyciu systemu montażowego.
Konstrukcja wsporcza powinna zostać wypoziomowana tak, aby zamontowane moduły PV tworzyły
jednorodną  płaszczyznę.  Zweryfikować  rozstaw  podstaw  konstrukcji  wsporczej  i  ich  długość,
wymiary  belek  dociążających  po  wykonaniu  odkrywek  w  powierzchni  dachu.  Do  montażu
konstrukcji wsporczej przystąpić po zakończeniu prac remontowych konstrukcji dachu.



6 KONTROLA JAKOŚCI
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót
Sprawdzenie i odbiór robót powinno być wykonane zgodnie z normami i przepisami. Sprawdzeniu i
kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinno podlegać:

• zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową,
• prawidłowość mocowania konstrukcji i urządzeń,
• właściwe wykonanie instalacji i podłączenie urządzeń,
• wykonanie wymaganych pomiarów z przekazaniem wyników do protokołu odbiór

6.2 Próby montażowe po zakończeniu robót
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przeprowadzenia  pomiarów  i  testów  określonych  wymogami
obowiązujących norm oraz wymaganych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego zwanego dalej
OSD, do którego sieci zostanie podłączona elektrownia, m.in. do przeprowadzenia badań:

• rezystancji izolacji,
• ciągłości połączeń obwodów,
• impedancji pętli zwarcia.
• Próby należy wykonywać  w podanej  wyżej  kolejności.  Metody pomiarowe powinny być

zgodne z obowiązującymi przepisami.
Należy dokonać testów:

• charakterystyki  U-I  każdego  z  łańcuchów  modułów  wykonane  przy  natężeniu
promieniowania  słonecznego  minimum  700  W/m2.  Dane  z  pomiarów  muszą  zawierać
adnotacje  odnośnie  temperatury  modułu  w  czasie  wykonywanego  testu,  natężenia
promieniowania słonecznego, przy jakim został wykonany pomiar;

• pomiar  mocy  poszczególnych  łańcuchów  PV  modułów  przy  natężeniu  promieniowania
słonecznego minimum 700 W/m2; 

• pomiar  mocy  czynnej  każdego  z  falowników  i  współczynnika  mocy  przy  natężeniu
promieniowania  słonecznego  minimum  700  W/m2  z  adnotacją  o  warunkach
meteorologicznych, przy jakim został wykonany pomiar (temperatura otoczenia, natężenie
promieniowania słonecznego, prędkość wiatru);

• badanie  termowizyjne  pracujących  modułów  fotowoltaicznych  przy  natężeniu
promieniowania słonecznego minimum 700 W/m2.

Po  zakończeniu  pomiarów  i  prób  należy  powtórnie  sprawdzić  czy  zainstalowane  urządzenia  i
osprzęt spełniają warunki bezpieczeństwa użytkowania. Odnosi się to głównie do środków ochrony
przeciwporażeniowej.
6.3 Pewność zasilania
Maksymalne  dopuszczalne  spadki  napięć  dla  linii  zasilającej  od  transformatora  do  ostatniego
odbiornika nie mogą przekraczać: - dla odbiorników siłowych 5%. Wszystkie zabezpieczenia muszą
wytrzymać  prąd  zwarciowy  w  miejscu  zainstalowania.  Selektywność  działania  zabezpieczeń
zwarciowych uzyskuje się przez stopniowanie prądów znamionowych. Zabezpieczenia nadprądowe
oraz  różnicowoprądowe  muszą  spełniać  warunki  automatycznego  odłączenia  uszkodzonego
urządzenia od źródła zasilania w określonym przepisami czasie.



7 OBMIAR ROBÓT
7.1 Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót
Po zakończeniu robót instalacyjnych należy dokonać obmiaru powykonawczego instalacji. Obmiar
robót obejmuje całość instalacji. Obmiar ten powinien być wykonany w jednostkach i zgodnie z
zasadami przyjętymi w kosztorysowaniu.
7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiaru jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu; szt. (sztuka) i kpl. (komplet)
zamontowanych urządzeń.

8  ODBIORY ROBÓT
Zakres badań odbiorczych obejmuje:

• oględziny instalacji,
• badania (pomiary i próby) instalacji,
• próby rozruchowe. 

Badania  odbiorcze  powinny  być  poświadczone  odpowiednimi  protokołami.  Protokoły  z  badań
(pomiarów i prób), sprawdzeń i odbiorów częściowych należy przedłożyć komisji wyznaczonej przez
Zamawiającego w trakcie odbioru. Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z projektem,
użyciu  właściwych materiałów,  prawidłowości  zamocowań,  połączeń urządzeń oraz  zgodności  z
innymi wymaganiami, przeprowadzonych prób instalacji. Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie
rzeczywistego  wykonania  robót  w  odniesieniu  do  ich  ilości,  jakości  i  wartości.  Odbioru
ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy.
Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie  przedłożonych
dokumentów, w tym dokumentacji powykonawczej, pomiarów oraz ocenie wizualnej.

9  PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawę płatności  stanowi  umowa zawarta  między  Zamawiającym a  Wykonawcą.  Płaci  się  za
roboty  wykonane  w  jednostkach  podanych  w  punkcie  7.  Cena  obejmuje  wszystkie  czynności
wymienione w ST. 

10  PRZEPISY ZWIĄZANE
• PN-IEC  60364-4-41;2000.  Instalacje  elektryczne  w obiektach  budowlanych.  Ochrona  dla

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciw porażeniowa. 
• PN-IEC  60364-4-42.199Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  dla

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 
• PN-IEC  60364-4-4199Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  dla

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym. 
• PN-IEC  60364-4-4199Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  dla

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed spadkiem napięcia. 
• PN-IEC  60364-4-46.199Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  dla

zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie. 
• PN-IEC  60364-4-47.199Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  dla

zapewnienia  bezpieczeństwa.  Postanowienia  ogólne.  Środki  ochrony  przed  porażeniem
prądem elektrycznym. 



• PN-IEC  60364-4-44199Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  przed
przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi. 

• PN-IEC  60364-4-482.199Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  dla
zapewnienia  bezpieczeństwa.  Dobór  środków  w  zależności  od  wpływów  zewnętrznych.
Ochrona przeciwpożarowa. 

• PN-IEC 60364-5-51.2000. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne. 

• PN-IEC  60364-5-5199Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Dobór  i  montaż
wyposażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza. 

• PN-IEC  60364-5-5199Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Dobór  i  montaż
wyposażenia elektrycznego. Instalacja bezpieczeństwa. 

• PN-IEC 60364-5-537.199Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączania
izolacyjnego i łączenia. 

• PN-IEC 60364-6-61.2000.  Instalacje  elektryczne  w obiektach budowlanych.  Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze. 

• PN-88/E-08501. Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa. 
• PN-EN 54-4:2001/A1:200Systemy sygnalizacji pożarowej - Część 4: Zasilacze 
• PN-E-08350-14:200Systemy sygnalizacji  pożarowej - Część 14: Projektowanie, zakładanie,

odbiór, eksploatacja i konserwacja instalacji. 
• PN-ISO  8421-3:199Ochrona  przeciwpożarowa  -  Wykrywanie  pożaru  i  alarmowanie  -

Terminologia 
• PN-EN 60849:2001. Dźwiękowe systemy ostrzegawcze



ST-21 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE UKŁADANIA
CHODNIKÓW

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

CPV 45233222-1 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE UKŁADANIA CHODNIKÓW

1 WSTĘP
1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
„PRZEBUDOWA,  ROZBUDOWA  WRAZ  ZE  ZMIANĄ  SPOSOBU  UŻYTKOWANIA  BUDYNKU  „BYŁEJ
RZĄDCÓWKI W ZESPOLE FOLWARCZNYM” NA BUDYNEK USŁUGOWO-GASTRONOMICZNY WRAZ Z
INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ (WEWNĘTRZNE INSTALACJE: ELEKTRYCZNA, WOD.-KAN., GAZOWA,
C.O.,  WENTYLACJA  MECHANICZNA,  KLIMATYZACJA)  ORAZ  PARKINGIEM.  PRZEBUDOWA  SIECI
ELEKTROENERGETYCZNEJ. BUDOWA POLICZNIKOWEGO PRZYŁĄCZA ELEKTROENERGETYCZNEGO.”
1.2 Przedmiot SST: 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z wykonaniem chodników oraz placów utwardzonych.
1.3 Zakres stosowania SST: 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest  stosowana jako dokument przetargowy i  kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2.
1.4 Zakres robót objętych SST: 
Roboty główne:

• rozebranie chodników z płyt betonowych 50x50x7 cm 
• wykonanie  chodników  tj.  nawierzchni  z  kostki  brukowej  granitowej  gr.  8cm  szarej  na

podsypce cementowo – piaskowej 
Roboty towarzyszące: 

• profilowanie, zagęszczenie i ubicie materiałów drogowych
• wykonanie podbudowy z zagęszczeniem
• wykonanie ław pod krawężniki
• wypełnienie spoin piaskiem
• uporządkowanie miejsca prowadzenia robót

Roboty tymczasowe:
• roboty przygotowawcze i pomocnicze
• roboty pomiarowe i wytyczenie 

1.5 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.6 Wymagania dotyczące prowadzenia robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową  i  zaleceniami  producenta.  Rodzaje  (typy)  urządzeń,  osprzętu  i  materiałów
pomocniczych  zastosowanych  do  wykonywania  instalacji  powinny  być  zgodne  z  podanymi  w
dokumentacji  projektowej.  Zastosowanie  do  wykonania  instalacji  innych  rodzajów  (typów)
urządzeń  i  osprzętu  niż  wymienione  w  projekcie  dopuszczalne  jest  jedynie  pod  warunkiem



wprowadzenia  do  dokumentacji  projektowej  zmian  uzgodnionych  w  obowiązującym  trybie  z
Inspektorem Nadzoru oraz z biurem projektowym opracowującym dokumentację.
1.7 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
45233222-1 – roboty budowlane w zakresie układania chodników 

2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW
2.1 Ogólne wymagania.
 Wg ST-0.
2.2 Materiały użyte w inwestycji
Materiały  należy dostarczać na budowę wraz ze świadectwami jakości,  kartami gwarancyjnymi,
protokołami odbioru technicznego. Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić
pod względem kompletności i zgodności z danymi wytwórcy. W przypadku stwierdzenia wad lub
nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na jakość wykonania robót, materiały należy
przed ich wbudowaniem poddać badaniom określonym przez dozór techniczny robót.
2.3 Składowanie materiałów na budowie
Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów, w warunkach
zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości technicznych na skutek
wpływu  czynników  atmosferycznych  lub  fizykochemicznych.  Należy  zachować  wymagania
wynikające  ze  specjalnych  właściwości  materiałów oraz  wymagania  w zakresie  bezpieczeństwa
przeciwpożarowego.
2.4 Rodzaj materiałów
2.4.1 Kostka kamienna

• Klasyfikacja. Kostka brukowa nieregularna wysokości 9cm wg PN-B-11100 jest stosowana
do budowy nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej wg PN-S-96026 . W zależności od
jakości surowca skalnego użytego do wyrobu kostki rozróżnia się dwie klasy kostki: I i II. W
zależności od dokładności wykonania rozróżnia się trzy gatunki kostki: 1, 2, 

• Wymagania.  Surowcem  do  wyrobu  kostki  kamiennej  są  skały  magmowe,  osadowe  i
przeobrażone. Wymagane cechy fizyczne i wytrzymałościowe przedstawia tabela 1.

Tabela 1: Wymagane cechy fizyczne i wytrzymałościowe dla kostki kamiennej 

 L.p. Cechy fizyczne i wytrzymałościowe
Klasa

Badania według
I II

1  
Wytrzymałość na ściskanie w stanie

powietrzno - suchym, MPa, nie mniej niż:
160 120 PN-B-04110 

2 
Ścieralność na tarczy Boehmego, w

centymetrach, nie więcej niż 
0,2 0,4 PN-B-04111 

3 
Wytrzymałość na uderzenie ( zwięzłość ),

liczba uderzeń, nie mniej niż
12 8 PN-B-04115 

4 Nasiąkliwość wodą, w %, nie więcej niż 0,5 1,0 PN-B-04101 

5 Odporność na zamrażanie nie bada się Całkowita PN-B-04102 



• Kształt  i  wymiary  kostki  nieregularnej.  Wymagania  dotyczące  wymiarów  kostki
nieregularnej przedstawia tablica Uszkodzenie krawędzi powierzchni górnej ( czoła ) oraz ich
szerokość  i  głębokość  nie  powinny  być  większe  niż  podane  dla  gatunku  2  i  3  kostki
regularnej.  Dopuszcza  się  uszkodzenie  jednego  naroża  powierzchni  górnej  kostki  o
głębokości nie większej niż 0,6 cm. 

Tabela 2: Wymiary kostki nieregularnej oraz dopuszczalne odchyłki

Wyszczególnienie
Wielkość (cm)

 Dopuszczalne odchyłki dla gatunku
( cm )

5 6 9 11 1 2 3

Wymiar a 12 14 16 18  1,0  1,0  1,0
Stosunek pola pow. Dolnej ( stopki) do

górnej (czoła), nie mniejszy niż
- - - - 0,7 0,6 0,5

Nierówności pow. Górnej (czoła), nie
większe niż

- - - -  0,4  0,6  0,8

Wypukłość powierzchni bocznej, nie
większa niż

- - - - 0,6 0,6 0,8

Odchyłki od kąta prostego krawędzi
powierzchni górnej ( czoła ) w stopniach,

nie większe niż
- - - -  6  8  10 

Odchylenie od równoległości płaszczyzny
powierzchni dolnej w stosunku do górnej, w

stopniach, nie większe niż
- - - -  6  8  10 

2.4.2 Obramowanie
Krawężniki kamienne stosowane do obramowania nawierzchni kostkowych powinny odpowiadać
wymaganiom wg BN-66/6775-01 . 
2.4.3 Cement
Cement stosowany do podsypki i wypełniania spoin powinien być cementem portlandzkim klasy
32,5  i  odpowiadać  wymaganiom  podanym  w  PN-EN  197-1:2002.  Transport  i  przechowywanie
cementu wg BN-88/6731-08 . 
2.4.4 Kruszywo
Kruszywo na podsypkę i do wypełniania spoin powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-B-
06712 . Na podsypkę stosuje się mieszankę kruszywa naturalnego o frakcji od 0 do 8 mm, a do
zaprawy  cementowo  -  piaskowej  o  frakcji  od  0  do  3  mm.  Zawartość  pyłów  w  kruszywie  na
podsypkę cementowo - żwirową i do zaprawy cementowo-piaskowej nie może przekraczać 3%, a
na podsypkę żwirową - 8 %. Kruszywo należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je
przed zanieczyszczeniem oraz  zmieszaniem z  kruszywami  innych klas,  gatunków,  frakcji  (  grupy
frakcji ). Pozostałe wymagania i badania wg PN-B-06712. 
2.4.5 Woda
Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej powinna odpowiadać wymaganiom
PN-B-32250 . Powinna być to woda „odmiany 1”. 



3 SPRZĘT
3.1 Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej Wymagania ogóle.
3.2 Sprzęt do wykonywania robót 
Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni z kostek kamiennych powinien wykazać się
możliwością korzystania z następującego sprzętu:

• betoniarki  do wytwarzania betonu i  zapraw oraz przygotowania podsypki  cementowo –
piaskowej

• ubijaków ręcznych i mechanicznych, do ubijania kostki
• wibratorów 

4 TRANSPORT
4.1 Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST. 
4.2 Transport materiałów i sprzętu
Transport kostek kamiennych. Kostki kamienne przewozi się dowolnymi środkami transportowymi.
Kostkę nieregularną przewozi się luźno usypaną. Transport kruszywa Kruszywo można przewozić
dowolnymi  środkami  transportu  w  warunkach  zabezpieczających  je  przed  rozsypaniem  i
zanieczyszczeniem. 

5 WYKONANIE ROBÓT
5.1 Wymagania ogólne.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją
Projektową i poleceniami Inżyniera.
5.2 Przygotowanie podbudowy 
Podbudowę stanowi piasek, zdemontowane bloczki betonowe, kamień łamany.
5.3 Obramowanie nawierzchni
Jezdnia z opaskami znajduje się na jednej powierzchni i nie jest ograniczona krawężnikami. 
5.4 Podsypka
Nawierzchnia  z  kostki  kamiennej  ułożona  będzie  na  podsypce  betonowej  grubości  10cm.
Wymagania dla materiałów stosowanych na podsypkę powinny być zgodne z pkt. niniejszej ST oraz
z PN-S-96026 .Współczynnik wodno-cementowy dla podsypki  cementowo - piaskowej powinien
wynosić od 0,20 do 0,25, a wytrzymałość na ściskanie R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa
5.5 Układanie nawierzchni z kostki kamiennej .
5.5.1 Układanie kostki nieregularnej 
Inwestor zastrzega sposób układania kostki tj. kształt i deseń który będzie ustalony z Inspektorem
Nadzoru. Kostkę można układać w różne desenie: 

• deseń rzędowy prosty, który uzyskuje się przez układanie kostki rzędami prostopadłymi do
osi drogi

• deseń rzędowy ukośny, który otrzymuje się przez układanie kostki rzędami pod kątem 45
do osi drogi

• deseń w jodełkę, który otrzymuje się przez układanie kostki pod kątem 45  w przeciwne
strony na każdej połowie jezdni



• deseń  łukowy,  który  otrzymuje  się  przez  układanie  kostki  w  kształcie  łuku  lub  innych
krzywych.

• Deseń  nawierzchni  z  kostki  kamiennej  nieregularnej  powinien  być  dostosowany  do
wielkości kostki. Przy różnych wymiarach kostki, zaleca się układanie jej w formie desenia
łukowego,  który poza tym nie  wymaga przycinania kostek  przy krawężnikach.  Szerokość
spoin  między  kostkami  nie  powinna  przekraczać  10  mm.  Spoiny  w  sąsiednich  rzędach
powinny  się  mijać  co  najmniej  o  1/4  szerokości  kostki.  Kostka  użyta  do  układania
nawierzchni powinna być jednego gatunku i z jednego rodzaju skał. Należy zwrócić uwagę
na zastosowanie w w/w wzorze ułożenia rzędów kostek o odmiennym kolorze. 

Do wykonania nawierzchni należy zastosować następujące warstwy:
• nawierzchnia z kostki granitowej - 8cm
• podsypka cementowo-piaskowa - 3 cm
• warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej C90/3 - 19cm
• warstwa  ulepszonego  podłoża  z  gruntu  stabilizowanego  spoiwem  hydraulicznym  lub

wapnem - 30 cm

5.5.2 Szczeliny dylatacyjne 
Szczeliny  dylatacyjne  poprzeczne  należy  stosować  w  nawierzchniach  z  kostki  na  zaprawie
cementowej w odległości od 10 do 15 m oraz w takich miejscach, w których występuje dylatacja
podbudowy lub zmiana sztywności podłoża. Szczeliny podłużne należy stosować przy ściekach na
jezdniach wszelkich szerokości  oraz pośrodku jezdni,  jeżeli  szerokość jej  przekracza 10 m lub w
przypadku układania nawierzchni połową szerokości jezdni 
5.5.3 Warunki przystąpienia do robót 
Kostkę na zaprawie cementowo-piaskowej można układać bez środków ochronnych przed mrozem,
jeżeli temperatura otoczenia jest + 5 C lub wyższa. Nie należy układać kostki w temperaturze 0 C 
lub niższej.  Jeżeli  w ciągu dnia temperatura utrzymuje się w granicach od 0 do +5 C, a w nocy
spodziewane  są  przymrozki,  kostkę  należy  zabezpieczyć  przez  nakrycie  materiałem  o  złym
przewodnictwie  cieplnym.  Świeżo  wykonaną  nawierzchnię  na  podsypce  cementowo-piaskowej
należy chronić w sposób podany w PN-B-06251 . 
5.5.4 Ubijanie kostki 
Sposób  ubijania  kostki  powinien  być  dostosowany  do  rodzaju  podsypki  oraz  materiału  do
wypełniania  spoin.  Kostkę na  podsypce cementowo-piaskowej  przy  wypełnianiu spoin  zaprawą
cementowo-piaskową należy ubijać dwukrotnie. Pierwsze mocne ubicie powinno nastąpić przed
zalaniem spoin i spowodować obniżenie kostek do wymaganej niwelety. Drugie - lekkie ubicie, ma
na  celu  doprowadzenie  ubijanej  powierzchni  kostek  do  wymaganego  przekroju  poprzecznego
jezdni.  Drugie  ubicie  następuje  bezpośrednio  po  zalaniu  spoin  zaprawą  cementowo-piaskową.
Zamiast drugiego ubijania można stosować wibratory płytowe lub lekkie walce wibracyjne. 
5.6 Wypełnienie spoin 
Wypełnienie  spoin  zaprawą  cementowo-piaskową  powinno  być  wykonane  z  zachowaniem
następujących wymagań: piasek powinien odpowiadać wymaganiom wg pkt.2. Cement powinien
odpowiadać  wymaganiom wg pkt.2.  Wytrzymałość  zaprawy  na ściskanie  powinna  wynosić  nie
mniej niż 30 MPa. przed rozpoczęciem zalewania kostka powinna być oczyszczona i dobrze zwilżona
wodą z dodatkiem 1 % cementu w stosunku objętościowym głębokość wypełnienia spoin zaprawą



cementowo-piaskową  powinna  wynosić  około  5  cm  zaprawa  cementowo-piaskowa  powinna
całkowicie wypełnić spoiny i tworzyć monolit z kostką 
5.7 Pielęgnacja nawierzchni
Pielęgnacja nawierzchni kostkowej, której spoiny są wypełnione zaprawą cementowo- Specyfikacja
techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  cz.  szczegółowa  str.  6  piaskową  polega  na  polaniu
nawierzchni wodą w kilka godzin po zalaniu spoin i utrzymaniu jej w stałej wilgotności przez okres
jednej  doby.  Następnie nawierzchnię należy przykryć  piaskiem i  utrzymać w stanie wilgotności
przez okres 7 dni. Po upływie od 2 do 3 tygodni - w zależności od warunków atmosferycznych,
nawierzchnię należy oczyścić dokładnie z piasku i można oddać do użytku. 

6 KONTROLA JAKOŚCI
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji Technicznej Wymagania Ogólne.
6.2 Badania przed przystąpieniem do robót 
Rodzaj i zakres badań dla kostek kamiennych powinien być zgodny z wymaganiami wg PN/B-11100.
Badanie zwykłe obejmuje sprawdzenie cech zewnętrznych i dopuszczalnych odchyłek, podanych w
tablicach 2, 3,. Badania zwykłe należy przeprowadzić przy każdym sprawdzaniu zgodności partii z
wymaganiami normy. W badaniu zwykłym partię kostki należy uznać za zgodną z wymaganiami
normy, jeżeli liczba sztuk niedobrych w zbadanej ilości kostek jest dla poszczególnych sprawdzań
równa lub mniejsza od. W przypadku, gdy liczba kostek niedobrych dla jednego sprawdzenia jest
większa  od  4,  całą  partię  należy  uznać  za  niezgodną  z  wymaganiami.  Badania  pozostałych
materiałów stosowanych do wykonania nawierzchni  z  kostek kamiennych,  powinny obejmować
wszystkie właściwości, które zostały określone w normach.
6.3 Badania w czasie robót
6.3.1 Sprawdzenie podbudowy
Sprawdzenie podbudowy polega na stwierdzeniu jej zgodności z dokumentacją projektową oraz
wymaganiami określonymi w pkt. Wykonawca po wykonaniu podbudowy, a przed ułożeniem kostki
winien wykonać badanie na płytę, co najmniej 2 badania, uzyskując odpowiednią wytrzymałość
wskaźnik zagęszczenia Js = 1.00 a protokoły przedstawi Inwestorowi przed pracami ułożenia kostki
granitowej. 
6.3.2 Badanie prawidłowości układania kostki
Badanie prawidłowości układania kostki polega na: - zmierzeniu szerokości spoin oraz powiązania
spoin i sprawdzeniu zgodności z p.- zbadaniu rodzaju i gatunku użytej kostki, zgodnie z wymogami
wg p. Od do - sprawdzeniu prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych. Ubicie kostki sprawdza
się  poprzez  swobodne jednokrotne  opuszczenie  z  wysokości  15  cm ubijaka  o  masie  25  kg  na
poszczególne  kostki.  Pod  wpływem  takiego  uderzenia  osiadanie  kostek  nie  powinno  być
dostrzegalne. 
6.3.3 Sprawdzenie wypełnienia spoin
Badanie  prawidłowości  wypełnienia  spoin  polega  na  sprawdzeniu  zgodności.  Sprawdzenie
wypełnienia  spoin  wykonuje  się  co  najmniej  w  trzech  dowolnie  obranych  miejscach  przez
wykruszenie  zaprawy  na  długości  około  10  cm.  i  zmierzenie  głębokości  wypełnienia  spoiny
zaprawą, a przy zaprawie cementowo-piaskowej i masie zalewowej - również przez sprawdzenie
przyczepności zaprawy lub masy zalewowej do kostki 



6.4 Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1 Równość
Nierówności  podłużne  nawierzchni  należy  mierzyć  4-metrową łatą  lub  planografem,  zgodnie  z
normą BN-68/8931-04 . Nierówności podłużne nawierzchni nie powinny przekraczać 1,0 cm. 
6.4.2 Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z tolerancją  0,5 %. 
6.4.3 Rzędne wysokościowe
Różnice  pomiędzy  rzędnymi  wykonanej  nawierzchni  i  rzędnymi  projektowanymi  nie  powinny
przekraczać + 1 cm, - 2 cm. Ukształtowanie osi Oś nawierzchni w planie nie może być przesunięta w
stosunku do osi projektowanej o więcej niż  5 cm. 
6.4.4 Szerokość nawierzchni
Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż  5 cm. 
6.4.5 Grubość podsypki
Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać  1,0 cm 

7 OBMIAR ROBÓT
7.1 Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót
Ogólne zasady Przejęcia Robót podano w ST. Po zakończeniu robót instalacyjnych należy dokonać
obmiaru  powykonawczego  instalacji.  Obmiar  robót  obejmuje  całość  instalacji.  Obmiar  ten
powinien być wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjętymi w kosztorysowaniu.
7.2 Jednostka obmiarowa
Podstawą dokonywania obmiaru określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych
pozycji jest dołączony do Dokumentacji Przetargowej przedmiar robót. Jednostka obmiarowa dla
kostki: 1 m2 (metr kwadratowy).

8  ODBIORY ROBÓT
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera,
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 

9  PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawę płatności  stanowi  umowa zawarta  między  Zamawiającym a  Wykonawcą.  Płaci  się  za
roboty  wykonane  w  jednostkach  podanych  w  punkcie.  Cena  obejmuje  wszystkie  czynności
wymienione w ST. 

10  PRZEPISY ZWIĄZANE
• PN-B-04101 Materiały kamienne. Oznaczenie nasiąkliwości wodą 
• PN-B-04102 materiały kamienne. Oznaczenie mrozoodporności metodą bezpośrednią 
• PN-B-04110 Materiały kamienne. Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie 
• PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego 
• PN-B-04115  Materiały  kamienne.  Oznaczenie  wytrzymałości  kamienia  na  uderzenie

(zwięzłość ) 
• PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
• PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 



• PN-B-11100 Materiały kamienne. Kostka drogowa 
• PN-EN  197-1:2002  Cement.  Cement  powszechnego  użytku.  Skład,  wymagania  i  ocena

zgodności 
• PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
• PN-S-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki techniczne. 
• PN-S-96026  Drogi  samochodowe.  Nawierzchnie  z  kostki  kamiennej  nieregularnej.

Wymagania techniczne i badania przy odbiorze 
• BN-69/731-08Cement. Transport i przechowywanie 
• BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa 



ST-22 PRACE KONSERWATORSKIE
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

CPV 92522200-8 USŁUGI OCHRONY BUDYNKÓW HISTORYCZNYCH

1 WSTĘP
1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
„PRZEBUDOWA,  ROZBUDOWA  WRAZ  ZE  ZMIANĄ  SPOSOBU  UŻYTKOWANIA  BUDYNKU  „BYŁEJ
RZĄDCÓWKI W ZESPOLE FOLWARCZNYM” NA BUDYNEK USŁUGOWO-GASTRONOMICZNY WRAZ Z
INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ (WEWNĘTRZNE INSTALACJE: ELEKTRYCZNA, WOD.-KAN., GAZOWA,
C.O.,  WENTYLACJA  MECHANICZNA,  KLIMATYZACJA)  ORAZ  PARKINGIEM.  PRZEBUDOWA  SIECI
ELEKTROENERGETYCZNEJ. BUDOWA POLICZNIKOWEGO PRZYŁĄCZA ELEKTROENERGETYCZNEGO.”
1.2 Przedmiot SST: 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z pracami konserwatorskimi.
1.3 Zakres stosowania SST: 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest  stosowana jako dokument przetargowy i  kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2.
1.4 Zakres robót objętych SST: 
Niniejsza  specyfikacja  techniczna  szczegółowa  dotyczy  wykonania  remontu  konserwatorskiego
bramy oraz prace wewnątrz budynku byłej Rządcówki. Specyfikacja obejmuje wszystkie czynności
umożliwiające i mające na celu wykonanie ww. robót. Roboty obejmują w szczególności: 

• Remont tynkowanych murów bramy. Skucie starych, odspojonych i spudrowanych tynków
zewnętrznych,  wzmocnienie  oryginalnych  tynków  preparatem  wzmacniającym,  naprawa
spękań  uszkodzonych  powierzchni  tynków  szpachlówka  mineralną,  drobnoziarnistą,
przecieranie  istniejących  tynków  zewnętrznych  cem-wap,  prace  wykończeniowe  przy
tynkach renowacyjnych-gruntowanie powierzchni,  malowanie dwukrotne,  zabezpieczenie
środkiem antygraffiti, wywiezienie gruzu 

• Renowacja  betonowych  nakryw.  Usuniecie  betonowych  napraw  i  pozostałości  starych
spoin,  usunięcie  powłok  malarskich,  oczyszczenie  powierzchni  za  pomocą  pasty
oczyszczającej,  czyszczenie  poprzez  zmycie  gorącą  woda  pod  ciśnieniem,  czyszczenie  za
pomocą odpowiedniego środka na powierzchni nakryw, oczyszczenie powierzchni z ognisk
korozji biologicznej, spoinowanie, 2 krotna hydrofobizacja nakryw, prace wykończeniowe-2-
krotne malowanie 

• Prace  konserwatorskie  wewnątrz  budynku  byłej  Rządcówki.  Prace  konserwatorskie
dotyczące zabytkowego pieca  kaflowego wewnątrz  budynku byłej  rządcówki  oraz  prace
wewnętrzne i zewnętrzne dotyczące tynków 

1.5 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.6 Wymagania dotyczące prowadzenia robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, zaleceniami producenta oraz konserwatora.



Rodzaje  (typy)  urządzeń,  osprzętu  i  materiałów pomocniczych zastosowanych do wykonywania
prac powinny być zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do wykonania
prac innych rodzajów (typów) urządzeń i osprzętu niż wymienione w projekcie dopuszczalne jest
jedynie  pod  warunkiem  wprowadzenia  do  dokumentacji  projektowej  zmian  uzgodnionych  w
obowiązującym  trybie  z  Inspektorem  Nadzoru  oraz  z  biurem  projektowym  opracowującym
dokumentację.
1.7 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
92522200-8 Usługi ochrony budynków historycznych

2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW
2.1 Ogólne wymagania.
 Wg ST-0.
2.2 Materiały użyte w inwestycji

• Materiały stosowane do prac konserwatorskich muszą odpowiadać technologii uzgodnionej
przez Wykonawcę z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Wszelkie zmiany materiałów i
technologii  muszą  być  uzgodnione  przez  Wykonawcę  z  Wojewódzkim  Konserwatorem
Zabytków.

• Materiały i  technologie stosowane do wykonania robot muszą odpowiadać zaleceniom i
rozwiązaniom  przyjętym  w  zatwierdzonym  programie  konserwatorskim,  spełniać
postawione w nim wymagania techniczne, normowe a także estetyczne, posiadać stosowne
atesty, aprobaty, certyfikaty zgodne z obowiązującymi przepisami.

• Wszystkie materiały, winien zapewnić Wykonawca (koszt należy uwzględnić w ofercie).
• W wycenie ofertowej uwzględnić ewentualne opłaty za składowanie gruzu na wysypisku, 

2.3 Składowanie materiałów na budowie
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do
robót i były dostępne do kontroli Inspektora Nadzoru oraz Nadzoru Konserwatorskiego. Miejsca
czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu prac w miejscach uzgodnionych z
Inwestorem. 
2.4 Wariantowe stosowanie materiałów
Zaakceptowany przez nadzór konserwatorski rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez
zgody Inwestora i Nadzoru Konserwatorskiego 
2.5 Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  zostaną  przez  Wykonawcę  wywiezione  z  terenu
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jeśli Inwestor zezwoli wykonawcy na
użycie  tych  materiałów  do  robót  innych,  niż  te,  dla  których  zostały  zakupione,  to  koszt  tych
materiałów zostanie przewartościowany przez Inwestora. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się
niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z
jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

3 SPRZĘT
3.1 Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej Wymagania ogóle.



3.2 Sprzęt do wykonywania robót 
Wybór sprzętu powinien być zgodny z wiedzą, zasadami i wymogami sztuki konserwatorskiej. Do
prac może być użyty dowolny sprzęt spełniający wymogi w zakresie BHP.

• dobór maszyn i sprzętu koniecznych do wykonywania robót powinien uwzględnić warunki
lokalne  tj.  ograniczoną  powierzchnię  placu  budowy,  wpływ  hałasu  na  funkcjonowanie
obiektu, obciążenie oraz zanieczyszczenie gruntu

• ścisłej  ochronie  i  zabezpieczeniu  na  czas  robót  podlegają  elementy  zabytkowego  parku
znajdujące się w obrębie zieleni 

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót oraz obiektów na terenie obiektu. Sprzęt
używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem
typów  i  ilości  warunkom  dopuszczającym  ruch  pojazdów  wokół  obiektu.  W  przypadku  braku
ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.
Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami
ustalonymi  w  dokumentacji  projektowej  i  wskazaniach  Inwestora  w  terminie  przewidzianym
Zleceniem.  Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  bądź  wynajęty  do  wykonania  robót  ma  być
utrzymywany  w  dobrym  stanie  i  gotowości  do  pracy.  Będzie  on  zgodny  z  normami  ochrony
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jeżeli  dokumentacja projektowa przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu
przy  wykonywanych  robotach,  Wykonawca  powiadomi  Inwestora  o  swoim  zamiarze  wyboru  i
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru,
nie może być później zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia
nie  gwarantujące  zachowania  warunków zlecenia,  zostaną przez  Inwestora  zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robót 

4 TRANSPORT
4.1 Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST. 
4.2 Szczegółowe wymagania dotyczące transportu
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń na oś przy transporcie materiałów i
sprzętu na i z terenu Robót. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków
transportu,  które  nie  wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i  przewożonych
materiałów  oraz  obiektów  na  terenie  inwestycji.  Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać
prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, i wskazaniach
Inspektora  nadzoru,  w  terminie  przewidzianym  umową.  Środki  transportu  nie  odpowiadające
warunkom  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie,  określonym  przez  uwarunkowania  panujące  na
terenie parku, nie mogą być użyte przez Wykonawcę. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na
własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do Terenu Budowy.



5 WYKONANIE ROBÓT
5.1 Wymagania ogólne.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją
Projektową i  poleceniami  Inżyniera.  Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  wykonanie  robót
zgodnie z warunkami uzgodnienia konserwatorskiego oraz zasadami sztuki budowlanej i normami
określającymi warunki wykonania i odbioru robót, Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za
ewentualne  szkody  na  osobach  i  rzeczach  powstałe  w  związku  przyczynowym  z  realizacją
prac,Wykonywane prace podlegać będą kontroli technicznej i konserwatorskiej ze strony Inwestora
oraz upoważnionych przedstawicieli  Użytkownika,  a także nadzorowi autorskiemu projektantów
Zamawiający przewiduje organizowanie cyklicznych (nie częściej niż raz w tygodniu) spotkań tzw.
rad  budowy,  na  których  będą  na  bieżąco  omawiane  kwestie  dotyczące  realizacji  zamówienia.
Terminy i  miejsca  spotkań będą każdorazowo wyznaczane przez  Zamawiającego lub Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. 
5.2 Zgodność robót z Dokumentacją Projektową 
W  przypadku  rozbieżności  Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  błędów  lub  opuszczeń  w
dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru i Projektanta,
który  dokona  odpowiednich  zmian  lub  poprawek.  Wszystkie  wykonane  roboty  i  dostarczone
materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. Dane określone w
Dokumentacji  Projektowej  będą  uważane  za  wartości  docelowe,  od  których  dopuszczalne  są
odchylenia  w  ramach  określonego  przedziału  tolerancji.  Przy  wykonywaniu  robót  należy
uwzględniać  instrukcje  producenta  materiałów  oraz  przepisy  związane  i  obowiązujące,  w  tym
również  te,  które  uległy  zmianie  lub  aktualizacji.  W  przypadku  istnienia  norm,  atestów,
certyfikatów, instrukcji ITB, aprobat technicznych, świadectw dopuszczenia nie wyszczególnionych
w niniejszym opracowaniu a obowiązujących, Wykonawca ma również obowiązek stosowania się
do  ich  treści  i  postanowień.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  wykonania  wszelkich  badań,
dodatkowych  dokumentacji  projektowych,  opracowań  i  czynności  wynikających  z  wydanych
pozwoleń konserwatorskich lub z poleceń komisji konserwatorskiej 
5.3 Ogólne zasady wykonywania robót
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową,  oraz  za  jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową,
projektu organizacji robót oraz poleceniami Inwestora. 
6 KONTROLA JAKOŚCI
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne  zasady  kontroli  jakości  robót  podano  w  Specyfikacji  Technicznej  Wymagania  Ogólne.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robot zgodnie z dokumentacją techniczną niniejszą
specyfikacją  oraz  poleceniami  i  ustaleniami  przekazanymi  przez  Inspektora.  Obowiązkiem
Kierownika Budowy jest stałe i systematyczne kontrolowanie jakości robot w zakresie określonym
w normach przepisach i  niniejszej  specyfikacji.  Celem kontroli  ze  strony Zamawiającego będzie
takie sterowanie robotami ich przygotowaniem i prowadzeniem aby osiągnąć zamierzoną jakość i
terminowość. 



7 OBMIAR ROBÓT
7.1 Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót
Po zakończeniu robót instalacyjnych należy dokonać obmiaru powykonawczego instalacji. Obmiar
robót obejmuje całość instalacji. Obmiar ten powinien być wykonany w jednostkach i zgodnie z
zasadami przyjętymi w kosztorysowaniu.
7.2 Jednostka obmiarowa
Wszelkie  uwagi  dotyczące  przedmiaru  i  ewentualne  rozbieżności  w  ilościach  Wykonawca
zobowiązany  jest  zgłosić  najpóźniej,  przed  terminem  składania  ofert.  Przedmiar  robót  stanowi
podstawę do sporządzenia kosztorysu ofertowego, który będzie podstawą do rozliczenia robót wg
cen  podanych  w  ofercie.  Podane  przedmiary  Wykonawca  zobowiązany  jest  sprawdzić  i  o
ewentualnych  rozbieżnościach  powiadomić  zamawiającego  na  6  dni  przed  terminem  złożenia
oferty. Obmiar robót prowadzony będzie na bieżąco zgodnie z warunkami opisanymi w kontrakcie.
Z uwagi na przyjętą w umowie formę rozliczenia robót, wykonywanie obmiaru polegać będzie na
faktycznym określeniu wykonanych prac w odniesieniu do cen przyjętych w kosztorysie ofertowym.
Obmiar  robót  ma  za  zadanie  określać  faktycznie  wykonany  zakres  prac  wg  stanu  na  dzień
sporządzania.  Jakikolwiek błąd lub przeoczenie robót w przedmiarze,  nie zwalnia Wykonawcy z
obowiązku ich zrealizowania. Błędy będą poprawione przy udziale Inspektora Nadzoru. 

8 ODBIORY ROBÓT
Ogólne zasady Przejęcia Robót podano w ST. 

9  PODSTAWA PŁATNOŚCI
Całkowity i szczegółowy zakres Robót do wykonania będący podstawą płatności zawiera przedmiar
robót. Rozliczenie robót i podstawę płatności określi umowa. 

10  PRZEPISY ZWIĄZANE
• Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano  montażowych.  Tom  I.

Budownictwo ogólne.
• pozwolenie na budowę i konserwatorskie na wykonanie prac
• dokumentacja projektowa - protokoły przekazania terenu budowy
• protokół odbioru robót
• protokoły z narad i ustaleń
• Ponadto  mają  zastosowanie  wszystkie  związane  z  tym  tematem  Polskie  Normy  (PN),

Branżowe Normy (BN) a w szczególności:
• Przepisy i normy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas

wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z dn. 19 marca 2003 z późn. zm.). 



ST-23 INSTALOWANIE SUFITÓW PODWIESZANYCH
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

CPV 45421146-9 INSTALOWANIE SUFITÓW PODWIESZANYCH

1 WSTĘP
1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
„PRZEBUDOWA,  ROZBUDOWA  WRAZ  ZE  ZMIANĄ  SPOSOBU  UŻYTKOWANIA  BUDYNKU  „BYŁEJ
RZĄDCÓWKI W ZESPOLE FOLWARCZNYM” NA BUDYNEK USŁUGOWO-GASTRONOMICZNY WRAZ Z
INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ (WEWNĘTRZNE INSTALACJE: ELEKTRYCZNA, WOD.-KAN., GAZOWA,
C.O.,  WENTYLACJA  MECHANICZNA,  KLIMATYZACJA)  ORAZ  PARKINGIEM.  PRZEBUDOWA  SIECI
ELEKTROENERGETYCZNEJ. BUDOWA POLICZNIKOWEGO PRZYŁĄCZA ELEKTROENERGETYCZNEGO.”
1.2 Przedmiot SST: 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z instalowanie sufitów podwieszanych.
1.3 Zakres stosowania SST: 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest  stosowana jako dokument przetargowy i  kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2.
1.4 Zakres robót objętych SST: 
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  czynności  mające  na  celu  wykonanie  sufitów
podwieszanych. 
1.5 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.6 Wymagania dotyczące prowadzenia robót 
Przy wykonywaniu sufitów podwieszanych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-72/B-
10122 „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze". Wykonawca robót
jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru. 
1.7 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
CPV 45421146-9 INSTALOWANIE SUFITÓW PODWIESZANYCH

2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW
2.1 Ogólne wymagania.
Wg ST-0.
2.2 Materiały użyte w inwestycji
Sufity podwieszane z paneli akustycznych systemowe na ruszcie systemowym. Sufity podwieszane
wykonane z materiałów akustycznych, niepalnych, nie kapiących i nie odpadających pod wpływem
ognia. Ostateczny kształt, teksturę i kolor uzgodnić z Inwestorem. Elementy sufitu powinny spełniać
wymagania EI30.



3 SPRZĘT
3.1 Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej Wymagania ogóle. 
3.2 Sprzęt do wykonywania robót 
Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  sufitów  podwieszanych,  powinien  wykazać  się
możliwością korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 

4 TRANSPORT
4.1 Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST. 
4.2 Szczegółowe wymagania dotyczące transportu
Płyty  powinny  być  pakowane  w  formie  stosów,  układanych  poziomo  na  kilku  podkładach
dystansowych. Pierwsza płyta od dołu spełnia role opakowania stosu. Każdy ze stosów jest spięty
taśma stalowa dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podkładek. Pakiety należy składować w
pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na równym i mocnym, a zarazem płaskim podkładzie 

5 WYKONANIE ROBÓT
5.1 Wymagania ogólne.
Przed przystąpieniem do wykonywania sufitów podwieszanych powinny być zakończone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
ościeżnice drzwiowe i okienne. Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być
oczyszczone z gruzu i odpadów. Sufity podwieszane należy wykonywać w temperaturze nie niższej
niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C, a wilgotność względna
powietrza  mieści  się  w  granicach  od  60  do  80%.  Pomieszczenia  powinny  być  suche  i  dobrze
przewietrzone. 
5.2 Warunki przystąpienia do robót 
Panele  powinny  być  instalowane  przez  wykwalifikowanych  pracowników  w  zakresie  montżau
sufitów podwieszanych. Kontakt pracownika z płyta sufitowa możliwy wyłącznie przy stosowaniu
odpowiednich czystych rękawic. Panele sufitowe powinny być instalowane w miejscach wolnych od
chemikaliów, grzybów i pleśni oraz innego rodzaju zanieczyszczeń. W czasie montażu temperatura
w pomieszczeniu nie powinna być nisza od 0°C i nie wysza od 45°C przy wilgotności względnej do
99%RH.  Poziom  sufitu  podwieszonego  powinien  być  wyznaczony  przy  pomocy  odpowiednich
urządzeń  (np.  poziomica  laserowa).  Mocowanie  i  rozstaw  profili  wg  projektu  wykonawczego  i
wytycznych  producenta  systemu.  Przycięcie  płyty  w  miejscach  widocznych  powinny  mieć
pomalowane krawędzie  farba w kolorze  płyt  sufitowych.  Wszelkie  urządzenia  zamontowane w
suficie  powinny  posiadać  niezależne  podwieszenie.  Powinno  sie  dążyć  do  symetrycznego
rozmieszczenia płyt na suficie. Płyty brzegowe nie powinny być węższe od 30cm 
6 KONTROLA JAKOŚCI
Badania w czasie wykonywania robót Częstotliwość oraz zakres badań płyt gipsowo-kartonowych
powinna być zgodna z PN-B-79405 „Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych”. W szczególności
powinna być oceniana: 

• równość powierzchni płyt, 
• narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń),



• wymiary płyt (zgodne z tolerancją), 
• wilgotność i nasiąkliwość,
• obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt.

Warunki  badań  płyt  gipsowo-kartonowych  i  innych  materiałów  powinny  być  wpisywane  do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru 

7 OBMIAR ROBÓT
Jednostką  obmiarową  robót  jest  m2.  Ilość  robót  określa  się  na  podstawie  projektu  z
uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8 ODBIORY ROBÓT
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych
z  płyt  gipsowokartonowych.  Jeżeli  odbiór  podłoża  odbywa  się  po  dłuższym  czasie  od  jego
wykonania, należy podłoże oczyścić i  umyć wodą. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją
projektową,  SST  i  wymaganiami  Inspektora  nadzoru,  jeżeli  wszystkie  pomiary  i  badania  (z
uwzględnieniem  dopuszczalnych  tolerancji)dały  pozytywne  wyniki.  Wymagania  przy  odbiorze
Wymagania  przy  odbiorze  określa  norma  PN-72/B-10122.  „Roboty  okładzinowe.  Suche  tynki.
Wymagania i badania przy odbiorze”. Sprawdzeniu podlega:

• zgodność z dokumentacją techniczną, 
• rodzaj zastosowanych materiałów, 
• przygotowanie podłoża,
• prawidłowość zamontowania płyt i  ich wykończenia na stykach, narożach i  obrzeżach, e.

wichrowatość powierzchni. ad.
• Powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe, poziome lub o kącie

pochylenia  przewidzianym  w  dokumentacji.  Kąty  dwuścienne  utworzone  przez  te
płaszczyzny,  powinny  być  kątami  prostymi  lub  posiadać  rozwarcie  wynikające  z
wcześniejszych założeń zawartych w dokumentacji. 

Krawędzie przycięcia płaszczyzn powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości wykonania
powierzchni i krawędzi suchych tynków należy przeprowadzać za pomocą oględzin zewnętrznych
oraz przykładania (w dwu prostopadłych do siebie kierunkach) łaty kontrolnej o długości ok. 2 mb,
w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią suchego tynku
powinien  być  wykonywany  z  dokładnością  do  0,5  mm.  Dopuszczalne  odchyłki  powierzchni  są
podane w poniższej tabeli. 



Odchylenie powierzchni
suchego tynku od

płaszczyzny i odchylenia
krawędzi od linii prostej 

Odchylenia powierzchni i krawędzi od
kierunku 

Odchylenie
przecinających się
płaszczyzn od kąta
przewidzianego w

dokumentacji 

pionowego poziomego 

Nie większa niż 2 mm i w
liczbie nie większej niż 2

na całej długości łaty
kontrolnej o długości 2

mb 

nie większe niż 1,5 mm
na 1 mb i ogółem nie

więcej niż 3 mm w
pomieszczeniach do 3,5
mm wysokości oraz nie

więcej niż 4 mm w
pomieszczeniach

powyżej 3,5 m
wysokości 

nie większe niż 2 mm
na 1 mb i ogółem nie
więcej niż 3 mm na
całej powierzchni

ograniczonej
ścianami, belkami

itp. 

nie większej niż 2 mm 

9  PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawą rozliczenia finansowego, z uwzględnieniem zapisów zawartych pomiędzy Wykonawcą, a
Zamawiającym w umowie o wykonanie  robót,  jest  wykonana i  odebrana ilość  m2 powierzchni
suchego tynku lub ścianek działowych według ceny jednostkowej, która obejmuje: 

• przygotowanie stanowiska roboczego, 
• obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi, 
• ustawienie i rozbiórkę rusztowań, o wysokości do 4 m, 
• przygotowanie podłoża, 
• obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
• oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
• przymocowanie  płyt  do  gotowego  rusztu  za  pomocą  wkrętów  wraz  z  przycięciem  i

dopasowaniem, 
• przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyrównania powierzchni okładzin, 
• szpachlowanie połączeń i styków płyt ze ścianami i stropami, 
• zabezpieczenie spoin taśmą papierową, 
• szpachlowanie i cyklinowanie wykończeniowe 

10  PRZEPISY ZWIĄZANE
• PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 
• PN-B-79405 Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych.
• PN-93/B-02862 Odporność ogniowa.
• PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 
• PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
• Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia

jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości. 
• PN- 72/B-1 0122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
•  PN-B-79405 Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych. 



• PN-B-32250 Woda do celów budowlanych. 
• PN-87/B-02151.03  Akustyka  budowlana.  Ochrona  przed  hałasem  pomieszczeń  w

budynkach.  Izolacyjność  akustyczna przegród w budynkach oraz  izolacyjność  akustyczna
elementów budowlanych. Wymagania. 



ST-24 TAPETOWANIE ŚCIAN
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

CPV 45432220-2  TAPETOWANIE ŚCIAN 

1 WSTĘP
1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
„PRZEBUDOWA,  ROZBUDOWA  WRAZ  ZE  ZMIANĄ  SPOSOBU  UŻYTKOWANIA  BUDYNKU  „BYŁEJ
RZĄDCÓWKI W ZESPOLE FOLWARCZNYM” NA BUDYNEK USŁUGOWO-GASTRONOMICZNY WRAZ Z
INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ (WEWNĘTRZNE INSTALACJE: ELEKTRYCZNA, WOD.-KAN., GAZOWA,
C.O.,  WENTYLACJA  MECHANICZNA,  KLIMATYZACJA)  ORAZ  PARKINGIEM.  PRZEBUDOWA  SIECI
ELEKTROENERGETYCZNEJ. BUDOWA POLICZNIKOWEGO PRZYŁĄCZA ELEKTROENERGETYCZNEGO.”
1.2 Przedmiot SST: 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z wykonaniem tapet na ścianach.
1.3 Zakres stosowania SST: 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest  stosowana jako dokument przetargowy i  kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2.
1.4 Zakres robót objętych SST: 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują czynności mające na celu tapet na ścianach
1.5 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.6 Wymagania dotyczące prowadzenia robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. 
1.7 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
CPV 45432220-2  Tapetowanie ścian 

2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW
2.1 Ogólne wymagania.
Wg ST-0.
2.2 Tapeta winylowa
Tapeta winylowa (100%) na podkładzie z siatki bawełnianej; 

• tapeta zmywalna
• powinna posiadać atest higieniczny i p.poż, 
• kolorystyka według projektu wnętrz 
• gramatura ±350 g/m2

Kolorystyka, wzór oraz tekstura do uzgodnienia z Inwestorem.
2.3 Klej
Klej  do  oklein  winylowych  o  gramaturze  do  460g/m  .  Klej  do  tapet  z  włókna  szklanego  o
gramaturze do 300 g/m2 . 
2.4 Środek gruntujący



Środek  do  zagruntowania  powierzchni  o  zwykłej  chłonności,  należy  stosować  w  postaci
rozcieńczonej - 1 miarkę gruntu i 3 miarki wody.
3 SPRZĘT
3.1 Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej Wymagania ogóle. 
3.2 Sprzęt do wykonywania robót 
Sprzęt do wykonywania robót:

• nóż do cięcia oklein, 
• miarka, 
• szczotka z twardym włosiem, 
• wałek z długim włosiem (15 mm),
• szpatułka,
• poziomica,
• wałek gładki, bez włosia. 

4 TRANSPORT
4.1 Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST. 
4.2 Szczegółowe wymagania dotyczące transportu
Transport materiałów odbywa się w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a określony w instrukcji Producenta i
dostosowanej do polskich przepisów przewozowych. Przechowywanie i  składowanie materiałów
Materiały powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i zniszczeniem
określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku polskim. Na
każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca: 

• nazwę i adres producenta, 
• nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 
• datę produkcji i nr partii, 
• wymiary, 
• liczbę sztuk w pakiecie, 
• numer aprobaty technicznej, 
• nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa,
• znak budowlany.

Składowanie  materiałów  powinno  odbywać  się  w  pomieszczeniach  zamkniętych  i  suchych,  na
poziomym i mocnym podkładzie. 

5 WYKONANIE ROBÓT
5.1 Wymagania ogólne.
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych" ogólnej
specyfikacji technicznej. 
5.2 Warunki przystąpienia do robót 

• Powierzchnia ściany musi być gładka, czysta i sucha w głąb ściany, wolna od kurzu i tłuszczu.
W przypadku niektórych oklein ściana musi mieć jednolity kolor. 



• Należy zamalować wszelkie napisy, usunąć zatłuszczenia i inne zabrudzenia ściany typu kurz.
• Należy również usunąć stare tapety i podkłady malarskie. 
• Powierzchnie o zwykłej chłonności takie jak zwykły tynk i tynk gipsowy należy zagruntować

rozcieńczonym gruntem 1 miarka gruntu i 3 miarki wody i pozostawić na czas 5 godzin do
wyschnięcia.

• Powierzchnie  mocno  chłonące  wilgoć  takie  jak  gipsowo-kartonowe,  betonowe,  należy
zagruntować nie rozcieńczonym gruntem i pozostawić na 5 godzin do wyschnięcia.

• Ściany malowane należy dokładnie umyć używając odtłuszczających płynów.
• Powierzchnia  ściany  nie  może  się  kruszyć  i  pylić.  Takie  powierzchnie  mają  zbyt  słabą

przyczepność.
• Należy nałożyć cienką warstwę gruntu. 
• Jeżeli  powierzchnia  nie  wchłania  wilgoci  np.  plastik,  metal  lub  ściana  pomalowana

nieprzepuszczalna  dla  wilgoci  farba  nie  należy  jej  gruntować.  W tym  przypadku  należy
zastosować  inny  klej.  Niczym  nie  powlekany  metal  należy  wcześniej  zabezpieczyć  farbą
gruntującą do metali.  Minimalna temperatura pomieszczenia i  ścian musi  wynosić 10°C.
Wilgotność ściany nie może przekroczyć 6%. 

5.3 Użycie
Okleiny nawinięte są na kartonowy wałek. Do zamówienia dodawany jest także pusty wałek. Pusty
wałek należy przeciąć tak, aby jego długość równała się wysokości  ściany minus 15 cm. Należy
rozwinąć okleinę z wałka i przyciąć ją tak, aby jej szerokość była równa wysokości pomieszczenia
plus 5 cm. Do tego celu należy używać tylko ostrego noża. Następnie należy zwinąć okleinę na
pusty i przycięty wałek. 

5.4 Naklejenie
5.4.1 Początek
Klej  powinien  być  pozostawiony  na  ścianie  przez  kilka  minut  przed  naklejeniem  okleiny  na
powierzchniach nie chłonących wilgoci.  Klej  będzie mocniejszy  i  pozwoli  to uniknąć  wyciekania
kleju. Naklejanie należy rozpocząć od górnego rogu. Należy rozwinąć okleinę na około 1 metr a
resztę oprzeć o ścianę, ewentualnie przyczepić ją do górnego rogu. 
5.4.2 Naklejanie
Należy  wyrównać  okleinę  szczotką  z  miękkim  włosiem.  Klej  nie  będzie  wyciekał  w  przypadku
postępowania zgodnie z instrukcją. Szpatułki należy używać wyłącznie do dociśnięcia w rogach. Nie
należy naciskać zbyt mocno i trzeba uważać na fałdy i pomarszczenia.
5.4.3 Poziomica
Przy  pomocy  poziomicy  możemy  sprawdzić  czy  wzór  jest  równo  naklejony.  Należy  używać
poziomicy po każdym narożniku ściany. 
5.4.4 Przycinanie przy cokole 
Do tego celu należy użyć szpatułki. Bardzo ostrym nożem należy odciąć wystający materiał wzdłuż
szpatułki. 
5.4.5 Zmywanie pozostałości kleju 
Resztki kleju z cokołu i z framug należy natychmiast wytrzeć czystą, wilgotną gąbka.
5.4.6 Narożniki wewnętrzne i zewnętrzne



Dokładnie należy nałożyć klej  na narożnik  ściany.  Zbyt duża ilość kleju może spowodować jego
wyciekanie szczególnie przy przyciskaniu oleiny do rogu szpatułką. 

5.4.7 Przycinanie przy framugach 
Należy rozwinąć okleinę nad framugą i drzwiami. Następnie wyciąć otwór zostawiając zapas na
wykończenie wzdłuż framug. Pozostawić odcięte kawałki - nie zwijać - do użycia w niewidocznych
miejscach. 
5.4.8 Naklejanie pozostałych kawałków 
W  przypadku  naklejania  pozostałych  kawałków  połączenia  są  nieuchronne.  Dlatego  należy
wygładzić dokładnie klej w miejscu połączenia. Szwy pozostaną niewidoczne, ponieważ okleina jest
w 100% nie kurczącą się. 

6 KONTROLA JAKOŚCI
6.1 Powierzchnia do tapetowania 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do tapetowania powinna obejmować: 

• sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
• sprawdzenie wsiąkliwości, 
• sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 
• sprawdzenie czystości. 

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod tapetowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne.
Sprawdzenie  wsiąkliwości  należy  wykonać  przez  spryskiwanie  powierzchni  przewidzianej  pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie
wcześniej niż po 3s. 
6.2 Tapetowanie 

• Powierzchnie pokryte tapetami powinny być gładkie, czyste i  równe,  a barwa tapet jest
jednolita w całym pomieszczeniu. 

• Poszczególne arkusze tapet  powinny być  na całej  powierzchni  dokładnie  przyklejone do
podłoża. Odstawanie brzegów arkuszy tapety przy stykach jest niedopuszczalne.

• Na powierzchni pokrytej tapetą nie powinny być widoczne uszkodzenia oraz nierówności
podłoża, nie powinny występować również fałdy, pęcherze plamy lub inne wady.

• Krawędzie poszczególnych arkuszy tapet powinny być po naklejeniu pionowe, a odchylenie
styków od pionu lub równoległości nie powinno być większe niż 3,0 mm na odległości 2,5
m. 

• Przy włącznikach i oprawach znajdujących się na tapetowanej powierzchni przycięte brzegi
powinny być niewidoczne i znajdować się pod zewnętrzną nakrywką. 

7 OBMIAR ROBÓT
Ogólne  zasady  obmiaru  robót  podano  w  ST-0  „Wymagania  ogólne".  Umowa  jest  kontraktem
ryczałtowym, dlatego czynności obmiarowe mogą być przeprowadzone w wyjątkowych sytuacjach
na wniosek Kierownika Projektu tylko w celach kontrolnych. Jednostkami obmiarowymi jest m2.

8 ODBIORY ROBÓT
Roboty podlegające warunkom odbioru wg zasad w ST-0 "Wymagania ogólne".



8.1 Odbiór podłoża 
Zastosowanie do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym
w  normach  państwowych  lub  świadectwach  dopuszczenia  do  stosowania  w  budownictwie.
Podłoże,  posiadające drobne uszkodzenia powinno być  naprawione przez wypełnienie  ubytków
zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Jeżeli odbiór
podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem
oczyścić. 
8.2 Odbiór robot tapeciarskich

• Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego tapetowanych powierzchni polegające na stwierdzeniu
dokładnego  przyklejenia  tapety  na  całej  powierzchni,  jednolitego  natężenia  barwy  i
zgodności  ze  wzorcem  producenta,  braku  plam,  smug,  zacieków,  pęcherzy,  fałd,  i
odstających brzegów tapet. 

• Sprawdzenie prawidłowości wykonania styków. 
• Sprawdzenie prostolinijności i pionowości styków arkuszy tapet za pomocą pionu. 
• Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym

narzędziem powłoki od podłoża. 
• Sprawdzenie  odporności  powłoki  na  zmywanie  wodą  polegające  na  zwilżaniu  badanej

powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 

9  PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-0 „Wymagania ogólne". Rozliczenie
robót  montażowych będzie  dokonane jednorazowo po wykonaniu  pełnego zakresu  robót  i  ich
końcowym odbiorze. Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót
stanowi  wartość  tych robót  obliczona na podstawie  ustalonej  w umowie kwoty ryczałtowej  za
określony zakres robót. Płaci się za ustalona ilość [m2 l tapetowanych ścian, wg ceny jednostkowej,
która obejmuje:

• przygotowanie stanowiska roboczego
• dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,
• przygotowanie i oczyszczenie podłożą,
• tapetowanie ścian tapetą winylową, 
• tapetowanie słupów wolnostojących tapetą z włókna szklanego,
• uporządkowanie miejsca wykonywania robót,
• usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów, 
• likwidacje stanowiska roboczego, 
• utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów. 

10  PRZEPISY ZWIĄZANE
• PN-EN  233:2002  Tapety  w  zwoikach.  Terminologia  i  symbole  Tapety  w  zwoikach  -

Wymagania dotyczące gotowych tapet papierowych, winylowych i z tworzyw sztucznych 
• PNEN  234:2002  Tapety  w  zwoikach  -  Wymagania  dotyczące  tapet  przeznaczonych  do

dalszego uszlachetniania PN-69/B-10280/Ap1:1999 
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