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Wymagania Zamawiającego 

 
Wspólny Słownik Zamówień CPV 
 
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 
lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
45.11.27.20-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych 
45.10.00.00-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
45.11.00.00-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne 
45.26.23.00-4 Betonowanie 
 
Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na Rozbudowie istniejącego 

skateparku w parku Kopernika w Gorzowie Wielkopolskim.  

 

Rozbudowa istniejącego skateparku w oparciu o niżej wymieniony zakres: 

 

a) demontaż istniejących fragmentów nawierzchni asfaltowych,  

b) wykonanie płyty żelbetowej z wyprofilowanymi w niej przeszkodami skateparku 

połączonej z istn. płytą żelbetową skateparku, 

c) płyta żelbetowa zawiera wszystkie przeszkody zgodnie z dokumentacją projektową, 

d) montaż dodatkowych naświetlaczy, 

e) zabezpieczenie istn. instalacji kablowej istniejącego oświetlenia skateparku, 

f) dostawa i montaż 5 szt. koszy betonowych z wkładem stalowym (ocynkowanym) na 

śmieci pojedynczych na odpady zmieszane o pojemności 70 l, 

g) dostawa i montaż 3 szt. koszy do segregacji odpadów (wygląd: stalowa konstrukcja 

malowana w kolorze ral7012, ścianki wyłożone deseczkami z drewna iglastego, 

malowane w kolorze palisander, drzwiczki do wyciągania i wkładania wkładu od czoła 

kosza, wrzutnik do odpadów od góry, kosz 3 komorowy w przekroju prostokąt)  o 

pojemności 3x60l. Oznaczenia 1 sztuka potrójnego kosza oznaczona na odpady szło, 

plastik, papier. Pozostałe 2 kosze oznaczenia tylko na plastik, 

h) usunięcie całości asfaltowej nawierzchni znajdującej się pomiędzy istniejącym 

skateparkiem a chodnikiem przyległym do Alei Młodzieży Niezależnej po zakończeniu 

budowy, 

i) porządkowanie terenu. 

 

Formalne procedury prowadzenia inwestycji:  

 

a) Wykonawca na własny koszt wykona projekt organizacji ruchu i uzyska zgodę na wjazd 

na budowę od Wydział Dróg Urzędu Miasta w Gorzowie Wielkopolskim, 

b) Wykonawca dokona zgłoszenie rozpoczęcia robót budowlanych we właściwym PINB, 

c) Wykonawca dokona zgłoszenia zakończenia robót budowlanych oraz uzyska pozwolenie 

na użytkowanie obiektu we właściwym PINB 

 

Szczegółowy zakres prac został określony w dokumentacji technicznej: 

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 

- Projekt Budowlany i Wykonawczy 

- Umowa z Wykonawcą (projekt) 
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Uwaga: 
 
Dokumenty opisujące przedmiot zamówienia należy traktować jako wzajemnie 
wyjaśniające i uzupełniające w tym znaczeniu, iż w przypadku stwierdzenia 
jakichkolwiek niejasności lub wieloznaczności wykonania, Wykonawca nie będzie mógł 
ograniczyć zakresu swojego zobowiązania ani zakresu należytej staranności. 
 
Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy. Informacje zdobyte 
podczas wizji lokalnej mogą okazać się przydatne do należytego przygotowania oferty. 
 
W stosunku do dostaw wchodzących w skład zamówienia, Zamawiający wymaga, aby: 

 - oferowane materiały w swoich formach i kształtach odpowiadały wymaganiom określonym w 

dokumentacji projektowej i zapisach SWZ, 

 

 Warunki wymagane od Wykonawców: 

 

1. Uzyskanie wszystkich niezbędnych zezwoleń oraz uzgodnień wymaganych w trakcie  

realizacji budowy. 

2. Uczestnictwo kierownika w radach budowy.  

3. Prowadzenie dokumentacji budowy wynikającej z obowiązujących przepisów.  

4. Jeśli przeprowadzenie całości robót objętych przedmiarem wymagać będzie wykonania 

projektów pomocniczych i uszczegóławiających, Wykonawca opracuje je we własnym zakresie 

i na własny koszt, uzyskując niezbędne uzgodnienia i decyzje. 

5. Wykonawca udzieli na zrealizowany przedmiot zamówienia gwarancji zgodnie z ofertą  

i usunie wszystkie zauważone w tym okresie wady i usterki w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego.  

6. Zabezpieczenie istniejącej zieleni parkowej: 

Zabezpieczenie istniejącej zieleni parkowej: Wykonawca prac budowlanych wykona 
zabezpieczenie drzew rosnących na terenie parku, tych w bezpośrednim sąsiedztwie z 
prowadzonymi pracami budowlanymi. Zabezpieczenie pni drzew wykonuje się przez założenie 
membrany amortyzującej (rura drenarska, membrana fundamentowa) na pniu drzewa oraz 
dokładne obłożenie wierzchniej warstwy z desek i związanie to taśmą lub drutem. 
Prowadzenie prac ziemnych w obrębie brył korzeniowych należy prowadzić ręcznie, wszelkie 
odsłonięte korzenie musza być natychmiastowo zabezpieczone przez przesychaniem 
(przysypane ziemią lub przykryte matą w stałej wilgotności). Wszelkie uszkodzenie drzewa ma 
być zgłoszone Inżynierowi Kontraktu oraz pilnie zabezpieczone. Dodatkowo Wykonawca 
zabezpieczy w sposób widoczny nasadzenia krzewów/bylin zlokalizaowanych na terenach 
prowadzonych prac lub składowania materiałów budowlanych, jeśli wzmiankowane 
nasadzenia będą w jakiś sposób narażone na uszkodzenie w ramach prowadzonych robót 
budowlanych.  
Wykonawca na własny koszt przywróci do stanu pierwotnego zniszczoną zieleń, która uległa 
uszkodzeniu w ramach prowadzonych przez niego robót.  
7. Wykonawca w przypadku uszkodzenia ścieżek asfaltowych, i gruntowych na terenie parku 

naprawi je na własny koszt.  

8. Usunięcia wszelkich elementów kolidujących z prowadzoną inwestycją.  

 

Realizacja prac budowlanych - informacje: 

1. Realizacja prac budowlanych związanych z rozbudową skateparku w parku Kopernika 

w Gorzowie Wlkp.  

2. Teren objęty inwestycją:  

- Powierzchnia terenu objętego opracowaniem – 632,00 m2 
- Powierzchnia projektowanej rozbudowy skateparku – 234,75 m2 

 

3. Zakres planowanych do wykonania robót będzie obejmować wszystkie prace ujęte w 

dokumentacji projektowej oraz SWZ.  
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Wymagania Zamawiającego ogólne: 

a) Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia we własnym zakresie i na własny 
koszt wykona wszelkie roboty budowlane oraz uzyska decyzję pozwolenie na użytkowanie, 
b) Wykonawca na etapie realizacji robót winien zapewnić stałą możliwość ruchu na drogach 
wokół parku, 
 
Wymagania Zamawiającego dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca 

zobowiązany jest do:  

a) prowadzenia Dziennika Budowy zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane i dokonywanie w nim 
wpisów na bieżąco, 
b) wypełniania i realizacji poleceń wpisanych do Dziennika Budowy, 
c) opracowania szczegółowego harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robót w 
terminie 14 dni od daty zawarcia umowy,  
d)  opracowania planu bezpieczeństwa i higieny pracy i umieszczenia informacji o miejscu  
przechowywania planu BIOZ na tablicy informacyjnej budowy, 
e) wykonania oznakowania tymczasowej organizacji ruchu wraz ze zmianą oznakowania 
wynikającą z etapowania oraz utrzymaniem w stanie należytym oznakowania przez cały okres 
realizacji robót budowlanych do dnia odbioru końcowego, 
f) Sporządzenie Harmonogramu rzeczowo - finansowego 
g)  realizacji robót w terminie określonym niniejszą umową, 
h)  zapłaty wynagrodzenia i innych należności na rzecz Podwykonawców, 
i) bezzwłocznego informowania Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach, 
j) bezzwłocznego informowania Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy 
wypadkach, 
k) usunięcia na własny koszt wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzór Inwestorski 
lub Zamawiającego w trakcie trwania robót oraz w okresie gwarancji i rękojmi, w 
wyznaczonym przez Strony terminie, nie dłuższym jednak niż termin technicznie uzasadniony, 
niezbędny do ich usunięcia, 
l) nanoszenia na bieżąco w dokumentacji zmian wprowadzanych, w uzgodnieniu  
z Nadzorem Inwestorskim, Zamawiającym i Projektantem oraz prowadzenia rejestru tych 
zmian, 
m)  wykonania opracowań, pozyskania stosownych decyzji administracyjnych, zezwoleń, 
uzgodnień, opinii, pozwoleń bądź innych dokumentów wymaganych przepisami szczególnymi 
– niezbędnych do odbioru przedmiotu zamówienia,  
n) uwzględnienia w kosztach i terminach realizacji zadania wszelkich czynności nieopisanych 
wyżej, a wynikających z procedur określonych w przepisach szczególnych niezbędnych do 
właściwego i kompleksowego prowadzenia robót budowlanych związanych  z wykonaniem 
przedmiotu umowy, 
o)  realizacji robót w sposób zgodny z technologią ich wykonania. Wszelkie wątpliwości bądź 
propozycje rozwiązań zamiennych winny być zgłaszane do Nadzoru Inwestorskiego i 
ostatecznie akceptowane przez Zamawiającego    i Projektanta, 
p) informowania Zamawiającego i Nadzór Inwestorski o konieczności wykonania robót 
zamiennych oraz innych nie objętych niniejszą umową w terminie 3 dni od daty stwierdzenia 
konieczności ich wykonania, 
q) przestrzegania wymagań dotyczących realizacji robót, kontroli jakości materiałów i robót 
oraz badań i  pomiarów w zakresie określonym w STWiORB. Udostępnianie Nadzorowi 
Autorskiemu, 
r) Nadzorowi Inwestorskiemu i Zamawiającemu wyników badań i pomiarów, 
s) informowania Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego o wszelkich możliwych 
problemach, zdarzeniach i okolicznościach mogących wpłynąć na opóźnienie robót lub 
mogących wpłynąć na jakość robót, 
t) przekazania Nadzorowi Inwestorskiemu wszelkich niezbędnych danych do rozliczenia w 
formie dowodu przekazania środka trwałego OT  wykonanego przedmiotu umowy, 
u)  w przypadku powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcom, Wykonawca 
będzie pełnił funkcję koordynatora Podwykonawców podczas wykonywania robót i usuwania 
ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada  za działania lub uchybienia każdego 
Podwykonawcy, 
v) od daty Odbioru końcowego do wystawienia Protokołu odbioru ostatecznego, Wykonawcę 
obciążają koszty usunięcia Wad i naprawienia każdej szkody rzeczywistej powstałej na 
przedmiocie Umowy, i za którą ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych, a 
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spowodowanej: 
- wadą, która wynikła z wykonanych w ramach Umowy robót i tkwiła w obiekcie, którego 
dotyczy przedmiot Umowy na dzień zakończenia robót budowlanych służących realizacji 
przedmiotu Umowy, 
- wypadkiem zaistniałym przed dniem Odbioru końcowego, który nie był objęty    ryzykiem 
Zamawiającego lub, 
- czynnościami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru końcowego. 

w) Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrócenia do stanu poprzedniego dróg 
zniszczonych podczas transportu przez Wykonawcę lub inne podmioty, za które ponosi on 
odpowiedzialność, w związku z realizacją Umowy. 

 
Wymagania Zamawiającego dotyczące sposobu komunikowania się Stron: 

a) w przypadku dokonywania zatwierdzeń, powiadomień, przekazywania informacji lub 
wydawania poleceń lub zgód, będą one przekazywane na piśmie i dostarczane  osobiście, 
wysłane pocztą lub kurierem, drogą elektroniczną lub faksem na podane przez Strony adresy, 
wskazane w załączniku do Umowy, 
b)  wszelkie wpisy do Dziennika budowy mogą być dokonywane przez osoby do tego 
upoważnione i będą traktowane odpowiednio  jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia lub 
zgody.  
 

Wymagania Zamawiającego dotyczące osób funkcyjnych 

a) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia wykonania i kierowania robotami objętymi 
niniejszą umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia 
budowlane, 
b) przedstawicielem Wykonawcy jest kierownik budowy (lub inna osoba), wskazany w ofercie 
Wykonawcy złożonej w przetargu poprzedzającym zawarcie niniejszej umowy, powołany 
pisemnie i wpisany do Dziennika Budowy,  
c) funkcje kierownika budowy i kierowników robót branżowych będą pełniły osoby wskazane w 
ofercie Wykonawcy złożonej w przetargu poprzedzającym zawarcie niniejszej umowy, 
d) Kierownik budowy ma obowiązek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania 
robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy, 
e) obecność na Terenie budowy Kierownik budowy winien potwierdzać każdorazowo wpisem 
do Dziennika Budowy,  
f) Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robót są zobowiązani uczestniczyć w 
naradach koordynacyjnych, 
g) do ustaleń zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogą wnieść uwagi 
w ciągu 3 dni roboczych licząc od dnia otrzymania protokołu. Po tym terminie ustalenia uważa 
się za wiążące. 
 

Wymagania Zamawiającego dotyczące planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

a) Wykonawca (Kierownik Budowy) zobowiązany jest przed rozpoczęciem robót budowlanych 
do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę i warunki 
prowadzenia robót, 
b)  w planie należy uwzględnić specyfikę prowadzenia robót powodujących ryzyko powstania 
zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności upadku z wysokości z 
uwzględnieniem obowiązujących przepisów BHP, 
c)  plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003, nr 120, poz. 
1126), 
d)  koszty wykonania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia obciążają Wykonawcę, nie 
podlegają odrębnej zapłacie i winny być wliczone w koszty ogólne robót. 
 
 
Wymagania Zamawiającego dotyczące terenu budowy. 

a) Wykonawca jest zobowiązany do przejęcia terenu budowy, jego zagospodarowania oraz 
zabezpieczenia terenu budowy i miejsc prowadzenia robót, zapewnienia należytego ładu i 
porządku, a w szczególności przestrzegania przepisów BHP,  
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b) zorganizowania zaplecza socjalno - technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do 
realizacji przedmiotu umowy, 
c) doprowadzenia na teren budowy, na własny koszt i staraniem własnym, wody i energii 
elektrycznej, zamontowania liczników zużycia wody i energii elektrycznej i ponoszenia 
kosztów związanych z korzystaniem z urządzeń infrastruktury technicznej, w tym m. in. 
zużycia wody, energii elektrycznej, do celów związanych z wykonywaniem robót budowlanych, 
próbami, odbiorami i usuwaniem wad, 
d) urządzenia i oznakowania terenu budowy lub innych miejsc, w których mają być 
prowadzone roboty podstawowe i tymczasowe oraz utrzymywania oznakowania w stanie 
należytym przez cały okres realizacji robót budowlanych do dnia odbioru końcowego, 
e) zorganizowania we własnym zakresie dozoru mienia i wszelkich wymaganych przepisami 
zabezpieczeń p. poż. na terenie budowy oraz ponoszenie za nie pełnej odpowiedzialności 
materialnej, 
f) zabezpieczenia pod względem BHP wszystkich wykopów i miejsc wykonywania robót oraz 
miejsc składowania materiałów, zgodnie z przepisami oraz wymaganiami Szczegółowych 
Specyfikacji Technicznych, 
g) zabezpieczenia terenu budowy pod względem bezpieczeństwa i organizacji ruchu oraz 
przed innymi ujemnymi skutkami oddziaływania w trakcie robót zgodnie z obowiązującymi w 
tym zakresie przepisami, wymaganiami STWiORB oraz starannością uwzględniającą 
zawodowy charakter działalności, w tym skutki finansowe,  
h) ponoszenia odpowiedzialności za szkody powstałe na terenie budowy pozostające w 
związku przyczynowym z robotami prowadzonymi przez Wykonawcę. W przypadku 
zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części, uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego w 
miejscu prowadzenia robót lub majątku Zamawiającego – naprawienie ich i doprowadzenie do 
stanu poprzedniego, na swój koszt, 
i) zabezpieczenia terenu budowy przed kradzieżą i innymi negatywnymi zdarzeniami i 
ponoszenie skutków finansowych z tego tytułu, w tym przed kradzieżą i zniszczeniem 
wszystkich materiałów dostarczonych na plac budowy, 
j) utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz 
usuwania na bieżąco niepotrzebnych urządzeń pomocniczych, zbędnych materiałów oraz 
odpadów, 
k) likwidacji terenu budowy i uporządkowania tego terenu w terminie nieprzekraczającym 
wyznaczonego terminu zakończenia realizacji robót budowlanych, 
l) wykonania prac niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia 
awarii,  
m)  zabezpieczenia – w przypadku przerwy w realizacji procesu budowlanego - stanu robót 
oraz placu budowy w stopniu uniemożliwiającym zaistnienie zdarzeń w wyniku, których 
mogłyby wystąpić sytuacje odszkodowawcze w stosunku do Zamawiającego, 
n) podjęcie niezbędnych środków służących zapobieganiu wstępowi na Teren budowy przez 
osoby nieuprawnione, 
o) prowadzenia robót w sposób niezakłócający ruchu na drogach i nie utrudniający ruchu bez 
uzasadnionych powodów, 
p) Wykonawca na własną odpowiedzialność i na swój koszt podejmie środki zapobiegawcze 
wymagane przez okoliczności, aby nie naruszać praw właścicieli posesji i budynków 
sąsiadujących z Terenem budowy oraz minimalizować zakłócenia lub szkody wynikające z 
prowadzenia robót budowlanych, 
q) w przypadku stwierdzenia, że Teren budowy nie odpowiada warunkom określonym w pkt. 
„j”, Nadzór Inwestorski ma prawo polecić Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie Terenu 
budowy do należytego stanu. W przypadku nie dostosowania się do tych zaleceń, po 
uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krótszym niż 7 dni roboczych 
skierowanym przez Nadzór Inwestorski do Wykonawcy, Zamawiający ma prawo zlecić firmie 
zewnętrznej doprowadzenie Terenu budowy do należytego stanu, a kosztami tych prac 
obciążyć Wykonawcę (wykonanie zastępcze),  
r) uzgodnienia we własnym zakresie i na swój koszt tymczasowych zajęć terenów, 

niezbędnych do prowadzenia robót budowlanych, 

s) zapewnienia bezpieczeństwa i praw właścicielom posesji sąsiadujących z terenem 

budowy, 

t) uzyskania — w razie potrzeby — zgody na zajęcia dróg i chodników wraz z wykonaniem 

wymaganego oznakowania tymczasowej organizacji ruchu i poniesienie kosztów dokonanych 
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zajęć; 

u) prowadzenia robót w sposób zabezpieczający skarpy, wykopy i istniejące uzbrojenie; 

poinformowania, przed przystąpieniem do robót, poszczególnych użytkowników uzbrojenia 

podziemnego o terminie rozpoczęcia robót i ewentualnej potrzebie zabezpieczenia nadzoru z 

ich strony na czas prowadzenia robót, 

v) wykonywania w pobliżu drzew oraz uzbrojenia podziemnego, robót ziemnych ręcznie, 

w) utrzymania porządku na terenie budowy w czasie realizacji inwestycji, 

x) utrzymania i ponoszenia odpowiedzialności za wybudowane obiekty do czasu ich 

przekazania do eksploatacji. 

 

Wymagania Zamawiającego dotyczące harmonogramu rzeczowo-finansowego: 

a) Wykonawca winien opracować i przedłożyć do akceptacji Zamawiającego harmonogram 

rzeczowo-finansowy zawierający krótki opis podstawowych czynności, kolejność 

wykonywania prac/robót, czas wykonywania prac/robót i zaawansowanie finansowe, 

b)  harmonogram należy wykonać w oparciu o charakterystykę poszczególnych elementów 

wchodzących z zakres prac budowlanych. W harmonogramie robót należy uwzględnić 

etapowanie robót zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu i technologiami 

wykonania poszczególnych elementów prac  budowlanych, 

c) harmonogram winien być podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania 

Wykonawcy i dostarczony Zamawiającemu w terminie  do 14 dni od daty zawarcia niniejszej 

umowy, 

d) Wykonawca winien uaktualniać harmonogram każdorazowo na polecenie Nadzoru 

Inwestorskiego lub Zamawiającego w terminie 7 dni od wydania  polecenia. Zaktualizowany 

harmonogram należy przedłożyć do akceptacji Zamawiającemu. 

 
Wymagania Zamawiającego dotyczące odbioru robót: 

a) wszystkie odbiory robót (zanikających, ulegających zakryciu, odbiory częściowe, odbiór 
końcowy, odbiór przed upływem okresu rękojmi) dokonywane będą na zasadach i w terminach 
określonych w dokumentacji projektowej i STWiORB, a jeżeli termin ten nie został określony 
zawiadomienia należy dokonać w terminie 3 dni roboczych przed zamiarem ich odbioru, 
b) przed rozpoczęciem odbioru robót Wykonawca przygotuje i przedłoży Nadzorowi 
Inwestorskiemu dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu 
odbioru częściowego robót w zakresie i ilości określonej postanowieniami dokumentacji 
projektowej, STWiORB i harmonogramie rzeczowo – finansowym,  
c) w przypadku zakrycia robót zanikających lub ulegających zakryciu nieodebranych przez 
Nadzór Inwestorski Wykonawca na polecenie Nadzoru Inwestorskiego i na własny koszt 
dokona ich odkrycia, 
d) gotowość do odbiorów robót opisanych w pkt. 1 powyżej, Wykonawca (Kierownik Budowy) 
będzie zgłaszać poprzez dokonanie wpisu do Dziennika Budowy. Inspektor Nadzoru ma 
obowiązek przystąpić do odbioru tych robót w terminie do 2 dni od daty otrzymania zgłoszenia 
od Wykonawcy. 
e) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego robót w formie 
pisemnej. Odbiór końcowy robót dokonany zostanie komisyjnie z udziałem przedstawicieli 
Wykonawcy, Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego. 
 
Wymagania Zamawiającego dotyczące zasad kontroli jakości robót:  
a) Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę wykonywanych robót i jakości 
wbudowywanych materiałów,  
b) Wykonawca winien opracować i przedstawić do aprobaty Nadzorowi Inwestorskiemu 
program zapewnienia jakości, w którym przedstawi zamierzony sposób wykonywania robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 
dokumentacją projektową, STWiORB oraz poleceniami Nadzoru Inwestorskiego. 
c) Wykonawca w celu zapewnienia jakości winien zapewnić obsługę laboratoryjną, obsługę 
geodezyjną, sprzęt, zaopatrzenie oraz wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 
badań materiałów oraz robót w zakresie określonym w STWiORB, obowiązujących przepisów, 
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odpowiednich norm, a także na żądanie Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiającego, 
d)  wszystkie badania wykonywane na potrzeby robót ulegających zakryciu, odbiorów 
częściowych i końcowych winny być wykonywane przez laboratorium budowlane zatwierdzone 
przez Nadzór Inwestorski, 
e) obsługa geodezyjna dotycząca w szczególności wytyczenia w planie i wyznaczenia 
rzędnych wykonania poszczególnych elementów robót oraz wykazania ilości, powierzchni 
wykonanych elementów robót, zużytych materiałów itd. winna być wykonywana przez 
uprawnionego geodetę, 
f) Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty z tytułu wykonania badań, zakupu, 
transportu, wykorzystania materiałów i innych jakie okażą się potrzebne w związku z 
wykonywaniem badań laboratoryjnych i obsługą geodezyjną, 
g) w trakcie prowadzenia prac pomiarowych i badawczych Wykonawca winien znać i 
stosować wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska, ochrony p. poż. i inne przepisy, 
h) Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem 
zasad ochrony środowiska, ochrony p. poż. oraz innych przepisów podczas wykonywania prac 
pomiarowych i badawczych, 
i) Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. w trakcie prac pomiarowych i badawczych oraz 
uzyska od właścicieli tych urządzeń potwierdzenie informacji dla potrzeb planu ich lokalizacji, 
j) Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i 
urządzeń podziemnych spowodowanych w wyniku jego działania związanego z 
wykonywaniem pomiarów, badań (inwentaryzacji), 
k) Wykonawca winien realizować prace pomiarowe i badawcze w sposób powodujący 
minimalne niedogodności dla mieszkańców przyległych posesji, 
l) wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o 
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie badań i pomiarów są 
własnością Skarbu Państwa zgodnie z ustawą Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawą o 
ochronie dóbr kultury i podlegają ochronie. Wykonawca winien je zabezpieczyć przed 
zniszczeniem lub kradzieżą, powiadomić Zamawiającego i odpowiednie władze i postępować 
zgodnie z ich poleceniami. 
 

Wymagania Zamawiającego dotyczące udostępnienia terenu budowy: 

a) Wykonawca winien umożliwić wstęp na teren budowy Zamawiającemu, Nadzorowi 
Inwestorskiemu, Projektantowi oraz udostępnienia danych i informacji pracownikom organów 
w szczególności: Państwowego Nadzoru Budowlanego, Inspekcji Ochrony Środowiska, 
Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Straży Pożarnej, innym 
uprawnionym przez Zamawiającego jego przedstawicielom, 
b) Wykonawca umożliwi wstęp na teren budowy innym niż opisanym w pkt. 1 powyżej 
pracownikom, których Zamawiający wskaże w okresie realizacji przedmiotu umowy, 
c) Wykonawca jest zobowiązany udostępnić teren budowy innym wykonawcom wskazanym 
przez Zamawiającego w czasie realizacji przedmiotu umowy. Dotyczyć to będzie 
wykonawców, którzy mogą zaistnieć na terenie budowy    lub w jego bezpośrednim 
sąsiedztwie w terminie prowadzenia robót objętych niniejszą umową, których konieczność 
budowy wynikła już po zakończeniu prac projektowych celem realizacji robót w ramach 
niniejszej umowy. W takim przypadku wykonawcy innych robót będą musieli działać w 
porozumieniu z Zamawiającym i Wykonawcą niniejszej umowy wzajemnie uzgadniając swoje 
kolejne poczynania.  
 
Wymagania Zamawiającego dotyczące materiałów rozbiórkowych. 

a) Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia kosztów utylizacji materiałów rozbiórkowych 
nie nadających się do powtórnego wykorzystania powstałych podczas wykonywania 
Przedmiotu Umowy wraz z pisemnym potwierdzeniem ich odbioru lub utylizacji, 
b) w zależności od rodzaju i stanu technicznego Wykonawca dokona podziału materiałów 
rozbiórkowych (w uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim i Zamawiającym) zgodnie z 
procedurą gospodarowania materiałami pochodzącymi z rozbiórki na: 

 materiały nadające się do ponownego wbudowania (w tym materiały drogowe, asfalt z 
frezowania, wpusty, włazy i inne) stanowiące własność Zamawiającego - Wykonawca 
dostarczy na własny koszt (w tym: transport do 15 km, załadunek, rozładunek) na miejsce 
składowania wskazane przez Zamawiającego oraz przekaże Zamawiającemu dokumenty 
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potwierdzające przekazanie tych materiałów, 

 materiały nie nadające się do ponownego wbudowania, a wykonane z metalu (np. 
wysięgniki, bariery i inne) Wykonawca dostarczy na złomowisko (w tym: transport do 15km 
załadunek, rozładunek) i przekaże Zamawiającemu dowód dostawy, 

  inne materiały rozbiórkowe nie nadające się do ponownego wbudowania Wykonawca 
przekaże uprawnionemu podmiotowi do odzysku lub unieszkodliwienia, a pisemne 
potwierdzenie ich składowania na wysypisku bądź z utylizacji przekaże Zamawiającemu. 
c) Wykonawca opracuje i przekaże Zamawiającemu zbiorcze rozliczenie ilości wszystkich 
materiałów rozbiórkowych (przekazanych, zezłomowanych, zutylizowanych) wraz z 
dokumentami wskazanymi powyżej, potwierdzającymi ich zagospodarowanie. W opracowaniu 
należy uwzględnić ilości oraz jednostki określone w Tabeli elementów rozliczeniowych. Ilości 
materiałów wykazane w opracowaniu Wykonawcy muszą być potwierdzone przez Nadzór 
Inwestorski. Opracowanie winno być załączone do dokumentacji powykonawczej. 
 
Wymagania Zamawiającego dotyczące wbudowywanych materiałów. 
a) do wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów własnych, 
gwarantujących odpowiednią jakość, o parametrach technicznych i jakościowych określonych 
w dokumentacji projektowej. Wyroby budowlane  użyte do wykonania robót muszą 
odpowiadać wymaganiom określonym w obowiązujących przepisach, 
b)  zabrania się stosowania materiałów nieodpowiadających wymaganiom  obowiązujących 
Norm oraz innym określonym w projekcie. Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do 
użytych materiałów dokumenty         potwierdzające pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie 
(atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa, jakości, deklaracje zgodności) i okazać 
je na każde żądanie Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiającego, 
c) przed wbudowaniem materiałów Wykonawca winien uzyskać od Nadzoru Inwestorskiego 
zatwierdzenie materiałów przeznaczonych do wbudowania na podstawie dokumentów 
wymienionych w punkcie powyżej, a w przypadku zastosowania materiałów równoważnych 
winien w pełni udokumentować Nadzorowi Inwestorskiemu ich równoważność, załączając 
również opinię Nadzoru Autorskiego. Przed odbiorem końcowym Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu dokumentację powykonawczą zawierającą między innymi deklaracje 
zgodności, certyfikaty oraz aprobaty na wbudowane materiały. Dokumenty te winny 
wskazywać, że dane materiały zostały użyte na przedmiotowej budowie (określenie miejsca 
wbudowania, nazwy zadania,  itp. identyfikacja). Dokumentacja powykonawcza podlega 
weryfikacji przez Nadzór Inwestorski, 
d) Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą jakości, 
właściwości lub parametrów, na własny koszt i ryzyko, składowane tymczasowo  na terenie 
budowy materiały i urządzenia do czasu ich wbudowania, oraz  umożliwi przeprowadzenia 
kontroli w tym zakresie przez Nadzór Inwestorski, 
e) sposób realizacji robót musi być zgodny z technologią ich wykonania. Wszelkie wątpliwości 
bądź propozycje rozwiązań zamiennych winny być opiniowane przez  Nadzór Autorski i 
Nadzór Inwestorski wraz z analizą porównawczą kosztów zmian i ostatecznie zaakceptowane 
przez Zamawiającego – wykonanie robót w technologii zamiennej jest możliwe po akceptacji 
przez Zamawiającego, 
f) zamiana materiałów przewidzianych do wykonania robót, będących przedmiotem niniejszej 
umowy, w stosunku do materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej będzie 
możliwa po przedstawieniu przez Wykonawcę uzasadnienia i pełnej analizy finansowej zmian i 
pod warunkiem pozytywnej opinii Nadzoru Autorskiego, Nadzoru Inwestorskiego oraz 
uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego oraz zachowania i udokumentowania parametrów 
 równoważności materiałów, 
g) Wykonawca wnosząc o zmianę materiałów, lub w przypadku konieczności  realizacji 
dodatkowych robót budowlanych/dostaw/usług lub robót zamiennych w stosunku do 
przedmiotu umowy - przy zastosowaniu innych  rozwiązań technicznych / technologicznych od 
tych wskazanych w  dokumentacji projektowej, składa wniosek do Nadzoru Inwestorskiego 
i w tym samym terminie (dniu) również przekazuje go do wiadomości Zamawiającemu. 
 Wykonawca winien składać wniosek kompletny, tj. zawierający:  

 opis zakresu propozycji zmian, uzasadnienie przeprowadzenia robót/zmian, 

 dokumentację projektową (zawierającą w zależności od potrzeb obliczenia, 
specyfikacje techniczne)  lub niezbędne rysunki – dokumentacja/rysunki winny być opatrzone 
opinią Nadzoru Autorskiego,  

 opinie Nadzoru Autorskiego co do wprowadzenia zmian, 
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 kalkulację/wycenę robót/zmian sporządzoną zgodnie z Kontraktem, 

 w miarę potrzeby inne niezbędne dokumenty (np. certyfikaty, aprobaty, uzgodnienia 
rozwiązań projektowych z zarządcą drogi, użytkownikami sieci).  
h) niekompletność wniosku Wykonawcy stanowi podstawę do jego odrzucenia, 
i) opóźnienia w wykonywaniu/wstrzymaniu robót, będące następstwem braku kompletnego 
wniosku ze strony Wykonawcy nie mogą stanowić podstawy  do dokonania zmian terminów 
umownych. Wykonawca ponownie wnioskując w danej sprawie składa odrębny wniosek, a gdy 
jest on kompletny to datę jego wpływu/złożenia  traktuje się jako datę, od której biegnie termin 
rozpatrywania  sprawy, 
j) Zamawiający w kwestii zamiany materiałów lub technologii, wykonania dodatkowych robót 
budowlanych/usług/dostaw, zobowiązany jest zająć na piśmie własne stanowisko w ciągu 
7 dni roboczych od dnia otrzymania Protokołu konieczności, sporządzonego przez Nadzór 
Inwestorski w  oparciu  o kompletny wniosek Wykonawcy. Brak odpowiedzi  w wymaganym 
terminie nie oznacza zgody Zamawiającego na proponowaną zamianę/wykonanie robót,  
k) zamiana materiałów lub technologii wykonania robót bez zgody Zamawiającego 
stanowi rażące naruszenie warunków umowy, 
l) w przypadku ujawnienia nieprawidłowości, w jakości, technologii robót, wbudowanych 
materiałów Wykonawca ma obowiązek poprawić bądź rozebrać nieprawidłowo wykonany 
element robót i wykonać go ponownie na własny koszt, 
ł) w przypadku wątpliwości Zamawiającego, co do jakości, technologii robót, wbudowanych 
materiałów (pomimo przedstawienia przez Wykonawcę pozytywnych wyników badań, atestów, 
certyfikatów, deklaracji itp.) Zamawiający jest uprawniony do zlecenia badań niezależnemu 
laboratorium badawczemu/rzeczoznawcy. W przypadku uzyskania negatywnych wyników 
badań laboratoryjnych/ekspertyzy  potwierdzających nieprawidłową jakość wykonanego 
elementu/robót, wbudowanych materiałów, koszt wykonania tych badań 
laboratoryjnych/ekspertyzy rzeczoznawcy obciąża Wykonawcę. 
 
Wymagania Zamawiającego dotyczące obsługi geodezyjnej:  
a) Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacją projektową wytyczenie w 
terenie wszystkich  części robót, 
b) Wykonawca jest zobowiązany zapewnić obsługę geodezyjną zgodnie z przepisami 
rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa  z dnia 21 lutego 1995 r. w 
sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności 
geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133), 
c) Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe wpisy do Dziennika budowy dotyczące 
rejestrowania czynności geodezyjnych, 
d) po stwierdzeniu przez Nadzór Inwestorski nieprawidłowego wyznaczenia  głównych 
punktów obiektu, Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia wytyczenia oraz 
skorygowania ewentualnych uchybień w terminie 3 dni roboczych od daty powiadomienia 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego o nieprawidłowościach, 
e) Wykonawca robót geodezyjnych jest zobowiązany dokonać odpowiednich pomiarów na 
żądanie Nadzoru Inwestorskiego lub autorskiego oraz  udostępniać wykonane pomiary, 
f) Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę punktów pomiarowych i wysokościowych, a w 
przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia, 
g) po zakończeniu robót budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca 
zalegalizuje wszelkie zmiany w dokumentacji budowy i dostarczy Zamawiającemu kopie map 
z inwentaryzacji powykonawczej  ze sporządzoną  inwentaryzacją urządzeń podziemnych i 
nadziemnych oraz wniesie zmiany na mapach w Rejonowej Składnicy Kartograficznej, 
h) Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstałe po inwentaryzacji 
powykonawczej we właściwym miejscowo urzędzie geodezji i kartografii. 
 
Wymagania Zamawiającego dotyczące zabezpieczenia dróg i obiektów  inżynierskich:  

a) Wykonawca jest zobowiązany zastosować niezbędne możliwe środki celem ochrony dróg i 
obiektów inżynierskich prowadzących na teren budowy przed uszkodzeniami, które mogą 
spowodować roboty, transport lub sprzęt Wykonawcy, jego dostawców lub Podwykonawców, 
w szczególności powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi 
pojazdów podczas transportu materiałów i sprzętu na Teren budowy i z Terenu budowy, 
b) Wykonawca jest zobowiązany ponosić koszty nałożonych na niego kar  związanych z 
naruszeniem przez Wykonawcę przepisów dotyczących dopuszczalnych obciążeń osi 
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pojazdów lub koszty naprawy uszkodzonych z jego  winy dróg kołowych, szynowych, wodnych 
lub obiektów inżynierskich. 
 
Wymagania Zamawiającego dotyczące zawiadamiania o szczególnych  zdarzeniach:  
a) jeżeli w trakcie wykonywania robót Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie 
przewidziane Dokumentacją projektową, jest on zobowiązany do niezwłocznego 
powiadomienia o tym fakcie Nadzoru Inwestorskiego, 
b) Wykonawca ma obowiązek na bieżąco informować Nadzór Inwestorski o dostrzeganych 
lub przewidywanych problemach związanych z realizacją Umowy, które mogą mieć wpływ w 
szczególności na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy lub na Termin zakończenia robót, 
c) nie później niż w terminie 5 dni roboczych od powiadomienia, o którym mowa w pkt. a 
powyżej lub przekazania informacji, której mowa w pkt. b., Wykonawca przedłoży 
Zamawiającemu ocenę ich wpływu na Termin wykonania robót oraz przedstawi wycenę robót 
budowlanych wynikających z wystąpienia tych okoliczności, 
d) Wykonawca opracuje i przedstawi Nadzorowi Inwestorskiemu do akceptacji propozycje 
dotyczące uniknięcia lub zmniejszenia wpływu takiego wydarzenia lub okoliczności na 
wykonanie Umowy,  
e) jeśli wystąpienie szczególnych zdarzeń, o których mowa w pkt.a., które nie powstały z winy 
Wykonawcy i nie są skutkiem działania Siły wyższej, powoduje opóźnienie w wykonaniu 
Umowy skutkujące brakiem możliwości dotrzymania Terminu zakończenia robót 
przewidzianych dla danego etapu robót lub skutkuje poniesieniem przez Wykonawcę 
dodatkowych kosztów, Wykonawca jest uprawniony do przedłużenia Terminu zakończenia 
robót i do zwrotu Kosztów poniesionych wskutek zaistnienia tych okoliczności. 
 

Wymagania Zamawiającego dotyczące postępowania w przypadku natrafienia na wykopaliska 

archeologiczne: 

a) wykopaliska, w szczególności monety, przedmioty wartościowe lub zabytkowe oraz inne 
przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym bądź też przedstawiające znaczną 
wartość, odkryte lub znalezione na Terenie budowy, stanowią własność Skarbu Państwa, 
b) Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiającym jest zobowiązany poczynić niezbędne 
czynności, aby zabezpieczyć wykopaliska przed przywłaszczeniem, uszkodzeniem lub 
zniszczeniem przez personel Wykonawcy lub przez osoby trzecie, 
c) Wykonawca niezwłocznie powiadomi Nadzór Inwestorski, Zamawiającego i Lubuskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o znaleziskach i wykona polecenia Nadzoru 
Inwestorskiego dotyczące właściwego zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia się z 
nimi i dalszego trybu postępowania, 
d) Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że może zaistnieć konieczność prowadzenia 
dalszych Robót na danym odcinku pod nadzorem odpowiednich służb, 
e) Wykonawca zobowiązany będzie do zastosowania się do zaleceń nadzoru 
archeologicznego i takiej organizacji Robót, aby prowadzone prace archeologiczne nie 
wstrzymywały Robót w rejonach, w których są możliwe do wykonania, 
f) jeśli zastosowanie się Wykonawcy do poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego 
spowoduje konieczność poniesienia dodatkowych kosztów lub opóźnienie w realizacji robót, 
Wykonawcy przysługuje zwrot uzasadnionych kosztów po uzyskaniu ich zatwierdzenia przez 
Zamawiającego i uprawnienie do przedłużenia Terminu wykonania robót.  
 
Wymagania Zamawiającego dotyczące ochrony środowiska: 

a) Wykonawca w czasie wykonywania robót budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad 
jest zobowiązany podjąć niezbędne działania w celu ochrony środowiska i przyrody na Terenie 
budowy i wokół Terenu budowy, 
b) Wykonawca jest zobowiązany uzyskać niezbędne uzgodnienia i pozwolenia na wywóz 
nieczystości stałych i płynnych oraz bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie ścieków, 
substancji ropopochodnych oraz wód gruntowych i opadowych z Terenu budowy oraz miejsc 
związanych z wykonywaniem robót budowlanych,  w sposób zapewniający ochronę robót 
przed uszkodzeniem oraz terenów i miejsc przed zanieczyszczeniem, 
c) Wykonawca jest zobowiązany usuwać odpady z Terenu budowy z zachowaniem 
przepisów ustawy z dnia   14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 – „ustawa o 
odpadach”), 
d) Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach 
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informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi 
odpadami, 
e) Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu konieczności uiszczenia opłat, kar lub 
grzywien przewidzianych w przepisach dotyczących ochrony środowiska lub przyrody i 
przepisach regulujących gospodarkę odpadami, 
f) Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności prawnych zmierzających do przejęcia 
odpowiedzialności z tytułu zobowiązań prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, które mogą 
być dochodzone od Zamawiającego z powodu naruszenia przez Wykonawcę przepisów z 
zakresu ochrony środowiska lub przyrody, 
g) materiały budowlane, odzyskane w trakcie prowadzonych robót rozbiórkowych nadające 
się do dalszego użycia, po oczyszczeniu należy odwieźć za pokwitowaniem ilości i 
asortymentu w miejsce wskazane przez Zamawiającego, położone nie dalej niż 15 kilometrów 
od Terenu budowy, 
h) odzyski Materiałów i surowców, nadające się do ponownego użytku (wskazane przez 
Inspektora nadzoru inwestorskiego) stanowią własność Zamawiającego i po oczyszczeniu 
Wykonawca przewiezie je, za pokwitowaniem ilości i asortymentu, do magazynu 
Zamawiającego, lub na inne miejsce wskazane przez Zamawiającego w odległości do 15 km 
od miejsca prowadzonych robót, 
i) rozbiórkę Materiałów przeznaczonych do odzysku, ich załadunek, transport i rozładunek 
Wykonawca będzie prowadził z należytą starannością w sposób wykluczający możliwość ich 
uszkodzenia a składowanie Materiałów będzie prowadził w sposób uporządkowany i właściwy 
dla danego asortymentu. 
 

Wymagania Zamawiającego dotyczące naprawy uszkodzeń: 

a) Wykonawca jest zobowiązany chronić przed uszkodzeniem lub kradzieżą wykonane przez 
siebie roboty i materiały przeznaczone do wykonania robót,     do dnia Odbioru końcowego 
robót, z wyłączeniem wykonanych robót przyjętych przez Zamawiającego do użytkowania, 
b) uszkodzenia w robotach lub materiałach powstałe w okresie, o którym mowa w pkt a, 
Wykonawca jest zobowiązany naprawić na własny koszt w sposób zapewniający zgodność 
robót i materiałów z wymaganiami STWiORB, odpowiednimi normami, aprobatami, i 
obowiązującymi przepisami prawa, 
c) jeżeli uszkodzenia w materiałach lub robotach, o których mowa w pkt b powstały wskutek 
okoliczności stanowiących ryzyko Zamawiającego, Wykonawca jest uprawniony do zwrotu 
poniesionych kosztów naprawy oraz wydłużenia Terminu wykonywania robót co najmniej o 
okres powstałego w ich wyniku opóźnienia. 
d) Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materiałach 
przeznaczonych do  wbudowania w obiekt, którego dotyczą roboty budowlane będące 
przedmiotem Umowy; za uszkodzenia powstałe w okresie wykonywania robót lub w okresie 
odpowiedzialności Wykonawcy za Wady, wskutek okoliczności, za które odpowiada 
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca. 
 

Wymagania Zamawiającego dotyczące Dokumentacji Powykonawczej: 

Wykonawca opracuje w 3 egz. w wersji drukowanej i w 3 egz. w wersji elektronicznej wraz 
z mapą powykonawczą, dokumentację powykonawczą opracowaną zgodnie z przepisami 
Prawa budowlanego i zapisami umowy. 
 Dokumentacja Powykonawcza winna zawierać w szczególności: 
a) wszelkie  pozwolenia, zaświadczenia, protokoły urzędowe związane z realizacją  robót 
wynikające z Prawa budowlanego, w tym pozwolenie na budowę, 
b) powiadomienia odpowiednich instytucji wynikające z Prawa Budowlanego – jeżeli  zachodzi 
konieczność ich pozyskania, 
c) inwentaryzację geodezyjna powykonawczą wszystkich robót, opracowana      na aktualnym 
planie sytuacyjno – wysokościowym, pokolorowanym, z wyliczeniem      ilości wszystkich robót 
wykonanych w ramach zamówienia, 
d) geodezyjne pomiary powykonawcze i inwentaryzacje wykonanych elementów robót, 
 operaty geodezyjne, 
e) mapę zasadniczą powstałą w oparciu o geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, 
opatrzoną klauzulą przyjęcia do zasobu geodezyjno-kartograficznego, 
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f) dokumentację projektową powykonawczą i Specyfikacje Techniczne Wykonania  i Odbioru 
Robót (dotyczy wszystkich robót) z naniesionymi zmianami wraz      z wykazem zmian 
wprowadzonych w stosunku do tych dokumentów, 
g) rysunki i opisy uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru – 
operaty geodezyjne i Książkę obmiarów, 
h) Dziennik budowy, 
i) protokoły odbiorów częściowych i końcowego, 
j) uwagi i zalecenia nadzoru Inwestorskiego, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających 
i ulegających zakryciu i udokumentowanie realizacji jego zaleceń, 
k) protokoły pomiarowe, wyniki pomiarów kontrolnych i badań laboratoryjnych oraz 
świadectwa kontroli jakości i atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
l) receptury i ustalenia technologiczne, 
ł) deklaracje zgodności  i certyfikaty zgodności - certyfikaty na znak bezpieczeństwa „B” dla 
materiałów i urządzeń, 
m) ekspertyzy opracowane w trakcie realizacji robót, 
n) instrukcje obsługi/użytkowania elementów robót, 
o) protokoły szkoleń użytkownika, 
p) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
r) dokumenty potwierdzające zagospodarowanie materiałów rozbiórkowych - rozliczenie ilości 
wszystkich materiałów rozbiórkowych  (przekazanych, zezłomowanych, zutylizowanych) wraz 
z dokumentami potwierdzającymi ich zagospodarowanie. Ilości materiałów wykazane w 
opracowaniu Wykonawcy muszą być potwierdzone przez Nadzór Inwestorski, 
s) kartę gwarancyjną opracowaną zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do umowy, 
t) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem, przepisami 
i obowiązującymi Polskimi Normami (na podstawie oświadczeń kierowników robót 
branżowych), 
w) oświadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu 

– a także, w razie korzystania, ulicy, sąsiedniej działki lub lokalu.  
 
Skompletowana dokumentacja powykonawcza winna być opracowana w formie oddzielnych 
opracowań dla branży: budowlano – architektonicznej. 
 

 

Jeżeli Wykonawca, po zapoznaniu się z dokumentacją projektową i Specyfikacją 

techniczną, uzna za konieczne doliczenie dodatkowych kosztów, powinien skalkulować 

je w cenie ofertowej. 

 

Przez cały okres trwania umowy, również w przypadku jakiejkolwiek konieczności 

czasowego przerwania robót, Wykonawca zabezpieczy i będzie dozorował plac budowy 

i poniesie wszystkie związane z tym koszty. 

 

  


