UMOWA NI ...cuveenen.

w ramach zadania pn. ,Rozbudowa skateparku w parku Kopernika”

Sporzgdzonawdniu ..., r. w Gorzowie Wielkopolskim pomiedzy:
Miastem Gorzéw Wielkopolski — Urzgd Miasta

ul. Sikorskiego 4, 66-400 Gorzow Wielkopolski

reprezentowanym przez:

................................ — Z-ce Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

zwanym dalej w tresci umowy ,Wykonawcg”.

Umowa zostaje zawarta po przeprowadzeniu postepowania o zamowienie publiczne w oparciu o
przepisy ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych w trybie podstawowym
bez negocjacji na podstawie ogtoszenia opublikowanego Biuletynie Zamowien Publicznych pod Nr

zdnia ..o r.

§1

(definicje i interpretacje)

Na potrzeby niniejszej umowy nastepujgce stowa i wyrazenia bedg mialy znaczenie ponizej
im przypisane:

1.

2.

3.

Zamawiajacy — oznacza to zamawiajgcego udzielajgcego zamowienie, ktérego realizacja
nastepuje na podstawie niniejszej umowy tj. Miasto.
Wykonawca — oznacza wykonawce robot bedgcych przedmiotem niniejszej umowy. Pojecie
to jest tozsame/réwnoznaczne z pojeciem Wykonawca Robot.
Kontrakt - oznacza niniejszg umowe.
Nadzor Inwestorski — oznacza podmiot upowazniony przez Zamawiajgcego
do zarzadzania przedmiotowg inwestycjg, czyli do podejmowania dziatan i decyzji
organizacyjnych oraz technicznych zwigzanych zrealizacjg niniejszej umowy, wytoniony
odrebnym postepowaniem. Pojecie Nadzoru Inwestorskiego jest tozsame/réwnoznaczne z
pojeciem Inzyniera Kontraktu.
Odbiér czesciowy — protokolarne potwierdzenie wykonania okreslonego etapu roboét
podpisane przez Wykonawce i Nadzér Inwestorski. Odbiér czesciowy nie rozpoczyna biegu
okresu rekojmi i gwarancji. Odebrane czesciowo przez Zamawiajgcego prace, pozostajg nadal
pod kontrolg Wykonawcy, na Zamawiajgcego nie przechodzi ryzyko i odpowiedzialnos¢ a
protokot odbioru czesciowego nie stanowi pokwitowania w rozumieniu art. 462 § 1 Kodeksu
cywilnego.
Zakonczenie realizacji robét budowlanych - realizacje robd6t budowlanych uznaje sie
za zakonczong wowczas, gdy tacznie zachodzg nizej wymienione warunki:
1)  Wykonawca zakonczyt roboty budowlane objete niniejszg umowag, w tym uporzgdkowat
teren inwestycji.
2) Dokonany zostanie wpis kierownika budowy do Dziennika Budowy o zakonczeniu robdt
budowlanych oraz wpis Nadzoru Inwestorskiego potwierdzajgcy taki stan rzeczy.
Odbiér koncowy — protokolarne przekazanie z udziatem stron Kontraktu przedmiotu umowy
w stanie gotowym do uzytkowania po pozytywnym zakonczeniu odbioréw czesciowych. Przed
odbiorem koricowym, nalezy skompletowaé¢ dokumentacje powykonawczg, w tym gwarancje,
zaswiadczenia od organow kontroli technicznej, a takze nalezy uporzadkowac teren inwestyciji.
Wykonawca przekaze Nadzorowi Inwestorskiemu dokumentacje powykonawczg. Nastepnie
Wykonawca zgtosi pisemnie Zamawiajacemu gotowos¢é do dokonania odbioru koncowego.
Zamawiajgcy w od chwili otrzymania powyzszego powiadomienia oraz potwierdzenia
pisemnego przez Nadzér Inwestorski o kompletnosci dokumentacji powykonawczej wraz z
wplywem kompletnej dokumentacji powykonawczej, uzgodni termin odbioru korcowego i
powota komisje odbiorowg. Dokonanie odbioru koncowego potwierdzone jest podpisaniem
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Protokotu odbioru kohcowego. Odbidér kohcowy rozpoczyna bieg rekojmi i gwarancji dla catej
inwestycji. Protokdt odbioru koncowego podpisuje przedstawiciel/-e Zamawiajgcego, Nadzor
Inwestorski i Wykonawca.
Odbidr ostateczny- dokonywany po uptywie okresu rekojmi i gwarancji i usunieciu wad.
Wykonaweca otrzyma od Zamawiajgcego dokument poswiadczajgcy odbidr ostateczny obiektu
budowlanego wolnego od wad. Wraz z odbiorem ostatecznym nastgpi petne rozliczenie stron
niniejszej umowy poprzez zwrot zatrzymanej czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.
Zakonczenie realizacji przedmiotu umowy- za zakonczenie realizacji umowy uznaje sie
podpisanie protokotu odbioru ostatecznego, a data podpisania protokotu odbioru ostatecznego
jest datg zakonczenia realizacji przedmiotu umowy.
Komisja odbiorowa — komisja przeprowadzajgca czynnosci odbioru korncowego, powotana
przez Zamawiajgcego z udziatem Zamawiajgcego, Wykonawcy oraz Nadzoru Inwestorskiego.
Teren budowy/inwestycji- teren, przekazany przez Zamawiajgcego protokolarnie,
na ktorym bedzie realizowany przedmiot umowy wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzgdzenia zaplecza budowy.
Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia (SWZ)- nalezy przez to rozumie¢ komplet
dokumentéw przygotowanych przez Zamawiajgcego, niezbedny do przygotowania i ztozenia
oferty na wybor Wykonawcy zgodnie z wymogami ustawy Prawo zaméwieh publicznych.
Specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robét (STWiOR)- dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Zamawiajgcego w celu realizacji Umowy, zawierajgcy zbiory wytycznych i
wymagan okreslajgcych warunki i sposoby wykonywania, kontroli i odbioru robét
budowlanych, okreslonych w Dokumentacji projektowej.
Dokumentacja projektowa — zbior dokumentdéw stuzgcych do opisu i realizacji przedmiotu
umowy, obejmujgcy w szczegdlnosci: projekt budowlany, projekt wykonawczy, Specyfikacje
Techniczne Wykonania i Odbioru Robét, wraz z wszelkimi ostatecznymi decyzjami
administracyjnymi, na podstawie ktérych mozna realizowac roboty budowlane.
Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja, ktéra zostata opracowana zgodnie z art. 57
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz SWZ stanowigcym integralng
czes¢ niniejszej umowy. Kompletnos¢ dokumentacji powykonawczej Wykonawca potwierdza
pisemnym oswiadczeniem o jej kompletnosci i prawidtowosci wykonania w Swietle zapisow
w/w ustawy i wiw SWZ. Kompletnos¢ dokumentacji jest rowniez potwierdzana przez Nadzér
Inwestorski. Wykonawca Robét w terminie 7 dni od daty wpisu do Dziennika Budowy/Robdét o
zakonczeniu robot budowlanych przekaze Nadzorowi Inwestorskiemu kompletng
dokumentacje powykonawczg wraz ze swoim oswiadczeniem o jej kompletnoSci
i prawidtowo$ci wykonania [za date przekazania uznaje sie date wptywu dokumentow
do siedziby Nadzoru Inwestorskiego]. Dokumentacja powykonawcza podlega weryfikacji przez
Nadzér Inwestorski.
Wada/usterka — cecha zmniejszajgca wartos¢ wykonanych roboét lub urzadzen ze wzgledu na
cel oznaczony w umowie lub wykonanych niezgodnie z dokumentacjg Zamawiajgcego lub
obowigzujgcymi w tym zakresie warunkami technicznymi wykonania robét, wiedzg techniczng,
normami, lub innymi dokumentami wymaganymi przepisami prawa, jak rowniez brak stanu
robét lub urzadzen, o istnieniu, ktdrego Wykonawca zapewniat.
Sita wyzsza — zdarzenie, ktérego strony nie mogty przewidzie¢, ktéremu nie mogty zapobiec
ani ktéremu nie mogly przeciwdziata¢, a ktore uniemozliwia Wykonawcy wykonanie w czesci
lub
w catosci przedmiotu umowy zgodnie z zapisami § 13 niniejszej umowy.
Umowa o podwykonawstwo — nalezy przez to rozumie¢ umowe w formie pisemnej o
charakterze odptatnym, zawartg pomiedzy wykonawcg a podwykonawca, a takze pomiedzy
podwykonawcg a dalszym podwykonawcg lub miedzy dalszymi podwykonawcami, na mocy
ktérej odpowiednio podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zobowigzujg sie wykonac
czes¢ zamowienia stanowigcego przedmiot niniejszej umowy.
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna albo jednostka
organizacyjna nieposiadajgca osobowosci prawnej, ktéra:
1) zawarta z Wykonawcg, Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg zaakceptowang
przez Zamawiajgcego Umowe o podwykonawstwo na wykonanie czesci robét
budowlanych stuzacych realizacji przez Wykonawce przedmiotu umowy albo
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

2) zawarta z Wykonawcg przedtozong Zamawiajgcemu Umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, stanowigce czes¢ zamowienia publicznego, z
wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci brutto
Umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz umoéw o podwykonawstwo, ktdrych
przedmiot zostat wskazany w SWZ jako niepodlegajacy temu obowigzkowi, przy czym
wylgczenie to nie dotyczy Umdéw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o
wartosci wiekszej niz 50.000 zt oraz wyszczegolnionych w SWZ.

Nadzé6r autorski - Projektant, autor dokumentacji projektowej, z ktérym zawarto odrebng

umowe do podejmowania czynnosci polegajgcych na stwierdzaniu w toku wykonywania roboét

budowlanych zgodnosci realizacji z dokumentacjg projektowa, uzgadnianiu mozliwosci
wprowadzania rozwigzan zamiennych oraz opracowywaniu rozwigzah zamiennych w stosunku
do przewidzianych w projekcie budowlanym. Nadzér autorski bedzie petniony przez podmiot
wskazany przez Zamawiajgcego, wykonujgcy obowigzki zgodnie z art.20 ust.1 pkt.4 ustawy —

Prawo Budowlane.

Protokét koniecznosci — dokument okreslajgcy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie

robét budowlanych dokonywanych w celu prawidtowej realizacji przedmiotu umowy,

sporzgdzany w przypadku wystgpienia robot dodatkowych, zamiennych Ilub potrzeby
zaniechania wykonania niektérych robot, w celu prawidlowej realizacji przedmiotu umowy.

Protokdt koniecznosci sporzadza Nadzér Inwestorski, a podpisuje go Zamawiajacy, Nadzér

Inwestorski i Wykonawca.

Protokét odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument potwierdzajgcy

odbior robot w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowa robét zanikajgcych

lub ulegajgcych zakryciu.

Protokét odbioru czesciowego — dokument potwierdzajgcy odbiér rob6t w zakresie

wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowg czesci robot budowlanych,

Protokét odbioru usuniecia Wad — dokument potwierdzajgcy odbidr robot w zakresie

wykonania usuniecia przez Wykonawce Wad powstatlych w okresie rekojmi za Wady fizyczne

lub gwaranc;ji jakosci w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy.

Protokét odbioru koncowego robot - dokument potwierdzajgcy odbiér wykonania przez

Wykonawce catosci robét budowlanych bedgcych przedmiotem umowy.

Protokét odbioru ostatecznego robot — dokument potwierdzajgcy odbidr robét po usunieciu

przez Wykonawce wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na

podstawie Umowy w okresie rekojmi i gwarancji jakosci.

Interpretacje:

1) Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.

2) llekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to réwniez uzytego pojecia w
liczbie mnogiej i odwrotnie chyba, ze z okreslonego uregulowania wynika wyraznie cos
innego.

3) Integralng czescia Umowy sg zatgczniki do Umowy, w szczegdlnosci dokumenty
wymienione
w § 3 ust. 3.

4)  Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy beda
sporzgdzane

w jezyku polskim.

5)  Srddtytuty nie wptywajg na interpretacje postanowien umownych.

6) Terminy okreslone w Umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnoszg sie do dni,
tygodni
i miesiecy kalendarzowych. Bieg i uptyw terminu okreslane sg zgodnie z przepisami KC.

§2
(podstawa prawna zawarcia umowy)
Umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie zaméwienia
publicznego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamdwien
publicznych.
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§3

(przedmiot umowy)

1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie robot budowlanych w

2.

ramach zadania pn.: Rozbudowa skaterparku w parku Kopernika, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SWZ.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy z nalezytg starannoscig, zgodnie
z wiedzg techniczng, obowigzujacymi przepisami techniczno - budowlanymi oraz
obowigzujgcymi normami.
Szczegotowy zakres przedmiotu umowy przedstawiajg nizej wymienione dokumenty:
1) niniejszy kontrakt,
2)  Specyfikacja Warunkéw Zamowienia,
3) Dokumentacja Projektowa:

3.1. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét;

3.2. Projekt Budowlany i projekt Wykonawczy;
4)  Oferta Wykonawcy.
Dokumenty te nalezy uwaza¢ oraz odczytywac i interpretowac jako czes¢ niniejszej umowy,
w kolejnosci wskazanej powyzej. Wszelkie uzupetnienia do tych dokumentéw winny byé
odczytywane w takiej samej kolejnosci jak dokumenty nimi modyfikowane.
Dokumenty opisujgce przedmiot umowy nalezy traktowac jako wzajemnie sie wyjasniajace
i uzupetniajgce w tym znaczeniu, iz w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niejasnosci lub
wieloznacznosci Wykonawca nie bedzie mogt ograniczyé zakresu swojego zobowigzania, ani
zakresu nalezytej starannosci. W przypadku stwierdzonych rozbieznosci pomiedzy
dokumentami, o ktérych mowa w ust. 3 pkt. 1) - 4) Wykonawca jest zobowigzany niezwiocznie
przekaza¢ informacje na pismie Zamawiajgcemu, z zachowaniem przy interpretacji
rozbieznosci zasady pierwszenstwa kolejnosci dokumentéw, o ktérej mowa w ust. 3 pkt. 1) —
4).
Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat sie z dokumentacjg opisujgca przedmiot umowy, o ktorej
mowa w ust. 3 pkt 1)-3) niniejszego paragrafu oraz, ze jest w petni swiadomy warunkéw
kontraktowych i wynikajgcych z nich nastepstw i nie wnosi do nich zastrzezen.
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszystkie opisane Dokumentacjg projektowg roboty
budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robét dodatkowych i rob6t zamiennych w stosunku
do robdét budowlanych opisanych w Dokumentaciji Projektowej, jezeli ich wykonanie jest
konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.
Nadzor Inwestorski, w zwigzku z robotami budowlanymi, o ktérych mowa w § 3 ust. 1, ust. 6 i
ust. 7, ma prawo wydawania Wykonawcy na pismie uzgodnionych i zatwierdzonych przez
Zamawiajgcego polecen, a Wykonawca jest zobowigzany do wykonania tych polecen.
Strony zobowigzujg sie wspoétdziataé przy wykonaniu niniejszej umowy w celu nalezytej
realizacji zamowienia.

§4

(termin realizacji umowy oraz okres i warunki gwarancji/rekojmi)

Wykonawca zobowigzany jest wykonacC roboty budowlane, dostawe z montazem matej
architektury w terminie ...................... od dnia zawarcia niniejszej umowy,

Termin realizacji umowy biegnie od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia podpisania
protokotu odbioru ostatecznego.

Okres gwarancji robét budowlanych ustala sie na .................. liczone od daty podpisania
protokotu odbioru korncowego.
Okres rekojmi robot budowlanych rozszerza sie do okresu gwarancji na .................. liczone

od daty podpisania protokotu odbioru kohcowego (zgodnie z art. 568 § 1 Kodeksu Cywilnego).

Inne terminy zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy:

1) wterminie 5 dni od daty zawarcia niniejszej umowy Wykonawca pisemnie wskaze
Zamawiajgcemu osoby petnigce funkcje kierownika budowy i kierownikéw robot
branzowych wraz z dokumentami potwierdzajgcymi ich kwalifikacje zawodowe, w tym
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dokumenty o nadaniu stosownych uprawnien i przynaleznosci do lzby Inzynierow
Budownictwa. W tym terminie nalezy rowniez przedtozy¢é wniosek o zmiane osoby
funkcyjnej na inng niz wskazana w ofercie Wykonawcy ziozonej w przetargu
poprzedzajgcym zawarcie niniejszej umowy — zmiana osoby mozliwa jest jedynie w
przypadku dopuszczonym niniejszg umowa,

2) w ciggu 7 dni od daty podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
dokument potwierdzajgcy ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej oraz dokument
potwierdzajacy ubezpieczenie ryzyk budowlanych,

3) w ciggu 14 dni od daty podpisania umowy Zamawiajgcy uzgodni z Wykonawcg termin
przekazania terenu budowy.

4) w ciggu 14 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
Harmonogram rzeczowo-finansowy (HRF). HRF winien uwzglednia¢ w szczegodlnosci
etapy realizacji Umowy z podzialem na poszczegdlne branze, terminy fakturowania z
podaniem szacunkowych wartoSci w odniesieniu do okresu rozliczeniowego. HRF
podlega weryfikacji Nadzoru Inwestorskiego, ktéry w porozumieniu z Zamawiajgcym moze
wnies¢ do niego uwagi i zastrzezenia, a Wykonawca winien wnies¢ wskazane uwagi w
terminie do 3 dni od daty ich wniesienia.

5) Odbidr koncowy rozpoczety zostanie w ciggu 10 dni od ziozenia Zamawiajgcemu
pisemnego oswiadczenia Nadzoru Inwestorskiego o sprawdzeniu, kompletnosci
i prawidtowosci wykonania dokumentacji powykonawczej oraz o wykonaniu czynnosci
omowionych w §1 ust.6.

Pozostate terminy wyznaczone Wykonawcy okreslone zostaly w pozostatych paragrafach

niniejszej umowy.

§5
(obowiazki Wykonawcy)

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy opisanego w §3 niniejszej umowy we
wilasnym zakresie i na wiasny koszt wykona wszelkie roboty budowlane zwigzane
z wykonaniem przedmiotu umowy.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do:

1) opracowania szczegdtowego Harmonogramu rzeczowo-finansowego (HRF) zgodnie z §
5 ust.6

2) wykonania oznakowania tymczasowej organizacji ruchu wraz ze zmiang oznakowania
wynikajgcg z etapowania oraz utrzymaniem w stanie nalezytym oznakowania przez caty
okres realizacji rob6t budowlanych do dnia odbioru konhcowego,

3) prowadzenia Ksiegi Obmiaru w celu ustalenia procentowego zaawansowania robot,

4) realizacji robot w terminie okreslonym niniejszg umowa,

5)  zaptaty wynagrodzenia i innych naleznosci na rzecz podwykonawcow,

6) bezzwlocznego informowania Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy
kontrolach,

7) bezzwlocznego informowania Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy
wypadkach,

8) usuniecia na wilasny koszt wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzér
Inwestorski lub Zamawiajgcego w trakcie trwania rob6t oraz w okresie gwarancji i
rekojmi, w wyznaczonym przez Zamawiajgcego w terminie, nie diuzszym jednak niz
termin technicznie uzasadniony, niezbedny do ich usuniecia,

9) nanoszenia na biezagco w dokumentacji zmian wprowadzanych, w uzgodnieniu
z Nadzorem Inwestorskim, Zamawiajgcym i Projektantem oraz prowadzenia rejestru tych
zmian,

10) wykonania opracowan, pozyskania stosownych decyzji administracyjnych, zezwolen,
uzgodnien, opinii, pozwolen badz innych dokumentéw wymaganych przepisami
szczegolnymi — niezbednych do realizacji Umowy

11) uwzglednienia w kosztach i terminach realizacji Umowy wszelkich czynnosci
nieopisanych wyzej, a wynikajgcych z procedur okreslonych w przepisach szczegdinych

Strona5



niezbednych do wiasciwego i kompleksowego prowadzenia robot budowlanych

zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

12) realizacji robét w sposoéb zgodny z technologig ich wykonania. Wszelkie watpliwosci
badz propozycije rozwigzan zamiennych winny by¢ zgtaszane do Nadzoru
Inwestorskiego i ostatecznie akceptowane przez Zamawiajgcego i Nadzér Autorski,

13) informowania Zamawiajgcego i Nadzér Inwestorski o konieczno$ci wykonania robot
zamiennych oraz innych nie objetych niniejszg umowg w terminie 3 dni od daty
stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

14) przestrzegania wymagan dotyczacych realizacji robdt, kontroli jakosci materiatow
i robot oraz badan i pomiarow w zakresie okreslonym w STWIOR. Udostepnianie
Nadzorowi Autorskiemu, Nadzorowi Inwestorskiemu i Zamawiajgcemu wynikéw badan i
pomiarow,

15) informowania Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego o wszelkich mozliwych
problemach, zdarzeniach i okolicznosciach mogacych wptynaé na opdznienie robét lub
mogacych wptyngé na jako$c¢ robat,

16) przekazania Nadzorowi Inwestorskiemu i Zamawiajgcemu wszelkich niezbednych
danych do rozliczenia w formie dowodu przekazania $rodka trwatego OT wykonanego
przedmiotu umowy.

17) W przypadku powierzenia wykonania czes$ci zamoéwienia Podwykonawcom, Wykonawca
bedzie petnit funkcje koordynatora Podwykonawcéw podczas wykonywania robdt i
usuwania ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia
kazdego Podwykonawcy.

18) Od daty Odbioru koncowego robot do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego
robét, Wykonawce obcigzajg koszty usuniecia Wad i naprawienia kazdej szkody
rzeczywistej powstatej na przedmiocie Umowy, i za ktérg ponosi odpowiedzialno$¢ na
zasadach ogolnych, a spowodowane;:

a) Wadag, ktora wynikta z wykonanych w ramach Umowy robét i tkwita w obiekcie,
ktérego dotyczy przedmiot Umowy na dzien zakohczenia robot budowlanych
stuzgcych realizacji przedmiotu umowy.

b) Wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru koncowego, ktéry nie byt objety
ryzykiem Zamawiajgcego lub;

¢) Czynnosciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru kohcowego.

19)Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrocenia do stanu poprzedniego drog

zniszczonych podczas transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi
on odpowiedzialnos¢, w zwigzku z realizacjg Umowy.

20)Wykonawca uzgodni wszystkie stosowane materiaty w trakcie realizacji rob6ét w formie

Whioskdéw o zatwierdzenie materiatdw sktadanych do Nadzoru Inwestorskiego, ktory w
porozumieniu z Zamawiajgcym je opiniuje i wydaje rekomendacje. Wykonawca nie moze
stosowac ani uzywac¢ materiatow niezatwierdzonych przez Nadzér Inwestorski.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce 0sob funkcyjnych:

1) Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia wykonania i kierowania robotami objetymi
niniejsza umowg przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacie zawodowe i
uprawnienia budowlane.

2)  Przedstawicielem Wykonawcy jest kierownik budowy (lub inna osoba), wskazany
w ofercie Wykonawcy ztozonej w przetargu poprzedzajgcym zawarcie niniejszej umowy,
powotany pisemnie i wpisany do Dziennika Budowy/Robat.

3)  Funkcje kierownika budowy i kierownikéw robot branzowych bedg petnity osoby
wskazane w ofercie Wykonawcy ztozonej w przetargu poprzedzajgcym zawarcie
niniejszej umowy z zastrzezeniem §4 ust. 5 pkt.1 niniejszej Umowy

4)  Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na Terenie budowy w trakcie
wykonywania robét budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy.

5)  Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robét sg zobowigzani uczestniczy¢ w
naradach koordynacyjnych.

6) Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogg wnies¢
uwagi
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w ciggu 2 dni roboczych liczgc od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia
uwaza sie za wigzgce.

Wymagania Zamawiajgceqo dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1)

2)

3)

4)

Wykonawca (Kierownik Budowy) zobowigzany jest przed rozpoczeciem robot

budowlanych do sporzgdzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc

specyfike i warunki prowadzenia robdt.

W planie nalezy uwzgledni¢ specyfike prowadzenia robdét:

a) powodujgcych ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a
w szczegolnosci upadku z wysokosci,

b) z uwzglednieniem obowigzujgcych przepiséw BHP.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowac¢ zgodnie z Rozporzadzeniem

Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehAstwa i ochrony zdrowia.

Koszty wykonania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia obcigzajg Wykonawce, nie
podlegajg odrebnej zaptacie i winny byé wliczone w koszty ogdine robot.

Wymagania Zamawiajgceqo dotyczace terenu budowy.

1)

10)

1)

12)

Wykonawca jest zobowigzany do przejecia terenu budowy, jego zagospodarowania oraz
zabezpieczenia terenu budowy i miejsc prowadzenia robét, zapewnienia nalezytego tadu
i porzadku, a w szczegolnosci przestrzegania przepisow BHP.

Zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych
do realizacji przedmiotu umowy.

Doprowadzenia na teren budowy, na wiasny koszt i staraniem wlasnym, wody
i energii elektrycznej, zamontowania licznikbw zuzycia wody i energii elektrycznej i
ponoszenia kosztow zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej, w
tym m.in. zuzycia wody, energii elektrycznej, do celéw zwigzanych z wykonywaniem
robét budowlanych, prébami, odbiorami i usuwaniem wad.

Urzadzenia i oznakowania terenu budowy lub innych miejsc, w ktérych majg byé
prowadzone roboty podstawowe i tymczasowe oraz utrzymywania oznakowania w stanie
nalezytym przez caty okres realizacji rob6t budowlanych do dnia odbioru korhicowego.
Zorganizowania we wiasnym zakresie dozoru mienia i wszelkich wymaganych
przepisami zabezpieczen p.poz. na terenie budowy oraz ponoszenie za nie peinej
odpowiedzialno$ci materialne;.

Zabezpieczenia pod wzgledem BHP wszystkich wykopow i miejsc wykonywania robét
oraz miejsc sktadowania materiatéw, zgodnie z przepisami oraz wymaganiami STWIOR.
Zabezpieczenia terenu budowy pod wzgledem bezpieczenstwa i organizacji ruchu oraz
przed innymi ujemnymi skutkami oddzialywania w trakcie robdét zgodnie
z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami, wymaganiami STWIiOR oraz starannoscig
uwzgledniajgcg zawodowy charakter dziatalno$ci, w tym skutki finansowe.

Zapewnienia dostepu i doj$¢ do posesji wraz z pokryciem kosztéw wykonania
i rozbiérki tymczasowych dojazdow, przejsé, ktadek, podjazdow, itp.

Ponoszenia odpowiedzialnosci za szkody powstate na terenie budowy pozostajgce w
zwigzku przyczynowym z robotami prowadzonymi przez Wykonawce. W przypadku
zniszczenia lub uszkodzenia robét, ich czesci, uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego
w miejscu prowadzenia robot lub majgtku Zamawiajgcego — naprawienie ich
i doprowadzenie do stanu poprzedniego, na swoj koszt.

Zabezpieczenia terenu budowy przed kradziezg i innymi negatywnymi zdarzeniami
i ponoszenie skutkéw finansowych z tego tytutu, w tym przed kradziezg i zniszczeniem
wszystkich materiatéw dostarczonych na plac budowy.

Utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz
usuwania na biezgco niepotrzebnych urzgdzen pomocniczych, zbednych materiatow
oraz odpadow.

Likwidacji terenu budowy i uporzgdkowania tego terenu w terminie nie przekraczajgcym
wyznaczonego termin zakonczenia realizacji rob6t budowlanych.
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18)

19)
20)
21)

22)

23)
24)
25)
26)

27)

Wykonania prac niezbednych ze wzgledu na bezpieczenstwo Ilub koniecznos¢
zapobiezenia awarii.

Zabezpieczenia — w przypadku przerwy w realizacji procesu budowlanego - stanu robot
oraz placu budowy w stopniu uniemozliwiajgcym zaistnienie zdarzen w wyniku, ktérych
mogtyby wystgpi¢ sytuacje odszkodowawcze w stosunku do Zamawiajgcego.

Podjecie niezbednych srodkéw stuzgcych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy
przez osoby nieuprawnione.

Prowadzenia robét w sposob niezakitdcajacy ruch na drogach.

Wykonawca na wlasng odpowiedzialnos¢ i na swoOj koszt podejmie srodki
zapobiegawcze

wymagane przez okolicznosci, aby nie narusza¢ praw wiascicieli posesji i budynkéw
sgsiadujgcych z Terenem budowy oraz minimalizowa¢ zaktdcenia lub szkody wynikajgce
z prowadzenia robét budowlanych.

W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w
pkt. 12), Nadzér Inwestorski ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe
doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania sie
do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krétszym niz 7
dni roboczych skierowanym przez Nadzor Inwestorski do Wykonawcy, Zamawiajgcy ma
prawo zleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu, a
kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze).

Uzgodnienia we wilasnym zakresie i na swoj koszt tymczasowych zajeé terenow,
niezbednych do prowadzenia robét budowlanych.

Zapewnienia bezpieczenhstwa i praw wilascicielom posesji sgsiadujacych z terenem
budowy.

Uzyskania — w razie potrzeby — zgody na zajecia drog i chodnikéw wraz z wykonaniem
wymaganego oznakowania tymczasowej organizacji ruchu i poniesienie kosztéw
dokonanych zajec.

Prowadzenia robot w sposdb zabezpieczajgcy skarpy, wykopy i istniejgce uzbrojenie;
poinformowania, przed przystgpieniem do robdt, poszczegdlnych uzytkownikow
uzbrojenia podziemnego o terminie rozpoczecia robét i ewentualnej potrzebie
zabezpieczenia nadzoru z ich strony na czas prowadzenia robaot.

Wykonywania w poblizu drzew oraz uzbrojenia podziemnego, robét ziemnych recznie.
Utrzymania porzgdku na terenie budowy w czasie realizacji inwestycji.

Utrzymania i ponoszenia odpowiedzialnosci za wybudowane obiekty do czasu ich
przekazania do eksploataciji.

Wykonawca w razie potrzeby w trakcie robdt udostepni teren budowy Enei
Operator/Enea Oswietlenie/Enea Serwis/Polskiej Spétce Gazownictwa Sp. z 0.0.
Wykonawca na wtasny koszt i wkasnym staraniem zapewni na etapie realizacji robot
nadzor archeologiczny.

Wymagania Zamawiajgceqo dotyczace Harmonogramu rzeczowo-finansoweqo (HRF).

1)

2)

3)

4)

Wykonawca winien opracowac i przedtozy¢ do akceptacji Nadzoru Inwestorskiego
i Zamawiajgcego harmonogram rzeczowo-finansowy zawierajgcy opis podstawowych
czynnosci z podziatem na branze, kolejnos¢ wykonywania prac/robét, czas wykonywania
prac/robét izaawansowanie finansowe oraz szacunkowe fakturowanie robot ze
wskazaniem kwot fakturowania w odniesieniu do okresu rozliczeniowego.

HRF nalezy wykonaé w oparciu o czesci skladowe poszczegdlinych robét
przewidzianych do wykonania w ramach przedmiotu zamowienia z uwzglednieniem
czasu na przeprowadzenie niezbednych prob oraz uzyskanie decyzji zezwalajgcej na
uzytkowanie obiektu.

HRF winien by¢ podpisany przez osobe upowazniong do reprezentowania Wykonawcy
i dostarczony Zamawiajgcemu w terminie do 5 dni od daty podpisania niniejszej umowy.
Wykonawca winien uaktualniaC harmonogram kazdorazowo na polecenie Nadzoru
Inwestorskiego lub Zamawiajgcego w terminie 3 dni od wydania polecenia.
Zaktualizowany harmonogram nalezy przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcemu.
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Wymagania Zamawiajgcego dotyczace odbioru robét.

1)

2)

Wszystkie odbiory robot (zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, odbiory czesciowe, odbidr
koncowy, odbior ostateczny) dokonywane beda na zasadach i w terminach okreslonych
niniejszej Umowie.

Przed rozpoczeciem odbioru cze$ciowego robot Wykonawca przygotuje i przedtozy
Nadzorowi Inwestorskiemu dokumenty pozwalajgce na ocene prawidlowego wykonania
przedmiotu odbioru czes$ciowego robdt w zakresie i ilosci okreslonej postanowieniami
Dokumentacji Projektowej i Harmonogramu rzeczowo — finansowemu.

W przypadku zakrycia robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu nieodebranych przez
Nadzor Inwestorski Wykonawca na polecenie Nadzoru Inwestorskiego i na wiasny koszt
dokona ich odkrycia lub wykona te roboty ponownie.

Gotowos¢ do odbioréow robdt zanikajacych i czesciowych, Wykonawca (Kierownik
Budowy) bedzie zgtaszaC poprzez dokonanie wpisu do Dziennika Budowy/Robét.
Inspektor Nadzoru ma obowigzek przystgpi¢ do odbioru tych robét w terminie do 2 dni
od daty otrzymania zgtoszenia od Wykonawcy.

Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowosS¢ do odbioru koncowego robét
w formie pisemnej. Odbiér koncowy robét dokonany zostanie komisyjnie z udziatem
przedstawicieli Wykonawcy, Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego po uzyskaniu
pozwolenia na uzytkowanie.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce zasad kontroli jakosci robot:

1)
2)

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole wykonywanych robdt i jakosci
wbudowywanych materiatow.

Wykonawca w terminie do 14 dni od podpisania Umowy winien opracowac i przedstawi¢
do aprobaty Nadzorowi Inwestorskiemu program zapewnienia jakosci, w ktorym
przedstawi zamierzony sposéb wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie robo6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz
poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca winien opracowacC i przedstawi¢ Nadzorowi Inwestorskiemu Program
zapewnienia, jakosci zgodny z wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi w SWZ.
Wykonawca w celu zapewnienia jakosci winien zapewni¢ obstuge laboratoryjng, obstuge
geodezyjng, sprzet, zaopatrzenie oraz wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania
probek

i badan materiatdbw oraz robét w zakresie okreslonym w STWIOR, obowigzujgcych
przepiséw, odpowiednich norm, a takze na zadanie Nadzoru Inwestorskiego lub
Zamawiajgcego.

Wszystkie badania wykonywane na potrzeby robdt ulegajgcych zakryciu, odbiorow
czesciowych

i koncowego winny by¢ wykonywane przez laboratorium budowlane zatwierdzone przez
Nadzér Inwestorski.

Obstuga geodezyjna dotyczgca w szczegodlnosci wytyczenia w planie i wyznaczenia
rzednych wykonania poszczegdlnych elementdéw rob6ot oraz wykazania ilosci,
powierzchni wykonanych elementow robot, zuzytych materiatéw itd. winna byc¢
wykonywana przez uprawnionego geodete.

Wykonawca winien wykonaé¢ inspekcje telewizyjng kanalizacji deszczowej oraz
sanitarnej. Raport z inspekcji winien zawiera¢ mapke z odcinkami kanalizacji, ktéra byta
sfilmowana, spadki dna kanatu, $rednice kolektora oraz dtugosci odcinkéw i powinien
by¢ zalgczony do Dokumentacji Odbiorowe;j.

Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty z tytutu wykonania badan, zakupu,
transportu, wykorzystania materiatéw i innych jakie okazg sie potrzebne w zwigzku z
wykonywaniem badan laboratoryjnych i obstugg geodezyjna.

W trakcie prowadzenia prac pomiarowych i badawczych Wykonawca winien znac
i stosowac¢ wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska, przepis BHP, ochrony
p.poz. i inne przepisy.
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10.

10)

1)

12)
13)

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem
zasad ochrony srodowiska, przepisow BHP, ochrony p.poz. oraz innych przepisow
podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
i urzgdzeh podziemnych spowodowanych w wyniku jego dziatania zwigzanego
z robotami budowlanymi.

Wykonawca winien realizowa¢ prace pomiarowe i badawcze w sposob powodujgcy
minimalne niedogodnosci dla mieszkancow przylegtych posesiji.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostatosci
0 znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie badan i pomiaréw
sg wiasnoscig Skarbu Panstwa zgodnie z ustawg Prawo geologiczne i gornicze oraz
ustawg o ochronie débr kultury i podlegajg ochronie. Wykonawca winien je zabezpieczy¢
przed zniszczeniem lub kradziezg, powiadomi¢ Nadzér Inwestorski, Zamawiajgcego i
odpowiednie stuzby i postepowac zgodnie z ich poleceniami.

Wymagania Zamawiajgceqo dotyczace udostepnienia terenu budowy:

1)

Wykonawca winien umozliwi¢ wstep na teren budowy Zamawiajgcemu, Nadzorowi
Inwestorskiemu, Nadzorowi Autorskiemu oraz udostepnienia danych i informacji
pracownikom organéw w szczegolnosci: Panstwowego Nadzoru Budowlanego, Inspekdji
Ochrony Srodowiska, Inspekcji Sanitarnej, Panstwowej Inspekcji Pracy, Panstwowe;
Strazy Pozarnej, innym uprawnionym przez Zamawiajgcego jego przedstawicielom,
Wykonawca umozliwi wstep na teren budowy innym niz opisanym w pkt. 1 powyzej
pracownikom, ktérych Zamawiajgcy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca jest zobowigzany udostepni¢ teren budowy innym wykonawcom
wskazanym przez Zamawiajgcego w czasie realizacji przedmiotu umowy. Dotyczy¢ to
bedzie wykonawcow, ktdérzy mogg zaistnie¢ na terenie budowy lub w jego bezposrednim
sgsiedztwie w terminie prowadzenia robot objetych niniejszg umowa, ktorych
konieczno$¢ budowy wynikfa juz po zakonczeniu prac projektowych celem realizacji
rob6ot w ramach niniejszej umowy. W takim przypadku wykonawcy innych robét bedag
musieli dzialaé w porozumieniu z Zamawiajgcym i Wykonawcg niniejszej umowy
wzajemnie uzgadniajgc swoje kolejne poczynania.

Wymagania Zamawiajgceqo dotyczace materiatdow rozbiorkowych.

1)

3)

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania Instrukcji Gospodarowania Materiatami
Drogowymi Pochodzacymi z Rozbidrki oraz ponoszenia kosztéw utylizacji materiatdw
rozbidorkowych nie nadajgcych sie do powtdérnego wykorzystania powstatych podczas
wykonywania Przedmiotu Umowy wraz z pisemnym potwierdzeniem ich odbioru lub
utylizacji.

W zaleznosci od rodzaju i stanu technicznego Wykonawca dokona podziatu materiatéw

rozbiérkowych (w uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim i Zamawiajgcym) zgodnie z

procedurg gospodarowania materiatami pochodzgcymi z rozbiorki na:

a) materialy nadajgce sie do ponownego wbudowania stanowigce witasno$¢
Zamawiajgcego - Wykonawca dostarczy na wiasny koszt (w tym: transport do 15
km, zatadunek, roztadunek) na miejsce skfadowania wskazane przez
Zamawiajgcego oraz przekaze Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce
przekazanie tych materiatéw,

b) materiaty nie nadajgce sie do ponownego wbudowania, a wykonane z metalu (np.
wysiegniki, bariery i inne) Wykonawca dostarczy na ztomowisko (w tym: transport
do 15km zatadunek, roztadunek) i przekaze Zamawiajgcemu dowdd dostawy.

C) inne__materiaty rozbiérkowe nie nadajgce sie do ponownego wbudowania
Wykonawca  przekaze  uprawnionemu  podmiotowi do  odzysku lub
unieszkodliwienia, a pisemne potwierdzenie ich sktadowania na wysypisku bgdz z
utylizacji przekaze Zamawiajgcemu.

Wykonawca opracuje i przekaze Zamawiajgcemu zbiorcze rozliczenie ilosci wszystkich

materiatdbw rozbidrkowych (przekazanych, zeztomowanych, zutylizowanych) wraz z

dokumentami wskazanymi powyzej, potwierdzajgcymi ich zagospodarowanie. llosci

materiatbw wykazane w opracowaniu Wykonawcy muszg by¢ potwierdzone przez
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11.

Nadzér Inwestorski. Opracowanie winno by¢ zalgczone do dokumentacji
powykonawczej.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce wbudowywanych materiatow.

Wykonawca zobowigzany jest:

1)

Do wykonania zaméwienia Wykonawca zobowigzany jest uzyé materiatdw
gwarantujgcych odpowiednig jakos¢, o parametrach technicznych i jakosciowych
okreslonych w Dokumentaciji Projektowej. Wyroby budowlane uzyte do wykonania robot
muszg odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w obowigzujgcych przepisach.
Zabrania sie stosowania materiatdw nieodpowiadajgcych wymaganiom obowigzujgcych
Norm oraz innym okreslonym w Dokumentacji Projektowej. Wykonawca ma obowigzek
posiada¢ w stosunku do uzytych materiatdbw dokumenty potwierdzajgce pozwolenie na
zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, $wiadectwa jakosci,
deklaracje zgodnosci) i okaza¢ je na kazde zadanie Nadzoru Inwestorskiego lub
Zamawiajgcego.
Przed wbudowaniem materiatbw Wykonawca winien wuzyska¢ od Nadzoru
Inwestorskiego zatwierdzenie materiatéw przeznaczonych do wbudowania na podstawie
dokumentéw wymienionych w punkcie powyzej, a w przypadku zastosowania materiatow
rbwnowaznych winien w petni udokumentowa¢ Nadzorowi Inwestorskiemu ich
robwnowaznosc, zatgczajgc rowniez opinie Nadzoru Autorskiego. [Przed odbiorem
koncowym Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg
zawierajgcg miedzy innymi deklaracje zgodnosci, certyfikaty oraz aprobaty
na wbudowane materiaty. Dokumenty te winny wskazywac, ze dane materiaty zostaty
uzyte na przedmiotowej budowie (okreslenie miejsca wbudowania, nazwy zadania, itp.
identyfikacja). Dokumentacja powykonawcza podlega weryfikacji przez Nadzor
Inwestorski].
Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem Ilub utratg jakosci,
wiasciwosci lub parametrow, na wiasny koszt i ryzyko, sktadowane tymczasowo na
terenie budowy materiaty i urzagdzenia do czasu ich wbudowania, oraz umozliwi
przeprowadzenia kontroli w tym zakresie przez Nadzér Inwestorski.
Sposbéb realizacji robot musi byé zgodny z technologig ich wykonania. Wszelkie
watpliwosci bgdz propozycje rozwigzan zamiennych winny by¢ opiniowane przez Nadzér
Autorski i Nadzor Inwestorski wraz z analizg porownawczg kosztow zmian i ostatecznie
zaakceptowane przez Zamawiajgcego — wykonanie robo6t w technologii zamiennej jest
mozliwe po akceptacji przez Zamawiajgcego.
Zamiana materiatdw przewidzianych do wykonania robdt, bedgcych przedmiotem
niniejszej umowy, w stosunku do materiatbw przewidzianych w Dokumentac;ji
Projektowej bedzie mozliwa po przedstawieniu przez Wykonawce uzasadnienia i petnej
analizy finansowej zmian i pod warunkiem pozytywnej opinii Nadzoru Autorskiego,
Nadzoru Inwestorskiego oraz uzyskania pisemnej zgody Zamawiajgcego.
Wykonawca wnoszgc wniosek o zmiane materiatow lub wykonanie robét w technologii
zamiennej, realizacje robot dodatkowych, skfada wniosek do Nadzoru Inwestorskiego
i w tym samym terminie (dniu) rowniez przekazuje go do wiadomosci Zamawiajgcemu.
Wykonawca winien skfada¢ wniosek kompletny, tj. zawierajacy:
a) opis zakresu propozycji zmian, uzasadnienie przeprowadzenia robot/zmian,
b) dokumentacje projektowg (zawierajgcg w zaleznosci od potrzeb obliczenia,
specyfikacje techniczne) lub niezbedne rysunki — dokumentacja/rysunki winny
by¢ opatrzone opinig Nadzoru Autorskiego,
C) opinie Nadzoru Autorskiego co do wprowadzenia zmian,
d) kalkulacje/wycene robét/zmian sporzgdzong zgodnie z Umowg ze wskazaniem na

korzysci Zamawiajgcego

8)
9)

€e) w miare potrzeby inne niezbedne dokumenty (np. certyfikaty, aprobaty,
uzgodnienia rozwigzan projektowych z zarzadcg drogi, uzytkownikami sieci).

Niekompletnos¢ wniosku Wykonawcy stanowi podstawe do jego odrzucenia.

Opdznienia  w  wykonywaniu/wstrzymaniu robdt, bedgce nastepstwem braku

kompletnego wniosku ze strony Wykonawcy nie mogg stanowi¢ podstawy do dokonania
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12.

13.

10)

11)

12)

13)

zmian terminéw umownych. Wykonawca ponownie wnioskujgc w danej sprawie skfada
odrebny wniosek, a gdy jest on kompletny to date jego wptywu/ztozenia traktuje sie jako
date, od ktérej biegnie termin rozpatrywania sprawy.

Zamawiajgcy w kwestii zamiany materiatdbw Iub technologii, wykonania robét
dodatkowych zobowigzany jest zajg¢ na pismie wilasne stanowisko w ciggu 7 dni
roboczych od dnia otrzymania Protokotu koniecznos$ci, sporzadzonego przez Nadzor
Inwestorski w oparciu o kompletny wniosek Wykonawcy. Brak odpowiedzi
w wymaganym terminie nie oznacza zgody Zamawiajgcego ha proponowang
zamiane/wykonanie robét.

Zamiana materiatow lub technologii wykonania robot bez zgody Zamawiajgcego stanowi
razgce naruszenie warunkéw umowy.

W przypadku ujawnienia nieprawidtowosci, w jakosci, technologii robo6t, wbudowanych
materialtbw Wykonawca ma obowigzek poprawi¢ badz rozebraé nieprawidtowo
wykonany element robdt i wykona¢ go ponownie na wiasny koszt.

W  przypadku watpliwosci Zamawiajgcego, co do jakosci, technologii robdt,
wbudowanych materiatdbw (pomimo przedstawienia przez Wykonawce pozytywnych
wynikéw badan, atestéw, certyfikatow, deklaracji itp.) Zamawiajgcy jest uprawniony do
Zlecenia badan niezaleznemu laboratorium badawczemu/rzeczoznawcy. W przypadku
uzyskania negatywnych wynikéw badan laboratoryjnych/ekspertyzy potwierdzajgcych
nieprawidtowg jako$¢ wykonanego elementu/robot, wbudowanych materiatéw, koszt
wykonania tych badan laboratoryjnych/ekspertyzy rzeczoznawcy obcigza Wykonawce.

W zakresie odbioru kohcowego Wykonawca winien:

1)

2)

skompletowac i ztozy¢é Nadzorowi Inwestorskiemu oraz Zamawiajgcemu Dokumentacje
Powykonawczg okreslong szczegdtowo w SWZ i opracowang zgodnie z art. 57 ust. 1i 2
Prawa budowlanego. Dokumentacja powykonawcza winna by¢ wykonana w trzech
egzemplarzach w wersji drukowanej (w formie trwale spietej) + trzech egzemplarzach w
wersji elektronicznej (w formacie jpg, pdf). Dokumentacja Powykonawcza winna
zawiera¢ mapy powykonawcze z dowodem wniesienia ich do stosownego Osrodka
Geodezji i Katastru.

przedtozy¢ wraz ze ztozeniem Dokumentacji Powykonawczej pisemne oswiadczenie
Wykonawcy o jej kompletnosci i prawidtowosci wykonania w swietle ww. zapisow Prawa
budowlanego i SWZ.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczace stwierdzonych wad.

1)

2)

3)

Jezeli zostang stwierdzone wady (np. w trakcie odbioréw, okresie gwarancji i rekojmi)

to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, a przedmiot umowy nie nadaje sie do uzytku
Zamawiajgcy, z zachowaniem prawa do naleznych mu kar umownych i
odszkodowan, ma prawo odmowy dokonania odbioru do czasu ich usuniecia,
wyznaczajgc rownoczesnie termin usuniecia wad,

b) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, a przedmiot umowy nadaje sie do uméwionego
uzytku , Zamawiajgcy z zachowaniem prawa do naleznych mu kar umownych i
odszkodowan, wyznacza termin usuniecia wad.

C) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, a przedmiot Umowy nadaje sie do uzytku,
Zamawiajgcy, z zachowaniem prawa do naleznych mu kar umownych i odszkodowan
moze obnizy¢ odpowiednio wartos¢ wynagrodzenia

Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego

0 usunieciu wad, zadajgc jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru ostatecznego

zakwestionowanych poprzednio wadliwych robot.

Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat roboty w sposob sprzeczny z umowg badz

wadliwie, Nadzor Inwestorski lub Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do zmiany sposobu

wykonywania

i wyznaczy ku temu odpowiedni termin, nie krotszy jednak niz 7 dni. Po bezskutecznym

uptywie tego terminu Zamawiajgcy bedzie miat prawo odstgpi¢ od umowy albo

powierzy¢ wykonanie przedmiotu umowy osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy

(dalej: ,Wykonanie Zastepcze”). Odstgpienie takie traktuje sie, jako dokonane z przyczyn

lezgcych
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po stronie Wykonawcy. Koszty poniesione na zlecenie i realizacie Wykonania
Zastepczego Zamawiajgcy bedzie uprawniony wedle swojego wyboru potrgci¢ z
wynagrodzenia Wykonawcy lub zaspokoi¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

14. Wymagania Zamawiajgcego w zakresie zatrudnienia na umowe o prace.

1. Zamawiajgcy okresla, ze Wykonawca jest zobowigzany zatrudni¢ na podstawie umowy o
prace wszystkie osoby ktére bedg wykonywac nastepujgce czynnosci podczas realizacii
zamowienia: roboty ziemne, roboty drogowe w zakresie wszystkich warstw
konstrukcyjnych, roboty sanitarne, roboty montazowe; prace biurowe obstugujgce
realizacje robét budowlanych, jesli wykonywanie tych czynnos$ci polega na wykonywaniu
pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

2. Obowigzek okreslony w punkcie 1) niniejszego ustepu dotyczy réwniez Podwykonawcow.
W kazdej umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany zawrzeé
postanowienia zobowigzujgce Podwykonawcow do zatrudnienia na umowe o prace
wszystkich oséb, ktére wykonujg czynnosci wskazane w punkcie 1) niniejszego ustepu.

3. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdélnoéci do:

a) zadania oswiadczen zatrudnionych pracownikow, oswiadczen wykonawcy i/lub
podwykonawcy o zatrudnieniu pracownikOw na umowe o prace, poswiadczonych za
zgodnosc¢ z oryginatem Kkopii umow o prace zatrudnionych pracownikéw oraz innych
dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace i dokonywania jego oceny,

b) zgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzania spetniania ww.
wymogu,

C) zadania wykazu os6b zatrudnionych na podstawie umowy o prace, ktére wykonujg
czynnos$ci okreslone w pkt 1, pierwszy wykaz wykonawca przedtozy w terminie 7 dni od
daty zawarcia umowy, a kazdg jego aktualizacje w przypadku zmian, w terminie 7 dni
od daty zaistnienia potrzeby aktualizaciji,

d) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

4. Wykonawca kazdorazowo na wezwanie Zamawiajgcego jest zobowigzany przedstawié
dowody zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wskazanych w wykazie, o
ktérym mowa w pkt. 3 lit. ¢) powyzej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, lecz
nie krotszym niz 7 dni.

5. W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w terminie, o ktorym
mowa
w pkt 4 powyzej, Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w
celu potwierdzenia spetniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce lub Podwykonawce w trakcie realizacji zamoéwienia:

a) oswiadczenie zatrudnionych pracownikéw zawierajgce informacje, w tym dane
osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w
szczegoblnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o
prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika,

b) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace o0s6b wykonujgcych czynnosci, ktoérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego;
oswiadczenie to powinno w szczegdlnosci zawieraé: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych osdb, imion i nazwisk tych oséb, daty zawarcia umowy o
prace, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu, zakresu obowigzkéw pracownika oraz
podpis osoby upowaznionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy;

c) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace osob wykonujgcych w trakcie realizaciji
zamoOwienia czynno$ci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jesli zostat
sporzgdzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé zanonimizowana w sposéb
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, tj. w szczegdlnosci bez
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adresow, nr PESEL pracownikow, nr konta bankowego; imie i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji; informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o0
prace i wymiar etatu oraz zakres obowigzkéw pracownika powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

d) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce
lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

e) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sSposoOb zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych; imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizaciji.

. Zamawiajgcy moze zgdac przedtozenia jednoczesnie wszystkich lub tez kazdego z
osobna dowodow okreslonych w pkt. 5 powyzej.

. Brak przediozenia Zamawiajgcemu dowoddéw okreslonych w pkt. 5 powyzej, w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy uzna za brak zatrudnienia na
podstawie umowy o prace.

. W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

15. Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce obstugi geodezyijne;.

1)
2)

8)

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacjg projektowg wytyczenie w
terenie wszystkich czesci robot.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjng zgodnie z przepisami
rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe wpisy do Dziennika budowy/robét
dotyczgce rejestrowania czynnosci geodezyjnych.

Po stwierdzeniu przez Nadzér Inwestorski nieprawidtowego wyznaczenia gtownych
punktow obiektu, Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia oraz
skorygowania ewentualnych uchybien w terminie 3 dni roboczych od daty powiadomienia
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego o nieprawidtowos$ciach.

Wykonawca robodt geodezyjnych jest zobowigzany dokonac¢ odpowiednich pomiaréw na
zgdanie Nadzoru Inwestorskiego lub autorskiego oraz udostepnia¢ wykonane pomiary.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone punktéw pomiarowych i wysokosciowych, a w
przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia.

Po zakonczeniu robét budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca
zalegalizuje wszelkie zmiany w dokumentacji budowy i dostarczy Zamawiajgcemu kopie
map z inwentaryzacji powykonawczej ze sporzadzong inwentaryzacjg urzgdzen
podziemnych i nadziemnych oraz wniesie zmiany na mapach w Rejonowej Sktadnicy
Kartograficznej.

Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstate po inwentaryzacji
powykonawczej we wtasciwym miejscowo urzedzie geodezji i kartografii.

16. Wymagania Zamawiajgcego dotyczace zabezpieczenia drog i obiektdw inzynierskich.

1) Wykonawca jest zobowigzany zastosowacC niezbedne mozliwe srodki celem ochrony
drég i obiektow inzynierskich prowadzgcych na teren budowy przed uszkodzeniami,
ktére mogg spowodowacé roboty, transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcow lub
Podwykonawcow, w szczegdlnosci powinien dostosowa¢ sie do obowigzujgcych
ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materiatow i sprzetu na Teren
budowy i z Terenu budowy.

2) Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z
naruszeniem przez Wykonawce przepisow dotyczgcych dopuszczalnych obcigzenh osi
pojazdéw lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drog kotowych, szynowych,
wodnych lub obiektéw inzynierskich.
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§6

(podwykonawstwo)

Wykonawca moze powierzy¢ Podwykonawcom (wedtug definicji § 1 pkt.19) wykonanie czesci

robét budowlanych/dostaw/ustug z uwzglednieniem postanowieh niniejszego paragrafu:

1) Zawarcie umowy o Podwykonawstwo wymaga formy pisemnej pod rygorem

niewaznosci,

2) Do zawarcia umowy Wykonawcy z Podwykonawca, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane objete Kontraktem wymagana jest zgoda Zamawiajgcego. W zwigzku z tym
Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu dokumenty (kopie) wymagane do wyrazenia
zgody na umowe o podwykonawstwo, {j.:

a) projekt umowy o podwykonawstwo, zawierajgcy istotne postanowienia umowne, w
tym w szczegdlnosci wynagrodzenie Podwykonawcy oraz termin zaptaty tego
wynagrodzenia, nie dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych  wykonanie zleconych  Podwykonawcy robét
budowlanych,

b) wykaz robét podzlecanych Podwykonawcy,

3) Zamawiajgcy podejmie decyzje, wyrazajac zgode na zawarcie umowy lub zgtosi
zastrzezenia_do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do
siedziby Zamawiajgcego projektu umowy z dokumentami nie zgtosi pisemnie
zastrzezen, uwazaC sie bedzie, ze wyrazit zgode na =zawarcie umowy O
Podwykonawstwo.

4) Jezeli Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca zamierza zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, jest zobowigzany najpierw do uzyskania zgody Wykonawcy na
zawarcie umowy o0 podwykonawstwo. Nastepnie Podwykonawca Iub dalszy
podwykonawca przedkltada Zamawiajgcemu projekt tej umowy, wraz z czescig
dokumentacji dotyczgcg wykonania robét okreslonych w projekcie, dotgczajagc zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo.

5)  Wykonawca/Podwykonawca/dalszy = Podwykonawca przedklada Zamawiajgcemu
poswiadczong
za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy w terminie 7 dni od jej zawarcia.

6) Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajgcego
umowy nie zgtosi pisemnie sprzeciwu, uwazac sie bedzie, ze zaakceptowat umowe o
podwykonawstwo.

7) Umowa o roboty budowlane z Podwykonawca/dalszymi Podwykonawcami musi
zawiera¢ w szczegolnosci:

a. zakres robot powierzony Podwykonawcy wraz z czescig dokumentacji wykonania
robét objetych umows

b. kwote wynagrodzenia — kwota ta nie powinna by¢ wyzsza, niz wartos¢ tego zakresu
robét wynikajgca =z zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo-finansowego
Wykonawcy; wynagrodzenie musi by¢ tego samego rodzaju, co wynagrodzenie
Wykonawcy,

c. termin wykonania robét objetych umowg wraz z Harmonogramem (Harmonogram
robét musi byé zgodny Harmonogramem rzeczowo-finansowym robét Wykonawcy),

d. termin wystawienia faktury — nie pdzniej niz 3 dni od dnia odbioru robat,

e. termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni od dnia
doreczenia faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej,

f. termin gwarancji i rekojmi nie moze uptyng¢ wczesniej niz termin gwarancji i rekojmi
wskazany w niniejszej umowie w § 4 ust. 3i 4,

g. obowigzek, o ktébrym mowa w ust. 1 pkt. 5) niniejszego paragrafu.

h. Dokumenty potwierdzajgce wiedze i doswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach osob,
ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo bedg stanowity zatgcznik do umowy o
podwykonawstwo,
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8) Umowa o roboty budowlane z Podwykonawcg lub dalszymi Podwykonawcami nie moze
zawiera¢ postanowien:

a. uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce
zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o
podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy,

b. uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce
zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu
umowy
o podwykonawstwo od odbioru robét przez Zamawiajacego,

c. uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od
zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajgcego,

d. dopuszczalnych zabezpieczen roszczen Wykonawcy z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
w formie =zatrzymania Iub potrgcenia z wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z umowy o podwykonawstwo,

e. ksztaltujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowieh dotyczgcych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego
mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami
umowy zawartej miedzy zamawiajgcym a wykonawca,

f. przewidujgcych termin zaptaty dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

9) Zamawiajgcy zgtasza pisemnie zastrzezenia do projektu umowy/zmiany umowy
o podwykonawstwo lub zgtosi sprzeciw do umowy jezeli umowa/zmiana umowy nie spetnia
wymagan okreslonych w ust. 1 pkt 7) niniejszego paragrafu, w szczegolnosci, jezeli zakres
projektu umowy/umowy/zmiany o podwykonawstwo jest niezgodny z przedmiotem niniejszej
umowy, oraz jezeli zawiera zapisy okreslone w ust. 1 pkt) 8 niniejszego paragrafu.

10) Do wszelkich projektéw umoéw/uméw/zmian umoéw o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sg roboty budowlane miedzy Wykonawca/Podwykonawca/dalszym
Podwykonawcg stosuje sie procedure okreslong w ust. 1, pkt. 1 do 8 niniejszego
paragrafu.

11) Niewypetnienie przez Wykonawce/Podwykonawce/dalszego Podwykonawce
obowigzkoéw uzyskania akceptacji Zamawiajgcego projektu umowy/umowy/zmian umowy
stanowi podstawe do natychmiastowego usuniecia Podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy przez Zamawiajgcego Ilub Zzadanie od Wykonawcy usuniecia
przedmiotowego Podwykonawcy / dalszego podwykonawcy z Terenu Budowy oraz
obcigzenia Wykonawcy karg umowna.

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc¢ z

oryginatem kopii zawartej umowy/zmiany umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

dostawy lub ustugi stanowigce cze$¢ przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

z wytgczeniem Umow o podwykonawstwo wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy brutto

w sprawie zaméwienia publicznego, o ktérym mowa w § 7 ust. 1, oraz Umdw o

podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany w SWZ jako niepodlegajgcy temu

obowigzkowi, przy czym wytgczenie to nie dotyczy Umdw o podwykonawstwo w zakresie
dostaw lub ustug o wartosci wiekszej niz 50.000 zt. oraz wyszczegdlnionych w SWZ.

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada poswiadczong za zgodnosé z

oryginatem kopie zawartej umowy/zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

dostawy lub ustugi stanowigce czes¢ przedmiotu umowy Zamawiajgcemu i Wykonawcy.

W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce/Podwykonawce/dalszego podwykonawce na

wezwanie Zamawiajgcego obowigzku zmiany umowy/zmiany umowy ktorej przedmiotem sg

dostawy lub ustugi stanowigce czes¢ przedmiotu umowy, o ktérej mowa w ust. 2 w zakresie
skrécenia terminu zaptaty dtuzszego niz 14 dni do 14 dni, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do
natozenia na Wykonawce/Podwykonawce/dalszego podwykonawce kary umowne;j.

Umowy o podwykonawstwo zawarte z naruszeniem postanowien ust. 1 i ust. 2 niniejszego

paragrafu stanowig razgce naruszenie niniejszej umowy.
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10.

11.

12.

o gk

Brak zgtoszenia Zamawiajgcemu robét/dostaw/ustug realizowanych przez
Podwykonawce/dalszego Podwykonawce traktowany bedzie jako realizacja robot
budowlanych objetych niniejszg umowg przez Wykonawce sitami wtasnymi.
Za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw/dalszych podwykonawcéow Wykonawca
odpowiada jak za wiasne.
W ramach Ubezpieczenia Wykonawcy ubezpieczonymi bedg takze  wszyscy
Podwykonawcy/dalsi Podwykonawcy.
W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o
podwykonawstwo
i ich zmiany sporzadzane sg w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany zatgczy¢ do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na
jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo — ttumaczenie przysiegte umowy
na jezyk polski.
Niezaleznie od postanowien ust. 1-8 powyzej, zamiar wprowadzenia Podwykonawcy na teren
budowy w celu wykonania zakresu robot okreslonego w ofercie, Wykonawca powinien zgtosic

Zamawiajgcemu z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiajgcego,
Wykonawca nie moze umozliwi¢ Podwykonawcy wejscia na teren budowy i rozpoczecia prac,
za$ sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postepowanie Wykonawcy uznane bedzie za

nienalezyte wykonanie umowy.

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wykonanie czesci robot przez Podwykonawcow, na ktorych

nie wyrazit zgody w formie pisemnej, w trybie okreslonym powyzej. Wyklucza sie odmienng
interpretacje postanowien umowy, nawet jesli w trakcie procesu inwestycyjnego Zamawiajgcy
lub jego reprezentanci na budowie powezmg wiedze o innych uczestnikach robét budowlanych.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamodwienia na roboty budowlane lub

ustugi nastgpi w trakcie realizacji przedmiotowego zadania, Wykonawca na Zzgdanie

Zamawiajgcego przedstawi oswiadczenie podwykonawcy, o ktorym mowa w art. 125 ust. 1

ustawy PZP lub podmiotowe $rodki dowodowe dotyczace tego podwykonawcy potwierdzajgce
brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy, o ktérych mowa w art. 108 i art. 109
ustawy PZP.

Zapisy ust. 11 stosuje sie wobec dalszych podwykonawcow.

§7

(wynagrodzenie i sposéb ptatnosci)

Strony ustalajg wynagrodzenie ryczaltowe za wykonane roboty budowlane zwigzane z

rozbudowa skateparku zgodnie z ofertg Wykonawcy w wysokoSci: ................. zt brutto

(stownie ZtotyCh: ... ztotych ...../100).

Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatno$ci dokonane na podstawie Umowy zostang
realizowane przez Zamawiajgcego w ztotych polskich.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej ma charakter wynagrodzenia ryczattowego
w rozumieniu art. 632 kodeksu cywilnego i obejmuje wszystkie koszty bezposrednie i posrednie,
niezbedne do terminowego i prawidtowego wykonania przedmiotu zamodwienia, zysk oraz
wszystkie wymagane przepisami prawa podatki i optaty, w tym podatek VAT. Wykonawca
powinien uwzgledni¢ w cenie oferty wszystkie podane informacje o przedmiocie zamowienia, a
w szczegoélnosci informacje, wymagania iwarunki podane w umowie oraz SWZ.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania przedmiotu i zakresu zamowienia nie
moze by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w umowie.
Zamawiajgcy nie przewiduje udzielania zaliczek.
Wykonawca oswiadcza , ze jest podatnikiem podatku od towaru i ustug.
Rozliczenia za wykonane roboty budowlane i ptatnosci okreslone w ust 2 lit a) dokonywane

moga by¢ w czesciach i wg nastepujacych zasad:

a) Kwota wynagrodzenia czesciowego wynika¢ bedzie z przejSciowego $wiadectwa ptatnosci

Wykonawcy, potwierdzoneqgo przez Nadzoér Inwestorski, po podpisaniu przez strony

protokotu odbioru czesciowego (Nadzor Inwestorski i Wykonawce Robét).
b) Fakturowanie za wykonanie czesci robot bedzie mozliwe nie czesciej niz raz w miesiacu,
c) Faktura koncowa wystawiona zostanie na podstawie protokotu odbioru kohcowego,
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d) Do kazdej faktury dotgczony bedzie protokét odbioru czesciowego z zestawienie wartosci

wykonanyc robdét potwierdzonych przez Nadzoér Inwestorski na podstawie przediozonych
przez Wykonawce dokumentéw potwierdzajgcych jakos¢ wykonanych robot, dostaw z
montazem ( certyfikaty, aprobaty, deklaracje zgodnosci, itp.), wynikow badan oraz innych
dokumentéw wymagane przy odbiorze robét, dostaw z montazem oraz fizycznie odebranych
przez Nadzor Inwestorski robot w terenie.

e) Kazda faktura ma by¢ potwierdzona merytorycznie przez Nadzor Inwestorski i w takiej formie

przedtozona do Zamawiajaceqo.

Fakturowanie na podstawie protokotéw odbioréw czesciowych bedzie dokonywane do facznie

90 % wynagrodzenia okresSlonego w ust. 1 niniejszego paragrafu, pozostate 10 % bedzie

fakturowane po dokonaniu odbioru kornicowego i podpisaniu protokotu odbioru koncowego.

Podstawg do zaptaty za wykonanie przedmiotu umowy bedzie prawidiowo wystawiona faktura

VAT wraz zatgcznikami:

10.

11.

11.

12.

1) z protokotem czesciowego/koncowego odbioru robot, potwierdzonym przez Nadzoér
Inwestorski,

2) zestawieniem zakresu i naleznego wynagrodzenia Podwykonawcow/dalszych
Podwykonawcéw wraz z wystawionymi przez Podwykonawcéw/dalszych Podwykonawcéw
fakturami, za zakoniczone i odebrane roboty/dokumentacije projektowa,

3) kopiami dokumentéow przelewéw bankowych potwierdzajgcymi, ze Podwykonawcy/dalsi
Podwykonawcy otrzymali wynagrodzenie nalezne im wg zestawienia naleznego
wynagrodzenia Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcow, stanowigcego zatgcznik do
faktury,

4) oswiadczeniem Wykonawcy o zatrudnieniu wszystkich os6b wskazanych w wykazie, o
ktérym mowa w §5 ust. 19 pkt. 3 niniejszej umowy na podstawie umowy o prace, jezeli
wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 8§ 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

Zobowigzanym do zaptaty wynagrodzenia wynikajacego z ust. 1 niniejszego paragrafu jest:
Miasto Gorzéw WIlkp. — Urzad Miasta, ul. Sikorskiego 4, 66-400 Gorzow Wilkp., NIP: 599-00-
19-632. Ustrukturyzowane faktury elektroniczne: Adres Podmiotu na PEF: NIP5990019632.
Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na rachunek bankowy wskazany w fakturze
VAT, znajdujgcy sie w wykazie podatnikéw VAT udostepnionym w Biuletynie Informac;ji
Publicznej na stronie podmiotowej urzedu obstugujgcego ministra wilasciwego do spraw
finanséw publicznych. Zamawiajgcy oswiadcza, ze bedzie realizowac ptatnosci za faktury z
zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci tzw. split payment. Zaptate w tym systemie
uznaje sie za dokonanie ptatnosci w terminie ustalonym w umowie. Podzielong ptatno$¢ tzw.
split payment stosuje sie wytgcznie przy ptatnosciach bezgotdéwkowych, realizowanych za
posrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zaptaty dla czynnych podatnikow VAT.
Mechanizm podzielonej ptatnosci nie bedzie wykorzystywany do zaptaty za czynnosci lub
zdarzenia pozostajgce poza zakresem VAT (np. zaptata odszkodowania), a takze za
Swiadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawka 0% lub objete odwrotnym obcigzeniem.
Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajgcego ptatnosci
w systemie podzielonej ptatnosci tzw. split payment.

Ptatnikiem ustugi  jest Miasto Gorzéw  Wielkopolski - Urzad Miasta,
ul. Sikorskiego 4 Gorzéw Wikp. NIP 599-00-19-632, ktére dokona przelewu kwoty

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy godnie z zasadami okreslonymi w ust. 7 niniejszego
paragrafu, w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidlowo wystawionej faktury,

wraz z dokumentami wymienionymi w ust. 6 niniejszego paragrafu oraz po spetnieniu zapisu

okreslonego w ust. 13.

Za termin zapfaty Strony uznawac bedg termin obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.
Nalezno$¢ za wykonane roboty zostanie zrealizowana przelewem na rachunek Wykonawcy

wskazany w fakturze VAT.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania we wlasnym zakresie wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom z zachowaniem termindw ptatnosci okreSlonych w umowach o
podwykonawstwo.

W przypadku niewywigzania sie Wykonawcy z obowigzku zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy Zamawiajgcego, Wykonawce oraz Podwykonawce/
dalszego Podwykonawce obowigzujg procedury postepowania okreslone w ust. 14 do 19
niniejszego paragrafu.
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13.

14,

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

W terminie 14 dni od daty zlozenia faktury dla Zamawiajgcego Wykonawca przediozy
Zamawiajgcemu  kopie dokumentow przelewéw bankowych potwierdzajgce, ze
Podwykonawcy/dalsi Podwykonawcy otrzymali wynagrodzenie nalezne im wg zestawienia
naleznego wynagrodzenia Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcow, stanowigcego
zatgcznik do faktury.

W przypadku braku potwierdzenia dokonania zaptaty dla Podwykonawcow/dalszych
Podwykonawcow Zamawiajgcy wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia Wykonawcy za
odebrane roboty budowlane w czesci rownej sumie kwot naleznego wynagrodzenia
Podwykonawcéw/dalszych Podwykonawcow.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory
zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 15, dotyczy wylgcznie naleznoéci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie w
formie pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 15. Termin na wniesienie
uwag ustala sie na 7 dni od daty doreczenia powiadomienia o roszczeniu Podwykonawcy. W
uwagach nie mozna powotywa¢ sie na potrgcenie roszczen wykonawcy wzgledem
podwykonawcy niezwigzanych z umowg o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, zamawiajgcy moze:

1)nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy,
albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc takiej
zaptaty.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy
wytgcznie wymagalnego wynagrodzenia, bez odsetek naleznych Podwykonawcom/dalszym
Podwykonawcom.

Zaptata wynagrodzenia Podwykonawcy zwalnia Zamawiajgcego z obowigzku zaptaty
wynagrodzenia Wykonawcy w czesci wynagrodzenia przekazanego Podwykonawcy.

Na zasadzie potrgcenia umownego, Zamawiajgcy moze potrgci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy
wszelkie roszczenia w stosunku do Wykonawcy na podstawie umowy, w tym w szczegdlnosci
kary umowne, koszty poniesione na ustanowienie ubezpieczenia, kwoty zaptacone
bezposrednio Podwykonawcom/dalszym Podwykonawcom Wykonawcy, roszczenia o obnizenie
wynagrodzenia, koszty zwigzane z Wykonaniem Zastepczym, na co Wykonawca wyraza zgode.

§8

(ubezpieczenie Wykonawcy)

Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ na czas obowigzywania Umowy w terminie do 7 dni

od daty zawarcia niniejszej umowy umowe lub umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i

odpowiedzialnosci zwigzanej z realizacja Umowy, oraz do terminowego optacania naleznych

sktadek ubezpieczeniowych, w zakresie:

1)  od ryzyk budowlanych (np. CAR, EAR lub CWAR) z sumg ubezpieczenia nie nizszg niz
Cena ofertowa brutto;

2) od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu prowadzonej dziatalnoSci
gospodarczej, obejmujgce swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby
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10.

11.

trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w
wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wlasnego lub oséb trzecich, a takze
szkody spowodowane btedami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z
wykonywaniem robét budowlanych i innych prac objetych przedmiotem umowy, na
kwote ubezpieczenia nie nizszg niz 300 000,00z,

3) ubezpieczenia kadry, pracownikow Wykonawcy oraz kazdego Podwykonawcy (dalszego
Podwykonawcy), a takze wszelkich innych osob realizujgcych w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy roboty budowlane, na kwote nie nizszg niz cena ofertowa brutto.

Umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1 muszg zapewnia¢ wyptate odszkodowania

ptatnego

w ztotych polskich, bez ograniczen.

Koszt umowy, lub umoéw, o ktérych mowa w ust. 1 w szczegolnosci sktadki ubezpieczeniowe,

pokrywa

w catosci Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez zaktad

ubezpieczen, udziatdw wtasnych i franszyz, a takze wyczerpanych limitdow odpowiedzialnosci

do petnej kwoty roszczenia poszkodowanego lub likwidacji zaistniatej szkody;

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy

ubezpieczenia,

w tym w szczegolnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, nie pdézniej niz do dnia

przekazania Terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi

Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac sie z przekazaniem Terenu budowy do czasu ich

przedfozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu termindw umownych w zakresie wykonania

Umowy przez Wykonawce.

W razie wydtuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia

ubezpieczenia na zasadach okreslonych w ust. 1 - 4, przedstawiajgc Zamawiajgcemu

dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegodlnosci kopie
umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesigc przed wygasnieciem poprzedniej
umowy ubezpieczenia.

W przypadku niedokonania przedtuzenia ubezpieczenia, przediuzenia niezgodnie z zasadami

okreslonymi w ust. 1 — 4 lub nieprzediozenia przez Wykonawce odnosnego dokumentu

ubezpieczenia w terminie, o ktérym mowa, Zamawiajgcy bedzie uprawniony wedle wtasnego
wyboru do postepowania opisanego w ust. 11 ponize;.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkow ubezpieczenia bez

uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

Wykonawca na kazde zgdanie Zamawiajgcego okaze niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz

w terminie

3 dni roboczych od wezwania, dowody istnienia ubezpieczehh wymienionych w ust.1

niniejszego paragrafu.

Wykonawca bedzie utrzymywat ubezpieczenie od ryzyk budowlanych do dnia podpisania

protokotu odbioru koncowego, natomiast ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej do dnia

podpisania protokotu odbioru ostatecznego.

Jezeli w okresach wskazanych w ust. 9 niniejszego paragrafu ubezpieczenia wymienione

w ust.1 niniejszego paragrafu stracg swojg waznos¢ Wykonawca natychmiast uzyska nowe

ubezpieczenie, bez wezwania ze strony Zamawiajgcego.

W przypadku zaniechania wykonania tego obowigzku Zamawiajgcy bedzie uprawniony wedle

swojego wyboru:

1) ubezpieczy¢ Wykonawce na jego koszt i potrgciC koszty uzyskania ubezpieczen
wymienionych
w ust.l niniejszego paragrafu z wynagrodzenia Wykonawcy badz tez zaspokoic je
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

albo

2)  wyznaczy¢ Wykonawcy dodatkowy termin na uzyskanie ubezpieczen wymienionych w
ust.1 niniejszego paragrafu i przedtozenie dowoddw uzyskania tych ubezpieczen, a po
jego bezskutecznym uptywie odstgpi¢ od umowy w terminie 14 dni.

Strona2 O



wnN

10.

11.

12.

13.

§9

(zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy)

Tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca do dnia podpisania
umowy wniost zabezpieczenie w wysokosci 3% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §
Tust. 1.

Zabezpieczenie zostato wniesione w formie ...............

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy sluzy zabezpieczeniu zaptaty wszelkich

roszczen stuzacych Zamawiajgcemu w stosunku do Wykonawcy w zwigzku z niniejszg

umowg, W tym w szczegolnosci: kar umownych, kosztow poniesionych na ustanowienie

ubezpieczenia, kwot zaptaconych bezposrednio podwykonawcom Wykonawcy, roszczenia o

obnizenie Wynagrodzenia oraz kosztow zwigzanych z Wykonaniem Zastepczym. W

przypadku powstania roszczenia Zamawiajgcy moze je zaspokoi¢ z zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy bez wzywania Wykonawcy do dobrowolnego zaspokojenia
roszczenia.

Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

zachowato moc wigzgcg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za Wady

fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o

faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére majg lub mogg mie¢ wptyw na moc wigzaca

Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwosc¢ i zakres wykonywania przez

Zamawiajgcego praw wynikajgcych z zabezpieczenia.

Strony postanawiajg, ze:

1) 70% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione
Wykonawcy w ciggu 30 dni liczgc od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego.

2) na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady pozostanie kwota w wysokosci
30% wniesionego zabezpieczenia okredlonego w ust 1 niniejszego paragrafu. Czesé
zabezpieczenia stuzgca zabezpieczeniu roszczen z tytutu rekojmi za wady bedzie
zwrdcona nie pozniej niz w ciggu 15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady.

W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, okres ich obowigzywania nie

moze by¢ krotszy niz:

a. z tytutu nalezytego wykonania umowy — 30 dni od dnia podpisania protokotu
koncowego odbioru robot,
b. ztytutu usuniecia wad i usterek — 15 dni od dnia uptywu okresu rekojmi za wady.

W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, okres ich obowigzywania nie
moze by¢ krotszy niz terminy wskazane w ust. 7 powyzej, z zastrzezeniem postanowien art.
452 ust. 8 ustawy PZP.
W przypadku przedituzenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w § 4 ust. 2
powyzej, skutkujgcego tym, ze okres obowigzywania gwarancji lub poreczenia bytby krotszy,
anizeli terminy wynikajgce z ust. 7 powyzej, Wykonawca przed dokonaniem z Zamawiajgcym
takiej zmiany umowy, zobowigzany jest do przedtuzenia okresu obowigzywania
zabezpieczenia w taki sposéb, by po zmianie umowy w zakresie terminu wykonania umowy,
pokrywat sie z terminami wynikajgcymi z ust. 7 powyzej i przedtozenia Zamawiajgcemu
dokumentu potwierdzajgcego takie przedtuzenie.

Zgodnie z art. 452 ust. 8 ustawy, Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia wniesionego

zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni

przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej

formie niz

w pienigdzu, Zamawiajgcy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate

kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Zapisy zawarte w ust. 10 i 11 niniejszego paragrafu stosuje sie, jezeli okres na jaki ma zostaé

wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, a Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie

innej niz w pienigdzu, na okres nie krotszy niz 5 lat.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy, na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1

ustawy Prawo zamodwieh publicznych. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wniesienie

zabezpieczenia w formach, o ktérych mowa w art. 450 ust. 2 ustawy Prawo zaméwien
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15.

16.

17.

18.

19.

publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci

zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i

zachowuje swojg waznos¢ na czas okreslony w umowie.

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono

zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catoéci lub w czesci w terminach, o ktérych mowa w ust.

6 pkt. 1) i 2) niniejszego paragrafu. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione

w pienigdzu zostanie zwrécone wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku

bankowego Zamawiajgcego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty

prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem

lub nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona.

Zamawiajgcy zastrzega sobie, ze w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji

bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja ta winna mie¢ charakter abstrakcyjny, tj.

zobowigzywa¢ Gwaranta nieodwofalnie i bezwarunkowo do wyptacenia Zamawiajgcemu jako

Beneficjentowi gwarancji kwoty objete zgdaniem wyptaty, na pierwsze pisemne Zzgdanie

Zamawiajgcego wskazujgce na niewykonanie Ilub nienalezyte wykonanie umowy.

Przedstawiona przez Wykonawce gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa nie moze w

szczegoblnosci zawieraé zadnych postanowien, na mocy ktérych Gwarant bytby uprawniony do

merytorycznego badania zasadno$ci zgdania wyptaty.

Dostarczona przez Wykonawce gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa ztozona tytutem

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy musi ponadto zawiera¢ klauzule o:

a. zgodzie Gwaranta na to, aby zadna zmiana ani uzupetienie lub jakakolwiek modyfikacja
umowy lub zakresu prac, ktére majg zostaC wykonane zgodnie z umowg, lub w
jakichkolwiek dokumentach stanowigcych umowe, jakie mogg zostac¢ sporzgdzone miedzy
Zamawiajgcym (Beneficjentem), a Wykonawca, nie zwalniata Gwaranta w zaden sposéb z
odpowiedzialno$ci wynikajgcej z gwarancji,

b. zgodzie Gwaranta, ze zadna zmiana ani uzupetnienie lub jakakolwiek modyfikacja
umowy, jakie mogg zosta¢ sporzadzone miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg, nie
zwalnia go (Gwaranta) w zaden sposob z odpowiedzialnosci wynikajgcej z niniejszej
gwarancji. Niniejszym Gwarant rezygnuje z koniecznosci zawiadamiania go o takiej
zmianie, uzupetnieniu lub modyfikaciji.

c. tresci: ,Wszelkie spory dotyczgce gwarancji podlegajg rozstrzygnieciu zgodnie z prawem
Rzeczypospolitej Polskiej i podlegajg kompetencji sgdu powszechnego wtasciwego dla
siedziby Zamawiajgcego”.

Za wyjatkiem zabezpieczenia wniesionego w pienigdzu, kazde zabezpieczenie, jak réwniez

zmiana zabezpieczenia uprzednio wniesionego podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

§10
(odstapienie od umowy)

Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznoéci i wskazaniem

przyczyn odstgpienia.

Po ztozeniu odwiadczenia o odstgpieniu od umowy przez ktdrgkolwiek ze stron, Wykonawce i

Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegdbtowe:

1) Wpykonawca bedzie zobowigzany podjaé wszelkie mozliwe dziatania majgce na celu
zakonczenie wykonywania umowy w zorganizowany i sprawny sposob umozliwiajgcy
zminimalizowanie niekorzystnych skutkéw odstgpienia,

2)  Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt wiasny,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz
robot zabezpieczajgcych,

4)  Wykonawca nieodptatnie sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen,
ktore
nie mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych
umowa,
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5) W terminie 14 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt. 3, Wykonawca przy udziale
Nadzoru Inwestorskiego sporzadzi szczegodtowy protokédt inwentaryzacji robot w toku
wraz
z kosztorysem powykonawczym wediug stanu na dzien odstgpienia od umowy i
przedtozy
je Zamawiajgcemu,

6) Protokét inwentaryzacji robdt w toku zatwierdzony przez Nadzoér Inwestorski i
Zamawiajgcego stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce,

7)  Wykonawca niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 14 dni, usunie z terenu
budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy zobowigzany jest do:

1) Dokonania odbioru robét przerwanych oraz robot zabezpieczajgcych w terminie 14 dni
od daty przerwania,

2)  Przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swéj dozér w terminie 14 dni od daty
odstgpienia od niniejszej umowy.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na czesc¢

zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w catosci lub w czesci w przypadkach okreslonych w

Kodeksie cywilnym i ustawie PZP w terminie i na zasadach tam okreslonych, a nadto w

kazdym z nizej opisanych przypadkéw w terminie 90 dni od dowiedzenia sie o zaistnieniu

ponizszych okolicznosci uzasadniajgcych odstgpienie:

1) przeciwko Wykonawcy zostanie wszczete postepowanie egzekucyjne, ktére bedzie

miato wptyw na realizacje niniejszej umowy,

2)  Wykonawca nie rozpoczat robét w terminie 14 dni od daty przekazania placu budowy lub
nie przystapit do odbioru placu budowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,

3) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy
i przerwa ta trwa diuzej niz 14 dni,

4)  Wykonawca skierowat bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania robotami inne
osoby niz wskazane w Ofercie Wykonawcy,

5)  Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposob niezgodny z
projektem budowlanym lub wykonawczym, STWIOR, wskazaniami Zamawiajgcego lub
niniejszg umowa,

6) Wykonawca realizuje przedmiot umowy za pomocg Podwykonawcéw/dalszych
podwykonawcow,

w stosunku do ktérych Zamawiajgcy nie wyrazit zgody na zawarcie umowy pomiedzy
Wykonawcg a Podwykonawca/dalszym podwykonawca,

7)  Zamawiajgcy trzykrotnie dokonat bezposredniej zaptaty Podwykonawcom/dalszym
podwykonawcom lub dokonat bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7ust.1

8) co najmniej 3-krotnie stwierdzono nieobecno$¢ wymaganego przedstawiciela
Wykonawcy na budowie, radzie budowy oraz spotkaniach, jesli jego obecnos¢ byta
obowigzkowa zgodnie
z postanowieniami umowy, bez koniecznosci uprzedniego pisemnego wezwania
Wykonawcy do zaniechania kolejnych naruszen,

9) Wykonawca w inny sposéb niz wyzej wymieniony razgco zaniedbuje swoje obowigzKi
umowne, po uprzednim wyznaczeniu mu dodatkowego, nie krotszego niz 7-dniowy
terminu na usuniecie stwierdzonych uchybien z zastrzezeniem rygoru odstgpienia od
umowy w razie nieusuniecia tych uchybien.

10) W przypadku uptywu waznosci uméw ubezpieczeniowych opisanych w § 8 ust. 1 i
niewywigzaniu sie¢ Wykonawcy z obowigzku ich przedtuzenia na okresy wskazane w § 8
ust. 9 niniejszej umowy,

11) W przypadku uptywu waznosci wniesionego przez Wykonawce zgodnie z zapisami § 9
niniejszej umowy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i nie wywigzaniu sie
Wykonawcy
z obowigzku jego przedtuzenia,
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12) gdy suma kar umownych z powodow okreslonych w § 11 ust. 2 pkt. 1 lit. a) — 1)
przekroczyta kwote 10 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1.

13) w przypadku, gdy Wykonawca utracit mozliwos¢ realizacji zamowienia przy udziale
Podwykonawcy, na ktoérego zasoby Wykonawca powolywat sie na zasadach
okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkoéw
udziatu w postepowaniu - jezeli w ciggu 7 dni od dnia, w ktérym Wykonawca utracit
mozliwos¢ realizacji zaméwienia przy udziale tego Podwykonawcy, Wykonawca nie
wykaze, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je
w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat
sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego na podstawie art. 456 ust. 1 ustawy
PZP Wykonawca moze zgdaé¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci
umowy.

Wykonawca nie moze odstgpi¢ od umowy po przekroczeniu terminéw wykonania umowy
okreslonych w § 4 ust. 1.

§ 11
(kary umowne)

Strony postanawiajg, iz w przypadkach okreslonych w umowie obowigzujgcg forma
odszkodowania za szkody zwigzane z niewykonaniem Iub nienalezytym wykonaniem
niniejszej umowy bedg kary umowne. W pozostatych przypadkach stanowigcych
niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzania Strony ponoszg odpowiedzialnos¢ na
zasadach ogodlnych.

Strony okreslajg nastepujgce przypadki mozliwosci naliczania kar oraz ich wysokosc:

1) Zamawiajgcemu przystuguje prawo naliczenia kar umownych Wykonawcy:

a) za zwiloke w rozpoczeciu robét budowlanych w stosunku do terminu, o ktérym mowa
w § 4 ust.5 pkt. 4) niniejszej umowy - w wysokosci 1 000,00 zt (stownie: jeden tysigc
ztotych 00/100) za kazdy dzien zwioki,

b) za zwloke w realizacji robét budowlanych w stosunku do terminu, o ktérym mowa
w § 4 ust. 2 niniejszej umowy — w wysokosci 1000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych
00/100) za kazdy dzien zwtoki,

c) za zwtoke w wykonaniu lub zwloke w nalezytym wykonaniu zobowigzan/obowigzkéw
wynikajgcych z niniejszej umowy w wysokosci 1 000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych
00/100) zakazdy dzien zwioki. W przypadku kiedy termin  wykonania
zobowigzania/obowigzku zostat okreslony w niniejszej umowie, to zwtoka Wykonawcy
liczona jest od nastepnego dnia, w ktdérym uptynat ten termin, a gdy termin nie jest
okreslony w umowie, to w takich przypadkach Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do
wykonania lub nalezytego wykonania zobowigzania/obowigzku wyznaczajgc mu termin
(nie  krotszy niz 3 dni) na wykonanie tego zobowigzania/obowigzku,
a po bezskutecznym uptywie tego terminu  Zamawiajgcy bedzie uprawniony do
naliczenia kary za zwioke.

d) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych podczas odbioru koncowego, w okresie
rekojmi igwarancji lub podczas odbioru ostatecznego w stosunku do terminu
wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad w wysokosci 500,00 zt (stownie:
piec¢set ztotych 00/100) za kazdy dzieh zwtoki,

e) gdy Wykonawca przerwat realizacje robot bez uzasadnienia i przerwa trwa dtuzej niz 7
dni - w wysokosci 500,00 zt (stownie: piecset ztotych 00/100) za kazdy dzieh przerwy w
wykonywaniu robét ponad okres 1 tygodnia,

f) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 2.000,00 z
(stownie: dwa tysiace ztotych 00/100) za kazdy stwierdzony przypadek,

g) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych
00/100) za kazdy stwierdzony przypadek,

h) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysoko$ci
1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100) za kazdy stwierdzony przypadek,
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2)
3)

4)

5)

6)

7

i) za brak zapfaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom
— za kazdy stwierdzony przypadek w wysokosci 2.000,00 zt (stownie dwa tysigce
ztotych zt 00/100).

i) Za nieterminowg =zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom/dalszym
podwykonawcom — za kazdy stwierdzony przypadek w wysokosci 1000,00 zt (stownie
jeden tysigc zt 00/100).

k) za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem umowy
innego podmiotu niz Wykonawca Ilub zaakceptowany przez Zamawiajgcego
Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowg -
w wysokosci 2000,00 zt (stownie: dwa tysigce ztotych 00/100) za kazdy stwierdzony
przypadek,

[) za naruszenie zobowigzania Wykonawcy do ubezpieczenia i zaptacenia sktadek zgodnie
z zapisami § 8 ust. 1 Umowy, a takze do okazania Zamawiajgcemu dokumentéw
potwierdzajgcych zawarcie umowy ubezpieczenia i opfacenia sktadek Zamawiajgcy jest
uprawniony do natozenia kary umownej w wysokosci 1000,00 zt (stownie: jeden tysigc
ztotych 00/100), za kazde naruszenie,

m)za naruszenie zobowigzania do usuwania odpaddw zgodnie z zapisami w SWZ, a takze
zobowigzania do przedktadania informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach
gospodarowania wytworzonymi odpadami Zamawiajgcy jest uprawniony do natozenia
kary umownej w wysokoéci 500,00 zt (stownie: piecset ztotych 00/100), za kazde
naruszenie,

n) za wykonywanie czynnosci zastrzezonych dla Kierownika budowy/robét przez inng
osobe niz zostata zaakceptowana przez Zamawiajgcego — w wysokosci 500,00 zt
(stownie: pie¢set ztotych 00/100), za kazde naruszenie,

0) w przypadku zwtoki w przekazaniu Zamawiajgcemu wykazu osoéb, o ktérym mowa w § 5
ust. 14 pkt. 3 lit. ¢ niniejszej umowy , w wysokosci 100,00 zt (stownie ziotych: sto ztotych
00/100) za kazdy dzien zwioki;

p) w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wskazanych w
wykazie lub jego aktualizacji, w wysokosci iloczynu kwoty minimalnego wynagrodzenia
za prace ustalonego na podstawie przepisow o minimalnym wynagrodzeniu za prace
(obowigzujgcych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego niedopetnienia przez
Wykonawce przedmiotowego wymogu) oraz liczby miesiecy w okresie realizaciji
Kontraktu, w ktérych nie dopetniono przedmiotowego wymogu — za kazdg osobe

q) za brak obecnosci kierownika budowy/robét na radzie budowy bez uzasadnionej
przyczyny kazdorazowo 500,00 zt (stownie pie¢set ztotych 00/100)

) za niewywigzanie sie z obowigzku aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego
(HRF) w terminie 4 dni od nakazu Nadzoru Inwestorskiego w wysokosci 200,00 z
(stownie: dwiescie ztotych 00/100) za kazdy dzieh zwtoki.

za odstgpienie od catosci umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy —
w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7 ust.1,

za odstgpienie od czesci umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy —
w wysokosci -5 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7 ust.1,

Wykonawca moze naliczy¢é kare umowng Zamawiajgcemu za odstgpienie od catosci
umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiajgcego w wysokosci 10 %
wynagrodzenia brutto, o ktérymmowa w § 7 wust1, z wyjgtkiem okolicznosci
przewidzianych w art. 456 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych.

Wykonawca moze naliczy¢ kare umowng Zamawiajgcemu za odstgpienie od czesci
umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiajgcego w wysokosci 5 %
wynagrodzenia brutto, o ktéorymmowa w § 7 wust1, z wyjgtkiem okolicznosci
przewidzianych w art. 456 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych.

taczna wysoko$¢ kar umownych naleznych Zamawiajgcemu nie przekroczy 10%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7 ust.1.

Roszczenia o zaptate kar umownych, o ktérych mowa w pkt. 1) — 4) powyzej stajg sie
wymagane

z poczgtkiem nastepnego dnia, w ktérym nastgpito zdarzenie bedace podstawg
naliczenia danej kary umownej.
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10.

11.

12.

Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego, w przypadku,
gdy poniesiona szkoda przewyzsza nalezng kare umowna.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie naliczonej kary umownej ze swojego
wynagrodzenia. Potrgcenie nastgpi na podstawie noty ksiegowej wystawionej przez
Zamawiajgcego.

W przypadku braku mozliwosci potrgcenia — termin zaptaty z tytutu kar umownych ustala sie
na 14 dni od daty przekazania Wykonawcy noty ksiegowe;.

§12
(dopuszczalne zmiany postanowien umowy)

Strony przewidujg mozliwo$¢ dokonywania zmian w niniejszej Umowie zgodnie z art. 454-455
ustawy Prawo zamowien publicznych oraz pod warunkiem, ze Zamawiajgcy przewidziat
mozliwos¢ ich dokonania w tresci dokumentoéw przetargowych, bedacych integralng czescig
umowy.

Zmiana Umowy moze nastgpi¢ z inicjatywy Zamawiajgcego albo Wykonawcy, pod warunkiem

zaistnienia okolicznosci wymienionych w niniejszym paragrafie.

Wykonawca w tym celu winien przedstawi¢ Zamawiajagcemu wniosek w formie pisemnej

dotyczgcy zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe

do zgdania takiej zmiany, ktéry powinny zawierac:

1) opis zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) analize kosztéw zmiany oraz jego wptywu na wysoko$¢ wynagrodzenia,

4)  czas wykonania zmiany oraz wplyw zmiany na termin zakohczenia umowy.

Whiosek, o ktorym mowa w ust. 3 powinien zosta¢ przekazany niezwiocznie, jednakze nie

poézniej niz w terminie 7 dni roboczych od dnia, w ktorym Wykonawca dowiedziat sie, lub

powinien dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w ust. 3,

wszelkich innych dokumentéw wymaganych Umowg, w tym propozycji rozliczenia

przygotowanej w oparciu o zasady okreslone w SWZ, i informacji uzasadniajgcych zadanie
zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe zagdania
zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do biezgcej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia zgdania

zmiany i przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez

Nadzér Inwestorski.

Po otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w ust. 3 Nadzér Inwestorski jest uprawniony, bez

dokonywania oceny jego zasadnos$ci, do kontroli dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 6 i

wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji biezgcej uzasadniajgcej

Zzgdanie zmiany.

Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wglgdu Nadzorowi Inwestorskiemu

dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 6 i przedtozenia na zgdanie Nadzoru Inwestorskiego jej

kopii.

W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 3 wraz z

propozycjg wyceny robdét i informacji uzasadniajgcych zagdanie zmiany Umowy, Nadzor

Inwestorski zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego zadania

zmiany Umowy, i odpowiednio propozycji wyceny robodt, i przekazania go Zamawiajgcemu

wraz z uzasadnieniem, zarowno w przypadku odmowy, jak i akceptacji zgdania zmiany.

W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania zadania zmiany, zaopiniowanego przez

Nadzor Inwestorski, Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o akceptacji zgdania zmiany

Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptaciji

Zmiana postanowienn umowy moze nastgpi¢ jedynie za zgodg obu Stron i bedzie wymagaé

formy pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem niewaznosci.

Zmiana Umowy moze nastgpi¢ w przypadku zaistnienia nastepujgcych okolicznosci:

1) z powodu zaistnienia omytki pisarskiej lub rachunkowej, w takiej sytuacji strony dokonajg
poprawy omyiki pisarskiej lub rachunkowej 2z uwzglednieniem konsekwencji
rachunkowych dokonanych poprawek w oparciu o dokumentacje zaméwienia,

2)  gdy zaistnieje sita wyzsza lub inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia
umowy okolicznos¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktérg zadna ze stron nie

Strona2 6



6)

ponosi odpowiedzialnosci, skutkujgca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy
zgodnie

zZ SWZ.

nastgpi zmiana powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa w zakresie majgcym
wptyw

na realizacje przedmiotu umowy lub swiadczenia jednej lub obu Stron,

powstania rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w Umowie, ktérych
nie bedzie mozna usung¢ w inny sposob, a zmiana bedzie umozliwia¢ usuniecie
rozbieznosci lub niejasnosci i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji
jej postanowien przez Strony,

gdy konieczno$é wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem zmian wprowadzonych w
Umowie pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg, a w szczegolnosci koniecznosci
wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej,
dokonania zmiany kolejnosci wykonania robdt, okreslonej uaktualnionym
harmonogramem rzeczowo-finansowym.

wystgpienia okolicznosci opisanych w ust. 13 — 16 ponizej.

13. Dopuszcza sie mozliwo$é zmiany wynagrodzenia:

1)

w przypadku wytgczenia czesci robét objetych umowg na wniosek Zamawiajgcego,

wynagrodzenie podlega proporcjonalnemu obnizeniu, stosownie do zakresu

niewykonanej czesci, zgodnie z zatwierdzonymi przez Nadzér Inwestorski kartami

Obmiaru. Maksymalna wartos¢ wytagczonych na wniosek Zamawiajgcego czesci robot

nie moze przekroczy¢ 10% wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 7 ust. 1.

w przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania robét

dodatkowych/podobnych/dostaw/ustug lub robét zamiennych w stosunku do przedmiotu

umowy, wyliczenia wynagrodzenia zostanie ustalone z zastosowaniem nastepujgcych
zasad:

a) poprzez interpolacje ceny jednostkowej ustalonej na podstawie HRF w oparciu o
czesci sktadowe poszczegodlnych robdt przewidzianych do wykonania w ramach
przedmiotu zamédwienia, jezeli roboty majg charakter podobny do pozycji ujetych w
HRF. Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny takg metoda i przedtozenia
wyliczenia Nadzorowi Inwestorskiemu,

b) poprzez sporzadzenie odrebnej kalkulacji wg $rednich cen publikowanych w
wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla
wojewodztwa lubuskiego, aktualnych w miesigcu poprzedzajgcym date jej
sporzgdzenia - dotyczy to robot dla ktorych nie jest mozliwa interpolacja okreslona
lit. a.

c) w przypadku braku mozliwosci zastosowania zasad opisanych w lit. a) i b) powyzej
dopuszcza sie zastosowanie wyceny w oparciu o kalkulacje wkasng Wykonawcy.

14. Dopuszcza sie mozliwo$é zmiany terminu realizacji robot budowlanych w przypadku:

1)

2)

3)

wystgpienia wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajgcych wykonanie robét- mozliwa
jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilo$¢ dni nieprzekraczajgcych czasu
wstrzymania catosci lub czesci robot z tego tytutu,

szczegoOlnie  niesprzyjajacych  warunkéw  atmosferycznych  uniemozliwiajgcych
prowadzenie robét budowlanych, przeprowadzanie préb i sprawdzeh, dokonywanie
odbioréw (poza warunkami charakterystycznymi dla danej pory roku) pomimo dotozenia
przez Wykonawce wszelkich staran, aby roboty/dostawy lub proby lub sprawdzenia lub
odbiory mogty zosta¢ zrealizowane. Na tg okolicznos¢ Kierownik Budowy sporzadzi wpis
do Dziennika Budowy/Robdt, ktéry zostanie potwierdzony przez Nadzér Inwestorski —
mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o iloS¢ dni
nieprzekraczajgcych  okresu trwania przeszkody =z uwzglednieniem rezimu
technologicznego. Jednocze$nie Wykonawca nie moze sie domaga¢ od Zamawiajgcego
przedtuzenia terminu realizacji Zamowienia z uwagi na niekorzystne warunki
atmosferyczne panujgce w okresie zimowym i powodujgce konieczno$¢ wstrzymania
badz przerwania robét, ze wzgledu na okreslong technologie wykonania robdét,
odmiennych od przyjetych w Dokumentacji Projektowej warunkdéw geologicznych, ktére
beda miaty wptyw na Harmonogram rzeczowo-finansowy i termin wykonania przedmiotu
umowy — mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilos¢ dni
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)
12)

13)

14)

15)

16)

nieprzekraczajgcych czasu na opracowanie rozwigzania projektowego oraz uzyskanie
niezbednych zezwoleh Ilub decyzji lub uzgodnien lub wytycznych lub warunkow
technicznych oraz na wykonanie robdt naprawczych, wzmocnienia konstrukgji lub innych
koniecznych do wykonania czynnosci, robét lub dostaw z montazem wynikajgcych z
odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych,
odmiennych od przyjetych w Dokumentacji Projektowej warunkéw terenowych
(zagospodarowania terenu), w szczegolnosci istnienie podziemnych urzgdzen, sieci
uzbrojenia, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych — mozliwa jest zmiana terminu
wykonania przedmiotu umowy o ilo$¢ dni nieprzekraczajgcych czasu na opracowanie
rozwigzania projektowego oraz uzyskanie niezbednych zezwolen Iub decyzji lub
uzgodnien lub wytycznych lub warunkdéw technicznych oraz na wykonanie robot
naprawczych, wzmocnienia konstrukcji lub innych koniecznych do wykonania czynnosci,
robét wynikajgcych z odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw
terenowych;

wstrzymanie przez Zamawiajgcego prowadzenia Robét nie wynikajgce z okolicznosci
lezacych po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okolicznosci wstrzymania Robdt przez
Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego w przypadku stwierdzenia nieprawidtowoSci
zawinionych przez Wykonawce a w szczegdélnosci gdy ujawnity sie nieprawidtowosci w
jakosci, technologii robdt, materiatdw) — mozliwa jest zmiana terminu wykonania
przedmiotu umowy o ilo$¢ dni nieprzekraczajgcych czasu wstrzymania cato$ci lub czesci
robot z tego tytutu;

wystgpienia koniecznosci wykonania robét dodatkowych lub podobnych majgcych wplyw
na zmiane terminu- mozliwa jest zmiana terminu wykonania o czas niezbedny do
wykonania tych robot,

wystgpienia koniecznoéci wprowadzenia zmian do przedmiotu umowy na skutek
wydanych decyzji administracyjnych lub wymogu uzyskania decyzji lub uzgodnienia pod
warunkiem wprowadzenia okreslonej modyfikacji-— mozliwa jest zmiana terminu
wykonania przedmiotu umowy o iloS¢ dni nieprzekraczajgcych czasu wstrzymania
catosci lub czesci robot z tego tytutu;

wystgpienia probleméw z uzyskaniem decyzji administracyjnych, uzgodnien i uzyskania
opinii, przy dotozeniu nalezytej starannosci ze strony Wykonawcy-mozliwa jest zmiana
terminu wykonania przedmiotu Kontraktu o ilo§¢ dni nieprzekraczajgcych czasu
wstrzymania catosci lub czesci robét z tego tytutu,

zawieszenia robot przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy- mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilo$¢ dni
nieprzekraczajgcych czasu wstrzymania catosci lub czesci robo6t z tego tytutu,

dziatania o0sob trzecich, niezaleznych od Wykonawcy i Zamawiajgcego, ktére to
dziatania uniemozliwiajg wykonanie lub kontynuacje prac— mozliwa jest zmiana terminu
wykonania przedmiotu umowy o ilos¢ dni nieprzekraczajgcych czasu wstrzymania
catosci lub czesci robot z tego tytutu,

zmiany regulacji prawnych obowigzujgcych po dniu zawarcia umowy,

zmiany terminu dokonania préb koncowych i wnioskow o dokonanie prob dodatkowych
nieobjetych umowg - mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu Kontraktu o
ilos¢ dni nieprzekraczajgcych czasu wstrzymania catosci lub czeéci roboét z tego tytutu,
wystgpieniu ,sity wyzszej” opisanej w § 13 ponizej - mozliwa jest zmiana terminu
wykonania przedmiotu Kontraktu o ilos¢ dni nieprzekraczajgcych czasu wstrzymania
catosci lub czesci robot z tego tytutu.

wystgpienia okolicznosci okreslonych w ust. 13 pkt. 2) i 4) niniejszego paragrafu, ktore
stanowig podstawe do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy - mozliwa jest zmiana
terminu wykonania przedmiotu Kontraktu o ilo§¢ dni nieprzekraczajgcych czasu na
wykonanie robét/dostaw/ustug dodatkowych/podobnych/zamiennych,

w przypadku gdy przyczyny opoOznienia w realizacji przedmiotu umowy wynikajg z
dziatania, zaniechania lub opdznienia ze strony Zamawiajgcego- termin ten moze ulec
przedtuzeniu nie dtuzej, niz o czas trwania tych okoliczno$ci

odwofania w wyniku postepowania przetargowego- termin ten moze ulec przedtuzeniu
nie dtuzej, niz o czas trwania tej okolicznosci.
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15.

Dopuszcza sie zmiane o0s6b odpowiedzialnych za wykonanie przedmiotu umowy,

przedstawionych

w ofercie, w nastepujacych przypadkach:

1)
2)
3)

Smierci, przewlektej choroby lub innego zdarzenia losowego,
pisemnej rezygnacji tych osdb z wykonywania swoich obowigzkéw,
nie wywigzywania sie oséb z obowigzkéw wynikajgcych z umowy.

W przypadku przedmiotowej zmiany Wykonawca winien wykazac, iz nowo wskazana osoba
spetnia wymagania okreslone w SWZ.

Wykonawca jest zobowigzany zmieni¢ osobe odpowiedzialng za wykonanie przedmiotu
umowy zgodnie
z zgdaniem Zamawiajgcego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajgcego.

16. Dopuszcza sie zmiane w zakresie materiatdw, parametrow technicznych, technologii

wykonania robot

budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w nastepujacych sytuacjach:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane
w Dokumentacji Projektowej, a wynikajgcych ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji
lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem Ilub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy, pod warunkiem 2ze odmienne rozwigzania techniczne Iub
technologiczne uzyskajg aprobate Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru i zagwarantujg
osiggniecie zamierzonego celu oraz wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany ma
wytgcznie umozliwi¢ oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania,

koniecznosci realizacji robot wynikajgcych z wprowadzenia w Dokumentacji Projektowe;j
zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajgcych z art.
36a ust. 1 Prawo Budowlane pod warunkiem 2ze zmiany uzyskajg aprobate
Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru i zagwarantujg osiggniecie zamierzonego celu
oraz wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany ma wylgcznie umozliwi¢ oddanie
przedmiotu umowy do uzytkowania,

wystgpienia warunkéw  geologicznych, geotechnicznych lub  hydrologicznych
odbiegajgcych

w sposob istotny od przyjetych w Dokumentaciji Projektowej, rozpoznania terenu w
zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchdéw lub niewypatéw, ktore
moga skutkowac
w Swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy pod warunkiem Zze zmiana uzyska aprobate Zamawiajgcego i
Inspektora Nadzoru i zagwarantuje osiggniecie zamierzonego celu oraz wymagane
parametry/efekty, a zakres zmiany ma wytgcznie umozliwi¢ oddanie przedmiotu umowy
do uzytkowania,

wystgpienia warunkéw Terenu budowy odbiegajgcych w sposéb istotny od przyjetych
w Dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow pod warunkiem ze
zmiana uzyska aprobate Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru i zagwarantuje
osiggniecie zamierzonego celu oraz wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany ma
wytgcznie umozliwi¢ oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania,

koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa, pod
warunkiem ze zmiana uzyska aprobate Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru i
zagwarantuje osiggniecie zamierzonego celu oraz wymagane parametry/efekty, a zakres
zmiany ma wytgcznie umozliwi¢ oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania,
wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia
tych kolizji, pod warunkiem ze zmiana uzyska aprobate Zamawiajgcego i Inspektora
Nadzoru i zagwarantuje osiggniecie zamierzonego celu oraz wymagane
parametry/efekty, a zakres zmiany ma wytgcznie umozliwi¢ oddanie przedmiotu umowy
do uzytkowania,
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7)  wystgpienia Sity wyzszej opisanej w § 13 ponizej uniemozliwiajgcej wykonanie
przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami, pod warunkiem ze zmiana uzyska
aprobate Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru i zagwarantuje osiggniecie
zamierzonego celu oraz wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany ma wytgcznie
umozliwi¢ oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania.

8) Kazda ze wskazanych zmian w ust. 16 pkt 1)-7) moze by¢ powigzana ze zmiang
wynagrodzenia na zasadach okreslonych w ust. 13 i zmiang terminu na zasadach
okreslonych w ust. 14.

§ 12a
(zmiany wynagrodzenia - waloryzacje)

1. Zamawiajgcy dopuszcza zmiane Umowy w zakresie wynagrodzenia umownego w przypadku
zmiany:

a) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowe;,
ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace, lub

b) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

c) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w
ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych,

- jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce.

2. Zmiana wysokos$ci wynagrodzenia obowigzywac¢ bedzie od dnia wejscia w zycie zmian, o ktérych
mowa w p ust. 1), jednakze nie wczesniej niz od dnia zlozenia wniosku przez Wykonawce o
zwiekszenie wynagrodzenia z wymienionych w ust. 1 przyczyn.

3. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1) lit. a), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie
o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, wynikajacg ze zwiekszenia wynagrodzen
0sOb  bezposrednio wykonujgcych Umowe do wysokosci zmienionego minimalnego
wynagrodzenia albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich
obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia albo od kwoty
wzrostu minimalnej stawki godzinowe;j.

4. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1) lit. b) i ¢) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jakg bedzie on zobowigzany
dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty
netto wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujgcych Umowe.

5. Wprowadzenie zmian, o ktérych mowa w ust.1), wymaga ztozenia przez Wykonawce wniosku o
dokonanie zmiany wynagrodzenia oraz przedtozenia dokumentéw potwierdzajgcych zasadno$é
wniosku. Wykonawca bedzie zobowigzany wykaza¢ wysoko$¢ dodatkowych kosztéw wykonania
Umowy wynikajgcych bezposrednio ze zmiany przepisow prawnych, o ktérych mowa w pkt 6.

6. Zamawiajgcy ma prawo do zadania przedstawienia przez Wykonawce dokumentow
potwierdzajgcych zasadnos¢ wniosku, w szczegdlnosci Zamawiajgcy moze zgdaé odpowiednio:

a) pisemnego zestawienia wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikéw
realizujgcych Przedmiot umowy, wraz z okresleniem zakresu (np. czesci etatu), w jakim wykonujg
oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg Przedmiotu umowy oraz czesci wynagrodzenia
odpowiadajgcej temu zakresowi;

b) pisemnego zestawienia wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikéw
realizujgcych Przedmiot umowy, wraz z kwotami sktadek uiszczanych do Zaktadu Ubezpieczen
Spotecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spoftecznego w czesci finansowanej przez
Wykonawce, z okresleniem zakresu (np. czesci etatu), w jakim wykonujg oni prace bezposrednio
zwigzane z realizacjg Przedmiotu umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajgcej temu
zakresowi;

c) pisemnego =zestawienia wynagrodzeh (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikéw
uczestniczgcych w realizacji przedmiotu umowy, wraz z kwotami wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych w czeséci finansowanej przez Wykonawce, z okresleniem zakresu (czesci etatu), w
jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy oraz czesci
wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o ktérej mowa w pkt 6 lit.
C).
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7. Wynagrodzenie Wykonawcy okreslone w § 7 ust. 1 moze ulec zmianie w przypadku zmiany ceny
materiatdw zwigzanych z realizacjig Umowy. Przez zmiane ceny materiatdw rozumie sie wzrost
odpowiednio cen jak i ich obnizenie wzgledem ceny przyjetej w celu ustalenia zmiany
wynagrodzenia Wykonawcy. Zmiana wysokosci wynagrodzenia wykonawcy jest dopuszczalna w
przypadku zmian innych, niz wskazane w art. 436 pkt 4 lit b) Pzp wptywajgcych na zmiane
wysokosci wynagrodzenia wykonawcy.

8. Pierwszy wniosek o zmiane wynagrodzenia kazda ze Stron moze zlozy¢ nie wczesniej niz po
uptywie 12 miesiecy od dnia zawarcia umowy, a kazdy kolejny nie wczesniej niz po uptywie
nastepujacych po sobie 6 miesiecy.

9. Kazdy wniosek winien zawiera¢ szczegoétowa analize wptywu zmiany cen materiatdw zwigzanych
z realizacjig Umowy na catkowity koszt realizacji przedmiotowej Umowy wraz z dokumentami
potwierdzajgcymi zasadno$¢ wniosku. Zamawiajgcy oceni przedstawione przez Wykonawce
uzasadnienie i podejmie decyzje o ewentualnej zmianie wysokosci wynagrodzenia lub odmdéwi
wprowadzenia zmiany przedstawiajgc swoje stanowisko.

10. Uprawnienie do zilozenia pierwszego wniosku o zmiane wynagrodzenia przystuguje w
przypadku, gdy z komunikatu Prezesa GUS dotyczgcego wysokos$ci Wskaznika cen produkcji
budowlano montazowej ogoétem publikowanego co miesigc na stronie
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/ w okresie po zawarciu
niniejszej umowy wynika, ze tgczna suma wartosci zmian Wskaznikow (biezgcy miesigc do
poprzedniego miesigca) do dnia zlozenia wniosku wynosi wiecej niz 4 % w stosunku do
bazowego wskaznika opublikowanego przez Prezesa GUS w miesigcu, w ktéorym zostata
podpisana niniejsza Umowa, za$ uprawnienie do ziozenia nastepnego wniosku o zmiane
wynagrodzenia przystuguje w przypadku, gdy z komunikatu Prezesa GUS dotyczgcego
wysokosci Wskaznika cen produkcji budowlano montazowej ogétem publikowanego co
miesigc na stronie https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/ w okresie
po ztozeniu ostatniego wniosku wynika, ze fgczna suma wartosci zmian Wskaznikéw (biezgcy
miesigc do poprzedniego miesigca) do dnia ztozenia wniosku wynosi wiecej niz 4 % w stosunku
do bazowego wskaznika opublikowanego przez Prezesa GUS w miesigcu, w ktérym zostat
ztozony poprzedni wniosek, jesli Zamawiajgcy odmoéwi wprowadzenia zmiany waloryzaciji
wynagrodzenia z ww. tytutu lub miesigca, w ktérym zostat podpisany aneks waloryzujgcy
wynagrodzenie wykonawcy z ww. tytutu, jesli Zamawiajgcy uznat zasadno$¢ wniosku.

11. Zmiana wysokosci wynagrodzenia obowigzywac bedzie od dnia ztozenia wniosku.

12. Wniosek o zmiane moze dotyczy¢ wylgcznie wynagrodzenia za roboty nie odebrane do dnia
ztozenia wniosku tj. elementy Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego nie ujete w PrzejsSciowych
Swiadectwach Platnosci/Tabelach Elementéw Rozliczeniowych podpisanych do dnia ztozenia
wniosku.

13. Wartos¢ zmiany (WZ) zostanie okreslona na podstawie wzoru:

WZ =W * M *A przy czym:

W — wynagrodzenie netto za roboty, o ktérych mowa w pkt. 7)

A = 48,2% sredni procentowy udziat kosztéw materiatéw w kosztach budowy (przyjety przez

M — suma wartosci zmian Wskaznikbw cen produkcji budowlano-montazowej ogotem o ktorych
mowa w pkt. 10)

Zamawiajgcego na podstawie Katalogu Cen Jednostkowych Robét i Obiektow

Inwestycyjnych IV kwartat 2021r. Wydawnictwo BISTYP).

14. Obliczona w sposob okreslony w ust. 13) warto$¢ zostanie dodana proporcjonalnie do
poszczegdlnych pozycji Tabeli Elementow Rozliczeniowych (ztozonej przez Wykonawce wraz z
ofertg), w zakresie robot o ktérych mowa w ust.7) wynikajgcych z Harmonogramu Rzeczowo-
Finansowego, o ktérym mowa w ust.7).

15. Wartos¢ zmiany zostanie powiekszona o nalezny podatek VAT.

16. Zmiana umowy dotyczgcg zmiany wynagrodzenia zostanie wprowadzona aneksem do umowy,
do ktérego zatgcznikami bedzie zmieniony Harmonogram Rzeczowo-Finansowy i zamienna
Tabela Elementow Rozliczeniowych uwzgledniajgca zmiany cen w poszczegolnych pozycjach.

17. Wysokos$¢ wprowadzonych zmian na podstawie powyzszych postanowien umowy nie moze
przekroczyc¢ tgcznie 105 % wynagrodzenia okreslonego w § 7 ust.1 umowy z chwili jej zawarcia.

18. W przypadku okreslonym w art. 439 ust. 3 Pzp w celu ustalenia zmiany wysokosci
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wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, przyjmuje sie zasady analogiczne do zasad okreslonych
od pkt. 7) do pkt. 17), z zastrzezeniem, ze:

a) Pierwszy wniosek o zmiange moze zosta¢ zlozony nie wczesniej niz po uptywie 12 miesiecy od
uptywu terminu sktadania ofert,

a) Pierwsza zmiana wynagrodzenia przystuguje w przypadku gdy z komunikatéw prezesa GUS, o
ktérych mowa w pkt. 10) ogtaszanych po terminie sktadania ofert wynika, ze tgczna suma
wartoéci zmian Wskaznikow (biezgcy miesigc do poprzedniego miesigca) do dnia ztozenia
wniosku wynosi wiecej niz 4 % w stosunku do bazowego wskaznika opublikowanego przez
Prezesa GUS w dniu otwarcia ofert.

19. Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z pkt. 7)+pkt. 19), zobowigzany
jest w terminie 30 dni od daty zawarcia z Zamawiajgcym aneksu, o ktéorym mowa w pkt. 16) do
zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie
odpowiadajgcym zmianom cen materiatbw lub kosztow dotyczgcych zobowigzania
podwykonawcy, jezeli tgcznie spetnione sg nastepujace warunki:

a) przedmiotem umowy o podwykonawstwo sg roboty budowlane lub ustugi;

b) okres obowigzywania umowy o podwykonawstwo przekracza 12 miesiecy.

20. Zasady dotyczgce zmian wynagrodzenia w zakresie zmiany ceny materiatdw okreslone w pkt 7)
-19) stosuje sie odpowiednio do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy.

21. Zamawiajgcy dopuszcza zmiane Umowy w zakresie wynagrodzenia umownego w przypadku
zmiany stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego, przy czym zmiana
wynagrodzenia bedzie dotyczyta wynagrodzenia za czes¢ ustug wykonywanych po dacie wejscia
w zycie przepisow stanowigcych o zmianie stawki VAT, pod warunkiem, ze zmiany te bedg miaty
wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez wykonawce.

§13
(sita wyzsza)

1. Zadna ze Stron nie podnosi odpowiedzialno$ci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy, jezeli wykonanie zobowigzan bedzie
uniemozliwione przez jakiekolwiek okolicznoéci sity wyzszej, powstate po dacie podpisania
niniejszej umowy.

2. Sita wyzsza oznacza zdarzenie zewnetrzne wobec tgczacej Strony wiezi prawnej, a w
szczegoblnosci:

1) o charakterze niezaleznym od Stron,

2) ktérego Strony nie mogly przewidzie¢ przed zawarciem umowy,

3) ktérego nie mozna unikngé, ani ktéremu Strony nie mogty zapobiec przy zachowaniu
nalezytej starannosci.

3.  Sita wyzsza moze obejmowac wyjgtkowe zdarzenia i okolicznosci wymienione ponizej, ale bez
ograniczania sie do nich, jesli tylko warunki okreslone w ust. 2 pkt. 1) — 3) sg spetnione:

1) wojna, dziatania wojenne, inwazja, dziatania wrogéw zewnetrznych,

2) terroryzm, rewolucja, wojna domowa, powstanie, przewrét wojskowy lub cywilny,

3) bunt, niepokoje, zamieszki, strajki, spowodowane przez osoby inne, niz personel
Wykonawcy lub Podwykonawcy,

4) amunicja wojskowa, materiaty wybuchowe, promieniowanie jonizujgce lub skazenia
radioaktywne
z wyjatkiem tych, ktére mogg by¢ przypisane uzyciu przez Wykonawcy takiej amuniciji,
materiatow wybuchowych, promieniowania, radioaktywno$ci;

5) kleski zywiotowe takie jak na przyktad trzesienia ziemi, huragan, tajfun, niezwykte mrozy,
powodzie.

4.  Strona, ktorej dotyczg okolicznos$ci sity wyzszej podejmie uzasadnione kroki w celu usuniecia
przeszkod, aby wywigzac sie ze swoich zobowigzan minimalizujgc zwioke lub szkode.

5.  Strony nie poniosg odpowiedzialnosci za rozwigzanie Umowy z powodu uchybienia, jezeli ich
opOznienie w wywigzywaniu sie lub inne niewypetnienie ich zobowigzah wynikajgcych z
Umowy jest wynikiem zdarzenia sity wyzszej. Zamawiajgcy nie jest zobowigzany do pfacenia
odsetek od nieterminowych ptatnosci, jezeli jest to wynikiem zaistnienia sity wyzsze;.
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Jezeli w opinii jednej ze Stron zaistniaty jakiekolwiek okolicznosci sity wyzszej moggce mieé
wptyw
na wywigzanie sie z jej zobowigzan, Strona ta powinna niezwtocznie powiadomi¢ na pismie
drugg Strone podajgc szczegodty dotyczace charakteru, prawdopodobnego okresu trwania i
mozliwych skutkéw takich okolicznosci. O ile Zamawiajgcy nie poleci inaczej, Wykonawca jest
zobowigzany kontynuowaé wypetnianie swoich zobowigzan wynikajgcych z Umowy stosujgc
Srodki alternatywne po ich uprzedniej akceptacji przez Zamawiajgcego.
W przypadku zaistnienia okolicznosci sity wyzszej i ich trwania przez okres 180 dni,
niezaleznie
od jakiegokolwiek wydtuzenia okresu realizacji, jakie moze zosta¢ przyznane Wykonawcy z
wyzej wymienionej przyczyny, kazda ze stron jest uprawniona do odstgpienia od umowy w
terminie 30 dni od zaistnienia okolicznosci uprawniajgcych do odstgpienia.
§ 14

(Elektromobilnos¢)

1. Wykonawca o$wiadcza, iz udziat pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem
ziemnym we flocie uzytkowanych pojazdow przy wykonywaniu zamowienia wynosi co
najmniej 10 % zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i
paliwach alternatywnych i jej zmianach. W przypadku zmiany ustawy w zakresie terminu
zapewnienia udziatu pojazdow elektrycznych lub pojazdow napedzanych gazem ziemnym,
wymagania w zakresie elektromobilnosci okreslone w umowie stosuje sie z uwzglednieniem
Zmian ww. ustawy.

2. Wykonawca na kazde zgdanie Zamawiajgcego zobowigzuje sie skifadaé pisemne
oswiadczenie o wykorzystywanej flocie pojazddéw przy realizacji zadan zleconych niniejszg
umowa, ktore zawieraC bedzie informacje nt. tgcznej ilosci pojazdow, w tym tgcznej ilosci
pojazdéw okreslonych ustawg wskazang w ust. 1, wraz z informacjg nt. numeru
rejestracyjnego.

3. Brak zlozonego pisemnego oswiadczenia w wyznaczonym terminie moze zostaé
potraktowane przez Zamawiajgcego jako niespetnienie wymogu przedmiotowej ustawy o
elektromobilnosci i paliwach alternatywnych.

4. Przedtozenie osSwiadczenia nie wylgcza uprawnienia Zamawiajgcego do weryfikacji
spetnienia ww. wymogu w sposob wybrany przez Zamawiajgcego, w szczegolnosci poprzez
zgdania okazania pojazdéw.

5. W razie niewykonania przez Wykonawce jednego z obowigzkéw okreslonego w: ust. 3 - 4,
lub w przypadku, gdy udziat, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej spadnie ponizej 10%
Zamawiajgcemu bedzie przystugiwato prawo do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od
dnia powziecia przez Zamawiajgcego informacji o okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie.
W takim wypadku przyjmuje sie, ze umowa zostata rozwigzana z wytgcznej winy Wykonawcy
W przypadku wystgpienia z ww. powoddéw skutkow prawnych okreslonych przepisami prawa,
Wykonawca ponosi wzgledem Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za szkode
Zamawiajgcego z tego wynikajgcg nawet w przypadku skorzystania przez Zamawiajgcego z
uprawnienia do odstgpienia od umowy.

§15
(cesja na rzecz oséb trzecich)

Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesiji,
przekazu, sprzedazy, jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z Umowy lub jej czesci, jak
rowniez korzysci wynikajacej z Umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej,
pisemnej zgody Zamawiajgcego.

W przypadku Wykonawcy bedacego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajgcego
o wyrazenie zgody na dokonanie czynnosci, o ktérej mowa w ust.1. niniejszego paragrafu,
wystepuje podmiot reprezentujgcy wszystkich cztonkéw Konsorcjum, zgodnie z posiadanym
petnomocnictwem.

Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust.1. niniejszego
paragrafu dopoki Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich
Podwykonawcéw, ktérych wynagrodzenie bytoby regulowane ze sSrodkdw objetych
wierzytelnoscig bedacg przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacji.
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4.

Cesja, przelew lub czynnos¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego sg wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

§ 16
(ochrona danych osobowych)

1. Zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. a, art. 12 ust. 1 oraz art. 13 Rozporzgadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie danych)
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej ,RODQO”, informujemy, ze:

1)

2)

3)
4)

5)

6)

7

8)

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta z siedzibg w Gorzowie
WiIkp. ul. Sikorskiego 3-4,

W sprawie zakresu i sposobu przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych, a
takze przystugujgcych z tego tytutu praw, moze sie Pan/Pani kontaktowac¢ z Inspektorem
Ochrony Danych:

- listownie: ul. Lokietka 22, 66-400 Gorzéw WIkp.,

- telefonicznie: tel. 95 735 55 63,

- za posrednictwem poczty elektronicznej: jod@um.gorzow.pl,

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg w celu realizacji umowy — na podstawie art. 6
ust. 1 lit.b RODO.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg wylgcznie podmioty uprawnione do
uzyskania danych osobowych na podstawie przepiséw prawa.

Pana / Pani dane osobowe bedg przechowywane przez okres niezbedny do wykonania
umowy, a po jej rozwigzaniu lub wygasnieciu — przez obowigzkowy okres przechowywania
dokumentacji, ustalony odrebnymi przepisami.

Posiada Pani/Pan prawo do zgdania od administratora dostepu do danych osobowych, ich
sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania, a takze prawo do przeniesienia
danych.

W przypadku powzigcia informacji o niezgodnym 2z prawem przetwarzaniu przez
Administratora Pani/Pana danych osobowych, przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi
do organu nadzorczego — Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakze odmowa podania danych moze
skutkowa¢ odmowg zawarcia umowy.

§17
(postanowienia koncowe)

Wszelkie ewentualne kwestie sporne powstate na tle wykonania niniejszej umowy Strony

rozstrzyga¢ bedag polubownie w drodze wzajemnych negocjacji. W przypadku niedojscia do

porozumienia, spory podlegajg rozstrzygnieciu przez sad wiasciwy dla siedziby

Zamawiajgcego.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg bedg miaty zastosowanie wtasciwe przepisy

ustawy Prawo zaméwien publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu Cywilnego.

Strony umowy zobowigzujg sie do niezwtocznego powiadomienia o kazdej zmianie adresu lub

numeru telefonu. W przypadku niezrealizowania tego zobowigzania, pisma skierowane pod

adres wskazany w niniejszej umowie uwaza sie za skutecznie doreczone.

Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej

ze stron.

Umowa wchodzi w zycie z dniem jej podpisania.

Integralng czescig niniejszej umowy sg nastepujgce zatgczniki:

1) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia,

2)  oferta Wykonawcy,

3) oryginat dokumentu potwierdzajgcy wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy;

4)  dokumentacja projektowa
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