SSTWIORB

Sie¢ kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej i ttocznej wraz z

:\,I\I%‘E'\’S‘L.\m I przepompownia) w Kepnie w ciagu ulicy Stonecznej
(od ul. Popietuszki)
KATEGORIA
OBIEKTU Kategoria XXVI - sieci kanalizacyjne
BUDOWLANEGO
ADRES 300803_4 MIASTO KEPNO - dz. ew.: 3246, 2812/4, 1647/11, 1647I13, 325112, 3267,
INWESTYCJI 387134
Wodociagi Kepinskie Sp. z 0.0.
INWESTOR agrnep P
ul. Wroctawska 40, 63-600 Kepno
JEDNOSTKA AIW PROJEKT mgr inz. Waldemar Krzastek
PROJEKTOWA ul. Sportowa 6, 63-510 Mikstat
Kody CPV:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania $ciekow
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych; roboty ziemne

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
45233150-5 Roboty w zakresie regulacji ruchu

Data oprac.: 27.03.2024

Opracowat:

Zatwierdzit do stosowania:




SPIS TRESCI

D-M 00.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

BRANZA SANITARNA

38

ST-S 01.01 ROZBIORKI

39

ST-S 01.02 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
ST-S 02.00 ROBOTY ZIEMNE:
ST-S 02.01 WYMAGANIA OGOLNE
ST-S 02.02 WYKOPY

41
46
46
54

ST-S 02.03 NASYPY
ST-S 03 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY RUROCIAGOW

Gdziekolwiek w niniejszej specyfikacji technicznej uzyte sg nazwy
witasne producentéw badz materiatéow, Wykonawca ma prawo uznac te
informacje jako okreslajaca minimalny standard i przyjmowac¢ do swoic

61
66

h

wycen i wykonania materiaty czy metody o co najmniej poréwnywalnych,

lecz nie gorszych, wiasciwosciach i parametrach.



D-M 00.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej STWiORB sa wymagania og6lne dotyczace wykonania i odbioru robot przy realizacji

inwestycji majacej na celu:

Budowe sieci kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej i ttocznej wraz z przepompownia) w Kepnie
w ciggu ulicy Stonecznej (od ul. Popietuszki)

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja techniczna STWiORB stanowi obowigzujacg podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji zgodnie z p.1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspdlne dla robot objetych nizej
wymienionymi specyfikacjami technicznymi dla poszczegolnych asortymentéw robot :
- drogowych

14. Okreslenia podstawowe
Uzyte w STWiORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bgdacy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowa
(droga) albo jego czg$¢ stanowiacg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus
ziemny, wezet).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuni¢ty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakonczeniu.

1.4.5. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajacego,
wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych,
stuzacy do notowania zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robot, rejestrowania
dokonywanych odbioréw robdt, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy
Inzynierem, Wykonawcg i projektantem.

1.4.6. Inzynier — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie roboét (Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego).

1.4.7. Jezdnia - cz¢$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.8. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.9. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i
pasami dzielacymi jezdnie.

1.4.10.Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich polaczenia.
1.4.11. Korpus drogowy - nasyp lub ta cz¢s¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.

1.4.12. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.



1.4.13.Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera/Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych
zatgcznikow. Wpisy w ksiazce obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera/Inzyniera.

1.4.14. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z ocena jakosci materiatow oraz robot.

1.4.15. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacja projektowa i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/ Inzyniera.

1.4.16. Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu
na podloze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a. Warstwa §cieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

b. Warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca si¢ miedzy warstwa Scieralng a podbudows, zapewniajgca lepsze
roztozenie napr¢zen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

c. Warstwa wyrownawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nierownosci podbudowy lub profilu istniejacej
nawierzchni.

d. Podbudowa - dolna cz¢$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze. Podbudowa
moze sktada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e. Podbudowa zasadnicza - gérna cze$¢ podbudowy spekniajaca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni.
Moze ona sktada¢ si¢ z jednej lub dwdch warstw.

f. Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dzialaniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podloza. Moze zawiera¢ warstwe
mrozoochronng, odsaczajaca lub odcinajaca.

g. Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gldéwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.

h. Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czgstek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lezacej powyzej.

i. Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ do nawierzchni.

1.4.17.Niweleta - wysoko$ciowe i geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi
lub obiektu mostowego.

1.4.18. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.19.Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedzial tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robo6t budowlanych.

1.4.20.Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i
zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze rdwniez obejmowac teren przewidziany
do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i §rodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi
przez ruch na drodze.

1.4.21.Pobocze - czgs¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdow, umieszczenia urzadzen
organizacji 1 bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca jednocze$nie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

1.4.22. Podloze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gl¢bokosci
przemarzania.

1.4.23.Podloze ulepszone nawierzchni - gorna warstwa podloza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia,
ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.24. Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera projektu, w formie
pisemne;j, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.25. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.



1.4.26.Przedsigwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podluznym)
istniejacego potaczenia.

1.4.27. Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedréwek dzikich zwierzat itp.

1.4.28. Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurociag, kanat, cigg pieszy lub rowerowy itp.

1.4.29. Przetargowa dokumentacja projektowa - cz¢$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke 1 wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.30. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.31. Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

1.4.32. Teren budowy - teren udost¢pniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robot oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzace czgs¢ terenu budowy.

1.4.33. Wady - wszystkie przypadki przekroczenia wartosci dopuszczalnych po uwzglednieniu okreslonych
tolerancji.

1.4.34. Zadanie budowlane - czg$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odrgbng catos¢ konstrukcyjnag lub
technologiczna, zdolna do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na
wykonywaniu robdt zwigzanych z budowa, modernizacja/ przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong budowli
drogowej lub jej elementu.

1.4.35. Usterki - wszystkie przypadki wystepujace na budowie nie okreslone wymaganiami w poszczegolnych
STWIiORB w. pkt. 6 , a spowodowane np. wrunkami atmosferycznymi przez fak brkuu odpowiednich
zabezpieczen ze strony Wykonacy , uszkodzenia mechaniczne spowodowane dziataniem Wykonawcy itp.

1.4.36. Stup oswietleniowy — konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie lub na fundamencie,
stuzaca do zamocowania oprawy o$wietleniowej (bezposrednio lub na wysiggniku) na wysokoS$ci
nie wigkszej niz 14 m.

1.4.37. Oprawa oswietleniowa — urzadzenia stuzace do rozdziatlu, filtracji i przeksztalcenia strumienia
$wietlnego wysytanego przez zrodlo $wiatta, zawierajaca wszystkie niezbgdne detale do przymocowania i
polaczenia z instalacja elektryczna.

1.4.38. Latarnia o$wictleniowa —kompletne zainstalowane gotowe do eksploatacji urzadzenie obejmujace
fundament,stup z wysiggnikiem i tabliczka bezpiecznikowg ,oprawe ze zroédtem.

1.4.39. Kabel — przewdd wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu elektrycznego,
mogacy pracowac pod i nad ziemig.

1.4.40. Kable telekomunikacyjne miedziane - (telekomunikacyjne, XzZTKMxpw) z torami w postaci drutow
miedzianych o $rednicy od 04mm do 0,8 mm, wzdhiz ktérych jako no$niki informacji przesytane sa impulsy
elektryczne.

1.4.41. Dtugos¢ trasowa - odlegto§¢ mierzona migdzy dwoma punktami po trasie kabla.

1.4.42. Dhugo$¢ fabrykacyjna - dlugos¢ odcinka kabla w momencie zakupu.

1.4.43. Zapas kabla - dodatek dtugosci kabla uzyskany przez utozenie kabla w ksztatcie petli lub zwojow.
1.4.44. Wstawka - nowy odcinek linii wbudowany w lini¢ istnicjacg bez obejscia rownoleglego (rokadowego).
1.4.45. Domiar wzdtuzny - dtugo$¢ trasowa kabla mierzona od punktu przyjetego umownie za 0.

1.4.46. Domiar poprzeczny - odleglo$¢ trasy kabla od statego, tatwo identyfikowanego punktu mierzona wzdhiz
linii mozliwej do odtworzenia tatwym sposobem (np. wzdhuz $ciany budynku, ogrodzenia itp., lub poprzecznie
do $ciany, krawedzi jezdni itp.).

1.4.47. Obiekt kablowy (przepust kablowy) - wigzka rur o jednakowej dlugosci utozonych warstwami (w
szczegblnym przypadku wigzke moze stanowi¢ jedna rura) dla umozliwienia przeciggania nowych kabli bez
kopania (na dtugosci obiektu) rowu. Niekiedy obiekt spetnia role zabezpieczenia kabla przed uszkodzeniami
mechanicznymi, elektrochemicznymi, lub przed przepigciami.



1.4.48. Z1acze kablowe — miejsce potaczenia 2 odcinkow kabla.

1.4.49. Oslona zlaczowa — szczelna warstwa metalu lub materialu niemetalicznego zapobiegajaca przenikaniu
wilgoci do ztacza kablowego szczelnie potaczona z powloka kabla.

1.4.50. Glowica kablowa — urzadzenie do szczelnego zakonczenia kabla. Podstawowymi czesciami glowicy sa
a) faczowka (kilka faczowek), ktora umozliwia taczenie przewodow transmisyjnych w kablu z podobnymi na
zewnatrz i b) kadhub (pudto).

1.4.51. Powloka kabla - szczelna warstwa metalu lub materialu niemetalicznego zapobiegajaca przenikaniu
wilgoci do osrodka kabla.

1.4.52.Fundament — konstrukcja zelbetowa zaglgbiona w ziemi, stuzaca do utrzymania stupa lub szafy
oswietleniowej w pozycji pracy.

1.4.53. Szatka pomiarowa— urzadzenie rozdzielczo z polem zasilajacym i pomiarowym bezposrednio zasilajace
szatke o$wietleniows.

1.4.54. Szafka oswietleniowa — urzadzenie rozdzielczo-sterownicze z polami zasilajacym i odptywowymi
bezposrednio zasilajace instalacje oswietleniowe.

1.4.55. Linia kablowa — kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie wielofazowym albo
kilka kabli jedno- lub wielozylowych potaczonych roéwnolegle, tacznie z osprzetem, utozone na wspolnej trasie i
taczace zaciski tych samych dwdch urzadzen elektrycznych jedno- lub wielofazowych.

1.4.56. Trasa kablowa-pas terenu, w ktorym ulozone sg jedna lub wigcej linii kablowych.

1.4.57. Osprzet linii kablowej -zbidr elementéw przeznaczonych do taczenia, rozgalezienia lub zakonczenia
kabli.

1.4.58.0stona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi,
chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

1.4.59. Przykrycie -ostona ulozona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem z gory.

1.4.60. Przepust kablowy- konstrukcja o przekroju najczegsciej okraglym przeznaczona do ochrony kabla przed
uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

1.4.61. Skrzyzowanie -takie miejsca na trasie linii kablowej, w ktorych jakakolwiek cze$¢ rzutu poziomego linii
kablowej przecina lub pokrywa jakakolwiek cze$¢ rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego urzadzenia
podziemnego.

1.4.62.Zblizenie- takie miejsca na trasie linii kablowej, w ktorym odleglo$¢ migdzy linig kablowa, urzadzeniem
podziemnym lub droga komunikacyjng itp. jest mniejsza niz odlegltos¢ dopuszczalna dla danych warunkéw
uktadania  bez  stosowania  przegrod lub  oslon  zabezpieczajacych 1w ktoérych

nie wystepuje skrzyzowanie.

1.4.63. Napigcie znamionowe linii — napigcie migdzy przewodowe, na ktore linia kablowa zostata zbudowana.

1.4.64. Srednie natezenie o$wietlenia na jezdni - stosunek strumienia $wiatta padajacego na powierzchnie jezdni
do jej pola.

1.4.65. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzacych, dostepnych w wypadku
pojawienia si¢ na nich napi¢cia w warunkach zaktéceniowych.

1.4.66. Kostka betonowa-kostka Polbruk.

1.4.67.Wspolny Stownik Zamowien (CPV) , podaje si¢ kody: dziatéw , grup, klas i kategorie robot w zaleznosci
od zakresu robot budowlanych.

1.4.67.1. Kod numeryczny sktada si¢ z 8cyfr, podzielonych w nastgpujacy sposob:

pierwsze dwie cyfry okreslajg dziaty (xx000000-y)

pierwsze trzy cyfry okreslaja grupy  (xxx00000-y)

pierwsze cztery cyfry okreslaja klasy  (xxxx0000-y)

pierwsze pi¢¢ cyfr okresla kategorie  (xxxxx000-y)

Kazda z ostatnich trzech cyfr zapewnia wigkszy stopien precyzji w ramach kazdej kategorii.
Dziewigta cyfra stuzy do zweryfikowania poprzednich cyfr.

W przypadku tej inwestycji , kody wygladaja nastepujaco:

45000000-7 Roboty budowlane



45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia , rozbiorek obiektow budowlanych, roboty ziemne

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia i roboty ziemne

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czgsci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodne;j.

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych , autostrad, drog, lotnisk i kolei, wyréwnanie terenu

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania fundamentéw oraz wykonania nawierzchni
autostrad, drog

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca Roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa i poleceniami Kierownika Projektu, jak rowniez za zachowanie bezpieczenstwa wszelkich czynnosci
na terenie budowy, odpowiedzialno$¢ za metody uzyte przy budowie, oraz ich zgodno$¢ z zapisami STWiORB.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terenie okre§lonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz okreslone w umowie ilo$ci
dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa pozyskanie we wlasnym zakresie lokalizacji punktow gléwnych trasy wraz ze
wspolrzgdnymi i reperéw oraz ich ochrona do chwili odbioru ostatecznego Robot. Uszkodzone lub zniszczone
znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegblowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na Dokumentacjg¢ Projektowa:

- Zamawiajgcego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.2.1. Dokumentacja Projektowa do wykonania przez Wykonawce.

Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje i uzgodni z Inzynierem oraz innymi odpowiednimi Instytucjami

nizej wymieniong dokumentacje:

a) okreslajacej programu gospodarowania odpadami w trakcie prowadzenia robdt zgodnie z wymaganiami

przepiséw ustawy o odpadach (Dz. U z 2007 r Nr 39, poz. 251 z p6ézniejszymi zmianami).

b) uzyskanie decyzji zatwierdzajacej program gospodarki odpadami, przed rozpoczeciem robodt rozbiérkowych.

¢) sporzadzenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi
odpadami i zlozenie jej do wlasciwego organu ochrony s$rodowiska przed rozpoczeciem robot
rozbidrkowych.

d) projekt organizacji ruchu oraz technologii rob6t dla poszczegdlnych obiektow i robét.

e) oraz wszelkg inng dokumentacj¢ nie wymieniong powyzej a konieczng do wykonania rob6t w terminie.

Wszelkie prawa autorskie do dokumentacji sporzadzanej przez Wykonawce przechodzg na Zamawiajacego w

najszerszym zakresie przewidzianym przez prawo polskie z chwila przekazania tej dokumentacji do

uzgodnienia.

Wszelkie koszty wynikajace z powyzszych wymagan nie podlegaja odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze sa

wlaczone w cen¢ kontraktowa jak rowniez wszelkie koszty robot wynikajace z w/w projektow. Za wyjatkiem

sytuacji, gdy koszty te zostaly ujete w przedmiarze robot jako wydzielone pozycje.

1.5.2.2. Rysunki przedstawione przez Wykonawce

Dodatkowo poza Specyfikacjami, rysunkami i innymi informacjami zawartymi w Kontrakcie, Wykonawca
powinien dostarczy¢ wszystkie rysunki, dokumenty, zezwolenia i inne dane potrzebne do wykonania rob6t oraz
osiggnigcia parametréw technicznych wymaganych w Kontrakcie. Wykonawca moze sktadac¢ te informacje
kolejno w czgéciach, ale kazda przedlozona cze$¢ musi by¢ w dostatecznym stopniu kompletna by mogta by¢
sprawdzona i zatwierdzona przez upowaznione jednostki niezalezne od caloéci projektu. Terminy przekazania
powinny by¢ zgodne z p.1.5.2.2.

Wykonawca przed ztozeniem rysunkow, dokumentacji i danych powinien skonsultowac si¢ z Inzynierem, ustali¢
wstepnie przyjmowane rozwigzania i terminy skladania Dokumentacji (ewentualnie terminy sktadania
poszczegolnych czgsci Dokumentacji oraz zawarto$¢ poszczeg6lnych czgsci).



Konsultacje wraz z ustaleniami spisanymi w formie notatki, powinny si¢ odby¢, co najmniej 7 dni przed data
zlozenia w/w/ dokumentow.

1.5.2.3. Rysunki przyjete przez Inzyniera

Inzynier powinien sformutowaé¢ komentarz i/lub zastrzezenia dotyczace rysunkow, dokumentacji i danych
przedstawionych przez Wykonawce, w ciaggu 7 dni od daty ich otrzymania. Te komentarze lub zastrzezenia
nalezy uwazaé za przyjete przez Wykonawce, jesli w ciggu 7 dni od daty otrzymania nie zglosi zastrzezen na
pismie.

Wykonawca przed zlozeniem rysunkéw, dokumentacji i danych powinien skonsultowaé si¢ z Inzynierem.
Notatka dotyczaca konsultacji oraz, jesli wymagane przez Inzyniera, rysunki w wymaganej ilosci kopii powinny
zosta¢ dostarczone przez Wykonawce co najmniej na 7 dni przed datg konsultacji.

1.5.2.4. Rysunki powykonawcze

Wykonawca powinien bezzwlocznie uzupetni¢ dokumentacj¢ oraz rysunki dostarczone Inzynierowi w zakresie
zmian wprowadzonych w czasie wykonywania robdt. Wykonawca powinien dostarczy¢ Inzynierowi rysunki
powykonawcze w przejrzystej, prostej formie, w trzech egzemplarzach dla kazdego ukonczonego odcinka robot,
ktéry bedzie przekazany do uzycia lub bedzie wykorzystany przez specjalistyczng firm¢ lub Zamawiajacego,
zgodnie z polskim ustawodawstwem, nie p6zniej niz 14 dni przed datg przekazania. Opdznienia w przekazaniu
dokumentacji powykonawczej beda traktowane jako opdznienia w terminowym wykonaniu robét.

1.5.3. Nadzor autorski

Nadzor autorski bedzie prowadzony przez Projektanta zgodnie z obowiazujacym Prawem Budowlanym (Art. 20

ust 1 pkt 4) i bedzie obejmowal:

- stwierdzenia w toku wykonywania robot budowlanych zgodnosci realizacji z projektem,

- uzgadniania mozliwo$ci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie,
zgtoszonych przez Kierownika budowy lub Inzyniera (po przedstawieniu przez zglaszajacego pozytywnego
stanowiska Kierownika Projektu wraz z informacja, ze zmiana jest zgodna z Warunkami Kontraktu).

1.5.4. Zgodnos$¢ Robot z Dokumentacjg Projektowa i STWiORB

Dokumentacja Projektowa, STWiORB oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy
stanowig czg$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegélnione w chocby jednym z nich sg obowiazujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji. Wykonawca winien na etapie przygotowania oferty
zapozna¢ si¢ z calg dokumentacja i uja¢ wszystkie wynikajace z niej wymagania i roboty w cenie kontraktowej
poszczegolnych pozycji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedoéw lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomié Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek. Brak wyszczegdlnienia w pkt. 9 odpowiedniej STWIORB wymagan
wyszczegolnionych w innych czesciach Dokumentacji Projektowej nie moze by¢é podstawa
roszczen finansowych.

Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ przekazang Dokumentacje Projektowg oraz zgtosic
wszystkie uwagi do ich zawartosci w terminie 2 tygodni od otrzymania tych dokumentéw.
Wszystkie zgtoszenia brakow, ewentualnych btedéw, niescistosci itp. po tym terminie nie moga
skutkowa¢ opoéznieniami lub wstrzymaniem Roboét. Dzialania takie beda uznawane za
wystepujace z winy Wykonawcy Robét.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw, obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w warunkach Kontraktu. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze
skali rysunkow.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja Projektowa.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i wymagania zawarte w STWiORB beda uwazane za wartos$ci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre§lonego przedzialu tolerancji. Cechy
materiatow 1 elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w peini zgodne z Dokumentacja Projektowa i wptynie to na
niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy bgeda niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty
rozebrane na koszt Wykonawcy.



1.5.5. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektow
(jezdnie, ciagi piesze, znaki drogowe, zielen, pozostate elementy wyposazenia drogi itp.) na terenie budowy, w
okresie od dnia przejecia terenu budowy do dnia przekazania odcinka drogi w utrzymanie odpowiedniemu
organowi administracji drogowej, po uprzednim uzyskaniu od Inzyniera Swiadectwa Przejecia Robot (lub
odpowiednio: czesci robdt albo odcinka). Powyzsze zobowigzanie Wykonawcy do utrzymania nie obejmuje tzw.
»ZImowego utrzymania”, polegajacego na zwalczaniu S$liskoSci zimowej 1 ods$niezania odcinkow drog
publicznych dopuszczonych do ruchu ( a nie objgtych przekazanym terenem budowy), za ktére odpowiedzialny
jest odpowiedni organ administracji drogowej.

Wymaga sig, aby na odcinkach drogi dopuszczonych do ruchu pojazdéw budowy, Wykonawca nie pozostawial

na nawierzchni jezdni brudu (resztek gruntu, btota, kruszywa, gruzu) oraz nie deformowat poboczy, co moze

stwarza¢ zagrozenie warunkOw bezpieczenstwa ruchu drogowego lub utrudniaé prowadzenie robot

utrzymaniowych. Wszelkie ewentualne zanieczyszczenia musza by¢ natychmiast usunigte. Przed uruchomieniem

transportu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do:

— wykonania inwentaryzacji ,,przegladu zerowego” z opisem stanu technicznego drog przewidywanych do
transportu,

— wykonania dokumentacji fotograficznej,

— spisania protokoétu z administratorem, ktorego trescia beda ustalenia dotyczace sposobu korzystania z
uzgodnionych drég, a zatacznikiem begdzie dokumentacja inwentaryzacyjna (w tym fotograficzna).

Protokot powyzszy, Wykonawca przedtozy Inzynierowi i Ubezpieczycielowi.

Wykonawca bedzie mogt transportowaé materialy i wyposazenie na i z terenu budowy wylacznie po drogach,

ktorych stan zostal zinwentaryzowany w w/w sposob i potwierdzony powyzszym protokotem. W przypadku

ewentualnych roszczen odszkodowawczych za zniszczenie drog przez transport budowy, Wykonawca jest

zobowigzany do ich naprawy na wlasny koszt.

Dokumentacj¢ powyzsza Wykonawca przekaze do wiadomoéci Inzyniera i Zamawiajgcego w formie

elektronicznej i w formie wydruku.

Przed przystagpieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia, uzgodniony z

odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia

robot w okresie trwania budowy. Jezeli Zamawiajacy przekaze Projekt lub wytyczne czasowej organizacji ruchu

Wykonawca jest zobowiagzany do zastosowania zasad w nim zawartych (podczas opracowywania wilasnej

czasowej organizacji ruchu) a w przypadku nie przekazania tych danych , Wykonawca przed opracowaniem

Projektu winien o nie wystapic).

W zaleznosci od potrzeb i postgpu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezagco aktualizowany przez
Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo
ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, §wiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposob
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapér i znakdéw, dla ktorych jest to
nicodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inzyniera.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania, to na polecenie Inzyniera powinien zareagowac
natychmiast nie p6zniej jednak niz w przeciagu do 24 godzin i przystapi¢ do kontynuacji utrzymania.

Dojazdy do posesji zlokalizowanych w poblizu placu budowy winny by¢ utrzymywane przez Wykonawce na
jego koszt przez caty czas budowy.

Kierownik budowy jako przedstawiciel Wykonawcy bierze pelna odpowiedzialno$¢ za wszystkie zdarzenia
drogowe, ktore wystapity na jezdni pod ruchem publicznym na terenie przejetego terenu budowy, w wyniku
braku dziatan lub zaniedban utrzymaniowych Wykonawcy.

W przypadku realizowania Robét na drogach pod ruchem, Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu
publicznego na Terenie Budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego Robot. Wykonawca ponosi koszty utrzymania ciaglosci ruchu na przekraczanych drogach i liniach
kolejowych. Dotyczy to zaréwno obiektow pod, jak i nad droga.

W migjscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren
budowy, w sposob uzgodniony z Inzynierem.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdow i maszyn pracujacych przy realizacji robot,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Inzynierem.



Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwieséci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z
Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach 1 ilosciach okre§lonych przez Inzyniera, tablic
informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera.

Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.
Cena Kontraktowa obejmuje rowniez ustawienie i1 utrzymanie tablic informacyjnych i pamiatkowych o
inwestycji i uczestnikach procesu inwestycyjnego.

1.5.6. Zgodnos$¢ z wymaganiami zezwolen

Wykonawca uzyska niezbg¢dne zezwolenia (na wiasny koszt) od odpowiednich instytucji. (Zezwolenia te
obejmujg np. =zezwolenia na zmian¢ ruchu, =zezwolenia dotyczace trasy przejazdu pojazdow
ponadnormatywnych, zezwolenia na pobyt, , na rozpoczecie robot lub na zmiane potozenia uzyteczno$ci
publicznych, itd.).

W ciggu dwoch tygodni od podpisania porozumienia Wykonawca powinien przedstawi¢ Kierownikowi Projektu
listg wszystkich pozwolen wymaganych do rozpoczgcia i zakonczenia robot zgodnie z Warunkami Kontraktu.
Wykonawca powinien stosowac si¢ do wymagan tych zezwolen i powinien umozliwi¢ instytucji wykonanie
inspekcji i sprawdzenia robot.

1.5.7. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony

srodowiska naturalnego.

Wykonawca zobowiazany jest do stosowania si¢ do wymogow zawartych w decyzji srodowiskowej i w raporcie

oddzialywania na $rodowisko oraz wszelkich uzyskanych uzgodnien zawartych w Dokumentacji Projektowej

lub uzyskanych w trakcie realizacji

W okresie trwania budowy i prowadzenia Robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepiséw 1 norm dotyczacych
ochrony §rodowiska na terenie i wokol Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla
osob lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, nadmiernego hatasu lub innych
przyczyn powstaltych w nastgpstwie jego sposobu dzialania. Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat
szczegblny wzglad na:

- lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych.
- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
- mozliwo$cig powstania pozaru.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie szkody w $rodowisku powstale w wyniku realizacji robot.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetlieniem wymagan ochrony srodowiska okreslonych powyzej

nie podlegaja odrgbnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.8. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Roboét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.9. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposdb trwatly sa szkodliwe dla otoczenia, nie moga by¢ stosowane do wykonywania robot.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materialtow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stg¢zeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe w przypadku dopuszczenia do wbudowania przez Inzyniera, uzyte do Robdt beda
mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostkg, jednoznacznie okreslajace brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na srodowisko.
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Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robot ich szkodliwosc¢
zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. . Zgode na ich wbudowanie powinien wyrazi¢ Inzynier ustalajac odpowiednie wymagania i
warunki.

Konsekwencje uzycia materiatdéw szkodliwych dla otoczenia, a stanowiacych jakiekolwiek zagrozenie dla
srodowiska, poniesie Wykonawca.

1.5.10. Ochrona wlasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bgdacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem przepisowych wymagan nie podlegaja odrgbnej
zaptacie 1 s3 uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

Wykonawca przed rozpoczgciem robdt jest zobowigzany do zinwentaryzowania przebudowywanej sieci oraz do
sprawdzenia zgodnos$ci z mapg do celow projektowych i uzgodnieniem ZUD.

W przypadku rozbiezno$ci Wykonawca jest zobowigzany do wykonania Projektu przebudowy sieci (sieci
znajdujg si¢ w innych miejscach niz wskazane na mapie) oraz do jego uzgodnienia i wykonania przebudowy (lub
zabezpieczenia).

W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane sieci Wykonaweca, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym fakcie
Inzyniera. Inzynier powinien okresli¢ wspolnie z Wykonawca, zakres robdt niezb¢dnych do wykonania przy
usunigciu wymienionej kolizji, tacznie z : ustaleniem wiasciciela sieci, wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej
oraz Projektu przebudowy tych sieci ( jezeli bedzie taka potrzeba). Caly zakres robot powinien wykonac
Wykonawca w ramach robot dodatkowych (platnych przez Zamawiajacego), zleconych na piSmie przez
Inzyniera.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerw¢ czasowa dla wszelkiego rodzaju
Robot, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i
powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i
zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspolpracowal dostarczajagc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w
sposob powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dzialalnosciag. W celu
uniknigcia niestusznych roszczen odszkodowawczych ze strony wiascicieli istniejacych nieruchomoscei,
Wykonawca przed rozpoczeciem robot budowlanych sporzadzi inwentaryzacje stanu istniejgcej zabudowy
zlokalizowanej w bezposrednim sasiedztwie pasa drogowego, dokumentujac stan techniczny tych obiektow.
Nieodtaczng czescig tej dokumentacji beda zdjecia, skatalogowane w sposob nie budzacy watpliwosei, co do
momentu ich wykonania oraz obiektu ktory dokumentuja. Inwentaryzacja taka zostanie przekazana w formie
wydruku i wersji elektronicznej do wiadomosci Inzyniera i Zamawiajacego w ciggu 30 dni od podpisania
Umowy.

Wykonawca podpisze dwustronne protokoty z wilascicielami budynkow, ktorych zalgcznikiem bedzie
dokumentacja z inwentaryzacji.

Inzynier bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawca a
wlascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wlasnosci 1 drog wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier
ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami
zawartymi w warunkach umowy.

Wykonawca winien powiadomi¢ na 7 dni przed wej$ciem w teren - wlasciciela nieruchomosci, na ktéorym beda
prowadzone prace zwigzane z czasowym zajeciem terenu. Po zakonczeniu robot - winien uporzadkowac teren,
naprawi¢ zaistniale szkody i wyptaci¢ wiascicielom stosowne, uzgodnione odszkodowania za niemozno$¢
uzytkowania, badz inne trwate szkody. Na koniec podpisze protokot stwierdzajacy, iz ten nie rosci sobie juz
zadnych pretensji do wykonawcy. Koszty ewentualnych odszkodowan beda po stronie Wykonawcy.

W przypadku uszkodzen uktadow drenarskich na dzialkach wtascicieli nieruchomosci Wykonawca jest
zobowigzany do ich naprawy w sposob zapewniajacy ich funkcje przed uszkodzeniem tgcznie z wykonaniem
projektu (jezeli zajdzie taka potrzeba) — uzgodnionym z Kierownikiem Projektu.

Przyjmuje si¢, ze w Cenie Kontraktowej zostang ujete wszelkie odszkodowania dla oséb i instytucji, ktérych
zaptata wynika z technologii prowadzenia Robot.
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1.5.11. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowaé si¢ do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatdw 1 wyposazenia na i z terenu budowy. Pojazdy lub fadunki powodujace nadmierne
obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy i Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za napraw¢ wszelkich Robot w ten sposob uszkodzonych, rowniez innych drég publicznych
uszkodzonych przez transport ponadnormatywny Wykonawcy.

Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wlasciwych wiadz co do przewozu
nietypowych rozmiarowo i wagowo fadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie
powiadamial Kierownika Projektu. Kierownik Projektu moze poleci¢, aby pojazdy nie spelniajace tych
warunkoéw zostaty usuniete z Terenu Budowy. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z naprawami
drog publicznych, ktore zostaty uszkodzone przez transport Wykonawcy.

1.5.12. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ wszystkich obowigzujacych przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz opracuje Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (,,Plan BiOZ”)
wynikajacy z Art. 21a Prawa Budowlanego w szczegdlnym zakresie zgodnym z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dn 27. 08 2002 Dz. U Nr 151 i uzgodni go z Inzynierem.

W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych, bez
uprzedniego przeszkolenia i bez srodkdéw ochrony osobistej.

Wykonawca zapewni i1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaplacie i sa uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.13. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrong Robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do Rob6t od
Daty Rozpoczgcia do daty wydania Potwierdzenia Zakonczenia Robdt przez Inzyniera.
Wykonawca bedzie utrzymywac Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone
w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie, gwarantujagcym osiggnigcie
parametrow technicznych okreslonych w STWiORB , przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.
Wszystkie ciggi ruchu drogowego objete obszarem budowy, a eksploatowane komunikacyjnie w trakcie
budowy, zgodnie z etapami realizacji wynikajacymi z projektow organizacji ruchu na czas budowy, beda
podlegaty utrzymaniu (likwidacja ubytkow w nawierzchni, likwidacja nieréwnosci, czyszczenie jezdni, itp.).
Wykonawca ma obowigzek zapewnienia w tym czasie przejezdnosci wszystkich ciggéw ruchu drogowego.
Wykonawca jest zobowigzany do czyszczenia opon samochodéw wyjezdzajacych z budowy na droge np. przy
pomocy stanowisk do czyszczenia opon strumieniem wody badz spr¢zonym powietrzem.

Wykonawca ma obowiazek zapewnienia przejezdnosci w calym okresie trwania robot. Odtworzenie Robot
utraconych (zniszczonych) na skutek braku ochrony lub utrzymania Roboét, obciazy Wykonawce.

1.5.14.Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bgdzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisoéw i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich
wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania znakoéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzetu, materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robot i w sposob
ciggly bedzie informowaé Inzyniera o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne
dokumenty.

Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikle lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek
praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania
Dokumentacji Projektowej dostarczonej przez Inzyniera.
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1.5.15. Réwnowazno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Przywolane w Dokumentacji Projektowej i STWiORB normy oraz Wytyczne Techniczne mogg by¢ zastagpione
nowszym wydaniem za zgoda Inzyniera tylko w przypadku gdy wymagania okreslone w dokumentach
zamiennych zapewnig osiagni¢cie wyzszego poziomu jakosci wykonania Robot. Szczegolowe uzasadnienie tego
faktu wraz z analizg korzysci , Wykonawca przedtozy Inzynierowi do oceny i zaopiniowania. (w terminie z nim
uzgodnionym) . Negatywna opinia Inzyniera, pozwala Wykonawcy realizowa¢ zadanie wedlug zasad i
wymagan okre$lonych niniejszych STWiORB.

1.5.16. Nadzor przyrodniczy

W trakcie prowadzenia realizacji inwestycji Wykonawca zapewni, o ile obowigzek taki wynika z odrebnych

decyzji, nadzor przyrodniczy: zoologiczny i botaniczny. Nadzoér botaniczny to dziatania, ktérych gléwnym

celem jest ocena wptywu prowadzonych prac budowlanych na stan siedlisk i wystepowanie cennych gatunkéw
roslin. Nadzér zoologiczny to dziatania, ktorych glownym celem jest ocena wplywu prowadzonych prac
budowlanych na stan siedlisk i wystgpowanie cennych gatunkoéw zwierzat.

Nadzor przyrodniczy winien by¢ prowadzony przez specjaliste¢ przyrodnika posiadajacego doswiadczenia w

pracach terenowych i przeszkolonego w zakresie bezpiecznego poruszania si¢ w pasie budowy.

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie nadzoru przyrodniczego:

— sprawdzi w terenie aktualny stan siedlisk i populacji wybranych gatunkéw w pasie inwestycji, poprzez
obejscie trasy budowy (w sezonie wiosennym i przed rozpoczgciem prac budowlanych, jednak w sezonie
wegetacyjnym), ze szczegdlnym uwzglednieniem wystgpowania roslin i zwierzat chronionych w celu
prawidlowo$ci wypelnienia warunkéw decyzji srodowiskowej i zapiso6w ustawy o ochronie przyrody;

— na podstawie posiadanych danych i wynikéw obserwacji okresli wptyw, jaki wywieraja prowadzone prace
budowlane na siedliska i populacje gatunkéw chronionych oraz ustali uwarunkowania do harmonogramu
prac Wykonawcy, z wyszczegolnieniem dzialan zapobiegawczych i zabezpieczajacych faun¢ i flor¢ w
okresie realizacji inwestycji;

— na biezagco weryfikuje technologi¢ i harmonogram prowadzenia poszczegbélnych prac, a w przypadku
stwierdzenia nieprawidtowosci, wprowadzi natychmiastowe zalecenia zmian w zakresie prowadzonych
prac budowlanych;

—  skontroluje dziatania zapobiegajace 1 zabezpieczajace straty w Srodowisku na etapie realizacji robot
budowlanych i w miar¢ konieczno$ci reaguje w przypadku zaobserwowania niekorzystnego wplywu
dziatan na siedliska czy populacjg;

—  podejmuje i inicjuje dziatania minimalizujgce straty w §rodowisku wynikajgce bezposrednio z metod pracy
(Np odtawia zwierzeta z miejsc zagrozenia i uwalnia je w miejscach bezpiecznych);

—  opracuje raporty z prowadzonych obserwacji.

2. MATERIALY

1.6. Informacja ogélna

Jakakolwiek nazwa handlowa uzyta w STWiORB lub Dokumentacji Technicznej oznaczaé bedzie definicje
standardu a nie specyficzny produkt do zastosowania w projekcie.

1.7. Zrédia uzyskania materialéw

Co najmniej na sze$¢ tygodni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw przeznaczonych
do Robot, Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje dotyczace proponowanego ich zrodta wytwarzania
lub wydobywania wraz z dokumentami okreslajacymi ich jako$¢ i probkami - do zatwierdzenia przez Inzyniera.
Zatwierdzenie partii materiatdw z danego zrodla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego
zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialty uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postgpu Robét.

1.8. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wlascicieli i wlasciwych organdéw administracji na
pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zrédel miejscowych i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi
wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji, uwzglgdniajac aktualne decyzje o
eksploatacji, organow administracji panstwowej i samorzgdowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrodta.
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Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakieckolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do Robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, dokopow i miejsc pozyskania materialdbw miejscowych
beda formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robo6t. Nadmiar
humusu pozostajacego po wykorzystaniu przy robotach wykonczeniowych nalezy do Zamawiajacego.
Wykonawca jest zobowigzany do odwiezienia humusu do bazy materialowej Zamawiajacego wskazanej przez
InZyniera.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w
Kontrakcie beda wykorzystane do Robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Kontraktu po
uprzedniej decyzji Inzyniera..

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegdlnione w Kontrakcie.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujagcymi na danym
obszarze.

1.9. Inspekcja wytworni materialow

Wytwornie materialdow mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnos$ci

stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatdw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia

ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli bgdzie podstawa akceptacji okre§lonej partii materiatéw pod wzglgdem

jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni beda zachowane nastgpujace warunki:

a) Inzynier bedzie mial zapewniong wspodtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialow w czasie
przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czeSci wytwodrni, gdzie odbywa si¢
produkcja materialow przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

¢) Jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nie nalezagcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inzyniera
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

1.10.  Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty / wyroby nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy,
badz zlozone w miejscu zaakceptowanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatdw / wyrobow do innych Robot niz te, dla ktérych zostaly zakupione, to ich koszt zostanie
przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajduja si¢ niezbgdne i nie zaakceptowane materiaty / wyroby, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy,
zutylizowane zgodnie z Ustawg o odpadach - na wtasny koszt.

1.11. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do Robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wlasciwos¢ do Robét i byly dostepne do
kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg. Miegjsce i sposob
sktadowania materialow winien uwzglgdniaé wymogi ochrony Srodowiska, o ktorych mowa w pkt. 1.5.7.
niniejszej specyfikacji.

1.12. Wariantowe stosowanie materialéw / wyrobow

Jesli Dokumentacja Projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu / wyrobu
w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu / wyrobu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inzyniera.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu/wyrobu , nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inzyniera.
Wszedzie gdzie w Dokumentacji Projektowej pojawiaja si¢ nazwy wlasne materiatow lub producentdéw, nalezy
je rozumie¢ jako propozycje. Dopuszcza si¢ w tych przypadkach zastosowanie innych materiatow
rownowaznych o podobnych wtasciwosciach.
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1.13. Materialy z rozbidrek i odpadowe

1.13.1.Elementy i materialy z rozbiorek staja si¢ wtasno$cia Wykonawcy i powinny by¢ usunigte z terenu
budowy i wykorzystane w sposob i terminie nie kolidujacym z wykonaniem innych robot, za wyjatkiem
materiatbw nadajacych si¢ do ponownego wbudowania (np. kostka brukowa betonowa, plyty betonowe
chodnikowe, stupki znakow drogowych, tarcze znakow drogowych, tablice znakow drogowych, destrukt itp.),
ktore pozostaja wlasnosécia Zamawiajacego. O przydatnosci materiatow z rozbidrek do ponownego wbudowania
decyduje Inzynier w porozumieniu z Kierownikiem Projektu. Jesli ta decyzja w/w materiaty zostang uznane za
nie nadajgce si¢ do wbudowania to stajg si¢ one wilasnoscia Wykonawcy. Wszelkie materiaty, ktore beda
wlasno$cig Zamawiajacego nalezy odwiezé na skladowisko materialowe Zamawiajacego wskazane przez
Inzyniera, a koszt transportu nalezy uja¢ w cenie kontraktowej. Koszt zwiazany z rozbiodrka, transportem, zwatka
(utylizacja) materialdéw z rozbidrek nie nadajacych si¢ do ponownego wbudowania ,Wykonawca powinien
zawrze¢ w cenie kontraktowej w odpowiednich pozycjach kosztorysowych. Materialy z rozbiérki nieprzydatne
do wbudowania Wykonawca usunie poza plac budowy (przy przestrzeganiu zapisow ustawy o odpadach (Dz. U.
nr 39 poz. 251 ze zmianami).w miejsce pozyskane na wilasny koszt. Przed przystapieniem do wywozu tych
materiatow (na min. 30dni ) , Wykonawca poinformuje Inzyniera (na piSmie) o :

- miejscu sktadowania materiatow
-posiadanych dokumentach - pozwoleniach na sktadowanie i utylizacj¢ rodzaju materiatow

Opdznienia zwigzane z brakiem takiego miejsca bedzie rownowazne z opdznieniem realizacji robdt z winy
Wykonawcy. Wykonawca powinien na etapie przygotowania oferty ustali¢ rzeczywiste odleglosci odwozu
materiatdéw przeznaczonych do utylizacji i uwzglgdni¢ to w cenie ofertowej. Ewentualna zmiana tych odleglosci
w stosunku do zatozonych w ofercie stanowi ryzyko Wykonawcy.

2.8.2. Jezeli zaistnieje taka potrzeba lub wynika to z uzgodnien z wiascicielami sieci uzbrojenia terenu,
elementy pochodzace z rozbidrek uzbrojenia, Wykonawca zdemontuje i przetransportuje (na koszt wlasny) w
miejsce wskazane przez wilasciciela tych sieci. (Wykonawca na etapie przygotowania oferty powinien ustali¢ z
wlascicielem sieci rzeczywiste odleglo$ci odwozu materiatow i uwzgledni¢ to w cenie ofertowej. Ewentualna
zmiana tych odlegtosci w stosunku do zatozonych w ofercie stanowi ryzyko Wykonawcy).

Jezeli gestor uzbrojenia nie jest zainteresowany materiatami z rozbiorki, nalezy traktowac je jako nie przydatne i
postapi¢ jak w pkt. 2.8.1.

1.14. Materialy zawierajace azbest

Obowigzki Wykonawcy prac polegajacych na bezpiecznym usuwaniu wyrobow zawierajacych azbest, sposoby i
warunki bezpiecznego usuwania takich wyrobow, warunki przygotowania do transportu i transport ich do
miejsca unieszkodliwienia oraz wymagania, jakim powinno odpowiada¢ oznakowanie odpadow w szczegdtowy
sposob okres§la Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2.04.2004 w sprawie
sposobow 1 warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajacych azbest (Dz. U.
2004.71.649).

Koszt usuwania i transportu nie podlega osobnej zaplacie i jest zawarty w cenie kontraktowe;.

1.15. Stosowanie wyrobow budowlanych

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z Ustawg z
dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U nr 92 poz. 881 z 2004r.). Wiasciwosci uzytkowe tych
materiatdow, zastosowanych w obiekcie budowlanym, w sposéb trwaly muszg umozliwiaé prawidtowo
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych o ktérych mowa w
art. 5 ust.1 pktl. Ustawy Prawo budowlane.

Zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz.U nr 92 poz. 881 z 2004r.):

Art. S.

1. Wyréb budowlany nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych jezeli jest:

a.l. oznakowany CE co oznacza , ze dokonano oceny jego zgodno$ci z norma zharmonizowana ,albo
europejska aprobata techniczna badz krajowa specyfikacja techniczng panstwa czlonkowskiego Unii
Europejskiej Iub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana prze Komisje Europejska za zgodng z
wymaganiami podstawowymi , albo

a.2. umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami
sztuki budowlanej, albo

a.3. oznakowany , z zastrzezeniem ust.4, znakiem budowlanym , ktéorego wzor okresla zatacznik nr 1 do
niniejszej ustawy.
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2. Oznakowanie CE wyrobu budowlanego , ktdry nie stwarza szczegodlnego zagrozenia dla zdrowia lub
bezpieczenstwa oraz nie opowiada lub odpowiada czegsciowo specyfikacjom technicznym, o ktérych mowa w
ust. 1.pkt.1, jest takze dopuszczalne , wylacznie po dokonaniu stosownej oceny zgodnosci .

3. Wzdr oznakowania CE okres$la zatacznik nr2 do niniejszej ustawy

4. Minister wlasciwy do spraw budownictwa , gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej moze okresli¢ w
drodze rozporzadzenia wykaz norm zharmonizowanych i wytycznych do europejskich aprobat technicznych,
Europejskiej Organizacji do spraw Aprobat Technicznych (EOTA) , zwanych dalej ,,wytycznymi europejskich
aprobat technicznych” , ktorych zakres przedmiotowy obejmuje wyroby budowlane , podlegajace obowigzkowi
oznakowania CE.

5. W rozporzadzeniu , o ktorym mowa w ust. 4, nalezy okre$li¢ normy zharmonizowane i wytyczne do
europejskich aprobat technicznych ktorych zakres przedmiotowy obejmuje wyroby budowlane mogace stwarzaé
szczegblne zagrozenie dla zdrowia lub bezpieczenstwa , majac na uwadze odpowiednie ustalenia Komisji
Europejskiej w tym zakresie

Art. 6. Oznakowanie CE wyrobu budowlanego wprowadzonego do obrotu na podstawie niniejszej ustawy, do
ktérego maja zastosowanie przepisy wydane na podstawie ustawy z dnia 30sierpnia 2002r. systemie oceny
zgodno$ci - Dz. U Nr 166, poz.1360 ; z2003r Nr 80, poz.718 ; Nr 130, poz. 1188 ; Nr 170, poz. 1652 ; i Nr
229, poz.2275 oraz 2004r. Nr 70 poz.631) przewidujace takie oznakowanie, wskazuje, ze wyroéb budowlany
spelnia wymagania zasadnicze okre$lone w przepisach.

Art. 7. 1 Przy dokonaniu oceny zgodnosci , o ktorej mowa w art.5 ust 1 pkt. 1 , mozna stosowac nastgpujace
metody:1
a. wstepne badanie reprezentatywnego wzorca wyrobu (badanie typu) prowadzone przez producenta
lub notyfikowana jednostke ,
b. badanie probek pobranych w zakladzie produkcyjnym , prowadzone przesz producenta lub
notyfikowang jednostke , zgodnie z ustalonym planem badan ;
c. badania sondazowe probek pobranych w zaktadzie produkcyjnym , w obrocie handlowym lub na
budowie, prowadzone przez producenta lub notyfikowana jednostke
d. badanie przez producenta lub notyfikowang jednostke¢ probek z partii przygotowanej do wystania
albo dostarczonej odbiorcy
e. wewnetrzng (zaktadowa) kontrola produkcji
f.  wstepng inspekcje zaktadu produkcyjnego i zaktadowej kontroli produkcji prze notyfikowang
jednostke
g. dozorowanie , oceng i akceptacje zaktadowej kontroli produkcji prze notyfikowang jednostke

Art. 8. 1.0znakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne z zastrzezeniem ust 2-4,
jezeli producent, majacy siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonat oceny zgodnosci i wydal, na
swoja wyltaczng odpowiedzialno$¢ , krajowa deklaracje zgodnosci z Polska Norma wyrobu albo aprobata
techniczng. Ocena zgodnosci obejmuje wlasciwosci uzytkowe wyrobu budowlanego, odpowiednio do jego
przeznaczenia , majace wplyw na spetnienie przez obiekt budowlany wymagan podstawowych.

2. Wyréb budowlany wytwarzany tradycyjnie , na okreslonym terenie przy uzyciu metod sprawdzonych w
wieloletniej praktyce , przeznaczony do lokalnego stosowania , zwany dalej ,regionalnym wyrobem
budowlanym”, moze by¢ oznakowany znakiem budowlanym , na wytgczng odpowiedzialnos¢ producenta.

3. O uznaniu, ze dany wyrdb budowlany jest regionalnym wyrobem budowlanym, orzeka , w drodze decyzji ,
na wniosek producenta, wlasciwy wojewddzki inspektor nadzoru budowlanego.

4. Oznakowanie znakiem budowlanym regionalnego wyrobu budowlanego jest dopuszczalne wylacznie po
uzyskaniu decyzji , o ktéorej mowa w ust. 3, oraz wydaniu , przez producenta , na jego wylaczna
odpowiedzialno$¢ , oswiadczenia , ze wyrdb budowlany zostat wytworzony w sposob , o ktorym mowa w ust. 2
i nadaje si¢ do stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Producent jest zobowigzany do przechowywania krajowej deklaracji zgodnosci i innych dokumentow
zwigzanych z wprowadzeniem do obrotu wyrobu budowlanego , o ktérym mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3

Minister wlasciwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej okresli, w drodze
rozporzadzenia sposoby:

- deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych

- znakowania wyrobéw budowlanych znakiem budowlanym

W Rozporzadzeniu o ktorym mowa w ust.6, okres$la si¢ w szczegdlnosci:

- tryb deklarowania zgodno$ci oraz wymagane systemy oceny zgodnosci dla poszczegdlnych grup wyrobow
majac na uwadze metody, o ktérych mowa w art. 7 ust. 1

- zawarto$¢ 1 wzor krajowej deklaracji zgodnosci

- zakres informacji dotagczonej do wyrobu budowlanego znakowanego znakiem budowlanym
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Art. 10 . 1 Dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby budowlane
wykonane wedlug indywidualnej dokumentacji technicznej , sporzadzonej prze projektanta obiektu lub z nim
uzgodnionej, dla ktérych producent wydat oswiadczenie , ze zapewniono zgodno$é wyrobu budowlanego z ta
dokumentacjg oraz przepisami .

2. Indywidualna dokumentacja techniczna o ktérej mowa w ust. 1, powinna zawiera¢ opis rozwigzania
konstrukcyjnego , charakterystyke materiatlowg i informacje dotyczaca projektowanych wtasciwosci uzytkowych
wyrobu budowlanego oraz okresli¢ warunki jego zastosowania w danym obiekcie budowlanym , a takze, w
miarg potrzeb instrukcje obstugi i eksploatacji .
3. Oswiadczenie o ktorym mowa w ust.1, powinno zawieraé:

1) nazwge i adres wydajacego o$wiadczenie

2) nazw¢ wyrobu budowlanego i miejsce jego wytworzenia

3) identyfikacje dokumentacji technicznej

4) stwierdzenie zgodnosci wyrobu budowlanego z dokumentacjg techniczng oraz przepisami 5)
adres obiektu budowlanego (budowy), w ktorym wyrdb budowlany ma by¢ zastosowany

6) miejsce i dat¢ wydania oraz podpis wydajacego o§wiadczenie
Wyroéb budowlany, ktory posiada oznakowanie CE lub znak budowlany, albo posiada deklaracje¢ zgodnosci,nie
moze by¢ modyfikowany bez utraty waznosci dokumentoéw dopuszczajacych do wbudowania.
W przypadku zastosowania modyfikacji nalezy uzyskaé aprobate techniczng dla takiego wyrobu. W przypadku
materiatow, dla ktorych w STWiORB sg wymagane dokumenty, kazda partia dostarczona do Robdt bedzie
posiada¢ dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemyslowe musza posiada¢ odpowiednie dokumenty (certyfikaty, deklaracje zgodno$ci z
dokumentami odniesienia, o$wiadczenia) wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan
wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan be¢da odrzucone.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzgt uzywany do Robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcey i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji
Robot, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa przewiduje mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzg¢tu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Kierownika Projektu, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkow Kontraktu, zostang
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkdéw transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych Robot i wlasciwosci przewozonych materiatlow. Wykonawca zapewni wykonanie i
utrzymanie w czasie prowadzonych robét, wszelkich niezbednych drég technologicznych i dojazdowych na
terenie budowy.

W przypadku wykorzystania do transportu budowlanego drég publicznych, Wykonawca ma obowigzek
dokonania inwentaryzacji i oceny stanu technicznego istniejacych odcinkéw drog i przedstawienie wynikow
Inzynierowi przed rozpoczgciem Robot. Inwentaryzacje drog i uzgodnienie ich sposobu naprawy nalezy dokonaé
wspolnie z administratorami drég. Koszty naprawy istniejagcych drog publicznych, zniszczonych wskutek
transportu materiatdéw przewidzianych do budowy zadania , pokryje Wykonawca.

Zaleca si¢ aby Oferent na etapie przygotowania oferty dokonal wizji lokalnej stanu drog istniejgcych, po ktorych
planuje transport materiatow.
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Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreSlonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskoéw na o$ i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie
spetniajace tych warunkow moga by¢ dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem przywrocenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych, na dojazdach do Terenu Budowy oraz na Terenic Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

1.16. Ogolne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z warunkami umowy z Zamawiajacym,
Dokumentacja Projektowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatlow i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, wymaganiami STWiORB, PZJ, Projektu Organizacji Robo6t oraz poleceniami
Inzyniera.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien zapoznaé si¢ z catosSciag dokumentacji (wszystkimi
branzami), ustali¢ miejsca kolizyjne i opracowac szczegoty przejsc infrastruktur przez elementy konstrukcyjne.
Powinien rowniez wykona¢ przekopy kontrolne w celu zlokalizowania ewentualnych urzadzen obcych.

W przypadku ich wystgpienia Wykonawca wykona projekt zabezpieczenia urzadzenia na czas prowadzenia
rob6t w uzgodnieniu z jego wilascicielem oraz wszelkie roboty z tym zwiazane. Ponadto jest zobowigzany do
oczyszczenia terenu robot z ewentualnych pozostatych w gruncie fundamentdéw, fragmentdw pali, przepustow,
gruzu itp. Wszelkie koszty wynikajace z Robdt i czynnosci wyzej wymienionych, nie podlegaja odrgbnej
zaptacie 1 nalezy ujac¢ je w Cenie Kontraktowe;j.

Wykonawca bedzie prowadzit Roboty na podstawie przyjetej wlasnej technologii i metod wykonania Robot, za
ktore jest odpowiedzialny.

Dla przyjetej technologii Wykonawca opracowuje Projekty Technologii i Organizacji Robot, Program
Zapewnienia Jakos$ci lub inne Projekty wymagane w ST.

Zastosowany sprzet, wszystkie materialy, roboty i1 ich zabezpieczenie wynikajace przyjetych rozwigzan
technicznych i technologicznych w ramach opracowan Wykonawcy nie podlegaja odrebnej zaptacie, wszelkie
koszty z tego tytulu nalezy uja¢ w Cenie Kontraktowe;.

Wykonawca powinien powiadomi¢ wiascicieli urzadzen w terminie 21 dni przed przystapieniem do robot
zwiazanych z usunigciem kolizji sieci energetycznych, teletechnicznych, kanalizacyjnych, melioracyjnych
wodociggowych i gazowych. Koszty nadzoru z tego tytutu nie podlegaja odr¢bnej zaplacie i nalezy ujac je w
Cenie Kontraktowe;j

Wykonawca sporzadzi wszelkie niezbedne harmonogramy przetaczen istniejacych mediow i uzgodni je z ich
odbiorcami (zaktady pracy, gospodarstwa itp.) Koszty z tego tytulu nie podlegaja odrebnej zaptacie i nalezy ujac¢
je w Cenie Kontraktowe;j.

Wykonawca usunie z terenu budowy wszelkie reklamy, bilbordy (lacznie z fundamentami) itp. Koszty z tego
tytutu nie podlegaja odrgbnej zaptacie i nalezy uja¢ je w Cenie Kontraktowe;.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow Robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w STWiORB.

Przy ocenie wynikow badan, Inzynier uwzgledni: dopuszczalne tolerancje wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materialow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki moggce mieé
wplyw na analizowane wyniki..

Wszelkie Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie zgodnym z warunkami
Kontraktu i okreSlonym przez Inzyniera. W przypadku niewykonania w terminie Polecen Inzyniera skutki
finansowe z tego tytulu poniesie Wykonawca.

Kolejnos¢ robodt przyjeta w w/w Projektach musi zapewnia¢ usunigcie kolizji z elementami istniejagcymi i
projektowanymi.

Wszelkie koszty z tego tytutu nie podlegaja odrgbnej zaptacie i nalezy je uja¢ w Cenie Kontraktowe;j

Roboty budowlane Wykonawca winien prowadzi¢ wylgcznie na dziatkach, do ktorych posiada prawo wiadania
terenem.

W przypadku koniecznosci zajecia nieruchomosci przyleglych do terenu inwestycji, nie objetych prawem
wladania, wynikajacych np. z przyjetej technologii robot, Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé stosowne
dokumenty i uzgodnienia z wladcicielem nieruchomo$ci umozliwiajace wejscie czasowe w teren i jest
zobowiazany zastosowa¢ odpowiednie $rodki techniczne minimalizujace ucigzliwos¢ dziatan dla otoczenia w
stopniu mozliwym do zaakceptowania przez wihasciciela przylegtego terenu.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich
elementdw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$§lonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi
na pismie przez Inzyniera.
Jezeli przed przystapieniem do robdt pomiarowych okaze si¢ ze brakuje geodezyjnych znakéw pomiarowych, to
Wykonawca odtworzy je wlasnym staraniem i na wlasny koszt. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong i
odtworzenie wszystkich punktow pomiarowych i znakow geodezyjnych jak rowniez ich oznaczen do dnia
wystawienia Swiadectwa Przejecia. Wszystkie koszty z tym zwiazane , Wykonawca powinien ujaé w cenie
kontraktowe;j..
Przed przystgpieniem do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢
prace do osrodka dokumentacji, pozyska¢ aktualne dane odno$nie panstwowej osnowy sytuacyjno-
wysoko$ciowej, a nastepnie po zakonczeniu budowy -—zlozy¢é operat z pomiaru powykonawczego- do
panstwowego zasobu geodezyjno kartograficznego.
Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierowa¢ i sprawowa¢ nad nimi bezpo$redni nadzor i
kontrolg¢ wylgcznie osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia zawodowe — zgodnie z wymaganiami ustawy
Prawo geodezyjne i kartograficzne.
Geodezyjna Obstuga Budowy obejmuje w szczegdlnosci:
I przed przystagpieniem do robot:
a) zatozenie osnowy realizacyjnej, w dowigzaniu do punktow osnowy panstwowej,
b) wykonanie pomiaru kontrolnego na odcinkach wiaczenia do istniejacego uktadu drogowego,
c¢. odszukanie i oznaczenie (W sposob trwaty i widoczny na czas realizacji robot) granic pasa inwestycji,
d) wytyczenie i stabilizacj¢ punktow gtéwnych trasy i obiektow inzynierskich i sieci,
I w trakcie prowadzenia robot:
e) biezaca obstuge geodezyjna budowy w tym obmiary,
IIT po zakonczeniu robot
f) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wraz z mapa,
g) wyznaczenie i odtworzenie granic pasa drogowego
Podczas prac nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na zachowanie w stanie nienaruszonym i nie przesunigcie
punktow geodezyjnych, ktére podlegaja ochronie we trybie przepisow ustawy Prawo Geodezyjne i
Kartograficzne.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawcg w wytyczeniu i wyznaczaniu
Robot zostang, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.
Okre$la si¢ termin opracowania poszczegdlnych projektow organizacji ruchu na 2 miesigce od
momentu zgtoszenia takiej potrzeby przez Inzyniera

1.17. Tyczenie robot

Celem zapewnienia wlasciwego tyczenia elementow Projektu, Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy w wersji

wydruku i wersji elektronicznej:

—plan zagospodarowania terenu,

—planszg zbiorcza uzbrojenia,

oraz wydruk raportu tyczenia osi uktadu drogowego.

Otrzymane wspotrzedne x, y Wykonawca zobowigzany jest sprawdzi¢ w stosunku do wytyczonej osi uktadu

drogowego na podstawie raportu tyczenia osi uktadu drogowego (w tym réowniez odczytywane dodatkowe pkt.

na osi uktadu drogowego).

Poniewaz dane te nie sg zabezpieczone przed zmianami, w przypadku btgdéow odczytu odpowiedzialno$¢ ponosi

Wykonawca, a rozstrzygajaca jest wartos¢ z odczytu wprost z przekazanego Zamawiajacemu nieedytowalnego

elektronicznego nosnika danych np. CD R.

Dane na nos$niku danych wykonane sa w trzech kopiach, ktore posiadaja Projektant i Inwestor; trzecia kopia staje

si¢ wlasnoscig Wykonawcy, ktory zobowigzany jest do zabezpieczenia jej przed zniszczeniem, zagubieniem itp.

Wykonawca ponosi wszystkie konsekwencje zwigzane z zagubieniem no$nika danych.

W przypadku zagubienia, zniszczenia lub uszkodzenia wersji elektronicznej podstawg do wykonania robot

bedzie wersja papierowa, a Wykonawca nie moze ro$ci¢ z tego tytulu dodatkowej zaptaty.

Wykonawca wyznaczy na podstawie tych danych wspohrzedne x, y potrzebnych mu elementow. Dla

wspolrzednej ,,z”” obowiazuje nastepujaca zasada:

—dla elementow zlokalizowanych na terenie istniejacym wspotrzedna ,,z” elementu jest nowe ,,”z” terenu
istniejacego,

—dla elementow zlokalizowanych na terenie zmienionym przez projekt (nasypy, wykopy itp.) wspotrzedna ,,z”
elementu jest nowe ,,z” projektowanego terenu.
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Sieci lokalizuje si¢ na glebokosciach okreslonych w Projekcie Wykonawczym przez ich niwelety lub na
podstawie podanych zasad ogdlnych.

1.18. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczegélnym uwzglednieniem
koniecznosci ochrony cennych wartosci przyrodniczych, zasob6w naturalnych i zabytkéw oraz
ograniczenia uciazliwoS$ci teren6w sasiednich.

Wykonawca powinien stosowac si¢ do wymogoéw zawartych w decyzji srodowiskowej i w raporcie oddziatywania
na $rodowisko, wszelkich uzyskanych uzgodnieniach zawartych w Dokumentacji Projektowej oraz pozwoleniu na
budowe.

Oprocz szczegdlowych wymagan zawartych w w/w dokumentach Wykonawca zobowigzany jest do spelnienia
wymagan minimalnych zwigzanych z prowadzonymi robotami w fazie realizacji i eksploatacji.

1. Place budowy, zaplecza oraz drogi techniczne nalezy zorganizowa¢ w sposob zapewniajacy oszczedne
korzystanie z terenu oraz minimalne jego przeksztalcenie.

2. Zaplecze budowy nalezy zorganizowac poza:

a) obszarami zabudowy mieszkaniowej,

b) dolinami rzek,

¢) obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

3. Zaplecze budowy nalezy zorganizowaé zgodnie z wymogami Srodowiska, a w szczegolnosci zapewnié:

a) uszczelnienie nawierzchni placow postojowych dla maszyn, srodkéw transportu, parkingdéw dla pracownikow
itp.,

b) uszczelnienie nawierzchni, gdzie magazynowane bgda odpady niebezpieczne np. zanieczyszczone grunty,

¢) wiasciwe gromadzenie odpaddw, a szczegoblnie odbieranie odpadow i Sciekow przez koncesjonowane firmy.
4. Nalezy stosowac sprawny sprzet i Srodki transportu, przy czym wazna jest tutaj zarowno jako$¢ sprzgtu, jego
prawidtowa eksploatacja i konserwacja, jak i dodatkowe wyposazenie w urzadzenia zmniejszajace niekorzystne
oddziatywanie na srodowisko.

5. Magazyny, sktady i bazy transportowe nalezy wyposazy¢ w sprawne urzadzenia gospodarki wodno-
$ciekowej, zaplecza budowy nalezy wyposazy¢ w przenosne toalety.

6. Nalezy uporzadkowac teren budowy po zakonczeniu etapu realizacji oraz wykona¢ prace porzadkowe a teren
tymczasowych placow budowy przywroci¢ do posredniego stanu.

7. Masy ziemne, w jak najwigkszym stopniu nalezy zagospodarowywac na terenie inwestycji, dopuszcza si¢ inny
sposoOb zagospodarowania mas ziemnych przy uwzglednieniu nastgpujacych warunkow:

a) mozliwe jest wykorzystanie mas ziemnych do: urzadzania terenow zieleni miejskiej, do rekultywacji terenow
zdegradowanych, do rekultywacji sktadowisk odpadow,

b) dopuszczalne jest przekazanie osobom fizycznym na ich potrzeby,

¢) transport mas ziemnych nalezy prowadzi¢ w godzinach dziennych (6% - 22%) w rejonie obszaréw zabudowy
mieszkalne;j,

d) nie nalezy dopuszcza¢ do pylenia podczas transportu,

e) nalezy prowadzi¢ ewidencj¢ przekazanych mas osobom prawnym i osobom fizycznym.

8. Powstajace w trakcie przebudowy odpady nalezy segregowacé i magazynowa¢ w wydzielonym miejscu, w
pojemnikach, zapewniajac ich regularny odbior przez uprawnione podmioty. Odpady niebezpieczne, jakie moga
si¢ pojawi¢ w ramach robot budowlanych nalezy segregowac i oddziela¢ od odpadéw obojetnych i nie
szkodliwych celem wywozu do specjalistycznych przedsigbiorstw zajmujacych si¢ utylizacja.

9. Drzewa i krzewy znajdujace si¢ w obrebie placu budowy, nieprzeznaczone do wycinki nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniami mechanicznymi.

10. Wycinke drzew i krzewow nalezy przeprowadzi¢ poza sezonem legowym ptakow (poza okresem od 1 marca
do 31 sierpnia wlgcznie).

11. Na terenach wzmozonej migracji ptazow w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy prowadzié
nadzor herpetologiczny.

12. Konieczne obnizenie poziomu wod podziemnych zwigzane z wykonywaniem wykopow nie moze zakldcaé
stosunkow wodnych, nie nalezy powodowaé zmiany lub ograniczenia wielko$ci przeptywow w ciekach
powierzchniowych i wodach podziemnych oraz nie powodowa¢ zmiany kierunkoéw i predkoSci przeptywow
wod.

13. Nalezy w maksymalny sposob ograniczy¢ czas prowadzonych odwodnien i stosowaé metody ograniczajace
ilo§¢ odpompowywanej wody.

14. Prace niwelacyjne nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby unikna¢ odwodnienia pobliskich terenow.

15. W celu ograniczenia ucigzliwo$ci hatasowej prace budowlane w sasiedztwie terenow objetych ochrong przed
hatasem nalezy prowadzi¢ wytgcznie w porze dziennej (w godz. 6% — 22%),

Wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan ochrony Srodowiska nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie kontraktowe;.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
1.19. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Kierownika Projektu Programu
Zapewnienia Jako$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz poleceniami
i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera .

W przypadku gdy prowadzone Roboty naleza do rodzaju robdt stwarzajacych szczegbélne zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (zgodnie z Dz. U. Nr 120/2003, poz.1126) Wykonawca ma obowigzek
przedstawienia, najpozniej w terminie 7 dni przed rozpoczgciem Robdt, odpowiedniego planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (bioz).

Program Zapewnienia JakoS$ci bedzie zawiera¢:

czgs$¢ 0golng opisujaca:

- organizacj¢ wykonania Robot, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,

- plan bioz (kiedy wymagany),

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych elementéw Robot,

- system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoScig wykonywanych Robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmow
sterujacych a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme¢ przekazywania tych informacji Inzynierowi;

czg$¢ szezegotowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ srodkoéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdbw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczeg6élnych elementéw Robét,
sposoOb postgpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

1.20. Zasady kontroli jakoSci robot

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ wymagania
okreslone w : STWiORB , Dokumentacji Projektowe;.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole Robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzgt pomiarowy i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materialow oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze dokonaé¢ wizytacji zaplecza technicznego Wykonawcy
oraz Laboratorium w celu sprawdzenia czy sprzet i urzadzenia zadeklarowane w PZJ znajduje si¢ na zapleczu i
we wlasciwym miejscu oraz czy sprze¢t laboratoryjny jest sprawny i odpowiada zataczonym w PZJ dokumentom.
W celu ustalenia poprawnosci dziatania sprzetu, moze rowniez zazgdac przeprowadzenia badan sprawdzajacych.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz Robdt z czgstotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i
STWiORB.

W przypadku, gdy nie zostaly okreslone wymagania dla materialdow lub Roboét nieprzewidzianych w
Dokumentacji Projektowej, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wymagang jakos¢
okre$long w w/w dokumentach.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych. Wszystkie zgloszone
niedociagnigcia, Wykonawca jest zobowigzany usunag¢ w terminie uzgodnionym z Inzynierem. W tym
przypadku jezeli Inzynier wstrzyma Roboty to okres wstrzymania, nie moze mie¢ wpltywu na terminowe
wykonanie Kontraktu.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem wszelkich badan dodatkowych i arbitrazowych
dowodzacych o jakosci materiatdéw i Robdt , ponosi Wykonaweca.

InZynier jest upowazniony do kontroli wszystkich Robot oraz materialow dostarczonych na budowe lub na jej
terenie produkowanych, wiaczajac w to przygotowanie i produkcje materiatow. Inzynier powiadomi
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Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie materialty i Roboty, ktére nie speiniajg wymagan
jakosciowych.

1.21. Pobieranie probek

Probki do badan pobierane sg na roznym etapie realizacji zadania i w roznej postaci.
Na etapie przed rozpoczeciem robot :
a) badania przedwykonawcze:
- W postaci sypkiej:
= kruszywa , maczki, cementy;
- w postaci cieklej
= asfalty.
- W postaci zwigzanej (o konsystencji urabialnej) do zarobow probnych przy
sprawdzaniu recepty
- w postaci statej (zaroby probne), przy sprawdzaniu recepty

Na etapie realizacji :
a) podloze gruntowe ,
- w postaci sypkiej :
=  grunty, kruszywa, mieszanki cementowo-kruszywowe, mieszanki wapienno-kruszywowe,
mieszanki kruszywowo-chemiczne.
b) podbudowa ,
- w postaci sypkiej (na etapie rozktadania ):
»  kruszywa , mieszanki cementowo-kruszywowe,
- w postaci zwigzanej ( dajace si¢ rozktadac):
»  kruszywowo-asfaltowe
c¢) nawierzchnia,
- w postaci zwigzanej (dajace si¢ rozktada¢ mechanicznie ):
=  mieszanki kruszynowo-cementowe, mieszanki asfaltowo-kruszywowe
Na koncowym etapie realizacji (odbiorcze):
- w postaci odwiertow (probki walcowe) w nawierzchniach z:
*  betonu asfaltowego, mieszanek mastyksowych (np. SMA)
= betonu cementowego.
Rowniez na kazdym etapie realizacji (przed zakryciem), mozna pobraé probki w postaci odwiertow z
poszczegolnych warstw zwigzanych cementem, wapnem oraz asfaltem.
Czestotliwo$¢ oraz ilo$¢ pobieranych probek jest okreslona w STWiORB, natomiast sposob pobierania , ich
wielko$¢ oraz sposob badania (w tym jakie formy) jest okre§lony w przywotanych normach ( do powyzszych
STWiORB).
Kazda probka powinna by¢ pobrana w obecnosci Inzyniera i Kierownika Budowy, odpowiednio opisana i
oznakowana a wszystkie informacje jak: data pobrania, nazwa zadania, lokalizacja, rodzaj probki , poziom
warstwy konstrukcyjnej lub podtoza oraz nazwiska osob biorgcych udziat, powinny by¢ zapisane w Protokole z
pobrania probki lub probek . Pobieranie probek odbywa si¢ rowniez wtedy, gdy w pore zostal powiadomiony
Wykonawca o terminie pobierania a jednak jest nicobecny .
Inzyniera ma prawo pobiera¢ probki w obecnosci Wykonawcy do badan kontrolnych wykonywanych przez
Laboratorium Zamawiajacego . Negatywne wyniki badan ,upowazniaja Inzyniera do zakwestionowania
wykonanych robot lub wbudowanych materialow i wydania polecenia do rozbiérki, wymiany lub naprawy.
Jezeli Wykonawca nie zgadza si¢ z wynikami badan, Inzynier moze zarzadzi¢ badanie arbitrazowe tj. komisyjne
pobranie probek ( Wykonaweca i Inzynier) i przebadanie ich w niezaleznym Laboratorium (wspolnie ustalonym ).
Koszty : pobrania, oznakowania, transportu do Laboratorium i badan pokrywa Wykonawca.
Wyniki tych badan sg ostateczne. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Laboratorium
Zamawiajacego ( Inzyniera).

1.22. Badania i pomiary

Badania dzielg si¢ na :
- badania Wykonawcy (w ramach wlasnego nadzoru)
- badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy)
Badania kontrolne dzielg si¢ na:
- dodatkowe
- arbitrazowe
Badania obejmuja:
- pobieranie probek

22



- zapakowanie probek do wysylki

- transport probek z miejsca pobrania do placéwki wykonujacej badania i sprawozdanie z badan.
Badania Wykonawcy.
Na 30 dni przed przystapieniem do robdt , Wykonawca jest zobowigzany opracowal projekty recept na
wszystkie mieszanki mineralno—cementowe 1 mineralno-bitumiczne oraz przedlozy¢ Inzynierowi do
zatwierdzenia wraz ze sprawozdaniami z przeprowadzonych badan typu dla kazdego sktadu mieszanki. Badanie
typu obejmuje kompletny zestaw badan lub innych procedur, okreslajacych przydatnosé funkcjonalng mieszanek
na probkach reprezentatywnych dla typu wyrobu. Sprawozdanie z przeprowadzonego badania typu, powinno
dowodzi¢ ze spetnione sg wszystkie wymagania wyrobu (okreslone w STWiORB) wytworzonego na podstawie
opracowanego projektu recepty. Powyzszy projekt, Inzynier powinien przekazaé wraz ze wszystkimi
otrzymanymi zatacznikami oraz probkami wszystkich materiatéw wchodzacych w sktad mieszanek (pobranych
W jego obecnosci) do sprawdzenia w Laboratorium Zamawiajacego.
Pozytywna opinia z Laboratorium , pozwala Inzynierowi wyda¢ zgod¢ Wykonawcy, na rozpoczecie danej
kategorii robot.
W trakcie wykonywania robét, Inzynier ma prawo zada¢ od Wykonawcy wynikdéw badan okreslonych w
poszczegolnych STWiORB .
Wykonawca jest rowniez zobowigzany do prowadzenia Zaktadowej Kontroli Produkcji (ZKP) zgodnie z normag
PN-EN 13108-21. W ramach ZKP nalezy sprawdza¢ produkcyjny poziom zgodno$ci metoda pojedynczych
wynikdw , zgodnie z punktem A.3 Zalacznik A do normy PN-EN 13108-21.
Inzynier ma prawo wgladu do raportow z tych badan przeprowadzonych w ramach ZKP.

Badania kontrolne.

Badania kontrolne sg badaniami Inzyniera (Zamawiajacego), ktorych celem jest sprawdzenie, czy jakosé¢
materiatlow budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i/lub mineralno-cementowych i ich sktadnikow,
lepiszczy, materiatdow wiagzacych, materiatdw do uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy speiniajg wymagania
okreslone w STWiORB oraz w Dokumentacji projektowej. Wyniki tych badan sa podstawa odbioru.

Do zarzadzania przeprowadzeniem badan kontrolnych (w tym zakresu) uprawniony jest tylko Inzynier ,
natomiast badania wykonuje (na jego zlecenie) Laboratorium Drogowe Zamawiajacego. Wykaz i zakres badan
okreslony ( dla mieszanek mineralno-asfaltowych) podano ponize;j:

Badania kontrolne dodatkowe

W przypadku uznania, ze jeden lub wigcej z wynikow badan kontrolnych nie jest reprezentatywnych dla
ocenianego odcinka budowy, Wykonawca ma prawo zadaé przeprowadzenia badan kontrolnych dodatkowych
( na jego koszt). Inzynier i Wykonawca decyduja wspoélnie o miejscach pobierania probek wyznaczeniu
odcinkéw cze$ciowych ocenianego odcinka budowy. Jezeli odcinek cze$ciowy przyporzadkowany do badan
kontrolnych nie moze by¢ jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien by¢ mniejszy niz
20% ocenianego odcinka budowy. Do odbioru uwzgledniane sg wyniki badan kontrolnych i badan kontrolnych
dodatkowych do wyznaczonych odcinkéw czesciowych.

Badania arbitrazowe

Badania arbitrazowe sg powtdrzeniem badan kontrolnych, co do ktorych istnieja uzasadnione watpliwosci ze
strony Inzyniera lub Wykonawcy ( np. na podstawie wtasnych badan).

Badania arbitrazowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezalezne Laboratorium, ktére nie wykonywato
badan kontrolnych. Koszty badan wraz ze wszystkimi kosztami pochodnymi, ponosi strona na ktorej niekorzys¢
przemawia wynik badania .

1.23. Certyfikaty i deklaracje zgodnosci

Wiasciwosci uzytkowe tych materiatdéw, zastosowanych w obiekcie budowlanym, w sposob trwaly musza
umozliwia¢ prawidtowo zaprojektowanym i1 wykonanym obiektom budowlanym spelnienie wymagan
podstawowych o ktérych mowa w art. 5 ust.1 pktl. Ustawy Prawo budowlane.
Do zastosowanych materialow budowlanych powinna by¢ dotaczona deklaracja zgodnosci ktdra upowaznia
producenta do umieszczania znaku CE. Do deklaracji zgodnos$ci powinien by¢ dotaczony certyfikat Zaktadowe;j
Kontroli Produkcji wydany przez jednostke certyfikujaca.
Deklaracja powinna zawierac;
- numer nadany przez producenta
- nazw¢ i adres producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela zgloszonego w Europejskim
Obszarze Gospodarczym oraz miejsce produkcji
- opis wyrobu i jego deklarowane wlasciwosci (np. rodzaj, dane identyfikujace , zastosowanie)
- warunki , ktéorym odpowiada wyrdb tj.: odniesienic do obowigzujacych norm europejskich,
zgodnie z nastgpujacym przyporzadkowaniem:
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= AC PN-EN 13108-1
= SMA PN-EN 13108-5
- warunki stosowania wyrobu;
- Numer i adres jednostki certyfikujacej oraz certyfikatu Zaktadowe Kontroli Produkcji
- nazwisko i stanowisko osoby upowaznionej do podpisywania deklaracji zgodnos$ci w imieniu
producenta i jego upowaznionego przedstawiciela;
- dat¢ uzyskania
Certyfikat powinien zawiera¢ poza wyzej podanymi ionformacjami:
- nazwg i adres jednostki certyfikujace;j ;
- numer certyfikatu ZKP
- warunki i okres waznoScci certyfikatu, jezeli mato zastosowanie;
- nazwisko i stanowisko osoby upowaznionej do podpisywania certyfikatu
Producent lub jego upowazniony przedstawiciel zgloszony w EOG jest odpowiedzialny za umieszczenie
oznakowania CE. Znak CE powinien by¢ umieszczony zgodnie z Dyrektywa  93/68/EWG na etykiecie
znajdujacej si¢ na opakowaniu lub dotaczonej do dokumentow handlowych (np. listu przewozowego) .
Ponadto na niektore materiaty budowlane obowigzuja Aprobaty Techniczne (do konca terminu ich waznosci ) i
Wykonawca wbudowujgc takie materiaty, jest zobowigzany przedstawi¢ Deklaracje zgodnosci z tymi
dokumentemi.

1.24. Dokumenty budowy
1.24.1.Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w

okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za

prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy be¢da dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonala

zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata

technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i

opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Kierownika Projektu.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;j,

uzgodnienie przez Kierownika Projektu Programu Zapewnienia Jako$ci i harmonograméw Robét,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszezegoélnych elementéw Robot,

przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

uwagi i polecenia Inzyniera,

daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

zgloszenia i1 daty odbiorow Robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, cze¢$ciowych i ostatecznych

odbioréw Robdt,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajacych ograniczeniom lub

wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;,

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania

Robdt,

m. dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

n dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

0. wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,

p- inne istotne informacje o przebiegu Robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone Inzynierowi do

ustosunkowania sig¢.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyj¢cia lub

zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak

strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

PR Mmoo o

— .

—
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1.24.2.Rejestr Obmiaréw

Rejestr Obmiardéw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
Robot. Obmiary wykonanych Robdt przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w Kosztorysie
i wpisuje do Rejestru Obmiarow.

1.24.3.Dokumenty dotyczace materialéw i badan

Wykonawca jest zobowigzany gromadzi¢ : certyfikaty, deklaracje zgodnos$ci na materiaty, protokoéty z badan,
sprawozdania z badan typu, recepty robocze i kontrolne wyniki badan w formie uzgodnionej w Programie
Zapewnienia Jako$ci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru Robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Inzyniera.

1.24.4.Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, rowniez (oprocz wymienionych )
a) pozwolenie na realizacje¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy:
= Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
= Zaginiecie ktoregokolwick z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.
=  Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera 1 przedstawiane do wgladu na
zyczenie Kierownika Projektu

7. OBMIAR ROBOT

1.25.  Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar Robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa, w
jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robét dokonuje geodeta uprawniony (z ramienia Wykonawcy) po pisemnym powiadomieniu Inzyniera
o zakresie obmierzanych Robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru b¢dg wpisane do Rejestru Obmiarow.

Obmiar podlega akceptacji Inzyniera.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej w
STWIiORB nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot. Bledne dane zostana
poprawione wg instrukcji Inzyniera na pi$mie.

Obmiar gotowych Robdt nalezy przeprowadzaé z czestotliwo$cia nie rzadsza niz wymagana do dokonania
miesigcznych platnosci na rzecz Wykonawcey lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie.

Obmiar nie powinien obejmowa¢ dodatkowych Robot nie wykazanych w Dokumentacji Projektowej z
wyjatkiem Roboét zaakceptowanych przez Inzyniera na pismie. Zwigkszona ilo§¢ Robot w stosunku do
Dokumentacji Projektowej wykonana bez pisemnego upowaznienia Inzyniera i Kierownika Projektu, nie moze
stanowi¢ podstawy do roszczen o dodatkowg zaptate.

1.26.  Zasady okreSlania ilo$ci robét i materialéw

Dhugosci i odleglosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej.

Jesli STWiORB wtiasciwe dla danych Robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m3 jako
dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj.

Ilo$ci, ktore maja byé obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
STWIiORB .

1.27.  Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy , stosowany w czasie obmiaru Robdt beda zaakceptowane przez
Inzyniera .
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Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania Robot.

1.28.  Wagi i zasady wazenia

Wszystkie wagi zainstalowane na wytworniach mieszanek, musza posiada¢ odpowiednie aktualne dokumenty
$wiadczace o ich sprawnymi i poprawnym dziataniu. Ponadto, powinny spelnia¢ wymagania okreslone w
STWiORB. Inzynier ma prawo wgladu do tych dokumentow i do ich oceny. W przypadku stwierdzenia
nieprawidtowosci, moze zatrzymac prace wytworni do czasu przedstawienia przez Wykonawce, odpowiednich
(formalnych) dokumentéw.

1.29.  Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robot, a takze w
przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robot zanikajgcych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgda wykonane w sposob zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda wuzupelione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zatgcznika do Rejestru Obmiarow, ktorego wzoér zostanie uzgodniony z Kierownikiem Projektu.

8. ODBIOR ROBOT
1.30. Rodzaje odbioréw.
Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi Robdt nie zakrytych oraz ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgsciowemu,

) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

1.31. Odbiér Robét nie zakrytych i ulegajacych zakryciu lub czes$ciowy
1.31.1.Uwagi ogélne

1. Odbioér Robot nie zakrytych (jak warstwy Scieralne) i ulegajacych zakryciu (dolne warstwy konstrukcji ) lub
czgéciowy polega na finalnej ocenie ich iloSci i jakosci. Odbidr tych Robdt bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym (w przypadku wystapienia wad i usterek) , wykonanie niezbednych korekt i poprawek bez
hamowania og6lnego postepu Robot.

Odbioru Robo6t dokonuje Inzynier .

Gotowo$¢ danej czgsci Robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera .

Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie poézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia.

2. Jakos¢ i ilo$¢ odbieranych Robdt ocenia Inzynier na podstawie :

- wynikoéw badan: kontrolnych z uwzglgdnieniem badan kontrolnych dodatkowych i arbitrazowych (jesli miaty
miejsce)

- raportow z badan Wykonawcy,

- oceny makroskopowej wykonanego elementu

- wynikéw obmiarow,

3. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie ze STWiORB , jezeli w wyniku badan i sprawdzen kontrolnych i
ewent. badan dodatkowych i arbitrazowych przeprowadzonych przez Inzyniera:

a) ocena makroskopowa jest pozytywna

b) co najmniej 95% wynikdéw badan i pomiaréw , z uwzglednieniem dopuszczalnych odchylen , spetnia
wymagania STWiORB
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¢) nie wigcej niz 5% wynikéw badan i pomiaréw , z uwzglednieniem dopuszczalnych odchylen zwigkszonych o
30% , spetnia wymagania STWiORB

4. Z odbioru, musi by¢ spisany protokdt , zawierajacy:

- dat¢ odbioru

- nazwe¢ zadania

- lokalizacje

- przedmiot odbioru

- wymienione osoby uczestniczace w odbiorze

- wykaz wystepujacych wad i usterek

- podj¢te dziatania w celu wyeliminowania wad i usterek z podaniem terminu ich usunigcia

- ocen¢ Inzyniera jaki mogg mie¢ wptyw na trwatos$¢ i uzytkowanie, wykryte wady i usterki (w przypadku ich
nie usunigcia)

- wszystkie zmiany ilosciowe i w technologii zaakceptowane przez Inzyniera a bedace przedmiotem wystapien
Wykonawcy.

- podpisy stron: Inzyniera i Kierownika Budowy.

1.31.2.Postepowanie z wadami ( potracenia i rozbiorki)

Wszystkie przypadki wynikow przy ktoérych przekroczone sa wartosci dopuszczalnych tolerancji (okreslone w
poszczegolnych STWiORB w pkt. 6 ) i zasad ich oceny (opisanych w pkt. 8.2.1. ust.3 niniejszej ST), beda
uznawane za wade.

Moga mie¢ miejsce rowniez inne wady, ktore stwierdzi Komisja odbiorowa na odbiorze ostatecznym.

1.31.2.1.Potracenia za wady wykonanych robot

Potracen za wady dokonuje Komisja na odbiorze ostatecznym po przedtozeniu przez Inzyniera - protokédtu z
odbioru robot ulegajacych zakryciu (pkt.8.2.1 ustp 4).

Szczegdlng wage beda miaty potracenia za wady — przekroczenia warto$ci dopuszczalnych (dla cech
podlegajacych Badaniom kontrolnym okre$lonym w p. 6 w poszczegdlnych STWiORB .

1.31.2.2.Rozbiérka wykonanych robot

O rozbiorkach decyduje Inzynier w tracie odbioru robot nie zakrytych lub ulegajacych zakryciu lub
czgsciowego .

Podstawe do podjgcia decyzji o rozbidrce moze stanowi¢ fakt wystapienia przekroczenia wartosci
dopuszczalnych ~w odniesieniu do min. dwoch cech (jednoczes$nie) objetych Badaniami kontrolnymi
okreslonymi w p. 6 w poszczegdlnych STWiORB i po uwzglednieniu zasad nizej podanych:

- ocena makroskopowa jest negatywna

- co najmniej 95% wynikow badan i pomiaré6w , z uwzglednieniem dopuszczalnych odchylen , nie spetnia
wymagan w odniesieniu do min. dwu cech (jednoczesnie) podlegajacych badaniom kontrolnym okre§lonym w
poszczegolnych STWiORB

- wiecej niz 5% wynikoéw badan 1 pomiaréw , z uwzglednieniem dopuszczalnych odchylen zwickszonych o 30%,
nie speinia wymagan w odniesieniu do min. dwu cech (jednocze$nie) podlegajacych badaniom kontrolnym
okreslonym w poszczegolnych STWiORB

- wystepujace przekroczenia odchylen, maja istotny wplyw na cechy eksploatacyjne i bezpieczenstwo ruchu.

1.32. Odbior ostateczny robét

Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich ilosci, jakoSci
1 wartosci.

Calkowite zakonczenie Robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inzyniera. Odbidr
ostateczny Robdt nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inzyniera zakonczenia Robot i przyjecia dokumentéw, o ktorych mowa w punkcie 8.5.

Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera,
Zamawiajacego i Wykonawcy.

Komisja odbierajgca Roboty, dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow
badan i pomiardéw, oceny wizualnej oraz zgodno$ci wykonania Robdt z Dokumentacja Projektowa.
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W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapozna si¢ z ustaleniami i decyzjami Inzyniera, (podjetymi w
trakcie realizacji zadania w odniesieniu do odbioréw Robét nie zakrytych i ulegajacych zakryciu) , oraz oceni
ich poprawnos¢ i zasadnosc.

Komisja dokona odbioru ostatecznego Robot, jezeli sa wykonane zgodnie z Dokumentacjg projektowa oraz
wymaganiami STWiORB.

W odniesieniu do wad zgloszonych przez Inzyniera i wykrytych w trakcie oglgdzin podczas odbioru, Komisja
dokona potragcen w oparciu przyje¢te whasne kryteria oceny, kierujac si¢ zapisami w poszczegdlnych STWiORB
oraz przedstawiong opinig Inzyniera , jaki wplyw na cechy eksploatacyjne 1 bezpieczenstwo ruchu ma
okreslona wada .

1.33. Odbidér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiodr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.

1.34. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokot odbioru ostatecznego Robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
1. Dokumentacj¢ Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona
w trakcie realizacji Projektu.
2. STWiORB (podstawowe z Projektu i ew. uzupehiajace lub zamienne).
. Badania i pomiary
. Certyfikaty i deklaracje zgodnos$ci
. Dokumenty budowy
. Protokoty z odbioroéw robét nie zakrytych i ulegajacych zakryciu lub czgsciowych =
. Protokoty z odbiorow cze$ciowych
. Opinig¢ technologiczna sporzadzong przez Wykonawce
. Sprawozdanie techniczne kierownika budowy wraz z o§wiadczeniem o zakonczeniu Robot
10. Sprawozdanie techniczne wraz z opini¢ technologiczng sporzadzone przez Inzyniera
11.Zestawienie wynikow ze wszystkich badan zleconych przez Inzyniera do Laboratorium Drogowego,
Zamawiajacego
12. Wykaz wad i usterek sporzadzony przez Inzyniera :

- rozstrzygnigtych na etapie odbioru robot nie zakrytych i ulegajacych zakryciu lub odbiorow

czesciowych

- do rozstrzygnigcia przez komisj¢
13. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie ewentualnych robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o§wietlenia, wodociggowej itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robot wiascicielom urzadzen.
14. Geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg Robot i sieci uzbrojenia terenu.
15. Kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
Robot.
Wykaz wszystkich robot , ktore zdaniem komisji trzeba poprawi¢ lub uzupetni¢ (wraz z terminami), sporzadzi
Inzynier.

O 03N N~ W

9. PODSTAWA PtATNOSCI
1.35. Ustalenia ogoélne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla
danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w STWiORB i w dokumentacji
projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robdt beda obejmowac:

= robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,
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= warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

= warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

=  wszelkie prace montazowe i demontazowe niezbedne do realizacji inwestycji, w tym m.in. prace
wykonywane metodami bezwykopowymi oraz zwigzane z dostosowaniem istniejacej infrastruktury do
wymogow jej uzytkownikow,

= warto$¢ wszelkich materialow niezbgdnych do realizacji inwestycji wraz z kosztami ich zakupu,
magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,

= koszty posrednie, w sktad ktorych wchodzag w szczegdlnosci takie jak: ptace personelu i kierownictwa
budowy, pracownikdéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w
tym doprowadzenie energii i wody, budowa drog dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania
robot, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw i bocznic,
ekspertyzy dotyczace wykonanych robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa
Wykonawcy,

=  zastosowanie materialdw pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania robot gtéwnych Iub
wynikajacych z przyjetej technologii robot,

= doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

=  wykonanie robot rozbidrkowych i odtworzeniowych zwiagzanych z realizacja inwestycji a nie ujetych w
innych branzach,

= koszty wykonania przekopdéw kontrolnych pod nadzorem wiasciciela sieci

=  odwodnienie terenu,

= zabezpieczenie wykopow przed naptywem wod opadowych i roztopowych,

=  koszty opracowania, zatwierdzenie i wdrozenia organizacji ruchu zastgpczego na czas realizacji robot
oraz koszty przywrdcenia statej organizacji ruchu po zakonczeniu rob6t budowlanych,

= zabezpieczenie wykopow,

=  koszty wylaczen i przelaczen oraz niedostarczenia mediow,

=  koszty zapewniania dostawy wody i odprowadzenia $ciekOw na czas realizacji robot,

= koszty oplat za zajecie pasa drogowego na czas realizacji robot,

= podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

1.36. Warunki umowy i wymagania ogélne D-M-00.00.00

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdlnych zawartych w D-M-00.00.00
obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

1.37. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdoéw i organizacji ruchu obejmuje:
= opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych
zmian i uzgodnien wynikajacych z postgpu robot,
=  ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
= oplaty/dzierzawy terenu,
= przygotowanie terenu,
Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
= oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuni¢cie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i $wiatel,
= utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdow/przejazdoéw i organizacji ruchu obejmuje:
= usuni¢cie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
= doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89, poz. 414 z p6zniejszymi
zmianami),

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiodrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. 2001 nr 138, poz. 1555),

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985 nr 14, poz. 60 z p6zniejszymi
zmianami),

4. Ustawa. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2008 nr 25, poz. 150; z pdzniejszymi zmianami),
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10.

11.

12.

13.

14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.

22.

23.

24,
25.
26.
27.
28.
29.

30.

31.

32.

33.
34.
35.

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony s$rodowiska, ustawy o
odpadach oraz o zmianie niektorych ustaw (Dz. U. 2001 nr 100, poz. 1085; z p6zniejszymi zmianami),
Ustawa o odpadach (Dz. U. 2007 nr 39, poz. 251; z p6zniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U.
2001 nr 112, poz. 1206),

Ustawa z dnia 17 maja 1989 — Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. Nr 240 z dnia
24.11.2005 poz. 2026 1 2027 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie wzoréw dokumentéw stosowanych na potrzeby
ewidencji odpadoéw (Dz. U nr 30, poz. 213),

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 1997 nr 98, poz. 602; z
pozniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdélowych warunkow
technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003 nr 220, poz. 2181),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow
zarzadzanie ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. 2003 nr 177,
poz. 1729).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajow robot
budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151 poz. 1256)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U nr 92 poz. 881 z 2004r.)

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci.

Ustawa z dnia 23.07.2003 o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami.

Ustawa z dnia 16.04.2004 o ochronie przyrody (Dz. U. nr 92, poz. 880 z pdZniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drog publicznych (Dz.U. nr 80, poz. 721 z pdézniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (j.t. Dz. U. z 2006r. nr 129, poz. 902),
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2001 nr 62, poz. 628; z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198,
poz. 2041)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02 marca 1999r.( Dz.U. Nr 43 poz
430).

PN-76/E-02032  Oswietlenie drog publicznych.

PN-IEC-60364  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

PN-75/E-05100  Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
PN-76/E-05125  Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
PN-74/E-90184  Przewody wielozylowe o izolacji poliwinylowe;.

PN-83/E-06305/00 Elektryczne oprawy os$wietleniowe. Ogdlne wymagania i badania.
Postanowienia ogolne.

PN-83/E-06305/07 Elektryczne oprawy os$wietleniowe. Ogdlne wymagania i badania.
Zabezpieczenie przed porazeniem.

PN-83/E-06305/08 Elektryczne oprawy os$wietleniowe. Ogdlne wymagania 1 badania.
Odpornos$¢ na wode, pyt i wilgoc¢.

PN-83/E-06305/14 Elektryczne oprawy o$wietleniowe. Ogodlne wymagania i badania. Ogdlne
wymagania $wietlne.

PN-79/E-06314  Elektryczne oprawy o$wietleniowe zewngtrzne.
BN-85/3061-29 Lampy sodowe wysokoprezne do ogélnych celéw oswietleniowych.

PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powloce
poliwinylowej na napigcie znamionowe 0,6/1KV.
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36.
37.

38.

39.

40.
41,
42.
43,
44,
45,
46.
47,
48,
49,
50.
51.
52.
53.
54.

55.

56.

57.
58.
59.

60.

61.

62.

63.

64.
65.
66.

67.
68.

PN-91/E-06160/10 Bezpieczniki topikowe niskiego napigcia. Ogolne wymagania i badania.

PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji wsporczych.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

BN-91/8870-08 Rozdzielnice skrzynkowe niskonapigciowe. Skrzynki z tworzyw sztucznych. Ogdlne
wymagania i badania.

BN-82/8872-01 Rozdzielnice skrzynkowe niskonapigciowe w skrzynkach z tworzyw sztucznych.
Ogdlne wymagania i badania.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane.

PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

BN-68/6353-03  Folia kalandrowa techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu.
BN-83/8836-02  Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

BN-78/6114-32  Lakier asfaltowy przeciwrdzewny do ochrony biernej szybkoschnacy czarny.
BN-88/8932-01  Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

PN-88/B-06250 Beton zwykty.

PN-90/B-30000 Cement portlandzki.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

PN-76/H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana.

PN-92/0-79100 Opakowania transportowe z zawartoscig.

BN-87/6774-04  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
BN-66/6774-01  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir.
BN-80/6112-28  Kit miniowy.

PN-IEC-60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
ogolne.

PN-IEC-60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC-60364-4-47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo. Zastosowanie srodkow ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo.

Postanowienia ogolne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.
Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE Wyd. 1980 r.

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa 1 Przemystu Materiatbw Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbidérkowych.
Dz.Ustaw nr 13 z dn. 10.04.1972 1.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych Cz¢$¢ V Instalacje
elektryczne 1988r..

Rozporzadzenie Ministra Przemystlu z dn. 26.22.1990 w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej.
Dz.Ustaw nr 81 z dn. 26.11.1990 1.

Instrukcja zabezpieczen przed korozja konstrukcji betonowych. Nr 240 wyd. przez ITB w 1982 r.

Zarzadzenie Nr 29 Ministra Goérnictwa i Energetyki z dnia 17 lipca 1974 r. w sprawie doboru
przewodow i kabli elektroenergetycznych do obcigzen pradem elektrycznym.

Ustawa Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994 r. Dz. Ustaw nr 89 z dn. 25.08.1994 r
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414).

Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r., poz. 29).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.Nr 14, poz. 60 z p6ézniejszymi zmianami).

BN-85/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe. Klasyfikacja i wymiary.

31



69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.

76.

77.

78.
79.

80.

81.
82.
83.
84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.

97.
98.
99.

BN-80/C-89203 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PCW).

BN-76/8984-17 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ogolne wymagania.

BN-88/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogolne wymagania i badania.
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.

PN-88/B-06250 Beton zwykty.

PN-91/M-34501 Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociggéw z przeszkodami
terenowymi. Wymagania.

ZN-96/TPSA —002 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosi¢zne. Linie optotelekomunikacyjne.
Ogdlne wymagania techniczne,

ZN-96/TPSA —004 Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego. Ogdlne
wymagania i badania,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28.04.2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie

Rozporzadzenie Ministra Lacznosci w sprawie warunkow technicznych zasilania energig elektryczna
obiektow budowlanych tacznosci

Ustawa z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks Pracy

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie rodzajow prac
wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizyczne;j.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie rodzajow prac, ktore
powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2002 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do roboét ziemnych, budowlanych i
drogowych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bhp podczas wykonywania robot
budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-02480 Gazownictwo. Terminologia. Postanowienia ogélne i zakres normy.
ZN-G-3150. Gazociagi. Rury polietylenowe. Wymagania i badania..

PN-M-34501 Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociaggdw z przeszkodami terenowymi.
Wymagania.

PN-M-34503 Gazociagi i instalacje gazownicze. Proby rurociggow.
BN-80/8975-02.00 Znakowanie gazociagéw utozonych w ziemi. Zasady ogolne.

BN-71/8976-29 Gazownictwo. Cisnienia. Podzial, nazwy, okreslenia i symbole.

100.BN-81/8976-47 Gazociagi ulozone w ziemi. Wymagania i badania.

101.ZN -G-3150 ,,Gazociagi. Rury polietylenowe. Wymagania i badania.”
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102.ZN-G-3001 ,,Gazociagi. Oznakowanie trasy gazociggu. Wymagania ogdlne.”
103.ZN-G-3002 ,,Tasmy ostrzegawcze i lokalizacyjne.”

104.ZN-G-3003 ,,Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe.”
105.ZN-G-3004 ,, Tablice orientacyjne.”

106.Dziennik Ustaw Nr 97 z dn. 11 wrzesnia 2001r., poz. 1055 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia
30 lipca2001r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe.

107.Dziennik Ustaw Nr 14 z dn. 15 kwietnia 1985r poz. 60. Ustawa z dnia 21 marca 1985r o drogach
publicznych. Rozdziat 4 - Pas drogowy.

108.Wytyczne projektowania, budowy i uzytkowania sieci gazowych z polietylenu. - Instytut Goérnictwa
Naftowego i Gazownictwa. Krakow 1992r.

109.Sieci gazowe polietylenowe — Podrecznik wydany przez Centrum Szkolenia Gazownictwa PGNiG SA,
01 — 224 Warszawa , ulica Kasprzaka 25.

110.Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych cz. I — Roboty ziemne

111.Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych cz. II — Instalacje sanitarne i
przemystowe.

112.Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagdw z tworzyw sztucznych. Warszawa 1994 r.
113.Katalog rur i ksztaltek PE wraz z instrukcja montazowa.

114.PN-EN-752-1:2000 Sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.
115.PN-S-02204 Odwodnienie drog.

116.BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
117.PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.

118.PN-B-/10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéow wodociggowych i
kanalizacyjnych.Warunki techniczne wykonania.

119.PN-B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
120.PN-EN 752:2008Zewngtrzne systemy kanalizacyjne

121.PN-EN-1046:2002 Systemy przewoddw z tworzyw sztucznych. Systemy poza konstrukcjami budynkow
do przesytania wody i sciekdéw. Praktyka instalowania pod ziemia i nad ziemia.

122.PN-EN1401:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe systemy
przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwodnienia i kanalizacji. Wymagania
dotyczace rur, ksztattek i systemu.

123.PN-EN 14364:2009 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowego i
bezci$nieniowego odwadniania i kanalizacji. Termoutwardzalne tworzywa sztuczne wzmocnione
wtoknem szklanym (GRP) na bazie nienasyconej zywicy poliestrowej (UP). Specyfikacje rur, ksztattek i
polaczen.

124.PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

125.PN-EN 124:2000 Zwieficzenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego
i kolowego. Zasady konstrukcji, badaniatypu, znakowanie, sterowanie jakoscia.

126.PN-H-74080:1988 Zeliwne wpusty $ciekowe- Warunki techniczne

127.PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wtazowych. Wymagania, badania i ocena zgodnosci.
128.BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane. Kreggi betonowe i zelbetowe.

129.BN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonu. Wymagania techniczne

130.PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
pospoika.

131.Katalogi Producentow rur wykonanych z PVC posiadajacych Aprobaty Techniczne na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej.

132.Katalog osadnikow szlamowych
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133.Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki
Budowlanej - Warszawa 1986r

134.Katalog Budownictwa :

135.KB4 - 4.12.1. (6) Studzienki kanalizacyjne potaczeniowe.

136.KB4 - 4.12.1. (7) Studzienki kanalizacyjne przelotowe.

137.KB4 - 3.3.1.10.(1) Studzienki $cickowe do odwodnienia drog

138.KB4 —22.2.6.(6) Kregi betonowe $rednicy 50 cm ; wysokosci 30 lub 60 cm

139.Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu . Zewngtrzne sieci kanalizacyjne z rur PVC.

140.Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych; czgs¢ 11 - Instalacje sanitarne
i przemystowe. ARKADY - 1987 r.

141.Roboty bedag wykonywane w sposob bezpieczny, zgodnie z Polskimi Normami (PN) i przepisami
obowiazujacymi w Polsce, w tym z Ustawa Prawo Budowlane.

142.Specyfikacja Techniczna w réznych miejscach powotujg si¢ na Normy, przepisy branzowe, instrukcje.
Nalezy je traktowac jako integralng cze$¢ i nalezy je czytaé tacznie z rysunkami i Specyfikacja.

143.Gdziekolwiek wystepuja odwotania do Polskich Norm , dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich
norm Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

144.PN-B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze

145.PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systemow zewngtrznych i ich czesci
sktadowych

146.PN-EN 12201 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania wody. Polietylen
(PE)

147.PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.

148.PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

149.PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

150.PN-86/H-74374  Armatura i rurociagi. Polaczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogodlne.
151.PN-92/M-74001  Armatura przemystowa. Ogélne wymagania i badania.
152. PN-83/M-74024 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne. Wymagania i badania.

153.PN-EN 545:2006 Rury, ksztaltki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich ztacza do rurociagéow
wodnych. Wymagania i metody badan.

154.PN-85/M-74081 Armatura przemystowa. Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i
gazowych.

155.PN-86/H-74374 Polaczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogdlne.

156.PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

157.PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.
158.PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntu.

159. PN-86/B-06712  Kruszywo mineralne do betonu.

160.Wymagania techniczne COBRI INSTAL. Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
wodociagowych

161.Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych cz. I — Roboty ziemne

162.Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych cz. II — Instalacje sanitarne i
przemystowe.

163.Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagow z tworzyw sztucznych. Warszawa 1994 r.

164.Katalog armatury wodociggowej .
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165.Katalog rur PE wraz z instrukcja montazowa.

166.PN-EN-752-1:2000 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.
167.BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
168.PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.

169.PN-B-/10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

170.PN-B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
171.PN-EN 752:2008 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne

172.PN-EN-1046:2002 Systemy przewoddw z tworzyw sztucznych. Systemy poza konstrukcjami budynkow
do przesytania wody i $ciekow. Praktyka instalowania pod ziemia i nad ziemig.

173.PN-EN1401:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe systemy
przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwodnienia i kanalizacji. Wymagania
dotyczace rur, ksztattek i systemu.

174.PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

175.PN-EN 1917 Studzienki wtazowe i niewlazowe z betonu niezbrojnego z betonu zbrojonego widknem
stalowym i zelbetowe

176.PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego
i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakos$cia.

177.PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wtazowych. Wymagania, badania i ocena zgodnosci.
178.BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane. Kregi betonowe i zelbetowe.

179.BN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonu. Wymagania techniczne

180.PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i pospotka.

181.Katalogi Producentow rur wykonanych z PVC - U posiadajacych Aprobaty Techniczne na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej.

182.Katalog Budownictwa :
183.KB4 - 4.12.1. (6) Studzienki kanalizacyjne potaczeniowe.
184.KB4 - 4.12.1. (7) Studzienki kanalizacyjne przelotowe.

185.Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu . Zewnetrzne sieci kanalizacyjne z rur PVC.

186.Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych; czgs¢ 11 - Instalacje sanitarne
przemystowe. ARKADY - 1987 r.
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ST-S 01.01 Rozbiorki.

10.CZESC OGOLNA

1.1.

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej STWiORB sg wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru robot przy realizacji
inwestycji majacej na celu:

Budowe sieci kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej i ttocznej wraz z przepompownia) w Kepnie

1.2.

1.3.

w ciagu ulicy Stonecznej (od ul. Popietuszki)
Przedmiot i zakres robot budowlanych

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie rozbidrek istniejacych sieci biegnacych pod ziemig i urzadzen na sieciach oraz w
szczegolnosci:
1. kanalizacyjnych
2. wodnych

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

—  przekopy kontrolne,

—  zabezpieczenia urzadzen podziemnych,

—  przygotowanie terenu pod wykonywanie robot,
wykopdw, zasypek

Informacje o terenie budowy
Informacje o terenie budowy podane s3 w dokumentacji projektowe;.
Nazwy i kody robot

Nazwy i kody robot budowlanych objetych niniejsza specyfikacja techniczng zgodne sa z ,,Wspdlnym
Stownikiem Zamowien”.

Okreslenia podstawowe

Okreélenia podstawowe w niniejszej STWIORB sa zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych.

11.MATERIALY

Nowe materialy nie wystgpuja.

Wykonawca robot bedacy posiadaczem odpadéw zobowigzany jest posiada¢ pozwolenie na prowadzenie
gospodarki odpadami (Ustawa z dnia 27.04.2001r o odpadach — Dz. U. Nr 62 poz. 628 z podzniejszymi
zmianami).

12.SPRZET

Wykonawca przystgpujacy do wykonania rozbiérek powinien wykaza¢ sie mozliwoscia korzystania z
niezbednego sprze¢tu do w/w robot.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spelnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP.

13.TRANSPORT

Materialy  powinny  by¢  przewozone  odpowiednimi  $rodkami  transportu,  zgodnie

z przepisami BHP oraz przepisami o ruchu drogowym. Srodki transportu wykorzystywane przez
Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie. Gruz z rozbiorek oraz wigksze elementy stalowe i betonowe
przewozone na samochodach cigzarowych nalezy umiesci¢ rbwnomiernie na catej powierzchni tadunkowe;j i
zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

Wszelkie zanieczyszczenia drog publicznych Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wlasny koszt.

14.WYKONANIE ROBOT
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5.1. Wymagania ogolne

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z rozbiorka, w tym etapowanie robot rozbiorkowych.

Projekt bedzie uwzgledniat rowniez planowany termin rozpoczecia i zakonczenia robdt, wraz z podaniem
miejsca sktadowania materiatéw rozbiorkowych i sposobu ich wykorzystania lub wywozu.

Rozebrane nawierzchnie utwardzone w rejonie wykonywania robot ziemnych nalezy doprowadzi¢ do stanu
sprzed przebudowy.

5.2. Prace przygotowawcze i wykonanie robot

Roboty zwigzane z wykonaniem rozbidrek nalezy poprzedzi¢ wykonaniem przekopow kontrolnych w celu
zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych robot. Urzadzenia usytuowane w
najblizszym sasiedztwie robdt nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Sposéb zabezpieczenia powinien
by¢ zaakceptowany przez Inzyniera. Teren, na ktdrym prowadzona jest rozbidrka nalezy oznakowac i
ogrodzi¢ zgodnie z wymaganiami BHP oraz przepisami o ruchu drogowym i kolejowym.

15.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
15.1. Wymagania ogdlne

Kontrola jako$ci wykonania robdt zwigzanych z rozbiorka polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja
projektowg oraz wymaganiami podanymi w niniejszej STWiORB.

Wszystkie roboty ujete w STWiORB podlegaja odbiorowi, a ocena poszczegdlnych etapéw robot
potwierdzona jest wpisem do Dziennika Budowy.

15.2. Zakres kontroli i badan

Sprawdzenie polega na:

oczyszczeniu terenu z odpadkow powstatych podczas robdt rozbidrkowych

Roboty ziemne nalezy kontrolowac zgodnie z STWiORB dotyczaca wykonania robot i dotyczacg wykonania
zasypek.

7. OBMIAR ROBOT

- dla demontowanych elementéw stalowych i zeliwnych jednostka obmiarowa jest 1kg

dla demontowanych studzienek jednostkg obmiarowg jest jedna sztuka i (1m?) powstatego gruzu
- dla demontowanych rurociagéw i kanatow jednostka obmiarowi jest metr ( m).
- dla rozbieranej nawierzchni drogowej jednostkg obmiaru jest metr kwadratowy (m?)

8. ODBIOR ROBOT

Rozbiorki uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, niniejsza STWiORB
i wymaganiami Inzyniera, je§li wszystkie roboty i badania przewidziane w punktach 2, 5 i 6 niniejszej
STWiORB daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe ptatnosci stanowi cena:

za kilogram rozebranych czgsci stalowych i zeliwnych i1 z tworzyw sztucznych

zam’ gruzu,

za m zdemontowanego rurociggu lub kanatu

Cena obejmuje rozbiorke, zatadunek, wyladunek rozebranych materiatow oraz ich segregacj¢ po
zakonczeniu roboty a takze odlegto$¢ odwozu do miejsca ustalonego przez Wykonawce. Oczyszczenie
terenu z odpadkéw powstalych podczas robdt rozbidorkowych z doprowadzeniem terenu do stanu sprzed
wykonania robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

2. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzenne;j i budownictwa
z dnia 1 pazdziernika 1993r ( Dz. U. Nr 96, poz.437) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjne;.
3. Ustawa o odpadach z dnia 27.04.2001r o odpadach (Dz. U. 2007 Nr 35 poz. 251 z pdzniejszymi
zmianami)
4. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27.09.2001r w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. Nr 112 poz.
1206)
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ST-S 01.02 Odtworzenie trasy i punktow
wysokosciowych.

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej STWiORB sa wymagania og6lne dotyczace wykonania i odbioru robot przy realizacji
inwestycji majacej na celu:

Budowe sieci kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej i ttocznej wraz z przepompownia) w Kepnie

w ciggu ulicy Stonecznej (od ul. Popietuszki)

1.2. Przedmiot i zakres stosowania ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wszystkimi

czynnosciami umozliwiajacymi i majacymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy sieci kanalizacyjnej
oraz polozenia obiektow inzynierskich.

1.3 Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych

W zakres rob6t pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych wchodza:

1. sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gléwnych osi trasy i punktow
wysokosciowych,

2. uzupehienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

3. wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),

4. wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

5. zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob
ulatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty gltéwne trasy - punkty zalamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy punkt
trasy.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w D-M 00.00.00,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w D-M 00.00.00,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

11. 2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i1 skladowania podano w D-M
00.00.00,,Wymagania og6lne” pkt 2.
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2.2. Rodzaje materialow

Do utrwalenia punktéw gldwnych trasy nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym,
shupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granicg robdt ziemnych, w sasiedztwie punktéw zalamania trasy, powinny
mie¢ $rednice od 0,15 do 0,20 m i dtugosé od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostalych punktow nalezy stosowa¢ paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m i dlugosci
okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe srednicy 5 mm i dlugosci od
0,04 do 0,05 m.

,»Swiadki” powinny mie¢ dlugoéé¢ okoto 0,50 m i przekroj prostokatny.

12. 3.SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w D-M 00.00.00,,Wymagania og6lne” pkt 3.
3.2. Sprze¢t pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktoéw wysokosciowych nalezy stosowaé nastepujacy sprzet:
— teodolity lub tachimetry, niwelatory, dalmierze, tyczki, taty, tasmy stalowe, szpilki.

Sprzgt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktow wysokosciowych powinien gwarantowaé
uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

13. 4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w D-M 00.00.00,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport sprzetu i materialéw
Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu.

14. 5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w D-M 00.00.00,,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego dane zawierajace lokalizacjg i
wspoélrzedne punktéw gtownych trasy oraz reperow.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i
pomiary geodezyjne niezbgdne do szczegdtowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Inzyniera o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu
punktow gltownych trasy i (lub) reperéw roboczych. Bledy te powinny by¢ usuni¢te na koszt Zamawiajacego.
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Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sa zgodne z
rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznia si¢ od
rzgdnych okre§lonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera. Uksztattowanie
terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera.
Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z roznic rzgdnych terenu podanych w dokumentacji projektowej i
rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera, zostang wykonane na koszt Zamawiajacego. Zaniechanie
powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigza Wykonawcg.

Wszystkie roboty, ktére bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem
wynikdw pomiardw przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gldwne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia
okreslajace w sposdb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktow. Forma i wzor tych
oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania
robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone przez Wykonawce
swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robot, to zostang
one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robot naleza do obowigzkow
Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw glownych osi trasy i punktéw wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty glowne powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaty, przy uzyciu
pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktow pomocniczych, potozonych poza
granica robdt ziemnych. Maksymalna odlegto$¢ pomigdzy punktami gtéwnymi na odcinkach prostych nie moze
przekraczaé¢ 500 m.

Zamawiajacy powinien zatozy¢ robocze punkty wysokoSciowe (repery robocze) wzdtuz osi trasy drogowej, a
takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Maksymalna odlegto$¢ miedzy reperami roboczymi wzdhuz trasy drogowej w terenie ptaskim powinna wynosi¢
500 metrow, natomiast w terenie falistym i gorskim powinna by¢ odpowiednio zmniejszona, zaleznie od jego
konfiguracji.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robdt zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow
towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejagcych budowlach
wzdluz trasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkow
betonowych Iub grubych ksztalttownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposoéb wykluczajacy osiadanie,
zaakceptowany przez Inzyniera.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z taka doktadnos$cia, aby sredni blad niwelacji po wyréwnaniu byt
mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwojng w nawigzaniu do reperéw panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne i jednoznaczne
okreslenie nazwy reperu i jego rzednej.

5.4. Odtworzenie osi trasy
Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa oraz inne dane geodezyjne przekazane
przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej,

okreslonej w dokumentacji projektowe;.

OS$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtownych i w punktach posrednich w odleglosci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metrow.
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Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie moze
by¢ wigksze niz 3 cm dla autostrad i drog ekspresowych lub 5 cm dla pozostalych droég. Rzedne niwelety
punktow osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnos$cia do 1 cm w stosunku do rzgdnych niwelety okreslonych w
dokumentacji projektowe;j.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materialtdow wymienionych w pkt 2.2.

Usunigcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robot zastapi je odpowiednimi
palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicg robot.

5.5. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow i wykopow na powierzchni
terenu (okreslenie granicy robot), zgodnie z dokumentacja projektowa oraz w miejscach wymagajacych
uzupehnienia dla poprawnego przeprowadzenia robdt i w miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera.

Do wyznaczania krawedzi nasypoéw i wykopoéw nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy
nalezy stosowaé w przypadku nasypoéw o wysokosci przekraczajacej 1 metr oraz wykopdw glebszych niz 1 metr.
Odlegto$¢ miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowac do uksztaltowania terenu oraz geometrii trasy
drogowej. Odlegtos¢ ta co najmniej powinna odpowiadac odstepowi kolejnych przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypoéw i wykopow o ksztatcie zgodnym z
dokumentacja projektowa.

5.6. Wyznaczenie polozenia obiektow mostowych
Dla kazdego z obiektow mostowych nalezy wyznaczy¢ jego polozenie w terenie poprzez:

— wytyczenie osi obiektu,
— wytyczenie punktéw okreslajacych usytuowanie (kontur) obiektu, w szczegolnosci przyczotkow i filarow
mostow 1 wiaduktow.

W przypadku mostow i wiaduktow dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ opis odpowiedniej osnowy
realizacyjnej do wytyczenia tych obiektow.

Potozenie obiektu w planie nalezy okresli¢ z doktadnosciag okreslong w punkcie 5.4.

15. 6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w D-M 00.00.00,,Wymagania ogbélne” pkt 6.

6.2. Kontrola jako$ci prac pomiarowych

Kontrolg jakosci prac pomiarowych zwiagzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych nalezy
prowadzi¢ wedtug ogolnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z
wymaganiami podanymi w pkt 5.4.

16. 7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w D-M 00.00.00,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.

Obmiar robdt zwigzanych z wyznaczeniem obiektdw jest czgscig obmiaru robot mostowych.
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17. 8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w D-M 00.00.00,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
8.2. Sposéb odbioru robét

Odbidr robot zwiazanych z odtworzeniem trasy w terenie nastgpuje na podstawie szkicow i dziennikow
pomiardéw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca przedktada Inzynierowi.

18. 9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w D-M 00.00.00,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 km wykonania rob6t obejmuje:

67. sprawdzenie wyznaczenia punktow gldwnych osi trasy 1 punktow wysokoSciowych,
68. uzupehienie osi trasy dodatkowymi punktami,

69. wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych,
70. wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,

71. zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ulatwiajace
odszukanie i ewentualne odtworzenie.

Platnos¢ robot zwigzanych z wyznaczeniem obiektow mostowych jest ujeta w koszcie robot mostowych.

19. 10. PRZEPISY ZWIAZANE

a. Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

b. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gloéwny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa
1979.

c. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

d. Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
e. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.
f.  Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

g.  Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.
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ST-S 02.00 ROBOTY ZIEMNE:
ST-S 02.01 WYMAGANIA OGOLNE

20. 1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej STWiORB sa wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru robot przy realizacji

inwestycji majacej na celu:

Budowe sieci kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej i ttocznej wraz z przepompownia) w Kepnie
w ciggu ulicy Stonecznej (od ul. Popietuszki)

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robodt
wskazanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie
realizacji inwestycji i w szczegolnosci obejmuja::
6.  wykonanie wykopoéw w gruntach nieskalistych,
7. pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu.

1.4. OkreSlenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu
antropogenicznego spetniajaca warunki statecznosci i odwodnienia.

1.4.3. Wysokos¢ nasypu lub glebokos¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robdt ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktorego wysokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.5. Nasyp $redni - nasyp, ktoérego wysokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktorego wysokos¢ przekracza 3 m.

1.4.7. Wykop ptytki - wykop, ktorego gltebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.8. Wykop $redni - wykop, ktorego gltebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.9. Wykop gleboki - wykop, ktorego gitebokos¢ przekracza 3 m.

. Bagno - grunt organiczny nasycony woda, o malej nosnosci, charakteryzujacy si¢ znacznym i
dhugotrwalym osiadaniem pod obciazeniem.

. Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okre§lony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.

1.4.12. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesuni¢tych blokach, ktorego probki nie
wykazujg zmian obje¢to$ci ani nie rozpadaja si¢ pod dziataniem wody destylowanej; majag wytrzymato$é na
Sciskanie R. ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia $rodkow wybuchowych albo narzgdzi pneumatycznych lub
hydraulicznych do odspojenia.

1.4.13. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdéw, polozone w obrebie pasa robot.
1.4.14. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone poza pasem robot.

1.4.15. Odktad - miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntdw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypoéw oraz innych prac zwigzanych z trasa
drogowa.
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1.4.16. Wskaznik zaggszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg
wzoru:

=P
p ds
gdzie:
X, - gesto$é objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (Mg/m?),
¢ - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, zgodnie z PN-B-

04481:1988 [2], stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m?).

1.4.17. Wskaznik réznoziarnistosci - wielko$§¢ charakteryzujaca zaggszczalno$¢ gruntdow niespoistych, okreslona
Wg Wzoru:

_de
dy
gdzie:
ds - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, (mm),
diw - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.18. Wskaznik odksztalcenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okre§lona wg
wzoru:

1=tz
E,

gdzie:
E; - modul odksztalcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998 [4],
E; - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w powtornym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998 [4].
1.4.19. Geosyntetyk - material stosowany w budownictwie drogowym, wytwarzany z wysoko

polimeryzowanych wiokien syntetycznych, w tym tworzyw termoplastycznych polietylenowych,
polipropylenowych i poliestrowych, charakteryzujacy si¢ migdzy innymi duzg wytrzymatoscia oraz
wodoprzepuszczalnoscia, zgodny z PN-ISO10318:1993 [5], PN-EN-963:1999 [6].

Geosyntetyki obejmuja: geotkaniny, geowlokniny, geodzianiny, georuszty, geosiatki, geokompozyty,
geomembrany, zgodnie z wytycznymi IBDiM [13].

1.4.20. Pozostate okres$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt 1.5.

21. 2. MATERIALY (GRUNTY)
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w D-M 00.00.00
»,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Podzial gruntow

45



Lp. | Wyszczegohnieni | Jed- Grupy gruntéw
e

wiasciwosci nostki | niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
1 | Rodzaj gruntu — rumosz — piasek mato
niegliniasty pylasty wysadzinowe
— 2wir — zwietrzelina |~ gg“:t:';‘\?viz'z*a
~ pospotka gliniasta gliﬁa zwiezeia, '
— piasek gruby |- rumosz glina pylasta
— piasek $redni gliniasty zwiezta
— piasek drobny |- zwir — i, it piaszczys-
— zuzel gliniasty ty, it pylasty
nierozpadowy _ pospé’fka bardz'o wysat'iz.inowe
gliniasta — piasek gl!nlasty
—  pyt, pyt piasz-
czysty
— (glina piasz-
czysta, glina,
Podziat glina pylasta
— it warwowy
2 | Zawartos¢
czagstek %
<0,075 mm <15 od 15 do 30 > 30
<0,02 mm <3 od 3do 10 > 10
3 | Kapilarnosc¢
bierna Hy, m <1,0 >1,0 >1,0
4 | Wskaznik
piaskowy WP > 35 od 25 do 35 <25

gruntow pod wzgledem wysadzinowos$ci podaje tablica 1.
Podziat gruntow pod wzgledem przydatnosci do budowy nasypéw podano w ST-S 02.02 pkt 2.

2.3. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypoéw. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢ wywiezione poza
teren budowy tylko wowczas, gdy stanowiag nadmiar objgtosci robot ziemnych i za zezwoleniem Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedac nadmiarem objetosci robot
ziemnych, zostaty za zgoda Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem
innym niz budowa nasypéw lub wykonanie prac obje¢tych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntow przydatnych ze zrodet wilasnych, zaakceptowanych przez
Inzyniera.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypdéw, okreslone w ST-S 02.02 pkt 2.4, powinny by¢
wywiezione przez Wykonawcg na odklad. Zapewnienie terené6w na odklad nalezy do obowigzkow
Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inzynier moze nakaza¢ pozostawienie na terenie
budowy gruntow, ktorych czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej
wilgotnosci.

Tablica 1. Podzial gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205:1998 [4]

3. sprzet3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
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3.2. Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwosciag
korzystania z nastepujacego sprzgtu do:
— odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mloty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntdw (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzadzenia do
hydromechanizacji itp.),
— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),
— sprzgtu zaggszczajacego (walce, ubijaki, plyty wibracyjne itp.).

22. 4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport gruntow

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu
(materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odleglosci transportu. Wydajno$é srodkow
transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i
wbudowania gruntu (materiatu).

Zwickszenie odleglosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwickszone odleglosci nie zostaly wczesniej
zaakceptowane na pismie przez Inzyniera.

23. 5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w D-M 00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.
5.2. Dokladnos$¢ wykonania wykopow i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢
wigksze niz ¢ 10 cm. Roznica w stosunku do projektowanych rzgdnych robét ziemnych nie moze przekraczaé +
lcmi-3cm.

Szeroko$¢ gornej powierzchni korpusu nie moze r6znié si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz ¢
10 cm, a krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno r6zni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz 10% jego wartosci wyrazonej
tangensem kata. Maksymalne nierdwno$ci na powierzchni skarp nie powinny przekracza¢ < 10 cm przy
pomiarze tata 3-metrowa, albo powinny by¢ spetnione inne wymagania dotyczace nierownoS$ci, wynikajace ze
sposobu umocnienia powierzchni skarpy.

W gruntach skalistych wymagania, dotyczace rownosci powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i
réwnosci skarp, powinny by¢ okreslone w dokumentacji projektowe;j i ST .

5.3. Odwodnienia pasa robo6t ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajacych, ujetych w
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia,
ktére zapewnia odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych tak, aby zabezpieczy¢
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiazek takiego wykonywania wykopow i
nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawaé¢ w calym okresie trwania robot spadki, zapewniajace prawidtowe
odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktore spowoduje ich dtugotrwata
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowiazek usuni¢cia tych gruntow i zastapienia ich gruntami przydatnymi na
wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za
dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajagcych musi by¢
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.
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5.4. Odwodnienie wykopéw

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w catym okresie
trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postgpowaé w kierunku podnoszenia si¢ niwelety.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podluzny i nada¢ przekrojom
poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odptyw wod z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie
zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntow
spoistych i1 nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wplyw
kolejnosci i sposobu odspajania gruntdw oraz termindow wykonywania innych robdt na spelnieniec wymagan
dotyczacych prawidlowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robot ziemnych.

Zrédta wody, odstonigte przy wykonywaniu wykopow, nalezy uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robdt ziemnych.

24. 6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakoSci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w D-M 00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnos$ci z wymaganiami specyfikacji
okreslonymi w pkcie 5 oraz z dokumentacja projektowa.
Szczegb6lng uwage nalezy zwrocic na:
- wlasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,
- wlasciwe ujecie i odprowadzenie wysickéw wodnych i wod gruntowych.

6.2.2. Sprawdzenie jako$ci wykonania robot

Czynnosci wchodzace w zakres sprawdzenia jako$ci wykonania robot okreslono w pkcie 6 ST-S 02.02
oraz ST-S 02.03.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czgstotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 2.

Tablica 2. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiar6w wykonanych robot ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalna czgstotliwos¢ badan i pomiaréw

1 | Pomiar szerokos$ci korpusu | Pomiar tasma, szablonem, tata o dlugosci 3 m i

ziemnego poziomica lub niwelatorem, w odstgpach co 200 m na

2 | Pomiar szerokoS$ci dna prostych, w punktach gléwnych tuku, co 100 m na
rowow tukach o R X 100 m co 50 m na tukach o R & 100 m

3 | Pomiar rzednych oraz w miejscach, ktére budza watpliwosci
powierzchni korpusu
ziemnego

4 | Pomiar pochylenia skarp

5 | Pomiar réwnosci
powierzchni korpusu

6 | Pomiar réwnosci skarp

7 | Pomiar spadku podtuznego | Pomiar niwelatorem rzgdnych w odstepach co 200 m
powierzchni korpusu lub dna | oraz w punktach watpliwych
rowu

8 | Badanie zageszczenia gruntu | Wskaznik zageszczenia okre$la¢ dla kazdej ulozonej
warstwy lecz nie rzadziej niz w trzech punktach na
1000 m* warstwy

6.3.2. Szerokos¢ korpusu ziemnego

Szeroko$¢ korpusu ziemnego nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz < 10 cm.
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6.3.3. Szerokos$¢ dna rowow
Szerokos$¢ dna rowdw nie moze roznic si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz < 5 cm.
6.3.4. Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie mogg roéznic¢ si¢ od rzgdnych projektowanych o wigcej niz -3 cm
lub +1 cm.

6.3.5. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze rézni¢ si¢ od pochylenia projektowanego o wigcej niz 10% wartosci
pochylenia wyrazonego tangensem kata.

6.3.6. ROwnos¢ korony korpusu

Nieréwnos$ci powierzchni korpusu ziemnego mierzone tatg 3-metrowa, nie moga przekracza¢ 3 cm.
6.3.7. Rownos¢ skarp

Nierownosci skarp, mierzone tata 3-metrowa, nie moga przekracza¢ < 10 cm.
6.3.8. Spadek podtuzny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podtuzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem
rzgdnych wysokosciowych, nie moze dawaé réznic, w stosunku do rzgdnych projektowanych, wiekszych niz -3
cm lub +1 cm.

6.3.9. Zageszczenie gruntu

Wskaznik zageszczenia gruntu okre$lony zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien by¢ zgodny z
zatozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntéw dla ktérych nie mozna okresli¢ wskaznika
zageszczenia nalezy okresli¢ wskaznik odksztatcenia Iy, zgodnie z norma PN-S-02205:1998 [4].

6.4. Badania geosyntetykow

Przed zastosowaniem geosyntetykow w robotach ziemnych, Wykonawca powinien przedstawic
Inzynierowi $wiadectwa stwierdzajace, iz zastosowany geosyntetyk odpowiada wymaganiom norm, aprobaty
technicznej i zachowa swoje wlasciwosci w kontakcie z materialami, ktore bedzie oddziela¢ lub wzmacnia¢
przez okres czasu nie krétszy od podanego w dokumentacji projektowej i ST.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spelniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostang odrzucone. Jesli materialy nie spelniajace wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na
polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazujg wigksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wade za nie majaca zasadniczego wptywu
na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jakos¢.

25.  7.OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Obmiar robét ziemnych

Jednostka obmiarowg jest m® (metr sze$cienny) wykonanych robot ziemnych.

26. 8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w D-M 00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 8.
Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

27. 9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 9.
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28.

1.

PRI B W

9.

Zakres czynnosci objetych cena jednostkowa podano w ST-S 02.02 oraz ST-S 02.03.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-B-02480:1986

PN-B-04481:1988
PN-B-04493:1960
PN-S-02205:1998
PN-ISO10318:1993
PN-EN-963:1999
BN-64/8931-01
BN-64/8931-02

BN-77/8931-12

10.2. Inne dokumenty

Grunty budowlane. Okres$lenia. Symbole. Podziat i opis
gruntéw

Grunty budowlane. Badania probek gruntow

Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnos$ci biernej

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
Geotekstylia — Terminologia

Geotekstylia i wyroby pokrewne

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta
Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu

Wykonanie i odbior robdt ziemnych dla drég szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.
Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998.
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.

Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002.
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1.

1.1.

ST-S 02.02 WYKOPY

CZESC OGOLNA

Nazwa zamoéwienia

Przedmiotem niniejszej STWiORB sg wymagania og6élne dotyczace wykonania i odbioru robot przy realizacji
inwestycji majacej na celu:

Budowe sieci kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej i ttocznej wraz z przepompowniag) w Kepnie

1.2.

1.3.

a.l.

a.2.

1.6.

w ciggu ulicy Stonecznej (od ul. Popietuszki)

Przedmiot i zakres robot budowlanych

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie wykopow zwigzanych z budowa, i rozbidrka sieci podziemnych.
W zakres rob6t wchodzi:

-wykonanie wykopow nieobudowanych,

-wykonanie wykopoéw obudowanych,

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Przed przystagpieniem do robdt ziemnych Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w
terenie za pomoca kotkow osiowych, kotkow $§wiadkow 1 kotkow krawedziowych. W przypadku
niedostatecznej ilo§ci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi
sprawdzonymi przez stluzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne przekazane
Inzynierowi.

Wykonanie rob6t podstawowych zwiazane jest z wykonaniem:

—  przekopow kontrolnych,

— zabezpieczeniem istniejacych urzadzen podziemnych,

—  przygotowaniem terenu pod wykonanie robot,

— odwodnieniem wykopow

Informacje o terenie budowy
Informacje o terenie budowy podane sa w dokumentacji projektowe;j.
Nazwy i kody robot

Nazwy i kody robot budowlanych objetych niniejsza specyfikacja techniczng zgodne sa z ,,Wspdlnym
Stownikiem Zamowien”.

OKkreslenia podstawowe

- budowla ziemna - budowla wykonana gruncie spelniajaca warunki statecznosci i
odwodnienia.

- glebokos$¢ wykopu - réznica rzgdnej terenu i rzednej robdt ziemnych, wyznaczonych w
osi wykopu.

- wykop plytki - wykop, ktorego gleboko$¢ jest mniejsza niz 1 m.

- wykop $redni - wykop, ktorego  glebokos¢ jest zawarta w  granicach
od 1 do3 m.

- wykop gleboki - wykop, ktorego glebokos¢ przekracza 3 m.

- odklad— miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntdéw pozyskanych

w czasie wykonywania wykopow.
a. MATERIAL

2.1. Wymagania ogélne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robot muszg by¢ zgodne z wymaganiami i dokumentacja
projektowa.
Do wykonania robot moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okre$lone w:
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—Ustawie z dnia 07.07 1994r Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Z 2003r Nr 207 poz. 2016; z
pdzniejszymi zmianami)
—Ustawie z dnia 30.08.2002r o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r Nr 166, poz. 1360 z
pozniejszymi zmianami)
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez
w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

.1. . Wymagania szczegétowe

Przy wykonywaniu rob6t ziemnych materiaty nie wystepuja poza wykonaniem obudéw wykopoéw oraz
jako elementy odwodnienia.

Do umocnienia $cian wykopow nalezy stosowac nastepujace materiaty:

1.  Szalowanie z gotowych elementow

2. inne elementy jak umocnienie wykopu wypraskami

Do odwodnienia wykopow nalezy stosowac¢ nastgpujace materiaty:

- agregaty pompowe,

- iglofiltry i drenaz do odwadniania

2. .Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopoéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do zasypania wykopdéw. Grunty przydatne do wbudowania moga by¢ wywiezione
poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objgtosci robdt ziemnych za zezwoleniem
Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bgdac nadmiarem objgtosci robot
ziemnych, zostaly za zgoda Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z
przeznaczeniem innym niz wykorzystanie do zasypki wykopu lub wykonanie prac objetych kontraktem,
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntdw przydatnych ze zrodet
wlasnych, zaakceptowanych przez Inzyniera.

Inzynier moze nakazal pozostawienie na terenie budowy gruntdow, ktorych czasowa nieprzydatnos¢
wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci.

Wykonawca ustali miejsce odwozu nadmiaru ziemi z wykopu we wlasnym zakresie.

3. SPRZET

Wykonawca przystgpujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z
niezbgdnego sprzgtu do nastgpujacych robot:
e odspajania wydobywania gruntow,
jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow,
transportu mas ziemnych,
sprzetu zageszczajacego,
iglofiltrow do odwadniania wykopow,
agregatow pompowych,
innego sprzetu niezbgdnego do wykonania odwodnienia wykopu.
Maszyny, urzadzenia i sprz¢t zmechanizowany, uzywane na budowie powinny mie¢ ustalone parametry
techniczne i powinny by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich
przeznaczeniem. Urzadzenia i sprzgt zmechanizowany podlegajace przepisom o dozorze technicznym,
eksploatowane na budowie, powinny mie¢ aktualnie wazne dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.

4. TRANSPORT

Wyboér §rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objgtosé, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu. Wydajnosé
srodkow transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Stosowane $rodki i urzadzenia transportowe winny spetnia¢ warunek ustawy o transporcie drogowym.
Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drog publicznych i dojazdéow do terenu budowy Wykonawca
bedzie usuwat na biezaco i na wlasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

Wymagania ogélne

Wykopy pod roboty ziemne wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robodt -
wykopu , recznie lub mechanicznie powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopu, danych
geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego zgodnie z normami BN-83/8836-02, PN-68/B-
06050.

Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow, nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzgdnych terenu z danymi

podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonaé kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokos$ciowy. W

trakcie realizacji wykopdéw konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan

geologicznych.

W przypadku wystapienia odmiennych warunkéw gruntowych od uwidocznionych w projekcie

budowlanym Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inzyniera i Projektanta oraz wstrzymac

prowadzenie robot, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wplyna¢ na bezpieczefstwo robot. Zgode na

wznowienie robot wydaje Inzynier na wniosek Wykonawcy po przedtozeniu przez Wykonawceg:

- opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robdt oraz wprowadzenia ewentualnych zmian
robot,

- skutkow finansowych wynikajacych z wykonania dalszych rob6t w sposob 1 w zakresie odmiennym od
pierwotnego.

Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczgciem robdt zwigzanych z budowa, lub rozbiorka istniejacych instalacji podziemnych
powinno by¢ wykonane przygotowanie terenu pod budowe.

Sposob wykonania dojazdu do obiektu powinien zawiera¢ projekt organizacji robot opracowany przez
Wykonawce i zaakceptowany przez Inzyniera

Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopow nalezy poprzedzi¢ wykonaniem przekopow
kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych rob6t. Urzadzenia
usytuowane w najblizszym sasiedztwie wykopow nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Sposob
zabezpieczenia powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa, a jezeli dokumentacja projektowa nie
zawiera takiej informacji to sposob zabezpieczenia powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.
Projektowana o$ kanalu powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodet¢ z uprawnieniami. O$ przewodu
wyznaczy¢ w sposob trwaty 1 widoczny, z zatozeniem ciaggdéw reperow roboczych.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomoca drewnianych palikéw, tzw. kotkéw osiowych z
gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zalamaniu trasy, a na odcinkach prostych co okoto 30-
50m.na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki $wiadki wbija si¢ po dwu
stronach wykopu, tak aby istniala mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robdt. Ciagg
reperow roboczych nalezy nawigza¢ do reperdéw panstwowych.

Przed przystapieniem do roboét ziemnych nalezy wykona¢ urzadzenie odwadniajace, zabezpieczajace
wykopy przed wodami opadowymi , powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenie odprowadzajace wode
nalezy kontrolowac¢ i konserwowac przez caly czas trwania robot.

Przed przystapieniem do budowy sieci kanalizacyjnej nalezy udroznic¢ istniejace odcinki kanalizacji, do
ktorych przewidziano podtaczenie projektowanych kanatow i odprowadzenie wody z wykopow.

Przed rozpoczgciem i w trakcie wykonywania wykopow nalezy wykonywac pomiary geodezyjne
zZwigzane z:

-niwelacja kontrolng rob6t ziemnych i dna wykopu,

-pomiarem nachylenia skarp wykopu.

Zasady wykonywania wykopow

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzglgdni¢ ochrone srodowiska
na obszarze prowadzenia prac, a w szczegdlnosci ochrong gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania
terenu 1 stosunkéw wodnych (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska — Dz. U. Nr 62
p0z.627 z pdzniejszymi zmianami).

Spod wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie
suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalne;j
struktury gruntu. Poglebienie wykopu do projektowanej rzgdnej nalezy wykona¢ bezposrednio przed
ulozeniem podsypki. Sciany wykopow nalezy tak ksztattowa¢ lub obudowaé aby nie nastapilo obsunigcie
si¢ gruntu.

5.4.1. Rodzaje wykopow
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Dla potrzeb budowy sieci mogag by¢ stosowane wykopy ciagle — waskoprzestrzenne, o S$cianach
pionowych odeskowanych i rozpartych oraz o $cianach skarpowych bez obudowy, jednak do okreslonego
poziomu. Wybdr rodzaju wykopu i zabezpieczenia $cian jest zalezny od warunkow lokacyjnych,
glebokosci wykopu i warunkéw hydrogeologicznych. Generalng zasada w nawigzaniu do wymagan bhp
jest, aby przy gl¢bokosciach wigkszych niz 1m, niezaleznie od rodzaju gruntu i nawodnienia wszystkie
wykopy waskoprzestrzenne posiadaly pionowe S$ciany odeskowane i rozparte. Wyjscie (zejscie) po
drabinie do i z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiagni¢cia glgbokosci wigkszej niz Im od
poziomu terenu, w odleglosci nie przekraczajacej co 20 m.

Wykonanie wykopow powinno postgpowaé w kierunku podnoszenia si¢ niwelety, tak aby byt
umozliwiony odplyw wody od miejsca wykonywania robot, przy jednoczesnym zachowaniu wymagane;j
projektem doktadnosci robot.

5.4.2. Rozkladanie wykopow

Przed przystapieniem do rozktadania wykopu nalezy doktadnie rozpoznaé calg trase wzdtuz wytyczonej
osi, przygotowa¢ punkty wysokosciowe, a kolki wyznaczajace o$ kanatu zabezpieczyé $wiadkami
umieszczonymi poza gabarytem wykopu i odktadem urobku. Rozkladanie nalezy rozpocza¢ od wykopow
tzw. jamistych, przeznaczonych na budowanie obiektow specjalnych np. studni dla weztéw z zasuwami
czy studzienek rewizyjnych ( w przypadku sieci kanalizacyjnych). Wykopy nalezy rozktada¢ od strony
polaczenia z istniejaca siecig. Rozkladanie wykopu ciggltego waskoprzestrzennego odbywa si¢ poprzez
utozenie bali lub wyprasek stalowych po obydwu stronach osi kanalu w ustalonych uprzednio
odleglosciach, stanowigcych wyrobisko wykopu.

5.4.3. Szeroko$¢ wykopow

Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujagcymi przepisami branzowymi, stosowanymi
normami oraz przepisami BHP. Szeroko$¢ dna wykopu powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu
i technologii stosowanej przy robotach pod wykopy.

5.4.4. Zabezpieczenie wykopu
Przed przystapieniem do robot ziemnych konieczne jest zbadanie terenu, (probne przekopy czy nie ma w
miejscach wykopow przewoddéw sieci wodnej, kanalizacyjnej, gazowej, sieci cieplnych, kabli

elektrycznych, teletechnicznych, zabezpieczenia ruchu i innych).
W wypadku ich istnienia nalezy przedsigwzia¢ odpowiednie $rodki ich zabezpieczenia: zaniechaé pracy
koparkami, tomami, kilofami itp., zwigkszy¢ nadzor i ostrozno$¢é pracy.

W miejscach ruchliwych wykopy zabezpieczy¢ barierami o wysokosci 1,0 m. Dla przejs¢ wykonad
mostki o szeroko$ci 0,7m z porgczami i oswietli¢ z niezaleznego zrodta Swiatla.

5.4.5. Odspajanie i transport urobku

Odspajanie gruntu w wykopie moze by¢ wykonane rgcznie lub mechanicznie, przy czym odspajanie
reczne moze by¢ potaczone z rgcznym transportem pionowym albo tez z zastosowaniem zurawikoéw lub
urzadzen do mechanicznego wydobycia urobku. Wybor metod odspajania jest zalezny od warunkoéw
lokalnych na ktore skladaja si¢ warunki geologiczne oraz bedacy w dyspozycji sprzet mechaniczny.
Odlegtos¢ przerzutu nie powinna by¢ wicksza niz 2,0 m. Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko
z jednej strony wykopu, w odleglosci co najmniej 1,0 m od krawedzi wykopu aby umozliwi¢ przejscie
wzdtuz wykopu. Przejécie to powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

Ziemig nalezy odspaja¢ w sposob ciagly i w iloéci potrzebnej dla pdzniejszej zasypki sktadowaé wzdtuz
wykopu w sposob i w odleglosci umozliwiajacej bezpieczny dostep do wykopu, a takze nie powodujacy
obciazenia i uszkodzenia $cian wykopu oraz zaktocen ruchu.

5.4.6. Odwodnienie wykopow

Roboty montazowe — ukltadka sieci sanitarnych musi by¢ wykonywana w wykopach o podlozu
odwodnionym. Odwodniony stan podtoza, pozwala na uformowanie zaglebienia pod rure, montaz ztacz
jak tez utrzymanie przewidzianych spadkiem kanatow.

Zgodnie z wykonanymi badaniami hydrogeologicznymi w rejonie budowanych obiektow nie powinna
wystapi¢ woda gruntowa. W przypadku nieoczekiwanego pojawienia si¢ wody gruntowej wykopy nalezy
odwodnic.

W budowie sieci sanitarnych w zalezno$ci od glebokosci wykopu, rodzaju gruntu i wysokosci depresji,
moga wystepowaé dwie metody odwadniania:

e metoda powierzchniowa

odwodnienie powierzchniowe - dla wszystkich wykopow liniowych,
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(uymowanie wody gruntowej) mozna stosowaé przy maksymalnej depresji dla gruntow:

1.piasek $redni - do ok. 1,0 m

2.piasek drobny - do ok. 0,70 m

3. piasek pylasty - do ok. 0,50 m

Metoda powierzchniowa polega na odprowadzeniu powierzchniowym wody w miarg glebokosci wykopu.
Metoda ta nie wymaga montazu skomplikowanych urzadzen i1 czgsto wystarczaja ustawione na
powierzchni terenu reczne lub spalinowe pompy membranowe.

Igtofiltry wyposazy¢ w samozasysajace agregaty pompowe. Aby zapobiec powstawaniu zjawiska
kurzawki nalezy spetni¢ dwa podstawowe warunki:

pompowanie wody winno by¢ tak prowadzone aby nigdy nie moglo nastapi¢ uptynnienie gruntu na dnie
wykopu i nie nastgpit przetom gruntu

® Metoda wglebna ma zastosowanie w przypadku duzego nawadniania gruntu, dla osiaggni¢cia wigkszych

glebokosci odwodnienia..

W gruntach spoistych przewiduje si¢ odwodnienie polegajace na utozeniu pod strefg kanatowg drenazu

poziomego 1100 mm w obsypce zwirowej z doprowadzeniem wody do studzienek czerpalnych

zlokalizowanych obok trasy kanatu, skad woda bedzie odpompowywana do istniejacej kanalizacji

miejskiej. W gruntach niespoistych odwodnienie prowadzi¢ za pomoca iglofiltrow —_I51mm

wptukiwanych w rozstawie co 2,0m. Rozstaw nalezy dostosowac do rzeczywistego naptywu wody w

trakcie prowadzonych prac. Oprowadzenie wody do studzienek czerpalnych i odpompowanie wody do

istniejagcego kanatu deszczowego pompami przeponowymi. Ilo§¢ motogodzin do szczegdétowego

rozliczenia na podstawie rzeczywistego czasu pracy pomp, potwierdzonego przez inspektora nadzoru.

Aby zapobiec powstawaniu zjawiska kurzawki nalezy spetni¢ dwa podstawowe warunki:

- pompowanie wody winno by¢ tak prowadzone aby nigdy nie mogto nastgpi¢ uptynnienie gruntu na dnie
wykopu

- nie nastapit przetom gruntu.

Zakres robdt odwadniajacych nalezy dostosowaé do rzeczywistych warunkow gruntowo wodnych w

trakcie wykonywania robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakoS$ci robét

Kontrole jakos$ci robdt nalezy prowadzi¢ zgodnie z normami i przepisami wiasciwymi dla danego rodzaju
robot .
6.1.1. Kontrola i badania w czasie robot
Wykonawca jest zobowiazany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot
w szczegolnosci kontrola powinna obejmowaé sprawdzenie zgodnosci budowy z projektem:

—  wytyczenie osi przewodu,

—  szeroko$¢ wykopu,

—  glebokos¢ wykopu,

— odwadnianie wykopu,

— zabezpieczenie od obciagzen ruchu kotowego,

— zabezpieczenie innych przewodow w wykopie

— odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wigcej niz +5cm,

— odchylenie wymiarow w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1m,

— usytuowanie poczatku i konca wykopu oraz lokalizacji studni

—  dlugos¢ ciagu

—  réwnos¢ dna wykopu

— spadki dna

— rodzaj i jako$¢ wykonanego zabezpieczenia §cian wykopow.

— sprawdzenie rzednych zalozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktow wysokosciowych z doktadnoscia do 1 cm,

— sprawdzenie droznosci istniejacej kanalizacji do ktorej odprowadzane beda wody z
projektowanych kanatow,

— badanie wykopow otwartych obejmuja badania materialow i elementow obudowy,
zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda z opadoéw atmosferycznych, zachowaniem
warunkow bezpieczenstwa pracy, a ponadto obejmujg sprawdzenie metod wykonania
wykopow.

55



Badania podtoza naturalnego przeprowadza si¢ dla stwierdzenia czy grunt podtoza stanowi nienaruszalny
rodzimy grunt sypki, ma naturalna wilgotnos¢, nie zostal podebrany, jest zgodny z okreslonymi
warunkami w dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-02480. w przypadku
niezgodno$ci z warunkami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe
badania wg normy PN-81/B-03020 rodzaju i stopnia agresywnos$ci srodowiska i wprowadzi¢ korekte w
Dokumentacji Projektowej oraz przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera.

Ocena poszczegolnych etapéw robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

6.1.2 Dopuszczalne tolerancje i wymagania

e odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢
wigcej niz 4 5 cm

e odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wicksze niz 0,1 m,

e odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ < 3 cm
odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ ¢ 5 cm

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr szeScienny) wykonanych wykopow.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopéw uznaje si¢ za wykonane zgodnie

z dokumentacja projektowa, niniejszg ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej ST daty
wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe platnosci stanowi cena wykonania 1 m® wykopéw w gruncie, w stanie rodzimym i lm

udroznionej istniejacej kanalizacji.

Cena jednostkowa w szczegolnosci obejmuje:

e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

e oznakowanie robot,

® wyznaczenie zarysu wykopu,

e wykonanie umocnienia $cian wykopu palami szalunkowymi lub innymi elementami do umocnienia
$cian wykopdw wraz z elementami usztywniajacymi i rozpierajacymi oraz ich wyciagnieciem,

e odspojenie gruntu ze zlozeniem na odklad lub zaladowaniem na samochody

i odwiezieniem na miejsce odwozenia mas ziemnych,

odwodnienie wykopu,

utrzymanie wykopu,

przeprowadzenie niezbgdnych pomiaréw i badan wymaganych ST lub zleconych przez Inzyniera,

wykonanie, a nast¢pnie rozebranie drog dojazdowych,

oczyszczenie i uporzadkowanie terenu robot.

udroznienie istniejacej kanalizacji

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  Normy:
1.PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opis gruntow.
2.PN-68/B —06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania i badania przy odbiorze
3.PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
4 PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
5.PN-EN 12063:2001  Wykonawstwo specjalnych robdt geotechnicznych.
Scianki szczelne.
6.PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowe.
7.PN-EN 10248-1:1999  Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Techniczne warunki

dostawy.

8.PN-EN 12048-2:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Tolerancje ksztaltu i
wymiarow.

9.PN-EN 10249-1:2000 Grodzice ksztaltowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne warunki
dostawy.
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10.PN-EN 10249-2:2000  Grodzice ksztaltowane na zimno ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattu i
wymiarow.

11.PN-B-11111:199 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka.

10.2.  Inne dokumenty:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.2006., Nr156, poz.1118; z
pdzniejszymi zmianami),

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2004 r., Nr204, poz.2087, z
pézniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r, Nr35, poz.251; z p6zniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2008., Nr25, poz.150; z p6zniejszymi
zmianami),

- Ustawa z dnia 3.10.2008r Udostgpnianie informacji o Srodowisku i jego ochronie, udzial spoteczenstwa w
ochronie $rodowiska oraz oceny oddziatywania na $rodowisko (Dz.U.2008 Nr199 poz.1227z pdzniejszymi
zmianami)
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ST-S 02.03 NASYPY

(Podsypka, zasypka, obsypka i zageszczenie gruntu)

1.  CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zaméwienia

Przedmiotem niniejszej STWiORB sa wymagania og6lne dotyczace wykonania i odbioru robot przy realizacji
inwestycji majacej na celu:

Budowe sieci kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej i ttocznej wraz z przepompowniag) w Kepnie
w ciggu ulicy Stonecznej (od ul. Popietuszki)

1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie robot ziemnych zwigzanych z wykonaniem podsypek, obsypek, zasypek i zageszczenia gruntu
sieci podziemnych i innych obiektow budowlanych.

1.3. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Wykonanie robot podstawowych zwigzane jest z przygotowania terenu pod ulozenie i zasypanie
rurociagow.

14. Informacje o terenie budowy
Informacje o terenie budowy podane s3 w dokumentacji projektowe;.
1.5. Nazwy i kody robot

Nazwy i kody robot budowlanych objetych niniejsza specyfikacja techniczng zgodne sa z ,,Wspdlnym
Stownikiem Zamowien”.

1.6. Okreslenia podstawowe
Okreélenia podane w niniejszej ST sa zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i
wytycznych.

1.7. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robot, bezpieczenstwo oraz za zgodno$é z
Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIAL
2.1. Wymagania ogélne

Wszystkie materialy stosowane do wykonania robot musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej ST i
dokumentacja projektowa.
Do wykonania rob6t moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okreslone w:
— Ustawie z dnia 07.07 1994r Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Z 2003r Nr 207 poz. 2016; z
poézniejszymi zmianami)
—  Ustawie z dnia 16.04.2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r Nr 92, poz. 881)
— Ustawie z dnia 30.08.2002r o systemie oceny zgodno$ci (Dz. U. z 2002r Nr 166, poz. 1360, z
pozniejszymi zmianami)
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez
w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

2.2. Wymagania szczegélowe

. Kruszywa do wykonania podsypek
Do wykonania podsypek dla rur peinych i posadowienia dna studni nalezy stosowa¢ mieszanki zwirowo —
piaskowe i pospotki zgodnie z normg PN-B-11111:1996.
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Mieszanki zwirowo — piaskowe i pospoiki przeznaczone do wykonania podsypek powinny speiniaé
nastepujace wymagania:

— uziarnienie do 16mm,

—  laczna zawarto$¢ frakcji kamiennej i zwirowej do 50%,

—  zawarto$¢ frakcji pytowej do 2%,

—  zawarto$¢ czastek organicznych do 2%
Podsypke dla rurek drenarskich nalezy wykona¢ z piasku grubosci 10cm, ktéra odpowiadaé bedzie
normie PN-B-11113:1996.
2.2.2 Kruszywa i grunt dla zasypek rur pelnych
Do wykonania zasypek nalezy stosowa¢ mieszanki zwirowo — piaskowe, pospotki zgodnie z normg PN-
B-11111:1996 oraz grunty zgodne z normami BN-88/8932-02 i PN-s-02205:1998.
Mieszanki zwirowo-piaskowe, pospotki i inne grunty przeznaczone do wykonania zasypek rur pelnych
powinny spelnia¢ nastgpujace wymagania:

— uziarnienie do 16mm,

—  wskaznik réznorodnosci U>3,

—  wspdlczynnik filtracji przy zaggszczeniu I =1,0 powinien by¢ wigkszy do Sm/d (k>5m/d0

—  zawartos¢ czgsci organicznych 1<2%

— pecznienie pod wptywem wody P<5%

— mrozoodporny po 25 cyklach zamarzania — ubytek masy <10%

—  grunt powinien by¢ niewysadzinowy

— grunt powinien umozliwi¢ uzyskanie wymaganego wskaznika zageszczenia

— odporno$¢ na rozpad<10%.

2.2.3. Wymagania dla kruszywa
Kruszywa do wykonania warstw odcinajacych powinny spelniaé nastepujgce warunki:
a) szczelno$ci, okreslony zaleznoscia

D
—<5
85
gdzie:
e D;s —wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% warstwy odcinajacej lub odsaczajacej
e dss —wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podloza.

b) zageszczalnosci, okreslony zaleznos$cia

U= % >5U=—=>5
10 dy
gdzie:
e U-— wskaznik r6znoziarnisto$ci
e D4 —wymiar sita, przez ktore przechodzi 60% kruszywa tworzacego warstwg¢ odcinajaca,
e dj —wymiar sita, przez ktore przechodzi 10% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca.

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinien spetnia¢ wymagania
normy PN-B-11113:1996 dla gatunku 1 i 2. Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw
odsaczajacych i odcinajacych powinny spelnia¢ wymagania normy PN-B-11111:1996 dla klasy 1 i II. Miat
kamienny do warstw odsaczajacych i odcinajacych powinien spelnia¢ wymagania normy PN-B-
11112:1996.

SPRZET

Roboty ziemne moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robot.

Sprzet wykorzystywany przez wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP.

TRANSPORT

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu cigzarowego dopuszczonymi do
wykonywania zamierzonych robot. Kruszywa, grunty i inne materialy nalezy umieéci¢ rownomiernie na
calej powierzchni tadunkowej i =zabezpieczyé przed spadaniem Ilub przesuwaniem. Wszelkie
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zanieczyszczenia lub uszkodzenia droég publicznych i dojazdow do terenu budowy wykonawca bedzie
usuwat na biezaco i na wilasny koszt.

Srodki transportu wykorzystywane przez wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne

Wykonanie robot powinno by¢ zgodne z normami PN-B-06050:1999, PN-S-02205:1998

i BN-88/8932-02.

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania podsypek, zasypek, warstw filtracyjnych po uzyskaniu
zezwolenia Inzyniera, potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy.

5.2. Warunki wykonania podsypek
Uktadanie podsypek powinno nastapic¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie.
Przed rozpoczeciem wykonania podsypek dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow materiatow
budowlanych.
Do wykonania podsypek nalezy stosowac mieszanki zwirowo — piaskowe i pospoiki zgodnie z normg PN-
B-11111:1996.
Mieszanki zwirowo — piaskowe i pospdtki przeznaczone do wykonania podsypek powinny speiniaé
nastgpujace wymagania:
- uziarnienie do 16mm
- zawartos$¢ frakeji pylowej do 2%
- zawartos$¢ czastek organicznych do 2%

Uktadke sieci czy dno studni poprzedzaja czynnosci zwigzane z wykonaniem odpowiedniego rodzaju
wykopu dostosowanego do warunkéw wymaganych dla rur, rodzaju sieci, posadowienia studni, dna
studni. Uktadka sieci sanitarnych wymaga uprzedniego dostosowania podtoza z zachowaniem warunkoéw
nienaruszalno$ci struktury gruntu rodzimego w strefie obsypki ochronnej rury.

Podloze stanowi w zasadzie dolng czgs¢ obsypki strefy ochronnej. W zaleznosci od rodzaju gruntu na

poziomie posadowienia maja zastosowanie trzy rodzaje podtoza:

rodzaj A — podloze naturalne o ile stanowia go grunty suche piaszczyste — piaski grube, S$rednie i
drobne o S$rednicy zastepczej ziarna 2>d>0,05mm nie zawierajgce kamieni. W tych
warunkach rury moga by¢ posadowione bezposrednio na wyrownanym podtozu rodzimym z
wyprofilowaniem dna stanowigcym tozysko nosne rury.

rodzaj B — dno wykopu stanowiag rumosze, piaski pylaste i grunty spoiste jak gliny lub ity. Warunki
obsypki rury wymagaja podtoza z zageszczonego piasku o minimalnej wysokosci 20cm.

rodzaj C — dno wykopu stanowia grunty o niskiej no$nosci jak torfy i inne, o niezbyt glgbokim zaleganiu.
Warunki stabilno$ci obsybki ochronnej rury wymagaja usuni¢cia w/w gruntu i wymienienia
g0 na zageszczony piasek do poziomu posadowienia rury.

Dno wykopu pod podtoze w normalnych warunkach gruntowych suchych i luznych lub $rednio zwartych,

powinien by¢ wykonany z doktadno$cig +2cm -+5cm w zaleznosci od sposobow glgbienia — w stosunku do

projektowanych rzednych. W przypadku nastagpienia tzw. przekopu — nadmiernego wybrania gruntu

rodzimego, przekop nalezy wypetié ubitym piaskiem. W przypadku wystgpowania wody gruntowej,

wykop ponizej podtoza musi podlega¢ odwodnieniu.

Powierzchnia podloza tak naturalnego jak i sztucznego wykonana z ubitego zageszczonego piasku,

powinna by¢ zgodna z projektem. Dla wszystkich rodzajow podloza wymagane jest podiuzne

wyprofilowanie dna w obrebie kata 90° i z zaprojektowanym spadkiem, stanowiace tozysko no$ne rury.

Ewentualne ubytki w wysokosci podtoza nalezy wyréwna¢ wylacznie piaskiem, niedopuszczalne jest

wyrownanie podtoza ziemig z urobku lub podktadanie pod rury kawatkow drewna, kamieni lub gruzu.

Grubos$¢ warstwy podsypki powinna wynosi¢ co najmniej 15cm.

Wzmocnienie podloza na odcinkach pod zlgczami rur powinno by¢ wykonane po probie szczelnosci

odcinka kanatu.

Podloze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwarta swojej powierzchni.

Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na tawach

celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczac:

- dla przewodow PVC, PE, PE-HD 10cm

- dla pozostatych Scm.

Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podtoza od przewidzianej w Dokumentacji Projektowej nie powinno

by¢ wigksze niz 10%.
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Dopuszczalne odchylenie rzednych podioza od rzednych przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie
powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie +-1cm.

Badanie podtoza naturalnego i umocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-10735.

Wskaznik zaggszczenia podsypki powinien by¢ zgodny z Dokumentacjg Projektowa, ale nie mniejszy niz I
~0.95 wedlug proby normalnej Proctora. Wilgotnos¢ gruntu w czasie jego zagg¢szczenia powinna by¢
zblizona do optymalnej. Jezeli wilgotno$¢ wynosi mniej niz 80% wilgotnosci optymalnej grunt nalezy
polewa¢ woda, natomiast gdy przekracza 120% grunt nalezy przesuszy¢ naturalnie lub sztucznie.
Wilgotno$¢ nalezy okresli¢ laboratoryjnie zgodnie z norma PN-88-B-04481.

Robot nie nalezy prowadzi¢ jezeli grunt jest zamarznigty lub nawodniony po opadach

5.2.1. Kruszywa i grunt do wykonania zasypek i obsypek
Uzyty material i sposob zasypania przewodu nie moze spowodowaé uszkodzenia utozonego przewodu i
obiektow na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy
niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 30cm dla rur PVC,PE,PE-HD i
50cm dla rur zeliwnych.
Zasypanie kanatu przeprowadza si¢ w trzech etapach:
etap I — wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wylgczeniem odcinkdéw na ztgczach,
etap Il — po probie szczelno$ci ztacz rur kanalowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
potaczen
etap I — zasyp wykopu gruntem rodzimym, w przypadku rur pelnych, natomiast dla rur drenarskich i
perforowanych warstwami filtracyjnymi.
Materialem zasypu rur pelnych w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i
kamieni, mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480.
Do wykonania zasypek nalezy stosowa¢ mieszanki zwirowo — piaskowe, pospotki zgodnie z norma PN-B-
11111:1996 oraz grunty zgodne z normami BN-88/8932-02 i PN-s-02205:1998.
Mieszanki zwirowo-piaskowe, pospolki i inne grunty przeznaczone do wykonania zasypek rur pelnych
powinny spetnia¢ nast¢pujace wymagania:
— uziarnienie do 16mm,
—  wskaznik r6znorodnosci U>3,
—  wspotczynnik filtracji przy zageszczeniu I; =1,0 powinien by¢ wigkszy do Sm/d (k>5m/d0
—  zawartos¢ czgsci organicznych 1<2%
—  pecznienie pod wptywem wody P<5%
— mrozoodporny po 25 cyklach zamarzania — ubytek masy <10%
—  grunt powinien by¢ niewysadzinowy
—  grunt powinien umozliwi¢ uzyskanie wymaganego wskaznika zaggszczenia
— odporno$¢ na rozpad<10%.
Wskaznik zageszczenia kruszywa lub gruntu zasypki powinien by¢ zgodny z Dokumentacja
Projektowa, ale nie mniejszy niz I =0.98, a pod drogami 1,0 wedlug proby normalnej
Proctora.
Wilgotno$¢ gruntu w czasie jego zageszczenia powinna by¢ zblizona do optymalnej. Jezeli wilgotno$é
wynosi mniej niz 80% wilgotno$ci optymalnej grunt nalezy polewa¢ woda, natomiast gdy przekracza
120% grunt nalezy przesuszy¢ naturalnie lub sztucznie. Wilgotnos$¢ nalezy okresli¢ laboratoryjnie zgodnie
z normg PN-88-B-04481.
Robot nie nalezy prowadzi¢ jezeli grunt jest zamarznigty lub nawodniony po opadach

5.3. Tolerancje wykonywania warstw podsypek, zasypek i warstw filtracyjnych]
Dopuszczalne odchytki w wykonaniu warstw podsypek, zasypek i warstw filtracyjnych wynosza:
+ 3 cm - dla wymiaréw podsypki w planie
+2 cm - dla ostatecznej rzednej wierzchu podsypki
+ 10 cm- dla wymiaréw zasypek w planie
+ 2 cm — dla ostatecznej rzgdnej wierzchu zasypki

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Sprawdzenie jakosciowe i odbior robot powinien by¢ wykonany zgodnie z normami wyszczegolnionymi w
punkcie 10.
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:
- sprawdzenie materiatdow uzytych na wykonanie podsypek, zasypek i warstw filtracyjnych
— kontrole grubos$ci i rownomierno$ci utozonych warstw kruszywa
— kontrole sposobu i jakosci zageszczenia,
— odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3cm,
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- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé + 5 cm,

- wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okre§lony winien by¢ w trzech miejscach na dtugosci  100m,

- badania zasypu przewodu sprowadza si¢ do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu przewodu do
powierzchni terenu

- badanie warstwy ochronnej zasypu nalezy wykona¢ poprzez pomiar jego wysokosci nad wierzchem
kanatu, zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowac ubicie ziemi. Pomiar
nalezy wykona¢ z doktadno$cia do 10cm w miejscach odlegtych od siebie nie wigcej niz 50m.

Ocena poszczegolnych etapdw robot potwierdzona jest wpisem do Dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr szeScienny) wykonanych podsypek, zasypek 1 warstw filtracyjnych.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem podsypek, zasypek i warstw filtracyjnych uznaje si¢ za wykonane
zgodnie z Dokumentacja Projektowa, niniejsza ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji podanych w Dokumentacji Projektowej lub w punkcie 5 i 6 niniejsza ST
daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawe platno$ci stanowi cena wykonania 1 m® warstw podsypki, zasypki i warstwy filtracyjnej po
zageszczeniu.
Cena jednostkowa obejmuje:

10.

10.1.

10.2.
1.
2.
3.

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

dostarczenie materiatldw z przywiezieniem,

uformowanie i zagg¢szczenie podsypki z wyréwnaniem powierzchni,

uformowanie i zaggszczenie zasypki z uksztalttowaniem i wyrownaniem,

przeprowadzenie niezb¢dnych badan i pomiar6w wymaganych ST lub zleconych przez Inzyniera,
oczyszczenia i uporzadkowania terenu robot.

PRZEPISY ZWIAZANE
Normy:

PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-EN 13251:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wilasciwo$ci wymagane w odniesieniu do
wyrobow stosowanych w robotach ziemnych, fundamentowych i konstrukcjach oporowych.
PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wtasciwos$ci wymagane w odniesieniu do
wyrobow stosowanych w systemach drenarskich.

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka.

BN-71/B-8932-01 Zageszczenie zasypki.

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
PN91-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego
PN86-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

BN-84/6774-05 Kruszywo mineralne.

Inne dokumenty:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U.z 2006r., Nr156, poz.1118;
z pbzniejszymi zmianami),

Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),
Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno$ci (Dz. U. z 2004 r., Nr204, poz.2087,
Z pozniejszymi zmianami),

62



ST-S 03 Roboty budowlane w zakresie budowy
rurociagow.

1.  CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej STWiORB sa wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru robot przy realizacji

inwestycji majacej na celu:

Budowe sieci kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej i ttocznej wraz z przepompownia) w Kepnie
w ciggu ulicy Stonecznej (od ul. Popietuszki)

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
zwigzanych z realizacja zadania wskazanego w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
kanalizacji deszczowej, przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggowe;j.

1.4. OkreSlenia podstawowe

1.4.1.1. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekoéw jakimi
sa wody opadowe i roztopowe ze szczelnych powierzchni zanieczyszczonych.

1.4.1.2. Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekow
sanitarnych.

1.4.1.3 Sie¢ wodociggowa - uktad przewodoéw wodociggowych znajdujacych si¢ poza budynkami odbiorcow,
zaopatrujace w wodg ludnos$¢ lub zaktady produkcyjne.

1.4.2. Kanaty i rurociagi.

1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $cickow.

1.4.2.2. Kanat sanitarny - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekéw sanitarnych.

1.4.2.3. Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania $ciekow z co najmniej dwoch kanatow bocznych

1.4.2.4. Kolektor gtowny - kanat przeznaczony do zbierania Sciekow z kanalow oraz kanalow zbiorczych i
odprowadzenia ich do odbiornika.

1.4.2.5. Przytacze kanalizacyjne— odcinek przewodu taczacego wewngtrzng instalacj¢ kanalizacyjng w
nieruchomosci odbiorcy ustug z siecig kanalizacyjna, za pierwsza studzienka, liczac od strony budynku, a w
przypadku jej braku do granicy nieruchomosci gruntowe;j

1.4.2.6. Kanat nieprzetazowy - kanat zamkniety o wysoko$ci wewngtrznej mniejszej niz 1,0 m.

1.4.2.7. Kanat przetazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej rownej lub wigkszej niz 1,0 m.
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1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zalamaniach osi kanatu w planie, na
zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka polaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do laczenia co najmniej dwoch
kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majgca dodatkowy przewod pionowy
umozliwiajacy wytracenie nadmiaru energii Sciekow, sptywajacych z wyzej potozonego kanalu doptywowego
do nizej potozonego kanalu odptywowego.

1.4.3.5. Studzienka bezwlazowa - $lepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu wtazowego,
spelniajaca funkcje studzienki potaczeniowe;.

1.4.3.6. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przelazowym przeznaczona do kontroli i
prawidlowej eksploatacji kanalow.

1.4.3.7. Komora potaczeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej dwoch kanatow
doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.8. Komora spadowa (kaskadowa) - komora majaca pochylni¢ i zaglebienie dna umozliwiajace wytracenie
nadmiaru energii Sciekow sptywajacych z wyzej potozonego kanatu doptywowego.

1.4.3.9. Wylot $ciekdéw - element na koncu kanatu odprowadzajacego Scieki do odbiornika.

1.4.3.10. Przejécie syfonowe - jeden lub wiecej zamknigtych przewodow kanalizacyjnych z rur zeliwnych,
stalowych lub zelbetowych pracujacych pod ci$nieniem, przeznaczonych do przeplywu $ciekéw pod przeszkoda
na trasie kanatu.

1.4.3.11. Przepompownia S$ciekow - obiekt budowlany wyposazony w zespoly pompowe, instalacje i
pomocnicze urzadzenia techniczne, przeznaczone do przepompowywania $ciekow z poziomu nizszego na
WYZSZy.

1.43.12. Przewod wodociagowy — rurociag wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczenia wody
odbiorcom.

1.4.4. Elementy studzienek i komor

1.44.1. Komora robocza - zasadnicza czg$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnos$ci
eksploatacyjnych. Wysokos$¢ komory roboczej jest to odleglos¢ pomigdzy rzedna dolnej powierzchni ptyty lub
innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedna spocznika.

1.4.4.2. Komin wlazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnia ziemi, przeznaczony do zejscia
obstugi do komory roboczej.

1.4.4.3. Plyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komorg robocza.

1.4.4.4. Wlaz kanatowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub
komér kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim Scieckow.

1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomigdzy kineta a $ciang komory
roboczej.

1.4.5. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow podano w D-M .00.00

2.1. Materiaty do budowy sieci sanitarnych.

Zgodnie z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowe;.
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2.5. Izolacja

Do izolacji zewngtrznych $cian studzienek betonowych, komér wylewanych i murowanych stosowac o ile w
dokumentacji projektowej nie okreslono inaczej: bitizol R+P, R+2P, lepik asfaltowy stosowany na goraco wg
PN-C-96177, kompozyt na bazie zywicy epoksydowej, material powlokotworczy na bazie epoksydu i oleju
smotowego.

2.6. Beton wg PN-EN 206

2.6.1. Cement

Do betonu nalezy zastosowac cement kl. 32,5, 42,5 lub 52,5 wg PN-EN 197-1.

2.6.2. Kruszywo

Do betonu nalezy zastosowacé kruszywo zgodne z normg PN-EN 12620:2004 ,, Kruszywa do betonu”.

2.6.3. Beton hydrotechniczny

Beton hydrotechniczny powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 206-1.

2.7. Rury ochronne

Rury ochronne nalezy wykona¢ z materiatow trwalych, szczelnych, wytrzymatych mechanicznie i odpornych na
dziatanie czynnikow agresywnych. Powierzchnie §cianek powinny by¢ od wewnatrz i z zewnatrz odpowiednio
zaizolowane z uwzglednieniem oddziatywania na materiat rury przewodowe;.

2.7.1. Materiat rury ochronnej
Nalezy stosowac, zgodnie z dokumentacjg projektowa:

rury z polietylenu (PE) wg PN-EN 12201,

rury stalowe, bez szwu walcowane na goraco ogdlnego zastosowania wg PN-80/H-74219 zabezpieczone
izolacja zewngtrzng i wewngtrzna,

Zakonczenie rury ochronnej w zalezno$ci od kategorii drogi nalezy wykonaé za pomoca studzienek lub
specjalnych uszczelnien.

2.7.2. Uszczelnienia rur ochronnych

Do uszczelnienia koncowek rur ochronnych nalezy stosowac:

fancuchy uszczelniajace z elastomeru i $rub ze stali nierdzewnej, kotnierze uszczelniajace z elastomeru,
odpowiednie do materialu rur masy uszczelniajace, manszety elastomerowe typu N lub U z opaskami
zaciskowymi ze stali nierdzewnej.

2.7.3. Centryczne utozenie rur

Centryczne ulozenie rury przewodowej w ochronnej zapewni¢ poprzez stosowanie odpowiednich ptoz
dystansowych z tworzywa sztucznego umieszczanych na rurze przewodowej w odleglosci co 1,5m i 0,15
m od koncow rury ochronne;j.

3.SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” .

3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji sanitarne;j.

65



Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykaza¢ si¢ mozliwos$cia korzystania
Z nastegpujacego sprzetu: zurawi budowlanych samochodowych, koparek podsigbiernych, spycharek kotowych
lub gasienicowych, sprzetu do zageszczania gruntu, weiggarek mechanicznych, beczkowozow.

4. TRANSPORT 1 SKEADOWANIE

4.1. Ogoblne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
4.2. Transport rur kanalowych

Zatadunek i roztadunek rur w paletach nalezy wykonywac przy uzyciu wozkow widtowych o gladkich
widlach. Palety powinny by¢ nieuszkodzone i na tyle mocne, aby podczas podnoszenia nie stwarzaty zagrozenia
dla pracownikow.

Rury tadowane pojedynczo musza by¢ przenoszone przy uzyciu migkkich zawiesi - typu pasy poliestrowe o
odpowiedniej wytrzymatosci. Prety, haki, tancuchy metalowe moga doprowadzi¢ do uszkodzenia w przypadku
nicodpowiedniego obchodzenia si¢ z rura.

Do celow transportowych powinny by¢ stosowane cigzardwki o ptaskiej platformie lub specjalne pojazdy do
transportu rur. Na platformie nie powinny znajdowaé si¢ zadne gwozdzie badz inne wystajace elementy.
Wszelkie burty boczne powinny by¢ plaskie i pozbawione ostrych krawedzi. Rury o najwigkszej $Srednicy
powinny by¢ ulozone na spodzie stosu transportowego bezposrednio na platformie ciezarowki. Uktadane
pojedynczo rury powinny by¢ przektadane listwami drewnianymi tak, aby mozna byto przeciagna¢ pomigdzy
nimi zawiesia do ich roztadunku. W przypadku zatadunku rur kielichowych, nalezy tak utozy¢ stos rur, aby nie
nastgpowal bezposredni kontakt miedzy kielichami poszczegoélnych rur. Rury nalezy mocno zwigzac, aby
unikng¢ przesuwania podczas transportu. Rury nie powinny by¢ przewieszone poza platform¢ pojazdu na
dhugo$¢ nie wigksza niz pigciokrotno$¢ ich nominalnej $rednicy i nie wigcej niz 2m (mniejsza warto$é
miarodajna).

Rur nie wolno zrzucaé¢ na miejsce sktadowania w sposob niekontrolowany. Rury powinny by¢ przenoszone na
sktad. Zrzucanie rur moze powodowaé¢ ich mechaniczne uszkodzenia. Wytrzymato§¢ na uderzenia rur
tworzywowych maleje wraz ze spadkiem temperatury otoczenia, co wiaze si¢ z koniecznoscia zachowania
szczegblnej ostroznosci podczas roztadunku w niskich temperaturach.

Do roztadunku r¢cznego mozna wykorzysta¢ zawiesia poliestrowe. Rury roztadowywane r¢cznie nie moga
swoim ci¢gzarem powodowac zagrozenia dla pracownikow. W przypadku rur cigzkich do roztadunku nalezy
stosowa¢ dzwig i odpowiednie zawiesia. Podczas roztadunku nie wolno dopuscié, aby ktokolwiek znajdowat si¢
pod rurg lub na drodze jej przenoszenia.

4.3. Transport kregow

Transport kregdbw powinien odbywaé si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji
wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez
zastosowanie przektadek, rozporow i klinéw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.
Podnoszenie i opuszczanie krggow o $rednicach 1,2 m i 1,4 m nalezy wykonywac za pomoca minimum trzech
lin zawiesia rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.4. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie Srodki transportowe, ktore nie spowoduja
segregacji skladnikéw, zmiany skladu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury
przekraczajacej granic okreslonych w wymaganiach technologicznych.

4.5. Transport kruszyw
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
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4.6. Transport cementu i jego przechowywanie

Przew6z cementu powinien odbywaé¢ si¢ dostosowanymi do tego celu $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych go przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i
zanieczyszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdét podano w D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” .

5.2.Zakres wykonywania robot
5.2.1.Sktadowanie materiatow.

Miejsca pozyskania elementow kanalizacji sanitarnej przewidzianych do realizacji zadania musza uzyskac¢
akceptacj¢ Inzyniera.

Sktad rur powinien by¢ dostgpny dla pracownikoéw np. kontroli jakosci. Sktad powinien by¢ réwniez dostgpny
dla celow tatwego dalszego transportu. Rur tworzywowych nie sktadowa¢ w poblizu ognia, zrodet ciepta lub
niebezpiecznych substancji typu: paliwa, rozpuszczalniki, oleje, lakiery itd.

Rury powinny by¢ sktadowane w taki sposob jak podczas transportu  z przektadkami drewnianymi. Przektadki
drewniane powinny by¢ ptaskie i odpowiednio szerokie, aby nie powodowaly deformacji rury. Rury o
najwigkszych $rednicach nalezy sktadowac najnize;j.

W przypadku rur kielichowych, kielichy nalezy uktada¢ tak, aby nie ulegaty deformacji (utozenie na
przemian).

Rury nie powinny by¢ sktadowane bezposrednio na podlozu. W tym celu nalezy zastosowaé podktadki
analogicznie jak te stosowane pomi¢dzy rurami. Odstgpy pomigdzy podktadkami nie powinny przekraczaé
2,5m. Podloze sktadu powinno by¢ ptaskie i pozbawione ostrych przedmiotéw. Wysokos¢ sktadowanych rur nie
powinna przekracza¢ 3-4m.

Kregi nalezy sktadowa¢ w pozycji wbudowania, wysokos¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m i nacisk
przekazywany na grunt ponizej 0,5 MPA.

Wiazy i stopnie - odbywac si¢ moze na przestrzeni otwartej z dala od substancji korodujacych. Wpusty zeliwne
mogg by¢ przechowywane na wolnym powietrzu na paletach w stosach do wysokosci maksimum 1,5 m.

Cegta klinkierowa kanalizacyjna moze by¢ sktadowana na wolnym powietrzu w stosach.
5.2.2. Wyznaczenie sytuacyjno-wysokosciowe miejsc wykonania kanalizacji deszczowe;.

Projektowana trasa przebiegu powinna by¢ trwale i widocznie oznakowana w terenie za pomoca kotkow
osiowych. Nalezy ustali¢ state repery.

5.2.3. Oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym

Oznakowanie robot zgodnie z ,,Instrukcja oznakowania robot prowadzonych w pasie drogowym”. W
miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkoéw, budowe nalezy prowizorycznie
ogrodzi¢ od strony ruchu (a na noc dodatkowo oznaczy¢ §wiattami).

5.2.4. Wykonanie wykopow pod elementy kanalizacji

Wykop nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu budowanego kanatu i prowadzi¢ w kierunku
przeciwnym do spadku kanatu. Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem, przy czym
dno wykopu wykonanego r¢cznie nalezy pozostawié na poziomie wyzszym od rzgdnej projektowanej o
2 5 cm, a w gruntach nawodnionych o 20 cm. Przy wykopie mechanicznym dno wykopu ustala si¢ na
poziomie o 20 cm wyzszym od projektowanego. Wykop nalezy wykona¢ o $cianach pionowych,
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odpowiednio wzmocnionych za pomocg obudowy drewnianej lub  szalunkéow  systemowych.
Napotkanie w obrgbie wewnetrznym wykopu przewody i kable nalezy zabezpieczy¢ wedlug wymagan
uzytkownikdéw tych urzadzen.

5.2.5. Wykonanie kanatow.

W trakcie robot montazowych nalezy stosowac zapisy norm przytoczonych w p. 10.

Do robdét montazowych przystapi¢é po starannym recznym przygotowaniu podtoza, wykonaniu zgodnie z
zaprojektowanym  spadkiem podsypek piaszczystych i taw betonowych na odcinkach kanatow
przewidzianych do obetonowania . Do montazu nalezy stosowac tylko rury i ksztattki pozbawione wad.

W  miejscu zlaczy kielichowych wybraé piasek na gleboko$¢ okoto 5,0 cm, w celu dokonania
polaczenia.

Nalezy zwrdci¢ uwage na sposdb umieszezenia uszczelki we wglebieniu kielicha rury, sprawdzajac czystos$é
wglebienia i §cisto$¢ przylegania uszczelki.

Przed montazem rur kielichowych bosy koniec rury posmarowaé $rodkiem poslizgowym zalecanym przez
producenta, stosowanie olejow i smarow jest niedopuszczalne.

Nalezy przestrzega¢ okreslonej przez producenta glebokosci weisku bosego konca w kielich i technologii
faczenia rur.

Skracanie rur wymaga cigcia w plaszczyznie prostopadtej do osi rury i fazowania przycigtego konca.

Przewody PE nalezy montowa¢ w umocnionym i odwodnionym wykopie, o zaprojektowanym spadku, na

podsypce o grubosci 0,10 m wykonanej z piasku. Laczenie rur i ksztaltek o $rednicach > D 90mm wykonywac

metoda zgrzewania doczotowego lub elektrooporowego, srednic <

90 metoda zgrzewania elektrooporowego.

Zgrzewane doczotowo moga by¢ tylko materialy tego samego rodzaju, o tej samej klasie cisnienia i tej same;j

grubosci $cianek.

Strefe zgrzewania nalezy chroni¢ przed niekorzystnym wptywem czynnikoéw atmosferycznych takich jak mgta,

deszcz, wiatr. Nie prowadzi¢ zgrzewania w temperaturze ponizej 0 stC. Proces zgrzewania prowadzi¢
scisle  wedhug instrukcji producenta rur i urzadzen zgrzewajacych przestrzegajac czasu nagrzania,

czasu przestawienia, sity docisku i czasu chlodzenia. Chlodzenie musi nastgpowaé w warunkach otoczenia. Nie

wolno przyspiesza¢ tego procesu np. wentylatorem lub woda.

Potaczenia rur PE z istniejacymi przewodami stalowymi, zeliwnymi i1 PVC nalezy wykonywa¢ za pomoca

specjalnych ztaczek zaciskowych lub zlaczek kohierzowych.

Zmiane kierunku sieci wykona¢ za pomoca tukéw i kolan lub wykorzystujac gigtkos$¢ rur. Nie dopuszcza
si¢ do stosowania ksztattek segmentowych. Nalezy przestrzega¢ promieni ugigcia zalecanych przez producenta
dla aktualnej w czasie montazu temperatury otoczenia . Promienie gigcia powinny by¢ nie mniejsze niz:

- 20 x $rednica nominalna (D) rury przewodowej przy temperaturze otoczenia > +20 °C,

- 35 x $rednica nominalna (D) rury przewodowej przy temperaturze otoczenia 10-20°C,

- 50 x $rednica nominalna (D) rury przewodowej przy temperaturze 0 - 10) °C.

5.2.6. Wykonanie przykanalikow

Wiaczenie przykanalikow i przytaczy do kanalow wykona¢ za posrednictwem studzienki polaczeniowej lub
za pomocg ksztattek systemowych producenta rur.

Montaz przykanalikow i przytaczy wg zasad jak w p. 5.2.5

5.2.7. Montaz studzienek betonowych.

Montaz prowadzi¢ wg ponizszych ogélnych zasad:

- element denny studzienki posadowi¢ w odwodnionym wykopie na podlozu  ze zwiru
stabilizowanego cementem zmieszanym w proporcjach 100 kg cementu na 1 m3 zZwiru, oraz

wypoziomowagé,
- naciaggna¢ uszczelke na zamek goérny elementu, uszczelke oraz zamek dolny nastgpnego kregu
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posmarowaé specjalnym srodkiem poslizgowym,

- na zewnetrzng krawegdz zamka gornego elementu dolnego przed zamontowaniem nastgpnego kregu
natozy¢ warstwe zaprawy z dodatkiem polimeru,

- po zamontowaniu kregu gornego nalezy wyspoinowaé zaprawa potaczenie kregdw od wewnatrz
studni, warstwa zaprawy powoduje rownomierne przenoszenie napr¢zen 1 zabezpiecza przed
ewentualnym wystgpieniem spgkan $cian, ktére moga pojawia¢ si¢ w wyniku nierdbwnomiernego
osiadania elementéw studni,

- po wykonaniu wyzej wymienionych czynno$ci mozna montowac nastepnie elementy nadbudowy,

- do montazu dennic, kregéw oraz zwezek nalezy stosowac zawiesia linowe, dzigki ktérym mozliwy
jest transport poziomy oraz prawidlowe taczenie poszczegdlnych elementdw,

- zewngetrzne $ciany kregdw i elementu dennego zabezpieczy¢ izolacja bitumiczng przed montazem
w wykopie,

- wtaz studzienek w terenach zielonych i gruntach rolniczych wyprowadzi¢ min. 10 cm ponad rze¢dna

terenu.

W przypadku studni betonowych nie dopuszcza si¢ stosowania pierscieni odcigzajacych.
5.2.8. Wykonanie studzienek z tworzyw sztucznych.
Montaz studzienek wykona¢ wg ponizszych zasad:

- wykop pod studzienki powinien by¢ okoto 30 cm glgbszy niz planowana rzedna dna kanatu
studzienki i minimum 100 cm szerszy niz $rednica zewnetrzna studzienki,

- podczas wykonywania wykopu nalezy zwr6ci¢ uwage by nadmiernie nie rozluznié gruntu pod
studnia,

- wykop nalezy oczy$ci¢ z kamieni, korzeni i innych twardych elementow.

- na dnie wykopu nalezy zastosowal 15 centymetrowg podsypke piaskowa, wyrownanag,
wypoziomowang i zagg¢szczong do 95% w/g skali Proctora,

- studni¢ nalezy ustawi¢ na dnie wykopu i sprawdzi¢ jej wypoziomowanie,

- ostateczng regulacj¢ wysoko$ci studzienki dokona¢ nalezy poprzez docigcie komina wlazowego
studzienki i dostosowanie do rzeczywistej rzednej nawierzchni terenu.

- wlaz  z zeliwa  sferoidalnego zgodnie z PN-EN124, postawi¢ bezposrednio na betonowym
pierécieniu odcigzajagcym o grubosci 15 cm.

- dolna powierzchnia pierscienia odcigzajacego musi znajdowaé si¢, co najmniej 5 cm powyzej
najwyzszego elementu koputy stozka, a krawedz komina studni musi znajdowaé si¢ minimum 5 cm
powyzej dolnej krawedzi ptyty odciagajacej i minimum 5 cm ponizej dolnej krawedzi stopy wlazu
zeliwnego,

- jako obsypke wokot studzienki bezposrednio pod pierscieniem odcigzajacym stosowac piasek
stabilizowany cementem lub chudy beton, obsypka ta powinna by¢ zageszczona do 95% w/g skali
Proctora i tak uformowana by tworzyta stozek o podstawie szerszej o 50 cm od $rednicy zewngtrznej
trzonu studzienki,

- przestrzen pomiedzy studnig a pier§cieniem odcigzajacym nalezy uszczelnic.

Studzienki w zalezno$ci od materialtu montowa¢ zgodnie z powyzszymi zasadami i zaopatrzyé w
odpowiedni wlaz z zeliwa sferoidalnego. Regulacj¢ wysokosci osadzenia  wlazu mozna wykonaé¢ za
pomocg pierscieni dystansowych lub poprzez wykonanie podmuréwki z cegly.

5.2.9. Wykonanie izolacji

Elementy betonowe kanalizacji w razie potrzeby zabezpieczy¢ si¢ z zewnatrz izolacjg bitumiczna.

Studzienki, o ile w dokumentacji projektowej nie okre$lono inaczej, zabezpieczy¢ przez zagruntowanie
bitizolem R oraz trzykrotnie posmarowanie lepikiem asfaltowym na goraco wg PN-C-96177.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
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Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien:

wykona¢ badania materialéw do betonu i zapraw i ustali¢ recepte, uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace
wyroby budowlane do obrotu (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodno$ci, deklaracje zgodnosci, ew. badania
materiatow wykonane przez dostawcow itp.), Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia
Inzynierowi do akceptacji.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowiazany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z

czestotliwoscia okreslona w niniejszych ST i zaakceptowang przez Inzyniera. W szczegdlno$ci kontrola powinna

obejmowac:

- sprawdzenie rzgdnych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktow
wysokosciowych z doktadno$cig do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopoéw przed zalaniem woda,

- badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i zaggszczenia wykonanej warstwy podioza z kruszywa
mineralnego lub betonu,

- badanie odchylenia osi kolektora,

- sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja projektowa zatozenia przewodow i studzienek, -
badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,

- sprawdzenie prawidlowosci utozenia przewodow, -
sprawdzenie prawidtowos$ci uszczelniania przewodow,

- badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rz¢dnych posadowienia studzienek i pokryw wtazowych, -sprawdzenie zabezpieczenia
przed korozja.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

-odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢
wiecej niz 5 cm,

- odchylenie wymiaré6w w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

-odchylenie grubosci warstwy podloza nie powinno przekracza¢ 3 cm,

-odchylenie szerokos$ci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé 5 cm,

-odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi przewodu
ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ 5 mm,

-odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwigkszonym
spadku),

-wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okre§lony w trzech miejscach na dlugosci 100 m powinien by¢
zgodny z pkt 5.2.10,

-rz¢dne kratek Sciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadno$cig do 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w D-M 00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji.

8. ODBIOR ROBOT
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Ogodlne zasady odbioru robét podane sa w D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
8.1. Odbioru robdt nalezy dokonaé¢ zgodnie z PN-EN 1610: 2002, PN-EN 1610: 2002/Apl1.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
InZyniera, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

roboty montazowe wykonania rur kanatowych i przykanalika,
- wykonane studzienki $ciekowe i kanalizacyjne,
- wykonane komory,

- wykonana izolacja,

- zasypany zaggszczony wykop.
Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogoélnego postgpu robot. Dhugo$¢ odcinka roboét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢
mniejsza od 50 m.

29. 9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje w szczegdlnosci:

- oznakowanie robot,

- dostawe materialow,

- wykonanie robot przygotowawczych,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. [-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienie,
- przygotowanie podtoza i fundamentu,

- wlaczenia do istniejacych sieci, przetaczenia istniejgcych kanatow do nowoprojektowanych sieci oraz
likwidacje istniejacych wylotow przewidzianych do demontazu,

- wykonanie wylotu kolektora,
- wykonanie komory pomiarowej,

- montaz wszelkiej armatury,
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- utozenie przewodow kanalizacyjnych, przykanalikéw, studni, studzienek $ciekowych,

- wykonanie izolacji rur i studzienek,

- zasypanie i zaggszczenie wykopu,

- przeprowadzenie inspekcji TV wykonanych kanatow na odcinkach uzgodnionych z inwestorem, pomiaréw i
badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy, wytyczne i instrukcje branzowe:

PN-EN 1610: 2002, PN-EN 1610: 2002/Apl Budowa i badanie przewodow
kanalizacyjnych,

PN-EN 476:200 Wymagania ogoélne dotyczace elementow stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej.

PN-EN 752-1 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje,

PN-EN 752-2 Zewng¢trzne systemy kanalizacyjne. Wymagania,

PN-EN 752-3 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie,

PN-EN 752-4 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i

oddzialywania na $rodowisko,

PN-EN 752-5 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Modernizacja,

PN-EN 752-7 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Eksploatacja i uzytkowanie,

PN-EN 1401-1 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe systemy
przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania 1  kanalizacji.
Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

PN-ENV 1046:2002 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych.

PN-EN 13476-1:2007 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do bezci$nieniowej
podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Systemy przewoddéw rurowych o $ciankach
strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC- U), polipropylenu (PP) i polietylenu
(PE) -- Czgs¢ 1: Ogodlne wymagania i wlasciwosci uzytkowe

PN-EN 1916 Rury i ksztaltki z betonu niezbrojnego, betonu zbrojnego wioknem stalowym i
zelbetowe

PN-EN 1917:2004 Studzienki wlazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego , z betonu
zbrojonego widknem stalowym i zelbetowe.

PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow 1 studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
kolowego i pieszego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoS$cia.

PN-EN 12063 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki szczelne,

PN-EN 13508-1 Stan zewngtrznych systemow kanalizacyjnych. Wymagania ogolne,

PN-EN 13508-2 Stan zewngtrznych systemow kanalizacyjnych. System kodowania inspekcji
wizualnej,

PN-EN 295:2002 Rury i ksztattki kamionkowe i ich potaczenia w sieci drenazowej i kanalizacyjnej
PN-EN 1115:2002 Systemy przewodéw rurowych z  tworzyw sztucznych do kanalizacji
cisnieniowej deszczowej 1 Sciekowej. Utwardzalne tworzywa sztuczne na bazie nienasyconej zywicy
poliestrowej (UP) wzmocnione wtdknem szklanym (GRP)

PN-EN 13244:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych
rurociagdw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad
ziemig -- Polietylen (PE)

PN-EN 858-1:2005/A1:2005 (U) Instalacje oddzielaczy cieczy lekkich (np. olej i benzyna).

Cze$¢ 1: Zasady projektowania, wlasciwosci uzytkowe i badania, znakowanie i sterowanie

jakoscia.

PN-EN 858-2:2005 Instalacje oddzielaczy cieczy lekkich (np. olej i benzyna). Cze$¢ 2: Dobor
wielko$ci nominalnych, instalowanie, uzytkowanie i eksploatacja.

PN-EN 12050-1:2002 Przepompownie $ciekow w budynkach i ich otoczeniu. Zasady budowy i
badania. Czg¢$¢ 1: Przepompownie $ciekow zawierajacych fekalia

PN-EN 12050-2:2002 Przepompownie scieckow w budynkach i ich otoczeniu. Zasady budowy i
badania. Czg$¢ 2: Przepompownie $cickow bez fekaliow.

PN-EN 12050-3:2002 Przepompownie $ciekow w budynkach i ich otoczeniu -- Zasady budowy i
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badania. Cze¢$¢ 3: Przepompownie Sciekdw zawierajacych fekalia do ograniczonego zakresu
zastosowania.

PN-EN 12050-4:2002 Przepompownie $ciekow w budynkach i ich otoczeniu. Zasady budowy i
badania. Czg$¢ 4: Zawory zwrotne do przepompowni Sciekow bez fekaliow i z fekaliami.

PN-EN 206-1:2000 Beton. Cz¢s¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodno$é

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czg¢s¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementu
powszechnego uzytku

PN-B-06250:1988 Beton zwykty

PN-B-06712:1986 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-01070 Sie¢  kanalizacyjna  zewnetrzna. Obiekty 1 elementy wyposazenia.
Terminologia.
PN-B-10735 Kanalizacja/ Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

BN-83/8971-06 Rury i ksztattki bezcisnieniowe. Ogodlne wymagania i badania.
BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Krggi betonowe i zelbetowe. PN-H-74086
Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.
PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na goraco.
PN-B-12037 Cegla pelna wypalana z gliny — kanalizacyjna.

PN-H-84023/06 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
KB.4-3.3.1.10(1) Studzienki $cieckowe do odwodnienia drég 1983 r.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
KB.1.-22.26.(6) Kregi betonowe $rednicy 50 cm, wysokosci 30 lub 60 cm.

Warunki techniczne i odbioru rurociaggéw z tworzyw wydane w 1994r przez Polska
Korporacje techniki Sanitarnej, grzewczej, Gazowej i Kliamtyzacji.

Ptociennik S., Wilbik J: Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych,
zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury, zeszyt 9, COBRTI Instal
2003,
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