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1.0. INFORMACJE OGOLNE

1.1. Wstep

Przedmiotem niniejszego Opisu Wymagan Zamawiajgcego sg wymagania ogolne przy
wykonywaniu robét dla zadania pn. ,Modernizacja gminnej oczyszczalni Sciekéw w
Jezewie”. Szczegbtowy zakres robot przewidzianych do wykonania w ramach niniejszego
zamowienia podano w Opisie Ogélnym Przedmiotu Zamowienia.

Uzupetnienie Wymagan Ogélnych (WZ-00) stanowig szczegétowe Wymagania Zamawiajgcego
(WZ), zawierajgce opisy wykonania robot z poszczegdinych zakreséw. Jezeli w szczegdtowych
wymaganiach Zamawiajgcego nie podano sposobu wykonania jakiejkolwiek pozycji stanowigce;
przedmiot Robodt, nalezy wykonacC jg zgodnie z wymaganiami ogolnymi oraz odnosnymi
aktualnymi przepisami prawa oraz zgodnie z odnosnymi normami. Wymagania Zamawiajgcego,
nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robot wszystkich branz, opisanych
w niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym. W réznych miejscach Programu
Funkcjonalno-Uzytkowego podane sg odnosniki do Polskich Norm. Normy te winny byc¢
traktowane jako obligatoryjne, wigzgce i stanowigce integralng cze$¢ warunkéw Kontraktu i
winny by¢ stosowane w pofgczeniu z Dokumentacjg Budowy oraz PFU. Wykonawca
zobowigzany jest do przestrzegania rowniez innych, nieprzywotanych w PFU, Polskich Norm,
oraz norm UE, ktére majg zwigzek z projektowaniem i realizacjg robét oraz stosowania ich
postanowien na rowni z wszystkimi wymaganiami zawartymi w PFU.

Wykonawca zobowigzany jest do znajomosci tresci i wymagan Norm Polskich i Europejskich.

W sytuacjach uzasadnionych normy mogg zostaC¢ =zastgpione innymi obowigzujgcymi
wytycznymi, pod warunkiem, ze Wykonawca uzasadni ten fakt przed Zamawiajgcym i uzyska
jego pisemng zgode. Szczegodtowa lista Polskich Norm, ktérych Wykonawca zobowigzuje sie
przestrzega¢, dostepna jest na stronie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
(http://www.pkn.com.pl/).

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystywania
opatentowanych urzadzeh lub metod i w sposdb ciggly bedzie informowaé Zamawiajgcego o
swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Wszystkie dokumenty Wykonawcy, roboty oraz dostarczone materiaty i urzgdzenia winny by¢
zgodne z Kontraktem i wymogami Zamawiajgcego oraz dokumentacjg projektowg wykonang
przez Wykonawce. Cechy materiatow i urzgdzen muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosc¢
z okreslonymi wymaganiami. W przypadku, gdy materiaty i urzadzenia lub roboty nie bedg w

petni zgodne z wymaganiami Zamawiajgcego i wptynie to na niezadowalajgcg jakos$é
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elementow budowli, instalacji lub obiektow, to takie materiaty i urzgdzenia bedg niezwtocznie
zastgpione innymi, a wykonane roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow i opuszczen w wymienionych dokumentach, a o
ich wykryciu zobowigzany jest natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory dokona
odpowiednich zmian, poprawek, uzupetnien Ilub interpretacji. Przed rozpoczeciem prac
projektowych Wykonawca przeanalizuje i zweryfikuje udostepnione przez Zamawiajgcego dane
do projektowania, na wiasny koszt wykona wszelkie badania i analizy uzupetniajgce niezbedne
do prawidlowego wykonania dokumentacji projektowej i zapewnienia osiggniecia wymaganych
efektow inwestycji.

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagaja, aby niektére dokumenty Wykonawcy podlegaty
weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie wiadze to
przeprowadzenie tych weryfikacji i/lub uzgodnien zapewni Wykonawca na swdj koszt. W
szczegoblnosci Wykonawca uzyska wszelkie wymagane prawem polskim uzgodnienia, opinie i
decyzje administracyjne, warunki techniczne przytgczenia do sieci zewnetrznych niezbedne dla
projektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania instalacji i urzgdzen do rozruchu i
eksploatacji.

Zatwierdzenie dokumentéw przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy

z odpowiedzialnosci wynikajgcej z Kontraktu.

Pozwolenia
Wykonawca wystgpi i uzyska w imieniu Zamawiajgcego (z jego petnomocnictwa), co najmniej
n/w pozwolenia i decyzje administracyjne:

e Decyzje o pozwoleniu na budowe wraz ze wszystkimi decyzjami, uzgodnieniami i

pozwoleniami, ktérych uzyskanie jest wymagane;

e Zgtoszenie rozpoczecia robot zgodnie z art. 41. ust. 4 ustawy Prawo Budowlane;

e Zgtoszenie remontu - jesli zajdzie taka koniecznos¢;

e Decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie.
Wszystkie decyzje, uzgodnienia, zezwolenia wymagane do rozpoczecia i zakohczenia robdt
Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ na wilasny kosz i zobowigzany jest do petnego
dostosowania swoich dziatah do wszystkich uzyskanych decyzji, zezwolen i uzgodnien oraz
winien w petni umozliwi¢ wtadzom oraz Zamawiajgcemu kontrole i nadzér nad prawidtowoscig
prowadzenia robot. Ponadto Wykonawca winien pozwoli¢ wtadzom na udziat w badaniach i
procedurach sprawdzajgcych, co nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowigzkow i

odpowiedzialno$ci umownych.
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Zamawiajacy udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania ww. decyzji i zezwolen w
zakresie wynikajgcym z obowigzujgcego prawa, weditug ktérego Zamawiajgcy jest strong w
procesie inwestycyjnym.

Petng odpowiedzialno$¢ za uzyskanie wszelkiego rodzaju zezwolen, licencji i in. koniecznych
do wykonania dokumentacji projektowej oraz realizacje robot ponosi Wykonawca. Zamawiajgcy

udzieli Wykonawcy odpowiednich petnomocnictw.

Gwarancje i Ubezpieczenia

Wykonawca pozyska zabezpieczenia wykonania i wszystkie wymagane Gwarancje na wiasny
koszt i we wilasnym zakresie. Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia ubezpieczen,
wykupienia i posiadania przez caty okres realizacji Kontraktu polis ubezpieczeniowych zgodnie

z zapisami Kontraktu. Koszty zawarcia wszelkich ubezpieczen ponosi Wykonawca.

Tablica informacyjna

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania i utrzymania w nalezytym stanie tablicy

informacyjnej wg wzoru okreslonego w Prawie budowlanym (Dz. U. 2023, poz. 682).
1.2. Ogélne wymagania dotyczace Roboét

1.2.1. Rozpoczecie robot

Wykonawca rozpocznie realizacje prac projektowych bezzwiocznie po podpisaniu Umowy
pomiedzy stronami. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy wszelkie posiadane opracowania i
informacje moggce by¢é pomoce przy realizacji prac projektowych z zastrzezeniem, ze majg one
charakter informacyjny i sg zgodne ze stanem wiedzy Zamawiajgcego, stuzg zrozumieniu i
informaciji dla Wykonawcy. Wszystkie informacje, dokumenty, opracowania (w tym archiwalne)
bedg podlegaty sprawdzeniu i weryfikacji przez Wykonawce. Dane, opracowania i informacje
udostepnione przez Zamawiajgcego mogg zosta¢ wykorzystane, jako materiat wyjsciowy na
etapie projektowania, z zastrzezeniem, ze nie ogranicza to odpowiedzialno$ci Wykonawcy za
prawidtowos¢, rzetelnosé i zgodno$¢ z obowigzujgcym prawem wykonanych przez niego
dokumentéw oraz osiggniecie gwarantowanych efektéw technicznych i ekologicznych
oczyszczalni $ciekdéw po rozbudowie i modernizacji oraz jej poszczegolnych czesci. Nie moga
tez by¢ podstawg do dodatkowych roszczeh. Warunkiem rozpoczecia robot budowlanych w
ramach Zaméwienia jest zatwierdzenie Dokumentéw Wykonawcy w trybie opisanym w PFU
oraz Kontrakcie i uzyskanie wszelkich koniecznych pozwolen i decyzji administracyjnych
wymaganych przed rozpoczeciem robot budowlanych oraz wypetnienie innych wymagan

okreslonych dla niniejszego Zamdwienia.
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1.2.2. Zapoznanie sie Wykonawcy z warunkami wykonania Zamoéwienia

Wykonawca sktadajgc oferte oswiadcza, ze zapoznat sie z:

wymaganiami Zamawiajgcego,

og6lng sytuacjg np. fizyczng, prawng, srodowiskowg dotyczacg niniejszego
przedsiewziecia,

warunkami na Terenie budowy,

aktualnymi warunkami uzytkowymi istniejgcych obiektéw do przebudowy i powigzanych

funkcjonalnie z obiektami objetymi niniejszym Zamdwieniem.

Zaleca sie, aby Wykonawca dokonat inspekcji i ogledzin Terenu budowy, jego otoczenia oraz

innych dostepnych informacji przed ziozeniem Oferty. Wykonawca przeanalizuje wszystkie

istotne sprawy i czynniki wptywajgce na Cene Oferty wigczajgc w to, lecz nie ograniczajgc sie

wytgcznie do nastepujgcych zagadnien:

ksztalt i charakter Terenu budowy, wigcznie z warunkami podpowierzchniowymi,
warunki hydrologiczne i klimatyczne,

zakres i charakter prac i dostaw koniecznych do wykonania i ukonczenia Robét oraz
usuniecia wszelkich wad, w tym potrzeby Wykonawcy w zakresie dostepu,
zakwaterowania, zaplecza, personelu, energii, transportu, wody i innych swiadczen,

prawa, procedury i praktyki zatrudnienia w RP.

Wykonawca zobowigzany jest do zaznajomienia sie z wszystkimi szczegdtami wymagan

Zamawiajgcego oraz poszukiwania objasnien jezeli cokolwiek jest niezrozumiate lub wedtug

niego szkodliwe/niekorzystne dla projektu poprzez zadawanie pytan do Zamawiajgcego w

trakcie procedury przetargowej. Wykonawca, skfadajgc Oferte, deklaruje, ze:

zapoznat sie z nalezytg starannos$cig z trescig Specyfikacji Warunkow Zamowienia
obejmujgcg Program Funkcjonalno-Uzytkowy, Wzor Umowy i uzyskat wiarygodne
informacje o wszystkich warunkach i zobowigzaniach, ktére w jakikolwiek sposéb moga
wplyng¢ na wartos¢ czy charakter Oferty lub wykonanie Robdt;

zaakceptowat bez zastrzezen, ograniczen i w catosci tres¢ Specyfikacji Warunkéw
Zamowienia;

zapoznat sie z warunkami na przysztym Terenie budowy i z jego otoczeniem w celu
oszacowania na wilasng odpowiedzialnos¢, wiasny koszt i ryzyko, wszelkich danych,
jakie mogg okazac sie niezbedne do projektowania i wykonania Robdét;

ma swiadomosé, ze Wymagania Zamawiajgcego mogg nie obejmowaé wszystkich
szczegotdw Robot i Wykonawca wezmie to pod uwage przy planowaniu budowy,
realizujgc Roboty czy kompletujgc dostawy Urzadzen;

nie bedzie wykorzystywac btedéw lub opuszczen w Specyfikacji Warunkow Zamowienia,
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a o ich wykryciu natychmiast powiadomi Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich
poprawek, uzupetnien lub interpretaciji.
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydawane przez wtadze centralne i
miejscowe, oraz inne przepisy i wytyczne, ktére w jakikolwiek sposdéb zwigzane sg z Robotami.
Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i

wytycznych podczas prowadzenia Robét.
1.3. Wymagania dla dokumentacji projektowej

1.3.1. Decyzje i dokumenty bedace po stronie Zamawiajgcego

o Decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach — trwa procedura administracyjna jej
uzgodnienia i wydania

¢ Mapa do celéw projektowych - Zalgcznik nr 1 do PFU

e (Czes¢ rysunkowa — Zatacznik nr 2 do PFU

e Dokumentacja geotechniczna - Zatacznik nr 3 do PFU

o Pozwolenie wodnoprawne nr GD.ZUZ.4.4210.137.2021.MT z dnia 17.09.2021 r. wydane
decyzjg Dyrektora Zarzadu Zlewni w Tczewie Panstwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie - Zatacznik nr 4 do PFU

1.3.2. Prace przedprojektowe
Przed rozpoczeciem prac projektowych Wykonawca pozyska i zweryfikuje wszelkie dane i
materiaty niezbedne do realizacji robét objetych zaméwieniem.
Wykonawca na wtasny koszt wykona wszelkie konieczne badania, analizy, ekspertyzy etc.
niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu zaméwienia, w tym Projektu Budowlanego
(z wytgczeniem decyzji/dokumentacji wymienionych w punkcie 1.3.1).
W szczegodlnosci Wykonawca pozyska:
¢ decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (w oparciu o wniosek bedacy
w posiadaniu Zamawiajgcego) — procedura administracyjna jej uzgodnienia i wydania
zostanie uruchomiona po uzyskaniu Decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach
e szczegOtowg inwentaryzacije stanu istniejgcego obiektow objetych umownym zakresem
robot, zawierajgca rowniez dokumentacje fotograficzng;
Wykonawca przed rozpoczeciem prac projektowych dokona potwierdzenia badz weryfikacji
danych wyjsciowych do projektowania przygotowanych przez Zamawiajgcego iw
uzasadnionych wypadkach dostosuje rozwigzania technologiczne i techniczne tak, aby

zagwarantowac osiggniecie wymaganych efektow okreslonych w PFU.
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1.3.3. Prace projektowe
Wykonawca opracuje dokumentacje projektowg zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454 ) oraz Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z
dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. 2020, poz. 1609, wraz z p6zn.zm.).
Wykonaweca opracuije i zatwierdzi u Zamawiajgcego dokumentacje projektowg obejmujgcg, co
najmniej:

o Projekt wstepny zawierajacy:

» okreslenie przedmiotu inwestycji i efektow jej realizacji,

» opis lokalizacji inwestycji z oméwieniem charakterystyki terenu przedsiewziecia, rodzaju
gruntu, poziomu wody gruntowej, urbanizaciji, zalesienia, charakterystyki odbiornika,
bilans Sciekow,
obliczenia technologiczne,
opis procesu technologicznego,

podstawowe parametry techniczne i technologiczne, zestawienie maszyn, urzgdzen itp.,

YV V V VYV V

podanie wskaznikéw zapotrzebowania na media, w szczegdlnosci: energie elektryczna,
wode technologiczng, wodociggows itp.,
» wytyczne dla systemu AKPIA,
» plan sytuacyjny,
» schemat technologiczny,
W opracowaniu nalezy wskaza¢ dostawcow poszczegdlnych maszyn i urzgdzen.
e Projekt budowlany zawierajacy:
> projekt zagospodarowania terenu sporzadzony na aktualnej mapie do celéw
projektowych,
» projekt architektoniczno-budowlany,
» projekt techniczny obejmujacy wszystkie niezbedne branze,
obejmujgcy wykonanie wszystkich robét objetych niniejszym zamdwieniem opracowany
zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994r, (Dz. U. 2023, poz. 682)
oraz zgodnie z warunkami okreSlonymi w decyzjach o $rodowiskowych

uwarunkowaniach oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Projekt techniczny opracowaé w stopniu szczegétowosci projektu wykonawczego,

ktéry umozliwi realizacje inwestycji przez Wykonawce.
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e Pozostate opracowania, uzgodnienia niezbedne do uzyskania Pozwolenia na Budowe;

e Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia;
Akceptacja przez Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajgcego powyzszych dokumentow jest
warunkiem koniecznym do rozpoczecia realizacji robdt, ale nie ogranicza odpowiedzialnosci
Wykonawcy wynikajgcej z zapiséw Kontraktu.
Zamawiajgcy wymaga, aby rozwigzania projektowe oraz sposéb prowadzenia robot zapewniat
utrzymanie ruchu i eksploatacji na istniejgcych obiektach i przewodach oczyszczalni sciekow.
Zamawiajgcy wymaga uzyskania przez Wykonawce, w imieniu Zamawiajgcego, decyzji
pozwolenia na uzytkowanie dla wszystkich wybudowanych obiektéw i instalacji zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami.

1.3.3.1. Projekt wstepny

Wykonawca w pierwszej kolejnosci opracuje projekt wstepny branzy technologicznej i
przedstawi jego wersje elektroniczng (format .pdf) do akceptacji Zamawiajgcego.

Projekt wstepny bedzie podlegat przegladowi i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.
Zatwierdzenie projektu w terminie okreslonym w punkcie 1.3.6, nie ogranicza odpowiedzialno$ci
Wykonawcy za dotrzymanie wymaganych parametréw technicznych i uzyskiwanych efektow

pracy oczyszczalni jako catosci.

1.3.3.2. Projekt budowlany

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania projektu budowlanego oraz do uzyskania na
jego podstawie w imieniu Zamawiajgcego decyzji pozwolenia na budowe dla zakresu Robdt, dla
ktérego wymagane jest jego uzyskanie.

Zakres projektu budowlanego powinien by¢ zgodny z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z
dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.
U. z 2020, poz.1609 wraz z p6zn. zmianami). Projekt budowlany opracowany musi by¢ przez
personel inzynieryjno-techniczny o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych posiadajgcych
uprawnienia do projektowania budowlanego w odpowiedniej specjalnosci oraz bedgce
cztonkiem witasciwej izby samorzgdu zawodowego zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (Dz. U. 2023, poz. 682), lub spetniajg warunki Art. 12.a w/w ustawy. Projekt
budowlany musi by¢ opracowany w jezyku polskim. Plany sytuacyjne Wykonawca wykona na
zaktualizowanych wtérnikach mapowych (do celéw projektowych).

Do projektu budowlanego nalezy uzyskaé i zatgczy¢ wymagane polskim prawem uzgodnienia i
opinie. Wszelkie koszty zwigzane z uzyskaniem uzgodnien oraz innych kosztéw zwigzanych z

uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe poniesie Wykonawca.
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Przed wystgpieniem z wnioskiem o wydanie decyzji pozwolenie na budowe Wykonawca
przekaze wersje elektroniczng (format .pdf) projektu zagospodarowania terenu oraz projektu
architektoniczno-budowlanego Zamawiajgcemu celem zatwierdzenia.

Zgodnie z warunkami Kontraktu dokumentacje te bedg podlegaty przegladowi i zatwierdzeniu
przez Zamawiajgcego. Zatwierdzenie dokumentacji, nie ogranicza odpowiedzialnosci
Wykonawcy za dotrzymanie wymaganych parametréw technicznych i uzyskiwanych efektéw

pracy oczyszczalni jako catosci.

1.3.3.2.1. Projekt techniczny opracowany w szczego6towosci projektu wykonawczego
Projekt techniczny powinien by¢ sporzgdzony w jezyku polskim, w stopniu szczegdtowoSci
projektu wykonawczego. Powinien przedstawia¢ szczegétowe usytuowanie wszystkich
obiektéw, maszyn i urzgdzenh oraz pozostatych elementéw Robét, ich parametry techniczne,
wymiary, szczegotowa specyfikacje ilosciowg i jakosciowg urzadzen i materiatdbw do wykonania
robot oraz winny uszczegotawiac rozwigzania opisane w projekcie architektoniczno-
budowlanym. Czesc¢ graficzna winna obejmowac rysunki w skali umozliwiajgcej ich odczytanie,
a szczegoty rysunkow nalezy rozrysowacé w odpowiednio nizszej skali.

Projekt techniczny powinien zawiera¢ co najmniej branze:

e Technologiczng z sieciami technologicznymi

o Konstrukcyjng z drogami i uksztattowaniem terenu

o Elektryczng oraz AKPIA

Rysunki i obliczenia, ktére powinien sporzadzi¢ Wykonawca, bedg wykonane i przekazane
zgodnie z wymaganiami podanymi nizej:

e Rozmiary arkuszy powinny by¢ zgodne z rozmiarami powszechnie stosowanymi chyba,
ze zostang uzgodnione z Zamawiajgcym inne rozmiary,

e Rysunki wszystkich elementow konstrukcyjnych powinny byé czytelne i kompletne.
Zastosowana skala zaleze¢ bedzie od rodzaju rysunku i/lub przedstawianych
szczegotow.

e Zaleca sie stosowanie nastepujgcych skali:

Plany sytuacyjne - 1:500
Profile rurociggow - skala pozioma, ze skalg pionowg 5 do 10 razy wiekszag

niz skala pozioma.

Rysunki obiektow -1:100; 1:50
Szczegoty -1:20do 1:5
Schematy - bez skali

Poszczegolne projekty branzowe wchodzgce w sktad projektu technicznego, bedg podlegaty

przeglgdowi i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego co jest warunkiem rozpoczecia Robdét.
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Do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego, Wykonawca przekaze wersje elektroniczng

(format .pdf) projektu technicznego. Zamawiajgcy dopuszcza czesciowe (poszczegolne branze)
zatwierdzanie projektu technicznego.

Wszystkie zmiany i modyfikacje wymagane przez Zamawiajgcego bedg wykonywane bez
jakiejkolwiek dodatkowej optaty. W wypadku, gdy Wykonawca nie bedzie zgadzat sie ze
zmianami czy modyfikacjami wymaganymi przez Zamawiajgcego, Wykonawca przesle pisemne
zawiadomienie w terminie siedmiu dni od otrzymania uwag.

Zatwierdzenie projektu technicznego, nie ogranicza odpowiedzialnosci Wykonawcy za
dotrzymanie wymaganych parametrow technicznych i uzyskiwanych efektéw pracy oczyszczalni

jako catosci.

1.3.4. Dokumentacja w formie elektronicznej

Wszystkie dokumenty Wykonawcy, ktére dostarczane bedg w formie papierowej nalezy
dostarczy¢ réwniez w formie elektronicznej - w formie zapisu na piytach CD-R lub DVD.
Wymagania odnosnie formy elektronicznej dokumentéw stanowia:

a) Projekt wstepny: *.pdf

b) Projekt budowlany: *.pdf

c) Pliki tekstowe z rozszerzeniem: *.doc

d) Arkusze kalkulacyjne z rozszerzeniem: *.xls

e) PIiki graficzne z rozszerzeniem: *.pdf

f) Harmonogramy: w formacie obstugiwanym przez aplikacje MS Project lub Excel

g) Opisy, zestawienia, specyfikacje —format aplikacji MS Word, MS Excel

h) Dokumenty producenta maszyn, urzgdzen i aparatury, certyfikaty itp. mogg by¢ dostarczane
w formie skanu do pliku *.pdf lub *.tif

Forma oraz zakres dokumentacji projektowej powinna spetniaé wymogi okreslone w
Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020, poz. 1609). Wszystkie rozwigzania
projektowe oraz forma ich przedstawienia bedg spetniaty obowigzujgce na dzien przekazania

dokumentacji przepisy prawne.

1.3.5. Liczba egzemplarzy

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokumentacje projektowg w uzgodnionej iloSci
egzemplarzy w wersji papierowej i elektronicznej do zatwierdzenia. Kazdy egzemplarz winien
by¢ odpowiednio oznakowany. Wykonawca przygotuje i uzgodni z Zamawiajgcym protokét
przekazania dokumentacji dla wszystkich stadiéw prac projektowych, ktoéry okreslaé bedzie
odbiorcéw poszczegdlnych egzemplarzy dokumentacji, ich ilo§¢ oraz zawartos¢ (tytut)

przekazanych dokumentéw.

Gmina Jezewo, ul. Swiecka 12, 86-131 Jezewo 12



Modernizacja gminnej oczyszczalni sciekow w Jezewie
PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

WZ - 00 WYMAGANIA OGOLNE

Docelowo Zamawiajgcy wymaga dostarczenia:
o Projekt wstepny, w 2 egzemplarzach
e projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany, w 4
egzemplarzach, w tym 3 egz w celu ich przedtozenia wraz z wnioskiem o wydanie
pozwolenia na budowe do wtasciwego organu;
e projekt techniczny w szczegdtowosci projektu wykonawczego w 4 egzemplarzach;
¢ dokumentacji powykonawczej zatwierdzonej przez Zamawiajgcego w 3 egzemplarzach;
e instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji zatwierdzonej przez Zamawiajgcego w 3
egzemplarzach.
Powyzsza dokumentacja zostanie przekazana w 1 egz. w wersji elektronicznej (CD lub DVD).
Powyzszy wykaz nie uwzglednia kompletow dokumentacji na potrzeby Wykonawcy oraz
przekazywanych w celu biezgcych uzgodnien, ktére Wykonawca uwzgledni w cenie oferty.
Kazda zmiana dokumentacji wymaga jej wprowadzenia we wszystkich przekazywanych
egzemplarzach w formie papierowej w postaci stron zamiennych o ile istniej mozliwos¢ ich
wymiany, lub ujednoliconej tresci danego dokumentu. Zmiany dokumentacji w formie
elektronicznej kazdorazowo przekazywane bedg w postaci ujednoliconych kompletnych nagran
na ptytach CD lub DVD.

1.3.6. Terminy przekazania i uzgadniania dokumentacji projektowej

Zamawiajgcy wymaga dostarczenia dokumentacji do uzgodnienia w terminach:

e projekt wstepny — w terminie 2 miesiecy od daty podpisania Umowy;
e projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany — w terminie
4 miesiecy od daty podpisania Umowy;
e projekt techniczny w szczegdtowosci projektu wykonawczego — projekty branzowe - w
terminie 8 miesiecy od daty podpisania Umowy;
Zamawiajgcy uzgodni przekazywang dokumentacje lub jej czes¢ (branzowe projekty
techniczne) w terminie do 14 dni od daty przekazania.

Pozostate terminy:

e uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe dla oczyszczalni $ciekow — w terminie 9
miesiecy od daty podpisania Umowy;
e dokumentacji powykonawczej — w terminie 1 miesigca przed zgtoszeniem do odbioru

koncowego.

1.4. Nadzory autorskie
Wykonawca zapewni sprawowanie Nadzoru Autorskiego przez projektantow, ktérzy sg autorami

Dokumentacji Projektowej - zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane - przez caty
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okres realizacji Umowy.

Nadzor sprawowany bedzie w szczegdlnosci poprzez:

stwierdzania w toku wykonywania robét budowlanych zgodnosci realizacji z projektem,
wyjasnianie watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwigzan;

uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora
nadzoru inwestorskiego;

kazda kontrola projektantéw - autoréw na budowie, udokumentowana zostanie wpisem

do Dziennika Budowy o stanie realizacji Robot.

1.5. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca w ramach ceny umownej winien opracowa¢ kompletng dokumentacje

powykonawczg dla catosci wykonanych Robot przedstawiajacg szczegotowo oraz faktyczny

stan zrealizowanych przez Wykonawce Robot.

Dokumentacje powykonawczg budowy stanowia:

Projekt budowlany z naniesionymi na czerwono zmianami nieistotnymi dokonanymi w
toku wykonywania Roboét (wykonanej w formie Red Correx)

protokoty odbioréw czesciowych i koncowych robét budowlanych, a takze protokoty z
badan, pomiaréw, prob szczelnosci i innych niezbednych protokotow potwierdzajgcych
prawidtowe wykonanie rob6t budowlanych oraz instalacyjnych podczas budowy.
geodezyjna dokumentacja powykonawcza zawierajgca dokumentacje geodezyjng
sporzadzong na poszczegolnych etapach budowy oraz geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg wraz z kopig aktualnej mapy zasadniczej terenu. Wykonawca
zobowigzany jest do sporzgdzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w celu
zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementow
zagospodarowania terenu. Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia sieci
kanalizacyjnej nalezy poddawac¢ pomiarowi powykonawczemu po utozeniu w wykopie,
ale przed ich przykryciem (zasypaniem).

Na zlecenie i koszt Wykonawcy uprawniony geodeta zgtosi inwentaryzacje (w tym
rowniez dla obiektdow i sieci likwidowanych) do zasobdéw geodezyjnych i wykona
aktualne mapy. Uzupetnienie mapy zasadniczej wynikami pomiarow powykonawczych
nalezy wykona¢ w formie analogowej i elektronicznej. Inwentaryzacje powykonawczg w
wersji elektronicznej nalezy dostarczy¢ Zamawiajgcemu na typowym nosniku

informatycznym (ptyta CD) w formacie pliku *.txt. mapa w formacie *.dxf. Plik (pliki) musi
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zawieraC¢ numery weztbw wykazanych na szkicach geodezyjnych i odpowiadajgce im

rzedne oraz pary wspotrzednych.

oryginat dziennika budowy wraz z oswiadczeniami Wykonawcy (kierownika budowy) o:

— zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami,

— doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze, w razie
korzystania, ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

— wilasciwym  zagospodarowaniu  terenéw  przylegtych, jezeli eksploatacja
wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.

dokumenty potwierdzajgce jako$¢ i pochodzenie wbudowanych materiatéw oraz ich

dopuszczenie do stosowania w Polsce zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych z

dnia 16 kwietnia 2004 r z pozniejszymi zmianami.

Protokét zageszczenia gruntu w strefie posadowienia przewodoéw kanalizacyjnych

(oryginat lub kopia z klauzulg za zgodnosc¢ z oryginatem)

Atesty higieniczne PZH dla urzadzen, armatury, rur i ksztattek wymagane aktualnymi

przepisami

pozostate dokumenty wynikajgce z Art. 57 Prawa budowlanego.

Dokumentacje powykonawczg nalezy dostarczy¢ Zamawiajgcemu najpdzniej w dniu zgtoszenia

Rob6t do odbioru. Wszelkie braki stwierdzone przez Zamawiajgcego w dostarczonej

dokumentacji powykonawczej zostang uzupetnione przez Wykonawce w ciggu 2 tygodni.

Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego uzyska wszelkie niezbedne decyzje w szczegolnosci o

pozwoleniu na uzytkowanie i opinie wymagane polskim prawem w celu przystgpienia do

uzytkowania.

Poza dokumentacjg wynikajgcg z zapiséw Prawa Budowlanego Wykonawca dostarczy, co

najmniej:

Dla kazdego z urzgdzeh Podrecznik obstugi i konserwacji - DTR (2 kopie)

Protokoty pierwszego uruchomienia urzgdzeh mechanicznych wykonany z udziatem
producenta

Sprawozdania z rozruchu technologicznego nowo wybudowanych i modernizowanych
instalacji oczyszczalni wraz z protokotami (kartami) z przeprowadzonego szkolenia
pracownikdw Zamawiajgcego.

Instrukcje obstugi i eksploatacji oczyszczalni ze schematem technologicznym —
aktualizacja instrukcji istniejgcej bedacej w posiadaniu Zamawiajgcego (3 kopie)
Instrukcje stanowiskowe obstugi obiektu dla nowych lub modernizowanych obiektow (3

kopie)
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e Instrukcje bezpieczenstwa pozarowego — aktualizacja instrukcji istniejgcej bedacej w
posiadaniu Zamawiajgcego (3 kopie)

o Instrukcje BHP — aktualizacja instrukcji istniejgcej bedacej w posiadaniu Zamawiajgcego
(3 kopie)

1.6. Prace rozbiérkowe

Wykonawca wykona prace rozbiérkowe zgodnie z zaakceptowanymi przez Zamawiajgcego
Dokumentami Wykonawcy.

Roboty rozbidérkowe nalezy wykonaé, w zaleznosci od zaprojektowanych przez Wykonawce
rozwigzan technicznych, w zakresie nawierzchni drég wewnetrznych na terenie oczyszczalni
Sciekdw, w miejscach gdzie konieczne bedzie potozenie nowych lub wymiana istniejgcych
rurociggow, sieci zewnetrznych oraz w miejscach, gdzie przewiduje sie posadowienie nowych
obiektow. W ramach robét rozbiérkowych nalezy réwniez uwzgledni¢ niwelacje terenu i roboty
ziemne, jesli sg wymagane do posadowienia nowych obiektéw i zachowania lub budowy
nowych ciggéw komunikacyjnych pomiedzy obiektami oczyszczalni.

Robotami rozbiorkowymi nalezy objaé, drogi, place manewrowe, sieci zewnetrzne w zakresie,
jaki bedzie kolidowat z prowadzonymi robotami. Wszelkie rozebrane elementy konieczne do
zapewnienia wiasciwej funkcjonalnosci oczyszczalni bedg podlegaty odbudowaniu w sposéb
niekolidujgcy z nowym zagospodarowaniem terenu, a zapewniajgcy ich dotychczasowag
funkcjonalnosé.

Roboty rozbiorkowe Wykonawca wykona na wlasny koszt, w ktéry wliczone zostang rowniez
wszelkie koszty zwigzane z gospodarowaniem odpadami powstatymi w trakcie prowadzenia
prac, w tym: opfaty za unieszkodliwianie odpaddw, ich transport, zatadunek, roztadunek, koszty
posrednie itp.. Odzysk lub unieszkodliwianie odpadéw bedzie wykonane przez jednostke
posiadajgcg wszelkie niezbedne pozwolenia i decyzje. Wskazanie tej jednostki podlega
akceptacji Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru.

Roboty rozbiérkowe nie bedg podlegaty odrebnym rozliczeniom, cena ich wykonania wliczona

winna by¢ w cene ryczattowg oferty.

1.7. Roboty budowlane
Wykonawca wykona Roboty objete Przedsiewzieciem zgodnie z dokumentacjg projektows,
zaakceptowang przez Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru.
W ramach Kontraktu nalezy:

e wykona¢ przebudowe czesci obiektdw oczyszczalni sciekéw, budowe nowych obiektéw.
Wszystkie prace nalezy wykonaC z zachowaniem ciggtosci pracy uktadow: oczyszczania
Sciekdw oraz uzdatniania wody (na tzw. ruchu urzgdzen). Prowadzone roboty nie powinny mie¢

negatywnego wptywu na efekty pracy oczyszczalni sciekow i przerébki osadéw (w
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szczegolnosci na dochowanie warunkdédw pozwolenia wodnoprawnego). Nalezy zapewnié
maksymalng ciggtos¢ pracy oczyszczalni sciekow, a takze do minimum ograniczy¢ czas przerw
eksploatacyjnych istniejgcych obiektow, instalacji i urzgdzen (zatrzymanie, konserwacja,
ponowny rozruch) do czasu zastgpienia ich nowym uktadem technologicznym.

Wszystkie obiekty i instalacje nalezy zaprojektowac i dostosowa¢ do uzytkowania zgodnie z

odnosnymi warunkami technicznymi, BHP i p.poz.

1.7.1. Cechy zaméwienia — rozwigzania konstrukcyjno-budowlane
Zamawiajgcy wymaga, aby:

e elementy konstrukcyjne nowych obiektéw miaty zapewniong trwatos¢ nie mniejszg niz
30 lat;

e sieci uzbrojenia terenu i instalacje w zakresie orurowania i okablowania zapewniaty
uzytkowanie w okresie nie krétszym niz 20 lat;

e osprzet i przybory instalacyjne zapewniaty sprawne funkcjonowanie w okresie nie
krétszym niz 15 lat;

e elementy robét w zakresie oswietlenia obiektow, termoizolacji, wyposazenia w sprzet
gasniczy i ratunkowy oraz oznakowanie obiektow nalezy zaprojektowacC i wykonac
zgodnie z obowigzujgcym prawem i odnosnymi normami.

Wykonawca dostosuje wszystkie przebudowywane i modernizowane obiekty do aktualnie
obowigzujgcych przepisow prawa. Projekt powinien uwzglednia¢ najbardziej skrajne warunki,
jakie mogg wystgpi¢ podczas wykonywania Robot oraz w okresie eksploatacji po ukonczeniu
Robét, obejmujgce m.in. najwyzsze i najnizsze obcigzenia eksploatacyjne czy zmienne, skrajne
warunki klimatyczne.

Wszystkie zaprojektowane i wykonane w ramach Kontraktu obiekty winny odpowiadac

wymaganiom okreslonym w niniejszym PFU oraz Warunkom wykonania i odbioru robot.

1.7.2. Cechy zamoéwienia - rozwigzania techniczne i technologiczne
Projektowane rozwigzania techniczno-technologiczne winny uwzglednia¢ w szczegoélnosci:

e warunki lokalne,

o celastyczno$¢ dziatania przy zmiennej ilosci i jakosci doprowadzanych $ciekéw
doptywajgcych i dowozonych, powstajgcych i dowozonych osadow Sciekowych itp.,

e funkcjonalno$¢ rozwigzan i tatwos¢ petnej kontroli przebiegu procesu oczyszczania
Sciekow oraz odwadniania i stabilizacji osadow sciekowych, w tym nadrzedny program
sterowania i optymalizacji pracy oczyszczalni sciekow.

Wszystkie zaprojektowane i wykonane w ramach Kontraktu obiekty winny odpowiadac

wymaganiom okreslonym w niniejszym PFU oraz Warunkom wykonania i odbioru robot.
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1.8. Szkolenie, rozruch, przejecie Robét od Wykonawcy

Wykonawca w ramach Przedmiotu zamdwienia przeszkoli personel Zamawiajgcego,
przeprowadzi na swoj koszt rozruch wszystkich objetych zamdwieniem urzadzen i instalacji
obejmujgcych proby przedrozruchowe, proby rozruchowe, zgodnie 2z wymaganiami
Zamawiajgcego okreslonymi szczegotowo w WZ-12.

Szkolenie personelu musi zapewni¢ niezbedng wiedze na temat zastosowanych rozwigzan
technicznych, eksploatacji, konserwacji i utrzymania ruchu urzadzen i instalacji, w celu
zapewnienia prawidtowej i niezakiéconej eksploatacii obiektu oraz utrzymania gwarantowanych
efektow inwestycji.

W celu przejecia robot przez Zamawiajgcego Wykonawca przeprowadzi rozruch wszystkich
wykonanych robot obejmujgcych préby przedrozruchowe urzgdzen i wyposazenia, proby
rozruchowe uruchamianych obiektéw i jej wyposazenia po realizacji przedsiewziecia.

Na czas rozruchu Wykonawca dostarczy wszystkie potrzebne czesci zamienne, srodki
chemiczne oraz materiaty eksploatacyjne i elementy zuzywajgce sie jak réwniez pokryje koszty
wszelkich niezbednych préb i badan.

Koszty medidéw biezgcych takich jak woda, energia elektryczna i inne media w trakcie trwania
rozruchu pozostajg po stronie Zamawiajacego.

Eksploatacje instalacji dostarczonych w ramach Przedmiotu zamoéwienia w Okresie Gwarancji
bedzie prowadzit Uzytkownik przy udziale Wykonawcy.

Zamawiajgcy dokona przejecia robdt, kiedy zostang ukohczone zgodnie z wymaganiami
Zamawiajgcego opisanymi w niniejszym PFU, po zakonczeniu z wynikiem pozytywnym
rozruchu obiektow i urzadzeh oraz uzyskania wymaganych parametréw $ciekdw oczyszczonych
okreslonych decyzjg pozwolenia wodnoprawnego oraz po uzyskaniu pozwolenia na

uzytkowanie.

1.9. Przejecie robét przez Zamawiajacego
Przejecie robot przez Zamawiajgcego nastgpi zgodnie z zapisami Kontraktu, po
przeprowadzeniu Préb odbiorowych ze skutkiem pozytywnym, tj. po potwierdzeniu:
e spetnienia wymagan opisanych w niniejszym PFU przez wszystkie instalacje, obiekty i
urzgdzenia,
e oOsiggnieciu zaktadanych efektéw pracy poszczegdlnych urzadzen, instalacji, jako
catosci,
e po uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie dla wszystkich wykonanych obiektow i
instalaciji.
Zamawiajagcy dokona przejecia robot potwierdzonego protokotem odbiorowym, kiedy zostang

one ukonhczone zgodnie z warunkami Kontraktu oraz po zakonczeniu z wynikiem pozytywnym
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rozruchu technologicznego, uzyskaniu wymaganego efektu technologicznego.

1.10. Gwarancja jakosci

Wykonawca w okresie gwarancji wskazanym w ztozonej ofercie i okreslonym w Kontrakcie,
zapewni gwarancje usuwania wad i usterek. W okresie tym wszelkie koszty zwigzane z
zakupem czesci zamiennych oraz szybkozuzywajgcych sie na potrzeby realizacji prac
konserwacyjnych i wszelkich napraw oraz ustawien i regulacji urzgdzen i instalacji sg po stronie
Wykonawcy z wyjatkiem srodkow chemicznych do biezacej realizacji proceséw
technologicznych.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ przeglagdy serwisowe i gwarancyjne oraz zapewni¢
bezptatne usuwanie wad i usterek w okresie gwarancji i rekojmi. Reakcja serwisu na zgtoszenie
usterki nie moze by¢ dtuzsza niz 3 dni robocze. Przy usuwaniu usterek/wad niewymagajgcych
zakupu dodatkowych elementéw czas na jej usuniecie nie moze by¢ dluzszy niz 3 dni
roboczych od momentu przyjecia zgtoszenia. W przypadku usterek i/lub wad wymagajgcych
zakupu dodatkowych elementdéw/czesci czas na usuniecie usterki i/lub wady nie moze byé
diuzszy niz 7 dni lub, w uzasadnionych przypadkach (np. czasem pozyskania koniecznych
materiatow, elementéw), inny termin uzgodniony pisemnie z Uzytkownikiem.

Szczegdbtowe warunki gwarancji okresla Karta Gwarancyjna bedaca zatgcznikiem do Kontraktu.

1.11. Serwis
Wykonawca zapewni serwisowanie obiektow, urzadzen i instalacji w okresie gwarancji i okresie

rekojmi zgodnie z zapisami Kontraktu.

1.12. Dokumentacje Techniczno-Ruchowe (DTR) Urzadzen
Wykonawca dostarczy DTR w jezyku polskim dla wszystkich zastosowanych urzadzen,
zawierajgce, co najmniej:
1. Czes¢ rysunkowg, zawierajaca:
e Schematy procesu i instalacji;
o Kompletng specyfikacje elementéw z podaniem rodzaju materiatu;
e Rysunki wyposazenia z wymiarami, srednicami i lokalizacjg potaczen z innymi
elementami oraz z ciezarem Urzgdzenia;
e Opis wszystkich komponentéw/jednostek urzadzen/systemow i ich czesci;
e Zatozenia projektowe dla komponentow/jednostek urzadzen/systemow;
o Certyfikaty, atesty, dopuszczenia, w tym certyfikaty materiatéw, prob itp.;
e Obliczenia w zakresie wytrzymatosci, osiggow, itp.;
o Schematy potgczen elektrycznych;

e Specyfikacje narzedzi i materiatdw dostarczanych wraz z wyposazeniem.
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2. Czesc instalacyjna, zawierajgca:
¢ Opis wymagan dotyczacych instalacji;
¢ Opis wymagan dotyczgcych obchodzenia sie i przechowywania instalacji i jej
elementéw;
e Zalecenia dotyczgce magazynowania i montazu.

3. Czes¢ obstugowag obejmujgca opisy:

o Obslugi;
¢ Konserwaciji;
e Naprawy.

2.0. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dla materiatéw

Charakterystyczne parametry, wtasciwosci i wymagania w zakresie materiatdw stosowanych do
realizacji Robdét objetych Umowg podano w poszczegélnych Opisach Wymagan
Zamawiajgcego. Wszystkie materialy przewidywane do wbudowania bedg zgodne z
postanowieniami  Umowy i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw dostarczanych
na teren budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami Planu
Zachowania Jakosci. Wszystkie materiaty, urzadzenia oraz prefabrykaty przewidziane do
wykorzystania przy realizacji Robo6t Statych powinny by¢ nowe i wysokiej jakosci. Ponad to
powinny by¢ nabywane wylgcznie od dostawcéw, ktorzy potwierdzg wymagang niniejszym
Programem Funkcjonalno-Uzytkowym jako$¢ przedstawiajgc odpowiednie certyfikatami lub

poswiadczone wyniki badan.

2.2. Zatwierdzenie materialéow i prefabrykatéw

Wykonawca winien przedtozy¢ celem zatwierdzenia przez Zamawiajgcego petng informacje dla
wszystkich proponowanych do wbudowania materiatéw, urzgdzen oraz prefabrykatéw zgodnie z
ponizszg procedura:

e przed zlozeniem zamowienia na materiaty, urzgdzenia badz prefabrykaty wykonawca
winien przedtozy¢ w trzech kopiach wniosek o zatwierdzenie. Formularz wniosku winien
byC zatwierdzony przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy w czasie nie dtuzszym niz 7 dni
oddaje Wykonawcy jeden wniosek z adnotacja o zatwierdzeniu bgdz odrzuceniu
whniosku.

Formularz wniosku o zatwierdzenie winien zawierac, co najmniej:

e nazwe i adres proponowanego producenta (i dostawcy)
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o szczegotowe specyfikacje techniczne materiatu, urzgdzenia badz prefabrykatu wtgcznie
z rysunkami, aprobatami technicznymi bgdz odniesieniem do norm.

e probki materiatéw (jezeli mozliwe)

o lista referencyjna (dla urzadzen)

o wszelkie inne informacje dokumentujgce, ze proponowane materiaty, urzgdzenia bgdz
prefabrykaty sg zgodne z Opisem Wymagan Zamawiajgcego.

o przed wystaniem zamoéwionych materiatéw, urzgdzeh bgdz prefabrykatéw wykonawca
winien:
v' zapewni¢ mozliwo$é przeprowadzenia Zamawiajgcemu inspekcji oraz wykonania

ewentualnych badan.

v' przedstawi¢ szczegdtowe informacje dotyczgce procedur kontroli jakosci dostawcy i

producenta oraz ewentualne wyniki z przeprowadzonych préb.

2.3. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Za uzyskanie zgody na pozyskiwanie materiatdw odpowiada Wykonawca. Odpowiednie
dokumenty muszg by¢ przedstawione Zamawiajgcemu. Wykonawca odpowiada za spetnienie
wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow. Dokumentacja zawierajgca raport z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz metoda pozyskiwania materiatbw wymaga zatwierdzenia
Zamawiajgcego. Eksploatacja zrodet i materiatdw musi by¢ zgodna z wszelkimi regulacjami
prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze. Z wyjatkiem uzyskania pisemnej zgody
Zamawiajgcego, Wykonawca nie bedzie prowadzit zadnych wykopow w obrebie Terenu

Budowy, poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w Umowie.

2.4. Inspekcja wytworni materiatéow
W celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych materiatdbw Zamawiajagcy moze zarzadzic¢
okresowg inspekcje miejsc ich wytwarzania i sktadowania.
Prébki materiatdw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci.
Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji bgdz odrzucenia okreslonej partii materiatow.
W przypadku, gdy Zamawiajgcy bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni bedg zachowane
nastepujgce warunki:
e Zamawiajgcy bedzie miat zapewniong petng wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatéw w trakcie przeprowadzania inspekciji.
e Zamawiajgcy bedzie miat zapewniony nieograniczony dostep, w dowolnym czasie, do
kazdej z czesci wytworni, gdzie odbywa sie produkcja materiatow przeznaczonych do

realizacji Umowy.
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2.5. Materialy i urzadzenia nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty i urzadzenia, co do ktérych Zamawiajgcy stwierdzit, Ze nie odpowiadajg wymaganiom
zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym
przez Zamawiajgcego.

Roboty wykonywane przy uzyciu materiatdw nie zaakceptowanych przez Zamawiajgcego moga

zostac nieodebrane, a koszty zwigzane z rozbiérkami lub demontazem poniesie Wykonawca.

2.6. Przechowywanie materiatow i urzadzen

Wszelkie materiaty i urzgdzenia powinny by¢ przechowywane zgodnie z instrukcjg producenta
W SposOb zapewniajgcy zabezpieczenie ich przed kradzieza.

Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialno$é za ochrone dostarczonych na teren budowy
materiatdw i urzadzen magazynowanych lub wbudowanych w trakcie realizacji robét od chwili

dostarczenia do czasu podpisania protokotu odbioru kohcowego Robdét.

3.0. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robét oraz na bezpieczenstwo personelu
wykonawcy i 0sob trzecich.

Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w Specyfikacji Warunkow Zamaéwienia.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Specyfikacjach Warunkéw Zamodwienia i wskazaniach Zamawiajgcego w
terminie przewidzianym Umowa.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za witasciwy dobdr, wydajnosé i wystarczajgcg ilos¢
nalezacego do niego i do jego podwykonawcow Sprzetu.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowoséci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw

Kontraktu, zostanie przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

4.0. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie, na jakos¢ wykonywanych Robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba s$rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami

okreslonymi w PFU, terminie przewidzianym Umowa.

Gmina Jezewo, ul. Swiecka 12, 86-131 Jezewo 22



Modernizacja gminnej oczyszczalni sciekow w Jezewie
PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

WZ - 00 WYMAGANIA OGOLNE

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg, spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw
ruchu drogowego szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Umowy na polecenie
Zamawiajgcego bedg usuniete z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwaC na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Ze wzgledu na specyfike obiektu oraz wymogi szczegdlnej ochrony wszystkie pojazdy
wjezdzajgce i wyjezdzajgce z terenu oczyszczalni mogg by¢ rejestrowane.

Nie dopuszcza sie demontazu istniejgcego ogrodzenia bez zgody i wiedzy Zamawiajgcego na
potrzeby komunikaciji.

Nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym liste pojazdéw uprawnionych do ruchu na terenie

oczyszczalni.
5.0. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania Robét

Wszystkie Roboty nalezy prowadzi¢ w porozumieniu z Zamawiajgcym.

Przed przystgpieniem do Robd6t Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne uzgodnienia i
pozwolenia wymagane przepisami prawa polskiego oraz przez wiadajgcych dziatkami, przez
ktére przebiegajg trasy rurociggdw w szczegdlnosci pozwolenia na zajecie pasa drogowego.
Wszelkie koszty z tym zwigzane poniesie Wykonawca.

Wykonawca przed przystgpieniem do Robo6t sporzadzi szczegotowg inwentaryzacje
infrastruktury podziemnej na catej trasie rurociggdw oraz obszarach przeznaczonych pod nowe
obiekty, zaznajomi sie z lokalizacjg wszelkich istniejgcych mediow i sieci, na ktére prowadzone
Roboty mogg mie¢ wplyw, i poniesie wszelkg odpowiedzialnos¢ za uszkodzenia powstate i
spowodowane w wyniku prowadzonych Robat.

Wykonawca przedstawi rozwigzania projektowe kolizji w projekcie wykonawczym.

Jesli w trakcie prowadzenia Robdt niezbedne okazg sie zmiany w istniejgcych instalacjach,
Wykonawca niezwtocznie poinformuje Zamawiajgcego o tym fakcie. Niezbedne zmiany powinny
by¢ uzgodnione z Zamawiajgcym przed ich wykonaniem. Ptatnosé nie przystuguje za zmiany
czasowe niezbedne do instalacji wyposazenia i materiatbw w ramach niniejszego przetargu,
badz gdzie doswiadczony Wykonawca moégtby przewidzie¢ koniecznos¢ wykonania zmian
czasowych. Wykonawca z nalezyta doktadnoscig i starannoscig zabezpieczy istniejgca

infrastrukture przed ewentualnym uszkodzeniem.
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W przypadku istotnych odstgpien do zatwierdzonego projektu budowlanego o ktérych mowa w
Art. 36a pkt. 5 Ustawy Prawo Budowlane, Wykonawca przystgpi do ich realizacji, po uzyskaniu

na wiasny koszt zmiany pozwolenia na budowe.

5.2. Wykonywanie rob6t majacych wptyw na prace oczyszczalni

Roboty prowadzone beda na funkcjonujgcych obiektach oczyszczalni sciekow.

W celu zapewnienia ciggtosci funkcjonowania oczyszczalni, Wykonawca jest zobowigzany do
wspotpracy z personelem eksploatacyjnym oczyszczalni sciekow. Wykonawca zapewni takze
przez caty czas bezpieczny dostep do wszystkich jednostek personelowi obstugi. Tam gdzie
potrzebne jest podtgczenie sie do istniejgcych struktur, rurociggow, itd. lub odciecie zasilania
pradem dla zaktadu lub jego czesci, Wykonawca uzgodni, z pieciodniowym wyprzedzeniem,
swoj program i metody pracy z personelem eksploatacyjnym.

Rozbiorka lub usuwanie istniejgcych jednostek, rurociggow i instalacji bedgcych w eksploatacji
nie jest dopuszczalne do czasu zastgpienia lub wprowadzenia tymczasowej alternatywnej
jednostki, rurociggu lub instalacji do eksploataciji. Jesli zajdzie taka potrzeba to Wykonawca jest
zobowigzany zapewni¢ na czas przebudowy rozwigzanie tymczasowe, umozliwiajgce
zapewnienie ciggtosci Robét.

Zadne roboty tymczasowe ani trwate, ktére bedg miaty wplywu na normalny tryb eksploatacii
istniejgcych urzadzen i obiektdw oczyszczalni Sciekdéw, nie bedg rozpoczynane przed
wczesniejszym uzgodnieniem i uzyskaniem akceptacji Zamawiajgcego.

Wymagana jest ciggta eksploatacja oczyszczalni (zaktadu), gdyby Wykonawca uszkodzit
jakakolwiek czes¢ zaktadu, co zagrazatoby realizacji tego wymogu, niezwlocznie usunie on
takie uszkodzenia.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ finansowg i prawng z tytutu przerwania ciggtosci
pracy oczyszczalni sciekdw spowodowanej prowadzonymi robotami budowlanymi.

Wykonawca ponosi¢ bedzie wszelkie koszty, zwigzane z wykonaniem robét o charakterze
tymczasowym, niezbednych dla utrzymania ciggtosci eksploatacji [np. budowa, utrzymanie,
demontaz obejs$¢ (,by-passow") obiektow, przepompowywanie sciekdéw (osaddw), wykonywania
przektadek linii elektro-energetycznych itp..

Koszty utrzymania ciggtosci eksploatacji nie podlegajg oddzielnej zaptacie i uznaje sie je za
uwzglednione w cenie umowne;j.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia ciggtosci pracy oczyszczalni sciekédw w zakresie
realizacji Robét objetych zakresem niniejszego PFU oraz ponosi wszelkg odpowiedzialnos¢ za

jej eksploatacje od momentu rozpoczecia Robét do podpisania protokotu odbioru koncowego.

5.3. Roboty tymczasowe

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do
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uzytku oraz fatwej likwidacji wszystkich robot tymczasowych, niezbednych do realizacji
przedmiotu zamowienia. Roboty tymczasowe nie bedg rozliczane odrebnie. Jako roboty
tymczasowe traktuje sie zagospodarowanie Terenu Budowy, drogi tymczasowe, szalunki,
odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopdw, plantowanie, niezbedne
bypassy i obejscia, itp. Koszty robot tymczasowych oraz pozostate koszty zwigzane z Terenem

Budowy nalezg w catosci do Wykonawcy.

5.4. Roboty towarzyszace
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej. Roboty pomiarowe nie bedg rozliczane odrebnie.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robét zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w
odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w razie potrzeby bedzie stuzyt pomoca
zarzgdzajgcemu realizacjg umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez
Wykonawce.
Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez
Wykonawce, za$ w przypadku uszkodzenia lub usunigcia punktéw przez personel Wykonawcy,
zostang one zatozone ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach gdy roboty budowlane
wymagajg ich usunigecia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich
usuniecia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktow.
Zakres robot pomiarowych obejmuije:
e sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gtéwnych osi trasy i
punktow wysokosciowych,
e uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
e wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),
e zastabilizowanie punktdw w sposob trwaty, ich ochrona przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposob utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.
e zlokalizowanie uzbrojenia podziemnego w pasie robot.
e wykonanie pomiarow kontrolnych utozenia taw i stép fundamentowych, przewoddow
podziemnych,
e sporzgdzenie operatow bedgcych podstawg do obmiarow robot,
e odtworzenie granic dziatek w przypadku naruszenia znakoéw granicznych,

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami Gtéwnego
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Urzedu Geodezji i Kartografi. Wykonawca powinien natychmiast poinformowac
Zamawiajgcego/ Inspektora Nadzoru o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu punktéw

gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych.

Zgodnos¢ z projektem

Wykonawca obowigzany jest do $cistego przestrzegania zapiséw, danych i wytycznych
zawartych w zatwierdzonym Projekcie budowlanym i projektach wykonawczych. W przypadku
zajscia koniecznosci wprowadzenia zmian, Wykonawca winien wnioskowaé o nie ze stosownym
wyprzedzeniem, niezwiocznie po powzieciu wiadomosci o tej koniecznosci. Wszelkie zmiany
zatwierdzonych projektéw mozliwe bedg tylko w przypadku uzasadnionej koniecznosci lub
zapewnienia korzysci dla Zamawiajgcego.

Niezaleznie od wprowadzonych w trakcie Robét zmian, dokumentacja powykonawcza bedzie

podlegata zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

5.5. Tablica informacyjna budowy

Wykonawca dostarczy i umiesci tablice informacyjne na czas prowadzenia Robot oraz dla
urzagdzen po zakonhczeniu Robét zgodnie z wytycznymi dla instytucji wspoffinansujgcej
inwestycje.

Oprécz wiw tablic Wykonawca dostarczy i zamontuje tablice informacyjng budowy, zgodng z

obowigzujgcym Prawem Budowlanym.
5.6. Dokumentacja budowy

5.6.1. Dziennik Budowy
Dziennik Budowy zostanie dostarczony Wykonawcy przez Zamawiajgcego bezposrednio przed
rozpoczeciem Robot. Dziennik budowy bedzie prowadzony oraz przechowywany zgodnie z

zapisami Ustawy z dnia 07 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz. U. 2023, poz. 682).

5.6.2. Dokumenty i badania laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zafgcznik do odbioru Robdét. Winny byé
udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.

Testy i badania laboratoryjne zwigzane z uzyskaniem zaktadanych efektéw technologicznych
badane bedg w laboratorium zakltadowym Zamawiajgcego i na jego koszt, w zakresie badan
podstawowych dotyczgcych wody, sciekdéw i osadow. W przypadku kwestionowania przez
Wykonawce jakosci uzyskanych danych oraz w zakresie, ktérego nie obejmuje program badan

laboratorium Zamawiajgcego badania laboratoryjne wykonane bedg przez inne akredytowane w
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przedmiocie badania laboratorium, uzgodnione z Zamawiajgcym. Koszt takich badan ponosi
Wykonawca.
Pobdr probek do badan powinien by¢ pobrany w warunkach referencyjnych dla danego

badania, w obecnosci Wykonawcy i Zamawiajgcego.

5.6.3. Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych powyzej nastepujgce dokumenty:
e pozwolenie na budowe,
e protokoty przekazania Terenu Budowy,
e protokoty odbioru Robdt,
e protokoty z Rad Budowy,
e Kkorespondencje na budowie,

e dokumentacje fotograficzna.

5.6.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie, ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne i przedstawiane do wglgdu na zyczenie
Zamawiajgcego.

Cata dokumentacja budowy w tym projektowa, wydane decyzje, korespondencja, wnioski
materiatowe i inne bedzie dostepna w sposdb uporzgdkowany na serwerze ftp, utrzymywanym
przez Wykonawce. Zawartos¢ winna by¢ chroniona hastem i udostepniona upowaznionym

przedstawicielom Zamawiajgcego.

5.7. Teren budowy

Teren budowy bedzie udostepniony Wykonawcy w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym, lecz
nie pozniej niz 14 dni od uprawomocnienia sie decyzji o Pozwoleniu na budowe, zgodnie z
zakresem Robdt okreslonym w harmonogramie realizacji inwestycji.

Teren Budowy musi by¢ ogrodzony, oswietlony i oznakowany zgodnie z polskimi przepisami.
Komunikacja oraz osoby uprawnione do przebywania na terenie budowy bedgcym
jednoczesnie obiektem funkcjonalnym oczyszczalni powinny by¢ uzgodnione z Zamawiajgcym,
eksploatatorem oraz ochrong obiektu.

Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych
czynnosci zwigzane z budowg oraz zapewni nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a

takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem os6b nieupowaznionych.
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W trakcie realizacji robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki
drogowe etc. zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie
znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajgce muszg by¢ zaakceptowane przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca zapewni wystarczajgce srodki zapobiegajgce uszkodzeniu drég oraz istniejgcych
obiektow oczyszczalni sciekéw, a w przypadku uszkodzenia drog czy obiekidow oczyszczalni na
skutek dziatalnosci Wykonawcy zapewni niezwitoczne i na wiasny koszt doprowadzenie do
nalezytego stanu. W przypadku uszkodzenia lub zanieczyszczenia nawierzchni drog i
chodnikéw oraz innych elementéw drogi lub ulicy na skutek dziatalnosci Wykonawcy lub
zniszczenia jakiegokolwiek elementu drogi lub ulicy, bedzie on niezwitocznie doprowadzat je do
nalezytego stanu.

Ponadto przed rozpoczeciem Robd6t Wykonawca jest zobowigzany powiadomié pisemnie
wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o terminie ich zakonczenia.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej, a
takze wynikajgce z usuniecia oznaczen, zabezpieczen itp. po zakonczeniu robét budowlanych
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w zatwierdzonej kwocie umownej.

Wymaga sie aby pracownicy w trakcie pobytu na terenie budowy nosili odziez jednoznacznie

identyfikujgca i wyrdzniajgcg pracownikow wykonawcy.

Odwodnienie Terenu Budowy

Na wszystkich etapach Robdét nalezy zapewni¢ nalezyte odwodnienie Terenu Budowy tak, aby
nie tworzyly sie zastoiska wody. Drenaz staty lub tymczasowy konieczny do usuwania wody w
czasie trwania budowy winien by¢é wyposazony w tapacze piasku. Wszystkie dreny nalezy
utrzymywaé w czystosci, bez zamulenia, az do zakonczenia realizacji Robét. Wykonawca
winien usuwac wszelkie zamulenia ciekdw wodnych zaréwno na Terenie Budowy jak i poza

nim, powstate w wyniku dziatan i zaniedban Wykonawcy.

Czystos¢ Terenu Budowy

Teren Budowy nalezy utrzymywac¢ w nalezytym porzadku i czystosci. Odpady nalezgce do
Wykonawcy winny by¢ usuwane w sposOb zorganizowany i zgodny z obowigzujgcymi
przepisami. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia odzysku lub unieszkodliwiania
wszelkich odpaddéw powstajgcych w wyniku prac rozbiorkowych, budowlanych, odpadow
zwigzanych z pobytem pracownikow Wykonawcy na Terenie Budowy w sposob legalny,

poprzez przekazanie ich uprawionym do prowadzenia odzysku i/lub unieszkodliwiania
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podmiotom, za podpisang Kartg Przekazania Odpaddéw. Niedozwolone jest wrzucanie odpaddéw
do wykopanych rowow itp. przed ich zasypaniem.

W razie niedotrzymania przez Wykonawce warunkow utrzymania Terenu Budowy w nalezytej
czystodci Zamawiajgcy zatrudni strone trzecig do wykonania tych prac porzadkowych, a
Wykonawca zostanie obcigzony ich kosztami w czasie realizacji Kontraktu. Niedozwolone jest
ustawianie na Terenie Budowy przyczep mieszkalnych lub barakéw z przeznaczeniem na

sypialne, chyba, ze wczesniej zgode na to wyrazi Uzytkownik.

Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Wykonawca opracuje Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) przed zgtoszeniem
rozpoczecia robot budowlanych oraz zapewni jego dostepnos¢ na Terenie Budowy, zgodnie z
wlasciwymi przepisami prawa w tym zakresie. Wykonawca obowigzany jest do peinego
przestrzegania przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W szczegdélnosci ma
obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,

szkodliwych dla zdrowia, a w razie koniecznosci zapewni odpowiednie srodki ochrony.

Uksztattowanie terenu

Uksztattowanie terenu wokot projektowanych obiektow bedzie w catosci nawigzywato do jego
obecnego ksztaltu i rzednych powierzchni. Niwelety drég i placéw zostang nawigzane do
rzednych istniejgcych drég oraz do istniejgcego terenu z uwzglednieniem rzednych wejs¢ i

wjazdow do projektowanych obiektéw.

Zielen
Zagospodarowanie terendw wokot projektowanych obiektdéw nalezy wykona¢ poprzez

roztozenie warstwy humusu migzszo$ci min. 10 cm i wysianie mieszanek traw.

Ogrodzenie terenu

Teren modernizowanej oczyszczalni Sciekow jest ogrodzony.

5.8. Ochrona srodowiska
Wykonawca powinien zapewni¢ na Terenie Budowy witasciwe warunki w zakresie ochrony
Ssrodowiska, w szczegdlnosci pod wzgledem:
e ograniczenia emisji hatasu
e ograniczenia wydzielania szkodliwych substancji do atmosfery
e nie dopuszczenia do zanieczyszczenia Ilub skazenia wod podziemnych i
powierzchniowych.
e ochrony zieleni

e gospodarki odpadami
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Istniejgce obiekty zieleni (krzewy, drzewa, rabaty, itp.) bedgce w kolizji z prowadzong budowg
nalezy w pierwszej kolejnosci przesadzi¢ w inne, uzgodnione z Zamawiajgcym miejsce. Za
zniszczone elementy zieleni nalezy po zakohczeniu Budowy zaplanowa¢ rekompensate w
postaci nasadzen nowych elementow zieleni, odpowiednio do poniesionych zniszczen.

Za unieszkodliwienie i racjonalne gospodarowanie odpadami powstajgcymi na skutek

prowadzonej Budowy odpowiada Wykonawca.

5.9. Infrastruktura na placu budowy

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montazowe, wykohczeniowe itp.
bedag zrealizowane i wykonane wedtug dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci projektu
budowlanego, projektéw wykonawczych i pozostatych Dokumentéw Wykonawcy opracowanych
przez Wykonawce i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego, pod katem
wymagan ogolnych i szczegotowych okreslonych w PFU, oraz wedtug pozostatych dokumentow
dotyczacych Zamoéwienia z uwzglednieniem ich uzupetnien i zmian, ktére zostang wprowadzone
i/lub dotgczone zgodnie z Warunkami Zamowienia.

Na etapie opracowywania Projektu budowlanego Wykonawca uzyska wszelkie informacje o
dostepie do Terenu Budowy, trasach dostepu i zaprojektuje Roboty wedtug pozyskanych
informacji. Na etapie projektowania Wykonawca bedzie miat dostep do terenu objetego

przedsiewzieciem w celu wykonania wszelkich niezbednych inwentaryzacji, analiz itp.

Zleceniodawca nie zapewnia Wykonawcy w sposob obligatoryjny Zzadnych mediow do
zainstalowania na Terenie Budowy.

W ramach realizacji przedmiotu zaméwienia Wykonawca bedzie mégt korzystaé (tylko w
zakresie niezbednym do realizacji przedmiotu zamowienia) z istniejgcych na oczyszczalni
mediow w ilosciach aktualnie dostepnych i zarezerwowanych dla obiektu, o ile pobor ten nie
wywota utrudnien eksploatacyjnych i przekroczenia dostepnych zasobdw.

Zapotrzebowanie na media (terminy, ilosci, miejsca poboru, itp.) nalezy uzgodni¢ z
Zamawiajgcym.

Gtéwne punkty poboru powinny by¢ opomiarowane i rozliczane z gestorem obiektu lub sieci, z
ktorej nastepuje pobor.

Stawki rozliczen w przypadku poboru z urzgdzen Zamawiajgcego beda naliczane bez zysku, wg
tych samych zasad, co obowigzujgce Zamawiajgcego na dzien poboru mediow.

Za wode Wykonawca bedzie rozliczat sie na podstawie zarejestrowanego na wodomierzu
zuzycia. Stawka za wode naliczana bedzie na podstawie aktualnej taryfy.

Pobory mogace spowodowac utrudnienia eksploatacyjne (powodujgce spadek cisnienia ponizej

4 bar) nalezy uzgadnia¢ z eksploatatorem oczyszczalni.
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Zabezpieczenia przeciwpozarowe terenu oczyszczalni nalezy wykonaé jako oparte na
istniejgcych hydrantach p.poz. z dostosowaniem do aktualnych wymagan prawnych w zakresie
p.poz.

Do wewnetrznej kanalizacji $ciekowej moga by¢ odprowadzane $cieki bytowe. Scieki inne niz
bytowe mogg by¢ odprowadzane tylko za zgodg Zamawiajgcego.

Stawka za scieki bytowe naliczana bedzie na podstawie aktualnej taryfy.

Zasilanie w energie elektryczng z urzgadzen Zamawiajgcego moze odbywac sie poprzez
opomiarowane przylgcze, ze wskazanego przez Zamawiajgcego, na wniosek Wykonawcy, pola
w jednej z istniejacy rozdzielni 0,4 kV. W przypadku wiekszego zapotrzebowania niz dostepne
w ramach obowigzujgcej umowy na dostawe energie do oczyszczalni, istnieje mozliwosé
zmiany warunkéw umowy i zwiekszenia obecnej maksymalnej wartosci poboru chwilowego.
Koszty zmiany umowy (réznice miedzy jedng i druga taryfg w odniesieniu do ceny 1 kW zuzytej
energii) pokryje Wykonawca.

Pobory z sieci Zamawiajgcego wieksze niz 100 kW nalezy uzgadnia¢ z Zamawiajgcym i
eksploatacjg oczyszczalni.

W przypadku nielegalnego poboru mediow Wykonawca obcigzony zostanie ekwiwalentem
wyliczonym na ogdlnie przyjetych zasadach stosowanych przez dostawcow poszczegoinych
mediow.

Doprowadzenie energii elektrycznej z miejsca wigczenia do instalacji Zamawiajgcego do
miejsca poboru zapewni Wykonawca.

Odpady powstajgce w wyniku prowadzenia robét powinny by¢é zagospodarowane lub
unieszkodliwione zgodnie z ich klasyfikacjg przez Wykonawce i na jego koszt.

Wykonawca sam zorganizuje dostawy wszystkich ustug i mediéw jakich moze wymagac¢ w

trakcie prowadzenia Robdét i bedzie odpowiedzialny za ich usuniecie po zakonczeniu kontraktu.

5.10. Ustalenia na wypadek sytuacji nagtych

Przed wejsciem na Teren Budowy Wykonawca dostarczy Przedstawicielowi Zamawiajgcego
liste z kierownictwem placu budowy (min. 3 osoby) wraz z numerami komérkowymi, z ktérymi
mozliwy bedzie kontakt w nagtych wypadkach na placu budowy w trakcie realizacji Umowy.

Nie planowana ingerencja w istniejgcy stan obiektow, sieci i instalacji wywotujgca lub mogaca
wywotaC niekorzystny wplyw na prace oczyszczalni lub bezpieczenstwo personelu
eksploatacyjnego wymaga natychmiastowego zgtoszenia wyznaczonym przez Zamawiajgcego

osobom. Konsekwencje takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5.11. Lokalizacja biur i zaplecza
Zaplecze budowy zaleca sie zlokalizowa¢ na terenie oczyszczalni w obrebie dziatki nr 58/11 w

miejscu uzgodnionym z Zamawiajgcym. Dopuszcza sie inng lokalizacje zaplecza budowy, po
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wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajgcym i uzyskaniu wymaganych zgod od wiasciciela
dziatki.
W ciggu 14 dni od Daty Podpisania Umowy, Wykonawca powinien dostarczy¢ do zatwierdzenia
przez Zamawiajgcego plany przedstawiajgce jego propozycje dotyczgce lokalizaciji:

e Biura Budowy Wykonawcy oraz sala konferencyjna na min. 10 oséb

¢ Magazynow Wykonawcy i miejsce skladowania materiatow

e Podstawowych drég na Terenie Budowy

e Terenow dla tymczasowego i statego sktadowania urobku

e Garazy lub miejsc postoju sprzetu budowlanego

Innych tymczasowych obiektéw niezbednych do realizacji Robét okreslonych Umowa.

5.12. Dokumentacja fotograficzna

Przed rozpoczeciem robét sporzgdzona zostanie dokumentacja fotograficzna stanu istniejgcego
terenu przeznaczonego pod inwestycje. Fotografie wykonane zostang przez Wykonawce przy
wspétudziale Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Nalezy zinwentaryzowaé niwelety terenu i inne elementy, ktére nalezy przywroci¢ do stanu
pierwotnego po zakonczeniu prac, ze szczegoélnym uwzglednieniem nieruchomosci. Koszt
sporzgdzenia dokumentacji ponosi Wykonawca.

Kolorowe fotografie zostang dokfadnie opisane i opatrzone datg. Dokumentacja fotograficzna
powinna byé przekazana Zamawiajgcemu w 1 egzemplarzu oraz dodatkowo na nosniku

elektronicznym (CD).

5.13. Istniejaca infrastruktura, roboty i instalacje

Wykonawca przed przystgpieniem do Robét sporzadzi szczegétowg inwentaryzacje
infrastruktury podziemnej na catej trasie rurociggéw ttocznych oraz obszarach przeznaczonych
pod nowe obiekty, zaznajomi sie z lokalizacjg wszelkich istniejacych mediéw i sieci, na ktére
prowadzone Roboty mogg mie¢ wptyw, i poniesie wszelkg odpowiedzialnosé za uszkodzenia
powstate i spowodowane w wyniku prowadzonych Robét. Powyzsze odnosi sie do instalacji
telekomunikacyjnych, wod.-kan., energetycznych i elektrycznych, grzewczych, gazowych,
automatycznych, itd.

Wykonawca przedstawi rozwigzania projektowe kolizji w projekcie wykonawczym.

Jesli w trakcie prowadzenia Robot niezbedne okazg sie zmiany w istniejgcych instalacjach,
Wykonawca niezwiocznie poinformuje Zamawiajgcego o tym fakcie. Niezbedne zmiany powinny
by¢ uzgodnione z Zamawiajgcym przed ich wykonaniem. Ptatnos¢ nie przystuguje za zmiany
czasowe niezbedne do instalacji wyposazenia i materialtbw w ramach niniejszego przetargu,

badz gdzie doswiadczony Wykonawca moégtby przewidzie¢ koniecznos¢ wykonania zmian
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czasowych. Wykonawca z nalezytg doktadnoscig i starannoscig zabezpieczy istniejaca

infrastrukture przed ewentualnym uszkodzeniem.

5.14. Harmonogram robét

Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogram
realizacji inwestycji. Harmonogram ten moze by¢ dowolny, o ile przez caty czas realizacji
zapewnione bedzie wlasciwe oczyszczenie sciekow jak i spetnione inne wymagania (okreslone

w kontrakcie na realizacje i w przepisach prawa).

Z harmonogramu powinna wynikaé¢ kolejnos¢ wykonania robét oraz terminy rozpoczecia i
zakonczenia poszczegodlnych elementdéw robdét. Harmonogram musi byé systematycznie
aktualizowany i wskazywa¢ zaawansowanie rzeczowe. Zatwierdzony przez Zamawiajgcego

Harmonogram realizacji inwestycji bedzie stanowit Zatgcznik do Umowy.

Wykonawca przy sporzadzaniu Harmonogramu Robdét powinien uwzgledni¢ nastepujgce
czynniki i warunki:

e nalezy zapewniC ciggto$¢ oczyszczania sciekow i przerobki osadu, bez pogorszenia
jakosci i efektywnoséci proceséw

e dojazdy i wyjazdy z terenu Robdét muszg by¢ zapewnione przed rozpoczeciem
jakichkolwiek robat,

e wszystkie urzgdzenia zwigzane z bezpieczenstwem i organizacja Ruchu powinny
znajdowac¢ sie w odpowiednim miejscu przed rozpoczeciem robot na danym
obszarze,

e nalezy okresli¢ strefy wptywu pracy ciezkiego sprzetu na istniejgcg zabudowe. Przed
przystgpieniem do Robét nalezy dla budynkéw w tej strefie sporzadzi¢ inwentaryzacije

i ocene stanu technicznego. Koszt wykonania tych opracowan obcigza Wykonawce.

Planujgc realizacje robét w ramach przedmiotowej inwestycji nalezy zwrécié uwage na

podstawowg okolicznos$¢, ze przebiegaé one beda w czasie eksploatacji oczyszczalni.

W catym okresie prowadzenia robét i rozruchu nowego uktadu technologicznego oczyszczalnia
powinna zapewni¢ odpowiedni efekt oczyszczania wynikajgcego z aktualnego pozwolenia
wodnoprawnego lub nowego pozwolenia, jesli takie zostatoby udzielone przed lub w czasie

realizacji inwestyciji.

W czasie prowadzenia prac mozliwe bedzie wytgczanie z ruchu czesci poszczegolnych
modernizowanych (rozbudowywanych) obiektow, ale jako catos¢ istniejaca oczyszczalnia
bedzie czynna. Czes$¢ obiektéw przewidzianych do realizacji po zakonczeniu robét na tych

obiektach zostanie niezwlocznie uruchomiona i pracowac¢ bedzie w czasie prowadzenia robét
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na nastepnych obiektach.

Przy planowaniu harmonogramu realizacji jako jedng z gtdbwnych zasad nalezy przyjac

minimalizacje zaburzen w pracy istniejgcej oczyszczalni.

Stosownie do przyjetego harmonogramu realizacji i uruchamiania gtéwnych obiektéw nalezy
oczywiscie takze zaplanowa¢ wykonanie odpowiednich sieci technologicznych, elektrycznych,
systeméw automatyki itp. elementow. W harmonogramie nalezy takze uwzgledni¢ okres
rozruchu wykonanych weztdéw technologicznych i wszelkie niezbedne czynnosci formalno-

prawne zwigzane z odbiorem inwestycji i przekazaniem jej do eksploataciji.

Projektowane obiekty kubaturowe lokalizowane sg na terenie w zasadzie wolnym od zabudowy

przez istniejgce obiekty kubaturowe.

Wszelkie dziatania operacyjne ingerujgce w rezim technologiczny pracy oczyszczalni lub pracy

systemu kanalizacji miejskiej powinny na by¢ uzgadniane z Uzytkownikiem oczyszczalni.

Harmonogram szczegétowy nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.
Harmonogram ten w miare postepu robét moze by¢ aktualizowany przez Wykonawce i zaczyna

obowigzywac po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

5.15. Metoda prowadzenia dokumentacji w czasie wykonywania Roboét

Wszystkie dziatania kontrolne okreslone w Planie kontroli winny by¢ udokumentowane.

Plan kontroli i inne kwestie zwigzane z systemem utrzymania jakosci winny byé prowadzone i
realizowane przez Wykonawce w ramach systemu prowadzenia dokumentacji jakoéci, ktéra
winna sie znajdowac¢ w miejscu realizacji projektu przez caty okres realizacji.

Na podstawie planu utrzymania jako$ci i planu kontroli Wykonawca opracuje niezbedne
formularze w celu prowadzenia rejestru, dziennika, listy kontrolnej, itp. przed rozpoczeciem
prac.

Wszelka dokumentacja winna by¢ opatrzona informacjg identyfikacyjng, datg oraz podpisem
osoby odpowiedzialnej za prowadzenie dokumentacji. Informacja identyfikacyjna winna
zawiera¢ co najmniej nazwe projektu, numer dziatania zgodny z planem kontroli, czas i miejsce
dziatania kontrolnego.

Zamawiajgcy posiada petny dostep do systemu dokumentacji i moze bez powiadomienia zleci¢

audyt jakosci.

6.0. WYMAGANIA PRZY ODBIORZE

Rodzaje odbioréw Robdt

Roboty wykonane w ramach Umowy podlegaé bedg odbiorom dokonywanym przez

Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy. Roboty, w zaleznosci od ich
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charakteru podlega¢ bedg nastepujgcym odbiorom:

6.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na koncowej ocenie ilosci i jakosci
wykonanych Robdét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér takich Robot
bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogolnego postepu Robét. Odbioru Robét dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego. Jakos¢ i ilos¢ Robdét zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow zawierajgcych
komplet wynikow badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary.

Jakos¢ i ilos¢ Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentdéw przeditozonych przez Wykonawce oraz na podstawie dokumentacji projektowej i
niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego.

Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioru robdt bedzie protokdt odbioru  robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu sporzgdzony przez Inspektora Nadzoru w obecnosci

Kierownika robot. Kontynuacja robét bez odbioru jest zabroniona.

6.2. Odbiér koncowy

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Zamawiajgcego. Odbidér koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach
Umowy.

Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty wskazana przez Zamawiajgcego dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikéw badan i pomiarow, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z Dokumentacjg Projektowg i niniejszym PFU. W
przypadku wystgpienia wad, ktére uniemozliwiajg dokonanie odbioru, Komisja wyznaczy termin
do ich usuniecia.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot uzupetniajgcych lub
robét wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robét nieznacznie odbiega od
wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen,
oceniajgc pomniejszong wykonywanych robét w stosunku do wymagan w dokumentach

Umowy.
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Wykonawca jest zobowigzany do skompletowania dokumentacji powykonawczej wraz z
oswiadczeniem o kompletnosci dokumentacji odbiorowej i przekazanie Zamawiajgcemu -
najpozniej w dniu zgtoszenia robot do odbioru koncowego.

Dokumentacja powinna by¢ spieta i odpowiednio posegregowana.

Kazda strona dokumentacji odbiorowej powinna posiada¢ stempel poswiadczajgcy, ze jest to
dokumentacja powykonawcza oraz by¢ podpisana przez kierownika budowy.

Wykonawca robét powinien stworzy¢ zestawienie zmian dokonanych podczas realizacji prac
oraz zatgczy¢ cze$¢ rysunkowg obrazujgcg dokonane zmiany z odnosnikiem do odpowiedniego
rysunku i odwrotnie, w projekcie powinna by¢ odnotowana zmiana z podaniem odpowiedniego
odwotania do dokumentacji powykonawczej. Wszelkie zmiany w trakcie realizacji powinny by¢
zaakceptowane i podpisane przez Projektanta.

Wszystkie elementy dokumentacji powykonawczej powinny byé zeskanowane i przekazane w
formie elektronicznej Zamawiajgcemu.

Wymagana minimalna zawarto$¢ dokumentacji powykonawczej jest opisana w punkcie 1.3.

6.3. Okres Gwarancji / Rekojmia
Okres Gwarancji / Rekojmi oraz zakres odpowiedzialnosci Wykonawcy w tym okresie regulujg
zapisy Kontraktu. Wykonanie zobowigzan Wykonawcy w trakcie trwania okresu Gwarancji i

Rekojmi potwierdzone bedzie obustronnym podpisaniu Protokotow Odbioru Koncowego

7.0. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady ptatno$ci zostaty szczegdétowo zapisane w Dokumentach Umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce i przedstawiong w
ofercie bedacej czescig dokumentdéw umownych i przyjetg przez Zamawiajgcego.
Wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w PFU i materiatach przetargowych.
Wykonawca ma obowigzek przewidzie¢ wszystkie roboty objete Umowg i szczegdétowym
opisem zamoéwienia. Wykonawca wypetni Tabele ceny, ktéra bedzie podstawg ustalania
zakresu zaawansowania Robat.

Krotkie opisy pozycji w Tabeli ceny przedstawione sg tylko do celow identyfikacyjnych i
nie powinny w zaden sposéb modyfikowaé badz anulowaC¢ szczegdtowego opisu
zawartego w umowie i PFU.

Tabela ceny musi uwzglednia¢ wszystkie wymagania Zamawiajgcego oraz obejmowac wszelkie
koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytutu nalezytej oraz zgodnej z obowigzujgcymi

przepisami realizacji przedmiotu zamowienia oraz koszty ustug gwarancyjnych i serwisowych w
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zadeklarowanym okresie gwarancji. Wykonawca wyceni wszelkie koszty materiatdw, czesci

zamiennych i komponentéw niezbednych do prawidlowej pracy urzgdzeh w okresie

gwarancji (wymaganych np. DTR).

Uwaza sie, ze cena za roboty, ktorej nie przedstawiono w oddzielnych pozycjach tabeli -Tabela

ceny, zostata roztozona na ceny ryczattowe wstawione dla innych elementow robdét.

Poszczegdlne wartosci w Tabeli ceny nalezy podawa¢ bez VAT z dokladnoscig do dwdch

miejsc po przecinku.

Cena ryczattowa za wykonanie Robot bedzie obejmowacé w szczegdlnosci:

koszty robocizny do wykonania robdét obejmujgce place bezposrednie, ptace
uzupetniajgce, koszty ubezpieczen spotecznych i podatki od ptac itp.,

koszty materiatéw podstawowych i pomocniczych do wykonania robdét, obejmujace
réowniez koszty dostarczenia materiatbw z miejsca ich zakupu bezposrednio na
stanowiska robocze lub na miejsce magazynowania na Terenie budowy,

koszty zatrudnienia, wynajecia, pracy wszelkiego sprzetu budowlanego niezbednego do
wykonania roboét, obejmujgce rowniez koszty sprowadzenia sprzetu na teren budowy,
jego montazu i demontazu po zakonczeniu robdt,

koszty robot tymczasowych w tym odwodnienia, a takze robét towarzyszgcych np.
palowania, scianek szczelnych, niezbednych do realizacji Robot podstawowych

koszty zatrudnienia przez wykonawce personelu kierowniczego, technicznego,
administracyjnego budowy, obejmujgce wynagrodzenie tych pracownikow nie zaliczane
do ptac bezposrednich, wynagrodzenia uzupetniajagce, koszty ubezpieczen spotecznych i
podatki od wynagrodzen itp.,

wynagrodzenia bezosobowe, ktore wg Wykonawcy obcigzajg dang budowe,

koszty montazu i demontazu obiektéw zaplecza tymczasowego oraz koszty amortyzaciji
lub zuzycia tych obiektow,

koszty wyposazenia zaplecza tymczasowego i urzadzenia Terenu budowy, obejmujace
drogi tymczasowe, tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociggowe,
kanalizacyjne, oswietlenie Terenu Budowy, zastepcze zrédia ciepta do ogrzewania
obiektow i robot, urzadzenia zabezpieczajgce materiaty i roboty przed deszczem,
stoncem, mrozem i inne tego typu urzadzenia,

koszty zuzycia i konserwacji lekkiego sprzetu, przedmiotow i narzedzi,

koszty bezpieczenstwa i higieny pracy, obejmujgce koszty wykonania planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz niezbednych zabezpieczen stanowisk roboczych
i miejsc wykonywania robot, koszty odziezy i obuwia ochronnego, koszty srodkéw

sanitarnych, higienicznych i leczniczych,
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e koszty zatrudnienia pracownikéw zamiejscowych,

e Kkoszty zuzycia materiatow oraz energii na cele administracyjne i cele budowy,

e koszty podrozy stuzbowych personelu budowy,

e optaty za zajecie paséw drogowych, chodnikéw i innych terenéw na cele budowy oraz
koszty tymczasowej organizacji ruchu,

o koszty badan jakosci materiatéw, robot i prob odbiorowych, eksploatacji prébnej,

o koszty dokumentacji projektowej, powykonawczej i inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej,

e koszty uporzgdkowania Terenu budowy po wykonaniu robét,

e optaty graniczne, optaty, akcyzy i inne podatki nalezne za robocizne, materiaty i sprzet,

e koszty dokumentacji niezbednej dla uzyskania przez Zamawiajgcego pozwolenia na
uzytkowanie, i innych wymaganych pozwolen,

o wszystkie inne koszty budowy, ktére mogg wystgpi¢ w zwigzku z wykonywaniem robot
budowlanych,

e koszt biura terenowego dla Inspektora Nadzoru,

o koszty ogdlne prowadzenia dziatalnosci przez Wykonawce.
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