SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

STO - 01 WYMAGANIA OGOLNE

Nazwa i adres obiektu : Budowa wiaty edukacyjne;j,
Obreb 28 Woznawie$, czes¢ dziatki ewid. nr 1531

Nazwa i adres Zamawiajgcego : Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panistwowe
Nadle$nictwo Rajgrédd z siedzibg w Tamie, 19-206 Rajgrod, Tama 2

Kody wg CPV :

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

45222000-9 Roboty budowlane w zakresie rob6t inzynieryjnych, z wyjatkiem
mostow, tuneli, szybdw i kolei podziemnej

45223200-8 Roboty konstrukcyjne

45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania ogolne dotyczace
wykonania i odbioru roboét, ktére zostang wykonane w ramach zaméwienia: ,Budowa
wiaty edukacyjnej, obreb 28 Woznawie$, czes¢ dziatki ewid. nr 1531,

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznych

Specyfikacje Techniczne stanowigce czes¢ Dokumentow Przetargowych i
Kontraktowych, nalezy odczytywaé i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia i wykonania
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych specyfikacjami technicznymi:

1.3.1. Roboty przygotowawcze :

Wykonawca :

a/ zabezpieczy miejsce wykonywanych prac i oznakuje przed dostepem os6b
nieuprawnionych, utrzyma to oznakowanie w dobrym stanie przez caty czas trwania
robét,

b/ po zakonczeniu dnia pracy Wykonawca pozostawi otoczenie w stanie czystym,
nadajgcym sie do uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

1.3. Podziat opisu robét na specyfikacje z uwzglednieniem podziatu
szczegotowego

Roboty objete zamoéwieniem zaliczone do grupy CPV :

roboty remontowe w zakresie obiektéw budowlanych 45400000-1.

ZESTAWIENIE SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

STO - 01 Wymagania ogoine

SST - 02- 1 — roboty przygotowawcze

SST - 02- 2 — roboty budowlane

SST — 02-3 - roboty brukarskie

1.4. Roboty towarzyszace i specjalne

Roboty towarzyszgce, kidre sg niezbedne dla prawidtowego wykonania zaméwienia
bedace kosztem Wykonawcy:

1/ Utrzymanie i likwidacja placu budowy,

2/ Utrzymanie urzgdzen placu budowy wraz z maszynami,

3/ Dostawa i montaz podlicznikéw do pomiaru energii elektrycznej i wody. Wykonawca
zatozy na wiasny koszt podliczniki j.w. a Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce kosztami
zuzycia pradu i wody zgodnie z postanowieniami zawartymi w umowie.

4/ Zapewni pracownikom pomieszczenia i urzadzenia higieniczno — sanitarne, ktérych
rodzaj, ilo§¢ i wielkos¢ powinny by¢ dostosowane do liczby zatrudnionych
pracownikow, stosowanych technologii i rodzajéw pracy oraz warunkéw w jakich ta
praca jest wykonywana.

5/ Po zakonczeniu robét Wykonawca na wiasny koszt :

a/ doprowadzi do stanu pierwotnego ( stanu w dniu przekazania placu budowy)
wszystkie elementy przy wiacie, ktére zostaty uszkodzone z powodu prowadzonych
robét wg niniejszego Kontraktu: chodniki, balustrady, ogrodzenie, itd. b/ Wykonawca
ustawi kontener minimum 6,0m3 i bedzie na biezaco usuwat z placu budowy gruz i
inne odpady zwigzane z prowadzonymi robotami.

Roboty specjalne zaliczane do swiadczen umownych :
1/ Wykonawca w przypadku zatrudnienia na placu budowy podwykonawcéw ponosi
koszty z tym zwigzane i odpowiada za ich dziatanie jak za wiasne.



2/ Wykonawca przygotuje i przeprowadzi odbiory z udziatem przedstawicieli WOZG,
Zaktadu Energetycznego, Aquanetu, Sanepidu, P.poz. i BHP dla robdt wymagajacych
takich odbiorow. Przekaze Zamawiajgcemu protokoly z pozytywnym wynikiem w/w
odbiorow.

1.5.0rganizacja robét budowlanych, przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w warunkach Umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy oraz dwa komplety Specyfikacji Technicznych. Kazdorazowo przed
rozpoczeciem robot, ktére zaktocajg normalne funkcjonowanie o$rodka, Wykonawca
powiadomi Dyrektora placéwki o spodziewanych trudnosciach w komunikagji,
dostawach medidw, robotach rozbiérkowych i montazowych.

1.6.Dokumentacja budowy.

a) Rysunki techniczne

b) Specyfikacje techniczne

c) Protokoty przekazania Wykonawcy teren budowy,

d) Protokoty odbioru robét,

e) Protokoly z narad i polecenia Inspektora.

f) Certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub
aprobaty techniczne.

Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe rysunki i dokumenty przekazane przez
Inspektora do Wykonawcy stanowig cze$¢ Umowy, a wymagania wyszczegodinione w
kazdym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzystywaé
btedow lub uproszczen w dokumentach przetargowych i Umowie, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek. W przypadku watpliwosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytéw ze
skali rysunkéw. Dane okreslone w ST bedg uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

1.7. Zabezpieczenie intereséw o0s6b trzecich

Wykonawca powinien zapewni¢ ochrone wtasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca
odpowiada za prawidtowe uzytkowanie urzadzen i instalacji na terenie placu budowy.
Wykonawca powiadomi Inspektora, wtasciciela urzadzen, pozostate zainteresowane
strony, na ktérych wystepuja w/w urzadzenia o fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych urzadzen czy instalacji. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnoé¢ za ochrone
przekazanych mu pomieszczen do chwili koricowego odbioru robét, a uszkodzone lub
zniszczone elementy wyposazenia statego i ruchomego Wykonawca odtworzy na
wiasny koszt.

1.8. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania prac
budowlanych i przy likwidacji placu budowy Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie
uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych
ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen
lub uciazliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu i innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
1.9. Warunki bezpieczenstwa pracy.

Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby roboty nie byly wykonywane w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dia zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia i
zycia osoOb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.



1.10. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie utrzymywat na placu budowy sprzet gasniczy niezbedny dla
bezpiecznego przebiegu robét. Materiaty fatwopalne bedag sktadowane w sposob
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym w zwiazku z realizacjg robét albo przez personel Wykonawcy. Wykonawca
nie moze zastawi¢ swoim sprzetem ani materiatem drég pozarowych. Uznaje sie, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczenstwa okresionych
powyzej sg uwzglednione w cenie oferty.

1.11. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy.

W czasie przekazania placu budowy Wykonawca i Inspektor uzgodnig lokalizacje
zaplecza budowy, ilos¢ i usytuowanie obiektéw socjalnych, biurowych, magazynowych
itd. Wykonawca zabezpieczy swoje zaplecze przed dostepem os6b niepowotanych
oraz dopilnuje aby jego funkcjonowanie nie naruszato prawa wtasno$ci i porzadku
publicznego.

1.12. Warunki dotyczace organizacji ruchu.

Wykonawca jest zobowigzany do niezaktdcania ruchu publicznego na dojezdzie do
terenu budowy, w okresie trwania realizacji Umowy az do zakoriczenia i odbioru
konncowego robét. Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca przedstawi
Inspektorowi program organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t w okresie trwania
budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt organizaciji ruchu powinien
by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco. W czasie wykonywania robét jezeli
bedzie to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa, Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace
takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp. zapewniajac bezpieczenstwo
pojazddw i pieszych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene Oferty.

1.13. Ogrodzenie placu budowy. Teren szkdtki lesnej jest w catosci ogrodzony,
natomiast Wykonawca musi ogrodzi¢ teren zaplecza budowy i miejsca sktadowania
materiatbw budowlanych oraz gruzu. Wykonawca bedzie dbat o utrzymanie tego
ogrodzenia w dobrym stanie przez caty okres budowy az do dnia odbioru koricowego.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH.

2.1. Wymagania ogolne dot. wtasciwo$ci materiatléw i wyrobow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za to aby uzyte materiaty posiadaty :

1/ certyfikat na znak bezpieczenstwa,

2/deklaracje zgodno$ci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna,

3/ inne prawnie okreslone dokumenty.

4/ powinny posiada¢ wiasciwosci okreslone w specyfikacjach szczegdtowych. Na
zadanie Inspektora nadzoru, co najmniej na 7 dni przed planowanym wykorzystaniem
materiatow przeznaczonych do robét, Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje
dotyczgce proponowanego zZrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatow, i odpowiednie certyfikaty lub deklaracie zgodnosci oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Na zgdanie Inspektora nadzoru, Wykonawca
zobowigzany jest do przeprowadzenia badan materiatéw w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w spos6b ciggly spetniajg wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robot.

2.2. Wymagania ogo6ine zwiazane z przechowywaniem, transportem, warunkami
dostaw, skladowaniem i kontrola jakosci materiatéw i wyrobow.



Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jakos¢ i wiasciwo$¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora. Miejsca
czasowego sktadowanie bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie
niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko,
liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4, Wariantowe stosowanie materiatéw.

Jesli Dokumentacja Projektowa Ilub ST przewidujg mozliwo$é wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w
okresie dluzszym, jesli bedzie to uzasadnione dla badan wymaganych przez
Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany bez
zgody Inspektora.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany
do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Inwestora. W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.
Liczba i wydajno§¢ sprzetu musi gwarantowac przeprowadzenie robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i ze wskazaniami Inspektora,
w terminie przewidzianym Umowg. Sprzet bedacy witasnoscig Wykonawcy lub
wynajety do wykonania robdt ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace
zachowania jakosci i warunkéw wyszczegélnionych w Umowie, zostang przez
Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych
materiatow. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spemiaé wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na
osie i innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie utrzymywaé w czystosci
drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na wtasny koszt.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami Umowy,
za jako$¢ stosowanych materiatbw i wykonywanych rob6t, za ich zgodno$é z
wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora. Wykonawca na witasny koszt
skoryguje wszelkie pomyiki i btedy w czasie trwania robét, jesli bedg one zwigzane z



prowadzonym przez niego procesem budowlanym. Decyzje Inspektora dotyczgce
akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w Umowie, SST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normainie wystepujgce
przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przeszio$ci, wyniki badan
naukowych. Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania
robot. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzgdzenia uzywane
do robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robét przez
Inspektora oraz bedzie utrzymywaé roboty do czasu koricowego odbioru.
Utrzymywanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla i jej elementy byty
w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru korcowego. Inspektor
moze wstrzymac roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie,
w tym przypadku na polecenie Inspektora powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe
nie pozniej niz w 24 godziny po ofrzymaniu tego polecenia. Wykonawca jest
zobowigzany znac wszelkie przepisy wydane przez wiadze centralne, miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robét. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w
peini odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie
informowacé Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen
i inne odnosne dokumenty. Likwidacja placu budowy jest obowigzkiem Wykonawcy
bezposrednio po zakoriczeniu robét objetych Umowg. Wykonawca uporzadkuje plac
budowy oraz teren bezposrednio przylegajgcy, do stanu na dzien przekazania placu
budowy.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW |
ROBOT BUDOWLANYCH.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow i elementéw robét . W ofercie
przetargowej Wykonawca dostarczy Inwestorowi program zapewnienia jako$ci, w
ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robét, mozliwo$ci techniczne,
kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z Dokumentacja
Projektowg, SST i sztukg budowlang. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wtgczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania prébek i badan materiatéw i robét. Wykonawca wyposazy kierownika
budowy w fotograficzny aparat cyfrowy i zobowigze go prowadzenia fotograficznej
rejestraciji przebiegu robét zwtaszcza robét zanikajgcych. Wszystkie koszty zwigzane
z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca. Na zlecenie
Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktore budza watpliwosci, co do ich jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca gdy wyniki badan wykazg ztg jako$¢ materiatéw lub Zamawiajacy gdy
badania potwierdza ich dobrg jako$é. Wykonawca bedzie przekazywaé¢ Inspektorowi
kopie z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okre$lonym
w programie zapewnienia jakosci. Dane okreslone w SST bedg uwazane za warto$ci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przepisami
przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$é
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiat lub roboty nie bedg
w petni zgodne ze SST i wplynie to na niezadowalajgca jakosé elementu budowli, to



takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt
Wykonawcy.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR.

Przedmiar robét opracowany zostat na zlecenie Zamawiajgcego.

8. ODBIOR ROBOT.

Odbiory robot zanikajgcych — Wykonawca ma obowigzek zgtosié Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego te roboty do odbioru nie p6zniej niz 2 dni przed odbiorem.
Wykonawca ma obowigzek wykona¢ dokumentacje fotograficzng aparatem cyfrowym
robot zanikajgcych i na ptycie CD przekaza¢ jg Inspektorowi. Jezeli Wykonawca bez
odbioru zakryje roboty zanikajace musi liczy¢ sie z koniecznoscig ich odkrycia na
zadanie Inspektora i poniesienie wynikajacych z tego kosztéw. Odbiory czesciowe —
Wykonawca ma obowigzek zgtosi¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego te roboty do
odbioru nie pozniej niz 5 dni przed odbiorem. Odbiér koricowy rob6t — Wykonawca ma
obowigzek zgtosi¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego te roboty do odbioru nie
pozniej niz 7 dni przed odbiorem. Odbiér koncowy polega na ocenie wykonania
zakresu robét objetych umowa pod wzgledem ilosci, jakosci, kosztéw i terminu.
Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowo$é do odbioru kohAcowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce w pi$mie przekazanym do Zamawiajacego . Odbior
koncowy nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw
odbiorowych. Odbioru koricowego robét dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora i Uzytkownika. Komisja odbierajgca roboty,
wskazana przez Zamawiajgcego, dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentdéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz
zgodno$ci wykonania rob6t i projektem i z SST. W przypadku niewykonania
wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robét uzupetniajgcych lub  robét
wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
konicowego.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH
| PRAC TOWARZYSZACYCH. Koszty w/w robét powinien uwzglednic

Wykonawca w cenie ofertowej. Nie podlegajg odrebnemu rozliczaniu.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Projekty i rysunki przekazane Wykonawcy w tracie realizacji zamdwienia.
10.2.Specyfikacje Techniczne wg spisu na str.2 niniejszej STO-01.

10.3. Inne dokumenty odniesienia — obowigzujgce przepisy prawa i normy budowlane.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

STT - 02-1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Nazwa i adres obiektu : Budowa wiaty edukacyjnej, obreb 28 Woznawies,

czesc¢ dziatki ewid. nr 1531
Nazwa i adres Zamawiajgcego : Paristwowe Gospodarstwo Le$ne Lasy Panstwowe
Nadlesnictwo Rajgréd z siedzibg w Tamie, 19-206 Rajgréd, Tama 2

Kody wg CPV :
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

Opracowat: mgr inz. Radostaw Milewski - Nl



1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg roboty przygotowania terenu
budowy dotyczgce wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach
zamoéwienia: ,Budowa wiaty edukacyjnej, obreb 28 Woznawie$, cze$¢ dziatki ewid. nr
ik

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznych

Specyfikacje Techniczne stanowigce czes¢ Dokumentéw Przetargowych i
Kontraktowych, nalezy odczytywaé i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia i wykonania
Robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja techniczng SST -02-1

1.3.1. Roboty przygotowawcze :

Usuniecie drzew w miejscu usytuowania wiaty.

Kazdorazowo po zakornczeniu dnia pracy Wykonawca pozostawia pomieszczenia
ogolnodostepne oraz otoczenie w stanie czystym, nadajacym sie do uzytkowania
zgodnie z przeznaczeniem.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST-02 —1 sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami.

2. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora. Stan techniczny uzytego sprzetu musi gwarantowaé¢ wykonanie
zamowienia zgodnie ze sztukg budowlang i zasadami bhp.

3. TRANSPORT

3.1. Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego, urzadzen, gruzu itp.
Stosowaé nastepujace, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora
$rodki transportu w tym:

- samochéd dostawczy, skrzyniowy,

- samochéd cigzarowy, samowytadowczy ,

- samochéd ciezarowy, skrzyniowy,

- kontener do wywozu gruzu, odpadéw budowlanych.

3.2, Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania
przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

4. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

4.1. Przed przystapieniem do wycinki drzew.

Oznakowa¢ tasma na stupkach strefe pracy, a pracownikéw zapoznaé z zasadami
bhp i wyposazy¢ w odziez ochronng i narzedzia niezbedne do wykonania robét
rozbiérkowych na tym obiekcie.

4.2. Wykonaé roboty przygotowawcze wg p.1.3.1.

4.3. Roboty nalezy prowadzi¢

przy uzyciu narzedzi mechanicznych takich jak pta fancuchowa, ktére uzywac tak aby
nie spowodowac nadmiernych uszkodzen otoczenia.



5. KONTROLA JAKOSCI

Zasady kontroli jako$ci powinny byé zgodne z wymogami norm branzowych oraz
zasad sztuki budowlanej. Ogélne wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy
materiatow, sprzetu i Srodkoéw transportu podano w STO -01 . Wykonawca jest
odpowiedzialny za peing kontrole jakosci rob6t, materiatow i urzadzen.

6. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi dla wykonanych rob6t sg m, m2, m3, kpl., szt., zgodnie z
zastosowanymi w przedmiarze rob¢t dla poszczegélnych rodzajow robét.

7. ODBIOR ROBOT

Polega na ocenie wykonania zakresu robét objetych umowg i kosztorysem ofertowym
pod wzgledem ilo$ci, jakosci i kosztéw. Przeprowadzony bedzie zgodnie z ustaleniami
umownymi — nie przewiduje sie oddzielnej wyceny.

8. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Wymienione w p.10 STO-01 ,Wymagania ogéine ,, .



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

STT - 02-2 ROBOTY BUDOWLANE

Nazwa i adres obiektu : Budowa wiaty edukacyjnej, obreb 28 Woznawies,
czes$¢ dziatki ewid. nr 1531

Nazwa i adres Zamawiajacego : Panstwowe Gospodarstwo Le$ne Lasy Panstwowe
Nadlesnictwo Rajgrdd z siedzibg w Tamie, 19-206 Rajgrod, Tama 2

Kody wg CPV :

45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

45222000-9 Roboty budowlane w zakresie robot inzynieryjnych, z wyjatkiem
mostoéw, tuneli, szybow i kolei podziemnej

45223200-8 Roboty konstrukcyjne

45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

Opracowat: mgr inz. Radostaw Milewski ... /Q .......



1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét remontowych, ktére zostang wykonane w ramach zamoéwienia :
wBudowa wiaty edukacyjnej, obreb 28 Woznawie$, czesé dziatki ewid. nr 1531”.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznych

Specyfikacje Techniczne stanowigce cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i
Kontraktowych, nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia i wykonania
Robét opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST- 02-2

Roboty budowlane:

- wykonanie wykopdéw pod stopy fundamentowe,

- wykonanie stép fundamentowych,

- wykonanie konstrukcji drewnianej wiaty,

- wykonanie wiezby dachowej oraz deskowania potaci dachu

- facenie i krycie dachu

-wykonanie gzurowego poszycia $cian

- impregnacja konstrukcji drewniane;j,

1.4. Prace towarzyszace i tymczasowe

S3 opisane w p.1.4. Specyfikacji ,Wymagania Ogoine STO —-01".

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST-02-2 sg zgodne z odpowiednimi normami,
rowniez wymienionymi w p.10 niniejszej SST.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty uzyte przy wykonaniu zakresu niniejszej SST-02-2 powinny byé
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie. Wyroby budowlane, wiaéciwie oznaczone, powinny posiadaé :

- certyfikat na znak bezpieczenstwa ,

- certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg techniczna, -
atest higieniczny do stosowania w budynkach mieszkalnych.

2.1. Stopy fundamentowe z betonu C20/25 zbrojone stalg B500SP wg. Rysunkow
konstrukcyjnych

2.2. Konstrukcja drewniana wiaty z drewna struganego klasy C24 zabezpieczona
przed ogniem do kiasy NRO

2.3. Pokrycie dachu,

Blachodachowka w odcieniach brazu lub grafitu — kolor uzgodnié¢ z inwestorem ,

2.4. Orynnowanie oraz rury spustowe

Stalowe w odcieniach brazu lub grafitu — kolor uzgodnié z inwestorem ,

2.9. Materialy pomocnicze i montazowe:

niezbedne dla skompletowania zaprojektowanych elementéw wg zestawienia
dostawcow lub producentéw. Przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
szczegotowe informacje dotyczace zrédta wytwarzania lub wydobywania materiatow
oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i
stosowania w budownictwie. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie
wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz
za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie.



3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora w tym :

- elektronarzedzia reczne,

- narzedzia do ciecia, giecia, prostowania stali,

- rusztowanie rurowe.

Stan techniczny uzytego sprzetu musi gwarantowaé wykonanie zaméwienia zgodnie
ze sztukag budowlang i zasadami bhp.

4. TRANSPORT

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie. Elementy mogg byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu
akceptowanymi przez Inspektora oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami,
przesunieciem lub utrata statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodno$é z
dokumentacja projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty
wykonczeniowe powinny zosta¢ wykonane zgodnie ze sztukg budowlang, zaleceniami
producenta uzytych materiatéw oraz normami.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Zasady kontroli jakosci

powinny by¢ zgodne z wymogami norm branzowych oraz zasad sztuki budowlane;j.
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robdt, dostawy materiatow, sprzetu i
srodkow transportu podano w STO -01 . Wykonawca jest odpowiedziainy za petna
kontrole jakosci robot, materiatow i urzadzen. Wykonawca zapewni odpowiedni system
i Srodki techniczne do kontroli jakosci robét na terenie i poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

6.2. Ocena jakosci powinna obejmowaé :

- sprawdzenie zgodno$§ci wymiarow ,

- sprawdzenie pionéw i poziomdw ptaszczyzn i krawedzi,

- sprawdzenie jako$ci materiatéw i wyrobow,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegétow
konstrukcyjnych,

- sprawdzenie prawidtowos$ci zmontowania i uszczelnienia.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarows jest :

- dla pokryé dachowych —m2 lub mb
- dla konstrukcyjnych - kpl. Lub szt.,

8. ODBIOR ROBOT

Polega na ocenie wykonania zakresu rob6t objetych umowg i kosztorysem ofertowym
pod wzgledem ilosci, jakosci i kosztow. Przeprowadzony bedzie zgodnie z ustaleniami
umownymi oraz zapisami z ST0-1

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT
TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Koszty w/w robét powinien uwzgledni¢ Wykonawca w cenie ofertowej. Nie podlegaja
odrebnemu rozliczaniu.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA



Wymienione w p.10 STO-01 ,Wymagania og6lne , oraz :

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. PN-ISO 10005 Zarzgdzanie jakoscig - Wytyczne
planéw jakosci Warunki Techniczne Wykonania i Obmiaru Robét Budowlano-
Montazowych. Wydawnictwo Arkady, wydanie aktuaine, oraz inne obowigzujace PN
(EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE.

PN-ISO 10005 Zarzadzanie jako$cig - Wytyczne planéw jakosci Warunki Techniczne
Wykonania i Obmiaru Robét Budowlano-Montazowych. Wydawnictwo Arkady,
wydanie aktualne, oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow
UE.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

STT - 02-3 ROBOTY BRUKARSKIE

Nazwa i adres obiektu : Budowa wiaty edukacyjnej, obreb 28 Woznawie$,
czes$é dziatki ewid. nr 1531

Nazwa i adres Zamawiajacego : Panstwowe Gospodarstwo Leéne Lasy Panstwowe
Nadlesnictwo Rajgréd z siedzibg w Tamie, 19-206 Rajgréd, Tama 2

Kody wg CPV :

45000000-7 Roboty budowlane
45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

Opracowat: mgr inz. Radostaw Milewski




1. CZESC OGOLNA .

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania oraz odbioru robét budowlanych

1.2. Zakres stosowania ST .

Specyfikacje techniczne (ST) sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie. 1.1.

1.3. Ogdlny zakres roboét objetych ST .

Ustalenia zawarte w niniejszej dokumentacji (specyfikacji) dotyczg wykonania i odbioru
robot drogowych (brukarskich) zwigzanych z wykonaniem nowych dojazdéw,
chodnikéw oraz opasek:

- roboty ziemne ;

- wykonanie podbudowy z zageszczonego kruszywa;

- utozenie obrzezy;

- utozenie nawierzchni z kostki brukowe; .

1.4. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Prace towarzyszace :

- nadzér inwestorski i autorski

- geodezyjne wytyczenie

- inwentaryzacja powykonawcza

- organizowanie i prowadzenie badan materiatéw i rob6t ( badania jakosciowe
kruszywa i betonu )

Roboty tymczasowe : zgodnie ze specyfikacjg ogdlng OST 0.0 ;

- organizacja ruchu

— oznakowanie robét w pasach drogowych.

1.5. Okreslenia podstawowe .

Obrzeze betonowe prefabrykowane — cze$é konstrukcyjna wykonana w zaktadzie
przemystowym , ktéra po zamontowaniu na budowie stanie sie ograniczeniem
chodnika, dojazdu, itp.

Chodnik — wyznaczony pas terenu przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio
utwardzony.

Podioze — grunt rodzimy lub nasypowy zageszczony , na ktérym wykonuje sie
podsypke .

Podsypka — warstwa wyréwnawcza utozona bezposrednio na podfozu ziemnym .
Koryto — wykop stuzgcy do wbudowania konstrukcyjnych elementéw wydzielonych i
umocnionych powierzchni.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH

2. 1. Ogdéine wymagania dotyczace materiatow .

Stosowaé mozna wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak
bezpieczenstwa ,B” lub wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i
wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub
odpowiednig aprobatg techniczng. llosci materiatdw wynikaja z ,Przedmiaru robo6t”.

2, 2. Podstawowe materialy .

2. 2. 1. Elementy betonowe .

- Krawezniki 156x30 cm spetniajgce wymagania BN-80/6775-03/04

- Kostka brukowa - kolor i rodzaj wg dokumentac;ji projektowe; .

- Obrzeza betonowe 6 x 20 x 100cm spetniajace wymagania BN-80/6775-03/04 .

2. 2. 2. Kruszywo na podsypke piaskowsq .

Na wykonanie podsypki mozna zastosowac¢ piasek zgodny z BN-87/6774-04 .

2. 2. 3. Zaprawa cementowo — piaskowa .



Zaprawa cementowo-piaskowa wedtug PN-90/B-14501 wykonana moze byé z
cementow portlandzkich marki 35 ( 25, 45 lub hutniczych marki 25 , 35 ) . Jako
kruszywo nalezy stosowaé piasek wedtug PN-79/B-06711 .

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3. 1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu.

Sprzet powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien byé¢ stosowany
zgodnie z jego przeznaczeniem i wymaganiami producenta .Maszyny mozna
uruchamia¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i dziatania . Nalezy
je zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby niepowotane.

3. 2. Sprzet do wykonania robét drogowych ( brukarskich ) .

Wykonawca przystepujgcy do wykonania brukéw wydzielonych powierzchni i obrzezy
powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- walec wibracyjny samojezdny ,

- wibrator powierzchniowy do 226 kG

- samochdd ciezarowy do transportu materiatéw ,

- ubijak wibracyjny o recznym prowadzeniu .

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania $rodkéw transportu , ktére nie wptyna
niekorzystnie na wtasciwosci materiatéw i roboét .

4. 1. Transport elementéw betonowych .

Do transportu mozna przekazywaé ptytki chodnikowe , w ktorych beton osiggnat
wytrzymatoS¢ co najmniej 0,75 klasy .W wypadku obrzezy — co najmniej 0,7 klasy
betonu . Niedozwolone jest zrzucanie obrzezy betonowych na twarde podtoze .
Wskazany jest transport wyrobdéw spietych fabrycznie , na paletach $rodkami
transportowymi z wtasnym zurawikiem do roztadunku .

4. 2. Transport kruszyw .

Kruszywa moga byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposéb
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.3. Transport cementu i jego przechowywanie .

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08 .

5. 1. Ogodlne warunki

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$é
realizacji z dokumentacjg projektowa ,specyfikacjg techniczng i zaleceniami
nadzorujgcego Inzyniera . Przedmiotem tego rozdziatu sg ogoélne warunki techniczne
wykonania i odbioru robét dotyczace :

- wykonania utwardzenia kostka betonowa wydzielonego terenu ;

- ustawienie przy utwardzonym terenie obrzezy betonowych

- ustawienie kraweznikéw na fawach .

5. 2. Podsypka pod umacniany wydzielony teren ( chodnik ).

Podsypka powinna by¢é wykonana z piasku, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
powinna wynosi¢ 5 cm. Koryto pod chodnik powinno byé wyprofilowane zgodnie z
projektowanymi spadkami podtuznymi i poprzecznymi ( 2 % w kierunku kazdego z
czterech obrzezy ) . Tolerancja gtebokosci koryta nic powinna przekraczaé + 3 cm.
Wskaznik zageszczania koryta nie powinien byé mniejszy niz 0,97 wedtug PN-88/B-
04481.

5. 3. Podtoze pod obrzeza .

Podioze powinno by¢ dostatecznie wytrzymate.

Grubos$¢ podsypki winna wynosi¢ 5 cm .

5.4. Ulozenie kostki brukowej .



Kostki brukowe nalezy uktadac¢ z zachowaniem pochylen podtuznych i poprzecznych
na powierzchni wydzielonego kwadratu — 2 % na zewnatrz od osi pionowej . Poziom
chodnika na styku z kraweznikiem powinien by¢ wyzszy o |1 -2 cm .

5. 5. Utozenie obrzezy betonowych .

Obrzeza betonowe winny by¢ utozone na podsypce piaskowe] grubosci 5 cm. Niweleta
podtuzna powinna by¢ zgodna z projektowang niweletg chodnika. Tylna $ciana
obrzeza od strony pobocza powinna byé po ustawieniu obsypana piaskiem, lub
miejscowym gruntem przepuszczalnym, ubitym i skomprymowanym. Szeroko$é spoin
nie powinna przekracza¢ | cm . Spoiny wypetnia sie zaprawg cementowo - piaskowa,
przygotowang w stosunku 1:2.

5. 6. Ustawienie kraweznikow .

Krawezniki betonowe winny by¢ ustawione na tawach grubosci 30 cm. Spadki powinny
umozliwia¢c swobodny sptyw wody opadowej. Szeroko$é spoin nie powinna
przekracza¢ | cm . Spoiny wypetnia sie zaprawa cementowo - piaskowa, przygotowang
w stosunku 1:2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6. 1. Kontrola, pomiary i badania utozenia kostki brukowej .

Przed utozeniem ptyt nalezy dokona¢ odbioru podsypki. Badania podsypki
przeprowadza sie dla gotowego podioza:

- dopuszczalne odchylenie od spadku poprzecznego 0,5 %,

- wysoko$¢ (grubos¢) moze mieé tolerancje + | cm,

- dopuszczalne odchylenie od szerokosci £ 5 %

- wskaznik zaggszczenia podtoza . Badania réwnosci ‘chodnika’ przeprowadza sie dla
gotowego chodnika:

- dopuszczalne odchylenie od projektowanej niwelety nie moze przekraczaé + 3 cm,
-dopuszczalne odchylenie od przyjetego przekroju poprzecznego nie moze
przekracza¢ £ 0,3 %,

- spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokos¢.

6. 2. Kontrola, pomiary i badania utozenia obrzezy .

Badania polegajg na sprawdzeniu wykonania obrzezy pod wzgledem jakosci i
zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa, niniejszymi ST i normami. Przy odbiorze
nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania: a)badanie obrzezy przeprowadza sie dla
gotowego obrzeza:

- dopuszczalne odchylenie linii obrzeza od projektowanego kierunku nie moze
przekracza¢ £ 1cm,

- dopuszczalne odchylenie gérnej ptaszczyzny obrzeza od niwelety chodnika moze
wynosi¢ £ | cm

- przeswit pomiedzy gérng powierzchnig obrzeza i przylozong tatg nie moze
przekracza¢ | cm , spoiny musza by¢ wypetnione catkowicie na petna gtebokos¢.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Zgodnie ze specyfikacjg ogdlng OST 0.0 . Jednostka ‘Przedmiaru’ dotyczaca
wykonania nawierzchni z kostki betonowej obejmuije :

- prace pomiarowe, - wykonanie koryta (osobna pozycja przedmiaru ) ,

- wykonanie podbudowy z zageszczonego kruszywa,

- wykonanie podsypki cementowo — piaskowej ,

- dostarczenie kostki

i obrzezy ,

- ustawienie obrzezy i utozenie kostki ,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w ST,

- utrzymanie nawierzchni w czasie rob6t .



8. ODBIOR ROBOT

Odbioér wydzielonych utwardzonych kostkg powierzchni oraz odtworzenie nawierzchni
drogi gruntowej powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych napraw wadliwie wykonanych powierzchni. Do odbioru Wykonawca
przedstawia wszystkie wyniki pomiaréw i badan biezgcej kontroli materiatéw i rob6t, W
przypadku stwierdzenia wad Inzynier ustali zakres wykonania robét poprawkowych lub
poleci wymiane wadliwie wykonanych brukéw wedtug zasad okreslonych w niniejszych
Specyfikacjach. Roboty poprawkowe i wymiane wadliwie wykonanych chodnikow
Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym przez Inzyniera.

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

Nadzér inwestorski i autorski oraz sg rozliczane przez Inwestora na podstawie
osobnych umoéw 2z osobami zainteresowanymi . Koszty wszystkich robét
tymczasowych oraz pozostatych prac towarzyszacych , wraz z geodezyjna
inwentaryzacjg powykonawczg , Wykonawca zobowigzany jest uwzglednié w robotach
podstawowych kosztorysu ofertowego opartego o zatgczony do dokumentacji
projektowej ‘Przedmiar’ ; zostang one zaptacone w ramach ryczattu za cate zadanie
objete Kontraktem. Koszty zabezpieczenia i oznakowania rob6t w pasach drogowych
powinny by¢ zawarte odpowiednio i proporcjonalnie w kosztach jednostkowych
wykonania wszystkich podstawowych rob6t drogowych .

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Normy 1. PN-79/B-06711 Kruszywo mineralne . Piaski do zapraw .

2. PN-90/B-14501 Zaprawa cementowo - piaskowa .

3. PN-80/B-30000 Cement portlandzki .

4. BN-80/6775-03/01-04 Elementy nawierzchni drég , ulic , parkingéw . Wspdlne
wymagania i badania .

5. BN-87/6774-04 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . Piasek .

Inne dokumenty

1. ,0goélne specyfikacie techniczne” - publikacja ,Branzowego Zaktadu
doswiadczalnego Budownictwa Drogowego i Mostowego , sp. z 0.0. Warszawa; autor
: M. Kossakowski .



