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Załącznik nr 5 do SWZ 

UMOWA   NR    …………………………………………. 
 

zawarta w dniu  …………………………………. w Redzie pomiędzy: 
 
Miejską Biblioteką Publiczną im. Hieronima Derdowskiego z siedzibą w Redzie przy ul. 
Derdowskiego 3, NIP 5881863725, REGON 001054245, reprezentowaną przez: 
 
Katarzynę Zielińską – Dyrektora, 
  
zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM lub BIBLIOTEKĄ,  
 
a  
 
……………………………………. ……………………………  
reprezentowanym przez 

1. ……………………………  

2. ……………………………  

zwanym dalej WYKONAWCĄ, 
 
wyłonionym w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 
2019 r. Prawo Zamówień Publicznych zwanej dalej „ustawą Prawo zamówień publicznych 
(j.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 1170) – dalej: ustawa Pzp. 

 
§ 1 

 Przedmiot umowy 
 

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.  

Budowa Biblioteki w Redzie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 
Priorytet 2, Kierunek Interwencji 2.1 „Infrastruktura Bibliotek 2021 – 2025”.  

2. Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, treścią 
specyfikacji warunków zamówienia (dalej: SWZ), a także zgodnie z dokumentacją 
projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych 
stanowiącymi integralną część niniejszej umowy. 
 

3. W ramach wykonania przedmiotu umowy wykonawca w szczególności: 

1) wykona roboty budowlane zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową 
Budowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Redzie stanowiącą integralną część umowy; 

2) wykona dokumentację powykonawczą zgodnie ust. 5 poniżej; 

3) wykona świadectwo charakterystyki energetycznej budynku; 
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4) wykona instrukcję p.poż. oraz instrukcji obsługi i eksploatacji budynku; 

5) zawrze umowę ubezpieczeniową z tytułu odpowiedzialności związanej 
z wykonywaniem przedmiotu umowy na warunkach określonych w § 11 umowy; 

6) udzieli gwarancji na roboty budowlane, o których mowa w ust. 3 pkt. 1 umowy 
na warunkach określonych w § 12 umowy; 

7) Uzyska decyzję o udzieleniu pozwolenia na użytkowanie. 

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z harmonogramem 
rzeczowo – finansowo – terminowym (zwanym dalej: harmonogramem), uzgodnionym 
z Zamawiającym, a stanowiącym załącznik  nr 2 do niniejszej Umowy.  

5. Dokumentacja powykonawcza, o której mowa w ust. 3 pkt 2 umowy obejmuje: 

1) dokumentację budowy (w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994 r. - Prawo 
budowlane (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi, w tym geodezyjną inwentaryzację powykonawczą oraz 
dokumentację geodezyjno-kartograficzną;  

2) oryginalne atesty i świadectwa potwierdzające dopuszczenie do stosowania 
użytych przy realizacji zamówienia materiałów budowlanych, elementów 
wykończenia stałego wyposażenia i technologii; 

3) instrukcje, opisy i kopie kart gwarancyjnych urządzeń zamontowanych w wyniku 
realizacji robót. 

6. Roboty budowlane, o których mowa w ust. 3 pkt 1 umowy, dotyczą zamierzenia 
budowlanego, w skład którego wchodzą: 

1) rozbiórka istniejącego budynku biblioteki publicznej; 

2) budowa budynku miejskiej biblioteki publicznej; 

7. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami 
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami 
oraz zobowiązuje się do oddania przedmiotu niniejszej umowy zamawiającemu 
w terminie w niej uzgodnionym.  

8. Wszystkie przyjęte w projekcie i wbudowane materiały i urządzenia powinny posiadać 
stosowne certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie wymagane polskim 
prawem. 

§ 2 
Termin wykonania zamówienia 

1. Przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 umowy, zostanie wykonany w terminie 
11 miesięcy od dnia jej zawarcia (zwany dalej: „Terminem wykonania zamówienia”), z 
zastrzeżeniem ust. 2, przy czym: 
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1) za wykonanie przedmiotu umowy Strony uznają uzyskanie ostatecznej decyzji o 
udzieleniu pozwolenia na użytkowanie zgodnie z przepisami obowiązującymi; 

2) Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do realizacji robót najpóźniej w dniu 
roboczym następującym po dniu przekazania terenu budowy przez 
Zamawiającego zgodnie z § 5 ust. 2 umowy. 

2. Terminy poszczególnych elementów, które mogą stanowić odrębny element odbioru 
częściowego, określa harmonogram rzeczowo-finansowo-terminowy, który stanowi 
załącznik nr 2 do umowy (zwany dalej: „Harmonogramem”). 

3. W harmonogramie, o którym mowa w ust. 2 Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w 
szczególności następujące elementy: 
a)  wykonanie prace rozbiórkowych, robót ziemnych, robót fundamentowych, izolacje - 

w terminie do 31.12.2022 r., 

b) wykonanie robót ogólnobudowlanych, sanitarnych, elektrycznych, wykończeniowych 
i zagospodarowanie terenu oraz czynności odbiorowe – w terminie od 01.01.2023 r.  

4. Zamawiający może polecić wykonawcy podjęcie kroków dla przyspieszenia tempa robót, 
jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny, która nie uprawnia wykonawcy do wystąpienie 
z wnioskiem o przedłużenie terminu wykonania robót lub ich części, tempo robót 
zdaniem zamawiającego nie pozwoli na terminowe zakończenie robót. Wszystkie koszty 
związane z podjętymi na polecenie zamawiającego działaniami obciążają wykonawcę. 

5. Z zastrzeżeniem § 13 ust. 1 pkt 3 umowy, termin wykonania przedmiotu umowy nie 
mogą ulec zmianie. 

6. Strony  dopuszczają zmianę terminów realizacji poszczególnych etapów realizacji robót 
określonych w Harmonogramie, która to zmiana nie wpływa na wydłużenie terminu 
realizacji przedmiotu umowy określonego w § 2 ust. 1 umowy. Taka zmiana w obrębie 
Harmonogramu nie stanowi zmiany umowy oraz wymaga zgodnego oświadczenie Stron 
wyrażonego w formie pisemnej. 

7. Nierozpoczęcie w terminie lub przerwane rozpoczętych robót daje prawo 
Zamawiającemu do odstąpienia od umowy z winy wykonawcy w trybie 
natychmiastowym ze skutkami określonymi w §8 ust. 1 pkt 5 umowy.  

§ 3 
Obowiązki stron umowy 

1. Zamawiający i wykonawca wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
zobowiązani są współdziałać przy wykonaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, 
w celu należytej realizacji zamówienia. 

2. Do obowiązków Zamawiającego należy, w szczególności: 

1) wprowadzenie wykonawcy na teren robót w terminie, o którym mowa  § 5 ust. 2 
umowy; 

2) obligatoryjne ustanowienie nadzoru inwestorskiego; 
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3) dokonywanie odbiorów, o których mowa  § 5 ust. 1 umowy; 

4) zapłata wykonawcy wynagrodzenia na zasadach opisanych w § 6 umowy; 

5) udzielenie pełnomocnictw niezbędnych do realizacji niniejszej umowy. 

3. Do obowiązków wykonawcy należy w szczególności: 

1) wykonanie przedmiotu niniejszej umowy w terminie w niej uzgodnionym, 
o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy;  

2) pełnienie funkcji koordynatora, w przypadku powierzenia wykonania części 
zamówienia podwykonawcom; 

3) doprowadzenie na własny koszt energii elektrycznej i wody na teren budowy 
stosownie do potrzeb, podłączenia liczników zużycia wody i energii elektrycznej 
oraz ponoszenia kosztów zużycia wody i energii w okresie realizacji robót; 

4) przygotowanie zaplecza budowy na terenie robót oraz sprawowanie dozoru 
mienia na terenie robót; 

5) zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej 
bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie 
wykonywania robót; 

6) naprawa uszkodzeń sieci uzbrojenia podziemnego i naziemnego oraz budowli 
znajdujących się na terenie robót  i w bezpośrednim sąsiedztwie terenu robót, za 
które odpowiedzialność ponosi Wykonawca; 

7) opracowanie i wdrożenie projektu czasowej organizacji ruchu na okres realizacji 
zadania wraz z jego zatwierdzeniem przez uprawnione instytucje, realizacja 
czasowej organizacji ruchu oraz ponoszenie wszystkich kosztów czasowej 
organizacji ruchu; 

8) wykonywanie robót oraz innych czynności objętych przedmiotem umowy zgodnie 
z właściwymi przepisami z zakresu ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa 
i higieny pracy (w szczególności odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie 
miejsc prowadzenia robót, zapewniające podczas wykonywania robót 
budowlanych całkowite bezpieczeństwo osób przebywających na terenie robót 
i w jego pobliżu); 

9) dostarczenie własnym transportem oraz zabezpieczenie w ramach 
wynagrodzenia, o którym mowa w §6 materiałów niezbędnych do realizacji 
przedmiotu umowy; 

10) wykonanie robót z materiałów własnych, które powinny odpowiadać jakościowo 
wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie 
określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane. W przypadku wątpliwej jakości 
materiałów użytych do wbudowania, Zamawiający ma prawo wykonania badań 
tych materiałów zgodnie z obowiązującymi normami w celu stwierdzenia ich 
jakości. Jeśli badania wykażą, że jakość zastosowanych materiałów nie spełnia 
wymogów, o których mowa, wówczas wykonawca zostanie obciążony kosztem 
badań i na własny koszt dokona ich wymiany; 
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11) wykonania przedmiotu umowy z materiałów posiadających stosowne certyfikaty, 
aprobaty techniczne i atesty wydane przez upoważnione instytucje; 

12) uzyskania akceptacji Zamawiającego co do materiałów wykorzystanych przy 
realizacji zamówienia; 

13) zapewnienie, aby wszystkie osoby wyznaczone do wykonywania czynności 
objętych przedmiotem umowy posiadały odpowiednie kwalifikacje oraz 
przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa oraz zapisami SWZ; 

14) posiadania wszystkich wymaganych prawem uprawnień i zezwoleń; 

15) zapewnienie, aby sprzęt budowlany posiadał aktualne przeglądy i badania; 

16) udział w naradach koordynacyjnych, w celu omówienia postępów prac oraz uwag 
i problemów, jakie powstały w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, 
w miejscu wskazanym przez Zamawiającego (terminy narad będą ustalane przez 
Zamawiającego wg potrzeb); 

17) ustanowienie kierownika budowy i kierowników branżowych, przy czym 
kierownik budowy będzie upoważniony do podejmowania decyzji w imieniu 
Wykonawcy i do sprawowania nadzoru nad prowadzonymi robotami oraz nad 
pracownikami wyznaczonymi do wykonania robót; 

18) prowadzenie na bieżąco dziennika budowy zgodnie z ustawą Prawo budowlane. 

19) zgłaszanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego do odbioru robót zanikających 
i ulegających zakryciu, przy czym niezgłoszenie tych robót daje Zamawiającemu 
podstawę do żądania odkrycia robót i przywrócenia stanu poprzedniego na koszt 
i ryzyko Wykonawcy; 

20) wykonanie badań zagęszczenia gruntu, podbudowy i nawierzchni oraz innych 
badań wymaganych na etapie odbioru;  

21) dokonywanie w odpowiednim czasie wszystkich niezbędnych sprawdzeń i 
pomiarów, które powinny być prowadzone zgodnie z właściwymi normami i 
procedurami, sztuką budowlaną oraz dokumentacją projektową; 

22) zapewnienie i pokrycie kosztów pełnej obsługi geodezyjnej i geotechnicznej 
łącznie z określeniem współrzędnych oraz sporządzeniem inwentaryzacji 
geodezyjnej powykonawczej przez uprawnionego geodetę; 

23) zapewnienie we własnym zakresie i na własny koszt obsługi geologicznej, o ile 
wystąpi taka konieczność; 

24) umożliwienie Zamawiającemu przeprowadzenia kontroli lub wizji lokalnej terenu 
budowy w każdym czasie; 

25) bieżące sprzątanie i wywożenie materiałów z rozbiórki, bieżące uporządkowanie 
terenu robót i bezpośredniego sąsiedztwa terenu robót po zakończeniu realizacji 
poszczególnych robót, przy czym w przypadku niewywiązywania się z tego 
obowiązku Zamawiający może obciążyć Wykonawcę kosztami sprzątania 
i wywiezienia materiałów z budowy; 

26) zagospodarowanie i usuwanie odpadów powstałych podczas realizacji 
zamówienia zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 14.12.2012 r. (tj. Dz. U. z 2022 
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poz. 699) oraz ustawą z dnia 27.04.2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (tj. Dz. U. z 
2021 poz. 1973 ze zm.), przy czym Wykonawca najpóźniej w dniu odbioru robót 
przedstawi Zamawiającemu potwierdzenie zagospodarowania odpadów zgodnie z 
powszechnie obowiązującymi przepisami na koszt Wykonawcy; 

27) poddanie odpadów budowlanych odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych 
jest to niemożliwe lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub 
ekonomicznych – przekazanie powstałych odpadów do utylizacji (Wykonawca jest 
wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach); 

28) składowanie zdemontowanych urządzeń i materiałów we własnym zakresie; 

29) zabezpieczenie zdemontowanych urządzeń i materiałów w sposób niezagrażający 
życiu i zdrowiu pracowników i osób trzecich; 

30) usuwanie wad i usterek stwierdzonych w czasie realizacji robót oraz ujawnionych 
w okresie gwarancji i rękojmi; 

31) po zakończeniu realizacji robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy do 
uporządkowania na własny koszt i ryzyko terenu budowy i przekazania go 
protokolarnie Zamawiającemu w terminie ustalonym jako odbiór końcowy robót; 

32) udział w corocznych przeglądach gwarancyjnych zgodnie z § 12 ust. 8 umowy.; 

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za: 
1) przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż i dozór mienia na terenie robót, jak 

i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od 
zamawiającego lub mające związek z prowadzonymi robotami, 

2) bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, 
a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy, 

3) szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, 
powstałe w związku z prowadzonymi robotami,  

4) wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego 
wykonania przedmiotu umowy, które to szkody wykonawca zobowiązuje się 
pokryć w pełnej wysokości, 

5) uszkodzenia lub zniszczenia z winy wykonawcy obiektów, dróg i terenu, a także 
urządzeń i aparatury znajdujących się na terenie robót, 

6) gospodarowanie odpadami zgodnie z ustawą o odpadach oraz ustawą Prawo 
Ochrony Środowiska. 

§ 4 
Przedstawiciele stron 

1. Do bieżących kontaktów w kwestiach dotyczących realizacji przedmiotu umowy, każda ze 
stron wyznacza swoich przedstawicieli w osobach: 

1) ze strony zamawiającego: 

a) INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO: 

Imię i nazwisko: …………………………Tel.: ………………………… e-mail: ……………………………… 
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c) PRZEDSTAWICIEL ZAMAWIAJĄCEGO  

Imię i nazwisko: …………………………Tel.: ………………………… e-mail: ……………………………… 

2) ze strony wykonawcy: 

a) KIEROWNIK BUDOWY: 

Imię i nazwisko: …………………………Tel.: ………………………… e-mail: ……………………………… 

b) KIEROWNICY BRANŻOWI: 

Imię i nazwisko: …………………………Tel.: ………………………… e-mail: ……………………………… 

Imię i nazwisko: …………………………Tel.: ………………………… e-mail: ……………………………… 

2. Kierownik budowy, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 lit. a) umowy jest odpowiedzialny 
za kontakt z zamawiającym w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 

3. W przypadku zmiany osób przedstawicieli stron i/lub danych do kontaktu, o których 
mowa w § 4 ust. 1 umowy, strona dokonująca takiej zmiany jest zobowiązana do 
niezwłocznego pisemnego zawiadomienia o tym drugiej strony, a  w przypadku jego 
braku, wszelkie informacje i zawiadomienia przekazywane dotychczasowym 
przedstawicielom z wykorzystaniem znanych danych będą uznane za skuteczne. Zmiana 
przedstawicieli nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy, o ile zostanie potwierdzona 
pisemnym zawiadomieniem, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. 

4. Przedstawiciele stron, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 oraz § 4 ust. 1 pkt 2 lit. a 
umowy, są upoważnieni do podpisania protokołu z wprowadzenia na teren robót, 
o którym mowa w § 5 ust. 2 umowy, protokołów odbioru robót zanikających 
i ulegających zakryciu, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 3 umowy, protokołów odbioru 
częściowego, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 umowy oraz protokołu odbioru 
końcowego, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 umowy. 

5. Przedstawiciele zamawiającego są upoważnieni również do zgłaszania zastrzeżeń do 
protokołów, o których mowa w § 5 ust. 13 umowy, oraz do zgłaszania roszczeń, 
wniosków, poleceń i uwag w okresie gwarancji. 

6. Zmiana przedstawicieli wykonawcy, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 umowy w trakcie 
jej realizacji może nastąpić wyłącznie poprzez pisemne powiadomienie zamawiającego 
przed dokonaniem tejże zmiany, pod warunkiem spełnienia warunków oraz kryteriów 
wynikających z niniejszej umowy i SWZ oraz w stopniu nie mniejszym niż do osób 
zaproponowanych w treści oferty. 

§ 5 
Odbiory 

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów: 

1) odbiory części robót budowlanych – na podstawie protokołu odbioru częściowego; 

2) odbiór końcowy robót  – na podstawie protokołu odbioru końcowego; 
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3) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu – na podstawie wpisów 
dokonywanych w dzienniku budowy. 

2. Wprowadzenie wykonawcy na teren robót nastąpi w terminie 5 dni roboczych od dnia 
podpisania umowy. Z wprowadzenia wykonawcy na teren robót będzie sporządzony 
protokół wprowadzenia z udziałem przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. 

3. Wykonawca zgłosi gotowość do odbioru części robót, wysyłając zawiadomienie za 
pośrednictwem poczty elektronicznej, używając danych, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 
1 umowy. 

4. Zamawiający dokona odbioru części robót w terminie 5 dni roboczych od daty 
przystąpienia do odbioru, z zastrzeżeniem, że termin ten może się wydłużyć 
w okolicznościach, o których mowa w ust. 13 i 14. 

5. Pozytywny odbiór części robót, o którym mowa ust. 3, zostanie potwierdzony 
protokołem odbioru częściowego, podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli 
zamawiającego i wykonawcy bez uwag i zastrzeżeń.  

6. Rozliczenie odbioru części robót będzie następować nie częściej niż raz w miesiącu 
obowiązywania umowy. Rozliczenie końcowe nastąpi po podpisaniu protokołu odbioru 
końcowego robót bez uwag i zastrzeżeń. 

7. Wykonawca zgłosi gotowość do odbioru końcowego robót, wysyłając zawiadomienie za 
pośrednictwem poczty elektronicznej, używając danych, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 
1 umowy. Gotowość do odbioru końcowego oznacza, że wykonawca wykonał roboty 
budowlane, o których mowa w § 1 ust. 3 pkt 1 umowy, oraz skompletował 
dokumentację, o której mowa w §1 ust. 3 pkt 2-4  umowy. 

8. Zamawiający dokona odbioru końcowego robót w terminie 10 dni roboczych od daty 
przystąpienia do odbioru, z zastrzeżeniem, że termin ten może się wydłużyć 
w okolicznościach, o których mowa w ust. 13 i 14. 

9. Pozytywny odbiór, o którym mowa w ust. 8, zostanie potwierdzony protokołem odbioru 
końcowego, podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli zamawiającego i 
wykonawcy bez istotnych wad, to jest takich które czynią przedmiot umowy niezdatnym 
do użytku zgodnie z przeznaczeniem lub sprzeciwiają się wyraźnie umowie 

10. Nieobecność przy odbiorze upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy nie wstrzymuje 
czynności odbioru, wykonawca traci jednak w tym wypadku prawo do zgłaszania swoich 
zastrzeżeń i zarzutów w stosunku do wyniku odbioru. 

11. Wykonawca zgłosi zamawiającemu potrzebę w zakresie dokonania odbioru robót 
zanikających i ulegających zakryciu za pośrednictwem poczty elektronicznej, używając 
danych, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 umowy. 

12. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, będą dokonywane przez inspektora 
nadzoru inwestorskiego w terminie 2 dni roboczych, od daty zgłoszenia przez wykonawcę 
potrzeby w tym zakresie, zgodnie z ust. 11. Odbiory robót zanikających i ulegających 
zakryciu zostaną potwierdzone w dzienniku budowy. 
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13. Zamawiający ma prawo wprowadzić do protokołów, o których mowa w ust. 1 pkt 1–3, 
uwagi i zastrzeżenia, w szczególności odnoszące się do zgodności sposobu realizacji 
przedmiotu umowy, z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, zapisami SWZ, oraz przepisami 
powszechnie obowiązującego prawa. 

14. W razie stwierdzenia podczas odbioru robót wad Zamawiający może: 

1) żądać usunięcia tych wad – jeżeli wady nadają się do usunięcia – wyznaczając 

pisemnie Wykonawcy odpowiedni termin, z prawem naliczania kar umownych, o 

których mowa w § 8 ust. 1 pkt 4 umowy; fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony 

protokolarnie, terminem odbioru w takiej sytuacji będzie termin usunięcia wad 

określony we właściwym protokole ich usunięcia, 

2) obniżyć wynagrodzenie, jeżeli wady usunąć się nie dadzą lub z okoliczności wynika, że 

Wykonawca nie zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim lub gdy Wykonawca nie 

usunął wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie – a wady są nieistotne, 

3) odstąpić od umowy z winy wykonawcy, jeżeli wady usunąć się nie dadzą lub z 

okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim lub 

gdy Wykonawca nie usunął wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie – a 

wady są istotne. 

15. W przypadku gdy Wykonawca odmówi usunięcia wad lub nie usunie ich w terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego lub z okoliczności wynika, iż nie zdoła ich usunąć w 
tym terminie, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie tych wad osobie trzeciej na koszt i 
ryzyko Wykonawcy oraz potrącić koszty zastępczego usunięcia wad z wynagrodzenia 
Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraża 
zgodę. 

16. Za termin wykonania przedmiotu umowy uważać się będzie datę zgłoszenia przez 
wykonawcę gotowości do odbioru na zasadach określonych stosownie w ust. 7, o ile 
protokół odbioru końcowego, o którym mowa w ust. 9, zostanie podpisany przez 
upoważnionych przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy bez uwag i zastrzeżeń. Jeżeli 
w trakcie odbiorów zostaną zgłoszone uwagi lub/i zastrzeżenia, za termin wykonania 
przedmiotu umowy uważać się będzie datę podpisania protokołu odbioru końcowego, o 
którym mowa w ust. 9, bez uwag  i zastrzeżeń. 

§ 6 
Wynagrodzenie i warunki jego płatności 

1. Za prawidłową realizację przedmiotu umowy, określonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, 
strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ........................................ złotych 
brutto (słownie złotych: ......................................................................................... 00/100 ). 

Kwota zawiera obowiązujący podatek VAT.  
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2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane 
z realizacją robót budowlanych, w tym ryzyko wykonawcy z tytułu niedoszacowania 
kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych 
czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. 

3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie 
może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 
1. 

4. Wykonawca oświadcza że: 

1) że jest / nie jest  podatnikiem czynnym  podatku od towarów i usług.* 

(* pkt  b, c, d, dotyczy tylko podatników czynnych podatku od towarów i usług)   

2) numer rachunku bankowego właściwy do rozliczeń metodą podzielonej płatności …… 

3) w przypadku zwrotu przelewu za fakturę przez bank Wykonawcy z powodu braku 
wydzielonego rachunku VAT, wskaże pisemnie właściwy numer rachunku do rozliczeń 
metodą mechanizmu podzielonej płatności.  

Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za przekroczenie umownego terminu płatności 
na skutek braku wydzielonego rachunku VAT podatnika, a termin płatności ulegnie 
wydłużeniu o co najmniej 7 dni od dnia wskazania właściwego numeru rachunku przez 
Wykonawcę do rozliczeń metodą podzielonej płatności. 

5. Rozliczenie między stronami za wykonane roboty będzie następować na podstawie 
faktur częściowych i faktury końcowej wystawionych przez wykonawcę, na podstawie 
protokołów odbioru częściowego oraz odbioru końcowego, o których mowa w  § 5 ust. 1 
pkt 1-2 umowy, podpisanych przez upoważnionych przedstawicieli zamawiającego i 
wykonawcy bez istotnych wad, to jest takich które czynią przedmiot umowy niezdatnym 
do użytku zgodnie z przeznaczeniem lub sprzeciwiają się wyraźnie umowie. 

6. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w częściach płatnych na następujących zasadach: 

1) po wykonaniu i pozytywnym odbiorze części robót, zgodnie z § 5 ust. 5 umowy, 
wykonawcy przysługuje część wynagrodzenia określona zgodnie z harmonogramem 
rzeczowo-finansowym, o którym mowa w § 1 ust. 4 umowy, z zastrzeżeniem, że 
łączna kwota wynagrodzenia wypłacona z tytułu odbiorów części robót 
budowlanych, nie może przekroczyć 90 % kwoty wynagrodzenia, o której mowa 
w ust. 1; 

2) po wykonaniu i pozytywnym odbiorze, zgodnie z § 5 ust. 8 umowy, wykonawcy 
przysługuje część wynagrodzenia określona zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym, o którym mowa w § 1 ust. 4 umowy z zastrzeżeniem, że kwota 
wynagrodzenia wypłacona z tytułu odbioru końcowego robót budowlanych, nie 
może być niższa niż 10 % kwoty wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1; 

7. Płatności, o których mowa w ust. 6, będą dokonywane na podstawie oryginałów faktur 
VAT doręczonych zamawiającemu, z zastrzeżeniem, że: 
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1) podstawą do wystawienia faktury VAT za wykonanie części robót, jest protokół 
odbioru częściowego, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 umowy, potwierdzający 
pozytywny i zgodny z haromonogramem rzeczowo-finansowym, o którym mowa w § 
1 ust. 4 umowy, odbiór części robót podpisany przez upoważnionych przedstawicieli 
zamawiającego i wykonawcy bez istotnych wad, to jest takich które czynią przedmiot 
umowy niezdatnym do użytku zgodnie z przeznaczeniem lub sprzeciwiają się 
wyraźnie umowie; 

2) podstawą do wystawienia końcowej faktury VAT jest protokół odbioru końcowego, o 
którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 umowy, potwierdzający pozytywny odbiór etapu, 
podpisany przez upoważnionych przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy bez 
istotnych wad, to jest takich które czynią przedmiot umowy niezdatnym do użytku 
zgodnie z przeznaczeniem lub sprzeciwiają się wyraźnie umowie. 

8. Płatności, o których mowa w ust. 6, będą dokonywane przelewem w terminie do 30 dni 
od daty otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionych faktur VAT, na 
numer rachunku bankowego wskazany na fakturach. Za datę zapłaty uważa się dzień, w 
którym zamawiający zleci bankowi wykonanie przelewu.  

9. Jeżeli objęte daną fakturą części przedmiotu umowy były wykonywane z udziałem 
podwykonawcy lub dalszych podwykonawców, do faktury wykonawca obowiązany jest 
dołączyć oświadczenia podwykonawców i dalszych podwykonawców, że wykonawca nie 
zalega z płatnościami wynikającymi z podpisanych umów i wystawionych faktur. 
Oświadczenie nie może być wystawione z datą wcześniejszą niż protokół odbioru danej 
części przedmiotu umowy.  

10. W przypadku faktury końcowej wykonawca jest zobowiązany dołączyć do niej 
oświadczenia wszystkich podwykonawców i dalszych podwykonawców, że wykonawca 
dokonał zapłaty wszelkich należności wynikających z zawartych umów z tytułu realizacji 
przedmiotu umowy. 

11. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, 
o których mowa  w ust. 9 i 10, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za 
odebrane roboty budowlane, w części równej sumie kwot wynikających 
z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 

12. Wszelkie rozliczenia finansowe między zamawiającym, a wykonawcą będą prowadzone 
w złotych polskich, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. 

13. Wykonawca upoważnia zamawiającego do potrącenia:  

1) kar umownych określonych w niniejszej umowie, w tym w § 8 umowy, 

2) płatności na rzecz podwykonawców oraz dalszych podwykonawców oraz  

3) wszelkich płatności wskazanych w umowie, których zamawiający może dokonać 
z wynagrodzenia wykonawcy, w tym kosztów wynikających z opłacenia za 
wykonawcę składki za polisę ubezpieczeniową, oraz kosztów za wykonawstwo 
zastępcze z wynagrodzenia wynikającego z bieżących faktur, z faktury końcowej oraz 
z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 7 umowy. 
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§ 7 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Zamawiający żąda od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy zwanego dalej zabezpieczeniem. 

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania umowy. 

3. Wykonawca jest zobowiązany wnieść zabezpieczenie w wysokości 5% wynagrodzenia 
umownego brutto za zakres opisany w  § 1 ust. 2 umowy w wysokości ….  przed 
zawarciem umowy. 

4. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku 
formach wskazanych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp. 

5. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach wskazanych 
w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp. 

6. Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenia 
z należności za częściowo wykonane świadczenia.  

7. Do zmiany formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy stosuje się  art. 451 ustawy 
Pzp. 

8. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w następujących terminach: 

1) 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu 
odbioru końcowego, o którym mowa w § 5 ust. 9 umowy; 

2) 30% wysokości zabezpieczenia w terminie 15 dni od dnia, w którym upływa okres 
rękojmi, o którym mowa w § 12 ust. 2 umowy. 

9. Zabezpieczenie wnoszone w formie pieniężnej powinno zostać wpłacone przelewem na 
rachunek bankowy zamawiającego w banku: ………….. numer rachunku: 
……………………………. tytuł przelewu: …………………………………………………………. 

10. Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niż pieniężna powinno być dostarczone 
w formie oryginału, przez wykonawcę do siedziby zamawiającego, najpóźniej w dniu 
podpisania umowy – do chwili jej podpisania. Treść oświadczenia zawartego w gwarancji 
lub w poręczeniu musi zostać zaakceptowana przez zamawiającego przed podpisaniem 
umowy. 

11. Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie 
w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na 
okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do 
przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 

12. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 
dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego 
w innej formie niż w pieniądzu, zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie 
w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 
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13. Wypłata, o której mowa w ust. 12, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności 
dotychczasowego zabezpieczenia.   

§ 8 
Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną: 
1) w przypadku nieterminowego wykonania Przedmiotu Umowy lub poszczególnych 

jego części w wysokości 0,02 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 

umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, w stosunku do harmonogramu 

zatwierdzonego przez Zamawiającego lub terminu realizacji określonego w § 2 ust. 1 

niniejszej Umowy, 

2) w przypadku przestoju w robotach budowlanych z winy Wykonawcy trwającego 

powyżej 10 dni roboczych, kara umowna w wysokości 0,02 % wynagrodzenia brutto 

określonego w § 6 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień przestoju w wykonaniu 

robót, 

3) za zwłokę w rozpoczęciu robót w wysokości 0,02 % wynagrodzenia brutto 

określonego w § 6 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od dnia 

następnego po upływie terminu, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 umowy. 

4) za zwłokę w usunięciu usterek/wad stwierdzonych przy odbiorze, lub w okresie 

gwarancji lub rękojmi w wysokości 0,02 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6 

ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od dnia następnego po 

upływie terminu o którym mowa w § 12 ust. 6 lub od dnia wyznaczonego na 

usunięcie usterek/wad do dnia faktycznego usunięcia usterek/wad i odbioru 

usunięcia zgłoszonych usterek/wad, 

5) w razie odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub rozwiązania umowy przez 

Zamawiającego w trybie natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, w wysokości 15 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 

umowy. 

6) za brak zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom, w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto należnego 

podwykonawcy lub dalszym podwykonawcą; 

7) Za każdy dzień zwłoki w zapłacie wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy w stosunku do terminu, ustalonego w umowie 

o podwykonawstwo, w wysokości 0,02 % kwoty wynagrodzenia brutto należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom; 

8) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 0,02 % 

wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy za każdy nieprzedłożony do 

zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany; 

9) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,02 % wynagrodzenia brutto 
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określonego w § 6 ust. 1 umowy za każdą nieprzedłożoną kopię Umowy lub jej 

zmiany; 

10) za nieprzedłożenie wymaganych dokumentów, w terminach i zgodnie z § 11 ust. 4 

umowy, w wysokości 0,02 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy 

za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 

11) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, zgodnie 

z art. 464 ust. 10 ustawy Prawo zamówień publicznych – w wysokości 0, 02 % za 

każdy dzień zwłoki w dokonaniu przedmiotowej zmiany, liczony od dnia 

następującego po dniu wskazanym przez Zamawiającego w wezwaniu do zmiany 

umowy; 

12) za brak udziału w radach budowy przedstawicieli Wykonawcy, w tym kierownika 

budowy lub kierowników odpowiednich branż – 500 zł za każdy przypadek 

nieobecności danej osoby; 

13) za nieprzedstawienie w wyznaczonym terminie dokumentów wymienionych w § 10 

ust. 5 umowy dla wszystkich osób wykonujących wskazane w § 10 ust. 1 umowy 

czynności w trakcie realizacji zamówienia w wysokości 0,01 % wynagrodzenia brutto 

określonego w § 6 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki; 

14) w przypadku wykonywania czynności wskazanych w § 10 ust. 1 umowy przez osoby, 

które nie są zatrudnione na umowę o pracę w wysokości 1 000,00 zł za każdą osobę. 

2. Niezależnie od kar umownych Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty odszkodowania za 

szkodę w rozmiarach przewyższających wysokość kar określonych w umowie, wyrządzoną 

wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy na zasadach ogólnych 

kodeksu cywilnego. 

3. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia 

Wykonawcy. 

4. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wystąpienia wad trwałych w wykonanym 

przedmiocie umowy, w tym usterek o charakterze technologicznym lub estetycznym kara 

umowna wyniesie 30% wartości brutto zakwestionowanego elementu. 

5. Zapłacenie odszkodowania i kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku 

zakończenia robót i jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających z warunków umowy. 

6. Kara umowna płatna będzie w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania przez 

Wykonawcę. 

7. Za dzień zapłaty kary umownej strony uznają datę uznania rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

8. Limit kar umownych, jakich Zamawiający może żądać od Wykonawcy z wszystkich tytułów 

przewidzianych w niniejszej umowie, wynosi 30% wynagrodzenia brutto określonego 

w § 6 ust. 1 umowy. 

§ 9 
Podwykonawstwo 
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1. Wykonawca oświadcza, że zamierza powierzyć realizację następującej części 
zamówienia następującym podwykonawcom: 

1)  

• Nazwa podwykonawcy: …………………...  

• Opis powierzonej części zamówienia: ……………………..  

• Czy podwykonawca jest podmiotem, na którego zasoby wykonawca powołuje się na 
zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp …………………………(tak/nie) 

2) ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia zamawiającego o wszelkich zmianach 
danych, o których mowa w ust. 1 w trakcie realizacji zamówienia i przekazania 
informacji na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza 
powierzyć realizację części zamówienia. 

3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp,  w celu 
wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest zobowiązany 
wykazać zamawiającemu, że: 

1) proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je 
w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca 
powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia oraz  

2) brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy. 

4. Przepisu ust. 3 nie stosuje się wobec podwykonawców niebędących podmiotami, na 
których zasoby wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ustawy 
Pzp oraz do dalszych podwykonawców (chyba, że w toku postępowania weryfikowane 
były podstawy wykluczenia podwykonawcy niebędącego podmiotem trzecim, na 
zasadach określonych w art. 462 ust. 5 ustawy Pzp). 

5. Postanowienia dotyczące podwykonawcy odnoszą się wprost również do dalszego 
podwykonawcy oraz umów zawieranych między podwykonawcą i dalszym 
podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami. 

6. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawcy, jego 
przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. Wykonawca 
jest zobowiązany do sprawowania na bieżąco nadzoru nad pracami wykonywanymi 
przez podwykonawcę i do ich koordynacji. 

7. W celu powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, wykonawca zawiera 
umowę o podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Pzp. 

8. Każdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo musi zawierać postanowienia 
niesprzeczne z postanowieniami niniejszej umowy oraz będzie zawierać 
w szczególności:  
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1) określenie stron, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy zamówienie publiczne 
zostało udzielone wykonawcom, którzy wspólnie ubiegali się o jego udzielenie 
(konsorcjum) i wspólnie występują w niniejszej umowie jako wykonawca, umowa 
o podwykonawstwo powinna być zawarta z wszystkimi członkami konsorcjum, a nie 
tylko z jednym lub niektórymi z nich; 

2) zakres robót przewidzianych do wykonania;  

3) termin realizacji robót, który będzie zgodny z terminem wykonania niniejszej umowy 
oraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o którym mowa w § 1 ust. 4 umowy; 

4) terminy i zasady dokonywania odbioru,  

5) wynagrodzenie i zasady płatności za wykonanie robót, z zastrzeżeniem że nie będzie 
ono wyższe od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robót należnego 
wykonawcy od zamawiającego (wynikającego z niniejszej umowy); 

6) wymóg zatrudnienia przez podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących czynności, o których mowa w § 10 ust. 1 umowy, obowiązki 
w zakresie dokumentowania oraz sankcje z tytułu niespełnienia tego wymogu; 

7) wymaganą treść postanowień projektu umowy i umowy o podwykonawstwo 
zawieranej z dalszym podwykonawcą, przy czym nie może ona być mniej korzystna 
dla dalszego podwykonawcy niż postanowienia niniejszej umowy. 

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych, jest 
zobowiązany do przedłożenia zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo 
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca do projektu umowy dołączy zgodę 
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z przedłożonym 
projektem umowy.  

10. Zamawiający w terminie 10 dni od otrzymania od wykonawcy projektu umowy 
o podwykonawstwo, może wnieść do niej pisemne zastrzeżenia. Jeżeli tego nie uczyni, 
oznaczać to będzie akceptację projektu umowy przez zamawiającego. 

11. W przypadku zgłoszenia przez zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy 
o podwykonawstwo, wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca może 
przedłożyć zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzględniający w całości 
zastrzeżenia zamawiającego. W takim przypadku termin do zgłoszenia zastrzeżeń przez 
zamawiającego, o którym mowa w ust. 10, rozpoczyna bieg na nowo. 

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany przedłożyć 
zamawiającemu, poświadczoną przez przedkładającego za zgodność z oryginałem, 
kopię zawartej umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z zaakceptowanym 
uprzednio przez zamawiającego projektem, w terminie do 7 dni od daty jej zawarcia.  

13. Zamawiający w terminie do 10 dni od doręczenia mu kopii umowy o podwykonawstwo 
może zgłosić sprzeciw do treści tej umowy. Jeżeli tego nie uczyni, oznaczać to będzie 
akceptację umowy o podwykonawstwo.  
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14. Zamawiający jest uprawniony do zgłaszania pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy 
o podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, w szczególności gdy:  

1) nie będzie spełniała wymagań określonych w dokumentach zamówienia;  

2) będzie przewidywała termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia 
doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 
rachunku, potwierdzających wykonanie zleconego świadczenia; 

3) będzie zawierała zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy od 
odbioru robót przez zamawiającego lub od zapłaty należności wykonawcy przez 
zamawiającego;  

4) nie będzie zawierała uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty 
budowlane z dalszymi podwykonawcami w szczególności zapisów warunkujących 
podpisanie tych umów od zgody wykonawcy i od akceptacji zamawiającego;  

5) będzie zawierać postanowienia, które w ocenie zamawiającego będą mogły 
utrudniać lub uniemożliwiać prawidłową lub terminową realizację niniejszej umowy, 
zgodnie z jej treścią; 

6) będzie zawierała postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp tj. postanowienia 
kształtujące prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz 
postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego 
mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami 
niniejszej umowy 

15. Uregulowania niniejszego paragrafu obowiązują także przy zmianach projektów umów 
o podwykonawstwo jak i zmianach umów o podwykonawstwo.  

16. Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 
dni od dnia jej zawarcia z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej 
niż 0,5% wartości umowy określonej w § 6 ust. 1. Wyłączenie nie dotyczy umów 
o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł.  

17. W przypadku, o którym mowa w ust. 16, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest 
dłuższy niż 30 dni, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do zmiany tej 
umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.  

18. Procedurę, o której mowa w § 9 ust. 16 i 17 umowy, stosuje się również do wszystkich 
zmian umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi.  

19. Wykonawca, powierzając realizację robót podwykonawcy, jest zobowiązany do 
dokonania we własnym zakresie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego 
podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie 
z podwykonawcą.  

20. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę bezpośredniej zapłaty wymagalnego 
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wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za 
wykonane i odebrane roboty, zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego 
wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, który 
zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, na zasadach 
określonych w art. 465 ustawy Pzp. 

§ 10 
Wymóg zatrudniania osób w ramach umowy o pracę 

1. W związku z zastosowaniem klauzuli społecznej na podstawie art. 95 ustawy Pzp, 
zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę i podwykonawcę na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia  
w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, tj. 
pracowników wykonujących następujące czynności: 

1) rozbiórkowe w zakresie budynków oraz zagospodarowania terenu;  

2) betoniarskie; 

3) brukarskie; 

4) blacharskie; 

5) elektryczne i teletechniczne, telekomunikacyjne; 

6) hydrauliczne; 

7) instalacyjne  cwu, co;  

8) murarskie;  

9) izolacyjne; 

10) tynkarskie;  

11) malarskie; 

12) szklarskie; 

13) montażowe okładzinowych i wykładzinowych z płytek ceramicznych, PCV, posadzek 
przemysłowych; 

14) ślusarsko-kowalskie;  

15) montażowe rusztowań zewnętrznych;   

16) montażowe  stolarki otworowej; 

17) dekarskie; 

18) ciesielskie; 

19) zbrojarskie;  
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20) wentylacyjne; 

21) operatorów sprzętu: do prac ziemnych, drobnego sprzętu budowlanego, giętarek,  
prościarek,  zgrzewarek,  spawarek, żurawi  i innego sprzętu; 

22) kierowców samochodów osobowych, dostawczych,  ciężarowych w tym 
specjalistycznych. 

2. Zatrudnienie osób na umowę o pracę do wykonywania czynności wskazanych w ust. 1 
powinno trwać nieprzerwanie przez cały okres trwania tych prac. 

3. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania 
czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub 
podwykonawcę określonego w opisie przedmiotu zamówienia wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. 
Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 
wymogów  
i dokonywania ich oceny, o których mowa w ust. 5, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania  
ww. wymogów, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.  

4. W sytuacji, gdy Zamawiający poweźmie wątpliwość co do sposobu zatrudnienia 
personelu może zwrócić się  o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję 
Pracy. 

5. W celu weryfikacji zatrudniania, przez wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie 
umowy o pracę, osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w zakresie realizacji 
zamówienia, Zamawiający może żądać w szczególności:   

1) oświadczenia zatrudnionego pracownika, 

2) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na 
podstawie umowy o pracę, 

3)  poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego 
pracownika, 

4)  innych dokumentów 

- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko 
zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i 
zakres obowiązków pracownika. Nieudowodnienie przez Wykonawcę wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 
czynności traktowane będzie jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia osób na 
podstawie umowy o pracę. 
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6. Niewypełnienie zobowiązań dotyczących zatrudniania osób może być podstawą do 
odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie 
wykonawcy. 

7. W przypadku nie wypełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę obowiązków 
określonych w niniejszym paragrafie zostanie naliczona kara umowna zgodnie z § 8 ust. 
1 pkt 13 i 14 umowy. 

§ 11 
Ubezpieczenie 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umów ubezpieczenia na okres od daty 

przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego terenu budowy do daty odbioru 

końcowego + 3 miesiące na kwoty określone poniżej dla następujących wypadków, które 

są spowodowane zagrożeniami stanowiącymi ryzyko Wykonawcy i ryzyko Zamawiającego. 

2. Wykonawca  zobowiązany  jest  posiadać  ogólne  ubezpieczenie  odpowiedzialności 

cywilnej (OC), którego przedmiotem jest odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe 

w związku z wykonywaniem Umowy. 

1) Zamawiający wymaga odrębnej polisy do przedmiotowego kontraktu, 

obejmującej zakresem ubezpieczenia przedmiot zamówienia. 

2)  Ubezpieczenie OC będzie obejmowało zakresem ochrony co najmniej: 

a) odpowiedzialność z tytułu czynów niedozwolonych (OC deliktowa) oraz 

z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (OC 

kontraktowa); 

b) szkody rzeczowe oraz szkody osobowe; 

c) szkody spowodowane rażącym niedbalstwem; 

d) szkody polegające na nagłym i przypadkowym zanieczyszczeniu środowiska; 

e) szkody spowodowane wibracją, osunięciem się ziemi, osłabieniem elementów 

nośnych (zakres wymagany, jeżeli Umowa przewiduje tego typu prace); 

f) szkody  w  rzeczach  stanowiących  przedmiot  obróbki,  naprawy  lub  innych 

czynności wykonywanych w ramach Umowy(zakres wymagany, jeżeli Umowa 

przewiduje tego typu prace); 

g) szkody  powstałe  na  skutek  uszkodzenia,  zniszczenia  lub  utraty  mienia 

przyjętego  na  przechowanie,  będącego  w  pieczy  lub  pod  nadzorem 

ubezpieczonych(zakres  wymagany,  jeżeli  Umowa  przewiduje  tego  typu 

prace); 

h) szkody wyrządzone w związku z użytkowaniem pojazdów mechanicznych, 

samobieżnych maszyn budowlanych i innych pojazdów, w zakresie w jakim nie 

podlegają  one obowiązkowemu  ubezpieczeniu  odpowiedzialności  cywilnej 

posiadaczy  pojazdów  mechanicznych,  o  ile  takie  pojazdy  będą 

wykorzystywane w związku z realizacją Umowy; 

i) szkody  powstałe  w  instalacjach  i  urządzeniach  podziemnych(zakres 

wymagany, jeżeli Umowa przewiduje tego typu prace); 
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j) szkody  wynikłe  z  wadliwego  wykonania  czynności,  prac  lub  usług, 

spowodowane  przez wypadki  ubezpieczeniowe  powstałe  po  przekazaniu 

odbiorcy przedmiotu tych czynności, prac lub usług; 

k) szkody  wyrządzone  przez  Podwykonawców,  dalszych  Podwykonawców, 

Dostawców, Poddostawców oraz inne podmioty zaangażowane w realizację 

Umowy (o ile Wykonawca w związku z realizacją Umowy powierzy im część 

prac/usług); 

3) Suma gwarancyjna (na jedno i wszystkie zdarzenia) w ubezpieczeniu OC powinna 

wynosić nie mniej niż równowartość 100% wartości kontaktu brutto. 

4) Ubezpieczonym w ubezpieczeniu OC powinien być Wykonawca i Podwykonawcy, 

jeżeli Wykonawca deklaruje ich udział. 

5) Okres ubezpieczenia w ubezpieczeniu OC będzie obejmował cały okres realizacji 

prac oraz przynajmmniej dodatkowe 3 miesiące. 

6) Udział własny/franszyzy w szkodzie: 

i. Zamawiający wymaga, aby umowa ubezpieczenia nie zawierała udziału 

własnego, franszyzy redukcyjnej czy też franszyzy integralnej.  

ii. Jeśli wykonawca wyznacza w umowie ubezpieczenia udział własny, franszyzę 

redukcyjną lub franszyzę integralną – wtedy do umowy należy wprowadzić 

następującą zasadę wypłaty odszkodowań: wypłata odszkodowania będzie 

realizowana na rzecz poszkodowanego w pełnej wysokości wyliczonej przez 

ubezpieczyciela wartości szkody – bez potrącania ustalonych w polisie 

franszyz/udziałów własnych.  

iii. Ubezpieczony każdorazowo po realizacji wypłaty odszkodowania na rzecz 

poszkodowanego będzie zobowiązany do zwrotu na konto ubezpieczyciela 

kwoty wynikającej z franszyzy określonej w polisie.  

iv. W przypadku wprowadzenia w/w zapisu dotyczącego wypłaty odszkodowań – 

o wysokości franszyzy / udziału własnego decyduje ubezpieczony. 

3. W przypadku, gdy w ramach Umowy wykonywane będą roboty budowlane 

lub/i montażowe. Wykonawca pozyska ubezpieczenie ryzyk budowy/montażu 

(CAR/EAR), które będzie spełniać następujące warunki:  

1) Zakres ubezpieczenia CAR/EAR będzie obejmował wszelkie szkody w przedmiocie 

ubezpieczenia powstałe na skutek zdarzenia mającego charakter nagły, losowy 

i niepewny, które wystąpiło nieprzewidzianie i niezależnie od woli 

ubezpieczonego. Ubezpieczenie będzie zawarte na bazie systemu wszystkich 

ryzyk (all risk) z włączeniem klauzuli reprezentantów. 

2) Przedmiotem ubezpieczenia w ubezpieczeniu CAR/EAR będą wszystkie roboty 

budowlano-montażowe realizowane w ramach ubezpieczanej Umowy, 

z włączeniem wszelkiego rodzaju prac przygotowawczych i pomocniczych; a także 

materiały, elementy, instalacje lub urządzenia użyte do wbudowania lub 

zamontowania. 
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3) Włączenie klauzul rozszerzających zakres ochrony –pokrycie ryzyka producenta 

i ryzyka projektanta 

4) Włączenie klauzuli rozszerzającej zakres ochrony o szkody w mieniu znajdującym 

się na terenie budowy lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie, stanowiącym 

własność lub będącym w posiadaniu właściciela lub zarządcy nieruchomości, na 

której prowadzone są roboty . 

5) Włączenie klauzuli rozszerzającej zakres ochrony o szkody w ubezpieczonym 

obiekcie budowlanym lub montażowym powstałe w okresie gwarancyjnym (po 

dacie odbioru) oraz szkody powstałe w okresie gwarancyjnym na skutek zdarzenia 

zaistniałego podczas wykonywania robót budowlano –montażowych 

w podstawowym okresie ubezpieczenia. (konserwacja –rozszerzone pokrycie). 

6) Sumę ubezpieczenia dla zakresu opisanego w lit. a – c stanowi wartość kontraktu 

brutto. 

7) Sumę ubezpieczenia dla zakresu opisanego w lit. d stanowi wartość min. 

500 000,00 PLN. 

8) Dla zakresu opisanego w lit. e okres konserwacji wynosi min. 3 miesiące. 

9) Udziały własne/franszyzy w ubezpieczeniu CAR/EAR, zostaną ustanowione na 

poziomie zgodnym z dobrymi praktykami rynkowymi; 

10) Ubezpieczonym w ubezpieczeniu CAR/EAR będą: Wykonawca, Zamawiający, 

Podwykonawcy oraz wszystkie inne podmioty uczestniczące w realizacji Umowy; 

11) Okres ubezpieczenia w ubezpieczeniu CAR/EAR będzie rozpoczynał się od 

momentu przekazania Wykonawcy placu budowy/terenu wykonywania prac do 

momentu sporządzenia protokołu odbioru końcowego prac, w tym okres 

wszelkich prób i testów (rozruchu, ruchu próbnego, ruchu regulacyjnego 

z włączeniem pomiarów gwarantowanych parametrów technicznych). Po 

wygaśnięciu podstawowego okresu ubezpieczenia rozpoczyna się okres 

konserwacji, min. 3 miesiące. 

4. Potwierdzenie posiadanej ochrony ubezpieczeniowej. 

1) Kopie wszystkich dokumentów potwierdzających podpisanie umów ubezpieczenia 

lub innych dokumentów potwierdzających istnienie wymaganej ochrony 

ubezpieczeniowej Wykonawca lub Podwykonawca dostarczy Zamawiającemu nie 

później niż: 

a) w zakresie ubezpieczenia OC – przed podpisaniem umowy, 

b) w zakresie ubezpieczenia CAR/EAR -  najpóźniej do dnia przekazaniem 

Wykonawcy lub Podwykonawcy placu budowy lub terenu wykonywania 

prac. 

2) W przypadku przedstawienia dokumentów ubezpieczenia potwierdzających 

zawarcie umowy ubezpieczenia na okres krótszy niż wymagany okres 

ubezpieczenia Wykonawca lub Podwykonawca zobowiązany będzie do 

przedstawienia Zamawiającemu dokumentów ubezpieczenia potwierdzających 
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kontynuację ochrony ubezpieczeniowej najpóźniej 7 dni roboczych przed 

wygaśnięciem umowy ubezpieczenia. 

3) Wykonawca lub Podwykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu 

kopie dowodu zapłaty składki ubezpieczeniowej lub każdej jej raty, nie później niż 

następnego dnia roboczego po upływie terminu zapłaty. Jeśli z przedstawionych 

przez Wykonawcę dokumentów ubezpieczeniowych nie wynika termin płatności 

i wysokość składki, Wykonawca przedstawi stosowne informacje Zamawiającemu. 

Jeżeli płatność danej składki podzielona jest na raty, Wykonawca poinformuje 

dodatkowo o liczbie, wysokości i terminach płatności poszczególnych rat 

4) Jeżeli w terminach określonych w pkt 1 lit. a., b. oraz c. powyżej Wykonawca lub 

Podwykonawca nie dostarczy wymaganych dokumentów, Komórka merytoryczna 

odpowiedzialna za realizację umowy może wstrzymać prace, w szczególności 

odmówić wpuszczenia Wykonawcy na teren budowy lub wstrzymać płatności za 

kolejne etapy realizacji Umowy do czasu spełnienia przez Wykonawców 

wszystkich wymogów ubezpieczeniowych. Jeżeli wstrzymanie prac skutkować 

będzie opóźnieniem w ich wykonaniu, będzie to uznane za opóźnienie zawinione 

przez Wykonawcę, a wstrzymanie płatności nie będzie powodować obowiązku 

zapłaty odsetek za zwłokę. 

5) Obie strony będą przestrzegać wszystkich warunków zawartych w umowach 

ubezpieczeniowych. 

6) Wykonawca zobowiązany jest pokryć koszty wynikające z wydłużenia okresu 

realizacji Umowy w porównaniu z terminami określonymi w harmonogramie 

realizacji Umowy, chyba że wydłużenie takie wynika z przyczyn, za które 

odpowiedzialność zgodnie z Umową ponosi Zamawiający. 

7) Żadne zmiany warunków ubezpieczenia nie zostaną dokonane bez zgody 

Zamawiającego.  

5. W przypadku gdy wykonawca nie zawarł umowy ubezpieczenia w terminie 
określonym w § 11 ust. 1 umowy, zamawiający zastrzega sobie prawo do zawarcia 
umowy ubezpieczenia na koszt wykonawcy, na co wykonawca wyraża zgodę. 

§ 12 
Gwarancja i rękojmia 

1. Wykonawca udziela zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy obejmujący 
roboty budowlane, o których mowa w § 1 ust. 3 pkt. 1 umowy – na okres 60 miesięcy 
od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 5 ust. 9 umowy; 

2. Okres rękojmi na roboty budowlane, o których mowa w § 1 ust. 1 umowy, wynosi 60 
miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w §5 ust. 9 
umowy. 

3. Dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu art. 5772 Kodeksu cywilnego  jest  niniejsza 
umowa.  
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4. Jeżeli z powodu wad, które ujawnią się w okresie gwarancji i rękojmi, osoby trzecie 
wystąpią z roszczeniami o naprawienie szkody, której przyczyną powstania była wada, 
wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z naprawą szkody. 

5. O powstałych w okresie gwarancji i rękojmi wadach i/lub usterkach, zamawiający 
powiadomi wykonawcę na piśmie, niezwłocznie po powzięciu takiej informacji. 

6. W okresie gwarancji i rękojmi wykonawca jest zobowiązany przystąpić do usuwania wad 
lub usterek w ciągu 48 godzin w dni robocze i 72 godzin w dni wolne i święta, oraz 
usunąć wady lub usterki najpóźniej w terminie 7 dni od daty otrzymania powiadomienia 
o powstałych wadach zgodnie z § 12 ust. 5 umowy. Termin ten w technicznie 
uzasadnionych przypadkach może zostać wydłużony za zgodą zamawiającego. 

7. W razie nieusunięcia przez wykonawcę wad i usterek w wyznaczonym terminie, 
zamawiający usunie je na koszt wykonawcy, z zachowaniem swoich praw wynikających 
z gwarancji lub rękojmi. Zamawiający pisemnie powiadomi wykonawcę o skorzystaniu 
z powyższego uprawnienia. W takim przypadku pełną należność za wykonane roboty 
zamawiający ma prawo potrącić z kwoty wniesionej przez wykonawcę zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 7 umowy. 

8. W okresie gwarancji wykonawca jest zobowiązany do udziału w corocznych przeglądach 
gwarancyjnych. O terminach przeglądów gwarancyjnych wykonawca poinformuje 
zamawiającego pisemnie i e-mailem. 

9. Wykonawca usuwa zgłoszone w okresie gwarancji i rękojmi wady i usterki w ramach 
wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy. 

§ 13 
Zmiana umowy 

1. Zamawiający przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, możliwość 
dokonywania zmian postanowień niniejszej umowy, w zakresie: 

1) zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku:  

a) zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, z tym 
zastrzeżeniem, że wartość netto wynagrodzenia wykonawcy nie zmieni się, 
a wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych 
przepisów; 

b) w przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robót przewidzianych 
w dokumentacji projektowej („robót zaniechanych”). Sposób obliczenia wartości 
tych robót, która zostanie potrącona z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o 
którym mowa w § 6 ust. 1 umowy, będzie następujący: 

i. w przypadku odstąpienia od całego elementu robót określonego 
w harmonogramie rzeczowo – finansowo - terminowym nastąpi odliczenie 
wartości tego elementu, określonej w tym harmonogramie, od ogólnej 
wartości przedmiotu umowy; 
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ii. w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu określonego 
w harmonogramie rzeczowo – finansowo – terminowym obliczenie wartości 
niewykonanej części tego elementu nastąpi na podstawie kosztorysu 
stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej Umowy.  

iii. Wartość robót zaniechanych nie może być wyższa niż 30 % wynagrodzenia 
brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy 

c) W przypadku, gdyby zamawiający zlecił wykonawcy wykonanie „dodatkowych 
robót budowlanych” nie uwzględnionych w zamówieniu podstawowym, to ustala 
się następujące zasady ich zlecania i rozliczania: 
i. rozpoczęcie wykonywania „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających 

poza przedmiot niniejszej umowy może nastąpić po podpisaniu przez strony 
umowy aneksu zmieniającego umowę w tym zakresie. Podstawą do 
podpisania aneksu będzie protokół konieczności potwierdzony przez 
inspektora nadzoru i zatwierdzony przez strony umowy. Rozpoczęcie 
wykonywania tych robót musi być poprzedzone wykonaniem dokumentacji 
projektowej opisującej te roboty. Dokumentacja musi być zgodna z przepisami 
Prawa budowlanego wraz z jego aktami wykonawczymi; 

ii. rozliczenie „dodatkowych robót budowlanych” odbywało się będzie fakturami 
wystawionymi po ich wykonaniu (i bezusterkowym odebraniu przez 
inspektora nadzoru), lecz nie częściej niż w okresach miesięcznych. Faktury 
regulowane będą w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania 
przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, podpisanego 
bezusterkowego protokołu odbioru wykonanych robót oraz kosztorysu 
wykonanego w oparciu o następujące założenia: 

• ceny jednostkowe robót będą przyjmowane z kosztorysu stanowiącego 
załącznik nr 4 do umowy, a ilość wykonanych w tym okresie robót 
z książki obmiaru; 

• w przypadku, gdy wystąpią roboty, na które nie określono w kosztorysie 
stanowiącym załącznik nr 4 do umowy cen jednostkowych, tzn. takie, 
których nie można rozliczyć zgodnie z podpunktem powyżej, roboty te 
rozliczone będą na podstawie kosztorysów przygotowanych przez 
Wykonawcę, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru 
i Zamawiającego. Kosztorysy te opracowane będą w oparciu 
o następujące założenia: 

o ceny czynników produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostaną przyjęte 
z kosztorysów opracowanych przez Wykonawcę metodą kalkulacji 
szczegółowej; 

o w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty 
w oparciu o zapisy w podpunkcie powyżej, brakujące ceny czynników 
produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za 
okres ich wybudowania; 
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o podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte 
w wyżej wskazanych kosztorysach, a w przypadku ich braku – 
odpowiednie pozycje Katalogów Nakładów Rzeczowych (KNR). 
W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach, zastosowane 
zostaną Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych, a następnie wycena 
indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiającego. 

2) zmiany zakresu/sposobu realizacji świadczenia, w przypadku: 

a) odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych 
związanych z istnieniem niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, 
urządzeń lub obiektów budowlanych (bunkry, fundamenty, ściany szczelne itp.) 
skutkujących niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy 
dotychczasowych założeniach technologicznych lub materiałowych;  

b) wystąpienia koniecznych robót zamiennych podyktowanych obiektywną 
koniecznością zmiany technologii wykonania robót budowlanych potwierdzoną 
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego; 

c) wycofania z produkcji materiałów przyjętych w dokumentacji; 

d) wprowadzenia zmiany materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie, pod 
warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla zamawiającego; 

e) rezygnacji z wykonania części (elementów) przedmiotu umowy, przy czym: 

• roboty takie nazwane są w umowie „robotami zaniechanymi”; 

• rozliczenie „robót zaniechanych” nastąpi zgodnie z ust. 1 pkt 1) lit. b; 

• wartość robót zaniechanych nie może być wyższa niż 30 % wynagrodzenia 
brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy; 

f) zlecenia wykonawcy wykonania „dodatkowych robót budowlanych” o ile i w 
zakresie, w jakim stały się one niezbędne, a zmiana wykonawcy spowodowałaby 
istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego przy 
czym” 

• rozliczenie „dodatkowych robót budowlanych” nastąpi zgodnie z ust. 1 pkt 1) 
lit. c; 

• wartość robót dodatkowych nie może być wyższa niż 30 % wynagrodzenia 
brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy; 

3) zmiany terminu realizacji o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie 
zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót, w przypadku: 

a) działania organów administracji lub gestorów sieci związanego z przekroczeniem 
określonych przez prawo terminów wydawania wymaganych w związku z 
realizacją przedmiotowego zamówienia, decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; 
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b) podjęcia przez zamawiającego decyzji o zmianie rodzaju materiałów 
budowlanych; 

c) podjęcia przez zamawiającego decyzji o rezygnacji z wykonywania pewnych 
robót;  

d) konieczności wykonania dodatkowych robót budowlanych a zakres tych robót ma 
wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy; 

e) wystąpienia siły wyższej, przy czym pod pojęciem siły wyższej zamawiający 
rozumie w szczególności burze, trzęsienie ziemi, powódź, pożar, epidemię lub 
inna katastrofę naturalną, wojnę zamieszki, działania wroga, sabotaż, inwazję, 
ograniczenia wynikające z kwarantanny, strajków, lockdownów, działania władz 
naczelnych lub lokalnych, jeśli strona wywodząca wystąpienie siły wyższej 
powiadomiła drugą stronę po wystąpieniu okoliczności siły wyższej w terminie 7 
dni od dnia jej wystąpienia. Okoliczności siły wyższej nie będą brane pod uwagę, 
jeżeli nie powiadomiono o nich drugiej strony na piśmie jak określono powyżej. 

f) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, o czas trwania 
przeszkody. Przesuniecie może nastąpić maksymalnie o tyle dni, ile było dni, w 
których wystąpiły niekorzystne warunki atmosferyczne i dotyczy wyłącznie robót, 
co do których wystąpiła konieczność wstrzymania spowodowana danymi 
warunkami. Niekorzystne warunki atmosferyczne oznaczają warunki, w których 
niemożliwe jest prowadzenie robót bezpiecznie pod względem Bhp, w sposób 
prawidłowy, zgodny z umówiona technologia lub zasadami sztuki budowlanej. 
Przez niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie się także nadzwyczajne 
zjawiska pogodowe takie jak: nawałnice, ulewne deszcze, bardzo silne wiatry (v > 
16 m/s) – uniemożliwiające prowadzenie zewnętrznych robót budowlanych w 
ogóle bądź bez niewspółmiernych nakładów. O wystąpieniu zjawiska uznanego za 
niekorzystne warunki atmosferyczne Wykonawca niezwłocznie poinformuje 
Zamawiającego i dokona wpisu w dzienniku budowy. Zamawiający ma prawo 
weryfikacji ustaleń nt. zjawisk uznanych za niekorzystne warunki atmosferyczne 
na podstawie danych z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (właściwych 
dla miejsca budowy), w szczególności średniej temperatury dziennej; 

g) wykopalisk archeologicznych uniemożliwiających wykonywanie robót; 

h) znalezienia na terenie budowy przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych 
pochodzenia wojskowego, których termin usuwania będzie miał wpływ na termin 
realizacji robót; 

i) konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji 
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót o czas 
niezbędny do ich usunięcia. 

j) wstrzymania realizacji robót ze względu na okoliczności niemożliwe do 
przewidzenia w momencie zawierania umowy, pomimo zachowania należytej 
staranności;  
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2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, mogą być wprowadzone wyłącznie wtedy, 
gdy mają one wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. W przypadku 
ich wystąpienia wykonawca może wystąpić do zamawiającego z pisemnym wnioskiem o 
zmianę wynagrodzenia, przedkładając odpowiednie dokumenty potwierdzające 
zasadność złożenia takiego wniosku. Wykonawca powinien wykazać ponad wszelką 
wątpliwość, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania 
zamówienia oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia. 
Wykonawca może złożyć pisemny wniosek o dokonanie waloryzacji najwcześniej w dniu 
wejścia w życie przepisów wprowadzających zmiany. 

3. Zmiany określone w ust. 1 pkt 2 lit. b-d nie mogą spowodować zmiany wynagrodzenia, o 
którym mowa w §6 ust. 1 umowy. 

4. Podstawą dokonania zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i pkt 3, będzie potwierdzenie 
w dokumentacji budowy, przez inspektora nadzoru, wystąpienia opisanych okoliczności 
i sporządzenie protokołu konieczności – zatwierdzonego przez zamawiającego. 

5. Wykonawca jest zobowiązany w terminie 5 dni od zawarcia aneksu rzeczowego bądź 
terminowego do zaktualizowania i uzgodnienia z zamawiającym harmonogramu 
rzeczowo-finansowego - terminowego, o którym mowa w § 1 ust. 4 umowy, z 
zastrzeżeniem że w przypadku zawarcia aneksu terminowego, z uwagi na konieczność 
wstrzymania robót, aktualizacja i uzgodnienie harmonogramu rzeczowo-finansowego - 
terminowego nastąpi nie później niż w terminie 5 dni od dnia ponownego wprowadzenia 
wykonawcy na teren robót. 

6. Zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 14 
Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy w trybie i na zasadach określonych 
w art. 456 Pzp. 

2. Poza innymi przypadkami określonymi w Kodeksie cywilnym, ustawie Pzp, zamawiający 
może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu 
okoliczności uzasadniającej odstąpienie od umowy, jeżeli: 

1) Wykonawca nie podjął realizacji robót w terminie 14 dni od daty przekazania 
terenu budowy lub przerwał realizację robót na okres dłuższy niż 14 dni bez zgody 
zamawiającego, przy czym termin na odstąpienie rozpoczyna swój bieg 
odpowiednio: w dniu następującym po dniu, w którym upłynął wskazany powyżej 
termin na podjęcie robót lub w dniu następującym po dniu, w którym upłynął 
wskazany powyżej okres przerwy w realizacji robót; 

2) Wykonawca narusza postanowienia umowy, w szczególności wykonuje roboty 
w sposób wadliwy, niezgodny z umową, przepisami prawa lub zasadami sztuki 
budowlanej, pomimo uprzedniego wezwania przez Zamawiającego do 
niezaniechania lub usunięcia skutków nieprawidłowości w wyznaczonym 
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terminie, nie krótszym niż 5 dni, przy czym określony powyżej termin na 
odstąpienie, rozpoczyna swój bieg w dniu następującym po dniu, w którym 
upłynął termin wskazany w wezwaniu; 

3) Wykonawca pozostaje w zwłoce z realizacją robót tak dalece, że wątpliwe jest 
dochowanie Terminu wykonania zamówienia; 

4) Wykonawca powierzył wykonywanie robót lub innych czynności objętych 
przedmiotem umowy podwykonawcom z naruszeniem postanowień Umowy; 

5) Podzleca całość robót lub dokonuje cesji Umowy, jej części bez zgody 
Zamawiającego; 

6) W razie konieczności co najmniej dwukrotnego dokonywania bezpośredniej 
zapłaty lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% 
wartości umowy przez Zamawiającego na rzecz podwykonawcy, dalszego 
podwykonawcy. 

3. W przypadku wygaśnięcia umowy na skutek odstąpienia przez jedną ze stron, 
wykonawca jest zobowiązany do: 

1) wydania całości efektów prawidłowo wykonanych robót i innych czynności 
objętych przedmiotem Umowy; 

2) wstrzymania realizacji robót i innych czynności objętych przedmiotem umowy 
w trybie natychmiastowym oraz zabezpieczenia terenu budowy. 

4. W przypadku wygaśnięcia umowy na skutek odstąpienia przez jedną ze stron, strony 
sporządzą protokół przejęcia terenu budowy oraz protokół inwentaryzacji robót i innych 
czynności według stanu na dzień wygaśnięcia umowy. 

5. Protokoły wskazane w ust. 4 powyżej zostaną sporządzone w trzech egzemplarzach, po 
jednym dla wykonawcy oraz dwóch dla Zamawiającego, nie później niż w ciągu 7 dni od 
dnia zakończenia odstąpienia, przy czym konkretny dzień i godzina zostanie wyznaczona 
przez zamawiającego. W razie, gdyby wykonawca nie stawił się w wyznaczonym terminie, 
zamawiający wyznaczy termin dodatkowy, a po jego bezskutecznym upływie będzie 
uprawniony do jednostronnego sporządzenia wymaganych protokołów. Sporządzony 
w powyższy sposób protokół wymaga doręczenia wykonawcy. 

6. Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek 
ze stron wykonawca udziela zamawiającemu na wykonaną i przejętą przez 
zamawiającego część robót gwarancji zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy. 

7. W przypadku odstąpienia od umowy, prawidłowo wykonane i przejęte przez 
zamawiającego roboty i inne czynności objęte przedmiotem umowy zostaną rozliczone 
pomiędzy stronami, z zastrzeżeniem możliwości potrącenia przez zamawiającego 
z wynagrodzenia Wykonawcy naliczonych kar umownych oraz dochodzenia od 
wykonawcy zapłaty kwot tytułem naprawienia szkody w zakresie przewyższającym 
wysokość naliczonych kar umownych, które mają wówczas charakter zaliczeniowy. 
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8. Strony ustalają, że odstąpienie od umowy nie ma wpływu na dalsze obowiązywanie 
postanowień umowy dotyczących warunków przysługującej zamawiającemu rękojmi oraz 
udzielonej gwarancji. Postanowienia te będą obowiązywały do dnia zakończenia 
odpowiedzialności wykonawcy z tytułu rękojmi i udzielonej gwarancji. 

§ 15 
Postanowienia końcowe 

1. Wykonanie umowy nie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r. zwanego 
dalej RODO), dla których administratorem danych jest Miejska Biblioteka Publiczna w 
Redzie. 

2. Zamawiający oświadcza, że realizuje obowiązki administratora danych osobowych 
określone w RODO także w zakresie dotyczącym danych osobowych wykonawcy oraz 
jego pracowników. 

3. Wszelkie spory powstałe w wyniku realizacji umowy podlegają rozpoznaniu przez sąd 
właściwy dla siedziby zamawiającego.  

4. W zakresie nieuregulowanym umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, 
ustawy Pzp, ustawy Prawo budowlane, wraz z przepisami odrębnymi mogącymi mieć 
zastosowanie do przedmiotu umowy. 

5. Każda ze stron jest zobowiązana niezwłocznie informować drugą stronę o wszelkich 
zmianach adresów ich siedzib i danych kontaktowych, pod rygorem uznania za skuteczne 
doręczenia na ostatni wskazany adres. 

6. Niniejsza umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych 
w przepisach o dostępie do informacji publicznej. 

7. Integralną część umowy stanowią: 

1) Dokumentacja projektowa wraz z STWiORB – załącznik nr 1, 
2) harmonogram rzeczowo-finansowo-terminowy – załącznik nr 2, 
3) oferta wykonawcy – załącznik nr 3, 
4) kosztorys – załącznik nr 4, 
5) kopia umowy ubezpieczenia OC – załącznik nr 5. 

8. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym trzy  
dla zamawiającego i jeden dla wykonawcy. 

 
 

…………………………      ……………………….. 
                WYKONAWCA                                                                             ZAMAWIAJĄCY      
 


