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D—M.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania Odbioru Robét Budowlanych (STWiIORB)

Przedmiotem niniejszej STWiIORB; svymagania ogolne dotygze wykonania i odbioru robét, ktére zostan

wykonane w ramach Rozbudowy i przebudowy ulicy Wetemia w Jastrgbiu — Zdroju.

1.2. Zakres stosowania STWiIORB

Specyfikacje Techniczne stanavazes¢ Dokumentdéw Przetargowych i Kontraktowych i niglge stosowé

w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunKicie

1.3. Zakres robo6t obgtych STWIORB

1.3.1. Wymagania ogéllne nalg rozumie€ i stosow& w powigzaniu z nkej wymienionymi Specyfikacjami

Technicznymi:
D-M-00.00.02a Zaplecze budowy wykonawcy i zapletadzoru inwestorskiego str.30
D- 01.00.00 Odtworzenie trasy i punktow wysédiowych str.35
D-01.02.01Wycinka drzew str.38
D-01.02.04 Rozbiérka elementéw drog str.43
D-01.03.02 Zabezpieczenie kabla energetycznegtbstr.
D-01.03.04 Zabezpieczenie kabla teletechnicznegs0st
D-01.03.06Zabezpieczenie gazagu str.53
D-02.00.00Roboty ziemne — wykopy i nasypy str.59
D-02.03.01cWzmocnienie podtza gruntowego geokopozytem str.65
D-03.01.01Przepust ramowy str.68
D-03.02.01 Odwodnienie — kanalizacja deszczowa5tr
D-03.02.01aRegulacja pionowa ugdzen str.100
D-03.03.01Saczki podhne str.103
D-04.01.01Korytowanie wraz z profilowaniem i zaggczeniem podi@a str.109
D-04.03.01a0czyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnyetlg®
D-04.04.02Warstwa mrozoochronna str.115
D-04.04.04Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabitinego mechanicznie str.119

D-04.05.01Stabilizacja gruntu cementem str.130
D-04.06.01bPodbudowa z betonu cementowego str.148
D-04.07.01aPodbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego str.159
D-05.03.03Piyty azurowe str.176

D-05.03.05aWarstwascieralna str.181

D-05.03.05bWarstwa wizaca z betonu asfaltowego str.200
D-05.03.11Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno str.216
D-05.03.23d\awierzchnie z kostki betonowej, str.220
D-05.03.26aZbrojenie nawierzchni geosiatka str.225
D-06.03.01Humusowanie z obsianiem trawstr.228
D-06.04.01Rowy str.230

D-07.01.010znakowanie pionowe str.233
D-07.01.020znakowanie poziome — grubowarstwowe str.238
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D-07.05.01Elementy zabezpieczge ruch — bariery i barieropgze str.253
D-08.01.02a&Krawezniki kamienne str.255

D-08.03.010brzeza betonowe str.263

D-08.05.01Scieki prefabrykowane str.269
D-10.01.01Prefabrykowanéciany oporowe str.274

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jgkonvykonanych robot, bezpiearswo wszelkich czynniei na terenie
budowy, metody iyte przy budowie oraz za ich zgodd@ dokumentagj projektows, STWIORB i poleceniami
Inzyniera zgodnie z warunkami kontraktu.

Wykonawca zobowgzany jest do przekazania informacji o gp$t robo6t w postaci opracowywania raportow

mieskcznych wraz z wszystkimi wymaganymi przez Warunkinkaktu zajcznikami. Raporty miestzne
bedg sporadzane i przektadane Zamawgegmu w jednym oraz hynierowi w dwéch egzemplarzach. Spis
wymaganych informacji, ktére mgjzostd& zawarte w raporcie zostanie uzgodniona przez Wakon z
Inzynierem.

Kazdy raport miegiczny zawieré powinien, lecz nie ograniceaie do:

-tabele zaawansowania (czasowego, rzeczowego smayo) wraz ze szczegbtowymi opisami

postpu robét

-wykaz robét wykonanych, realizowanych i planowanyo realizacji w kolejnym okresie

sprawozdawczym

-fotografie obrazujce stan produkcji oraz pgptna Terenie Budowy

-raport ze stanu BHP oraz zapewnienia §ako

-opis planowanego pagtu rob6t wraz ze wszystkimi wydarzeniami i okoliogeiami, ktére mogtyby

zagraa¢ ukonczeniu zgodnie z Kontraktem

-opis podgtych decyzji, dziath w celu pokonania opfiien

-opis probleméw realizacyjnych z propozycja ichwagzania

-rejestr zmian,

-plan finansowy i plan ptatdoi (uaktualniony na koniec kdego okresu sprawozdawczego). Form

planu finansowego i ptatdoi Wykonawca uzgodni z #tynierem.

-spis elementéw wykonanych

-rejestr zmian

-spis decyzji

-spis metod wykonania

Raporty miesiczne leda przedkltadane Zamawigijemu i Irzynierowi do 5 dnia po miegiu sprawozdawczym.
O ile w trakcie realizacji Kontraktu oka si¢ konieczne zmiany projektéw, (np. z uwagi na nielrg¥¢ map,
dane inwentaryzacyjne istnigego uzbrojenia i inne okoliczé®o / itp.) to Wykonawca bez zbnej zwioki
zaproponuje rozwranie projektowe do zaakceptowania przezyhiera. Wszystkie Dokumenty Wykonawcy

wymagaj uzyskania zatwierdzenia ze stronyyniera.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
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Zamawiajcy w terminie okréonym w dokumentach kontraktowych przegaNykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi dimanistracyjnymi, dziennik budowy oraz po dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej (projekt —ozgenie robdt i projekt wykonawczy ) i dwa komplety
STWIORB. Dane dotyege osnowy geodezyjnej poziomej i wysékiowej oraz punktéw granicznych naje
pobra z wtasciwego Powiatowego €©odka Dokumentaciji Geodezyjnej i Kartograficzne;.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadioza ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych oraz
istniejgcych punktdw osnowy geodezyjnej do chwili odbiorstadecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone
znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali naswy koszt.

Przed przekazaniem terenu budowyli j&zarunki zamowienia tego wymagajWykonawca winien przedstagvi
Inzynierowi harmonogram robét, plan ptafoboraz polisy ubezpieczeniowe zgodnie z warunkakneslonymi
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowaetzie zawieré rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazpodanym
w Szczegotowych Warunkach Kontraktu, uwelyliajgcym podziat na dokumentagprojektov:

-Zamawiajcego;

-sporadzomy przez Wykonawe

1.5.2.1. Dokumentacja dostarczona przez Zamawigtego

Zamawiajcy dostarczy Wykonawcy wszystkie wymagane uzgodaigmawne i administracyjne, dziennik
budowy oraz po dwa egzemplarze dokumentacji proyegt (projekt budowlany i projekt wykonawczy ) i dw
komplety STWIORB.

1.5.2.2. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawav ramach ceny Kontraktowej

Do obowihzkéw Wykonawcy bdzie naleec:

(a) opracowanie programu gospodarowania odpadaberpiecznymi i ztzenie wniosku o jego

zatwierdzenie przed rozpagiem robot rozbiérkowych,

(b) uzyskanie decyzji zatwierdaagj program gospodarki odpadami niebezpiecznymi,

(c) sporadzenie informaciji o wytwarzanych odpadach orazasepach gospodarowania

wytworzonymi odpadami i zt@nie jej do wtaciwego organu ochron§rodowiska przed

rozpoczciem robat rozbiérkowych

Jeeli w trakcie wykonywania Rob6t oka sk koniecznym uzupetnienie Rysunkow, Wykonawca sgiiniz
brakupce rysunki i Specyfikacje na wiasny koszt w 4 egalamzach i przedizy je Inzynierowi do zatwierdzenia.

1.5.3Rysunki zamieszczone w dokumentacji przetargovegjaip tylko podstaw do wykonania przedmiarow
i okreslenia ceny jednostkowej. Podstawykonania robotsSpecyfikacje Techniczne

i Projekt Wykonawczy. Opracowania uzupetaéd oraz dokumentagjrobocz Wykonawca wykonuje we
wlasnym zakresie. Wszelkie zmiany w dokumentacjojgitowej winny by wprowadzone na finie
i autoryzowane przez kgniera po uzyskaniu opinii Projektanta. Istotne amyi w Dokumentacji Projektowej
powinny by wprowadzone po uzgodnieniu z Projektantemzellew trakcie wykonania Robét oka sk
koniecznym uzupetnienie Dokumentacji Projektowegefrazanej przez Zamawiaggo, Wykonawca spaydzi
brakupce rysunki i STWIORB na wlasny koszt, w 4 egzenygdah i przediay je Inzynierowi do zatwierdzenia.

Uwaza sk, ze skladajc ofert, Wykonawca uznat zakres informacji przekazanychwridokumentacji

projektowej za w petni wystarczgly do zrealizowania robot aftych kontraktem.
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1.5.4. Zgodndé robdt z dokumentacia projektowg i STWIORB

Dokumentacja projektowa, STWIORB i wszystkie dodatk dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajcego i Ireyniera stanowg cze$¢ umowy, a wymagania okiene w chaéby jednym z nich s
obowigzujagce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dmlentaciji.

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obawe nasipujaca kolejng¢ ich
waznosci :

-SIwz;

-Umowa z wykonawg

-Dokumentacja Projektowa

-STWIORB

-przedmiar robét

Wykonawca nie mze wykorzystywa btedéw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadoiilnzyniera, ktéry podejmie decyzjo wprowadzeniu odpowiednich zmian
i poprawek.

W przypadku rozbienosci, wymiary podane na frie s wazniejsze od wymiaréw oksonych na podstawie
odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiagzairzdzenia lgda zgodne z dokumentacprojektovg
i STWIORB. Przed zakupem materiatow, adzeh i elementéw przeznaczonych do wbudowania Wykonawca
zobowhzany jest do sprawdzenia ich parametrow i wymiar@naz maliwosci ich zamontowania
w juz wykonanych elementach, a o wszystkich niezgéciach i rozbienosciach Wykonawca winien
natychmiast powiadori Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub popraw&Vszystkie koszty
wynikajagce z nie sprawdzenia parametréw i wymiarow mat@walirzadzen oraz elementdéw przeznaczonych do
wbudowania pokrywa Wykonawca.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w STWIORRd» uwazane za wartiei docelowe, od ktdrych
dopuszczalnegsodchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéweneéntéw budowli
musz wykazywa& zgodnd¢ z okrglonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mopgrzekraczéa
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty niedy w petni zgodne z dokumentagprojektovs lub STWIORB
i wplynie to na niezadowalgja jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostarasgpione innymi, a

elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie aezk\Wykonawcy.

1.5.5. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzyasthiejcych obiektow

(jezdnie, obiekty mostowsgiezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronnegdzenia
odwodnienia, ziel, pozostate elementy wypasmia drogi itp.) na terenie budowy, w okresie oddn

przegcia terenu budowy do dnia przekazania odcinka dragiutrzymanie odpowiedniemu organowi
administracji drogowej, po uprzednim uzyskaniu ndy/hieraSwiadectwa Przefia Robot (lub odpowiednio:
czegsci robot albo odcinka). Powgze zobowizanie Wykonawcy do utrzymania nie obejmuje utrzyimazw.
»Zimowego utrzymania”, polegagego na zwalczanitliskosci zimowej i odniezania odcinkéw drog

publicznych dopuszczonych do ruchu, za ktére odedzialny jest odpowiedni organ administracji drogpw
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Wymaga s} aby na odcinkach drogi dopuszczonych do ruchu Walea nie pozostawiat na nawierzchni
jezdni i poboczy uskokéw poprzecznych lub padigch, mogcych stanowd zagraenie warunkéw
bezpieczastwa ruchu drogowego lub utrudéiprowadzenie robot utrzymaniowych.

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca przedstawkynierowi do wiadoméci projekt organizacji ruchu
i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowagpmiowany przez odpowiedni zadzdrogi i zatwierdzony
przez organ zagrlzania ruchem drogowym. Kéa zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projekjarazacji
ruchu, wymaga kalorazowo ponownego zatwierdzenia projektu przeamrzaradzania ruchem drogowym
i przedstawiona do wiadorgd Inzyniera. Wprowadzenie czasowej organizacji ruchuodole Wykonawca
w obecndci Inzyniera oraz Zargdcy Drogi na warunkach oldlenych przez organ zagdzapcych ruchem na
etapie zatwierdzania projektu tymczasowej orgaijizachu.

W miejscach przylegagych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrdalziwyraznie oznakuje teren
budowy, w sposéb uzgodniony z zgitzg drogi oraz organem zajdzagcym ruchem i poinformuje kyniera.
Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone diazdow i maszyn pracigych przy realizacji rob6t
Wykonawca odpowiednio oznakuje w zaakceptowanyzphzgyniera sposob uzgodniony z zadeg drogi

oraz organem zagdzapcym ruchem.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczypstaiuje i lgdzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczge takie jak: zaporygwiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewggay ten sposob
bezpieczastwo pojazddéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczeiow dzier i w nocy tych zap6r i znakdw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzeglléw bezpieczestwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne wdzenia zabezpieczgje lxda akceptowane przezipniera.

Fakt przysfpienia do rob6t Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpogziem w sposéb uzgodniony z
Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscachstkmgch przez layniera, tablic informacyjnych zgodnie
z wiasciwymi przepisami. Tr& tablic kxdzie zatwierdzona przeziyniera. Tablice informacyjnecha przez
Wykonawe dostarczone, zainstalowane, w razie potrzeby pizme w inne lokalizacje oraz utrzymywane
przez Wykonawe w dobrym stanie przez caly okres realizacji rob6t.

Dojazdy do posesiji zlokalizowanych w pdahliplacu budowy winny hiyutrzymywane przez Wykonawaa

jego koszt przez caly czas budowy.

Wykonawca dostarczy, zainstalujegdzie utrzymywa tymczasowe ugglzenia zabezpieczgie w tym:
ogrodzenia, pacze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcdezelkie innerodki niezlzdne do
ochrony Robot, wygody spoteczmoi innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebodj zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen

kontraktova,.

1.5.6. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania rob6t

W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcatizie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody st&j, a tam gdzie to konieczne w pahliciekow
wodnych Wykonawca wykona zabezpieczenia przeciwplawove przylegtych terenéw

b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowanieeslo przepisdw i norm dotygeych

ochronysrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oredie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla
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srodowiska, 0s6b lub débr publicznych i innych, aniteajacych z nadmiernego hatasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatychastpstwie jego sposobu dziatania,

¢) przed rozpoezxiem robét rozbiérkowych powodigych powstawanie odpadéw niebezpiecznych
Wykonawca przygotuje proceduragospodarowania odpadéw produkcyjnych zgodnistawd o
odpadach (Dz.U. nr 62 z 20.06.2001 r.) i uzyskaodpienie Irzyniera.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegoiny wzgll na:

1) lokalizac§ baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopémgalojazdowych,

2) srodki ostra@nosci i zabezpieczenia przed:

i) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnychaoyi lub substancjami toksycznymi,

il) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

iii) mozliwoscig powstania pgzaru.

W przypadku prowadzenia rob6t wsgedztwie drzew naky unikac ich mechanicznego uszkodzenia i
przesuszenia w wyniku prowadzenia robét odwodniepah. W bezpérednim zasigu koron drzew nie
powinny by lokalizowane place sktadowe i drogi dojazdowe. \Blddazdego zagroonego drzewa natg
wydzieli¢ stref bezpieczastwa. W przypadku czasowego alemia poziomu zwierciadta wody gruntowej
pozadane jest aby czas trwania leja depresyjnego bgksky do minimum. Zalecaesprowadzenie prac
odwodnieniowych poza okresem wegetacyjnym.

Wykonawe uznaje si za wytwdre odpadow powstagych w czasie budowy. Usuaie odpaddw, ich
wykorzystanie lub unieszkodliwienig sbowizkiem wykonawcy. Zamawiggy nie kedzie z tego tytutu
ponositzadnych kosztéw w tym z tytutu optat za gospodaiareystanie zérodowiska

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem przepisow i wymagade podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w Cenie Kontraktowej.

1.5.7. Ochrona przeciwpaarowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywad, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséwapyasprzt
przeciwpaarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomiesza@nbiurowych, mieszkalnych, magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne ¢dg sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przemisaabezpieczone przed
dostpem 0s6b trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowam@rem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem przepisow i wymagae podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w Cenie Kontraktowej.

1.5.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposoéb trwaty szkodliwe dla otoczeniaje beda dopuszczone do zycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatow wywotujcych szkodliwe promieniowanie cggéniu wigkszym od
dopuszczalnego, okilenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadoweryte do robét bdg miaty aprobag techniczig wydary przez uprawniom
jednostl, jednoznacznie okékajaca brak szkodliwego oddzialywania tych materiatéwsradowisko.

Materialy, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, &pkaczeniu robét ich szkodlivég
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zanika (np. materiaty pylaste) mphy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaggchnologicznych
wbudowania. Jeeli wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien atrayzgod: na wycie
tych materiatéw od wikiwych organdéw administracji patwowe;j.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem przepiséw i wymagae podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w Cenie Kontraktowej.

1.5.9. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrpimstalacji napowietrznych, na powierzchni ziermaiuradzenia
podziemne, takie jak linie napowietrzne, rupggi kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiaddaoych
wiascicielami tych urzdzeax potwierdzenie informacji dostarczonych mu przemZwiapcego w ramach
planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni ¥dawe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeyem
instalacji i uradzen w czasie trwania budowy. W czasie wykonywania gvgmoblizu podziemnych i
napowietrznych urgdzen infrastruktury Wykonawca na swoj koszt zapewni vagany w Uzgodnieniach
nadzor bramowy instytucji kedacych ich widcicielem.

Wykonawca zobovgzany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezegwzasowy dla wszelkiego rodzaju
robdt, ktére maj by¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i urgdzer podziemnych na terenie budowy i
powiadomé Inzyniera, widciciela instalacji oraz wiadze lokalne o zamiaraepoczcia roboét. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonabezazwtocznie powiadomi hyniera i
zainteresowanego wWieiciela oraz (w zalimosci od potrzeby) zainteresowane wladze orgdzke z nimi
wspotpracowat dostarczaj wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu maprWykonawca ¢dzie
odpowiadé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania ukzkaa instalacji napowietrznych, na
powierzchni ziemi i urgdzeh podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyelprzez
Zamawiagcego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabuglavieszkaniow, Wykonawca bdzie realizowa roboty w
sposéb powodagy minimalne niedogodroi dla mieszkacow. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowejasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatéhip

W celu uniknécia niestusznych roszcz@dszkodowawczych ze strony \déieli istniegcych
nieruchoméci, Wykonawca przed rozpogziem rob4t budowlanych spadzi inwentaryzagj stanu
technicznego tych obiektéw. Nieadzm czescig tej dokumentacji &da zdjecia, skatalogowane w sposéb
nie budacy watpliwosci co do momentu ich wykonania oraz obiektu ktéokumentuj. Wykonawca
podpisze dwustronny protokét z Wacielami budynkow.

Wykonawca uzgodni zaytkownikami terenu terminy i szczegotowy sposétizeaji robdt przy zateeniu
doprowadzenia terenu po robotach do stanu piergotr€oszty ewentualnej dzieawy terenu na czas
prowadzenia robét oraz koszty ewentualnych odszkafiaa tymczasowe zgie gruntu pod inwestygj
zgodnie projektem zostanvyptacone whécicielom przez Wykonawec Koszty szkdd poniesionych przez
wihascicieli terenéw spowodowanych przez Wykonawoniesie Wykonawca bez udziatlu Zamawgajgo.
Inzynier kedzie na biegco informowany o wszystkich umowach zawartych patny Wykonawe a
wiascicielami nieruchoméri i dotyczicych korzystania z wkasia i drég wewrtrznych. Jednale, ani
Inzynier ani Zamawiajcy nie kzdzie ingerowat w takie porozumienia, o ile niglpone sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w Warunkach Kontraktu.

Za wszelki ewentualne szkody z@ane z czasowym zajiem dzialek legcych poza projektowanym pasem
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drogowym, zwazane np. z przebudavinfrastruktury technicznej, magazynowaniem matéwaitp.
odpowiedzialnét ponosi Wykonawca. Wykonawca ma obgxék przywrdcenia dziatki do stanu
pierwotnego bdz do naprawy lub zadéuczynienia w wysokéei ustalonej w trakcie negocjaciji lub przed
wiasciwym ssdem.

W celu uniknécia niestusznych roszaz@dszkodowawczych, przed rozpeciem robét budowlanych
Wykonawca sporglzi dokumentagj stanu technicznego istraeych drég lokalnych, znajdagych se w
najblizszym otoczeniu inwestycji oraz w dalszej odlégtowykorzystywanych do ¢ikiego transportu
Wykonawcy. Dane inwentaryzacyjne zawarte w dokuagntWykonawca potwierdzi u zagdcy drogi za
zgodne ze stanem faktycznym w danym dniu i zgksifakt do lokalnych wladz samagdowych.
Wykonawca jest zobowzany do uzgodnienia ugiliwego transportu z administratorami drég oraz do
wykonania ,przegjdu zerowego” stanu tych drog. Wyniki przgdjl zerowego Wykonawca przedea
Inzynierowi. O fakcie przegbu Wykonawca jest zoboydany powiadondi administratora drogi.
Wykonawca bdzie mégt transportowamateriaty i wyposzenie na i z terenu budowy vagiznie po drogach,
ktérych stan zostat zinwentaryzowany w w/w spospbtwierdzony u Zargicy drogi.

Jezeli obstuga komunikacyjna realizowanej inwestygjilbie odbywata gidrogami publicznymi Wykonawca
jest zobowizany do uzgodnienia obstugi komunikacyjnej w odpamimim zarzdzie drogi dojazdowe do placu
budowy, lokalizagj zjazdéw, sposéb utwardzenia zjazdéw.

Wykonawca zobowizany jest do mycia samochodow wigeajacych z budowy i niezwlocznego usuwania
zanieczyszczespowodowanych przez te pojazdy.

W przypadku ewentualnych roszézedszkodowawczych za zniszczenie lub zanieczysizizag lub
obiektow zlokalizowanych w pasie drogowym lub ighisdztwie przez transport budowy Wykonawca jest
zobowizany do ich naprawy na wiasny koszt w uzgodnienidiggcicielem drogi lub innym wigicielem
uszkodzonego terenu lub obiektu.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem przepiséw i wymagade podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w Cenie Kontraktowej.

1.5.10. Ograniczenie obaizen osi pojazdéw

Wykonawca bdzie stosowéasie do ustawowych ogranicaenaciskéw osi na drogach publicznych i
oznakowanych o rimosci obiektach mostowych przy transporcie materiatévyposaenia na i z terenu
robot. Wykonawca jest zobogziany do zapoznaniagst wystpujgcymi ograniczeniami w tym zakresie i do
dostosowania do nich sposobu dostaw materiatowgtspr urzzdzen na plac budowy. Rozpoznanie, o
ktorym mowa, powinno bywykonane na etapie spatzania oferty, a wygpujace ograniczenia natg
uwzgledni¢ w cenie kontraktowej. Zmiana warunkéw dojazdu wsig trwania kontraktu stanowi element
ryzyka Wykonawcy, ktére powinno bywzgkdnione w cenie kontraktowe;.

Wykonawca uzyska wszelkie niezine zezwolenia i uzgodnienia od wdavych wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnychkeadym takim przewozie duizie powiadamiat
Inzyniera. Ireynier maze polect, aby pojazdy nie spetnigje tych warunkéw zostaty usgte z terenu
budowy. Pojazdy powodage nadmierne obgienie osiowe niedula dopuszczone nawiezo ukaiczony
fragment budowy w olgbie terenu budowy i Wykonawcadizie odpowiadat za naprgwszelkich rob6t w
ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniaigniara.

W przypadku spowodowania uszkodastniegcych jezdni, obiektéw ikynierskich lub innych obiektéw przez
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pojazdy Wykonawcy, Wykonawca poniesie wszelkie kpgmvigzane z napragvwuszkodzonych drog i

obiektéw, ktéra zostanie przeprowadzona w uzgodnieich wiacicielem.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymafj@akreilonych powyej nie podlegaj

odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Bezpiecasstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawcagdhie przestrzedgaprzepiséw dotycrych bezpieczistwa i higieny
pracy.

W szczegolnéci Wykonawca ma obowizek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz mpietsiapcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni iddlzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczaje, socjalne oraz spitz

odpowiednj odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0os6b zatrudnionych na budowie odazzapewnienia

bezpieczastwa publicznego.

W terminie wynikagcym z warunkéw Kontraktu, Wykonawca opracuje i dosty Ireynierowi szczegétowy

plan Bezpieczgstwa i Ochrony Zdrowia (,BIOZ") zgodnie z rozpadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27

sierpnia 2002 (Dz.U. Nr 151 poz. 1256).

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagj@kreslonych powyej nie podlegaj

odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.12. Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bdzie odpowiadat za ochremoboét i za wszelkie materiaty i wdzenia aywane do rob6t od
daty rozpocgcia do daty wydania potwierdzenia zakaenia robot przez ayniera.

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu otrzymania Odbioru Ostatecznegraybhanie powinno by
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowaéjblgmenty byly w zadowakgiym stanie przez caty
czas, do momentu Odbioru Ostatecznego. Koszt oghratnzymania Robo6t nie podlega elnej zaptacie i
powinien by uwzgkdniony w Cenie Kontraktowej.

1.5.13. Stosowanie esido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowjzany jest znawszystkie zargdzenia wydane przez wladze centralne i miejscoae or
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktoeevs jakikolwiek sposéb zwizane z wykonywanymi robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie fycktanowié podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idulzie w petni odpowiedzialny za wypelnienie wszetkic
wymaga prawnych odnénie znakdéw firmowych, nazw lub innych chronionydlaw w odniesieniu do
sprztu, materiatéw lub urdzer uzytych lub zwizanych z wykonywaniem robét i w sposobgty bedzie
informowa® Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiakopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.
Wszelkie straty, koszty pagtowania, obcjzenia i wydatki wynikte z lub zwzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawcayyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie
wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dastzonej przez Zamawigjego.

1.5.14. Réwnowanos$¢ norm i zbioréw przepisdw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotasaé&aenkretne normy i przepisy, ktore spethiaaj
materiaty, spret i inne towary oraz wykonane i zbadane robotylatobowkzywat postanowienia

najnowszego wydania lub poprawionego wydania pomyath norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu
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nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powolameny i przepisy $paistwowe lub odnosgzsie do
konkretnego kraju lub regionu, mpgy¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapevwoayowny
lub wyzszy poziom wykonania aipowotane normy lub przepisy, pod warunkiem ichaggmizenia i pisemnego
zatwierdzenia przez hyniera. Ré@nice pome¢dzy powotanymi normami a ich proponowanymi zami&ami
musz by¢ doktadnie opisane przez Wykonaw@rzedtaone Irzynierowi do zatwierdzenia, co najmniej na
28 dni przed datuzycia oczekiwanego przez Wykonagwmateriatu. W przypadku, kiedyApnier stwierdzi,
7€ zaproponowane zmiany nie zapewnegsadniczo réwnego lub wgzego poziomu wykonania,
Wykonawca zastosujegsilo norm powotanych w Dokumentach Kontraktowych.

1.5.15. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wddiowe, budowle oraz inne pozost&bo znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terdnidowy feda uwazane za wiasrnigé Zamawiajcego.

W przypadku ich odkrycia Wykonawca zobgwrény jest powiadoniilnzyniera i posgpowa zgodnie z jego
poleceniami. Jeeli w wyniku tych polecgé Wykonawca poniesie koszty i/lub wypta op&nienia w robotach,
Inzynier po uzgodnieniu z Zamawagym i Wykonawg ustali wydtizenie czasu wykonania robo6t i/lub
wysokas¢ kwoty, o ktdg nalezy zwickszy¢ cerg kontraktovy.

1.5.16. Niewypaly, niewybuchy:

Przed rozpoczxiem Robot budowlanych Wykonawca zobgmény jest sprawdéiteren budowy podgtem
wystepowania niewybuchow i niewypatdéw. Prace nglprzeprowadi na calej szerokmi pasa drogowego.
W razie natrafienia w czasie prowadzenia prac aaytuch/ niewypat Wykonawca zobaaany jest do
niezwtocznego przerwania robo6t, zabezpieczeniateoeaz wezwania odpowiednich &bu(policja, stra
pozarna, pogotowie saperskie) i niezwtocznego powiddoia Inzyniera.

1.5.17. Szkody i zniszczenia

Jezeli w trakcie prowadzenia prac Wykonawca naruszyasaviasnaé (prywatry lub publiczra) ma
wowczas obowizek przywrdcenia stanu pierwotnego. Koszty roszedescicieli nieruchoméci obchzaja
Wykonawe.

1.5.18. Uradzenie, utrzymanie i likwidacja Zaplecza Budowy

Wykonawca zbuduje Zaplecze Budowy (na podstawieongkego przez siebie i zaakceptowanego przez
Inzyniera projektu), spetniage wszelkie wymagania polskiego prawa w tym zakresi

Lokalizacg i ilos¢ zapleczy Wykonawca okske zgodnie z warunkami wynikagymi z projektu organizaciji
robot. Wykonawca zapewni ebizie utrzymywat takie pomieszczenia biurowe i mggazve, jakie mog mu
by¢ potrzebne do wlasnegayiku. Wykonawca zapewni na potrzeby wlasnego bamaieszczenia
odpowiednio umeblowane, wypasae w wod i kanalizacg, ogrzewanie, liri telefoniczn, faks, dostp do
internetu i instalagjelektryczi. Petne koszty wynagia, wyposaenia, utrzymania i ubezpieczenia biura
beds pokryte przez Wykonavec

Wykonawca zapewni rowntew ramach zaplecza budowy odpowiednio umeblowameiggzczenie dla
personelu Iayniera wyposaone w wod i kanalizacg, ogrzewanie i instalagjelektryczn..

Koszty wynagcia, ubezpieczenia i utrzymania do czasu wydénimdectwa Przegia pomieszczenia dla
personelu Iayniera poniesie Wykonawca.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zapleobalugi przez caty czas trwania budowy i rozbigrki

wigczapc w to koszty pozwolei zajecia terenu. Na Wykonawcy spoczywa obgeeik uzyskania pozwolenia
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na dokonanie poaktzer niezlydnych mediéw do Zaplecza Budowy. Wykonawed#ie ponosit koszty
korzystania z przyczonych mediéw zgodnie z obaaujacymi w okresie wykonywania Robot optatami.

Na terenie zaplecza budowy Wykonawca zapewni 3scagparkingowe dla pojazdéwzymiera

i Zamawiajcego.

Biura Wykonawcy i layniera keda znajdowa sie na lub w gsiedztwie Terenu budowy. Wykonawca utrzyma
zaplecze budowy wraz z pomieszczeniami biurowymbaty Rozpocgcia Rob6t do momentu wydania
Swiadectwa Przefia dla catéci Robot.

Pomieszczenia winny Bywewmtrz czyste i winny zapewéiodpowiednie warunki do pracy i wypoczynku w
czasie przerw. Pomieszczenia przeznaczone na pody@wnikow i innego personelu mygdzy¢ regularnie
spratane, amieci i odpadki regularnie usuwane. Drogi dojazdalieepotrzeb obstugi komunikacyjnej
zaplecza budowyddlg podlegé uzgodnieniu w ramach projektéw organizacji ruchu.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane ze spetnieniem wymagakreilonych powyej nie podlegaj

odrebnej zaptacie i przyjmuje gize § wliczone w Cen Kontraktowy.

2. MATERIALY

Jakakolwiek nazwa handlowayia w Specyfikacjach Technicznych lub Dokument&eichnicznej oznacza
bedzie definicg standardu a nie specyficzny produkt do zastosawvarmrojekcie.

2.1. Wymagania podstawowe

Wszystkie Materiaty i Urgdzenia stosowane przy wykonywaniu Kontraktu musg:

a) dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie wiaaajgcym prawem (w tym w szczegOkw Prawem
budowlanym i Ustawz dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych oraejisami UE) i posiada
wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zggddnboznakowanie,

b) zgodne postanowieniami Kontraktu, w tym w szahegici ST i Dokumentagj projektovs,

C) nowe i niewywane,

d) wszelkie materialy z rozbiérek i demoitanie nadajce st do ponownego wbudowania Wykonawca
zobowgzany jest zagospodarowagodnie z wymaganiami Ustawy o odpadach. Znaléziedpowiedniego
miejsca zagospodarowania najelo obowizkéw Wykonawcy. Cakk robot z tym zwizanych nalgy ujaé w
cenie ofertowe;j.

e) z odpowiednim wyprzedzeniem, t.j. co najmniedPi przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkokwie
z materiatdw przeznaczonych do Robét, Wykonawcadstawi Iriynierowi do zatwierdzenia szczegétowe
informacje dotycgce proponowanegarddta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tytdteriatow
oraz odpowiedniéwiadectwa badalaboratoryjnych i probki.

f) humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopéw, ukopow i miejsc pozyskaniakiei zwiru beda
formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypceziygracaniu stanu terenu po zakaeniu roboét.

g) Wykonawca zobowkany jest we wtasnym zakresie zorganizéwatrzyma sktadowiska przeznaczone
na odktad tymczasowy gruntu pochadego z rob6t ziemnych. Wszelkie koszty zzeine z usugciem
gruntu z Terenu budowy, transportem, koszty skiadosvgruntu na sktadowiskach, koszty utrzymania
skltadowisk, koszty wykonywania wszelkich robét keadowiskach (np. zatadunku, wytadunku,
przemieszczenia gruntu, formowania nasypow i imoejosi Wykonawca i natg je uwzgbdni¢ w cenie

oferty Wykonawcy. Wykonawca na etapie skladaniatpfpowinien dokoné&oceny, jak ilos¢ mas ziemnych

str. 12



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rodétzhdania:
»Rozbudowa i przebudowa ulicy Wyzwolenia w Jagin - Zdroju”

bedzie naleato wywiez¢ na odktad tymczasowy, a jaka state usug z Terenu budowy. Wykonawca powinien
takze ustalt lokalizacje sktadowisk tymczasowych, odlegtdych miejsc i odpowiednio uwzglni¢

te parametry w swojej ofercie.

Nalezy stosowa Urzadzenia, do ktérychsstatwo dosgpne czsci zamienne.

Zamawiajcy wymaga stosowania jednolitych i spdjnych romah materiatowych oraz techniczno-
technologicznych przy wykonaniu Robot etygch Kontraktem.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza spetnienie wymagdalosciowych i jakdgciowych materiatow

dostarczanych na plac budowy oraz za ichieiee sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zelnami

Systemu Zapewnienia Jako.

W Dokumentacji Projektowej magvystpowa nazwy wtasne, znaki towarowe lubdyyodane niektére

charakterystyczne dla producenta wymiary. Niese wizace i mana dostarczyelementy réwnowane,

spetniajce minimalne wymagania opisane w ST, natomiast ligzkoszty wynikagce z ré&nic pomedzy

elementami zaprojektowanymi, a zaoferowanymi pokiégkonawca.

Przed wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow Wykerca musi przediy¢ do zatwierdzenia przez

Inzyniera petg informacg na temat wszelkich materiatéw i produktéw. Przideniem jakiegokolwiek

zamoOwienia na materiaty lub produkty, Wykonawca men zlazy¢é Wniosek o Zatwierdzenie. Informacje w

nim zawarte powinny liyjednoznacznie i starannie podane. Wykonawca paypgko zakupu materiatow

przed ich zatwierdzeniem przezymiera i dopuszczeniem do wbudowania.

Zamawiajcy zastrzega sobie iwos¢ zagcia stanowiska (akceptacjadlz odrzucenia) w zakresie

wnioskow materiatowych w ggu 10 dni od otrzymania dokumentéw odyniera.

2.2.Zrodka uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanymavgkstaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych

do rob6t, Wykonawca przedstawizymierowi do zatwierdzenia, szczeg6towe informaaéydzice

proponowanegarodia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tyediterialéw jak réwniz odpowiednie

Swiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki materiatow.

Zatwierdzenie partii (ezci) materialtdéw z danegarddia nie oznacza automatycznie,wszelkie materiaty z

danegazrodia uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia bada celu wykazaniaze materiaty uzyskane z

dopuszczonegérodta w sposob ggly spetniaj wymagania STWIORB w czasie realizacji robot.

2.3. Pozyskiwanie materialdow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwald wigcicieli i odnagnych wiadz na pozyskanie materiatow

zezrodet miejscowych vgiczapc w tozrodta wskazane przez Zamaviiegggo i jest zobowzany dostarczy

Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpgmem eksploatacjirodta.

Wykonawca przedstawi #ynierowi do zatwierdzenia dokumentaejawierajca raporty z bad@aterenowych

i laboratoryjnych oraz proponowaprzez siebie metedvydobycia i selekcji, uwzgtiniajgc aktualne decyzje

o eksploatacji, organdéw administracjiqsavowej i samorgdowej.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza spetnienie wymagdalosciowych i jakdgciowych materiatow

pochodzacych zezrodet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydabymateriatow, dzigawy i inne jakie okag si¢

potrzebne w zwazku z dostarczeniem materiatéw do robét.
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Humus i nadkiad czasowo zt§ z terenu wykopow, dokop6w i miejsc pozyskanidematow miejscowych
beds formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce Kulgwacji terenu po uké@czeniu rob6t zgodnie
z zapisami STWIiORB.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykop@werenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowyelda wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktadavdpdnio do wymaga
umowy lub wskaza Inzyniera. Wykonawca niegdzie prowadzi zadnych wykopdw w olsbie terenu budowy
poza tymi, ktore zostaly wyszczegoélnione w dokuraehtumowy, chybase uzyska na to pisemizgod:
Inzyniera.

Eksploatacjarédet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujacymi na danym

obszarze.

2.4. Materialy pochodzce z rozbiérek

2.4.1.Materialy pochodgce z rozbidrek poszczegdblnych elementdw wysicych w trakcie budowy
zostan zagospodarowane zgodnie z STWiIORB przypisanynmiqregolnym elementom robot
rozbiérkowych.

Koszty usunjcia i utylizacji tych materiatow opisane & pkt.9 podstawy ptatroi wiasciwych STWIORB.
Wykonawca bdzie postpowat zgodnie z zapisami vildwych STWIORB i w zgodnéxi z Ustavg 0
odpadach (Dz.U.nr.62 z 20.06.2001).

2.4.2 Jezeli zaistnieje taka potrzeba lub wynika to z uzgetlz wiscicielami sieci uzbrojenia terenu,
elementy pochodize z rozhidrki sieci uzbrojenia terenu Wykonawcarndntuje i przetransportuje w
miejsce uzgodnione przez Wykonaywrodpowiednim wiécicielem tych sieci na koszt wtasny na odlégto
do 50 km.

Jezeli nie zaistniejezadna z ww. okoliczrizi, z materiatem z rozbiérki pegtic¢ jak w pkt 2.3.1

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeili dokumentacja projektowa lub STWiIORB przewiglajozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadInzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed iyciem tego materiatu, albo w okresie daym, jéli bedzie to potrzebne z uwagi na
wykonanie bad@awymaganych przez kyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiakimze by
pozniej zmieniany bez zgody tgniera.

2.6. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyedo czasu gdydola one uyte do robot, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly gakos¢ i wiasciwosci i byty dostpne do kontroli
przez Irkyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materiat@agzlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z laynierem lub poza terenem budowy w miejscach zomgavanych przez Wykonawa
zaakceptowanych przezzyniera.

2.7. Inspekcja wytwarni materiatow

Wytwornie materiatow magby¢ okresowo kontrolowane przezzymiera w celu sprawdzenia zgodnb
stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probédematéw mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia

ich wiasciwosci. Wyniki tych kontroli kedg stanowé podstaw do akceptacji okidonej partii materiatéw pod
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wzgledem jakdci.

W przypadku, gdy laynier bedzie przeprowadzat inspekojvytwaérni, musz by¢ spetnione nagpujace
warunki:

a) Inzynier bedzie miat zapewnianwspoétprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialdw wsizza
przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier kedzie miat wolny dosfp, w dowolnym czasie, do tychgzi wytworni, gdzie odbywa si
produkcja materiatow przeznaczonych do realizadjot,

c¢) Jeeli produkcja odbywa siw miejscu nie nalcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dlayniera
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i iadiatych miejscach.

2.8. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostamrzez Wykonawg wywiezione z placu budowy gtz
ztozone w miejscu wskazanym przezyniera. Kady rodzaj Robot, w ktérym znajdugie niezbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje nanaagzyko, licac sk z ich nie przyciem i
niezaptaceniem oraz kosztem zeanym z ich demontam. W przypadku gdy Materiaty niedy w peni
zgodne z Kontraktem i wplynie to na ja@kelementow budowli, to takie Materiatgdy niezwtocznie
zasgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy

2.9. Kwalifikacje wiasciwosci Materiatéw i Urz gdzen

Kazda partia Materiatow, wszystkie wdzenia przeznaczone dla Rob6t myusasta zatwierdzone przez
Inzyniera. Materiaty i urgdzenia musgposiadé wymagane dla nich prawegwiadectwa dopuszczenia do
obrotu i stosowania, certyfikaty na znak bezpiésea, atesty, aprobat§wiadectwa itp.

Dla Materiatow i Uradzeh Wykonawca uzyska od producentow lub dostawcowopiay z
przeprowadzonych préb, ktére eprezentatywne dla dostarczonych Materiatlow gdze. Atesty takie
maja stwierdze, ze odndne Materiaty i Uradzenia zostaly poddane probom wedtug wyniazgavartych w
Kontrakcie oraz wszelkich obogdujacych przepiséw i norm, jak rowniggpodawa wyniki przeprowadzonych
préb. Wykonawca zapewni; Materialy i Urzdzenia dostarczone na Teren Budowyzn@zidentyfikowa i
przypisa& im witasciwe atesty.

Inzynier maze polect przeprowadzenie dodatkowych testow na materialaaglzeniach przed ich
dostarczeniem na Teren Budowy orazzmon poledi przeprowadzenie dalszych testow o ile uzna to za
wiasciwe juz po ich dostawie. Wykonawca jest zobamany do dostarczenia Materiatow i Wdzen do
jakichkolwiek czsci Robdt odpowiednio wcZaiej w celu przeprowadzenia inspekcji przezyimera i testow.
Wykonawca przedstawi ng/czenie Iryniera probki do jego akceptacji, a przed przedismiwm probek
Wykonawca upewni gj ze s one faktycznie reprezentatywne pod wazgm jakdci dla materiatu, z ktérego
takie prébki zostajpobrane, a wszelkie materialy i inne rzeczy wyletane podczas praedy réwne pod
wzgledem jakdci zatwierdzonym prébkom. Badania wykonarédgona koszt Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowzany do dostarczenia polskich ttumatz®kumentéw zwjzanych z materiatami, a
istniejacych w innych ¢zykach. Chocia projekt ten oparty jest o polskie wytyczne proget@nia, akceptacje
otrzymajp rowniez urzgdzenia skonstruowane wedtug innych standardégdzynarodowych i spetniagy
kryteria konstrukcyjne oraz wymagania eksploataeyawarte w niniejszym dokumencie. Dostawca i
Wykonawca g zobowizani do dostarczenia dowodow potwierdegh powysz zgodndé. Akceptacja

takiego uradzenia nie zwalnia Wykonawcy z jego zobgren wynikajacych z tego Kontraktu.
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3. SPRZET

Wykonaweca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgt, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych rob6t. Podstawowy sgirzizywany do robdt powinien lédyzgodny z ofert
Wykonawcy i powinien odpowiadgod wzgédem typdw i ilgci wskazaniom zawartym w STWIORB, PZJ lub
projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przegniera; w przypadku braku ustaler wymienionych
wyzej dokumentach, spgzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.

Zastosowany sp¢z budowlany nie powinien powodowaszkodzé nawierzchni jezdni.

Liczba i wydajnd¢ sprztu powinny gwarantowaprzeprowadzenie robét, zgodnie z zasadamistagmi w
dokumentacji projektowej, STWIORB i zatwierdzonymizez Irzyniera harmonogramach Wykonawcy.
Sprzt bedacy wlkasndcig Wykonawcy lub wynagty do wykonania rob6t ma Byutrzymywany w dobrym
stanie i gotowéci do pracy. Powinien kiyzgodny z normami ochroriyodowiska i przepisami dotygzymi
jego wytkowania.

Wykonawca dostarczy hynierowi kopie dokumentéw potwierdzajch dopuszczenie sgita do
uzytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bdzie konserwowasprzt jak rowniez naprawia lub wymieni& sprzt niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub STWIORB przewigdmjozliwo $¢ wariantowego gycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadonsyiniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptagj przed uyciem sprztu. Wybrany spret, po akceptacji layniera, nie mege by pézniej zmieniany
bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw umowy,
zostan przez Iyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiglodkow transportu, ktore nie wplyn
niekorzystnie na jakg wykonywanych robét i wigiwosci przewaonych materiatow.

Liczbasrodkéw transportu powinna zapew@irowadzenie robét zgodnie z zasadami dlrgymi w
dokumentacji projektowej, STWIORB i zatwierdzonypnzez Irkyniera harmonogramami Wykonawcy.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazédsigospetnid wymagania dotycgce przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych naciskdw fiaionych parametréow technicznych.

Wykonawca uzyska wszystkie niezime zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowsdonkow i w
sposob cigly bedzie o kadym takim przewozie powiadamiatdyniera.

Wykonawca bdzie usuwa na bieaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenidsagzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigétdnie z warunkami umowy oraz za j&ko
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét,chezigodné¢ z dokumentagj projektows,
wymaganiami STWIORB, PZJ, projektem organizacjigiodpracowanym przez Wykonagvoraz
poleceniami Iayniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metogowywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyceemiplanie i wyznaczenie wysadm wszystkich

elementow robot zgodnie z wymiarami ¢édnymi okrélonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
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na pgmie przez layniera. Wykonawca zahy, w razie konieczniei, osnovg realizacyjma, w oparciu o ktdg
bedzie prowadzit roboty. Koszt wykonania osnowy reatiyjnej zostanie uwzgdniony w cenach
jednostkowych poszczegélnych robét i nie podlegdatkowej zaptacie.

Prace geodezyjne muszachyykonane zgodnie z zasadami ckoaymi w:

-Przepisach Prawa Budowlanego (art., art.: 41j 83)

-Przepisach Rozpagdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowécz dnia 21 lutego 1995 w
sprawie rodzaju i zakresu opracawgeodezyjno-kartograficznych oraz czyfciageodezyjnych
obowigzujacych w budownictwie,

-Instrukcjach i wytycznych,

-Ogolnych i szczegdlnych specyfikacjach technicimyc

Btedy popetnione przez Wykonawav wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zosgansunéte przez Wykonawge
na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysolkarzez Irzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich dokladné.

Decyzje Irzyniera dotycace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdwédt lzda oparte na
wymaganiach okigonych w dokumentach Kontraktu, dokumentacji prgedej i w STWIORB, a take w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzjyimer uwzgédni wyniki bada materiatow i robaét,
rozrzuty normalnie wyspujace przy produkcji i przy badaniach materiatowswliadczenia z przeszoi,
wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wplywege na rozwzamn kwestk.

Polecenia lnyniera powinny b¥ wykonywane przez Wykonawaev czasie zgodnym z warunkami Kontraktu i
okreslonym przez layniera, pod gréba zatrzymania robdt. W przypadku niewykonania w ierenpolecé
Inzyniera skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wyaaca.

Kazdorazowo, przed przygiieniem do robét ziemnych, nalewykona przekopy kontrolne dla identyfikacji
ewentualnego uzbrojenia podziemnego.

Wykonawca zobowizany jest do bigcego informowania liyniera o wszystkich wyspujacych problemach
i zagrazeniach majcych wptyw na Roboty lub opgfiienia w Robotach i/lub wpltywage na zmiany w
przedktadanych przez Wykonagwplanach ptatnéi i harmonogramach finansowych. Wykonawca
zobowgzany jest do informowania zgniera o wszelkich kwestiach, ktére maragraat zakmczeniu
Kontraktu w Czasie na Ukezenie. Wykonawca zobogzany jest do podania dziatzapobiegawczych i/lub
naprawczych (programéw naprawczych) dla wyeliminoadych problemow/zaggen.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci

Wykonawca jest zobowzany opracowai przedstawd do akceptacji liyniera program zapewnienia jaion
W programie zapewnienia jas@ Wykonawca powinien okéé¢ zamierzony sposéb wykonywania robat,
mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robét gawdupcy wykonanie robot zgodnie z
dokumentagj projektovg, STWIORB, harmonogramem rob6t oraz odpowiednimepisami prawa.
Program zapewnienia jak@ powinien zawieré

a) cz$¢ 0golmn opisupca:

-organizac wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadaenibot,

-organizac ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
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-sposéb zapewnienia bhp.,

-wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i proggwanie praktyczne,

-wykaz os6b odpowiedzialnych za jako terminowa¢ wykonania poszczeg6lnych elementdw robot,
-system (sposéb i procedliproponowanej kontroli i sterowania jao wykonywanych robot,
-wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratoriunaghego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zigmowadzenie badg,

-spos6b oraz formmgromadzenia wynikéw baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterggych, a take wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i ferpnzekazywania tych informacji zgnierowi;

b) czs¢ szczegbtow opisupca dla kadego asortymentu robot:

-wykaz maszyn i urgdzeir stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozoraz

wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iggtzenia pomiarowo-kontrolne,

-rodzaje i ilé¢ srodkoéw transportu oraz wdzean do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

-sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przeauitth wiasciwosci w czasie transportu,

-sposob i procedgmpomiaréw i badé (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie uggzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdwwayzania mieszanek i
wykonywania poszczegélnych elementéw robot,

-sposOb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiaggmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakcsci rob6t

Celem kontroli rob¢t édzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeamj aby osigna¢ zatlazong
jakosé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok rob6t i jakdci materiatdow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wézapc personel, laboratorium, sgtzzaopatrzenie i wszystkie udzenia
niezkedne do pobierania prébek i badaaterialéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroliyinier maze zazgdat od Wykonawcy przeprowadzenia bada
celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalaj.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materialtéw oraz robét zstatliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartynsiokumentacji projektowej i
STWIORB. Ponadto, dla okflenych w odpowiednich STWIORB rob6t Wykonawoglhie wykonywat
odcinki prébne wedtug zasad i zakresu ékneego w tych STWIORB. Celem wykonywania odcinkdw
probnych jest sprawdzenie zaproponowanych przezongke w Programie Zapewnienia Jakoprocedur
i technologii wykonywania odpowiednich robét jattdboru poszczegélnych sktadnikéw, materiatow.
Minimalne wymagania co do zakresu badah czstotliwos¢ sg okreslone w STWIORB, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tamedlkne, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewhivykonanie rob6t zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy hynierowi$wiadectwaze wszystkie stosowane gdzenia i spret badawczy
posiadaj wazng legalizacg, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiaglafymaganiom norm
okreslajacych procedury bada

6.3. Laboratorium Wykonawcy
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Inzynier kezdzie mie nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekgciji.
Wykonawca dostarczy hynierowiswiadectwaze wszystkie stosowane w laboratoriumagizenia i spret
badawczy posiadajwazng legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglaymaganiom norm
okreslajgcych procedury bada

Inzynier kedzie przekazywa@Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nie@gnicciach dotyczcych
urzadzen laboratoryjnych, spkgu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelunelod badawczych. Jeli
niedocigniccia te lgda tak powane,ze mog wplynaé¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier natychmiast
wstrzyma aycie do rob6t badanych materiatéw i dépie do wycia dopiero wtedy, gdy niedagjniccia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostamsungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jaktych materiatow.
Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem liagateriatdbw ponosi Wykonawca.

6.4. Pobieranie probek

Prébki kxda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania prédyedetych na
zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbge z jednakowym prawdopodobsistwem
wytypowane do bada

Inzynier bxdzie mi€ zapewnion mazliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Ponadtayinier maze pobieré
probki i badé materiaty niezatenie od Wykonawcy, korzystsg w tym celu z niezalfmego od Wykonawcy
zaplecza.

Pojemniki do pobierania prébekdy dostarczone przez Wykonagviczatwierdzone przez hyniera. Probki
dostarczone przez Wykonagvdo badé wykonywanych przez kyniera lgda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przamiera.

Koszty pobierania prébek przez Wykonaveraz koszty prowadzenia badarzez Wykonawe s3 zawarte w
cenie kontraktowej w ramach poszczegdlnych poxagztorysu.

Na zlecenie Iayniera Wykonawcadilzie przeprowadZadodatkowe badania tych materiatéw, ktore hudz
watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgmzez Wykonawg usungte lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowyekld pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku kosztgokrywa Zamawiggy.

6.5. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryedly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm sewaeli urzadzen
uzyteczndgci publicznej. W przypadku, gdy normy nie obejmjasikiegokolwiek badania wymaganego w
STWIORB, stosowamazna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakcgat® przez layniera.

Przed przyspieniem do pomiaréw lub baflawykonawca powiadomi kiyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badaftykonawca przedstawi naspiie ich wyniki do
akceptacji layniera.

6.6. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywalnzynierowi kopie raportéw z wynikami bafigak najszybciej, nie piiej
jednak nk w terminie okrélonym w programie zapewnienia jald.

Wyniki bada (kopie) zda przekazywane kynierowi na formularzach wedtug dostarczonego priego

wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.7. Badania prowadzone przez lzyniera
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Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, perfainia probek i badania materiatdw w miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i produceataratéw powinien udzielimu niezlgdnej pomocy.
Inzynier, dokonujc weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonegagz Wykonawe, poprzez midzy
innymi swoje badania,golzie ocenia zgodnd¢ materiatéw i robét z wymaganiami STWIORB na podsta
wynikow wiasnych badakontrolnych jak i wynikéw badadostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier powinien pobieraprobki materiatéw i prowadzibadania niezalmie od Wykonawcy, na koszt
Zamawiagcegdo. Jeeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to lrynier oprze
si¢ wytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgédmateriatow i rob6t z dokumentagprojektovy i
STWIORB. Mae rownie; rozszerzy zakres wtasnych bafddub zlect, sam lub poprzez Wykonawc
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych tadazalenemu laboratorium.

W przypadku gdy przeprowadzone, na polecenigriera, powtorne i dodatkowe badania potwigrdz
niewiarygodné¢ raportéw Wykonawcy, catkowite koszty badgpobierania probek poniesione zostanzez
Wykonawe.

W przypadku gdy przeprowadzone, na polecenigriiera, powtorne i dodatkowe badania wika
prawidtowas¢ raportow Wykonawcy catkowite koszty badgpobierania prébek poniesione zostpnzez
Inzyniera.

6.8. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko:

1. wyroby posiadage znak CE — bez ogranicze

2. wyroby nie posiadage znaku CE pod warunkiere

a) wyrdb zostat wyprodukowany na terytorium Polgkioducent dajczyt deklaragi zgodndci z
obowizujacg przedmiotowy normy, Aprobat Techniczig (w przypadku braku normy na dany wyréb)

lub posiada znak budowlagwiadczcy z zgodnéci z obowazujaca przedmiotow normy lub

aprobag techniczig a producent datzyt odpowiednie deklaracje zgodco

b) wyrdb zostat wyprodukowany poza terytorium Pplale udzielono mu Aprobaty Technicznej i
producent dajczyt do wyrobu deklaraejzgodndci z 13 aprobad,

c) jest to wyréb umieszczony w odpowiednim wykazigobdw majcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczestwa, a producent wydat deklaraggodndci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej;

3. jednostkowego, w danym obiekcie budowlanym wwralytworzonego wedtug indywidualnej dokumentacji
technicznej, dla ktérej producent wydat specjaléwiadczenie o zgodrioi wyrobu z § dokumentagj

oraz z przepisami.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumengywsymagane przez STWIORB, ¥da partia
dostarczona do robéttizie posiadate dokumenty, okéajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musposiadé ww. dokumenty wydane przez producenta, a w raziezpby
poparte wynikami badiawykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badada dostarczone przez
Wykonawe Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetraych wymaga beda odrzucone.

6.9. Dokumenty budowy
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(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnymvadazujagcym Zamawiajcego i Wykonawe w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowyahc& okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidthpa
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z oly@wjacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowygdla dokonywane na bigco i bedg dotyczy¢ przebiegu rob6t, stanu
bezpieczastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarstejny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyetizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska orazetdaska stibowego. Zapisy §1a czytelne, dokonane
trwalg technilg, w poradku chronologicznym, bezgednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgewrida oznaczone kolejnym numerem ganika i
opatrzone dati podpisem Wykonawcy i ltyniera.

Do dziennika budowy naty wpisywa: w szczegolnéci:

-dakt przekazania Wykonawcy terenu budowy,

-dat przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,

-dat uzgodnienia przez iyniera programu zapewnienia j@koi harmonograméw robot,

-terminy rozpocgcia i zaka@czenia poszczeg6lnych elementéw robdt wraz zsdmeem sposobu i
zakresu tymczasowej organizacji ruchu,

-przebieg robot, trudrsci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyegyprzerw w robotach,

-uwagi i polecenia liyniera,

-daty zargdzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

-zgtoszenia i daty odbioréw roboét zanig@ych i ulegajcych zakryciu, cgiciowych i ostatecznych
odbioréw robét,

-wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

-stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robét podlegsgh ograniczeniom lub
wymaganiom szczeg6lnym w zygku z warunkami klimatycznymi,

-zgodna¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowej,

-dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania
robot,

-dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

-dane dotyczce jakdci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przepadzonych badez podaniem,
kto je przeprowadzat,

-wyniki prob poszczegélnych elementéw budowli z aoiém, kto je przeprowadzat,

-inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wygmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowslghprzediaone Ireynierowi do
ustosunkowania i

Decyzje Irzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca pageig zaznaczeniem ich przgja lub
Zajeciem stanowiska.

Wpis Projektanta do dziennika budowy obligujeyimiera do ustosunkowaniassProjektant nie jest jednak
strorg umowy i nie ma uprawniedo wydawania poleéeWykonawcy robét.

(2) Rejestr obmiarow
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Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwatgjna rozliczenie faktycznego pegt kazdego z elementow
robét. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadzavsisposéb aiglty w jednostkach przgfych w kosztorysie i
wpisuje do rejestru obmiaréw dokumentuparastajco posgp rzeczowy roboét. Wpiséw do Rejestru
Obmiaréw dokonuje Kierownik Budowy § ®ne potwierdzane przezzyniera.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnblub certyfikaty zgodnéci materiatow, orzeczenia o jad@
materiatow, recepty i kontrolne wyniki bad#ykonawcy lgda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jaka. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru rob6t. Winny yudostpnione
na kadezyczenie Iyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdéw budowy zaliczassbprdocz wymienionych w punktach (1) - (3) r@stgce dokumenty:

a) pozwolenie na realizacgadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inmaawy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robaét,

e) protokoty z narad i ustale

f) korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy édg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpavitedabezpieczonym.
Zaginicie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodugoj@atychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetla zawsze dogpne dla liyniera i przedstawiane do wglu nazyczenie
Zamawiajcego. Po zakirzeniu zadania dokumenty budowy zostpreekazane wigiwym jednostkom
administracji drogowe;.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bdzie okrala¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z do&ntacy projektowy i
STWIORB, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powmaigniu Irzyniera o zakresie obmierzanych robét i
terminie odbioru, co najmniej na 3 dni przed tymmtmem.

Wyniki obmiaru kedg wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wédimch podanych w przedmiarze robét lub gdzie irfjdzie
STWIORB nie zwalnia Wykonawcy od obaku ukaiczenia wszystkich robét. Bdne dane zostan
poprawione wg instrukcji tiyniera na pimie.

Obmiar gotowych robétdulzie przeprowadzony z wymagacezestasciag w celu dokonania ptatdoi na rzecz
Wykonawcy w czasie okéenym w umowie i SIWZ.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfizzésdg wykonane w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny orazeha uzupetnione odpowiednimi szkicami, ktérych wzéstamie uzgodniony z
Inzynierem. Obliczenia wraz ze szkicangidh kazdorazowo zajczone do dokumentéw odbiorowych

poszczegodlnych robot a ich wyniki zosjarapisane w rejestrze obmiaru i potwierdzone phagmiera.
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Wymiary skomplikowanych powierzchni lub @bjsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W réizaku miejsca szkice madpy¢ dolgczone w formie
oddzielnego zatznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzér zostazigodniony z laynierem.

7.2. Zasady okrdlania ilosci rob6t i materiatéw

Dlugosci i odlegtasci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnynida obmierzone poziomo wzdtdinii
osiowe;j.

Je&li STWIORB wiasciwe dla danych robot nie wymagdggo inaczej, objosci beda wyliczone w mjako
dlugas¢ pomnaona przezredni przekro;.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo ¢ba wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
STWIORB.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rokgiiglzaakceptowane przez
Inzyniera.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostapdostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spet
wymagaj bada atestujcych to Wykonawcaduzie posiadawazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urgdzenia pomiarowedaa przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje guizenia wagowe odpowiadae odnénym wymaganiom STWIORB.
Bedzie utrzymywa to wyposaenie zapewniag w sposob agty zachowanie doktadioi wg norm
zatwierdzonych przez mgniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary lgdg przeprowadzone przedegéziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robétkid w
przypadku wysipowania dhaszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegagych zakryciu przeprowadzeegrzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obtizéeda wykonane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub @bjsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W rariku miejsca szkice madpy¢ dolaczone w formie

oddzielnego zatznika do Rejestru Obmiarow, ktdrego wzér zostamgodniony z laynierem

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalé odpowiednich STWIORB, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu,

c¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu
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Odbidr robét zanikacych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci wykonywanych

robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulggakryciu.

Odbidr robét zanikagych i ulegagcych zakryciu bdzie dokonany w czasie urdiwiajgcym wykonanie

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania oggdms¢pu robot.

Odbioru przedmiotowych rob6t dokonujezymier.

Gotowas¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem demizika budowy i jednoczesnym

powiadomieniem layniera. Odbiér bdzie przeprowadzony niezwlocznie, niezpij jednak ni w ciggu 3 dni

od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy iipdamienia o tym fakcie kyniera.

Jaka¢ i ilos¢ robét ulegajcych zakryciu ocenia ktynier na podstawie dokumentow zawigcgich komplet

wynikow bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pagmia konfrontacji z dokumentagj

projektows, STWIORB i uprzednimi ustaleniami.

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej nie lpgd odebnej zaptacie i przyjmuje size jest whczony

w cere kontraktove.

8.3. Odbidr czsciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci robét. Odbioru cgsciowego robot

dokonuje s} wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Qdlriobdt dokonuje Komisja w obecitd

Inzyniera i Wykonawcy. Komisja jest powotywana przeaawiajcego. Warunkiem dokonania odbioru

czesciowego jest uprzednie wystawienie przezytmieraSwiadectwa Przegia w zakresie eci robét, o ile

Wykonawca jest uprawniony do uzyskania takiég@dectwa zgodnie z warunkami Kontraktu.

8.4. Odbiér ostateczny Robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego Robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeeatpgo wykonania Rob6t w odniesieniu do iclidipjakasci
i wartasci. Catkowite zakaczenie Robét oraz gotodddo odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez

Wykonawe wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiagoiem na pimie o tym fakcie
Inzyniera.

Odbiér ostateczny Robét nggst w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowylitzac od dnia

potwierdzenia przez #iyniera zakéczenia Robot i przygia dokumentéw, o ktérych mowa w pkcie 8.4.2.

Warunkiem dokonania odbioru ostatecznego jest eipizenystawienie przez tynieraSwiadectwa

Przegcia.

Odbioru ostatecznego Robét dokona komisja wyznacporez Zamawiagego w obecrizi Inzyniera i

Wykonawcy. Komisja odbieraga Roboty dokona ich oceny jaliowej na podstawie przedionych

dokumentow, wynikow bada pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiowykonania Robét z Dokumentac;j

Projektows i STWIORB.

W toku odbioru ostatecznego Robd6t komisja zapoina ealizacj ustalé przyjetych w trakcie odbioréw

robét zanikajcych i ulegajcych zakryciu oraz odbioréw etiowych, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t

uzupetniagcych i robét poprawkowych. W przypadkach niewykdaamyznaczonych Robét poprawkowych lub

rob6t uzupeiajcych, komisja przerwie swoje czynimpi ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Kormgisie jaka¢ wykonywanych rob6t w poszczegoélnych asortymentach

odbiega od wymaganej dokumentapgjojektovs i STWIORB z uwzgidnieniem tolerancji ale nie ma

wickszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu pezdstwo ruchu, komisja nie dokoné
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potracen, oceniagc pomniejszom wartas¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagazyijetych w
dokumentach umowy lub nakaz@/ykonawcy wykonanie robét poprawkowych, wyznageggdnoczénie
nowy termin odbioru ostatecznego.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ogtatgm Robot jest protokét odbioru ostatecznego
Robdt sporzdzony wg. wzoru ustalonego przez Zamagdgego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest
zobowizany przygotowénasgpujace dokumenty wchodee w sktad operatu odbiorczego:

1. dokumentagj projektows podstawow z naniesionymi zmianami, potwierdzonymi przezyiriera oraz
dodatkovs, jesli zostata sporadzona w trakcie realizacji umowy; wymaga przy tym,zeby

dokumentacja zostata tak opracowana graficznieyazglkie naniesione zmiany byly tatwo
rozpoznawalne.

2. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru tdBddowlanych (podstawowe z dokumentéw umowy i
ew. uzupetniajce lub zamienne).

3. recepty i ustalenia technologiczne.

4. dzienniki budowy i rejestry obmiarow (oryginaty)

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batlaoznaczé laboratoryjnych, zgodnie z STWIORB i ew. PZJ.

6. deklaracje zgodsoi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatow zgodnie z STWIORB i e&JP
7. opink technologiczy opracowan przez Wykonawg i skoreferowaa przez Irkyniera, sporgdzory na
podstawie wszystkich wynikow batiapomiaréw zajczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych
zgodnie z STWIORB i PZJ.

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towszzcych (np. na przel@nie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazaych robét wiécicielom
urzadzen.

9. geodezyjg inwentaryzagj powykonawcz robot i sieci uzbrojenia terenu — 2 egz.,

10. kopt mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej zatwierdzow
odpowiednim érodku dokumentacji geodezyjnej — 2 egz.

Wykonawca opracuje operat kolaudacyjny w jednynmeegadarzu oryginalnym i w 1 kopii. Dodatkowo
Wykonawca zeskanuje wszystkie dokumenty wchodzv skltad operatu koaludacyjnego, zaatkigm
pozycji 10, w rozdzielczmi umazliwiajacej czytelny wydruk w formacie odpowiadaym oryginatowi i zapisze
na naéniku danych w jednym egzemplarzu w formacie zagaiych uzgodnionym z tgnierem. Pozycja 10
zostanie zapisana nadmiku danych w formacie *.dwg lub *.dgn.

Koszt przygotowania wszystkich egzemplarzy dokumghbdbiorowej wraz z wersjelektroniczi jest
zawarty w cenie kontraktowej i nie podlegagirej zaptacie.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wezdem przygotowania dokumentacyjnego ngdgpgotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wighwe; wyznaczy ponowny termin odbioru
warunkowego robét.

Wszystkie zarzdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupelniage keda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.

Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupegatych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidr pogwarancyjny
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Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanychdawhzanych z usugtiem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwaymym.

Odbiér pogwarancyjnydalzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiwzgkdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,0dbi6r ostateczny robo6t”.

Wykonawca jest zobowzany do opracowania i przekazania Zamayeamnu Operatu

z przeprowadzonych pomiaréw odksztétc@rzemieszczie obiektow irynieryjnych w trakcie prowadzenia
prac oraz w okresie gwarancyjnym. Koszty z tymgzane § zawarte w kosztach poszczegoélnych obiektéw
mostowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia og6lne

Koszt dostosowaniagstdo wymaga warunkéw umowy i wymagaogoélnych zawartych w D-M-00.00.00
obejmuje wszystkie warunki oldlene w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione wtaysie.

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaa jednost& obmiarove

ustalony dla danej pozycji kosztorysu.

Wartas¢ obmiaru nalgy okreslac liczbami catkowitymi, z wyjtkiem jednostek obmiaru takich jak km, tony lub
hektary, dla ktérych warto nalezy podawa z doktadnécia do trzech miejsc po przecinku.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowadgtavy ptatngci jest wartéé¢ (kwota) podana przez
Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosgowej ledzie uwzgtdniac wszystkie czynnéei,
wymagania i badania skladag st na jej wykonanie, oki&one dla tej roboty w STWIORB i w dokumentacji
projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe rob6t lpda obejmowat:

-robocizre bezpdredniy wraz z towarzysgymi kosztami,

-wartas¢ zwzytych materiatdow wraz z kosztami zakupu, magazymeayaewentualnych ubytkéw i

transportu na teren budowy,

-wartos¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami utrzymania, demogéan i usungciem po

zakaiczeniu robdt,

-wykonanie wszystkich robdt tymczasowych nigditych do wykonania robét podstawowych,
-zastosowanie materialdbw pomocniczych koniecznyzprawidtowego wykonania rob6t lub wynikaych

Z przygtej technologii robot;

-koszty wykonania, utrzymania orazzmiejszej rozbiorki drég technologicznych,

-obstug: geodezyjn,

-optaty za zajcie terenu,

-koszty nadzoréw bremowych,

-stosowanie gido PZJ,

-koszt pobierania probek, koszt badkoszt opracowania wynikow batdaraz z opin

-oczekiwanie na zatwierdzenia i zezwolenia,

-przygotowanie i dostarczenie szczegotowych rysuniaboczych / wykonawczych,

-koszt zatrudnienia Projektanta (w ramach wykonamieacowa przez wykonawg wymienionych w punkcie

1.5.2.2. wymagagych udziatu Projektanta)
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-koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i koszt ryzyka lub kosbiezpieczenia terenu budowy od wszelkich
zdarzd, ktére stanowi ryzyko zwipzane z realizagjkontraktu. W sktad kosztéw pednich wchodz
m.in.:

-ptace personelu i kierownictwa budowy

-koszty zargdu przedsibiorstwa Wykonawcy

-koszty ogélne przedsbiorstwa

-koszty pracownikéw nadzoru i laboratorium

-koszty dotyczce oznakowania robét — wg opracowanego przez Wykopgrojektu organizacji ruchu
-wydatki dotycace BHP

-koszty ustug obcych na rzecz budowy

-optaty za dzierawe placéw i bocznic

-koszty dzietrawy paséw roboczych

-ekspertyzy dotycce wykonania robét

-i inne,

-podatki obliczone zgodnie z obaujacymi przepisami.

9.2  Zaplecze Insepktora Nadzoru

- Wyposaenie Zaplecza Inspektora nadzoru i utrzymanie bidieglecza Inspektora nadzoru obejmuje:
wynajcie lub wybudowanie biura dla Inspektora nadzaarihie z instalagj elektryczm, grzewcz, wodrs,
sanitarn, niezledne parkingi dla samochodéw i dojazdy do biur, atagtarczenie spgt biurowego, 4cznie z
jego instalagj.

- Utrzymanie Zaplecza Inspektora nadzoru obejmujezystkie czynsze, utrzymanie budynkdéw
i instalacji w naleytej sprawnéci wraz z kosztami eksploatacji, oraz utrzymanigzegp biurowego
(w tym materiaty biurowe), utrzymanie biura, niedhe zabezpieczenie (bhp, [@pe utrzymanie wszystkich
tych urzdzeh w dobrym stanie, a w razie koniecZobich wymiana na nowe, zabezpieczenie nenie]
obslugi serwisowej dla tego spta.

- Likwidacja wyposaenia Zaplecza Inspektora nadzoru (o ile to koniegzmbejmuje odiczenie
i usungcie wszystkich instalacji z budynkéw, rozbiérkwszystkich dréog dojazdowych, parkingdéw
i budynkéw, wywiezienie uggzen i sprztu, oczyszczeniei upogdkowanie terenu.

- Koszty wykonania wszystkich czyn§w oraz spetnienia wymagaokreslonych w niniejszej ST, zostanjete
w kosztach p&rednich w poszczegélinych pozycji kosztorysu.

- Wszystkie elementy biura (Zaplecza Inspektorazoag) wykonane, 41z dostarczone przez Wykonagvey
ramach realizacji przedmiotu zamoéwienia, po Zakeniu kontraktu pozostayvtasnagcia Wykonawcy.

9.3 Zaplecze Wykonawcy

- Urzagdzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowarseystkich niezbdnych uradze, instalacji, drég
dojazdowych i wewgtrznych, biur, miejsc parkingowych, placéw i zabiezgeh potrzebnych Wykonawcy przy
realizacji Robot.

- Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje  wszystki&oszty eksploatacyjne  zydane
z wytkowaniem powyszego Zaplecza.

- Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usioie wszystkich urgdzen, instalacji, drég dojazdowych i

wewretrznych, biur, placéw, zabezpiedze oczyszczenie [ upogdkowanie terenu
i doprowadzenie do stanu pierwotnego.
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- Koszty wykonania wszystkich czyndwd  oraz spetnienia wymaga okreslonych
w niniejszej ST, zostarujete w kosztach pwednich w poszczegdlnych pozycji kosztorysu.

- Wszystkie elementy biura (Zaplecza Wykonawcy) @némne, hdz dostarczone przez Wykonagvc
w ramach realizacji przedmiotu zamoéwienia, po Aakeniu kontraktu pozostayvtasnagcia Wykonawcy.

Szczegbtowe zapisy i wymagania dotyoz budowy, utrzymania i rozbiérki zaplecza budowykéhawcy i
Nadzoru zostaly zawarte w SST D-M-00.00.02a" Zegde budowy wykonawcy i zaplecze nadzoru

inwestorskiego"

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowl@ekst jednolity Dz.U. z 2003 Nr 207, p6z. 2016&n.
zm.).

2. Zargdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwcad2Q. w sprawie dziennika budowy moniai
rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia Zemajacego dane dotygze bezpieczestwa i ochrony
zdrowia ( Dz. U. Nr 108, p6z. 953 z450 zm.)

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach pubjiciz (tekst jednolity Dz.U. z 2000 Nr 71, p6z. 838&n.

zm.).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

WYMAGANIA SZCZEGOLOWE
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D-M-00.00.02a ZAPLECZE BUDOWY WYKONAWCY | ZAPLECZE NADZORU
INWESTORSKIEGO

1. WSTEP
1.1  PRZEDMIAR

OTEM SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wymagania dotycxe organizacji Zaplecza budowy
Wykonawcy (placu budowy) oraz Inspektora na okmesvadzonych robot obllych Projektem technicznym
pod nazw: ,Rozbudowa z przebudaewlicy Wyzwolenia w Jastebiu - Zdroju”.

Zaplecze Budowy Wykonawcy i Inspektora sklada @i niezlzdnych instalacji, urgdzeh, biur, placow
sktadowych oraz drég dojazdowych i weatnznych potrzebnych do realizacji wymienionych Rbbé

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (ST )

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokurperetargowy i kontraktowy przy zleceniu i reatifa
zadania inwestycyjnego zgodnie z p.11

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuyszystkie czynn@i zwigzane z organizagjplacu budowy na
kazdym obiekcie okjtym Kontraktem, a wic:

» opracowanie projektu organizacji placu budowy,

* zapewnienie dojazdu do placu budowy,

* uzyskanie dziemawy terenu pod plac budowy i dojazdy tymczasgyeza liniami rozgraniczagymi
zgodnie z pkt. 5.2. i 5.3. niniejszej Specyfikacji

» przelazenie istniejcych uradzen obeych kolidugcych z placem budowy,

« doprowadzenie do placu budowy  niedbych mediow (energia  elektryczna, woda,
tacznaic),

e ogrodzenie placu budowy, jego dozorowanie i zapemiei bezpieczestwa od kradzigy i
wandalizmu,

« zainstalowanie niezlolnych tablic informacyjnych i ich konserwacja,

e zapewnienie niezioinych tymczasowych pomieszézdiurowych, szatni i ugdzea

* sanitarnych,

* zapewnienie niezlinych przy obiektowych pomiesz@zmagazynowych,

» zapewnienigrodkow ochronyrodowiska na czas prowadzenia robo6t przyzeeji zadania

» utrzymywanie w czystei drdg dojazdowych oraz drog innych, ktored® wykorzystane jako
dojazdy,

e zapewnienie odwodnienia terenu budowy w sposObzpabezagcy warunki ochronygrodowiska

» doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotneghuiltywacja terenu.

Maksymalna odlegks zaplecza Wykonawcy i zaplecza Nadzoru Inwestogekjgowinna wynosi 1km od terenu
budowy. Zaleca siusytuowanie obu zapleczy Wykonawcy i Nadzoru vekin sjsiedztwie, wzgldem
siebie.

1.3. BIURO INSPEKTORA NADZORU

- Wykonawca jest zobowzany uradzi¢, utrzymywa w dobrym stanie biuro (pomieszczenia) Inspektora
nadzoru, wraz z towarzyszym wyposaeniem i sprgtem oraz z parkingiem dla min. 3 szt. samochodow
i drogami dojazdowymi do czasu zdlaenia Robdt, a nagtnie po Zakéczeniu Robét zlikwidowa (o

ile to konieczne).

- Biuro, oraz drogi dojazdowe i parkingda gotowe do #ytkowania przez Inspektora nadzoru w okresie
7 dni od przekazania Terenu Budowy Wykonawcy.

- Biuro musi by zaopatrzone w dwietlenie, energi elektryczn, wod, ogrzewanie. Pomieszczenia

musz by¢ sprzitane co najmniej jeden raz w tygodniu oraz dozor@nagoza godzinami pracyAyniera.
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- Wszystkie pomieszczenia biurowedsy utrzymywane przez Wykonawcw naleytej czystdci i
sprawndci przez okres xytkowania.
- Biuro Inspektora nadzorwtzie st sktadato z nagpujacych pomieszcze

Przeznaczenie Minimalna powierzchnia (m2)*
Inspektor nadzoru 8 m?2
Pomieszczenie sanitarne Nie precyzuje si

wraz z umywall

*) powierzchnia pomieszézeie obejmuje korytarzy i sanitariatow

Wykonawca wyposgy biuro Inspektora nadzoru wzej wymienione meble i spek

Biurko 1 szt. z szufladami zamykanymi na klucz (bibrko oraz osobna szafka zamykana na klucz);
Regat na segregatory;
Krzesta — min. 3 szt.;

Wieszak — 1 szt.;

o -~ w e

. Czajnik bezprzewodowy.
1.4. ZAPLECZE WYKONAWCY

- Wykonawca jest zobowkany uradzi¢, utrzymywa@& w dobrym stanie biuro (pomieszczenia)
Kierownika budowy i innych pomieszaz@otrzebnych Wykonawcydo realizacji Kontraktu.

- Wykonawca na czas realizacji jest zobgmeiny zapewrdi pomieszczenie (ze stotem i krzestami),
w ktérym maliwe bedzie przeprowadzanie cyklicznych Rad budowy ordmeaych rad technicznych
Z uczestnikami procesu inwestycyjnego (przy uéziadry technicznej budowy - Kierownika budowy,
Inzyniera budowy, Kierownikéw bramwych, Inspektora nadzoru, Inspektoréw bi@mych, Projektanta
oraz przedstawicieli Zamawigjego, a take w razie konieczrigi innych zainteresowanych stron — ok.

10 osob).

1.5. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikagjegodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami
oraz okréleniami podanymi w Specyfikacji 00.00.00 . ,Wymaga@®godine".

1.6. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgod$toz Rysunkami, Specyfikacjami i
poleceniami layniera.

Ogdlne wymagania dotygze robot podano w Specyfikacji 00.00.00 ,Wymag&bigine".
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1.7. BEZPIECZENSTWO PERSONELU ZATRUDNIONEGO NA PLACU BUDOWY

a) Wykonawca musi stosowa podporadkowa sie wszystkim krajowym przepisom stosowanym w zakresie
zdrowia i bezpieczestwa w pracy, wraz z pomieszczeniami socjalnymipdécownikow.

W szczegélnéci uwaga Wykonawcy skierowanadzie na konieczrig prawidtowego:
- ochronnego nakrycia gtowy, obuwia oraz odyiechronnej;
- odeskowania rowéw, drabin oraz pomostow roboczych;
- obiektu budowlanego wtznie z wszystkimi zawiesiami, linami i hakami podgcymi;
- dostpoéw do obiektu orazswvietlenia;
- urzgdzen pierwszej pomocy oraz nadzwyczajnego gostvania,;
- urzazdzer do monitorowania - kontroli gazéw i wykrywania
- pomieszczenia dla pracownikow Wykonawcygednie z pomieszczeniami takimi jak jadalnia, takeem
toalety
- s$rodkéw bezpieczestwa w zakresie p.gona terenie budowy i w pomieszczeniach ;

Powyzsza lista nie jest ligt obejmujcg wszystko i obowjzkiem Wykonawcy jest zapewnieniez wszystkie
wymagania i zobowgania dla zdrowia i bezpieazstwa pracy i pracownikowgsspetnione.

b) Przy robotach w pomieszczeniach zarakmh, Wykonawca musi poelj wszelkie srodki ostranosci w celu
zapewnienia bezpiecastwa personelu, oraz musi posiagazygotowane, dogbne i stosowne wyposenie dla
celéw kontroli, ostrzegania i niesienia pomocy.

c) W chgu calego procesu Robot Wykonawcaddie zwracal uwag na bezpieczestwo wszystkich oséb
upowanionych do przebywania na placu budowy, ktorgdde utrzymywany w stanie pagaku w celu
uniknigcia wypadkéw.

2. MATERIALY

Do wykonania i organizacji placu budowy naglestosowa materiaty okrélone w projekcie organizaciji placu budowy.
3. SPRZET

Do wykonania i organizacji placu budowy najestosowa sprzt okreslony w projekcie organizacji placu budowy.
4. TRANSPORT

Transport materiatow, ugdzeh i sprztu dowolnymisrodkami transportowymi zaakceptowanymi przez/iera.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Projekt organizacji placu budowy

Wykonawca zobowdzany jest do spogrzenia we wtasnym zakresie i na wlasny koszt ptajekganizaciji budowy
rozwigzujacego wszystkie zagadnienia wymienione w punkcie fiBiejszej Specyfikacji wraz z olgleniem
rodzaju uytych materiatdw, warunkéw technicznych dla tychtenatéw oraz sprgu i srodkdw transportowych
niezkednych dla wykonania rob6t zgmanych z organizagplacu budowy.

Projekt organizacji placu budowy podlega akceptaigez Irkyniera.

Do obowihzkéw Wykonawcy nalgy réwniez uzyskanie wszystkich nieztinych uzgodnig dotyczcych projektu
organizacji budowy.

Wszelkie znaki, barierki i inne zabezpieczenia pgdh aprobacie przez hyniera. Koszt zagjcia drég powinien b§
ujety w cenie kontraktowej.

Tablice informacyjne ¢xla zgodne z obowizujacymi przepisami i zamontowane zostaw miejscach i iléciach
wskazanych przez myniera. Tablice powinny zawietainformacje odnosce s¢ do kontraktu - podlegaj
aprobacie przez fyniera. Tablice powinny kiy utrzymane w dobrym stanie przez Wykonawwzez okres
trwania robot.

str. 32



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rodétzhdania:
»Rozbudowa i przebudowa ulicy Wyzwolenia w Jagin - Zdroju”

Godziny pracy Wykonawcy niectizie wolno podejmowéarob6t w nocy czywicta paistwowe bez uprzedniej pisemnej
zgody Irzyniera.

5.2. Zapewnienie dojazdu do placu budowy

Dojazd do placu budowy me odbywé& si¢, zalenie od lokalnych warunkéw dla danego obiektu, w sgjimo
nastpujacy:
- po istniegcych eksploatowanych drogach,
- po tymczasowych drogach prowizorycznych miegzgzh sé w obszarze linii rozgraniczggych po
uzgodnieniu z laynierem uwzgdniajgc organizagj budowy i wykonawcéw innych Robot,

- po tymczasowych drogach prowizorycznych po teramewykupionym przez Zamawigiego, a WéC po
terenie wymagagym dzievawy.

Dobér sposobu zapewnienia dojazdu do placu budoawarty krdzie w projekcie organizacji placu budowy
sporzdzonym zgodnie z pkt.5.1. niniejszej Specyfikacji.

Uzyskanie ewentualnej dziewy terenu naley do obowizkéw Wykonawcy. Koszty tej dzigamwy ponosi Wykonawca

5.3. Zapewnienie terenu pod plac budowy

Plac budowy nalsy w zasadzie organizowana terenie mieszgzym st w obkbie linii rozgraniczajcych. Zaleca si
réwniez organizowanie wspolnego placu budowy dla obiekbfisko siebie pot@onych.

W przypadku technicznej nierdovosci wykorzystania pod plac budowy terenu wywiaszegm konieczne dolzie
zlokalizowanie placu budowy na terenie wydzasvionym.

Ostateczag lokalizacg placu budowy ustali Wykonawca w projekcie orgagjizplacu budowy. Lokalizacja ta podlega
akceptacji przez kyniera.

Uzyskanie ewentualnej dzietwy terenu pod plac budowy najedo obowizku Wykonawcy. Koszty dzieawy terenu
pod plac budowy ponosi Wykonawca

5.4. Przelaenie istniggcych urzdzer obcych

Przelaeniu podlegaj wszelkie istnigjce uradzenia obce kolidgge z placem budowy lub unieddiwiajgce
prowadzenie robét. Zakres nierimych przetaen urzzdzen obcych zawarty drlzie w projekcie organizacji placu
budowy wraz z niezlainymi uzgodnieniami.

5.5. Zainstalowanie niezbdnych tablic informuj acych

Wykonawca zobowgzany jest do oznakowania placu budowy i dojazdéwn@mo w zakresie zgodnym z polskimi
przepisami (Zargdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwaz dnia 24 stycznia 1995r.).

56. Zapewnieniesrodkow ochrony srodowiska na czas prowadzenia robot

Wedlug zakresu i sposobu oKenych w projekcie organizacji placu budowy oraz odgie
z ST.00.00.00, przy czym nalem.in. rozwizat nastpujace zagadnienia:

* ochrona okolicznej ludrioi od hatasu w dziei w nocy,

* czasowe odprowadzenie wédekowych z urzdzer odwadniaicych wykopy

e ochrona  wytkownikbw  pobliskich tras  komunikacyjnych ptz  zapyleniem
i innymi

e niekorzystnymi skutkami prowadzenia rob6t, wraz #zymaniem czystei na drogach
dojazdowych i drogach innyclzytkownikéw, ktére leda wykorzystywane jako dojazdy.
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5.7. Rekultywacja terenu

Teren placu budowy, drég dojazdowych do placu bydemtake teren naruszony przez doprowadzenia na plac
budowy mediéw doprowadzony bynusi po zakaczeniu budowy na koszt Wykonawcy do stanu pierwgdne

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

Kontroli Inzyniera podlegaj roboty przy realizacji placu budowy oraz materiatywane dla potrzeb organizacji placu
budowy.
7. OBMIAR ROBOT

Roboty obgte Specyfikag podlegag rozliczeniu ryczattowemu obejmigemu wykonanie wszystkich robot sktadowych
okreslonych w projekcie organizacji placu budowy zatwissnym przez liyniera i uwzgtdniagcemu wszystkie

wymagania wymienione w punkcie 1.3. Specyfikacji
8. ODBIOR ROBOT

Odbiorowi podlegaj wszystkie elementy sktadowe wchade w zakres robdt wg projektu organizacji budowy.

Odbioréw dokonuje si na podstawie stwierdzenia zgodaiowykonanych robdt z projektem organizacji placu
budowy oraz na podstawie kontroli j@kbwg pkt.6. niniejszej Specyfikaciji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Budowa , wyposzenie ,utrzymanie i rozbiérka zaplecza budowy Wykeowa i Nadzoru podledga bedzie
ptatnasci wg specyfikacji ogélnej nr D-M-00.00.00
10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz 2003 r. Nr 207 poz. 2016, z 2004 r. Nr &.po

41,Nr 92, poz. 881, Nr93, poz. 888, Nr 96,poz. $59.
2. Jednolity tekst rozposzizenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawogoéinych przepiséw

bezpieczéstwa i higieny pracy.(Dz. U. Nr 169, poz. 1650)
3. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@2 w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie.
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D- 01.00.00 ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKO SCIOWYCH
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngj wymagania dotyce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysé@tiowych zwhzanych z Rozbudoyvi przebudow ulicy
Wyzwolenia w Jastkbiu — Zdroju.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimlemtraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynnéi umazliwiajace i majce na celu
odtworzenie w terenie przebiegu trasy drogowej mgwdz dokumentagj projektova. Ustalenia obejmyj
wyznaczenie:

= punktow gtéwnych osi trasy drogi i punktéw wységmwych,

= wytyczenie osi i punktow charakterystycznych diagludowywanego przepustu.

= uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

= wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnyytyezeniem dodatkowych przekrojéw, konturéw
rob6t w obebie pasa drogowego

= wykonanie uproszczonej dokumentacji geodezyjnekdtgroli robot przez Nadzér,

= W razie potrzeby odtworzenie zniszczonych lub udzkmych punktéw peastwowej osnowy geodezyjnej
i ustalenie ich wspotezinych, hcznie z ich zgtoszeniem do awowego zasobu Geodezyjnego,

= aktualizacja zasobu mapowego w zakresie wyndyen z przepisbw Prawa Geodezyjnego oraz
szczegotowych ustateinnych ST.

= Zalozenie nowych reperéw na nowym przégie w ilosci zgodnej z projektem wykonawczym

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty giéwne trasy- punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowazopocatkowy i kohcowy
punkt trasy. Pozostate okfenia g zgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami i z definicjami podanymi
w ST ,Wymagania ogoine".

1.5. Ogo6lne wymagania dotycgce rob6t

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékavykonanych rob6t oraz za ich zgoda@ Dokumentag
Projektows, ST i poleceniami Nadzoru. Ogélne wymagania dafyezodbioru robét podano w ST ,Wymagania
ogolne”.

2. MATERIALY

Do utrwalenia punktéw gtdwnych trasy vma stosowé pale drewniane z gwdziem lub petem stalowym,
stupki betonowe albo rury metalowe, trzpienie stedo

3. SPRZET

Roboty pomiarowe wysokoiowe naléy wykona& sprztem geodezyjnymi gwarantigym uzyskanie
doktadndci niwelacji technicznej. Wszystkie zywane do Robot instrumenty geodezyjne powinny¢ by
zrektyfikowane oraz posiadavymagane przepisami szczegolnyswiadectwa legalizaciji.

4. TRANSPORT

Srodkiem transportowym dla sptm i materiatow jest samochod dostawczy lub innyagmtupcy
przewaenie sprztu i materiatdw w sposob unierawiaj gcy ich uszkodzenie.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady wykonywania prac

Prace pomiarowe powinny bywykonane zgodnie z oboyzujagcymi instrukcji GUGIK. Prace pomiarowe
powinny by wykonywane przez osoby posiagts§ odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonaygonosi
odpowiedzialné za nasipstwa niezgodnwi; wykonanych rob6t z DokumentgcpProjektowy , ST oraz
zmianami wprowadzonymi w nich zawczasu przez Nadz6r

W oparciu o Dokumentagj Projektova Wykonawca powinien przeprowadziobliczenia i pomiary
geodezyjne niezjuine do szczeg6lowego wytyczenia robo6t Wykonawcaimew sprawdzi, czy rzdne terenu
okreslone w Dokumentacji Projektowep zgodne z rzeczywistymi ¢gdnymi terenu. Jeeli rzeczywiste rgdne
terenu istotnie rinia si¢ od rzdnych okrélonych w Dokumentacji Projektowej, to powinien pagdomt o tym
Nadzor.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkposrednie osi trasy mugz by¢ zaopatrzone
w oznaczenia okéajace w sposéb wyrmy i jednoznaczny charakterystyki potozenie tych punktow.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgonutrzymanie wszystkich punktéw pomiarowych i iohnaczé w
czasie trwania robét. Punkty zniszczone wskutekierdmania Wykonawcy dulg odtworzone na jego koszt.
Celem doktadnego odtworzenia geometrii poziomejonpwej Wykonawca powinien opracoivaiproszczon
dokumentagj geodezyjn zawierajca nastpujgce elementy:

=  odtworzenie (wyznaczenie) osi trasy w oparciu o Dokntacs Projektows przy wykorzystaniu sieci
poligonizacji pastwowej lub innej osnowy geodezyjnej ollomej w Dokumentacji Projektowej,

=  zatazenie reperdw roboczych w namaniu do pastwowego uktadu wysokoiowego dla odtworzenia
projektowanej niwelety.

5.2. Wyznaczenie osi trasy

Os trasy powinna by wyznaczona w punktach gtéwnych (min. 3 na odciné€dpuszczalne odchylenie
sytuacyjne wytyczonej osi trasy nie moby wicksze nk 5 cm. Rzdne punktdw osi naly wyznaczy
z dokladnécia do | cm w stosunku do adnych okrélonych w Dokumentacji Projektowe;.
Do utrwalenia osi nalyy uzy¢ odpowiednich pali drewnianych, rur stalowych lubpieni i ich usunijcie jest
dopuszczalne tylko wéwczas, gdy Wykonawca gage odpowiednikami po obu stronach osi, umiesngra
poza granig robot.

5.3. Wyznaczenie roboczych punktéw wysolkoiowych

Robocze punkty  wysokoiowe naley  zatayé poza  granicami rob6t  zwdanych
z wykonaniem trasy drogowej i obiektdw towarzysrch. Mazna wykorzystd punkty state na stabilnych
istniejacych budowlach wzdtutrasy drogowej lub o ile brak takich punktdéw, rgpeocbocze natey zatazy¢ w
postaci stupkéw betonowych Ilub grubych ksztalttowmik stalowych osadzonych w gruncie w sposob
wykluczapcy osiadanie. Maksymalna odlegtopomiedzy reperami roboczymi wzdiurasy drogowej - 100 m.
Rzedne reperow naly okreslic¢ z talkh dokladndciag, aby s$redni bhd niwelacji po
wyréwnaniu byt niniejszy od 4mm/km stogaojniwelacy podwodjna w nawizaniu do reperéw matwowych.
Rz¢dne punktéw p@rednich pomidzy podanymi na profilu podimym naley wyznaczy¢ z doktadnécia
istniejgcej krzywizny pionowej, na ktorej giznajdufi, stosujc formuk matematycza uwzgkdniajaca diugasé
cieciwy i strzatke krzywizny. Repery powinny Ky wyposaone w o0znaczenia zawiegag wyrane
i jednoznaczne okékenie nazwy reperu i jegogdne;j.

5.4. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje:

=  wyznaczenie krapdzi nasypéw i wykopdw na powierzchni terenu (glgrie granicy rob6t ziemnych),

=  wyznaczenie w czasie trwania robot ziemnych zangmypow i wykopow w przekrojach poprzecznych i
powinno by wykonane w punktach okdlenych w Dokumentacji Projektowej i w innych dodakych miejscach
wymagajcych uzupetnienia dla poprawnego wykonania robét zaakceptowanych przez Nadzér.
Do wyznaczenia przekrojow poprzecznych pglstosowa dobrze widoczne paliki lub wiechy.
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Przy wykonywaniu rob6t wykiczeniowych naley wyznaczy palikami podstaw nasypu w odgpach nie
wigkszych nk 15 m, a ponadto wyznaczpochytdci skarp tatami przybitymi do palikéw.

6. KONTROLA ROBOT

Ogollne zasady kontroli podano w ST ,Wymagania ogblpkt 6. Kontro¢ jakosci prac pomiarowych natg
prowadzé wedtug zasad okéonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK z dokfadweeami podanymi w
specyfikacjach opisggych dany asortyment robot.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostl obmiarowg rob6t zwigzanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy w tergest | km trasy
drogowej. Ogolne zasady obmiaru podano w ST ,Wym&gagolne".

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru dokonuje Nadzor po sprawdzeniu prawidisvo  wykonania robot na
podstawie  szkicow i  dziennikow  pomiarobw  geodezyfnyc lub  protokotu z  kontroli
geodezyjnej, ktére przedktada Nadzorowi Wykonawca.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatng¢ za kilometr nalgy przyjmowa& na podstawie szkicow i dziennikdw pomiaréw geoglezmh lub
protokotu z kontroli geodezyjnej.

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

- wyznaczenie punktéw gtéwnych osi trasy, granic talgunktéw wysokéciowych,

- uzupetnienie trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnytyezeniem dodatkowych przekrojow,

- wykonanie pomiaréw bigcych w miag postpu robot, zgodnie z Dokumentadprojektovy,

- w razie potrzeby odtworzenie zniszczonych lub udzkaych punktéw pestwowej osnowy geodezyjnej
i ustalenie ich wspoteinych, hcznie z ich zgloszeniem do #®awowego zasobu Geodezyjnego,

- aktualizacja zasobu mapowego w zakresie wyndyan z przepisOw Prawa Geodezyjnego oraz
szczegolowych ustaddnnych ST.

pozyskanie niezisinych materiatéw geodezyjnych,

- wykonanie niezbdnych zgtoszé&i innych czynnéci przewidzianych odpowiednimi przepisami,

- zakup i transport materiatow i spta,

- oznakowanie miejsca Robot i jego utrzymanie,

- wykonanie innych czynrigi i niezkednych do realizacji Rob6t afiych niniejsa ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-S-02205 : 1998 Drogi samochodowe. Roboty a@riVymagania i badania.
Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykanye prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-l. Geodezyjna osnowaqma, GUGIK, 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysakiowa osnowa geodezyjna, GUGIK, J983.
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstugastycji, GUGIK, 1979.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjmgsokasciowe, GUGIK, 1979.
Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyfpleéGiK, 1983.

ONo gD
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D-01.02.01 WYCINKA DRZEW
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegbtowej Specyfikacjchirecznej § wymagania dotycgce wykonania i odbioru
rob6t zwgzanych z wycink drzew zlokalizowanych przy Rozbudowie i przebudewilicy Wyzwolenia
w Jastrzbiu — Zdroju.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa Specyfikacja Techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zldcan
realizacji rob6t przy zadania: Rozbudpwprzebudow ulicy Wyzwolenia w Jastebiu — Zdroju.

Wycinke nalery przeprowadzi zgodnie z planem wybu oraz przedmiarem robét
1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zeanych z wycink drzew hcznie
z usungciem pni i korzeni zgodnie z Planem wlyu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okgtenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w OST D.00.00.00 ,Wymaganiadg” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania
Ogblne wymagania dotygee robét podano w OST D.00.00.00 ,Wymagania ogépakt 1.5.

1.5.1.Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jékah wykonania oraz za zgoditoz SST oraz poleceniami
Inzyniera (Irzyniera BM), ktory w obecriei Wykonawcy wskae i oznakuje drzewa przeznaczone do

wycinki.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania
Ogolne wymagania dotygze materiatdow podano w OST D.00.00.00 ,Wymagani@rogj pakt 2.
3. SPRET
3.1. Ogoblne wymagania
Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w OST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3
3.2. Wymagania sprztowe

Wykonawca przysgpujacy do wycinki drzew powinien wykagaic mozliwoscig korzystania z nagbujacego
sprztu:

- pitrecznych i mechanicznych ,
- siekier, klindw, stalowych lin odggowych ,

- podrimika hydraulicznego ,
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- frezarki do pniakow,
- rebaka do gatzi,

- spycharki, koparki lub ggnika ze specjalnym osgitem do prowadzenia prac zzanych z
wyrebem drzew.

4. TRANSPORT

4.1.0g06Ine wymagania

Og6lne wymagania dotygee transportu podano w OST D.00.00.00 ,Wymagandédrej pkt 4.
4.2. Wymagania transportowe

Do transportu spezu i wywozuscietych pni, konaréw, kory drzewnej mpdy¢ wykorzystywane ogélnodagine
srodki transportowe tj. :

- ciagnik kotowy,
- samochdd samowytadowczy.

tadunek umieszczony na peégie (pnie, konary) powinien Byabezpieczony przed zmigpotozenia oraz
spadn¢ciem podczas jazdy.

Przy transporcie kory drzewnej, przesfri@dunkowa winna byzabezpieczona dodatkowo odpowiednimi
zastonami uniemdiwiajgcymi wysypywanie sitadunku na drog

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania

Ogoblne zasady wykonania robét podano w OST D.00MMWymagania ogdlne” pkt 5.

5.1.1.Przed przysjpieniem do wykonania wycinki drzew najeoznakowa i zabezpiecz§ miejsce
prowadzonych robot zgodnie z ,Projektem organizagjhu”, zatwierdzonym w trybie przewidzianym w
Rozporadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 wénga 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw

zaradzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzaduym zarzdzaniem (Dz.U.03.177.1729).

Oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robo6t wykeapodstawie w/w projektu, moutaraz demonta
oznakowania pionowego (tymczasowego) wykoraznie.

Zabronione jest obalanie drzew na drbgz zatrzymania ruchu oraz prawidtowego oznakoavamabezpieczenia
miejsca robaét.

Kierowanie ruchem winno léyprowadzone przez osoby posiagtaj stosowne przeszkolenie oraz deteve
uprawnienia.

Podczas wykonywania rob6t najebezwzgédnie przestrzedgaprzepiséw BHP.

5.1.2.Raslinnos¢ istniepca w pasie rob6t drogowych, a nie przeznaczonasdoieia powinna by przez
Wykonawe zabezpieczona przed uszkodzeniemelleoslinnos¢, ktéra ma by zachowana zostanie
uszkodzona lub zniszczona przez Wykonatecpowinna by odtworzona na koszt Wykonawcy w sposob
zaakceptowany przez4yniera.

5.1.3.Pozostatéci po usunitej raslinnosci , sposob ich zniszczenia powinierckagodny z ustaleniami SST
lub wskazaniami liyniera.
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W specyfikacji przewidziano przerobienie gatna koe drzewry za pomog specjalistycznego spitu w terenie
na miejscu wycinki lub dogodnym dla Wykonawcy plagtadowym . Pozostatoi po przerébce powinny
by¢ usunéte przez Wykonawgz terenu miejsca wycinki .

Pnie oraz konary natg pocig¢ na odcinki metrowe (dogodne do zatadunku i trartsipg@rzetransportowa i
zagospodarowawe wlasnym zakresie.

5.2. Wycinka drzew z utrudnieniami

Wycinka drzew z utrudnieniami tj. w zwartej zabudewb w zasigu napowietrznych linii energetycznych ,
telekomunikacyjnych , albo wszystkich tych utrudnigcznie , obejmuje :

— odckcie pilp mechaniczg gakzi, konaréw oraz cZci pnia przy ayciu hydraulicznego poddnika
koszowego ,

— ustalenie kierunku upadku drzewa, w przypadkastpliwych co do zateonego kierunku, naky stosowé
stalowe liny odcjgowe o diugéci przekraczajcej 2,5-krotra wysokas¢ scinanego drzewa (liny nate
doczept do ckzkiego chgnika, spycharki, itp) ,

— JSciecie drzewa (odecie pily pozostatej cgsci pnia) ,

- wydobycie korzeni oraz pnia drzewa

— pockcie pilg pnia oraz konaréw na odcinki metrowe (dogodneatadunku i transportu) ,
przetransportowanie i zagospodarowanie we wiasrgkresie

— przerobienie na kerdrzewny gakzi przy pomocy specjalistycznego sgitzna miejscu wycinki lub na
dogodnym dla Wykonawcy placu sktadowym , zagospmalanie we wlasnym zakresie,

— zasypanie dotu ziemi, wyréwnanie i ubicie ,
— uporzdkowanie miejsca wycinki .
5.3. Wycinka drzew bez utrudnied

Wycinka drzew bez utrudnigtj. w terenie niezabudowanym lub o zabudowie rogponej i poza zagiiem
napowietrznych linii energetycznych, telekomunikaggh , obejmuje :

- ustalenie kierunku upadku drzewa, w przypadkagtpliwych co do zaldonego kierunku, naky stosowa
stalowe liny odejgowe o diugéci przekraczajcej 2,5-krotn wysoka¢ scinanego drzewa (liny nate
doczept do cezkiego chgnika, spycharki, itp) ,

— Sciecie drzewa ,

- wydobycie korzeni oraz pnia drzewa

— pockcie pilg pnia oraz konaréw na odcinki metrowe (dogodneatadunku i transportu) ,
przetransportowanie i zagospodarowanie we wiasragkresie

— przerobienie na kerdrzewny gakzi przy pomocy specjalistycznego sgitzna miejscu wycinki lub na
dogodnym dla Wykonawcy placu sktadowym , zagospmalanie we wlasnym zakresie,

— zasypanie dotu ziemi, wyrGwnanie i ubicie ,

— uporzdkowanie miejsca wycinki .

str. 40



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rodétzhdania:
»Rozbudowa i przebudowa ulicy Wyzwolenia w Jagin - Zdroju”

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli

Ogollne zasady kontroli jakoi robét podano w OST D.00.00.00 ,Wymagania ogolple’6.
6.2. Kontrola jakosci robot

Sprawdzenie jakai robo6t polega na wizualnej ocenie wykonanych tobé

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D.00.08\@@nagania ogdline” pkt 7.
7.2. Jednostki obmiaru rob6t

Jednostl obmiaru jest szt. (sztuka) drzew wtgich.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogotne zasady odbioru

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D.00.0QM@magania ogolne” pkt 8.
8.2. Odbiér robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi podlega wizualne sprawdzenie dotow poregtwanych lub przyetych pniakach, przed ich
zasypaniem .

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogollne zasady ptatr&zi

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrsci podano w OST D.00.00.00 ,Wymagania ogoine” piio9
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania rob6t obejmuje:
- roboty przygotowawcze,
- wycinka drzew przy tyciu podndnika lub bez,
- pocicie pnia oraz konaréw na odcinki metrowe dogodnealadunku,
- przerobienie na kerdrzewny przerobienie na kerdrzewry gakzi przy pomocy specjalistycznego
sprztu,
- wydobycie pnia i korzeni
- usunkcie i odwiezienie resztek i odpadow,
- oczyszczenie terenu robot,
- zagospodarowanie we wlasnym zakresie materiatunahrzgo,
- wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu ialk@wanie robot.

10. PRZEPISY ZWI AZANE
Rozporadzenia, ustawy, normy

« Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni& 2vrzenia 1997 r. w sprawie ogoélnych
przepisow bezpiecastwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129/97 poz. 844
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* Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni® 2vrzeéinia 1997r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpiechstwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nd92 poz. 811) ,

» Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie bezpiecastwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Ni0870z. 401)

» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r ,O odpadach” (DzNr 62 poz. 62)

» Warunki techniczne wykonania i eksploatacjiaglzeh, materiatow i instalacji wydane przez producentéw.
PN-EN 50144-1: 2000 Bezpieamtwo wytkowania nargdzi recznych o nagdzie elektrycznym.
Wymagania ogolne PN-EN 50144-2-13: 2003 (U) Bezmestwo wytkowania nargdzi recznych
0 napdzie elektrycznym. G#¢ 2-13: Wymagania szczego6towe dotyoz pilarek tacuchowych PN-EN
608:1998 Maszyny rolnicze idee. Pilarki tacuchowe przerime. Wymagania dotygze bezpieczestwa
PN-EN 1SO 11681-2:2002 Maszyny dla shectwa. Pilarki tacuchowe przenme. Wymagania
bezpieczastwa i ich badanie. G& 2: Pilarki taxcuchowe do piegnacji drzew PN-EN 1807:2001
Bezpieczéstwo obrabiarek do drewna. Pilarkiitaowe
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D-01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngj wymagania dotycre wykonania i odbioru robot
zwigzanych z Rozbudoyi przebudow ulicy Wyzwolenia w Jastebiu — Zdroju.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimlemtraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot awanych z rozbiork

elementow istniejcej drogi, (m. in przepustyscianki czotowe , krawzniki , obrzeza , kostki betonowe, piyty
betonowe, ogrodzenia, przestawienie ograda®ki drogowe, p@cze stalowe, studnie betonowe).

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STga ggodne z obowizujacymi odpowiednimi normami i z definicjami
podanymi w ST ,Wymagania ogélne".
1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékavykonanych rob6t oraz za ich zgoda@ Dokumentag
Projektova, ST i poleceniami Nadzoru. Ogolne wymagam dafgezobdt podano w ST ,Wymagania ogolne".

2. MATERIALY

Nie wystpuja.
3. SPRZET

Do wykonania robét zwzanych z rozbidrkelementéw drég natg stosowa:

- pity mechaniczne

- tadowarki,

- koparki,

- samochody erzarowe,

- szczotki eczne i inny sprg drobny.

Dobér sprztu pod wzgédem typow i ilgci powinien wynik& z projektu organizacji robét lub PZJ
opracowywanych przez Wykonawicwinien by zaakceptowany przez Nadzor.

4. TRANSPORT
Materiat z rozbiérki naley przewozé transportem samochodowym. Przy ruchu po drogadiliqazmych

pojazdy powinny spetnéawymagania dotyege przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dogasnych
obcigzen na osie, wymiaréw tadunku i innych parametréw tecihnych.
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5. WYKONANIE ROBOT

Roboty rozbiorkowe obejmaj usunicie z pasa robét elementéw opisanych w punkcie rlirBejszej
specyfikacji.

Rozbiorki naley wykonywa mechanicznie. Wszystkie elementy aiiwe do powtdrnego wykorzystania
powinny by usuwane bez powodowaniacdnych uszkodzie Ewentualne doty (wykopy) powstate po rozbiérce
elementow drég znajdage s¢ w miejscach, gdzie zgodnie z DokumerdaBjrojektovea beds wykonywane
wykopy powinny by tymczasowo zabezpieczone. W szczegdnoalery zapobiec gromadzeniuesiv nich
wody opadowej. Wszystkie pozostate doty(wykopy)emalwypetnic warstwami gruntem z wykopéw wraz z
zag:szczeniem lub piaskiem pod dgoigchodnikiem zgodnie z ST.

Przepusty iscianki czotowe

Prace naley wykonywa® za pomog sprztu ciczkiego. Materiat z rozbiérek nalg odwiez¢ na sktadowisko
odpaddw.

Kraw ezniki , obrzeza

Rozbiorke krawznikbw i obrzery wraz z tawami betonowymi prowadziza pomog sprztu ciezkiego
( koparka itp.) lub ¢cznie. Materiat z rozbiérek nafe odwiez¢ na skladowisko odpadéw lub przeké&za
Inwestorowi

Kostki betonowe ,ptyty betonowe , korytka betonowe

Rozbiorke kostki betonowej , korytek betonowych zomatyt betonowych prowad&irecznie. Materiat
z rozbidrek naley odwiez¢ na skladowisko odpadéw lub przek&hawestorowi

Studnie betonowe

Rozbiorle studni betonowych prowadzirecznie lub mechanicznie. Studnie ugfirza pomocyzurawia
samochodowego Materiat z rozbiérek rgledwiez¢ na skladowisko odpadoéw

Znaki drogowe
Rozebrane znaki drogowe w ztym stanie technicznyzekazé Inwestorowi .
Ogrodzenia

Ogrodzenia rozebéar¢cznie lub mechanicznie. Materiat z rozbiorki odittiena sktadowisko lub przekaza
wiascicielowi posesji.

Wiadukt nad byta trasa kolejowg

Wiadukt (wraz z przyczotkami oraz pomostem) roziiemechanicznie. Materiat z rozbidrki odviée na
sktadowisko odpadéw

6. KONTROLA ROBOT
Sprawdzenie jakai rob6t polega na sprawdzeniu komplégiavykonanych robét rozbiérkowych.
7. OBMIAR ROBOT

Jednostl obmiarow robét rozbiérkowych jest dla nawierzchni - f,rdla pozostatych elementéw — 1m oraz
1m3

Obmiar winien by dokonany na budowie w obedceoNadzoru.
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8. ODBIOR ROBOT

Odbioru dokonuje Nadzér po sprawdzeniu prawidtsivavykonania robét i powinien Byprzeprowadzony
w czasie umgdiwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowapégpu robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

- rozebranie przepustovécianek czotowych

- rozebranie kragznikow

- rozebranie obrzsy

- rozebranie kostki betonowej i ptyt betonowych

- rozebranie korytek betonowych

- rozebranie kolidujcych ogrodze i przestawienie ogrodaezgodnie z dokumentacprojektowg
- rozebranie znakéw drogowych

- rozebranie paiczy stalowych

- rozebranie studni betonowych wraz z kanalizagszczow

- rozebranie wiaduktu kolejowego

- ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbidrkelu ponownego jego zycia,

- zmagazynowanie materiatéw z rozbiérki na placu budbodwiezienie na miejsce sktadowania,
- uporzdkowanie miejsca prowadzonych robdét,

- optat za przygcie gruzu na sktadowisko.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymiagebadania.
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D-01.03.02ZABEZPIECZENIE KABLA ENERGETYCZNEGO

1. WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrsgj wymagania dotygre wykonania i odbioru robot
zwigzanych z zabezpieczeniem kabli elektrycznych pragtirdowie i przebudowie ulicy Wyzwolenia w
Jastrzbiu — Zdroju.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimeagtargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatigaobét
wymienionych w punkcie 1.3.

Zakres robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygzowadzenia rob6t zezanych z zabezpieczeniem kabli
elektrycznych w zwizku z Rozbudowi przebudow ulicy Wyzwolenia w Jastebiu — Zdroju.

Utozenie rur ochronnych z HDPEso do 110 mm — rury dwudzielne typ Arot A110 PS

Okreélenia podstawowe

Linia kablowa - kabel wieltytowy lub wigzka kabli jednaytowych w ukiadzie wielofazowym albo kilka kabli
jedno- lub wielaytowych pohczonych rownoleglegkznie z osprgem, utczonena wspélnej trasie yezace
zaciski tych samych dwoéch udzen elektrycznych jedno- lub wielofazowych.

Trasa kablowa - pas terenu, w ktérymaaoe sg jedna lub wgcej linii kablowych.

Napiecie znamionowe linii - napcie miedzyprzewodowe, na ktore linia kablowa zostata zbwat.

Osprzt linii kablowej - zbiér elementéw przeznaczonyahigczenia, rozgakiania lub zakaczenia kabli.

Ostona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochkabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemiczinym
dziataniem tuku elektrycznego.

Przykrycie - stoma ulmnanad kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszkadm od gory.

Przegroda - ostona utona wzdtd kabla w celu oddzielenia go ogssedniego kabla lub od innych ydzea.

Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowejkidrym jakakolwiek cz$¢ rzutu poziomego linii kablowe;
przecina lub pokrywa jakolwiek cz4¢ rzutu poziomego innej linii kablowej lub innegazanizenia
podziemnego.

Zblizenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, vitm odlegtd¢ migdzy linig kablows, urzdzeniem
podziemnym lub dragkomunikacyjn itp. jest mniejszaiz odlegta¢ dopuszczalna dla danych warunkéw

uktadania bez stosowania przegréd lub oston zabezapcych i w ktérych nie wygpuje skrzyowanie.

Przepust kablowy - konstrukcja o przekrojugmtym przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodm@ni
mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elg&inego.

Dodatkowa ochrona przeciwpaemiowa - ochrona eci przewodzcych, dosipnych w wypadku pojawieniaesi
na nich napgicia w warunkach zaktéceniowych.

str. 46



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rodétzhdania:
»Rozbudowa i przebudowa ulicy Wyzwolenia w Jagin - Zdroju”

Pozostate okienia podstawowegszgodne z nornPN-61/E-01002 [1] i definicjami podanymi w ST D-00.00
~Wymagania ogoine”

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, puew ST 00.00.00 ,Wymagania
ogolne” p. 3.

Ogoblne wymagania dotycgce materiatow.
Wszystkie zakupione przez Wykonawmateriaty, dla ktérych normy PN i BN przewiguosiadanie

zawiadczenia o jakai lub atestu, powinny IByzaopatrzone przez producenta w taki dokument
Inne materialy powinny kiywyposaone w takie dokumenty ng/czenielnspektora Kontraktu.

Przepusty kablowe.

Przepusty kablowe natgwykona z rur: dwudzielnych typ Arot A110 PS,

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotycgce sprztu

Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” p. 3.

Ogolne wymagania dotycgce sprztu

Sprzt uzywany przez Wykonawecpowinien uzyské akceptagj Inspektora Kontraktu. Liczba i wydajéio
sprztu powinna gwarantowawykonanie rob4t zgodnie z przgym harmonogramem w terminie
przewidzianym kontraktem.

Sprzet do wykonania robét

Wykonaweca jest zobowzany do aywania jedynie takiego sp, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakd¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych roljak, tez przy wykonywaniu czynniei
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunkytadunku materiatow, speu itp.

Sprzt uzywany przez Wykonawcpowinien uzyské&akceptagj Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnd¢ sprztu powinna gwarantowawykonanie robét zgodnie z zasadami élarymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Ingpek Nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania @jgin4.

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie taki@todkOw transportu, ktére nie wpltymiekorzystnie

na jaka¢ wykonywanych robét. Liczbérodkéw transportu powinna gwarantaiyaowadzenie robét
zgodnie z przyjtym harmonogramem w terminie przewidzianym koneakt

5. WYKONANIE ROBOT
Ogollne zasady wykonania rob6t

Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w ST 00.080@fnagania ogdlne” p. 5.
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Zabezpieczenie istnigjcych kabli elektrycznych.

Zabezpieczenie istn. kabli w miejscach kolizyjngdiejmuje:

-) reczne odkopanie kabla z wydobyciem urobku tgpalb wyciggiem ecznym,

-) utozenie dwudzielnych rur ochronnych z HDPEro110 mm w wykopie,

-) reczne zasypanie wykopu z warstwowym zageszczeniem

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakdci rob6t

Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania 0goInes.p.

Polem kontroli jest stwierdzenie agniccia zatlaonej jakéci wykonanych robét elektrycznych przy
przedmiotowej inwestycji.

Wykonawca ma obowzek wykonania pethego zakresu hadaa budowie w celu przekazania
Inspektorowi Kontraktu zgodsoi dostarczonych materiatéw z dokumengapjojektovs i ST. Materiaty
posiadajce atest producenta stangey ich petn zgodnd¢ z warunkami podanymi w specyfikacji mpg
by¢ przez Inspektora Kontraktu(Nadzoru) dopuszczanaugitkowania bez bada Wykonawca powinien
powiadomé Inspektora Kontraktu(Nadzoru) o rodzaju i termipizeprowadzonych baflaPo wykonaniu
bada, Wykonawca przedstawia naspie wyniki bada do akceptacji przez Inspektora. Wykonawca
powiadamia na gmie Inspektora o magym nasipi¢c zakaiczeniu kadej roboty zanikajcej.
Wykonawca take powiadamia o odbiorze koowym Zakiad Energetyczny, Inspektora Kontraktu i
Inwestora.

Wykopy

Sprawdzeniu podlega lokalizacja wykopow, ich wyiaraz ewentualne zabezpieczefumnek przed
osypywaniem si ziemi.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST 00.00.09mgania ogolne” p. 7. stogajjednostki Sl.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST 00.00.09mjdgania ogoéline” p. 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentacja projektdsd i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleliamgjpunktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

W przypadku wykonywania robot przez Wykongweozliczenie robét montamwych Ikxdzie dokonane
jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robdt kimicowym odbiorze. Podstawozliczenia oraz ptatrici
wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi ¥é@atyeh robot obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) ceny jetkmsej i ilosci robot potwierdzonych przez
Inzyniera.

— Ceny jednostkowe wykonania rob6t podstawowyatdhpstkowe kwoty ryczattowe obejmuj.in.

koszty: zakupu, zatadunku, transportu, roztadumkPlacu Budowy i sktadowania wszystkich mateviedd tym
materialtdw pomocniczych, prac pomiarowych i pragg@awczych, koszty wykonania wszelkich robét
ziemnych (w szczegéldoi: zdjecie humusu, wykonanie wykopu, umocnienie wykopusypanie wykopu
Z zagszczeniem) w tym m.in.:

» wytyczenie, oznakowanie i zabezpieczenie wykopow,
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* przygotowanie rur ochronnych dwudzielnych
» wykonanie obsypki i zasypki wginej przewodow,
* nadzor bramowy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN Koordynacja izolacji. Definicje zasady i regu

2. PN Stownik terminologiczny elektryki. Kable izawody.

3. PN Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne liniblaave. Projektowanie i budowa.

4. PN Roboty ziemne budowlane.

10.2. Inne dokumenty

5. Dziennik Ustaw i Rozpogzlzenie Ministra Przemystu w sprawie warunkéw techmych, jakim powinny
odpowiadé urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony prpecazeniowej

6. Instrukcja w sprawie zabezpieczenia przed kgreanstrukciji stalowych za pomgpokry malarskich.
7. Ustawa Prawo Budowlane.

8. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.
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D-01.03.04ZABEZPIECZENIE KABLA TELETECHNICZNEGO

1. WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngj wymagania dotyegze wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z zabezpieczeniem kabli teletechnicznycly t@zbudowie i przebudowie ulicy Wyzwolenia w
Jastrzbiu — Zdroju.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktipeaetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatigaob6t
wymienionych w punkcie 1.3.

Zakres robot olgfych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyqarowadzenia robo6t zezanych z zabezpieczeniem kabli
teletechnicznych w zwrku z Rozbudowi przebudow ulicy Wyzwolenia w Jastebiu — Zdroju i obejmuj:
Utozenie rur ochronnych z HDPEso do 110 mm — rury dwudzielne typ Arot A110 PS

Okreslenia podstawowe

Linia kablowa - kabel wielytowy lub wigzka kabli jednéytowych w uktadzie wielofazowym albo kilka kabli
jedno- lub wielaytowych pohczonych réwnolegle,akznie z osprgem, utazone na wspodlnej trasie igtzace
zaciski tych samych dwoch udzen elektrycznych jedno- lub wielofazowych.

Trasa kablowa - pas terenu, w ktérymaatoe sa jedna lub wgcej linii kablowych.

Napiccie znamionowe linii - napcie midzyprzewodowe, na ktére linia kablowa zostata zhbat.

Osprzt linii kablowej - zbidr elementéw przeznaczonyahigczenia, rozgakiania lub zakaczenia kabli.

Ostona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochkaiWa przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicziym
dziataniem tuku elektrycznego.

Przykrycie - stoma ulmnanad kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszkadm od gory.

Przegroda - ostona utona wzdhi kabla w celu oddzielenia go ogssedniego kabla lub od innych gdzeh.
Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowejktérym jakakolwiek cz$¢ rzutu poziomego linii kablowej
przecina lub pokrywa jakolwiek cz$¢ rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego zanizenia
podziemnego.

Zblizenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, wolgim odlegté¢ migdzy linia kablows, urzdzeniem
podziemnym lub drag komunikacyjm itp. jest mniejszaniz odlegi®¢ dopuszczalna dla danych warunkéw
uktadania bez stosowania przegrdd lub oston zabezagcych i w ktérych nie wygpuje skrzyowanie.

Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju ggtym przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodmeni
mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elg&mmego.

Dodatkowa ochrona przeciwpaemiowa - ochrona ezci przewodzcych, dostipnych w wypadku pojawieniagsi
na nich napgicia w warunkach zaktéceniowych.

Pozostale okigenia podstawowegszgodne z normiPN-61/E-01002 [1] i definicjami podanymi w ST D-00.00
~Wymagania ogoine”

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotygeze materiatow

Ogolne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, puev ST 00.00.00 ,Wymagania
ogolne” p. 3.

Og6lne wymagania dotygze materiatéw.

Wszystkie zakupione przez Wykonawmateriaty, dla ktérych normy PN i BN przewiguosiadanie
zawiadczenia o jakai lub atestu, powinny IByzaopatrzone przez producenta w taki dokumkmte
materiaty powinny b§ wyposaone w takie dokumenty ngczenielnspektora Kontraktu.
Elementy gotowe.
2.3.1.Przepusty kablowe.

Przepusty kablowe nalgwykona z rur: dwudzielnych typ Arot A110 PS,
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3. SPRZET

Og6lne wymagania dotygee sprztu
Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” p. 3.

Ogolne wymagania dotygee sprztu

Sprzt uzywany przez Wykonawcpowinien uzyské akceptagj Inspektora Kontraktu. Liczba i wydajto

sprztu powinna gwarantowawykonanie robot zgodnie z przgym harmonogramem w terminie przewidzianym
kontraktem.

Sprzt do wykonania robét

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jaka¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robak, tez przy wykonywaniu czynnii
pomochniczych oraz w czasie transportu, zatadunkgtadunku materiatéw, spetu itp.

Sprzt uzywany przez Wykonawcpowinien uzyskéaakceptagj Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajndé¢ sprztu powinna gwarantowawykonanie rob6t zgodnie z zasadami glomymi

w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Ingpek Nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.

4. TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ajgin4.

Wykonawca jest zobowizany do stosowania jedynie takigtodkOw transportu, ktére nie wpltymiekorzystnie
na jaka¢ wykonywanych robét. Liczb&rodkéw transportu powinna gwarantaiyaowadzenie robét zgodnie z
przyjetym harmonogramem w terminie przewidzianym koneakt

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST 00.08\0@nagania ogoélne” p. 5.
5.2 Zabezpieczenie istniglych kabli TELETECHNICZNYCH.

Zabezpieczenie istn. kabli w miejscach kolizyjngdiejmuje:

-) reczne odkopanie kabla z wydobyciem urobku tgpalb wyciggiem ecznym,

-) utozenie dwudzielnych rur ochronnych z HDPEro110 mm w wykopie,

-) reczne zasypanie wykopu z warstwowym zageszczeniem

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakoi robot

Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania og6lnes.p.

Polem kontroli jest stwierdzenie gghiecia zatagonej jakdci wykonanych robét teletechnicznych przy
przedmiotowe] inwestycji.

Wykonawca ma obowzek wykonania pelnego zakresu hadaa budowie w celu przekazania
Inspektorowi Kontraktu zgodsoi dostarczonych materiatéw z dokumengamjojektows i ST. Materiaty
posiadaice atest producenta stangey ich petra zgodndé z warunkami podanymi w specyfikacji mplgy¢
przez Inspektora Kontraktu(Nadzoru) dopuszczanezgiowania bez bada Wykonawca powinien powiadomi
Inspektora Kontraktu(Nadzoru) o rodzaju i termipigeprowadzonych bafdlaPo wykonaniu bada Wykonawca
przedstawia na pnie wyniki bada do akceptacji przez Inspektora. Wykonawca powidadama pimie
Inspektora o magym nasipi¢ zakaiczeniu kadej roboty zanikajcej. Wykonawca tate powiadamia o
odbiorze kacowym administratora sieci teletechnicznej, InspekKontraktu i Inwestora.

6.2 Wykopy

Sprawdzeniu podlega lokalizacja wykopéw, ich wymiaraz ewentualne zabezpieczefomnek przed
osypywaniem si ziemi.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST 00.00.09m¥gania ogolne” p. 7. stogajjednostki Sl.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru robét podano w ST 00.00.09njagania ogoélne” p. 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentacja projektdsid i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleliamgjpunktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

W przypadku wykonywania robot przez Wykonaweozliczenie robét montawych kedzie dokonane
jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robdt kimicowym odbiorze. Podstawozliczenia oraz ptatsoi
wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowi wéatyoh robét obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) ceny jetkmsej i ilosci robdt potwierdzonych przez
Inzyniera.

— Ceny jednostkowe wykonania robot podstawowy@dhpstkowe kwoty ryczattowe obejmuj.in.

koszty: zakupu, zatadunku, transportu, roztadumkiPlacu Budowy i skladowania wszystkich mateviahd tym
materiatbw pomocniczych, prac pomiarowych i praggeawczych, koszty wykonania wszelkich robot
ziemnych (w szczegolsoi: zdjecie humusu, wykonanie wykopu, umocnienie wykopusypanie wykopu
Z zagszczeniem) w tym m.in.:

 wytyczenie, oznakowanie i zabezpieczenie wykopow,

* przygotowanie rur ochronnych dwudzielnych

« wykonanie obsypki i zasypki veginej przewodéw,

* nadzor bramowy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-92/T-90335 Telekomunikacyjne kable miejscomwewigzkami czwérkowymi, pczkowe o izolacji
polietylenowej i powtoce polietylenowej z zaporazgriwwilgociows, wypetniane, nieopancerzone z ogton
polietylenovg lub polwinitows.

2. ZN-96/TP S.A. — 004 ,Telekomunikacyjne linie kabe. Zblzenia i skrzgowania z innymi urgdzeniami
uzbrojenia terenu. Wymagania i badania.

3. ZN-96/TP S.A. — 012 ,Kanalizacja pierwotna. Wygaaia i badania.”

4. ZN-96/TP S.A. — 016 ,Rury polietylenowe karbowatwuwarstwowe. Wymagania i badania”.

5. ZN-96/TP S.A. — 022 ,Telekomunikacyjna kanaljzakablowa. Przywieszki identyfikacyjne. Wymagamnia
badania”.

6. ZN-96/TP S.A. — 010 ,Telekomunikacyjne linie kae. Osprzt do instalowania kabli telekomunikacyjnych
na podbudowie stupowej”

7. ZN-96/TP S.A. — 027 ,Telekomunikacyjne sieci jpimwe. Linie kablowe aytach metalowych . Wymagania i
badania”.

8. ZN-96/TP S.A. — 029 ,Telekomunikacyjne kable jsi@®we o izolacji i powloce polietylenowej, wypednie.
Wymagania i badania”.

9. ZN-96/TP S.A. — 030 ,4czniki zyt. Wymagania i badania”.

10. ZN-96/TP S.A. — 031 ,Ostonyagdzowe. Wymagania i badania”

10.2. Inne dokumenty

11. Zaradzeniem Ministra hczndci z dnia 12.03.1992 r. w sprawie zasad i warunkibuwdowy linii
telekomunikacyjnych wzdiudrég publicznych, wodnych, kanatéw oraz w pabliotnisk i w miejscowéciach, a
takze ustalenia warunkow, jakim te linie powinny odpadé. (M.P. Nr 13, poz. 95).

12. Zaradzeniem Ministra hczndici z dnia 02.09.1997 r. w sprawie warunkow, jakiowmny odpowiadé linie

i urzadzenia telekomunikacyjne oraz gdzenia do przesytania ptynéw lub gazéw w razie zglia s¢ lub
skrzyzowania. (M.P. Nr 59, poz. 567.

13. Rozporzdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.120.200% sprawie warunkéw technicznych , jakim
powinny odpowiadatelekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuoiga (Dz.U. Nr 219, poz. 1864).

14. Ustaws Prawo budowlane — Ustawa z dnia 7 lipca 1994 z.Udnr 89 poz. 4141 wraz z jiejszymi
zmianami oraz zgodnie z projektem, dokumentacjaytatmg wyrobow dopuszczonych do zabudowy i Normami
Zaktadowymi Telekomunikacji Polskiej
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D-01.03.06ZABEZPIECZENIE GAZOCI AGU

1 WPROWADZENIE

1.1 Przedmiot specyfikaciji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngisymagania dotycce wykonania zabezpieczenia
sieci gazowej przy realizacji zadania Rozbudowaepudowa ulicy Wyzwolenia w Jasgtiu — Zdroju.

1.2 Przedmiot i zakres robot
Ustalenia zawarte w Specyfikacji Technicznej dogyabdt zwazanych z zabezpieczeniem istaaj,
czynnej sieci gazowej niskaginej, dwudzielnymi rurami ochronnymi.

1.3 Nazwy i kody WSZ dla przewidzianych robot

Przedmiot zamowienia ofiy niniejsz Specyfikacj odpowiada nagpujgcym robotom opisanym
kodem Wspodlnego Stownika ZaméwiéCPV) wg Rozporgdzenia Komisji Wspélnoty Europejskiej
Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r.:

45231220-3 Roboty budowlane w zakresie gazggdw
E094-8 Ochrona/Bezpiecagstwo

1.4 Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej S sgodne z ustaleniami PN — 91/M — 34501 ,Gazgici

i instalacje gazownicze. Skrzgwania gazoaigow z przeszkodami terenowymi. Wymagania” oraz

z punktem 1.5 ST-00 ,Wymagania ogoélne”.

Sie¢ gazowa —gazocygi wraz ze stacjami gazowymi, ukladami pomiarowyttoiczniami gazu,

magazynami gazu, pmizone i wspotpracage ze sol, stuzace do przesytania i dystrybucji paliw gazowych.

Skrzyzowanie — miejsce, w ktérym gazag przebiega pod lub nad obiektami budowlanymi lub
terenowymi, takimi jak autostrada, linia kolejowzeka, kanat, grobla.

Préba szczelnéci - proke przeprowadza siw celu sprawdzenia czy gigazowa spetnia wymagania
szczelnéci na przecieki paliwa gazowego.

Rura ochronna — rura oérednicy wikszej od gazoggu, usytuowania w przyli#eniu wspotosiowo

z gazocigiem, shiaca do przenoszenia obgzén zewretrznych i do

odprowadzenia przeciekOw gazu poza przesgkextnovy.

Rura wydmuchowa— rura stagca do odprowadzania z rury ochronnej na zgxgrea pomog
kolumny i zaworu wydmuchowego mniejszych przecielgazu.

2 WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW | URZ ADZEN

2.1 Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania podano w punkcie 2 ST-00 ,Wymaayagdlne”.

2.2 Wymagania szczeg6towe

2.2.1 Materialy

Ogdlne wymagania dotygze materiatdbw podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”zygtkie zakupione przez
Wykonawe materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewigdyosiadanie Zaviadczenia o jakéi lub atestu,
powinny by zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

Inne materiaty powinny lywyposaone w takie dokumenty ngczenie lyniera.

2.2.1.1 Rury przewodowe

Istniejgca si€ gazowa wykonana jest z rur stalowych. Nie przejeiciz przebudowy
istniejacych gazoejgéw, a jedynie jej zabezpieczenie.
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2.2.1.2 Rury ochronne

Rury ochronne - stalowe przewodowe bez szwu, waoe na gayco (S), w grupie diugmiowej r2, z stali w
gatunku L240NB, o kicowkach zaukosowanych, zsedadczeniem o jakai wg. PN-EN 102082+AC, z izolagj
fabryczrmy 3LPEV.

2.2.1.3 Plozy gazoggow

Ptozy utatwiajce wprowadzenie gazagu do rury ochronnej, zapewniag w przyblkeniu
wspokrodkowe usytuowanie gazagiu w stosunku do rury ochronnej oraz stangwiizolacg elektryczr
pomiedzy gazocigiem i rug ochronm.

2.2.1.4 Oznaczenie zabezpieczenia
Oznaczenie trasy w miejscach zabezpieczafmatéoliowa koloruzottego o szer. 0,40m.

2.2.1.5 Izolacja

Ochrore biermy dla rur ochronnychdula stanowé zewretrzne powtoki izolacyjne:

- fabryczna izolacja powtoki rur typu 3 LPEV,

- izolacja z témy polietyenowej, laminowanej do izolowania na mon klasy C wg Normy DIN 30672 na
podkitadzie PRIMER 1027.

Fabryczna izolacja rur musi odpowigdaymaganiom klasy C wg Normy DIN 30672. J&kiolacji
wykonywanej na budowie musi odpowigdayymaganiom klasy C wg Normy DIN 3067. Przed wykaean
izolacji na budowie naly zewretrzne powierzchnie rur ocggi¢ do stopnia st.2 (wg ISO

8501-1). Technologia naktadanignaizolacyjnych musi b§zgodna z Instrukgjproducenta.

2.2.1.6 Material na podsypk i zasyplke

wstepna przewodow

Materiat na podsypkprzy wykonaniu robét drlgcych przedmiotem niniejszej ST to piasek i pospdaticaPN-
91/B-06716.

Sypki materiat gruntowy, z ktérego wykonana jesipgoka, obsypka i zasypka wgha powinien
spetnig przede wszystkim nagtujace wymagania:

- nie powinien zawiera @stek wekszych nk 0,002m,

- nie powinien by zmrazony,

- nie powinien zawiera przypadkowych ostrych kamiab innego rodzaju tamanego materiatu.

2.2.2 Transport

Transport mee odbywa si¢ na zasadach okdlenych w przepisach Prawa o Ruchu Drogowym.
Materiaty na budow powinny by przewaone odpowiednimirodkami transportu w taki sposéb aby
unikmg¢ ich uszkodza.

2.2.2.1 Rury

Rury mog by przewaone dowolnymisrodkami transportu. Transport powinien¢bywykonywany pojazdami
o odpowiedniej diugii, tak by wolne kace wystajce poza skrzywmitadunkows nie byly dhesze ni 1metr.
Odcinki rurocggéw powinny by przewaone na odpowiednio przygotowanych pojazdach. Mattemaley
uktad& réwnomiernie na calej powierzchni, obok siebieabezpiecz§ przed maliwoscia przesuwania gi
podczas transportu. Rury powinnyc¢byktadane w pozycji poziomej wzdtdrodka transportu. Wytadunek rur
powinien odbywa si¢ z zachowaniem wszelkicdrodkéw ostranosci uniemaliwiajacych uszkodzenie rur. Rur
nie wolno zrzuca zé&rodkow transportowych, lecz roztadowyévao pochytych legarach. Ponadto, przy zatadunku
jak i wytadunku oraz przewozie nérodkach transportowych nale przestrzega przepisOw aktualnie
obowigzujagcych w transporcie drogowym. Przy przewozie mal@rzestrzega przepisow obowvgizujacych
w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.

2.2.2.2 Plozy
Ptozy naley przewozé zakrytymisrodkami transportowymi. Podczas transportu ptoZgayazabezpieczy przed
opadami atmosferycznymi oraz przed przemieszczagigm

2.2.3 Skiadowanie

2.2.3.1 Rury

O ile producent nie okétt innych warunkéw sktadowania rur i ksztaltek e@gl stosowa sie do
ponizszych instrukciji:
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- rury skladowd na powierzchni poziomej, utwardzonej i zabezpieez@rzed gromadzenienmesiéd
opadowych; rury w prostych odcinkach, sktadéwastosach na réwnym podia, na podktadach drewnianych
0 szerokéci nie mniejszej ri 0,1m i w odsipach 1 do 2metréw. Nie przekra¢aaysokdaici skladowania ok. 1m
dla rur o0 mniejszyclrednicach i 2m dla rur o wkszychsrednicach (jéi szczeg6towe wymagania nie stangwi
inaczej);

- rury nalery chroni przed uszkodzeniami pochegymi od podiga, na ktérym g sktadowane lub przewone,
zawiesi transportowych, stosowania niedgtavych urzdzer i metod przetadunku;

- rury nalery zabezpieczyprzed przesuaciem;

- szczegolnie naly zwrac& uwag; na zakaéczenia rur i zabezpiecgge ochronami (koparki,

wkiadki itp.);

- nie dopuszczado sktadowania w sposaéb, przy ktérym mogly by wygt odksztalcenia (zaggia, zagniecenia
itp.) - w miak mozliwosci przechowywa i transportowé&w opakowaniach fabrycznych;

- nie dopuszczado zrzucenia elementéw;

- niedopuszczalne jestagniecie pojedynczych rur po podio;

- zachowd szczegbln ostraznosé przy pracach w obsonych temperaturach zegtrenych poniewa podatnécé
na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujenenadenie wzrasta.

2.2.3.2 Plozy

Ptozy tej samej diugmi nalezy wigzat migkkim drutem stalowym w vgizki po 20 sztuk. Plozy naig
przechowywa w magazynach zamkich i suchych, uktadag je na podktadach drewnianych lub
regatach.

3 SPRZET | MASZYNY BUDOWLANE

Sprzt montaowy

i srodki transportu mugzby¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii
i warunkéw wykonywanych rob6t oraz wymogow wyni@jch z racjonalnego ich wykorzystania na
budowie.

W zaleznosci od potrzeb i przy

tej technologii rob6t, Wykonawca zapewni r@siiacy sprzt
montaowy:

- samochdd dostawczy

- samochod skrzyniowy

- samochéd samowytadowczy

- spawark spalinove

- sprzarke spalinovg

- sprzarke powietrzry spalinowd,

- suszark elektrod,

- ttok czyszczcy,- defektoskop iskrowy,

- instalacg rurowg do pneumatycznej proby wytrzymédbdi szczelndci,
- zespot pgdotworezy,

- barakowéz pomiarowy z AKP i UKP,

- pomp wirnikowa spalinow,

- pomg: wysokocgnieniowng

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spyt, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakd¢ i srodowisko wykonywanych robot.

Sprzt uzywany do realizacji rob6t powinien &ygodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu orgagjizobdt,
ktory uzyskatl akceptagjinzyniera. Wykonawca dostarczy Zynierowi kopie dokumentéw potwierdaaych
dopuszczenie spgiu do wytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4 SRODKI TRANSPORTU

4.1. Og6lne wymagania dotygze transportu

Ogblne wymagania dotygee transportu podano w ST-00 ,Wymagania og6lne 4okt

5 WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST - 00 ,\&yamia ogolne” pkt 5.
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Calosé prac zwgzanych z zabezpieczeniem sieci gazowejgyaleykona® zgodnie z dokumentagjprojektowy i
normg BN-81/8976-47 oraz z Zagdzeniem nr 47 Ministra Przemystu z dnia 09.05.198%iennik Urzdowy
nr 4/89). Ze wzgldu na wskazania projektowe roboty powinnydébgrowadzone w uzgodnieniu ze ghami
technicznymi Gornélgskiej Spétki Gazownictwa Sp. z 0. o.

5.2. Szczegobtowe zasady wykonywania robét

W przypadku decyzji z Rozdzielni Gazu o #iwosci wykonywania przez Wykonawaobdt obgtych niniejsa
ST, winien on, dostosowasic do ustalé z RGR w zakresie wykonania i odbioru robét, a $fikacje
Techniczi traktowa w tym zakresie jako pomocnigzdo wyceny roboty podstawowej przy ofertowaniu,
jednake ostateczndecyzg w tej sprawie podejmie kynier lub zostanie ustalona w Umowie.

Wykonanie robét zwizanych z zabezpieczeniem czynny ch gaggii naley traktow& jako szczegdlny
przypadek zaliczony do rob6t gaz o niebezpiecznyteh je naley wykonywa'. Wszystkie palczenia spawane
musz by¢ wykonywane na podstawie Karty Technologiczne] spdw. Karg¢ technologicza opracowuje
wykonawca zabezpieczenia gazggi. Wadliwag¢ zlgczy spawanych powinna odpowigddasie R-3. Wszystkie
zlgcza spawane musby¢ poddane badaniom radiograficznym.

5.2.1 Sprawdzenie stanu technicznego gazggu

Przed przysipieniem do robét naky sprawdzt stan techniczny gazaegju i zastosowanych na nim powiok
izolacyjnych przy udziale przedstawicieli RozdzigBazu. Sprawdzeniu poddanedaie:

a) szczelné¢ powlok izolacyjnych — polegaga na sprawdzeniu defektoskopem iskrowym przy goapi
minimum 20 KV,

b) rezystancja powierzchniowa, ktora nie zady mniejsza ni 10602 m

5.2.2 Roboty montaowe
Zabezpieczenie sieci gazowej niskgej w miejscach zhiten z sieciami wykonarurami ochronnymi
dwudzielnymi. Zabezpieczenie wykanag. PN-91/M-34501.

W ramach robét montawych naley wykonat:

1. Przeci¢ palnikiem acetylenowym rury . Po przedgu wzdiuznym z jednej strony rury nalg zlaczye czesé
gormy i dolmng przy pomocy z&ubowania dwoch odcinkdéwatownika przyspawanego do@ei gornej i dolnej.
Zapobiegnie to deformacji rury przyegciu drugiej strony oraz utatwi mortadwdch potéwek rury ochronnej
przed spawaniem koowek. Po przeeciu rury na dwie potéwki do odcinka dolnego dospavmaskownik
50mm. Ptaskownik winien lyprzyspawany 20mm patgj linii przeckcia po lgtem 45°. Ma on za zadanie
wyeliminowanie maliwosci przegrzania gazagju w czasie zespawania dwodch potéwek rury ochrorfenu
samemu celowi ma sty¢ folia aluminiowa na podtai styropianowym utoona pod ptozami gazagu.

2. Zamontowa plozy.

3. Zamontowd potéwki rury ochronnej — podczas tej czykcionalezy kontrolow& dziatanie odpryskow
elektrody na folie aluminiow Zabrania s uzywaé materiatdbw niepalnych impregnowanych zzkami soli
z uwagi na maliwos¢ pézniejszego zawilgocenia przestrzeni rury ochronne;.

4. Uszczelné koncOwki rury ochronnej piarkpoliuretanovy.

5.2.3 Proby szczelngi
Nie przewiduje s wykonania préb szczel&o gazocigow.

5.2.4 Roboty ziemne

W zwigzku z zaliczeniem rob6t zabezpieazsich istniejcej sieci gazowej do robét gazoniebezpiecznych
Wykonawca  zastosuje esi do zalecé uzytkownika sieci w  zakresie robét ziemnych
i przyjmie odpowiednj grubd¢ warstwy ziemi stosgg se do PN-91/M-34501.

5.2.5 Oznakowanie trasy
Oznakowanie trasy gazagu naley dokon& za pomog tasmy ostrzegawczej PVC w kolorzettym szer.
0,40m.

5.2.6 Nawierzchnie
Po zasypaniu i oznakowaniu miejsc w ktérych wykoage byty roboty zabezpiecaag nawierzchri wykona
wg. dokumentacji projektowe;.
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6 KONTROLA | JAKO SCI ROBOT
6.1 Wymagania ogoéine
Ogoblne zasady kontroli jakoi robot podano w ST-00 ,Wymagania ogélne”.

7 OBMIAR ROBOT
7.1 Og6lne zasady obmiaru robét
Ogollne zasady podano w ST-00 ,Wymagania Ogélne” pkt

7.1.1. Jednostki i zasady obmiaru robét
Jednostlk obmiarow jest m (metr) wykonanego i odebranego zabezpiégzmhronnego na sieci
gazocigowej.

Diugosci i odlegidici pomigdzy okr&lonymi punktami skrajnymidxlzie mierzona poziomo (w rzucie)
wzdtuz linii osiowej.

8 ODBIOR ROBOT

Przy odbiorze robét stosowaie do zalec# i ustalé stuzb technicznych Rozdzielni Gazu w Jaghin - Zdroju
8.1 Roboty zanikapce i ulegapce zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegajwszystkie technologiczne czyniod
zwigzane z zabezpieczeniem sieci gazowej:

- roboty przygotowawcze,

- sprawdzenie stanu technicznego,

- przygotowanie podia,

-wykonanie rur ochronnych,

- wykonanie izolacji,

- proéby szczelnéi,

- zasypanie i zagzczenie wykopu.

QOdbiér robét zanikagych powinien b§ dokonany w czasie umlwiaj gcym wykonanie korekt i
poprawek bez hamowania ogo6lnego ppstrobét. lrtynier dokonuje odbioru rob6t zanilgaych zgodnie
z zasadami ok&onymi w ST-00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

8.2 Odbior kaicowy

Odbiorowi kaxcowemu podlega:

- sprawdzenie komplet§oi dokumentacji do odbioru technicznegonkowego (polegapa na sprawdzeniu
protokotow bada przeprowadzonych przy odbiorach technicznycééamwych),- wyniki z przeprowadzonych
bada podczas odbioru powinny byujete w formie protokétu, szczegétowo omoéwione, wpesato dziennika
budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraanédiw komisji przeprowadzgiej badania.

9 ROZLICZENIE ROBOT

9.1 Ustalenia ogolne

Zgodnie z dokumentagjnalely wykona& zakres rob6t wymieniony w p. 1.2 niniejszej ST. M&ypadku
wykonywania robot przez sthy techniczne przedstawiciela Rozdzielni Gazu virdgsiu - Zdroju rozliczenie
nasipi na podstawie refakturyallZ innych ustalé Umownych.

9.2 Zasady rozliczania ptatioi

W przypadku wykonywania robot przez Wykongwcozliczenie robét montamwych Ikgdzie dokonane
jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robdt kimicowym odbiorze. Podstawozliczenia oraz ptatsoi
wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi wéatyoh robét obliczona na podstawie:

— okrelonych w dokumentach umownych (ofercie) ceny jetkmsej i ilosci robot potwierdzonych przez
Inzyniera.

— Ceny jednostkowe wykonania rob6t podstawowyatdhpstkowe kwoty ryczattowe obejmuj.in.

koszty: zakupu, zatadunku, transportu, roztadumkPlacu Budowy i sktadowania wszystkich mateviedd tym
materiatbw pomocniczych, prac pomiarowych i praggeawczych, koszty wykonania wszelkich robot
ziemnych (w szczegolsoi: zdjecie humusu, wykonanie wykopu, umocnienie wykopusypanie wykopu
Z zagszczeniem) w tym m.in.:

» wytyczenie, oznakowanie i zabezpieczenie wykopow,

» monta i demonta konstrukcji podwieszei podpat rurocagow,

* sprawdzenie stanu technicznego gazpei zastosowanych powtok izolacyjnych,
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» wykonanie podiga dla rurocigow (wymiana podhza lub/i wzmocnienie podi@, podsypka, itp.) wykonania
prac montaowych rur ostonowych dwudzielnych

* przygotowanie rur ochronnych dwudzielnych, przeiei, spawanie, Zeubowanie, czynnii kontrolne, izolacja,
uszczelnienie kicowek,

« wykonanie obsypki i zasypki veginej przewodéw,

e oznaczenie trasy przewoddéwsna lokalizacyjno - ostrzegawgz z wtopionym drutem miedzianym,
uporzdkowanie placu budowypo zakezeniu robot, wykonanie bafla odbioréw niezbdnych w celu uzyskania
pozwolenia na tytkowanie,

* nadzor braimowy

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

Zastosowanie ¢zlag miaty

ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nignpgj niz 30 dni przed dat

sktadania ofert), o ile nie postanowiono inacze&jb&y kxda wykonywane w bezpieczny sposdébisle
w zgodzie z obowizujgcymi Polskimi Normami (PN) / (EN-PN) i przepisanfia@wigzujagcymi w Polsce.

10.1 Rozporgdzenia

Dz. U. 1993 nr 83 poz. 392 - Rozpguzenie Ministra Przemystu i Handlu z dnia 31 siéad®93 r.
w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy w zaktadach produkcji, przasya i rozprowadzania gazu
(paliw gazowych) oraz prowagkzych roboty budowlano-montawe sieci gazowych.

10.2 Normy

1. PN-91/M-34501 Gazoggi i instalacje gazownicze. Skraywania gazogigow z przeszkodami
terenowymi. Wymagania.

2. BN-72-/8975-06 Ptozy gazamow.

3. BN-72/8975-05 Podziemne przekroczenia przeszkd@htavych gazoggami wysokiego énienia.
4. PN —B — 06050 :1999 Geotechnika. Roboty ziemne. ¥gamnia ogélne.

5. PN - 91/B — 06716 Kruszywa mineralne. Piagkviry filtracyjne. Wymagania techniczne.
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D-02.00.00ROBOTY ZIEMNE — WYKOPY | NASYPY

1.WSTEP

1.1Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghteécznej (SST)gswymagania dotycce wykonania i
Odbioru wykopow i nasypow w zgiku z Rozbudowi przebudow ulicy Wyzwolenia w Jastebiu — Zdroju.

1.2Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jesbstara jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robo6t ziemnych w czasie budowy

i obejmup wykonanie nasypow pod konstru&ejrogi oraz wykonanie wykopow pod poszerzenia drggizdy
indywidualne i publiczne, zatoki autobusowe, muppwe, przepusty wraz Zeiankami czotowymi oraz pod
kanalizac¢ deszczow .

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1Nasyp — budowla ziemna wykonana paeyyowierzchni terenu w otdoie pasa drogowego.
1.4.2Wysoké¢ nasypu — rénica rzdnej terenu i rgdnej rob6t ziemnych, wyznaczona w 0si nasypu.
1.4.3Wskanik zag;szczenia gruntu - wielko charakteryzujca stanu zagszczenia gruntu okéna wg wzoru:

<, - Eestosc objeosciows szkielemy zageszozonezo srania [Mem .

¢ 4-maksymalns gestosd objetosciowa szkieletu gruntowege przy wilgotmesci optvmaloej okreslona w normslne
pro‘bis Prociora zgodnis z notma PH-28E-044281 do oceny zageszozenia podiozss wykonania nasypu, zzodnie = nonma
BN-77/8931-12 Mz/m’]

1.4.4 Gebokas¢ wykopu — odlegté¢ migcdzy terenem a asikoryta gruntowego w wykopie mierzona w kierunku
pionowym.

1.4.5 Wykop ptytki — wykop, ktérego gdokas¢ jest mniejsza @il m.

1.4.6 Wykopsredni — wykop, ktérego gbokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.7 Wykop giboki — wykop o gibokdsci przekraczajcej 3 m.

1.4.8 Podtae nawierzchni — grunt rodzimy lub nasypowyaley bezpdrednio pod konstrukgjnawierzchni do
gtebokaici przemarzania, nie mniej jednakzrdo gkbokadsci 1 m od zaprojektowanej powierzchni robo6t
ziemnych.

1.4.9 Podtae budowli ziemnej (nasypu i wykopu) — strefa gruntdzimego poriej spodu budowli, w ktorej
wihasciwosci gruntu mag wplyw na projektowanie, wykonanie i eksploataojidowli.

1.4.10Pozostale oldlenia podstawowe gs zgodne z obowizujagcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ,Wymagania ogélne” pkt 5

1.5 OgoIne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w ,Wymagania ogolne” pkt 5
2.Materiaty (grunty)

2.10g06Ine wymagania dotycgce materiatow
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Og6lne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, pude ,Wymagania ogélne” pkt 2.
2.2Grunty i materiaty do nasypoéw

Wybér gruntéw do wykonania nasypéw korpusu drogviméen by dokonany po przeprowadzeniu bada
laboratoryjnych i zakwalifikowaniu ich jako przydgth, to jest spetniagych wymagania ok&one w PN-S-
022050raz dodatkowe wymagania cgkoee w niniejszej ST. Grunty przeznaczone do wbualiayw nasyp
powinny uzyska akceptagj Inspektora Nadzoru. Akceptacja rgmtje na bieaco w czasie trwania robot
ziemnych, na podstawie przedkiadanych przez Wykoadada laboratoryjnych okrdonych w niniejszej ST.
Zgodnie z DokumentagjProjektovwg grunty uzyskane z wykopow na drodzglpwykorzystane do budowy
nasypow.

3. Sprzet

3.1 Og6lne wymagania dotycgce sprztu

Ogblne wymagania i ustalenia dotyce spretu okre&lono w ST,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2 Dobor spratu zageszczapcego

Do zagszczania nasypOw naleuzywac:

- walce okotkowane wibracyjne,

- ubijaki,

- plyty wibracyjne.

Dobér sprztu zalery od rodzaju gruntu i grudoi zag:szczonej warstwy. Spgzdo zagszczenia powinien Iy
zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

Do wykonania wykopdw i przemieszczenia gruntwenby¢ stosowany spet:
- koparki jednonaczyniowe kotowe, samochodowe lagienicowe,

- koparko-spycharki,

- koparko-tadowarki,

- spycharki gsienicowe,

- fadowarki,

lub inny sprzt akceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4.Transport

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST "wymagania ogolne” pkt 4

5.Wykonanie robot

5.10g6Ine zasady wykonania robét

Ogollne zasady wykonania robét podano w ST "wymagagdine” .

5.2Przygotowanie podiaga w obrebie podstawy nasypu

Przed przysipieniem do wykonania nasypu najev obrbie jego podstawy zakozy¢ roboty przygotowawcze,
5.3Wykonanie nasypow

5.3.1.Zag;szczanie gruntéw w podia nasypow

Wykonawca powinien skontrolowavskaznik zag:szczenia gruntéw rodzimych, zaleg@jch w goérnej stref

podtaza nasypu, do gbokasci 0,5 m od powierzchni terenu.zédi wartas¢ wskaznika zagszczenia jest mniejsza
niz okreslona w tabeli Wykonawca powinien dggi¢ podiaze tak, aby powssze wymaganie zostato spetnione.
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Minimalna wartosc I, dla:
Nasypy drog
0 Wysokoscl lekki
do 2 metrow 0,97
ponad 2 metry 0,97

5.3.2.0g6Ine zasady wykonywania hasypow

Nasypy powinny b§ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznggofilu podtuznego, ktére

okreslono w dokumentacji projektowej, z uwzghieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawcpeasez
Inspektora Nadzoru. Grunt przywieziony w miejsceuddwania musi byybezzwlocznie wbudowany w nasyp.
W celu zapewnienia stateczgdonasypu i jego rownomiernego osiadania salerzestrzeganastpujacych
zasad:

a) Nasypy naley wykonywa metod, warstwow, z gruntow przydatnych do budowy nasypow. Nasypyipny
by¢ wznoszone réwnomiernie na calej szeako

b) Gruba¢ warstwy w stanie iktnym powinna by odpowiednio dobrana w zaleoici od rodzaju gruntu i spghu
uzywanego do zagpzczania. Przygpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypuwenoasipi¢ dopiero po
stwierdzeniu przez bkyniera prawidlowego wykonania warstwy poprzedniej.

c¢) Grunty o rénych wiaciwosciach naley wbudowywa w oddzielnych warstwach, o jednakowej grédima
calej szerokgci nasypu. Grunty spoiste najewbudowywd w dolne, a grunty niespoiste w gérne warstwy
nasypu.

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego aglesbudowywa poziomo, a warstwy gruntu mato przepuszczalnego ze
spadkiem gérnej powierzchni okoto 4% + 1%. Kiedgymjest budowany w terenie ptaskim spadek powibign
obustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczu &paaleinien by jednostronny, zgodny z jego pochyleniem.
Uksztattowanie powierzchni warstwy powinno uniesiwiac¢ lokalne gromadzeniecsivody.

e) Jeeli w okresie zimowym nagpuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gorna powiemzt jest wykonana z
gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powirnytyuksztattowane ku osi nasypu, a woda odprowadzomra p
nasyp z zastosowaniefuieku. Takie uksztattowanie gérnej powierzchni duwspoistego zapobiega powstaniu
potencjalnych powierzchni glizgu w gruncie tworgcym nasyp.

f) Gorne warstwy nasypu, o grufmdco najmniej 0,50 metra nalewykona: z gruntéw niewysadzinowych, o
wskazniku wodoprzepuszczaldo ,k” nie mniejszym od 8 m/dap Jezeli Wykonawca nie dysponuje gruntem o
takich wiaciwosciach, Ireynier maze wyrazé zgod: na ulepszenie gornej warstwy nasypu poprzez stabg
cementem, wapnem lub popiotami lotnymi. W takimypdku jest konieczne sprawdzenie warunkénoéei i
mrozoodpornéci konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie korelpplegajcej na rozbudowaniu podbudowy
pomocniczej.

g) Na terenach o wysokim stanie wéd gruntowych omagerenach zalewowych dolne warstwy nasypu, o
grubaici co najmniej 0,5 metra pou®j najwyzszego poziomu wody, nahe wykona z gruntu przepuszczalnego.
h) Przy wykonywaniu nasypéw z popiotéw lotnych, stak pod popiotami, grubii 0,3 do 0,5 m, nalksy
wykonat z gruntu lub materialéw o daj przepuszczalriei. Gornej powierzchni warstwy popiotu najenada
spadki poprzeczne 4% 1% wedtug poz. d).

5.3.3.Wykonywanie nasypéw w okresie deszczow

Wykonywanie nasypow naitg przerwd, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza wadd dopuszczalgp to znaczy
jest wiksza od wilgotnéci optymalnej o wicej niz 10% jej wartgci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nienmalktad@ nastpnej warstwy gruntu.

Osuszenie mma przeprowadziw spos6b mechaniczny lub chemiczny, poprzez wyzaigie z wapnem
palonym albo hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym gagehiem, poszczegdlne jego warstwy oraz korona
nasypu po zakizeniu robét ziemnych powinny yowne i mi€ spadki potrzebne do prawidtowego
odwodnienia, wedtug p. 5.3.3.1, poz. d).

W okresie deszczowym nie najepozostawid nie zagszczonej warstwy do dnia ngghego. Jeeli warstwa
gruntu niezagszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca raeviestanie osuszyjej i zagsci¢ w czasie
zaakceptowanym przezayniera, to mae on nakazaWykonawcy usuricie wadliwej warstwy.

5.3.4.Zagszczenie gruntu
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5.3.4.1.0g6Ine zasady zagzczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej ragbiu, powinna b§ zag:szczona z zastosowaniem stz
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz gpygicych warunkoéw.
Roztazone warstwy gruntu natg zag:szczé od kravedzi nasypu w kierunku jego osi.

5.3.4.2.Gruba¢ warstwy

Grubdi¢ warstwy zagszczonego gruntu oraz liogbrzegé maszyny zagszczagcej zaleca siokresli¢
doswiadczalnie dla kadego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasagodanymi w punkcie 5.3.4.5.
Orientacyjne wartéei, dotyczice grubéci warstw ré@nych gruntéw oraz liczby przejazdowznych maszyn do
zag:szczania podano w punkcie 3.

5.3.4.3.Wilgotnos¢ gruntu

Wilgotnaos¢ gruntu w czasie zggzczania powinna ldyréwna wilgotndci optymalnej, z tolerangjod -20% do
+10% jej wartdci.
Jezeli wilgotnos¢ naturalna gruntu jestasza od wilgotnéci optymalnej o wgcej niz 20% jej wartdci, to
wilgotnos¢ gruntu naley zwickszy¢ przez dodanie wody.
Jezeli wilgotnasé gruntu jest wysza od wilgotnéci optymalnej o ponad 10% jej waétd, grunt naley osuszy
w sposob mechaniczny lub chemiczny, ewentualnieonwskdrena z warstwy gruntu przepuszczalnego. Sposob
osuszenia przewilgoconego gruntu powiniet byakceptowany przezdyniera.
Sprawdzenie wilgotrii gruntu naley przeprowadzalaboratoryjnie, z agtotliwoscia okreslona w punkcie
6.3.2i6.3.3.
Wskaznik zagszczenia gruntdw w nasypach, atomy wedtug normy BN-77/8931-12 [7], powinien ndeja
szerokdci korpusu spetniawymagania podane w tablicy 4.

Tablica 4. Minimalne wartoscl wskafnika zageszrrenia pruntu w nasypach

Mimimalng wartosc 1, dla:

Strefa inmveh drog
nasypu mch cigski i
hardzo ciedki
(0 warstwa o grobosc 20 cm 1,00

Mizej lazgce warstwy nasypu do glebokodci
od powierzchni robot ziemmych:

-12m 1,040
Warstowy nasypu na glebokosci od powierz-
chni robot Ziemmech ponize]:

-12m 097

Jezeli jako kryterium oceny dobrego zggczenia gruntu stosuje gioréwnanie wartei modutéw
odksztatcenia, to wargé stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztédc@kraélonych zgodnie z norgn
BN-64/8931-02 [6], nie powinna bywicksza od 2,2.

Jezeli badania kontrolne wyka, ze zagszczenie warstwy nie jest wystarcgag, to Wykonawca powinien
spulchné warstwe, doprowada grunt do wilgotnéci optymalnej i powtornie zagci¢. Jezeli powtorne
zag;szczenie nie spowoduje uzyskania wymaganegoamiit@ zagszczenia, Wykonawca powinien ugan
warstwe | wbudowa nowy material, o ile liynier nie zezwoli na ponowienie préby prawidtowemgagszczenia
warstwy.

5.4 Wykonanie wykopéw

Przed rozpoczxiem robot, wyznaczona zostanie linia ogrodzengunkty wysokéciowe wraz ze wszystkimi
zmianami, zatwierdzonymi prze Inspektora Nadzoru.

5.4.10dwodnienie wykopdéw

Technologia wykonywania wykopu musi usfizvia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trveani
robét ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno pastwat w kierunku podnoszeniaeshiwelety. W czasie
rob6t ziemnych nafey zachowa odpowiedni spadek podiny i nad@& przekrojom poprzecznym spadki
umazliwiajgce szybki odptyw wéd z wykopu. Spadek poprzeczrey powinien by mniejszy nk 4% w
przypadku gruntéw spoistych i 2% w przypadku gruntdiespoistych. Nalgy uwzgkdni¢ ewentualny
wptyw kolejndsci i sposobu odspajania gruntéw oraz termindéw wykeamia innych robét na spetnienie
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wymaga dotyczcych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie gmstrobot. Niezalenie od budowy
urzadzer stanowgcych elementy systeméw odwadig@jch ugtych w Dokumentacji Przetargowej,
Wykonawca powinien, wykorta urzadzenia, ktére umidiwiajag odprowadzenie wdd gruntowych i
opadowych poza obszar robo6t ziemnych tak, aby zabezn¢ grunty przed przewilgoceniem i
nawodnieniem.

5.4.2 Wykonanie wykopow spetem mechanicznym z przerzutem poprzecznym gruntmasyp. Wykopy
powinny by wykonane w takim okresie, aby po zakpeniu prac mena bylo przystpi¢ bezzwiocznie do
wykonania warstwy odcinagge;.

5.4.3Skarpy wykopow

Spos6b wykonania skarp wykopow powinien gwarantoieh stateczn& w catym okresie prowadzenia robét, a
naprawa uszkodaewynikajgcych z nieprawidlowego uksztattowania skarp wykoph podcécia lub
innych ods¢pstw od Dokumentacji Przetargowej oy Wykonawe. Dokladnd¢é wykonania robot
ziemnych w wykopach powinna &éysprawdzana co 20 m. Wykonawca ma olaek zagszczania
przekrojow poprzecznych tak, aby stiso$¢ kontroli byta zachowana co 20 m.

6.Kontrola jako sci robét

6.10g06Ine zasady kontroli jakdci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne”.
6.2Sprawdzenie jakdci wykonania nasypow

Sprawdzenie jakei wykonania nasyp6w polega na skontrolowaniu zgédrz wymaganiami okigonymi w pkt
2, 3i 5 niniejszej ST oraz wymaganiami DokumentBopjektowej i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Szczego6lp uwag nalezy zwrdck na:

- badania gruntéw do budowy nasypow,

- badania prawidtowdei wykonania poszczegoélnych warstw nasypu,

- badania zagszczenia nasypow,

- pomiar ksztattu nasypow.

7.0bmiar robot

7.10g6Ine zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagagédne”.

7.2Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarowy jest m3 (metr sZeienny).

8.0dbidr robot

Ogolne zasady odbioru podano w ST ,Wymagania ogolne

9.Podstawa ptatndci

9.10g0Ine ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrci podano w ST ,Wymagania ogélne”.
9.2Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m3 rob6t ziemnych obejmuje:

- prace pomiarowe,

- oznakowanie robot,

- pozyskanie gruntu z ukopu lub/i dokopu , jegopmjisnie i zatadunek naodki transportowe, 4alz zakup gruntu
z poza placu budowy
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- transport urobku z ukopu lub/i dokopu na miejatridowania,

- wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,

- mechaniczne wykonanie wykopéw z przerzutem paazgm gruntu w nasyp,
- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow,

- wyréwnanie i plantowanie skarp wykopdw,

- zag:szczenie gruntu,

- profilowanie powierzchni nasypu, rowéw i skarp,

- wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,

- rekultywacg dokopu i terenu przylegtego do drogi,

- odwodnienie terenu robat,

- wykonanie drég tymczasowych na czas budowy s&prie ich rozebranie,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniegz

10.Przepisy zwazane

1. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probekity.

2. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenia #wska zagszczenia gruntu.
3. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty zieMhanagania i badania.
4. Normy i dokumenty powotane przy normie PN-S-(220
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D-02.03.018WMOCNIENIE PODLO ZA GRUNTOWEGO GEOKOPOZYTEM

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej STgq swymagania dotyere rob6t zwizanych z wykonaniem wzmocnienia padio
gruntowego geokompozytem w konstrukcji drogi prazBudowie i przebudowie ulicy Wyzwolenia w Jaghin
— Zdroju.

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kedadrwy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymieniotyc

w p. 1.1. zwazanych z remontem, przebudpvwub budowy drég wszystkich klas technicznych orazzdej
kategorii ruchu.

1.3. Zakres robot obgtych ST
Przewiduje si zastosowanie geokompotytu dla wzmocnienie padigruntowego pod projektowane dolne
warstwy konstrukcyjne w km od 0+524,40 do km 0+624z od km 0+973,27 do km 1+158

1.4. Okreslenia podstawowe

Geokompozyty— stosowane jako wzmocnienie stabego pzalttasypow komunikacyjnych i watéw ochronnych,
wzmochienie gérnej warstwy podid gruntowego nawierzchni drogowych oraz dolnych stvarpodbudowy
podatnej w celu zmniejszeniazgia materiatdbw kamiennych lub wydlenia okresu eksploatacji nawierzchni.
Umozliwiaj g budowe zbrojonych nasypoéw i konstrukcji oporowych.

2. MATERIALY

2.1. Geokompozyt

Wiasciwosci geokompozytu podano ponizej

Dlugosc m 50,0
Szerokosc m e
Grubosc przy 2 kPa 2 mim 3.2
Waga rolki ok. kg 147
Cigzar powierzchniowy catkowity 3 g/m? 564
Cigzar powierzchniowy wiokniny 3 g/m? 250
Odpomose na dziatanie UV % 100
Wytrzymatosc na rozciaganie wzdiuz pasma ¥ KMN/m = 45
Wytrzymatos¢ na rozcigganie w poprzek pasma 9 KMN/m = 45
Wydilzenie przy zerwaniu wzdiuz pasma ¥ %% ok. 8,0
WydiLzenie przy zerwaniu w poprzek pasma 4 06 ok. 8.0
Klasa wytrzymatosci geosyntetylkow - 5
Sita przebicia [metoda CBR) 3 kN 6.5
Test ciezarka (srednica otworu) 8 i 8,0
Charakterystyczna szerokosc porow Ogy 7 mim 0,08
Wodoprzepuszczalnosé przy Ah=50 mm & mmy's 5.0

Aby unikm¢ uszkodzenia rolek przy ich roztadunku, sktadowamiyprzenoszeniu, naly przygotows
odpowiednio dig powierzchng. Poszczegodlne typy geokompozytu, jak réwnielki o réznych wymiarach
powinny by sktadowane oddzielnie. Zi istnieje konieczn& sktadowania rolek przez okres géay niz 2
tygodnie, rolki powinny zostacatkowicie przykryte w celu ochrony przed begeolnim dziataniem promieni
stonecznych.
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2.2. kaczniki
w celu zastabilizowania geokompozytu ngleastosowéataczniki zalecane przez producenta.

3. SPRZET
Geokompozyty naley rozwijaé i uktad& na poditau recznie. Do cicia naley stosowa ostre née, nayce lub
inne podobne na¢dzia.

4. TRANSPORT

Geokompozyty przeznaczone do wykonania warstwy raeggo-filtracyjnej i ochronnej mag by¢

transportowane dowolnyndfodkami transportu pod warunkiem:

- fabrycznego opakowania rolek wodoszczadbilia, zabezpieczanprzed rozwingciem,

- zabezpieczenia opakowanych rolek przed przemiesmanase w czasie przewozu,

- ochrony rolek przed zawilgoceniem, dziataniem pemnstonecznych, dziataniem ognia lub promieniowani
cieplnego powoduego nagrzanie powierzchni poigy 165°C,

- niedopuszczenia do kontaktu rolek z chemikaliatoiszczami oraz przedmiotami mgymi przebé lub
rozcig¢é geokompozyty

Geokompozyty opakowane fabrycznie ngleskladowa& poziomo na wyréwnanym podto, maksymalnie w 5

warstwach. Poszczegélne typy geosyntetykdéw, jakniéwrolki o réznych wymiarach powinny tiysktadowane

oddzielnie. Jeeli istnieje konieczn@& sktadowania rolek przez okres géay niz 2 tygodnie, rolki powinny zosta

catkowicie przykryte w celu ochrony przed beggalnim dziataniem promieni stonecznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Podi@e pod geosyntetyk

Podtare, na ktérym ma zostavbudowany geokompozyt powinno dynazliwie rowne i zagszczone. Wszystkie
konary, krzewy i inne materialty mace uszkodzi kompozyt powinny zostausungte. Ukladanie powinno
nastpi¢ bezpdrednio przed wbudowaniem warstwy nasypowe;j.

5.2. Uktadanie geowtokniny

Rolk¢ geokompozytu naly rozwimgé na odpowiednio przygotowanym poélp stosownie do dokumentaciji
projektowej. Zazwyczaj wzdimy kierunek powinien hy prostopadly do osi nasypu. Geokompozyt powinien
leze¢ ptasko - bez fald, zatama innych nieréwnéci. Czas, w ktérym geokompozyt nacay jest na dziatanie
czynnikow atmosferycznych, powinien zastagraniczony maksymalnie do 30 dni. Ze wezlyl na ograniczan
szerokd¢ rolki, nalery stosowd zaktad geokompozytu min 50cm. Miejsce zaktaduagmok tacznikami wg
zalecaé producenta

5.3. Zabezpieczenie powierzchni geowtdkniny

Po powierzchni warstwy geokompozytu niez@@dbywa sie ruch jakichkolwiek pojazdéw.

Lezacyg wyzej warstve z kruszywa natey wykona rozkladagc materiat od czota, to znaczy tale pojazdy
dowazgce materiat i wykonujce czynnéci technologiczne poruszgsic po juz utozonym materiale.

W przypadku stabego podia, grubd¢ pierwszej warstwy powinna wyndsmin. 40 cm. Zagszczanie nasypu
(statyczne lub dynamiczne) zajeod rodzaju podiza oraz materiatu nasypowego.

5.4.Utrzymanie warstwy

Warstwa po wykonaniu, a przed ghmiem naspnej warstwy powinny by utrzymywane
w dobrym stanie.

Wykonawca jest zobowzany do przeprowadzenia napraw warstwy uszkodzavefutek oddziatywania
czynnikéw atmosferycznych, takich jak: opady deszéniegu i mréz. Koszty tych naprawg ©bjcte cen
jednostkovs 1 metra kwadratowego warstwy.

Koszt napraw wyniktych z niewdaiwego utrzymania warstwy olgia Wykonawe robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przysipieniem do robot naly sprawdzé przygotowanie podim wg wymaga p. 5.1. niniejszej
specyfikacji.
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Wykonawca  powinien  sprawdzi $wiadectwo  dopuszczenia  geokompozytu do  stosowania
w budownictwie drogowym na podstawie posiadanikar@E dla geokompozytu. Wygl geokompozytu naty
ocent wizualnie, pasma powinny byez uszkodzg o réwnomiernej strukturze uktadu wiékien.

Odchytki szerokéci nie powinny przekraczat2% wymiaru nominalnego. Szerakgpasma naley okresli¢ przez
pomiar bezpfredni z doktadnécia do 1 cm, wykonany co 10 mb rolki geokompozytu

6.2. Badania w czasie robot

W czasie uktadania warstwy geokompozytu maleontrolowa:

a) zgodnd¢ oznaczenia poszczeg6lnych pasm z dlreymi w dokumentacji projektowej,

b) réwnacs¢ warstwy,

c) wielkos¢ zaktadu przyleglych warstw i sposoéb ighzenia,

d) zamocowanie warstwy do podepgruntowego, o ile przewidziano to w dokumentpajjektowe;.

Ponadto naley stwierdzé, czy nie naspito mechaniczne uszkodzenie geokompozytu (rozeeygrzebicie).
Pasma geokompozytwyte do wykonania warstwy separacyjno-filtracyjnap lochronnej nie powinny mie
takich uszkodze

W przypadkach wtpliwych oraz na polecenie 4gniera naley pobr& probk geokompozytu
i przeprowadz badania w zakresie podanym w p. 2.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostl obmiarow wykonanej warstwy separacyjno-filtracyjnej i ochnej z geosyntetyku jest fin

8. ODBIOR ROBOT
Warstwa geokompozytu podlega odbiorowi rob6t zggpdsach i ulegageych zakryciu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena 1 metra kwadratowegdmvykonania warstwy z geokompozytu obejmuije:

- dostarczenie i rozi@nie na uprzednio przygotowanym padiowarstwy geokompozytu wraz z zaktadami
min 70cm.

- nachgniecie, przymocowanigéznikami do podi#a i wykonanie pajczen sgsiednich pasm geokompozytu

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1./ PN-EN 918:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewneWyznaczanie wytrzymassi na dynamiczne

przebicie (metoda spadapgo staka)

2./ PN-EN 965:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewn&'yznaczanie masy powierzchniowej

3./ PN-EN 964-1:1999  Geotekstylia i wyroby pokrewn&'yznaczanie grulgi przy okrélonych naciskach —
warstwy pojedyncze

4./ PN-ISO 10319:1996 Geotekstylia — Badanie wytratosci na rozcaganie metogiszerokich prébek

5./ PN-ISO 11058:2000 Geotekstylia i wyroby pokrewn Wyznaczanie zdoldoi przeptywu wody
w kierunku prostopadtym do powierzchni materidez obcizenia

6./ PN-ISO 12236:1998 Geotekstylia i wyroby pokrewnBadanie na przebicie statyczne (metoda CBR)

7./ PN-ISO 12956:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewrWyznaczanie charakterystycznych wymiaréw poréw

8./ PN-ISO 12958:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewn Wyznaczanie zdoldoi przeptywu wody
w plaszczynie wyrobu

10.2. Inne dokumenty

9./ Katalog wzmocnigi remontéw nawierzchni podatnych i pétsztywnycdBbiM, 2001
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D-03.01.01PRZEPUST RAMOWY
1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji tecknigj (ST) § wymagania dotyege wykonania i odbioru robot

zwigzanych z wykonywaniem przepustéw pod karomrogi oraz scianek czotowych jako samodzielnych
elementéw przy Rozbudowie i przebudowie ulicy Wytsmia w Jastrgbiu — Zdroju.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument targ@wy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacjidt
1.3. Zakres robét oltiych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zeanych z wykonaniem
przepustéw oragcianek czotowych jako samodzielnych elementéw verag’konanienrelbetowego przejazdu
dla rowerzystéw z elementéw prefabrykowanych.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
1.4.1.Przepust - obiekt wybudowany w formie zangtej obudowy konstrukcyjnej, stacy do przeptywu matych
ciekow wodnych pod nasypami korpusu drogowego lalruthu kotowego, pieszego.

1.4.2.Prefabrykat (element prefabrykowany) eg&zkonstrukcyjna wykonana w zaktadzie przemystowyrktérej po
zmontowaniu na budowie, moa wykong przepust.

1.4.3.Przepust monolityczny - przepust, ktérego konstiakeina tworzy jednoli catas¢, z wyjatkiem przerw
dylatacyjnych i wykonana jest w c&6 na mokro.

1.4.4.Przepust prefabrykowany - przepust, ktérego koksfaungna wykonana jest z elementow prefabrykowanych.
1.4.5.Przepust betonowy - przepust, ktérego konstrukojaawykonana jest z betonu.
1.4.6.Przepustelbetowy - przepust, ktdrego konstrukcjgme wykonana jest zelbetu.

1.4.7.Przepust ramowy - przepust, ktérego konstrukcigmaavykonana jest w ksztalcie ramownicy pracaj na
obcigzenie pionowe i poziome.

1.4.8.Przepust sklepiony - przepust, w ktérym:ma wydzielé gérry konstrukcg tukowg przenoszcs obcigzenie
pionowe i poziome oraz fundament tuku.

1.4.9.Przepust rurowy - przepust, ktérego konstrukcjgnaavykonana jest z rur betonowych kddbetowych.

1.4.10. Scianka czotowa przepustu - element pgkawy lub kaicowy przepustu w postagtian rownolegtych do osi
drogi (lub gtowic kotnierzowych), shacy do maliwie tagodnego (bez dtawienia) wprowadzenia wody d
przepustu oraz do podtrzymania stokéw nasypu dregowustabilizowania stateczeocalego przepustu i
cz¢éciowego zabezpieczenia elementéradkowych przepustu przed przemarzaniem.

1.4.11.Skrzydta wiotu lub wylotu przepustu - konstrukcjezice s zesciankami czotowymi przepustu, réwnolegte,
prostopadte lub ukme do osi drogi, shace do zwgkszenia zdoln&i przepustowej przepustu i podtrzymania
stokéw nasypu.

1.4.12.Pozostale oki&enia podstawowegszgodne z obowzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagawnigolne” pkt 1.4.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Og6lne wymagania dotygee rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY
2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW

Ogblne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pade ST ,Wymagania ogélne”
pkt. 2.
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2.2. RODZAJE MATERIALOW

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustobjetych niniejsa ST s

- beton,

— materialy na fawy fundamentowe,

— materialy izolacyjne,

— deskowanie konstrukcji betonowychdlbetowych,

- prefabrykowane elementy ramowe zgodnie z dokumgnpaiojektovy

2.3. BETON | JEGO SKEADNIKI

2.3.1.Wymagane wigciwosci betonu

Poszczegolne elementy konstrukcji przepustu betego w zalenosci od warunkéw ich eksploatacii, nale
wykonywa® zgodnie z ,Wymaganiami i zaleceniami dotycgmi wykonywania betonéw do konstrukciji
mostowych” [45], z betonu klasy co najmniej:

- C35/45 - prefabrykaty, wlot i wylot, skrzydta

- C30/37- plyta zespalga

- C20/25- fundamensgcianki czotowe na przepustach rurowych
- C12/15- beton niekonstrukcyjny

Beton do konstrukcji przepustow betonowych mpshsiac nastpujace wymagania wg PN-B-06250 [8]:

- nasikliwos¢ nie wigcksza nk 4 %,
— przepuszczalrig wody - stopié@ wodoszczelnéci co najmniej W 8,
— odporn@¢ na dziatanie mrozu - stogienrozoodpornéci co najmniej F 150.

2.3.2.Kruszywo
Kruszywo stosowane do wyrobu betonowych elemeikdustrukcji przepustéw powinno spefaia

wymagania normy PN-B-06712 [12] dla kruszyw do bétw klas B 25, B 30 i wiszych.

Grysy

Do beton6w stosowanalezy grysy granitowe lub bazaltowe o maksymalnym wymeaziarna do 16 mm.
Stosowanie grysow z innych skat dopuszczged warunkiem zaakceptowania przezytmera.

Grysy powinny odpowiadavymaganiom podanym w tablicy 1.
Tablica 1. Wymagania dla grysu do betonowych elagwexonstrukcji przepustow

Lp. Wiasciwosci Wymagania
1 Zawartd¢ pytow mineralnych, %, nie wtej niz: 1
2 Zawartd¢ ziarn nieforemnych, %, nie ggej niz: 20
3 Wskanik rozkruszenia, %, nie wiej niz:
- dla gryséw granitowych 16
- dla gryséw bazaltowych i innych 8
4 Nasikliwos¢, %, nie wecej niz: 1,2
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5 Mrozoodporné wg metody bezpwedniej, %, 2
nie wiecej niz
6 Mrozoodporné& wg zmodyfikowanej metody
bezpdredniej (wg PN-B-11112 [19]), %, nie yde]
niz: 10
7 Zawartd¢ zwigzkow siarki, %, nie wicej niz: 0,1
8 Zawartd¢ zanieczyszczeobcych, %, nie weicej niz: 0,25
9 Zawart@¢ zanieczyszczeorganicznych. Barwa wzorcowa
cieczy nad kruszywem nie ciemniejsza: ni
nie wywotugca
zwickszenia wymiarow
10 Reaktywnd¢ alkaliczna (wg PN-B-06714-34 [18]) liniowych ponad 0,1%
11 Zawarté¢ podziarna, %, nie wcej niz: 5
12 Zawarté¢ nadziarna, %, nie wtej niz: 10
Piasek

Nalezy stosowa piaski pochodzenia rzecznego, alkddre kompozyej piasku rzecznego i kopalnianego
ptukanego. Piaski powinny odpowiadaymaganiom podanym w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania dla piasku do betonowych etagve konstrukcji przepustéw

p. Wiasciwosci Wymagania
1 Zawartd¢ pytow mineralnych, %, nie wtej niz: 1,5
2 Zawart@¢ zwiazkow siarki, %, nie wicej niz: 0,2
3 Zawartd¢ zanieczyszczeobcych, %, nie wicej 0,25

niz:
4 Zawart@¢ zanieczyszczeorganicznych. Barwa WZzOorcowa

cieczy nad kruszywem nie ciemniejsza: ni

nie wywotupca zwekszenia
wymiarow liniowych ponad
0,1%

5 Reaktywnd¢ alkaliczna (wg PN-B-06714-34

(18])

Zawarté¢ poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piapkwinna wynosi:

do 0,25 mm - od 14019 %

do05mm - 0d33do48 %

do 1 mm - 0od57do76 %
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Zwir

Zwir powinien spetni@ wymagania normy PN-B-06712 [12] dla marki 30 wreske cech fizycznych i
chemicznych.

Ponadto mrozoodporédzwiru badarg zmodyfikowan metod bezpdredni wg PN-B-11112 [19] ograniczagsi
do 10 %.

Zwir powinien odpowiadawymaganiom podanym w tablicy 3.
Tablica 3. Wymagania diaviru marki 30 do betonowych elementéw konstrukcji

przepustow
Lp. Wiasciwosci Wymagania
1 Wytrzymatdi¢ na miadzenie, wskanik rozkruszenia, 12
%, nie wecej niz:
2 Zawartd¢ ziarn stabych, %, nie wtej ni: 5
3 Nasikliwos¢, %, nie wicej niz: 1,0
4 Mrozoodporné¢ po 25 cyklach i po 5 cyklach, %, nie 5,0
wigcej niz:
5 Zawartg¢ ziarn nieforemnych, %, nie wgej niz: 20
6 Zawartd@¢ pytow mineralnych, %, nie wtej niz: 15
7 Zawart@¢ zanieczyszczeobcych, %, nie wicej ni: 0,25
8 Zawart@¢ zwiazkow siarki, %, nie wicej niz: 0,1
9 Zawartg¢ zanieczyszczeorganicznych, barwa cieczy wzorcowa
nad kruszywem nie ciemniejszani
Rysunek 1. Krzywe graniczne uziarnienia kruszywdeitmnu
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2.3.3. Uziarnienie mieszanki mineralnej

Sktadniki mieszanki mineralnej dla betonu powitnyg tak dobrane, aby krzywa uziarnienia mieszanki
mineralnej miécita sk w krzywych granicznych pola dobrego uziarnienya, 1.

2.3.4.Sktadowanie kruszywa

Kruszywo naley przechowywdé w warunkach zabezpieczajch je przed zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem
z innymi asortymentami kruszyw. Podéosktadowiska powinno iByréwne, utwardzone i dobrze odwodnione,
aby nie dopci¢ do zanieczyszczenia kruszywa w trakcie jego shkieafia i poboru.

Poszczegolne kruszywa najesktadowa oddzielnie, w zasiekach unientioviajacych wymieszanie i
sgsiednich pryzm. Zalecacsiaby frakcje drobne kruszywa (peej 4 mm) byly chronione przed opadami za
pomog plandek lub zadasze
Warunki sktadowania oraz lokalizacja sktadowiskavimny by¢ wczesniej uzgodnione z kynierem.
2.3.5.Cement
2.3.5.1.Wymagania
Cement stosowany do wyrobu betonowych elementdwstkokciji przepustow winien spetdiavymagania normy
PN-B-19701 [21].

Nalezy stosowa wytacznie cement portlandzki (bez dodatkéw). Do betdas B 25, B 30 i B 40 naig
stosowé cement klasy 32,5 42,5.

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania ogolne dla cementu @totowych elementéw konstrukciji

przepustow
p. Wymagania Marka cementu
42,5 32,5
1 Wytrzymataé na po 2 dniach 10 -
sciskanie,
MPa, nie mniej ri: po 7 dniach - 16
po 28 dniach 42,5 32,5
2 Czas wizania pocztek wigzania, 60 60
najwczeé-niej po uptywie
min.
koniec wizania najpéniej, 12 12
h
3 Staté¢ objetosci, mm wigcej niz: 10 10
nie
4 Zawartd¢ SG;, % masy cementu, nie yaej niz: 3,5 3,5
5 Zawartd¢ chlorkow, %, nie wicej niz: 0,10 0,10
6 Zawart@¢ alkaliow, %, nie wgcej niz: 0,6 0,6
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7 taczna zawart& dodatkow specjalnych 50 50
(przyspieszagcych twardnienie, plastyfikagych, ' '
hydrofobizujcych) i technologicznych, dopuszczonych do
stosowania przez ITB, % masy cementu, nieceji niz

Cement powinien pochodzz jednegairddta dla danego obiektu. Pochodzenie cementuoi jgigi¢
okreslona atestem - musi By atwierdzona przez igniera.

2.3.5.2.Przechowywanie cementu

Warunki przechowywania cementu powinny odpowéagigmaganiom normy BN-88/6731-08 [36].
Miejsca przechowywania cementu mdxy¢ nastpujace:

a) dla cementu workowanego

— sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone nartyw terenie, zabezpieczone z bokéw przed opagdami)
— magazyny zamkete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dactuiginach),

b) dla cementu luzem - zbiorniki stalowe]betowe lub betonowe. W kdiym ze zbiornikéw naley przechowywé
cement jednego rodzaju i klasy, pochgedzod jednego dostawcy.
2.3.6.Stal zbrojeniowa

Stal stosowana do zbrojenia betonowych elementihvgtkukcji przepustéw musi odpowidgdaymaganiom PN-
H-93215 [29].

Klasa, gatunekdrednica musi by zgodna z dokumentacprojektovy .
Nie dopuszcza sizamiennego zycia innych stali i innycBrednic bez zgody kyniera.
Stal zbrojeniowa powinna Bysktadowana w sposob izolowany od padtigruntowego, zabezpieczona od wilgoci,

chroniona przed odksztalceniem i zanieczyszczeniem.
2.3.7.Woda

Woda do betonu powinna odpowigdalymaganiom PN-B-32250 [24].
Bez bada laboratoryjnych mazna stosowawodochgowa wodk pitna.

Woda pochodzra z watpliwych zrodet nie mae by uzyta do momentu jej przebadania na zgddropodag normy.

2.3.8.Domieszki chemiczne

Domieszki chemiczne do betonu powinny lsyosowane, @i przewiduje to dokumentacja projektowa i ST, przy
czym w przypadku braku danych dotycych rodzaju domieszek, ich dobdr powinies bdpkonany zgodnie z
zaleceniami PN-B-06250 [8]. Domieszki powinny odjexta PN-B-23010 [22].

2.4. MATERIALY IZOLACYJNE

Do izolowania drogowych przepustow betonowygbianek czotowych naky stosowa materiaty
wskazane w dokumentacji projektowej lub ST posigmapprobat techniczrg oraz atest producenta:
— emulsja kationowa wg EmA-94. IBDIM [44],
— roztwoér asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24622 [23]
— lepik asfaltowy na gaco bez wypetiaczy wg PN-C-96177 [25],
— papa asfaltowa wg BN-79/6751-01 [38] oraz wg BN6F&/1-03 [39],

— wszelkie inne i nowe materialy izolacyjne sprawdza@wiadczalnie i posiadage aprobaty techniczne
- za zgod Inzyniera.
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2.5. ELEMENTY DESKOWANIA KONSTRUKCJI BETONOWYCH | ZELBETOWYCH
Deskowanie powinno odpowiaflasymaganiom okrdonym w PN-B-06251 [9].

Deskowanie nalgy wykona z materialtéw odpowiadgtych nasipujgcym normom:

— drewno iglaste tartaczne do robét ciesielskich WgRr95017 [26],

— tarcica iglasta do robét ciesielskich wg PN-B-0623J1i PN-D-96000 [27],

— tarcica léciasta do drobnych elementéw jak kliny, klocki itpg PN-D-96002 [28],

— gwozdzie wg BN-87/5028-12 [35],

— $ruby, wkrety do drewna i podktadki dérub wg PN-M-82121 [31], PN-M-82503 [32], PN-M-825(33] i
PN-M-82010 [30],

— plyty pilsniowe z drewna wg BN-69/7122-11 [40] lub sklejkadeodporna odpowiadga wymaganiom
okreslonym przez Wykonawgi zaakceptowanym przezayniera.

Dopuszcza siwykonanie deskowsaz innych materiatéw, pod warunkiem akceptaciyimera.
2.6.ZELBETOWE ELEMENTY PREFABRYKOWANE

Ksztalt i wymiaryzelbetowych elementéw prefabrykowanych do przepugtowinny by zgodne z
dokumentagj projektovg. Odchytki wymiaréw prefabrykatéw powinny odpowigd@N-B-02356 [2].

Powierzchnie elementéw powinnydgtadkie i bez rakéw, gknie¢ i rys. Dopuszcza sidrobne pory jako
pozostatéci po pcherzykach powietrza i wodzie doggbkasci 5 mm.

Po wbudowaniu elementéw dopuszczaveyszczerbienia kraydzi o gkbokasci do 10 mm i dhugéci do 50 mm
w liczbie 2 sztuk na 1 m kraydzi elementu, przy czym na jednej kkgilzi nie mae by wiccej niz 5
wyszczerbié.

Sktadowanie elementow powinno odbyge na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym padto
Poszczegolne rodzaje elementéw powinng $ktadowane oddzielnie.

2.7. ZAPRAWA CEMENTOWA

Do kamiennegcianki czotowej nalgy stosowa zaprawy cementowe wg PN-B-14501 [20] marki niespgj ni
M 12.

Do zapraw naley stosowd cement portlandzki lub hutniczy wg PN-B-19701 [2diasek wg PN-B-06711 [7] i
wode wg PN-B-32250 [24].

3. SPRZET
3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU

Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w OST ,Wymagania ogdlne”.
3.2. SPRZET DO WYKONYWANIA PRZEPUSTOW

Wykonawca przysgpujacy do wykonania przepustiééianki czotowej powinien wykazasie mozliwoscia
korzystania z nagbujacego spreatu:

— koparki do wykonywania wykopéw gbokich,

— sprztu do kcznego wykonywania ptytkich wykopow szerokoprzestreych,

— zurawi samochodowych,

— betoniarek,

— innego spretu do transportu pomocniczego.

— ewentualne zabezpieczenie i odwodnienie wykopow
4. TRANSPORT
4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST ,Wymagania ogolne”
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4.2. TRANSPORT MATERIALOW

4.2.1.Transport kruszywa
Kamien i kruszywo naley przewozé dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegagih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywaradmiernym zawilgoceniem.
Sposoby zabezpieczania wyrobow kamiennych podeaasportu powinny odpowiad®N-67/6747-14 [37].

4.2.2.Transport cementu
Transport cementu powinien dygodny z BN-88/6731-08 [36].
Przew6z cementu powinien odbyisic dostosowanymi do tego cedtodkami transportu w warunkach

zabezpieczapych go przed opadami atmosferycznymi, zawilgoaanigszkodzeniem opakowania i
zanieczyszczeniem.

4.2.3.Transport stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniow mazna przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegzajh przed
powstawaniem korozji i uszkodzeniami mechanicznymi.

4.2.4.Transport mieszanki betonowej
Transport mieszanki betonowej powinien odb§wia zgodnie z norsnPN-B-06250 [8].

Czas transportu powinien spekhiaymdg zachowania dopuszczalnej zmiany konsystemejszanki uzyskanej
po jej wytworzeniu.

4.2.5.Transport prefabrykatow
Transport wewegtrzny

Elementy przepustow wykonywane na budowie grimg przenoszone po uzyskaniu przez beton wytrzygoato
nie nizszej n 0,4 R (W).

Transport zewgtrzny

Elementy prefabrykowane mgy¢ przewaone dowolnymirodkami transportu w sposéb zabezpieszaje

przed uszkodzeniami.

Do transportu mma przekazaelementy, w ktérych beton agingt wytrzymatas¢ co najmniej 0,75 R (W).
4.2.6.Transport drewna i elementéw deskowania

Drewno i elementy deskowania natgprzewozé w warunkach chrogcych je przed przemieszczaniem, a
elementy metalowe w warunkach zabezpiegzah przed korozji uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymegagolne”
5.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Wykonawca zobowgzany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie

— odwodnienia terenu budowy w zakresie i formie uzgodej z Irkynierem,
— regulacji cieku na odcinku posadowienia przepustdhag dokumentacji projektowej lub ST,

— czasowego przekenia koryta cieku do czasu wybudowania przepustudelgimentacji projektowej, ST lub
wskazowek layniera.
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5.3. ROBOTY ZIEMNE
5.3.1.Wykopy

Sciany wykop6w winny by zabezpieczone na czas rob6t wg dokumentacii piajesj, ST i zalece
Inzyniera. W szczegolrai zabezpieczenie nie polega na:

— stosowaniu bezpiecznego nachylenia skarp wykopow,
— podparciu lub rozparciécian wykopow,
— stosowaniucianek szczelnych.

Do podparcia lub rozparctgian wykopéw mana stosowadrewno, elementy stalowe lub inne materiaty
zaakceptowane przezzyniera.

Stosowandcianki szczelne magby¢ drewniane albo stalowe wielokrotnegoytku. Typs$cianki oraz sposéb jej
zagkbienia w grunt musi khiyzgodny z dokumentagprojektow i zaleceniami layniera.

Po wykonaniu rob&cianke szczelg nalezy usuné, zas powstad szczelir zasypé gruntem i zaggcié.

W uzasadnionych przypadkach, za zgbwyniera,scianki szczelne mima pozostawéi w gruncie.

Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu powinng pwpzostawiona niedobrana warstwa gruntu, o gitilum
najmniej 20 cm od projektowanego dna wykopu. Waasvpowinna by usunéta recznie lub mechanicznie z

zastosowaniem koparki z oprzydowaniem nie powodagym spulchnienia gruntu.

Odchyiki rzdnej wykonanego podia od rzdnej okrélonej w dokumentacji projektowej nie m®przekracza
+1,0 cmi-3,0 cm.

5.3.2.Zasypka przepustu
Jako materiat zasypki przepustu rgletosowa zwiry, pospéiki i piaski co najmnigrednie.

Zasypk nad przepustem naidg uktada jednoczénie z obu stron przepustu, warstwami jednakowepgfei z
jednoczesnym zaggzczeniem wedtug wymaj@okumentacji projektowej lub ST.

Wskazniki zagzszczenia gruntu w wykopach i nasypach majerzyjmowa wg PN-S-02205 [34].
5.4. UMOCNIENIE WLOTOW | WYLOTOW

Umocnienie wlotéw i wylotow nalyy wykona zgodnie z dokumentagcprojektows lub ST i wskaza Inzyniera.
Umocnieniu podlega dno oraz skarpy wlotu i wylotu.

W zaleznosci od rodzaju materiatluzytego do umocnienia, wykonanie rob6t powinné bgodne z
wymaganiami layniera Nadzoru.

5.5. LAWY FUNDAMENTOWE POD PRZEPUSTAMI
tawy fundamentowe powinny byvykonane zgodnie z dokumentagpjrojektovg i ST.
Dopuszczalne odchytki dla taw fundamentowych puséfy wynosz:
a) rznice wymiarow tawy fundamentowej w planie:
+ 2 cm dla przepustow sklepionych,
+ 5 cm dla przepustéw pozostatych,

b) réznice rzdnych wierzchu tawy:
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+ 0,5 cm dla przepustéw sklepionych,
+ 2 cm dla przepustdéw pozostatych.

Rdéznice w niwelecie wynikajce z odchytek wymiarowych ¢dnych tawy, nie mogspowodowa spitrzenia
wody w przepgcie.

5.6. ROBOTY BETONOWE
5.6.1.Wykonanie mieszanki betonowej

Mieszanka betonowa dla betonowych elementéw koksjirprzepustéw powinna odpowiatlaymaganiom PN-
B-06250 [8].

Urabialng¢ mieszanki betonowej powinna pozwbolia uzyskanie maksymalnej szczélrigpo zawibrowaniu
bez wysipienia pustek w masie betonu lub na powierzchni.

Urabialng¢ powinna by dostosowana do warunkéw formowania, glaeych przez:

— ksztalt i wymiary elementu konstrukcji orazdéazbrojenia,
- zakladayn gtadka¢ i wyglad powierzchni betonu,
— sposoby ukfadania i zagzczania mieszanki betonowe;j.

Konsystencja powinna bynie rzadsza od plastycznej, badana wg normy P50 [8]. Nie mae ona by
osiggnieta przez wiksze zuycie wody ni to jest przewidziane w sktadzie mieszanki. Zalgeaprawdzanie
doswiadczalne urabialrimi mieszanki betonowej przez pgdformowania w warunkach ztbnych do
rzeczywistych.

Zawart@¢ powietrza w zagszczonej mieszance betonowej niezmprzekracza 2 % w przypadku
niestosowania domieszek napowietszgih i od 4,5 do 6,5 % w przypadku stosowania depgk
napowietrzajcych.

Recepta mieszanki betonowej iady¢ ustalona dowolpmetod, doswiadczalr lub obliczeniowo-
doswiadczalr zapewniaica uzyskanie betonu o wymaganych $adavosciach.

Do celéw produkcyjnych natg sporadzic recep¢ roboca, uwzgkdniajaca zawilgocenie kruszywa, pojenmsto
urzagdzenia mieszafego i sposéb dozowania.

Zmiana recepty roboczej musidwykonana, gdy zajdzie co najmniej jeden z psoych przypadkow:

— zmiana rodzaju skfadnikow,

— zmiana uziarnienia kruszywa,

- zmiana zawilgocenia wywotaga w stosunku do poprzedniej recepty roboczej zyniancatkowitej ilasci
wody zarobowej w 1 fhmieszanki betonowej przekraczegj+ 5 dcm.

Wykonanie mieszanek betonowych musi odbysia wytacznie w betoniarkach przeciwkigych lub
betonowniach. Skfadniki mieszanki wg recepty rolepeausz by¢ dozowane wagowo z dokladiuig:

+ 2 % dla cementu, wody, dodatkdw,
+ 3 % dla kruszywa.

Objetos¢ sktadnikéw jednego zarobu betoniarki nie powingé imniejsza ni 90 % i nie mae by wigksza ni
100 % jej pojemnéxi robocze;j.

Czas mieszania zarobu musthstalony déwiadczalnie, jednak nie powinien ondirétszy nk 2 minuty.
Konsystencja mieszanki betonowej niezmo&nic¢ sie od konsystencji zalmnej (wg recepty roboczej) yaej

niz + 20 % wskanika Ve-Be. Przy temperaturz€ G wykonywanie mieszanki betonowej naie@rzerwa, za
wyjatkiem sytuacji szczeg6lnych, w uzgodnieniu zyimerem.
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5.6.2.Wykonanie zbrojenia

Zbrojenie powinno bywykonane wg dokumentacji projektowej, wymagsST i zgodnie z postanowieniem PN-
B-06251 [9].

Zbrojenie powinno bywykonane w zbrojarni statej lub poligonowe;j.

Sposéb wykonania szkieletu musi zapewmezmiennéé geometrycza szkieletu w czasie transportu na miejsce
wbudowania. Do tego celu zaleca kiczenie wztéw na przeeiciu pretdéw drutem wizatkowym wyzarzonym o
srednicy nie mniejszej ni0,6 mm (wjzanie na podwojny krzy albo stosowaspawanie. Zbrojenie musi
zachowa doktadne potéenie w czasie betonowania. Najestosowa podkiadki dystansowe prefabrykowane z
zapraw cementowych albo z materiatow z tworzywacziego. Niedopuszczalne jest stosowanie podkiadek
pretow stalowych. Szkielet zbrojenia powinienétsprawdzony i zatwierdzony przezimiera.

Sprawdzeniu podleggj

— $rednice aytych prtow,

— rozstaw petdw - r&znice rozstawu ptéw gidwnych w ptytach nie powinny przekraézal cm, a w innych
elementach 0,5 cm,

— rozstaw strzemion nie powinienzmdi¢ sie od projektowanego o wéej niz + 2 cm,

- roznice dtugdci pretow, potazenie miejsc kaczenia ich hakami, odgiia - nie mog odbiegé od
dokumentacji projektowej o0 wtej niz £ 5 cm,

— otuliny zewrgtrzne utrzymane w granicach wymagarojektowych bez tolerancji ujemnych,

— powigzanie zbrojenia w sposéb stabilizey jego potdenie w czasie betonowania iez@gzania.

5.6.3.Wykonanie deskowa

Przy wykonaniu deskouianalery stosowa zalecenia PN-B-06251 [9] dla deskawdrewnianych i ew. BN-
73/9081-02 [42] dla - stalowych.

Deskowanie powinno liywykonane zgodnie z dokumentagpirojektowy i powinno zapewni sztywngag i
niezmienné¢ uktadu oraz bezpiecastwo konstrukcji. Deskowanie powinnodskonstruowane w sposéb
umazliwiajacy fatwy jego montai demonta. Przed wypetnieniem mieszanketonow, deskowanie powinno
by¢ sprawdzone, aby wykluczywyciek zaprawy i mgdiwos¢ znieksztatcé lub odchylé w wymiarach
betonowej konstrukcji. Deskowania nieimpregnowarzeg@ wypetieniem ich mieszanketonovy powinny by
obficie zlewane wogl

5.6.4.Betonowanie i piglgnacja

Elementy przepustoéw z betonu powinny byykonane zgodnie z dokumentagrojektows i ST oraz powinny
odpowiadé wymaganiom:

a) PN-B-06250 [8] w zakresie wytrzymdtz, nasijkliwosci i odporngci na dziatanie mrozu,

b) PN-B-06251 [9] i PN-B-06250 [8] w zakresie sktadetdnu, mieszania, zeggczania, dojrzewania, péghacji i
transportu.

Betonowanie konstrukcji nalg wykonywa: wytacznie w temperaturach niezezych nk + 5° C. W

wyjatkowych przypadkach dopuszcza bBetonowanie w temperaturzezsaej niz 5° C, jednak wymaga to zgody
Inzyniera oraz zapewnienia mieszance betonowej tempgra 20 C w chwili jej uktadania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed ujratepta w czasie co najmniej 7 dni.

Bezpdrednio po zakfczeniu betonowania zaleca girzykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi, zapobiegaymi odparowaniu wody z betonu i chrgeymi beton przed deszczem i inwod.

Woda stosowana do polewania betonu powinna sgeijanagania normy PN-B-32250 [24].
Dopuszcza giinne rodzaje piegnacji po akceptacji kyniera.

Rozformowanie konstrukciji, feli dokumentacja projektowa nie przewiduje inace&ge nasipi¢ po
osiagnigciu przez beton co najmniej 2/3 wytrzymadoprojektowe;.
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5.7. WYKONANIE BETONOWYCH ELEMENTOW PREFABRYKOWANYC H

W przypadku wykonywania prefabrykatow elementézepustow na terenie budowy, ksztalt i ich wymiary
powinny by zgodne z dokumentacprojektovg. Dopuszcza siodchytki wymiaréw podane w punkcie 2.6.

Srednice petéw i usytuowanie zbrojenia powinny bygodne z dokumentagcprojektovy. Otulenie pgtéw
zbrojenia betonem od zewtrz powinno wynosi co najmniej 30 mm dla przepustéw rurowych i 40 dien
przepustow skrzynkowych. &y zbrojenia powinny mieksztatt zgodny z dokumentagprojektovy.
Dopuszczalne odchylenie osigta w przekroju poprzecznym od wymiaru przewidziamdgkumentag)
projektowa moze wynosé maksimum 5 mm.

5.8. MONTAZ BETONOWYCH ELEMENTOW PREFABRYKOWANYCH PRZEPUSTU |
SCIANEK CZOLOWYCH

Elementy przepustustianki czotowej z prefabrykowanych elementéw powiluyé ustawiane na
przygotowanym podia zgodnie z dokumentacprojektows. Styki elementéw powinny kkywypetnione
zaprawg cementow wg PN-B-14501 [20].

5.10. IZOLACJA PRZEPUSTU

Przed uléeniem izolacji w miejscach wskazanych w dokumeitarcjektowej, powierzchnie izolowane naje
zagruntowad np. przez:

— dwukrotne smarowanie betonu emallkationowy w przypadku powierzchni wilgotnych,
— posmarowanie roztworem asfaltowym w przypadku poxeieni suchych,

lub innymi materialami zaakceptowanymi przezyimiera.

Zagruntowan powierzchng bezpdrednio przed utkeniem izolacji nalgy smarowa lepikiem bitumicznym na
goraco i utazy¢ izolacg z papy asfaltowej.

Dopuszcza gistosowanie innych rodzajéw izolacji po zaakceptuiwarzez liyniera. Elementy nie pokryte
izolacjg przed zasypaniem gruntem nalesmarowa dwukrotnie lepikiem bitumicznym na gmo.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKO SCI ROBOT

Ogollne zasady kontroli jakol rob6t podano w ST 0 ,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. KONTROLA PRAWIDEOWO SCI WYKONANIA ROBOT PRZYGOTOWAWCZYCH |
ROBOT ZIEMNYCH

Kontrole rob6t przygotowawczych i rob6t ziemnych rgi@rzeprowadz z uwzgkdnieniem wymagéa
podanych w punkcie 5.2i 5.3.

6.3. KONTROLA ROBOT BETONOWYCH | ZELBETOWYCH

W czasie wykonywania rob6t naleprzeprowadzasystematycznkontrok sktadnikéw betonu, mieszanki
betonowej i wykonanego betonu wg PN-B-06250 [8hdige z tablig 6.

Kontrola zbrojenia polega na sprawdzesdrednic, ilgci i rozmieszczenia zbrojenia w poréwnaniu z
dokumentagj projektowy oraz z wymaganiami PN-B-06251 [9].
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(8]

Tablica 6. Zestawienie wymaganych bad@tonu w czasie budowy wedtug PN-B-06250

Rodzaj badania

letoda badania v

ermin lub cgstas¢ badania

Badania skladnikéw betonu
1.1. Badanie cementu

- Czasu wjzania

- statd@ci objetosci

- obecnéci grudek

PN-B-19701 [21]

bezpdrednio przed zyciem
kazdej dostarczonej partii

1.2. Badanie kruszywa
- sktadu ziarnowego
- ksztattu ziarn
- zawarté¢ pytdéw mineralnych

- zawartdci zanieczyszcze

B-06714-15[15]
B-06714-16[16]

B-06714-13[14]

B-06714-12[13]

kazdej dostarczonej partii
kazdej dostarczonej partii

kazdej dostarczonej partii

obcych B-06714-18[17] kazdej dostarczonej partii
- wilgotnasci bezpdrednio przed zyciem
przy rozpoczciu robot oraz
w przypadku stwierdzenia
Badanie woc PN-B-32250 [24] zanieczyszcae

1.4. Badanie dodatkéw

i domieszek

Instrukcja ITB 206/77 [43]

Badania mieszanki betonowej
- urabialndci

- konsystencji

- zawartgci powietrza w

mieszance betonowej

PN-88/B-06250 [8

przy rozpoczciu robot

przy proj.recepty i 2 razy
na

Zmiare robocz

przy ustalaniu recepty org
2 razy na zmiagirobocz

Badania betonu

3.1. Badanie wytrzymasai

PN-88/B-06250 [8

nasciskanie na probkach

przy ustalaniu recepty org
po wykonaniu kadej partii

betonu
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3.2. Badania nieniszgeze

betonu w konstrukgji

PN-B-06261 [10]

PN-B-06262 [11]

w przypadkach techniczn
uzasadnionych

D

3.3. Badanie nagkliwosci

PN-B-06250 [8]

przy ustalaniu recepty,3
razy w czasie wykonywani
konstrukcji ale nie rzadziej
niz raz na 5000rfbetonu

D

3.4. Badanie odporioi na

dziatanie mrozu

wody

3.5. Badanie przepuszczaded

PN-B-06250 [8]

przy ustalaniu recepty 2
razy w czasie wykonywani

konstrukciji, ale nie rzadzie)

niz raz na 5000 frbetonu

D

przy ustalaniu recepty,3
razy w czasie wykonywani
konstrukcji ale nie rzadziej
niz raz na 5000 fbetonu

D

6.4. KONTROLA WYKONANIA SCIANKI CZOtOWEJ Z KAMIENIA EAMANEGO

Przy wykonywanitcianki czotowej z kamienia natg przeprowadi badania zgodnie z BN-74/8841-19 [41]

obejmujce:
a) sprawdzenie prawidtowsai utozenia i whzania kamieni véciance - przez ogtiziny,

b) sprawdzenie gruldci scianki, z zastosowaniem dopuszczalnej odchytki mbgici do+ 20 mm,

C) sprawdzenie gruldci spoin, z zachowaniem dopuszczalnej odchyiki, dla

- spoin pionowych: 12 mm + 8 mm lub - 4 mm,

- spoin poziomych: 10 mm + 10 mm lub - 5 mm,
d) sprawdzenie prawidtowsai wykonania powierzchni i kragazi scianki:
zwichrowanie i skrzywienie powierzchégianki: co najwyej 15 mm/m,

odchylenie krawdzi od linii prostej:co najwsej 6 mm/m i najwyej dwa odchylenia na 2 m,
odchylenia powierzchni i kragdzi od kierunku pionowego: co najasj 6 mm/m i 40 mm na calej wysala,
odchylenia gérnych powierzchniidej warstwy kamieni od kierunku poziomegdsljenur ma podziat na

warstwy): co najwyej 3 mm/m i nie wgcej niz 30 mm na cafrej diugoi. )
6.5. KONTROLA WYKONANIA UMOCNIENIA WLOTOW | WYLOTOW

Umocnienie wlotéw i wylotow nalgy kontrolowa wizualnie, sprawdzag ich zgodné¢ z dokumentagj

projektows.

6.6. KONTROLA WYKONANIA tAWY FUNDAMENTOWEJ

Przy kontroli wykonania tawy fundamentowej nglesprawdzt:
rodzaj materiatu tytego do wykonania tawy,

usytuowanie tawy w planie,

rzedne wysokéciowe,
grubas¢ tawy,

zgodnd¢ wykonania z dokumentacprojektova.
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6.7. KONTROLA WYKONANIA ELEMENTOW PREFABRYKOWANYCH

Elementy prefabrykowane nalesprawdzé w zakresie:

- ksztattu i wymiaréw (dtug&, wymiary wewrtrzne, grubéc scianki - wg dokumentacji projektowej),

- wygladu zewrtrznego (zgodnie z wymaganiami punktu 2.6),

- wytrzymatdici betonu n&ciskanie (zgodnie z wymaganiami tablicy 6, pkf)3.1

— $rednicy petéw i usytuowania zbrojenia (zgodnie z dokumentacpjektovy i wymaganiami punktow 5.6.2 i
5.7).

6.8. KONTROLA POt ACZENIA PREFABRYKATOW

Pohczenie prefabrykatéw powinno bgprawdzone wizualnie w celu poréwnania zgggnamontowanego
przepustu z dokumentagprojektows oraz ustaleniami punktu 5.8.

6.9. KONTROLA IZOLACJI SCIAN PRZEPUSTU

Izolacjascian przepustu powinna &gprawdzona przez aglziny w zgodnéci z wymaganiami punktu 5.10.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 7.
7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostik obmiarowy jest:

- m (metr), przy kompletnym wykonaniu przepustu,

- szt. (sztuka), przy samodzielnej realiz&cjanki czotowe;.

- m (metr), wykonanigcianki szczelnej lub innego zabezpieczenia wykopdaz jego odwodnieniem
8. ODBIOR ROBOT

8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,Wyméagagoine”
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentagirojektovg, ST i wymaganiami liyniera, jeeli
wszystkie Qomiary [ Qadania, z zachowaniem tolgravg pkt 6, daty wyniki pozytywne.
8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJ ACYCH | ULEGAJ ACYCH ZAKRYCIU

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

— wykonanie wykopu,

— wykonanie taw fundamentowych,

— wykonanie deskowania,

— wykonanie izolacji przepustu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZ ACE PODSTAWY PLATNO SCI

Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.
9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

Cena 1 m kompletnego przepustu obejmuje:

— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- wykonaniescianki szczelnej z grodzic G62 lub innego zatwiertzgo przez tiyniera
— wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem np. igtofiltry

— wymiana gruntu pod przepustem

- dostarczenie materiatow,

— wykonanie taw fundamentéw i ich péginacg,

— wykonanie deskowania,

— przygotowanie i montaprzepustu

- monta konstrukcji przepustu wraz Zeiankami czotowym#?,
- zbrojenie i zabetonowanie konstrukcji przepdtu

- rozebranie deskowania,
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— wykonanie izolacji przepustu,

— wykonanie zasypki z zggzczeniem warstwami, zgodnie z dokumentacpjektow,
— umocnienie wlotéw i wylotow,

— uporzdkowanie terenu,

— wykonanie pomiaréw i baddaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technieiz

Y dla przepustéw wykonywanych z elementéw prefabmaamych
2 dla przepustéw wykonywanych na mokro.

Cena 1 szkcianki czotowej, przy samodzielnej jej realizagjiejmuje:

— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

— wykonanie wykopéw,

- dostarczenie materiatow,

— wykonaniescianki czotowe;j:

a) w przypadkuscianki betonowej

- ew. wykonanie deskowania i fitiejsze jego rozebranie,
- ew. zbrojenie elementow betonowych,

dla wszystkich rodzajoscianek czotowych:
— wykonanie izolacji przeciwwilgotrigiowej,
- zasypkaicianki czotowej,
— ew. umochienie wlotu i wylotu,
— uporzdkowanie terenu,
- wykonanie pomiaréw i baddaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniegz

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY
1. PN-B-01080 Kami# dla budownictwa i drogownictwa. Podziat i zastoaoie wg
whasndaci fizyczno-mechanicznych
2. PN-B-02356 Tolerancja wymiarowa w budownictwielerancja wymiaréw elementow
budowlanych z betonu

3. PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczenieghdisiosci woda

4. PN-B-04102 Materiaty kamienne. Oznaczenie mrdpoongci metod, bezpgredni

5. PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczenie wytralpici nasciskanie

6. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczewieralngci na tarczy Boehmego

7. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapbadowlanych

8. PN-B-06250 Beton zwykty

9. PN-B-06251 Roboty betonoweealbetowe. Wymagania techniczne

10. PN-B-06261 Nieniszgze badania konstrukcji z betonu. Metoda ultveigkowa badania
wytrzymaiaici betonu ndciskanie

11. PN-B-06262 Metoda sklerometryczna badania wytetcsci betonu n&ciskanie za
pomog miotka SCHMIDTA typu N

12. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

13. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. ©zeaie zawartxi zanieczyszcze
obcych

14. PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie zawarti pytébw mineralnych

15. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. ©zeaie sktadu ziarnowego

16. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. ©zeaie ksztatu ziarn

17. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. ©zeaie nagkliwosci

18. PN-B-06714-34 Kruszywa mineralne. Badania. ©zeaie reaktywngi alkalicznej

19. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywa tamdaeawierzchni drogowych

20. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykie
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21.

22.
23.
24,
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

35.

36.
37.
38.

39.
40.
41.

42.

10.2. INNE DOKUMENTY

PN-B-19701

PN-B-23010
PN-B-24622
PN-B-32250
PN-C-96177
PN-D-95017
PN-D-96000
PN-D-96002
PN-H-93215
PN-M-82010
PN-M-82121
PN-M-82503
PN-M-82505
PN-S-02205

BN-87/5028-12

BN-88/6731-08
BN-67/6747-14
BN-79/6751-01

BN-88/6751-03
BN-69/7122-11
BN-74/8841-19

BN-73/9081-02

Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena
zgodndci

Domieszki do betonu. Klasyfikacgkieslenia

Roztwor asfaltowy do gruntowania

Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

Lepik asfaltowy bez wypetniaczy steany na gajco

Surowiec drzewny. Drewno tartacgtesie

Tarcica iglasta ogolnego przezndazen

Tarcicastiasta ogdlnego przeznaczenia

Walcéwka i iy stalowe do zbrojenia betonu

Podktadki kwadratowe w konstrukcjdobwnianych
Sruby ze them kwadratowym

Wigty do drewna ze them stkowym

Wigty do drewna ze them kulistym

Drogi samochodowe. Roboty ziemnentgania i badania

Gwalzie budowlane. Gwalzie z trzpieniem gtadkim, okgtym i
kwadratowym

Cement. Transport i przechowyeani

Sposoby zabezpieczenia wyrobdwid@anych podczas transportu

Materialy izolacji przeciwwilgoeiej. Papa asfaltowa naitaie
aluminiowej

Papa asfaltowa na welonie z weldlszklanych

Piyty pihiowe z drewna

Roboty murowe. Mury z kamienitunainego. Wymagania i badania przy

odbiorze

Formy stalowe do produkcji eletenbudowlanych z betonu
kruszywowego. Wymagania i badania

43.Instrukcja ITB 206/77. Instrukcja stosowania pyfttnych do betondéw kruszywowych.
44 Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje &sfed. IBDIM - 1994 r.
45.Wymagania i zalecenia dotyg®e wykonywania betonéw do konstrukcji mostowych.[F) Warszawa, 1990 r.
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D-03.02.01 ODWODNIENIE — KANALIZACJA DESZCZOWA
1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngj wymagania dotyce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z odwodnieniem dla Rozbudowy z przebudolicy Wyzwolenia w Jastebiu —Zdroju.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna /ST/ jest stosowana jak@uoeent przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuje wstkie czynnéci umazliwiajace i majce na celu budogv
kanalizacji deszczowej oraz przebudavbudowe przepustow

Niniejsza specyfikacja techniczna zwana jest z wykonaniem n/w robét.

1.3.1. Budowa kanatéw z rur PVC SN &rednicy 315, 400 oraz 500 mm

1.3.2. Budowa przykanalikéw z rur PVC SN 8 fi 200mm

1.3.3. Budowa Studni kanalizacyjnych g 1000mm, @0t2m oraz g 1500mm betonowych z nasadiwng
1.3.4. Monta studnisciekowych monolitycznych betonowych @ 500 z ngsatiwng jezdniovg

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Techniczegjzgodne z obowzujagcymi Polskimi Normami
i Specyfikacy Techniczn "Wymagania ogélne" pkt 1.4.

Pojecia ogdine

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjnaa- kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatow.

Studzienka pakczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczon@&akenia co najmniej dwoch kanatow
doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Kanalizacja deszczowa - gikanalizacyjna zewgtrzna przeznaczona do odprowadzeiiakéw opadowych.

Przykanalik - kanat przeznaczony do pmdenia studzienkéciekowej z siec kanalizacji deszczowej lub
rowem

Wylot kanatu - element na kou kanatu odprowadzgy scieki do odbiornika.

Studzienka kanalizacyjna - wudzenie do odbiorusciekbw opadowych spltywagych do kanatu
z utwardzonych powierzchni terenu.

Pozostate oki#enia § zgodne z obowrzujacymi odpowiednimi normami i z definicjami podanymni ST
~Wymagania ogolne".

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Ogolne wymagania dotygeze rob6t podano w ST - "Wymagania ogoélne"” pkt. 1.5
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2. MATERIALY

Warunki ogélne stosowania materiatéw podano w sfiieasji Technicznej " Wymagania ogdlne" pkt 2.

Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagramjch posiadajce aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykasa uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacj
Inspektora.

2.1. RURY KANALOWE

Do budowy kanalizacji deszczowej stosugersastpujace materiaty:

* rury klasy SN8 do sieci kanalizacyjnej z polichlonkinylu PVC wg PN-85/C-89205 i ISO 4435:1991 o
srednicy 315, 400 oraz 500 migcione na wcisk;

*  rury przykanalikdw z polichlorku winylu PVC klasyNS8 z wydhzonym kielichem wg PN-85/C-89205 i
ISO 4435:1991 érednicy 200mmgczone na wcisk;

e  piasek na podsypk obsypk rur, studzienek wg PN-87/B-01100 ;

2.2 STUDZIENKI KANALIZACYJNE

Studzienki kanalizacyjne ztone g z nas¢pujacych zasadniczych egci:

e komory roboczej;

» plyty nastudziennej;

» wilazu kanatowego;

» dna studzienki, - z wyprofilowarkinety

e stopni ztazowych;

2.2.1. KOMORA ROBOCZA

Komora robocza studzienki /powsj wefcia kanatu/ powinna liywykonana z materiatow trwatych:
* w czsci prefabrykowanej z kgdéw zelbetowychsr. min 2000mm wg BN-86/8971-08 ;
» komoe robocz przykry¢ ptyta pokrywowy zelbetows okragta wg KB-38.4.3.

2.2.2. DNO STUDZIENKI

Dno studzienki naley wykona jako prefabrykowane z wyprofilowankineta dostosowando srednicy
kolektora.

2.2.3. WLAZ KANALOWY

Na studzienkach natg stosowa wiazy zeliwno - betonowe - typ etki wg PN-EN 124:2000. 2.2.4
2.2.4. STOPNIE ZLAZOWE

Nalezy stosowa stopniezeliwne wg PN-64/H-74086 ;

2.3. STUDZIENKI SCIEKOWE

Studzienkisciekowe naley wykona z gotowych elementéw monolitycznych, prefabrykoyamn o srednicy
@ 500mm z osadnikiem z wpustem uliczngatiwnym.
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» wpusty uliczneeliwne krawznikowe wg PN-88/H-74080/01 — na odcinku od Wd1 dd2®/
e wpusty uliczneeeliwne jezdniowe wg PN-88/H-74080/01 — na odcinllMéd30 do Wd68

Gléwne wymiary i mas wpustowzeliwnych dobierd wg odpowiednich norm przedmiotowych PN-88/H-
74080/01 i PN-88/H-74080/04;

Tolerancje wymiarowe nie powinny przekraca¥ klasy doktadnéci wg PN-72/H-83104.
Powierzchnie skrzynek i ramek powinnyéhyokryte warstw smoty pogazowe;.

Powierzchnie przylegage i wspétpracujce kratek, korpuséw i ramek dystansowych powinng dgktadnie
oczyszczone, wszelkie wygly i nadlewki usunite.

Na kadej skrzynce i ramce dystansowej powinny ydlane naspujace dane: nazwa wytworcy, klasa
skrzynki, znak PN.

2.4. 1IZOLACJA STUDNI
Studzienkisciekowe naley izolowa roztworem asfaltowym Abizol P
Przed rozpoagiem izolacji powierzchnie studni nalezagruntowé Abizolem R

2.6. SKEADOWANIE

2.6.1. RURY PVC

Magazynowane rury powinny byzabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami prainistonecznych,
temperatura nie wgza nk 40°C i opadami atmosferycznymi. Dize skladowanie rur powinno odbyivsie w

pomieszczeniach zamkiych lub zadaszonych. Rur z PVC nie wolno nakr§waiemaliwiajg przewietrzanie.

Rury o r@nychérednicach i grubiziach winny by sktadowane, a gdy nie jest tylko liave, rury o grubszej
sciance winny znajdowesi¢c na spodzie.

Rury powinny by sktadowane na réwnym podio na podktadach i przektadkach drewnianych, a wy&ok
stosu nie powinna przekra@zb5m. Sposéb skladowania nie seopowodowa nacisku na kielichy rur powodig
ich deformagj.

Zabezpieczenie przed rozsuwaniery dblnej warstwy rur mma dokondé za pomog kotkow i klindw
drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasa@sportu i magazynowania najeczesci uszkodzone
odcig¢, a kaice rur sfazowa

Ksztattki, zhczki i inne materialy (uszczelkirodki do czyszczenia, itp.) powinny bgktadowane w sposdb
uporzdkowany, z zachowaniem g oméwionychsrodkdw ostranosci.

2.5.2. KREGI

Sktadowanie kygébw maze odbywé sie na gruncie nieutwardzonym wyréwnanym, pod warumkize nacisk
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5MPa.

Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wys@k sktadowania nie powinna przekra¢za
[,Bm.Sktadowanie powinno umliwi ¢ dostp do poszczegdlnych stoséw wyrobdw lub pojedyncgebow.

2.6.3. WLAZY | STOPNIE

Sktadowanie wtazéw i stopni ztazowych meoodbywé sie na odkrytych sktadowiskach z dala od substanciji
dziatlapcych korodujco. Wiazy powinny b§ posegregowane wg klas (typow).
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2.6.4. WPUSTYZELIWNE

Skrzynki lub ramki wpustéw magby¢ przechowywane na wolnym powietrzu na paletach @sasth
0 wysokdaci maks. 1,5m.

Nie dopuszcza siwystawania skrzynki lub ramki poza powierzchpalety.

Jednostki powinny hy uktadane w stosy z zachowaniem wolnych pizepicdzy nimi, gwarantujcych
mozliwos$¢ uzycia spretu mechanicznego do zatadunku i roztadunku.

2.6.5. KRUSZYWO
Sktadowisko kruszywa powinno bylokalizowane jak najbiej wykonywanego odcinka kanalizacji.

Podl@e sktadowiska powinno Byréwne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, zpisezajce
kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jegalsigania i poboru.

3.0. SPRET

Warunki og6lne stosowania spta podano w Specyfikacji Technicznej "Wymaganialogt pkt.3.0

4.0. TRANSPORT

Warunki ogélne stosowania transportu podano w Spewyji Technicznej "Wymagania ogolne" pkt.4.0

4.1. RURY PVC

Rury w wigzkach musza kiytransportowane na samochodach o odpowiedniej gfugo

Wytadunek rur w wizkach wymagaycia podnénika widtowego z ptaskimi widetkami lubzdiignia z belly
umazliwiajaca zaciskanie sizawiesin na wgzce. Nie wolno stosowazawiesin z lin metalowych lubAauchéw.
Gdy rury zatadowane teleskopowo (rury o mniejsgegdnicy wewntrz rur o wkkszej srednicy) przed

roztadowaniem wizki nalezy wyjac¢ rury "wewrgtrzne".

Z uwagi na specyficzne wdeiwosci rur PVC naley przy transporcie zachowywanastpujace dodatkowe
wymagania:

* przewoz rur meze by wykonywany wyicznie samochodami skrzyniowymi,

* przewOz powinno siwykonywa przy temperaturze powietrza -5°C do +30°C, przyntz
powinna b§ zachowana szczegdélna ogmosé przy temperaturach ujemnych, z uwagi na
zwikszon kruchg¢ tworzywa,

» na platformie samochodu rury powinnydé kielichami naprzemianlegle, na podktadach
drewnianych o szerok@ co najmniej 10crn i gruldci co najmniej 2,5cm, ufmnych
prostopadle do osi rur,

» wysoka¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekradna,

* rury powinny by zabezpieczone przed zarysowaniem przez pedie tektury falistej i
desek pod fecuchy spinajce bocznéciany skrzyy samochodu,

* przy zatadowaniu rur nie moa rzucé ani przetaczapo pochyini,
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» przy dtugdciach wikszych nk dlugas¢ pojazdu, wielké¢ zwisu rur nie mge przekracza
Im.

Ksztaltki kanalizacyjne naky przewozé w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem astoéci jak dla rur
z PVC.

4.2. KREGI

Transport kegdbw powinien odbywa sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadiepdzycji
wbudowania. W celu usztywnienia ukmia elementéw oraz zabezpieczenia styku semnami srodka
transportowanego nafe stosowd przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub jrolh odpowiednich

materiatow oraz egna z drutu do podktadow lub zaczepéwsradkach transportowych.

Podnoszenie i opuszczenigddw naley wykona za pomog minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych
réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.3. WLAZY KANALOWE

Wiazy kanatowe magby¢ transportowane dowolnynirodkami komunikacyjnymi. Wtazy natg podczas
transportu zabezpieczyprzed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Witazy tjipikiego mog by¢ przewaone
luzem natomiast' typu lekkiego najeuklada na paletach po 10 sztukgcky¢ tasma stalowy.

4.4. WPUSTY ZELIWNE

Wopusty mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Natg je ustawé rownomiernie na catlej
powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpiécpyzed maliwosciag przesuwania si podczas transportu.
Jednostki tadunkowe nafe uktada w warstwach w zalaosci od srodka transportu i wytrzymadoi palety.
Rozmieszczenie jednostek powinno uiiwi ¢ uzycie sprztu mechanicznego do roztadunku.

4.5. MIESZANKA BETONOWA

Transport mieszanki betonowej /w tym warunki i czeensportu/ do miejsca jej uktadania nie powinien
powodowa:

» segregacji skladnikow,
e zmiany skladu mieszanki;
e zanieczyszczenia mieszanki;
» obnkenia temperatury przekracgegj granie okreslong w wymaganiach
technologicznych.
5.0. WYKONANIE ROBOT
5.1. WYMAGANIA OGOLNE
Ogodlne warunki wykonania robét podano w Specyfik@iechnicznej " Wymagania ogélne" pkt. 5.0

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacjjgkiborganizacji i harmonogram robot uwedsiajacy
wszystkie warunki w jakichdalzie wykonana kanalizacja deszczowa.

5.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.

Projektowana © kanatu powinna by oznaczona w terenie przez geedetuprawnieniami. © przewodu
wyznaczy w sposob trwaly i widoczny, z zaeniem cigow reperéw roboczych.
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Przed przysipieniem do rob6t ziemnych nalewykona urzzdzenie odwadniage, zabezpieczagte wykopy
przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntaayy Urzadzenie odprowadzgie naley kontrolowa i
konserwowa przez caty czas trwania robét.

Przed przyspieniem do budowy przykanalikdw nale udrazni¢ istniepce odcinki kanalizacji, do ktérych
przewidziano podiczenie projektowanych kanatow.

5.3. ROBOTY ZIEMNE.

Wykopy pod kanalizagj nalezy wykona o $cianach pionowych lub ze skarpamicznie lub mechanicznie
zgodnie z normami BN-83/8836-02, PN-68/B-06050.

Wykopy pod kanat nafsy rozpocaé¢ od najniszego punktu tj. od wylotu do odbiornika i prowadw gor
w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewniamtwliwo$¢ grawitacyjnego odptywu wod z wykopu
w czasie opadéw oraz odwodnienia wykopéw nawodrabny
Krawedzie boczne wykopu oznacza girzez odmierzenie od kotkdw osiowych, prostopadibetrasy kanatu
potowy szerokéci wykopu i whicie w tym miejscu kotkéw kraxziowych, nacigniecie sznura wzdtu nich i
naznaczenie kragdzi na gruncie topat

Wydobywara ziemie na odklad naley sktadowa wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtéci 1,0m od jego
kraw;dzi, aby utworzy przefcie wzdhez wykopu. Przejcie to powinno by stale oczyszczane z wyrzucanej
ziemi.

Bezpieczne nachylenie skarp wykopu debgkasci 4,0m powinno wynosizgodnie

z BN-83/8836-02 przy braku wody gruntowej i usuwisk

- w gruntach bardzo spoistych 2:1,

- w gruntach kamienistych (rumosz,wietrzelinakalistych spkanych 1:1,

- w pozostatych gruntach spoistych oraz wietreah i rumoszach gliniastych 1:1,25,

- w gruntach niespoistych 1:1,50;

przy réwnoczesnym zapewnieniu fatwego i szybkiedphpvu wod opadowych od krazi wykopu z pasa
terenu szeroki rownej trzykrotnej gbokasci wykopu.

Dla gruntéw nawodnionych naig prowadzt wykopy umocnione.

Przy prowadzeniu robét przy pasie czynnej jezdiikapy naley umocné wypraskami. Obudowa powinna
wystawa 15cm ponad teren. Spéd wykopu rglpozostawd na poziomie wyszym od rzdnej projektowanej od
2 do 5cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodniorokn 20cm. Wykopy naley wykona& bez naruszenia
naturalnej struktury gruntu. Pegienie wykopu do projektowanejednej naley wykona bezpdrednio przed
utozeniem podsypki. W trakcie realizacji rob6t ziemnyohlezy nad wykopami ustawi tawy celownicze
umazliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewamtaz kontro¢ rzednych dna. tawy naky
montowa nad wykopem na wysokoi [,0m nad powierzchagi terenu
w odstpach co 30cm. Lawy powinny ndievyraznie i trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasikomgwanego wykopu krzyjace s¢ lub biegnce
réwnolegle z wykopem, powinny byzabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie pytrgedwieszone w
sposob zapewniggy ich eksploataegj

Wyjscie (zegcie) po drabinie z wykopu powinno byykonane z chwil osiggniecia gkbokasci wiekszej ni
1m od poziomu terenu, w odlegt nie przekraczagej co 20m.

Dno wykopu powinno byréwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokungginfaojektowej.

Tolerancja dla rgdnych dna wykopu nie powinna przekracz&3cm dla gruntéw zwetych,+-5cm dla
gruntéw wymagajcych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szeéskaykopu wynosi +-5cm.

str. 90



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rodétzhdania:
»Rozbudowa i przebudowa ulicy Wyzwolenia w Jagin - Zdroju”

5.3.1. ODSPOJENIE | TRANSPORT UROBKU

Rozlwnienie gruntu odbywa &irecznie za pomag topat o oskardéw lub mechanicznie koparkami.
Rozlwzniony grunt wydobywa gina powierzchni terenu prze przerzucanie nad keawiag wykopu.

Transport nadmiaru urobku nale ztozy¢ w miejsce wybrane przez Wykonaw¢ zaakceptowane prze
Inspektora.

5.3.2. OBUDOWASCIAN | ROZBIORKA OBUDOWY

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowizegdtowy opis proponowanych metod zabezpieczenia
wykopow na czas budowy kanalizacji deszczowej, eajegacy bezpieczistwo pracy i ochropwykonywanych
robot.

5.3. ODWODNIENIE WYKOPU

Przy budowie kanalizacji w zaleosci od gkbokasci wykopu, rodzaju gruntu i wysokoi wymaganej
depresiji, mog wystpowa: trzy metody odwodnienia:

- powierzchniowa,
- drenau poziomego,
- depresji statycznego poziomu zwierciadta wodyntpwej.

Dla kanatéw budowanych w gruntach nawodnionych ng avykopu naley utozy¢ warstwe filtracyjng, z
tlucznia lubzwiru grubgci 15cm.

Zakres robét odwadniggych naley dostosowé do rzeczywistych warunkéw gruntowo wodnych w tiakc
wykonywania robot.

5.3.4. PODLOZE
5.3.4.1. PODLOZE NATURALNE

Podiaze naturalne stosuje ¢siw gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgstip z zastrzeeniem
posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie puko

Podtaze naturalne powinno unatiwi ¢ wyprofilowanie do ksztattu spodu przewodu.

Podiare naturalne nalsy zabezpieczyprzed:

e rozmyciem przez phgte wody opadowe lub powierzchniowe za pomomwvka o gibokasci 0,2-03m
i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron engopu w sposéb zapobiegey dostaniu si wody

z powrotem do wykopu i wypompowanie gromaok st w nich wody;

 dostpem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przénigenie jej zwierciadta o co najmniej 0,50m
ponizej poziomu podtga naturalnego.

5.3.4.2. PODLOZE WZMOCNIONE (SZTUCZNE)

W przypadku zalegania w pofli innych gruntéw, i te ktére wymieniono w pkt 5.3.4.1. najewykona
podtaze wzmochione.

Podtaze wzmocnione nalsy wykona jako:

« podiaze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ksfemowé miat podiae naturalne
lub przy nienawodnionych skatach, gruntach sgofs{gliny, ity), makroporowatych i
kamienistych;
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* podiaze zwirowo-piaskowe lub ttuczniowo-piaskowe;

* przy gruntach nawodnionych stabych i tatsedsliwych(muty, torfy, itp. ) o matej grukii
po ich usuniciu;

* przy gruntach wodoraych(nawodnionych w trakcie robét odwada@jch);

e W razie naruszenia gruntu rodzimego, ktéry staaaoaiat podtaze naturalne dla
przewodow;

* jako warstwa wyréwnawcza na dnie wykopu przy tgah zbitych i skalistych;

* W razie konieczriei obetonowania rur.

Grubdici warstwy podsypki powinna wyn@sto najmniej 0,15m.

Wzmocnienie podiza na odcinkach pod gdzami rur powinno by wykonane po prébie szczelwd odcinka
kanatu.

Niedopuszczalne jest wyrownanie padioziemy z urobku lub podkiadanie pod rury kawatkéw drewna,
kamieni lub gruzu.

Podiae powinno by tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim pedrzwarfy swojej powierzchni.
Dopuszczalne odchylenie w planie kel wykonanego podi@m wzmocnionego od ustalonego na tawach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno praeza:

e dla przewodéw PVC- 10cm,

e dla pozostatych - 5cm;

Dopuszczalne zmniejszenie grébopodiaza od przewidywanej w Dokumentaciji Projektowej n@mvmno
by¢ wicksze ni 10%.

Dopuszczalne odchyleniegdnych podiga od rzdnych przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie
powinno przekraczaw zadnym jego punkcie +-lcm.

Badania podiga naturalnego i umocnionego zgodnie z wymaganiammny PN-81/B-10735.

5.3.5.ZASYPKA | ZAGESZCZENIE GRUNTU

Uzyty materiat i sposGb zasypania przewodu nie pamirspowodowd uszkodzenia utmnego przewodu i
obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelf&jubdé warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej
ponad wierzch przewodu powinna wynioso najmniej 0,1m dla rur PVC.

Zasypanie kanatu przeprowadza\sitrzech etapach:

etap | - wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z gegleniem odcinkéw nagzach;

etap Il - po prébie szczelroi ztacz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej vejstach pajczei;

etap llla - zasyp wykopu gruntem rodzimym — teren poza jezdwarstwami z jednoczesnym zagczeniem
i rozbiorka deskow@ai rozpdr $cian wykopu.

etap Illb - zasyp wykopu piaskiem — pod jezglniwarstwami z jednoczesnym zagczeniem i rozbidrka
deskowa i rozpor $cian wykopu.

Zasypanie wykopOw natg wykona& warstwami o grubizi 30cm do I1s>=1,03 dla kanatu zlokalizowanego pod

jezdni oraz do I1s>=1,00 dla kanatu utmego pod chodnikem

W terenach zielonych, jeli przykrycie przekracza 4m, obsypka rury w strafiebezpiecznej powinna by
zag:szczona do wskaika 0,90 dla mniejszego przykrycia stapEag:szczenia powinien wynasD,85.
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Kanaly posadowione povigj poziomu przemarzania najezabezpieczy warstwg keramzytu do poziomu
warstw konstrukcyjnych chodnika.

5.4. ROBOTY MONTAZOWE

Po przygotowaniu wykopu i podta zgodnie z punktem 5.3 i 5.4 pma przysipic do wykonania
montazowych robét kanalizacyjnych.

W celu zachowania prawidtowego pgst rob6t montzowych naley przestrzegazasady budowy kanatu od
najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spad@padki, gtbokdsci posadowienia powinny By
zgodne z Dokumentacja Projektaw

5.4.1. OGOLNE WARUNKI UKEADANA KANALOW

Po przygotowaniu wykopu i podta zgodnie z punktem 5.3 gmma przysipi¢c do wykonania montawych
robot kanalizacyjnych.

Technologia budowy sieci musi gwarant@watrzymanie trasy i spadkéw przewoddéw. Do budowgakéw
w wykopie otwartym ména przysipi¢ po czsciowym odbiorze technicznym wykopu.

Przewody kanalizacji deszczowej nglaitozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735.
Materialy wyte do budowy przewoddéw powinny dygodne z DokumentagjProjektovg i ST. Rury do
budowy przewodéw przed opuszczeniem do wykopu,zgatezyscic od wewntrz i zewntrz z ziemi oraz

sprawdzé czy nie ulegty uszkodzeniu w czasie transportddadowania.

Do wykopu naley opusci¢ recznie, za pomagjednej lub dwéch lin. Niedopuszczalne jest zrzieenr do
wykopu. Rury nalgy uktad& zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadka wykopu.

Kazda rura po uteeniu zgodnie z osii niwele powinnascisle przylega do podiaa na catej swej diugoi.

Odchytka osi utaonego przewodu od osi projektowanej niezmprzekracza+-20mm dla rur PVC. Spadek
dna rury powinien byjednostajny, a odchytka spadku reperow nigenarzekracza+-lcm.

Po zakaczeniu prac monfamwych w danym dniu naky otwarty koniec uteonego przewodu zabezpiedzy
przed ewentualnym zamuleniem woda grurtdub opadow przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasoavan
pokryws. Po sprawdzeniu prawidtoéo utozenia przewodow i badaniu szczedobnalezy rury zasypa do takiej
wysokdaci aby znajdujcy sk nad nim grunt unieniiwit sptyniecie ich po ewentualnym zalaniu.

5.4.2. KANAL Z RUR PVC

Rury z PVC mana uktadd przy temperaturze powietrza od O do 30°C.

Przy uktadaniu pojedynczych rur na dnie wykopupezadnio przygotowanym podiem, naley:

e wstpnie rozmiéci¢ rury na dnie wykopu,

» wykon& zlacza, przy czym rura kielichowa(do ktérej jest weisk bosy koniec nagtnej

rury) winna b¥ uprzednio obsypana warsfwchronna 30cm ponad wierzch rury z
wykczeniem odcinkéw patzenia rur. Osiegtzonych odcinkdéw rur mugsie
znajdowa na jednej prostej, co naleuregulowg odpowiednimi podktadkami pod
odcinkiem wciskowym.
Rury z PVC nalgy lagczy¢ za pomog kielichowych podczen wciskowych uszczelnionych specjalnie

wyprofilowanym piegcieniem gumowym.
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W celu prawidlowego przeprowadzenia mantgprzewodu nabey wiasciwie przygotowd rury z PVC,
wykonujgc odpowiednio wszystkie czyném przygotowawcze, takie jak:

e przycinanie rur,
» ukosowanie bosych koow rur i ich oznaczenie.

Przed wykonaniem pgtzenia kielichowego wciskowego nzjezukosowd bose kace rury pod ktem
15°.Wymiary wykonanego skosu powinnycbiakie, aby powierzchnia potowy grudmd scianki rury byta nadal
prostopadta do osi rury. Na bosymnka rury naley przy pohczeniu kielichowym wciskowym zaznaczy
gfebokas¢ ztacza.

Ztacza kielichowe weciskane nale wykonywa wktadapc do wgtbienia kielicha rury specjalnie
wyprofilowars pierscieniowy uszczell gumows, a nastpnie wciskajc bosy zukosowany koniec rury do kielicha,
po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowymwbiskania bosego kea rury przysrednicach powsej
90mm wywac nalezy wciska rek.

Potwierdzenie prawidiowego wykonania gatenie powinno by osiagnigte przez czoto kielicha granicy
wcisku oraz wspotosiowdo tgczonych elementéw.

Podobne wymagania odnasgic do kczenia bosych odcinkéw rur @ednicy 630mm za pomemasuwki z
pierscieniem gumowym. Nalg przy tym zwréat uwag: na to, aby koniec bosy rury posiadat oznaczeraeigy
wcisku. Oznaczenia te powinnybpodane przez producenta.

Polczenia kielichowe przed zasypaniem nglewing¢ folia z tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia
przedscieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

5.4.5. STUDZIENKI KANALIZACYJNE
5.4.5.1. OGOLNE WYTYCZNE WYKONASTWA

Studzienki kanalizacyjne naig wykona w konstrukcji prefabrykowanej zgodnie z DokumejygdRrojektovy
i wymaganiami normy PN-92/B-10729.

Elementy prefabrykowane zalge od cézaru mana ukladé recznie lub przy #yciu lekkiego spregtu
montazowego. Przy montar elementéw, naly zwr6ck uwag na widciwe ustawienie kigow i piyt,
wykorzystupc oznaczenia montawe/linie/ znajdujce st na wyzej wymienionych elementach.

Studzienki nalgy wykona réwnolegle z budowkanatéw deszczowych.

5.4.5.2. WYKONANIE POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW STUDZIE NKI

A. Komora robocza

Przy zagtbieniu mniejszym rii 3m studzienka na calej wysakd powinna mié srednie komory roboczej.
Komora robocza powinna néievysoka¢ minimum 2,0m.komar wykonuje s¢ z materiatldw trwatych: z kgow
zelbetowych, betonu hydrotechnicznego. Ridej rur PVC przezsciarg komory roboczej naly wykona
poprzez tulej ochronna PVC.

Wiaczenie projektowanych kanatéw do istamjch studzienek kanalizacyjnych w przypadku gdynice
rzednych dna kanatéw doptywowego i odptywowego przekea0,50m naley dokon& poprzez spad w postaci
rury pionowej usytuowanej na zewire studzienki z zastosowaniem elementow (ksztptreRPVC. Na spadzie

wykona obudove z betonu B-25.

Przed wykonaniem otuliny betonowej przeprowadaréle szczelnéci a nasipnie zabezpieczytasmami
samoprzylepnymi.

B. Dno studzienki
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Dno studzienki natey wykona na mokro w formie ptyty prefabrykowane;.
C. Wtaz kanatowy

Zeliwne wlazy kanatowe natg montowa na ptycie pokrywowej, lokalizacja wlazow nad spuikEm o
najwickszej powierzchni.

D. Stopnie ztazowe

Stopnie ztazowe wcianie komory roboczej oraz komina wtazowego aalmontowa mijankowe w dwdéch
rzedach, w odlegtéciach pionowych 0,30m i w odlegiti poziomej osi stopni 0,30m. Pierwszy stdpie
kominie powinien b§ stopniem skrzynkowym.

5.4.7. STUDZIENKI SCIEKOWE

Studzienkisciekowe, przeznaczone do odprowadzenia wdd opadowyedni drog powinny kyz wpustem
ulicznymzeliwnym bocznym i osadnikiem. Podstawowe wymiandgtenek powinny wynoéi

* giebokas¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wiylprzykanalika wg
Dokumentaciji Projektowej.

« $rednica studzienkiciekowej 0,5m

5.4.8. IZOLACJA , STUDZIENEK

Zabezpieczenie powierzchni studzienek od zgren wewrgtrz powinno stanowi szczelna, jednolitpowtole,
trwale przylegajca do $cian, stégajgcg 0,5m ponad najwaszy przewidywany poziom wody gruntowej oraz
poziom podpitrzonych wéd w studzienkach. Botenie izolacji pionowej z pozioma oraz styki pomin
zachodz wzajemnie na wysokoé co najmniej 0,Im.

Izolacje studni wykon&a roztworem asfaltowym Abizol P. Przed wykonaniemlaziji powierzchnia studni
nalezy zagruntowa roztworem asfaltowym Abizol R

.6.0 KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w Specyfikacji Technicznej "Wymaiga®golne" pkt.6.0
Kontrola zwizana z wykonaniem kanalizacji deszczowej powinnagorgeprowadzona w czasie wszystkich faz
rob6t zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735. nikly przeprowadzonych badanaley uzna za
dodatnie, jeeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zgstgetnione. Jdi ktérekolwiek z wymaga nie
zostalo spetnione, nalg damy faz rob6t uznd za niezgodsn z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek
przeprowadzi badania ponownie.

Kontrola jakdci robdét powinna obejmowanastpujace badania: zgoddo z dokumentagj Projektova,
wykopow otwartych, podia naturalnego, zasypu przewodu, padtonvzmocnionego, materialdw, uknia
przewodow w podiau, szczelnéci przewodu, zabezpieczenia przewodu, studzienededpkorozy, wykonania
wylotow;

» Sprawdzenie zgodio z Dokumentagj Projektova polega na poréwnaniu wykonywanych

badz wykonanych robét z DokumentadpProjektovg oraz na stwierdzeniu wzajemnej
zgodndci na podstawie ogtizin i pomiaréw.

 Badania wykopéw otwartych obejmupadania materiatéw i elementéw obudowy,

zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem yvpdpaddw atmosferycznych, zachowanie
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warunkow bezpieczstwa pracy, a ponadto obejragprawdzenie metod wykonywania

wykopéw.
 Badania podtza naturalnego przeprowadza dla stwierdzenia czy grunt podko stanowi

nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma natualilgotnos¢, nie zostat podebrany, jest

zgodny z okrdonymi warunkami w Dokumentacji Projektowe;j.
Badania grubgci zag:szczenia podsypki, obsypki oraz zasypki maleykonywa: nie rzadziej i 50 m.
Szeroka¢ dna wykopu. Szeroké¢ dna nie mee r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz + 5 cm
Grubos¢ warstwy podsypki. Grubag¢ warstwy podsypki nie me sk rézni¢ o wigcej, niz 2 cm.
Grubos¢ obsypki. Gruba¢ warstwy obsypki nie me st rézni¢ o wiecej, niz +5 cm

Spadek podiizny kanalizacji deszczowej. Rzedne  kolektora gtéwnego przykanalikow oraz studni
rewizyjnych i deszczowych na odcinku od S1 do SBOmaze sk rézni¢ o wiecej niz £0,5 cm w stosunku do
rzgdnych projektowanych. Badania nafewykonywa pomidzy kazda studni deszczowe i rewizyjna. Na
pozostatym odcinku kanalizacji deszczowsejdize kolektora gtéwnego przykanalikéw oraz studmvizgjnych i
deszczowych nie magsie rézni¢ o wiecej niz +1,0 cm w stosunku do gdnych projektowanych.

7.0. OBMIAR ROBOT

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w specyfikagpihicznej "Wymagania ogélne" pkt.7.0
Jednostl obmiarows wykonania kanatéw z rur dla kdej srednicy jest 1mb
Jednostl obmiarowg wykonania studni rewizyjnych oraz studni deszczchwyjest 1szt.
Jednostlk obmiarowy wykonania inspekcji telewizyjnej kanatéw jesn.l

8.0. ODBIOR ROBOT

Przy odbiorze cgciowym powinny by dostarczone nagiujgce dokumenty:

» Dziennik Budowy,

» dokumenty dotyece jakéci wbudowanych materiatow;

8.1.1. ZAKRES

Odbior robét zanikagych obejmuje sprawdzenie:

* spos6b wykonania wykopéw pod wgdém: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed
zalaniem wog gruntows i z opadéw atmosferycznych,

* przydatnéci podiaza naturalnego do budowy kanalizacji/rodzaj padicstopié
agresywnéci, wilgotnasci/,

 warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodowadgerzchni terenu,

 zag:SzCzenia gruntu nasypowego oraz jego wilgétino

* podiaza wzmocnionego, w tym grubd, usytuowania w planie, ¢gdnych i gebokasci
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utozenia, jakdci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodcie wymaganiami
Dokumentaciji Projektowej, ST oraz atestami preahta i normami przedmiotowymi;
« utozenia przewodu na podia naturalnym i wzmocnionym;
« dtugaici i srednicy przewodéw oraz sposobu wykonaniagoénia rur i prefabrykatow;
* szczelnéci przewodow i studzienek na infiltrggj
» materiatéw uytych do zasypu i stanu jego ubicia;

Odbiér czsciowy polega na sprawdzeniu zgodoioz Dokumentagj Projektows i ST, wycia wiaciwych
materiatow, prawidtowéci montau, szczelnéci oraz zgodngci z innymi wymaganiami ok&onymi w pkt 6.0.

Dilugos¢ odcinka podlegafego odbiorom cgciowym nie powinna by mniejsza ni odlegiag¢ migdzy

studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badpowinny by ujete w formie protokotow i wpisane do
Dziennika Budowy.

8.2. ODBIOR TECHNICZNY KO NCOWY

Przy odbiorze kacowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:

» dokumenty jak przy odbiorze gziowym;

» protokoty wszystkich odbioréw technicznycleg@@owych;

» $wiadectwa jakéci wydane przez dostawcow materiatdw;

» inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektéaplanach sytuacyjnych wykonana
przez uprawnianjednostk geodezyjn.

Przy odbiorze kdcowym naley sprawdz:

* zgodnd¢ wykonania z DokumentacpProjektow oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku

Budowy dotyczcymi zmian i odsfpstw od Dokumentacji Projektowej;
» protokoty z odbiorow cgciowych i realizagj postanowié dotyczca usunjcia usterek;

* aktualn@¢ Dokumentaciji Projektowej, czy wprowadzono wszyestkiniany i uzupetienia;

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania ogélne dotygeze podstawy ptatrsci podano w Specyfikaciji Technicznej "Wymagania (Dgb
pkt 9.0.

9.1. CENA WYKONANIA ROBOT OBEJMUJE:

Wykonanie Kanaty z rur PVC tagczonych na wcisk drednicy zewretrznej od 200 mm oraz 500mm- rury
lite z wydtuzonym kielichem SN18- jednostka obmiarowa 1mb

Cena jednostkowa obejmuje:
- wykopy pod kanalizagjna odktad w gruncie kat. 1I-1V wraz z umocnieniéaian wykop6w np. obudow
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systemow — jednostka obmiarowa 1m3

- warstwa zagszczonego piasku grufgm 10 cm - jednostka obmiarowa 1m3

- kanaty z rur PVCgczonych na wecisk - rury lite z wydtanym kielichem SN12, - jednostka obmiarowa 1m
- obsypka rur piaskiem 30 cm ponad gy - jednostka obmiarowal m3

- oznakowanie trasy kanalizacji utinej w ziemi tdma z tworzywa sztucznego w kolorzegpowym - jednostka
obmiarowa 1m

- Zasypka wykopow gruntem wraz z warstwowymezszgzeniem - jednostka obmiarowa 1m3

- zatadunek i odwo6z nadmiaru gruntu wraz z jegamgpgdarowaniem - jednostka obmiarowa 1m3

- inspekcja telewizyjna kanatéw- jednostka obmiaadm

Studzienki sciekowe betonowe &r.500 mm z osadnikiem, wpusty deszczowe jezdniowednostka
obmiarowa 1szt

Cena jednostkowa obejmuje:

- wykopy pod kanalizagjna odktad w gruncie kat. 11I-1V wraz z umocnieniéaian wykopow np. obudow
systemow - jednostka obmiarowal m3

- warstwa zagszczonegawiru grubdgci 10 cm - jednostka obmiarowal m3

- warstwa betonu C20/25 gr.15cm - jednostka obmiadom3

- studzienkiciekowe betonowe &.500 mm z osadnikiem, wpusty deszczowe ktankowe ( jezdniowe)-
jednostka obmiarowal szt

- zasypka wykopéw gruntem z odktadu wraz z warstyovzagszczeniem - jednostka obmiarowal m3
- zatadunek i odw6z nadmiaru gruntu wraz z jegmgpgdarowaniem - jednostka obmiarowal m3

Studzienki rewizyjne betonowe &r.1000mm, jednostka obmiarowa 1szt

Cena jednostkowa obejmuje:

- wykopy pod kanalizagjna odktad w gruncie kat. IlI-1V wraz z umocnienidaian wykopow np. obudoyv
systemow - jednostka obmiarowal m3

- warstwa zagszczonegawiru grubagci 10 cm - jednostka obmiarowal m3

- warstwa betonu C20/25 gr.15cm - jednostka obmiafom3

- studnie rewizyjne betonowesn1000 mm wraz z wtazem kanatowym typeziego -jednostka obmiarowa
1 szt

- zasypka wykopow gruntem z odkladu wraz z warstwovwzagszczeniem - jednostka obmiarowal m3

- zatadunek i odwoz nadmiaru gruntu wraz z jegamgpgdarowaniem - jednostka obmiarowal m3

Inspekcja telewizyjna kanatdw, jednostka obmiarowalm

Cena jednostkowa obejmuje:

- sprowadzenie na miejsce budowy spuzlo wykonania inspekcji telewizyjnej
- wykonanie bada(wg specyfikacji pkt nr 6.0)

Proba szczelnéci, jednostka obmiarowa 1m

Cena jednostkowa obejmuje:

- sprowadzenie na miejsce budowy spuzlo wykonania proby szczekw
- wykonanie bada

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. POLSKIE NORMY
[I] PN-86-B-02480 - "Grunty budowlane. Oktenia, symbole, podziat i opisy gruntow" ;

[2] PN-81/B-03020 - "Grunty budowlane. Posadowietiezpdrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie";

[3] PN-68/B-06050 - "Roboty ziemne budowlane. Wymiaig w zakresie wykonania i badania przy odbiorze";
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[4JPN-88/B-06250 - "Beton zwykly";

[5] PN-92/B-10729 - "Kanalizacja. Studzienki kazalyjne";

[6] PN-92/B-10735 - "Kanalizacja. Przewody kanatigime wymagania i badania przy odbiorze";
[7]1 PN-90/B-14501 - "Zaprawy budowlane zwykte";

[8] PN-86/B-01802 - "Antykorozyjne zabezpieczeniabwdownictwie. Konstrukcje betonowezélbetowe.
Nazwy iokrelenia™;

[9] PN-74/B-24620 - "Lepik asfaltowy stosowany rna@zo";

[10] PN-74/B-24622 - "Roztwor asfaltowy do gruntowa;

[l PN-H-74051-2:1994 -"Wiazy kanatowe klasy B,OT;

[12] PN-88/1-1-74080/01 -"Skrzynkeliwne wpustow deszczowych. Wymagania i badania”;
[13] PN-88/H-74080/04-" Skrzynkieliwne wpustéw deszczowych klasy C";

[14] PN-64/H-74086 - "Stopnigeliwne do studzienek kontrolnych";

[15] PN-85/C-89203 - "Ksztaltki kanalizacyjne z pli@styfikowanego polichlorku winylu";

[16] PN-85/C-89205 - "Rury kanalizacyjne z niepjdikbwanego polichlorku winylu";

[17] PN-87/B-01100-"Kruszywa mineralne. Kruszywalsle. Podzial, nazwy i okflenia";

10.2 NORMY BRANZOWE

[18] BN -62/6738 -03 - "Beton hydrotechniczny. Skiiki betonéw. Wymagania techniczne”;
[19] BN -62/6738 -04 - "Beton hydrotechniczny. Ba@damasy betonowej";

[20] BN -62/6738 -07 -"Beton hydrotechniczny. Skidd betonéw. Wymagania techniczne”;
[21] BN -77/8931 -12 - "Oznaczenia wgkéka zagszczania gruntu®;

[22] BN -83/8836 -02 - "Przewody podziemne. Robmgmne. Wymagania i badania przy odbiorze";
[23] BN-72/8932-01 "Budowle drogowe i kolejowe. Rt ziemne";

[24] BN-86/8971-08 - " Prefabrykaty budowlane zdret. Rury i ksztattki énieniowe. Kegi zelbetowe i
betonowe";

10.3. INNE DOKUMENTY

[25] I1SO 4435:1991 -"Rury i ksztattki z nieplastdwanego polichlorku winylu stosowane w systemach
odwadniagcych i kanalizacyjnych”;

[26] Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych (KPEopracowany przez "Transprojekt" Warszawa;

[27]Warunki techniczne wykonania i odbioru rurggw z tworzyw sztucznych - Polska Korporacja Tekhni
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i klimatyzacji -Wanwa 1994r.;
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D-03.02.01A REGULACJA PIONOWA URZADZEN

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghtecznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych

(STWIORB) g wymagania dotycgce wykonania i odbioru robét zydanych z wykonaniem regulacji pionowej

urzadzen podziemnych. dla zadania: Rozbudowa z przebgddiey Wyzwolenia w Jastebiu -Zdroju

1.2. Zakres stosowania SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SzczegGtowe] Speasjfi Technicznej obejmyj

- wykonanie pionowej regulacji zaworéw wodggtiwych, gazowych w lokalizacje zgodnie z dokumégtac

- wykonanie pionowej regulacji wiazow kanatowyclokalizacje zgodnie z dokumentgcj

- wykonanie pionowej regulacji wiazow teletechnigzh w lokalizacje zgodnie z dokumeniaci

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegdlowej Speagffi Technicznej dotyezej regulacji pionowej studzienek snizeh
podziemnych obejmaljwykonanie pionowej regulacji istraelych naziemnych elementéw amlzen infrastruktury
technicznej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okéenia g zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciamoganymi w SST
D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogo6Ilne wymagania dotycgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgodidoz Dokumentagj Projektovg, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotygze robot podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ajoin
2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne dotycrce materiatow

Wymagania og6lne dotygze materiatléw podano w SST D.M.00.00.00 , Wymagagiine”.
2.2. Materiaty do wykonania robét

Materiatami do wykonania rob6t ehjch zakresem niniejszej SSF s

- beton wg PN-B-06250 [1],

- cegta kanalizacyjna wg PN-B-12037 [2],

- zaprawa cementowa marki 8 MPa wg PN-B-14501 [3].

Do wykonania robdét obfych zakresem niniejszej SST ina zastosowéainne materialy, po wceiejszym zaakceptowaniu
ich przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne dotycrce spratu
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Wymagania ogélne dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne™.

3.2. Sprat do wykonania robét

Roboty zwizane z pionowregulac} naziemnych elementéw adze) infrastruktury technicznej nale wykonywa recznie
przy zastosowaniu udzer pomocniczych np. miotéw pneumatycznych i innychkeaptowanych przez Inspektora
Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotycgce transportu

Wymagania 0g6lne dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagiéne”.

4.2. Transport materiatdw

Nie okrefla sk szczegdlnych wymagalla transportu materialdw niezimych do wykonania rob6t oklenych w niniejszej SST.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonywania rob6t

Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.B0DIID ,Wymagania ogolne”.

5.2. Pionowa regulacja naziemnych elementawz gdzen infrastruktury technicznej

Regulag} naziemnych elementdéw ydzeh infrastruktury technicznej nalewykona przy zastosowaniu cegly kanalizacyjnej
wg PN-B-12037 [2], betonu wg PN-B-06250 [1] lubyicin zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru edéiripo
odstoneciu regulowanych elementéw i ich demantadostosowdr wysokd¢ posadowienia /z doktaditi +2 mm/ do

wymaganego poziomu, zgodnego z Dokumepirgjektovy lub zaleceniami Inspektora Nadzorul.

Po wykonaniu rob6t teren wokét regulowanych eleéwvemialery doprowad do stanu pierwotnego (wyprofilodva zagscic
zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowe|hgpektora Nadzoru).

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli jakdci robét

Ogolne zasady kontroli jao robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agjoin

6.2. Kontrola jakosci robot

6.2.1. Sprawdzeniezytych materiatow

Sprawdzenie materialdw ngstje poprzez poréwnanie ich cech z wymaganiamilokseni w Dokumentacii Projektowe).
6.2.2. Sprawdzenie zgodfm z Dokumentaaj Projektowy

Sprawdzenie zgodém z Dokumentagj Projektovg polega na poréwnaniu wykonywanych i wykonanyctratbokumentag;
Projektovy oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgagna podstawie oglizin i pomiaréw.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST D.M.@ROAVymagania ogoine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
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Jednosti obmiarovg wykonywanych rob6t zgodnie z DokumenrgaByojektovd i pomiarem w terenie jest 1 szt. (sztuka)
regulowanych naziemnych elementéwgdea infrastruktury technicznej.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoblne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST D.M.@0YVymagania ogoéine”.

8.2. Sposo6b odbioru robét

Roboty ohjte niniejsz SST obejmiaf

- odbiér rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,

- odbiér ostateczny,

- odbiér pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00r¥gania ogoine™.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyege podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy pfatdoi podano w SST D.M.00.00.00 ,\Wymagania ogéine”.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platng¢ za 1 szt. (sztulk regulowanego naziemnego elementgdae infrastruktury technicznej naleprzyjmowa zgodnie z
obmiarem i ocenjakasci wykonanych rob6t na podstawie wynikow pomiar@ada.

Cena wykonania robét obejmuije:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- dostarczenie materiatow,

- odslongcie i demontaregulowanego elementu,
- pionowy regulacgg regulowanego elementu,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06250 Beton zwykly.

2. PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny karajjza.
3. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.
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D-03.03.01SACZKI PODLU ZNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem mniejszej Specyfikacji Techniczrej wymagania dotyere wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniemaszkéw podhinych stanowdcych element robét zazanych z Rozbudowz
przebudow ulicy Wyzwolenia w Jastebiu -Zdroju

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiiaobot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robot z@anych z wykonywaniem
saczkow podhunych, ktore stiyé beda do: przegcia wod z przepuszczalnej warstwy geisapcej konstrukeji
drogi, oraz do przegia wod sptywajcych ze skarpy wykopu w streprojektowanego chodnika.

Zakres robot obejmuje:

— wyznaczenie rob6t w terenie,

- dostarczenie materiatow,

— rozitozenie podsypki z zagzczeniem,

- ulozenie gczkow z rurek drenarskich,

— zasypanie warstwamizwiru

- wbudowanie geowtdkniny

- wykonanie wylotéw drenu do studni rewizyjnych naébzacji deszczowej
— przeprowadzenie kontroli wykonania robot ckoeych w pkt.6 niniejszej ST

Lokalizacja zabudowysszka zostata przedstawiona weéz rysunkowej projektu budowlanego (od km 0+200 do
studni S22 w ul. Kiliskiego)

Saczek zlokalizowano w najaszym punkcie warstw konstrukcyjnych drogi oraz pbtzezem betonowym przy
ciagu pieszo — rowerowym w miejscach namaych na naptyw wod z terendw przylegtych

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.4.1.S3czek podtany - siczek shiacy do odprowadzenia wody z podéngruntowego ezek geboki) lub do
odwodnienia warstw nawierzchni drogowej, usytuowedwnolegle do osi korony drogi.

1.4.2.Dren - gczek podhany z rurkami na dnie, utatwiggymi przeptyw wody w kierunku wylotu drenu.

1.4.3.Geowtdknina (lub widknina) - materiat wytworzonywykle metod zgrzewania i igtowania z niegijtych,
wysokospolimeryzowanych witdkien syntetycznych, mtyworzyw termoplastycznych: polietylenowych,
polipropylenowych (m.in. stylon) i poliestrowych (m elana), charakteryzigy se m.in. duzg wytrzymatdccia
oraz wodoprzepuszczaléwg.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékavykonanych robét oraz za ich zgodd@a Dokumentag
Projektow, ST i poleceniami Nadzoru. Ogdlne wymagania defgezob6t podano w ST ,Wymagania
0golne".

2. MATERIALY
2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW

Ogo6lne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, padapecyfikacji ogéinej.
2.2. RODZAJE MATERIALOW STOSOWANYCH W S ACZKACH PODLU ZNYCH

Materiatami stosowanymi przy wykonywanigcgkow podtinych g:
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— rurki drenarskie zéciankami z otworami

— materiat filtracyjny gwir)

— geowtoknina,

— materialy do zabezpieczenia stykow rurek,

2.4. RURKI DRENARSKIE Z TWORZYWA SZTUCZNEGO

Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego powinny awpda& wymaganiom PN-C-89221, tj. by
rurkami spiralnie karbowanymi, perforowanymi, wygukowanymi z PP i odpowiednich dodatkéw metod
wyttaczania.

Rurki drenarskie powinny miepowierzchng bez gcherzy, powinny b obckte prostopadle do osi, w
spos6b umdiwiajacy dokladne ichdczenie.

Szczeliny wlotowe (szparki podine) powinny znajdowasie miedzy karbami rurki, powinny kiywolne
od grudek i resztek materiatu i powinnyébtak wykonane, aby przeptywgia przez nie woda nie napotykata
oporéw. Szczeliny powinny kByréwnomiernie rozmieszczone na didgia obwodzie rurki.

Ztaczki, shwace do padczenia rurek drenarskich karbowanych (przez ichecglrie) powinny b§
wykonane z polietylenu wysokacieniowego. Wymagania dla agzki o srednicy zewantrznej nominalnej
150mm powinny odpowiadzBN-84/6366-10. Zczki naley przechowywa w workach, pudfach
kartonowych i innych pojemnikach. Przy sktadowaméuodkrytych placach natg chronit przed oddziatywaniem
promieni stonecznych. W magazynach zarglwh temperatura otoczenia nie #eoprzekracza 4°C, a
odlegias¢  skladowania powinna By wigksza nk 1 m od czynnych ugdzer grzejnych.
W przypadku skiadowania w workach zaleca sklad& je w warstwach nie przekraczaeych wysokdci
5 workdw.

2.5. MATERIAL FILTRACYJNY | PODSYPKA W S ACZKU PODLU ZNYM

Jako materialy filtracyjne natg stosowa:

— zwir naturalny (16-32mm), sortowany o wymiarach erawikszych nik otwory w rurocigu drenarskim,
ktéorymi mogtby s¢ do nich dosta Do otwordéw tych naley szczeliny stykowe mdzy rurkami oraz dziurki i
szparki podtane w rurkach dziurkowanych,

Wskaznik wodoprzepuszczaldoi materiatu filtracyjnego powinien wyndsico najmniej 8 m/dod przy
oznaczeniu wg PN-B-04492.

Zwir nie powinien mié zawartdci zwigzkdéw siarki w przeliczeniu na SO3 gkiszej ni 0,2 % masy, przy
oznaczeniu ich wg PN-EN 1744-1

2.6. GEOWLOKNINA

Geowldknina powinna kiymateriatem odpornym na dziatanie wilgagipdowiska agresywnego chemicznie i
biologicznie oraz temperatury, bez rozgaiziur i przerw cigtosci z dobg szczepnécia z gruntem drogowym, o
charakterystyce zgodnej z dokumendgmjojektows, aprobatami technicznymi i ST.

3. SPRZET
3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w specyfikacji ogélnej
3.2. SPRZET DO WYKONANIA S ACZKA PODLU ZNEGO

Sgczek podiany maze by wykonywany ecznie lub mechanicznie, chogiawykle, ze wzgidu na niewielki
zakres rob6t wgbnych odwodnieniowych, prace ekonomicznigilie wykona recznie.

W przypadku mechanizacji wykonania drenéw padiich Wykonawca powinien wykazaic mazliwoscia
korzystania z nagpujacego spratu:
a) koparek do kopania rowkéw drenarskich,

str. 104



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rodétzhdania:
»Rozbudowa i przebudowa ulicy Wyzwolenia w Jagin - Zdroju”

b) koparko-uktadarek do wykonywania rowkéw i uktadanimek ceramicznych lub z tworzyw sztucznych, z
ewentualy zautomatyzowanzasyplg materiatem filtracyjnym,

c) ukladarek rurek drenarskich, o czydaiach jak dla koparko-uktadarek, lecz bez kopaoiakdw,

d) wiertnic specjalnych do wykonywania otworéw poziathylub pochylych pod nasypami w celu idoia w
nich rurek drenarskich,

e) innego spretu - do transportu, rob6t ziemnych i drenarskich.

4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w specyfikacji ogolinej
4.2. TRANSPORT PRZY WYKONYWANIU S ACZKA PODtU ZNEGO

Zatadunek i wytadunek rurek powinien odbyngk:

— za pomog urzzdzen wyposaonych w ospret kleszczowy, widlowy lub chwytakowy, w przypadku
przewaenia na paletach,
— recznie przy ayciu przyraddéw pomocniczych, w przypadku przexemia luzem.

Przy przewozie rurek luzem nale

- uklada je rownolegle do bocznycKcian srodka przewozowego na jednakowej wysalona calej
powierzchni,

— wszystkie sciany bocznesrodka przewozowego oraz poszczegOllnedyzwyrobdéw zabezpieczywarstvg
materiatu wyciétkowego (np. stomy, siana, wetny drzewnej, matéw syntetycznych).

Rurki z tworzyw sztucznych, zabezpieczone przeéquwaniem i wzajemnym uszkodzeniem zmoprzewoz
dowolnymisrodkami transportu. Podczas zatadunku i wytadumieak nie naley rzuca&. Szczegola ostraznosé
nalezy zachowa w temperaturze0C i nizszej.

Ztaczki w workach i pudtach natg przewozé w sposéb zabezpieczay je przed zgnieceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST DMU-00@QWymagania ogoélne” pkt 5.
5.2. WYKONANIE WYKOPU POD SACZEK PODLU ZNY

Wykop pod gczek podtany wykona zgodnie z ST-4
5.3. PRZYGOTOWANIE PODLO ZA POD DREN

Przed przysipieniem do uktadania rurek drenarskich, dno rowk@bezy oczysci¢ (np. tyzkami
drenarskimi) tak aby woda (jejest) wszdzie gczyta sé rowrg warstewly, nie tworzc zagtbien. Na
oczyszczonym dnie

5.4. UKLADANIE RUROCI AGU DRENARSKIEGO

Uktadanie ruroeigu zaleca siwykona& niezwtocznie po wykopaniu rowka dla zmniejszenia
niebezpieczéstwa osuwania siskarp. Gdy rowkiem ptynie woda w zich ilosciach, uktadanie natg przerwa
do czasu zmniejszenia strumienia wody, nie powgmhgio osuwania skarp. Skrajny, oy najwyej otwor
rurki nalezy zastoné odpowiedn zalepks (np. kamieniem, ksztalikplastykows) w celu uniemaliwienia
przedostawania siczastek gruntu do wgtrza rurki. Zasada dziatania drenu wymaga giméenia doptywu do
niego wody gruntowej poprzez szczeliny stykowedtwory (dziurki, szparki podine) w rurkach.

Perforowane rurki z tworzyw sztucznych, z gtadkpaivierzchniami ich stykéw, naig taczy¢ za pomog
specjalnie produkowanychazizek.

Rurocigg drenarski naley wtaczat do studni rewizyjnych
5.5. ZASTOSOWANIE GEOWLOKNINY W S ACZKU PODLU ZNYM

Geowtdknina zastosowana jest do:
— owinigcia kruszywa
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Roboty z wjzane z ayciem geowtdkniny: rozktadanie, zawijanie

Rozktadanie geowtdkniny nalg rozpoczac bezpoednio po wykonaniu rowka pod dren. GeowlGknimalery
rozklad& poprzez bezpwednie rozwiniecie rolki na dnie wykopu. Kraglzie geowtdkniny naley rozchyli
umazliwiajagc utozenie drenu oraz wykonania zasypkiirowej. Po utgeniu drenu oraz zasypaniu przewodu do
wysokdaci 25 cm ponad przewdd, geowtdkainalezy zawing¢ w ten sposob aby zapewrzaktad poprzeczny
min. 30cm. Nalgy stosowé geowltdknire o szerokéci pasa 2m.

Zaktady podtane wykonywa min. 50cm.

5.6. ZASYPANIE RUROCIAGU

Zasypanie ruroggu naley wykona materiatem filtracyjnym#wirem) zgodnie z dokumentagj
projektowa, ST lub wskazaniami ktyniera. Zasypanie powinno &yvykonane w sposob nie powodey
uszkodzenia utoonego rurocigu. Jéli w dokumentacji projektowej nie okdleno inaczej, to po ut@niu rurek
nalezy wykona obsypk zezwiru do wysokdci 10 cm nad wierzchem rurki, zgggczon ubijakiem po obu
stronach przewodu, a naghie uktadé warstwy materiatu filtracyjnego, olkdlenego w p. 2.5, grulci nie
wigkszej ni od 20 do 25 cm w staniednym, ktore nalgy lekko ubt w sposéb nie powodagy uszkodzenia i
przemieszczenia rurek.

5.7. DOPUSZCZALNE TOLERANCJE WYKONANIA S ACZKA PODLU ZNEGO

Przy wykonywaniu gczka podtanego dopuszczalng sastpujgce tolerancje:

- odchylenia wymiaréw szerokoi i gigbokadsci rowu: nie wgksze od +10 cm, nie dopuszcze snniejszenia
wymiaréw rowu

- pochylenia skarp wykopu nie powinnyzri¢ si¢ wigcej niz +5 %,

— pochylenia skarp statego odktadu nie powinnynié sic wiecej niz +10 %,

— odchylenia odlegkxi osi utazonego drenau od osi przewodu ustalonego na fawach celowniczyctie
powinny przekraczat 5 cm,

— odchylenia grubd&i warstw zasypek filtracyjnych: 5 cm,

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKO SCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakoi robot podano w specyfikacji ogéinej
6.2. KONTROLA WSTEPNA PRZED WYKONANIEM S ACZKA PODtU ZNEGO

6.2.2.Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego

Kazda dostaw rurek naley zbad& wyrywkowo w zakresie cech zewtrznych, wybierajc w sposéob losowy 6 %
zwojow, wedtug wskazalnzyniera, z ktorych naley pobr& odcinki rurek do bada Sprawdzenie wykonania
szczelin wlotowych naley przeprowadzi od wewntrz, po rozogciu odcinka rurki o dlugeei 1 m.. Zhczki rurek

z tworzywa sztucznego nalebada w zakresie cech zewtrznych (gtadké¢ powierzchni, brak gcherzy), a w
przypadkach wtpliwych i spornych - na zerwanie obznikiem o masie 25 kg z wysokd 0,5 m.

6.2.3.Materiat filtracyjny

Badaniezwiru obejmuje sprawdzenie dlaide]j partii dostawy, pochodeej z jednego skiadu i zta,
o wielkasci do 1500 t:

— sktadu ziarnowego, wg PN-EN 933-1
- zawartdci zwigzkow siarki, wg PN-EN 1744-1
- wskaznika wodoprzepuszczaléa piaskéw, wg PN-55/B-04492

6.2.4.Geowtéknina

Dostarczana geowidknina powinna taprobag techniczg oraz deklaraejzgodndci w budownictwie
drogowym i mostowym.
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W przypadkach wtpliwych lub spornych nalg przeprowadzi badania w jednostce specjalistycznej,
w zakresie podanym w pkt. 2.6 niniejszej ST

6.3. KONTROLA W CZASIE WYKONYWANIA S ACZKA PODLU ZNEGO

W czasie wykonywaniagszka podtanego naley zbadé:

a) zgodnd¢ wykonywania gczka z dokumentagijprojektovy (lokalizacg),

b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wykonagizlsa podtenego, wymienionych w p. 5.7,
c) prawidtowas¢ wykonania podsypki, zgodnie z p. 5.3,

d) poprawnd¢ utozenia rurocigu drenarskiego, zgodnie z punktami 5.4 i 5.5,

e) prawidtowas¢ wykonania zasypki filtracyjnej, zgodnie z p. 5.6,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Ogollne zasady obmiaru rob6t podano w specyfikamire;.
7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostlk obmiarows saczka podhanego jest - m (metr).

Obmiar rob6t polega na olteniu rzeczywistej dlugii rurocagu drenarskiego na odcinkach od studni
rewizyjnej na kanalizacji deszczowej do rpskej w kolejndci studni rewizyjne;.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w specyfikagjiimej Roboty uznaje sza wykonane zgodnie z
dokumentagj projektovy, ST iwymaganiami ttyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJ ACYCH | ULEGAJ ACYCH ZAKRYCIU

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu dlagzka podtunego podlega:
— utozenie geowtdkniny

— podsypka ruroggu drenarskiego,

— ulozenie przewodu drenarskiego

— kontrola ut@enia drenu oraz ewentualnych uszkadze

— zasypanie ruroggu kolejnymi warstwami materiatu filtracyjnego,

- zawinkcie geowtdkniny

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZ ACE PODSTAWY PLATNO SCI

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrsoi podano w specyfikacji ogélnej.
9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

Cena wykonania 1 myszka podianego obejmuje:

- wyznaczenie rob6t w terenie,

- dostarczenie materiatow,

- rozitozenie podsypki z zagzczeniem,

- utozenie gczkow z rurek drenarskich,

— zasypanie warstwamizwiru

— wbudowanie geowtdkniny

— wykonanie wylotéw drenu do studni rewizyjnych naébizacji deszczowej
przeprowadzenie kontroli wykonania robét akoaych w pkt.6 niniejszej ST

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY

PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznychsenaosci kruszyw. Oznaczanie sktadu
ziarnowego. Metoda przesiewania
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PN-EN 1744-1:2000 Badania chemicznychsaiaosci kruszyw. Analiza chemiczna
PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Q#eamia, symbole, podziati opis gruntow
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarteptizewodéw wodoggowych i

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskéka zagszczenia gruntu
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D-04.01.01KORYTOWANIE WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAG ESZCZENIEM PODLO ZA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem mniejszej Specyfikacji Techniczngj Wymagania dotycre wykonania i odbioru robot
w zakresie korytowania wraz z profilowaniem i gsgrzeniem podi@ dla rob6t zwjzanych z Rozbudoyz
przebudow ulicy Wyzwolenia w Jastebiu -Zdroju

1.2. Zakres stosowani ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimlemtraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie | . | .

1.3. Zakres robot obgtych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynnéei umazliwiajace i majice na celu

wykonanie robdt zwzanych z:

=  profilowanie i zagszczanie podia

=  wykonanie koryta przeznaczonego dozelsia poszczeg6inych warstw nawierzchni rgbgkas¢ zgodr
z Dokumentagj Projektovy

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia ¢ zgodne z obowzujacymi odpowiednimi normami i z definicjami podanymiST "Wymagania
ogolne".

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékavykonanych rob6t oraz za ich zgoda@ Dokumentag
Projektows , ST i poleceniami Nadzoru. Og6lne wymagania dafye rob6t podano w ST "Wymagania ogolne".

2. MATERIALY
Nie wystpuja.
3. SPRZET

Wykonawca jest zobowrany do uywania jedynie takiego rodzaju spta, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wdeiwosci gruntu podtiaa.

Do profilowania koryta naley uzy¢ sprztu dostosowanego do szerékbwykopu, a w razie potrzeby réwiie
sprzt do rcznego prowadzenia robét.

Do zagszczania podie naley uzy¢ matych walcéw oraz ewentualnie w miejscach trudastpnych innego
sprztu zagszczajcego, zapewniggego uzyskanie wymaganych wadowskanika zagszczenia.

Sprzt budowlany powinien odpowiadgpod wzgédem typdéw i ilédci wskazaniom zawartym w PZJ lub
projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przedadr.

4. TRANSPORT

Nie wystpuje.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady ogélne

Roboty ziemne zwzane z korytowaniem zagsgczaniem i profilowaniem podta mazna wykon& przy
korzystnych warunkach atmosferycznych. Teren witignosuszony.

5.2. Profilowanie podiaza

Przed przysipieniem do profilowania podi@ powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczysiciNalery
usurg¢ btoto i grunt, ktéry ulegt nadmiernemu nawilgoaenPo oczyszczeniu powierzchni potdonaley
sprawdzé, czy istniejce rzdne terenu umdiwiaja uzyskanie zaprojektowanychednych podiéa. Zaleca si
aby rzdne przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm zsge ni projektowane rane podiga.
W przypadku zatenia poziomu nalg spulchnt podiaze na gébokas¢ uzgodnion z Nadzorem, dowig
dodatkowy grunt spetniggy wymagania obowkrujace dla gornej strefy korpusu ziemnego wg normy RPN-S
02205 i zagsci¢ warstwe do uzyskania wkgiwej wartgci wskanika zagszczenia. Przed przypieniem do
profilowania oczyszczonego pod#pjego powierzchginalezry dogscic.

5.3. Zageszczanie poditaa

Bezparednio po profilowaniu nafy przystpi¢ do jego dogszczania. Zagszczanie naley kontrolowa
wedtug normalnej préby Proctora zgodnie z PN-B-448iskanik zagszczenia naley okreli¢ zgodnie
z BN-77/8931-12. Powinien on wynédi = 1,00 .

Wilgotnas¢ gruntu podtéa przy zagszczaniu nie powinnaesidzni¢ od wilgotngci optymalnej o wgcej niz:

= w gruntach niespoistych , + 2% ,

Ll w gruntach mato §rednio spoistych + 0% , - 2% ,

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podiee ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to przed pegpishiem do
ukladania nagpnej warstwy nalgy odczekd do czasu jego naturalnego osuszenia lub zastésomee
rozwigzanie w uzgodnieniu z Nadzorem.

6. KONTROLA ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli

Ogolne zasady kontroli podano w ST "Wymagania ogbin

W czasie robdt ziemnych Wykonawca powinien prowédsistematycznie badania kontrolne i dostatcza
kopie ich wynikow do Nadzoru. Badania kontrolne Wgkwca powinien wykonywa w zakresie i z
czgstotliwoscia gwarantujca zachowanie wymagadotyczcych jakdci rob6t i wymaganych przez ST i PZJ.

6.2. Badania i pomiary koryta

6.2.1. Zagszczenie podiva

Wskaznik zag:szczenia naley sprawdza na kadej dziennej dziatce roboczej, lecz nie rzadziejraz na 600
2
m-.

6.2.3. Sprawdzenie doktadnéci wykonania

Kontroli podlegajg nastpujace elementy:

Réwnai¢ koryta:

= nierdwna¢ tatg 4 m co 20 m w kierunku podtaym; dopuszczalne nieréwém nie wieksze nk 20 mm,
Spadki poprzeczne:

= spadki poprzeczne nie rzadzief oo 40 m; nie powinny przekragzat0,5% spadku projektowanego,
Rzedne wysokéciowe:
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= glebokas¢ koryta i rzdne dna na kragdziach koryta nie rzadziejznico 40 m; dopuszczalne tolerancje: + |
cmi-2cm,

Szerokd¢ koryta:
= szerokd¢ nie rzadziej ni co 40 m; dopuszczalne tolerancje: + 5 cm.

Wszystkie powierzchnie, ktdre wykagujyicksze odchylenia cech geometrycznych powinn§ bgprawione
przez spulchnienie do ghdokasci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtdrne gszrzenie. Dodanie nowego
materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jéstiopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostly obmiarow robét jest | M wykonanego koryta z wyprofilowanym i zggczonym podizem.
Ogolne zasady obmiaru podano w ST "Wymagania ooine

8. ODBIOR ROBOT

Roboty ziemne uznajeesza wykonane zgodnie z DokumentaEirojektovs, jezeli wszystkie wyniki bada
przeprowadzonych przy odbiorach okazalg ggodne z wymaganiami. Do odbioru Wykonawca powinie
przedstawd wszystkie dokumenty z bigcej kontroli jakdci rob6t. Ponadto Wykonawca powinien przygotéwa
przedstawd zestawienie wartei wskaznika zagszczenia dla calego odcinka. Zestawienia powinmyiea® daty
i lokalizacg bada.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platndg¢ za nf nalezy przyjmowa na podstawie .obmiaru i oceny jdkbrob6t w oparciu o wyniki pomiaréw
i bada laboratoryjnych.

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

= prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

= profilowanie dna koryta z ewentualnym odspojenigmmtu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
= zag:szczenie podim,

= utrzymanie Kkoryta,

= przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych niniejgzST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Afania i badania.

2. PN-B-02480 Grunty budowlane. Symbole. Podzigdis gruntéw.

3. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

4. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek igran

5. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar régnaawierzchni planografem i tat
6.BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie ged@vantéw do celéw drogowych i lotniskowych.
7.BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wika zagszczenia gruntu.
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D-04.03.01a0CZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegOtowej specyfikaeghnicznej (SST) aswymagania dotyce wykonania i
obioru rob6t zwjzanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw #aksyjnych nawierzchni przy zadaniu
Rozbudowa z przebudawilicy Wyzwolenia w Jastebiu —Zdroju.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna (SST) stosavest jako dokument przetargowy przy zleceniualizacji
rob6t zwhzanych z oczyszczeniem i skropieniem podbudowugywa oraz warstw bitumicznych nawierzchni.

1.3. Zakres robot objetych SST

Skropienie warstw konstrukcyjnych- podbudowy i remchni, przy Rozbudowie z przebudpwilicy
Wyzwolenia w Jastkbiu -Zdroju

1.4.Okreslenia podstawowe
Okreslenia g zgodne z obowkizujgcymi, odpowiednimi, polskimi normami i definicjampiodanymi w SST D-
00.00.00. "Wymagania ogolne".

1.5.0g06Ine wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékavykonanych rob6t oraz za ich zgodéa@ dokumentagj
projektows, SST oraz z poleceniamizyniera. Ogoélne wymagania dotyee robét podano w SST "D.00.00.00
"Wymagania ogolne".

2. MATERIALY

2.1 Do skropienia  warstw konstrukcyjnych natg zastosow&  emulsg asfaltowy
( 0 zawartéci asfaltu 60% wg PN-EN 13808:2013): w ngstiacych ilosciach:

e C60B10 ZM/R w ilosci 0,7 - skropienie warstwy podbudowy z kruszywa tamanegped uktadam
kg/m’ warstwg bitumiczry

e C60BP3 ZM w ilosci 0,5 - skropienie podbudowy zasadniczej
kg/m?

« C60BP3 ZM w ilosci 0,4 - skropienie warstwy wizacej
kg/m2

2.1. Sktadowanie lepiszczy

Warunki przechowywania nie mpgowodowa utraty cech lepiszcza i obmginia jego jakéci. Lepiszcze naley
przechowywa w zbiornikach stalowych wyposanych w uradzenia grzewcze i zabezpieczonych przed
dostpem wody i zanieczyszciePrzy przechowywaniu emulsji asfaltowej rnigleachowa nasgpujace warunki:

» czas skladowania emulsji nie powinien przekraczai8sicy od daty jej produkgciji,

* temperatura przechowywania emulsji nie powinnéiysza nk 3 st C.

3. SPRZET
3.1. Sprzet do czyszczenia warstw nawierzchni.

Do oczyszczenia warstw nawierzchni malezywac: -szczotki mechaniczne, -gparki powietrzne, -
zbiorniki z wodj, -szczotki eczne, -topaty.
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3.2..Szczotki mechaniczne

Zaleca siuzycie urzdzen dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinnavipygkonana z twardych
elementéw czyszageych i stey¢é do zdrapania oraz usuwania zanieczyszqaeylegajcych do czyszczonej
warstwy. Druga szczotka powinna posiadaickkie elementy czyszgee i sheyé do zamiatania. Zalecaesi
uzywanie szczotek wypoganych w urzdzenia odpylajce.

3.3. Sprzet do skropienia warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw podbudowy i nawierichmalery uzywa¢ -skrapiark do lepiszcza wyposan w
urzadzenia pomiarowo-kontrolne ( komputerowe dozowamilsji) pozwalajce na sprawdzanie i regulowanie
parametrow lepiszcza.

Skrapiarka powinna &y wyposa&ona w uradzenia pomiarowo kontrolne pozwale¢ na sprawdzenie i
regulowanie nagpujacych parametrow:

» temperatury rozktadanego lepiszcza,

» cisnienia lepiszcza w kolektorze,

» obrotéw pompy dozygfej lepiszcze,

» predkasci poruszania siskrapiarki,

» wysokaci i dlugdsci kolektora do rozktadania lepiszcza,

* ilosci lepiszcza.

Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powiniencbizolowany termicznie, tak aby bylo ilave zachowanie statej
temperatury lepiszcza. Wykonawca powinien posiaddualneswiadectwo cechowania zawiegag zalénosci
pomiedzy wydatkiem lepiszcza a negtijacymi parametrami: -énieniem lepiszcza,

-obrotami pompy,

-predkoscig jazdy skrapiarki,

-temperatuy lepiszcza.

Skrapiarka powinna zapewiieozktadanie lepiszcza z tolerapdj0% do iléci zatazone;.

4. TRANSPORT

Transport emulsji powinien odbygvaic w cysternach samochodowych. Dopuszczastisowanie beczek
lub innych pojemnikéw stalowych. Cysterny, pojekinizbiorniki przeznaczone do transportu lub sidaania
emulsji powinny by czyste i nie powinny zawietaesztek innych emuls;ji.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Skropienie nawierzchni

Skropienie warstw nawierzchni polega na:

5.1.1.Skropieniu suchej warstwy nawierzchni bitumioch po akceptacji kyniera, emulsj kationowg
C60BP3 ZM w ilosci 0,4 kg/m2 i 0,5 kg/m2 mechanicznie. Tempemtemulsji powinna migi¢ sie w
przedziatach 20C - 40°C Skropienie powinno lyrownomierne, a il& rozkladanego lepiszcza powinna
by¢ réwna ildici zatazonej z tolerang 10%. A na wszystkich powierzchniach gdzie raslwo nadmiersilosé
lepiszcza Wykonawca powinien rozi@ warstwe suchego i rozgrzanego piasku i ugtinadmiar lepiszcza
przez szczotkowanie. Przed z#miem nasipnej warstwy Wykonawca powinien zabezpigcakropiorn
warstwe nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszgzaylko niezlgdny ruch budowlany. Jakiekolwiek
uszkodzenia powierzchni powinny byrzez Wykonawg naprawione. Skropienie powinno dyykonane
bezpdrednio przed uteeniem warstwy nawierzchni .

5.1.2. Skropieniu warstwy nawierzchni z kruszywaaanego po akceptacji Zyniera, emulgj kationovg
C60B10 ZzM/Rilosci 0,7 kg/m2 mechanicznie. Temperatura emulsjiipow migci¢ sie w przedziatach 20
°C - 40°C Skropienie powinno liyréwnomierne, a il& rozkltadanego lepiszcza powinnathpwna ilcici
zalazonej z tolerang 10%. A na wszystkich powierzchniach gdzie raelwo nadmiers ilos¢ lepiszcza
Wykonawca powinien rozky¢ warstwe suchego i rozgrzanego piasku i ugumadmiar lepiszcza przez
szczotkowanie. Przed ueniem naspnej warstwy Wykonawca powinien zabezpigcairopiony warstwe
nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszgzaylko niezlgdny ruch budowlany. Jakiekolwiek uszkodzenia
powierzchni powinny b§ przez Wykonawg naprawione.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.Badania i kontrola przed przystgpieniem do robét
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6.1.1. Przed przysipieniem do robdt Wykonawca powinien wykdénabadania materiatdw przeznaczonych do
wykonywania rob6t i przedstagviwyniki tych bada i certyfikaty producenta bkynierowi wedlug zasad
okreslonych w punkcie 2 niniejszej SST.

6.1.2.Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien przeprowadmiobne skropienie warstwy w celu
okreslenia optymalnych parametréw pracy skrapiarkiiieslenia wymaganej ikxi lepiszcza.

6.2.Badania i kontrola w czasie robot
6.2.1.Sprawdzenie czy temperatura lepiszcza w skrapiaie&i sic w zakresie podanym w wymaganiach.

6.2.2 Jednorodn& skropienia powinna gy sprawdzana wizualnie. Zalecas girzeprowadzi kontrok ilosci
rozkladanego lepiszcza wedtug metody podanej wompvaniu "Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczeniécilo
rozkladanego lepiszcza i kruszywa".

7. OBMIAR ROBOT
Obmiar skropionej powierzchni podbudowy rigielokon& na budowie w obecroi Inzyniera.
8. ODBIOR ROBOT

8.1 Odbiorowi podlega oczyszczenie i skropienie warstawierzchni. Zasady odbioru okleno w SST
D.00.00.00. "Wymagania ogoélne"

Warstwe uwaza st za skropion jesli wszystkie wyniki bada i pomiary okazaty si zgodne z wymaganiami
okreslonymi w punkcie 2, 5, i 6 niniejszej SST.

W przypadku stwierdzenia usterekzynier ustali zakres robét poprawkowych lub poleonpwne wykonanie
robét wedtug zasad okdlenych w niniejszej SST. itynier maze uzn& wade za nie majcag zasadniczego wptywu
na cechy eksploatacyjne wykonywanych robét i istalkres poticen za obniong jakosc.

Wykonawca jest zobowzany do wykonania rob4t poprawkowych. Roboty poj@awe Wykonawca wykona na
wiasny koszt.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Platng¢ za metr kwadratowy (fh oczyszczonej i skropionej warstwy nateprzyjmowa zgodnie z obmiarem i

po sprawdzeniu jakei robét. Cena dla wykonanego skropienia podbudobgjmuje ustalenia zawarte w SST

D.00.00.00. punkt 9 oraz:

» dostarczenie lepiszcza i napetnienie nim skrapiarekhanicznych,

* mechaniczne oczyszczenie zHaj nizej potazonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z ewentyain
polewaniem wog lub uzyciem spezonego powietrza,

* reczne odspojenie stwardniatych zanieczysacze

» skropienie warstwy lepiszczem wtm okreslonej w specyfikacji technicznej lub uzgodniondpzynierem,

» zabezpieczenie i upgdkowanie miejsca prowadzonych robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY

1. PN-C-04134 Przetwory naftowe. Pomiar penetiasfaltow

2. PN-C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe

3. PN-C-96173 Przetwory naftowe. Asfalty uptynniokigdN do nawierzchni drogowych
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D-04.04.02WARSTWA MROZOOCHRONNA
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem mniejszej specyfikacji techniczngj veymagania dotyae wykonania i odbioru warstwy
mrozoochronnej dla robét zgaanych z Rozbudowi przebudow ulicy Wyzwolenia w Jastebiu — Zdroju.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecan
realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyggowadzenia rob6t zwzanych z wykonaniem warstwy
mrozoochronnej wykonanej z materiatu przepuszcganstanowicego podige pod warstw z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie.

Grubdici warstwy mrozoochronnej:
Konstrukcja na zjazdach indywidualnych i publiczinyc

» Warstwa mrozoochronna —pospétka CBR>=25% — 20cm,
Konstrukcja jezdni

» Warstwa mrozoochronna —pospétka CBR>=35% — 28cm,
Konstrukcja na chodnikuéciezce rowerowej i peronach autobusowych
» Warstwa mrozoochronna —,pospétka CBR>=25% — 20cm
Konstrukcja na chodniku przy przejach dla pieszych

e Warstwa mrozoochronna — pospétka CBR>=25% — 20cm
Konstrukcja na zatokach autobusowych

» Warstwa mrozoochronnawir ,pospétka CBR>=35% — 20cm

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST godne z obowrzujacymi odpowiednimi normami i z okékeniami
podanymi w ,Wymagania ogolne".

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkovykonania robét i ich zgodié z dokumentagj projektowvy, ST i
poleceniami Nadzoru.

Ogblne wymagania dotygee robét podano w ST ,Wymagania ogdélne".
2. MATERIALY
2.1. Podstawowe wymagania dotygze materiatdw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstwy macniajcej i mrozoochronnej wedlug zasad
niniejszych ST & pospotka lukzwir.

2.1.1. Wymagania dla pospotki gwiru

Pospotka powinna odpowiadlaizej podanym wymaganiom :
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a) warunek wodoprzepuszczakwd— k;o > 8 m/ dob,

b) warunek zagszczalnéci - uzyte kruszywo powinno méewskanik réznoziarnistéci U > 5 i umaliwiaé
uzyskanie wskanika zagszczenia warstwy odszapcej Is =1,03 wedtug normalnej préby Proctora (PN-B-
04481, metoda | lub 11'), badanego zgodnie z roBN-77/8931-12,

c) zawartd¢ zanieczyszczeobcych - nie wicej niz 0,3%,

d) zanieczyszczenia organiczne - barwa cieczy nierigjsza od wzorcowej.

Lp. W\'sz(‘zeg{')lnienie wlasciwosci Wymagania
w zaleznosci od klasy kl. I kl. I1
1. | Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles. nie wiecej niz %
- catkowita 25 35
- wskazZnik jednorodnosci $cierania 25 30
2. | Zawartos¢ zanieczyszezen obeych, % masy. nie wiecej niz 0.1 0.2
3. | Wskaznik piaskowy. nie wiekszy od 75 65
4. | Zawartos¢ zanieczyszezen organicznych, barwa nie ciemniejsza niz WZOrcowa
5. | Nasiakliwosé, nie wiecej niz % 1 2.5
6. | Mrozoodpornos<, nie wigcej niz % 2.5 5
7. | Zawarto$¢ ziaren, nie wiecej niz %
- nieforemnych 15 25
- slabych i zwietrzalych 7 10

2.1.2. Warunki dodatkowe dla materiatow

Nie p&niej niz 3 tygodnie przed rozpoeziem robo6t, Wykonawca powinien dostarézwyniki bada
laboratoryjnych materiatéw, z ktérych zamierza wybww. warstwy. Jednoczeie powinien pod&aoznaczoa
wilgotnas¢ optymalm materiatu, przy ktérej duizie materiat zagszczany. Wszystkie wyniki musby¢ zgodne z
wymaganiami podanymi w p.2.1.

2.1.3. Skladowanie materiatdw

Kruszywo naley gromadzt w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkaabezpieczagych
przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniemych rodzajow i frakcji kruszyw.

3. SPRZET

Roboty zwizane z wykonaniem warstwy mrozochronnej w koryceery wykonywa przy wyciu
zagszczarek ptytowych, ubijakéw mechanicznych lub rohtyalcéw. Dob6r spetu powinien by zgodny z
opracowanym przez wykonaw®ZJ, zaakceptowanym przez Nadzor.

4. TRANSPORT

Nalezycie wymieszane kruszywo, o wilgotud optymalnej nalgy dostarcz& na budow w warunkach
zabezpieczapych je przed wysychaniem, wplywami atmosferycznyimsegregaej, dowolnym transportem
zaakceptowanym przez Nadzor.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie podiga
Powinno by wykonane zgodnie z wymaganiami aitoeymi w ST.
5.2. Rozktadanie kruszywa

Kruszywo powinno b§ rozktadane w warstwie o jednakowej grétiametod, ,od czota". Roztaona warstwa
powinna mié taky grubd¢, aby ostateczna grufowarstwy po zagszczeniu byta réwna grubd projektowanej.
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Warstwa mrozoochronna powinnacbyoziozona w spos6b zapewniay osignigcie wymaganych spadkow i
rzednych wysokéciowych.

5.4. Zagszczanie kruszywa

Natychmiast po wyprofilowaniu warstwy kruszywa rgleprzystpic do jej zagszczania. Wskanik
zag:szczenia warstwy nie powinien dynniejszy nk 1,03. Wilgotné¢ materiatu podczas zeggczania powinna
by¢ réwna wilgotndci optymalnej, okrdonej wg normalnej préby Proctora , zgodnie z PN4BI81, z tolerangj
3 2% wilgotndici optymalne;.

6. KONTROLA ROBOT

6.1. Badania przed przysgpieniem do robot

Wykonawca zobowgzany jest do sprawdzenia t@wosci kruszywa wedtug zasad oklenych w pkt. 2.1.1. i
dostarczenia wynikow baddnspektorowi nadzoru w celu akceptacji.

6.2. Badania w czasie rob6t

Lp. Wryszczegolnienie badan i pomiarow Minimalna czestotliwosc badan i pomiardw
1. | Szerokosc 10 razy na 1 km
2. | Réwnosic podhuzna co 20 m ata na kazdym pasie ruchu
3. | Rownosc poprzeczna 10 razy na 1 km
4. | Spadki poprzeczne® 10 razy na 1 km
5. | Rzedne wysokosciowe co 100m
6. | Grubos¢ warstwy w 3 punktach. lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m’”
7. | Zageszczenie warstwy, W 2 punktach lecz nie rzadziej niz raz na 600 m’
wilgotnosé kruszywa

6.2.1. Szeroké¢ warstwy mrozoochronnej
Szerokd¢ warstwy mrozoochronnej nie @ r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.

6.2.2. Réwnd¢ warstwy

Nieréwndici podiuzne naley mierzy¢ 4-metrowy fatg zgodnie z BN-68/8931-04 [14].
Nieréwnaici poprzeczne nahy mierzy tatg dostosowamdo szerokéci warstwy.
Nieréwndici nie powinny przekracZa20 mm.

6.2.3. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne warstwy mrozoochronnej powinryzmpdne z DokumentacProjektowy z tolerancj
+0,5%.

6.2.4. Rzdne wysokdaciowe
Rdznice pom¢dzy rzdnymi warstwy mrozoochronnej agdnymi projektowanymi nie powinny przekraézal
cm, -2 cm.

6.2.5. Grubai¢
Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grétianie powinny przekracza+lcm, -2cm.

6.2.6. Zagszczenie warstwy
Wskaznik zag;szczenia warstwy odcinggej, okrélony wg BN- 77/8931-12 [15] nie powinien bynniejszy od 1.
Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zagzczenia naley bada& wg PN-B-06714-17 [6]. Wilgotnig kruszywa powinna
by¢ réwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod —20% do +10%.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostl obmiarow rob6t zwizanych z wykonaniem warstwy mrozoochronnej jest titm poszczegéinych
elementdéw konstrukcyjnych zgodnie z pkt.1.3. Og@asady obmiaru podano w ST ,Wymagania ogolne".
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8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje gi za wykonane zgodnie z Dokumentadprojektows, jezeli wszystkie wyniki bada
przeprowadzonych przy odbiorach okazaly agodne z wymaganiami. Odbiér robét powiniert lmokonany
kolejno po: ,

- roztozeniu kruszywa i sprawdzeniu zggczenia, gruliei.

Do odbioru Wykonawca powinien przedstawiszystkie dokumenty z higcej kontroli robot.
9. WARUNKI PLATNO SCI

Platng¢ nalezy przyjmowa& na podstawie obmiaru i oceny jd&ko robét w oparciu o wyniki badai
pomiaréw.

Cena jednostki obmiarowej obejmuje dla warstwy raomhronnej przy grubgi 20cm:

wyznaczenie robot w terenie,

dostarczenie materiatow,

zasypanie warstkruszywa, wyréwnanie i zggzczenie,
wykonanie niezednych badai pomiaréw.

Cena jednostki obmiarowej obejmuje dla warstwy raomhronnej przy grubgi 22cm:

wyznaczenie robot w terenie,

dostarczenie materiatow,

zasypanie warstkruszywa, wyréwnanie i zggzczenie,
wykonanie niezbdnych bada i pomiarow.

Cena jednostki obmiarowej obejmuje dla warstwy raomhronnej przy grubsgi 32cm:

wyznaczenie robot w terenie,

dostarczenie materiatow,

zasypanie warstkruszywa, wyréwnanie i zggzczenie,
wykonanie niezbdnych bada i pomiarow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probekru
2. PN-B-04492 Grunty budowlane. Badaniasetaosci fizycznych. Oznaczanie wskaika
wodoprzepuszczalgoi.

3. PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. ©zeaie zawarkei zanieczyszczaeobcych.

4. PN-B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. ©zenie wilgotnéci.

5. PN-B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. ©zanie zawariei zanieczyszczeorganicznych.
6. PNrS-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drdg.

7. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemnem@gania i badania.

8. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa natealo nawierzchni drogowyckwir i
mieszanka.

9. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ré$ennawierzchni planografem
10. BN-77/8931-12  Drogi samochodowe. Oznaczankaimika zagszczenia gruntu.
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D-04.04.04PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHA NICZNIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacghtecznej ST & wymagania dotycge wykonania
i odbioru robot zwizanych z Rozbudoyz przebudow ulicy Wyzwolenia w Jastebiu — Zdroju.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (ST) jest stasa jako podstawowy dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wyaniionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia rob6t zeanych z wykonywaniem
podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego méchaie

Grubaici podbudowy z kruszywa tamanego:
Konstrukcja na zjazdach indywidualnych i publiczinyc

» Podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego stabitimego mechanicznie 0/315520cm,
Konstrukcja jezdni

» Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabiimego mechanicznie 0/6320cm,
Konstrukcja na chodnikusgciezce rowerowej i peronach autobusowych

» Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabitinego mechanicznie 0/315515cm,
Konstrukcja na chodniku przy przejach dla pieszych

» Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabiéimego mechanicznie 0/315515cm,
Konstrukcja na zatokach autobusowych

» Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabitimego mechanicznie 0/315520cm,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanetechanicznie - jedna lub ¢wej warstw
zag;szczonej mieszanki, ktéra stanowi warstvesna nawierzchni drogowe;j.

1.4.2. Pozostate okilenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST ,Wymagania ogoélne” pk#1.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygeze robét podano w ST ,Wymagania og6ine”.

2. MATERIALY

Kruszywami stosowanymi do mieszanek niegsnych § kruszywa naturalne, sztuczne i z recyklingu, étor

spetniaj wymagania ST zgodnie z Tahkjid i normy PN-EN 13242. Kruszywa pochage z rénych zrodet
(naturalne, sztuczne oraz z recyklingu) eregetné wymagania w catej mieszance.

str. 119



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rodétzhdania:
»Rozbudowa i przebudowa ulicy Wyzwolenia w Jagin - Zdroju”

Wymagania wobec kruszywa przeznaczonego do wytwazaieszanek niezgzanych przedstawia tab. nr 1
Tablica 1 Wymagania wobec kruszyw do mieszanekwigzanych warstw podbudowy

Wymagania wobec kruszywa do mieszanek nigzanych
przeznaczonych do zastosowania w warstwie:

Rozdziat w PN podbudowy pomocniczej podbudowy zasadniczej
EN13242:  [Wiasciwos¢ nawierzchni drogi obgizonej nawierzchni drogi obgonej
2004 ruchem ruchem

KR3-KR6
0,063; 0,5; 1; 2; 4; 5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; 315; 63; 90 (zestaw
4.1-4.2 Zestaw sit # podstawowy plus zestaw 1)
Wszystkie frakcje dozwolone

| &:80/20
4.3.1. Uziarnienie wg. PN-EN 933-1 80
GA75

Ogédlne granice i tolerancje uziarnienia kruszyyva
grubego na sitach peednich wg. PN-EN 933-1
Tolerancje typowego uziarnienia kruszywa GTe10
4.3.3. drobnego i kruszywa o gitym uziarnieniu wg GTA20
PN-EN 933-1

4.4. Ksztalt kruszywa grubego - wg. PN-EN 933-4

4.3.2. GTc20/15

a)maksymalne warkoi wskaznika Flso
ptaskacilub
b)maksymalne wartgi wskaznika ksztattu Sls5
Kategorie procentowych zawastd ziaren o
powierzchni przekruszonej lub tamanych oraz
4.5. ziaren catkowicie zaokglonych w kruszywie C90/3
grubym

wg PN-EN 933-5

4.6. Zawarté¢ pytow wg. PN-EN 933-1

a) w kruszywie grubym* Deklarowana  ‘Deklarowana ‘Deklarowana

b) w kruszywie drobnym* Deklarowana Deklarowana ‘Deklarowana ‘Deklarowana

Wiasciwos¢ niebadana na pojefigzych frakcjach, a tylko w
mieszankach

5.2. Odporndg¢ na rozdrabnianie wg. PN-EN 1097- LA40** )
2 kategoria nie wisza ni

Odpornd¢ nascieranie kruszywa grubego
wg. PN-EN 1097-1

Gestas¢ wg. PN-EN 1097-6:2001 rozdziat
7,8 albo 9

5.5. Nasikliwosé wg. PN-EN 10976:2001,
rozdziat 7,8 albo 9 (w

6.2. Siarczany rozpuszczalne w kwasie wg
PN-EN 1744-1

6.3. Catkowita zawartét siarki wg PN-EN
1744-1

6.4.2.1. Staldi¢ obijetosci zuzla stalowniczego wg
PN-EN 1744-1:1998, rozdziat 19.3
6.4.2.2. Rozpad krzemianowy wuzlu
wielkopiecowym kawatkowym wg. PN- brak rozpadu
EN 1744-1:1998, p.19.1
6.4.2.2. Rozpadzelazawy wzuzlu
wielkopiecowym kawatkowym wg. PN- brak rozpadu
EN 1744-1:1998, p.19.2
Sktadniki rozpuszczalne w wodzie wg. PN-EN Brak substancji szkodliwych w stosunku dodowiska wg.
1744-3 odrebnych przepiséw

Brak zadnych ciat obcych takich jak drewno, szkto i plast
mogicych pogorszg wyréb kaicowy

7.2. Zgorzel stoneczna bazaltu wg. PN-EN 1367-3 | | | SBLA

4.7. Jakéc pytow

5.3. MpeDeklarowana

5.4, Deklarowana

WemNR

ASNR

SNR

6.4.3.

6.4.4. Zanieczyszczenia

str. 120



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rodétzhdania:
»Rozbudowa i przebudowa ulicy Wyzwolenia w Jagin - Zdroju”

wg. PN-EN 1097-2 |
skaly magmowe i
, . przeobraone: F4
733 Mrozoodpornéc¢ na frakcji kruszywa 8/16 wg skaly osadowe: F10
PN-EN 1367-1 -
kruszywa z recyklingu:
F10(F25**)
Zalacznik C | Sklad materiatowy deklarowany
Wigkszas¢ substancji niebezpiecznych oflmnych w dyrektywie
. Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie wystepuj zrédtach kruszywa
Zakcznik C o o
, . pochodzenia mineralnego. Jednak w odniesieniu dszlw
podrozdziat Istotne cechyrodowiskowe ) ) .
Caa sztucznych i odpardowych najebada czy zawarté substancji
o niebezpiecznych nie przekracza wéciaopuszczalnych wg.
odrebnych przepiséw

*) £ gczna zawart& pylow w mieszance powinna nd@¢ sic w wybranych krzywych granicznych
**) Pod warunkiem, gdy zawar§é w mieszance nie przekracza 50% m/m

***) Do warstwy podbuddéw zasadniczych na drogachiatmnych ruchem KR5 -6 dopuszcza gdynie kruszywa

charakteryzujce s¢ odporndcia na rozdrabnianie LA<35
*) w przypadku gdy wymaganie nie jest spetniomalery sprawdzt mrozoodpornét

Wymagania wobec mieszanek
Wymagania wobec mieszanek przeznaczonych do podlyupomocniczej i zasadniczej podano w tablicy nr 2
Tablica 2 Wymagania wobec mieszanek nigzanych do ulepszonego pogio

. Wymagania wobec mieszanek niezménych przeznaczonych do
Rozdziat w PN : :
zastosowania w warstwie:
EN 13242: Wihasciwosé
2004
podbudowy pomocniczej podbudowy zasadniczej
nawierzchni drogi obgizonej nawierzchni drogi obgizonej
ruchem ruchem
KR3-KR6
4.3.1. Uziarnienie mieszanek 0/31,5
4.3.2. Maksymalna zawabpytow: kategoria UF UFe
4.3.2. Minimalna zawarté pytéw: kategoria UF LFNR
4.3.3. Zawarté nadziania: kategria OC OCa
4.4.1. Wymagania wobec uziarnienia ﬁzywe uziarmienia wg. rys. 12-
Wymagania wobec jednorodsm uziarnienia
4.42. poszczeg6lnych partii -poréwnanie z wg. tab.5
deklarowan przez producenta wakia (S)
Wymagana wobec jednorodiud uziarnienia na
442, 1ymagana wobec jeat vziarnien wg. tab.6
sitach kontrolnych -rénice w przesiewach
4s Wrazliwo$é na mréz: wskanik piaskowy SE a5
e co najmniej
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Odpornd¢ na rozdrabnianie (dotyczy frakcji 10/14
odsianej z mieszanki) wg PN-EN 1097-1. kategoréa jni LA35
wieksza nk
Odpornd¢ nascieranie (dotyczy frakcji 10/14 odsiangj
. . . deklarowana
z mieszanki) wg. PN-EN 1097-1 kategoriai/
Mrozoodporné¢ (dotyczy frakcji kruszywa 8/16 F4
odsianej mieszanki) wg PN-EN 1367-1
Wartas¢ CBR po zagszczeniu do wskaika
zageszczenia Is=1,0 i moczeniu w wodzie 96h, co >80
najmniej
Wodoprzepuszczal§é mieszanki w warstwie
odsjczapcej po zagszczenie wg. metody Proctora d
4.6. N , .H 1P g . g , y e N brak wymaga
wskaznika zagszczenia Is=1,0; wspolczynnik filtracji
k. co najmniej cm/s
Zawarté¢ wody w mieszance zagzczonej, % (m/m) 80-100
wilgotnosci optymalnej wg. metody Proctora
Wigkszas¢ substancji niebezpiecznych omnych w
dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie wystepu]
47 | hurodowisk zrodtach kruszywa pochodzenia mineralnego. Jednak w
re nne-gechyrodowisgowe odniesieniu do kruszyw sztucznych i odpardowyclesyabada
czy zawarté¢ substancji niebezpiecznych nie przekracza
wartdsci dopuszczalnych wg. oglinych przepisow
Uziarnienie

Okreslone wg. PN EN 933-1 uziarnienia mieszanek kruspowinny spetnid wymagania przedstawione na

rysunkach 9-11 dla warstw podbudowy pomocniczeg assunkach 12-14 dla podbudowy zasadniczej Jako

wymagane obowkuja tylko wymienione wartéci liczbowe na tych rysunkach.

W przypadku stabych kruszyw uziarnienie mieszamkiskyw naley rowniez bad& i deklarow&, po 5 krotnym

zagszczeniu metad Proctora. Kryterium przydatdoi takiej mieszanki, pod wzgllem uziarnienia, jest

spetnione, jeeli uziarnienie mieszanki po guiokrotnym zagszczeniu metagdProctora, migci sie w krzywych

granicznych podanych na odpowiednich rysunkach
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R}vé.' 12. Mieszanka niezwigzana 0/31, 5 do warstw podbudowy zasadniczej

Oprécz wymaga podanych na rysunkach 9 do 14, wymaga aby 90% uziarnienia mieszanek zbadanych w

ramach ZKP w okresie 6 miesy spetnialo wymagania kategorii podanych w talelic® i 4 dla podbudowy
pomocniczej i zasadniczej
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Tablica 3: Wymagania wobec jednorodciouziarnienia dla mieszanki na podbudowomocnicz na sitach
kontrolnych - poréwnanie z deklarowaprzez producenta waktg (S). Wymagania dotygzprodukowanej i
dostarczonej mieszanki. slie mieszanka zawiera nadmigrnzawartd¢ ziarn stabych, wymaganie dotyczy
deklarowanego przez producenta uziarnienia miesgangieciokrotnym zagszczeniu metagdProctora

Mieszanka Poréwnanie z deklarowamrzez producenta watitia (S)
niezwigzana

Tolerancje przesiewu przez sito (mm), %(m/m)

05 1 2 4 5,6 8 11,2 16 22,4 31,56
0/31,5 15 5 17 18 - 18 - 18

Tablica 4: Wymagania wobecgiosci uziarnienia dla mieszanki na podbudgwomocnicz na sitach
kontrolnych produkowanych mieszanek

Mieszanka/Minimalna i maksymalna zawasbfrakcji w mieszankach:

[réznice przesiewow w %(m/m) przez sito(mm)]

1/2 2/4 2/5,6 4/8 5,6/11,2 8/16 11,2/22,4 16/31,"
min. {max |min. |max [min. [max |min. |max [min. |max [min. |max [min. |max [min. |max
0/31,5 4 15 | 7 20| - - 10| 25| - - 10f 28 - - - -

Wartosé CBR

Badanie CBR mieszanek do podbudowy zasadniczelynalgkona na mieszance zaszczonej metagdProctora
do wskanika zagszczenia 1s=1,0 i po 96 godzinach przechowywaniajeiodzie. CBR oznaczywg. PN-EN
13286-47. Wymaganie wg. tablicy 2

Zrodia poboru materiatow

Wszystkie materiaty zyte do budowy powinny pochodzize zrédet uzgodnionych i zatwierdzonych przez
Inzyniera. Nie paniej niz 14 dni przed rozpoeziem robot, Wykonawca powinien dostarézgzynierowi wyniki
bada laboratoryjnych kruszywaé¢znie z projektowankrzyws uziarnienia.

3. SPRZET

Wymagania dotycice sprztu podano w ST ,, Wymagania ogoine”.

Wykonawca przyspujascy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanyolchanicznie powinien
wykaz& sie mozliwoscig korzystania z nagbujacego spratu:

. mieszarek do wytwarzania mieszanki, wypasg/ch w uradzenia dozujce wod. Mieszarki powinny
zapewné wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgoénooptymalnej,

. réwniarek albo ukladarek do rozktadania mieszanki,

+ walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub gtatnych do zagszczania. W miejscach trudno
dostpnych powinny by stosowane zagzczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate waldbracyjne.

4. TRANSPORT

Wymagania dotycce transportu podano w ST ,Wymagania ogélne”
Kruszywa mana przewoz dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegzgih je przed

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiagtaadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport cementu powinien odbyévsie zgodnie z BN-88/6731-08 [24].
Transport pozostatych materiatéw powinien odb§wsia zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST , Wymigagdine”.
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5.2. Przygotowanie podiga

Podbudowa powinna Byutozona na podtau zapewniaicym nie przenikanie drobnych gstek gruntu do
podbudowy. Warunek nie przenikania rglsprawdzt wzorem:
Dis/ dgs< 5

w ktorym:
D15 - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodz¥blZiaren warstwy podbudowy lub warstwy

odsyczapcej, w milimetrach,
d85- wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodi&3aren gruntu podi@, w milimetrach.

Jezeli warunek ten nie mi@ by¢ spetniony, naley na podiau utozy¢ warstwe odcinagcs lub odpowiednio
dobrarn geowldknirg. Ochronne wigciwosci geowtdkniny, przeciw przenikaniu drobnychasiek gruntu,
wyznacza s z warunku:

dso/ Ogo< 1,2

w ktérym:

dso- wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodz¥/s@iarn gruntu podia, w milimetrach,

O90 - umownasrednica poréw geowldkniny odpowiadaf wymiarom frakcji gruntu zatrzymyga se na
geowtdkninie w iléci 90% (m/m); warté¢ parametru %powinna by podawana przez producenta geowtdkniny.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowaniadbudowy powinny by wczeniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w ¢dach rownolegtych do osi drogi, lub w inny
sposOb zaakceptowany przezyniera.

Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno ufiwiaé nacikgnigcie sznurkéw lub linek do wytyczenia
robot w odsgpach nie wgkszych nk. co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa o scisle okr&lonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej naley wytwarza& w
mieszarkach gwarantgych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdgl na konieczrig zapewnienia
jednorodnéci nie dopuszcza siwytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegbliryakcji na drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinnaéhyd razu transportowana na miejsce wbudowania wsfasob, aby
nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna dyozktadana w warstwie o jednakowej grétio takiej, aby jej ostateczna
gruba¢ po zagszczeniu byla réwna grubd projektowanej. Grubhié pojedynczo ukladanej warstwy nie #eo
przekraczd 20 cm po zagszczeniu. Warstwa podbudowy powinnaé¢bipziazona w sposéb zapewriay
osiggniccie  wymaganych spadkéw i gdnych wysokéciowych. Jeeli podbudowa sklada i
z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kda warstwa powinna BBy wyprofilowana i zagszczona
z zachowaniem wymaganych spadkéw ¢dreych wysokéciowych. Rozpocgzeie budowy kadej nastpnej
warstwy mae nasipi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przezyniera.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas gzagczania powinna odpowiatlawilgotnosci optymalnej,
okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-0448] (metoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony,
powinien zosté osuszony przez mieszanie i napowietrzanigeldeilgotnos¢ mieszanki kruszywa jestasiza od
optymalnej o 20% jej wartoi, mieszanka powinna bByzwilzona okrélong iloscia wody i réwnomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotdomieszanki kruszywa jest vgza od optymalnej o 10% jej wastd,
mieszank nalezy osuszy.

Wskaznik zag:szczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinieip@wiadd& przyjetemu poziomowi
wskaznika nagnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed agniem nasfpnej warstwy, powinna k#yutrzymywana w dobrym
stanie. Jeeli Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zgadnzyniera, gotow podbudow do ruchu budowlanego,
to jest obowjzany naprawd wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane pteezruch. Koszt napraw
wyniklych z niewtdciwego utrzymania podbudowy obza Wykonawe robot.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogdlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST , Wymagania ogélne” .

6.2. Badania przed przysdpieniem do robot
Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien wykéndadania kruszyw przeznaczonych do

wykonania robé6t i przedstadvivyniki tych bada Inzynierowi w celu akceptacji materiatow. Badania tevimny
obejmowa wszystkie wiaciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej ST.
6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czstotliwosé i zakres badai

Czstotliwos¢ bada okresla tabela:

Czestotliwosé badan
_— Maksymalna
o : _""L;'IF"L;'“?”? powierzchnia
Lp. Wyszczegolnienie badan ICZLE BACAN N | podhudowy
dziennej dziatce przy-padajaca
roboczej najedno
badanie (m)
1 | Uziarnienie mieszanki
2 | Wilgotnosc¢ mieszanki 2 600

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno &ygodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probkénapobierd w
sposob losowy, z rozionej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki bada powinny by na biegco
przekazywane lynierowi.

6.3.3. Wilgotnai¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiaélawilgotnosci optymalnej, okrédonej wedtug préby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 (metoda 1), z toleran€fl0% -20%.

Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 .

6.3.4. Zagszczenie podbudowy

Zageszczenie kadej warstwy powinno odbywasie az do osigniecia wymaganego wskaika zagszczenia.

Zageszczenie podbudowy nale sprawdza wedtug BN-77/8931-12 .W przypadku, miejsc trudrstgonych
dopuszczlane jest wykonanie bagdyta dynamiczg z podaniem wartei Evd

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechaniczniezyalzna za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego
modutu E2 do pierwotnego modutu odkszta+cerﬁfl;1jest nie wekszy od 2,2 dla kalej warstwy konstrukcyjnej

podbudowy.

E;/E <22
Wtérny modut odksztatcenia dla poszeczolnych eleatemrogi

Jezdnia:

Dla projektowanej kategori ruchu KR4 wtorny moddkeztalcenia powinien wynasik,>160MPa
Zatoka autobusowa:

Dla zatok autobusowych wtorny modut odksztatcemwipien wynosé E;>160MPa

Chodnik sciezka rowerowa i zjazdy:
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Dla chodnikasciezki rowerowej i zjazdow wtérny modut odksztatlcen@anpnien wynost E;>80MPa

6.3.5. Wi&ciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmoévacere wszystkich wtdciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.

Prébki do badapetnych powinny b§ pobierane przez Wykonawev sposob losowy w obecém Inzyniera.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Czstotliwosé¢ oraz zakres pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotygzch cech geometrycznych podbudowy podano w tablic:

Lp. | Wyszczegdlnienie badan | pomiardw | Minimalna czestotliwost pomiarow
1 [Szerokost podbudowy 10 razy na 1 km
. . . w sposob ciagly planografem albo co
2 |Rownosé podiuzna 20 m fata na kazdym pasie ruchu
3 |Rdownosc poprzeczna 10 razy na 1 km
4 |Spadki poprzeczne®’ 10 razy na 1 km
5 |Rzedne wysokosciowe co 100 m
& | Uksztaltowanie osiw planie*:' co 100 m
T | Grubost podbudowy Padczas budowy:
w 3 punktach na kazde] dzialce
robocze], lecz nie rzadzig] niz raz na
400 m*
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadzie] niz
raz na 2000 m~

& |MNosnost podbudowy:
- modut odksztatcenia co najmnig] w dwdch przekrojach na
kazde 1000 m

co najmnie] w 20 punktach na kazde

1000 m

- ugiecie sprezyste

6.4.2. Szerok& podbudowy

Szerokdé¢ podbudowy nie mee r&ni¢ sic od szerokéci projektowanej o wécej niz +10 cm, -5 cm.

Na jezdniach bez kraynikdéw szeroké¢ podbudowy powinna liywicksza od szerokoi warstwy wyej
lezacej o co najmniej 25 cm lub o wafstowskazap w dokumentacji projektowej.

6.4.3. Réwnd¢ podbudowy

Nieréwndici podiwzne podbudowy naky mierzy¢ 4-metrows tata lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04
[28]. Nierowndci poprzeczne podbudowy nalemierzy¢ 4-metrova tata. Nierbwndci podbudowy nie mag
przekraczé&

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukacwiqmoy by¢ zgodne z dokumentagcjprojektows, z
tolerancy + 0,5 %.

6.4.5. Rzdne wysokdciowe podbudowy
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Réznice pomedzy rzdnymi wysokdéciowymi podbudowy i rgdnymi projektowanymi nie powinny
przekraczd+ 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonegogitoza

Os podbudowy w planie nie me by przesurgta w stosunku do osi projektowanej aeéj niz £ 5 cm.

6.4.7. Grubagsé¢ podbudowy i ulepszonego podia

Grubai¢ podbudowy nie miee st rézni¢ od grubdci projektowanej o wicej niz:

- dla podbudowy zasadniczej + 10%,

- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.5. Zasady posfpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewtdciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazwjicksze odchylenia od okilenych w punkcie 6.4
powinny by naprawione przez spulchnienie lub zerwanie dgbaiasci co najmniej 10 cm, wyréwnane
i powtornie zagszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigylk@nanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szerébioprojektowanej o wicej niz 5 cm i nie zapewnia
podparcia warstwom wpej lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszemgdbudow przez
spulchnienie warstwy na petngrubg¢ do polowy szerokii pasa ruchu, doienie materiatu i powtorne
zag:szczenie.

6.5.2. Niewtdciwa grubosé¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wagm grubéci, Wykonawca wykona napraw
podbudowy. Powierzchnie powinny dyaprawione przez spulchnienie lub wybranie warshayodpowiedni
gtebokas¢, zgodnie z decyzj Inzyniera, uzupetnione nowym materialem o odpowiedniglasciwosciach,
wyréwnane i ponownie zggzczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wagkau tych robét nagpi ponowny pomiar i ocena
grubasci warstwy, wedtug wiej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewtgciwa nanos¢ podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelksz roboty niezbdne
do zapewnienia wymaganejdmmsci, zalecone przez myniera.

Koszty tych dodatkowych rob6t poniesie Wykonawcallpalowy tylko wtedy, gdy zaignie nénosci
podbudowy wynikto z niewkxiwego wykonania rob6t przez Wykonaggodbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST ,, Wymagagé@ine” .

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest’rtmetr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbud@nvigruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST ,, Wymagagiine”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
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Ogodlne ustalenia dotygee podstawy platrsoci podano w ST ,Wymagania ogdine”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fiipodbudowy obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

— sprawdzenie i ewentualna napegpodiaza,

— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie 2pée,

— dostarczenie mieszanki na miejsce wbhudowania,

- roztazenie mieszanki,

— zagszczenie rozkonej mieszanki,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481:88 Grunty budowlane. Badania probekity.

2. PN-B-06714-12:76 Kruszywa mineralne. Badaniand@zanie zawarfoi zanieczyszczeobcych.
ziarnowego. Metoda przesiewania.

4. PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznychiewaosci kruszyw. Czs¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziarn.
Wskaznik ksztattu.

5. PN-EN 1097-5:2001 Badania mechanicznych i finych wigciwosci kruszyw. Cgsé¢ 5: Oznaczanie
zawartdci wody przez suszenie w suszarce z wentylacj

6. PN-EN 1097-6:2002 Badanie mechanicznych i finych wiaciwosci kruszyw.

Czes¢ 6: Oznaczanieggtasci ziarn i nasikliwosci.

7. PN-EN 1367-1:2001 Badanie wtawosci cieplnych i odporngi kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych. G#¢ 1: Oznaczanie mrozoodpoKud

8. PN-EN 1744-1:2000 Badania chemicznychseilaosci kruszyw. Analiza chemiczna.

9. PN-B-06714-37:80 Kruszywa mineralne. Badaniand@zanie rozpadu krzemianowego.

10. PN-EN 1097-2:2000 Badania mechanicznych i fimych wig@ciwosci kruszyw. Metody oznaczania
odporndci na rozdrabnianie.

11. PN-EN 13242:2004 ,Kruszywa do niezmanych i hydraulicznie zwzanych materiatéw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym” PA-EN 197-1:2002 Cement. &# 1: Sktad, wymagania
i kryteria zgodnéci dotyczice cementow powszechnegiytku. 13. PN-EN 13055-1:2003 Kruszywa lekkie.
Czes¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkigpawy.

14. PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlaneg¢é&zl: Definicje, wymagania i kryteria zgodsu.

15. PN-S-02205:1998 Roboty ziemne. Wymagania i biada

16. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Spexyh pobierania prébek, badania i ocena przydatno
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanejaceséw produkcji betonu.

17. PN-S-06102:97 Drogi samochodowe. Podbudowyigzkiw stabilizowanych mechanicznie.

18. PN-S-96023:84 Konstrukcje drogowe. Podbudomawiierzchnia z ttucznia kamiennego.

19. PN-S-96035:97 Drogi samochodowe. Popioly lotne.

20. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyeani

21. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanieaigka piaskowego.

22. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réennawierzchni planografem i tat

23. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiaréigodatnych ugiciomierzem belkowym.

24. BN-77/8931-12: Oznaczanie wskika zagszczenia gruntu.

10.2. Inne dokumenty

25. Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrz 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiafldrogi publiczne i ich usytuowanie.

26. Instrukcja BadaPodiaza Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych. GDP 899

27. Mieszanki niezwgizane do drég krajowych WT-4 2010 Wymagania Techm@tzalecane do stosowania
Zarzdzenie nr 102 Generalnego Dyrektora Drog Krajowiy&htostrad z dnia 19 listopada 2010r
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D-04.05.01STABILIZACJA GRUNTU CEMENTEM

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;j

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjveymagania dotyae wykonania i odbioru robét
zwigzanych ze stabilizagjgruntu cementem na zadaniu Rozbudowa i przebuddiexaWyzwolenia w Jastebiu

- Zdroju

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowane jako DoktReretargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji Rob6t wymienionych w p.1.1, zgodnie 28fikacp D-M-00.00.00 — ,Wymagania Ogdlne”.
1.3. Zakres robot obgtych Specyfikacip Techniczm

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t zeanych z wykonaniem:

— ulepszonego podia z gruntu stabilizowanego cementem gr. 25cm o RbMPa

zgodnie z lokalizagjwg Dokumentacji Projektowe;.

Stabilizacg gruntu naley wykona na miejscu poprzez wymieszanie gruntu w koryai@adatkami.

Na odcinku drogi w km od 0+524,40 do km 0+624 ooaz km 0+973,27 do km 1+158 nzjestosowd
stabilizacg dowazong do miejsca wbudowania, ze wzdl na dodatkowe wzmocnienie gruntu geosyntetykiem.
W miejscach gdzie stabilizacja na miejscu jest widiwa do realizacji naley wykona korytowanie na catkowt
gtebokas¢ warstw konstrukcyjnych i zastosotvstabilizacg wykonar poza miejscem wbudowania.

W poblizu studni deszczowych oraz innych miejscach gdzazgmieszark jest utrudniona , dopuszczea si

wykonanie stabilizacji poza korytem , a rgstie wbudowanie stabilizacji w miejsce docelowe.

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Techniczmergodne z obowzujacymi polskimi normami
podanymi w Specyfikacji D-M-00.00.00 ,Wymagania Qu punkt 1.4,

1.4.1. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem jedna lub dwie warstwy zagzczonej
mieszanki cementowo-gruntowej, ktdra pagaigciu wiasciwej wytrzymaldci na  sciskanie,

stanowi fragment nimej cz:sci nawierzchni drogowej.

1.4.2. Mieszanka cementowo-gruntowa mieszanka gruntu, cementu i wody, a w raziezatty réwnie

dodatkéw ulepszagych, np. popiotéw lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w optymalnych

ilosciach.

1.4.3.Grunt stabilizowany cementem- mieszanka cementowo-gruntowa gszgzona i stwardniata w  wyniku

ukonczenia procesu wzania cementu.
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1.4.4. Kruszywo stabilizowane cementemmieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody, aw
razie potrzeby dodatkéw ulepsg&jch, np. popiotéw lotnych lub chlorku wapniowego,dobranych w
optymalnych ildciach, zagszczona i stwardniata w wyniku ukczenia procesu wizania cementu.

1.4.5. Podloze gruntowe ulepszone cementem jedna Ilub dwie warstwy zagzczonej mieszanki
cementowo-gruntowej, na ktérej uktadana jest wagtodbudowy.

1.4.6. Pozostale okrélenia podstawowe sa zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w Specyfikacjil®-00.00.00 "Wymagania Ogdlne" pkt. 1.4.

1.5. Og6lne wymagania dotycgce robot
Ogoblne wymagania dotygee robdt podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 "WymaigaOgdélne" punkt 1.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycce materiatow

Ogodlne wymagania dotyr®e materiatldw, ich pozyskiwania i sktadowania, puadav Specyfikacji D-M-
00.00.00 "Wymagania Ogolne" pkt. 2.

2.2. Cement
Nalezy stosowa cement portlandzki CEM | klasy 32,5N, portlandzikiodatkami CEM Il klasy 32,5N
lub hutniczy CEM III klasy 32,5N wg PN-EN-197-1 [L1Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1. Wiasciwosci mechaniczne i fizyczne cementu wg PN- EN-19741
Lp. Wiasciwosci Klasa cementu
32.5N

1. | Wytrzymald¢ nasciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniet:ni

- cement portlandzki bez dodatkéw 16

- cement hutniczy 16

- cement portlandzki z dodatkami 16
2. | Wytrzymaitd¢ nasciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej:ni 325
3. | Czas wjzania:

- pocatek wigzania, najwczéniej po uptywie, min. 75
4. | Stalé¢ objetosci, mm, nie wgcej niz: 10

Cement aywany do stabilizacji powinien lgysypki, bez zawartei grudek. W normalnych warunkach czas
przechowywania cementu nie powinien przekracktaech miesicy. Cement zawieragy grudki lub
przechowywany na budowie diej niz 3 miesice mae by uzyty za zgod Kierownika Projektu, gdy
zaroby probne wyka zadowalajca wytrzymata¢ na $ciskanie i zadowalaga mrozoodpornét. Badania
cementu naley wykona zgodnie z PN-EN-196-1, 3, 6, 7. Przechowywanie ar@gm powinno odbywasig
zgodnie z BN-88/6731-08 [19].

2.3. Grunty
Przydatné¢ gruntdow przeznaczonych do stabilizacji cementetezgaocent na podstawie wynikéw
bada laboratoryjnych, wykonanych wedtug metod podanyciPN-S-96012 [17]. Do wykonania ulepszonego

podtaza z gruntéw stabilizowanych cementem nglstosowa grunty spetniajce wymagania podane w tablicy 2.
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Grunt mana uzna za przydatny do stabilizacji cementem wtedy, gdyiki bada laboratoryjnych wykza, ze

wytrzymalai¢ na $ciskanie i mrozoodpordé prébek gruntu stabilizowanegog zgodne z wymaganiami

okreslonymi w tab. 4.

Tablica 2. Wymagania dla gruntdéw przeznaczonych do stabilizaspentem wg PN-S-96012 [17].

Lp. Wiasciwosci Wymagania Badania wedtug
1. | Uziarnienie
a) ziaren przechodeych przez sito # 50mm, % (mm), nie mniej:ni
b) ziaren przechodeych przez sito # 25mm, % (mm), pokey 100
c) ziaren przechodeych przez sito # 4mm, % (mm), poxey
d) castek mniejszych od 0,002mm, % (mm), peqi 85 PN-B-04481 [2]
50
20
2. | Granica ptynnézi, % (mm), nie wgcej niz: 40 PN-B-04481 [2]
3. | Wskanik plastycznéci, % (mm), nie wgcej niz: 15 PN-B-04481 [2]
4. | Odczyn pH od 5do 8 PN-B-04481 [2]
5. | Zawart@¢ czsci organicznych, % (mm), nie wiej niz: 2 PN-B-04481 [2]
6. | Zawarté¢ siarczandw, w przeliczeniu na $@ (mm), nie wgcej niz: 1 PN-B-06714-28 [6

Grunty niespetniajce wymaga okreslonych w tablicy 2, mogby¢ poddane stabilizacji po uprzednim ulepszeniu

chlorkiem wapniowym, wapnem, popiotami lotnymi. @ty o granicy ptynnéci 40 - 60% i wskaniku

plastycznéci 15 - 30% mog by¢ stabilizowane cementem dla ulepszonego pedipod warunkiem zycia

specjalnych maszyn, umowiajacych ich rozdrobnienie i przemieszanie z cementem.

Zaleca s} uzycie gruntoéw o:

- wskaniku piaskowym 20 - 50, wg BN-64/8931-01 [20]

- zawartdci ziaren pozostagych na sicie # 2mm - co najmniej 30%

- zawartdci ziaren przechodgzych przez sito 0,075mm - nieggej niz 15%

Decydupacym sprawdzianem przydatsed gruntu do stabilizacji cementera wyniki wytrzymatasci nasciskanie

probek gruntu stabilizowanego cementem.

2.4,

Kruszywa

Do stabilizacji cementem naidg stosowa kruszywa naturalne: piaski, pospotkiwiry albo mieszank

tych kruszyw, spetnigce wymagania podane w tablicy 3.
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Tablica 3. Wymagania dl&ruszyw przeznaczonych do stabilizacji cementem.
Lp. Wiasciwosci Wymagania Badania wedtug
1. | Uziarnienie:
a) ziaren pozostagych na sicie # 2mm, %, nieniej ni: 30 PN-B-06714-15 [4]
b) ziaren przechodeych przez sito 0,075mm, %, niege@j niz:
15
2. | Zawartdé¢ czesci organicznych, barwa cieczy nad kruszywem |nie barwa PN-B-06714-26 [5]
ciemniejsza ri: wzorcowa
Zawartd¢ zanieczyszczeobcych, %, nie wicej niz; 0.5 PN-B-06714-12 [3]
4. | Zawartd¢ siarczanoéw, w przeliczeniu na §®6, poniej: 1 PN-B-06714-28 [6]

Kruszywo mana uzné za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, ggipild bada laboratoryjnych wykaa,

ze wytrzymatdé nasciskanie i mrozoodporié probek kruszywa stabilizowanegedy zgodne z wymaganiami

okreslonymi w punkcie 6.2. niniejszej Specyfikaciji.

Wszystkie kruszywa powinny pochodztylko ze zrédet uzgodnionych i zatwierdzonych przez Kierovenik

Projektu. Kruszywa, ktére nie spetnivymaga okreslonych w punkcie 2.4. niniejszej Specyfikacji zagta

odrzucone.

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwyjest wbudowane bezp@dnio po dostarczeniu

na budow i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowanigmaie budowy, to powinno byno sktadowane

w pryzmach, na utwardzonym idobrze odwodnionym cpla w warunkach zabezpiecgaych przed

zanieczyszczeniem i przed wymieszaniedny@h rodzajéw kruszyw.

2.5,

Woda

Woda stosowana do stabilizacji gruntu lub kruszyementem i ewentualnie do gighacji wykonanej

warstwy powinna odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [13]. Bez bad&aboratoryjnych mszna stosowa

wodochgowg wode pitng. Gdy woda pochodzi z atpliwych zrodet nie mae by uzyta do momentu jej

przebadania, zgodnie z wgj podag normy lub do momentu poréwnania wynikow wytrzym@ona sciskanie

prébek wykonanych z wadwatpliwg iz wody wodochgowy. Brak r&nic potwierdza przydatsé wody do

stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem.

2.6. Dodatki ulepszajce
Przy stabilizacji gruntdw cementem, w przypadkadasadnionych, stosujeeshastpujace dodatki
ulepszajce:

- wapno wg PN-B-30020 [12]
- popioty lotne wg PN-S-96035 [18]
- chlorek wapniowy wg PN-C-84127 [15]

Za zgod Kierownika Projektu moghby¢ stosowane inne dodatki o sprawdzonym dziatanigigoiajce aprobat

technicza wydary przez uprawniomjednostk.
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2.7. Grunt lub kruszywo stabilizowane cementem

W zalenosci od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni goevej, wytrzymaté¢ gruntu lub
kruszywa stabilizowanego cementem wg PN-S-9601p fibivinna spetniawymagania okrdone w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania dla gruntéw lub kruszyw stabilizowangeimentem.

Lp Wiasciwosci Wymagania

Dla stabilizacji R, = 2,5 MPa

1 | Wytrzymaita¢ nasciskanie po 7 dniach, MPa 1,0-1,6
2 | Wytrzymald¢ nasciskanie po 28 dniach, MPa 15-21
3 | Wskanik mrozoodpornéci, %, 0,6

2.8. Preparaty do pie¢gnacji warstwy

W przypadku stosowania do pijghacji warstwy preparatow powtokotwdrczych musme posiada

Aprobat Techniczyg wydar przez IBDiM i atest producenta.

3. SPRZET
3.1 Ogolne wymagania dotycygce spratu

Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 "Wymaganiadg" pkt. 3.
3.2. Sprzt do wykonania robét

Do wykonania warstwy ulepszonego padit@ gruntu stabilizowanego cementem, aakosowa:

- mieszarek jedno lub wielowirnikowych do wymieszagruntu ze spoiwami

- spycharek, rowniarek do spulchniania gruntu

- ciezkich szablonéw do wyprofilowania warstwy

- rozsypywarek wypoganych w ostony przeciwpylne i szczeliny ogukwanej szerokai do
rozsypywania spoiw

- przewanych zbiornikéw na wogl wyposaonych w uradzenia do réwnomiernego i kontrolowanego
dozowania wody

- walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lulatsicznych do zagzczania

- zagsszczarek ptytowych, ubijakdéw mechanicznych lub roatwalcéw wibracyjnych do zagzczania w

miejscach trudnodagtnych.

Do wykonania warstwy podbudowy z kruszywa stabilianego cementem, najestosowa:

- wytwdrnie stacjonarne wypogane w dozatory wagowe dla kruszywa i cementu obgg@ciowe dla
wody,

— ukladarek lub réwniarek do rozkladania mieszanki

- walce gtadkie, wibracyjne lub ogumione do ggarzania,
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- zagszczarek ptytowych, ubijakow mechanicznych lub rohtwalcow wibracyjnych do zagzczania w
miejscach trudnodagtnych.
TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyegce transportu
Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w Specyfikacji D-M-00.00.00ytégania Ogdlne”
pkt. 4.

4.2. Transport materiatow

Kruszywo mae by przewazone dowolnymisrodkami transportowymi, gwaranggymi zabezpieczenie
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymizyami.

Transport cementu powinien odbyévsic zgodnie z BN-88/6731-08 [19] z zastosowaniem ceaveoziow.
W czasie transportu i przetadunku cement nigendec zawilgoceniu.

Woda mae by¢ dostarczana do wytwérni wodagiem lub cysternami.

Transport mieszanki z wytwérni do miejsca wbudowapiowinien odbywa sic w sposob zapobieggy
rozsegregowaniu mieszanki oraz utarcie wilgéthtub przewilgoceniu.

Do transportu mieszanki nale stosowé samochody samowytadowcze o konstrukcji i tadodendostosowane;j
do bezpéredniego wytadunku mieszanki do uktadarki oraz sehmdy o mniejszej tadowsoi w przypadku
wykonywania poszerze

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robo6t

Ogolne zasady wykonania robét podano w Specyfikadyi-00.00.00 "Wymagania Ogélne" pkt. 5.

5.2. Warunki atmosferyczne

Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanegoergem nie mze by wykonywana wtedy, gdy
podtaze jest zamarzpte i podczas opaddéw deszczu. Nie mpleozpoczynd stabilizacji gruntu lub kruszywa
cementem, jeeli prognozy meteorologiczne wskaguja maliwy spadek temperatury pomij C w czasie

najblizszych 7 dni.

5.3. Przygotowanie podiga

Podiaze powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami gksaymi w Specyfikacji D-02.00.00
"Roboty ziemne". Podi@® (grunt nasypowy lub warstwa mrozoochronna) ayaleczycic ze wszelkich
zanieczyszcze oraz sprawd#i jego cechy geometryczne i zagczenie. Jeli warstwa mieszanki gruntu lub
kruszywa z cementem maduyktadana w prowadnicach, to po wytyczeniu podbudoaiezy ustawé na podtau
prowadnice w taki spos6b, aby wyznaczaly éoéle linie krawedzi uktadanej warstwy wedlug Dokumentacji
Projektowej. Wysok& prowadnic powinna odpowiadagrubdci warstwy mieszanki gruntu lub kruszywa z
cementem, w stanie niezggczonym. Prowadnice powinny dystawione stabilnie, w sposob wykluegaj ich

przesuwanie gipod wptywem oddziatywania maszymytych do wykonania warstwy.
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5.4, Projektowanie skltadu mieszanki gruntu lub kruszywastabilizowanego cementem

Na co najmniej 30 dni przed rozpgciem robdt, Wykonawca powinien dostaréagierownikowi Projektu
do akceptacji projekt sktadu mieszanki oraz prdbkiszywa i cementu pobrane w obe@idKierownika
Projektu.

Projekt sktadu mieszanki powiniendgpracowany w oparciu o:

- wyniki bada kruszyw i gruntu,

- wyniki bada cementu wedtug metod oktenych w PN- EN-196-1,3,6,7,

— wyniki badar wytrzymataci i mrozoodpornéci gruntu stabilizowanego cementem wedtug metod
podanych w PN-S-96012/1977 [8] oraz wymagaiejszej Specyfikacji,

- w przypadkach watpliwych, wyniki badania jak&i wody wg PN-88/B-32250.

Projekt sktadu mieszanki powinien zawiera

- sktad mieszanki (proporcje wagowezngch sktadnikow),

- wymagan zawartd¢ cementu w mieszance,

- wymagan zawartd¢ wody w mieszance, odpowiaged wilgotnosci optymalnej gruntu z cementem,

- wyniki bada wytrzymatgci i mrozoodpornéci kruszywa stabilizowanego cementem wedtug metod
podanych w PN-S-96012/1977 oraz wymagaiejszej Specyfikacji

- w przypadkach wgtpliwych, wyniki badania jakéci wody wg PN-EN 1008:2004 [6].

5.4.1. SKLAD MIESZANKI CEMENTOWO-GRUNTOWEJ | CEMENTOWO-KRU SZYWOWEJ

Zawart@¢ cementu w mieszance nie meoprzekraczawartagsci podanych w tablicy 5. Zalecaesiaki
dobd6r mieszanki, aby spetniwymagania wytrzymakziowe okrélone w tablicy 4, przy jak najmniejszej

zawartgci cementu.

Tablica 5. Maksymalna zawarké cementu w mieszance cementowo-gruntowej lub
w mieszance kruszywa stabilizowanego cementerpaiaczegoinych warstw

ulepszonego podia i podbudowy

Maksymalna zawarté cementu, % w stosunku do masy
suchego gruntu
Lp. Kategoria
ruchu Ulepszone podie Podbudowa pomocnicza
1 8 -
2 KR 4 - 6

Zawart@¢ wody w mieszance powinna odpowiédailgotnasci optymalnej, okréonej wedtug normalnej proby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], z tolerane] 0%, -20% jej warkzi. Zaprojektowany sktad mieszanki
powinien zapewni@ otrzymanie w czasie budowy wkwosci gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem

zgodnych z wymaganiami oktlenymi w tablicy 4.
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5.5 Wykonanie warstwy ulepszonego podia z gruntu stabilizowanego cementem

5.5.1. Stabilizacja metoch mieszania na miejscu
Do stabilizacji gruntu meted mieszania na miejscu moa wyé specjalistycznych mieszarek

wieloprzegciowych lub jednoprzégiowych albo maszyn rolniczych. Grunt przewidzialoystabilizacji powinien
by¢ spulchniony i rozdrobniony.

Po spulchnieniu gruntu nade sprawdzt jego wilgotnd¢ i w razie potrzeby g zwigkszye w celu
utatwienia rozdrobnienia. Woda powinnactdozowana przyayciu beczkowozow zapewniglych rbwnomierne
i kontrolowane dozowanie.

Wraz z wod mazna dodawé do gruntu dodatki ulepszmje rozpuszczalne w wodzie, np. chlorek
wapniowy. Jeeli wilgotnos¢ naturalna gruntu jest wksza od wilgotnéci optymalnej o wgcej niz 10% jej
wartasci, grunt powinien b§ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie w czasibej pogody.

Po spulchnieniu i rozdrobnieniu gruntu nalelod& i przemieszé& z gruntem dodatki ulepszag, np.
wapno lub popioty lotne, w ikei okreSlonej w recepcie laboratoryjnej, o ile ickhyaie jest przewidziane w teg
recepcie.

Cement naley dodawaé do rozdrobnionego i ewentualnie ulepszonego grumtilosci ustalonej w
recepcie laboratoryjnej. Cement i dodatki ulepgzajpowinny by dodawane przyayciu rozsypywarek cementu
lub w inny sposéb zaakceptowany przez Kierownikajektu.

Grunt powinien by wymieszany z cementem w sposéb zapewayajednorodnéé na okrélong glebokasé,
gwarantujca uzyskanie projektowanej gruim warstwy po zagszczeniu. W przypadku wykonywania
stabilizacji w prowadnicach, szczegélowag nalery zwrdcik na jednorodn& wymieszania gruntu w otiie
skrajnych paséw o szerada 30 - 40cm, przylegtych do prowadnic.

Po wymieszaniu gruntu z cementem pglsprawdzt wilgotnos¢ mieszanki. Jeeli jej wilgotnasé jest
mniejsza od optymalnej o wdej niz 20%, naley doda& odpowiedn iloé¢ wody i mieszank ponownie doktadnie
wymiesz&. Wilgotnas¢ mieszanki przed zagzczeniem nie mi@ r&nic¢ sie od wilgotndgci optymalnej o wgcej
niz +10%, -20% jej warti.

Czas od momentu roztenia cementu na gruncie do momentu zakenia mieszania nie powiniendgtuzszy
od 2 godzin.

Po zakaczeniu mieszania nalg powierzchng warstwy wyréwna i wyprofilowa¢ do wymaganych w
Dokumentacji Projektowej ezinych oraz spadkéw poprzecznych i padiych. Do tego celu natg uzyé
rowniarek i wykorzysta prowadnice podine, ukladane kalorazowo na odcinku roboczym. Odwyuia
prowadnic mana odsipi¢ przy zastosowaniu specjalistycznych  mieszarekchnologii gwarantggej
odpowiedng rownas¢ warstwy, po uzyskaniu zgody Kierownika Projekto. Wyprofilowaniu naley natychmiast

przysypi¢ do zagszczania warstwy. Zagzczenie naley przeprowad@ w sposéb okrdony w p. 5.8.

5.5.2. Stabilizacja metoda mieszania w mieszarkach stacjonarnych

Sktadniki mieszanki i w razie potrzeby dodatkipdeajce, powinny by dozowane w iléci okreslonej w
recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powiby wyposaona w uradzenia do wagowego dozowania

kruszywa lub gruntu i cementu oraz ¢tbfciowego dozowania wody.
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Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie pamirhy¢ krotszy od 1 minuty, o ile krotszy czas
mieszania nie zostanie dozwolony przez Kierownikajegktu po wsipnych probach. W mieszarkach typu
ciggtego pedkos¢ podawania materiatdbw powinna dwystalona i na bigco kontrolowana w taki sposéb, aby
zapewné jednorodné¢ mieszanki.

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiaélawilgotnasci optymalnej z tolerangj +10% i -20% jej
wartcsci. Przed uteeniem mieszanki natg ustawt prowadnice i podize zwilzy¢ woda.

Mieszanka dowieziona z wytwdrni powinna ¢byktadana przy pomocy ukitadarek lub rowniarek.
Grubcg¢ uktadania mieszanki powinna dyaka, aby zapewéiuzyskanie wymaganej grufim warstwy po
zag:szczeniu.

Przed zagszczeniem warstwa powinna dywyprofilowana do wymaganych gdnych, spadkéw
podtwznych i poprzecznych. Przyzyciu rowniarek do rozkladania mieszanki rigievykorzyst& prowadnice, w
celu uzyskania odpowiedniej rowdw profilu warstwy. Od #ycia prowadnic mena odsipi¢ przy zastosowaniu
technologii gwarantgcej odpowiednj réwnas¢ warstwy, po uzyskaniu zgody Kierownika Projektuo P

wyprofilowaniu naléy natychmiast przyspi¢ do zagszczania warstwy.

5.6 Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa stabilizowaago cementem
Podbudow z kruszywa stabilizowanego cementem aaleykona zgodnie z DokumentacpProjektovy

Mieszanka dowieziona z wytwdrni powinnachyktadana przy pomocy ukfadarek lub réwniarek, a na
poszerzeniach przy pomocy uktadarek przystosowadgahktadania bocznego. W przypadku wykonywania
waskich poszeraze dopuszcza si ukladanie ¢czne wzdha linek prowadzcych. Grubé¢ ukiladania
mieszanki powinna kiytaka, aby zapewéaiuzyskanie wymaganej grukm warstwy po zagszczeniu.

Przed zagszczeniem warstwa powinna dyvyprofilowana do wymaganych ganych, spadkéw podhmych i
poprzecznych. Do rozktadania mieszanki mplerykorzyst& prowadnice lub linki prowadze. Jéli podtoze
jest suche to przed ueniem mieszanki natg podiaze zwikzy¢ woda.

5.7. Grubas¢ warstwy

Grubd¢ poszczeg6inych warstw podbudowy i ulepszonegogaadt gruntu lub kruszywa stabilizowanego
cementem powinna kytaka, aby zapewéiuzyskanie wymaganej grufim warstwy po zagszczeniu
zgodnie z DokumentagcProjektova.

5.8. Zagszczanie

Zaggszczanie warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanegmentem naty prowadzé przy wyciu
walcow gtadkich, wibracyjnych lub ogumionych, w tmsie uzgodnionym z Kierownikiem Projektu.
Zageszczanie podbudowy oraz ulepszonego paio przekroju daszkowym powinno rozpacsic od kravedzi
i przesuwd pasami podinymi, czsciowo nakladajcymi sie w strore osi jezdni. Zagszczenie warstwy o
jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpbcsk od nizej potazonej krawgdzi i przesuwé pasami
podiuznymi, czs$ciowo nakladajcymi sk, w stror wyzej potazonej kravgdzi.

Pojawiajce st w czasie zagszczania zanenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, mubsc
natychmiast naprawiane przez wymiamieszanki na pengltebokas¢, wyréwnanie i ponowne zagzczenie.
Powierzchnia zagszczonej warstwy powinna ndi@rawidtowy przekréj poprzeczny i jednolity wygl.

W przypadku technologii mieszania na miejscuragie zagszczania i obrébki powierzchniowej mygdzy¢
zakaiczone nie pgniej niz w ciggu 2 godzin, licac od momentu rozpoegia mieszania gruntu z cementem.
Po tym czasie niedopuszczalny jeatlen ruch budowlany na powierzchnidoej warstwy a do 7 dni od
utozenia.
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Zagszczanie naley kontynuowad do osigniecia wskanika zagszczenia mieszanki oléglenego wg
BN-77/8931-12 [25] nie mniejszego od podanego wIBIE012 [17] i Specyfikacii.

Specjaln uwag nalezy paswieci¢ zagszczeniu mieszanki wysiedztwie spoin roboczych podiwych i
poprzecznych oraz wszelkich gdzer obcych. Wszelkie miejsca 4ne, rozsegregowane, eif@ane podczas
zagszczania lub w inny sposob wadliwe, mudr/¢ naprawione przez zerwanie warstwy na pedmubac,
wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim skladzm@nowne zagszczenie. Roboty tegsvykonywane na
koszt Wykonawcy.

5.9. Pietgnacja warstwy z gruntu lub kruszywa stabilizowaneg cementem

Warstwa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego a#ama powinna by poddana piefnacji polegajcej

na zabezpieczeniu jej powierzchni przed gtratgotnosci.

Piekgnacja powinna hiyprzeprowadzona wedtug jednego z gpsjacych sposobow:

a) skropienie warstwy emuisasfaltows, albo asfaltem D200 lub D300 w ki 0,5 - 1,0 kg/rh

b) skropienie specjalnymi preparatami powtokotwgroz posiadajcymi aproba¢ techniczg wydary przez
uprawnion jednostk, po uprzednim zaakceptowaniu ickyaia przez Kierownika Projektu

c) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakmskrapianie wagdw ciggu dnia, w czasie co najmniej 7 dni

d) przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczdbilia z tworzywa sztucznego, i worng na zaktad o szerokoi co
najmniej 30cm i zabezpieczpprzed zerwaniem z powierzchni warstwy przez wiatr

e) przykrycie warstwpiasku lub grubej wiékniny technicznej i utrzymymim jej w stanie wilgotnym w czasie co

najmniej 7 dni.

Inne sposoby piegnacji, zaproponowane przez Wykongwdnne materiaty przeznaczone do pgglacji mog
by¢ zastosowane po uzyskaniu akceptacji KierownikaeRto. Nie naley dopuszczézadnego ruchu pojazdow i
maszyn po podbudowie w okresie 7 dni po wykonaniu.

Po tym czasie ewentualny ruch technologiczngenadbywé sie wytgcznie za zgoglKierownika Projektu.
5.10. Odcinek prébny

Co najmniej na 3 dni przed rozpeciem robot, Wykonawca powinien wykahadcinek prébny w celu:
- stwierdzenia czy spgzbudowlany do spulchnienia, mieszania, rozkladan#g;szczania jest wigiwy
- okreslenia grubéci warstwy materiatu w stanie Aoym, koniecznej do uzyskania wymaganej gtgbo
warstwy po zagszczeniu

- okreslenia potrzebnej liczby prz&j walcéw do uzyskania wymaganego wakia zagszczenia warstwy

Na odcinku prébnym Wykonawca powiniertyd materiatdw oraz spetu takich, jakie bda stosowane do
wykonywania podbudowy lub ulepszonego padioPowierzchnia odcinka prébnego powinna wyhiagkiO -
800nf. Odcinek prébny powinien By zlokalizowany w miejscu wskazanym przez KierowniRaojektu.
Wykonawca mee przysipi¢ do wykonywania podbudowy lub ulepszonego péaipo zaakceptowaniu odcinka

probnego przez Kierownika Projektu.

str. 139



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rodétzhdania:
»Rozbudowa i przebudowa ulicy Wyzwolenia w Jagin - Zdroju”

5.11.  Utrzymanie podbudowy i ulepszonego podia

Podbudowa i ulepszone podé po wykonaniu, a przed ueniem nasfpnej warstwy, powinny hy
utrzymywane w dobrym stanie.zédi Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zgadKierownika Projektu, gotow
podbudow lub ulepszone podke do ruchu budowlanego, to jest obgxeiny naprawd wszelkie uszkodzenia
podbudowy, spowodowane przez ten ruch.

Koszt napraw wyniktych z niewdaiwego utrzymania podbudowy lub ulepszonego pzafobciza
Wykonawe robét.

Wykonawca jest zobowrany do przeprowadzenia bigych napraw podbudowy lub ulepszonego
podtaza uszkodzonych wskutek oddziatywania czynnikéw afieycznych, takich jak opady deszczeniegu
oraz mroz. Wykonawca jest zobawany wstrzymé ruch budowlany po okresie intensywnych opadéw dasz
jezeli wystpi mazliwoséé uszkodzenia podbudowy lub ulepszonego paitdVarstwa stabilizowana cementem
powinna by przykryta przed zim warstwg nawierzchni lub zabezpieczona przed nigegm dziataniem

czynnikéw atmosferycznych w inny sposéb zaakceptyvwazez Kierownika Projektu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 "WymagaOgolne" pkt. 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot
Przed przysipieniem do rob6t naky sprawdzt whasciwosci materiatdw i sporgzi¢ recep¢ zgodnie z
wymaganiami punktu 2. i przedstawierownikowi Projektu w celu akceptaciji.
6.3. Badania w czasie robo6t
6.3.1. Czstotliwosé oraz zakres bada i pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw w czasie wykonywania podbudowy lub slEmego

podiaza stabilizowanych cementem podano w tablicy 6.
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Tablica 6. Czstotliwos¢ bada i pomiarow.
Czestotliwos¢ bada
Minimalna liczba Maksymalna powierzchnia
Lp. Wyszczegolnienie bada bada na dziennej podbudowy i ulepszonego
dziatce roboczej| poditaza przypadajca na jedno
badanie
1. | Uziarnienie mieszanki gruntu lub kruszywa
2. | Wilgotna¢ mieszanki gruntu lub kruszywa z cementeém
3. | Rozdrobnienie gruntt
4. | Jednorodni i glebokas¢ wymieszanid’ 2 600nt
5. | Zagszczenie warstwy
6. | Grubd¢ podbudowy lub ulepszonego pozdo 3 400m
7. | Wytrzymaltd¢ nasciskanie
- 7 i 28-dniowa przy stabilizacji cementem 6 probek 400nf
8. | Mrozoodporné przy projektowaniu i w przypadkachatpliwych
9. | Badanie cementu przy projektowaniu sktadu mieszanki i przyzia;
zmianie
10. | Badanie wody dla kazdego vatpliwegozrodia
11. | Badanie wigciwosci gruntu lub kruszywa dla kdej partii i przy kadej zmianie rodzaju grunty
lub kruszywa

1) Badanie wykonuje sidla gruntdéw spoistych
2) Badanie wykonuje siprzy stabilizacji gruntu metgdmieszania na miejscu

3) Badanie wykonuje siprzy stabilizacji gruntu lub kruszyw cemente

6.3.2. Uziarnienie gruntu lub kruszywa
Probki do bada nalery pobierg z mieszarek lub z podia przed podaniem cementu. Uziarnienie

kruszywa lub gruntu powinno bygodne z wymaganiami podanymi w niniejszej Sp&eyii pkt. 2.3. i 2.4.

6.3.3.  Wilgotnag¢ mieszanki gruntu lub kruszywa z cementem
Wilgotnos¢ mieszanki powinna kfyrowna wilgotndci optymalnej, okrdonej w projekcie sktadu tej

mieszanki, z tolerangj+10% i —20% jej warti.

6.3.4. Rozdrobnienie gruntu
Grunt powinien by spulchniony i rozdrobniony tak, aby wsgkik rozdrobnienia byt co najmniej rowny

80% (przez sito o boku 4 mm powinno p&2e€30% gruntu).
6.3.5. Jednorodndsé i gtebokosé wymieszania

Jednorodrié wymieszania gruntu z cementem polega na ocenie@iavigj jednolitego zabarwienia

mieszanki. Gdbokas¢ wymieszania mierzy siw odlegtdci min. 0,5m od krawdzi podbudowy czy ulepszonego
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podicza. Gkbokas¢ wymieszania powinna By taka, aby grub warstwy po zagszczeniu byta réwna

projektowane;.

6.3.6. Zageszczenie warstwy
Mieszanka powinna byzagsszczana do ogjniccia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,00
oznaczonego zgodnie z BN-77/8931-12 [25].

6.3.7. Grubosé podbudowy lub ulepszonego podia

Gruba¢ warstwy naley mierzy¢ bezpdrednio po jej zagszczeniu w odl., co najmniej 0,5m od
krawedzi. Grubg¢ warstwy nie mee r@&ni¢ si¢ od projektowanej o wcej niz +1cm.
6.3.8. Wytrzymalo$é na sciskanie

Wytrzymatd¢ na ciskanie okréla si na probkach walcowych &ednicy i wysokéci 8cm. Probki do
bada nalezry pobierg& z miejsc wybranych losowo, w warstwie razvoej przed jej zagszczeniem.
Prébki w ilcsci 6 sztuk naley formowa i przechowywad zgodnie z noran PN-S-96012 [17]. Trzy probki natg
bada po 7 lub 14 dniach oraz po 28 dniach przechowyaaWyniki wytrzymatdci nasciskanie powinny b

zgodne z wymaganiami podanymi w niniejszej Speayiik

6.3.9. Mrozoodpornosé
Wskanik mrozoodpornéci okreslany przez spadek wytrzymdio na sciskanie probek poddawanych
cyklom zamraania i odmraania powinien b§ zgodny z wymaganiami podanymi w niniejszej Spéd@dji

tablicy 4.
6.3.10 Badanie cementu
Dla kadej dostawy cementu Wykonawca powinien dkte wiasciwosci podane w Specyfikacji

dotyczcych poszczegdinych rodzajéw podbudéw i ulepszomegtiaza.

6.3.11.Badanie wody
W przypadkach atpliwych naley przeprowad#i badania wody wg PN-B-32250 [13].

6.3.12.Badanie wiaciwosci gruntu lub kruszywa

Wiaciwosci gruntu lub kruszywa natg bad& przy kadej zmianie rodzaju gruntu lub kruszywa.
Wiasciwosci powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w Specyfikacji dedggch poszczegdéinych
rodzajow podbuddéw i ulepszonego patto
6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy i ulepszonego pait

6.4.1. Czestotliwosé oraz zakres bada i pomiarow

Tablica 7. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotycgcych cech geometrycznych

podbudowy i ulepszonego podéostabilizowanego cementem.
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Lp. Badania Czestotliwos¢ bada

1. Szeroké¢ ulepszonego podia® ? czstotliwos¢ zgodna z przekrojami poprzecznymi wg
Dokumentaciji Projektowej

2. Spadki poprzeczié czestotliwos¢ zgodna z przekrojami poprzecznymi wg
Dokumentaciji Projektowej

3. Rzdne wysokéciowe niwelacja 3 punktow (w osi i na brzegach warstwy)
z czstotliwoscia wg Dokumentacji Projektowej

4, Uksztaltowanie osi w plarfie? wspotrzdne osi ze skokiem wg Dokumentac;ji
Projektowej
5. Grubgd ? niwelacja 3 punktow (w osi i na brzegach warstwy)

Z czstotliwoscig wg Dokumentacji Projektowej

6 Rownd¢ podiuizna w sposob ggty albo co 20 m tatna kadym pasie ruchu

7 Roéwnd¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

Y Wyniki pomiaréw geodezyjnych naig przekaza w formie numerycznej zaakceptowanej przez Kierdani
Projektu

2 Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksatetiia osi w planie naky wykona: w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.2. Szerokasé podbudowy i ulepszonego podia
Szeroké¢ podbudowy i ulepszonego podénie mae r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wécej
niz +10cm, -5cm. Na jezdniach bez krgwwikow szeroké¢ podbudowy powinna kywicksza od szerokai

warstwy wyzej lezacej o warté¢ wskazap w Dokumentacji Projektowej.

6.4.3. ROwndé¢ podbudowy i ulepszonego podia

Nieréwndci podiizne wzmacnianego podia naley mierzy¢ 4-metrovg tata w osi ka&dego pasa ruchu
zgodnie z BN-68/8931-04 z ¢ztotliwoiciag podamn w tablicy 7.Nieréwnéci poprzeczne podbudowy naje
mierzy¢ 4-metrovy tatg z czstotliwoscig podam w tablicy 7. Nierdwnéci nie powinny przekracZal5 mm.
W przypadku wskich poszerzediugas¢ taty naley dostosowéa do ich szerokéxi.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego podia
Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego padwinny by zgodne z DokumentacpProjektovy

z tolerancj £0,5%.
6.4.5. Rzedne wysokdciowe podbudowy i ulepszonego podia

Réznice pomédzy rzdnymi podbudowy i ulepszonego pogdoa rzdnymi projektowanymi nie powinny

przekracza+1cm, -2cm.
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6.4.6. Uksztattowanie osi ulepszonego podia
O$ ulepszonego podia w planie nie mze by¢ przesunjta w stosunku do osi projektowanej ccegj niz

+5cm.

6.4.7. Grubosé podbudowy i ulepszonego podia

Gruba¢ warstwy naley mierzy¢, przez wykonanie otworéw na egej giebokas¢, w odlegtdci, co najmniej
0,5 m od krawdzi, po zagszczeniu warstwy. Dopuszczalne odchyiki od projekicej grubéci
ulepszonego podia nie powinny przekraczatlcm.

6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy ulepszonego

podtoza

6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy i ulepszonego pamich

Jezeli po wykonaniu bada na stwardniatej podbudowie lub ulepszonym poadistwierdzi st, ze
odchylenia cech geometrycznych przekragzdgplkosci okreslone w p. 6.4, to warstwa zostanie zerwana na cat
grubas¢ i ponownie wykonana na koszt Wykonawcy. Dopuszsizainny rodzaj naprawy wykonany na koszt
Wykonawecy, o ile zostanie on zaakceptowany przexddnika Projektu.

Jezeli szerokéé podbudowy lub ulepszonego pogdojest mniejsza od szerakd projektowanej o wicej
niz 5cm i nie zapewnia podparcia warstwomzejylezacym, to Wykonawca powinien poszeézgodbudow lub
ulepszone podi® przez zerwanie warstwy na petgrubcgé do potowy szerokii pasa ruchu i wbudowanie
nowej mieszanki. Nie dopuszcza shieszania sktadnikéw mieszanki na miejscu. Roletwykonawca wykona

na wlasny koszt.

6.5.2. Niewlasciwa grubos$é¢ podbudowy i ulepszonego podia

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wazEm grubéci Wykonawca wykona napraw
podbudowy i ulepszonego podiprzez zerwanie wykonanej warstwy, ugai@ zerwanego materiatu i ponowne
wykonanie warstwy o odpowiednich wewosciach i o wymaganej gruboi. Roboty te Wykonawca wykona na

wlasny koszt. Po wykonaniu tych rob6t ngstponowny pomiar i ocena grufm warstwy, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewtasciwa wytrzymatosé podbudowy i ulepszonego podia
Jezeli wytrzymaltai¢ srednia probek ¢dzie mniejsza od dolnej granicy oklenej w Specyfikacji, to

warstwa wadliwie wykonana zostanie zerwana i wyioies na now o odpowiednich wigciwoséciach na koszt

Wykonawcy.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SpecyfikadiliD0.00.00 "Wymagania Ogolne" pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiaru jest:

- 1m2 (metr kwadratowy) ulepszonego pagdita gruntu stabilizowanego cementem
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ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru robot

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w Specyfikadjild0.00.00 "Wymagania Ogélne" pkt. 8. Roboty
uznaje s} za zgodne z DokumentacProjektovs, Specyfikaci i wymaganiami Kierownika Projektu, Zeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyegce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy piatrigi podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 "Wymagania
Ogollne" pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatng¢ nalezy przyjmowa na podstawie jednostek obmiarowych wg punktu édnge z obmiarem, po

odbiorze Robot.

9.1 Cena wykonania 1mailepszonego podia z gruntu stabilizowanego cementemw przypadku
wytwarzania mieszanek gruntowo-cementowych na miegsl obejmuje:

—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

—  spulchnienie gruntu

- zakup i dostarczenie, ustawienie, rozebranie i ediwnie prowadnic oraz innych materiatow
i uradzen pomocniczych

— dostarczenie i rézielenie sktadnikéw zgodnie z recefdboratoryjn

— wymieszanie gruntu wykonanej gornej warstwy nasylepszonej kruszywem z cementem
- ew. wykonanie odcinak prébnego

—  zagszczenie warstwy

—  pielegnacja wykonanej warstwy

- przeprowadzenie pomiaréw i bad#&boratoryjnych, wymaganych w Specyfikacji.

9.2 Cena wykonania 1mailepszonego podia z gruntu stabilizowanego cementemw przypadku
wytwarzania mieszanek gruntowo-cementowych w miesdeach obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

— zakup i dostarczenie materiatdw

— wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejatidowania

— dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwieziepimwadnic oraz innych materiatéw iydzea
pomocniczych

- ew. wykonanie odcinak prébnego

— roziozenie i zagszczenie mieszanki

— pielegnacja wykonanej warstwy

- przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych, wymaganych w Specyfikacji.

Cena wykonania 1m2 stabilizacji podéogruntowego stanowrednia cena prac ¢tiych w pkt.. 9.1 9.2.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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10.

7.
8.
9.

10. PN-B-06714-42
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.
21.

22.

23.

24.

25.
26.

10.

1. Normy

. PN-EN-196-1

PN-EN-196-3
PN-EN-196-6
PN-EN-196-7

. PN-88/B-04481
3. PN-76/B-06714-12

. PN-91/B-06714-15
5. PN-78/B-06714-26

. PN-78/B-06714-28

PN-B-06714-37
PN-B-06714-38
PN-B-06714-39

PN-EN-197-1

PN-B-30020
PN-B-32250
PN-C-84038
PN-C-84127
PN-S-96011
PN-S-96012

PN-S-96035

PN-S-02205

BN-88/6731-08
BN-64/8931-01
BN-64/8931-02
BN-68/8931-04

BN-73/8931-10

BN-77/8931-12
BN-71/8931-10

2. Inne dokumenty

Metody badania cementu. Oznaczayiezymaitaci.

Metody badania cementu. Oznaczzzasow wizania i statéci objetosci.

Metody badania cementu. Oznaczstog@nia zmielenia.

Metody badania cementu. Sposobyepaiia i przygotowania prébek
cementu.

Grunty budowlane. Badania probekiy.

Kruszywa mineralne. Badaniand@zanie zawarfoi zanieczyszcze
obcych.

Kruszywa mineralne. Badaniand@zanie sktadu ziarnowego.

Kruszywa mineralne. Badaniand®zanie zawarfoi zanieczyszcze
organicznych.

Kruszywa mineralne. Bada@iznaczanie zawarioi siarki metog
bromowy.

Kruszywa mineralne. Badania. Ozaa@ rozpadu krzemianowego.

Kruszywa mineralne. Badania. Ozaa@ rozpadu wapniowego.

Kruszywa mineralne. Badania. Ozaae rozpaduelazawego.

Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaiescieralngci w bebnie Los Angeles.

Cement. €& 1: Skfad, wymagania i kryteri zgodim dot. cementéw powszechnego
uzytku.

Wapno.

Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw.

Wodorotlenek sodowy techniczny.

Chlorek wapniowy techniczny.

Drogi samochodowe. Stabilizacja tgmurwapnem do celéw drogowych.

Drogi samochodowe. Podbudowa i mteps poditée z gruntu stabilizowanego
cementem.

Drogi samochodowe. Popioty lotne.

Cement. Transport i przechowyeani

Drogi samochodowe. Oznaczaniesska piaskowego.

Drogi samochodowe. Oznaczanie ulnoedksztatlcenia nawierzchni podatnych i
podiaza przez obegizenie ptyt.

Drogi samochodowe. Pomiar régnpawierzchni planografem i tat

Drogi samochodowe. Roboty ziemnen#@gania i badania.

Drogi samochodowe. Oznaiza wskanika aktywndci pucolanowej
popiotow lotnych z wgla kamiennego.

Oznaczanie wsghika zagszczenia gruntu.

Drogi sambodowe. Podbudowa z gruntéw stabilizowanych akgymin

popiotami lotnymi.
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27. Instrukcja CZDP 1980 "Badanie wshika aktywndci zuzla granulowanego".
28. Wytyczne MK CZDP "Stabilizacja kruszyw i grumtéuzlem wielkopiecowym granulowanym

Warszawa 1979r.
29. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatmi p6tsztywnych, IBDIM — 1997r.
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D-04.06.01b PODBUDOWA Z BETONU CEMENTOWEGO
1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB
Przedmiotem niniejszej szczeg6towe] specyfikacjchtécznej wykonania i odbioru robét budowlanych
(STWIORB) @ wymagania dotyege wykonania i odbioru rob6t zydanych z wykonaniem podbudowy

z betonu cementowego dla zadania: Rozbudowa i pdmeta ulicy Wyzwolenia w Jastziu — Zdroju.

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosovjaka dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecan
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obfych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét zwanych z wykonaniem
i odbiorem podbudowy z betonu cementowego pod zatokutobusowymi

1.4. Okrélenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa - dolnagsz nawierzchni stmca do przenoszenia ohgen od ruchu na podie.

1.4.2. Podbudowa z betonu cementowego - warstweszezpnej mieszanki betonowej, ktéra poggsicciu
wytrzymaltdici na éciskanie odpowiadagej klasie betonu C25/30 (lub vagkowo wyzszej), stanowi

fragment nénej cz$ci nawierzchni, stigcy do przenoszenia oléen od ruchu na podie.

1.4.3. Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (bjetonu klasy C25/30), 1.4.4. Mieszanka betonowa -
mieszanina wszystkich sktadnikéuvnylych do wykonania betonu przed zagczeniem.

1.4.5. Szczelina skurczowa petna - szczelina gizaeptyty betonowe na catej gruded i umazliwiajaca tylko
kurczenie si piyt.

1.4.6. Szczelina skurczowa pozorna - szczelina lgt#e ptyty betonowe w &#ci gornej przekroju
poprzecznego.

1.4.7. Masa zalewowa na goo - mieszanina skladgja s¢ z asfaltu drogowego, modyfikowanego dodatkiem
kauczuku lubzywic syntetycznych, wypetniaczy i innych dodatkéwezlachetniajcych, przeznaczona do
wypetniania szczelin nawierzchni na goo.

1.4.8. Masa zalewowa na zimno - mieszarmipaic syntetycznych jedno- lub dwusktadnikowych, majgca
konieczne dodatki uszlachetrjeg i wypetniagce, przeznaczona do wypetniania szczelin na zimno.

Wkiadki uszczelniajce do szczelin - elastyczne profile zangkmilub otwarte, zwykle wykonane z tworzywa
sztucznego, wciskane w szczeliw celu jej uszczelnienia.

Wskaznik réznoziarnistdci - wielkos¢ charakteryzujca grunty niespoiste, okilena wg wzoru U = g : dyo, gdzie
dgo - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%tgrud, - srednica oczek sita, przez ktore przechodzi
10% gruntu.

1.4.11. Pozostale oldlenia podstawowegaszgodne z obowkizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymaga ogdIne” [1] pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyge robot

Og6lne wymagania dotygee robét podano w STWIORB D-M-00.00.08'ymagania ogélne” [1] pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotygze materiatdw
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Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav STWIORB D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 2.

2.2. Materiaty do wykonania robét
Zgodnd¢ materiatow z dokumentagcprojektows i aprobag techniczi

Materiaty do wykonania podbudowy z betonu cemengmwpowinny by zgodne z ustaleniami dokumentaciji
projektowej lub SST oraz z aprobaéchniczig IBDIM.

Cement

Do produkcji mieszanki betonowej najestosowa cementy odpowiadage wymaganiom PN-EN 197-1:2002 [8]
klasy 32,5: cement portlandzki CEM I, mieszany CHMhutniczy CEM Il lub inne zaakceptowane przez
Inzyniera.

Kruszywo

Do wytwarzania mieszanki betonowej nglestosowa kruszywo mineralne naturalne, grys z otoczakéw lub
surowca skalnego, kruszywazazla wielkopiecowego kawatkowego oraz mieszanki tkaszyw.

Uziarnienie kruszywa wchodeego w sktad mieszanki betonowej powinna gk dobrane, aby mieszanka ta
wykazywata maksymainszczelnéé¢ i urabialng¢ przy minimalnym zayciu cementu i wody.

Wiasciwosci kruszywa oraz ich cechy fizyczne i chemiczne jpow odpowiadd wymaganiom okrdonym w
PN-S-96014:1997 [10].

Woda

Do wytwarzania mieszanki betonowej i pighacji podbudowy nakly uzywaé wody okrdélonej w PN-S-
96014:1997 [10].

Bez bada laboratoryjnych mazna stosowawodochgowa wode pitna.
Domieszki do betonu

W celu zmiany warunkéw wrania i twardnienia, poprawy wigwosci betonu i mieszanki betonowej oraz
ograniczenia zawarfoi cementu mogby¢ stosowane domieszki wedtug PN-EN 934-2:1999 [9].

Przy wyborze domieszki natg uwzgkdni¢ jej zgodnd¢ z cementem. Zalecaesivykona badanie zgodrigi w
laboratorium oraz sprawdzna odcinku prébnym.

2.2.6. Zalewa drogowa lub wkiadki uszczelnig w szczelinach

Do wypetnienia szczelin w podbudowie betonowej malstosowad specjalne masy zalewowe, wbudowywane na
goraco lub na zimno, wzgtinie wkiladki uszczelniage, posiadajce aprobattechniczig IBDIM.

Stal zbrojeniowa

W przypadku przewidywania zbrojenia ptyt betonowystal zbrojeniowa powinna odpowigdaymaganiom
okreslonym w PN-S-96014:1997 [10].

Materiaty do pig¢gnacji podbudowy
Do piekgnacjiswiezo utozonej podbudowy z betonu cementowego haktosowa:
- preparaty powitokowe,

- folie z tworzyw sztucznych.
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Dopuszcza sipielegnacg warstwg piasku naturalnego, bez zanieczysacasganicznych lub warsgwtdkniny o
grubasci, przy obcizeniu 2 kPa, co najmniej 5 mm, utrzymywanej w stamikjotnym przez zraszanie
wodg.

Beton

Zawartd¢ cementu w 1 thzag:szczonej mieszanki betonowej nie powinna przekka2s8 kg.

Konsystencja mieszanki betonowej powinna by najmniej gstoplastyczna.

W podbudowie naley stosowdé beton o wytrzymakri odpowiadajcej klasie C25/30. W przypadkach
szczegolnych dopuszczg stosowanie betonu o klasie isze;.

Nasgkliwos¢ betonu nie powinna przekracza% (m/m).

Srednia wytrzymaté nasciskanie probek zamtanych, badanych zgodnie z PN-S-96014:1997 [10]paiginna
by¢ mniejsza ni 80% wartdci sredniej wytrzymatéci probek niezameanych.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotygz sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB D-M-00.00.00Wymagania ogoine” [1] pkt 3.
3.2. Sprzt stosowany do wykonania roboét

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z betonu cementowego miewiwykaza sic mozliwoscia
korzystania z nagpujgcego spretu:

- wytworni stacjonarnej typu gitego do wytwarzania mieszanki betonowej lub odpolviej wielkaci
betoniarek,

- przewanych zbiornikdw na wog
- uktadarek albo réwniarek do rozktadania mieszdtonowej,
- mechanicznych listw wibracyjnych do zagczania mieszanki betonowej,

- walcéw wibracyjnych, zagzczarek ptytowych, matych walcoéw wibracyjnych, m.ido zagszczania w
miejscach trudno dagtnych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotygz transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB D-M-00.00,80ymagania ogoélne” [1] pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Materiaty sypkie, stal, domieszki rmwa przewozi dowolnymi srodkami transportu, w warunkach
zabezpieczapych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z minhngnateriatami i nadmiernym

zawilgoceniem.

Cement luzem naly przewozé cementowozami, natomiast workowanyzma przewoz dowolnymis$rodkami
transportu, w spos6b zabezpieczony przed zawilgesen

Masy zalewowe, wktadki uszczelrap, materialy do piegnacji naley dostarcza zgodnie z warunkami
podanymi w aprobatach technicznych lub ustalenpolducentéw.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania robét podano w STWIORB MMB0.00,Wymagania ogélne” [1] pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robot

Konstrukcja i sposéb wykonania rob6t powinny¢lggodne z dokumentacprojektows i SST. W przypadku
braku wystarczagych danych mina korzystd z ustalé podanych w niniejszej specyfikacji oraz
z informacji podanych w zat¢zniku 1.

Podstawowe czynigoi przy wykonywaniu robot obejmayj

1. roboty przygotowawcze,

2. wykonanie podbudowy,

3. piekgnacg podbudowy,

4. roboty wykdiczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

5.3.1. Ws¢pne roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do rob6t naky, na podstawie dokumentacji projektowej, SST ligkaza Inzyniera:

- ustalt lokalizacg terenu robét,

- przeprowadzi obliczenia i pomiary geodezyjne niedme do szczegdtowego wytyczenia robo6t oraz ustaleni
danych wysokéciowych,

- usunyé przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elemeiityg, ogrodze itd..

Zaleca sj korzystanie z ustate OST D-01.00.00 [2] w zakresie niezinym do wykonania robot
przygotowawczych

Przygotowanie podia

Grunty na podtge powinny by jednorodne i zabezpieczone przed nadmiernym zawdigiem i ujemnymi
skutkami przemarzania.

Rzedne podt@a nie powinny mié, w stosunku do kzinych projektowanych, odchylevigkszych nk + 2 cm.
Wskaznik zagszczenia gruntu powinien wynosiwg PN-S-96014:1997 [10]):

a) w goérnej warstwie do gbokasci 20 cm - co najmniej 103% zgggczania uzyskanego w laboratorium metbd
lub I,

b) w warstwie niszej do gibokasci 50 cm - co najmniej 100% zeggczenia uzyskanego jak iy,

¢) w nasypach wiszych nk 50 cm: w warstwie dolnej pargj 50 cm - co najmniej 95% zggzczenia uzyskanego
jak wyzej.

Warstwe podbudowy naley uktada na warstwie chudego betonu C8/10 gr.10cm oddzgjonwarstw
poslizgows z papy .

5.4. Ukfadanie mieszanki betonowej
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Projektowanie mieszanki betonowej

Ustalenie sktadu mieszanki betonowej powinno odpdai wymaganiom PN-S-96014:1997 [10] oraz punktu
2.2.9 niniejszej specyfikaciji.

Podczas projektowania sktadu betonu nalykona probne zaroby w celu sprawdzenia $slavosci mieszanki
w zakresie oznaczenia konsystencji, zawiitpowietrza i oznaczeniagtaici.

Warunki przysipienia do robo6t

Podbudow z betonu cementowego zaleca siykonywa przy temperaturze powietrza od 5°C do 25°C.
Dopuszcza si wykonywanie podbudowy w temperaturze powietrza @y 25°C pod warunkiem
nieprzekroczenia temperatury mieszanki betonowejvypej 30°C. Wykonywanie podbudowy w
temperaturze pomej 5°C dopuszczagpod warunkiem stosowania zabiegdéw specjalnychwplagacych na
utrzymanie temperatury mieszanki betonowej pjn°C przez okres co najmniej 3 dni.

Betonowania nie mama wykonywa podczas opadéw deszczu.
Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszank betonowy o skladzie zawartym w recepcie laboratoryjnejehalwytwarz& w wytworniach betonu,
zapewniajcych chgtos¢ produkcji i gwarantujcych otrzymanie jednorodnej mieszanki.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna c¢byd razu transportowana na miejsce wbudowania ws&po
zabezpieczapy przed segregagj wysychaniem.

Wbudowanie mieszanki betonowej

Wbudowanie mieszanki betonowej w podbugowalery wykonywa mechanicznie, przy zastosowaniu
odpowiedniego spetu, zapewniajcego rownomierne rozienie masy oraz zachowanie jej jednoraano

Dopuszcza si reczne wbudowywanie mieszanki betonowej przy wykonywamatych robot, w tym o
nieregularnych ksztattach powierzchni, po uzyskagaody Irzyniera.

Wbudowanie mieszanki betonowej odbywa sia pomog maszyn poruszagych sg¢ po prowadnicach.
Prowadnice powinny kiytak skonstruowane, aby spetniaty rowndcee rok deskowa i dlatego od strony
wewretrznej powinny by zabezpieczone przed przyczefrig betonu (np. natluszczone olejem
mineralnym). Prowadnice powinny ®yprzytwierdzone do podia w sposob unienitiwiajacy ich
przemieszczanie i zapewrgay ciggtos¢ na zhczach. Powierzchnie styku prowadnic z mieszdnétonovy
musz by¢ gladkie, czyste i pozbawione resztek stwardnialegfonu.

Ustawienie prowadnic winno bytakie, aby zapewniatlo uzyskanie przez podbudavymaganej niwelety,
spadkéw podinych i poprzecznych.

Zdjecie prowadnic mge nasipi¢ nie wczéniej niz po uptywie 36 godzin od zakozenia betonowania pityt w
temperaturze otoczenia poigj 10°C, a przy temperaturze otoczeniasziej - nie wcz@niej niz po uptywie
48 godzin. Prowadnice powinny bygdejmowane bez uszkodzenia wykonanej podbudowy.

Przy stosowaniu deskowanidizgowego (przesuwnego), wbudowywanie mieszankiob@ivej dokonuje si
uktadarle mechaniczs, ktéra przesuwag sk formuje plye podbudowy, ograniczag ja z boku
deskowaniendlizgowym, bez stosowania prowadnic.

Zageszczanie mieszanki betonowej

Do zagszczania mieszanki betonowej w podbudowie zyalstosowa odpowiednie mechaniczne gdzenia
wibracyjne, zapewniage jednolite jej zagszczenie.

Powierzchnia warstwy zagzczonej powinna migjednolitg tekstue i potysk, a grube ziarna kruszywa powinny
by¢ widoczne lub powinny znajdowaie bezpdrednio pod powierzchai

str. 152



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rodétzhdania:
»Rozbudowa i przebudowa ulicy Wyzwolenia w Jagin - Zdroju”

Szczeliny

W podbudowie wykonuje sitylko szczeliny skurczowe petne i pozorne.

Szczeliny skurczowe petne najewykonywa na catej grubgci ptyty w miejscach ustalonych w dokumentac;ji
projektowej oraz dodatkowo w bezpednim gsiedztwie przepustéw oraz ¢dzy odcinkami betonowania,

jesli przerwa w betonowaniu trwata diej niz 1 godzir.

Szczeliny skurczowe pozorne nalewykonywa przez nacinanie stwardnialego betonu tarczowyrfanpi
mechanicznymi do gbokadsci 1/3+ 1/4 grubdci piyty.

Szczeliny konstrukcyjne nalg wykona na calej grubgci ptyty w miejscach patzen podbudowy z elementami
infrastruktury drogowej (kragzniki, studzienki, korytka itp.).

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje przykryciedpadowy warstwami z mieszanek mineralno-asfaltowych
to szczeliny, szerokei od 3 mm do 5 mm po pierwszym ngaiu betonu na gbokas¢ okoto 35% grubsci
ptyty, nalezy pozostawd bez poszerzania ich i wypetniania zadew

5.5. Pietgnacja podbudowy

Bezpdarednio po zagszczeniu natey swiezy beton zabezpieczyprzed wyparowaniem wody przez pokrycie jego
powierzchni materiatami wedtug punktu 2.2.8. Ngldo wykona przed uptywem 90 min od chwili
zakaczenia zagszczania.

W przypadku pielgnacji podbudowy wilgotn warstwg piasku lub grubej widkniny natg utrzymywa jg w
stanie wilgotnym w czasie od siedmiu do dzelsi dni. W przypadku gdy temperatura powietrza jest
powyzej 25°C pie¢gnacg nalezy przediyé do 14 dni.

Stosowanie innycbrodkéw do piedgnacji podbudowy wymaga kdorazowej zgody liyniera.

5.6. Roboty wykéczeniowe

Roboty wykaiczeniowe powinny hy zgodne z dokumentacj projektows i STWIORB. Do robot
wykonczeniowych nale prace zwjzane z dostosowaniem wykonanych rob6t do isfoyeh warunkow

terenowych, takie jak:

- odtworzenie przeszkéd czasowo ustyth, np. parkanéw, ogrodzenawierzchni, chodnikow, kraumikow
itp.,

- roboty poradkujace otoczenie terenu robot.
5.7. Zasady uktadania na podbudowie z betonu cemegfo nasipnej warstwy nawierzchni

Nastpng warstwe nawierzchni mgna uktadéd po osignieciu przez beton podbudowy co najmniej 60%
projektowanej wytrzymakei, lecz nie wczéniej niz po siedmiu dniach twardnienia podbudowy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot

Ogollne zasady kontroli jakoi robét podano w STWIORB D-M-00.00.Q@/ymagania ogélne” [1] pkt 6.
6.2. Badania przed przyggtieniem do robét

Przed przysfpieniem do rob6t Wykonawca powinien:
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- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszegs wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stasmwv
(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodoip deklaracje zgodr§ci, ew. badania materialéw wykonane przez
dostawcow itp.),

- wykona badania wiéciwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robétedéne w pkt. 2,

- sprawdzt cechy zewetrzne gotowych materiatow z tworzyw i prefabrykowah.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawia4pnierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robdt i badania odbiorcze

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow, ktdre naley wykona podaje tablica 1.

Tablica 1. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Lp. | Wyszczegdlnienie bada pomiarow Cestotliwos¢ bada | Wartasci
dopuszczalne

1 2 3 4

1 Badania kwalifikacyjne: sprawdzenieaz na etapie projekwg pktu2i5
materiatéw, ustalenie skladu mieszanktowania sktadu mie
szanki i przy kadej
Zmianie materiatu

2 Badania w czasie rob6t

- rzedne podtga gruntowego na 0,1 dlugséci|wg5.3.2
odbieranego odcinka

- zag:szczenie podiza gruntowego w 3 przekrojach pag 5.3.2
kazdej dzialce
roboczej

- konsystencja mieszanki betonowej 2 razy w cZasg2.2.9

zmiany roboczej

- wytrzymataé betonu ngciskanie raz dziennie wg 2.2.9

3 Badania odbiorcze po wykonaniu odchytka grubéci
podbudowy
+1cm,
- grubai¢ podbudowy raz dla kadej zatoki
autibusowej nasakliwos¢  wg

PN-S-96014:1997
[10]i pktu 2.2.9

- nasikliwos¢ betonu w podbudowie

- mrozoodporn& betonu w na probkach badanpjvg PN-S-96014
podbudowie nasikliwosci
:1997 [10]
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- szeroké¢ podbudowy 10 razy na 1 km odchytka
szerokdéci =+
5cm

- rébwnai¢ w przekroju poprzecznym 2 razy na zHaj|prze&wity miedzy

zatoce autobusowej taty a
powierzchng
<12 mm

- spadki poprzeczne jw. odchyleniat 0,5%
spadkow
zaprojektowa
nych

- rzgdne wysokéciowe podbudowy na 0,1 dtu§od|odchylenie + 10

odbieranego odcinka mm od

podbudowy rzednych
zaprojektowa
nych

- réwna¢ podbudowy w profily 2 razy na kadej| nierdbwndgci

podiuznym (badania planografemzatoce autobusowej
lub tatg 4-metrovy) <12 mm
- wytrzymatg¢ betonu w podbudowie raz na kadej zatoce wg PN-S-96014
(metody nieniszcaca lub na| autobusowej
prébkach wyatych) :1997 [10]

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru rob6t

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB D-M30MO,Wymagania ogélne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB D-M30MO0 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagrojektovg, SST i wymaganiami bkyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamegtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr roboét zanikagych i ulegagcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

- przygotowanie podia,
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Odbidr tych robét powinien Byzgodny z wymaganiami pktu 8.2 STWIORB D-M-00.00,@80ymagania ogoine”
[1] oraz niniejszej STWIORB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotygz podstawy platrici

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy platroi podano w STWIORB D-M-00.00.0Wymagania ogdlne” [1] pkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fipodbudowy z betonu cementowego obejmuie:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- przygotowanie podia, - chudy beton , warstwa poslizgowa z papy

- dostarczenie materiatéw i spta,

- wykonanie podbudowy z betonu cementowego wediagaga specyfikacji technicznej,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,

- odwiezienie sprtu.

9.3. Sposdb rozliczenia robét tymczasowych i poaatrzyszacych

Cena wykonania rob6t okilenych niniejsa STWIORB obejmuje:

- roboty tymczasowe, ktoreaspotrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale sieprzekazywane
Zamawiagjcemu i § usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,

- prace towarzysze, ktére s niezlkedne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczare rdbot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ogodlne specyfikacje techniczne (OST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogolne

2. D-01.00.00 Roboty przygotowawcze

3. D-02.00.00 Roboty ziemne

4. D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zasgczaniem podia

5. D-04.02.01 Warstwy odszapce i odcinajce

6. D-05.03.04 Nawierzchnia betonowa

7. D-05.03.04a Wypetnianie szczelin w nawierzchbemnu cementowego

10.2. Polskie normy

8. PN-EN 197-1: 2002 Cement. g¢ I: Skfad, wymagania i kryteria zgodim dotyczce
cementu powszechnegayku

9. PN-EN 934-2: 1999 Domieszki do betonu, zaprawgaczynu. Domieszki do betonu.
Definicje i wymagania

10. PN-S-96014:1997 Drogi samochodowe i lotnisko@dbudowa z betonu cementowego
pod nawierzchri ulepszon. Wymagania i badania

10.3. Inne dokumenty
11. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywh. GDDP - IBDiM, Warszawa 2001

ZAL ACZNIK 1
ZASADY WYKONYWANIA PODBUDOWY
Z BETONU CEMENTOWEGO

(wg [10], [11]. W. Dxbski: Maty poradnik drogowca, WKit 1974 i E. Skakgski: Podbudowy nawierzchni
drogowych, WKit 1979, S. Rolla: Kontrola techniczakonomiczna robét drogowych, WKit. 1967)

1.1. Cechy podbudowy

str. 156



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rodétzhdania:
»Rozbudowa i przebudowa ulicy Wyzwolenia w Jagin - Zdroju”

Podbudowa z betonu cementowego halelo konstrukcji sztywnych. Ziarna kruszywa po azeiniu
cementu i stwardnieniu betong &k silnie ze sap spojone,ze ich zadne wzajemne przesegnia nie g
mozliwe. W zwigzku z tym, podbudowa z betonu cementowego rozkéigaenie na die powierzchnie i
moze by stosowana na stabszym, o malejnmci podtazu.

Podbudow z betonu cementowego stosuje zwykle do wykonania warstwy (lub warstw) émych
nawierzchni o ruchu etkim oraz przy wykonywaniu podbudéw pod nawierzehparkingéw i placéw
postojowych.

1.2. Grubé¢ podbudowy

1.3.

Orientacyjm gruba¢ podbudowy z betonu cementowego, przyjmugezsiykle 10+ 25 cm, np. na podn
niewysadzinowym, dla ruchu lekkiego 10 cm, rushedniego 12 cm, ruchugikiego 15 cm, a na podia
wysadzinowym, dla ruchu lekkiego 15 cm, rughedniego 20 cm, ruchuggikiego 25 cm.

Klasa betonu

W podbudowie zaleca¢sistosowa beton o wytrzymalai odpowiadajcej klasie B 15, a w przypadkach
szczegolnych mma stosowébeton o klasie wiszej, np. B 20, B 25.

Mieszank betonow wytwarza s z kruszywa naturalnego, tamanego kamiennegouziowego lub
mieszaniny tych rodzajow kruszyw, cementu i wodita8 mieszanki betonowej me by rézny w dasé
szerokich granicach, zaleie od rodzaju kruszywa, klasy cemen#gdanej konsystencji.

Orientacyjny sktad mieszanki betonowej klasy B d50dbudowo konsystencji ¢stoplastycznej

Lp. | Rodzaj materiatu Jednostka Zawééto w 1 n?
mieszanki betonowe

1 Cement portlandzki klasy 32,5 |t 0,23+ 0,35

2 |Kruszywo m° 0,70+ 1,30

3 |Woda m® 0,15+ 0,25

1.4. Szczeliny w podbudowie
Szczeliny powinny dzieli podbudow na ptyty kwadratowe lub prostgthe. Stosunek dtugoi ptyt do ich
szerokdci nie powinien by wiekszy niz 1,5 : 1. Odsfp migdzy szczelinami mge wynosé 5+ 6 m, z tynze
migdzy szczelinami poprzecznymi nie powinier¢lickszy niz 6 m.
W podbudowie betonowej wykonujegdiylko szczeliny skurczowe pelne i szczeliny skomge pozorne.
Petne szczeliny skurczowe wykonujes sia stykuswiezo ukladanych piyt z ptytami ju poprzednio
wykonanymi, szczeliny skurczowe pozorne - pgimiy ptytami ukladanymi w tym samym czasie. Mog
wystepowat tez szczeliny konstrukcyjne, wykonywane na catej wysok przekroju ptyty w miejscach
pofaczen podbudowy z elementami infrastruktury drogowejkia jak: krawezniki, studzienki
kanalizacyjne, telefoniczne lub energetyczne. W pmxibudowy szerszej ni6 m wykonuje s zwykle
szczelig podtuzng.
Przy przewidywanym przykryciu podbudowy asfaljowarstwy scieralry nie zaleca giwypetnia szczelin
mag zalewows, gdyz rozmikna one w czasie rozktadania mieszanki asfaltowejrjezdostam uszkodzone
juz w czasie watowania warstwy.
Przyktady konstrukcji szczelin przedstawiono nsunku 1.1.

1.5. Uktadanie warstwicieralnej nawierzchni na podbudowie

Na podbudowie z betonu cementowego nmie] uklada si warstwe scieraly z mieszanek mineralno-
asfaltowych oraz stosujecsiiekiedy taly warstwe z betonu cementowego.

Warstwe scieralp mazna uktadé po osagnieciu przez beton podbudowy co najmniej 60 % projekiioe
wytrzymalaici, lecz nie wczéniej niz po siedmiu dniach twardnienia podbudowy.

Powierzchnia betonu podbudowy #eomie drobne nierownéei, zapewniajce dobg przyczepnéc do
asfaltowej warstwy jezdnej. W celu zabezpieczensfaltowe] warstwy jezdnej przede¢laniem nad
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szczelinami podbudowy, zalecg stosowad niezbyt diugie ptyty betonowe (np.=56 m) i grubd¢ warstwy
jezdnej co najmniej 8 cm.
Jeli szczeliny w podbudowie wypetniono zalgwo istnieje maliwos¢ pekania pdniej utozonej asfaltowe;j
warstwy scieralnej. Mana temu cgsciowo zapobiec np. smayg podbudow wapnem gaszonym lub
uktadajc pasek papy na szergkopo 15 cm z kadej strony szczeliny.

Rys. 1.1. Przykiady konstrukcji szczelin w podbu@owbetonu cementowego

(wymiary w cm)

Szczelina skurczowa petna

15

Szczelina skurczowa pozorna

Szczelina przy kragzniku

20

20

Szczelina nagta w podbudowie (bez wypetnienia),

na ktérej ledzie utczona warstwdcieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej

, o
« M
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D-04.07.01a PODBUDOWA ZASADNICZA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 22P 35/50

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej STa svymagania dotycce wykonania i odbioru rob6t zydanych z wykonaniem
warstwy podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowaGo22P 35/50 stanowtej element robét zwranych
z Rozbudow z przebudow ulicy Wyzwolenia w Jastebiu — Zdroju.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokunmlemtraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST maastosowanie przy wykonywaniu podbudowy zasadpigmgbasci
10cm dla KR3- KR4 z betonu asfaltowego o uziarniekC 22P 35/50

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa zasadnicza gtéwny element konstrukcyjny nawierzchni ktérgam by utozony w jednej
lub kilku warstwach

1.4.2. Beton asfaltowy mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu romigosnie stopniowanym, uiona i
zag;szczona.

1.4.3. Modut sztywndci - jest to stosunek nagenia $ciskapcego przy pefzaniu do odksztalcenia
jednostkowego wywotanego przez to nggenie w okrélonych warunkach badania (obzénia, temperatury
i czasu), wyraony w MPa.

Pozostate okigenia podane w niniejszej STg szgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami
i okresleniami podanymi w ,Wymagania Ogélne".

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkowykonania rob6t oraz za ich zgoddoz Dokumentagy
Projektowa, ST i poleceniamidpniera. Ogélne wymagania dotyce rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY
2.1.Lepiszcza asfaltowe
Nalezy stosowa asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] Rodzaje stasmyeh lepiszcz asfaltowych podano

w tablicy 2. Oprécz lepiszcz wymienionych w tabl2ynazna stosowéinne lepiszcza nienormowe wediug
aprobat technicznych.
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Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowego do warpbdbudowy z betonu asfaltowego

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza
ruchu ACP asfalt drogowy
KR4 AC22P 35/50

Asfalty drogowe powinny spetniavymagania podane w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania wobec asfaltéw drogowych wgENN12591 [27]

Lp. Wiasciwosci Metoda Rodzaj asfaltu
badania 35/50
WLASCIWOSCI OBLIGATORYJNE
1 | Penetracjaw 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 [21] 35-50
2 | Temperatura reknienia °C PN-EN 1427 [22] 50-58
3 | Temperatura zaptonu, °C PN-EN 22592 [62] 240
nie mniej nk
4 | Zawartd¢ sktadnikéw % m/m | PN-EN 12592 [28] 99
rozpuszczalnych,
nie mniej nk
5 | Zmiana masy po starzenit % m/m | PN-EN 12607-1 [31] 0,5
(ubytek lub przyrost),
nie wigcej niz
6 | Pozostata penetracja po % PN-EN 1426 [21] 53
starzeniu, nie mniej
niz
7 | Temperatura reknienia °C PN-EN 1427 [22] 52
po starzeniu, nie
mniej niz
WELASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE
8 | Zawartd¢ parafiny, % PN-EN 12606-1 [30] 2,2
nie wigcej niz
9 | Wzrost temp. ngknienia °C PN-EN 1427 [22] 8
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po starzeniu, nie
wiecej niz

10 | Temperatura tamlivéoi °C PN-EN 12593 [29]

Fraassa, nie wcej niz

Sktadowanie asfaltu drogowego powinne @ilbywa w zbiornikach, wykluczagych zanieczyszczenie
asfaltu i wyposzonych w system grzewczy gredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewcymi
Zbiornik roboczy otaczarki powinien byzolowany termicznie, posiad@automatyczny system grzewczy z

tolerancy + 5°C oraz uktad cyrkulacji asfaltu.

2.3. KRUSZYWO

Do warstwy podbudowy z betonu asfaltowego haktosowa kruszywo wedtug PN-EN 13043 [44] i WT-1

Kruszywa 2010 [64], obejmagge kruszywo grube , kruszywo drobne i wypetnidziszywa powinny
spetnigd wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2010 tablica, 4, Ba, 7.

Sktadowanie kruszywa powinngSidbywa w warunkach zabezpieczajch je przed zanieczyszczeniem i

zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub poceod.. Podtae sktadowiska musi Byrowne,
utwardzone i odwodnione. Sktadowanie wypetniaczaipoo sk odbywa w silosach wyposanych w

urzadzenia do aeracji.

Tablica 1. Wymagane wlasciwosci kruszywa do podbudowy z betonu asfaltowego

Wiasciwosci kruszywa

Wymagania w zalezno$ci od kategorii ruchu

wyZzsza niz:

KR3-KR4

Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, kategoria nie nizsza niz: Gc85/20
Tolerancja uziarnienia; odchylenia nie wigksze niz wedtug G

20117,5
kategorii:
Zawartos¢ pylu wedtug PN-EN 933-1 kategoria nie wyzsza niz: f2
Ksztatt kruszywa wedtug PN-EN 933-3 lub wedtug PN-EN 933-4, Flso
kategoria nie wyzsza niz: lub Slso
Procentowa zawarto$¢ ziaren o powierzchni przekruszone;j i
tamanej wedtug PN-EN 933-5; kategoria nie nizsza niz: Csors0
Odpornos$¢ kruszywa na rozdrabnianie wedtug PN-EN 1097-2,
rozdziat 5; badana na kruszywie o wymiarze 10/14; kategoria nie LA4o

Gesto$¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6; rozdz.7,8 lub 9

deklarowana przez producenta

Gesto$¢ nasypowa wedtug PN-EN 1097-3

deklarowana przez producenta

Nasigkliwo$¢ wedtug PN-EN 1097-6 rozdz 7,8 lub 9 WA24pektarowana
Mrozoodporno$¢ wedtug PN-EN 1367-1, badana na kruszywie o Fa
wymiarze 8/11, 11/16, lub 8/16; kategoria nie wyzsza niz:

,Zgorzel stoneczna" bazaltu wedtug PN-EN 1367-3, kategoria: SBLA

Sktad chemiczny- uproszczony opis petrograficzny wedtug PN-
EN 932-3

deklarowany przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 1744-1 p. 14.2;
kategoria nie wyzsza niz:

mcec 0,1

Rozpad krzemianowy zuzla wielkopiecowego chtodzonego
powietrzem wedtug PN-EN 1744-1 p. 19.1

wymagana odpornos$é

Rozpad zelazowy zuzla wielkopiecowego chtodzonego
powietrzem wedtug PN-EN 1744-1p. 19.2

wymagana odpornosé

Statos¢ objetosci kruszywa z zuzla stalowniczego wedtug PN-EN
1744-1 p.19.3; kategoria nie wyzsza niz:

Ves

Do mieszanek mineralno - bitumicznych otaczanych na goraco nalezy stosowa¢ wypetniacz zgodny z wymaganiami PN-EN
13043 i WT-1 Kruszywa 2010". Wymagane wiasciwosci wypetniacza do podbudowy z betonu asfaltowego podano w tablicy 2.
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Tablica 2. Wymagane wlasciwosci wypetniacza do podbudowy z betonu asfaltowego

Wtasciwosci wypetniacza Wymagania w zalezno$ci od
kategorii ruchu

KR1 - KR6
Uzianienie wedtug PN-EN 933-10; Zgodne 2 taﬁ'g’&%“ wg PN-EN
Jako$¢ pytu wedtug PN-EN 933-9, kategoria nie wyzsza niz: MBF10
Zawarto$¢ wody wedtug PN-EN 1097-5, nie wyzsza niz: 1% (m/m)
Gesto$¢ ziaren wedtug EN 1097-7 deklarowana przez producenta
Wolne przestrzenie w suchym zageszczonym wypetniaczu Visits

wedtug PN-EN 1097-4, wymagana kategoria:

Przyrost temperatury migknienia wedtug PN-EN 13179-1, AR&B 8/25
wymagana kategoria:

Rozpuszczalno$¢ w wodzie wedtug PN-EN 1744-1, kategoria nie
wyZzsza niz:

WSio

Zawarto$¢ CaCOsw wypetniaczu wapiennym wedtug PN-EN
196-21 kategoria nie nizsza niz:

CCno

Zawarto$¢ wodorotlenku wapnia w wypetiaczu mieszanym,
wymagana kategoria:

KaDekIarowana

,Liczba asfaltowa" wedtug PN-EN 13179-2, wymagana
kategoria:

BNDekIarowana

2.4.SRODEK ADHEZYJNY

2.5.

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego $epiza asfaltowego i kruszywa, gwarastego
odpowiedny przyczepnéé (adhez¢) lepiszcza do kruszywa i odpoigéamieszanki mineralno-asfaltowej na
dziatanie wody, mena zastosowasrodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszyepiszcze
wartas¢ przyczepnéci okreslona wedtug PN-EN 12697-11 [34], metoda C wynosdanajmniej 80%.

Srodek adhezyjny powinien odpowiadaymaganiom okrdonym przez producenta.

Sktadowanigrodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginammgpakowaniach, w warunkach
okreslonych przez producenta.

MATERIALY DO USZCZELNIENIA POt ACZEN | KRAW EDZI

Do uszczelnienia pgézen technologicznych (tj. atzy podhinych i poprzecznych z tego samego materiatu
wykonywanego w rénym czasie oraz spoin stan@aych pohczenia rénych materiatow lub pgtzenie
warstwy asfaltowej z ugdlzeniami obcymi w nawierzchni lub pgraniczajcymi, naley stosowa:

a) materialy termoplastyczne, jakstay asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobehtecznych,
b) emulsg asfaltows wedtug PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza wedhogm lub aprobat technicznych

Grubai¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna 8ino

— nie mniej nz 10 mm przy grubgi warstwy technologicznej do 2,5 cm,
— nie mniej nk 15 mm przy grubgei warstwy technologicznej wkszej n 2,5 cm.

Sktadowanie materiatow termoplastycznych jest ddame tylko w oryginalnych opakowaniach producenta,
w warunkach okrdonych w aprobacie techniczne;j.

Do uszczelnienia kragdzi naley stosowa asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], ,metoda naagot.
Dopuszcza giinne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat teamyich
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2.6. MATERIALY DO Zt ACZENIA WARSTW KONSTRUKCJI

Do zhczania warstw konstrukcji nawierzchni nalestosowd kationowe emulsje asfaltowe.Emglsj
asfaltovwy mazna sktadowaw opakowaniach transportowych lub w stacjonarrgfgibrnikach pionowych z
nalewaniem od dna. Nie naljenalew& emulsji do opakowai zbiornikbw zanieczyszczonych materiatami
mineralnymi.

3. SPRZET
3.1.Sprat uzywany do skropienia lepiszczem bitumicznym

Do skrapiania lepiszczem bitumicznym riglstosowa przyczepne lub samojezdne skrapiarki lepiszcza.
3.2. Sprat do mieszania

Mieszanki mineralno-asfaltowe produkujes siv wytworni (otaczarce) mieszanek mineralno-astajtch
otaczanych na geco, o odpowiedniej wydajdoi (nie mniejszej i 160Mg/h), zapewniafej otrzymanie
mieszanki o wiéciwej i jednorodnej jakexi, zawierajcej doktadnie otoczone ziarna kruszywa.

3.3. Sprat do wbudowywania

Mieszank mineralno-asfaltow nalezy uktada uktadarly o wydajndci skorelowanej z wydajrcig wytworni,
Z automatycznym sterowaniem, pozwatgm na utgenie warstwy z zatmng grubdcia oraz szerokixia ,oraz z
podgrzewan ptyta wibracyjrg do wstpnego zagszczania lub zespotem uktadarek pracygh réwnolegle z
przesungciem roboczym umdiwiaj gcym utazeniestykajgcych se warstw asfaltowych na garo.

3.4. Sprat do zagszczania

Walce stalowe gtadkie z wibragjrednie i cézkie. Walce ogumione ¢ikie.

4. TRANSPORT

4.1. Asfalt

Asfalt naley przewozt izolowanymi termicznie cysternami i przechowywa zbiornikach z izolagj
termiczry, umazliwiajacych ogrzewanie asfaltu do wawej temperatury roboczej. Termometry rnigle
zainstalowa w zbiornikach oraz w miejscu dozowania asfalturdeszalnika.

4.2 Wypetniacz

Asfalt nalery przewozé w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanyzaopatrzonych w uggdzenia
umazliwiajgce pdrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu, w warunkach zabezpiegaaih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiataradmiernym zawilgoceniem.

Wypelniacz naley przewozé w sposob chroaey go przed zawilgoceniem, zbryleniem i
zanieczyszczeniem. Wypelniacz luzem powinied pszewaony w odpowiednich cysternach przystosowanych
do przewozu materiatow sypkich, uatisviaj gcych roztadunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa m@ by transportowana w zamkiych cysternach, autocysternach, beczkach i
innych opakowaniach pod warunkiepe nie kzda korodowaly pod wpltywem emulsji i niectla powodowaly jej
rozpadu. Cysterny powinny bywyposaone w przegrody. Nie nalg uzywaé do transportu opakowisz metali
lekkich (maze zachod#i wydzielanie wodoru i grdba wybuchu przy emulsjach o pt4).

Mieszank mineralno-asfaltownalezy dowozt na budow pojazdami samowytadowczymi w zatesci
od pos¢pu rob6t. Podczas transportu i postoju przed wbadhieyn mieszanka powinnadyabezpieczona przed
ostygneciem i doptywem powietrza (przez przykrycie, pojékntermoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i
czas transportu mieszanki, od produkcji do wbuddsyapowinna zapewnéa utrzymanie temperatury w
wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemniké@ywanych do transportu mieszanki powinnylogyste, a do
zwilzania tych powierzchni mima wywaé tylko srodki antyadhezyjne niewptywgje szkodliwie na mieszagk
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4.3. Kruszywo

Kruszywo mana przewoz dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpiegaaih je przed
zanieczyszczeniami, zmieszaniem z innymi asortyamantkruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym

zawilgoceniem.

4.4. Mieszanka mineralno-asfaltowa

Mieszank mineralno-asfaltow nalery przewozé czystymi pojazdami samowytadowczymi z przykryciem
w czasie transportu i podczas oczekiwania na roniakl

4.5.8rodek adhezyjny
Srodek adhezyjny naky przewozt w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczonych prezttodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej d podbudowy zasadniczej

Wykonawca w terminie na dwa tygodnie przed prgyishhiem do produkcji mieszanki, dostarczy
Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt sktaduesmanki mineralno - asfaltowej oraz dokumenty
potwierdzagce wymaga# jakos¢ stosowanych materiatow.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega

- doborze sktadnikéw mieszanki,

- doborze optymalnej ikzi asfaltu,

- okresleniu jej whaciwosci i poréwnaniu wynikéw z zal@niami projektowymi.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna uié€ sic w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przez
krzywe graniczne. Rzine krzywych granicznych uziarnienia mieszanki maheej betonu asfaltowego do
warstwy podbudowy zasadniczej oraz minimalne za¥eirasfaltu podano w tablicy 5.

Tablica 5. Rzdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki maheej do betonu asfaltowego do warstwy
podbudowy zasadniczej oraz kategoria zavsartasfaltu.

Wiasciwosé Przesiew [%(m/m)]
AC 22 P KR3-4
Wymiar sita #, (mm) od Do
45 100 -
31,5 90 100
22,4 65 90
16 - -
11,2 - -
8 42 68
2 15 45
0,125 4 12
0,063 4 8
Zawarta¢ lepiszcza Bina.c

Skfad mieszanki mineralno-asfaltowej powinierg lngtalony na podstawie badprébek wykonanych wg
metody Marshalla.

Tablica 6. Wymagania dla mieszanki mineralno- as¥edj (na bazie asfaltu 35/50) dla KR3-4

LP Wiasciwosé Warunki zagszczania Metoda i warunki badania
wg PN-EN 13108-20
1 Zawartd¢ wolnej C.1.3, ubijanie PN-EN 12697-8 in4,0
przestrzeni 2x75 uderzé V max7,0
2 Odporné¢ na C1.1, ubijanie PN-EN 12697-12, ITBR
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dziatanie wody 2x35 uderag przechowywanie w 4Q z
jednym cyklem zamtania,
badanie w temperaturze °€5

3 Odpornéé na C.1.20, watowanie, PN-EN 12697-22, metoda BWw  VTSaR10
deformacje trwate Pyg-Pigo powietrzu, PN-EN 13108-20, PRDairDeklarowane
D1.6, 66C, 10000 cyKkli

Zastosowane kruszywo mineralne i lepiszcze asfaltpawinny wykazywé odpowiednie powinowactwo
fizykochemiczne, gwarantaje odpowiedni przyczepné¢ (adhez¢) lepiszcza do kruszywa i odpokdo
mieszanki mineralno-asfaltowej na dziatanie wody.céfu poprawy powinowactwa lepiszcza asfaltowego do
kruszywa nalgy stosowa srodki poprawiajce adhezj. Srodek adhezyjny i jego k¢ powinny by dostosowane
do konkretnej pary kruszywo-lepiszcze. Ogaqurzyczepnéci naley okreli¢ na wybranej frakcji mieszanki
mineralnej wg PN-EN 12697-11, metoda A, Przyczéprnepiszcza do kruszywa powinna wynbsio najmniej
80% po 6 godzinach badania.

5.2. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltownalezy wytwarza na gogco w otaczarce (zespole maszyn igdzeh dozowania,
podgrzewania i mieszania sktadnikéw oraz przechoawa gotowej mieszanki).

Dozowanie skfadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowetaczarkach, w tym tak wstpne, powinno
by¢ zautomatyzowane i zgodne z regeqatbocz, a uradzenia do dozowania sktadnikdw oraz pomiaru
temperatury powinny kiyokresowo sprawdzane. Kruszywo amym uziarnieniu lub pochodzeniu naje
dodawg odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nedg przechowywa w zbiorniku z pérednim systemem ogrzewania, z uktadem
termostatowania zapewniaiym utrzymaniezadanej temperatury z dokladioig + 5°C. Temperatura lepiszcza
asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym)migze przekraczal90°C dla asfaltu drogowego 35/50

Kruszywo (ewentualnie z wypetniaczem) powinn@ kaysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna
uzyskata temperateimtasciwg do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatuesnzainki mineralnej nie
powinna by wyzsza o wgcej niz 30°C od najwyszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowe jgmagl w
tablicy 7. W tej tablicy najisza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfejtdostarczonej na miejsce
wbudowania, a najwysza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfejtbezpérednio po wytworzeniu w
wytwarni.

Tablica 7. Najwysza i najnisza temperatura mieszanki AC [65]

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [C]

Asfalt 35/50 od 140 do 180

Spos6b i czas mieszania sktadnikdw mieszanki rainerasfaltowej powinny zapewniéwnomierne
otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Dopuszcza sidostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilkuwdrni, pod warunkiem
skoordynowania muzy sola deklarowanych przydatdoi mieszanek (m.in.: typ, rodzaj sktadnikOw, ydavosci
objetosciowe) z zachowaniem dopuszczalnychni6 ich sktadu:

- zawartg¢ lepiszcza: 0,3% (m/m),

- zawartd¢ kruszywa drobnego: 3,0% (m/m),

- zawartd¢ wypetniacza: 1,0% (m/m).
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5.3. Przygotowanie podiga

Podilae (podbudowa z kruszywa niez@anego lub zwzanego) pod warsipodbudowy z betonu
asfaltowego powinno léyna catej powierzchni:

— ustabilizowane i nine,

— czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostaloznego kruszywa,
— wyprofilowane, réwne i bez kolein,

— suche

Maksymalne nierowniei podtaza pod warstw podbudowy, nie powinny przekraczaartaci
podanych w tablicy 8.

Tablica 8. Maksymalne nieréwén podiaza pod warstw podbudowy z betonu asfaltowego (pomiag ¥t
metrowg lub réwnowang metod)

Maksymalna nierownig
podiaza pod
Klasa drogi Element nawierzchni warstwe
podbudowy [mm]
Z, Pasy ruchu 15

Jezeli nieréwndci 53 wieksze nk dopuszczalne, to natg wyréwna podiaze.

Rzedne wysokéciowe podiaa oraz urzdzen usytuowanych w nawierzchni lulp pgraniczajcych powinny
by¢ zgodne z dokumentacprojektowy. Z poditaza powinien by zapewniony odptyw wody.

Wykonane w podizu faty z materiatu o mniejszej sztywioo (np. taty z asfaltu lanego w betonie
asfaltowym) nalgy usura¢, a powstate w ten sposob ubytki wypétmateriatem o wigciwosciach
zblizonych do materiatlu podstawowego (np. wypebletonem asfaltowym).

W celu polepszenia pgdzenia mgdzy warstwami technologicznymi nawierzchni powidnzia podtaa
powinna by w ocenie wizualnej chropowata.

Szerokie szczeliny w podta naley wypetnic odpowiednim materiatem, np. zalewami drogowymi ugd
PN-EN 14188-1 [60] lub PN-EN 14188-2 [61] albo inmymateriatami wedtug norm lub aprobat
technicznych.

5.5. PROBA TECHNOLOGICZNA

Wykonawca przed przygiieniem do produkcji mieszanki jest zobgrany do przeprowadzenia w
obecndci Inzyniera préby technologicznej, ktéra ma na celuwgeenie zgodnii whasciwosci
wyprodukowanej mieszanki z receptV tym celu nalgy zaprogramowaotaczark zgodnie z recept
robocz i w cyklu automatycznym produkowanieszank. Do bada nalezy pobr& mieszank
wyprodukowan po ustabilizowaniu gipracy otaczarki.

Nie dopuszcza sioceniania doktadrioi pracy otaczarki oraz prawidiowa sktadu mieszanki mineralnej na
podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi naling segregaej kruszywa.

Mieszank wyprodukowan po ustabilizowaniu gipracy otaczarki naky zgromadzi w silosie lub
zatadowé na samochdd. Probki do badzalery pobierd ze skrzyni samochodu zgodnie z meto#reilona
w PN-EN 12697-27 [39].

Na podstawie uzyskanych wynikowzimier podejmuje decygjo wykonaniu odcinka prébnego.
5.6. ODCINEK PROBNY

Przed przysjpieniem do wykonania podbudowy z betonu asfaltowaytonawca wykona odcinek prébny
celem 4cislenia organizacji wytwarzania i uktadania oraz leste warunkéw zagszczania.
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Odcinek prébny powinien ldyzlokalizowany w miejscu uzgodnionym zzimierem. Powierzchnia odcinka
prébnego powinna wynasto najmniej 500 M a diugdéé co najmniej 50 m. Na odcinku prébnym
Wykonawca powinienzy¢ takich materiatdw oraz spytu jakie zamierza stosowao wykonania
podbudowy.

Wykonawca mee przysipi¢ do realizacji rob6t po zaakceptowaniu przezyhiera technologii woudowania
i zagzszczania oraz wynikéw z odcinka prébnego.

5.7. POLACZENIE MI EDZYWARSTWOWE

Uzyskanie wymaganej trwaio nawierzchni jest uzateione od zapewnienia pmizenia mgdzy warstwami
i ich wspélpracy w przenoszeniu obignia nawierzchni ruchem.

Podtaze powinno by skropione lepiszczem. Ma to na celu gigzenie palczenia mgdzy warstwami
konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikanigaleganiem wody radzy warstwami.

Skropienie lepiszczem podis (np. podbudowa z kruszywa niezpanego lub zwizanego), przed
utozeniem warstwy podbudowy z betonu asfaltowego powimyé wykonane w iléci podanej w tablicy 9.

Tablica 9. Zalecane ifgi pozostatego lepiszcza do skropienia paato

Uktadana warstwa Podicze pod warsty asfaltova llos¢ pozostatego
asfaltowa
lepiszcza [kg/r]
Podbudowa z betonu Podbudowa tluczniowa 0,7-1,0

asfaltowego

Podbudowa z kruszywa 0,5-0,7

stabilizowanego mechanicznie

Podbudowa z chudego betonu lub 0,3-0,9

gruntu stabilizowanego spoiwem

0,7-1,0

1 zalecana emulsja o pH >4

2 zalecana emulsja modyfikowana polimerem posypayseq 2/5 w celu uzyskania
membrany poprawiagej pohczenie oraz zmniejszgjej ryzyko spkan odbitych

Skrapianie podiza naley wykonywa rownomiernie stosag rampy do skrapiania, np. skrapiarki
do lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza skrapianie ¢gczne lang w miejscach trudno daginych (npscieki
uliczne) oraz przy uggdzeniach usytuowanych w nawierzchni lgtbgraniczajcych. W razie potrzeby
urzadzenia te naley zabezpieczyprzed zabrudzeniem.

5.8. WBUDOWANIE MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWEJ

Mieszank mineralno-asfaltowmaozna wbudowywé na podiau przygotowanym zgodnie z zapisami w
punktach 5.4 i 5.7.

Temperatura podi@ pod rozkladanwarstwe nie mae by¢ nizsza nk +5°C.

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaljgpeavinien by zgodny z zaleceniami podanymi w
punkcie 4.2.

Mieszank mineralno-asfaltowasfaltows nalezy wbudowywa w odpowiednich warunkach
atmosferycznych. Temperatura otoczenia ageidoby nie powinna léynizsza od temperatury podanej w
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tablicy 10. Temperatura otoczeniazady¢ nizsza w wypadku stosowania ogrzewania paaltdNie
dopuszcza giukltadania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaligeasiczas silnego wiatru (V > 16 m/s).

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltbvzydodatkiem obnajagcym temperatur mieszania i
wbudowania naley indywidualnie okréli¢ wymagane warunki otoczenia.

Tablica 10. Minimalna temperatura otoczenia na \wgéti 2m podczas wykonywania warstw asfaltowych

Minimalna temperatura otoczenia [°C]

Rodzaj robét

przed przysfpieniem do robot

W czasie roboé

[

Warstwa podbudowy

0

+5

Wiasciwosci wykonanej warstwy podbudowy powinny speémigarunki podane w tablicy 11.

Tablica 11. Wiaciwosci warstwy AC

Projektowana
grubas¢ warstwy

Wskaznik
zagszczenia

Zawartag¢ wolnych
przestrzeni w

Typ i wymiar technologicznej warstwie
; . [%6]
mieszanki [cm]
[%6(v/V)]
AC22P, KR3+KR6 7,0+14,0 >98 4,5 +8,0

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna lwbudowywana rozktadagkwyposaong w uktad

automatycznego sterowania grgbovarstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokurtecy projektovy.
W miejscach niedogpnych dla sprgu dopuszcza siwbudowywanie ¢czne.

Gruba¢ wykonywanej warstwy powinna bysprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejs¢acbsi i
przy brzegach warstwy).

Warstwy watowane powinny Byéwnomiernie zagszczone eizkimi walcami drogowymi. Do warstw z
betonu asfaltowego natg stosowd walce drogowe stalowe gtadkie z #limoscia wibracji, oscylacji lub

walce ogumione.

6. KONTROLA ROBOT

6.1. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien:

uzyska wymagane dokumenty, dopuszega wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@mnp.
stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE hmakiem budowlanym B, certyfikat zgodeg
deklaracg zgodndci, aprobat techniczi, ew. badania materialéw wykonane przez dostawtiow i

- ew. wykon& wlasne badania wdaiwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robotedéne przez

Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiaipnierowi do akceptaciji.

6.2. BADANIA W CZASIE ROBOT

6.2.1.Uwagi ogoélne

Badania dziel si¢c na:

— badania wykonawcy (w ramach wlasnego nadzoru),
— badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodaweyyniera).
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6.2.2.Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcyaswykonywane przez Wykonawdub jego zleceniobiorcOw celem sprawdzenia, czy
jakos¢ materiatdéw budowlanych (mieszanek mineralno-asfajth i ich sktadnikéw, lepiszczy i materiatow
do uszczelnig itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy Hefae, pohczenia itp.) spetnigj
wymagania okrdone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywae badania podczas realizacji kontraktu, z rgdmfp starannécia
i w wymaganym zakresie. Wyniki nalezapisywé& w protokotach. W razie stwierdzenia uchybige
stosunku do wymagakontraktu, ich przyczyny natg niezwtocznie usuig.

Wyniki bada& Wykonawcy nalgy przekazywa zleceniodawcy na jegadanie. Irtynier maze zdecydowé
o dokonaniu odbioru na podstawie badfilykonawcy. W razie zastrzen Inzynier maze przeprowadzi
badania kontrolne wedtug pktu 6.3.3.

Zakres badaWykonawcy zwizany z wykonywaniem nawierzchni:

—  pomiar temperatury powietrza,

— pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowsjqzas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 12697-
13 [36)),

— ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

— wykaz ilesci materiatow lub grub&ei wykonanej warstwy,

— pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

—  pomiar rowndci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),

— pomiar parametréw geometrycznych poboczy,

— ocena wizualna jednorodém powierzchni warstwy,

— ocena wizualna jakoi wykonania pajczei technologicznych.

6.2.3.Badania kontrolne

Badania kontrolnegsbadaniami layniera, ktérych celem jest sprawdzenie, czy jékoateriatow
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych iskladnikéw, lepiszczy i materiatow do uszczeinie
itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfak, pojczenia itp.) spetnigjwymagania okrdone
w kontrakcie. Wyniki tych badesy podstaw odbioru. Pobieraniem probek i wykonaniem hiada miejscu
budowy zajmuje silnzynier w obecnéci Wykonawcy. Badania odbywgsic rowniez wtedy, gdy
Wykonawca zostanie w pppowiadomiony o ich terminie, jednak niedzie przy nich obecny.

Rodzaj bada kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykmej z niej warstwy podano w tablicy 12.

Tablica 12. Rodzaj bad&ontrolnych

Lp. Rodzaj bada

1 Mieszanka mineralno-asfaltoa”

11 Uziarnienie

1.2 Zawarta¢ lepiszcza

1.3 Temperatura ngknienia lepiszcza odzyskanego
1.4 Gestas¢ | zawarté¢ wolnych przestrzeni probki
2 Warstwa asfaltowa

2.1 Wskaznik zagszczenid

2.2 Spadki poprzeczne
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2.3 Rowna¢
2.4 Gruba¢ lub ilos¢ materiatu
2.5 Zawartd¢ wolnych przestrzerf!

3 do kadej warstwy i na kade rozpocgte 6 000 M nawierzchni jedna prébka; w
razie potrzeby liczba prébek mezosté zwieckszona (np. nawierzchnie drég w
terenie zabudowy)

b)

w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

6.2.4.Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznaniae jeden z wynikéw badakontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianeg
odcinka budowy, Wykonawca ma prawgrat przeprowadzenia bafi&ontrolnych dodatkowych.

Inzynier i Wykonawca decydgjwspolnie 0 miejscach pobierania prébek i wyznatzedcinkdw
czesciowych ocenianego odcinka budowyzeke odcinek czsciowy przyporadkowany do bada
kontrolnych nie mge by jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcineknierpowinien by mniejszy
niz 20% ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzgidniane g wyniki bada kontrolnych i bad& kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych
odcinkéw czsciowych.
Koszty bada kontrolnych dodatkowych zadanych przez Wykonawgonosi Wykonawca.

6.2.5.Badania arbitraowe

Badania arbitrzaowe s powtorzeniem badekontrolnych, co do ktérych istniejizasadnione gpliwosci ze
strony Irzyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie wlasnychahad

Badania arbitraowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezatelaboratorium, ktére nie wykonywato
bada kontrolnych.

Koszty bada arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi porstsina, na ktérej niekorzg
przemawia wynik badania.

6.3. WLASCIWO SCI WARSTWY | NAWIERZCHNI ORAZ DOPUSZCZALNE ODCHYtKI

6.3.1.Uwagi og6lne

Wiasciwosci mieszanki natey oceni& na podstawie badgobranych prébek mieszanki mineralno-
asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznaczeowanie warstwy asfaltowej). Wgtkowo
dopuszcza gibadania prébek pobranych z wykonanej warstwy tasfa).

6.3.2.Warstwa asfaltowa

6.3.2.1. Grub& warstwy oraz ilé¢ materiatu

Gruba¢ wykonanej warstwy oznaczana wedtug PN-EN 1269748Boraz ilgi¢ wbudowanego materiatu na
okreslong powierzchng (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) raaglbiegé od projektu o warti
podane w tablicy 13.

W wypadku okrélania ilosci materiatu na powierzchgi sredniej wartéci grubgci warstwy z reguty naley
przyja¢ za podstawcaly odcinek budowy. kiynier ma prawo sprawdzadcinki czsciowe. Odcinek
czesciowy powinien zawier&co najmniej jeds dzienry dziatke robocz. Do odcinka cgsciowego
obowigzujg te same wymagania jak do odcinka budowy.
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Za grubdéc¢ warstwy lub warstw przyjmuje siredni arytmetyczg wszystkich pojedynczych oznadze
grubasci warstwy na catym odcinku budowy lub odcinkggdowym.

Tablica 13. Dopuszczalne odchytki grébowarstwy oraz iléci materiatu na okrdonej powierzchni, [%]

Warunki oceny Warstwa asfaltowa ACP

Srednia z wielu oznachegrubdci oraz ilaci

1. — duy odcinek budowy, powierzchnia gkisza ni
6000 nf lub - 10

— droga ograniczona krainikami, powierzchnia
wigksza nk 1000 nf lub

2. — maly odcinek budowy <10

Niezaleznie odsredniej grubéci, dla warstwy podbudowy grubdokreslona w pojedynczym
oznaczeniu nie nmi@ byt mniejsza od projektowanej grudmb o wigcej niz 2,5 cm.

6.3.2.2. Wskanik zag:szczenia warstwy

Zagzszczenie wykonanej warstwy, wyane wskanikiem zagszczenia oraz zawa#itia wolnych
przestrzeni, nie mi@ przekroczy wartasci dopuszczalnych podanych w tablicy 14. Dotyczkaadego
pojedynczego oznaczenia danejdetaosci.

Okreslenie g:stasci objetosciowej naley wykonywa: wedtug PN-EN 12697-6 [32].

6.3.2.3. Zawart& wolnych przestrzeni w nawierzchni

Zawartd¢ wolnych przestrzeni w warstwie nawierzchni, meze wykroczy poza wartéci dopuszczalne
podane w tablicy 14.

6.3.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni ngléadd nie rzadziej ni co 20 m oraz w punktach gtéwnych tukow
poziomych.

Spadki poprzeczne powinny dggodne z dokumentagcprojektovs, z toleranci = 0,5%.

6.3.2.5. Rown&t podhezna i poprzeczna

Do oceny rownéci podtuznej warstwy podbudowy nawierzchni drég wszystkitdskechnicznych natg
stosowé metod z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub meyodwnowanej wzyciu taty i klina,
mierzc wysokdaé przewitu w potowie diugdci taty. Pomiar wykonuje sinie rzadziej ni co 10 m.
Wymagana réwni& podiuzna jest okrélona w rozporgdzeniu dotycgcym warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadadrogi publiczne [67].

Do oceny rownéci poprzecznej warstwy podbudowy nawierzchni dr&gystkich klas
technicznych naley stosowé metod z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub meyogwnowanej
uzyciu taty i klina. Pomiar naley wykonywa w kierunku prostopadtym do osi jezdni, nadgm
ocenianym pasie ruchu, nie rzadziegj cd 10 m. Wymagana rowfibpoprzeczna jest okilena w
rozporadzeniu dotyczcym warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaogi publiczne [67].

6.3.2.6. Pozostate wdeiwosci warstwy asfaltowe]

Szeroké¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 knv#aj jezdni, nie mee sk rézni¢ od szerokéci

projektowanej o wicej niz £ 5 cm. Rzdne wysokéciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m ma os
podtwznej i krawedziach, powinny b§ zgodne z dokumentagcprojektovy z dopuszczalptolerancy +1
cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych pomiaré@&ymaze przekraczaprzedziatu dopuszczalnych
odchylen.
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Uksztatltowanie osi w planie, mierzone co 100 re,ppwinno réni¢ sie od dokumentacji projektowej o £ 5
cm. Zhcza podhine i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinnyidyne i zwjzane, wykonane w linii
prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi drogrylegapce warstwy powinny byw jednym poziomie.

Wyglad zewretrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinienchgdnorodny, bez sgan, deformacji,
plam i wykruszé.

7. OBMIAR ROBOT .

Jednostl obmiaru jest 1mwykonanej warstwy wizacej . Ogélne zasady obmiaru podano w ST ,Wymagania
ogolne".

8. ODBIOR ROBOT
Odbioru robot dokonuje Nadzor wg ST "Wymagania @gbl

Roboty uznaje giza prawidiowe, jeeli wszystkie wyniki bada przeprowadzonych przy odbiorach okazaty
si¢ zgodne z wymaganiami. Do odbioru Wykonawca powingzedstawi wszystkie dokumenty z bigcej
kontroli jakasci robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptatng¢ za m2 nalgy przyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jakorobét.

Cena jednostki obmiarowej podbudowy z mieszanletoiu asfaltowego obejmuje:

- wykonanie odcinka prébnego w pchiirobot,

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,

- zakup i dostarczenie materiatow,

- wytworzenie betonu asfaltowego bagupa recepcie roboczej zaaprobowanej przez Insgektadzoru,

- transport mieszanki na plac budowy,

- zabezpieczenie kradnikdw, zakrywanie i odkrywanie wdzer kanalizacyjnych w trakcie robot, pokryw
studni rewizyjnych i osadnikéw, kratékiekowych, dylatacji, oznakowania statego,

- przygotowanie powierzchni styku w tym oczyszcedarposmarowanie asfaltem,

- mechaniczneéczne utaenie mieszanki,

- mechaniczne zggzczenie rozioonej warstwy,

- wykonanie ziczy,

- zabezpieczenie kragzi wewretrznych jezdni przez posmarowanie asfaltem,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych Specyfikag;j

- uporzdkowanie placu budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-ENgaane z badaniami materiatdw wystijgcych w niniejszej
OST)

2. PN-EN 196-21 Metody badania cementu — Oznaczavi@rtgci chlorkéw,
dwutlenku vegla i alkaliéw w cemencie

3. PN-EN 459-2 Wapno budowlane —¢&z2: Metody bada

4. PN-EN 932-3 Badania podstawowych §giavosci kruszyw — Procedura i
terminologia uproszczonego opisu petrograficznego

5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznychdetaosci kruszyw — Oznaczanie
skladu ziarnowego — Metoda przesiewania

6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznychdetaosci kruszyw — Oznaczanie
ksztaltu ziaren za pomgevskaznika ptaskgci

7. PN-EN 933-4 Badania geometrycznychsatavosci kruszyw — Ces¢ 4:
Oznaczanie ksztattu ziaren — Wgkik ksztattu

8. PN-EN 933-5 Badania geometrycznychdetaosci kruszyw — Oznaczanie

procentowej zawartgi ziaren o powierzchniach powstatych
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.
29.

30.

PN-EN 933-6

PN-EN 933-9

PN-EN 933-10

PN-EN 1097-2

PN-EN 1097-3

PN-EN 1097-4

PN-EN 1097-5

PN-EN 1097-6

PN-EN 1097-7

PN-EN 1097-8

PN-EN 1367-1

PN-EN 1367-3

PN-EN 1426

PN-EN 1427

PN-EN 1428

PN-EN 1429

PN-EN 1744-1

PN-EN 1744-4

PN-EN 12591

PN-EN 12592
PN-EN 12593

PN-EN 12606-1

w wyniku przekruszenia lub famania kruszyw grubych

Badania geometrycznychsstavosci kruszyw — Czs¢ 6:
Ocena wihaciwosci powierzchni — Wskanik przeptywu
kruszywa

Badania geometrycznychdeiaosci kruszyw — Ocena
zawartdci drobnych czstek — Badania bkitem
metylenowym

Badania geometrycznychse#aosci kruszyw — Czs¢ 10:
Ocena zawartei drobnych czstek — Uziarnienie
wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)

Badania mechanicznych i fizyczrnydgciwosci kruszyw —
Metody oznaczania odporée na rozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizyczmytdgciwosci kruszyw —
Oznaczanie gstasci nasypowej i jamiskei

Badania mechanicznych i fizyczmytdgciwosci kruszyw —
Cze$¢ 4: Oznaczanie pustych przestrzeni suchego,
zag:szczonego wypetniacza

Badania mechanicznych i fizyczrnydgciwosci kruszyw —
Cze$¢ 5: Oznaczanie zawatit wody przez suszenie w
suszarce z wentylagj

Badania mechanicznych i fizyczmytdgciwosci kruszyw —
Cze$¢ 6: Oznaczanieggtasci ziaren i nagikliwo$ci

Badania mechanicznych i fizyczrnytdgciwosci kruszyw —
Cze$¢ 7: Oznaczanieggtasci wypetniacza — Metoda
piknometryczna

Badania mechanicznych i fizyczrnydgciwosci kruszyw —
Cze$¢ 8: Oznaczanie polerowalfm kamienia

Badania witawosci cieplnych i odporngi kruszyw na
dziatanie czynnikéw atmosferycznych —e&z1:
Oznaczanie mrozoodporim

Badania witawosci cieplnych i odporngi kruszyw na
dziatanie czynnikéw atmosferycznych —e&z 3: Badanie
bazaltowej zgorzeli stonecznej megagbtowania

Asfalty i produkty asfaltowe — Ozreatie penetraciji igt

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznacea@imperatury
micknienia — Metoda Piécien i Kula

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaeaawartéci wody
w emulsjach asfaltowych — Metoda destylacji azqmiveej

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Qzamie pozostaksi na
sicie emulsji asfaltowych oraz trwék podczas
magazynowania metggozostatéci na sicie

Badania chemicznych detevosci kruszyw — Analiza
chemiczna

Badania chemicznych §etavosci kruszyw — Czs¢ 4:
Oznaczanie podatia wypetniaczy do mieszanek
mineralno-asfaltowych na dziatanie wody

Asfalty i produkty asfaltowe — Wygaaia dla asfaltéw
drogowych
Asfalty i produkty asfaltowe — Ozzrenie rozpuszczaloi

Asfalty i produkty asfaltowe — Ozzenie temperatury
tamliwosci Fraassa

Asfalty i produkty asfaltowe —n@ezzanie zawarfoi
parafiny — Cg$¢ 1: Metoda destylacyjna
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31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44,

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

PN-EN 12607-1
[

PN-EN 12607-3
PN-EN 12697-6

PN-EN 12697-8

PN-EN 12697-11
PN-EN 12697-12
PN-EN 12697-13
PN-EN 12697-18

PN-EN 12697-22

PN-EN 12697-27
PN-EN 12697-36

PN-EN 12846
PN-EN 12847
PN-EN 12850

PN-EN 13043

PN-EN 13074

PN-EN 13075-1

PN-EN 13108-1
PN-EN 13108-20
PN-EN 13179-1
PN-EN 13179-2

PN-EN 13398

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpdmma
twardnienie pod wplywem cieptfa i powietrza —e€z1.:
Metoda RTFOT

Jw. Cz$¢ 3: Metoda RFT

Mieszanki mineralno-asfaltowe etddly bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na ggo — Cz$¢ 6: Oznaczanie
gestaici objetosciowej metod hydrostatycza

Mieszanki mineralno-asfaltowe etddly bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na ggo — Cz$¢ 8: Oznaczanie
zawartd@ci wolnej przestrzeni

Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na ggro — Czé¢ 11: Okrdlenie
powigzania pomgdzy kruszywem i asfaltem

Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na ggro — Czé¢ 12: Okrdlanie
wrazliwosci na woa

Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na ggoo — Cz$¢ 13: Pomiar
temperatury

Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na ggo — Cz$¢ 18: Splywanie
lepiszcza

Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na ggro — Czé¢ 22: Koleinowanie

Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na ggro — Cz$¢ 27: Pobieranie
probek

Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na ggo — Cz$¢ 36: Oznaczanie
grubasci nawierzchni asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &@zanie czasu wyptywu
emulsji asfaltowych lepkziomierzem wyptywowym

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie sedymentacji
emulsji asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie wartéci pH
emulsji asfaltowych

Kruszywa do mieszanek bitumiczriymbwierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie lepiszczy z
emulsji asfaltowych przez odparowanie

Asfalty i lepiszcza asfaltoweadBnie rozpadu — €& 1:
Oznaczanie indeksu rozpadu kationowych emulsji
asfaltowych, metoda z wypetniaczem mineralnym

Mieszanki mineralno-asfaltowe ynvdgania — G&¢ 1:
Beton asfaltowy

Mieszanki mineralno-asfaltow&'ymagania — Gg¢ 20:
Badanie typu

Badania kruszyw wypetaggjch stosowanych do mieszanek
bitumicznych — Cgs¢ 1: Badanie metedPiescienia i Kuli

Badania kruszyw wypetaigich stosowanych do mieszanek
bitumicznych — Cgi¢ 2: Liczba bitumiczna

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie nawrotu
sprezystego asfaltéw modyfikowanych
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52. PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie odporrici na
magazynowanie modyfikowanych asfaltéw

53. PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie ¢gliwosci
lepiszczy asfaltowych metagomiaru cagliwosci

54. PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie kohezji lepiszczy
asfaltowych metagltestu wahadtowego

55. PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie ¢gliwosci
modyfikowanych asfaltéw — Metoda z duktylometrem

56. PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie przyczepKoi
emulsji bitumicznych przez zanurzenie w wodzie -tdde z
kruszywem

57. PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &@zanie energii
deformac;ji

58. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe —athsspecyfikacji
kationowych emulsji asfaltowych

59. PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe —athsspecyfikacji asfaltow

modyfikowanych polimerami
60. PN-EN 14188-1 Wypetniaczegeky i zalewy — Cgi¢ 1: Specyfikacja zalew

na gouco

61. PN-EN 14188-2 Wypetniaczegeky i zalewy — Cgi¢ 2: Specyfikacja zalew
na zimno

62. PN-EN 22592 Przetwory naftowe — Oznaczanie &aipry zaptonu i

palenia — Pomiar metgdtwartego tygla Clevelanda

63. PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zaptqaleinia — Metoda
otwartego tygla Clevelanda

10.3. WYMAGANIA TECHNICZNE

64. WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek minerasfaltowych i powierzchniowych utrwalena
drogach krajowych - Zagrlzenie nr 102 Generalnego Dyrektora Drog KrajowyAlutostrad z dnia 19 listopada
2010r.

65. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. Nawierzchnie lésfee na drogach krajowych -Zadzenie nr 102
Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostradinza 19 listopada 2010 r.

66. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje l&sfiee na drogach publicznych, Warszawa 2009
10.4. INNE DOKUMENTY

67. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskieflmia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiagldrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43zpd30)

68. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygidtsztywnych. Generalna Dyrekcja Drég Publicznych
— Instytut Badawczy Drég i Mostéw, Warszawa 1997
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D-05.03.03 PLYTY AZUROWE
1. WSTEP
1.1.PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej \S§ wymagania dotyegce wykonania i odbioru
dotyczice wykonania nawierzchni zzarowych prefabrykatéw betonowych w ramach Rozbudowy
i przebudowy ulicy Wyzwolenia w Jas¢tau —Zdroju.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jak&uthent przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyezykonania umocnienia skarp rowu przyzitego ptytami
azurowymi 60x40x8cm utzonych na podsypce cem. piaskowej 1:4 gsabdOcm.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacjy ggodne z obowgzujagcymi polskimi normami
podanymi w D.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.4.1 Plyta aurowa — ksztattka wytwarzana z betonu metadbroprasowania.

Produkowana jest jako ksztaltka jednowarstwowauvudwéch warstwach pgézonych ze sabtrwale w fazie
produkcji.

Pozostate okigenia podstawowe zgodne z obgwmijacymi polskimi normami i definicjami podanymi w S.T.
~Wymagania ogolne”.

1.4.5. POZOSTALE OKRESLENIA SA ZGODNE Z OBOWIAZUJACYMI ODPOWIEDNIMI
POLSKIMI NORMAMI.
1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT.

Wykonawca robot jest odpowiedzialayjaka¢ wykonanych rob6t oraz za ich zgodta@ dokumentagj
projektows, SST oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

W trakcie wykonywania rob6t Wykonawca ponodpowiedzialné za bezpieczestwo ruchu drogowego i
0sOb trzecich w olbie placu budowy oraz utrzymanie oznakowania,adegh ostrzegawczych i
zabezpieczagpych na placu budowy.

2. MATERIALY
2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW

Ogolne wymagania dotygee materialdw, ich pozyskiwania i skladowania padan ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2Betonowa plyta zaurowa

a) Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowejy pagtirowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przezwiicay jednostls.

b) Wygld zewrtrzny

Struktura wyrobu powinna Byzwarta, bez rys,gknig¢, plam i ubytkéw. Powierzchnia gorna powinna lbgwna
i szorstka, a kragdzie kostek rowne i proste, wkhiccia nie powinny przekracz&® mm.

c) Ksztalt, wymiary i kolor ptyt Zurowych

Tolerancje wymiarowe wynosz
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= nadtugdci +/- 3 mm;
* na szerokeci +/- 3 mm;
= pagrubdci +/- 5 mm.
2.3. MATERIALY DO PRODUKCJI BETONOWYCH PLYT A ZUROWYCH

Do produkcji ptyt aurowych naley stosowé cement portlandzki, bez dodatkéw klasy nigsmej
niz "32,5” bez dodatkéw. Cement powinien odpowiadgmaganiom PN-EN 197-1.

Nalezy stosowa kruszywa mineralne odpowiadag wymaganiom PN-B-06712:1986/A1:1997. Uziarnienie
kruszywa powinno by ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki bmis), przy zataonych
parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3. MATERIALY NA PODSYPK E

Piyty azurowe naley posadowd bezpdrednio na mieszance betonowej gr. 10cm ( betory KId/15)
2.4. PRZECHOWYWANIE | SKEADOWANIE MATERIALOW

Piyty azurowe powinny b¥ sktadowane w pozycji wbudowania na otwartej przesti, na podtau wyréwnanym
i odwodnionym z zastosowaniem podktadek i przektadtewnianych lub na paletach transportowych.

Piasek naley gromadzt w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkaahezpieczagych przed
zanieczyszczeniem.

3.PRZET
3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU

Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” Bkt
3.2. SPRET DO WYKONANIA ROBOT

Wykonawca przyspujacy do wykonania nawierzchni z ptytrowych powinien wykazasic mozliwoscia
korzystania z nagbujacego sprztu:

-zagszczarek ptytowych mechanicznych ( wypasa/ch gumow ostors), ubijakéw mechanicznych

4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagélme” pkt 4.

4.1.1. TRANSPORT PLYT AZUROWYCH
Piyty azurowe mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu po agjnieciu przez beton minimum
75 % wytrzymaléci gwarantowanej, w spos6b zabezpiegzgjje przed przemieszczanie i uszkodzeniem.

Sposo6b ich zatadunku riodki transportowe i zabezpieczenie ich przed pnzesiem w czasie jazdy
powinny by zgodne z obowzujacymi przepisami.

5. WYKONANIE ROBOT ]

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST D-M-000 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. PRZYGOTOWANIE PODLO ZA

Koryto wykonane w podtau powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkamag:szczone.
Wskaznik zagszczenia koryta powinien bwiekszy niz 0,97 wg normalnej metody Proctora
5.3. Przygotowanie mieszanki betonowej

Zgodnie z przedmiarem nawierzchii betonowej kostki brukowej nale ukltada& mieszance betonowej C12/15
na mokro. Grub& mieszanki betonowej powinna wyné4i0cm.
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5.4. UKLADANIE NAWIERZCHNI Z BETONOWYCH PLYT A ZUROWYCH
Ksztalt i kolor ksztattek powinien ldyzgodny z wymaganiami Zamawiaggo.

Piyte uktada s na podsypce w taki sposob, aby szczelingday ptytami wynosity od 2 do 3mm.. Dopuszczalne
odchylenie wysokéi pomiedzy ptaszczyznamigsiadupcych dwdch plyt nie mae przekracza2mm.

Po utazeniu piyt, spoiny oraz otwory w ptytach najewypetnic humusem i obstatrang

Utozomg nawierzchng nalery zag:s$ci¢ wibratorami ptytowymi z ostan gumows lub z tworzywa sztucznego.
Wibrowanie naley prowadzé od kravedzi powierzchni ubijanej w kierunkérodka i jednocz@ie w
kierunku poprzecznym ksztaitek.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKO SCI ROBOT

Ogollne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlplkt 6.
6.2. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien sprawidzizy producent plyt posiada aprapat
techniczn lub atest. Niezalaie od posiadanego atestu Wykonawca powinigia¢ od producenta wynikow
biezacych bada wytrzymaldci wyrobu nasciskanie

6.3. Badania w czasie robo6t
6.3.1.BADANIA MATERIALOW

Kontrola materiatéw polega na sprawdzeniu:

. piyty betonowe:

» wyglad zewrtrzny — przed przyspieniem do robot i w przypadkachgipliwych — jw.

> ksztalt i wymiar;

> wytrzymatdi¢ nasciskanie na catych kostkach wg PN-EN 206-1 raz @prreysgpieniem do robot i w
przypadkach wtpliwych;

> nasikliwo$¢ na catych kostkach wg PN-EN 206-1 raz przed pgpyshiem do robot i w przypadkach

watpliwych;

» odporna¢ elementéw na dziatanie mrozu wg PN-EN 206-1 w padkach wtpliwych;

» §cieraln@d¢ na traczy Boehmego wg PN-B-04111:1984 raz przexysppieniem do robot i w
przypadkach wtpliwych.

. materiaty do mieszanki betonowe;j :

- wlasciwosci cementu klasy 32,5 — zgodidojego widciwosci podanych w deklaracji producenta z
wymaganiami odpowiednich norm;

- kruszywa, piasek: uziarnienie wg PN-EN 933-1:2088wartd¢ zanieczyszczaeobcych wg PN-B-
06714/12:1976, zawaridé pytdbw mineralnych wg PN-B-06714/13:1978, zawé&tt@anieczyszcze
organicznych wg PN-EN 1744-1:2000

- przed przysipieniem do robot dla partii nie gkszej nz 1500 Mg i kadorazowo przy zmianiérédia
dostaw.

6.3.2. SPRAWDZENIE PODLOZA

Sprawdzenie podi@ polega na stwierdzeniu ich zgodciaz przedmiarem i odpowiednimi ST.

Dla podtaza dopuszczalne tolerancje wyngsz
. dla gkbokdsci koryta:

» 0 szerokéci do 3m + 1lcm;
» 0 szerokéci powyzej 3m * 2cm.
. Dla szerokéci koryta : +5cm.

Zaggszczenie lub nimos¢ koryta naley bad& w dwoch punktach na kdej dziennej dziatce roboczej, lecz nie
rzadziej nk 1 raz na 50m ggu.
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Uzyskane parametry zeggczenia powinny Ky zgodne =z wymaganiami podanymi w pkt. 5.1
niniejszej ST.
6.3.4.SPRAWDZENIE WYKONANIA NAWIERZCHNI

Sprawdzenie prawidtovéoi wykonania parkingu zzarowych ptyt betonowych polega na stwierdzeniu zgsdi
wykonania z Dokumentagjpraz wymaganiami podanymi  w pkt. 5.3. niniejs3€;:

- pomierzenie szerokoi spoin;

- sprawdzenie prawidtovégi ubijania;

- sprawdzenie prawidiovéoi wypetnienia spoin;
6.5. CZESTOTLIWO SC POMIAROW

Czestotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni zkidsrukowej, wymienionych w pkt. 6.4.
powinna by dostosowana do powierzchni wykonanych robét.

Zaleca sj, aby pomiary cech geometrycznych byly przeprowadzie rzadziej ni2 razy na 100fnawierzchni

w punktach charakterystycznych dla niwelety lubefrbju poprzecznego oraz wsizie tam, gdzie poleci
Zamawiajcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 7.
7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednosti obmiaru jest 1 m(metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni po jejagniu i zagszczeniu

8. ODBIOR ROBOT
8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.0QWymagania ogélne” pkt 8.
8.2. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D.00.0Q/M¥magania ogolne”, pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z Dokumentaérojektows, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZ ACE PODSTAWY PLATNO SCI

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatroi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

Placi s¢ za nf wykonanej i odebranej nawierzchni o peggj grubgci wedtug ceny jednostkowe;.
Cena wykonania robot obejmuje:
- prace pomiarowe i oznakowanie robot,
- zakup i dostarczenie plyt na miejsce whwalaa,
- wykonanie mieszanki betonowej
- ulazenie betonowych piytzairowych
- wypetnienie otwordéw oraz spoin mieszabktonovy

- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej,
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wp e

CO®NO A

10.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-04111:1984 Materiaty kamienne. Oznaczédigralndgci na tarczy Boehmego.

PN-EN 206-1 Beton. Wymagania, wdawvosci, produkcja i zgodnig.
PN-B-06714/12:1976 Kruszywa mineralne. Badania, &0zania zawartgi zanieczyszcze
obcych.

PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznychsewaosci kruszyw.

PN-EN 1744-1:2000 Badania chemicznychéstaosci kruszyw.

PN-B-10021:1980  Prefabrykaty budowlane z betdfetody pomiaru cech  geometrycznych.
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa taenda nawierzchni drogowych.
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa natwao nawierzchni drogowych. Piasek.
PN-S-96023:1984 Podbudowa z tlucznia.

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzch drdg,
ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspdlngmvagania i badania.
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D-05.03.05aWARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11S
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej STa svymagania dotycce wykonania i odbioru rob6t zydanych z wykonaniem
warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego stangayich element robo6t zwianych z Rozbudoy
i przebudow ulicy Wyzwolenia w Jastebiu —Zdroju.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokuimlemtraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyazasad prowadzenia robét zeanych z wykonaniem
i odbiorem warstwycieralnej z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1] [4WT-2 Nawierzchnie asfaltowe
2010 z mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczodgproducenta. W przypadku produkcji mieszanki mahe-
asfaltowej przez Wykonawadla potrzeb budowy, Wykonawca zobgrany jest prowadziZaktadows kontrok
produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2 7.4.1.5.

Warstwe $cieralp z betonu asfaltowego raca wykonywé dla drég kategorii ruchu od KR1 do KR4
(okreslenie kategorii ruchu podano w punkcie 1.4.7). 8temne mieszanki betonu asfaltowego o wymiarze D
podano w tablicy 1.

Tablica 1. Stosowane mieszanki

Kategoria ruchu Mieszanki o wymiarz€Dmm

KR 3-4 AC11S

YPodziat ze wzgdu na wymiar najwikszego kruszywa w mieszance.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
1.4.1. Nawierzchnia — konstrukcja sktadep sé¢ z jednej lub kilku warstw shacych do przejmowania
i rozkladania obgzen od ruchu pojazdéw na podie.

1.4.2.Warstwascieralna — gorna warstwa nawierzchedica w bezpérednim kontakcie z kotami pojazdow.
1.4.3.Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszippiszcza asfaltowego.

1.4.4.Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — olemie mieszanki mineralno-asfaltowej, wyniajace t
mieszank ze zbioru mieszanek tego samego typu ze gizgha najwikszy wymiar kruszywa, np. wymiar 8 lub
11.

1.4.5. Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowaktérej kruszywo o uziarnieniu ggtym lub
nieciaglym tworzy struktug wzajemnie klinujca sic.

1.4.6. Uziarnienie — sklad ziarnowy kruszywa, wyoay w procentach masy ziaren przechmgyzh przez
okreslony zestaw sit.

1.4.7.Kategoria ruchu — obgtenie drogi ruchem samochodowym, wyoae w osiach obliczeniowych (100
kN) wg ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchrogatnych i pétsztywnych” GDDP-IBDIM [68].

1.4.8.Wymiar kruszywa — wielk& ziaren kruszywa, okéona przez dolny (d) i gérny (D) wymiar sita.
1.4.9.Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarzes 5 mm oraz d > 2 mm.

1.4.10.Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarze<2 mm, ktérego wgksza czs$¢ pozostaje na
sicie 0,063 mm.

1.4.11 Pyt — kruszywo z ziaren przechaedych przez sito 0,063 mm.
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1.4.12. Wypetiacz — kruszywo, ktérego gkisza cz$¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypehiacz
mieszany — kruszywo, ktore skfadac & wypetniacza pochodzenia mineralnego i wodordtienvapnia.
Wypetniacz dodany — wypetniacz pochodzenia minegn wyprodukowany oddzielnie).

1.4.13. Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktérej Eyator nadaje dodatnie tadunki gstkom
zdyspergowanego asfaltu.

1.4.14.Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowizujagcymi, odpowiednimi polskimi nhormami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagan@olne” pkt 1.4.

1.4.15.Symbole i skréty dodatkowe

ACS - beton asfaltowy do warstwigieralnej

PMB - polimeroasfalt,

D - gorny wymiar sita (przy okéaniu wielkdsci ziaren kruszywa),

d - dolny wymiar sita (przy ok&taniu wielkaici ziaren kruszywa),

C - kationowa emulsja asfaltowa,

NPD - wihasciwos$¢ uzytkowa nie okrélana (ang. No Performance Determined;
producent mege jej nie okrélac),

TBR - do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producemtendostarczy
odpowiednie informacje, jednak nie jest do tegoamabzany),

IRI —  (International Roughness Index)emizynarodowy wskanik rownasci,

MOP -  miejsce obstugi podedych.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST ,Wymagania ogolne”
2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyge materiatéw ST ,Wymagania ogéine”
22.2. LEPISZCZA ASFALTOWE

Nalezy stosowad polimeroasfalty wg PN-EN 14023 [59]. Rodzaje staoych lepiszcz asfaltowych

podano w tablicy 2. Oprocz lepiszcz wymienionyckablicy 2 mana stosowéinne lepiszcza nienormowe
wedtug aprobat technicznych.

Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowego do warétieralnej z betonu asfaltowego

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza
ruchu ACS polimeroasfalt
KR3 - KR4 AC11S

PMB 45/80-65

1) Nie zaleca sido stosowania w regionach, gdzie spodziewana nainiantemperatur
nawierzchni wynosi pownej -28°C (region p6tnocno-wschodni i tereny podgiies

Polimeroasfalty powinny spetdavymagania podane w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania wobec asfaltow modyfikowangolimerami (polimeroasfaltéw) wg PN-EN 14023 [59]

Gatunki asfaltéw
. modyfikowanych
Wymagani . .
! e ’ Wiasciwos | Metoda| 9" polimerami (PMB)
podstawo ¢ badania| "0Stka 45/80 — 65
we wymagani klasa
e
Konsysten
cjaw
posrednich .| PN-EN
temperatu- \E’veaneotéaCJa 1426 r?wi 45-80 4
rach [21]
eksploa-
tacyjnych
gznivysten Temperatu| PN-EN
P okich | @ 1427 | °C > 65 5
Wy micknienia |  [22]
temperatu-
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rach
eksploa-
tacyjnych
Sita PN-EN
rozcihgani | 13589
a (mata [595] °
oredkosé | PN.EN Jient | >2w5°C
rozcihgani | 13703
a) [57]
i)”za::iqgani PN-EN
Kohezja | aw5°C 1[:;%?7
(duza PN.EN Jlent NPD?
predkasé | 7y 5703
rozcigani
5 [57)
pranadio | pr.en
13588 | Jienf | NPD'
(meto-da [54]
uderzenia)
Statas¢ Zmiana % >0,5
kon- masy ’ —
systencji PN-EN
(Odporng Pgﬁgtsrfé% 1426 % > 60
é - 21 2y
na
starzenie | Wzrost
wg PN-EN | temperatur P1l\14-2E7N .
12607-1 |y 9] ¢ =8
lub -3 migknienia
[31]
Inne P
whasciwos | T€Mperatu ISO o > 235
i ra zaptonu | 2592
[63]
Temperatu | PN-EN
ra 12593 °C <-15
tamliwosci [29]
Nawrot
Wymagani - 13398 | %
a Nawrot [51] -
Sprezysty NP
dodatkowe w 10°C
PN-EN
Zakres 14023
plastyczno | [59] °C TBR
sci Punkt
5.1.9
Stabilng¢ | PN-EN
.| magazyno | 13399
\a/IVymaganl wa-nia. [52] e <5
dodatkowe Roznica PEEN )
temperatur | 1427
migknienia | [22]
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., | PN-EN
magazyno | 12399 |
Ree | PN-EN | mm NPD" 0
.. 1426
penetracji [21]
Spadek
tem-
peratury PN-EN
Mmie- 12607-
knienia po | 1[31] R
starzeniu PN-EN ¢ TBR 1
wg PN-EN | 1427
12607 [22]
-1 lub -3
[31]
Nawrot
Spr-zysty
w 25°C po
starzeniu
wg PN-EN =60 3
12607-1 PN-EN
lub -3 12607-
[31] 1[31] %
Nawrot PN-EN
Spre-zysty 13398
w 10°C po [51]
starzeniu
wg PN-EN NPD? 0
12607-1
lub -3
[31]

@ NPD — No Performance Determined (¥diavos¢ uzytkowa nie okrélana)
® TBR — To Be Reported (do zadeklarowania)

Polimeroasfalt powinien ldymagazynowany w zbiorniku wypasmym w system grzewczy fredni z
termostatem kontrolagym temperatur z dokladnécia + 5°C. Zaleca giwyposaenie zbiornika w mieszadto.
Zaleca s} bezpdrednie zaycie polimeroasfaltu po dostarczeniu. Ngl@nikat wielokrotnego rozgrzewania i
chtodzenia polimeroasfaltu w okresie jego stosowanaz uniké niekontrolowanego mieszania polimeroasfaltow

réznego rodzaju i klasy oraz z asfaltem zwyktym.

2.3. Kruszywo

Do warstwyscieralnej z betonu asfaltowego naglestosowa kruszywo wedtug PN-EN 13043 [44] i WT-1 Kruszywa d
mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowytiwalei na drogach krajowych 2010 [64], obejrug kruszywo
grube, kruszywo drobne i wypetniacz. Kruszywa powispetnid wymagania podane w tablicach 5+7 (na podstawie

WT-1 Kruszywa 2010 [64}. Punkt 6.3, tablica 12liza 14, tablica 15)

Tablica5. Wymagane wdeiwosci kruszywa grubego do warstwgieralnej z betonu asfaltowego

Wiasciwosci kruszywa

Wymagania w zaleznosci od kategorii

KR3+KR4
Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1; kategoria nigsaa ni: Gc90/20%
Tolerancje uziarnienia; odchylenia niegk$ze nk wedtug kategorii: Gosgj15

Zawartag¢ pytow wedtug PN-EN 933-1; kategoria nie 28ya ni:

f2
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Ksztalt kruszywa wedtug PN-EN 933-3 lub wedtug PN-E

F'zo lub Slzo
933-4; kategoria nie wpza ni:
Procentowa zawarg6 ziaren o powierzchni prze kruszonej i
. . . . Cosi1
tamanej w kruszywie grubym wedtug PN-EN 933-5; kat®a nic nisza ni:
1097-2,
LAz

badana na kruszywie o wymiarze 10/14 , rozdzidebegoria nie wysza ni:

Odporndg¢ na polerowanie kruszywa (badana na normowe;j fr&kaszywa do

mieszanki mineralno-asfaltowej) wedtug PN-EN 109k&egoria nie bsza nk:

F)S\/Deklarowana (nie mniej Hi48)

Gestas¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz, 7, 8 lub 9:

deklarowana przez producenta

Nashkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9

WA 24 Deklarowana

Gestas¢ nasypowa wedtug normy PN-EN 1097-3:

deklarowana przez producenta

Mrozoodporné¢ wedtug PN-EN 1367-6 w 1% NacCl, kategoria niezeza ni:

l:N aC |7

LZgorzel stoneczna" bazaltu wedtug PN-EN 1367-3magana kategoria:

SBia

Sktad chemiczny - uproszczony opis petrograficzeghvg PN-EN 932-3:

deklarowany przez producental

Grube zanieczyszczenia lekkie wedtug PN-EN 174d-14.2, kategoria nie wgza ni:

mpc0,1

Rozpad krzemianu dwuwapniowegw kruszywie z zuzla wielkopiecowego

chtodzonego powietrzem wedtug PN-EN 1794-1, p119.

wymagana odporro

Rozpad zwizkéw zelaza w kruszywie zuzla wielkopiecowego chtodzonego

powietrzem wedtug PN-EN 1744-1, p. 19,2:

wymagana odporrsé

Statai¢ objetosci kruszywa zzuzla stalowniczego wedtug PN-EN 1744-1, p. 19.3,

kategoria nie wysza ni:

Odporng¢ nascieranie ( dotyczy frakcji 10/14) wg PN-EN 1097-1

MpeNR

A D/d <4

6. Wymagane wigiwosci kruszywa tamanego drobnego lub agtym uziarnieniu do B< 8 mm do warstwycieralnej z

betonu asfaltowego

Wiasciwosci kruszywa

Wymagania w zalenosci od kategorii

Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, wymagana kategoria:

G,85 lub G85
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Tolerancja uziarnienia; odchylenie niecksze nk wedtug kategorii: Grc20

Zawartg¢ pytéw wedtug PN-EN 933-1, kategoria nieasya ni: fi6

Jaka¢ pytéw wedtug PN-BN 933-9; kategoria nie #gyga ni: MBEL0

ciaglym uziarnieniu wedtug PN-EN 933-6, rozdz. 8, katéa nie nisza ni: Ec30
C!

Gestas¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdziat 7, 8 lub 9

deklarowana przez producenta

Nashkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9

WA 24 Deklarowana

wyzsza ng:

mMepc 0,1

. Wymagane wigiwosci wypetniacza do warstwicieralnej z betonu asfaltowego

Wiasciwosci wypetniacza

kategorii ruchu

KR3+KR4

Uziarnienie wedtug PN-EN 933-10:

zgodne z tablig24 w PN-EN 13043

Jaka¢ pytow wedtug PN-EN 933-9, kategoria niesya ni:

MB(10

Zawartaé¢ wody wedtug PN-EN 1097-5, nie wsza ni:

1 %(m/m)

Gestas¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-7

deklarowana przez producenta

Wolne przestrzenie w suchym zagczonym wypetniaczu wediug PN-EN

\%
1097-4, wymagana kategoria: 28/45
Przyrost temperatury mnienia wedtug PN-EN 13179-1, wymagana
kategoria: A rgp 8/25
niz:

WS;o
3 W wypetiaczu wapiennym wedtug PN-EN 196-2, kategoie nisza ni: cc

70

kategoria:

Ka Deklarowana

,Liczba asfaltowa" wedtug PN-EN 13179-2, wymagaasegoria:

BNDekIarowana

Do warstwyscieralnej dopuszczagsuzycie tylko i wykcznie wypetniacza podstawowego -wapiennego

Sktadowanie kruszywa powinng;sidbywa w warunkach zabezpieczajych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Paelsktadowiska musi léyréwne, utwardzone i odwodnione.
Sktadowanie wypetniacza powinne sidbywa w silosach wyposanych w urgdzenia do aeraciji.

2.4.Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego $zpka asfaltowego i kruszywa, gwaragtejgo
odpowiedna przyczepnét (adhezg) lepiszcza do kruszywa i odpokgamieszanki mineralno-asfaltowej na
dziatanie wody, naley dobra i zastosowésrodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary krusrjepiszcze
wartas¢ przyczepnéci okreslona wedtug PN-EN 12697-11, metoda C [34] wynos@danajmniej 80%.

Srodek adhezyjny powinien odpowiadaymaganiom okrdonym przez producenta.
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Sktadowanigrodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginamgpakowaniach, w warunkach
okreslonych przez producenta.

2.5. Materialy do uszczelnienia pejczen i kraw edzi

Do uszczelnienia pg¢zen technologicznych (tj. atzy podhinych i poprzecznych z tego samego
materialu wykonywanego w zdym czasie oraz spoin stang@eych pohczenia rénych materiatéw lub
pofaczenie warstwy asfaltowej z wdzeniami obcymi w nawierzchni lub pgraniczajcymi, naley stosowa:
c) materialy termoplastyczne, jakstay asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobehtecznych,

d) emulsg asfaltows wedlug PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza wedhagm lub aprobat technicznych

Grubdi¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna \8ino
— nie mniej nz 10 mm przy grubgi warstwy technologicznej do 2,5 cm,

— nie mniej nk 15 mm przy grubgi warstwy technologicznej wkszej nz 2,5 cm.

Sktadowanie materiatow termoplastycznych jest ddan® tylko w oryginalnych opakowaniach
producenta, w warunkach oklenych w aprobacie technicznej.

Do uszczelnienia kragdzi nalery stosowa asfalt modyfikowany polimerami wg PN-EN 14023 [59]
»,metoda na gayco”. Dopuszcza siinne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat teamyich.

2.6. Materialy do zhczenia warstw konstrukgciji

Do zlczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwaxyca z warstwy scieralm) nalery stosowa
kationowe emulsje modyfikowane polimerami wedtug-EN 13808 [58] i WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 punkt
5.1 tablica 2 i tablica 3 [66].

Emulsg mazna skltadowéa w opakowaniach transportowych lub w stacjonarrgtiornikach pionowych
z nalewaniem od dna. Nie najenalewa& emulsji do opakowi zbiornikbw zanieczyszczonych materiatami

mineralnymi

3. SPRZET
3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU

Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w ST ,Wymagania ogélne”

3.2. SPRET STOSOWANY DO WYKONANIA ROBOT

Przy wykonywaniu robot Wykonawca w zaf@sci od potrzeb, powinien wykagZasic mazliwoscia
korzystania ze spetu dostosowanego do prztgj metody robét, jak:

—wytwornia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lubgtym, z automatycznym komputerowym sterowaniem
produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaych,
—uktadarka gsienicowa, z elektronicznym sterowaniem révaiaktadanej warstwy,
—skrapiarka,
—walce stalowe gtadkie,
—lekka rozsypywarka kruszywa,
—szczotki mechaniczne i/lub inne wdzenia czyszege,
—samochody samowytadowcze z przykryciem brezentowymermosami,
—sprzt drobny.
4. TRANSPORT
4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ST ,Wymagania ogélne”
4.2. TRANSPORT MATERIALOW

Polimeroasfalt naley przewozt izolowanymi termicznie cysternami i przechowywa zbiornikach z izolagj
termiczry, umazliwiajgcych ogrzewanie asfaltu do Wewej temperatury roboczej. Termometry rigle
zainstalowa w zbiornikach oraz w miejscu dozowania asfalturdeszalnika.

Kruszywa mana przewozi dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpiegaajh je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiataxadmiernym zawilgoceniem.

str. 187



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rodétzhdania:
»Rozbudowa i przebudowa ulicy Wyzwolenia w Jagin - Zdroju”

Wypetniacz nalgy przewozé w spos6b chroaty go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczgenem.
Wypetniacz luzem powinien Iy przewaony w odpowiednich cysternach przystosowanych dpewwozu
materiatdw sypkich, umiiwiajgcych roztadunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa m® by transportowana w zamknych cysternach, autocysternach, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkiere nie lgdag korodowaty pod wptywem emulsji i nieetly powodowalty jej rozpadu.
Cysterny powinny by wyposaone w przegrody. Nie nalg uzywaé do transportu opakouiaz metali lekkich
(moze zachod#i wydzielanie wodoru i grdba wybuchu przy emulsjach o pt4).

Mieszank mineralno-asfaltow nalery dowozté na budow pojazdami samowytadowczymi w zatesci od
postpu rob6t. Podczas transportu i postoju przed wbaaiemn mieszanka powinna dyabezpieczona przed
ostygneciem i doptywem powietrza (przez przykrycie, pojékntermoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i
czas transportu mieszanki, od produkcji do wbudamampowinna zapewnéa utrzymanie temperatury w
wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemniké@ywanych do transportu mieszanki powinnylogyste, a do
zwilzania tych powierzchni mma wywaé tylko srodki antyadhezyjne niewptywgje szkodliwie na mieszagak

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagagbdlne” .
5.2. PROJEKTOWANIE MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWEJ

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca dostarczyynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki
mineralno-asfaltowej (AC11S). Uziarnienie mieszamkneralnej oraz minimalna zawastdepiszcza podane s
w tablicach 6 i 7. Wymagane vitawosci mieszanki mineralno-asfaltowej podanenstablicach 8 i 9.

Tablica6.  Uziarnienie mieszanki mineralnej orawadci¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy
scieralnej dla KR3-KR4 [65]

WA SCIWOSCI AC11S
Wymiar sita #, [mm] od do
16 100 -
11,2 90 100
8 60 90
5,6 - -
2 35 50
0,125 8 20
0,063 5 11
Zawartgé lepiszcza, minimum Brins 4
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Tablica 7. Wymagane wdaiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstseyeralnej, przy ruchu KR3 + KR4 [65]

Warunki
zagszczania
Wiasciwosé wg PN-EN Metoda i warunki badania AC11S
13108-20
[48]
Zawartg¢ wolnych | C.1.2,ubijanie Viin2.0
; S . | PN-EN 12697-8 [33], p. 4
przestrzeni , 2X50 uderze
Vmax4
. C.1.20, PN-EN 1269722, metoda B
Odpo(;ggcrr:‘;c.e watowanie, w powietrzu, PN-EN WTSro30
trwate ] 13108-20, D.1.6,60°C PRD
P98'P100 10 000 Cykll [38] AIRS,0
PN-EN 12697-12 [35],
. przechowywanie w
Odpodr;ic;carr:?e C.1.1,ubijanie 40°C z jednym cyklem ITSR
, 2x25 uderze zamraania, 0
wody
badanie w 15°C

5.3. WYTWARZANIE MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWEJ

Mieszank mineralno-asfaltow nalezy wytwarz& na gosco w otaczarce (zespole maszyn i gdzan

dozowania, podgrzewania i mieszania sktadnikéw praechowywania gotowej mieszanki).

Dozowanie sktadnikdw mieszanki mineralno-asfaltoweptaczarkach, w tym tak wstpne, powinno b
zautomatyzowane i zgodne z recepmibocz, a urgdzenia do dozowania sktadnikow oraz pomiaru tenpgera
powinny by okresowo sprawdzane. Kruszywo ozmgm uziarnieniu lub pochodzeniu naje dodawé
odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nalg przechowywéd w zbiorniku z pérednim systemem ogrzewania, z uktadem
termostatowania zapewrniaym utrzymaniezadanej temperatury z doktadkwis + 5°C. Temperatura lepiszcza
asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) mieze przekracza180°C dla polimeroasfaltu. Kruszywo
(ewentualnie z wypeiniaczem) powinnoc¢bwysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka minerakyakata
temperatug wiasciwa do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatuesnainki mineralnej nie powinna oy
wyzsza o wgcej niz 30°C od najwyszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowejapegl w tablicy 10. W tej
tablicy najngsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfajtalostarczonej na miejsce wbudowania, a
najwyzsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfajtbezpérednio po wytworzeniu w wytwaorni.

Tablica 10. Najwysza i najnisza temperatura mieszanki AC

Lepiszcze asfaltowe

Temperatura mieszanki

[°C]

PMB 45/80-65

od 130 do 180

Spos6b i czas mieszania skladnikbw mieszanki minerasfaltowej powinny zapewhiréwnomierne
otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.
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Dopuszcza sidostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilkuwérni, pod warunkiem skoordynowania
miedzy sola deklarowanych przydat§o mieszanek (m.in.: typ, rodzaj sktadnikéw, ¥d@vosci objetosciowe) z
zachowaniem braku #éic w ich wiaciwosciach.

5.4. PRZYGOTOWANIE PODLO ZA

Podloe (warstwa wyrdwnawcza, warstwa a#ica lub stara warstwdcieralna) pod warsty $cieralrg
z betonu asfaltowego powinnodya catej powierzchni:

—ustabilizowane i nine,
—czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostalaznego kruszywa,
—wyprofilowane, réwne i bez kolein.

W wypadku podiaa z nowo wykonanej warstwy asfaltowej, do ocenyrdvimcici nalezy przyja¢ dane
z pomiaru rownéci tej warstwy, zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfe##02010 - punkt 8.7.2. Wymagana rowo
podtuzna jest okrélona w rozporgdzeniu dotycgzcym warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaogi
publiczne. W wypadku podia z warstwy starej nawierzchni, nieréwoonie powinny przekraczawartcci
podanych w tablicy 11.

Tablica 11. Maksymalne nieréwém podiaza z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfagtdpomiar
tata 4-metrovy lub réwnowanag metod) [65]

Klasa drogi Element nawierzchni Maksymalna nieré&mmdtaza pod
warstwe scieralrg [mm]

4 Pasy ruchu 9

Jezeli nieréwndci 3 wieksze nk dopuszczalne, to nalg wyréwna podiaze. Rzdne wysokéciowe podiga
oraz uradzen usytuowanych w nawierzchni lub g j ograniczajcych powinny by zgodne
z dokumentagj projektowy. Z podiaza powinien by zapewniony odptyw wody. Oznakowanie poziome na
warstwie podiaa naley usumé. Dopuszcza si pozostawienie oznakowania poziomego z materialdw
termoplastycznych przy spetnieniu warunku sczépinwarstw wg punktu 5.7. Nierowioi podiaza (w tym
powierzchng istniegcej warstwy scieralnej) nalgy wyréwna poprzez frezowanie lub wykonanie warstwy
wyrownawczej. Wykonane w podio ftaty z materialu 0 mniejszej sztywdod (np. taty z asfaltu lanego
w betonie asfaltowym) natg usuraé, a powstate w ten sposoéb ubytki wypéhmateriatem o whciwosciach
zblizonych do materialu podstawowego (np. wypethetonem asfaltowym). W celu polepszeniagppénia
miedzy warstwami technologicznymi nawierzchni powidnzien podiga powinna by w ocenie wizualnej
chropowata. Jeeli podiaze jest nieodpowiednie, to nale ustalt, jakie specjaln&rodki naley podpé przed
wykonaniem warstwy asfaltowej. Szerokie szczelinpediazu naley wypetnic odpowiednim materiatem, np.
zalewami drogowymi wedtug PN-EN 14188-1 lub PN-EML88-2 albo innymi materiatami wedtug norm lub
aprobat technicznych.

5.5. PROBA TECHNOLOGICZNA

Wykonawca przed przygtieniem do produkcji mieszanki jest zobgmany do przeprowadzenia
w obecndci Inzyniera préby technologicznej, ktéra ma na celu wpmenie zgodrkei wihasciwosci
wyprodukowanej mieszanki z recepiV tym celu nalgy zaprogramowa otaczark zgodnie z receptrobocz
i w cyklu automatycznym produkowamieszank. Do bada nalezy pobra& mieszank wyprodukowan po
ustabilizowaniu si pracy otaczarki. Nie dopuszczg siceniania doktadréci pracy otaczarki oraz prawidtoic
skladu mieszanki mineralnej na podstawie tzw. sgehearobu, z uwagi na mova segregag kruszywa.
Mieszank wyprodukowan po ustabilizowaniu gipracy otaczarki naky zgromadzi w silosie lub zatadowana
samochod. Probki do batlanaley pobierg ze skrzyni samochodu zgodnie z maetodkreslona
w PN-EN 12697-27 [39]. Na podstawie uzyskanych wgmi Inzynier podejmuje decygjo wykonaniu odcinka
probnego.

5.6. ODCINEK PROBNY

Przed przysipieniem do wykonania warstwégieralnej z betonu asfaltowego Wykonawca wykondarac
probny celem fcislenia organizacji wytwarzania i ukladania oraz leste warunkéw zagszczania. Odcinek
probny powinien b§ zlokalizowany w miejscu uzgodnionym zzimierem. Powierzchnia odcinka prébnego
powinna wynosi co najmniej 500 M a diugd¢ co najmniej 50 m. Na odcinku prébnym Wykonawca imiem
uzy¢ takich materiatéw oraz spytti jakie zamierza stosowao wykonania warstwycieralnej. Wykonawca mie
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przystpi¢ do realizacji rob6t po zaakceptowaniu przeziera technologii wbudowania i zgggczania oraz
wynikéw z odcinka prébnego.

5.7. POtACZENIE MI EDZYWARSTWOWE

Uzyskanie wymaganej trwaloi nawierzchni jest uzat@ione od zapewnienia pgizenia mgdzy warstwami i
ich wspotpracy w przenoszeniu ofg@nia nawierzchni ruchem. Pod®powinno by skropione lepiszczem. Ma
to na celu zwikszenie palczenia mgdzy warstwami konstrukcyjnymi oraz zabezpieczemz@ wnikaniem i
zaleganiem wody nadzy warstwami. Skropienie lepiszczem padignp. z warstwy wjizagcej asfaltowej), przed
utozeniem warstwycieralnej z betonu asfaltowego powinna: liyykonane w iléci podanej w przeliczeniu na
pozostale lepiszcze, tj. 0,1 + 0,3 kg/mprzy czym:

—zaleca sj stosowa emulsg modyfikowar polimerem,

—ilos¢ emulsji naley dobr& z uwzgtdnieniem stanu podda oraz porowakei mieszanki ; jéli mieszanka ma
wicksz zawart@¢ wolnych przestrzeni, to nalg uzy¢ wieksz ilos¢ lepiszcza do skropienia, ktére po zéaiu
warstwy $cieralnej uszczelnigj Skrapianie podia naley wykonywa réwnomiernie stosgg rampy do
skrapiania, np. skrapiarki do lepiszczy asfaltowyPlopuszcza giskrapianie ¢gczne lang w miejscach trudno
dostpnych (np.scieki uliczne) oraz przy ugglzeniach usytuowanych w nawierzchni labograniczajcych. W
razie potrzeby uggzenia te naley zabezpieczy przed zabrudzeniem. Skropione pagionaley wytgczye z
ruchu publicznego przez zmigorganizacji ruchu. W wypadku stosowania emulsjaléswej podtaze powinno
by¢ skropione 0,5 h przed ukladaniem warstwy asfaljowecelu odparowania wody. Czas ten nie dotyczy
skrapiania rampzamontowag na rozktadarce.

5.8. WBUDOWANIE MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWEJ

Mieszank mineralno-asfaltow mazna wbudowywa na podidgu przygotowanym zgodnie z zapisami
w punktach 5.4 i 5.7. Transport mieszanki minerastaltowe] asfaltowej powinien bByzgodny z zaleceniami
podanymi w punkcie 4.2. Mieszankmineralno-asfaltow asfaltows naleey wbudowyw@& w odpowiednich
warunkach atmosferycznych. Temperatura otoczeniaiggu doby nie powinna I8y nizsza od temperatury
podanej w tablicy 12. Temperatura otoczeniazenby¢ nizsza w wypadku stosowania ogrzewania pgatd\ie
dopuszcza si ukladania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaljowedczas silnego wiatru (V > 16 m/s)
W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfalttwgcdodatkiem obmajgcym temperatyr mieszania
i wbudowania naley indywidualnie okréli¢ wymagane warunki otoczenia.

Tablica 12. Minimalna temperatura otoczenia podeng®nywania warstw asfaltowych

Rodzaj robét Minimalna temperatura otoczenia [°C]
przed przysfpieniem do w czasie
robot robot
Warstwascieralna o grubi > 3 cm +5 +5
Warstwascieralna o grubgi < 3 cm +5 +10

Wiasciwosci wykonanej warstwy powinny spetdiavarunki podane w tablicy 13.
Tablica 13. Wtaciwosci warstwy AC [65]

Wskaznik

. Zawartg¢ wolnych
zagszczenia y

przestrzeni w warstwie

Typ i wymiar mieszanki Projektowana
grubas¢ warstwy
technologicznej

[cm] %] [%(V/V)]

AC11S, KR3-KR4 3,0+50 >98 20+50

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna ¢bywbudowywana rozktadagk wyposaorng w ukfad
automatycznego sterowania grdbowarstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokurtecp projektow.
W miejscach niedogpnych dla sprgtu dopuszcza siwbudowywanie ¢gczne. Grub& wykonywanej warstwy
powinna by sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejsqaclosi i przy brzegach warstwy). Warstwy
watowane powinny by réwnomiernie zagszczone eizkimi walcami drogowymi. Do warstw z betonu
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asfaltowego nale stosowd walce drogowe stalowe gtadkie z #iwoscia wibracji, oscylacji lub walce
ogumione.

5.9. POtACZENIA TECHNOLOGICZNE

Polczenia technologiczne nalewykona zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010 punét 8

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT , ,
6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKO $CI ROBOT

Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w ST ,Wymagania ogolne”
6.2. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

Przed przysfpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@aw
(np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakief IGb znakiem budowlanym B, certyfikat zgodoio
deklaracg zgodndci, aprobat techniczi, ew. badania materialéw wykonane przez dostawtiow i

- ew. wykong& wilasne badania wdaiwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania roboteséne
przez Ireyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiadpnierowi do akceptaciji.
6.3. BADANIA W CZASIE ROBOT

6.3.1.Uwagi ogoélne

Badania dziel sie na:

—badania wykonawcy (w ramach wlasnego nadzoru),
—badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodaweyyniera).

6.3.2.Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcyaswykonywane przez Wykonawdub jego zleceniobiorcéw celem sprawdzenia, czy
jakos¢ materiatow budowlanych (mieszanek mineralno-asfaith i ich sktadnikow, lepiszczy i materiatéw do
uszczelnié itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy Hef@e, pohczenia itp.) spetniaj wymagania
okreslone w kontrakcie. Wykonawca powinien wykonywate badania podczas realizacji kontraktu,
z niezledng starannéciag i w wymaganym zakresie. Wyniki nale zapisywa w protokotach. W razie
stwierdzenia uchybfew stosunku do wymagéekontraktu, ich przyczyny natg niezwtocznie usust.

Wyniki badan Wykonawcy nalgy przekazywd zleceniodawcy na jeg@adanie. Inspektor Nadzoru me
zdecydowad o dokonaniu odbioru na podstawie badslykonawcy. W razie zastrzen Inspektor Nadzoru me
przeprowadz badania kontrolne wedtug pktu 6.3.3.

Zakres badaWykonawcy zwizany z wykonywaniem nawierzchni:

—pomiar temperatury powietrza,

—pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowmjqzas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 12697-
13 [36)),

—ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

—wykaz ilosci materiatéw lub grubizi wykonanej warstwy,

—pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

—pomiar réwndci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),

—pomiar parametréw geometrycznych poboczy,

—ocena wizualna jednorodfw powierzchni warstwy,

—ocena wizualna jakei wykonania pajczei technologicznych.

6.3.3. Badania kontrolne
Badania kontrolne gs badaniami layniera, ktérych celem jest sprawdzenie, czy fakanateriatow
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych igktadnikow, lepiszczy i materiatéw do uszczeinigp.) oraz

gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, gppénia itp.) spelniaj wymagania okrédone
w kontrakcie. Wyniki tych badasy podstaw odbioru. Pobieraniem prébek i wykonaniem kbada miejscu
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budowy zajmuje si Inzynier w obecnéci Wykonawcy. Badania odbywagie rowniez wtedy, gdy Wykonawca
zostanie w par powiadomiony o ich terminie, jednak niedzie przy nich obecny.

Rodzaj bada kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykmej z niej warstwy podano w tablicy 14.
Tablica 14. Rodzaj bad&ontrolnych [65]

Lp. Rodzaj bada

1 Mieszanka mineralno-asfalto#a”
11 Uziarnienie
1.2 Zawartac¢ lepiszcza
1.3 Temperatura ngknienia lepiszcza odzyskanego
1.4 Gestas¢ | zawarté¢ wolnych przestrzeni probki
2 Warstwa asfaltowa

2.1 Wskaznik zagszczenid

2.2 Spadki poprzeczne

2.3 Rowna¢

2.4 Grubag¢ lub ilos¢ materiatu

2.5 Zawartgé wolnych przestrzerft
2.6 Wiasciwosci przeciwpdglizgowe

4 do kadej warstwy i na kade rozpocate 6 000 rfinawierzchni jedna prébka; w
razie potrzeby liczba prébek mezosté zwigckszona (np. nawierzchnie drég w terenie
zabudowy)

® W razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

6.3.4.Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznaniaze jeden z wynikéw badakontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianedcinka
budowy, Wykonawca ma prawazadaé przeprowadzenia bafia kontrolnych dodatkowych. #ynier
i Wykonawca decydaj wspélnie o miejscach pobierania prébek i wyznatzeodcinkdw czsciowych
ocenianego odcinka budowy.z@8 odcinek czsciowy przyporadkowany do badakontrolnych nie mge by
jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek nenpowinien by mniejszy nk 20% ocenianego odcinka
budowy. Do odbioru uwzgtiniane § wyniki bada kontrolnych i bada& kontrolnych dodatkowych do
wyznaczonych odcinkéw egciowych. Koszty bada kontrolnych dodatkowych zadanych przez Wykonawc
ponosi Wykonawca.

6.3.5. Badania arbitrazowe

Badania arbitrzowe g powt6rzeniem badekontrolnych, co do ktérych istniguzasadnione gipliwosci ze
strony Inspektora Nadzoru lub Wykonawcy (np. nagtadie wtasnych bad® Badania arbitraowe wykonuje na
wniosek strony kontraktu niezalee laboratorium, ktore nie wykonywalo bad&ontrolnych. Koszty bada
arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponstsona, na ktérej niekorz§ przemawia wynik
badania. Wniosek o przeprowadzenie Wadabitrazowych dotyczacych zawartéci wolnych przestrzeni lub
wskaznika zagszczenia naley ztozy¢ w ciggu 2 miesjcy od wpltywu reklamaciji ze strony Zamaveieggo.
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6.4. WEASCIWO SCI WARSTWY | NAWIERZCHNI ORAZ DOPUSZCZALNE ODCHYLKI
6.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa

Dopuszczalne warfgoi odchytek i tolerancje zawartg s WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 punkt 8.8 [65].
Na etapie oceny jakoi wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podaje wartagsci dopuszczalne
i tolerancje, w ktérych uwzgtinia sé: rozrzut wys¢pujacy przy pobieraniu probek, dokladidametod badéaoraz
odstpstwa uwarunkowane metpgracy. Widciwosci materialtdw nalgy ocenig& na podstawie badgobranych
probek mieszanki mineralno-asfaltowej przed wbuduem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy
asfaltowej). Wygtkowo dopuszcza sbadania probek pobranych z wykonanej warstwy tosfe.

6.4.2. Warstwa asfaltowa

6.4.2.1. Grubdé¢ warstwy oraz ilosé¢ materiatu

Gruba¢ wykonanej warstwy oznaczana wedtug PN-EN 126906436 ilas¢ wbudowanego materiatu na
okreslong powierzchng (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) mogdbiegé od projektu
0 wartdgci podane w tablicy 15. W wypadku okl@nia ilosci materiatu na powierzchgii $redniej wartdci
grubasci warstwy z reguly nalg przyja¢ za podstaw caly odcinek budowy. kynier ma prawo sprawdza
odcinki czsciowe. Odcinek agciowy powinien zawier&dco najmniej jedm dzienry dziatke robocz. Do odcinka
czesciowego obowjzujg te same wymagania jak do odcinka budowy. Za giulaarstwy lub warstw przyjmuje
si¢ sredni arytmetyczp wszystkich pojedynczych oznagzgrubdgci warstwy na catym odcinku budowy lub
odcinku czsciowym.

Tablica 15. Dopuszczalne odchyitki grébbwarstwy oraz iléci materiatu na okigonej powierzchni, [%] [65]

Warunki oceny Warstwa asfaltowa AC

A — Srednia z wielu oznaciegrubdici oraz ilgci
1. — diy odcinek budowy, powierzchnia gkisza ni 6000 nf lub
— droga ograniczona kraimikami, powierzchnia wksza nk 1000 ni lub
— warstwdcieralna, ilé¢ wicksza nk 50 kg/nf <10
2. — maly odcinek budowy lub

— warstwacieralna, ilé¢ wicksza n 50 kg/nf

B — Pojedyncze oznaczenie grgbo <25

3 w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warsseieralna jest uktadana z apdeniem, wartéc z
wiersza B odpowiednio obogguje; w pierwszym etapie budowy do goérnej warstawierzchni obowgzuje
wartas¢ 25%, a dodcznej grubéci warstw etapu 1 + 15%

6.4.2.2. Wskanik zageszczenia warstwy

Zagszczenie wykonanej warstwy, wyame wskanikiem zagszczenia oraz zawakita wolnych przestrzeni,
nie maze przekroczy wartcsci dopuszczalnych podanych w tablicy 13. Dotyczyk&idego pojedynczego
oznaczenia danej wiaiwosci. Okreilenie gstasci objetosciowej naley wykonywa& wedtug PN-EN 12697-6
[32].

6.4.2.3. Zawarté¢ wolnych przestrzeni w nawierzchni

Zawarta¢ wolnych przestrzeni w probce pobranej z nawiergabkreilona w tablicy 13, nie me& wykroczy
poza wartéci dopuszczalne wcej niz 1,5 %(v/v)
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6.4.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni nglebad@ nie rzadziej mi co 20 m oraz w punktach gtéwnych tukéw
poziomych. Spadki poprzeczne powinnylzgodne z dokumentacprojektowy, z tolerancj + 0,5%.

6.4.2.5. Réwné¢ podiuzna i poprzeczna

Pomiary réwnéci podiuznej naley wykonywa w srodku kadego ocenianego pasa ruchu. Do oceny réweino
podtuznej warstwyscieralnej nawierzchni drogi klasy G i drog #gygych klas naley stosowé metod pomiaru
umazliwiajgca obliczanie wskanika rowndci IRI. Wartas¢ IRl oblicza s¢ dla odcinkéw o dtugéei 50 m.
Dopuszczalne warfoi wskanika IRl wymagane przy odbiorze nawierzchni gloao w rozporzdzeniu
dotyczicym warunkow technicznych, jakim powinny odpowiédaogi publiczne .

Do oceny réwnéci podiuznej warstwy $cieralnej nawierzchni drogi klasy Z naje stosowa metod z
wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub metodgwmowanej, mierac wysokdé przewitu w potowie
diugdsci taty. Pomiar wykonuje sinie rzadziej ni co 10 m. Wymagana réwgébpodhwzna jest okréona przez
wartas¢ odchylenia rowngci (przewitu), ktore nie mog przekroczy 6 mm. Przez odchylenie row§w rozumie
sie najwicksz odlegtag¢ miedzy tat a mierzog powierzchn.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego wartodchylenia rownéci podtuznej warstwyscieralnej nawierzchni
drég klasy Z nie powinna Bywieksza nk 8 mm. Badanie wykonujeesivedtug procedury jak podczas odbioru
nawierzchni.

Do oceny réwnéci poprzecznej warstw nawierzchni dréog wszystkid¢asktechnicznych natg stosowa
metodt z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub meyodbwnowanej wyciu faty i klina. Pomiar nals/
wykonywa w kierunku prostopadiym do osi jezdni, nadtgm ocenianym pasie ruchu, nie rzadziegjco 10 m.
Wymagana rowng& poprzeczna jest okdlena w rozporzdzeniu dotycgcym warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadadrogi publiczne .

Przed uptywem okresu gwarancyjnego wartcodchylenia réwngci poprzecznej warstwyscieralne;
nawierzchni drog wszystkich klas technicznych n@avimna by wicksza nk podana w tablicy 17. Badanie
wykonuje s¢ wedtug procedury jak podczas odbioru nawierzchni.

Tablica 17. Dopuszczalne wastd odchyléd rOwnaici poprzecznej warstwycieralnej wymagane przed
uptywem okresu gwarancyjnego

Wartcsci odchylea
réwnasci poprzecznej
Klasa drogi Element nawierzchni [mm]

Z,L Pasy ruchu <9

6.4.2.6. Wtaciwosci przeciwpglizgowe

Przy ocenie wigciwosci przeciwpdglizgowych nawierzchni drogi klasy Z i drog wszych klas powinien gy
okreslony wspotczynnik tarcia na mokrej nawierzchni pcagkowitym pgélizgu opony testowe;.

Pomiar wykonuje si przy temperaturze otoczenia od 5 do 30°C, niezigadhiz co 50 m na nawierzchni
zwilzanej wod w ilosci 0,5 I/nf, a wynik pomiaru powinien lyprzeliczany na wart przy 100% pélizgu
opony testowej o rozmiarze 185/70 R14. Miatasciwosci przeciwpglizgowych jest miarodajny wspoétczynnik
tarcia. Za miarodajny wspoétczynnik tarcia przyjmuge réznice wartaci $redniej Ef) i odchylenia
standardowego D: ] — D. Dlugd¢ odcinka podlegarego odbiorowi nie powinna bBywieksza nk 1000 m.
Liczba pomiarbw na ocenianym odcinku nie powinna loyniejsza ni 10. W wypadku odbioru krétkich
odcinkdw nawierzchni, na ktorych nie oma wykon& pomiaréw z pgdkoscia 60 lub 90 km/h (np. rondo, dojazd
do skrzyowania, niektoregcznice), poszczegodlne wyniki pomiaréw wspoétczynniaia nie powinny bynizsze
niz 0,47, przy pgdkosci pomiarowej 30 km/h.

Dopuszczalne warfei miarodajnego wspétczynnika tarcia nawierzchnimagane w okresie od 4 do 8

tygodni po oddaniu warstwy do eksploatagjickreslone w rozporzdzeniu dotyczcym warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadadrogi publiczne. Jeli warunki atmosferyczne uniemaviajg wykonanie pomiaru w
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wymienionym terminie, powinien ldyon zrealizowany z najmniejszym alisvym opd&znieniem. Przed uptywem
okresu gwarancyjnego wakt miarodajnego wspétczynnika tarcia nie powinny byniejsze ni podane w
tablicy 18. W wypadku badana krotkich odcinkach nawierzchni, rondach lubdwazdach do skrzpwan
poszczegoblne wyniki pomiaréw wspoétczynnika tardapowinny by nizsze nk 0,44, przy pgdkosci pomiarowej
30 km/h.

6.4.2.7. Pozostate wdaiwosci warstwy asfaltowej

Szerok@¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 knmz#ej jezdni, nie mee sk rézni¢ od szerokéci projektowanej
0 wiccej niz £ 5 cm. Rzdne wysokéciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m naposhuznej i
krawedziach, powinny b§ zgodne z dokumentacprojektovs z dopuszczaktolerancy + 1 cm, przy czym co
najmniej 95% wykonanych pomiaréw nie meoprzekraczaprzedziatu dopuszczalnych odchyléJksztattowanie
osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinngnié si¢ od dokumentacji projektowej o + 5 cm.

Ztacza podhane i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny bywne i zwizane, wykonane w linii
prostej, rownolegle lub prostopadle do osi drogzyRgapce warstwy powinny byw jednym poziomie.

Wyglad zewrgtrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powiniencgdnorodny, bez sfan, deformacji,
plam i wykruszé.
7. OBMIAR ROBOT ]
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagagéne”
7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej warstwgieralnej z betonu asfaltowego (AC).
8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagagiine”.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengapjojektova, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

Jeli warunki umowy przewiduj dokonywanie pogcen, to Zamawiagicy maze w razie niedotrzymania
wartasci dopuszczalnych dokoagotracen wedtug zasad okéonych w WT-2 pkt 9.2.

9. PODSTAWA PtATNOSCI
9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZ ACE PODSTAWY PEATNO SCI

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy platrsoi podano w ST ,Wymagania ogdlne” .
9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

Cena wykonania 1 fiwarstwyscieralnej z betonu asfaltowego (AC) obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
— oczyszczenie i skropienie podi
— dostarczenie materiatow i spta,
— opracowanie recepty laboratoryjnej,
- wykonanie proby technologicznej i odcinka prébnego,
- wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego irgn$port na miejsce wbudowania,
- posmarowanie lepiszczem lub pokryciénta asfaltovg krawedzi urzydzen obcych i krawznikow,
— roziozenie i zagszczenie mieszanki betonu asfaltowego,
— obckcie kravedzi i posmarowanie lepiszczem,
— przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprgu.
9.3. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC T OWARZYSZ ACYCH

Cena wykonania rob6t okilenych niniejsa SST obejmuje:
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- roboty tymczasowe, ktoreg spotrzebne do wykonania robét podstawowych, ale ssiprzekazywane
Zamawiagcemu i § usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

— prace towarzysge, ktére g niezlkedne do wykonania robd6t podstawowych, niezaliczaoe rabot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

NORMY
PN-EN 196-21

PN-EN 459-2
PN-EN 932-3

PN-EN 933-1
PN-EN 933-3
PN-EN 933-4
PN-EN 933-5
PN-EN 933-6
PN-EN 933-9
PN-EN 933-10
PN-EN 1097-2
PN-EN 1097-3
PN-EN 1097-4
PN-EN 1097-5
PN-EN 1097-6
PN-EN 1097-7
PN-EN 1097-8
PN-EN 1367-1
PN-EN 1367-3

PN-EN 1426
PN-EN 1427

PN-EN 1428
PN-EN 1429

PN-EN 1744-1
PN-EN 1744-4

PN-EN 12591

PN-EN 12592
PN-EN 12593
PN-EN 12606-1

PN-EN 12607-1

Metody badania cementu — Oznaczaviezaci chlorkdw, dwutlenku wgla i alkaliow w
cemencie
Wapno budowlane —¢8& 2: Metody bada
Badania podstawowych $aiavosci kruszyw — Procedura i terminologia uproszczonego
opisu petrograficznego
Badania geometrycznych §glavosci kruszyw — Oznaczanie skltadu ziarnowego — Metoda
przesiewania
Badania geometrycznych §glavosci kruszyw — Oznaczanie ksztattu ziaren za pamoc
wskaznika ptaskdci
Badania geometrycznych sstavosci kruszyw — Cgs¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziaren —
Wskaznik ksztattu
Badania geometrycznych setavosci kruszyw — Oznaczanie procentowej zawaaito
ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku przekenia lub tamania kruszyw grubych
Badania geometrycznych §gtavosci kruszyw — Czs¢ 6: Ocena wiéciwosci powierzchni
— Wskanik przeptywu kruszywa
Badania geometrycznych §glavosci kruszyw — Ocena zawasit drobnych cgstek —
Badania k¢kitem metylenowym
Badania geometrycznychdstavosci kruszyw — Cezé¢ 10: Ocena zawarfoi drobnych
czgstek — Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie wrsigniu powietrza)
Badania mechanicznych i fizycznycsservosci kruszyw — Metody oznaczania odposcio
na rozdrabnianie
Badania mechanicznych i fizycznychservosci kruszyw — Oznaczaniegtaici nasypowej
i jamistasci
Badania mechanicznych i fizycznychservosci kruszyw — Czs¢ 4: Oznaczanie pustych
przestrzeni suchego, zggczonego wypetniacza
Badania mechanicznych i fizycznychseitvosci kruszyw — Cgs¢ 5: Oznaczanie zawaiti
wody przez suszenie w suszarce z wentylacj
Badania mechanicznych i fizycznychseitvosci kruszyw —Czs¢ 6: Oznaczanieggtosci
ziaren i nagikliwo$ci
Badania mechanicznych i fizycznychseitvosci kruszyw — Cgs¢ 7: Oznaczanie
gestaici wypetniacza — Metoda piknometryczna
Badania mechanicznych i fizycznycsservosci kruszyw — Czé¢ 8: Oznaczanie
polerowalndci kamienia
Badania wdeiwosci cieplnych i odpornéei kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych — G¢ 1: Oznaczanie mrozoodpoKud
Badania wdeiwosci cieplnych i odporngéei kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych — G%¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej mgigatowania
Asfalty i produkty asfaltowe — Oznadegrenetracji ig
Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaceati@imperatury ngknienia — Metoda Piécien
i Kula
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaezaawartéci wody w emulsjach asfaltowych
— Metoda destylacji azeotropowej
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozna@&@ozostatéci na sicie emulsji asfaltowych
oraz trwatdci podczas magazynowania meiqubzostatéci na sicie
Badania chemicznych vdavosci kruszyw — Analiza chemiczna
Badania chemicznych vdavosci kruszyw — Czs¢ 4: Oznaczanie podatéwm
wypetniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych ziatdnie wody
Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagadia asfaltéw drogowych

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznadeanzpuszczalnii

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznadedemperatury tamlivkei Fraassa

Asfalty i produkty asfaltowe — Ozretie zawartéci parafiny — Czs¢ 1: Metoda
destylacyjna
Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpdmma twardnienie pod wptywem
ciepta i powietrza — G#¢ 1: Metoda RTFOT
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PN-EN 12697-6
PN-EN 12697-8
PN-EN 12697-11
PN-EN 12697-12
PN-EN 12697-13
PN-EN 12697-18
PN-EN 12697-22
PN-EN 12697-
27
PN-EN 12697-
36
PN-EN 12846
PN-EN 12847
PN-EN 12850
PN-EN 13043
PN-EN 13074
PN-EN 13075-1
PN-EN 13108-1
PN-EN 13108-20
PN-EN 13179-1
PN-EN 13179-2
PN-EN 13398
PN-EN 13399
PN-EN 13587
PN-EN 13588
PN-EN 13589
PN-EN 13614

PN-EN 13703
PN-EN 13808

PN-EN 14023
PN-EN 14188-1
PN-EN 14188-2
PN-EN 22592

PN-EN ISO 2592

Jw. Czé¢ 3: Metoda RFT
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgtbdda mieszanek mineralno-asfaltowych
na gogco — Cz$¢ 6: Oznaczaniegptasci objetosciowej metod hydrostatycza
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgtbdda mieszanek mineralno-asfaltowych
na gogco — Czs¢ 8: Oznaczanie zawalt wolnej przestrzeni
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgtbada mieszanek mineralno-asfaltowych
na gogco — Czs¢ 11: Okrdlenie powizania pomgdzy kruszywem i asfaltem
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgtbad& mieszanek mineralno-asfaltowych
na goaco — Czs$¢ 12: Okrglanie wraliwosci na woag
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgtbada mieszanek mineralno-asfaltowych
na goaco — Cz$¢ 13: Pomiar temperatury
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgtbada mieszanek mineralno-asfaltowych
na goaco — Czs$¢ 18: Splywanie lepiszcza
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgtbada mieszanek mineralno-asfaltowych
na gogco — Cz$¢ 22: Koleinowanie
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badaieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Cz$¢ 27: Pobieranie prébek
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badaieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Cz$¢ 36: Oznaczanie gruba nawierzchni asfaltowych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozaaiz czasu wyptywu emulsji asfaltowych
lepkasciomierzem wyptywowym
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozfaaiz sedymentacji emulsji asfaltowych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oz@aie wartéci pH emulsji asfaltowych
Kruszywa do mieszanek bitumicznycbwigrzchniowych utrwale stosowanych
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach pnaezonych do ruchu
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozmaiz lepiszczy z emulsji asfaltowych przez
odparowanie
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Badaozpadu — G#&¢ 1: Oznaczanie indeksu
rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metodayp&niaczem mineralnym
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wygarda — Czs¢ 1: Beton Asfaltowy
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Vegania — Cg¢ 20: Badanie typu
Badania kruszyw wypetaiajch stosowanych do mieszanek bitumicznych es€z
1: Badanie metagPiesscienia i Kuli
Badania kruszyw wypetaiajch stosowanych do mieszanek bitumicznych es€z
2: Liczba bitumiczna
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oz@aiz nawrotu speystego asfaltow
modyfikowanych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozmae odpornéci na magazynowanie
modyfikowanych asfaltéw
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozmanie cigliwosci lepiszczy asfaltowych
metod; pomiaru cigliwosci
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozreaiz kohezji lepiszczy asfaltowych megod
testu wahadtowego
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozraiz ciagliwosci modyfikowanych asfaltéw —
Metoda z duktylometrem
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oz@aiz przyczepriei emulsji bitumicznych
przez zanurzenie w wodzie — Metoda z kruszywem
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozmaz energii deformacji
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasspgcyfikacji kationowych emuls;ji
asfaltowych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasspgcyfikacji asfaltéw modyfikowanych
polimerami
Wypetniaczegzkzy i zalewy — Cgs¢ 1: Specyfikacja zalew na gmo
Wypetniaczearizy i zalewy — Cgs¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno
Przetwory naftowe — Oznaczanie tentpgraaptonu i palenia — Pomiar metod
otwartego tygla Clevelanda
Oznaczanie temperatury zaptonleinig— Metoda otwartego tygla Clevelanda

10.3. WYMAGANIA TECHNICZNE (REKOMENDOWANE PRZEZ MIN  ISTRA
INFRASTRUKTURY)
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WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek minerasfaltowych i powierzchniowych utrwalena
drogach publicznych, Warszawa 2010
WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. Nawierzchnie lé@fee na drogach publicznych
WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje lésfiee na drogach publicznych

10.4. INNE DOKUMENTY
Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiepia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadldrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43zpd30)
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnyghotsztywnych. Generalna Dyrekcja Drog Publicznych
— Instytut Badawczy Drog i Mostow, Warszawa 1997
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D-05.03.05B WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 16W

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej STa svymagania dotycce wykonania i odbioru robét zydanych z wykonaniem
warstwy whizacej z betonu asfaltowego AC 16W stangewj element robét przy Rozbudowie
i przebudowie ulicy Wyzwolenia w Jasthiu —Zdroju.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokunmlemtraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST majastosowanie przy wykonywaniu warstwyaidicej grubdci 8cm dla
KR3- KR4 z betonu asfaltowego o uziarnieniu AC 16W

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Warstwa wizaca — jest to warstwa nawierzchni pagazy warstvy $cieralry i podbudovy.

1.4.2. Beton asfaltowy mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu rémigosnie stopniowanym, ukona i
zag:szczona.

1.4.3. Modut sztywndci - jest to stosunek nagenia $ciskapcego przy pefzaniu do odksztalcenia
jednostkowego wywotanego przez to nggenie w okrélonych warunkach badania (obzénia, temperatury
i czasu), wyraony w MPa.

Pozostate okigenia podane w niniejszej STg szgodne z obowzujacymi odpowiednimi normami
i okresleniami podanymi w ,Wymagania Ogélne".

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkowykonania rob6t oraz za ich zgoddoz Dokumentag)
Projektowa, ST i poleceniamidpniera. Ogélne wymagania dotyce rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY
2.2. LEPISZCZA ASFALTOWE

Nalezy stosowa polimeroasfalty wg PN-EN 14023 [59]. Rodzaje steanych lepiszcz asfaltowych podano
w tablicy 2. Oprocz lepiszcz wymienionych w tablZynazna stosowéinne lepiszcza nienormowe wedtug
aprobat technicznych.

Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowe do warstwyacej i wyréwnawczej z betonu asfaltowego

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza

ruchu ACS polimeroasfalt

KR3 -KR4 | AC16W PMB 25/55-60

Polimeroasfalty powinny spetdavymagania podane w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania wobec asfaltoéw modyfikowangolimerami (polimeroasfaltow) wg PN-EN 14023 [59]
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Gatunki asfaltow
modyfikowanych
Wymagan
ie Metoda polimerami (PMB)
Wiasciwosé Jednostka
podstawo badania 25/55 _ 60
we
wymaganie klasa
1 2 3 4 5 6
Konsysten
cjaw
pasrednic Penetracja
h PN-EN 1426
0,1 mm 25-55 3
temperatu- W 25°C [21]
rach
eksploa-
tacyjnych
Konsysten
cja w
wysokich )
temperatu- T(_en;pgra_tura R-EN 1427 °C > 60 6
rach migknienia [22]
eksploa-
tacyjnych
Sita PN-EN 13589
rozciggania [55]
(mata PN-EN Jlent >2w5°C 3
predkosé 13703
rozcipgania) [57]
Sita PN-EN 13587
Kohezja rozciggania w [53]
5°C (dua PN-EN Jlent NPD? 0
predkosé 13703
rozcig-gania) [57]
Wahadto
Vialit (meto- PN-EN 13588 ;.2 NPD? 0
. [54]
da uderzenia)
Eta}dé Zmiana masy % >0,5 3
on-
systencji )
(Odpornd Pozosta’ra PN-EN 1426 % > 40 3
p penetracja [21]
na
. Wzrost tem-
starzenie | heraryry PN-EN[212"i27 oC <8 3
‘é"g PN- | micknienia
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12607-1
lub -3
[31]
Inne
.., | Temperatura | PN-EN ISO o
\g}asmWOS zaptonu 2592 [63] C >235
Temperatura | PN-EN 12593 oC <12
tamliwosci [29] -
Nawrot
Sprzysty w PN'E[';|1}3398 % >50
25°C
Nawrot
Sprezysty w NPC?
10°C
PN-EN 14023
Zakres [59] R
plastycznéci Punkt C TBR
5.1.9
Stabilnag¢ PN-EN 13399
magazynowa [52]
Wymagan nia. R&nica °C <5
ia tempe-ratur PN-EN 1427
migknienia [22]
dodatkow
; sabinae | P\VEN 13399
magazynowa 0.1 mm NPD
nia. R&@nica '
penetracji PN'E“{;{;%
Spadek
tempe-ratury | PN-EN 12607-
micknienia po 1[31]
starzeniu wg °C TBR’
PN-EN 12607| PN-EN 1427
[22]
-1 lub -3 [31]
Nawrot spe- ) i
zysty w 25°C PN ENll[gi;N
po starzeniu o
WOPNEN | o\ o rasog| =2
12607-1 lub 51
3 [31] [51]
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Nawrot spe-
zysty w 10°C
po starzeniu
wg PN-EN
12607-1 lub
-3 [31]

NPD? 0

#NPD - No Performance Determined (sdiavos¢ uzytkowa nie okrélana)

® TBR — To Be Reported (do zadeklarowania)

Polimeroasfalt powinien ldymagazynowany w zbiorniku wypasmym w system grzewczy gredni z
termostatem kontrolggym temperaturz doktadnécia + 5°C. Zaleca siwyposaenie zbiornika w
mieszadto. Zalecagbezpdrednie zaycie polimeroasfaltu po dostarczeniu. Nglenikat wielokrotnego
rozgrzewania i chtodzenia polimeroasfaltu w okrgsgo stosowania oraz unikaiekontrolowanego
mieszania polimeroasfaltowndego rodzaju i klasy oraz z asfaltem zwyktym.

2.3. KRUSZYWO

Do warstwy wazacej i wyrownawczej z betonu asfaltowego nglstosowa kruszywo wedtug PN-EN
13043 [44] i WT-1 Kruszywa 2008 [64], obejmog kruszywo grube , kruszywo drobne i wypetniacz.
Kruszywa powinny spetnéawymagania podane w WT-1 Kruszywa 2008 e¢$¢2 — punkt 2, tablica 2.1,

tablica 2.2 , tablica 2.3.

Sktadowanie kruszywa powinngSidbywa w warunkach zabezpieczajch je przed zanieczyszczeniem i

zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pozkodi. Podtaee sktadowiska musi lgyrowne,
utwardzone i odwodnione. Sktadowanie wypetniaczaaipoo st odbywa& w silosach wyposanych w

urzadzenia do aeracji.

Tablica 1. Wymagane wiasciwosci kruszywa do podbudowy z betonu asfaltowego

Whasciwosci kruszywa

Wymagania w zalezno$ci od kategorii ruchu

wyZzsza niz:

KR3-KR4

Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, kategoria nie nizsza niz: Gc85/20
Tolerancja uziarnienia; odchylenia nie wigksze niz wedtug

Geons
kategorii:
Zawarto$¢ pytu wedtug PN-EN 933-1 kategoria nie wyzsza niz: f2
Ksztatt kruszywa wedtug PN-EN 933-3 lub wedtug PN-EN 933-4, Flso
kategoria nie wyzsza niz: lub Slso
Procentowa zawarto$¢ ziaren o powierzchni przekruszonej i
tamanej wedtug PN-EN 933-5; kategoria nie nizsza niz: Csoro
Odporno$¢ kruszywa na rozdrabnianie wedtug PN-EN 1097-2,
rozdziat 5; badana na kruszywie o wymiarze 10/14; kategoria nie LAso

Gesto$¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6; rozdz.7,8 lub 9

deklarowana przez producenta

Gesto$¢ nasypowa wedtug PN-EN 1097-3

deklarowana przez producenta

Nasigkliwo$¢ wedtug PN-EN 1097-6 rozdz 7,8 lub 9 WA24ekiarowana
Mrozoodporno$¢ wedtug PN-EN 1367-1, badana na kruszywie o E,
wymiarze 8/11, 11/16, lub 8/16; kategoria nie wyzsza niz:

,Zgorzel stoneczna" bazaltu wedtug PN-EN 1367-3, kategoria: SBLA

Sktad chemiczny- uproszczony opis petrograficzny wedtug PN-
EN 932-3

deklarowany przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 1744-1 p. 14.2;
kategoria nie wyzsza niz:

mtec 0,1

Rozpad krzemianowy zuzla wielkopiecowego chiodzonego
powietrzem wedtug PN-EN 1744-1 p. 19.1

wymagana odpornos¢

Rozpad Zelazowy zuzla wielkopiecowego chtodzonego
powietrzem wedtug PN-EN 1744-1 p. 19.2

wymagana odpornos¢

Statos¢ objetosci kruszywa z zuzla stalowniczego wedtug PN-EN
1744-1 p.19.3; kategoria nie wyzsza niz:

Vs
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Do mieszanek mineralno - bitumicznych otaczanych na goraco nalezy stosowa¢ wypetiacz zgodny z wymaganiami PN-EN
13043 i WT-1 Kruszywa 2010". Wymagane wiasciwosci wypetniacza do podbudowy z betonu asfaltowego podano w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagane wlasciwosci wypetniacza do podbudowy z betonu asfaltowego

Wiasciwosci wypetniacza Wymagania w zalezno$ci od
kategorii ruchu

KR3 - KR4
Uziarnienie wediug PN-EN 933-10: 2godne 2 (2010 24 wg P-EN
Jakos¢ pytu wedtug PN-EN 933-9, kategoria nie wyzsza niz: MBF10
Zawarto$¢ wody wedtug PN-EN 1097-5, nie wyzsza niz: 1% (m/m)
Gesto$¢ ziaren wedtug EN 1097-7 deklarowana przez producenta
Wolne przestrzenie w suchym zageszczonym wypetniaczu Vasits
wedtug PN-EN 1097-4, wymagana kategoria:
Przyrost temperatu.ryl migknienia wedtug PN-EN 13179-1, ARSE 8/25
wymagana kategoria:
Rozpuszqzalnoéé w wodzie wedtug PN-EN 1744-1, kategoria nie WS
WyZsza niz:
Zawarto$¢ CaCOsw wypetniaczu wapiennym wedtug PN-EN CCro
196-21 kategoria nie nizsza niz:
Zawarto$¢ wodorotlenku wapnia w wypetiaczu mieszanym, Kadearonana
wymagana kategoria:
,Liczba asfaltowa" wedtug PN-EN 13179-2, wymagana BNoearonmn
kategoria:

2.4.SRODEK ADHEZYJNY

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego $epka asfaltowego i kruszywa, gwaramtejgo
odpowiedny przyczepnéé (adhez¢) lepiszcza do kruszywa i odpoigéamieszanki mineralno-asfaltowej na
dziatanie wody, naley dobr& i zastosowasrodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszy
lepiszcze wart& przyczepnéci okreslona wedtug PN-EN 12697-11, metoda C [34] wynostdanajmniej
80%.

Skladowanigrodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginamgpakowaniach producenta.
2.5. MATERIALY DO USZCZELNIENIA POt ACZEN | KRAW EDZI

Do uszczelnienia pgézen technologicznych (tj. atzy podhinych i poprzecznych z tego samego materiatu

wykonywanego w rénym czasie oraz spoin stan@aych pohczenia rénych materiatow lub pgtzenie
warstwy asfaltowej z ugdlzeniami obcymi w nawierzchni lub pgraniczajcymi, naley stosowa:

a) materialy termoplastyczne, jakstay asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobehtecznych,
b) emulsg asfaltows wedtug PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza wedhogm lub aprobat technicznych

Gruba¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna 8ino

— nie mniej nz 10 mm przy grubgi warstwy technologicznej do 2,5 cm,
— nie mniej nk 15 mm przy grubdei warstwy technologicznej wkszej ni 2,5 cm.

Sktadowanie materiatow termoplastycznych jest ddam® tylko w oryginalnych opakowaniach
producenta, w warunkach oklenych w aprobacie technicznej.

Do uszczelnienia kragdzi nalezy stosowa asfalt modyfikowany polimerami wg PN-EN 14023
[59] .metodh na goaco”. Dopuszcza giinne rodzaje lepiszcza wg horm lub aprobat teamyich.
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2.6. Materialy do zhczenia warstw konstrukciji
Do zhczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwaxyca z warstwy scieralmy) nalezy stosowa

kationowe emulsje modyfikowane polimerami wedtug-EN 13808 [58] i WT-3 Emulsje asfaltowe 2009
punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3 [66].

3. SPRZET

3.1.Sprat uzywany do skropienia lepiszczem bitumicznym

Do skrapiania lepiszczem bitumicznym niglstosowa przyczepne lub samojezdne skrapiarki lepiszcza.

3.2. Sprat do mieszania

Mieszanki mineralno-asfaltowe produkujes siv wytwdrni (otaczarce) mieszanek mineralno-astaich
otaczanych na geco, o odpowiedniej wydajsoi (nie mniejszej i 160Mg/h), zapewniggej otrzymanie
mieszanki o wtéciwej i jednorodnej jakéxi, zawieragcej doktadnie otoczone ziarna kruszywa.

3.3. Sprat do wbudowywania

Mieszank mineralno-asfaltownalery uktada uktadark o wydajndci skorelowanej z wydajrgia wytworni,
z automatycznym sterowaniem, pozwadgm na ut@genie warstwy z zalmng grubccia oraz szerokiia ,oraz z
podgrzewan ptyta wibracyjms do wstpnego zagszczania lub zespotem ukladarek pracygh réwnolegle z
przesungciem roboczym umdiwiajacym utazeniestykajacych sé warstw asfaltowych na ggoo.

3.4. Sprat do zagszczania

Walce stalowe gtadkie z wibragjsrednie i cézkie. Walce ogumione eikie.

4. TRANSPORT

4.1. Asfalt

Polimeroasfalt naley przewozt izolowanymi termicznie cysternami i przechowywa zbiornikach z izolagj
termiczry, umaliwiajgcych ogrzewanie asfaltu do Wewej temperatury roboczej. Termometry rigle
zainstalowé w zbiornikach oraz w miejscu dozowania asfaltumieszalnika.

4.2 Wypetniacz

Wypetniacz luzem naly przewozé w cysternach przystosowanych do przewozu mateviadgpkich,
umazliwiajacych roztadunek pneumatyczny. Wypelniacz mplaskiadowd w silosach przystosowanych do
sktadowania materiatéw sypkich, wypasaych w odpowiedni system dozowania wypetniaczandeszalnika.

4.3. Kruszywo

Kruszywo mana przewoz dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpiegaah je przed
zanieczyszczeniami, zmieszaniem z innymi asortyamantkruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

4.4. Mieszanka mineralno-asfaltowa

Mieszank mineralno-asfaltow nalery przewozé czystymi pojazdami samowytadowczymi z przykryciem
w czasie transportu i podczas oczekiwania na roniekl

4.5.8rodek adhezyjny
Srodek adhezyjny naky przewozt w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczonych prettodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej d warstwy wigzacej

Wykonawca w terminie na dwa tygodnie przed prgyishhiem do produkcji mieszanki, dostarczy
Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt sktaduesmanki mineralno - asfaltowej oraz dokumenty
potwierdzajce wymaga# jakos¢ stosowanych materiatow.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega

- doborze sktadnikéw mieszanki,

- doborze optymalnej ikzi asfaltu,

- okresleniu jej whaciwosci i poréwnaniu wynikéw z zal@niami projektowymi.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna uié€ sic w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przez
krzywe graniczne. Rzine krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mahee] betonu asfaltowego do
warstwy whzgcej oraz minimalne zawao asfaltu podano w tablicy 5.

Tablica 5. Rzdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mafeej do betonu asfaltowego do warstwy
podbudowy zasadniczej oraz kategoria zavsartasfaltu.

LP Wiasciwosé Przesiew [%(m/m)]
AC 16 W KR3-4
Wymiar sita #, (mm) od Do
1 315 - -
2 22,4 100 -
3 16 90 100
4 11,2 65 80
5 8 - -
6 2 25 30
7 0,125 5 10
8 0,063 3 7
9 Zawartd¢ lepiszcza Bina..

Skfad mieszanki mineralno-asfaltowej powinierg lgtalony na podstawie badprébek wykonanych wg
metody Marshalla.

Tablica 6. Wymagania dla mieszanki mineralno- &svedj (na bazie polimeroasfaltu) dla KR3-4

LP Wiasciwosé Warunki zagszczania Metoda i warunki badania
wg PN-EN 13108-20
1 Zawartd¢ wolnej C.1.3, ubijanie PN-EN 12697-8 in4,0
przestrzeni 2x75 uderzé V max7,0
2 Odporné¢ na C.1.1,ubijanie, 2x25 ITSReo
dziatanie wody uderzé PN-EN 12697-12 [35],

przechowywanie w 40°C
z jednym cyklem
zamraania, badanie w

15°C
3 Odpornéé¢ na C.1.20, watowanie, PN-EN 12697-22, metoda B w
deformacje trwate Pog-P100 powietrzu, PN-EN 13108-20, WTSRro 3
D1.6, 6GC, 10000 Cyk|l PRDyrs o

Zastosowane kruszywo mineralne i lepiszcze asfaltpowinny wykazywé odpowiednie powinowactwo
fizykochemiczne, gwarantge odpowiedni przyczepnéé (adhezg) lepiszcza do kruszywa i odpoKdo
mieszanki mineralno-asfaltowej na dziatanie wody.cé&lu poprawy powinowactwa lepiszcza asfaltowego do
kruszywa nalgy stosowa srodki poprawiajce adhezj. Srodek adhezyjny i jego k¢ powinny by dostosowane
do konkretnej pary kruszywo-lepiszcze. Ogqurzyczepnéci nalezy okreli¢ na wybranej frakcji mieszanki
mineralnej wg PN-EN 12697-11, metoda A, Przyczéprepiszcza do kruszywa powinna wynbsio najmniej
80% po 6 godzinach badania.
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5.2. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltownalezy wytwarza na gogco w otaczarce (zespole maszyn igdzeh dozowania,
podgrzewania i mieszania sktadnikéw oraz przechoawa gotowej mieszanki).

Dozowanie skfadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowetaczarkach, w tym tak wstpne, powinno
by¢ zautomatyzowane i zgodne z rege@bocz, a uradzenia do dozowania sktadnikéw oraz pomiaru
temperatury powinny kiyokresowo sprawdzane. Kruszywo amgm uziarnieniu lub pochodzeniu naje
dodaw& odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nedg przechowywa w zbiorniku z pérednim systemem ogrzewania, z uktadem
termostatowania zapewniaym utrzymaniezadanej temperatury z dokladioig + 5°C. Temperatura lepiszcza
polimeroasfaltowego w zbiorniku magazynowym (robaoy nie mae przekracza180°C dla polimeroasfaltu
drogowego PMB25/55-60

Kruszywo powinno b§ wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka minetayskata temperateimwviasciwg do
otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura migszaineralnej nie powinna Bywyzsza o w¢cej niz 30°C
od najwyzszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowejgmegl w tablicy 7. W tej tablicy najrgza
temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltaesjarczonej na miejsce wbudowania, a napag
temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltdvezjpdgrednio po wytworzeniu w wytwaérni.

Tablica 7. Najwysza i najntsza temperatura mieszanki AC [65]

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [C]
PMB 25/55-60 od 140 do 180

Spos6b i czas mieszania sktadnikdw mieszanki rainerasfaltowej powinny zapewniéwnomierne
otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Dopuszcza gidostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilkuwdrni, pod warunkiem

skoordynowania muzy sola deklarowanych przydatdoi mieszanek (m.in.: typ, rodzaj sktadnikOw, ydavosci
objctosciowe) z zachowaniem brakuardc w ich wiaciwosciach.

5.3. Przygotowanie podiga

Podtazem dla uktadanej warstwy gdiacej z betonu asfaltowego jest podbudowa z betofaltawego.
Powierzchnia podia przed uteeniem powinna byzag:szczona, sucha i oczyszczona.

5.4. Pohczenie medzywarstwowe

Przed utageniem warstwy wjzacej nizej lezace keda oczyszczone i skropione emulsisfaltovs.

5.5. Warunki przystapienia do robét

Warstwa nawierzchni z mieszanki AC #eoby¢ uktadana, gdy temperatura powietrza ggai ostatniej doby
byta nie nisza nk 0°C, a w czasie wykonywania rob6t nig¢sza nk +5°C .

5.6. Zaréb probny

W przypadku posiadania przez Wykongawadokumentowanych pozytywnych @dadczeéd z 3 samy
mieszank betonu asfaltowego (taki sam sktad mieszanki nalnerasfaltowej) wykonywanie odcinka prébnego
nie jest wymagane. Nayczenie Nadzoru Wykonawca jest zobgreny do przeprowadzenia w obeécio
Inspektora Nadzoru kontrolnej produkcji w postacarabu prébnego. Sprawdzenie zawsoto asfaltu
w mieszance okéta sk wykonupc ekstrakg. Nie dopuszcza siwykonywania zarobu prébnego ,na sucho”.
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5.7. Odcinek prébny

Jezeli Inspektor Nadzoru uzna za konieczne wykonardeirkka probnego to co najmniej 3 dni przed
rozpoczciem robot, Wykonawca wykona odcinek prébny w celu:
- stwierdzenia, czyayty sprzt jest wiaciwy,
- okreslenia grubdci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed ¢gagzeniem, koniecznej do uzyskania
wymaganej w Dokumentacji Projektowe]j grébowarstwy,
- okreslenia potrzebnej iléci przepé walcoéw do uzyskania prawidtowego zagczenia warstwy.

Do takiej préby Wykonawcazyje takich samych materialéw oraz sgrg jakie lgda stosowane do wykonania
warstwy. Odcinek probny powinien byzlokalizowany w miejscu i o diugoi uzgodnionej z Inspektorem
Nadzoru.

5.8. Wbudowywanie i zagszczanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszank mineralno-asfaltowmozna wbudowywa na poditau przygotowanym zgodnie z zapisami w punktach
5.4i5.7.

Transport mieszanki mineralno-asfaltowe] asfaliopeavinien by zgodny z zaleceniami podanymi w
punkcie 4.2.

Mieszank mineralno-asfaltowasfaltows nalezy wbudowywa w odpowiednich warunkach
atmosferycznych.

Temperatura otoczenia wagu doby nie powinna léynizsza od temperatury podanej w tablicy 8.
Temperatura otoczenia by nizsza w wypadku stosowania ogrzewania pgaltdNie dopuszczagukiadania
mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podciego wiatru (V > 16 m/s).

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfalobmeydodatkiem obpajgcym temperatur
mieszania i wbudowania naleindywidualnie okréli¢ wymagane warunki otoczenia.

Tablica 8. Minimalna temperatura otoczenia podewgsnywania warstwy wizacej z betonu asfaltowego

Minimalna temperatura otoczenia [°C]

Rodzaj robot
przed przysfpieniem do robdét  w czasie robog

Warstwa wijzaca 0 +2

Wiasciwosci wykonanej warstwy powinny spetdiavarunki podane w tablicy 9.
Tablica 9. WHaciwosci warstwy AC [65]

Wskaznik

Projektowana .
J zag:szczenia

grubas¢ warstwy

Zawartdg¢ wolnych
przestrzeni w

Typ i wymiar technologicznej [%] warstwie
mieszanki [cm] 0
[%6(vIV)]
AC16w, KR3+KR6? 5,0+10,0 >98 4,0+7,0

&) projektowanie empiryczne,

P projektowanie funkcjonalne

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna lbudowywana rozktadagkwyposaong w ukiad
automatycznego sterowania grgbovarstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokurtecp projektows. W
miejscach niedogpnych dla sprtu dopuszcza siwbudowywanie ¢czne.
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Gruba¢ wykonywanej warstwy powinna bysprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejs¢ach
osi i przy brzegach warstwy).

Warstwy watowane powinny lbyréwnomiernie zagszczone eizkimi walcami drogowymi. Do warstw z
betonu asfaltowego nafg stosowd walce drogowe stalowe gtadkie z #imoscig wibracji, oscylacji lub walce
ogumione.

5.9 Krawedzie

W wypadku warstw nawierzchni z mieszanki watowdneg uradzer ograniczajcych g (np. kraveznikow)
krawedziom naley nad& spadki o nachyleniu nie wiszym ni 2:1, a za pomac odpowiednichsrodkow
technicznych (np. zamontowanych na walcu drogowlamentow wykaczapcych) wykona krawedzie w linii
prostej i docisg¢ rownomiernie na calej dlugoi. Po wykonaniu nawierzchni asfaltowej o jednostrgm
nachyleniu jezdni naly uszczelni krawedz potozong wyzej, a w strefie zmiany przechyiki — obie krglzie. W
tym celu bocza powierzchng¢ krawedzi naley pokry gomcym lepiszczem w ilci 4,0 kg/m2. Lepiszcze
powinno by naniesione odpowiednio szybko tak, aby kydmie nie ulegly zabrudzeniu. Mij potazona krawdz
(z wyjatkiem strefy zmiany przechytki) powinna pozastdeuszczelniona. Kraydz kolejnych warstw mze by
uszczelniona jednocazie, jezeli kolejne warstwy ukladanegsbezpdrednio jedna po drugiej oraz zmi
zabezpieczy sikrawedzie przed zanieczyszczenienzelekrawedz potozona wyzej jest uszczelniana warstwowo,
to przylegajca powierzchn odsadzki danej warstwy nale uszczelnt na szerokeci co najmniej 10 cm. W
wypadku naktadania warstwy na nawierzehpizeznaczomndo ruchu nalgy odpowiednio uksztattowtakrawedz
naktadanej warstwygtzacej ja z nizszy warstwg, aby ztagodzi wjazd z nkszej warstwy na wisz.

W tym celu naley:

- usuny (sfrezowa) klin nizszej warstwy; na gbokas¢ od 0 do grubgéci naktadanej warstwy oraz na dtégo
réwnej co najmniej 125 krotdoi grubdci nakladanej warstwy,

- przygotowa podiaze i pohczenia,

- utozy¢ nakltadan warstwe o statej grubci.

6. KONTROLA ROBOT

6.1 Badania przed przys4pieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien przedstalmspektorowi Nadzoru wyniki wszystkich
bada& materiatbw przeznaczonych do produkcji mieszankineralno asfaltowej celem poréwnania
z wymaganiami niniejszej specyfikacji techniczneptwierdzenigrodet poboru materiatéw. Mma postugiwa
si¢ wynikami przedstawionymi przez dostawmateriatow.

6.2 Badania w czasie robo6t

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien:

- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@aynp.
stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CEzhdikiem budowlanym B, certyfikat zgodiag
deklaracg zgodndci, aprobat techniczi, ew. badania materialdw wykonane przez dostawtow i

- ew. wykona wlasne badania wdaiwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania robotedéne przez
Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawia4pnierowi do akceptaciji.
6.3. BADANIA W CZASIE ROBOT

6.3.1.Uwagi og6lne

Badania dziel si¢ na:

— badania wykonawcy (w ramach wlasnego nadzoru),
— badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodaweyyniera).

6.3.2.Badania Wykonawcy
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Badania Wykonawcyaswykonywane przez Wykonawdub jego zleceniobiorcow celem sprawdzenia, czy
jakos¢ materiatdw budowlanych (mieszanek mineralno-asfajth i ich sktadnikéw, lepiszczy i materiatow
do uszczelnig itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy Hefae, pohczenia itp.) spetnigj
wymagania okrdone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywae badania podczas realizacji kontraktu, z rgdep starannécia i w
wymaganym zakresie. Wyniki nalgzapisywé w protokotach. W razie stwierdzenia uchybige stosunku
do wymaga kontraktu, ich przyczyny natg niezwtocznie usug.

Wyniki bada Wykonawcy nalgy przekazywa Inzynierowi na jegazadanie. Irtynier maze zdecydowé&o
dokonaniu odbioru na podstawie bad&ykonawcy. W razie zastrzen Inzynier maze przeprowadzi
badania kontrolne wedtug pktu 6.3.3.

Zakres badaWykonawcy zwizany z wykonywaniem nawierzchni:

—  pomiar temperatury powietrza,

—  pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltovegjqzas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 12697-
13 [36)),

— ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

— wykaz ilesci materiatow lub grub&ei wykonanej warstwy,

— pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

—  pomiar rowndci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),

—  pomiar parametréw geometrycznych poboczy,

— ocena wizualna jednorodém powierzchni warstwy,

— ocena wizualna jakoi wykonania pajczei technologicznych.

6.3.3.Badania kontrolne

Badania kontrolnegshadaniami layniera, ktérych celem jest sprawdzenie, czy jgkonateriatow
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych isktadnikéw, lepiszczy i materiatéw do uszczetnie
itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy dsfak, posczenia itp.) spetnigjwymagania okrdone
w kontrakcie. Wyniki tych badesy podstaw odbioru. Pobieraniem probek i wykonaniem hiada miejscu
budowy zajmuje silnzynier w obecnéci Wykonawcy. Badania odbywgsic rowniez wtedy, gdy
Wykonawca zostanie w pppowiadomiony o ich terminie, jednak niedzie przy nich obecny.

Rodzaj bada kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wylmej z niej warstwy podano w tablicy 16.

Tablica 16. Rodzaj bad&ontrolnych [65]

Lp. Rodzaj bada
1 Mieszanka mineralno-asfaltov#a™
1.1 Uziarnienie
1.2 Zawartac¢ lepiszcza
1.3 Temperatura rgknienia lepiszcza odzyskanego
1.4 Gestas¢ | zawart@¢ wolnych przestrzeni prébki
2 Warstwa asfaltowa

2.1 Wskaznik zagszczenid
2.2 Spadki poprzeczne

2.3 Rownas¢
2.4 Grubai¢ lub ilos¢ materiatu
2.5 Zawartg¢ wolnych przestrzerf!

4 do kazdej warstwy i na kade rozpoczte 6 000
nawierzchni jedna prébka; w razie potrzeby liczbabpek
moze zosté zwigkszona (np. nawierzchnie drog w terenie
zabudowy)
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® \w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

6.3.4.Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznaniae jeden z wynikéw badakontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianeg
odcinka budowy, Wykonawca ma prawgrat przeprowadzenia bafi&ontrolnych dodatkowych.

Inzynier i Wykonawca decydgjwspolnie o miejscach pobierania prébek i wyznatzedcinkdw
czesciowych ocenianego odcinka budowyzeke odcinek czsciowy przyporadkowany do bada
kontrolnych nie mge by jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcineknierpowinien by mniejszy
niz 20% ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzgldniane g wyniki bada kontrolnych i bad& kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych
odcinkéw czsciowych.
Koszty bada kontrolnych dodatkowych 2zadanych przez Wykonawgonosi Wykonawca.

6.3.5.Badania arbitrzowe

Badania arbitrzowe g powtdrzeniem badekontrolnych, co do ktérych istnigjizasadnione gtpliwosci ze
strony Irzyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie wiasnychahad

Badania arbitraowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezaéelaboratorium, ktére nie wykonywato
bada kontrolnych.

Koszty bada arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi porstsina, na ktorej niekorzy
przemawia wynik badania.

Whniosek o przeprowadzenie badahbitrazowych dotyczcych zawartéci wolnych przestrzeni lub
wskaznika zagszczenia naley ztozy¢ w ciggu 2 miesjcy od wpltywu reklamaciji ze strony Zamaveieggo.

6.4. WEASCIWO SCI WARSTWY | NAWIERZCHNI ORAZ DOPUSZCZALNE ODCHYLKI
6.4.1.Mieszanka mineralno-asfaltowa

Dopuszczalne warfoi odchytek i tolerancje zawartge w WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008
punkt 8.8 [65].

Na etapie oceny jakoi wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej poda#jevartasci dopuszczalne i
tolerancje, w ktérych uwzetinia s¢: rozrzut wys¢pujacy przy pobieraniu probek, dokladidametod bada
oraz odsjpstwa uwarunkowane metpgracy.

Wihasciwosci materiatow naliy oceni& na podstawie badgpobranych probek mieszanki mineralno-
asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznaczZeowanie warstwy asfaltowej). Wgtkowo
dopuszcza sibadania probek pobranych z wykonanej warstwy tasfta).

6.4.2.Warstwa asfaltowa
6.4.2.1. Grub& warstwy oraz ilé¢ materiatu
Gruba¢ wykonanej warstwy oznaczana wedtug PN-EN 1269748%oraz ilgi¢ wbudowanego materiatu na

okreslong powierzchng (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) maglbieg& od projektu o warti
podane w tablicy 17.

W wypadku okrélania ilosci materiatu na powierzchgi sredniej wartéci grubgci warstwy z reguty naley
przyja¢ za podstawcaty odcinek budowy. liynier ma prawo sprawdéadcinki czs$ciowe. Odcinek
czgsciowy powinien zawier@co najmniej jeds dzienry dzialke robocz. Do odcinka cgsciowego
obowigzuja te same wymagania jak do odcinka budowy.

Za grubdéc¢ warstwy lub warstw przyjmuje siredni arytmetyczg wszystkich pojedynczych oznadze
grubasci warstwy na catym odcinku budowy lub odcinkggdowym.
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Tablica 17. Dopuszczalne odchyiki grgbbwarstwy oraz iléci materiatu na okrdonej powierzchni, [%] [65]

Warunki oceny Warstwa asfaltowa AC

A — Srednia z wielu oznaciegrubdici oraz ildci

1. — duy odcinek budowy, powierzchnia gkisza ni
6000 nf lub

— droga ograniczona krainikami, powierzchnia
wieksza nk 1000 nf lub <10

2. — maly odcinek budowy

B — Pojedyncze oznaczenie grgbo <15

3 w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warsseieralna jest uktadana z
op&nieniem, warté¢ z wiersza B odpowiednio oboaxiuje; w pierwszym etapie
budowy do gérnej warstwy nawierzchni obgmije warté¢ 25%, a dogcznej
grubasci warstw etapu 1 + 15%

6.4.2.2. Wskanik zag:szczenia warstwy

Zagszczenie wykonanej warstwy, wyane wskanikiem zagszczenia oraz zawa#itia wolnych
przestrzeni, nie mi@ przekroczy wartasci dopuszczalnych podanych w tablicy 15. Dotyczkaadego
pojedynczego oznaczenia danej dataosci.

Okreslenie gstasci objetosciowej naley wykonywa: wedtug PN-EN 12697-6 [32].
6.4.2.3. Zawart& wolnych przestrzeni w nawierzchni
Zawartag¢ wolnych przestrzeni w probce Marshalla z mieszamikieralno-asfaltowej lub

wyjatkowo powtérnie rozgrzanej prébki pobranej z nawédni, nie mae wykroczy poza wartéci
dopuszczalne podane w p. 5.2 @aej niz 2,0 %(v/v).

6.4.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni nigléadd nie rzadziej i co 20 m oraz w punktach gtéwnych tukow
poziomych.

Spadki poprzeczne powinny dggodne z dokumentacprojektovs, z toleranci = 0,5%.

6.4.2.5. Rown& podhezna i poprzeczna

Do oceny rownéci podtuznej warstwy wizacej nawierzchni drég wszystkich klas technicznyakery
stosowé metod z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub meyodwnowanej wyciu taty i klina,
mierzc wysokaé przewitu w potowie diugdci taty. Pomiar wykonuje sinie rzadziej ni co 10 m.
Wymagana réwni podiuzna jest okréona w rozporgdzeniu dotycgcym warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadadrogi publiczne [67].

Do oceny rownéci poprzecznej warstwy wigcej nawierzchni drég wszystkich klas technicznych
nalezy stosowa metod z wykorzystaniem faty 4-metrowej i klina lub meyowhwnowaznej wyciu taty i
klina. Pomiar naley wykonywa w kierunku prostopadtym do osi jezdni, nadégm ocenianym pasie ruchu,
nie rzadziej ni co 10 m. Wymagana réwébpoprzeczna jest okilena w rozporzdzeniu dotyczcym
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiéddiogi publiczne [67].

6.4.2.6. Pozostate wdeiwosci warstwy asfaltowej
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Szeroké¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 knv#aj jezdni, nie mee sk rézni¢ od szerokéci
projektowanej o wicej niz + 5 cm.

Rzedne wysokéciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m npadtuznej i kravedziach, powinny
by¢ zgodne z dokumentacprojektowy z dopuszczalptolerancy  + 1 cm, przy czym co najmniej 95%
wykonanych pomiaréw nie mie przekraczaprzedziatu dopuszczalnych odchyle

Uksztaltowanie osi w planie, mierzone co 100 re,powinno réni¢ sic od dokumentacji projektowej o £ 5
cm.

Ztacza podtane i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinnyridyvne i zwazane, wykonane w linii
prostej, rownolegle lub prostopadle do osi drogzyRgapce warstwy powinny hyw jednym poziomie.

Wyglad zewrgtrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powiniertjgdnorodny, bez gfgan, deformaciji,
plam i wykruszé.

7. OBMIAR ROBOT .

Jednostl obmiaru jest 1fhwykonanej warstwy wgizacej . Ogélne zasady obmiaru podano w ST ,Wymagania
ogolne".

8. ODBIOR ROBOT
Odbioru robét dokonuje Nadzér wg ST "Wymagania @gbl

Roboty uznaje siza prawidtowe, jeeli wszystkie wyniki bada przeprowadzonych przy odbiorach okazaty
sie zgodne z wymaganiami. Do odbioru Wykonawca powinpzedstawd wszystkie dokumenty z bigcej
kontroli jakasci robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptatnag¢ za m2 nalgy przyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jgkorobot.

Cena jednostki obmiarowej podbudowy z mieszanletoiu asfaltowego obejmuje:

- wykonanie odcinka prébnego w pchlirob6ét,

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,

- zakup i dostarczenie materiatow,

- wytworzenie betonu asfaltowego bagupa recepcie roboczej zaaprobowanej przez Insgektadzoru,

- transport mieszanki na plac budowy,

- zabezpieczenie krayanikow, zakrywanie i odkrywanie wgdzen kanalizacyjnych w trakcie robét, pokryw
studni rewizyjnych i osadnikow, kratékiekowych, dylatacji, oznakowania statego,

- przygotowanie powierzchni styku w tym oczyszcearposmarowanie asfaltem,

- mechaniczneéczne utaenie mieszanki,

- mechaniczne zggzczenie roztoonej warstwy,

- wykonanie ziczy,

- zabezpieczenie kragzi wewretrznych jezdni przez posmarowanie asfaltem,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych Specyfikag;

- uporzzdkowanie placu budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 12697-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metbdga mieszanek mineralnoasfaltowych naggpar.
Cze$¢ 1: Zawartd¢ lepiszcza rozpuszczalnego

PN-EN 12697-2 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metbdga mieszanek mineralnoasfaltowych nazgar.
Czes¢ 2: Oznaczanie sktadu ziarnowego

PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Mgtbddania mieszanek mineralnoasfaltowych naayor
Czes¢ 11: Okralanie powijzania pomidzy kruszywem i asfaltem
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PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Mgtbddania mieszanek mineralnoasfaltowych naayor
Cze$¢ 12: Okrdlanie wraliwosci probek asfaltowych na wed

PN-EN 12697-13 Mieszanki asfaltowe. Metody badamieszanek mineralnobitumicznych na ggr. Cz$¢ 13:
Pomiar temperatury

PN-EN 12697-14 Mieszanki asfaltowe. Metody badamieszanek mineralnobitumicznych na gg. Cz$¢ 14:
Zawartag¢ wody

PN-EN 12697-2 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metbdgania mieszanek mineralnoasfaltowych naamor
Czes¢ 2: Oznaczenie sktadu ziarnowego

PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Mgtbddania mieszanek mineralnoasfaltowych naayor
Czes¢ 22: Okleinowanie

PN-EN 12697-23 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Mgtbddania mieszanek mineralnoasfaltowych naayor
Czgé¢ 23: Okrdlanie pdredniej wytrzymaléci na rozciganie probek asfaltowych

PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Mgtbdda mieszanek mineralnoasfaltowych naagpar.
Cze$¢ 27: Pobieranie prébek

PN-EN 12697-28 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Mgtbdda mieszanek mineralnoasfaltowych naagar.
Cze$¢ 28: Przygotowanie prébek do oznaczania zaweirtepiszcza, zawarfci wody i uziarnienia

PN-EN 12697-29 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metbddania mieszanek mineralnoasfaltowych stosovianyc
na gogco. Cz$¢ 29: Oznaczenie wymiaréw prébki z mieszanki minsvedsfaltowej

PN-EN 12697-30 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Mgtbdda mieszanek mineralnoasfaltowych

na gogco. Czs¢ 30: Przygotowanie probek zgzczonych przez ubijanie

PN-EN 12697-33 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Mgtbddania mieszanek mineralnoasfaltowych

na gogco. Cz$¢ 33: Przygotowanie probek zggzczanych urdzeniem watujcym

PN-EN 12697-35 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Mgtbdda mieszanek mineralnoasfaltowych naagpar.
Czes¢ 35: Mieszanie laboratoryjne

PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Mgtbdda mieszanek mineralnoasfaltowych naagar.
Cze$¢ 36: Oznaczanie grubci nawierzchni asfaltowych

PN-EN 12697-5 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metbdga mieszanek mineralnoasfaltowych nazggpar.
Cze$¢ 5: Oznaczanieggtaici

PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metbdga mieszanek mineralnoasfaltowych naggpar.
Cze$¢ 6: Oznaczanieggtasci objetosciowej probek mieszanki mineralno-asfaltowej

PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metbdgla mieszanek mineralnoasfaltowych nazgar.
Czes¢ 8: Oznaczanie zawa#t wolnej przestrzeni

PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe. WyrmmagaCz:s¢ 1:Beton asfaltowy

PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wyarag. Czs¢ 20: Badanie typu

PN-EN 13108-21 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wyardg. Czs¢ 21: Zakladowa Kontrola Produkgiji
PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznychseit@osci kruszyw. Metody oznaczania odpo$obna
rozdrabianie

PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznychsert&osci kruszyw. Oznaczaniesgtaici nasypowe; i
jamistaci

PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznychseitaosci kruszyw. Czé¢ 4: Oznaczanie pustych
przestrzeni suchego, zggczonego wypetniacza

PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznychseit@osci kruszyw. Czs¢ 5: Oznaczanie zawatit wody
przez suszenie w suszarce z wentylacj

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznychseit@osci kruszyw. Czgs¢ 6: Oznaczaniegptaici ziarn i
nasikliwosci

PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznychseitaosci kruszyw. Czs¢ 7: Oznaczanieggtaci
wypelniacza. Metoda piknometryczna

PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizycznychsetaosci kruszyw. Czé¢ 8: Oznaczanie polerowalém
kamienia

PN-EN 1367-1 Badania wdaiwosci cieplnych i odpornéci kruszyw na dziatanie czynnikow atmosferycznych.
Cze$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpoud

PN-EN 1367-3 Badania wdaiwosci cieplnych i odpornéci kruszyw na dziatanie czynnikow atmosferycznych.
Cze$¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej mg@atowania

PN-EN 1367-5 Badania w4eiwosci cieplnych i odporngri kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznych.
Cze$¢ 5: Oznaczanie odporsa na szok termiczny

PN-EN 1367-6 Badania w4eiwosci cieplnych i odporngri kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznych.
Cz¢$¢ 6: Mrozoodpornét w obecnéci soli

PN-EN 932-1 Badania podstawowych ydiavosci kruszyw. Metody pobierania probek

PN-EN 932-2 Badania podstawowych gaavosci kruszyw. Metody pomniejszania probek laboratoygh
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PN-EN 932-3 Badania podstawowych gdavosci kruszyw. Procedura i terminologia uproszczonegisu

petrograficznego

PN-EN 932-5 Badania podstawowych vadavosci kruszyw. Czs¢ 5: Wyposaenie podstawowe i wzorcowanie

PN-EN 932-6 Badania podstawowych $davosci kruszyw. Czs¢ 6: Definicje powtarzalniei i odtwarzalnéci

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych $giavosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego. Metoda

przesiewania

PN-EN 933-10 Badania geometrycznych detavosci kruszyw. Cesé¢ 10: Ocena zawarfoi drobnych cgstek.

Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w strumiepiwietrza)

PN-EN 933-2 Badania geometrycznych $giaosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego. Nominalne

wymiary otworow sit badawczych

PN-EN 933-3 Badania geometrycznych $giavosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu ziarn za pognaskanika

ptaskaci

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych $gimosci kruszyw. Cgs¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziarn. Wskik

ksztattu

PN-EN 933-5 Badania geometrycznych $giaosci kruszyw. Oznaczanie procentowej zawsetaiarn o

powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenkatamania kruszyw grubych

PN-EN 933-6 Badania geometrycznych $giavosci kruszyw. Czs¢ 6: Ocena wisciwosci powierzchni.

Wskaznik przeptywu kruszyw

PN-EN 933-9 Badania geometrycznych $giavosci kruszyw. Ocena zawakoi drobnych czstek. Badanie

bickitem metylenowym

PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagadia asfaltow drogowych

PN-EN 13043 Kruszywo do mieszanek mineralno-asfiajtt i powierzchniowych utrwatena drogach,

lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonyshuthu.

PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczarimperatury meknienia. Metoda ,Pigcien i Kula”

PN-EN 1426 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznacegq@netraciji ig}.

BN-8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar roésicnawierzchni planografem i tat

WT-1 Kruszywa 2008. Kruszywa do mieszanek minerasfaltowych i powierzchniowych utrwalleéa drogach
publicznych, Warszawa 2008

WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008. Nawierzchnie lé@fee na drogach publicznych

WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje lésfiee na drogach publicznych

ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU | GOSPODARKI MORSKIEJ Z DNIA 2

MARCA 1999 R. W SPRAWIE WARUNKOW TECHNICZNYCH, JAKI M POWINNY

ODPOWIADA € DROGI PUBLICZNE | ICH USYTUOWANIE (DZ.U. NR 43, PO Z. 430)
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D-05.03.11FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacghtecznej (SST) s wymagania dotyare wykonania
i odbioru robot zwgzanych z wykonywaniem frezowania nawierzchni agf@tch na zimno dla Rozbudowy
i przebudowy ulicy Wyzwolenia w Jas¢tdu —Zdroju.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jestostapa jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid.. i 1.3.

1.3. Zakres robot objych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t zeanych z wykonywaniem
frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno.

Zakresem robot jest afig:
- wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych naimno

1.4. Okrglenia podstawowe

1.4.1. Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimndkontrolowany proces skrawania goérnej warstwy
nawierzchni asfaltowej, bez jej ogrzania, na élkamey gtebokas¢.

1.4.2. Frezarka drogowa - maszyna do frezowaniaanaehni na zimno.

1.4.3. Pozostale okilenia podstawowe gszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,Wymagaao@olne” pkt 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotygz roboét
Og6lne wymagania dotygee robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogjbpkt 1.5.

1.6. WspdIny Stownik Zaméwie(CPV)

Kody grup, klas i kategorii rob6t Wspélnego StowaiKamoéwié (CPV) dotycacych przedmiotu zaméwienia
podano w SST D.M.00.00.00. ,Wymagania Ogolne”.

2. MATERIALY
Materiat z frezowania stanowi wlasitaZamawiajcego

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotygz sprztu
Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D.M.00.00.00. ,Wymagania Ogélne’ ik

3.2. Spret do frezowania

Do frezowania nawierzchni na zimno najestosowad frezarki drogowe umdiwiajagce frezowanie nawierzchni
asfaltowej na zimno na okileng gtebokas¢ z doktadnécig okreslong w pkt. 5 niniejszej SST.

Frezarka powinna liysterowana elektronicznie i zapewhiaachowanie wymaganej rOw§td oraz pochylé
poprzecznych i podiimych powierzchni po frezowaniu. Wymagardwnas¢ okreslono w pkt. 5 niniejsze;j
SST. Do matych rob6t (naprawy)zynier maze dopyci¢ frezarki sterowane mechanicznie.
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Szerokd¢ bebna frezujcego powinna hy dobrana zalemie od zakresu Robot. Przy lokalnych naprawach
szerokd¢ bebna mae by dostosowana do szerdkd skrawanych elementéw nawierzchni. Przy frezowani
calej jezdni szerok@ bebna skrawajcego powinna by, co najmniej réwna 120 cm.

Przy duych robotach frezarki muszy¢ wyposaone w przenénik sfrezowanego materialu, pogeggo go z
jezdni nasrodki transportu.

Przy pracach prowadzonych na terenie zabudowangparfki musz by¢ zaopatrzone w systemy odpylania. W
terenie niezabudowanym frezarki powinnytaaopatrzone w systemy odpylania.

Sprzt wyty do frezowania nawierzchni powinien odpowiadpod wzgédem typu i ilgci wymaganiom
zawartym w PZJ i byzaakceptowany przezdyniera.

Wykonawca powinien w przypadkach jakichkolwielgtpliwosci przeprowadzi demonstragj pracy frezarki, na
wlasny koszt.

Wydajnai¢ frezarek powinna zapewnwykonanie Robo6t przy jak najmniejszych zakt6écehiagchu.
4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotygze transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagiane” pkt 4.
4.2. Transport sfrezowanego materiatu

Transport powinien hy tak zorganizowany, aby zapewnprac frezarek bez postoju. Material dw by
wywozony dowolnymisrodkami transportowymi. Material z frezowania ockany kedzie na odlegie
do 5 km. Materiat z frezowania jest wtasoi Inwestora. Wykonawca przetransportuje frez z roejs
wskazane przez Inwestora.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne wymagania dotygze wykonania robot

Og6lne wymagania dotygee wykonania robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wyarag ogélne” pkt 5.
5.2. Wykonanie frezowania

Nawierzchnia powinna Iy frezowana do gbokaici, szerokéci i pochylen zgodnych z Dokumentagj
Projektows z doktadnécig £5 mm.

Nieréwndici sfrezowanej powierzchni mierzone gad-metrovwy zgodnie z BN-68/8931/04, przyzyciu klina
pomiarowego o szeroko 40 mm, nie powinny wyno&iwiecej niz 8 mm.

Jezeli ruch drogowy ma hiydopuszczony po sfrezowanegéa jezdni, to wowczas, ze wzgldw bezpieczestwa
nalezy speiné nastpujace warunki:

a) naley usurnyc sciety materiat i oczyci¢ nawierzchng,

b) przy frezowaniu poszczegoélnych paséw ruchu, wg&o podiwznych pionowych kraedzi nie mae
przekracz& 40 mm,
c) przy lokalnych naprawach polegeych na sfrezowaniu nawierzchni przy linii krgamika (Scieku)

dopuszcza siwiekszy uskok ni okresl