ZPiOD.271.11.2021

Zatgcznik Nr 7

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

Zawartaw dniu ................ 2021 r. w Krynicy-Zdroju, pomi¢dzy:

Gming Krynica-Zdréj, ul. Jozefa Ignacego Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-Zdrdj,
NIP 7343543100,

w imieniu ktorej dziata

Urzad Miejski w Krynicy-Zdroju, ul. J6zefa Ignacego Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-
Zdroj,

reprezentowana przez:

- Pana Piotra Rybe - Burmistrza Krynicy-Zdroju

przy kontrasygnacie Pana Bartlomieja Wrony - Skarbnika Gminy Krynicy-Zdroju
zwanym dalej: ZAMAWIAJACYM

zwanym dalej: WYKONAWCA

W rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy ztozonej w dniu
................. 2021 r. w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzonego
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamoéwien publicznych,
Strony zawieraja umowg nastepujacej tresci:

§1.

1. Wykonawca, zgodnie z oferta sporzagdzong na podstawie materiatow otrzymanych od
Zamawiajacego, w tym dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej
wykonania 1 odbioru robdot budowlanych (STWiORB), zobowigzuje si¢ do wykonania
robdt budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji dla zadania pn. Gmina
Krynica-Zdroj stawia na sport i1 rekreacj¢ — remont boiska pitkarskiego w Krynicy-Zdroju
na osiedlu Czarny Potok, zwanego dalej: ,,Przedmiotem umowy”.

2. Przedmiot umowy obejmuje realizacj¢ robot budowlanych wraz z niezbednymi
dostawami 1 czynno$ciami polegajacych na wykonaniu zadania, o ktdrym mowa w ust. 1.

3. Szczegblowy zakres rzeczowy Przedmiotu umowy okreslony jest w dokumentacji
projektowej (przedmiarach robot) oraz STWiORB stanowigcych zatacznik do niniejszej
umowy, a bedacych w posiadaniu Zamawiajacego.

Zadanie inwestycyjne, bedace przedmiotem niniejszej umowy, realizowane jest przy
wsparciu finansowym Wojewodztwa Matopolskiego w ramach projektu pn. ,,Matopolska
infrastruktura rekreacyjno-sportowa — MIRS”.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonywania robdt budowlanych zgodnie
z harmonogramem rzeczowo-finansowym robdt, sporzadzonym przez Wykonawce
w porozumieniu z Zamawiajagcym. Wykonawca przekaze uzgodniony z Zamawiajagcym
harmonogram rzeczowo-finansowy oraz kosztorys ofertowy (szczegdtowy) w terminie do
7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy.

5. Wykonawca o$wiadcza, iz:

1) zapoznat si¢ z nalezytg starannoscia z dokumentami dostarczonymi przez
Zamawiajacego, w szczegolnosci dokumentacja projektowa, STWiORB oraz terenem
budowy/robo6t oraz ze nie wnosi do nich jakichkolwiek zastrzezen;
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2) na podstawie dokumentéw otrzymanych od Zamawiajgcego posiadt znajomos¢
ogblnych i szczegdlnych warunkéw zwigzanych z obszarem objetym zadaniem
1 trudnosciami jakie mogg wynika¢ z charakterystyki tego terenu;

3) szczegdlowo zapoznat sie¢ z wymaganiami Zamawiajacego, ktore uwzglednit w swojej
ofercie i dokonal nalezytej wyceny prac;

4) rozwazyl warunki realizacji umowy i wynikajace z nich koszty oraz inne okolicznosci
niezbe¢dne do zrealizowania powierzonego zadania;

5) posiada wymagane obowigzujacymi  przepisami  uprawnienia, konieczne
doswiadczenie 1 profesjonalne kwalifikacje do wykonania Przedmiotu umowy, jak
réwniez dysponuje niezbednym zapleczem technicznym i osobowym do ich
przeprowadzenia i o§wiadcza, ze nie zachodzg przeszkody do petnego i terminowego
wykonania niniejszej umowy.

6. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ roboty budowlane stanowiace Przedmiot
niniejszej umowy wedlug dokumentacji projektowej, zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej 1 wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami, normami, przy dolozeniu
nalezytej starannos$ci, wymaganej w stosunkach danego rodzaju od podmiotéw zawodowo
wykonujacych prace objete zakresem Przedmiotu niniejszej umowy.

7. Wykonawca zobowigzuje si¢ do tego aby osoby wykonujace czynno$ci w zakresie prac
budowlanych, w tym w szczegdlnoSci w zakresie prac przygotowawcze, ziemne,
wykonania podloza 1 nawierzchni, demontazowe, montazowe 1izwigzane
z zagospodarowaniem terenu, jak 1 porzadkowe (z wylaczeniem czynnoS$ci
wykonywanych przez kierownikéw budowy, kierownikow robdt i1 inspektoréw nadzoru,
tj. osoby petnigce samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane) byty zatrudnione w ramach stosunku pracy jako
jego pracownicy w rozumieniu przepisoOw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks
pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.). Wykonawca zobowigzany jest zagwarantowac
zatrudnienie na powyzszych zasadach przez okres wykonywania tych czynnosci w trakcie
realizacji przedmiotu zamowienia. Zobowigzanie wynikajace ze zdan poprzednich
dotyczy réwniez podwykonawcow, ktorym Wykonawca zleci opisane czynnosci zwigzane
z realizacja robot objetych zakresem niniejszej umowy oraz dalszych podwykonawcow.

8. Wykonawca w kazdej umowie o podwykonawstwo lub o dalsze podwykonawstwo
obowigzany jest zawrze¢ stosowne zapisy zobowigzujace podwykonawcoéw do
zatrudnienia na umowe o pracg osob wykonujacych Przedmiot umowy we wskazanym
w SWZ zakresie oraz zapisow umozliwiajgcych Zamawiajgcemu przeprowadzenie
kontroli wykonywania tego zobowigzania w sposob przewidziany w niniejszej umowie
1 SWZ.

9. Zamawiajacy zastrzega sobie w trakcie realizacji umowy prawo do wykonywania
czynno$ci kontrolnych odno$nie spetniania przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce wymogu zatrudnienia os6b na podstawie umowy o prace
w zakresie czynno$ci wskazanych w SWZ przy realizacji niniejszego zamowienia
W nastepujacy sposob:

1) Wykonawca na kazde Zadanie Zamawiajacego zobowigzany jest w terminie do 7 dni
kalendarzowych od dnia otrzymania pisemnego wezwania przedstawi¢ (okazac,
przedtozy¢ do wgladu) wszelkie niezbedne os$wiadczenia lub dokumenty w celu
potwierdzenia zatrudnienia na podstawie umowy o prace pracownikow
zaangazowanych przy realizacji niniejszej umowy, w szczegolnosci:
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a)

b)

d)

oswiadczenie zatrudnionego pracownika (o$wiadczenie to powinno zawieraé
w szczegblnosci: imi¢ 1 nazwisko pracownika sktadajacego o$wiadczenie, datg
ztozenia o$wiadczenia, wskazanie ze pracownik jest zatrudniony u Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na podstawie umowy o prace,
wskazanie ze czynnos$ci objete wezwaniem pracownik ten wykonuje w ramach
umowy o prace, wskazanie rodzaju umowy o prace i zakresu obowigzkow
pracownika oraz czytelny podpis pracownika),

oswiadczenie Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0sOb wykonujacych czynnosci,
ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego (o$wiadczenie to powinno zawierac
w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date
ztozenia os$wiadczenia, wskazanie, ze objgte wezwaniem czynno$ci wykonuja
osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem imion
1 nazwisk tych osob, dat zawarcia umoéw o prace, rodzaju umowy o pracg i zakresu
obowigzkow oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy),

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osob
wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww.
oswiadczenie Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy (wraz
z dokumentem regulujacym zakres obowiazkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia
umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrong
danych osobowych pracownikéw, zgodnie zprzepisami Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego 1 Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych 1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych) i ustawy z dnia
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, tj. w szczeg6lnosci bez adresow,
nr PESEL pracownikéw, lecz w sposdb umozliwiajacy weryfikacje zatrudnienia
na podstawie umowy o prac¢ (nie podlega anonimizacji: imi¢ 1 nazwisko
pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i zakres obowiazkow
pracownika),

inne dokumenty, w tym poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio
przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce kopie
dokumentdéw potwierdzajacych oplacanie skladek na ubezpieczenia spoteczne
1 zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie umoéw o prac¢ (wraz z informacja
o liczbie odprowadzonych sktadek) tj.:

— zaswiadczenia wilasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez
Wykonawce, podwykonawce Ilub dalszego podwykonawce sktadek na
ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie umow
0 prace za ostatni okres rozliczeniowy 1/lub

— poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce kopi¢ dowodu potwierdzajacego
zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang
w sposOb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami ogoélnego rozporzadzenia o ochronie danych i ustawy z dnia
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, lecz w sposéb umozliwiajacy
weryfikacje zatrudnienia na podstawie umowy o prace (nie podlega
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10.

11.

12.

13.

14.

anonimizacji: imi¢ i nazwisko pracownika, data zgloszenia do ubezpieczenia,
data zawarcia umowy o pracg, rodzaj umowy o prace);

2) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia (bez uprzedzenia) kontroli przez
przedstawicieli Zamawiajacego lub upowaznione osoby trzecie na miejscu
wykonywania Przedmiotu umowy, w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujace
wskazane przez Zamawiajacego w SWZ czynnosci przy realizacji zamdowienia s3
osobami faktycznie uczestniczagcymi w realizacji Przedmiotu umowy w zakresie
czynnos$ci wskazanych w SWZ na podstawie umowy o prace. Wykonawca zapewnia,
ze osoby te oraz inne osoby przebywajace na terenie budowy/robot zobowigzane
zostang poda¢ wykonujagcym czynno$ci kontrolne przedstawicielom Zamawiajacego
imiona i nazwiska oraz zakresy wykonywanych czynnosci;

3) w przypadkach uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce, Zamawiajacy moze
zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

Lista (wykaz) osob zatrudnionych na umowe o prace przy realizacji niniejszej umowy
stanowi Zalgcznik Nr 2 do umowy. Liste (wykaz) osob Wykonawca zobowigzany jest
sporzadzi¢ 1 przekaza¢ Zamawiajgcemu najpozniej w dniu zawarcia niniejszej umowy.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany osOb wskazanych na liscie, o ktoérej mowa
wust. 10. Wykonawca obowigzany jest w trakcie trwania umowy niezwlocznie
informowa¢ Zamawiajacego o zmianach os6b wskazanych na liscie poprzez dostarczenie
listy zaktualizowanej opatrzonej data oraz okazujac dokumenty potwierdzajace
zatrudnienie tych os6b na podstawie umowy o prace (dokumenty przyktadowo
wymienione w ust. 9 pkt 1 w ciggu 7 dni kalendarzowych od zaistniatej zmiany.

Zamawiajacy moze w kazdym czasie zazada¢ dodatkowych dokumentow lub wyjasnien
w przypadku watpliwosci w zakresie spetniania przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce, w szczegdlnosci, jezeli stwierdzi, ze o$wiadczenia lub
dokumenty przedstawione przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce budzg watpliwosci co do ich autentycznosci lub co do okoliczno$ci, ktore
powinny potwierdza¢. W takim przypadku Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca obowigzany jest do przedstawienia dodatkowych os$wiadczen Ilub
dokumentéw w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie.

Wykonawca, niezaleznie od innych postanowien umowy, zaptaci Zamawiajagcemu kary
umowne Ww odniesieniu do obowigzkéw zatrudnienia oséb na umoweg¢ o prace
w nastepujacych przypadkach:

1) nieprzedstawienia (nieokazania, nieprzedtozenia) dokumentow lub o$wiadczen,
o ktorych mowa w § 1 ust. 9 pkt 1 - w wysokosci 500,00 zt za kazdy przypadek,
a w przypadku ich przedstawienia (okazania, przedtozenia) po uptywie wyznaczonego
terminu — w wysokos$ci 100,00 zt za kazdy dzien zwtoki i za kazdy przypadek;

2) gdy okazane (przedstawione lub przediozone) dokumenty lub o$wiadczenia beda
niekompletne lub nie beda potwierdzaly w sposob jednoznaczny wymaganego
zatrudnienia os6b na umowe o prace - w wysokosci 50,00 zt za kazdy dzien i za kazdy
przypadek do dnia dostarczenia Zamawiajagcemu kompletnych lub jednoznacznie
potwierdzajacych fakt zatrudnia 0s6b na umowe o pracge dokumentow lub o$wiadczen;

3) uchybienia terminowi, o ktorym mowa w § 1 ust. 11 1 12 — w wysokosci 100,00 zt za
kazdy dzien zwtoki, w kazdym przypadku.

Strony ustalaja, ze w przypadku niespelnienia lub speiniania przez Wykonawce,
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podwykonawce lub dalszego podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace 0osob wykonujacych wskazane przez Zamawiajacego w SWZ czynnos$ci w stopniu
mniejszym niz wskazany w toku postgpowania o udzielenie zamdwienia, nieokazanie
dokumentéw lub os$wiadczen, o ktorych mowa w § 1 ust. 9 pkt 1 moze skutkowad
odstgpieniem przez Zamawiajacego od umowy z winy Wykonawcy i naliczeniem kary
umownej. Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy zostanie ztozone na pismie w ciagu 30
dni kalendarzowych od powzi¢cia przez Zamawiajacego wiedzy o wymienionym powyzej
zdarzeniu uzasadniajagcym odstgpienie od umowy (umowne prawo odstgpienia).

§ 2.

1. Wykonawca zabezpieczy teren budowy/robdt i zapewni na wlasny koszt warunki
bezpieczenstwa oraz organizacje¢ terenu i zaplecza budowy/robot.

2. Wykonawca oswiadcza, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem zamowienia na sume¢ gwarancyjng nie
mniejszg niz 250 000,00 zt (slownie: dwiescie piecdziesiat tysigcy zlotych 00/100) na
dowod czego przedltozyt kopie poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem polisy
ubezpieczeniowe] Nr ...........ecevvvevrvennennnnn. WYStaWiONg PIZ€Z .....eovvnvienrennannnnn.
wraz z potwierdzeniem terminowego uiszczenia skladki ubezpieczeniowej. Wykonawca
oswiadcza, iz zapewni cigglto$¢ ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie
i formie opisanej w zdaniu poprzednim co najmniej przez okres realizacji niniejszej
umowy.

3. Wykonawca zobowiazuje si¢ ponadto w szczegdlnosci do:

1) przejecia terenu budowy/robot oraz przed rozpoczg¢ciem budowy/robdét w danym
terenie do oznakowania terenu prac (lub jego wyodrgbnionych fragmentow, na
ktorych prowadzone sg prace) 1 ustawienie tablic informacyjnych. Oznakowanie
terenu budowy-robdt musi by¢ utrzymywane przez caty okres wykonywania prac;

2) zapewnienia sprawowania kierownictwa budowy/robot przez  kierownika
budowy/robdt, przez caly okres realizacji Przedmiotu umowy, az do koncowego
odbioru Przedmiotu umowy 1 w tym celu zobowigzany jest do wyznaczenia osoby
posiadajacej stosowne uprawnienia, ktora bedzie wykonywata obowigzki kierownika
budowy/robot, przewidziane w ustawie Prawo budowlane 1 do przekazania
Zamawiajacemu, najpdzniej do dnia rozpoczgcia robot, oswiadczenia ztoZzonego przez
ta osobe o przyjeciu przez nig przedmiotowych obowigzkéw wraz z dokumentem
potwierdzajacym posiadanie przez nig stosownych uprawniefn; sporzadzenia
1 przedlozenia do odpowiedniego organu Planu BIOZ dla przedmiotowego zakresu
inwestycji (o ile dotyczy), jak rowniez do wskazania kierownikow branzowych (o ile
dotyczy), a w przypadku ich zmiany badZ utraty waznos$ci stosownych dokumentow
lub zmiany badZz wprowadzenia nowych osob personelu, do niezwlocznego
poinformowania Zamawiajgcego w formie pisemnej;

3) prowadzenia dziennika budowy/robot w sposob okreslony w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
1 rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2018 r. poz. 963) i1 przekazywanie
jego kopii przedstawicielowi Zamawiajgcego na kazde wezwanie (kierownik budowy
Wykonawcy we wspolpracy z Inspektorem nadzoru inwestorskiego bedzie prowadzit i
dostarczy do Zamawiajacego dziennik budowy) (o ile dotyczy);

4) wykonywania dokumentacji fotograficznej wykonanych prac, w tym w szczego6lnosci
robot zanikajacych 1 przesytanie ich na zadanie Zamawiajacego w wyznaczony
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sposob;
5) zapewnienia zasilania terenu budowy/robdt w niezbgdne media i zaptaty za te media;

6) zapewnienia statego 24 - godzinnego dozoru terenu budowy/robdt oraz statej tacznosci
z organami ratowniczymi i porzadkowymi;

7) opracowania projektow tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy/robdt
iuzyskania zatwierdzenia tych projektow przez wlasciwy organ oraz pokrycia
ewentualnych kosztow wynikajacych z tego tytutu (o ile dotyczy);

8) projekt tymczasowej organizacji ruchu i plan zagospodarowania terenu budowy
nalezy przedtozy¢ Zamawiajacemu przed ztozeniem do opiniowania w stosownych
jednostkach;

9) ustawienia na terenie budowy tymczasowego oznakowania zgodnie z zatwierdzonym
projektem tymczasowej organizacji ruchu oraz utrzymywania znakow przez caty
okres wykonywanych robdt;

10) wykonania wszystkich niezbednych prac przygotowawczych i wyburzeniowych,
w tym w szczegolnosci: ewentualnej wycinki drzew 1 krzewow, zdjecia i wywozu
warstwy ziemi z terendw zielonych, ewentualnych rozbidrek innych istniejacych na
terenie budowy/robot obiektow 1 urzadzen oraz dokonania przektadek infrastruktury
uzbrojenia podziemnego pod nadzorem 1w uzgodnieniu z wiascicielami lub
zarzadcami demontowanych elementéw infrastruktury. W razie zaistnienia takiej
koniecznosci Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania w imieniu i na rzecz
Zamawiajacego wszelkich niezbgdnych zgdéd na wejscie w teren od zarzadcow
infrastruktury technicznej oraz powiadomienia ich o robotach;

11) utrzymania tadu i porzadku na terenie budowy/rob6t, ochrony mienia, sprawowania
nadzoru nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy, zapewnienia zabezpieczenia
przeciwpozarowego, zabezpieczenia terenu budowy/robdt przed dostgpem o0séb
trzecich, zapewnienia bezpieczenstwa 1ochrony zdrowia podczas wykonywania
wszystkich czynno$ci na terenie budowy zgodnie z planem BIOZ o ile jest on
wymagany zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane. Za nienalezyte wykonanie
tych obowigzkoéw Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ odszkodowawcza;

12) zapewnienia utrzymania w czystosci drog dojazdowych do budowy oraz drog
dojazdowych do nieruchomosci sasiadujacych;

13)usuwania awarii zwigzanych z prowadzeniem budowy, wykonania odpowiednich
zabezpieczen w rejonie prowadzenia budowy/robot, a po zakonczeniu budowy/robo6t -
doprowadzenia do nalezytego stanu terenu budowy/robot, a takze — w razie
korzystania w trakcie realizacji budowy/robdt z sasiednich nieruchomosci oraz drég,
polozonych na trasie przejazdu Wykonawcy do terenu budowy/robét — doprowadzenia
ich do stanu poprzedniego;

14) zabezpieczenia  terenu  budowy/robdt  przed  niekorzystnymi  warunkami
atmosferycznymi, a w przypadku powstania szkody, niezwloczne dokonanie jej
naprawy;

15)biezacej 1 kompleksowej obstugi: geodezyjnej oraz obslugi geotechnicznej/
geologicznej 1 nadzoru, w zakresie niezb¢dnym do prawidtowego wykonania robot
oraz ich odbioru, w tym wykonania niezbednych badan pod nadzorem Inspektora
nadzoru;

16) sporzadzenia 1 dostarczenia Zamawiajacemu kosztorysu powykonawczego
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obejmujgcego powstale w ramach realizacji umowy $rodki trwate, odpowiednio i ile
dotyczy, ze wskazaniem ich opisu (w tym: model, numer fabryczny, jesli wystepuja),
lokalizacji 1 warto$ci netto i brutto w ztotych polskich, celem ich ujecia w ewidencji
ksiggowej Zamawiajacego;

17) sporzadzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej, speiniajagcej wymogi
okreslone w niniejszej umowie i przekazania jej Zamawiajacemu,

18)uzyskania wlasnym kosztem 1 staraniem oraz przekazania Zamawiajagcemu
certyfikatow, swiadectw, atestow itp. i dokumentéw gwarancyjnych producentow na
wszelkie urzadzenia dostarczone i zamontowane lub wytworzone w ramach realizacji
Przedmiotu niniejszej umowy;

19) likwidacji placu budowy i zaplecza wlasnego niezwtocznie po zakonczeniu robot
budowlanych, a przed dokonaniem odbioru koncowego oraz przywrdcenie
1 uporzadkowanie zajetego 1 przyleglego terenu do stanu co najmniej sprzed realizacji
robot budowlanych, w tym wykonanie rekultywacji oraz odtworzenia naruszonej szaty
roslinnej 1 geologicznej oraz ewentualne odtworzenie chodnikéw wraz z nawierzchnig
drog dojazdowych (obszary uszkodzone w trakcie realizacji robot);

20) po zakonczeniu poszczegdlnych elementow robot dokonania skutecznego zgloszenia
badz wystapienia z wnioskiem o pozwolenie na uzytkowanie do wtasciwego organu
nadzoru budowlanego;

21) zapewnienia ciaglosci pracy przekladanych sieci w sposodb uzgodniony z podmiotami
zarzadzajacymi dang siecia;

22)przeszkolenia pracownikéw Zamawiajgcego w zakresie obslugi zamontowanych
systemoOw 1 urzadzen.

4. Wszystkie urzadzenia winny by¢ dostarczone z katalogami, instrukcjami obstugi,
uzytkowania i konserwacji.

5. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania koniecznych pomiardéw, sprawdzen 1 prob,
przed zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego.

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ cywilng za szkody na osobach 1 rzeczach od czasu
przejecia terenu budowy/rob6t do dnia odbioru konicowego Przedmiotu umowy.

7. Wykonawca zabezpieczy interesy osob trzecich oraz uzytkownikow 1 wiascicieli
przyleglej zabudowy, naruszone w zwiazku z realizacja Przedmiotu umowy w tym:

1) funkcjonowanie lokali uzytkowych poprzez odpowiednig organizacje budowy/robot;

2) tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, wraz z wczesniejszym powiadomieniem
zainteresowanych;

3) wykonanie innych budoéw/robdt i usuniecie ewentualnych szkod, bedacych skutkiem
prowadzonej budowy/robot.

8. Materiaty z rozbiorki nie przewidziane do ponownego wbudowania Wykonawca jest
zobowigzany do uprzatnigcia 1 wywiezienia na legalne skladowisko lub
zagospodarowania ich w inny sposob zgodnie z przepisami prawa we wlasnym zakresie
i na wlasny koszt. Powyzszy zapis nie dotyczy przypadkdéw opisanych w dokumentacji
postepowania, co do ktorych przewidziano okreslony sposdb zagospodarowania oraz
przypadkoéw, w ktorych przedstawiciel Zamawiajacego wskaze sposob oraz miejsce ich
zagospodarowania, jak i1 nie dotyczy elementéw metalowych podlegajacych ztomowaniu,
co do ktérych Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu stosowny
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

dokument z punktu odbioru ztomu, w terminie 5 dni roboczych od dnia przekazania do
wlasciwego punktu, celem poczynienia stosownych rozliczen.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ we wlasnym zakresie i na wlasny koszt obstuge
geodezyjng.

Wykonawca zabezpieczy znaki geodezyjne przed uszkodzeniami, a w przypadku
zniszczenia lub uszkodzenia odtworzy je na wilasny koszt.

Do wykonywania samodzielnych funkcji przy realizacji robot, Wykonawca zatrudni
personel posiadajacy wymagane uprawnienia, tj. majacy aktualne zaswiadczenia
z whasciwej izby samorzadu zawodowego 1 uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi w swojej specjalno$ci oraz uprawnienia dla geodety do wykonywania
samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji 1 kartografii w zakresie geodezyjnych
pomiaro6w sytuacyjno-wysokosciowych, realizacyjnych 1 inwentaryzacyjnych.
Wykonawca zobowiazany jest do przekazania w formie pisemnej Zamawiajacemu
dokumentéw potwierdzajacych, iz ww. osoby posiadaja odpowiednie kwalifikacje,
niezwlocznie w przypadku ich zmiany badz utraty waznosci stosownych dokumentow lub
zmiany badz wprowadzenia nowych 0sob personelu.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia przedstawicielom Zamawiajacego oraz
wszystkim osobom upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu
budowlanego, dostepu do terenu budowy i1 do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku
z umowg beda wykonywane.

W trakcie oraz przed przystgpieniem do wykonywania robot Wykonawca we wilasnym
zakresie wykona dokumentacj¢ fotograficzng oraz inwentaryzacje przyleglego terenu
celem oddalenia ewentualnych roszczen wiascicieli nieruchomos$ci sasiednich
dotyczacych uszkodzen spowodowanych przeprowadzonymi robotami.

Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do chwili odbioru kofcowego
budowy/robot Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wynikte na tym
terenie, w tym szkody wyrzadzone osobom trzecim.

Roboty wykonywane beda z materialow Wykonawcy. Przy wykonywaniu robdt
budowlanych nalezy stosowa¢ materiaty dopuszczone do obrotu stosowane
w budownictwie. Wszystkie materialy stluzace do wykonywania robot budowlano-
montazowych musza posiada¢ aprobaty techniczne i odpowiednie atesty.

Wykonawca we wlasnym zakresie i na wlasny koszt:

1) zapewni objecie kierownictwa budowy/robot przez kierownika budowy/robot;

2) prowadzi dokumentacje budowy/rob6t w tym dziennik budowy;

3) utrzyma w nalezytej sprawnos$ci oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy/robot;

4) sporzadzi przed rozpoczeciem budowy/robot plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego 1 warunki prowadzenia budowy/robot
budowlanych o ile jest wymagany.

Po zakonczeniu budowy/robot Wykonawca jest zobowigzany do uporzadkowania terenu
budowy/rob6t, w tym ewentualnego przywrocenia odcinka pasa drogowego do
poprzedniego stanu uzytecznosci.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia przedstawicielowi Zamawiajacego
wynikow badan 1pomiarow zgodnych z obowigzujagcymi ustawami, normami,
specyfikacjami dla poszczegdlnych robot.
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19.

20.

21.

22.

Wykonawca przed wbudowaniem materiatow zobowigzany jest do uzyskania akceptacji
przedstawiciela Zamawiajacego dla materiatow przeznaczonych do wbudowania na
podstawie przedstawionych atestow, certyfikatow 1 $wiadectw jakosci. W przypadku
niedotrzymania tego warunku i niedopuszczenia materialu do zabudowy, Wykonawca
dokona wymiany elementow lub materiatow na wiasny koszt.

Wykonawca zobowigzany jest na wniosek Zamawiajagcego w terminie wyznaczonym
przez Inspektora nadzoru, w kazdym przypadku jezeli Zamawiajacy uzna, iz zachodzi
taka konieczno$¢ do organizowania narad koordynacyjnych z udzialem przedstawicieli
Wykonawcy, Zamawiajacego 1 Inspektoréw nadzoru oraz innych zaproszonych o0sob,
w celu omoéwienia biezacych spraw dotyczacych wykonania i zaawansowania robot,
w szczegolnosci  dotyczacych  postepu  prac, ewentualnych nieprawidtowosci
w wykonywaniu Przedmiotu umowy lub zagrozenia terminowego wykonania umowy.

Wykonawca zobowiazany jest wywozi¢ $mieci, odpady materialowe 1 pozostatosci po
robotach rozbiérkowych we wlasnym zakresie na sktadowisko. Koszty zwigzane
z optatami za wysypisko ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowigzuje si¢ do
wykonywania wszystkich obowiazkéw wytwoércy i posiadacza odpadow w rozumieniu
ustawy o odpadach i ma obowigzek zagospodarowania odpadéw powstalych podczas
realizacji niniejszej umowy, zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz.U. z 2021 r. poz. 779 ze zm.) oraz pokrywania kosztow utylizacji odpadow zgodnie
z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami. Wykonawca przedstawi na zadanie
Zamawiajacego potwierdzenie faktu utylizacji odpadéw, zgodnie z powszechnie
obowigzujacymi przepisami.

Wykonawca uznaje, iz wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych
powyze] nie podlegaja odrebnej zaptacie 1 s3 uwzglednione w ryczattowym
wynagrodzeniu umownym.

§3.
Strony ustanawiajg nast¢pujace terminy umowne:

1) przekazanie terenu budowy/robot nastagpi w terminie do 7 dni od dnia zawarcia

umowy;

2) zakonczenie realizacji catosci Przedmiotu umowy nastgpi w terminie do 2 miesiecy od
dnia zawarcia umowy, tj. do dnia .......... 2021 roku, przy czym najp6zniej w tym
dniu  Wykonawca  przedlozy @ Zamawiajagcemu  kompletng  dokumentacje
powykonawcza.

Przez zakonczenie robot budowlanych Strony rozumiejg zakonczenie budowy/robdt
1 zgloszenie gotowosci do odbioru koncowego robot budowlanych wraz z przekazaniem
Zamawiajacemu  kompletnej  dokumentacji  powykonawczej 1  kompleksowej
inwentaryzacji zagospodarowania terenu, natomiast stwierdzenie wykonania Przedmiotu
umowy zgodnie zniniejszg umowa nastepuje odbiorem koncowym, na podstawie
protokotu odbioru koncowego.

Przekazanie dokumentacji projektowej oraz terenu budowy nastapi na podstawie
protokotu przekazania. Oddanie dokumentacji projektowej oraz terenu budowy nastgpi
réwniez na podstawie protokotu, po dokonaniu odbioru koncowego.

Przekazanie terenu budowy/rob6t nastgpi na podstawie protokotu przekazania. Przejecie
terenu przez Zamawiajacego nastapi z chwilg podpisania bezusterkowego protokotu
odbioru koncowego robot.
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1.

§ 4.

Strony ustalaja nastepujace rodzaje odbiordéw:

1) odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu;
2) odbiodr koncowy;

3) odbior gwarancyjny;

4) odbidér pogwarancyjny.

. Zamawiajacy bedzie dokonywat odbioréw robot stanowigcych Przedmiot niniejszej

umowy z uwzglednieniem nastgpujacych postanowien:
1) w odniesieniu do odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu:

a) podlegaja odbiorowi roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu, ktorych gotowosé
do odbioru Wykonawca zglasza wpisem do dziennika budowy, powiadamiajac
o tym Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego — wilasciwego dla danej
branzy,

b) w przypadku wykonania przez Wykonawce robdt ulegajacych zakryciu lub robét
zanikajacych, Zamawiajacy przystapi do ich odbioru w ciggu 2 dnia roboczego od
dnia zgltoszenia ich wykonania,

¢) Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru wyznaczonemu
przez Zamawiajacego sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej
zakryciu;

2) w odniesieniu do odbioru koncowego:

a) odbioru koncowego dokonuje si¢ po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot
budowlanych, na podstawie przedlozonego przez Wykonawce oswiadczenia
kierownika budowy o zakonczeniu wszystkich robot budowlanych oraz po
dokonaniu innych czynnos$ci przewidzianych przepisami ustawy Prawo budowlane
w zwigzku z zakonczeniem wykonywania robdt budowlanych, potwierdzonych
przez Zamawiajacego lub osobe przez Zamawiajacego wskazang. Potwierdzenie
takie nastgpuje po usunigciu wszystkich wad stwierdzonych przez Zamawiajacego,

b) przystapienie do odbioru koncowego przeprowadzanego komisyjnie przy udziale
przedstawicieli Zamawiajagcego oraz w obecnosci Wykonawcy, nastgpuje
w terminie do 7 dni od daty zgloszenia wykonania catosci robdt budowlanych
objetych zakresem Przedmiotu niniejszej umowy i po przedtozeniu kompletnych
dokumentoéw niezbednych do dokonania odbioru koncowego. Zamawiajacy
zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koncowego,
w terminie do 14 dni od daty przystgpienia do tego odbioru,

¢c) Zamawiajacy ma prawo odmowi¢ przeprowadzenia odbioru koncowego
Przedmiotu umowy, jezeli po przystapieniu do czynno$ci odbioru zostanie
stwierdzone, ze Przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu
niezakonczenia robdt, niewlasciwego ich wykonania, lub przeprowadzenia
wszystkich prob lub niedostarczenia kompletnej dokumentacji powykonawczej,

d) wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca winien dostarczy¢
Zamawiajacemu kompletng dokumentacj¢ powykonawcza 1 kompleksowa
inwentaryzacj¢ zagospodarowania terenu, nawierzchni i1 innych elementow
z tabelg elementow wytworzonych w 4 egzemplarzach w wersji papierowej
i elektronicznej wraz z geodezyjng inwentaryzacja powykonawcza sporzadzong
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3)

g)

h)

w formie papierowej uzgodnionej 1 posiadajgcej potwierdzenie ztozenia do
stosownego klauzulowania potwierdzajacego przyjecie do Panstwowego Zasobu
Geodezyjnego, ktéora winna by¢ sporzadzona w wersji papierowe] w 4
egzemplarzach oraz w formie wektorowej sporzadzonej w obowigzujacym
uktadzie wspotrzgdnych. Dopuszczalnym formatem pozyskiwanych danych
wektorowych sa pliki AutoCad w wersji co najmniej 2014 lub nizszej (dxf, dwg)
lub MicroStation (dgn). Liczba egzemplarzy wyzej wymienionej dokumentacji
powykonawczej nie obejmuje ewentualnych dodatkowych egzemplarzy
niezb¢dnych do ztozenia dla pozostatych podmiotow procesu odbioru przedmiotu
zamoOwienia, ktore to egzemplarze nalezy przygotowa¢ w ilosciach i formie
wymaganych przez te podmioty,

Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajacemu komplet dokumentacji
powykonawczej, o ktérey mowa w lit. d wraz ze wszelkimi decyzjami
administracyjnymi oraz innymi niezbednymi dokumentami, w tym inwentaryzacje
geodezyjng powykonawcza i kosztorys powykonawczy sporzadzony na dzien
zakonczenia robdt budowlanych, w terminie do 7 dni od daty zakonczenia robodt
budowlanych. Zamawiajacy dokona sprawdzenia dostarczonych dokumentow
w terminie do 14 dni od daty dostarczenia ostatniego z nich, jednak nie p6zniej niz
do dnia dokonania odbioru koncowego,

w przypadku, gdy dokumentacja wymieniona w lit. e zostanie przekazana
Zamawiajacemu po dacie zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego, termin do
dokonania odbioru koncowego jest liczony od daty otrzymania ostatniego
z dokumentéw wymienionych w lit. e,

w przypadku stwierdzenia, w trakcie odbioru koncowego, wad istotnych
Przedmiotu umowy, Zamawiajagcy odméwi dokonania odbioru koncowego,
a Strony ustalg termin ich usunigcia z uwzglednieniem czasu niezbednego na
wykonanie prac z tym zwigzanych, o ile wady istotne nadaja si¢ do usunigcia.
Ponowne przystapienie do odbioru koncowego przez Zamawiajacego, nastgpi w
ciaggu 3 dni roboczych od daty ponownego zgloszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru. Wyznaczenie terminu usunigcia wad istotnych nie oznacza
przedluzenia terminu zakonczenia robot realizowanych przez Wykonawce,

w przypadku stwierdzenia, w trakcie odbioru koncowego, wad nieistotnych
Przedmiotu umowy, Zamawiajacy bedzie dokonywal odbioru koncowego,
a Strony przy tym ustalg termin ich usuni¢cia z uwzglednieniem czasu
niezb¢dnego na wykonanie prac z tym zwigzanych. Wyznaczenie terminu
usuni¢cia wad nieistotnych oznacza, iz kary umowne za zwlok¢ w wykonaniu
Przedmiotu umowy lub jego okreslonej czesci nie beda naliczane, chyba ze
Wykonawca ich nie usunie w ustalonym terminie, a w takim przypadku kary
umowne za zwloke liczone sg od dnia uptywu ustalonego terminu na ich
usunigcie,

komisja dokonujaca odbioru koncowego sporzadza protokot odbioru koncowego
robdt. Odbior koncowy potwierdza wykonanie i zakonczenie realizacji catego
Przedmiotu umowy. Protokét odbioru koncowego stanowi¢ bedzie podstawe do
ostatecznego rozliczenia wykonanego Przedmiotu umowy;

w odniesieniu do odbiorow gwarancyjnych:

a)

odbiory gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale przedstawicieli
Zamawiajacego 1 Wykonawcy i polegaja na ocenie robot zwigzanych z usunigciem
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wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci,

b) odbiory gwarancyjne potwierdzone sg protokolem, sporzadzanym po usunigciu
wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci,

c) oprocz odbiorow gwarancyjnych zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych
w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci, o ktorych mowa powyzej w lit. a i b, co
roku do dnia uplywu konca kazdej kolejnej rocznicy odbioru koncowego,
przeprowadzane beda przeglady gwarancyjne Przedmiotu umowy, do czasu
uplywu terminu rekojmi lub gwarancji. Z przegladu gwarancyjnego w dniu jego
przeprowadzenia Strony spisuja protokét stwierdzajacy wady albo ich braki.
W razie stwierdzenia wad, zastosowanie maja postanowienia § 8 niniejszej
umowy;

4) w odniesieniu do odbioru pogwarancyjnego:

a) odbidr pogwarancyjny dokonywany jest po uplywie okresu rekojmi za wady
1 gwarancji jakos$ci i sluzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich wad ujawnionych
w toku eksploatacji w okresie r¢kojmi 1 gwarancji,

b) odbidér pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajacego przy udziale
Wykonawcy. Z odbioru pogwarancyjnego sporzadza si¢ protokél odbioru
pogwarancyjnego, ktory jest podpisywany po usunigciu wszystkich wad.
Dokonanie odbioru pogwarancyjnego 1 podpisanie protokolu odbioru
pogwarancyjnego zwalnia Wykonawce z wszystkich zobowigzan wynikajacych
z umowy dotyczacych usuwania wad.

§5.
1. Strony ustalaja wynagrodzenie ryczaltowe za wykonanie calego Przedmiotu umowy
W KWOCIE teveiiiinnrieiennnennnnonnn Y2 SCT 1017 111 zlotych 00/100).

Powyzsza kwota wynagrodzenia obejmuje podatek VAT.

2. Wynagrodzenie ryczattowe oznacza, ze Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia
wynagrodzenia, cho¢by w czasie zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru
lub kosztow prac.

3. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 ptatne bedzie jednorazowo po zakonczeniu realizacji
Przedmiotu umowy.

4. Zaleca si¢ dostarczenie Zamawiajagcemu faktury w terminie do 7 dni liczonych od dnia
podpisania protokotu odbioru koncowego.

5. Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu umowy zostanie wyptacone Wykonawcy
w terminie do 30 dni od dostarczenia Zamawiajagcemu prawidlowo wystawionej faktury
na podstawie podpisanego protokotu odbioru koncowego, przelewem na jego rachunek
bankowy wskazany na fakturze VAT.

6. W przypadku powierzenia wykonania cze$ci robot podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom wraz z faktura Wykonawca przedstawi pisemny wykaz
podwykonawcow z kwotowym 1 rzeczowym ich udziatem oraz dowody zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom w zakresie
wszelkich zobowigzan wynikajacych z udziatu podwykonawcy i dalszego podwykonawcy
w realizacji robot objetych faktura.

7. Wynagrodzenie Wykonawcy moze zosta¢ obnizone proporcjonalnie do obnizenia jakosci
Przedmiotu umowy spowodowanej wadami Przedmiotu umowy, w przypadku, gdy wady
sg istotne, albo z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota wad usunaé
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10.
11.

w odpowiednim czasie, badz ich nie usungt w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
terminie.

W przypadku przedstawienia przez Wykonawce nieprawidlowej faktury, Zamawiajacy
odmoéwi jej przyjecia.
Faktura VAT powinna by¢ wystawiona: Nabywca: Gmina Krynica-Zdr6j, ul. Jozefa

Ignacego Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-Zdro6j, NIP: 7343543100, Odbiorca: Urzad
Miejski w Krynicy-Zdroju, ul. J6zefa Ignacego Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-Zdroj.

Za dat¢ zaplaty uznaje si¢ datg¢ obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmian¢ wierzyciela na osobe¢ trzecia w zakresie
wypelienia warunkow umownych, za wyjatkiem ewentualnej cesji wierzytelnosci na
rzecz banku, w ktorym Wykonawca zaciagnie kredyt lub w ktérym Wykonawca bedzie
finansowal wykonanie Przedmiotu umowy, przy czym ewentualna zmiana wierzyciela
w tym przypadku winna zosta¢ poprzedzona pisemng zgoda Zamawiajacego.

§ 6.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane objete niniejsza umowa,
jest obowigzany, w trakcie realizacji niniejszej umowy, do przedtozenia Zamawiajagcemu
projektu tej umowy nie pdzniej niz na 7 dni przed datg zawarcia umowy, ktorej dotyczy
przedkladany projekt, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

Strony zgodnie ustalajg nastepujagce wymagania dla uméw z podwykonawcami lub
z dalszymi podwykonawcami:

1) umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa
1 obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkow wyplaty wynagrodzenia, w sposdb mniej korzystny dla podwykonawcy niz
prawa i obowiazki Wykonawcy uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej
pomigdzy Zamawiajagcym a Wykonawca,

2) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zlecone] podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

3) umowy z podwykonawcami nie moga przewidywaé zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy o podwykonawstwo w postaci zatrzymywania (niewyplacania)
czes$ci wynagrodzenia podwykonawcy wiekszej niz 3% tego wynagrodzenia;

4) umowy z podwykonawcami nie mogg przewidywac¢ progu wartosci minimalnej prac,
dopiero powyzej ktérego podwykonawca uprawniony jest wystawi¢ fakture;

5) wynagrodzenie podwykonawcy ustala si¢ w kwocie brutto, uwzgledniajacej wszystkie
podatki i optaty, w tym podatek VAT;

6) umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktorym w przypadku, gdy
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza zawrze¢ umoweg
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest zobowigzany do
przedktadania Zamawiajagcemu w trakcie realizacji niniejszej umowy projektu umowy
o podwykonawstwo, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
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obowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy;

7) umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktorym w przypadku gdy
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza zmieni¢ zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, jest obowigzany, w trakcie
realizacji niniejszej umowy, do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej zmiany,
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode
Wykonawcy na zmiang umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
zmiany;

8) umowy winny wyltacza¢ obowigzek zachowania poufno$ci wobec Zamawiajacego
w zakresie wszystkich elementow umowy, w szczegdlnosci w odniesieniu do
wysokosci wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy;

9) umowy =z podwykonawcami nie moga uzaleznia¢ wyplaty wynagrodzenia
podwykonawcy od zaplaty wynagrodzenia przez Zamawiajagcego na rzecz
Wykonawcy, jak rowniez nie moga uzaleznia¢ dokonania odbioru robdt wykonanych
przez podwykonawce od dokonania odbioru robot wykonanych przez Wykonawce
przez Zamawiajacego.

3. Zamawiajacy, w terminie 7 dni liczonym od daty otrzymania kompletu dokumentow,
o ktorych mowa w ust. 1, zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespelniajacej wymagan okreslonych w SWZ 1 w niniejszej umowie;
2) przewidujacej termin zaptaty wynagrodzenia dluzszy niz okre§lony w ust. 2 pkt 2;

3) zawierajacej postanowienia sprzeczne z zapisami SWZ 1 niniejszej umowy lub
skutkujace niemozno$cia wywigzania si¢ przez Wykonawce z niniejszej umowy.

4. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie okre§lonym
w ust. 3, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

5. Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3a roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Wykonawca jest réwniez zobowigzany przedktadac
Zamawiajacemu poswiadczone za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartych umow
o podwykonawstwo, ktoérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi oraz kopie zmian tych
umow.

6. Zamawiajacy, w terminie 7 dni liczonym od daty otrzymania poswiadczonej za zgodno$¢
z oryginalem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zglasza w formie pisemne;j
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.

7. Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie, o ktorym mowa w ust. 6
niniejszego paragrafu, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

8. W przypadku gdy Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca planuje zmienic¢
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18

obowigzany, w trakcie realizacji niniejszej umowy, do przedtozenia Zamawiajgcemu
projektu tej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zmiang umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem zmiany. Postanowienia ust. 2, 3 1 4 stosuje si¢ odpowiednio.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej zmiany umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia
zmiany umowy o podwykonawstwo, to jest od dnia zawarcia aneksu do umowy
o podwykonawstwo. Postanowienia ust. 6 1 7 stosuje si¢ odpowiednio.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedkilada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopig
zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo
o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktoérych
przedmiot zostal wskazany przez Zamawiajacego w specyfikacji warunkow zamowienia.
Wytaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo
o wartosci wigkszej niz 50 000,00 zt.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy
niz okreslony w ust. 2 pkt 2, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;j.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
przedkiada poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ umowy rowniez Wykonawcy.

Postanowienia ust. 10, 11 1 12 stosuje si¢ do zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do wykonywania zamoéwienia Wykonawca
podal nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawcoéw zaangazowanych
w realizacj¢ robot budowlanych, jezeli sa juz znani. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajacego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o ktorych mowa
w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na
temat nowych podwykonawcow, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢
realizacj¢ robot budowlanych.

Wykonawca moze wykonywac roboty budowlane w zakresie wskazanym w ofercie przy
pomocy podwykonawcow. Wykaz zgloszonych i1 zaakceptowanych przez Zamawiajacego
w trybie okreslonym w niniejszym paragratie podwykonawcow, po jego sporzadzeniu,
bedzie stanowi¢ Zatacznik Nr 3 do umowy.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialnos¢ z tytulu
niewykonania lub nienalezytego wykonania robot przez podwykonawcow.

Wykonywanie robot budowlanych przy pomocy innych podwykonawcéw niz wskazani
w Zataczniku Nr 3 do umowy moze si¢ odbywac za aprobatg Zamawiajgcego na zasadach
okreslonych w niniejszym paragrafie oraz powszechnie obowigzujacych przepisach
prawa. W takim wypadku, po aprobacie Zamawiajacego, Strony zmienig Zatacznik Nr 3
do umowy.

. Zapisy niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio do uméw o podwykonawstwo,

ktorych przedmiotem s3 roboty budowlane objete niniejsza umowa badz ktérych
przedmiotem sa dostawy lub uslugi zwigzane z prowadzeniem budowy/robdt
budowlanych objetych niniejsza umowa, zawieranych przez podwykonawcow z dalszymi
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podwykonawcami.

§7.

1. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane objete niniejsza umowa, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce.

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sa roboty budowlane objete niniejsza umowa, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

3. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie w kwocie glownej, bez
odsetek, naleznych podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy na podstawie
oswiadczen wypehlianych przez Wykonawce i danego podwykonawce lub dalszego
podwykonawce.

4. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy informuje Wykonawce
o mozliwos$ci zgloszenia, pisemnie, uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty
oraz wysokos$ci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktorych mowa w ust. 1, w terminie 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

5. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
platnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty, w terminie do 30 dni od daty przedlozenia przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce dowodow wykonania robot budowlanych (protokoty
odbioru) oraz obejmujacych ich faktur VAT.

6. W przypadku niezgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 4 Wykonawca uznaje
zasadno$¢  bezposredniej zaplaty oraz wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1.

7. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1, Zamawiajacy potragca kwote wyplaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

8. Strony uznaja, ze zgodnie z istota wigzacego ich stosunku prawnego Wykonawca, na
zasadzie art. 647" § 1-5 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny w zw. z art.
465 ust. 8 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo zamoéwien publicznych, jest
wspotodpowiedzialny z  Zamawiajagcym, za zaplate wynagrodzenia swoim
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podwykonawcom, w zwigzku z czym gdyby Zamawiajacy jako wspotdtuznik solidarny
zaplacil takie nalezne podwykonawcy wynagrodzenie, Wykonawca jest zobowigzany
zwroci¢ Zamawiajacemu wszelkie poniesione z tego tytulu lub w zwigzku z tym wydatki,
w tym w szczegdlnosci zaptacone wynagrodzenie podwykonawcow, odsetki za zwtoke
w platnosci, uzasadnione 1iponiesione koszty obstugi prawnej Zamawiajacego,
w wysokosci odpowiadajacej rynkowym stawkom za taka obstuge, w terminie do 3
(trzech) dni od dnia otrzymania od Zamawiajacego wezwania do zaptaty. Zamawiajacy
moze potragci¢ wymienione nalezno$ci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§ 8.

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ z tytulu rekojmi za wady
fizyczne na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym. Okres rekojmi wynosi ...........
lat.

2. Wykonawca udziela:

1) co najmniej 24-miesigczny okres gwarancji na urzadzenia, wraz z przegladami,
regulacjami i konserwacja zgodnie z zaleceniami producenta/ow;

2) co najmniej 60-miesigczny okres gwarancji na roboty budowlane wchodzace w skiad
przedmiotu zamoéwienia wraz z przegladami, regulacjami i konserwacja zgodnie
z zaleceniami producenta/ow;

3) conajmniej ........... miesi¢czny okres rekojmi na catosci przedmiotu zaméwienia.

3. Gwarancja i rekojmia bedzie liczona od dnia nastepnego po dacie odbioru koncowego
catosci przedmiotu zamowienia. Gwarancja i1 rgkojmia za wady obejmuje miedzy innymi,
poza ujetymi prawnie, nieodplatng (wliczong w cene oferty), naprawe oraz ewentualng
konserwacje, serwis 1 przeglady oraz regulacje wynikajace z warunkow SWZ 1 gwarancji
producenta/6w w okresie gwarancyjnym i rekojmi realizowana w miejscu uzytkowania,
przez osoby lub podmioty posiadajace stosowng autoryzacj¢ producenta/éw lub ich
wymiang.

4. Bieg okresu gwarancyjnego 1 rgkojmi rozpoczyna si¢ w dniu nastgpnym liczonym od
usuniecia wad wskazanych w protokole odbioru koncowego lub w dniu nastgpnym
liczonym od dnia odbioru catosci Przedmiotu umowy bez wad.

5. Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usuni¢cia wad fizycznych Przedmiotu
umowy w terminie do 14 dni od dnia otrzymania protokotu dotyczacego istnienia wady,
sporzadzonego przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy lub w terminie do 14 dni
od dnia otrzymania protokotu sporzadzonego przez Zamawiajgcego bez udziatu
Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 6 pkt 2 niniejszego paragrafu, a w uzasadnionym
przypadku, w innym uzgodnionym przez Strony terminie. W przypadku nie usunigcia
przez Wykonawce zgloszonej wady w ustalonym powyzej terminie, Zamawiajgcemu
przystugiwaé bedzie prawo zlecenia usunig¢cia zaistniatej] wady osobie trzeciej na koszt
1 ryzyko Wykonawcy.

6. Postgpowanie przy wystapieniu wad w okresie gwarancji i r¢kojmi:

1) o wykryciu wady Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce niezwlocznie w formie
pisemnej, wyznaczajac jednoczes$nie termin do spisania protokotu dotyczacego
istnienia wady;

2) istnienie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie przy udziale Zamawiajacego
1 Wykonawcy. Jesli Wykonawca w terminie okreslonym w zawiadomieniu, o ktorym
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10.

mowa w ust. 6 pkt 1, nie przystgpi do spisania protokotu wspolnie z Zamawiajacym —
wiazacym dla Stron jest protokot sporzadzony przez Zamawiajacego;

3) usunigcie wad przez Wykonawce zostanie pisemnie potwierdzone przez
Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen wynikajacych z gwarancji takze po uplywie
terminu gwarancyjnego, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

Jezeli w wykonaniu obowigzkow z tytulu gwarancji Wykonawca dokonat wymiany
elementdéw infrastruktury, termin gwarancji na wymieniony element biegnie na nowo od
chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad (wymiany elementu infrastruktury).

Zamawiajacy moze wykonywac uprawnienia z tytulu gwarancji niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z tytutu r¢kojmi. Jednakze w razie wykonywania przez Zamawiajacego
uprawnien z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnien z tytutu rekojmi ulega
zawieszeniu z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od
dnia odmowy przez Wykonawce wykonania obowigzkéw wynikajacych z gwarancji albo
bezskutecznego uptywu czasu na ich wykonanie.

Wykonawca o$wiadcza, ze obowigzki z tytulu gwarancji bedzie wykonywat
z uwzglednieniem przeznaczenia rezultatu prac wykonanych przez Wykonawce na
podstawie niniejszej umowy, to jest z uwzglednieniem statej eksploatacji. Z tych
wzgledow Wykonawca o$wiadcza 1 zobowigzuje si¢, ze wykonywanie prac
utrzymaniowych oraz doraznych napraw — dotyczacych rezultatu prac wykonanych przez
Wykonawcge w ramach niniejszej umowy — przez profesjonalnego Wykonawce
wybranego przez Zamawiajacego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamoOwien
publicznych nie bedzie stanowilo podstawy do zwolnienia si¢ przez Wykonawce
z wykonywania obowiazkow z tytutu gwarancji.

§9.

Strony ustalaja, ze zaptacg kary umowne:
1) Zamawiajacy na rzecz Wykonawcy w przypadku:

a) odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego — w wysokosci 10% warto$ci wynagrodzenia umownego,
okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,

b) zwloki w przystapieniu do odbioru koncowego Przedmiotu umowy — w wysokosci
0,2% wartosci wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej
umowy, za kazdy dzien zwtoki liczac od terminu okreslonego w § 4 ust. 2 pkt 2 lit.
b niniejszej umowy;

2) Wykonawca na rzecz Zamawiajacego (niezaleznie od kar umownych za naruszenie
obowigzkow umownych dotyczacych zatrudnienia osd6b na umowe¢ o prace)
w przypadku:

a) odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy — w wysokosci 10% warto$ci wynagrodzenia umownego,
okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,

b) rozwigzania umowy przez Zamawiajacego zgodnie z zapisami niniejszej umowy,
z wylaczeniem przypadkéw okreslonych w § 10 ust. 5 pkt 2 i1 3, - w wysokosci
10% kwoty wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,

c) zwloki w zakonczeniu calo$ci robot budowlanych — w wysokosci 0,2% warto$ci
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d)

g)

h)

)

k)

)

wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy
dzien zwtoki liczac od terminu okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 2 umowy,

stwierdzenia przez Zamawiajacego nienalezytego wykonania robdt w trakcie
realizacji umowy lub nienalezytego wykonania czynno$ci w ramach gwarancji
1 rekojmi, kara wynosi 1 000,00 zt za kazdy przypadek,

stwierdzenia przez Zamawiajacego naruszenia przepisoéw lub regulaminu BHP,
zniszczenia lub uszkodzenia zieleni badz istniejacej infrastruktury — w wysokosci
1 000,00 zt za kazdy przypadek,

stwierdzenia przez Zamawiajgcego uchybien lub  nieprawidlowosci,
a w szczeg6lnosci niedochowania wtasciwego zabezpieczenia prac lub ladu
1 porzadku na budowie, pomimo jednokrotnego wskazania przez Zamawiajacego
danego uchybienia lub nieprawidlowosci na pismie ze wskazaniem terminu na
usuniecie lub doprowadzenie do wymaganego stanu badz w razie powtarzajacego
si¢ po raz trzeci tego samego rodzaju uchybienia lub nieprawidtowosci —
w wysokos$ci 1 000,00 zt za kazdy przypadek,

w przypadku braku skutecznego usunigcia stwierdzonego przez przedstawiciela
Zamawiajacego nienalezytego wykonania prac lub usunigcia wad, uchybien
W wyznaczonym terminie okreslonym w tresci umowy lub w protokole —
w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy rodzaj i przypadek,

stwierdzenia przez Zamawiajacego braku wymaganego prawem lub zapisami
umowy kierownictwa budowy/robdt w trakcie realizacji prac — w wysokosci
1 000,00 zt za kazdy przypadek,

stwierdzenia przez Zamawiajacego realizacji prac niezgodnie z prawem lub
zapisami wynikajacymi z tre$ci dokumentacji postgpowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego — w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy przypadek,

braku prowadzenia 1 udostepniania Zamawiajagcemu dokumentacji robot —
w wysokosci 500,00 zt za kazdy przypadek odmowy lub braku terminowego
przedtozenia,

zwloki w usunieciu wad Przedmiotu umowy — w wysokosci 0,2% warto$ci
wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy
dzien zwtoki, liczac od terminu na usunigcie wad ustalonego zgodnie z § 8 ust. 5
niniejszej umMowy,

braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,5% wartosci
wynagrodzenia umownego, okre§lonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy
przypadek,

nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 0,5%
warto$ci wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,
za kazdy przypadek,

nieprzedtozenia poswiadczone] za zgodnos¢ =z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokos$ci 0,5% wartosci wynagrodzenia
umownego, okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy przypadek,

braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie
z postanowieniem § 6 ust. 11 umowy, — w wysokosci 0,5% warto$ci
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wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy
przypadek, ,

p) zwloki w wykonaniu innych obowigzkow wynikajacych z niniejszej umowy
w przypadku terminéw ustalonych przez Strony lub wyznaczonych przez
Zamawiajacego - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa
w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwloki,

q) dopuszczenia do wykonywania robdt budowlanych objetych Przedmiotem umowy
innego podmiotu niz Wykonawca, lub zaakceptowany przez Zamawiajacego
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zgodnie z zasadami okre§lonymi
umowa - w wysokosci 2% wynagrodzenia umownego, o ktorym mowa w § 5 ust.
1 niniejszej umowy, za kazdy przypadek,

r) zawinionego przerwania realizacji robot przez Wykonawce trwajacego powyzej 7
dni - w wysokos$ci 2% wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 5 ust. 1
niniejszej umowy, za kazdy przypadek,

s) naruszenia zobowigzania do ubezpieczenia Wykonawcy, a takze do przedtozenia
Zamawiajacemu kopii  dokumentéw potwierdzajacych zawarcie umowy
ubezpieczenia 1 oplacenia sktadek - w wysokosci 2% wynagrodzenia umownego,
o ktorym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy przypadek.

2. Strony zgodnie ustalaja, iz laczne kary umowne ze wszystkich tytutow okreslonych
w umowie, w szczeg6olnosci za niezgodne z niniejszg umowg lub nienalezyte wykonanie
zobowigzan wynikajacych z umowy, nie moga przekroczy¢ 30% wynagrodzenia
umownego, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

3. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia na zasadach ogoélnych odszkodowania
uzupetniajacego do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody, gdyby naliczone kary
umowne nie pokryly poniesionej szkody.

4. Wykonawca wyraza zgode, by naliczone kary umowne byly potragcane z nalezno$ci za
wykonane prace lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

5. Roszczenie o zaptate kar umownych staje si¢ wymagalne z dniem zaistnienia okreslonych
w niniejszej umowie podstaw do ich naliczenia.

6. W przypadku niewykonywania lub nienalezytego wykonywania przez Wykonawce
obowigzkow okreslonych w niniejszej umowie Zamawiajacy jest uprawniony do zlecenia
wykonania tych zadan podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastepcze). Wykonawca wyraza zgode, by wszelkie wierzytelnosci Zamawiajacego
wynikajace z wykonania zastgpczego byly potragcane z naleznosci Wykonawcy za
wykonane prace lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§ 10.

1. Niezaleznie od uprawnien okreslonych w obowigzujacych przepisach prawa,
Zamawiajacy ma prawo do odstgpienia od niniejszej umowy w przypadkach okreslonych
W niniejszym paragrafie.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w wypadkach okreslonych
w przepisach powszechnie obowigzujacych, a ponadto, jezeli Zamawiajacy:

1) uporczywie narusza istotne postanowienia umowy i1 pomimo wezwania go do
zaniechania naruszen, nie przywraca stanu zgodnego z umowsg;

2) pozostaje w zwloce w zaplacie wynagrodzenia Wykonawcy na zasadach opisanych
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W niniejszej umowie co najmniej 60 dni.

3. W przypadkach okre§lonych w ust. 2 pkt 1 i 2 uprawnienie przystuguje Wykonawcy
w terminie 30 dni od dnia zaistnienia przestanek, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 11 2.

4. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna
bytlo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze
zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o tych okoliczno$ciach (art. 465 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019
r. - Prawo zamoéwien publicznych). W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania cze¢$ci umowy, tj. za prace juz wykonane.

5. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy gdy:

1) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegal obligatoryjnemu wykluczeniu
z postepowania na podstawie art. 108 ustawy PZP;

2) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze
Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére cigza na niej na mocy
Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, ze
Zamawiajacy udzielit zamowienia z naruszeniem przepisOw prawa Unii Europejskie;j;

3) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy PZP

-z tym ze w przypadku, o ktorym mowa w pkt. 3 Zamawiajacy odstepuje od umowy
w czesci, ktorej zmiana dotyczy, a w przypadkach, o ktérych mowa w calym ust. 5,
Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania
czesSci umowy, tj. za prace juz wykonane.

6. Zamawiajacy moze takze odstagpi¢ od umowy w przypadku zwloki Wykonawcy
w wykonaniu Przedmiotu niniejszej umowy dluzszej niz 30 dni liczac od terminu
okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 2 niniejszej umowy, bez dodatkowych wezwan, w terminie
miesigca od zaistnienia przedmiotowej sytuacji.

7. Zamawiajacy moze ponadto odstapi¢ od umowy, jezeli druga Strona narusza w sposob
podstawowy postanowienia umowy. Prawo odstgpienia przystuguje w terminie 30 dni od
zaistnienia przypadkow stanowiacych podstawe odstgpienia. Do podstawowych naruszen
umowy zaliczajg si¢ w szczegdlnosci nastepujace przypadki:

1) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny wstrzymuje roboty na okres dtuzszy niz 14
dni;

2) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie lub nieterminowo z harmonogramem
rzeczowo - finansowym robot;

3) Wykonawca nie przedtuza waznoS$ci wygasajagcego wymaganego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowys;

4) jezeli Wykonawca narusza postanowienia umowy, pomimo wezwania do usunigcia
naruszenia w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. Obligatoryjnym
elementem wezwania jest wskazanie rygoru odstgpienia od umowy na wypadek
niewykonania zobowigzania;

5) gdy Wykonawca wykonuje roboty w sposob nienalezyty 1 niezgodny
z postanowieniami umowy, pomimo wezwania wystosowanego przez Zamawiajacego
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10.

11.

12

do zmiany sposobu wykonywania niniejszej] umowy w terminie 3 dni roboczych od
daty otrzymania przez Wykonawceg przedmiotowego wezwania;

6) gdy Wykonawca co najmniej trzykrotnie naruszyt obowigzek realizacji Przedmiotu
umowy przy pomocy osob zatrudnionych na podstawie umowy o prace;

7) Wykonawca nie dostarczyt polisy lub umowy ubezpieczenia lub przedtuzenia tych
dokumentéw, w tym dowoddéw optacenia sktadek;

8) w razie dokonania przez Zamawiajacego, co najmniej trzech bezposrednich zaptat
wynagrodzenia naleznego na rzecz podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow
lub gdy bezposrednie zaptaty na rzecz podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow przekrocza 5% wartosci umowy (o ile dotyczy);

9) gdy Wykonawca podzleca catos¢ robot albo ich jakakolwiek czgs¢, lub dokonuje cesji
umowy lub jej czgsci bez uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajgcego.

W przypadku odstapienia od umowy lub jej rozwigzania przez jedng ze Stron Wykonawca
ma obowigzek wstrzymania realizacji zadan stanowigcych przedmiot niniejszej umowy
w trybie natychmiastowym, a w przypadku, gdyby o$wiadczenie o odstgpieniu od umowy
zostato zlozone na etapie wykonywania przez Wykonawce robdt budowlanych —
Wykonawca zobowigzany jest do wstrzymania realizacji przedmiotowych robot oraz do
zabezpieczenia a nastepnie do opuszczenia terenu budowy.

Jezeli Zamawiajacy odstapil od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy lub ja
rozwigzal, to wszelkie znajdujace si¢ na terenie budowy materiaty, urzadzenia, roboty
tymczasowe 1 wykonane roboty zostang przekazane protokolarnie Zamawiajacemu przez
Wykonawcg.

W przypadku odstgpienia od umowy lub jej rozwigzania przez ktorgkolwiek ze Stron
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania 1 dostarczenia Zamawiajacemu
inwentaryzacji robot wg stanu na dzien odstgpienia lub rozwigzania, potwierdzonej przez
Inspektora nadzoru. Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Strony ustalajag komisyjnie
warto$¢ wykonanych robot oraz zakupionych materialow i urzadzen nie nadajacych si¢ do
wbudowania w inny obiekt, co moze stanowi¢ podstawe do dokonania stosownych
rozliczen mig¢dzy Stronami.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy lub jej rozwigzaniem ponosi
Strona, ktora spowodowata przyczyne odstgpienia od umowy lub rozwigzania umowy
przez druga Strong.

. Wykonawca udziela rgkojmi 1 gwarancji w zakresie okre§lonym w umowie na czg$¢

zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od umowy lub jej rozwigzaniem.
§11.

. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy. Zabezpieczenie to ma

WATtOSC .vveeerieeiieeeeiieeeeireee e ztotych (STOWNIE: ...c..ooviieiiieiiiiece e )
co odpowiada 3% wartosci wynagrodzenia umownego, okre§lonego w § 5 ust. 1 niniejszej
umowy. Wykonawca wniost zabezpieczenie przed zawarciem umowy w formie
......................................... ; kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia stanowi
Zatacznik Nr 4 do niniejszej umowy.

. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w nast¢pujacy

sposob:

1) 70% zabezpieczenia Zamawiajacy zwroci w terminie 30 dni od dnia wykonania
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zamoOwienia 1 uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane;

2) 30% zabezpieczenia Zamawiajacy zwroci Wykonawcy nie pdzniej niz w ciggu 15 dni
po uptywie terminu rekojmi za wady.

3. W przypadku przedtuzenia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢
przedluzy¢ czas obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w taki
sposob aby obejmowato takze przedtuzenie terminu realizacji umowy z zachowaniem
cigglosci zabezpieczenia 1 bez zmniejszenia jego wysokosci.

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej
niz pieni¢zna, tj. na przyklad bezwarunkowej i nicodwotalnej gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej lub porgczenia bankowego, okres waznosci winien obowigzywacé, co
najmniej do 30 — go dnia po dacie zakonczenia terminu realizacji okre§lonego w § 3 ust. 1
pkt 2 niniejszej umowy oraz do 15 — go dnia po dacie uptywu okresu rekojmi za wady.

§ 12.

1. Przez okolicznosci sity wyzszej Strony rozumieja zdarzenie zewngtrzne o charakterze
nadzwyczajnym, ktdérego nie mozna byto przewidzie¢ ani jemu zapobiec, w szczegdlnosci
takie jak: wojna, stan wyjatkowy, powodz, pozar czy tez zasadnicza zmiana sytuacji
spoteczno-gospodarczej, ogloszenie stanu wojennego, huragany, trzesienie ziemi, upadek
statku powietrznego, strajk ogdlnokrajowy lub ogloszony stan kleski zywiotowej, jak
rowniez wystgpienie epidemii lub pandemii albo innych udokumentowanych zjawisk badz
okoliczno$ci oraz zarzadzen lub innych aktow wladz publicznych majacych zwigzek
z nimi, a wptywajacych na termin albo warto§¢ wynagrodzenia umownego lub mozliwos¢
realizacji umowy badz inne zapisy umowy niezbg¢dne do jej nalezytego wykonania.

2. Jezeli wskutek okoliczno$ci sity wyzszej Strona nie bgdzie moglta wykonywa¢ swoich
obowigzkow umownych w catosci lub w czgsci, niezwlocznie powiadomi o tym druga
Strong. W takim przypadku Strony uzgodnig sposob i zasady dalszego wykonywania
umowy lub umowa zostanie rozwigzana.

3. Bieg termindw okre$lonych w niniejszej umowie ulega zawieszeniu przez czas trwania
przeszkody spowodowanej sitg wyzszg.

§ 13.

1. Zamawiajacy, niezaleznie od przestanek wynikajacych z art. 454-455 ustawy PZP,
przewiduje mozliwo$¢ wprowadzenia zmian do umowy na etapie realizacji,
w tym miedzy innymi zmiany terminu realizacji umowy 1 wynagrodzenia umownego
w odpowiednich oraz uzasadnionych przypadkach, jezeli wystapia nastgpujace przestanki:

1) wystapia wyjatkowo niesprzyjajace warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce
Wykonawcy wykonanie robot w terminie, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 umowy.
Do niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajagcych Wykonawcy
wykonanie robdt w okreslonym terminie zalicza si¢ w szczegolnosci dtugotrwate lub
intensywne opady atmosferyczne, niskie temperatury, kleski zywiolowe, wystapienie
silnych wiatrow oraz ujemnych temperatur (ponizej 5°C przy pracach zwigzanych
z betonowaniem, a przy pozostalych pracach temperatur ponizej -10°C) (w takim
przypadku Strony moga przesuna¢ termin zakonczenia wykonania umowy);

2) powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych prob, badan lub ekspertyz,
warunkujacych wykonanie niniejszej umowy, ktérych nie mozna bylo przewidziec¢
W momencie zawarcia niniejszej umowy. W takim przypadku Strony moga przesungé
termin zakonczenia wykonania umowy;
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3) wystapi koniecznos$¢ realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji
projektowej zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego,
wynikajacych z art. 36a Prawa budowlanego;

4) wystapi zawieszenie robot przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn nielezacych
po stronie Wykonawcy;

5) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych lub innych robot niezbednych
do wykonania Przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, ktore
wstrzymuja lub  opdzniaja  realizacje  Przedmiotu umowy, wystgpienia
niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezb¢dnym do uniknie¢cia lub usunigcia tych
kolizji;

6) wystapi kolizja z niezinwentaryzowang infrastrukturg podziemng lub innymi
obiektami. W takim przypadku Strony moga przesuna¢ termin zakonczenia wykonania
umowy 1 ewentualnie dokona¢ stosownych rozliczen lub zmiany wysokoS$ci
wynagrodzenia badz sposobu platnosci;

7) wystapiag okolicznosci, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, a wprowadzenie zmian jest niezb¢dne dla nalezytego wykonania umowy lub
jej ukonczenia. W takim przypadku Strony moga przesungé termin zakonczenia
wykonania umowy lub zmieni¢ takie elementy umowy, na ktére powyzsze
okolicznos$ci maja wpltyw. Powyzsza zmiana nie moze skutkowa¢ wykroczeniem poza
okreslenie przedmiotu zamowienia zawarte w specyfikacji warunkow zamowienia;

8) wystapi udokumentowana zwloka wprowadzenia Wykonawcy na budowe przez
Zamawiajacego;

9) wystagpi zwloka Zamawiajagcego w przekazaniu dokumentéw niezbednych do
realizacji umowy;

10) zajdzie konieczno$¢ pozyskania lub wykonania decyzji administracyjnych,
postanowien lub innych aktow organdow i uprawnionych instytucji, wydanych
z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada;

11) wystapi zwloka w uzyskaniu od stosownych instytucji i organéw niezbednych
uzgodnien, pozwolen, decyzji administracyjnych 1 innych aktow oraz realizacji przez
nie lub osoby trzecie przez nie wskazane okreslonych czynnosci lub robot
niezbednych dla realizacji niniejszej umowy na przyktad dostarczenie lub podiaczenie
medidow, w terminach instrukcyjnych badz obligatoryjnych wynikajacych
z obowigzujacych przepisOw prawa, z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada.

2. Strony dopuszczajg réwniez mozliwo$¢ zmiany umowy w nastepujacych przypadkach:

1) zmian w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérych dokonano wyboru
Wykonawcy, ktore nie sg istotne w rozumieniu art. 454 ust. 2 ustawy PZP;

2) zmian postanowien umowy zwigzanych ze:

a) zmiang danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) Strony
umowy 1 0sO0b reprezentujagcych Strony (w szczegélno$ci z powodu
nieprzewidzianych zmian organizacyjnych, choroby, wypadkow losowych),

b) wystapieniem oczywistych omylek pisarskich i rachunkowych w tresci niniejszej
umowy,

c) zmiang w KRS lub we wpisie do CEIDG badZz w innym stosownym rejestrze
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10.

11.

w trakcie realizacji zamowienia, dotyczacych Wykonawcy;

3) zmian terminu wykonania zaméwienia lub jego poszczegdlnych zakresow wskutek
wystapienia okoliczno$ci lezacych wylacznie po stronie Zamawiajacego lub na jego
uzasadniony wniosek;

4) zmian terminu wykonania zamowienia, zmian postanowien umowy wskutek zmiany
przepisow prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego;

5) zaistnienia innej niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia UmMoOwy
okolicznosci prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za ktéra zadna ze stron nie
ponosi odpowiedzialnosci, skutkujacej brakiem mozliwosci nalezytego wykonania
umowy zgodnie z SWZ.

W przypadkach okreslonych w ust. 1 1 2 przedtuzenie terminu wykonania Przedmiotu
umowy moze nastapi¢ o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz o okres
trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu umowy. Przedluzenie
terminu, w przypadkach ktore nie nastepuja na wniosek Zamawiajacego, warunkowane
jest zlozeniem przez Wykonawce wniosku o sporzadzenie aneksu do umowy wraz
z powolaniem si¢ na podstawe zmiany umowy i uzasadnieniem wniosku opisujgcym
okolicznosci faktyczne.

Whniosek Wykonawcy o zmiang tresSci umowy winien by¢ zgloszony Zamawiajacemu,
w terminie do 7 dni od momentu wystapienia przestanek do zmian umowy, okre§lonych
wust. 112.

Wykonawca nie moze zada¢ zwigkszenia wynagrodzenia lub zwrotu innych kosztow
bezposrednich lub posrednich spowodowanych przestojem lub dluzszym czasem
wykonywania umowy.

Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W przypadku sporu wtasciwym do rozpoznania sprawy bedzie sad wlasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

Prawem wtasciwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie.

W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie przepisy ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy z dnia 11 wrze$nia
2019 r. — Prawo zamowien publicznych nie stanowig inaczej oraz przepisy ustawy z dnia
7lipca 1994 r. — Prawo budowlane, ustawy z dnia 2 marca 2020 .
0o szczegllnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdzialaniem
1 zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaZnych oraz wywolanych nimi sytuacji
kryzysowych, Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego 1 Rady UE 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oso6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych 1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/) (ogbdlne rozporzadzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o
ochronie danych osobowych.

Ewentualna niewazno$¢ jednego lub kilku postanowien niniejszej umowy nie wpltywa na
waznos¢ umowy w cato$ci, a w takim przypadku Strony zastgpuja niewazne
postanowienie postanowieniem zgodnym z celem i innymi postanowieniami umowy, badz
tez postanowieniem umownym w jego pierwotnym brzmieniu w przypadku dokonania
zmian umowy.

Umowg sporzadzono w pigciu jednobrzmigcych egzemplarzach, cztery egzemplarze dla
Zamawiajacego 1 jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
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§ 14.
Integralng cz¢$¢ niniejszej umowy stanowig zalaczniki:
1) Zalacznik Nr 1 - Odpis z KRS z dnia ............ /Aktualny wydruk ze strony internetowej
CEIDG;

2) Zalacznik Nr 2 - Lista (wykaz) 0sob zatrudnionych na umowg o prace;

3) Zalacznik Nr 3 - Wykaz podwykonawcéw (zostanie dotgczony po jego opracowaniu
zgodnie z procedurg zatwierdzania podwykonawcow okreslong w umowie);

4) Zatacznik Nr 4 - Kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia;

5) Zakacznik Nr 5 - Dokumentacja postgpowania przetargowego, w tym oferta Wykonawcy,
bedaca w posiadaniu Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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