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1. Cze$¢ opisowa
1.1 Opis ogdIny przedmiotu zamdéwienia

1.1.1. Plan orientacyjny
Rys. 1. Plan orientacyjpy iqwestycji‘
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1.1.2. Opis przedmiotu zaméwienia
Przedmiotem zamdwienia jest opracowanie dokumentaciji projektowej, uzyskanie wymaganych prawem
decyzji, w tym decyzji, ktéra umozliwi rozpoczecie prowadzenia robét budowlanych zgodnie z ustawg z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub ustawg z dnia 10 kwietnia 2003 r. 0 szczegdInych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych, oraz realizacja zadania polegajacego na
budowie kanalizacji sanitarnej na odcinku Katduny - Dobrzeléw. Dopuszcza sie uzyskanie zezwolenia na
realizacje inwestycji drogowej dla zadania pn. ,,Przebudowa i budowa drogi Katduny — Dobrzeléw” wraz
z przedmiotowym zakresem rob6t objetym niniejszym PFU.

Zakres zadania podzielony zostat na:

Etap | - opracowanie dokumentacji technicznej budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z niezbednymi
decyzjami administracyjnymi zezwalajacymi na prowadzenie robét budowlanych dla przedmiotowego
zadania.

Etap Il — wykonanie robét budowlanych w oparciu o przyjeta przez Zamawiajacego dokumentacije
techniczng wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie lub zgtoszenie zakonczenia rob6t budowlanych
do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Planowana inwestycja obejmowac bedzie budowe kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz

ci$nieniowe wraz z 2 przepompowniami. Dlugo$¢ planowanego odcinka kanalizacji sanitarnej wynosi ok.
2140 m.

Zakres zamdwienia obejmuje w szczegdInosci:

a) Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach Programu Funkcjonalno-Uzytkowego (PFU)
wraz z uzyskaniem wszystkich uzgodnien, opinii i decyzji administracyjnych, niezbednych dla zrealizowania
zadania inwestycyjnego, w tym decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach, oraz uzyskaniu w imieniu
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Zamawiajacego decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID) lub pozwolenia na budowe.
W ramach realizowanej dokumentaciji projektant opracuje réwniez projekt czasowej organizacji ruchu wraz
z ich zatwierdzeniem przez wtasciwy organ.

b) Uzyskanie odstepstw od przepiséw techniczno-budowlanych. W my$l Art. 9 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2022 r., poz. 176, z pozn. zm.) Wykonawca jest zobowigzany uzyskac¢
w razie koniecznosci zgode na odstepstwo od przepisdw techniczno-budowlanych w ramach
zaakceptowanej kwoty kontraktowej oraz czasu na ukonczenie zadania.

¢) Wykonanie robét budowlanych wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszacag w oparciu o
dokumentacje projektowg wykonang przez Projektanta wraz ze $wiadczeniami nie bedacymi robotami
budowlanymi. W ramach prowadzonej budowy Wykonawca zapewni:

» Nadzdr przyrodniczy w zakresie wynikajacym ze szczegolnych przepisow oraz decyzji o
Srodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewzigcia (w razie konieczno$ci),

» Nadzér archeologiczny i przeprowadzenie ratowniczych badan archeologicznych, w zakresie
wynikajacym ze stanowiska konserwatora zabytkdw (w razie koniecznosci),

» Nadzdr autorski nad opracowang dokumentacjg projektowa,

» Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

Szczego6towy proponowany zakres robét jest przedstawiony w dalszej czesci PFU i na zatgczniku
graficznym.

1.1.3. Stan istniejacy

Sie¢ kanalizacji sanitarnej powinna by¢ zlokalizowana w projektowanym pasie drogowym dla zadania
pn. ,,Przebudowa i budowa drogi Katduny - Dobrzeléw” oraz w pasie drogowym drogi krajowej nr 74.

Obecnie w pasie drogowym usytuowana jest droga o nawierzchni bitumicznej szerokosci ok. 3,5-4,0 m
od drogi wojewddzkiej na diugosci ok. 940 ma na pozostatym odcinku - jezdnia ttuczniowa o szerokosci ok.
4 m. Na catym odcinku drogi zlokalizowane sg pobocza gruntowe. Brak jest chodnikéw. Lokalnie wystepuja
rowy przydrozne. Pod korong drogi zlokalizowane sg 2 przepusty w ciggu melioracyjnych R-H4 i R-H. W
pasie drogowym zlokalizowana jest sie¢ wodociggowa, napowietrzna sie¢ elektroenergetyczna i
teletechniczna, podziemne kable energetyczne.

Inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy o ochronie przyrody.

Przedmiotowy teren nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Nie przewiduije sie robét na terenach zamknigtych.

1.1.4. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu lub zakres

robot

W zakres zamodwienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbednych prac do prawidtowego
funkcjonowania kanalizacji sanitarnej na przedmiotowym odcinku, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa.

Zakres inwestycji zostat przedstawiony na wstepnie proponowanym planie sytuacyjnym, ktdry stanowi
integralng cze$¢ PFU i umowy.

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej przebiega¢ bedzie w istniejgcym pasie drogowym, po
dziatkach sasiednich przeznaczonych do przejecia na rzecz Gminy w trybie ustawy o szczegoinych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych oraz w pasie drogowym drogi
krajowej.

Przy wyborze tras kanatow sanitarnych kierowano si¢ naturalnymi spadkami terenu a w migjscach gdzie
nie ma takiej mozliwosci proponuije sie przepompownie $ciekow. Przyjeto system kanalizacji grawitacyjno-ttoczny. W
ramach przedmiotowego zadania oczekuje sig, ze przy uwzglednieniu wstepnego opracowania koncepcyjnego w
ktorej posiadaniu jest Zamawiajacy, Wykonawca zaprojektuje sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z odgatezieniami.

W ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej nalezy zaprojektowaé i wykona¢ w szczegélnosci
nastepujace roboty:

- geodezyjne wytyczenie obiektu w terenie,

- rozbiorke elementéw kolidujacych z przedmiotowg inwestycja. Odpady Wykonawca powinien
zagospodarowac we wtasnym zakresie,

- wykonanie robdt ziemnych niezbednych dla realizacji inwestycji,

- wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgatezieniami do przylegtych dziatek,

- wykonanie 2 przepompowni wraz z zasilaniem i sterowaniem,
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- wykonanie zabezpieczenia skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem terenu,

- w razie koniecznosci przebudowe kolidujacych urzadzen i sieci istniejacej infrastruktury pod i
nadziemnej zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz ze sporzadzeniem odpowiedniej
dokumentacjj,

- inwentaryzacja wycinki kolidujacych z inwestycjg drzew oraz wykonanie nasadzen zastepczych
nowej roslinnosci zgodnie z uzyskang decyzjg o sSrodowiskowych uwarunkowaniach,

- po zakonczeniu robdt petna rekultywacija terenéw zajetych przez zaplecza techniczne i socjalne, plac
budowy, drogi dojazdowe i wszelkie inne tereny przeksztatcone przez Wykonawce,

- wykonanie niezbednych prob, sprawdzen, odbioréw.

Na Wykonawcy spoczywa¢ bedzie odpowiedzialno$¢ za ochrone punktéw pomiarowych
Zlokalizowanych na terenie placu budowy. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Koszty zajecia pasa drogowego na czas prowadzenia robdt ponosi Wykonawca. Optaty za state
umieszczenie obcych urzadzen w pasie drogowym ponosi Zamawiajacy. Wyjatek stanowig urzadzenia
niezbedne do prawidtowego wykonania robot, ktérych koszt ponosi Wykonawca.

Zakres rzeczowy obejmujgce wykonanie kanalizacji sanitarnej w zakresie:

- wykonanie sieci kanalizacji grawitacyjnej o $rednicy DN 200mm PVC-U dt. ok. 1890 mb

- wykonanie odgatezien kanalizacji o $rednicy DN 160mm PVC-U do dziatek wskazanych w czesci
rysunkowe;

- wykonanie kanalizacji ci$nieniowej o $rednicy DN 90 mm PE100-RC dt. ok. 1430 mb

- wykonanie studni rewizyjnych zelbetowych DN 1000mm na kazdym zatamaniu sieci

- wykonanie studni inspekcyjnych PP DN 600mm dodatkowo na wigczeniach odgatezien

- wykonanie zelbetowej przepompowni $ciekow z zasilaniem energetycznym szt. 2

- wykonanie przekroczenia drogi krajowej zgodnie z warunkami wydanymi przez zarzadce drogi.

UWAGA: w trakcie realizacji projektu moga sie zmieni¢ przyjete wielkoSci okreslajace przedmiot
zamowienia, co nie zwalnia Wykonawcy z prawidtowego wykonania przedmiotu zamdwienia.

Podczas projektowania nalezy uwzglednia¢ optymalizacje rozwigzan technicznych, kosztow realizacii i
pdzniejszego utrzymania w przewidywanym okresie eksploatacji. Nalezy jak najwiecej projektowac w tzw.
wspdlnym wykopie, sieci sanitarne projektowaé jako grawitacyjne. Wszelkie wytyczne i uwarunkowania
zwigzane z realizacjg prac objetych niniejszym kontraktem zostaty szczegdtowo opisane w Programie
Funkcjonalno - Uzytkowym. Ewentualne dodatkowe uzupetniajace uzgodnienia z Zamawiajacym
dokonywane winny by¢ przez Wykonawce na biezaco podczas opracowywania projektu budowlanego i
realizacji robét budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia i uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiajacego
przyjetych rozwigzan technicznych. W przypadku zastosowania rozwigzan innowacyjnych, przed
zatwierdzeniem Projektu Budowlanego, nalezy przedstawi¢ instrukcje utrzymania i przewidywane koszty
eksploatacji danego elementu.

1.1.5. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

Podstawe dziatan Wykonawcy w zakresie projekiowania przedsiewzigcia stanowig warunki i
wymagania zawarte w niniejszym PFU oraz obowigzujace przepisy prawne regulujace uzyskanie
niezbednych decyzji, zezwolen, pozwolen, zgdd i uzgodnien oraz realizacje rob6t budowlanych zgodnie z
prawem.

Przedmiotowe decyzje, zezwolenia, pozwolenia, zgody, uzgodnienia oraz realizacje robot
budowlanych Wykonawca uwzgledni przygotowujac oferte i ujmie w cenie ofertowe;.

W przypadku stwierdzenia przez Projektanta potrzeby odstepstwa od obowigzujacych warunkdw
technicznych, rozstrzygniecie co do sposobu dalszego postepowania bedzie zalezato od Zamawiajacego —
albo uzna argumentacje Wykonawcy i wyrazi zgode na ztozenie wniosku do wiasciwego ministra w te]
sprawie, albo Projektant bedzie zobowigzany poszukiwa¢ innego rozwigzania projektowego. Ewentualne
wystapienie 0 odstepstwa od warunkéw technicznych nie stanowi roboty dodatkowej podlegajacej
dodatkowej zaptacie.



Dokumentacja projektowa budowlana oraz dokumentacja towarzyszaca powinna spetnia¢ wymagania
niezbedne do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID) lub pozwolenia na
budowe a przed ztozeniem wniosku 0 wydanie decyzji zostanie przedstawiona do zatwierdzenia przez
Zamawiajacego.

1.1.6 Ogolne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Planowana budowa kanalizacji sanitarnej ma na celu poprawe gospodarki wodno-$ciekowej na
przedmiotowym terenie.

Wykonanie przedmiotowego zadania i oddanie do uzytku przedmiotu zamoéwienia musi by¢
zrealizowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane oraz z
wszelkimi aktami prawnymi wtasciwymi dla przedmiotu zamowienia, z przepisami techniczno-budowlanymi,
obowigzujacymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej. Dokumenty budowy i
dokumentacja powykonawcza winny zosta¢ przekazane Inwestorowi w stanie kompletnym w zakresie
zgodnym z Prawem Budowlanym.

Wykonawca zobowigzany jest do realizacji umowy przy zastosowaniu materiatdw, urzadzen i
rozwigzan technologicznych, ktére charakteryzujg sie co najmniej parametrami wskazanymi w niniejszym
PFU.

1.1.6.1 Szczegotowe whasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Ponizsze zestawienie ilosci i dtugosci elementdw kanalizacji sanitarnej ma jedynie na celu przyblizenie
zakresu i kosztu niezbednych robét:

- sie¢ kanalizacji grawitacyjnej o Srednicy DN 200mm PVC-U: dt. ok. 1890 mb

- odgatezienia kanalizacji o srednicy DN 160mm PVC-U: dt. ok. 300 mb

- sie¢ kanalizacji ci$nieniowej 0 $rednicy DN 90 mm PE100-RC: dt. ok. 1430 mb

- przepompownie Sciekow z zasilaniem energetycznym: szt. 2.



1.2. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia i
planowanej inwestycji

W celu oszacowania i wyceny zakresu robét dla potrzeby sporzadzenia oferty nalezy kierowac sie:

- wynikami szczegbtowych wizji terenowych i inwentaryzacji wiasnych,

- wynikami badan i pomiaréw wiasnych,

- wynikami opracowan wiasnych,

- zapisami niniejszego PFU,

- zatgczonymi wynikami badan geologicznych,

- 0g6Inodostepnymi materiatami, dokumentami, danymi z o$rodkdw geodezyjnych.

Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacija, ze rodzaje robét okreslone w PFU i przedmiocie zaméwienia sg
orientacyjne i moga ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowe;.

Dane szacunkowe, ktore na etapie sporzadzania projektu budowlanego moga ulec zmianie, nie bedq
stanowi¢ dodatkowych kosztéw oraz nie bedaq skutkowaty wydtuzeniem terminu realizacji.

Zmiany diugosci kanalizacji, ilosci pompowni lub parametréw, zawartych w Opisie Ogélnym
Przedmiotu Zamdwienia, jakie moga wystapi¢ w trakcie opracowywania przez Wykonawce Projektu
Budowlanego, z uwzglednieniem postanowien zawartych w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia
oraz umowy, nie beda powodowaty zmiany wartosci Umowy oraz przediuzenia terminu realizacji robot
budowlanych.

llekro¢ w PFU podane zostajg lokalizacje lub zakres prac, nalezy je traktowaé orientacyjnie, a
ewentualne rozbieznosci lokalizacji lub zakresu prac, w stosunku do rzeczywistosci, nie moga by¢
podstawg dochodzenia roszczen ze strony Wykonawcy, w szczegoélnosci w zakresie zmiany wartoSci
Umowy oraz przedtuzenia terminu realizacji rob6t budowlanych.

Uznaje sie, iz pojecia, ktdrymi postuzono sie w PFU, takie jak ,nalezy” badz ,powinny” sg tozsame i
moga by¢ uzywane zamiennie, a zwroty, w ktdrych zostaty uzyte, uznaje sie za stanowigce zobowigzanie
Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany stosowaé zrddta prawa podane w PFU w ich aktualnym
brzmieniu. Powyzsze nie wytacza jednakze koniecznosci przestrzegania przepisow, kidre wejda w zycie po
dniu sktadania ofert. Wykonawca ma takze obowigzek stosowania Regulacji Zamawiajacego w ich
aktualnym brzmieniu, ktore znajduje sie na stronie internetowe;.

Realizacja inwestycji generowa¢ bedzie miedzy innymi powstawanie odpaddw statych i ciektych, hatas
zwigzany z pracg maszyn i urzadzehn budowlanych oraz ruch samochodéw obstugujacych budowe,
zanieczyszczenie powietrza. Z tych tez powoddw realizacja inwestycji moze zakidci¢ tryb zycia
mieszkancoéw pobliskich budynkéw oraz bedzie czasowo wptywaé na klimat akustyczny, powietrze
atmosferyczne, powierzchnie ziemi oraz wody powierzchniowe i gruntowe. Ucigzliwosci zwigzane z fazg
realizacji bedg miaty charakter krétkoterminowy, ograniczony do czasu trwania budowy. Na ograniczenie
powyzszych ucigzliwosci duzy wptyw bedzie miata wiasciwa organizacja robdt oraz zastosowanie
nowoczesnego sprzetu.

1.2.1 Wymagania dotyczace przygotowania terenu budowy

Wykonawca jest odpowiedzialny za geodezyjne wytyczenie trasy, wyniesienie punktdw pomiarowych i
ich oznaczen, a w przypadku ich zniszczenia do ich odtworzenia na wiasny koszt.

Przewiduje sie usuniecie wszystkich drzew i krzewdw kolidujacych z planowanym przedsiewzigciem.
Wycinke Wykonawca uwzgledni w kosztach realizacji inwestycji a takze ujmie w karcie informacyjne
przedsiewziecia w celu uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

Miejsce sktadowania materiatéw potrzebnych do budowy i urobku nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.
Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spetnia¢ wymagania okre$lone w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401).

Pozyskane w trakcie budowy materialy rozbiérkowe i nadmiar ziemi, nie przeznaczone do
wykorzystania na terenie przedmiotowej budowy, przechodzg na wtasno$¢ Wykonawcy.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania rob6t budowlanych, muszg spetiaé
wymagania odpowiednich przepisow, a Wykonawca jest zobowigzany do posiadania dokumentéw
potwierdzajacych, ze zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z aktualnymi regulacjami przepisow o
wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry. Zamawiajacy przewiduje biezacq kontrole
wykonywanych rob6t budowlanych.



1.2.2. Wymagania dotyczace architektury
Ze wzgledu na rodzaj zamdwienia wymagania dotyczace architektury nie dotycza.

1.2.3 Wymagania dotyczace materiatow

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej
i SST. Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o proponowanych zrodtach otrzymania materiatéw
przed rozpoczeciem ich dostawy. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub STWIORB przewidujgq mozliwos¢
wariantowego wyboru rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomic¢
Kierownika projektu o swoim wyborze jak najszybciej jak to mozliwe przed uzyciem materiatu, albo w
okresie ustalonym przez Inzyniera.

W przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego zrodta, Wykonawca powinien przedstawi¢
do akceptacji Inzyniera materiat z innego zrodta.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inzyniera.
Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujq sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem za wykonana prace.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych PN i BN przewiduje posiadanie
za$wiadczenia o0 jakosci lub atestu, winny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Do faktury
zakupu nalezy dotaczy¢ certyfikat jakosci tworzywa i atest.

a) Rury kanalizacyjne

Rury kanalizacyjne PVC-U DN 200 mm (160 mm dla odgatezien) klasy S z wydtuzonym kielichem i
fabrycznie montowang uszczelka, o sztywnosci SN8 kN/m2, z gtadka Sciankg wewnetrzng i zewnetrzng,
posiadajace aprobate ITB oraz zgodne z normg PN-EN 1401-1. Zastosowane rury muszg charakteryzowaé
sie wysokg odpornoscig chemiczng na $cieki agresywne zgodnie z ISO TR 10358, wysoka wytrzymato$cig
na obcigzenia punktowe umozliwiajacg zastosowanie w trudnych warunkach instalacji, posadowienia i
eksploatacji, mozliwoscig montazu w okresie jesienno-zimowo-wiosennym, w temperaturach ponizej zera
st. C (do minus 10°C). Rury i ksztattki winny by¢ ze sobg kompatybilne, a wiec stanowic¢ jeden system,
zaleca sie aby pochodzity od jednego producenta.

Wodoszczelno$¢ rurociggdw (rur, ksztattek i uszczelek) musi byé udokumentowana utrzymaniem
cisnienia badawczego 50 kPa (0,5 bar), a ilo$¢ wody dodanej W30 nie moze przekraczaé.

- 0,15 I/m2w czasie 30 minut, dla rurociggow;

- 0,20 I/m2w czasie 30 minut, dla rurociggéw tacznie ze studzienkami;

- 0,40 I/m2w czasie 30 minut, dla studni kanalizacyjnych i komor kontrolnych.

Rury powinny by¢ uktadane na podsypce z pospdtki gr. min. 15 cm. Do wysokosci 30 cm ponad rure
zasypke nalezy wykonac z gruntu dowozonego.

b) Rury kanalizacyjne cisnieniowe

Rury kanalizacyjne do przewoddéw ttocznych PE100RC DN 90 mm SDR 17 PN10 z gtadkg $ciankq
wewnetrzng i zewnetrzna, posiadajace aprobate ITB oraz zgodne z normg PN-EN 12201-2. Zastosowane
rury muszg charakteryzowac¢ sie wysoka odpornoscig chemiczng na $cieki agresywne zgodnie z ISO TR
10358, wysoka wytrzymatoscia na obcigzenia punktowe umozliwiajacq zastosowanie w trudnych
warunkach instalacji, posadowienia i eksploatacji, mozliwosciag montazu w okresie jesienno-zimowo-
wiosennym, w temperaturach ponizej zera st. C (do minus 10°C). kaczenie rur i ksztattek nalezy wykonac¢
metoda zgrzewania doczotowego i ztaczek elektrooporowych. Rury i ksztattki winny by¢ ze sobg kompatybilne, a
wiec stanowi¢ jeden system, zaleca sie aby pochodzity od jednego producenta.

Rury powinny by¢ uktadane na podsypce z pospdtki gr. min. 15 cm. Do wysokosci 30 cm ponad rure
zasypke nalezy wykonac z gruntu dowozonego.

Nad rurociggiem cisnieniowym nalezy utozy¢ taSme ostrzegawczg z wktadkg metalowa.

c) Studzienki kanalizacyjne rewizyjne

Studnie rewizyjne winny by¢ zaprojektowane jako betonowe o $rednicy min. 1000 mm i o
gteboko$ciach dostosowanych do zagtebienia kanatu. Studnie powinny skiada¢ sie z wyprofilowanej
podstawy, nadstawki, stozka i pokrywy zeliwnej D 400 (40T) z pierScieniem odcigzajacym na terenach
utwardzonych lub D 250 (12,5T) na terenach zielonych z profilowanym pierscieniem uszczelniajacym.
Potaczenia pomiedzy elementami studni zaplanowa¢ poprzez uszczelke gumowa. Studnie wyposazy¢ w
stopnie ztazowe metalowe. Potaczenie studzienek z rurami przewodowymi nalezy realizowa¢ za pomocg
przejscia szczelnego PVC typu tulejowego. Kregi winny by¢ wykonane z betonu klasy C35/45
mrozoodporne o nasigkliwosci max. 4 %. Na zewnatrz studzienek, w ktorych réznice pomigedzy wlotem, a
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wylotem kanatu (dnem studzienki) wynosza 0,6 m i wiecej nalezy wykona¢ kaskady. Dodatkowo studzienki
winny by¢ wyposazone w filtry antyodorowe.
d) Studzienki wigczeniowe

Studzienki tzw. systemowe z tworzywa sztucznego o $rednicy DN 600, z wyprofilowanymi kinetami z
PP lub PE, z trzonowg rurg karbowang z PP, z rurg teleskopowag z PVC, z profilowanym pierscieniem
uszczelniajacym i pokrywg zeliwng $rednicy 600 mm  (typu ciezkiego D 400 (40 T) na terenach
utwardzonych i poboczach wraz ptytami (stozkami) odcigzajacymi lub B125 (12,5T) na terenach
nieutwardzonych). Na zewnatrz studzienek, w ktérych réznice pomiedzy wlotem, a wylotem kanatu (dnem
studzienki) wynoszg 0,6 m i wiecej nalezy wykonac¢ kaskady.

Ponadto studnie powinny by¢ zgodne z normg PN-EN 13598-2. Rura trzonowa karbowana powinna
mie¢ sztywno$¢ obwodowg SN= 4 KN/m2. W przypadku, gdy ze wzgledu na warunki gruntowo-wodne
istnieje ryzyko odksztatcenia studni zardwno w pionie jak i poziomie nalezy zastosowaé rure wznoszacq
sztywng, gtadka. Dodatkowo studzienki winny by¢ wyposazone w filtry antyodorowe.

e) Studnie rozprezne i do wytracania energii

Studnia rozprezna na projektowanych przewodach ttocznych (cisnieniowych) kanalizacji sanitarnej
zostang wykonane w miejscu i wymiarach zgodnych z projektem budowlanym.

Studzienki rozprezne i do wytracania energii z PE powinny spetnia¢ wymagania norm PN-EN 13598-1
i PN-EN 13598-2, by¢ wykonane z liniowego polietylenu $redniej gestosci bez Srodkéw spieniajacych,
przeznaczonego do formowania rotacyjnego.

Studzienki o $rednicach co najmniej 1200 mm powinny sktada¢ sie z 3 podstawowych elementow:

» podstawy monolitycznej PE1200 mm z dnem okragtym (pétsferycznym), bez kinety, z
doptywem umieszczonym stycznie do ptaszcza podstawy powyzej dna i odptywem
umieszczonym w dnie w osi studni i osi trasy kanatu odptywowego,

» pierscieni wznoszacych @1200 mm w zalezno$ci od gtebokosci,

» stozka PE niecentrycznego @1200/625 mm,

» wkiadki do pochtaniania odoréw umieszczone w przykrywie studzienki.

Zwienczenie studni stanowi¢ powinien wiaz zeliwny @600 mm klasy B125, szczelny, wyposazony w
rygle w terenach zielonych, a w drogach i poboczach wlaz zeliwny @600 mm klasy D-400, szczelny,
wyposazony w rygle z wkiadkg gumowg wygtuszajaca. Wiaz posadowiony powinien by¢é na
prefabrykowanej odcigzajacej zelbetowej ptycie pokrywowej.

Potaczenia wlotowe rurociggéw PE do podstawy studni powinny by¢é wykonane w postaci kroécow
przytaczeniowych o $rednicy dostosowanej do mufy wciskowej PVC lub do rurociggu PE. Wiot do studni
powinien by¢ umieszczony powyzej jej dna, stycznie do ptaszcza studni. Wylot umieszczony powinien byé
W najnizszej szczesci dna, w osi studni i osi trasy kanatu odptywowego. Wytracanie energii kinetycznej
strugi $ciekow bedzie sie odbywaé na zasadzie ruchu wirowego wptywajacej do studni cieczy, sptywajace;
po Scianach studni w dét, w kierunku odptywu. Wszystkie elementy polietylenowych czesci studni muszg
posiada¢ wyksztatcone w procesie produkcji poziome obrecze wzmacniajace i zapobiegajace wyporowi
studni przez wody gruntowe (tzw. ,zebra”). Oprécz usztywnien poziomych powinny byé réwniez
usztywnienia pionowe. Potaczenia elementéw studni powinny by¢ wykonane poprzez gumowa tréjstronng,
uszczelke dwuwargowg z EPDM (odporng na Scieki sanitarne). Konstrukcja studni wraz z potgczeniami
powinna gwarantowa¢ wodoszczelno$¢ do co najmniej 0,5 bara. Na studniach rozpreznych i do wytracania
energii nalezy zaprojektowac filtry odoru.

f)  Pompownie Sciekow

Obudowe przepompowni stanowi¢ ma prefabrykowany monolityczny ptaszcz wykonany z polimerobetonu (o
Srednicy i gtebokosci dostosowanej do warunkdw lokalnych oraz ilosci pompowanych $ciekdw, zapewniajacy
prawidtowg prace pomp zwigzang z odpowiednig objetoscig retencyjng zbiornika przepompowni eliminujaca zbyt
czeste zataczenia pomp). Przepompownia powinna by¢ wyposazona w:

- ukfad sterowania realizujgcy automatyczny cykl pracy dwoch pomp w powigzaniu z sygnalizatorami
poziomu $ciekow,

- pompy zatapialne pracujace przemiennie z dopuszczeniem pracy réwnolegtej o przelocie 80 mm i z
silnikiem elektrycznym. Pompy opuszczane bedg do zbiornika (i wyjmowane) po prowadnicach linowych za
pomoca zurawika zamontowanego na ptycie stopowej zbiornika pompowni,

- rurocigg tloczny kazdej z pomp o $rednicy DN 80 mm wykonany ze stali nierdzewnej oraz uzbrojony
w zawor zwrotny kulowy i zasuwe odcinajaca,

- automatyczne sterowanie pomp w zaleznosci od poziomu Sciekow w komorze pompowni.

9



- zabezpieczenie przed suchobiegiem ,

- sygnalizacje awarii,

- zabezpieczenie przed uszkodzeniem przez wytgcznik wilgotnociowy oraz wytacznik temperaturowy
w obwodzie sterowniczym,

- rozdzielnice usytuowang na przepompowni lub poza nia,

- urzadzenia typu soft start (miekki rozruch i zatrzymanie) dla ochrony rurociggdw przed uderzeniami
hydraulicznymi,

- gniazdo do podtaczenia przewoznego agregatu pradotworczego,

- drabine ztazowa,

- wentylacje grawitacyjng - 2 kominki wentylacyjne.

W przepompowniach $ciekdw sygnalizowane i wykorzystywane w uktadzie sterowania powinny by¢
nastepujace poziomy $ciekdw:

- poziom alarmowy, kiedy alarmowy poziom $ciekéw powoduje wigczenie drugiej pompy lub
wszystkich pomp z przesunieciem czasowym

- poziom maksymalny - zataczenie pompy

- poziom minimalny - wytaczenie pompy

- poziom suchobieg - dodatkowe zabezpieczenie przed zapowietrzeniem pomp; blokada pracy pomp.

Do pracy pompy wigczane bedg przemiennie. W przypadku gdy pompa przeznaczona do
uruchomienia nie zataczy sie, automatycznie zatacza sie do pracy druga pompa.

Teren wokdt pompowni nalezy utwardzi¢ kostkg brukowa i ogrodzic panelami systemowymi
(ocynkowanymi i malowanymi proszkowo) z prefabrykowanym cokotem betonowym. Przy ogrodzeniu
nalezy ustawic tablice informacyjna.

Bilans sciekow

Przepompownia nr 1

Bilans $ciekéw dla projektowanego odcinka kanalizacji przedstawia sie nastepujaco :

Qsra= 120 bud.* 4* 130 I/mk = 62,4 m¥/d

Qmaxd = 62,4*1 ,3=81 ,1 m3/d

Qmaxh = 81,1/24*3=10,1 m3/h =2,8 I/s

Przepompownia nr 2

Bilans $ciekéw dla projektowanego odcinka kanalizacji przedstawia sie nastepujaco :

Qsra= 190 bud.* 4* 130 I/mk = 98,8 m¥/d

Qmaxd = 98,8*1 ,3=128,4 m3/d

Qmaxh = 81,1/24*3=16,1 m3/h =4,51/s

Parametry moga ulec zmianie przy opracowywaniu projektu budowlanego.

Wszystkie wigczenia odgatezien do sieci nalezy wykonaC poprzez studzienki rewizyjne lub
inspekcyjne. Nie dopuszcza sie stosowania tréjnikdw na sieci kanalizacji grawitacyjnej.

Przy projektowaniu na terenach zalewowych uwzglednic¢ projektowanie klap burzowych i/lub pokryw na
studzienkach z zamkami antyzalewowymi.

Wszystkie materialy powinny posiada¢ wymagane certyfikaty i dokumenty tj. atesty, deklaracje zgodno$ci
producenta, karty katalogowe.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do pobierania probek i weryfikowania jakosci w/w materiatow w
niezaleznych laboratoriach na dowolnym etapie ich dostaw i zabudowy na koszt i ryzyko Wykonawcy
realizujgcego zadanie. W przypadkach potwierdzenia niespetnienia w/w wymagan Zamawiajacy bedzie
oczekiwat wymiany w/w materiatow na spemiajace powyzsze wymagania bez mozliwosci wydtuzenia
terminu realizacji zadania.

Dobor materiatow nalezy uzgodni¢é z Zamawiajacym. Propozycja rozwigzan konstrukcyjnych
przedstawiona w niniejszym PFU jest jedynie wymogiem minimalnym stawianym przez Zamawiajacego.
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1.2.4. Wymagania dotyczace zagospodarowania terenu
Po wykonaniu robét nalezy uporzadkowa¢ teren w maksymalnym stopniu przywracajacym stan
otoczenia obiektu przed rozpoczeciem rob6t budowlanych.

1.2.5. Wymagania dotyczace dokumentacji technicznej
W zakresie dokumentacji projektowej obowiazujg nastepujace warunki ogdline:

Wykonawca powinien prowadzi¢ prace projektowe w oparciu 0 wymagania zapisane w PFU i
powotane w PFU dokumenty i przepisy prawa a takze warunki umowy oraz zgodnie z wiedzg
techniczna.

Dokumentacja projektowa zostanie opracowana przez Wykonawce w zakresie
umozliwiajgcym uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (lub
pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy) oraz uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie obowigzujace przepisy, regulaminy i wytyczne,
ktore sq w jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowien podczas wykonywania
opracowan projektowych.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pei odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do projektow, sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub
zwigzanych z wykonywaniem opracowan projektowych. Wszelkie straty, koszty postepowania,
obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych
przez Wykonawce pokryje Wykonawca.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty z tytutu zakupu, transportu, wykorzystania materiatow i
inne, jakie okaza sie potrzebne w zwigzku z wykonywaniem badan i innych prac projektowych.
Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ udziat w opracowaniu dokumentacji projektowe;
projektantéw posiadajacych odpowiednie uprawnienia budowlane oraz przynaleznych do izby
inzynieréw budownictwa.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ sprawdzenie dokumentacji projektowej pod wzgledem
zgodnosci z przepisami, w tym techniczno - budowlanymi, przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia budowlane oraz przynalezne do izby inzynieréw budownictwa.
Szata graficzna powinna spetnia¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii
z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
oraz Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego a w
szczegolnosci:

- Powinna zapewni¢ czytelno$¢, przejrzystosé i jednoznacznosé tresci.

- Powinna by¢ zgodna z wymaganiami odpowiednich przepiséw, norm i wytycznych.

- llos¢ arkuszy rysunkowych bedzie ograniczona do niezbednego minimum.

- Rysunki bedg wykonane wg zasad rysunku technicznego.

Wykonawca — zgodnie z Ustawg Prawo budowlane — jest zobowigzany sprawowa¢ nadzér
autorski w czasie realizacji robét budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej
sporzadzonej w oparciu 0 niniejsza Umowe. Na wezwanie Zamawiajacego zobowigzany jest
do:

- opiniowania zgodnosci projektéw technicznych, technologicznych i zamiennych w

zakresie zgodno$ci z wymaganiami dokumentacji projektowej,

- niezwlocznego wykonywania poprawek i uzupetnien w dokumentacji projektowe;.
Dokumenty i opracowania projektowe sporzadzane przez Wykonawce podlegaé bedg
weryfikacji prowadzonej przez Zamawiajacego w zakresie ich zgodnosci z obowigzujacym
prawem i niniejszym PFU.

Wykonawca nie bedzie mdgt przystapic do odpowiednich robdt bez akceptacji przez
Zamawiajacego potrzebnego do ich wykonania elementu dokumentacji projektowe;.
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Wraz z odbiorem opracowan projektowych Zamawiajacy nabywa prawo do uzywania
opracowan projektowych wykonanych przez Wykonawce. Na Zamawiajacego przechodzg
autorskie prawa majatkowe do opracowan projektowych wykonanych w ramach Zamdwienia.
Zamawiajacy uzyskuje prawo odpowiednio do uzywania opracowan projektowych /
rozporzadzania opracowaniami projektowymi bez odrebnej zgody Wykonawcy i bez
dodatkowego wynagrodzenia na jego rzecz oraz bez zadnych ograniczen czasowych i
iloSciowych w zakresie:
- rozporzadzania opracowaniami projektowymi oraz uzytkowania ich na wiasne
potrzeby i potrzeby jednostek podlegtych, w tym w szczegdinosci przekazania
opracowan projektowych lub ich dowolnej czesci, takze ich kopii innym wykonawcom
jako podstawy lub materialu wyjsciowego do wykonania innych opracowan
projektowych, innym wykonawcom jako podstawy dla wykonania lub nadzorowania robét
budowlanych, stronom trzecim bioracym udziat w procesie inwestycyjnym,
wykorzystywania opracowan projektowych lub ich dowolnej czesci do prezentacii
oraz dziatan promocyjnych i informacyjnych, w tym udostepniania opracowan
projektowych w taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ do nich dostep (m.in. w sieci Internet),
- wprowadzania opracowan projektowych lub ich czesci do pamieci komputera na
dowolnej liczbie wtasnych stanowisk komputerowych i stanowisk komputerowych
jednostek podlegtych.

Do obowigzkéw Wykonawcy realizujgcego przedmiotowa inwestycie w systemie ,zaprojektuj i
wybuduj” bedzie nalezato (niezaleznie od danych zataczonych w czesci informacyjnej PFU):

pozyskanie wszystkich istotnych informacji niezbednych do projektowania, w tym
wynikajacych z dokumentéw planistycznych gmin, zasobdw zarzadcow i administratoréw
obiektéw i urzadzen, archiwdw i innych jednostek mogacych posiadac¢ informacje odnosnie
terenu przedsiewziecia,

sporzadzenie mapy do celéw projektowych wraz ustaleniem/wyznaczeniem granic
nieruchomosci w razie koniecznosci,

sporzadzenie (dokonanie) wszelkich inwentaryzacji, ocen, ekspertyz, pomiaréw i badan terenu
i istniejacych obiektow i urzadzen (w tym zakresie nalezy réwniez dokona¢ analizy
dostepnosci komunikacyjnej dziatek potozonych przy projektowanej drodze),

uzyskanie warunkéw technicznych przebudowy i zabezpieczenia wszystkich kolidujacych sieci
zewnetrznych,

uzyskanie w imieniu Zamawiajacego warunkow technicznych przytaczenia projektowanych
przepompowni do sieci energetycznej, z opracowaniem i uzgodnieniem dokumentacii
technicznej przytaczenia,

uzyskanie wszelkich decyzji, uzgodnien i opinii niezbednych do wydania decyzji ZRID,
pozwolenia na budowe Ilub zgtoszenia budowy (w tym decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach),

sporzadzenie dokumentacji geodezyjno — kartograficznej oraz formalno — prawnej niezbednej
do uzyskania praw do nabycia praw do nieruchomosci pod inwestycjie oraz czasowego
korzystania z nieruchomosci,

sporzadzenie wniosku o wydanie decyzji ZRID, pozwoleniu na budowe lub zgtoszenia
budowy, w tym skompletowanie wszystkich zatgcznikéw,

sporzadzenie dokumentacji projektowej umozliwiajacej realizacje wszystkich planowanych
obiektéw budowlanych,

sporzadzenie wszelkich projektow zwigzanych z organizacjg robét,

sporzadzeniu projektu statej organizacji ruchu i czasowej,

sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze).

Ponadto Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zamoéwienia zobowigzany bedzie do
uwzglednienia nastepujacych wymagan:

Teren przeznaczony pod inwestycje poza istniejacym pasem drogowym nalezy pozyska¢ na
podstawie decyzji 0 zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej w trybie ustawy z dnia 10
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kwietnia 2003 r. 0 szczegoblnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
drég publicznych.

* Grunt niezbedny do czasowego zajecia (poza liniami rozgraniczajgcymi) niezbedny do
wykonania robét, nalezy uzyska¢ na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdInych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych.

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca przedstawit specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych opracowane zgodnie z obowigzujacym prawem. W zakresie specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robo6t budowlanych (STWIORB) Wykonawce obowigzujg nastepujace wymagania:

» Wymaga sie przygotowania STWIORB dla kazdego asortymentu robét.

o W tresci STWIORB Wykonawca w pierwszej kolejnosci uwzgledni obligatoryjne warunki i
wymagania dotyczace materiatow, robdt, badan, itd. zawarte w niniejszym PFU.

» W drugiej kolejnosci podstawe do sporzadzenia STWIORB stanowig Ogdlne Specyfikacje
Techniczne (OST), przy czym Wykonawca w procesie opracowania STWIORB nie bedzie
uprawniony do obnizania zatozonych w OST standarddw (obnizania wymagan dla materiatow i
robot, obnizania czestotliwosci badan, zwigkszania dopuszczalnych przedziatéw tolerancji,
ograniczania zakresow realizacji odcinkéw probnych, usuwania lub ograniczania tresci
zastrzezen, itp.).

» W przypadku braku OST dla danego typu robét Wykonawca opracuje STWIORB opierajac sie
na zapisach odpowiednich norm, a w przypadku ich braku na istniejgcych wytycznych i
instrukcjach dotyczacych tego typu robdt i zwigzanych z nimi badan.

Nalezy opracowac nastepujace ilosci egzemplarzy opracowan projektowych dla Zamawiajacego:

- kompletne projekty budowlane wraz z decyzjami i uzgodnieniami - 3 egz. (w tym jeden egzemplarz
opieczetowany przez wkasciwy organ zatwierdzajacy projekt),

- przedmiary robét, kosztorys powykonawczy - po 1 egz.,

- pozostate opracowania projektowe (KIP, projekt organizacji ruchu na czas budowy, STWIORB,
dodatkowa dokumentacja geotechniczna, opinie, uzgodnienia i decyzje jesli nie sq czescig projekiu
budowlanego itp.) po 1 ezg. dla kazdego rodzaju.

1.2.6. Wymagania dotyczace zakresu prac budowlanych do wykonania w
ramach zaméwienia

1.2.6.1 Prace rozbiorkowe
W ramach realizacji zadania nalezy uwzgledni¢ rozbidrke istniejacych nawierzchni utwardzonych w miejscu
lokalizacji sieci kanalizacji sanitarnej wraz wywozem i unieszkodliwianiem materiatow niebezpiecznych.

W przypadku koniecznosci nalezy réwniez uwzgledni¢ usuniecie istniejacych drzew, krzewow i
pozostate] zieleni kolidujacych z projektowang trasg sieci.

W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia zieleni podczas prowadzenia robét przewidzianej do
pozostawienia, Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za powstate straty. W sytuacji gdy przyszly
Wykonawca bedzie korygowat trase przedstawiong w koncepcji na etapie przygotowania projektu
budowlanego, ktéry bedzie podstawg do realizacji inwestycji wéwczas jego obowiazkiem bedzie uzyskanie
odpowiedniego pozwolenia na wycinke.

Bezprawna wycinka drzew objeta bedzie karg administracyjna, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Koszt wycinki drzew i krzewdw na terenie prowadzonych robot nalezy uwzgledni¢ w cenie kontraktowej.

W razie koniecznosci nalezy wykonaé rozbidrke innych kolidujacych obiektow z siecig kanalizacyjna.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wiasnos¢ Skarbu
Panstwa. Wykonawca zobowigzany jest niezwiocznie powiadomi¢ o wykopaliskach Konserwatora
Zabytkéw i Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz postepowac zgodnie z poleceniami w/w. Jezeli w
wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty lub wystapig opdznienia w Robotach, Inspektora nadzoru
inwestorskiego po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania Robét
lub wysoko$¢ kwoty, o ktdrg nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowa.
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1.2.6.2 Roboty ziemne i odwodnieniowe

Na wszystkich etapach rob6t Teren Budowy i roboty ziemne powinny by¢ nalezycie odwodnione, tak
aby nie tworzyly sie zastoiska wody. Wykonawcy pozostawia sie dowolno$¢ w zakresie wyboru technologii
odwodnien  wykopow budowlanych. Ewentualne straty spowodowane niewtasciwym prowadzeniem
odwodnienia, w tym zanieczyszczenie odbiornika, beda obcigza¢ Wykonawce.

Miejscem zrzutu wéd z odwodnienia wykopdw, z uwagi na warunki lokalne, moga by¢ cieki
powierzchniowe i rowy. W miare potrzeby odwodnienie powinno by¢ wyposazone w fapacze piasku.

Koszty wykonania systemu odwodnienia powinny by¢ uwzglednione w ofercie Wykonawcy.

1.2.6.3 Usuniecie kolizji projektowanej sieci z istniejaca infrastruktura

Przed wykonaniem przetozenia jakiejkolwiek sieci, projekt musi by¢ opracowany w ramach
przedmiotowego zamdwienia przez Wykonawce i uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego. W
przypadku zmiany przebiegu trasy sieci kanalizacji sanitarnej, Wykonawca w ramach petnionego nadzoru
autorskiego opracuje projekt przetozenia sieci.

Wykonawca nie jest zwolniony z jakichkolwiek innych prac projektowych czy budowlanych zwigzanych
z przetozeniem sieci kolidujacych z prowadzong inwestycjg, ktdrych nie mozna byto na etapie prac
projektowych przewidzie¢ (nie zinwentaryzowane sieci i urzadzenia w ziemi, inne przebiegi sieci i
lokalizacja urzadzen w ziemi jak wskazanych na mapach itp.).

Ewentualng przebudowe urzadzen kolidujgcych nalezy wykona¢ pod nadzorem i wyszczegdlnié w
uzgodnieniu z wiascicielami (administratorami) tych urzadzeh. Wykonawca ponosi wszystkie koszty
nadzoréw wiascicieli (administratoréw) urzadzen w trakcie ich przebudowy.

W przypadku naruszenia sieci lub instalacji albo ich uszkodzenia w trakcie wykonywania robét lub na
skutek zaniedbania, Wykonawca na swoj koszt naprawi, oraz pokryje wszelkie koszty zwigzane z naprawg
i skutkami uszkodzenia, w najkrétszym mozliwym terminie przywracajac ich stan do ksztattu sprzed awarii.

1.2.6.4. Roboty technologiczne

Do podstawowych robét objetych niniejszym zamoéwieniem nalezy zaliczy¢:

» wykonanie kanatow grawitacyjnych i ttocznych,

» wykonanie odgatezien do dziatek przylegtych,

* montaz studni kanalizacyjnych,

» montaz przepompowni $ciekdw wraz z uruchomianiem i wpieciem do gminnego systemu sterowania,
* potaczenia z istniejaca infrastruktura.

Funkcjonalno$¢ sterownicy, jej wyposazenie oraz informacja o parametrow systemowych, zostanie
przedstawiona szczegétowo na etapie sporzadzania przez Wykonawce projektdw branzowych.

1.2.6.5 Roboty odtworzeniowe

Robdt odtworzeniowych nie przewiduje sie, gdyz zadanie bedzie realizowane wraz z kompleksowa
budowg drogi.

1.2.7. Wymagania dotyczace robot budowlanych

Podstawe dziatan Wykonawcy w zakresie projekiowania przedsiewzigcia stanowig warunki i
wymagania zawarte w niniejszym PFU oraz obowigzujace przepisy prawne regulujace uzyskanie
niezbednych decyzji, zezwolen, pozwolen, zgdd i uzgodnien oraz realizacje rob6t budowlanych zgodnie z
prawem.

Wykonawca zrealizuje roboty zgodnie z decyzjq o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej,
pozwoleniem na budowe lub zgtoszeniem budowy oraz zatwierdzong nig dokumentacjg projektowq
budowlana, a takze zatwierdzong przez Zamawiajacego dokumentacja projektowa, w tym specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Roboty w zakresie niesprecyzowanym w opracowanym przez Wykonawce projekcie budowlanym, a
niezbedne do wykonania zadania, Wykonawca powinien wykona¢ w oparciu 0 obowigzujace przepisy oraz
instrukcje i normy (w tym powotane w PFU), a takze doswiadczenie i wiedze techniczng. W razie
ujawnienia sie potrzeby wykonania takich rob6t Wykonawca zobowigzany jest réwniez do uzyskania
wszelkich wymaganych decyzji, uzgodnien, pozwolen i opinii z nim zwigzanych oraz do opracowania
odpowiedniej formy dokumentacji niezbednej do ich uzyskania a takze niezbednej do wykonywania robét.

Wszelkie prace dodatkowe, wynikajace z niewtasciwego wykonania dokumentacji projektowej, i
ktérych nie mozna byto przewidzie¢ na etapie przetargu i etapie sporzadzania dokumentaciji projektowej,
Wykonawca realizuje na wiasny koszt. Przy czym za roboty dodatkowe, ktorych nie mozna byto
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przewidzie¢, o ktérych mowa w ustawie Prawo Zamdwien Publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1129 z pdzn.
zm.), Wykonawcy przystuguje dodatkowe wynagrodzenie okre$lone w umowie dodatkowe;.
Do obowigzkdéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

wytyczenie robot przez uprawnionego geodete,

respektowanie wszystkich warunkéw realizacji przedsiewziecia zapisanych w decyzji
Srodowiskowej,

prowadzenie robdt w sposob nie stanowigcy zagrozenia bezpieczenstwa ruchu drogowego,
wykonanie robét w optymalnych warunkach pogodowych przy zachowaniu wiasciwych dla
danej grupy robét reziméw technologicznych, w sposéb nie powodujacy szkod w przylegtych
obiektach,

oznakowanie wjazdow i wyjazddéw z budowy oraz zapewnienie nie zanieczyszczania drég
publicznych materiatami na kotach pojazdéw wyjezdzajacych z budowy,

zabezpieczenie placu budowy, w tym w miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu
ogrodzenie lub wyrazne oznakowanie robot,

oznaczenie na placu budowy w widoczny sposéb miejsc niebezpiecznych,

dostarczenie,  zainstalowanie i obstuga  wszystkich tymczasowych  urzadzen
zabezpieczajacych takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., oznakowania
zwigzanego z €zasowa organizacjg ruchu oraz tablic informujacych o zmianie organizacii
ruchu,

organizacja zaplecza budowy oraz budowa drég technologicznych (Zamawiajacy nie zapewnia
Wykonawcy terendw na przygotowanie zaplecza placu budowy, zasilania w media,
tymczasowych sktadowisk materiatow itp. Elementy te Wykonawca winien zabezpieczy¢ i
wykona¢ wiasnym staraniem i na wtasny koszt),

utrzymanie przejezdnosci drég publicznych oraz zapewnienie dostepu nieruchomosci w
okresie od dnia przejecia placu budowy do dnia przekazania odcinka drogi w utrzymanie,
instalacja tablic informacyjnych budowy,

przestrzeganie przepisdw ochrony przeciwpozarowej, w tym utrzymywania sprawnego sprzetu
ochrony przeciwpozarowej,

zastosowanie materiatow, ktore spetniajg wymagania ustawy Prawo Budowlane, sg zgodne z
polskimi normami przenoszacymi europejskie normy zharmonizowane oraz materiatow, ktére
posiadajg wymagane przepisami aprobaty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci.(Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan jakosciowych dotyczacych materiatow),
uzywanie materiatow, ktore nie sq szkodliwe dla otoczenia, a jesli materiaty sg szkodliwe dla
otoczenia tylko w czasie robot, uzywanie ich jest dozwolone wytacznie pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania,

zabezpieczenie drzew oraz obiektéw budowlanych przed uszkodzeniem na czas realizacji
inwestyci,

usuniecie kolidujgcych z inwestycjg drzew oraz wykonanie nasadzen zastepczych zgodnie z
decyzjq o srodowiskowych uwarunkowaniach i pozwoleniem na usuniecie drzew,

ochrona znajdujacych sie w rejonie robdt instalacji napowietrznych, naziemnych i
podziemnych,

minimalizacja niedogodno$ci dla okolicznych mieszkancow,

zapewnienie mozliwosci dojazdu do dziatek wiascicielom i uzytkownikom poszczegdinych
posesji, mozliwosci odbioru nieczystosci przez stuzby komunalne oraz mozliwosci dojazdu
odpowiednich stuzb ratunkowych i pojazddéw komunikacji zbiorowe;,

przestrzeganie przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz dziatanie zgodnie
z Planem BIOZ,

zagospodarowanie odpadéw powstajacych podczas rob6t zgodnie z obowigzujacymi
przepisami (odpady sq wtasnoscig Wykonawcy),

znajomos¢ i stosowanie aktualnych przepisow (w tym takze wchodzacych w zycie ich zmian),
wydanych przez wiadze centralne i miejscowe oraz innych przepiséw, regulamindw,
wytycznych (w zakresie, w jakim sg dla Wykonawcy wigzace), ktdre sq w jakikolwiek sposob
zwigzane z robotami,
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= przestrzeganie praw patentowych i wypetnianie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
znakow firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw
lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robdt,
= oznakowanie robét zgodne z zatwierdzonym projektem czasowej organizaciji ruchu,
= utrzymanie oznakowania w czasie trwania robét,
= sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz z zatacznikiem do zmiany
uzytkdw w ewidencji gruntéw,
= rozpoznanie terenu w zakresie uzbrojenia, obecno$ci urzadzen obcych i poniesienie kosztow
ewentualnej wymiany uszkodzonych w trakcie wykonywania robét ich elementéw,
= prowadzenie pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami ST,
= przygotowanie harmonogramu badan kontrolnych w odniesieniu do harmonogramu realizacii
robot;
= prowadzenie dziennika budowy;
= przygotowanie rozliczenia koricowego robét, kiére ma zawiera¢: badania materiatow,
deklaracje zgodno$ci materiatow, aprobaty, sprawozdanie techniczne, opinie techniczng
Laboratorium, geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg przyjeta do powiatowego zasobu
geodezyjnego, oswiadczenia uprawnionych kierownikow robdt o wykonaniu zadania zgodnie
Z przepisami, zakres rzeczowy.

Zamawiajacy przewiduje biezaca wyrywkowa kontrole wykonywanych robét budowlanych. W celu
zapewnienia wspdtpracy z Wykonawca i prowadzenia kontroli wykonywanych robdt oraz dokonywania
odbioréw, zamawiajacy przewiduje ustanowienie inspektora nadzoru. Zamawiajacy ustala nastepujace
rodzaje odbiorow:

- odbiér dokumentaciji wraz ze zgoda wtasciwego organu na prowadzenie robdt,

- odbiér oznakowania na czas prowadzenia robot,

- odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbidr czesciowy,

- odbidr koncowy,

- odbi6r gwarancyjny,

- odbi6r pogwarancyjny.

1.2.7.1. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robdt, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robét. Odbioru
przedmiotowych robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowo$¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie
pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia na
pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i iloS¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, STWIORB i uprzednimi ustaleniami.

1.2.7.2. Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czeSciowego
rob6t dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Odbioru robdt dokonuje komisja w obecnosci Inspektora Nadzoru, Wykonawcy i Zamawiajacego.
Komisja jest powotywana przez Zamawiajacego. Warunkiem dokonania odbioru cze$ciowego jest
uprzednie wystawienie przez Swiadectwa Przejecia w zakresie czeéci robét, o ile Wykonawca jest
uprawniony do uzyskania takiego $wiadectwa zgodnie z warunkami Kontraktu.
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1.2.7.3. Odbior koncowy

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru, ktéry informuje o tym Zamawiajacego.

Na etapie odbioru koncowego i w zakresie odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przedtozy¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza w wersji papierowej z klauzulg wtasciwego oérodka
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

Odbidr koricowy robdt nastapi w terminie 30 dni liczac od dnia powiadomienia Zamawiajacego przez
Inspektora Nadzoru, ze roboty zostaty zakorczone a dokumenty, o ktdrych mowa ponizej, przyjete. O
terminie odbioru ostatecznego Zamawiajacy powiadomi zainteresowanych.

Odbioru koricowego robdt dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
Nadzoru, Wykonawcy i Zamawiajacego. Badania i ustalone pomiary do odbioru ostatecznego wykona
Laboratorium wskazane przez Zamawiajacego na probkach pobranych przez Inspektora Nadzoru w
obecnosci Wykonawcy.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw w
tym wynikéw badan i pomiardw, w tym przede wszystkim badan Laboratorium wskazane przez
Zamawiajacego, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robét z dokumentacja projektowa i STWIORB.
Komisja dokona odbioru ostatecznego robét, jezeli ich jakos¢ w poszczegdinych asortymentach jest
zgodna z Warunkami Umowy, STWIORB oraz ustaleniami i poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty z
wadami nie bedg podlegaty odbiorowi.

W toku odbioru koricowego robdt Komisja zapozna sig z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach stwierdzenia niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub uzupetniajacych,
Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru kocowego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegélnych
asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i STWIORB, Komisja powinna nakazac
Wykonawcy wykonanie rob6t poprawkowych, wyznaczajac jednoczesnie nowy termin odbioru
ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét odbioru
ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty,
wchodzace w sktad operatu odbiorowego:

» dokumentacje powykonawcza,

» specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

» recepty i ustalenia technologiczne,

* dzienniki budowy (oryginaty),

»  wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z STWIORB,

» deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z
STWIORB,

* geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza,

» decyzje 0 pozwoleniu na uzytkowanie obiektow budowlanych.

Wykonawca w formie papierowej przygotuje i przekaze Zamawiajgcemu za posrednictwem
Inspektora nadzoru dokumentacje powykonawcza, ktéra bedzie zawiera¢ wszystkie rysunki
konstrukcyjne zrealizowanych obiektéw w odpowiednim stopniu szczegétowosci, opisy techniczne z
podaniem wymiardw elementéw i rodzajem uzytych materiatéw. Rysunki powykonawcze nalezy
wykonywac na kopii projektu budowlanego stanowigcego zatacznik do wydanej decyzji zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej (a tam, gdzie to uzasadnione takze na rysunkach projektu
wykonawczego). Dokumentacja powykonawcza bedzie obejmowaé dokumentacje projektowa
podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji
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rob6t. Wymaga sie przy tym, zeby dokumentacja zostata tak opracowana graficznie, aby wszelkie
naniesione zmiany byty tatwo rozpoznawalne.

1.2.7.4. Odbior gwarancyjny
Udzielajac gwarancji Wykonawca zapewnia bezptatne czynnosci przegladéw gwarancyjnych w okresie
udzielonej gwaranciji na caty przedmiot zamoéwienia, wiec powinien te koszty uwzgledni¢ w wynagrodzeniu.
Przeglady beda odbywaty sie minimum raz w roku, chyba, ze gwarancja producenta danego materiatu
wymaga czestszych przegladéw gwarancyjnych.

1.2.7.5. Odbiér pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie ,Odbior koricowy robét”.
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2. Czes¢ informacyjna
2.1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z
wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow
Wykonawca pozyska we wlasnym zakresie wszelkie niezbedne dokumenty potwierdzajace zgodnos$é
zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepiséw.

2.2. Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem
inwestyc;ji
Realizacja zamdwienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji
zamowienia zgodnie z nastepujacymi obowigzujacymi przepisami prawa:

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekéw (Dz. U. 2020 poz. 2028)

Ustawa z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czysto$ci i porzadku w gminach (Dz.U. z
2022r. poz. 1297)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych
dotyczacych drég publicznych z dnia 24 czerwca 2022 r. (Dz. U 2022 poz. 1518)
,Szczegotowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach” — Zataczniki nr 1-4
do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegbtowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U.2019 poz. 2311 ze zm.),
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
(Dz.U.2012 poz. 463),

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U.2021 poz. 2233),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2020 poz.
1609),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz.U.2021 poz. 2454),

Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2021 poz. 2351 ze zm.),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okre$lenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.2021 poz. 2458),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.( Dz.U.2003 poz. 120 nr 1126),
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych. (Dz.U.2022 poz. 1710 z
pozn. zm.),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony srodowiska (Dz.U.2021 poz. 1973 ze zm.),
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 prawo o ruchu drogowym. (Dz.U.2022 poz. 988 z pdzn. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesien 2003r. w sprawie szczego6towych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem.
(Dz.U.2017 poz. 784),

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych. (Dz.U.2022 poz. 1693 z pdzn.),

Ustawa z dnia 17 lipiec 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Dz.U.2021 poz. 1990),
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srdladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w
sprawie substancji szczegblnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekéw, a takze przy odprowadzaniu
wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych (Dz.U.2019 poz. 1311),
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o Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko
(Dz.U.2021 poz. 2373),

* Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko (Dz.U.2019 poz. 1839),

» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U.2022 poz. 916)

Przedstawiony wykaz aktow prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamknietego.
Wykaz aktéw prawa nie wytacza konieczno$ci przestrzegania innych nie wymienionych ponizej przepisow,
o ile w trakcie realizacji zamowienia bedg one mialy zastosowanie. Ponizszy wykaz nie wylacza
koniecznosci przestrzegania przepisdw, ktére wejda w zycie po dniu sktadania ofert.

Nalezy wykonywac obowigzki wynikajace z norm prawnych warunkujacych i okreslajacych realizacje
przedmiotu zamowienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego.

Wykonawca na biezaco winien $ledzi¢ zmiany w wyzej wymienionych ustawach, rozporzadzeniach,
przepisach i uwzgledniac je w realizacji przedmiotu zamdéwienia. Jednocze$nie Zamawiajacy wymaga, aby
przedmiot zaméwienia byt realizowany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz
aktualnie obowigzujacymi przepisami Unii Europejskiej i prawa polskiego.

2.3. Dysponowanie nieruchomoscia na cele budowlane

Do obowigzkow przysztego Wykonawcy bedzie nalezato pozyskanie nieruchomosci zgodnie z Ustawq
z dnia 10 kwietnia 2003 r. 0 szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég
publicznych. Koszty odszkodowan za zajete grunty bedzie ponosit Zamawiajacy.

Projektowana kanalizacja sanitarna bedzie miescita si¢ w projektowanej linii rozgraniczajacej teren
ustalonej decyzjg 0 zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej i w pasach drogowych innych drdg.

Przewiduije sie, ze w zwigzku z budowa kanalizacji konieczne bedg zajecia czasowe nieruchomosci. W
zwigzku z powyzszym zajecia czasowe odbeda sie zgodnie z art. 11f pkt 8 oraz art. 20a Ustawy z dnia 10
kwietnia 2003r o szczegdtowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég
publicznych, ktéra daje prawo do wejscia na tereny przylegte w celu wykonania ww. elementow.

Zamawiajacy dopuszcza realizacje inwestycji w trybie innym niz wyzej opisany, pod warunkiem
zachowania zgodnosci z wszystkimi przepisami obowigzujgcego prawa. W razie koniecznosci Wykonawca
uzyska pisemne zgody wiascicieli nieruchomos$ci w formie umowy, na ktdrych bedzie projektowana sie¢
kanalizacyjna. W przypadku kilku wiascicieli danej nieruchomosci, kazdy z nich musi zosta¢ podpisa¢
umowe zezwalajacq na przebieg sieci.

2.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania
robot budowlanych

2.4.1. Kopia mapy zasadniczej
Mapa zasadnicza w wersji elektronicznej jest dotaczona do niniejszego programu.

2.4.2. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow
Planowane przedsiewziecie zlokalizowane jest poza terenami chronionymi, w tym terenami objetymi
ochrong konserwatora zabytkow.

2.4.3. Inwentaryzacja zieleni
Przewiduje sie wycinke drzew kolidujacych z projektowang kanalizacjg sanitarng, ktdrych ilos¢ bedzie
wynikata z lokalizacji zaprojektowanej trasy ujetej na szczegétowej mapie do celdw projektowych w
rozwigzaniach projektu budowlanego. Oferent winien przed zlozeniem oferty zapozna¢ sie z terenem
inwestyciji. Podczas realizacji prac nalezy zwréci¢ szczegbéing uwage na drzewa i krzewy rosnace w pasie
drogowym a nie podlegajace wycince i w razie konieczno$ci zabezpieczy¢ je na czas robot, zgodnie z
decyzjg o Srodowiskowych uwarunkowaniach.
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2.4.4. Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza

oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska
Przedsiewziecie nie ma wptywu na stan zanieczyszczen atmosfery. Jedynie etap wykonania robot
moze taki stan naruszy¢, lecz ze wzgledu na krétkotrwaty charakter nie odgrywa roli w zmianach tego
stanu.

2.4.5. Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych uciazliwosci
Nie dotyczy przedmiotowej inwestycji.

2.4.6. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektdw budowlanych, jezeli
podlegaja one przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbidrkom lub
remontom w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urzadzen
technologicznych, a takze wskazania Zamawiajacego dotyczace zachowania
urzadzen naziemnych i podziemnych oraz obiektow przewidzianych do rozbiorki i

ewentualne uwarunkowania tych rozbioérek
Obiektem budowlanym przeznaczonym do budowy jest kanalizacja sanitarna. Zakres rob6t pokazano
na proponowanym planie sytuacyjnym. Na obecnym etapie nie przewiduje sie koniecznosci rozbiorki
obiektéw w zwigzku z realizacjg zadania.

2.4.7. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i
realizacyjne zwigzane z przylaczeniem obiektu do istniejacych sieci
wodociaggowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i
teletechnicznych oraz drog samochodowych, kolejowych lub wodnych
Projektowang kanalizacje nalezy wiaczy¢ do kanalizacii istniejacej w miejscowosci Dobrzeléw (dz. nr

ewid. 160). Witascicielem sieci jest Gmina Betchatow.
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