,Przebudowa i modernizacja oczyszczalni $ciekdw wraz z przepompownig centralng oraz efektywnym
zarzgdzaniem systemem wodociggowo-kanalizacyjnym w Biatej Podlaskiej”

CZESC lll - PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
Fundusze . . .
el Rzeczpospolita Unia Europejska -
Europejskie on
i InfrastrektﬂraiSrodowisko - Polska Fundusz Spéjnosc

Bialskie Wodociagi i Kanalizacja ,,WOD - KAN” Sp. z o.0.

ul. Narutowicza 35A Tel. +48 83 342 60 71
21-500 Biata Podlaska Fax. +48 83 342 29 13
Polska e-mail  sekretariat@bwikwodkan.pl

http://www.bwikwodkan.pl/

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajgcego
Znak Sprawy OCZ-PRZ/ 2 /2019
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO
(SIwz) — CZESC lli
Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU)
dla przetargu nieograniczonego na roboty budowlane z projektowaniem
przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych
(tekst jedn. Dz.U. z 2018 poz. 1986 z pdzn. zm.)
ponizej 5 548 000 Euro

Przebudowa i modernizacja Przepompowni Centralnej w Biatej Podlaskiej w ramach
Projektu: ,,Przebudowa i modernizacja Oczyszczalni $ciekéw wraz z przepompownia
centralng oraz efektywnym zarzadzaniem systemem wodociggowo-kanalizacyjnym w

Bialtej Podlaskiej”.
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Klasyfikacja Rob6t wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV):

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia 45200000-9
kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii |ad.

i wodnej:

Przygotowanie terenu pod budowe: 45111000-8, 45112000-5, 451130002

Roboty budowlane w zakresie konstrukcji,

uzdatniania, oczyszczania i spalania 452620001
odpaddw, roboty inne niz dachowe.

Roboty w zakresie instalacji budowlanych: 45311000-0, 45316000-5, 45320000-6,
45331000-6

Roboty Wykor’]czer“owe w Zakresie 4541 0000—4, 45420000—7, 45430000—0,

obiektow budowlanych: 454530007
Projektowanie, ustugi, badania: 71220000-6, 71250000-5, 712450007
71240000-2

Adres obiektu: Przepompownia Centraina — Biata Podlaska, ul. Mickiewicza 4

&
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,Przebudowa i modernizacja oczyszczalni sciekow wraz z przepompownig centralng oraz efektywnym
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SPIS TRESCI

CZESC Il - PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY 1
A CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA. 13
A1 DEFINICJE. 13
A2. OPIS DZIALALNOSCI SPOLKI ZAMAWIAJACEGO 16
A3. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA ISTNIEJACEGO SYSTEMU WODNO-SCIEKOWEGO 18
A3, INFRASTRUKTURA KANALIZACYJINA 18
A32. INFRASTRUKTURA WODOCIAGOWA 20
A3.3. KANALIZACJA DESZCZOWA 21
A34. SYSTEMY ZARZADZANIA INFRASTRUKTURA SIECIOWA 21
A4. TtO PRZEDSIEWZIECIA 22
A4, OPIS PRZEDSIEWZIECIA 22
A4.2 CELE REALIZACJI PRZEDSIEWZIECIA 23
Ab5. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA 23
Ab5.1. LOKALIZACJA PRZEPOMPOWNI CENTRALNE.. 23
Ab5.2. ODBIORNIK SCIEKOW. 24
A5.3. WARUNK| GEOLOGICZNE | HYDROGEOLOGICZNE. 24
A54. STOSUNKI WODNE 25
Ab5.4.1. WODY POWIERZCHNIOWE 25
Ab542. WODY PODZIEMNE 26
A55. DECYZJE, POSTANOWIENIA | INNE DOKUMENTY BEDACE W POSIADANIU ZAMAWIAJACEGO. 27
B. CZESC OPISOWA 28
B.1. OPIS ISTNIEJACEJ PRZEPOMPOWNI CENTRALNEJ 28
C. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA. 28
C1. PODSTAWOWE ZALOZENIA, ILOSCI, WSKAZNIKI, WYMIAROWANIE 28
C.2. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA/ INWESTYCUI. 29
C.21. PROJEKTOWANIE. 32
C.22. ROBOTY BUDOWLANE. 36
C.2.3. SZKOLENIA. PROBY KONCOWE. 37
C.24. PROBY EKSPLOATACYJNE. 37
C.3. WYMAGANIA TECHNICZNE DLA OBIEKTOW PRZEPOMPOWNI CENTRALNEJ 37
C.3.1. WYMAGANIA OGOLNE: 37
CJ3.2 WYMAGANIA SZCZEGOLOWE 38
C.3.2.1. KOMORA PRZELEWOWA — OBIEKT PROJEKTOWANY 42
C.3.2.2 PRZEPOMPOWNIA CENTRALNA — PRZEBUDOWA OBIEKTU ISTNIEJACEGO 43
C.3.2.3. PRZEPOMPOWNIA AWARYJNA — OBIEKT PROJEKTOWANY 51
C.3.24. FILTR POWIETRZA — OBIEKT PROJEKTOWANY 54
C.3.2.5. BUDYNEK GARAZOWY — PRZEBUDOWA OBIEKTU ISTNIEJACEGO 55
C.3.2.6. DROGI t PLACE WEWNETRZNE 55
Cl.27. KANALIZACJA DESZCZOWA 56
C.3.2.8. WEWNETRZNE LINIE ZASILANIA (WLZ) —INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE, OSWIETLENIE

TERENU, SIEC CCTV, SIEC INSTALACJI TELEFONICZNEJ, SIEC TELEINFORMATYCZNA NA TERENIE

OCZYSZCZALNI. 56
C.3.28.1. SYSTEM ZASILANIA OBIEKTOW WLZ 56
C3.282. INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNATRZ OBIEKTOWE. 57
C.3.28.3. OSWIETLENIE TERENU 58
C.3.284. SIECI CCTV 58
C.3.285. SIEC | INSTALACJE TELEFONICZNE 61
C.3.2.8.6. SIEC TELEINFORMATYCZNA 61
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C4. WYKAZ PROJEKTOWANYCH MASZYN | URZADZEN 62
Cbh. PRZEBUDOWA SYSTEMU STEROWANIA | KONTROLI PRACA PRZEPOMPOWNI CENTRALNEJ 74
C5.1. SYGNALY : 76
C5.2. ZESTAWIENIE PUNKTOW POMIAROWYCH 76
Ch.3. AUTOMATYKA. 77
C.5.4. STACJA OPERATORSKA. WIZUALIZACJA. 77
C.6. WYPOSAZENIE EKSPLOATACYJNE PRZEPOMPOWNI CENTRALNE. . 78
C.6.1. SPRZET BHP 78
C6.2. SPRZET P.POZ. 79
C.T. POZOSTALE WYMAGANIA 79
D. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH. 81
D.1. WYMAGANIA OGOLNE WYKONANIA ROBOT. 81
D.1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA WTWIORB. 81
D.1.2. ZAKRES STOSOWANIA WTWIORB. 81
D.1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH KONTRAKTEM. 81
D.14. OKRESLENIA PODSTAWOWE 81
D.1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI KONTRAKTU 83
D.1.6. PODSTAWA WYKONANIA PRAC OBJETYCH KONTRAKTEM 83
DA1.7. POLITYKA INFORMACYJNA KONTRAKTU. 83
D.1.7.1. OGOLNE ZASADY 83
D.1.7.2. OBOWIAZKOWE OZNACZENIA 84
D.1.7.3. ZESTAWIENIE ZNAKOW NA DOKUMENTACH WYKONAWCY 84
D.1.7 4. TABLICE INFORMACYJNE | PAMIATKOWE — ZOSTALY WYKONANE 84
D.1.8. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY. 85
D.1.9. ZAPOZNANIE PODWYKONAWCOW Z TRESCIA WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO. 85
D.1.10. BLEDY LUB OPUSZCZENIA. 85
D.1.11. STOSOWANIE PRZEPISOW PRAWA | NORM 85
D.1.12. ZEZWOLENIA. 86
D.1.13. POLECENIA INSPEKTORA NADZORU. 87
D.1.14. HARMONOGRAM ROBOT. 87
D.1.15. ZAPLECZE WYKONAWCY. 88
D.1.16. MATERIALY. 88
D.1.16.1. WNIOSEK MATERIALOWY 89
D.1.16.2. ZRODLA SZUKANIA MATERIALOW. 89
D.1.16.3. POZYSKIWANIE MATERIALOW MIEJSCOWYCH. 89
D.1.16.4. INSPEKCJA WYTWORNI MATERIALOW. 90
D.1.16.5. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMOGOM. 90
D.1.16.6. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA. 90
D.1.16.7. POZYSKIWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW. 91
D.1.17. SPRZET WYKONAWCY. 91
D.1.18. TRANSPORT. 92
D.1.19. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY. 92
D.1.20. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT. 93
D1.21. ZIELEN. 94
D.1.22. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA. 94
D.1.23. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY. 94
D.1.24, ZABEZPIECZENIE WEASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ. 96
D.1.25. ORGANIZACJA RUCHU. 96
D.1.26. OGRANICZENIE OBCIAZEN 0S| POJAZDOW. 97
D.1.27. OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT. 97
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D.1.28. OCHRONA ROBOT PRZED WPLYWEM WARUNKOW ATMOSFERYCZNYCH. 97
D.1.29. ODWODNIENIE WYKOPOW. 98
D.2. WYMAGANIA OGOLNE ODBIORU ROBOT. 98
D.2.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI. 98
D.2.2. ZAPEWNIENIE KONTROLI JAKOSCI ROBOT. 99
D.2.3. POBIERANIE PROBEK. 100
D.24. BADANIA | POMIARY. 101
D.2.5. RAPORTY Z BADAN. 101
D.2.6. BADANIA | INSPEKCJE PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU. 101
D.27. ATESTY JAKOSCI MATERIALOW | URZADZEN. 101
D.2.8. PROBY. PROBY KONCOWE. 102
D.2.8.1. PROBY PRZEDODBIOROWE 102
D.2.9. PROBY ODBIOROWE 103
D.2.10. PROBY KONCOWE 103
D.2.11. SZKOLENIA PERSONELU ZAMAWIAJACEGO. 104
D.2.12. PROBY EKSPLOATACYJNE. 104
D.2.13. DOKUMENTY BUDOWY. 104
D.2.13.1. DZIENNIK BUDOWY 104
D.2.13.2. DOKUMENTY LABORATORYJNE 105
D.2.13.3. P0OZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY 106
D.2.13.4. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY 106
D.2.14. PRZEJECIE ROBOT (ODBIOR KONCOWY) 106
D.2.14.1. OGOLNE PROCEDURY PRZYJECIA ROBOT. 106
D.2.14.2. WARUNKI PRZYJECIA ROBOT. 106
D.2.14.3. DOKUMENTY PRzYJECIA ROBOT. 107
D.2.14.4. PROTOKOL ODBIORU KONCOWEGO. 108
D.2.14.5. WYPELNIENIE GWARANCJI. 108
D.2.15. ZABEZPIECZENIE | OZNAKOWANIE TERENU BUDOWY. 109
D.2.16. DOKUMENTACJA GEODEZYJNA, WYKONAWCZA | POWYKONAWCZA ORAZ PRACE POMIAROWE. 109
D.2.17. ZAPLECZE WYKONAWCY. 109
D.2.18. PRZEPISY | NORMY STOSOWANE PRZY REALIZACJI KONTRAKTU. 110
D.3. PRACE POMIAROWE | GEODEZY.JNE. 111
D.3.1. WSTEP. 1M1
D.3.1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA . 111
D.3.1.2. ZAKRES STOSOWANIA . 111
D.3.1.3. ZAKRES ROBOT. 111
D.3.1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE . 111
D.3.2. MATERIAL.. 112
D.3.3. SPRZET. 112
D.34. TRANSPORT. 113
D.3.5. WYKONANIE ROBOT. 113
D.3.5.1. WYMAGANIA OGOLNE. 113
D.35.2 WYMAGANIA SZCZEGOLOWE. 114
D.3.5.2.1. WYZNACZENIE  OSI |  PUNKTOW  CHARAKTERYSTYCZNYCH  BUDYNKOW,  OBIEKTOW
TECHNOLOGICZNYCH ORAZ TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH DLA SIECI 114
D.3.5.2.2. WYZNACZENIE PRZEKROJOW POPRZECZNYCH 114
D.3.5.2.3. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA 115
D.3.6. KONTROLA JAKOSCI. 115
D.3.6.1. WYMAGANIA OGOLNE. 115
D.3.6.2. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI. 115
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D.3.6.3.
D3.7.
D.38.
D4.
D4.1.
D.4.1.1.
D4.1.2.
D4.1.3.
D4.14.
D4.2.
D4.3.
D44.
D4.5.
D45.1.
D452
D453.
D4.53.1.
D453.2.
D.4.53.3.
D454
D4.5.5.
D.5.
D.5.1.
D.5.1.1.
D.5.1.2.
D.5.1.3.
D5.14.
D5.2.
D.5.2.1.
D.5.2.2.
D.5.23.
D.5.24.
D.53.
D.54.
D.5.5.
D55.1.
D55.2.
D.5.5.21.
D55.22.
D.5.53.
D.5.5.3.1.
D.5.53.2.
DA
D.5.54.
D.5.5.5.
D.5.6.
D.5.6.1.
D.5.6.2.
D.5.6.3.
D.5.6.3.1.

SZCZEGOLOWE ZASADY KONTROLI JAKOSCI.
PRZEJECIE ROBOT.

ELEMENTY SKLADOWE PRZEPISY ZWIAZANE.
ROBOTY ROZBIORKOWE.

WSTEP.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA .

ZAKRES STOSOWANIA .

ZAKRES ROBOT .

OKRESLENIA PODSTAWOWE .

MATERIAL.

SPRZET.

TRANSPORT.

WYKONANIE ROBOT.

WYMAGANIA OGOLNE.

WYMAGANIA SZCZEGOLOWE.

KONTROLA JAKOSCI.

WYMAGANIA OGOLNE.

OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI.
SzCZEGOLOWE ZASADY KONTROLI JAKOSCI.
ELEMENTY SKLADOWE WYKONANIA ROBOT.
PRZEPISY ZWIAZANE.

ROBOTY BUDOWLANE - WYKONCZENIOWE.
WSTEP.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

ZAKRES STOSOWANIA.

ZAKRES ROBOT.

OKRESLENIA PODSTAWOWE .

MATERIAL.

PODLOGI | POSADZKI.

TYNKI, OKLADZINY SCIAN, MALOWANIE — WEWNETRZNE.
STOLARKA ORAZ SLUSARKA OKIENNA | DRZWIOWA.
ELEWACJA.

SPRZET.

TRANSPORT.

WYKONANIE ROBOT.

WYMAGANIA OGOLNE.

WYKONANIE PODLOG | POSADZEK.

PODKLADY POD POSADZKE

POSADZKI Z PLYTEK CERAMICZNYCH

WYKONANIE TYNKOW, OKLADZIN SCIAN | MALOWANIE — WEWNETRZNE.
TYNKI WEWNETRZNE

WEWNETRZNE OKLADZINY SCIAN Z PLYTEK
WEWNETRZNE ROBOTY MALARSKIE

MONTAZ STOLARKI ORAZ SLUSARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ.
WYKONANIE ELEWACJI BUDYNKU.

KONTROLA JAKOSCI.

WYMAGANIA OGOLNE.

SZCZEGOLOWE ZASADY KONTROLI JAKOSCI.
PODLOGI | POSADZKI

TYNKI, OKLADZINY SCIAN | MALOWANIE — WEWNETRZNE | ZEWNETRZNE
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D.5.6.3.2.
D57.
D.58.
D.6.
D.6.1.
D.6.1.1.
D6.1.2.
D.6.1.3.
D.6.1.4.
D6.2.
D.6.2.1.
D622
D.6.2.3.
D.6.24.
D.6.24.1.
D6.24.2.
D.6.243.
D.6.2.5.
D.6.26.
D.6.3.
D.64.
D.6.5.
D.6.5.1.
D.6.5.2.
D.6.5.2.1.
D65.2.2.
D.6.5.2.3.
D6.5.24.
D.6.5.25.
D.6.5.3.
D.6.53.1.
D.6.53.2
D.6.5.3.3.
D.6.5.34.
D.6.5.3.5.
D.6.5.3.6.
D.6.5.3.7.
D.6.5.3.8.
D.6.5.3.9.
D6.5.4.
D.6.54.1.
D6.54.2
D.6.5.4.3.
D.6.54.4.
D.6.5.4.5.
D.6.5.4.6.
D.6.54.7.
D.6.5.48.
D.6.54.9.
D.6.5.4.10.

STOLARKA ORAZ SLUSARKA DRZWIOWA | OKIENNA
ELEMENTY SKLADOWE WYKONANIA ROBOT.
PRZEPISY ZWIAZANE.

SIECI SANITARNE, MIEDZYOBIEKTOWE, TECHNOLOGICZNE.
WSTEP.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA .

ZAKRES STOSOWANIA .

ZAKRES ROBOT.

OKRESLENIA PODSTAWOWE .

MATERIAL.

WYMAGANIA OGOLNE .

WYMAGANIA SZCZEGOLNE.

DOKUMENTACJA.

PARAMETRY RUR GRP,PE | PVC.

RURY GRP:

RURY PE:

RURY PVC:

STUDZIENKI KANALIZACYJNE.

SKEADOWANIE.

SPRZET.

TRANSPORT.

WYKONANIE ROBOT.

WYMAGANIA OGOLNE.

MONTAZ RUROCIAGOW Z RUR GRP

MONTAZ KANALOW Z RUR GRP

PODSYPKA

UUKLADANIE PRZEWODU NA DNIE WYKOPU.
ZASYPKA RUROCIAGU

UGIECIE RUROCIAGU

MONTAZ RUROCIAGOW Z RUR PVC.

OGOLNE WARUNKI MONTAZU KANALOW Z PVC
LACZENIE RUR

PODSYPKA

UKLADANIE PRZEWODU NA DNIE WYKOPU.
OBSYPKA RUROCIAGU

OZNACZENIE TRASY. OZNACZENIE RUROCIAGU.
ZASYPKA WYKOPU.

SKRZYZOWANIA Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM.
GLEBOKOSC ULOZENIA, UMIESZCZENIE WZGLEDEM UZBROJENIA PODZIEMNEGO
MONTAZ RUROCIAGOW CISNIENIOWYCH Z HDPE.
OGOLNE WARUNKI MONTAZU PRZEWODOW HDPE
METODY LACZENIA RUR, KSZTALTEK | ARMATURY
PODSYPKA

UKLADANIE PRZEWODU NA DNIE WYKOPU.

BLOKI OPOROWE.

OBSYPKA RUROCIAGU

OZNACZENIE TRASY. OZNACZENIE RUROCIAGU.
ZASYPKA WYKOPU.

SKRZYZOWANIA Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM.
GLEBOKOSC ULOZENIA, UMIESZCZENIE WZGLEDEM UZBROJENIA PODZIEMNEGO
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D.6.5.5.
D.6.5.6.
D.6.56.1.
D.6.5.6.2.
D.6.5.6.3.
D.6.5.7.
D.6.5.7.1.
D.6.5.7.2.
D.6.5.7.2.1.
D.6.5.7.2.2.
D.6.5.7.23.
D65.7.24.
D.6.6.
D6.7.
D.6.8.
D.7.
D.7.1.
D.7.1.1.
D.7.1.2.
D.7.13.
D.7.14.
D.7.1.5.
D.7.15.1.
D.7.16.
D.7.2.
D.7.3.
D.74.
D.7.5.
D.7.5.1.
D.7.5.2.
D.7.5.3.
D.7.54.
D.7.5.5.
D.7.5.6.
D.7.56.1.
D.7.56.2.
D.75.6.3.
D.7564.
D.7.6.
D.7.6.1.
D.76.2.
D.7.6.2.1.
D.76.22.
D.76.23.
D.7.6.24.
D.7.7.
D.7.7.1.
D.7.7.2.
D.7.7.3.
D.7.74.

Czes¢ Il -Program Funkcjonalno-Uzytkowy

MONTAZ RUROCIAGOW ZE STALI NIERDZEWNE..
UKLADANIE PRZEWODOW W WYKOPACH ICH ZASYPYWANIE
UKEADANIE PRZEWODOW — MOCOWANYCH DO ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH
POLACZENIA SPAWANE

POLACZENIA KOLNIERZOWE

KONTROLA JAKOSCI.

WYMAGANIA OGOLNE.

SzCZEGOLOWE ZASADY KONTROLI JAKOSCI.

PROBY SZCZELNOSC! KANALU KANALIZACJI SANITARNEJ TLOCZNEJ | PRZYLACZY WODOCIAGOWYCH
PROBY SZCZELNOSCI KANALU KANALIZACJ! SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ
BADANIE NA EKSFILTRACJE:

BADANIE NA INFILTRACJE:

ODBIOR ROBOT.

ELEMENTY SKLADOWE WYKONANIA ROBOT.

PRZEPISY ZWIAZANE.

ZEWNETRZNE LINIE NN. | INSTALACJI OCHRONNYCH.
WSTEP.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA .

ZAKRES STOSOWANIA .

ZAKRES ROBOT.

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE:

ROBOTY ZASADNICZE:

ROBOTY KONCOWE:

OKRESLENIA PODSTAWOWE.

MATERIAL.

SPRZET.

TRANSPORT.

WYKONANIE ROBOT.

WYMAGANIA OGOLNE.

PRZYGOTOWANIE DO ROBOT ZIEMNYCH.

UKLADANIE LINIl KABLOWYCH NISKIEGO NAPIECIA | SPECJALNYCH W ZIEMI.
UKLADANIE INSTALACJI WYROWNAWCZEJ.

UKLADANIE INSTALACJI UZIEMIAJACEJ.

WYKONANIE USTOJOW POD SLUPY OSWIETLENIOWE.
MONTAZ FUNDAMENTOW PREFABRYKOWANYCH.

MONTAZ SLUPOW.

MONTAZ WYSIEGNIKOW.

MONTAZ OPRAW.

KONTROLA JAKOSCI.

WYMAGANIA OGOLNE.

S7CZEGOLOWE ZASADY KONTROLI JAKOSCI.

BADANIE JAKOSCI ROBOT W CZASIE BUDOWY

BADANIA [ POMIARY LINII KABLOWYCH NISKIEGO NAPIECIA
BADANIA | POMIARY ELEMENTOW OSWIETLENIA TERENU
POMIAR NATEZENIA OSWIETLENIA

ODBIOR ROBOT.

USTALENIA OGOLNE.

USTALENIA SZCZEGOLOWE.

ELEMENTY SKLADOWE WYKONANIA ROBOT.

ROBOTY LINIOWE:

Przebudowa i modernizacja Przepompowni Centralnej w Biatej Podlaskiej
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D.7.74.1.
D.7.74.2
D.7.8.

D8.

D.8.1.
D.8.1.1.
D.8.1.2.
D.8.1.3.
D8.1.3.1.
D.8.1.3.2.
D.8.14.
D.8.2.

D.8.3.

D84.

D.8.5.
D.8.5.1.
D85.2
D.8.52.1.
D.8.5.2.2.
D.85.23.
D.8.524.
D.8.5.25.
D.8.525.1.
D.8.5.25.2.
D.8.5.2.5.3.
D.8.5254.
D.8.5.2.55.
D.8.5.25.5.1.
D.8.5.255.2.
D.8.5256.
D.8.5.25.6.1.
D.8.5256.2.
D.85.25.6.3.
D.8.5.25.6.4.
D.8.5.2.5.6.5.
D.8.5.2.5.6.6.
D.8.5256.7.
D.8.6.
D.8.6.1.
D.8.6.2.
D.8.6.2.1.
D.86.22.
D.8.6.2.3.
D.8.6.24.
D.8.6.2.5.
D.8.6.2.6.
D.8.7.

D.838.

D.8.9.

DJ.

ROBOTY ZWIAZANE Z MONTAZEM:

ROBOTY ZWIAZANE Z WYMIANA ROZDZIELNIC:

PRZEPISY ZWIAZANE.

WEWNETRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE.

WSTEP.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

ZAKRES STOSOWANIA .

ZAKRES ROBOT.

ROBOTY INSTALACYJNE:

ROBOTY MONTAZOWE:

OKRESLENIA PODSTAWOWE .

MATERIAL.

SPRZET.

TRANSPORT.

WYKONANIE ROBOT.

WYMAGANIA OGOLNE.

WYMAGANIA SZCZEGOLOWE.

WYKONANIE WEWNETRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH.
WYKONANIE INSTALACJI KABLOWYCH DO URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH.

WYKONANIE KOMPLETNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH OGOLNEGO PRZEZNACZENIA

UKLADANIE KABLI W KORYTKACH KABLOWYCH.

WYKONANIE WEWNETRZNYCH INSTALACJI OCHRONNYCH.
WYKONANIE INSTALACJI PRZECIWPORAZENIOWEJ
WYKONANIE INSTALACJI UZIEMIAJACEJ

ZAPEWNIENIE OCHRONY PRZECIWPRZEPIECIOWEJ
WYKONANIE INSTALACJI WYROWNAWCZEJ.

WYKONANIE INSTALACJI ODGROMOWEJ OBIEKTU.
WYKONANIE INSTALACJI ODGROMOWEJ PLASKIE.
WYKONANIE INSTALACJI ODGROMOWEJ PIONOWEJ.
WYKONANIE WEWNETRZNYCH ROBOT MONTAZOWYCH
MONTAZ ROZDZIELNIC SILOWYCH | SZAF STEROWNICZYCH.
MONTAZ SKRZYNEK STEROWNICZYCH | PRZYLACZENIOWYCH
MONTAZ GNIAZD WTYKOWYCH.

MONTAZ OPRAW OSWIETLENIA OGOLNEGO.

MONTAZ ELEKTRYCZNYCH URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH.
MONTAZ METALOWYCH KORYTEK KABLOWYCH.

MONTAZ KORYTEK KABLOWYCH Z PCV.

KONTROLA JAKOSCI.

WYMAGANIA OGOLNE.

SZCZEGOLOWE ZASADY KONTROLI JAKOSCI.

BADANIA | POMIARY LINII KABLOWYCH.

BADANIA | POMIARY TELETECHNICZNYCH LINIl KABLOWYCH.
BADANIA | POMIARY ROZDZIELNIC SEOWYCH | STERUJACYCH:
BADANIA SKUTECZNOSCI OSWIETLENIA WEWNETRZNEGO.

BADANIA | POMIARY INSTALACJI WYROWNAWCZEJ, UZIEMIAJACEJ | ODGROMOWE..

SPRAWDZENIE POPRAWNOSCI MONTAZU KORYTEK KABLOWYCH.
ODBIOR ROBOT.

ELEMENTY Skt ADOWE WYKONANIA ROBOT.

PRZEPISY ZWIAZANE.

SYSTEM STEROWANIA | WIZUALIZACJI AKPIA.

Przebudowa i modernizacja Przepompowni Centralnej w Biatej Podlaskiej

Czesc Il -Program Funkcjonalno-Uzytkowy
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D.9.1.
D.9.1.1.
D9.1.2.
D.9.1.3.
D.9.1.3.1.
D9.13.2
D.9.133.
D.9.1.34.
D9.14.
D.9.2.
D.9.3.
D.94.
D.9.5.
D.9.5.1.
D.9.5.2.
D.9.5.2.1.
D.95.2.2.
D.9.5.2.3.
D.95.24.
D.95.25.
D.9.5.3.
D.9.53.1.
D.9.5.3.2.
D.9.5.3.3.
D.9.5.34.
D.9.5.3.5.
D.9.5.386.
D.9.53.7.
D.9.6.
D.9.6.1.
D.9.6.2.
D.9.6.2.1.
D9.6.2.2
D.9.6.2.3.
D.9.7.
D.9.8.
D.9.9.
D.10.
D.10.1.
D.10.1.1.
D.10.1.2.
D.10.1.3.
D.10.1.4.
D.10.2.
D.10.2.1.
D.10.2.2.
D.10.3.
D.10.4.
D.10.5.
D.10.5.1.

WSTEP.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA,

ZAKRES STOSOWANIA.

ZAKRES ROBOT.

ROBOTY MONTAZOWE AKPIA:

ROBOTY MONTAZOWE ZWIAZANE Z SYSTEMEM STEROWANIA | WIZUALIZACJL:
PRACE URUCHOMIENIOWE SYSTEMEM STEROWANIA | WIZUALIZACJI:
WYKONANIE BADAN | POMIAROW SPRAWDZAJACYCH:;

OKRESLENIA PODSTAWOWE .

MATERIAL.

SPRZET.

TRANSPORT.

WYKONANIE ROBOT.

WYMAGANIA OGOLNE.

MONTAZ | URUCHOMIENIE APARATURY OBIEKTOWE..
PRZEPLYWOMIERZE

PRZETWORNIKI POMIAROWE POZIOMU

ZALECENIA DODATKOWE:

FALOWNIKI

ZAWORY REGULACYJNE, PRZEPUSTNICE

WYMAGANIA DOTYCZACE SYSTEMU STEROWANIA | WIZUALIZACJI | AKPIA.
SYSTEM STEROWANIA POWINIEN UMOZLIWIC:

KOMPLETNOSC SYSTEMU KOMPUTEROWEGO:

MONTAZ | URUCHOMIENIE SYSTEMU STEROWANIA | WIZUALIZACJI OBIEKTOW:
ZALECENIA ZWIAZANE Z MODYFIKACJA ISTNIEJACEGO SYSTEMU:
NIWELACJA ZAKEOCEN ELEKTROMAGNETYCZNYCH

STACJA ROBOCZA

OPROGRAMOWANIE.

KONTROLA JAKOSCI.

WYMAGANIA OGOLNE.

SZCZEGOLOWE ZASADY KONTROLI JAKOSCI.

SPRAWDZENIE POPRAWNOSCI MONTAZU | WYPOSAZENIA APARATURY OBIEKTOWE.

SPRAWDZENIE POPRAWNOSCI MONTAZU STEROWNIKOWEJ STACJI OBIEKTOWE..
SPRAWDZENIE FUNKCJONALNOSCI SYSTEMU WIZUALIZACJI | STEROWANIA,
ODBIOR ROBOT.

ELEMENTY SKtADOWE WYKONANIA ROBOT.

PRZEPISY ZWIAZANE.

DOSTAWA | MONTAZ URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH.

WSTEP.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA .

ZAKRES STOSOWANIA .

ZAKRES ROBOT .

OKRESLENIA PODSTAWOWE .

MATERIAL.

TYPIZACJA.

ELEMENTY STALOWE.

SPRZET.

TRANSPORT.

WYKONANIE ROBOT.

WYMAGANIA OGOLNE.

Przebudowa i modernizacja Przepompowni Centrainej w Biatej Podlaskiej

Czes6 Il -Program Funkcjonalno-Uzytkowy
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D.10.5.2. ZAKRES ROBOT DEMONTAZOWYCH. 215
D.10.5.3. POSADOWIENIE URZADZEN. 216
D.10.5.4. POSADOWIENIE W OSI URZADZEN. 216
D.10.5.5. OGOLNE WARUNK! DOSTAWY | MONTAZU URZADZEN. 217
D.10.5.5.1. MIESZADLA ORAZ POMPY ZATAPIALNE 218
D.10.5.5.2. ZASUWY 218
D.10.5.5.3. ZAWORY ZWROTNE 220
D.10.5.5.4. ZAWORY ODPOWIETRZAJACE | ODGAZOWUJACE 220
D.10.5.5.5. PRZELEWY | ZASTAWKI 220
D.10.5.5.6. POMOSTY TECHNOLOGICZNE 221
D.10.6. KONTROLA JAKOSCI. 221
D.10.6.1. WYMAGANIA OGOLNE. 221
D.10.6.2. ODBIOR ROBOT. 221
D.10.6.3. ODBIOR KONCOWY. 221
D.10.7. ELEMENTY SKLADOWE WYKONANIA ROBOT. 223
D.10.8. PRZEPISY ZWIAZANE. 224
D.11. ROZRUCH PRZEPOMPOWNI CENTRALNEJ 224
D.11.1. WSTEP. 224
D.11.1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA . 224
D.11.1.2. ZAKRES STOSOWANIA . 224
D.11.1.3. ZAKRES ROBOT . 224
D.11.1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE . 225
D.11.2. MATERIAL. 226
D.11.3. SPRZET. 227
D.11.4. TRANSPORT. 228
D.11.5. WYKONANIE ROBOT. 228
D.11.5.1. WYMAGANIA OGOLNE. 228
D.11.5.2. SPRAWDZENIE ZGODNOSCI WYKONANYCH OBIEKTOW Z PROJEKTEM. 228
D.11.5.3. PROBA SZCZELNOSCI. 229
D.11.5.31. ZBIORNIKI 229
D.11.54. WARUNKI ROZPOCZECIA, PROWADZENIA, ZAKONCZENIA ROZRUCHU. 229
D.11.55. WARUNKI SZCZEGOLOWE PROWADZENIA ROZRUCHU. 230
D.11.5.6. DOKUMENTACJA ROZRUCHOWA. 231
D.11.5.6.1. PROJEKT ROZRUCHU 231
D.115.6.2. DZIENNIK ROZRUCHU 231
D.11.5.6.3. DOKUMENTY ZE SZKOLENIA PERSONELU 232
D.11.5.6.4. INSTRUKCJE STANOWISKOWE 232
D.11.5.6.5. INSTRUKCJA EKSPLOATACJI 233
D.11.5.6.6. INSTRUKCJA BHP | P. POZ 233
D.11.56.7. SPRAWOZDANIE Z ROZRUCHU 234
D.11.5.6.8. RAPORT POREALIZACYJNY 234
D.11.6. KONTROLA JAKOSCI. 234
D.11.6.1. WYMAGANIA OGOLNE. 234
D.11.6.2. SZCZEGOLOWE ZASADY KONTROLI JAKOSCI. 235
D.11.7. ODBIOR ROBOT. 235
D.11.7.1. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA. 235
D.11.8. ELEMENTY SKLADOWE WYKONANIA ROBOT. 236
D.11.9. PRZEPISY ZWIAZANE. 237
E. CZESC INFORMACYJNA. 239
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E.1. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSE  ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z  WYMAGANIAMI
WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW 239

E.2. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA
NIERUCHOMOSCI/\ NA CELE BUDOWLANE 239

E.3. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO 239
F. ZAL/-\CZNIKI 249

F.1. EKSPERTYZA TECHNICZNA OBIEKTOW ISTNIEJACYCH OPRACOWANA NA ETAPIE KONCEPCJI -
ZALACZNIK NR 1 249
bl
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A. Charakterystyka Przedsiewzigcia.

A1 Definicje.
UE Unia Europejska
KE Komisja Europejska

Fundusz Spéjnosci

Instrument polityki strukturalnej Unii Europejskiej wdrazany na
poziomie wybranych panstw. Jego celem jest wspieranie
polityki spdjnosci gospodarczej i spotecznej oraz niwelowanie
dysproporcji rozwojowych stabiej rozwinietych krajow m.in.

poprzez budowe wielkich sieci transportowych oraz obiektow

infrastruktury  ochrony $érodowiska o duzym Zzasiggu
oddziatywania

Kraj Beneficjenta Rzeczpospolita Polska

Beneficjent Beneficient - podmiot gospodarczy, podmiot Ilub

przedsiebiorstwo, publiczne lub prywatne, odpowiedzialne za
inicjowanie lub inicjujgce i realizujace projekty. W ramach
programéw pomocy objetych art. 87 Traktatu beneficjentami
sg przedsigbiorstwa publiczne lub prywatne, realizujgce
indywidualny projekt i otrzymujace pomoc publiczng

Dla niniejszego Przedsiewziecia:

Bialskie Wodociagi i Kanalizacja ,WOD - KAN” Sp. z o.0.

Dofinansowanie

Dotacja celowa i ptatnosci udzielone Beneficjentowi na

podstawie umowy o dofinansowanie

Instytucja Zarzadzajgca (1Z)

minister wtasciwy do spraw rozwoju regionalnego, ktérego
obstuge w =zakresie realizacji POIiS zapewnia komoérka
organizacyjna w urzedzie obstugujgcym ministra wiasciwego
do
przygotowanie i realizacje POIiS, wskazana w Szop POIIS
2014-2020;

spraw rozwoju regionalnego odpowiedzialna za

Instytucja
(IP)

Posredniczaca

Wskazana przez 1Z (tzw. Instytucje Posredniczgca), wypetnia

czesc jej obowigzkow.

Instytucja Wdrazajaca (IW)

Wskazana przez IP, wypetnia czesé jej obowigzkéw, tutaj:
Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki

Przebudowa i modernizacja Przepompowni Centralnej w Biatej Podlaskiej
Czesé Il -Program Funkcjonalno-Uzytkowy
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Wodnej (inaczej Instytucja Posredniczaca | stopnia IW/IPII)

SzOOP POIiS 2014-2020

Szczegotowego opisu  osi  priorytetowych  Programu

Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020

uzpP Urzad Zamoéwien Publicznych

JRP Jednostka Realizujgca Projekt powotana w ramach struktur
Zamawiajgcego

Przedsiewziecie Oznacza peten =zakres ustug, rob6t budowlanych z
projektowaniem i dostaw opisany w Umowie o
dofinansowanie dla Przedsiewziecia ,Przebudowa i

modernizacja Oczyszczalni $ciekéw wraz z przepompownig

zarzagdzaniem systemem

centralng oraz efektywnym
wodociggowo-kanalizacyjnym w Biatej Podlaskiej” (synonim:

Projekt)

Umowa o dofinansowanie

Umowa zawarta z Beneficientem, na podstawie, ktorej,
beneficjent realizuje projekt wspoétfinansowany w ramach

POIiS 2014-2020

Zamawiajacy

Oznacza Bialskie Wodociagi i Kanalizacja ,WOD-KAN” Sp. z

0.0. w Biatej Podlaskiej

Wykonawca

Oznacza osobe fizyczng, osobe prawng albo jednostke
organizacyjng nieposiadajgcg osobowosci prawnej, ktora
ubiega sie o udzielenie zamoéwienia publicznego, ztozyla

oferte lub zawarta umowe w sprawie zaméwienia publicznego

Podwykonawca

oznacza Podwykonawce wskazanego w Ofercie Wykonawcy
lub podwykonawce zatwierdzonego przez Zamawiajgcego

zgodnie z Warunkami Kontraktowymi

Kontrakt

Oznacza umowe pomiedzy Zamawiajgcym a wybranym

Wykonawca, niniejszego postepowania przetargowego

Personel Wykonawcy

Oznacza personel Wykonawcy zatrudniony przez Wykonawce

do realizacji niniejszego Kontraktu, w tym personel

Podwykonawcow

Personel wykonawcéw

Oznacza caty personel wykonawcow realizujgcych pozostate
Kontrakty, na roboty budowlane i ustugi, zawarte dla realizacji

Przedsiewziecia

Przebudowa i modernizacja Przepompowni Centralnej w Biatej Podlaskiej
Czes$¢ Il -Program Funkcjonalno-Uzytkowy #
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Personel Zamawiajgcego

Oznacza wszystkich pracownikébw Zamawiajgcego oraz
wszelki inny personel podany przez Zamawiajgcego do
wiadomosci Wykonawcy  jako zatrudniony przez

Zamawiajgcego

Wydatek kwalifikowany

Wydatek lub koszt poniesiony przez beneficjenta w zwigzku z
realizacjg projektu w ramach POIiS 2014-2020, zgodnie z
zasadami obowigzujacymi w Wytycznych, ktory kwalifikuje sie
do refundacji ze srodkéw przeznaczonych na realizacje POIiS

w trybie okreslonym w umowie o dofinansowanie projektu

Wydatek niekwalifikowany

Wydatek lub koszt nie kwalifikujgcy si¢ do refundacji ze
srodkéw przeznaczonych na realizacje POIiIS

Monitorowanie

Proces systematycznego zbierania i  analizowania
wiarygodnych informacji finansowych, statystycznych oraz o
postepie robot iflub dostaw i/lub ustug objetych pozostatymi
Kontraktami, dotyczgcych wdrazania Przedsiewzigcia, ktérego
celem jest zapewnienie zgodnosci realizacji Przedsiewzigcia z

wczesniej zatwierdzonymi zatozeniami realizacji

Nieprawidtowosci

Jakiekolwiek naruszenie przepiséow prawa wspolnotowego
wynikajgce z dziatania lub zaniedbania ze strony podmiotu
realizujgcego  Przedsiewziecie i/lub  Kontrakt,  ktore
spowodowato lub moglo spowodowaé szkode w budzecie
Przedsiewziecia, zmniejszenie lub utrate przychodéw lub

nieuzasadniony wydatek

Ponadto:

1. W zaleznoéci od kontekstu zwroty uzyte w liczbie pojedynczej nalezy uwazaé za

odnoszace sie takze do liczby mnogiej.
2. Definicje zgodnie z Klauzula 1 WARUNKI KONTRAKTOWE DLA URZADZIEN ORAZ
PROJEKTOWANIA | BUDOWY dla urzadzen elektrycznych i mechanicznych oraz robot
budowlanych i inzynieryjnych projektowanych przez Wykonawce”, SIDIR Wydanie

angielsko-polskie 2008 (ttumaczenie pierwszego wydania FIDIC 1999) -majg w

niniejszym SIWZ zastosowanie.
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A.2. Opis dziatalnosci Spoétki Zamawiajgcego

Potozenie Miasta Biata Podlaska nad rzeka Krzng i jej rozlewiskami od poczatku istnienia
osadnictwa warunkowato zaopatrzenie mieszkancoéw w wode. Jeszcze na poczatku ubiegtego
wieku cze$é mieszkancow czerpata wode bezposrednio z rzeki, pomimo jej zabagnienia.
Wiekszos¢ mieszkancow zaopatrywata sie w wode z przydomowych studni kopanych lub dla
zamozniejszych mieszkancéw wode do domoéw dostarczali nosiwodowie i woziwodowie.

Zdroje uliczne, jak chociazby ten na Placu Rubina, byly nie tylko zrédtem wody pitnej dla
okolicznych mieszkancéw, ale tez doskonatym miejscem towarzyskich spotkan.

W okresie miedzywojennym funkcjonowaty juz lokalne wodociggi w fabryce wyrobow z drewna H.
B. Raabe, w koszarach 34 Putku Piechoty przy ul. Warszawskiej, na terenie szpitala, i Podlaskiej
Wytwdrni Samolotow.

Wraz ze wzrostem konsumpcji wody wzrastata ilos¢ Sciekéw, z ktérymi trzeba byto sig uporac.
Problem skanalizowania miasta byt coraz bardziej palacy, gdyz woda ze studni publicznych
nadawata sie do picia dopiero po przegotowaniu. Dlatego wtadze miasta zlecity w 1938 roku
naukowcom z Politechniki Warszawskiej opracowanie studium budowy systemu wodociggowego
i kanalizacyjnego. Do wybuchu Il wojny swiatowej wybudowano tylko trzy studnie gtebinowe.
Pierwszy etap dziatalnosci firmy to Miejskie, Powiatowe, Wojewodzkie Przedsigbiorstwo
Gospodarki Komunalnej i przypada na lata 1958 — 1982.

01.08.1958 — to data utworzenia, w ramach Miejskiego Przedsigbiorstwa Gospodarki Komunalnej
w Biatej Podlaskiej, Zaktadu Wodociagéw i Kanalizacji. Jest to poczatek tworzenia miejskich
systeméw wodociagowych i kanalizacyjnych w oparciu o nowo wybudowane ujgcie wody, stacje
wodociggowg i Oczyszczalnie $ciekéw przy ul. Mickiewicza.

W tym okresie zbudowano zreby miejskiego systemu wodociggowego i kanalizacyjnego. Miasto
dysponowato mechaniczno-biologiczng Oczyszczalnig $ciekdéw oraz podtgczonym do niej
systemem kanalizacyjnym obejmujgcym 22,6 km sieci i 11,1 km przytaczy obstugujacym okoto
17,7 tys. mieszkancéw.Za pomoca 41 km sieci wodociggowej i 16 km przytgczy dostarczano
wode dla ok. 25,5 tys. mieszkarcow.

Drugi etap dziatalnoéci firmy to Wojewodzkie Przedsigbiorstwo Wodociagow i Kanalizacji ktory
rozpoczat sie w 1982 roku. W tym okresie stworzono bardzo solidne podstawy miejskiego
systemu wodociggowego i kanalizacyjnego. Miasto dysponowato nowoczesng na dowczesne

czasy Oczyszczalnig $ciekéw, dwiema stacjami uzdatniania wody z 10 eksploatowanymi
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Dtugos¢ sieci wodociggowej wynosita ok. 74 km; dtugosé sieci kanalizacyjnej ok. 70 km z trzema
przepompowniami $ciekéw. Liczba mieszkancow korzystajacych z wodocigagu miejskiego
wynosita ok. 43 tys. i ok. 40 tys. mieszkancéw odprowadzato $cieki do miejskiego systemu
kanalizacyjnego. Etap ten zakorniczyt sie w roku 1994.

Trzeci etap funkcjonowania firmy przypada na lata 1994 i trwa do dnia dzisiejszego.

12 kwietnia 1994 — Przedsiebiorstwo zostaje przeksztatcone w spétke prawa handlowego pod
nazwga Bialskie Wodociagi i Kanalizacja ,WWOD-KAN” Sp. z 0.0.

Zatozycielem Spotki jest Gmina Miasto Biata Podlaska. Czas trwania Spofki jest nieograniczony,
Spotka rozpoczyna dziatalno$¢ z chwilg jej zarejestrowania. Celem dziatalnosci Spétki jest
zaspokajanie potrzeb mieszkancow w zakresie zadan wilasnych Gminy w wykonywaniu
obowigzku stuzby publicznej przez swiadczenie ustug publicznych zwigzanych ze zbiorowym
zaopatrzeniem w wode, zbiorowym odprowadzaniem $ciekéw, gospodarowaniem odpadami.
Obecna nazwa i forma prawna - Bialskie Wodociagi i Kanalizacja ,WWOD-KAN" sg spoétkg z
ograniczong odpowiedzialnoscig powstatga z przeksztatcenia 12.04.1994 r. Wojewodzkiego
Przedsiebiorstwa Wodociggéw i Kanalizacji, na mocy Postanowienia Sadu Rejonowego w Biatej
Podlaskiej (syg. akt V NsRejH 305/94 RHB 466). Spoétke zarejestrowano w Sadzie Rejonowym
Lublin- Wschéd w Lublinie, z siedziba w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy pod nr KRS
0000088316 w dniu 05.02.2002 r. Spétka dziata na zasadach okreslonych w Umowie Spotki
(Zatgcznik do Uchwaly nr 8/VII/2014 Zarzadu Spéiki Bialskie Wodociagi i Kanalizacja ,WOD-
KAN” Spotka z. 0. 0. w Biatej Podlaskiej z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia
jednolitego tekstu umowy Spotki Bialskie Wodociagi i Kanalizacja ,WOD-KAN” Spétka z. 0. 0 . w
Bialej Podlaskiej), prawa spotek handlowych oraz pozwolenia na prowadzenie dziatalnosci w
sektorze wodno- $sciekowym wydanego przez Prezydenta miasta Biata Podlaska w drodze
decyzji dnia 04.09.2002 Znak: RG.1.2221/9/02.

Spotka - Bialskie Wodociggi i Kanalizacja ,WOD-KAN” Spétka z. 0. o. w Biatej Podlaskiej jako
przedsiebiorstwo wodno-kanalizacyjne dziata w oparciu o:Ustawe z dnia 7 czerwca 2001 r. o
zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu sciekow (Dz.U.06.123.858 z pdzn.
zm.); Spotka zobowigzana jest zapewni¢ budowe urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych
ustalonych przez gmine w studium uwarunkowan i zagospodarowania przestrzennego gminy
oraz miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, w zakresie uzgodnionym w
Wieloletnim planie rozwoju i modernizacji o ktérym mowa w art. 21 ust 1. Ustawy. Aktualny
Wieloletni Plan rozwoju i modernizacji urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych na lata 2015-

- /7
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2019zaktada zadania inwestycyjne, ktére w zakresie inwestycji rozwojowych wynikajg z

wdrazania dyrektywy91/271/EWG w ramach KPOSK na obszarze Aglomeracji.

A3. Charakterystyka techniczna istniejacego systemu wodno-$ciekowego

A.3.1. Infrastruktura kanalizacyjna

W skiad infrastruktury kanalizacyjnej wchodzg: (stan na koniec 2018r) sieci kanalizacyjne o
dtugosci 176,4km kanalizacja deszczowa o diugosci 52,7 km; uktad 34 lokalnych przepompowni
$ciekow, jedna przepompownia centralna zlokalizowana na ul. Mickiewicza 4. w Biatej Podlaskiej.
Przepompownia przettacza ponad 80% ogolnej ilosci $ciekéw doptywajacych do Oczyszczalni. W
przepompowni realizowane jest wstepne podczyszczenie mechaniczne doptywajacych Sciekéw
na kratach mechanicznych. W przepompowni zatrzymane zostaje ok. 60— 70 ton rocznie
skratek.

Scieki ttoczone sg do Oczyszczalni $ciekéw o przepustowosci hydraulicznej w Wariancie

Bazowym wynoszace;j:
e Obecna przepustowos¢ Oczyszczalni $ciekow:

Qgra= 12.000 m3¥/d; Qmax= 16.000 m%/d;
Odbiornikiem oczyszczonych $ciekow jest rzeka Krzna. Oczyszczone $cieki odprowadzane sg
kanatem o $rednicy 800 mm do kolektora deszczowego o $rednicy 1100 mm, ktérym doptywajg
do rzeki Krzny.
Z uwagi na obecng przepustowo$¢ hydrauliczng Oczyszczalni wynoszgca 84.000 RLM zaliczanej
do grupy od 15.000 do 99.999 RLM Oczyszczalnia musi uzyskiwaé nastepujace poziomy redukcji

zanieczyszczen:

S BzTs5 < 15 gO2/m?,
S zawiesin. S 35 g/m®;

S chzT < 125 gO2/m?;
S Nog < 15 gO2/m?;
S Pog < 2 gO./m3.

Oczyszczalnia dziata na mocy pozwolenia wodnoprawnego z dnia 21.07.2016r. wydanego przez
Prezydenta Miasta w drodze decyzji Znak: GK.6341.15.2016.MRY3na szczegolne korzystanie z
wod.

Uktad technologiczny Oczyszczalni sktada sie z trzech potaczonych ze sobg weztdw.

e Czes¢ mechaniczna Oczyszczalni $ciekéw, w tym: A /

Przebudowa i modernizacja Przepompowni Centralnej w Biatej Podlaskiej
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o

Punkt zlewny sciekéw dowozonych,

Kraty mechaniczne,

Piaskownik,

Komora pomiarowa $ciekéw doptywajacych do Oczyszczalni,
Pompownia $ciekow | stopnia,

Osadnik wstepny.

e (Czes¢ biologiczna Oczyszczalni Sciekow, w tym:

Pompownia $ciekdw Il stopnia,

Komora mieszania,

Komora defosfatacji,

Komora denitryfikacji,

Komora nitryfikacji,

Instalacja napowietrzania,

Osadniki wtérne,

Komora odptywowa,

Pomiar ilo$ci odprowadzanych $ciekéw oczyszczonych,

Instalacja osadu recyrkulowanego.

e (Czes¢ osadowa Oczyszczalni $ciekdw, w tym:

o

Pompownia osadu wstepnego,

Instalacja dozowania osadéw wstepnych,
Instalacja dozowania osadu nadmiernego,
Komora fermentacyjna (ZKF) nr 1,

Instalacja mieszania komory fermentacyjnej nr 1,

Przebudowa i modernizacja Przepompowni Centralnej w Biatej Podlaskiej
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o Komora fermentacyjna (ZKF) nr 2,

o Instalacja mieszania komory fermentacyjnej,

o Instalacja ogrzewania komory fermentacyjnej,

o Instalacja odbioru osadéw przefermentowanych,
o Instalacja odbioru wéd nadosadowych,

o Instalacja zageszczania i odwadniania osadow.

Cze$é mechaniczna- dotyczy poczatkowej fazy procesu oczyszczania $ciekow. Realizacja
zadan zorientowana jest w kierunku skutecznego oddzielenia ze $ciekéw elementéw statych w
postaci skratek, piasku i zawiesin organicznych. Poszczegélne fazy procesu przebiegajg kolejno
na kracie, piaskowniku, pompowni 1°i osadniku wstepnym.

Czeéé biologiczna (bioreaktor) - to biologiczny proces oczyszczania $ciekow metodg osadu
czynnego. Do czesci biologicznej doplywajg $cieki oczyszczone mechanicznie. Podstawowym
elementem procesu sg zbiorniki napowietrzania, stanowigce komory nitryfikacji. Ich praca
skojarzona jest z komorami defostacji, denitryfikacji i z osadnikami wtérnymi. W czesci
biologicznej nastepuje znaczaca redukcja tadunku zanieczyszczen, przewyzszajgca
niejednokrotnie 90%.

Cze$é osadowa- W wyniku procesu oczyszczania $ciekow powstajg osady, ktore sa
sukcesywnie usuwane z uktadu i przygotowywane do zagospodarowywania. Dobowa produkcja
osadow wstepnych i biologicznych wynosi ponad 100 m3/dobe. Osady ulegajg przerdbce celem
zmniejszenia ich ilosci i zwiekszenia mozliwosci wykorzystania. Proces przerébki osadéw polega
na wstepnym zageszczaniu osadow, fermentacji beztlenowej, zageszczaniu osadow
przefermentowanych, odwodnieniu, z mozliwoscig higienizacji i lezakowania. Realizacja
poszczegOlnych proceséw prowadzi do uzyskania produktu, ktéry moze by¢ wykorzystywany
rolniczo. W wyniku fermentacji powstaje biogaz, wykorzystywany do ogrzewania budynkow

Spétki oraz do produkciji energii elektrycznej w kogeneracji na terenie Oczyszczalni.
A.3.2. Infrastruktura wodociggowa

Biata Podlaska zaopatrywana jest w wode z dwoch stacji wodociggowych eksploatowanych przez

Spétke:

(i)  SUW 1: przy ul. Narutowicza i SUW 2: przy ul. Sitnickie;j. C 2
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(iy SUW na ul. Narutowicza pobiera wode z dziesigciu studni gtebinowych znajdujgcych sie na
btoniach nadrzecznych w pradolinie rzeki Krzny. Woda wydobywana jest tu z warstw

czwartorzedowych (9 studni)i z warstwy jurajskiej (1 studnia).

(i) SUW na ul. Sitnickiej wydobywa wode ze studni gtebiowych zlokalizowanych pomigdzy
ul.Sitnickg a ul. Krélowej Jadwigi. Ujecie to sktada sie z czterech studni gigebinowych w tym

trzy pozyskuja wode z pokiadéw trzeciorzedowych a jedna z warstwy jurajskiej.

Wydobywana przy pomocy pomp gtebinowych woda, podawana jest do stacji uzdatniania, a
nastepnie do zbiornikéw wody czystej, ktore sg rezerwuarem wody pitnej dla miasta.

Ze zbiornikéw woda jest wttaczana przy pomocy pomp sieciowych do miejskiego systemu
wodociggowego. lloé¢ wody pobieranej z SUW do systemu miejskiej sieci wodociggowej wynika
z dziatania automatycznych uktadow regulacji. Woda pitna dostarczana jest do odbiorcow
poprzez miejskg sie¢ wodociggowa o tgcznej diugosci 194,4 km, w tym sie¢ magistralna 5,7 km;
sieé¢ uliczna(rozdzielcza) 188,7 km. (Pozwolenie wodno- prawne na pobér wéd podziemnych z
ujeé komunainych zlokalizowanych na terenie miasta Biata Podlaska - Decyzja nr
GK.6341.28.2016 MRY3 z dnia 24.11.2016r wazna do dnia 24.11.2031r)

A.3.3. Kanalizacja deszczowa

Scieki opadowe i roztopowe odprowadzane sa kanatami ulicznymi eksploatowanymi przez
Spétke, wykonanymi w wiekszoséci z rur betonowych i zelbetonowych o $rednicach 0,30 do 1,2 m
o tgcznej diugosci 52,7 km. Odbiornikami wod opadowych z kanalizacji deszczowej sg. rzeka
Krzna (z potudniowej czesci miasta) oraz réow (z péinocnej czesci miasta) z wylotem do rzeki
Krzny. Kanalizacja deszczowa nie obejmuje catego miasta. Konieczna jest rozbudowa systemu

oraz budowa odbiornikéw.
A.3.4. Systemy zarzadzania infrastrukturag sieciowa

W chwili obecnej Spoétka nie posiada zadnego systemu informacji przestrzennej do zarzadzania
infrastrukturg sieciowa. Stan miejskiej infrastruktury wodociggowej nalezy uznac jako dobry o
czym $wiadczy bardzo niewielki, jak na tak duzy obszar ubytek wody w systemie wynoszgcy
3,5% (jako érednia z trzech ostatnich lat). Uzyskanie tak dobrego wyniku jest efektem
podejmowanych na biezaco dziatan modernizacyjnych oraz optymalizacyjnych, a przede
wszystkim potozenie przez Zarzad Spodtki nacisku na prewencyjng role zarzadzania ryzykiem

wystgpienia awarii. Wychodzgc jednak naprzeciw wyzwaniom wynikajgcym ze zmian klimatu dla

5
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zapewnienia odpowiedniej adaptacyjnosci /odpornosci/ systemu na te zmiany w zakresie
rzeczowym projektu uwzgledniono budowe zintegrowanego systemu GIS. System ten umozliwiat
bedzie szybkie lokalizowanie miejsca awarii na podstawie zarejestrowanych odchylen wielkosci

przeptywu czy cisnienia wody od wartoéci typowych dla danej lokalizacji oraz pory dnia i roku.
A.4. Tio Przedsigewziecia

Zamawiajacy w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w
Warszawie zawart umowe o dofinansowanie z Funduszu Spéjnoéci w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014 — 2020 ; Dziatanie 2.3 ,Gospodarka wodno-
sciekowa w aglomeracjach” o$ priorytetowa Il ,Ochrona $rodowiska, w tym adaptacja do zmian
klimatu” na realizacje projektu ,Przebudowa i modernizacja Oczyszczalni $ciekow wraz z
przepompownig centralng oraz efektywnym zarzadzaniem systemem wodociggowo-
kanalizacyjnym w Biatej Podlaskiej’, pod numerem Projektu : POIS.02.03.00-00-0077/17.

A.4.1. Opis Przedsiewziecia

Przedsiewziecie realizowane bedzie w ramach zadania inwestycyjnego niniejszego Kontraktu

oraz zadan inwestycyjnych
(i)  naroboty budowlane:

e Przebudowa i modernizacja gospodarki $ciekowej i gospodarki osadowej na

Oczyszczalni $ciekéw w Biatej Podlaskiej;

e Przebudowa i modernizacja przepompowni $ciekéw ul. Mickiewicza 4 w Biate]

Podlaskiej;
(i)  ustugi

e Dziatania informacyjne i promocyjne Przedsiewzigcia ,Przebudowa i modernizacja
Oczyszczalni  $ciekow wraz z przepompownig centralng oraz efektywnym

zarzadzaniem systemem wodociggowo-kanalizacyjnym w Biatej Podlaskiej”;

e  System wizualizacji urzadzen i proceséw technologicznych na Oczyszczalni $ciekéw w

Biatej Podlaskiej;

e Budowa zintegrowanego systemu GIS do zarzadzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi
w Biatej Podlaskiej; s
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(i) dostawy

e Dostawa i montaz urzadzen instalacji zageszczania i odwadniania osadow $ciekowych

oczyszczalni sciekéw w Biatej Podlaskiej
e Dostawa maszyn i urzadzen: koparko-tadowarki — szt.1;
e Dostawa maszyn i urzadzen: ciggnika szt.1 z przyczepami szt.2

e Dostawa pojazdéw specjalistycznych do monitoringu sieci wod.-kan. szt.1 oraz do

czyszczenia sieci i urzadzen kanalizacyjnych szt.1 w Biatej Podlaskiej.
A.4.2. Cele realizacji Przedsiewzigcia

Gtéwnym celem projektu jest ,Zapewnienie odbierania i ulepszonego oczyszczania 100%
tadunku zanieczyszczen pochodzacych z aglomeracji Biata Podlaska w zakresie redukcii
biogenéw dla zapewnienia zgodnosci systemu z obowiazujgcymi przepisami prawa w zakresie
oczyszczania $ciekéw komunalnych dla ochrony jednolitej cze$ci wod, a takze uzyskanie

wysokiej adaptacyjnosci systemu na zmiany klimatu”, poprzez cele czastkowe, w szczegdinosci:

() Zapewnienie jakosci $ciekow  oczyszczonych  okre$lonej dla  Oczyszczalni
o RLM > 100 000,

(i)  Wzrost trwatosci i niezawodnosci obiektéw istniejgcych,
(i) Ograniczenie zuzycia energii,

(iv) Zapewnienie optymainego zarzadzania infrastrukturg, w tym zapobieganie awariom |

ograniczenie strat wody.

A.5. Aktualne uwarunkowania wykonania Przedmiotu Zamoéwienia

A.5.1. Lokalizacja Przepompowni Centralnej.

Pompownia Centralna przy ul. Mickiewicza 4, usytuowania jest na dziatce nr 1123,

Bialskie Wodociagi i Kanalizacja, 3
Sp.zo.0. miasto Biata 1123 0,5142
Podlaska

& 7,
- - ‘-
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A.5.2. Odbiornik sciekow.

Scieki z przepompowni odprowadzane sg na oczyszczalnie $ciekow.
Scieki oczyszczone odprowadzane sg do rzeki Krzna w km 35+960, lewobrzeznego doptywu
Bugu (do ktérego uchodzi w km 272+200 jego biegu). Odbiornik zaliczany jest do IV klasy

czystosci srodlgdowych wod powierzchniowych.
A.5.3. Warunki geologiczne i hydrogeologiczne.

Wedtug podziatu fizyczno-geograficznego Kondrackiego miasto Biata Podlaska lezy na terenie
makroregionu na pétnoc od Krzny - Nizina Poludniowo podlaska, na potudnie Polesie Zachodnie
oraz na obszarze mezoregionu na pdtnoc Roéwnina tukowska, na potudnie - Zaklestosé
tomaska. Administracyjnie miasto potozone jest w pétnocnej czesci wojewddztwa lubelskiego.
Pod wzgledem tektonicznym powiat bialski potozony jest w peryferyjnej czesci platformy
wschodnioeuropejskiej w obrebie jednostki strukturalnej zrebu tukowskiego, jedynie pétnocno-
zachodnie krance nalezg do zapadliska podlaskiego. O wspoétczesnych warunkach
geomorfologicznych obszaru decydujace znaczenie miaty zlodowacenia. Obszar opracowania byt
wolny od lodu zlodowacenia battyckiego, ktére zatrzymato sie na rzece Krzna, a objeto go jedynie
czwartorzedowe zlodowacenie $rodkowopolskie. Zakumulowaty si¢ tu gtownie utwory
piaszczyste i pylaste okresu postglacjalnego. O warunkach litologicznych terenu decydujg przede
wszystkim najmtodsze utwory powierzchniowe, chociaz najstarszymi osadami nawierconymi w
miescie sg wapienie jurajskie. Ich strop zalega na gtebokosci okoto 400 m p.p.t.

Na nich bezposrednio zdeponowane sg utwory kredowe, gtéwnie piaszczysto — ilaste kredy
dolnej. Utwory te przykryte sg osadami trzeciorzedowymi, reprezentowanymi przez osady
miocenu i oligocenu. Oligocenskie osady wyksztalcity sie w postaci drobno i srednioziarnistych
piaskow ilastych, pytow i itbw. Miocen reprezentowany jest przez zblizone frakcje piaszczyste i
ilaste, cho¢ bez domieszek glaukonitu i konkrecji fosforytowych. Na nich lezg utwory
czwartorzedowe o migzszosci okoto 70 m. W skali miasta wyksztaicity si¢ one na powierzchni w
postaci glin zwatowych oraz piaskéw pochodzenia rzecznego (fluwialnego) i

rzecznolodowcowego (fluwioglacjalnego), ktore to akumulacje sg najwazniejsze w skali miasta.

C,
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A.5.4. Stosunki wodne
A.5.4.1. Wody powierzchniowe

Wody powierzchniowe w granicach administracyjnych miasta stanowig rzeki: Krzna, Rudka i
Klukéwka. Rzeka Krzna jest lewostronnym doptywem Bugu o powierzchni zlewni ok. 3353
km2.Dtugosé rzeki wynosi 119,9 km. W gornym biegu (do km 67+500) Krzna plynie dwoma
ramionami noszacymi nazwy Krzna Potudniowa i Krzna Pétnocna. Krzna przeptywa przez miasto
Biata Podlaska od km 42+000 (Stawacinek) do km 32+250 (Czosnéwka), tj. na dtugosci 9,75 km.
Rzeka Rudka jest prawostronnym doptywem Krzny o powierzchni zlewni 157,8 km2 i diugosci
28,6 km. Jej zrodta potozone sg na wysokosci ok. 148 m n.p.m. Rudka przeptywa przez Biatg
Podlaska na odcinku o dtugosci ok. 3,1 km. W rejonie miasta, ponizej wsi Woélka Plebanska, od
km 5+000, dolina Rudki jest dobrze wyksztatcona, wcina sie na ok. 13 m, a jej szerokos¢ nie
przekracza 500 m. Koryto rzeki jest krete, nieuregulowane.

Rzeka Klukéwka jest lewym doptywem Krzny. Klukéwka wyptywa w okolicy Bachorza na
wysokosci okoto 175 m n.p.m. W rejonie ujécia rzeka jest spigtrzona do okoto 1,5 m, celem
doprowadzenia wody do stawdw rybnych. Dno doliny Klukéwki jest ptaskie i szerokie — do 1 km.
Zlewnie pokrywaja gtéwnie piaski zwatowe. Klukéwka przeptywa w granicach miasta na odcinku
o dtugosci ok. 3,0 km.

Inwestycja zlokalizowana jest w zlewni rzeki Krzny, w odlegtoéci ok. 300m od jej brzegu. Rzeka
Krzna w tym rejonie administrowana jest przez Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w
Warszawie. Zgodnie z zapisami zawartymi w planie gospodarowania wodami na terenie

dorzecza Wisty odcinek ten zgodnie z zatacznikiem nr 2 jest przyporzadkowany do:

o Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarzad Gospodarki
Wodnej w Warszawie,

e jednolitej czesci wod powierzchniowych (JCWP),

e oznaczona europejskim numerem: PLRW200024266499,

o nazwa: Krzna od Klukéwki do ujscia,

e scalona cze$¢ wod: SW 1447,

e region wodny: Srodkowej Wisty,

e obszar dorzecza Wisty: kod 2000,

e Ekoregion wedtug Kondrackiego i lliesa: Réwniny Wschodnie (16),

e Typ JCWP: male i $rednie rzeki na obszarach bedacych pod wplywem procesow
torfotworczych (24),
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e Status: naturalna czes$¢ wéd,
e Ocena stanu: zly,

e Ocena ryzyka nieosiggniecia celéow srodowiskowych: zagrozona.

Cieki wodne stanowig rzeki typowo nizinne o niewielkim spadku, spokojnym nurcie, zasilane
gtéwnie opadami. Najwyzsze stany wod w rzece notowane sg w ostatniej dekadzie marca, kiedy
to zasilane sg w wyniku roztopow, drugorzedne maksimum osiggajg w miesigcu kwietniu,

natomiast najnizsze stany wod w tych rzekach notowane sg we wrzesniu i pazdzierniku.
A.5.4.2. Wody podziemne

Na obszarze Biatej Podlaskiej wystepuja dwa gtéwne uzytkowe, réwnorzedne poziomy
wodonosne: czwartorzedowy i trzeciorzedowy. Wspomagane sg one poziomem jurajskim.

Z uwagi na brak ciggtej warstwy nieprzepuszczalnej, rozdzielajgcej poziomy czwartorzedowy i
trzeciorzedowy, dochodzi miedzy nimi do czestych kontaktéw hydraulicznych. Liczne studnie w
rejonie Biatej Podlaskiej ujmujg wody z potgczonych pozioméw czwartorzedowego i
trzeciorzedowego, lub tylko z poziomu czwartorzedowego. Wody poziomu trzeciorzedowego
zwigzane s3 z piaszczystymi utworami miocenu i oligocenu, wyksztatconymi w postaci piaskoéw
pylastych, drobnych i $rednich, oraz pospotek. Wody tego poziomu wystepujg pod znacznym
napieciem hydrostatycznym. Wody poziomu czwartorzed owego zwigzane sg z plejstocefiskimi
piaskami i zwirami wodnolodowcowymi. Laczna migzszo$¢ obydwu pozioméw wodonosnych

w rejonie Biatej Podlaskiej wynosi od 15 do ok. 60 m.

Miasto znajduje sie w obrebie Gtéwnego Zbiornika Wéd Podziemnych (GZWP) nr 224 -
Subzbiornik Podlasie, cze$ciowo na terenie o niskiej odpornosci poziomu gtéwnego
(powierzchnia ok.630 ha).

W Biatej Podlaskiej wody podziemne s3a gidbwnym Zrédiem zaopatrzenia w wode do celow
komunalnych

i przemystowych, eksploatowane sag pietra wodono$ne: czwartorzedowe, trzeciorzedowe i
jurajskie.

Przewazajaca czesc¢ terenu to obszary, gdzie wody gruntowe wystepuja gtebiej niz 4,0 m p.p.t., a
lokalnie nawet ponizej 10 m p.p.t. Obszarem o najptytszym wystepowaniu wéd gruntowych (okoto

1,0 m p.p.t.) sg doliny Krzny i Klukéwki.

(/}
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A.5.5. Decyzje, postanowienia i inne dokumenty bedace w posiadaniu Zamawiajacego.

Oczyszczalnia $ciekow w Biatej Podlaskiej posiada pozwolenie wodno-prawne wydane Decyzjg
Prezydenta Miasta Biata Podlaska nr GK.6341.15.2016.MRY3 z dnia 21.07.2016 r., wazne do

dnia 21.07.2021r
Pozwolenie wodno-prawne wydano na odprowadzenie oczyszczonych sciekdw miejskich do rzeki

Krzny w ilosci:

a). W warunkach normalnych:
e Qsrd =12 000 m¥/d;
e Qmaxd = 16 000 m%d;

o stanie i sktadzie;

e BZT5 15,0 mgl/l

e ChZT 125,0 mg/Il
e Zawiesina ogolna 35,0 mg/|

e Azot ogdiny 15,0 mg N/I
e Fosfor ogdéiny 2,0mg P/

b). W warunkach wystgpienia intensywnych opadéw atmosferycznych:
¢ Qmaxd = 16 000 m*/d;

o stanie i skfadzie:

e BZT5 22,5 mg/l

e ChZT 187,5 mg/l
e Zawiesina ogolna 52,5 mgl/l

e Azot ogolny 22,5 mg N/I
e Fosfor ogdiny 3,0mg P/

Sporzadzony aktualny bilans dowodzi, ze Oczyszczalnia po modernizacji bedzie obstugiwata
103 703 mieszkancéw réwnowaznych, a wiec bedzie zobowigzana do dalszej redukcji azotu i

fosforu z przyjmowanych sciekéw.

UWAGA:
Wykonawca w ramach Przedmiotu Zamoéwienia wykona operat wodno-prawny i uzyska aktuaing

decyzje — pozwolenie wodno-prawne (jezeli wymagane).
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B. Czesé opisowa
B.1. Opis istniejacej Przepompowni Centrainej

Przepompownia $ciekow znajduje sie w czesci potudniowej miasta Biata Podlaska, przy
ul. Mickiewicza.

Przepompownia przettacza $cieki doptywajace z sieci kanalizacyjnej do Oczyszczalni sciekow
zlokalizowanej w miejscowosci Biata Podlaska przy ul. Brzegowe;.

Do przepompowni centralnej doptywajg $cieki z pdtnocnej i wigkszosci potudniowej czesci miasta
wraz z kanatami gminy wiejskiej z miejscowosci: Stawacinek, Rakowiska i Kozula.
Przepompownia uruchomiona zostata w 1976 roku. W [atach 90-tych przeprowadzono jej
modernizacje. Przepompownia przettacza ponad 80% ogélnej ilosci sciekow doptywajgcych do
Oczyszczalni. W przepompowni realizowane jest wstepne podczyszczenie mechaniczne
doptywajgcy $ciekdw na kratach mechanicznych. W przepompowni zatrzymane zostaje ok. 60 —
70 ton rocznie skratek.

W okresie duzych opadow badz zaktdcen w dostawie energii elektrycznej nastepuje przecigzenie
pracy obiektu.

W tych sytuacjach wystepujg podtopienia kanatéw doprowadzajacych Scieki do przepompowni
jak rowniez samej przepompowni.

Zainstalowane w przepompowni urzadzenia sg zuzyte oraz posiadajg zbyt matg przepustowos¢
w sytuacjach wystepowania intensywnych opadéw deszczu, stagd wymagajg wymiany.
Modernizacji wymaga réwniez uktad zasilania przepompowni wraz z rozdzielnig. Z uwagi
na lokalizacje pompowni wraz z obiektami towarzyszacymi w bliskim sgsiedztwie obiektow
mieszkalnych i uzytecznoéci publicznej obiekt wymaga zastosowania instalacji antyodorowe;j

ograniczajgcg do minimum ucigzliwos¢ zapachowa.

C. Opis ogoiny Przedmiotu Zamoéwienia.

C.A. Podstawowe zalozenia, iloéci, wskazniki, wymiarowanie

UWAGA:
Przy realizacji Robét nalezy przewidzie¢ i zapewnic:

e nieprzerwany odbior $ciekdw z systemu kanalizacyjnego Biatej Podlaskiej, oraz

e ciggla prace istniejacej Przepompowni Centralnej

Zamawiajacy dopuszcza przerwy i wytaczenia pojedynczych elementéw Przepompowni

&2 iy
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Centralnej, pod warunkiem zapewnienia funkcjonalnosci i skutecznosci systemu

odbioru sciekow

C.2. Zakres Przedmiotu Zamowienia/ Inwestycji.

Zakres Robot objetych niniejszym Programem Funkcjonalno-Uzytkowym (dalej zwanym PFU)
obejmuje zaprojektowanie oraz wykonanie Robdt budowlanych i montazowych zwigzanych z
przebudows i modernizacja Przepompowni Centralnej w Biatej Podlaskiej, w szczegolnosci:
Projektowanie, Wytyczenie, Roboty Budowlane, Dostawy Technologii, Szkolenia, Proby
Koncowe, Proby Eksploatacyjne, uprzatnigcie Terenu Budowy, usunigcie Wad, a takze wszelkie
inne dziatania niezbedne do przejecia Robot przez Zamawiajgcego oraz osiggnigcia efektu
ekologicznego i technologicznego zrealizowanej Inwestycji, co najmniej na poziomie wymaganym
przepisami prawa Kraju, spetniajagcego cele Przedsigwziecia oraz zgodnego z wymaganymi
gwarancjami technicznymi i technologicznymi Wykonawcy.

Wykonawca w terminie do 30 dni od Daty Rozpoczecia opracuje i przediozy do zatwierdzenia
Zamawiajgcemu:

Koncepcje przebudowy i modernizacji Przepompowni Centralnej w Biatej Podlaskiej.
Zatwierdzona przez Zamawiajgcego koncepcja bedzie podstawg do zasadniczych prac
projektowych Wykonawcy w ramach Przedmiotu Zamdéwienia.

Wykonanie przedmiotu zamoéwienia obejmuje w szczegolnosci:

a). wykonanie dokumentacji projektowej (projektu budowlanego), zgodnie z przepisami
polskiego prawa, a w szczegélnosci: Ustawy z dnia7lipca1994r.Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, 1529, z 2018 r. poz. 12, 317, 352, 650), Ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz.799 ze
zm.), Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.
2422 i Dz. U 2018 poz. 21 i poz.650 ze zm.), Prawo geologiczne i gérnicze (tekst jednolity
Dz. U. z 2017 r. poz. 2126 ze zm.), Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst
jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 ze zm.), Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo
energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 755 ze zm.) z rozporzadzeniami
Wykonawczymi, wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe (jezeli wymagane) dla
Przepompowni Centralnej

b). uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnien, zgod, zezwoleri i pozwolen, ktérych obowigzek

uzyskania wynika z prawa polskiego, w tym opracowanie materiatow o wydanie decyzji o
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warunkach przytaczenia do sieci zewnetrznych, wraz z uzyskaniem stosownych decyzji;

c). sporzadzenie stosownej dokumentacji przeprowadzenie ponownej oceny oddziatywania na
$rodowisko (jezeli w toku prac projektowych taka konieczno$¢ wystapi), zgodnie z
wymaganiami Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r.o0 udostepnianiu informacji o $rodowisku i
jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na $rodowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353, 831, 961, 1250, 1579 z pdzn. zm.);

d). opracowanie dokumentaciji geologiczno—inzynierskiej (jezeli wymagana),

e). opracowanie operatu wodno-prawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodno-prawnego dla
niniejszej Inwestyc;ji;

f). opracowanie projektéw wykonawczych wielobranzowych i technologicznych;

g). ustanowienie Kierownika Budowy;

h). opracowanie Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministralnfrastrukturyzdnia23czerwca2003r.w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126),

i). organizacje Terenu Budowy;

i). wytyczenie obiektow budowlanych w terenie;

k). przebudowe i modernizacje istniejagcych obiektéow budowlanych i infrastruktury
towarzyszgcej, oraz budowe nowych obiektéw budowlanych (jezeli wymagane), ktére to
obiekty zostaty wymienione w czesci szczegotowej niniejszego PFU;

). dostawe i montaz urzadzen i maszyn, oraz wyposazenia technologicznego

m). opracowanie operatu ochrony powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami dla
instalacji (jezeli dotyczy);

n). dostarczenie dokumentacji techniczno-ruchowych (DTR) urzadzen,;

0). dostarczenie niezbednych instrukcji rozruchu i eksploatacji wraz 2z instrukcjami
stanowiskowymi;

p). rozruch bez i pod obciazeniem, i szkolenie zatogi,

q). przeprowadzenie Prob Koncowych potwierdzajacych efekt ekologiczny i technologiczny;

r). nadzér Prob Eksploatacyjnych prowadzonych przez Zamawiajgcego;

s). opracowanie wniosku o wydanie decyzji Pozwolenie zintegrowane instalacji, zgodnie z
Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r.
poz. 672 ze zm.) wraz z uzyskaniem stosownej decyzji (jezeli dotyczy);

t). uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie Przepompowni Centrainej
w Biatej Podlaskiej;

e ?
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u). sporzadzenie dokumentacji powykonawczej wraz z niezbednymi opisami w zakresie i formie
jak w Dokumentacji projektowej, ktorej tres¢ przedstawia¢ bedzie Roboty tak, jak zostaty
przez Wykonawce zrealizowane; oraz wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,
zawierajacej dokumentacje geodezyjng sporzgdzong na poszczegolnych etapach budowy
oraz geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg wraz z kopig aktualnej mapy zasadnicze;
terenu; oraz

v). przekazanie Inwestycji do uzytkowania Zamawiajgcemu.

Zakres dokumentacji projektowej powinien obejmowaé czeéci branzowe zgodne z wymogami

Zamawiajacego, a w szczegolnosci:

(i) projekty wewnetrznych i zewnetrznych robot wykoriczeniowych obiektéw kubaturowych,

(i) projekt organizacji i wykonania Inwestycji z uwzglednieniem funkcjonowania
Przepompowni podczas jej modernizacji i/lub przebudowy, przetozenia kolidujacych sieci
m.in. wewnetrznych sieci i instalacjii wodociggowych i ppoz., kanalizacyjnych,
cieptowniczych, gazowych, energetycznych i elektrycznych SN i NN, oswietlenia terenu
oraz staboprgdowych,

(i) posadowienia i wznoszenia obiektéow kubaturowych oraz liniowych (branze:
architektoniczna, konstrukcyjna, drogowa, instalacyjna, energetyczna, elekiryczna i
telekomunikacyjna;

(iv) projekty przytaczy do sieci,

(v) projekty technologiczne i branzowe wszystkich obiektéw budowlanych i instalacji
technologicznych z uwzglednieniem maszyn i urzadzen technologicznych,

(vi) projekty wewnetrznych instalacji technologicznych, sanitarnych (wodociggowych,
kanalizacyjnych, ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji), elektrycznych, monitoringu i
sygnalizacji,

(vii) projekty zabezpieczen ppoz. i stanéw alarmowych,

(viii)chodniki, drogi wewnatrzzakiadowe wraz z placami technologicznymi,

(ix) zagospodarowanie terenu,

(x) opracowanie instrukcji bhp i ppoz. dla obiektow,

(xi) opracowanie instrukcji Préb Koncowych i rozruchu,

(xii) opracowanie instrukcji eksploatacji, konserwacji, przegladéw i serwisowania, czgSci

zamiennych i szybkozuzywajgcych sie.
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C.21. Projektowanie.

Wykonawca opracuje i przediozy do zatwierdzenia Zamawiajgcemu oraz (jesli bedzie to
wymagane) upowaznionym organom administracji, kompletne Dokumenty Wykonawcy

obejmujgce co najmniej:

1) Koncepcje przebudowy i modernizacji Przepompowni Centralnej w Biatej Podlaskiej —
1 oryginat + 3 kopie;

2) Dokumentacje geologiczno-inzynierska (jezeli wymagana) — 1 oryginat + 3 kopie;

3) Operat wodno-prawny wraz z uzyskaniem pozwolenia wodno-prawnego dia niniejszej
inwestycji — 1 oryginat + 3 kopie;

4) Projekt Budowlany opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami obowigzujacej w
Polsce ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r.(tj.: Dz. U. z 2017 r. poz.1332, 1529) oraz
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca
2016 r. w sprawie rodzajow dokumentow, jakich moze zgda¢ Zamawiajacy od Wykonawcy w
postepowaniu o udzielenie zamoéwienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126), wraz z uzgodnieniem
Zespotu Uzgodnien Dokumentacji - jesli bedzie wymagany, projektem zagospodarowania
terenu i informacjg o planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (jezeli wymagany) — 4
oryginaty;

5) Projekty Wykonawcze dla celow realizacji Inwestycji objetej Projektem Budowlanym.
Projekty Wykonawcze stanowi¢ bedg uszczegétowienie dia potrzeb Wykonawstwa projektu
budowlanego. Dokumentacja powinna by¢ opracowana z uwzglednieniem warunkéw
zatwierdzenia Projektu Budowlanego oraz warunkow zawartych w uzyskanych opiniach
i uzgodnieniach, jak réwniez szczegotowych wytycznych Zamawiajacego. Projekty
techniczne Wykonawcze sporzadzone bedg oddzielnie dla kazdego obiektu budowlanego
oraz oddzielnie dla sieci i instalacji elektrycznych wewnetrznych oraz AKPIA, sieci Ethernet,
sieci CCTV, — 1 oryginat + 3 kpl.;

UWAGA:
Przed rozpoczeciem robét budowlanych przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajacego
projekt rozwigzan tymczasowych =zapewniajacych nieprzerwang prace istniejacej

Przepompowni Centralnej w okresie trwania robét budowlanych niniejszego Kontraktu.

6) Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia — 1 oryginat + 3 kopie;
7) Program Préb Koricowych, w tym projekt rozruchu — 1 oryginat + 3 kopie;
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8) Program Préb Eksploatacyjnych — 1 oryginat + 3 kopie;

oraz Dokumenty Wykonawcy po realizacyjne obejmujgce:

(i) Dokumentacje Powykonawcza z naniesionymi w sposob czytelny wszelkimi zmianami
wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacjg geodezyjng wykonanych obiektéw
budowlanych wraz z instalacjami zapewniajagcymi mozliwo$é uzytkowania obiektéw zgodnie
z ich przeznaczeniem — 1 oryginat + 3 kopie;

(i) Instrukcje eksploatacji Przepompowni Centrainej — 1 oryginat + 3 kopie;

(i) Dokumentacje Techniczno-Ruchowg wszystkich maszyn i urzadzen odrebnie — 1 oryginat
+ 3 kopie;

(iv) Plan przegladéw okresowych wszystkich maszyn i urzadzetr odrebnie — 1 oryginat + 3
kopie;

(v) Instrukcje eksploatacji, serwisowania i konserwacji maszyn i urzadzen — 1 oryginat + 3
kopie;

(vi) Instrukcje pracy stanowiskowe — 1 oryginat + 3 kopie;

(vii) Instrukcje BHP i ppoz. — 1 oryginat + 3 kopie;

(viii) Sprawozdanie z Prob Koncowych w tym rozruchu, w ktérym Wykonawca przedstawi
wyniki w zakresie pozwalajgcym na sprawdzenie osiggnhietych przez niego parametréw
technologicznych i efektu koncowego Inwestycji — 1 oryginat + 3 kopie;

(ix) Dzienniki budowy illub montazu — 1 oryginat + 1 kopie (jezeli dotyczy);

(x) Dziennik rozruchu - prowadzony w trakcie Préb Koncowych i rozruchu — 1 oryginat + 1
kopie;

(xi) Sprawozdanie ze szkolenia Personelu Zamawiajgcego — 1 oryginat + 1 kopie

(xii) Protokoty prob, sprawdzen i badan — 1 oryginat + 3 kopie;

(xiii) Raporty o Postepie Robo6t, miesieczne raporty przejsciowe, zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego wzorem — w 3 egzemplarzach;

(xiv)Raport Koncowy, po realizacyjny, w ktérym Wykonawca przedstawi wyniki w zakresie
pozwalajgcym na sprawdzenie oddziatywania Przepompowni Centralnej na srodowisko — 1
oryginat + 3 kpl;

(xv) Instrukcja wspoétpracy ruchowej pomiedzy BWiK a PGE Dystrybucja w zakresie obstugi i
eksploatacji urzadzen (rozdzielni sN, nN i agregatow pradotwérczych) — 1 oryginat + 3 kopie;

Wszystkie Dokumenty Wykonawcy zostang opracowane w wersji papierowej i w wersji
elektronicznej w formatach:
a). tekstowe - *.doc lub *.docx i *.pdf

O
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b). rysunkii schematy - *.dwg i *.pdf

c). obliczenia - *.xls lub *.xIsx i *.pdf

d). harmonogramy - *.mpp i *.pdf
i zostang przekazane do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego
W ramach prac projektowych Wykonawca wykona mapy do celéw projektowych.
Wykonawca sporzadzi Dokumenty Wykonawcy zgodnie z SIWZ, Kontraktem i postanowieniami

Prawa Kraju, ochrony $rodowiska oraz bedzie za nie odpowiedzialny. Roboty budowlane powinny
byé zaprojektowane zgodnie z polskim prawem budowlanym i polskimi normami lub
odpowiednimi standardami Miedzynarodowymi lub Unii Europejskiej. Roboty budowlane winny
byé zaprojektowane i wykonane zgodnie z Wymaganiami Zamawiajacego najnowszg praktyka
inzynierska i najlepszg dostepna technikg (BAT) i wymagang Prawem Kraju.

Nalezy przyja¢ rozwigzania zapewniajgce prostg, hiezawodng eksploatacije Przedmiotu
Zamowienia w diugim okresie czasu po najnizszych kosztach eksploatacii.

Projekt bedzie sporzadzony przez wykwalifikowanych projektantow, bedacych inzynierami lub
innymi fachowcami posiadajacymi niezbedne uprawnienia do projektowania, spetniajacymi
wymagania jakie sg do tego celu ustalone.

Wykonawca zobowigzany jest zapewnié, ze on sam oraz jego projektanci bedg do dyspozyciji
Zamawiajgcego az do zakonczenia Okresu Zgtaszania Wad.

Cato$é dokumentacji projektowej dla niniejszego Kontraktu winna byC wykonana przez
Projektanta z nalezyta staranno$cia, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w zakresie
projektowania i budowy tego typu obiektow.

Projekty budowlane beda uzgodnione z wiasciwymi terenowo instytucjami, zgodnie z wymogami
Prawa Kraju.

Wykonawca jest zobowigzany do uzgadniania, we wstepnej fazie projektowania rozwigzan
projektowych z Zamawiajgcym. Przed zlozeniem wniosku o pozwolenie na budowg Wykonawca
przedstawi dokumentacje projektowa z planowanym zagospodarowaniem terenu, przyjetymi
rozwigzaniami architektoniczno-budowlanymi w szczegélnosci rozwigzaniami technologicznymi
do akceptacji Zamawiajgcego.

Na podstawie uzgodnionego projektu Wykonawca uzyska pozwolenie na budowe, umozliwiajgce
rozpoczecie realizacji Przedsigwzigcia.

Dla uzupetnienia projektu budowlanego Wykonawca opracuje projekty wykonawcze branzowe.
Projekty wykonawcze podlegajg zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego. W kazdej fazie

projektowania niezbedna jest $cista wspéipraca z Zamawiajacym dla petnego zrozumienia

CF7
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oczekiwann Zamawiajgcego oraz osiagniecia zaktadanego i gwarantowanego przez Wykonawce
efektu technologicznego i ekologicznego oraz zatozen technologicznych przyjgtych w Koncepgji.
Wykonawca bedzie przedktadat do wgladu Zamawiajgcego wszystkie dokumenty zwigzane z
projektowaniem.

Poszczegolne fazy projektowania, dobér materiatow, urzadzen, maszyn i sprzetu, wykaz
wyposazenia oraz metody realizacji, oraz przewidywane przeptywy pienigzne podlegajg
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

Zastosowane w Projekcie rozwigzania technologiczne, architektoniczne, techniczne i
komunikacyjne winny zapewni¢ catkowite bezpieczenstwo, ergonomie i higieng pracy Personelu
Zamawiajgcego oraz zapewni¢ wysokie walory eksploatacyjne i estetyczne instalacji.
Zamawiajacy oczekuje wysokiej trwatosci elementébw budowlanych i wyposazenia
technologicznego a takze 1latwej konserwacji i niezawodnosci dziatania urzgdzen i
funkcjonowania infrastruktury Przepompowni Centraine;j.

Modernizowane, przebudowane i nowo wybudowane obiekty budowlane winny by¢ kompatybilne
z istniejgca infrastrukturg techniczng otoczenia.

Niezaleznie od danych zawartych w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, Wykonawca sporzgdzi
odpowiednig dokumentacje projektowg w taki sposéb, ze roboty wedtug niej wykonane bedg
nadawalty sie do celdw, dla jakich zostaly przeznaczone. Zatem spetnienie przez Wykonawce
minimalnych wymagan okreslonych w PFU, nie zwalnia Wykonawcy z zadnego zobowigzania lub
odpowiedzialnosci. Zastosowanie przez Wykonawce rozwigzan wykraczajgcych poza wymagania
minimaine nie moze by¢ podstawg zadnych roszczen Wykonawcy w stosunku do Zamawiajgcego
dotyczacych wydiuzenia Czasu na Wykonanie lub zwiekszenia Ceny Kontraktowe;.

Wykonawca projektu ponosi odpowiedzialnos¢ za poprawno$¢ przyjetych rozwigzan.
Jakiekolwiek rozwigzanie, ktére moze w przysziosci powodowac problemy z eksploatacjg i
utrzymaniem wynikajace z obnizenia kosztéw wykonania nie bedzie zaakceptowane. przez
Zamawiajgcego.

Zatwierdzenie przez Zamawiajgcego nie zastepuje weryfikacji projektu przez osoby uprawnione
(zgodnie z Prawem Budowlanym) i sam fakt uzyskania takich zatwierdzen nie zwalnia
Wykonawcy w jakimkolwiek stopniu od petnej odpowiedzialnoéci za zaprojektowane rozwigzania i
materiaty, ani w kontekscie Prawa Budowlanego ani Kontraktu.

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagajg, aby Dokumenty Wykonawcy bylty poddane
weryfikacji przez osoby uprawnione Ilub uzgodnieniu przez odpowiednie wiadze, to

przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez
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Wykonawce na jego koszt przed przediozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego. Dokonanie weryfikacji przez osoby uprawnione i/lub uzyskanie uzgodnien przez
odpowiednie wiladze nie przesgdza o zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, ktéry odmowi
zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy stwierdzi, ze Dokument Wykonawcy nie spetnia
wymagan Kontraktu.

W szczegolnosci Wykonawca uzyska na wtasny koszt i wlasnym staraniem wszelkie wymagane
zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne niezbedne dla
zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i rozpoczecia eksploatacji obiektow budowlanych.
Wykonawca uzyska i zapewni na wlasny koszt i wlasnym staraniem wazno$¢ przez caly czas
trwania Kontraktu wszelkich wymaganych zgodnie z polskim prawem, certyfikatow, uzgodnien,
opinii i decyzji administracyjnych niezbednych dla zaprojektowania, zmodernizowania
przebudowania i wybudowania, oraz eksploatacji obiektéw Przepompowni Centralne;.

Jezeli w Dokumentach Wykonawcy zostang znalezione biedy, pominigcia, dwuznacznosci,
niekonsekwencje, niedostatki lub inne wady, to zaréwno one jak roboty zostang poprawione na
koszt Wykonawcy, bez wzgledu na wszelkie zgody lub zatwierdzenia

Jezeli w Dokumentach Wykonawcy zostang znalezione btedy, pominigecia, dwuznacznosci,
niekonsekwencje, niedostatki lub inne wady, a Wykonawca nie usunie ich w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie, to Zamawiajgcy zleci ich usunigcie osobie trzeciej na koszt

Wykonawcy.

UWAGA:

Zatwierdzenie jakiegokolwiek Dokumentu Wykonawcy przez Zamawiajgcego hie ogranicza
odpowiedzialnosci Wykonawcy wynikajgcej z Prawa i Kontraktu i nie zwalnia Wykonawcy w
jakimkolwiek stopniu od peinej odpowiedzialnosci za zaprojektowane rozwigzania i materiaty,

ani w kontek$cie Prawa Budowlanego ani Kontraktu.

C.2.2. Roboty budowlane.

W ramach Robé6t Przedmiotu Zamoéwienia przewiduje sie realizacje robot budowlanych
przebudowy i modernizacji istniejgcych obiektow budowlanych i instalacji Przepompowni

Centralnej , zgodnie z niniejszym Programem Funkcjonalno-Uzytkowym.
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Po ukoniczeniu robot budowlanych Wykonawca przeprowadzi Proby Koncowe, w tym rozruch
mechaniczny (na sucho) i technologiczny (pod obciazeniem) zmodernizowanej instalaciji

Przepompowni Centralne;.
C.2.3. Szkolenia. Préoby Koncowe.

Wykonawca opracuje plan Prob Koncowych i po zatwierdzeniu go przez Zamawiajgcego,
przeprowadzi Proéby Kornicowe, w trakcie ktérych przeszkoli Personel Zamawiajacego,
przeprowadzi Proby Koricowe, w tym rozruch mechaniczny (na sucho) i technologiczny (pod
obcigzeniem), z osobna wszystkich urzadzen i cafej instalacji technologicznej, oraz wykona
badania po realizacyjne wptywu instalacji na komponenty $rodowiska naturalnego (zgodnie z
Prawem Ochrony Srodowiska).

Préby Kohcowe bedg prowadzone na koszt Wykonawcy w ramach Zaakceptowanej Kwoty

Kontraktowe;.
C.24. Préby Eksploatacyjne.

Zamawiajagcy bedzie prowadzit Proby Eksploatacyjne przez okres Okresu Zgtaszania Wad
zgodnie z Programem Préb Eksploatacyjnych opracowanym przez Wykonawcg i zatwierdzonym
przez Zmawiajgcego. Koszty prowadzenia Prob Eksploatacyjnych ponosi Zamawiajacy.
Wykonawca bedzie wspierat Zamawiajgcego w trakcie Prob Eksploatacyjnych poprzez ekspertow
Personelu Wykonawcy, ktorych bedzie oddelegowywat do miejsca prowadzenia Prob
Eksploatacyjnych, minimum jedna osoba, z czestotliwoscig minimum 3 dni robocze w kwartale
kalendarzowym, przez caty Okres Zgtaszania Wad. Koszty pracy, dojazdéw, pobytéw w miejscu
prowadzenie Préb Eksploatacyjnych, noclegéw i wynagrodzen beda wliczone w Zaakceptowang

Cene Kontraktows.

C.3. Wymagania techniczne dla obiektéw Przepompowni Centrainej

C.3.1. Wymagania ogéine:

Projektant jest zobowigzany do okreslenia stref wybuchowos$ci i dostosowac projektowanie i
wykonanie instalacji elektrycznych do wymogéw technicznych w tych strefach.

Przepompownia Centralna powinna byé wyposazona w wymagane przepisami:

e wyposazenie BHP,
e wyposazenie i instalacje ppoz.,
e ochrone przeciwporazeniowa, _
£.2°
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e ochrone przepieciowg oraz

e instalacje odgromowsa.

UWAGA:
Podane w PFU dane liczbowe, parametry i wymiary majg charakter orientacyjny i winny by¢

uscislone w ramach projektow opracowanych przez Wykonawce.

C.3.2. Wymagania szczegotowe

Gtéwnymi celami rozbudowy i modernizacji istniejacej Przepompowni Centralnej w Biatej

Podlaskiej sa:

o zwiekszenie przepustowosci systemu oraz wzrost trwatosci i niezawodnosci obiektu,
urzgdzen istniejacych,

e optymalizacja doptywu $ciekow do oczyszczalni z duzego, zagrozonego przecigzeniem
obszaru obejmujgcego ponad 80% dostawcow Sciekow,

e ograniczenie zuzycia wody w procesie usuwania osadow (skratki),

e ograniczenie zuzycia energii elektrycznej,

e ograniczenie wptywu przepompowni ha srodowisko.

Zatozenia ogdlne koncepcji rozbudowy i modernizacji przepompowni $ciekow stanowig:

o max. ilosé sciekow w okresach deszczowych przettaczana z pompowni: 1200 m¥h,
o max. ilos¢ sciekow w okresach suchych: 550 m¥/h,

o $rednia dobowa ilo$¢ Sciekdw: 8300 m®d,

o zbiorcza praca pomp w okresach deszczowych,

o haprzemienna praca pomp w okresach suchych.

Przewiduje sie nastepujacy zakres prac technologicznych zwigzanych z przebudows istniejacej

pompowni centralne;j:

— Demontaz istniejgcych urzadzen i wyposazenia technologicznego
— Montaz mieszadet w zbiorniku w celu zminimalizowania zjawisk flotacji ttuszczy oraz
sedymentacji czgstek statych.
y Ji CZg y (/ ya
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— Wymiana istniejacych pomp (4 szt.) na nowe wraz z szafami zasilajgco - sterowniczymi.

— Wymiana kompletnych przewoddéw ssawnych i ttocznych w obrebie przepompowni,
wymiana przeptywomierzy, armatury zwrotnej, odcinajgcej recznej i automatyczne;.

— Wymiana zastawki odcinajgcej na doptywie $ciekéw do pompowni centrainej,

— Montaz (4 szt.) zastawek odcinajgcych kraty mechaniczne,

— Wymiana rozdrabniarki i kraty mechanicznej na nowe kraty mechaniczne wraz
z systemem odbioru, transportu, ptukania i prasowania skratek.

—  Wykonanie hermetyzacji i odciagu powietrza ztowonnego na filtr powietrza ze ztozem z
wegla aktywnego,

— Budowa komory przelewowej na kolektorze doptywowym wraz z uktadem zastawek
odcinajacych,

— Budowa przepompowni awaryjnej na kolektorze doplywowym  odcigzajgcej
przepompownie centraing wraz z instalacjg pompowa oraz rurociggami ttocznymi,

— Renowacja istniejacego zeliwnego rurociggu ttocznego DN 400 na catej diugosci, metodg
bezwykopows.

— Przelozenie istniejgcego uzbrojenia, kolidujgcego z projektowanymi obiektami.

Przewiduje sie nastepujacy zakres prac budowlanych zwigzanych z przebudowa istniejacej

Przepompowni Centralne;j:

= Renowacja zbiornika sciekéw - dwéch komér — przewiduje sie wykonanie renowagii
komory poprzez poddanie jej myciu hydrodynamicznemu, usuniecie wszystkich luznych
czesci skorodowanego betonu, zatamowanie wyciekdw szybkosprawnymi zaprawami
mineralnymi na bazie cementu, wykonanie reprofilacji $cian chemig budowlana.

= Przewidzie¢ renowacje powierzchni istniejgcych kanatéw zelbetowych miedzy wylotem
kolektora grawitacyjnego a zbiornikiem przepompowni,

= Renowacje - komory przed przepompownig — przewiduje sie¢ wykonanie renowacji
komory poprzez poddanie jej myciu hydrodynamicznemu, usunigcie wszystkich luznych
czesci skorodowanego betonu, zatamowanie wyciekdw szybkosprawnymi zaprawami
mineralnymi na bazie cementu, wykonanie reprofilacji $cian chemig budowlana. Komin
wlazowy z kregéw zostanie zdemontowany a w jego miejsce wykonany nowy. Wewnatrz

komory na catej jej powierzchni nalezy wykonaé powtoki zabezpieczenia antykorozyjnego.

sl 4
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= Wykonanie niezbednych otworéw technologicznych i ich uszczelnienie dla uktadu
wentylacji, rurociggéw technologicznych, elektrycznych i sterowania,

= \Wykonanie remontu generalnego obiektu obejmujgcego: wykonanie uzupetnienia ubytkow
budowlanych, naprawa powierzchni $cian i posadzek, schoddéw, montaz ptytek,
malowanie $cian, stropéw, naprawa i zabezpieczenia powierzchni stalowych, wymiane
stolarki okiennej i drzwiowej

= Wymiane instalacji i armatury wod. kan.,

= Remont pomieszczenia dyzurki wewnatrz budynku przepompowni centralnej wraz z
wyposazeniem,

=  Wymiana wlazéw na witazy wykonane ze stali kwasoodporne;j,

= Wymiana barierek ochronnych na barierki wykonane ze stali kwasoodpornej,

=  Wykonanie termomodernizacji budynku przepompowni centralnej,

= Wymiana urzadzen transportowych

= Wykonanie fundamentu pod uktad zewnetrznego filtra powietrza,

* \Wykonanie utwardzenia istniejgcych drog na terenie pompowni centralnej oraz wykonanie
nowej drogi dojazdowej do pompowni awaryjnej oraz pomieszczenia kontenera skratek,

* Wykonanie rozbudowy budynku pompowni centralnej o pomieszczenie kontenera na
skratki,

=  Wykonanie rozbiorki badz przetozenia istniejacych elementéw uzbrojenia podziemnego

kolidujgcych z projektowanymi obiektami.

Przewiduje sie nastepujacy zakres prac sanitarnych zwigzanych z przebudowsg istniejgcej

pompowni centralne;:

o Wykonanie kompletnego uktadu wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej obiektu,
o Wykonanie doprowadzenia i zasilania w energie cieplng budynku pompowni z istniejgce;
miejskiej sieci cieplnej
Przewiduje sie nastepujacy zakres prac elektrycznych i AKPIA zwigzanych z przebudowg

istniejgcej pompowni centralnej:

s Kompleksowa modernizacja uktadow AKPIA (z wizualizacjg procesu technologicznego w

dyspozytorni zlokalizowanej w budynku gtéwnym zaktadu)

o5
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s Wykonanie modernizacji zasilania awaryjnego wraz z wymiang agregatu prgdotworczego
o mocy min. 200 kW, ,(z uwzglednieniem przebudowy czerpni $wiezego powietrza,
wyrzutni powietrza cieptego oraz wydechu spalin z pomieszczenia agregatorowni)

®  Wymiana transformatora 250kVA,

® wymiana rozdzielnicy giéwnej nN, w rozdzielni gtéwnej stacji trafo

m Wykonanie nowych linii kablowych nN z rozdzielni gtéwnej nN do pompowni centralnej
oraz od agregatu pradotworczego do rozdzielni gtéwnej nN

s Wymiana kompletnej instalacji elektrycznej zasilajgcej projektowane urzadzenia,

m  Wymiana kompletnej instalacji elektrycznej wewnetrznej oraz os$wietlenia wewnatrz
Przepompowni Centralnej,

= Wykonanie instalacji elektrycznej i oéwietleniowej wraz z rozdzielnig elektryczng w nowym
budynku garazowym

m Wymiana kompletnej instalacji sterowania AKPIA oraz urzadzen pomiarowych

m Wykonanie wizualizacji procesu technologicznego oraz sterowania pracg przepompowni
z wykonaniem pomieszczenia centralnej dyspozytorni w budynku gtownym.

= Wykonanie monitoring terenu za pomoca systemu kamer przemystowych

= Wykonanie rozbudowy o$wietlenia terenu pompowni centralnej,

m  Wykonanie sieci teleinformatycznej wewnetrznej w budynku przepompowni centrainej i
zewnetrznej (wraz kanalizacjg teletechniczng) miedzy budynkami Przepompowni
Centralnej, agregatorowni, budynkiem gtéwnym — dyspozytornia,

s Wykonanie system cyfrowej telewizji dozorowej CCTV wewnatrz budynku przepompowni

centralnej, pomieszczenia suche i mokre (kraty), oraz zewnegtrznej w celu zapewnienia

ochrony obiektéw. Stanowisko dozorowe w centralnej dyspozytorni w budynku gtownym.

Ponadto nalezy wykonaé niezbedne prace w obiekcie zgodnie z zakresem okreslonym
w Ekspertyzie technicznej (Zatacznik nr 1 do niniejszego PFU) opracowanej na etapie

koncepcji m.in.:

> wykona¢ izolacje termiczng dachu oraz zmiane pokrycia,

» wymieni¢ obrobki blacharskie i elementy odprowadzania wéd opadowych,
> naprawic tynki elewacji,

» odnowi¢ powtoki malarskie i zabezpieczenia antykorozyjne,

> wymieni¢ balustrady na wykonane ze stali nierdzewnej.

oes
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UWAGA: Na czas wykonywania przebudowy Przepompowni Centralnej nalezy przewidziec¢
rozwigzania tymczasowe zapewniajgce ciagtos¢ i niezaktécong prace miejskiego systemu

gospodarki $ciekowej.

C.3.2.1. Komora przelewowa — obiekt projektowany

Na istniejgcym kolektorze grawitacyjnym DN800 doprowadzajgcym s$cieki do Przepompowni
Centralnej przewidziano wykonanie komory przelewowej. Komora wykonana zostanie jako
zelbetowy, monolityczny, podziemny zbiornik w ktérym umieszczone zostang zastawki
odcinajace kierujace $cieki do pompowni centralnej lub pompowni awaryjne;j.

Przewidziano komore o nastepujacych wymiarach

e szerokosé: ok. 3,2 m,
e dlugosé: ok.2,0m
o gtebokos¢: ok. 6,2 m,

W komorze przewidziano wykonanie $ciany dzielacej o wysokosci dostosowanej do ilosci
doptywajacych $ciekéw i poziomoéw w kolektorze doptywowym. Na $cianie przewidziano
wykonanie krawedzi przelewowej ze stali nierdzewnej o diugosci ok. 150 cm. W scianie dzielace;
nalezy wykonaé otwor umozliwiajacy przeptyw Sciekow bez koniecznoéci pigtrzenia Sciekéw w

kolektorze doptywowym. Na otworze nalezy zamontowac zastawke odcinajgcg o nastepujacych

parametrach:
o typ: nascienna odcinajgca
e szerokos¢ otworu: 100 cm
o wysoko$¢ zawieradta 80 cm

¢ gtebokos¢ zabudowy od korony do dna otworu 620 cm

e kierunek otwierania: do gbéry,
e naped: elektryczny
¢ wykonanie materiatowe: stal 1.4301

e zabezpieczenie antykorozyjne metodg catosciowej pasywacji

e wymagana analiza naprezen i odksztalcenn statycznych piyty wykonana Metoda
Elementéw Skonczonych — zatgczy¢ wyniki symulacji komputerowej do akceptacii;

e testowane cisnieniowo w fabryce przed wysytka w obecnosci Inwestora (protokoét z testu
dostarczony wraz z dostawa);
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uszczelnienie gtdwne wymienialne, mocowane wytgcznie do ptyty (zawieradta) zasuwy;

Na rurociggach odptywowych do pompowni centralnej oraz do pompowni awaryjnej nalezy

zamontowacé zastawki odcinajgce o nastepujgcych parametrach:

typ: nascienna odcinajaca
$rednica otworu: DN 800

gtebokosé zabudowy od korony do dna otworu 620 cm

kierunek otwierania: do gory,
naped: elektryczny
wykonanie materiatowe: stal 1.4301

zabezpieczenie antykorozyjne metodg cato$ciowej pasywacii

wymagana analiza naprezenn i odksztalcenn statycznych plyty wykonana Metodg
Elementdéw Skonczonych — zataczy¢ wyniki symulacji komputerowej do akceptaciji,
testowane ci$nieniowo w fabryce przed wysytka w obecnosci Inwestora (protokoét z testu
dostarczony wraz z dostawg);

uszczelnienie gtéwne wymienialne, mocowane wytgcznie do ptyty (zawieradta) zasuwy;

Komore nalezy przykry¢ Zzelbetowg plyta stropowa wyposazong we wiaz oraz otwory

wentylacyjne. W komorze przewidziano montaz drabiny ztazowe;.

Na czas wykonywania obiektu nalezy przewidzie¢ rozwigzania zapewniajgce ciggtos¢ i

niezaktdcong prace pompowni centralnej.

C.3.2.2. Przepompownia Centralna — przebudowa obiektu isthiejacego

Scieki do Przepompowni Centralnej doprowadzane bedg istniejacym kolektorem grawitacyjnym
DN800. Na rurociggu doptywowym, w celu umozliwienia odciecia doptywu, przewidziano montaz

nowej zastawki odcinajacej o nastepujacych parametrach:

[ ]

Czes$¢ Il -Program Funkcjonalno-Uzytkowy

typ: odcinajgca
$rednica otworu: DN 800
kierunek otwierania: do gory,
naped: elektryczny
moc napedu 0,75 kW
wykonanie materiatowe: stal 1.4301

zabezpieczenie antykorozyjne metoda cato$ciowej pasywacji
Wymagana analiza naprezen i odksztalcen statycznych piyty wykonana Metoda
Elementdéw Skonczonych — zatgczy¢ wyniki symulacji komputerowej do akceptaciji,
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Testowane cisnieniowo w fabryce przed wysytkg w obecnosci Inwestora (protokét z testu

dostarczony wraz z dostawa);

Uszczelnienie gtowne wymienialne, mocowane wytgcznie do plyty (zawieradta) zasuwy;

Doplywajace $cieki do pompowni centralnej wptywaé bedg do istniejgcych kanatow zelbetowych
o szerokosci 90 cm, i gtebokoéci ok. 150 cm. W istniejgcych kanafach, przed i za kratami,

przewidziano montaz 4 szt. zastawek odcinajgcych o nastepujgcych parametrach:

typ: odcinajaca
szerokos¢ kanatu: 90 cm
wysokos¢ zawieradta 100 cm
wysokos$¢é od dna otworu do korony komory: 150 cm,
kierunek otwierania: do gory,

naped: elektryczny

moc napedu 0,75 kW

wykonanie materiatowe: stal 1.4301

zabezpieczenie antykorozyjne metoda catosciowej pasywaciji

Wymagana analiza naprezen i odksztatcen statycznych pityty wykonana Metodg

Elementéw Skonczonych — zatgczyé wyniki symulacji komputerowej do akceptacii;

Testowane cisnieniowo w fabryce przed wysyika w obecnosci Inwestora (protokot z testu

dostarczony wraz z dostawg);

Uszczelnienie gtéwne wymienialne, mocowane wytacznie do ptyty (zawieradta) zasuwy;

Kanaty nalezy przykry¢ kratami pomostowymi peinymi z odprowadzaniem powietrza na filtra

powietrza ztowonnego.
W kanatach zelbetowych w miejsce istniejgcej kraty i rozdrabniarki zainstalowane zostang nowe

mechaniczne kraty rzadkie — 2 kpl o parametrach:

typ: zgrzebtowa (grzebieniowa),

medium: $§cieki surowe z kanalizacji ogélnosptawnej z zawarto$cig skratek, piasku i

zawiesin,

przeswit kraty: 20 mm,

szeroko$é kanatu: 900 mm,
gtebokos¢ kanatu: 1,60 m,
przepustowos$¢ pojedynczej kraty: 1200 m3/h,
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e kat nachylenia kraty: 75°+85°,
¢ silnik napedowy:
o ilosé: 1 szt.
o moc: 1,1 kW
o typ ochrony: IP 65, I12GEExellT3

o wysoko$¢ wynoszenia skratek od dna kanatu do zrzutu do przenosnika: ok. 0,90m ustali¢
w projekcie

e naped kraty z tagodnym rozruchem,

o kraty o konstrukcji nie wymagajacej poprzedzenia kratami rzadkimi (kraty odporne na
doplyw $ciekow z kanalizacji ogoélnosptawnej mogacych zawiera¢ wieksze
zanieczyszczenia ok. kamienie, gatezie, deski oraz zwigkszong ilo$¢ piasku),

e wyposazenie kraty:

o krata catkowicie zhermetyzowana, wyposazona w fatwo zdejmowalng pokrywe
oraz kréciec do ujecia powietrza ztowonnego na biofiltr, wykonanie pokrywy — stal
nierdzewna

o silnik napedowy z zabezpieczeniem przecigzeniowym

o elektromechaniczna kontrola momentu obrotowego, zabezpieczajgca krate przed
uszkodzeniem w chwili przecigzenia kraty,

e wykonanie materiatowe: wszystkie elementy urzadzenia majagce kontakt ze

sciekami/skratkami wykonane sg ze stali nierdzewnej OH18N9 lub réwnowazne;j.

Oczyszczone mechanicznie $cieki wptywaé beda do komory czerpnej Sciekow Przepompowni
Centralnej znajdujace;j sie pod stropem pomieszczenia krat.

Wyseparowane skratki na dwoch kratach odprowadzane beda transporterem $limakowym do
prasy hydraulicznej skratek.

Parametry transportera skratek:

e przepustowosé: ok. 6,0 m¥h,

e dlugosé: ok. 3000 mm,
e nachylenie ok.: 0°,

e Srednica spirali: 240 mm,

e moc silnika: 1,5 kW,

e typ ochrony: IP 65, lI2GEExellT3

¢ silnik napedowy z zabezpieczeniem przecigzeniowym,

; e
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e wysokos¢ koryta: 270 mm,

e szerokos¢ koryta: 260 mm.

e wyposazony w 2 otwory wlotowe— mozliwo$¢ zrzutu skratek z dwoch krat

e wykonanie materiatowe: wszystkie elementy urzadzenia majgce kontakt ze

Sciekami/skratkami stal nierdzewna : min. 1.4301 lub rownowazna

Prasa hydrauliczna transportowaé bedzie skratki rurociggiem transportowym na poziom terenu
Przepompowni Centralnej gdzie skratki bedg ostatecznie ptukane i odwadniane.

Parametry techniczne prasy hydraulicznej skratek:

e maksymalna wydajnosé: 1,4 m3/h,

e Srednica prasy: ok. 200 mm,
e moc napedu: 2,2 kW,

e typ ochrony: IP 65, lI2GEExelIT3

e silnik napedowy z zabezpieczeniem przecigzeniowym,
e wyposazona w rurociag transportowy o dtugosci: ok. 7,0 m,
e wykonanie materiatowe: wszystkie elementy urzgdzenia majace kontakt ze

$ciekami/skratkami stal nierdzewna : min. 1.4301 lub rbwnowazna

Na gérnym poziomie pompowni centrainej zamontowana bedzie prasoptuczka skratek

o nastepujgcych parametrach:

e wydajnose¢: 1,4 m3h,

e zapotrzebowanie na wode: 1,2 dm?/s,

e ciSnienie medium ptuczacego: 3 —4 bar,

e moc napedu: 2,2 kW,

e typ ochrony: IP 65, I2GEExellT3
¢ silnik napedowy z zabezpieczeniem przecigzeniowym,

e stopien odwodnienia skratek: ok. 35-45%
¢ redukcja wagi skratek: ok. 65-75%
e wyptukiwanie zanieczyszczen organicznych: ok. 90%

e wykonanie materiatowe: wszystkie elementy urzadzenia majgce kontakt ze

§ciekami/skratkami stal nierdzewna min. 1.4301 lub rébwnowazna
e ec
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Odwodnione skratki zrzucane beda do kontenera skratek zlokalizowanego w dobudowanej czgsci
budynku od pétnocnej strony budynku.

Gromadzone $cieki w komorze czerpnej bedg mieszane w celu zapobiegania sedymentacii
zawiesiny na dnie komory. W tym celu przewidziano montaz mieszadet szybkoobrotowych.

Przewidziano montaz po 1 szt. mieszadta w kazdej komorze czerpnej o nastepujacych

parametrach:
e S$rednica $migta: 450 mm,
e liczba topatek $migta: 3 szt.,
e predkos¢ obrotowa Smigta: max. 750 obr/min.
e MOC zhamionowa: 2,0 kW,
e zasianie: 400V,
e klasa izolacji silnika: F,
¢ stopien ochrony silnika: IP 68,
e masa: ok. 54 kg,
e wykonanie: przeciwwybuchowe,

e wykonanie materiatowe:
o S$ruba: DIN 1.4404 lub rownowazna,
o silnik: DIN 1.4404 lub réwnowazny,
e zabezpieczenia silnika:
o czujnik wilgotnosci,
o czujnik termiczny.
o wykonanie- systemu mocowania mieszadta, lin (fancuchéw), konstrukcji wsporczej do
mocowania mieszadta:
o stal nierdzewna AlSI 316 lub rownowazna

e Wyposazenie dodatkowe — zuraw elektryczny

Nalezy przewidzie¢ uktad ewakuacji mieszadet z komér czerpnych pompowni.

Dobér mieszadet oraz parametry techniczne mieszadet zapewniajace prawidtowe funkcjonowanie
technologiczne obiektu, Wykonawca powinien zweryfikowac na etapie projektu.

W przepompowni przewidziano wymiang istniejgcych 4 szt. pomp na nowe o nastepujacych

parametrach technicznych:
e rodzaj pompy: pionowa,
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e wydajnosé : 400 m3h

e wysoko$é podnoszenia: 12,8 m,

¢ moc silnika napedowego: 22,0 kW,

e klasa izolacji silnika: F

e stopien ochrony: IP 68

Materiaty:

e Korpus pompy: Zeliwo szare EN-GJL-250 AISI A48 30
o  Wirnik: Zeliwo szare EN-GJL-250 AISI A48 30
e Silnik: Zeliwo szare EN-JL 1040 AIS] A48 30
o czujnik wilgoci: z czujnikiem wilgoci
o czujnik temperatury: z czujnikiem temperatury (3 szt.) po

jednym w kazdym uzwojeniu silnika

o uszczelnienie gtowne: weglik krzemu/weglik krzemu (SiC/SiC)
o uszczelnienie dodatkowe: weglik krzemu/wegiel (SIC-CARBON)
o uszczelnienia watu dwukierunkowe

¢ regulowana szczelina czotowa pomiedzy wirnikiem a korpusem pompy, bez koniecznosci

demontazu urzadzenia,

¢ masa: ok. 540 kg,
e pompy przystosowane do wspdipracy z przemiennikiem czestotliwosci,
o Wyposazenie dodatkowe:

o stalowa konstrukcja wsporcza,

o niezalezny falownik dla kazdej z pomp.

Parametry pomp: wysoko$¢ podnoszenia oraz moc silnika napgdowego, Wykonawca powinien
zweryfikowaé na podstawie szczegdtowych obliczen hydraulicznych i dobra¢ na etapie projektu.
Projektowane pompy pracowa¢ bedg w uktadzie 3 pompy robocze + 1 pompa rezerwowa.
Przewidziano wymiane rurociggéw ssawnych pomp. W tym celu nalezy przewidzie¢ mozliwos¢
wymiane istniejgcego przejscia szczelnego rurociagu DN150 na nowe przejscie dla rurociggu
DN300.

Na projektowanych rurociggach ssawnych nalezy zabudowa¢ armature odcinajgcg nozowa

&7
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e naped elektryczny,
o DN 300,

e wykonanie:

o korpus: zeliwo z pokryciem antykorozyjnym

o noz: stal nierdzewna 1.4301

o wrzeciono:; stal nierdzewna 1.4301

W Przepompowni Centralnej przewidziano réwniez wymiane kompletnego uktadu rurociagow

ttocznych wraz z armaturg oraz kolektora zbiorczego ttocznego DN 400 . Zaprojektowano

wykonanie nowych rurociggéw ttocznych DN 300 z kazdej pompy na ktérych nalezy zamontowac

armature odcinajgcy i zwrotng z napedem elektrycznym.

Klapa zwrotna do $ciekdw:

e Srednica:
e medium:
e owiercenie kotnierza:

e przelot:

Na rurociggach ttocznych dla kazdej

elektromagnetyczne o parametrach:

¢ $rednica
e zakres pomiarowy

e zalecany zakres pomiarowy:

e maksymailny btad 0,5% +/- Tmm

DN 300,
§cieki komunalne,
PN 10

petny,

pompy zamontowaé nalezy przeptywomierze

DN 300
ok. 60 + 2500 m®h
ok. 290 + 510 m®h

e odporna na $cieranie wyktadzina poliuretanowa

o odporne na zabrudzenia elektrody stozkowe wykonane ze stali k.o.

e detekcja niepetnego przeplywu elektrodg inng niz pomiarowa

o obstuga za pomocg przyciskéw oraz przegladarki internetowej — 49eb serwer

e odporna mechanicznie obudowa przetwornika z aluminium lub stali k.o.

e W dostawie oprogramowanie do weryfikacji poprawnego dziatania urzgdzenia lub

zewnetrzny symulator przeptywow

e brak spadkéw cisnienia na przeptywomierzu

e pomiar przewodnosci

( C o
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e uruchomienie przez serwis producenta
Na rurociggach ttocznych dla kazdej pompy zamontowaé nalezy zasuwy nozowe, migdzy

kotnierzowe z napedami elektrycznymi o parametrach:

e PN 10,
e naped elektryczny,
e DN 300,

e wykonanie:

e korpus: zeliwo z pokryciem antykorozyjnym
o néz: stal nierdzewna 1.4301
o wrzeciono: stal nierdzewna 1.4301

o Naped elektryczny

e moc napedu: 0,60 kW,
e typ napedu: zamknij/otwérz,
e zasilanie: 400V, 50 Hz,

Na kolektorze zbiorczym nalezy zamontowa¢ 5 szt. zasuw nozowych, miedzykotnierzowych

odcinajacych:
e PN 10,
e naped elektryczny,
e DN 400,

e wykonanie:
o korpus: zeliwo z pokryciem antykorozyjnym
o noz: stal nierdzewna 1.4301

o wrzeciono: stal nierdzewna 1.4301

Na kolektorze zbiorczym DN400 nalezy przewidzie¢ montaz tgcznikbw montazowych
kotnierzowych lub bezkotnierzowych umozliwiajgcych demontaz armatury.

Ponadto na rurociggach wewnatrz pompowni nalezy przewidzie¢ montaz:

e kompensatoréw ograniczajacych przenoszenie drgan z pomp ha rurociagi,
e urzadzen odpowietrzajacych rurociagi,
e urzadzen ograniczajgcych wptyw na pompownie uderzen hydraulicznych powstajgcych w

rurociggach przesytowych.

A
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Przepompownie Centralng nalezy wyposazy¢é w pompe odwodnieniowg o parametrach

technicznych:

e typ: pompa zatapialna odwodnieniowa
e wydajnos¢: 0,8 dm3/s

¢ moc silnika: 0,55 kW

e wyposazenie: czujnik ptywakowy

Nalezy przewidzie¢ renowacje metodg bezwykopowa istniejacego kolektora tlocznego

z pompowni centrainej do komory rozpreznej w ulicy Parkowej:
e rurociag stalowy DN400, rok budowy 1975, L = ok. 280 m,

Renowacje nalezy wykona¢ metodg rgkawa chemoutwardzalnego, termoutwardzalnego (rekawa
filcowy, nasgczony zywicg epoksydowa) lub rurociggu polietylenowego wraz z wykonaniem
czyszczenia kanatu oraz inspekcje CCTV przed oraz po renowacji.

Na czas wykonywania renowacji rurociggu nalezy przewidzie¢ rozwigzania zapewniajgce

ciagto$é i niezakiécong prace uktadu ttocznego pompowni centraine;.
C.3.2.3. Przepompownia awaryjna — obiekt projektowany

Przewidziano wykonanie pompowni awaryjnej w celu umozliwienia wytagczenia z eksploatacji na
czas przebudowy pompowni centralnej. Ponadto pompownia awaryjna stanowi¢ bedzie
zabezpieczenie sieci kanalizacyjnej w trakcje eksploatacji pompowni centralne;j.

Zaprojektowano wykonanie pompowni awaryjnej jako zelbetowy, monolityczny, podziemny
zbiornik w ktérym umieszczone zostang zatapialne pompy $ciekéw. Przewidziano wykonanie

zbiornika o nastepujacych wymiarach:

e gtebokos¢: ok. 8,0 m,

e $rednica: ok. 5,0m,

Scieki do pompowni doprowadzane bedg projektowanym rurociggiem DN800 z komory
przelewowej zabudowanej na istniejagcym kolektorze DN800. Na rurociggu doptywowym
przewidziano wykonanie deflektora betonowego lub stalowego §ciekow w celu zabezpieczenia

pomp. Do zbiornika pompowni ponadto nalezy wigczyc¢ istniejacy rurociag kanalizacji DN200.

A
Przebudowa i modernizacja Przepompowni Centrainej w Biatej Podlaskiej 4
Czesé Il -Program Funkcjonalno-Uzytkowy

strona 51 z 249



,Przebudowa i modernizacja oczyszczalni $ciekow wraz z przepompownig centralng oraz efektywnym
zarzgdzaniem systemem wodociggowo-kanalizacyjnym w Biatej Podlaskiej”

W pompowni awaryjnej nalezy zamontowaé 3 szt. pomp =zatapialnych do $ciekéw

0 nastepujacych parametrach:

rodzaj pompy:

zatapialna, wirowa,

e wirnik: o podwyzszonej odpornosci na zatykanie i Scieranie,
e wydajnos¢ : 400 m®/h

e wysokos¢ podnoszenia: ok. 12,8 m,

e wolny przelot wirnika: min. 100 mm,

e moc silnika napedowego: 22,0 kW,

e klasa izolacji silnika: F

e stopien ochrony: IP 68

e}

[ ]

Materiaty:

korpus pompy:
wirnik:

silnik:
czujnik wilgoci:

czujnik temperatury:

uszczelnienie gtowne:
uszczelnienie dodatkowe:
uszczelnienia watu

masa:

Zeliwo szare EN-GJL-250 AISI A48 30
Zeliwo szare EN-GJL-250 AISI A48 30
Zeliwo szare EN-JL 1040 AISI A48 30
Z czujnikiem wilgoci

z czujnikiem temperatury (3 szt.) po

jednym w kazdym uzwojeniu silnika

weglik krzemu/weglik krzemu (SiC/SiC)
weglik krzemu/wegiel (SIC-CARBON)
dwukierunkowe

ok. 540 kg,

pompy przystosowane do pracy z przemiennikiem czestotliwosci

Parametry pomp: wysoko$¢ podnoszenia oraz moc silnika napedowego, Wykonawca powinien
zweryfikowaé na podstawie szczegotowych obliczen hydraulicznych i dobra¢ na etapie projektu.
Nalezy zastosowacé sterowanie wydajnosciag pomp poprzez falowniki. Przewiduje si¢ odrebny
falownik dla kazdej pompy.

Przewody ttoczne nalezy wyprowadzi¢ do komory zasuw zblokowanej z przepompownig
awaryjna.

Komore zasuw nalezy wykonac jako podziemny zbiornik zelbetowy o wymiarach 4,50 x 3,0 m
i gtebokosci 2,50 m. W komorze umieszczona zostanie armatura zwrotna i odcinajgca.

Klapa zwrotna do $ciekow:
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e $rednica: DN 300,

e medium: §cieki komunalne,
e owiercenie kotnierza. PN 10

e przelot: petny,

Zasuwy odcinajgce nozowe, miedzykotnierzowe na rurociggach ttocznych:

e PN 10,

e naped elektryczny

o stopien ochrony: IP 68
¢ silnik napedowy z zabezpieczeniem przecigzeniowym,

e DN 300,

e wykonanie:

e korpus: zeliwo z pokryciem antykorozyjnym

e noz: stal nierdzewna 1.4301 lub réwnowazna

e wrzeciono: stal nierdzewna 1.4301 lub rownowazna

Konstrukcje komory zasuw nalezy przewidzie¢ jako najazdowa.

Komore zasuw nalezy wyposazy¢ w pompe odwodnieniowa o parametrach technicznych:

e typ: pompa zatapialna odwodnieniowa
e wydajnos¢: 0,8 dm3/s

e moc silnika: 0,55 kW

e wyposazenie: czujnik ptywakowy

Scieki odprowadzane beda rurociggami ttocznymi do dwoch istniejgcych kolektorow ttocznych
DN400 kanalizacji $ciekowe;.

Zbiornik przepompowni oraz komory zasuw przykryty zostanie Zzelbetowg piytg stropowa
z otworami montazowymi pomp, witazami oraz otworami wentylacyjnymi.
W komorze przepompowni oraz w komorze zasuw przewidziano montaz drabiny ztazowe;j.
W komorze pompowni nalezy przewidzieé pomost posredni.

W celu umozliwienia wyciggniecia pomp nalezy przewidzie¢ system ewakuacji pomp na poziom
terenu. Do sterowania pompami nalezy zamontowaé pomiar poziomu zwierciadta Sciekow

w komorze przepompowni.
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C.3.24. Filtr powietrza — obiekt projektowany

Przewidziano wykonanie instalacji odciggu powietrza ztowonnego oraz oczyszczanie go na filtrze

powietrza z wkfadem z wegla aktywnego z nastepujgcych obiektow i urzgdzen.

kanatéw $ciekow przed kratami mechanicznymi,
krat mechanicznych,
komoér czerpnych Przepompowni Centralnej,

pomieszczenia kontenera skratek

Nalezy wykonaé¢ instalacje powietrza zlowonnego z rurociagéw ze stali nierdzewnej wraz

z uktadem przepustnic.
W celu oczyszczenia powietrza nalezy w sasiedztwie budynku pompowni centralnej wykonac filtr

powietrza z weglem aktywnym o nastepujgcych parametrach:

L]

wydajno$¢ instalacji: 500 m3/h,

medium: powietrze ztowonne z komory mokrej $ciekéw ogélnosptawnych,

obudowa: cylindryczna PEHD,
Srednica: 800 mm,
wysokosé: 1900 mm,

Filtr wyposazony w:

L ]

ruszt podtrzymujgcy wykonany z PP,

zawor przeptywu powietrza,

wewnetrzny system swiezej wody z dyszami,
zraszajacymi do regeneraciji,

kotnierz zaslepiajgcy wentylator na czas regeneracji,
trzy punkty pomiarowe i do poboru prébek,

pomiar spadku cisnienia na ztozu — wskaznik.

Wentylator ssawy:
e wydajnosé: 500 m3/h,
e sprez 1800 Pa,
e moc silnika: 1,5 kW,

wyposazenie:
o tlumik drgan,

o kompensator.

Przewiduje sie instalacje filtra na fundamencie betonowym.
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C.3.2.5. Budynek garazowy — przebudowa obiektu istniejacego

Przewiduje sie wykonanie budynku garazowego ogrzewanego, poprzez przebudowe istniejace;
wiaty garazowej o wymiarach w rzucie ok. 9 m x 23 m. Zakres przebudowy obejmowat bedzie
oczyszczenie i pomalowanie istniejacej konstrukcji stalowej oraz dostosowanie jej do
projektowanych obcigzen. Nalezy zastosowac obudowe istniejgcej wiaty garazowej plytami
warstwowymi ze styropianem o grubosci 10 cm.

W obiekcie nalezy wykona¢ nowg posadzke betonowg zmywalng dostosowang do obcigzen

pojazdow. Budynek garazowy nalezy wyposazy¢ w:

¢ instalacje elektryczng i o$wietleniowg wraz z rozdzielnig elektryczng

e wentylacje grawitacyjna,

e dwie bramy garazowe segmentowe z napedem elektrycznym i wymiarach minimainych:
o szer. 3,6 m,
o wys. 4,0m,

e drzwi wejsciowe o wymiarach min.: 100 x 200 cm.

e Instalacje wodociggows,

e [nstalacje kanalizacyjng sanitarng i deszczowa

e Instalacje c.o.
C.3.2.6. Drogi i place wewnetrzne

Na terenie Przepompowni Centrainej oraz Zakfadu Sieci Kanalizacyjnych przewiduje sie
wykonanie przebudowy istniejgcych drég i placow wewnetrznych. Przewidywana powierzchnia
drég i placéw do przebudowy wynosi ok. 1500 m2. Przebudowywane drogi i pace nalezy wykonacé
o nawierzchni asfaltowe;.

Ponadto przewiduje sie wykonanie nowych drég dojazdowych do pompowni awaryjnej oraz
pomieszczenia kontenera skratek. Nowe drogi dojazdowe nalezy wykonaé o nawierzchni
asfaltowe;.

Przewidzie¢ utwardzenie placu wykonane z kostki betonowej wokét przepompowni awaryjnej,
pomieszczenia kontenera skratek, budynku garazowego o pow. 150 m?

Przewidzie¢ monitoring obiektéw i placu.

€5

o
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C.3.2.7. Kanalizacja deszczowa

Na terenie Przepompowni Centralnej oraz Zaktadu Sieci Kanalizacyjnych zlokalizowana jest
istniejaca kanalizacja deszczowa. Kanalizacja odprowadza wody opadowe z utwardzonych drég i
placow terenu zakiadu do istniejacego miejskiego kolektora deszczowego zlokalizowanego w ul.
Mickiewicza.

Przewiduje sie przebudowe i rozbudowe istniejacego uktadu kanalizacji deszczowej na terenie
zaktadu w celu dostosowania jej do odbioru i odprowadzania do miejskiego kolektora
deszczowego wod opadowych z przebudowywanych i projektowanych drég i placéw.

W ramach prac nalezy przewidzie¢ ok.:

e wykonanie przebudowy istniejgcego uktadu kanalizacji deszczowej poprzez dostosowanie
$rednic kanatéw oraz uktadu wpustow do projektowanej ilosci woéd opadowych i
uksztattowania drég i placéw po przebudowie,

e wykonanie nowych odcinkéw kanalizacji deszczowej zapewniajgcej odbior woéd

opadowych z projektowanych drég i placéw.

C.3.2.8. Wewnetrzne linie zasilania (WLZ) -instalacje elektryczne wewnetrzne,
osSwietlenie terenu, sie¢ CCTV, sie¢ instalacji telefonicznej, sie¢
teleinformatyczna na terenie Oczyszczalni.

C.3.2.8.1. System zasilania obiektow WLZ

Wykonawca na terenie ZSK zaprojektuje i wybuduje nowe linie kablowe WLZ na trasach:

e od agregatu do rozdzielni gtbwnej nN
e do zasilania przepompowni centrainej

e do zasilania nowego budynku garazowego.

Wykonawca oznaczy trasy kablowe poprzez umieszczenie na kablach opasek informacyjnych z
oznaczeniem typu kabla, wtasciciela oraz miejsca przytgczenia.

W rozdzielniach obiektowych wymagane jest umieszczenie schematéw zasilania w formie
trwatych, odpornych na warunki atmosferyczne tabliczek metalowych lub z tworzywa sztucznego
przymocowanych na state do drzwi szafki od strony wewnetrzne;.

Obudowy ztaczy oraz rozdzielnie obiektowe nalezy trwale oznaczy¢ symbolem ztgcza za pomoca

odpornych na warunki atmosferyczne tabliczek metalowych lub z tworzywa sztucznego..

ol & o
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Pod drogami i ciggami pieszymi kable prowadzi¢ w odpowiednich rurach ostonowych
wykonanych z PEHD.

W obiektach kable prowadzi¢é w korytkach kablowych systemowych z blachy stalowej
ocynkowanej lub aluminium.

Trasy kablowe oznaczy¢ trwale poprzez utozenie tasm folii znacznikowej koloru niebieskiego
utozonej nad kablem przed jego zasypaniem.

Wykonawca po wybudowaniu sieci WLZ wykona inwentaryzacj¢ geodezyjna.

Kazda tablica obiektowa musi by¢ oznaczona za pomocg jednoznacznego trwatego symbolu.
Wszystkie aparaty tablicy muszg byé jednoznacznie oznaczone. Zamawiajacy wymaga
dodatkowego oznaczenia funkcji zabezpieczanego obwodu elektrycznego.

W obrebie budynkéw-budowli nalezy stosowaé uktad sieciowy TN-C, TN-C-S.

Jako podstawowe zabezpieczenie przeciwporazeniowe stosowaé samoczynne wytgczenia
zasilania i izolowanie.

Jako dodatkowe zabezpieczenie przeciwporazeniowe stosowaé wytaczniki réznicowo-pradowe.
Do zasilenia urzgdzen, maszyn i instalacji technologicznych nalezy zastosowaC szafy
rozdzielczo-sterownicze wolnostojgce (nie dotyczy maszyn i urzadzen dostarczonych z
fabrycznymi uktadami sterowania).

Zamawiajgcy wymaga stosowania analizatoréw parametréw sieci na zasilaniu podstawowym i

rezerwowym. Parametry rejestrowac¢ w systemie SCADA.
C.3.2.8.2. Instalacje elektryczne wewnatrz obiektowe.
Zamawiajgcy wymaga wykonania obwodow:

a). dla scian murowanych - pod tynkowych,
b). dla $cian kartonowo gipsowych — wewnatrz scianki w rurach ostonowych,
c). dla piyt warstwowych - powierzchniowo przewodami w korytkach systemowych.

Osprzet instalacyjny:

e podtynkowy lub natynkowy

o w weztach sanitarnych bryzgoodporny.

Zamawiajgcy wymaga stosowania przewodow elektryczne wytgcznie miedzianych.
Urzgdzenia wymagajgce gwarantowanego okresu podtrzymania zasilania (komputery/serwery w
dyspozytorni) przytaczone muszg by¢ do sieci poprzez UPS —podtrzymanie zasilania min. 2h.

¢ <€
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Zamawiajgcy oczekuje wykonania instalaciji elektrycznej nastepujacych typéw:

o 0,23/0,4 kV, (w budynkach technologicznych),
e oSwietlenie ogodlne i miejscowe,

e oswietlenie awaryjne,

e ochrona przepieciowa,

e Uziemienie,

e ochrona przed porazeniem pradem,

e instalacja odgromowa,

e pofaczenia wyréwnawcze.

Oswietlenie miejsc pracy winno spetnia¢ wymagania Obwieszczenia Ministra Gospodarki, Pracy i
Polityki Spofecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogélnych przepisow bezpieczenstwa
i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z pdzn. zm.) oraz Polskiej PN-EN 12464-
1:2004 Swiatto i o$wietlenie - Oswietlenie miejsc pracy - Czesé 1: Miejsca pracy we wnetrzach.

C.3.2.8.3. Oswietlenie terenu

Wykonawca zaprojektuje i wykona o$wietlenie terenu i drog komunikacyjnych na terenie ZSK.
Przewiduje sie budowe kablowych linii o$wietleniowych zasilajgcych oprawy drogowe LED z
wbudowanymi reduktorami mocy. Lampy LED montowa¢ na stupach betonowych z betonu klasy
C40/50. Stupy zabezpieczy¢ przed dziataniem aktywnych wod gruntowych przez mase
bitumiczna, modyfikowang kauczukiem syntetycznym

Zasilanie opraw wykonac¢ przewodem YDY 3 x 2,5 mm2 wciagnietym w rure elektroinstalacyjng
18 mm w wysiegniku i w stupie. Podtgczenie linii kablowej z przewodem zasilajgcym oprawy,
wykonac¢ przy pomocy ,lzolacyjnego ztgcza kablowego z wytgcznikiem instalacyjnymi C 2A.
Stupy, wysiegniki uziemi¢ - konstrukcje stupa i pokrywe stupa potagczy¢ z bednarkg FeZn 30x4
przewodem LgY10mm2 poprzez potaczenia Srubowe.

C.3.2.8.4. Sieci CCTV

W celu zapewnienia ochrony obiektéw nalezy wykonaé system cyfrowej telewizji dozorowej
CCTV (closed-circuit television).Telewizia CCTV ma pracowa¢ na wydzielonej fizycznie sieci
Ethernet opartej na swiattowodach. Dobér kamer, jak réwniez rozmieszczenie nalezy uzgodni¢ z

Zamawiajgcym na etapie wykonywania projektu.
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Wykonawca zaprojektuje i wykona sieé cctv minimum:

. kamery obrotowe FULL HD — 1 szt.
. kamery stacjonarne FULL HD — 8 szt.

Wymaga sie, aby kamery monitorujgce teren ,widziaty sie” (rejestracja przestoniecia kamery
przez intruza). Teren zewnetrzny nalezy monitorowaé za pomocg kamer obrotowych i
stacjonarnych wyposazonych w obudowy z grzatkami zasilane napieciem 230 V. Wymaga sie,
aby obudowa kamery spetniata klase szczelnosci przewidziang dla kamer pracujgcych na
zewnatrz. Mocowanie kamer ma by¢ stabilne (dedykowane uchwyty) .

Zamawiajgcy wymaga zeby monitoring obejmowat min. 80 % terenu zewnetrznego (place, drogi,
chodniki, ogrodzenie itp.) umozliwiajgc rejestracje (identyfikacje) oséb i pojazdéw znajdujgcych
sie na terenie Zakfadu.

Zamawiajgcy wymaga minimum monitoringu wizyjnego obejmujgcego minimum:

. wjazdy na tern ZSK,
. wejscia do budynku administracyjnego i dyspozytorni

Obraz z wszystkich kamer nalezy doprowadzi¢ do pomieszczenia dyspozytorni. Powinna by¢
zapewniona mozliwos¢ przetgczania obrazu z poszczegélnych kamer oraz sterowania kamerami,
w tych pomieszczeniach. Nalezy dostarczyé zestaw umozliwiajacy obserwacje i sterowanie,
wyposazony w monitor LED przeznaczone do systemu CCTV (do pracy ciagtej) o przekatnej min.
27 cali.

Rejestratory pozwalajagce na jednoczesna obstuge obrazéw ,na zywo” (podzialy ekranu),
rejestracje oraz odtwarzanie z dyskéw systemowych, nalezy zainstalowa¢ w szafie rack w
gtéwnym punkcie dystrybucyjnym (w Budynku gtéwnym administracyjnym). Archiwizacja zapiséw
min. 2 tygodnie. Nalezy przewidzie¢ rezerwe na krosownicach wizyjnych, rejestratorach w
wielko$ci min. 20 % instalacji podstawowej. Sterowanie kamer ma odbywaé sie za pomocy
konsoli wyposazonej w joystick.

W celu zapewnienia ciggtej pracy systemu w przypadku zaniku napiecia nalezy przewidzie¢
podtrzymanie pracy catego systemu poprzez zastosowanie UPS z funkcjg automatycznego,
poprawnego zamykania systemu operacyjnego. Minimalny czas podtrzymania napigcia jaki

przewiduje Zamawiajacy to 15 minut.

oA
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Kable i przewody przeznaczone dla systemu CCTV nalezy prowadzi¢ w korytach kablowych w
przestrzeni miedzy sufitowej w budynkach. Poza budynkami kable nalezy uktada¢ w kanalizacji
teletechniczne;.

Dla instalacji w =zaleznosci od przewidzianej technologii przewiduje si¢ zastosowanie

nastepujacych przewodow:
. dla sygnatéw wideo — Swiattowéd / FTP 6kat.

Wszystkie kable nalezy oznaczyé numerycznie. Dodatkowo na korytach kablowych co 10 metrow
nalezy wykonaé paszportyzacje partii kabli celem ich identyfikaciji.

Przejscia kabli przez przegrody pozarowe zabezpieczy¢é pozarowo zgodnie z klasa odpornosci
ogniowej El dla danej przegrody (wykonaé przepusty uszczelniajgce przez $Sciany i stropy)
zgodnie z obowigzujacymi regulacjami przeciwpozarowymi.

Kazdy przepust pozarowy nalezy trwale oznaczy¢ z jednoznaczng informacjg dotyczacy jego
parametrow odpornosci pozarowej (El), daty wykonania i podmiotu odpowiedzialnego za jakosc¢ i
zgodno$é z instrukcjg montazu systemu.

Sie¢ monitoringu wizyjnego nalezy wykonac¢ zgodnie:

. z wymaganiami norm EIA/TIA 568 lub réwnowaznej,
. ISO/IEC 11801 lub réwnowaznej, pr EN50173 lub réwnowaznej,
. zatacznikiem nr 23 do Rozporzgdzenia Ministra tgcznoéci z dnia 04.09.1997 r. -

"Wymagania techniczne na okablowania strukturalnego”.
Minimalne wymagania techniczne dla urzgdzen telewizji dozorowej CCTV:

. Kamery systemu CCTV w standardzie przemystowym z zabezpieczeniem
adekwatnym do agresywnych warunkéw s$rodowiska panujgcego w miejscu ich
lokalizacji. Kamery w obudowach z ogrzewaniem w miejscach wystepowania
temperatur ujemnych i zapylenia oraz agresywnych czynnikdw $rodowiska.

. Kamery z przetwornikiem kolorowym o skanowaniu progresywnym o czutosci min. 0,1
lux — dzien,0,01 lux - noc i rozdzielczosci Full HD (1920 x 1080). Tam gdzie jest to
uzasadnione mozliwos¢ obserwacji w podczerwieni. Kamera zamocowana na
obrotnicy o konstrukcji odpornej na czynniki srodowiska.

. Rejestrator umozliwiajgcy zapis wszystkich kanatéw sygnatéw z kamer z przestrzenig
dyskowg o odpowiedniej pojemnosci dla zapisu na min. 2 tygodnie. Rejestrator

zainstalowany w szafie rackowej w pomieszczeniu dyspozytora. Zapis w

Przebudowa i modernizacja Przepompowni Centralnej w Biatej Podlaskiej ( '//
Czesé Il -Program Funkcjonalno-Uzytkowy /

strona 60 z 249



,Przebudowa i modernizacja oczyszczalni $ciekéw wraz z przepompownig centralng oraz efektywnym
zarzadzaniem systemem wodociggowo-kanalizacyjnym w Biatej Podlaskiej”

rozdzielczoséci Full HD (1920 x 1080) min. 10kl./s (1920x1080) dla pozostatych
sygnatéw. Wbudowany modut sieciowy RJ-45 Ethernet, ktéry pozwala na jego
bezposrednie podigczenie do sieci komputerowej, i tym samym prowadzenie zdalnego
nadzoru wideo poprzez bezpieczne tgcze Internetowe. Kompresja sygnatow wideo w
postaci kodeka H.264 lub lepszego w celu optymalnego wykorzystania przestrzeni
dyskowej. Funkcja detekcji ruchu. Wejscia i wyjscia alarmowe (4/4). Dodatkowe
wyjécie wideo typu VGA. Obstuga min. 2x HDD SATA. Funkcja nadpisywania
najstarszych nagran.

. Klawiatura sterujgca przeznaczona do obstugi monitoringu [P— Zzapewniajgcy
sterowanie kamerami wolnoobrotowymi jak i szybkoobrotowymi za pomocg joysticka.
Komunikacja poprzez Ethernet / LAN RJ45oraz port RS485, RS232. Dostgp do

wszystkich funkciji rejestratora.
C.3.2.8.5. Sie¢ i instalacje telefoniczne

W ramach robét Zamawiajacy oczekuje wykonajg modernizacji instalacji telefonicznej w budynku
przepompowni centralnej (nowa instalacja w budynku, nowy kabel do budynku gtéwnego , jeden
aparat telefoniczny). Wpiecie do istniejacej centrali telefonicznej (w istniejaca linie telefoniczng).

C.3.2.8.6. Sie¢ teleinformatyczna

Zamawiajgcy wymaga zaprojektowania i wykonania sieci i instalacji teleinformatycznej z
centralnym punktem zlokalizowanym w pomieszczeniu dyspozytorni, w Budynku administracyjno-
socjalnym, w postaci dwéch segmentéw z mozliwoscig wymiany informacji miedzy sobg:

A - sie¢ informatyczna przemystowa siec fgczaca obiekty:

. przepompowni centralnej(Sterowniki PLC, Panele operatorskie, Falowniki, Analizatory
inne urzadzenia technologiczna)
. agregatorownia (nowy agregat pradotwoérczy)

. stacja trafo (analizatory parametréw sieci w rozdzielni gtéwnej nN)
B - sie¢ informatyczna CCTV
. (sie¢ wyposazona w komputer, rejestrator, kamety IP, klawiature sterujgcy itp.).

Obie sieci winny by¢ wpiete do nowego przetacznika programowalnego L2 (warstwy dostgpowe;

w warstwie drugiej) zintegrowane w szafie 19” w pomieszczeniu dyspozytorni.
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W sktad w/w sieci powinny wchodzi¢:

szafa 19"-GPD (Gtéwny Punkt Dystrybucyjny) w pomieszczeniu dyspozytorni,

kable $wiattowodowe miedzy przepompownig centralna a pomieszczeniem

dyspozytorni,

kable miedziane ekranowane ze skretka kat. 6 typu FTP-4x2x0,5,

moduty po dwa sieci komputerowej typu RJ45.

Gniazda komputerowe i telefoniczne powinny spetnia¢ wymagania kategorii 6, aby mozna byto je

stosowac zamiennie, w zaleznosci od potrzeb.

Sie¢ teleinformatyczng nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami norm EIA/TIA 568, ISO/IEC
11801, pr. EN50173 oraz Zatgcznikiem nr 23 do Rozporzadzenia Ministra tgcznosci z dnia

04.09.1997 r. — "Wymagania techniczne na okablowanie strukturalne”.

Cc.4. Wykaz projektowanych maszyn i urzadzen
Lp. Nazwa urzadzenia i parametry technologiczne llosé Uwagi
sztuk
PRZEPOMPOWNIA CENTRALNA
1. |Pompa $ciekéw surowych. 4 szt.
Dane techniczne: (3+1)

rodzaj pompy: pionowa, 62eb

serwer62ca,

wirnik: o podwyzszonej odpornosci na zatykanie

$cieranie,
e wydajnosé : minimum 400 m3h
¢ wysoko$¢ podnoszenia: 12,8 m,
¢ moc silnika napedowego: 22,0 kW,
¢ klasa izolaciji silnika: F
e stopien ochrony: IP 68
Materiaty:

Korpus pompy: Zeliwo szare EN-GJL-250 AISI A48 30
Wirnik: Zeliwo szare EN-GJL-250 AISI A48 30
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e Silnik: Zeliwo szare EN-JL 1040 AISI A48 30

o czujnik wilgoci: z czujnikiem wilgoci

o czujnik temperatury: z czujnikiem temperatury (3 szt.)
po jednym w kazdym uzwojeniu silnika

o uszczelnienie gtéwne: weglik krzemu/weglik krzemu

(SIC/SiC)

o uszczelnienie dodatkowe: weglik krzemu/wegiel (SIC-
CARBON)

o uszczelnienia watu dwukierunkowe

e regulowana szczelina czotowa pomiedzy wirnikiem a
korpusem pompy, bez koniecznosci demontazu

urzadzenia,

e pompy przystosowane do wspoétpracy z przemiennikiem
czestotliwosci,

e masa: ok. 540 kg,

e zabezpieczenia silnika:

e czujnik wilgotnosci,

e czujnik termiczny.

e Wyposazenie:

o stalowa konstrukcja wsporcza,

e niezalezny falownik dla kazdej z pomp.

2. |Przeplywomierz elektromagnetyczny.

Dane techniczne:

e S$rednica DN 300
e zakres pomiarowy ok. 60 + 2500 m%¥h
e zalecany zakres pomiarowy: ok. 290 +510 m®h

e maksymainy btad 0,5% +/- 1mm

e odporna na $cieranie wyktadzina poliuretanowa

e odporne na zabrudzenia elektrody stozkowe wykonane
ze stali k.o.

e detekcja niepetnego przeptywu elektrodg inng niz

4 szt.
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pomiarowa

obstuga za pomoca przyciskbw oraz przegladarki

internetowej — 64eb serwer

odporna mechanicznie obudowa przetwornika z

aluminium lub stali k.o.

W dostawie oprogramowanie do weryfikacji poprawnego

Dane techniczne:

PN 10,
naped elektryczny,

dziatania urzadzenia lub zewnetrzny symulator
przeptywow
e brak spadkéw cisnienia na przeptywomierzu
e pomiar przewodnosSci
e uruchomienie przez serwis producenta
3. |Klapa zwrotna. 4 szt.
Dane techniczne:
e Srednica: DN 300,
e medium: $cieki komunalne,
e owiercenie kotnierza: PN 10
e przelot: petny,
4. |Zasuwa odcinajgca na rurociggach ssawnych. 4 szt
Dane techniczne:
e PN10,
e naped elektryczny,
e DN 300,
e wykonanie:
e Kkorpus: zeliwo z pokryciem antykorozyjnym
e noéz: stal nierdzewna 1.4301
e wrzeciono: stal nierdzewna 1.4301
5. |Zasuwa odcinajgca na rurociggach tfocznych. 4 szt

Przebudowa i modernizacja Przepompowni Centralnej w Biatej Podlaskiej
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e DN 300,

e wykonanie:

e Kkorpus: zeliwo z pokryciem antykorozyjnym
e noéz: stal nierdzewna 1.4301
e wrzeciono: stal nierdzewna 1.4301

e naped elektryczny

e moc napedu: 0,60 kW,
e typ napedu: zamknij/otworz,
e Zzasilanie: 400V, 50 Hz,
6. |Zasuwy odcinajace na kolektorze ttocznym. 5 szt.

Dane techniczne:

e PN10,
¢ naped elektryczny,
e DN 400,

e wykonanie:

e Kkorpus: zeliwo z pokryciem antykorozyjnym

e noz: stal nierdzewna 1.4301
e wrzeciono: stal nierdzewna 1.4301
7. |Zastawka kanalowa odcinajgca. 1 szt.

Dane techniczne:

o typ: odcinajgca,

e $rednica rurociagu: DN 800,

e zabudowa dostosowana do istniejgcego kanatu Sciekow,
¢ kierunek otwierania: do gory,

e rodzaj napedu: elektryczny,

e moc napedu: 0,75 kW,

e wykonanie materiatowe: stal OH18N9

e zabezpieczenie antykorozyjne metodag

catosciowej pasywacji
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¢ Wymagana analiza naprezen i odksztatcen statycznych
ptyty wykonana Metodg Elementéw Skoriczonych —
zatgczyé wyniki symulacji komputerowej do akceptacji;

o Testowane ci$nieniowo w fabryce przed wysytkg w
obecnosci Inwestora (protokét z testu dostarczony wraz
z dostawg);

e Uszczelnienie  gtbwne  wymienialne, mocowane

wytgcznie do ptyty (zawieradta) zasuwy;.

8. |Zastawka kanatowa odcinajaca. 4 szt.

Dane techniczne:

o typ: odcinajaca
e szerokosc¢ kanatu: 90 cm
e wysokos¢ zawieradta 100 cm

e wysokos¢ od dna otworu do korony komory: 150 cm,

e kierunek otwierania: do gory,

e naped: elektryczny
e moc hapedu 0,75 kW

e wykonanie materiatowe: stal 1.4301

e Zzabezpieczenie antykorozyjne metodg
cato$ciowej pasywacji

e Wymagana analiza naprezen i odksztatcen statycznych
ptyty wykonana Metoda Elementéw Skonhczonych -
zatgczyé wyniki symulacji komputerowej do akceptac;i;

o Testowane ci$nieniowo w fabryce przed wysytkg w
obecnosci Inwestora (protokét z testu dostarczony wraz
z dostawa);

o Uszczelnienie  gtéwne  wymienialne, mocowane

wytgcznie do ptyty (zawieradta) zasuwy;

9. |Mieszadto. 2 szt.

Dane techniczne:

e S$rednica $migta: 450 mm,

e liczba topatek $migta: 3 szt.,
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predko$é obrotowa $migta: max. 750 obr/min
moc znamionowa: 2,0 kW,

zasianie: 400V,

klasa izolacji silnika: F,

stopien ochrony silnika: IP 68,

masa: ok. 54 kg,
wykonanie: przeciwwybuchowe,

wykonanie materiatowe:

$ruba: DIN 1.4404,

silnik: DIN 1.4404,
zabezpieczenia silnika:

czujnik wilgotnosci,

czujnik termiczny.

wykonanie:

system mocowania mieszadta: stal nierdzewna AlS| 316.
Wyposazenie dodatkowe — zuraw elektryczny

stal nierdzewna AIS|I 304, liny (fancuchy) ze stali
nierdzewnej AlSI 316,

konstrukcja wsporcza do mocowania mieszadta -stal
nierdzewna AlISI 316

10.

Filtr powietrza z weglem aktywnym:

wydajnos¢ instalacji: 500 m3/h,
medium: powietrze ztowonne z komory mokrej $ciekdw

ogo6lnosptawnych,

obudowa: cylindryczna PEHD,
$rednica: 800 mm,
wysokos¢: 1900 mm,

Filtr wyposazony w:
o ruszt podtrzymujgcy wykonany z PP,
o zawor przeptywu powietrza,

o wewnetrzny system $wiezej wody z dyszami,

1 kpl.

Przebudowa i modernizacja Przepompowni Centralnej w Biatej Podlaskiej
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o zraszajgcymi do regeneracji,
o kotnierz zaslepiajgcy wentylator na czas regeneracji,
o trzy punkty pomiarowe i do poboru prébek,

o pomiar spadku ci$nienia na ztozu — wskaznik.

Wentylator ssawy:

wydajnosé: 500 m3/h,
sprez: 1800 Pa,
moc silnika: 1,5 kW,

wyposazenie:
o ttumik drgan,

o kompensator.

1.

Krata mechaniczna.

Dane techniczne:

typ: zgrzebtowa (grzebieniowa),
medium: $cieki surowe z kanalizacji ogdlnosptawnej z

zawartoscig skratek, piasku i zawiesin,

przeswit kraty: 20 mm,

szerokos¢ kanatu: 900 mm,

gtebokos$é kanatu: 1,60 m,

przepustowosé pojedynczej kraty: 1200 m¥h,
kat nachylenia kraty: 75°+85°,

silnik napedowy:

ilos¢: 1 szt.

moc: 1,1 KW

typ ochrony: IP 65, I2GEExellT3

wysoko$¢ wynoszenia skratek od dna kanatu do zrzutu
do przenosnika: ustali¢ w fazie projektu ok. 0,90 m,
naped kraty z tagodnym rozruchem,

kraty o konstrukcji nie wymagajgcej poprzedzenia

kratami rzadkimi (kraty odporne na doptyw $ciekow z

2 kpl.
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kanalizacji ogélnosptawnej mogacych zawiera¢ wieksze

zanieczyszczenia ok. kamienie, gaftezie, deski oraz

zwiekszong ilo$é piasku),
e wyposazenie kraty:

o krata catkowicie zhermetyzowana, wyposazona w
tatwo zdejmowalng pokrywe oraz kréciec do ujecia
powietrza ztowonnego na biofiltr, wykonanie pokrywy
— stal nierdzewna

o silnik napedowy z zabezpieczeniem
przecigzeniowym

o elektromechaniczna kontrola momentu obrotowego,
zabezpieczajgca krate przed uszkodzeniem w chwili
przeciagZenia kraty,

o wykonanie materialowe: wszystkie elementy
urzadzenia majgce kontakt ze $ciekami/skratkami
wykonane sg ze stali nierdzewnej nie gorszej niz
OH18N9.

12. | Transporter slimakowy skratek. 1 szt.

Dane techniczne:

e przepustowos$é: ok. 6,0 m®h,
e diugosc: ok. 3000 mm,
e nachylenie ok.: 0°,

e Srednica spirali: 240 mm,

e moc silnika: 1,5 kW,

e silnik napedowy z zabezpieczeniem przecigzeniowym

e typ ochrony: IP 65
e wysokos$¢ koryta: 270 mm,
e szeroko$¢ koryta: 260 mm.
Przebudowa i modernizacja Przepompowni Centralnej w Biatej Podlaskiej : (—{/
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wyposazony w 2 otwory wlotowe— mozliwosS¢ zrzutu

skratek z dwoch krat

13.

Prasa hydrauliczna skratek.

1 szt.
Dane techniczne:

e maksymalna wydajnosé: 1,4 m¥/h,

e S$rednica prasy: ok. 200 mm,

e moc napedu: 2.2 kW,

e typ ochrony: IP 65
¢ silnik napedowy z zabezpieczeniem przecigzeniowym

e wyposazona w rurocigg transportowy dtugosci ok. 7,0
m,

e wykonanie materiatowe: wszystkie elementy
urzgdzenia majgce kontakt ze Sciekami/skratkami stal
nierdzewna min. 1.4301

14. | Prasoptuczka skratek. 1 szt.

Dane techniczne:

wydajnos¢: 1,4 m¥/h,
zapotrzebowanie na wodeg: 1,2 dm?/s,
cis$nienie medium ptuczacego: 3 + 4bar,
moc napedu: 2,2 kW,

typ ochrony: IP 65

silnik napedowy z zabezpieczeniem przecigzeniowym
stopien odwodnienia skratek: ok. 35 + 45%

redukcja wagi skratek: ok. 65 +75%

Przebudowa i modernizacja Przepompowni Centralnej w Biatej Podlaskiej
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wyptukiwanie zanieczyszczen organicznych: ok. 90%

wykonanie materiatowe: wszystkie elementy
urzgdzenia majgce kontakt ze $ciekami/skratkami stal

nierdzewna min. 1.4301

KOMORA PRZELEWOWA

15.

Zastawka odcinajaca.

Dane techniczne:

typ: nascienna odcinajgca
szerokos¢ otworu: 100 cm

wysoko$¢ zawieradta 80 cm

gtebokos¢ zabudowy od korony do dna otworu 620 cm
kierunek otwierania: do géry,

naped: elektryczny

wykonanie materiatowe: stal 1.4301

zabezpieczenie zabezpieczenie antykorozyjne metodg
catosciowej pasywacji

wymagana analiza naprezen i odksztatcen statycznych
ptyty wykonana Metodg Elementéow Skonczonych -
zatgczy¢ wyniki symulacji komputerowej do akceptacii;
testowane cisnieniowo w fabryce przed wysytka w
obecnosci Inwestora (protokét z testu dostarczony wraz
z dostawg);

uszczelnienie gtbwne wymienialne, mocowane wytacznie

do ptyty (zawieradta) zasuwy;

2 szt.

16.

Zastawka odcinajaca.

Dane techniczne:

typ: nascienna, odcinajaca,
szerokos¢ otworu: 100 cm

wysoko$¢ zawieradta: 80 cm,

naped: elektryczny

wykonanie materiatowe: stal 1.4301

1 szt.

Przebudowa i modernizacja Przepompowni Centralnej w Biatej Podlaskiej
Czesé Il -Program Funkcjonalno-Uzytkowy

strona 71 z 249



,Przebudowa i modernizacja oczyszczalni $ciekow wraz z przepompownig centralng oraz efektywnym

zarzgdzaniem systemem wodociggowo-kanalizacyjnym w Biatej Podlaskiej”

typ ochrony: IP 65

silnik napedowy z zabezpieczeniem przecigzeniowym
gteboko$é zabudowy od korony do dna otworu:ok.620

cm.

zabezpieczenie  zabezpieczenie antykorozyjne metoda
catoSciowej pasywac;i

wymagana analiza naprezen i odksztatcen statycznych
ptyty wykonana Metodg Elementéw Skoriczonych -
zatgczy¢ wyniki symulacji komputerowej do akceptacii;
testowane cisnieniowo w fabryce przed wysytka w
obecnhosci Inwestora (protokot z testu dostarczony wraz
z dostawg);

uszczelnienie gidbwne wymienialne, mocowane wytacznie

do plyty (zawieradta) zasuwy;

PRZEPOMPOWNIA AWARYJNA

17.

Pompa $ciekéw surowych.

Dane techniczne:

rodzaj pompy: zatapialna, wirowa,

wirnik: o podwyzszonej odporno$ci na zatykanie i

$cieranie,

wydajnosé : 400 m¥h
wysokosé podnoszenia: 12,8 m,
wolny przelot wirnika: min. 100 mm,
moc silnika napedowego: 22,0 kW,
klasa izolaciji silnika: F

stopieh ochrony: IP 68
Materiaty:

korpus pompy: Zeliwo szare EN-GJL-250 AISI A48 30
wirnik: Zeliwo szare EN-GJL-250 AISI A48 30
silnik: Zeliwo szare EN-JL 1040 AISI A48 30

3 szt.
(3+0)
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o czujnik wilgoci: z czujnikiem wilgoci
o czujnik temperatury: z czujnikiem temperatury (3 szt.)
po jednym w kazdym uzwojeniu silnika

o uszczelnienie gtoéwne: weglik krzemu/weglik krzemu

(SIiC/SiC)

o uszczelnienie dodatkowe: weglik krzemu/wegiel (SIC-
CARBON)

o uszczelnienia watu dwukierunkowe

e masa: ok. 540 kg,

e pompy przystosowane do pracy z przemiennikiem
czestotliwosci (wprowadzic)

e regulowana szczelina czotowa pomiedzy wirnikiem a
korpusem pompy, bez koniecznosci demontazu
urzadzenia,

e masa; ok. 540 kg,

e zabezpieczenia silnika:

e czujnik wilgotnosci,

e czujnik termiczny.

18.

Zasuwy odcinajace na rurociggach tlocznych. 3 szt

Dane techniczne:

e PN 10,
e naped elektryczny

e typ ochrony: IP 65

e silnik napedowy z zabezpieczeniem przecigzeniowym
e DN 300,

e wykonanie:

e korpus: zeliwo z pokryciem antykorozyjnym

e noz: stal nierdzewna 1.4301

e wrzeciono: stal nierdzewna 1.4301

19.

Klapa zwrotna. 3 szt.
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Dane techniczne:

e Srednica: DN 300,
e medium: Scieki komunalne,
e owiercenie kotnierza: PN 10
e przelot: petny,
20. | Pompa odwodnieniowa. 1 szt. Likwidacja

. komory zasuw
Dane techniczne.

o typ: pompa zatapialna odwodnieniowa

e wydajnosé: 0,8 dm?/s

e moc silnika: 0,55 kW

e wyposazenie: czujnik ptywakowy.
UWAGA:

W zestawieniu okre$lono gtéwne maszyny i urzadzenia projektowane w nowym ciggu
technologicznym Przepompowni Centralne;j.

Wykonawca na etapie opracowywania dokumentacji projektowej dokona weryfikacii
parametrow dobranych urzadzen oraz uzupetni wykaz o urzgdzenie pozostate niezbedne do
prawidtowego funkcjonowania przepompowni w uktadzie docelowym.

Na wszystkich rurociggach wewnatrz obiektéw od $rednicy DN 400 witgcznie nalezy

przewidzie¢ zastosowanie tacznikow utatwiajacych demontaz urzadzen.

C.5. Przebudowa systemu sterowania i kontroli praca Przepompowni Centralnej

UWAGA:

Wykonawca powinien zaprojektowa¢ i zbudowaé wszystkie realizowane w ramach Kontraktu
obiekty budowlane, ktérych stany pracy beda monitorowane, wizualizowane i archiwizowane w
ramach centralnego systemu wizualizacji instalacji technologicznych Przepompowni
Centralnej, ktory bedzie zaprojektowany i wykonany przez wykonawce wytonionego w ramach

innego postepowania przetargowego.
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Sygnaty:

Przewidzie¢ sygnalizacje lokalng i przesylowg do dyspozytorni. Normalne stany pracy
oznacza¢ sygnalizacjg $Swieting a stany awaryjne dodatkowo akustyczng .Nalezy zbierac

sygnaty pracy i awarii wszystkich urzadzen

Wykonawca niniejszego Kontraktu w

ramach kompletnego systemu sterowania pracg

Przepompowni Centralnej Sciekéw:

Dostarczy i wykona system AKPIiA Przepompowni Centralnej oparty na wykorzystaniu
sterownikow PLC swobodnie programowalnych. Preferuje sie zastosowanie sterownikéw
SAIA, Allen Bradley, Siemens. Niedopuszczalne jest stosowanie sterownikéw dedykowanych
o zamknietej strukturze i zastosowaniu.

Przekaze Zamawiajgcemu oprogramowania narzedziowe do sterownikéw PLC na poczatku
inwestycji (przed zainstalowaniem pierwszej sterownicy na przepompowni)

Licencja na programy narzedziowe do sterownikow PLC musi by¢é zarejestrowana na
Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy chce aby sie¢ przemystowa oparta byta o sie¢ Ethernet w zwigzku z tym
zalecane sg otwarte protokoty komunikacyjne w tej sieci np. Modbus TCP/IP, EtherNet/IP,
S-BUS Ethernet, Profinet-I0.W uzasadnionych przypadkach (duza réznica w cenie miedzy
urzadzeniem w standardzie Ethernet a urzadzenie z interfejsem RS-485 i protokotem
Modbus) dopuszczamy zastosowane protokotu Modbus RTU wpietego do systemu poprzez
serwer portow.

Sterowniki PLC i system SCADA muszg by¢ potaczone siecig Ethernet.

Przed wydaniem Swiadectwa Przejecia przekaze Zamawiajgcemu na nosniku/ach
elektronicznych programy w wersji zrédiowej zainstalowane na wszystkich sterownikach
PLC na Przepompowni Centralnej. W czasie odbioru wykonawca przed przekazaniem
przetaduje wszystkie sterowniki programami zapisanymi na przekazywanym no$niku.

Wyposazy sterownice maszyn i urzadzen w panele operatorskie do lokalnej wizualizacji

pracy i zmiany nastaw

Przekaze Zamawiajgcemu w formie pisemnej wszystkie kody i hasta dostepu zastosowane

na urzgdzeniach Przepompowni Centralnej . 2
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« Przekaze Zamawiajgcemu w formie pisemnej wszystkie nastawy i parametry zastosowane na

urzadzeniach Przepompowni Centralne;j.

« Przekaze Zamawiajagcemu w formie pisemnej i na nosniku/ach elektronicznych (wszystkie
dane potrzebne do stworzenia centralnego systemu wizualizacji wykonawcy postepowania
,Centralny system wizualizacji instalacji technologicznych Oczyszczalni sciekow” (odrebne

postepowanie przetargowe)
C.5.1. Sygnalty :

Przewiduje sie realizacje sygnalizacji lokalnej i przesytowej do Dyspozytorni. Stany pracy
sygnalizowane $wietnie i dodatkowo stany awaryjne sygnalizowane akustycznie.

Nalezy zbiera¢ sygnaty pracy i awarii wszystkich urzgdzen.

C.5.2. Zestawienie punktow pomiarowych

L.p. | LOKALIZACJA | POMIAR ILOSC |FUNKCJA UWAGI

Przepompownia Centralna Sciekéw

BUDYNEK PRZEPOMPOWNI CENTRALNEJ

Pomiar poziomu przed i za E::trowanle praca

kratami, w zakresie min max
Kanaly krat |z rejestracjg ,wskazaniem i
automatyczng regulacjg

pomiar

2 szt. |mechanicznych projektowany

odwzorowanie w
systemie

—

Sterowanie praca
pomp, Sterowanie

Pomiar poziomu w zakresie min .
P praca zastawek na | pomiar

2 max z rejestracjg ,wskazaniem i |2 szt.

) doplywie projektowany
automatyczng regulac .
yezng regulacia odwzorowanie w
Komory systemie
czerpne . .
czerpr Zabezpieczenie
Sciekdw o
pomp i mieszadet
- . rzed omiar
3 Czujnik poziomu 2szt. |P - por
suchobiegiem. projektowany
odwzorowanie w
systemie
Sterowanie praca
Rurociagi Pomiar przeptywu $ciekéw - pomp, pomiar
4 tioczne przeptywomierz 4 szt. |odwzorowanie w projektowan
sciekow elektromagnetyczny systemie J y
odwzorowanie w
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systemie
Pompy Sterowanie praca
5| (pompowni Pomiary pradéw, napie¢ (z 752t |POMP, pomiar
gtéwne;j i | falownika) " | odwzorowanie w | projektowany
awaryjnej) systemie
PRZEPOMPOWNIA TYMCZASOWA
Pomiar poziomu w zakresie min Sterowanie praca | pomiar
6 max z rejestracja ,v;/sk.azanlem i|1szt. pomp projektowany
Zbiornik automatyczng regulacjg
czerpny Zabezpieczenie
Sciekdw . : pomp i mieszadet | pomiar
7 Czujnik poziomu 1 szt przed projektowany
suchobiegiem.
KOMORA PRZELEWOWA
Pomiar poziomu w zakresie min . ;
g| Komora max z rejestracjg ,wskazaniem i |1 szt. sOdS\;\;zrz::wanle w p?c:néi':owan
przelewowa | automatyczng regulacja y pro) y

C.5.3. Automatyka.

Oprogramowanie narzedziowe sterownikéw jak i program zrédtowy algorytm u sterownika nalezy
przekazaé wraz z dokumentacjg techniczng do Zamawiajgcego, ktére zastrzega sobie mozliwos¢
wprowadzania po okresie gwarancji zmian w oprogramowaniu przez swojego pracownika.

Zakupiona licencji powinna umozliwia¢ wszelkie zmiany w programie.

Do realizacji sterowania i regulacji zastosowaé sterownik obiektowy zamontowany w szafie

sterowniczej wraz z zintegrowanym panelem operatorskim /graficznym/.
C.5.4. Stacja operatorska. Wizualizacja.

System wizualizacji, sterowania i archiwizacji danych powinien by¢ oparty na ogolnie dostepnym

profesjonalnym oprogramowaniu.

Dodatkowo oprocz samej wizualizacji pracy urzgdzen system musi mie¢ mozliwos¢ sterowania
wszystkimi urzgdzeniami.
Program wizualizacji poszerzy¢ o liczniki czasu pracy wszystkich urzgdzen eksploatowanych na

Przepompowni.
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Wszystkie urzadzenia pomiarowe stacjonarne muszg by¢ wigczone do systemu wizualizacji, a ich
wartosci chwilowe powinny byé wyswietlane. Przekroczenie zadanych wartosci granicznych
powinno by¢ sygnalizowane graficznie i dzwiekowo.

Program raportowania powinien tworzy¢ raporty pracy urzadzen, stanéw awaryjnych oraz
alarmowych zgodnie z potrzebami uzytkownika (raporty godzinowe, dobowe, miesieczne,
roczne). System powinien umozliwia¢ oproécz wydrukéw wszystkich raportéw i zestawien takze
ich eksport do plikow sytemu typu *.doc i *.xls.

System powinien mie¢ modut archiwizacji danych w zadanych okresach.

Nalezy zakupié licencje oprogramowania do wizualizacji umozliwiajacg uzytkownikowi dowolng
modyfikacje i nieograniczony dostep do programu wizualizacji, nalezy przeszkoli¢ pracownika w
dziedzinie programowania w stosownym zakresie.

Zestaw dyspozytorski powinien spetnia¢ warunki minimum:

=  komputer: procesor min. 2 —rdzeniowy z czasem taktowania 1,86 Ghz, RAM min. 1GB,
HDDmin. 1000 GB, karta graficzna min. 256MB, naped z nagrywarkg DVD-RW, karta
dzwiekowa, mysz, klawiatura,

=  monitor LED min. 40”,

= drukarka kolorowa laserowa,

»  zasilacz UPS,

= licencjonowane oprogramowanie narzedziowe, system operacyjny.
Archiwizacja pracy urzgdzen powinna mie¢ okres przechowywania danych min. 60 dni.
C.6. Wyposazenie eksploatacyjne Przepompowni Centralnej .

Wykonawca zaprojektuje i dostarczy wymagane dla eksploatacji Przepompowni Centralnej
wyposazenie.
Wyposazeniem minimalne:

C.6.1. Sprzet BHP

=  okulary ochronne — 2 szt.
= nauszniki — 2 szt.
=  para butéw gumowych — 2 szt.
=  para rekawic gumowych — 2 szt.
= fartuch gumowy — 2 szt.
< Ac¢
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= wykrywacz gazéw H,S, COz, CH4 - 1 szt.
= |ampy akumulatorowe na napiecie do 25V — 2szt.

= apteczka pierwszej pomocy — 2 szt.
C.6.2. Sprzet p.poz.

=  koc gasniczy - 2 szt.;

= gasnica proszkowa 2 kg - szt. 4

= drabina aluminiowa 3 elementowa 7 m - szt. 1

=  komplet tablic informacyjno-ostrzegawczych - 1 kpl.

Wyposazenie budynku : meble, szafki, narzedzia,

C.7. Pozostale wymagania

Zastosowane podczas realizacji zadania rozwigzania techniczno-technologiczne beda
nowoczesne i bedg spetniaé wysokie wymagania dotyczace ochrony srodowiska. Wymagania te

speinione beda dzieki zastosowaniu min. nastepujgcych rozwigzan szczegétowych:

= urzgdzenia technologiczne wykonane z wysokiej jakosci materiatow nie korozyjnych - beton
hydrotechniczny wodoszczelny, stal nierdzewna, tworzywa sztuczne — i gwarantujgcych
szczelnosé zbiornikéw i instalacii,

= prowadzenie wykopow w taki sposob, aby warstwa urodzajna gleby byta zdejmowana
oddzielnie i odkfadana do wykorzystania przy rekultywacji po zakonczeniu Robét,

= odtworzenie trawnikéw po zakoriczeniu Robot.

W czasie przebudowy obiektu powstang duze ilosci odpadéw (gtdwnie gruzu budowlanego,
zlomu, ziemi oraz osadow $§ciekowych) w zwigzku z czym Wykonawca Roboét zobowigzany
bedzie do wypetnienia obowigzkéw wytwdrcy odpadéw wynikajacych z Ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 21).

W wyniku prowadzonych prac modernizacyjnych powstang wyszczegoélnione ponizej odpady, o
kodach odpadu:

17 01 01 — gruz budowlany

17 01 07 — zmieszane odpady

17 04 05 — ztom stalowy i zeliwny

10 01 21 — osady
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Gruz budowlany i nadmiar ziemi z wykopow wywozone bedg w miejsce sktadowania -
samochodami wywrotkami.

Odpady zdemontowanych rurociagéw armatury i urzadzen zostang przekazane Inwestorowi.
Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ decyzje zatwierdzajgcg program gospodarowania
odpadami powstajgcymi w wyniku Inwestycji, jesli bedzie wymagany oraz zawrze¢ umowe na
odbiér odpadéw przez firme specjalistyczng posiadajaca zezwolenie na odbior i
unieszkodliwianie powstatych w trakcie Robét odpadow.

Wszystkie powyzsze czynnosci Wykonawca uwzgledni w Cenie Kontraktowe;j.

UWAGA:
W trakcie Robét budowlanych istniejgca Przepompownia Centralna bedzie w ruchu, tzn.: écieki

surowe beda przyjmowane i oczyszczane (kraty) na istniejgcych obiektach.

Wykonawca odpowiada za proces oczyszczania w trakcie realizacji Kontraktu od Daty

Rozpoczecia do daty wydania Swiadectwa Przejecia.

=7
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D. Warunki techniczne wykonania i odbioru Robé6t budowlanych.
D.1. Wymagania ogdine wykonania Robét.
D.1.1. Przedmiot opracowania WTWIiORB.

Przedmiotem opracowania Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (dalej
WTWIORB) sg postanowienia podstawowe dotyczgce wykonania i odbioru Robét budowlanych
koniecznych do wykonania zadania: ,Przebudowa i modernizacja Przepompowni Centralnej w
Biatej Podlaskiej” w ramach Projektu ,Przebudowa i modernizacja oczyszczalni $ciekow wraz z
przepompownig centralng oraz efektywnym zarzadzaniem systemem wodociggowo-

kanalizacyjnym w Biatej Podlaskiej”

D.1.2. Zakres stosowania WTWIORB.

WTWIORB jako cze$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ), nalezy odczytywaé
i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robét (wszystkie branze) opisanych w
Programie Funkcjonalno—Uzytkowym.

Niniejsze Wymagania Zamawiajgcego, bedace czescig SIWZ nalezy traktowaé w odniesieniu do

Robdét wymienionych w PFU.

D.1.3. Zakres Roboét objetych Kontraktem.

Opisano w punkcie C.2Zakres Przedmiotu Zamoéwienia/ Inwestyciji.

D.1.4. Okreslenia podstawowe

Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1). Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

2). Konstrukcje budowlane — obiekty budowlane zwigzane w sposoéb trwaty z gruntem, wraz
z opisem technicznym sposobu ich wykonania.

3). Laboratorium badawcze - zaakceptowane przez Inzyniera, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci materiatéw oraz
Robét.

4). Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacja

Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

-
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5).

6).

7).

8).
9).

10).

11).

12).

13).
14).

15).
16).

17).

Oczyszczalnia $ciekéw — zaktad oczyszczania $ciekow i stabilizacji osadéw $ciekowych z
zapleczem techniczno-administracyjnym, zespotem obiektéw energetycznych i innej
infrastruktury niezbednej do funkcjonowania.

Centralna Przepompownia $ciekow — obiekt znajdujacy sie przy ul. Mickiewicza 4.
Przetlacza ona $cieki doplywajace z poétnocnej oraz wigkszosci potudniowej czesci
miasta na oczyszczalnie $ciekow. W przepompowni realizowane jest wstgpne
podczyszczenie doplywajacych sciekow na kracie mechaniczne;j.

Odpowiednia (bliska) zgodno$é - zgodno§¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robét budowlanych.

Projekt — Dokumenty Wykonawcy wedtug punktu A.Il.1 PFU,

PFU - Wymagania Zamawiajgcego opisane w formie Programu Funkcjonalno—Uzytkowego
w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczeg6towego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru Robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego z dnia 2 wrze$nia 2004

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacii
Projektowe;.

Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykfad droga, kolej, rurociag itp.

Rysunki — Rysunki i Szkice precyzujace i uscislajace Wymagania Zamawiajgcego

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia w rozumieniu ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo Zamoéwien Publicznych

Utylizacja — ostateczne unieszkodliwienie odpadéw w tym, gruntu na odktad,

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych
funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu Robédt zwigzanych
z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowe;j lub jej elementu.
Zagospodarowanie terenu - =zakres Inwestycji obejmujgcych drogi wewnetrzne,
o$wietlenie, instalacje elektryczne, zielen i obiekty matej architektury na obszarze
Inwestycji.

4
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D.1.5. Ogoine wymagania dotyczace realizacji Kontraktu

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z

Wymaganiami Zamawiajgcego i poleceniami Inspektora nadzoru.
D.1.6. Podstawa wykonania prac objetych Kontraktem

Podstawg wykonania Rob6t objetych Kontraktem jest:

a) umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym wraz z harmonogramem Robot,

b) zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i Wykonawcza,

c) normy,

d) aprobaty techniczne,

e) inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania Inwestycji,

f) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie
nalezy spetnié przy wprowadzaniu $ciekow do wéd lub ziemi, oraz w sprawie substancii
szczegolnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz.U. 2014,poz. 1800);

g) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 21),

h) Dyrektywa Rady Nr 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 roku dotyczaca oczyszczania sciekow
komunalnych,

i) Dyrektywa Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie sktadowania odpadow.

D.1.7. Polityka informacyjna Kontraktu.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek umieszczenia informacji o budowie zgodnej z

wymaganiami Prawa Budowlanego.
D.1.7.1. Ogolne zasady
Wykonawca bedzie:

1. informowat o dofinansowaniu w trakcie realizacji projektu, przy okazji wszystkich dziatan
informacyjnych i promocyjnych.

2. odpowiednio oznaczat dokumenty dotyczace projektu, ogtoszenia, raporty, publikacje,
materiaty dla prasy etc. Ta sama zasada obowigzuje w przypadku wszelkich dokumentow
i materiatdow przeznaczonych dla uczestnikéw projektéw np. zaswiadczen, certyfikatow,

materiatéw informacyjnych, programéw szkolen | warsztatéw, list obecnosci.

A
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3. odpowiednio oznaczat miejsca projektu poprzez umieszczenie tablicy informacyjnej i/lub
tablicy pamigtkowe;j.

4. prowadzit strone internetowg Kontraktu, a takze umies¢ na niej krotki opis projektu,
wstawi znaki Unii Europejskiej i Funduszy Europejskich oraz barwy Rzeczypospolitej
Polskiej, tak aby flaga UE i napis Unia Europejska byly widoczne od razu w momencie
wejscia na strone www.
dokumentowat swoje dziatania informacyjnych i promocyjnych.
stosowat sie do zasad opisanych w Podreczniku wnioskodawcy i beneficjenta programéw
polityki spojnosci (http./poiis.nfosigw.gov.pl/realizuje-projekt/poznaj-zasady-promowania-

projektu-dla-umow-1-stycznia-2018-roku-/)
D.1.7.2. Obowiagzkowe oznaczenia

Wykonawca bedzie oznaczat.
o dziatania i materiaty informacyjne i promocyjne,
o dokumenty zwigzane z projektem podawane do wiadomosci publicznej i przeznaczone
dla uczestnikéw projektéw,
e miejsca realizacji wspoéffinansowanego przedsiewziecia.
D.1.7.3. Zestawienie znakéw na Dokumentach Wykonawcy

Przyktadowe zestawienie znakéw skiada sie ze znaku Funduszy Europejskich, barw

Rzeczypospolitej Polskiej i znaku Unii Europejskiejw wersji petnokolorowe;j:

Eundusze Rzeczpospolita Unia E“": opej;ska
ur jski Europejskie Fundusze
opejskle - Polska Strukturalne i Inwestycyjne

Dokumenty Wykonawcy monochromatyczne bedg znakowane:

Fundusze Uni i “r
. nia Europejska >
EUI'ODEJSKIG ) Fundusz Spdjnosci LT
Infrastruktura i Srodowisko *
D.1.7.4. Tablice informacyjne i pamigtkowe — zostaly wykonane

Wykonawca oznaczy Teren budowy Tablicg informacyjng POIiS 2014-2020 zgodnie ze wzorem
zawartym w Podreczniku wnioskodawcy i beneficjenta programow polityki spéjnosci.
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Szczegdtowe informacje dotyczace stosowania i budowy znakéw zawarte sy w Ksigdze
identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znakéw programoéw polityki spéjnosci
na lata 2014-2020.

D.1.8. Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiajacy os$wiadcza, ze posiada petne prawa do Terenu budowy, na ktérym realizowane
bedzie zadanie inwestycyjne objete niniejszymi Wymaganiami, i ze w terminie okreslonym w

Kontrakcie przekaze Wykonawcy ten Teren budowy.
D.1.9. Zapoznanie Podwykonawcow z trescig Wymagarn Zamawiajgcego.

Wykonawca dopilnuje, aby kazdy z wynajetych przez niego Podwykonawcow otrzymat wszystkie
niezbedne czesci Dokumentéw Kontraktowych wraz z Wymaganiami Zamawiajgcego ujetymi w
PFU.

Wykonawca upewni sie, ze kazdy z wynajetych przez niego Podwykonawcow, przyjmie warunki

umowy serwisowania Urzadzen az do konca okresu serwisowego.
D.1.10. Btedy lub opuszczenia.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub brakéw w SIWZ, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien lub
interpretacji. Wykonawca wykona obiekt w petni funkcjonalny i wykonany zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz dostarczy i zainstaluje sprzet pod wszelkimi wzgledami
kompletny i gotowy do eksploatacji i spetniajgcy niniejsze wymagania.

D.1.11. Stosowanie przepiséw prawa i norm

Normy podane w SIWZ winny by¢ traktowane jako integralna cze$¢ SIWZ i czytane w potgczeniu
z PFU, w ktérych sg wymienione (w danym zakresie).

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowigzujg w
zwiazku z wykonaniem prac objetych Kontraktem i stosowania ich postanowien na réwni z
wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w PFU. Zaktada sie, iz Wykonawca dogtebnie
zaznajomit sie z tre$cig i wymaganiami tych norm.

W razie potrzeby normy mogg zosta¢ zastgpione innymi, pod warunkiem, ze Wykonawca
uzasadni ten fakt przed Zamawiajacym i jedynie w wypadku uzyskania pisemnej zgody od
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Zamawiajgcego. Szczegdtowa lista Polskich Norm jest dostepna w Polskim Komitecie
Normalizacyjnym (http://www.pkn.pl/)

Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie
projektowania i prowadzenia Robot oraz projektowania, realizacji i ukonczenia Robét zgodnie z
normami, prawami dotyczacymi budowli, budowy i ochrony Srodowiska. Wykonawca bedzie
stosowat sie do prawa regulujacego warunki wymogi w zakresie celu jakiemu majg stuzy¢ roboty
objete Kontraktem.

Jako obowigzujace bedg prawa aktualne na dzien przejecia Robét przez Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
projektowaniem i robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas projektowania i prowadzenia Robét. Istothnym elementem tych
wytycznych bedg uzgodnienia branzowe uzyskane przez Wykonawce na etapie zatwierdzania
projektu budowlanego.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypelienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposob ciagty bedzie informowaé Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc

kopie zezwolenh i inne odnosne dokumenty.
D.1.12. Zezwolenia.

Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawca winien uzyska¢ od odnosnych

wiadz na swoj koszt. Takie zezwolenia to miedzy innymi:

»  warunki lokalizacyjne dla Inwestycji celu publicznego

= warunki $rodowiskowe: decyzja o $Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia ( jezeli bedzie potrzeba)

= pozwolenie na budowe

=  pozwolenie wodno-prawne na odprowadzenie $ciekéw ( jezeli bedzie potrzeba)

= zezwolenia na objazdy, na prowadzenie drogi, na osiedlenie sie, na uzycie krétkofalowek, na
rozpoczecie prac i na zakryciu Rob6t zanikajgcych przy przetozeniu urzadzen uzytecznosci
publicznej.

» wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadéw w zwigzku z eksploatacjg instalacji
bedacych w uzytkowaniu Zamawiajgcego oraz o zatwierdzenie programu gospodarki

odpadami niebezpiecznymi, a takze
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= wniosek o wydanie pozwolenia na transport wytwarzanych odpadow oraz na transport

odpadoéw wytworzonych przez inne podmioty

Razem z harmonogramem Robot (jezeli umowa nie stanowi inaczej) w ciggu 28 dni od
podpisania umowy Wykonawca winien przediozy¢ Zamawiajacemu wykaz wszystkich zezwolen
wymaganych do rozpoczecia i zakorczenia Robé6t zgodnie z harmonogramem.

Wykonawca winien dostosowaé sie do wymagan tych zezwolen i winien w petni umozliwi¢
wiadzom wydajgcym te zezwolenia kontrole i badanie Robét. Ponadto, winien pozwoli¢ Wadzom
na udziat w badaniach i procedurach sprawdzajgcych, co nie powinno zwolni¢ Wykonawcy z
jakichkolwiek jego obowigzkéw Kontraktowych.

Zamawiajacy udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania w/iw decyzji i zezwolen w
zakresie wynikajgcym z obowigzujacego prawa, wedle ktérego Zamawiajacy jest strong w
procesie inwestycyjnym.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$é za uzyskanie wszelkiego rodzaju zezwolen czy
licencji na wykonanie projektu budowlanego, projektow Wykonawczych,a nastepnie na realizacje
Robét budowlanych. Wykonawca wystapi a Zamawiajacy udzieli Wykonawcy odpowiednich

petnomocnictw, jezeli bedzie to konieczne.
D.1.13. Polecenia Inspektora nadzoru.

Polecenia Inspektora nadzoru rozumiane jest jako wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Rob6t lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane w czasie okreslonym w poleceniu. Jezeli
warunek ten nie zostanie spetniony, roboty mogg zosta¢ przez Inspektora bgdz Zamawiajacego
zawieszone. Wszelkie dodatkowe koszty wynikajace z zawieszenia Robot bedg obcigzaty

Wykonawce.
D.1.14. Harmonogram Robét.

Wykonawca przy sporzgdzaniu harmonogramu Robét powinien uwzglednic nastepujace czynniki

i warunki:

a) kolejnos¢ realizacji Kontraktu z uwzglednieniem etapéw projektowania i realizacji Robot
budowlanych oraz z uwzglednieniem faktu realizacji Kontraktu na obiekcie pracujgcym,

b) czas na uzyskanie zatwierdzen i pozwoler wymaganych obowigzujgcym prawem,
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c) dojazdy i wyjazdy z terenu budowy musza by¢ zapewnione przed rozpoczeciem
jakichkolwiek Robét,

d) wszystkie urzadzenia zwigzane z bezpieczenstwem i organizacjg ruchu powinny znajdowac
sie w odpowiednim miejscu przed rozpoczgciem Robét na danym obszarze,

e) nalezy okreslié strefy wplywu pracy ciezkiego sprzetu na istniejagcg zabudowe. Przed
przystapieniem do Robét nalezy dla budynkéw w tej strefie sporzadzi¢ inwentaryzacjg i
ocene stanu technicznego. Koszt wykonania tych opracowarn obcigza Wykonawce.

f) Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
D.1.15. Zaplecze Wykonawcy.

Wykonawca, w ramach Kontraktu jest zobowigzany zorganizowaé zaplecze przestrzegajac
obowigzujacych przepiséw prawa, szczegoélnie w zakresie BHP, zabezpieczen p.poz, wymogow
Panstwowej Inspekcji Pracy i Panstwowego Inspektora Sanitarnego.

Zaplecze Wykonawcy winno spetnia¢ wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym,
gospodarczym, administracyjnym itp.

Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje sie takze zaplecze magazynowania materiatow.
Zamawiajacy wymaga wyposazenia biura Wykonawcy w sprzet umozliwiajacy komunikacje
elektroniczng, telefoniczng, faksowg oraz oprogramowanie umozliwiajgce przekazanie
Zamawiajacemu dokumentéw Wykonawcy w wersji elektroniczne;j:

a) dla plikéw tekstowych z rozszerzeniem *.doc/*.docx,

b) dla plikéw arkuszy kalkulacyjnych i harmonograméw z rozszerzeniem *.xIs/*.xisx,

c) dla plikéw graficznych z rozszerzeniem *.dwg,

Wykonawca zapewni takze petne wyposazenie Biura Terenu budowy lub dostep do sprzetu:

a) do przetwarzania materiatéw papierowych na cyfrowe,

b) archiwizacji danych w formacie DVD,

c) powielania mato i wielko—formatowego.
D.1.16. Materiaty.

Charakterystyczne parametry, wtasciwosci i wymagania w zakresie materiatéw stosowanych w
realizacji Robét objetych Kontraktem podano w PFU.
Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania, bedg zgodne z:

= postanowieniami Kontraktu i zatwierdzane przez Zamawiajgcego,
=  poleceniami Inspektora nadzoru,
2
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=  wymogami Ustawy prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, 1529.),
=  wymogami Ustawy o wyrobach budowlanych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1570), oraz
= innymi przepisami majgcymi zastosowanie w przypadku stosowania okreslonych materiatow i

towarow w budownictwie.

Wykonawca dla wszystkich materiatdw budowlanych i urzgdzeri bedzie przedktadat do
Zamawiajgc ego Whnioski Materiatowe zgodnie ze wzorem zatwierdzonym przez Zamawiajgcego.
Whioski Materiatowe muszg uzyskaé zatwierdzenie Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedziainoséé za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw dostarczanych na Teren budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie
zgodnie z zatozeniami PZJ.

Wszystkie materialy przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej Inwestycji beda
materiatami w najwyzszym stopniu nadajgcymi sie do niniejszych Robot. Bedg to materiaty
fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych i o diugiej zywotnosci oraz

wymagajace minimum obstugi, posiadajace odpowiednie atesty lub deklaracje zgodnosci.
D.1.16.1. Whniosek Materiatowy

Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym wzér Wniosku Materiatowego

Whiosek Materialowy moze byé oznaczony logiem Wykonawcy umieszczonym w stopce
dokumentu.

D.1.16.2. Zrodta szukania materiatéw.

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje na temat Zzrodta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania proponowanych materiatdbw. W uzasadnionych
przypadkach Zamawiajgcy bedzie wymagat odpowiednich $wiadectw badan laboratoryjnych.
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia badan materiatow w celu udokumentowania, ze

materiaty uzyskiwane z danego Zrédta spetniajg wymagania w sposob ciagty.
D.1.16.3. Pozyskiwanie materialéw miejscowych.

Za uzyskanie zgody na pozyskiwanie materiatbw odpowiada Wykonawca. Odpowiednie
dokumenty muszg by¢ przedstawione Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca odpowiada za
spefnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow. Dokumentacja zawierajaca raport z

badan terenowych i laboratoryjnych oraz metode pozyskiwania materialtow wymaga
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zatwierdzenia Inspektora Nadzoru. Eksploatacja zrodet materiatéw musi by¢ zgodna z wszelkimi
regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze. Z wyjgtkiem uzyskania pisemnej
zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie prowadzit zadnych wykopow w obrebie Terenu

Budowy, poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w Kontrakcie.
D.1.16.4. Inspekcja wytwoérni materiatow.

Wytwodrnie materiatbw mogg byé okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatow moga by¢
pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptaciji
okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytwoérni beda zachowane
nastepujgce warunki:

a) Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc \Wykonawcy oraz
producenta materiatébw w czasie przeprowadzania inspekciji.

b) Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci

wytwérni, gdzie odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.
D.1.16.5. Materiaty nie odpowiadajace wymogom.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych Robét, niz te dla ktorych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.
Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,

Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjgciem i niezaptaceniem.
D.1.16.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywoltujacych szkodiiwe promieniowanie o stgzeniu
wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robét bedg mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych

materiatow na srodowisko.
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Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Rob6t, a po zakonczeniu Rob6t ich
szkodliwoéé zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatéw od wiasciwych organow

administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie

Zamawiajacy.
D.1.16.7. Pozyskiwanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne
do Robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci
do Robét i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego sktadowania beda
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub
poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Wykonawca, na swdj koszt, zabezpieczy skutecznie wszelkie materiaty, urzadzenia i sprzet w

okresie sktadowania i przechowywania.
D.1.17. Sprzet Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Roboét. Sprzet uzywany do Robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w dokumentacji projektowej lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez
Inwestora; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien spetnia¢ warunki
dopuszczenia go do ruchu i stosowania.

Liczba i wydajno$é sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie

sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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Wykonawca bedzie prowadzit Dziennik pracy Sprzetu Wykonawcy, ktorego wzOr opracuje i

przedtozy do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.
D.1.18. Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$é wykonywanych Robot | whasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg speinia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy bedg usunigte z terenu
budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
D.1.19. Zabezpieczenie Terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeristwa Terenu budowy oraz
Robot poza Terenem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru
koricowego Robét, a w szczegdlnosci: utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb
wykonujacych czynnoéci zwigzane z budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzacego do pracy a
takze zabezpieczy Teren budowy przed dostepem os6b nieupowaznionych.

Fakt przystapienia do Robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposob
uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Zamawiajgcego, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Zamawiajgcego.
Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres
realizacji Robét.

Tablica informacyjna bedzie zgodna z prawem budowlanym.

Koszt zabezpieczenia Terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest
wiaczony w Cene Kontraktowg. W Cene Kontraktowg wigczony winien by¢ takze koszt
uzyskania, doprowadzenia, przytaczenia wszelkich czynnikéw i mediow energetycznych na
Terenu budowy, takich jak: energia elektryczna, gazy techniczne, woda, Scieki,itp. W Cene
Kontraktowg winny byé witaczone réwniez wszelkie optaty wstepne, przesytowe i eksploatacyjne

zwigzane z korzystaniem z tych mediéw w czasie trwania Kontraktu oraz koszty ewentualnych
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likwidacji tych przytaczy i doprowadzen po ukorczeniu Kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z
wiw czynnikéw i mediéw energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i w petni jest on
odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunkéw technicznych przytaczenia, dokonanie
uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen.

D.1.20. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy

dotyczgce ochrony $rodowiska naturalnego.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za usuwanie materiatéw niebezpiecznych, odpadowych,

gruzu lub pozostatych mas ziemnych na zatwierdzone, wtasciwe sktadowisko, zgodnie z Prawem

Ochrony Srodowiska, Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Wykonawca wystapi o zezwolenia i

uzgodnienia okreslone Prawem Ochrony Srodowiska. Koszt w/wym. usuwania poniesie

Wykonawca.

W okresie trwania budowy i wykonczania Rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac¢ Teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét Terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na lokalizacje baz,
warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych oraz $rodki ostroznosci i
zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiorkéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru.

c) Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturainego, a w szczegélnosci:

-  stosowac sie do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.,0 ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2018
r. poz. 142),

-  stosowac sig do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tj. Dz. U.
z 2018 r. poz. 799),

- stosowac sig Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 21),
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- stosowaé sie do Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (tj. Dz. U. z 2017 r. poz.
1556).

D.1.21. Zielen.

Prace objete Kontraktem prowadzone s3 na terenie istniejacej, funkcjonujacej i
zagospodarowanej Przepompowni Centralnej. Wykonawca w petni odpowiada za zachowanie
nienaruszonego stanu wszystkich zinwentaryzowanych drzew i nasadzen (przewidzianych do
pozostawienia). W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia krzewow przewidzianych do
pozostawienia, Wykonawca jest zobowigzany do ich odtworzenia. Bezprawna wycinka drzew
objeta bedzie karg administracyjna, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Za planowe usunigcie

drzew wszelkie optaty ponosi Wykonawca.
D.1.22. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

Obiekty i urzadzenia z nimi zwigzane powinny by¢ realizowane w sposob zapewniajacy w razie
pozaru:

a) nosnosé konstrukcji przez czas wynikajgcy z przepisow,

b) ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ ognia i dymu w obiekcie,

c) ograniczenie rozprzestrzeniania sie pozaru na sgsiednie obiekty,

d) mozliwosé ewakuacji ludzi,

e) a takze uwzgledniajacy bezpieczenstwo ekip ratowniczych.

D.1.23. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W szczegolnosci

Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
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niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan

sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla

zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagar okreslonych powyzej nie

podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

W zakresie wymogéw bezpieczenistwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawce w szczeg6lnosci obowigzuja:

1) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania Robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

3) Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogéinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania

Robét budowlanych, ktéry winien zawieraé¢ w szczegélnosci wymagania dotyczace:

a) rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajacego odpowiedni dostep do nich oraz
rozplanowanie drog, stref pracy i przemieszczania sie maszyn,

b) warunkdéw uzytkowania materiatow i dostepu do nich podczas wykonywania Robét
budowianych,

c) utrzymywania wiasciwego stanu technicznego instalacji i wyposazenia,

d) sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw i substancji niebezpiecznych,

e) przechowywania i usuwania odpadéw i gruzu oraz utrzymania na budowie porzadku i
czystosci,

f) organizacji pracy na budowie,

g) sposobow informowania pracownikéw o podejmowanych dziataniach dotyczacych

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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D.1.24. Zabezpieczenie wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wtascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wtaéciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim
harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robot, ktére majg by¢ wykonane w
zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomié
Zamawiajacego i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Przyjete rozwigzania techniczne zapewniajg petng ochrong débr materiainych. Teren, na ktorym
zlokalizowano inwestycje nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega szczegéine;

ochronie zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania terenu.
D.1.25. Organizacja ruchu.

Roboty prowadzone beda na funkcjonujacych obiektach PrzepompowniCentralne;.

Wykonawca bedzie wspdtpracowat z personelem eksploatacyjnym PrzepompowniCentralnej za
posrednictwem osoby wskazanej przez Zamawiajacego, aby zapewni¢ ciggte funkcjonowanie
zaktadu. Wykonawca zapewni takze przez caly czas bezpieczny dostep do wszystkich jednostek
personelowi obstugi.

Tam gdzie potrzebne jest podigczenie sie do istniejacych struktur, rurociagow, itd. lub odciecie
zasilania pradem dla zakfadu lub jego czesci, Wykonawca uzgodni, z dwutygodniowym
wyprzedzeniem, swoéj program i metody pracy z personelem eksploatacyjnym, za posrednictwem
przedstawiciela Zamawiajgcego.

Rozbiérka lub usuwanie istniejacych jednostek, rurociggow i instalacji bedgcych w eksploatacii
nie jest dopuszczalne do czasu zastgpienia lub wprowadzenia w tymczasowej alternatywnej
jednostki, rurociagu lub instalacji do pomysinej eksploatacii. Zadne roboty tymczasowe ani trwate,
ktore bedg mialy wplyw na normalny tryb eksploatacji istniejgcych urzgdzen, nie beda

e
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rozpoczynane przed wczesniejszym uzgodnieniem i z uzyskaniem akceptacji od Inspektora
nadzoru.

Wymagana jest ciggta eksploatacja zaktadu, gdyby Wykonawca uszkodzit jakakolwiek czes¢
zaktadu, co zagrazatoby realizacji tego wymogu, niezwtocznie usunie on takie uszkodzenia.
Jezeli Wykonawca nie usunie wszelkich uszkodzen wciggu 8 godzin, Zamawiajgcy spowoduje

wykonanie takich napraw obcigzajgc ich kosztami Wykonawce.
D.1.26. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca stosowaé sie¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatéw i wyposazenia na i z terenu Rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim

przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich Robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora

nadzoru.
D.1.27. Ochrona i utrzymanie Robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do Robét od Daty Rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia Zakonczenia przez

Inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu konicowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa Ilub jej elementy byly utrzymane w

zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru korcowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
nadzoru powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu

tego polecenia.
D.1.28. Ochrona Robét przed wptywem warunkéw atmosferycznych.

Ochrona Robot przed wptywem warunkéw atmosferycznymi nalezy do Wykonawcy.
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D.1.29. Odwodnienie wykopow.

Odwodnienie wykopdw i terenu Rob6t winno by¢ realizowany zgodnie z odrebnym projektem
Wykonawcy (wykonanym we wiasnym zakresie i na wiasny koszt, zaaprobowanym przez
Zamawiajgcego) jeszcze przed przystapieniem do Robét podstawowych.

Odwodnienie robocze obejmuje:

a) wykonanie rowoéw opaskowych oraz rowéw poprzecznych (w podtozu pod budowlg) o
przekroju i spadku zapewniajgcym odprowadzenie wéd przesgczajacych si¢ i woéd opadowych,

b) nadanie spadku powierzchni podtoza w kierunku do rowéw (w granicach od 0, 1do 1,0 %
zaleznie od rodzaju gruntu, mniejszy spadek przy gruntach bardziej przepuszczalnych),

c) zaprojektowanie, wykonanie, eksploatacja i demontaz instalacji odwodnienia wgtebnego
wykopow.

Wykonawcy pozostawia sie dowolno$¢ w zakresie wyboru technologii odwodniern wykopow
budowlanych. Projekt odwodniern winien opisywac¢ zakres leja depresji powstatego w wyniku
prowadzenia zaprojektowanych Robot odwodnieniowych. W okreslonych prawem przypadkach
Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ wszelkie uzgodnienia i decyzje konieczne do

prowadzenia Robét odwodnieniowych.

D.2. Wymagania ogoine odbioru Robét.

D.2.1. Program zapewnienia jakosci.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania Rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie
Roboét zgodnie z PFU oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawiera¢:
a) czesc ogding opisujaca:
1) organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robét,
2) organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,
3) warunki bezpieczenstwa zespotdéw higieny pracy,
4) wykaz osOb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegoélnych
elementow Robét,
5) system (sposéb i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig wykonywanych
Robdt,
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6) wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

7) sposéb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw mechanizméw sterujgcych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych
informacji Inzynierowi;

b) czesé szczegbdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu Robot:

1) wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo- kontrolne,

2) rodzaje i ilo§¢ $rodkoéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

3) sposéb zabezpieczenia i ochrony ftadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie
transportu

4) sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwosé, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw Robot,

5) sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
D.2.2. Zapewnienie kontroli jakosci Robét.

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢
zatozong jako$¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg Robot i jakosci
materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzagdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow oraz
Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz Robot z
czestotliwoécig zapewniajgcy stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z PFU. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w PFU, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy

Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
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posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu
ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociaggniecia te bgda tak powazne, ze moga
wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych
materiatdw dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badarn materiatow ponosi

Wykonawca.
D.2.3. Pobieranie prébek.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji lokalizacje punktéw poboru prob.
Wykonawca powinien pobra¢ i podda¢ analizie wszystkie proby. Jesli tak bedzie wymagane to
proby bedg poddane analizom zgodnie z Polskimi Normami w akredytowanym laboratorium.

Jesli zdaniem Inspektora nadzoru wystapit znaczny btad w sposobie poboru préb albo metodzie
oznaczania w przypadku ktérejkolwiek z probek lub oznaczen to préba ta lub oznaczenie nie
beda brane pod uwage przy opracowaniu wynikdw badan.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych
materiatéw, ktore budzg watpliwosé co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inspektora nadzoru bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez

Inspektora nadzoru.
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D.2.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w PFU, stosowa¢ mozna wytyczne

krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca

przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
D.2.5. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w program zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wediug

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
D.2.6. Badania i Inspekcje prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéow u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$é materiatéw i Robot z PFU na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobieraé probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytgcznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robét z PFU. W takim przypadku catkowite koszty

powtdrnych lub dodatkowych badarn i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawceg.
D.2.7. Atesty jakosci materialow i urzadzen.

Przed wykonaniem badan jakosci materiatdbw przez Wykonawce, Inspektor nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnos¢ z

warunkami podanymi w PFU.
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W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane wg Kontraktu, kazda partia
dostarczona do Robét bedzie posiada¢ atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe beda posiadaé atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badah bedg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi nadzoru.

Materiaty posiadajgce atesty a urzadzenia - wazne legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym
czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich witasciwosci z wymaganiami to takie

materiaty i/lub urzgdzenia zostang odrzucone.
D.2.8. Préby. Préby korncowe.

Proby Koncowe beda w kolejnosci obejmowaty:
1) préby przedodbiorowe,
2) proby odbiorowe, w tym rozruch mechaniczny instalacji ,na sucho”, rozruch

technologiczny instalacji ,pod obcigzeniem”,

3) badania parametréw technologicznych procesu,
4) badania wydajnosci instalacji.
D.2.8.1. Préby przedodbiorowe

Préby przedodbiorowe obejma:

a) procedury badan producenta,

b) procedury przyjecia na Teren Budowy.

Badania producenta powinny by¢ realizowane zgodnie z obowigzujgcymi normami, normami
producenta oraz dokumentami Kontraktowymi.

Inspektor nadzoru bedzie upowazniony do kontroli badan producenta. Wymagania dotyczace
badann i kontroli zostang potwierdzone po przedstawieniu przez Wykonawce szczegotowej
dokumentaciji.

Badania producenta powinny dotyczy¢ calego wyposazenia mechanicznego, elektrycznego i
sterowania obejmujgce miedzy innymi: pompy, mieszadta, transportery srubowe, separatory i
ptuczki, zgarniacze, systemy napowietrzania, wentylatory, zgarniacze, rozdzielnice i sterownie

nn., wyposazenie AKPIA..
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D.2.9. Préby odbiorowe

Proby odbiorowe, w tym: préby hydrauliczne, dla Robdt budowlanych, mechanicznych,
elektrycznych i automatyki beda przeprowadzane po ich zakornczeniu, sprawdzeniu ,na mokro”,
potwierdzeniu zgodnosci z warunkami umowy. Najwazniejszg proba odbiorowg jest rozruch

Przepompowni Centrainej opisany szczegétowo w oddzielnym punkcie.
D.2.10. Préby Konncowe

W trakcie Prob Koncowych trwajacych nieprzerwanie przez okres 60 dni, w tym minimum 30 dni
jednym ciggiem pod petnym obcigzeniem, Wykonawca potwierdzi zgodno$¢ gwarantowanych w

Ofercie parametréw, w szczeg6lnosci:

1. wybudowanie/rozbudowanie i modernizacja obiektow o minimalnych wymogach
zapisanych w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym;

2. uzyskanie gwarantowanych parametréw procesowych:

Warunkiem uznania przez Zamawiajgcego, jako skutecznego przeprowadzenia Préb Koricowych,
wyrazonego poprzez sygnowanie Protokotu Odbioru Koncowego dla cato$ci Robét i wydania
Swiadectwa Przejecia, bedzie osiggniecie w wyniku przebudowy i modernizacji Przepompowni
Centralnej w okresie 30 dni jednym ciggiem, przepustowos$ci Przepompowni Centralnej
1.200 m%h, gwarantujgcej przepustowo$¢ hydrauliczng Przepompowni Centralnej w Biatej

Podlaskie; :

Wykonawca zapewnia na swoj koszt robocizne, materiaty i ustugi, wymagane do momentu
wydania protokotu odbioru koricowego. Koszty poboru préb i analiz niezbedne do realizacji
Kontraktu lub wymagane osobno przez Wykonawce w ramach rozruchu procesowego i przed

wydaniem protokotu odbioru koncowego ponoszone bedg przez Wykonawceg.

Wykonawca przedstawi program Préb Koncowych do zatwierdzenia Zamawiajgcemu. Wszystkie
badania i préby winny by¢ realizowanie zgodnie z zatwierdzonym programem i dokumentami
Kontraktowymi.

Po zgtoszeniu przez Wykonawce gotowosci instalacji do uzyskania zezwolenia na eksploatacje,
Zamawiajgcy zorganizuje kontrole w celu stwierdzenia zgodnosci z Prawem Budowlanym i
aktami pochodnymi przy udziale Wykonawcy. Kontrola ta nie zdejmuje z Wykonawcy zadnych
obowigzkéw i odpowiedzialnosci okreslonych w Kontrakcie. Wykonawca zostaje zobowigzany do

obecnosci w trakcie wszystkich kontroli przed oddaniem obiektu do uzytkowania.

//7(_' s
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Wykonawca zapewni wszelkie urzadzenia, sprzet badawczy, media i materiaty eksploatacyjne

niezbedne do prowadzenia Préb, w tym Prob Koricowych na swoj koszt.
D.2.11. Szkolenia Personelu Zamawiajacego.

Wykonawca opracuje przedstawi do zatwierdzenia Zamawiajgcemu Program szkolen obstugi
przebudowanej i zmodernizowanej instalacji zageszczania i odwodnienia komunalnych osadéw
Sciekowych.

W trakcie Préb Koncowych Wykonawca przeprowadzi szkolenie Personelu Zamawiajacego,
wskazanego przez Zamawiajacego w ilosci maksymalnie 30 oséb w obstudze technologicznej,
energetycznej, mechanicznej i dozoru jakosci. Szkoleni powinny trwa¢ minimum 5 dni po

minimum 3 h dziennie z jedng lub dwom przerwami o tgcznej diugosci do 0,5 h.
D.2.12. Préoby Eksploatacyjne.

Wykonawca opracuje i przedstawi do zatwierdzenia Zamawiajgcego Program Préb
Eksploatacyjnych.

Zamawiajacy bedzie prowadzit Proby Eksploatacyjne pod nadzorem Wykonawcy, ciagle przez
okres jednego roku w Okresie Zgtaszania Wad i/lub Okresie Rekojmi za wady. Wykonawca
zapewni ciggle, mozliwos¢ kontaktéow, doradztwo i nadzory konsultantéw,w ilosci i zakresie
niezbednym do naleznego wsparcia Zamawiajgcego w prowadzonych przez niego Préb
Eksploatacyjnych droga telefoniczng i przez Internet.

W okresie Préb Eksploatacyjnych Wykonawca zapewni pobyt konsultantéw, w iloSci i zakresie
niezbednym do naleznego wsparcia Zamawiajgcego, minimum przez 3 dni na miesigc
kalendarzowy zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego harmonogramem pobytéw

konsultanta, bedacy zatgcznikiem do Programu Préb Eksploatacyjnych.

D.2.13. Dokumenty budowy.
D.2.13.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od rozpoczecia Robdét do korica okresu gwarancji i rekojmi.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002, w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogfoszenia zawierajgcego dane dotyczgce

bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia, Dz. U.Nr 108, poz. 953) spoczywa na Wykonawcy.

e
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Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczyC przebiegu Robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, w porzadku chronologicznym.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem

zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé¢ w szczegolnosci:

a) date przekazania Wykonawcy Terenu budowy,

b) terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoéinych elementéw Robot,

c) dane dotyczace czynnoéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robét,

d) przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

e) dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

f)  uwagii polecenia Inspektora nadzoru,

g) daty zarzadzenia wstrzymania Robot przez Inspektora nadzoru, z podaniem powodu,

h) zgtoszenia i daty odbioréw Rob6t zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i
koncowych odbioréw Robét,

i) inne istotne informacje o przebiegu Robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢.

Instrukcje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z

zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen

Wykonawcy Rob6t.
D.2.13.2. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i

kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
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zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgcznik do odbioru Robét. Winny byé

udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
D.2.13.3. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w pkt. (a)-(b) nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru Robét, sprawdzen i badan,

e) protokoly z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.
D.2.13.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie, ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do

wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

D.2.14. Przejecie Robo6t (odbiér koricowy)
D.2.14.1. Ogoélne procedury przyjecia Robot.

Roboty beda przyjete przez Zamawiajacego, kiedy zostang ukoficzone zgodnie z Kontraktem, po
zakonczeniu z wynikiem pozytywnym préb koncowych.
Wykonanie zobowigzan Wykonawcy potwierdza Komisja Odbiorowa powotana przez

Zamawiajgcego.
D.2.14.2. Warunki Przyjecia Roboét.

Odbior Robét nalezy wykonywaé z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowarn:
1)  Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do

ich ilosci, jako$ci i warto$ci oraz osiagniecia wymaganego celu i zatozonych efektow
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2) Catkowite zakoriczenie Robét oraz gotowos$é do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
piémie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

3) Odbiér koicowy Robét nastagpi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakoriczenia Robot i przekazania koniecznych dokumentow,

4) Zamawiajacy wystawi protokot odbioru koricowego stwierdzajacy zakoriczenie Robot po
zweryfikowaniu odbioru ostatecznego przez Komisje wyznaczong przez Zamawiajgcego.
Przedstawiciele Wykonawcy oraz Inspektorzy nadzoru wezma réwniez udziat w przekazaniu.

5) Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, prob koricowych, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania Rob6t z rysunkami i PFU.

6) W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych Iub  Robot
uzupetniajgcych Komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru

ostatecznego.
D.2.14.3. Dokumenty Przyjecia Roboét.
Do odbioru korcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace dokumenty:

a) rysunki z naniesionymi zmianami,
b) uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze Rob6t zanikajacych i
ulegajacych zakryciu,
c) recepty i ustalenia technologiczne,
d) Dzienniki Budowy,
e) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badar i oznaczen laboratoryjnych, prob koncowych
zgodnie z PFU i PZJ,
f) atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,
g) sprawozdanie techniczne,
h) powykonawczg dokumentacje geodezyjna obiektu - inwentaryzacje powykonawczg,
i) komplet dokumentacji potwierdzajgcych i sankcjonujgcych procedure przekazania
obiektu/ow do eksploataciji i uzytkowania w $wietle obowigzujgcego prawa polskiego,
j) dokumentacje powykonawcza,
k) sprawozdanie z rozruchu,
) instrukcje eksploatacji i dokumentacje techniczno-ruchowe urzadzen,
m) protokoty sprawdzen i badan.
=z,
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Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

a) zakres i lokalizacje wykonywanych Robét,

b) wykaz wprowadzonych zmian,

c) uwagi dotyczgce warunkéw realizacji Robét,

d) date rozpoczecia i zakonczenia Robot.

e) stwierdzenie osiggniecia zatozonego celu i efektow

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koncowego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru koficowego.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe bedg zestawione wg wymagan
ustalonych przez Inspektora nadzoru.

Termin wykonania Robét poprawkowych wyznaczy Komisja.

Po wykonaniu Robét poprawkowych lub w przypadku braku koniecznosci wykonania tych Robét i

zaakceptowaniu przez Komisje Zamawiajgcy wystawi Protokét Odbioru Kornicowego.
D.2.14.4. Protokét odbioru koricowego.

Zamawiajgcy wystawi protokét odbioru koncowego Roboét, pod warunkiem spetnienia przez
Wykonawce nastepujacych warunkow:

a) zakonczenie wszystkich procedur i badan zgodnie z niniejszymi wymaganiami i pod
warunkiem uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru,

b) dostarczenia cato$ci dokumentacji wymaganej w kontrakcie,

c) dostarczenia Inspektorowi nadzoru podpisanych pozytywnych rezultatow wszystkich badan.

D.2.14.5. Wypetnienie gwarancji.

Wystawienie protokotu odbioru ostatecznego po okresie gwaranciji i rekojmi jest mozliwe po
zakonczeniu procedury odbioru pogwarancyjnego polegajgcego na ocenie wykonanych Robét
zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem

zasad kontroli jakosci.

Zamawiajacy wystawi protokotu odbioru ostatecznego stwierdzajgce zakonhczenie realizacji
umowy po uptywie okresu gwarancji i rekojmi oraz po zweryfikowaniu odbioru pogwarancyjnego
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przez Komisje wyznaczong przez Zamawiajgcego. Przedstawiciele Wykonawcy wezma rowniez

udziat w pracach Komisji.
D.2.15. Zabezpieczenie i oznakowanie Terenu budowy.

Wykonawca w ramach umowy, do dnia odbioru kohcowego, jest zobowigzany wykonaé

zabezpieczenie Terenu budowy:

a) dostarczyé, zainstalowa¢ urzadzenia zabezpieczajgce (zapory, Swiatta ostrzegawcze, znaki
itp.),

b) utrzymac urzadzenia zabezpieczajgce w odpowiednim stanie technicznym,

c) usunaé urzadzenia zabezpieczajgce po zakonczeniu Rob6ét.

Podstawg ptatnosci sg ceny ryczaltowe podane przez Wykonawce w Wykazie Cen. Ceny
ryczattowe obejmujg peten zakres prac koniecznych przy wykonaniu oznakowania zgodnego z

wymogami Prawa Polskiego oraz tablic informacyjnych.

D.2.16. Dokumentacja geodezyjna, Wykonawcza i powykonawcza oraz prace

pomiarowe.

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany wykona¢ dokumentacje geodezyjng
powykonawczg Inwestycji oraz projekty oraz inne niezbedne dokumenty zgodnie z p. A.ll. PFU.
Wykonawca takze we witasnym zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne i pomiarowe.

Podstawg ptatnosci sg ceny ryczattowe podane przez Wykonawce w Wykazie Cen.
D.2.17. Zaplecze Wykonawcy.

W ramach ryczattu i kwot miesiecznych przewidzianych w cenie ofertowej Wykonawca

zapewni:
1). Organizacja Zaplecza Wykonawcy:

a) wydzielenie Biura budowy z salg konferencyjna dla minimum 10 oséb,

b) wydzielenie Zaplecza socjainego dla Personelu Wykonawcy z szatniami, natryskami,
szaletami

c) dostawa montaz, wyposazenie zaplecza Wykonawcy z zachowaniem warunkdéw
okreslonych prawem,

d) wydzielenie zaplecza magazynowania materiatow,

2). Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy: 5}/
~ 7
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a) utrzymanie wyposazenia w dobrym stanie a w razie koniecznosci, jego wymiane na
nowy,

b) ubezpieczenie pomieszczen i wyposazenia,

c) utrzymanie pomieszczen, instalacji i urzadzen w nalezytej sprawnosci,
wraz z kosztami utrzymania i eksploatac;ji,

d) =zabezpieczenie przed kradziezg oraz zapewnienie dobrych warunkéw BHP
i p.poz.,

e) utrzymanie czysto$ci pomieszczen i placow,

f) zapewnienie potrzebnych materiatéw, srodkéw czystosci, ochrony indywidualnej itp.,

g) zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materiatéw i urzadzen.
3). Likwidacja zaplecza Wykonawcy:

a) likwidacja zaplecza Wykonawcy
b) przywrécenie do stanu pierwotnego Terenu budowy.

D.2.18. Przepisy i normy stosowane przy realizacji Kontraktu.

Wymagania Zamawiajgcego powotujg sie na normy, instrukcje i przepisy prawa. Jezeli tego nie
okreslono, nalezy przyjmowac ostatnie wydania dokumentéw oraz biezace aktualizacje. Od
Wykonawcy bedzie wymagato sie spetnienia ich zapiséw i wymagan w trakcie realizacji Robot.
Zgodnie z ustawg o normalizacji z dnia 12.09.2002 r, (Dz. U. Nr 169, poz. 1386, 2002 r.)
stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne poza normami wymienionymi w Rozporzadzenie
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie wprowadzenia
obowigzku stosowania Polskich Norm dotyczacych ochrony przeciwpozarowej (tj. Dz.U. z 2015,
poz. 1483)

Ze wzgledu na specyfike Kontraktu ustala sie, ze normy oraz akty prawne wg spisu podanego w
czesci informacyjnej PFU beda dla Wykonawcy obowigzkowe w stosowaniu réwnorzednie z PFU,
poleceniami Inspektora nadzoru wymogami montazu, transportu, magazynowania, itp. podanymi
przez Producentéw oraz Dokumentacjami Techniczno-Ruchowymi urzadzen.
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D.3. Prace pomiarowe i geodezyjne.
D.3.1. Wstep.
D.3.1.1. Przedmiot opracowania .

Przedmiotem niniejszego opracowania (WTWIORB) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru Robét pomiarowych i geodezyjnych dla zadania: ,Przebudowa i modernizacja

Oczyszczalni Sciekéw wraz z Przepompownig Centralng w Biatej Podlaskiej”.
D.3.1.2. Zakres stosowania .

WTWIORB jako cze$é Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ), nalezy odczytywaé
i rozumieé w odniesieniu do zlecenia wykonania Robét (wszystkie branze) opisanych w
Programie Funkcjonalno-Uzytkowym.

Niniejsze Wymagania Zamawiajgcego, bedace czgscig SIWZ nalezy traktowa¢ w odniesieniu do
wykonania projektu (budowlanego i Wykonawczego) oraz Robét wymienionych w PFU.

D.3.1.3. Zakres Robot .

Zakres prac realizowanych w ramach Rob6t pomiarowych i prac geodezyjnych obejmuije:

1) Roboty pomiarowe zwigzane z budowa obiektéw technologicznych, sieci.

=  przygotowanie i aktualizacja map geodezyjnych,

= niwelacja terenu w zakresie niezbednym do realizacji,

= uzgodnienie ZUD,

= wytyczenie osi lub punktéw charakterystycznych (sytuacyjne i wysoko$ciowe) budynkow
przewidzianych do wykonania,

= wytyczenie gtownej osi lub punktow charakterystycznych (sytuacyjne i wysokosciowe)
obiektéw technologicznych i sieci miedzy obiektowych,

= stabilizowanie punktéw w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz

oznakowanie w sposob utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie,

2) Roboty pomiarowe niezbedne do wykonania dokumentacji powykonawczej,

3) Opracowanie dokumentacji powykonawczej — inwentaryzacja geodezyjna.
D.3.1.4. Okreslenia podstawowe .

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami,
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWIOR) i postanowieniami Kontraktu

o 3
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Ponadto:
Reper -trwaty (zwykle odci$niety w odlewie zeliwnym) znak, utrwalajgcy w terenie punkt sieci

niwelacyjnej 0 wyznaczonej wysokosci n.p.m.
D.3.2. Materiat.
Materiatami stosowanymi przy pracach geodezyjnych objetych niniejszymi WW sa:

=  paliki drewniane 0 & 15-20 mm i dtugosci 1,5 do 1,7 m,

«  paliki drewniane o & 50-80 mm i dtugosci okoto 0,30 m,

= prety stalowe 0 @12 mm i dtugosci 30 cm,

» bolce stalowe 0 @ 5 mm i diugosci 0,04-0,05 m dla punktéw utrwalanych w istniejgcej

nawierzchni,
»  stupki betonowe lub rury metalowe diugosci ok. 0,50 m. ,Swiadki” powinny mie¢ diugosé
okoto 0,50 m i przekréj prostokatny,

= farba chlorokauczukowa (do zaznaczania punktow),
Materialy mogg by¢ przewozone dowolnym transportem.
D.3.3. Sprzet.

Prace zwigzane ze stabilizacjg i oznaczeniem gtéwnych elementéw konstrukcji budowlanych,
obiektéw technologicznych i tras sieci miedzyobiektowych oraz reperéw roboczych beda
wykonane recznie. Do Robot geodezyjnych objetych niniejszymi WTWIORB nalezy stosowac

nastepujacy sprzet:

= teodolity lub tachimetry,
= niwelatory,

= dalmierze,

= tyczki,

= faty,

= tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do prac pomiarowych powinien gwarantowaé uzyskanie wymagane;

doktadnosci pomiaru.
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D.3.4. Transport.
Sprzet i materiaty objete niniejszymi WW mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu.

D.3.5. Wykonanie Robét.
D.3.5.1. Wymagania ogodlne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych
PN i EN-PN, WTWIORB i postanowieniami Kontraktu.

Prace pomiarowe powinny by¢é wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami G.U.G. i K.
przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Punkty geodezyjne zostang pozyskane przez Wykonawce we wtasnym zakresie i na wtasny
koszt.

W oparciu o zatwierdzong dokumentacje projektowg oraz materiaty dostarczone przez Inspektora
nadzoru, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do
szczegOtowego wytyczenia Robot.

Wykonawca zobowigzany jest wytyczyé i za stabilizowaé w terenie punkty giéwne obiektow
budowlanych oraz punkty wysokosciowe (repery robocze) dla kazdego punktu
charakterystycznego Inwestycji i dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru szkic wytyczenia i wykaz
punktéw wysokosciowych. Przejecie tych punktow powinno by¢ dokonane w obecnosci
Inspektora nadzoru. Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Inspektora nadzoru o
wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu punktéw gtéwnych i (lub) reperéw roboczych. Btedy te
powinny by¢é usuniete na koszt Wykonawcy.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w zatwierdzonej dokumentaciji
projektowej sa zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze
rzeczywiste rzedne terenu istotnie roznig sie od rzednych okreslonych w zatwierdzonej
dokumentaciji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inspektora nadzoru. Uksztattowanie
terenu w takim rejonie nie powinno by¢é zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez
Inspektora nadzoru. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z réznic rzednych terenu
okreslonych w zatwierdzonej dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane
przez Inspektora nadzoru, zostang wykonane na koszt Wykonawcy.

Wszystkie roboty, ktore bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed

zaakceptowaniem wynikow pomiaréw przez Inspektora nadzoru.

Przebudowa i modernizacja Przepompowni Centralnej w Biatej Podlaskiej
Czes¢ lll -Program Funkcjonalno-Uzytkowy

strona 113 z 249



,Przebudowa i modernizacja oczyszczalni §ciekéw wraz z przepompownig centralng oraz efektywnym
zarzadzaniem systemem wodociggowo-kanalizacyjnym w Biatej Podlaskiej”

Wyznaczone punkty wierzchotkowe, gtéwne i poSrednie musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia
okreslajace w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i
wzor tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w
czasie trwania Robét. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang
zniszczone przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest
konieczne do dalszego prowadzenia Robét, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.
Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji Robét nalezg do

obowiazkéw Wykonawcy.
D.3.5.2. Wymagania szczegoétowe.
D.3.5.2.1. Wyznaczenie osi i punktéw charakterystycznych budynkow, obiektow

technologicznych oraz trasy i punktow wysokosciowych dla sieci

Tyczenie nalezy wykona¢ w oparciu o zatwierdzong dokumentacje projektowg przy
wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej i innej osnowy geodezyjnej okreslonej w
zatwierdzonej dokumentacji projektowej oraz w oparciu o informacje przekazane przez
Zamawiajgcego. Wyznaczone punkty na osi budowli nie powinny by¢ przesunigte wigcej niz 3 cm
w stosunku do projektowanych, a rzedne punktéw na osi nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do
jednego cm w stosunku do rzednych okreslonych w zatwierdzonej dokumentacji projektowej.
Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne i
jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzednej.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z takg doktadno$cia, aby $redni btad niwelacji po
wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwdéjng w nawigzaniu do reperow

panstwowych.
D.3.5.2.2. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow i wykopow na
powierzchni terenu (okreslenie granicy Robét), zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektowa
oraz w miejscach wymagajgcych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia Robdt i w
miejscach zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Do wyznaczania krawedzi nasypoéw i wykopéw nalezy stosowa¢ dobrze widoczne paliki lub

wiechy. Odlegto$¢ miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowaé do uksztattowania terenu
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oraz geometrii trasy drogowej. Odlegto$¢é ta co najmniej powinna odpowiada¢ odstgpowi
kolejnych przekrojéw poprzecznych.
Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypéw i wykopéw o

ksztaicie zgodnym z zatwierdzong dokumentacjg projektows.
D.3.5.2.3. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca zobowigzany jest opracowac i przediozy¢ Inspektorowi nadzoru, przed przyjeciem
Robét, dokumentacje powykonawcza przedstawiajgcg wszystkie obiekty tak, jak zrealizowat je
Wykonawca, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiarow i detali wykonanych Robét, oraz
inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg i protokétami sprawdzen niezbednymi do oddania
obiektu do uzytkowania. Dokumentacja musi byé przygotowana zgodnie z aktualnie

obowigzujacymi przepisami prawa w Polsce.

D.3.6. Kontrola jakosci.
D.3.6.1. Wymagania ogéine.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych
PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu.

D.3.6.2. Ogoline zasady kontroli jakosci.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci Robdt i materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci Robét (zgodnie z PZJ) na
terenie i poza terenem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.

Inspektor nadzoru jest uprawniony do prowadzenia wiasnej kontroli Robodt (w tym Kontroli

analitycznej).
D.3.6.3. Szczegotowe zasady kontroli jakosci.

Kontrole jako$ci prac pomiarowych zwigzanych z wyznaczaniem trasy i punktow wysokosciowych
nalezy prowadzi¢ wg ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.
Nalezy sprawdzi¢ potozenie i wysokosci gtéwnych punktéw geodezyjnych obiektow Inwestyciji.
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D.3.7. Przejecie Robét.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania Robo6t w
odniesieniu do ich jakosci i kompletnosci oraz zgodnosci z dokumentami Kontraktowymi, w tym
zgodnosci z warunkami wykonania i odbioru Robét zawartymi w PFU.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkiadajgc
Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg Robét.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania Robo6t zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz

obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
D.3.8. Elementy skiadowe przepisy zwigzane.

Instrukcje i wytyczne techniczne obowigzujgce na podstawie rozporzgdzenia Ministra Spraw

Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie standardow technicznych

dotyczacych geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie (Dz. U. Nr 30, poz.

297):

7. 0O-1 Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych (z 1979r., ze zmiang z 1983 r.).
czwarte 1998

8. 0-2 Ogdine zasady opracowania map dla celéw gospodarczych (z 1979 r., ze zmiang z 1983
r.). trzecie 1987

9. 0-3 Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (z 1992 r.). drugie
1992

10. O-4 Zasady prowadzenia paristwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (z 1987 r.).
drugie 1987

11. G-1 Pozioma osnowa geodezyjna (z 1979 r., ze zmiang z 1983 r.). czwarte 1986

12. G-2 Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna (z 1980r., ze zmiang z 1983 r.). czwarte 1988

13. G-3 Geodezyjna obstuga Inwestycji (z 1980 r.). pigte 1988

14. G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe (z 1979 r., ze zmiang z 1983 r.). trzecie 1988

15. G-7 Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu (z 1998 r.). pierwsze 1998

16. K-1 Mapa zasadnicza (z 1979 r., ze zmiang z 1984 r.). trzecie 1987

17. K-1 Podstawowa mapa kraju (z 1995 r.). 1995

18. K-1 Mapa zasadnicza (z 1998 r.). 1998

19. K-2 Mapy topograficzne do celéw gospodarczych (z 1979 r.). drugie 1980

20. K-3 Mapy tematyczne (z 1980 r.). drugie 1984

=
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oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE w zakresie przyjetym

przez polskie prawodawstwo.

D.4. Roboty rozbiérkowe.
D.4.1. Wstep.
D.4.1.1. Przedmiot opracowania .

Przedmiotem niniejszego opracowania (WTWIORB) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru Robét rozbiérkowych dla zadania: ,Przebudowa i modernizacja Oczyszczalni Sciekow

wraz z Przepompownig Centralng w Biatej Podlaskiej”.
D.4.1.2. Zakres stosowania .

WTWIORB jako cze$é Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ), nalezy odczytywac
i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robét (wszystkie branze) opisanych w
Programie Funkcjonalno—Uzytkowym.

Niniejsze Wymagania Zamawiajacego, bedace czeécig SIWZ nalezy traktowaé w odniesieniu do
wykonania projektu (budowlanego i Wykonawczego) oraz Robot wymienionych w PFU.

D.4.1.3. Zakres Roboét .

Zakres prac realizowanych w ramach Robét rozbiérkowych obejmuje rozbidrke elementow
budynkéw, urzadzen, budowli, czyszczenia elementéw konstrukcyjnych, drég i chodnikéw oraz

sieci instalacyjnych, ktére okazg sie niezbedne do realizacji zadania.
D.4.1.4. Okres$lenia podstawowe .

Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami,
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu

D.4.2. Materiat.

Nie przewiduje sie¢ ponownego wbudowywania materiatéw z rozbiorki i demontazy.
D.4.3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych Robot.

Sprzet uzywany do realizacji Robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu
organizacji Robot, ktory uzyskat akceptacje Inspektora nadzoru.

Z7

Przebudowa i modernizacja Przepompowni Centrainej w Biatej Podlaskiej
/

Czesé Il —Program Funkcjonalno-Uzytkowy vl
%ona 117 2 249



.Przebudowa i modernizacja oczyszczalni $ciekéw wraz z przepompownia centralng oraz efektywnym
zarzadzaniem systemem wodociggowo-kanalizacyjnym w Biatej Podlaskiej”

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania Rob6t rozbiérkowych powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

a) spycharki,

b) tadowarki,

¢) zurawie samochodowe,

d) samochody ciezarowe,

e) mioty pneumatyczne,

f)  pity mechaniczne,

g) palniki acetylenowe,

h) koparki,

i) drobny sprzet pomocniczy.

D.4.4. Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ Robot i whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé
zgodne z ustaleniami PFU, PZJ oraz projektu organizacji Robét, ktéry uzyskat akceptacje
Inspektora nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania przepiséw ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu.

D.4.5. Wykonanie Robét.
D.4.5.1. Wymagania ogéine.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych
PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu.

Wszystkie urzadzenia zdemontowane i ztom bedg wtasnos$cig Zamawiajacego i bedg sktadowane
na terenie Przepompowni Centralnej w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Pozostaty
materiat stanowi odpad w rozumieniu Ustawy o odpadach. Wykonawca jako wytworca odpadéw
ujmie w cenie ofertowej koszt transportu i utylizacji odpadéw powstatych w trakcie prowadzenia
Robét.
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D.4.5.2. Wymagania szczegétowe.

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonaé recznie lub odpowiednim, sprawnym technicznie sprzgtem
mechanicznym z zachowaniem ostroznosci.

Elementy zabudowy nie podlegajace rozbiérce a zlokalizowane w rejonie Rob6t rozbidrkowych
nalezy odpowiednio zabezpieczy¢.

Gruz i materialy drobnicowe nalezy usuwaé z rejonu Robét na biezgco, wywozac na legalne,

dostepne dla Wykonawcy sktadowisko odpadow.

Przed przystapieniem do Robét rozbiorkowych nalezy zidentyfikowac istniejgce uzbrojenie terenu
i odpowiednio je zabezpieczyé, w przypadku koniecznosci odtgczy¢ przeptyw mediéw (gaz, prad
elektryczny, woda, $cieki).

Elementy zabudowy nie podlegajace rozbidrce a zlokalizowane w rejonie Robdt rozbidrkowych
nalezy odpowiednio zabezpieczy¢.

Roboty rozbiérkowe nalezy wykona¢ recznie lub odpowiednim, sprawnym technicznie sprzetem
mechanicznym z zachowaniem ostroznosci.

Odpady nalezy usuwaé z rejonu Robét na biezaco i utylizowa¢, wywozac na wskazane
sktadowisko odpadéw. Nadmiar ziemi odwozonej na odkiad nalezy utylizowa¢. Osad z
likwidowanych poletek osadowych nalezy utylizowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Doty (wykopy) powstate po rozbidrce elementéw drég znajdujgce sie¢ w miejscach, gdzie zgodnie
z zatwierdzong dokumentacjg projektowa bedg wykonane wykopy, powinny by¢ tymczasowo
zabezpieczone. W szczegélnosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowej. Doty
w miejscach, gdzie nie przewiduje sig wykonania wykopéw nalezy wypeini¢ warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami

okreslonymi w WTWIORB ,Roboty ziemne”.

D.4.5.3. Kontrola jakosci.
D.4.5.3.1. Wymagania ogdlne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych

PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu.
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D.4.5.3.2. Ogolne zasady kontroli jakosci.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci Robét i materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jako$ci Robét (zgodnie z PZJ) na
terenie i poza terenem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm |ub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.

Zamawiajacy jest uprawniony do prowadzenia wtasnej kontroli Robét (w tym kontroli analitycznej)

zgodnie z Warunkami Kontraktowymi.
D.4.5.3.3. Szczegotowe zasady kontroli jakos$ci.

Kontrola jakosci Robét rozbiérkowych polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych
Robét rozbidrkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw odzyskanych, a w
szczegolnosci materiatow przewidzianych do powtdrnego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypetniajacego ewentualne doty po usunigtych elementach nawierzchni

powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okre$lone w WTWIORB ,Roboty ziemne”.
D.4.5.4. Elementy skladowe wykonania Robét.

Elementy skiadowe wykonania Robét rozbiorkowych w Kontrakcie w zakresie rozbiérki

konstrukcji murowych, betonowych, Zzelbetowych i stalowych obejmuije:

a) roboty przygotowawcze i zabezpieczajace

b) ciecie pitg, rozkucie, demontaz i rozebranie elementu,

c) przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki,

d) zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki oraz optaty za ich sktadowanie,

e) utylizacja materiatu rozbiérkowego nieprzewidzianego oraz nienadajacego sig¢ do

ponownego wykorzystania,
f) uporzadkowanie Terenu budowy po robotach.
Elementy sktadowe wykonania Robét rozbiérkowych w Kontrakcie w zakresie rozbiorki drog i

chodnikéw obejmuje:

a) wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,
b) ciecie pitg, rozkucie i zerwanie nawierzchni,
c) zerwanie podbudowy,
d) przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiérki, w celu ponownego jego uzycia,
e) zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki, c’/' 5
2.
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f) utylizacja materiatu rozbidérkowego nieprzewidzianego oraz nienadajgcego sie do
ponownego wykorzystania,

g) wyréwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;
D.4.5.5. Przepisy zwiazane.

¢  WTWIORB - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy - Tekst jednolity Dz.U.2003.169.1650 wraz z pozn.
zm. (R) Ogoélne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania Robét budowlanych - Dz.U. nr 47 poz. 401 z 2003 r.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U 2017 poz. 1332, 15629
Dz.U z 2018 poz. 12,317, 352 , 650 z pézn. zmianami).

e Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach — Dz.U. 2017 poz. 2422, Dz.U z 2018 poz.21 i
650 z pézn. zm.

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajow
odpadow, ktére osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebedace przedsiebiorcami
moga poddawaé odzyskowi na potrzeby wtasne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku
Dz.U 2016 poz. 93

D.5. Roboty budowlane - wykoriczeniowe.
D.5.1. Wstep.
D.5.1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania (WTWiORB) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru Robét wykonczeniowych dla zadania: ,Przebudowa i modernizacja Przepompowni
Centralnej w Biatej Podlaskiej” w ramach Projektu: ,Przebudowa i modernizacja Oczyszczalni
$ciekow wraz z przepompownig centralng oraz efektywnym zarzadzaniem systemem

wodociggowo-kanalizacyjnym w Biatej Podlaskiej”
D.5.1.2. Zakres stosowania.

WTWIORB jako czes¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ), nalezy odczytywac
i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robét (wszystkie branze) opisanych w
Programie Funkcjonalno — Uzytkowym.
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Niniejsze Wymagania Zamawiajgcego, bedgce czescig SIWZ nalezy traktowa¢ w odniesieniu do
wykonania projektu (budowlanego i Wykonawczego) oraz Rob6t wymienionych w PFU.

D.5.1.3. Zakres Robot.

Zakres prac realizowanych w ramach Robot budowlanych wykonczeniowych obejmuje:
— Montaz stolarki oraz $lusarki okiennej i drzwiowej,

— Wykonanie tynkéw, oktadzin $cian i malowanie — roboty wewnetrzne,

— Wykonanie posadzek,

— Wykonanie elewacji,

— Wykonanie prac zewnetrznych przy obiektach.
D.5.1.4. Okreslenia podstawowe .

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami,
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu
Ponadto:

Okladzina —zewnetrzne pionowe lub prawie pionowe wykonczenie konstrukcji.

Drzwi — konstrukcja do zamykania otworu przeznaczona gtéwnie do zapewnienia dostepu,
dziatajgca na zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomocg przesuwu.

Okno - konstrukcja do zamykania pionowego lub prawie pionowego otworu w $cianie lub dachu
ze spadkiem, ktora przepuszcza Swiatto i moze przepuszczaé Swieze powietrze.

Wykonczenie — ostateczne pokrycie i obrobka powierzchni wraz z ich krawedziami przecigcia.

D.5.2. Materiat.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Kontraktu i
poleceniami Inspektora nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca
przedstawi szczegotowe informacje dotyczgce zZrodta wytwarzania i wydobywania materiatow
oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie i prébki do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych
materiatéw dostarczanych na Teren budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie

zgodnie z zatozeniami PZJ.

o
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D.5.2.1. Podtogi i posadzki.

Materiatami stosowanymi do wykonania Robét bedacych tematem niniejszych WTWiIORB sa:

e podbudowa betonowa posadzki,
e podkiad cementowy pod posadzke,
e ptytki posadzkowe antypos$lizgowe, olejoodporne i odporne na zabrudzenia,

e masa posadzkowa samopoziomujaca,
D.5.2.2. Tynki, oktadziny $cian, malowanie - wewnetrzne.

Materiatami stosowanymi do wykonania Robét bedacych tematem niniejszych WTWIORB s3:
— zaprawa cementowo-wapienna do tynkéw kat.lll,

parapety z materiatdéw odpornych na agresywne srodowisko,

piytki glazurowane,

farba emulsyjna.

D.5.2.3. Stolarka oraz slusarka okienna i drzwiowa.

Materiatami stosowanymi do wykonania Robot bedgcych tematem niniejszych WTWiORB sa:
— brama, stalowa, ocieplana,

— stolarka okienna i drzwiowa (zewnetrzna i wewnetrzna) z PVC.

D.5.2.4. Elewacja.

Materiatami stosowanymi do wykonania Robét bedacych tematem niniejszych WTWIORB s3:
— tynk zewnetrzny akrylowy cienkowarstwowy,

ptytki elewacyjne klinkierowe,

styropian samogasnacy,

parapety.
D.5.3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ i srodowisko wykonywanych Robot.

Sprzet uzywany do realizacji Rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami PFU, PZJ oraz projektu
organizacji Robot, ktéry uzyskat akceptacje Inspektora nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie

-
-y
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sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
Wykonawca przystepujacy do wykonania Robét wykonczeniowych powinien wykazaé sie

mozliwo$cig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

e Zuraw samojezdny 5+10 Mg,

e urzadzenia do przygotowania zaprawy,

¢ podnosnik przyscienny,

e rusztowania systemowe,: przy robotach wykonczeniowych nalezy stosowac rusztowania
systemowe, z atestem dopuszczajgcym do stosowania, wyposazone w bariery ochronne,

burtnice i drabiny; na pomostach nalezy utrzymywaé bezwzgledny porzadek.
D.5.4. Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$é Robét i wasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé
zgodne z ustaleniami PFU, PZJ oraz projektu organizacji Robét, ktéry uzyskat akceptacje
Inspektora nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢é wymagania przepiséw ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzgdzen w ramach Robét wykonczeniowych,
Wykonawca Robét stosowac bedzie nastepujace, sprawne technicznie i zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru $rodki transportu:

— samochdd ciezarowy, skrzyniowy 10 - 15 Mg,

— samochdd ciezarowy, samowytadowczy 10 - 15 Mg,

— samochéd dostawczy 3-5 Mg.

D.5.5. Wykonanie Robét.
D.5.5.1. Wymagania ogéine.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych
PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu.

Roboty wykonczeniowe powinny zapewni¢ estetyczny wyglad zewnetrzny i wewnetrzny obiektu
oraz tatwe utrzymanie go w czystoscig takze dostosowane do $rodowiska w jakim s3g
wykonywane. Kolorystyka zewnetrzna powinna harmonizowaé¢ z otoczeniem i winna by¢

uzgodniona z Zamawiajgcym.

(, At
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D.5.5.2. Wykonanie podlég i posadzek.
D.5.5.2.1. Podktady pod posadzke

Grubosé podktadu betonowego lub cementowego pod posadzke powinna by¢ zgodna z
zatwierdzona dokumentacjg techniczng. Podktad ukiada¢ pomigdzy listwami kierunkowymi
wyznaczajacymi jego grubo$¢ oraz ptaszczyzne powierzchni, ktéra powinna by¢é pozioma jesli
zatwierdzony projekt nie przewiduje wykonania spadkéw. Po utozeniu beton nalezy zagescic fatg
wibracyjng lub przez ubijanie, a nastepnie wyréwnaé i wygtadzi¢ przez zacieranie. W trakcie
uktadania podkiadu betonowego umiescié w nim siatki do zbrojenia posadzek w potowie jego
grubosci. Siatki uktada¢ na zaktad wynoszgcy min. 10cm.

Szczeliny przeciwskurczowe powinny byé wykonane w postaci nacigé o gtgbokosci 1/3 grubosci
podktadu. Wykonany podktad powinien twardnie¢ co najmniej 3 dni i w tym czasie nie powinno
sie po nim chodzié. W ciggu nastepnych 10 dni podktad powinien by¢ pielegnowany poprzez
okresowe polewanie wodg i przykrycie folig polietylenowa.

Prawidtowo wykonany podktad powinien po 5+6 tygodniach wykazywa¢ wilgotnos¢ 3%.
Wykonany podktad powinien byé¢ rowny i gtadki, dopuszczalne odchylenie powierzchni podktadu

od powierzchni poziomu na catej dtugosci i szerokosci posadzki nie powinno przekracza¢ £2mm.
D.5.5.2.2, Posadzki z ptytek ceramicznych

Posadzki z ptytek ceramicznych ukiada¢ nalezy na przygotowanym wczesniej suchym i czystym
podktadzie betonowym. Do uktadania stosowa¢ klej ktoérego rodzaj dobra¢ zgodnie z
przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju ptytek.

Roboty posadzkowe rozpoczaé od utozenia spoziomowanych plytek-reperéw, ktorych
powierzchnia wyznacza potozenie ptaszczyzny posadzki. Nastgpnie utozyé w odstgpach
bedacych wielokrotnoscia wymiaru plytek pasy kierunkowe, ktérych ptaszczyzne kontroluje sie
latg opierang na ptytkach-reperach. Prawidtowo$¢ ptaszczyzny uktadanych pol kontroluje sie tatg
przyktadang do paséw kierunkowych. Spoiny wypetnia si¢ zaprawg do spoinowania.

Wykonana posadzka powinna byé réwna, gtadka i pozioma. Dopuszczalne odchylenia
powierzchni od poziomu nie powinno byé wigksze niz 2mm. Spoiny pomigdzy ptytkami powinny
byé réwne, prostoliniowe i jednakowej szerokosci. SzerokoS¢ spoin powinna wynosi¢
2mm.Wykonana posadzka powinna posiada¢ odchylenie powierzchni od powierzchni poziomu na

catej dtugoséci i szerokosci posadzki nie przekraczajgce £2mm.
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D.5.5.3. Wykonanie tynkéw, oktadzin $cian i malowanie - wewnetrzne.

D.5.5.3.1. Tynki wewnetrzne

Przed przystapieniem do Robét tynkarskich powinny by¢ ukonczone wszystkie roboty stanu
surowego, zamurowane przebicia i bruzdy, wykonane instalacje podtynkowe oraz osadzone
oscieznice okienne i drzwiowe. Podtoza powinny byé przygotowane w spos6b zapewniajgcy jak
najlepszg przyczepno$é tynku. Podioze powinno by¢ oczyszczone z kurzu, wystajacych grudek
zaprawy, substancji ttustych i zmyte woda. Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze powietrza
nie nizszej jak 5°C. Tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne, wykonywane w okresie
wysokich temperatur powinny by¢ przez okres jednego tygodnia zwilzane woda.

Tynki cementowo-wapienne nalezy wykonaé jako cementowo-wapienne pospolite kategorii Ili -
trojwarstwowe, sktadajgce sie z obrzutki, narzutu i gtadzi jednolicie zatartej na gtadko.
Powierzchnie tynkéw powinny by¢ poziome, przeciecia ptaszczyzn tynkéw powinny by¢ liniami
prostymi, Odchylenie od pionu powierzchni ptaskich nie powinno przekracza¢ 3 mm na 1 m oraz
nie wiecej niz 3 mm na wysokosci pomieszczenia. Wyglad powierzchni tynkéw - dopuszcza sig
nieréwnosci o diugosci i szerokosci 5 cm, o gtebokoéci do 1 mm w liczbie 3 sztuk na 10 m?
powierzchni tynkow, wypryskéw i specznien tynkow w ilosci 5 szt na 10 m? powierzchni tynkéw.
Minimalna grubos$é tynku - 1,5 cm, chyba ze przewiduje si¢ zastosowanie tynkéw pocienionych z

zapraw plastycznych lub tynkéw specjalnych (wodoszczelnych, cieptochronnych etc.).
D.5.5.3.2. Wewnetrzne okladziny $cian z plytek

Plytki ceramiczne na $ciany budynkéw sanitarnych powinny posiada¢ atest producenta dla
zastosowan w obiektach przemystowych. Wykonawca przed rozpoczeciem prac powinien
przedstawi¢ Inzynierowi prébki do akceptacji. Wykonywanie wewnetrznych oktadzin z ptytek
ceramicznych mozna rozpoczaé po wykonaniu tynkéw, Robét instalacyjnych, osadzeniu i
dopasowaniu o$cieznic i stolarki budowlanej a takze innych Robét (malarskich, podiogowych
itp.). W przypadku oktadzin przyklejanych do podioza moga by¢ stosowane tylko kleje zalecane
przez producenta plytek. Podtoze pod plytki powinno byé doktadnie oczyszczone z kurzu i
zanieczyszczen oraz zagruntowane wedtug zalecen producenta. Ptaszczyzna okfadziny powinna
wyznaczona przez tymczasowe naklejenie tzw. plytek kierunkowych ze sprawdzeniem tatg i
poziomicg prawidtowosci ptaszczyzny. Po wykonaniu oktadziny nalezy wypeti¢ spoiny masg do
spoinowania. Plytki docinane w narozach $cian, przy oscieznicach i podobnych miejscach nie

moga byé wezsze jak 5 cm. Spoiny na narozach $cian i na stykach z o$cieznicami winny by¢
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wypetnione kitem trwale plastycznym (silikon). Wykonawca powinien sporzadzi¢ plan utozenia
oktadzin na podstawie rzeczywistych wymiaréw pomieszczen.

Powierzchnie okfadzin powinny byé réwne i tworzyé ptaszczyzne zgodng z zatwierdzonym
projektem. Dopuszczalne odchylenie powierzchni oktadziny mierzone tfatg kontrolng dtugosci 2m
nie powinny byé na cafej dtugosci taty wieksze niz 2 mm. Plytki ceramiczne powinny by¢
uktadane w ten spos6b, aby ich krawedzie tworzyty uktad wzajemnie prostopadtych linii prostych.
Dopuszczalne odchylenie linii spoin od kierunku pionowego lub poziomego nie powinno by¢

wieksze niz 2 mm na 1m.
D.5.5.3.3. Wewnetrzne roboty malarskie

Roboty malarskie powinny byé wykonywane przy temperaturze 12+18°C lecz nie wyzszej niz
22°C. Tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne nie powinny by¢ malowane przed
uplywem 4 tygodni od ich wykonania. Powierzchnie otynkowane powinny by¢ przetarte w celu
usuniecia luznych ziaren piasku, grudek zaprawy, zachlapan. Ewentualne uszkodzenia tynku
winny byé naprawione. Powierzchnia powinna by¢ odkurzona i oczyszczona ze wszystkich plam.
W zaleznosci od techniki malarskiej nowe tynki powinny by¢ zagruntowane: mlekiem wapiennym,
roztworem szkta wodnego, rozcieniczong dyspersjg polioctanu winylu, rozcienczonym pokostem.
Powierzchnie betonu powinny by¢ oczyszczone. Ubytki betonu nalezy uzupeiic specjalnymi
preparatami naprawczymi. Wykonywanie powtok malarskich powinno odbywac sig scisle wediug
zalecen producenta. W zaleznosci od stosowanej techniki nanoszenia powtoki powinna by¢
odpowiednio dostosowana konsystencja materiatu malarskiego przez dodanie zalecanego przez
producenta rozcienczalnika.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi, podioze nalezy zagruntowaé rozcienczong wodg w
stosunku 1:5 farbg emulsyjng, po 2 godzinach naktada¢ 2 warstwe farby, a po wyschnieciu
nakladaé 3 warstwe. Gruntowaé podioze nanoszac farbe pedzlem, pozostate warstwy nanosic
watkiem malarskim. Powloki malarskie powinny pokrywa¢ powierzchnie réwnomiernie bez
spekan, pecherzy, przeswitow, odpryskow. Faktura powinna by¢ jednorodna bez sladéw pedzla.
Barwa powinna byé zgodna z wzorcem oraz jednolita bez smug, plam, uwydatniajacych sie

poprawek. Powtoka powinna by¢ odporna na zmywanie.
D.5.5.4. Montaz stolarki oraz $lusarki okiennej i drzwiowe;j.

Okna, drzwi, bramy mogg by¢ osadzane w wykonanych otworach jezeli budynek lub jego czes¢

jest zabezpieczona przed opadami atmosferycznymi. O$cieznice winny by¢ ustawione we

o
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wiasciwym miejscu i tymczasowo umocowane za pomocg podkiadek i klindw. Doktadnosc
osadzenia sprawdza sie za pomocg pionu, poziomicy oraz szablonu do sprawdzenia przekagtnych
oécieznicy z doktadno$cig do 1mm. Mocowanie oscieznic nalezy wykonacé $cisle wedtug instrukcji
ich producenta, z uzyciem materiatéw i narzedzi przewidzianych w tych instrukcjach.

Okna i drzwi zewnetrzne — PVC. Kolor stolarki oraz $lusarki winien by¢ zaakceptowany przez
Zamawiajgcego. Szklenie podwojne zespolone - ISO. Pustka powietrzna min. 12mm.
Izolacyjno$¢ dzwiekowa dostosowana do charakteru pomieszczen. Drzwi wejsciowe, izolowane
cieplnie. Drzwi zewnetrzne powinny by¢é zaopatrzone w urzadzenia sprezynowe do

samoczynnego zamykania.
D.5.5.5. Wykonanie elewacji budynku.

Przed przystgpieniem do wykonywania tynkéw powinny by¢ ukonczone wszystkie roboty stanu
surowego, zamurowane wszystkie przebicia i bruzdy, wykonane instalacje podtynkowe oraz
osadzone oécieznice drzwiowe. Podioze pod tynki powinno by¢é wykonane na puste spoiny,
suche, oczyszczone z kurzu ttustych substancji oraz zmyte. W czasie upalnej i wietrznej pogody

podtoze powinno by¢ bezposrednio przed wykonaniem tynkéw zwilzone woda.

Na czesci cokotowej $cian budynku, nalezy wykona¢ tynk cementowy na siatce metodg lekka i
wykonczy¢ warstwg wykonczeniows.

Sciany zewnetrzne budynku powyzej czesci cokotowej nalezy docieplic¢ metodg lekka mokrg
styropianem. Tynki nalezy wykonaé¢ zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektowg jako
cienkowarstwowe akrylowe na siatce polipropylenowe;j.

Tynki zewnetrzne musza by¢ odporne na dziatanie mrozu.

Powierzchnie tynkéw powinny by¢ pionowe, przeciecia ptaszczyzn tynkéw powinny by¢ liniami
prostymi, Odchylenie od pionu powierzchni ptaskich nie powinno przekracza¢ 3 mm na 1 m oraz
nie wiecej niz 3 mm na wysoko$ci pomieszczenia. Wyglad powierzchni tynkdéw- dopuszcza sie
nieréwnosci o dtugosci i szerokosci 5 cm, o gtebokosci do 1 mm w liczbie 3 sztuk na 10 m2

powierzchni tynkéw, wypryskdw i specznien tynkow w ilosci 5 szt. na 10 m? powierzchni tynkéw.

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane przy temperaturze 12+18°C lecz nie wyzszej niz
22°C. Roboty malarskie powinny wykonywane na podtozach oczyszczonych i przygotowanych.
Powierzchnie tynkéw nowych powinna by¢ przetarta sztorcem drewnianego klocka w celu
usuniecia luznych ziaren piasku, grudek zaprawy, zachlapan i innych drobnych defektéw.

Ewentualne uszkodzenia powinny zosta¢ naprawione przy uzyciu tej samej zaprawy z ktorej tynk
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zostat wykonany. Powierzchnia tynku powinna by¢ odkurzona, a wszelkie plamy z ttuszczéw,

lepikéw itp. usuniete.

Powloki malarskie powinny pokrywa¢ powierzchnie réwnomiernie bez spekan, pecherzy,
przes$witdw, odpryskow. Faktura powinna by¢ jednorodna bez $ladéw pedzla. Barwa powinna by¢

zgodna z wzorcem oraz jednolita bez smug, plam, uwydatniajgcych si¢ poprawek.

D.5.6. Kontrola jakosci.
D.5.6.1. Wymagania ogoine.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rob6t zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych
PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci Robdt i materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jako$ci Robét (zgodnie z PZJ) na
terenie i poza terenem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.

Inspektor nadzoru jest uprawniony do prowadzenia witasnej kontroli Robot (w tym kontroli

analitycznej) w trybie pkt. C.II.
D.5.6.2. Szczegotowe zasady kontroli jakosci.

Badania jakosci Rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi
witaéciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla

materiatoéw i systemow technologicznych.
D.5.6.3. Podtogi i posadzki

Kontrola jako$ci wykonania podiég i posadzek polega na sprawdzeniu jakosci materiatéw,
zgodnosci z zatwierdzong dokumentacja projektowa, wymaganiami WTWIORB oraz
obowigzujgcymi normami. Sprawdzeniu podlegaja:

— wyglad zewnetrzny i jednolitos¢ barwy i wzoru,

— zwigzanie posadzki z podktadem,

— prawidtowos¢ powierzchni,

— grubos$é posadzki,

— szeroko$¢ i prostoliniowo$¢ spoin oraz ich wypetnienia (posadzki z ptytek),
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— wykonczenie posadzki.
D.5.6.3.1. Tynki, okladziny $cian i malowanie — wewnetrzne i zewnetrzne

Kontrola jako$ci wykonania tynkéw wewnetrznych zwykiych, oktadzin $cianz ptytek oraz elewacji
polega na sprawdzeniu jako$ci materiatdw, zgodnosci z Rysunkami, wymaganiami WTWiORB
oraz obowigzujacymi normami. Sprawdzeniu podlegaj :

—~ wyglad ptaszczyzny,

— doktadno$é wykonania,

— krawedzie przeciecia sie ptaszczyzn tynkow,

— narozniki,

— kolorystyka i estetyka,

— styki z oscieznicami.
D.5.6.3.2. Stolarka oraz slusarka drzwiowa i okienna

Kontrola jako$ci osadzenia stolarki oraz $lusarki drzwiowej i okiennej polega na sprawdzeniu
jakosci materiatow, zgodnosci z Rysunkami, wymaganiami WTWIORB oraz obowigzujgcymi
normami. Sprawdzeniu podlegaja:

— zgodno$¢ wbudowanego elementu z zatwierdzong dokumentacjg techniczna,

— prawidtowos$¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlane;j,

— doktadnosé uszczelnienia o$cieznic elementu z o$ciezami otworéw lub $cianami,

— prawidlowo$¢ dziatania elementéw ruchomych i urzadzen zamykajgcych.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania Robét w
odniesieniu do ich jakosci i kompletnosci oraz zgodnosci z dokumentami Kontraktowymi, w tym
zgodnosci z warunkami wykonania i odbioru Robét (WTWIORB, PFU)

Gotowoséé do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac
Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg Robot.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania Robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz

obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
D.5.7. Elementy skladowe wykonania Robét.
Elementy sktadowe wykonania Robét budowlanych wykonczeniowych w Kontrakcie w zakresie

wykonania podkfadéw pod posadzki obejmuje:

A
z
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e prace przygotowawcze,

e prace geotechniczne

e badania laboratoryjne materiatéw, wrazz opracowaniem dokumentacji

e zakup i dostarczenie materiatow,

° i urzadzen oraz ich sktadowanie,

e przygotowanie podtoza,

e wykonanie zbrojenia (siatki stalowe),

e montaz i demontaz szalunkéw, deskowan i rusztowan wraz ze wszelkimi kosztami (np.
dzierzawa, impregnacja, itp.)

e prace zasadnicze — betonowanie,

e pielegnacje betonu,

e wykonanie wymaganych izolacji,

e wywdz z Terenu budowy materiatéw zbednych,

e wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, i sprawdzen Robot,

e uporzadkowanie Terenu budowy po robotach.

Elementy sktadowe wykonania Robét budowlanych wykonczeniowych w Kontrakcie w zakresie

wykonania podtég i posadzek obejmuije:

e prace przygotowawcze,

o badania laboratoryjne materiatéw, wraz z opracowaniem dokumentacji
e zakup i dostarczenie materiatéw,

° i urzadzen oraz ich sktadowanie,

e przygotowanie podfoza,

e ew. wykonanie zbrojenia,

e prace zasadnicze — wykonanie podtdg i posadzek,

e pielegnacje betonu,

¢ wykonanie wymaganych izolagji,

e wywoz z Terenu budowy materiatéw zbednych,

e wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiardw, i sprawdzer Robét,

e uporzadkowanie Terenu budowy po robotach.

Elementy sktadowe wykonania Robo6t budowlanych wykoniczeniowych w Kontrakcie w zakresie

wykonania tynkow wewnetrznych, elewacji, oktadzin $cian i malowania obejmuje:
A
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e prace przygotowawcze,

e badania laboratoryjne materiatéw, wraz z opracowaniem dokumentacii

e zakup i dostarczenie materiatéw,

e  iurzadzen oraz ich sktadowanie,

e przygotowanie podtoza,

e wykonanie wymaganych izolacji,

e prace zasadnicze — wykonanie tynkéw, oktadzin $cian, malowanie,

e wywodz z Terenu budowy materiatéw zbednych,

e wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, i sprawdzen Robot,

e uporzgdkowanie Terenu budowy po robotach.

Elementy skiadowe wykonania Rob6t budowlanych wykonczeniowych w Kontrakcie w zakresie

osadzenia stolarki i $lusarki okiennej oraz drzwiowej obejmuje:

e prace przygotowawcze,

¢ badania laboratoryjne materiatéw, wraz z opracowaniem dokumentacji

e zakup i dostarczenie materiatow,

e dostarczenie sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

e prace zasadnicze — osadzenie stolarki i $lusarki okiennej oraz drzwiowej,

e wywoz z Terenu budowy materiatéw zbednych,

e wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, i sprawdzen Robét,

e uporzgdkowanie Terenu budowy po robotach.
D.5.8. Przepisy zwigzane.

1). WTWIORB - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB

2). PN-EN ISO 10545-1:1999  Ptytki i ptyty ceramiczne -- Pobieranie prébek i warunki odbioru

3). PN-EN ISO 10545-2:1999 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie
jakosci powierzchni

4). PN-EN ISO 10545-3:1999  Piytki i ptyty ceramiczne -- Oznaczanie nasigkliwosci wodnej,
porowatosci otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowitej

5). PN-EN ISO 10545-5:1999  Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci na uderzenie
metodg pomiaru wspétczynnika odbicia

6). PN-EN ISO 10545-6:2012 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci na wgtebne
$cieranie ptytek nieszkliwionych o
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7). PN-ISO 3443:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslania

8). PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badania i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu.

9). PN-EN 13914-1:2009 Projektowanie, przygotowanie i wykonywanie tynkéw zewnetrznych i
wewnetrznych -- Cze$¢ 1: Tynki zewnetrzne

10). PN-EN 13658-2:2009 Metalowe siatki, narozniki i listwy podtynkowe -- Definicje,
wymagania i metody badan -- Czes¢ 2: Tynki zewnetrzne

11). PN-EN 13658-1:2009 Metalowe siatki, narozniki i listwy podtynkowe -- Definicje,
wymagania i metody badan -- Czes¢ 1: Tynki wewnetrzne

12). PN-EN 13279-2:2006 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe -- Czg$¢ 2: Metody badan

oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE w zakresie przyjetym

przez polskie prawodawstwo.

D.6. Sieci sanitarne, miedzyobiektowe, technologiczne.
D.6.1. Wstep.
D.6.1.1. Przedmiot opracowania .

Przedmiotem niniejszego opracowania (WTWiORB) s3 wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru Robét w zakresie sieci sanitarnych, miedzyobiektowych, technologicznych dla zadania:
,Przebudowa i modernizacja Oczyszczalni $ciekoéw wraz z przepompownig centralng oraz

efektywnym zarzadzaniem systemem wodociaggowo-kanalizacyjnym w Biatej Podlaskiej”
D.6.1.2. Zakres stosowania .

WW jako cze$é Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamoéwienia (SIWZ), nalezy odczytywac i
rozumieé w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot (wszystkie branze) opisanych w Programie
Funkcjonalno — Uzytkowym.

Niniejsze Wymagania Zamawiajgcego, bedace czescig SIWZ nalezy traktowa¢ w odniesieniu do
wykonania projektu (budowlanego i Wykonawczego) oraz Rob6t wymienionych w PFU.

D.6.1.3. Zakres Robét .

Zakres prac realizowanych w ramach Rob6ét objetych niniejszymi WTWIORB obejmuje:
— wykonanie sieci wodociggowej,
— wykonanie kanalizacji $§ciekow surowych 2
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— wykonanie rurociggow ttocznych Sciekow i osadow,

— wykonanie rurociggoéw sprezonego powietrza.
D.6.1.4. Okreslenia podstawowe .

Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami,
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu

D.6.2. Materiat.
D.6.2.1. Wymagania ogdine .

Wszystkie materialy przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Kontraktu i
poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
szczegbdtowe informacje dotyczace Zrodta wytwarzania i wydobywania materiatow oraz
odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie i prébki do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych
materiatow dostarczanych na Teren budowy oraz za ich wiasciwe skfadowanie i wbudowanie

zgodnie z zatozeniami PZJ.
D.6.2.2. Wymagania szczegodlne.

Materiatami stosowanymi do wykonania Robét bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa:

e rury i ksztattki z GRP

e rury i ksztattki do zgrzewania doczotowego z PE

e rury i ksztattki z PVC (lite)

e rury i ksztattki ze stali nierdzewnej OH18N9,

e stal profilowa - ksztattowniki: stal nierdzewna OH18N9,

e elektroda IWO XF 347 lub réwnowazne (do tgczenia elementéw ze stali nierdzewnej
OH18N9)

e faczniki: kotwy rozporowe ze stali nierdzewnej, kotwy segmentowe wstrzeliwane i sruby ze
stali nierdzewne;j,

e wiazy kanatowe Zeliwne typu D i B,

e beton C8/10, C12/15,

e zaprawa cementowa,

%
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e piasek na podsypki,
e Srodki izolacyjne — wodochronne - szybkowigzgcy $rodek uszczelniajgcy, zywica
epoksydowa dwusktadnikowa do powtok wewnetrznych, emulsja bitumiczna — do powitok

zewnetrznych

Obrébka mechaniczna, plastyczna lub cieplna elementéw powinna by¢ przeprowadzona zgodnie
z wymogami PN i BN dla danego materiatu. Zwraca sie uwage na to, aby metody stosowane przy
tych czynnosciach nie spowodowaly uszkodzen powierzchni roboczych, ani nie obnizyty
wiasciwosci fizycznych i wytrzymato$ciowych materiatow.

Elementy powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych ubytkéw, bez
$laddw zniszczen i uszkodzen.

Rury z tworzyw sztucznych winny by¢ trwale oznaczone.

Rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez wzeréw i widocznych uszkodzen i

ubytkow.
D.6.2.3. Dokumentacja.

Rury, ksztattki i armatura winny posiada¢ aktualng aprobate techniczng, deklaracje zgodnosci z

aprobatg i atest higieniczny.
D.6.2.4. Parametry rur GRP,PE i PVC.
Minimalne wartosci okreslajgce parametry fizyko-mechaniczne rur GRP,PE i PVC

D.6.2.4.1. Rury GRP:

Rury i ksztattki nawojowe CFW-GRP zgodnie z norma PN/EN 14364-2007 i posiadajace wazng
aprobate techniczng ITB oraz IBDiM zaswiadczajgcg, ze zaden z parametréw nie jest gorszy od
podanych w normie. Ponadto ze wzgledu na warunki eksploatacyjno-hydrogeologiczne rury
powinny byé wykonane wytacznie z zywicy z poliestrowej, widkna szklanego ECR o
podwyzszonej odpornoéci na korozje i piasku kwarcowego, bez zadnych dodatkowych
wypelniaczy np. weglanu wapnia, o klasie sztywnosci SN10000 N/m? o sztywnosci
diugookresowej po 50 latach minimum 6800 N/m?, ci$nieniu nominalnym PN1 potgczonych za
pomoca tacznikdéw systemowych producenta z uszczelkami wielowargowymi EPDM. Dopuszcza
sie w terenach zielonych przy wykonywaniu przytaczy stosowanie rur CFW-GRP o sztywnosci

obwodowej 5 kN/m?

(J,'-;).
Przebudowa i modernizacja Przepompowni Centralnej w Biatej Podlaskiej - )
Czgs¢ Il -Program Funkcjonalno-Uzytkowy /

strona 135 z 249



,Przebudowa i modernizacja oczyszczalni $ciekéw wraz z przepompownig centralng oraz efektywnym
zarzgdzaniem systemem wodociggowo-kanalizacyjnym w Biatej Podlaskiej”

D.6.2.4.2. Rury PE:
o Gestosc > 930 kg/m?®
e Stabilno$¢ termiczna (200°C) > 20 min
e Wskaznik szybkosci ptyniecia MFI: 0,4-1,3 g/10min
e Zmiana dtugosci przy ogrzewaniu (110°C) < 3%
D.6.2.4.3. Rury PVC:

- rury i ksztattki z rury PCV o sztywnosci obwodowej wyznaczonej wg normy PN-EN
1401:2009, SN=8kN/m2 (klasa S), SDR 34, kielichowe, lite; taczone wg rozwigzarn systemowych
na uszczelki osadzane fabrycznie. Niedopuszczalne sa rury warstwowe (z rdzeniem spienionym
lub z rdzeniem litym z innej mieszanki PVC). Dopuszcza si¢ w terenach zielonych przy
wykonywaniu przytgczy stosowanie rur PCV litych o sztywnosci obwodowej 4 kN/m2 (klasa N).
System rur i ksztattek z PVC-U wraz z uszczelkami musi byé odporny na oddziatywanie $ciekow
(na korozje spowodowang dziataniem $ciekéw komunalnych). Rury muszg by¢ znakowane

wewnatrz,
D.6.2.5. Studzienki kanalizacyjne.

e studzienki rewizyjne kregéw o S$rednicy 1000 mm z betonowych elementéw
prefabrykowanych, (klasa betonu co najmniej C 35/45, nasigkliwo$¢ betonu ponizej 5%,
klasa ekspozycji co najmniej XA1) z komorg roboczg w ksztatcie kota. Elementy studni
taczone za pomoca uszczelek elastomerowych. Dolna czg$¢ studni winna by¢é wykonana
jako monolit zgodnie z normg PN-EN 1917. Wigczenie do studni rewizyjnych poprzez krééce
dostudzienne o potgczeniu szczelnym, wiazy klasy D400, C250, A15;

e studzienki inspekcyjne systemowe ®425 PP/PE/PCV z teleskopem i wtazem zeliwnym typu
ciezkiego (D400) w ciggach komunikacyjnych, wtazy zeliwne klasy B w pozostatym terenie.

Pokrywy wtazu tych studni winny byé zamykane za pomocg $rub;

W przypadku zabudowy studzienki w miejscu mozliwego ruchu kotowego nalezy zawsze
stosowac wlazy typu ciezkiego i rury teleskopowe.

Pod dno studzienek nalezy wykona¢ podioze z piasku o grubosci 20 cm, a w gruncie
nawodnionym - ze zwiru. Podloze nalezy zagesci¢. Potgczenie poszczegodinych elementow

pierscieniami, - uszczelkami zgodnie z zaleceniami producenta studzienek.

o]
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Po ustawieniu studzienki i potagczeniu elementéw oraz podigczeniu rur, nalezy wykop zasypac
warstwami grubosci 20 cm piaskiem z zageszczeniem. W bezposredniej bliskosci studzienki
zageszczacé wytgcznie recznie na catej gtebokosci wykopu.

W przypadku gruntéw nawodnionych, obsypke studni matogabarytowych stanowi¢ powinna
mieszanina zwirkdw z cementem.

Dodatkowo studzienki powinny byé zabezpieczone pierscieniem betonowym zabezpieczajgcym

studnie przed wyptynieciem.
D.6.2.6. Skitadowanie.

Wyroby montowane w sieciach sanitarnych w ramach Kontraktu podatne na uszkodzenia

mechaniczne nalezy sktadowac i chroni¢ w nastepujgcy sposob:

e Wyroby nalezy chronié przed uszkodzeniami pochodzacymi od podioza, na ktérym sg
sktadowane lub przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych urzadzen i
metod przetadunku.

e Rury w prostych odcinkach, sktadowa¢ w stosach na réwnym podtozu, na podkiadach
drewnianych o szeroko$ci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metréw. Nie
przekracza¢ wysokosci skfadowania ok. 1 m.

e Rury w kregach sktadowa¢ na ptasko na réwnym podiozu na podktadach drewnianych,
pokrywajacych co najmniej 50% powierzchni sktadowania. Nie przekracza¢ wysokosci
sktadowania 2 m.

e Rury o réznych érednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to
rury o wiekszych érednicach i grubszych $ciankach powinny znajdowac si¢ na spodzie. To
samo dotyczy uktadania rur na srodkach transportowych.

e Szczegdbinie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpieczac je ochronami (korki,
wktadki itp.).

e Nie dopuszczaé do sktadowania materiatbw w sposob, przy ktérym mogtyby wystgpi¢
odksztatcenia (zagiecia, zgniecenia itp.) - w miare mozliwosci przechowywac i transportowac
w opakowaniach fabrycznych.

e Nie dopuszczac do zrzucenia elementéw.

¢ Niedopuszczalne jest ,wleczenie" pojedynczych rur, wigzek lub kregéw po podtozu.

e Zachowaé szczegodlng ostrozno$¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych
poniewaz podatno$é na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie
wzrasta. cf/ /
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e Transport powinien byé wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne konce
wystajgce poza skrzynie tadunkowa nie byty diuzsze niz 1 metr; rury w kregach powinny w
catosci lezeé na ptasko na powierzchni tadunkowe;.

e Ksztattki, zlaczki i inne materiaty powinny byé sktadowane, w sposdb uporzadkowany, z

zachowaniem wyzej omawianych srodkow ostroznosci.

Tworzywa sztuczne majg ograniczong odporno$¢ na podwyzszong temperature i promieniowanie

UV, w zwigzku z czym nalezy chroni¢ je przed:

e dtugotrwatg ekspozycjg stoneczna,

e nadmiernym nagrzewaniem od Zrédet ciepta.

Sktadowanie wszystkich elementéw instalacji oraz elementéw prefabrykowanych zgodnie z

zaleceniami dostawcy elementow.
D.6.3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$c¢ i Srodowisko wykonywanych Robot.

Sprzet uzywany do realizacji Robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami PFU, PZJ oraz projektu
organizacji Robét, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do

uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Do wykonania sieci sanitarnych i technologicznych nalezy stosowa¢ nastepujacy, sprawny

technicznie i zaakceptowany przez Inzyniera, sprzet:

e podstawowe narzedzia reczne do obcinania i obrébki rur,
e komplet elektronarzedzi,

e komplet narzedzi $lusarskich,

e aparat spawalniczy,

e zgrzewarki do rur PE zgrzewanych doczotowo,

e zgrzewarki do muf elektrooporowych,

e plyty zageszczajgce i stopy zageszczajace,

e pompy do miejscowego odwodnienia wykopow,

e  zuraw samochodowy,
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e koparka
¢ ubijak spalinowy 200kg

e reczne narzedzia do prac ziemnych.
D.6.4. Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ Robot i wiasciwosci przewozonych towarow. Srodki transportu winny byé
zgodne z ustaleniami PFU, PZJ oraz projektu organizacji Robot, ktory uzyskat akceptacje
Inspektora nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowa¢ nastepujgce, sprawne
technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera $rodki transportu:

— samochéd skrzyniowy,

— samochéd dostawczy,

— samochéd diuzycowy,

— ciggnik kotowy

— przyczepa skrzyniowa,

Materiaty i urzadzenia nalezy transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych, zgodnie z zaleceniami
producenta.

Materiaty nalezy ustawi¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie i zabezpieczy¢
przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Rury powinny by¢ uktadane w pozycji
poziomej wzdtuz $rodka transportu. Wytadunek powinien odbywac si¢ z zachowaniem wszelkich
srodkéw ostroznosci uniemozliwiajgcy uszkodzenie materiatu. Materiatu nie wolno zrzucac ze
srodkow transportowych. Transport rur powinien byé wykonywany pojazdami o odpowiedniej
dlugosci, tak by wolne kofce wystajace poza skrzynig fadunkowa nie byly dtuzsze niz 1 metr.

Natomiast rury w kregach powinny w cato$ci leze¢ na ptasko na powierzchni fadunkowe;j.

D.6.5. Wykonanie Robét.
D.6.5.1. Wymagania ogodlne.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rob6t zgodnie z wymaganiami obowigzujacych
PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu.

&es
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D.6.5.2. Montaz rurociggéw z rur GRP
D.6.5.2.1. Montaz kanatéw z rur GRP

Metoda taczenia

Rury z GRP s3 taczone za pomoca tgcznikéw systemowych z wielowargowg uszczelkg z EPDM.
Zazwyczaj rury dostarczane sg z natozonym na jeden koniec tacznikiem systemowym. Do
taczenia rur GRP moga byé¢ stosowane inne rodzaje potaczen takie jak kotnierze, taczniki
mechaniczne oraz potgczenia laminowane.

taczenie za pomocg facznika systemowego

o Doktadnie oczyséci¢ rowki tacznika i elastomerowe pierscienie uszczelniajgce

e taczone elementy utozyé wspdtosiowo.

e Wilozy¢ koniec bosy do tgcznika.

e Wocisngé koniec bosy do kielicha az do osiggnigcia oznaczenia.

e Dla mniejszych $rednic mozna uzyé stalowego preta jako dzwigni, zabezpieczajgc koniec
rury drewnianym klockiem lub uzy¢ wciggarek recznych

o Dla wigkszych $rednic uzywaé wciggarek recznych. Dopuszcza sig uzycie tyzki koparki do
wciskania rury w tacznik lecz tylko i wylacznie z zabezpieczeniem w postaci przektadek
(belek) drewnianych (nie wolno bezpo$rednio tyzkg koparki dociska¢ bosego konca rury
GRP).

UWAGA!
Jezeli zachodzi koniecznosé, mozna rure przyciaé na budowie. Rury przeznaczone do cigcia
oznaczone s3 napisem ,Adjustment Pipe”. Ciecie nalezy wykona¢ prostopadle do osi rury, a

nastepnie usung¢ wiodry i zfazowa¢ koniec rury.
D.6.5.2.2. Podsypka

Dno wykopu wykonaé ze spadkiem okreslonych w projekcie technicznym. Nastepnie utozyé na
dnie wykopu warstwe gruntu G1 lub G2 o migzszo$ci min. h=100mm+0,1DN. Podtoze powinno

by¢ zageszczone do min. 95% wg Proctora
D.6.5.2.3. Ukladanie przewodu na dnie wykopu.

Rury mozna opuszcza¢ do wykopu recznie lub przy uzyciu sprzgtu mechanicznego.
Ukiadanie odcinka przewodu odbywa sie na przygotowanym podtozu. Podtoze profiluje si¢ w
miare uktadania przewodu. Nalezy przy tym zwrdci¢ uwage na to, aby osie tgczonych odcinkow
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przewodu pokrywaty sie. Przewod po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podtoza na catej
swej dtugosci.

Nie wolno wyréwnywaé spadku i kierunku utoZzenia przewodu przez podkiadanie pod niego
twardych elementow, takich jak np. kawatki drewna, kamieni itp.

Montaz nalezy prowadzi¢ ze spadkami zgodnymi z dokumentacja, pomigdzy studniami od

rzednej nizszej do wyzszej.
D.6.5.2.4. Zasypka rurociagu

Nalezy zwrécié uwage, aby zasypka nie ulegia zanieczyszczeniu gruzem lub innymi materiatami
obcymi, mogacymi uszkodzi¢ rure lub spowodowaé utrate podparcia. Zasypka w pachwinie czyli
w obszarze miedzy podiozem a spodem rury powinna byé ubita i zageszczona przed
umieszczeniem pozostatej zasypki. W zaleznosci od materiatu zasypki i metody zageszczenia,
prawidiowo zasypanie wykonuje sie¢ warstwami o grubosci od 100 mm do 300 mm. Zasypac
wykop od poziomu 60% $rednicy rury do 300 mm ponad sklepienie rury z okreslonej zasypki,

zageszczonej do wymaganego poziomu zageszczenia.
D.6.5.2.5. Ugiecie rurociagu

Ugiecie zasypanej rury jest dobrym wskaznikiem jakosci instalacji. Dla wigkszosci instalacji
przewidywane poczatkowe pionowe ugiecie rury po zasypaniu do poziomu gruntu jest mniejsze
niz 2%.

Warto$¢ przekraczajgca te wielko$é wskazuje, ze nie zostata osiggnieta zamierzona jakosc
instalacji i powinna byé¢ ona poprawiona przy instalowaniu nastgpnych rur (tzn. zwigkszyc
zageszczenie zasypki w strefie rury, zastosowa¢ w strefie rury materiat zasypki o wigkszych

ziarnach lub poszerzy¢ wykop, itd.)

D.6.5.3. Montaz rurociggéw z rur PVC.
D.6.5.3.1. Ogébine warunki montazu kanatéw z PVC

Zaleca sie montaz przewodéw z PVC w zakresie temperatur otoczenia od 0° do 30°C. Uktadanie
rur poza tym zakresem temperatur wymaga uzgodnienia technologii montazu z producentem. W
niskich temperaturach nalezy zachowa¢ szczegoéing ostrozno$¢ przy transportowaniu rur z uwagi
na zmniejszong ciggliwo$¢ materiatu (zwigkszona podatno$¢ na pgkanie).

Sposdb montazu przewodéw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z

zatwierdzonym Projektem.

=
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Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywac¢ sie dopiero po przygotowaniu
podioza.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny (nie mogg miec
uszkodzen) oraz zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur

tymczasowych zamknie¢ w postaci zasiepek, korkow itp.
D.6.5.3.2. taczenie rur

Metoda taczenia
Rury z PVC sg przygotowane do tgczenia kielichowego z wykorzystaniem uszczelki gumowej,
wargowe;.

Laczenie kielichowe

e Usungé zaslepke zabezpieczajacy z kielicha utozonej rury i bosego korica kolejnej rury.

e Nasmarowa¢ uszczelke i bosy koniec wsuwanej rury smarem silikonowym, poslizgowym.

e taczone elementy utozy¢ wspétosiowo.

e  Wiozy¢ koniec bosy do kielicha.

e Wocisngc koniec bosy do kielicha az do osiggniecia oznaczenia.

e Dla mnigjszych $rednic tgczenie wykonuje sie recznie, dla wiekszych érednic mozna uzy¢
stalowego preta jako dzwigni, zabezpieczajac koniec rury drewnianym klockiem lub uzyc
specjalnego oprzyrzgdowania.

e Nigdy nie wolno uzywaé tyzki koparki do bezposredniego wciskania rury w kielich, a jedynie

jako punktu oparcia dla podno$nika $rubowego.

UWAGA!
Jezeli zachodzi koniecznosé, mozna rure przycigé na budowie. Ciecie nalezy wykonac

prostopadle do osi rury, a nastepnie usunaé wiéry i zukosowac koniec rury pod katem 30°.
D.6.5.3.3. Podsypka
Materiat do podsypki powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

e nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm,
e materiat nie moze byé zmrozony,

e nie moze zawieraé ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.
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Jezeli grunty lokalne spetniajg powyzsze wymagania, nie musi by¢ wykonywany wykop do
poziomu podsypki.

W przypadku wystepowania piaskéw i zwiréw niedopuszczalne jest naruszenie gruntu rodzimego
na rzednej posadowienia kanatu

Wysokos¢ podsypki powinna wynosi¢é 10 cm. Jezeli w dnie wykopu wystepuja kamienie o
wielkosci powyzej 60 mm lub podtoze jest skalne, wysoko$é obsypki powinna wzrosna¢ o 5 cm.

Poziom podtoza musi byé tak wykonany, by rurociagi mogty by¢ uktadane bezposrednio na nim.
D.6.5.3.4. Uktadanie przewodu na dnie wykopu.

Rury mozna opuszczaé do wykopu recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego.

Ukiadanie odcinka przewodu odbywa sie na przygotowanym poditozu. Podtoze profiluje si¢ w
miare uktadania przewodu. Nalezy przy tym zwrécié uwage na to, aby osie tgczonych odcinkéw
przewodu pokrywaty sie. Przewéd po utozeniu powinien $ci$le przylegac do podioza na catej
swej dfugosci.

Nie wolno wyréwnywaé spadku i kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego
twardych elementoéw, takich jak np. kawatki drewna, kamieni itp.

Montaz nalezy prowadzi¢ ze spadkami zgodnymi z dokumentacja, pomigdzy studniami od
rzednej nizszej do wyzsze;j.

Przed potaczeniem rur ,bose’ konce nalezy smarowa¢ $rodkami umozliwiajgcymi poslizg,
przewidzianymi przez dostawce systemu kanalizacyjnego. ,Bose” konce wciskaé do miejsca
zaznaczonego na rurze. Przed przystapieniem do montazu kazdego kolejnego ztgcza, kazda
ostatnia rura, do kielicha ktérej przytaczamy nowy odcinek, powinna by¢ zastabilizowana przez

wykonanie obsypki wg zasad podanych ponize;.
D.6.5.3.5. Obsypka rurociagu

Obsypka rurociggu jest po to, zeby zagwarantowa¢ rurze dostateczne podparcie ze wszystkich
stron, obcigzenia mogty by¢ przekazywane i nie wystepowaty szkodliwe obcigzenia miejscowe.
Obsypka rury musi by¢ wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakonczonego
posadowienia. Obsypka przewodu musi by¢ prowadzona, az do uzyskania grubosci warstwy
przynajmniej 30 cm (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Materiat stuzgcy do wykonania
wypetnienia musi spetnia¢ te same warunki co materiat do wykonania podtoza.
Obsypka rurociggu musi by¢ tak wykonana, zeby rurocigg nie ulegt zniszczeniu lub hie zostat
przemieszczony.

C»_z;
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Zageszczenie moze byé wykonane mechanicznie dzieki wtasnemu cigzarowi sprzetu i sile
uderzeniowej, ktora jest stosowana w wiekszosci przypadkéw. Wskazany jest sprzet
zageszczajgcy, ktéry moze pracowaé w tym samym czasie po obu stronach przewodu.
Zageszczenie jest tatwiejsze, jesli zawarto§¢ wody w materiale wypetniajgcym jest bliska
optimum.

Zageszczanie zwiru moze by¢ wykonane z woda, jesli podtoze moze przewodzi¢ wode lub jesli
jest mozliwe w jakis inny sposob np. przez drenaz zapewniajacy efektywne odwodnienie obsypki.
Dla spoistego materiatu metoda zageszczania powinna by¢ wybrana wediug rzeczywistych
wiasnosci zasypki. We wszystkich przypadkach wazne jest unikanie pustych przestrzeni pod
rurg. Pierwsza warstwa az do osi rury powinna by¢ zageszczona ostroznie, azeby unikngé

uniesienia sie rury.
D.6.5.3.6. Oznaczenie trasy. Oznaczenie rurociagu.

Po przeprowadzeniu préby szczelnosci p=1,0 MPa, nalezy obsypa¢ rurocigg warstwg gruntu 30
cm, zagesci¢ grunt i utozy¢ nad rurociggiem (30 — 40 cm powyzej grzbietu rury) tasme

ostrzegawczg z wktadkg metalowa.
D.6.5.3.7. Zasypka wykopu.

Zasypka musi by¢ wykonana z materiatow i w taki sposéb by spetniata wymagania struktury nad
rurociggiem (odpowiednio dla drogi, chodnika czy terendw zielonych). Pozostata czesc
wypetnienia moze by¢ wykonana za pomocg gruntu rodzimego zgodnie z zatwierdzong
Dokumentacjg Projektowg i jesli maksymalna wielko$ci czastek nie przekracza 30 mm.

Przydatno$¢ gruntu rodzimego do zasypywania wykopow potwierdzi Inspektor nadzoru.
D.6.5.3.8. Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem.

Prace w poblizu miejsc kolizji nalezy wykonywac¢ recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego. Na
istniejgce podziemne w miejscach skrzyzowan natozy¢ rury ochronne.

W przypadku, gdy kolektor sanitarny przebiega w bliskiej odlegtosci od istniejgcych drzew, nalezy
wykona¢ wykop otwarty w odlegtosci 2.50m od osi drzewa, a pod systemem korzeniowym

przecisnaé rure ostonows stalowg lub z PVC, o dtugosci I=5,0m.
D.6.5.3.9. Glebokos$¢ utozenia, umieszczenie wzgledem uzbrojenia podziemnego

Przewody powinny by¢ utozone w gruncie w spos6b uniemozliwiajacy:
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e zamarzanie w nich $ciekdw w okresie zimowym,
e uszkodzenia pod wplywem obcigzehh zewnetrznych,

e niekorzystny wptyw uzbrojenia podziemnego (obcigzenie fundamentami itp.).

Glebokosé utozenia przewoddw powinna byé taka, aby przykrycie h mierzone od wierzchu rury
do rzednej terenu byto wigksze niz umowna gtebokos¢ przemarzania gruntu o h = 0,2 m.

W przypadku koniecznoéci utozenia przewoddéw na mniejszych gigbokosciach, w celu
zabezpieczenia przez zamarzaniem $ciekéw, przewody powinny by¢ ocieplone, np. warstwg
keramzytu. W takim przypadku przewdd nalezy otoczy¢ 30cm warstwg keramzytu (zamiast
podsypki i obsypki) zabezpieczonego folig PEHD gr. 1,56mm

Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatéw dajacych podobne wyniki izolacji cieplnej.
Przewody powinny byé rozmieszczone w stosunku do pozostalych elementow uzbrojenia

podziemnego zgodnie z zatwierdzong dokumentacja projektowsa.

D.6.5.4. Montaz rurociagéw cisnieniowych z HDPE.
D.6.5.4.1. Ogdline warunki montazu przewodéw HDPE

Montaz przewodéw z HDPE w temperaturze otoczenia nizszej od 0°C jest mozliwy. Jednakze z
uwagi ha zmniejszong elastyczno$é tego materialu w niskich temperaturach, zaleca sie
wykonywac potgczenia w temperaturze nie nizszej niz 0°C.

W przypadku koniecznosci zgrzewania PE w niskich temperaturach nalezy okry¢ stanowisko do
zgrzewania namiotem.

Spos6b montazu przewodéw powinien zapewniaé utrzymanie trasy zgodnie z zatwierdzonym
Projektem.

Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywac sie dopiero po przygotowaniu
podtoza.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny - nie moga miec
uszkodzeh oraz zabezpieczyé je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur

tymczasowych zamknie¢ w postaci zaslepek, korkow itp.
D.6.5.4.2. Metody taczenia rur, ksztattek i armatury

Nalezy stosowaé generalng zasade, ze przy zgrzewaniu rur i ksztattek PE obowigzujg procedury

podane przez ich producentow.

e Zgrzewanie doczotowe rur z PE

P
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Zgrzewanie rur doczotowe jest mozliwe tylko dla rur zakwalifikowanej do tej samej grupy
ptyniecia, o tej samej Srednicy i grubosci $cianki.

Zgrzewanie czotowe polifuzyjne nalezy przeprowadzi¢ dla rur i ksztattek o $rednicach wigkszych
od 63 mm. Ksztattki elektrooporowe stosowaé w sytuacjach uniemozliwiajgcych wykonanie
zgrzewéw doczotowych. Wszystkie parametry zgrzewania rur polietylenowych musza by¢ podane
przez producenta rur w instrukcji montazu.

Po zakonczeniu zgrzewania czotowego i zdemontowaniu urzadzenia zgrzewajacego nalezy
skontrolowaé miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiarow wyptywki
(szerokoéci i grubosci) i oszacowaniu ich zgodnosci z zaleceniami producenta. Wartosci

odchylen nie powinny przekraczaé dopuszczalnych, podanych przez producenta.
e Zgrzewanie rur z PE przy pomocy ztaczy elektrooporowych

Odbywa sie ono przy uzyciu ksztattek z wtopionym drutem elektrooporowym. W zigcza wsuwa
sie przyciete prostopadle i oczyszczone koncowki rur z PE (oczyszczone takze przez usunigcie
warstwy utlenionego polietylenu, a nastepnie ,przepuszcza "si¢ przez drut oporowy, prad w
okreslonym czasie i o odpowiednich parametrach zgodnie z instrukcjg producenta ztgcz.
Operacja elektrozgrzewania powinna by¢ przeprowadzona przy unieruchomionych koncéwkach
rur.

Kazde ztacze elektrooporowe ma indywidualne parametry zgrzewania. Sg one zapisane; nha
zlaczu w postaci nadruku, w postaci kodu kreskowego, na karcie magnetycznej, badz
zakodowane w relacji: drut elektrooporowy w ztaczu - elektrozgrzewarka.

Zakres temperatur i warunki pogodowe w jakich mozna dokonywaé zgrzewania okreslajg
producenci ztacz elektrooporowych. Ogélnie mozna przyjaé, ze zgrzewanie to jest dopuszczalne

w zakresie temperatur otoczenia od -5°C do +45°C.
e Polaczenia kolnierzowe

Potaczenia z uzyciem tulei kotnierzowej PE i luznego kotnierza stosowane sg gtownie przy
potgczeniach tworzywo sztuczne/stal. Stosowane mogg byé réwniez przy potaczeniach rur PE z
armaturg stalowa. Nalezy stosowaé potaczenia kotnierzowe uszczelniajac je ptaskimi

uszczelkami z kauczuku butylowego lub kauczuku polichloroprenowego.
D.6.5.4.3. Podsypka

Materiat do podsypki powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:
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— nie powinny wystepowaé czgstki o wymiarach powyzej 20 mm,

— materiat nie moze byé zmrozony,

— nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego famanego materiatu.

Jezeli grunty lokalne spetniajg powyzsze wymagania, nie musi byé wykonywany wykop do
poziomu podsypki.

W przypadku wystepowania piaskow i zwiréw niedopuszczalne jest naruszenie gruntu rodzimego
na rzednej posadowienia kanatu.

W przypadku wystepowania gruntéw organicznych nalezy zastosowaé podsypke piaskowg o
grubosci 15 cm (po zageszczeniu). Jezeli w dnie wykopu wystepujg kamienie o wielkosci powyzej
60 mm lub podtoze jest skalne, wysoko$¢ obsypki powinna wzrosngé o 5 cm.

Poziom podtoza musi by¢ tak wykonany, by rurociggi mogty by¢ uktadane bezposrednio na nim.

D.6.5.4.4. Uktadanie przewodu na dnie wykopu.

Rury mozna opuszczaé do wykopu recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego.

Uktadanie odcinka przewodu odbywa sie na przygotowanym podtozu. Podtoze profiluje sie w
miare uktadania przewodu, a grunt z podfoza wykorzystuje sie do stabilizacji utozonej juz czesci
przewodu poprzez zageszczenie po jego obu stronach. Nalezy przy tym zwrécié uwage na to,
aby osie fgczonych odcinkéw przewodu pokrywaty sie. Przewdéd po utozeniu powinien $cisle
przylega¢ do podtoza na catej swej diugosci.

Nie wolno wyréwnywaé kierunku i spadku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego
twardych elementéw, takich jak np. kawatki drewna, kamieni itp.

Przyjecie odpowiedniego sposobu uktadania przewodu na dnie wykopu zalezy od technologii
wykonania ztgczy i innych weztéw oraz rodzaju wykopu.

Uktadanie opuszczonego na dno wykopu zmontowanego odcinka przewodu powinno odbywaé
sie na przygotowanym podtozu.

Potaczenie nowego odcinka przewodu z odcinkiem juz utozonym mozna wykonywaé na poboczu
wykopu lub tez w wykopie po odpowiednim przygotowaniu miejsca i sprzetu do tgczenia.

Ztacza powinny pozosta¢ odstoniete do czasu przeprowadzenia proby na szczelno$¢ przewodu.
Potaczone odcinki rur sg przenoszone z miejsca fgczenia do miejsca utozenia.

Przy opuszczaniu przewodu z PE na dno wykopu, jak réowniez przy zmianie kierunku rur
lezacych, nalezy zwré6cié uwage na to, aby nie przekroczy¢ dopuszczalnego minimalnego

promienia zatamania, ktéry dla rur PEHD moze wynosi¢ 50 x D (D - $rednica zewnetrzna).

-z
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Dopuszczalna warto$¢ promienia wygiecia rur zalezy migdzy innymi od temperatury.

Przyktadowo mozna przyjaé nastepujgce wartosci promienia wygigcia rur:

o 20 x D (przy temp. + 20°C),
e 35xD (przy temp. + 10°C),
e 50 xD (przy temp. 0°C).

Jesli rury z PE majg byé wyginane w temperaturze nizszej niz 0°C, nalezy przestrzegac
specjalnych instrukcji wydanych przez producenta.
Stanowisko do zgrzewania rur z PEHD powinno sie znajdowa¢ w poblizu wykopu, w miejscu

ostonietym przed bezposrednim nastonecznieniem i opadami atmosferycznymi.
D.6.5.4.5. Bloki oporowe.

Na zatamaniach trasy zblizonych do 90° nalezy stosowac bloki oporowe.
D.6.5.4.6. Obsypka rurociagu

Obsypka rurociggu jest po to, zeby zagwarantowaé rurze dostateczne podparcie ze wszystkich
stron, obcigzenia mogly byé przekazywane i nie wystepowaty szkodliwe obcigzenia miejscowe.
Obsypka rury musi by¢ wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakonczonego
posadowienia. Obsypka przewodu musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy
przynajmniej 30 cm (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Materiat stuzacy do wykonania
wypetnienia musi spetnia¢ te same warunki co materiat do wykonania podtoza.

Obsypka rurociggu musi by¢ tak wykonana, zeby rurocigg nie ulegt zniszczeniu lub nie zostat
przemieszczony.

Zageszczenie moze byé wykonane mechanicznie dzieki wlasnemu ciezarowi sprzetu i sile
uderzeniowej, ktora jest stosowana w wiekszosci przypadkow. Wskazany jest sprzet
zageszczajacy, ktory moze pracowaé w tym samym czasie po obu stronach przewodu.
Zageszczenie jest tatwiejsze, jesli zawartos¢ wody w materiale wypetniajgcym jest bliska
optimum.

Zageszczanie zwiru moze by¢ wykonane z wodg, jesli podtoze moze przewodzi¢ wode lub jesli
jest mozliwe w jaki$ inny sposdb np. przez drenaz zapewniajacy efektywne odwodnienie obsypki.
Dla spoistego materialu metoda zageszczania powinna by¢ wybrana wedtug rzeczywistych
wilasnoséci zasypki. We wszystkich przypadkach wazne jest unikanie pustych przestrzeni pod

C..-E'j
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rurg. Pierwsza warstwa az do osi rury powinna byé zageszczona ostroznie, azeby uniknaé

uniesienia sie rury.
D.6.5.4.7. Oznaczenie trasy. Oznaczenie rurociggu.

Po przeprowadzeniu préby szczelnosci p=1,0 MPa, nalezy obsypa¢ rurocigg warstwg gruntu 30
cm, zagesci¢ grunt i utozyé nad rurociggiem (30 — 40 cm powyzej grzbietu rury) tasme

ostrzegawcza z wkiadkg metalowa.
D.6.5.4.8. Zasypka wykopu.

Zasypka musi by¢ wykonana z materiatéw i w taki spos6b by spetniata wymagania struktury nad
rurociggiem (odpowiednio dla drogi, chodnika czy terenéw zielonych). Pozostata czgs¢
wypetnienia moze by¢ wykonana za pomoca gruntu rodzimego zgodnie z zatwierdzong
Dokumentacjg Projektowq i jesli maksymalna wielkosci czgstek nie przekracza 30 mm.

Przydatno$¢ gruntu rodzimego do zasypywania wykopdw potwierdzi Inspektor nadzoru.
D.6.5.4.9. Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem.

Prace w poblizu miejsc kolizji nalezy wykonywac recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego. Na
istniejgce podziemne w miejscach skrzyzowan natozyé rury ochronne.

W przypadku, gdy kolektor sanitarny przebiega w bliskiej odlegtosci od istniejacych drzew, nalezy
wykona¢ wykop otwarty w odlegtosci 2.50m od osi drzewa, a pod systemem Kkorzeniowym

przecisnaé rure ostonows stalowg lub z PVC, o dtugosci I=5,0m.
D.6.5.4.10. Glebokos$¢ utozenia, umieszczenie wzgledem uzbrojenia podziemnego

Przewody powinny by¢ utozone w gruncie w sposéb uniemozliwiajgcy:
— zamarzanie w nich sciekow w okresie zimowym,
— uszkodzenia pod wptywem obcigzen zewnetrznych,
— niekorzystny wplyw uzbrojenia podziemnego (obcigzenie fundamentami itp.).
Gieboko$¢ utozenia przewodoéw powinna by¢ taka, aby przykrycie h mierzone od wierzchu rury
do rzednej terenu byto wieksze niz umowna gtebokosé przemarzania gruntu o h =0,2 m.
W przypadku koniecznosci utozenia przewodéw na mniejszych gtebokoSciach, w celu
zabezpieczenia przez zamarzaniem $ciekéw, przewody powinny by¢ ocieplone, np. warstwa
keramzytu. W takim przypadku przewod nalezy otoczy¢ 30cm warstwg keramzytu (zamiast
podsypki i obsypki) zabezpieczonego folig PEHD gr. 1,5mm
e
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Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatéw dajgcych podobne wyniki izolacji cieplne;.
Przewody powinny by¢ rozmieszczone w stosunku do pozostatych elementéw uzbrojenia

podziemnego zgodnie z zatwierdzong dokumentacja projektows.
D.6.5.5. Montaz rurociagow ze stali nierdzewne;j.

Sposbéb montazu przewodéw powinien zapewniaé utrzymanie kierunku zgodnie z dokumentacjg

techniczna.
Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywac¢ sie dopiero po przygotowaniu

podioza.
Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny - nie moga miec
uszkodzen oraz zabezpieczyé je poprzez zastosowanie tymczasowych zamknigé w postaci

zaslepek, korkdw itp.
D.6.5.6. Uktadanie przewodow w wykopach ich zasypywanie

W przypadku uktadania w ziemi rurociggdw stalowych nie jest wymagane stosowanie podsypki i
obsypki piaskowej. Do tego celu mozna uzywaé gruntu rodzimego pozbawionego kamieni, cegiet

itp. Do wys. 0,3 m powyzej rurociggu — zageszczaé recznie.
D.6.5.6.1. Uktadanie przewodéw — mocowanych do elementéw konstrukcyjnych

W przypadku uktadania rurociggéw stalowych biegnacych napowietrznie nalezy stosowac obejmy

systemowe tego samego materiatu co materiat rurociggu.
D.6.5.6.2. Polaczenia spawane

Potaczenia spawane nalezy wykonywaé przy uzyciu atestowanych materiatow. Przy spawaniu rur
ze stali kwasoodpornej usuwac przebarwienia na ztgczach zalecanymi do tego przez producenta

srodkami chemicznymi.
D.6.5.6.3. Polaczenia kotnierzowe

Segmenty rurociggéw stalowych sg taczone na potgczenia kotnierzowe. Potgczenia nalezy

uszczelniaé ptaskimi uszczelkami z gwarantowana wytrzymatoscia na temperature do co

najmniej 100° C(gorace powietrze).
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D.6.5.7. Kontrola jakosci.
D.6.5.7.1. Wymagania ogolne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rob6t zgodnie z wymaganiami obowigzujacych
PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci Robot i materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakoSci Robét (zgodnie z PZJ) na
terenie i poza terenem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.

Inzynier jest uprawniony do prowadzenia wtasnej kontroli Robét (w tym kontroli analitycznej) w
trybie pkt. C.II.

D.6.5.7.2. Szczegobltowe zasady kontroli jakosci.

Badania jakosci Robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi
wtasciwych WTWIORB oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla

materiatow i systemow technologicznych.

D.6.5.7.2.1. Préby szczelnosci kanatu kanalizacji sanitarnej ttocznej i przytaczy

wodociggowych

W celu sprawdzenia szczelno$ci i wytrzymato$ci potaczen przewodu nalezy przeprowadzié¢ proby

szczelnosci.

Proby szczelnoéci nalezy wykona¢ dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu. Na zadanie

Inwestora lub Uzytkownika nalezy réwniez przeprowadzi¢ probe szczelnoéci catego przewodu.

Spos6b przeprowadzania i peiny zakres wymagan zwigzanych z probami szczelno$ci sa podane

w Polskich Normach, WTWIORB oraz WTWOIRTS . Niezaleznie od wymagan okreslonych w

normie nalezy zachowaé nastepujace warunki przed przystapieniem do przeprowadzenia proby

szczelnosci:

e zastosowane do budowy przewodu materialy powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi
przepisami,

e odcinki poddawane probie szczelnosci moga mie¢ dtugosé ok. 300 m w przypadku wykopow
o &cianach umocnionych lub ok. 500 m przy wykopach nie umocnionych ze skarpami -

wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte oraz w petni widoczne i dostgpne,

C_E¢
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e odcinek przewodu powinien by¢é na catej swojej diugosci stabilnie zabezpieczony przed
wszelkimi przemieszczeniami - wykonana doktadnie obsypka,

e wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamknigte,

e profii przewodu powinien umozliwiaé jego odpowietrzenie w najwyzszych punktach
badanego odcinka,

e nalezy sprawdzaé wizualnie wszystkie badane potfaczenia.

e W czasie prowadzenia proby szczelnosci nalezy w szczegdinoSci przestrzegac

nastepujgcych warunkéw:

e przewod nie moze byé nastoneczniony, a zimg temperatura jego powierzchni zewnetrznej
nie moze by¢ nizsza niz 1°C,

e napetnianie przewodu powinno odbywa¢ sie powoli od najnizszego punktu,

o temperatura wody wykorzystywanej przy probie ci$nienia nie powinna przekracza¢ 20°C,

e po catkowitym napetnieniu wodg i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na 12
godzin w celu ustabilizowania,

e po ustabilizowaniu sie probnego ci$nienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30 minut
sprawdzagé jego poziom,

e po uzyskaniu cisnienia prébnego nalezy przewdd pozostawi¢ przez okres do 24 godzin dla
wyréwnania temperatury powietrza wewnatrz przewodu z temperaturg otoczenia i po tym
czasie nalezy przystapi¢ do kontrolowania ci$nienia (wtasciwa préba szczelnoSci trwajgca
nie diuzej niz 24 godziny) w odstepach co 30 minut,

e caly przewod moze by¢ poddany probie szczelnosci dopiero po uzyskaniu pozytywnych
wynikow prob szczelnosci poszczegdlnych jego odcinkdéw oraz po jego zasypaniu, z
wyjatkiem miejsc taczenia odcinkow.

Cisnienie prébne P, powinno wynosi¢ 1 MPa.

Szczelnosé odcinka i catego przewodu powinna by¢ sprawdzona zgodnie z obowigzujgca norma.

Po zakonczeniu proby szczelnosci nalezy zmniejszyé ci§nienie powoli w sposéb kontrolowany a

przewdd powinien by¢ oprézniony z wody.

Wyniki préb szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli

Wykonawcy, Inzyniera i Uzytkownika.

o
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D.6.5.7.2.2. Proby szczelnosci kanatu kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

W celu sprawdzenia szczelno$ci i wytrzymatosci potaczen przewodu nalezy przeprowadzi¢ proby
szczelno$ci kanatu grawitacyjnego.

Kanat powinien by¢ poddany badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje $ciekow do gruntu i
infiltracje wéd gruntowych do kanatu.

Préby szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze szczegétowymi wymaganiami podanymi w
WTWORTS oraz WTWOR.

Przed przystapieniem do préb szczelnosci nalezy zapewni¢:

— zastosowane do budowy przewodu materialy powinny byé zgodne z obowigzujacymi
przepisami,

— odcinek przewodu powinien byé na catej swojej diugosci stabilnie zabezpieczony przed
wszelkimi przemieszczeniami - wykonana doktadnie obsypka,

— wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamkniete,

— nalezy sprawdzac wizualnie wszystkie badane potgczenia.
D.6.5.7.2.3. Badanie na eksfiltracje:

— zwierciadto wody gruntowej powinno by¢ obnizone o co najmniej 0,5 m ponizej dna wykopu

— poziom zwierciadta wody w studzience wyzej potozonej, powinien mieC rzedng nizszg co
najmniej o 0,5 m w stosunku do rzednej terenu w miejscu studzienki nizszej

— po ustabilizowaniu sie zwierciadta wody w studzienkach - nie powinno by¢ ubytku wody w
studzience poltozonej wyzej, w czasie:

— 30 min. na odcinku o dtugo$ci do 50 m

— 60 min. na odcinku o dtugo$ci ponad 50 m
D.6.5.7.2.4. Badanie na infiltracje:

— podczas badania na infiltracje nie powinno by¢é naptywu wody do kanatu w czasie trwania
obserwacji, jak przy badaniu na eksfiltracje.
Whyniki prob szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli

Wykonawcy, Inspektora nadzoru i Uzytkownika.
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D.6.6. Odbiér Robét.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania Robét w

odniesieniu do ich jako$ci i kompletnosci oraz zgodnosci z dokumentami Kontraktowymi, w tym

zgodnosci z warunkami wykonania i odbioru Robét (WTWiORB, PFU)

Gotowosé do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkiadajgc

Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg Robot.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania Robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz

obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Roboty zwigzane z wykonaniem zbrojenia nalezg do Robét ulegajacych zakryciu. Zasady ich

przejecia sg okreslone w punkcie C.I.

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

e Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania
oraz schemat weztéw z domiarem do punktéw statych,

e Dziennik Budowy,

o dokumenty uzasadniajgce uzupeinienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania
Robét,

e dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,

e protokoly czesciowych odbiorow poprzednich faz Robot,

e protokét przeprowadzonego badania szczelno$ci catego przewodu,

e protokoly przeprowadzonych ptukan i dezynfekcji przewodu, facznie z wynikami analiz
fizykochemicznych i bakteriologicznych,

e Swiadectwa jako$ci wydane przez dostawcow materiatow,

e inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektdbw z aktualizacja mapy zasadniczej
wykonang przez uprawniong jednostke geodezyjna.

Przy odbiorze korncowym nalezy sprawdzic:

e zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej,

e protokoty z odbioréw czesciowych,

e protokoty z przeprowadzonego ptukania, dezynfekcji przewoddéw wodociggowych oraz wyniki
badar fizykochemicznych i bakteriologicznych dla przewodéw wodociggowych

o Protokoty badan szczelnosci poszczegélnych przewodow,

e protokét rozruchu pompowni,
o
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e instrukcje obstugi urzadzen i instalacji,
e inwentaryzacje geodezyjng sieci z aktualizacja mapy zasadniczej wykonang przez

uprawniong jednostke geodezyjng.
D.6.7. Elementy skiadowe wykonania Robét.

Elementy sktadowe wykonania Robét zwigzanych z wykonaniem sieci sanitarnych w Kontrakcie

obejmuje:

e prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacja i inwentaryzacjg powykonawczg
Robét i obiektu wraz ze sporzgdzeniem wymaganej dokumentacji,

e prace geotechniczne

e badania laboratoryjne Rob6t i materiatéw wraz z opracowaniem dokumentacji,

e zakup, dostarczenie materiatow, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

¢ wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,

e wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i
sprawdzen Robot,

e wykonanie rozbiérek i odtworzenie stanu pierwotnego terenu,

¢ wykonanie podsypki i obsypki rurociggu,

e montaz rur, ksztattek, armatury, przejs¢ szczelnych,

o wykonanie przewiertéw z przeciggnieciem rur przewodowych i zamknigciem koricowek rur
przewiertowych,

e ukiadanie odcinkéw w rurach ostonowych z zamknigciem koncéwek rur ostonowych,

e zabezpieczenie miejsc kolizji z innym uzbrojeniem,

e przetozenie medidw,

e proby szczelnosci odcinkéw,

e oznakowanie trasy rurociggu,

e Oznakowanie zasuw,

e przygotowanie podioza gruntowego pod montaz studni,

e montaz studni,

e montaz wlazéw,

e przylgczenie rurociggéw,

e uzbrojenie studni

e wywoz z Terenu budowy materiatéw zbednych, C
A
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e uporzadkowanie Terenu budowy po robotach.
D.6.8. Przepisy zwigzane.

1). WTWIORB Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych- ITB

2). WTWIORBTS Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggow z Tworzyw
Sztucznych.

3). PN-B-10736-Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne.

4). PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezci$nieniowego odwadniania i kanalizacji -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U)
-- Czes¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu

5). PN-EN 476:2011 Wymagania ogolne dotyczace komponentéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej

6). PN-EN 681-1:2002/A3:2006 Uszczelnienia z elastomeréw -- Wymagania materiatowe
dotyczace uszczelek ztaczy rur wodociggowych i odwadniajgcych -- Cze$¢ 1: Guma

7). PN-EN 681-2:2003/A2:2006 Uszczelnienia z elastomeréow -- Wymagania materiatowe
dotyczace uszczelek zigczy rur wodociggowych i odwadniajgcych -- Czes¢ 2: Elastomery
termoplastyczne

8). PN-B-10729:1999 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

9). PN-H-74051-00 - Wtazy kanatowe. Ogélne wymagania i badania.

10). PN-EN 124:2000- Zwieniczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukgcji, badanie typu, znakowanie i kontrola jakosci

11). PN-EN-206-1 Beton, wiasciwos$ci, produkcja, uktadanie i kryteria zgodnosci

12). PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu
powszechnego uzytku.

13). PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Podziat i oznaczenia

14). PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw elektrycznych barwami i cyframi

15). PN-72/E-05025 Dobér i uktadanie przewodéw szynowych

16). PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce polwinitowe;j
na napiecie znamionowe nieprzekraczajace 6/6 kV. Kable elektroenergetyczne na napigcie
zn. 0,6/1kV

17). PN-74/E-90184 Przewody wielozylowe w izolacji polwinitowej

< =
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18). PN-92/E-05009/41 Ochrona zapewniajgca bezpieczenistwo. Ochrona
przeciwporazeniowa.

19). PN-IEC439-1+AC/94  Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe. Wymagania dotyczace
zestawow badanych w petnym i niepetnym zakresie badan typu

20). PN-71/E-05160 Rozdzielnice prefabrykowane niskonapigciowe. Badania i wymagania

21). PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.

22). Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, Wymagania techniczne
COBRTIINSTAL, zeszyt 9, wrzesien 2003.,

oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE w zakresie przyjetym

przez polskie prawodawstwo.

D.7. Zewnetrzne linie nn. i instalacji ochronnych.
D.7.1. Wstep.
D.7.1.1. Przedmiot opracowania .

Przedmiotem niniejszego opracowania (WTWiIORB) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru Robot w zakresie wykonania zewnetrznych linii nn. i instalacji ochronnych dla zadania:
Przebudowa i modernizacja Przepompowni Centralnej w ramach Projektu:, Przebudowa i
modernizacja Oczyszczalni éciekéw wraz z przepompownia centralng oraz efektywnym

zarzadzaniem systemem wodociggowo-kanalizacyjnym w Biatej Podlaskiej”
D.7.1.2. Zakres stosowania .

WW jako cze$é Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ), nalezy odczytywac i
rozumieé¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot (wszystkie branze) opisanych w Programie
Funkcjonalno — Uzytkowym.

Niniejsze Wymagania Zamawiajacego, bedace czgscig SIWZ nalezy traktowa¢ w odniesieniu do
wykonania projektu (budowlanego i Wykonawczego) oraz Robot wymienionych w PFU.

D.7.1.3. Zakres Robot .

Zakres prac realizowanych w ramach Robét zwigzanych z ukfadaniem zewnetrznych linii

kablowych niskiego napiecia i instalacji ochronnych obejmuje:
D.7.1.4. Roboty przygotowawcze:

1). Prace geodezyjne:
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e wytyczenie trasy wykopoéw dla kabli ziemnych,
o ustalenie lokalizacji stupéw o$wietlenia terenu,
2). Usuniecie lub czasowe zdemontowanie przedmiotéw utrudniajgcych wykopy,

3). Przygotowanie stref odktadczych dia odkrywki wykopéw i sktadowania materiatow.
D.7.1.5. Roboty zasadnicze:

e Wymiana istniejacej instalacji rozdzielni gtownej NN,

e Wymiana rozdzielnic obiektowych ( budynek administracyjny, piaskownik, osadniki
wstepne, komora biologiczna, osadniki radialne, stacja dmuchaw),

e Wymiana linii elektrycznych zasilajacych (podstawowej i rezerwowej) na wszystkich
obiektach oprécz stacji dmuchaw, stacji odwadniania osadéw oraz przepompowni

retencji, stacji PiX,
D.7.1.5.1. Roboty koncowe:

1). Wykonanie badarn i pomiaréw sprawdzajgcych,

2). Montaz czasowo zdemontowanych przedmiotéw utrudniajacych wykopy,
3). Prace porzadkowe po wykonaniu Robét,

4). Kontrola jakosci wykonanych Robét.

D.7.1.6. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe s zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami,
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu
Ponadto:

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czeéci przewodzgcych dostepnych w
wypadku pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zaktoceniowych.

Elektroenergetyczna linia napowietrzna - urzadzenie napowietrzne przeznaczone do
przesytania energii elektrycznej, sktadajace sig¢ z przewodow, izolatoréw, konstrukcji wsporczych
i osprzetu.

Kabel - przewdd wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu elektrycznego,
mogacy pracowaé pod i nad ziemig.

Linia kablowa - kabel wielozylowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie wielofazowym albo

kilka kabli jedno lub wielozytowych potaczonych réwnolegle. tacznie z osprzgtem, utozone na

& ;
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wspolnej trasie i tgczace zaciski tych samych dwoch urzadzen elekirycznych jedno lub
wielofazowych.

Napiecie znamionowe linii - napiecie miedzyprzewodowe, na ktére linia kablowa zostata
zbudowana.

Odgromnik — zastosowanie w sieci niskiego napiecia urzadzenia bgdace pierwszym stopniem
ochrony przed prgdami piorunowymi i zapewniajgce ograniczenie przepiec.

Ogranicznik przepieé¢ — urzgdzenie do ochrony aparatury elektrycznej lub elektronicznej przed
przepieciami.

Oprawa os$wietleniowa - urzadzenie stuzace do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania strumienia
$wietinego wysylanego przez Zrédio Swiatta, zawierajace wszystkie niezbedne detale do
przymocowania i pofaczenia z instalacjg elektryczna.

Ostona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami
mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

Osprzet linii kablowej - zbiér elementéw przeznaczonych do tgczenia, rozgatezienia lub
zakonczenia kabli.

Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okragltym przeznaczona do ochrony kabla przed
uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem fuku elektrycznego.

Przesto - czes¢ linii napowietrznej, zawarta miedzy sasiednimi konstrukcjami wsporczymi.
Przykrycie - ostona utozona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem od
gory.

Przylacze — cze$¢ linii napowietrznej lub kablowej o napieciu do 1kV zasilajgcej Odbiorce energii
elektrycznej, ograniczone z jednej strony stupem, a z drugiej konstrukcjg znajdujgcy si¢ na
zasilanym obiekcie.

Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktéorym jakakolwiek czg$s¢ rzutu
poziomego linii kablowej, przecina lub pokrywa jakakolwiek cze$¢ rzutu poziomego innej linii
kablowej lub innego urzgdzenia podziemnego.

Stup os$wietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie, stuzgca do
zamocowania oprawy o$wietleniowej na wysokosci nie wigkszej niz 14 m.

Trasa kablowa - pas terenu, w ktérym utozone s3 jedna lub wiecej linii kablowych.

Ustgj - rodzaj fundamentu dla stupéw o$wietleniowych.

Uziom — przedmiot metalowy umieszczony w gruncie i tworzacy potgczenie przewodzgce z

ziemia.
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Wysiegnik oprawy oswietleniowej — konstrukcja z rury stalowej odpowiednio wygieta, stuzgca
do zamocowania oprawy o$wietleniowej w oddaleniu od stupa lub innego obiektu
podtrzymujacego,

Zabezpieczenie przeciwprzepigciowe — urzgdzenie zabezpieczajgce inne urzgdzenia przed
szkodliwym dziataniem nagtego wzrostu napigcia w sieci od strony zasilania.

Zblizenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym odlegto$¢ miedzy linig kablowsa,
urzgdzeniem podziemnym lub drogg komunikacyjna itp. jest mniejsza niz odlegto$¢ dopuszczalna
dla danych warunkéw uktadania bez stosowania przegrod lub oston zabezpieczajgcych i w
ktérym nie wystepuje skrzyzowanie.

Ztacze — urzadzenie elektroenergetyczne, w ktorym nastepuje potaczenie wspoélnej sieci
elektrycznej o napieciu znamionowym do 1kV z instalacjg odbiorczg bezposrednio lub za
posrednictwem wewnetrznej linii zasilajgcej.

Zwis - odlegto$é pionowa miedzy przewodem a prostg tgczacg punkty zawieszenia przewodu w

srodku rozpietosci przesta.
D.7.2. Materiat.

Wszystkie materialy przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Kontraktu i
poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
szczegotowe informacje dotyczace zrodta wytwarzania i wydobywania materiatdbw oraz
odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie i probki do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Aparatura i urzgdzenia powinny
posiadaé réwniez aktualng DTR.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatébw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe skfadowanie i wbudowanie
zgodnie z zatozeniami PZJ.

Podstawowymi materiatami i urzgdzeniami stosowanymi do wykonania Rob6t bedacych tematem
niniejsze;j specyfikacji sa:

e bednarka ocynkowana 25x4mm,

o betonowe oznaczniki trasy kabla,

e drobne materiaty ( zaciski, haki, sruby, itp.),

o folia kalandrowana niebieska z PVC uplastycznionego,

e glowiczka termokurczliwa,

e kable i przewody (wg zatwierdzonej specyfikacji projektowe;j),
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e kohcowka kablowa rurkowa K do zaprasowania na zytach Al,
e koncéwka kablowa rurkowa K do zaprasowania na zytach Cu,
e odgromnik przepieciowy zewnetrzny 400V/5KA,

e opaski zaciskowe z tworzywa sztucznego,

e oprawa sodowa,

e oznacznik laminowany folia,

e piasek na podsypke,

e roztacznik bezpiecznikowy napowietrzny,

e rura ochronna z tworzywa twardego o $rednicy 50mm,

e rura ochronna z tworzywa twardego o $rednicy 75mm,

e stupy oswietleniowe o dtugosci 5 do 8m,

¢ uchwyty do mocowania rur ochronnych,

e wysiegnik oprawy oswietleniowe;j,

e zigczki montazowe do przewodéw pradowych.
D.7.3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ i srodowisko wykonywanych Robot.

Sprzet uzywany do realizacji Robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami PFU, PZJ oraz projektu
organizacji Robét, ktory uzyskat akceptacje Inspektora nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Wykonawca przystepujacy do wykonania zewnetrznych linii kablowych niskiego napiecia i
instalacji ochronnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastgpujgcego sprzetu:

1). betoniarka przeciwbiezna,

2). koparko-spycharka na podwoziu ciggnika kotowego 0,15m?*

3). przyczepa diuzycowa do samochodu,

4). przyczepa do przewozenia kabli,

5). samochdd z wysiegnikiem koszowym,

6). zuraw samochodowy,

7). spawarka transformatorowa do 500A,

8). zageszczarka wibracyjna spalinowa 70m?h,

9). urzadzenie przeciskowe do przeciskania rur ochronnych pod istniejacymi drogami,
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10). wibromtiot elektryczny 3,0kW,
11). ubijak spalinowy 50kg,
12). drobny sprzet mechaniczny i elektronarzedzia podrgczne,

D.7.4. Transport.

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych RRobét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami
okre$lonymi we wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Bebny z kablami nalezy przetacza¢ zgodnie z kierunkiem strzatki na tabliczce bebna. Unikaé
transportu kabli w temperaturze nizszej od -15°C. W czasie transportu i przechowywania
materiatow i urzadzen nalezy zachowaé wymagania wynikajace z ich specjalnych wtasciwosci
zastrzezonych przez producenta. W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania
aparatury i urzadzen nalezy przestrzega¢ zalecen wytworcy, a w szczegolnosci urzadzenia
zabezpieczyé przed nadmiernymi drganiami i wstrzasami oraz przesuwaniem sie lub
przewréceniem. Przy zatadunki i roztadunku materiatéw i urzgdzen zabezpieczyC przed
uderzeniem nie dopuszczajac do ubytkéw i zadrapan. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy muszg spetniaé wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym
jak i rzeczowym.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie Inzyniera beda usuniete
z Placu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.

Do transportu materiatéw i urzadzen stosowaé nastepujace, sprawne technicznie, nastgpujace
$rodki transportu:

e ciggnik siodtowy z naczepg do 10Mg,

e ciggnik kotowy (1),

e samochdd samowytadowczy do 5Mg,

e samochadd skrzyniowy do SMg,

e samochdd dostawczy do 0,9Mg (1),

e przyczepa dtuzycowa do 3,5Mg,

e $rodek transportowy do przewozu drobnego sprzetu.
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D.7.5. Wykonanie Robét.
D.7.51. Wymagania ogélne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z wymaganiami obowiazujgcych
PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu.

D.7.5.2. Przygotowanie do Robét ziemnych.

Przed przystapieniem do prac ziemnych korzystajac z zatwierdzonego projektu i aktualnych map
oraz plandw stuzby geodezyjne okreslg trasy kabli ziemnych kanalizacji kablowej. Nastgpnie
okreslg miejsca ewentualnych skrzyzowan lub zblizen, a Wykonawca oznakuije je. Jezeli na trasie
wykopéw, lub w ich bliskim sasiedztwie, znajdujg si¢ przedmioty lub przeszkody demontowalne,
utrudniajgce wykopy, nalezy je zdemontowa¢ na czas Rob6t ziemnych. Nalezy zachowal
szczegdlng ostrozno§é przy pracach ziemnych prowadzonych za pomocg sprzetu
zmechanizowanego szczegdlnie w miejscach nieoznaczonych jako skrzyzowania lub zblizenia, w
ktérych istnieje przypuszczenie obecnosci ewentualnej instalacji podziemne;j.

Przed przystapieniem do prac nalezy $cisle okresli¢ strefy odktadcze dla odkrywki wykopow oraz
dla sktadowania materiatébw zwigzanych z pracami ziemnymi, zwtaszcza dla grubego osprzetu,
rur i bebnéw kablowych.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce si¢ lub
bieghace réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajacy ich eksploatacje.

Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno

przekraczac¢ +/-5cm.
D.7.5.3. Uktadanie linii kablowych niskiego napiecia i specjalnych w ziemi.

Wewnetrzna linia zasilajgca powinna by¢ wykonana w systemie TN-S, kablem pigciozytowym
typu YKY o przekroju rowniez wynikajgcym z mocy obliczeniowej przepompowni, jednak nie
mniejszym niz 10mm?2.

Wszystkie kable nalezy uktadaé¢ w rowach wykonanych za pomoca sprzetu mechanicznego lub
recznie w zaleznoéci od warunkow terenowych i podziemnego uzbrojenia terenu, po uprzednim
wytyczeniu ich tras przez stuzby geodezyjne.

Uktadanie kabli powinno byé wykonane w sposob wykluczajgcy ich uszkodzenie przez zginanie,
skrecanie, rozcigganie itp. Ponadto przy uktadaniu powinny by¢ zachowane srodki ostroznosci
zapobiegajgce uszkodzeniu innych kabli lub urzadzen znajdujgcych sie na trasie budowanej linii.
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Podczas przechowywania, uktadania i montazu, konce kabla nalezy zabezpieczy¢ przed wilgocig
oraz wplywami chemicznymi i atmosferycznymi. Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu
nie powinna by¢ nizsza niz 0°C. Zabrania sie podgrzewania kabli ogniem.

Przy ukfadaniu kabli mozna zginaé kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promien
giecia powinien by¢ mozliwie duzy.

Linie kablowg nalezy uktadaé w rowie kablowym w sposéb falisty bez naprezania, na giebokosci
0,8m na 10cm podsypce z piasku z przykryciem nasypka grubosci 10cm piasku, nastepnie
nalezy nasypa¢ minimum 15cm gruntu rodzimego i przykry¢ folig z tworzywa sztucznego koloru
niebieskiego, o grubosci min. 0,5mm i szeroko$ci min. 30cm. Nastepnie réw kablowy zasypac
zageszczanym gruntem rodzimym.

Prace ziemne przy uktadaniu kabli w rejonie zblizen, skrzyzowan i kolizji nalezy prowadzi¢
recznie, pod nadzorem i w uzgodnieniu z witascicielami uzbrojenia istniejgcego. Skrzyzowanie
kabla z uzbrojeniem podziemnym istniejagcym i projektowanym oraz drogami nalezy wykona¢ w
rurze ochronnej dwudzielnej o érednicy 75mm. Przepusty pod drogami wykona¢ metodg wykopu
odkrytego lub metoda przewiertu (przecisku) w zaleznoséci od wskazania w projekcie danego
obiektu. Na stupie kabel nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznych twardg rurg
ochronna o $rednicy 50mm i diugoéci 2,5m mocowang za pomoca uchwytéw do stupéw. Na
poczatku i koncu linii kablowej, w wykopie nalezy pozostawi¢ 3% zapasy kablowe, jednak nie
mniej niz po 1m. Cata trasa linii kablowej powinna by¢ oznaczona betonowymi oznacznikami z
literg ,K" rozmieszczonymi na trasie kabla. Ponadto kabel powinien by¢ zaopatrzony na catej
diugoéci w trwate, zamocowane na nim oznaczniki. Powinny one byC rozmieszczone w
odstepach nie wiekszych niz 10m oraz w miejscach skrzyzowan i przy wejéciach i wyjSciach rur
ochronnych. Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwate napisy identyfikujgce kabel zawierajace
nastepujace informacje:

e Nazwe uzytkownika,

e  Symbol i nr ewidencyjny kabla,

o Typ, przekrdj i iloSC zyt,

e Napiecie znamionowe kabla,

e Rok utozenia.

Zaleca sie stosowanie oznacznikdéw laminowanych folig przezroczystg z tworzywa sztucznego.
Oznaczniki mocowaé na kablu za pomocag opasek zaciskowych z tworzywa sztucznego nie

ulegajacego szybkiemu rozktadowi w ziemi.

-
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D.7.5.4. Uktadanie instalacji wyréwnawcze;j.

Jako podstawowa ochrone przeciwporazeniowg przed dotykiem stanowi izolacja wiasna kabli,
przewodéw i urzadzen. Jako ochrone dodatkowa przed porazeniem zastosowac szybkie,
samoczynne wylgczenie. Celem wyeliminowania mozliwosci powstawania niebezpiecznego

napigecia dotyku miedzy poszczegélnymi urzadzeniami wyposazenia technologicznego,

rurociggami technologicznymi i sanitarnymi nalezy wykona¢ miedzy nimi potgczenia
wyréwnawcze.
D.7.5.5. Ukladanie instalacji uziemiajacej.

Szyny PE oraz N zigcza ZK-P oraz szafki sterujgcej powinny by¢ potgczone ze wspdinym
uziomem poprzez ztacza kontrolne. Uziom nalezy wykonac¢ bednarkg stalowg ocynkowang o
wymiarach 25x4mm w ziemi na giebokos$ci 0,8m. Warto$¢ rezystanciji uziemienia powinna by¢ nie
mniejsza niz 5Q, chyba Ze zatwierdzona dokumentacja projektowa podaje inng wartos¢. W razie
nie spetnienia tego warunku nalezy dotozy¢ dodatkowe uziomy wykonujgc je poprzez pograzanie

pionowych uziomoéw pretowych, ocynkowanych technikg udarowa.
D.7.5.6. Wykonanie ustojow pod stupy oswietleniowe.

Konstrukcja ustoju powinna uwzglednia¢ rodzaj gruntu, typ wysiegnika i oprawy oraz powinna
wytrzymaé parcie wiatru dla If i lll strefy wiatrowej. Gérna cze$¢ konstrukcji ustoju powinna

znajdowac sie 10cm pod powierzchnig gruntu.
D.7.5.6.1. Montaz fundamentéw prefabrykowanych.

Istnieje wiele typow stupdw oswietlenia terenu, ktére nie wymagajg zastosowania fundamentow.
Ponizej przedstawiono ogodlne zasady w sytuaciji koniecznosci ich zastosowania.

Montaz fundamentéw nalezy wykonaé zgodnie z zaleceniami zamieszczonymi w zatwierdzone;j
dokumentacji projektowej lub jezeli nie ma takich, to zgodnie z wytycznymi montazu podanymi
przez producenta dla konkretnego fundamentu. Fundament powinien by¢ ustawiany przy pomocy
dzwigu na wczesniej przygotowane ustroje. Przed jego zasypaniem nalezy sprawdzi¢ rzedne
posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego catej czeéci podziemnej i poziom goérnej
powierzchni, do ktérej przytwierdzona jest ptyta mocujaca.

Maksymalne odchylenie gornej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno przekroczy¢
1:1500, z dopuszczalng tolerancjg rzednej posadowienia + 2cm. Ustawienie fundamentu w planie

powinno by¢ wykonane z doktadno$cig + 10cm.
e
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D.7.5.6.2. Montaz stupow.

Stup lampy o$wietlenia terenu powinien by¢é wysokoéci co najmniej 5m, powinna istnie¢
mozliwo$é zainstalowania na nim anteny kierunkowej oraz syreny alarmowej. Powierzchnia stupa
powinna by¢ gtadka uniemozliwiajgca wejscie na niego.

Stup nalezy ustawia¢ dzwigiem w uprzednio przygotowany i czgsciowo wykonany fundament
prefabrykowany, jezeli producent przewiduje takie rozwigzanie. Spdd stupa lub fundament
powinien opiera¢ sie¢ na warstwie betonu marki C8/10 o gruboéci min. 10cm lub na plycie
chodnikowej o wymiarach 50x50x7cm.

Odchytka osi stupa od pionu, po jego ustawieniu, nie moze by¢ wieksza niz 0,001 wysokosSci
stupa. Stupy podlegajg dodatkowej ochronie przeciwporazeniowej realizowanej uziomem
poziomym w wykopie na gtebokosci 0,8m. Zasypanie stupa powinno si¢ odby¢ warstwami gruntu

rodzimego o grubosci 20cm z zageszczeniem za pomoca ubijaka.

W przypadku zaprojektowania szaf wolnostojacych przynajmniej jedna lampa powinna by¢

zlokalizowana tak, by o$wietlata wnetrze szafy sterownicze;.
D.7.5.6.3. Montaz wysiegnikéow.

Wysiegniki nalezy montowaé na stupach stojacych przy pomocy dzwigu i samochodu z
balkonem. Czesé pionowa wysieghika nalezy wsungé do oporu w rurg znajdujgca sie w gornej
czesci stupa oswietleniowego i po ustawieniu go w pionie nalezy unieruchomi¢ go $rubami,
znajdujacymi sie w nagwintowanych otworach. Zaleca si¢ ustawianie pionu wysiegnika przy
obcigzeniu go oprawg lub ciezarem réwnym cigzarowi oprawy. Potgczenia wysiggnika ze stupem
nalezy chronié kapturkiem ostonowym. Szczeliny pomigdzy kapturkiem ostonowym, wysiegnikiem

i rurg wierzchotkowa stupa, nalezy wypetni€ kitem miniowym.
D.7.5.6.4. Montaz opraw.

Montaz opraw na wysiegnikach nalezy wykonywa¢ przy pomocy samochodu z wysiggnikiem
koszowym. Kazdg oprawe przed zamontowaniem nalezy podigczy¢ do sieci i sprawdzic jej
dziatanie (sprawdzenie za$wiecenia sie lampy). Oprawy nalezy montowaC po uprzednim
wciggnieciu przewodow zasilajgcych do stupow i wysiegnikow.

Oprawy powinny byé mocowane w sposéb trwaty, aby nie zmienialy swego potozenia na

wysiegniku pod wptywem warunkéw atmosferycznych i parcia wiatru dla Il i [l strefy wiatrowe;.
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D.7.6. Kontrola jakosci.
D.7.6.1. Wymagania ogéline.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych
PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci Robét i materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jako$ci Robét (zgodnie z PZJ) na
terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.

Inspektor nadzoru jest uprawniony do prowadzenia wtasnej kontroli Rob6t (w tym kontroli

analitycznej) w trybie pkt. C.II.
D.7.6.2. Szczegotowe zasady kontroli jakosci.

Badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatow podanych
w niniejszych WTWIORB oraz wyspecyfikowanych we witasciwych PN (EN-PN) a czestotliwos¢
ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikow dla
catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatow. Wyniki badarh Wykonawca przekazuje
Inzynierowi w trybie okreslonym w PZJ do akceptaciji.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan nie
pozniej niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ. Badania kontrolne obejmujg caty proces

budowy.
D.7.6.2.1. Badanie jakosci Robé6t w czasie budowy

Przed utozeniem przewodow oswietlenia terenu nalezy sprawdzi¢ gteboko$¢ posadowienia
stupéw. Przed zasypaniem wszelkich ziemnych linii kablowych nalezy sprawdzi¢ oznaczenia
kabla, gteboko$¢ jego utozenia, oraz grubosci poszczegéinych warstw i utozenie folii w wykopie.
Szczegolng uwage nalezy zwroci¢ przed zasypaniem na jako$¢ wykonania przepustow i

odlegtosci przy zblizeniach.
D.7.6.2.2. Badania i pomiary linii kablowych niskiego napigcia

Po wykonaniu Robét nalezy sprawdzi¢:
a) prawidlowo$¢ utozenia instalacji kablowych i przewodowych w ziemi w rurach ostonowych

oraz w uchwytach na tynku,

< 3
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b) zachowanie odlegtosci i jakos¢ oston w miejscach zblizen i skrzyzowan kabli i przewodow,
c) sposéb wyprowadzenia kabli do przepustéw oraz podej$cia do urzadzen i osprzetu,

d) jakos¢ potaczen koncoéwek kablowych i przewodowych,

e) oznakowanie tras kablowych i samego kabla,

f) zgodnos¢ faz linii kablowej z oznaczeniami,

g) rezystancje izolacji,

h) wytrzymato$é napieciows izolacji,

i) ciggtosé zyt linii kablowe;j.

D.7.6.2.3. Badania i pomiary elementéw oswietlenia terenu

Po wykonaniu Rob6t nalezy sprawdzic¢:

a) poprawno$¢ montazu elementow stupdw tj.: ptyt stopowych, ustojéw, fundamentow,

b) poprawno$¢ montazu tabliczek bezpiecznikowych, wysiegnikéw i opraw oswietleniowych,
c) pionowos$é ustawienia stupow,

d) typy stupow,

e) jako$é potaczen kabli zasilajgcych,

f) prawidtowosé potaczen przewoddw uziemiajacych,

g) badanie funkcjonalnosci automatyki zatgczania oswietlenia,

h) sprawdzenie zatgczenia recznego oswietlenia,

i)  warto$é rezystancji uziemienia stupéw,

i) konserwacje zaciskdw ochronnych i ztgcz kablowych,

k) pomiar izolacji i ciggtosci kabli zasilajgcych i przewodéw doprowadzajacych do oprawy,
I) pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej stupow i opraw,

m) pomiar sredniego natezenia o$wietlenia,

n) elementy zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji.
D.7.6.2.4. Pomiar natezenia oswietlenia

Pomiar natezenia oswietlenia nalezy wykonywa¢ po uptywie co najmniej 0,5 godziny od
wigczenia lamp. Lampy przed pomiarem powinny by¢ wyswiecone minimum przez 100 godzin.
Pomiary nalezy wykonywac przy suchej i czystej nawierzchni, wolnej od pojazdéw, pieszych i
jakichkolwiek obiektéw mogacych znieksztalcié przebieg pomiaru. Pomiarow nie nalezy
przeprowadzaé podczas nocy ksiezycowych oraz w ztych warunkach atmosferycznych (mgta,
$niezyca, unoszacy sie kurz itp.). Do pomiaréw nalezy uzywaé przyrzaddéw pomiarowych o

e
S
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zakresach zapewniajgcych przy kazdym pomiarze odchylenia nie mniejsze od 30% catej skali na
danym zakresie.

Pomiary natezenia o$wietlenia nalezy wykonywaé za pomoca luksomierza wyposazonego w
urzagdzenie do korekcji katowej, a element $wiattoczuty powinien posiada¢ urzadzenie

umozliwiajace doktadne poziomowanie podczas pomiaru.
Pomiary przeprowadzac dla punktéw jezdni zgodnie z PN-76/E-02032

D.7.7. Odbiér Robét.
D.7.7.1. Ustalenia ogdlne.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania Robét w
odniesieniu do ich jakosci i kompletnoéci oraz zgodnosci z dokumentami Kontraktowymi, w tym
zgodnosci z warunkami wykonania i odbioru Robét (WTWIORB, PFU)

Gotowo$é do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkiadajgc
Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg Rob6t.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania Robdét zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Roboty zwigzane z wykonaniem instalacji i sieci elektrycznych nalezg do Robét ulegajgcych

zakryciu.
D.7.7.2. Ustalenia szczegotowe.

Przed przekazaniem do eksploatacji nalezy dokona¢ Odbioru Rob6t, podczas ktérego

szczegolnie nalezy zwréci¢ uwage na:

a) realizacje zalecenn Inspektora nadzoru dotyczacych odstepstw od zatwierdzonej
dokumentacji projektowej oraz dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany
wprowadzone w trakcie wykonywania Robét,

b) protokoly czesciowych odbioréw poprzednich faz Robét z uwzglednieniem zalecen i uwag
komisji odbiorowej,

c) inwentaryzacje geodezyjng linii kablowych z aktualizacjg mapy zasadniczej wykonang przez
uprawniong jednostke geodezyjna,

d) aktualno$é¢ dokumentacji powykonawczej, uwzgledniajgcej wszystkie zmiany i uzupetnienia,

e) kompletnosci protokotéw z pomiaréw,

f) kompletnos¢ DTR i $wiadectw producenta,

g) instrukcje obstugi urzadzen i instalagiji, /(/« >
e /
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h) jako$é uziomdéw modernizowanych stupéw ,

i) jako$¢ utozenia kabli w ostonach na stupach oraz wielko$¢ niezbgdnych zapasow i luzéw,

j) wielkos¢ zapaséw kablowych w ziemi,

k) zachowanie wymaganych odlegtosci przy podziemnych zblizeniach i skrzyzowaniach,

[) jako$¢ potgczen poszczegdinych odcinkéw uziomoéw w czesci podziemnej,

m) konserwacje czesci podziemnej stupow oswietlenia terenu,

n) naniesienie odstepstw od zatwierdzonego projektu w dokumentacji powykonawczej

dotyczacych wykonanych Robét.
D.7.7.3. Elementy skladowe wykonania Robét.

Elementy skladowe wykonania Robét elektrycznych w Kontrakcie w zakresie wykonania linii

elektrycznych obejmuje:
D.7.7.4. Roboty liniowe:

1). prace geodezyjne,

2). zakup i dostarczenie materiatéw, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

3). roboty zasadnicze:
a) ukfadanie kabli niskiego napiecia w ziemi wraz ich podtgczeniem,
b) uktadanie instalacji uziemiajacej i wyrébwnawczej wraz z jej podtgczeniem.

4). wszelkie prace ziemne zwigzane z ukitadaniem wszystkich rodzajow kabli w rurach
ostonowych i przepustach kablowych,

5). wprowadzanie kabli do rur ostonowych na stupach i do ztgcz kablowych z uszczelnianiem
otwordéw przepustowych,

6). montaz wszelkich konstrukcji oraz osprzetu izolowanych linii napowietrznych,

7). uktadanie instalacji uziemiajgcej na stupach os$wietlenia terenu i uziomow pionowych i
poziomych w ziemi,

8). oznakowanie kabli w ziemi oraz oznakowanie trasy linii kablowe;j,

9). zarobienie koncéwek kablowych i mocowanie kabli,

10). wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiarow i sprawdzen Robét.,

11). wywéz z Terenu budowy materiatbw zbednych i uporzadkowanie placu budowy po
Robotach,

A
- ---;': /
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D.7.7.4.1. Roboty zwigzane z montazem:

1). prace geodezyjne,
2). zakup i dostarczenie materiatéw, sprzetu i urzgdzen oraz ich sktadowanie,
3). roboty zasadnicze:
a) montaz stupa oswietlenia terenu z wyposazeniem,
4). konieczne prace ziemne i prace zwigzane z posadowieniem stupow,
5). prace konserwacyjne czesci podziemnych stupéw,
6). wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw i sprawdzen Robdt,
7). wywéz z Terenu budowy materiatdbw zbednych i uporzadkowanie placu budowy po

Robotach.

D.7.7.4.2. Roboty zwigzane z wymiang rozdzielnic:

1). prace geodezyjne,
2). zakup i dostarczenie materiatow, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,
3). roboty zasadnicze:
a) Wymiana istniejgcej instalacji rozdzielni gtéwnej NN
b) Woymiana rozdzielnic obiektowych,
4). wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiarow i sprawdzen Robot,
5). wywéz z Terenu budowy materiatbw zbednych i uporzadkowanie placu budowy po

Robotach.
D.7.8. Przepisy zwiagzane.

1). PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czg$¢:1 Wymagania
podstawowe, ustalanie ogoélnych charakterystyk, definicje (oryg.)

2). PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogdinych
charakterystyk

3). PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czgs¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym

4). PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Czgs¢ 4-42: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa, ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

5). PN-HD 60364-4-43:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cz¢s¢ 4-43: Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed pragdem przetgzeniowym
&

Przebudowa i modernizacja Przepompowni Centralnej w Biatej Podlaskiej __-//
Czesé Il -Program Funkcjonalno-Uzytkowy

strona 171 z 249



,Przebudowa i modernizacja oczyszczalni $ciekéw wraz z przepompownig centralng oraz efektywnym
zarzgdzaniem systemem wodociggowo-kanalizacyjnym w Biatej Podlaskiej”

6). PN-HD 60364-4-442:2012 Instalacje elekiryczne niskiego napiecia - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami dorywczymi powstajacymi
wskutek zwar¢ doziemnych w uktadach po stronie wysokiego i niskiego napiecia.

7). PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czesé: 4-443:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed zaburzeniami napigeciowymi i
zaburzeniami elektromagnetycznymi - Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
taczeniowymi (oryg.)

8). PN-HD 60364-4-444:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed zakitéceniami napieciowymi i zaburzeniami
elektromagnetycznymi.

9). PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed obnizeniem napiecia

10). PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Stosowanie sSrodkéw ochrony zapewniajgcych
bezpieczenstwo -Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym

11). PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Dobor srodkéw ochrony w zalezno$ci od wplywdw
zewnetrznych - Ochrona przeciwpozarowa

12). PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czes¢ 5-51:
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogoéine (oryg.)

13). PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie

14). PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Obcigzalnos¢ prgdowa dtugotrwata przewodow

15). PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza

16). PN-HD 60364-5-534:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Odtgczanie izolacyjne, taczenie i sterowanie. Urzgdzenia do
ochrony przed przepieciami.

17). PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza - Urzadzenia do

odtgczania izolacyjnego i taczenia
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18). PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - CzeS¢ 5-54. Dobdr i
montaz wyposazenia elektrycznego - Uziemienia, przewody ochronne i przewody potaczen
ochronnych

19). PN-HD 60364-5-551:2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego - Inne wyposazenie - Niskonapigciowe zespoty prgdotworcze

20). PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego - Inne wyposazenie - Oprawy o$wietleniowe i instalacje
osSwietleniowe

21). PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia- Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa.

22). PN-HD 60364-5-56:2010/A1:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 5-56:
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

23). PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cze$¢ 6: Sprawdzanie

24). Budowa elektroenergetycznych linii napowietrznych. Instrukcja bezpiecznej organizacji
Robét. PBE "Elbud" Krakéw.

25). Zarzadzenie Ministra Gornictwa i Energetyki oraz Ministra Budownictwa i Przemystu
Materiatéw Budowlanych w sprawie warunkow technicznych, jakim powinna odpowiadaé
ochrona odgromowa sieci elektroenergetycznych. Dz. Bud. Nr 6, poz. 21z 1969 r.

26). Przepisy budowy urzgdzen elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r.

27). WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - instalacje elektryczne.

28). Katalogi wyrobow i osprzetu aparatury tgczeniowej, sterowniczej i zabezpieczajgce;.

29). Warunki techniczne wykonania i odbioru Robét budowlano-montazowych - Czes¢ V.

Instalacje elektryczne, 1973 .

30). Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 2002 nr 75 poz.
690

oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy UE w zakresie przyjetym przez

polskie prawodawstwo.
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D.8. Wewnetrzne instalacje elektryczne.
D.8.1. Wstep.
D.8.1.1. Przedmiot opracowania .

Przedmiotem niniejszego opracowania (WTWiORB) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru Robét instalacji elektrycznych dla zadania: ,Przebudowa i modernizacja Przepompowni
Centralnej w ramach Projektu: ,Przebudowa i modernizacja Oczyszczalni sciekow wraz z
przepompownig centralng oraz efektywnym zarzgdzaniem systemem wodociggowo-

kanalizacyjnym w Biatej Podlaskiej”
D.8.1.2. Zakres stosowania .

WW jako czeéé Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ), nalezy odczytywac i
rozumieé¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robdét (wszystkie branze) opisanych w Programie
Funkcjonalno — Uzytkowym.

Niniejsze Wymagania Zamawiajacego, bedace czescig SIWZ nalezy traktowa¢ w odniesieniu do
wykonania projektu (budowlanego i Wykonawczego) oraz Rob6t wymienionych w PFU.

D.8.1.3. Zakres Robot .

Zakres prac realizowanych w ramach montazu stacji i uktadania wewnetrznych instalacji

elektrycznych obejmuje:
D.8.1.3.1. Roboty instalacyjne:

e wykonanie instalacji sitowych zasilajgcych:
o rozdzielnice sitowe i szafy sterownicze,
o urzadzenia technologiczne,
o gniazda wtyczkowe oraz ich zestawy,
o oprawy oSwietleniowe,

¢ wykonanie instalacji dla oswietlenia

e wykonanie instalacji ochronnych:
o przeciwporazeniowej,
o wyréwnawczej,
o uziemiajgcej,
o odgromowe;j.

e uktadanie kabli w korytkach kablowych.
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D.8.1.3.2. Roboty montazowe:

e montaz i podtgczanie rozdzielnic sitowych i szaf sterowniczych,

e montaz i podtgczanie skrzynek sterowniczych i przytgczeniowych,
e montaz i podtgczanie gniazd wtykowych,

e montaz i podtgczanie wewnetrznych opraw o$wietleniowych,

e montaz ciggéw korytek kablowych.
D.8.1.4. Okreslenia podstawowe .

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami,
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu
Ponadto:

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzacych dostepnych w
wypadku pojawienia sie na nich napigcia w warunkach zaktéceniowych.

Drabinka kablowa — konstrukcja wsporcza w postaci drabinki przeznaczona do uktadania na niej
kabli.

Gléwna szyna (zacisk) uziemiajaca (GSU) — przeznaczona jest do przytgczania do uziomu
przewodoéw ochronnych, w tym potaczen wyréwnawczych oraz przewodéw uziemien roboczych,
jesli one wystepuja.

Kabel - przewdd wielozylowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu elektrycznego,
mogacy pracowac pod i nad ziemia.

Korytko kablowe - konstrukcja wsporcza przeznaczona do ukfadania kabli, w postaci jednego
elementu o trzech $cianach jednolitych lub azurowych.

Linia kablowa - kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie wielofazowym albo
kilka kabli jedno lub wielozytowych potaczonych réwnolegle. facznie z osprzetem, utozone na
wspolnej trasie i fgczgce zaciski tych samych dwéch urzadzen elektrycznych jedno lub
wielofazowych.

Napiecie znamionowe linii - napiecie miedzyprzewodowe, na ktére linia kablowa zostata
zbudowana.

Odgromnik — zastosowanie w sieci niskiego napigcia urzadzenia bedace pierwszym stopniem
ochrony przed pradami piorunowymi i zapewniajgce ograniczenie przepiec.

Ogranicznik przepigeé — urzadzenie do ochrony aparatury elektrycznej lub elektronicznej przed

przepieciami.

T
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Oprawa oswietleniowa - urzadzenie stuzgce do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania strumienia
Swietlnego wysytanego przez zrodio $Swiatta, zawierajgce wszystkie niezbedne detale do
przymocowania i potaczenia z instalacjg elektryczna.

Oprawa oswietleniowa - urzadzenie stuzgce do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania strumienia
Swietlnego

wysytanego przez zrodio swiatta, zawierajace wszystkie niezbedne detale do przymocowania i
potaczenia z instalacjg elektryczna.

Ostona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami
mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

Osprzet linii kablowej - zbior elementéw przeznaczonych do fgczenia, rozgatezienia lub
zakonczenia kabli.

Polaczenie wyréwnawcze — elektryczne potgczenie czesci przewodzacych dostepnych lub/i
czesci przewodzgcych obcych w celu wyréwnania potencjatéw,

Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okragtym przeznaczona do ochrony kabla przed
uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

Przewdd uziemiajacy — przewéd ochronny tgczacy gtéwna szyne uziemiajacg z uziomem.
Przewod wyréwnawczy - przewod ochronny zapewniajgcy wyréwnanie potencjatow.

Przykrycie - ostona utozona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem od
gory.

Rozdzielnia elektroenergetyczna niskiego napiecia — (zwana dalej rozdzielnig niskiego
napiecia) jest to wyodrebniona cze$é stacji elektroenergetycznej sktadajgca sie z urzadzen
rozdzielczych i aparatury pomiarowej przystosowanych do tego samego, niskiego napiecia
znamionowego oraz ustawionych w tych samych warunkach pracy, wraz z urzadzeniami
pomocniczymi.

Rozdzielnica sitowa — szafa lub zestaw szaf, badz zestaw skrzynkowy wyposazony w osprzet i
aparaty elektryczne pozwalajgce na rozdziat zasilania, zabezpieczenie i serwisowanie linii
odbiorczych obwodow elektrycznych,

Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym jakakolwiek cze§é rzutu
poziomego linii kablowej, przecina lub pokrywa jakakolwiek czesé rzutu poziomego innej linii
kablowej lub innego urzadzenia podziemnego.

Stacja transformatorowa — wyodrebniona czes¢ stacji elektroenergetycznej sktadajaca sie z

przynajmniej jednego transformatora.
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Stacja transformatorowa kontenerowa — stacja, ktérej urzadzenia sy ze wszystkich stron
szczelnie ostoniete blachami lub $ciankami.

Tablice rozdzielcze i sterownicze — tablice wyposazone w urzgdzenia do wtgczania w obwody
elektryczne, spetniajgce jedng lub wiecej z nastepujgcych funkcji: zabezpieczenie, sterowanie,
odtaczanie i tgczenie.

Trasa kablowa - pas terenu, w ktérym utozone sg jedna lub wiecej linii kablowych.

Urzadzenie przenosne — urzadzenie, ktore podczas uzytkowania jest przemieszczane lub moze
by¢ przytaczone do innego zrodia zasilania w innym miejscu uzytkownika.

Urzadzenie stacjonarne — urzadzenie nieruchome lub bez uchwytéw, majgce taka mase, ze nie
moze by¢ tatwo przemieszczane.

Uziom - przedmiot metalowy lub zespdt przedmiotéw umieszczony w gruncie i tworzacy
potaczenie przewodzace z ziemig.

Wewnetrzna Linia Zasilajgca (WLZ) — obwod elektryczny zasilajgcy tablice rozdzielcza.
Zabezpieczenie przeciwprzepigciowe — urzadzenie zabezpieczajgce inne urzadzenia przed
szkodliwym dziataniem nagtego wzrostu napiecia w sieci od strony zasilania.

Zblizenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym odlegto$¢ migdzy linig kablows,
urzadzeniem podziemnym lub droga komunikacyjng itp. jest mniejsza niz odlegto$¢ dopuszczalna
dla danych warunkéw uktadania bez stosowania przegréd lub oston zabezpieczajacych i w
ktérym nie wystepuje skrzyzowanie.

Zlacze — urzadzenie elektroenergetyczne, w ktérym nastepuje pofaczenie wspdlnej sieci
elektrycznej o napieciu znamionowym do 1kV z instalacjga odbiorczg bezposrednio lub za

posrednictwem wewnetrznej linii zasilajacej.
D.8.2. Materiat.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bgdg zgodne z postanowieniami Kontraktu i
poleceniami Inspektora nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca
przedstawi szczegbtowe informacje dotyczace zrédta wytwarzania i wydobywania materiatow
oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie i probki do zatwierdzenia Inzynierowi. Aparatura i urzgdzenia powinny posiadac¢
réwniez aktualng DTR.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow dostarczanych na Teren budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie

zgodnie z zatozeniami PZJ.

~ ()
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Podstawowymi materiatami i urzadzeniami stosowanymi do wykonania Robét bedgcych tematem

niniejszej specyfikacji sa:

bednarka ocynkowana,

drut stalowy ocynkowany $rednicy 6mm,

gniazda bryzgoszczeine 3- i 2-biegunowe,

gniazda wtykowe 3-fazowe 5-stykowe 16A,

kable, linki i przewody krosowe,

kotki rozporowe plastykowe,

korytka X111,

koncowka kablowa rurkowa K do zaprasowania na zytach Al,
koncéwka kablowa rurkowa K do zaprasowania na zytach Cu,
korytka wewnetrzne szafowe,

lampki sygnalizacyjne,

tacznik sekcyjny,

taczniki tablicowe,

taczniki w obudowie izolacyjnej IP 65 ,

tacznik klawiszowy natynkowy 6A, 250V, bryzgoszczelny,
tacznik bryzgoszczelny schodowy,

mierniki tablicowe pradu i napiecia,

ochronnik przepieciowy,

odgromnik przepieciowy,

opaski zaciskowe z tworzywa sztucznego,

obudowy wnekowe z drzwiczkami,

odgatezniki bryzgoszczelne,

oprawy bryzgoszczelne strugoodporne do przykrecania,
oprawy $wietldwkowe przykrecane lub wieszane,

oprawy $wietldbwkowe przykrecane lub wieszane z modutem pracy awaryjnej,
pierscienie odgatezne,

prety stalowe ocynkowane o $rednicy 8mm,

przekfadniki prgdowe,

przycisk alarmowy ppoz.

przycisk wylgcznika gtéwnego,
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e  przyciski bryzgoszczelne,
e przyciski instalacyjne podtynkowe,
e puszki izolacyjne podtynkowe,
e roztaczniki bezpiecznikowe,
e rura ochronna z PCW o srednicy 50mm,
¢ rura ochronna z PCW o srednicy 75mm,
e rura winidurowa karbowana o $rednicy 25mm,
e skrzynki:
o rozdzielcze,
o rozgatezne,
o zasilajgce kablowe,
e styczniki napedéw,
o szafy wolnostojgce — zestaw,
e Swietlowki,
e uchwyty do mocowania rur ochronnych,
e wazelina techniczna,
e wsporniki Scienne,
e wylaczniki nadpradowe,
e wylaczniki przeciwporazeniowe 30mA,
e zigcza kontrolne,
e zigcza rynnowe,
e zigczki przelotowe kabtgkowe naprezajace,

e zaréwki.
D.8.3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i sSrodowisko wykonywanych Roboét.

Sprzet uzywany do realizacji Robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami PFU, PZJ oraz projektu
organizacji Robét, ktéry uzyskat akceptacje Inspektora nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania montazu stacji i uktadania wewnetrznych instalaciji

elektrycznych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzetu:
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— przyczepa do przewozenia kabli,

— samochdd z wysiegnikiem koszowym,
— zuraw samochodowy,

— dzwig o nosnosci do 5Mg,

— spawarka transformatorowa do 500A,

— drobny sprzet mechaniczny i elektronarzedzia podreczne.
D.8.4. Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$§¢ wykonywanych Robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢é prowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi we wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Bebny z kablami nalezy przetacza¢ zgodnie z kierunkiem strzatki na tabliczce bebna. Unikac
transportu kabli w temperaturze nizszej od -15°C. W czasie transportu i przechowywania
materiatéw i urzadzen nalezy zachowa¢ wymagania wynikajgce z ich specjalnych wiasciwosci
zastrzezonych przez producenta. W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania
aparatury i urzadzen nalezy przestrzega¢ zalecen wytwércy, a w szczegolnosci urzgdzenia
zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzagsami oraz przesuwaniem sie lub
przewréceniem. Przy zatadunki i roztadunku materiatéw i urzadzen zabezpieczy¢ przed
uderzeniem nie dopuszczajac do ubytkdéw i zadrapan. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym
jak i rzeczowym.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora nadzoru begda
usuniete z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Do transportu materiatow i urzadzen stosowaé nastepujgce, sprawne technicznie, nastgpujgce

$rodki transportu:

— ciggnik kotowy (1),
— samochéd samowytadowczy do 5Mg,
— samochod skrzyniowy do 5Mg,

—~ samochéd dostawczy do 0,9Mg (1),
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— $rodek transportowy do przewozu drobnego sprzetu.

D.8.5. Wykonanie Robét.
D.8.5.1. Wymagania ogodlne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych
PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu.

D.8.5.2. Wymagania szczegoétowe.
D.8.5.2.1. Wykonanie wewnetrznych instalacji elektrycznych.

Uwaga: W obszarach zagrozonych wybuchem nalezy stosowa¢ osprzet w wykonaniu
przeciwwybuchowym, w klasie odpowiedniej dla okreslonej strefy zagrozenia wybuchowego.

D.8.5.2.2. Wykonanie instalacji kablowych do urzadzen technologicznych.

Linie kablowe zasilajgce odbiory technologiczne zlokalizowane wewnatrz budynkéw, wykonac
kablami typu YKY i YKSY. Kable bezpo$rednio doprowadzone bedg do rozdzielnic lub
przejéciowej skrzynki przytaczeniowej danego odbioru o stopniu ochrony IP65, ktéra w wielu
wypadkach bedzie réwniez skrzynkg sterowania miejscowego.

Na wiekszoéci swojej dtugoéci kable niskiego napiecia rozprowadzane po obiekcie nalezy
uktadaé w korytkach kablowych systemu "U", na drabinkach kablowych oraz w rurach stalowych
o srednicy 16 i 29mm ze stali nierdzewnej. Podejscia kabli od przejsciowej skrzynki
przytaczeniowej do odbiornikéw nalezy wykonaé w elastycznych rurach ochronnych.

Na koncach wszystkich linii zasilajgcych rozdzielnice technologiczne nalezy wykona¢ dodatkowe

uziemienia robocze.
D.8.5.2.3. Wykonanie kompletnych instalacji elektrycznych ogéinego przeznaczenia

Wewnetrzne linie zasilajace pomieszczenia socjalne oraz instalacje wewnatrz obiektow, w
pomieszczeniach dozorowych i socjalnych nalezy uktada¢ w rurach winidurowych ukfadanych
pod tynkiem w bruzdach w betonie.

Instalacje wewnetrzne zasilajgce obwody gniazd i drobnych odbioréw sitowych (wentylacja,
napedy zaluzji, drzwi automatyczne) i o$wietleniowych wykonaé przewodami ptaskimi typu YDY
3/4/5x1,5/2,5mm2, uktadanymi w tynku. Wieksze przekroje kabli, np. do zestawow gniazd
sitowych ogélnego przeznaczenia, nalezy prowadzi¢ w rurach winidurowych uktadanych pod

tynkiem w bruzdach w betonie. Wypusty sufitowe dla instalacji o$wietleniowej zakonczyc

7
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ztaczami $wiecznikowymi tréjbiegunowymi. taczniki mocowac na wysokosci 1,4m. Caly osprzet

zastosowaé wtynkowy.
D.8.5.2.4. Ukladanie kabli w korytkach kablowych.

Podczas przechowywania, uktadania i montazu, korice kabla nalezy zabezpieczy¢ przed wilgocig
oraz wplywami chemicznymi i atmosferycznymi. Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu
nie powinna byé¢ nizsza niz 0°C. Zabrania si¢ podgrzewania kabli ogniem. Ukfadanie kabli
powinno byé wykonane w sposéb wykluczajgcy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie,
rozcigganie czy tez uderzanie

Przy uktadaniu kabla mozna zgina¢ go tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promien
giecia powinien by¢ mozliwie duzy. W zasadzie wszelkie instalacje po obiekcie nalezy uktadaé w
korytkach kablowych systemu "U". Znakowanie kabli za pomoca opasek oznacznikowych z
wyraznie odciénigtymi numerami w korytkach powinno by¢ wykonane co 10m w miejscach, w
ktérych tatwo jest odkryé pokrywy korytek. Podczas uktadania kabli zwréci¢ szczeg6lng uwage na
nieréwnosci lub zadziory krawedzi korytek. W uzasadnionych przypadkach nalezy miejsca takie
wygtadzié i wyprostowaé. Nalezy stosowaé typowy dla danego systemu korytek kablowych
osprzet rozgateziajgcy (trojniki, rozgatezniki krzyzowe i katowe, taczniki etazowe itp.). W
miejscach, gdzie nie mozna zastosowaé takiego osprzetu nalezy wykona¢ dodatkowg ostone,
naktadajac na kabel gietkg rure ostonowa lub dwudzielny peszel na odcinku pomiedzy dwoma
segmentami korytek.

Odlegto$é tras kabli pomiarowych od kabli zasilajacych z napigciem 220V powinna wynosié co
najmniej 20cm. Podejécia kabli z tras kablowych z korytek do szaf obiektowych i szafek
montazowych wykona¢ w rurach ostonowych Arota lub stalowych, natomiast do samych
urzadzen pomiarowych w elastycznych rurach ochronnych. Przepusty w $cianach i stropach po
utozeniu kabli uszczelnié piankg ognioodporng. Przejscia pod drogami i innymi sieciami

wykonane bedg w rurach grubosciennych z twardego PCV.

D.8.5.2.5. Wykonanie wewnetrznych instalacji ochronnych.
D.8.5.2.5.1. Wykonanie instalacji przeciwporazeniowej

Wszystkie instalacje elektryczne nalezy wykona¢ w ukfadzie TN-C-S. Zgodnie z obowigzujacy
norma PN-IEC-60364, dla ochrony przeciwporazeniowej, beda stosowane $rodki
uniemozliwiajace dotyk bezposredni (ochrona podstawowa) oraz dotyk posredni (ochrona

dodatkowa). Ochrona podstawowa zapewniona bedzie przez zastosowanie izolowania czesci

. . - . . . . ol C//'./
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czynnych aparatury rozdzielczej, urzadzen i osprzetu elektrycznego oraz odpowiedniego
poziomu izolacji kabli i przewodéw. Ochrona dodatkowa zrealizowana bedzie przez zastosowanie
samoczynnego wytgczenia zasilania. Jako zabezpieczenia poszczegélnych obwodow i urzadzen
nalezy zastosowaé wytgczniki instalacyjne nadpradowe, silnikowe oraz bezpieczniki topikowe o
odpowiednio dobranych wartoéciach i charakterystykach, typu Bm dla duzych odbiornikéw. Dla
wszystkich zewnetrznych obwoddw sterowniczych przewidzie¢ napiecie zasilajace 24V DC oraz
skrzynki sterownicze Il klasy ochronnosci. Wyzej wymieniony osprzgt zapewniajacy ochrone
przed porazeniem stanowi wyposazenie rozdzielni zasilajgcych. Niniejsza specyfikacja dotyczy
jedynie czesci przewodowej tej instalacji ochronnej.

Uktad zasilania urzgdzen tréjfazowych wykonaé jako 5-zytowy, natomiast jednofazowych jako 3-
zytowy z zylg ochronng o izolacji w kolorze zéito-zielonym. Bedzie ona jednoczesnie uziomem
pomochiczym dla wylgcznikéw przeciwporazeniowych. Do zyly ochronnej przytgczac nalezy:
obudowy i ostony silnikéw, obudowy urzadzen majacych zasilanie elektryczne, bolce ochronne
gniazdek wtyczkowych, konstrukcje tablic rozdzielczych oraz wszystkie metalowe czesci
instalacji, nie bedace normalnie pod napieciem, a ktére mogg si¢ pod napieciem znalez¢ w

przypadku uszkodzenia izolacji.
D.8.5.2.5.2. Wykonanie instalacji uziemiajacej

Szyny PE oraz N rozdzielnicy obiektowej powinny by¢ potaczone do uziomu indywidualnego tej
rozdzielnicy oraz do uziomu fundamentowego, badz otokowego obiektu, jezeli taki istnieje. Uziom
nalezy wykonaé¢ bednarkg stalowg ocynkowang o wymiarach 30x4mm w ziemi na gtebokosci
0,8m. W przypadku uktadania kabla zasilajgcego rozdzielnice w ziemi, nalezy bednarke uktadac
w wykopie razem z kablem. Warto$¢ rezystancji uziemienia powinna by¢ nie wigksza niz 50,
chyba ze zatwierdzona dokumentacja projektowa podaje inng warto$¢. W razie nie spetnienia
tego warunku nalezy dofozy¢ dodatkowe uziomy wykonujgc je poprzez pograzanie technikg
udarowa pionowych uzioméw pretowych, wykonanych ze stali ocynkowanej o srednicy 10 do

13mm.
D.8.5.2.5.3. Zapewnienie ochrony przeciwprzepigciowej
Odnosnie ochrony od przepieé - nalezy zainstalowac trzy stopnie ochrony przeciwprzepigciowe;:

e | stopien ochrony - odgromniki w gtéwnej rozdzielni obiektu.

e |l stopien - nalezy zainstalowa¢ ochronniki w rozdzielniach obiektowych,
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e Il stopien - ochronniki (podpinane pod gniazdka) zainstalowaé na tych obwodach, z ktérych

bedg zasilane urzgdzenia elektroniczne. Nalezy to uzgodni¢ z Uzytkownikiem.
D.8.5.2.5.4. Wykonanie instalacji wyréwnawczej.

W celu wyréwnania potencjatéw na czesciach przewodzacych nalezy wykona¢ instalacje
wyréwnawczg wewnatrz obiektu technologicznego, taczac ze soba wszelkie metalowe rurociagi,
konstrukcje i korpusy maszyn dostepne w pomieszczeniach za pomocg bednarki 20x2mm lub w
ciezszych warunkach wilgotnosciowych 30x4mm. W pomieszczeniach biurowych lub socjalnych
oraz na krotkich odcinkach, na dojéciach nalezy uzy¢ gietkiego przewodu LgYzo 10mm2
umieszczonego w rurach winidurowych uktadanych pod tynkiem w bruzdach w betonie.W celu
scentralizowania wszystkich potaczen przeznaczonych do uziemienia nalezy wykonaé Gtowng
Szyne Uziemiajaca (GSU) usytuowana najlepiej w gtéwnej tablicy rozdzielczej obiektu.
Wyjatkowo GSU mozna zlokalizowaé w innej tablicy rozdzielczej zasilajgcej cze$¢ obiektu, gdzie
wystepuje najwieksza ilos¢ potaczen wyréwnawczych.

Do GSU ze strony obiektu nalezy przytaczy¢:

wszystkie zaciski przewodéw ochronnych PE tablic rozdzielczych sitowych i sterujacych,

instalacje wyréwnawczg obiektu,

ewentualng instalacje antenowa,

instalacje telefoniczng.
Do GSU ze strony czeéci podziemnej nalezy przytaczy¢ bednarkg 50x5mm:

e przewdd przytgczeniowy uziomu fundamentowego lub otokowego obiektu,

¢ mostek do uziomu odgromowego.

GSU powinna byé zakonserwowana i zabezpieczona przed wptywami czynnikow
atmosferycznych i technologicznych wyziewéw chemicznych zwlaszcza starannie w miejscu
potaczen spawanych. Jej potgczenia muszg by¢ widoczne dla przeprowadzania ogledzin oraz
pomiaréw rezystancji i ciggtosci poszczegolnych obwodéw ochronnych. GSU petni role ztgcza
kontrolnego.

Jezeli po wykonaniu pomiaréw rezystancja uziomu ochronnego bedzie przekroczona, nalezy

wzmocnié¢ uziom poprzez dalsza jego rozbudowe.

~
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D.8.5.2.5.5. Wykonanie instalacji odgromowej obiektu.
D.8.5.2.5.5.1. Wykonanie instalacji odgromowej ptaskiej.

Ochrone odgromowg wykonaé wykorzystujac metalowe elementy konstrukcji budynku. Na zwody
poziome i przewody odprowadzajgce wykorzysta¢ metalowe pokrycie dachu, rynny i metalowe
elementy konstrukcji budynku.

Instalacie odgromowsg budynku wykona¢ zwodami poziomymi niskimi. Zwody poziome i
przewody odprowadzajace nalezy wykonac¢ z preta stalowego ocynkowanego o $rednicy 8mm
uktadanego na uchwytach dachowych co 0,8m oraz na uchwytach $ciennych. Zwody na dachu
taczyé poprzez ztacza uniwersalne krzyzowe. Do rozprowadzenia preta odgromowego stosowac
ztacza rynnowe i ztgczki przelotowe.

Przewody odprowadzajgce mocowaé przez naprezanie i zastosowanie ztgczek kabtgkowych
naprezajacych. Odprowadzenia zakoriczyé pomiarowymi ztgczami kontrolnymi.

Wykonaé uziom otokowy obok budynku, chyba, ze obiekt posiada uziom fundamentowy. Uziom
taczyé z przewodami odprowadzajgcymi w ztaczach kontrolnych, na wysokosci 1,8m nad
terenem. Od tej wysokosci, do gtebokos¢ 0,5 m pod powierzchnig terenu chroni¢ przewod
uziomowy katownikiem 40x40x4mm.

Uziom otokowy wykonaé bednarka stalowg ocynkowang o wymiarach 30x4mm, wyprowadzajgc
go do zlgcza kontrolnego. Ztacza zakonserwowaé. Uziom zagtebi¢ w wykopie na gtebokosci
0,8m. Przewéd przylaczeniowy do uziomu nalezy przyspawaé, a miejsce spawania doktadnie
oczyécié i zakonserwowaé farbg oraz lepikiem asfaltowym. Ztgcza kontrolne powinny byc
oznakowane w sposdb jednoznaczny dla celéw pomiarowych. Rezystancja uziemienia powinna
by¢ mniejsza lub réwna 10Q.

Jezeli po wykonaniu pomiaréw rezystancja uziomu odgromowego bedzie przekroczona, nalezy
wzmocnié uziom poprzez dalszg jego rozbudowe bednarkg stalowa ocynkowang o wymiarach

30x4mm w ziemi na gtebokosci 0,8m lub poprzez pograzanie uzioméw technikg udarowa.
D.8.5.2.5.5.2. Wykonanie instalacji odgromowej pionowe;j.

W przypadku obiektéw zagrozonych wybuchem mieszaniny gazéw z powietrzem,
zakwalifikowanych do strefy zagrozenia wybuchowego Z1, nalezy wykona¢ instalacj¢ odgromowg
ze zwodami pionowymi, wysokimi. Maszt odgromowy nalezy ustawi¢ na pomoscie stalowym.
Szczytowy odcinek masztu nalezy wykonac z iglicy prefabrykowanej o wysokosci 7m z piytg dla
linek odciggowych. W celu ustabilizowania masztu nalezy wykona¢ cztery réwnomiernie

rozmieszczone linki odciagowe o $rednicy 8mm. Dla tak postawionego masztu nalezy wykonaé
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cztery przewody odprowadzajgce drutem stalowym ocynkowanym o $rednicy 6mm,
rozmieszczone réwnomiernie po obwodzie dachu danego obiektu. Przewody odprowadzajace
polaczyé z uziemieniem otokowym lub fundamentowym obiektu poprzez pomiarowe ztgcza
kontrolne. Rezystancja uziemienia w obiektach zakwalifikowanych do strefy zagrozenia

wybuchowego Z1 powinna by¢ mniejsza lub réwna 5Q.

D.8.5.2.5.6. Wykonanie wewnetrznych Robét montazowych
D.8.5.2.5.6.1. Montaz rozdzielnic sitowych i szaf sterowniczych.

Rozdzielnice technologiczne oraz potrzeb witasnych przewiduje sie wykona¢ jako rozdzielnice
szafowe, skrzynkowe lub tablicowe o stopniu szczelnosci obudowy co najmniej IP54, wykonane z
materiatu elektroizolacyjnego - estroduru. Rozdzielnice powinny byé zamocowane na $cianach,
jezeli to mozliwe we wnekach lub jezeli majg byé wolnostojace nalezy posadowic je na stalowych
konstrukcjach nosnych przytwierdzonych do podioza. W kazdym wykonaniu kable zasilajgce i
odplywowe wychodzace z dotu rozdzielnicy po $écianie powinny by¢ uktadane w twardych
ostonach rurowych z PCV lub w rurach stalowych ocynkowanych.

Montaz osprzetu i wyposazenia szaf nalezy wykona¢ w warunkach warsztatowych. Szyny i inne
odkryte elementy toru pradowego powinny by¢ ostoniete przed bezposrednim dotykiem przez
obstuge utrzymania ruchu. Szafy, skrzynki oraz tablice rozdzielcze wykonaé w systemie TN-S.
Szyna przewodu neutralnego N powinna by¢ widocznie wydzielona i odizolowana od szyny
przewodu ochronnego PE. Szyne PE nalezy potaczy¢ z Gtéwng Szyng Uziemiajacg a jezeli jej
nie przewidziano w danym obiekcie to z uziomem obiektowym poprzez ztacze kontroine.
Potaczenie nalezy wykonaé bednarkg stalowg ocynkowang o wymiarach 20x4mm lub linkg
miedziang o przekroju od 10 do 16mm2 w zaleznosci od wielkosci rozdzielnicy.

Do szyn rozdzielnicy sitowej nalezy podiaczyé ograniczniki przepig¢ klasy C czterosegmentowe
tj. na trzech fazach i na przewodzie neutralnym N.

Oznaczenia poszczegdlnych obwodéw w rozdzielnicach sitowych i sterujgcych powinny byé
umieszczone badz przy elementach tych obwodéw, jak tgczniki, bezpieczniki itp., badZz na
przedniej $cianie szafy. Wyraznie nalezy oznaczy¢ przewody fazowe, neutralne i ochronne
barwami zgodnymi z obowigzujgcymi normami. Szafy powinny mie¢ sprawne zamkniecia i
nieuszkodzone blokady fabryczne zabezpieczajace przed otwarciem ich przez niepowotane
osoby. Metalowe konstrukcje i czeéci urzadzen rozdzielczych powinny by¢ zabezpieczone od
korozji. Wprowadzenie przewodéw do rozdzielnic sitowych i sterujgcych powinno by¢ wykonane

w sposob uniemozliwiajacy przedostanie sie do nich wilgoci bezposredniej i oparéw. Jezeli w
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szafach sitowych duzej mocy przewiduje sie wzrost temperatury pochodzacy od aparatéw
elektrycznych, nalezy zamontowaé w drzwiach szafy zestaw wentylatora wywiewnego i kratki

wlotowej z filtrem.
D.8.5.2.5.6.2. Montaz skrzynek sterowniczych i przylaczeniowych

Kable bezposrednio doprowadzone beda do rozdzielnic lub przejsciowej skrzynki przytaczeniowej
danego odbioru o stopniu ochronylP65, ktéra w wielu wypadkach bedzie réwniez skrzynka
sterowania miejscowego. Dla celéw serwisowych, w poblizu kazdej grupy urzadzen, nalezy
zainstalowaé takie lokalne skrzynki sterujgce, wykonane w Il klasie ochronnosci, o stopniu
ochrony IP55. Skrzynki umozliwiajg podtaczenie kabli do napedow oraz wybor rodzaju
sterowania danym napedem (odstawianie napedu z ruchu, sterowanie miejscowe, sterowanie z
systemu nadzoru). Skrzynki wyposazy¢ w przyciski bezpieczenstwa umoZliwiajace
natychmiastowe zatrzymanie napedu w sytuacji niebezpiecznej lub awaryjnej. Wszystkie
zewnetrzne obwody sterownicze zasili¢ napieciem 24V. Podej$cia na obiekcie technologicznym
nalezy wykonaé poprzez wprowadzenie kabla bezposrednio do puszki zaciskowej silnika lub
innego urzadzenia. W przypadku obwodéw odbiornikéw pracujgcych w zatopieniu nalezy
koniecznie zastosowaé posredniczacg skrzynke przejéciowa. Przejsciowe  skrzynki
przytaczeniowe powinny byé zainstalowane na konstrukcji wsporczej, na Scianie lub na barierce
danego obiektu. W skrzynce przejéciowej nalezy zamontowaé zaciski rzgdowe, ktore beda stuzyé

do potaczenia kabla zasilajacego z kablem fabrycznym urzadzenia.
D.8.5.2.5.6.3. Montaz gniazd wtykowych.

Wszystkie obwody sitowe potrzeb wiasnych obiektu wydzielone s3 od obwodow
technologicznych i stuza gtéwnie do celéw remontowych, obstugi sytuacji awaryjnych lub do
przytgczania niezbednych urzadzen przenosnych.

Typowym, opcjonalnym rozwigzaniem dla obiektéow przemystowych jest wykonanie

nastepujacych obwodéw gniazd:

e 400V - przewodem YDY 5x2,5mm?, w rurkach ostonowych na tynku, na uchwytach, gniazdo
3 fazowe 16A ( 3P + N + PE ) w obudowie izolacyjnej,
e 400V - przewodem YDY 5x4mm?, w rurkach ostonowych na tynku, na uchwytach ,gniazdo 3

fazowe 32A ( 3P + N + PE ) w obudowie izolacyjnej,

%
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e 230V - przewodem YDY 3x2,5mm?, w rurkach ostonowych na tynku, na uchwytach lub
przewodem YDYp 3x2,5mm? pod tynkiem, gniazdo 1 fazowe 16A ( P + N + PE )
bryzgoszczelne,

e 24V - przewodem YDY 2x2,5mm?, w rurkach ostonowych na tynku, na uchwytach lub
przewodem YDYp3x2,5mm?, pod tynkiem, gniazdo dwubiegunowe, bryzgoszczeine.

Gniazda wtykowe instalowa¢ na wysokosci 1,3 m od posadzki.
Dla celéw pomiarowych i serwisowych gniazda powinny by¢ oznakowane w sposob trwaty i

jednoznaczny z okresleniem zasilajgcych je obwodow.
D.8.5.2.5.6.4. Montaz opraw oswietlenia ogéinego.

Oprawy o$wietleniowe nalezy zamontowa¢ na wysokosci nie mniejszej niz podaje producent ze
wzgledu na niekorzystne zjawisko olénienia. Klosze i odbly$niki opraw powinny by¢ czyste i nie
uszkodzone. Zrodta éwiatta zamontowane w oprawie nie moga przekracza¢ maksymalnej mocy
dopuszczalnej dla danego typu oprawy. Wejscie przewodu do oprawy starannie uszczelni¢ za
pomocy dtawika fabrycznego. W pomieszczeniach niskich oprawy mocowac bezposrednio do
stropu, natomiast w wysokich na konstrukcjach, linkach stalowych lub na zwisach zamocowanych
do stropu. Sposob zamocowania opraw wiszacych na zwisach powinien byC pewny i bezpieczny
nawet podczas przypadkowego rozkotysania jednej z nich.

Oswietlenie ogoélne w pomieszczeniach socjalnych i technologicznych obiektu powinno by¢
wykonane z zastosowaniem opraw $wietldbwkowych, natomiast na zewnatrz przy drzwiach
wejsciowych nalezy zastosowaé oprawy strugoszczelne z zarowymi zrodtami Swiatta, przy

bramach wjazdowych, na zewnatrz wskazane jest zastosowanie opraw sodowych.
D.8.5.2.5.6.5. Montaz elektrycznych urzadzen technologicznych.

Montaz elektrycznych urzadzen technologicznych, dobor przekroju przewodow zasilajgcych i
sterowniczych, oraz zabezpieczenia tych obwodoéw powinien okreélic producent danego

urzadzenia technologicznego.
D.8.5.2.5.6.6. Montaz metalowych korytek kablowych.

W zaleznoséci od potrzeb nalezy zastosowaé korytka systemu ,U” o szerokosciach: 35, 50,
100,200mm.Korytka potozone na konstrukcjach wsporczych powinny by¢ do nich przykrecone
srubami. Konstrukcje zamocowaé do $cian lub sufitbw metalowymi kotkami kotwigcymi

rozporowymi M10. W korytarzach i przejéciach korytka montowac w strefie przysufitowej sciany.
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Wszystkie korytka kablowe powinny byé zakryte typowymi dla nich pokrywami perforowanymi.
Zakrety tras korytkowych wykona¢ w sposob nieograniczajgcy przestrzeni uktadania kabli.
Miejsca ciecia korytek nalezy prawidiowo wygtadzi¢, wyprostowaé lub wyprofilowa¢ w taki
sposdb, by nie powodowaly uszkodzen izolacji uktadanych kabli. We wszystkich obiektach

technologicznych zastosowacé nalezy korytka kablowe ze stali nierdzewnej.
D.8.5.2.5.6.7. Montaz korytek kablowych z PCV.

Koryta kablowe stuzg do ukfadania kabli nad sufitami podwieszanymi w instalacjach biurowych,
gdzie wymagany jest wysoki poziom estetyki Mogg by¢ takze stosowane w obszarach
przemystowych, np. na korytarzach, bez przykrycia. Koryta plastikowe wyposazane sg w bardzo
bogaty zestaw akcesoriow (np. akcesoria do zmiany kierunku trasy kablowej, podstawy no$ne
koryta, przegrody, pokrywy itp.). Regulowane katy (wewnetrzne lub zewnetrzne) pozwalajg na
dostosowanie sie do istniejgcych warunkéw i precyzyjne dopasowanie do naroznikow scian w
celu osiggniecia efektu estetycznego. Kanaty naroznikowe sa wyposazone w bardzo bogaty
asortyment akcesoriow wykonczeniowych (zaslepka koricowa, kat regulowany wewnetrzny i
zewnetrzny, rozgatezienia ptaskie i katowe), akcesoribw do montazu innych urzgdzen (do

zainstalowania czujek alarmowych, detektoréw ruchu itp.).

D.8.6. Kontrola jakosci.
D.8.6.1. Wymagania ogodlne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych
PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci Robét i materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jako$ci Robét (zgodnie z PZJ) na
terenie i poza terenem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.

Inzynier jest uprawniony do prowadzenia wtasnej kontroli Roboét (w tym kontroli analitycznej) w
trybie pkt. C.1I.
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D.8.6.2. Szczegodtowe zasady kontroli jakosci.

Badania jakosci Robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi
witasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla
materiatow i systemoéw technologicznych.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéow z wynikami badan nie
pbézniej niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ. Badania kontrolne obejmujg caty proces

budowy.
D.8.6.2.1. Badania i pomiary linii kablowych.
Po wykonaniu Robét nalezy sprawdzi¢:

e prawidlowos¢ utozenia instalacji kablowych i przewodowych w korytkach kablowych, w
rurach ostonowych oraz w uchwytach na tynku,

e zachowanie odlegtosci i jakos¢ oston w miejscach zblizen i skrzyzowan kabli i przewodéw,

e sposob wyprowadzenia kabli do przepustéw,

e jakosé montazu i kompletnos¢ osprzetu instalacyjnego,

e prawidtowo$é i kompletnosé podtaczonych urzadzen odbiorczych,

e jakosé potgczen koncoéwek kablowych i przewodowych,

e oznakowanie tras kablowych i samego kabla,

e zgodnosé faz linii kablowej z oznaczeniami,

e rezystancje izolacji,

e ciggtos¢ zyt linii kablowe;j.
D.8.6.2.2. Badania i pomiary teletechnicznych linii kablowych.
Po utozeniu kabli nalezy sprawdzié:

e promienie giecia kabli na zakretach,

e opaski kablowe na odptywach z korytek,

e zachowanie wymaganych odlegtosci pomiedzy kablami,

e zamocowanie drabinek, pétek i konstrukcji wsporczych korytek kablowych,
o jako$¢ potaczen koncdéwek kablowych,

e prawidtowos¢ potgczen ekrandw,

e jakos¢ montazu i kompletnos¢ osprzetu kablowego.
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Nalezy wykona¢ nastepujgce pomiary:

e prébe kabli na przerwy i zwarcia - nalezy sprawdzi¢ miedzy zytami w kazdym kablu dla 2%
zyt lecz nie mniej niz dla 1 pary,

e pomiar rezystancji izolacji zyt nalezy wykonywa¢ dia 1% zyt kazdego kabla,

e pomiar tlumienno$ci skutecznej nalezy bada¢ dla 2% czwérek w kazdym kablu
telefonicznym,

e pomiar odstepu od zaktécen dla przestuchu zblizonego i zdalnego.
Badania kabli telefonicznych nalezy przeprowadzaé wg normy BN-89/8984-17/03.
D.8.6.2.3. Badania i pomiary rozdzielnic sitowych i sterujacych:

Po wykonaniu Robét zwigzanych z montazem i podtgczaniem rozdzielnic sitowych i sterujgcych

nalezy sprawdzic:

e kompletnos¢ badan rozdzielni zgodnie z przepisami,
e nastawy zabezpieczen,
e ciggtos¢ przewodoéw ochronnych,
e potaczenia i konserwacje wszystkich wewnetrznych zaciskédw ochronnych,
e potgczenia zaciskow wewnetrznego okablowania zasilajgcego i sterowniczego,
e kompletnos¢ i prawidtowo$é montazu wyposazenia,
e zastosowanie oston odkrytych czesci bedacych pod napieciem wyzszym niz bezpieczne,
e  opis czota rozdzielnic,
e prawidtowos¢ opiséw poszczegoélnych elementéw i urzadzen wyposazenia,
e funkcjonalnos¢:
o ukfadow sterowania i automatyki,
o tacznikéw recznych, blokad i zabezpieczen,
o obwoddéw czujek stezenia niebezpiecznych gazow,
o wentylacji szaf,

o zamkniecia drzwiczek.
D.8.6.2.4. Badania skutecznosci oswietlenia wewnetrznego.

Po wykonaniu kompletnej instalacji o$wietlenia nalezy dokonaé pomiaru $redniego natezenia
oswietlenia wewnatrz budynkéw obiektow technologicznych. W przypadku niespetnienia
=
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wymagan norm nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania instalacji owietlenia z zatwierdzonym
projektem i jakos¢ zastosowanych opraw. Jezeli te sprawdzenia nie wykaza nieprawidtowosci, to
nalezy za zgodag Inzyniera, w porozumieniu z projektantem, dotozyC dodatkowe oprawy w

punktach nie doswietlonych.
D.8.6.2.5. Badania i pomiary instalacji wyréwnawczej, uziemiajacej i odgromowej.

Po wykonaniu Robét zwigzanych z uktadaniem instalacji wyréwnawczej, uziemiajacej i

odgromowej nalezy sprawdzi¢:

e potgczenie zacisku lub szyny PE z uziemieniem,

e prawidtowosé wszystkich potgczen na Gtéwnej Szynie Uziemiajacej,

e cigglos¢ przewoddw wyréwnawczych, uziemiajgcych i odgromowych,

e zamocowanie przewodéw instalacji wyréwnawczych, uziemiajgcych i odgromowych,

o jako$é potgczen przewodéw wyréwnawczych, uziemiajacych i odgromowych na ztaczach
kontrolnych,

o jakosé potgczen przewodoéw odgromowych na ich skrzyzowaniach oraz potgczenia z
metalowymi elementami dachowymi,

e konserwacje spawanych potgczen uziomow i ztgcz kontrolnych,

e jako$é wykonania uzioméw fundamentowych i odgromowych,

e skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej wszelkich urzadzen,

e rezystancje przewoddéw ochronnych i wyréwnawczych,

e rezystancje uziemien ochronnych i odgromowych,

e oznakowanie:
o zlgcz kontrolnych,
o przewoddéw wyréwnawczych, uziemiajacych,

o potgczen na Gitéwnej Szynie Uziemiajgcej.
D.8.6.2.6. Sprawdzenie poprawnos$ci montazu korytek kablowych.
Po wykonaniu tras korytek kablowych nalezy sprawdzic:

zgodno$¢ zastosowanych elementéw z zatwierdzonym projektem,

jako$¢é zamocowania konstrukcji wsporczych korytek,

jakosé zamocowania korytek do konstrukcji wsporczych,

e przejscia korytek przez otwory $cienne, R
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e jakosé wykonania potaczen, zakretéw, rozgateznikéw i zej$¢ zwtaszcza pod wzgledem
ostrosci krawedzi,

e elementy zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji metalowych.
D.8.7. Odbior Robét.

Ogoélne wymagania dotyczgce odbioru Robét podano w punkcie C.11.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania Robot w
odniesieniu do ich jakosci i kompletnoéci oraz zgodno$ci z dokumentami Kontraktowymi, w tym
zgodnosci z warunkami wykonania i odbioru Robét.

Gotowo$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkiadajgac
Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza Robét.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania Robodt zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Roboty zwigzane z montazem stacji i uktadaniem wewnetrznych instalaciji elektrycznych nalezg

do Robot ulegajacych zakryciu. Zasady ich przejecia sg okreslone w punkcie Cl i CI.
D.8.8. Elementy sktadowe wykonania Robot.

Elementy sktadowe wykonania Robét elektrycznych zwigzanych z montazem stacji i uktadaniem

wewnetrznych instalacji elektrycznych okreslonych w Kontrakcie obejmuije:

a) dla wszystkich nizej wymienionych Robét zasadniczych zakup i dostarczenie materiatow,
sprzetu i urzagdzen oraz ich sktadowanie,
b) roboty zasadnicze:

e Wykonanie instalacji kablowych do urzadzen technologicznych, w tym: montaz korytek
kablowych, montaz rurek ochronnych i listew, ukiadanie kabli i przewod6w sitowych,
sterowniczych i pomiarowych,

e Wykonanie kompletnych (z osprzetem) instalacji elektrycznych, wewnetrznych ogolnego
przeznaczenia, w tym: montaz instalacji zasilajgcej o$wietlenie ogolne i ewakuacyjne,
montaz instalacji zasilajgcej obwody gniazd jedno- i tréjfazowych, uktadanie kabli
teletransmisyjnych i pomiarowych, wykonanie instalacji telefonicznej, montaz korytek i
listew kablowych, uktadanie przewodéw pod tynkiem,

e Wykonanie instalacji ochronnych catego obiektu, w tym: instalacji przeciwporazeniowe;j i
wyréwnawczej, instalacji odgromowej obiektu, instalacji uziemiajacej, systemu ochrony
przeciwprzepieciowej,

A
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e Montaz gtéwnej rozdzielnicy sitowej, w tym: montaz innych obiektowych rozdzielnic
sitowych, montaz skrzynek przytaczeniowych, montaz skrzynek sterowniczych,

¢ Montaz opraw o$wietlenia wewnetrznego,

c) montaz i zakup osprzetu instalacyjnego(rozgatezniki, taczniki, gniazda, puszki, tablice
wnekowe itp.),

d) wszelkie prace zwigzane z ukiadaniem kabli w tynku, rurach ostonowych i korytkach
kablowych,

e) wszelkie prace pomocnicze zwigzane z ukfadaniem korytek kablowych,

f)  wykonanie konstrukcji wsporczych, drabinek i podciggow dla wszystkich instalacji,

g) prace i nakiady zwigzane z utozeniem kabli i przewod6w producenta,

h) prace i naktady zwigzane z czesciowym demontazem lub przesunieciem istniejacych
rozdzielni i odcinkow kablowych,

i) prace zwigzane z uszczelnianiem otworéw przepustowych,

j) oznakowanie kabli w korytkach oraz oznakowanie trasy linii kablowej,

k) zarobienie koncéwek kablowych, podtgczenie i mocowanie kabili,

) wszelkie prace zwigzane z montazem i posadowieniem szaf i skrzynek sitowych oraz
sterowniczych,

m) wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw i sprawdzen Robdt.,

n) wywdz z Terenu budowy materiatow zbednych i uporzadkowanie Terenu budowy po
Robotach.

D.8.9. Przepisy zwigzane.

1). PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czesé:1 Wymagania
podstawowe, ustalanie ogélnych charakterystyk, definicje (oryg.)

2). PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogoélnych
charakterystyk

3). PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czes¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym

4). PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Czes¢ 4-42: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa, ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

5). PN-HD 60364-4-43:2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Czesc¢ 4-43: Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed pradem przetgzeniowym

A
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6). PN-HD 60364-4-442:2012 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczefstwa - Ochrona przed przepigciami dorywczymi powstajgcymi
wskutek zwaré¢ doziemnych w uktadach po stronie wysokiego i niskiego napigcia.

7). PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czes¢: 4-443:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed zaburzeniami napigciowymi i
zaburzeniami elektromagnetycznymi - Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
taczeniowymi (oryg.)

8). PN-HD 60364-4-444:2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenistwa - Ochrona przed zakiéceniami napigciowymi i zaburzeniami
elektromagnetycznymi.

9). PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed obnizeniem napigcia

10). PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Stosowanie $rodkéw ochrony  zapewniajacych
bezpieczenstwo -Srodki ochrony przed pradem przetgzeniowym

11). PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Dobor Srodkéw ochrony w zaleznosci od wplywow
zewnetrznych - Ochrona przeciwpozarowa

12). PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czesé 5-51:
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego - Postanowienia og6ine (oryg.)

13). PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie

14). PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewodow

15). PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza

16). PN-HD 60364-5-534:2009 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego - Odtgczanie izolacyjne, tgczenie i sterowanie. Urzadzenia do
ochrony przed przepieciami.

17). PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza - Urzgdzenia do

odtgczania izolacyjnego i tgczenia

C.
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18). PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cze$¢ 5-54: Dobbdr i
montaz wyposazenia elektrycznego - Uziemienia, przewody ochronne i przewody potaczen
ochronnych

19). PN-HD 60364-5-551:2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego - Inne wyposazenie - Niskonapigciowe zespoty pradotwércze

20). PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego - Inne wyposazenie - Oprawy o$wietleniowe i instalacje
oswietleniowe

21). PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia- Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa.

22). PN-HD 60364-5-56:2010/A1:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 5-56:
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

23). PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czg$¢ 6: Sprawdzanie

24). Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE wyd. 1980 .

25). WTWIORB - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - instalacje elektryczne.

26). Warunki techniczne wykonania i odbioru Robot budowlano-montazowych - Cze$¢ V.
Instalacje elektryczne, 1973 r.

27). Zarzadzenie Ministra Gérnictwa i Energetyki oraz Ministra Budownictwa i Przemystu
Materiatow Budowlanych w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinna odpowiadaé
ochrona odgromowa sieci elektroenergetycznych. Dz. Bud. Nr 6, poz. 21z 1969 r.

28). Katalogi wyrobdw i osprzetu aparatury taczeniowej, sterowniczej i zabezpieczajgcej.

29). Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 2002 nr 75 poz.
690

oraz inne obowiazujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajéw UE w zakresie przyjetym

przez polskie prawodawstwo.

D.9. System sterowania i wizualizacji AKPIA.
D.9.1. Wstep.
D.9.1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania (WTWIORB) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru Robét zwigzanych ze sterowaniem Przepompownig Centralng, wizualizacjg procesow i
c" .
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APKIA dla zadania: ,Przebudowa i modernizacja Oczyszczalni Sciekow wraz z Przepompownig
Centralng w Biatej Podlaskiej”.

Projekty AKPIA i instalacji elektrycznych opracowane zostang w programach ,CAD
Elektyczny” (np. EPLAN, SEE Electrical, WSCAD - jaki program zostanie zastosowany, zostanie
uzgodnione miedzy wykonawcag AKPIiA a Zamawiajgcym).

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu oprogramowanie narzgdziowe ,CAD Elektryczny”
(z licencjg na Zamawiajgcego), w ktoérym projektowana bedzie AKPiA. Program nalezy przekazac
Zamawiajgcemu na poczatku Kontraktu. Do uzgodnieri dokumentacji nalezy dotaczy¢ pliki
wsadowe do ,CAD Elektryczny”

Konieczne jest przekazanie Zamawiajgcemu przy odbiorze technicznym wersji zrodiowej
aplikacji SCADA wykonanej dla Przepompowni Centralnej z ewentualnymi kodami dostepu oraz

projektow AKPIA w wersji do CAD Elektryczny.
D.9.1.2. Zakres stosowania.

WW jako czes¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ), nalezy odczytywac i
rozumieé¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot (wszystkie branze) opisanych w Programie
Funkcjonalno — Uzytkowym.

Niniejsze Wymagania Zamawiajacego, bedace czescig SIWZ nalezy traktowac w odniesieniu do
wykonania projektu (budowlanego i Wykonawczego) oraz Robét wymienionych w PFU.

D.9.1.3. Zakres Robét.

Zakres prac realizowanych w ramach wykonania prac zwigzanych z AKPIA oraz z systemem

sterowania i wizualizacji obejmuje:
D.9.1.3.1. Roboty montazowe AKPiA:

e montaz i wyposazenie uktadéw do pomiaru wielkosci fizycznych na obiektach
technologicznych,

e montaz i wyposazenie uktadow do pomiaru wielkoSci chemicznych na obiektach
technologicznych,

¢ testowanie funkcjonalnosci uktadéw pomiarowych.

D.9.1.3.2. Roboty montazowe zwigzane z systemem sterowania i wizualizacji:
e wykonanie stacji dyspozytorskiej,

=
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e montaz i wyposazenie szaf sterownikowych w obiektach,

e montaz i wyposazenie rozdzielni w analizatory parametrow sieci,
D.9.1.3.3. Prace uruchomieniowe systemem sterowania i wizualizacji:

e zaprogramowanie, zainstalowanie i uruchomienie oprogramowania uzytkowego stacji
operatorskich,
¢ modyfikacja oprogramowania sterownikéw,

e testowanie funkcjonalnosci wprowadzonego systemu sterowania i wizualizacji,
D.9.1.3.4. Wykonanie badan i pomiaréw sprawdzajacych:

e doktadno$é uktadéw pomiarowych,

e poprawno$é dziatania modyfikowanych elementéw systemu sterowania i wizualizaciji.
D.9.1.4. Okreslenia podstawowe .

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami,
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu
Ponadto:

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzgcych dostepnych w
wypadku pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zaktéceniowych.

Gléwna szyna (zacisk) uziemiajaca (GSU) — przeznaczona jest do przylgczania do uziomu
przewoddw ochronnych, w tym potgczen wyréwnawczych oraz przewoddw uziemien roboczych,
jesli one wystepuja.

Odgromnik — zastosowanie w sieci niskiego napiecia urzadzenia bedace pierwszym stopniem
ochrony przed pradami piorunowymi i zapewniajgce ograniczenie przepigc.

Ogranicznik przepieé¢ — urzadzenie do ochrony aparatury elekirycznej lub elektronicznej przed
przepieciami.

Przetwornik sygnatu — urzadzenie elektroniczne zmieniajace pierwotny sygnat pochodzacy z
sensora bezposrednio mierzacego okreslong wielko$¢ (czujnik, sonda, gtowica pomiarowa itp.),
na standardowy sygnat (napigciowy, pragdowy, czestotliwosciowy itp.).

Stacja dyspozytorska - stacja operatorska majgca najwyzszy priorytet w uprawnieniach

zwigzanych z zarzadzaniem systemem sieci,
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Tablice rozdzielcze i sterownicze — tablice wyposazone w urzadzenia do wigczania w obwody
elektryczne, spetniajace jedng lub wiecej z nastepujgcych funkcji: zabezpieczenie, sterowanie,
odtaczanie i fgczenie.

Terminal operatorski - stanowisko wyposazone w wys$wietlacz jedno lub wielolinijkowy
pracujgce w sieci, realizujgce zbieranie danych z obiektu, wyswietlanie wybranych wskazan,
obstuge komunikatoéw i przesytanie danych do centralnej stacji dyspozytorskiej,

Urzadzenie przeno$ne — urzadzenie, ktére podczas uzytkowania jest przemieszczane lub moze
by¢ przytaczone do innego zrédta zasilania w innym miejscu uzytkownika.

Urzadzenie stacjonarne — urzgdzenie nieruchome lub bez uchwytéw, majgce takg mase, ze nie

moze by¢ tatwo przemieszczane.
D.9.2. Material.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami Kontraktu i
poleceniami Inspektora nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca
przedstawi szczegotowe informacje dotyczace zrodta wytwarzania i wydobywania materiatow
oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie i probki do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Aparatura i urzgdzenia powinny
posiadac rowniez aktualng DTR.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych
materiatéw dostarczanych na Teren budowy oraz za ich wtasciwe skfadowanie i wbudowanie
zgodnie z zatozeniami PZJ.

Podstawowymi materiatami i urzgdzeniami stosowanymi do wykonania Rob6t bedacych tematem

niniejszej specyfikacji sa:

e czujniki do pomiaru wielkosci fizycznych,

e czujniki do pomiaru wielkosci chemicznych,
e drukarka atramentowa kolorowa,

e kable specjalistyczne sterownika

e kable, linki i przewody krosowe,

e kaseta sterownika standardowa,

e komputer

e korytka wewnetrzne szafowe,

e lampki sygnalizacyjne,

A 5
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o listwy zaciskowe,

e laczniki tablicowe,

e modut sterownika analogowy wejsciowy,

e modut sterownika analogowy wyjsciowy,

e monitor min. 23",

e ochronnik przepieciowy,

e odgromnik przepieciowy,

e ograniczniki przepie¢ na napiecia: 230V, 24V, 5V,

e oprogramowanie narzedziowe graficzne — operatorskie,
e oprogramowanie uzytkowe zestawu dyspozytorskiego,
e oprogramowanie uzytkowe sterownika,

e panel operatorski z wysSwietlaczem,

e przekazniki pomocnicze,

e przewdd Swiattowodowy,

e sterownik — jednostka centralna CPU z portami wej$cia/wyjscia.

D.9.3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych Robot.

Sprzet uzywany do realizacji Rob6t powinien by¢é zgodny z ustaleniami PFU, PZJ oraz projektu
organizacji Robét, ktory uzyskat akceptacije Inspektora nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania prac zwigzanych z AKPIA oraz z systemem sterowania

i wizualizacji powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastgpujgcego sprzetu:

e przyczepa do przewozenia kabli,

e samochéd z wysiegnikiem koszowym,
e  zuraw samochodowy,

e spawarka transformatorowa do 500A,
e rusztowanie wewnetrzne rurowe,

e drobny sprzet mechaniczny i elektronarzedzia podreczne.

<A
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D.9.4. Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich érodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi we wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Bebny z kablami nalezy przetacza¢ zgodnie z kierunkiem strzatki na tabliczce bebna. Unikaé
transportu kabli w temperaturze nizszej od -15°C. W czasie transportu i przechowywania
materiatéw i urzadzen nalezy zachowaé wymagania wynikajgce z ich specjalnych whasciwosci
zastrzezonych przez producenta. W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania
aparatury i urzadzen nalezy przestrzega¢ zalecen wytworcy, a w szczegélnosci urzadzenia
zabezpieczyé przed nadmiernymi drganiami i wstrzagsami oraz przesuwaniem sie lub
przewréceniem. Przy zatadunki i roztadunku materiatow i urzadzen zabezpieczyé przed
uderzeniem nie dopuszczajac do ubytkéw i zadrapan. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym
jak i rzeczowym.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora nadzoru bedg
usuniete z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Do transportu materiatéw i urzadzen stosowaé nastepujace, sprawne technicznie, nastgpujace

$rodki transportu:

e ciggnik kotowy (1),

e samochdd samowytadowczy do 5Mg,
e samochdd skrzyniowy do SMg,

e samochéd dostawczy do 0,9Mg (1),

e $rodek transportowy do przewozu drobnego sprzetu.

D.9.5. Wykonanie Robét.
D.9.5.1. Wymagania ogélne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych

PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu.

C )
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D.9.5.2. Montaz i uruchomienie aparatury obiektowej.

W uktadzie technologicznym obiektu nalezy, wedtug zatwierdzonego projektu, zamontowac i
uruchomié¢ uktady do pomiaru wielkosci fizycznych i chemicznych. Uktady te nalezy montowac
&cisle przestrzegajac wymagan zawartych w zatwierdzonym projekcie oraz zasad okreslonych w
instrukcjach i dokumentacjach DTR tych urzadzen. Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ szybkiego
dostepu do uktadéw pomiarowych w celach serwisowych, jednoczesénie lokalizacja tych urzadzen
nie moze powodowaé przypadkowych ich uszkodzen (sasiedztwo przejé¢ lub traktow
komunikacyjnych). Wszystkie uktady pomiarowe powinny byé trwale oznakowane wg symboli
wynikajacych ze schematéw dokumentacji technicznej. Aparatura obiektowa powinna spetnic¢

ponizsze wymagania.
D.9.5.2.1. Przeptywomierze

Podstawowe pomiary przeptywu w ramach modernizacji powinny by¢ prowadzone w oparciu o
przeptywomierze elektromagnetyczne Iub przeptywomierze ultradzwigkowe . Doktadnosé

pomiaru zgodnie z zapisami w czgsci B.
D.9.5.2.2. Przetworniki pomiarowe poziomu

Wszedzie tam gdzie jest to mozliwe zaleca sig stosowanie radarowych przetwornikéw poziomu o
czestotliwosciach pracy 6 lub 26GHz. Radary niskiej czestotliwosci (BGHz) powinny byc
stosowane w aplikacjach zwigzanych z piang. Wszedzie tam gdzie piany nie ma wymagane sg

przetworniki o 26GHz.
D.9.5.2.3. Zalecenia dodatkowe:

e przetworniki wykonane w technologii 2-przewodowej 4-20mA+HART,

e diagnostyka modutu mikrofalowego,

e dynamiczne wzmocnienie sygnatu w zaleznosci od odlegtosci,

e zintegrowany wyswietlacz,

e software radaru powinien umozliwiaé¢ eliminacjg zaktocern od czesci statych i ruchomych
zainstalowanych w zbiorniku

e doktadnos¢ +/- 10 mm

e strefa martwa — 150 mm

e powtarzalnos¢ +/- Tmm

L 5
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e konfiguracja radaru powinna byé mozliwa z 3-zZrodet, systemu zarzadzania aparaturg
obiektowg, bezptatnego oprogramowania dostarczanego wraz z urzgdzeniem oraz uktadu

klawiszy na wyswietlaczu.

Tam gdzie nie jest mozliwe stosowanie radarowych przetwornikéw poziomu ze wzgledow
technicznych mozliwe jest zastosowanie alternatywnych metod pomiarowych wyposazonych w
komunikacje HART.

D.9.5.2.4. Falowniki

Oferowane falowniki powinny by¢ wyposazone:

° W protokét komunikacyjny, zapewniajacy komunikacje i diagnostyke urzadzenia.

° Whbudowany wewnetrzny, obiektowy regulator PID oraz 1 wejscie i 1 wyjscie 4-20mA.
° Sterowanie zgodne z bezczujnikowa, rzeczywistg orientacjg wektora pola.

. Sterownia w zamknietej petli sprzezenia zwrotnego.

° Praca w otwartej petli ze 100% momentu obrotowego juz dla 1Hz.

° Wysoka niezawodno$¢ i nowoczesna technologia.

° Statyczna i dynamiczna funkcja automatycznego strojenia napedu.

o Oprogramowanie sterujgco - monitorujace.
D.9.5.2.5. Zawory regulacyjne, przepustnice

Zawory regulacyjne, przepustnice regulacyjne i sitowniki powinny spetia¢ nastepujace

wymagania:

e  Wylgczniki krancowe urzadzen powinny by¢ wiropradowe.

e Sitowniki malowanie podwéjnie epoksydowo — nie dopuszcza si¢ chromowania.

e Napedy s3 wykonane z wysokoprocentowych stopdéw aluminium, co gwarantuje wysoka
odpornos¢ na korozje.

e Kompaktowy mechanizm zebatkowy.

e Dostepnosé w wersjach jednostronnego lub dwustronnego dziatania.

o Potaczenia kotnierzy sg zgodne z norma ISO 5211.

e \Wat wyposazony we wkiadke sprzegta, gdzie moze byc bezposrednio zainstalowany.
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D.9.5.3. Wymagania dotyczace systemu sterowania i wizualizacji i AKPiA.

D.9.5.3.1. System sterowania powinien umozliwi¢:

o obserwacje wszystkich mierzonych parametréw procesu technologicznego na ekranie
monitora kolorowego zlokalizowanego w gtéwnej dyspozytorni,

e sygnalizacje pracy i awarii urzadzen na ekranie monitora stanowiska operatorskiego,

e regulacje wybranych parametrow z mozliwoscig wprowadzania przez operatora zmiany
nastaw po wprowadzeniu indywidualnego hasta operatora,

e przyjmowanie informacji o stanach urzadzeri technologicznych i wskazywanie na ekranie
monitora,

e zdalne z dyspozytorni (z klawiatury i myszkg) sterowanie wybranymi urzgdzeniami
technologicznymi,

e prowadzenie statystyk, trendow i bilansow,

e  protokotowanie zdarzeh procesowych ze szczegdlnym uwzglednieniem sytuacii awaryjnych,

e wykonanie graficzno - tekstowych wykreséw przebiegéw zmian procesowych wielkosci
fizycznych,

e drukowanie raportéw, protokotéw, danych archiwizowanych w wyznaczonych przedziatach
czasowych,

e Zliczanie czas6w pracy napedoéw i urzgdzen

e wizualizacje procesu technologicznego na ekranie monitora

e Zliczanie zuzycia energii elektrycznej, (oddzielnie zasilanie podstawowe, oddzielnie
rezerwowe)

e mozliwo$é wprowadzania do pamieci zuzycia chemikalidéw ( z klawiatury ).
D.9.5.3.2. Kompletnos¢ systemu komputerowego:

Wykonawca winien dostarczy¢:

o dokumentacje techniczng systemu obejmujaca schematy potgczen oraz instrukcje obstugi,
serwisu i napraw w jezyku polskim,

o wszystkie kable potgczeniowe,

e wykaz cze$ci zapasowych z numeracjg kodowg producenta,

e czesci zapasowe zalecane przez producenta,

e podstawowy zestaw naprawczy.
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D.9.5.3.3. Montaz i uruchomienie systemu sterowania i wizualizacji obiektow:

Gtéwnym zatozeniem uktadu automatyki i sterowania jest zapewnienie prawidtowej pracy
instalacji technologicznej, oraz przekazywanie do gtéwnej dyspozytorni sygnatéw o awariach
urzadzen oraz informacji na temat pracy lub postoju instalacji. Uktady AKPIA oraz urzadzenia
sktadowe przewidywanego systemu sterowania i wizualizacji powinny obstugiwac réwniez
istniejace instalacje technologiczne, dlatego tez nalezy je skoordynowac z pracujgcym systemem
catego zespotu obiektow.

W miejscach szczegdlnych, dla umozliwienia wizualnej kontroli przebiegu procesu instalacja
technologiczna powinna byé wyposazona w system kamer video pozwalajagcych na nadzér

newralgicznych punktéw tej instalaciji.
D.9.5.3.4. Zalecenia zwigzane z modyfikacja istniejacego systemu:

Nowe uktady sterownia nalezy zintegrowa¢ z automatyka obiektow istniejacych w zakresie
niezbednym dla wspétpracy tych zespotow. Cato$¢ wyposazenia, urzadzen oraz aparatura
kontrolno pomiarowa petnigce podobne funkcje powinny by¢ jednego typu i marki oraz w petni
zamienne miedzy soba. Odnosi sie to w szczegdlnosci do silnikow, uktadow przeniesienia

napedu, AKP, komponentow elektrycznych i automatyki, zaworow i przekaznikéw.
D.9.5.3.5. Niwelacja zaktocen elektromagnetycznych

Wszystkie modernizowane i nowozabudowane szafy sterownicze, powinny by¢ wyposazone w
aparature chronigcg zaréwno przed generowaniem jak i przyjmowaniem zaktdcen
elektromagnetycznych.

Pod pojeciem zakiécen elektromagnetycznych nalezy rozumie¢ wszystkie niepozadane sygnaty
pochodzenia elektromagnetycznego, powstate w wyniku tgczen, roztaczen, pracy przemiennikow
czestotliwosci oraz wytadowan atmosferycznych.

Wszystkie linie kablowe realizujgce komunikacje z aparaturg obiektowa oraz obstugujace
telewizje przemystowa, powinny posiada¢ obustronne zabezpieczenie przeciwprzepigciowe

zgodne z zasadami strefowej ochrony przeciwprzepigciowej.
D.9.5.3.6. Stacja robocza

Stacja monitorujgca powinna miesci¢ sie w centralnej dyspozytorni.
Stacja ta powinna by¢ zbudowana na bazie wysokiej klasy komputera typu PC z systemem

operacyjnym Windows 7, 8 oraz wyposazona w monitor LED min. 23"
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System zdalnego dozoru powinien byé systemem centralnego monitoringu z mozliwoscig

rozbudowy.
D.9.5.3.7. Oprogramowanie.

Nalezy zaprojektowaé oprogramowanie sterownika wraz z wizualizacjg wszystkich proceséw na

ekranie monitora komputerowego.

Oprogramowanie narzedziowe sterownikéw jak i program zrédtowy algorytmu sterownika nalezy
przekazaé¢ wraz z dokumentacjg techniczng do Zamawiajacego, ktory zastrzega sobie mozliwos¢
wprowadzania po okresie gwarancji zmian w oprogramowaniu przez swojego pracownika.

Zakupiona licencji powinna umozliwia¢ wszelkie zmiany w programie.

Do realizacji sterowania i regulacji zastosowac sterownik obiektowy zamontowany w szafie

sterowniczej wraz z zintegrowanym panelem operatorskim /graficznym/.

D.9.6. Kontrola jakosci.
D.9.6.1. Wymagania ogéine.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych
PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci Robét i materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci Robét (zgodnie z PZJ) na
terenie i poza terenem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.

Inspektor nadzoru jest uprawniony do prowadzenia wtasnej kontroli Robot (w tym kontroli

analitycznej).
D.9.6.2. Szczegotowe zasady kontroli jakosci.

Badania jakosci Robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi
whasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla
materiatow i systeméw technologicznych.

Badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatow podanych
w nhiniejszych WTWIORB oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (EN-PN) a czestotliwo$¢

ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla
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catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje
Inspektorowi nadzoru w trybie okreslonym w PZJ do akceptacii.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan nie
pbzniej niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ. Badania kontrolne obejmujg caty proces

budowy.
D.9.6.2.1. Sprawdzenie poprawnosci montazu i wyposazenia aparatury obiektowej.
Po zmontowaniu uktadéw pomiarowych nalezy sprawdzic:

e kompletno$¢ dostawy, sprawdzenie dodatkowego wyposazenia,

e zgodno$¢ konfiguracji uktadu z wymaganiami zatwierdzonego projektu,

e poprawno$¢ montazu i sprawdzenie zabezpieczen ukfadu zgodnie z DTR,

e funkcjonalnos¢ poszczegoinych podzespotéw uktadu,

e poprawno$¢ i doktadnosé wskazan wielkosci mierzonych (symulacje za pomoca zadajnikow
pradu lub napiecia, testeréw lub wzorcéw fizykochemicznych),

e komunikacje lub przekazywanie sygnatu pomiarowego do uktadu sterowania,

o reakcje uktadu regulacji na zmiane wielko$ci mierzonej,

e reakcje catego uktadu sterowania podczas procesu regulacji (realizacja blokad, sygnalizac;ji
przekroczen wielkosci progowych itp.),

e opisy przewodow i gniazd wyjscia/wejscia zestawu pomiarowego.
D.9.6.2.2. Sprawdzenie poprawnos$ci montazu sterownikowej stacji obiektowe;j.
Po zmontowaniu zestawow dyspozytorskich nalezy sprawdzic¢:

e zgodnos¢ konfiguracji sterownika i urzadzen towarzyszacych z wymaganiami
zatwierdzonego projektu,

e osadzenie kart sterownika w kasecie oraz innych podzespotéw elektronicznych w szafie,

e jako$¢ podigczenia kabli pomiarowych, teletransmisyjnych oraz gotowych, specjalistycznych
bedacych na wyposazeniu,

e funkcjonalno$é poszczegdinych urzadzen sktadowych,

e komunikacja ze stacjg dyspozytorska,

e reakcje stacji na brak zasilania (symulacja zaniku napiecia),,

e rozdzielno$¢ przewodu ochronnego PE , od neutrainego N,

e opisy gniazd wyjscia/wejscia zestawu, ¥
“ i
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e opisy elementow sktadowych szafy stacji,
e zgodno$¢ zastosowanych zabezpieczen nadpradowych i przeciwprzepigciowych,
e zamkniecia i zabezpieczenia szaf ,

e jakos¢ wprowadzenia przewodow.
D.9.6.2.3. Sprawdzenie funkcjonalnosci systemu wizualizacji i sterowania.
Nalezy wykona¢ nastepujace badania testujgce:

e sprawdzenie sieciowych fgczy komunikacyjnych:

e sprawdzenie wszystkich elementéw wizualizacji,

o sprawdzenie wszystkich elementow rejestracii i archiwizacji obrazu video,
e sprawdzenie formatoéw wydrukéw,

e sprawdzenie reakcji systemu na symulowane sytuacje ekstremalne.
D.9.7. Odbiér Robét.

Ogédlne wymagania dotyczace odbioru Robét podano w punkcie C.II.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania Robot w
odniesieniu do ich jakosci i kompletnosci oraz zgodnosci z dokumentami Kontraktowymi, w tym
zgodnosci z warunkami wykonania i odbioru Robét (WTWIORB, PFU).

Gotowosé do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkiadajgc
Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza Robot.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania Roboét zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz

obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
D.9.8. Elementy skladowe wykonania Robét.

Elementy sktadowe wykonania Robét elektrycznych zwigzanych z wykonaniem i uruchomieniem

AKPIA z systemem sterowania i wizualizacji okreslonych w Kontrakcie obejmuje:

e dla wszystkich nizej wymienionych Robdt zasadniczych zakup i dostarczenie materiatow,
sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,
e roboty zasadnicze:
o uruchomienie AKPIA z systemem sterowania i wizualizacji urzgdzen technologicznych i
stacji transformatorowej, w tym: montaz i wyposazenie uktadéw pomiarowych, montaz i

wyposazenie sterownikowej stacji operatorskiej i zestawdw sterowniczych, uruchomienie

4
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oprogramowania systemu automatyki i wizualizacji stacji sterownikowej w tym video
monitoringu z systemem rejestracji obrazu,
o modyfikacja istniejgcego systemu sterowania i monitorowania
o wstepne skonfigurowanie i przygotowanie wszelkich uktadow AKPIA,
e montaz wyposazenia dodatkowego uktadéw pomiarowych,
o testowanie doktadno$ci wskazan uktadéw pomiarowych,
e testowanie funkcjonalnosci uktadéw regulacji zwigzanych z mierzonymi wielkosciami,
e testowanie oprogramowania z symulacjg okreslonych zdarzen eksploatacyjnych,
e prace programistyczne korygujgce oprogramowanie, wynikajgce z wnioskéw podczas
testow,
e szkolenie obstugi bezposredniej i serwisowej stuzb utrzymania ruchu,
e wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw i sprawdzen Robét,
e wywoz z Terenu budowy materiatbw zbednych i uporzadkowanie Terenu budowy po

robotach.
D.9.9. Przepisy zwiazane.

1). PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznoscia statyczng. Ochrona obiektéw, instalacji i
urzgdzen. Wymagania.
2). PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodow elektrycznych barwami lub

cyframi.
3). PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP).
4). PN-IEC 664-1 Koordynacja izolacji urzadzen elekirycznych w uktadach niskiego

napiecia. Zasady, wymagania i badania.

5). PN-IEC 364 -4-481 i 364 —703 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

6). PN-IEC 60364 —3 do 708 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

7). PN-91/E-05009/01 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.

8). PN-92/E-05009/41 Instalacje elektryczne w  obiektach budowlanych  Ochrona
przeciwporazeniowa.

9). PN-91/E-05009/43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona przed pradem
przetezeniowym.

10). PN-93/E-05009/443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona przed

przepieciami.
o
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11). PN-93/E-05009/51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz

wyposazenia elektrycznego.
12). PN-92/E-05009/54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Uziemienia i przewody

ochronne.
13). PN-93/E-05009/61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Sprawdzenia odbiorcze.
14). PN-86/0-79100 Opakowania transportowe. Odporno$¢ na narazanie mechaniczne.

Wymagania i badania

15). PN-91/E-05160/01 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Wymagania dotyczace
zestawoéw badanych w petnym i niepetnym zakresie badan typu

16). PN -88/M-42000 Automatyka i pomiary przemystowe. Terminologia

17). BN-74/3233-17Stupki oznaczeniowe i 0znaczeniowo-pomiarowe.

18). PN-89/M-42007.01 Automatyka i pomiary przemystowe. Oznaczenia na schematach.
Podstawowe symbole graficzne i postanowienia ogoéine

19). PN-EN 60654-1, 1996 Urzadzenia do pomiaréw i sterowania procesami przemystowymi.
Warunki pracy. Warunki klimatyczne

20). PN-EN 60654-2, 1996 Warunki pracy urzadzern do pomiaréw i sterowania procesami
przemystowymi. Zasilanie

21). PN-EN 60654-3, 1996 Warunki pracy urzadzen do pomiaréw i sterowania procesami
przemystowymi. Czynniki mechaniczne

22). PN-EN 61131-3, 1998 Sterowniki programowalne. Jezyki programowania

23). PN-IEC 1131-1, 1996 Sterowniki programowalne. Postanowienia ogéine

24). PN-IEC 1131-2, 1996 Sterowniki programowalne. Wymagania i badania dotyczace sprzetu.

25). Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r.

26). WTWIORB - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - instalacje elektryczne.

27). Katalogi wyrob6w i osprzetu aparatury tgczeniowej, sterowniczej i zabezpieczajace.

28). Warunki techniczne wykonania i odbioru Robét budowlano-montazowych - Cze$¢ V.
Instalacje elektryczne, 1973 .

29). Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 2002 nr 75 poz.
690

oraz inne obowigzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajéw UE w zakresie przyjgtym

przez polskie prawodawstwo.
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D.10. Dostawa i montaz urzadzen technologicznych.
D.10.1. Wstep.
D.10.1.1. Przedmiot opracowania .

Przedmiotem niniejszego opracowania (WTWIORB) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru dostawy i montazu urzgdzen technologicznych dla Projektu ,Przebudowa i modernizacja
oczyszczalni $ciekbw wraz z przepompownig centralng oraz efektywnym zarzgdzaniem

systemem wodociggowo-kanalizacyjnym w Biatej Podlaskiej”
D.10.1.2. Zakres stosowania .

WW jako cze$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ), nalezy odczytywad i
rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robét (wszystkie branze) opisanych w Programie

Funkcjonalno — Uzytkowym.
Niniejsze Wymagania Zamawiajgcego, bedace czescig SIWZ nalezy traktowac w odniesieniu do

wykonania projektu (budowlanego i Wykonawczego) oraz Rob6t wymienionych w PFU.
D.10.1.3. Zakres Robot .

Zakres prac technologicznych zwigzanych z realizacjg dostaw, instalacji urzadzen

technologicznych obejmuije:

a) roboty montazowe

e montaz maszyn i urzadzenh

e montaz wyposazenia towarzyszacego i urzadzen peryferyjnych

e przytaczenia medidéw koniecznych do funkcjonowania urzadzen
b) kontrole jakosci

e urzadzen

e potgczen

e pomiary powykonawcze montazu i lokalizacji

¢ dokumentacja inwentaryzacyjna i powykonawcza
D.10.1.4. Okreslenia podstawowe .

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami,
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu

Ponadto:
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Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robédt, zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Odpowiednia (bliska) zgodno§é - zgodno$¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robét budowlanych.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.
Rekultywacja - Roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Sieci miedzyobiektowe — instalacje technologiczne, rurociagi $ciekéw i osadow tgczace obiekty
technologiczne zgodnie z wymaganiami procesu technologicznego.

Utylizacja — ostateczne unieszkodliwienie odpadéw w tym, gruntu na odktad,

Urzadzenia technologiczne — maszyny, urzadzenia i napedy stanowigce wyposazenie weztow
technologicznych

Wezel technologiczny - zespoly obiektéw i urzadzen wraz z przynaleznymi instalacjami,
stanowigcymi funkcjonalng cato$¢ z punktu widzenia prowadzenia na nim bez ograniczen

jednostkowych proceséw technologicznych i technicznych.
D.10.2. Materiat.

Urzgdzenia, maszyny, podzespoty i zespoty pochodzace z dostaw zewnetrznych powinny byc
zgodne z zatwierdzong Dokumentacjg Projektowa, warunkami zaméwienia i wymaganiami
okreslonymi z pkt. Cl, CIl. Kontrola techniczna Wykonawcy powinna stwierdzi¢ przydatnos¢
dostaw na podstawie otrzymanych atestéw wzglednie dokumentéw magazynowych lub wtasnych
badan.
Wszystkie urzadzenia, maszyny i aparaty winny posiadaé certyfikaty bezpieczenstwa, deklaracje
zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami i normami.
Wykonawcza zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestéw, swiadectw
jakoéci, specyfikacji, paszportéw, instrukcji obstugi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunkow
montazowych itp. )
&y
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Materialy i wyroby hutnicze na elementy spawane powinny posiada¢ zaswiadczenie o
gwarantowanej spawalnosci. Obrébka mechaniczna, plastyczna lub cieplna elementéw powinna
byé przeprowadzona zgodnie z wymogami PN i BN dla danego materiatu. Zwraca si¢ uwage na
to, aby metody stosowane przy tych czynnosciach nie spowodowaty uszkodzen powierzchni
roboczych, ani nie obnizyty wtasciwosci fizycznych i wytrzymato$ciowych materiatow.

Wykonawca co najmniej na cztery tygodnie przed planowang dostawg materiatow zwigzanych z
wykonaniem Robét technologicznych przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia swoja
propozycje, a Inspektor nadzoru wyda w terminie 21 dni opinie o zgodnosci propozycji z

warunkami Kontraktu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych
materiatéw dostarczanych na Teren budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie

zgodnie z zatozeniami PZJ.
D.10.2.1. Typizacja.

Catos¢ wyposazenia, urzadzen oraz aparatura kontrolno-pomiarowa petnigce podobne funkcje
powinny by¢ jednego typu i marki oraz w peini zamienne miedzy soba. Odnosi sie¢ to w
szczegdlnosci do silnikéw, uktadéw przeniesienia napedu, AKP, komponentéw elektrycznych i

automatyki, zaworéw i przekaznikdw.
D.10.2.2. Elementy stalowe.

Elementy wykonane z materiatéw wrazliwych na korozje (zeliwo, stal zwykia itp.) powinny by¢
pomalowane bgdz tez poddane galwanizacji zgodnie z wytycznymi. Mate elementy Zeliwne i
stalowe (wykonane z materiatu innego niz stal kwasoodporna) nalezy zabezpieczy¢ przed
korozja. Elementy majg by¢ zalaminowane, a te, ktére z jakiegokolwiek innego powodu nie moga
by¢ zabezpieczone przed korozjg powinny zostac¢, po uprzednim oczyszczeniu pokryte emalig lub
polakierowane. Nalezy, w miare mozliwosci, unika¢ stosowania w przyrzadach i przekaznikach
elektrycznych elementéw stalowych i zelaznych.

Tam, gdzie zachodzi konieczno$¢ uzycia réznych metali stykajgcych sie ze sobag, metale te
powinny by¢ dobrane w taki sposéb, aby réznica potencjatéw elektrochemicznych byta nie
wieksza niz 250 mV. Tam, gdzie jest to niewykonalne, oba metale powinny zosta¢ oddzielone od
siebie odpowiednim materiatem izolacyjnym, lub pokryte wtasciwg powtokg izolacyjng.

Sruby stalowe uzyte w urzadzeniach nalezy poddaé galwanizacji metoda tzw. “goracej kapieli”.
Elementy sprezynujace powinny byé wykonane z mosigdzu, brgzu lub innego, odpornego na
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rdzewienie, materiatu. Elementy ruchome urzgdzen, ktére nie mogg by¢ wykonane z metalu nie
zawierajacego zelaza, powinny zostaé wykonane ze stali o potwierdzonej odpornosci na korozje.
Pofaczenia dowolnego materiatu ze stalg nierdzewng musza byé wykonane jako roztgczne.
Potgczenie musi byé ze stali kwasoodpornej. Elementy majgce kontakt z agresywnym
srodowiskiem powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej. Wszystkie barierki, pomosty réwniez

powinny byé wykonane ze stali nierdzewne;.
D.10.3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ i srodowisko wykonywanych Robot.

Sprzet uzywany do realizacji Rob6t powinien byé zgodny z ustaleniami PFU, PZJ oraz projektu
organizacji Robét, ktory uzyskat akceptacje Inspektora nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Do wykonania Robét bedacych przedmiotem niniejszych WTWIORB nalezy stosowac

nastepujacy, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inzyniera, sprzet:

o elektronarzedzia reczne: wiertarki, szlifierki, lutownice, pity tarczowe, wkretarki itp.,
e zestaw narzedzi montersko-$lusarskich,

e zestaw do spawania acetylenowo —tlenowego,

e agregat spawalniczy elektryczny,

e poétautomat spawalniczy 400 A,

e agregat pompy do malowania,

e klucze dynamometryczne,

e dzwig samojezdny o nosnosci 30 ton przy wysiegu 18m,

e wciagarka mechaniczna — elektryczna

e sprezarka.
D.10.4. Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ Robot i wiasciwosci przewozonych towardw. Srodki transportu winny byé
zgodne z ustaleniami PFU, PZJ oraz projektu organizacji Robdt, ktéry uzyskat akceptacje

Inspektora nadzoru.
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Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania przepisow ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé nastepujace, sprawne

technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera $rodki transportu:

e samochdd ciezarowy samowytadowczy 3+5 Mg,
e samochdéd dostawczy 3+5 Mg,

e samochdd 10+15 Mg,

e ciagnik siodtowy z naczepg do 16Mg,

e zuraw samojezdny kotowy,

e  zuraw samochodowy,

e przyczepa diuzycowa do samochodu do 4,5Mg,

e specjalistyczny samochod cysterna do transportu koagulanta

Materiaty i urzadzenia nalezy transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych, zgodnie z zaleceniami
producenta.

Materiaty nalezy ustawié réwnomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie i zabezpieczy¢
przed mozliwoécig przesuwania sie podczas transportu. Wytadunek powinien odbywac sie z
zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznoéci uniemozliwiajacy uszkodzenie materiatu. Materiatu

nie wolno zrzucaé ze srodkéw transportowych.

D.10.5. Wykonanie Robét.
D.10.5.1. Wymagania ogéine.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z wymaganiami obowigzujacych
PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu.

D.10.5.2. Zakres Robot demontazowych.

Demontaz maszyn, urzadzern oraz zespotoéw i podzespotow osprzgtu technologicznego nalezy
wykonywaé w oparciu o obowigzujace przepisy BHP w zakresie Robét rozbidrkowych i
demontazowych, pod statym nadzorem Kierownika Budowy. Wykonawca zobowigzany jest znac
wszystkie przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami
demontazowymi maszyn i urzadzen i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisoéw i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zdemontowane urzgdzenia oraz zespoty i podzespoty
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osprzetu technologicznego. Wykonawca bedzie uzgadniat z odpowiednim wyprzedzeniem

terminy demontazu z Uzytkownikiem i Inspektorem nadzoru.
D.10.5.3. Posadowienie urzadzen.

Wykonawca upewni sie, ze cokoly, na ktérych posadowione zostang Urzadzenia, sruby mocujace
i ustawienie Urzadzen wykonane zostaty zgodnie z zatwierdzonymi rysunkami technicznymi
Urzgdzen.

Wykonawca, w oparciu o dokumentacje, wykona roboty ziemne i montazowe zwigzane z budowg
fundamentow i podtoza pod elementy konstrukcji, wiacznie z wydrgzeniem otwordw i bruzd do
przeprowadzenia rurazu, okablowania, przewodéw ostonowych, zamocowania S$rub
fundamentowych z ostrogami oraz tam, gdzie zachodzi konieczno$¢ — rozmaitych innych
elementéw zaznaczonych na rysunkach konstrukcyjnych. Do wykonywania konstrukgji
betonowych nalez stosowaé beton klasy C20/25 lub C25/30 zgodnie z PN-EN 206-1.

Wykonawca zapewni wszystkie szablony niezbedne do ustalenia miejsc mocowan, otwordw, itp.
Urzadzenia zostang posadowione na plaskich podparciach stalowych o grubosci umozliwiajgcej
kompensowanie nieréwnego poziomu wylanego fundamentu. Podparcia zostang posadowione
po skuciu i zeszlifowaniu powierzchni betonowej.

W kazdym miejscu nalezy uzyé podparcia o grubosci tak dobranej by byta ona odpowiednia z
dobranymi $érubami mocujgcymi. Wyklucza sig stosowanie wigcej niz dwoch podktadek
wyréwnujacych w jednym miejscu, a grubo$é kazdej podktadki nie moze przekracza¢ 3 mm.
Urzadzenia nalezy ustawi¢ w osi, wypoziomowaé i utwierdzi¢ poprzez dokrecenie nakretek Srub
dociskowych przy pomocy klucza standardowej dtugosci. Dopuszcza sie uzycie zaprawy
cementowej dopiero po uruchomieniu Urzadzenia przez Inzyniera i jego skontrolowaniu pod
katem wystepowania wibracji i niestabilnosci.

Wykonawca uzyje zaprawy cementujgcej przy pompach, silnikach, dzwigarach, itp. po ich

ostatecznym ustawieniu i zamocowaniu
D.10.5.4. Posadowienie w osi urzadzen.

Wiasciwe ustawienie elementéw takich jak: napedy, potaczenia, przekiadnie, itp.,
wspbtpracujgcych ze sobg w obrebie instalacji jest niezbedne do prawidtowe;j jej pracy. Dlatego
kazde urzadzenie zostanie ustawione we wiasciwej pozycji przy pomocy dybli, szpilek i srub
kierunkowych oraz innych érodkéw umozliwiajagcych ponowne ustawienie urzadzen po

pozniejszych remontach i przegladach.
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D.10.5.5. Ogélne warunki dostawy i montazu urzadzen.

Montaz maszyn i urzadzen oznacza wszelkie czynnoéci zwigzane z ich zakupem, transportem,

ubezpieczeniem, instalacjg i przygotowaniem do rozruchu. Tym samym w Swietle umowy montaz

iest zabudowa materiatow i podlega wszelkim zapisom odnoszacym sie do zabudowy materiatow

Montazu maszyn, urzadzen oraz zespotow i podzespotéw osprzetu technologicznego nalezy
dokonywaé w oparciu o rysunki zestawieniowe, opisy techniczne, dokumentacje techniczno —
ruchowe (DTRY)i instrukcje obstugi poszczegolnych elementéw instalacii.

Montaz mozna rozpoczaé po rozpakowaniu, rozkonserwowaniu i zlikwidowaniu zabezpieczen
transportowych.

Przed przystapieniem do montazu nalezy przygotowa¢ miejsce zabudowy (fundamenty, kanaty
technologiczne itp.) oraz zgtosi¢ gotowo$¢ pracy.

Bez zgody Inspektora nadzoru nie wolno rozpoczaé prac montazowych.

Zaleca sie przeprowadzenie prac montazowych maszyn i urzadzen przez specjalistyczne
brygady i pod nadzorem przedstawicieli Producenta.

Odstepstwa masy dostarczonego urzadzenia powyzej + 20% oraz/lub predkosci nominalne;
napedéw maszyn i urzadzen powyzej + 30% wymagajg przedstawienia opinii/obliczen
sprawdzajgcych fundamentéw maszyn i urzadzen, wykonanych przez osobe/projektanta
uprawnionego do petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, w rozumieniu prawa

polskiego.

Uzycie niezbednego sprzetu, narzedzi, przyrzadow pomiarowych, wykwalifikowanych i
niewykwalifikowanych pracownikéw w czasie budowy instalacji i montazu Urzadzen, dokonane
zostanie na koszt Wykonawcy. Cata instalacja musi zosta¢ zakoriczona i pozostawiona w petni
sprawna.

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca dokona ustalen z Inspektorem nadzoru po to, aby budowa
instalacji i montaz urzadzen nie kolidowaty z pracg urzadzen juz zamontowanych i pracujgcych.
Wykonawca dostarczy na Teren Budowy i zamontuje te elementy, ktére sg niezbedne do
posadowienia instalacji zanim instalacja dotrze na Teren Budowy

Wykonawca musi przewidzie¢ i uwzgledni¢é przestoje prac budowlanych wynikajace z
koniecznoséci zachowania ciggtosci pracy urzadzen juz pracujgcych.

Wszystkie nietypowe przybory niezbedne do montazu instalacji zostang dostarczone przez

Wykonawce i pozostawione na migjscu po zakoriczeniu prac.
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Wykonawca zapewni nalezytg opieke nad instalacjg od chwili dostarczenia urzadzen na Teren
Budowy do momentu odbioru koricowego przez Zamawiajgcego. W szczegdlnosci Wykonawca
zadba o dostarczenie plandek chronigcych urzadzenia przed wniknigciem kurzu i zabrudzeniem

podczas réwnolegle prowadzonych prac budowlanych i wykofczeniowych.
D.10.5.5.1. Mieszadta oraz pompy zatapialne
Wymagania dla mieszadet oraz pomp zatapialnych:

o catosé (w tym konstrukcje wsporcze skrzynek przytaczeniowych, prowadnice, ich
mocowanie, pomosty, itp) wykonana ze stali nierdzewnej kwasoodpornej lub specjainej, jesli
tego wymaga technologia (np. $migta),

e mozliwosé wyciggania na pomost bez koniecznosci roztaczania jakichkolwiek elementow,

e indywidualny zurawik,

e lina gtéwna zapieta do zurawika i urzadzenia (pompy, mieszadta),

e lina rezerwowa (o tej samej $rednicy i dtugosci) zapieta do mieszadta i pomostu,

e zasuwa nozowa ha przewodzie ttocznym (z nozem wysuwanym catkowicie poza $rednice
rurociggu), umozliwiajgca odciecie przeptywu w obydwu kierunkach,

e klapy zwrotne, zawory kulowe (dla pomp) nie zmniejszajgce wielkosci wolnego przelotu,

e mozliwos¢ pracy mieszadta na réznych wysokosciach posadowienia na prowadnicy,

e mozliwo$é obrotu mieszadta $migtowego o minimum 10 stopni w kazdg ze stron,

e kazde urzgdzenie ma by¢ podtagczone do rozdzielni odpowiadajgcej danej lokalizacji w
istniejagcych szafach zasilajacych, lub przy braku rezerwy w nowych szafach (w zakresie
Wykonawcy),

e hermetyczna skrzynka przytaczeniowa zlokalizowana obok urzadzenia ma by¢ wykonana z
materiatu odpornego na lokalne warunki atmosferyczne oraz promieniowanie UV,

e w skrzynce ma byé zamontowany wytgcznik praca zdalna/lokalna/wytgczenie, umozliwiajgcy
przetaczanie bez koniecznosci otwierania skrzynki,

e wyposazenie w czujnik wilgotnosci wytaczajacy urzadzenie (pompe, mieszadio), wraz z

zasygnalizowaniem w systemie komputerowym przyczyny wytgczenia.
D.10.5.5.2. Zasuwy

Zakiada sie, ze uzyte zostang zasuwy odcinajgce migdzykotnierzowe lub dwukotnierzowe,

nozowe

& e
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Wszystkie zasuwy o érednicy wiekszej od 350 mm zamontowane w pozycji pionowej beda
posiadaty stopki.

O ile inaczej nie przedstawiono w Wymaganiach Szczegofowych, zasuwy powinny byc
zaopatrzone w pokretta do recznej obstugi. Jesli okaze sig to konieczne, nalezy zastosowac
przektadnie wspomagajacg po to, aby sita miesni uzyta do rgcznej obstugi zamknigcia, nie
przekraczata 250 N.

Trzony zasuw wykonane zostang ze stali nierdzewnej St 14021.

Uszczelnienia trzonow stanowi¢ bedg pierscienie dtawicowe z EPDM oraz O-ring z NBR. Nalezy
zastosowaé podwojne uszczelki do ewentualnego fatwego ich demontazu.

O ile zajdzie taka konieczno$¢, nalezy zastosowaé wrzeciona teleskopowe, wrzecienniki i
obudowy. W przypadku koniecznosci obstugi wrzecion teleskopowych z poziomu otwartego
terenu, prowadnice wrzecion lub ich obudowy powinny by¢ wyprowadzone do poziomu terenu
Wrzecienniki uzyte urzgdzeniach z nie unoszonym wrzecionem, wyposazone bedg we wskaznik
stopnia rozwarcia zasuwy.

Wirzeciona teleskopowe wykonaé nalezy ze stali kwasoodpornej lub z brgzu manganowego |
odpowiadaé wszystkim wymogom stawianym trzonom zasuw, za wyjagtkiem czesci nie
gwintowanych, ktore moga by¢ wykonane ze stali migkkie;.

Zasuwy podziemne do obstugi sieci zewnetrznej beda obstugiwane przy pomocy wrzecion
teleskopowych, przedstawionych na typowych rysunkach.

Wrzeciona teleskopowe ostoniete zostang rurami 90/86 z PVC lub zeliwa sferoidalnego. Od géry
wrzeciona teleskopowe chronione beda pokrywa rury ochronnej i prowadnicg wrzeciona, oba
elementy wykonane zostang z tego samego materiatu.

Kwadratowe zakoriczenie wrzeciona teleskopowego zabezpieczone zostanie odksztatcalng
obudowa skrzynkowg z zeliwa sferoidalnego.

Nastawna obudowa skrzynkowa z mozliwo$cig maksymalnego odksztatcenia 150 mm.

Obudowa skrzynkowa umieszczona zostanie na betonowej ptycie o wymiarach 300 x 300 mm o
grubosci 150 mm.

Na kazde 25 zasuw przypada jeden klucz “teowy”, ktory dostarczony zostanie wraz z zasuwami.
Nalezy dobraé zasuwy takich rozmiarow, aby po catkowitym otwarciu odstonigty byt petny
przekroj przewodu, do ktérego dana zasuwa przylega. Zasuwy muszg spetnia¢ warunki
wytrzymatosciowe przewodoéw, z ktorymi bedg wspotpracowaé. Wszystkie nakretki i sruby
dwustronne narazone na wibracje wyposazone zostang w podktadki sprezynujgce lub ptytki
zabezpieczajace (pod warunkiem, ze Wymagania Szczegotowe nie zawiera innych wytycznych).
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D.10.5.5.3. Zawory zwrotne

Zawory zwrotne wykonane zostang z zeliwa i zaopatrzone zostang w dwa Kkotnierze. Nalezy
zastosowaé zawory zwrotne z pojedynczym zamknigciem i ze zdolnoscig szybkiego reagowania.
Zawory powinny byé zaprojektowane tak, aby zminimalizowa¢ szybko$¢ zatrzaskiwania sig
zamkniecia.

Wszystkie zawory zwrotne powinny by¢ przystosowane do pracy w ptaszczyznie poziomej, o ile
inaczej nie zostanie wskazane w dokumentaciji.

Zawory musza byé zaopatrzone w pokrywy umozliwiajace peten dostep w celach serwisowych. i
beda posiadaly w komplecie nagwintowane piasty z przymocowanymi do nich kurkami
odpowietrzajgcymi.

Zawory o $rednicy powyzej 350 mm zostanie wyposazony w stopki.

Zawory muszg posiadaé takg sama klase odpornoéci na cisnienie jak instalacja, na ktérej
zostang zamontowane. Wszystkie nakretki i Sruby dwustronne narazone na wibracje zostang
wyposazone w podkiadki sprezynujace lub plytki zabezpieczajace (pod warunkiem, ze

Wymagania Szczegdtowe nie zawierajg innych wytycznych).
D.10.5.5.4. Zawory odpowietrzajace i odgazowujace

Zawory do odpowietrzania i odgazowania instalacji powinny mie¢ korpusy wykonane z zeliwa
szarego lub sferoidalnego. Kotnierz wiotowy powinien byé dopasowany i ponawiercany.

Zawory te bedg zastosowane do odprowadzania gazéw z rurociggéw (lub zbiornikéw) bez
powodowania zaburzen w napetnieniu i przeptywie medium na skutek pojawienia sig ci$nienia
zasysania. Dopuszcza sie dostep powietrza jedynie do takiego poziomu, aby nie powstato
nadmierne podcisnienie w przewodach podczas ich oprézniania.

Wszystkie zawory odpowietrzajgce i odgazowujgce oraz zawory towarzyszace muszg posiadac
taka samg klase odpornosci na cisnienie jak instalacja i urzadzenia, na ktérych zostang

zamontowane.
D.10.5.5.5. Przelewy i zastawki

Wszystkie nowe zastawki majg by¢ dostosowane do obecnie posiadanych we wszystkich
elementach, szczegdlnie takich jak: zaréwno system otwierania/ zamykania, sposob

doszczelnienia, ksztaft, wyglad, wykonanie materiatowe, itp.
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D.10.5.5.6. Pomosty technologiczne
Wymagania dla pomostow:

e konstrukcje oraz obarierowanie wykonane z materiatébw na korozje — stal nierdzewna min.
OH18Ng9,
e kraty pomostowe z materiatdbw na korozje, o no$nosci umozliwiajgcej transport wézkiem

kotowym zainstalowanych urzgdzen.

D.10.6. Kontrola jakosci.
D.10.6.1. Wymagania ogéine.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych
PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci Robét i materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci Rob6t (zgodnie z PZJ) na
terenie i poza terenem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.

Inspektor nadzoru jest uprawniony do prowadzenia wiasnej kontroli Robot (w tym kontroli

analitycznej) w trybie pkt. C.II.
D.10.6.2. Odbioér Robot.

Ogolne wymagania dotyczace odbioru Robét podano w punkcie C.II.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania Robot w
odniesieniu do ich jakoéci i kompletnoéci oraz zgodnosci z dokumentami Kontraktowymi, w tym
zgodnosci z warunkami wykonania i odbioru Robét .

Gotowo$é do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkitadajgc
Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza Robét.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania Robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz

obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
D.10.6.3. Odbior koricowy.

Przed przekazaniem do eksploatacji nalezy dokona¢ odbioru koricowego, ktéry polega na

sprawdzeniu:

=
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a) poprawnosci zainstalowania urzadzen;

b) kompletnosci i jakosci zainstalowanych urzadzen;

c) poprawnos$ci dziatania urzgdzen;

d) aktualnosci dokumentacji powykonawczej, uwzgledniajgcej wszystkie zmiany i uzupetnienia,
e) kompletnosci DTR i Swiadectw producenta.;

f) kompletno$ci protokotéw czesciowych.
Przy odbiorze Robo6t Wykonawca powinien by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

(i) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania
Robét,

(i) Dziennik Budowy;

(iii) dokumenty uzasadniajgce uzupeinienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania

Robét;

1). dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow;

2). protokoly czesciowych odbioréw poprzednich etapéw Robét;

3). protokoly i zaswiadczenia z dokonanych préob montazowych;

4). Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow urzadzen i materiatow;

5). instrukcje obstugi urzadzen i instalacji;

6). inwentaryzacje geodezyjng sieci i obiektéw z aktualizacjg mapy zasadniczej wykonang przez
uprawniong jednostke geodezyjng

7). skuteczno$é dziatania

8). wyniki z rozruchu i préby eksploatacyjnej

9). osiggniecie efektow oczyszczania Sciekow

10). oddziatywanie obiektu na Srodowisko

Wykonawca bedzie uzgadniat z Inspektorem nadzoru terminy dostawy wszystkich urzadzen.

Urzadzenia winny by¢ dostarczone na teren Przepompowni Centralnej bezposrednio przed ich

wbudowaniem. Urzgdzenia zdemontowane winny by¢ przez Wykonawce w jak najkrotszym

terminie usuniete z terenu Przepompowni Centralnej.

Jezeli w trakcie odbioru okaze sie, ze jakies wymagania nie zostaty spetnione lub tez ujawnity sie

jakies usterki, nalezy uwzgledni¢ je w protokole, podajgc jednoczesnie termin ich usunigcia lub

uzupetnienia.
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D.10.7. Elementy skiadowe wykonania Robét.

Elementy sktadowe wykonania Robét zwigzanych z dostawg i montazem urzadzen i instalacji
technologicznych w kontrakcie obejmuije:
a) prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjg i inwentaryzacjg powykonawczg

Robot i obiektu wraz ze sporzadzeniem wymaganej dokumentac;ji,

a) prace geotechniczne

b) badania laboratoryjne Robét, materiatéw i technologii wraz z opracowaniem dokumentacji,

c) przejecie i odprowadzenie wod opadowych i gruntowych z terenu Robét,

d) zakup i dostarczenie materiatdéw, sprzetu i urzadzenh oraz ich sktadowanie,

e) ubezpieczenie na czas transportu/dostawy

f) wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych oraz ich czasowe
odwodnienie,

g) roboty tymczasowe i towarzyszace niezbedne do wykonania prac zasadniczych, w tym
koszty tymczasowych potgczen, tymczasowych rurociggéw, pompowania $ciekow i osadow,
tymczasowych przej$é, zabezpieczen itp.

h) wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowarn i
sprawdzen Robot,

i) przygotowanie urzgdzen do montazu,

j)  montaz urzadzen wraz z wszelkimi niezbednymi instalacjami, wyposazeniem, modutami i
przytagczami technologicznymi,

k) montaz rur, ksztattek, armatury, przejs¢ szczelnych,

I) przygotowanie i uruchomienie urzgdzenia,

m) szkolenie w zakresie eksploatacji i obstugi,

n) proby szczelnosci zbiornikdw i instalacji,

0) zabezpieczenie miejsc kolizji z innym uzbrojeniem,

p) proby szczeinosci odcinkéw,

q) oznakowanie trasy instalacji i rurociagu,

r) oznakowanie armatury,

s) wywoz z Terenu budowy materiatéw zbednych,

t) uporzgadkowanie Terenu budowy po robotach.
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D.10.8. Przepisy zwigzane.

1)  WTWIORB - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB

2) Instrukcje i zalecenia producentow,

oraz inne obowigzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE w zakresie przyjetym

przez polskie prawodawstwo.

D.11. Rozruch Przepompowni Centralnej
D.11.1. Wstep.
D.11.1.1. Przedmiot opracowania .

Przedmiotem niniejszego opracowania (WTWIORB) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru Robét w zakresie rozruchu Przepompowni $ciekéw dla zadania: ,Przebudowa i

modernizacja Oczyszczalni Sciekéw wraz z Przepompownia Centralng w Biatej Podlaskiej”.

D.11.1.2. Zakres stosowania .

WTWIORB jako cze$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ), nalezy odczytywaé
i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robét (wszystkie branze) opisanych w
Programie Funkcjonalno — Uzytkowym.

Niniejsze Wymagania Zamawiajgcego, bedgce czescig SIWZ nalezy traktowa¢ w odniesieniu do

wykonania projektu (budowlanego i Wykonawczego) oraz Robé6t wymienionych w PFU.
D.11.1.3. Zakres Robét .

Rozruch obejmuje rozruch mechaniczny, hydrauliczny oraz technologiczny

1). Zadaniem rozruchu mechanicznego jest sprawdzenie pracy wszystkich urzadzen ,na sucho”.

2). Zadaniem rozruchu hydraulicznego jest sprawdzenie prawidtowosci przeptywu $ciekow przez
wszystkie obiekty i instalacje na terenie Przepompowni Centralnej, sprawdzenie ich
szczelnosci oraz sprawdzenie pracy urzgdzen przy ,obcigzeniu” woda (lub oczyszczonymi
$ciekami) w tym sprawdzenie ich parametrow technicznych, np.: wydajnosci pomp.

3). Po zakonczonym rozruchu hydraulicznym Wykonawca przystepuje do rozruchu

technologicznego poprzez wpuszczenie $ciekdw.

Poczatkowy etap rozruchu technologicznego czesci biologicznej Oczyszczalni bedzie polegat
na intensywnym szczepieniu komér osadem pracujgcym do uzyskania zaktadanych stezenh osadu

w reaktorach.

i
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Optymalizacje proceséw biologicznego oczyszczania $ciekéw prowadzi si¢ poprzez
optymalizacje pracy wszystkich urzadzen bloku biologicznego i osadnikow wtérnych oraz
obiektow z nimi wspbtpracujgcych w celu uzyskania wymaganego i stabilnego ktadu $ciekow
oczyszczonych przy automatycznym sterowaniu procesami.

Optymalizacje proceséw przerobki osadéw prowadzi sie poprzez optymalizacje¢ pracy
wszystkich urzgdzeri wezta gospodarki osadowej w celu uzyskania wymaganego stopnia
ustabilizowania i odwodnienia osadu oraz ciagtosci pracy urzadzen do odwadniania i higienizacji
osadu, tj.: stacja odwadniania i higienizacji ma pracowaé¢ w sposob ciggly (bez przerw
technicznych i technologicznych) przez czas niezbedny do odwodnienia 140% dobowej ilosci

osadu nadmiernego, ustabilizowanego w czasie max.10h/d.

4). W ramach rozruchu Wykonawca winien dokona¢ zakupu i wyposazy¢ Przepompownie
Centralng w sprzet ppoz., BHP, oraz inne niezbgdne wyposazenie. Wykonawca opracuje
projekt rozruchu oraz kompletng dokumentacje rozruchowg niezbgdng w procesie
przekazywania obiektu do eksploataciji.

5). Czas rozruchu Przepompowni Centralnej wynosi min. 2 miesigce.

6). Po zakonczeniu rozruchu nalezy wykona¢ badania oddziatywania Przepompowni na
srodowisko. Badania powinny obejmowa¢ co najmniej; pomiar hatasu, pomiar
zanieczyszczen gazowych w powietrzu, pomiar zanieczyszczen mikrobiologicznych w
powietrzu. Badania nalezy zakonczy¢ Raportem porealizacyjnym.

7). Wykonawca pokrywa koszt smaréw i olejéw i przegladéw w trakcie rozruchu.

D.11.1.4. Okreslenia podstawowe .

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami,
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Roboét (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu
Ponadto:
1) Rozruch— zesp6t nastepujgcych kolejno czynnosci majgcych doprowadzi¢ do uzyskania
wymaganego skitadu $ciekdw oczyszczonych w wylocie do odbiornika oraz przygotowania
formalnego obiektu do przekazania do eksploatacji i uzytkowania
2) Instrukcja techniczno-ruchowa — opracowanie zbiorcze wykonane w branzach opisujgce
zasady eksploatacji Oczyszczalni $ciekéw jako kompletnego obiektu.
3) Instrukcja stanowiskowa — opracowanie indywidualne wykonane dla kazdego stanowiska
pracy w zakresie wymogow BHP, p.poz, podstawowych zalecen eksploatacyjnych, opisu
postepowania w sytuacjach awaryjnych itp.
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4) Szkolenie — czynnosci konieczne do petnego zapoznania pracownikow i operatoréw obiektu
z zasadami dziatania, funkcjonowania i pracy obiektow/ciggow technologicznych Oczyszczalni w
aspekcie techniczno-technologicznym, BHP oraz zabezpieczen p.poz

5) Dokumentacja rozruchowa — opracowania stanowiskowe i instrukcje techniczno-ruchowe w
branzach: technologicznej, elektroenergetycznej, AKPIA, ochrony przeciwpozarowej, BHP,
raporty z badan procesowych, srodowiskowych, stanowiskowych, dodatkowe pomiary i korelacje
parametréw technologicznych.

6) Dokumentacja porozruchowa — sprawozdanie z rozruchu wraz z wszelkimi raportami,
notami, opiniami i opracowaniami koniecznymi dla formalnego przekazania Oczyszczalni do
eksploatacji.

7) Przekazanie do eksploatacji i uzytkowania — uzyskanie wszelkich zezwolehr i opinii
kompetentnych organéw administracyjnych (na podstawie koniecznych opracowac, pomiarow i
badan) koniecznych do ostatecznego przekazania obiektu do eksploatacji i uzytkowania, zgodnie
z wymogami obowigzujgcego prawa.

8) Zgodno§é parametrow rzeczywistych z fabrycznymi — ocena poprawnosci rzeczywistych
parametréw techniczno-technologicznych maszyn i urzadzenn wykonana w odniesieniu do
projektowanych i wymaganych wartosci na podstawie badan i pomiaréw przeprowadzonych
zgodnie z Wymaganiami Szczego6towymi oraz normami i zaleceniami (kontrola dziatania).

9) Eksploatacyjna Probna — okres nastepujacy po zakoriczeniu rozruchu, w ktorym osiggniety,
wymagany sktad $ciekéw oczyszczonych wg Decyzji Komisji Europejskiej bedzie utrzymywany
przy wykorzystaniu dostepnych oraz przewidzianych do normainej eksploatacji narzedzi i
srodkow technologicznych, z zachowaniem wszelkich warunkéw dopuszczalnego oddziatywania

obiektu na srodowisko.
D.11.2. Material.

Wykonanie préby rozruchowej wigze sig¢ z gtdwnie z wykorzystaniem materiatéw
eksploatacyjnych koniecznych do wykonania zakresu Robot objetych niniejszym WTWIORB.

Podstawowg liste materiatéw eksploatacyjnych tworzg:

e woda wodociggowa,

e urzadzenia pomiarowo-kontrolne, analizatory media niezbedne do funkcjonowania
Przepompowni

e chemikalia przewidziane do stosowania w ciggu technologicznym oczyszczania Sciekow i

gospodarki osadowej,
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e materiaty ekspioatacyjne urzgdzen, zgodnie z wymogami dokumentacji DTR (oleje, smary,
paski napedowe, odczynniki kalibracyjne i analityczne, paliwa, itp.) przewidziane jako
minimalna rezerwa magazynowa gwarantujgca utrzymanie ciagtosci pracy urzadzen

e biurowe materiaty eksploatacyjne niezbedne do opracowania dokumentacji rozruchowe;j i

porozruchowej.

Wszystkie materiaty przewidywane do wykorzystania w trakcie rozruchu bedg zgodne z
postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdbw dostarczanych na Teren budowy oraz za ich wiasciwe skladowanie i wykorzystanie

zgodnie z zatozeniami PZJ, zasadami BHP p.poz, sanitarnymi oraz zaleceniami Producentow.

UWAGA:W przypadku zastosowania materiatéw, ktérych stosowanie wymaga odpowiednich i
charakterystycznych $rodkéw ochrony i bezpieczenstwa Wykonawca wraz z materiatami
dostarczy komplet wyposazenia niezbednego do bezpiecznego i odpowiedniego stosowania
materiatéw.

Materiaty poligraficzne niezbedne do wykonania oznakowania obiektéw, urzgdzen i napedow
Przepompowni Centralnej muszg posiadaé dokumentacje pos$wiadczajacg mozliwosé
wykorzystania ich w celu, ktéremu majg stuzy¢. Ich ostateczne zastosowanie wymaga akceptacji

Inzyniera.
D.11.3. Sprzet.

Dla potrzeb wykonania Robét w zakresie rozruchu j przewiduje sie wykorzystanie nastgpujgcego

sprzetu:

e przenosne czujniki pomiarowo-kontrolne
e sprzet do pomiaréw elektoenergetycznych
¢ miynki hydrometryczne
e pompy przenos$ne o parametrach:
o Wydajnosé Q > 5dm3/s
o Wysoko$¢ podnoszenia  H > 10 mH.0
e sprzet do badan szczelnosci kanatéw i przewodéw (préby hydrauliczne i pneumatyczne)
e sprzet do pracy na wysokosciach do 6m

e przeno$ne urzadzenia do automatycznego poboru i przechowywania probek

=z
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e manometry, ci$nieniomierze,

e typowy sprzet do oczyszczania kanalizacji,

e waz strazacki (DN 50, L = min. 100 m) z prgdownica,
e narzedzia $lusarskie,

e wyposazenie laboratoryjne

W ramach rozruchu Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ i zainstalowac/zamontowac

niezbedny sprzet eksploatacyjny oraz ochrony zdrowia i ochrony przeciwpozarowej.
D.11.4. Transport.

Warunki transportu materiatéw niezbednych do przeprowadzenia rozruchu winny uwzgledniac i
spetnia¢ wymogi techniczno-technologiczne:

- Dla potrzeb wykonania Rob6t w zakresie rozruchu i Préby Eksploatacyjnej przewiduje sig
wykorzystanie nastepujgcych srodkéw transportu:

- wdz asenizacyjny V =min. 3 m®

- samochdéd dostawczy o tadownosci min. 0,8 t.

D.11.5. Wykonanie Robét.
D.11.5.1. Wymagania ogélne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych

PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu.
D.11.5.2. Sprawdzenie zgodnosci wykonanych obiektéw z projektem.

Sprawdzenie zgodnosci wykonanych obiektéw i urzadzen z projektem wymaga szczegotowego
poznania samego projektu, a nastepnie sprawdzenia wymiaréw poszczegoéinych urzadzen, ich
usytuowania w planie, rzednych oraz wyposazenia mechanicznego i technologicznego. Wszelkie
usterki i braki Wykonawstwa ustala sie na podstawie przeglagdu i pomiaréw geodezyjnych
wszystkich urzadzen oraz prob hydraulicznych w odniesieniu do zbiornikéw i przewodow.
Kontrola wymiaréw i rzednych jest elementem kontroli i odbioru Robét branzowych opisanych w
PFU.

Kontrola dziatania, jako element sprawdzenia gotowosci Przepompowni Centralnej do
przeprowadzenia rozruchu oraz zgodnosci dostaw maszyn, urzadzer instalacji i systemow z
Dokumentacjg Projektowa ma na celu sprawdzenie rzeczywistych parametrow techniczno-
technologicznych systeméw.
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Niespetnienie wymogow kontroli dziatania przy obserwowanej poprawnosci pracy Przepompowni

Centralnej uprawnia Komisje Rozruchowa i Inspektora nadzoru do zlecenia wykonania

dodatkowych testéw i pomiardw na koszt Wykonawcy.

D.11.5.3. Préba szczelnosci.
Pozytywne wyniki prob szczelnosci sg warunkiem przystgpienia do rozruchu.

Montaz urzadzen technologicznych moze by¢ prowadzony po zakonczeniu testow i prob

szczelnosci zbiornikéw i instalacii.
D.11.5.3.1. Zbiorniki

Préby szczelnosci zbiornikéw nalezy wykonywaé w miare mozliwosci przed wykonaniem izolacji
zewnetrznej $cian i obsypaniem zbiornika. Probe szczelnosci wykonaé¢ wg wymagan normy PN-
B-10702:1999,Wodociagi i Kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania przy odbiorze". Ubytki
wody oraz ewentualne wystepowanie przeciekow nalezy obserwowa¢ co najmniej przez 3 dni. W
przypadku negatywnej proby szczelnosci nalezy podja¢ decyzje, co do metody uszczelnienia i

wyboru érodkéw uszczelniajgcych, odpowiednio do stwierdzonych nieszczelnosci.
D.11.5.4. Warunki rozpoczecia, prowadzenia, zakonczenia rozruchu.
Podstawowym warunkiem rozpoczecia rozruchu jest:

a) catkowite zakonczenie Rob6t budowlano-montazowych,

b) protokolarne stwierdzenie przeprowadzenia préb techniczno-rozruchowych (sprawdzenia
dziatania mechanicznego urzadzen),

c) przediozenie zaswiadczen, atestéw oraz protokotéw préb wg potrzeb zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania Robét budowlano-montazowych.

d) zabezpieczenie dostaw materiatéw, sprzetu i chemikaliow koniecznych do przeprowadzenia

rozruchu
e) opracowanie przez Wykonawce i zatwierdzenie przez Inspektora nadzoru i Uzytkownika

projektu rozruchu
Prace rozruchowe obejmowaé beda nastepujacy zakres dziatan:

a) przygotowanie do uruchomienia urzadzen i instalacji przez przeprowadzenie odpowiednich
zabiegdéw technicznych (kontrole, regulacje) oraz sprawdzenie dziatania wszystkich

elementéw sterowania,
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b) przeprowadzenie kompleksowych préb dziatania maszyn i urzadzenh bez obcigzen oraz pod
réwnomiernie zwiekszanym obcigzeniem,

¢) regulacje urzadzen energetycznych, technologicznych i kontrolno-pomiarowych, majgcg na
celu uzyskanie uzgodnionych warunkéw technicznych rozruchu jak rowniez optymalizacje
pracy Przepompowni pod katem uzyskania jak najlepszych efektéw.

d) kontrole oraz rejestracje parametréw technicznych i technologicznych uzyskanych w trakcie
prowadzenia préb rozruchowych, okreslonych w projekcie rozruchu i warunkach
technicznych eksploatacji Przepompowni.

e) zaznajomienie przyszlej zatogi eksploatacyjnej Uzytkownika Oczyszczalni z podstawowsg
obstugg urzgdzen i instalacji oraz AKP w trakcie trwania rozruchu technologicznego,

f) opracowanie sprawozdan technicznych z przebiegu rozruchu i ostatecznych wynikow prac

rozruchowych.
Podstawowym warunkiem zakonczenia rozruchu jest:

a) dobdr nastaw technologicznych i technicznych obiektu w odniesieniu do rzeczywistych
warunkéw pracy instalac;ji

b) dobor nastaw technologicznych i technicznych obiektu w odniesieniu do spetnienia wszelkich
uwarunkowan zwigzanych z oddziatywaniem instalacji na $rodowisko

c) uzyskanie i zdefiniowanie optymalnego stopnia sterowania napedami wigczonymi w uktad
AKPIA

D.11.5.5. Warunki szczegotowe prowadzenia rozruchu.

1. Wykonawca przed przystgpieniem do rozruchu opracuje i przedstawi do zatwierdzenia

Projekt Rozruchu Przepompowni Centralne;.

2. Wykonawca jest zobowigzany powotaé Komisje Rozruchowg zgodnie z Zarzgdzeniem nr 37
Ministra Budownictwa i Materiatbw Budowlanych z dnia 1.08.1975 w sprawie rozruchu
Inwestycji ( Dz. Urz. M.B. i M.B. Nr 5, poz. 14 ), w skfadzie ktérej winni wchodzi¢:

o Kierownik Komisji Rozruchowej

o przedstawiciel Zamawiajgcego,

o przedstawiciel Wykonawcy,

o Projektant Przepompowni Centraine;j

o Instalator z uprawnieniami budowlanymi,

.
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o Elektryk z uprawnieniami do obstugi obiektéw zasilanych moca jak obiekty wchodzace w
skfad Przepompowni Centralnej.

3. Wykonawca musi zapewnié na czas rozruchu obstuge technologiczna tj. zatrudni¢ min. 4

operatoréw (po 1 na kazdg zmiane) z wyksztatceniem min. zawodowym elektrycznym lub

instalacyjnym oraz obstuge laboratoryjng rozruchu technologicznego.

4. Wykonawca musi wykonaé badania skratek (min. 3 préby) w minimalnych zakresie:
uwodnienia.
Wykonawca opracuje w trakcie trwania rozruchu: sprawozdanie z rozruchu, instrukcje

eksploatacji wraz z instrukcjg BHP i P.POZ, instrukcje techniczno-ruchowe, dziennik eksploatacji.

D.11.5.6. Dokumentacja rozruchowa.
D.11.5.6.1. Projekt rozruchu

Projekt rozruchu powinien zawiera¢ minimum:

a) Okreslenie sktadu Komisji Rozruchowej wraz z wykazem obowigzkow

b) Opis prac przygotowawczych: zakup sprzetu, materiatéw, planowane zapotrzebowanie
mediow

c) Opis uruchamiania, konserwacji i obstugi maszyn, urzadzen i instalacji

d) Opis podziatu prac rozruchowych

e) Uszczegotowienie zasad kontroli maszyn, urzadzen i systemow,

f)  Warunki techniczne zakonczenia rozruchu

g) Szczegdtowy zakres kontroli analitycznej

h) Opis zasad BHP, BiOZ, ochrony p.pozarowej w okresie rozruchu

i) Program wyposazenia obiektu w sprzet i urzadzenia ochrony indywidualnej dla potrzeb
rozruchu i Préby Eksploatacyjnej

j)  Program szkolenia ogélnego i stanowiskowego

k) Koncepcje oznakowania obiektow, napedéw i instalaciji

) Wzory dokumentéw

m) Harmonogram rozruchu
D.11.5.6.2. Dziennik rozruchu

Dziennik Rozruchu bedzie prowadzony od pierwszego dnia pracy Kierownictwa Rozruchu do
dnia przekazania Przepompowni Centralnej Zamawiajgcemu

W dzienniki nalezy opisywac: e
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a) Date wpisu

b) Opis warunkow atmosferycznych

c) Sktad sciekéw doprowadzanych

d) Opis dziatan rozruchowych

e) Tymczasowe parametry techniczno-technologiczne

f) Docelowe parametry techniczno-technologiczne

g) Stan zaawansowania prac wykonczeniowych

h) Stan zaawansowania wykonania dokumentacji rozruchowej i porozruchowe;j
i)  Wazniejsze wyniki pomiaréw i badan kontrolnych

i) Wyniki kontroli analitycznej

k) Uwagiizalecenia
D.11.5.6.3. Dokumenty ze szkolenia personelu

Dokument powinien zawiera¢:

a) Oswiadczenie pracownika o zapoznaniu sie z instrukcjg stanowiskowg (poda¢ nazwe
stanowiska)

b) Os$wiadczenie pracownika o zapoznaniu sig¢ z dokumentacjg techniczno — ruchowg kazdego
urzadzenia

c) Oswiadczenie pracownika o przejsciu szkolenia technologicznego

d) Oswiadczenie pracownika o przejsciu szkolenia BHP i ppoz.
D.11.5.6.4. Instrukcje stanowiskowe

W instrukcjach stanowiskowych nalezy zamiescic:

a) Charakterystyke stanowiska pracy

b) Wykaz napedéw i punktéw nastawczych

c) Opis warunkow eksploatacji biezgce;j

d) Zestawienie typowych probleméw eksploatacyjnych

e) Opis postepowania podczas awarii

f) Zalecenia BHP i p.poz

Instrukcje stanowiskowe nalezy wykonaé w formie np. laminowanych tablic zamocowanych na

stanowisku pracy. Drugi komplet nalezy przekaza¢ w formie papierowej Zamawiajacemu.

T
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D.11.5.6.5. Instrukcja eksploataciji

W instrukcji nalezy zamiescic:

a) Opis ogodlnych warunkow techniczno-technologicznych Przepompowni

b) Wykaz czynnoéci eksploatacyjnych niezbednych do utrzymania odpowiednich warunkow
pracy zakfadu

c) Charakterystyke stanowisk pracy

d) Opis warunkow eksploatacji biezacej

e) Opis ustawien napedéw i punktéw nastawczych

fy Zestawienie typowych problemoéw eksploatacyjnych

g) Opis postepowania podczas awarii

h) Charakterystyke przegladéw technicznych, remontéw terminowych i konserwacji urzadzen i
systeméw

i) Zalecenia BHP i p.poz

j)  Zakres typowej kontroli analitycznej dla stanowiska

k) Wykaz materiatéw, urzadzen i sprzetu dodatkowego koniecznego do utrzymania stanowiska
LW ruchu”’

) Karty zwigzkéw chemicznych stosowanych na stanowisku pracy z opisem budowy, dziatania,
sposobu magazynowania, postepowanie w przypadku awarii, wykazem s$rodkéw ochrony
indywidualnej

m) Charakterystyke metod okreslajacych sposéb kontroli pracy zaktadu/Przepompowni
Centralnej

n) Czesé rysunkowa: schematy procesowe i technologiczne z oznaczeniami

D.11.5.6.6. Instrukcja BHP i p. poz

Instrukcja BHP musi zawieraé gtéwne dziaty:
a) Kwalifikacje zawodowe i wymagania BHP pracownikéw Przepompowni Centrainej
b) Obowigzki pracodawcy i pracownika w zakresie BHP
c) Szkolenie w dziedzinie BHP
d) Profilaktyczna ochrona zdrowia pracownikow
e) Woypadki przy pracy
f) Narzedzia pracy
g) Odziez robocza i ochronna
h) Sprzet ochrony indywidualne;j
&%
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i)  Udzielanie pierwszej pomocy w nagtych wypadkach

j) Szczegétowe wytyczne BHP przy obstudze obiektéw Przepompowni Centralnej

k) Wykonywanie prac

) Wykaz stanowisk obstugowych Przepompowni Centralnej

m) Zagrozenia wystepujace na poszczegélnych obiektach

n) Zasady ochrony p.poz na Przepompowni Centralnej kazdym stanowisku pracy

0) tacznosé

p) Wykaz obowigzujgcych przepisow

Materiatem wyjsciowym do opracowania instrukcji wymogéw ochrony p.pozarowe; jest protokét z

posiedzenia komisji kwalifikacyjnej do spraw zagrozen (zatgcznik do instrukcji).
D.11.5.6.7. Sprawozdanie z rozruchu

W sprawozdaniu z rozruchu nalezy przedstawi¢ ustalone w trakcie rozruchu parametry:
a) natezenie charakterystycznych doptywoéw $ciekéw do Przepompowni
b) charakterystyke odpadéw wytwarzanych na Przepompowni Centralnej wykonang na

podstawie wykonanych analiz
D.11.5.6.8. Raport porealizacyjny

Raport po realizacyjny powinien by¢ wykonany w oparciu o:

a) wykonane badania i pomiary

b) wykonany na etapie wydanych warunkéw $rodowiskowych ,Raport”

c) Ustawe Ochrony Srodowiska .

Celem tego opracowania jest wykazanie, ze przyjete rozwigzania techniczne gwarantujg
utrzymanie zasiegu oddziatywania obiektow Przepompowni Centralnej na $rodowisko do granic

ogrodzenia.

D.11.6. Kontrola jakosci.
D.11.6.1. Wymagania ogolne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z wymaganiami obowigzujacych
PN i EN-PN, WTWIORB i postanowieniami Kontraktu.
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm przez

jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.

Przebudowa i modernizacja Przepompowni Centralnej w Biatej Podlaskiej <—//)’

Czesé Il —Program Funkcjonalno-Uzytkowy /
trona 234 z 249

S|



,Przebudowa i modernizacja oczyszczalni $ciekow wraz z przepompownig centralng oraz efektywnym
zarzadzaniem systemem wodociggowo-kanalizacyjnym w Biatej Podlaskie;j”

Zamawiajgcy jest uprawniony do prowadzenia wiasnej kontroli Robot ( w tym kontroli

analitycznej).
D.11.6.2. Szczegotowe zasady kontroli jakosci.

Kontrole Rob6t objetych niniejsza specyfikacja prowadzi Inspektor nadzoru i Kierownik Komisji

Rozruchowej. Zakres kontroli obejmowac bedzie:

o Poprawnos$¢ procedury powotania Komisji Rozruchowej

o Sprawdzenie warunkow dopuszczenia Przepompowni Centralnej do rozruchu

o Akceptacje Harmonogramu rozruchu

o Kontrole wynikéw pomiaréw i badan dziatania systeméw

o Sprawdzenie zakresu dostaw i jakosci sprzetu dostarczonego dla potrzeb rozruchu i
eksploatacji Przepompowni Centralnej

o Kontrole programéw szkolen

o Kontrole oznakowania

o Sprawdzenie poprawnosci i kompletnosci dokumentacji rozruchowe;j i porozruchowe;

o Kontrole pomiaréw i kompletnosci badan ucigzliwosci Przepompowni Centralnej

o Kontrole wypetnienia obowigzku przeprowadzenia badan lekarskich pracownikow

D.11.7. Odbiér Roboét.
D.11.7.1. Szczegotowe wymagania.

Proces odbioru powinien obejmowac¢ sprawdzenie:

a) poprawnosci i kompletnosci dokumentacji rozruchowej i porozruchowej

b) zgodnosci parametréw dostarczonego sprzetu

c) poprawnosci wykonania i montazu oznakowania

d) poprawnosci i kompletnosci przygotowania Przepompowni Centralnej do przekazania do
eksploatacji i uzytkowania

e) poprawnosci i kompletnosci analizy porealizayjnej

f) poprawnosci i kompletnosci wynikdw badan ucigzliwosci Przepompowni Centralnej

g) poprawnosci i kompletno$ci zabezpieczen p.poz, wyposazenia BHP i oznakowania obiektow

h) poprawnosci dziatania systemu AKPIA i poboru mocy przez urzadzenia elektryczne

i) kompetentnosci szkolen i badan lekarskich robotnikéw i operatorow
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UWAGA: Kontrola dziatania urzadzen i systemow oraz badanie szczelnoéci nie jest elementem
kontroli prac objetych niniejszymi WTWIORB, a dotyczy prac budowlano-montazowych
wykonywanych przez przystgpieniem do rozruchu. Pozytywny wynik kontroli dziatania i
szczelnosci jest warunkiem koniecznym rozpoczecia rozruchu.

Kontrola dziatania i szczelnosci, jezeli jest to mozliwe, moze by¢ prowadzona
sukcesywnie, w catym okresie realizacji Kontraktu. Inspektor nadzoru moze jednak wymagac

powtérzenia wybranych badan kontrolnych przed rozpoczgciem rozruchu.
D.11.8. Elementy skifadowe wykonania Robot.

Cena przeprowadzenia szkolen rozliczana w komplecie obejmuje :

a) Przygotowanie programu szkolenia

b) Przygotowanie materiatéw szkoleniowych

c) Koszty wynajmu sal, pomieszczen, sprzgtu

d) Wynagrodzenia oséb prowadzgcych szkolenie

e) Koszty zakupu materiatow

f) Przeprowadzenie serii szkolen teoretycznych i praktycznych

g) Przeprowadzenie badan lekarskich pracownikow skierowanych do eksploatacji i nadzoru
Przepompowni Centralnej

Cena wyposazenia Przepompowni Centralnej w sprzet rozliczana w komplecie obejmuje :

a) Przygotowanie listy niezbednego sprzgtu

b) Zakup i dostarczenie sprzetu eksploatacyjnego, BHP i ochrony przeciwpozarowe;

¢) Montaz sprzetu

d) Przygotowanie wyposazenia do magazynowania sprzetu (szafy, regaty itp.)

e) Dostarczenie instrukcji obstugi i konserwacji sprzetu

f) Koszty uzyskania aprobat, dopuszczen i innych wymaganych formalnie dokumentow

Cena wykonania rozruchu rozliczana w komplecie obejmuje :

a) Przygotowanie Przepompowni Centralnej do rozruchu

b) Sprawdzenie warunkéw dopuszczenia do rozruchu

c) Wynagrodzenia zewnetrznych cztonkéw Komisji Rozruchowej (poza Inzynierem)

d) Koszty zakupu chemikalibw i innych materiatéw eksploatacyjnych niezbgdnych do
przeprowadzenia rozruchu

e) Koszty badan analitycznych

f) Koszty lacznosci telefonicznej i komunikacji w ramach grupy rozruchowej

y}
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g) Koszty materiatéw biurowych

h) Koszty wszelkich niezbednych ekspertyz, opinii i opracowan dodatkowych

i) Przeprowadzenie koniecznych badan lekarskich pracownikéw biorgcych udziat w rozruchu

Cena opracowania i zatwierdzenia dokumentacji rozruchowej i porozruchowe; rozliczana w

komplecie obejmuje :

a) Wykonanie prac zasadniczych

b) Pozyskanie wszelkich materiatow wyjsciowych do opracowania dokumentacji

c) Przygotowanie dokumentacji w formie wymaganej trybem przekazania Przepompowni
Centralnej do eksploatacji

d) Koszty zatwierdzenia dokumentacji przez kompetentne jednostki administracyjne

e) Koszty zakupu materiatéw eksploatacyjnych

f) Koszty przygotowania dokumentacji w wersji papierowe;j i elektronicznej

g) Koszty wszelkich niezbednych ekspertyz, opinii i opracowan dodatkowych

h) Koszty badan i pomiaréw koniecznych dla opracowania dokumentacii

i) Pomiary ucigzliwo$ci obiektow Przepompowni Centralnej

j) Kompletne przygotowanie Przepompowni Centrainej do przekazania do eksploatacji i
uzytkowania

k) Analizy porealizacyjne.

Cena wykonania oznakowania rozliczana w komplecie obejmuje :

a) Przygotowanie planu/programu oznakowania

b) Zakup materiatéw niezbednych do wykonania i montazu oznakowania

c) Wykonanie oznakowania

d) Montaz oznakowania
D.11.9. Przepisy zwiazane.

1). Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika
1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w Oczyszczalniach sciekow (Dz.U. nr 96,
poz. 438).

2). Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 07 czerwca 2010r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.
U. 2010 nr 109 poz.719).
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3). Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009 Nr 124, poz.
1030).

4). Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnegtrznych i Administracji z 16 czerwca 2003 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.
U. 2015, poz. 2117),

5). Polska Norma PN-92/N-01256/01. Znaki Bezpieczerstwa. Ochrona przeciwpozarowa.

6). Polska Norma PN-92/N-01256/02. Znaki Bezpieczenstwa. Ewakuacja.

7). Polska Norma PN-B-02863. Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe
zaopatrzenie wodne. Sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa. Ustanowiona przez PKN
28.11.1997

8). Polska Norma PN-B-02864. Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe
zaopatrzenie wodne. Zasady obliczania zapotrzebowania na wode do celdéw
przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru. Ustanowiona przez PKN 24.12.1997
r.

9). Zasady Wyznaczania Stref Zagrozenia Wybuchem — Stowarzyszenie Inzynieréw i Technikéw
Pozarnictwa Oddziat Wielkopolski w Poznaniu 1996 r.

10). Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkow, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szczegoblnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz 1800)

11). Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1125, 1126, 2003 r)

12). Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania Rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, 2003
r),

13). Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie powaznych awarii
objetych obowigzkiem zgtoszenia do Gtéwnego Inspektora Ochrony Srodowiska. (Dz. U.
2016 poz 799)

14). Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. w
sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania Polskich Norm dotyczacych ochrony

przeciwpozarowej (Dz.U.2002, nr 18, poz. 182)

2o
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15). oraz inne obowiazujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE w zakresie przyjetym

przez polskie prawodawstwo.

E. Czes¢ informacyjna.
E.1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$é zamierzenia budowlanego z wymaganiami

wynikajacymi z odrebnych przepiséow

Teren Przepompowni Centralnej nie posiada aktualnego miejscowego planu zagospodarowania

terenu.

E.2. Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania

nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania przedmiotowg nieruchomoscig (dz.
nr 2701/1, 2701/2, 2783/3 oraz 1123 - obreb 3 ) na cele budowlane. Oswiadczenie
Zamawiajacego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane(przygotowane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 listopada
2004 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wzorow: wniosku o pozwolenie na budowe,
os$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane i
decyzji o pozwoleniu na budowe (Dz.U. 2016 poz. 1493)) zostanie udostgpnione Wykonawcy po

podpisaniu umowy.

E.3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia

budowlanego

Zastosowane beda mialy ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono inaczej. Roboty
beda zaprojektowane i wykonywane w bezpieczny sposoéb, Scisle i w zgodzie z Polskimi
Normami, przepisami techniczno-budowlanymi, specyfikacjami technicznymi, dokumentacijg
projektowa, poleceniami Inspektora nadzoru, wymogami montazu, transportu, magazynowania,
itp. podanymi przez producentéw oraz Dokumentacjami Techniczno-Ruchowymi urzgdzen i
innymi przepisami prawa, obowigzujgcym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Gdziekolwiek
nastepujg odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajow
Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo. Ponizej zestawiono
podstawowe dokumenty oraz normy zwigzane z zakresem przeprowadzonego Zamierzenia
budowlanego. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ przepisy prawa, w tymprzepisy prawa
miejscowego oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i
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bedzie w peni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas

prowadzenia Robét.

Uwaga: Obowigzujacg edycjg norm, przepiséw techniczno-budowlanych i innych przepiséw

prawa bedzie wydanie najnowsze, opublikowane nie pézniej niz 7 dni przed terminem skfadania

ofert.

Aktualnosé norm, przepiséw techniczno-budowlanych i innych przepisow prawa Wykonawca

sprawdzi za kazdym razem na dzien z skfadania wymaganych wnioskow: administracyjnych i

innych.

PN-B-02481:1998

Geotechnika -- Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki

miar

PN-B-06050:1999
PN-B-
06050:1999/Ap1:2012

Geotechnika -- Roboty ziemne -- Wymagania ogolne

PN-EN 1997-2:2009

Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Cze$¢ 2: Rozpoznanie |

badanie podtoza gruntowego

PN-EN 10219-2:2007

Ksztaltowniki zamkniete ze szwem wykonane na zimno ze stali

konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych -- Czes¢ 2

Tolerancje, wymiary i wielko$ci statyczne.

PN-EN 10219-1:2007

Ksztattowniki zamkniete ze szwem wykonane na zimno ze stali
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych -- Czg$¢ 1. Warunki

techniczne dostawy.

PN-EN 10224:2006

Rury i ztgczki ze stali niestopowej do transportu wody i innych ptynow

wodnych -- Warunki techniczne dostawy

PN-EN 1092-1:2010

Kotnierze i ich potgczenia -- Kotnierze okragte do rur, armatury,
ksztattek, tgcznikdw i osprzetu z oznaczeniem PN -- Czes¢ 1: Kotnierze

stalowe

PN-EN 1514-1:2001

Kotnierze i ich potgczenia -- Wymiary uszczelek do koinierzy z

oznaczeniem PN -- Cze$¢ 1. Uszczelki niemetalowe ptaskie z

wkiadkami lub bez wktadek.

PN-89/H-02650

Armatura i rurociggi - Cisnienia i temperatury

PN-EN 12570:2002

Armatura przemystowa -- Metoda ustalania wielkosci elementu
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napedowego

PN-B-01700:1999

Wodociagi i kanalizacja - Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna - Oznaczenia

graficzne

12620+A1:2010

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.
PN-EN 206-1:2003 Beton - Cze$é 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc
PN-EN

Kruszywa do betonu.

PN-B-10736:1999

Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i

kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania

PN-B-
24620:1998/Az1:2004

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

PN-B-24625:1998

Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na

gorgco.

PN-EN 1008:2004

Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek, badanie
i ocena przydatnoéci wody zarobowej do betonu, w tym wody

odzyskanej z proceséw produkcji betonu

PN-EN 1097-1:2011

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw -- Czes¢ 1:

Oznaczanie odpornoéci na $cieranie (mikro-Deval).

PN-EN 1171:2007

Armatura przemystowa. Zasuwy zeliwne

PN-EN 12266-1:2012

Armatura przemystowa -- Badania armatury metalowej -- Czes¢ 1:

odbioru

Proby ciénieniowe, procedury badawcze i kryteria

Wymagania obowigzkowe

PN-EN 12266-2:2012

Armatura przemystowa -- Badania armatury metalowej -- CzgsC 2:

Badania, procedury badawcze i kryteria odbioru -- Wymagania

dodatkowe

PKN-CEN/TS 13244-
7:2007

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych
rurociagéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
uktadane pod ziemig i nad ziemig -- Polietylen (PE) -- Czgs¢ 7:

Zalecenia do oceny zgodno$ci

PN-EN 12201-1:2012

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania

wody oraz do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej --

Polietylen (PE) -- Cze$¢ 1: Postanowienia ogéine
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PN-EN 12201-2:2012

Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody oraz do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej --

Polietylen (PE) -- Czes$¢ 2: Rury

PN-EN 12201-3:2012

Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody oraz do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej --
Polietylen (PE) -- Cze$¢ 3: Ksztattki

PN-EN 12201-4:2012

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody i do ciénieniowego odwadniania i kanalizacji -- Polietylen(PE) --

Czes¢ 4: Armatura do systemoéw przesytania wody

PN-EN 13789:2010

Armatura przemystowa. Zawory zaporowe zeliwne

PN-EN 1514-1:2001

Kotnierze i ich pofaczenia. Wymiary uszczelek do Kotnierzy z

oznaczeniem PN. Czeéci 1-4

PN-EN 1515-1:2002

Kotnierze i ich potaczenia. Sruby i nakretki. Cze$¢ 1: Doboér srub i

nakretek

PN-EN 1515-2:2005

Kotnierze i ich potaczenia. Sruby i nakretki. Czes¢ 2: Klasyfikacja

materiatéw na $ruby do kotnierzy stalowych z oznaczeniem PN

PN-EN 1591-
1+A1:2009

Kotnierze i ich pofgczenia Zasady projektowania potgczen

kotnierzowych okragtych z uszczelkg -- Cze$¢ 1: Metoda obliczeniowa

PN-EN 1610:2002

Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

PN-EN ISO 225:2010

Czesci ztaczne - Sruby, wkrety i nakretki - Wymiarowanie

PN-EN 480-2:2008

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie

czasu wigzania.

PN-EN 480-4:2008

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie

ilosci wody wydzielajgcej sie samoczynnie z mieszanki betonowe;.

PN-EN 558+A1:2012

Armatura przemystowa -- Diugosci zabudowy armatury metalowej
do

oznaczeniem PN i klasy

prostej i katowej rurociggdbw kotnierzowych -- Armatura z

PN-EN 736-1:1998

Armatura przemystowa -- Terminologia -- Definicje typéw armatury

PN-EN 736-2:2001

Definicje elementéw

Armatura przemystowa Terminologia

armatury

PN-EN 736-3:2010

Armatura przemystowa -- Terminologia -- Cze$¢ 3: Definicje terminow

ogolnych
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PN-EN 933-1:2012

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu

ziarnowego. Metoda przesiewania.

PN-EN 933-4:2008

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu

ziaren. Wskaznik ksztattu.

PN-EN ISO|Rury z tworzyw termoplastycznych -- Oznaczanie sztywnosci
9969:2008 obwodowej

PN-EN ISO | Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych, Elementy z
3126:2006 tworzy sztucznych - Sprawdzanie wymiarow

PN-ENV 1046:2007

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych - Systemy do
przesytania wody i $ciekdbw na zewnatrz konstrukcji budowli -

Praktyczne zalecenia uktadania przewodéw pod ziemig i nad ziemig

PN-1S0 4200:1998

Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gtadkich koncach. Wymiary, i

masy na jednostke dtugosci.

PN-ISO 3545-1:1996

Rury stalowe i ksztattki. Symbole stosowane w specyfikacjach

technicznych. Rury stalowe i ksztattki rurowe o przekroju okragtym.

PN-ISO 5252:1996

Rury stalowe. Systemy toleranciji.

PN-ISO 6935-1:1998

Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

PN-ISO 6935-2:1998

Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

PN-M-74203:1996

Armatura przemystowa. Kétka reczne.

PN-EN 12464-1:2012

Swiatto i oswietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Czes¢ 1: Miejsca pracy

we wnetrzach.

PN-EN 12464-1:2012

Oswietlenie wnetrz Swiattem elektrycznym

PN-EN 62305-1:2011

Ochrona odgromowa -- Czes¢ 1: Zasady ogoéine

PN-EN 62305-3:2011

Ochrona odgromowa -- Cze§¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i

zagrozenie zycia

PN-EN 60445:2011

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoétdziataniu cztowieka z
maszyng, oznaczanie i identyfikacja -- Identyfikacja zaciskéw urzgdzen

i zakonczen przewodoéw

PN-88/E-08501

Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenistwa.

PN-EN 61140:2005

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym -- Wspélne aspekty

instalacji i urzadzen.

PN-IEC 60364-1:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Zakres, przedmiot i
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wymagania podstawowe

PN-IEC 60364-3:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ustalanie og6lnych

charakterystyk

PN-HD 60364-1:2010

Instalacje elekiryczne niskiego napigcia - Czesc:1 Wymagania
podstawowe, ustalanie ogélnych charakterystyk, definicje (oryg.)

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych-Ustalanie ogolinych

PN-IEC 60364-3:2000 | charakterystyk

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-41: Ochrona dla
PN-HD 60364-4- | zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem
41:2009 elektrycznym

Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czg$¢ 4-42: Ochrona dla
PN-HD 60364-4- | zapewnienia bezpieczeristwa, ochrona przed skutkami oddziatywania
42:2011 cieplnego

Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czg$¢ 4-43: Ochrona dla
PN-HD 60364-4- | zapewnienia  bezpieczenstwa -  Ochrona przed pradem
43:2010 przetezeniowym

Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa - Ochrona przed przepigciami  dorywczymi
PN-HD 60364-4- | powstajgcymi wskutek zwar¢ doziemnych w uktadach po stronie
442:2012 wysokiego i niskiego napiecia.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Cze$¢: 4-443:

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed
PN-HD 60364-4- | zaburzeniami napieciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi -
443:2006 Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Ochrona dla zapewnienia
PN-HD 60364-4- | bezpieczenstwa - Ochrona przed zakidceniami napigciowymi i
444:2010 zaburzeniami elektromagnetycznymi
PN-IEC 60364-4- | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
45:1999 zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed obnizeniem napigcia

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dia

zapewnienia bezpieczenstwa - Stosowanie $rodkéw ochrony
PN-IEC 60364-4- | zapewniajgcych bezpieczenstwo -Srodki ochrony przed pradem
473:1999 przetezeniowym
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Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla

PN-IEC 60364-4- | zapewnienia bezpieczenstwa - Dobdr $rodkéw ochrony w zaleznosci
482:1999 od wptywow zewnetrznych - Ochrona przeciwpozarowa

PN-HD 60364-5- | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Cze$¢ 5-51: Dobor |
51:2011 montaz wyposazenia elekirycznego - Postanowienia ogoine

PN-HD 60364-5- | Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Dobér i montaz wyposazenia
52:2011 elektrycznego — Oprzewodowanie

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz
PN-IEC 60364-5- |wyposazenia elektrycznego - Obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata
523:2001 przewodow

PN-IEC 60364-5- | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i montaz

53:2000 wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza

Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Dobor i montaz wyposazenia

PN-HD 60364-5- | elektrycznego - Odtgczanie izolacyjne, taczenie i sterowanie.
534:2009 Urzadzenia do ochrony przed przepigciami

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i montaz
PN-IEC 60364-5- | wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza -
537:1999 Urzadzenia do odfgczania izolacyjnego i taczenia

Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czg$¢ 5-54: Dobdr i montaz
PN-HD 60364-5- |wyposazenia elektrycznego - Uziemienia, przewody ochronne i

54:2011 przewody potaczen ochronnych

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Dobér i montaz wyposazenia
PN-HD 60364-5- | elektrycznego - Inne wyposazenie - Niskonapieciowe zespoly
551:2010 pradotwércze

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz

PN-HD 60364-5- | wyposazenia elektrycznego - Inne wyposazenie - Oprawy
559:2010 o$wietleniowe i instalacje o$wietleniowe

PN-HD 60364-5- | Instalacje elektryczne niskiego napigcia- Dobér i montaz wyposazenia
56:2010 elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa

PN-HD 60364-5- | Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czgs¢ 5-56: Dobor i montaz
56:2010/A1:2012 wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa

PN-HD 60364-6:2008 | Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czg$¢ 6. Sprawdzanie
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a)

b)

d)

g)

h)

)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r.
(tekst jednolity Dz.U. z 2015 poz. 1422 z pézn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie. (Dz.U. 1995 Nr 25, poz. 133).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika
1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i
konserwacji sieci kanalizacyjnych. (Dz. U. z 1993 Nr 96 poz.437).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzeri technicznych do Robot
ziemnych, budowlanych i drogowych (tekst jedn. Dz.U. z 2018 poz. 583).

Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy -
Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o
systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2015 poz. 1165)

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji
obowiazkow dostawcéw Sciekoéw przemystowych oraz warunkéw wprowadzania $ciekéw do
urzadzen kanalizacyjnych. (tekst jedn. Dz.U. 2016 poz. 1757)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie
wzordw: whiosku o pozwolenie na budowe lub rozbiérke, zgtoszenia budowy i przebudowy
budynku mieszkalnego jednorodzinnego, os$wiadczenia o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowe lub
rozbiorke (Dz.U. 2016 poz. 1493)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzgdzaniem (tekst jedn. Dz.U. 2017 poz. 784)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajagcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia(Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 z p6zn.

zm.).
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k) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania Rob6t budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

I) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
krajowych ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968).

m) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogébinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. 2003 nr 169 poz.
1650 z p6zn. zm.).

n) Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. o normalizacji (tekst jedn. Dz.U. 2015 poz. 1483).

0) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych. (Dz. U. z 2012r., poz. 463).

p) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie
nalezy speti¢ przy wprowadzaniu $ciekow do woéd lub do ziemi oraz w sprawie substanciji
szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1800)

q) Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. o normalizacji (tekst jedn. Dz.U. 2015 poz. 1483).

r) Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2017 poz 2101 i
z 2018 poz. 650

s) Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. z 2017. poz. 1566.).

t) Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych. (tekst jedn.: Dz. U. z 2017, poz. 222)

u) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jedn. Dz.U. 2018 poz.
620).

v) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. 2018 poz. 917).

w) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz.U. 2018 poz. 21)

x) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jedn. Dz.U. 2018 poz.
799).

y) Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jedn.Dz.U. 2017 poz.
1226)

z) Ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekéw (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 328, 1566, 2180, z 2018 r. poz.
650)

aa) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 1332).

e
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bb) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych
wymagan, dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, zwigzanych z mozliwoscia
wystapienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej(Dz.U. 2010r. nr 138, poz. 931)

cc) Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wymagan dla
urzadzen i systeméw ochronnych przeznaczonych do uzytku w atmosferze potencjalnie
wybuchowej (Dz.U. 2016 poz. 817)

dd) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i
terenow(Dz.U.2010r., nr 109, poz. 719)

ee) WTWIORBM Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych
-ITB

f) WTWIORBTS Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggébw z Tworzyw
Sztucznych — ITB

E.4. Dokumentacja archiwalna Przepompowni centralnej, w stanie niekompletnym-

zostanie udostepniona Wykonawcy na potrzeby projektowania

Zamawiajacy nie dysponuje inwentaryzacjg zieleni. Lokalizacja drzew na terenie objgtym

inwestycjg znajduje sie na zatgczonych mapach do celéw projektowych. Ze wzgledu na to, ze

projekty budowlane sg jednym z elementéw zlecanych prac, Wykonawca (na etapie
projektowania) zobowigzany bedzie wykona¢ inwentaryzacje zieleni i uzyska¢ zgode na
ewentualne wycinki.

Koszty niezbednej wycinki wraz z wywozem i zagospodarowaniem wycigtych drzew i krzewow

(po uzgodnieniu z Zamawiajacym) ponosi Wykonawca. Optaty administracyjne zwigzane z

niezbedng wycinkg pokrywa Zamawiajgcy.

Zobowigzuje sie Wykonawce do takiego zaprojektowania Robét, aby wycinke drzew i krzewow

ograniczy¢ do niezbednego minimum.

W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca zobowigzany jest do wykonania

wszelkich prac zwigzanych z inwentaryzacja terenu, urzadzen podziemnych i innych obiektow

hiezbednych do prawidtowego zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamowienia.

Wykonawca w ramach wykonania dokumentacji projektowej uzyska na wiasny koszt wszelkie

niezbedne warunki techniczne, pozwolenia i zgody.

Wszelkie wytyczne i uwarunkowania zwigzane z realizacjg prac objetych niniejszym Kontraktem

zostaty szczegotowo opisane w Czesci opisowej Programu Funkcjonalno — Uzytkowego.
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,Przebudowa i modernizacja oczyszczalni $ciekéw wraz z przepompownig centralng oraz efektywnym
zarzadzaniem systemem wodociggowo-kanalizacyjnym w Biatej Podlaskiej”

Ewentualne dodatkowe uzupetniajace uzgodnienia z Zamawiajgcym dokonywane winny byé

przez Wykonawce na biezgco podczas opracowywania projektu budowlanego.

F. Zalaczniki
F.1. Ekspertyza techniczna obiektow istniejacych opracowana na etapie koncepcji —

Zatacznik nr 1

-]
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