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PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ W
MIEJSCOWOSCI
MACIEJKI DZIALK NR: 77 OBREB
MACIEJKI GMINA BARCIANY
NA ODCINKU 475mb.

I. CZESC OPISOWA

Program funkcjonalno-uzytkowy opracowany zostat w oparciu o
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w
sprawie szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych o
raz programu funkcjonalno — uzytkowego (j. t. Dz. U. z 2013r.,
poz.1129).

Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy jako dokument
Zamawiajgcego stanowi podstawe do:

e przygotowania oferty przetargowej przez Wykonawce,

e przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy
Prawo zaméwien publicznych,

e Zzawarcia umowy pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawcg na
wykonanie dokumentacji projektowe;j i rob6t budowlanych.

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zaméwienia jest zaprojektowanie i wykonanie
przebudowy drogi wewnetrznej w miejscowosci Maciejki, dziatka nr 77
obrgb Maciejki , Gmina Barciany w systemie ,zaprojektuj i wybuduj’
oraz petnienie nadzoru autorskiego.

Przedmiotowe zadanie zlokalizowane jest w wojewédztwie warmirnsko
- mazurskim, w powiecie ketrzynskim, Gmina Barciany.
W zakresie opracowania znajduje sie droga wewnetrzna w m.
Macigjki.
Przedmiotowa droga jest istotnym ciggiem komunikacyjnym w
miejscowosci Maciejki zapewnia dostep mieszkancom do posesji oraz
dojazd do gospodarstwa rolniczego.
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Uwagal :

Przebudowywany odcinek drogi wewnetrznej nalezy zaprojektowaé
w taki sposob, aby dowigzaé sie wysokosciowo do istniejgcego terenu,
Nalezy takze zaprojektowac i wykonaé¢ 16 szt. zjazdéw do posesji w
sposob funkcjonalny i zgodnie z obowigzujgcymi warunkami
technicznymi.
Wszelkie ujawnione elementy sieci uzbrojenia terenu nalezy
przewidzieC do regulacji wysokosciowej dostosowujgc je do
zaprojektowanej niwelety jezdni.

Celem inwestycji jest przebudowa drogi wewnetrznej w
miejscowosci Maciejki — dziatka nr 77, obreb Maciejki, Gmina
Barciany . Obecnie droga gruntowa, docelowo — nawierzchnia z masy
( beton asfaltowy).

Zamowienie obejmuje:

1.sporzadzenie projektu budowlanego i uzyskanie dla niego
wynikajgcych z przepiséw: opinii, zgéd, uzgodnien i pozwolen;
2.sporzgdzenie projektow wykonawczych i specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét dla wszystkich wystepujgcych branz;

3. wykonanie robét budowlanych na podstawie powyzszych projektow i
specyfikacji technicznych.

Wymagania odno$nie opracowania dokumentacji projektowej w
nastepujgcych branzach:
a. branza drogowa
b. usuniecie kolizji z istniejacym uzbrojeniem technicznym
jezeli rozwigzania projektowe bedg tego wymagaty.

Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zamdwienia
zobowigzany bedzie do:

1.Sporzadzenia dokumentaciji:

a) wykonanie koncepcji — propozycji rozwigzan geometrycznych
przebudowy w ilosci 3 egzemplarzy zawierajgcej:
— czesSC opisowg (opis techniczny),
— czesc graficzng: plan sytuacyjny.
Projekt koncepcyjny moze byé¢ sporzadzony na aktualnej kopii
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mapy zasadniczej pozyskanej z Powiatowego Osrodka Dokumentagc;ji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Ketrzynie.

Wykonawca po przedfoZzeniu Zamawiajgcemu koncepcji rozwigzarn
geometrycznych  przebudowy  przedmiotowego odcinka  drogi,
zawierajgcej ww. materialy i po uzyskaniu pozytywnej opinii
Zamawiajgcego, wystgpi o wydanie warunkdéw branzowych usuniecia,
badz zabezpieczenia kolizji istniejgcego uzbrojenia z planowang prze
budowa ulicy do stosownych dysponentéw sieci.

b) wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej:

pozyskanie mapy sytuacyjno-wysokosciowej dla celdow projektowych w
skali 1:500,

C) sporzgdzenie projektéw budowlanych branzy: drogowe;
oraz zabezpieczenia lub usuniecia kolizji z istniejgcy infrastrukturg
techniczng (jezeli okaze sie niezbedna) - po 4egz.,

d) sporzgdzenie projektéw wykonawczych branzy: drogowe;j
oraz zabezpieczenia lub usuniecia kolizji z istniejgcg infrastrukturg
techniczng (jeze li okaze sie niezbedna) - po 4egz.,

e) przygotowanie dokumentéw niezbednych do ztozenia

przez Gmine zgtoszenia zamiaru wykonania rob6t budowlanych
zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 w zwigzku z art. 29 ust. 2 pkt 12

ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (j. t. Dz. U. z 2017r.,poz.
1332 z pdzn. zm.) wraz z wypetnionym wnioskiem,

f) uzyskanie akceptacji dokumentacji projektowej w zakresie zgodnosci
z programem funkcjonalno - uzytkowym,

g) opracowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu do uzgodnienia
szczegbtowych specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz kosztoryséw dla kazdej z branz -po 4 egz.,

h) przekazanie Zamawiajgcemu cato$ci opracowanej dokumentacji w
formatach: *dxf, *dwg, *rtf, *xls, *doc, *.odt, jak réwniez w formacie *pdf
na nosniku CD.
Dokumentacja w formacje *.pdf powinna byé przekazana jako jeden plik
dla kazdej branzy.
) Wykonanie projektu organizacji ruchu ( oznakowanie pionowe i
poziome + elementy spowalniajgce )
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Kosztorysy nalezy przedtozy¢ w formie pozwalajgcej na otwarcie pliku
w programie NORMA lub w plikach *xls

1. Sprawowania nadzoru autorskiego:

a) wykonywanie czynnosci nadzoru autorskiego okreslonych w art.
20 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (j. t.
Dz. U. z2017r.,poz. 1332 z p6zn. zm.),

b) wyjasnianie watpliwosci dotyczacych rozwigzan zawartych
w dokumentacji projektowej pojawiajacych sie w toku realizac;ji
inwestyciji,

C) uzupetnianie szczegétéw dokumentaciji projektowej oraz
wyjasnianie watpliwosci w tym zakresie w toku realizacji inwestyciji

d) scista wspotpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu
budowlanego,

e) udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na
budowie,

f) wykonywanie czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru
autorskiego na kazde wezwanie Zamawiajgcego,

g) biezgce monitorowanie realizowanych rob6t budowlanych i
przybywanie na teren budowy badZ do miejsca wskazanego przez
Zamawiajgcego na kazde jego wezwanie, celem rozstrzygniecia
wszelkich pojawiajgcych sie w toku realizacji rob6t watpliwosci
zwigzanych z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji (przyjazd
na budowe powinien nastagpi¢ w terminie 2 dni od daty
zawiadomienia - fax, telefon lub w innym uméwionym z
Zamawiajgcym terminie).

1.1. Wykonania robét budowlanych na podstawie uzgodnionej i
zatwierdzonej dokumentaciji projektowe;j:

a)
b)
c)

sporzgdzenie Tabeli Elementéw Rozliczeniowych,
wytyczenie robot przez uprawnionego geodete,
wykonanie robé6t budowlanych zgodnie z zatwierdzong dokumentacja

projektowa, szczegbétowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlanych, zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej oraz zasadami i warunkami bhp,

d)

uporzadkowanie terenu przylegtego po zakohczeniu robdt z

odtworzeniem trawnikéw i terenéw zielonych, przylegajacych do miejsc
prowadzenia robét,
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e) prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiaréw ilosci
zrealizowanych robét,

f)  sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie
GIS/CAD na nosniku CD oraz w formie papierowe;j,
g) przeprowadzenie wymaganych badar i pomiaréw kontrolnych
zgodnie z wymogami SST;
h) przygotowanie rozliczenia koricowego i sporzadzenie 2 €egz. operatu
kolaudacyjnego, ktéry ma zawieraé:

e dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami

oraz dodatkows, jezeli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji
umowy,

e dzienniki budowy (oryginaty),

e powykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i
doswiadczeniu zawodowym.

1.2. Przedmiot zamdwienia winien spetniaé wymoqi:

1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (j. t.Dz. U. z
2017r.,poz. 1332 ze zm.);

2) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (. t. Dz. U. z
2016r., poz. 1440 ze zm.);

3) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (j. t.
Dz.U. z2017r., poz. 128 ze zm.);

4) Rozporzadzenie Ministra Transportu, budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012r.,poz. 462 ze zm.);

5) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w
sprawie okreslania metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac

projektowych oraz planowanych kosztoéw robét budowlanych okreslony
ch w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004r., Nr 130, poz.
1389 ze zm.);

6) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (j. t. Dz. U. z 2013r., poz. 1129);

7) Rozporzagdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (j. t. Dz. U. z 2016r,

poz. 124 ze zm.);

8) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003
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r. w sprawie szczegétowych warunkoéw technicznych dla znakéw i
sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa

ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U.
z 2003r., Nr 220, poz.2181ze zm.);

9) Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31lipca 2002r. w sprawie znakow i sygnatéw
drogowych (Dz. U. z 2002r., nr 170, poz. 1393 ze zm.);

10) Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003

r. w sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. z 2003r

Nr 177, poz. 1729 ze zm.);

11)  Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia
30 maja 2000r. w sprawie warunkdw, jakim powinny odpowiadaé

drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r., Nr 63,
poz. 735 ze zm.).

1.3. Ogdlne wiasciwosci funkcjonalno —uzytkowe

Przyjeto nastgpujgce parametry przekrojow normalnych:
e szeroko$¢ drogi: min. 4,50m
e szerokoS¢ pobocza: min. 0,70m po kazdej stronie
e konstrukcja drogi: nawierzchnia bitumiczna — beton asfaltowy
e podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego

Droga planowana do przebudowy zaliczona jest do kategorii drog
wewnetrznych i posiada klase techniczng D (dojazdowa).
Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999r.w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie, dla ulicy klasy D w terenie
zabudowanym przyjeto predko$¢ projektows Vp=30km/h.

Z uwagi na przebudowe drogi w miejscowosci Maciejki — dziatka
nr 77 obregb Maciejki, gmina Barciany na odcinku 475,00 mb. Wymogi
rozporzadzenia MT i GM, a takze waski pas drogowy przyjeto szerokosé
pasa ruchu rowng 4,50 m.

Wzdtuz projektowanej drogi po obu stronach zaktada sie
czesciowe wykonanie rowéw przydroznych odprowadzajgcych wody
opadowe z korony drogi oraz odwodnienie istniejgcych.

Zjazdy zaprojektowa¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i
ich usytuowanie. Zjazdy sg wyokraglone tukami Ilub posiadajg skosy
1:1. —wykonany w technologii z masy - betonu asfaltowego.
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Lokalizacje zjazddéw nalezy zaprojektowaé na podstawie stanu
istniejgcego wystepujgcego w terenie.
Nawierzchnia projektowanej drogi wewnetrznej nie bedzie
ograniczona kraweznikami.
W zwigzku z powyzszym nie ma koniecznosci budowania zamknietego
systemu kanalizacji deszczowe;.
Pozostawia sig istniejgcy uktad odwodnienia drogi tj. poprzez rowy
przydrozne.
1.4. Szczegdtowe wiasciwosci funkcjonalno —uzytkowe
Wihasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wraz z orientacyjnym zakresem
robot przewidzianych do wykonania przy przebudowie drogi w
miejscowosci Maciejki przedstawiono w pkt. 1.1 i pkt. 4.
W powyzszym zakresie robét nalezy uwzglednic takze:
— wykonanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany
| wykonawczy),
— nadzor autorski,
— sporzgdzenia dokumentacji powykonawczej wraz z powykonawczg
inwentaryzacyjng geodezyjna.

2. OPIS WYMAGAN’ ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

2.1.  Wymagania do dokumentacji

Dokumentacja projektowa dotyczaca przebudowy drogi wewnetrznej
powinna sktadac si¢ z nastepujgacych branzowych projektow
budowlanych i wykonawczych oraz innych opracowan:

— branza drogowa,

— usuniecie kolizji z uzbrojeniem technicznym

— szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
dla wszystkich branz,

— informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla
wszystkich branz.

Opracowania projektowe podlegajg odbiorowi korncowemu.

Odbior koricowy polega na finalnej ocenie kompletnego opracowania

projektowego zgodnego z programem funkcjonalno —uzytkowym

i ustaleniami zawartymi w projekcie umowy.

Przekazanie prac projektowych odbedzie sie na podstawie
pisemnego pokwitowania potwierdzajgcego, w jakiej ilosci i w jakiej dacie
zostaly one ziozone przez Wykonawce u Zamawiajacego, z
zastrzezeniem, ze pokwitowanie to nie stanowi potwierdzenia dokonania
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przez Zamawiajgcego odbioru prac projektowych.

Zamawiajgcy w terminie 7 dni dokona sprawdzenia zgodnosci
przekazanej dokumentacji z zakresem umowy i sporzadzi protokot
zdawczo - odbiorczy, w ktérym potwierdzi dokonanie koncowego
odbioru prac projektowych. W razie stwierdzenia w przekazanej
dokumentacji braku dokumentéw, uzgodnien, opinii i innych elementéw
opracowania, wymienionych w opisie przedmiotu zamodwienia lub
wymaganych w  obowigzujgcych na dzien przekazania przepisach,
Zamawiajacy zazgda ich uzupetnienia, bez podpisania protokotu odbioru
oraz wyznaczy termin uzupetnienia brakéw. Date wskazang w
pokwitowaniu przekazania, traktuje sie jako date wykonania
dokumentacji  projektowej, o ile prawidtowo$é jej wykonania zostata
potwierdzona przez Zamawiajgcego postanowieniami  protokotu
zdawczo -odbiorczego o ktérym mowa powyze;j.

Podpisanie protokotu zdawczo -odbiorczego nie oznacza
potwierdzenia braku wad fizycznych i prawnych wykonanej
dokumentacji projektowe;.

2.2. Cechy dotyczace rozwigzan budowlano —konstrukcyjnych
| wskaznikéw ekonomicznych.

Wykonanie robét budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu
zamoéwienia musi by¢ zrealizowane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (. t. Dz. U.

z 2017r., poz. 1332ze zm.)

Wykonanie i oddanie do uzytku musi by¢ réwniez zgodne z wszelkimi
aktami prawnymi wtasciwymi w przedmiocie zamowienia, z przepisami
techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi polskimi normami, wytycznymi
oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Droga ma spetnia¢ wymogi zawarte w ,Warunkach technicznych
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie”.

Efektem koricowym ma by¢ uzyskanie drogi o minimalnej szerokoéci
4.50m .

W celu oszacowania i wyceny zakresu robét dla potrzeb
sporzgdzenia oferty nalezy kierowacé sie:

— wynikami szczegdtowych wizji terenowych i inwentaryzacji wiasnych,

— wynikami badan i pomiaréw wiasnych,

— zapisami niniejszego Programu funkcjonalno- uzytkowego,
Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacja, ze rodzaje robét i ilosci w
programie funkcjonalno - uzytkowym sg orientacyjne i moga ulec zmianie
po opracowaniu dokumentacji projektowe;.
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SZACUNKOWE ILOSCI ROBOT SKLADAJACE SIE

NA PRZEDMIOT _ZAMOWIENIA.

Jednostka
Lp. Elementy rozliczeniowe miary llosé
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0.475
2 | Usuniecie warstwy ziemi (humusu) m? 525
ROBOTY ZIEMNE
3 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi m° 641,25
4 | Formowanie i zageszczanie nasypow m° 51,60
ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
5 | Wykonanie przepustu rurowego bez pietrzenia |  przep. | 2.000
PODBUDOWY
6 Podbudowy mieszankg kruszywa niezwigzanego m? 2138
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod
7| warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie m? 665
NAWIERZCHNIE
Nawierzchnia zwirowa — dolna warstwa jezdni rozécielana
8 | recznie m? 2138
9 | Nawierzchnia z tlucznia kamiennego- warstwa gérna m° 2138
10 | Nawierzchnia z tlucznia kamiennego- warstwa gérna m? 2138
11 | Plantowanie skarp i wykopéw wykonywanych recznie m? 1125
Zageszczanie nasypow walcami samojezdnymi
12 | statycznymi — pielegnaciji i sprapianie m® 2138
POBOCZA | ROWY
13 | Naprawa poboczy — uzupetnienie kruszywa m? 665
14 | Umocnienie skarp kanatéw narzutem kamiennym m 405
15 | Plantowanie skarp i dna rowéw po obu stronach drogi m* 270
ZJAZDY
16 | Podbudowy mieszankg kruszywa niezwigzanego m? 704
17 | Nawierzchnie bitumiczne z betonu asfaltowego m? 704

przewidzianej

Powyzsze wartosci w wyniku wykonania niezbednych badan
gruntowych i uzyskaniu odpowiednich decyzji oraz pozwolert mogg
wzrosngc lub pomniejszy¢ sie o okoto 15% wartosci przyjetych ilosci.

Zamawiajgcy wymaga, aby elementy konstrukcyjne przebudowanej
drogi miaty zapewniong trwato$¢ nie mniejszg niz 20 lat. Zamawiajacy
wymaga, aby wszystkie parametry geometrii poziomej i pionowej

do przebudowania drogi

wewnetrznej

odpowiadaty




INWEST- BUD Mariusz Piorkowski
ul. Mickiewicza2 lok.300, 11-400 Ke trzyn — tel. 604 261 584

parametrom zatozen zawartych w niniejszym programie funkcjonalno -
uzytkowym.

Kazde przekroczenie pasa drogowego projektowanymi elementami
drogi projektant powinien zgtosi¢ Zamawiajgcemu do uzgodnienia na
etapie projektowania. Rozwigzanie projektowe polegajgce na czasowym
zajeciu terenu spoza pasa drogowego moze byé dopuszczalne
wytgcznie po uzyskaniu przez projektanta stosownej zgody wiasciciela
tego terenu.

2.3. Ogoblne warunki wykonania i odbioru robot

Zamawiajgcy bedzie wymagat, aby organizacja robét, jakosc
uzytych wyrobdw i jakoS¢ wykonania byty na poziomie dobrym.

Zamawiajgcy bedzie kontrolowat w tym zakresie dziatania
wykonawcy. W ramach przekazania placu budowy Zamawiajgcy
przekaze wykonawcy catos¢ terenu objetego realizacjg przedmiotowego
zamierzenia tj. pas drogowy drogi w miejscowosci Maciejki.

Przed rozpoczeciem robo6t budowlanych, obiekty budowlane
podlegajg geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie.

Zamawiajgcy wymaga, aby roboty budowlane byly wykonane w
sposOb powodujgcy najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu
drogowego i pieszego. Dopuszcza sie zamkniecie obydwu paséw ruchu
na przebudowywanej drodze ale tylko w przypadku zapewnienie
objazdu. Zjazdy do nieruchomosci oraz dojScia do posesji nie mogg
by¢ wytaczone na czas diuzszy niz uzgodniony z uzytkownikiem zjazdu.
Na czas prowadzenia prac nalezy opracowaé projekty czasowej
organizacji ruchu.

Zabezpieczenie terenu pod zaplecze budowy nalezy do Wykonawcy
robét. Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci
od nastepstw i za wyniki dziatalnosci w zakresie:

— organizacji robét budowlanych,

— zabezpieczenia interesdw o0s6b trzecich,

— ochrony srodowiska,

— warunkéw bezpieczenstwa pracy,

— warunkoéw bezpieczenstwa ruchu drogowego,

— zabezpieczenia robét przed dostepem osdb trzecich,

— zabezpieczenia terenu robé6t od nastepstw zwigzanych z budows.
Wyposazenie placu budowy w dojazd, oraz niezbedne do budowy

| obstugi budowy media oraz odprowadzenie lub wywiezienie wszelkich
odpaddw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa pozostaje w gestii
wykonawcy i na jego koszt.
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Wykonawca zobowigzany jest na biezgco usuwac z terenu budowy na
wiasny koszt wszystkie odpady i opakowania powstate przy
wykonywaniu robét.

Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z odpadami w sposéb
zapewniajgcy ochrone zycia i zdrowia ludzkiego, a w szczegdlnosci
przestrzegania obowigzujacych w tym zakresie przepiséw prawa, w tym:
ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r., poz. 21ze
zm.), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony $rodowiska (j. t.
Dz. U. z 2013r., poz. 1232, ze zm.), ustawy z dnia 11 maja 2001r. o
obowigzkach przedsiebiorcow w zakresie gospodarowania niektérymi
odpadami oraz o optfacie produktowej (j. t. Dz. U. z 2014r., poz. 1413, ze
zm.).W celu nalezytego wykonania zobowigzan wynikajacych z ustawy z
dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach, Wykonawca nabywa wiasnosé
odpaddw (materiatbw), uzyskanych w wyniku realizacji przedmiotu
umowy. Przewiduje sie wyw6z materiatdéw rozbidérkowych oraz gruntu
rodzimego na odlegto$é do 15 km.

Pozyskane w trakcie budowy materiaty rozbiérkowe, nadajgce sie
do ponownego wykorzystania nalezy wywiezé na skfadowisko
wskazane przez Zamawiajgcego. Miejsca wywoézki ziemi z wykopow oraz
miejsce sktadowania materiatéw pochodzacych z rozbiérki i nadajgcych
sie do ponownego wykorzystania, oraz inne szczegotowe
uwarunkowania wykonania rob6t Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym.
Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie
nadajgcym sie do uzytku oraz likwidacji wszystkich robét tymczasowych,
niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia. Robét tymczasowych
Zamawiajacy nie bedzie optacat odrebnie. Jako roboty tymczasowe
Zamawiajgcy traktuje, drogi tymczasowe, szalunki, dzwigi budowlane,
odwodnienie  robocze itp. Réwniez koszty zwigzane z placem budowy
nalezg w catosci do wykonawcy.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robét
budowlanych, powinny byé dopuszczone do stosowania w budownictwie
| posiada¢ wszystkie wymagane dokumenty oraz odpowiadaé co do
jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w

budownictwie okreSlonym w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane.



