UMOWA
O ROBOTY BUDOWLANE WZOR

zawarta w Poznaniu w dniu [...] roku pomiedzy:

1)

Spoétkag Poznanskie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego spétka z ograniczong
odpowiedzialnoscig z siedzibg w Poznaniu, adres: ul. Konfederacka 4, wpisang do rejestru
przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy Poznan Nowe Miasto i Wilda Wydziat VIII
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS: 0000030524, o kapitale
zaktadowym 98.348.500,00 zt. (wydruk z Centralnej Informacji KRS stanowi zatgcznik nr 1 do
Umowy), postugujgcej sie nadanym NIP: 778-12-25-831 oraz numerem REGON: 630682977,
zwang w dalszej czesci Umowy ,Zamawiajgcym”,

reprezentowang przez:

Andrzeja Koniecznego — Prezesa Zarzadu

Bogne Narozng — Wiceprezesa Zarzadu

[...] z siedzibg w [...], adres: ul. [...], wpisang do rejestru [...] prowadzonego przez [...] pod
numerem KRS: [...] (wydruk z Centralnej Informacji KRS stanowi zatacznik nr 2 do Umowy),
postugujacej sie nadanym NIP: [...] oraz numerem REGON: [...], zwang w dalszej czesci Umowy
,Wykonawca”, reprezentowang przez:

[..]-[-]

Zwazywszy, ze:

1.

Zamawiajgcy wszczat postepowanie o udzielenie zamodwienia publicznego prowadzonego

w trybie przetargu nieograniczonego pn.: ,Wybudowanie zespotu budynkéw mieszkalnych

wraz z zagospodarowaniem terenu potozonego w Poznaniu przy ulicy Koszalinskiej” (nr

Postepowania ZP-.............. ), dalej jako ,, Zamdwienie”.

Zamowienie polega na wykonaniu robdt budowlanych na dziatce oznaczonej numerem

ewidencyjnym nr ..o wskazanej w Dokumentacji Projektowej jako pole inwestycyjne

o nr 4MW ktdore w szczegdlnosci obejmuja:

1) wykonanie petnobranzowych robét budowlanych objetych dokumentacjg projektowa
budowlang i wykonawczg oraz rysunkdw szczegdtow i detali dla Inwestycji opracowang przez
Wykonawce i zatwierdzong przez Zamawiajgcego, dla ktérych Wykonawca uzyskat
ostateczne decyzje o pozwoleniu na budowe, na ktére sktadajg sie nastepujace roboty i
prace:

a) budynki mieszkalne wraz z infrastrukturg towarzyszacg, dojazdami i parkingami, dojsciami,
instalacjami i sieciami; budynki w petni wyposazone, mieszkania wykornczone ,,pod klucz”,
przeznaczone do wynajecia;

b) zagospodarowanie terenu wraz z wykonaniem nasadzen kompensacyjnych oraz
utrzymaniem ich w okresie wskazanym w decyzji pozwalajgcej na wycinke istniejgcej
roslinnosci,
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c) budowa i ewentualna przebudowa sieci i przytagczy na terenie pola inwestycyjnego, oraz w
niezbednym zakresie wykraczajgcym poza poszczegdlne pola inwestycyjne zgodnie z
opiniami i decyzjami oraz warunkami przyfaczenia otrzymanymi od dostawcéw medidw
oraz zarzadcy drogi dla uzyskania petnej funkcjonalnosci powstatych komplekséw,

d) budowa i przebudowa ulic, chodnikéw, S$ciezek rowerowych w przypadku, gdy
przebudowa taka bedzie konieczna i wynika¢ bedzie z wymagan zarzadcy drég, tj. ZDM;
w szczegolnosci budowa wjazddw/zjazdéw z drég,

e) uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie dla wszystkich budynkéw i
budowli pola inwestycyjnego objetego Zamowieniem.

3. Wykonawca w ofercie z dnia [..] zobowigzat sie wykona¢ ww. zamodwienie zgodnie
ze Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamdwienia.
4. Zamawiajacy rozstrzygnat ww. postepowanie i udzielit zamoéwienia publicznego Wykonawcy.

Zamawiajgcy i Wykonawca, zwani dalej z osobna takze ,,Strong”, zas wspdlnie ,Stronami”, zawieraja
niniejszg umowe, zwang dalej ,,Umowg”, o nastepujacej tresci:

§ 1. DEFINICJE

1. Strony zgodnie przyjmujg nastepujgce definicje stosowane w umowie:

1) Ustawa — ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r.
poz. 1579, ze zm.),

2) Kodeks cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 459, ze zm.).

3) Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(j.t. Dz. U.z 2017 r. poz. 1332, ze zm.),

4) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ) - Specyfikacja Istotnych Warunkoéw
Zamowienia pod nazwg ,Wybudowanie  zespotu budynkéw  mieszkalnych
wraz z zagospodarowaniem terenu potozonego w Poznaniu przy ulicy Koszalinskiej” (numer
referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajgcego: ZP-........... /PN/2018),

5) Dokumentacja Projektowa — wszelka dokumentacja w rozumieniu przepiséw Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego z dnia 2 wrzesnia 2004 r. (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129)
przygotowana przez Zamawiajgcego w tym dokumentacja budowlana i wykonawcza oraz
szczegdtowe wymagania Zamawiajgcego okreslone na etapie realizacji Umowy,

6) Inspektor nadzoru inwestorskiego — jest to osoba lub osoby ustanowione przez
Zamawiajgcego, upowaznione do petnienia obowigzkéw zgodnie z Prawem budowlanym,
w zakresie okreslonym przez Zamawiajgcego w petnomocnictwie,

7) Pole Inwestycyjne — dziatka gruntu pofozona w Poznaniu w rejonie ul. Literackiej, Zotnierzy
Wykletych, Koszalidskiej, oznaczona numerem geodezyjnym .......ccccvvvievevnene. Obreb
Golecin,

8) Teren Budowy — patrz Pole Inwestycyjne

9) Inwestycja - budowa zespotu budynkow mieszkaniowych wraz z zagospodarowaniem terenu,
na Terenie Budowy. Zakres prac budowlanych wchodzacych w sktad przedsiewziecia
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obejmuje budynki mieszkalne zlokalami uzytkowymi wraz z infrastrukturg towarzyszacg,
dojazdami i parkingami naziemnymi i podziemnymi, dojsciami, elementami matej
architektury, instalacjami i sieciami w obrebie ww. kwartatéw, w zakresie niezbednym do
prawidtowego ich funkcjonowania zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej,

10) Budynek — budynek mieszkalny wielorodzinny realizowany w ramach Inwestycji, posiadajacy
lokale mieszkalne wraz z pomieszczeniami przynaleznymi albo posiadajgcy lokale mieszkalne,
uzytkowe wraz z pomieszczeniami przynaleznymi w liczbach szczegétowo okreslonych dla
kazdego Budynku w Dokumentacji Projektowej, przy czym czes¢ z Budynkdw bedzie
wyposazona w jednokondygnacyjng podziemng hale garazowg (znajdujaca sie na kondygnacji
-1), lokalizacja hal garazowych zostata wskazana w Dokumentacji Projektowej,

11) Roboty — wszelkie prace i roboty budowlane, prace montazowe, instalacyjne oraz dostawy
i ustugi konieczne do prawidtowego zrealizowania Inwestycji zgodnie z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej oraz wymaganiami Zamawiajacego,

12) Termin zakonczenia robét budowlanych — jest to data pisemnego zgtoszenia gotowosci do
odbioru konicowego robdt, potwierdzona nastepnie ustaleniami protokotu odbioru
koncowego, jednak nie pdzniej niz dzien .......ccceveevevennne. roku,

13) Roboty tymczasowe —wykonane przez Wykonawce prace i roboty, ktdre sg potrzebne do
wykonania Robét objetych Przedmiotem Umowy oraz ktdre zostang zdemontowane po
zakonczeniu Robodt,

14) Dzienh roboczy - kazdy dzien tygodnia z wylgczeniem sobdt oraz dni wolnych od pracy
W rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (j.t. Dz. U. z 2015
r. poz. 90),

15) Umowa Kredytowa — umowa kredytu zawarta pomiedzy Zamawiajgcym a Europejskim
Bankiem Inwestycyjnym.

Poza definicjami wskazanymi w ust. 1, Strony zgodnie przyjmujg definicje wprowadzone odrebnie

w ramach poszczegélnych postanowien Umowy lub zatgcznikdw do Umowy.

Poszczegdlne czesci Umowy beda stosowane i interpretowane w nastepujgcej kolejnosci i wedtug

nastepujgcego pierwszenstwa:

a) Umowa

b) SIWZ,

c) Wyjasnienia tresci SIWZ w postepowaniu ZP-3/PN/2018,

d) Szczegdtowe wytyczne wykonawcze realizacji inwestycji,

e) Szczegdétowe wytyczne Zamawiajgcego opisujgce zmiany do przedmiotu zaméwienia,

f) Zestawienie wymaganych elementéw wzorcowych 4mw,

g) Dokumentacja Projektowa (wraz z zatgcznikami).

§ 2. PRZEDMIOT UMOWY

Przedmiotem Umowy jest wybudowanie i wyposazenie Inwestycji realizowanej pod nazwa:

»Wybudowanie zespotu budynkéw mieszkalnych wraz z zagospodarowaniem terenu potozonego

w Poznaniu przy ulicy Koszalinskiej na polu inwestycyjnym 4MW” (dalej , Przedmiot Umowy”).

W ramach Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

1) wykonania prac przygotowawczych, wyszczegdlnionych w art. 41 ust. 2 Prawa Budowlanego
wraz z ewentualng wycinkg drzew i krzewdw i wykonaniem nasadzenia kompensacyjnego,
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2) realizacji Robét, prac montazowych oraz instalacji i rozruchu dostarczonych urzadzen zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa,

3) w razie potrzeby uzyskania na witasny koszt zgody na zajecia pasa drogowego, wykonania
projektu organizacji ruchu i zamontowania oznakowania, po uzyskaniu zgody wfasciwych
organow,

4) zabezpieczenia Terenu Budowy przed dostepem do niego przez osoby trzecie, wykonania
zaplecza budowy oraz po zakonczeniu Inwestycji do usuniecia zaplecza wraz
z doprowadzeniem Terenu Budowy do porzadku okreslonego w dokumnetacji projektowej
najpozniej do dnia ztozenia wnioskdw o wydanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie
wykonanych Budynkéw we wtasciwym organie nadzoru budowalnego,

5) biezacej obstugi geodezyjnej i geotechnicznej,

6) wykonania czynnosci, o ktérych mowa w art. 43 ust. 1i 3 Prawa Budowlanego,

7) sporzadzenia dokumentacji powykonawczej, instrukcji obstugi i eksploatacji Przedmiotu
Umowy z podziatem na lokale mieszkalne, uzytkowe i hale garazowe, instalacji i urzadzen
zwigzanych z tym Przedmiotem Umowy oraz przeszkolenia pracownikéw Zamawiajgcego,

8) uzyskania ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie Inwestycji,
Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany przez Wykonawce zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa, ktéra stanowi Zatacznik nr 3 do Umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa i aktualng wiedzg techniczng oraz na warunkach okreslonych w Umowie.
Wykonawca oswiadcza, ze posiada doswiadczenie, umiejetnosci i wiedze pozwalajacg na
wykonanie Przedmiotu Umowy oraz ze zobowigzuje sie do wykonania Przedmiotu Umowy
zgodnie z zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej oraz zgodnie z Dokumentacjg Projektowg
oraz nalezytg starannoscia.
W przypadku, gdy Dokumentacja Projektowa z zatgcznikami przekazane przez Zamawiajgcego
nie podaje w sposéb szczegdtowy technologii wykonywania Robdt lub wykonania okreslonego
elementu Przedmiotu Umowy, badZ tez nie precyzuje dostatecznie rodzaju istandardu
materiatdw lub urzadzen, Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego uprzedniego
uzyskania decyzji w formie pisemnej w tym zakresie od Zamawiajgcego.
Tam, gdzie w Dokumentacji Projektowej oraz innych dostepnych Wykonawcy dokumentach,
opisach lub specyfikacjach, zostato wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent,
dostawca) materiatéw lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o ktérych mowa w art. 30
ust. 1, 3, 8 i 9 Ustawy, Zamawiajgcy w pierwszej kolejnosci oczekuje od Wykonawcy wykonania
Robdt zgodnie z przyjetymi rozwigzaniami i standardami, jednak stosownie do wymogu art. 30
ust. 4 Ustawy dopuszcza zaoferowanie materiatéw lub rozwigzan réwnowaznych, pod
bezwzglednym warunkiem, ze zagwarantujg one realizacje Robdt w sposéb zapewniajgcy
uzyskanie parametrow technicznych nie gorszych od zatozonych w wyzej wymienionych
dokumentach, a nadto, iz uzyska uprzednio pisemng zgode Zamawiajacego na ich uzycie.
Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania rOwnowazne opisywanym przez Zamawiajgcego,
jest obowigzany wykazac, ze oferowane przez niego dostawy i Roboty spetniajg wymagania
okreslone przez Zamawiajgcego. W przypadku naruszenia niniejszego postanowienia poprzez
zastosowanie materiatéw niespetniajacych opisanych wyzej kryteriéw, Zamawiajacy moze
natozy¢ na Wykonawce kare umowng w wysokosci 5.000,00 zt (stownie: piec tysiecy ztotych) za
kazde z naruszen z osobna.
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Wykonawca os$wiadcza, iz znane s3 mu wszelkie uwarunkowania faktyczne i prawne zwigzane
z wykonaniem Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci zas oswiadcza, iz znany mu jest sposéb
i warunki dostepu do Terenu Budowy a takze, ze zbadat Teren Budowy oraz jego otoczenie, jak
rowniez, ze zapoznat sie z udostepniong Dokumentacjg Projektowa z zatgcznikami i uzyskat
wszelkie informacje tak, aby mie¢ petng wiedze o nich. Wszelkie zastrzezenia Wykonawcy,
dotyczace Terenu Budowy zgtoszone po dniu zawarcia Umowy nie mogg byé podstawg do
dochodzenia roszczen od Zamawiajgcego oraz do zadania przez Wykonawce przesuniecia
terminu zakonczenia Przedmiotu Umowy.

Pod rygorem utraty uprawnienia do powotywania sie na takie braki lub wady w Dokumentacji
Projektowej i jego zatgcznikach w przysztosci, Wykonawca oswiadcza, iz nie stwierdza zadnych
wad lub brakéw we wszelkiej Dokumentacji Projektowej oraz zrzeka sie prawa do powotywania
sie na wady, btedy dostrzezone w Dokumentacji Projektowej po ztozeniu oferty Wykonawcy.

§ 3. PRZEKAZANIE | WSPOLPRACA NA TERENIE BUDOWY

Przekazanie Wykonawcy Terenu Budowy nastgpi przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy Teren Budowy w zakresie wynikajagcym z Przedmiotu Umowy
nie pdzniej niz w terminie 7 (stownie: siedem) dni od dnia podpisania przez Strony niniejszej
umowy. Wykonawca zobowigzany jest w powyzszym terminie odebra¢ Teren Budowy niezbedny
do realizacji Przedmiotu Umowy. W dniu przekazania Terenu Budowy Strony sporzgdzg w formie
pisemnej protokét z czynnosci przekazania Terenu Budowy, przy czym jeden egzemplarz
protokotu pozostanie u Zamawiajgcego. Od daty protokolarnego przejecia Terenu Budowy, az do
chwili koricowego odbioru Robét Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé na zasadach ogdlnych za
wszelkie szkody wynikte z jego winy lub podmiotéw dziatajgcych na jego zlecenie na tym terenie
i w bezposrednim sgsiedztwie.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia wszystkim osobom upowaznionym przez niego

lub Zamawiajgcego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego w rozumieniu Prawa

budowlanego, dostepu do Terenu Budowy i do kazdego miejsca, gdzie Roboty w zwigzku

z Umowa beda wykonywane.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé¢ Przedmiot Umowy z uwzglednieniem istniejacych

uwarunkowan Pola Inwestycyjnego objetego Robotami (4MW) lub Terenu Budowy, a w

szczegoblnosci:

1) w czasie wykonywania Umowy Wykonawca musi dostosowac swoje zaplecze budowy (w tym
ochrone mienia i dostep do Terenu Budowy dla oséb trzecich, dostawe medidw oraz wszelkie
sprawy organizacyjne zwigzane z funkcjonowaniem budowy) do uwarunkowan zwigzanych
z faktem, iz na Polu Inwestycyjnym mogg by¢ réwnolegle prowadzone roboty budowlane
zwigzane z realizacjg innych prac budowalnych na rzecz Zamawiajgcego przez inne podmioty,

2) osoby wskazane do petnienia funkcji kierownika budowy w okresie od dnia rozpoczecia
Robdt do dnia zakonczenia realizacji Umowy, nie bedg petni¢ funkcji kierownikéw budowy w
rozumieniu Prawa budowlanego na innych budowach lub inwestycjach oraz nie mogg
réwnoczesnie zajmowac podobnych stanowisk (np. kierownikdw robdt, kierownikéw
kontraktu, inzyniera rezydenta) na innych inwestycjach,

3) Wykonawca jest zobowigzany do wspdtpracy z innymi wykonawcami realizacji robot
budowlanych, dostaw i ustug zleconych przez Zamawiajgcego w obrebie Terenu Budowy

Strona51z41



4) Wykonawca zobowigzuje sie do koordynowania pod nadzorem Zamawiajgcego
lub Inspektoréw nadzoru inwestorskiego prac i robot podwykonawcéw oraz innych
podmiotéw wykonujacych roboty budowlane na zlecenie Zamawiajgcego na Polu
Inwestycyjnym objetych Inwestycjg (przyktadowo podmiotéw wykonujgcych sieci instalacyjne
niezbedne do zapewnienia dostaw mediéw do Budynkow).

Zamawiajgcemu przystuguje uprawnienie do powstrzymania sie od przekazania Wykonawcy

Terenu Budowy do czasu przedtozenia przez Wykonawce oswiadczen kierownikéow budowy

i kierownikow robdét o podjeciu obowigzkdw oraz oswiadczen kierownikéw budowy

o niepetnieniu podobnych funkcji na innych budowach lub inwestycjach.

W przypadku wskazanym w ust. 5 powyzej, Wykonawcy nie przystugujg w stosunku do

Zamawiajgcego zadne roszczenia terminowe, w tym przedtuzenie terminu wykonania Umowy,

lub finansowe, w tym uprawnienie do podwyziszenia umdwionego wynagrodzenia,

odszkodowana czy tez zgdania zaptaty kary lub kar umownych.

§ 4. POROZUMIEWANIE SIE STRON, NARADY

Porozumiewanie sie Stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem Przedmiotu Umowy
odbywa¢ sie bedzie w drodze korespondencji pisemnej doreczanej adresatom za
pokwitowaniem oraz korespondencji mailowej. Korespondencja pisemna w sprawach biezgcych
przekazywana bedzie Wykonawcy do biura budowy na Terenie Budowy.

Wykonawca na kazdorazowe zgdanie Zamawiajgcego lub z wtasnej inicjatywy, jednak nie
rzadziej niz raz w tygodniu, bedzie organizowat regularne narady koordynacyjne (zwane dalej
,Naradami”) z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego i Inspektoréw nadzoru
inwestorskiego oraz innych zaproszonych oséb. Celem Narad bedzie omawianie biezgcych spraw
dotyczacych wykonania izaawansowania Robdt oraz prac przygotowania Dokumentacji
Projektowej. Terminy Narad bedzie ustalat Wykonawca w porozumieniu z Zamawiajacym.
Narady w trakcie realizacji Inwestycji, bedg odbywaty sie na Terenie Budowy nie pdzniej niz od
trzeciego tygodnia od rozpoczecia prac budowlanych. Obowigzek organizowania Narad dotyczy
okresu od dnia zawarcia Umowy do terminu zakoriczenia Robét, przy czym pierwsza Narada
odbedzie sie w [...] tygodniu 2018 roku.

Narady beda prowadzone i protokotowane przez Zamawiajgcego, a kopie protokotu beda
dostarczone wszystkim osobom zaproszonym i biorgcym udziat w Naradach.

Strony niniejszym wyznaczajg nastepujgce osoby do wzajemnych kontaktéw w zakresie
wykonywania Umowy:

1) Przedstawiciel Zamawiajgcego: [...], nr tel. [...], e-mail: [...], adres do korespondencji: [...],

2) Przedstawiciel Wykonawcy: [...], nr tel. [...], e-mail: [...], adres do korespondenciji: [...],

przy czym zmiana oséb lub danych wskazanych w niniejszym ustepie nie stanowi zmiany Umowy
i nastepuje w formie pisemnej po doreczeniu zawiadomienia drugiej Stronie.

Wszelka korespondencja kierowana bedzie na adresy wskazane przy oznaczeniu Stron Umowy.
Zmiana danych Stron Umowy nie stanowi zmiany Umowy i nastepuje poprzez przekazanie
drugiej Stronie nowych, zmienionych danych.
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§ 5. WYSTAPIENIE SItY WYZSZE)

Sita wyzsza jest zdarzeniem zewnetrznym, niemozliwym do przewidzenia, oraz niemozliwym do
zapobiezenia, obejmujacym w szczegdlnosci takie zdarzenia jak: wojna, kleski zywiotowe
(trzesienia ziemi, huragan), strajki, okupacja budowy spowodowana przez osoby inne niz
pracownicy Wykonawcy lub Podwykonawcow.

Jezeli na skutek dziatania sity wyzszej, wykonanie Umowy nie bedzie mozliwe, Wykonawca
niezwtocznie zawiadomi Zamawiajgcego w formie pisemnej, ze wykonanie Umowy nie jest
mozliwe. Wykonawca, po otrzymaniu od Zamawiajgcego potwierdzenia na pismie faktu
wystapienia sity wyzszej i braku mozliwosci ukoriczenia przedmiotu Umowy, tak szybko jak to
mozliwe zabezpieczy Teren Budowy i wstrzyma Roboty. W takim przypadku Zamawiajgcy zaptaci
wynagrodzenie za catos¢ Robdt wykonanych przed pisemnym potwierdzeniem wystgpienia sity
wyzszej oraz za Roboty wykonane po tym potwierdzeniu, a do wykonania ktérych Wykonawca
byt zobowigzany.

§ 6. PRAWA | OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

1) zaptaty wynagrodzenia na warunkach okreslonych w Umowie,

2) uzgodnienia rozwigzan funkcjonalnych, uzytkowych i materiatowych,

3) dostarczenia Wykonawcy Dokumentacji Projektowej w formie papierowej w ilosci 1
egzemplarza projektu budowlanego 1 egzemplarza projektu wykonawczego, oraz 1
egzemplarza w/w dokumentacji w formie elektronicznej,

4) ustanowienia Inspektoréw nadzoru inwestorskiego oraz zapewnienia biezgcego nadzoru
inwestorskiego,

5) dokonania odbioru wykonanych robét i prac na warunkach okreslonych w Umowie.

Zamawiajagcy w terminie nie podziniej niz 14 dni od dnia przekazania Wykonawcy Pola

Inwestycyjnego wyznaczy Inspektora nadzoru inwestorskiego. O fakcie wyznaczenia Inspektora

nadzoru inwestorskiego Wykonawca zostanie poinformowany w formie pisemne;.

Zmiana Inspektoréw nadzoru inwestorskiego, badZ poszerzanie kadry Inspektoréw nadzoru

inwestorskiego nie stanowi zmiany Umowy i nastepuje poprzez powiadomienie Wykonawcy w

formie pisemnej przez Zamawiajacego.

Inspektorzy nadzoru inwestorskiego dziatajg w granicach umocowania nadanego im przez

Zamawiajgcego oraz Prawa budowlanego. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego uprawnieni sg do

wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych z jakoscig Robét, ktére sg niezbedne do

prawidtowego oraz zgodnego z Umowg wykonania Przedmiotu Umowy.

Inspektorzy nadzoru inwestorskiego nie sg upowaznieni do podejmowania decyzji dotyczacych

robét dodatkowych i zamiennych w imieniu Zamawiajacego bez jego zgody i pisemnego

potwierdzenia Zamawiajgcego. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego nie sg uprawnieni do
zaciggania zobowigzan w imieniu Zamawiajgcego. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego nie s3
upowaznieni do zmiany materiatu, towaru czy innego wyrobu budowlanego, chyba
ze uzyskaja uprzednia zgode projektanta i Zamawiajgcego. W razie rozbieznosci
w Dokumentacji Projektowej Inspektor nadzoru inwestorskiego moze podjgé decyzje wytagcznie
w stosunku do drobnych kwestii technicznych nie zwiekszajacych wynagrodzenia Wykonawcy. W
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innym przypadku, rozstrzygniecie rozbieznosci czy niejasnosci w Dokumentacji Projektowej

nalezy do Zamawiajgcego, i nie stanowi podstawy do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do weryfikacji aktualnosci spetniania wymogu zatrudnienia

na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych

wskazane w Rozdziale Il pkt. 7 SIWZ czynnosci w catym okresie realizacji Zamdwienia

w dowolnie wybranym czasie imiejscu. Wykonawca najpdzniej w dniu zawarcia Umowy

dostarczy Zamawiajgcemu dokumenty okreslone w ust. 8 ponizej, ktére potwierdzg zawarcie

umowy o prace z osobami wskazanymi w Rozdziale Il pkt. 7 SIWZ.

W trakcie realizacji Robét Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych

wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w Rozdziale Il pkt. 7

SIWZ czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdéw

i dokonywania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. Wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W trakcie realizacji Robét na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce
lub podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w Rozdziale Il pkt. 7 SIWZ Umowy czynnosci
w trakcie realizacji zamowienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace 0s6b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem
liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,

2) poswiadczong za zgodno$s¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce
lub podwykonawce kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji
Zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkdw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia
umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdélnosci bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL
pracownikéw). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace, wymiar
etatu, stanowisko lub zakres obowigzkéw powinny byé mozliwe do zidentyfikowania,

3) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia
na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce
lub podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajgcy ochrone danych
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10.

11.

osobowych pracownikdéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych.
Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0so0b wykonujgcych wskazane w Rozdziale Il pkt. 7 SIWZ czynnosci Zamawiajgcy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci
25 tys. zt za kazdy stwierdzony przypadek z osobna.
Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez
Zamawiajgcego dowodéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace oséb wykonujacych wskazane w Rozdziale Il pkt. 7 SIWZ czynnosci z rygorem
okreslonym w ust. 9 powyze;.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce
lub podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowag Inspekcje Pracy.

§ 7. PRAWA | OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania ustalonego Przedmiotu Umowy, zgodnie i w petnym

zakresie rzeczcowym ujetym w Dokumentacji Zamawiajgcego, jak tez zasadami aktualnej wiedzy

technicznej i oddania go Zamawiajgcemu w ustalonym terminie i na zasadach ustalonych w

Umowie.

Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

1) otwarcia i utrzymania biura lub oddziatu Wykonawcy w Poznaniu w razie siedziby
przedsiebiorstwa Wykonawcy w innej miejscowosci, z petnym zapleczem organizacyjno-
administracyjnym, co najmniej jednym pracownikiem biurowym w charakterze sekretarza,
co najmniej jednym pracownikiem odpowiedzialnym za prowadzenie ksiegowosci zwigzanej
z wykonywanymi przez Wykonawce Robotami w ramach Inwestycji, oraz przedstawicielem
umocowanym do zaciggania zobowigzan finansowych w imieniu Wykonawcy i sktadania
oswiadczen woli w imieniu Wykonawcy,

2) prawidtowego wykonania wszystkich prac zwigzanych z realizacja Przedmiotu Umowy
zgodnie ze ztozong ofertg i z aktualnie obowigzujgcymi przepisami, Prawem Budowlanym
oraz uzgodnieniami wigzgcymi Wykonawce na mocy Umowy,

3) opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) oraz projektu
zagospodarowania i organizacji Terenu Budowy, ktdéry wymaga uprzedniej akceptacji
Inspektora nadzoru inwestorskiego,

4) zapewnienia geodezyjnego wytyczenia Budynku oraz geodezyjnej obstugi budowy, w tym
kontroli geotechnika po wykonaniu wykopu pod kazdym z Budynkéw potwierdzonej
stosowng opinig geotechniczng,

5) opracowania harmonogramu dniowego realizacji Robot okreslajgcego  stopien
zaawansowania Robdt, oraz jego aktualizowania na kazde zgdanie Zamawiajgcego, przy czym
pierwszy harmonogram Wykonawca dostarczy przed zawarciem Umowy; harmonogram ten
stanowi zatacznik do Umowy,
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6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

biezgcego, minimum raz w miesigcu, oraz na kazde zgdanie Zamawiajgcego przedstawiania
sprawozdan z postepdéw realizacji Inwestycji w tym sprawozdan z procentowym rzeczowym
oraz finansowym zaawansowaniem Inwestycji odrebnie dla czesci Inwestycji realizowanej na
polu 4AMW
nieodptatnego i na zadanie Zamawiajgcego udzielania wszelkich informacji dotyczgcych
realizacji poszczegdlnych elementédw Inwestycji oraz udostepnienia wszelkich dokumentéw
oraz informacji niezbednych do uruchomienia transzy kredytu,
na zadanie Zamawiajgcego udzielania wszelkich informacji dotyczacych wspdtpracy
z podwykonawcami, w tym dotyczacych rozliczeA, réwniez poprzez przedstawiania
Zamawiajgcemu  kserokopii dowoddéw  zaptaty  podwykonawcy  wynagrodzenia,
potwierdzonych przez podwykonawce,
bezwzglednego przestrzegania przepisdw o ochronie $Srodowiska dotyczacych ochrony drzew
na Terenie Budowy, tak aby nie dopusci¢ do pogorszenia stanu zdrowotnego istniejgcych
zadrzewien. Wykonawca odpowiada za dobrostan istniejgcej zieleni i ponosi koszty zwigzane
z jej ewentualnym uszkodzeniem,
udostepnienia Terenu Budowy podmiotom upowaznionym przez Zamawiajgcego na kazde
jego zadanie,
wykonania na wtasny koszt tablicy reklamowej o wymiarach 3 m x 2 m, na ktérej
przedstawione bedg podstawowe informacje marketingowe: logo Zamawiajgcego, telefony
dziatu obstugi klienta wraz z wizualizacjg Inwestycji i umieszczenia jej w miejscu wskazanym
przez Zamawiajgcego, na Polu Inwestycyjnym bedacym przedmiotem Umowy badz innym
miejscy wskazanym przez Zamawiajgcego.
prowadzenia Dziennika Budowy i udostepniania go Zamawiajgcemu na kazde jego zadanie
celem dokonania wpiséw i potwierdzen oraz realizacji zalecenr wpisywanych do Dziennika
Budowy przez Zamawiajacego,
zorganizowania Terenu Budowy, w tym umieszczenia tablic ostrzegawczych, wykonania
petnych ogrodzed panelowych stalowych lub innych po uzyskaniu akceptacji
Zamawiajgcego, instalacji, niezbednych zabezpieczen i wszystkich innych czynnosci
koniecznych do zrealizowania Robdt, w tym zabezpieczenia i oznakowania prowadzonych
Robot oraz dbanie o stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas trwania
realizacji Umowy,
opracowania geodezyjnej inwentaryzacji Budynkow, obejmujgcego poszczegdlne lokale
mieszkalne i uzytkowe, miejsca postojowe, pomieszczenia techniczne zgodnie z ustawa
zdnia 24 czerwca 1994 r. o wtasnosci lokali (j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 1892) w wersji
papierowej w liczbie 3 sztuk do kazdego z Budynkéw oraz w wersji elektronicznej
w formacie .pdf oraz zestawienia w formacie .xml lub réwnowaznym,
opracowania i przekazania Zamawiajgcemu spisu urzadzen podlegajgcych serwisowaniu,
zbiorczego zestawienia szczegdétdéw na temat utrzymania gwarancji oraz instrukcji
uzytkowania lokali (ktéra przed wprowadzeniem musi uzyskaé akceptacje Zamawiajgcego),
Budynkdéw oraz zamontowanych urzadzen,
informowania Inspektoréw nadzoru inwestorskiego o terminie odbioru Robét zanikajacych
lub ulegajgcych zakryciu. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach:
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17)

18)

19)

20)

21)
22)

23)

24)

25)
26)

a) bedzie zobowigzany na wtasny koszt do odkrycia Robét lub wykonania otworow
niezbednych do zbadania Robdt, a nastepnie przywrdcenia Robdt do stanu pierwotnego,
lub do dodatkowych badan niezbednych wedtug Zamawiajacego,

b) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia Robdt - na wtasny koszt naprawienia ich
lub doprowadzenia do stanu poprzedniego,

olicznikowania wody, pradu, oraz biezgcej regulacji ptatnosci za ich zuzycie do dnia

podpisania Protokotu koricowego przez Zamawiajgcego,

powotania kierownika budowy oraz kierownikdéw robét branzowych — Wykonawca

zobowigzany jest do zatrudniania ww. kierownikdbw na umowe o prace, a Zamawiajgcy

uprawniony jest do kontrolowania faktu spetniania tego wymogu w kazdym czasie w

dowolnie wybranym terminie,

zagwarantowania statej obecnosci osoby zapewniajgcej nadzér techniczny nad Inwestycjg

w trakcie realizacji Robdt, nadzér nad personelem w zakresie porzadku i dyscypliny pracy

oraz w momencie dokonywania odbioréw, przy czym osoby realizujgce nadzér techniczny

oraz inne osoby pracujgce na terenie Inwestycji zobowigzane sg do realizacji zadan na

Terenie Budowy w kaskach oznaczonych:

a) kask biaty - kierownicy, inzynierowie i tzw. ,kadra zarzgdzajgca”

b) kask zétty — pracownik fizyczny;

c) kask niebieski — pracujgcy na wysokosciach, operator maszyny, elektryk, energetyk;
d) kask zielony — pracownik BHP;

e) kask pomaranczowy — geodeta;

f) pozostate kolory do ustalenia z Inspektorem Nadzoru Zamawiajgcego

koordynowania  prac  realizowanych  przez  podwykonawcéw, jesli  zostang

z podwykonawcami zawarte stosowne umowy w celu realizacji Przedmiotu Umowy oraz —

wprowadzenia wymogu posiadania uniforméw (ubran roboczych z uwidocznionymi

nazwami lub firmami podwykonawcow) przez swoich pracownikéw jak i pracownikow
podwykonawcdw oraz posiadania codziennie aktualizowanej listy pracownikow
przebywajgcych na Terenie Budowy ze wskazaniem, ktérego podwykonawce reprezentuja,
przestrzegania przepiséw bhp i ppoz.,

zapewnienia sprzetu oraz materiatéw spetniajagcych wymagania aktualnych norm

technicznych,

zgtoszenia Przedmiotu Umowy do odbioru, potwierdzone odpowiednim wpisem

do Dziennika Budowy oraz uczestniczenie w czynnosciach odbiorowych i zapewnienie

usuniecia stwierdzonych wad,

znajomosci i stosowania w czasie prowadzenia Robdt wszelkich przepisow dotyczacych

ochrony srodowiska naturalnego i bezpieczeristwa pracy, majgcych zwigzek z realizacjg

Umowy oraz ponoszenia ewentualnych optat i kar za przekroczenie w trakcie Robdt norm,

okreslonych w odpowiednich przepisach, dotyczacych ochrony srodowiska i bezpieczeristwa

pracy,

zwotywania narad koordynacyjnych,

pokrycia wszystkich kosztdw zwigzanych z uzyskaniem i dostarczeniem ostatecznego

dokumentu umozliwiajgcego uzytkowanie Budynkéw oraz nowo powstatego ukfadu

drogowego i innych elementéw infrastruktury Inwestycji,
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27)

28)

29)

30)

31)

32)

33)

34)

35)

36)

37)

38)

39)

przed zgtoszeniem do odbioru czesciowego Robodt instalacyjnych i elektrycznych ulegajgcych
zakryciu w toku realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowigzany jest
do przedstawienia Zamawiajgcemu inwentaryzacji powykonawczej tychze Robét w formie
dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej i doktadnej dokumentacji zdjeciowej
z opisem w formie elektronicznej,

uzyskania dla kazdego z budynkow i lokali zrealizowanych w ramach Inwestycji Swiadectwa
charakterystyki energetycznej,

uzyskania innych dodatkowych uzgodnien i decyzji, ktérych uzyskanie konieczne bedzie do
realizacji Inwestycji,

udziatu w przekazywaniu lokali najemcom w okresie dwdéch miesiecy od podpisania
protokotu korncowego odbioru Robét,

organizacji i udziatu w kazdym przegladzie gwarancyjnym,

opracowania rysunkéw szczegdétéw i detali — w zakresie niezbednym jaki Zamawiajacy,
Inspektorzy nadzoru inwestorskiego lub Wykonawca uznajg jako konieczny do prawidtowej
realizacji Robot,

niezwtocznego, nie pdzniej niz nastepnego dnia roboczego, informowania Inspektorow
nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiajgcego o zaistniatych na Terenie Budowy kontrolach
i wypadkach,

Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowigzany jest w toku realizacji
Przedmiotu Umowy, w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia urzadzen badz ich czesci,
do naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego,

wspotpracy ze stuzbami Zamawiajgcego, w tym informowanie Zamawiajgcego i Inspektoréw
nadzoru inwestorskiego o problemach lub okolicznosciach moggcych wptyngé na jakosc
Robot lub termin zakoriczenia Przedmiotu Umowy,

na kazde zgdanie Inspektoréw nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajgcego, Wykonawca
obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatéw: deklaracje zgodnosci,
atesty, certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobate techniczng,

zapewnienia potrzebnego oprzyrzagdowania, pracownikow oraz materiatéw wymaganych do
zbadania, na Zadanie Zamawiajacego lub Inspektoréw nadzoru inwestorskiego, jakosci
Robot wykonywanych w ramach Umowy, a takie materiatdw, z ktérych Wykonawca
wykonuje Przedmiot Umowy, a ktére znajdujg sie na Terenie Budowy. Badania, te bedg
realizowane przez Wykonawce na wtasny koszt,

utrzymania porzadku na Terenie Budowy w czasie realizacji Robdt oraz na terenie
przylegajagcym do Terenu Budowy, na ktéry prace wykonywane przez Wykonawce majg
wptyw oraz ponoszenia kosztéw wywozu odpaddw oraz utrzymania czystosci terenu
przylegajacego do Terenu Budowy,

do dnia kontroli stanu wykonanych Robdt przez wtasciwy organ nadzoru budowlanego
poprzedzajgcy wydanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie, o ktérej mowa w art. 59a
Prawa budowlanego Wykonawca na swdj koszt i wtasnym staraniem zobowigzany jest
uporzadkowa¢ Teren Budowy oraz teren przylegajacy do Terenu Budowy, oprdzini¢ go
ze swoich materiatdw i urzadzen, usungé tymczasowe zaplecze budowy, jak réwniez usungé
poza Teren Budowy wszelkiego rodzaju odpady, w szczegélnosci gruz, odpady, ziemie
i Smieci zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (j.t. Dz. U. z 2018
r. poz. 21, ze zm.),
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40) usuwania ziemi z Terenu Budowy oraz ponoszenia kosztow jej utylizacji
lub zagospodarowania poza Polami Inwestycyjnymi,

41) zgtaszania na piSmie gotowosci Robdt do odbioréw czesciowych lub odbioru koricowego
i poprzez stosowny wpis w Dzienniku Budowy oraz uczestniczenia w czynnosciach
odbiorowych i zapewnienia usuniecia stwierdzonych w nich wad,

42) ponoszenia ewentualnych optat i kar za naruszenie przez Wykonawce, podwykonawcéw
lub ich personel, przepiséw prawa w trakcie wykonywania Umowy,

43) wykonania innych obowigzkéw wskazanych w Dokumentacji Projektowej oraz w jego
zatgcznikach,

44) niezwtocznego, nie pdziniej niz w terminie 7 dni roboczych, pisemnego informowania
Zamawiajgcego oraz Inspektorow nadzoru inwestorskiego o zaistniatych przeszkodach
i trudnosciach mogacych wptyngé na jakos¢ wykonywanych Robét lub prac albo termin
zakonczenia wykonania Umowy; w przypadku niewykonania powyiszego obowigzku
Wykonawca zrzeka sie prawa do podniesienia powyzszego zarzutu wobec Zamawiajgcego
i zgtaszania roszczen finansowych w zakresie spowodowanym przez dang przeszkode,

45) naprawienia na swoj koszt wszelkich szkdd zaistniatych w Robotach lub materiatach
przeznaczonych do wbudowania w okresie miedzy terminem rozpoczecia Robét, terminem
ich zakonczenia oraz w okresie odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady, spowodowanych
w tym okresie lub pozostajgcych w bezposrednim zwigzku z usuwaniem wad,

46) informowania podwykonawcéw o ustaleniach poczynionych na Naradach a majacych
wptyw na prace realizowane przez podwykonawcéw lub przekazywania podwykonawcom
informacji wskazanych przez Zamawiajacego,

47) zgtaszania kazdego podwykonawcy, ktéremu zamierza powierzy¢ wykonanie chocby czesci
Robdt objetych Umowg stosownie do wymogdéw Ustawy, Kodeksu cywilnego i postanowien
Umowy pod rygorem zaptaty kary umownej za brak odpowiedniego zgtoszenia w wysokosci
5.000,00 zt (stownie: piec tysiecy ztotych). Zgtoszenie winno zawieraé zakres powierzanych
podwykonawcy prac, kwote wynagrodzenia, termin wykonania i ptatnosci wynagrodzenia
oraz projekt umowy podwykonawczej. Szczegétowy zakres obowigzkéw zawierajg
postanowienia § 9 Umowy i Rozdziat XIX SIWZ.

48) przedstawienia do akceptacji Zamawiajgcemu co najmniej po 3 elementy wzorcowe z
materiatow/towardw/urzadzen zgodnie z listg przedstawiong przez Zamawiajgcego, co
najmniej 21 dni przed ich wbudowaniem lub zamontowaniem. Zamawiajgcy ma prawo
zazadaé¢ innych elementéw wzorcowych do akceptacji nie ujetych na liscie, o czym
Wykonaweca zostanie poinformowany z odpowiednim wyprzedzeniem. Decyzje w sprawie
wyboru podejmuje zamawiajacy.

Wykonawca zobowigzany jest do ostrzegania Zamawiajgcego w formie pisemnej, tak wczesnie

jak to mozliwe, o szczegdlnych przysztych wydarzeniach i okolicznosciach, ktdre mogg ujemnie

wplyngé na jako$¢ Robdt lub opdznienie w realizacji Umowy. Zamawiajacy ma prawo zazgdac od

Wykonawcy oceny wptywu przysztego wydarzenia i okolicznosci na date zakoriczenia Przedmiotu

Umowy. Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji propozycje dotyczace

unikniecia lub zmniejszenia wptywu takiego wydarzenia lub okolicznosci na realizacje

Przedmiotu Umowy, jak tez bedzie wspotpracowat przy wykonywaniu polecen Inspektoréw

nadzoru inwestorskiego.
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4. Wykonawca w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 16 ust. 1 Umowy zobowigzany jest
ponadto do zapewnienia Zamawiajgcemu w terminie 14 dni od dnia przekazania Terenu Budowy
do wylgcznego uzytkowania Zamawiajgcego nastepujgce pomieszczenia na potrzeby
organizacyjne zwigzane z Inwestycjg oraz prowadzeniem nadzoru inwestorskiego:

1) kontenery biurowe klimatyzowane i ogrzewane, fagczone (2 szt.) dla 5 osdb, z podstawowym
wyposazeniem biurowym (min. 5 szt. biurek z szufladami, kosze na $mieci - 5szt., regaty z
potkami - 2 szt., 1 szafa wysoka zamykana na klucz, wieszaki na ubrania — 2 szt., dystrybutor
wody pitnej cieptej i zimnej), z dostepem do internetu, z drukarkg, przeznaczone dla
przedstawicieli Zamawiajgcego,

2) kontener (1 szt.) klimatyzowany i ogrzewany zaplecza socjalno-sanitarnego, z wydzielong
kuchnig wyposazong w lodéwke, czajnik elektryczny oraz kuchenke mikrofalowg i WC
wyposazone w niezbedne $rodki higieny (potgczony z kontenerami biurowymi), przeznaczone
dla przedstawicieli Zamawiajacego,

3) wyzej opisane pomieszczenia powinny znajdowac¢ sie na Terenie Budowy, a ukfad
konteneréw podlegaé¢ bedzie akceptacji Zamawiajacego przed ich montazem. Kontenery
socjalne oraz biurowe bedg ze sobg bezposrednio potgczone zgodnie z przygotowanym przez
Zamawiajgcego szkicem.

4) pomieszczenia, do wylgcznego uzytkowania przez Zamawiajgcego, powinny byé
przystosowane do pracy biurowej (statego pobytu o0sdb), ogrzewane, klimatyzowane,
zamykane na klucz, chronione oraz regularnie sprzgtane,

5) pracownicy zatrudnieni przez Zamawiajgcego i przebywajagcy w tych pomieszczeniach
powinni mie¢ zagwarantowany staty dostep do sprawnej kserokopiarki (kopie w formacie A4
i A3), dla ktdrej Wykonawca zapewnia rowniez serwis oraz ponosi jego koszty.

Koszty organizacji i utrzymania zaplecza dla potrzeb Zamawiajgcego ponosi Wykonawca.

§ 8. PODWYKONAWCY

1. Zamawiajacy dopuszcza podzlecenie czesci Przedmiotu Umowy, w tym powierzenie przez
Wykonawce wykonania czesci Robot podwykonawcom. Wykonawca nie podzleci catosci Robét
objetych Umowg. Wykonawca nie podzleci Podwykonawcom innych Robdt niz wskazane
w ofercie z dnia [...], dalej jako ,Oferta”, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego na
warunkach okreslonych ponize;j.

2. Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania, zaniechania lub uchybienia kazdego
podwykonawcy lub ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby byty to dziatania, zaniechania
lub uchybienia Wykonawcy.

3. Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan wobec
podwykonawcow, z ktédrymi wspétpracuje przy realizacji przedmiotu Umowy. W przypadku
powierzenia przez Wykonawce realizacji Robdt podwykonawcy w zakresie robét budowalnych,
dostaw lub ustug, Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wtasnym zakresie zaptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy zzachowaniem terminéw ptatnosci okreslonych
w umowie z podwykonawcg nie dtuzszych jednak niz 30 dni od dnia otrzymania odpowiedniego
dokumentu ksiegowego. Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowigzan wobec wyziej
wskazanych podmiotéw stanowi nienalezyte wykonywanie Umowy i uprawnia Zamawiajacego
do dokonania wyptaty kwot z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w celu dokonania
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10.

zaptaty naleznosci na rzecz podwykonawcow lub bezposredniej zaptaty na rzecz

podwykonawcOw i potrgcenia wyptaconej naleznosci z wynagrodzenia przystugujgcego

Wykonawcy na warunkach okreslonych ponizej w Umowie.

Kazdorazowe zawarcie z podwykonawcg umowy na wykonanie robét budowlanych objetych

udzielonym zamoéwieniem publicznym realizowanym w ramach Umowy wymaga uprzedniej,

akceptacji w formie pisemnej przez Zamawiajgcego i w zwigzku z tym:

1) Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajgcemu dokumenty wymagane
do akceptacji podwykonawcy, tj. projekt umowy z podwykonawcg, wraz z czescig
dokumentacji dotyczgcg wykonania robét budowlanych okreslonych w projekcie umowy oraz
wynagrodzeniem i terminem zaptaty wynagrodzenia;

2) Zamawiajacy podejmie decyzje, wyrazajgc w formie pisemnej zgode na zawarcie tejze umowy
lub na pismie zgtosi zastrzezenia do projektu umowy, jesli:

a) nie spetnia wymagan okreslonych w SIWZ lub
b) przewiduje termin zaptaty dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury
lub rachunku potwierdzajgcego wykonanie podzleconej roboty budowlane;j.

Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od przedstawienia projektu umowy z podwykonawca nie

zgtosi zastrzezen w formie pisemnej, uwazac sie bedzie, ze zaakceptowat projekt umowy

podwykonawczej.

Po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego na zawarcie umowy z podwykonawcg lub jezeli Zamawiajgcy

nie zgtosi zastrzezen w formie pisemnej do projektu umowy w powyzszym terminie, Wykonawca

przed skierowaniem podwykonawcy do wykonania robdt budowlanych zobowigzany jest do
przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy zawartej

z podwykonawca o tresci zgodnej z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego projektem umowy nie

pozniej jednak niz w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Zamawiajacy w terminie 14 dni ma

prawo whnies¢ sprzeciw do tej umowy w formie pisemnej, jesli:

1) nie spetnia wymagan okreslonych w SIWZ lub

2) przewiduje termin zaptaty dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy faktury

lub rachunku potwierdzajgcego wykonanie podzleconej roboty budowlanej.

Niezgtoszenie sprzeciwu w formie pisemnej przez Zamawiajacego do przedtozonej umowy

o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3 roboty budowlane w terminie 14 dni od dnia jej

otrzymania, uwaza sie za akceptacje tej umowy przez Zamawiajgcego.

Niewypetnienie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych powyzej stanowi podstawe

do natychmiastowego usuniecia podwykonawcy przez Zamawiajgcego lub Zgdania od

Wykonawcy usuniecia tego podwykonawcy z Terenu Budowy lub mozliwosci obcigzenia

Wykonawcy przez Zamawiajgcego karg umowng w wysokosci 100 tys. zt (stownie: sto tysiecy

ztotych) za kazdy taki przypadek z osobna.

Do wszelkich zmian do uméw zawartych miedzy Wykonawcg a podwykonawcg zamodwienia na

roboty budowlane stosuje sie procedure okreslong powyzej.

Do wszelkich umoéw zawieranych miedzy podwykonawcg zamodwienia na roboty budowlane

a dalszym podwykonawcg zamdwienia na roboty budowlane stosuje sie odpowiednio

postanowienia powyzsze z tym, ze w takim przypadku podwykonawca lub dalszy podwykonawca

zobligowani sg ponadto do przedtozenia Zamawiajagcemu zgody w formie pisemnej Wykonawcy
lub podwykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z przedtozonym
uprzednio projektem umowy.
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13.
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15.

Projekt umowy z podwykonawcg zamowienia na roboty budowlane przedktadany przez
Wykonawce do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego winien byé parafowany przez strony takiej
umowy (Wykonawce i podwykonawce) izawieraé postanowienia wskazujgce jednoznacznie
przynajmniej: planowang date zawarcia umowy, doktadny i szczegdétowy zakres robdt objetych
umowa, cene za wykonanie zakresu objetego umowg, sposdb odbiordw i rozliczen z tytutu
wykonania zakresu rzeczowego robdt przez podwykonawce, termin wykonania podzlecanego
zakresu dostaw, ustug lub roboty budowlanej, przez podwykonawce oraz termin zaptaty
wynagrodzenia nie diuzszy jednak niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie podzleconej dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.
W przypadku jesli termin zaptaty wynagrodzenia przewidziany w umowie z podwykonawcg
zamoéwienia na roboty budowlane jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie podzleconej dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,
Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go w terminie 7 dni od dnia otrzymania
wezwania do zmiany w tym zakresie zawartej umowy z podwykonawcg i przedtozenia tak
zmienionej umowy podwykonawczej pod rygorem uprawnienia Zamawiajgcego do obcigzenia
Wykonawcy karg umowng w wysokosci 5.000,00 zt (stownie: piec tysiecy ztotych) za kazdy dzien
op6znienia.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane, zobowigzany jest do zgtoszenia Zamawiajgcemu wszystkich

dostawcow i ustugodawcéw, z ktérymi wspodtpracuje w zwigzku z realizacjag Umowy. Zgtoszenie
powinno zawiera¢ nazwe dostawcy lub ustugodawcy, wskazywac zakres rzeczowy i wartosé

Swiadczen, a ponadto do zgtoszenia powinna by¢ dotgczona kopia zawartej umowy

o podwykonawstwo poswiadczona za zgodnosc¢ z oryginatem.

Powyzej okredlony obowigzek przedtozenia Zamawiajagcemu przez Wykonawce umowy

o podwykonawstwo nie zachodzi, jesli przedmiotem umowy o podwykonawstwo s3:

1) ustugi: ochrony Terenu Budowy, sprzatania, wynajmu sprzetu itransportu, utrzymania
Terenu Budowy, wykonywane na rzecz Wykonawcy przez osoby przez niego
zakontraktowane do realizacji Umowy na podstawie uméw cywilnoprawnych i innych
kosztéw ogdlnych budowy, o ktdrych mowa w § 15 ust. 3 Umowy, a ktérych faczna wartosc
nie przekracza 50.000,00 zt (stownie: piecdziesiat tysiecy ztotych) netto,

2) dostawy: zwigzane z utrzymaniem Terenu Budowy, dotyczace personelu Wykonawcy
lub personelu podwykonawcéw, dostawy urzadzen, materiatéw lub instalacji podlegajacych
wbudowaniu lub wmontowaniu podczas wykonywania przedmiotu Umowy, a ktérych taczna
warto$¢ nie przekracza 50.000,00 zt (stownie: piec¢dziesiat tysiecy ztotych) netto.

Na kazde zgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca ma obowigzek przedtozyé kserokopie umow/
zlecen/zamdwien na powyzsze ustugi, w celu weryfikacji ich wartosci.

Jezeli zaakceptowany przez Zamawiajgcego zgodnie 2z powyziszymi postanowieniami

podwykonawca lub dalszy podwykonawca wystgpi na piSmie z os$wiadczeniem do

Zamawiajgcego, ze Wykonawca lub podwykonawca nie dokonuje ptatnosci wymagalnego

wynagrodzenia za wykonane roboty, ktore zostaty odebrane, a w stosunku, do ktérych

Wykonawca wystawit fakture VAT, lub za wykonane ustugi lub dostawy oraz udokumentuje

zasadnos¢ takiego zgdania dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i odbiér fakturowanych

robot, ustug lub dostaw oraz brak zaptaty wymagalnej naleznosci mu przystugujacej,
to Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zgtoszenia w terminie 7 dni od daty doreczenia takiego
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

powiadomienia uwag w formie pisemne] dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia takiemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wskazujgc przyczyny
braku zaptaty naleznego iwymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszego
podwykonawcy zawierajgcych uzasadnienie faktyczne lub prawne. Wykonawca w tym terminie
moze zgtosi¢ na pismie uwagi dotyczgce zasadnosci bezposredniej zaptaty tego wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
W przypadku zgtoszenia w wyznaczonym terminie uwag, o ktérych mowa powyzej, Zamawiajacy
moze:
1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo
2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.
Bezposrednia zapfata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek lub kar
umownych, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy oraz obejmuje wytgcznie
naleznosci powstate po dniu zaakceptowania umowy o podwykonawstwo na zasadach
okreslonych powyzej.
Zamawiajgcy po zaptaceniu naleznosci bezposrednio podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy zgodnie z zasadami okreslonymi w Umowie, bedzie miat prawo potraci¢ kwote
rowng zaptaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy naleznosci z wynagrodzenia
Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy. Po dokonaniu zapfaty przez
Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, Wykonawca oswiadcza,
ze zrzeka sie prawa do powotywania sie wobec Zamawiajgcego na te zarzuty wobec
podwykonawcy, o ktérych Zamawiajacy nie zostat poinformowany przez Wykonawce w terminie
7 dni po doreczeniu wezwania opisanego powyzej oraz o$wiadcza, ze nie bedzie powotywat sie
na te zarzuty.
W razie wielkokrotnego dokonywania na rzecz podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcéw
bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego lub koniecznos$ci dokonania bezposrednich zaptat
na sume wiekszg niz 5% wartosci wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 15
ust. 1 Umowy, Zamawiajacy uprawniony jest do odstgpienia od Umowy na podstawie § 18 ust. 2
pkt 7 lub do obcigzenia go karg umowng na warunkach wskazanych w § 12 ust. 1 pkt 13 Umowy.
W przypadku braku zapfaty lub nieterminowej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy naleznego mu wynagrodzenia Zamawiajagcemu przystuguje uprawnienie do
obcigzenia Wykonawcy karg umowng w wysokosci 5.000,00 zt (stownie: piec tysiecy ztotych) za
kazdy dzien opdznienia.
W przypadku realizacji Umowy przez konsorcjum, umowy z podwykonawcami lub dalszymi
podwykonawcami, zawierane bedg wimieniu i na rzecz wszystkich uczestnikdw tego
konsorcjum. W przypadku realizacji zamdwienia przez konsorcjum kazdy z cztonkéw tego
konsorcjum odpowiada solidarnie wobec Zamawiajgcego za zobowigzania pozostatych cztonkdéw
konsorcjum wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy uregulowane przez
Zamawiajgcego.
Umowa z podwykonawcg nie moze zawierac postanowien:
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1) termindéw ptatnosci dtuiszych niz 30 dni od dnia otrzymania faktury lub rachunku
potwierdzajgcego wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy,
ustugi lub roboty budowlanej,

2

~

uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od dokonania przez
Zamawiajgcego odbioru wykonanych przez podwykonawce robdt lub od dokonania przez
Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy ptatnosci za roboty wykonane przez podwykonawce,
oraz
3) warunkujacych dokonanie przez Wykonawce zwrotu kwot zabezpieczenia podwykonawcy
od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy na rzecz Wykonawcy przez
Zamawiajacego.
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany albo rezygnacji przez Wykonawce z podmiotéw
trzecich biorgcych udziat w realizacji Umowy, o ktérych mowa w art. 22a Ustawy, za pomocg
ktéorych Wykonawca wykazat spetnianie warunkéw udzialu w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy. W takim przypadku Wykonawca
zobowigzany jest wykaza¢ Zamawiajagcemu, Zze proponowany inny podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w toku
postepowania o udzielenie zamdwienia. Wykonawca w tym celu przedtozy odpowiednie
dokumenty potwierdzajgce spetnianie warunkéw okreslonych w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia w terminie 21 dni przed planowang zmiang albo rezygnacjy. Zamawiajgcy
w terminie 14 dni od otrzymania dokumentéw, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym,
zaakceptuje albo nie zaakceptuje planowanej przez Wykonawce zmiany albo rezygnacji.
Do zmiany takiego podwykonawcy zastosowanie znajdujg ogdlne postanowienia Umowy
w zakresie dotyczgcym zawierania uméw o podwykonawstwo na roboty budowlane. Naruszenie
tego obowigzku uprawnia¢ bedzie Zamawiajgcego do obcigzenia Wykonawce karg umowng
zgodnie z postanowieniami § 13 Umowy. Zmiana taka wymaga zawarcia pisemnego aneksu.

§ 9. PERSONEL | SPRZET WYKONAWCY

Wykonawca zapewni wykonywanie Przedmiotu Umowy przy udziale nizej wskazanych osob,

posiadajgcych doswiadczenie do funkcji jakie zostang im powierzone oraz spetniajgcych

wszystkie warunki przewidziane w SIWZ, w tym uprawnienia zawodowe na odpowiednim

stanowisku:

1) Kierownik Budowy dla pola 4aMW —[...],

2) Kierownik Robdt Branzy Budowlanych wyznaczony do Pola Inwestycyjnego 4MW —[...],

3) Kierownik Instalacji Branzy Sanitarnej wyznaczony do Pola Inwestycyjnego 4MW —[...],

4) Kierownik Instalacji Branzy Elektrycznej wyznaczony do Pola Inwestycyjnego 4MW —[...],

5) Kierownik Drogowy —[...],

6) Kierownik robdt w specjalnosci telekomunikacyjnej w zakresie telekomunikacji przewodowe;j
wraz z infrastrukturg telekomunikacyjng — [...].

Wykonawca zobowigzuje sie skierowa¢ do kierowania Robotami personel wskazany na etapie

postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w Ofercie. Zmiana ktdérejkolwiek z osdb,

o ktorych mowa powyzej, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, winna nastgpic

z zachowaniem zasad okreslonych w ust. 5.
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Wykonawca zobowigzuje sie, ze czynnosci objete przedmiotem umowy, dla ktérych postawiono
w SIWZ lub Umowie wymadg ich realizacji przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
W rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 2016 r.,
poz. 1666, ze zm.), przez caty okres ich trwania, bedg wykonywane przez osoby zatrudnione
przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw tej
ustawy. Warunki i zasady, na podstawie ktdrych Zamawiajacy uprawniony jest do kontroli
przestrzegania przez Wykonawce tego zobowigzania okreslone zostaty w § 7 ust. 6-11.
Wykonawca oswiadcza, ze osoby wskazane przez Wykonawce w ust. 1 pkt 7) i 8) powyzej nie
beda od dnia przekazania Terenu Budowy petnity samodzielnych funkcji na innych inwestycjach
budowlanych oraz podejmowaty dodatkowego zajecia utrudniajgcego lub uniemozliwiajgcego
obecnos$¢ tych oséb na Terenie Budowy w kazdym dniu roboczym w godzinach od 06:00 do
22:00. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze osoba wskazana przez Wykonawce
wust. 1 powyzej Swiadczy prace lub ustugi na innych inwestycjach Zamawiajgcy naliczy
Wykonawce kare umowng w wysokosci 5.000 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

Wykonawca zobowigzany jest zagwarantowad stata obecnos¢ kierownika budowy na Terenie
Budowy podczas prowadzenia Robdt oraz obecnos¢ kierownikow robdt w czasie realizacji robét
im podlegajacych, jak réwniez obecnos$¢ kierownikow budowy i kierownikéw robot podczas
odbioréw.

Wykonawca ma prawo zmieni¢ osoby petnigce samodzielne funkcje na budowie pod warunkiem
wczesniejszego powiadomienia o tym Zamawiajgcego i uzyskania jego uprzedniej akceptacji
w formie pisemnej oraz pod warunkiem, ze osoby te posiadajg odpowiednie przygotowanie
zawodowe, doswiadczenie i uprawnienia budowlane, ktére charakteryzujg sie tozsamym
lub lepszym przygotowaniem, doswiadczeniem i uprawnieniami niz oséb wymienionych
w wykazie stanowigcym zatgcznik do Oferty i wymaganiach okreslonych w SIWZ. W przypadku
naruszenia niniejszego postanowienia Wykonawca uisci na Zzadanie Zamawiajgcego kare
umowng w wysokosci 5.000,00 zt (stownie: piec tysiecy ztotych) za kazde z naruszen z osobna.
Zmiana ktorejkolwiek z osdb, o ktérych mowa w ust. 1, po pisemnym zaakceptowaniu takiej
zmiany przez Zamawiajgcego nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

Jezeli Zamawiajacy zwrdci sie do Wykonawcy z zgdaniem usuniecia okre$lonej osoby, ktéra
nalezy do personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcy oraz uzasadni swoje zadanie,
to Wykonawca zapewni, ze osoba ta w ciggu 2 (stownie: dwa) dni opusci Teren Budowy i nie
bedzie miafa zadnego dalszego wptywu i zwigzku z czynnosciami zwigzanymi z wykonywaniem
Umowy.

§ 10. POLISA UBEZPIECZENIOWA WYKONAWCY

Wykonawca oswiadcza, Ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu
prowadzonej dziatalnosci w zakresie okreslonym Umowa, na dowdd czego okazuje w oryginale
polise ubezpieczeniowg numer [...] wystawiong przez [...] wraz z dowodem jej optacenia, ktorej
kopia wraz z ogélnymi warunkami ubezpieczenia stanowig zatacznik nr 5 do Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada umowe ubezpieczenia prac i robét montazowo-budowlanych
wraz z catym sprzetem inarzedziami (ubezpieczenie CAR/EAR) na dowdd czego okazuje
w oryginale polise ubezpieczeniowg numer [...] wystawiong przez [...] wraz z dowodem jej
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optacenia, ktérej kopia wraz z ogdlnymi warunkami ubezpieczenia stanowig zatgcznik nr 7 do
Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do utrzymywania ubezpieczen,, o ktérych mowa w ust. 1-3 na
wskazanych w niniejszym paragrafie warunkach do dnia protokolarnego potwierdzenia
usuniecia wszystkich wad i usterek stwierdzonych podczas koncowego odbioru Robdt,
przedktadajac kserokopie polis ubezpieczeniowych poswiadczone za zgodno$é z oryginatem na
kolejne okresy oraz dowody optacenia tych polis lub kolejnych sktadek w kolejnych okresach
ubezpieczenia w terminie 14 (stownie: czternascie) dni przed uptywem terminu kazdego
dotychczasowego okresu ubezpieczenia.

Wykonawca oswiadcza, iz ubezpieczenia, o ktédrych mowa w ust. 1-3 powyzej, spetniajg
nastepujgce warunki:

1) w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej przy wykonaniu Przedmiotu Umowy:

a) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej i kontraktowej z tytutu prowadzonej
dziatalnosci oraz posiadanego i uzytkowanego mienia za szkody wyrzgdzone osobom
trzecim w nastepstwie czynu niedozwolonego oraz powstate w wyniku niewykonania
lub nienalezytego wykonania zobowigzania wraz z odpowiednimi klauzulami
zapewniajgcymi  objecie ochrong ubezpieczeniowg szkéd wyrzadzonych przez
podwykonawcdw w tym odpowiedzialnos¢ wzajemng oraz szkdd powstatych w mieniu
powierzonym, a takze klauzulg tzw. czystych strat finansowych z sublimitem na poziomie
minimum 20 % sumy gwarancyjnej,

b) suma ubezpieczenia nie mniejsza niz 10 min zt (stownie: dziesie¢ miliondw ztotych),

c) okres ubezpieczenia: od dnia zawarcia Umowy do dnia podpisania koricowego protokotu
odbioru Robot i usuniecia wszelkich wad.

2) w zakresie ubezpieczenia robot budowlano-montazowych do wykonania Przedmiotu Umowy:

a) ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy (CAR) oraz wszystkich ryzyk montazu (EAR)
wraz z klauzulami  dodatkowymi dostosowujgcymi zakres ochrony do specyfiki
realizowanej Inwestycji i objeciem ochrong ubezpieczeniowg wszelkich prac budowlano-
montazowych w tym préb i testéw, personelu wiasnego, wszystkich podwykonawcow,
sprzetu ipozostatego mienia bedacego pod kontrolg3 Wykonawcy oraz szkdd
wyrzadzonych  w mieniu  otaczajagcym, stanowigcym  wilasno$¢ Zamawiajgcego
lub podmiotéw trzecich; Wykonawca zapewni by w zakresie ubezpieczenia CAR/EAR
znalazty sie w szczegdlnosci klauzule dodatkowe:

- ubezpieczenia szkéd powstatych bezposrednio lub posrednio przez pozar, uderzenie
pioruna lub wybuch,

- ubezpieczenia szkdd powstatych kataklizmu w szczegdlnosci huraganu, gradu, powodszi,
deszczu nawalnego, trzesienia ziemi, obsuniecia ziemi, zapadania ziem, lawiny, naporu
$niegu i/lub lodu, zalania wodg lub innymi cieczami, mrozy, uderzenia pojazdu dymu
sadzy, uderzenia fali dZzwiekowej,

- ubezpieczenia usuniecia pozostatosci po szkodzie,

- ubezpieczenia szkdd w czesciach wadliwych,

- ubezpieczenia ryzyk producenta,

- ubezpieczenia szkdd,

- ubezpieczenia wstrzymania robét budowlanych,

- ubezpieczenia przedtuzenia okresu ubezpieczenia,
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10.

b) suma gwarancyjna: stanowigca kwote nie mniejszg niz wynagrodzenie brutto Wykonawcy
wskazane § 16 ust. 2 pkt. 2 i 3 Umowy, obejmujgca wartos¢ odtworzeniowg robédt
budowlano-montazowych wraz z wartoscig materiatéw dostarczonych na Teren Budowy
oraz koszty rozbidrki i uprzatniecia pozostatosci po szkodzie,

c) okres ubezpieczenia — od dnia przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do terminu
zakoniczenia Robét, ich odbioru i usuniecia wszelkich wad.

Umowy ubezpieczenia powinny zapewniaé wyptate odszkodowania ptatnego w walucie polskiej,

w kwotach koniecznych dla naprawienia poniesionej szkody.

Jezeli wraz z dowodami optacania sktadek Wykonawca nie dostarczy ktérejkolwiek z umédw

ubezpieczenia na warunkach okreslonych w niniejszym paragrafie, to Zamawiajgcy bedzie mogt

dokonac na koszt i ryzyko Wykonawcy ubezpieczenia, ktére Wykonawca powinien byt zapewnic.

Koszty, ktére Zamawiajgcy poniesie optacajgc sktadki ubezpieczeniowe, bedzie mdgt potraci¢

z wynagrodzenia Wykonawcy jak rowniez z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

i usuniecia wad. Jezeli zadne wynagrodzenie Wykonawcy jeszcze sie nie nalezy Zamawiajgcy

bedzie mogt dochodzi¢ zwrotu poniesionych kosztdw na zaptate sktadek w szczegdlnosci

uprawniony bedzie do potrgcenia tych kosztéw z wynagrodzenia Wykonawcy.

Zadne zmiany warunkéw ubezpieczenia nie zostang dokonane bez uprzedniej, pisemnej zgody

Zamawiajgcego.

Od daty protokolarnego potwierdzenia przez Zamawiajgcego usuniecia wszystkich wad i usterek

stwierdzonych podczas koricowego odbioru Robdt i podpisania protokotu koricowego, ryzyko

Zamawiajgcego stanowig:

1) zagrozenie powstania nieszczesliwych wypadkéw lub szkody w mieniu stanowigcym jego
wtasnos¢ (z wytgczeniem Robdt, urzadzen, materiatdw i sprzetu), ktére sg spowodowane:
zaniedbaniem, niedopetnieniem obowigzkéw stuzbowych lub naruszeniem prawa przez
Zamawiajgcego lub osobe przez niego zatrudniong albo dziatajagcg na mocy innej zawartej
Z nim umowy,

2) zagrozenie powstania szkody w Robotach, urzadzeniach, materiatach i sprzecie, w zakresie,
w jakim jest ona nastepstwem btedu Zamawiajgcego, lub bedgca nastepstwem sity wyzsze;j.
Od daty podpisania protokotu korncowego odbioru Robét, kazda szkoda powstata w Robotach,

urzadzeniach i materiatach stanowi ryzyko Zamawiajgcego, oprécz szkody spowodowane;:

1) wadg, ktdra tkwita w przedmiocie Umowy wg stanu na dzien zakonczenia Robot,

2) wypadkiem zaistniatym przed datg zakoriczenia Robdt, ktéry nie byt objety ryzykiem
Zamawiajgcego, lub

3) czynnosciami Wykonawcy na Terenie Budowy po dacie zakonczenia Robot.

W celu zabezpieczenia wierzytelnosci Europejskiego Banku Inwestycyjnego z tytutu Umowy

Kredytowej Wykonawca zobowigzany bedzie na wezwanie Zamawiajacego w terminie tam

wskazanym dokonac przelewu na rzecz Europejskiego Banki Inwestycyjnego wierzytelnosci

z tytutu umowy ubezpieczenia CAR/EAR zawartych w ramach realizacji Umowy. W wykonaniu

wyzej wskazanego obowigzku Wykonawca podpisze umowe przelewu (cesji) wierzytelnosci, jak

rowniez przekaze Zamawiajgcemu pisemne potwierdzenie przyjecia przez ubezpieczyciela do
wiadomosci powyiszego zdarzenia (zawiadomienia). Tre$s¢ umowy przelewu (ces;ji)
wierzytelnosci oraz zawiadomienia ubezpieczyciela ustalone zostang w porozumieniu

z Zamawiajgcym i Europejskim Bankiem Inwestycyjnym.

Strona21:z41



§ 11. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy (na zabezpieczenie roszczen

z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy), w wysokosci 5 % (stownie: piec)

ceny catkowitej (brutto) podanej w ofercie, co stanowi kwote [...] zt (stownie: [...]ztotych

00/100), w formie: [...]. Dowdd ustanowienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

stanowi zafacznik nr ........... do Umowy.

Whiesione przez Wykonawce zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy przeznaczone jest

na:

1) 70 % (siedemdziesiat procent) na zabezpieczenie zgodnego z Umowg wykonania Przedmiotu
Umowy,

2) 30 % (trzydziesci procent) na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady.

Z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Zamawiajgcy zwrdci Wykonawcy:

1) 70 % (siedemdziesigt procent) wskazanej w ust. 1 wartosci zabezpieczenia w terminie 30 dni
od dnia wykonania Robét i podpisania protokotu koricowego bez zastrzezen (odbidr koricowy
bezusterkowy) oraz uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane, (Zamawiajgcy
pozostawi kwote pozostatego zabezpieczenia na okres trwania rekojmi za wady), o ile
Zamawiajgcy nie dokonat z kwoty stanowigcej zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
potrgcen wierzytelnosci przystugujgcych mu wobec Wykonawcy, powstatych z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy,

2) 30 % (trzydziesci procent) wskazanej w ust. 1 wartosci zabezpieczenia nie pdiniej niz
w 15 dniu po wygasnieciu uprawnien z tytutu rekojmi za wady, o ile Zamawiajgcy nie dokonat
z kwoty stanowigcej zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy potrgcen wierzytelnosci
przystugujgcych mu wobec Wykonawcy, powstatych z tytutu nienalezytego wykonania
Umowy.

§ 12. KARY UMOWNE

Zamawiajgcy moze obcigzy¢ Wykonawce karg umowna:

1) za opdznienie w przejeciu Terenu Budowy w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc
ztotych) za kazdy dzien opdznienia,

2) za opdinienie w przystgpieniu do czynnosci komisyjnego koricowego odbioru Robot
w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych) za kazdy dzier opdznienia,

3) za opdznienie w terminowym wykonaniu Przedmiotu Umowy - w wysokosci 20.000,00 zt
(stownie: dwadziescia tysiecy ztotych) za kazdy dzien opdznienia,

4) za opdinienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi —
w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych) za kazdy dzien opdznienia liczonego
od dnia wyznaczonego przez Zamawiajagcego na usuniecie poszczegdlnej wady
lub w uzgodnionym przez Strony terminie,

5) za opdinienie w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji w wysokosci 2.000,00 zt
(stownie: dwa tysigce ztotych) za kazdy dziern opdzinienia liczonego od dnia wyznaczonego
przez Zamawiajgcego na usuniecie poszczegdlnej wady lub w uzgodnionym przez Strony
terminie,
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6) za zwtoke w uporzadkowaniu Terenu Budowy lub terenu przylegajgcego do Terenu Budowy
W wyznaczonym terminie - w wysokosci 20.000,00 zt (stownie: dwadziescia tysiecy ztotych) za
kazdy dzien zwtoki,

7) za opdinienie w uporzadkowaniu Terenu Budowy po odstgpieniu przez ktérgkolwiek ze Stron
od Umowy w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie - w wysokosci 50.000,00 zt
(stownie: piecédziesiat tysiecy ztotych) za kazdy dzien opdznienia,

8) za zwioke w wykonaniu poszczegdlnych Robdt okreslonych w Harmonogramie -

w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jedne tysigc ztotych) za kazdy dzien zwtoki,

9) za odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy -
w wysokosci 6.000.000,00 (stownie: szes¢ miliondw ztotych),

10) za odstgpienie przez Wykonawce od Umowy, z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 9.000.000,00 (stownie: dziewie¢ miliondw ztotych),

11) za odstgpienie od Umowy z przyczyny okreslonej w § 8 ust. 19 Umowy — w wysokosci
6.000.000,00 (stownie: szes¢ milionéw ztotych),

12) za brak wykonania innych obowigzkéw Wykonawcy przewidzianych w Umowie, w stosunku
do ktérych Umowa nie przewiduje kary — w wysokosci 5.000,00 zt (stownie: pie¢ tysiecy
ztotych) za kazde z naruszen z osobna,

13) za opdznienie w realizacji obowigzkdw wynikajgcych z ustugi serwisu i konserwacji urzadzen
—w wysokosci 2.500,00 zt (stownie: dwa tysigce piecset ztotych),

14) za nieskuteczne usuniecie wady, rozumiane w ten sposdb, ze jakakolwiek wada danego
elementu Robét lub cze$é Przedmiotu Umowy wystgpi dwukrotnie w tym samym miejscu
w Budynku, pomimo, ze Wykonawca uprzednio wskazat wade, jako usunietg w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego - w wysokosci 5.000,00 zt (stownie: piec tysiecy ztotych)
za kazdy taki przypadek, o ile Wykonawca nie zdotfa wykaza¢, ze wada wystapita ponownie
pomimo zachowana przez Wykonawce nalezytej starannosci oraz za kazide nastepne
stwierdzenie powstania wady w danym elemencie Robdt lub w Przedmiocie Umowy.

Niezaleznie od zastrzezonych w ust. 1 powyzej kar umownych za zwtoke w realizacji Robdt

w stosunku do zatwierdzonego Harmonogramu, w przypadku wystgpienia zwioki o wiecej niz

30 dni w realizacji Robot w stosunku do zatwierdzonego Harmonogramu, Zamawiajacy moze,

na koszt i ryzyko Wykonawcy, wprowadzi¢ wybranego przez siebie podwykonawce Wykonawcy

oraz zleci¢ mu wykonanie czesci Robét, bez koniecznosci uzyskania w tym zakresie odrebnego
upowaznienia sgdowego ikoniecznosci wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego terminu na
zniwelowanie zwtoki w realizacji Robdét, na co Wykonawca wyraza zgode. W takim wypadku
wprowadzony przez Zamawiajgcego podmiot bedzie uznany, jako podwykonawca Wykonawcy,
ztym ze zakres prac, jego wynagrodzenie oraz termin wykonania jemu zleconych prac bedzie
ustalat Zamawiajacy i dany podwykonawca. Pfatnos$¢ wynagrodzenia takiego podwykonawcy
bedzie regulowana bezposrednio przez Zamawiajgcego. Wynagrodzenie takiego podwykonawcy
wyptacone przez Zamawiajacego, bedzie potrgcone z kazidg naleznoscig jaka przystuguje

Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.

Zaptata ktorejkolwiek z kar umownych wskazanych w Umowie nie wytgcza mozliwosci

dochodzenia przez Zamawiajgcego odszkodowania przewyzszajgcego kare lub kary umowne,

w przypadku, gdy szkoda spowodowana niewykonaniem Ilub nienalezytym wykonaniem

obowigzku wynikajgcego z Umowy przekracza wysokos¢ pobranej kary umownej. Zamawiajgcy

moze, niezaleznie od kar umownych, dochodzi¢ odszkodowania na zasadach ogélnych
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okreslonych w Kodeksie cywilnym. W szczegdlnosci niezaleznie od uregulowan dotyczacych kar
umownych, w okresie obowigzywania Umowy, po jej rozwigzaniu, wygasnieciu lub odstgpieniu
od Umowy, Wykonawca jest i bedzie odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego na zasadach
uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody oraz roszczenia o0séb trzecich
w przypadku, gdy bedy one wynika¢ z wad Przedmiotu Umowy lub nie dotozenia nalezytej
starannosci przez Wykonawce lub jego podwykonawce lub dalszego podwykonawce przy
wykonaniu Przedmiotu Umowy.

Odstgpienie od Umowy nie wyklucza obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary lub kar
umownych w szczegdlnosci przewidzianych na okoliczno$¢ odstgpienia od Umowy.

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w terminie 14 (stownie: czternascie) dni od
daty wystgpienia przez Zamawiajgcego z zadaniem zaptacenia kary. W razie opdznienia
w zaptacie Zamawiajgcy moze potraci¢ nalezng mu kare z dowolnej naleznosci przystugujacej
Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego, na co Wykonawca wyraza nieodwotalng zgode.
Zamawiajgcy uprawniony jest rowniez do potrgcenia wierzytelnosci jeszcze niewymagalnej.

§ 13. TERMINY WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

Rozpoczecie wykonania Przedmiotu Umowy nastgpi w dniu podpisania Umowy.

Przedmiotowe zamodwienia realizowane bedzie w nastepujgcy sposob:

B. ETAP I - realizacja Robdt, prac montazowych oraz instalacja i rozruch urzadzen:

1) roboty przygotowawcze Terenu Budowy,

2) roboty budowlane obiektu netto (stan surowy, stan wykonczeniowy wewnetrzny, stan
wykonczeniowy zewnetrzny, roboty instalacji wewnetrznej),

3) uzbrojenie terenu netto,

4) urzadzenie terenu netto.

C. ETAP Il zakonczenie Przedmiotu Umowy:

1) opracowanie dokumentacji powykonawczej,

2) uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie Inwestycji,

3) przeprowadzenie szkolenia wyznaczonych przez Zamawiajacego oséb w zakresie obstugi
i serwisowania Przedmiotu Umowy,

4) wykonanie pozostatych obowigzkéw Wykonawcy okreslonych w Umowie lub Dokumentacji
Projektowej

Realizacja Przedmiotu Umowy nastepowaé bedzie zgodnie z harmonogramem rzeczowo-

finansowym opracowanym przez Wykonawce (dalej ,,Harmonogram”). Harmonogram musi

potwierdzi¢ realnos¢ terminu wykonania Inwestycji. Harmonogram nalezy opracowad

w wartosciach netto. Podatek od towaréw i ustug VAT dla poszczegblnych prac nalezy

przedstawi¢ w oddzielnej kolumnie. Opracowany Harmonogram musi zostaé¢ skoordynowany

z Zamawiajgcym i przez niego zatwierdzony. Wykonawca dokonuje aktualizacji Harmonogramu

rzeczowo-finansowego w miare potrzeb lub postepu Robodt. Aktualizacja Harmonogramu nie

moze mie¢ zadnego wptywu na zmiane umownego terminu zakonczenia poszczegdlnych Etapow

Inwestycji. Zaktualizowany Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie wigzat Strony oraz

zacznie obowigzywac od dnia jego zaakceptowania przez Zamawiajgcego. W przypadku braku

akceptacji aktualizacji Harmonogramu przez Zamawiajgcego zastosowanie ma ostatnio

zaakceptowany Harmonogram.
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§ 14. ODBIORY

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do dokonywania odbioréw Robdét (zwanych dalej , Odbiorem
Robét”) na zasadach przewidzianych w Dokumentacji Projektowej z zatgcznikami, w tym
w szczegolnosci dla Robdt wymagajacych odbiordw zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér koncowy Robét nastgpi po catkowitym zakonczeniu wszystkich niezbednych do
prawidtowej realizacji Przedmiotu Umowy robdt, przeprowadzeniu niezbednych préb i
uruchomied oraz wykonaniu pozostatych obowigzkéw przewidzianych w Umowie Ilub
Dokumentacji Projektowe;j.

Odbioru Robodt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu dokonuje upowazniony Inspektor nadzoru
inwestorskiego Zamawiajgcego na pisemny wniosek Wykonawcy.

Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o gotowosci do przystgpienia do Odbioru Robodt
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu z wyprzedzeniem co najmniej 2 dni roboczych,
umozliwiajgc ich odbidr przez wtasciwego Inspektora nadzoru inwestorskiego. Jezeli Wykonawca
nie dopetni tego obowigzku jest zobowigzany na zadanie Inspektora nadzoru inwestorskiego
lub Zamawiajgcego odkry¢ elementy lub wykonaé otwory niezbedne do zbadania Robét,
a nastepnie przywrdci¢ na wtasny koszt elementy do stanu poprzedniego.

Odbiory Robodt zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu dokonywane bedg przez Inspektoréw
nadzoru inwestorskiego na podstawie pisemnego zgtoszenia Wykonawcy, nie pdzniej niz w ciggu
2 (stownie: dwa) dni roboczych od daty zgtoszenia.

Z kazdego Odbioru Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu zostanie sporzadzony stosowny
protokdt lub dokonany wpis w Dzienniku Budowy wedtug uzgodnien Kierownika Budowy
i Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Koncowego Odbioru Robét (dalej jako ,Koncowy Odbiér Robot”) dokonuje sie po catkowitym
zakonczeniu wszystkich Robét sktadajgcych sie na Przedmiot Umowy na podstawie o$wiadczenia
Wykonawcy, potwierdzonego przez Inspektoréw nadzoru inwestorskiego. Potwierdzenie
gotowosci Wykonawcy do Koricowego Odbioru Robét nastepuje po usunieciu wad istotnych
stwierdzonych przez Inspektoréw nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajgcego w wykonanych
Robotach budowlanych zwigzanych z realizacjg Przedmiotu Umowy.

Przed rozpoczeciem Koncowego Odbioru Robodt, Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
kompletng dokumentacje powykonawczg zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej.
Koncowy Odbidr Robdt jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego oraz w obecnosci Wykonawcy. Zamawiajacy powota specjalng
komisje i dokona protokolarnego Korcowego Odbioru Robdt. Rozpoczecie czynnosci
odbiorowych nastgpi w terminie 3 (stownie: trzy) dni roboczych liczac od daty dostarczenia przez
Wykonawce Zamawiajgcemu pisemnego zgtoszenia zakoriczenia Robdt i ich gotowosci do
odbioru wraz z kompletng dokumentacjg powykonawczg oraz po potwierdzeniu zakorczenia
Robdt igotowosci do ich odbioru przez Inspektoréw nadzoru. Zakonczenie czynnosci
odbiorowych winno nastgpi¢ w ciggu 14 (stownie: czternascie) dni od daty ich rozpoczecia.

W czynnos$ciach Koncowego Odbioru Robdét winni uczestniczy¢ przedstawiciele Wykonawcy
i Zamawiajgcego.

Dokumentacje powykonawczg nalezy wykona¢ w 3 (stownie: trzech) egzemplarzach w wersji
papierowej i 1 (stownie: jednym) egzemplarzu w wersji elektronicznej. Wykonawca jest
zobowigzany do wykonania dokumentacji inwentaryzacyjnej w wersji elektronicznej, ktdra
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powinna by¢ nagrana na ptycie CD lub DVD w formatach: .dwg (schematy, rzuty, przekroje itp.).
Dokumentacja powykonawcza powinna byé wykonana w wersji elektronicznej .pdf (schematy,
rzuty, przekroje itp.); .doc (opisy, charakterystyki, raporty, protokoty, notatki itp.); .tif lub .JPG
bez kompresji (dokumentacja fotograficzna, mapy itp.).

Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie prdéb, badan, odkry¢ lub ekspertyz
to Inspektorzy nadzoru inwestorskiego majg prawo poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych
czynnosci na koszt Wykonawcy. W przypadku, jezeli te czynnosci przesgdzg, ze wady w Robotach
nie wystgpity, Wykonawca bedzie miat prawo zgda¢ od Zamawiajgcego zwrotu faktycznie
poniesionych z tego tytutu kosztéw.

Z Koncowego Odbioru Robdt zostanie sporzadzony protokdt podpisany przez Inspektoréw
nadzoru inwestorskiego, Zamawiajgcego i Wykonawce.

W razie watpliwosci poczytuje sie, iz terminem wykonania Umowy jest termin zgtoszenia przez
Wykonawce gotowosci do Koncowego Odbioru Robdt pod warunkiem, iz w wykonanych
Robotach nie zostang stwierdzone wady istotne.

W razie ujawnienia wad w toku Koicowego Odbioru Robdt zostang one wszystkie doktadnie
wskazane i opisane w protokole, o ktérym mowa w ust. 13 powyzej, oraz ustaleniem terminu ich
usuniecia, o ile bedg nadawac sie do usuniecia. Odpowiednie zastosowanie znajdzie § 16 ust. 4
Umowy.

Wykonawca zgtosi usuniecie wad, o ktérych mowa w ust. 15 powyzej, a z czynnosci odbioru
usuniecia tych wad zostanie sporzadzony protokét (dalej jako ,,Protokdt usuniecia wad”).

Po uptywie 12 miesiecy, 36 miesiecy i 60 miesiecy od Koncowego Odbioru Robdt oraz nie pdzniej
niz na 14 dni przed uptywem okresu udzielonej rekojmi za wady i gwarancji jakosci, Zamawiajgcy
przy udziale Wykonawcy przeprowadzi odbiory gwarancyjne.

Na 30 dni przed uptywem okresu gwarancji jakosci okreslonej w § 17 Umowy Wykonawca
powiadomi Zamawiajgcego o koniecznosci przeprowadzenia przeglagdu gwarancyjnego majgcego
na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawce zobowigzan wynikajgcych z gwarancji jakosci
oraz rekojmi za wady. Odbiér po okresie rekojmi i gwarancji jest dokonywany przez
Zamawiajgcego z udziatem wykonawcy w formie protokolarnej (dalej jako , Odbiér Ostateczny”).
W przypadku uchybienia przez Wykonawce obowigzkowi okre$lonemu w ust. 17 powyzej
Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu, w ramach Wynagrodzenia okreslonego w § 15 Umowy,
dodatkowego 12 miesiecznego okresu gwarancji jakosci. W przedtuzonym okresie gwarancji
odpowiednie zastosowanie bedg miaty postanowienia § 17 Umowy.

Odbiér Ostateczny jest dokonywany przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy w formie
protokotu Odbioru Ostatecznego po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji
jakosci. Zwalnia on Wykonawce z wszystkich zobowigzan wynikajgcych z Umowy, dotyczacych
usuwania wad z wyfgczeniem sytuacji wskazanej w § 17 ust. 4 zdania 2 Umowy.

Na zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca nieodptatnie zapewni odpowiedni instruktaz personelu
Zamawiajgcego obstugi przysztych uzytkownikéw lub eksploatatoréw lub administratoréw
w stosunku do wszystkich materiatéw, urzadzen lub instalacji, ktére Wykonawca wbudowat
lub zamontowat w toku Robét.
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§ 15. WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy Strony ustalajg ryczattowo w wysokosci: [...]

zt netto, (stownie: [...]), plus VAT w kwocie [...] zt, co daje razem kwote brutto [...] zt (stownie:

[...]), dalej jako ,Wynagrodzenie”.

Wynagrodzenie obejmuje wszelkie przewidywane koszty zwigzane z realizacjag Umowy,

niezbedne dla wykonania cato$ci Przedmiotu Umowy, a wynikajagce z wymogdéw wiedzy

technicznej, aktualnej wiedzy technicznej oraz obowigzujgcych przepisdw prawa, w tym

wszystkie koszty niezbedne do wykonania Robét wymaganej jakosci, w wymaganym terminie,

wigczajgc w to w szczegdblnosci:

1)

koszty bezposrednie, w tym:

a) koszty wszelkiej robocizny do wykonania Robdt, obejmujace ptace bezposrednie, ptace
uzupetniajgce, koszty ubezpieczen spotecznych i podatki od ptac,

b) koszty materiatéw podstawowych i pomocniczych do wykonania Robdt, obejmujace
rowniez koszty dostarczenia materiatéw z miejsca ich zakupu bezposrednio na stanowiska
robocze lub na miejsca sktadowania na Terenie Budowy,

c) koszty zatrudnienia wszelkiego sprzetu budowlanego, niezbednego do wykonania Robdt,
obejmujgce réwniez koszty sprowadzenia sprzetu na Teren Budowy, jego montazu
i demontazu po zakonczeniu Robét,

koszty ogdlne budowy, w tym:

a) koszty zatrudnienia przez Wykonawce personelu kierowniczego, technicznego
i administracyjnego, obejmujgce wynagrodzenie tych pracownikdédw nie zaliczane do ptac
bezposrednich, wynagrodzenia uzupetniajgce, koszty ubezpieczen spotecznych i podatki
od wynagrodzen,

b) wynagrodzenia bezosobowe, ktore wedtug Wykonawcy obcigzajg dane Roboty,

c) koszty montazu i demontazu obiektow zaplecza tymczasowego oraz koszty amortyzacji
lub zuzycia tych obiektow,

d) koszty wyposazenia zaplecza tymczasowego w urzadzenia Terenu Budowy, obejmujgce
drogi tymczasowe, tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociggowe,
kanalizacyjne, oswietlenie Terenu Budowy, zastepcze Zrddta ciepta do ogrzewania
obiektéw i robét, urzadzenia zabezpieczajgce materiaty i roboty przed deszczem, storicem
i mrozem i inne tego typu urzadzenia,

e) koszty wszystkich tymczasowych budowli, urzadzen, robét itp. niezbednych do wykonania
robot statych lub robdt tymczasowych, przeprowadzenia odbiordw oraz utrzymania
ciggtosci pracy istniejgcych systemow,

f) koszty zuzycia, konserwacji i remontow lekkiego sprzetu, przedmiotédw i narzedzi
kwalifikowanych jako srodki nietrwate,

g) koszty bezpieczenstwa i higieny pracy, obejmujgce koszty wykonania niezbednych
zabezpieczen stanowisk roboczych i miejsc wykonywania robét, koszty odziezy i obuwia
ochronnego, koszty srodkéw higienicznych, sanitarnych i leczniczych,

h) koszty zatrudnienia pracownikow zamiejscowych,

i) koszty zuzycia materiatow oraz energii na cele administracyjne i nieprodukcyjne budowy,

j) koszty podrdzy stuzbowych personelu Wykonawcy,

k) koszty pomiardow i obstugi geodezyjnej inwestycji,
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I) optaty za zajecie chodnikéw, paséw drogowych i innych terenéw na cele budowy oraz
koszty tymczasowej organizacji ruchu,

m) koszty badan, préb i testow wykonanych zgodnie z wymaganiami Umowy,

n) koszty ubezpieczen majgtkowych budowy,

o) koszty obstugi geodezyjnej i geotechnicznej Robdét oraz wykonania geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej i naniesienia wykonanych robét na mape,

p) koszty uporzadkowania Terenu Budowy po wykonaniu Robét,

g) optaty graniczne, cta, akcyzy i inne podatki nalezne za robocizne, materiaty i sprzet,

r) wszystkie inne, nie wymienione wyzej ogdlne koszty budowy, ktére mogg wystgpic
w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych zgodnie z Umowg oraz przepisami
technicznymi i prawnymi,

s) optaty za media wykorzystywane przez Wykonawce w okresie realizacji Robét do dnia
podpisania protokotu odbioru koricowego Robdt bez wad i usterek, a w szczegdlnosci:
zuzycie wody, pradu, ciepta oraz odprowadzenie Sciekdw sanitarnych i wéd opadowych,
wywozu i utylizacji odpaddw i ziemi;

t) koszty pielegnacji nasadzen kompensacyjnych;

3) ogdlne koszty prowadzenia dziatalnosci gospodarczej przez Wykonawce,

4) ryzyko obcigzajace Wykonawce i kalkulowany przez Wykonawce zysk,

5) wszelkie inne koszty, optaty i naleznosci, zwigzane z wykonywaniem Robdt,
odpowiedzialnoscia  materialng i  zobowigzaniami = Wykonawcy  wymienionymi
lub wynikajgcymi z tresci Umowy oraz przepisdw dotyczgcych projektowania i wykonywania
robdt budowlanych.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu Umowy nie moze by¢

podstawa do zgdania zmiany Wynagrodzenia przez zadng ze Stron.

Wynagrodzenie brutto nie bedzie zmieniane w toku realizacji Przedmiotu Umowy i nie bedzie

podlegac¢ waloryzacji i obejmuje wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie catosci Przedmiotu

Umowy. Wynagrodzenie pfatne jest przy uwzglednieniu potrgcen wynikajgcych z Umowy.

Wynagrodzenie uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki, wtgcznie z podatkiem VAT

oraz optaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem Robot.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 2 pkt 2) powyzej bedzie ptatne w miesiecznych odstepach

czasu przy uwzglednieniu faktycznie wykonanych i odebranych Robdt na podstawie prawidtowo

wystawionej przez Wykonawce faktury Vat.

Faktura Vat moze by¢ wystawiona przez Wykonawce nie predzej niz po zaakceptowaniu przez

przedstawicieli Zamawiajgcego protokotu przerobowego uwzgledniajgcego faktycznie wykonane

i odebrane Roboty.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 2 pkt 2) powyzej ptatne bedzie na podstawie faktury VAT po

przygotowaniu przez Wykonawce raportu zawierajgcego informacje o postepie rzeczowo-

finansowym prac zawierajgcego informacje o wykonanych w danym okresie rozliczeniowym
pracach oraz dostarczeniu wszystkich innych wymienionych w niniejszej umowie dokumentdw.

Po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego raportu miesiecznego, Zamawiajgcy dokona ptatnosci

wystawionej przez Wykonawce miesiecznej faktury VAT. Wykonawca zobowigzany jest

dostarczy¢ Zamawiajgcemu dokumenty o ktérych mowa w zdaniu poprzednim w terminie nie
dtuzszym niz 14 dni od daty wystawienia faktury. Nie dochowanie tego terminu przez
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Wykonawece skutkuje przesunieciem terminu ptatnosci o ktérym mowa w ust. 10 ponizej o ilo$¢
dni opdznienia w przekazanych dokumentach.

Ostatnia ptatnos¢ nie bedzie nizsza niz 5% Wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w § 16 ust. 1
Umowy. Ptatnos¢ zostanie dokonana przez Zamawiajacego po catkowitym zakonczeniu przez
Wykonawce Robét objetych Przedmiotem Umowy, dokonaniu zawiadomienia o zakonczeniu
Robét, zgtoszeniu Zamawiajgcemu gotowosci do Korcowego Odbioru Robdt, dokonaniu
Koncowego Odbioru Robét, podpisaniu protokotu z Koncowego Odbioru Robét bez zastrzezen
albo Protokotu usuniecia wad, zatwierdzeniu przez Zamawiajacego Dokumentacji
Powykonawczej oraz wycenionych przez Wykonawce srodkéw trwatych, przekazaniu o$wiadczen
wszystkich podwykonawcow Wykonawcy o catkowitym uregulowaniu w stosunku do nich
naleznosci oraz przekazaniu ostatecznych decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie. Ustala ono
koncowe rozliczenie umownego Wynagrodzenia Wykonawcy i stanowi podstawe do zwolnienia
zatrzymanej czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Zaptata faktur VAT przez Zamawiajgcego nastgpi w formie przelewu na rachunek bankowy
Wykonawcy, wskazany w tresci faktury VAT, w terminie do 30 (stownie: trzydziesci) dni od dnia
doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury VAT, przy czym kazdorazowo
warunkiem ptatnosci przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy jest konieczno$¢ przedstawienia
przez Wykonawce wyciggdw bankowych i os$wiadczenr podwykonawcéw potwierdzajgcych,
ze uregulowat ze wszystkimi zgtoszonymi podwykonawcami cato$¢ naleznego im wymagalnego
wynagrodzenia.

Dniem zaptaty wynagrodzenia jest dzief obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

§ 16. ZAKONCZENIE ROBOT | PRZEKAZANIE DO UZYTKU

Okoliczno$¢ zakonczenia Robdt stwierdza sie w sposdb i na zasadach okreslonych w § 14

Umowy.

Przekazanie do uzytkowania Przedmiotu Umowy Zamawiajgcemu nastgpi nie pdzniej niz

w terminie 3 (stownie: trzy) dni roboczych od dnia podpisania Protokotu Koricowego Robdt bez

zastrzezen albo Protokofu usuniecia wad i usterek. Do dnia przekazania Wykonawca

zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu ostateczne decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie
dla wszystkich Budynkdéw zrealizowanych na Polu Inwestycyjnym.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze Przedmiot Umowy nie osiggnat

gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia Robdt, jego wadliwego wykonania,

niezgodnego z Umowa lub przeznaczeniem rzeczy, Zamawiajacy moze odmowic¢ odbioru z winy

Wykonawcy.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady:

1) nadajgce sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze zazada¢ usuniecia wad wyznaczajac
Wykonawcy w tym celu odpowiedni termin; fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony
protokolarnie. Terminem usuniecia wad bedzie termin ponownego zgtoszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru deklarujgcego, ze wady zostaty usuniete, pod warunkiem
faktycznego usuniecia wad,

2) w przypadku wystgpienia wad nie nadajgcych sie do usuniecia Zamawiajgcy moze:
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a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, zgda¢ obnizenia
Wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej
lub technicznej,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, odstgpi¢ od odbioru
i zazgda¢ wykonania wskazanego zakresu Przedmiotu Umowy po raz drugi wyznaczajac
ostateczny termin ich realizacji. W przypadku nie wykonania w ustalonym terminie
Przedmiotu Umowy po raz drugi, Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od Umowy z winy
Wykonawecy, zachowujac prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzezonych w Umowie kar
umownych i odszkodowan na zasadach okreslonych w Umowie oraz zgdania naprawienia
szkody wyniktej z nienalezytego wykonania Umowy na zasadach ogdlnych.

Do czasu usuniecia wad zgtoszonych w protokole z Koicowego Odbioru Robét Zamawiajacy
moze wstrzymac sie z zaptatg Wynagrodzenia w czesci odpowiadajgcej wartosci tych wadliwych
Robdét.

Jesli wad istotnych nie da sie usunac lub jezeli Wykonawca nie zdotfat usung¢ ich w wyznaczonym
terminie Zamawiajgcy moze wedtug wiasnego wyboru od Umowy odstgpi¢ lub obnizy¢
Wynagrodzenie Wykonawcy w odpowiednim stosunku przez co Strony rozumieja, iz obnizenie
Wynagrodzenia powinno nastgpi¢ w takim stosunku, w jakim wartos¢ Robdt bez wad pozostaje
do wartosci Robdt z wadami lub o wartos¢ wydatkéw koniecznych do usuniecia tychze wad
z Robét.

W przypadku nieuzasadnionej odmowy usuniecia zgtoszonej wady, nieprzystgpienia Wykonawcy
do usuwania wad lub ich nieusuniecia w wyznaczonym terminie Zamawiajgcy moze, na koszt
i ryzyko Wykonawcy, usungé wade witasnym staraniem lub zleci¢ jej usuniecie wykonawcy
zastepczemu bez koniecznosci uzyskania w tym zakresie odrebnego upowaznienia sadowego
i koniecznosci wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego terminu na usuniecie wady na co
Wykonawca wyraza zgode. Wykonawca zobowigzany jest zwrdcié poniesione przez
Zamawiajgcego koszty zastepczego usuniecia wad nie pdzniej niz w terminie 14 (stownie:
czternascie) dni od otrzymania pisemnego wezwania. Brak zaptaty kosztéow zastepczego
usuniecia wad w wyznaczonym terminie uprawnia Zamawiajgcego do potracenia tej kwoty
z kazda naleznoscia jaka przystuguje Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad
oraz do zadania wyznaczenia terminu na odbidr zakwestionowanych poprzednio Robét jako
wadliwych.

Po podpisaniu Protokofu Koncowego Robdét bez zastrzezed albo Protokotu usuniecia
rozpoczynajg swaj bieg terminy na zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Koncowy Odbiér Robét dokonany bez zastrzezen nie pozbawia Zamawiajgcego prawa do
dochodzenia swoich roszczen tytutem wad ujawnionych w pdZniejszym terminie na zasadach
okreslonych Umowa lub na zasadach ogdlnych.

§ 17. POSTANOWIENIA O GWARANCII | REKOJMI

Na wykonany Przedmiot Umowy Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancje jakosci bez
koniecznosci sporzgdzenia w tym celu odrebnego dokumentu gwarancji jakosci. Z zastrzezeniem
zmian wynikajgcych z Umowy wraz z zatgcznikami na wykonane prace i Roboty budowlane oraz
dostarczone, zainstalowane lub wbudowane materiaty, urzadzenia iinstalacje, Wykonawca

Strona 30z 41



udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na [...] (stownie: [...]) miesiecy, chyba, Zze na te
materiaty, urzadzenia i instalacje ich producent udzielit dtuzszej gwarancji. W takiej sytuacji
obowigzuje okres gwarancji producenta. Termin gwarancji na Roboty biegnie od dnia podpisania
przez Strony Protokotu Koncowego Robdt bez zastrzezen albo Protokotu usuniecia wad.
Na wykonane nasadzenia kompensacyjne okres gwarancji jakosci biegnie do dnia wydania przez
wiasciwy organ decyzji o umorzeniu opfaty za wycinke, a na pozostatg zielen Wykonawca udziela
12 miesiecznej gwarancji jakosci.
O wykryciu wady przez Zamawiajgcego w okresie gwarancji jakosci Zamawiajacy zawiadomi
Wykonawce na piSmie wzywajac go do usuniecia wad w okreslonym terminie, przy czym
w przypadku nie usuniecia wad w okresie gwarancji przez Wykonawce w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie, na zasadach wskazanych w § 16 ust. 8 Umowy, wady te usunie
Zamawiajagcy, na ryzyko Wykonawcy oraz obcigzajagc petnymi kosztami ich usuniecia
Wykonawce.
W przypadku wystgpienia jakiekolwiek wady w przedmiocie Umowy, w ramach udzielonej
gwarancji Zamawiajgcy uprawniony jest do:
1) zadania usuniecia wady przedmiotu Umowy i naprawienia wszelkiej wynikajgcej z niej
faktycznie poniesionej szkody przez Zamawiajgcego,
2) zadania wymiany tej rzeczy na nowga, wolng od wad w przypadku, gdy dana rzecz wchodzaca
w zakres przedmiotu Umowy byta juz jednokrotnie naprawiana.
W razie usuniecia zgtoszonej wady przez Wykonawce odpowiednie zastosowanie znajduje
art. 581 kc.
Brak usuniecia wady w okresie gwarancji w wyznaczonym terminie uprawnia Zamawiajgcego do
obcigzenia Wykonawcy karg umowng w § 12 ust. 1 pkt. 5 Umowy.
Wykonawca na wykonane Roboty zapewnienia gwarancje jako$ci na warunkach przewidzianych
w Umowie.
Zamawiajgcy ma prawo zada¢ sprawdzenia jakosci zamontowanych, wbudowanych
lub zainstalowanych urzgdzen, materiatow lub instalacji uzytych do wykonania prac i Robét
objetych Umowg, jak rédwniez przedstawienia mu wynikow tych badan. Jezeli wymagane s3
instrukcje obstugi i konserwacji do zamontowanych, wbudowanych lub zainstalowanych
urzadzen, materiatéw lub instalacji w ramach Przedmiotu Umowy, Wykonawca ma obowigzek
dostarczy¢ przedmiotowe instrukcje najpdzniej w dniu Koricowego Odbioru Robét.
Zamawiajgcy, w przypadku ujawnienia sie w okresie obowigzywania gwarancji jakosci wad
ukrytych, ktérych nie mozna byto stwierdzi¢ w trakcie dokonywania Koricowego Odbioru Robét,
zobowigzany jest do ich zgtoszenia Wykonawcy na piSmie nie pdzniej niz przed uptywem 45
(stownie: czterdziesci piec) dni od ich wykrycia. Brak zgtoszenia w powyzszym terminie powoduje
utrate w tym zakresie uprawnien z tytutu gwarancji jakosci.
W razie nieuznania zgtoszonej reklamacji przez Wykonawce zobowigzany jest on do wykazania
przyczyn odmowy usuniecia wad i uzasadnienia swojego stanowiska na pismie niezwtocznie nie
pdzniej jednak niz w terminie 7 (stownie: siedem) dni.
Jezeli Wykonawca z przyczyn technicznych nie uznaje zgtoszonej reklamacji, Zamawiajgcy
uprawniony jest do zlecenia przygotowania odpowiedniej opinii technicznej wykonanej przez
niezaleznego rzeczoznawce wybranego przez Zamawiajgcego z listy biegtych rzeczoznawcow
prowadzone] przez wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego Sad Okregowy. Koszty tej opinii ponosi
Strona przegrywajgca spor reklamacyjny.
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Usuniecie zgtoszonej wady czy to w ramach rekojmi czy to w ramach gwarancji kazdorazowo

potwierdza sie pisemnym protokotem.

Po uptywie 12 miesiecy, 36 miesiecy i 60 miesiecy od Koricowego Odbioru Robdt oraz nie pdzniej

niz na 14 dni przed uptywem okresu udzielonej rekojmi za wady i gwarancji jakosci Strony

przeprowadzg przeglad gwarancyjny wykonanych Robdt. Jesli w toku przegladu gwarancyjnego
stwierdzone zostang wady, ich usuniecie nastgpi na zasadach okreslonych powyzej. Kazdy
przeglad gwarancyjny odbywa sie z udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.

Z czynnosci przeprowadzonego przeglagdu gwarancyjnego Strony sporzgdzg pisemny protokét.

Odstgpienie od Umowy nie wptywa na udzielong przez Wykonawce rekojmie i gwarancje.

W takim przypadku bieg rekojmi i gwarancji rozpoczyna sie z chwilg ztozenia oswiadczenia

o odstgpieniu od Umowy bez wzgledu na to, ktdra ze Stron oswiadczenie to ztozyta.

Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji Zamawiajgcemu przystugujg uprawnienia z tytutu

rekojmi za wady ujawnione w Robotach lub w zamontowanych, wbudowanych

lub zainstalowanych urzadzeniach, materiatach lub instalacjach, przy czym Strony postanawiajg,
iz odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za te wady zostaje rozszerzona na okres udzielonej
gwarancji, tj. na okres [...] (stownie: [...]) miesiecy.

Zamawiajgcy ma prawo wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady rowniez po uptywie jej

okresu o ile wada zostata ujawniona w okresie rekojmi za wady.

Zamawiajgcy jest uprawniony do zawiadomienia Wykonawcy o ujawnionej wadzie w kazdym

czasie w trakcie obowigzywania okresu udzielonej rekojmi i gwarancji, a Wykonawca

zobowigzany jest do nieodpfatnego niezwtocznego usuniecia zgtoszonych mu wad w tym
rowniez polegajacego na naprawie lub na wymianie wadliwego elementu na nowy wolny od
wad, jak réwniez na usunieciu wszelkich szkéd bedgcych normalnym nastepstwem tych wad.

Zamawiajgcy w razie stwierdzenia wad moze wedtug wtasnego wyboru zazgda¢ od Wykonawcy

usuniecia tych wad na podstawie udzielonej rekojmi badz gwarancji.

Zamawiajgcy, w przypadku ujawnienia sie w okresie obowigzywania rekojmi wad ukrytych,

ktorych nie mozna byto stwierdzi¢ w trakcie dokonywania Koncowego Odbioru Robdt,

zobowigzany jest do ich zgtoszenia Wykonawcy na piSmie nie pdzniej niz przed uptywem

60 (stownie: szesc¢dziesiat) dni od ich wykrycia. Brak zgtoszenia w powyzszym terminie powoduje

utrate w tym zakresie uprawnien z tytutu rekojmi.

Wykonawca zobowigzuje sie przystgpi¢c do usuwania zgtoszonych wad niezwtocznie po

otrzymaniu zgtoszenia i usungac je niezwtocznie nie pdzniej jednak niz:

1) wterminie 21 (stownie: dwadziescia jeden) dni w przypadku wady nieistotnej lub w innym
terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne
Wykonawcy i inne obiektywne okolicznosci mogace mie¢ wptyw na termin usuniecia
zgtoszonych wad,

2) w terminie 7 dni (stownie: siedem) dni w przypadku wady istotnej.

W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce wad ujawnionych w okresie rekojmi

W Wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, wady te usunie Zamawiajgcy na zasadach

wskazanych w § 17 ust. 8 Umowy, obcigzajac petnymi kosztami ich usuniecia Wykonawce

lub odpowiednie zastosowanie znajdzie postanowienie § 17 ust. 4 wedtug wyboru

Zamawiajgcego.

W przypadku wystgpienia wad bezposrednio zagrazajacych zdrowiu lub zyciu lub mieniu,

Zamawiajgcy w ramach udzielonej gwarancji jakosci jest uprawniony, bez zachowania procedury
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okreslonej w niniejszym paragrafie, do niezwlocznego usuniecia wad na koszt i ryzyko
Wykonawcy. Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ koszty usuniecia danej wady w terminie 4 dni
od dnia przedstawienia faktury lub innego dokumentu ksiegowego wskazujgcego na wysokos¢
poniesionych przez Zamawiajgcego kosztow.

§ 18. ODSTAPIENIE OD UMOWY

Stronom przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy w przypadkach okreslonych

w obowigzujacych na dzien odstgpienia przepisach prawa.

Niezaleznie od uprawniedn do odstgpienia od Umowy wynikajgcych z przepisow Kodeksu

cywilnego, Zamawiajgcy jest uprawniony do natychmiastowego odstgpienia od Umowy — bez

koniecznosci wyznaczania dodatkowego terminu — w nastepujacych przypadkach:

1) Wykonawca nie rozpoczyna Robét w terminie okreslonym w § 13 ust. 1 Umowy i opdznia sie
z rozpoczeciem Robét lub w toku Robdt opdznia sie z wykonaniem poszczegdinych etapéw
wskazanych w § 13 ust. 3 Umowy o co najmniej 7 (stownie: siedem) dni,

2) Wykonawca przerywa wykonywanie Robodt, a tgczny czas przerw przekracza 14 (stownie:
czternascie) dni,

3) Wykonawca pozostaje w zwtoce z wykonaniem Robdt w stosunku do Harmonogramu
co najmniej 30 (stownie: trzydziesci) dni,

4) zostanie zgtoszony wobec Wykonawcy wniosek o ogtoszenie upadiosci lub o otwarcie
restrukturyzacji,

5) zostanie podjeta decyzja o likwidacji przedsiebiorstwa Wykonawcy,

6) Wykonawca dopuscit sie istotnych odstepstw od warunkéw technicznych realizacji Robot bez
uzgodnien z Zamawiajgcym,

7) innego razacego naruszenia przez Wykonawce postanowien Umowy.

Zamawiajacy w terminie 60 dni od zawarcia Umowy moze odstapi¢ od niej w razie rezygnacji

z realizacji Zamdwienia lub w razie utraty zrédet wspétfinansowania.

Wykonawca moze odstgpi¢ od Umowy w razie, gdy Zamawiajgcy opdznia sie z zaptatg za co

najmniej dwie ptatnosci nastepujace po sobie za odebrane bez zastrzezen czesciowe Roboty

lub ich elementy o co najmniej o 21 (stownie: dwadziescia jeden) dni w stosunku do kazdej

z tych faktur.

Odstgpienie moze zosta¢ ztozone na zasadach wskazanych w ust. 2 i 4 powyzej nie pdzniej niz

w terminie 14 dni od dnia, gdy uprawniona Strona dowiedziata sie o stosowne] okolicznosci,

nie pozniej jednak niz wterminie do dnia podpisania Protokotu Korncowego Robét bez

zastrzezen albo Protokotu usuniecia wad.

Odstgpienie od Umowy winno by¢ ztozone na piSmie i winno zawiera¢ pisemne uzasadnienie

oraz winno by¢ doreczone drugiej Stronie przesytka polecong za pokwitowaniem lub osobiscie

do siedziby drugiej Strony za potwierdzeniem odbioru.

Strony postanawiajg o stosowaniu nastepujacej procedury oraz wprowadzajg w ramach

przedmiotowych procedur nizej okreslone obowigzki zwigzane z odstgpieniem od Umowy:

1) Wykonawca zabezpieczy wszystkie elementy Przedmiotu Umowy wykonane do czasu
odstgpienia, w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt Strony odpowiedzialnej za
przyczyny odstgpienia,

Strona33:z41



10.

11.

2) Zamawiajgcy dokona protokolarnego odbioru wykonanego Przedmiotu Umowy
(w szczegdlnosci odbioru Robot),

3) W terminie 14 (stownie: czternascie) dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy
udziale Zamawiajgcego sporzadzi nieodptatnie szczegétowy protokdt inwentaryzacji Roboét
w toku, wedtug stanu na dzien dokonanego odstgpienia od Umowy; w protokole tym Strony
przedtoza réwniez zestawienie swoich roszczen,

4) jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, Wykonawca
sporzadzi nieodptatnie wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych Robét nie objetych Umowa,

5) Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wykonane do dnia odstgpienia od Umowy czesci
Przedmiotu Umowy, w tym opracowang Dokumentacje Projektowa, wykonane Roboty,
certyfikaty, atesty, gwarancje oraz wszelkie dokumenty zwigzane z realizacjg Umowy,

6) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 14 (stownie: czternascie) dni uporzadkuje
Teren Budowy i usunie z niego swdj sprzet oraz zaplecze budowy.

W razie braku wspoétdziatania Wykonawcy przy sporzadzaniu protokotu inwentaryzacji, o ktérym

mowa w ust. 7 pkt. 3 powyzej, lub odmowy w jego sporzgdzeniu, Zamawiajgcy uprawniony jest

po uprzednim pisemnym wezwaniu, do jednostronnego sporzgdzenia protokotu inwentaryzacji.

Protokdt taki uwazany bedzie za sporzadzony przy udziale i za akceptacja Wykonawcy bez

mozliwosci kwestionowania tego protokotu przez Wykonawce.

W przypadku, gdy od Umowy odstgpit Zamawiajgcy z przyczyn lezacych po jego stronie,

Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie wytgcznie za wykonane etapy i elementy Robét wedtug

stanu na dzien odstgpienia od Umowy w zakresie ustalonym w protokole inwentaryzacji,

o ktéorym mowa w ust. 7 pkt. 3 powyze;j.

W przypadku odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy przystuguje

Wykonawcy wynagrodzenie wyfacznie za te etapy i elementy Robodt, ktdre zostaty odebrane

przed dniem odstgpienia na podstawie protokotéw z odbioréw czesciowych, i to tylko w takim

zakresie, w jakim Zamawiajgcy te prace zatrzymuje. Kwota wynagrodzenia Wykonawcy ulega
odpowiedniemu pomniejszeniu o nalezne Zamawiajgcemu kary umowne i odszkodowania.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie Terenu Budowy oraz wszelkie inne uzasadnione

koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra spowodowata odstgpienie od

Umowy, chyba, ze odstgpienie od Umowy nastgpito z winy drugiej strony.

§ 19. ZMIANY POSTANOWIEN UMOWY

Wprowadzenie jakichkolwiek zmian do Umowy moze nastepowac wytacznie w granicach
okreslonych w Ustawie i na zasadach okreslonych ponizej.

Kazda zmiana Umowy musi by¢ dokonana w formie pisemnego aneksu pod rygorem
niewaznosci, z wytgczeniem: zmiany przedstawiciela Zamawiajacego lub jego danych
lub danych adresowych lub zmiana numeréw telefonéw, zmiana danych Stron, w tym zmiana
siedziby, adresu, nazwy lub adresu do korespondencji, zmiana Inspektoréw nadzoru
inwestorskiego.

Poza przypadkami przewidzianymi Ustawg Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmian
postanowien Umowy w stosunku do tresci formularza oferty, na podstawie ktérego dokonano
wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia co najmniej jednej z okoliczno$ci wymienionych
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ponizej, z uwzglednieniem wskazanych warunkéw ich wprowadzenia:

1)

Zmiana Terminu Wykonania (w rozumieniu terminu zakoriczenia Inwestycji):

a) zmiany spowodowane warunkami gruntu: geologicznymi, archeologicznymi, wodnymi
terenowymi, i innymi w szczegdlnosci:
— istotnie odmienne od przyjetych w dokumentacji koncepcyjnej Zamawiajgcego warunki
terenowe, w szczegdlnosci istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektéw
infrastrukturalnych,

— niewypaty i niewybuchy, zagrozenie tgpnieciami, wybuchem,
— wykopaliska archeologiczne nieprzewidywane w SIWZ;

b) zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego,
w szczegdlnosci:

— wstrzymanie realizacji Umowy przez Zamawiajgcego,
— wprowadzenia zmian w Dokumentacji Projektowej na zgdanie Zamawiajacego,
c) zmiany bedace nastepstwem dziatania organdw administracji, w szczegélnosci:

— przekroczenie zakres$lonych przez prawo termindw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolenn, pozwolenr, uzgodnieni, stanowisk itp. bez winy
Wykonawcy,

— wydanie postanowienia o wstrzymaniu robét budowlanych z przyczyn innych niz
zawinione przez Wykonawce w przypadku, o ktérym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 4 Prawa
budowlanego,

— koniecznos$¢ uzyskania wyroku sgdowego, lub innego orzeczenia sgdu lub organu,
ktoérego koniecznosci nie przewidywano przy zawieraniu Umowy.

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych powyzej w punktach
a) — c) termin koncowy realizacji Zaméwienia moze ulec odpowiedniemu wydtuzeniu o czas
niezbedny do zakornczenia wykonywania robdt w sposdb nalezyty, nie dtuzej jednak niz
o okres trwania tych okolicznosci. Wykonawca zobowigzany jest wykazaé rzeczywisty wptyw
tych okolicznosci na brak mozliwosci lub znaczne utrudnienia w wykonywaniu robét
w sposOb nalezyty. Kazda taka zmiana wprowadzona bedzie na zasadach opisanych
w Umowie. Zmiana terminu koricowego realizacji Zamdwienia nie bedzie skutkowac zmiang
wynagrodzenia Wykonawcy.

Zmiany technologiczne  mogace  skutkowaé¢ zmiang wynagrodzenia Wykonawcy

w szczegdlnosci:

a) pojawienie sie na rynku czesci, materiatdw lub urzadzend nowszej generacji niz opisane
w SIWZ, pozwalajagcych na zmniejszenie kosztéw realizacji inwestycji - budynkow
lub kosztéw eksploatacji wykonanych budynkdw,

b) pojawienie sie nowszej technologii wykonania robdt pozwalajgcej na zaoszczedzenie czasu
realizacji budynkéw lub ich kosztédw, jak réwniez kosztéw eksploatacji wykonanych
budynkdw,

c) koniecznos$¢ zrealizowania robot przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materiatowych ze wzgledu na zmiany prawa w szczegdlnosci Prawa Budowlanego.
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Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi na podstawie kosztorysu szczegdtowego
Wykonawcy zatwierdzonego przez inspektora nadzoru i Zamawiajgcego. Zamawiajacy w
przypadku watpliwosci, ma prawo zazada¢ dodatkowych informacji dotyczacych
przedstawionego kosztorysu, a Wykonawca jest zobowigzany do ich dostarczenia przed
podjeciem decyzji przez Zamawiajacego.

Pozostate zmiany:

a) sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie Umowy z SIWZ,

b) warunki atmosferyczne lub pogodowe uniemozliwiajgce Wykonawcy prawidtowe
i terminowe wykonanie Umowy - za powyzsze rozumie sie wystgpienie negatywnych
warunkéw pogodowych rdznigcych sie od $rednich warunkéw pogodowych z okresu
ostatnich 5 Ilat dla obszaru realizacji Inwestycji potwierdzonych przez Instytut
Meteorologii i Gospodarki Wodnej

c) rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czesci robdt; w takim przypadku
wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio obnizone, przy czym Zamawiajgcy
zaptaci za wszystkie spetnione $wiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktdre
Wykonawca ponidst w zwigzku z wynikajgcymi z Umowy planowanymi swiadczeniami,
wedtug Umowy,

d) kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami;
w takim przypadku zmiany w Umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych
powodujgcych unikniecie kolizji lub usuniecie powstatej juz kolizji,

e) konieczno$¢ przedtuzenia terminu koncowego realizacji Zamoéwienia w przypadku
zaistnienia okolicznosci niezaleznych od Stron, ktérych nie mozina bylo przewidzie¢
w chwili zawierania Umowy, zwtaszcza w przypadku wystgpienia potrzeby realizacji robét
dodatkowych, ktére majg bezposredni wptyw na Termin Wykonania,

f) zmiana sposobu, warunkéw lub terminéw ptatnosci okreslonych w Umowie w przypadku
zmiany umowy w sprawie [...] z dnia [...] (Umowa Kredytowa) skutkujgcej koniecznoscig
lub mozliwoscia dokonania przedmiotowych zmian w Kontrakcie z korzyscig dla
Zamawiajgcego,

g) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy spowodowane zmiang stawki VAT,

h) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w razie zwiekszenia minimalnego wynagrodzenia za
prace ustalonego na podstawie przepiséw o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

i) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 3 pkt. 3) lit. g—h), bedg wprowadzone na zasadach
okreslonych w ust. 4-10 tylko i wytgcznie, jesli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty
wykonania Umowy przez Wykonawce.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przestanki,
o ktérej mowa w ust. 3 pkt. 3 lit. g), bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do czesci przedmiotu
Umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umowg, po dniu wejscia w Zycie
przepisdw zmieniajgcych stawke podatku od towardéw i ustug oraz wytgcznie do czesci
przedmiotu Umowy, do ktérej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towardéw
i ustug.
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W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 3 pkt. 3 lit. g), warto$¢ wynagrodzenia netto nie
zmieni sie, a warto$¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych
przepisow.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktérej mowa w ust. 3
pkt. 3 lit. h) lub i), bedzie obejmowac wytgcznie cze$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
w odniesieniu do ktérej nastgpita zmiana wysokosci kosztéw wykonania Umowy przez
Wykonawce w zwigzku z wejsciem w zycie przepisdw odpowiednio zmieniajgcych wysokosé
minimalnego wynagrodzenia za prace lub dokonujgcych zmian w zakresie zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokosSci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 pkt. 3 lit. h), wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie zmianie o kwote odpowiadajagcg wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwigzku
ze zwiekszeniem  wysokosci  wynagrodzen pracownikdw  wykonujgcych prace
lub swiadczacych ustugi do wysokosci aktualnie obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia
za prace, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu
minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadajgca wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie
odnosi¢ sie wytacznie do czesci wynagrodzenia pracownikdw wykonujgcych prace
lub swiadczacych ustugi, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym, odpowiadajgcej
zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu
Umowy.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 pkt. 3 lit. i), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o kwote odpowiadajgcg zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku
z wyptatg wynagrodzenia pracownikow wykonujgcych prace lub swiadczgcych ustugi. Kwota
odpowiadajgca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wylacznie do czesci
wynagrodzenia pracownikéw wykonujgcych prace lub swiadczacych ustugi, o ktérych mowa
w zdaniu poprzedzajagcym, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace
bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy.

W celu zawarcia aneksu w przedmiocie zmian, o ktérych mowa w ust. 3 pkt. 3 lit. g) - i), kazda
ze Stron moze wystgpi¢ do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierajagcym w szczegdlnosci
szczegotowe wyliczenie catkowitej kwoty, o jakg wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec
zmianie, oraz wskazaniem daty, od ktdrej nastgpita badZ nastgpi zmiana wysokosci kosztéow
wykonania Umowy uzasadniajgca zmiane wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
W przypadku zmian, o ktérych mowa w ust. 3 pkt. 3 lit. h) lub i), jezeli z wnioskiem wystepuje
Wykonawca, jest on zobowigzany dofaczy¢ do wniosku dokumenty, z ktérych bedzie wynikac,
w jakim zakresie zmiany te majg wptyw na koszty wykonania Umowy, w szczegdlnosci:

1) pisemne zestawienie wynagrodzen (zarowno przed jak i po zmianie) pracownikéw
wykonujgcych prace lub swiadczacych ustugi, wraz z okresleniem zakresu (czesci
etatu), w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu
Umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi - w przypadku
zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 pkt. 3 lit. h), lub

2) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikow
wykonujgcych prace lub $wiadczacych ustugi, wraz z kwotami sktadek uiszczanych do
Zaktadu Ubezpieczern Spotecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego
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19.

20.

w czesci finansowanej przez Wykonawce, z okresleniem zakresu (czesci etatu),
w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy
oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi - w przypadku zmiany,
o ktérej mowa w ust. 3 pkt. 3 lit. i).
W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 pkt. 3 lit. i), jezeli z wnioskiem wystepuje
Zamawiajacy, jest on uprawniony do zobowigzania Wykonawcy do przedstawienia
w wyznaczonym terminie, nie krétszym niz 10 dni roboczych, dokumentéw, z ktérych bedzie
wynika¢ w jakim zakresie zmiana ta ma wptyw na koszty wykonania Umowy, w tym
pisemnego zestawienia wynagrodzen, o ktérym mowa w ust. 11 pkt 2.
W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o ktérym mowa w ust. 10, Strona,
ktdra otrzymata wniosek, przekaze drugiej Stronie informacje o zakresie, w jakim zatwierdza
whniosek oraz wskaze kwote, o ktdérg wynagrodzenie nalezne Wykonawcy powinno ulec
zmianie, albo informacje o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.
W przypadku otrzymania przez Strone informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub cze$ciowym
zatwierdzeniu wniosku, Strona ta moze ponownie wystgpi¢ z wnioskiem, o ktérym mowa
w ust. 10. W takim przypadku przepisy ust. 11 - 13 stosuje sie odpowiednio.
Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze
wyrazi¢ zgode z poszanowaniem procedur przyjetych w Umowie. Wszystkie powyzsze
postanowienia nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody przez
Zamawiajgcego. Kazda taka zmiana wprowadzona bedzie w trybach i procedurach opisanych
w Umowie.
W przypadku opisanym w ust. 3 pkt. 3 lit. ¢) Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia
stosownego porozumienia regulujgcego zasady rezygnacji Zamawiajgcego z realizacji czesci
Zamoéwienia. Porozumienie to przyjmie forme aneksu do umowy w sprawie zamowienia
publicznego, ktéry winien zosta¢ zawarty w terminie 30 dni od dnia ztozenia przez
Zamawiajgcego stosownego oswiadczenia w tym zakresie.
W razie braku odpowiedniej w tych okolicznosciach wspétpracy ze strony Wykonawcy
uniemozliwiajacej lub utrudniajacej zawarcie aneksu, o ktérym mowa w ust. 14 zdanie
drugie, Zamawiajagcy ma prawo odstgpic od Umowy co do tej czesci Zamdwienia.
Oswiadczenie o odstgpieniu Zamawiajacy ztozy w terminie 14 dni od dnia, w ktérym uptynat
termin na zawarcie aneksu, o ktéorym mowa w ust. 14, nie pdzinej jednak niz do dnia
podpisania Protokotu Koncowego Robdt bez zastrzezen albo Protokotu usuniecia wad.
Nie stanowi zmiany istotnej w rozumieniu art. 144 ust. 1le Ustawy w szczegélnosci:

1) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy (np. zmiana
nr rachunku bankowego),

2) zmiany danych teleadresowych, zmiany oséb wskazanych do wykonywania Umowy
lub kontaktow miedzy jej stronami,

3) udzielenie zamdwien, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 Ustawy.

Nie stanowi podstawy do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zmiana czynnikéw
cenotworczych dla materiatéw, urzadzen, energii i paliw, uzytych do realizacji Kontraktu.

Zmiana wprowadzana jest aneksem do Umowy. Zadna wprowadzana aneksem zmiana nie
moze naruszaé Ustawy.
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21. Dla kazdej zmiany opisanej powyzej i dla kazdego nowego zamdwienia, o ktorym mowa
w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 Ustawy, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu swoj projekt aneksu
lub projekt nowej umowy dla nowego zamodwienia. Projekt aneksu lub projekt nowej umowy
muszg zawieraé opis przedmiotu zaméwienia oparty o protokét koniecznosci izgodny
z obowigzujgcymi przepisami w tym z Ustawg oraz wynagrodzenie uzgodnione w protokole
Z negocjacji.

22. Projekt aneksu lub projekt umowy w sprawie zamoOwienia publicznego, o ktérym mowa
w art. 67 ust. 1 pkt.6 lub 7 Ustawy, po pozytywnej weryfikacji zostanie przyjety przez
Zamawiajgcego na podstawie ustalonego w protokole koniecznosci lub w protokole
z negocjacji zakresu zamiany lub zakresu nowego zamdwienia oraz uzgodnionej ceny.

23. Wszelkie zmiany wprowadzone bedg wytacznie w zakresie, jaki dopuszcza SIWZ, Umowa oraz
Ustawa.

24. Zgodnie z Prawem, w szczegdlnosci zgodnie z Ustawg Zamawiajacy, poza innymi przypadkami
okreslonymi w Umowie, dopuszcza zmiany dotyczace zakresu robdt, wynagrodzenia
lub terminu korncowego realizacji Zamdwienia w nastepujgcych przypadkach:

1) wystgpienia zmian stanu prawnego,
) wystgpienia dekoniunktury, kryzyséw finansowych w skali ponadparstwowej,
3) powszechnej niedostepnosci surowcéw,
)

koniecznosci wykonania robot lub prac dodatkowych, zamiennych lub uzupetniajgcych
na realizacje przedmiotu Zamdwienia,

5) zmniejszenia zakresu robét lub prac objetych Zaméwieniem.

W takiej sytuacji, Zamawiajacy i Wykonawca, majac na uwadze poszanowanie wzajemnych
interesdw, zasady rownosci stron oraz ekwiwalentnosci Swiadczen i przede wszystkim zgodny
zamiar wykonania przedmiotu Umowy w trybie i w sposdb w niej przewidziany i zgodnie
z Ustawg, okresla w niezbednym zakresie wptyw powyzszych okolicznosci na dotychczasowe
prawa i obowigzki oraz sporzadza odpowiedni aneks.

25. Niezaleznie od powyziszego, Zamawiajacy i Wykonawca dopuszczajg mozliwosé zmian
redakcyjnych Umowy oraz zmian bedacych nastepstwem zmian danych stron ujawnionych
w rejestrach publicznych, a takze zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji Przedmiotu
Umowy, w szczegdlnosci przyspieszajacych realizacje, obnizajgcych koszt ponoszony przez
Zamawiajgcego na wykonanie, utrzymanie lub uzytkowanie Inwestycji bgdz zwiekszajacych
uzytecznos$¢ Przedmiotu Umowy. W takiej sytuacji, Zamawiajacy i Wykonawca wprowadzg do
Umowy stosowne zmiany weryfikujgce redakcyjne dotychczasowe jego brzmienie badz
wskazujgce nowe dane wynikajgce ze zmian w rejestrach publicznych albo tez kierujac sie
poszanowaniem wzajemnych interesdow, zasadg réwnosci stron oraz ekwiwalentnosci
Swiadczen i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania Przedmiotu Umowy, okreslg
zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji Przedmiotu Umowy

26. Wszelkie zmiany wprowadzane do Umowy dokonywane bedg z poszanowaniem obowigzkéw
wynikajgcych z Ustawy, w tym w szczegdlnosci art. 140 ust. 3 i art. 144 Ustawy.

§ 20. ZACHOWANIE TAJEMNICY

1. Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji zwigzanych
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z wykonywaniem Umowy oraz do zachowania w tajemnicy wszelkich danych dotyczacych
realizacji Umowy z zastrzezeniem, iz nie dotyczy to sytuacji gdy ujawnienie tego rodzaju
informacji przez Wykonawce dotyczy informacji koniecznych dla wykonania Umowy
lub nastepuje w wykonaniu obowigzujacych przepisow prawa, w tym wobec wiasciwych
organdw w zwigzku z wykonywaniem Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do przedsiewziecia wszelkich dziatan majacych na celu unikniecie
naruszenia zakazu ujawnienia informacji, o jakich mowa w niniejszym paragrafie przez osoby,
ktére w zwigzku z wykonywaniem swych obowigzkdw zwigzanych z realizacjy Umowy bedg
miaty z woli Wykonawcy do nich dostep.

Naruszenie przez Wykonawce obowigzkéw, o ktdrych mowa w niniejszym paragrafie uprawnia
Zamawiajgcego do obcigzenia Wykonawce karg umowng w wysokosci 0,5% wartosci
Wynagrodzenia za kazdy stwierdzony przypadek.

§ 21. ZABEZPIECZENIE ROSZCZEN Z TYTUtU GWARANCII

Wykonawca w dniu przeprowadzenia Korncowego Odbioru Robdt wnosi zabezpieczenie, ktére
jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczen z tytutu gwarancji.

Zabezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1 powyzej Wykonawca wnosi 1,5% catkowitej wartosci
brutto oferty w formie pienieznej, gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej. Dowdd
ustanowienia zabezpieczenia stanowi zatgcznik nr 11 do Umowy.

Zabezpieczenie, o ktdrym mowa w ust. 1 powyzej, Zamawiajgcy zwrdoci Wykonawcy w terminie
30 dniu po wygasnieciu roszczen z tytutu gwarancji, o ile Zamawiajgcy nie dokonat z kwoty
stanowigcej zabezpieczenie, potracen wierzytelnosci przystugujgcych mu wobec Wykonawcy
z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania obowigzkéw gwarancyjnych.

§ 22. POSTANOWIENIA KONCOWE

Jezykiem umowy jest jezyk polski. Wszelkie postanowienia Umowy bedg interpretowane na
podstawie przepiséw prawa polskiego.

Strony Umowy zobowigzujg sie pisemnie wzajemnie informowa¢ o kazdej zmianie nazwy,
adresu, nr telefonu i adresu e-mail, przy czym zmiana niniejsza nie stanowi zmiany Umowy.
Jezeli Strona Umowy zmienita siedzibe (adres korespondencyjny, adres e-mail) i nie zawiadomita
o tym drugiej Strony, przyjmuje sie, ze druga Strona dopetnita obowigzku zawiadomienia,
gdy pismo (w szczegdlnosci faktura VAT za Roboty) zostato wystane pod ostatni adres Strony
Umowy.

W przypadku gdy Umowa zastrzega dla dokonania czynnosci forme pisemng, nieodebranie
pisma przez Strone, do ktérej jest ono kierowane w terminie jednorazowo awizowanym przez
poczte, lub odmowa odebrania pisma przestanego przesytkg kurierska, uznaje sie za pismo
skutecznie doreczone tej Stronie.

Strony zobowigzujg sie do wzajemnego, biezgcego informowania sie o wszelkich sprawach
majacych lub mogacych mie¢ wptyw na realizacje Umowy.
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Spory powstate na tle Umowy bedzie rozstrzyga¢ sad powszechny wiasciwy ze wzgledu na

siedzibe Zamawiajgcego.

Jezeli ktérekolwiek z postanowienn Umowy okazatoby sie niewazne lub nieskuteczne, nie wptywa

to na waznos¢ lub skutecznos¢ catej Umowy, zas w miejsce tego postanowienia Strony bedg

stosowa¢ postanowienia najbardziej odpowiadajace tresci postanowienia niewazinego

lub nieskutecznego.

llekro¢ dla dokonania czynnosci Umowa zastrzega forme pisemng, jest to forma zastrzezona pod

rygorem niewaznosci.

W sprawach nieuregulowanych Umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy prawa

polskiego, a w szczegdlnosci Ustawy i Prawa budowlanego oraz odpowiednie przepisy Kodeksu

cywilnego i ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeksu postepowania cywilnego

(j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 101, ze zm.).

Wszystkie zatgczniki do Umowy stanowig integralng czes¢ Umowy. Zatgcznikami do Umowy s3:

1) KRS Zamawiajgcego,

2) KRS Wykonawcy,

3) Dokumentacja Projektowa wraz z zatgcznikami,

4) dowdd ustanowienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

5) kserokopia polisy ubezpieczeniowej OC i dowdd ich optacenia (w tym ogdlne warunki
ubezpieczenia),

6) kserokopia polisy ubezpieczeniowej CAR i EAR i dowdd ich optacenia (w tym ogdlne warunki
ubezpieczenia) - od dnia przekazania Terenu Budowy,

7) SIWZ z zatgcznikami,

8) oferta Wykonawcy z dnia [...],

9) harmonogram dniowy realizacji Robdt,

10) dowdd wniesienia zabezpieczenia roszczen z tytutu gwarancji.

Umowe sporzagdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach — jeden egzemplarz dla

Wykonawcy i dwa egzemplarze Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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