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PROGRAM FUNKCJONALNY

UZYTKOWY
|1. Inwestor zadania budowlanego ]
Nazwa: GMINA RYCHWAL
Adres : PLAC WOLNOSCI 16, 62-570 RYCHWAL,
|2. Lokalizacja obiektu (zadania) N

2.1. Obiekt — PRZEBUDOWA ULIC OKOLNEJ, KWIATOWE], WISNIOWEJ, PORZECZKOWEJ, MA
LINOWEJ, AGRESTOWEJ WRAZ 7 BUDOWA CHODNIKA PRZY ULICY OKOLNEJ W
RYCHWALE

2.2. Dzialki — JEDNOSTKA EWID. RYCHWAL, OBREB RYCHWAL, DZ. GEOD. NR

1410/10, 1410/8, 1407, 1405/2, 697/8, 1575, 1576, 1521, 691/27, 1509/1, 690/4, 689/4,

1520,1504, 1468/1, 1628, 1626, 1613, 1625, 1604, 1612, 1504, 1410/9

2.3. Gmina—- RYCHWAL

2.4. Powiat - KONINSKI

2.5. Wojewddztwo — WIELKOPOLSKIE,

3. Opis ogélny przedmiotu zaméwienia j

Przedmiotem zaméwienia jest zadanie polegajace na wykonaniu dokumentac;ji projektowe;j
oraz przebudowie ulic w miejscowosci Rychwat zgodnie z zalaczonym planem orientacyjnym.
Obiekty bedace przedmiotem inwestycji obejmuje:

- Wymiang istniejacych kraweznikow betonowych z wylaczeniem odcinka
ul. Okélnej na ktérym wystepuje nowo wybudowany chodnik z kostki beto-
nowej ,

- Wykonanie odtworzenia istniejgcych zjazdow oraz innych utwardzes na
dhugosci i szerokosci wynikajacej z wymiany kraweznikéw,

- Budowg drogi wewnetrznej dojazdowej do ul. Koscielnej z destruktu,

- Budowe drogi wewngtrznej z destruktu na dziatkach 1521, 691/27, 1509/1
bez odwodnienia,

- Wymiane nawierzchni Scieralnej na przedmiotowych ulicach jedna warstwa
nawierzchni bitumicznej grubosci 3 cm

- Budowe chodnika na ul. Okélnej na dlugosci od istniejacego parkingu zlo-
kalizowanego przy drodze wojewddzkiej do pierwszych zabudowan po

prawej stronie.



- Regulacje istniejacych zasuw wodociagowych, studzienek kanalizacyjnych

ZamOwienie obejmuje czesé projektowa oraz budowlana w zakresie przebudowy drogi.

Zakres projektowy obejmuje:

Sporzadzenie projektu budowlanego niezbednego do zgloszenia robét budowla-
nych

Sporzadzenia projektu budowlanego niezbednego do wydania pozwolenia na
budowe drég wewnetrznych wraz z odwodnieniem wpietym do istniejacej sieci
kanalizacyjnej, likwidacja ewentualnej kolizji elektrycznej

Sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t dla wymie-
nionych wyzej branz, sporzadzenie przedmiaréw robét i kosztoryséw inwestor-
skich dla wymienionych wyzej branz,

Opracowanie informacji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia, [
Sporzadzenie projektu stalej organizacji ruchu i organizacji tymczasowej na czas
wykonywania robét z kompletem wymaganych uzgodnien.

Wykonanie aktualizacji projektéw organizacji docelowej ruchu,

Koordynacja projektow z projektowang instalacja gazows.

Zakres przebudowy ulic obejmuje:

Wymiana nawierzchni scieralnej jezdni z betonu asfaltowego AC 88,
wykonanie poboczy z dowiezionego gruntu organicznego, grubosé warstwy po
zageszczeniu 10 cm wraz z obsianiem,

wykonanie odtworzenia istniej ageych zjazdoéw oraz innych utwardzesi na dtugodci
1 szerokosci wynikajacej z wymiany kraweznikow,

oznakowanie pionowe,

regulacjg istniejacych studzienek, Zasuw, Zaworow.

Zakres budowy drogi wewnetrznej z destruktu obejmuije:

Budowa nawierzchni z destruktu bitumicznego grubosci 20 cm ,
wykonanie poboczy z humusu, grubo$¢ warstwy po zageszezeniu 10 cm i szero-
kosci 0,75 cm,

przesadzenie istniejgcych drzew i krzewow,

Zadanie obejmuje dziatki o numerach zgodnych z pkt 2 oraz zalacznikami graficznymi.



3.1 Charakterystyczne parametry okreflajace wielko$é oraz zakres robgt
budowlanych

Planowane ulice zlokalizowane $g W centralnej czesci gminy, poczatek swoj ma przy drodze
wojewodzkiej nr 443 i prowadza do drogi powiatowej w ul. Koninskiej. W chwili obecnej dro-
gi bedace przedmiotem przebudowy posiadaja nawierzchnie bitumiczna w przekroju ulicznym,
natomiast ulica stanowigca przedmiot budowy nie posiada utwardzenia. Materiat istniejacy nie
podlega przydatnosci na warstwy konstrukcyjne. Po zdjeciu (destrukt bitumiczny) wykorzysta-
ny bedzie do budowy drogi wewnetrznej. Pozostaly materiat w postaci kraweznikéw stanowi
odpad i nalezy go poddaé utylizacji.
Wiaczenie do drogi wojewddzkiej stanowi istniejacy zjazd publiczny, i zachodzi koniecznoéé
jego przebudowy w postaci wymiany nawierzchni. W projekeie nalezy dowigzaé sie do stanu
istniejacego.
W obrgbie przedmiotowe; inwestycji zlokalizowane 3 nastepujgce sieci:

- sie€ elektroenergetyczna

- sie€ teletechniczna

- sie¢ wodociggowa

- sie¢ kanalizacyjna.
Orientacyjny przebieg proponowanej trasy drogi przedstawiono na zalgezniku graficznym Tys.
nr 1 Plan orientacyjny oraz na planach zagospodarowania.

Zakres braniy drogowej:
Na wszystkich terenach obwiazuje miejscowy plan zagospodarowania.
Drogi stanowiace przebudowe posiadaja nastgpujace parametry:
- tereny drog publicznych klasy drogi dojazdowej
- przekr6j poprzeczny j ednojezdniowy, uliczny
- szerokosé jezdni - 5,0-6,0 m
- dhlugosé - 635,48+368,74+124,75+117,81+1 19,13+239,27 m
- szerokos¢ chodnika — szer. 1,50 m
- dhugos¢ chodnika — 118 m
- szeroko$é¢ poboczy — szer. 2x0,75 m
- szeroko$¢ zjazdow — 4,0 m
- klasa obciagzenia KR1

- predkos¢ projektowa 30 km/h
Drogi stanowiace budowe z destruktu bitumicznego nastepujace parametry:

- tereny drog publicznych klasy dro g1 dojazdowe;
- przekréj poprzeczny jednojezdniowy, uliczny
- szerokos¢ jezdni - 4,0 m

- diugos¢ - 56,30+70,25+117,30 m

- szerokos¢ poboczy — szer. 2x0,75 m

- klasa obcigzenia KR1

- predkodé projektowa 30 km/h

W ramach branzy drogowej nalezy przewidzied odprowadzenie wéd deszczowych jako po-
wierzchniowe do istniejace; sprawnej kanalizacji deszczowej ktéra podlega oczyszczeniu w
zakresie wpustow ulicznych.



Zestawienie powierzchni poszczegélnych czeSci zagospodarowania terenu w branzy dro-

gowej:

- jezdnia o nawierzchni warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego AC 118

- ul. Malinowa - 690 m2 - dlugos¢ 117,81 m
- ul. Okdlna -3278 m2 - dlugo$é 635,48 m
- ul. Wisniowa -2057m2 - dlugo$é 368,74 m
- ul. Kwiatowa -1268 m2 - dlugosé 243 m

- ul. Porzeczkowa - 806 m2 - dlugo$é 124,75 m
- ul. Agrestowa - 654 m2 - dlugo$¢ 119,13 m
- ul. Morelowa -367 m2 - dlugos$é 69,54 m

Zakres branzy elektroinstalacyjne;j i teletechnicznej:

W ramach branzy nalezy wykonaé zabezpieczenie wszelkich skrzyzowan istniejacej infrastruk-
tury podziemnej z projektowana drogg rurami dwudzielnymi (zgodnie z warunkami narzuco-
nymi na etapie uzgadniania dokumentacji projektowej wydanymi warunkami technicznymi)
oraz wykonaniem zabezpieczenia lub przefozenia infrastruktury w drodze wewnetrznej stano-

wigcej odnoge ulicy Okdlne;.

Zestawienie iloSciowe poszczegolnych asortymentéw robét:
- wykonanie rur dwudzielnych

- przetozenie istniejacego kabla NN

- Wg potrzeb

-40m

l 3.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

—

Podstawg zamierzenia stanowi

plan zagospodarowania gminy i miasta Rychwat. Przewidziang

w zakresie inwestycji roboty budowlane W celu

wykonania przedmiotu zamdéwienia Wyko-

nawca winien zostang wykonane w oparciu o zgloszenie robé6t lub pozwolenia na budowe. In-

westor zamierzenia budowlanego (Gmina Ryc
pomocniczych poza PFU.

hwatl) nie jest w posiadaniu zadnych materialow

Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zaméwienia zobo

wigzany bedzie do wy-

konania zam6wienia, przekazania go do uzytkowania z

godnie z postanowieniami ustawy

»Prawo Budowlane™ z dnia 7 lipca 1994r (dz. U. 2021
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét,

I, poz. 2351 z péZniejszymi Zmianami)
obowigzujacymi przepisami i normami.

13.3. Ogélne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

N

Droga przewidziana do realizacji umozliwi polaczenie komunikacyjne wewnatrz osiedlowe z

droga wojewodzka oraz powiatowa.

Reasumujac: przedsiewziecie umozliwi skomunikowanie w/w obszaréw z regionalng i woje-

wodzkg siecia drég, co jest szczegllnie istotne dla
zapoczatkuje rozbudowe infrastruktury oraz sieci
nig dostepnosé do drég publicznych wszystkich

aktywizacji gospodarczej oraz budownictwa
drég lokalnych, dojazdowych, ktére zapew-
dzialek wydzielonych i przeznaczonych pod

zabudowe. Wszystkie elementy przekroju poprzecznego muszg spetnia¢ wymagania dotyczace
bezpieczenistwa ruchu, nosnosci i statecznosci konstrukcji, odpowiednich warunkéw uzytko-

wych Program funkcjonalno-uzytkowy

»PRZEBUDOWA ULIC OKOLNEJ, KWIATOWEJ, WISNIO-

WEIJ, PORZECZKOWETJ, MALINOWEJ, AGRESTOWEJ] WRAZ Z BUDOWA CHODNIKA PRZY ULICY

OKOLNEJ W RYCHWALE”

w Rychwale zgodnych z przeznaczeniem dro gi publiczne;j.



13.4. Szczegélowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Ze wzgledu na remontowy charakter inwestycji nie wykonywano badan nosnosci podtoza
gruntowego. Dla drogi wewngtrznej stanowigcej odnoge ulicy Okolnej nalezy przyjaé grupe
podioza G2.

Natezenie ruchu Istotnym parametrem drogi jest przewidywane natgzenie ruchu pojazdow
oraz jego struktura. Drogi stanowig drogi gminne dwukierunkows dojazdowe, lokalne zlokali-
zowane na istniejacym osiedlu pomiedzy droga wojewddzka DW 443 w ul. Tuliszkowskiej
oraz drogg powiatowg w ul. Koninskiej. Przyjeto predkogé projektowa 30km/h. Natezenie ru-
chu oszacowano na poziomie ruchu KR1.

Branza drogowa-jezdnia
Zaklada si¢ szeroko$é jezdni 5.00 oraz 6,0 zgodnie z zatagcznikiem graficznym.
Przyjeto ruch kategorii KR1 i w koncepcji dostosowano do takiej kategorii konstrukcje na-
wierzchni w ukladzie jak nizej:
® warstwa Scieralna gr. 3 cm z mieszanki AC 88
® istniejgca nawierzchnia poddana zabiegowi frezowania do maks 3 cm.
Konstrukcja nawierzchni drogi wewnetrzne;j:
® warstwa Scieralna z destruktu bitumicznego grubosé 20 cm

Branza drogowa-roboty ziemne

Roboty ziemne w zakresie robét drogowych obejmuja usuniecie humusu, wykopy pod warstwy
konstrukcyjne jezdni oraz nasypy wykonywane w pasie drogowym i na poboczach pasa dro-
gowego w celu dostosowania projektowanych rzednych do rzgdnych terenu. Roboty ziemne
nalezy wykonywaé mechanicznie za Wwyjatkiem rob6t prowadzonych w poblizu podziemnego
uzbrojenia.

Roboty ziemne nalezy prowadzié w sposéb umozliwiajacy przywrocenie terenu wokol inwe-
stycji do stanu pierwotnego. Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z normg PN-S-
02205:98.

Branza drogowa-roboty odwodnieniowe
W ramach inwestycji przewiduje si¢ wykonaé regulacje wysoko$ciowa wszystkich studzienek,
zaworow wodociggowych oraz innych skrzynek urzadzen obcych zlokalizowanych w jezdni.

Branza drogowa-organizacja ruchu

Nie przewiduje si¢ zmian w istniejgcej organizacji ruchu. Wykonawca odtworzy przej$cia dla
pieszych w postaci oznakowania poziomego wg stanu istniejgcego. Nie przewiduje si¢ wyko-
nywania projektu statej organizacji ruchu.

Brania elektryczna

Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ i projektowa¢ zgodnie z wydanymi warunkami techniczny-
mi. W przypadku rozbieznosci materialow koncepcyjnych z wydanymi warunkami nalezy wy-
stapi¢ o ponowne ich wydanie do gestora sieci.

Wymagania w stosunku do zakresu i formy projektu

Zamawiajgcy upowazni Wykonawce wytonionego zgodnie z Ustawg Prawo Zam6wien Pu-
blicznych do wystepowania w Jego imieniu, podejmowania wszelkich dzialan w celu uzyskania
uzgodnien, opinii i decyzji na etapie projektowania, uzyskania decyzji o srodowiskowej, zgto-
szenia rob6t lub uzyskania pozwolenia na budowe. Dokumentacje przed zlozeniem nalezy



uzgodni¢ z Zamawiajgcym. Wykonawca dotgezy do projektu o$wiadczenie, ze zostal sporza-
dzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projekt budowlany powinien by¢ wykonany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruk-
tury z dnia 11 wrzeénia 2020r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy projektu budowlane-
go (Dz.U. 2020, poz. 1609 z dnia 18 wrzesnia 2020r.z p6Zniejszymi zmianami). Powinien
obejmowaé wszystkie przewidziane do realizacji branze i byé kompletny z punktu widzenia
celu, ktéremu ma shizy¢, Projekt budowlany nalezy wykona¢ w 5 egzemplarzach.

Przedmiary robét nalezy opracowaé oddzielnie dla kazdej z branz.. Nalezy przyjac odleglosé
Wywozu ziemi z wykopdw do 10km. Przedmiary robét nalezy wykonaé w 2 egzemplarzach dla
kazdej branzy. Nalezy dodatkowo sporzadzic i przekazaé Zamawiajgcemu przedmiary robét
oddzielnie dla kazdej branzy w wersji elektronicznej na ptycie CD w formacie pdf.

Kosztorys wykonawczy Kosztorysy rob6t nalezy opracowaé oddzielnie dla kazdej z branz w
oparciu o katalogi naktadéw rzeczowych, korzystajac z bazy srednich cen czynnikéw produkcji
RMS ,,Sekocenbud” dla wojewédztwa wielkopolskiego. Kosztorys wykonawczy nalezy wyko-
na¢ w 1 egzemplarzach dla kazdej branzy. Nalezy dodatkowo przekazaé Zamawiajacemu kosz-
torysy robét oddzielnie dla kazdej branzy w wersji elektronicznej na plycie CD w programie
Norma lub kompatybilnym.

Szczegélowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét Powinny by¢ opracowane
na aktualnym ogélnych specyfikacjach opracowanych przez GDDKIA dostosowanych do wy-
mogow niniejszego PFU., Specyfikacje nalezy wykonaé w 1 egzemplarzach dla kazdej branzy.
Nalezy dodatkowo sporzadzié i przekazaé Zamawiajacemu specyfikacje oddzielnie dla kazdej
branzy w wersji elektronicznej na plycie CD w formacie pdf.

Wymagania dotyczace informacji BIOZ Informacjg dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony
zdrowia nalezy opracowaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwea 2003r. w sprawie informacii dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10lipca 2003). Informacje
BIOZ nalezy opracowaé w 2 egzemplarzach.

Wymagania w stosunku do zakresu wykonawstwa Wykonawca robét jest odpowiedzialny
za jako$¢ wykonania robét oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robot, zaleceniami inspektora nadzoru oraz sztuka budow-
lang. Droga musi spetniaé wymogi zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospo-
darki morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, Jjakim powinny od-
powiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.Nr43, poz. 430 z 14 maja 1999r.). Robo-
ty drogowe powinny by¢ wykonywane w optymalnych warunkach pogodowych z zachowa-
niem wiasciwego dla danej grupy robét rezimu technolo gicznego. Roboty powinny byé ozna-
kowane zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. W obrebie urzadzen podziem-
nych prace muszg byé prowadzone pod nadzorem wiascicieli tych urzgdzen z uwzglednieniem
Wymogow stawianych przez tych wiascicieli. Wszystkie elementy inwestycji wchodzace w
sktad zagospodarowania terenu powinny spetnia¢ wymagania okreslone w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003r. Nr47, poz.401.). Zamawiajacy przewiduje
biezacg kontrole wykonywanych robét budowlanych i ustala obowigzkowe odbiory robét zani-
kajgcych i ulegajacych zakryciu.

Wymagania dotyczace Przygotowania placu budowy Przewiduje si¢ usuniecie wszystkich
drzew oraz skupin podrostu i krzewéw rosngcych na terenie planowanego przedsiewziecia. Do
usunigcia wyznaczono 25 pojedynczych drzew. Uzyskanie zezwolenia na wycinke lezy po
stronie Wykonawcy. Wycinke Wykonawca uwzgledni w kosztach realizacji inwestycji. W ra-
mach przygotowania placu budowy nalezy usunaé warstwe humusu o $redniej grubosci okoto
40cm. Inwestor nie dokonuje wskazan co do miejsca wywozu humusu, Czg$¢ humusu nalezy
przechowaé w pryzmach i uzy¢ do wykonania paséw zieleni/poboczy oraz do rekultywacji te-
renu po ukoniczeniu rob6t. Wykonawea Jest odpowiedzialny za geodezyjne wytyczenie trasy,
wyniesienie punktéw pomiarowych i ich oznaczen, a w przypadku ich zniszczenia do ich od-



tworzenia na wlasny koszt. Miejsce skladowania materialéw potrzebnych do budowy i urobku
nalezy uzgodnié z Inwestorem. Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny
spetnia¢ wymagania okre$lone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w
sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz.U.
2003r. Nr47, poz.401.).

Wymagania dotyczace architektury Ze wzgledu na rodzaj zaméwienia wymagania dotyczace
architektury nie maja zastosowania

Wymagania dotyczace konstrukeji nawierzchni Technologia rob6t musi by¢ zgodna z okre-
Slong w dokumentacji proj ektowej. Warstwy konstrukcyjne wszystkich elementéw przekroju
poprzecznego, spadki podiuzne i poprzeczne powinny odpowiada¢ przyjetym w projekcie roz-
wigzaniom. Szczegbélowe opisy wymagan konstrukcji nawierzchni znajdujg wyzej.
Wymagania dotyczace instalacji Do wykonywania prac zwigzanych z usunigciem kolizji
(wykonaniem rur ostonowych ) nalezy stosowa¢ rury dwudzielne. Calo$¢ robét wykonywanych
przy nadzorze odpowiednich gestor6w sieci. Materiat winien by¢ zgodny z warunkami poda-
nymi w uzgodnieniach. [

Wymagania dotyczace prac wykonczeniowych Prace wykoniczeniowe powinny obejmowaé
oznakowanie pionowe i poziome, plantowanie z humusowaniem i obsianiem trawa, wykona-
niem umocnionych poboczy zgodnie z opisem oraz przywrocenie terenu przyleglego do stanu
sprzed rozpoczecia robét.

Ogdlne warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

2.6. Wstep Przedmiotem ogolnej specyfikacji technicznej (OST) s3 wymagania og6lne doty-
czgce wykonania i odbioru robét drogowych zwigzanych z przebudowa ulic Okélnej, Kwiato-
wej, Wisniowej, Porzeczkowe;, Malinowej, Agrestowej wraz z budowg chodnika przy ulicy
Okélnej w Rychwale

Zakres robét objetych OST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania
0golne, wspdlne dla robét objetych ogélnymi specyfikacjami technicznymi, wydanymi przez
GDDP dla poszczegdlnych asortymentéw robét drogowych.

Ogélne wymagania dotyczace robét Wykonaweca jest odpowiedzialny za jakosé wykonanych
robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie
oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz
sztukg budowlana.

Przekazanie terenu budowy Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontrak-
towych przekaze Wykonawcy teren budowy, dziennik budowy. Wykonawca przedstawi Za-
mawiajgcymi stosowne dokumentacje oraz pozwolenia, zezwolenia i zgloszenia.

Z.godno§é robét z dokumentacja projektows i ST Podstawa wykonania inwestycji jest do-
kumentacja projektowa ( projekt budowlany, projekt organizacji ruchu na czas robot, specyfi-
kacje techniczne wykonania i odbioru robot), a wymagania okreslone w choéby jednym z nich
sa obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji. Dokumentacja
projektowa zawiera¢ bedzie niezbedne rysunki, obliczenia i dokumenty. W przypadku rozbiez-
nosci Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszezen w dokumentacji, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomié Inspektora Nadzoru, ktéry podejmie decyzje o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materialy bedg zgodne z dokumentacja projektows i specyfikacjami technicznymi wykonania i
odbioru robét oraz obowigzujacymi przepisami. Dane okreslone w dokumentacji projektowe; i
w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancii. Cechy materialow i elementéw budowli muszg wykazywad
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé dopusz-
czalnego przedziatu tolerancji. Przy wykonywaniu robét nalezy uwzgledni¢ instrukcje produ-
centa materialéw oraz przepisy obowiazujace i zwigzane, w tym rowniez te, ktore ulegty zmia-
nie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatow, aprobat technicznych,
swiadectw dopuszczenia niewyszczegolnionych w dokumentacji, a obowigzujacych, Wyko-



nawca ma rowniez obowigzek stosowania si¢ do ich tredci i postanowien. W przypadku, gdy
materialy lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST i wplynie to
na niezadowalajgcg jako$é elementu budowli, to takie materiaty Zostang zastapione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu bu-
dowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpiecza-
jace, w tym: ogrodzenia, porgeze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne
stodki niezbgdne do ochrony robét, bezpieczenstwa pracownikéw i 0séb postronnych. W miej-
scach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje
teren budowy, w sposéb uzgodniony w projekcie organizacji ruchu na czas wykonywania ro-
bot. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy
realizacji rob6t, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nad-
zoru. Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
przez umieszczenie, tablic informacyjnych. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robét. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowa.
Ochrona §rodowiska w czasie wykonywania rob6t Wykonawca ma obowigzek znaé i stoso-
wac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykaficzania robét Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie
kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony $rodowiska na
terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzesi lub ucigzliwosci dla os6b lub
débr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia
lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania,

Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na
powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od od-
powiednich wladz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczo-
nych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe
o0znaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziems i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumen-
tach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego. Jezeli teren budowy przylega do terenéw z za-
budowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowaé roboty w spos6b powodujgcy minimal-
ne niedogodnosci dla mieszkaficow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudo-
wy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Bezpieczenstwo i higiena pracy Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé
przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegéInosci Wykonawca ma ob-
owigzek zadbac¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodli-
wych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i od-
powiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapew-
nienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrgbnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
kontraktowej. Wykonawca odpowiedzialny jest za przygotowanie planu bezpieczeristwa i
ochrony zdrowia na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpie-
czenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10lipca 2003).

Ochrona i utrzymanie robét Wykonawca bgdzie odpowiadat za ochrong rob6t i za wszelkie
materialy i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia
zakonczenia rob6t przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca bedzie utrzymywacé roboty do czasu
odbioru koncowego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki Sposdb, aby budowla dro-



gowa lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru kos-
cowego.

Materialy Wszystkie materiaty stosowane w trakcie wykonywania robét budowlanych maja
speinia¢ wymagania polskich przepiséw, a wykonawca musi posiada¢ dokumenty potwierdza-
jace, ze zostaty one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budow-
lanych i posiadaja Wwymagane parametry.

Zrédla uzyskania materialéw Wykonawca przedstawi szczegblowe informacje dotyczace
proponowanego Zrédla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow jak row-
niez odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki materialéw. Wykonawea zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze
materialy uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciggly spelniaja wymagania ST w czasie
realizacji rob6t. Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materialéw, dzier-
zawy 1 inne, jakie okazg si¢ potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robét.
Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zosta-
ng przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Jesli Inwestor zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatéw do innych robot, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatéw zostanie odpowiednio przewartosciowany przez Inwestora. Kazdy rodzaj robét, w
ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wia-
sne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i skladowanie materialéw Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sklado-
wane materialy, do czasu, gdy bedg one uzyte do robét, byly zabezpieczone przed zanieczysz-
czeniami, zachowaly swoja jako$é i whasciwosci i byly dostepne do kontroli przez Inspektora
nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zor-
ganizowanych przez Wykonawce.

Sprze¢t Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowodu-
je niekorzystnego wplywu na Jjako$¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajnoéé sprzetu powin-
Ny gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji pro-
jektowej, ST i w harmonogramie robot. Sprzgt bedacy wiasnoscia Wykonawcey lub wynajety do
wykonania rob6t ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢
zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wyko-
nawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badar okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepi-
sami. Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak réwniez naprawiaé lub wymienia¢ sprzet
niesprawny.

Transport Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktore nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i whasciwosci przewozonych
materiatéw. Liczba $rodkéw transportu powinna zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasa-
dami okreslonymi w dokumentacji proj ektowej, ST i w terminie przewidzianym umowsg. Przy
ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskdw na o i innych parametréw technicz-
nych. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

Wykonanie robét Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warun-
kami umowy oraz za jako¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgod-
nos¢ z dokumentacjg proj ektowa, wymaganiami ST, projektem organizacji robét opracowanym
przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Wykonawca jest odpowiedzialny za
dokiadne wytyczenie w planie i Wwyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie
z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie
przez Inspektora Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materialdw i elementdw robét beda oparte na wymaganiach okreglonych w dokumentach



umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowa-
niu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i rob6t, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doéwiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora
Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okre$lonym przez Inspektora
Nadzoru, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonaweca.
Kontrola jakosci robét Zamawiajacy przewiduje biezacg kontrole wykonywanych robét bu-
dowlanych. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za pelng kontrole robét i jakosci materia-
tow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli przeprowadzajac pomiary i badania ma-
terialéw rob6t w zakresie i z czgstotliwoscig zapewniajgca, ze roboty wykonano zgodnie z do-
kumentacjg projektows i wymogami ST. Minimalne Wwymagania, co do zakresu i czestotliwosci
badan okreslone sg w ST, normach, i wytycznych. Kontroli Zamawiajacego poddane beda w
szczegllnosei: [ rozwigzania projektowe w projekcie budowlanym przed zlozeniem wniosku 0
wydanie decyzji administracyjnych , oraz projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne wy-
konania i odbioru robét przed ich skierowaniem do wykonawcéw robét budowlanych w aspek-
cie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym i warunkami umowy, [ stosowane
materialy i gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajgcych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi zawartymi w projektach wyko-
nawczych i specyfikacjach technicznych, [ wyroby budowlane lub elementy wytworzone na
budowie na okolicznosé zgodnosci ich parametréw z danymi zawartymi w projektach wyko-
nawczych i specyfikacjach technicznych, | sposobu wykonania robét budowlanych w aspek-
cie zgodnosci ich wykonania z projektami wykonawczymi, programem funkcjonalno-
uzytkowym i umowsg. Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badaf
materialéw ponosi Wykonawca.

Pobieranie prébek Probki bedg pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych me-
tod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji
moga by¢ z jednakowym prawdopodobienistwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru
begdzie mie¢ zapewniong mozliwo$é udziaty w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inwestora, Wy-
konawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materialow, ktére budza watpliwosci
co do jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Badania i pomiary Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaga-
niami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w
ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub bada-
nia, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
Dokumenty budowy Dokumentacje rob6t stanowig ponizsze elementy: [ decyzje administra-
cyjne, [ projekt budowlany stanowigcy zalgcznik do decyzji administracyjnych, [ | [ plan
BIOZ,[ dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami Prawa Bu-
dowlanego, I pomiary geodezyjne z opracowana dokumentacja w tym zakresie, wytyczenia,
charakterystycznych punktéw w terenie i ustawienie reper6w roboczych powinno by¢ wykona-
ne przez uprawnionego geodete. [ protokoty przekazania terenu budowy, [ protokoly z narad
1 ustalen, poczynione w trakcie procesu budowlanego, | wszelka korespondencja dotyczaca
spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych budowy, [l dokumenty potwierdzajgce
jakos¢ i pochodzenie materialow protokoly préb i badan, dokumenty potwierdzajace jako$¢ i
pochodzenie materiatow, [ mapy powykonawcze, zarejestrowane w Powiatowym Osrodku
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej i potwierdzone za zgodno$¢ z projektem budow-
lanym, [ dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie zakoticzonej inwe-
stycji ( wg zapisu pozwolenia na budowe), [ protokoly odbioréw robét i ich etapow. Dziennik
budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujgcym Zamawiajgcego i Wykonaw-
ce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konica okresu gwarancyjnego. Od-



powiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spo-
czywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda doty-
czy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej
strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, pod-
pisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuz-
bowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bez-
posrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne do-
kumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zalgeznika i opatrzone datg i podpisem Wyko-
nawcy i Inspektora Nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisaé w szczegolnoscei: | date
przekazania Wykonawcy terenu budowy, [ date przekazania przez Zamawiajacego dokumen-
tacji projektowej, [ terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robét, [
przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robo-
tach, I uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, [ daty zarzadzenia wstrzymania robét, z poda-
niem powodu, [ zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze-
Sciowych i ostatecznych odbioréw robdt, [ wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, [
stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ogranicze-
niom lub wymaganiom szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi, | zgodnoé rze-
czywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j, [ dane do-
tyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywa-
nia robét, | dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét, | dane dotyczace
jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto
je przeprowadzat, | wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je prze-
prowadzat, inne istotne informacje o przebiegu robét. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wyko-
nawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedlozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunko-
wania si¢. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Whpis projektanta do dziennika budowy
obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sig. Projektant nie jest jednak strong umowy i
nie ma uprawnien do wydawania polecefi Wykonawcy robét. Do dokumentéw budowy zalicza
sig, réwniez nastepujace dokumenty: [ pozwolenie na budowe lub zgloszenie robét, [ proto-
koty przekazania terenu budowy, Program ﬁmkcjona]no-uiytkowy, umowy cywilno-prawne z
osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, | protokoty odbioru robét, I protokoty z
narad i ustalen, [ korespondencje na budowie. Dokumenty budowy beda przechowywane na
terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z doku-
mentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej pra-
wem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedsta-
wiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
Odbiér robét Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbioréw: [

® odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, [

® odbidr czesciowy [l

® odbiér koncowy |

® odbiér ostateczny po okresie gwarancji
Sprawdzeniu w ramach odbioréw beda podlegaty: I

® uzyte materiaty i wyroby, uzyskane parametry rob6t drogowych i elektrycznych w od-

niesieniu do dokumentacji projektowej i ST, [

o jakos$¢ wykonania i doktadnogé robot,
Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie rea-
lizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w
czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 0golnego
post¢pu rob6t. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowosé danej czesci robét do
odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i Jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w



ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie In-
spektora nadzoru Jako$é i ilogé robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na pod-
stawie dokumentow zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektows, ST i uprzednimi ustale-
niami.
Odbiér czesciowy Odbiér czgSciowy polega na ocenie ilodci i jakosci wykonanych czesci ro-
bot. Po zakoriczeniu etapu robét, dokonaniu wpisu do dziennika budowy przez Kierownika
Budowy i potwierdzeniu gotowosci do odbioru czgsciowego przez Inspektora Nadzoru, Wyko-
nawca zawiadomi Inwestora o odbiorze. Do zawiadomienia Wykonawca zalgczy nastepuj gce
dokumenty: [l
* inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg wykonanego etapu robot, [
® protokoly odbioréw technicznych, atesty na wbudowane materiaty, [l
e dokumentacje powykonawczg etapu obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokona-
nymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzo-
ry, [
® dziennik budowy, I
 protokdly badan i sprawdze, [
® rozliczanie z materialéw powierzonych przez inwestora, rozliczenia czesciowe (etapu)
budowy z podaniem wykonanych elementéw, ich ilosci i wartosci brutto oraz netto (bez
podatku VAT).
Inwestor wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru czesSciowego robot stanowigcych
przedmiot umowy w ciggu 14 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestnikéw odbioru.
Zakonczenie czynnosci odbioru czgSciowego powinno nastgpic w ciggu 7 dni roboczych liczge
od daty rozpoczecia odbioru. Protokél odbioru czgsciowego sporzgdzi Inwestor na formularzu
okreslonym przez Inwestora i dorgczy Wykonawcy w dniu zakoficzenia odbioru czgsciowego.
Odbidr czgsciowy robét polega na ocenie ilogci ; jakosci wykonanych czesci robét. Odbiory
czgsciowego robét dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robét.
Odbiér konicowy robét Odbidr konicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania
rob6t w odniesieniu do ich ilodci, jakosci i wartosci. Calkowite zakorczenie robét oraz goto-
Wwos¢ do odbioru koficowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika bu-
dowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbigr
koficowy rob6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakoficzenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych
mowa ponizej w punkcie pn. ”Dokumenty do odbioru koncowego rob6t”. Odbioru koricowego
rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedto-
zonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z dokumentacja projektowa i ST. W toku odbioru koricowego rob6t komisja zapozna si¢
z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegaj acych zakryciu,
zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupehiajgcych i robét poprawkowych. W przypad-
kach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupelniajacych w warstwie
Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru kohicowego. Dokumenty do odbioru koncowego Do odbioru konficowego Wy-
konawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty: [
¢ dokumentacje projektowa podstawows z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji kontraktu, [
° geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza, [l
® protokoly odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, a takze odbioréw cze-
sciowych, [l
® recepty i ustalenia technologiczne, [
 dzienniki budowy, [



e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badat i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST, [
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnogci wbudowanych materiatéw zgodnie z
ST, [

e rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych rob6t wia-
scicielom urzadzen, [

e oswiadczenie kierownika Budowy o zgodnosci wykonania obiektu 7 projektem budow-
lanym, warunkami pozwolenia na budowe, obowigzujacymi przepisami i Polskimi
Normami, [

® rozliczenie z materialow powierzonych przez Inwestora ( w przypadku jesli takie mate-
rialy byly), [

° rozliczenie koficowe budowy z podaniem wykonanych element6w, ich ilosci i wartosci
ogolem netto,

e geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu.

Operat odbioru koficowego nalezy opracowaé¢ w dwéch egzemplarzach, w jednym z nich nale-
zy umiescic¢ oryginaty dokumentow. Operat powinien zawieraé dokumenty oznaczone kolejng
numeracjg i wpigte w segregator. Do operatu odbioru koicowego Wykonawca sporzadzi od-
dzielny zalgcznik o skladzie: [

e wypemhiony wniosek o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie (jezeli Jjest wymagane
przez pozwolenie na budowe), [

® wypelnione zawiadomienie o zakoficzeniu budowy obiektu budowlanego z kompletem
wymaganych zalagcznikow w zaleznosci od wymagan pozwolenia na budowe.

Zamawiajacy wyznaczy datg rozpoczecia czynnosci odbioru koncowego w ciagu 14 dni od da-
ty zawiadomienia i powiadomi wszystkich uczestnikéw odbioru. Zakoriczenie odbioru powin-
no nastapi¢ w ciagu 7 dni roboczych liczge od daty rozpoczecia odbioru. Protokél odbioru kon-
cowego sporzadzi Zamawiajacy na formularzu okreslonym przez Zamawiajacego i doreczy
Wykonawcy w dniu zakonczenia odbioru, W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgle-
dem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w
porozumieniu z Wykonawca Wyznaczy ponowny termin odbioru koficowego robét. Wszystkie
zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione Wg Wzoru
ustalonego przez Zamawiaj acego. Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetnia-
jacych wyznaczy komisja. Jezeli w toku czynnosci odbioru czgsciowego lub koncowego zosta-
ng stwierdzone wady, to Zamawiajagcemu przystuguja nastepujace uprawnienia: [
* jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia , moze odméwié odbioru do czasu usuniecia wad, [l
e jezeli wady nie nadajg sie do usunigcia to: jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Inwestor moze obnizyé odpowiednio
wynagrodzenie , jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
Inwestor moze odstapié od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu Umowy po raz
drugi.
Odbiér ostateczny Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usu-
ni¢ciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie ,,0dbi6r koficowy robét”,
Podstawa platno$ci Podstawg platnosci jest cena ryczaltowa skalkulowana przez Wykonawce
1 zawierajaca wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania w zakresie wynikajacym wprost z
dokumentacji przetargowej (w tym réwniez z dokumentacji projektowej) jak réwniez tam nie
uj¢te a niezbedne do wykonania zadania, a w szczegblnosci koszty wszystkich innych robét
bez ktérych realizacja przedmiotu umowy bylaby niemozliwa. Sg to miedzy innymi koszty: [
organizacji ruchu na czas robot, [ zabezpieczenia miejsca rob6t »Szczegolnie glebokich wyko-
péw, [ oplaty dzierzawy terenu, zajecia pasa drogowego, | przygotowania terenu i zaplecza,
[ tymczasowe; przebudowy urzadzer obeych, [ usunigcia pozostatosci materiatéw i oznako-
wania, | doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego. Wynagrodzenie ryczaltowe zawiera



rowniez wszelkie podatki w tym podatek od towaréw i ushug VAT. Realizacja ptatnosci odby-
wac si¢ bedzie wg harmonogramu finansowo-rzeczowego zatwierdzonego przez Zamawiajace-
g0 i stanowigcego zatacznik umowy. ]

¢ CZESC INFORMACYJNA ]

4.1.  Dokumenty potwierdzajace zgodno$é zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow:
a. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
b. Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nie-
ruchomoscig na cele budowlane Zamawiajgcy sporzgdzi stosowne o$wiadczenie
i przekaze je Wykonawcy,

-2. Przepisy prawne i normy zwijzane z projektowaniem i wykonaniem zaméwie-

nia

.2.1.  Przepisy prawne [

° Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. —prawo Budowlane (Dz.U. 2021r. poz.2351 z p6z-
niejszymi zmianami) [

° Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrzesnia 2020 w sprawie
szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji tech-
nicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U. 2020, poz. 1609 z dnia 18 wrzesnia 2020r.z pbzniejszymi
zmianami) [l

o Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki morskiej z dnia 2 marca
19991, w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 43, poz. 430 z 14 maja 1999r.). 1

° Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie in-
formacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczen-
stwa i ochrony zdrowia (Dz. U, Nr 120, poz. 1126 z dnia 10lipca 2003). [

© Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczen-
stwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003r.
Nr47, poz.401.). 1

o Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z
2007 r. Nr 19, poz. 115),1

© Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005r. Nr
108, poz. 908 z p6zniejszymi zmianami), [

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r, w sprawie szczego-
towych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnalow drogowych oraz urzg-
dzen bezpieczenistwa ruchu i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. z
2003r. Nr 220, poz. 2181), [

o Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwieti publicznych (Dz. U. 2004
Nr 19, poz. 177z p6zniejszymi zmianami ), 0

o Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr
92, poz. 881), 1

o Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62,
poz. 627 z p6zniejszymi zmianami) [

° Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. Zmieniajace
rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy in-
formacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenistwa pra-
cy 1 ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).1



Ustawa Prawo energetyczne z 10 kwietnia 1997¢ (Dz. U. z 2006r. Nr 89, poz.
625 z péZniejszymi zmianami) [

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzegnia 1999r, w sprawie bez-
pieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych
(Dz. U. Nr 80, poz. 912)

2.2, Normy

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach , lotniskach i innych powierzchniach przeznaczo-
nych do ruchu

PN-EN 13042:2004 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zZwiazanych mate-
riatéw stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie dro gowym

PN-EN 13108-1:2006 Mieszanki mineralno-asfaltowe- Wymagania- Cze$é 1:Beton
Asfaltowy

PN-EN 13108-5:2006 Mieszanki mineralno-asfaltowe- Wymagania

PN-EN 197-1:2002 Skfad, wymagania i kryteria zgodnogci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku

PN-5-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe, Nawierzchnie asfaltowe. Wy-
magania

PN-EN 206-1:2003 Beton —Cz¢$¢1: Wymagania , whasciwosci » produkcja i zgod-
nosé

PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe- Wymagania i metody badan

PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

PN-S -06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

PN-8-96012:1997 Drogi samochodowe -Podbudowa i ulepszone podioze z gruntu
stabilizowanego cementem

PN-5-02205:1998 Drogi samochodowe . Roboty ziemne.Wymagania i badania
PN-EN-1436:2007 Materiaty do poziomego oznakowania drég. Wymagania doty-
czgce poziomych oznakowan

PN-EN12899-1:2005 Stale, pionowe znaki drogowe

PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe —Odwodnienje drog

BN-64/8931 Drogi samochodowe

BN 64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztalcania nawierzch-
ni podatnych i podtoza przez obcigzenie plyta

BN-75/8931-03 Pobieranie probek gruntéw do celdw drogowych i rodzaje badan
BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika noénodci gruntu jako
podioza nawierzchni podatnych

BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ nawierzchni podatnych ugie-
ciomierzem belkowym

PN-ENV 1046:2002 (U) Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych.
Systemy do przesylania wody i $ciekéw na zewnatrz konstrukcji budowli. Praktycz-
ne zalecenia ukfadania przewodéw pod ziemig i nad ziemia.

PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociggéw. Postanowienia ogélne.
PN-70/N-01270.02 Wytyczne znakowania rurociagdw. Podstawowe nazwy i okre-
$lenia.

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewod6w kanalizacyjnych.

PN-B10736 Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.,



PN-76/E- 05125 Zblizenia do urzadzen energetycznych i skrzyzowania z uzbroje-
niem podziemnym

PN-EN-1452-1-5:2000, ZAT/97-01-001, Rury z tworzyw

PN-EN 124:2000 Zwieficzenie wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do na-
wierzchni dla ruchu pieszego i kolowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znako-
wanie, sterowanie jakodcia,

PN-EN 752-2:2000 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

PN-EN 752-7:2002 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Eksploatacja i uzytkowanie.
PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-H-74051-1:1994 Wlazy kanatowe. Klasa A 15.

PN-H-74051-2:1994 Wiazy kanalowe. Klasa B 125, C 250.

PN-B-10736; 1999 Roboty ziemne, Wykopy otwarte dla przewodow wodociggo-
wych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-76/E- 05125 Zblizenia do urzadzen energetycznych i skrzyzowania z uzbroje-
niem podziemnym

PN-EN 13244-1 : 2004 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do ci-
Snieniowych rurociagéw do wody uzytkowe;j i kanalizacji deszczowej oraz sanitar-
nej, uktadane pod ziemig i nad ziemia. Polietylen (PE). Cz.1: Wymagania ogdblne.
PN-EN 13244-2 : 2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do ci-
snieniowych rurociagéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitar-
nej, uktadane pod ziemig i nad ziemia. Polietylen (PE). Cz.2: Rury.

PN-EN 13244-3 : 2004 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do ci-
$nieniowych rurociagéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitar-
nej, uktadane pod ziemig i nad ziemia. Polietylen (PE). Cz.3: Ksztattki.

PN-EN 13244-4 : 2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do ci-
Snieniowych rurociagéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitar-
nej, uktadane pod ziemig i nad ziemia. Polietylen (PE). Cz.4: Armatura.

PN-EN 13244-5 : 2004 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do ci-
Snieniowych rurociagéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitar-
nej, uktadane pod ziemig i nad ziemia. Polietylen (PE). Cz.5: Przydatnosé do stoso-
wania w systemie.

Opracowat:  inz. Artur Szymczak
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