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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | OBIORU

ROBOT BUDOWLANYCH ( ST)

NAZWA ZADANIA
INWEST.

: BUDOWA SIECI KANALIZAGJI DESZCZOWE]
W UL. WASKIE] W MIEJSCOWOSCI BEONIE

NAZWA OPRACOWANIA

- | BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

BEONIE, ul WASKA

ADRES BUDOWY

: | OBREB EWIDENCYJNY: 0009

GMINA: BLONIE

POWIAT: WARSZAWSKI ZACHODNI , WOJ.: MAZOWIECKIE
dz. nr ew. 40/11, 40/13, 40/15, 40/19, 42/2, 43/1, 43/2, 44/3, 46

NAZWA OBIEKTU

:  SIEC KANALIZACJI DESZCZOWE]

INWESTOR
ADRES INWESTORA

: GMINA BLONIE
: 05-870 BLONIE, UL. RYNEK 6

Wspdlny stownik zaméwier

: KOD CPV 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE

KOD CPV 45100000-8 PRZYGOTOWANE TERENU POD BUDOWE
KOD CPV 45110000-1Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych, roboty ziemne
KOD CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
KOD CPV 45 111 200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne
KOD CPV 45200000-9 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH
OBIEKTOW BUDOWLANYCH LUB ICH CZESCI ORAZ ROBOTYW ZAKRESIE INZYNIERII
LADOWEJ 1 WODNEJ
KOD CPV 45221250-9 Roboty podziemne inne niz dotyczace tuneli, szybow i kolei podziemnych
KOD CPV 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdéw, linii komunikacyjnych i
energoenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei, wyrownanie terenu
KOD CPV 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych i linii
energetycznych
KOD CPV 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli
KOD CPV 45 232 440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw do odprowadzenia $ciekow

Opracowat / Projektant | Branza |Specjalnosc i nr uprawnien Podpis z pieczecia

( imie i nazwisko)

Projektant : sanitarna | Uprawnienia do projektowania w specjal. instal.-

inz. Hanna Szustecka

inzynieryjnej w zakresie sieci ,instalacji wod-
kan, cieplnych
Nr ewid. 57/90/Sk-ce
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA :

ST- 00.00 WYMAGANIA OGOLNE str od 3 do 34

ST-01.00 Przygotowanie i zagospodarowanie terenu. Roboty ziemne i
rozbiorkowe str od 35 do 52

ST-02.01 Rurociggi kanalizacji deszczowej

str od 353 do 66

ST-02.02 Obiekty sieciowe
str od 353 do 66
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GRUPA CPV 45000000-7

ROBOTY BUDOWLANE

ST —00.00.

WYMAGANIA OGOLNE
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1. Wstep

3. SPRZET I MASZYNY BUDOWLANE.

SPIS TRESCI (ST -00.00) :

WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH.

SRODKU TRANSPORTU

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

© . N A

10.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
OBMIAR ROBOT.
ODBIOR ROBOT.
PODSTAWA PEATNOSCI.
DOKUMENTY ODNIESIENIA
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1. Wstep .

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sa wymagania ogélne, wspdlne dla robdt objetych specyfikacjami

technicznymi dotyczacymi wykonania i odbioru Robot zwigzanych z budowa kanalizacji deszczowej w

miejscowosci :

BLONIE , UL.WASKA

GMINA: BLONIE

POWIAT: WARSZAWSKI ZACHODNI
WOIJ.: MAZOWIECKIE

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot jako czes¢ Specyfikacji Istotnych Warunkow

Zamoéwienia, nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot opisanych w
podpunkcie 1.1.Wymagania ogolne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi ( ST )

ST-01.00. | Budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej deszczowej . Przygotowanie i zagospodarowanie
terenu. Roboty ziemne i rozbiérkowe

ST- 02.00. | Budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej deszczowej (roboty montazowe)

ST-02.01. | Rurociagi kanalizacji deszczowej grawitacyjne;j

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng .
Zakres opracowania obejmuje budowe :
e kanatu gléwnego

e  kanatéw bocznych do wpustow Scickowych

Projektowan

PVC, SNBS, lita, ér. 600 mm —
PVC, SNB8, lita, $r. 500 mm —
PVC, SNB, lita, $r. 400 mm —
PVC, SNB, lita, ér. 315 mm —
PVC, SNB8, lita, $r. 250 mm —
PVC, SNB8, lita, $r. 200 mm —

Lacznie, L

e dlugosci sieci kanalizacji deszczowej :
L= 155m
L= 375m
L= 27,5m
L=207,5m
L= 745m
L= 40,5m

=403,0 m

Zakres robot budowlanych obejmuje:
wytyczenie trasy sieci kanalizacji deszczowej,

wykonanie odkrywek istniejacego uzbrojenia,

usunigcie lub zabezpieczenie przeszkod terenowych,

wykonanie wykopow,

ulozenie projektowanej sieci (w przedmiotowym zakresie) w wykopach,

wykonanie uzbrojenia sieci kanalizacji deszczowej, studni rewizyjnych, wpustow §ciekowych,

przywrocenie terenu do nalezytego stanu (dokonanie wymiany gruntu w niezb¢dnym zakresie,zageszczenie.

1.3.1. Nazwy i kody CPV robét objetych przedmiotem zamowienia

KOD CPV NAZWA NR ST
45000000-7 | ROBOTY BUDOWLANE

45100000-8 | PRZYGOTOWANE TERENU POD BUDOWE

45110000-1 | Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych, roboty ziemne | ST-01
45111000-8 | Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne ST-01
45111 200-0 | Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne ST-01
45200000-9 | ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH

OBIEKTOW BUDOWLANYCH LUB ICH CZESCI ORAZ ROBOTYW ZAKRESIE
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INZYNIERII LADOWEJ I WODNEJ
45221250-9 | Roboty podziemne inne niz dotyczace tuneli, szybdw i kolei podziemnych ST-02.01
45230000-8 | Roboty budowlane w zakresie budowy rurociaggéw, linii komunikacyjnych i ST-02
energoenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei, wyrdwnanie terenu ST-02.01
ST-02.02
ST-02.03
ST-02.04
45231000-5 | Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych i ST-02
linii energetycznych ST-02.01
ST-02.02
ST-02.03
ST-02.04
45 232 440-8 | Roboty budowlane w zakresie budowy rurociaggéw do odprowadzenia $ciekow | ST-02
ST-02.01

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w
budownictwie.

Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, przebudowa, rozbudowa
obiektu budowlanego.

Budowla — kazdy obiekt budowlany, nie be¢dacy budynkiem ani obiektem matej architektury, jak np. sieci
uzbrojenia terenu, drogi, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia techniczne, zbiorniki.
Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunie¢cia po jego zakonczeniu.
Dziennik Budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecia organu wydajacego, wydany
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzgdowy dokument przebiegu robot budowlanych, stuzacy
do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych
odbioréw robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy uczestnikami procesu
budowlanego.

InZzynier — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robot i administrowanie
Kontraktem.

Instrukcja obshugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i
maszyn, okresla rodzaje i kolejnos¢ lub wspotzaleznos§¢ czynnosci obshugi, przegladéw i zabiegow
konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie, a takze wykaz punktow
serwisowych dla urzadzen zastosowanych przy realizacji Zamowienia. Instrukcja jest sktadnikiem dokumentacji
przekazywanej przy odbiorze koncowym obiektu budowlanego.

Kanalizacja (system kanalizacyjny) — sie¢ rurociagdéw i obiektéw pomocniczych, ktore stuza do
odprowadzania §ciekdéw i/lub wod opadowych i roztopowych do oczyszczalni.

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Kolektor — kanat grawitacyjny lub rurociag ttoczny, przeznaczony do odprowadzenia §ciekdéw i ich transportu
do oczyszczalni.

Ksiazka obmiarow - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatacznikow.
Wpisy w ksigzce obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

Materialy - wszelkie materialy naturalne i wytwarzane, jak réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbe¢dne do
wykonania robét, zgodne z dokumentacja projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez
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Inzyniera.

Obiekt budowlany — budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowla stanowiaca calos¢
techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, a takze obiekt malej architektury.
Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych robdt z dopuszeczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okre$lony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robot budowlanych.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemne;j,
dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna be¢daca autorem dokumentacji projektowe;.

Przedmiar Robét — zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, z opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegoétowy opis, oraz wskazanie specyfikacji
technicznych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot.

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja catosci zadan dla wykonania przedmiotu Zamoéwienia.
Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad
kanat, rurociag, droga, ciag pieszy lub rowerowy, kolej itp.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Teren Budowy - teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robdt oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzace czg$¢ Terenu Budowy.

Zadanie budowlane - cz¢$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrebng calo$¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegaé na
wykonywaniu robot zwiazanych z budowa, modernizacja/przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong obiektu, np.
budowli drogowe;j lub jej elementu.

Skroty

Uzyte skroty nalezy rozumie¢ nastepujaco:

BHP - BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY

BIOZ - BEZPIECZENSTWO I OCHRONA ZDROWIA

CPV - WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIEN

DTR - DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA

ITB - INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ

PZH - PANSTOWY ZAKLAD HIGIENY

PN - POLSKA NORMA

PN-EN - POLSKA NORMA ZHARMONIZOWANA, WPROWADZAJACA NORME
EUROPEJSKA

PZJ - PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI

SIWZ - SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

ST - SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

WTWiOR - WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

WO - WARUNKI OGOLNE

DN - OZNACZA WYMIAR W PRZYBLIZENIU ROWNY SREDNICY
WEWNETRZNEJ RURY W MILIMETRACH

Nn - NISKIE NAPIECIE

SN - SREDNIE NAPIECIE

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét i informacja o Terenie Budowy
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Warunkami Kontraktu, Ustawg — Prawo

Budowlane i innymi obowigzujacymi odno$nymi przepisami.
Wykonawca jest odpowiedzialny za organizacje robodt, jako$§¢ robdt i materiatow, bezpieczenstwo wszelkich
czynnos$ci na Terenie Budowy, za metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ ze specyfikacjami
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technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych (ST), dokumentacjg projektowa Zamawiajacego,
dokumentacja Wykonawcy zaakceptowang przez Inzyniera, poleceniami Inzyniera a takze zasadami wiedzy
technicznej. Wykonawca zapewni, ze robotami budowlanymi beda kierowaty osoby posiadajace odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren Budowy

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa
egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych.Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Liczba kluczowego personelu.
14 dni przed rozpoczeciem Robot Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera liste kluczowego personelu

do zatrudnienia na budowie. Wszyscy cztonkowie kluczowego personelu musza posiada¢ uprawnienia
wymagane przez Polskie Prawo Budowlane odpowiedni do petnionej funkcji oraz aktualne zaswiadczenie o
przynaleznosci do wlasciwej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa.

1.5.3. Dokumentacja Budowy
Dokumentacje budowy w rozumieniu Prawa Budowlanego i Kontraktu, stanowia:

—  Projekt budowlano-wykonawczy wraz z pozwoleniem na budowe, bedacy w posiadaniu Zamawiajacego

— Dokumentacja projektowa i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych wiaczone
do kontraktu wraz ze wszystkimi rysunkami dodatkowymi i zamiennymi wydanymi przez Zamawiajacego
zgodnie z Kontraktem

— Dokumenty Wykonawcy stanowigce: opisy, rysunki, obliczenia, oprogramowanie
komputerowe, dokumenty oraz projekty czesci robot 1 opracowania techniczno organizacyjne przewidziane
Kontraktem do sporzadzenia i dostarczenia przez Wykonawceg.

— Dokumentacj¢ Wykonawcy, ktora Wykonawca sporzadzi (a jesli jest to wymagane przepisami to takze
uzgodni z whagciwymi jednostkami) w ramach Ceny Kontraktowej tj.:

—  Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

— Geodezyjnag dokumentacje powykonawcza dla catosci wykonywanych robot w wersji drukowane;j i
elektronicznej

— Projekt organizacji ruchu (i zabezpieczenia robdt), w pasie drogowym uzgodnione z zainteresowanymi
instytucjami wedlug obowiazujacych procedur wraz z uzyskaniem stosownych pozwolen i zezwolen na
zajecie pasa drogowego

— Dokumentacje fotograficzng obiektow w pasie Robdt

— Geodezyjna dokumentacje odtworzenia granic nieruchomosci

— Na zakonczenie prac oswiadczenie wilascicieli posesji o przywrocenie stanu pierwotnego na posesji

—  Ekspertyzy stanow technicznych budynkow w poblizu prowadzonych robot (w odlegtosci, w ktorej moze
wystgpowaé negatywne oddziatywanie robot )

— Dokumenty do pozwolenia na usunigcie drzew

—  Projekt organizacji robot

— Harmonogram tj. Program Robot,

—  Program zapewnienia jakosci,

— Uzupehiajace lub zamienne rysunki, obliczenia i inne dokumenty o charakterze technicznym, jesli
Wykonawca uzna ich wykonanie za konieczne dla prowadzenia robot.

1.5.3.1. Dokumentacja powykonawcza.
Wykonawca bedzie na biezaco prowadzit ewidencje wszelkich zmian w rodzaju materialow, urzadzen,

lokalizacji i wielko$ci robdt. Zmiany te beda rejestrowane na komplecie dokumentacji projektowej/rysunkow,
przeznaczonym wylacznie na ten cel. Dokumentacja powykonawcza bedzie udostgpniana Inzynierowi na kazde
jego wezwanie i bedzie wymagana (obok innych dokumentéw wymienionych ponizej w pkt. 8.3.2) do odbioru
koncowego.

1.5.4. Zgodno$¢ robét z dokumentacja projektowa i ST
Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inzyniera

stanowia czg¢s¢ Kontraktu, a wymagania okreslone w choéby jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy
tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych
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dokumentdéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,Akciec Umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomic¢ Inzyniera, ktory podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i
poprawek.W przypadku rozbiezno$ci, wymiary podane na pisSmie sa wazniejsze od wymiaréw okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z
dokumentacja projektowa i ST.Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za
warto$ci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i wplynie to
na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.5. Réwnowazno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktoére spetnia¢ maja

materiaty, sprz¢t i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywac postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisoéw o ile w Warunkach Kontraktu nie
postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnosza si¢ do
konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace réwny lub
Wwyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inzyniera. R6znice pomigdzy przywotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami
muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawceg i przedlozone Inzynierowi do zatwierdzenia, co najmniej na 28
dni przed data, w ktorej] Wykonawca oczekuje ich akceptacji przez Inzyniera. Jezeli Inzynier stwierdzi, ze
proponowane zmiany nie zapewnig istotnie rownorzednego wykonania, to Wykonawca bedzie stosowac si¢ do
norm podanych w dokumentacji Zamawiajgcego .

1.5.6. Zabezpieczenie terenu budowy
Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposob uzgodniony z

Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic
informacyjnych, ktorych tre§¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane
przez Wykonawcg w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zabezpieczenie Terenu Budowy przed dostgpem osob trzecich.

1.5.6.1. Roboty wykonywane w istniejacym pasie drogowym

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektow
(jezdnie, §ciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na
Terenie Budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do zakonczenia i odbioru koncowego robot.
Przed przystapieniem do robdt w pasie drogowym Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia,
uzgodniony z Zarzadca Drogi i stosowna Sekcja Ruchu Drogowego przy Komendzie Policji, projekt organizacji
ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznoS$ci od potrzeb i postgpu robot projekt
organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, swiatla ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajac w ten sposob
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych
zapor i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inzyniera.

1.5.6.2. Roboty wykonywane poza istniejacym pasem drogowym

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do
zakonczenia i odbioru koncowego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porgcze, o§wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow oraz wszelkie inne srodki niezb¢dne
do ochrony robdt, wygody spolecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje Teren
Budowy, w sposob uzgodniony z Inzynierem. Wjazdy i wyjazdy z Terenu Budowy przeznaczone dla pojazdow i
maszyn pracujacych przy realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony z
Inzynierem.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy, zaréwno dla rob6t prowadzonych w istniejacym pasie drogowym jak i
poza nim, nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wiaczony w Ceng Kontraktowa.
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1.5.7._Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i zapewni¢ przestrzeganie w czasie prowadzenia robot wszelkich przepisow

dotyczacych ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

—  Utrzymywac¢ Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j

— Podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisoéw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s6b lub dobr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub
innych przyczyn powstaltych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
- Lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych
~  Srodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:
® zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi
® zanieczyszczeniem powietrza pytami 1 gazami
® mozliwoscia powstania pozaru
® mozliwoscia uszkodzen drzew.

1.5.8. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy dotyczace ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow, sprawny sprzet
przeciwpozarowy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.9. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposéb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza

si¢ uzycia materialow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od dopuszczalnego,
okres$lonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na §rodowisko.
Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie roboét, a po zakonczeniu robét ich szkodliwo$¢ zanika
(np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materialow
od wlasciwych organdow administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materialow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.10._Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca przez wejSciem w teren jest zobowigzany uzyskac na to zgodg wiascicieli nieruchomosci.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkdéw prowadzenia robot okreslonych przez jednostki
uzgadniajgce oraz wiascicieli terenow, na ktorych beda prowadzone roboty. Wykonawca odpowiada za ochrone
istniejacych instalacji i urzadzen podziemnych, naziemnych oraz nadziemnych, takie jak rurociagi, kable itp.
oraz uzyska od odpowiednich wtadz bgdacych wlascicielami tych instalacji i urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych kolidujacych z
uktadang kanalizacjg na Terenie Budowy i powiadomic¢ Inzyniera i whadze lokalne o zamiarze rozpoczecia tych
robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji lub urzadzen Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inzyniera i zainteresowanych wtascicieli lub uzytkownikow instalacji lub urzadzen oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego oraz wszelkich instalacji i urzadzen
naziemnych i nadziemnych.Jezeli Teren Budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca
bedzie realizowac roboty w sposob powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego
dziatalnoscia. Inzynier bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
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Wykonawcg a wlascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wtasnosci i drog wewnetrznych.
Jednakze, ani Inzynier ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one
sprzeczne z postanowieniami zawartymi w Warunkach Kontraktu.Koszt zabezpieczenia interesow 0sob trzecich
nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest witaczony w Ceng Kontraktowa.

1.5.11. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw
Wykonawca bedzie stosowac si¢ do ograniczen naciskow osi na drogach publicznych przy transporcie gruntu,

materiatdow 1 wyposazenia na i z terenu robo6t, zgodnie z odnosnymi przepisami. Wykonawca uzyska wszelkie
niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow
(ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bgdzie powiadamiat Inzyniera. Inzynier moze poleci¢, aby
pojazdy nie spetiajace tych warunkow zostaty usunicte z Terenu Budowy.

Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment
budowy w obrgbie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposob
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.12. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny

pracy. W szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet

i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia

bezpieczenstwa publicznego.

Szczegbdlna uwage nalezy zwrdcei¢ na zagrozenia bezpieczenstwa zdrowia i zycia wynikajace z prowadzenia

robét liniowych i montazowych na terenie prowadzonych prac budowlanych:

—  Zagrozenie przy robotach prowadzonych pod liniami wysokiego napigcia (1101 15 kV) oraz w strefie
ustalonego dziatania linii energetycznych

- Wiasciwy roztadunek ciezkich materiatow

-  Skfadowanie materiatow zgodnie z instrukcjami producentow i przepisami BHP w miejscach, do ktorych
bedzie ograniczony dostgp 0sob niezatrudnionych

—  Zagrozenia przy transporcie wewnetrznym ciezkich materiatdéw i urzadzen z miejsca sktadowania do
miejsca montazu (m.in. konieczne jest wyznaczenie stref ruchu poza strefa niebezpieczng wykopu oraz
przestrzeganie zasad bezpieczenstwa przy transporcie)

—  Zagrozenia przy pracach prowadzonych przy braku mozliwosci wyeliminowania obecnosci 0sob trzecich tj.
przechodnidéw, wiascicieli poses;ji, itp. (stwarza to konieczno$¢ wlasciwego przygotowania Terenu Budowy
m. in. przez: wygrodzenie terenu prac, ustawienie tablic ostrzegawczych o wykopach oraz przygotowanie
mostkdéw pozwalajacych na dojscie do budynkow i poses;ji)

—  Zagrozenia przy robotach budowlanych prowadzonych w gtebokich wykopach, przy montazu cigzkich
elementow prefabrykowanych oraz przy wycinaniu duzych drzew.

Wykonawca jest obowigzany przed rozpoczgciem robot sporzadzic¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan

okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.13. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do rob6t od daty

rozpoczecia do daty wydania Swiadectwa Przejecia przez Inzyniera. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty w
taki sposob, aby budowla Iub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
koncowego.Z chwilg przejecia placu budowy Wykonawca odpowiada przed wtascicielami nieruchomosci,
ktorych teren jest przeznaczony pod budowe, za wszystkie szkody powstate przez Wykonawce. Wykonawca
zobowigzany jest rOwniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskéw mieszkancow i wszystkich
wilascicieli i dzierzawcow terenu przekazanego czgsciowo pod budowe w zwigzku z powstalymi szkodami.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczaé
roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. Wykonawca jest zobowigzany
do przestrzegania warunkow wydanych przez jednostki uzgadniajace, opiniujace oraz wtascicieli terenow oraz
drog, na ktorych prowadzone beda prace zwigzane z budowa sieci kanalizacji sanitarnej.

1.5.14. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie obowigzujace w Polsce przepisy aktow prawnych wydanych

przez organy administracji panstwowej i samorzadowej oraz inne przepisy, regulaminy, normy i wytyczne, ktore
w jakikolwiek sposob sa zwigzane z wykonywanymi robotami. Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych przepisow, regulaminéw, norm i wytycznych podczas prowadzenia robot, réwniez przez
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podwykonawcoéw.Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw
w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub metod uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robot i w sposob
ciagly bedzie informowac¢ Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty postgpowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie
wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera.

1.5.15. Dzialania zwiazane z organizacja prac przed rozpoczeciem robét.
Przed przystapieniem do robdt Wykonaweca jest Zobowigzany powiadomié pisemnie wszystkie zainteresowane

strony o terminie rozpoczecia prac i o przewidywanym terminie ich zakonczenia. Wykonawca powiadomi,
zgodnie z uzgodnieniami, opiniami i decyzjami zawartymi w Dokumentacji Budowy, wszystkie organy i
instytucje oraz wiascicieli i dzierzawcow terenu objetego budowa. Z chwila przejgcia Terenu Budowy,
Wykonawca odpowiada za wszystkie szkody powstate na tym terenie. Wykonawca zobowiazany jest do
przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskow wszystkich wtascicieli lub dzierzawcow terenu przekazanego
czgéciowo pod budowe. Wykonawca opisze udostgpniony teren tacznie z dokumentacjg fotograficzng, sposob
zabezpieczenia wykopoOw, istniejacej zieleni, urzadzen nadziemnych, wykonania dréog montazowych i wszystkie
uzgodnienia dla przedmiotowego terenu. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych
przez jednostki uzgadniajace, opiniujace oraz wilascicieli terendw, na ktérych prowadzone beda prace zwigzane
z budowg sieci kanalizacji sanitarnej. Wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan opisanych powyzej
beda uwzglednione w cenie kontraktowej i nie beda podlegaé¢ odrgbnej zaplacie.

1.5.16._Nadzoér archeologiczny oraz informacja archeologiczna.
W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne, Wykonawca zobowigzany jest do natychmiastowego

wstrzymania robodt 1 ma niezwtocznie powiadomic o nich Inzyniera i postgpowaé zgodnie z jego poleceniami.
Do momentu uzyskania od Inzyniera pisemnego zezwolenia pod grozbg sankcji nie wolno Wykonawcy
wznowi¢ robot na danym obszarze. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze dalsze roboty moga by¢
prowadzone pod nadzorem archeologicznym i konserwatora zabytkow. Jezeli w wyniku tych polecen
Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapia opdznienia w robotach, Inzynier po uzgodnieniu z Zamawiajacym
i Wykonaweca ustali wydtuzenie czasu wykonania robot i/lub wysokos¢ kwoty, o ktora nalezy zwickszy¢ Cene
Kontraktowa na zasadach okreslonych w Warunkach Kontraktu.

1.5.17. Wycinka drzew i krzewéw oraz przesadzanie drzew.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za usunigcie drzew i krzewow w sposob zgodny z obowigzujacymi

przepisami.Decyzja administracyjna — zgoda na usuni¢cie drzew uzyskat Inwestor . Inzynier powiadomi
Wykonawce o dokonaniu optat przez Zamawiajacego i o mozliwos$ci przystapienia przez Wykonawce do
usuwania drzew i1 krzewow zgodnie z uzyskang decyzja. Wszelkie materiaty pozyskane w ramach wycinki
drzew sa wlasno$cia Zamawiajacego. Koszt zagospodarowania wraz z kosztami towarzyszacymi ponosi
Wykonawca. W przypadku zniszczenia zieleni nie przeznaczonej do wycinki podczas realizacji prac
Wykonawca zaplaci kary za zniszczenie zieleni.

1.5.18._ Ogrodzenia
Nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ (ogrodzi¢) wszelkie wykopy zwiazane z budowg, zgodnie z obowigzujacymi

w tym zakresie przepisami oraz planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Wykonawca powinien takze
ogrodzi¢ Zaplecze budowy, place sktadowe i magazynowe.Koszty wykonania, utrzymania i likwidacji ogrodzen
1 zabezpieczen nie podlegaja odregbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze sa wlaczone w Ceng Kontraktowa.
Przepompownie i ttocznie zlokalizowane poza pasem drogowym nalezy ogrodzié.

1.5.19. Zabezpieczenia chodnikdéw i jezdni
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ bezpieczne warunki ruchu uzytkownikom jezdni i chodnikéw oraz

dojscia do budynkdw. Jesli bedzie to konieczne to ustawi ktadki dla pieszych nad wykopami. W miare
mozliwos$ci nalezy réwniez zapewni¢ dojazd do posesji na czas prowadzenia robdt. Koszty zabezpieczenia
chodnikoéw i jezdni nie podlegaja odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze sa wiaczone w Ceng Kontraktowa.

1.5.21. Odbiory

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobowigzany jest do zawiadomienia o odbiorach technicznych
Zamawiajgcego oraz wszystkich wlascicieli urzadzen podziemnych i nadziemnych wystgpujacych na danym
odcinku odbiorowym.
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1.5.22. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Wykonawca zorganizuje, zabezpieczy, bedzie utrzymywat a po zakonczeniu robot zlikwiduje zaplecze dla
potrzeb wlasnych i spotkan z Zamawiajacym. Zaplecze.Utrzymanie zaplecza Wykonawcy obejmuje wszelkie
koszty eksploatacyjne zwigzane z uzytkowaniem zaplecza, w tym m.in. oplaty za odbierane media, koszty
ochrony mienia, utrzymania czystosci i wywozu odpadow, a takze oplaty za dzierzawg terenu, wynajem
pomieszczen. Likwidacja zaplecza Wykonawcy obejmuje usunigcie wszystkich tymczasowych urzadzen,
instalacji, drog dojazdowych i wewnegtrznych, biur, placow, zabezpieczen, a takze oczyszczenie terenu

i doprowadzenie go do stanu pierwotnego.Powyzsze jest objete zakresem Zamowienia i bedzie uwzglgdnione w
Cenie Kontraktowe;j.

1.6. Informacja na terenie budowy

1.6.1. Tablica informacyjna budowy oraz ogloszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia, Wykonawca zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy
informacyjne;j.

1.6.4. Informacja o ubezpieczeniu budowy

Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci od dziatalnosci w zakresie:

- Organizacji robdot budowlanych

—  Zabezpieczenia interesOw 0sob trzecich

—  Ochrony $rodowiska

- Warunkow bezpieczenstwa pracy

—  Warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego

—  Zabezpieczenia robdt przed dostepem o0sob trzecich

—  Zabezpieczenia terenu robodt od nastepstw zwigzanych z budowa.

Wykonawca bedzie zobowigzany do ubezpieczenia budowy.

Przedmiotem ubezpieczenia powinien by¢ obiekt w trakcie budowy lub montazu wraz ze wszelkim mieniem

znajdujacym si¢ na Terenie Budowy.

Ubezpieczenie powinno obejmowac:

— Roboty kontraktowe, sprzet i wyposazenie budowlane, zaplecze budowy Wykonawcy, maszyny budowlane,
materialy 1 narzgdzia budowlane, uprzatnigcie pozostatosci po szkodzie

— Odpowiedzialnos$¢ cywilng zwigzang z prowadzeniem prac budowlano-montazowych z tytutu szkod
osobowych i rzeczowych wyrzadzonych na Terenie Budowy lub w jego sasiedztwie w zwiazku z
prowadzeniem prac budowlano-montazowych osobom trzecim

—  Odpowiedzialnos¢ cywilng z tytutu szkdd osobowych wyrzadzonych personelowi Wykonawcy

— Ryzyko zawodowe, ktore obejmie ryzyko zaniedban zawodowych w projektowaniu robot.

Ubezpieczenie musi obejmowac wszelkie szkody i straty materialne polegajace na utracie, uszkodzeniu lub

zniszczeniu mienia. Bedzie to ubezpieczenie od wszystkich ryzyk, w szczegolnosci: powodzi, pozaru, uderzen

pioruna, eksplozji, katastrof budowlanych, huraganu, gradu, osunigcia si¢ ziemi, deszczu nawalnego, trzesienia

ziemi.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH.

Materiaty stosowane do wykonania robot powinny odpowiada¢ wymaganiom ST i dokumentacji projektowej
Zamawiajgcego lub zaakceptowanej przez Inzyniera dokumentacji Wykonawcy.

Przytoczone w T. III — Opis przedmiotu zamowienia nazwy wlasne materiatow sg przyktadowe; Zamawiajacy
dopuszcza rozwigzania rownowazne - spelniajgce wymagania okreslone w ST.

2.1. Wymagania formalne.
Podczas wykonywania robdt budowlanych nalezy stosowaé wytacznie te wyroby budowlane, ktoére zostaly

wprowadzone do obrotu zgodnie z obowiazujacymi przepisami (Ustawa o wyrobach budowlanych z
16.04.2004r. — Dz. U. Nr 92 poz. 881), i ktore posiadaja wtasciwosci uzytkowe umozliwiajace prawidtowo
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie podstawowych wymagan.
Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowac :
—  Wyroby budowlane, dla ktérych:
® wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych
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przepisow i dokumentoéw technicznych

® dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub
z aprobata techniczng — w odniesieniu do wyrobdéw nieobjetych certyfikacja

® Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wptywu na spetnienie
wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wg tradycyjnie uznanych zasad
sztuki budowlane;.

-  Wyroby budowlane:

® oznaczone znakowaniem CE, dla ktorych zgodnie z odrgbnymi przepisami dokonano oceny zgodnosci
z norma europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub
krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisjg
Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi

® wyroby znajdujace si¢ w okreslonym przez Komisje¢ Europejska wykazie wyrobow majacych niewielki
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodno$ci z uznanymi
regutami sztuki budowlane;j.

- Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby wg indywidualnej
dokumentacji technicznej sporzadzonej przez Projektanta, lub z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca
wydat o$wiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z tg dokumentacja oraz z przepisami i
obowigzujagcymi normami.

Dopuszczalne stezenia i natezenia czynnikow szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiaty

budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi okresla

Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12.03.1996r.

Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami Kontraktu i

poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdtowe

informacje dotyczace zrodta wytwarzania i wydobywania materiatoéw oraz odpowiednie $wiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inzynierowi.

2.2. Zrédla uzyskania materialow .
Wszystkie materialy i urzadzenia, jakie Wykonawca dostarczy i zastosuje do wykonania przedmiotu

Zamowienia, musza by¢ nowe, nieuzywane i stanowi¢ najnowsze lub aktualne osiagnigcia techniki.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych
do robot, Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia, szczegotowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow jak rowniez odpowiednie
aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatow. Zatwierdzenie partii
materiatow z danego zrodia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego Zrodta uzyskaja
zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materialy uzyskane
z dopuszczonego zrodta w sposob ciggly spelniaja wymagania ST w czasie realizacji robot.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdéw przeznaczonych
do robot Wykonawca przedstawi szczegolowe informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatdéw i odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Inzyniera.Zatwierdzenie partii materiatdw z danego zrédta oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania. ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spelniaja wymagania ST w czasie postepu robot.

2.3. Pozyskiwanie materialéw miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wilascicieli i administratorow na pozyskanie materialow z

wszelkich Zrodet i zt6z miejscowych wlaczajac w to zrodta i ztoza wskazane przez Zamawiajacego i jest
zobowiazany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji zrodta i ztoza.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia dokumentacj¢ zawierajacg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metodg wydobycia i selekcji, uwzgledniajgc aktualne decyzje o
eksploatacji, organéw administracji panstwowej i samorzadowej. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
spelnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych materialdéw pochodzacych ze zrodet miejscowych.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytulu wydobycia materiatlow, dzierzawy i inne, jakie okaza si¢
potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatow do robot, chyba, ze postanowienia ogélne lub szczegdlowe
Warunkoéw Kontraktu stanowig inaczej.Humus i nadktad czasowo zdj¢te z terenu wykopow, ukopdw i miejsc
pozyskania materialdow miejscowych beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji
terenu po ukonczeniu robot. Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na Terenie Budowy lub z
innych miejsc wskazanych w dokumentach Kontraktu beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inzyniera. Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopow w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczego6lnione w dokumentach Kontraktu,
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chyba, ze uzyska na to pisemng zgod¢ Inzyniera.Eksploatacja zrodet materiatdéw bedzie zgodna z wszelkimi
regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.5. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jakoS$ciowym
Materiaty, ktore nie beda odpowiada¢ wymaganiom jako$ciowym podanym w ST zostang przez Wykonawce

wywiezione z Terenu Budowy i ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatdéw do innych robot niz te, dla ktoérych zostaty one zakupione, to koszt tych
materiatéw zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktorych znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialty, Wykonawca wykonuje
na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem, usunigciem i niezaptaceniem.

2.6. Przechowywanie i skladowanie materialéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one uzyte do robét, byty

zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swoja jakos¢ 1 wlasciwosci i byly dostepne do kontroli
przez Inzyniera. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw sktadowania materialow podanych
przez ich producentow. Na zadanie Inzyniera Wykonawca jest zobowiazany do przedstawiania Inzynierowi
instrukcji skfadowania materialéow opracowanych przez producentéw lub poswiadczonych przez upowaznionych
przedstawicieli producentow, w terminie okreslonym przez Inzyniera.Miejsca czasowego sktadowania
materiatow beda zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza
Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera.

2.7. Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania wariantowego rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, to Wykonawca powiadomi Inzyniera o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiatu, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo wczesniej, jesli bedzie to potrzebne z
uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

2.8. Akceptacja materialéw i urzadzen przez Inzyniera
Wszystkie materiaty i urzadzenia przeznaczone dla Robot musza zosta¢ zatwierdzone przez Inzyniera przed ich

dostarczeniem. Inzynier moze poleci¢ przeprowadzenie testow na materiatach, urzadzeniach przed ich
dostarczeniem na Plac Budowy oraz moze on poleci¢ przeprowadzenie dalszych testow, o ile uzna to za
wlasciwe juz po ich dostawie. Wykonawca jest zobowiagzany do dostarczenia materiatow, urzadzen do
jakichkolwiek czegsci Robot odpowiednio wezesnie w celu przeprowadzenia inspekcji Inzyniera i testow.
Wykonawca przedstawi na zyczenie Inzyniera probki do jego akceptacji, a przed ich przedstawieniem
Wykonawca upewni si¢, ze sg one faktycznie reprezentatywne pod wzgledem jakosci materiatu, z ktérego takie
probki zostajg pobrane, a wszelkie materiaty i inne rzeczy wykorzystane podczas prac bedg rowne pod
wzgledem jakosci zatwierdzonym probkom. Materialy i urzadzenia musza posiada¢ wymagane dla nich prawem
$wiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty, §wiadectwa i
atesty. Wykonaweca jest zobowigzany do dostarczenia polskich ttumaczen dokumentéw zwigzanych z
materiatami, a istniejgcych w innych jezykach. Akceptacj¢ otrzymaja rowniez urzadzenia skonstruowane wg
innych standardow migdzynarodowych i spetniajacy kryteria konstrukcyjne oraz wymagania eksploatacyjne
zawarte w niniejszym dokumencie. Dostawca i Wykonawca sa zobowigzani do dostarczenia dowodow
potwierdzajacych powyzsza zgodno$¢. Akceptacja takiego urzadzenia nie zwalnia Wykonawcy z jego
zobowigzan wynikajacych z tego kontraktu i réznych gwarancji zawartych w niniejszym dokumencie.

3. SPRZET I MASZYNY BUDOWLANE

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z Oferta Wykonawcy i
powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typoéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji
robdt, zaakceptowanym przez Inzyniera, a w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach,
sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny
gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i
wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym w Kontrakcie.Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub
wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢
zgodny z normami ochrony §rodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.Wykonawca bedzie konserwowac¢ sprzet jak
réwniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny.Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja
mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o
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swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia
nie gwarantujgce zachowania Warunkéw Kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.

4. SRODKI TRANSPORTU

Wykonawca ma uzywac odpowiedni sprzgt, ktorego uzycie nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢
wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatdéw.Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z
Oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub
projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalenh w wymienionych
wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.Liczba i wydajno$¢
sprzetu powinny gwarantowa¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST 1 wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym w Kontrakcie.Sprzet bedacy wiasnoscia
Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania
i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak
rowniez naprawiac¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé
wymagania dotyczace przepisoéw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na 0§ i innych
parametréw technicznych. Na przejazdy pojazdow nienormatywnych po drogach publicznych Wykonawca
uzyska zezwolenia od wlasciwych wladz, na wlasny koszt.Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja
mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptaciji
Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia
nie gwarantujgce zachowania Warunkéw Kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Wymagania Ogélne
Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe prowadzenie robdt, zgodnie z Warunkami Kontraktu

i obowigzujacymi odno$nymi przepisami, za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonanych robot, za ich
zgodno$¢ z dokumentacja projektows, z dokumentacjag Wykonawcy zaakceptowang przez Inzyniera tj. PZJ,
planem BIOZ, projektem organizacji robot, projektem organizacji ruchu, harmonogramem/programem realizacji
robdt oraz z poleceniami Inzyniera.Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzuceni materiatow, czy tez
elementéw wykonanych robot powinny by¢ oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, dokumentacji
projektowej, a takze na normach (PN) i przepisach. Przy podejmowaniu tych decyzji Inzynier powinien uwzglednia¢
wyniki badan materiatéw i robot oraz rozrzuty, normalnie wystepujace w czasie produkeji i badan, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne opinie, na ten temat. Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich
dziatan do placu budowy i do wszystkich obszaréw dodatkowych, jakie moga by¢ uzyskane przez Wykonawceg i
uzgodnione z Inzynierem jako obszary robocze.Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca dokona oceny stanu
technicznego budynkdéw potozonych w odleglos$ci mniejszej niz 8m od trasy kanalizacji, a w przypadku
stosowania mlota pneumatycznego w odlegtosci do 20m, a w przypadku intensywnego odwadniania gruntu w
odleglosci zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami.. Wykonawca wykona zabezpieczenia tymczasowe
1 sporzadzi odpowiednie protokoty. Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce nie
pdzniej niz w czasie wyznaczonym przez Inzyniera, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu
takiego wstrzymania robot poniesie Wykonawca.

5.2. Prace geodezyjno — kartograficzne
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu robot, w tym za doktadne

wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich zasadniczych elementow konstrukcji robot, zgodnie z
wymiarami i rzgdnymi okre§lonymi w dokumentacji projektowej tub przekazanymi na pismie przez Inzyniera. W
przypadku rozbieznosci miedzy wspélrzednymi pobranymi z oSrodka z cze$cia graficzng dokumentacji nalezy
wystapi¢ do projektanta o uscislenie lokalizacji. Nastepstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez
Wykonawcg w wytyczeniu robdt zostana, jesli wymagacé tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na
jego wilasny koszt, w wyznaczonym terminie, pod rygorem zatrzymania robot, z wyjatkiem, kiedy dany btad
okaze si¢ skutkiem btgedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inzyniera. Skutki
finansowe powstate z tego powodu ponosi Wykonawca. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia
wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$é. Wytyczenie
winno by¢ prowadzone na aktualnych pobranych z osrodka podktadach z naniesieniem wszystkich
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zaewidencjonowanych na dzien rozpoczgcia robdt urzadzen .

5.2.1._Geodezyjne wyznaczanie obiektéw w terenie.
Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy wykonaé system zabezpieczajacy wykopy przed wodami

opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. System odwodnienia nalezy kontrolowa¢ i konserwowac przez
caly czas trwania robot. Opracowanie geodezyjne projektu nalezy opiera¢ na osnowie geodezyjnej. Uprawniony
geodeta z ramienia Wykonawcy wystapi o udostepnienie punktow osnowy geodezyjnej do odpowiedniego
Punktu Zasoboéw Geodezyjnych.Wytyczenie w terenie i utrwalenie w gruncie, zgodnie z wymaganiami projektu
budowlanego, podlegaja geodezyjne elementy okreslajace usytuowanie w poziomie oraz posadowienie
wysokosciowe budowlanych obiektow, a w szczegdlnosci gldwne osie rurociggdw i obiektdéw nadziemnych i
podziemnych oraz state punkty wysoko$ciowe — repery.

5.2.2. Czynnos$ci geodezyjne w toku budowy

Czynnosci geodezyjne w toku budowy obejmuja:
— __Geodezyjna obstuge budowy i montazu obiektow budowlanych

—__Geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawczych obiektow budowlanych

—_ Wznowienie znakow granicznych naruszonych w trakcie prowadzenia robot.
Geodezyjna obstuga budowy i montazu obiektu budowlanego obejmuje tyczenie i pomiary kontrolne tych
elementow obiektu.

Wykonanie czynnosci geodezyjnych nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy. Geodeta przekazuje
kierownikowi budowy kopie szkicow tyczenia i kontroli potozenia poszczegdlnych elementow obiektu

budowlanego, zawierajace dane geodezyjne umozliwiajace wznowienie lub kontrole wyznaczenia.

5.2.3. Geodezyjna dokumentacja powykonawcza.
Operat geodezyjny wchodzacy w sktad dokumentacji Budowy powinien zawiera¢ dokumentacj¢ geodezyjna

sporzadzong na poszczegdlnych etapach budowy, a w szczegolnosci szkice tyczenia i kontroli potozenia
poszczegodlnych elementéw obiektu budowlanego.Dokumentacja geodezyjno — kartograficzna sporzadzona w
wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej powinna zawiera¢ dane umozliwiajace wniesienie zmian na
mapg¢ zasadniczg oraz do ewidencji gruntow.

Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje oryginal dokumentacji w formie i zakresie przewidzianym
odrgbnymi przepisami do osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, kierownikowi budowy kopig
mapy powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.(2 egz w formie papierowej i 1 egz na
ptycie CD).

5.3. Zgodnosé robot z obowiazujacymi przepisami.
Wykonawca jest zobowigzany do wybudowania obiektu budowlanego w sposdb okreslony w przepisach oraz

zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz zgodnie z Ustawg — Prawo Budowlane i postanowieniami
Kontraktu. Wykonawca ma zapewnic:
—  Spehienie wymagan podstawowych dotyczacych:
® bezpieczenstwa konstrukeji
bezpieczenstwa pozarowego
bezpieczenstwa uzytkownika
odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska
ochrony przed hatasem i drganiami
oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci przewodow
—  Warunki uzytkowe zgodnie z przeznaczeniem obiektu, w szczego6lnosci w zakresie:
® zaopatrzenia w wodg i energie elektryczng oraz w energi¢ cieplng i paliwa (wg potrzeb), przy
zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikow
® usuwania Sciekow, wody opadowej i odpadow.
- Mozliwos$¢ utrzymania wlasciwego stanu technicznego
- Niezbedne warunki do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej przez osoby niepelnosprawne
- Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy
—  Ochrong ludnosci, zgodnie z wymogami obrony cywilnej
—  Ochrong obiektow wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektow objetych ochrong konserwatorska
— Odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlane;j
- Poszanowanie uzasadnionych interesow o0sob trzecich, w tym zapewnienia dostgpu do drogi publicznej,
wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu.
- Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 0séb przebywajacych na terenie budowy.
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5.4. Harmonogram robdt
Wykonaweca jest zobowigzany do opracowania i przedtozenia Inzynierowi szczegdétowego Programu Robét

tj. harmonogramu robot catej budowy oraz harmonogramu rozruchéw i tymczasowych eksploatacji, i jego
uaktualnionej wersji, (jesli tylko poprzedni przestanie by¢ spojny z faktycznym postgpem robot) zgodnie z
Programem na zasadach okreslonych w Warunkach Kontraktu.

5.5. Prowadzenie robét rozbiérkowych
Materiaty z rozbiérki nadajace si¢ do ponownego wbudowania nalezy ztozy¢ w miejscu wskazanym przez

Inzyniera i pozostawi¢ do dyspozycji Zamawiajacego.Pozostale materiaty Wykonawca usunie na wlasny koszt
z Terenu Budowy oraz podda¢ zagospodarowaniu zgodnie z wymaganiami Ustawy o odpadach.

5.6. Odwodnienie wykopéw na czas budowy
Na terenie objgtym opracowaniem projektowym wystepuja niekorzystne warunki wodno-gruntowe.

Posadowienie projektowanych sieci i urzadzen projektuje si¢ ponizej linii wystgpowania wody gruntowej. Woda
gruntowa w zaleznoéci od miejsca i okresu realizacji robot moze si¢ wahaé od 0,5 —2,0 m p.p.t.

W ramach przyjetej technologii przy poziomie zwierciadta wody gruntowej w wykopie liniowym do wysokosci
0,5m ponad dnem wykopu stosowa¢ odwodnienie powierzchniowe poprzez drenaz lub rowek glebokosci 20cm
wykonany wzdluz jednej ze Scian wykopu ze spadkiem w kierunku studzienki zbiorczej 0,60m glgbokosci 0,5m;
studzienki w rozstawie co 50m. Wode¢ wypompowac za pomoca pompy spalinowej. W odpowiednich
warunkach mozna wpuszcza¢ pompy bezposrednio do wykopu. Do prowadzenia robot ziemnych zatozono
lokalne stosowanie pomp szlamowych.Przy wigkszym niz 0.5m poziomie wody gruntowej ponad dnem wykopu
wykona¢ nalezy odwodnienie wglgbne za pomocg igtofiltrow W przypadku posadowienia pompowni oraz
wystapienia zwigkszonego naptywu wody gruntowej przy wykonywaniu wykopow liniowych przewidziano
zastosowanie iglofiltrow 50 mm wptukiwanych bez i z obsypka W skrajnie niekorzystnych warunkach
przewidziano stosowanie filtrow z obsypka i $cianek szczelnych do obudowy wykopu (grodzic). Po zakonczeniu
robdt ziemnych nalezy zdemontowac¢ instalacje odwadniajace wgtebne oraz umocnienia wykopow. Iglofiltry
rozmieszcza¢ nalezy jedno- lub dwustronnie wg potrzeb. Rozstaw oraz glgboko$ci wyptukiwania nalezy ustali¢
na budowie wg lokalnych warunkow. Przy gruntach pylastych nalezy stosowa¢ pompy pulsacyjne.

5.7. Ogélny opis przewidywanych robdét.
Projektowana sie¢ z przytaczami zostata zlokalizowana w Paprotni , gm.Teresin. Miejscowo$¢ ta potozona jest

na terenie ptaskim. Zaglebienia terenu oraz minimalne spadki wymusity zaprojektowanie lokalnych
przepompowni.Zakres robot przewidzianych do wykonania obejmuje budowe lokalnego systemu kanalizacji
grawitacyjno-ttocznej .

Zakres projektowanych robdt przewiduje wykonanie robot ziemnych i budowlano montazowych dla budowy
sieci 1 przylaczy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej ©160,0200 PVC, sieci ttocznych @390, PE oraz budowe
pompowni $ciekéw wraz z infrastruktura towarzyszaca jak wykonanie instalacji elektrycznych dla pompowni .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. System zapewnienia jakosci (PZJ)

Wykonawca przedstawi do Akceptacji Inzyniera system zapewnienia jakosci (SZJ), aby wykazaé stosowanie si¢
do wymagan Kontraktu.Przed rozpoczgciem kazdego etapu realizacji robot, beda przedktadane do wiadomosci
Inzyniera szczegdtowe informacje na temat wszelkich procedur i dokumentéw stwierdzajacych stosowanie si¢
do nich.Wykonawca be¢dzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdéw oraz robot w sposob zapewniajacy
wykonanie robét zgodnie z wymaganiami. Wykonawca dostarczy Inzynierowi §wiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia oraz sprz¢t badawczy posiadaja wazng legalizacj¢ i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan. Inzynier bedzie miat dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekc;ji.

6.2. Program zapewnienia jakoSci (PZJ)

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robot. Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawic¢ do
akceptacji Inzyniera program zapewnienia jakos$ci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien
okresli¢ zamierzony spos6b wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robot
gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa oraz ST.
Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:
- Czgs¢ ogolng opisujaca:

® organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot

® organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot

® bezpieczenstwo i ochrone zdrowia
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wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne
wykaz 0so6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegolnych elementow robot
system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$ciag wykonywanych robot
wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan)
sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, nastaw
mechanizmow sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi
—  Czgs¢ szezegotowa, opisujacy dla kazdego odcinka robét i kazdego asortymentu robot:
® wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne
® rodzaje i ilo$¢ srodkoéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatlow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp
® sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wtasciwo$ci w czasie transportu
® sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementéw robot
® sposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.3. Zasady kontroli jakoSci robét
Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona jakosc¢

robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materialow oraz robot.Przed zatwierdzeniem systemu
kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom
ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatlow oraz
robdt z czgstotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sa okreslone w
ST i normach. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inzynierowi
Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprz¢t badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnig¢ciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast
wstrzyma uzycie do robdt badanych materialow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniccia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.4. Pobieranie probek
Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na

zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawcg i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany
przez Inzyniera.Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktore budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte
lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.5. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy

nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca
powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.7. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie poézniej
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jednak niz w terminie okreslonym w zatwierdzonym programie zapewnienia jakosci.Wyniki badan (kopie) bedg
przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inzyniera :

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow w miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonaweca i producent materiatow powinien udzieli¢ mu niezbg¢dnej pomocy.
Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawcg, bedzie oceniaé
zgodno$¢ materiatdw i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow wiasnych badan kontrolnych jak i
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawece.

Inzynier powinien pobiera¢ probki materiatdéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy s3 niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub
zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sig¢
wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robot z dokumentacjg projektowa i ST. W
takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang
przez Wykonawce.

6.8. Certyfikaty i deklaracje

Wszystkie wyroby budowlane stosowane do realizacji przedmiotu Zamoéwienia muszg spetnia¢ warunki
okreslone w art. 5 ust. 1 ustawy o wyrobach budowlanych [3], to znaczy, ze w zaleznosci od rodzaju, musza
by¢:

Oznakowane CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnos$ci z normg zharmonizowang albo europejska

aprobatg techniczng badz krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub

Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodna z wymaganiami

podstawowymi

-~ Albo umieszczone w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnos$ci z uznanymi
regulami sztuki budowlane;j

- Albo oznakowane znakiem budowlanym, jezeli nie podlegaja obowigzkowi znakowania CE.

Niezaleznie od powyzszego materialy, dla ktorych okreslono takie wymagania w ST, musza posiadac¢

odpowiednie atesty, aprobaty lub oceny.W przypadku materiatéw, dla ktorych certyfikaty, deklaracje, atesty,

aprobaty lub oceny sg wymagane przez ST, Wykonawca dostarczy dla kazdej partii materiatdéw dokumenty

okreslajace w sposob jednoznaczny ich cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone przez Inzyniera.

6.9. Dokumenty budowy

6.9.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym i obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w

okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do kofica okresu zglaszania wad. Odpowiedzialnos¢ za

prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami i spoczywa na Wykonawcy.Zapisy w

Dzienniku Budowy begda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i

mienia oraz spraw technicznych i zarzadzania.Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego

dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska

stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden

pod drugim, bez przerw.Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym

numerem zalacznika i opatrzone datg i podpisem Kierownika Budowy i inspektora nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczeg6lnosci:

- Date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy

—  Date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej

—  Date uzgodnienia przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i Programu Robdt (harmonogramu robot)

—  Terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot

—  Przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach

- Uwagi i polecenia Inzyniera

—  Daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu

—  Zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbiorow czgéciowych i koncowych

-  Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

—  Stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi

- Zgodno$¢ rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej

—  Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot
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—  Dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot

-~ Dane dotyczace jako$ci materiatldw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzat

—  Wyniki prob poszczegodlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat

— Inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Kierownika budowy, wpisane do Dziennika Budowy be¢da przedtozone

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢.Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy

kierownik budowy podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do

Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru i kierownika budowy do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest

jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

6.9.2. Ksiazka obmiaréw
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementow

robot. Obmiary wykonanych robot i wpisy do ksiazki obmiarow prowadzi si¢ stopniowo, stosownie do pozycji i
w jednostkach przyjetych w Przedmiarze Robét lub ST.
Ksigzka obmiardw jest podstawa do ustalania rzeczywistego postgpu robot.

6.9.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci materiatdéw, orzeczenia o jakoS$ci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostgpnione
na kazde zyczenie Inzyniera.

6.9.4. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy, oprocz wymienionych w punktach 6.10.1.- 6.10.3., zalicza si¢ nastgpujace

dokumenty:

—  Pozwolenie na budowe

— Inne pozwolenia i uzgodnienia wydane przez odpowiednie wladze

—  Protokoty przekazania Terenu Budowy

- Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi

- Protokoty z badan, prob i inspekcji

- Protokoty odbioru robot

—  Protokoty z narad i ustalen

- Operaty geodezyjne

- Dokumentacja projektowa

—  Rysunki i opisy (inne niz dokumentacja projektowa), shuzace realizacji robot

- Raporty o postepie prac

—  Polecenia Inzyniera i komunikaty przewidziane w Warunkach Kontraktu (zatwierdzenia, §wiadectwa,
zgody, okreslenia, powiadomienia i prosby).

6.9.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7..OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST, w
jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robot. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie)
w ilo$ciach podanych w Przedmiarze Robot lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku
ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgsto$cig wymagang do celu miesi¢cznej platnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robét i materialow
Zasady okreslania ilo$ci robot podane sa w odpowiednich ST. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne
obliczenia beda wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub
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objetosci bedg uzupelnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiarow. W razie braku
miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiarow, ktdrego wzor
zostanie uzgodniony z Inzynierem.Dhugos$ci i odlegtos$ci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi
beda obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej.Jesli ST wlasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej,
objetosci bedg wyliczone w m® jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj.Ilosci, ktore majg byé obmierzone
wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane przez

Inzyniera.Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujagcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

8. ODBIOR ROBOT

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
—  Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

—  Odbiorowi instalacji i urzadzen technicznych

- Odbiorowi czgsciowemu

- Odbiorowi koncowemu

—  Odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

—  Odbiorowi po uptywie Okresu Zglaszania Wad

8.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogo6lnego postepu robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru
zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie podzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.Jakos¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na
podstawie dokumentoéw zawierajacych komplet wynikoéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2._Odbidr czesciowy robot

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych odcinkéw lub czgséci robot. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje sie wedtug zasad jak przy odbiorze koncowym robdt. Odbioru rob6t dokonuje
Inzynier.

8.2.2. Préby Koncowe
Przed przystapieniem do odbioru koficowego etapowego lub catosci robot nalezy przeprowadzi¢ Proby

Koncowe pompowni i rurociggdw ttocznych wedtug ponizej opisanych zasad. Proby koncowe nalezy
przeprowadzi¢ w obecnosci Wykonawcy, Inzyniera i przedstawicieli Zamawiajacego. Wszelkie koszty zwigzane
z przeprowadzeniem Préb Koncowych i rozruchu opisanego w pkt. 8.4.2., w tym takze koszty zapewnienia i
zuzycia energii elektrycznej, wody i Sciekdw nie podlegaja odrgbnej zaptacie i s3 uwzglednione w Cenie
Kontraktowe;.

Warunki przystapienia do Prob Koncowych

- Zakonczenie robot budowlano-montazowych, zgodnie z ST, dokumentacjg projektowa oraz DTR urzadzen.

8.3._.Odbiér koncowy robét

8.3.1. Zasady odbioru koncowego robét

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci,

jakosci 1 warto$ci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru koficowego beda stwierdzone przez
Wykonawce wpisem kierownika budowy do Dziennika Budowy i pisemnym powiadomieniem o tym fakcie
Inzyniera .Odbiér koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robot i przyjecia dokumentoéw, o ktorych mowa w pkt. 8.3.2.
Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera

i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdéw, wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnoséci wykonania robot z dokumentacja
projektowa i ST. W toku odbioru koncowego robdt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robo6t uzupetniajacych i
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robdt poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupehniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegélnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu
na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

8.3.2. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokét odbioru koncowego robot

sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:

-  Dokumentacje powykonawczg tj. dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jesli zostala sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét z dokumentow kontraktowych oraz uzupeiajace i
zamienne, jesli zostaly sporzadzone w trakcie realizacji Kontraktu

- Recepty i ustalenia technologiczne

—  Dzienniki Budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty)

- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ)

—  Deklaracje lub certyfikaty zgodnosci, aprobaty techniczne i atesty higieniczne wbudowanych materialow
zgodnie z ST 1 PZJ

—  Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii gazowej,
energetycznej, telefonicznej, o§wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot whascicielom
urzadzen

- Protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych

- Protokoty odbioréw czesciowych

- Raport z Prob koncowych wraz z protokotami z rozruchu pompowni

- Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu

- Kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
Wszelkie inne dokumenty potrzebne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie przez Zamawiajacego.

W przypadku gdy wedhlug komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do

odbioru konicowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego

robdt. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wedlug

wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupehiajacych

wyznaczy komisja.

8.3.3. Przebieg odbioru koficowego.
—  Sprawdzenie i przekazanie kompletnosci dokumentéw wymaganych postanowieniami Kontraktu, ST i

Prawa Budowlanego

— Inspekcja trasy lub jej fragmentéw wyonanego uzbrojenia, sprawdzanie kompletnosci i poprawnosci
wykonania robot przez weryfikacj¢ ich zgodnosci z postanowieniami Kontraktu, Projektem i wymaganiami
ST, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, Polskimi Normami
oraz sztuk budowlang

- Protokolarne przejecie robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu.

8.4. Odbiér po uplywie okresu rekojmi i Okresu Zglaszania Wad
Odbidr po uptywie okresu rekojmi lub Okresu Zgtaszania Wad ( dtuzszego z okresow ) polega na ocenie

wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w
okresie rekojmi i Okresie Zgtaszania Wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i Okresu Zgtaszania Wad bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. ,,0dbidér koncowy robot”.

8.5. Wystawienie Swiadectwa Wykonania
Po zakonczeniu okresu rekojmi lub Okresu Zgtaszania Wad (dluzszego z okreséw) i usunigciu ewentualnych

wad Zamawiajacy wyda Swiadectwo Wykonania, potwierdzajace wykonanie zobowiazan Wykonawcy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Wymagania Ogélne
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla

danej pozycji Przedmiaru Roboét.Dla pozycji robdt wycenionych ryczattowo podstawa ptatno$ci jest wartos¢
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(kwota) podana przez Wykonawceg i przyjeta przez Zamawiajacego w danej pozycji Przedmiaru Robot w
dokumentach kontraktowych (Ofercie).Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Przedmiaru Robot
bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla
tej roboty w ST 1 w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt beda obejmowac:
- Robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami
- Wartos$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow
i transportu na Teren Budowy
- Wartos$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami
- Koszty i oplaty zwigzane z wywiezieniem i koncowym unieszkodliwieniem lub zagospodarowaniem
odpadéw z budowy
- Koszty uzyskania Zabezpieczenia Wykonania
- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko
- Podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Koszty robot tymczasowych i prac towarzyszacych, nie podlegaja odrgbnej zaptacie i przyjmuje sie, ze s3
wlaczone w Ceng Kontraktows.
Platnos$ci beda dokonywane na warunkach okre§lonych w Warunkach Kontraktu.

9.2. Warunki Kontraktu i wymagania ogélne
Koszt dostosowania si¢ do wymagan Warunkow Kontraktu i wymagan ogdlnych zawartych

w ST-00.00. obejmuje wszystkie warunki okreslone w wyzej wymienionych dokumentach, a nie
wyszczegolnione w Przedmiarze Robot.

9.3. Koszty zawarcia ubezpieczen na roboty kontraktowe.

Podstawa ptatnosci za ubezpieczenie budowy jest wartosé kwoty ryczaltowej, podana przez Wykonawce

i przyjeta przez Zamawiajacego w danej pozycji Przedmiaru Robdt w dokumentach kontraktowych (Ofercie).
Platnosci te wymagaja uprzedniego przedstawienia Inzynierowi polisy ubezpieczeniowej budowy i dowodu
optacenia sktadek.

9.4. Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji.

Koszty pozyskania zabezpieczenia i wszystkich wymaganych Gwarancji wymienionych w Warunkach
Ogolnych i Szczegotowych Kontraktu ponosi Wykonaweca.

9.5. Dokumentacja Wykonawcy
Podstawg ptatnosci za wszelkie prace zwigzane z wykonaniem i uzgodnieniem dokumentacji Wykonawcy, a

takze z uzyskaniem wymaganych aktualnych pozwolen jest warto§¢ kwoty ryczattowej, podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w danej pozycji Przedmiaru Robot w dokumentach kontraktowych
(Ofercie).

9.6. Koszty zwiazane z informacja na terenie budowy

Koszty zwigzane z wykonaniem, utrzymaniem oraz likwidacja tablic czasowych i pamigtkowych, informujacych
o pomocy Wspolnoty Europejskiej w realizacji przedsiewzigcia wchodza w zakres przedmiotu Zamowienia.
Wykonawca uwzgledni w cenie ryczattowej podanej w Przedmiarze Robot.

9.7. Koszt organizacji ruchu i zabezpieczen
Podstawa ptatnosci za roboty zwigzane z objazdami, przejazdami i organizacja ruchu jest warto§¢ kwoty

ryczattowej, podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w danej pozycji Przedmiaru Robot w

dokumentach kontraktowych (Ofercie).

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

- Opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodnien wynikajacych z postgpu robot

—  Ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu

- Optaty/dzierzawy terenu

- Przygotowanie terenu

- Konstrukcj¢ tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu

- Tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

—  Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
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barier i §wiatet
- Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
—  Usunigcie wbudowanych materialow i oznakowania
—  Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.8. Koszt zajecie pasa drogowego
Podstawa ptatnosci za zajecie pasa drogowego jest warto$¢ kwoty ryczattowej, podana przez Wykonawce i

przyjeta przez Zamawiajacego w danej pozycji Przedmiaru Robot w dokumentach kontraktowych (Ofercie).
Platnosci te wymagaja uprzedniego przedstawienia waznego pozwolenia na zajecie pasa drogowego oraz
dowodu wniesienia opfat.

9.9. Organizacja i zabezpieczenie Terenu Budowy
Podstawa ptatnosci za wszelkie roboty zwigzane z organizacja Terenu Budowy (w tym tymczasowych drog

montazowych i placow manewrowych) oraz z zabezpieczeniem Terenu Budowy jest warto§¢ kwoty ryczaltowe;,
podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w danej pozycji Przedmiaru Robot w dokumentach
kontraktowych (Ofercie).

9.10. Odwodnienie wykop6w na czas budowy
Podstawg ptatnosci za wszelkie roboty zwigzane z odwodnieniem wykop6ow na czas budowy (wykonanie

systemu odwadniajacego — elementdw statych i tymczasowych, pompowanie, demontaz elementow
tymczasowych itp.) jest warto§¢ kwoty ryczaltowej, podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego
w danej pozycji Przedmiaru Robdt w dokumentach kontraktowych (Ofercie).

9.11. Koszt préb konicowych

Podstawa ptatnosci za wszelkie roboty zwigzane z probami koncowymi, w tym takze rozruchem mechanicznym,
hydraulicznym i technologicznym pompowni, a takze z przeszkoleniem personelu Zamawiajacego, jest wartos¢
kwoty ryczaltowej, podana przez Wykonawcg i przyjeta przez Zamawiajacego w danej pozycji Przedmiaru
Robot w dokumentach kontraktowych (Ofercie).

9.12. Prace geodezyjne
Podstawa ptatnosci za wszelkie roboty zwigzane z pracami geodezyjnymi jest warto$¢ kwoty ryczattowe;,

podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajagcego w danej pozycji Przedmiaru Robot w dokumentach
kontraktowych (Ofercie).

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89, poz.
414 z pdzniejszymi zmianami).

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U.
2004 Nr 19, poz. 177 z p6zniejszymi zmianami).

e Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu wodg i
zbiorowym odprowadzeniu $ciekow ( Dz. U. 2001 Nr 72, poz. 474
z pozniejszymi zmianami ). Tekst jednolity ( Dz. U. 2006 Nr 123 poz. 858 ).

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985 Nr 14,
poz. 60 z p6zniejszymi zmianami).

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr
92, poz. 881).

e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. 2002
Nr 166, poz. 1360, z pdZniejszymi zmianami).

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2001
Nr 62, poz. 627 z p6ézniejszymi zmianami).

e Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2001 Nr 115, poz. 1229
z pozniejszymi zmianami).

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2001 Nr 62, poz. 628
z pozniejszymi zmianami).

e Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. 2003 Nr 80, poz. 717 z pdzniejszymi zmianami).

e Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz. U.
Nr 30 poz.163 z pdzniejszymi zmianami). Tekst jednolity (Dz. U. 2005 Nr
240, poz. 2027).0bwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
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z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21
lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-
kartograficznych oraz czynnos$ci geodezyjnych obowigzujacych w
budownictwie (Dz. U. 1995 Nr 25, poz. 133).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 02
kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu
oraz zespotow uzgadniania dokumentacji projektowej ( Dz. U. 2001 nr 38
poz. 455)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz.
U. 2006 Nr 83 poz. 578 )

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajagcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2002 Nr 108, poz. 953 z pdézniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
(Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997
r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U.
1997 Nr 129 poz. 884 z pdzniejszymi zmianami ). Tekst jednolity (Dz. U.
2003 Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych ( Dz.
U. 2001 Nr 118 poz 1263 )

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia

1 pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. 1993 Nr
96 poz. 437).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
(Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122
poz.1321 z pozniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej ( Dz. U. 1991
Nr 81 poz. 351 z pdzniejszymi zmianami ) tekst jednolity ( Dz. U. 2002 Nr
147 poz. 1229)

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy ( Dz. U. 1974 Nr 24 poz. 141
z pozniejszymi zmianami ). Tekst jednolity ( Dz. U. 1998 Nr 2 poz. 94 )
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych pojazdéw oraz zakresu ich niezbednego
wyposazenia (Dz. U. 2003 Nr 32, poz. 262 z p6zniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie
szczegdtowych warunkow i trybu wydawania zezwolen na przejazdy
pojazdéw nie normatywnych (Dz. U. 2004 Nr 267, poz. 2660
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GRUPA CPV 45100000-8

PRZYGOTOWANIE TERENU
POD BUDOWE

ST —01.00.

PRZYGOTOWANIE
I ZAGOSPODAROWANIE TERENU
ROBOTY ZIEMNE I ROZBIORKOWE
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1. Wstep.
1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot przygotowawczych i ziemnych oraz zagospodarowania terenu dla utozenia w ziemi sieci
kanalizacyjnych deszczowych wraz ze studniami i wpustami deszczowymi
BLONIE , UL.WASKIEJ
GMINA: BLONIE
POWIAT: WARSZAWSKI ZACHODNI
WOJ.: MAZOWIECKIE

1.2. Zakres robét objetych ST
Projektowane dhugosci sieci kanalizacji deszczowej :

PVC, SNB, lita, sr. 600 mm — L= 155m
PVC, SNS, lita, ér. 500mm - L= 37,5m
PVC, SNS, lita, $r. 400 mm - L= 27,5m
PVC, SNS, lita, ér. 315 mm - L =207,5m
PVC, SNBS, lita, ér. 250 mm - L= 74,5m
PVC, SNS, lita, $r. 200 mm — L= 40,5m
Lacznie, L =403,0 m

Zakres robot budowlanych obejmuje:
wytyczenie trasy sieci kanalizacji deszczowej,

wykonanie odkrywek istniejacego uzbrojenia,

usunigcie lub zabezpieczenie przeszkod terenowych,

wykonanie wykopow,

utozenie projektowanej sieci (w przedmiotowym zakresie) w wykopach,

wykonanie uzbrojenia sieci kanalizacji deszczowej, studni rewizyjnych, wpustow §ciekowych,
przywrodcenie terenu do nalezytego stanu (dokonanie wymiany gruntu w niezbgdnym zakresie,zaggszczenie.

1.4. Nazwy i kody CPV dla robét objetych przedmiotem zaméwienia

Przedmiot zamowienia objety niniejsza specyfikacja odpowiada nastgpujacym materiatom budowlanym
opisanym kodem Wspolnego Stownika Zamowien (CPV) wg Rozporzadzenia Komisji Wspolnoty Europejskiej
Nr 2151/2003 z dnia 06.12.2003r.:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidérek obiektéw budowlanych, roboty ziemne

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

VVVYVYVY

1.5. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz z okresleniami podanymi w ST-00
»,Wymagania Ogolne”.

Okreslenia w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami technicznymi,
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét i postanowieniami Kontraktu. Ponadto ponizsze
okreslenia oznaczaja:

wykopy — doty szeroko i waskoprzestrzenne liniowe dla urzadzen instalacji podziemnych lub dla fundamentéw
oraz miejsca rozbiorki nasypow, watéw lub hatd ziemnych

zasyp — wypelnienie gruntem wykopow tymczasowych z wymaganym zaggszczeniem

przekopy — wykopy podtuzne otwarte torow komunikacyjnych, sptawnych i melioracyjnych

ukopy — poboér ziemi z odktadu, wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasypow lub wykonania zasypow
lub wywiezienia na sktadowisko

wykopy obiektowe — wykopy oddzielone ze skarpami, glebsze niz 1 m

nasypy — uzytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyz od poziomu terenu, w ktorych grunt jest celowo
zageszczony

odktad — grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ztozony w okreslonym miejscu bez przeznaczenia
uzytkowego lub z przeznaczeniem do p6zniejszego zasypania wykopu

plantowanie terenu — wyréwnanie terenu do zadanych projektem rzgdnych, przez $cigcie wypuktosci i zasypanie
wglebien do 30cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych na odlegtos¢ do 50m
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Wskaznik zageszczenia Is - jest to stosunek gestoSci objgtoSciowej szkieletu gruntowego pd gruntu sztucznie
zgeszczonego (nasypu) do maksymalnej gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego pds

Wilgotno$¢ optymalna gruntu - Wilgotno$¢ optymalna gruntu jest to wilgotnos$¢, przy ktoérej grunt ubijany w
sposob znormalizowany uzyskuje maksymalng gesto$¢ objetosciowg pds

Pal szalunkowy - element ptytowy lub stupowy $cianki szczelnej z wyprofilowaniem bocznym zamkiem
faczacym (grodzica, brus)

$cianka szczelna — $ciana ztozona z podhuznych elementow ( drewno, stal , beton ), zagltebionych w grunt $cisle
jeden obok drugiego

Stabilizacja gruntéw - stosowanie odpowiednich metod wzmacniania gruntow dla celow budowlanych
Stabilizacja gruntu cementem - proces technologiczny polegajacy na zmieszaniu rozdrobnionego gruntu z
optymalng ilo$cig cementu i wody oraz zageszczeniu wytworzonej mieszanki o odpowiedniej wytrzymatosci
Mieszanka cementowo-gruntowa - mieszanina ustalona w optymalnych ilosciach gruntu, cementu i wody, a w
razie potrzeby rowniez innych dodatkow, jak np. popiotéw lotnych, chlorku wapniowego itp

Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cementowo-gruntowa zaggszczona i stwardniata w wyniku procesu
wigzania cementu

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami Inzyniera. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00 ,,Wymagania Ogdlne”.
Poniewaz roboty prowadzone beda w niekorzystnych warunkach gruntowo-wodnych (wysoki poziom wody o
znacznym cis$nieniu) wystepujacych na projektowanym terenie przy doborze materiatdéw kierowano si¢
konieczno$cia zaprojektowania uktadu o podwyzszonych parametrach w zakresie dotrzymania rezimu
szczelno$ci..Dlatego tez nalezy stosowaé materialy calkowicie wodoszczelne , uszczelnienia o podwyzszonej
klasie w zakresie rozwigzan oraz konstrukcje monolityczne .

Zaprojektowana ttocznia jest najwazniejszym elementem uktadu ,gdyz transportuje Scieki z calego osiedla
Karwowo ,Rozlaztéw i niezawodno$¢ jej dziatania jest elementem strategicznym, dlatego nalezy wykonacd ja z
materiatdéw o najwyzszej jakosci i z zachowaniem szczegdlnej starannosci , z rozwigzaniami umozliwiajacymi
ciagtos¢ pracy nawet jezeli poszczeg6lne elementy musiaty by byépoddane pracom konserwacyjnym ,czy
naprawczym .Z tego tez wzgledu Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontrolowania Wytworcy w trakcie
montazu elementéw tloczni w warunkach fabrycznych i uczestniczenia w probach i sprawdzeniach jakosci
wykonania i niezawodno$ci dziatania.

2.2. Wymagania szczegélowe.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robdt bedacej przedmiotem niniejszej specyfikacji sg:
—grunt z wykopu

—grunt z dokopu (piasek i pospotka)(PN-91/B-06716)

—cement wg PN-EN 197-1:2002

—piasek wg PN-EN 13043:2004

—zwir wg PN-EN 13043:2004

—kamien famany wg PN-EN 13043:2004

—kruszywa mineralne wg PN-EN 13139:2003

Do umocnienia $cian wykopu nalezy stosowac:

- grodzice stalowe odpowiadajace wymaganiom norm PN-EN 12063:2001, PN-EN 10248-1:1999, PN-EN
12048-2:1999, PN-EN 10249-1:2000 i PN-EN 10249-2:2000

- pale szalunkowe oraz elementy usztywniajace i rozpierajace z ksztaltownikow stalowych

- elementy usztywniajace i rozpierajace z ksztattownikow stalowych

—  S$cianki Larsena

Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami Kontraktu i

poleceniami inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegotowe

informacje dotyczace zrodla wytwarzania i wydobywania materiatow dostarczonych na plac budowy oraz ich

wlasciwe skladowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

3.SPRZET I MASZYNY BUDOWLANE

Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna wykonaé przy uzyciu nizej
wymienionego sprzetu sprawnego technicznie i zaakceptowanego przez Inzyniera:
* koparki samobiezne : podsiebierne, przedsigbierne i chwytakowe 0,25-1,2m*
spycharka gasienicowa 75 - 100 KM

* rowniarka samobiezna 10 — 16m®
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zuraw samojezdny (minimum 5 ton)

glebiarka samobiezna chwytakowa 0,80 — 1,20m?

zestaw do odwadniania wglebnego i powierzchniowego wykopow : pompy spalinowe, igtofiltry
walec samojezdny wibracyjny 9-13 T

ptyta wibracyjna samobiezna

kafar gasienicowy (minimum 2 tony)

sprzet pomiarowy: teodolity lub tachimetry, niwelatory, dalmierze, tyczki, taty, tasmy stalowe, szpilki.
Uwaga: parametry sprzetu podane sg orientacyjne.

4. SRODKI TRANSPORTU
Do transportu materialow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé nastepujace, sprawne technicznie i
zaakceptowane przez Inzyniera $rodki transportu:
samochod ci¢zarowy, samowytadowawczy 5 — 10t
samochod ciezarowy skrzyniowy 5-10t
samochod dostawczy, skrzyniowy.
Uwaga: parametry sprzetu podane sg orientacyjne.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spelnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogoélne warunki wykonania robét budowlanych
Ogolne warunki wykonania robot sg zawarte w punkcie 5 ST-00 ,,Wymagania Ogolne”.

Wykonawca przed rozpoczeciem robot przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji rob6t i Program
(harmonogram) robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty ziemne.

Poniewaz roboty prowadzone beda w niekorzystnych warunkach gruntowo-wodnych (wysoki poziom wody o
znacznym cis$nieniu) wystepujacych na projektowanym terenie przy doborze materiatéw kierowano si¢
koniecznoscia zaprojektowania uktadu o podwyzszonych parametrach w zakresie dotrzymania rezimu
szczelno$ci..Dlatego tez nalezy stosowaé materialy catkowicie wodoszczelne , uszczelnienia o podwyzszonej
klasie w zakresie rozwigzan oraz konstrukcje monolityczne .

5.2. Szczegélowe warunki wykonania robét budowlanych
Wykonanie robo6t powinno si¢ odbywac zgodnie z wytycznymi ,,Roboty ziemne , Warunki Techniczne

Wykonania i Odbioru” wydane przez ITB, a takze z normami przywotanymi w punkcie 10 ST.
W szczegblno$ei nalezy stosowaé wytyczne zamieszczone ponizej.

5.2.1. Prace pomiarowe.

5.2.1.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych.
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje

1 uprawnienia oraz powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami i instrukcjami GUGIK. Przed
przystapieniem do robdt Wykonawca powinien uzyskac z zasobu geodezyjnego dane zawierajace lokalizacje i
wspotrzedne punktow gtdéwnych oraz reperéw. W oparciu o uzyskane materiaty, Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegotowego wytyczenie robot.Przed
przystapieniem do wykonania wykopow nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu z danymi w dokumentac;ji
projektowej. Wszelkie odstgpstwa w tym zakresie od dokumentacji powinny by¢ wpisywane w Dzienniku
Budowy i potwierdzone przez Inspektora nadzoru. W przypadku rozbiezno$ci nalezy wyjasni¢ je z Projektantem
,ktory okresli prawidtowa lokalizacje. Wszystkie roboty dodatkowe , wynikajace z roéznic rzgdnych terenu
podanych w dokumentacji projektowe;j i rzednych rzeczywistych obcigza Wykonawce. Wszystkie roboty , ktore
bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczgte przed zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez
Inzyniera. Wszystkie punkty : wierzcholkowe, gtéwne i posrednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone w
oznaczenia okreslajace w sposdb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktow.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktéw pomiarowych. Sprawdzenie wytyczenia robot
lub wyznaczanie wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za doktadnos$¢ pomiaru i
wyznaczenia. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu robot zostang jesli
wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na jego wlasny koszt, w wypaczonym terminie,
pod rygorem zatrzymania robot. Skutki finansowe powstale z tego powodu ponosi Wykonawca. Wszystkie
pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robot naleza do obowigzkow
Wykonawcy.Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty powinny by¢ oznaczone w sposob trwaty, przy uzyciu
pali drewnianych z gwozdziem lub pretem stalowym, stupkow betonowych albo rur metalowych o dlugosci
okoto 0,50 m.

5.2.1.2. Sprawdzenie wyznaczania punktéw gléwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych
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Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaly, przy uzyciu
pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych poza
terenem budowy. Maksymalna odlegto$¢ pomigdzy punktami gtdownymi na odcinkach prostych nie moze
przekracza¢ 500m. Wykonawca powinien zatozy¢ punkty robocze wysoko$ciowe (repery robocze) wzdtuz osi
trasy gtownej, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim. Rz¢dne reper6w roboczych nalezy okreslac z
odpowiednig doktadnoscia , tak aby blad niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 4mm/km, stosujac
niwelacje podwojng w nawigzaniu do reperéw roboczych, ktére powinny by¢ oznaczone w nazwe reperu i jego
rzgdna.

5.2.1.3._Odtworzenie osi trasy.

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacj¢ projektowa oraz inne dane geodezyjne uzyskane
przez Wykonawce.O$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i punktach posrednich w odlegtosci
nie mniejszej niz co 50m. Dopuszczalne odchylenie wytyczonej osi trasy w odniesieniu do dokumentacji nie
moze przekracza¢ Scm, a rzedne niwelety punktow osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w
stosunku do rzednych niwelety okreslonych w dokumentacji projektowe;.

5.2.1.4. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi wykopdw na powierzchni terenu
(okreslenie granicy robot), zgodnie z dokumentacja projektowa oraz w miejscach wymagajacych uzupehienia
dla poprawnego przeprowadzenia robot i w miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera.Do wyznaczenia
krawedzi wykopow nalezy stosowac dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nalezy stosowa¢ w przypadku
wykopow glebszych niz 1 metr. Odlegto$¢ migdzy palikami lub wiechami nalezy dostosowa¢ do uksztattowania
terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odleglos¢ ta co najmniej powinna odpowiadac odstepowi kolejnych
przekrojow poprzecznych.Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie wykopow o
ksztalcie zgodny z dokumentacjg projektowa.Kontrolg jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem
trasy i punktow wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedlug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i
wytycznych GUGIK.

5.2.2. Roboty przygotowawcze

5.2.2.1. Wytyczenie tras i obiektow
Trase projektowanych kanatéw i rurociagéw ttocznych i obiektow sieciowych nalezy wytyczyé na podstawie

planu zagospodarowania terenu uwzgledniajac faktyczny przebieg przewodoéw podziemnych na podstawie
wykonanych przekopdéw kontrolnych. Usytuowanie trasy kanatow i rurociagdw tlocznych w terenie, gdzie brak
jest statych punktow dowigzania, wymaga wytyczenia geodezyjnego w oparciu o siatke¢ kwadratow.

5.2.3. Roboty ziemne

5.2.3.1. Wymagania Ogélne
Wymagania Ogolne dotyczace prowadzenia Robot podano w ST-00.00.

Roboty ziemne przewidziane w ramach zadania obejmuja wykonanie i zasypanie wykopoéw pod rurociagi sieci
kanalizacyjnych oraz pod obiekty sieciowe: studzienki i przepompownie.

Wymagania te dotyczg nastgpujacego zakresu robot ziemnych:

- Roboty przygotowawcze (zapoznanie si¢ z planami sytuacyjno -wysokosciowymi,

wymiarami istniejacych i projektowanych budowli, wytyczenie i trwale oznaczenie robot

ziemnych, przygotowanie terenu, zabezpieczenie istniejgcych przewodoéw podziemnych)

—  Zdjgcie warstwy humusu i sktadowanie

—  Odspojenie i odktad urobku, wywdéz nadmiaru

- Przygotowanie podtoza

—  Obsypka, zasypka i zageszczenie gruntu

- Wykonanie podsypki i obsypki rurociggéw

Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy wykonaé niezbedne badania zgodno$ci stanu rzeczywistego z
projektem. Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy wykona¢ system zabezpieczajacy wykopy przed
wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. System odwodnienia nalezy kontrolowac i
konserwowac¢ przez caty czas trwania robot. Roboty ziemne o charakterze inzynieryjnym wymagajg stalego
nadzoru geodezyjnego i geotechnicznego (laboratorium geotechniczne). Wykonane roboty ziemne i obiekty
budowlane oraz instalacje nalezy zabezpieczy¢ przez destrukcyjnym dziataniem wody gruntowe;j i deszczowej
przez ich ujecie i odprowadzenie. Po zakonczeniu robdt ziemnych nalezy zdemontowac¢ instalacje
odwadniajgce oraz umocnienia wykopoéw.Na terenach, gdzie wystepuje humus/ziemia urodzajna nalezy go zdjaé
1, po zasypaniu wykopu utozy¢ ponownie. Drogi transportu urobku ziemnego nalezy utrzymywac¢ w nalezytym
porzadku i sprawnosci. Prowadzac roboty ziemne w pasach drogowych nalezy spelni¢ wymagania formalne i
rzeczowe stawiane przez odpowiednie Stuzby Drogowe. Po zakonczeniu robot zasadniczych, teren nalezy
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uporzadkowac i odtworzy¢ rozebrane uprzednio urzadzenia drogowe, ogrodzenie i zielen.

5.2.3.2. Odklad i zagospodarowanie gruntu
Wykonawca jest zobowigzany we wlasnym zakresie zorganizowac i utrzymac sktadowiska przeznaczone na

odktad tymczasowy gruntu pochodzacego z robot ziemnych w sposob zgodny z wymaganiami ustawy o
odpadach, a na etapie przygotowania oferty powinien dokona¢ oceny, jaka ilo§¢ mas ziemnych bedzie nalezato
wywiez¢ na odktad tymczasowy, a jaka na state usung¢ z Placu Budowy.Miejsce odwozu i sktadowania
nadmiaru gruntu nalezy uzgodnié¢ z Inwestorem i zatwierdzié przez Inzyniera. Nalezy przyja¢ wywodz nadmiaru
gruntu na odlegtos¢ do 10 km.Wszelkie koszty zwigzane ze sktadowaniem gruntu nie podlegaja odrgbnej
zaptacie i nalezy je uwzglgdni¢ odpowiednio w cenach jednostkowych wykonanych robot wymienionych w
Przedmiarze Robdt.Wykonaweca na etapie przygotowania oferty powinien dokonaé oceny, jaka ilos¢ mas
ziemnych bedzie nalezalo wywiez¢ na odklad tymczasowy, a jakg na stale usuna¢ z Placu Budowy i podda¢
zagospodarowaniu zgodnie z wymaganiami Ustawy o odpadach. Wykonawca powinien takze ustali¢ lokalizacj¢
sktadowisk oraz miejsc zagospodarowania gruntu, odlegltosci tych miejsc od Placu budowy i odpowiednio
uwzgledni¢ te parametry w swojej ofercie i cenach jednostkowych za wykonanie rob6t ziemnych.

5.2.3.3._ Warunki gruntowo-wodne
Na terenie objgtym opracowaniem projektowym wystepuja niekorzystne warunki wodno-gruntowe.

Posadowienie projektowanych sieci i urzadzen projektuje si¢ ponizej linii wystgpowania wody gruntowej. Woda
gruntowa w zaleznosci od miejsca i okresu realizacji robot moze si¢ waha¢ od 1,0 —2,0 m p.p.t.

W ramach przyjetej technologii przy poziomie zwierciadta wody gruntowej w wykopie liniowym do wysokosci
0,5m ponad dnem wykopu stosowa¢ odwodnienie powierzchniowe poprzez drenaz lub rowek glebokosci 20cm
wykonany wzdhiz jednej ze $cian wykopu ze spadkiem w kierunku studzienki zbiorczej 0,60m glebokosci 0,5m;
studzienki w rozstawie co S0m. Wod¢ wypompowaé za pomocg pompy spalinowej. W odpowiednich
warunkach mozna wpuszcza¢ pompy bezposrednio do wykopu. Do prowadzenia robdt ziemnych zatozono
lokalne stosowanie pomp szlamowych.Przy wigkszym niz 0.5m poziomie wody gruntowej ponad dnem wykopu
wykona¢ nalezy odwodnienie wglebne za pomoca iglofiltrow W przypadku posadowienia pompowni oraz
wystapienia zwigkszonego naptywu wody gruntowej przy wykonywaniu wykopdw liniowych przewidziano
zastosowanie iglofiltrow g50 mm wptukiwanych bez obsypki. W skrajnie niekorzystnych warunkach
przewidziano stosowanie filtrow z obsypka i §cianek szczelnych do obudowy wykopu (grodzic). Po zakonczeniu
rob6t ziemnych nalezy zdemontowaé instalacje odwadniajgce wglebne oraz umocnienia wykopow. Igtofiltry
rozmieszczac nalezy jedno- lub dwustronnie wg potrzeb. Rozstaw oraz glebokosci wyptukiwania nalezy ustali¢
na budowie wg lokalnych warunkow. Przy gruntach pylastych nalezy stosowa¢ pompy pulsacyjne.

Nalezy zwroci¢ uwage na fakt , iz zalgczone do dokumentacji projektowej badania wykonywane byty w lipcu
2008 r , kiedy wystepowat stan sredni wod gruntowych. Podano tam $rednie wartosci glebokosci wod
gruntowych 1,9-3.0 m .

5.2.3.4. Sprawdzenie zgodnos$ci warunkéw gruntowo-wodnych z dokumentacja projektowa
Po wykonaniu wykopu nalezy dokona¢ jego odbioru (oglgdziny) przez Wykonawcg i Inzyniera. Odbior

powinien potwierdzi¢ zgodnos¢ rzeczywistych warunkow gruntowych w poziomie posadowienia z przyjetymi w
dokumentacji projektowej. Wszelkie odstepstwa w tym zakresie, od dokumentacji powinny by¢ wpisywane w
Dzienniku Budowy i potwierdzone przez Inzyniera. W przypadku stwierdzenia wystepowania innych gruntow,
mogacych mie¢ wptyw na przyjete rozwiazania projektowe w zakresie posadowienia obiektu, nalezy dokonaé
powtornego odbioru z udziatem projektanta i uprawnionego geologa (najlepiej autora dokumentacji
geologicznej bedacej podstawa opracowania projektowego).

5.2.3.5. Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw
Szczegotowe zasady ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych okresla

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r.Przez ustalenie
geotechnicznych warunkoéw posadowienia obiektow budowlanych rozumie si¢ zespot czynnosci zmierzajacych
do okreslenia przydatno$ci gruntow na potrzeby budownictwa, wykonywanych w szczegdlno$ci w terenie i w
laboratorium.Zakres czynno$ci wykonywanych przy ustaleniu geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych jest uzalezniony od zaliczenia obiektu budowlanego do kategorii geotechnicznej
obiektow budowlanych, kategori¢ geotechniczng ustala si¢ w zaleznosci od rodzaju warunkow gruntowych oraz
czynnikoéw konstrukcyjnych charakteryzujacych mozliwo$¢ przenoszenia odksztatcen i drgan, stopnia
ztozonosci oddziatywania, stopnia zagrozenia zycia i mienia awaria konstrukcji, jak rowniez od wartos$ci
zabytkowej lub technicznej obiektu i zagrozenia srodowiska. Geotechniczne warunki posadowienia obiektow
budowlanych opracowuje si¢ w formie ekspertyzy lub dokumentacji geotechnicznej

5.2.3.6. Inwentaryzacja i zabezpieczenie istniejacych urzadzen uzbrojenia terenu
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Przed przystapieniem do robot konieczne jest wykonanie odkrywek kontrolnych dla doktadnego zlokalizowania
przewodoéw podziemnych znajdujacych si¢ na trasie kanatlow. W miejscach wystgpowania urzadzen uzbrojenia
podziemnego, nalezy recznie wykona¢ przekopy kontrolne w obecnosci przedstawicieli Uzytkownika
wystepujacych urzadzen, w celu doktadnego ustalenia ich przebiegu. Odpowiedzialno$¢ prawng i materialng za
stosowanie bezpiecznych metod pracy oraz za ewentualne uszkodzenia istniejacych urzadzen ponosi
Wykonawca. Wszystkie roboty w poblizu urzadzen i instalacji uzbrojenia terenu nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
uzytkownika danego uzbrojenia zgodnie z obowigzujacymi normami panstwowymi i branzowymi. Uzbrojenie
podziemne na czas robot oraz docelowo nalezy zabezpieczy¢. W przypadku znaczacych réznic w usytuowaniu
przewodow w stosunku do zatozonych w projekcie, moze zajs$¢ koniecznos¢ korekty niwelety projektowanego
kanatu lub przebudowy istniejagcego uzbrojenia. Wszystkie napotkane niezinwentaryzowane urzadzenia
podziemne nalezy traktowac¢ jako czynne i nalezy o tym fakcie powiadomi¢ stosowne instytucje.

W przypadku wystapienia kolizji z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym nie uwzglednionym w dokumentacji rozwigza¢ na
budowie przy udziale uzytkownika i inspektora nadzoru. Na 7 dni przed rozpoczg¢ciem prac nalezy powiadomic
zainteresowane instytucje o terminie prowadzonych robot. Przed zasypaniem zrealizowanego uzbrojenia
wykona¢ inwentaryzacj¢ powykonawcza urzadzen podziemnych.

5.2.3.8. Wykopy
Przy wykonaniu wykopu nalezy zapewnic stateczno$¢ §cian wykopu przez odpowiednie umocnienie lub nadanie

odpowiedniego ksztattu skarp wykopu. Wykopy w warunkach bliskiej zabudowy i w pasie ulic winny by¢
wykonywane odcinkami, jako waskoprzestrzenne o pionowych §cianach zabezpieczonych i rozpartych z
wywozem gruntu na sktadowisko tymczasowe. Szeroko$¢ dna wykopu 1,1m-1,4m. Odwodnienie wykopu
gloéwnie poprzez iglofiltry z obsypka i bez obsypki oraz przez odpompowanie powierzchniowe , drenaz zwirowy
lub z saczkow ceramicznych ze studniamia zbiorczymi poza Teren budowy do istniejacych rowdw lub
kanalizacji deszczowej lub innych odbiornikow.

a) Doktadnos¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie. Wytyczenie
robot powinno by¢ wykonane przez geodete z uprawnieniami. Projektowang o$ kanatu (przewodu) nalezy
oznaczy¢ w terenie w sposob trwaty i widoczny z zatozeniem ciagu reperéw roboczych. Punkty na osi trasy
nalezy oznaczy¢ za pomoca drewnianych palikow, tzw. kotkéw osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy
whbi¢ na kazdym zatlamaniu trasy i osiach wszystkich studzienek, a na odcinkach prostych od 30 do

50m. Na kazdym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki s$wiadki wbija si¢ po obu stronach
wykopu, tak aby istniala mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot. W terenie zabudowanym
repery robocze nalezy osgdzaé¢ w $cianach budynkow w postaci hakoéw lub bolcow. Cigg reperow roboczych
nalezy nawigza¢ do reperow sieci panstwowej. Szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne Wykonawca przekaze
Inspektorowi Nadzoru.Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadno$cia do +/-5cm dla
wyznaczenia charakterystycznych punktéw zatamania.Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowane;j
nie powinno by¢ wigksze niz +/-10cm. Réznice w stosunku do projektowanych rz¢dnych robot ziemnych nie
moze przekroczy¢ +1cm i - 3cm.Szeroko$¢ wykopu nie moze réznic si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej
niz +/-10cm, a krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.Pochylenie skarp nie
powinno rozni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem kata. Maksymalna
gleboko$¢ nierdéwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekraczaé¢ 10cm przy pomiarze tatg 3-metrowa.

b) Wykonanie wykopow

Rodzaj wykopu tj. nachylenia skarp oraz rzgdne dna okresla projekt. Wykopy liniowe nalezy wykona¢ jako
waskoprzestrzenne, o $cianach pionowych, umocnionych, r¢cznie lub mechanicznie, zgodnie z normg PN-B-
06050-1999.Wykop pod kanat nalezy rozpoczaé¢ od najnizszego punktu, tj. od wylotu do odbiornika i prowadzié
w gore w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to mozliwo$¢ grawitacyjnego odptywu wod z
wykopu w czasie opadéw oraz odwodnienia wykopow nawodnionych.Krawedzie boczne wykopu oznacza si¢
przez odmierzenie od kotkéw osiowych, prostopadle do trasy kanatlu, potowy szerokosci wykopu 1 wbicie w tym
miejscu kotkéw krawedziowych, naciagnigcie sznura wzdtuz nich i naznaczenie krawedzi na gruncie topata.
Wydobywang ziemi¢ na odktad nalezy sktadowaé wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0 m od jego
krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdhuz wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej
ziemi.Przy zblizaniu si¢ do istniejacego uzbrojenia, drzewostanu, budowli wykopy bezwzglednie wykonywac
recznie.Szeroko§¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu oraz sposobem prowadzenia
odwodnien. Deskowanie §cian nalezy prowadzi¢ w miarg jego poglebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien
by¢ odlozony na odktad Iub odwieziony. Wejscie po drabinie do wykopu winno by¢ wykonane z chwila
osiagnigcia glebokosci wigkszej niz 1 m od poziomu terenu w odlegltosci nie przekraczajacej 20m.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej, przy czym
dno wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchym,
a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
Poglebienie wykopu do projektowanej rzgdnej nalezy wykonaé bezposrednio przed utozeniem podsypki.
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W wykopach fundamentowych wykonywanych mechanicznie ostatnig warstwe, o migzszosci 0,3 - 0,6 m (w
zaleznosci od rodzaju gruntu), nalezy usungé z duza ostroznoscig niekiedy nawet recznie. W gruntach wrazliwych
strukturalnie (pgczniejacych, lasujacych si¢ lub szybko rozmakajacych) warstwe nalezy usunaé¢ na krotko przed
przystapieniem do robdt fundamentowych. W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy nad wykopami ustawié
tawy celownicze umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolg rzgdnych dna.
Lawy nalezy montowaé nad wykopem na wysokosci ok. 1,0 m nad powierzchnia terenu w odstepach co 30 m.
Lawy powinny mie¢ wyrazne i trwate oznakowanie projektowanej osi przewodu.

¢) Zabezpieczenie skarp wykopow

Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do glebokosci 4,0 m powinno wynosi¢ przy braku wody gruntowe;j i

usuwisk:

—  w gruntach bardzo spoistych 2:1

- w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) i skalistych spekanych 1:1

- w gruntach niespoistych zaggszczonych przyjeto nachylenie skarp wykopu 1 : 0,6

- w pozostalych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25

- w gruntach niespoistych 1:1,50

przy rownoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiego odptywu wod opadowych od krawedzi wykopu z pasa

terenu szerokosci rownej trzykrotnej glebokosci wykopu.

Dla gruntéw nawodnionych nalezy prowadzi¢ wykopy umocnione.

Przy prowadzeniu robot przy pasie czynnej jezdni, wykopy nalezy umocni¢ wypraskami. Obudowa powinna

wystawaé 15 cm ponad teren.

Dla gruntéw o glebokosci powyzej 4m nalezy prowadzi¢ pelne umocnienie grodzicami lub przy akceptacji

Inzyniera wypraskami lub szalunkiem rozporowym.

W wykopach ze skarpami o nachyleniu bezpiecznym powinny by¢ stosowane nastepujace zabezpieczenia:

-  w pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi skarpy na szerokos$ci rownej 3-krotnej glebokosci
wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypoéw i materiatlow oraz mie¢ odpowiednie spadki
umozliwiajace tatwy odptyw wod opadowych od krawedzi wykopu;

— naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, jak np. rozmycie przez wody opadowe
powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen w kazdym punkcie skarpy;

—  stan skarpy nalezy sprawdzi¢ okresowo w zalezno$ci od wystgpowania czynnikow niekorzystnych (silne
opady deszczu)

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasic wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢ lub biegnace

rownolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w

sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

Wyjscie (zejsécie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggnigcia glebokosci wigkszej niz 1

m od poziomu terenu, w odlegtosciach nie przekraczajacych 20 m.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowe;.

Tolerancja dla rzgdnych dna wykopu nie powinna przekracza¢ +3 cm dla gruntow zwigztych, +5 cm dla gruntow

wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szeroko$ci wykopu wynosi £5 cm.

d) Inne zabezpieczenia

—Przy wykonywaniu wykopoéw w bezposrednim sgsiedztwie istniejacej budowli na glebokosci rownej lub

wigkszej niz gtebokos¢ posadowienia tych budowli nalezy je zabezpieczy¢ przed osiadaniem i odksztatceniem

-W miejscu krzyzowania si¢ ciggdw pieszych z wykopem nalezy wykonac przykrycie wykopow pomostami z

barierkami dla przejscia pieszych

—-W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda z opadoéw atmosferycznych powinny by¢ zachowane co

najmniej nastgpujace warunki: - gérne krawedzie bali przy$ciennych ( wyprasek, $cian szalunkow

rozporowych ) powinny wystawaé co najmniej 15cm ponad szczelnie przylegajacy teren

—Powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajagcym tatwy odptyw wody poza teren

przylegajacy do wykopu

-W trakcie wykonywania robot ziemnych nalezy nie dopuszczaé¢ do uplastycznienia lub rozluznienia podtoza.

Grunty naruszone lub rozluznione wybrac i zastgpi¢ podsypka.

5.2.3.9. Wykopy w oslonie §cianek szczelnych
Scianki szczelne nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacja projektowa i postanowieniami

PN-EN 12063:2001.

W czasie wbijania elementow $cianki szczelnej nalezy prowadzi¢ dziennik wbijania, w ktorym nalezy zawrzec:
-0g0lng charakterystyke urzadzenia wbijajacego $cianki szczelne,

—szkic usytuowania elementéw $cianki szczelnej,

—dane odnos$nie zaglebienia elementow i ewentualnych trudno$ci wyniktych podczas wbijania.

5.2.3.10. Postepowanie w okoliczno$ciach nieprzewidzianych
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W przypadku wystapienia zagrazajacych dla statecznosci budowli osuwisk Iub przebi¢ hydraulicznych
(kurzawka, Zrédto) nalezy:

—wstrzyma¢ wykonywanie robdt w s3siedztwie zaobserwowanego zjawiska i jesli to konieczne ze wzgledow
bezpieczenstwa zabezpieczy¢ obszar zagrozony ruchami gruntu przed dostgpem ludzi,

—zabezpieczy¢ miejsce, w ktorym nastapito przebicie przed dalszym naruszeniem struktury gruntu (np. przez
utozenie geowldkniny i nasypanie okoto 0,5 m warstwy pospotki lub drobnego zwiru),

5.2.3.11. Odwodnienie terenu robét i zabezpieczenie przed doplywem wod
Odwadnianie wykopow polega na usuni¢ciu wody z wykopu w zakresie niezb¢dnym do uzyskania jak

najlepszych warunkow budowy, z zapewnieniem nienaruszalnosci struktury gruntdéw w poziomie posadowienia
budowli. Wykonawca przeprowadzi niezb¢dne badania i sporzadzi projekt odwodnienia terenu robot,
uwzgledniajac hydrogeologiczne wlasciwosci podtoza, przewidywane parametry wykopow oraz rodzaj budowli,
warunki posadowienia budowli sgsiednich dla danego obiektu. Projekt podlega zatwierdzeniu przez wtasciwe
organa administracji panstwowej oraz Inzyniera.

W ramach przyjetej technologii przy poziomie zwierciadta wody gruntowej w wykopie liniowym do wysokosci
0,5m ponad dnem wykopu stosowaé¢ odwodnienie powierzchniowe poprzez drenaz lub rowek glebokosci 20cm
wykonany wzdtuz jednej ze Scian wykopu ze spadkiem w kierunku studzienki zbiorczej 0,60m glgbokosci 0,5m;
studzienki w rozstawie co 50m. Wod¢ wypompowaé za pomocg pompy spalinowej. W odpowiednich
warunkach mozna wpuszcza¢ pompy bezposrednio do wykopu. Do prowadzenia robot ziemnych zatozono
lokalne stosowanie pomp szlamowych.Przy wickszym niz 0.5m poziomie wody gruntowej ponad dnem wykopu
wykona¢ nalezy odwodnienie wglegbne za pomocg igtofiltrow W przypadku posadowienia pompowni oraz
wystapienia zwickszonego naptywu wody gruntowej przy wykonywaniu wykopdw liniowych przewidziano
zastosowanie iglofiltrow g50 mm wptukiwanych bez obsypki. W skrajnie niekorzystnych warunkach
przewidziano stosowanie filtréw z obsypka i §cianek szczelnych do obudowy wykopu ( grodzic lub Scianek
Larsena). Po zakonczeniu rob6t ziemnych nalezy zdemontowac instalacje odwadniajgce wgtebne oraz
umocnienia wykopow. Igtofiltry rozmieszczaé nalezy jedno- lub dwustronnie wg potrzeb. Rozstaw oraz
glebokosci wyplukiwania nalezy ustali¢ na budowie wg lokalnych warunkow.

5.2.3.12. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem
Do wykonania podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem nalezy stosowa¢ grunty odpowiadajace

nastgpujacym wymaganiom:

—ziarna przechodzace przez sito o $rednicy otworu 50 mm - wagowo 100%

—ziarna przechodzace przez sito o $rednicy otworu 25 mm - wagowo * 85%

—ziarna przechodzace przez sito o $rednicy otworu 5 mm - wagowo 50%

—zawarto$¢ czastek mniejszych od 0,002 mm - wagowo < 20%

Ponadto grunty przydatne do stabilizacji cementem powinny posiada¢ nastepujace wlasciwosci:

- granica ptynnosci W <40%

- wskaznik plastycznos$ci Ip do 15%

— odczyn pH 5,0,8,0

- zawarto$¢ czesci organicznych < 2%

—  zawarto$¢ siarczanu SOs< 1%

Grunty niewykazujace w/w wiasnosSci mogg by¢ poddane stabilizacji po uprzednim ulepszeniu chlorkiem

wapniowym, wapnem, popiotem lotnym itp.

Do stabilizacji nalezy stosowac cement portlandzki 25 lub 35 albo cement hutniczy 25.

Woda stosowana do mieszanki powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008:2004

Przewiduje si¢ czerpanie wody z wodociagu miejskiego, woda ta nie wymaga badania.

Przy stabilizacji gruntow cementem stosuje si¢ nastgpujace dodatki:

- wapno niegaszone lub suchogaszone

- popioly lotne,

- chlorek wapniowy.

a) Podstawowe operacje technologiczne zwigzane ze stabilizacjq gruntu cementem

—  Spulchnianie i rozdrabnianie gruntu (jest to szczegdlnie wazne przy gruntach majacych znamiona
spoistosci, rozdrobnienie prowadzone wszelkim dostgpnym sprzgtem powinno by¢ takie, aby grunt spetniat
warunki podane w p. 2.1.

—  Doziarnianie gruntu (jesli zachodzi potrzeba) lub uzupetnienie go dodatkami ulepszajacymi (wapno,
popioty) i wymieszanie az do uzyskania jednolitej barwy 1 struktury.

-  Koniecznos¢ dowozu gruntu o odpowiednich parametrach wyniknie w momencie wykonania wykopu i
stwierdzenia faktycznej jako$ci gruntu rodzimego.

— Dowo6z cementu i przemieszanie cementu z gruntem na sucho, az do otrzymania jednolitej barwy.

— Dowo6z wody i polewanie mieszanki.
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—  Mieszanie sktadnikow na mokro.

-  Profilowanie i zaggszczanie.

b) Wymagania techniczne dotyczgce wykonania stabilizacji gruntu

- Stabilizacje wykonywa¢ na dobrze zaggszczonym podiozu

Dodatki ulepszajace grunt np. wapno lub popioly lotne, powinny by¢ rozlozone réwnomiernie na catej
powierzchni odcinka i wstgpnie przemieszane z gruntem przed dozowaniem cementu

Cement nalezy dodawa¢ do rozdrobnionego i ewentualnie ulepszonego gruntu $cisle w iloSciach
okreslonych a czas od momentu roztozenia cementu do momentu zakonczenia mieszania nie powinien by¢
dhuzszy niz 1 godz

Dozowanie wody powinno by¢ ustalone na podstawie wilgotnosci optymalnej i kontrolnych pomiaréw
wilgotnosci rzeczywistych gruntu. Po rownomiernym dodaniu wody mieszanke (grunt, cement i woda)
nalezy ponownie przemieszac

Mieszanka cementowo-gruntowa powinna by¢ przed zaggszczeniem wyprofilowana do wymaganych
projektem rzednych

Zaggszczenie mieszanki powinno by¢ zakonczone nie pdzniej niz w ciggu 5 godzin liczac od rozpoczecia
mieszania gruntu z cementem

Stabilizacje gruntu nalezy wykonywaé warstwami o grubosci 10,20 cm

Maksymalna zawarto$¢ cementu w suchej mieszance cementowo-gruntowej

dla podbudowy pomocniczej - 6%

dla ulepszonego podtoza — 8%

5.2.3.13. Podloze

a) Podloze naturalne

Podloze naturalne stosuje si¢ w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotnosci) z zastrzezeniem

posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu.

Podtoze naturalne powinno umozliwi¢ wyprofilowanie do ksztattu spadu przewodu.

Podtoze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed:

- rozmyciem przez ptynace wody opadowe lub powierzchniowe za pomoca rowka o glebokosci 0,2-0,3 m 1
studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposob zapobiegajacy dostaniu si¢ wody z
powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzacej si¢ w nich wody

—  dostgpem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadla o co najmniej 0,50 m
ponizej poziomu podtoza naturalnego. Badania podioza naturalnego wykonac.

b) Podloze wzmocnione (sztuczne)

W przypadku zalegania w poblizu innych gruntéw, niz te ktére wymieniono w pkt 5.2.3.12.a., nalezy wykonac

podtoze wzmocnione.

Podtoze wzmocnione nalezy wykonac¢ jako:

—  podloze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktory stanowi¢ mial podtoze naturalne lub przy
nienawodnionych skatach, gruntach spoistych (gliny, ity), mikroporowatych i kamienistych

- podtoze zwirowo-piaskowe lub tluczniowo-piaskowe przy gruntach nawodnionych stabych i tatwo
scisliwych (muty, torfy, itp.) o matej grubosci po ich usunigciu, przy gruntach wodono$nych
(nawodnionych w trakcie robot odwadniajgcych) w razie naruszenia gruntu rodzimego, ktory stanowié miat
podtoze naturalne dla przewodow

- jako warstwa wyréwnawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych

- wrazie koniecznosci obetonowania rur.

Grubo$¢ warstwy podsypki powinna wynosi¢ co najmniej 0,15m.

Wzmocnienie podloza na odcinkach pod ztaczami rur powinno by¢ wykona¢ po probie szczelnosci odcinka

kanatu. Niedopuszczalne jest wyré6wnanie podtoza ziemig z urobku lub podktadanie pod rury kawatkow drewna,

kamieni lub gruzu. Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swojej
powierzchni. Dopuszczalne odchylenie w planie krawegdzi wykonanego podioza wzmocnionego od ustalonego
na fawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczac:

- dla przewodow PVC 10 cm,

- dla pozostatych 5 cm.

Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podtoza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie powinno by¢

wigksze niz 10%.Dopuszczalne odchylenie rzgdnych podloza od rz¢dnych przewidzianych w Dokumentacji

Projektowej nie powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie £1 cm.

Badania podtoza naturalnego i umocnionego — zgodnie z wymaganiami normy PN-EN1610:2002.

5.2.3.14. Posadowienie rurociagéw
Przewody instalacyjne nalezy uktada¢ w wykopach waskoprzestrzennych wykonywanych mechanicznie i/lub

rgcznie zgodnie z opisami zawartymi na rysunkach profili podtuznych poszczegélnych kanatow.
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Przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przed przystapieniem do
wykonania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu. Rodzaj podtoza zalezy od rodzaju gruntu w
wykopie. W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo - piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podtozem jest
grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu, nie zawierajacy kamieni o $rednicy zastepczej ziarna 2>
d>0,05 mm.W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) podloze nalezy wykonac¢ z warstwy
thucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci 15 cm tacznie z utozonymi saczkami odwadniajacymi. W gruntach
gliniastych lub stanowigcych zbite ity nalezy wykonaé podtoze z piasku, zwiru lub tlucznia grubosci od 15 cm.
W torfach nalezy dodatkowo stosowaé utozenie podsypki - tawy na warstwie geowldkniny.

Materiat na podsypki powinien spetnia¢ nastgpujgce wymagania:

nie powinny wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20 mm,

materiat nie moze by¢ zmrozony, nawodniony,

nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materialu. Zageszczenie podtoza powinno by¢
wykonane do Is nie mniej niz 0,95.

Rury nalezy uktada¢ na wykonanej podsypce z piasku o grubosci co najmniej 15 cm.

Jesli w dnie wykopu wystepuja kamienie o wielkosci powyzej 60 mm lub podtoze skalne, wysoko$é obsypki
powinna wzrosnac o 5 cm. Jezeli wykop zostanie przeglebiony, to jego dno nalezy wypehi¢ przez wykonanie
tawy zwirowej.

5.2.3.15. Zasypywanie wykopow
Zasypka i zageszczenie gruntu nie powinno spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw na

przewodzie. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu (osypka)
powinna wynosi¢ co najmniej 0,30 m. Zasypanie przewodu przeprowadza si¢ w trzech etapach:
— etap I - wykonanie warstwy ochronnej rury z wylaczeniem odcinkéw na ztaczach
— etap II - po probie szczelno$ci rur, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen
— etap III - zasyp wykopu gruntem rodzimym jes$li max. wielko$¢ czastek nie przekracza 20 mm, warstwami z
jednoczesnym zageszczeniem i rozbiorka deskowan i rozpdr Scian wykopu zasypywanie rur w wykopie
nalezy prowadzi¢ warstwami gr. 20cm.
Materiat zasypowy powinien by¢ rownomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu.
Zageszczanie prowadzi¢ do uzyskania wskaznika zaggszczenia - Is >1,0 do glebokosci 1,2 m .Od 1,2 m do
poziomu kanatu do Is = 0,97. Po zakonczeniu prac sieciowych nalezy przywroci¢ nawierzchnie do stanu
pierwotnego na catej dlugosci tras przewodow. Przy wykonywaniu zasypek w pasie drog i chodnikow o
nawierzchniach utwardzonych i nieutwardzonych nie nalezy uzywac¢ do zasypek gleby. Gorng warstw (- 1 m)
wystepujaca bezposrednio pod konstrukcja jezdni i chodnikami wykonywaé z gruntdéw sypkich i zagesci¢ do
1s>0.97.Zasypy powinny by¢ wykonywane warstwami o statej grubosci. Nastepna, wyzej potozona warstwa
moze by¢ uktadana po osiggni¢ciu wymaganego zaggszczenia warstwy poprzedniej. Grubo$§¢ warstw w
zalezno$ci od rodzaju gruntu i maszyn zageszczajacych okresla si¢ na podstawie probnego zageszczenia. Grunt
wbudowany i roztozony réwnomiernie w warstwie przygotowanej do zageszczenia powinien posiada¢ wilgotnosc¢
naturalng Wn zblizona do optymalnej Wopt, okreslonej wedlug normalnej metody Proctora.
Zaleca sig, aby:
dla gruntéw spoistych, z wyjatkiem pospotek, zwirdw i rumoszy gliniastych, wilgotnos¢ gruntu byta w
granicach Wn = Wopt + 2 %,
dla pospotek, zwirdw i rumoszy gliniastych Wn >= 0,7 Wopt, przy czym gorna granica wilgotnosci zalezy od
rodzaju maszyn zageszczajacych,
dla gruntéw sypkich, z wyjatkiem piaskéw drobnych i pylastych, grunt nalezy polewa¢ mozliwie duzg ilo$cia
wody.
Grunt spoisty w warstwie do zaggszczenia nie powinien zawierac bryl i kamieni o wymiarach wigkszych od ok.
15 cm, nieprzekraczajacych jednakze potowy grubosci warstwy. W rumoszach gliniastych, ilastych lub fliszowych,
wymiary odtamow skalnych nie powinny przekracza¢ potowy grubosci warstwy. W przypadku braku danych
dotyczacych sposobu zageszczania gruntu przed przystgpieniem do zaggszezania powinno by¢ przeprowadzone
zaggszczenie probne maszynami przewidzianymi do stosowania na budowie. W trakcie wlasciwego procesu
zageszczania utozona warstwa powinna by¢ zaggszczona na catej szerokos$ci nasypu, przy czym ilosé
przejazddw maszyn zageszczajacych powinna zapewnié wymagane zageszczenie.Slady przejazdu maszyny
zaggszczajacej powinny pokrywaé na szerokos¢ ok. 25 cm $lady poprzednie. W przypadku gruntoéw spoistych,
gdy po zageszczeniu otrzymuje si¢ gtadka powierzchni¢ warstwy (np. przy zastosowaniu walcow gladkich)
nalezy ja przed potozeniem warstwy nastepnej spulchni¢ (np. kultywatorem) na gtebokos¢ okoto 5 cm oraz
pola¢ woda. Nasypy w wodzie powinny by¢ wykonywane w zasadzie z gruntow niespoistych metoda czotowa,
polegajaca na sypaniu gruntu warstwg siegajaca od dna na wysoko$ci w granicach 0,5 - 1,0 m powyzej poziomu
zwierciadta wody. Wysoko$¢ nasypéw w wodzie wykonywanych bez zageszczenia nie powinna przekracza¢ 2 m
w przypadku gruntdw spoistych i 5 m w przypadku gruntow niespoistych. Skarpy nasypu nie powinny mie¢
nachylenia wigkszego niz 1:3 - 1:5, w zalezno$ci od rodzaju gruntu. Nasypy z gruntéw spoistych moga, by¢
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wykonywane w wodzie pod warunkiem przestrzegania specjalnych warunkéw technicznych, ktore powinien
okreslac projekt. Czes¢ podwodna nasypow z gruntéw niespoistych (do migzszosci 2,0 m) moze by¢ zaggszczana
cigzkimi walcami wibracyjnymi, a takze cigzkimi ubijakami.

5.2.4. Roboty rozbiérkowe

5.2.4.1. Rozebranie nawierzchni i urzadzen drogowych, chodnikéw, ogrodzen, sieci i uzbrojenia
Do robét rozbidrkowych mozna przystapic¢ po uprzednim zabezpieczeniu terenu prac zgodnie z opracowanym i

zatwierdzonym przez Zarzadce Drogi projektem organizacji na czas budowy.Roboty rozbidrkowe musza by¢
zgodnie z wymaganiami technicznymi okre§lonymi przez wtasciwy Zarzad Drog i zgodnie z Ustawa o drogach
publicznych z dnia 21.03.1985r. (Dz.U. 1985 nr 14 poz.60 z p6ézniejszymi zmianami), tekst jednolity (Dz. U.
2007 Nr 19 poz.115) w trybie Decyzji.Elementy zabudowy pasa drogowego nie podlegajace rozbidrce, a
zlokalizowane w rejonie robdt rozbiérkowych nalezy odpowiednio zabezpieczy¢.Rozpoczecie robot
rozbiérkowych jest uwarunkowane uzyskaniem wymaganych dokumentéw organizacji ruchu drogowego na
czas robot. Niezbgdne oznakowanie nalezy zabudowaé w pasie drogowym zgodnie z zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu i obowigzujacymi przepisami ruchu drogowego.Gruz i materialy drobnicowe nalezy usuwac z
rejonu robot na biezaco, wywozac na wskazane wysypisko odpadow lub sktadowisko materiatow z odzysku.
Roboty nalezy wykonywaé w sposob gwarantujacy najwigkszy odzysk materiatéw kwalifikujacych si¢ do
ponownego wbudowania.Przed przystapieniem do robdt nalezy zidentyfikowac istniejgce uzbrojenie terenu i
odpowiednio je zabezpieczy¢ i w przypadku koniecznosci odtaczy¢ przeptyw mediow (gaz, prad elektryczny,
woda, $cieki).

5.3. ZAKRES ROBOT PRZYGOTOWAWCZYCH I ZIEMNYCH ORAZ ZAGOSPODAROWANIE
TERENU
Roboty ziemne

Dla dzielnicy Rozlaztow , Karwowo, obreb ewidencyjny Karwowo , Rozlaztéw w mieécie Sochaczew nalezy

wykona¢ nastepujace roboty ziemne zwigzane z budowa sieci kanalizacyjnych oraz obiektow sieciowych :

» Wykopy liniowe i obiektowe w gruntach suchych i nawodnionych wykonywane mechanicznie i/lub rgcznie
na odktad, instalacje odwadniajace, szczelne umocnienia $cian wykopow, zabezpieczenie istniejacych
instalacji, wykonanie ktadek dla pieszych

» Wykonanie wymiany gruntu lub wzmocnien z wykorzystaniem geowtdknin (w przypadku natrafienia na
grunty nieno$ne np.torfy),

» Dostawa kruszywa réznoziarnistego (pospotka z dokopu) do wbudowania,

> Wykonanie podsypek, obsypek i zasypek wstgpnych rurociggow/obiektow w gotowym wykopie,

zaggszczenie warstwami, roboty reczne

Zasyp wykopow gruntem rodzimym z odktadu lub gruntem z dokopu, zageszczenie warstwami, likwidacja

instalacji odwadniajacych i zabezpieczen

Wywo6z nadmiaru gruntu z odktadu na sktadowisko wskazane przez Zamawiajacego.

b) zwigzane z odbudow3 i odtworzeniem drég, wjazdéw i chodnikéw

wykonanie podtoza gruntowego pod odtworzenie nawierzchni drogowych, chodnikéw i1 podjazdow

Zageszczanie podtoza pod podbudowe drog i placow

Roboty prowadzone w pasie drog powiatowych nr wymagaja zezwolenia od Powiatowego Zarzagdu Drog w

Sochaczewie, z siedzibg w Sochaczewie ,ul .Gwardyjska. W celu uzyskania zezwolenia na rozpoczgcie robot

Wykonawca wystapi w imieniu Zamawiajacego do Zarzadcy drog. Szczegoty techniczne dotyczace robdt w

pasie drogowym oraz nadzoér administracyjny beda zawarte w przedmiotowym zezwoleniu.

Roboty prowadzone w pasie drog gminnych lub w pasie drog bedacych wtasnosciag innych podmiotow lub 0sob

fizycznych nalezy przed przystapieniem do robot uzgodni¢ z wlascicielami lub zarzadcami drég.

Wszelkie roboty w pasach drogowych, nalezy realizowaé¢ w terminie od 01 kwietnia do 30 pazdziernika tj. poza

okresem zimowym. Przed przystapieniem do robot w sasiedztwie linii telekomunikacyjnych TP S.A. nalezy je

zglosi¢ , co najmniej 7 dni przed ich rozpoczeciem do Pionu Sieci OT w Plocku, w celu zabezpieczenia nadzoru
ze strony uzytkownika. W miejscach kolizji z siecig telekomunikacyjna prace nalezy prowadzié systemem
recznym. Nalezy zachowa¢ wymagane normami odleglo$ci w pionie i poziomie, oraz zabezpieczy¢ je rurami
ostonowymi dwudzielnymi. W przypadku natrafienia na nie zinwentaryzowana sie¢ telekomunikacyjng TP SA,
powiadomi¢ niezwtocznie Pion Sieci OT Ptock w celu ustalenia sposobu zabezpieczenia i usunigcia kolizji.Co
najmniej 5 dni przed terminem rozpoczecia robot Wykonawca zgtosi si¢ do Rejonu Energetycznego w Lowiczu

w celu weryfikacji posiadanego uzgodnienia oraz ustalenia blizszych szczegotow wystepujacych kolizji z

Urzadzeniami energetycznymi. Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej rurociagéow z urzadzeniami

elektroenergetycznymi nalezy wykonac zgodnie z normg PN-75/E-05100-1 i PN-E-05100-1. Wszelkie prace

ziemne w promieniu Sm od naniesionej trasy nalezy prowadzi¢ r¢cznie. Szczegdlowe przebiegi tras urzadzen
elektroenergetycznych nalezy ustali¢ na podstawie przekopoéw kontrolnych, potwierdzonych wpisem do

dziennika budowy. Miejsce kolizji i zblizenia do istniejacego kabla zabezpieczy¢ zgodnie z PN-76/E-05125 i

A\
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przed zasypaniem zglosi¢ do sprawdzenia technicznego. W przypadku przystapienia do prac przy uzyciu sprzgtu
mechanicznego pod czynnymi urzadzeniami napowietrznymi elektroenergetycznymi, prace wykonywac zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materialoéw Budowlanych (Dz.U.Nr13/72 poz.93 z
dn.2803.72r.z poz.zm.) Przej$cia poprzeczne kanalizacjg sanitarng pod rowami melioracyjnymi, Wojewodzki
Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Warszawie ,0ddziat w Ptocku , Inspektorat w Sochaczewie uzgodnit
poprzez zastosowanie rur ochronnych na glgbokosci 1,0m po istniejacym dnem bez dodatkowych uzgodnien i
uwag.Kolizje z siecig wodociggowa. Roboty wykonywa¢ pod nadzorem Gminnego Zaktadu Komunalnego w
Teresinie. Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy uzgodnic¢ z wlascicielami sieci szczegétowe ich
usytuowanie.Roboty w obrgbie posesji 0sob fizycznych lub podmiotéw gospodarczych nalezy prowadzi¢ w
uzgodnieniu z wlascicielami lub uzytkownikami tych poses;ji.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagania Ogélne
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST-00.00 ,,Wymagania og6lne".

6.2._ Wymagania szczegélne

6.2.1. Materialy

Badanie materiatéw uzytych do wykonania robdt nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatdéw z wymogami
odpowiednich norm materiatowych zamieszczonych w punkcie 10 ST.

6.2.2. Kontrola jakoSci wykonanych robét
Sprawdzenie wykonania robot ziemnych polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w

niniejszej ST oraz dokumentacji projektowe;j.
W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrocié na:
- rodzaj i stan gruntu w podtozu
— odspajanie gruntdw w sposob nie pogarszajacy ich wlasciwosci
—  zapewnienie statecznosci skarp
- prawidtowe odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot
- doktadno$¢ wykonania wykopow (usytuowanie, wymiary i rz¢dne dna).
Tolerancje wymiaréw wykopow, w planie:
—  #15 cm dla wykopow o szerokos$ci dna wigkszej niz 1,5 m
— 45 cm dla wykopow o szerokos$ci dna mniejszej niz 1,5 m
Tolerancja rzednych dna wykopow: +2 cm.
Kontrola w czasie robdt powinna obejmowaé sprawdzenie:
- jakosci materiatéw uzywanych do budowy (nalezy przeprowadza¢ wg norm przedmiotowych lub
badawczych)
- wskaznika lub stopnia zagg¢szczenia podloza gruntowego (co najmniej jedna probka z dziennej dziatki
roboczej)
- wilgotnosci gruntu
- wskaznika lub stopnia zaggszczenia gruntu stabilizowanego
- grubosci warstwy stabilizowane;j
- wytrzymatosci na $ciskanie gruntu stabilizowanego (na trzech probkach z kazdej dziatki roboczej,
pobranych natychmiast po przemieszaniu gruntu, cementu i wody)
— grubosci kazdej warstwy 1 jej wilgotno$ci przy zageszczeniu, badania nalezy przeprowadzi¢ nie rzadziej niz
jeden raz na 500 m? warstwy
- przestrzegania nastepujacych ograniczen przy wbudowaniu gruntdéw w okresie deszczow i mrozow:
® wykonywanie zasypki nalezy przerwacé, jezeli wilgotno$¢ gruntu przekracza wartos¢ dopuszczalng tzn.
jest wigksza od wilgotnosci optymalnej o wigcej niz 20% jej wartosci,
® jezeli warstwa gruntu niezageszczonego ulegla przewilgoceniu, a wykonawca nie jest w stanie osuszy¢
jej 1 zagesci¢ w czasie zaakceptowanym przez Inzyniera, to mozne on nakaza¢ wykonawcy usunigcie
wadliwej warstwy,
® niedopuszczalne jest wykonywanie zasypki w temperaturze, przy ktorej nie jest mozliwe osiagnigcie w
wymaganego wskaznika zaggszczenia lub stopnia zaggszczenia,
® wykonywanie zasypki nalezy przerwaé w czasie duzych opadow $niegu; przed wznowieniem prac
nalezy usuna¢ $nieg z powierzchni juz wykonane;.
Sprawdzenie zageszczenia polega na skontrolowaniu zgodnosci wartosci wskaznika zageszczenia Is lub stopnia
zageszezenia. Prawidtowos¢ zageszezenia konkretnej warstwy musi by¢ potwierdzona przez Inzyniera wpisem
do Dziennika Budowy.Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w
zakresie 1 z czestotliwo$cig okreslona w niniejszej specyfikacji i zaakceptowang przez Inzyniera. Do
Wykonawcy nalezy rdwniez przeprowadzenie prob i badan stanowiacych podstawe odbioréw Robdt. Inzynier
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moze pobiera¢ probki materiatow i przeprowadzi¢ badania kontrolne niezalezne od Wykonawcy. Jesli okaze si¢
ze wyniki badan sg niewiarygodne, dodatkowe badania zostang zlecone niezaleznemu laboratorium na koszt
Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne".

Obmiar robdt okresla ilo§¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami Kontraktu, w jednostkach miary
ustalonych w Przedmiarze Robot.Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robot
podlegaja akceptacji Inzyniera i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.Ilo§¢ robdt oblicza si¢ wedtug
sporzadzonych przez Uprawnione stuzby geodezyjne pomiardéw z natury, udokumentowanych operatem
powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w ST i ujmuje w ksigzce obmiaru.
Jednostkami obmiaru wykonanych robét sa:

- m’ dla wykopow, przekopow, podktadow, nasypow, zasypow,

—  m’ zebranie humusu, usuni¢cie humusu, rozscielenie humusu, wysianie trawy,

- m ogrodzenia i bramy

8. ODBIOR ROBOT
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz poleceniami Inzyniera.

8.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Wszystkie roboty obj¢te niniejsza ST - jako roboty zanikajace i ulegajace zakryciu - podlegaja zasadom odbioru
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, wedtug zasad ujetych w ST-00.00. ,,Wymagania ogolne”

i w niniejszej ST.

Podstawa dokonania oceny ilosci i jakos$ci robot zanikajacych sa nastgpujace dane i dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy

- dane geotechniczne zawierajgce informacje o rodzaju gruntu, w ktorym wykonywane byty roboty

- Dziennik Budowy

— badania jako$ciowe materialdéw uzytych na zasypki konstrukcyjne.

Odbidr robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

- zgodnosci wykonywanych wykopow z projektem

- rzednych dna wykopu

- grubosci poszczegdlnych warstw zasypki

—  wskaznika lub stopnia zaggszczenia zasypki.

Przy odbiorze koncowym (wraz z innymi dokumentami wymaganymi zgodnie z ST-00.00. ,,Wymagania
Ogolne”) powinny by¢ przedtozone nastgpujace dokumenty:

- wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan,

- protokoly wszystkich odbioré6w robot zanikajacych.

8.2. Odbiory czesciowe
Sposob wykonania i zakres czynnosci jest identyczny jak dla punktu 8.1.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace platnosci podano w ST-00.00. ,,Wymagania ogdlne".

Zgodnie z Dokumentacja nalezy wykona¢ zakres rob6t wymieniony w p. 1.2 niniejszej ST. Platno$¢ nalezy
przyjmowac zgodnie z obmiarem i ocena jakosci robot, w oparciu o wyniki pomiardéw i badan laboratoryjnych.

9.1. Roboty przygotowawcze

9.1.1. Wytyczenie tras i obiektow.
Zgodnie z zapisami w ST-00.00 obstuga geodezyjna objeta jest kwotg ryczaltowa.

9.2. Roboty ziemne
Podstawe rozliczenia i ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi warto$¢ tych robdt obliczona

na podstawie cen jednostkowych — za m® gruntu rodzimego — okre$lonych w dokumentach kontraktowych
(ofercie) oraz ilosci robot potwierdzonych w ksigzce obmiaru przez Inzyniera. Cena jednostkowa obejmuje:
® dokumentacj¢ fotograficzng istniejacych warunkow,
dostarczenie sprzgtu i materiatow,
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
wykonane i rozebranie droég tymczasowych,
wykonania zabezpieczen od obcigzen ruchu kotowego
oznakowanie robot,
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® wyznaczenie zarysu wykopu,
® wykonanie umocnienia §cian wykopu $ciankami szczelnymi wraz z wykonaniem elementow
rozpierajacych, oraz ich obcigciem lub wyciagnieciem,

® odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem na
miejsce odwozenia mas ziemnych; Wykonawca we wlasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas
ziemnych,

zabezpieczenia wykopow (zapory, pomosty, ktadki, §wiatla ostrzegawcze, itp.)
zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia kolidujacego z robotami,

wykonania niezbednych badan gruntu, badan laboratoryjnych materiatow,
odwodnienie wykopu,
utrzymanie wykopu,
przeprowadzenie niezbgdnych pomiaréw i badan wymaganych w ST lub zleconych przez Inzyniera.
przygotowanie materiatow i utrzymanie ich w odpowiedniej wilgotnosci,
profilowania dna wykopu i skarp,

transportu gruntu ze sktadowisk,

zasypanie wykopow warstwami z zaggszczeniem gruntu w stanie optymalnej wilgotnos$ci wraz z
dowozem piasku na wymiane gruntu

uformowanie ksztaltu zewnetrznego zasypki, zgodnie z dokumentacja projektowa ,
profilowania dna wykopu i skarp,
pomiary i badania laboratoryjne,
koszt odwiezienia gruzu oraz koszty jego zdeponowania i utylizacji,
uporzadkowanie terenu.

9.3. Roboty rozbiérkowe.
Cena jednostkowa robot zwigzanych z robotami rozbiorkowymi uwzglednia :

- demontaze i rozbiorki

segregacja materiatow

zatadunku, transportu i wytadunku materiatow

usunigcie, zagospodarowanie badz odwoz materiatow do utylizacji
uporzadkowanie terenu budowy

9.4. Rozplantowanie humusu
Roboty zwiagzane z zagospodarowaniem terenu — rozplantowaniem humusu nie podlegajg osobnemu rozliczeniu.

Koszty zagospodarowania terenu nalezy uja¢ w pozycjach przedmiarowych, przy ktorych zgodnie z
odpowiednimi ST, roboty te wystepuja. Zawarte w cenach jednostkowych robdt podstawowych koszty
wykonania robot zwigzanych z zagospodarowaniem terenu obejmujg wszelkie koszty niezbedne do ich
wykonania, m.in.:

— dowdz i roz$cielenie warstwy humusu

— zalozenie, nawozenie i pielggnacj¢ trawnikow.

10. DOKUMENTY ZWIAZANE

1.1PNEB-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne
1.1PN286/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opis gruntéw
1.1PN8B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe
1.1PMNAS-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
1.1PNs88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.
1.1BM-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntow.
1.1PN#B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania
1.IPNBEN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych. Scianki szczelne
1.IPDNBEN 10249-1:2000  Grodzice ksztattowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne warunki
dostawy

[1.] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 628).
[2.] WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - Roboty Ziemne — ITB
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GRUPA CPV 45200000-9

ROBOTY W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH
OBIEKTOW BUDOWLANYCH LUB ICH CZESCI ORAZ
ROBOTY W ZAKRESIE INZYNIERII LADOWE] I
WODNE]

ST —02.01

RUROCIAGI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
GRAWITACYJNEJ
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rurociggéw
kanalizacji grawitacyjnej i ttocznej wraz ze studniami, pompownig i odgatezieniami sanitarnymi od kanatu
gléwnego sanitarnego do granicy wlasno$ci odbiorcéw indywidualnych dotyczacymi wykonania i odbioru
Robot zwigzanych z budowa kanalizacji sanitarnej w

BLONIE , UL.WASKA

GMINA: BLONIE

POWIAT: WARSZAWSKI ZACHODNI

WOJ.: MAZOWIECKIE

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i integralna czg$¢ Kontraktu przy
zamawianiu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3._Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace

1 majace na celu wykonanie i odbior:

— Kanalizacji deszczowa grawitacyjnej

—  Odgatezien deszczowych

—  Wpustéw deszczowych

Zgodnie z rozwigzaniami przyjetymi w Dokumentacji Projektowej Zamawiajacego, Wykonawca bedzie
zobowigzany do zastosowania nast¢pujacych metod:

— Wpykonanie rurociaggdéw grawitacyjnych i odgatezien kanalizacyjnych w wykopach otwartych

1.4. Nazwy i kody CPV dla robét objetych przedmiotem zamoéwienia.
Przedmiot zamowienia objety niniejsza specyfikacja odpowiada nastgpujacym materiatom budowlanym

opisanym kodem Wspolnego Stownika Zamowien (CPV) wg Rozporzadzenia Komisji Wspolnoty Europejskiej

Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r.:

—  45200000-9 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH LUB ICH CZESCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INZYNIERII LADOWEJ I
WODNEJ

— 45221250-9 Roboty podziemne inne niz dotyczace tuneli, szybow i kolei podziemnych

— 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i
energoenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei, wyrdwnanie terenu

— 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdw, linii komunikacyjnych i linii
energetycznych

— 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociagdw i kabli

— 45232 440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw do odprowadzenia $ciekow

1.5. OkreSlenia podstawowe

Kanalizacja (system kanalizacyjny) — sie¢ rurociagdéw i obiektéw pomocniczych, ktore stuza do
odprowadzania $ciekow i/lub wod opadowych i roztopowych do oczyszczalni.

Kanal grawitacyjny — przewod, w ktoérym przepltyw odbywa si¢ dzigki sile cigzkosci, projektowany do pracy
w normalnych warunkach przy cze$§ciowym napetnieniu $ciekami.

Kanal (kolektor) sanitarny — przewod, stuzacy do odprowadzania §ciekow bytowych i przemystowych.

Kolektor — kanat grawitacyjny lub rurociag tloczny, przeznaczony do odprowadzenia $ciekow i ich transportu
do oczyszczalni.

Rurociagi tloczne — przewody, przez ktore ttoczone sg $cieki.

Przylacze kanalizacyjne — odcinek przewodu (wraz ze studzienka rewizyjng) laczacego wewngetrzng instalacje
kanalizacyjna w budynku, z kolektorem sieci kanalizacyjne;j.

Przewierty - bezkolizyjne uktadanie rurociggéw pod przeszkodami terenowymi

Rura ochronna. Rura o $rednicy wigkszej od rury przewodowej stuzaca do przenoszenia obcigzen
zewnetrznych i do zabezpieczania przewodu przy przej$ciach pod przeszkoda terenowa.

Przeszkody. Obiekty, urzadzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej kanalizacji.

str 45z 61



Podloze — grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod przewodem kanalizacyjnym.

Scieki bytowe — $cieki z budynkéw mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz uzytecznoéci publiczne;,
powstajace w wyniku ludzkiego metabolizmu Iub funkcjonowania gospodarstw domowych oraz $cieki o
zblizonym sktadzie pochodzace z tych budynkow.

Scieki komunalne - $cieki bytowe lub mieszanina $ciekow bytowych ze $ciekami przemystowymi albo wodami
opadowymi lub roztopowymi, odprowadzane urzadzeniami stuzacymi do realizacji zadan wlasnych gminy w
zakresie kanalizacji i oczyszczania Scickow komunalnych.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z polskimi normami i specyfikacja

ST-00.00.00 ,,Wymagania Og6lne”.

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i
EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t (WTWiOR) i postanowieniami Kontraktu.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych, ich pozyskiwania, przechowywania i
sktadowania oraz postepowania z materiatami nieodpowiadajagcymi wymaganiom podano w punkcie 2 ST-
00.00. ,,Wymagania Ogolne".

2.2. Wymagania dotyczace materialéw .

Wykonawca zobowigzany jest:
— Dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych. Materiaty musza by¢ nowe i
nicuzywane
—  Wszystkie elementy kanalizacji (rury, studzienki, ksztaltki, itd.) wykonaé z zachowaniem nastepujacych
parametrow:
® sztywno$é obwodowa - dla rur: min SN 8 kN/m?
® rury PVC lite lub rury dwuscienne PP
® dla rur i ksztattek - chropowatos$¢ bezwzgledna powierzchni wewngtrznych (wsp. k < 0,2 mm),
® najwyzsza szczelno$¢ i trwato$é (dwupierscieniowa uszczelka montowana fabrycznie na
£0r3co)
® posiadanie odpowiednich aprobat technicznych i dopuszczen do stosowania (deklaracje
zgodno$ci wydang przez dostawce) na caty asortyment rur i ksztaltek uzytych do budowy.
® stosowac wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadajace aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze,
® powiadomi¢ Inzyniera o proponowanych zrodtach pozyskania materiatow przed rozpoczeciem
dostawy i uzyskac jego akceptacje.
Wymagane jest trwate fabryczne oznakowanie wyrobow (roéwniez wewnatrz rur) dla stwierdzenia, ze deklaracja
zgodnosci dotyczy konkretnej partii dostawy.

2.3. Rury.
Do budowy kanalizacji sanitarnej nalezy zastosowa¢ rury zgodne z punktem 2.2. i 2.3.1. niniejszej specyfikacji i

dokumentacja projektowa.

2.3.1. Rury do kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
2.3.1.1. Rurociagi w otwartych wykopach

Rury do kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w wykopach otwartych nalezy stosowac z nieplastyfikowanego

polichlorku winylu PVC

- klasy S (SDR 34 SNB8) typu ciezkiego o litej Sciance z uszczelkg dwupieécieniowg wg PN-EN 1329-
1:2001, PN-EN 1401-1:1999

- Ksztaltki do sieci kanalizacyjnej z PVC wg PN-EN 1329-1:2001

—  tuleje ochronne z uszczelka, krotkie (dla przejscia szczelnego przez Scianki betonowe studzienek).z PVC o
$rednicy, 200 , 400, 500, 600 mm,

-  Wspdlczynnik chropowatosci dla rur nowych wg Colebrooka - White'a k < 0,05 mm.

—  sztywno$¢ nominalna SN = 8000 [N/m?]

—  Cis$nienie robocze - PN 10

- posiadajg Aprobatg Techniczng, deklaracje zgodno$ci Producenta z normg lub Aprobata Techniczng

2.3.1.3.Zestawienie rurociagéw kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
Rury do budowy sieci kanalizacyjnej nalezy stosowac¢ z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC , SN 8 ze
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$cinka litg o wlasciwosciach jak w pkt. 2.3.1
Zakres opracowania obejmuje budowe :
e kanalu gléwnego
o  kanatéw bocznych do wpustéw scickowych

Projektowane dlugosci sieci kanalizacji deszczowej :

PVC, SNBS, lita, ér. 600 mm — L= 15,5m
PVC, SNS, lita, ér. 500 mm - L= 37,5m
PVC, SNS, lita, $r. 400 mm - L= 27,5m
PVC, SNS, lita, $r. 315 mm — L =207,5m
PVC, SNS, lita, ér. 250 mm - L= 74,5m
PVC, SNS, lita, ér. 200 mm — L= 40,5m
Lacznie, L =403,0m

Zakres rob6t budowlanych obejmuje:

wytyczenie trasy sieci kanalizacji deszczowe;j,

wykonanie odkrywek istniejacego uzbrojenia,

usunigcie lub zabezpieczenie przeszkod terenowych,

wykonanie wykopow,

utozenie projektowanej sieci (w przedmiotowym zakresie) w wykopach,

wykonanie uzbrojenia sieci kanalizacji deszczowej, studni rewizyjnych, wpustow $ciekowych,
przywrocenie terenu do nalezytego stanu (dokonanie wymiany gruntu w niezbednym zakresie,zageszczenie.

2.4._Skladowanie
O ile producent nie okreslit innych warunkéw sktadowania rur i ksztattek nalezy stosowac si¢ do ponizszych
instrukcji.

2.4.1._Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych

- Rury skltadowa¢ na powierzchni poziomej, utwardzonej i zabezpieczonej przed gromadzeniem si¢ wod
opadowych

—  Rury sktadowaé w prostych odcinkach, w stosach na réwnym podtozu, na podktadach drewnianych o
szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metréw. Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania
ok. 1 m dla rur o mniejszych $rednicach i 2 m dla rur o wigkszych $rednicach

—  Rury nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktérym sa sktadowane Iub
przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych urzadzen i metod przetadunku

- Rury o réznych $rednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to rury o
wiekszych $rednicach i grubszych §ciankach powinny znajdowac si¢ na spodzie. To samo dotyczy
uktadania rur na $rodkach transportowych

—  Rury nalezy zabezpieczy¢ przed przesunigciem

—  Szczegolnie nalezy zwraca¢ uwagg na zakonczenia rur i zabezpiecza¢ je ochronami

—  Nie dopuszczaé do sktadowania w sposob, przy ktorym mogltyby wystapi¢ odksztatcenia (zagigcia,
zagniecenia itp.) - w miar¢ mozliwosci przechowywac 1 transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych

—  Nie dopuszcza¢ do zrzucenia elementow

- Niedopuszczalne jest ciggnigcie pojedynczych rur, wigzek lub kregdw po podtozu

- Zachowa¢ szczego6lng ostroznos$¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewngtrznych, poniewaz
podatno$¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta

- Ksztaltki, ztgczki i inne materiaty powinny by¢ sktadowane w sposob uporzadkowany, z zachowaniem
wyzej omawianych §rodkdéw ostroznosci

- Tworzywa sztuczne maja ograniczong odporno$¢ na podwyzszong temperatur¢ i promieniowanie UV, w
zwiazku z czym nalezy chronic je przed:

® dlugotrwatg ekspozycja stoneczng
® nadmiernym nagrzewaniem od zrodet ciepta.

2.5. Magazynowanie rur .
Magazynowanie rur powinno by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni stonecznych

(temperatura nie wyzsza niz 40°C) i opadami atmosferycznymi. Dtuzsze sktadowanie rur powinno odbywac si¢
w pomieszczeniach zamknigtych lub zadaszonych. Rur nie wolno nakrywa¢ uniemozliwiajac przewietrzanie.
Rury o r6znych $rednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest tylko mozliwe, rury o
grubszej $ciance winny znajdowac si¢ na spodzie. Rury powinny by¢ sktadowane na rownym podtozu na
podktadach i przektadkach drewnianych, a wysoko$¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Spos6b sktadowania
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nie moze powodowac nacisku na kielichy rur powodujac ich deformacj¢. Zabezpieczenie przed rozsuwaniem si¢
dolnej warstwy rur mozna dokona¢ za pomocg kotkow i klindw drewnianych.W przypadku uszkodzenia rur w
czasie transportu i magazynowania nalezy czgsci uszkodzone odciaé, a konce rur sfrezowac.Ksztattki, ztaczki i
inne materiaty (uszczelki, srodki do czyszczenia, itp.) powinny by¢ skladowane w sposdb uporzadkowany z
zachowaniem powyzej opisanych dla rur kanatowych §rodkéw ostroznosci.

2.6. Odbiér materialéw na budowie .

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokotami
odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodnos$ci.Dostarczone materiaty na
miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatlow. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosci ich jakos$ci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okre§lonym przez Inzyniera robot

3. SPRZET 1 MASZYNY BUDOWLANE

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie powoduje niekorzystnego wplywu
na jako$¢ wykonywanych robot, zarbwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowac nastepujacy, sprawny technicznie i
zaakceptowany przez Inzyniera, sprzgt:

—  Zuraw samochodowy (dzwig) do 4 T

Zgrzewarka do muf elektrooporowych

Zgrzewarka do zgrzewania doczotowego rur PE

—  Urzadzenia do wykonywania przewiertu poziomego

—  Ubijak spalinowy 200kg.

Uwaga: Parametry sprzgtu podane sa orientacyjnie.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Ogolne warunki dotyczace transportu materiatdéw podano w ST-00.00. ,,Wymagania og6élne”. Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ robot i
wlasciwosci przewozonych towardow.

4.1. Rury i ksztaltki .
Z uwagi na specyficzne wlasciwosci rur PVC i PE nalezy przy transporcie zachowa¢ nastgpujace dodatkowe

wymagania:

—  Przewd6z rur moze by¢ wykonywany wylacznie samochodami skrzyniowymi

—  Przewoéz powinno si¢ wykonywaé przy temperaturze powietrz od +5° do +30°C

— Na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemianlegle

—  Wysokos¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1 m

—  Whyladunek rur w wiazkach za pomoca podnosnika widtowego z plaskimi widlami lub dzwigu z belka

—  Przy transportowaniu rur luzem rury majg spoczywac na catej dlugosci na podtodze pojazdu, pojazd musi
posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max. 2m, rury sztywniejsze winny znajdowac si¢ na spodzie

—  Przy dlugosciach wigkszych niz dlugo$¢ pojazdu, wielko$¢ zwisu rur nie moze przekracza¢ 1 m.

Podczas zatadunku i roztadunku materiatéw nalezy przestrzegaé przepisow bhp i zachowac ostroznos¢, aby nie

uszkodzi¢ materiatdéw. Ponadto, przy za i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy

przestrzegaé przepisoéw aktualnie obowiazujacych w transporcie drogowym.Srodki transportu winny by¢ zgodne

z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.Materialy, powinny

by¢ pakowane przez dostawce w formie tadunku paletowego, umozliwiajgcego roztadunek ze srodkoéw

transportu za pomocg dzwigu lub wozka widtowego. Materiaty nalezy sktadowaé zgodnie z instrukcjami

producenta, posegregowane wedlug asortymentu i partii dostawy.

4.2. Kruszywo na podsypke i do zasypu
Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed

zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.Kruszywo nalezy sktadowaé na utwardzonym i odwodnionym
podtozu w sposob zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami
kruszyw.

4.3. Beton .
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Gotowe mieszanki betonowe nalezy transportowa¢ mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), zgodnie z

zasadami podanymi w ST-02.01.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogoélne warunki wykonania robét budowlanych
Obowigzuja ustalenia odno$nie warunkow wykonania zewngtrznych sieci kanalizacyjnych zawarte w punkcie 5,

ST-00.00. ,,Wymagania ogolne".

Poniewaz roboty prowadzone beda w niekorzystnych warunkach gruntowo-wodnych (wysoki poziom wody o
znacznym ci$nieniu) wystepujacych na projektowanym terenie przy doborze materiatdéw kierowano si¢
koniecznoscia zaprojektowania uktadu o podwyzszonych parametrach w zakresie dotrzymania rezimu
szczelnosci.

5.2. Wykonanie rurociagéw kanalizacji grawitacyjnej
Przewody kanalizacyjne nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:2002, ,,Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych", opracowanymi przez COBRTI INSTAL,
wymaganiami producenta rur oraz wymaganiami szczegoétowymi.

5.2.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robdt zasadniczych, Wykonawca zrealizuje nast¢pujace prace towarzyszace:

— Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot i obiektu

—  Przejecie i odprowadzenie wod opadowych z Terenu Budowy

—  Oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym

— Dostarczenie na Teren Budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzetu budowlanego.

—  Wykonawca powiadomi pisemnie o zamiarze rozpoczecia robot wszystkich wiascicieli lub uzytkownikow
uzbrojenia nad- i podziemnego, istniejacego w rejonie robot, z wyprzedzeniem co najmniej 7 dniowym.

—  Prace pomiarowe Wykonawca wykona zgodnie z punktem 5.2.1. ST 01.00 ,,Przygotowanie i
zagospodarowanie terenu. Roboty ziemne i rozbiorkowe”.

5.2.2. Przygotowanie podloza
Roboty ziemne Wykonawca wykona zgodnie z punktem ,,Przygotowanie i zagospodarowanie terenu. Roboty

ziemne 1 rozbiérkowe”.Przed przystapieniem do wykonanie podioza nalezy ocenic¢, czy wykop zostat wykonany
zgodnie z wymaganiami opisanymi w punkcie 5.2.3. ST 01.00 ,,Przygotowanie i zagospodarowanie terenu.
Roboty ziemne i rozbidérkowe". Nalezy dazy¢ do uktadania przewoddéw w gruncie rodzimym z nienaruszong jego
strukturg. Odnosi si¢ to do gruntdw piaszczystych, piaszczysto-gliniastych i zwirowych, nienawodnionych i
niezawierajacych kamieni. W tych gruntach przewd6d mozna utozy¢ na wyr6wnanym dnie wykopu i
odpowiedniej warstwie podsypki o grubosci min.15 cm. Materiat na podsypke powinien by¢ zgodny z
wymaganiami podanymi w punkcie 2 niniejszej ST. Szeroko$¢ warstwy podsypki powinna by¢ rowna szerokosci
wykopu. Podsypka powinna by¢ zageszczona do wskaznika zageszczenia minimum 0,98. Zageszczanie nalezy
wykonywa¢ warstwami o miazszos$ci dostosowanej do wybranej metody zageszczenia. W przypadku
wystapienia gruntow nienosnych jak: namuty gliniaste, torfy przyjeto posadowienie na podtozu wzmocnionym z
czgéciowa wymiang gruntu stabonosnego. Na tych odcinkach nalezy wymienié grunt i wykonac stabilizacje
podtoza cementem, ktorg nalezy wykona¢ na $rednig glgboko$é 0,40 m z piasku. Podloze powinno by¢ tak
wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwarta swojej powierzchni. Podtoze powinno by¢ wykonane
zgodnie z wymaganiami wg normy PN-EN 1610.0dchytki grubosci podtoza wzmocnionego i podsypki do
Dokumentacji projektowej nie moga przekracza¢ 10mm.Rdznica rzednych wykonywanego podtoza do rzgdnych
przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie moze w zadnym punkcie przekracza¢ wartosci = 5 cm.
Wystepujace rdznice nie mogg na zadnym odcinku przewodu spowodowac spadku przeciwnego ani tez jego
zmniejszenie do zera. Wilgotno$¢ zaggszczonego gruntu powinna by¢ rowna optymalnej lub wynosié¢ co
najmniej 80% jej wielkosci wg PN-86/B-02480.

5.2.3._Ukladanie przewoddéw na dnie wykopow
Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie maja widocznych uszkodzen powstalych w czasie

transportu lub sktadowania. Uszkodzone rury powinny by¢ usuwane i przechowywane poza obszarem
dokonywania montazu. Ponadto rury nalezy starannie oczysci¢ ze szczegdlnym zwracaniem uwagi na konce rur.
Rury nalezy opuszcza¢ do wykopu powoli i ostroznie. Zabrania si¢ rzucania rur do wykopu. Odpowiednie
odcinki rur powinny by¢ opuszczane do wykopu na przygotowane i wyrownane podtoze o odpowiednim
nachyleniu.Rury powinny by¢ tak utozone na podsypce, aby opieraty si¢ na niej wzdhuz catej dtugosci, co
najmniej na 1/4 swego obwodu. Rury nalezy uktada¢ na rzgdnych i ze spadkami wg dokumentacji projektowe;.
Nie wolno wyrownywac kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych elementow, takich
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jak np. kawalki drewna, kamieni itp.Do wykonywania zmian kierunkéw rurociagéow tlocznych nalezy stosowaé
tuki i kolana. W miejscach przewidzianych w dokumentacji projektowej w punktach zalamania trasy nalezy
zastosowac bloki oporowe betonowe, wedtug instrukcji producenta. Przed zakonczeniem dnia roboczego badz
przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu przed zamuleniem.Ro6znice rzednych
utozonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Budowy nie moga w zadnym punkcie przewodu
przekracza¢ + 0,5 cm. Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w planie nie moze przekracza¢ 10 cm.
Zaglebienie przewodow sieci kanalizacyjnej powinno uwzgledniac strefe przemarzania gruntu dla okreslonego
rejonu kraju wg PN-81/B-03020. Glgbokos¢ utozenia przewodoéw powinna by¢ taka, aby przykrycie h mierzone
od wierzchu rury do rz¢dnej terenu byto wigksze niz umowna gltgbokos$¢ przemarzania gruntu h 0 0,20 m.

W przypadku utozenia przewoddw na mniejszych glebokosciach, w celu zabezpieczenia przez zamarzaniem
sciekow, przewody powinny by¢ ocieplone, np. warstwa zuzla uzupetniajacego zadang glebokos¢ przykrycia,
przy czym warstwa zuzla nie moze mie¢ bezposredniego kontaktu z rurg z tworzywa sztucznego. Rurociag przed
dociepleniem zuzlem owina¢ dwukrotnie folig poliwinylowa.

5.2.4. Laczenie elementéw przewodéw

5.2.4.1. Rury i ksztaltki PCV
Przewody kanalizacyjne z rur PVC nalezy taczy¢ na uszczelke. Nalezy stosowac uszczelki dwupierscieniowe

montowane fabrycznie w procesie formowania kielicha.

Potaczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byla zapewniona ich szczelno$¢. Szczegétowe warunki montazu sg
podane przez producentow wyroboéw. Przy wykonywaniu polaczen nalezy przestrzegaé zalecanych przez nich
wymagan i wskazowek. Ponadto, nalezy uwzgledni¢ uwagi i wymagania podane nizej.

— Rury nalezy uktadaé¢ w temperaturze powyzej 0oC.

—  Wewngtrzne powierzchnie tgcznika oraz zewngtrzna powierzchnia bosego konca rury powinny by¢
doktadnie oczyszczone i osuszone, moga by¢ posmarowane $rodkiem zmniejszajacym tarcie (talk, smar
silikonowy lub inne $rodki zalecane przez producenta).

— Nalezy przy tym sprawdzi¢ prawidtowo$¢ utozenia pierscienia i doktadnosci jego przylegania w kielichu.

— Nalezy réwniez sprawdzi¢, czy bosy koniec rury PVC (ksztattki) jest sfrezowany, jesli nie nalezy
sfrezowac¢. Sfrezowanie powinno mie¢ kat 15° w stosunku do osi rury i dtugos¢ rowna 2 - krotnej grubosci
$cianki rury. Rury powinny mie¢ takie sfrezowanie, a w specjalnym wgtebieniu tacznika lub ksztattki
umieszczong uszczelke.

— Do weciénigcia bosego konca rury w kielich mozna uzy¢ wciskarek réoznego typu, utatwiajacych te czynnosc,
zwlaszcza przy wigkszych $rednicach. Laczenie przewoddéw moze by¢ rowniez wykonane recznie Przy
potaczeniu nalezy zwrdci¢ uwagg na to, aby osie faczonych odcinkoéw przewodu pokrywaly sie, zas przy
faczeniu kielichowym bosy koniec rury wszedt do miejsca oznaczonego na niej.

— Nalezy zwroci¢ uwage, aby kazdy bosy koniec rury posiadat oznaczenie granicy wcisku. Oznaczenia te
powinny by¢ podane przez producenta.

— W przypadku cigcia rur nalezy operacje te wykonac¢ w taki sposob, aby ptaszczyzna cigcia byta prostopadta
do osi rury. Na skrzyzowaniu rur z istniejacym uzbrojeniem przewody nalezy prowadzi¢ w rurach
ostonowych.

—  Po zakonczeniu dnia roboczego koncowki nalezy zabezpieczy¢ przed zamuleniem (folig lub deklami)

—  Trojniki stosowaé zgodnie z PN-EN 1329-1:2001. Montaz i wymagania jak dla rur.

5.2.5. Obsypka i zasypka przewodow.
Jezeli nie podano inaczej w wytycznych producenta rur, obsypka i zasypka wstepna przewodow

kanalizacyjnych powinna zosta¢ wykonana zgodnie z ponizszymi wymaganiami. Materiat na obsypke 1 zasypke
wstepna przewodow powinien by¢ zgodny z p. 2 niniejszej ST.Grubosci warstwy zasypki wstepnej ponad wierzch
przewodu powinna wynosi¢, co najmniej 0,3 m. Pod nawierzchniami utwardzonymi nalezy wykona¢ catoSciowa
wymiane gruntu. Zasypke wstepng nad przewodem zaleca si¢ zageszczac recznie. Zaggszczanie prowadzié
warstwami. Migzszo$§¢ zageszczonej warstwy nie powinna przekracza¢ 20cm. Podczas zageszczania nalezy
zwrdci¢ szczegblng uwage na to, aby bezposrednio nie dotykac rur, nie spowodowac ich przesunigcia lub
uszkodzenia.Do czasu zakonczenia wykonywania wstgpnych prob szczelnosci, miejsca potaczen przewodow
powinny pozosta¢ odstonigte, a zasypke wstepna pozostatych czgséci przewodow wykonaé¢ do wysokosci okoto 10
cm ponad wierzch rury. Wykonanie obsypki i zasypki wstepnej nalezy dokonczy¢ dopiero po zakonczeniu prob
szczelnosci danego odcinka przewodu wynikiem pozytywnym. Jezeli warunki gruntowo-wodne nie zezwalajg na
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pozostawienie odkrytych odcinkdéw przewodow do czasu przeprowadzenia proby szczelnosci, przewody, po
uzyskaniu zgody Inzyniera kontraktu, mozna zasypaé, a pozytywny wynik monitoringu sieci za pomoca kamer
uzna¢ za rOwnowazny probie szczelnosci.Obsypka i zasypka wstepna powinny by¢ zageszczone do wskaznika
zageszczenia rownego, co najmniej 0,98.Po przeprowadzeniu proby szczelnosci nalezy obsypaé rurociag
warstwa gruntu 30 cm, zagesci¢ grunt.Po wykonaniu zasypki wstepnej wykona¢ zasypke zasadnicza zgodnie
wymaganiami okre§lonymi w ST-01.00. ,,Przygotowanie i zagospodarowanie terenu. Roboty ziemne i
rozbiorkowe".

5.3. Instalacja rurociagu przewodowego przy zastosowaniu rury ochronnej.
Na rurociagu przewodowym nalezy zatozy¢ co 1,0m $lizgi (plozy) w celu centrycznego ustawienia rury

przewodowej w rurze. Po zakonczeniu przeciagania nalezy wykonac probe szczelnosci rurociggu
przewodowego na ci$nienie 6bar. Koncoéwki rur ochronnych zalezy zakonczy¢ manszetami.

Nalezy unika¢ umieszczania ztagcz w rurze ostonowej, ale jesli jest to konieczne z uwagi na dtugos$¢ przejscia,
nalezy przed utozeniem przewodu przeprowadzi¢ probe szczelnoSci.

5.3.3. Kolizje terenowe

5.3.3.1. Kolizje z uzbrojeniem
W uzgodnieniach branzowych oraz w protokole Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej okreslone

zostaly warunki dotyczace zblizen projektowanych przewodow do istniejacego uzbrojenia podziemnego i
nadziemnego.W projekcie uwzglgdniono podane warunki przez zachowanie odleglosci poziomej od istniejace;j
obiektow. W przypadkach skrzyzowan kanatow z istniejacymi przewodami, zgodnie z warunkami zastosowano
w miejscach zblizen zabezpieczenie istniejacego przewodu przez podwieszenie nad wykopem oraz zatoZenie rury
ochronnej przed zasypaniem wykopu. W miejscach zblizen z istniejacym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje
zabezpieczenia chronigce istniejacg infrastrukturg. Kazdorazowo Wykonawca powiadomi Inzyniera o
wykonywanych pracach zabezpieczajacych.Dla kazdego przypadku kolizji Wykonawca zapewni nadzor
odpowiednich stuzb uzytkownika i uzgodni sposob wykonania zabezpieczenia.

5.3.3.2. Skrzyzowania z kablami energetycznymi i teletechnicznymi

Kable telekomunikacyjne i energetyczne na skrzyzowaniach z kanatami sanitarnymi nalezy zabezpieczy¢ rurami

potéwkowymi D =110 mm z PCV. Dtugosé¢ ostony ~ 2,00 m (koncoéwki wystajace ok. 0,50 m poza krawedzie

wykopu).Przy skrzyzowaniu z kablami NN nalezy stosowac przepusty ochronne (ostony rurowe dwudzielne o

$rednicy D 110 koloru niebieskiego)

Warunki wykonania skrzyzowania z kablami elektrycznymi:

— Skrzyzowania i zblizenia przewodow kanalizacyjnych z liniami elektroenergetycznymi nalezy wykonac
zgodnie z wymogami PN-EN 50341-1:2005, PN-EN 50423-1:2007 oraz z uzgodnieniami branzowymi

—  Przystapienie do prac zwigzanych z zatozeniem przepustow moze si¢ odby¢ po uprzednim odiaczeniu kabli
spod napigcia przez RE

—  Przepusty winna zaktada¢ firma elektryczna posiadajaca pracownikow z uprawnieniami branzowymi w
zakresie wystepujacych rodzajow kabli i napigc.

—  Prace w obrebie linii elektroenergetycznych kablowych (do 0,5m) nalezy prowadzi¢ recznie

—  Wszystkie odkrycia linii kablowych energetycznych, niepotwierdzonych geodezyjnie na mapie nalezy w
trybie pilnym zgltosi¢ w Wydziale Eksploatacyjnym RE.

5.3.3.3. Skrzyzowania z przewodami gazowym .
Przed przystapieniem do robdt nalezy powiadomic stuzby zaktadu gazowniczego o terminie rozpoczecia robot i

doktadnie ustali¢ przebieg sieci gazowej.Przy skrzyzowaniu z sieciami gazowymi nalezy zatozy¢ rur¢ ochronna
z polietylenu. Konce rur nalezy uszczelni¢ opaskami termokurczliwymi lub gumowymi manszetami. Rury
ochronne o dtugosci ponad 15m powinny by¢ wentylowane. Pozostate uzbrojenie w miejscach duzych zblizen w
pionie zabezpieczy¢ poprzez naktadanie rur ochronnych na rurze istniejacej — dwudzielnych, taczonych na
$ruby. Rury ochronne nalezy wyposazy¢ w saczki wechowe wykonane z rury Dy 50 PES doprowadzong do
skrzynki ulicznej do zasuw. Przestrzen pomi¢dzy rurg ochronng a rurg przewodowa gazowa nalezy wypetnic
pianka poliuretanowa na gleboko$¢ co najmniej 15cm.Wszystkie prace zwigzane z zabezpieczeniem sieci
gazowej nalezy wykona¢ zgodnie z normami, przepisami i zarzagdzeniami obowigzujacymi przy wykonywaniu
tego rodzaju robot.
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6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagania ogélne
Badanie materiatéw uzytych do wykonania robdt nastgpuje poprzez poré6wnanie cech materiatdéw z wymogami

rysunkéw 1 odpowiednich aprobat i norm materiatowych zamieszczonych w punkcie 10 ST. Ogodlne wymagania
dotyczace kontroli jako$ci robot podano w ST-00.00. ,,Wymagania og6lne”. Przedmiotem kontroli jako$ciowe;j
bedzie zgodnos$¢é wykonanych Robot i uzytych Materiatow z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi i Poleceniami Inzyniera. Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem kanalizacji powinna
by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt, zgodnie z wymaganiami polskich norm.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi wszystkie badania, atesty, aprobaty techniczne i deklaracje zgodnosci
potwierdzajace, ze stosowane materialy spetniajg warunki techniczne wymagane przez zwigzane normy.

6.2. Wymagania szczegélowe.

6.2.1. Zakres kontroli

Kontrola jakosci robot bedzie dokonywana poprzez porownanie zgodnosci wykonanych robot z dokumentacja

projektowa i ST. Do kontroli winien by¢ zgtaszany odcinek migdzy studniami.

W szczegodlnosci kontrola powinna obejmowac:

- Zgodno$¢ materiatdw z cechami podanymi w dokumentacji projektowej, ST, polskich normach i warunkami
technicznymi podanymi przez wytworce

- Wykonanie wykopow

—  Zapewnienie bezpieczenstwa pracy: umocnienie wykopow, zejscia do wykopoéw w postaci drabin rozstawionych co
ok. 20 m

—  Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia w wykopie

- Podloze: nienaruszenie podloza naturalnego, wilgotnos¢, uziarnienie, a takze szerokos¢, grubos¢ i zageszezenie
podsypki

- Ulozenie przewodu na podtozu

- Glebokos¢ utozenia przewodu

- Odlegtosci od innych rurociagow

- Wykonanie blokéw oporowych

—  Odchylenie osi przewodu i jego spadku

- Zmiany kierunkéw przewodu

- Polaczenia rur

- Szczelno$¢ rurociggdw (ttocznych i1 grawitacyjnych) oraz przejsé szczelnych

- Prawidlowo$¢ wykonania obsypki rurociggdéw i zasypu wykopow, poprzez badanie wskaznikow zageszczenia.

6.3. Dopuszczalne tolerancije i wymagania

—  Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej niz +
Scm

—  Odchylenie wymiar6w wykopu w planie nie powinno by¢ wigksze niz 10cm

—  Odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze (podsypki) nie powinno przekroczy¢ +3 cm

—  Rdznice rzednych wykonanego podtoza dla rurociggu lub kanalu w zadnym jego punkcie nie powinny przekroczy¢ +
Scm

—  dopuszczalne odchylenia osi utozonego przewodu od ustalonego kierunku osi nie powinny przekracza¢ +2 cm

—  dopuszczalne odchylenia rzgdnych rurociagu od przewidzianych w dokumentacji projektowej w zadnym jego
punkcie nie powinny przekroczy¢ = 1 cm i nie mogg powodowac na odcinku przewodu spadku przeciwnego od
zatozonego w dokumentacji projektowej ani zmniejszenia spadku do zera

—  dopuszczalne odchylenie wskaznika zaggszczenia gruntu nie powinno by¢ wigksze niz 2%.

—  szczelno$¢ przewodow ttocznych, grawitacyjnych, studzienek i zbiornika pompowni — wedhug pkt. 6.3 niniejszej ST.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot

zostaly spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faz¢ robot uznac za

niezgodng z wymaganiami ST i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

6.4. Proby szczelnoSci

6.4.1. Préby szczelnoS$ci kanalizacji grawitacyjnej
Badanie szczelno$ci przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN

1610:2002. Szczelno$¢ przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac utrzymywanie
przez okres 30 minut ci$nienia probnego, wywotanego wypeltnieniem badanego odcinka przewodu woda do
poziomu terenu. Ci$nienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wigksze niz 50 kPa, liczac od wierzchu rury.
Odcinek mozna uzna¢ za szczelny, jezeli przy zamknigtym doptywie wody pod ci$nieniem probnym w czasie 30
min nie wystgpi spadek cisnienia. Wymagania dotyczace szczelnoSci przewodow sa spetnione jesli uzupetnienie
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wody do poczatkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzonej:
— 0,15 I/m? dla przewodow,
— 0,2 Vm? dla przewodéw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wlazowymi,

— 04 1/m? dla studzienek kanalizacyjnych.

Dopuszcza si¢ wykonywanie proby szczelnosci za pomoca powietrza wg PN-EN 1610:2002.

Po wykonaniu proby szczelno$ci kanatu nalezy wykonac inspekcje poszezeg6lnych odcinkow przewodu za
pomocy zdalnie sterowanej samojezdnej kamery optycznej.Jezeli warunki gruntowo-wodne lub inne
potwierdzone przez Inzyniera nie zezwalaja na pozostawienie odkrytych odcinkéw przewodoéow do czasu
przeprowadzenia proby szczelnosci,przewody, po uzyskaniu zgody Inzyniera Kontraktu mozna zasypacé, a
pozytywny wynik monitoringu sieci za pomocg kamer uzna¢ za rownowazny probie szczelnosci.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady podano w ST-00.00. ,,Wymagania ogdlne".

Jednostkami obmiaru wykonanych robét sa:

- m - kanaly z rur PVC,

Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami Kontraktu, w jednostkach miary
ustalonych w Przedmiarze Robot.llo§¢ robot oblicza si¢ wedlug sporzadzonych przez shuzby
geodezyjne pomiardw z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem
wymagan technicznych zawartych w ST i ujetych w ksigzce obmiaru. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy
stosowane do obmiaru robot musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Warunki Ogélne
Ogolne wymagania dotyczace odbioru Robdt podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogolne" Celem odbioru jest

protokolarne dokonanie koncowej oceny rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich iloéci, jakosci i
warto$ci.Gotowos¢ do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy. Jednoczesnie przekazuje
Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza budowy. Odbidr jest potwierdzeniem
wykonania robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz zgodnie z dokumentacja budowy i zasadami
wiedzy technicznej.

8.2. Warunki szczegélowe odbioru Robot
8.2.1._Odbioér techniczny czesciowy

Odbidr techniczny czgsciowy obejmuje odbidr poszezegolnych odcinkow kanatdw oraz roboty podlegajace

zakryciu w czasie budowy odcinka kanalu w nizej podanym zakresie:

»  Uzycia whasciwych Materialéw oraz dokumenty dotyczace jakos$ci tych Materiatow, prawidlowosc¢
zamontowania i dziatania armatury

»  Zgodnosci wykonanego odcinka z Dokumentacja Projektowsa i zapisami w Dzienniku Budowy w tym :

Sprawdzenie prawidtowego montazu, zachowania wlasciwego kierunku, spadkéw, potaczen i

zmian kierunkow

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania studzienek i innych elementow

Sprawdzenie prawidlowosci zabezpieczenia odcinka przy przejéciu przez przeszkody

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania kanalizacji metoda przewiertow

»  Wykonanie prob szczelnosci calego przewodu na eksfiltracje lub infiltracje

»  Dokonanie inspekgcji telewizyjnej kanatu.

8.2.2. Odbiér techniczny koncowy
Po zakonczeniu odbiorow czgsciowych nalezy dokonac odbioru technicznego koncowego, ktory polega na:

- Sprawdzeniu protokotéw odbioru czgsciowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych w nich postanowien
usunigcia usterek, w szczegolnosci sprawdzenia protokotow z prob szczelnosci,

—  Sprawdzeniu aktualnosci dokumentacji technicznej, uwzgledniajac wszystkie zmiany i uzupehnienia,

—  Sprawdzeniu prawidlowego i zgodnego z dokumentacja zamontowania studzienek i innych elementow.

—  Przedlozenia wynikow pomiarow i badan

—  Dokonania szczegdtowych ogledzin robét.

Odbiory czgsciowe 1 koncowy, powinny by¢ dokonane komisyjnie (przy udziale przedstawicieli wykonawcy,

Inzyniera i uzytkownika) oraz potwierdzone wtasciwymi protokotami. Jezeli w trakcie odbioru ujawniono

usterki, nalezy uwzgledni¢ je w protokole, podajac jednoczes$nie termin ich usunigcia lub odmoéowic¢ dokonania

odbioru.
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9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogoélne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.00. ,,Wymagania ogdlne".Zgodnie z Dokumentacja
nalezy wykonaé zakres robot wymieniony w pkt. 1.2 niniejszej ST. Platno$¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z
obmiarem i oceng jakosci robot, w oparciu o wyniki pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Cena jednostkowa wykonanych robdt obejmuje m.in. koszty:

10

Zakupu, zatadunku, transportu, roztadunku na Placu Budowy i sktadowania wszystkich materiatow w tym
materiatdw pomocniczych,
Prac przygotowawczych,
Wszelkich robot tymczasowych 1 zabezpieczajacych niezbednych do wykonania Robot zgodnie
z Kontraktem, w tym m.in.:
® montaz i demontaz konstrukcji podwieszen i podpar¢ rurociagow,
® dostawe i montaz rur ostonowych dwudzielnych dla zabezpieczenia istniejacych kabli
energetycznych, telekomunikacyjnych i przewodow gazowych,
® wykonania wszelkich prac montazowych zwigzanych z utozeniem i podiaczeniem
przewodéw obejmujacych m.in.:
wykonaniu podsypki pod rurociagi
kontrolg podtoza
dostawe 1 montaz rur i ksztattek
wykonanie obsypki i zasypki wstepnej

Wykonanie wszelkich prac zwigzanych z wykonaniem przewiertow sterowanych

Wykonanie wszelkich niezbgdnych kontroli, badan, prob i pomiaréw zgodnie z niniejsza specyfikacja oraz
wymaganiami Inzyniera Kontraktu

Uporzadkowanie placu budowy po zakonczeniu robot

Wykonanie badan i odbioréw niezbednych w celu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie,

Ponadto w cenie jednostkowej nalezy uwzglednié¢ ksztattki PVC, PE, Zeliwne

Uporzadkowanie terenu

Odtworzenie znakow granicznych

Wszelkie inne niezbgdne prace w celu wykonania robo6t

. DOKUMENTY ZWIAZANE

_ PN-EN 752-1:2000 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Poj¢cia og6lne i definicje.

_ PN-EN 752-2:2000 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

_  PN-EN 476:2001 Wymagania ogdlne dotyczace elementow stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej

_ PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych.

_ PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Podziemne

bezci$nieniowe systemy przewodowe z niezmigkczonego poli (chlorku
winylu) (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji - Wymagania
dotyczace rur, ksztattek i systemu.

_ PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewod6w rurowych do przesytania wody — polietylen
(PE)czese 2. Rury

—  PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

_ PN-B-6050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

_ BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych - Polska Korporacja Techniki

Sanitarnej, Grzewczej.
Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 9 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych",

sierpien 2003r.
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ST — 02.02
OBIEKTY SIECIOWE

str 55761



SPIS TRESCI ( ST —02.04 ) :

1. Wstep

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

3. SPRZET I MASZYNY BUDOWLANE.
4. TRANSPORT
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
6. KONTROLA JAKOSCI.
7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT
8. ODBIOR ROBOT
9. ROZLICZENIE ROBOT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

str

str
str
str
str
str
str
str
str

Str

69
70

74
74
74
76
76
77
77
78

str 56z 61



1. Wstep .

1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru obiektow

sieciowych dotyczacymi wykonania i odbioru Robdt zwigzanych z budowa kanalizacji sanitarnej w
BLONIE , UL.WASKA

GMINA: BLONIE

POWIAT: WARSZAWSKI ZACHODNI

WOJ.: MAZOWIECKIE

1.2.Zakres stosowania ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia na terenie w miasta Sochaczew robot
zwigzanych ze wznoszeniem obiektow sieciowych dla budowanych rurociggéw sieci kanalizacji grawitacyjne;j
Obiektami sieciowymi sg:
® Obiekty na przewodach kanalizacji grawitacyjne;j:
—  Studzienki rewizyjno - potaczeniowe z kregow betonowych §r 1200mm
—  Studzienki z tworzyw $§r 1000 mm
—  wpusty deszczowe z osadnikiem

1.3._Zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie rob6t montazowych w celu wykonania obiektéw sieciowych dla budowanych rurociagow
sieci kanalizacji grawitacyjnej deszczowe;j.
Obiektami sieciowymi sg:
Obiekty na przewodach kanalizacji grawitacyjne;j:
=< Studzienki rewizyjno - potaczeniowe i kaskadowe z kregéow Ibetowych §r 1200 i z tworzyw
sztucznych $r 1000 mm

1.4. Nazwy i kody CPV dla przewidzianych robdét budowlanych

Przedmiot zamowienia objety niniejsza Specyfikacja odpowiada nastgpujacym robotom budowlanym opisanym

kodem Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV) wg Rozporzadzenia Komisji Wspdlnoty Europejskiej Nr

2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003r:

— 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodne;.

— 45230000-8Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i
energoenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei, wyrdwnanie terenu

- 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych i linii

energetycznych

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociagow i kabli

1.5._OKkreslenia podstawowe

Armatura — r6znego rodzaju zastawki, zasuwy, zawory zaporowe i zwrotne, ktérych zadaniem jest sterowanie
przeptywem $ciekow oraz oproznianie poszczegodlnych odcinkéw przewoddw.

Studzienka kanalizacyjna - Studzienka zlokalizowana na rurociggu kanalizacyjnym przeznaczona do kontroli i
prawidlowej eksploatacji kanatow

Obiekty sieciowe - wszelkie obiekty nalezace do sieci kanalizacyjnej lub wodociggowej, a nie bedace
rurociggami - studnie wlazowe, studnie niewtazowe,

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN 1
EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot (WTWiOR) i postanowieniami Kontraktu.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych, ich pozyskiwania, przechowywania i
sktadowania oraz postepowania z materiatami nie odpowiadajacymi wymaganiom podano w punkcie 2 ST-
00.00. ,,Wymagania og6lne".

Biorac pod uwage niekorzystne warunki gruntowo-wodne (wysoki poziom wody o znacznym ci$nieniu)
wystepujace na projektowanym terenie przy doborze materiatow kierowano si¢ koniecznos$ciag zaprojektowania
uktadu o podwyzszonych parametrach w zakresie dotrzymania rezimu szczelnosci.Dlatego tez nalezy stosowac
materiat catkowicie wodoszczelny , konstrukcje monolityczne .
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2.2. Materialy
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu roboét bedacych przedmiotem niniejszej ST sa:

2.2.1. Studzienki

Stosowac studnie z kregow zelbetowych ,wodoszczelne , $r 1200, 1400 mm z pokrywami zelbetowymi i
pierscieniami odcigzajacymi z wlazami zeliwnymi z zeliwa sferoidalnego typu cigzkiego (D400) z
amortyzatorami i zamkami zatrzaskowymi .Stosowac studnie prefabrykowane z tworzyw sztucznych o $rednicy
DN400, spetniajace wymagania normy PN-B-10729:1999. Studzienki przylaczeniowe winny by¢ w wykonaniu
z kinetg rozdzielcza z regulowanymi kielichami.

3. SPRZET I MASZYNY BUDOWLANE

Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowaé nastgpujacy, sprawny technicznie i
zaakceptowany przez Inzyniera, sprzet:

® Zuraw samochodowy do 4 T

® Dzwig samojezdny 60T

® Urzadzenia do wykonywania przewiertu poziomego

® Ubijak spalinowy 200 kg.
Uwaga: Parametry sprz¢tu podane sg orientacyjnie.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robot.
Sprzet uzywany do realizacji robdt powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robot,
ktéry uzyskat akceptacje Inzyniera.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Do transportu materialow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé nastepujace, sprawne technicznie i
zaakceptowane przez Inzyniera $rodki transportu:

® Samochdd skrzyniowy 5-20 T
Samochéd dostawczy 0,9 T
Ciagnik kotowy 29-37 T
Przyczepa samochodowa 4,5 T.
Samochdd do transportu kompletnie zmontowanej ttoczni
Uwaga: parametry sprzetu podane sa orientacyjnie.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktdre nie wplyna niekorzystnie
na jako$¢ robot i whasciwosci przewozonych towardw. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami ST,
PZJ oraz projektu organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego (kotowego, szynowego, wodnego) tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym. Betonowe oraz inne elementy prefabrykowane winny by¢ przewozone
W pozycji poziomej i nalezy je zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. Przy
za 1 wyladunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegaé przepisoéw aktualnie
obowigzujacych w transporcie drogowym.

4.1. Studzienki .

Materiaty na pojazdach nalezy umiesci¢ w pozycji poziomej, rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i
zabezpieczy¢ przed utratg stateczno$ci, przemieszczaniem i uderzeniami.

Przy roztadunku materiatdéw dzwigiem nalezy stosowa¢ zawiesia pasowe. Podwieszanie materiatow za pomoca
hakow, tancuchow i lin stalowych jest zabronione. Do roztadunku studzienek zaleca si¢ stosowanie zawiesi
studziennych. Pojedyncze elementy studzienek mozna roztadowac recznie.

4.3. Akcesoria

Akcesoria moga by¢ przewozone dowolnymi krytymi srodkami transportu i przechowywane w pomieszczeniach
zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi.

Transport wlazoéw kanatowych moze by¢ dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wtazy typu cigzkiego moga by¢ przewozone luzem.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogélne warunki wykonania robét budowlanych
Ogolne warunki wykonania robot sg zawarte w punkcie 5 ST-00.00. ,,Wymagania ogolne".

Biorac pod uwage niekorzystne warunki gruntowo-wodne (wysoki poziom wody o znacznym ci$nieniu)
wystepujace na projektowanym terenie przy doborze materiatlow kierowano si¢ konieczno$cig zaprojektowania
uktadu o podwyzszonych parametrach w zakresie dotrzymania rezimu szczelnosci.Dlatego tez nalezy stosowac
materiat catkowicie wodoszczelny , konstrukcje monolityczne .

5.2. Szczegblowe warunki wykonania robét budowlanych
Obiekty sieciowe nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:2002, ,,Budowa i badania

przewodow kanalizacyjnych".
Montaz studzienek nieztazowych z tworzyw sztucznych wykonywac zgodnie z wytycznymi producenta.

5.2.1. Prace przygotowawcze i roboty ziemne

Prace przygotowawcze i roboty ziemne wykona¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w ST-01.00.
,,Przygotowanie i zagospodarowanie terenu. Roboty ziemne i rozbidérkowe".Przed zamoéwieniem studni
wykonawca zaktualizuje rz¢dne terenu podane w projekcie budowlanym oraz katy wlotow i wylotu kanalow w
stosunku do osi studzienek.

5.2.2. Posadowienie i wznoszenie obiektow sieciowych
Posadowienia i wznoszenie obiektow nalezy wykona¢ zgodnie z projektami budowlanymi, wymaganiami norm

PN-EN 1610:2002, PN-B-10729:1999, PN-B-10736:1999, wytycznymi producentéw i wytycznymi niniejszej
ST. Obiekty sieciowe nalezy montowa¢ w przygotowanym, suchym wykopie zgodnie z wymaganiami
zawartymi w ST-01.00. ,,Przygotowanie i zagospodarowanie terenu. Roboty ziemne i rozbiérkowe".

Dla obiektéw wykonywanych w gruncie nawodnionym nalezy bezwzglednie utrzymywac obnizony poziom
wody gruntowej do momentu petnego obsypania gruntem. Przed posadowieniem obiektu sieciowego nalezy
dokona¢ odbioru przygotowanego podtoza.

5.2.3. Studzienki

5.2.3.1. Studzienki przelotowe, polaczeniowe.

Pod dno studzienek nalezy wykona¢ podtoze z piasku o grubosci 20 cm, a w gruncie nawodnionym ze zwiru
wraz z drenazem. Podloze nalezy zage$cic. Na terenach, gdzie wystepuja warstwy wodonosne nalezy wzmocnic¢
posadowienie studni podbudowa betonowa, wykonang z betonu B10, grubosci 10 cm .

Studzienki zaprojektowane zostaty jako wiazowe i inspekcyjne. Potaczenie rur ze studzienka jest analogiczne do
polaczenia rur kielichowych.Nalezy stosowac typowe szczelne przejsScia. Nalezy stosowac typowe szczelne
przejscia . Polaczenie poszczegdlnych elementéw pierscieniami, uszczelkami lub klinami zgodnie z zaleceniami
producenta studzienek. Wtaz studzienki nalezy zamontowa¢ na ptycie zelbetowej nakrywkowej i odcigzajace;j
lub nadstawce albo pierscieniu teleskopowym.

Po ustawieniu studzienki i potaczeniu elementéw oraz podtaczeniu rur, nalezy wykop zasypa¢ warstwami
grubos$ci 20 cm piaskiem z zageszczeniem. Przy zasypywaniu nalezy zwroci¢ uwage, aby wypetnienie wokot
gornej czesci studzienki bylo rownomierne. Material wypelniajacy powinien by¢ bardzo dobrze zaggszczony,
aby umozliwi¢ przenoszenie zaktadanych obcigzen ruchu drogowego.

W przypadku studzienek usytuowanych w jezdniach, na wjazdach do posesji zastosowaé plyty odcigzajace o
wyprofilowanym ksztalcie — pier§cien odcigzajacy klasy B30 o wysokosci min20cm.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1._ Wymagania Ogélne
Ogodlne zasady kontroli jakos$ci robot podano w ST-00.00. ,,Wymagania Ogolne".

6.2. Wymagania szczegélne.

6.2.1. Materialy
Badanie materialow uzytych do wykonania robot nastgpuje poprzez poréwnanie cech materiatow z wymogami

rysunkéw i odpowiednich aprobat i norm materiatowych zamieszczonych w ST.

6.2.2. Kontrola jakoSci wykonanych robét
Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z

czestotliwoscia okreslona w niniejszej specyfikacji i zaakceptowang przez Inzyniera. Do Wykonawcy nalezy
réwniez przeprowadzenie prob i badan stanowiagcych podstawe odbioréw Robot.

Badania, kontrole i pomiary nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-B-10725:1997.
Badania, te powinny obejmowac w szczegolnosci:
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Zgodno$¢ materiatdw z cechami podanymi w dokumentacji projektowej, ST, polskich normach i
warunkami technicznymi podanymi przez wytworce
Wykonanie wykopow
Zapewnienie bezpieczenstwa pracy: umocnienie wykopdw, zej$cia do wykopdw w postaci drabin
Sprawdzenie zabezpieczenia od obcigzen ruchu kotowego
Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia w wykopie,
Podtoze: nienaruszenie podtoza naturalnego, wilgotnosc¢, uziarnienie, a takze szerokos$¢, grubosc i
zageszczenie podsypki,
® Sprawdzenie wykonania obiektow sieciowych:

» prawidtowos¢ posadowienia studzienek w pionie, oraz sprawdzenie zgodnosci wlotow 1 wylotow
z rzednymi wg dokumentacji projektowej
prawidlowo$¢ osadzenia wlazow
badanie szczelnosci studni-proba zgodna z PN-B-10729:1999,
badanie szczelno$ci zbiornikdéw - proba zgodna z PN-B-10702:1999

YV V

7. PRZEDMIAR 1 OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady podano w ST-00.00.,,Wymagania ogélne". Jednostkami obmiaru wykonanych robot sa:

® Studnie wlazowe - kpl
Obmiar robdt okresla ilo§¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami Kontraktu, w jednostkach miary,
ustalonych w Przedmiarze Robot. [lo$¢ robot oblicza si¢ wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne
pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglgdnieniem wymagan technicznych
zawartych w ST i ujmuje w ksigzce obmiaru. Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy stosowane do obmiaru
robdt podlegaja akceptacji Inzyniera i musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot i ich przejecia podano w ST- 00.00. ,,Wymagania ogolne".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie koncowej oceny rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich ilo$ci, jakosci 1 wartosci.Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
przedkladajac Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacj¢ powykonawcza budowy.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz zgodnie z
dokumentacja budowy i zasadami wiedzy techniczne;j.

8.2. Zasady szczegdlowe:
W procesie realizacji budowy przewodu majg miejsce odbiory czesciowe i odbiory koncowe.
Odbiory czgsciowe odnosza si¢ do poszczegdlnych etapow robot, a w szczegdlnosci roboét podlegajacych
zakryciu, obejmuja:
® Sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja, w tym w szczegolnosci zastosowanych materiatow
® Sprawdzenie prawidlowosci montazu
® Sprawdzenie prawidtowosci zabezpieczenia przewodu
® Przeprowadzenie proby szczelnosci rurociggoéw
Do odbioru koncowego powinny by¢ dostarczone nast¢pujace dokumenty :
® Dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupelnieniami dokonanymi w trakcie
wykonywania robot, jak rowniez schemat weztéw z domiarem do punktow statych
® Dziennik Budowy z ewentualnymi zapisami dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji
projektowej
® Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcow materiatlow i upowaznione jednostki)
® Protokoly wszystkich odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
® Protokoél przeprowadzenia prob szczelnosci,
® Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza z uaktualnieniem mapy, wykonana przez uprawnionego
geodete.
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:
® Zgodnos¢ wykonania z ST, dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowe;j
® Sprawdzeniu protokotdow odbioru czesciowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych w nich
postanowien usunigcia usterek i innych niedomagali, protokotow z prob szczelnosci oraz protokotow z
uruchomienia przepompowni
® Protokoly z odbioru rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu i realizacji postanowien dotyczacych
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usunigcia usterek

® Protokoty z badan szczelnosci

Odbiory, czesciowy i koncowy, powinny by¢ dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli wykonawcy,
Inzyniera i uzytkownika oraz potwierdzone wlasciwymi protokotami. Jezeli w trakcie odbioru, jakies
wymagania nie zostaly spetnione lub tez ujawnily si¢ jakies usterki, nalezy uwzgledni¢ je w protokole, podajac
jednoczesnie termin ich zakonczenia.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace platnosci podano w ST-00.00. ,,Wymagania Ogolne".

Zgodnie z Dokumentacja nalezy wykonac zakres robot wymieniony w p.1.2 niniejszej ST. Ptatno$¢ nalezy
przyjmowac zgodnie z obmiarem i ocena jakosci robot, w oparciu o wyniki pomiaréw i badan laboratoryjnych.
Cena jednostkowa wykonanych robdt obejmuje m.in. koszty:

® Zakupu, zatadunku, transportu, roztadunku na Terenie Budowy i sktadowania wszystkich materiatow w
tym materiatlow pomocniczych

Prac pomiarowych i przygotowawczych

Koszt wykonania wszelkich robot ziemnych (w szczegdlnosci: zdjgcie humusu, wykonanie wykopu,
zasypanie wykopu z zaggszczeniem) i odwodnieniowych wraz z wszystkimi kosztami okreslonymi w
ST-01.00 ,,Przygotowanie i zagospodarowanie Terenu. Roboty ziemne i rozbiérkowe."

Wszelkich rob6t tymczasowych i zabezpieczajacych niezbednych do wykonania Robét zgodnie z
Kontraktem, w tym oznakowanie i zabezpieczenie wykopow

Wykonania wszelkich prac montazowych zwigzanych z posadowieniem, montazem i wyposazeniem

10. PRZEPISY ZWIAZANE

obiektow sieciowych:

wykonanie podioza

wykonanie fundamentow

montaz/wznoszenie obiektow zgodnie z wymaganiami okreSlonymi w ST

i Dokumentacji Projektowej

wykonanie obsypki i zasypki

wykonanie wszelkich kontroli, badan, pomiaréw i prob zgodnie z niniejsza specyfikacja ,
wymaganiami Inzyniera i zawartym Kontraktem.

uporzadkowanie placu budowy po zakonczeniu robot,

wykonanie badan i odbioréw niezbednych w celu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
wszystkie inne roboty potrzebne do wykonania robét.

VVV VVVVVYVY

1 PN-EN206-1:2003 Beton Cze¢$¢ 1 Wymagania wlasciwo$ci produkcija i zgodnosé
2 PN-EN10216- Rury stalowe bez szwu do zastosowan cisnieniowych — warunki
5:2006 techniczne dostawy — Cze$¢5: Rury ze stali odpornych na korozje

3 PN-EN 10312:2006 | Rury ze szwem ze stali odpornych na korozje do transportu wody i innych
ptynéw wodnych— Warunki techniczne dostawy

4 PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.

5 PN-EN10088- Stale odporne na korozje — Czgs¢ 1. Gatunki stali odpornych na korozje.

1:2007

6 PN-EN 1917:2004 Studzienki wlazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, zbrojonego widknem
stalowymi i zelbetowe

7 PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

8 PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jako$cia.

11 | PN-B-10702:1999 Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania.

12 | PN-EN 752-6:2000 | ,,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Uktady pompowe”.

13 | PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

14 | PN-B-6050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

15 | PN-EN 12063:2001 | Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych. Scianki szczelne

»Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” — Zeszyt 9. COBRTI INSTAL, 2003
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