Zat. 10 do SWZ WZ.261.2.2.2024
Projektowane postanowienia umowy

zawarta w dniu ............... r. pomiedzy Powiatem Poznanskim, Zarzgdem Drég Powiatowych w Poznaniu, ul. Zielona 8,
61-851 Poznan,

reprezentowanym przez:

Zarzadu Drég Powiatowych w Poznaniu,

NIP 781-184-07-66,

zwanym dalej Zamawiajgcym

zwanym dalej Wykonawca,

na podstawie dokonanego przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
nr WZ.261.2.2.2024 przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. — Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), zawarto umowe nastepujacej
tresci:

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
§1
1. Przedmiotem Umowy jest realizacja na podstawie przekazanej dokumentacji robdét budowlanych i zgodnie z

zasadami wiedzy technicznej dla zadania pn. Budowa drég powiatowych Borowiec-Koninko-Lotnisko Poznan-

Krzesiny Zadanie 1 i 2 dla czeséci nr ..

oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej (sklasyfikowane w Planie
Rzeczowo-finansowym pod nr ........................). Zamowienie jest finansowane w ramach Rzagdowego Funduszu
Rozwoju Drég.

2.  Zakres Przedmiotu zamdwienia zostat szczegdétowo opisany w dokumentacji przetargowej obejmujgcej: SWZ,
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiIORB), dokumentacje projektowg w tym
przedmiar robét, oferte Wykonawcy.

3. Dlaceldéw interpretacji bedg miaty pierwszenstwo dokumenty zgodnie z nastepujaca kolejnoscia:

1) Umowa,

2) Oferta Wykonawcy wraz ze stanowigcym jej integralng czes$é Kosztorysem ofertowym,
3) Przedmiar,

4) Projekty wykonawcze,

5) Projekt budowlany,

6) Projekt statej (docelowej) organizacji ruchu;

7) Projekt tymczasowej organizacji ruchu dalekich objazdow (dotyczy czesci nr 2);

8) STWIORB,

9) SWZ (w zakresie nieujetym wyzej).

4. W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieznosci pomiedzy dokumentami, o ktérych mowa w ust. 3,
Zamawiajacy jest zobowigzany niezwtocznie przekaza¢ informacje na pismie wystepujagcemu o wyjasnienie

1 Zamdédwienie zostato podzielone na czesci:

Czes$é nr 1 — Budowa drég powiatowych Boréwiec-Koninko-Lotnisko Poznan-Krzesiny — zadanie nr 1

Przedmiotem zamdwienia w zakresie tej czesci sg roboty budowlane polegajgce na budowie nowoprojektowanej drogi powiatowe;j
na odcinku od drogi powiatowej nr 2461P

(ul. Poznanskiej) w Boréwcu do drogi gminnej nr 330245P (ul. Lesnej) (od km 0+000 do km 2+045) w Koninku oraz od drogi gminnej
nr 332079P ul. Drukarskiej w Koninku do drogi gminnej nr 877620P (ul. Krzesiny) w Poznaniu (od km 3+420 do km 6+836,58) — o
facznej dtugosci 5+461,58 km.

Czes¢ nr 2 — Budowa drég powiatowych Boréwiec-Koninko- Lotnisko Poznan-Krzesiny — zadanie nr 2

Przedmiotem zamdwienia w zakresie tej czesci s roboty budowlane polegajace na budowie i rozbudowie drogi powiatowej nr 2489P
od skrzyzowania z droga gminng nr 332003P (ul. Radiowg) do skrzyzowania z tgcznicg drogi ekspresowej S11 na odcinku od km
0+000,00 do km 2+123,50 oraz budowa nowoprojektowanej drogi powiatowej Boréwiec-Koninko-Lotnisko Poznan-Krzesiny na
odcinku od drogi gminnej nr 330245P ul. Lesnej do drogi gminnej nr 332079P ul. Drukarskiej (od km 2+045 do km 3+420) w Koninku
- 0 facznej dtugosci 3+498,50 km.
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rozbieznosci, z zachowaniem przy interpretacji rozbieznosci zasady pierwszenstwa kolejnosci dokumentow,
o ktérej mowa w ust. 3.

Wykonawca oswiadcza, ze uwzglednit w ofercie wszelkie dane udostepnione przez Zamawiajacego.

Wycena oferty jest dokonana na podstawie kosztorysu ofertowego oraz dokumentacji projektowej, STWiORB oraz
innych elementéw SWZ opisujgcych przedmiot zaméwienia (w tym modyfikacji SWZ oraz udzielonych odpowiedzi
na pytania wykonawcéw do SWZ).

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszystkie opisane Dokumentacjg projektowg oraz STWIORB roboty
budowlane, niezbedne do realizacji Przedmiotu zamdwienia.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia zobowigzuje sie wykonaé¢ roboty budowlane, ktére nie zostaty
wyszczegdlnione w przedmiarze robdt, a s3 konieczne do realizacji Przedmiotu zamdwienia zgodnie z
Dokumentacjg projektowa i nie wymagajg zawarcia odrebnej umowy.

§2

Jezeli Wykonawca sg podmioty wspdlnie wykonujace Umowe zwigzane umowa konsorcjum (lub inng regulujaca

ich wspétprace), to:

1) podmioty te bedg uwazane za solidarnie zobowigzane i odpowiedzialne przed Zamawiajgcym za wykonanie
Umowy;

2) warunkiem zawarcia Umowy jest przedstawienie kopii umowy konsorcjum (lub innej umowy regulujacej ich
wspotprace). Podmioty wchodzgce w sktad konsorcjum (lub tworzace inng forme prawng na podstawie
regulujgcej ich wspotprace umowy) powiadomia Zamawiajgcego o swoim partnerze wiodgcym (liderze), ktory
bedzie miat petnomocnictwa do podejmowania decyzji wigzgcych Wykonawce; w szczegdlnosci, ktéremu
pozostate podmioty wchodzace w sktad konsorcjum udzielg pisemnego petnomocnictwa do przyjmowania w
ich imieniu wszelkich o$wiadczen woli lub wiedzy (nawet, jezeli interesy partnera wiodgcego (lidera) i
mocodawcy bedg ze sobg sprzeczne), pochodzacych od Zamawiajgcego, a ktérych potrzeba ztozenia przez
Zamawiajacego moze powstac¢ w zwigzku z zawarciem i wykonaniem Umowy;

3) Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o kazdorazowej zmianie umowy
regulujgcej wspodtprace partneréw konsorcjum, ktérzy wspdlnie podjeli sie wykonania przedmiotu Umowy;

4) partner wiodacy (lider) jest upowazniony do otrzymywania polecen dla i w imieniu wszystkich partneréw;

5) podmioty wchodzgce w sktad konsorcjum (lub podmioty tworzace inng forme prawng na podstawie regulujacej
ich wspdtprace umowy) sg uprawnione wobec Zamawiajgcego w ten sposob, ze Zamawiajgcy moze zaptacic
umodwione wynagrodzenie do rak jednego z nich, a przez zaspokojenie ktéregokolwiek z nich zobowigzanie do
zapfaty umoéwionego wynagrodzenia wygasnie wzgledem wszystkich podmiotéw wchodzacych w sktad
konsorcjum (lub podmiotéw tworzacych inng forme prawng na podstawie regulujacej ich wspotprace umowy)
— solidarnos¢ wierzycieli.

§3
Przedmiot zamdwienia okred$lony w § 1 niniejszej umowy bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego szczegdétowym harmonogramem rzeczowo — finansowym, dostarczonym Zamawiajgcemu nie
pozniej niz w okresie 21 dni od dnia podpisania Umowy.
Harmonogram rzeczowo-finansowy bedzie zawierat:
1) kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza realizowac zadania objete Umowg z wyrazng graficzng ilustracjg Sciezki
krytycznej robat, tj.: terminy wykonywania dokumentéw oraz terminy i kolejno$¢ wykonywania robdt, tak aby
osiggnac¢ zakonczenie zakresu okreslonego w kazdym Etapie oraz dla pozostatych robodt, a takze uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie przed uptywem terminu odbioru koricowego,
2) okresy na przeglagdy oraz na wszelkie inne przedtozenia, zatwierdzenia i wyrazenia zgody wyszczegdlnione w
dokumentach umownych,
3) kolejnos¢ i roztozenie w czasie inspekcji i prob, wyspecyfikowanych w Umowie,
4) daty rozpoczecia i zakoniczenia robot na realizowanej inwestycji,
5) daty rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych asortymentow robdt, oraz zapewnienie dostaw materiatow i
urzadzen na terenie budowy, rowniez w okresie zimowym, w zakresie niezbednym dla zachowania ciggtosci robot,
6) planowane przerwy w prowadzeniu robét ze wzgledu na wymogi zawarte w Umowie (np. ze wzgledu na wymogi
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach),
7) planowane zmiany w organizacji ruchu na poszczegdlnych etapach realizacji przedmiotu Umowy,
8) rezerwy czasowe wynikajgce z etapowania roboét lub przyjetych technologii prowadzenia robat,
9) Etapy ustalone w Umowie,
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

10) przeroby i ptatnosci w tym szacowane przeroby i ptatnosci w uktadzie miesiecznym oraz ewentualne ich
aktualizacje, oraz koszty ogdlne roztozone proporcjonalnie na caty czas trwania Umowy.

Podczas opracowywania Harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawca uwzgledni niekorzystne warunki
pogodowe, ktére mogg ograniczy¢ postep robot w okresie jesienno-zimowo-wiosennym oraz inne okolicznosci
mogace mie¢ wptyw na terminowe wykonanie Umowy.

Wykonawca bedzie takze przedktadat skorygowany (aktualny) Harmonogram rzeczowo-finansowy, kiedykolwiek
poprzedni Harmonogram stanie sie niespdjny z faktycznym postepem robét lub ze zobowigzaniami Wykonawcy.
Jesli Zamawiajacy, w ciggu 21 dni od otrzymania Harmonogramu, nie da Wykonawcy powiadomienia podajac
zakres, w jakim Harmonogram ten nie jest zgodny z Umowa, to Wykonawca bedzie postepowat zgodnie z tym
Harmonogramem, z uwzglednieniem innych jego zobowigzan wedtug Umowy. Zamawiajacy bedzie uprawniony do
polegania na tym Harmonogramie przy planowaniu dziatalnosci zwigzanej z realizacja Umowy.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do Harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawca bedzie
zobowigzany do ich uwzglednienia w terminie 7 dni i ponownie przedtozy, poprawiony Harmonogram rzeczowo-
finansowy Zamawiajgcemu do zatwierdzenia. Jezeli Wykonawca nie uwzgledni uwag Zamawiajgcego w powyzszym
terminie, a przedtozony przez niego Harmonogram rzeczowo-finansowy bedzie niezgodny z Umowa, Zamawiajacy
bedzie uprawniony do wstrzymania robdt w catosci lub czesci. Wszelkie konsekwencje takiego wstrzymania obcigzg
Wykonawce.

W Harmonogramie rzeczowo-finansowym Wykonawca uwzgledni Etapy wykonania przedmiotu Umowy tak, aby
Umowa zostata wykonana w okreslonym w Umowie terminie. Brak zatwierdzenia Harmonogramu rzeczowo-
finansowego przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku terminowego wykonania Umowy.
Wykonawca niezwtocznie da powiadomienie Zamawiajgcemu o szczegdlnych prawdopodobnych przysztych
wypadkach lub okolicznosciach, ktére mogga niesprzyjajgco wptynaé na prace. Zamawiajgcy moze wymagacé, aby
Wykonawca przedtozyt oszacowanie tego przewidzianego wptywu przysztych wypadkéw lub okolicznosci.

Jezeli w jakimkolwiek momencie Zamawiajacy przekaze Wykonawcy powiadomienie, ze Harmonogram (w
podanym zakresie) nie zgadza sie z Umowg lub nie jest spdjny z faktycznym postepem pracy i podanymi
zamierzeniami Wykonawcy, to Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu uaktualniony Harmonogram zgodnie z
niniejszym paragrafem.

Zamawiajacy nie zaakceptuje Harmonogramu, jako zgodnego z Umowa, w ktdrym data zakonczenia robot tacznie
z dokonaniem wszelkich formalnosci przewidzianych w Umowie, w tym w szczegdlnosci uzyskanie decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie (o ile dotyczy), wykraczajg poza termin wykonania przedmiotu Umowy lub bez
uwzglednienia uwag Zamawiajacego.

Zatwierdzenie Harmonogramu nie stanowi zmiany Umowy i nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
nalezyte i terminowe wykonania Umowy.

Nieprzestrzeganie, z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, zatwierdzonego Harmonogramu stanowi
naruszenie Umowy.

Wykonawca bedzie przechowywat egzemplarz Harmonogramu na terenie budowy w formie wykresu graficznego
przedstawiajacego postep robot.

Kazdy Harmonogram rzeczowo-finansowy lub jego aktualizacja majg zosta¢ opatrzone daty jego sporzadzenia,
podpisem osoby sporzgdzajgcej, datg zatwierdzenia przez Wykonawce oraz jego podpisem.

Raporty o postepie prac (dalej jako: ,,Raporty” lub ,,Raport”) w formacie i ilosci kopii uzgodnionych z Zamawiajgcym
bedg opracowywane przez Wykonawce i przedktadane Zamawiajgcemu do akceptacji.

Raporty bedg przedktadane Zamawiajgcemu w nastepujgcych formach oraz terminach:

- miesieczne Raporty w formie elektronicznej edytowalnej oraz w formie skanu oraz w 1 egzemplarzu w
formie papierowej - w terminie do 7 dnia miesigca kalendarzowego nastepujacego po miesigcu
sprawozdawczym

Kazdy Raport bedzie zawierat:
a. wykresy i szczegétowe opisy postepu robét, z okresleniem faktycznej lub przewidywanej daty, zamawiania,
wyrobu, dostawy na terenie budowy, budowy, montazu, dokonywania préb, wigcznie z takimi samymi
czynnosciami dla robét realizowanych przez kazdego podwykonawce;
fotografie przedstawiajgce stan zaawansowania i postepu robot;
szczegotowe informacje dotyczgce personelu i sprzetu Wykonawcy;

kopie lub skany dokumentéw zapewnienia jakosci, wynikow préb i atestéw materiatéw;

liste powiadomien, zwigzanych z roszczeniami Wykonawcy;
dane statystyczne dotyczace bezpieczenstwa;

poréwnanie faktycznego i planowanego postepu pracy lub roboét, ze szczegétami wszelkich wydarzen lub
okolicznosci, ktére mogtyby zagrozi¢ ukonczeniu robot zgodnie z Umowg oraz srodkdw przedsiewzietych (lub
majgcych by¢ przedsiewziete) w celu zapobiezenia opdznieniom.

o a0 o
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18.

19.

20.

1.

2.

1.

W ciggu 7 dni od przedtozenia Zamawiajagcemu przez Wykonawce pierwszego miesiecznego Raportu, o ktérym
mowa w paragrafie powyzej, na terenie budowy odbedzie sie narada z postepu prac z udziatem Zamawiajacego i
umocowanego przedstawiciela Wykonawcy, na ktdrej bedzie omawiany Raport oraz inne odnosne sprawy.
Zamawiajacy ma prawo zadania zwotania narad z postepu pracy raz w miesigcu poczawszy od miesigca
nastepujgcego po miesigcu, w ktorym zostata podpisana Umowa. Stosowng informacje o zwotaniu narady nalezy
przekaza¢ w ciggu 7 dni przed jej terminem.

Poza miesieczng naradg z postepu pracy, Zamawiajgcy lub Wykonawca mogg zadaé¢ dodatkowych zebran.
Stosowng informacje z podaniem przyczyny dodatkowego zebrania nalezy przekaza¢ w ciggu 7 dni przed jego
terminem.

TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA
§4
Zamawiajacy okresla nastepujgce terminy realizacji przedmiotu zamodwienia:
1) Termin zakonczenia robét budowlanych — 450 dni, liczac od daty podpisania umowy, (tj. do dnia .....) — dotyczy
czesci nr 1 —Budowa drég powiatowych Boréwiec-Koninko- Lotnisko Poznan-Krzesiny;
Termin zakonczenia robét budowlanych — 500 dni, liczac od daty podpisania umowy (tj. do dnia .....) — dotyczy
czesci nr 2 — Budowa drég powiatowych Bordwiec- Lotnisko Koninko-Poznan-Krzesiny.
2) Dla czesci nr 1 — Budowa drég powiatowych Bordowiec-Koninko- Lotnisko Poznan-Krzesiny — termin odbioru
koncowego catego zadania to 480 dni, liczac od daty podpisania umowy, (tj. do dnia .....).
Dla czesci nr 2 — Budowa drég powiatowych Boréwiec-Koninko- Lotnisko Poznan-Krzesiny — termin odbioru
konicowego catego zadania to 530 dni, liczagc od daty podpisania umowy, (tj. do dnia ....... )
Dla Umowy ustanawia sie nastepujace Etapy (kamienie milowe), ktére Wykonawca zobowigzany jest wykonac
w nastepujgcych terminach:

Czedc 1.

1) wykonanie i potwierdzenie przez Inzyniera Kontraktu jak i Zamawiajgcego zakoriczenia robdt budowlanych
obejmujacych przebudowe drogi powiatowej Boréwiec-Koninko-Lotnisko Poznan-Krzesiny na odcinku od
drogi powiatowej ul. Poznanskiej nr 2461P w Boréwcu do drogi gminnej nr 332003P ulicy Radiowej (od km
0+000,00 do km 1+220,00) - w terminie 244 dni od dnia podpisania umowy, tj. do dnia ... - dalej jako ,KM
17;

2) wykonanie i potwierdzenie przez Inzyniera Kontraktu oraz Zamawiajagcego minimum 40% wartosci
wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w § 11 ust. 1 Umowy — w terminie 305 dni od dnia podpisania
umowy, tj. do dnia ... — dalej jako ,,KM 2”.

Czes¢ 2:
1) wykonanie i potwierdzenie przez Inzyniera Kontraktu jak i Zamawiajagcego minimum 40% wartosci
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 Umowy - w terminie 305 dni od dnia podpisania
umowy, tj. do dnia ... — dalej jako ,,KM 1”.

Przy ocenie wykonania danego ,KM” (kamienia milowego) bedg brane pod uwage tylko roboty wykonane
i zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu jak i Zamawiajacego, a wartos$¢ tych robét wyliczona zostanie w oparciu
o ceny okreslone w kosztorysie ofertowym.

W terminie 14 dni od umownego terminu zakoriczenia robdét budowlanych dla catego przedmiotu zamdwienia
Wykonawca przedtozy dokumenty do odbioru korncowego pozwalajgce na ocene prawidtowosci wykonania
inwestycji i pozwalajgcg na jej odbiér korncowy, okreslone w STWiIORB — Wymagania Ogdlne.

Rozpoczecie czynnosci odbiorowych nastgpi w terminie do 7 dni liczac od daty potwierdzonego przez Inzyniera
Kontraktu zgtoszenia Wykonawcy o zakonczeniu roboét i przyjecia kompletu dokumentéw niezbednych do oceny
wykonania zamowienia.

PRAWA | OBOWIAZKI STRON
§5
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczegdlnosci:

1) przekazanie w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy terenu budowy - po zgtoszeniu przez Wykonawce
Zamawiajgcemu kierownika budowy i kierownikéw robét, oraz ztozeniu oswiadczenia przez w/w o przyjeciu
obowigzkow,

2) dostarczenie Wykonawcy niezbednej dokumentacji projektowej oraz dokonania jej zmian w zakresie
niezbednym do wykonania przedmiotu umowy,
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3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

4)  udzielenie Wykonawcy petnomocnictw w przypadku, gdy okazg sie one niezbedne do wykonania przez
Wykonawce obowigzkéw wynikajacych z umowy

5) przeprowadzenie odbioru wykonanych robot,

6) zaptata za wykonang i odebrang robote.

Ograniczenie wartosci zamdwienia nie przekroczy 15% wartosci wynagrodzenia wykonawcy brutto, o ktérym

mowa w § 11 ust. 1 niniejszej umowy.

Zamawiajacy ma prawo przekaza¢ Wykonawcy dodatkowe rysunki i instrukcje, jakie uzna za konieczne dla

zgodnego z umowa wykonania robot oraz usuniecia wad. Wykonawca ma obowigzek dostosowac sie do tych

rysunkow i instrukgji.

Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian jakosci i ilosci robdt bez pisemnego polecenia Zamawiajgcego,

za wyjatkiem oczywistych zmian wynikajgcych z rozliczenia kosztorysowego.

Wykonanie robét dodatkowych lub zamiennych lub zaniechanie robdt objetych niniejszg umowa wymaga

sporzgdzenia protokotu koniecznosci zawierajgcego opis robdt, uzasadnienie ich wykonania lub zaniechania,

wyliczenie wartosci robot w oparciu o zapisy § 13 niniejszej umowy.

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonania robdt dodatkowych lub zaniecha¢ wykonanie robét wynikajacych

z Umowy wyltacznie po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego protokotu koniecznosci. Zamawiajacy zatwierdzi

protokot w terminie 14 dni od zaakceptowania tresci protokotu przez przedstawiciela Zamawiajgcego, inspektoréw

nadzoru, Inzyniera Kontraktu i kierownika budowy.

§6

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdélnosci:

1) wykonanie przedmiotu zamoéwienia w oparciu o Dokumentacje przetargowg z uwzglednieniem wymagan
okreslonych w STWiORB,

2) kontrola jakosSci materiatéw i robdt zgodnie z postanowieniami STWIORB, badania laboratoryjne bedg
prowadzone na koszt Wykonawcy w laboratoriach zaakceptowanych przez Inzyniera Kontraktu i
Zamawiajgcego,

3) skompletowanie i przedstawienie Inzynierowi Kontraktu i Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajacych na
ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru czesciowego i odbioru koncowego robdt w zakresie
okreslonym postanowieniami STWiORB, w 2 egzemplarzach, w wersji papierowej wraz z decyzjg o pozwoleniu
na uzytkowanie ;

4) zapewnienie bezpiecznego korzystania z obszaru przylegajgcego do terenu budowy oraz  dbanie
o porzadek na terenie budowy, utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych,
sktadowanie wszelkich urzgdzen pomocniczych, sprzetu i materiatéw w ustalonych miejscach i nalezytym
porzadku, usuwanie zbednych materiatéw, odpaddw i Smieci oraz niepotrzebnych urzadzen, a po zakonczeniu
robot usuniecie poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego
terenu budowy i robdt czystego i nadajacego sie do uzytkowania,

5) zapewnienie odpowiednich srodkéw celem zabezpieczenia drég i obiektow inzynieryjnych prowadzacych do
terenu budowy od uszkodzen, ktére mogg spowodowaé roboty lub transport i sprzet Wykonawcy lub jego
dostawcéw i Podwykonawcdw, w szczegdlnosci powinien dostosowac sie do obowigzujgcych ograniczen
obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materiatéw i sprzetu, do i z terenu budowy, aby nie spowodowat on
szkdd na drogach i obiektach inzynierskich,

6) zabezpieczenie instalacji i urzadzen na terenie budowy i w jej bezposrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem
lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét,

7) informowanie Zamawiajgcego o terminie wykonania robot ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robdt
zanikajgcych w terminach i w zakresie okreslonym w STWiORB,

8) informowanie Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach mogacych wptynac na jakos¢ robét lub termin
zakonczenia robot,

9) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i wypadkach,

10) oznakowanie miejsca robdt zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowe] organizacji ruchu i utrzymywanie
tego oznakowania w nalezytym stanie przez caty czas budowy;

11) w razie potrzeby lub koniecznosci aktualizacja lub wykonanie nowego projektu tymczasowej organizacji ruchu,
wraz z uzgodnieniami opiniami i zatwierdzeniem projektu w Starostwie Powiatowym w Poznaniu oraz
wtasciwych miejscowo Zarzadcéw drog;

12) zapewnienie obstugi geodezyjnej budowy, a w szczegdlnosci wykonywania inwentaryzacji w stanie odkrytym
oraz wykonania inwentaryzacji powykonawczej;

13) uzyskanie ewentualnych prolongat lub nowych niezbednych uzgodnien;
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14) zgtoszenie i uzgadnianie z dysponentami urzgdzen obcych, znajdujgcych sie w pasie drogowym, zasad
prowadzenia robét wraz ze zleceniem niezbednych nadzoréw nad prowadzonymi pracami, w razie koniecznosci
zaktualizowanie uzgodnien oraz warunkéw technicznych;

15) wykonanie i utrzymywanie zaplecza Zamawiajgcego oraz Inzyniera Kontraktu i branzowych inspektorow
nadzoru (na min. 20 oséb) do narad koordynacyjnych na terenie budowy lub w jej bezposredniej bliskosci;

16) umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy
wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo Budowlane oraz udostepnienia im danych i informacji
wymaganych tg ustawg oraz innym pracownikom, ktérych Zamawiajgcy wskaze w okresie realizacji przedmiotu
umowy,

17) zaptata naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom jezeli Wykonawca korzysta z Podwykonawcdéw,

18) przedtozenie szczegétowego harmonogramu rzeczowo-finansowego i jego aktualizacja,

19) przedtozenie do zatwierdzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

20) spetnienie warunkow okreslonych w art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci
i paliwach alternatywnych,

21) postepowanie zgodnie z zapisami decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach, oraz zapewnienie
niezbednego nadzoru przyrodniczego,

22) uzyskanie niezbednych decyzji, zezwolen na odstepstwa od zakazéw, o ktérych mowa w art. 51 i 52 ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz wykonanie wszystkich obowigzkéw z nich wynikajacych,

23) uzyskanie decyzji od Konserwatora Zabytkdw na prowadzenie robdt oraz zapewnienie nadzoru
archeologicznego-.

Zwtoka z tytutu nieprzekazania dokumentow, o ktérych mowa w § 6 ust. 1 pkt 3, 11, 18 i 19 powyzej bedzie
traktowana jako powstata z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminow,
o ktédrych mowa w § 4 ust. 1 pkt 1i 2 i ust. 2 niniejszej umowy.
Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca/Podwykonawca zatrudniat na podstawie umowy o prace osoby
wykonujace czynnosci w trakcie realizacji zamowienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu
pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks Pracy, tj. zatrudniat na podstawie
umowy o prace osoby wykonujgce czynnosci bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robét, czyli tzw. pracownicy
fizyczni wykonujgcy czynnosci polegajace na bezposrednim (fizycznym) wykonywaniu robdt budowlanych
opisanych lub wynikajgcych z dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznych i Odbioru Rob6t Budowlanych
oraz personel obstugi administracyjno-biurowej w biurze budowy.

W trakcie realizacji zamowienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec

Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prace o0s6b wykonujacych wskazane w ust. 3 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci

do:
1) zadania oswiadczen i dokumentdw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdw i dokonywania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w

ust. 3 czynnosci w trakcie realizacji zamodwienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci:
doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0s6b, imion i nazwisk tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
umowy/umoéw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww.
oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL
pracownikéwy). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie witasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub Podwykonawce
sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umdéw o prace za ostatni
okres rozliczeniowy;
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4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie dowodu

potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub Podwykonawce,
zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

KIEROWANIE ROBOTAMI
§7

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi Umowa przez osoby
posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
Wykonawca zobowigzuje sie skierowac do kierowania budowg personel wskazany w Ofercie Wykonawcy. Zmiana
osoby, wskazanej do kierowania budowg lub robotami w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na piSmie iwymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego.
Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane w terminie 14 dni od daty przedtozenia propozycji i wytacznie wtedy, gdy
kwalifikacje lub/i doswiadczenie wskazanej osoby bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji lub/i do$wiadczenia
osoby wymaganej postanowieniami Specyfikacji Warunkéw Zamodwienia.
Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktdrej mowa w ust. 2 powyzej nie pdzniej niz
14 dni przed planowanym skierowaniem osoby do kierowania budowg lub robotami. Jakakolwiek przerwa w
realizacji przedmiotu Umowy wynikajgca z braku kierownictwa budowy/robét bedzie traktowana jako przerwa
wynikfa z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminéw, o ktérych mowa
w § 4 ust. 1 pkt 1i2iust. 2 Umowy.
Zmiana kierownika budowy lub robdét jest dopuszczalna pod warunkiem przedtozenia wraz z propozycjg zmiany w
ww. terminie dokumentéw potwierdzajgcych jego kwalifikacje lub/i doswiadczenie, o ktérych mowa w ust. 2.
W przypadku skierowania, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania budowg innej osoby/oséb niz wskazana
w ofercie Wykonawcy, Zamawiajgcy moze zazadaé¢ zmiany takiej osoby, a nastepnie po bezskutecznosci
Wykonawcy odstgpi¢ od Umowy z winy Wykonawcy.
Zmiana osoby, o ktérej mowa w § 8 ust. 4 Umowy, tj. kierownika budowy, wymaga stosownego aneksu do Umowy.

Personel Wykonawcy bedzie odpowiednio wykwalifikowany, biegty oraz doswiadczony w swych zawodach lub
zajeciach. Zamawiajacy moze wymagac, aby Wykonawca usunat kazdg osobe (lub spowodowat jej usuniecie)
zatrudniong na terenie budowy lub przy robotach, ktéra:

- nieodpowiednio sie zachowuje lub wykazuje brak starannosci, lub

- wykonuje swoje obowigzki w sposéb niekompetentny lub niedbaty, lub

- nie stosuje sie do jakichkolwiek postanowiern Umowy, lub

- uporczywie postepuje szkodliwie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub

- swoim dziataniem (badz zaniechaniem dziatania) stwarza zagrozenie dla sSrodowiska naturalnego, w tym

stwarza ryzyko wystgpienia bezposredniego zagrozenia szkoda w srodowisku.

Wykonawca usunie z terenu budowy (lub spowoduje usuniecie) kazdg osobe zatrudniong przy wykonaniu Umowy
na jakiejkolwiek podstawie prawnej, ktérej usuniecia zazgda Zamawiajacy z przyczyn okreslonych w ust. 6.
Kazdorazowo takie zgdanie Zamawiajgcego musi by¢ uzasadnione. Zmiana personelu na zgdanie Zamawiajgcego z
przyczyn okreslonych w ust. 6 nie wymaga zmiany Umowy. Jezeli wystgpi taka okolicznosé, to Wykonawca
wyznaczy niezwtocznie odpowiednig osobe na zastepstwo (lub spowoduje jej wyznaczenie).
W sktad personelu Wykonawcy beda wchodzi¢ osoby posiadajgce: uprawnienia wymagane przez przepisy Prawa
budowlanego, jak rowniez uprawnienia wymagane przez przepisy ustawy z dnia 17 maja 1989 r. (t.j. Dz.U. z 2023
r. poz. 1752 z pézn. zm.) Prawo geodezyjne i kartograficzne dalej jako: ,Prawo geodezyjne i kartograficzne”,
niezbedne do podjecia obowigzkéw zgodnie z Umowg. W przypadku uzasadnionej koniecznosci wymiany przez
Wykonawce osoby z personelu — nowa osoba musi posiadaé odpowiednie kwalifikacje (uprawnienia).
Zamawiajgcemu przystugiwac bedzie prawo do weryfikacji czy osoba zastepujgca posiada odpowiednie, takie jakie
zostaty okreslone w SWZ, doswiadczenie i kwalifikacje.
Jezeli ze wzgledu na stopien skomplikowania prac w ramach przedmiotu zamowienia okaze sie to niezbedne,
Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia wszelkich potrzebnych oséb, wykwalifikowanych i doswiadczonych
w swoich dziedzinach i zawodach, tj. ekspertéw, biegtych lub rzeczoznawcéw, celem prawidtowego i kompletnego
wykonania przyjetych na mocy niniejszej Umowy obowigzkow.
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Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania personelu Wykonawcy, tak jakby to byty
dziatania lub zaniechania Wykonawcy.

NADZOR

§8

Zamawiajacy w terminie do 14 dni od dnia zawarcia Umowy poinformuje Wykonawce o osobach petnigcych funkcje
Inzyniera Kontraktu oraz Inspektoréw Nadzoru.
Inspektorzy nadzoru , o ktérych mowa w ust. 1 powyzej beda dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w
ustawie Prawo budowlane oraz umowy zawartej z Zamawiajacym.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany ww. 0sdb, o czym Zamawiajacy powiadomi na pismie Wykonawce
na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
Nadzor nad realizacjg robot z ramienia Wykonawcy sprawowac bedzie:
............................................. petnigca/y funkcje Kierownika Budowy;
Nadzor nad realizacjg Umowy z ramienia Zamawiajgcego sprawowac bedzie:
............................................. petnigca/y funkcje Kierownika Projektu;

PODWYKONAWSTWO
§9

Wykonawca moze:

1) powierzy¢ realizacje czesci zamoéwienia Podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie takiej czesci

do powierzenia Podwykonawcom,

2) wskazac inny zakres podwykonawstwa, niz przedstawiony w ofercie,

3) wskazac innych Podwykonawcéw niz przedstawieni w ofercie,

4) zrezygnowac z podwykonawstwa.
Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zaméwienia Wykonawca podat nazwy, dane
kontaktowe oraz przedstawicieli, Podwykonawcdéw zaangazowanych w realizacje przedmiotu zaméwienia, jezeli
s juz znani. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji,
o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje wymagane informacje
na temat nowych Podwykonawcow, ktérym w podiniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot
budowlanych lub ustug (art. 462 ust. 3 ustawy Pzp)
Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie,
na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.
Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane zamierzajgcy zawrzec
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajgcemu, nie pdzniej niz 14 dni przed jej
planowanym zawarciem projektu tej umowy, a takze projektu zmiany umowy, przy czym Podwykonawca lub
Dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy.
Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastgpic¢ wytgcznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajgcego, a
przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji umowy o
podwykonawstwo przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy w ciggu 14 dni zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do przedtozonego
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku, gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w SWZ (w szczegdlnosci: umowa nie zawiera wymagan zwigzanych z
zatrudnieniem na umowe o prace zgodnie z § 6 ust. 3-5 umowy, zakres przedmiotowy umowy nie jest zgodny
z przedmiotem umowy);

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy dtuzszy niz 30 dni
od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku;

3) zawiera ona postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposdb dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a
Wykonawcg;

4) umowa zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz Podwykonawcy od zaptaty przez
Zamawiajacego naleznosci Wykonawcy;
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5) umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo nie zawiera wskazania warto$ci wynagrodzenia dla
poszczegdlnych pozycji kosztorysu ofertowego naleznego Wykonawcy, do wysokosci ktérego ograniczona jest
odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego, w przypadku kiedy wysokosé wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w poszczegdlnych pozycjach kosztorysu ofertowego umowy o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo przekracza wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy w pozycji kosztorysu ofertowego;

6) umowa nie zawiera cen jednostkowych (Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$¢ utajnienia cen dla podmiotow
innych niz Zamawiajacy oraz osoby przez niego uprawnione);

7) umowa z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca zawiera postanowienia dotyczace mozliwosci potracenia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z naleznego wynagrodzenia odpowiednio podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy;

Niezgtoszenie zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 6, do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6 powyzej, uwaza sie za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajgcego. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo lub do projektu jej zmiany 14 dniowy termin, o ktérym mowa powyzej liczy sie na nowo od
dnia przedstawienia poprawionego projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmian.

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jednakze nie pdzniej niz na 14 dni przed
dniem rozpoczecia realizacji robét budowlanych przez Podwykonawce.

Zamawiajacy, w ciggu 14 dni, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do przedtozonej
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust.
6.

Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktéorym mowa w ust. 9, do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 9, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umédw o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego w dokumentach zamdwienia. Wytgczenie, o ktérym mowa w
zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych.

W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni, od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, Zamawiajgcy
informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia
o zaptate kary umownej, o ktérej mowa w § 16 ust. 1 pkt 10 niniejszej umowy.

Przepisy ust. 4-12 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca przedfozy, wraz z projektem umowy o podwykonawstwo, odpis z Krajowego Rejestru Sadowego
Podwykonawcy lub inny dokument witasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy, potwierdzajgcy
uprawnienia oséb zawierajgcych umowe w imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcdw i Dalszych Podwykonawcow jak za swoje
wtasne.

Wykonawca korzystajgcy z udziatu Podwykonawcow petni funkcje koordynatora podczas wykonywania robot
i usuwania ewentualnych wad.

Zamawiajacy moze zagda¢ od Wykonawcy zmiany albo odsuniecia Podwykonawcy, jezeli sprzet techniczny, osoby
i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca, nie spetniaja warunkéw lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego lub nie dajg rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy robét.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku Podwykonawcy bedzie traktowana jako
przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany termindw,
o ktorych mowa w § 4 ust. 1 pkt 1i 2 i ust. 2 niniejszej umowy.

Powyisze postanowienia w zakresie umowy o podwykonawstwo stosuje sie odpowiednio do umdw
o podwykonawstwo z Dalszymi Podwykonawcami.

Powierzenie wykonania czesci zamdwienia Podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialnosci
za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo lub do projektu
jej zmiany 14 dniowy termin, o ktdrym mowa powyzej liczy sie na nowo od dnia przedstawienia poprawionego
projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmian.

ODBIORY
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Strony ustalaja, ze przedmiotem odbioru jest wykonanie zleconego przedmiotu umowy, a odbiory dokonywane
beda maksymalnie do 90% zaawansowania roboét jako odbiory cze$ciowe oraz odbiér koricowy catego przedmiotu
umowy.
Strony ustalajg dokonanie obowigzkowego odbioru czesciowego robot wykonanych za okres 10 miesiecy od dnia
zawarcia Umowy.
Zamawiajacy powota komisje, ktéra dokona odbioru robdt. Rozpoczecie czynnosci odbiorowych nastgpi
w terminie do 7 dni, liczac od daty potwierdzonego przez inspektora nadzoru zgtoszenia Wykonawcy
o zakonczeniu roboét i przyjecia przez Zamawiajgcego kompletu dokumentéw niezbednych do oceny wykonania
zamowienia.
Wszystkie odbiory robét (zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, odbiory czesciowe, odbior koncowy, odbidr przed
uptywem okresu rekojmi i gwarancji) dokonywane bedg na zasadach okreslonych w STWiORB.
Z czynnosci odbioru czesciowego, korncowego i odbioru przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji bedzie spisany
protokot zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad.
Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady:
1) nadajgce sie do usuniecia, to Zamawiajacy moze zadac usuniecia wad wyznaczajgc odpowiedni termin; fakt

usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie.
2) nienadajgce sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze:

a) zazada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi wyznaczajac ostateczny termin ich realizacji,
zachowujgc prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar umownych i odszkodowan na
zasadach okreslonych w § 16, niniejszej umowy oraz naprawienia szkody wyniktej ze zwtoki,

b) w przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi, odstgpic
od umowy z winy Wykonawcy.

Wykonawca nie moze odmowic¢ usuniecia wad, bez wzgledu na wysokos$é kosztéow z tym zwigzanych. Wykonawca
jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad.

W razie nieusuniecia wad w wyznaczonym terminie Zamawiajgcy moze zlecié¢ ich usuniecie innym podmiotom na
koszt i ryzyko Wykonawcy, bez zgody sadu. Zamawiajgcy powiadomi pisemnie Wykonawce o skorzystaniu z
powyzszego uprawnienia. W przypadku zastepczego usuwania wad podstawg do obcigzenia Wykonawcy przez
Zamawiajacego bedzie faktura wystawiona Zamawiajgcemu przez podmiot usuwajgcy wady. Obcigzenie
Wykonawcy nastapi poprzez wystawienie przez Zamawiajgcego faktury. Wykonawca zaptaci na rzecz
Zamawiajacego naleznos$¢ wynikajaca z faktury w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

WYNAGRODZENIE. ZASADY PLATNOSCI
§11
Warto$¢ wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy strony ustalajg, zgodnie z ofertg Wykonawcy,

w wysokosci brutto ..zt

(£ (o) g TSN (o) Y/ e o SO )
Wynagrodzenie Netto W WYSOKOSCI .....ouevevereeceeneeirierinecieeiire e zt

Podatek VAT 23% W WYSOKOSCI .c.cveviereirrienieineeie s e seise e s zt

Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone na podstawie oferty jest wynagrodzeniem kosztorysowym. Wynagrodzenie
koricowe ustalone zostanie na podstawie obmiaru powykonawczego robdt, zaakceptowanego przez Inzyniera
Kontraktu (inspektora nadzoru) oraz cen jednostkowych zawartych w ofercie, z zastrzezeniem § 13 niniejszej
umowy. Ceny jednostkowe wskazane w kosztorysach ofertowych pozostajg niezmienne przez caty okres
obowigzywania umowy, z zastrzezeniem postanowien niniejszej umowy. W przypadku braku wyszczegdlnienia

w kosztorysie ofertowym pozycji robdt okreslonych w Dokumentacji Projektowej uwazac sie bedzie, ze cena

jednostkowa tych robdt zostata ujeta w wynagrodzeniu, tj. w innej pozycji kosztorysowej najbardziej

odpowiadajacej takim robotom.

Przyjete wynagrodzenie kosztorysowe oznacza, iz:

1) rozliczenie koricowe nastepuje na podstawie ostatecznych obmiaréw ilosci wykonanych robét i zostanie ono
ustalone wedtug cen jednostkowych ujetych w poszczegdlnych pozycjach kosztorysu ofertowego,

2) moze ulec obnizeniu lub podwyzszeniu z uwzglednieniem stawek wynikajgcych z kosztorysu ofertowego
w przypadku niewykonania czesci prac objetych zakresem robét, albo gdy zakres robdét w rzeczywistosci
okaze sie mniejszy lub wiekszy,

3) moze ulec obnizeniu lub podwyzszeniu na zasadach okreslonych w 9 niniejszej umowie.

W przypadku zmiany stawki podatku VAT, wynagrodzenie okreslone w ust. 1 powyzej zostanie zmienione poprzez

uwzglednienie nowej stawki podatku. Wartos¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni sie, a wartos¢ brutto

Strona 10z 24



N

wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepiséw. Zmiana wysokosci wynagrodzenia
obowigzywacé bedzie od dnia wejscia w zycie zmiany.
Wynagrodzenie umowne moze podlegaé waloryzacji nie wczedniej niz po uptywie 10 miesiecy od dnia zawarcia
Umowy i dokonaniu odbioru czesciowego, o ktérym mowa w § 10 ust. 2 Umowy.
Wynagrodzenie umowne moze podlegac waloryzacji jednokrotnie.
Waloryzacja bedzie sie odbywac w oparciu o wskaznik wzrostu lub spadku cen (Ww), o ktérym mowa w ust. 9.
W przypadku zmiany wskaznika wzrostu lub spadku cen (Ww), o ktérym mowa w ust. 9, o minimum 7%, Strony
Umowy uprawnione sg do dokonania zmiany wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w ust. 1 . W przypadku
wzrostu cen, Wykonawca jest uprawniony do ztozenia Zamawiajgcemu wniosku o waloryzacje wynagrodzenia
umownego. We wniosku nalezy wykaza¢, ze zaistniata zmiana cen ma wptyw na koszt wykonania zamdwienia.
Whiosek nalezy ztozy¢ do dnia zakonczenia robét, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 Umowy. W przypadku spadku
cen Zamawiajgcy jest uprawniony do ztozenia Wykonawcy pisemnej informacji o zmianie wynagrodzenia
umownego, o ktéorym mowa w ust. 1.
Zmiana (podwyzszenie lub obnizenie) wynagrodzenia umownego wynikajaca z waloryzacji, bedzie pokrywana
przez Strony Umowy po potowie, zgodnie z ponizszym wzorem:
Czesc 1 Zadanie 1
a) Wynagrodzenie umowne podlegac bedzie waloryzacji o Wspoétczynnik waloryzacyjny (Pw)
wyliczony wedtug wzoru:
Pw=0,5 +0,5* Ww / 100%
gdzie:
Pw - wspdtczynnik waloryzacyjny obliczany na podstawie wzoru powyzej do zastosowania do wszystkich kwot,
Ww — wyrazony w procentach wskaznik wzrostu lub spadku cen obiektéw drogowych — ulica zbiorcza
(klasa Z), opublikowany przez Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego, na stronie internetowej jego Urzedu
(,Ceny robot budowlano-montazowych i obiektéw budowlanych”), wyliczony na podstawie ostatniego
opublikowanego na dzien ztozenia wniosku o waloryzacje, w stosunku do ostatniego opublikowanego na dzien
sktadania ofert.

Czesc 2 Zadanie2
b) Wynagrodzenie umowne podlegac¢ bedzie waloryzacji o Wspdtczynnik (Pw) stanowigcy
sume Wspétczynnikéw waloryzacyjnych (PwD) i (PwM) wyliczonych wedtug wzoru:

Pw= PwD+PwM
gdzie:

PwD=0,5 +0,5* WwD / 100%
gdzie:
PwD - wspdtczynnik waloryzacyjny obliczany na podstawie wzoru powyzej do zastosowania do wszystkich kwot
z wytgczeniem kwot obiektow mostowych obejmujgcych pozycje w Zbiorczym Zestawieniu Kosztow w
Kosztorysie Ofertowym pod nr: 3b — budowa wiaduktu WD-1, 4b — budowa mostu OM-1, 5b-budowa mostu
OM-2 i 6b- remont mostu OM-3,
WwD - wyrazony w procentach wskaznik wzrostu lub spadku cen obiektéw drogowych — ulica zbiorcza
(klasa Z), opublikowany przez Prezesa Gtdwnego Urzedu Statystycznego, na stronie internetowej jego Urzedu
(,Ceny robdét budowlano-montazowych i obiektéw budowlanych”), wyliczony na podstawie ostatniego
opublikowanego na dzien ztozenia wniosku o waloryzacje, w stosunku do ostatniego opublikowanego na dzien
sktadania ofert.

PwM=0,5 +0,5* WwM / 100%
gdzie:
PwM - wspdtczynnik waloryzacyjny obliczany na podstawie wzoru powyzej do zastosowania do wszystkich
kwot obiektéw mostowych, obejmujgcych pozycje opisane w Zbiorczym Zestawieniu Kosztow w Kosztorysie
Ofertowym pod nr: 3b — budowa wiaduktu WD-1, 4b — budowa mostu OM-1, 5b-budowa mostu OM-2 i 6b-
remont mostu OM-3,
WwM — wyrazony w procentach wskaznik wzrostu lub spadku cen obiektéw mostowych — Wiadukt drogowy o
konstrukcji ustroju niosgcego -zespolonej-dzwigary stalowe -blachownica, wieloprzestowy, rozpietos¢ przesta
powyzej 25 m, opublikowany przez Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego, na stronie internetowej jego
Urzedu (,,Ceny robdt budowlano-montazowych i obiektéw budowlanych”), wyliczony na podstawie ostatniego
opublikowanego na dzien ztozenia wniosku o waloryzacje, w stosunku do ostatniego opublikowanego na dzien
sktadania ofert.
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18.

19.

Waloryzacja dotyczy¢ bedzie jedynie wynagrodzenia za roboty, ktére nie zostaty wczesniej odebrane odbiorami
czesciowymi. tgczna wartos¢ pozycji z Kosztorysu Ofertowego objetych wnioskiem o waloryzacje/informacja o
zmianie wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 8, zostanie przemnozona przez wspétczynnik waloryzacyjny (Pw)
wyliczony zgodnie z ust. 9.

Waloryzacji nie podlega wynagrodzenie za roboty dodatkowe oraz roboty zamienne, o ktérych mowa w § 5 Umowy,
chyba ze ww. roboty sg wykonywane w okresie dtuzszym niz 10 miesiecy od dnia zatwierdzenia przez Zamawiajacego
protokotu koniecznosci, o ktérym mowa w § 5 ust. 7 Umowy, oraz odpowiadajg opisowi pozycji
w Kosztorysie ofertowym. tgczna wartos¢ pozycji ujetych w protokole koniecznosci, a objetych wnioskiem
o waloryzacje zostanie przemnozona przez wspotczynnik waloryzacyjny (Pw) wyliczony zgodnie z ust. 9.

taczna wartos¢ wzrostu lub spadku wynagrodzenia umownego Wykonawcy wynikajaca z waloryzacji nie przekroczy
(+/-) 10% wartosci pierwotnego wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w ust. 1.

Postanowien umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje sie od chwili osiggniecia limitu, o ktdrym mowa w ust.
12.

Waloryzacji bedzie podlegac jedynie wynagrodzenie umowne za roboty zrealizowane w terminie wskazanymw § 4
ust. 1 pkt 1 Umowy.

Ewentualna zmiana wysokosci wynagrodzenia umownego bedzie poprzedzona badaniem dokumentéw
przedstawionych przez Wykonawce i bedzie nastepowata w oparciu o aneks do Umowy, podpisany przez Strony
Umowy.

W przypadku likwidacji wskaznika, o ktérym mowa w ust. 9 lub zmiany podmiotu, ktéry urzedowo go ustala,
mechanizm, o ktérym mowa w ust. 9 stosuje sie odpowiednio do wskaznika i podmiotu, ktéry zgodnie z
odpowiednimi przepisami prawa zastgpi dotychczasowy wskaznik lub podmiot.

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 10 i nast., zobowigzany jest do zmiany
wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane,
dostawy lub ustugi oraz, gdy umowa ta zostata zawarta na okres dfuzszy niz 6 miesiecy, w zakresie odpowiadajagcym
zmianom cen materiatow lub kosztow, dotyczacych zobowigzania Podwykonawcy.

Zamawiajacy dokona zaptaty zwaloryzowanego wynagrodzenia na warunkach i zasadach okreslonych w § 12 ust. 13
Umowy.

Zamawiajagcy ma prawo potracenia z wierzytelnosci Wykonawcy wszelkich wierzytelnosci Zamawiajgcego
przystugujgcych mu wobec Wykonawcy, w tym réwniez kar i odsetek naliczonych zgodnie z § 16 Umowy.

§12
Rozliczenie wynagrodzenia, o ktdrym mowa w § 11 nastgpi fakturami czesciowymi oraz fakturg koricowa.
Faktury czesciowe mogg by¢ wystawione na podstawie protokotu odbioru czesciowego robét zatwierdzonego przez
Zamawiajacego — nie czesSciej niz raz w miesigcu, na kwote ustalong w dotgczonych do faktury zestawieniach
wartosci wykonanych robdt, sporzgdzonych i podpisanych przez Wykonawce narastajgco, pomniejszonych o
zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane, z zastrzezeniem ust. 3 i 4. Kazde dotgczone do faktury zestawienie
wartosci wykonanych robét musi by¢ sprawdzone przez Inspektora Nadzoru.
Suma faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 90% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust. 1
niniejszej umowy, ostatnia faktura koricowa zostanie wystawiona po dokonaniu odbioru koricowego robét zgodnie
z § 10 niniejszej umowy.
Rozliczenie konicowe za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez
Wykonawce na podstawie protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy.
Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy za roboty, ktére zostaty wykonane z udziatem Podwykonawcy i/lub Dalszego
Podwykonawcy, jest dokonywana, gdy Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu:

1) wykaz faktur podwykonawcy, ktéry powinien byé prowadzony przez podwykonawce w sposob
narastajacy;

2) kserokopie faktury (rachunku), wystawionej przed Podwykonawce i/lub Dalszego Podwykonawce,
sprawdzone i potwierdzone pod wzgledem wartosci przez Kierownika budowy,

3) kserokopie dowodu zaptaty oraz pisemne o$wiadczenie Podwykonawcy i/lub Dalszego
Podwykonawcy o otrzymaniu zaptaty z tytutu wymagalnego wynagrodzenia za wykonane roboty
budowlane, dostawy lub ustugi.

W przypadku niedostarczenia powyzszych dokumentéw Zamawiajacy wstrzyma sie z wyptatg wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane w czesci réwnej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddéw zaptaty.
Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w
ust. 5 nie jest traktowane jako niedotrzymanie przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy
do zadania odsetek.

W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego
Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
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Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 7 , dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu
Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy informuje Wykonawce o mozliwosci zgtoszenia pisemnie
uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy.
Wykonawca w terminie 7 dni od dnia doreczenia niniejszej informacji moze zgtosi¢ przedmiotowe uwagi.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 10 w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
Zamawiajgcy moze:
1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo
3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy Zamawiajgcy potraca
kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Zaptata wynagrodzenia nastgpi w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury, przelewem na rachunek bankowy
wskazany przez Wykonawce na fakturze.
Faktura winna by¢ wystawiona na:
Powiat Poznanski, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznan
Zarzad Drog Powiatowych w Poznaniu, ul. Zielona 8, 61-851 Poznan
NIP 781-184-07-66
Zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamodwieniach publicznych, koncesjach
na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (tj.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 ze zm.),
Wykonawca moze wystawié ustrukturyzowanga fakture elektroniczng za posrednictwem Platformy Elektronicznego
Fakturowania (PEPPOL 7772367112).
Za date zaptaty faktury uwazac sie bedzie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego przenosi¢ wierzytelnosci wynikajgcej z niniejszej umowy na osobe
trzecia.

§13

Jezeliroboty wynikajgce z wprowadzonych postanowieniami niniejszej umowy zmian, odpowiadajg opisowi pozycji
w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa okreslona w kosztorysie ofertowym, uzywana jest do wyliczenia
proporcjonalnej wysokosci wynagrodzenia.

Jezeli roboty wynikajgce z wprowadzonych postanowieniami niniejszej umowy zmian, nie odpowiadajg opisowi
pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcego cene
jednostkowg elementu nie wyzszg od ceny wynikajgcej z aktualnego cennika ,Ceny scalonych robét budowlanych”
publikowanego w wydawnictwie ,,ORGBUD-SERWIS” 60-916 Poznan, ul. Stablewskiego 43, tel./fax (61) 864-25-91.
W przypadku koniecznosci zastosowania indywidualnej kalkulacji ceny jednostkowej robét Wykonawca przyjmie
ceny czynnikdw produkcji nie wyzsze od aktualnych $rednich cen robocizny, materiatdw, sprzetu i transportu w
cenniku ,Informacyjny zestaw cen czynnikdw produkcji budowlanej” publikowanych w w/w wydawnictwie w
miesigcu, w ktérym kalkulacja jest sporzgdzana z uwzglednieniem naktadéw rzeczowych okreslonych w Katalogach
Naktadow Rzeczowych (KNR),a w przypadku robét, dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, wg
innych ogdlnie stosowanych katalogéw lub naktadéw wtasnych zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.
Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktérych mowa w ust. 2 powyzej oraz przedstawi¢ Zamawiajgcemu
do akceptacji wysokos$¢ wynagrodzenia wynikajaca ze zmian przed rozpoczeciem robdt wynikajacych z tych zmian.

REKOJMIA | GWARANCIA
§14
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wzgledem Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady robdét bedacych
przedmiotem Umowy na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym oraz ponosi odpowiedzialno$é wzgledem
Zamawiajacego z tytutu gwarancji jakosci przy czym okres odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu gwarancji i
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rekojmi Wynosi ......ccceveveiveiniieiinnene miesiecy, z wytgczeniem oznakowania poziomego grubowarstwowego,

oznakowania poziomego cienkowarstwowego oraz nasadzen (drzewa i krzewy), na ktére Wykonawca udziela

Zamawiajgcemu gwarancji i rekojmi na okres 36 miesiecy. Gwarancja oraz rekojmia obowigzujg od daty podpisania

przez Strony Protokotu odbioru koricowego catego zadania, chyba ze na ww. materiaty, urzadzenia i instalacje ich

producent udzielit dtuzszej gwarancji jakosci. W takim przypadku obowigzuje okres gwarancji producenta.
2. Gwarancji nie podlegaja:

a. wady lub usterki Przedmiotu Umowy powstate na skutek zdarzen okreslanych jako sita wyzsza rozumiana jako
wyjatkowe wydarzenie lub okolicznos¢:

— na ktorg Strona nie ma wptywu oraz

—  ktdrej Strona nie mogta unikna¢ i przewidzie¢ pomimo zachowania nalezytej starannosci oraz

—  ktodrej, gdyby wystapita, Strona nie mogtaby unikna¢ lub przezwyciezy¢ oraz

—  ktorej powstanie nie jest lub nie byto w jakikolwiek sposdb zalezne od Strony;

b. obnizenie parametréw Przedmiotu Umowy, powstate na skutek normalnego zuzycia;

wady lub usterki materiatéw lub urzadzen, jezeli zostaty one dostarczone przez Zamawiajgcego;

d. wady lub usterki Przedmiotu Umowy powstate z winy uzytkownika, w szczegdlnosci na skutek nieprawidtowego
uzytkowania.

3. W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady lub usterki przedmiotu Umowy w okresie gwarancji Zamawiajacy jest
uprawniony do zgdania od Wykonawcy jej usuniecia zgodnie z ponizszymi zasadami:

a. Zamawiajacy jest zobowigzany do zawiadomienia na pismie lub drogg elektroniczng Wykonawcy o ujawnieniu
wady lub usterki niezwtocznie po powzieciu wiadomosci o jej ujawnieniu. W zawiadomieniu tym Zamawiajgcy
wezwie Wykonawce do usuniecia wady lub usterki.

b. Usuniecie wady lub usterki nastgpi na terenie, na ktérym byty prowadzone Roboty, chyba ze do jej skutecznego
usuniecia niezbedne bedzie dokonanie tego w innym miejscu.

¢. W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia ujawnionych wad lub usterek fizycznych na
wtasny koszt, w terminie okreslonym w ust. 4, chyba ze:

— Zamawiajgcy i Wykonawca w protokole dotyczgcym stwierdzenia wady lub usterki ustalg inny termin
usuniecia wady lub usterki,

— ujawniona wada lub usterka moze skutkowac zagrozeniem dla zycia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem
Srodowiska, wystgpieniem szkody dla Zamawiajgcego lub oséb trzecich lub bedg miaty miejsce inne
przypadki niecierpigce zwtoki - wowczas Zamawiajgcy bedzie uprawniony wedtug swojego wyboru do:

i.  usuniecia wady lub usterki we wtasnym zakresie lub

ii. do zlecenia jej usuniecia innemu podmiotowi,

- a koszty z tym zwigzane pokryje z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy lub Z3dajac od

Wykonawcy zwrotu poniesionych kosztéw. W przypadku gdy koszty usuniecia wady lub usterki

przewyzszac beda kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy Zamawiajgcy uprawniony jest
do zadania zwrotu poniesionych kosztéw, w czesci w jakiej nie zostaty one pokryte z zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy;

iii. zadania od Wykonawcy przystgpienia do usuwania ujawnionej wady lub usterki niezwtocznie, lecz
nie pdzniej niz w ciggu 24 godzin od chwili otrzymania zawiadomienia Zamawiajacego o
ujawnieniu wady lub usterki oraz usuna¢ wade lub usterke w najwczedniejszym mozliwym
terminie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 2 dni od chwili otrzymania zawiadomienia Zamawiajgcego
o ujawnieniu wady lub usterki.

4. Zakres Swiadczen gwarancyjnych obejmuje:

a. nieodptatng naprawe gwarancyjng polegajgcg na przywrdceniu przedmiotowi Umowy utraconych wartosci
uzytkowych lub technicznych - w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia Zamawiajgcego o
ujawnieniu wady lub usterki;

b. nieodptatng wymiane wadliwego elementu przedmiotu Umowy na wolny od wad lub usterek - w terminie 2
dni od dnia otrzymania zawiadomienia Zamawiajgcego o ujawnieniu wady lub usterki;

c. nieodptatng naprawe lub wymiane wadliwego elementu przedmiotu Umowy, dla ktérego okres gwarancji juz
uptynat, w przypadku gdy wada lub usterka zostata spowodowana ujawniong wadg lub usterky innego
elementu przedmiotu Umowy o dtuiszym okresie gwarancji - w terminie 2 dni od dnia otrzymania
zawiadomienia Zamawiajgcego o ujawnieniu wady lub usterki.

- przy czym Wybdr $wiadczenia gwarancyjnego  przystuguje = Zamawiajagcemu, chyba Ze

z whasciwosci lub rodzaju wady lub usterki wynika, ze jej usuniecie jest mozliwe wytacznie poprzez realizacje tylko

jednego z wyzej wymienionych swiadczen gwarancyjnych.
5. Usuniecie wady lub usterki przez Wykonawce uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania protokotu

potwierdzajgcego usuniecie danej wady lub usterki przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i

Wykonawcy.

o
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10.

11.
12.

Jezeli w wykonaniu obowigzkéw wynikajgcych z gwarancji Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu zamiast
wadliwego elementu - element wolny od wad lub usterek albo dokona naprawy, okres gwarancji dla przedmiotu
wymiany lub naprawy biegnie na nowo od chwili dostarczenia elementu wolnego od wad lub usterek lub dokonania
naprawy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, ktére spowoduje w zwigzku z usuwaniem wady lub usterki.
Wykonanie uprawnien z tytutu gwarancji, jakosci nie wytagcza mozliwosci skorzystania przez Zamawiajgcego z
uprawnien wynikajgcych z rekojmi za wady.

Nie pdiniej niz w terminie 12 miesiecy od dnia Odbioru koncowego przeprowadzony zostanie przeglad
gwarancyjny wykonanych Robét. Jezeli w trakcie przeglagdu gwarancyjnego stwierdzone zostang wady, Wykonawca
zobowigzany bedzie do ich usuniecia na zasadach wskazanych powyzej. Z czynnosci przeprowadzenia przegladu
gwarancyjnego Strony sporzadza pisemny protokét. Przeglad wykonany bedzie w godzinach oraz w terminie
ustalonym z Zamawiajgcym, tak aby nie powodowat zaktécen w pracy obiektow.

Odstgpienie od Umowy nie wptywa na udzielong przez Wykonawce gwarancje i rekojmie. W takim przypadku bieg
gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie z chwilg ztozenia oswiadczenia o odstgpieniu od Umowy bez wzgledu na to,
ktdra ze Stron ztozyta oswiadczenie o odstgpieniu.

Niniejsza umowa jest dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu przepiséw Kodeksu cywilnego.

Strony zgodnie ustalajg iz wyrazenie przez Zarzadce drogi zgody osobom trzecim na zajecie fragmentu pasa
drogowego drog powiatowych na odcinku objetym gwarancjg i rekojmia, o ktérej mowa w ust. 1, w celu m.in.
budowy, przebudowy drogi, zjazdu oraz budowy lub przebudowy urzadzen niezwigzanych z funkcjonowaniem
drogi/realizacji ustawowych obowigzkéw zarzadcy drogi okreslonych m.in. w ustawie o drogach publicznych, nie
narusza uprawnien Zamawiajgcego z rekojmi i gwarancji w pozostatym zakresie.

ZABEZPIECZENIE
§15
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny catkowitej podanej
w ofercie facznie z podatkiem VAT, co stanowi
(STOWNIE: ettt ettt st es st e e st nees ).
Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.
Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedtug wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku nastepujgcych formach:
1) pieniagdzu — przelewem na konto zamawiajgcego w Banku Handlowym w Warszawie S.A. Oddziat w Poznaniu
Nr 61 1030 1247 0000 0000 0782 2004;
2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spoétdzielczej kasy oszczednosciowo — kredytowej, z tym
2e zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000
r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato przez Wykonawce Wniesione W........cccecevevereeseniesesiesvesvecveene
W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pienigdzu wykonawca moze wyrazi¢ zgode na zaliczenie kwoty wadium
na poczet zabezpieczenia.
Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy przechowuje je na oprocentowanym rachunku
bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajgcymi z umowy
rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku
oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form,
o ktérych mowa w ust. 3 powyzej.
Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokosci.
W przypadku przedtuzania przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, wniesionego w innej
formie niz w pienigdzu albo w przypadku wnoszenia nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, w
innej formie niz w pienigdzu, Wykonawca zobowigzany jest wnie$¢ przedtuzone albo nowe zabezpieczenie
nalezytego wykonania Umowy odpowiadajgce dotychczasowemu zabezpieczeniu najpdzniej na 30 dni przed
wygasnieciem dotychczasowego zabezpieczenia, zapewniajgc jego ciggtosé, waznos¢ i wykonalnos$¢ zgodnie z
ustepami powyzej. W przypadku, gdy Wykonawca nie przedtuzy zabezpieczenia lub nie wniesie nowego
zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem waznosci dotychczasowego zabezpieczenia Zamawiajacy
zmienia forme zabezpieczenia na zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia. Wypftata z dotychczasowego zabezpieczenia nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

1.

dotychczasowego zabezpieczenia. Przedtuzone lub nowe zabezpieczenie powinno by¢ zgodne z postanowieniami
SWZ, w tym Umowy.

Jezeli okres na jaki ma zostaé¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie
na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym
zobowigzaniem sie wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne
okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem
terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, zamawiajgcy
zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, przez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Wypftata, o ktérej mowa w ust. 11, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.

Zamawiajacy zwrdci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

Kwota rowna 30% zabezpieczenia pozostawiona zostanie na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady i
gwarancji.

Kwota, o ktérej mowa w ust. 14 powyzej zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi
za wady i gwarancji.

Wykonawca zobowigzuje sie utrzymywac waznos¢ i ciggtos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez
caty okres jej trwania, niezaleznie od tego, czy zmiana terminu zakonczenia realizacji Przedmiotu Umowy zostata
formalnie przez Strony wprowadzona do Umowy.

KARY UMOWNE
§16
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za zwioke w dotrzymaniu terminu, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 niniejszej umowy — w wysokosci 0,01%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki;

2) dotyczy Czesci nr 1 - za zwtoke w dotrzymaniu ktoregokolwiek z termindw, o ktérych mowa w § 4 ust. 2
niniejszej umowy — w wysokosci 0,005% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 niniejszej umowy,
za kazdy dzien zwtoki,
dotyczy Czesci nr 2 - za zwtoke w dotrzymaniu terminu, o ktérym mowa w § 4 ust. 2 niniejszej umowy — w
wysokosci 0,005% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki,

3) za zwtoke w dotrzymaniu terminu, o ktéorym mowa w § 4 ust. 3 niniejszej umowy — w wysokosci 0,005%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki,

4) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze czeSciowym, koncowym lub odbiorze przed uptywem
okresu rekojmi i gwarancji —w wysokosci 0,005% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 niniejszej
umowy, za kazdy dzien zwtoki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego zgodnie z postanowieniami § 10
niniejszej umowy na usuniecie wad,

5) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 15% wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 niniejszej umowy,

6) jezeli roboty objete przedmiotem Umowy bedzie wykonywat, bez zgody Zamawiajgcego, podmiot inny niz
Wykonawca — kare umowng w wysokosci 5 000,00 zt, za kazde stwierdzone naruszenie,

7) za kazdorazowy brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub

Dalszym Podwykonawcom — w wysokosci 5 000,00 zi,

8) zakazdorazowe nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane lub projektu jej zmian —w wysokosci 500,00 zt,

9) za kazdorazowe nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany —w wysokosci 500,00 zt,

10

-

za kazdorazowy brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci
1000,00 zt,

11) za niespetnienie wymagan w zakresie zatrudnienia oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w § 6 ust. 3

~

niniejszej umowy —kare umowng w wysokosci 1 000,00 zt, za kazde stwierdzone naruszenie,
12

~

za nieprzedstawienie dowoddw wskazanych w § 6 ust. 5 niniejszej umowy — w wysokosci 1000,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek,
13

~

z tytutu niespetnienia wymagan w zakresie kluczowego personelu innego niz w ofercie lub zaakceptowanego
przez Zamawiajgcego w wysokosci 1000,00 zt za kazdg osobe,
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14) za kazdorazowe nieudokumentowanie przedtuzenia okresu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o
ktorym mowa w § 19 ust. 6 niniejszej umowy najpdzniej w dniu uptywu terminu na zakonczenie robot
budowlanych okreslonego w § 4 ust. 1 pkt 1 niniejszej umowy Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare w
wysokosci 5 000,00 zt,

15) za brak lub niekompletne oznakowanie drogi w trakcie budowy, zgodnie z zatwierdzonym projektem
tymczasowej organizacji ruchu w wysokosci 5 000,00 zt kazdorazowo po stwierdzeniu powyzszej sytuacji przez
Inspektora Nadzoru w formie pisemnej,

16) za wykonywanie robdt bez zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu w wysokosci 10 000,00 zt
kazdorazowo po stwierdzeniu powyzszej sytuacji przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej,

17) za kazdorazowy brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom z tytutu
zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w § 11 ust. 17 Umowy —w wysokosci 5 000,00 zt .

Strony uzgadniajg maksymalny limit kar umownych, na kwote odpowiadajgcg 20 % wynagrodzenia Wykonawcy
brutto, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 niniejszej umowy.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie
Zamawiajacego — w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 11 ust. 1 niniejszej umowy,
za wyjatkiem zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania przenoszacego wysokos¢ kar umownych do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

. Jezeli Zamawiajacy odstapi od umowy z powodu zwioki Wykonawcy w wykonywaniu przedmiotu zamdwienia,
to Zamawiajacy jest uprawniony do naliczenia tylko jednej kary umownej z tytutu odstgpienia od umowy, badz
z tytutu zwtoki w wykonaniu przedmiotu umowy.

. Wykonawca zaptfaci Zamawiajgcemu kare umowng w terminie 5 dni od daty wystgpienia przez Zamawiajgcego
z zadaniem zaptacenia kary. Zamawiajgcy moze potrgci¢ nalezng mu kare z dowolnej naleznosci przystugujgcej
Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego.

. W przypadku jednoczesnej zwtoki w dotrzymaniu termindw, o ktérych mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 niniejszej
umowy Zamawiajacy naliczy jedng kare umownag liczong od dnia nastepnego po uptywie terminu wskazanego w § 4
ust. 1 pkt 1 niniejszej umowy do dnia przedtozenia dokumentéw do odbioru kofncowego, o ktérych mowa § 4 ust. 3
niniejszej umowy.

dotyczy Czesci nr 1 — W przypadku jednoczesnej zwtoki w dotrzymaniu terminéw, o ktérych mowa w § 4 ust. 2
niniejszej umowy, Zamawiajagcy naliczy jedng kare umowng liczong od dnia nastepnego po uptywie terminu
wskazanego w § 4 ust. 2 pkt 1 niniejszej umowy do dnia wykonania i potwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu oraz
Zamawiajacego wartosci, o ktérej mowa w § 4 ust. 2 pkt 2 niniejszej umowy.

. W przypadku gdy Zamawiajgcy zostanie narazony na utrate finansowania zewnetrznego spowodowang przez
niedotrzymanie obowigzkéw umownych, a w szczegdlnosci terminéw realizacji, o ktérych mowaw &4 ust. 1i2 na
skutek okolicznosci lezgcych po stronie Wykonawcy, Zamawiajgcy moze dochodzi¢ petnego odszkodowania
zwigzanego z utratg srodkéw pomocowych.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§17

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, w przypadku gdy:

1) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu zamdwienia i przerwa
ta trwa dtuzej niz 10 dni, pomimo pisemnego wezwania od Zamawiajgcego do wznowienia robot

2) czynnosci objete niniejszg umowg wykonuje bez zgody Zamawiajgcego podmiot inny niz Wykonawca,

3) wystgpi istotna zmiana okolicznos$ci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpic
w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca
moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy,

4) Wpykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposdb niezgodny z Dokumentacjg projektowa,
STWIORB lub niniejsza umowga pomimo pisemnego upomnienia Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

5) Wykonawca podzleca catos¢ robot lub dokonuje cesji umowy, jej czesci lub wynikajgcej z niej wierzytelnosci
bez zgody Zamawiajacego,

6) wystgpi koniecznos¢:
a) wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajacego lub
b) koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy
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Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktérzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajacego umowy
o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem s roboty budowlane Ilub ktérzy zawarli przedtozone
Zamawiajgcemu umowy o Podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

7) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majgtku Wykonawcy lub jego znacznej
czesci w zakresie uniemozliwiajgcym realizacje umowy,

8) wystgpig okolicznosci okreslone w § 10 ust. 6 pkt 2 lit. b) umowy,

9) wystgpig okolicznosci okreslone w § 7 ust. 4 umowy

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastepujgce obowigzki
szczegotowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z ktérej
to winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robdét,

2) Zamawiajacy dokona odbioru robét zgtoszonych przez Wykonawce:

a) przerwanych oraz zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy, nastgpito z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie odpowiada oraz zaptaci wynagrodzenie za te roboty,
b) zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy, nastgpito z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca,

3) Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy przejmie od Wykonawcy teren budowy pod
swoj dozér,

4) Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego w terminie 14 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 2)
sporzgdzi szczegbtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku, wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robot
wedtug stanu na dzie odstgpienia; protokdt inwentaryzacji rob6t w toku stanowié bedzie podstawe do
wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

5) Wykonaweca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg by¢é wykorzystane
przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych niniejszg umowg, jezeli odstgpienie od niniejszej
umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

6) Woykonawca niezwitocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia
zaplecza przez niego dostarczone.

. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia i musi

zawiera¢ uzasadnienie. Zamawiajgcy moze ztozy¢ takie oSwiadczenie w terminie trzech miesiecy od powziecia

informacji o przyczynach stanowigcych podstawe odstgpienia, zastrzezeniem ust. 1 pkt. 3.

Powyzsze postanowienia nie ograniczajg ani nie wytgczajg prawa odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy

na podstawie powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa.

ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY
§18

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody wyrzadzone uzytkownikom drég i osobom trzecim,

w zwigzku z wykonywaniem zleconych robat.

. Wykonawca oswiadcza, ze posiada aktualng polise ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) z tytutu

prowadzenia dziatalnosci i posiadanego mienia obejmujgce odpowiedzialnos¢ cywilng za szkody zwigzane z realizacja

Przedmiotu Umowy. Na dowdd powyzszego Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu na

kazde jego zadanie kopii optaconej polisy ubezpieczeniowe;j.

. Wykonawca oswiadcza, ze ubezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 2 spetnia ponizsze warunki:

- ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej i deliktowej z tytutu prowadzonej dziatalnosci oraz
posiadanego i uzytkowanego mienia za szkody wyrzadzone osobom trzecim w nastepstwie czynu
niedozwolonego oraz powstate w wyniku niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania;

- suma ubezpieczenia: Czesé nr 1 -co najmniej 70 min PLN, Czes$¢ nr 2 - co najmniej 120 min;

- okres ubezpieczenia: od dnia podpisania Umowy, nieprzerwanie w catym okresie realizacji Przedmiotu
Umowy.

. W przypadku wygasniecia umowy ubezpieczenia przed koncem realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca

zobowigzuje sie do zawarcia nowej umowy ubezpieczenia z zachowaniem ciggtosci ubezpieczenia.

. W przypadku braku zachowania ciggtosci ubezpieczenia lub nieprzedtozenia przez Wykonawce dokumentow

ubezpieczenia do wglagdu Zamawiajacego na zgdanie i w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy

uprawniony jest do naliczenia kary umownej w wysokosci 0,01% wartosci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w

§11 ust. 1 umowy i zawarcia umowy ubezpieczenia na koszt Wykonawcy.
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1.

2.

ZMIANY UMOWY
§19

Zamawiajacy dziafajac zgodnie z przepisami art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, przewiduje zmiany postanowien
zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy.
Zmiany w umowie mogg dotyczy¢:

1) termindw wykonania zamdwienia,

2) ilosci robét budowlanych,

3) wynagrodzenia Wykonawcy, szczegétowo opisana w § 11 ust. 2-16 niniejszej umowy oraz § 22,

4) podwykonawstwa, szczegétowo opisana w § 9 niniejszej umowy,

5) rozwiazan technicznych lub technologicznych,

6) sposobu wykonania zamdwienia,

7) producenta materiatéw budowlanych, urzagdzen,

8) wymiardw, potozenia lub wysokosci czesci robét budowlanych,

9) kierownika budowy szczegdétowo opisana w § 7 niniejszej umowy.

- zgodnie z przestankami, o ktérych mowa w niniejszej umowie.

Zmiana postanowien umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa poprzez przedtuzenie termindéw

o ktérych mowaw § 4 ust. 1 pkt 1i 2 i ust. 2 niniejszej umowy w przypadku:

1) przestojéw i opdZnien zawinionych przez Zamawiajgcego,

2) dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne), majacej bezposredni wptyw
na terminowos¢ wykonania robot),

3)  wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prawidtowe wykonanie robét
(szczegdtowo okreslonych w STWIORB), w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonych
umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli
koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ — fakt ten musi by¢ potwierdzony w dzienniku budowy przez inspektora nadzoru,

4) wystgpienia koniecznosci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, z przyczyn za ktére nie
odpowiada Wykonawca, jezeli uniemozliwia to lub wstrzymuje realizacje okreslonego rodzaju robét majacych
wptyw na termin wykonywania robat,

5) wystgpienia koniecznosci wykonania robot dodatkowych lub zamiennych, udzielenia zamodwien
dodatkowych,

6) dziatan osdb trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktére to dziatania nie sg konsekwencja winy
ktérejkolwiek ze stron,

7) wystapienia opdzinienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez wtasciwe organy
administracji, ktdre nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

8) wystgpienia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych wtasciwe organy
sg zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opodzinienie przekroczy okres, przewidziany
w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

9) odmowy wydania przez wtasciwe organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce,

10) niemoznosci wykonywania robdt z powodu braku dostepnosci do miejsc niezbednych do ich wykonania
Z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

11) niemoznosci wykonywania robdt, gdy uprawniony organ nie dopuszcza do wykonania robét lub nakazujg
wstrzymanie robdt z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

W przedstawionych w ust. 3 powyzej przypadkach wystgpienia opdznien lub wstrzymania realizacji, strony moga

ustali¢ nowe terminy zakonczenia robét i odbioru koricowego przedmiotu umowy, z tym ze maksymalny okres

przesuniecia terminu zakonczenia robdt rowny bedzie okresowi przerwy, postoju lub okresowi niezbednemu

do wykonania robdt nieprzewidzianych w przedmiarze robot .

W przypadku koniecznosci zmiany terminu realizacji umowy Wykonawca zobowigzany jest wystgpicé

z wnioskiem do Zamawiajgcego. Wniosek powinien zawierac szczegétowe uzasadnienie zmiany terminu.

Zmiana termindw realizacji umowy mozliwa jest tylko po wczesniejszym udokumentowaniu przedtuzenia okresu

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i okresu rekojmi i gwarancji.

Zmiana postanowiern umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa poprzez zmiane sposobu

wykonania przedmiotu umowy, zmiane wynagrodzenia Wykonawcy lub poprzez przedtuzenie termindw realizacji

umowy w przypadku:

1) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami

2) zmian technologicznych — o ile sg korzystne dla Zamawiajgcego i spowodowane sg w szczegdlnosci:
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3)

4)

5)

6)
7)

8)

a) pojawieniem sie na rynku materiatow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych na zaoszczedzenie
kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub
umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robot;

b) pojawieniem sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robdt pozwalajgcej na zaoszczedzenie
czasu realizacji inwestycji lub kosztéw wykonywanych prac, jak réwniez kosztéw eksploatacji wykonanego
przedmiotu Umowy,

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetych przedmiotem umowy, przy zastosowaniu

odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej,

i wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory

je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wykonaniem

nienalezytym przedmiotu umowy,

odbiegajgcych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych,

geotechnicznych lub hydrologicznych, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych,

wystepowania niewybuchow lub niewypatéw, ktore moga skutkowaé w Swietle dotychczasowych zatozen
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

odbiegajgcych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenu budowy,

w szczegblnosdci napotkania nie zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub

innych obiektéw budowlanych,

koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu zamodwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub

materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

wystgpienie robdt/ustug zaniechanych — wytgczenie robodt/ustug zaniechanych z realizacji wraz ze

zmniejszeniem kwoty umownej wynikajgcej z tego wytaczenia,

wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty

inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

Jezeli zmiana, o ktérej mowa w ust. 2 - 7 powyzej wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub STWiORB, strona
inicjujgca zmiane przedstawia projekt zamienny (zatwierdzony przez organ architektoniczno — budowlany- jezeli
wymagajg tego przepisy prawa budowlanego) zawierajgcy opis proponowanych zmian i niezbedne rysunki. Projekt

taki wymaga akceptacji nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajgcego.

OCHRONA OSNOW ZNAKOW GEODEZYJNYCH
§20

1. Przed rozpoczeciem robo6t budowlanych:

1)

2)

Wykonawca, w obszarze objetym inwestycjg, dokona odszukania i pomiaru znakéw z trwatego materiatu,
okreslajgcych potozenie punktéw osnow: geodezyjnej poziomej i wysokosciowej, grawimetrycznej i
magnetycznej.

dokumentacje z odszukania znakdéw i pomiaru kontrolnego wykona osoba legitymujgca sie uprawnieniami
zawodowymi w zakresie 1, 2, 3 lub 4, o ktérych mowa w art. 43 Ustawy z dnia 17 maja 1989 . - Prawo geodezyjne
i kartograficzne (t.j. Dz. U. 2 2023 r. poz. 1752 z pdzn. zm.).

3) jezeli w wyniku wykonania czynnosci opisanych w pkt 1 i 2 Wykonawca stwierdzi, ze przedmiotowe znaki

4)

5)

sg w dobrym stanie (nie zniszczone, nie uszkodzone, nie przemieszczone):

a) oznakuje je farbg o intensywnym kolorze,

b) dokona pomiaru kontrolnego,

c¢) dokumentacje z odszukania i pomiaru kontrolnego zatgczy do operatu z inwentaryzacji powykonawczej
inwestycji,

d) stosowne informacje umiesci w sprawozdaniu technicznym z inwentaryzacji powykonawczej inwestycji.

Jezeli w wyniku powyzszych czynnosci dokonanych przed rozpoczeciem robdt, Wykonawca stwierdzi,

ze przedmiotowe znaki sg zniszczone, uszkodzone lub przemieszczone, stosowne informacje umiesci

w sprawozdaniu technicznym z inwentaryzacji powykonawczej inwestycji.

Wszystkie znaki istniejgce w dobrym stanie musza zostac¢ zabezpieczone przed zniszczeniem, uszkodzeniem

i przemieszczeniem w sposéb gwarantujgcy nienaruszalnosc ich potozenia. Wszelkie prace w obrebie istniejgcych

znakéw nalezy wykonywac recznie.

2. Po zakonczeniu robdt budowalnych

1)
2)

3)

Wykonawca ponownie dokona przeglagdu i kontrolnego pomiaru potozenia znakow.

dokumentacje z pomiaru kontrolnego wykona osoba legitymujaca sie uprawnieniami zawodowymi w zakresie
1, 2, 3 lub 4, o ktérych mowa w art. 43 cyt. ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

jezeli w wyniku wykonania czynnosci opisanych w pkt 1, Wykonawca stwierdzi, ze przedmiotowe znaki
sg w dobrym stanie (nie zniszczone, nie uszkodzone, nie przemieszczone):
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w

a) dokona pomiaru kontrolnego,

b) dokumentacje z pomiaru kontrolnego zataczy do operatu z inwentaryzacji powykonawczej inwestycji,

c) stosowne informacje umiesci w sprawozdaniu technicznym z inwentaryzacji powykonawczej inwestycji.

4) Jezeli w wyniku powyzszych czynnosci dokonanych po zakonczeniu robét, Wykonawca stwierdzi, ze znaki,
okreslone przed rozpoczeciem robdt jako znaki w dobrym stanie zostaty zniszczone, uszkodzone lub
przemieszczone:

a) stosowne informacje umiesci w sprawozdaniu technicznym z inwentaryzacji powykonawczej inwestycji,

b) dokona: odtworzenia znakéw —tam gdzie jest to mozliwe (np. w chodniku) lub przeniesienia znakdw, ktérych
odtworzenie jest niemozliwe (np. zostaty zalane asfaltem), najpdiniej w terminie 2 miesiecy od dnia
wykonania inwentaryzacji powykonawczej inwestycji (Prace geodezyjng polegajaca na odtworzeniu znakéw
osnowy nalezy odrebnie zgtosi¢ do odpowiedniego Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
a po jej zakonczeniu zawiadomic¢ o wykonaniu zgtoszonych prac, zatgczajgc do zawiadomienia przewidziang
prawem dokumentacje, w trybie art. 12-12a cyt. ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Za date
wykonania inwentaryzacji powykonawczej przyjmuje sie date ztozenia w odpowiednim ODGIK,
zawiadomienia o zakonczeniu pracy geodezyjnej, polegajacej na wykonaniu inwentaryzacji powykonawczej
inwestycji. Jezeli praca wykonywania jest w etapach, za date wykonania inwentaryzacji powykonawczej
przyjmuje sie date ztozenia w odpowiednim ODGiK zawiadomienia o zakoriczeniu ostatniego etapu pracy
geodezyjnej, polegajacej na wykonaniu inwentaryzacji powykonawczej inwestycji.)

5) Po zakonczeniu robdt wszystkie znaki niezniszczone, nieuszkodzone, nieprzemieszczone oraz odtworzone
i przeniesione majg by¢ dostepne bezposrednio do pomiaru, tj. niezakryte przez materiat wykorzystany
do wykonania inwestycji (asfalt, kostke betonowa, kostke granitows itp.). Dopuszcza sie stosowanie kaset.

Odpis/kopie sprawozdania technicznego z wykonanych czynnos$ci Wykonawca przekaze Inwestorowi.

Jezeli zniszczone, uszkodzone lub przemieszczone znaki nalezg do osnowy obecnie zaliczonej do podstawowej lub
szczegdtowej, w rozumieniu rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie
osnéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. poz. 1341) - dokumentacje z odtworzenia i/lub
przeniesienia znakdw wykona osoba legitymujaca sie uprawnieniami zawodowymi w zakresie 3, o ktérych mowa w
art. 43 cyt. ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Jezeli zniszczone, uszkodzone lub przemieszczone znaki nalezg do osnowy obecnie zaliczonej do pozaklasowej,
w rozumieniu cyt. Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie osnow geodezyjnych,
grawimetrycznych i magnetycznych - dokumentacje z odtworzenia i/lub przeniesienia znakdw wykona osoba
legitymujaca sie uprawnieniami zawodowymi w zakresie 1, 2, 3 lub 4, o ktérych mowa w art. 43 cyt. ustawy Prawo
geodezyjne i kartograficzne.

PRAWA AUTORSKIE
§21
Wykonawca oswiadcza, ze wykonujgc Umowe bedzie przestrzegat przepiséw ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2509 z pézn. zm., dalej jako: ,,ustawa o prawie autorskim
i prawach pokrewnych”) i nie naruszy majgtkowych oraz osobistych praw osdb trzecich, a utwory powstate w zwigzku
z realizacjag Umowy lub jej czesci przekaze Zamawiajgcemu w stanie wolnym od obcigzen prawami tych oséb.
Wykonawca oswiadcza, ze zobowigzuje sie do przeniesienia (w odniesieniu do utworéw, ktére powstang po dniu
podpisania Umowy) na Zamawiajgcego wszelkie prawa wtasnosci intelektualnej i przemystowej, w tym miedzy
innymi patenty, projekty, wzory uzytkowe, prawa autorskie, prawa baz danych, znaki handlowe, prawa do know-
how, w tym autorskie prawa majgtkowe do wszelkich utworéw (dalej zwanych ,Utworami”) w rozumieniu ustawy z
dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz., 2509 ze zm.). Jako Utwoér w
szczegoblnosci rozumieé nalezy wszelkie dokumenty, plany, projekty, dokumentacje, opracowania itp. powstate lub
dostarczone w zwigzku z realizacjg Umowy.
Przeniesienie przez Wykonawce na Zamawiajacego praw, o ktérych mowa powyzej, nastepuje lub bedzie
nastepowato (w odniesieniu do Utwordw, ktére powstang po dniu podpisania Umowy) w zakresie nastepujgcych pdl
eksploatacji:
- uzytkowania Utwordw na wtasny uzytek, uzytek swoich jednostek organizacyjnych oraz uzytek oséb trzecich;
- utrwalania i zwielokrotniania Utwordw lub ich fragmentéw dowolng techniky
- w dowolnej ilosci, w tym: technikg drukarska, reprograficzng, technikg zapisu komputerowego,
magnetycznego, technikg analogowa, audiowizualng, cyfrowg i Swiattoczuta, na nosnikach audiowizualnych, na
kasetach wideo, DVD, na tasmie magnetycznej, na kliszy fotograficznej, ptycie analogowej, ptycie kompaktowe;j,
CD ROM, CD- RW, Video CD, Mini Disc oraz odtwarzaczach MP3 lub w jakikolwiek inny sposéb pozwalajgcy na
korzystanie z utwordéw lub ich czesci, na dysku komputerowym jak i innych nosnikach, na egzemplarzach
czasopism i innych wydawnictw;
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- wprowadzania Utworéw do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz do sieci
multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu;

- sporzadzanie na podstawie catosci lub czesci Utwordw wszelkiego rodzaju modeli, makiet, zdje¢ lub
wizualizacji;

- wyswietlania i publicznego odtwarzania Utworu;

- wymiany nosnikow, na ktérych Utwor utrwalono;

- wykorzystania w Utworach multimedialnych;

- wprowadzania zmian do Utwordéw;

- wprowadzania do obrotu egzemplarzy utwordw oraz nosnikéw, na ktérych Utwory te zostaty zapisane;

- publikowania Utworéw w ramach raportédw lub informacji publikowanych przez Zamawiajgcego;

- publicznego udostepniania Utwordw lub ich fragmentéw w taki sposdb, aby kazdy mégt mieé do nich dostep
W miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w szczegdlnosci na wewnetrznych portalach, na stronach
internetowych czasopism, ktérych Zamawiajgcy jest wydawcg lub na innych domenach internetowych
wybranych przez Zamawiajacego;

- wykorzystania Utworow lub ich fragmentéw dla potrzeb prowadzenia promocji i reklamy Zamawiajgcego oraz
czasopism i wydawnictw Zamawiajgcego, w szczegdlnosci w formie reklamy prasowej, telewizyjnej,
zewnetrznej i internetowej, na stronach i domenach internetowych oraz serwisach mobilnych, gadzetach i
materiatach promocyjno-reklamowych itp.;

- rozpowszechniania Utwordéw lub ich fragmentdéw poprzez ich publiczne wykonanie, wyswietlenie, wystawienie,
odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, oraz w sieciach telekomunikacyjnych telefonii ruchomej lub
stacjonarnej oraz sieciach IP [w tym przekazy tekstowe (sms) oraz wizualne (mms)];

- wykorzystania obrazu egzemplarzy Utwordw lub ich fragmentéw w materiatach reklamowych (w szczegdlnosci
zdjeciach, slajdach, zwiastunach). Prezentacje w kampaniach reklamowych dotyczy¢ beda nastepujacych pdl
eksploatacji: wyswietlenie, odtworzenie, nadawanie, reemitowanie, publicznego udostepniania w taki sposdb,
aby kazdy moégt miec¢ dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Wykonawca o$wiadcza, ze przystuguje (lub przystugiwac bedzie — w odniesieniu do Utwordw, ktére powstang po
dniu podpisania Umowy) mu cato$¢ praw autorskich do Utworéw bez jakichkolwiek wad prawnych, obcigzen praw
lub roszczen osob trzecich. Jednoczesnie Wykonawca osSwiadcza, ze nie udzielit ani nie udzieli jakiemukolwiek
podmiotowi trzeciemu jakiejkolwiek licencji na korzystanie z Utworu. Zgodnie z powyzszym korzystanie przez
Zamawiajacego z praw do Utwordw (w zakresie okreslonym w niniejszym paragrafie) nie bedzie naruszaé
jakichkolwiek praw podmiotéw trzecich.

Przeniesienie przez Wykonawce na Zamawiajgcego praw, o ktdrych mowa powyzej, nastepuje z chwilg dokonania
zaptaty Wynagrodzenia, wydania lub ukoriczenia Utworu (w zaleznosci, ktére zdarzenie nastapi najszybciej), a co do
Utwordw, ktore powstang po dniu podpisania Umowy przeniesienie praw nastepowato bedzie po wydaniu lub
ukonczeniu tych Utwordw, bez ograniczen co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy.

Przeniesienie autorskich praw majgtkowych do Utworéw badz jakichkolwiek innych praw zwigzanych z wtasnoscig
intelektualng nastepuje lub nastepowato bedzie wraz z prawem do wykonywania (oraz zezwalania podmiotom
trzecim na wykonywanie) praw zaleznych do Utwordéw bez koniecznosci sktadania przez Wykonawce dodatkowych
os$wiadczen w tym zakresie.

Wykonawca wraz z przeniesieniem praw autorskich majgtkowych do Utwordw, zgodnie z ust. 3 powyzej, przenosi
lub przeniesie na Zamawiajgcego witasnos¢ wszelkich egzemplarzy Utwordw badz innych przedmiotéw praw
wtasnosci intelektualnej, ktore przekaze Zamawiajgcemu stosownie do postanowien Umowy oraz nosnikow, na
ktorych zostang one utrwalone.

Wynagrodzenie umowne obejmuje takze wynagrodzenie z tytutu przeniesienia na Zamawiajgcego praw witasnosci
intelektualnej, w tym autorskich praw majgtkowych na polach eksploatacyjnych okreslonych w ust. 3 powyzej, do
Utwordw oraz praw zaleznych do Utworédw. Wykonawca akceptuje to Wynagrodzenie i nie bedzie zgdat zadnego
dodatkowego wynagrodzenia w tym zakresie. Wynagrodzenie obejmuje réwniez przeniesienie praw do Utworow
powstatych po dniu podpisania Umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze w kazdym przypadku, gdy bedzie nabywat prawa od podwykonawcdéw, nabedzie catosé
praw autorskich majatkowych, a w przypadku, gdy bedzie to niemozliwe nabedzie licencje, bez ograniczen
czasowych czy terytorialnych z prawem do udzielania sublicenciji.

Zamawiajacy ma prawo do przeniesienia autorskich praw majgtkowych do Utwordw na podmioty trzecie i udzielania
im licencji do korzystania z Utwordw, w zakresie nabytych praw autorskich.

W kazdym przypadku, w ktérym Utworem bedzie projekt, przeniesienie catosci majgtkowych praw autorskich bedzie
obejmowac prawo jego wielokrotnego zastosowania - budowa, rozbudowa, modyfikacja, itp.

Strony postanawiajg, iz w przypadku rozwigzania Umowy Zamawiajgcy nabedzie autorskie prawa majgtkowe oraz
inne prawa wtasnosci intelektualnej w zakresie w niniejszym paragrafie okreslonym do wszelkich Utworéw lub
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innych przedmiotédw wtasnosci intelektualnej wykonanych do czasu zakornczenia wspétpracy Stron, niezaleznie od
tego na jakim etapie realizacji nastapi rozwigzanie Umowy.

WALORYZACJA
§22

W przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,
zmianie moze ulec wynagrodzenie umowne wykonawcy, o ktérym mowa w & 11 ust. 1 umowy (dalej Cena) o
wykazang przez Wykonawce wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajacg ze zwiekszenia
wynagrodzen pracownikéw do wysokos$ci zmienionego minimalnego wynagrodzenia lub jej odpowiedniej czesci (w
przypadku pracownikow zatrudnionych w wymiarze nizszym niz peten etat) albo wynikajaca ze zwiekszenia stawki
godzinowej do wysokosci zmienionej minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen
publicznoprawnych.

Zmiana Ceny, o ktérej mowa w ust. 1, zostanie ustalona poprzez uwzglednienie zwiekszenia wynagrodzen
pracownikow, ktérzy otrzymujg wynagrodzenie w wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace lub jego
odpowiednig cze$¢ (w przypadku pracownikéow zatrudnionych w wymiarze nizszym niz peten etat) lub poprzez
uwzglednienie zwiekszenia minimalnej stawki godzinowej przyjmujgcego zlecenie lub swiadczgcego ustugi, ktérzy
bezposrednio biorg udziat w realizacji na rzecz Zamawiajgcego pozostatej do wykonania, w momencie wejscia w
zycie zmiany przepisow, czesci zamodwienia.

Wykonawca w pisemnym wniosku wykaze, iz zmiana, o ktérej mowa w ust. 1, ma wptyw na koszty wykonania
zamowienia, w szczegdlnosci wykaze wartos¢ wzrostu kosztu, o ktérym mowa w ust. 1 przedstawiajgc jego kalkulacje
wraz z oswiadczeniem o liczbie i wymiarze czasu pracy pracownikéw, o ktérych mowa w ust. 2, jak réwniez wskazujac
okres ich zatrudnienia.

W przypadku zmiany przepiséw dotyczacych zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, zmianie moze ulec Cena o
wykazang przez Wykonawce wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany
dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany.

Zmiana Ceny, o ktorej mowa w ust. 4, zostanie ustalona na wniosek Wykonawcy poprzez uwzglednienie
zwiekszonych sktadek od wynagrodzen oséb, zatrudnionych na umowe o prace lub na podstawie umowy
cywilnoprawnej zawartej z osobg fizyczng nieprowadzacg dziatalnosci gospodarczej, bezposrednio biorgcych udziat
w realizacji na rzecz Zamawiajgcego pozostatej do wykonania, w momencie wejscia w zycie zmiany przepiséw, czesci
zamowienia.

Wykonawca w pisemnym wniosku wykaze, iz zmiana, o ktérej mowa w ust. 4, ma wptyw na koszty wykonania
zamoOwienia, w szczegdlnosci wykaze wartos¢ wzrostu kosztu, o ktéorym mowa w ust. 4, przedstawiajac jego
kalkulacje wraz z oswiadczeniem o liczbie oséb, o ktdrych mowa w ust. 5, jak réwniez wskazujac okres ich
zatrudnienia.

. W przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa

w ustawie z dnia 4 paZzdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych zmianie moze ulec Cena o wykazang
przez Wykonawce warto$é wzrostu kosztoéw realizacji zamoéwienia wynikajgca z dokonywanych przez Wykonawce
wptat do pracowniczych planéw kapitatowych (dalej jako ,,PPK”) .

Zmiana Ceny, o ktérej mowa w ust. 7 zostanie ustalona na wniosek Wykonawcy poprzez uwzglednienie wartosci
wzrostu kosztow realizacji zamodwienia wynikajgca z dokonywanych przez Wykonawce wptat do PPK.

. Wykonawca w pisemnym wniosku wykaze, iz zmiana, o ktérej mowa w ust. 7 ma wptyw na koszty wykonania

zamoOwienia, w szczegdlnosci wykaze wartos¢ wzrostu kosztu, o ktéorym mowa w ust. 7, przedstawiajac jego
kalkulacje wraz z oswiadczeniem o liczbie pracownikéw objetych PPK i realizujgcych zamowienie.

W terminie 21 dni od otrzymania pisemnego wniosku Wykonawcy, o ktérym mowa odpowiednio w ust. 3, 6 lub 9,
Zamawiajacy pisemnie wyrazi zgode na wprowadzenie zmiany Ceny zgodnie z kalkulacjag Wykonawcy albo zgtosi
zastrzezenia do kalkulacji. Wykonawca ustosunkuje sie do zastrzezenia Zamawiajgcego w terminie 7 dni od jego
otrzymania, przedstawiajgc na piSmie nowg kalkulacje albo uzasadnienie poprawnosci kalkulacji, do ktérej
Zamawiajacy zgtosit zastrzezenia. Procedure ustalenia wysokosci zmiany Ceny powtarza sie zgodnie z zasadami
okreslonymi w zdaniu pierwszym, z zastrzezeniem, iz terminy wynoszg odpowiednio dla Zamawiajgcego 14 dni, adla
Wykonawcy 5 dni. Ustalona zmiana Ceny obowigzywac bedzie od dnia wejscia w zycie zmian przepiséw, o ktorych
mowa odpowiednio w ust. 1 lub 4 lub 7.

Zamawiajacy uprawniony jest w kazdym czasie do weryfikacji kalkulacji oraz oswiadczenia Wykonawcy i do zadania
przedstawienia przez Wykonawce — zgodnie z wyborem Zamawiajgcego — wszystkich lub niektérych dokumentéw
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potwierdzajgcych kalkulacje, tj.: imiennej listy oséb, o ktéorych mowa w ust. 2 lub 5, zgtoszenia ww. oséb do ZUS, listy
obecnosci ww. 0séb na budowie.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§22

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo Budowlane i ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg aneksu sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci, z zastrzezeniem wyjatkow okreslonych w umowie.
Ze wzgledu na finansowanie niniejszej inwestycji ze srodkow zewnetrznych Zamawiajgcy zastrzega mozliwosé
prawa wgladu Skarbu Paistwa — Ministra Infrastruktury do wszelkich dokumentédw zwigzanych z realizowanym
zadaniem, w tym dokumentéw finansowych Wykonawcy oraz Podwykonawcy (zamawiajacy wymaga by w
umowach z podwykonawcami zawarte byto niniejsze postanowienie zapewniajgce ww. prawo wgladu Skarbu
Panstwa — Ministra Infrastruktury).
Wszelkie spory mogace powsta¢ w zwigzku z wykonaniem, nienalezytym wykonaniem, badz niewykonaniem
Umowy, w szczegdlnosci spory o odszkodowanie z tytutu niewykonania, bgdz nienalezytego wykonania Umowy
oraz spory o kary umowne zastrzezone zgodnie z § 16 Umowy Strony Umowy poddajg pod rozstrzygniecie
wtasciwego rzeczowo sgdu powszechnego w Poznaniu. Powyzsze dotyczy takze przypadkdéw dochodzenia roszczen
po ztozeniu oswiadczenia o odstgpieniu lub wypowiedzeniu Umowy przez ktdrgkolwiek ze stron. Klauzula
prorogacyjna obowigzuje takie po ztozeniu oswiadczenia o odstgpieniu lub wypowiedzeniu Umowy przez
ktorgkolwiek ze stron.
Strony zobowigzujg sie wzajemnie do zawiadomienia drugiej Strony o kazdorazowej zmianie adresu wskazanego
w Umowie. Doreczenie pod adres wskazany przez Strone, w przypadku odestania zwrotnego przez poczte przesytki
wystanej na podany adres uwaza sie za skuteczne z uptywem siddmego dnia, liczac od dnia nastepujgcego po dniu
wystania, jezeli przesytka nie zostata podjeta przez adresata, bez wzgledu na przyczyne niepodjecia.
Adresy do doreczen:
WYKONGWEY: oottt sttt sttt ee e se s es s saeseeneannae ,e-maili e,
Zamawiajgcego: Zarzad Drég Powiatowych w Poznaniu, ul. Zielona 8, 61-851 Poznan, e-mail:
kancelaria@zdp.powiat.poznan.pl
Umowe niniejszg sporzagdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego
i jeden dla Wykonawcy.
Umowa niniejsza zawiera ... ponumerowanych i parafowanych stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Strona 24z 24


mailto:kancelaria@zdp.powiat.poznan.pl

