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UMOWA NR PN/.../2024

Niniejsza umowa zostala zawarta w dniu ............ 2024 r. w Urzegdzie Gminy Warlubie pomi¢dzy:
Gminga Warlubie,

z siedziba: ul. Dworcowa 15, 86-160 Warlubie,

NIP: 559 10 05 054, REGON 092351080,

reprezentowang przez:

Pana Eugeniusza Klopotka — Wojta Gminy Warlubie,

przy kontrasygnacie Pani Joanny Makowskiej — Skarbnika Gminy Warlubie,

zwang dalej Zamawiajacym,

adres do Korespondencji: ......ccocevvveeveveseeie e
reprezentowanym przez (umocowanie ustalone na podstawie odpisu z KRS / pelnomocnictwa / innego
dokumentu, z ktérego wynika prawo do reprezentowania Wykonawcy - stanowigcego zalacznik

(o] T do niniejszej umowy):

zwanym dalej Wykonawca,

zwanych dalej wspolnie ,,Stronami”.

W wyniku rozstrzygnigcia postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego
w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo
zamoOwien publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z poézn. zm.) — dalej zwanej ustawg —
pn. ,,Zagospodarowanie sportowo-rekreacyjne przestrzeni publicznej na terenie Gminy
Warlubie, w miejscowosci Wielki Komorsk, Bzowo i Bagkowo”, zawarta zostata umowa o ponizszej

tresci.

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie robot budowlanych

zwigzanych z zadaniem inwestycyjnym pn. ,,Zagospodarowanie sportowo-rekreacyjne
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przestrzeni publicznej na terenie Gminy Warlubie, w miejscowosci Wielki Komorsk, Bzowo
i Bakowo”, zgodnie z jego opisem zawartym w specyfikacji warunkoéw zamoéwienia (SWZ).
Inwestycja dofinansowana z Rzadowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji
Strategicznych Nr Edycja6PGR/2023/2110/PolskiLad.
Wspolny Stownik Zamowien (CPV):
1) 45212100-7 Roboty budowlane w zakresie obiektow wypoczynkowych,
2) 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne,
3) 45212220-4 Roboty budowlane zwigzane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi,
4) 45212221-1 Roboty budowlane zwigzane z obiektami na terenach sportowych,
5) 45233140-2 Roboty drogowe,
6) 45212140-9 Obiekty rekreacyjne,
7) 37410000-5 Sprzet sportowy do uprawiania sportow na wolnym powietrzu.
2. Integralng czgscig niniejszej umowy sa:
a) dokumentacja projektowa,
b) specyfikacja techniczna wykonania robot budowlanych,
€) specyfikacja warunkéw zamowienia,
d) oferta Wykonawcy,
e) przedmiar robot.

3. Przedmiot zamoéwienia musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, normami,
zasadami sztuki budowlanej oraz na ustalonych niniejszg umowa warunkach.

4. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
konieczno$ci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja
przetargowa w sytuacji, gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do prawidlowego,
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robdt przepisami
wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1.

5. Dopuszcza si¢ takze mozliwo$¢ rezygnacji z wykonania pewnych robdt przewidzianych
w dokumentacji przetargowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego,
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robdt przepisami
wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1. Roboty takie w dalszej cze¢$ci umowy

nazywane sg robotami zaniechanymi.

§2
OBOWIAZKI STRON
1. Obowigzki Zamawiajacego:

a) przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy,
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b) zapewnienie biezgcego nadzoru inwestorskiego,

c) dokonywanie odbiorow wykonanych robdt budowlanych na zasadach okreslonych w § 4

umowy,

d) regulowanie platnosci wynikajacych z faktur wystawionych na zasadach okreslonych w § 6

umowy.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy wykonanie czynno$ci wymienionych w art. 22 ustawy z dnia

7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z pézn. zm.), a w szczegdlnosci:

a) powotanie Kierownika Budowy wskazanego w ofercie Wykonawcy posiadajacego niezbedne

uprawnienia budowlane i innych wymogow wynikajacych z SWZ,

b) przedstawienie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przez Kierownika Budowy

w terminie nie pozniejszym niz termin rozpoczgcia robot - jesli odrebne przepisy wymagaja

takiego planu oraz PZJ,

€) zagospodarowanie terenu budowy, utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po

zakonczeniu robot usunigcia poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza,

oraz pozostawienia catego terenu budowy i robdt czystego i nadajacego si¢ do uzytkowania,

d) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze sztukg budowlang i wiedzg techniczna,

e) wykonanie rob6t tymczasowych, ktére mogg by¢ potrzebne podczas wykonywania robot

podstawowych,

f) oznaczenie terenu budowy lub innych miejsc, w ktorych majg by¢é prowadzone roboty

podstawowe i tymczasowe,

g) skompletowanie i przekazanie Zamawiajagcemu dokumentow pozwalajacych na ocene

prawidlowego wykonania przedmiotu umowy i dokonania komisyjnego odbioru robdt —

wykonanych w jednym egzemplarzu w sktadzie:

powykonawcza dokumentacja projektowa! (dokumentacja powykonawcza w formie
papierowej oraz dodatkowo w formie cyfrowej),

uwagi 1 zalecenia inspektora nadzoru, zwlaszcza dokonane przy odbiorze robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,
protokoty badan i sprawdzen, recepty i ustalenia techniczne,

protokoty technicznych odbiorow,

dzienniki budowy i ksiegi obmiaru,

wyniki pomiaréw kontrolnych,

deklaracje zgodnosci z PN lub aprobatg techniczng oznaczong znakiem budowlanym

2
”B

b

! Definicja legalna zawarta w art. 3 pkt 14 Prawa budowlanego.
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h)

)

K)

1)

m)

p)

— deklaracje zgodnosci z PN — EN lub europejska aprobata techniczng EAT oznaczong
znakiem CE,

— dla wyrobow znajdujacych sie¢ w wykazie okreslonym przez Komisje Europejska
wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa — deklaracje
zgodnosci wydane przez producenta (bez znaku CE),

— os$wiadczenia kierownika budowy o ktorych mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 lit. ,,a”,
lit. ,,b” Prawa budowlanego,

— powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna w formie papierowej i cyfrowej (*.pdf)
w 3 egz.,

realizacja zalecen inspektora nadzoru,

zorganizowanie i kierowanie budowa w sposob zgodny z obowigzujacymi przepisami BHP
oraz zapewnienie warunkow ppoz. okreslonych w przepisach szczegdtowych,

udostepnienie terenu budowy pracownikom organdéw nadzoru budowlanego, do ktérych
nalezy wykonywanie zadan okre§lonych ustawg — Prawo budowlane oraz udostgpnienia
im danych i informacji wymaganych tg ustawg oraz innym pracownikom, ktorych
Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji zadania,

udostepnienie terenu budowy innym Wykonawcom wskazanym przez Zamawiajgcego
w czasie trwania budowy, jesli tacy wystapia,

w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia roboét, ich czgsci badZz majatku Zamawiajacego —
naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego,

Strzezenie mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy w terminie od daty przejecia terenu
budowy do daty przekazania przedmiotu umowy do eksploatacii,

powiadomienie wilasciwych organdéw i instytucji w przypadku rozpoczecia robot
i wprowadzenia tymczasowej/statej organizacji ruchu,

powiadomienie  wlasciwych organéw 1 instytucji W przypadku wprowadzenia
tymczasowej/statej organizacji ruchu wraz z ich protokolarnym odbiorem,

przedstawienie inspektorowi nadzoru wystapien (wnioski materialowe) na wbudowane

materialty w terminie 10 dni kalendarzowych przed ich wbudowaniem i rozpoczeciem robot.

§3
PODWYKONAWSTWO

Wykonawca moze zleci¢ czgs$¢ robot do wykonania podwykonawcom, pod warunkiem, ze suma

wynagrodzen podwykonawcoéw nie przekroczy warto$ci niniejszej umowy okreslonej w § 5 ust. 1,

ktora stanowi gorng kwote odpowiedzialnos$ci Zamawiajacego wzgledem podwykonawcow.
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Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, do przedtozenia

Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest

obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci

zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany

w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie

zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlane;.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane:

1) niespetniajacego wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia,

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 3,

3) zawiera ona postanowienia ksztaltujace prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow wyplaty wynagrodzenia, w sposéb dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami
umowy zawartej miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okre§lonym w ust. 4, uwaza si¢ za akceptacje

projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni zglasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 7, uwaza si¢ za akceptacje

umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ushugi, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia z wylgczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 % wartosci

umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot

str.5z25



POLSKI
tAD

RI.11.271.2.2024 Zatgcznik Nr 2 do SWZ

10.

11.
12.

zostat wskazany przez zamawiajacego w specyfikacji warunkéw zamowienia, jako niepodlegajacy
niniejszemu obowiazkowi. Wytaczenie, o ktéorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow
o podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz 50 000,00 zt.

W przypadku umoéw, o ktorych mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy
niz 30 dni, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy wyznaczajac odpowiedni termin, pod rygorem wystapienia o zaptatg kary
umownej.

Postanowienia ust. 2—10 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Wykonanie robdt przez podwykonawcoOw nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci
i zobowigzan wynikajacych z warunkéw niniejszej umowy. Zamawiajacemu przystuguje prawo
zadania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposob wadliwy,

niezgodny z zatozeniami i przepisami.

§4
TERMIN WYKONANIA | WARUNKI ODBIORU

Termin realizacji przedmiotu zamdwienia Wyznaczono na 5 miesiecy od daty podpisania

umowy.

Odbior koncowy:

1) Strony ustalaja, ze po zakonczeniu robot i potwierdzeniu gotowosci do odbioru przez
Inspektora Nadzoru, Wykonawca pisemnie zawiadomi Zamawiajacego o zakonczeniu robot
i gotowosci ich do odbioru dotaczajac operat kolaudacyjny zawierajacy migdzy innymi opis
uzytych materialow, atesty lub deklaracje zgodno$ci na zastosowane materialy, kosztorys
powykonawczy, dokument gwarancyjny dla poszczegélnych zadan objetych przedmiotem
zaméwienia, tj. dla zagospodarowania przestrzeni publicznej w miejscowosci Wielki
Komorsk, stworzenia miejsca sportowo-rekreacyjnego w miejscowosci Bzowo oraz
zagospodarowania przestrzeni publicznej w miejscowosci Bakowo,

2) Zamawiajacy wyznaczy date odbioru koncowego robot stanowigcych przedmiot umowy
w ciaggu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia,

3) Zamawiajacy rozpocznie czynnosci w ciggu 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia,

4) najpdézniej w dniu rozpoczgcia czynnosci odbioru Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu
zestawienie wykonanych robot wraz ze wskazaniem zakresu robot wykonanych przez
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow oraz wyszczegdlnieniem naleznego tym

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wynagrodzenia. Zestawienie to musi by¢
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5)

6)

7)

8)

9)

podpisane przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow oraz przez Inspektora
Nadzoru,

najpoézniej w dniu rozpoczecia czynnosci odbioru Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu
zatwierdzong przez Inspektora Nadzoru dokumentacje powykonawcza, o ktorej mowa w § 2
ust. 2 lit. g niniejszej umowy oraz wszystkie dokumenty pozwalajace na oceng prawidtowosci
wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci protokoly odbioréw czgsciowych,
$wiadectwa jakos$ci, certyfikaty oraz $§wiadectwa wykonanych prob i atesty, wszelkie
certyfikaty na zastosowane materiaty i urzadzenia oraz inne dokumenty wymagane przez
obowigzujace na dzieh odbioru prawo. Koszt uzyskania tych dokumentéw obcigza
Wykonawce,

W czynnos$ciach odbioru koncowego robot winni uczestniczy¢ przedstawiciele Wykonawcy
oraz jednostek, ktorych udziat nakazuja inne przepisy,

z czynno$ci odbioru zostanie sporzadzony pisemny protokot koncowego odbioru, ktory
zawiera¢ bedzie wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru,

zakonczenie czynnosci odbioru winno nastgpi¢ najpozniej 10-go dnia roboczego, liczac od
dnia ich rozpoczgcia,

podpisany przez Strony protokot koncowego odbioru stanowit bedzie podstawe do

wystawienia przez Wykonawce faktury koncowe;j,

10) jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiagnat

gotowosci do odbioru, w szczegdlnosci z powodu nie zakonczenia robot lub niekompletnej

dokumentacji, o ktérej mowa w pkt 5, to Zamawiajacy odmoéwi odbioru z winy Wykonawcy,

11) jezeli przedmiot umowy zostanie wykonany niezgodnie z dokumentacja stanowigcg zataczniki

do niniejszej umowy, Zamawiajacy bedzie mial prawo odmowy dokonania odbioru

koncowego,

12) jezeli w toku czynnoéci odbioru koncowego robot zostang stwierdzone wady istotne:

a) nadajace si¢ do usunig¢cia, to Zamawiajagcy moze odmowi¢ dokonania odbioru
koncowego z winy Wykonawcy oraz zazada¢ usunigcia wad, wyznaczajac
odpowiedni termin,

b) nie nadajace si¢ do usunigcia, to:

— jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do
utraconej warto$ci uzytkowej, estetycznej lub technicznej,

— jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie elementéw obiektu zgodnie

z przeznaczeniem, Zamawiajagcy odmoéwi dokonania odbioru koncowego
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i zazada rozebrania elementéw obiektu z wadami na koszt i ryzyko
Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez dodatkowego
wynagrodzenia,
13) w przypadkach, o ktorych mowa w pkt 10-12, do ponownego zgtoszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru zapisy niniejszego ustepu stosuje sie odpowiednio.
Osobnym odbiorom musza podlega¢ roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu. Odbidr tych robot
bedzie dokonywany przez Inspektora Nadzoru i winien nastapi¢ w terminie nie dtuzszym niz 3 dni
robocze po ich zgtoszeniu do odbioru przez Kierownika Budowy.
Jezeli w trakcie realizacji robot Zamawiajacy zazada badan, ktore nie bytly przewidziane niniejsza
umowa, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w rezultacie tych
badan okaze si¢, ze zastosowane materialy badz wykonane roboty sa niezgodne z umowa,
to koszty badan dodatkowych obciazaja Wykonawce. W przeciwnym wypadku koszty tych badan

obcigzaja Zamawiajgcego.

§5
WYNAGRODZENIE

Za wykonanie przedmiotu umowy, okre$lonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, strony ustalaja

wynagrodzenie ryczaltowe w wysokosci: brutto .................... zt (stownie: ............. ztotych
.../100), w tym podatek VAT w wysokosci ...% co daje kwote ......... zt (stownie:
.................. ztotych ..../100), warto$¢ robot bez podatku VAT (netto) wynosi: ........... zt
(stownie: ........... ztotych ...../100).

Zaliczka w kwocie 5% wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, tj. ............. zt, bedzie ptatna

w terminie do 7 dni od daty podpisania Umowy. Pozostata cz¢$¢ wynagrodzenia wyptacona bedzie
po zakonczeniu realizacji inwestycji niezaleznie od otrzymania srodkéw zewngtrznych.
Wynagrodzenie ryczattowe okreSlone w ust. 1 oznacza, ze Wykonawca nie moze zadac
podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢
rozmiaru lub kosztéw prac.

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacjg przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich
kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany
wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Za wyjatkiem przypadkow okre§lonych w § 12 ust. 2 niniejszej umowy, wynagrodzenie

ryczattowe okreslone w ust. 1 jest stale 1 nie ulegnie zmianie.
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§6

WARUNKI PELATNOSCI
Strony ustalaja, iz rozliczenie za roboty bedace przedmiotem umowy nastapi na podstawie
prawidtowo wystawionej faktury koncowej, w ktorej Wykonawca wskaze odrebnie kwoty za
wykonanie poszczegdlnych zadan objetych przedmiotem zamowienia, tj. kwot¢ za wykonanie
zagospodarowania przestrzeni publicznej w miejscowosci Wielki Komorsk, kwote za stworzenie
miejsca sportowo-rekreacyjnego w miejscowosci Bzowo oraz kwote za wykonanie
zagospodarowania przestrzeni publicznej w miejscowosci Bakowo.
Podstawg do wystawienia faktury koncowej bedzie protokot koncowego odbioru przedmiotu
umowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 2 pkt 7.
Wykonawca dostarczy fakture Zamawiajagcemu w terminie do 7 dni od daty zakonczenia odbioru
stanowigcego podstawe jej wystawienia.

Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do wystawiania faktury na nastepujace dane:

Nabywca: Odbiorca:

Gmina Warlubie Urzad Gminy Warlubie
ul. Dworcowa 15 ul. Dworcowa 15
86-160 Warlubie 86-160 Warlubie

NIP: 559-10-05-054
Z zastrzezeniem ust. 7, faktura ptatna bedzie w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez
Zamawiajacego, przelewem na konto wskazane przez Wykonawce na fakturze.
W przypadku wystgpienia zwtoki w oddaniu przedmiotu zamoéwienia lub zwloki w usunigciu wad
stwierdzonych przy odbiorze, kary umowne, ustalone w oparciu o zapisy zamieszczone w § 10
niniejszej umowy zostana potracone z wynagrodzenia przyslugujacego Wykonawcy, na co
Wykonawca wyraza zgodg.
Rozliczenia z podwykonawcami:

1) w przypadku wykonania czegsci przedmiotu umowy przez podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcéw, Wykonawca sktadajac fakturg, ktoéra opiewa na zakres robodt
wykonany réwniez przez podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcow, dokona
stosownego podziatu naleznosci pomiedzy Wykonawce i podwykonawcdéw oraz dalszych
podwykonawcoéw w protokole stanowigcym podstawe wystawienia faktury potwierdzonym
przez Inspektora Nadzoru, Wykonawce oraz podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow,

2) warunkiem zaptlaty przez Zamawiajacego naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodoéw zaptaty wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcym udzial w realizacji

odebranych robdt budowlanych,
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3) w przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty,
o ktorych mowa w pkt 2, wstrzymuje si¢ wyplatg¢ naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane w czgsci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow
zaplaty,

4) 1z zastrzezeniem pkt 5-8, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w przypadku
uchylania si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce do wysokos$ci okreslonej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy,

5) wynagrodzenie, o ktorym mowa w pkt 4, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, wobec ktorej Zamawiajacy nie zglosit sprzeciwu lub po przedtozeniu
Zamawiajacemu po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

6) bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

7) Zamawiajacy informuje Wykonawce o zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty.
Wykonawca w terminie do 7 dni od dnia dorgczenia takiej informacji moze zglosi¢ pisemne
uwagi dotyczace zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy,

8) w przypadku zgltoszenia uwag, o ktorych mowa w pkt 7, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

c) dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnos¢ takiej zaplaty,

9) w przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiajacy potraci kwot¢ wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy okreslonego w § 5 ust. 1. W takim przypadku Wykonawca zrzeka si¢
zaptaty wynagrodzenia w czgéci przekazanej bezposrednio podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy.
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8. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo rozliczenia ptatnosci wynikajacych z umowy za posrednictwem
metody podzielnej ptatnosci (split payment) przewidzianego w przepisach ustawy o podatku od
towarow i ustug.

9. Wykonawca o$wiadcza, ze rachunek bankowy wskazany na fakturze:

1) jest rachunkiem umozliwiajagcym ptatnos¢ w ramach mechanizmu podzielnej ptatnosci,
o ktorym mowa powyzej,

2) jest rachunkiem znajdujacym si¢ w elektronicznym wykazie podmiotow prowadzonym
przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o ktorym mowa w ustawie o podatku od
towarow i ustug.

10. W przypadku gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spetnia warunkow okreslonych w ust. 9,
op6znienie w dokonaniu ptatnosci w terminie okreslonym w umowie lub zleceniu, powstate wskutek
braku mozliwosci realizacji przez Zamawiajacego platnosci wynagrodzenia z zachowaniem
mechanizmu podzielnej ptatnosci badz dokonania ptatno$ci na rachunek objety wykazem, nie stanowi
dla Wykonawcy podstawy do zadania od Zamawiajacego jakichkolwiek odsetek/ odszkodowan lub

innych roszczen z tytutu dokonania nieterminowe;j platnosci.

§7
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysoko$ci 5% ceny oferty
brutto, co stanowi kwote .................... zt (stownie: ............... ztotych) w formie ..........cceeneee.

2. W przypadku nienalezytego wykonania zamowienia lub nie usuniccia wad przedmiotu
zaméwienia, zabezpieczenie wraz z powstatymi odsetkami bedzie wykorzystane do zgodnego
z umowg wykonania robét 1 do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady.

3. W przypadku nalezytego wykonania robot — 70% zabezpieczenia zostanie zwrdcone w ciggu
30 dni liczac od dnia podpisania Protokotu Koncowego Odbioru, o ktorym mowa w § 4, ust. 2,
pkt 7. Pozostata czg¢$¢, tj. 30% zostanie zwrocona lub zwolniona w ciggu 15 dni po upltywie
okresu rekojmi.

4. W sytuacji, gdy w skutek okoliczno$ci, o ktérych mowa w § 12 ust. 3 wystapi konieczno$¢
przesunigcia terminu realizacji zamowienia w stosunku do terminu okreslonego w § 4 ust. 1,
Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany
jest do przedluzenia terminu waznoSci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy na okres wynikajacy z aneksu do umowy.
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5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng

lub kilka form, o ktérych mowa w Rozdziale XXIIl Specyfikacji warunkéw zamédwienia. Zmiana

formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmiany

jego wysokosci.

§8
REKOJMIA

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wzglgdem Zamawiajacego po dokonaniu koncowego odbioru

przedmiotu umowy, jezeli zobowiazanie wynikajace z niniejszej umowy ma wady zmniejszajgce

jego warto$¢ lub uzyteczno$¢ w stosunku do celu okreslonego w umowie.

2. Odpowiedzialno$¢ z tytutlu rgkojmi za wady, o ktérej mowa w ust. 1, Wykonawca ponosi na

zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym z zastrzezeniem postanowien ponizszych ustepow

niniejszego paragrafu.

3. W przypadku, gdy Wykonawca odmawia naprawy wad lub gdy naprawa nie nast¢gpuje w terminie

wynikajacym z umowy, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przyslugujacymi na podstawie

Kodeksu cywilnego, moze powierzy¢ usunigcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko

Wykonawcy.

4. Udzielona rekojmia nie narusza prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen o naprawienie

szkody w pelnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

5. Rekojmia za kazdy element robot budowlanych Wynosi ...ceeeeverevcesencecens miesiecy od daty

podpisania protokotu koncowego odbioru, o ktérym mowa w § 4 ust. 2 pkt 7 niniejszej umowy.

6. O wykryciu wady Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce w terminie 14 dni

od daty powzigcia wiadomosci o wadzie.

7. Wykonawca jest obowigzany usung¢ wadg¢ w terminie 7 dni od daty powiadomienia lub

w przypadku wad istotnych, tj. uniemozliwiajacych uzytkowanie przedmiotu umowy, w terminie

uzgodnionym mig¢dzy Stronami okre§lonym w protokole, o ktorym mowa w ust. 8.

8. W przypadku wad istotnych, tj. uniemozliwiajacych uzytkowanie przedmiotu umowy,

Zamawiajacy w zawiadomieniu o wykryciu wady wyznaczy termin i miejsce ogledzin. Z ogledzin

zostanie sporzadzony protokol potwierdzajacy istnienie wady, sposob jej usunigcia i wyznaczony

przez Zamawiajacego termin jej usunigcia.

9. Usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.
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§9
GWARANCJA JAKOSCI
1. Dodatkowo, poza uprawnieniami z tytulu rgkojmi Wykonawca udziela Zamawiajacemu oraz

10.
11.

12.

kolejnym wiascicielom obiektu gwarancji jakosci na okres ....... miesigcy, liczac od daty
podpisania protokotu konicowego odbioru przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 2 pkt 7.
Jezeli wykonane prace lub materialy nie b¢da zgodne z umowa, to w ramach udzielonej gwarancji
jakosci Wykonawca zobowigzuje si¢ na wlasny koszt, niezwlocznie dokona¢ wszelkich
niezbednych napraw, zmian lub wymiany.

Wykonawca zapewni w okresie gwarancyjnym czas reakcji — maksymalnie 24 godziny od
otrzymania przez Wykonawce zgloszenia.

W okresie gwarancyjnym koszty zwigzane z naprawami ponosi¢ bedzie Wykonawca.
Zamawiajacy moze zada¢ usuni¢cia wad w sposob przez siebie okres§lony.

Zamawiajacy bedzie zawiadamiat o stwierdzonych wadach i usterkach przedmiotu umowy
w terminach nie dluzszych niz 30 dni od ich stwierdzenia. Uchybienie temu terminowi nie
powoduje utraty uprawnien shuzacych Zamawiajacemu. Wykonawca zobowigzany bedzie
kazdorazowo do usunigcia stwierdzonej wady lub usterki, jezeli ujawnig si¢ one w ciggu terminu
okreslonego w ust. 1.

Gwarancja ulega przedtuzeniu o czas, w ktorym na skutek wad przedmiotu umowy lub jego czgsci
nie mozna bylo z niego korzystac.

Utrata roszczen z tytutu wad nie nastgpuje pomimo uptywu terminu gwarancji, jezeli Wykonawca
wade podstepnie zatail.

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu stosowny dokument gwarancyjny, jako element
dokumentacji powykonawczej.

Dokument gwarancyjny, o ktorym mowa w ust. 9, nie moze by¢ sprzeczny z warunkami umowy.
Dla wykonywania uprawnien z tytulu gwarancji jako$ci wystarczajace jest powiadomienie
Wykonawcy najpdzniej w ostatnim dniu okresu gwarancji.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie r¢kojmi lub gwarancji jakoSci
w terminie wynikajacym z Uumowy (W tym z wydanej Zamawiajacemu karcie gwarancyjnej) lub
w terminie okreSlonym przez Zamawiajacego, uwzgledniajacym mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczace usunigcia Wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy. Strony postanawiaja, ze do realizacji przez Zamawiajacego przyshugujacego mu
uprawnienia do wykonania zastgpczego, o ktorym mowa w zdaniu poprzedzajacym, nie jest

konieczne uzyskanie uprzedniej zgody sadu.
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§ 10
KARY UMOWNE

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowng w przypadku:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9

zwloki w oddaniu okre$lonego w umowie przedmiotu umowy - w wysokosci 0,3%
wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy za kazdy dzien zwtoki,

zwloki w usunig¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie obowigzywania
rekojmi za wady - w wysokos$ci 0,3% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot
umowy, za kazdy dzien zwloki, liczony od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,
odstgpienia od umowy przez ktoérgkolwiek ze stron z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy,
braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy —
w wysokosci 1% kwoty, jaka Zamawiajacy zaptaci bezposrednio podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy na zasadach okre$lonych w § 6 niniejszej umowy,
nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy za kazdy dzien zwloki, maksymalna wysokos¢ kary
umowne] w tym przypadku nie przekroczy 10% wynagrodzenia brutto naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktérego zwloka dotyczy,

nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci 10 000 zt za
kazdy taki przypadek,

nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z  oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 10 000 zt za kazdy taki przypadek,
zwloki w przedlozeniu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 5000 zt za kazdy taki przypadek,
zwloki w dokonaniu zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy
i ushugi w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy — w wysokosci 0,2%
warto$ci brutto tej umowy za kazdy dzien zwloki; maksymalna wysoko$¢ kary umownej
w tym przypadku nie przekroczy 10% wartosci brutto umowy o podwykonawstwo, ktorej

zwloka dotyczy,

10) niespelnienia wymagan okreslonych w art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. -

Prawo zamoéwien publicznych (. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605) w wysokosci 0,25 %

wynagrodzenia Wykonawcy za kazdy stwierdzony przypadek.
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2. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kare umowng z tytulu odstgpienia od umowy przez
ktorgkolwiek ze stron z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego 10 % wynagrodzenia
umownego brutto za przedmiot umowy.

3. Laczna wysokos$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 30% wynagrodzenia umownego brutto.

4. Kary umowne mogg by¢ potragcane z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza
zgode.

5. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na zasadach Kodeksu
Cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysoko$¢ kar umownych, lub gdy szkoda powstata
Z przyczyn, dla ktorych kar umownych nie zastrzezono - do wysokos$ci rzeczywiscie poniesionej
szkody oraz utraconych korzysci.

6. Zamawiajacy moze usunaé, w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nie usunicte
w wyznaczonym terminie bez koniecznosci uprzedniego uzyskania upowaznienia od wlasciwego
sadu do dokonania tych czynnosci na koszt Wykonawcy (art. 480 § 1 k.c. nie stosuje sig¢).

6. W przypadku uzgodnienia zmiany termin6éw realizacji przedmiotu zamowienia lub usuni¢cia wad,

kary umowne beda liczone od nowych terminow.

§11
ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Oproécz przypadkéw wymienionych w tresci tytulu XV Kodeksu Cywilnego, stronom przystuguje
prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:
1) Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych okoliczno$ciach:

a) W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznoséci powodujacej, Zze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy
— odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zadac¢
wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czgsci umowy,

b) Wykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn lub
przerwat realizacje robot z innych powodéw niz okreslone w § 12 ust. 3 i przerwa ta trwa
dhuzej niz 15 dni kalendarzowych - Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w tym
przypadku bez wyznaczania dodatkowego terminu,

c) Wykonawca zawart z podwykonawca umowe, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,
lub dokonat zmiany takiej umowy bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego - odstapienie od
umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci

o powyzszych okolicznosciach,
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d)

Zamawiajacy dokonal na zasadach okreslonych w § 6 niniejszej umowy wielokrotnej
(wiecej niz 3-krotnie) bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, lub dokonat bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza niz 5% wartoSci
brutto niniejszej umowy,

Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposob nienalezyty, wadliwy albo sprzeczny
Z UMOWw3.

nieprzedtozenie Zamawiajacemu wymaganych polis wraz z dowodami optacenia polisy,
uprawnia Zamawiajacego do odstgpienia do umowy z winy Wykonawcy w terminie

30 dni od dnia uptywu waznosci polisy lub wymaganego terminu optacenia polisy.

2) Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

a)

b)

Zamawiajacy nie wywiagzuje si¢ z obowigzku zaplaty faktur wystawionych zgodnie
z zasadami okreslonymi w § 6 niniejszej umowy, mimo dodatkowego wezwania do zaplaty
1 wyznaczenia terminu dodatkowego, nie krotszego niz 1 miesigc. Odstgpienie od umowy
w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od bezskutecznego uptywu terminu
dodatkowego,

Zamawiajacy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robot lub odmawia
podpisania protokotu koncowego odbioru — odstapienie od umowy w tym przypadku moze

nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszej okolicznosci,

2. Odstgpienic od umowy moze zosta¢ wykonane przez Zamawiajacego lub Wykonawce tylko

w zakresie robot budowlanych jeszcze nie zrealizowanych - odstgpienie od umowy moze nastapi¢

w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o okolicznosciach uzasadniajgcych odstapienie.

3. Odstgpienic od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci takiego

o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W przypadku odstagpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastgpujace

obowiazki szczegotowe:

a)

b)

c)

w terminie 14 dni kalendarzowych od daty odstapienia od umowy, Wykonawca przy
udziale Inspektora Nadzoru sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacji robot w toku,
wedtug stanu na dzien odstapienia,

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z winy ktorej nastgpito odstapienie od umowy,

Wykonawca sporzadzi wykaz materialow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych niniejsza umowa,

jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy,
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d) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych oraz
robot zabezpieczonych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn nie lezacych po
stronie Wykonawcy,

e) Wykonawca niezwlocznie, najpozniej w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia przez niego dostarczone lub wzniesione, z zastrzezeniem usunig¢cia wyltacznie
tych, ktore zostaty wykonane nieprawidtowo.

5. Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy,
zobowigzany jest w terminie 30 dni do:

a) dokonania odbioru robot przerwanych oraz zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaty prawidlowo wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

b) odkupienia materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, okreslonych w ust. 4 pkt. c), po cenach
ich zakupu udokumentowanych przez Wykonawce stosownymi fakturami,

C) rozliczenia si¢ z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztow budowy
obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzadzen,

d) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozor terenu budowy.

6. Sposob obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytulu wykonania czg$ci umowy
nastgpi adekwatnie do postepu prac, po dokonaniu protokolarnego ustalenia przez Zamawiajacego
i Wykonawcg, z udziatem Inspektora Nadzoru zakresu robdt wykonanych przez Wykonawce.

7. W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn nie lezacych po stronie
Wykonawcy, rozliczenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych
prac nastgpi na podstawie kosztoryséw powykonawczych przygotowanych przez Wykonawce

adekwatnie do postgpu prac, a zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego.

§12
ZMIANY UMOWY
1. Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastapi¢ za zgoda obu stron wyrazong na pi$mie,
w formie aneksu do niniejszej umowy, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.
2. Wynagrodzenie okreslone w § 5 ust. 1 niniejszej umowy moze zosta¢ zmienione w przypadku:

1) zmiany stawki podatku od towaréw i ustug, jezeli zmiany te beda mialy wptyw na koszty
wykonania zamoéwienia przez Wykonawcg. W takim przypadku warto$¢ robot brutto
przewidzianych do odbioru po dniu wejscia w Zycie tych zmian zostanie skorygowana w ten
sposob, ze do niezmienionej wartosci netto tych robot zostanie doliczona kwota podatku VAT

zgodnie z przepisami obowigzujacymi na dzien ich odbioru;
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2) zmnigjszenia zakresu rzeczowego o ktorym mowa w ust. 9 pkt 1.

3. Termin ustalony w § 4 ust. 1 niniejszej umowy ulegnie przesunig¢ciu w przypadku wystapienia

op6znien wynikajacych z:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

przestojow i opoznien powstatych z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego,

dziatania sity wyzszej (Sila wyzsza - oznacza (niezalezne od Stron) takie przypadki lub
zdarzenia zewngtrzne, ktore sa poza kontrolg i niezawinione przez zadng ze Stron, ktérych
nie da si¢ racjonalnie przewidzie¢ ani unikng¢, a ktore zaistnieja po zawarciu umowy
istang sie przeszkoda w realizacji zobowigzan umownych, takie jak: nadzwyczajne
zaburzenia zycia zbiorowego (wojna, konflikt zbrojny, stan wyjatkowy, dziatania wroga,
akt sabotazu lub piractwa, inne dzialania zbrojne, inwazje, mobilizacje, rekwizycje,
terroryzm, blokada, militarne embargo, powstanie, zamieszki, zamieszki i rozruchy
spoleczne, przemoc, i/lub akt niepostuszenstwa cywilnego, wybuch, pozar, zniszczenie
urzadzen, aparatury, i jakichkolwiek instalacji, dlugotrwala niedostepnos¢ $rodkoéw
transportu, telekomunikacji lub awaria sieci energetycznej, zamieszki na tle ptacowym
ogolnokrajowe lub regionalne, w tym bojkot, strajk lub lokaut, strajk wtoski), majacej
bezposredni wptyw na termin wykonania robot,

wystgpienia warunkéw pogodowych uniemozliwiajgcych prawidtowe wykonanie prac, w
szczegolnosci z powodu technologii prac okreslnej umowa, normami lub przepisami,
wymagajacej konkretnych warunkow atmosferycznych ( w tym wymaganych technologii
przez producentow stosowanych materialdw i urzadzen). Fakt ten musi zosta¢ zgtoszony
Zamawiajacemu (oraz wykazany odpowiednimi dokumentami) i musi zosta¢
potwierdzony przez Inspektora Nadzoru,

wystgpienia  warunkow  geologicznych, geotechnicznych lub  hydrologicznych
odbiegajacych w sposdb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowe;,

wystapienia warunkow terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej m.in. napotkania niezinwentaryzowanych lub blednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych,

dzialania organéw sadowych lub administracyjnych, w szczegoélnosci dotyczacych
przekroczenia zakre§lonych przez prawo termindw wydawania przez organy administracji
decyzji, zezwolen itp., odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien na skutek bledow w dokumentacji projektowej, koniecznosci
uzyskania wyroku sadowego lub innego orzeczenia sadu lub organu administracyjnego,
ktorego koniecznos$ci nie przewidziano przy zawieraniu umowy,

zmian regulacji prawnych obowigzujgcych w dniu zawarcia umowy,
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8) wystapienia okolicznos$ci, ktorych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci.

Opoznienia, o ktorych mowa powyzej muszq by¢ udokumentowane stosownymi dokumentami

podpisanymi przez kierownika budowy i Inspektora Nadzoru oraz zaakceptowane przez

Zamawiajgcego.

W przedstawionych powyzej przypadkach, strony ustalg nowe terminy, z tym ze maksymalny okres

przesuniecia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy rowny bedzie okresowi przerwy Ilub

przestoju.
9) wystgpienia koniecznosci udzielenia/wykonania robot dodatkowych, zamiennych lub
innych ktoérych wykonanie wptywa na termin realizacji zamdwienia.

4. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmiany materialdw 1 urzadzen przedstawionych
w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiany te begda korzystne dla Zamawiajacego.
Beda to, przyktadowo, okolicznosci:

1) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajagcego na eksploatacje
i konserwacj¢ wykonanego przedmiotu umowy,

2) powodujace poprawienie parametrow technicznych,

3) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postgp technologiczny lub zmiany
obowiazujacych przepisow.

5. Wykonawca moze dokona¢ zmiany Kierownika Budowy przedstawionego w ofercie jedynie za
uprzednig zgoda Zamawiajacego.

6. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy natychmiastowej lub w okreSlonym terminie zmiany
Kierownika Budowy, jezeli uzna, Zze nie wykonuje on swoich obowiazkéw wynikajacych
z umowy. W przypadku zmiany Kierownika Budowy, nowy Kierownik Budowy musi posiada¢
stosowne uprawnienia budowlane oraz naleze¢ do wlasciwej okregowej izby inzynierow.

7. Jezeli w realizacji umowy beda wystepowaé podwykonawcy, na zasobach ktorych Wykonawca
opieral sie wykazujac spetianie warunkow udzialu w postepowaniu o udzielenie zamowienia,
o ktoérych mowa w art. 118 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, Wykonawca moze w trakcie
realizacji umowy zmieni¢ takiego podwykonawce lub zrezygnowaé¢ z niego pod warunkiem
wykazania - przez Wykonawce - Zamawiajagcemu, iz nowy podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetniana warunki udzialu w postepowaniu o udzielenie zamowienia w stopniu nie
mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

9. Zmiany postanowien umowy mozna dokona¢ réwniez w przypadku:
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1)

2)

3)
4)
5)

zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej
zmiany okolicznos$ci powodujacej, ze wykonanie czeséci zakresu realizacji umowy nie lezy
w interesie publicznym,

koniecznosci skrocenia terminu realizacji umowy ze wzgledu na zmniejszenie zakresOw
rzeczowych zamowienia na roboty budowlane zaakceptowanych przez Zamawiajacego,
zmian teleadresowych Stron umowy okreslonych w umowie,

wystapienia obiektywnych zmian ocenianych jako korzystne dla Zamawiajacego,
wystapienia konieczno$ci wykonania robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych
dokumentacja przetargowa w sytuacji, gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do
prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien

odbioru robdt przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 1.

10. Dopuszcza si¢ stosowanie robot zamiennych w nastgpujacych okolicznosciach:

1)

2)

3)

4)

5)

na wniosek Wykonawcy, za zgoda Zamawiajacego, w trakcie prowadzenia robot, moga
by¢ dokonywane zmiany technologii wykonania elementéw robot. Dopuszcza si¢ je tylko
w przypadku, gdy proponowane przez Wykonawce rozwigzanie jest rownorzedne lub
lepsze funkcjonalnie od tego, jaki przewiduje dokumentacja. W tym przypadku
Wykonawca przedstawia projekt zamienny zawierajgcy opis proponowanych zmian wraz
z rysunkami. Projekt taki wymaga akceptacji i zatwierdzenia do realizacji przez
Zamawiajgcego,

w przypadku gdy z punktu widzenia Zamawiajgcego zachodzi potrzeba zmiany rozwigzan
technicznych wynikajacych z umowy Zamawiajacy sporzadza protokot robot zamiennych,
a nastepnie dostarcza dokumentacj¢ na te roboty,

koniecznosci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych
w dokumentacji w sytuacji gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do prawidtowego
i zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi przepisami wykonania
przedmiotu umowy,

koniecznosci zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa, a zmiany te
uniemozliwig przekazanie obiektu do uzytkowania,

koniecznosCi wprowadzenia zmian spowodowanych kolizja z planowanymi lub
rownolegle

prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie

zostang ograniczone do zmian koniecznych powodujacych unikniecie kolizji,
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6) w przypadku, gdy okreslone w ust. 10 pkt 2 zmiany spowodujg wzrost kosztow, roboty te
beda traktowane jako dodatkowe lub uzupetniajace i Zamawiajacy ztozy na ich wykonanie
dodatkowe zamowienie, w trybie wynikajacym z ustawy Prawo zamdwien publicznych.

11. Rozliczenie robot dodatkowych, zaniechanych oraz zamiennych o ktorych mowa w ust. 10

pkt 1-5 zostanie ustalone z zastosowaniem nast¢pujacych zasad:

1) rozliczenie zmian robdt nastepuje na podstawie kalkulacji ceny jednostkowej tych robét z
uwzglednieniem cen nie wyzszych od $rednich cen czynnikow produkcji (robocizny
materiatdow, sprzetu, transportu, kosztow ogo6lnych i zysku) publikowanych w
wydawnictwie branzowym — SEKOCENBUD w miesigcu, w ktoérym kalkulacja jest
sporzadzana oraz nakladow rzeczowych okreslonych w Katalogach Nakladow
Rzeczowych (KNR), a w przypadku robot, dla ktéorych nie okre$lono naktadéw
rzeczowych KNR, wg innych ogdlnie stosowanych katalogéw lub naktadow wiasnych,
zaakceptowanych przez Zamawiajacego,

2) w przypadkach braku mozliwosci wyceny rob6t na podstawie SEKOCENBUD roboty
nalezy wyceni¢ W oparciu o ceny rynkowe, nalezycie udokumentowane lub cena
jednostkowa tych robot ustalana jest w drodze negocjacji,

3) zakres niezbednych robét dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych oraz ich wyceng
okresla protokot koniecznos$ci bedacy podstawa dla zawarcia stosownego aneksu do
umowy.

14. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmian w tym w szczego6lnosci zmiany sposobu (w tym
dotyczace rodzaju materialdw, technologii wykonania prac itp.), zakresu i terminu wykonania
umowy spowodowane okoliczno$ciami niezaleznymi od Wykonawcy zwigzanymi z wystgpieniem
pandemii COVID-19, pod warunkiem wykazania przez Wykonawce S$cistego zwigzku miedzy tg
sytuacjg, a brakiem mozliwo$ci wykonania przedmiotu umowy w sposob/ w zakresie/ terminie

przewidzianym przez Zamawiajacego.

§13
WYMAGANIA DOTYCZACE ZATRUDNIANIA NA PODSTAWIE UMOW O PRACE
1. Zamawiajacy wymaga, aby w okresie od dnia rozpoczg¢cia wykonywania przedmiotu niniejszej
umowy do dnia odbioru koncowego, osoby ktore beda $wiadczyly prace u Wykonawcy lub
Podwykonawcy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy
(tj. Dz. U.z 2022 r., poz. 1510 ze zm.), zwane dalej ,,Pracownikiem” lub ,,Pracownikami”, zatrudnione
byly na podstawie umowy o prace. Wymaganie powyzsze dotyczy pracownikow, ktorzy wykonywac

beda bezposrednio czynnosci zwigzane z wykonywaniem, czyli tzw. pracownikow fizycznych.

str. 21z 25



POLSKI
tAD

RI.11.271.2.2024 Zatgcznik Nr 2 do SWZ

2. Niedopehianie przez Wykonawce obowiazku zatrudniania pracownikow wykonujacych roboty na
podstawie umowy o pracg w rozumieniu przepisow Kodeksu pracy, o ktorym mowa w ust. 1, lub
naruszanie wymogow zwigzanych z wykazywaniem spetniania tego obowiazku bedzie skutkowato
naliczaniem kar umownych okreslonych w umowie.
3. Niespelnianie wymogow, o ktorych mowa w ust. 1, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od
umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.
4. Wykonawca zobowiazuje si¢, ze przed rozpoczeciem wykonania przedmiotu umowy Pracownicy
wykonujacy roboty zostang przeszkoleni w zakresie przepiséw BHP oraz przepisow o ochronie
danych osobowych oraz beda posiadali aktualne badania lekarskie, niezbgedne do wykonania
powierzonych im obowiazkow.
5. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prawidlowe wyposazenie Pracownikéw wykonujacych
roboty oraz za ich bezpieczenstwo w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.
6. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy dotyczacych spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawcow
wymogu zatrudniania na podstawie umowy o prace osob wskazanych w ust. 1.
7. Zamawiajacy uprawniony jest w szczeg6lnosci do:

1) Zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow

i dokonywania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
Wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na terenie budowy.
8. W trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie Zamawiajagcego w Wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudniania na podstawie umowy o pracg¢ przez Wykonawce lub
Podwykonawcow os6b wskazanych w ust. 1:

1) o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) os$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcoéw o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0so6b wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego; o$wiadczenie
to powinno zawiera¢ w szczegoOlnoSci: doktadne okre§lenie podmiotu skladajacego
o$wiadczenie, dat¢ zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnosci
wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace, wraz ze wskazaniem liczby tych
0sOb, imiona i1 nazwiska pracownikow, rodzaj umowy, wymiar etatu, podpis osoby

uprawnionej do ztozenia os§wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy,
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3) poswiadczong za zgodno$¢ =z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawcow kopie umowy/umow o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamoéwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia
umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochron¢ danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z 10.05.2018 r. o ochronie danych
osobowych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781), tj. w szczeg6lnosci bez adresow i numerow
PESEL pracownikéw. Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlegaja anonimizacji. Informacje
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

4) innych dokumentow - zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezb¢dne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczego6lnosci imi¢ i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres
obowiagzkéw pracownika.

9. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez
Zamawiajacego dowodoéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg traktowane bedzie jako niespelnienie przez
Wykonawce wymogu zatrudniania na podstawie umowy o prace osob wskazanych w ust. 1.

10. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawcow Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg

Inspekcje Pracy.

§14
UBEZPIECZENIE

1. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada aktualng polis¢ odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej na sumg¢ ubezpieczenia nie nizsza niz warto§¢ umowy 0raz
zobowigzuje si¢ do jej utrzymania przez okres obowigzywania rekojmi i gwarancji z niniejszej
umowy. Kopie stosownych polis wraz z dowodem ich optacenia bgda przekazywane Zamawiajacemu
na kazde wezwanie Zamawiajacego .

2. Za wszelkie szkody powstate w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem niniejszej
umowy oraz za szkody wyrzadzone przy wykonywaniu niniejszej umowy przez Wykonawce i osoby
dziatajace pod jego kierownictwem (w tym szkody poniesione przez osoby trzecie) bgdzie odpowiadat
Wykonawca. Zamawiajacy nie bedzie pokrywat zadnych szkod powstatych w  zwigzku

z wykonywaniem umowy przez Wykonawce.
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3. W wypadku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu robot, ich czesci, badz urzagdzen w toku
realizacji umowy Wykonawca zobowigzany jest do naprawienia ich i doprowadzenia do stanu

poprzedniego na wilasny koszt.

§15
PRZEDSTAWICIELE STRON | UCZESTNICY PROCESU INWESTYCYJNEGO

1. Strony ustalaja, ze przedstawicielem Zamawiajacego w sprawie wykonania umowy bedzie:
D, .

2. Zamawiajacy zastrzegaja, ze osoby wymienione w ust. 1 nie posiadaja upowaznienia do
podejmowania decyzji powodujacych zmiang warunkéw umowy, w szczegdlnosci wzrostu
kosztow i zwigkszenie lub zmiane¢ zakresu inwestycji.

3. Strony ustalaja, ze przedstawicielem Wykonawcy w sprawie wykonania umowy bedzie:
o O .

4. Strony przyjmuja, ze osoby wskazane w niniejszym paragrafie sa uprawnione do uzgadniania
form i metod pracy, udzielania koniecznych informacji, podejmowania innych niezbednych
dziatan wynikajagcych z niniejszej umowy koniecznych do prawidlowego wykonywania
przedmiotu umowy.

5. Zamawiajacy oswiadcza, ze powotal inspektora nadzoru w 0sobie: P. ...c.ooviiiiiiiiiiiiiiininn.. ,
tel. o .

6. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: ...............ceeeiiininnn posiadajacy
uprawnienia w specjalno$ci ..........coiiiiiiiiiininn... , Nr uprawnien ....................... ,
tel. o .

7. Inspektor nadzoru inwestorskiego i1 kierownik budowy dziataja w granicach umocowania

okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

§ 16
POSTANOWIENIA KONCOWE
1. Postanowienia niniejszej umowy nie naruszaja praw 1 obowigzkow Zamawiajacego,
Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikajagcych z przepisoéw art. 6471
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny.
2. Wykonawca bez zgody Zamawiajagcego nie ma prawa dokonywania cesji wierzytelnosci

wynikajacych z niniejszej umowy na rzecz osob trzecich.
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3. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie zapisy SWZ oraz wszystkie
odpowiednie przepisy prawa, majace zwigzek z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym: Prawo
zamowien publicznych, Prawo budowlane, Kodeks cywilny.

4. Wszelkie zmiany lub uzupeknienia umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznoSci.

5. W przypadku powstania sporu zwigzanego z zawarciem, z obowigzywaniem, z wyktadnig lub
wykonaniem niniejszej umowy (roszczenia cywilnoprawne), Strony w pierwszej kolejnosci
podejma negocjacje pojednawcze w celu rozwigzania tego sporu.

6. Ewentualne spory, jakie moga wynikna¢ z realizacji niniejszej umowy, strony poddaja
rozstrzygnieciu sgdom powszechnym wiasciwym dla siedziby Zamawiajacego.

7. Niniejsza umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach — 2 egzemplarze dla

Zamawiajacego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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