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. WSTEP
1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych likwidacjg kolizji sieci elektroenergetycznych na rozbudowie i budowie
drég gminnych dla inwestycji pn. "" BUDOWA DROG GMINNYCH W MIEJSCOWOSCI SIERAKOWICE |
PUZDROWO "" .

2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
realizacji robét wymienionych w p.1.1. W razie wystgpienia wyraznej niezgodnosci Specyfikacji
Technicznej z Warunkami Umowy (ogdélnymi lub szczegdtowymi) znaczenie przewazajgce bedg
miaty Warunki Umowy.

3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczag Specyfikacje, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu przebudowe sieci elektroenergetycznych dla realizacji inwestycji.

4, Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:
Trasa kablowa - pas terenu, w ktérym utozone sg lub projektowane do utozenia jedna lub wiecej
linii kablowych
Napiecie znamionowe linii - napiecie miedzyprzewodowe na ktére linia kablowa zostata
zbudowana.
Folia kablowa - folia kalandrowa uktadana w rowie kablowym nad kablem w celu oznaczenia trasy
kabla oraz identyfikacji napiecia zastosowanego (informuje o tym kolor foli).
Stup oswietleniowy - stup o specjalnej konstrukcji przeznaczony do zamontowania na i w nim
urzadzen elektrycznych oswietleniowych oraz oprawy oswietleniowej.
Oprawa oswietleniowa - urzadzenie stuzgce do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania strumienia
Swietlnego wysylanego przez zrédto swiatta, zawierajgce wszystkie niezbedne detale do
przymocowania i potaczenia z instalacjg elektryczna.
Kabel - przewdd wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu elektrycznego,
mogacy pracowac pod i nad ziemia.
Fundament - konstrukcja zelbetowa zagtebiona w ziemi, stuzgca do utrzymania masztu lub szafy
oswietleniowej w pozycji pracy.
Szafka oswietleniowa - szafka z uktadem sterowania oraz uktadem rozdzielczym z ktérej zasilane sg
obwody oswietleniowe.
Ostona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi,
chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.
Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktorym jakakolwiek czes$¢ rzutu poziomego
linii kablowej przecina lub pokrywa jakakolwiek czesé rzutu poziomego innej linii kablowej lub
innego urzadzenia podziemnego.
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Zblizenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym odlegtos¢ miedzy linia kablows,
urzagdzeniem podziemnym lub drogg komunikacyjna itp. jest mniejsza niz odlegtos¢ dopuszczalna dla
danych warunkdéw ukfadania bez stosowania przegréd lub oston zabezpieczajacych i w ktdrych nie
wystepuje skrzyzowanie.

Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okragtym przeznaczona do ochrony kabla przed
uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa - dodatkowe zabezpieczenie przed porazeniem pradem
elektrycznym w przypadku pojawienia sie napiecia na elementach przewodzacych dostepnych w
warunkach zaktéceniowych.

Pozostate okreslenia sg zgodne z norma N SEP E-004, PN-61/E-01002.

5. Organizacja robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z umowsg,
dokumentami przetargowymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi dokumentami okreslonymi w umowie.
Btedy i opuszczenia.

Kazdy btad oczywisty lub opuszczenie stwierdzone przez Wykonawce w jakichkolwiek
dokumentach nalezy zgtosi¢ Inspektorowi nadzoru, ktéry wyda odpowiednie instrukcje w celu
usuniecia takiego btedu lub opuszczenia. Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ do zadnych celéw,
btedow lub opuszczern w dokumentach.

Aprobaty techniczne.

Wykonawca powinien uzyska¢ Aprobaty Techniczne na wyroby zastosowane do realizacji umowy.
Dziennik Budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z Rozdziatem
2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002. Dz. U. z 2002 r. nr 108 poz. 953.1.5.6 .
Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw. przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia
robét. W sposdb ciaggty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach. 1.5.7.
Zabezpieczenie interesdw 0sd6b trzecich
Ochrona mienia publicznego i prywatnego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za zabezpieczenie mienia publicznego i prywatnego
przed szkodami bedgcymi konsekwencjg prowadzenia robét. W razie roszczenia Strony Trzeciej w
zwigzku z takimi szkodami, Wykonawca wraz ze swoim Towarzystwem Ubezpieczeniowym podejmie

natychmiastowe dziatanie w celu rozstrzygniecia roszczenia i bedzie na biezgco informowat Inspektora
nadzoru O postepach w sprawie oraz o szczegdtach osiggnietego porozumienia.
Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska w czasie trwania budowy wykanczania robot:
Wykonaweca bedzie utrzymywac teren budowy w nalezytym porzadku.
Nalezy unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych,
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a wynikajgcych ze skazenia hatasem.

Wykonawcy nie wolno uzywac zadnych materiatéw, nowych lub z odzysku, ktére mogtyby stwarzac¢
niebezpieczenstwa dla srodowiska - wszystkie materiaty muszg by¢ stosowane zgodnie z zaleceniami
Dostawcy.

Wykonawca odpowiada catkowicie za usuniecie odpaddw i $mieci ze wszystkich miejsc Placu Budowy i
miejsc zwigzanych z pracami, przy czym zawsze musi przestrzega¢ przepiséw odnosnych Witadz. Nie
wolno stosowa¢ materiatéw, urzagdzen i maszyn, ktére mogtyby doprowadzi¢ do skazenia srodowiska
pytami lub substancjami szkodliwymi np. ropopochodnymi.

Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych BHP. W
szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie. ze wszelkie koszty zwigzane ze spetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie umowne;.

Il. MATERIALY
1. Materialy stosowane przy uktadaniu kabli

Piasek

Piasek stosowany przy ukfadaniu kabli powinien by¢ co najmniej gatunku ,3",
odpowiadajgcego wymaganiom BN-87/6774-04.
Folia kablowa

Folia stuzaca do utozenia w rowie kablowym kabla powinna by¢ koloru niebieskiego dla kabli
niskiego napiecia oraz czerwonego dla kabli Sredniego napiecia i wykonana z uplastycznionego PCV o
grubosci 0,4 do 0,6mm o szerokosci nie mniej niz 20cm.

2. Kable

Kable zastosowane na budowie powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows. Projekt
przewiduje zastosowanie kabli 0,6/1 kV, czterozytowych z zytami aluminiowymi w izolacji
polwinitowej i ostonie izolacyjnej réwniez z polwinitu / polietylenu usieciowanego. Jak réwniez kable
$redniego napiecia w izolacji polietylenu usieciowanego W przypadku zakupu kabli o innych
oznaczeniach niz wymienione w projekcie konieczne jest uzgodnienie ich zastosowania z projektantem
i przysztym wtascicielem urzadzen. Bebny z kablami nalezy przechowywaé w miejscach zadaszonych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi oraz bezposrednim dziataniem promieni
stonecznych.

3. Bednarka ocynkowana/Drut ocynkowany

Bednarka ocynkowana jest ptaskownikiem stalowym ocynkowanym FeZn. Zaprojektowano
uzycie bednarki FeZn 25x4 do uziemienia dodatkowego przewodu zerowego w wyznaczonych stupach.
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4. Rury ostonowe

Rury wykonane z polichlorku winylu (PCV) o odpowiedniej $rednicy stosowane w celu
ochrony kabla przed oddziatywaniem mechanicznym w miejsca szczegdlnie ucigzliwych i
narazonych na taki oddziatywanie, np. na skrzyzowaniach z drogami lub w miejscach, w ktérych
konieczne jest wykonanie przecisku lub przewiertu pod przeszkodami. Rury powinny odpowiadac
wymaganiom normy PN-80/C-89205. Rury powinny by¢ sktadowane na utwardzonym placu, w nie
nastonecznionych miejscach zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem.

5. Ztgcza Kablowe

Ztacza/szafki kablowe i szafki pomiarowe nn nalezy stosowaé zgodnie ze ,Standardami
Technicznymi ENERGA-OPERATOR SA" . Wykonanie ztgczy - tworzywo sztuczne termoutwardzalne
(min. IP43, znak CE). W ztaczach zarédwno w polach liniowych zastosowaé roztgczniki
bezpiecznikowe w uktadzie pionowym z V" klemami.

Na zewnetrznej stronie drzwiczek powinna znajdowac sie tabliczka ostrzegawcza, przymocowana
trwale do drzwi. Wymaga sie stosowania zamkéw dla szafek ZK w systemie wielodostepowym
MASTERKEY.

6. Stupy

Stupy powinny by¢ zakupione o parametrach zgodnych z dokumentacjg projektows. Przed
zakupem stupéw, bezwzglednie nalezy uzgodnié ich typ, model, kolor itp. Stupy i maszty powinny
przenies¢ obcigzenia wynikajgce z zawieszenia wysiegnikdw i opraw oraz parcia wiatru dla Il strefy
wiatrowej, zgodnie z PN-75100 oraz naciggu linii napowietrznych.

Sktadowanie stupéw na placu budowy powinno odbywac sie na wyréwnanym podtozu w
pozycji poziomej z zastosowaniem przektadek z drewna miekkiego.

7. Sktadowanie materiatow

Ze wzgledu na rodzaj i technologie robdt zaleca sie dostarczenie materiatéw i urzadzen na
stanowiska montazowe bezposrednio przed montazem w celu unikniecia dodatkowego transportu
wewnetrznego, sktadowania oraz zabezpieczenia.

Ill.  SPRZET
Do wykonania przewidzianych w projekcie robot niezbedny jest nastepujacy sprzet.
1. ciagnik kotowy 18-22kW,
koparko-fadowarka na podwoziu ciggnika kotowego,
podnosnik montazowy PHM samochodowy,
przyczepa do przewozenia kabli,
zuraw samochodowy o udzwigu do 4t,
spawarka elektryczna,
samochéd skrzyniowy do 4t,
samochéd samowytadowczy,
9. zageszczarka do wykopow.,
IV. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie

© N bk owDd

wptyng niekorzystnie na jako$s¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatéw.
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Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
umowie i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

V. WYKONANIE ROBOT
1. Ogolne warunki wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z wymaganiami umowy,
programem zapewnienia jakosci i projektem organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora
nadzoru. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, a takze w normach i
wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca powinien opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Kierownikowi Projektu
harmonogram robdt zawierajacy miedzy innymi uzgodnienie z uzytkownikiem urzadzen i sieci
elektroenergetycznych w zakresie sposobu wykonania robot.

2. Budowa urzqdzen oswietlenia drogowego.

Zakres robdt:

Wykonanie wykopdw do utozenia kabli

Utozenie drutu/bednarki,

Wykonanie podsypki w rowie kablowym,

Utozenie kabli w rowach kablowych i przepustach,

Zabezpieczenie fundamentéw abizolem,

Montaz fundamentdéw stupdw,

Wykonanie nadsypki z piasku, ziemi gruntowej, utozenie foli i catkowite zasypanie,
Wprowadzenie przewoddw do stupdw oswietleniowych,

W NV R WDN R

Montaz stupow oswietleniowych,

=
o

. Montaz opraw oswietleniowych,

[EEY
=

. Podtagczenie drutu w stupach do odpowiednich zaciskdw,
. Obrobka koncowek kabli,
. Pomiar rezystancji izolacji odcinkdw kablowych,

[ S Y
A W N

. Pomiar rezystancji uziemienia,

=
(%2}

. Podtaczenie kabli w stupach oswietleniowych,
16. Zageszczenie gruntu i uporzadkowanie terenu.

3. Roboty przygotowawcze

Trasowanie linii i stupdw powinien wykonaé uprawniony geodeta. Za zgodg inwestora trasowanie moze
przeprowadzi¢ firma wykonawcza. Nalezy rowniez oznaczy¢ i zabezpieczy¢

4. Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdéw Wykonawca ma obowigzek
sprawdzenia zgodnosci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny
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warunkow gruntowych. W miejscach zblizen do istniejgcego uzbrojenia technicznego
(telekomunikacja, gaz, energia elektryczna) zaleca sie wykonanie wykopow w sposdb reczny. Pod
projektowang linie kablowag nalezy wykona¢ wykopy o szerokosci 0,4m i gtebokosci 0,8m w
stosunku do projektowanych rzednych terenu. Pod fundamenty prefabrykowane zaleca sie
wykonanie wykopdw waskoprzestrzennych recznie. Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z
jednej strony wykopu. Skarpy rowu powinny byé wykonane w sposdb zapewniajacy ich
statecznos$¢. Na dnie wykopu utozy¢ bednarke FeZn 25x4. Nastepnie zasypac gruntem rodzimym
warstwg 10cm i wykonac¢ podsypke grubosci 10cm z piasku. Po utozeniu kabla w wykopie
wykonuje sie kolejng nadsypke o grubosci 10cm. Nastepnie nalezy wykonaé warstwe z gruntu
rodzimego o grubosci 30cm, na ktéra natozyé folie kablowg i catkowicie zasypaé réw kablowy.
Zasypywanie nalezy przeprowadzaé warstwami od 15 do 20cm i zageszczac ubijakami recznymi
lub zageszczarka wibracyjng. Zmiany kierunku rowu nalezy wykonywaé po tuku. Wymaga sie, aby
zachowaé wymagane przez producenta kabla promienie giecia jednoczesnie by tuk rowu
kablowego (promien) byt nie mniejszy niz 0,5m dla kabli o izolacji i powtoce z PCV o napieciu
1kV.

5. Montaz kabli

Catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z normg N SEP-E-004 oraz aktualnie obowigzujgcymi

przepisami. Kabel mozna uktada¢ recznie lub mechanicznie przy uzyciu rolek tocznych.
Niedopuszczalne jest, aby kabel podczas uktadania ocierat sie o podioze. W gruntach nie
piaszczystych kable nalezy uktadaé¢ na warstwie piasku o grubosci 0,1m, nastepnie kabel nalezy
zasypa¢ warstwag piasku o grubosci 0,1m. Pozostatg czes¢ wykopu nalezy zasypa¢ gruntem
rodzimym. Wymagane jest zageszczanie gruntu warstwami o grubosci 0,2m do uzyskania
wspotczynnika Is > 0,95 dla odcinkdw poza korpusem drogi i Is>1,03 w obrebie korpusu drogowego.
Kable powinny by¢ utozone w wykopie linig falista z zapasem nie mniejszym niz 1% dtugosci
wykopu. Kable krzyzujace sie z innymi kablami oraz z wystepujacym uzbrojeniem podziemnym
(rurociagi) lub drogami, wjazdami na posesje, torami itp. nalezy chroni¢ i zabezpieczaé zgodnie ze
szczeg6towymi wymaganiami normy N SEP-E-004. Przewidziano zastosowanie rur ochronnych DVK
koloru niebieskiego, ktére nalezy utozy¢é w rowach kablowych wykonanych metodg przekopu w
miejscach wymienionych powyzej. Rury uszczelni¢ pianka poliuretanowg Ilub korkami
styropianowymi.
Kazda linie kablowg nalezy na catej dtugosci oznakowal za pomocy trwatych oznacznikéw
naktadanych na kabel co 10m oraz za pomocg pasa folii z tworzywa sztucznego (grubos¢ minimalna
0,5mm, szeroko$é wystarczajgca do przykrycia wszystkich kabli ale nie mniej niz 200mm) utozonego
w ziemi nad kablem o kolorze niebieskim (dla kabli o napieciu do 1kV). Po utozeniu kabli sprawdzi¢
pomiarem stan izolacji kazdego odcinka.

6. Montaz urzqdzen sieci napowietrznych
Montaz fundamentéw pod stupy
Przed zamontowaniem sprawdzi¢ fundamenty, czy nie posiadajg widocznych uszkodzen. W

przypadku stwierdzenia braku zabezpieczenia przed dziataniem srodowiska nalezy je zabezpieczy¢
warstwg lakieru bitumicznego zgodnie z PN-75/E-05100. Montaz fundamentow nalezy wykonaé
zgodnie z wytycznymi montazu dla konkretnego fundamentu, zamieszczonymi w dokumentacji
projektowej lub okreslonymi przez producenta. Przed jego zasypaniem nalezy sprawdzi¢ rzedne
posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego S$cianek i poziom gbérnej powierzchni
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Maksymalne odchylenie gérnej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno przekroczy¢
1:1500, z dopuszczalng tolerancjg rzednej posadowienia + 2cm. Ustawienie fundamentu w planie
powinno byé wykonane z doktadnoscig £ 10cm. Po zasypaniu fundamentéw nalezy sprawdzic¢
stopien zageszczenia gruntu, ktéry winien wynosi¢ co najmniej 0,97 wg BN-72/8932-01.

Montaz stupow oswietleniowych

Lokalizacja w terenie projektowanych instalacji oswietleniowych powinna byé wytyczona
przez geodetéw.
Stupy ustawione na stanowiskach powinny spetniaé nastepujgce wymagania:
e stup powinien sta¢ pionowo, z tym ze dopuszczalne odchylenie stupa w kazdym
kierunku od osi pionowej moze by¢ : r < 2h/300, gdzie: h - wysokos¢ czesci
nadziemnej stupa,
. wneka stupa o minimalnych wymiarach 100 x 300mm powinna by¢ usytuowana od
strony przeciwnej do najazdu - na zewngatrz od ulicy. O$ wneki powinna tworzy¢ kat 45° z
linig rownolegtg do osi ruchu. Zaleca sie, aby dolna krawedz wneki byta minimum 0,5m od
powierzchni chodnika lub gruntu. We wnekach nalezy zainstalowac tabliczki bezpiecznikowe
z odpowiednig iloscig gniazd bezpiecznikowych.
Montaz opraw o$wietleniowych
Oprawy na stupach nalezy montowac¢ po ustawieniu stupéw. Oprawy nalezy mocowac w
sposob trwaty, uniemozliwiajgcy im obrét wokoét osi pod wptywem warunkéw atmosferycznych i
parcia wiatru dla Il strefy wiatrowej. Przez mocowanie trwate rozumie sie skrecenie na sruby z
podkfadkami sprezystymi. Przewody zasilajgce nalezy tgczy¢ do odpowiednich faz. Montowane
oprawy powinny by¢ czyste.
Montaz urzadzen zabezpieczajacych
Zabezpieczenie linii oswietleniowych powinno by¢ umieszczone w szafce oswietleniowej,
zabezpieczenie opraw - w tabliczce bezpiecznikowej zainstalowanej we wnece stupa. Tabliczki

bezpiecznikowe do zastosowania zgodnie z dokumentacja techniczna.
Montaz instalacji przeciwporazeniowej

Dodatkowej ochronie przeciwporazeniowej podlegaja:

e stupy metalowe,

e ramki, drzwiczki i konstrukcje wsporcze tabliczek bezpiecznikowych, Przewody ochronne

nalezy przytaczy¢ do specjalnie do tego celu przewidzianych
zaciskow $Srubowych. Uziomy nalezy wykonywac ze stali ocynkowanej (bednarka FeZn 25x4 lub drut
8). Wszystkie potaczenia spawane i srubowe w gruncie nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg lakierem
asfaltowym natozonym co najmniej dwukrotnie.

VI. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
1. Opis ogdlny.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania
robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z
dokumentacjg projektowg, umowag oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora

nadzoru. Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:
1. cze$é ogdlng opisujaca:

10



" BUDOWA DROG GMINNYCH W MIEJSCOWOSCI SIERAKOWICE | PUZDROWO "

organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot.

2. BHP.
wykaz zespotédw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw
robot,

wyposazenie w sprzet

3. czes¢ szczegdtowq opisujacy dla kazdego asortymentu robat:
wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo - kontrolne,

rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, itp.
sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

2. Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jakosé robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli.
Wszelkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Dla celéw kontroli i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli i pobierania prébek materiatow u zrddta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i robot.

Inspektor nadzoru moze pobieraé¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy s3
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na witasnych
badaniach, przy ocenie zgodnos$ci materiatéw i robdt z dokumentacjg projektowa. Koszty
dodatkowych badan poniesione zostang przez Wykonawce.

W trakcie wykonywania robét nalezy kontrolowac :
1) wytyczenie lokalizacji wykopdw na podstawie geodezyjnego szkicu wyniesienia,
2) prawidtowos¢ przygotowania podtozga dla kabla,
3) wykonanie podsypki i zasypki kabla,
4) sposoéb montazu linii kablowej,
5) wskaznik zageszczenia gruntu.
6) poprawnosc usytuowania fundamentéw i stupow.

11
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Po zakoriczeniu robdt nalezy wykona¢ nastepujgce czynnosci:

7) sprawdzic¢ trasy linii kablowej,

8) sprawdzi¢ ciggtos¢ zyt i powtok kabli oraz zgodnosci faz,

9) pomierzyc¢ rezystancje izolacji i powtoki kabla,
10) pomierzy¢ warto$¢ opornosci uziemien,
11) sprawdzi¢ pomiarem skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej,
12) zbadac stan urzadzen oswietleniowych,.
13) sprawdzi¢ wybrane elementy na zgodnos$¢ z przepisami,
14) sprawdzi¢ i przeanalizowac protokoty z dokonanych pomiaréw,
15) ustali¢ warunki przekazania do eksploatacji i zatgczenia pod napiecie,
16) dokonac prébnego zataczenia,
17) zbadac stan dokumentacji powykonawczej i zaakceptowac j3.
18) sporzadzi¢ protokét z odbioru z podaniem wnioskow i ustalen.

4, Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te urzadzenia i materiaty, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczedstwa wykazujacy, ze "zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz
wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub Certyfikat zgodnosci z: Polskg Norma, a jezeli nie ma okreslen
w PN to zgodnosci z Norma ISO.

- lub deklaracje na aprobate techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1). oraz te
urzadzenia i materiaty ktére spetniajg wymogi dokumentacji.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane, kazda partia

dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez Producenta, a w

razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdéw tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.

Jakiekolwiek urzgdzenia i materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

5. Dokumenty budowy

Dziennik budowy.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu
gwarancyjnego.

Odpowiedzialno$é za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robét,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w
dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu,
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane
trwatg technika, w porzadku chronologicznym bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatagczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
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Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegélnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosSci i harmonogramow
robot.
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdéw robot,

- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach.

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu

- zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

- dane dotyczace jakosci materiatéw,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda

przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do

dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Pozostate dokumenty budowy.

Oprdécz wyzej wymienionych do dokumentdw budowy zalicza sie: pozwolenie na realizacje
zadania budowlanego, protokoty przekazania terenu budowy, zezwolenie na prowadzenie, umowy
cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, protokoty odbioru robdt,
protokoty z narad i ustalen, korespondencje.

Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy odpowiednio
zabezpieczone.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe otworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

VIl. OBMIAR ROBOT
Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajagcg zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegdlnych pozycji, jest zatagczony do dokumentacji Przedmiar Robét.

Wzorcowe jednostki obmiaru wymagane dla witasciwego okreslania ilosci robdt
przedmiotowego zadania okresla Przedmiar.

VII. ODBIOR ROBOT
1. Rodzaje odbioru robot.

W zaleznosci od ustalen umownych, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
- odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi czesciowemu,
- odbiorowi koncowemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu.
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2. Odbior robot zanikajgcych

Polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robdét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany zgodnie z
dokumentacjg bez hamowania ogdélnego postepu robdt. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru
Gotowosc¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy, z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakosc i ilo$¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z umowsg i uprzednimi ustaleniami.

Nastepujgce elementy wykonanych robét przewidzianych do zakrycia podlegajg odbiorowi:

e kable utozone w rowach - przed zasypaniem,

e elementy uziemien- przed zasypaniem,

e zageszczenie gruntu.

Odbiorowi podlega catos¢ linii lub sieci kablowej, jezeli stanowi ona odrebng czes¢
sktadowag obiektu inzynierskiego.

3. Odbior czesciowy i ostateczny

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru korncowego robdt jest protokét odbioru
ostatecznego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty:
- uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robdt zanikajgcych i

ulegajacych zakryciu.
- Dzienniki Budowy (oryginaty).
- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw i zainstalowanych urzadzen oraz
Aprobaty Techniczne.
- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Przy dokonywaniu odbioru czeSciowego i ostatecznego nalezy:

e sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonanych robdét z umowa, dokumentacjg, warunkami
technicznymi wykonania, normami oraz przepisami,

e sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych robét odpowiednimi protokotami préb

montazowych,

e sprawdzi¢, czy obiekt spetnia warunki prawidtowej eksploatacji,

e dokonac probnego zataczenia,

e sporzadzi¢ protokét z odbioru, z podaniem wnioskow i ustalen.

e sporzadzi¢ dokumenty konieczne przy przekazywaniu linii i kabli energetycznych do
Zaktadu Energetycznego.

4, Odbior pogwarancyjny.
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
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Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z

uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. ,0dbidr koricowy robét".
IX. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest podpisana z Inwestorem umowa na wykonanie roboét.. Kwota
okreslona w umowie jest petnym wynagrodzeniem za dostarczenie i utozenie wszystkich
materiatéw uzytych do budowy oraz robocizne, prace sprzetu jwszystkie inne czynnosci niezbedne
do nalezytego wykonania robét. Cena wykonania robét obejmuje:

e roboty pomocnicze i przygotowawcze, w tym geodezyjne wytyczenie wykopow i
zabezpieczenie,

e dostarczenie materiatu,

o wykonanie wykopdw,

e odwodnienie wykopodw,

e przygotowanie podtoza,

e utozenie kabli, wciggniecie kabli do stupdw itp.,

e wykonanie podsypki i zasypki dla kabli,

e zasypanie wykopdw z zageszczeniem gruntu,

e podtaczenie linii do sieci zgodnie z dokumentacja

e zabezpieczenie antykorozyjne fundamentéw stupéw oswietleniowych,

e montaz fundamentdéw stupdw oswietleniowych,

e montaz stupdw oswietleniowych z wysiegnikami, oprawami,

e utozenie w rowie bednarki,

e zasypanie wykopu z zageszczeniem gruntu,

e wymagane pomiary linii kablowych i uziemienia,

e doprowadzenie terenu do stanu wymaganego przez dokumentacje,

o wykonanie dokumentacji powykonawczej,

e wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

e konserwacje urzadzen do chwili przekazania Zamawiajgcemu.,

e pozostate czynnosci koniczne do wykonania robét i spetniania wymagan
okreslonych w umowie i specyfikacji technicznej.

X.  PRZEPISY ZWIAZANE
1. Normy

1. N SEP E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

2. PN-90/E-06401/03 Mufy kablowe na napiecie nie przekraczajgce 0,6/1kV.

3. PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce
polwinitowej na napiecie nie przekraczajgce 6,6kV. Kable na napiecie 0,6/1kV.
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
PN-89/H92125Stal, blachy i taSmy ocynkowane

DIN/UDE-250/204 Przewody instalacyjne o izolacji i powtoce polwinitowe;j.
PN-IEC-598-1+A1:1994 Oprawy oswietleniowe. Wymagania ogdlne i badania.
PN-91/E-05009/03; BN-83/3060-12 Odgatezniki instalacyjne i ptytki odgatezne na
napiecie 750V do przewoddw o przekroju do50mm .

9. PN-92/E-06150.10 Aparatura rozdzielcza i sterownicza n.n. Przepisy ogdlne.

10. BN-83/3068-29Sprzet elektroinstalacyjny. Ztaczki na napiecie do 660V do faczenia zyt
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elektrycznych o przekroju do 120mm:z2, ogdlne wymagania i badania.
11) PN-87/E-90054 Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia. Przewody
jednozytowe o izolacji polwinitowe;.
2. Inne

Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlano montazowych

tom V - Instalacje elektryczne.

Rozporzadzenie Ministréw Energetyki i Energii Atomowej oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i
Ochrony Srodowiska z dnia 9-04-1997 w sprawie Warunkdw Technicznych, jakim powinny odpowiadaé
instalacje elektroenergetyczne i urzadzenia oswietlenia elektrycznych.
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