UMOWA nr .............. IWIN/2021
na roboty budowlane

w ramach zadania pn. "Modemizacja deptaku przy ul. Hawelanskiej wraz z ulica Hawelariska/Weiniany Rynek”
Sporzadzona w dnil .......ccoeo e r. w Gorzowie Wielkopolskim pomiedzy:
Miastem Gorzow Wielkopolski — Urzad Miasta
ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzéw Wielkopolski
reprezentowanym przez:
Agnieszke Surmacz — Z-cg Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
zwanym dalej ,Miastem"
|
1. Przedsiebiorstwem Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0.
ul. Kos. Gdynskich 47, 66-400 Gorzow Wikp.
reprezentowanym przez:
Bogusiawa Andrzejczaka — Prezesa Zarzadu, Dyrektora Naczelnego
Tomasza Surdackiego — Czionka Zarzadu, Z-cy Dyrektora ds. Technicznych
zwanym dalej ,PWIK".
strony 11 2 razem zwane dalej ,Zamawiajgcym"

a
(Kizia&ajap-{/ﬁ'{ napodstame wpisu do KRS pod numerem .............. , REGON ....... prowadzacym dziatalnoscig
gospodarczg pod nazwg, .......ceeunee. zsiedzibgW ..o

bedacym zarejestrowanym platnikiem podatiku VAT o numerze NIP ...................
reprezentowanym przez:

zwanym dalej ,\Wykonaweg'.

§1

(definicje i interpretacije)

Na potrzeby niniejszej umowy nastepujace stowa | wyrazenia beda mialy znaczenie ponizejim przypisane:

1. Zamawiajacy - oznacza to zamawiajacych wspdlnie udzielajacych zaméwienie, ktdrego realizacja
nastepuje na podstawie niniejszej umowy ti. Miasto jak i PWIK, w kiorego imieniu dziata Miasto z
zastrzezeniem ust. 181 19 oraz § 6 ust. 1 dotyczacych akceptacii przez Zamawiajacego podwykonawcy.

2. Wykonawca — oznacza wykonawce robdt bedacych przedmiotem niniejszej umowy. Pojecie to jest

tozsamefrdwnoznaczne z pojeciem Wykonawca Robot.
Kontrakt - oznacza niniejsza umowe.

P w

Nadzor  Inwestorski —  oznacza  podmiot  upowazniony  przez — Zamawiajacego

do zarzadzania przedmiotowa inwestycja, czyli do podejmowania dziatan i decyzji organizacyjnych oraz
technicznych zwiazanych z realizacig niniejszej umowy, wyloniony odrgbnym postgpowaniem. Pojgcie

Nadzoru Inwestorskiego jest tozsame/réwnoznaczne z pojeciem Inzyniera Kontrakiu.

5. Odbidr czesciowy — protokolare potwierdzenie wykonania okre$lonego etapu robét podpisane przez
Wykonawce i Nadzor Inwestorski, Odbior czesciowy nie rozpoczyna biegu okresu rekojmi | gwarancfi.
Odebrane czesciowo przez Zamawiajacego prace, pozostajg nadal pod kontrolg Wykonawcy, na
Zamawiajacego nie przechodzi ryzyko i odpowiedzialno$é a protokét odbioru czesciowego nie stanowi

pokwitowania w rozumieniu art. 462 § 1 Kodeksu cywilnego.

6.  Zakonczenie realizacji robét budowlanych - realizacje robét budowlanych uznaje sig za zakoriczong

wowczas, gdy tacznie zachodzg nizej wymienione warunki:

1) Wykonawca zakoriczyt roboty budowlane objete niniejsza umowa, w tym uporzadkowal teren

inwestycji.

2) Dokonany zostanie wpis kierownika budowy do Dziennika Budowy o zakoriczeniu robot

budowlanych oraz wpis Nadzoru Inwestorskiego potwierdzajacy taki stan rzeczy.
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Odbior koncowy ~ profokolare przekazanie z udziafem stron Kontraktu przedmiotu umowy w stanie
gotowym do uzytkowania po pozytywnym zakonczeniu odbiorow czesciowych. Przed odbiorem
koncowym, nalezy skompletowa¢ dokumentacje powykonawcza, w tym gwarancie, zaswiadczenia od
organow kontroli technicznej, a takze nalezy uporzadkowaé fteren inwestycji. Wykonawca przekaze
Nadzorowi Inwestorskiemu dokumentacie powykonawczg. Nastepnie Wykonawca zglosi pisemnie
Zamawiajgcemu gotowos¢ do dokonania odbioru koficowego. Zamawiajgcy w od chwifi ofrzymania
powyzszego powiadomienia oraz potwierdzenia pisemnego przez Nadzér Inwestorski o kompletnosci
dokumentagji powykonawczej wraz z wplywem kompletnej dokumentaciji powykonawczej, uzgodni termin
odbioru koricowego i powola komisje odbiorowa. Dokonanie odbioru koricowego potwierdzone jest
podpisaniem Protokofu odbioru koficowego. Odbior koricowy rozpoczyna bieg rekojmi i gwarancji dia
cate] inwestycji. Protoksl odbioru koricowego podpisuje przedstawiciel-e Zamawiajacego, Nadzér
Inwestorski i Wykonawca.

Odbior ostateczny - dokonywany po uplywie okresu rekojmi i gwarangji i usunigciu wad. Wykonawca
otrzyma od Zamawiajacego dokument podwiadczajacy odbior ostateczny obiektu budowlanego wolnego
od wad. Wraz z odbiorem ostatecznym nastapi peine rozliczenie stron niniejsze] umowy poprzez zwrot
zatrzymanej cze$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zakofczenie realizacji przedmiotu umowy - za zakonczenie realizacji umowy uznaje sie podpisanie
protokofu odbioru ostatecznego, a data podpisania protokolu odbioru ostatecznego jest datg zakoriczenia
realizacji przedmiotu umowy.

Komisja odbiorowa - komisja przeprowadzajaca czynnosci odbioru koricowego, powolana przez
Zamawiajgcego z udziatem Zamawiajacego, Wykonawcy oraz Nadzoru Inwestorskiego.

Teren  budowylinwestycji — feren, przekazany przez Zamawiajacego  protokolamnie,
na kiérym bedzie realizowany przedmiot umowy wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia
zaplecza budowy.

Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia (SWZ) — nalezy przez to rozumie¢ komplet dokumentow
przygotowanych przez Zamawiajgcego, niezbedny do przygotowania i zloZenia oferty na wybér
Wykonawcy zgodnie z wymogami ustawy Prawo zaméwien publicznych.

Specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robét (STWIOR) — dokumenty przekazane Wykonawey
przez Zamawiajacego w celu realizacji Umowy, zawierajacy zbiory wytycznych i wymagan okreslajacych
warunki i sposoby wykonywania, kontroli i odbioru robét budowlanych, okreslonych w Dokumentacji
projektowe;.

Dokumentacja projektowa — zbiér dokumentow stuzacych do opisu i realizacji przedmiotu umowy,
obejmujacy w szczegélnoéci: projekt budowlany, projekt wykonawczy, Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robdt, wraz z wszelkimi ostatecznymi decyzjami administracyjnymi, na podstawie
ktérych mozna realizowaé roboty budowlane.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacia, ktora zostala opracowana zgodnie z art. 57 ust. 1
| 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz SWZ stanowiacym integralng cze$é niniejszej
umowy. Kompletno$¢ dokumentacji powykonawczej Wykonawca potwierdza pisemnym o$wiadczeniem
0 jej kompletno$ci i prawidlowo$ci wykonania w Swietle zapisow wiw ustawy i wiw SWZ. Kompletnosé
dokumentacii jest rowniez potwierdzana przez Nadzor Inwestorski. Wykonawca Robét w terminie 7 dni od
daty wpisu do Dziennika Budowy/Robdt o zakoficzeniu robdt budowlanych przekaze Nadzorowi
Inwestorskiemu kompletna dokumentacje powykonawczg wraz ze swoim oswiadczeniem o jej
kompletnosci i prawidlowosci wykonania [za date przekazania uznaje sie date wptywu dokumentow
do siedziby Nadzoru Inwestorskiege]. Dokumentacja powykonawcza podlega weryfikacji przez Nadzor
Inwestorski,

Wadalusterka — cecha zmniejszajaca wartos¢ wykonanych robot lub urzadzer ze wzgledu na cel
oznaczony w umowie lub wykonanych niezgodnie z dokumentacjg Zamawiajacego lub obowigzujacymi w
tym zakresie warunkami technicznymi wykonania robot, wiedzg fechniczng, normami, lub nnymi
dokumentami wymaganymi przepisami prawa, jak rowniez brak stanu robot lub urzadzen, o isthieniu,
ktérego Wykonawca zapewniat.
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Sita wyzsza — zdarzenie, ktorego strony nie mogly przewidzie¢, ktéremu nie mogly zapobiec ani ktoremu
nie mogly przeciwdzialaé, a ktore uniemozliwia Wykonawcy wykonanie w czeSci Iub
w cato$ci przedmiotu umowy zgodnie z zapisami § 13 niniejszej umowy.

Umowa o podwykonawstwo — nalezy przez to rozumie¢ umowe w formie pisemnej o charakterze

odplatnym, zawartg pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawca, a takze pomigdzy Podwykonawcy a

dalszym Podwykonawca lub miedzy dalszymi podwykonawcami, na mocy ktérej odpowiednio

podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zobowigzujg si¢ wykonaé czgs¢ zamowienia stanowigcego
przedmiot niniejszej umowy.

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna albo jednostka organizacyjna

nieposiadajgca osobowosci prawnej, ktora:

1) zawarta z Wykonawca, Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca zaakceptowang przez
Zamawiajacego Umowe o podwykonawstwo na wykonanie czesci robét budowlanych stuzacych
realizacji przez Wykonawce przedmiotu umowy albo

2) zawarla z Wykonawca przediozong Zamawiajacemu Umowg o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy Iub ustugi, stanowiace czes¢ zaméwienia publicznego, z wylaczeniem
umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci Umowy brutto w sprawie
zamowienia publicznego, oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany w
SWZ jako niepodlegajacy obowigzkowi przediozenia Zamawiajacemu. Wytgczenie, o ktorym mowa
w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonastwo o wartoéci wiekszej niz 50 000 ziotych.

Nadzor autorski - Projektant, autor dokumentacji projektowej, z ktorym zawarto odrgbng umowe do
podejmowania czynnosci polegajacych na stwierdzaniu w toku wykonywania robét budowlanych
zgodnosci realizacji z dokumentacjg projektowa, uzgadnianiu mozliwosci wprowadzania rozwigzan
zamiennych oraz opracowywaniu rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie
budowlanym. Nadzor autorski bedzie pelniony przez podmiot wskazany przez Zamawiajgcego,
wykonujacy obowiazki zgodnie z art.20 ust.1 pkt.4 ustawy — Prawo Budowlane.

Protokét koniecznosci — dokument okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie robot

budowlanych dokonywanych w celu prawidtowej realizacji przedmiotu umowy, sporzadzany w przypadku

wystapienia robot dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niektorych robot,

w celu prawidlowej realizacji przedmiotu umowy. Protokét konieczno$ci sporzadza Nadzor Inwestorski, a

podpisuje go Zamawiajacy, Nadzor Inwestorski i Wykonawca.

Protokot odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument potwierdzajacy odbior robét

w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowa robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Protokét odbioru cze$ciowego — dokument potwierdzajacy odbior robot w zakresie wykonania przez

Wykonawce zgodnie z Umowg cze$ci robot budowlanych,

Protoké! odbioru usuniecia Wad — dokument potwierdzajacy odbior robét w zakresie wykonania

usuniecia przez Wykonawce Wad powstalych w okresie rekojmi za Wady fizyczne lub gwarancii jakosci

w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy.

Protokét odbioru koncowego robét - dokument potwierdzajacy odbior wykonania przez Wykonawce

calosci robot budowlanych bedgcych przedmiotem umowy.

Protokét odbioru ostatecznego rob6t — dokument potwierdzajacy odbior robot po usunigeiu przez

Wykonawce wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy

w okresie rekojmi i gwarancji jakosci.

Interpretacje:

1) Postanowienia Umowy sa interpretowane na podstawie przepisow prawa polskiego.

2)  llekroé pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to réwniez uzytego pojecia w liczbie
mnogiej i odwrotnie chyba, ze z okreslonego uregulowania wynika wyraznie co$ innego.

3)  Integralng czescig Umowy s zalaczniki do Umowy, w szczegolnosci dokumenty wymienione
w § 3 ust. 3.

4)  Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy beda sporzadzane
w jezyku polskim.

5)  Srodtytuly nie wplywajg na interpretacje postanowien umownych, /
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6)  Terminy okreSlone w Umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnoszg sie do dni, tygodni
I miesiecy kalendarzowych. Bieg i uplyw terminu okreslane sg zgodnie z przepisami KC.

§2

(podstawa prawna zawarcia umowy)

Umowa zostaje zawarta po przeprowadzeniu postgpowania o zaméwienie publiczne w oparciu o przepisy
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 . Prawo zamowieri publicznych w trybie podstawowym bez negocjacji na
podstawie ogloszenia opublikowanego w Biuletynie Zamowien Publicznych pod Nr ...
zdnia .o r.

Podstawa zawarcia Umowy jest decyzja Zamawiajacego o wyborze oferty najkorzystniejszej.
Porozumienie nr .......... IWIN/2021 z dnia .....0.....2021 r. zawarte pomigdzy Miastem Gorzow Wikp. a
Przedsigbiorstwem Wodociagéw i Kanalizacji (PWIK) Sp. z 0.0. w Gorzowie Wikp.

Pefnomocnictwo udzielone Miastu przez PWiK.

§3

(przedmiot umowy)

Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie robét budowlanych w ramach
zadania pn.: "Modernizacja deptaku przy ul. Hawelariskiej wraz z ulica Hawelariska/Wefniany Rynek”
polegajacych na przebudowie ul. Hawelariskiej na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Wetniany Rynek oraz
ulicy Welniany Rynek na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Hawelanskiej oraz przebudowa sieci
wodociggowej, zgodnie z dokumentacjg projektowa

Wykonawca zobowiazuje sig wykona¢ przedmiot umowy z nalezyta starannoscia, zgodnie z wiedzg
techniczng, obowigzujacymi przepisami techniczno - budowlanymi oraz obowigzujacymi normami.
Szczegolowy zakres przedmiotu umowy przedstawiajg nizej wymienione dokumenty:
1) niniejszy kontrakt,
2)  Specyfikacja Warunkoéw Zamowienia,
3)  Dokumentacja Projektowa:

3.1. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot;

3.2. Projekty Budowlane i Projekty Wykonawcze;
4)  Oferta Wykonawcy wraz z wypetionymi Tabelami Elementow Rozliczeniowych (TER).
Dokumenty te nalezy uwaza¢ oraz odczytywac i interpretowa¢ jako cze$é niniejszej umowy,
w kolejnosci wskazanej powyzej. Wszelkie uzupelnienia do tych dokumentow winny byé odczytywane w
takiej samej kolejnosci jak dokumenty nimi modyfikowane.
Dokumenty opisujace przedmiot umowy nalezy traktowa¢ jako wzajemnie sie wyjasniajace
| uzupelniajagce w tym znaczeniu, iz w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niejasnosci lub
wieloznacznosci Wykonawca nie bedzie mogt ograniczy¢ zakresu swojego zobowigzania, ani zakresu
nalezytej starannosci. W przypadku stwierdzonych rozbieznosci pomiedzy dokumentami, o ktérych mowa
w ust. 3 pkt. 1) - 4) Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie przekaza¢ informacie na piémie
Zamawiajacemu, z zachowaniem przy interpretacji rozbieznosci zasady pierwszenstwa kolejnosci
dokumentéw, o ktorej mowa w ust. 3 pkt. 1) - 4).
Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat sig z dokumentacijg opisujaca przedmiot umowy, o ktérej mowa w
ust. 3 pkt 1)-3) niniejszego paragrafu oraz, ze jest w pehni $wiadomy warunkéw kontraktowych
i wynikajacych z nich nastepstw i nie wnosi do nich zastrzezen.
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszystkie opisane Dokumentacjg projektowa roboty budowlane,
niezbedne do realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowigzuje sig do realizacji robot dodatkowych i robot zamiennych w stosunku do robot
budowlanych opisanych w Dokumentacji Projektowej, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizagji
Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.
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Nadzér Inwestorski, w zwigzku z robotami budowlanymi, o ktérych mowa w § 3 ust. 1, ust. 6 i ust. 7, ma
prawo wydawania Wykonawcy na pi$mie uzgodnionych i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego polecen,
a Wykonawca jest zobowigzany do wykonania tych polecen.

Strony zobowigzuja sie wspoldziataé przy wykonaniu niniejszej umowy w celu nalezytej realizacji
zamowienia.

§4

(termin realizacji umowy oraz okres gwarancji i rekojmi)

Wykonawca zobowiazuje sie wykona¢ Przedmiot Umowy w terminie 6 miesigcy od dnia zawarcia

Umowy.

Termin realizacji umowy biegnie od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia podpisania protokotu odbioru

ostatecznego.

Okres gwarancii ustala sig na 60 miesigcy liczone od daty podpisania protokotu odbioru koricowego.

Okres rekojmi rozszerza sie do okresu gwarancji na 60 miesiecy liczone od daty podpisania protokotu

odbioru korncowego (zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego).

Inne terminy zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy:

1) w terminie 5 dni od daty zawarcia niniejszej umowy Wykonawca pisemnie wskaze Zamawiajacemu
osoby petniace funkcje kierownika budowy i kierownikow robot branzowych wraz z dokumentami
potwierdzajgcymi ich kwalifikacje zawodowe, w tym dokumenty o nadaniu stosownych uprawnien |
przynaleznosci do Izby Inzynierow Budownictwa. W tym terminie nalezy rowniez przediozy¢ wniosek
0 zmiang osoby funkcyjnej na inng niz wskazana wofercie Wykonawcy ziozonej w przetargu
poprzedzajacym zawarcie niniejszej umowy — zmiana osoby mozliwa jest jedynie w przypadku
dopuszczonym niniejszg umowa,

2) w ciggu 5 dni od daty podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu dokument
potwierdzajacy ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej oraz dokument potwierdzajacy
ubezpieczenie ryzyk budowlanych,

3) w ciggu 14 dni od daty podpisania umowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy —
do dnia lub w dzien przekazania terenu budowy Zamawiajacy przekaze Dziennik Budowy/Robét oraz
Dokumentacje Projektowa,

4) w ciagu 14 dni od daty przekazania terenu budowy Wykonawca rozpocznie roboty budowlane.
Rozpoczecie robdt potwierdza wpis w Dzienniku Budowy/Robdt.

5) w ciagu 5 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu Harmonogram
rzeczowo-finansowy (HRF). HRF winien uwzgledniaé w szczegdlnoci etapy realizacji Umowy z
podzialem na poszczegolne branze, terminy fakturowania z podaniem szacunkowych wartosci w
odniesieniu do okresu rozliczeniowego. HRF podlega weryfikacji Nadzoru Inwestorskiego, ktéry w
porozumieniu z Zamawiajacym moze wnies¢ do niego uwagi i zastrzezenia, a Wykonawca winien
wnies¢ wskazane uwagi w terminie do 3 dni od daty ich wniesienia.

6) Odbior koricowy rozpoczety zostanie w ciggu 10 dni od ziozenia Zamawiajgcemu pisemnego
o$wiadczenia Nadzoru Inwestorskiego o sprawdzeniu, kompletnosci i prawidiowo$ci wykonania
dokumentacji powykonawczej oraz o wykonaniu czynno$ci oméwionych w §1 ust.6.

Pozostale terminy wyznaczone Wykonawcy okreslone zostaly w pozostalych paragrafach niniejszej

umowy.

§5
(obowiazki Wykonawcy)

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy opisanego w §3 niniejszej umowy we wiasnym
zakresie i na wlasny koszt wykona wszelkie roboty budowlane zwigzane z wykonaniem przedmiotu
umowy.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do: / =
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11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

prowadzenia Dziennika Budowy/Robot zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane i dokonywanie w nim

Wpisow na biezaco, wypelniania i realizacji polecen wpisanych do Dziennika Budowy/Robot przez

Nadzor Inwestorski lub inne upowaznione do tego podmioty

opracowania szczegolowego Harmonogramu rzeczowo-finansowego (HRF) zgodnie z § 5 ust.6

opracowania  planu  bezpieczenstwa i higieny pracy i umieszczenia informagj

0 miejscu przechowywania planu BIOZ na tablicy informacyjnej budowy,

wykonania oznakowania tymczasowej organizacji ruchu wraz ze zmiang oznakowania wynikajacq

z etapowania oraz utrzymaniem w stanie nalezytym oznakowania przez caly okres realizacji robot

budowlanych do dnia odbioru koncowego,

prowadzenia Ksiegi Obmiaru w celu ustalenia procentowego zaawansowania robot,

realizacji robot w terminie okre$lonym niniejsza umowa,

zapfaty wynagrodzenia i innych nalezno$ci na rzecz podwykonawcow,

bezzwlocznego informowania Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach,

bezzwiocznego informowania Zamawiajgcego o zaistnialych na terenie budowy wypadkach,

usunigcia na wlasny koszt wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzér Inwestorski
lub  Zamawiajacego w frakcie trwania robot oraz w okresie gwaranci i rekojmi,

W wyznaczonym przez Zamawiajgcego w terminie, nie dluzszym jednak niz termin technicznie

uzasadniony, niezbedny do ich usuniecia,

nanoszenia na biezaco w dokumentacji zmian wprowadzanych, w  uzgodnieniu

z Nadzorem Inwestorskim, Zamawiajacym i Projektantem oraz prowadzenia rejestru tych zmian,

wykonania opracowan, pozyskania stosownych decyzji administracyjnych, zezwoler,

uzgodnien, opinii, pozwoler badz innych dokumentéw wymaganych przepisami szczegdlnymi —

niezbednych do realizacji Umowy

uwzglednienia w kosztach i terminach realizacji Umowy wszelkich czynno$ci nigopisanych wyzej, a

wynikajacych z procedur okre$lonych w przepisach szczegolnych niezbednych do wiasciwego

I kompleksowego prowadzenia robot budowlanych zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

realizacji robot w sposéb zgodny z technologig ich wykonania. Wszelkie watpliwosci badz

propozycie rozwigzan zamiennych winny by¢ zglaszane do Nadzoru Inwestorskiego

i ostatecznie akceptowane przez Zamawiajacego i Nadzor Autorski,

informowania Zamawiajacego i Nadzor Inwestorski o koniecznosci wykonania rob6t zamiennych

oraz innych nie objetych niniejszg umowa w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznoéci ich

wykonania,

przestrzegania wymagan dotyczacych realizacji robot, kontroli  jakoci  materiatow

i robot oraz badan i pomiaréw w zakresie okreslonym w STWIOR. Udostepnianie Nadzorowi

Autorskiemu, Nadzorowi Inwestorskiemu | Zamawiajacemu wynikéw badan i pomiaréw,

informowania Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacego o wszelkich mozliwych problemach,

zdarzeniach i okoliczno$ciach mogacych wplyna¢ na opoznienie robot lub mogacych wplynaé
na jako$¢ robot,

przekazania Nadzorowi Inwestorskiemu i Zamawiajacemu wszelkich niezbgdnych danych do

rozliczenia w formie dowodu przekazania $rodka trwatego OT wykonanego przedmiotu umowy.

W przypadku powierzenia wykonania czesci zamoéwienia Podwykonawcom, Wykonawca

bedzie pefit funkcje koordynatora Podwykonawcow podczas wykonywania robot i usuwania

ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za dzialania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.

Od daty Odbioru koncowego robot do wystawienia Protokofu odbioru ostatecznego robot,

Wykonawceg obcigzajg koszty usuniecia Wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstalej

na przedmiocie Umowy, i za kiérg ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych, a

spowodowane;j:

a) Wada, ktora wynikta z wykonanych w ramach Umowy robot i tkwita w obiekcie, ktérego
dotyczy przedmiot Umowy na dzier zakoriczenia robot budowlanych stuzacych realizacii
przedmiotu umowy.

b) Wypadkiem zaistnialym przed dniem Odbioru koricowego, ktéry nie byt objety ryzykiem

Zamawiajacego lub; /
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c¢) Czynnosciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru koricowego.

21) Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrocenia do stanu poprzedniego drog zniszczonych
podczas transportu przez  Wykonawce lub inne podmioty, za ktére  ponosi
on odpowiedzialnos¢, w zwigzku z realizacjg Umowy.

22) Wykonawca uzgodni wszystkie stosowane materialy w trakcie realizacji rob6t w formie Wnioskow o
zatwierdzenie materiatow skladanych do Nadzoru Inwestorskiego, ktéry w porozumieniu z
Zamawiajacym je opiniuje i wydaje rekomendacje. Wykonawca nie moze stosowa¢ ani uzywac
materiatéw niezatwierdzonych przez Nadzér Inwestorski.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace o0sdb funkcyjnych:

1) Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia wykonania i kierowania robotami objetymi niniejszg
umowg przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

2)  Przedstawicielem Wykonawcy jest kierownik budowy (lub inna osoba), wskazany
w ofercie Wykonawcy zlozonej w przetargu poprzedzajacym zawarcie niniejszej umowy, powotany
pisemnie i wpisany do Dziennika Budowy/Robot.

3)  Funkcje kierownika budowy i kierownikow robot branzowych bedg pefnity osoby wskazane
w ofercie Wykonawcy zlozonej w przetargu poprzedzajacym zawarcie ninigjszej umowy z
zastrzezeniem §4 ust. 5 pkt.1 niniejszej Umowy

4)  Kierownik budowy ma obowiazek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania robot
budowlanych stanowiacych przedmiot Umowy.

5)  Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robot sgq zobowigzani uczestniczy¢ w naradach
koordynacyjnych.

6) Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogg wnie$¢ uwagi
w ciagu 2 dni roboczych liczac od dnia otrzymania protokoltu. Po tym terminie ustalenia uwaza sig
za wigzace.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1) Wykonawca (Kierownik Budowy) zobowigzany jest przed rozpoczeciem robét budowlanych do
sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike 1 warunki
prowadzenia robét.

2) W planie nalezy uwzgledni¢ specyfike prowadzenia robot:
a) powodujacych ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a

w szczegbinosci upadku z wysokosci,

b) z uwzglednieniem obowigzujacych przepisow BHP.

3) Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

4)  Koszty wykonania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia obcigzajg Wykonawce, nie podlegajg
odrebnej zaptacie i winny by¢ wliczone w koszty ogdine robot.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace terenu budowy.

1) Wykonawca jest zobowigzany do przejecia terenu budowy, jego zagospodarowania oraz
zabezpieczenia terenu budowy i miejsc prowadzenia robdt, zapewnienia nalezytego tadu
i porzadku, a w szczegolnosci przestrzegania przepisow BHP.

2)  Zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego budowy w  rozmiarach  koniecznych
do realizacji przedmiotu umowy.

3)  Doprowadzenia na teren budowy, na wilasny Kkoszt i staraniem wiasnym, wody
i energii elektrycznej, zamontowania licznikow zuzycia wody i energii elektrycznej i ponoszenia
kosztow zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej, w tym m.in. zuzycia
wody, energii elektrycznej, do celow zwiazanych z wykonywaniem robot budowlanych, probami,
odbiorami i usuwaniem wad.

-
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10)

11}

12)

Urzadzenia i oznakowania terenu budowy Iub innych migjsc, w ktorych majg byé prowadzone
roboty podstawowe i tymczasowe oraz utrzymywania oznakowania w stanie nalezytym przez caly
okres realizacji rob6t budowlanych do dnia odbioru koricowego.

Zorganizowania we wiasnym zakresie dozoru mienia i wszelkich wymaganych przepisami
zabezpieczett p.poz. na terenie budowy craz ponoszenie za nie pelnej odpowiedzialnosci
materialngj.

Zabezpieczenia pod wzgledem BHP wszystkich wykopow i miejsc wykonywania robét oraz miejsc
sktadowania materiatow, zgodnie z przepisami oraz wymaganiami STWIOR.

Zabezpieczenia terenu budowy pod wzgledem bezpieczenstwa i organizacji ruchu oraz przed
innymi ujemnymi skutkami oddziatywania w frakcie rob6t zgodnie z obowiazujgcymi w tym zakresie
przepisami, wymaganiami STWIOR oraz starannoicig uwzgledniajacq zawodowy charakter
dziatalnosci, w tym skutki finansowe.

Zapewnienia dostgpu i doj$¢ do posesii wraz z pokryciem kosztow wykonania
i rozbiorki tymczasowych dojazdow, przejsc, kladek, podjazddw, itp.

Ponoszenia odpowiedzialno$ci za szkody powstale na terenie budowy pozostajace w zwigzku
przyczynowym z robotami prowadzonymi przez Wykonawce. W przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia robdt, ich czesci, uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego w miejscu prowadzenia
robot lub majatku Zamawiajacego ~ naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego, na
swoj koszt,

Zabezpieczenia terenu budowy przed kradziezg i innymi  negatywnymi zdarzeniami
I ponoszenie skutkow finansowych z tego tytulu, w tym przed kradzieza i zniszczeniem wszystkich
materialow dostarczonych na plac budowy.

Utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych oraz usuwania
ha biezgco niepotrzebnych urzadzen pomocniczych, zbednych materiaiow oraz odpadow.
Likwidacji terenu budowy i uporzadkowania fego terenu w terminie nie przekraczajacym
wyznaczonego termin zakoriczenia realizacji robot budowtanych,

Wykonania prac niezbednych ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$é zapobiezenia awari.
Zabezpieczenia ~ w przypadku przerwy w realizacji procesu budowlanego - stanu robét oraz placu
budowy w stopniu uniemozliwiajacym zaistnienie zdarzen w wyniku, ktorych moglyby wystapic
sytuacje odszkodowawcze w stosunku do Zamawiajacego.

Podjecie niezbgdnych $rodkow stuzacych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy przez osoby
nieuprawnione.

Prowadzenia robot w sposob niezakiocajacy ruch na drogach.

Wykonawca na wiasng odpowiedzialno$¢ i na swoj koszt podejmie $rodki zapobiegawcze
wymagane przez okolicznosci, aby nie narusza¢ praw wiascicieli posesji i budynkéw
sasiadujacych z Terenem budowy oraz minimalizowa¢ zakidcenia lub szkody wynikajace
z prowadzenia robot budowlanych.

W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w pkt. 12),
Nadzdr Inwestorski ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy
do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania sie do tych zalecen, po uprzednim
bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krétszym niz 7 dni roboczych skierowanym przez
Nadzér Inwestorski do Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo zlecié firmie zewngtrzne]
doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzye Wykonawce
{(wykonanie zastepcze).

Uzgodnienia we wiasnym zakresie i na swoj koszt tymczasowych zajeé terendw, niezbednych do
prowadzenia robot budowlanych.

Zapewnienia bezpieczenstwa i praw wiascicielom posesji sasiadujacych z terenem budowy.
Uzyskania — w razie potrzeby — zgody na zajecia drég i chodnikéw wraz z wykonaniem
wymaganego oznakowania tymczasowej organizacji ruchu i poniesienie kosztow dokonanych
zajed.

Prowadzenia rob0t w sposéb zabezpieczajacy skarpy, wykopy i istnigjace uzbrojenie;

poinformowania, przed przystapieniem do robdt, poszczegdinych uzytkownikow uzmoj/em/
7
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podziemnego o terminie rozpoczecia robot | ewentualnej potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich
sfrony na czas prowadzenia robot.

23)  Wykonywania w poblizu drzew oraz uzbrojenia podziemnego, robét ziemnych recznie.

24)  Utrzymania porzadku na terenie budowy w czasie realizacji inwestycji.

26)  Utrzymania i ponoszenia odpowiedzialnoéci za wybudowane obiekty do czasu ich przekazania do
eksploatacii.

26) Wykonawca w razie potrzeby w trakcie robot udostepni teren budowy Enei Operator/Enea
Oswietlenie/Enea Serwis/Polskiej Spolce Gazownictwa Sp. z 0.0.

27)  Wykonawca na whasny koszt i wlasnym staraniem zapewni na etapie realizacji robot nadzor
archeologiczny.

Wymagania Zamawiajgceqo dotyczace Harmonogramu rzeczowo-finansowego (HRF).

1) Wykonawca winien opracowac | przediozy¢ do akceptacji Nadzoru Inwestorskiego i
Zamawiajacego harmonogram rzeczowo-finansowy zawierajacy opis podstawowych czynnosci,
los¢ planowanych do wykonania robét, =z podzialem na branze, kolejnos¢ wykonywania
prac/robot, czas wykonywania prac/robot i zaawansowanie finansowe oraz szacunkowe
fakturowanie robot ze wskazaniem kwot fakturowania w odniesieniu do okresu rozliczeniowego.

2)  HRF nalezy wykona¢ w opaiciu o elementy wskazane w TER z uwzglgdnieniem czasu na
przeprowadzenie niezbednych prob oraz uzyskanie decyzji zezwalajacej na uzytkowanie obiektu.

3) HRF winien byé podpisany przez osobe upowazniong do reprezentowania Wykonawcy
i dostarczony Zamawiajacemu w terminie do 5 dni od daty podpisania niniejszej umowy.

4)  Wykonawca winien uaktualnia¢ harmonogram kazdorazowo na polecenie Nadzoru Inwestorskiego
jub Zamawiajacego w terminie 3 dni od wydania polecenia. Zakiualizowany harmonogram nalezy
przediozy¢ do akceptacji Zamawiajgcemu.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace odbioru robot.

1) Wszystkie odbiory robtt (zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbiory czgsciowe, odbior koncowy,
odbior ostateczny) dokonywane bedg na zasadach i w terminach okreslonych w niniejszej Umowie.

2)  Przed rozpoczeciem odbioru czedciowego robdt Wykonawca przygotuje i przediozy Nadzorowi
Inwestorskiemu dokumenty pozwalajace na ocene prawidiowego wykonania przedmiotu odbioru
czesciowego robot w zakresie i ilosci okreslonej postanowieniami Dokumentacii Projektowej |
Harmonogramu rzeczowo ~— finansowemu.

3) W przypadku zakrycia robdt zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu nieodebranych przez Nadzor
Inwestorski Wykonawca na polecenie Nadzoru Inwestorskiego i na wiasny koszt dokona ich
odkrycia lub wykona te roboty ponownie,

4)  Gotowost do odbiorow robot zanikajacych i czesciowych, Wykonawca (Kierownik Budowy) bedzie
zgtaszaé poprzez dokonanie wpisu do Dziennika Budowy/Robét. Inspektor Nadzoru ma obowigzek
przystapié do adbioru tych robdt w terminie do 2 dni od daty ofrzymania zgloszenia od Wykonawcy.

5)  Wykonawca zglosi Zamawiajacemu  gotowo$¢ do  odbioru  kofcowego  robot
w formie pisemnej. Odbior koricowy robét dokonany zostanie komisyjnie z udzialem przedstawiciell
Wykonawcy, Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacego po uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace zasad kontroli jakosci robot:

1) Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole wykonywanych robot i jakosci whudowywanych
materiatow.

2)  Wykonawca w terminie do 14 dni od podpisania Umowy winien opracowa¢ i przedstawi¢ do
aprobaty Nadzorowi Inwestorskiemu program zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi
zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujace wykonanie robét zgodnie z Dokumentacig Projektowa oraz poleceniami Nadzoru
Inwestorskiego.

3)  Wykonawca winien opracowaé i przedstawi¢ Nadzorowi Inwestorskiemu Program zapewnienia,
jakosci zgodny z wymaganiami Zamawiajacego okreslonymi w SWZ.
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4)  Wykonawca w celu zapewnienia jakosci winien zapewni¢ obstuge laboratoryjng, obstuge
geodezyjng, sprzel, zaopatrzenie oraz wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek
| badan materiafow oraz robot w zakresie okre$lonym w STWIOR, obowiazujacych przepisow,
odpowiednich norm, a takze na zadanie Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajacego,

5)  Wszystkie badania wykonywane na potrzeby robét ulegajacych zakryciu, odbioréw czedciowych
| koricowego winny by¢ wykonywane przez laboratorium budowlane zatwierdzone przez Nadzor
Inwestorski.

6)  Obsluga geodezyjna dotyczaca w szczegdinosci wytyczenia w planie i wyznaczenia rzednych
wykonania poszczegblnych elementow robdt oraz wykazania ilosci, powierzchni wykonanych
elementow robot, zuzytych materialow itd. winna by¢ wykonywana przez uprawnionego geodete.

7)  Wykonawca winien wykonaé inspekcje telewizyjng kanalizacji deszczowej. Raport z inspekcji
winien zawiera¢ mapke z odcinkami kanalizacji, ktora byla sfilmowana, spadki dna kanalu, srednice
kolektora oraz diugosci odcinkdw | powinien by¢ zataczony do Dokumentacji Odbiorowe;.

8)  Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty z tytulu wykonania badan, zakupu, transportu,
wykorzystania materiatoéw i innych jakie okaza sig potrzebne w zwigzku z wykonywaniem badarn
faboratoryjnych i obsfugg geodezyjna,

9) W ftrakcie prowadzenia prac pomiarowych | badawczych Wykonawca winien znaé
| stosowa¢ wszelkie przepisy dotyczace ochrony érodowiska, przepis BHP, ochrony p.poz. i inne
przepisy.

10)  Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem zasad
ochrony srodowiska, przepiséw BHP, ochrony p.poz. oraz innych przepisow podczas wykonywania
robét budowlanych.

11)  Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
[ urzadzen podziemnych spowodowanych w  wyniku jego dziatania zwiazanego
z robotami budowlanymi.

12)  Wykonawca winien reaiizowa¢ prace pomiarowe i badawcze w sposob powodujacy minimalne
niedogodnosci dla mieszkancow przyleglych poses;i.

13)  Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostalosci
0 znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie badan i pomiardw
sg wlasnoscig Skarbu Panstwa zgodnie z ustawa Prawo geologiczne i gomicze oraz ustawg o
ochronie dobr kultury i podlegajg ochronie. Wykonawca winien je zabezpieczyé przed
zniszczeniem lub kradzieza, powiadomi¢ Nadzor Inwestorski, Zamawiajgcego i odpowiednie stuzby
i postepowaé zgodnie z ich poleceniami.

9. Wymagania Zamawiajaceqo dotyczace udostepnienia terenu budowy:

1) Wykonawca winien umoziiwic wstep na teren budowy Zamawiajgcemu, Nadzorowi
Inwestorskiemu, Nadzorowi Autorskiemu oraz udostepnienia danych i informacii pracownikom
organow w szczegolnosci: Panstwowego Nadzoru Budowlanego, Inspekeji Ochrony Srodowiska,
Inspekeji Sanitarnej, Panstwowej Inspekcji Pracy, Panstwowej Strazy Pozamej, innym
uprawnionym przez Zamawiajacego jego przedstawicielom,

2)  Wykonawca umozliwi wstep na teren budowy innym niz opisanym w pkt. 1 powyzej pracownikom,
ktorych Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.

3)  Wykonawca jest zobowigzany udostepni¢ teren budowy innym wykonawcom wskazanym przez
Zamawiajacego w czasie realizacji przedmiotu umowy. Dotyczyé to bedzie wykonawcow, ktorzy
mogaq zaisinie¢ na terenie budowy lub w jego bezposrednim sasiedztwie w terminie prowadzenia
robot  objetych  niniejszg  umowa,  kiorych  koniecznos¢  budowy  wynikla  juz
po zakonczeniu prac projektowych celem realizacji robot w ramach niniejszej umowy. W takim
przypadku wykonawey innych robot bedg musieli dziataé w porozumieniu z Zamawiajgcym
i Wykonawca niniejszej umowy wzajemnie uzgadniajac swoje Kolejne poczynania.

10.  Wymagania Zamawiajgcego dotyczace materiatow rozbidrkowych.
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11.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania Instrukcji Gospodarowania Materiatami Drogowymi
Pochodzacymi z Rozbiorki oraz ponoszenia kosztow utylizacji materialow rozbiérkowych nie
nadajacych sie do powtdrnego wykorzystania powstalych podczas wykonywania Przedmiotu
Umowy wraz z pisemnym potwierdzeniem ich odbioru lub utylizacji.

W zaleznoéci od rodzaju i stanu technicznego Wykonawca dokona podziafu materiatow

rozbiorkowych (w uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim i Zamawiajacym) zgodnie z procedurg

gospodarowania materiatami pochodzacymi z rozbiorki na:

a) materialy nadajace sie do ponownego wbudowania stanowigce wiasno$¢ Zamawiajgcego -
Wykonawca dostarczy na wtasny koszt (w tym: transport do 15 km, zaladunek, roztadunek)
na miejsce sktadowania wskazane przez Zamawiajacego oraz przekaze Zamawiajgcemu
dokumenty potwierdzajace przekazanie tych materiatow,

b) materialy nie nadajace sie do ponownego wbudowania, a wykonane z metalu (np. wysiegniki,
bariery i inne) Wykonawca dostarczy na ztomowisko (w tym: transport do 15km zatadunek,
roztadunek) i przekaze Zamawiajagcemu dowod dostawy.

¢) inne materialy rozbiorkowe nie nadajace si¢ do ponownego whudowania Wykonawca przekaze
uprawnionemu podmiotowi do odzysku lub unieszkodliwienia, a pisemne potwierdzenie ich
sktadowania na wysypisku badz z utylizacji przekaze Zamawiajacemu.

Wykonawca opracuje i przekaze Zamawiajacemu zbiorcze rozliczenie ilosci wszystkich materiatow

rozbiorkowych (przekazanych, zezlomowanych, zutylizowanych) wraz z dokumentami wskazanymi

powyzej, potwierdzajacymi ich zagospodarowanie. llosci materiatdbw wykazane w opracowaniu

Wykonawcy musza by¢ potwierdzone przez Nadzér Inwestorski. Opracowanie winno byc

zataczone do dokumentacji powykonawczej.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce wbudowywanych materiatow.

Wykonawca zobowigzany jest:

1)

Do wykonania zamowienia Wykonawca zobowiazany jest uzyé materiatow gwarantujacych
odpowiednig jakos¢, o parametrach technicznych i jakosciowych okreélonych w Dokumentacii
Projektowej. Wyroby budowlane uzyte do wykonania robot musza odpowiada¢ wymaganiom
okre$lonym w obowigzujgcych przepisach.

Zabrania sig stosowania materiatow nieodpowiadajacych wymaganiom obowigzujgcych Norm oraz
innym okreslonym w Dokumentacji Projektowej. Wykonawca ma obowigzek posiada¢ w stosunku
do uzytych materiatow dokumenty potwierdzajace pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie
(atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, $wiadectwa jakosci, deklaracje zgodnosci) i okazac
je na kazde zadanie Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajgcego.

Przed wbudowaniem materialow Wykonawca winien uzyska¢ od Nadzoru Inwestorskiego
zatwierdzenie materiatow przeznaczonych do wbudowania na podstawie dokumentow
wymienionych w punkcie powyzej, a w przypadku zastosowania materiafow rownowaznych winien
w petni udokumentowa¢ Nadzorowi Inwestorskiemu ich réwnowazno$¢, zalgczajac rowniez opinie
Nadzoru Autorskiego. [Przed odbiorem koricowym Wykonawca przekaze Zamawiajacemu
dokumentacje powykonawcza zawierajacg miedzy innymi deklaracje zgodno$ci, certyfikaty oraz
aprobaty na wbudowane materialy. Dokumenty te winny wskazywa¢, Zze dane materialy zostaly
uzyte na przedmiotowej budowie (okreslenie migjsca wbudowania, nazwy zadania, itp.
identyfikacja). Dokumentacja powykonawcza podlega weryfikacji przez Nadzor Inwestorski].
Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratg jako$ci, wlasciwosci lub
parametrow, na wiasny koszt i ryzyko, sktadowane tymczasowo na terenie budowy materialy i
urzadzenia do czasu ich wbudowania, oraz umozliwi przeprowadzenia kontroli
w tym zakresie przez Nadzor Inwestorski.

Sposob realizacji robot musi byé zgodny z technologig ich wykonania. Wszelkie watpliwosci badz
propozycje rozwigzan zamiennych winny by¢ opiniowane przez Nadzor Autorski i Nadzor
Inwestorski wraz z analizg poréwnawczg kosztow zmian i ostatecznie zaakceptowane przez
Zamawiajacego — wykonanie robot w technologii zamiennej jest mozliwe po akceptacji przez

Zamawiajacego. .
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12.

10)

1)

12)

13)

Zamiana materiatow przewidzianych do wykonania robot, bedacych przedmiotem ninigjszej
umowy, w stosunku do materialow przewidzianych w Dokumentacji Projektowe] bedzie moziiwa po
przedstawieniu przez Wykonawce uzasadnienia i petnej analizy finansowej zmian i pod warunkiem
pozytywne] opinii Nadzoru Autorskiego, Nadzoru Inwestorskiego oraz uzyskania pisemnej zgody
Zamawiajgcego.
Wykonawca wnoszac wniosek o zmiane materialow lub wykonanie robét w technologii zamienne),
realizacfg robot dodatkowych, sktada wniosek do Nadzoru Inwestorskiego i w tym samym terminie
(dniu) réwniez przekazuje go do wiadomosci Zamawiaigcemu. Wykonawca winien sktadaé wniosek
kompletny, tj. zawierajacy:
a)  opis zakresu propozycji zmian, uzasadnienie przeprowadzenia robét/zmian,
b)  dokumentacje projektowa (zawierajaca w zaleznosci od pofrzeb obliczenia,
specyfikacje techniczne) Iub niezbedne rysunki — dokumentacja/rysunki winny
byC opatrzone opinig Nadzoru Autorskiego,
¢)  opinie Nadzoru Autorskiego co do wprowadzenia zmian,
d)  kalkulacje/wycene robdt/zmian sporzadzong zgodnie z Umowa ze wskazaniem na korzysci
Zamawiajacego
e} w miarg potrzeby inne niezbedne dokumenty (np. certyfikaty, aprobaty, uzgodnienia rozwiazan
projektowych z zarzadea drogi, uzytkownikami sieci).
Niekompletnos¢ wniosku Wykonawcy stanowi podstawe do jego odrzucenia.
Opobznienia w wykonywaniufwstrzymaniu robot, bedace nastepstwem braku kompletnego wniosku
ze strony Wykonawcy nie mogq stanowi¢ podstawy do dokonania zmian termindw umownych,
Wykonawca ponownie wnioskujac w danej sprawie skiada odrebny wniosek, a gdy jest on
kompletny todate jego wplywu/ztozenia trakiuje sie jako date, od ktorej biegnie termin
rozpatrywania sprawy.
Zamawiajacy w kwestii zamiany materialow lub technologii, wykonania robét dodatkowych
zobowigzany jest zaja¢ na pismie wlasne stanowisko w ciggu 7 dni roboczych od dnia otrzymania
Protokolu koniecznosci, sporzadzonego przez Nadzor Inwestorski w oparciu o kompletny wniosek
Wykonawcy. Brak odpowiedzi w wymaganym terminie nie oznacza zgody Zamawiajgcego na
proponowang zamiane/wykonanie robot,
Zamiana materiatow lub technologii wykonania robét bez zgody Zamawiajacego stanowi razace
naruszenie warunkéw umowy.
W przypadku ujawnienia nieprawidtowosci, w jakosci, technologii robot, whudowanych materiatow
Wykonawca ma obowigzek poprawi¢ badz rozebraé nieprawidlowo wykonany element robot
| wykona¢ go ponownie na wiasny koszt.
W przypadku watpliwosci Zamawiajacego, co do jakosci, technologii robot, wbudowanych
materiatow (pomimo przedstawienia przez Wykonawce pozytywnych wynikéw badar, atestow,
certyfikatow, deklaracji itp.) Zamawiajacy jest uprawniony do zlecenia badan niezaleZznemu
laboratorium badawczemu/rzeczoznawcy. W przypadku uzyskania negatywnych wynikow badarn
laboratoryjnych/ekspertyzy potwierdzajacych nieprawidiowa jako$¢ wykonanego efementufrobot,
wbudowanych materiatow, koszt wykonania tych badan laboratoryjnych/ekspertyzy rzeczoznawcy
obcigza Wykonawce.

W zakresie odbioru kohcowego Wykonawca winien:

1)
2)

dokona¢ wpis do Dziennika Budowy/Robot o zakoriczeniu robdt budowlanych oraz potwierdzié
ten stan rzeczy stosownym wpisem Nadzoru Inwestorskiego do Dziennika Budowy/Robot,

skompletowaé | zlozyé Nadzorowi Inwestorskiemu oraz Zamawiajacemu Dokumentace
Powykonawczq okreslong szczegolowo w SWZ i opracowang zgodnie z art, 57 ust. 11 2 Prawa
budowlanego. Dokumentacja powykonawcza dla zakresu Miasta winna by¢ wykonana w trzech
egzemplarzach w wersji drukowane] (w formie trwale spietej) + trzech egzemplarzach w wersji
elektronicznej {w formacie jpg, pdf). W przypadku dokumentaciji dotyczacej zakresu PWIK nalezy
wykona¢ 2 egzemplarze w wersji papierowej (jeden oryginat i jedna kopia potwierdzona za
zgodnos¢ w formie trwale spigtej) i 1 egzemplarz w wersji elektronicznej {format jpg, .pdf, dxf,
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.shp).Dokumentacja Powykonawcza winna zawierac mapy powykonawcze z dowodem wniesienia
ich do stosownego Osrodka Geodezji i Katastru.

3)  przediozy¢ wraz ze ztozeniem Dokumentacji Powykonawczej pisemne o$wiadczenie Wykonawcy
0 jej kompletnosci i prawidlowo$ci wykonania w Swietle ww. zapisow Prawa budowlanego i SWZ.

13. Wymagania Zamawiajacego dotyczace stwierdzonych wad.
1)  Jezeli zostang stwierdzone wady (np. w trakcie odbiorow, okresie gwarancji i rekojmi)
to Zamawiajagcemu przystugujg nastepujace uprawnienia:

a) jezeli wady nadajq sie do usuniecia, a przedmiot umowy nie nadaje sie do uzytku Zamawiajacy,
z zachowaniem prawa do naleznych mu kar umownych i odszkodowan, ma prawo odmowy
dokonania odbioru do czasu ich usuniecia, wyznaczajac rownocze$nie termin usunigcia wad,

b) jezeli wady nadajg sie do usunigcia, a przedmiot umowy nadaje sie do uméwionego uzytku ,
Zamawiajacy z zachowaniem prawa do naleznych mu kar umownych i odszkodowar, wyznacza
termin usuniecia wad.

c) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, a przedmiot Umowy nadaje sie do uzytku,
Zamawiajacy, z zachowaniem prawa do naleznych mu kar umownych i odszkodowan moze
obnizy¢ odpowiednio wartos¢ wynagrodzenia

2)  Wykonawca  zobowigzany jest do  pisemnego  zawiadomienia  Zamawiajgcego

0 usunieciu wad, zadajgc jednocze$nie wyznaczenia terminu odbioru ostatecznego

zakwestionowanych poprzednio wadliwych robot.

3)  Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat roboty w sposob sprzeczny z umowg badz wadliwie, Nadzor

Inwestorski lub Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zmiany sposobu wykonywania

i wyznaczy ku temu odpowiedni termin, nie krotszy jednak niz 7 dni. Po bezskutecznym uplywie

tego terminu Zamawiajacy bedzie miat prawo odstgpi¢ od umowy albo powierzy¢ wykonanie

przedmiotu umowy osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy (dalej: ,Wykonanie Zastepcze”).

Odstapienie  takie  traktuje ~ sie, jako  dokonane  z  przyczyn  lezgeych

po stronie Wykonawcy. Koszty poniesione na zlecenie i realizacje Wykonania Zastepczego

Zamawiajacy bedzie uprawniony wedle swojego wyboru potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy

lub zaspokoi¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

14.  Wymagania Zamawiajaceqo w zakresie zatrudnienia na umowe o prace.

1. Zamawiajacy okre$la, ze Wykonawca jest zobowigzany zatrudni¢ na podstawie umowy o prace
wszystkie osoby ktdre bedg wykonywaé nastepujace czynno$ci podczas realizacji zamowienia:
roboty ziemne, roboty drogowe w zakresie wszystkich warstw konstrukeyjnych, roboty sanitarne,
roboty montazowe, roboty zwigzane z zaktadaniem zieleni; prace biurowe obstugujgce realizacje
rob6t budowlanych, jesli wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu
art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

2. Obowigzek okreslony w punkcie 1) niniejszego ustepu dotyczy rowniez Podwykonawcow. W kazde]
umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ postanowienia zobowigzujace
Podwykonawcow do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich osob, ktore wykonujg czynnosci

wskazane w punkcie 1) niniejszego ustepu.

3. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

a) zadania o$wiadczen zatrudnionych pracownikow, o$wiadczen wykonawcy iflub podwykonawcy o
zatrudnieniu pracownikéw na umowe o prace, po$wiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem kopii
uméw o prace zatrudnionych pracownikow oraz innych dokumentow w zakresie potwierdzenia
spelniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace i dokonywania jego oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzania spetniania ww. wymogu,

c) zadania wykazu osob zatrudnionych na podstawie umowy o prace, ktére wykonujg czynnosci
okreslone w pkt 1, pierwszy wykaz wykonawca przedlozy w terminie 7 dni od daty zawarcia
umowy, a kazda jego aktualizacje w przypadku zmian, w terminie 7 dni od daty zaistnienia
potrzeby aktualizaciji,

d) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia. /
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4. Wykonawca kazdorazowo na wezwanie Zamawiajacego jest zobowigzany przedstawi¢ dowody
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wskazanych w wykazie, o ktorym mowa w pkt. 3 lit.
¢) powyzej w terminie wskazanym przez Zamawiajaceqo, lecz nie krotszym niz 7 dni.

5. W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w terminie, o ktérym mowa
w pkt 4 powyzej, Wykonawca przediozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spefniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
Podwykonawce w trakcie realizacji zamowienia:

a} oSwiadczenie zafrudnionych pracownikow zawierajace informacje, w tym dane osobowe,
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdnosci imie i
nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i
zakres obowiazkéw pracownika,

b) odwiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg oséb
wykonujgcych czynnosci, ktdrych dotyczy wezwanie Zamawiajacego; oswiadczenie to powinno w
szczegolnosci zawieraé: dokladne ckreélenie podmiotu skladajacego oswiadczenie, date zlozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objefe wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem ficzby tych osob, imion i nazwisk tych osob, daty
zawarcia umowy o prace, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu, zakresu obowigzkow
pracownika oraz podpis osoby upowaznionej do ziozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy;

¢) poswiadczong za zgodnoSC z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
Kopig umowy/umow o pracg osob wykonujacych w frakcie realizacji zamowienia czynnosci,
ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujacym zakres obowiazkow, jesli zostal sporzadzony). Umowa winna pozwalaé na
weryfikacje danych osobowych niezbednych w celu weryfikacji zatrudniania na podstawie umowy
0 prace, w szczegblnosci imie | nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o
prace, rodzaj umowy o prace | zakres obowigzkow pracownika Kopia umowyfumow powinna
zostaC zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, . w
szczegolnosci bez adresdw, nr PESEL pracownikdw, nr konta bankowego; imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacii; informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o
pracg | wymiar efatu oraz zakres obowigzkéw pracownika powinny byé mozliwe do
zidentyfikowania;

d} zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce skladek na ubezpieczenie spoleczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umobw o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

8) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce fub Podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczef,
zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych; imig i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacii..

6. Zamawiajacy moze zadaC przedlozenia jednoczesnie wszystkich lub tez kazdego z osobna

dowodow okreslonych w pkt. 5 powyzej.

/. Brak przediozenia Zamawiajgcemu dowoddw okreslonych w pkt. 5 powyze), w terminie

wyznaczonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy uzna za brak zatrudnienia na podstawie umowy

0 prace.

8. W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub

Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrécic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa

Inspekcie Pracy.

15, Wymagania Zamawiajgcego dotyczace obstugi geodezyinej,
1) Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacjg projektowa wytyczenie w terenie
wszystkich czesci robot.

o
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2) Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjng zgodnie z przepisami rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju |
zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnoéci geodezyjnych obowigzujgcych w
budownictwie.

3) Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidlowe wpisy do Dziennika budowy/robét dotyczace
rejestrowania czynnosci geodezyjnych.

4) Po stwierdzeniu przez Nadzor Inwestorski nieprawidtowego wyznaczenia glownych punktow obiektu,
Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania ewentualnych
uchybier w terminie 3 dni roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru
inwestorskiego o nieprawidtowosciach.

5) Wykonawca robot geodezyjnych jest zobowigzany dokona¢ odpowiednich pomiarow na zadanie
Nadzoru Inwestorskiego lub autorskiego oraz udostepnia¢ wykonane pomiary.

6) Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone punktow pomiarowych i wysokoéciowych, a w przypadku
ich uszkodzenia do ich odnowienia.

7) Po zakonczeniu robot budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca zalegalizuje
wszelkie zmiany w dokumentacji budowy i dostarczy Zamawiajacemu kopie map z inwentaryzacji
powykonawczej ze sporzadzong inwentaryzacja urzadzen podziemnych i nadziemnych oraz wniesie
zmiany na mapach w Rejonowej Skiadnicy Kartograficznej.

8) Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstale po inwentaryzacji powykonawczej we
whagciwym miejscowo urzedzie geodezji i kartografil.

9) Wykonawca winien dla wykonanej sieci wodociagowej sporzadzi¢ rowniez mapg powykonawczg w
wersji elektronicznej w pliku .shp wg ponizszych wytycznych:

a) kazdy z obiektow musi zosta¢ opisany w pliku .shp poprzez atrybuty charakteryzujgce ten
obiekt poprzez opis materialu, $rednice, rodzaj obiektu (hydrant, zasuwa, zawor
napowietrzajaco-odp. itp.)

16. Wymagania Zamawiajacego dotyczace zabezpieczenia drdg i obiektow inzynierskich.

1) Wykonawca jest zobowigzany zastosowa¢ niezbedne mozliwe $rodki celem ochrony drog i
obiektéw inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktore mogag
spowodowac roboty, transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcow lub Podwykonawcow, w
szczegolnosci powinien dostosowaé si¢ do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdow
podczas transportu materiatow i sprzetu na Teren budowy i z Terenu budowy.

2) Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem
przez Wykonawce przepisow dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi pojazdow lub koszty
naprawy uszkodzonych z jego winy drog kofowych, szynowych, wodnych [ub obiektow
inzynierskich.

§6
(podwykonawstwo)

1. Wykonawca moze powierzy¢ Podwykonawcom (wediug definicji § 1 pkt.19) wykonanie czgsci robot
budowlanych/dostaw/ustug z uwzglednieniem postanowien niniejszego paragrafu:
1) Zawarcie umowy o Podwykonawstwo wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci,
2) Do zawarcia umowy Wykonawcy z Podwykonawca, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
objete Kontraktem wymagana jest zgoda Zamawiajgcego. W zwigzku z tym Wykonawca
przedktada Zamawiajacemu dokumenty (kopie) wymagane do wyrazenia zgody na umowe o
podwykonawstwo, t]..
a) projekt umowy o podwykonawstwo, zawierajacy istotne postanowienia umowne, w tym w
szczegolnosei wynagrodzenie Podwykonawcy oraz termin zaplaty tego wynagrodzenia, nie
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8)

diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawey faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconych Podwykonawcy robét budowlanych,

b) wykaz robot podzlecanych Podwykonawcy, sporzadzony w oparciu o TER.

Zamawiajacy podejmie decyzje, wyrazajac zgode na zawarcie umowy lub zglosi zastrzeZzenia do

przediozonego projekiu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajacego projektu

umowy z dokumentami nie zglosi pisemnie zastrzezen, uwazac sig bedzie, ze wyrazit zgode na

zawarcie umowy o Podwykonawstwo.

Jezeli  Podwykonawca lub  dalszy  Podwykonawca  zamierza zawrze¢  umowe

o podwykonawstwo, jest zobowigzany najpierw do uzyskania zgody Wykonawcy na zawarcie

umowy o podwykonawstwo. Nastepnie Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada

Zamawiajgcemu projekt tej umowy, wraz z czescig dokumentacji dotyczacq wykonania robot

okreslonych w projekcie, dotaczajac zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo,

Wykonawca/Podwykonawcaldalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajacemu po$wiadczong

za zgodnos¢ z oryginalem kopie umowy w terminie 7 dni od jej zawarcia.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajacego umowy nie

zgtosi pisemnie sprzeciwu, uwazac sig bedzie, ze zaakceptowal umowe o podwykonawstwo.

Umowa o roboty budowlane z Podwykonawca/dalszymi Podwykonawcami musi zawierat w

szczegolinosct;

a. zakres robot powierzony Podwykonawcy wraz z czesciq dokumentacji wykonania robot
objetych umowa,,

b. kwote wynagrodzenia —~ kwota ta nie powinna by¢ wyzsza, niz warto$¢ tego zakresu robot
wynikajagca z  zatwierdzonego harmonogramu  rzeczowo-finansowego  Wykonawcy;
wynagrodzenie musi by¢ tego samego rodzaju, co wynagrodzenie Wykonawcy,

c. termin wykonania robot objetych umowg wraz z Harmonogramem (Harmonogram rob6t musi
by¢ zgodny Harmonogramem rzeczowo-finansowym robdt Wykonawey),

d. termin wystawienia faktury — nie p6Zniej niz 3 dni od dnia odbioru robot,

e. termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy, przewidziany w
umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
roboty budowlanej,

f. termin gwarancji i rekojmi nie moze uplyna¢ wezesniej niz termin gwarancji i rekojmi wskazany

w niniejszej umowie w § 4 ust. 314,

obowigzek, o ktérym mowa w ust. 1 pkt. 5) niniejszego paragrafu,

dokumenty potwierdzajgce wiedze | doswiadczenie Podwykonawcy Iub  dalszego

Podwykonawcy, wykazy personelu | sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach osob, ktorymi

dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy o

podwykonawstwo bedg stanowity zalacznik do umowy o podwykonawstwo,

i jesli w umowie z Podwykoanwca/Dalszym Podwykonawcy przewidziany jest obowigzek
ustanowienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, kwota zabezpieczenia winna
zostaé ziozona w gotowee lub gwaranciji bankowej albo ubezpieczeniowej. Zamawiajacy nie
wyraza zgody, aby kwota zabezpieczenia byla zatrzymywana czy potracana z wynagrodzenia
Podwykonawcy.

Umowa o roboty budowlane z Podwykonawcg lub dalszymi Podwykonawcami nie moze zawieraé

postanowien:

a. uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawey za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy,

b. uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy  lub Podwykonawcy wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy
o podwykonawstwo od cdbioru robot przez Zamawiajgcego,
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¢. uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcg Podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego,

d. dopuszczalnych zabezpieczen roszczen Wykonawcy z tytufu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawcg w formie zafrzymania
lub potracenia z wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcey
Z umowy o podwykonawstwo,

e. ksztaltujacych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczacych warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowiazki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej migdzy zamawiajacym
a wykonawca,

f, przewidujacych termin zaptaty diuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury fub rachunku.

0) Zamawiajgcy zglasza  pisemnie  zastrzezenia do  projektu  umowy/zmiany  umowy
o podwykonawstwo lub zglosi sprzeciw do umowy jezeli umowa/zmiana umowy nie spefnia wymagan
okreslonych w ust. 1 pkt 7) niniejszego paragrafu, w szczegoinodci, jezeli zakres projektu
umowy/umowy/zmiany o podwykonawstwo jest niezgodny z przedmiotem niniejszej umowy, oraz jezeli
zawiera zapisy okreslone w ust. 1 pkt) 8 niniejszego paragrafu.

10) Do wszelkich projektow uméwfumow/zmian umow o podwykonawstwo, kiorych przedmiotem sg
roboty budowlane miedzy Wykonawca/Podwykonawca/dalszym Podwykonawcg stosuje sig
procedure okrestong w ust. 1, pkt. 1 do 8 niniejszego paragrafu.

11} Niewypelnienie przez  Wykonawce/Podwykonawce/dalszego  Podwykonawcg — obowigzkow
uzyskania akceptacji Zamawiajacego projektu umowy/umowy/zmian umowy stanowi podstawe
do natychmiastowego usuniecia Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy przez Zamawiajacego
lub zadanie od Wykonawcy usuniecia przedmiotowego Podwykonawcy / dalszego podwykonawcy
z Terenu Budowy oraz obcigzenia Wykonawcy karg umowna,

Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajgcemu poSwiadczonej za zgodnosC z

oryginatem kopii zawarte] umowy/zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub

uslugi stanowigce czeé¢ przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem Umow

o podwykonawstwo wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy brutto w sprawie zamowienia

publicznego, o ktérym mowa w § 7 ust. 1, oraz Umow o podwykonawstwo, kiorych przedmiot zostat

wskazany w SWZ jako niepodlegajacy temu obowiazkowi, przy czym wylgczenie to nie dotyczy Uméw o

podwykonawstwo w zakresie dostaw lub uslug o wartosci wigkszej niz 50.000 zt, oraz wyszczegdlnionych

w SWZ. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedklada poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem

kopie zawarte] umowy/zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi

stanowigce cze$t przedmiotu umowy Zamawiajacemu | Wykonawcy.

W przypadku niewypelnienia przez Wykonawce/Podwykonawce/dalszego podwykonawce na wezwanie

Zamawiajacego obowigzku zmiany umowy/zmiany umowy ktorej przedmiotem sg dostawy Iub ustugi

stanowiace czesé przedmiotu umowy, o ktdrej mowa w ust. 2 w zakresie skrécenia terminu zaplaty

dluzszego niz 30 dni do 30 dni, Zamawiajacy bedzie uprawniony do nalozenia na

Wykonawce/Podwykonawce/dalszego podwykonawoe kary umowney.

Umowy o podwykonawstwo zawarte z naruszeniem postanowien ust. 11 ust. 2 ninigjszego paragrafu

stanowig razace naruszenie niniejszej umowy.

Brak zgloszenia Zamawiajgcemu robotidostaw/usiug realizowanych przez Podwykonawce/dalszego

Podwykonawce traktowany bedzie jako realizacja robét budowlanych objetych niniejszg umowg przez

Wykonawce sitami wiasnymi,

Za dzialania lub zaniechania Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow Wykonawca odpowiada jak za

whasne.

W ramach Ubezpieczenia Wykonawcy ubezpieczonymi bedg takze wszyscy Podwykonawcy/dalsi

Podwykonawcy.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo

i ich zmiany sporzadzane sg w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
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jest zobowigzany zataczyé do przedktadanego projektu jego umaczenie na jezyk polski, a w przypadku

kopii Umowy o podwykonawstwo — tiumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.
Niezaleznie od postanowien ust. 1-8 powyzej, zamiar wprowadzenia Podwykonawcy na teren budowy w
celu wykonania zakresu rob6t okreslonego w ofercie, Wykonawca powinien zglosié Zamawiajacemu z co
najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umozliwi
Podwykonawcy wejscia na teren budowy i rozpoczecia prac, za$ sprzeczne z niniejszymi postanowieniami
postepowanie Wykonawcy uznane bedzie za nienalezyte wykonanie umowy.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykonanie czesci robot przez Podwykonawcéw, na kdrych nie wyrazit
zgody w formie pisemnej, w trybie okreslonym powyzej. Wyklucza si¢ odmienng interpretacie postanowien
umowy, nawet jesli w trakcie procesu inwestycyjnego Zamawiajgcy lub jego reprezentanci na budowie
powezma wiedze o innych uczestnikach robét budowlanych.
Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania cze$ci zaméwienia na roboty budowlane lub ustugi nastapi w
trakcie realizacji przedmiotowego zadania, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego przedstawi
oSwiadczenie podwykonawcy, o ktorym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP lub podmiotowe érodki
dowodowe dotyczace tego podwykonawcy potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego
podwykonawcy, o kiérych mowa w art. 108 i art. 109 ustawy PZP.
Zapisy ust. 11 stosuje sie wobec dalszych podwykonawcow.
Kazdy z Zamawiajacych ponosi solidarng odpowiedzialos¢ za zaplate wynagrodzenia na rzecz
Podwykonawcy, ktory zostal zaangaZowany zgodnie z ninigjsza umowg w realizacjie umowy o
podwykonawstwo obejmujgcq zakres robét budowalnych, za ktdry ptatnosé ponosi kazdy z Zamawiajgcych
stosownie do tresci § 7 ust. 1 lit. a lub b.

§7

{wynagrodzenie i sposoéh platnosci)

Strony ustalaja faczne wstepne wynagrodzenie ogolem zgodnie z ofertq Wykonawey w wysokosc: .....zt
brutto ( sfownie: ............. zt brutto) w tym:
a) warto$¢ za zrealizowane roboty drogowe, sanitame, elekiryczne, usuniecie kolizji zgodnie z oferty

Wykonawcy wynosi: ................ netto (stownie: ............... )
b) warto$¢ za zrealizowane roboty dotyczace przebudowy sieci wodociagowej zgodnie z ofertg
Wykonawcy wynosi: ............... zt netto (stownie..................... )

Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem kosztorysowym i obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjq
przedmiotu umowy i objete niniejsza Umowa, na podstawie Tabeli Elementow Rozliczeniowych.
Ostateczna warto$¢ przedmiotu umowy okreSlona w ust. 1 zostanie ustalona po odbiorze robt
budowlanych stanowiacych przedmiot umowy, zatwierdzonym protokotem odbioru koficowego robot na
podstawie przeprowadzonego obmiaru oraz kosztorysu powykonawczego sporzadzonego przez
Wykonawce | sprawdzonego przez inspektora nadzoru.

Z tytulu prawidlowego i terminowego wykonania Umowy, Wykonawcy przystugiwaé bedzie wynagrodzenie
kosztorysowe ustalone jako iloczyn ryczaltowych cen jednostkowych poszezegdinych robot okreslonych
w TER oraz ilosci faktycznie wykonanych przez Wykonawce robot wynikajacych z obmiaréw wskazanych
w protokotach odbioréw czesciowych/koricowego.

Zwigkszenie wynagrodzenia kosztorysowego okreslonego w ust. 1, wymaga zawarcia stosownego
porozumieniafaneksu do niniejszej umowy wraz z okresleniem przyczyn zaistnialej sytuacji.

Zapfata wynagrodzenia i wszystkie inne platnosci dokonywane na podstawie Umowy bedg realizowane
przez Zamawiajacego w ztotych polskich.

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujace w  Polsce podatki, facznie
z VAT oraz opfaty celne i inne oplaty zwiazane z wykonywaniem robét aktualne na dzien podpisania
umowy.

Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczek.

Zobowigzanym do zaplaty wynagrodzenia wynikajgcego z ust. 1 lit. a) jest: Miasto Gorzéw Wikp, — Urzad
Miasta, ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzéw Wikp., NIP: 599-00-19-632. Wykonawca wystawi fakture VAT
za powyzsze roboty bezposrednio na Miasto Gorzow Wielkopolski — Urzad Miasta.
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Zobowiazanym do zaplaty wynagrodzenia wynikajacego z ust. 1 lit. b) jest: Przedsigbiorstwo Wodociagow |
Kanalizacji Sp. z 0.0., ul. Kosynieréw Gdynskich 47, 66-400 Gorzéw Wikp. Wykonawca wystawi fakture
VAT za powyzsze roboly bezpoérednio na PWiK.

Podstawa do zaplaty bedzie prawidiowo wystawiona faktura VAT wraz zatggznikami:

a) z protokolem czesciowego odbioru robdtkoricowego odbioru robdt, potwierdzonym przez Nadzor
Inwestorski,

b) zestawieniem zakresu i naleZnego wynagrodzenia Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcow wraz z
wystawionymi przez Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcdw fakturami, za zakoriczone i odebrane
roboty ujete w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych

¢) kopiami dokumentow przelewdw bankowych potwierdzajacymi, ze Podwykonawcy/dalsi Podwykonawcy
otrzymali  wynagrodzenie nalezne im wg zestawienia naleznego  wynagrodzenia
Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcow, stanowigcego zatacznik do faktury.

d) oswiadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu wszystkich os6b wskazanych w wykazie, o ktorym mowa w §
5 ust. 14 pkt. 3 lit. ¢ niniejsze] umowy na podstawie umowy o prace, jezeli wykonywanie tych czynnoscl
polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks
pracy.

Rozliczenia za wykonane roboty tak dia Miasta jak i dla PWiK dokonywane wg nastgpujgcych zasad.

a) Kwota wynagrodzenia czesciowego wynikac bedzie z obmiaru Wykonawcy potwierdzonego geodezyjnie
i przez Nadzor Inwestorski, po podpisaniu przez strony protokolu odbioru czgsciowego.

b) Fakturowanie za wykonanie czesci robét bedzie mozliwe nie czgsciej niz raz w miesiagu,

c) Faktura koricowa wystawiona zostanie na podstawie protokotu odbioru koncowego robot,

d) Do kazdej faktury dotaczony bedzie obmiar robot oraz dokumenty potwierdzajace jakos¢ wykonanych
robot  certyfikaty, aprobaty, deklaracje zgodnosc, itp.), szkice geodezyjne, wyniki badan oraz inne
dokumenty wymagane przy odbiorze robot.

Fakturowanie na podstawie protokolow odbioréw czesciowych bedzie dokonywane do 85 %

wynagrodzenia okre$ionego w ust. 1 lit. a) oraz do 85% wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 lit. b)

niniejszego paragrafu, pozostale 15 % bedzie fakturowane po dokonaniu odbioru koricowego i podpisaniu

protokofu odbioru koricowego.

Zaplata faktur Wykonawcy nastapi w terminie 30 dni od dnia dorgezenia Zamawiajacemu prawidiowo

wystawionej faktury VAT zlozonej wraz z dokumentami okreSlonymi w ust, 10 i ust. 11 lit. d) niniejszeqo

paragrafu oraz po spelnieniu zapisu okreslonego w ust.20.

Za termin zaplaty Strony uznawa¢ beda termin obciazenia rachunku Zamawiajacego. (PWIK lub Miasta).

Wynagrodzenie Wykonawey zostanie przekazane na rachunek bankowy wskazany w fakturze VAT,

znajdujacy sie w wykazie podatnikow VAT udostepnionym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie

podmiotowej urzedu obslugujacego ministra wlasciwego do spraw finansow publicznych. Zamawiajacy
oéwiadcza, Ze bedzie realizowat ptatnosci za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci

tzw. split payment. Zaplate w tym systemie uznaje sig za dokonanie platnosci w terminie ustalonym w

umowie. Podzielong platnosé tzw. split payment stosuje sig wylacznie przy platnosciach bezgotowkowych,

realizowanych za posrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zaplaty dla czynnych podatnikow

VAT. Mechanizm podzielonej platnosci nie bedzie wykorzystywany do zaptaty za czynnoéci lub zdarzenia

pozostajace poza zakresem VAT (np. zaptata odszkodowania), a takze za $wiadczenia zwolnione z VAT,

opodatkowane stawkg 0% lub objete odwrotnym obciazeniem. Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza zgode
na dokonywanie przez Zamawiajacego ptatnosci w systemie podzielonej pfatno$ci tzw. split payment.

Wykonawca oswiadcza, ze jest czynnym platnikiem podatku VAT,

Wykonawca oéwiadcza, ze rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT znajduje si¢ na biatej liscie

podatkowej.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania we wlasnym zakresie wynagrodzenia naleznego

Podwykonawcom z zachowaniem terminéw platnosci okredlonych w umowach o podwykonawstwo.

W przypadku nie wywigzania sig Wykonawcy z obowigzku zaptaty wynagrodzenia naleznego

Podwykonawcy, Podwykonawcy z obowiazku zaplaty wynagrodzenia dalszemu podwykonawcy

Zamawiajacego, Wykonawce oraz Podwykonawce { dalszego podwykonawce obowiazujq procedury

postepowania okreslone w ust. 21 do 26 niniejszego paragrafu. L
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W terminie 20 dni od daty zlozenia faktury dla Zamawiajacego Wykonawca przediozy Zamawiajacemu
kopie dokumentéw przelewéw bankowych potwierdzajace, ze Podwykonawcy/dalsi podwykonawcy
ofrzymali wynagrodzenie nalezne im wg zestawienia naleznego wynagrodzenia Podwykonawcow/dalszych
podwykonawcow, stanowigcego zalgcznik do faktury.
W przypadku braku potwierdzenia dokonania zaplaty dla Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow
Zamawiajacy wstrzymuje wyplate naleznego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty budowlane w
czesci rownej sumie kwot naleznego wynagrodzenia Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow.
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedioZzong Zamawiajacemu
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy fub ustugi, w przypadku uchylenia sie od
obowigzku zapfaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce w
przypadku umow, ktdrych przedmiotem sg roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o kiérym mowa w ust. 22, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przedtozeniu zamawiajgcemu podwiadczone] za zgodno$é z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktdre] przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgloszenie w formie pisemne;]
uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o kiorych mowa w ust. 22. Termin na wniesienie uwag ustala sie na 7 dni od daty
dorgczenia powiadomienia o roszczeniu podwykonawcy. W uwagach nie mozna powolywaé sie na
potracenie roszczen wykonawey wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z umowa o podwykonawstwo.
W przypadku zgloszenia uwag, o kiorych mowa w ust. 24, w terminie wskazanym przez zamawiajacego,
zamawiajacy moze:
a. nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaplaty, albo
b. Zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy Jub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadnicze] watpliwosci zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu platno$é sie nalezy, albo
¢. dokonac bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$c takiej zaptaty.
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcey/dalszego Podwykonawcy wytacznie
wymagalnego wynagrodzenia, bez odsetek naleznych Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom.
W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty Podwykonawey lub dalszemu Podwykonawcy Zamawiajacy
potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Na zasadzie potrgcenia umownego, Zamawiajgcy moze potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkie
roszczenia w stosunku do Wykonawcy na podstawie umowy, w tym w szczegdlnosci kary umowne, koszty
poniesione na ustanowienie ubezpieczenia, kwoty zaptacone bezposrednio Podwykonawcom/dalszym
podwykonawcom Wykonawcy, roszczenia o obnizenie wynagrodzenia, koszty zwiazane z Wykonaniem
Zastepczym, na co Wykonawca wyraza zgode.

§8

(ubezpieczenie Wykonawcy)

Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ na czas obowigzywania Umowy w terminie do 7 dni od daty

zawarcia ninigjszej umowy i nie pozniej niz w dniu przekazania terenu budowy umowe lub umowy

ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnosci zwigzane] z realizacjg Umowy, oraz

do terminowego optacania naleznych skladek ubezpieczeniowych, w zakresie:

1} od ryzyk budowlanych (np. CAR, EAR lub CWAR) z sumg ubezpieczenia nie nizsza niz Cena
ofertowa brutto;

2)  od odpowiedzialno$ci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytulu prowadzonej dziatainosci gospodarczej,
obejmujace swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby frzecie w wyniku émy
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1.

uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub
uszkodzenia mienia wasnego lub osob trzecich, a takze szkody spowodowane blgdami (szkoda
rzeczowa), powstale w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych i innych prac objetych
przedmiotem umowy, na kwote ubezpieczenia nie nizsza niz 500 000,00z,

3)  ubezpieczenia kadry, pracownikow Wykonawcy oraz kazdego Podwykonawcy (dalszego
Podwykonawcy), a takze wszelkich innych osob realizujacych w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy roboty budowlane, na kwote nie nizsza niz cena ofertowa brutto.

Umowy ubezpieczenia, o ktorych mowa w ust. 1 muszq zapewnia¢ wyplate odszkodowania ptatnego

w zlotych polskich, bez ograniczen.

Koszt umowy, lub uméw, o ktorych mowa w ust. 1 w szczegolnoéci skiadki ubezpieczeniowe, pokrywa

w calosci Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez zaktad ubezpieczen,

udzialow wiasnych i franszyz, a takze wyczerpanych limitow odpowiedzialnosci do peinej kwoty

roszczenia poszkodowanego lub likwidacji zaistniatej szkody;

Wykonawca przediozy Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia,

w tym w szczegolnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, nie pozniej niz do dnia przekazania Terenu

budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac sie

z przekazaniem Terenu budowy do czasu ich przedtoZenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminow

umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawce.

W razie wydtuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do przediuzenia ubezpieczenia

na zasadach okre$lonych w ust. 1 - 4, przedstawiajac Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajace

zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegolnosci kopie umowy

i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesiac przed wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia.

W przypadku  niedokonania  przediuzenia  ubezpieczenia,  przediuzenia  niezgodnie

z zasadami okreSlonymi w ust. 1 - 4 lub nieprzediozenia przez Wykonawce odnosnego dokumentu

ubezpieczenia w terminie, o ktérym mowa, Zamawiajacy bedzie uprawniony wedle wtasnego wyboru do

postepowania opisanego w ust. 11 ponizej.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkow ubezpieczenia bez uprzedniej zgody

Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajacego okaze niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie

3 dni roboczych od wezwania, dowody istnienia ubezpieczen wymienionych w ust.1 niniejszego

paragrafu.

Wykonawca bedzie utrzymywat ubezpieczenie od ryzyk budowlanych do dnia podpisania protokotu

odbioru koricowego, natomiast ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej do dnia podpisania protokofu

odbioru ostatecznego.

Jezeli w okresach wskazanych w ust. 9 niniejszego paragrafu ubezpieczenia wymienione

w ust1 niniejszego paragrafu stracg swojg waznos¢ Wykonawca natychmiast uzyska nowe

ubezpieczenie, bez wezwania ze strony Zamawiajgcego.

W przypadku zaniechania wykonania tego obowigzku Zamawiajacy bedzie uprawniony wedle swojego

wyboru;

1) ubezpieczyé Wykonawce na jego koszt i potraci¢ koszty uzyskania ubezpieczen wymienionych
w ust.1 niniejszego paragrafu zwynagrodzenia Wykonawcy badz tez zaspokoi¢ e
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

albo

2)  wyznaczy¢ Wykonawcy dodatkowy termin na uzyskanie ubezpieczen wymienionych w ust.1
niniejszego paragrafu i przediozenie dowodow uzyskania tych ubezpieczen, a po jego
bezskutecznym uplywie odstapi¢ od umowy.

§9

(zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy)
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Tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca do dnia podpisania umowy wniost
zabezpieczenie w wysokosci 5% tacznego wstepnego wynagrodzenia ogétem brutto, o ktérym mowa w §
7ust.1 wniesionego proporcjonalnie do wysokoéci wynagrodzenia wskazanego w § 7 ust. 1 it. a) i b)
niniejszej umowy na rzecz odpowiednio Miasta i PWIK , tj.:

na rzecz Miasta Gorzéw Wlkp. w kwocie ............... zk

na rzecz PWiK Sp. z0.0. wkwocie ...................... zl.

Zabezpieczenie zostalo wniesione w formie ...............

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy sfuzy zabezpieczeniu zaplaty wszelkich roszczen

stuzacych Zamawiajgcemu w stosunku do Wykonawcy w zwigzku z niniejszq umowa, w tym

w szczegolnosci: kar umownych, kosztow poniesionych na ustanowienie ubezpieczenia, kwot

zaplaconych bezposrednio podwykonawcom Wykonawcy, roszczenia o obnizenie Wynagrodzenia oraz

kosztow zwigzanych z Wykonaniem Zastepczym. W przypadku powstania roszczenia Zamawiajacy moze
je zaspokoi¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy bez wzywania Wykonawcy do
dobrowolnego zaspokojenia roszczenia.

Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato

moc wigzaca w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za Wady fizyczne. Wykonawca jest

zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych Iub prawnych
okolicznosciach, ktore majg Iub moga mie¢ wplyw na moc wiazacq Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy oraz na mozliwo$¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajacych

Z zabezpieczenia.

Strony postanawiaja, ze:

1) 70% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione Wykonawcy w ciagu
30 dniliczae od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego.

2)  na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady pozostanie kwota w wysokosci 30%
wniesionego zabezpieczenia okre$lonego w ust 1 niniejszego paragrafu. Czesé zabezpieczenia
stuzqca zabezpieczeniu roszczen z tytulu rekojmi za wady bedzie zwrécona nie pozniej niz
w ciggu 15 dni od upfywu okresu rekojmi za wady.

7. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, okres ich obowiazywania nie moze
by¢ krotszy niz:

a. z tytulu nalezytego wykonania umowy — 30 dni od dnia podpisania protokotu koricowego
odbioru robot,
b. z tytutu usuniecia wad i usterek — 15 dni od dnia uptywu okresu rekojmi za wady.

8. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, okres ich obowiazywania nie moze
by¢ krotszy niz terminy wskazane w ust. 7 powyzej, z zastrzezeniem postanowien art. 452 ust. 8 ustawy
PZP.

9. W przypadku przediuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w § 4 ust. 2 powyzej,
skutkujacego tym, ze okres obowigzywania gwarancji lub poreczenia bylby krotszy, anizeli terminy
wynikajace z ust. 7 powyzej, Wykonawca przed dokonaniem z Zamawiajacym takiej zmiany umowy,
zobowigzany jest do przediuzenia okresu obowigzywania zabezpieczenia w taki sposéb, by po zmianie
umowy w zakresie terminu wykonania umowy, pokrywat sie z terminami wynikajacymi z ust. 7 powyzej i
przediozenia Zamawiajacemu dokumentu potwierdzajacego takie przediuzenie.

10. Zgodnie z art. 452 ust. 8 ustawy, Wykonawca zobowigzuje sie do przediuzenia wniesionego
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

11. W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz
W pienigdzu, Zamawiajgcy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyplate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia.

12. Zapisy zawarte w ust. 10 i 11 niniejszego paragrafu stosuje sie, jezeli okres na jaki ma zostaé wniesione
zabezpieczenie przekracza b lat, a Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie innej niz w pieniadzu,

na okres nie krétszy niz 5 lat.
yx
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13. W trakcie realizacj umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, na jedn lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien
publicznych. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach, o ktorych mowa
w art. 450 ust. 2 ustawy Prawo zamoéwien publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana
7 zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia | bez zmniejszenia jego wysokoSci.

14. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i zachowuje
swojq wazno$¢ na czas okreslony w umowie.

15. Jezeli nie zajdzie powod do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czgsci, podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w calosci lub w czesci w terminach, o ktérych mowa w ust. 6 pkt. 1) i 2)
niniejszego paragrafu. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrécone wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na ktorym
bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

16. Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli
jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona.

17. Zamawiajacy zastrzega sobie, ze w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej
lub ubezpieczeniowej, gwarancja ta winna mie¢ charakter abstrakcyjny, tj. zobowiazywa¢ Gwaranta
nieodwolalnie i bezwarunkowo do wyplacenia Zamawiajacemu jako Beneficjentowi gwarancii kwoty
objete zadaniem wyplaty, na pierwsze pisemne zadanie Zamawiajacego wskazujgce na niewykonanie
lub nienalezyte wykonanie umowy. Przedstawiona przez Wykonawce gwarancja bankowa lub
ubezpieczeniowa nie moze w szczegolnosci zawiera¢ zadnych postanowien, na mocy ktorych Gwarant
bylby uprawniony do merytorycznego badania zasadnosci zgdania wyplaty.

18. Dostarczona przez Wykonawce gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa ziozona  tytulem
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy musi ponadto zawierac klauzule o:

a. zgodzie Gwaranta na to, aby zadna zmiana ani uzupelnienie lub jakakolwiek modyfikacja
umowy lub zakresu prac, ktére majg zosta¢ wykonane zgodnie z umowa, lub w jakichkolwiek
dokumentach stanowiacych umowe, jakie moga zosta¢ sporzadzone migdzy Zamawiajgcym
(Beneficjentem), a Wykonawca, nie zwalniala Gwaranta w zaden sposob z odpowiedzialnosci
wynikajacej z gwarancji,

b. zgodzie Gwaranta, ze zadna zmiana ani uzupelnienie lub jakakolwiek modyfikacja umowy, jakie
moga zosta¢ sporzadzone migdzy Zamawiajacym a Wykonawca, nie zwalnia go (Gwaranta)
w zaden spos6b z odpowiedzialnosci wynikajacej z niniejszej gwarancii. Ninigjszym Gwarant
rezygnuje z koniecznosci zawiadamiania go o takiej zmianie, uzupetnieniu lub modyfikacji.

c. tresci: ,Wszelkie spory dotyczace gwarancji podlegajg rozstrzygnigciu zgodnie z prawem
Rzeczypospolitej Polskiej i podlegaja kompetencji sadu powszechnego wiasciwego dla siedziby
Zamawiajgcego”.

19. Za wyjatkiem zabezpieczenia wniesionego w pieniadzu, kazde zabezpieczenie, jak rowniez zmiana
zabezpieczenia uprzednio wniesionego podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

§10
(odstapienie od umowy)

Odstapienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i wskazaniem przyczyn

odstagpienia.

Po zlozeniu o$wiadczenia o odstapieniu od umowy przez ktorakolwiek ze stron, Wykonawce |

Zamawiajgcego obciazajg nastepujace obowigzki szczegotowe:

1) Wykonawca bedzie zobowiazany podja¢ wszelkie mozliwe dziatania majace na celu zakoriczenie
wykonywania umowy w zorganizowany i sprawny sposob umozliwiajacy zminimalizowanie
niekorzystnych skutkow odstapienia,

2)  Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt wiasny,
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3)  Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajgcych,

4)  Wykonawca nieodptatnie sporzadzi wykaz tych materialow, konstrukgji lub urzadzen, ktore
nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych umowa,

5) W terminie 14 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt. 3, Wykonawca przy udziale Nadzoru
Inwestorskiego ~ sporzadzi  szczegdlowy protokét inwentaryzacji robot w toku wraz
z kosztorysem powykonawczym wedlug stanu na dzier odstapienia od umowy i przedlozy
je Zamawiajacemu,

6)  Protokot inwentaryzacji robot w toku zatwierdzony przez Nadzor Inwestorski i Zamawiajacego
stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

7)  Wykonawca niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy zobowigzany jest do:

1) Dokonania odbioru robét przerwanych oraz robot zabezpieczajacych w terminie 14 dni od daty
przerwania,

2)  Przejgcia od Wykonawcy terenu budowy pod swoj dozér w terminie 14 dni od daty odstapienia od
niniejszej umowy.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okre$lonym w Umowie na czesé zobowigzania

wykonang przed odstapieniem od Umowy.

Zamawiajacy moze odstapic od umowy w calosci lub w czgsci w przypadkach okreslonych w Kodeksie

cywilnym i ustawie PZP w terminie i na zasadach tam okreslonych, a nadto w kazdym z nizej opisanych

przypadkow w terminie 90 dni od dowiedzenia sig o zaistnieniu ponizszych okolicznosci uzasadniajgcych
odstapienie:

1) przeciwko Wykonawcy zostanie wszczete postepowanie egzekucyjne, ktore bedzie miato wplyw na

realizacjg niniejszej umowy,

2)  Wykonawca nie rozpoczal robot w terminie 14 dni od daty przekazania placu budowy lub
hie przystapit do odbioru placu budowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

3)  Wykonawca przerwal z przyczyn lezacych po stronie Wykonawey realizacje przedmiotu umowy
i przerwa ta trwa diuzej niz 14 dni,

4)  Wykonawca skierowal bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania robotami inne 0soby niz
wskazane w Ofercie Wykonawcy,

5)  Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszq umowa w sposéb niezgodny z projektem
budowlanym lub wykonawczym, STWIOR, wskazaniami Zamawiajacego lub niniejsza umowa,

6)  Wykonawca realizuje przedmiot umowy za pomocg Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow,
w stosunku do ktorych Zamawiajacy nie wyrazit zgody na zawarcie umowy pomiedzy Wykonawca
a Podwykonawca/dalszym podwykonawca,

7)  Zamawiajacy  trzykrotnie  dokonal  bezposredniej  zaplaty  Podwykonawcom/dalszym
podwykonawcom lub dokonat bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% tacznego wstepnego
wynagrodzenia ogélem brutto, o ktérym mowa w § 7ust.1

8)  co najmniej 3-krotnie stwierdzono nieobecno$¢ wymaganego przedstawiciela Wykonawcy na
budowie, radzie budowy oraz spotkaniach, jesli jego obecnos¢ byla obowiazkowa zgodnie
z postanowieniami umowy, bez konieczno$ci uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawcy do
zaniechania kolejnych naruszen,

9)  Wykonawca w inny sposob niz wyzej wymieniony razaco zaniedbuje swoje obowigzki umowne, po
uprzednim wyznaczeniu mu dodatkowego, nie krotszego niz 7-dniowy terminu na usuniecie
stwierdzonych uchybien z zastrzezeniem rygoru odstapienia od umowy w razie nieusuniecia tych
uchybien.

10) W przypadku uplywu waznosci uméw ubezpieczeniowych opisanych w § 8 ust. 1 i niewywigzaniu
sig Wykonawcy z obowigzku ich przediuzenia na okresy wskazane w § 8 ust. 9 ninigjszej umowy,

11) W przypadku uplywu waznosci wniesionego przez Wykonawce zgodnie z zapisami § 9 niniejsze]
umowy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i nie wywiazaniu sie Wykonawcy
z obowigzku jego przediuzenia,
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12)

13)

gdy suma kar umownych z powodéw okreslonych w § 11 ust. 2 pkt. 1 lit. a) —r) przekroczyta kwotg
10 % wartosci umowy brutto.

w przypadku, gdy Wykonawca utracit mozliiwos¢ realizacji zamowienia przy udziale
Podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powolywat si¢ na zasadach okreslonych w art.
118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spefiania warunkéw udzialu w postepowaniu - jezeli w
ciggu 7 dni od dnia, w ktorym Wykonawca utracit mozliwoé¢ realizacji zamowienia przy udziale
tego Podwykonawcy, Wykonawca nie wykaze, ze proponowany inny Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spefnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktorego
zasoby Wykonawca powolywat sie w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.

W przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajacego na podstawie art. 456 ust. 1 ustawy PZP
Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czgsci umowy.
Wykonawca nie moze odstapi¢ od umowy po przekroczeniu terminu wykonania umowy okreslonego
w§4ust 1.

§ 11
(kary umowne)

Strony postanawiaja, iz w przypadkach okreslonych w umowie obowigzujacg formg odszkodowania za
szkody zwiazane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem niniejszej umowy beda kary umowne.
W pozostalych przypadkach stanowigcych niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzania Strony
ponoszg odpowiedzialno$¢ na zasadach ogoinych.

Strony okreslaja hastepujace przypadki mozliwosci naliczania kar oraz ich wysoko$¢:

1) Zamawiajacemu przystuguje prawo naliczenia kar umownych Wykonawcy:

a)

b)

e)

g)

h)

za zwloke w rozpoczeciu robét budowlanych w stosunku do terminu, o ktorym mowa w § 4 ust.5
pkt. 4) niniejszej umowy - w wysokosci 1 000,00zt (stownie: jeden tysigc zlotych 00/100) za kazdy
dzien zwioki,
za zwioke w realizacji robot budowlanych w stosunku do terminu, o ktorym mowa
w §4 ust. 2 niniejszej umowy — w wysokosci 1 000,00 zt (stownie: jeden tysigc ziotych 00/100)
za kazdy dzien zwioki,
za zwioke w wykonaniu lub zwloke w nalezytym wykonaniu zobowigzan/obowigzkow wynikajacych
z niniejszej umowy w wysokosci 1 000,00 zf (stownie: jeden tysiac zlotych 00/100) za kazdy dzien
zwioki. W przypadku kiedy termin wykonania zobowiazanialobowigzku zostat okreslony
w niniejszej umowie, to zwloka Wykonawcy liczona jest od nastepnego dnia, w ktérym uplynaf ten
termin, a gdy termin nie jest okreslony w umowie, to w takich przypadkach Zamawiajacy wezwie
Wykonawce do wykonania lub nalezytego wykonania zobowigzaniafobowigzku wyznaczajac mu
termin (nie krotszy niz 3 dni) na wykonanie tego zobowigzanialobowigzku, a po bezskutecznym
uplywie tego terminu Zamawiajacy bedzie uprawniony do naliczenia kary za zwioke.
za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych podczas odbioru koricowego, w okresie rekojmi
i gwarancji lub podczas odbioru ostatecznego w stosunku do terminu wyznaczonego przez
Zamawiajacego na usuniecie wad w wysokosci 500,00 zt (stownie: pigcset ziotych 00/100) za
kazdy dzien zwtoki,
gdy Wykonawca przerwat realizacje robot bez uzasadnienia i przerwa trwa diuzej niz 7 dni - w
wysokosci 500,00zt (stownie: piecset ziotych 00/100) za kazdy dzien przerwy w wykonywaniu
robét ponad okres 1 tygodnia,
za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg,
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 5.000,00z (stownie: pigc tysigey zlotych
00/100) za kazdy stwierdzony przypadek,
za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo Iub
jej zmiany — w wysokosci 5.000,00zt (stownie: pie¢ tysiecy zlotych 00/100) za kazdy stwierdzony
przypadek,
za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty — w wysokosci 2.500,00z1
(stownie: dwa tysigce piecset ziotych 00/100) za kazdy stwierdzony przypadek,
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i) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom — za kazdy
stwierdzony przypadek w wysokosci 5 000,00zt (stownie pig¢ tysigcy zt 00/100).

J) Za nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom —
za kazdy stwierdzony przypadek w wysokosci 2.500,00z1 (stownie dwa tysiace pigéset zt 00/100),

k) za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca skierowany
do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowa - w wysokosci 2000,00zt (stownie: dwa
tysigce ztotych 00/100) za kazdy stwierdzony przypadek,

) za naruszenie zobowigzania Wykonawcy do ubezpieczenia i zaplacenia skiadek zgodnie
z zapisami § 8 ust. 1 Umowy, a takze do okazania Zamawiajacemu dokumentéw potwierdzajacych
zawarcie umowy ubezpieczenia i oplacenia skiadek Zamawiajacy jest uprawniony do nalozenia
kary umownej w wysoko$ci 2000,00z} (stownie: dwa tysigce zlotych 00/100), za kazde naruszenie,

m) za naruszenie zobowigzania do usuwania odpadow zgodnie z zapisami w SWZ, a takze
zobowigzania do przedkladania informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach
gospodarowania wytworzonymi odpadami Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia kary
umownej w wysoko$ci 500,00zt (stownie: piecset ziotych 00/100), za kazde naruszenie,

n) za wykonywanie czynno$ci zastrzezonych dla Kierownika budowy/robét przez inng osobe niz
zostala zaakceptowana przez Zamawiajacego — w wysokosci 500,00zt (slownie: pieéset zlotych
00/100), za kazde naruszenie,

0) W przypadku zwloki w przekazaniu Zamawiajacemu wykazu osob, o ktérym mowa w § 5 ust, 14
pkt. 3 lit. ¢ niniejszej umowy , w wysokosci 100,00zt (stownie zlotych: sto ztotych 00/100) za kazdy
dzien zwioki;

p) w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wskazanych w wykazie lub
jego aktualizacji, w wysokosci iloczynu kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na
podstawie przepisow o minimalnym wynagrodzeniu za prace (obowigzujacych w chwili
stwierdzenia przez Zamawiajacego niedopeinienia przez Wykonawce przedmiotowego wymogu)
oraz liczby miesigcy w okresie realizacji Kontraktu, w ktorych nie dopetiono przedmiotowego
wymogu - za kazdq osobe

q) za brak obecnosci kierownika budowy/robot na radzie budowy bez uzasadnionej przyczyny
kazdorazowo 1000,00zt (stownie jeden tysiac ztotych 00/100)

) za niewywigzanie si¢ z obowigzku aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego (HRF) w
terminie 4 dni od nakazu Nadzoru Inwestorskiego w wysokosci 200,00z (stownie: dwiescie zlotych
00/100) za kazdy dzien zwtoki.

2)  za odstgpienie od calosci umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawey — w wysokosci
10 % facznego wstgpnego wynagrodzenia ogotem brutto, o ktérym mowa w § 7ust.1,

3)  za odstapienie od czedci umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci
9 % facznego wstepnego wynagrodzenia ogolem brutto, o ktérym mowa w § 7ust.1,

4)  Wykonawca moze naliczyé karg umowng Zamawiajacemu za odstgpienie od umowy z przyczyn
zawinionych przez Zamawiajacego w wysokosci 10 % tacznego wstepnego wynagrodzenia ogotem
brutto, o ktérym mowa w § 7ust.1, z wyjatkiem okolicznosci przewidzianych w art. 456 ust. 1
ustawy Prawo zaméwien publicznych.

5  taczna wysokos¢ kar umownych naleznych Zamawiajacemu nie przekroczy 10% facznego
wstepnego wynagrodzenia ogolem brutto, o ktorym mowa w § 7ust.1.

6)  Roszczenia o zaptate kar umownych, o ktorych mowa w pkt. 1) — 4) powyzej stajq sie wymagane
z poczatkiem nastgpnego dnia, w ktorym nastapilo zdarzenie bedace podstawa naliczenia danej
kary umowne;.

Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego, w przypadku, gdy

poniesiona szkoda przewyzsza nalezng kare umowna.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie naliczonej kary umownej ze swojego wynagrodzenia.

Potracenie nastapi na podstawie noty ksiggowej wystawionej przez Zamawiajgcego.

W przypadku braku moZliwosci potracenia — termin zaptaty z tytulu kar umownych ustala sie

na 14 dni od daty przekazania Wykonawcy noty ksiegowej. /
/ 26



10.

11.

12.

W przypadku zaistnienia okolicznoéci opisanych w ust. 2 pkt. 1 lit. a) —c), lit e), lit. I - r oraz w pkt. 2 i pkt.
3 niniejszego paragrafu, kary zostang naliczone przez Miasto Gorzow Wikp. oraz PWIiK w wysokosci
proporcjonalnej tj. po 50% na rzecz kazdego z Zamawiajacych.

W przypadku zaistnienia okolicznosci opisanych w ust. 2 pkt. 1 lit. d) oraz lit. f - k niniejszego paragrafu,
kary zostang naliczone przez Miasto lub PWIK, w zaleznoéci, na ktérym z zakresu robot (siec
wodociggowa, czy tez pozostale roboty) nastapito naruszenie warunkow umowy.

§12
(dopuszczalne zmiany postanowien umowy)

Strony przewidujg mozliwo$¢ dokonywania zmian w niniejszej Umowie zgodnie z art. 4564-455 ustawy

Prawo zamowien publicznych oraz pod warunkiem, ze Zamawiajacy przewidziat mozliwo$¢ ich dokonania

w treéci dokumentow przetargowych, bedacych integraing czescig umowy.

Zmiana Umowy moze nastapi¢ z inicjatywy Zamawiajacego albo Wykonawcy, pod warunkiem zaistnienia

okolicznosci wymienionych w niniejszym paragrafie.

Wykonawca w tym celu winien przedstawi¢ Zamawiajacemu wniosek w formie pisemne] dotyczacy

zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowiacych podstawg do zadania takiej

zmiany, ktory powinny zawierac:

1) opis zmiany,

2)  uzasadnienie zmiany,

3)  analize kosztow zmiany oraz jego wplywu na wysoko$¢ wynagrodzenia,

4)  czas wykonania zmiany oraz wplyw zmiany na termin zakonczenia umowy.

Whiosek, o ktorym mowa w ust. 3 powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie, jednakze nie pozniej niz

w terminie 7 dni roboczych od dnia, w ktorym Wykonawca dowiedziat sie, lub powinien dowiedzie¢ sig

o danym zdarzeniu lub okoliczno$ciach.

Wykonawca zobowiazany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktorym mowa w ust. 3, wszelkich

innych dokumentow wymaganych Umowa, w tym propozycji rozliczenia przygotowanej w oparciu

o zasady okreslone w SWZ, i informacji uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy, stosowanie

do zdarzenia lub okoliczno$ci stanowigcych podstawe zadania zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do biezace] dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia zadania zmiany i

przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Nadzor Inwestorski.

Po otrzymaniu wniosku, o ktorym mowa w ust. 3 Nadzor Inwestorski jest uprawniony, bez dokonywania

oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacii, o ktérej mowa w ust. 6 i wydania Wykonawcy polecenia

prowadzenia dalszej dokumentacji biezgcej uzasadniajacej zadanie zmiany.

Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Nadzorowi Inwestorskiemu dokumentacji, o ktorej

mowa w ust. 6 i przedozenia na zadanie Nadzoru Inwestorskiego jej kopii.

W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktorym mowa w ust. 3 wraz z propozycjg

wyceny robot i informacji uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy, Nadzér Inwestorski zobowigzany jest

do pisemnego ustosunkowania sig do zgloszonego zadania zmiany Umowy, i odpowiednio propozycji

wyceny robt, i przekazania go Zamawiajagcemu wraz z uzasadnieniem, zarowno w przypadku odmowy,

jak i akceptacji zadania zmiany.

W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania Zgdania zmiany, zaopiniowanego przez Nadzor

Inwestorski, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji zadania zmiany Umowy i terminie

podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacii

Zmiana postanowien umowy moze nastgpic jedynie za zgodg obu Stron i bedzie wymagaé formy

pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem niewaznosci.

Zmiana Umowy moze nastapi¢ w przypadku zaistnienia nastgpujacych okolicznosci:

1) z powodu zaistnienia omylki pisarskiej lub rachunkowej, w takiej sytuacii strony dokonajg poprawy
omylki pisarskiej lub rachunkowej z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych

poprawek w oparciu o dokumentacje zamowienia,
.



6)

gdy zaistnieje sila wyzsza lub inna, niemoziiwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
okoficzno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktéra zadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialnosci, skutkujgca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy zgodnie
z SWZ.

nastapi zmiana powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majacym wplyw
na realizacje przedmiotu umowy lub $wiadczenia jednej lub obu Stron, '
powstania rozbieznodci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w Umowie, ktorych
hie bedzie mozna usuna¢ w inny sposob, a zmiana bedzie umozliwiaé usunigcie rozbieznosci lub
niejasnoscei | doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacii jej postanowien przez
Strony,

gdy koniecznos¢ wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem zmian wprowadzonych w Umowie
pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawea, a w szczegdinosci koniecznoéci wprowadzenia rozwiazan
zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej, dokonania zmiany kolejnosci wykonania
robdt, okreslonej uaktualnionym harmonogramem rzeczowo-finansowym.

wystapienia okoliczno$ci opisanych w ust. 13 — 16 ponizej.

13. Dopuszcza sie mozliwose zmiany wynagrodzenia:

1)

w przypadku wylaczenia czesci robot objetych umowa na wniosek Zamawiajacego, wynagrodzenie

podlega proporcjonalnemu obnizeniu, stosownie do zakresu niewykonanej czesci, zgodnie z

zatwierdzonymi przez Nadzor Inwestorski kartami Obmiaru. Maksymalna wartos¢ wytaczonych na

wniosek Zamawiajacego czeéci robdt nie moze przekroczy¢ 10% facznego wstepnego

wynagrodzenia ogotem brutto, o ktorym mowa w § 7 ust, 1.

w przypadku koniecznosci realizacji dodatkowych/podobnych robét budowlanych/dostaw/ustug lub

robot zamiennych w stosunku do przedmiotu umowy - przy zastosowaniu innych rozwigzan

technicznych / technologicznych / materiatowych, wynagrodzenie obliczone bedzie jako iloczyn
ryczattowych cen jednostkowych poszczegdinych robot okreslonych w TER oraz ilosci faktycznie
wykonanych przez Wykonawce robét wynikajacych z obmiaréw.

w przypadku zmian iloSci i zakresu faktycznie wykonanych robot - na podstawie Ksiegi Obmiaru

zatwierdzonej przez Nadzor Inwestorski i Zamawiajgcego,

wystapi konieczno$¢ wykonania robot wynikajacych z dokumentacii a nie ujetych w pozycjach

TER. Na te roboty, w przypadku braku pozycji i cen jednostkowych w TER, zostang ustalone nowe

pozycje i ceny jednostkowe wedlug zasad okreslonych w punkcie ) ponizej,

w przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania robot okreslonych w ust. 13 pkt. 2) nie ujetych w

pozycjach TER i pkt 4), wyliczenia wynagrodzenia zostanie ustalone z zastosowaniem

nastgpujacych zasad:

a) poprzez interpolacje ceny jednostkowsj ustalonej w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych jezell
roboty majg charakter podobny do pozycji ujetych w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych.
Wykonawca jest zobowiazany do wyliczenia ceny taka metodg i przediozenia wyliczenia
Nadzorowi Inwestorskiemu,

b} poprzez sporzadzenie odrebnej kalkulacji wg Srednich cen publikowanych w wydawnictwach
branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewodztwa lubuskiego,
aktualnych w miesigcu poprzedzajacym date jej sporzadzenia - dotyczy to robét dia ktorych
nie jest mozliwa interpolacja okreslona it. a.

¢) w przypadku braku mozliwosci zastosowania zasad opisanych w lit. a) i b) powyzej dopuszcza
sig zastosowanie wyceny w oparciu o kalkulacje wiasng Wykonawcy.

14. Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany terminu realizacii robot budowlanych w przypadku:

1)

wystapienia wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajacych wykonanie robdt- mozliwa jest
zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilo$¢ dni nieprzekraczajacych czasu wstrzymania
catosci lub czesci robot z tego tytuty,

szczegblnie niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych uniemoZiwiajacych prowadzenie robot
budowlanych, przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbiorow (poza warunkami
charakterystycznymi dla danej pory roku) pomimo dolozenia przez Wykonawoce wszelkich staran,
aby roboty/dostawy lub proby lub sprawdzenia fub odbiory mogly zostaé zrealizowane. Na ta
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okolicznosé Kierownik Budowy sporzadzi wpis do Dziennika Budowy/Robét, ktory zostanie
potwierdzony przez Nadzor Inwestorski — mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu
umowy o iloé¢ dni nieprzekraczajacych okresu trwania przeszkody z uwzglednieniem rezimu
technologicznego. Jednoczesnie Wykonawca nie moze sie domaga¢ od Zamawiajacego
przedluzenia terminu realizacji Zamowienia z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne
panujgce w okresie zimowym i powodujgce konieczno$¢ wstrzymania badz przerwania robot, ze
wzgledu na okre$long technologie wykonania robot,
odmiennych od przyjetych w Dokumentacji Projektowej warunkéw geologicznych, ktore beda mialy
wplyw na Harmonogram rzeczowo-finansowy i termin wykonania przedmiotu umowy — mozliwa jest
zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilos¢ dni nieprzekraczajacych czasu na
opracowanie rozwigzania projektowego oraz uzyskanie niezbgdnych zezwolen lub decyzji lub
uzgodnien lub wytycznych Iub warunkéw technicznych oraz na wykonanie robot naprawczych,
wzmocnienia konstrukeji lub innych koniecznych do wykonania czynnoéci, robét lub dostaw z
montazem wynikajacych z odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
geologicznych,
odmiennych od przyjetych w Dokumentacji Projektowej warunkéw terenowych (zagospodarowania
terenu), w szczegdlnosci istnienie podziemnych urzadzen, sieci uzbrojenia, instalacji lub obiektow
infrastrukturalnych — mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilos¢ dni
nieprzekraczajgcych czasu na opracowanie rozwigzania projektowego oraz uzyskanie niezbgdnych
zezwolen lub decyzji lub uzgodnien lub wytycznych lub warunkéw technicznych oraz na wykonanie
rob6t naprawczych, wzmocnienia konstrukeji lub innych koniecznych do wykonania czynnosci,
rob6t wynikajacych z odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
terenowych;
wstrzymanie przez Zamawiajacego prowadzenia Robét nie wynikajace z okolicznosci lezacych po
stronie Wykonawcy (nie dotyczy okolicznosci wstrzymania Robot przez Inspektorow Nadzoru
Inwestorskiego w przypadku stwierdzenia nieprawidlowoéci zawinionych przez Wykonawce a w
szczegolnoéci gdy ujawnily sie nieprawidiowosci w jakosci, technologii robot, materiatow) —
mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilos¢ dni nieprzekraczajacych czasu
wstrzymania cafosci lub czesci robot z tego tytutu;
wystapienia koniecznosci wykonania robot dodatkowych lub podobnych majacych wplyw na
zmiane terminu- mozliwa jest zmiana terminu wykonania o czas niezbedny do wykonania tych
robot,
wystapienia koniecznosci wprowadzenia zmian do przedmiotu umowy na skutek wydanych decyz
administracyjnych lub wymogu uzyskania decyzji lub uzgodnienia pod warunkiem wprowadzenia
okreslonej modyfikacji-— mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilo$¢ dni
nieprzekraczajacych czasu wstrzymania calosci lub czesci robot z tego tytutu;
wystapienia problemow z uzyskaniem decyzji administracyjnych, uzgodnier i uzyskania opinii, przy
dolozeniu nalezytej staranno$ci ze strony Wykonawcy-mozliwa jest zmiana terminu wykonania
przedmiotu Kontraktu o ilos¢ dni nieprzekraczajacych czasu wstrzymania catosci lub czesci robot z
tego tytutu,
zawieszenia robot przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy-
mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilo&¢ dni nieprzekraczajacych czasu
wstrzymania catosci lub cze$ci robot z tego tytutu,
dziatania osoéb trzecich, niezaleznych od Wykonawcy i Zamawiajacego, kiore to dziatania
uniemozliwiajg wykonanie Iub kontynuacje prac— mozliwa jest zmiana terminu wykonania
przedmiotu umowy o ilo$¢ dni nieprzekraczajacych czasu wstrzymania catosci lub czgsci robdt z
tego tytutu,
zmiany regulacji prawnych obowigzujacych po dniu zawarcia umowy,
zmiany terminu dokonania préb koricowych i wnioskow o dokonanie prob dodatkowych nieobjetych
umowg - mozlwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu Kontraktu o ilos¢ dni
nieprzekraczajacych czasu wstrzymania catosci lub czgsci robot z tego tytutu,
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15.

16.

13)  wystapieniu ,sity wyZzszej" opisanej w § 13 ponizej - mozliwa jest zmiana terminu wykonania
przedmiotu Kontraktu o ilos¢ dni nieprzekraczajacych czasu wstrzymania catosci lub czesci robét z
tego tytuu.

14)  wystapienia okolicznoéci okreslonych w ust. 13 pkt. 2) i 4) niniejszego paragrafu, ktore stanowig
podstawg do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy - mozliwa jest zmiana terminu wykonania
przedmiotu Kontraktu o ilo5¢ dni nieprzekraczajacych czasu na wykonanie robot/dostaw/ustug
dodatkowych/podobnych/zamiennych,

15)  w przypadku gdy przyczyny opoznienia w realizacji przedmiotu umowy wynikajg z dzialania,
zaniechania lub opdznienia ze strony Zamawiajacego- termin ten moze ulec przediuzeniu nie
diuzej, niz o czas trwania tych okolicznosci

16)  odwotania w wyniku postepowania przetargowego- termin ten moze ulec przediuzeniu nie diuzej,
niz o czas trwania tej okolicznoéci.

Dopuszcza si¢ zmiang osob odpowiedzialnych za wykonanie przedmiotu umowy, przedstawionych
w ofercie, w nastepujacych przypadkach:

1) smierci, przewleklej choroby lub innego zdarzenia losowego,

2)  pisemnej rezygnacji tych os6b z wykonywania swoich obowigzkéw,

3)  nie wywigzywania sie 0sob z obowiazkow wynikajacych z umowy.

W przypadku przedmiotowej zmiany Wykonawca winien wykaza¢, iz nowo wskazana osoba spefnia
wymagania okreslone w SWZ.

Wykonawca jest zobowigzany zmieni¢ osobe odpowiedzialng za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
z zadaniem Zamawiajacego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajacego.

Dopuszcza si¢ zmiang w zakresie materialow, parametrow technicznych, technologii wykonania robot

budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w nastepujacych sytuacjach:

1) koniecznoéci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robét, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu  odmiennych rozwigzan technicznych Iub technologicznych, niz wskazane
w Dokumentacji Projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub zmiany
stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy, pod
warunkiem ze odmienne rozwigzania techniczne Iub technologiczne uzyskajg aprobate
Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru i zagwarantujg osiggniecie zamierzonego celu oraz
wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany ma wytacznie umozliwic oddanie przedmiotu umowy
do uzytkowania,

2)  koniecznosci realizacji robét wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji Projektowej zmian
uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 1 Prawo
Budowlane pod warunkiem Ze zmiany uzyskajg aprobate Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru i
zagwarantujg osiggniecie zamierzonego celu oraz wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany
ma wyltgcznie umozliwi¢ oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania,

3)  wystapienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych
w sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji Projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypatéw, ktore moga skutkowaé
w Swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
umowy pod warunkiem ze zmiana uzyska aprobate Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru i
zagwarantuje osiggnigcie zamierzonego celu oraz wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany
ma wytgcznie umozliwi¢ oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania,

4)  wystapienia warunkéw Terenu budowy odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych
w Dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych Iub blednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow pod warunkiem ze zmiana uzyska
aprobate Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru i zagwarantuje osiagniecie zamierzonego celu oraz
wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany ma wylacznie umozliwi¢ oddanie przedmiotu umowy

do uzytkowania, f
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5)  koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa, pod warunkiem ze zmiana
uzyska aprobate Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru i zagwarantuje osiggniecie zamierzonego
celu oraz wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany ma wylgcznie umozliwi¢ oddanie
przedmiotu umowy do uzytkowania,

6)  wystapienia niebezpieczeristwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestyciami w zakresie niezbgdnym do uniknigcia lub usuniecia tych kolizji, pod
warunkiem ze zmiana uzyska aprobate Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru | zagwarantuje
osiagniecie zamierzonego celu oraz wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany ma wylgcznie
umozliwi¢ oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania,

7)  wystapienia Sily wyzszej opisanej w § 13 ponizej uniemozliwiajace] wykonanie przedmiotu umowy
zgodnie z jej postanowieniami, pod warunkiem ze zmiana uzyska aprobate Zamawiajgcego |
Inspektora Nadzoru i zagwarantuje osiagnigcie zamierzonego celu oraz wymagane
parametry/efekty, a zakres zmiany ma wylacznie umozliwic oddanie przedmiotu umowy do
uzytkowania.

8)  Kazda ze wskazanych zmian w ust. 16 pkt 1)-7) moze by¢ powigzana ze zmiang wynagrodzenia
na zasadach okre$lonych w ust. 13 i zmiana terminu na zasadach okreslonych w ust. 14.

§13
(sita wyzsza)

Zadna ze Stron nie podnosi odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan
wynikajacych z niniejszej umowy, jezeli wykonanie zobowigzan bedzie uniemozliwione przez jakiekolwiek
okolicznoéci sity wyzszej, powstale po dacie podpisania ninigjszej umowy.

Sila wyzsza oznacza zdarzenie zewnetrzne wobec faczacej Strony wigzi prawnej, a w szczegolinosci:

1) o charakterze niezaleznym od Stron,

2)  ktorego Strony nie mogly przewidzie¢ przed zawarciem umowy,

3) ktorego nie mozna unikna¢, ani ktéremu Strony nie mogly zapobiec przy zachowaniu nalezytej
staranno$ci.

Sita wyzsza moze obejmowaé wyjatkowe zdarzenia i okolicznosci wymienione ponizej, ale bez

ograniczania sie do nich, jesli tylko warunki okreslone w ust. 2 pkt. 1) — 3) sa spetnione:

1) wojna, dziatania wojenne, inwazja, dzialania wrogow zewngtrznych,

2) terroryzm, rewolucja, wojna domowa, powstanie, przewrot wojskowy lub cywilny,

3) bunt, niepokoje, zamieszki, strajki, spowodowane przez osoby inne, niz personel Wykonawcy lub
Podwykonawcy,

4) amunicja wojskowa, materialy wybuchowe, promieniowanie jonizujace lub skazenia radioaktywne
z wyjatkiem tych, ktére moga by¢ przypisane uzyciu przez Wykonawcy takiej amunicji, materiatow
wybuchowych, promieniowania, radioaktywnosc;

5)  kleski zywiotowe takie jak na przyklad trzgsienia ziemi, huragan, tajfun, niezwykie mrozy, powodzie.
Strona, ktorej dotycza okolicznosci sily wyzszej podejmie uzasadnione kroki w celu usuniecia przeszkod,
aby wywiazac sie ze swoich zobowigzar minimalizujgc zwtokg lub szkodg.
Strony nie poniosg odpowiedzialnosci za rozwigzanie Umowy z powodu uchybienia, jezeli ich opdznienie
W wywigzywaniu sie lub  inne  niewypelnienie ich zobowigza  wynikajacych
z Umowy jest wynikiem zdarzenia sily wyzszej. Zamawiajacy nie jest zobowigzany
do placenia odsetek od nieterminowych platnosci, jezeli jest to wynikiem zaistnienia sity wyzszej.
Jezeli w opinii jednej ze Stron zaistnialy jakiekolwiek okolicznosci sity wyzszej mogace mie¢ wplyw
na wywiazanie sie z jej zobowigzan, Strona ta powinna niezwlocznie powiadomi¢ na pismie drugq Strong
podajac szczegoly dotyczace charakteru, prawdopodobnego okresu trwania i mozliwych skutkéw takich
okolicznoéci. O ile Zamawiajacy nie poleci inaczej, Wykonawca jest zobowigzany kontynuowac
wypelnianie  swoich ~ zobowigzan  wynikajacych z  Umowy stosujgc  Srodki  alternatywne
po ich uprzedniej akceptacii przez Zamawiajacego.



W przypadku zaistnienia okolicznosci sity wyzszej i ich trwania przez okres 180 dni, niezaleznie
od jakiegokolwiek wydfuZzenia okresu realizacj, jakie moze zosta¢ przyznane Wykonawcy z wyzej

wymienionej przyczyny, kazda ze stron jest uprawniona do odstapienia od umowy w terminie 30 dni od
zaistnienia okoliczno$ci uprawniajacych do odstapienia.

§ 14
(cesja na rzecz osob trzecich)

Wykonawca nie moze dokonaé zastawienia lub przeniesienia, w szczegolnosci; cesji, przekazu,
sprzedazy, jakigjkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jej czesci, jak rowniez korzysci
wynikajgce] z Umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego.
W przypadku  Wykonawey bedacego  Konsorcium, z  wnioskiem  do Zamawiajacego
0 wyrazenie zgody na dokonanie czynnosci, o ktérej mowa w ust.1, niniejszego paragrafu, wystepuje
podmiot reprezentujacy wszystkich czlonkow Konsorcjum, zgodnie z posiadanym pefnomocnictwem.
Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust.1. niniejszego paragrafu dopoki
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcow, ktérych
wynagrodzenie byloby regulowane ze $rodkéw objetych wierzytelnoscia bedacq przedmiotem czynnosci
przedstawionej do akceptacii.

Cesja, przelew lub czynno$é wywolujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajacego
sg wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.

§15
(ochrona danych osobowych

. Zgodnie z art. 5 ust. 1 Iit. a, art. 12 ust. 1 oraz art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogoine rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016}, dalej ,RODQ", informujemy,
ze:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta z siedzibg w Gorzowie Wikp. ul.
Sikorskiego 3-4,

2) W sprawie zakresu i sposobu przetwarzania danych osohowych Pani/Pana dotyczacych, a takze
przyslugujacych z tego tytutu praw, moze sig Pan/Pani kontaktowaé z Inspektorem Ochrony Danych:

- listownie: ul. Lokietka 22, 66-400 Gorzow Wikp.,
- telefonicznie: tel. 95 735 55 63,
- za posrednictwem poczty elektroniczne;: jod@um.gorzow.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda w celu realizacji umowy — na podstawie art. 6 ust. 1 litb
RODO.

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg wylacznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepiséw prawa.

5) Pana/Pani dane osobowe beda przechowywane przez okres niezbedny do wykonania umowy, a po jej
rozwigzaniu lub wygasnieciu — przez obowigzkowy okres przechowywania dokumentacii, ustalony
odrebnymi przepisami.

6) Posiada Pani/fPan prawo do zadania od administratora dostepu do danych osobowych, ich
sprostowania, usunigcia lub ograniczenia przetwarzania, a take prawo do przeniesienia danych.

7} W przypadku powzigcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora
Pani/Pana danych osobowych, przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego —
Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8} Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakze odmowa podania danych moze skutkowaé

odmowa zawarcia umowy.
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(postanowienia korncowe)

Wszelkie ewentualne kwestie sporne powstale na tle wykonania niniejszej umowy Strony rozstrzygac
beda polubownie w drodze wzajemnych negocjacji. W przypadku niedojécia do porozumienia, spory
podlegajq rozstrzygnieciu przez sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg bgda mialy zastosowanie wlasciwe przepisy ustawy
Prawo zamowien publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu Cywilnego.

Strony umowy zobowiazujg si¢ do niezwiocznego powiadomienia o kazdej zmianie adresu lub numeru
telefonu. W przypadku niezrealizowania tego zobowigzania, pisma skierowane pod adres wskazany w
niniejszej umowie uwaza si¢ za skutecznie dorgczone.

Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych —egzemplarzach, po jednym dla kazde]
ze stron.

Umowa wchodzi w zycie z dniem jej podpisania.

Integralng czescig niniejszej umowy sa nastepujace zataczniki:

1) wzor karty gwarancyjnej,

Specyfikacja Warunkow Zamowienia,

oferta Wykonawcy,

oryginat dokumentu potwierdzajacy wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;
dokumentacja projektowa
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