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Zatgcznik Nr 9
WZOR UMOWY
ZPi0OD.272.21.2020
Zawartaw dniu ................ 2020 r. w Krynicy-Zdroju, pomig¢dzy:

Gmina Krynica-Zdréj, ul. Jozefa Ignacego Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-Zdroj,
NIP 7343543100,

w imieniu, ktorej dziata

Urzad Miejski w Krynicy-Zdroju, ul. Jozefa Ignacego Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-
Zdroj

reprezentowany przez:

- Pana Piotra Rybe - Burmistrza Krynicy-Zdroju

przy kontrasygnacie Pana Bartlomieja Wrony - Skarbnika Gminy Krynicy-Zdroju
zwanym dalej: ZAMAWIAJACYM

zwanym dalej WYKONAWCA

W rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy ztozonej w dniu
................ 2020 r. w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zaméwien publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm./ zostala zawarta
umowa o nastgpujacej tresci:

§1.

1. Wykonawca, zgodnie z oferta sporzadzona na podstawie materialdéw otrzymanych od
Zamawiajacego, w tym dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot budowlanych (STWiORB), zobowiazuje si¢ do wykonania
robdt budowlanych na podstawie opracowanych dokumentacji projektowych dla
renowacji przestrzeni publicznej ptyty glownej Krynickiego Deptaku w Krynicy-Zdroju,
zwanego dalej: ,,Przedmiotem umowy”.

2. Przedmiot umowy obejmuje realizacje robot budowlanych wraz z niezbgednymi
dostawami i czynnosciami polegajacych na wykonaniu zadania, o ktorym mowa w ust. 1.

3. Szczegotowy zakres rzeczowy Przedmiotu umowy okre§lony jest w dokumentacji
projektowej oraz STWIORB stanowigcych zatacznik do niniejszej umowy, a bedacych
w posiadaniu Zamawiajacego.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonywania robdt budowlanych zgodnie
z harmonogramem rzeczowo-finansowym robot, sporzadzonym przez Wykonawce
W porozumieniu z Zamawiajagcym. Wykonawca przekaze uzgodniony z Zamawiajgcym
harmonogram rzeczowo-finansowy oraz kosztorys ofertowy (szczegétowy) w terminie do
7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy.

5. Wykonawca o$wiadcza, iz:

1) zapoznal si¢ z nalezytg staranno$cig z dokumentami dostarczonymi przez
Zamawiajacego, w szczegolnosci dokumentacja projektowa, STWiORB oraz terenem
budowy oraz ze nie wnosi do nich jakichkolwiek zastrzezen;

2) na podstawie dokumentow otrzymanych od Zamawiajacego posiadl znajomos$é
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ogolnych 1 szczegdlnych warunkéw zwigzanych z obszarem objetym zadaniem
I trudnosciami jakie moga wynikac z charakterystyki tego terenu;

3) szczegotowo zapoznal sie¢ z wymaganiami Zamawiajacego, ktore uwzglednit w swojej
ofercie 1 dokonat nalezytej wyceny prac;

4) rozwazyt warunki realizacji umowy i wynikajace z nich koszty oraz inne okoliczno$ci
niezbedne do zrealizowania powierzonego zadania;

5) posiada wymagane obowigzujagcymi  przepisami  uprawnienia, Kkonieczne
doswiadczenie i profesjonalne kwalifikacje do wykonania Przedmiotu umowy, jak
rowniez dysponuje niezbednym zapleczem technicznym i osobowym do ich
przeprowadzenia i nie widzi przeszkdd do pelnego i1 terminowego wykonania
niniejszej umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ roboty budowlane stanowigce Przedmiot

niniejszej umowy wedlug dokumentacji projektowej, zgodnie z zasadami sztuki

budowlanej oraz ogrodowej i wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami, normami

i uzgodnieniami  branzowymi, przy dotozeniu nalezytej staranno$ci, wymagane;j

w stosunkach danego rodzaju od podmiotéw zawodowo wykonujacych prace objete

zakresem Przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do tego, ze wszystkie o0soby wykonujace czynnosci

w zakresie prac budowlanych, w tym w szczegdlnosci wykonujgce prace zwigzane

z obshugg maszyn budowlanych i urzadzen, rozbiorka i wykonaniem nawierzchni drog

i chodnikow wraz z elementami stanowigcymi ich wyposazenie, robotami ziemnymi,

instalacjg sieci, instalacji i urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych, instalacjg sieci,

instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, $cinaniem, karczowaniem
drzew i1 krzewOw oraz sadzeniem, obsadzaniem i nasadzaniem drzew, krzewow oraz
kwiatow i bylin, robotami murarskimi, tynkarskimi, ciesielskimi bedg zatrudnione

w ramach stosunku pracy jako jego pracownicy w rozumieniu przepisoOw ustawy z dnia 26

czerwca 1974 r. — Kodeks pracy / tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1320/. Wykonawca

zobowigzany jest zagwarantowac zatrudnienie na powyzszych zasadach przez okres
wykonywania tych czynno$ci w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia. Zobowigzanie
wynikajagce ze zdania poprzedniego dotyczy réwniez podwykonawcow, ktorym

Wykonawca zleci opisane czynnosci zwigzane z realizacja robot objetych zakresem

niniejszej umowy.

Powyzsze postanowienie nie dotyczy czynno$ci wykonywanych przez kierownikow

budowy, kierownikdéw robot oraz innych osob petnigcych samodzielne funkcje techniczne

w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Wykonawca w kazdej umowie o podwykonawstwo obowigzany jest zawrze¢ stosowne

zapisy zobowigzujace podwykonawcow do zatrudnienia na umow¢ o pracg o0sob

wykonujacych Przedmiot umowy we wskazanym w SIWZ zakresie oraz zapisow
umozliwiajacych Zamawiajacemu przeprowadzenie kontroli wykonywania tego
zobowigzania w sposob przewidziany w niniejszej umowie i SIWZ.

Zamawiajacy zastrzega sobie w trakcie realizacji umowy prawo do wykonywania

czynnosci kontrolnych odnosnie speiniania przez Wykonawce lub podwykonawce

wymogu zatrudnienia os6b na podstawie umowy o prac¢ w zakresie czynnosci
wskazanych w SIWZ przy realizacji niniejszego zamowienia w nastgpujacy sposob:

1) Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajacego zobowigzany jest w terminie do 7 dni
kalendarzowych od dnia otrzymania pisemnego wezwania przedstawi¢ (okazac,
przedlozy¢ do wgladu) wszelkie niezbgdne os$wiadczenia lub dokumenty w celu
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potwierdzenia zatrudnienia na podstawie umowy o prace pracownikow

zaangazowanych przy realizacji niniejszej umowy np.:

a) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o0 prace osoéb wykonujacych czynnos$ci, ktorych dotyczy wezwanie
Zamawiajgcego. O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne
okreslenie podmiotu skladajacego o$wiadczenie, dat¢ zlozenia o$wiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnos$ci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem imion i nazwisk tych oséb, rodzaju
umowy o prace oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia
w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,

b) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ umowy/uméw o prace osob wykonujacych w  trakcie
realizacji zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie wykonawcy
lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli
zostal sporzadzony). Kopia umowy/umdéw powinna zostaé zanonimizowana
W sposOb  zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
Zdnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku
Z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogblne rozporzadzenie o ochronie
danych) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj.
W szczegllnosci bez adresow, nr PESEL pracownikow). Imi¢ 1 nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prace¢ oraz zakres obowigzkow pracownika powinny by¢ mozliwe
do zidentyfikowania,

C) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ dokumentow potwierdzajacych oplacanie skladek na
ubezpieczenia spoteczne 1 zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow
0 prace (wraz z informacjg o liczbie odprowadzonych sktadek) tj.:

— zaswiadczenia wilasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez
Wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne
I zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres
rozliczeniowy lub

— poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie¢ dowodu potwierdzajacego zgltoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone
danych osobowych pracownikow, zgodnie =z przepisami ogolnego
rozporzadzenia o ochronie danych i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych. Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji;

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia (bez uprzedzenia) kontroli przez

przedstawicieli Zamawiajacego lub upowaznione osoby trzecie na miejscu

wykonywania Przedmiotu umowy, w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujace
wskazane przez Zamawiajagcego w SIWZ czynno$ci przy realizacji zamoéwienia sg
osobami faktycznie uczestniczacymi w realizacji Przedmiotu umowy w zakresie
czynno$ci wskazanych w SIWZ na podstawie umowy o pracg. Wykonawca zapewnia,

Ze osoby te oraz inne osoby przebywajace na terenie budowy zobowigzane zostang

poda¢ wykonujacym czynnosci kontrolne przedstawicielom Zamawiajacego imiona
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I nazwiska oraz zakresy wykonywanych czynnosci;

3) w przypadkach uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrocic si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcj¢ Pracy.

Lista (wykaz) osob zatrudnionych na umowe o prace przy realizacji niniejszej umowy
stanowi Zatacznik Nr 2 do umowy. Liste (wykaz) os6b Wykonawca zobowigzany jest
sporzadzi¢ i przekaza¢ Zamawiajgcemu najpdzniej w dniu zawarcia niniejszej umowy.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany os6b wskazanych na liscie, o ktdrej mowa
wust. 10. Wykonawca obowigzany jest w trakcie trwania umowy niezwlocznie
informowa¢ Zamawiajacego o zmianach os6b wskazanych na liscie poprzez dostarczenie
listy zaktualizowanej opatrzonej data oraz okazujac dokumenty potwierdzajace
zatrudnienie tych os6b na podstawie umowy o prace (dokumenty przyktadowo
wymienione w ust. 9 pkt 1) w ciggu 7 dni kalendarzowych od zaistniatej zmiany.

Zamawiajacy moze w kazdym czasie zazada¢ dodatkowych dokumentow lub wyjasnien

w przypadku watpliwosci w zakresie spelniania przez Wykonawce lub podwykonawce,

w szczeg6lnosci, jezeli stwierdzi, ze oSwiadczenia lub dokumenty przedstawione przez

Wykonawce lub podwykonawce budza watpliwosci co do ich autentycznos$ci lub co do

okolicznos$ci, ktore powinny potwierdzaé. W takim przypadku Wykonawca Iub

podwykonawca obowigzany jest do przedstawienia dodatkowych o$wiadczen lub
dokumentéw w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie.

Wykonawca, niezaleznie od innych postanowien umowy, zaplaci Zamawiajacemu kary

umowne Ww odniesieniu do obowigzkow zatrudnienia 0sOb na umowe o pracg

W nastepujacych przypadkach:

1) nieprzedstawienia (nieokazania, nieprzedtozenia) dokumentow Ilub o$wiadczen,
0 ktorych mowa w § 1 ust. 9 pkt 1, w wysoko$ci 2.000,00 zt za kazdy przypadek,
aw przypadku ich przedstawienia (okazania, przedtozenia) ze zwtoka w wysokosci
200,00 zt za kazdy dzien zwloki i1 za kazdy przypadek;

2) gdy okazane (przedstawione lub przedtozone) dokumenty lub o$wiadczenia beda
niekompletne lub nie beda potwierdzaly w sposob jednoznaczny wymaganego
zatrudnienia 0s6b na umowg o prace, w wysokosci 50,00 zt za kazdy dzien 1 za kazdy
przypadek do dnia dostarczenia Zamawiajgcemu kompletnych lub jednoznacznie
potwierdzajacych fakt zatrudnia 0s6b na umowe o pracg dokumentow lub oswiadczen;

3) uchybienia terminowi, o ktérym mowa w § 1 ust. 12 za kazdy dzien uchybienia
w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien zwloki 1 za kazdy przypadek.

Strony ustalaja, ze w przypadku niespelnienia lub spelniania przez Wykonawce lub

podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych

wskazane przez Zamawiajacego w SIWZ czynno$ci w stopniu mniejszym niz wskazany

W toku postepowania o udzielenie zaméwienia, nieokazanie dokumentdéw lub oswiadczen,

0 ktorych mowa w § 1 ust. 9 pkt 1 moze skutkowac odstgpieniem przez Zamawiajacego

od umowy z winy Wykonawcy i naliczeniem kary umownej. O$wiadczenie o odstgpieniu

od umowy zostanie ztozone na pismie w ciggu 30 dni kalendarzowych od powziecia przez

Zamawiajacego wiedzy o wymienionym powyzej zdarzeniu uzasadniajgcym odstgpienie

od umowy (umowne prawo odstgpienia).

§ 2.

Wykonawca zabezpieczy teren budowy i zapewni na wlasny koszt warunki
bezpieczenstwa oraz organizacj¢ terenu i zaplecza budowy.
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2. Wykonawca oswiadcza, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia na sume¢ gwarancyjng nie
mniejszg niz 5 000 000,00 zt (stownie: Pie¢ milionow zlotych 00/100) na dowod czego
przedtozyt kopie poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem polisy ubezpieczeniowej nr
............................... wystawiong przez ......................... wraz z potwierdzeniem
terminowego uiszczenia sktadki ubezpieczeniowej. Wykonawca oswiadcza, iz zapewni
cigglos¢ ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie 1 formie opisanej
w zdaniu poprzednim co najmniej przez okres realizacji niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowiazuje si¢ ponadto w szczegdlnosci do:

1) przejecia terenu budowy;

2) zapewnienia sprawowania kierownictwa robot przez kierownika budowy/robot, przez
caly okres realizacji Przedmiotu umowy, az do koncowego odbioru Przedmiotu
umowy 1 w tym celu zobowigzany jest do wyznaczenia osoby posiadajacej stosowne
uprawnienia, ktora bgdzie wykonywata obowigzki kierownika budowy, przewidziane
w ustawie Prawo budowlane i do przekazania Zamawiajagcemu, najp6zniej do dnia
rozpoczgcia robdt, o$wiadczenia zltozonego przez ta osobe o przyjeciu przez nig
przedmiotowych obowigzkoéw wraz z dokumentem potwierdzajacym posiadanie przez
nig stosownych uprawnien; sporzadzenia i przedlozenia do odpowiedniego Organu
Planu BIOZ dla przedmiotowego zakresu inwestycji (o ile dotyczy), jak rowniez do
wskazania kierownikow branzowych (o ile dotyczy), a w przypadku ich zmiany badz
utraty waznosci stosownych dokumentéw lub zmiany badZz wprowadzenia nowych
0s0b personelu, ktore nie byly przewidziane do realizacji zamowienia w tresci oferty
Wykonawcy do niezwtocznego poinformowania Zamawiajacego w formie pisemnej;

3) prowadzenia dziennika budowy w sposob okreslony w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
I rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia /tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 963/
I przekazywanie jego kopii przedstawicielowi Zamawiajacego na kazde wezwanie
(kierownik budowy Wykonawcy we wspolpracy z Inspektorem nadzoru
inwestorskiego bedzie prowadzil 1 dostarczy do Zamawiajacego dziennik budowy)
(o ile dotyczy);

4) wykonywanie dokumentacji fotograficznej wykonanych prac, w tym w szczegdlnosSci
robét zanikajacych i przesytanie ich Zamawiajacemu w wyznaczony sposob;

5) zapewnienia zasilania terenu budowy w niezbedne media i zaptaty za te media;

6) zapewnienia stalego 24 - godzinnego dozoru terenu budowy oraz stalej lacznosci
Z organami ratowniczymi i porzadkowymi;

7) opracowania projektow tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy i uzyskania
zatwierdzenia tych projektow przez wilasciwy organ oraz pokrycia ewentualnych
kosztow wynikajacych z tego tytutu (o ile dotyczy);

8) projekt tymczasowej organizacji ruchu i plan zagospodarowania terenu budowy
nalezy przedlozy¢ Zamawiajacemu przed zlozeniem do opiniowania w stosownych
jednostkach;

9) ustawienia na terenie budowy tymczasowego oznakowania zgodnie z zatwierdzonym
projektem tymczasowe] organizacji ruchu oraz utrzymywania znakéw przez caty
okres wykonywanych robét;

10) wykonania wszystkich niezbednych prac przygotowawczych i wyburzeniowych,
w tym w szczegdlnosci: ewentualnej wycinki drzew i krzewow, zdjecia i wywozu
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warstwy ziemi z terenéw zielonych, rozbiorek innych istniejgcych na terenie budowy
obiektow 1 wurzadzen oraz dokonania przektadek infrastruktury uzbrojenia
podziemnego pod nadzorem iw uzgodnieniu z wlascicielami lub zarzgdcami
demontowanych elementéw infrastruktury. W razie zaistnienia takiej koniecznos$ci
Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania w imieniu 1 na rzecz Zamawiajgcego
wszelkich niezbednych zgdéd na wejscie w teren od zarzadcoéw infrastruktury
technicznej oraz powiadomienia ich o robotach;

11) utrzymania tadu i porzadku na terenie budowy, ochrony mienia, sprawowania nadzoru
nad  bezpieczenstwem i  higieng pracy, zapewnienia  zabezpieczenia
przeciwpozarowego, zabezpieczenia terenu budowy przed dostgpem osob trzecich,
zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich
czynnosci na terenie budowy zgodnie z planem BIOZ o ile jest on wymagany zgodnie
z przepisami ustawy Prawo budowlane. Za nienalezyte wykonanie tych obowigzkow
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza;

12) zapewnienia utrzymania w czystosci drog dojazdowych do budowy oraz drog
dojazdowych do nieruchomosci sgsiadujacych;

13) usuwania awarii zawigzanych z prowadzeniem budowy, wykonania odpowiednich
zabezpieczen w rejonie prowadzenia robdt, a po zakonczeniu robot - doprowadzenia
do nalezytego stanu terenu budowy, a takze — w razie korzystania w trakcie realizacji
robot z sasiednich nieruchomos$ci oraz drég, potozonych na trasie przejazdu
Wykonawcy do terenu budowy — doprowadzenia ich do stanu poprzedniego;

14) zabezpieczenia  terenu  budowy/robot  przed  niekorzystnymi  warunkami
atmosferycznymi, aw przypadku powstania szkody, niezwloczne dokonanie jej
naprawy;

15) biezacej 1 kompleksowej obstugi: geodezyjnej oraz obstugi
geotechnicznej/geologicznej i nadzoru, w zakresie niezbednym do prawidtowego
wykonania robdt oraz ich odbioru, w tym wykonania niezbednych badan pod
nadzorem Inspektora nadzoru;

16) zapewnienia nadzoru archeologicznego, jezeli Zamawiajacy stwierdzi, iz zachodzi
taka konieczno$¢, badz wynika to z pozyskanych pozwolen, warunkow, uzgodnien
1 opIntt;

17)sporzadzenia i dostarczenia Zamawiajagcemu kosztorysu powykonawczego
obejmujacego powstate w ramach realizacji umowy, $rodki trwate, ze wskazaniem ich
opisu (w tym: model, numer fabryczny, jesli wystepuja), lokalizacji 1 wartosci netto
I brutto w ztotych polskich, na podstawie ktoérego mozliwe bedzie sporzadzenie przez
Zamawiajacego odpowiedniego wykazu $rodkow trwalych wytworzonych w ramach
zrealizowania Przedmiotu niniejszej umowy, celem ich ujecia w ewidencji ksiggowe;j
Zamawiajacego;

18) sporzadzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej, spelniajacej wymogi
okreslone w niniejszej umowie i przekazania jej Zamawiajgcemu;

19) montazu elementdow matej architektury zgodnie z dokumentacjg projektowa
(lokalizacja, kolorystyka, dobor materiatow);

20) uzyskania wlasnym kosztem 1 staraniem oraz przekazania Zamawiajacemu
certyfikatow, swiadectw, atestow itp. i dokumentéw gwarancyjnych producentow na
wszelkie urzadzenia dostarczone i zamontowane lub wytworzone w ramach realizacji
Przedmiotu niniejszej umowy. Certyfikat powinien by¢ wydany przez uprawniong do
tego jednostke certyfikujaca;
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21) likwidacji placu budowy i zaplecza wilasnego niezwtocznie po zakonczeniu robot
budowlanych, a przed dokonaniem odbioru koncowego oraz przywrdcenie
i uporzadkowanie zajetego i przyleglego terenu do stanu co najmniej sprzed realizacji
robot budowlanych, w tym wykonanie rekultywacji oraz odtworzenia naruszonej szaty
roslinnej 1 geologicznej oraz ewentualne odtworzenie chodnikow wraz z nawierzchnig
drog dojazdowych (obszary uszkodzone w trakcie realizacji robot);

22) po zakonczeniu poszczegolnych elementéw robot dokonania skutecznego zgloszenia
badz wystapienia z wnioskiem o pozwolenie na uzytkowanie do wtasciwego organu
nadzoru budowlanego;

23) zapewnienia cigglosci pracy przektadanych sieci w sposdb uzgodniony z podmiotami
zarzadzajacymi dang siecia;

24) przeszkolenia pracownikow Zamawiajacego w zakresie obstugi zamontowanych
systemoOw 1 urzadzen;

25) opracowania na wlasny koszt projektow wykonawczych dla poszczegolnych zakresow
(jezeli zachodzi konieczno$¢);

26) stosowania wymogow zwigzanych z promocja projektu polegajacg na stosowaniu logo
programu w dokumentach 1 korespondencji dotyczacych budowy, wymagane
zasadami promocji  Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
Matopolskiego na lata 2014-2020.

Wszystkie urzadzenia winny by¢ dostarczone z katalogami, instrukcjami obstugi,

uzytkowania i konserwacji.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania koniecznych pomiaréw, sprawdzen 1 prob,

przed zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ cywilng za szkody, na osobach 1 rzeczach od czasu

przejecia terenu budowy do odbioru koncowego Przedmiotu umowy.

Wykonawca zabezpieczy interesy o0sob trzecich oraz uzytkownikdéw 1 wilascicieli

przylegtej zabudowy, naruszone w zwiazku z realizacja Przedmiotu umowy w tym:

1) funkcjonowanie lokali uzytkowych poprzez odpowiednig organizacje robot;

2) tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, wraz z wczesniejszym powiadomieniem
zainteresowanych;

3) wykona inne roboty i usunie ewentualne szkody, bedace skutkiem prowadzonej
budowy.

Materialy z rozbiorki nie przewidziane do ponownego wbudowania Wykonawca jest
zobowigzany do uprzatnigcia 1 wywiezienia na legalne skladowisko lub
zagospodarowania ich w inny sposob zgodnie z przepisami prawa we wiasnym zakresie
i na wlasny koszt. Powyzszy zapis nie dotyczy przypadkéw opisanych w dokumentacji
postepowania, co do ktorych przewidziano okre§lony sposob zagospodarowania oraz
przypadkow, w ktorych przedstawiciel Zamawiajacego wskaze sposob oraz miejsce ich
zagospodarowania, jak i nie dotyczy elementow metalowych podlegajacych ztomowaniu,
co do ktorych Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajagcemu stosowny
dokument z punktu odbioru ztomu, w terminie 5 dni roboczych od dnia przekazania do
wlasciwego punktu, celem poczynienia stosownych rozliczen.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ we wlasnym zakresie i na wlasny koszt obstuge

geodezyjng.

Wykonawca zabezpieczy znaki geodezyjne przed uszkodzeniami, a w przypadku

zniszczenia lub uszkodzenia odtworzy je na wlasny koszt.

Do wykonywania samodzielnych funkcji przy realizacji robot, Wykonawca zatrudni
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personel posiadajgcy wymagane uprawnienia, tj. majacy aktualne zaswiadczenia

z whasciwej izby samorzadu zawodowego 1 uprawnienia do Kkierowania robotami

budowlanymi w swojej specjalnosci bez ograniczen oraz uprawnienia dla geodety do

wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie
geodezyjnych pomiardéw sytuacyjno-wysokosciowych, realizacyjnych

I inwentaryzacyjnych. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania w formie pisemnej

Zamawiajacemu dokumentéw potwierdzajacych, iz ww. osoby posiadaja odpowiednie

kwalifikacje, niezwlocznie w przypadku ich zmiany badZ utraty waznosci stosownych

dokumentéw lub zmiany badZz wprowadzenia nowych oso6b personelu, ktére nie byty
przewidziane do realizacji zamowienia w tresci oferty Wykonawcy.

Strony zgodnie o$wiadczaja, ze zmiana 0s6b wykazanych w ofercie oraz przeznaczonych

zgodnie z trescig oferty Wykonawcy do realizacji umowy wymaga uprzedniej pisemnej

zgody Zamawiajacego 1 dopuszczalna jest jedynie w wyjatkowych sytuacjach,

W szczegdlnosci  z powodu choroby lub innych zdarzen losowych powodujacych

niemozno$¢ wykonywania powierzonego jej zakresu obowigzkéw, a wskazana

W zastepstwie osoba lub osoby muszg posiada¢ kwalifikacje i do§wiadczenie spetniajace

co najmniej wymagania zawarte w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia przedstawicielom Zamawiajacego oraz

wszystkim osobom upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu

budowlanego, dostepu do terenu budowy i1 do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku

Z umowa beda wykonywane.

W trakcie oraz przed przystgpieniem do wykonywania robot Wykonawca we wlasnym

zakresie wykona dokumentacje fotograficzng oraz inwentaryzacje przyleglego terenu

celem oddalenia ewentualnych roszczen wiascicieli nieruchomos$ci sasiednich
dotyczacych uszkodzen spowodowanych przeprowadzonymi robotami.

Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do chwili odbioru koncowego robot

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wynikle na tym terenie, w tym

szkody wyrzadzone osobom trzecim.

Roboty wykonywane beda z materialow Wykonawcy. Przy wykonywaniu robot

budowlanych nalezy stosowa¢ materialy dopuszczone do obrotu stosowane

w budownictwie. Wszystkie materialty stuzace do wykonywania robdt budowlano-

montazowych muszg posiada¢ aprobaty techniczne i odpowiednie atesty.

Wykonawca we wtasnym zakresie i na wlasny koszt:

1) zapewni obj¢cie kierownictwa robét przez kierownika budowy;

2) prowadzi dokumentacje budowy w tym dziennik budowy;

3) utrzyma w nalezytej sprawnosci oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy;

4) sporzadzi przed rozpoczeciem budowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego 1 warunki prowadzenia robodt
budowlanych;

5) zapewni udziat archeologa przy wykonywaniu prac objetych przedmiotem niniejszej
umowy w przypadku zaistnienia takiej koniecznosci potwierdzonej przez Inspektora
nadzoru Zamawiajgcego.

Wykonawca po przejeciu terenu budowy zabezpieczy majatek Gminy Krynica-Zdroj nie

objety zakresem budowy (oznakowanie, zieleh, elementy infrastruktury itp.) i po

zakonczeniu budowy doprowadzi powyzsze do stanu jak przed jej rozpoczeciem.

Po zakonczeniu budowy Wykonawca jest zobowigzany do uporzgdkowania terenu robot,

w tym ewentualnego przywrdcenia odcinka pasa drogowego do poprzedniego stanu
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uzytecznosci.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inspektorowi nadzoru wynikéw badan
| pomiarow zgodnych z obowigzujagcymi ustawami, normami, specyfikacjami dla
poszczegblnych robot. W przypadku nasadzen zieleni, Wykonawca zobowigzany jest do
przestawienia przedstawicielowi Zamawiajgcego na jego zadaniec wynikoéw badan zastanej
gleby (odczyn, zawarto$§¢ materii organicznej, makroelementow i mikroelementéw) wraz
z zaleceniami nawozowymi z wlasciwej stacji agrochemiczne;.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru dla materiatlow
przeznaczonych do wbudowania przed ich wbudowaniem na podstawie przedstawionych
atestow  1s$wiadectw jakosci. W  przypadku niedotrzymania tego warunku
i niedopuszczenia materiatu do zabudowania, dokona wymiany elementu lub materiatu na
wlasny koszt.

Wykonawca zobowigzany jest na wniosek Zamawiajagcego w terminie wyznaczonym
przez Inspektora nadzoru, w kazdym przypadku jezeli Zamawiajacy uzna, iz zachodzi
taka konieczno$¢ do organizowania narad koordynacyjnych z udzialem przedstawicieli
Wykonawcy, Zamawiajacego i Inspektoréw nadzoru oraz innych zaproszonych oséb,
W celu omoéwienia biezacych spraw dotyczacych wykonania i zaawansowania robot,
w szczegdlnosci  dotyczacych  postgpu  prac, ewentualnych  nieprawidlowosci
w wykonywaniu Przedmiotu umowy lub zagrozenia terminowego wykonania umowy.
Wykonawca zobowigzany jest wywozi¢ $mieci, odpady materialowe i pozostatosci po
robotach rozbidrkowych we wlasnym zakresie na skladowisko. Koszty zwigzane
z oplatami za wysypisko ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowigzuje si¢ do
wykonywania wszystkich obowigzkéw wytworcy 1 posiadacza odpadéw w rozumieniu
ustawy o odpadach i ma obowigzek zagospodarowania odpadéw powstaltych podczas
realizacji niniejszej umowy, zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach /tekst
jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze zm./ oraz pokrywania kosztow utylizacji odpadow
zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami. Wykonawca przedstawi na zadanie
Zamawiajacego potwierdzenie faktu utylizacji odpaddéw, zgodnie z powszechnie
obowiazujacymi przepisami.

Wykonawca uznaje, iz wszelkie koszty zwigzane z wypetlnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej =zaptacie i1 sa uwzglednione w ryczaltowym
wynagrodzeniu umownym. Przedmiotowe koszty obejmujg rowniez pokrycie optat
przytaczeniowych w ramach zawieranych uméw z gestorami sieci infrastruktury.

§ 3.

Strony ustanawiajg nastgpujace terminy umowne:

1) przekazanie terenu budowy nastapi w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy;

2) zakonczenie robot budowlanych nastgpi do dnia 30 listopada 2021 r.

Przez zakonczenie robdt budowlanych Strony rozumieja zakonczenie robot i zgloszenie
gotowosci do odbioru koncowego robot budowlanych wraz z przekazaniem
Zamawiajagcemu  kompletnej  dokumentacji  powykonawczej i kompleksowej
inwentaryzacji zagospodarowania terenu, natomiast stwierdzenie wykonania Przedmiotu
umowy zgodnie z niniejsza Umowa nastepuje odbiorem koncowym, na podstawie
protokotu odbioru koncowego.

Przekazanie dokumentacji projektowej oraz terenu budowy nastagpi na podstawie
protokotu przekazania. Oddanie dokumentacji projektowej oraz terenu budowy nastgpi
réwniez na podstawie protokotu, po dokonaniu odbioru koncowego.
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4. SzczegOtowy zakres prac poszczegolnych etapow robot budowlanych okresla
harmonogram rzeczowo-finansowy opracowany przez Wykonawcg i zaakceptowany
przez Zamawiajacego.

§ 4.

1. Strony ustalaja nastepujace rodzaje odbiorow:
1) odbior robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu;
2) odbiodr czgsciowy;
3) odbior koncowy;
4) odbior gwarancyjny;
5) odbioér pogwarancyjny.
2. Zamawiajacy bedzie dokonywal odbiorow robot stanowigcych Przedmiot niniejszej
umowy z uwzglednieniem nast¢pujacych postanowien:
1) w odniesieniu do odbioru robot zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu:

a)

b)

c)

podlegaja odbiorowi roboty ulegajace zakryciu, ktorych gotowos$¢ do odbioru
Wykonawca zglasza wpisem do dziennika budowy, powiadamiajagc o tym
Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego — wtasciwego dla danej branzy,

w przypadku wykonania przez Wykonawce robot ulegajacych zakryciu lub robot
zanikajacych, Zamawiajacy przystapi do ich odbioru w ciggu 1 dnia roboczego od
dnia zgloszenia ich wykonania,

Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru wyznaczonemu
przez Zamawiajacego sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej
zakryciu;

2) w odniesieniu do odbioru cze$ciowego:

a)
b)

c)

d)

e)

odbiér czeSciowy robdt jest dokonywany w celu prowadzenia cze$ciowych
rozliczen za wykonane roboty,

po wykonaniu czgsci robot, Wykonawca zglasza gotowos¢ do odbioru czgséci robot
poprzez powiadomienie o gotowosci do odbioru Inspektora nadzoru
inwestorskiego,

dokonanie odbioru czesciowego nastepuje protokotem odbioru czesciowego
sporzadzonego przez Wykonawce i1 akceptowanego przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego,

z chwilg czgsciowego odbioru robot Wykonawca przedstawi certyfikaty, karty
katalogowe elementow odebranych protokotem czesciowym,

odbior czesciowy dokonuje si¢ w terminie do 3 dni roboczych od daty zgloszenia
przez Wykonawce gotowosci do odbioru prac;

3) w odniesieniu do odbioru koncowego:

a)

b)

odbioru koncowego dokonuje si¢ po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot
budowlanych, na podstawie przedtozonego przez Wykonawce o$wiadczenia
kierownika budowy o zakonczeniu wszystkich robot budowlanych oraz po
dokonaniu innych czynnosci przewidzianych przepisami ustawy Prawo budowlane
w zwiazku z zakonczeniem wykonywania robot budowlanych, potwierdzonych
przez Zamawiajacego lub osobe przez Zamawiajacego wskazang. Potwierdzenie
takie nastepuje po usuni¢ciu wszystkich wad stwierdzonych przez Zamawiajacego,
przystapienie do odbioru koncowego przeprowadzanego komisyjnie przy udziale
przedstawicieli Zamawiajgcego oraz w obecno$ci Wykonawcy, nastepuje
w terminie do 7 dni od daty zgloszenia wykonania calosci robot budowlanych

KURORT KRYNICA - rozwdj infrastruktury uzdrowiskowej poprzez renowacje przestrzeni publicznej plyty glownej

Krynickiego Deptaku w Krynicy-Zdroju



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny §

d)

f)

9)

h)

Unia Europejska

; MAL P L I(A Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

-

o/ /7

=

%

objetych zakresem Przedmiotu niniejszej umowy i po przedtozeniu kompletnych
dokumentéw niezbednych do dokonania odbioru koncowego. Zamawiajacy
zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koncowego,
w terminie do 14 dni od daty przystapienia do tego odbioru,

Zamawiajagcy ma prawo odmowi¢ przeprowadzenia odbioru koncowego
Przedmiotu umowy, jezeli po przystapieniu do czynno$ci odbioru zostanie
stwierdzone, ze Przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu
niezakonczenia robot, niewtasciwego ich wykonania,

wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca winien dostarczy¢
Zamawiajacemu kompletng dokumentacj¢ powykonawcza 1 kompleksowa
inwentaryzacje zagospodarowania terenu wraz z powykonawczg inwentaryzacja
matlej architektury, nawierzchni i innych elementow z tabela elementow
wytworzonych w 4 egzemplarzach w wersji papierowej i elektronicznej wraz
z geodezyjng inwentaryzacja powykonawcza sporzadzong w formie papierowej
uzgodnionej i posiadajacej potwierdzenie ztozenia do stosownego klauzulowania
potwierdzajacego przyjecie do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego, ktéra winna
by¢ sporzadzona w wersji papierowej w 4 egzemplarzach oraz w formie
wektorowej  sporzadzonej w  obowigzujacym  wkiladzie  wspodtrzednych.
Dopuszczalnym formatem pozyskiwanych danych wektorowych sa pliki AutoCad
W wersji co najmniej 2014 lub nizszej (dxf, dwg) lub MicroStation (dgn). Liczba
egzemplarzy wyzej wymienionej dokumentacji powykonawczej nie obejmuje
ewentualnych dodatkowych egzemplarzy niezbednych do ztozenia dla pozostatych
podmiotow procesu odbioru przedmiotu zamowienia, ktore to egzemplarze nalezy
przygotowac w ilosciach i formie wymaganych przez te podmioty,

Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajagcemu komplet dokumentacji
powykonawczej, o ktorej mowa w lit. d wraz ze wszelkimi decyzjami
administracyjnymi oraz innymi niezbednymi dokumentami, w tym inwentaryzacje
geodezyjng powykonawczg i kosztorys powykonawczy sporzadzony na dzien
zakonczenia robot budowlanych, w terminie do 7 dni od daty zakonczenia robot
budowlanych. Zamawiajacy dokona sprawdzenia dostarczonych dokumentow
w terminie do 14 dni od daty dostarczenia ostatniego z nich, jednak nie p6zniej niz
do dnia dokonania odbioru koncowego,

w przypadku, gdy dokumentacja wymieniona w lit. e zostanie przekazana
Zamawiajacemu po dacie zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego, termin do
dokonania odbioru koncowego jest liczony od daty otrzymania ostatniego
Z dokumentow wymienionych w lit. e,

w przypadku stwierdzenia, w trakcie odbioru koncowego, wad Przedmiotu
umowy, Zamawiajagcy odmowi dokonania odbioru koncowego, a Strony ustalg
termin ich usunig¢cia z uwzglednieniem czasu niezbednego na wykonanie prac
ztym zwigzanych. Ponowne przystgpienie do odbioru koncowego przez
Zamawiajacego, nastapi w ciggu 3 dni roboczych od daty ponownego zgtoszenia
przez Wykonawce gotowosci do odbioru. Wyznaczenie terminu usuni¢cia wad nie
oznacza przedtuzenia terminu zakonczenia rob6t przez Wykonawce,

komisja dokonujaca odbioru koncowego sporzadza protokot odbioru koncowego
robdt. Odbior koncowy potwierdza wykonanie i zakonczenie realizacji catego
Przedmiotu umowy. Protokét odbioru koncowego stanowi¢ bedzie podstawe do
ostatecznego rozliczenia wykonanego Przedmiotu umowy;
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4) w odniesieniu do odbioréw gwarancyjnych:

a) odbiory gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale przedstawicieli
Zamawiajacego 1 Wykonawcy i polegaja na ocenie robot zwigzanych z usunigciem
wad ujawnionych w okresie r¢kojmi lub gwarancji jakosci,

b) odbiory gwarancyjne potwierdzone sg protokolem, sporzadzanym po usunigciu
wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci,

€) pierwszy odbior gwarancyjny co do zasady odbedzie si¢ po jednym miesigcu od
daty ostatecznego odbioru przedmiotu umowy,

d) oprocz odbiorow gwarancyjnych zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych
w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci, o ktorych mowa powyzej w lit. a i b, co
roku w dniu kazdej kolejnej rocznicy odbioru koncowego, przeprowadzane beda
przeglady gwarancyjne Przedmiotu umowy, do czasu uptywu terminu rekojmi.
Z przegladu gwarancyjnego w dniu rocznicy odbioru koncowego Strony spisuja
protokot stwierdzajagcy wady albo ich braki. W razie stwierdzenia wad,
zastosowanie majg postanowienia § 9 niniejszej umowy;

5) w odniesieniu do odbioru pogwarancyjnego:

a) odbior pogwarancyjny dokonywany jest po uptywie okresu rekojmi za wady
I gwarancji jakos$ci i stuzy potwierdzeniu usuni¢cia wszystkich wad ujawnionych
w toku eksploatacji w okresie r¢kojmi 1 gwarancji,

b) odbior pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajacego przy udziale
Wykonawcy. Z odbioru pogwarancyjnego sporzadza si¢ protokot odbioru
pogwarancyjnego, ktory jest podpisywany po usunigciu wszystkich wad.
Dokonanie  odbioru  pogwarancyjnego i podpisanie  protokotu  odbioru
pogwarancyjnego zwalnia Wykonawce z wszystkich zobowigzan wynikajacych
z umowy dotyczacych usuwania wad.

§5.
Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie catego Przedmiotu umowy
w kwocie . . PLN (stownie: zlotych 00/100)

brutto. Powyzsza kwota wynagrodzenla obejmuje podatek VAT.

Wynagrodzenie ryczattowe oznacza, ze Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia

wynagrodzenia, cho¢by w czasie zawarcia umowy nie mozna bylo przewidzie¢ rozmiaru

lub kosztoéw prac.

Zamawiajacy zaznacza, 1z dopuszcza rozliczenia cz¢sciowe z zastrzezeniem, ze:

1) w roku 2020 Wykonawca moze wystawi¢ jedng fakture czgsciowa do kwoty
500 000,00 zt;

2) w roku 2021 Wykonawca moze wystawiaé faktury cze¢sciowe nie czesciej niz raz na
dwa miesigce do wysokosci faktycznie zrealizowanych robdt w  okresie
rozliczeniowym wynikajacych z harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Podstawa wystawienia faktury czesciowej jest protokédt odbioru czesciowego sporzadzony

przez Wykonawce i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Procentowa warto$¢ ostatniej czgsci wynagrodzenia (faktury koncowej) nie moze wynosi¢

wigcej niz 10% wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o ktérym mowa

w ust. 1.

Zaleca si¢ dostarczenie Zamawiajacemu faktury w terminie do 7 dni liczonych od dnia

podpisania protokotow odbiorow czesciowych 1 odbioru koncowego, odpowiednio do

zakresu i warto$ci wynikajacych z harmonogramu rzeczowo-finansowego prac.
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Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu umowy zostanie wyptacone Wykonawcy
w terminie do 30 dni od dostarczenia Zamawiajacemu prawidtowo wystawionej faktury
na podstawie podpisanego protokotu odbioru czgsciowego lub koncowego, przelewem na
jego rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT.

W przypadku powierzenia wykonania czeSci robot podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom wraz z fakturag Wykonawca przedstawi pisemny wykaz
podwykonawcow z kwotowym 1 rzeczowym ich udziatem oraz dowody zaptlaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom w zakresie
wszelkich zobowigzan wynikajacych z udziatu podwykonawcy i dalszego podwykonawcy
w realizacji robot objetych faktura.

Wynagrodzenie Wykonawcy moze zosta¢ obnizone proporcjonalnie do obnizenia jakoS$ci
Przedmiotu umowy spowodowanej wadami Przedmiotu umowy, w przypadku, gdy wady
sg istotne, albo z okoliczno$ci wynika, ze Wykonawca nie zdola wad usungé
w odpowiednim czasie, badz ich nie usungt w wyznaczonym przez Zamawiajacego
terminie.

W przypadku przedstawienia przez Wykonawce nieprawidlowej faktury, Zamawiajacy
odmoéwi jej przyjecia.

Faktura VAT powinna by¢ wystawiona: Nabywca: Gmina Krynica-Zdroj, ul. Jozefa
Ignacego Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-Zdroj, NIP: 7343543100, Odbiorca: Urzad
Miejski w Krynicy-Zdroju, ul. Jozefa Ignacego Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-Zdroj.
Za date zaplaty uznaje si¢ date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmian¢ wierzyciela na osobg trzecia w zakresie
wypetnienia warunkéw umownych, za wyjatkiem ewentualnej cesji wierzytelnosci na
rzecz banku, w ktorym Wykonawca zaciggnie kredyt lub w ktérym Wykonawca bgdzie
finansowat wykonanie Przedmiotu umowy, przy czym ewentualna zmiana wierzyciela
w tym przypadku winna zosta¢ poprzedzona pisemng zgodg Zamawiajacego.

§ 6.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane objete niniejszg umowa,
jest obowigzany, w trakcie realizacji niniejszej Umowy, do przedlozenia Zamawiajagcemu
projektu tej umowy nie p6zniej niz na 7 dni przed datg zawarcia umowy, ktorej dotyczy
przedktadany projekt, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

Strony zgodnie ustalajag nastgpujace wymagania dla uméw z podwykonawcami lub

z dalszymi podwykonawcami:

1) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

2) umowy z podwykonawcami nie moga przewidywaé zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w postaci zatrzymywania (niewyptacania) czesci wynagrodzenia
podwykonawcy;

3) umowy z podwykonawcami nie mogg przewidywa¢ progu wartosci minimalnej prac,
dopiero powyzej ktérego podwykonawca uprawniony jest wystawi¢ fakture;
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4) wynagrodzenie podwykonawcy ustala si¢ w kwocie brutto, uwzgledniajacej wszystkie
podatki i optaty, w tym podatek VAT;

5) umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktorym w przypadku, gdy
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza zawrze¢ umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest zobowigzany do
przedktadania Zamawiajacemu w trakcie realizacji niniejszej umowy projektu umowy
0 podwykonawstwo, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
0 tresci zgodnej z projektem umowy;

6) umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktorym w przypadku gdy
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza zmieni¢ zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty
budowlane, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, jest obowigzany, w trakcie
realizacji niniejszej umowy, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej zmiany,
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode
Wykonawcy na zmiane umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
zmiany;

7) umowy winny wylacza¢ obowigzek zachowania poufno$ci wobec Zamawiajacego
w zakresie wszystkich elementow umowy, w szczegdlnosci w odniesieniu do
wysokosci wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy;

8) umowy z podwykonawcami nie moga uzaleznia¢ wyplaty wynagrodzenia
podwykonawcy od zaplaty wynagrodzenia przez Zamawiajacego na rzecz
Wykonawcy, jak rowniez nie mogg uzaleznia¢ dokonania odbioru robot wykonanych
przez podwykonawce od dokonania odbioru rob6t wykonanych przez Wykonawce.

Zamawiajacy, W terminie 7 dni liczconym od daty otrzymania kompletu dokumentow,

0 ktorych mowa w ust. 1, zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespelniajacej wymagan okreslonych w niniejszej umowie;

2) przewidujacej termin zaptaty wynagrodzenia dhuzszy niz okreslony w ust. 2 pkt 1;

3) zawierajacej postanowienia sprzeczne z zapisami niniejszej Umowy lub skutkujace
niemozno$cia wywigzania si¢ przez Wykonawce z niniejszej Umowy.

. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym

W ust. 3, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajagcemu

poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ zawarte] umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy, W terminie 7 dni liczonym od daty otrzymania poswiadczonej za zgodnosé¢

z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zglasza w formie pisemnej

sprzeciw do umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,

w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.

. Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie o ktérym mowa w ust. 6 niniejszego

paragrafu, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

W przypadku gdy Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca planuje zmieni¢

zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

roboty budowlane, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
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obowigzany, w trakcie realizacji niniejszej umowy, do przedtozenia Zamawiajgcemu
projektu tej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zmiang umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem zmiany. Postanowienia ust. 2, 3, 4 stosuje si¢ odpowiednio.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej zmiany umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia
zmiany umowy o0 podwykonawstwo, to jest od dnia zawarcia aneksu do umowy
0 podwykonawstwo. Postanowienia ust. 6 1 7 stosuje si¢ odpowiednio.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo
0 wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz
umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany przez Zamawiajacego
w specyfikacji istotnych warunkéow zamodwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu
obowigzkowi. Wytaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow
0 podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000,00 z1.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dluzszy
niz okreslony w ust. 2 pkt 1, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.
Postanowienia ust. 10 1 11 stosuje si¢ do zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do wykonywania zamowienia WWykonawca,
oile sa juz znane, podal nazwy albo imiona i1 nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcow 1 o0sob do kontaktu z nimi, zaangazowanych w realizacje robot
budowlanych. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych,
0 ktorych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamoOwienia, a takze przekazuje
informacje na temat nowych podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacje robdt budowlanych.

Wykonawca moze wykonywac roboty budowlane w zakresie wskazanym w ofercie przy
pomocy podwykonawcow. Wykaz zgtoszonych i1 zaakceptowanych przez Zamawiajacego
w trybie okreslonym w niniejszym paragrafie podwykonawcow, po jego sporzadzeniu,
bedzie stanowi¢ Zatgcznik Nr 3 do umowy.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialnos¢ z tytulu
niewykonania lub nienalezytego wykonania robot przez podwykonawcow.

Wykonywanie robot budowlanych przy pomocy innych podwykonawcéw niz wskazani
w Zatgczniku Nr 3 do umowy moze si¢ odbywaé za aprobatg Zamawiajgcego na zasadach
okreslonych w niniejszym paragrafie oraz powszechnie obowigzujacych przepisach
prawa. W takim wypadku, po aprobacie Zamawiajacego, Strony zmienig Zatgcznik Nr 3
do umowy.

§7.
Zamawiajacy dokonuje  bezposredniej zaplaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane objete niniejsza umowa, lub ktéry zawart przediozong Zamawiajacemu
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umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce za wykonane roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane objete niniejsza Umowa, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie w kwocie gtownej, bez
odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy informuje Wykonawce
0 mozliwosci zgloszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej
zaptaty oraz wysokosci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o0 ktérych mowa w ust. 1, w terminie 7 dni od dnia dorgczenia tej
informacji.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu
ptatnos$¢ si¢ nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty, w terminie do 30 dni od daty przediozenia przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce dowodoéw wykonania robdt budowlanych (protokoty
odbioru) oraz obejmujacych ich faktur VAT.
W przypadku niezgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 4 Wykonawca uznaje
zasadno$¢  bezposredniej zaplaty oraz wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1.
W  przypadku dokonania bezposredniej =zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1, Zamawiajacy potragca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Strony uznaja, ze zgodnie z istota wigzacego ich stosunku prawnego Wykonawca, na
zasadzie art. 647" § 5 KC w zw. z art. 14 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, jest
wspotodpowiedzialny z  Zamawiajacym, za zaplatg wynagrodzenia swoim
podwykonawcom, w zwigzku z czym gdyby Zamawiajacy jako wspotdtuznik solidarny
zaptacit takie nalezne podwykonawcy wynagrodzenie, Wykonawca jest zobowigzany
zwréci¢ Zamawiajacemu wszelkie poniesione z tego tytulu lub w zwigzku z tym wydatki,
W tym w szczegdlnosci zaplacone wynagrodzenie podwykonawcéw, odsetki za
opoznienie w ptatnosci, uzasadnione i poniesione koszty obstugi prawnej Zamawiajacego,
w wysokosci odpowiadajacej rynkowym stawkom za taka obstuge, w terminie do 3
(trzech) dni od dnia otrzymania od Zamawiajagcego wezwania do zaptaty. Zamawiajacy
moze potragci¢ wymienione nalezno$ci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub
Z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

KURORT KRYNICA - rozwdj infrastruktury uzdrowiskowej poprzez renowacje przestrzeni publicznej plyty glownej
Krynickiego Deptaku w Krynicy-Zdroju



Unia Europejska

MAL P L I(A Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

)

=///

Fundusze
Europejskie §
Program Regionalny

§8.
Wykonawca ustanawia kierownikiem budowy, uprawnionym do biezacej koordynacji robot
budowlanych: .........cccceviieinne. ,nrtel. oo se-mail ...
§9.

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady
fizyczne na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym. Okres r¢kojmi wynosi ...........
lat.

2. Wykonawca udziela:

1) co najmniej 24-miesieczny okres gwarancji na urzadzenia, tj. dostarczane elementy
matej architektury wraz z przegladami, regulacjami 1 konserwacja zgodnie
zZ zaleceniami producenta/ow;

2) co najmniej 12-miesieczny okres gwarancji na cato$¢ nasadzen wchodzacych w zakres
Przedmiotu umowy wraz z pielegnacja zieleni;

3) co najmniej 60-miesi¢gczny okres gwarancji na roboty budowlane wchodzace w sktad
przedmiotu zamoéwienia wraz z przegladami, regulacjami i konserwacja zgodnie
z zaleceniami producenta/ow;

4) conajmnigj ........... miesi¢czny okres rekojmi na catosci przedmiotu zaméwienia.

3. Gwarancja i rekojmia bedzie liczona od dnia nastepnego po dacie odbioru koncowego
cato$ci przedmiotu zamowienia. Gwarancja i regkojmia za wady obejmuje miedzy innymi,
poza ujetymi prawnie, nieodplatng (wliczong w cene oferty), naprawe oraz ewentualng
konserwacje¢ i przeglady oraz regulacje wynikajace z warunkow gwarancji producenta/ow
W okresie gwarancyjnym i rekojmi realizowang w miejscu uzytkowania, przez osoby lub
podmioty posiadajace stosowng autoryzacje producenta/o6w lub ich wymiane.

4. Bieg okresu gwarancyjnego 1 r¢kojmi rozpoczyna si¢ w dniu nastgpnym liczonym od
usuni¢cia wad wskazanych w protokole odbioru koncowego lub w dniu nastgpnym
liczonym od dnia bezusterkowego odbioru catosci Przedmiotu umowy.

5. Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usuni¢cia wad fizycznych Przedmiotu
umowy W terminie do 14 dni od dnia otrzymania protokotu dotyczacego istnienia wady,
sporzadzonego przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy lub w terminie do 14 dni
od dnia otrzymania protokotu sporzadzonego przez Zamawiajacego bez udziatu
Wykonawcy, o ktorym mowa w ust. 6 pkt 2 niniejszego paragrafu, a w uzasadnionym
przypadku, w innym uzgodnionym przez Strony terminie. W przypadku nie usunigcia
przez Wykonawce zgloszonej wady w ustalonym powyzej terminie, Zamawiajgcemu
przystugiwaé bedzie prawo zlecenia usunigcia zaistnialej wady osobie trzeciej na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

6. Postgpowanie przy wystapieniu wad w okresie gwarancji i r¢kojmi:

1) o wykryciu wady Zamawiajagcy zawiadomi Wykonawce niezwlocznie w formie
pisemnej, wyznaczajac jednoczes$nie termin do spisania protokotu dotyczacego
istnienia wady;

2) istnienie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie przy udziale Zamawiajacego
i Wykonawcy. Jesli Wykonawca w terminie okreslonym w zawiadomieniu, o ktorym
mowa W ust. 6 pkt 1, nie przystapi do spisania protokotu wspolnie z Zamawiajagcym —
wigzacym dla Stron jest protokot sporzadzony przez Zamawiajgcego;

3) usunigcie wad przez Wykonawce zostanie pisemnie potwierdzone przez
Zamawiajacego.

7. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen wynikajacych z gwarancji takze po uptywie
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terminu gwarancyjnego, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

Jezeli w wykonaniu obowigzkéw z tytulu gwarancji Wykonawca dokonat wymiany
elementéw infrastruktury, termin gwarancji na wymieniony element biegnie na nowo od
chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad (wymiany elementu infrastruktury).
Zamawiajacy moze wykonywac¢ uprawnienia z tytutu gwarancji niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z tytulu rekojmi. Jednakze w razie wykonywania przez Zamawiajacego
uprawnien z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnien z tytutu rekojmi ulega
zawieszeniu z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od
dnia odmowy przez Wykonawce wykonania obowigzkow wynikajacych z gwarancji albo
bezskutecznego uptywu czasu na ich wykonanie.

Wykonawca os$wiadcza, ze obowigzki z tytulu gwarancji bedzie wykonywat
z uwzglednieniem przeznaczenia rezultatu prac wykonanych przez Wykonawce na
podstawie niniejszej umowy, to jest z uwzglednieniem statej eksploatacji. Z tych
wzgledow Wykonawca o$wiadcza 1 zobowigzuje si¢, ze wykonywanie prac
utrzymaniowych oraz doraznych napraw — dotyczacych rezultatu prac wykonanych przez
Wykonawce w ramach niniejszej umowy — przez profesjonalnego Wykonawce
wybranego przez Zamawiajacego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamowien
publicznych nie bedzie stanowito podstawy do zwolnienia si¢ przez Wykonawce
z wykonywania obowiagzkéw z tytutu gwarancji.

§ 10.
Strony ustalaja, ze zaptacg kary umowne:
1) Zamawiajacy w przypadku:

a) odstapienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego — w wysokosci 10% warto$ci wynagrodzenia umownego,
okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,

b) zwtoki w przystgpieniu do odbioru koncowego Przedmiotu umowy — w wysokos$ci
0,2% wartosci wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej
umowy, za kazdy dzien zwtoki liczac od terminu okreslonego w § 4 ust. 2 pkt 3 lit.
b niniejszej umowy;

2) Wykonawca, niezaleznie od kary umownej za naruszenie obowigzkéw umownych
dotyczacych zatrudnienia 0s6b na umowe o pracg, w przypadku:

a) odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy — w wysokosci 10% wartoSci wynagrodzenia umownego,
okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,

b) rozwigzania umowy przez Zamawiajacego, zgodnie z zapisami niniejszej umowy,
w wysokosci 10% kwoty wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej
umowy,

c) zwloki w zakonczeniu robot budowlanych — w wysokosci 0,2% wartosci
wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazdy
dzien zwtoki liczac od terminu okre$lonego w § 3 ust. 1 pkt 2 umowy,

d) stwierdzenia przez Zamawiajacego nienalezytego wykonania robot lub czynnosci
w ramach gwarancji i r¢kojmi, kara wynosi 1.000,00 zt za kazdy przypadek,

e) stwierdzenia przez Zamawiajacego naruszenia przepisoOw lub regulaminu BHP,
zniszczenia lub uszkodzenia zieleni badz istniejacej infrastruktury — w wysokosci
1.000,00 zt za kazdy przypadek,

f) stwierdzenia przez Zamawiajagcego uchybien Iub  nieprawidlowosci,

KURORT KRYNICA - rozwdj infrastruktury uzdrowiskowej poprzez renowacje przestrzeni publicznej plyty glownej
Krynickiego Deptaku w Krynicy-Zdroju



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny §

9)

h)

)

K)

Unia Europejska

; MAL P L I(A Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

-

o/ /7

=

%

aw szczego6lnosci niedochowania wlasciwego zabezpieczenia prac lub tadu
I porzadku na budowie, pomimo jednokrotnego wskazania przez Zamawiajacego
danego uchybienia lub nieprawidlowosci na pis$mie ze wskazaniem terminu na
usuniecie lub doprowadzenie do wymaganego stanu lub powtarzajacego si¢ po raz
trzeci tego samego rodzaju uchybienia lub nieprawidtowosci — w wysokosci
1.000,00 zt za kazdy przypadek,

stwierdzenia przez Zamawiajacego braku wymaganego prawem lub zapisami
umowy kierownictwa budowy/robdt w trakcie realizacji prac — w wysokosci
1.000,00 zt za kazdy przypadek,

braku prowadzenia i udost¢pniania Zamawiajagcemu dokumentacji robot —
w wysokosci 500,00 zt za kazdy przypadek odmowy lub braku terminowego
przedlozenia,

zwloki w usunigciu wad Przedmiotu umowy — w wysokosci 0,2% wartosci
wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy za kazdy
dzien zwtoki, liczac od terminu na usunigcie wad ustalonego zgodnie z § 9 ust. 5
niniejszej umowy,

braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,5% wartosci
wynagrodzenia umownego, okre§lonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,
nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 0,5%
wartos$ci wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,
nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 0,5% warto$ci wynagrodzenia
umownego, okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej UmMowy,

m) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty —

n)

p)

a)

w wysokos$ci 0,5% wartosci wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 5 ust. 1
niniejszej umowy,

zwloki w wykonaniu innych obowiazkéw wynikajacych z niniejszej umowy
w przypadku terminéw ustalonych przez Strony lub wyznaczonych przez
Zamawiajacego, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego, o ktorym mowa
w § 5 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwloki,

realizacji umowy przez osobe lub osoby, ktore nie zostaly przewidziane w tresci
oferty Wykonawcy do jej wykonania lub w przypadku koniecznos$ci zmiany osoby
lub o0séb przewidzianych do realizacji zamowienia, przez osoby nie majace co
najmniej wymaganych kwalifikacji 1 doswiadczenia opisanego w tresci SIWZ,
w wysokosci 2% wynagrodzenia umownego, o ktorym mowa w § 5 ust. 1
niniejszej umowy, za kazdy przypadek,

dopuszczenia do wykonywania robdt budowlanych objetych Przedmiotem umowy
innego podmiotu niz Wykonawca, lub zaakceptowany przez Zamawiajacego
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zgodnie z zasadami okre§lonymi
umowa, w wysokosci 2% wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 5 ust. 1
niniejszej umowy, za kazdy przypadek,

zawinionego przerwania realizacji robot przez Wykonawce trwajacego powyzej 7
dni, w wysokosci 2% wynagrodzenia umownego, o ktorym mowa w § 5 ust. 1
niniejszej umowy, za kazdy przypadek,

naruszenia zobowigzania do ubezpieczenia Wykonawcy, a takze do przedlozenia
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Zamawiajacemu kopii dokumentéw potwierdzajacych zawarcie umowy
ubezpieczenia i optacenia sktadek, w wysokosci 2% wynagrodzenia umownego,
0 ktorym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazdy przypadek.
Strony zgodnie ustalajg, iz tagczne kary umowne ze wszystkich tytuléw okreslonych
W umowie, w szczegdlnosci za niezgodne z niniejszg Umowa lub nienalezyte wykonanie
zobowigzan wynikajacych z umowy, nie mogg przekroczyé 20% wynagrodzenia
umownego, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.
Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
Wykonawca wyraza zgode, by naliczone kary umowne byty potracane z nalezno$ci za
wykonane prace lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Roszczenie o zaptate kar umownych staje si¢ wymagalne z dniem zaistnienia okre§lonych
W niniejszej umowie podstaw do ich naliczenia.
W przypadku niewykonywania lub nienalezytego wykonywania przez Wykonawce
obowigzkow okreslonych w niniejszej Umowie Zamawiajacy jest uprawniony do zlecenia
wykonania tych zadan podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastgpcze). Wykonawca wyraza zgodg, by wszelkie wierzytelnosci Zamawiajacego
wynikajace z wykonania zastgpczego byly potracane z nalezno$ci Wykonawcy za
wykonane prace lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§11.
Niezaleznie od uprawnien okreSlonych w obowiazujacych przepisach prawa,
Zamawiajacy ma prawo do odstgpienia od niniejszej Umowy w przypadkach okreslonych
W niniejszym paragrafie.
Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w wypadkach okre§lonych
W przepisach powszechnie obowigzujacych, a ponadto, jezeli Zamawiajacy:
1) uporczywie narusza istotne postanowienia umowy i pomimo wezwania go do
zaniechania naruszen, nie przywraca stanu zgodnego z Umowg;
2) pozostaje w zwloce w zaptacie wynagrodzenia Wykonawcy na zasadach opisanych
W niniejszej umowie co najmniej 60 dni.
W przypadkach okreslonych w ust. 2 pkt 1 i 2 uprawnienie przystuguje Wykonawcy
w terminie 30 dni od dnia zaistnienia przestanek, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 11 2.
Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna
byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze
zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci
0 tych okolicznos$ciach (art. 145 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamowien publicznych). W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego za prace juz wykonane.
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w przypadku zwloki Wykonawcy w wykonaniu
Przedmiotu niniejszej umowy dtuzszej niz 30 dni liczac od terminu okreslonego w § 3 ust.
1 pkt 2 niniejszej umowy, bez dodatkowych wezwan, w terminie miesigca od zaistnienia
przedmiotowej sytuacji.
Zamawiajacy moze ponadto odstapi¢ od umowy, jezeli druga Strona narusza w sposob
podstawowy postanowienia umowy. Prawo odstgpienia przystuguje w terminie 30 dni od
zaistnienia przypadkow stanowigcych podstawe odstgpienia. Do podstawowych naruszen
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umowy zaliczajg si¢ w szczegolnosci nastepujace przypadki:

1) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny wstrzymuje roboty na okres dtuzszy niz 21
dni;

2) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym
robot;

3) Wykonawca nie przedtuza waznosci wygasajacego wymaganego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy;

4) jezeli Wykonawca narusza postanowienia umowy, pomimo wezwania do usunigcia
naruszenia w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. Obligatoryjnym
elementem wezwania jest wskazanie rygoru odstgpienia od umowy na wypadek
niewykonania zobowigzania;

5) gdy Wykonawca wykonuje roboty w sposob nienalezyty 1 niezgodny
z postanowieniami umowy, pomimo wezwania wystosowanego przez Zamawiajacego
do zmiany sposobu wykonywania niniejszej umowy w terminie 3 dni roboczych od
daty otrzymania przez Wykonawce¢ przedmiotowego wezwania;

6) gdy Wykonawca co najmniej trzykrotnie naruszyl obowiazek realizacji Przedmiotu
umowy przy pomocy o0sob zatrudnionych na podstawie umowy o pracg;

7) Wykonawca nie dostarczyt polisy lub umowy ubezpieczenia lub przedtuzenia tych
dokumentow, w tym dowoddéw optacenia sktadek;

8) w razie dokonania przez Zamawiajacego, co najmniej trzech bezposrednich zaptat
wynagrodzenia naleznego na rzecz podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow
o ile dotyczy;

9) gdy Wykonawca podzleca cato§¢ robot albo ich jakakolwiek czgs$é, lub dokonuje cesji
umowy lub jej czesci bez uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajgcego.

W przypadku odstgpienia od umowy lub jej rozwigzania przez jedng ze Stron Wykonawca

ma obowigzek wstrzymania realizacji zadah stanowigcych przedmiot niniejszej umowy

w trybie natychmiastowym, a w przypadku, gdyby oswiadczenie o odstgpieniu od umowy

zostalo ztozone na etapie wykonywania przez Wykonawce robot budowlanych —

Wykonawca zobowiazany jest do wstrzymania realizacji przedmiotowych robot oraz do

zabezpieczenia a nastepnie do opuszczenia terenu budowy.

Jezeli Zamawiajacy odstapit od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy lub ja

rozwigzat, to wszelkie znajdujace si¢ na terenie budowy materiaty, urzadzenia, roboty

tymczasowe 1 wykonane roboty zostang przekazane protokolarnie Zamawiajacemu przez

Wykonawcg.

W przypadku odstgpienia od umowy lub jej rozwigzania przez ktérgkolwiek ze Stron

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania 1 dostarczenia Zamawiajagcemu

inwentaryzacji robot wg stanu na dzien odstgpienia lub rozwigzania, potwierdzonej przez

Inspektora nadzoru. Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Strony ustalaja komisyjnie

warto$¢ wykonanych robot oraz zakupionych materialow i urzadzen nie nadajacych si¢ do

wbudowania w inny obiekt, co moze stanowi¢ podstawe do dokonania stosownych
rozliczen migdzy Stronami.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne

uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy lub jej rozwigzaniem ponosi

Strona, ktora spowodowata przyczyne odstgpienia od umowy lub rozwigzania umowy

przez drugg Strong.

Wykonawca udziela r¢gkojmi 1 gwarancji w zakresie okreslonym w Umowie na cze$¢

zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od umowy lub jej rozwigzaniem.
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§12.
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy. Zabezpieczenie to ma
WATTOSC v ztotych (STownie: .......ccccoviiiiiiiiii )

co odpowiada 2% wartosci wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 5 ust. 1 niniejsze;j

umowy. Wykonawca wnidst zabezpieczenie przed zawarciem umowy w formie

......................................... ;kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia stanowi

Zatacznik Nr 4 do niniejszej umowy.

Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w nastepujacy

sposob:

1) 70% zabezpieczenia Zamawiajacy zwroci w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamodwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane;

2) 30% zabezpieczenia Zamawiajacy zwroci Wykonawcy nie pozniej niz w ciggu 15 dni
po uplywie terminu rgkojmi za wady.

W przypadku przedtuzenia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowiazuje sig

przedtuzy¢ czas obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w taki

sposob aby obejmowato takze przedtuzenie terminu realizacji umowy z zachowaniem

ciaglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej

niz pieni¢zna, tj. na przyktad bezwarunkowej i nieodwotalnej gwarancji bankowej lub

ubezpieczeniowe] lub porgczenia bankowego, okres wazno$ci winien obowigzywac, co

najmniej do 30 — go dnia po dacie zakonczenia terminu realizacji okreslonego w § 3 ust. 1

pkt 2 niniejszej umowy oraz do 15 — go dnia po dacie uptywu okresu rekojmi za wady.

§13.
Przez okoliczno$ci sity wyzszej Strony rozumiejg zdarzenie zewngtrzne o charakterze
nadzwyczajnym, ktorego nie mozna byto przewidzie¢ ani jemu zapobiec, w szczego6lnosci
takie jak: wojna, stan wyjatkowy, powodz, pozar czy tez zasadnicza zmiana sytuacji
spoteczno — gospodarczej, ogloszenie stanu wojennego, huragany, trzesienia ziemi,
upadek statku powietrznego, strajk ogdlnokrajowy lub ogtoszony stan kleski zywiotowe;,
jak réwniez wystapienie epidemii lub pandemii albo innych udokumentowanych zjawisk
badZ okolicznos$ci oraz zarzadzen lub innych aktow wtadz publicznych majacych zwigzek
z nimi, a wptywajacych na termin albo warto§¢ wynagrodzenia umownego lub mozliwos¢
realizacji umowy badz inne zapisu umowy niezbg¢dne do jej nalezytego wykonania.
Jezeli wskutek okolicznosci sity wyzszej Strona nie bgdzie mogta wykonywa¢ swoich
obowigzkow umownych w catosci lub w cze¢sci, niezwlocznie powiadomi o tym drugg
Strong. W takim przypadku Strony uzgodnia sposob i zasady dalszego wykonywania
umowy lub umowa zostanie rozwigzana.
Bieg terminow okreslonych w niniejszej umowie ulega zawieszeniu przez czas trwania
przeszkody spowodowanej sitg wyzsza.

§ 14.
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy i waloryzacji wynagrodzenia
w przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towaréw i ustug;
2) wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika
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2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracg;

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne;

4) zasad gromadzenia i wysokos$ci wptat do pracowniczych plandéw kapitalowych,
0 ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych

— 0 ile Wykonawca wykaze ponad wszelka watpliwos¢, ze zaistniala zmiana ma
bezposredni wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce.
Zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢ na pisemny wniosek Wykonawcy zlozony nie
p6zniej niz w terminie 30 dni od dnia wejScia w zycie zmian, o ktéorych mowa
W niniejszym ustgpie. Zamawiajacy rozpatrzy wniosek Wykonawcy w terminie do 20 dni
od dnia jego ztozenia, a zmiana warto$ci wynagrodzenia bedzie obowigzywaé od
kolejnego pelnego okresu rozliczeniowego, okreslonego w harmonogramie rzeczowo-
finansowym, lecz nie wczes$niej niz po dacie wejscia w zycie zmian, o ktérych mowa
W niniejszym ustgpie. Zmieniona kwota wynagrodzenia zostanie wprowadzona do
niniejszej umowy aneksem.
Wynagrodzenie moze jedynie ulec zmianie w przypadku zmiany sktadnikéw
cenotworczych okreslonych w ust. 1.
W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1 warto§¢ brutto wynagrodzenia
zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow.
W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 2 wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajaca ze zwigkszenia
wynagrodzen osob bezposrednio wykonujacych zamdwienie do wysokosci aktualnie
obowigzujagcego minimalnego wynagrodzenia lub wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obciazen publicznoprawnych do kwoty
wzrostu minimalnego wynagrodzenia.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 3 i 4 wynagrodzenie Wykonawcy

ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on

zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia o0s6b bezposrednio wykonujgcych
zamoéwienie na rzecz Zamawiajacego.

§ 15.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ wprowadzenia zmian do umowy na etapie realizacji

prac, w szczego6lno$ci w przypadkach okreslonych w art. 144 ustawy Prawo zamowien

publicznych, a ponadto w przypadkach okreslonych w niniejszej umowie,

a W szczegolnosci, jezeli wystapia nastgpujace przestanki:

1) wystapia wyjatkowo niesprzyjajace warunki atmosferyczne uniemozliwiajace
Wykonawcy wykonanie robot w terminie, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 umowy.
Do niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych Wykonawcy
wykonanie rob6t w okreslonym terminie zalicza si¢ w szczegdlnosci dtugotrwate lub
intensywne opady atmosferyczne, niskie temperatury, kleski zywiolowe, wystgpienie
silnych wiatrow oraz ujemnych temperatur (ponizej 5°C przy pracach zwigzanych
Z betonowaniem, a przy pozostatych pracach temperatur ponizej -10°C) (w takim
przypadku Strony moga przesunaé termin zakonczenia wykonania Umowy);

2) powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych prob, badan lub ekspertyz,
warunkujacych wykonanie niniejszej Umowy, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢
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W momencie zawarcia niniejszej umowy. W takim przypadku Strony moga przesung¢
termin zakonczenia wykonania Umowy;

3) Projektant w trybie nadzoru autorskiego dokona zmian w dokumentacji projektowej,
na podstawie ktorego Wykonawca realizuje roboty budowlane, uniemozliwiajace
wykonanie umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym robot;

4) wystgpi konieczno$¢ realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji
projektowej zmian uznanych za nieistotne odst¢pstwo od projektu budowlanego,
wynikajacych z art. 36a ust. 1 Prawa budowlanego;

5) wystapi zawieszenie robot przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn nielezacych
po stronie Wykonawcy;

6) wystapi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych, jezeli sg one uzasadnione dla
usprawnienia procesu budowlanego lub nie odstepuja w sposéb istotny od
zatwierdzonego projektu budowlanego — bez koniecznosci  zwickszenia
wynagrodzenia Wykonawcy;

7) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub innych robot niezbednych
do wykonania Przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, ktore
wstrzymuja lub  opdzniaja  realizacj¢  Przedmiotu umowy, wystgpienia
niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezb¢dnym do unikniecia lub usunigcia tych
kolizji;

8) wystapi konieczno$¢ zmiany osob koordynujacych (osob odpowiedzialnych za
realizacje) ze strony Wykonawcy. W takim przypadku Strony moga dokona¢ zmiany
0s0b koordynujacych wykonanie niniejszej umowy;,

9) wystapi kolizja z niezinwentaryzowang infrastrukturg podziemng Iub innymi
obiektami. W takim przypadku Strony moga przesuna¢ termin zakonczenia wykonania
umowy iewentualnic dokonaé¢ stosownych rozliczen lub zmiany wysokosci
wynagrodzenia badz sposobu platnosci;

10) Wykonawca dokona odkrywek archeologicznych i Konserwator Zabytkow wstrzyma
roboty. W takim przypadku Strony moga przesuna¢ termin zakonczenia wykonania
Umowy;

11) wystapia okolicznosci, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, a wprowadzenie zmian jest niezbedne dla nalezytego wykonania umowy lub
jej ukonczenia. W takim przypadku Strony moga przesung¢ termin zakonczenia
wykonania umowy lub zmieni¢ takie elementy umowy, na ktoére powyzsze
okoliczno$ci maja wptyw. Powyzsza zmiana nie moze skutkowa¢ wykroczeniem poza
okreslenie przedmiotu zamowienia zawarte w specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia;

12) wystgpi udokumentowana zwitoka wprowadzenia Wykonawcy na budoweg przez
Zamawiajgcego;

13) wystapi zwloka Zamawiajacego w przekazaniu dokumentéw niezbgdnych do
realizacji umowy;

14) zajdzie konieczno$¢ pozyskania lub wykonania decyzji administracyjnych,
postanowien lub innych aktow organow i uprawnionych instytucji, wydanych
Z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada;

15) wystapi zwloka w uzyskaniu od stosownych instytucji i organdéw niezbgdnych
uzgodnien, pozwolen, decyzji administracyjnych i innych aktow oraz realizacji przez
nie lub osoby trzecie przez nie wskazane okreslonych czynnosci lub robot
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niezbe¢dnych dla realizacji niniejszej Umowy na przyktad dostarczenie lub podtaczenie

medidow, w terminach instrukcyjnych badz obligatoryjnych wynikajacych

Z obowiazujacych przepisoOw prawa, z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada.

2. Strony dopuszczajg rowniez mozliwo$¢ zmiany Umowy w nastepujacych przypadkach:

1) zmian w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorych dokonano wyboru
Wykonawcy, ktore nie sg istotne w rozumieniu art. 144 ust. le ustawy - Prawo
zamoOwien publicznych,;

2) zmian postanowien Umowy zwigzanych z:

a) zmiang danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) Strony
umowy 10sob reprezentujacych Strony (w  szczegélnosci z powodu
nieprzewidzianych zmian organizacyjnych, choroby, wypadkow losowych),

b) wystagpieniem oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w treSci niniejsze;j
umowy,

c) zmiang w KRS lub we wpisie do CEIDG w trakcie realizacji zamdwienia,
dotyczacych Wykonawcy,

d) zmianami postanowien umowy korzystnymi dla Zamawiajacego, a polegajacymi
m.in. na mozliwo$ci ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy na skutek
okolicznos$ci niemozliwych wcze$niej do przewidzenia, obnizeniu wynagrodzenia
umownego,

e) ograniczeniami zakresu przedmiotowego umowy, modyfikacji zasad ptatnosci
wynagrodzenia umownego,

f) zmiang terminu wykonania zamowienia wskutek wystapienia okolicznosci
lezacych wylacznie po stronie Zamawiajacego,

g) zmiang terminu wykonania zamowienia, zmiang postanowien umowy wskutek
zmiany przepiséw prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego.

3. W przypadkach okreslonych w ust. 1 i 2 przedluzenie terminu wykonania Przedmiotu
umowy moze nastapi¢ o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz o okres
trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu umowy. Przedtuzenie
terminu Zamawiajacy warunkuje ztozeniem przez Wykonawce wniosku o sporzadzenie
aneksu do umowy wraz z powotaniem si¢ na podstaw¢ zmiany umowy i uzasadnieniem
wniosku opisujacym okoliczno$ci faktyczne.

4. Wniosek Wykonawcy o zmiang tresci umowy winien by¢ zgloszony Zamawiajgcemu,
w terminie do 7 dni od momentu wystapienia przestanek do zmian umowy, okreslonych
wust. 112,

5. Wykonawca nie moze zada¢ zwigkszenia wynagrodzenia lub zwrotu innych kosztow
bezposrednich lub posrednich spowodowanych przestojem lub dluzszym czasem
wykonywania umowy.

6. Zamawiajacy przewiduje zmiang¢ Umowy w zakresie sposobu spetnienia §wiadczenia
w przypadku zmiany technologicznej spowodowanej w szczegodlnosci nastgpujacymi
okolicznos$ciami:

1) odmiennymi od przyjetych w SIWZ i jej zatacznikach warunkéw geologicznych
skutkujacych ~ niemozliwo$cig ~ zrealizowania  przedmiotu  umowy  przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych;

2) odmiennymi od przyjetych w SIWZ i jej zalgcznikach warunkach terenowych,
W szczeg6lnosci istnieniu niezinwentaryzowanych lub btgdnie zinwentaryzowanych
obiektow budowlanych, zmiang decyzji, postanowien lub uzgodnien przez organy
administracyjne i podmioty uzgadniajace dokumentacje projektowa;
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3) koniecznos$ci zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;

4) konieczno$ci wykonania robdt oraz usuniecia wad w celu zmniejszenia zagrozenia,
gdy zaistnieje wypadek wptywajacy na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia, lub
robot na terenie budowy, lub sgsiadujacych nieruchomosci a Wykonawcy wydano
polecenie wykonania robodt, usuni¢cia wad lub podjecia innych czynnosci w celu
wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia.

7. W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w ust. 6 mozliwa
jest w szczegbInosci zmiana sposobu wykonania, materiatdw i technologii rob6t, zmiany
lokalizacji budowanych urzadzen, ograniczenie zakresu roboét objetych umowa lub zmiana
wynagrodzenia.

8. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznos$ci.

9. W przypadku sporu wlasciwym do rozpoznania sprawy bedzie sad wlasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

10. Prawem wlasciwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie.

11. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie przepisy ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny jezeli przepisy ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. - Prawo zaméwien publicznych nie stanowig inaczej oraz przepisy ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

12. Ewentualna niewaznos¢ jednego lub kilku postanowien niniejszej Umowy nie wptywa na
waznos¢ umowy w cato$ci, a w takim przypadku Strony zastgpuja niewazne
postanowienie postanowieniem zgodnym z celem i innymi postanowieniami umowy, badz
tez postanowieniem umownym w jego pierwotnym brzmieniu w przypadku dokonania
zZmian umowy.

13. Umowe sporzadzono w pigciu jednobrzmigcych egzemplarzach, cztery egzemplarze dla
Zamawiajacego 1 jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

§ 16.
Integralng czgs$¢ niniejszej umowy stanowia nastgpujace zataczniki:
1) Nrl-OdpiszKRS zdnia............ /Aktualny wydruk ze strony internetowej CEIDG;

2) Nr 2 - Lista (wykaz) osob zatrudnionych na umowe o prace;

3) Nr 3 - Wykaz podwykonawcow (zostanie dolgczony po jego opracowaniu zgodnie
Z procedurg zatwierdzania podwykonawcow okreslong w umowie);

4) Nr 4 - Kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia;

5) Nr5 - Oferta Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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