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Zatacznik Nr 8 - Istotne postanowienia umowy

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje i zobowigzuje sie wykona¢ zadanie inwestycyjne pn. ,,Budowa
i modernizacja kompleksu boisk ze sztuczng nawierzchnia i infrastruktura towarzyszaca w Brzozie”, zwane
dalej ,przedmiotem umowy”.
2. Zakres zamdwienia zawiera:
1) etap | obejmujacy:

a) przebudowe boiska wielofunkcyjnego (od strony ulicy Przemystowej) o wymiarach ~25 x 38 m o nawierzchni
asfaltowej poprzez utozenie nowej nawierzchni poliuretanowej i wymiane obrzezy boiska,

b) wymiane tablic do koszykowki o wym. 105 cm x 180 cm z obreczg cynkowang ogniowo z siatkg faficuchowa

na istniejacych wysiegnikach do koszykéwki - 4 szt.,

c) oczyszczenie i pomalowanie istniejacych stalowych konstrukcji wysiegnikow,

d) wymiane 2 szt. bramek do pitki recznej 3,0 x 2,0 m z profili aluminiowych, siatka z linki polipropylenowe;j,
tuleje do bramek osadzone w fundamencie betonowym - 4 szt.,

e) budowe pitkochwytéw za bramkami o wysokosci 6 m i dtugo$ci 24 m,

f) dostawe i montaz siedzisk stadionowych na stalowej konstrukcji wsporczej (2 komplety po 5 siedzisk),

g) dostawe i montaz dwoch stojakéw na rowery (kazdy na 5 rowerdw),

h) odtworzenie terendw zielonych wokét boiska w postaci trawnikéw,
2) etap Il obejmujacy:

a) budowe boiska do pitki noznej o wymiarach ze strefami bezpieczeristwa 30x60 m, o nawierzchni z trawy
syntetycznej (od strony ulicy Powstancow Wielkopolskich),

b) budowe biezni czterotorowej lekkoatletycznej o nawierzchni poliuretanowej, o tgcznej dtugosci 80 m
zakonczonej zeskokiem do skoku w dal,

c) budowe 8 masztow o$wietleniowych przy istniejacym oraz_budowanym boisku do pitki noznej (4 stupy z 12
oprawami, 2 stupy z 18 oprawami oraz 2 stupy z 6 oprawami) wraz z utozeniem kabli energetycznych
zasilajacych i rozdzielni zasilajaco-sterujgcej w budynku szkoty,

d) budowe infrastruktury towarzyszacej:

- likwidacja skarpy ziemnej przy likwidowanych torach tuczniczych (wywoz po demontazu ogrodzenia przy
budynku gminnym ul. Przemystowa 1b),

- wyburzenie biezni lekkoatletycznej o zniszczonej nawierzchni poliuretanowej wraz z istniejgcymi
wiatami dla zawodnikow z utwardzong nawierzchnia,

- wyburzenie rozbiegu o zniszczonej nawierzchni poliuretanowej wraz z zeskokiem,

- montaz 2 szt. bramek do pitki noznej 5,0x2,0 m, gtebokosci 80/150 cm (géra/dot) z owalnych profili
aluminiowych, przeno$na mocowana do podtoza za pomocg obcigznikdw,

- budowa pitkochwytéw za bramkami o wysoko$ci 6 m i dtugo$ci 30 m,

- siedziska stadionowe zamontowane na stalowej konstrukcji wsporczej (4 komplety po 5 siedzisk),

- montaz chorggiewek oznaczajacych narozniki pola gry - 4 szt.,

- budowa dojscia i opaski z kostki betonowej gr. 6 cm wzdtuz biezni ~173,0 m?,

- tablica informacyjna z regulaminem 40x60 cm,

- odtworzenie terendw zielonych w postaci trawnikéw wokét boisk i biezni oraz w miejscu zlikwidowanej
biezni,

- system telewizji dozorowej - monitoring (rejestrator, switch, UPS, kamery zewnetrze kompatybilne z
istniejgcymi - 3 szt.).

3. Opis przedmiotu umowy okreslaja zataczone do niniejszej umowy:

1) dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt opracowane przez firme

PAMAR-PROJEKT Jacek Gruba Projektowanie, nadzér, doradztwo, 86-061 Brzoza ul. Kukutcza 4;

2) specyfikacja warunkdw zamowienia znak: ZPL.271.37.2024.AW, zwana dalej ,SWZ".

4. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z zapisami SWZ, tj. dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,
obowigzujacymi przepisami i polskimi normami oraz do oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajgcemu
w terminie w niej uzgodnionym oraz na warunkach okre$lonych w ztozonej ofercie.



. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce, przez caty
okres realizacji przedmiotu zamowienia, osob wykonujacych roboty przygotowawcze, ziemne, rozbiorkowe,
instalacyjne, brukarskie, wykonanie nawierzchni sportowych, z wyjatkiem czynno$ci polegajacych na petnieniu
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, o ktérych mowa w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725) i czynnosci polegajacych na obstudze geodezyjne.

. Catos¢ prac okreslonych niniejszg umowa Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przy uzyciu sprzetu i narzedzi
Wykonawcy.

. W cenie ofertowej Wykonawca winien uwzgledni¢ wszystkie koszty bezpo$rednie i posrednie zwigzane ze wszelkimi
robotami, uzgodnieniami i czynnosciami zmierzajacymi do wykonania przedmiotu zaméwienia w sposéb kompletny
dla celu jakiemu ma stuzy¢.

. Przedmiot umowy jest wspétfinansowany ze $rodkéw przyznanych Zamawiajacemu w ramach Priorytetu 5 Fundusze
europejskie na wzmacnianie potencjatéw endogenicznych regionu Dziatania FEKP 05.06 Odnowa Przestrzeni
Publicznych BYDOF-IP Celu szczegdtowego EFRR.CP5.I Wspieranie zintegrowanego i sprzyjajacego wiaczeniu
spotecznemu rozwoju spotecznego, gospodarczego i Srodowiskowego, kultury, dziedzictwa naturalnego,
zrownowazonej turystyki i bezpieczenstwa na obszarach miejskich programu Fundusze Europejskie dla Kujaw
i Pomorza 2021-2027.

§2
Termin realizacji umowy
Strony ustalaja, ze kompletny przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie:
1) etap | - 2 miesiace od dnia zawarcia umowy,
2) etap Il - 14 miesiecy od dnia zawarcia umowy.
Za termin zakoniczenia przedmiotu umowy uwaza sie date podpisania protokotu odbioru koricowego dla Il etapu.

§3
Obowiazki Zamawiajacego, teren budowy
Zamawiajacy zobowigzuje sie do:
1) przekazania terenu budowy w terminie 7 dni od daty podpisania umowy,
2) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,
3) kontroli jakoSci i postepu prac,
4) odbioru robét, a takze zaptaty wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy (za | etap - w roku 2024, za Il
etap - w roku 2025).
Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za sktadniki majgtkowe Wykonawcy znajdujgce sie na terenie budowy
w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

§4
Obowiazki Wykonawcy

Wykonanie przedmiotu umowy nastapi zgodnie z dokumentacjg projektowa, obowigzujacymi przepisami, normami

i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét, ze wskazéwkami Zamawiajacego, zasadami wiedzy technicznej

i sztukg budowlana.

W szczegélnosci Wykonawca zobowigzuije sie do nastepujacych czynnosci:

1) przejecia terenu budowy od Zamawiajacego,

2) zabezpieczenia terenu robét,

3) zapewnienia dozoru mienia na terenie rob6t na wiasny koszt,

4) wykonania robét w oparciu o dokumentacje projektowg dostarczong przez Zamawiajacego,

5) urzadzenia i zorganizowania zaplecza budowy wtasnym staraniem i na wtasny koszt zgodnie z wymogami
i terminami opisanymi w dokumentacji projektowej,

6) wykonania i utrzymania w nalezytej sprawno$ci oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy,

7) utrzymania terenu budowy i zaplecza w stanie gwarantujgcym bezpieczenstwo oséb korzystajacych z tych
terendw,

8) sporzadzenia przed rozpoczeciem robdt planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - zgodnie z przepisami
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczefstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony - oraz niezwlocznego przekazania 1 egzemplarza planu
,0i0z” Zamawiajacemu,

9) przestrzegania obowigzujacych norm w zakresie ochrony srodowiska naturalnego,

10) poniesienia kosztdw zwigzanych z wyptatg odszkodowar za szkody, ktore powstang w zwigzku z wykonywaniem
przedmiotu umowy; Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wypadki i szkody powstate w zwigzku
z nieprawidtowym oznakowaniem terenu budowy oraz wykonaniem przedmiotu zamowienia, a takze szkody os6b
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trzecich wynikajace z organizacji i sposobu prowadzenia rob6t. Obowigzkiem Wykonawcy bedzie state
monitorowanie spraw zwigzanych z usuwaniem powstatych szkéd oraz informowanie Zamawiajgcego,
w odstepach czasowych nie diuzszych niz 14 dni, o postepie rozpatrywania sprawy przez ubezpieczyciela,
11) koordynowania robét, ochrony mienia, zabezpieczenia p. poz., nadzoru BHP i utrzymania ogélnego porzadku na
terenie budowy,
usuniecia odpaddw powstatych w wyniku realizacji rob6t oraz uporzadkowania terenu po zakoriczeniu robét,
wypetnienia wymogow wynikajgcych z uzgodnien projektowych,
zapewnienia biezacej obstugi geodezyjnej facznie z geodezyjng inwentaryzacjg wszystkich robét,
opracowania kompletnej dokumentacji powykonawczej z podziatem na etapy oraz przygotowanie kompletnej
dokumentacji odbiorowej w celu pozyskania przez Zamawiajgcego decyzji koniecznej do dopuszczenia do
uzytkowania dla etapu I i Il.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za ochrone instalaciji i urzadzen podziemnych, a takze zapewni ich wiasciwe
oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem podczas prowadzenia robét, a w przypadku ich uszkodzenia
Wykonawca dokona naprawy pokrywajac jej koszty.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za zapewnienie i przestrzeganie warunkdw bezpieczenstwa w czasie
wykonywania prac oraz wykonanie w trakcie prowadzonych rob6t wiasciwych zabezpiecze wynikajacych
Z przepisow bhp i ppoz.
Po zakonczeniu robét budowlanych Wykonawca zobowigzany bedzie zlikwidowaé zaplecze budowy tacznie
z odtgczeniem medidw i usunieciem wszystkich instalacji z budynkow, rozbiérkg wszystkich drég dojazdowych
i parkingdw, oczyszczeniem terenu oraz wywiezieniem wszystkich zdemontowanych elementow i urzadzen. Teren
nalezy przywréci¢ do stanu nie gorszego niz pierwotny. Likwidacji zaplecza budowy nalezy dokona¢ w terminie do
14 dni od daty koricowego odbioru inwestycji.
Teren budowy pozostanie na stanie Wykonawcy z wszelkimi konsekwencjami z tego wynikajacymi do momentu
podpisania protokotu odbioru koAcowego (po zlikwidowaniu zaplecza i uporzadkowania po nim terenu), a jezeli
w protokole tym zostaty wymienione wady oraz roboty do wykonania - to do momentu protokolarnego potwierdzenia
usuniecia przez Wykonawce wad i ukoriczenia robét stwierdzonych w tym protokole.
Wykonawca o$wiadcza, ze posiada polise ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej
i kontraktowej za szkody osobowe i rzeczowe wyrzadzone przy realizacji Umowy z sumg gwarancyjng nie nizszg
niz 1.000.000 zt, na dowdd czego przedstawi upowaznionemu przedstawicielowi Zamawiajgacego, o ktérym mowa
w § 9 ust. 2, w terminie 7 dni od daty podpisania niniejszej umowy, komplet dokumentéw ubezpieczeniowych,
z ktérych wynika petna tre$¢ warunkdw ubezpieczenia. Przez komplet dokumentdw ubezpieczeniowych rozumie sie:
polise ubezpieczeniowg (lub inny dokument wystawiony przez ubezpieczyciela potwierdzajacy zawarcie umowy
ubezpieczenia) wraz z zatgcznikami, klauzulami, aneksami i ogoInymi warunkami umowy oraz potwierdzenie zaptaty
sktadki ubezpieczeniowej, uzupetiang w kazdym przypadku wyptaty naleznosci z polisy (odszkodowanie lub inna
nalezno$¢). Umowa ubezpieczenia nie moze zawiera¢ franszyz oraz udziatu wiasnego wyzszych niz 10 000,00 zt.
Ubezpieczenie OC winno obejmowaé réwniez szkody wyrzadzone przez wszystkich jego podwykonawcow.
Wykonawca zobowigzany jest utrzymywac ubezpieczenia, o ktorych mowa powyzej przez caty okres realizacji
przedmiotu Umowy, tj. do czasu dokonania przez Zamawiajacego koricowego odbioru jej przedmiotu.
Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia okresu obowigzywania ubezpieczenia OC na caty okres trwania prac
bedacych przedmiotem niniejszej Umowy i przedktadania na dowdd tego Zamawiajagcemu bez osobnego wezwania
nie pdzniej niz 3 dni przed uptywem terminu obowigzywania umowy ubezpieczenia polisy ubezpieczeniowej
lub innego dokumentu wystawionego przez ubezpieczyciela potwierdzajacego, ze Wykonawca jest ubezpieczony na
warunkach nie gorszych niz okreslone w ust. 7 wraz z kompletem dokumentdw ubezpieczeniowych, pod rygorem
dokonania zaptaty lub zawarcia umowy ubezpieczenia przez Zamawiajacego na koszt Wykonawcy. Zamawiajacemu
przystuguje prawo potracenia poniesionych kosztow z tytutu ubezpieczenia z wynagrodzenia Wykonawcy, na co
Wykonawca wyraza zgode. Wykonawca udziela nieodwotalnego petnomocnictwa Zamawiajgcemu do zawarcia
W jego imieniu umowy ubezpieczenia na warunkach wskazanych w tym paragrafie Umowy.
Wykonawca jest zobowiazany zapewni¢, ze w skfad jego personelu wykonujacego umowe bedzie wechodzié
m.in. kierownik budowy oraz pozostate niezbedne osoby, wszyscy posiadajacy odpowiednie uprawnienia oraz
kwalifikacje zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie, a takze bedace cztonkami odpowiedniego samorzadu
zawodowego i posiadajace wazne ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej, o ile jest wymagane przepisami
prawa.
Wykonawca jest zobowigzany w ciggu 7 dni od zawarcia umowy dostarczy¢ Zamawiajacemu wykaz oséb, ktére bedg
realizowaC w jego imieniu przedmiot umowy oraz wykaz osdb uprawnionych do biezacego kontrolowania jakosci i
sposobu realizacji prac, a takze po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie uprawnien 0sdb zaangazowanych
w realizacje zamdwienia, ktére wykonujg czynno$ci wymagajace posiadania uprawnien wraz z wymaganymi
zaSwiadczeniami o przynaleznosci do samorzadu zawodowego i posiadaniu ubezpieczenia od odpowiedzialnoci
cywilnej. W przypadku nie przedstawienia ww. dokumentéw Zamawiajacy moze zgdac nie przystepowania do pracy
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przez te osoby lub jej zaprzestania, a takze zaptaty kary umowne;j.

Personel Wykonawcy nie zostanie zmieniony bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego. Zamawiajacy nie ma
prawa odmowi¢ zgody jesli zmiana konieczna bedzie w zwigzku z rozwigzaniem umow z inicjatywy personelu
z Wykonawca. Zmiana personelu Wykonawcy moze mie¢ miejsce pod warunkiem, ze dotychczasowy personel
zastapiony bedzie personelem o réwnorzednych lub wyzszych kwalifikacjach i do$wiadczeniu oraz zmiana bedzie
zgodna z przepisami Prawa zamdwien publicznych.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego na zmiang personelu z minimum
siedmiodniowym (dni kalendarzowe) wyprzedzeniem przed zmiang personelu. Wraz z wystapieniem do
Zamawiajacego 0 wyrazenie wiw zgody, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajace
spetnianie przez proponowany personel wymogoéw okres$lonych w SWZ.

Wymagania okreslone powyzej w ust. 9-12 bedg miaty zastosowanie réwniez do podwykonawcow.

§5
Osoby zatrudnione do realizacji przedmiotu umowy

Wykonawca o$wiadcza, Ze przy realizacji przedmiotu umowy, stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzeénia

2019 r. Prawo zamdwier publicznych, zostang zatrudnione osoby na podstawie stosunku pracy w rozumieniu

przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2023 r. poz. 1465) z uwzglednieniem

minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie obowigzujacych przepiséw wydanych na podstawie

art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz.U. z 2020 r. poz. 2207

oraz z 2023 r. poz. 1667) przez caty okres realizacji przedmiotu umowy, w sposob zapewniajacy prawidtowe

i jakosciowe wykonanie przedmiotu umowy, w zakresie czynno$ci wskazanych w pkt. V.12 SWZ stanowiacej

zatacznik nr 1 do Umowy.

Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia umowy przedstawi Zamawiajacemu o$wiadczenie wykonawcy lub

podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace pracownikéw wykonujacych czynno$ci - zgodnie ze

Wzorem stanowigcym zatgcznik nr 3. O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnoSci: doktadne okre$lenie

podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze czynnosci wykonujg osoby

zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o prace

i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

Wykonawca na kazde pisemne zadanie Zamawiajacego w terminie do 5 dni roboczych od dnia zgdania,

zobowigzany bedzie do przedstawienia Zamawiajacemu:

1) poSwiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopii
umowy/uméw o prace 0sdb wykonujgcych w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww.
oSwiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy zawierajacych informacje: data zawarcia umowy, rodzaj umowy
0 prace, stanowisko pracy, zakres obowigzkéw pracownika, wymiar czasu pracy, okres zatrudnienia. Kopia
umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikdw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz
przepisami ogdlnego rozporzadzenia RODO (ROZPORZADZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/),
tj. w szczegoInosci bez adreséw, nr PESEL pracownikow). Imig i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacj;

2) oswiadczenia zatrudnionego pracownika (oryginat).

Wykonawca na kazde pisemne zgdanie Zamawiajgcego w terminie do 5 dni roboczych od dnia zgdania, przedstawi

Zamawiajagcemu dowody odprowadzenia sktadek ZUS na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne za ostatni miesigc

pracy pracownikow, j.:

1) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce lub podwykonawce
skladek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni
okres rozliczeniowy;

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych i przepisami ogdlnego rozporzadzenia RODO. Imig
i nazwisko pracownika nie podlega anonimizaci.

Wykonawca zobowigzany jest aktualizowa¢ informacje dotyczace oséb zatrudnionych na umowe o prace, wskazane

w Zataczniku nr 3 do umowy wraz z aktualnymi dokumentami potwierdzajacymi fakt ich zatrudnienia.

Zamawiajacemu przystuguje prawo zgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania

ww. wymogow dotyczacych zatrudnienia na umowe o prace, w szczegélno$ci Zamawiajacy moze w kazdym czasie

zazada¢ dodatkowych dokumentéw lub wyjasniert w przypadku watpliwosci w zakresie spetniania przez Wykonawce
lub podwykonawce okre$lonych wymagan, np. jezeli stwierdzi, ze o$wiadczenia lub dokumenty przedstawione przez
4



10.

1.

12.

13.

Wykonawce lub podwykonawce budzg watpliwosci co do ich autentyczno$ci lub co do okoliczno$ci, ktére powinny
potwierdza¢. W takim przypadku Wykonawca lub podwykonawca obowigzany jest do przedstawienia dodatkowych
o$wiadczen lub dokumentéw w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie.

W uzasadnionych przypadkach, z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy, moZliwe jest zastgpienie 0séb
zatrudnionych na umowe o prace innymi osobami pod warunkiem, Ze spetnione zostang odpowiednio wszystkie
wymagania okreslone postanowieniami niniejszego paragrafu.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany oséb zatrudnionych na umowe o prace pod warunkiem zachowania
ciggtosci zatrudnienia zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu przy realizacji przedmiotu umowy we
wskazanym w niniejszym paragrafie i ofercie zakresie. Wykonawca obowigzany jest w trakcie trwania umowy
niezwtocznie informowa¢ Zamawiajacego o zmianach 0séb wskazanych na o$wiadczeniu, o ktdrym mowa w ust. 2
poprzez dostarczenie zaktualizowanego o$wiadczenia opatrzonego data, a na zadanie Zamawiajacego - okazujac
dokumenty potwierdzajace zatrudnienie tych osdb na podstawie umowy o prace (dokumenty przyktadowo
wymienione w ust. 3, ust. 4 i ust. 5 niniejszego paragrafu) w ciagu 7 dni kalendarzowych od zaistniatej zmiany.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia czynno$ci kontrolnych przez przedstawicieli Zamawiajacego
na miejscu wykonywania przedmiotu umowy, w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujace wskazane przez
Zamawiajacego w pkt. IV.12 SWZ czynnoSci przy realizacji zaméwienia sg osobami faktycznie uczestniczacymi
w realizacji przedmiotu umowy w zakresie wskazanych czynno$ci na podstawie umowy o prace. Wykonawca
zapewnia, Ze 0soby te oraz inne osoby przebywajace na terenie realizacji zobowigzane zostang poda¢ wykonujacym
czynno$ci kontrolne przedstawicielom Zamawiajacego imiona i nazwiska oraz zakresy wykonywanych czynnoSci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub podwykonawce,
Zamawiajacy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo i przestrzeganie obowigzujacych przepisow w zakresie BHP
i ppoz. na terenie wykonywanych czynnoscilprac oraz innych obowigzkéw wynikajacych z powszechnie
obowigzujacych przepiséw prawa, w szczegolnosci w zakresie Kodeksu pracy.

Wykonawca w kazdej umowie o podwykonawstwo obowigzany jest zawrze¢ stosowne zapisy zobowigzujgce
podwykonawcéw do zatrudnienia na umowe o prace 0séb wykonujacych przedmiot umowy we wskazanym w SWZ
zakresie oraz zapisow umozliwiajacych Zamawiajacemu przeprowadzenie kontroli wykonywania tego zobowigzania
W sposob przewidziany w niniejszym paragrafie.

Zapisy niniejszego paragrafu nie dotyczg o0séb fizycznych prowadzacych jednoosobowe dziatalnosci gospodarcze,
ktore bedg samodzielnie realizowaty przedmiot umowy w zakresie czynno$ci okreslonych przez Zamawiajacego oraz
nie dotycza wspdlnikéw spotek osobowych, ktorzy bedaq samodzielnie $wiadczyli prace w zakresie czynnosci
okre$lonych przez Zamawiajgcego.

§6
Gospodarka odpadami

W zakresie gospodarki odpadami Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z odpadami zgodnie z obowigzuja-
cymi w tym zakresie przepisami prawa oraz dokumentacjg techniczng. Wykonawca jako wytworca odpaddw
w rozumieniu ustawy o odpadach, ma obowigzek zagospodarowania powstatych podczas realizacji przedmiotu
umowy odpaddéw zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o0 odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.). Koszt
wywozu, skiadowania i utylizacji odpadéw obcigza Wykonawce. Wykonawca jest posiadaczem i wytworcg wszystkich
odpaddéw powstatych w wyniku prowadzenia robét, w tym odpadéw niebezpiecznych; w razie potrzeby Wykonawca
ma obowigzek zgtaszaé informacje o wytwarzanych odpadach do Zamawiajacego oraz wiasciwego organu.
Wykonawca oraz Podwykonawcy, ktérzy w ramach niniejszego zamowienia bedg transportowa¢ odpady powstate
w wyniku prowadzonych robét, zobowigzani sg do posiadania zezwolenia na prowadzenie dziatalnosci w zakresie
transportu odpaddéw (zgodnie z obowigzujacymi przepisami).

§7
Warunki wykonania przedmiotu umowy

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia we wiasnym zakresie materiatbw niezbednych do wykonania

przedmiotu umowy.

Zakupione i wbudowane materiaty muszg spetia¢ wymogi, ktére okre$la ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach

budowlanych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1213), przepisy szczegolne, musza odpowiada¢ obowigzujacym normom oraz

posiadaé stosowne atesty.

Materialy uzyte do realizacji przedmiotu umowy muszg by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego lub

jednostkowego stosowania w budownictwie. Przed rozpoczeciem robét Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu

wymagane prawem certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne i zaSwiadczenia o dopuszczeniu uzytych materiatéw do

stosowania.

Biezace pomiary i badania jakosciowe wbudowanych materiatdw oraz robét bedg prowadzone na koszt Wykonawcy.
5



Jezeli Zamawiajacy zarzadzi przeprowadzenie dodatkowych badan jakosci wbudowanych materiatéw a ich wynik
wykaze, ze materiaty badz roboty nie spetniajg wymogow, to koszty tych badan poniesie Wykonawca. Natomiast
jezeli wyniki badan bedg prawidtowe, to koszty badar ponosi Zamawiajacy.

W sytuacji, o ktérej mowa w ust. 5 zdanie 1, Wykonawca zobowigzany bedzie do ponownego wykonania tego zakresu
robot przy zastosowaniu materiatow wiasciwych na wiasny koszt.

§8
Wynagrodzenie Wykonawcy i rozliczenie prac
Zamawiajacy, W uznaniu wykonania przedmiotu umowy oraz usunigcia w nim wad przez Wykonawce, w terminach
i w sposdb okreslony w Umowie, zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie zgodnie z Oferta Wykonawcy:

Cyfrg Stownie
[PLN]
Cena brutto
Warto$¢ netto
Podatek VAT
Stawka VAT %
w tym:
1) za wykonanie robdt budowlanych okreslonych w etapie | - .................. zt brutto,
2) za wykonanie robdt budowlanych okreslonych w etapie Il - .................. zt brutto.

Wynagrodzenie za poszczegéine pozycje w ofercie Wykonawcy majg charakter ryczattowy w rozumieniu art. 432 § 1
Kc. W wynagrodzeniu za poszczegdlne pozycje Wykonawca powinien ujgé koszty nie ujete w zadnych innych
pozycjach. W wynagrodzeniu ustalonym w ust. 1 mieszczg sie wszystkie koszty i sktadniki niezbedne do
kompleksowego wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca okreéli ceny ryczattowe uwzgledniajac wytyczne
zawarte w SWZ. Cena uwzglednia wszystkie sktadniki okre$lone w niniejszej umowie i zatacznikach stanowigcych
jej integraing cze$¢, jak rowniez ewentualng konieczno$¢ wykonania objazdow, przywrdcenia zajetego terenu do
stanu pierwotnego, opracowania dokumentacji powykonawczej, obstuge geodezyjng, nadzor archeologiczny,
saperski, przyrodniczy, zabezpieczenie poziomej osnowy geodezyjnej, koszty wywozu materiatdw z rozbiorki na
wysypisko i utylizacji tych materiatéw, etc. W przypadku pominiecia przez Wykonawce przy wycenie przedmiotu
Umowy jakichkolwiek prac lub kosztow okreslonych w dokumentacji postepowania i ich nieujecia w wynagrodzeniu
ryczattowym, Wykonawcy nie przystuguja wzgledem Zamawiajacego Zzadne roszczenia z powyzszego tytutu,
a w szczegdlnosci roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie.

Rozliczenie za wykonanie przedmiotu Umowy odbywaé sie bedzie fakturami czeSciowymi do 70% wartosci
wynagrodzenia oraz fakturg koncowag wystawiong po zakonczeniu i odbiorze koAcowym przedmiotu Umowy.
Podstawe do wystawienia faktury cze$ciowej za wykonane, zakoriczone kolejne etapy robét, stanowi¢ bedzie
protokét odbioru poszczegdlnych elementoéw obiektu stanowiacego przedmiot umowy podpisany przez Inspektora
Nadzoru i Kierownika Robdt.

Dla celéw wystawienia faktury koricowej Wykonawca przygotuje rozliczenie powykonawcze. Zamawiajacy zaptaci
Wykonawcy kwote wynikajaca z zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru rozliczenia powykonawczego
w ciagu 30 dni od daty otrzymania kompletu dokumentow uzasadniajgcych zadanie zapfaty, w tym :

1) prawidtowo wystawionej faktury Wykonawcy,

2) protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy oraz potwierdzenia usuniecia wymienionych w nim wad,

3) dowoddéw potwierdzajacych zaptate podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wymagalnego
wynagrodzenia w postaci o§wiadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy (oryginat dokumentu).
Zaptaty bedq dokonywane w PLN na rachunek bankowy Wykonawcy 0 NUMErZE: ........cccoovvveveevrrverecreenenns
Rachunek ten musi by¢ zgodny z art. 96b ust. 2 pkt 13 ustawy o podatku od towardw i ustug (Dz. U. z 2024 r. poz.
361), tj. rachunek bankowy musi by¢ ujawniony w prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej
elektronicznym wykazie podmiotéw, tzw. ,biatej liscie”. Zmiana powyzszego rachunku stanowi zmiang umowy i
wymaga pisemnego aneksu. W przypadku, gdy rachunek ten nie jest rachunkiem wskazanym w wykazie
prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, Zamawiajacy ztozy zawiadomienie do Naczelnika
Urzedu Skarbowego wiasciwego dla Wykonawcy zgodnie z art. 117 ba § 3 Ordynacji Podatkowej.

Wykonawca o$wiadcza, ze wtasciwym dla niego Urzedem Skarbowym jest..........ccoenrnrninncnneincinieins
Zamiast faktury w formie papierowej wystawionej na Gmine Nowa Wies$ Wielka Wykonawca ma mozliwo$¢ (ale nie
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8.

jest obowigzany) wystawiania i wysytania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych do Gminy Nowa Wie$ Wielka
za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania https:/brokerpefexpert.efaktura.gov.pl na adres PEF: NIP
5542863378 - w przypadku wystawiania faktur elektronicznych na wskazany adres PEF Nabywcg i Odbiorcg
Towaru/ustugi jest Gmina Nowa Wies$ Wielka. Faktury papierowe bedg dostarczane do siedziby Zamawiajacego.
Zamawiajacy jest obowigzany do odbierania od Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przestanych
za posrednictwem platformy i na adres wskazany w poprzednim zdaniu. Przepisu art. 106n ust. 1 ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug nie stosuje sie.

9. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wysylanie przez Wykonawce innych ustrukturyzowanych dokumentow

elektronicznych za po$rednictwem ww. platformy.

10.Laczna wysoko$¢ wynagrodzenia z tytutu wykonania niniejszej umowy nie moze przekroczy¢ w roku 2024

—_

kwoty okreslonej dla etapu |, tj. .............. zt.

§9
Przedstawiciele stron
Zamawiajacy wyznacza jako osobe upowazniong ze strony Zamawiajacego do koordynacji prac (uzgodnien

i akceptacji rozwigzan) i dokonania odbioru cato$ci przedmiotu zaméwienia: ..... adres e-mail: telefon ...
Wykonawca wskazuje jako osobe upowazniong do kontaktéw w zakresie realizacji umowy: Panig/Pana adres e-mail
..., telefon ...

Z wyjatkiem przypadkéw okreslonych w umowie, komunikacja miedzy Zamawiajacym a Wykonawcg odbywa sie za
posrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy - Prawo pocztowe, osobiscie, za posrednictwem
postanca lub pocztg elektroniczna.

Jezeli Zamawiajacy lub Wykonawca przekazujg (przesytaja) oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz

inne dokumenty przy uzyciu poczty elektronicznej:

1)  kazda ze stron na zadanie drugiej strony niezwtocznie potwierdza fakt ich otrzymania,

2) domniemywa sie, ze kazda ze stron mogta zapoznac¢ si¢ z trescig tych oswiadczen, wnioskow, zawiadomien,
informacji oraz innych dokumentdw, najpdzniej nastepnego dnia po ich przestaniu przy uzyciu poczty
elektroniczne.

Kazda ze stron zawiadamia drugg o zmianie danych teleadresowych, w tym adreséw poczty elektronicznej,

okre$lonych w umowie. W przeciwnym razie o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przestane na

dotychczasowe dane teleadresowe, uznaje sie za doreczone skutecznie.

Kazda ze stron zawiadamia niezwtocznie drugq o awarii poczty elektronicznej lub innej przyczynie uniemozliwiajace;

przekazanie o$wiadczen, wnioskéw, zawiadomien, informacji oraz innych dokumentéw przy uzyciu poczty

elektronicznej. Do czasu usunigcia awarii poczty elektronicznej lub innej przyczyny, komunikacja miedzy

Zamawiajacym a Wykonawca odbywa sie za posrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy - Prawo

pocztowe, osobiscie lub za posrednictwem postarica.

Niedochowanie starannosci w sprawdzeniu przez Zamawiajacego lub Wykonawce folderu SPAM nie moze by¢

ocenione, jako brak realnej mozliwosci zapoznania sie z o$wiadczeniem, wnioskiem, zawiadomieniem, informacjq

lub innym dokumentem, znajdujacym sig w folderze SPAM.

Skutki niepowiadomienia Wykonawcy przez Zamawiajacego o zmianie danych dotyczacych oséb, o ktorych mowa

w ust. 1, obcigzajq Zamawiajacego.

Skutki niepowiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o zmianie danych dotyczacych osob, o ktérych mowa

w ust. 2, obcigzajg Wykonawce.

§9a
Kierownik budowy

Osobg uprawniong do kierowania budowg (kierownik budowy) jest ............cccvveeennee. posiadajacy uprawnienia
budowlane w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej:
1) numertelefonu - ..o ,
2) adres poczty elektronicznej - .........cccceevviirieiiiiineenn, ;
Kierownik budowy wykonuje obowigzki okreslone w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
Kierownik budowy petni swoje obowigzki osobiscie. W przypadku wystapienia niespodziewanych przeszkéd w ich
wykonywaniu Wykonawca bedzie obowigzany zapewni¢ na swoj koszt zastepstwo dla kierownika robot. Zastepca
ustanowiony w ten sposéb musi posiada¢ uprawnienia, o ktérych mowa w ust. 1.
Kierownik budowy jest obowigzany, w oparciu o informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, o ktére;
mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie,
przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych.



Do obowigzkow kierownika budowy nalezy rowniez:

1)

protokolarne przejecie od Zamawiajacego i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdujgcymi

sie na nim obiektami budowlanymi, urzadzeniami technicznymi i podlegajacymi ochronie elementami

$rodowiska przyrodniczego i kulturowego,

prowadzenie dokumentacji budowy,

kierowanie budowa obiektu budowlanego w sposéb zgodny z projektem lub pozwoleniem na budowe,

przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, oraz przepisami bezpieczehstwa i higieny pracy i przepisami

z zakresu ochrony przeciwpozarowej,

koordynowanie realizacji zadan zapobiegajacych zagrozeniom bezpieczerstwa i ochrony zdrowia:

a) przy opracowywaniu technicznych lub organizacyjnych zatozen planowanych robét budowlanych, ktére
majg by¢ prowadzone jednoczesnie lub kolejno,

b) przy planowaniu czasu wymaganego do zakonczenia robot budowlanych;

koordynowanie dziatan zapewniajacych przestrzeganie podczas wykonywania robdt budowlanych zasad

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawartych w przepisach, o ktorych mowa w art. 21a ust. 3 prawa

budowlanego, oraz w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

wprowadzanie niezbednych zmian w informacji, o ktérej mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b ustawy z dnia 7 lipca

1994 r. - Prawo budowlane, oraz w planie bezpieczefistwa i ochrony zdrowia, wynikajacych z postepu

wykonywanych robé6t budowlanych,

podejmowanie niezbednych dziatan uniemozliwiajgcych wstep na budowe osobom nieupowaznionym,

zapewnienie przy wykonywaniu robot budowlanych stosowania wyrobdw, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia

16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1231),

wstrzymanie rob6t budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwo$ci powstania zagrozenia oraz bezzwtoczne

zawiadomienie o tym wtasciwego organu,

zawiadomienie Zamawiajacego o wpisie do dziennika budowy dotyczacym wstrzymania robdt budowlanych

z powodu wykonywania ich niezgodnie z projektem,

realizacja zalecer wpisanych do dziennika budowy,

zgtaszanie Zamawiajgcemu do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robét ulegajacych zakryciu badz

zanikajacych oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie prob i sprawdzen

instalacji, urzadzer technicznych i przewodéw kominowych przed zgtoszeniem obiektu budowlanego

do odbioru,

przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego,

zgtoszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy oraz uczestniczenie

w czynno$ciach odbioru i zapewnienie usuniecia stwierdzonych wad,

prowadzenie dziennika budowy,

umieszczenie na budowie, w widocznym miejscu, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane

dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia,

odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy,

przez okres wykonywania robot budowlanych przechowywanie dokumentéw stanowigcych podstawe ich

wykonania oraz udostepnianie tych dokumentow przedstawicielom uprawnionych organdw.

uczestniczenie w odbiorach robét,

prowadzenie dokumentaciji robét,

kierowanie budowg w sposob zgodny z projektem lub pozwoleniem na budowe, przepisami, w tym techniczno-

budowlanymi, oraz przepisami bezpieczenistwa i higieny pracy,

koordynowanie realizacji zadan zapobiegajacych zagrozeniom bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

koordynowanie dziatan zapewniajgcych przestrzeganie podczas wykonywania rob6t budowlanych zasad

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawartych w przepisach dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

przy wykonywaniu robot budowlanych oraz w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

zadanie wprowadzania niezbednych zmian w informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz

w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, wynikajacych z postepu wykonywanych robot budowlanych,

podejmowanie niezbednych dziatai uniemozliwiajacych wstep na teren budowy osobom nieupowaznionym,

zapewnienie przy wykonywaniu rob6t budowlanych stosowania wyrobéw, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia

16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych,

wstrzymanie rob6t budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwo$ci powstania zagrozenia oraz bezzwioczne

zawiadomienie o tym wfasciwego organu,

zawiadomienie Zamawiajacego o wpisie do dziennika budowy dotyczacym wstrzymania robdt budowlanych

z powodu wykonywania ich niezgodnie z przedmiotem umowy,

realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy,



30) zgtaszanie Zamawiajacemu do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robét ulegajacych zakryciu badz
zanikajacych oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami i ustalonych w umowie prob i sprawdzen
instalaciji, urzadzen technicznych, przed zgtoszeniem tych rob6t do odbioru,

) przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego,

) zgtoszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy,

33) uczestniczenie w czynno$ciach odbioru i zapewnienie usuniecia stwierdzonych wad,

) wystepowanie do Zamawiajacego o zmiany w rozwigzaniach projektowych, jezeli sg one uzasadnione
koniecznoscig zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji robdt budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,

) ustosunkowanie sie w dzienniku budowy do zalecen w nim zawartych,

36) przez okres wykonywania rob6t budowlanych przechowywanie dokumentdw stanowigcych podstawe ich
wykonania, a takze o$wiadczenie dotyczace wyrobow budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie
budowlanym, o ktérych mowa w art. 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, oraz
udostepnianie tych dokumentéw przedstawicielom uprawnionych organéw,

37) informowanie inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Wykonawcy o dokonaniu przez pracownika Wykonawcy,
a takze osoby wykonujace prace na terenie budowy na podstawie umowy zlecenia, o dzieto lub innej umowy,
czynnos$ci lub zaniechania dokonania czynno$ci, ktore miato lub mogto mie¢ wptyw na jako$¢ wykonywanych
robdt,

38) zatwierdzanie protokotdéw odbioru robot.

Kierownik budowy ma prawo:

1)  wystepowania do Zamawiajgcego o zmiany w rozwigzaniach projektowych, jezeli sq one uzasadnione
koniecznoscig zwiekszenia bezpieczenfstwa realizacji robét budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,

2) ustosunkowania sie w dzienniku budowy do zalecen w nim zawartych.

§9b
Inspektor nadzoru inwestorskiego

Nadzér inwestorski wykonuje inspektor nadzoru inWestorskiego ...........ccvvveviiiiiiiiiiiie e

1) numertelefonu - ...

2) adres poczty eleKtroniCzNej - ..........ccovvveeiiiiiiei i

Zamawiajacy niezwiocznie powiadomi Wykonawce na pi$mie o zamiarze zmiany inspektora nadzoru inwestorskiego.

Zmiana, o ktérej mowa w ust. 2, wymaga zmiany umowy.

Wykonawca, kierownik budowy, kierownicy robdt, wspdidziatajg z inspektorem nadzoru inwestorskiego w celu

zapewnienia zgodno$ci wykonywanych rob6t budowlanych z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng

wykonania i odbioru robét oraz przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Do podstawowych obowigzkéw inspektora nadzoru inwestorskiego nalezy:

1)  reprezentowanie Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodno$ci jej realizacji z projektem
lub pozwoleniem na budowe, przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j;

2) sprawdzanie jakoSci wykonywanych robét budowlanych i stosowania przy wykonywaniu tych rob6t wyrobow
zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych;

3) sprawdzanie i odbiér rob6t budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, uczestniczenie w prébach i
odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych i przewodow kominowych oraz przygotowanie i udziat
w czynno$ciach odbioru gotowych obiektow budowlanych i przekazywanie ich do uzytkowania;

4)  odbior robot budowlanych i potwierdzanie faktycznie wykonanych rob6t oraz usunigcia wad, a takze, na zadanie
Zamawiajgcego, kontrolowanie rozliczen robét.

Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo:

1) wydawaC osobie uprawnionej do kierowania robotami budowlanymi polecenia, potwierdzone wpisem do
dziennika budowy, dotyczace:

a) usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen,

b)  wykonania préb lub badan, takze wymagajacych odkrycia robét lub elementéw zakrytych,

c) przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robét budowlanych oraz informacji i dokumentéw
potwierdzajacych zastosowanie przy wykonywaniu robot budowlanych wyrobow, zgodnie z art. 10 ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, a takze informacji i dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie do stosowania urzadzen technicznych;

2) zada¢ od osoby uprawnionej do kierowania robotami budowlanymi dokonania poprawek badz ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robot, a takze wstrzymania dalszych robo6t budowlanych w przypadku, gdyby
ich kontynuacja mogta wywota¢ zagrozenie bgdz spowodowaé niedopuszczalng niezgodno$¢ z projektem lub
pozwoleniem na budowe.

Do obowigzkow inspektora nadzoru inwestorskiego nalezy rowniez:



1)  informowanie Zamawiajacego oraz Wykonawce o dokonaniu przez pracownika Wykonawcy, a takze osoby
wykonujace prace na terenie budowy na podstawie umowy zlecenia, o dzieto lub innej umowy o $wiadczenie
ustug, czynnosci lub zaniechania dokonania czynno$ci, ktdre miato lub mogto mie¢ wplyw na jakosé
wykonywanych robot,

2) ztozenie Zamawiajagcemu wniosku z uzasadnieniem o przeprowadzenie badan, testéw, préb lub ekspertyz,
jezeli moze to mie¢ wptyw na jakos¢ wykonywanych robot.

§9c
Osoba sprawujaca nadzor autorski i jej obowiazki

Nadz6r autorski sprawuje Pan Jacek Gruba, zwany dalej ,Projektantem”.
Projektant sprawuje nadzor autorski w zakresie:
1)  stwierdzania w toku wykonywania robét budowlanych zgodnosci realizacji z projektem,
2) uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie,

zgtoszonych przez kierownika roboét lub inspektora nadzoru inwestorskiego.
Projektant w trakcie realizacji budowy, ma prawo:
1) wstepu na teren budowy i dokonywania zapiséw w dzienniku budowy dotyczacych jej realizacji;
2)  zadania wpisem do dziennika budowy wstrzymania rob6t budowlanych w razie:

a) stwierdzenia mozliwosci powstania zagrozenia,

b)  wykonywania ich niezgodnie z projektem.
W ramach nadzoru nad wykonywanymi robotami budowlanymi, brak zgody autora projektu lub autoréw projektu lub
jego czesci nie wyklucza wykonywania nadzoru autorskiego przez innego projektanta lub innych projektantéw, o ile
nadzor ten dotyczy jedynie czynno$ci okreslonych w art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane.

§10
Odbior robot

Strony ustalaja nastepujace zasady odbioru rob6t budowlanych odrebnie dla | i Il etapu:
1. Wykonawca zobowigzany jest do informowania Inspektora nadzoru o gotowo$ci do odbioru robét zanikajacych

o o

i ulegajacych zakryciu.
Odbiér, o ktorym mowa w ust. 1 winien by¢ przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie trzech dni
od daty zgtoszenia. Jezeli inspektor nadzoru uzna odbior robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za zbedny, ma
obowigzek powiadomi¢ o tym Wykonawce.
Odbiory czeSciowe oraz odbiory robét zanikajacych dokonywane beda przez Zamawiajacego przy udziale Inspektora
Nadzoru. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowo$¢ do odbiordw, o ktorych wyzej mowa, wpisem do Dziennika Budowy.
Odbioru koncowego i pogwarancyjnego robét dokonuje komisja odbioru, powotana przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy przystapi do odbioru koricowego w terminie 7 dni od daty zawiadomienia go o osiagnieciu
gotowosci przedmiotu umowy do odbioru. Warunkiem niezbednym przystapienia do odbioru koricowego jest
przekazanie przez Wykonawce inspektorowi nadzoru wszystkich dokumentéw niezbednych do dokonania oceny
prawidtowego wykonania, opisanych w dokumentacji technicznej, w tym atesty, wyniki badan, prob i pomiaréw,
Swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty na wbudowane materiaty, karty gwarancyjne wbudowanych urzadzen.
Odbiér koricowy osobno | i Il etapu stanowi¢ bedzie podstawe dopuszczenia do eksploatacii.
W okresie rekojmi i gwarancji Zamawiajacy wyznacza¢ bedzie terminy przegladéw gwarancyjnych. W przypadku
stwierdzenia wad Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin na ich usuniecie. W terminie 1 miesigca przed uptywem
okresu gwarancji Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o0 gotowosci do pogwarancyjnego odbioru robét.
Zamawiajacy wyznaczy termin dokonania odbioru pogwarancyjnego.
W przypadku stwierdzenia wad Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy termin na ich usuniecie.
Zamawiajgcy nie moze odmowi¢ dokonania odbioru robot, jezeli Wykonawca wydaje roboty wykonane zgodnie
z trescig Umowy przedstawiajgc przy tym wszystkie dokumenty wymagane Umowa. Zamawiajacy nie jest
zobowigzany dokona¢ odbioru rob6t wowczas, gdy roboty zawierajg wady istotne (uniemozliwiajace lub utrudniajace
korzystanie z nich zgodnie z przeznaczeniem). W przypadku odmowy dokonania odbioru Zamawiajacy okresli termin,
w jakim Wykonawca usunie wady. Po uptywie powyzszego terminu, wykonane roboty zostang ponownie poddane
kontroli i jezeli Zamawiajacy nie stwierdzi wad, nastapi odbior koncowy. Po usunieciu wad, Wykonawca jest
zobowigzany powtornie wystapi¢ do Zamawiajacego o odbidr Robot, a ten jest zobowigzany przystapi¢ do odbioru
w terminie 3 dni roboczych.
Jezeli w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego Wykonawca nie usunie wad istotnych ujawnionych w toku

procedury odbioru koricowego, Zamawiajacy bedzie uprawniony do:

a) odbioru robot i obnizenia wynagrodzenia o kwote, o jakg istniejace wady obnizajg wartos¢ wykonanych Rob6t

lub
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10.

1.

12.

13.

14.

b) odbioru robét pod warunkiem, ze usuniecie wad nastapi w dalszym terminie wskazanym przez Zamawiajgaceqo;
lub
c) zlecenia osobie trzeciej usuniecia wad w przedmiocie umowy na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca
wyraza zgode i zobowigzuje sie do zwrotu kosztow poniesionych przez Inwestora; dla dokonania powyzszej
czynnosci nie jest wymagane zezwolenie sgdu lub
d) odstapienia od Umowy, jezeli wady usung¢ sie nie dadza.
Niezaleznie od uprawnien Zamawiajacego wskazanych w ust. 8 moze on wykona¢ wszystkie przystugujace mu
prawa na zasadach ogdlnych, w szczegdlnosci dochodzi¢ roszczen odszkodowawczych wobec Wykonawcy.
Drobne wady, ktére sg bez znaczenia dla uzytkowania przedmiotu Umowy (wady nieistotne), nie uprawniajq
Zamawiajacego do odmowy odbioru robét. W razie wystapienia takich wad, zostang one ujete w Protokole odbioru
korcowego rob6t i niezwlocznie, jednak nie pozniej niz w okresie 7 dni, usunigte przez Wykonawce w ramach jego
zobowigzan z tytutu gwarancji. Jesli Wykonawca ich nie usunie, Zamawiajacy bedzie uprawniony do obnizenia
wynagrodzenia o kwoty konieczne do ich usuniecia wlasnym staraniem Zamawiajacego. Do czasu usuniecia wad
lub odbioru napraw dokonanych przez podmiot trzeci Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty
odpowiedniej czesci wynagrodzenia.
W przypadku, gdy te wady badz usterki nie nadajg sie do usunigcia, ale nie uniemozliwiajg uzytkowania robét
zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy obnizy wynagrodzenie nalezne Wykonawcy odpowiednio do utraconej
warto$ci uzytkowej, estetycznej lub technicznej.
Czynnosci dokonywane podczas odbioru, jak i terminy wyznaczone na usuniecie wad, bedg zawarte w protokole
podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy.
Zamawiajacy w trakcie czynno$ci odbioru moze przerwa¢ te czynnoSci, jesli stwierdzone wady i usterki
uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy - do czasu ich usuniecia. Po odbiorze rob6t i dopuszczeniu do
eksploatacji wszelkie roboty zwigzane z usunieciem wad i usterek mogg sie odby¢ jedynie po uzyskaniu na nie
zgody Zamawiajgcego.
O fakcie usuniecia wad Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego, zadajac jednoczes$nie wyznaczenia terminu
odbioru robét zakwestionowanych, jako wadliwe.

§11
Podwykonawcy

. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie cze$ci zamowienia podwykonawcy.

Wykonawca bedzie odpowiadat w stosunku do Zamawiajacego za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy jak za swoje wiasne i ponosi petng odpowiedzialno$¢ za prace, ktdre wykonuje przy pomocy
podwykonawcow. Ograniczenie odpowiedzialnosci wynikajace z art. 429 Kodeksu cywilnego nie ma zastosowania.
Zlecenie czesci zamowienia podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego za
wykonanie tej czeSci zamdwienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikow oraz innych oséb, ktorymi si¢ postuguje w takim samym stopniu jakby to byly
dziatania, uchybienia i zaniedbania jego wiasnych pracownikéw. Powierzenie wykonania cze$ci zaméwienia
podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie zamdwienia.
Umowa z Podwykonawcy podlega akceptacji przez Zamawiajacego oraz powinna okre$laé w szczegélnoSci
szczegOtowy zakres prac powierzonych Podwykonawcy, terminy ich wykonania, wysoko$¢ wynagrodzenia oraz
termin uregulowania wynagrodzenia. Przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytacznie wykonanie,
odpowiednio: robét budowlanych, dostaw lub ustug, ktore $cisle odpowiadaja zakresowi zamoéwienia okre$lonego
umowgq zawartg pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera postanowien uzalezniajacych zapfate wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez Wykonawce lub Podwykonawce od uprzedniej zapfaty
wynagrodzenia przez Zamawiajacego na rzecz \Wykonawcy lub odpowiednio przez Wykonawce na rzecz
Podwykonawcy.
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraC postanowien przewidujacych tworzenie zabezpieczenia nalezytego
wykonania tej umowy poprzez zatrzymanie czesci wynagrodzenia naleznego za realizacjg tej umowy, ktére na skutek
zatrzymania stawatoby sie ptatne w cze$ci zatrzymanej dopiero w dacie zwrotu zabezpieczenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy.
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraC postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy,
w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mnie;
korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajacym
a Wykonawca.
Postanowienia niniejszej umowy dotyczace uméw o podwykonawstwo majq takie samo zastosowanie do uméw
0 podwykonawstwo zawieranych przez Podwykonawce z dalszymi Podwykonawcami.
Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, przewidziany w umowie
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0 podwykonawstwo nie moze byé dtuzszy niz 30 dni od doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.
Ptatno$ci te musza by¢ zgodne z postanowieniami niniejszej umowy oraz obowigzujgcymi przepisami prawnymi,
w tym ustawg Kodeks Cywilny. Wykonawca zapewni terminowg zaptate wynagrodzenia Podwykonawcom.

10. W umowach zawieranych z Podwykonawcami, Wykonawca zobowigzuje si¢ umieszczac nastepujace postanowienia:

1) postanowienie, ze Podwykonawca zastosuje sie do postanowien niniejszej umowy na tyle, na ile one odnoszg sie
do dostaw, robét budowlanych i ustug, jakie majg zosta¢ wykonane przez takiego Podwykonawce; Wymagane jest
o$wiadczenie w umowie, ze Podwykonawca zapoznat sie z treScig umowy zasadniczej i ewentualnymi aneksami
i akceptuje jej postanowienia.

2) postanowienie, ze Podwykonawca nie ustanowi zadnego prawa zastawu, nie dokona cesji, lub jakikolwiek inny
sposadb nie obcigzy prawami 0sdb trzecich zadnej czesci dostaw, robot budowlanych ani ustug;

3) postanowienie, ze prawa i zobowigzania Podwykonawcy, wynikajace z zawartej z nim przez Wykonawce umowy
nie mogaq zosta¢ przeniesione na inny podmiot bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego i Wykonawcy.

11.Wykonawca na zadanie Zamawiajacego obowigzany jest udzielic mu wszelkich informacji dotyczacych

Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow.

12. Wykonawca w umowach z podwykonawcami, a podwykonawcy w umowach z dalszymi podwykonawcami zobowigzani
sq zastrzec postanowienie, ze Zamawiajacy ma prawo wgladu w dokumenty finansowe Podwykonawcdw lub dalszych
Podwykonawcow i prawo zgdania przedstawiania na kazde wezwanie Zamawiajgcego dowoddw zaptaty naleznego
Podwykonawcom wynagrodzenia, a takze przedstawienia innych dokumentow, oswiadczen i wyjasnieri dotyczacych
realizacji umowy o podwykonawstwo, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest na zadanie
Zamawiajgcego wymagane dokumenty, oswiadczenia lub wyjasnienia przedstawic.

13. Umowa o podwykonawstwo powinna zawiera¢ zgode Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na przejecie przez
Zamawiajacego zobowigzan i praw przystugujacych Wykonawcy.

14. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrzec¢
umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany do przediozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy wraz ze szczegdtowym okre$leniem przedmiotu, cze$cig dokumentacji dotyczch
wykonania rob6t okreslonych w tym projekcie umowy lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacii, nie pézniej niz na
14 dni przed planowanym dniem jej zawarcia, a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez
Podwykonawce lub dotyczacej dalszego Podwykonawcy wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

15.Jesli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane o wszystkich
wymaganych dokumentdw, nie wyrazi na piSmie zastrzezen, bedzie sie uwazato, ze Zamawiajacy zaakceptowat
projekt umowy. Zamawiajacy zgtasza pisemne zastrzezenia, o ktdrych mowa w zdaniu poprzednim, gdy umowa
0 podwykonawstwo nie spetnia wymagan okreslonych w SWZ, w niniejszej umowie lub dokumentach stanowiacych jej
integralng czes¢ lub nie zawiera wymaganych dokumentow, gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz
okre$lony w ust. 9 oraz zawiera postanowienia niezgodne z § 11 ust. 7 umowy (art. 463 ustawy Prawo zaméwien
publicznych).

16. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub po uptywie terminu
na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia. Zamawiajacy w terminie 7 dni od przedtoZenia kopii zawartej umowy ma prawo ztozenia sprzeciwu do umowy
o podwykonawstwo w tych przypadkach, w ktorych zgodnie z niniejszg umowg ma prawo do zgtoszenia zastrzezen,
o ktorych mowa w ust. 15 powyzej.

17.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem umow o podwykonawstwo
o warto$ci mniejszej niz 50 000 zt (stownie: pigcdziesiat tysiecy ztotych). Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia okre$lony
w tej umowie jest dtuzszy niz okre$lony w ust. 9, zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.

18.Procedure opisang w ust. 14-17 stosuje sie odpowiednio w przypadku wprowadzania zmian do umoéw
0 podwykonawstwo.

19. Kazda zmiana Podwykonawcy, zmiana umowy z Podwykonawca, w tym zmiana zakresu wykonywanych przez niego
robdt, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i uprzednio zaakceptowana przez Zamawiajgcego na
zasadach okreslonych w niniejszej umowie. Zmiana Podwykonawcy w trakcie realizacji umowy moze zatem nastapic
wytacznie za pisemna zgoda Zamawiajgcego.

20. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca powotywat si¢, na
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zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu,
wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktdrego zasoby wykonawca powotywat sie
w trakcie postepowania o udzielenie zamdéwienia. Przepis art. 122 ustawy Pzp stosuje sie odpowiednio.

21.Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztaltujacych prawa i obowigzki podwykonawcy,
w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mnie;
korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajacym
a wykonawca.

22. Powierzenie wykonania cze$ci zamdwienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte
wykonanie tego zamdwienia.

23. Zatrudnienie podwykonawcy, zmiana umowy z podwykonawcg, w tym zmiana zakresu wykonywanych przez niego
robdt bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiajgcego stanowi razace naruszenie warunkéw umowy i uprawnia
Zamawiajacego do odstapienia od umowy bez potrzeby wyznaczania terminu dodatkowego. Zamawiajacy moze zadac
od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie
zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego.

24, Wykonanie robét przez podwykonawcdw nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci i zobowigzar wynikajacych
z warunkéw niniejszej Umowy. Wykonawca zlecajac prace podwykonawcom, zobowigzany jest bezwzglednie
przestrzegac przepisdw wynikajacych z art. 647 ' Kodeksu cywilnego.

25. Zamawiajacemu przystuguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli ten realizuje prace w sposéb
wadliwy, niezgodny z warunkami niniejszej umowy i przepisami prawa.

26.Jezeli Podwykonawca podejmie zobowigzania wobec Wykonawcy dotyczace wykonanych robét/ustug lub
dostarczonych materiatow obejmujace okres diuzszy niz okres gwarancyjny ustalony w umowie, wtedy Wykonawca
po uptywie okresu gwarancyjnego, przekaze Zamawiajgcemu nieodptatnie korzy$ci ptynace z tych zobowigzan.

27.Jezeli Wykonawca zatrudnia podwykonawcéw, ustalone wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy za prace
wykonane na podstawie niniejszej umowy Zamawiajacy bedzie realizowat po przedstawieniu przez Wykonawce
dowodéw potwierdzajacych zaptate wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, zgodnie
z zasadami rozliczenia opisanymi w § 8 umowy.

28.W szczegolnoSci Wykonawca przedktadajac do rozliczenia fakture koncowg zobowigzany bedzie przedstawié
Zamawiajacemu dowod potwierdzajacy zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w postaci podpisanego przez osoby upowaznione do reprezentacii sktadajacych je podwykonawcow
lub dalszych podwykonawcdw i przediozonego w oryginale o$wiadczenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, ze wszystkie wymagalne kwoty nalezne mu za prace zwigzane z realizacjg danego zamdwienia,
zostaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zaptacone przez Wykonawce w petnej wysokosSci i w terminie
oraz ze nie istniejg zadne zalegtosci Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w uregulowaniu
wymagalnych wynagrodzen podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wynikajacych z umowy o podwykonawstwo.

29.Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wgladu w dokumenty finansowe potwierdzajace uregulowanie naleznosci
wynikajacych z umowy pomiedzy Wykonawcg a podwykonawcg badz dalszym podwykonawca, w tym prawo do
zgdania do przedstawienia przez Wykonawce kserokopii dokumentu przelewu na kwote nalezng podwykonawcom,
a Wykonawca powinien uczyni¢ zado$¢ temu zadaniu w ciggu 3 dni od dnia jego otrzymania.

30. Zamawiajacy ma prawo wstrzymaé ptatnos¢ doreczonej faktury odpowiednio w cato$ci lub w czesci nie pozostajac
w opdznieniu w jej zaptacie, do czasu przedstawienia Zamawiajgcemu przez Wykonawce dowoddw, o ktérych mowa
w ust. 28 i 29. Platno$¢ za fakture kofAcowa, moze zostaé pomniejszona o kwoty, co do ktérych Wykonawca nie
dostarczyt Zamawiajacemu o$wiadczen podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, a ktore sg potrzebne do
potwierdzenia uregulowania na ich rzecz wynagrodzenia naleznego na mocy umoéw podwykonawczych, w tym
w sytuacji, gdy kwoty te sg sporne, chyba, ze Wykonawca zabezpieczy ewentualne roszczenia Zamawiajacego
w sposob dla niego akceptowalny.

31.Jesli roszczenia pomiedzy Zamawiajgcym a podwykonawcg lub podwykonawcg a dalszym podwykonawcg sg
przedmiotem sporu sadowego i Wykonawca zabezpieczy roszczenia Zamawiajgcego o zwrot tej kwoty w razie
wystapienia przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce z roszczeniami wzgledem Zamawiajgcego,
Zamawiajacy, o ile uzna zabezpieczenie za nalezyte, jest uprawniony do wyptaty na rzecz Wykonawcy kwot spornych.
Pozostata czes¢ z faktury koricowej zostanie wowczas zaptacona Wykonawcy w ciggu 30 dni po zloZeniu o$wiadczen
Podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcéw o dokonaniu catkowitego rozliczenia uméw taczacych ich
z Wykonawcg lub przediozeniu prawomocnego orzeczenia sadu stwierdzajacego niezasadno$¢ roszczen
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow (w razie sukcesywnego dostarczania ww. dokumentéw zatrzymane
kwoty beda wyptacane sukcesywnie). Inzynier ma prawo do zazgdania dowodéw (kopii przelewow bankowych,
wyciggéw bankowych itp.) dokonanych rozliczen z podwykonawcami, a Wykonawca jest zobowigzany je przedstawic.

32. W przypadku wykonania niniejszej umowy bez udziatu podwykonawcow, wyptata wynagrodzenia Wykonawcy nastapi
po ztozeniu pisemnego oSwiadczenia, ze przy realizacji zamowienia, bedacego przedmiotem niniejszej umowy, nie
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zawierat zadnych uméw z podwykonawcami.

33. Wykonawca zapewnia i gwarantuje, ze zaden z podwykonawcow (w tym rowniez dalszych podwykonawcow

w rozumieniu art. 647" § 3 Kc) nie wystapi do Zamawiajacego z uzasadnionymi roszczeniami wypfaty wynagrodzenia
za wykonane prace, na podstawie odpowiedzialnosci solidarnej, ponoszonej przez Zamawiajacego wspoinie
z Wykonawca. Je$li Wykonawca zaprzecza uprawnieniom podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy i na skutek
tych zapewnier Zamawiajacy odmowi zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowigzany wzig¢ udziat w toczacym sie sporze i zwrdci¢ Zamawiajagcemu wszelkie zwigzane z nim koszty, jak
réwniez kwoty uiszczone na mocy orzeczenia sadowego.

34.W przypadku umow, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, zamawiajacy dokonuje bezpo$redniej zaptaty

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktry
zawart przediozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce.
Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 33, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przediozeniu
zamawiajacemu pos$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.
Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, jest obowigzany umozliwi¢ wykonawcy zgtoszenie, pisemnie,
uwag dotyczacych zasadnosci bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informaciji.
W uwagach nie mozna powotywac si¢ na potracenie roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych
z realizacjg umowy o podwykonawstwo.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 36, w terminie wskazanym przez zamawiajacego, zamawiajacy
moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
wykonawca wykaze niezasadno$c¢ takiej zapfaty albo
2) zZtozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej
zapfaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc¢ sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zamawiajacy potraca
kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.
Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub
koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% warto$ci umowy moze stanowi¢ podstawe do
odstapienia od umowy.
Do zasad odpowiedzialno$ci zamawiajacego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytutu
wykonanych robét budowlanych stosuije sie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli przepisy
ustawy nie stanowig inaczej.

§12
Rekojmia i gwarancja

. Wykonawca udziela ............. miesiecy gwarancji jakosci na roboty budowlane objete przedmiotem zamdwienia.

Niniejsza umowa stanowi jednoczes$nie dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisow prawa.

Okres rekojmi wynosi 60 miesigcy.

Bieg terminu gwarancii i rekojmi rozpoczyna sie od daty odbioru koricowego robét.

Wykonawca jest zobowigzany usuna¢ wady stwierdzone w okresie rekojmi i/lub gwarancji w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego. W razie nie usunigcia ich w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy ma prawo
Zleci¢ usunigcie tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez upowaznienia sadu. Nie pozbawia to
Zamawiajgcego innych uprawnien z tytutu rekojmi.

Wykonawca przed przystapieniem do ich naprawy przedstawi i uzgodni z Zamawiajacym zakres i technologie ich
naprawy.

Zamawiajacy moze realizowaé uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji.

Okres gwarancji ulega stosownemu przedtuzeniu lub rozpoczyna swdj bieg od nowa w przypadkach okre$lonych
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w art. 581 kodeksu cywilnego.
. Wykonawca wystepujac o koricowy odbiér robét przekaze Zamawiajacemu dokumenty gwarancyjne na zamontowane
wyroby i urzadzenia wystawione przez ich producentow.

§13
Kary umowne
Wykonawca zaptaci kary umowne Zamawiajacemu:

1) za odstagpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia netto
wskazanego w § 8 ust. 1 umowy,

2) za niewykonanie przedmiotu umowy w terminie koicowym wskazanym w § 2 z przyczyn zawinionych przez
Wykonawce - w wysoko$ci 0,5% wynagrodzenia netto wskazanego w § 8 ust. 1 umowy za kazdy rozpoczety dzien
zwioki liczony od uptywu terminu wyznaczonego na wykonanie prac w nich przewidzianych,

3) za nieusuniecie w terminie z przyczyn zawinionych przez Wykonawce wad stwierdzonych w czasie gwarancji lub
rekojmi, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia netto wskazanego w § 8 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien
zwhoki liczony od uptywu terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad,

4) za niewywigzanie sie z realizacji obowiazkdw okreslonych w § 4, z zastrzezeniem pkt 5 i 8 niniejszego paragrafu,
ktore zastrzegajq indywidualne kary umowne - w wysokosci 0,03 % wynagrodzenia netto wskazanego w § 8 ust.
1 umowy za kazdy przypadek nie wywigzania sie z jakiegokolwiek z obowigzkow, chyba Ze nie jest to wywotane
przyczynami lezacymi po stronie Wykonawcy, przy czym obcigzenie karg jest mozliwe po pisemnym wezwaniu
Wykonawcy do zaniechania naruszen i prawidtowej realizacji Umowy wraz z wyznaczeniem mu dodatkowego, co
najmniej 3-dniowego terminu, w przypadku, gdy w tym terminie Wykonawca nie zastosuje si¢ do wezwania
Zamawiajacego,

5) za nieprzedstawienie ubezpieczen zgodnie z § 4 ust. 7-8 - w wysokosci 100,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwioki,

6) za nieprzedstawienie oswiadczen i dokumentdw, o ktorych mowa w § 5 ust. 2 - 4 umowy w wymaganych terminach,
za kazdy taki przypadek w wysoko$ci kwoty brutto minimalnego wynagrodzenia za prace obowigzujacego w chwili
stwierdzenia przez Zamawiajacego niedopetnienia wymienionych tam obowigzkow;

7) zabrak przedstawienia aktualizacji Zatacznika nr 3 do umowy lub dokumentéw potwierdzajacych fakt zatrudnienia
na podstawie umowy o prace - w terminie, o ktérym mowa w § 5 ust. 8 umowy - wysokosci 2.000,00 zt - za
kazdorazowy brak ich ztozenia.

. Ponadto Zamawiajacy obcigzy Wykonawce karami umownymi z nastepujacych tytutdw i w podanych wysoko$ciach:

1) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - 2.000 zt za kazde
dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej platnoSci na rzecz Podwykonawcdéw lub  dalszych
Podwykonawcéw,

2) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - 0,1%
tacznego wynagrodzenia netto w kwocie wskazanej w § 8 ust. 1 umowy za kazdy rozpoczety dzier zwtoki liczony
od uptywu terminu wyznaczonego na zapfate tego wynagrodzenia,

3) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany - 1.000 zt. za kazdy przypadek,

4) za nieprzedtozenie poSwiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany -
1.000 zt. za kazdy przypadek,

5) za kazdy przypadek braku zmiany umowy o podwykonawstwo dotyczacej dostaw lub ustug w zakresie terminu
zaptaty po wezwaniu Zamawiajacego - 0,2% wynagrodzenia netto w kwocie wskazanej w § 8 ust. 1 umowy za
kazdy dzien rozpoczety dzier zwtoki w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego dla dokonania
zmiany.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego przewyzszajacego zastrzezone

kary umowne do petnej faktycznie poniesionej szkody, w tym utraconych korzysci.

. Kary umowne z tytutow okreslonych w § 13 ust. 1 pkt 2) - 7) oraz ust. 2 pkt 1) - 5) mogq byé sumowane.

taczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych z tych tytutéw nie moze przekroczy¢ 40% wynagrodzenia netto,

okreslonego w § 8 ust. 1.

. Kara umowna zostanie zaptacona przez Strone, ktéra naruszyta postanowienia umowne w terminie 14 dni od daty

wystapienia przez Strone drugq z zadaniem zaptaty.

. W przypadku niedotrzymania terminu okreslonego w ust. 5, kary umowne mogg zostaC przez Zamawiajgcego

potracone w szczegolnosci: z wynagrodzenia Wykonawcy wynikajacego z niniejszej umowy, innych naleznosci

Wykonawcy wynikajgcych z innych uméw zawartych z Zamawiajgcym, na co Wykonawca wyraza zgode.

. W przypadku, kiedy Wykonawca dotrzyma koricowego terminu realizacji inwestycji, Zamawiajacy odstapi od naliczania

kar umownych za opéznienia w zachowaniu terminéw posrednich wymienionych w § 2. W przypadku, kiedy inne

naruszenia obowigzkédw umownych nie bedg zwigzane z poniesieniem przez Zamawiajacego szkody lub szkode
dobrowolnie naprawi Wykonawca, Zamawiajacy ma prawo do nie naliczania kar umownych.
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§14
Odstapienie od umowy

Jezeli Wykonawca opoznia sie z rozpoczeciem lub zakohnczeniem wykonania robét tak dalece, ze nie jest

prawdopodobne, Zzeby zdotat je ukoriczy¢ w terminie okreslonym w § 2, Zamawiajacy moze bez wyznaczenia terminu

dodatkowego od umowy odstapic jeszcze przed uptywem terminu wyznaczonego do wykonania przedmiotu umowy.

Jezeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposéb wadliwy albo sprzeczny z umowg, Zamawiajgcy moze

wezwac go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym uptywie

wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze od umowy odstapic.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,

czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢

podstawowemu interesowi bezpieczenstwa paristwa lub bezpieczefistwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstapi¢
od umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach.

Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

1) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 PZP,

2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 PZP,

3) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktore cigza na niej na
mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to,
ze Zamawiajacy udzielit zaméwienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 4 pkt 1), Zamawiajacy odstepuje od umowy w cze$ci, ktdrej zmiana dotyczy.

W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 1-4, Wykonawca moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu

wykonania czesci umowy.

Wyzej wskazane zapisy nie wytaczajg mozliwosci odstapienia Zamawiajgcego od umowy na ogdlnych zasadach

wynikajacych z Kodeksu cywilnego.

§15
Zmiany do umowy

Zmiany zawartej umowy nastepujg w formie pisemnej, pod rygorem niewazno$ci, za zgoda stron.

Terminy, o ktérych mowa w umowie ulegajg wydtuzeniu w przypadku wystapienia nastepujacych okolicznosci:

1)  zdarzen spowodowanych sitg wyzszg, takich jak: blokada granic, portéw lub miejsc wytwarzania wyrobow
niezbednych do wykonania przedmiotu umowy, dziatania wojenne lub inne operacje sit zbrojnych,
nieprzewidziane zarzadzenie wojskowe, zagrozenie epidemicznym, epidemia lub zagrozenie o podobnej mocy,
nagte zmiany w prawie, sity natury, pozar o rozmiarach niedajacych sie przewidzie¢, niedajacy sie przewidzie¢
zakaz importu wyrobdw niezbednych do realizacji robt budowlanych, niedajaca sie przewidzie¢ nieobecnosé
personelu wykonawcy lub podwykonawcy skierowanego do realizacji przedmiotu umowy, akty wtadzy
publicznej oraz zjawiska spoteczne lub polityczne, zanieczyszczenie i inne podobnie niebezpieczne skutki
spowodowane przez substancje toksyczne, z wyjatkiem tych, ktére mogg by¢ przypisane uzyciu przez
Wykonawce takich substancji, a takze inne zjawiska o charakterze nadzwyczajnym, ktéremu nie byto mozna
zapobiec zwyktymi srodkami, oraz za ktore strony umowy nie ponosza odpowiedzialno$ci,

2)  zjawisk, o ktérych mowa w pkt 1, niemajacych cechy sity wyzszej, w tym zjawiska atmosferyczne, jak huragany,
wiatry o silnym natezeniu, powodzie, niskie lub wysokie temperatury, zawieje, zamiecie, opady atmosferyczne,
gofoledzie,

3) w przypadku, gdy na terminy okre$lone w umowie wptyng lub bedg mogty mie¢ wptyw okoliczno$ci zwigzane
z wystapieniem okolicznosci, o ktérych mowa w pkt 1, dotyczace w szczegdlnosci:

a) nieobecno$ci personelu wykonawcy, w tym os6b skierowanych do kierowania robotami budowlanymi;

b)  wstrzymania dostaw wyrobow budowlanych, dostaw lub ustug zwigzanych z realizacjq robét budowlanych,
dostaw lub ustug zwigzanych z praca personelu Wykonawcy,

c) utrudnien w dostepie do sprzetu lub ustug transportowych niezbednych do realizacji robét budowlanych;

4)  wstrzymania wykonywania robot budowlanych wskutek znalezienia niewypatéw, niewybuchdw lub znaleziska
archeologicznego,

5)  zmian w przepisach prawa lub ograniczen wynikajacych z przepiséw prawa lub decyzji organdw administracii
samorzadowej lub rzadowe;j,

6) wystgpienia warunkéw odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci istnienia
podziemnych urzadzen, instalacji, a takze odkrycia niezinwentaryzowanych obiektow lub elementéw instalacji
podziemnej fragmentéw budowli, obiektdw infrastrukturalnych lub ich cze$ci, fragmentéw drzew,
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7)  koniecznosci usunigcia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

8) dzialania lub zaniechania organdéw wtadzy publicznej lub instytucji, w tym zmiany urzedowych interpretacii
przepisow, ktore majg wptyw na realizacje robot budowlanych,

9) wprowadzenia w trybie nadzoru autorskiego zmian w dokumentacji projektowej w celu wykonania robot
budowlanych,

10) przekroczenia okreslonych w przepisach prawa terminéw wydawania decyzji lub zezwolen, jezeli nie wynika to
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy lub Zamawiajgcego,

11) wydania postanowienia lub decyzji o wstrzymaniu rob6t budowlanych, w przypadkach okreslonych
w przepisach prawa budowlanego,

12) wydania orzeczenia przez sad, jezeli takie orzeczenie spowoduje przerwe w realizacji rob6t budowlanych,

13) wykonania rob6t zamiennych,

14) zmian ogo6inie obowigzujacych przepisdw, prawa miejscowego oraz wymogdw dotyczacych Zamawiajacego
bezposrednio odnoszacych sie do praw i obowigzkow stron umowy; zmiany umowy dokonane moga byc¢ tylko
w zakresie niezbednym do dostosowania zapisow umowy do wprowadzonych przepisow,

15) wystapienia przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, skutkujgcych niemozliwoscig lub utrudnieniami
w terminowym prowadzeniu prac, w szczegoélnosci: wystapienie konieczno$ci wykonania robét dodatkowych,
podobnych, zamiennych wstrzymujacych lub op6zniajacych realizacje robét bedacych przedmiotem umowy,

16) wykonania rob6t dodatkowych innych niz realizacja dodatkowych robét, o ktorych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3
Pzp,

17) przerw w wykonywaniu robdt budowlanych spowodowanych usprawiedliwiong nieobecnoscig personelu
Wykonawcy, ze wzgledu na wyjatkowq sytuacje niewynikajacq z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
ktdrej nie mogt on przewidziec,

18) dziatania sit przyrody, huragany, powodzie,

19) ogdInokrajowych badz regionalnych sporéw w przemysle lub tez spordw, ktére sg czescig ogolnonarodowej lub
regionalnej kampanii, a ktérym Strona nie mogta zapobiec,

20) realizacji dodatkowych rob6t, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,

21) wojny, konfliktdw zbrojnych, strajkéw generalnych, zamieszek, zamachéw stanu, inwazji, dziatania wrogow
zagranicznych.

Terminy, o ktorych mowa w umowie ulegajg wydtuzeniu o czas, w ktorym okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2,

uniemozliwiajg Wykonawcy wykonanie lub wykonywanie robét budowlanych zgodnie z warunkami niniejszej umowy

lub nie diuzej jednak niz o okres trwania tych okoliczno$ci, a w przypadku robét budowlanych, o ktérych mowa w art.

455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, o czas niezbedny do ich wykonania.

Zmiana sposobu wykonania robét budowlanych moze nastapi¢ w przypadku:

1)  zastosowania innych rozwigzan technicznych, technologicznych lub wyrobéw budowlanych, ze wzgledu na
zmiany w przepisach prawa powszechnie obowigzujacego lub wyjatkowa sytuacje niewynikajaca z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajgcego lub Wykonawcy, ktdrej nie mozna byto przewidziec, jezeli zastosowanie
innych rozwigzan technicznych, technologicznych lub wyrobéw budowlanych, jest niezbedne do prawidtowego
wykonania rob6t budowlanych,

2) zastosowania innych rozwigzan technicznych, technologicznych Ilub wyrobdéw budowlanych, jezeli
zastosowanie tych rozwigzan technicznych, technologicznych lub wyrobdw spowoduje polepszenie parametrow
technicznych lub cech funkcjonalnych obiektu budowlanego, czego nie mozna byto wczesniej przewidzie¢.

. Zmiana, o ktérej mowa w ust. 4 nie moze prowadzi¢ do zmiany ogoinego charakteru umowy.

. Czas niezbedny do wykonania dodatkowych robot budowlanych, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp obejmuje

réwniez czas niezbedny na sporzadzenie dokumentacji stanowigcej podstawe wykonania tych robét. Czas niezbedny

do wykonania dodatkowych robét budowlanych, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp i czas niezbedny
na sporzadzenie dokumentacji stanowigcej podstawe wykonania tych robot nie ulega przedtuzeniu o czas wynikajacy

z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

. Osobe uprawniong do kierowania budowg moze zastgpi¢ nowa osoba, o ile spetnia ona warunki udziatu

w postepowaniu ZPL.271.37.2024.AW dotyczace dysponowania takg osobg oraz nie pocigga to za sobg innych

istotnych zmian umowy.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany inspektora nadzoru inwestorskiego.

. Na wniosek Wykonawcy, a takze podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w trakcie wykonywania rob6t

budowlanych, moga by¢ dokonywane zmiany technologii wykonania elementow robét lub wprowadzone roboty

zamienne. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec zmianie.
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10. Zmiany, o ktorych mowa w ust. 4 i 9, sq dopuszczalne tylko w przypadkach, gdy proponowane przez Wykonawce
rozwigzanie jest rownorzedne lub lepsze od tego, jakie zostato okre$lone w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz nie spowoduje zwiekszenia kosztow robét.

11.W przypadku, o ktorym mowa w ust. 9 i 10, Wykonawca przedstawia Zamawiajacemu projekt lub rozwigzanie
zamienne oraz uzasadnienie, ze dokonanie zmiany jest uzasadnione warunkami technicznymi, uzytkowymi lub
funkcjonalnymi realizowanego obiektu budowlanego oraz Ze nie spowoduje zwigkszenia kosztow robét.

12. Dla wyceny rob6t zamiennych lub robét dodatkowych, w tym robét, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,
przyjmuije sie nastepujace zasady:

1) odpowiednia stawka lub cena dla kazdej pozycji robét winna by¢ taka, jaka zostata zatwierdzona w umowie dla
tej pozycji lub, jesli takiej nie ma, to ustalona dla podobnej roboty. Dla pozycji robét bedzie jednak ustalana
nowa stawka lub cena, jesli tacznie sg spetnione:

a) dla danej pozycji nie jest w umowie przewidziana zadna stawka ani cena, oraz
b) zadna stawka ani cena nie sg odpowiednie, gdyz dana praca nie ma podobnego charakteru, albo nie jest
wykonywana w warunkach podobnych do zadnej innej w umowie.

2) jezeli da wyprowadzenia nowej stawki lub ceny brak jest podstaw w umowie, to nalezy ja wyliczy¢é na mocy
uzasadnionego kosztu wykonania takiej roboty wraz z rozsgdnym zyskiem, biorgc pod uwage wszystkie
okolicznosci towarzyszace. W takim przypadku koszt zostanie ustalony na podstawie normatywéw okreslonych
w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR) przy uzyciu $rednich, dla rejonu Kujawsko-Pomorskiego cen
materiatow, urzadzen, pracy sprzetu budowlanego, stawek robocizny kosztorysowej oraz innych wskaznikow
cenotworczych, okreslonych w informacjach - ,SEKOCENBUD”, wydawanych przez O$rodek Wdrozen
Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa Promocja Sp. z 0.0. W celu ustalenia kosztu lub kosztow
Wykonawca przediozy inspektorowi nadzoru inwestorskiego kosztorys takich robot sporzadzony
Z uwzglednieniem powyzszych zasad,

3) przewidziane zmiany umowy mogg dotyczy¢ podwyzszenia lub obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy.

13. W sytuacji wprowadzenia zmian w zakresie terminu realizacji oraz jako konsekwencja ich wprowadzenia Zamawiajacy
dopuszcza mozliwos¢ wprowadzenia zmian dotyczacych sposobu rozliczenia niniejszej umowy, o ile taka zmiana
bedzie korzystna dla Zamawiajacego. W szczegolnosci Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzenia do umowy
zmiany w postaci rozliczen przejéciowych dokonywanych na podstawie faktur czesciowych wystawionych za
zakoriczone elementy robét. Odbiér czeSciowy bedzie stanowit podstawe do wystawienia faktur cze$ciowych i nastapi
w terminie 7 dni od daty zawiadomienia Inspektora Nadzoru przez Wykonawce o gotowosci do odbioru zakorczonych
robot i przekazania przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru wszystkich dokumentow niezbednych do dokonania
oceny prawidtowego wykonania, przy czym odbior czeSciowy nie bedzie stanowit podstawy do przejecia przez
Zamawiajacego danego elementu robét do eksploatacii.

14. Zmiany umowy mogg dotyczy¢ zmian w zakresie realizacji inwestycji z przyczyn technicznych, ktére nie mogty byé¢
przewidziane w czasie prowadzenia postepowania, w tym przede wszystkim w zakresie niezinwentaryzowanego
mienia, odkry¢ archeologicznych i podobnych przeszkéd, ktore zostaty ujawnione podczas wykonywania prac. Zmiana
zakresu zaméwienia okreslonego w SWZ, jest mozliwa tylko z zakresie niezbednym, aby wykonawca po ustaniu lub
usunieciu przeszkod mogt wykonaé przedmiot umowy w sposéb zgodny z SWZ.

15.Zmiany umowy mogg dotyczy¢ zmian w zakresie realizacji inwestycji, ktore nie mogty by¢ przewidziane w czasie
prowadzenia postepowania z przyczyn technicznych, a polegajacych na obiektywnej konieczno$ci zmiany technologii
wykonania przedmiotu zamdwienia, zastosowania rozwigzan zamiennych, zastepczych lub rbwnowaznych. Zmiana
zakresu prac okre$lonego w SWZ, jest mozliwa tylko w zakresie niezbednym do zgodnego z obowigzujgcymi
standardami, wymaganiami technicznymi oraz normami prawidtowego wykonania przedmiotu umowy w sposéb
zgodny z SWZ.

16.Zmiany umowy mogq nastapi¢ rowniez wtedy, gdy Zamawiajacy z przyczyn ekonomicznych, technicznych lub
prawnych zmieni sposéb wykonania przedmiotu zamoéwienia wprowadzajac inne rozwigzania techniczne lub
projektowe z korzyscig dla interesu publicznego, a takze gdy zaistnieje koniecznoS¢ zrealizowania umowy przy
zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub technologicznych lub materiatowych niz wskazane w dokumentacii
projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych, w tym w przypadku stwierdzenia wad
lub usterek lub niekompletnosci tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano,
w sytuaciji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem umowy.

17.Zmiany umowy mogq nastgpi¢, gdy z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunkow spetnienie Swiadczenia bytoby
potaczone z nadmiernymi trudnosciami albo grozitoby Wykonawcy razacq stratg, czego strony nie przewidywaty przy
zawarciu umowy, Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany umowy, poprzez zmiane sposobu jej wykonania lub
zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy, opierajgc si¢ na zasadach wspétzycia spotecznego, interesow
Zamawiajgcego i Wykonawcy. Przy czym zmiana umowy dopuszczalna jest tylko w zakresie usuniecia razacej straty
jaka poniostby Wykonawca w zwigzku z wykonaniem zamowienia.
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18.Jezeli w przypadku zmian, o ktérych mowa w ust. 13-17, konieczne bedzie przedtuzenie termindw okreslonych
w umowie, terminy te ulegaja przedtuzeniu o czas, w ktérym okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 13-17, uniemozliwiajg
Wykonawcy wykonanie lub wykonywanie robdt budowlanych zgodnie z warunkami niniejszej umowy lub nie diuzej
jednak niz o okres trwania tych okolicznosci, a w przypadku rob6t budowlanych, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt
3 ustawy Pzp, o czas niezbedny do ich wykonania.

19.Jezeli w przypadku zmian, o ktérych mowa w ust. 13-17, konieczna bedzie zmian wynagrodzenia Wykonawcy,
do ustalenia nowego wynagrodzenia stosuje sie ust. 12.

§15a
Waloryzacja

1. Wysokos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, okreslonego w § 8 ust. 1 moze ulec zmianie w przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,

2) wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na
podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz. U. z 2020 r. poz.
2207 ze zm.),

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych plandw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia
4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 46 ze zm.)

- jezeli zaistniate zmiany beda miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce.

Zmiana wynagrodzenia moze nastapi¢ na pisemny wniosek Wykonawcy ztozony nie p6zniej niz 30 dni od dnia wejscia

w zycie zmian, o ktorych mowa w niniejszym ustepie. W przypadku ztozenia wniosku w terminie pdzniejszym

ewentualna zmiana bedzie obowigzywac wytacznie od miesigca, w ktérym ztozono wniosek i nie bedzie obejmowac

miesiecy poprzedzajacych ziozenie wniosku nawet gdyby byly to miesigce po wejsciu w zycie tych zmian.

Zamawiajacy rozpatrzy wniosek Wykonawcy w terminie 20 dni od dnia jego ztozenia, a zmieniona warto$¢

wynagrodzenia bedzie obowigzywac od kolejnego petnego okresu rozliczeniowego, lecz nie wczesniej niz po dacie

wejscia w zycie zmian, o ktrych mowa w niniejszym ustepie. Zmieniona kwota wynagrodzenia zostanie wprowadzona
do niniejszej umowy aneksem.

2. Wykonawca w terminie 30 dni od zawarcia umowy przedstawi Zamawiajagcemu szczegotowe kalkulacje cen
jednostkowych z uwzglednieniem czynnikéw okreslonych w ust. 1. Wynagrodzenie moze jedynie ulec zmianie
w przypadku zmiany sktadnikow cenotwérczych okreslonych w ust. 1.

3. W wypadku zmiany, o ktdrej mowa w ust. 1 pkt. 1) warto§¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni sie,
a okreslona w aneksie wartos¢ brutto wynagrodzenia zostanie obliczona na podstawie nowych przepisow.

4. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt. 2) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu
catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajaca ze zwiekszenia wynagrodzen oséb bezposrednio wykonujacych
zamdwienie do wysoko$ci aktualnie obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia lub wysoko$ci minimalnej stawki
godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego
wynagrodzenia.

5. W przypadku zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 3) i 4) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢
wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jakg bedzie on zobowigzany dodatkowo ponie$¢ w celu uwzglednienia tej
zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osob bezpo$rednio wykonujacych zaméwienie
na rzecz Zamawiajgacego.

6. W przypadku zmian cen materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy, rozumianych jako wzrost
lub obnizenie tych cen lub kosztow wzgledem cen lub kosztéw przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy
zawartego w ofercie, mozliwa jest zmiana wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy na nastepujacych
zasadach:

a) Strony mogg wnioskowa¢ o zmiang wysokos$ci wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany ceny
materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy po uptywie 6 miesiecy, liczac od dnia zawarcia
umowy, oraz nie cze$ciej niz po uptywie kolejnych 2 miesiecy od dnia zawarcia aneksu zmieniajacego wysokos¢
wynagrodzenia Wykonawcy,

b) Strony moga wnioskowa¢ o zmiang wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku, gdy zmiana ceny
materiatow lub kosztdw zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy bedzie wyzsza o co najmniej 1% niz wysoko$¢
Sredniorocznego wskaznika cen towarow i ustug konsumpcyjnych ogétem, ogtaszanego w komunikacie Prezesa
GUS, o ktorym mowa ponizej w lit. c),

c) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy bedzie nastepowata w odniesieniu do wskaznika zmiany ceny materiatow
lub kosztéw (Sredniorocznego wskaznika cen towaréw i ustug konsumpcyjnych ogétem), ogtaszanego
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w komunikacie Prezesa GUS w Dzienniku Urzedowym Rzeczypospolitej Polskiej ,Monitor Polski” w terminie do
dnia 31 stycznia roku nastepnego za poprzedni rok kalendarzowy,

d) warunkiem zmiany wynagrodzenia Wykonawcy bedzie wykazanie przez dang Strone umowy, ze zmiana ceny
materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy, miata faktyczny wptyw na koszty wykonania
przedmiotu umowy (w takim przypadku dana Strona zobowigzana jest do zwrdcenia sie do drugiej Strony
z wnioskiem o zmiane wynagrodzenia, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia podstaw do zmiany umowy),

e) taczna maksymalna wartos¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy moze wynies¢ nie wiecej 10% maksymalnego
wynagrodzenia Wykonawcy ustalonego w umowie.

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 6, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia

przystugujacego podwykonawcy, z ktorym zawart umowe, w zakresie odpowiadajacym zmianom cen materiatow lub

kosztow dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi oraz
jezeli okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

§16

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysoko$ci 3% ceny catkowitej (brutto) podanej

w ofercie.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrdcone Wykonawcy w terminach i wysokosciach jak nizej:

1) 70% wysoko$ci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania przez Zamawiajacego
za nalezycie wykonane (data odbioru koricowego lub potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze
korcowym),

2) 30% wysokosci zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uptynigcia okresu gwarancii.

. Jesli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie wniesione w formie innej niz pieniezna, to Wykonawca

bedzie samodzielnie, bez odrebnego wezwania przez Zamawiajgcego przedtuzat waznos¢ zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy az do czasu usuniecia wszelkich wad lub szkdd.

. Do zmiany formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy stosuije sie art. 451 ustawy Pzp.

. Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu wptaca sie przelewem na rachunek bankowy zamawiajacego w banku: Bank

Spdtdzielczy w Bydgoszczy nr rachunku: 51 8142 1059 0616 3378 2000 0001 (na dokumencie przelewu podaé tytut

wptaty, a takze nr umowy).

. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pienigdzu za wniesienie zabezpieczenia uznaje sie uznanie rachunku

bankowego kwotg zabezpieczenia. W takim przypadku Zamawiajacy przechowuje zabezpieczenie na

oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia
tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy wykonawcy.

§17

Klauzula poufno$ci

. Strony zobowigzujg sie wzajemnie w okresie obowigzywania umowy, a takze po zaprzestaniu jego realizacji

z jakiegokolwiek powodu, zachowa¢ poufno$¢ wiadomosci zwigzanych z jego przedmiotem i nie ujawnia¢ ich bez

uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony, jak réwniez nie wykorzystaé w celu innym niz dla realizacji umowy.

W czasie realizacji Umowy Strony mogg ujawni¢ takie wiadomos$ci swoim pracownikom, wspétpracownikom

i doradcom w niezbednym zakresie wraz z zastrzezeniem o ich poufnosci.

. Zobowigzanie do zachowania poufnosci nie dotyczy wiadomosci, ktére sg publicznie dostepne bez naruszenia

niniejszego zobowigzania lub znane byty Stronom przed przyjeciem zobowigzania do zachowania poufno$ci, albo

zostaly ujawnione drugiej Stronie przez osobe trzecig w pozniejszym czasie, w sposdb zgodny z prawem oraz
wiadomosci, ktére muszg zosta¢ ujawnione zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

. Strony zobowigzane sg do przestrzegania oraz spetnienia prawnych obowigzkéw okreslonych w:

1) rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6Ine rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1)
(dalej Rozporzadzenie),

2) ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) wraz z aktami
wykonawczymi.

. Wykonawca o$wiadcza, ze wypetnit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 ogélnego

Rozporzadzenia o ochronie danych UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) wobec os6b fizycznych, od ktdrych dane

osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu ubiegania sie o udzielenie zamowienia publicznego

w postepowaniu, w wyniku ktérego zostata zawarta niniejsza Umowa, a takze w celu jej realizacji. Przekazanie
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jakichkolwiek danych osobowych pracownikéw wykonawcy lub tez oséb z nim wspdtpracujacych w zwigzku
z zawarciem i wykonywaniem umowy bedzie nastepowaé za wiedzg i zgodg Wykonawcy, ktdry jest zobowigzany
posiada¢ podstawy prawne dla przetwarzania danych osobowych tych oséb, przekaza¢ tym osobom niezwtocznie po
przekazaniu ich danych Zamawiajacemu o$wiadczenie dotyczace przetwarzania przez Zamawiajgcego zgodnie
z Zatacznikiem nr 4 do Umowy.

§18
Klauzula informacyjna RODO Zamawiajacego
1. Zamawiajacy oswiadcza, iz jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osoéb fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, w odniesieniu do danych osobowych
0s6b fizycznych reprezentujacych Wykonawce oraz osob fizycznych wskazanych przez ten podmiot jako osoby
do kontaktu, i inne osoby odpowiedzialne za wykonanie niniejszej Umowy (o ile zostaly wskazane).
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych Zamawiajgcego: ul. Ogrodowa 2, 86-060 Nowa Wie$s Wielka,
iod@nowawieswielka.pl, tel. 52 320 68 68.
3. Cele i podstawy przetwarzania
Administrator przetwarza dane osobowe zawarte w umowie w nastepujacych celach:
« realizacji umowy w zakresie niezbednym do jego wykonania (podstawa z art. 6 ust. 1 lit b. RODO), przez okres
wspdipracy;
dokonywania rozliczen realizacji umowy pomiedzy stronami, w tym realizacji ptatno$ci w zakresie niezbednym do
wykonania umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit b. RODO), przez okres wspétpracy;
realizacji obowigzkdéw w zakresie egzekucji roszczen, w celu realizacji obowigzkdéw w zakresie egzekucji
z wierzytelnosci wynikajacych z Kodeksu postepowania cywilnego (podstawa art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO), przez 3
lata od ostatniego potracenia;
realizacji obowigzkow w zakresie rachunkowo$ci w celu wykonania obowigzkdéw wynikajacych z ustawy
o rachunkowo$ci (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO), przez 5 lat od koica roku, w ktérym nastapito zdarzenie;
realizacji obowigzkéw wynikajacych z przepisdéw podatkowych, w szczegélno$ci Ordynacji podatkowej, ustawy
o0 podatku dochodowym od 0séb prawnych, ustawy o podatku od towaréw i ustug (podstawa z art. 6 ust. 1 lit ¢
RODO), przez 5 lat od korica roku podatkowego.
4. Odbiorcy danych.
Administrator udostepnia dane osobowe:
- na zasadach wynikajacych z przepiséw prawa, w tym w szczegdlnosci ustawy o dostepie do informaciji publicznej,
jak rowniez ustawy Prawo zamowien publicznych oraz organom kontrolujacy, podmiotom wspotpracujgcym
z Administratorem przy obstudze spraw ksiegowych, podatkowych, prawnych, podmiotom Swiadczacym na rzecz
Administratora ustugi audytorskie, archiwizacyjne, operatorom pocztowym, firmom kurierskim;
- gdy taki obowigzek wynika z przepisow obowigzujacego prawa, m.in. do Krajowej Administracji Skarbowej,
komornikom sgdowym i innym organom panstwowym.
Ponadto dane osobowe kontrahentéw mogg by¢ ujawniane podmiotom przetwarzajacym na zlecenie i w imieniu
administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu $wiadczenia
okreslonych w umowie ustug teleinformatycznych takich jak hosting, dostarczanie lub utrzymanie systeméw
informatycznych.
5. Przekazywanie danych do panstw trzecich lub organizacji miedzynarodowych.
Administrator nie przekazuje danych poza teren Polski/ UE/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
6. Parstwa prawa:
Przystuguje Panstwu:
a) prawo dostepu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania ) swoich danych;
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych.
Majg Panstwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2; 00-193
Warszawa; https://www.uodo.gov.pl/pl/pZkontakt; tel. (22) 531 03 00 - gdy uznaja, iz przetwarzanie Parstwa danych
osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczace przetwarzania danych osobowych.

§19
Rozstrzyganie sporéw i postanowienia koncowe
1. Jezeli powstang ewentualne Spory dotyczace wykonania przedmiotu umowy, Zamawiajacy i Wykonawca dotozg
staran aby rozwigza¢ je pomiedzy soba.
21


mailto:iod@nowawieswielka.pl
https://www.uodo.gov.pl/pl/pZkontakt

Sadem wiasciwym dla rozstrzygania ewentualnych sporéw, ktérych Strony nie rozwigzg w sposob, o ktérym mowa
w ust. 1, bedzie sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
W sprawach nieuregulowanych w Umowie majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy - Prawo
zambwien publicznych, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2024 r. poz. 725), a takze inne
wiasciwe przepisy powszechnie obowigzujacego prawa.
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.
Zatgcznikami do umowy sg nastepujace dokumenty:

1) zatacznik nr 1 - Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia z dokumentacjg projektowg,

2) zatacznik nr 2 - Oferta Wykonawcy

3) zatgcznik nr 3 - Wz6r oswiadczenia

4) zatgcznik nr 4 - INFORMACJA DOTYCZACA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (art. 14 RODO)

5) zatacznik nr 5 - Oswiadczenie Koricowe Podwykonawcy

W razie sprzeczno$ci dokumentdéw Oferta Wykonawcy posiada najnizsze miejsce przy interpretacji postanowien
Umowy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

(kontrasygnata Skarbnika)
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Zatgcznik nr 3

OSWIADCZENIE WYKONAWCY
(stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych)

Dotyczy: inwestycji pn. ,Budowa i modernizacja kompleksu boisk ze sztuczng nawierzchnig i infrastrukturg

towarzyszaca w Brzozie

i

1. O$wiadczam, ze zatrudniam na podstawie umowy o prace nastepujace osoby wykonujgce czynnosci

Lp. Imig 0 Stanowisko/funkcja/ |Rodzaj umowy Wymiar [Okres zatrudnienia Uwagi
nazwisko | zakres wykonywanych | o prace etatu od - do
CZynnosci

2. OSwiadczam, ze na kazde pisemne zadanie Zamawiajacego w terminie do 5 dni roboczych od dnia zadania,
przedstawie Zamawiajgcemu:

a)

c)

po$wiadczone za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamoéwienia czynno$ci, ktorych dotyczy ww.
o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy. Kopie umowy/uméw powinny zosta¢ zanonimizowane w sposéb
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. 0 ochronie danych osobowych oraz przepisdw RODO (bez adreséw i nr PESEL pracownikéw). Imie
i nazwisko pracownika nie podlega anonimizaciji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy
o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwie do zidentyfikowania,

dowody odprowadzenia sktadek ZUS na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne za ostatni miesiac pracy
pracownikow fj.

- zaSwiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce lub podwykonawce
sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umdw o prace za ostatni
okres rozliczeniowy;

- po$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajacego zgfoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
0 ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacii.;

o$wiadczenia zatrudnionego pracownika (oryginat).

Niniejsze o$wiadczenie sktadam w petnej Swiadomos$ci podlegania sankcjom karnym na podstawie przepisu art. 297
Kodeksu karnego - za poswiadczanie nieprawdy.

............................................ (miejscowo$c), dnia............r.

Podpis Wykonawcy
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Zatacznik nr 4

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH RODO dla Wykonawcy

Stosownie do Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE (dalej ,RODQ”) informujemy
w jaki sposéb przetwarza¢ bedziemy Panstwa dane osobowe:

l. Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych 0s6b jest Gmina Nowa Wie$ Wielka (dalej ,Administrator”). Mozesz si¢ z nami skontaktowa¢ w nastepujacy sposéb:

. listownie na adres: ul. Ogrodowa 2, 86-060 Nowa Wie$ Wielka
. przez e-mail: kancelaria@nowawieswielka.pl
. telefonicznie: +48 52 320 68 68.

1. Inspektor ochrony danych
Wyznaczyli$my inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z ktéra mozesz sie kontaktowa¢ we wszystkich sprawach dotyczacych przetwarzania Twoich
danych osobowych oraz korzystania z przystugujacych Ci praw zwigzanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem mozesz sie kontaktowa¢ w nastepujacy
Sposob:
e listownie na adres: ul. Ogrodowa 2, 86-060 Nowa Wie$ Wielka
e przez e-mail: iod@nowawieswielka.pl
o telefonicznie: +48 52 320 68 68.

M. Cele i podstawy przetwarzania

Administrator przetwarza dane osobowe zawarte w umowie w nastepujacych celach:

+  realizacji umowy w zakresie niezbednym do jej wykonania (podstawa z art. 6 ust. 1 lit b. RODO), przez okres wspétpracy;

+ dokonywania rozliczen realizacji umowy pomiedzy stronami, w tym realizacji ptatnosci w zakresie niezbednym do wykonania umowy (podstawa z art. 6
ust. 1lit b. RODO), przez okres wspotpracy;

+ realizacji obowigzkow w zakresie egzekucji roszczen, w celu realizacji obowigzkow w zakresie egzekucji z wierzytelnosci wynikajacych z Kodeksu
postepowania cywilnego (podstawa art. 6 ust. 1 lit. c RODO), przez 3 lata od ostatniego potracenia;

+  realizacji obowigzkéw w zakresie rachunkowosci w celu realizacji obowigzkéw wynikajacych z ustawy o rachunkowosci (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. ¢
RODO), przez 5 lat od korca roku, w ktérym nastapito zdarzenie;

+ realizacji obowigzkéw wynikajacych z przepisow podatkowych, w szczegdlnosci Ordynacji podatkowej, ustawy o podatku dochodowym od oséb
prawnych, ustawy o podatku od towaréw i ustug (podstawa z art. 6 ust. 1 lit c RODO), przez 5 lat od kofica roku podatkowego;

V. Odbiorcy danych.

Administrator udostepnia dane osobowe:

. na zasadach wynikajacych z przepiséw prawa, w tym w szczegdlnosci ustawy o dostepie do informacji publicznej, jak réwniez ustawy Prawo zaméwien
publicznych oraz organom kontrolujacym, gdy taki obowiazek wynika z przepiséw obowigzujacego prawa, m.in. do Krajowej Administracji Skarbowej,
komornikom sadowym i innym organom panstwowym, a takze firmom ubezpieczeniowym i bankom w zwigzku z realizacjg obowigzkéw wskazanych
W umowie.

Ponadto dane osobowe kontrahentéw moga by¢ ujawniane podmiotom przetwarzajacym na zlecenie i imieniu administratora, na podstawie zawartej umowy

powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu $wiadczenia ustug w zwigzku z realizacjg umowy, np.:

. ustug teleinformatycznych takich jak hosting, dostarczanie lub utrzymanie systeméw informatycznych;

. ustug ksiegowych, podatkowych, audytorskich , archiwizacyjnych,

. ustug prawnych i doradczych.

. operatorom pocztowym, firmom kurierskim;

V. Przekazywanie danych do panstw trzecich lub organizacji miedzynarodowych.
Administrator nie przekazuje danych poza teren Polski/ UE/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

VI. Panstwa prawa:
Przystugujq Panstwu:
a.  Prawo dostepu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b.  Prawo do sprostowania (poprawiania ) swoich danych;
c.  Prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
d.  Prawo do przenoszenia danych;
Majg Panstwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa;
https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt; tel. (22) 531 03 00 - gdy uznaja, iz przetwarzanie Panstwa danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy
dotyczace przetwarzania danych osobowych.

Podpis Wykonawey ...
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Zatacznik nr 5
Wzor o$wiadczenia Podwykonawcy

Dotyczy: inwestycji pn. ,;,Budowa i modernizacja kompleksu boisk ze sztuczng nawierzchnia i infrastrukturg

towarzyszaca w Brzozie
Nr i data zawarcia umowy podwykonawczej

Ja, nizej podpisany, bedac nalezycie umocowany do reprezentowania firmy: (petna nazwa oraz siedziba podwykonawcy)
(dalej: ,Podwykonawca” w rozumieniu § 11 Umowy), bedacego Podwykonawca firmy...(dalej: ,Wykonawca”)

oswiadczam, ze:

a. otrzymaliSmy od firmy ...........ccooeiiiiiiiinn, , tj. Wykonawcy ww. Zadania, zgodnie z zawartg umowg nr
.................... zdn. .......cceeeeeeeeee... W catoSci wynagrodzenie za wszystkie wykonane prace w ramach
podwykonawstwa na ww. Zadaniu i Ze nie istniejq zadne zalegtoSci po stronie Wykonawcy .........
w uregulowaniu wynagrodzenia Podwykonawcy wynikajacego z umowy o podwykonawstwo,

b. miedzy Podwykonawcg a Wykonawcg nie istnieje zaden spér, ktory skutkuje lub moze skutkowaé powstaniem
roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaptate wynagrodzenia za wykonane prace realizowane na

podstawie umowy podwykonawczej, a takze jakiekolwiek inne prace w ramach realizacji ww. Zadania,

c. miedzy Podwykonawcg a Wykonawcg toczy sie spor sadowy o kwote pozostatg do zaptaty wzgledem
Podwykonawcy wynikajacg z Umowy o podwykonawstwo Nr z dn. ... tj. .... zt netto + VAT (stownie: ),

w zatgczeniu dowdd toczacej sie sprawy.*

*nigpotrzebne skreslic.

W zatgczeniu przedstawiamy dowdd zaptaty/ dowod toczacej sie sprawy*

data, podpis 0sob upowaznionych do
dziatania w imieniu Podwykonawcy,
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