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Informacje ogdlne.

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie robdt budowlanych zwigzanych z
konserwacjg i utrzymaniem nawierzchni odcinka drogi leSnej Kwaszenina - Artaméw
nr inw. 242/157 km 0+000-2+040 w le$nictwie w Lesnictwie Jureczkowa,
zlokalizowanej w obrebie Jureczkowa na dziatkach o nr ewid. 534, 533, 531 oraz w
obrebie Kwaszenina na dziatkach o nr ewid. 88, 85, 47 gmina Ustrzyki Dolne,
bedacej w administracji Nadlesnictwa Bircza.

PARAMETRY TECHNICZNE DROGI
- droga klasy D
- odcinek drogi do naprawy o jednym pasie ruchu - 2040 m

- szerokos$c¢ korony - 450m

- szerokos¢ jezdni - 3,00m

- szeroko$¢ mijanek - 2,50m

- dlugos¢ mijanek - 17,50+23,00+17,50m
- pobocza gruntowe -2x0,75m

- spadek poprzeczny jezdni na prostej daszkowy - 3%

- spadek poprzeczny jezdni na tukach jednostronny - od 3% do 6 %
- nawierzchnia ttuczniowa
- system odwodnienia powierzchniowy za pomocg rowow i przepustéw

Celem zamdéwienia jest przywréocenie parametrow techniczno - uzytkowych drogi
oraz nie dopuszczenie do jej dalszej degradacji i powiekszania sie uszkodzen.

W ramach prac przewiduje sie wykonac¢ odcinkowe Sciecie zawyzonych poboczy,
oczyszczenie zamulonych odcinkédw rowow, odmulenie dwu przepustéw,
oczyszczenie dwu odcinkdw nawierzchni z zanieczyszczen, wyréwnanie odcinkow
nawierzchni z wybojami i koleinami kruszywem tamanym - klincem wraz z
profilowaniem i zageszczeniem, wykonanie miatowania mechanicznego
naprawianych odcinkow wraz z zageszczeniem mechanicznym.

Uszkodzenia odcinkdéw nawierzchni sg wynikiem wieloletniej eksploatacji drogi i
specyfiki nawierzchni ttuczniowej, ktéra jest podatna na odksztatcenia zaréwno
podczas normalnej eksploatacji jak rowniez czynnikow atmosferycznych i wymaga
czestych zabiegdéw utrzymaniowo-konserwacyjnych.

Lokalizacje, wielkos¢ i ilo§¢ uszkodzen zawiera zatgczony przedmiar robét.

W celu niedopuszczenia do dalszej destrukcji nawierzchni i powiekszania sie
uszkodzen, oraz dla przywrécenie funkcjonalnosci drogi nalezy usung¢ powstate
uszkodzenia. Na odcinkach gdzie jest zawyzone pobocze (odtozyta sie drobna
frakcja z nawierzchni wraz z zanieczyszczeniami organicznymi z wykaszania)
wykonacé jego Sciecie wraz z uksztattowaniem odpowiedniego spadku poprzecznego,
a urobek odwiez¢ we wskazane miejsce na terenie robot i rozplantowaé. Zamulone
odcinki rowéw oraz przepusty oczysci¢, a urobek odwiez¢ we wskazane miejsce na
terenie robdt i rozplantowac
Na odcinkach nawierzchni w kilometrazu opisanym szczegétowo w przedmiarze
nalezy uzupetni¢ powstate wyboje i koleiny kruszywem famanym - klincem o
uziarnieniu 0-25mm i wykonac profilowanie i zageszczenie. Na koniec wykonaé
mechaniczne miatowanie naprawianych odcinkdbw wraz z mechanicznym
zageszczeniem. Po zakonczeniu prac teren uporzgdkowac



Specyfikacja techniczna.

Proces naprawy powstatych w nawierzchni zwirowej lub ttuczniowej uszkodzen
réznej wielkosci i gtebokosci nalezy przeprowadzi¢ w sposob opisany szczegoétowo
ponizej. Naprawiona nawierzchnia powinna mie¢ cechy nawierzchni ttuczniowej lub
zwirowej w zakresie rownosci podtuznej i poprzecznej oraz spadkow poprzecznych z
zachowaniem dopuszczalnych tolerancji.

Dla uzyskania powyzszych parametréw moze zaistnie¢ koniecznosc rozszerzenia
.ZWirowania” nawierzchni poza miejsce naprawiane, lub nawet w skrajnych
przypadkach na catg szerokos¢ jezdni(np. gdy naprawiane bedg dwie koleiny
rownolegte). W takim przypadku czynnosc¢ ta nalezy wykona¢ w ramach naprawy
czagstkowe;.

WYROWNANIE ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI KRUSZYWEM LAMANYM
DROBNYM.

Wyréwnaniu  kruszywem podlegajg uszkodzenia nawierzchni ttuczniowej,
obejmujgce:

-zapadniecia i wyboje fragmentéw nawierzchni,

-koleiny, powstajgce wzdtuz osi jezdni, osiadanie nawierzchni w miejscu przekopow
(np. po przetozeniu urzgdzen podziemnych), wadliwej jakosci podtoza lub
podbudowy, niewtasciwego odwodnienia, nierownosci jezdni, spowodowane
wysysaniem przez opony samochodow piasku, miatu kamiennego, zwiru, klinca, itp.
ze spoin,

-inne uszkodzenia, deformujgce nawierzchnie w sposob odbiegajgcy od jej
prawidiowego stanu.

Najdogodniejszg porg wykonywania napraw sg okresy wilgotne na wiosne i na
jesieni. Wilgo¢ utatwia spajanie nawierzchni oraz zageszczanie wykonanych warstw.
Z uwagi na wygode ruchu zaleca sie przeprowadzenie rob6t wczesng wiosng w celu
umozliwienia pojazdom korzystania z réwnej nawierzchni przez caty okres lata i
jesieni.

Wyznaczenie odcinkéw do wyréwnania

Odcinki przeznaczone do wykonania wyréwnania powinny obejmowaé caty
obszar uszkodzonej nawierzchni oraz cze$¢ do niej przylegajgcg w celu tatwiejszego
powigzania nawierzchni naprawianej z istniejgcg. Wiekszg liczbe uszkodzonych
fragmentéw nawierzchni, znajdujgcych sie blisko siebie, tgczy sie w jeden duzy
fragment. Zaleca sie, aby obrys duzych powierzchni do remontu miat ukosne
nachylenie w stosunku do osi drogi. Odcinki nalezy wyznaczy¢ zgodnie z
przedmiarem i przedstawic do zaakceptowania przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Naprawa nawierzchni

Odcinki przeznaczone do wyréwnania nalezy doktadnie oczysci¢, rozluznic¢
powierzchnie kruszywa w celu potgczenia sie warstw i zwilzy¢ wodg. Nastepnie
uktada sie nowe kruszywo famane drobne — Kkliniec pochodzgcy z tego samego
surowca skalnego, z ktérego byta wykonana nawierzchnia wypetniajgc ubytki
warstwg sredniej grubosci 5cm po zageszczeniu. Kruszywo powinno mieé uziarnienie
0-25mm.

Po odpowiednim zwilzeniu kruszywa, zageszcza sie go, postepujgc od krawedzi
ku srodkowi. Zageszczanie walcem.



ZABIEG ZWIROWANIA (MIALOWANIA) NAWIERZCHNI

Zabieg zwirowania (miatowania) zapobiega niekorzystnemu zjawisku braku
spoiwa w spoinach. Okreslenie ,zwirowanie nawierzchni’ jest umowne, gdyz
dokonuje sie go nie samym czystym zwirem, lecz mieszankami z najdrobniejszymi
ziarnami. Wskazane jest, zeby materiat przeznaczony do zwirowania zawierat 5+10%
czesci pylasto-ilastych ze wzgledu na ich wtasciwosci cementacyjne, tworzgce w
czasie nawilgocenia spoiwo wigzace ziarna szkieletu nawierzchni.

Przed Zzwirowaniem nawierzchnie nalezy oczysci¢ i wyprofilowaé. Zabieg
zwirowania najlepiej jest wykonywac po deszczu. W okresie diugiej posuchy przed
zwirowaniem zaleca sie pola¢ nawierzchnie woda.

Zwirowanie (miatowanie) nawierzchni polega na jej pokryciu cienkg warstwg
Swiezego materiatu grubosci okoto 5 mm, przy jednorazowym zuzyciu materiatu
okoto 5 m*/1000 m?. Jako materiat do zwirowania (miatowania) nawierzchni zaleca
sie zastosowac:

- mieszanke kruszywa naturalnego (pospotke) 0+-6 mm, 0+8 mm lub 0+10 mm,
- Kruszyny kamienne 2+4 mm,
— kliniec 4+12 mm z miatem kamiennym 0+4 mm.

Zwirowanie (miatowanie) najlepiej jest wykonaé przy uzyciu rozsypywarki
kruszywa lub piaskarki. Na matych powierzchniach zwirowanie mozna wykonywac
recznie.

Po zwirowaniu nawierzchni mechanicznie lub recznie nalezy wygrabi¢ wieksze
ziarna kruszywa i usungc je poza jezdnie. Nastepnie wykona¢ dogeszczanie
nawierzchni przy uzyciu.

SCIECIE POBOCZA.

Na odcinku zawyzonego pobocza nalezy wykona¢ jego $Sciecie i profilowanie.
Zawyzone pobocze nalezy scig¢, zatadowac¢ na samochdd i wywiez¢ we wskazane
miejsce na odlegtos¢ do 1km i rozplantowaé. Ubytki pobocza uzupemié
przesortowanym materiatem ze scinki pozbawionym roslinnosci czesci organicznych.

Po zakonczeniu roboét teren uporzadkowac.

Ogodlna Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
budowlanych



I. Informacje ogdline.

[.1. Niniejsza Specyfikacja jest zestawieniem technicznych wymagan, jakie powinien
spetni¢ Wykonawca przy realizacji zamowienia. Specyfikacja stanowi integralng
czesC fgcznie z warunkami kontraktu, rysunkami i innymi dokumentami. Oraz
obowigzujgcymi ogdlnymi i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i
odbioru robét stosowanymi w budownictwie.

Wszelkie rozwigzania techniczne, organizacyjne i inne zwigzane z prawidtowg
realizacjg zamoéwienia i przekazaniem obiektu Uzytkownikowi a niezawarte w
dokumentacji projektowej powinny by¢ uzgodnione z Zamawiajgcym oraz wykonane
zgodnie z obowigzujgcymi w budownictwie normami, aktualna wiedzg techniczng i
sztukg budowlang. Roboty nieujete w dokumentacji a wynikajgce z technologii
wykonawstwa, zastosowania materiatow lub montazu urzgdzen powinny byc¢
uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy i brak ich wyszczegdlnienia w
dokumentacji nie moze stanowi¢ podstawy do roszczen finansowych Wykonawcy w
stosunku do Inwestora. Zmiany w geometrii budowli, przyjetych rozwigzaniach
konstrukcyjnych, zastosowanych materiatach, rozwigzaniach technicznych, muszag
zosta¢ zatwierdzone przez Inwestora. Ewentualne zmiany dokonane bez w/w
uzgodnien mogg stanowi¢ podstawe do wstrzymania robot i ponownego ich
wykonania w sposob zgodny z Dokumentacja na koszt Wykonawcy.

Wykonawca przed ziozeniem oferty jest zobowigzany do szczegdtowego
zapoznania sie z dokumentacjg oraz dokonania wizji w terenie przedmiotu
zamodwienia. Wymagania ogolne nalezy rozumie¢ i stosowaC w powigzaniu ze
Specyfikacjami Technicznymi i dokumentacjg projektowg opracowanymi na potrzeby
realizacji zadania. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania
ogolne, wspdlne dla wszystkich robot, rowniez w przypadkach matych prostych robét
i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosé, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej, dla ktérych
odstgpiono od sporzgdzenia Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST).

|.2.0kreslenia podstawowe

llekro¢ w dokumentach mowa o:

- robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace
polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.
- dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw
czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji
obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardw.

- aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng
wyrobu, stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

- wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrob w rozumieniu przepisow o
ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania
lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu
jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym
potgczeniu stanowigcym integralng catosé uzytkowa.

- dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy
organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie
wykonywania robot.

- kierowniku budowy — nalezy przez to rozumiec, ze jest to osoba wyznaczona przez
Wykonawce roboét, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialnosc¢ za
prowadzong budowe.



- Inspektorze nadzoru inwestorskiego — nalezy przez to rozumiec, ze jest to osoba

wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajgcego, o ktérej

wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie

robot i administrowanie kontraktem,

- ksigzce obmiaréow - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora

nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez

Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie

dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegajg potwierdzeniu

przez Inspektora nadzoru budowlanego.

- odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos$¢ wykonanych robot

dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone, z

przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot

budowlanych.

- poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia

przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce

sposobu realizacji roboét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy

- przedmiarze robét - nalezy przez to rozumiecC zestawienie przewidzianych do

wykonania robot wedlug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z

obliczeniem i podaniem ilosci robot w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

- terenie budowy - nalezy przez to rozumieC przestrzen, w ktérej prowadzone sg

Lo%oty budowlane wrazz przestrzenia zajmowang przez urzgdzenia zaplecza
udowy.

- Zadaniu budowlanym - czes¢ przedsiewziecia budowlanego stanowigca odrebng

catos¢ konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia

przewidywanych funkcji techniczno — uzytkowych.

- Drodze tymczasowej (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona

do ruchu pojazdow obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania,

przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.

- Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catos¢

techniczno-uzytkowg (droga) albo jego czes¢ stanowigcg odrebny element

konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

- Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni,

przeznaczony do ruchu pieszych.

- Dtugos¢ mostu - odlegto$¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami pomostu, a w

przypadku mostéw tukowych z nadsypkg - odlegtos¢ w Swietle podstaw sklepienia

mierzona w osi jezdni drogowe.

- Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéow oraz

ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z

prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

- Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkodg terenowg dla zapewnienia

komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

- Jezdnia - czesc¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

- Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami

awaryjnego postoju i pasami dzielgcymi jezdnie.

- Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich

potgczenia.

- Konstrukcja nosna (przesto lub przesta obiektu mostowego) - czes$¢ obiektu oparta

na podporach mostowych, tworzgca ustrdj niosgcy dla przeniesienia ruchu pojazdow

lub pieszych.

- Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i

skarpami rowow.

- Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim

konstrukcji nawierzchni.

- Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych
Z oceng jakosci materiatéw oraz robot



- Most - obiekt zbudowany nad przeszkodg wodng dla zapewnienia komunikacji
drogowej i ruchu pieszego.

- Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania
obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla
ruchu.

a) Warstwa $cieralna - goérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio
oddziatywaniu ruchu i czynnikow atmosferycznych.

b) Warstwa wigzgca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg Scieralng a
podbudowg, zapewniajgca lepsze roztozenie naprezeh w nawierzchni i
przekazywanie ich na podbudowe.

c) Warstwa wyrownawcza - warstwa stuzgca do wyréwnania nierownosci podbudowy
lub profilu istniejgcej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna czes¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od
ruchu na podioze. Podbudowa moze sktadaé¢ sie z podbudowy zasadniczej i
podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - gorna czes¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w
konstrukcji nawierzchni. Moze ona sktadac sie z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna czes¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji
nosnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i
przenikaniem czgstek podtoza. Moze zawiera¢é warstwe mrozoochronng,
odsgczajgca lub odcinajaca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtdbwnym zadaniem jest ochrona
nawierzchni przed skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania
czgstek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezgcej powyze;.

i) Warstwa odsgczajgca - warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajgcej
sie do nawierzchni.

- Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwinigecie na pftaszczyznie pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

- Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

- Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

- Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

- Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi i zwigzanych z nig urzgdzen oraz drzew i krzewéw. Pas
drogowy moze réwniez obejmowacé teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy
urzgdzen chronigcych ludzi i srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez
ruch na drodze.

- Pobocze - czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw,
umieszczenia urzadzeh organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych,
stuzgca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

- Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do
gtebokosci przemarzania.

- Podtoze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podfoza, lezgca bezposrednio pod
nawierzchnig, ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i
wiasciwego wykonania nawierzchni.

- Polecenie Inzyniera /Inspektora Nadzoru projektu - wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inzyniera /Inspektora Nadzoru projektu, w formie pisemnej,



dotyczgce sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

- Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacii
projektowej.

- Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potgczenia
drogowego lub catkowita modernizacja /przebudowa (zmiana parametrow
geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejgcego potaczenia.

- Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknietym, przeznaczona do
przeprowadzenia cieku, szlaku wedrowek zwierzat dziko zyjgcych lub urzgdzen
technicznych przez korpus drogowy.

- Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego, na przykfad dolina, bagno, rzeka, szlak wedréwek
dzikich zwierzat itp.

- Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurocigg, kanat, ciag pieszy lub rowerowy itp.
- Przyczétek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktadac sie z petnej Sciany,
stupow lub innych form konstrukcyjnych, np. skrzyn, komor.

- Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

- Rozpietosc¢ teoretyczna - odlegtos¢ miedzy punktami podparcia (tozyskami), przesta
mostowego.

- Szerokos¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi
krawedziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadtej do osi podtuznej,
obejmuje catkowitg szerokos¢ konstrukcyjng ustroju niosgcego.

- Szerokos¢ uzytkowa obiektu - szerokos¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla
poszczegoblnych rodzajow ruchu oraz szerokos¢ chodnikow mierzona w Swietle
poreczy mostowych z wylgczeniem konstrukcji przy jezdni dotem oddzielajgcej ruch
kotowy od ruchu pieszego.

- Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnoci
technologicznej ich wykonania.

- Tunel - obiekt zagtebiony ponizej poziomu terenu dla zapewnienia komunikaciji
drogowej i ruchu pieszego.

- Wiadukt - obiekt zbudowany nad linig kolejowg lub inng drogg dla bezkolizyjnego
zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

|.3.0g6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowg, SST, przepisami obowigzujgcymi w Polsce i poleceniami
Inspektora nadzoru.

Przekazaniu terenu budowy
Zamawiajﬁcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi.

Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, czes¢ graficzng, obliczenia
i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy,
uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowg dostarczong przez
Zamawiajgcego i sporzgdzong przez Wykonawce.

Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca sporzgdzi dokumentacje powykonawczg na wiasny koszt dla
zrealizowanych robdét zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Dokumentacja
powykonawcza wszystkich rob6t obejmuje miedzy innymi:



a.wypetniony dziennik budowy,

b.protokoty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
c.protokoty odbioréw robot

d.obmiar robét

e. kosztorys powykonawczy

f. rozwigzania dla ewentualnych robo6t zamiennych uwiarygodnione przez
projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego

g.aprobaty techniczne ( deklaracje zgodnosci ) i certyfikaty dla materiatow i
urzadzen,

h. oswiadczenie kierownika budowy o zgodnos$ci wykonania obiektu z projektem,
WT, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami,

i. oswiadczenie kierownika budowy o doprowadzenie do nalezytego stanu i
Ipcl)(rzladku teren - a takze, w razie korzystania, ulicy, sgsiedniej dziatki lub
okalu,

inne niezbedne do odbioru koncowego budynku i dopuszczenia do
uzytkowania.

I.4. Zgodnosé roboét z dokumentacija projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w choc¢by jednym
z nich sa obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej
dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow Ilub brakéw w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru,
ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia
ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowg i SST. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w
SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktoérych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdw i elementow budowli
muszg byC jednorodne i wykazywaC zgodnosC z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii
okreslonych normami.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z
dokumentaCJeLprOJektowa lub SST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakosc elementu
budowli, to takie materiaty i roboty zostang zastgpione innymi (wtasciwymi) na koszt
wykonawcy

I.5. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakorczenia i odbioru korn\cowego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, os$wietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot, wygody
spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wilaczony w cene umowna.

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach i
ilosciach uzgodnionych z inspektorem nadzoru inwestorskiego tablice informacyjne
(wykonane zgodnie z prawem budowlanym). Tres¢ tablic informacyjnych bedzie
zatwierdzona przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Tablice informacyjne bedg
utrzymywane przez Wykonawce przez caty okres realizacji robét w dobrym stanie.
Koszt zainstalowania i utrzymania tablic informacyjnych nalezy uwzgledni¢ w cenie
wykonania przedsiewziecia budowlanego.

I.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét



Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaC w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i
wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a% utrzymywac teren budowy w nalezytym tadzie i porzadku,

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow
i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz
bedzie unika¢ uszkodzen Iub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej,
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstW|e
jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1)lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk i drég dojazdowych,

2)Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a)zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

b;zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.

|.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca jest zobowigzany przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny i dopuszczony do uzycia sprzet
przeciwpozarowy na terenie budowy, magazynach i pomieszczeniach z budowg
zwigzanych.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

|.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji znajdujgcych sie na powierzchni i pod
ziemig, takich jak rurociggi, kable, urzgdzenia infrastruktury technicznej, itp., oraz
uzyska od odpowiednich gestorow bedgcych wiascicielami tych urzadzen
Pc:(tvxlnerdzenle informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego o ich wtasciwej

alizaciji

O fakcie przypadkowego uszkodzenia ww. instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Zamawiajgcego, Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadac (materialnie i prawnie) za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
Wykonawca zapewni w trakcie realizacji robot dostep i dojazd na posesje oraz
uzgodni z uzytkownikiem nieruchomosci sposob jego wykonania. Koszt tych
czynnosci nalezy uwzgledni¢ w cenie wykonania przedsiewziecia budowlanego.

1.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatbw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo fadunkow.

1.10.Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbad,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
Ep:jzet_i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na

udowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

[.11. Ochrona i utrzymanie robét



Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét (ich stanu techniczny) i za
wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do ich wykonania od daty rozpoczecia do
daty odbioru koncowego robot.

[.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia robét.

II.LMATERIALY

II.1. Zrédia uzyskania materiatow

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace,
zamawiania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub Swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego Zzrodta spetniajg wymagania SST w czasie
postgpu robdt. Materiaty budowlane powinny spetniaC wymagania jakosciowe
okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktorych mowa w
Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

II.2. Materialy nieodpowiadajagce wymaganiom jakosciowym

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem i
niezaptaceniem oraz koniecznoscig wymiany na wtasny koszt.

II.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedag
one potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swojg jakosc i wtasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora
nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany
do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy. Liczba i wydajnosc¢ sprzetu
bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreSlonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowg. Sprzet do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony Srodowiska i przepisy
dotyczgce jego uzytkowania.

IV. TRANSPORT

IV.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci
przewozonych materiatéw.

IV.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy. Materialty uzyskane z demontazu i gruz



bud'owlany, Wykonawca wywiezie na wysypisko bez naliczania dodatkowej
zapiaty.

V. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg,
dokumentacjg projektowg, wymaganiami SST, projektu organizacji robdt i
poleceniami Inspektora nadzoru zapewniajgc im odpowiednig jakos¢ na kazdym
etapie. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw robot bedg oparte na gmaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentac;ji projektowej i w SST a takze w normach i wiedzy technicznej.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji rob6t bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasle przez niego wyznaczonym, pod grozbag
wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdt w takiej sytuacji
ponosi Wykonawca.

VI. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

VI.1. Zasady kontroli jakosci robo6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych
materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to
personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do zachowania
Jakosci materiatéw i robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzat odpowiednig kontrole zapewniajgcg wykonanie
rob6t zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i
robot ponosi Wykonawca.

VI.2. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
1.posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw,

2.posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

*Polskg Normg lub

eaprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskigj
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi
SST.

VI.3. Dokumenty budowy
Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy
do konica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45
ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku
budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedg czytelne,
dokonane trwatg technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty
bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy,
wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi nadzoru do
ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis
projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania
sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania
polecen Wykonawcy robot.



Ksigzka obmiarow
Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie
sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie.
Ksigzka obmiarow obejmowac bedzie jedynie zakres robot wykonanych i
zgtoszonych do przyjecia przez Inspektora nadzoru. Za poprawnos¢ prowadzenia
ksigzki obmiaréw odpowiada Wykonawca.

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych, nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,
b)protokoty przekazania terenu budowy,
c) protokoty odbioru robdt,
d)protokoty z narad i ustalen,
e)plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
f) dokumentacja techniczna

Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

VIl. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych roboét, zgodnie z
dokumentacjg projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
%zed tym terminem.

yniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w

ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdét. Btedne
dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

Zasady okreslania ilosci roboét i materiatow
Zasady okres$lania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach
technicznych i KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z
jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej oraz w
osztorysie ofertowym.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadac wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

VIll. ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym
odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b)odbiorowi czesciowemu,
c¢) odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu),
d)odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu



Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robot oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji
ulegng zakryciu. Odbior robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany
w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogolnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zg’rgszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru.

Jakosc¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i
uprzednimi ustaleniami. Z odbioru spisuje sie protokdt wedtug wzoru okreslonego
przez Zamawiajgcego

Odbiér czesciowy
Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robot. Odbioru
cze$ciowego robdt dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje
Inspektor nadzoru.

Odbiér koncowy
Zasady odbioru koncowego robét

Odbior koncowy roboét polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakonhczenie robdét oraz gotowo$é¢ do odbioru kohcowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy i potwierdzona przez
Inspektora Nadzoru.
Odbior koncowy robdét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc
od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robo6t. Odbioru
ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikdw badan i pomiaréw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowg i SST.
W toku odbioru korncowego roboét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw
czedciowych, zwilaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robot
Wprawko ch.

przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych Iub robot
uzupetniajgcych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru kohcowego.
W  przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w
poszczegodlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru koncowego
Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru kohcowego robét, sporzgdzony wg

wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego oraz na zasadach okreslonych w SIWZ.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowacC nastepujgce
dokumenty (w zaleznosci od potrzeb):

1.dokumentacje powykonawczg oraz dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami (zmiany nieistotne) dokonanymi w toku wykonania robdét,

2.ustalenia dokonane w trakcie realizaciji,

3.protokoty odbioréw czesciowych,

4. protokoty odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

5.Inwentaryzacje powykonawczg wraz z oswiadczeniem o zgodnosci z PZT jesli jest
wymagana,



6.dzienniki budowy,

7.0swiadczenia kierownika budowy

8.ksigzke obmiardw,

9.kosztorys powykonawczy

10.wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i sprawdzen,

11.deklaracje zgodnoséci Iub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw
dopuszczajgcych do ich stosowania na terenie Polski lub UE.

Odbiér pogwarancyjny
Odbiodr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigeciem
wad, ktore ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.
Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,Odbiér koncowy robét".

IX. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie rob6t zgodnie z zapisami Umowy.



