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Załącznik Nr 8 

 

WZÓR UMOWY 
Nr ZPiOD.272.25.2020 

 

Zawarta w dniu ……………. 2020 r. w Krynicy-Zdroju, pomiędzy: 

Gminą Krynica-Zdrój, ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-Zdrój, 

NIP 7343543100  

w imieniu, której działa  

Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju, ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-

Zdrój  

reprezentowana przez: 

- Burmistrza Krynicy-Zdroju – Pana Piotra Rybę 
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Krynicy-Zdroju – Pana Bartłomieja Wrony 
zwanym dalej: ZAMAWIAJĄCYM 

a 

………………………………………………………………………………………………… 

zwanym dalej: WYKONAWCĄ 
 

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy złożonej w dniu 

……………. 2020 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 

w trybie przetargu nieograniczonego w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 

zamówień publicznych /Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 1086/ została zawarta 

umowa o następującej treści: 

 

§ 1. 
1. Wykonawca, zgodnie z ofertą sporządzoną na podstawie materiałów otrzymanych od 

Zamawiającego, w tym dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), zobowiązuje się do wykonania 

robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji dla zadania pn. Remont 

drogi gminnej nr 291551K ul. Andersa na odcinku I – w km od 0+000,00 – 0+178,00; na 

odcinku II (sięgacz) w km 0+000,00 – 0+052,00 w miejscowości Krynica-Zdrój, Gmina 

Krynica-Zdrój, zwanego dalej: „Przedmiotem umowy”. 

2. Przedmiot umowy obejmuje realizację robót budowlanych wraz z niezbędnymi 

dostawami i czynnościami polegających na wykonaniu zadania, o którym mowa w ust. 1. 

3. Szczegółowy zakres rzeczowy Przedmiotu umowy określony jest w dokumentacji 

projektowej oraz STWiORB stanowiących załącznik do niniejszej umowy, a będących 

w posiadaniu Zamawiającego. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania robót budowlanych zgodnie 

z harmonogramem rzeczowo-finansowym robót, sporządzonym przez Wykonawcę 

w porozumieniu z Zamawiającym. Wykonawca przekaże uzgodniony z Zamawiającym 

harmonogram rzeczowo-finansowy oraz kosztorys ofertowy (szczegółowy) w terminie do 

7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy. 

5. Wykonawca oświadcza, iż: 

1) zapoznał się z należytą starannością z dokumentami dostarczonymi przez 

Zamawiającego, w szczególności dokumentacją projektową, STWiORB oraz terenem 

budowy oraz że nie wnosi do nich jakichkolwiek zastrzeżeń; 

2) na podstawie dokumentów otrzymanych od Zamawiającego posiadł znajomość 

ogólnych i szczególnych warunków związanych z obszarem objętym zadaniem 

i trudnościami jakie mogą wynikać z charakterystyki tego terenu; 
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3) szczegółowo zapoznał się z wymaganiami Zamawiającego, które uwzględnił w swojej 

ofercie i dokonał należytej wyceny prac; 

4) rozważył warunki realizacji umowy i wynikające z nich koszty oraz inne okoliczności 

niezbędne do zrealizowania powierzonego zadania; 

5) posiada wymagane obowiązującymi przepisami uprawnienia, konieczne 

doświadczenie i profesjonalne kwalifikacje do wykonania Przedmiotu umowy, jak 

również dysponuje niezbędnym zapleczem technicznym i osobowym do ich 

przeprowadzenia i nie widzi przeszkód do pełnego i terminowego wykonania 

niniejszej umowy. 

6. Wykonawca jest zobowiązany wykonać roboty budowlane stanowiące Przedmiot 

niniejszej umowy według dokumentacji projektowej, zgodnie z zasadami sztuki 

budowlanej i wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami, normami i uzgodnieniami 

branżowymi, przy dołożeniu należytej staranności, wymaganej w stosunkach danego 

rodzaju od podmiotów zawodowo wykonujących prace objęte zakresem Przedmiotu 

niniejszej umowy. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do tego aby osoby wykonujące czynności w zakresie prac 

budowlanych, w tym w szczególności w zakresie prac ziemnych, obsługi maszyn 

budowlanych, czynności przygotowawczych, montażowych, prac w zakresie nawierzchni 

i prac porządkowych (z wyłączeniem czynności wykonywanych przez kierowników 

budowy, kierowników robót i inspektorów nadzoru, tj. osoby pełniące samodzielne 

funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane) były zatrudnione w ramach stosunku pracy jako jego pracownicy 

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy /tekst jednolity 

Dz. U. z 2020 r. poz. 1320/. Wykonawca zobowiązany jest zagwarantować zatrudnienie 

na powyższych zasadach przez okres wykonywania tych czynności w trakcie realizacji 

przedmiotu zamówienia. Zobowiązanie wynikające ze zdań poprzednich dotyczy również 

podwykonawców, którym Wykonawca zleci opisane czynności związane z realizacją 

robót objętych zakresem niniejszej umowy. 

8. Wykonawca w każdej umowie o podwykonawstwo obowiązany jest zawrzeć stosowne 

zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę osób 

wykonujących Przedmiot umowy we wskazanym w SIWZ zakresie oraz zapisów 

umożliwiających Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli wykonywania tego 

zobowiązania w sposób przewidziany w niniejszej umowie i SIWZ. 

9. Zamawiający zastrzega sobie w trakcie realizacji umowy prawo do wykonywania 

czynności kontrolnych odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę w zakresie czynności 

wskazanych w SIWZ przy realizacji niniejszego zamówienia w następujący sposób: 

1) Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest w terminie do 7 dni 

kalendarzowych od dnia otrzymania pisemnego wezwania przedstawić (okazać, 

przedłożyć do wglądu) wszelkie niezbędne oświadczenia lub dokumenty w celu 

potwierdzenia zatrudnienia na podstawie umowy o pracę pracowników 

zaangażowanych przy realizacji niniejszej umowy np.: 

a) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie 

Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne 

określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 

wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na 

podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem imion i nazwisk tych osób, rodzaju 

umowy o pracę, daty zawarcia umowy i zakresu obowiązków oraz podpis osoby 

uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub 
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podwykonawcy, 

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie 

realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy 

lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli 

został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana 

w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie 

z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. 

w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko 

pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy 

i rodzaj umowy o pracę powinny być możliwe do zidentyfikowania, 

c) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię dokumentów potwierdzających opłacanie składek na 

ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów 

o pracę (wraz z informacją o liczbie odprowadzonych składek) tj.: 

− zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne 

i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres 

rozliczeniowy lub 

− poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 

pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę 

danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 

danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji; 

2) Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia (bez uprzedzenia) kontroli przez 

przedstawicieli Zamawiającego lub upoważnione osoby trzecie na miejscu 

wykonywania Przedmiotu umowy, w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujące 

wskazane przez Zamawiającego w SIWZ czynności przy realizacji zamówienia są 

osobami faktycznie uczestniczącymi w realizacji Przedmiotu umowy w zakresie 

czynności wskazanych w SIWZ na podstawie umowy o pracę. Wykonawca zapewnia, 

że osoby te oraz inne osoby przebywające na terenie budowy zobowiązane zostaną 

podać wykonującym czynności kontrolne przedstawicielom Zamawiającego imiona 

i nazwiska oraz zakresy wykonywanych czynności; 

3) w przypadkach uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 

kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

10. Lista (wykaz) osób zatrudnionych na umowę o pracę przy realizacji niniejszej umowy 

stanowi Załącznik Nr 2 do umowy. Listę (wykaz) osób Wykonawca zobowiązany jest 

sporządzić i przekazać Zamawiającemu najpóźniej w dniu zawarcia niniejszej umowy. 

11. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób wskazanych na liście, o której mowa 

w ust. 10. Wykonawca obowiązany jest w trakcie trwania umowy niezwłocznie 

informować Zamawiającego o zmianach osób wskazanych na liście poprzez dostarczenie 

listy zaktualizowanej opatrzonej datą oraz okazując dokumenty potwierdzające 

zatrudnienie tych osób na podstawie umowy o pracę (dokumenty przykładowo 

wymienione w ust. 9 pkt 1) w ciągu 7 dni kalendarzowych od zaistniałej zmiany. 
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12. Zamawiający może w każdym czasie zażądać dodatkowych dokumentów lub wyjaśnień 

w przypadku wątpliwości w zakresie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę, 

w szczególności, jeżeli stwierdzi, że oświadczenia lub dokumenty przedstawione przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę budzą wątpliwości co do ich autentyczności lub co do 

okoliczności, które powinny potwierdzać. W takim przypadku Wykonawca lub 

podwykonawca obowiązany jest do przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub 

dokumentów w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. 

13. Wykonawca, niezależnie od innych postanowień umowy, zapłaci Zamawiającemu kary 

umowne w odniesieniu do obowiązków zatrudnienia osób na umowę o pracę 

w następujących przypadkach: 

1) nieprzedstawienia (nieokazania, nieprzedłożenia) dokumentów lub oświadczeń, 

o których mowa w § 1 ust. 9 pkt 1, w wysokości 1 000,00 zł za każdy przypadek, 

a w przypadku ich przedstawienia (okazania, przedłożenia) ze zwłoką w wysokości 

100,00 zł za każdy dzień zwłoki i za każdy przypadek; 

2) gdy okazane (przedstawione lub przedłożone) dokumenty lub oświadczenia będą 

niekompletne lub nie będą potwierdzały w sposób jednoznaczny wymaganego 

zatrudnienia osób na umowę o pracę, w wysokości 50,00 zł za każdy dzień i za każdy 

przypadek do dnia dostarczenia Zamawiającemu kompletnych lub jednoznacznie 

potwierdzających fakt zatrudnia osób na umowę o pracę dokumentów lub oświadczeń; 

3) uchybienia terminowi, o którym mowa w § 1 ust. 12 za każdy dzień uchybienia 

w wysokości 100,00 zł za każdy dzień zwłoki i za każdy przypadek. 

14. Strony ustalają, że w przypadku niespełnienia lub spełniania przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

wskazane przez Zamawiającego w SIWZ czynności w stopniu mniejszym niż wskazany 

w toku postępowania o udzielenie zamówienia, nieokazanie dokumentów lub oświadczeń, 

o których mowa w § 1 ust. 9 pkt 1 może skutkować odstąpieniem przez Zamawiającego 

od umowy z winy Wykonawcy i naliczeniem kary umownej. Oświadczenie o odstąpieniu 

od umowy zostanie złożone na piśmie w ciągu 30 dni kalendarzowych od powzięcia przez 

Zamawiającego wiedzy o wymienionym powyżej zdarzeniu uzasadniającym odstąpienie 

od umowy (umowne prawo odstąpienia). 

 

§ 2. 
1. Wykonawca zabezpieczy teren budowy i zapewni na własny koszt warunki 

bezpieczeństwa oraz organizację terenu i zaplecza budowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie 

mniejszą niż 500 000,00 zł (słownie: Pięćset tysięcy złotych 00/100) na dowód czego 

przedłożył kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem polisy ubezpieczeniowej nr 

…………………………. wystawioną przez ……………………. wraz z potwierdzeniem 

terminowego uiszczenia składki ubezpieczeniowej. Wykonawca oświadcza, iż zapewni 

ciągłość ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie i formie opisanej 

w zdaniu poprzednim co najmniej przez okres realizacji niniejszej umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się ponadto w szczególności do: 

1) przejęcia terenu budowy; 

2) zapewnienia sprawowania kierownictwa robót przez kierownika budowy/robót, przez 

cały okres realizacji Przedmiotu umowy, aż do końcowego odbioru Przedmiotu 

umowy i w tym celu zobowiązany jest do wyznaczenia osoby posiadającej stosowne 

uprawnienia, która będzie wykonywała obowiązki kierownika budowy, przewidziane 

w ustawie Prawo budowlane i do przekazania Zamawiającemu, najpóźniej do dnia 

rozpoczęcia robót, oświadczenia złożonego przez tą osobę o przyjęciu przez nią 
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przedmiotowych obowiązków wraz z dokumentem potwierdzającym posiadanie przez 

nią stosownych uprawnień; sporządzenia i przedłożenia do odpowiedniego Organu 

Planu BIOZ dla przedmiotowego zakresu inwestycji (o ile dotyczy), jak również do 

wskazania kierowników branżowych (o ile dotyczy), a w przypadku ich zmiany bądź 

utraty ważności stosownych dokumentów lub zmiany bądź wprowadzenia nowych 

osób personelu, do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego w formie 

pisemnej; 

3) prowadzenia dziennika budowy w sposób określony w Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu 

i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia /tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 963/ 

i przekazywanie jego kopii przedstawicielowi Zamawiającego na każde wezwanie 

(kierownik budowy Wykonawcy we współpracy z Inspektorem nadzoru 

inwestorskiego będzie prowadził i dostarczy do Zamawiającego dziennik budowy) 

(o ile dotyczy); 

4) wykonywania dokumentacji fotograficznej wykonanych prac, w tym w szczególności 

robót zanikających i przesyłanie ich Zamawiającemu w wyznaczony sposób; 

5) zapewnienia zasilania terenu budowy w niezbędne media i zapłaty za te media; 

6) zapewnienia stałego 24 - godzinnego dozoru terenu budowy oraz stałej łączności 

z organami ratowniczymi i porządkowymi; 

7) opracowania projektów tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy i uzyskania 

zatwierdzenia tych projektów przez właściwy organ oraz pokrycia ewentualnych 

kosztów wynikających z tego tytułu (o ile dotyczy); 

8) projekt tymczasowej organizacji ruchu i plan zagospodarowania terenu budowy 

należy przedłożyć Zamawiającemu przed złożeniem do opiniowania w stosownych 

jednostkach; 

9) ustawienia na terenie budowy tymczasowego oznakowania zgodnie z zatwierdzonym 

projektem tymczasowej organizacji ruchu oraz utrzymywania znaków przez cały 

okres wykonywanych robót; 

10) wykonania wszystkich niezbędnych prac przygotowawczych i wyburzeniowych, 

w tym w szczególności: ewentualnej wycinki drzew i krzewów, zdjęcia i wywozu 

warstwy ziemi z terenów zielonych, rozbiórek innych istniejących na terenie budowy 

obiektów i urządzeń oraz dokonania przekładek infrastruktury uzbrojenia 

podziemnego pod nadzorem i w uzgodnieniu z właścicielami lub zarządcami 

demontowanych elementów infrastruktury. W razie zaistnienia takiej konieczności 

Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiającego 

wszelkich niezbędnych zgód na wejście w teren od zarządców infrastruktury 

technicznej oraz powiadomienia ich o robotach; 

11) utrzymania ładu i porządku na terenie budowy, ochrony mienia, sprawowania nadzoru 

nad bezpieczeństwem i higieną pracy, zapewnienia zabezpieczenia 

przeciwpożarowego, zabezpieczenia terenu budowy przed dostępem osób trzecich, 

zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich 

czynności na terenie budowy zgodnie z planem BIOZ o ile jest on wymagany zgodnie 

z przepisami ustawy Prawo budowlane. Za nienależyte wykonanie tych obowiązków 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą; 

12) zapewnienia utrzymania w czystości dróg dojazdowych do budowy oraz dróg 

dojazdowych do nieruchomości sąsiadujących; 

13) usuwania awarii związanych z prowadzeniem budowy, wykonania odpowiednich 

zabezpieczeń w rejonie prowadzenia robót, a po zakończeniu robót - doprowadzenia 

do należytego stanu terenu budowy, a także – w razie korzystania w trakcie realizacji 
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robót z sąsiednich nieruchomości oraz dróg, położonych na trasie przejazdu 

Wykonawcy do terenu budowy – doprowadzenia ich do stanu poprzedniego; 

14) zabezpieczenia terenu budowy/robót przed niekorzystnymi warunkami 

atmosferycznymi, a w przypadku powstania szkody, niezwłoczne dokonanie jej 

naprawy; 

15) bieżącej i kompleksowej obsługi: geodezyjnej oraz obsługi geotechnicznej/ 

geologicznej i nadzoru, w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania robót 

oraz ich odbioru, w tym wykonania niezbędnych badań pod nadzorem Inspektora 

nadzoru; 

16) sporządzenia i dostarczenia Zamawiającemu kosztorysu powykonawczego 

obejmującego powstałe w ramach realizacji umowy, środki trwałe, ze wskazaniem ich 

opisu (w tym: model, numer fabryczny, jeśli występują), lokalizacji i wartości netto 

i brutto w złotych polskich, na podstawie którego możliwe będzie sporządzenie przez 

Zamawiającego odpowiedniego wykazu środków trwałych wytworzonych w ramach 

zrealizowania Przedmiotu niniejszej umowy, celem ich ujęcia w ewidencji księgowej 

Zamawiającego; 

17) sporządzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej, spełniającej wymogi 

określone w niniejszej umowie i przekazania jej Zamawiającemu; 

18) uzyskania własnym kosztem i staraniem oraz przekazania Zamawiającemu 

certyfikatów, świadectw, atestów itp. i dokumentów gwarancyjnych producentów na 

wszelkie urządzenia dostarczone i zamontowane lub wytworzone w ramach realizacji 

Przedmiotu niniejszej umowy. Certyfikat powinien być wydany przez uprawnioną do 

tego jednostkę certyfikującą; 

19) likwidacji placu budowy i zaplecza własnego niezwłocznie po zakończeniu robót 

budowlanych, a przed dokonaniem odbioru końcowego oraz przywrócenie 

i uporządkowanie zajętego i przyległego terenu do stanu co najmniej sprzed realizacji 

robót budowlanych, w tym wykonanie rekultywacji oraz odtworzenia naruszonej szaty 

roślinnej i geologicznej oraz ewentualne odtworzenie chodników wraz z nawierzchnią 

dróg dojazdowych (obszary uszkodzone w trakcie realizacji robót); 

20) po zakończeniu poszczególnych elementów robót dokonania skutecznego zgłoszenia 

bądź wystąpienia z wnioskiem o pozwolenie na użytkowanie do właściwego organu 

nadzoru budowlanego; 

21) zapewnienia ciągłości pracy przekładanych sieci w sposób uzgodniony z podmiotami 

zarządzającymi daną siecią; 

22) przeszkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi zamontowanych 

systemów i urządzeń. 

4. Wszystkie urządzenia winny być dostarczone z katalogami, instrukcjami obsługi, 

użytkowania i konserwacji. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania koniecznych pomiarów, sprawdzeń i prób, 

przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego. 

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody, na osobach i rzeczach od czasu 

przejęcia terenu budowy do odbioru końcowego Przedmiotu umowy. 

7. Wykonawca zabezpieczy interesy osób trzecich oraz użytkowników i właścicieli 

przyległej zabudowy, naruszone w związku z realizacją Przedmiotu umowy w tym: 

1) funkcjonowanie lokali użytkowych poprzez odpowiednią organizację robót; 

2) tymczasowe urządzenia zabezpieczające, wraz z wcześniejszym powiadomieniem 

zainteresowanych; 

3) wykona inne roboty i usunie ewentualne szkody, będące skutkiem prowadzonej 

budowy. 

8. Materiały z rozbiórki nie przewidziane do ponownego wbudowania Wykonawca jest 
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zobowiązany do uprzątnięcia i wywiezienia na legalne składowisko lub 

zagospodarowania ich w inny sposób zgodnie z przepisami prawa we własnym zakresie 

i na własny koszt. Powyższy zapis nie dotyczy przypadków opisanych w dokumentacji 

postępowania, co do których przewidziano określony sposób zagospodarowania oraz 

przypadków, w których przedstawiciel Zamawiającego wskaże sposób oraz miejsce ich 

zagospodarowania, jak i nie dotyczy elementów metalowych podlegających złomowaniu, 

co do których Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu stosowny 

dokument z punktu odbioru złomu, w terminie 5 dni roboczych od dnia przekazania do 

właściwego punktu, celem poczynienia stosownych rozliczeń. 

9. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie i na własny koszt obsługę 

geodezyjną. 

10. Wykonawca zabezpieczy znaki geodezyjne przed uszkodzeniami, a w przypadku 

zniszczenia lub uszkodzenia odtworzy je na własny koszt. 

11. Wykonawca zapewni pełną obsługę geodezyjną wraz z opracowaniem geodezyjnej 

inwentaryzacji powykonawczej z niezbędnymi uzgodnieniami oraz dokumentacji 

powykonawczej naniesionej na mapy ewidencji gruntu. Wykonawca zobowiązuje się 

dostarczyć do Zamawiającego dokumentację powykonawczą również w wersji 

numerycznej (GIS/CAD). 

12. Do wykonywania samodzielnych funkcji przy realizacji robót, Wykonawca zatrudni 

personel posiadający wymagane uprawnienia, tj. mający aktualne zaświadczenia 

z właściwej izby samorządu zawodowego i uprawnienia do kierowania robotami 

budowlanymi w swojej specjalności oraz uprawnienia dla geodety do wykonywania 

samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie geodezyjnych 

pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych. 

Wykonawca zobowiązany jest do przekazania w formie pisemnej Zamawiającemu 

dokumentów potwierdzających, iż ww. osoby posiadają odpowiednie kwalifikacje, 

niezwłocznie w przypadku ich zmiany bądź utraty ważności stosownych dokumentów lub 

zmiany bądź wprowadzenia nowych osób personelu. 

13. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia przedstawicielom Zamawiającego oraz 

wszystkim osobom upoważnionym przez niego, jak też innym uczestnikom procesu 

budowlanego, dostępu do terenu budowy i do każdego miejsca, gdzie roboty w związku 

z umową będą wykonywane. 

14. W trakcie oraz przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca we własnym 

zakresie wykona dokumentację fotograficzną oraz inwentaryzację przyległego terenu 

celem oddalenia ewentualnych roszczeń właścicieli nieruchomości sąsiednich 

dotyczących uszkodzeń spowodowanych przeprowadzonymi robotami. 

15. Od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy, aż do chwili odbioru końcowego robót 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe na tym terenie, w tym 

szkody wyrządzone osobom trzecim. 

16. Roboty wykonywane będą z materiałów Wykonawcy. Przy wykonywaniu robót 

budowlanych należy stosować materiały dopuszczone do obrotu stosowane 

w budownictwie. Wszystkie materiały służące do wykonywania robót budowlano-

montażowych muszą posiadać aprobaty techniczne i odpowiednie atesty. 

17. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt: 

1) zapewni objęcie kierownictwa robót przez kierownika budowy; 

2) prowadzi dokumentację budowy w tym dziennik budowy; 

3) utrzyma w należytej sprawności oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy; 

4) sporządzi przed rozpoczęciem budowy plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót 

budowlanych. 
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18. Po zakończeniu budowy Wykonawca jest zobowiązany do uporządkowania terenu robót, 

w tym ewentualnego przywrócenia odcinka pasa drogowego do poprzedniego stanu 

użyteczności. 

19. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Inspektorowi nadzoru wyników badań 

i pomiarów zgodnych z obowiązującymi ustawami, normami, specyfikacjami dla 

poszczególnych robót. 

20. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru dla materiałów 

przeznaczonych do wbudowania przed ich wbudowaniem na podstawie przedstawionych 

atestów i świadectw jakości. W przypadku niedotrzymania tego warunku 

i niedopuszczenia materiału do zabudowania, dokona wymiany elementu lub materiału na 

własny koszt. 

21. Wykonawca zobowiązany jest na wniosek Zamawiającego w terminie wyznaczonym 

przez Inspektora nadzoru, w każdym przypadku jeżeli Zamawiający uzna, iż zachodzi 

taka konieczność do organizowania narad koordynacyjnych z udziałem przedstawicieli 

Wykonawcy, Zamawiającego i Inspektorów nadzoru oraz innych zaproszonych osób, 

w celu omówienia bieżących spraw dotyczących wykonania i zaawansowania robót, 

w szczególności dotyczących postępu prac, ewentualnych nieprawidłowości 

w wykonywaniu Przedmiotu umowy lub zagrożenia terminowego wykonania umowy. 

22. Wykonawca zobowiązany jest wywozić śmieci, odpady materiałowe i pozostałości po 

robotach rozbiórkowych we własnym zakresie na składowisko. Koszty związane 

z opłatami za wysypisko ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowiązuje się do 

wykonywania wszystkich obowiązków wytwórcy i posiadacza odpadów w rozumieniu 

ustawy o odpadach i ma obowiązek zagospodarowania odpadów powstałych podczas 

realizacji niniejszej umowy, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach /tekst 

jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze zm./ oraz pokrywania kosztów utylizacji odpadów 

zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Wykonawca przedstawi na żądanie 

Zamawiającego potwierdzenie faktu utylizacji odpadów, zgodnie z powszechnie 

obowiązującymi przepisami. 

23. Wykonawca uznaje, iż wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w ryczałtowym 

wynagrodzeniu umownym. 

 

§ 3. 
1. Strony ustanawiają następujące terminy umowne: 

1) przekazanie terenu budowy nastąpi w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy; 

2) zakończenie robót budowlanych nastąpi do 30 czerwca 2021 r. 
2. Przez zakończenie robót budowlanych Strony rozumieją zakończenie robót i zgłoszenie 

gotowości do odbioru końcowego robót budowlanych wraz z przekazaniem 

Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej i kompleksowej 

inwentaryzacji zagospodarowania terenu, natomiast stwierdzenie wykonania Przedmiotu 

umowy zgodnie z niniejszą umową następuje odbiorem końcowym, na podstawie 

protokołu odbioru końcowego. 

3. Przekazanie dokumentacji projektowej oraz terenu budowy nastąpi na podstawie 

protokołu przekazania. Oddanie dokumentacji projektowej oraz terenu budowy nastąpi 

również na podstawie protokołu, po dokonaniu odbioru końcowego. 

4. Szczegółowy zakres prac poszczególnych etapów robót budowlanych określa 

harmonogram rzeczowo-finansowy opracowany przez Wykonawcę i zaakceptowany 

przez Zamawiającego. 
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§ 4. 
1. Strony ustalają następujące rodzaje odbiorów: 

1) odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu; 

2) odbiór końcowy; 

3) odbiór gwarancyjny; 

4) odbiór pogwarancyjny. 

2. Zamawiający będzie dokonywał odbiorów robót stanowiących Przedmiot niniejszej 

umowy z uwzględnieniem następujących postanowień: 

1) w odniesieniu do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu: 

a) podlegają odbiorowi roboty ulegające zakryciu, których gotowość do odbioru 

Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika budowy, powiadamiając o tym 

Inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego – właściwego dla danej branży, 

b) w przypadku wykonania przez Wykonawcę robót ulegających zakryciu lub robót 

zanikających, Zamawiający przystąpi do ich odbioru w ciągu 1 dnia roboczego od 

dnia zgłoszenia ich wykonania, 

c) Wykonawca ma obowiązek umożliwić Inspektorowi nadzoru wyznaczonemu 

przez Zamawiającego sprawdzenie każdej roboty zanikającej lub ulegającej 

zakryciu; 

2) w odniesieniu do odbioru końcowego: 

a) odbioru końcowego dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót 

budowlanych, na podstawie przedłożonego przez Wykonawcę oświadczenia 

kierownika budowy o zakończeniu wszystkich robót budowlanych oraz po 

dokonaniu innych czynności przewidzianych przepisami ustawy Prawo budowlane 

w związku z zakończeniem wykonywania robót budowlanych, potwierdzonych 

przez Zamawiającego lub osobę przez Zamawiającego wskazaną. Potwierdzenie 

takie następuje po usunięciu wszystkich wad stwierdzonych przez Zamawiającego, 

b) przystąpienie do odbioru końcowego przeprowadzanego komisyjnie przy udziale 

przedstawicieli Zamawiającego oraz w obecności Wykonawcy, następuje 

w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia wykonania całości robót budowlanych 

objętych zakresem Przedmiotu niniejszej umowy i po przedłożeniu kompletnych 

dokumentów niezbędnych do dokonania odbioru końcowego. Zamawiający 

zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego, 

w terminie do 14 dni od daty przystąpienia do tego odbioru, 

c) Zamawiający ma prawo odmówić przeprowadzenia odbioru końcowego 

Przedmiotu umowy, jeżeli po przystąpieniu do czynności odbioru zostanie 

stwierdzone, że Przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu 

niezakończenia robót, niewłaściwego ich wykonania, 

d) wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca winien dostarczyć 

Zamawiającemu kompletną dokumentację powykonawczą i kompleksową 

inwentaryzację zagospodarowania terenu, nawierzchni i innych elementów 

z tabelą elementów wytworzonych w 4 egzemplarzach w wersji papierowej 

i elektronicznej wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą sporządzoną 

w formie papierowej uzgodnionej i posiadającej potwierdzenie złożenia do 

stosownego klauzulowania potwierdzającego przyjęcie do Państwowego Zasobu 

Geodezyjnego, która winna być sporządzona w wersji papierowej w 4 

egzemplarzach oraz w formie wektorowej sporządzonej w obowiązującym 

układzie współrzędnych. Dopuszczalnym formatem pozyskiwanych danych 

wektorowych są pliki AutoCad w wersji co najmniej 2014 lub niższej (dxf, dwg) 

lub MicroStation (dgn). Liczba egzemplarzy wyżej wymienionej dokumentacji 

powykonawczej nie obejmuje ewentualnych dodatkowych egzemplarzy 
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niezbędnych do złożenia dla pozostałych podmiotów procesu odbioru przedmiotu 

zamówienia, które to egzemplarze należy przygotować w ilościach i formie 

wymaganych przez te podmioty,  

e) Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu komplet dokumentacji 

powykonawczej, o której mowa w lit. d wraz ze wszelkimi decyzjami 

administracyjnymi oraz innymi niezbędnymi dokumentami, w tym inwentaryzację 

geodezyjną powykonawczą i kosztorys powykonawczy sporządzony na dzień 

zakończenia robót budowlanych, w terminie do 7 dni od daty zakończenia robót 

budowlanych. Zamawiający dokona sprawdzenia dostarczonych dokumentów 

w terminie do 14 dni od daty dostarczenia ostatniego z nich, jednak nie później niż 

do dnia dokonania odbioru końcowego, 

f) w przypadku, gdy dokumentacja wymieniona w lit. e zostanie przekazana 

Zamawiającemu po dacie zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego, termin do 

dokonania odbioru końcowego jest liczony od daty otrzymania ostatniego 

z dokumentów wymienionych w lit. e, 

g) w przypadku stwierdzenia, w trakcie odbioru końcowego, wad Przedmiotu 

umowy, Zamawiający odmówi dokonania odbioru końcowego, a Strony ustalą 

termin ich usunięcia z uwzględnieniem czasu niezbędnego na wykonanie prac 

z tym związanych. Ponowne przystąpienie do odbioru końcowego przez 

Zamawiającego, nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od daty ponownego zgłoszenia 

przez Wykonawcę gotowości do odbioru. Wyznaczenie terminu usunięcia wad nie 

oznacza przedłużenia terminu zakończenia robót przez Wykonawcę, 

h) komisja dokonująca odbioru końcowego sporządza protokół odbioru końcowego 

robót. Odbiór końcowy potwierdza wykonanie i zakończenie realizacji całego 

Przedmiotu umowy. Protokół odbioru końcowego stanowić będzie podstawę do 

ostatecznego rozliczenia wykonanego Przedmiotu umowy; 

3) w odniesieniu do odbiorów gwarancyjnych: 

a) odbiory gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale przedstawicieli 

Zamawiającego i Wykonawcy i polegają na ocenie robót związanych z usunięciem 

wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości, 

b) odbiory gwarancyjne potwierdzone są protokołem, sporządzanym po usunięciu 

wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości, 

c) pierwszy odbiór gwarancyjny co do zasady odbędzie się po jednym miesiącu od 

daty ostatecznego odbioru przedmiotu umowy, 

d) oprócz odbiorów gwarancyjnych związanych z usunięciem wad ujawnionych 

w okresie rękojmi lub gwarancji jakości, o których mowa powyżej w lit. a i b, co 

roku w dniu każdej kolejnej rocznicy odbioru końcowego, przeprowadzane będą 

przeglądy gwarancyjne Przedmiotu umowy, do czasu upływu terminu rękojmi.  

Z przeglądu gwarancyjnego w dniu rocznicy odbioru końcowego Strony spisują 

protokół stwierdzający wady albo ich braki. W razie stwierdzenia wad, 

zastosowanie mają postanowienia § 8 niniejszej umowy; 

4) w odniesieniu do odbioru pogwarancyjnego: 

a) odbiór pogwarancyjny dokonywany jest po upływie okresu rękojmi za wady 

i gwarancji jakości i służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad ujawnionych 

w toku eksploatacji w okresie rękojmi i gwarancji, 

b) odbiór pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiającego przy udziale 

Wykonawcy. Z odbioru pogwarancyjnego sporządza się protokół odbioru 

pogwarancyjnego, który jest podpisywany po usunięciu wszystkich wad. 

Dokonanie odbioru pogwarancyjnego i podpisanie protokołu odbioru 

pogwarancyjnego zwalnia Wykonawcę z wszystkich zobowiązań wynikających 
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z umowy dotyczących usuwania wad. 

 

§ 5. 
1. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie całego Przedmiotu umowy 

w kwocie ………………...….... zł (słownie: ..................................... złotych 00/100). 
Powyższa kwota wynagrodzenia obejmuje podatek VAT. 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe oznacza, że Wykonawca nie może żądać podwyższenia 

wynagrodzenia, choćby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru 

lub kosztów prac. 

3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 płatne będzie jednorazowo po zakończeniu realizacji 

Przedmiotu umowy. 

4. Zaleca się dostarczenie Zamawiającemu faktury w terminie do 7 dni liczonych od dnia 

podpisania protokołu odbioru końcowego. 

5. Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu umowy zostanie wypłacone Wykonawcy  

w terminie do 30 dni od dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury 

na podstawie podpisanego protokołu odbioru końcowego, przelewem na jego rachunek 

bankowy wskazany na fakturze VAT. 

6. W przypadku powierzenia wykonania części robót podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom wraz z fakturą Wykonawca przedstawi pisemny wykaz 

podwykonawców z kwotowym i rzeczowym ich udziałem oraz dowody zapłaty 

wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom w zakresie 

wszelkich zobowiązań wynikających z udziału podwykonawcy i dalszego podwykonawcy 

w realizacji robót objętych fakturą. 

7. Wynagrodzenie Wykonawcy może zostać obniżone proporcjonalnie do obniżenia jakości 

Przedmiotu umowy spowodowanej wadami Przedmiotu umowy, w przypadku, gdy wady 

są istotne, albo z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła wad usunąć 

w odpowiednim czasie, bądź ich nie usunął w wyznaczonym przez Zamawiającego 

terminie. 

8. W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę nieprawidłowej faktury, Zamawiający 

odmówi jej przyjęcia. 

9. Faktura VAT powinna być wystawiona: Nabywca: Gmina Krynica-Zdrój, ul. Józefa 

Ignacego Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-Zdrój, NIP: 7343543100, Odbiorca: Urząd 

Miejski w Krynicy-Zdroju, ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-Zdrój. 

10. Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

11. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wierzyciela na osobę trzecią w zakresie 

wypełnienia warunków umownych, za wyjątkiem ewentualnej cesji wierzytelności na 

rzecz banku, w którym Wykonawca zaciągnie kredyt lub w którym Wykonawca będzie 

finansował wykonanie Przedmiotu umowy, przy czym ewentualna zmiana wierzyciela 

w tym przypadku winna zostać poprzedzona pisemną zgodą Zamawiającego. 

 

§ 6. 
1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane objęte niniejszą umową, 

jest obowiązany, w trakcie realizacji niniejszej umowy, do przedłożenia Zamawiającemu 

projektu tej umowy nie później niż na 7 dni przed datą zawarcia umowy, której dotyczy 

przedkładany projekt, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest 

obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści 

zgodnej z projektem umowy. 

2. Strony zgodnie ustalają następujące wymagania dla umów z podwykonawcami lub 

z dalszymi podwykonawcami: 
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1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 

rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej; 

2) umowy z podwykonawcami nie mogą przewidywać zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy w postaci zatrzymywania (niewypłacania) części wynagrodzenia 

podwykonawcy; 

3) umowy z podwykonawcami nie mogą przewidywać progu wartości minimalnej prac, 

dopiero powyżej którego podwykonawca uprawniony jest wystawić fakturę; 

4) wynagrodzenie podwykonawcy ustala się w kwocie brutto, uwzględniającej wszystkie 

podatki i opłaty, w tym podatek VAT; 

5) umowy winny zawierać postanowienie, zgodnie z którym w przypadku, gdy 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza zawrzeć umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest zobowiązany do 

przedkładania Zamawiającemu w trakcie realizacji niniejszej umowy projektu umowy 

o podwykonawstwo, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest 

obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo 

o treści zgodnej z projektem umowy; 

6) umowy winny zawierać postanowienie, zgodnie z którym w przypadku gdy 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza zmienić zaakceptowaną przez 

Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, jest obowiązany, w trakcie 

realizacji niniejszej umowy, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej zmiany, 

przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę 

Wykonawcy na zmianę umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem 

zmiany; 

7) umowy winny wyłączać obowiązek zachowania poufności wobec Zamawiającego 

w zakresie wszystkich elementów umowy, w szczególności w odniesieniu do 

wysokości wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy; 

8) umowy z podwykonawcami nie mogą uzależniać wypłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy od zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego na rzecz 

Wykonawcy, jak również nie mogą uzależniać dokonania odbioru robót wykonanych 

przez podwykonawcę od dokonania odbioru robót wykonanych przez Wykonawcę. 

3. Zamawiający, w terminie 7 dni liczonym od daty otrzymania kompletu dokumentów, 

o których mowa w ust. 1, zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane: 

1) niespełniającej wymagań określonych w niniejszej umowie; 

2) przewidującej termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 2 pkt 1; 

3) zawierającej postanowienia sprzeczne z zapisami niniejszej umowy lub skutkujące 

niemożnością wywiązania się przez Wykonawcę z niniejszej umowy. 

4. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym 

w ust. 3, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

6. Zamawiający, w terminie 7 dni liczonym od daty otrzymania poświadczonej za zgodność 

z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zgłasza w formie pisemnej 

sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
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w przypadkach, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu. 

7. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie o którym mowa w ust. 6 niniejszego 

paragrafu, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

8. W przypadku gdy Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca planuje zmienić 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest 

obowiązany, w trakcie realizacji niniejszej umowy, do przedłożenia Zamawiającemu 

projektu tej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest 

obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zmianę umowy o podwykonawstwo o treści 

zgodnej z projektem zmiany. Postanowienia ust. 2, 3, 4 stosuje się odpowiednio. 

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej zmiany umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia 

zmiany umowy o podwykonawstwo, to jest od dnia zawarcia aneksu do umowy 

o podwykonawstwo. Postanowienia ust. 6 i 7 stosuje się odpowiednio. 

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 

zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, 

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo 

o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz 

umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego 

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu 

obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów 

o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 zł. 

11. W przypadku, o którym mowa w ust. 10, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy 

niż określony w ust. 2 pkt 1, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do 

doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

12. Postanowienia ust. 10 i 11 stosuje się do zmiany umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi. 

13. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonywania zamówienia Wykonawca, 

o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe 

podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w realizację robót 

budowlanych. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, 

o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje 

informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza 

powierzyć realizację robót budowlanych. 

14. Wykonawca może wykonywać roboty budowlane w zakresie wskazanym w ofercie przy 

pomocy podwykonawców. Wykaz zgłoszonych i zaakceptowanych przez Zamawiającego 

w trybie określonym w niniejszym paragrafie podwykonawców, po jego sporządzeniu, 

będzie stanowić Załącznik Nr 3 do umowy. 

15. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania robót przez podwykonawców. 

16. Wykonywanie robót budowlanych przy pomocy innych podwykonawców niż wskazani 

w Załączniku Nr 3 do umowy może się odbywać za aprobatą Zamawiającego na zasadach 

określonych w niniejszym paragrafie oraz powszechnie obowiązujących przepisach 

prawa. W takim wypadku, po aprobacie Zamawiającego, Strony zmienią Załącznik Nr 3 
do umowy. 
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§ 7. 
1. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane objęte niniejszą umową, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku 

uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub 

dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane objęte niniejszą umową, lub po przedłożeniu Zamawiającemu 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi. 

3. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie w kwocie głównej, bez 

odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

4. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający informuje Wykonawcę 

o możliwości zgłoszenia w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej 

zapłaty oraz wysokości wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o których mowa w ust. 1, w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej 

informacji. 

5. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty, w terminie do 30 dni od daty przedłożenia przez podwykonawcę lub 

dalszego podwykonawcę dowodów wykonania robót budowlanych (protokoły 

odbioru) oraz obejmujących ich faktur VAT. 

6. W przypadku niezgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 4 Wykonawca uznaje 

zasadność bezpośredniej zapłaty oraz wysokość wynagrodzenia należnego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 1. 

7. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o których mowa w ust. 1, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego 

wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

8. Strony uznają, że zgodnie z istotą wiążącego ich stosunku prawnego Wykonawca, na 

zasadzie art. 6471 § 5 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny w zw. z art. 14 

ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, jest 

współodpowiedzialny z Zamawiającym, za zapłatę wynagrodzenia swoim 

podwykonawcom, w związku z czym gdyby Zamawiający jako współdłużnik solidarny 

zapłacił takie należne podwykonawcy wynagrodzenie, Wykonawca jest zobowiązany 

zwrócić Zamawiającemu wszelkie poniesione z tego tytułu lub w związku z tym wydatki, 

w tym w szczególności zapłacone wynagrodzenie podwykonawców, odsetki za 

opóźnienie w płatności, uzasadnione i poniesione koszty obsługi prawnej Zamawiającego, 

w wysokości odpowiadającej rynkowym stawkom za taką obsługę, w terminie do 3 

(trzech) dni od dnia otrzymania od Zamawiającego wezwania do zapłaty. Zamawiający 
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może potrącić wymienione należności z wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub  

z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

§ 8. 
1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady 

fizyczne na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. Okres rękojmi wynosi ……….. 

lat. 

2. Wykonawca udziela: 

1) co najmniej 24-miesięczny okres gwarancji na urządzenia, wraz z przeglądami, 

regulacjami i konserwacją zgodnie z zaleceniami producenta/ów; 

2) co najmniej 60-miesięczny okres gwarancji na roboty budowlane wchodzące w skład 

przedmiotu zamówienia wraz z przeglądami, regulacjami i konserwacją zgodnie 

z zaleceniami producenta/ów; 

3) co najmniej ……….. miesięczny okres rękojmi na całości przedmiotu zamówienia. 

3. Gwarancja i rękojmia będzie liczona od dnia następnego po dacie odbioru końcowego 

całości przedmiotu zamówienia. Gwarancja i rękojmia za wady obejmuje między innymi, 

poza ujętymi prawnie, nieodpłatną (wliczoną w cenę oferty), naprawę oraz ewentualną 

konserwację i przeglądy oraz regulacje wynikające z warunków gwarancji producenta/ów 

w okresie gwarancyjnym i rękojmi realizowaną w miejscu użytkowania, przez osoby lub 

podmioty posiadające stosowną autoryzację producenta/ów lub ich wymianę. 

4. Bieg okresu gwarancyjnego i rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym liczonym od 

usunięcia wad wskazanych w protokole odbioru końcowego lub w dniu następnym 

liczonym od dnia bezusterkowego odbioru całości Przedmiotu umowy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad fizycznych Przedmiotu 

umowy w terminie do 14 dni od dnia otrzymania protokołu dotyczącego istnienia wady, 

sporządzonego przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy lub w terminie do 14 dni 

od dnia otrzymania protokołu sporządzonego przez Zamawiającego bez udziału 

Wykonawcy, o którym mowa w ust. 6 pkt 2 niniejszego paragrafu, a w uzasadnionym 

przypadku, w innym uzgodnionym przez Strony terminie. W przypadku nie usunięcia 

przez Wykonawcę zgłoszonej wady w ustalonym powyżej terminie, Zamawiającemu 

przysługiwać będzie prawo zlecenia usunięcia zaistniałej wady osobie trzeciej na koszt 

i ryzyko Wykonawcy. 

6. Postępowanie przy wystąpieniu wad w okresie gwarancji i rękojmi: 

1) o wykryciu wady Zamawiający zawiadomi Wykonawcę niezwłocznie w formie 

pisemnej, wyznaczając jednocześnie termin do spisania protokołu dotyczącego 

istnienia wady; 

2) istnienie wad powinno być stwierdzone protokolarnie przy udziale Zamawiającego 

i Wykonawcy. Jeśli Wykonawca w terminie określonym w zawiadomieniu, o którym 

mowa w ust. 6 pkt 1, nie przystąpi do spisania protokołu wspólnie z Zamawiającym – 

wiążącym dla Stron jest protokół sporządzony przez Zamawiającego; 

3) usunięcie wad przez Wykonawcę zostanie pisemnie potwierdzone przez 

Zamawiającego. 

7. Zamawiający może dochodzić roszczeń wynikających z gwarancji także po upływie 

terminu gwarancyjnego, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu. 

8. Jeżeli w wykonaniu obowiązków z tytułu gwarancji Wykonawca dokonał wymiany 

elementów infrastruktury, termin gwarancji na wymieniony element biegnie na nowo od 

chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad (wymiany elementu infrastruktury). 

9. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień 

wynikających z tytułu rękojmi. Jednakże w razie wykonywania przez Zamawiającego 

uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega 
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zawieszeniu z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od 

dnia odmowy przez Wykonawcę wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo 

bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie. 

10. Wykonawca oświadcza, że obowiązki z tytułu gwarancji będzie wykonywał 

z uwzględnieniem przeznaczenia rezultatu prac wykonanych przez Wykonawcę na 

podstawie niniejszej umowy, to jest z uwzględnieniem stałej eksploatacji. Z tych 

względów Wykonawca oświadcza i zobowiązuje się, że wykonywanie prac 

utrzymaniowych oraz doraźnych napraw – dotyczących rezultatu prac wykonanych przez 

Wykonawcę w ramach niniejszej umowy – przez profesjonalnego Wykonawcę 

wybranego przez Zamawiającego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień 

publicznych nie będzie stanowiło podstawy do zwolnienia się przez Wykonawcę 

z wykonywania obowiązków z tytułu gwarancji. 

 

§ 9. 
1. Strony ustalają, że zapłacą kary umowne: 

1) Zamawiający na rzecz Wykonawcy w przypadku: 

a) odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego – w wysokości 10% wartości wynagrodzenia umownego, 

określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, 

b) zwłoki w przystąpieniu do odbioru końcowego Przedmiotu umowy – w wysokości 

0,2% wartości wynagrodzenia umownego, określonego w § 5 ust. 1 niniejszej 

umowy, za każdy dzień zwłoki licząc od terminu określonego w § 4 ust. 2 pkt 2 lit. 

b niniejszej umowy; 

2) Wykonawca na rzecz Zamawiającego (niezależnie od kar umownych za naruszenie 

obowiązków umownych dotyczących zatrudnienia osób na umowę o pracę)  

w przypadku: 

a) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy – w wysokości 10% wartości wynagrodzenia umownego, 

określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, 

b) rozwiązania umowy przez Zamawiającego, zgodnie z zapisami niniejszej umowy, 

w wysokości 10% kwoty wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 niniejszej 

umowy, 

c) zwłoki w zakończeniu całości robót budowlanych – w wysokości 0,2% wartości 

wynagrodzenia umownego, określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy 

dzień zwłoki licząc od terminu określonego w § 3 ust. 1 pkt 2 umowy, 

d) stwierdzenia przez Zamawiającego nienależytego wykonania robót w trakcie 

realizacji umowy lub nienależytego wykonania czynności w ramach gwarancji  

i rękojmi, kara wynosi 1 000,00 zł za każdy przypadek, 

e) stwierdzenia przez Zamawiającego naruszenia przepisów lub regulaminu BHP, 

zniszczenia lub uszkodzenia zieleni bądź istniejącej infrastruktury – w wysokości 

1 000,00 zł za każdy przypadek, 

f) stwierdzenia przez Zamawiającego uchybień lub nieprawidłowości, 

a w szczególności niedochowania właściwego zabezpieczenia prac lub ładu 

i porządku na budowie, pomimo jednokrotnego wskazania przez Zamawiającego 

danego uchybienia lub nieprawidłowości na piśmie ze wskazaniem terminu na 

usunięcie lub doprowadzenie do wymaganego stanu bądź w razie powtarzającego 

się po raz trzeci tego samego rodzaju uchybienia lub nieprawidłowości –  

w wysokości 1 000,00 zł za każdy przypadek, 

g) w przypadku braku skutecznego usunięcia stwierdzonego przez przedstawiciela 

Zamawiającego nienależytego wykonania prac lub usunięcia wad, uchybień  
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w wyznaczonym terminie określonym w treści umowy lub w protokole –  

w wysokości 1 000,00 zł za każdy rodzaj i przypadek, 

h) stwierdzenia przez Zamawiającego braku wymaganego prawem lub zapisami 

umowy kierownictwa budowy/robót w trakcie realizacji prac – w wysokości 

1 000,00 zł za każdy przypadek, 

i) stwierdzenia przez Zamawiającego realizacji prac niezgodnie z prawem lub 

zapisami wynikającymi z treści dokumentacji postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego – w wysokości 1 000,00 zł za każdy przypadek, 

j) braku prowadzenia i udostępniania Zamawiającemu dokumentacji robót –  

w wysokości 500,00 zł za każdy przypadek odmowy lub braku terminowego 

przedłożenia, 

k) zwłoki w usunięciu wad Przedmiotu umowy – w wysokości 0,2% wartości 

wynagrodzenia umownego, określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy za każdy 

dzień zwłoki, licząc od terminu na usunięcie wad ustalonego zgodnie z § 8 ust. 5 

niniejszej umowy, 

l) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 0,5% wartości 

wynagrodzenia umownego, określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy 

przypadek, 

m) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokości 0,5% 

wartości wynagrodzenia umownego, określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, 

za każdy przypadek, 

n) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia 

umownego, określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy przypadek, 

o) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – 

w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia umownego, określonego w § 5 ust. 1 

niniejszej umowy, za każdy przypadek, 

p) zwłoki w wykonaniu innych obowiązków wynikających z niniejszej umowy 

w przypadku terminów ustalonych przez Strony lub wyznaczonych przez 

Zamawiającego, w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego, o którym mowa 

w § 5 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki, 

q) dopuszczenia do wykonywania robót budowlanych objętych Przedmiotem umowy 

innego podmiotu niż Wykonawca, lub zaakceptowany przez Zamawiającego 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca zgodnie z zasadami określonymi 

umową, w wysokości 2% wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 5 ust. 1 

niniejszej umowy, za każdy przypadek, 

r) zawinionego przerwania realizacji robót przez Wykonawcę trwającego powyżej 7 

dni, w wysokości 2% wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 5 ust. 1 

niniejszej umowy, za każdy przypadek, 

s) naruszenia zobowiązania do ubezpieczenia Wykonawcy, a także do przedłożenia 

Zamawiającemu kopii dokumentów potwierdzających zawarcie umowy 

ubezpieczenia i opłacenia składek, w wysokości 2% wynagrodzenia umownego, 

o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy przypadek. 

2. Strony zgodnie ustalają, iż łączne kary umowne ze wszystkich tytułów określonych 

w umowie, w szczególności za niezgodne z niniejszą umową lub nienależyte wykonanie 

zobowiązań wynikających z umowy, nie mogą przekroczyć 20% wynagrodzenia 

umownego netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy. 

3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do 
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wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

4. Wykonawca wyraża zgodę, by naliczone kary umowne były potrącane z należności za 

wykonane prace lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

5. Roszczenie o zapłatę kar umownych staje się wymagalne z dniem zaistnienia określonych 

w niniejszej umowie podstaw do ich naliczenia. 

6. W przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania przez Wykonawcę 

obowiązków określonych w niniejszej umowie Zamawiający jest uprawniony do zlecenia 

wykonania tych zadań podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie 

zastępcze). Wykonawca wyraża zgodę, by wszelkie wierzytelności Zamawiającego 

wynikające z wykonania zastępczego były potrącane z należności Wykonawcy za 

wykonane prace lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

§ 10. 
1. Niezależnie od uprawnień określonych w obowiązujących przepisach prawa, 

Zamawiający ma prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w przypadkach określonych 

w niniejszym paragrafie. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w wypadkach określonych 

w przepisach powszechnie obowiązujących, a ponadto, jeżeli Zamawiający: 

1) uporczywie narusza istotne postanowienia umowy i pomimo wezwania go do 

zaniechania naruszeń, nie przywraca stanu zgodnego z umową; 

2) pozostaje w zwłoce w zapłacie wynagrodzenia Wykonawcy na zasadach opisanych 

w niniejszej umowie co najmniej 60 dni. 

3. W przypadkach określonych w ust. 2 pkt 1 i 2 uprawnienie przysługuje Wykonawcy 

w terminie 30 dni od dnia zaistnienia przesłanek, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2. 

4. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można 

było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może 

zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 

o tych okolicznościach (art. 145 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 

zamówień publicznych). W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie 

wynagrodzenia należnego za prace już wykonane. 

5. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu 

Przedmiotu niniejszej umowy dłuższej niż 30 dni licząc od terminu określonego w § 3 ust. 

1 pkt 2 niniejszej umowy, bez dodatkowych wezwań, w terminie miesiąca od zaistnienia 

przedmiotowej sytuacji. 

6. Zamawiający może ponadto odstąpić od umowy, jeżeli druga Strona narusza w sposób 

podstawowy postanowienia umowy. Prawo odstąpienia przysługuje w terminie 30 dni od 

zaistnienia przypadków stanowiących podstawę odstąpienia. Do podstawowych naruszeń 

umowy zaliczają się w szczególności następujące przypadki: 

1) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny wstrzymuje roboty na okres dłuższy niż 21 

dni; 

2) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym 

robót; 

3) Wykonawca nie przedłuża ważności wygasającego wymaganego zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy; 

4) jeżeli Wykonawca narusza postanowienia umowy, pomimo wezwania do usunięcia 

naruszenia w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. Obligatoryjnym 

elementem wezwania jest wskazanie rygoru odstąpienia od umowy na wypadek 

niewykonania zobowiązania; 
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5) gdy Wykonawca wykonuje roboty w sposób nienależyty i niezgodny 

z postanowieniami umowy, pomimo wezwania wystosowanego przez Zamawiającego 

do zmiany sposobu wykonywania niniejszej umowy w terminie 3 dni roboczych od 

daty otrzymania przez Wykonawcę przedmiotowego wezwania; 

6) gdy Wykonawca co najmniej trzykrotnie naruszył obowiązek realizacji Przedmiotu 

umowy przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę; 

7) Wykonawca nie dostarczył polisy lub umowy ubezpieczenia lub przedłużenia tych 

dokumentów, w tym dowodów opłacenia składek; 

8) w razie dokonania przez Zamawiającego, co najmniej trzech bezpośrednich zapłat 

wynagrodzenia należnego na rzecz podwykonawców lub dalszych podwykonawców 

o ile dotyczy; 

9) gdy Wykonawca podzleca całość robót albo ich jakąkolwiek część, lub dokonuje cesji 

umowy lub jej części bez uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego. 

7. W przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania przez jedną ze Stron Wykonawca 

ma obowiązek wstrzymania realizacji zadań stanowiących przedmiot niniejszej umowy 

w trybie natychmiastowym, a w przypadku, gdyby oświadczenie o odstąpieniu od umowy 

zostało złożone na etapie wykonywania przez Wykonawcę robót budowlanych – 

Wykonawca zobowiązany jest do wstrzymania realizacji przedmiotowych robót oraz do 

zabezpieczenia a następnie do opuszczenia terenu budowy. 

8. Jeżeli Zamawiający odstąpił od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy lub ją 

rozwiązał, to wszelkie znajdujące się na terenie budowy materiały, urządzenia, roboty 

tymczasowe i wykonane roboty zostaną przekazane protokolarnie Zamawiającemu przez 

Wykonawcę. 

9. W przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania przez którąkolwiek ze Stron 

Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu 

inwentaryzacji robót wg stanu na dzień odstąpienia lub rozwiązania, potwierdzonej przez 

Inspektora nadzoru. Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Strony ustalają komisyjnie 

wartość wykonanych robót oraz zakupionych materiałów i urządzeń nie nadających się do 

wbudowania w inny obiekt, co może stanowić podstawę do dokonania stosownych 

rozliczeń między Stronami. 

10. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne 

uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od umowy lub jej rozwiązaniem ponosi 

Strona, która spowodowała przyczynę odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy 

przez drugą Stronę. 

11. Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji w zakresie określonym w umowie na część 

zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od umowy lub jej rozwiązaniem. 

 

§ 11. 
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Zabezpieczenie to ma 

wartość ...................................... złotych (słownie: ..............................................................) 

co odpowiada 3% wartości wynagrodzenia umownego, określonego w § 5 ust. 1 niniejszej 

umowy. Wykonawca wniósł zabezpieczenie przed zawarciem umowy w formie 

.........................................; kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia stanowi 

Załącznik Nr 4 do niniejszej umowy. 

2. Zamawiający zwraca zabezpieczenie należytego wykonania umowy w następujący 

sposób: 

1) 70% zabezpieczenia Zamawiający zwróci w terminie 30 dni od dnia wykonania 

zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane; 

2) 30% zabezpieczenia Zamawiający zwróci Wykonawcy nie później niż w ciągu 15 dni 

po upływie terminu rękojmi za wady. 



ZPiOD.271.25.2020 

Remont drogi gminnej nr 291551K ul. Andersa na odcinku I – w km od 0+000,00 – 0+178,00; na odcinku II (sięgacz) w km 0+000,00 
– 0+052,00 w miejscowości Krynica-Zdrój, Gmina Krynica-Zdrój 

3. W przypadku przedłużenia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowiązuje się 

przedłużyć czas obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania umowy w taki 

sposób aby obejmowało także przedłużenie terminu realizacji umowy z zachowaniem 

ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej 

niż pieniężna, tj. na przykład bezwarunkowej i nieodwołalnej gwarancji bankowej lub 

ubezpieczeniowej lub poręczenia bankowego, okres ważności winien obowiązywać, co 

najmniej do 30 – go dnia po dacie zakończenia terminu realizacji określonego w § 3 ust. 1 

pkt 2 niniejszej umowy oraz do 15 – go dnia po dacie upływu okresu rękojmi za wady. 

 

§ 12. 
1. Przez okoliczności siły wyższej Strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne o charakterze 

nadzwyczajnym, którego nie można było przewidzieć ani jemu zapobiec, w szczególności 

takie jak: wojna, stan wyjątkowy, powódź, pożar czy też zasadnicza zmiana sytuacji 

społeczno-gospodarczej, ogłoszenie stanu wojennego, huragany, trzęsienie ziemi, upadek 

statku powietrznego, strajk ogólnokrajowy lub ogłoszony stan klęski żywiołowej, jak 

również wystąpienie epidemii lub pandemii albo innych udokumentowanych zjawisk bądź 

okoliczności oraz zarządzeń lub innych aktów władz publicznych mających związek  

z nimi, a wpływających na termin albo wartość wynagrodzenia umownego lub możliwość 

realizacji umowy bądź inne zapisy umowy niezbędne do jej należytego wykonania. 

2. Jeżeli wskutek okoliczności siły wyższej Strona nie będzie mogła wykonywać swoich 

obowiązków umownych w całości lub w części, niezwłocznie powiadomi o tym drugą 

Stronę. W takim przypadku Strony uzgodnią sposób i zasady dalszego wykonywania 

umowy lub umowa zostanie rozwiązana. 

3. Bieg terminów określonych w niniejszej umowie ulega zawieszeniu przez czas trwania 

przeszkody spowodowanej siłą wyższą. 

 

§ 13. 
1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do umowy na etapie realizacji 

prac, w szczególności w przypadkach określonych w art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. - Prawo zamówień publicznych, a ponadto w przypadkach określonych  

w niniejszej umowie, a w szczególności, jeżeli wystąpią następujące przesłanki: 

1) wystąpią wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiające 

Wykonawcy wykonanie robót w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 umowy. 

Do niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających Wykonawcy 

wykonanie robót w określonym terminie zalicza się w szczególności długotrwałe lub 

intensywne opady atmosferyczne, niskie temperatury, klęski żywiołowe, wystąpienie 

silnych wiatrów oraz ujemnych temperatur (poniżej 5oC przy pracach związanych 

z betonowaniem, a przy pozostałych pracach temperatur poniżej -10oC) (w takim 

przypadku Strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania umowy); 

2) powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych prób, badań lub ekspertyz, 

warunkujących wykonanie niniejszej umowy, których nie można było przewidzieć 

w momencie zawarcia niniejszej umowy. W takim przypadku Strony mogą przesunąć 

termin zakończenia wykonania umowy; 

3) Projektant w trybie nadzoru autorskiego dokona zmian w dokumentacji projektowej, 

na podstawie którego Wykonawca realizuje roboty budowlane, uniemożliwiające 

wykonanie umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym robót; 

4) wystąpi konieczność realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji 

projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, 

wynikających z art. 36a Prawa budowlanego; 
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5) wystąpi zawieszenie robót przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn nieleżących 

po stronie Wykonawcy; 

6) wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych, jeżeli są one uzasadnione dla 

usprawnienia procesu budowlanego lub nie odstępują w sposób istotny od 

zatwierdzonego projektu budowlanego – bez konieczności zwiększenia 

wynagrodzenia Wykonawcy; 

7) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych 

do wykonania Przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, które 

wstrzymują lub opóźniają realizację Przedmiotu umowy, wystąpienia 

niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne 

podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych 

kolizji; 

8) wystąpi kolizja z niezinwentaryzowaną infrastrukturą podziemną lub innymi 

obiektami. W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania 

umowy i ewentualnie dokonać stosownych rozliczeń lub zmiany wysokości 

wynagrodzenia bądź sposobu płatności; 

9) wystąpią okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, a wprowadzenie zmian jest niezbędne dla należytego wykonania umowy lub 

jej ukończenia. W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin zakończenia 

wykonania umowy lub zmienić takie elementy umowy, na które powyższe 

okoliczności mają wpływ. Powyższa zmiana nie może skutkować wykroczeniem poza 

określenie przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia; 

10) wystąpi udokumentowana zwłoka wprowadzenia Wykonawcy na budowę przez 

Zamawiającego; 

11) wystąpi zwłoka Zamawiającego w przekazaniu dokumentów niezbędnych do 

realizacji umowy; 

12) zajdzie konieczność pozyskania lub wykonania decyzji administracyjnych, 

postanowień lub innych aktów organów i uprawnionych instytucji, wydanych 

z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada; 

13) wystąpi zwłoka w uzyskaniu od stosownych instytucji i organów niezbędnych 

uzgodnień, pozwoleń, decyzji administracyjnych i innych aktów oraz realizacji przez 

nie lub osoby trzecie przez nie wskazane określonych czynności lub robót 

niezbędnych dla realizacji niniejszej umowy na przykład dostarczenie lub podłączenie 

mediów, w terminach instrukcyjnych bądź obligatoryjnych wynikających 

z obowiązujących przepisów prawa, z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada. 

2. Strony dopuszczają również możliwość zmiany umowy w przypadku konieczności 

zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 

wyboru Wykonawcy, które nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. 

3. W przypadkach określonych w ust. 1 i 2 przedłużenie terminu wykonania Przedmiotu 

umowy może nastąpić o czas niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż o okres 

trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonywanie Przedmiotu umowy. Przedłużenie 

terminu Zamawiający warunkuje złożeniem przez Wykonawcę wniosku o sporządzenie 

aneksu do umowy wraz z powołaniem się na podstawę zmiany umowy i uzasadnieniem 

wniosku opisującym okoliczności faktyczne. 

4. Wniosek Wykonawcy o zmianę treści umowy winien być zgłoszony Zamawiającemu, 

w terminie do 7 dni od momentu wystąpienia przesłanek do zmian umowy, określonych 

w ust. 1 i 2. 

5. Wykonawca nie może żądać zwiększenia wynagrodzenia lub zwrotu innych kosztów 
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bezpośrednich lub pośrednich spowodowanych przestojem lub dłuższym czasem 

wykonywania umowy. 

6. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

7. W przypadku sporu właściwym do rozpoznania sprawy będzie sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

8. Prawem właściwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie. 

9. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy 

z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. – Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej oraz przepisy ustawy z dnia 

7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. 

10. Ewentualna nieważność jednego lub kilku postanowień niniejszej umowy nie wpływa na 

ważność umowy w całości, a w takim przypadku Strony zastępują nieważne 

postanowienie postanowieniem zgodnym z celem i innymi postanowieniami umowy, bądź 

też postanowieniem umownym w jego pierwotnym brzmieniu w przypadku dokonania 

zmian umowy. 

11. Umowę sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, cztery egzemplarze dla 

Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

§ 14. 
Integralną część niniejszej umowy stanowią załączniki: 

1) Załącznik Nr 1 - Odpis z KRS z dnia …………/Aktualny wydruk ze strony internetowej 

CEIDG; 

2) Załącznik Nr 2 - Lista (wykaz) osób zatrudnionych na umowę o pracę; 

3) Załącznik Nr 3 - Wykaz podwykonawców (zostanie dołączony po jego opracowaniu 

zgodnie z procedurą zatwierdzania podwykonawców określoną w umowie); 

4) Załącznik Nr 4 - Kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia; 

5) Załącznik Nr 5 - Dokumentacja postępowania przetargowego, w tym oferta Wykonawcy, 

będąca w posiadaniu Zamawiającego. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 


