ZPiOD.271.25.2020

Zatgcznik Nr 8

WZOR UMOWY
Nr ZPiOD.272.25.2020

Zawartaw dniu ................ 2020 r. w Krynicy-Zdroju, pomiedzy:

Gming Krynica-Zdréj, ul. Jozefa Ignacego Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-Zdrdj,
NIP 7343543100

w imieniu, ktorej dziala

Urzad Miejski w Krynicy-Zdroju, ul. J6zefa Ignacego Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-
Zdrdj

reprezentowana przez:

- Burmistrza Krynicy-Zdroju — Pana Piotra Rybe

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Krynicy-Zdroju — Pana Bartlomieja Wrony
zwanym dalej: ZAMAWIAJACYM

zwanym dalej: WYKONAWCA

W rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy ztozonej w dniu
................ 2020 r. w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zaméwien publicznych /Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 1086/ zostata zawarta
umowa o nastgpujacej tresci:

§ 1.

1. Wykonawca, zgodnie z oferta sporzadzong na podstawie materialéw otrzymanych od
Zamawiajacego, w tym dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej
wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych (STWiORB), zobowigzuje si¢ do wykonania
robot budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji dla zadania pn. Remont
drogi gminnej nr 291551K ul. Andersa na odcinku I — w km od 0+000,00 — 0+178,00; na
odcinku II (siggacz) w km 0+000,00 — 0+052,00 w miejscowosci Krynica-Zdr6j, Gmina
Krynica-Zdrgj, zwanego dalej: ,,Przedmiotem umowy”.

2. Przedmiot umowy obejmuje realizacj¢ rob6t budowlanych wraz z niezbednymi
dostawami i czynnosciami polegajacych na wykonaniu zadania, o ktérym mowa w ust. 1.

3. Szczegélowy zakres rzeczowy Przedmiotu umowy okreslony jest w dokumentacji
projektowej oraz STWiORB stanowigcych zatacznik do niniejszej umowy, a bedacych
w posiadaniu Zamawiajgcego.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonywania rob6t budowlanych zgodnie
z harmonogramem rzeczowo-finansowym rob6t, sporzadzonym przez Wykonawce
w porozumieniu z Zamawiajagcym. Wykonawca przekaze uzgodniony z Zamawiajacym
harmonogram rzeczowo-finansowy oraz kosztorys ofertowy (szczegétowy) w terminie do
7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy.

5. Wykonawca o$wiadcza, iz:

1) zapoznat si¢ z nalezyta starannoscig z dokumentami dostarczonymi przez
Zamawiajacego, w szczegdlnosci dokumentacjg projektowa, STWiORB oraz terenem
budowy oraz ze nie wnosi do nich jakichkolwiek zastrzezen;

2) na podstawie dokumentéw otrzymanych od Zamawiajacego posiadt znajomos$¢
ogllnych 1 szczegdlnych warunkéw zwigzanych z obszarem objetym zadaniem
i trudnosciami jakie mogg wynika¢ z charakterystyki tego terenu;
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3) szczegdlowo zapoznal si¢ z wymaganiami Zamawiajgcego, ktoére uwzglednil w swojej
ofercie i dokonatl nalezytej wyceny prac;

4) rozwazyl warunki realizacji umowy i wynikajace z nich koszty oraz inne okolicznosci
niezbedne do zrealizowania powierzonego zadania;

5) posiada wymagane obowigzujacymi  przepisami  uprawnienia, konieczne
doswiadczenie i profesjonalne kwalifikacje do wykonania Przedmiotu umowy, jak
rowniez dysponuje niezbednym zapleczem technicznym 1 osobowym do ich
przeprowadzenia i nie widzi przeszkéd do pelnego i terminowego wykonania
niniejszej umowy.

6. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ roboty budowlane stanowigce Przedmiot
niniejszej] umowy wedlug dokumentacji projektowej, zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami, normami i uzgodnieniami
branzowymi, przy dotozeniu nalezytej starannos$ci, wymaganej w stosunkach danego
rodzaju od podmiotéw zawodowo wykonujacych prace objete zakresem Przedmiotu
niniejszej umowy.

7. Wykonawca zobowigzuje si¢ do tego aby osoby wykonujace czynnosci w zakresie prac
budowlanych, w tym w szczeg6lnosci w zakresie prac ziemnych, obstugi maszyn
budowlanych, czynnos$ci przygotowawczych, montazowych, prac w zakresie nawierzchni
1 prac porzadkowych (z wylaczeniem czynnosci wykonywanych przez kierownikow
budowy, kierownikoéw robdt i inspektoréw nadzoru, tj. osoby petnigce samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane) byly =zatrudnione w ramach stosunku pracy jako jego pracownicy
w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy /tekst jednolity
Dz. U. z 2020 r. poz. 1320/. Wykonawca zobowigzany jest zagwarantowac¢ zatrudnienie
na powyzszych zasadach przez okres wykonywania tych czynnosci w trakcie realizacji
przedmiotu zaméwienia. Zobowigzanie wynikajace ze zdan poprzednich dotyczy rowniez
podwykonawcow, ktorym Wykonawca zleci opisane czynno$ci zwigzane z realizacja
robot objetych zakresem niniejszej umowy.

8. Wykonawca w kazdej umowie o podwykonawstwo obowigzany jest zawrze¢ stosowne
zapisy zobowigzujace podwykonawcé4w do zatrudnienia na umowg¢ o pracge 0sOb
wykonujacych Przedmiot umowy we wskazanym w SIWZ zakresie oraz zapisOw
umozliwiajacych Zamawiajagcemu przeprowadzenie kontroli wykonywania tego
zobowigzania w sposOb przewidziany w niniejszej umowie i SIWZ.

9. Zamawiajacy zastrzega sobie w trakcie realizacji umowy prawo do wykonywania
czynnosci kontrolnych odnosnie spelniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia 0sOb na podstawie umowy o prace w zakresie czynnoSci
wskazanych w SIWZ przy realizacji niniejszego zamdowienia w nast¢pujacy sposob:

1) Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajacego zobowigzany jest w terminie do 7 dni
kalendarzowych od dnia otrzymania pisemnego wezwania przedstawi¢ (okazac,
przedtozy¢ do wgladu) wszelkie niezbedne oswiadczenia lub dokumenty w celu
potwierdzenia zatrudnienia na podstawie umowy o prace pracownikow
zaangazowanych przy realizacji niniejszej umowy np.:

a) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace osOb wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie
Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: dokladne
okreslenie podmiotu sktadajacego os$wiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnos$ci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prac¢ wraz ze wskazaniem imion i nazwisk tych osob, rodzaju
umowy o prace¢, daty zawarcia umowy i zakresu obowigzkoéw oraz podpis osoby
uprawnione] do zlozenia oswiadczenia ~w imieniu  Wykonawcy lub

Remont drogi gminnej nr 291551K ul. Andersa na odcinku I — w km od 0+000,00 — 0+178,00; na odcinku II (siegacz) w km 0+000,00
- 0+052,00 w miejscowosci Krynica-Zdréj, Gmina Krynica-Zdroj



ZPiOD.271.25.2020

podwykonawcy,

b) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ umowy/uméw o prace osoéb wykonujacych w  trakcie
realizacji zamOwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. o$wiadczenie wykonawcy
lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym zakres obowigzkow, jezeli
zostal sporzadzony). Kopia umowy/umdéw powinna zosta¢ zanonimizowana
w sposOb zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
zdnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiazku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporzadzenie o ochronie
danych) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj.
w szczegllnosci bez adresoéw, nr PESEL pracownikéw). Imi¢ 1 nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy
1 rodzaj umowy o prace powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

c) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dokumentdéw potwierdzajacych optacanie sktadek na
ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umoéw
o prac¢ (wraz z informacjg o liczbie odprowadzonych sktadek) tj.:

— zaSwiadczenia wiasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez
Wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne
1 zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prac¢ za ostatni okres
rozliczeniowy lub

— poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposdb zapewniajacy ochrong
danych osobowych pracownikéw, zgodnie =z przepisami ogoélnego
rozporzadzenia o ochronie danych i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych. Imi¢ 1 nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji;

2) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia (bez uprzedzenia) kontroli przez
przedstawicieli Zamawiajagcego lub upowaznione osoby trzecie na miejscu
wykonywania Przedmiotu umowy, w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujace
wskazane przez Zamawiajacego w SIWZ czynnosci przy realizacji zamOwienia sg
osobami faktycznie uczestniczagcymi w realizacji Przedmiotu umowy w zakresie
czynnosci wskazanych w SIWZ na podstawie umowy o prace. Wykonawca zapewnia,
Ze osoby te oraz inne osoby przebywajgce na terenie budowy zobowigzane zostang
poda¢ wykonujacym czynno$ci kontrolne przedstawicielom Zamawiajagcego imiona
i nazwiska oraz zakresy wykonywanych czynnosci;

3) w przypadkach uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdcic si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcj¢ Pracy.

10. Lista (wykaz) os6b zatrudnionych na umowe o prac¢ przy realizacji niniejszej umowy
stanowi Zatgcznik Nr 2 do umowy. Liste (wykaz) osob Wykonawca zobowigzany jest
sporzadzi¢ i przekaza¢ Zamawiajgcemu najpézniej w dniu zawarcia niniejszej umowy.

11. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany osOb wskazanych na liscie, o ktérej mowa
wust. 10. Wykonawca obowigzany jest w trakcie trwania umowy niezwlocznie
informowa¢ Zamawiajgcego o zmianach oséb wskazanych na liscie poprzez dostarczenie
listy zaktualizowanej opatrzonej datg oraz okazujagc dokumenty potwierdzajace
zatrudnienie tych os6b na podstawie umowy o prace (dokumenty przyktadowo
wymienione w ust. 9 pkt 1) w ciggu 7 dni kalendarzowych od zaistniatej zmiany.
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12.

13.

14.

Zamawiajacy moze w kazdym czasie zazada¢ dodatkowych dokumentéw lub wyjasnien
w przypadku watpliwosci w zakresie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce,
w szczegOlnosci, jezeli stwierdzi, ze oSwiadczenia lub dokumenty przedstawione przez

Wykonawce lub podwykonawce budzg watpliwosci co do ich autentycznosci lub co do

okolicznosci, ktére powinny potwierdza¢. W takim przypadku Wykonawca lub

podwykonawca obowigzany jest do przedstawienia dodatkowych os$wiadczen Ilub
dokumentéw w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie.

Wykonawca, niezaleznie od innych postanowien umowy, zaptaci Zamawiajacemu kary

umowne w odniesieniu do obowigzkéw zatrudnienia os6b na umowe o pracg

w nastepujacych przypadkach:

1) nieprzedstawienia (nieokazania, nieprzedtozenia) dokumentow lub oswiadczen,
o ktérych mowa w § 1 ust. 9 pkt 1, w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy przypadek,
a w przypadku ich przedstawienia (okazania, przediozenia) ze zwloka w wysokosci
100,00 zt za kazdy dzien zwtoki i za kazdy przypadek;

2) gdy okazane (przedstawione lub przedtozone) dokumenty lub o$wiadczenia bgda
niekompletne lub nie beda potwierdzaly w sposéb jednoznaczny wymaganego
zatrudnienia os6b na umowg o prace, w wysokosci 50,00 zt za kazdy dzien i1 za kazdy
przypadek do dnia dostarczenia Zamawiajacemu kompletnych lub jednoznacznie
potwierdzajacych fakt zatrudnia 0s6b na umowe o pracg¢ dokumentéw lub o$wiadczen;

3) uchybienia terminowi, o ktérym mowa w § 1 ust. 12 za kazdy dzien uchybienia
w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzieh zwtoki 1 za kazdy przypadek.

Strony ustalaja, ze w przypadku niespetnienia lub spelniania przez Wykonawce lub

podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych

wskazane przez Zamawiajagcego w SIWZ czynno$ci w stopniu mniejszym niz wskazany

w toku postgpowania o udzielenie zamdwienia, nieokazanie dokumentéw lub oswiadczen,

o ktéorych mowa w § 1 ust. 9 pkt 1 moze skutkowa¢ odstapieniem przez Zamawiajgcego

od umowy z winy Wykonawcy i naliczeniem kary umownej. O$wiadczenie o odstapieniu

od umowy zostanie ztozone na pismie w ciggu 30 dni kalendarzowych od powzigcia przez

Zamawiajacego wiedzy o wymienionym powyzej zdarzeniu uzasadniajacym odstgpienie

od umowy (umowne prawo odstgpienia).

§ 2.

. Wykonawca zabezpieczy teren budowy 1 =zapewni na wlasny koszt warunki

bezpieczenstwa oraz organizacj¢ terenu i zaplecza budowy.

. Wykonawca oswiadcza, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie

prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia na sum¢ gwarancyjng nie
mniejszg niz 500 000,00 zt (stownie: Pigcset tysiecy ztotych 00/100) na dowdd czego
przedtozyt kopie¢ poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem polisy ubezpieczeniowej nr
............................... wystawiong przez ......................... wraz z potwierdzeniem
terminowego uiszczenia sktadki ubezpieczeniowej. Wykonawca oswiadcza, iz zapewni
ciggto$¢ ubezpieczenia od odpowiedzialnos$ci cywilnej w zakresie i formie opisanej
w zdaniu poprzednim co najmniej przez okres realizacji niniejszej umowy.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ ponadto w szczeg6lnosci do:

1) przejecia terenu budowy;

2) zapewnienia sprawowania kierownictwa robot przez kierownika budowy/robot, przez
caly okres realizacji Przedmiotu umowy, az do koncowego odbioru Przedmiotu
umowy 1 w tym celu zobowigzany jest do wyznaczenia osoby posiadajacej stosowne
uprawnienia, ktora bedzie wykonywata obowiazki kierownika budowy, przewidziane
w ustawie Prawo budowlane i do przekazania Zamawiajagcemu, najpdzniej do dnia
rozpoczecia robot, oswiadczenia ztozonego przez ta osobe o przyjeciu przez nia
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3)

4)
5)
6)
7)

8)

9)

przedmiotowych obowigzkéw wraz z dokumentem potwierdzajagcym posiadanie przez
nig stosownych uprawnien; sporzadzenia i przedtozenia do odpowiedniego Organu
Planu BIOZ dla przedmiotowego zakresu inwestycji (o ile dotyczy), jak rowniez do
wskazania kierownikéw branzowych (o ile dotyczy), a w przypadku ich zmiany badz
utraty waznosci stosownych dokumentéw lub zmiany badz wprowadzenia nowych
0os6b personelu, do niezwlocznego poinformowania Zamawiajacego w formie
pisemnej;

prowadzenia dziennika budowy w sposéb okreslony w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia /tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 963/
i przekazywanie jego kopii przedstawicielowi Zamawiajacego na kazde wezwanie
(kierownik budowy Wykonawcy we wspétpracy z Inspektorem nadzoru
inwestorskiego bedzie prowadzil i dostarczy do Zamawiajacego dziennik budowy)
(o ile dotyczy);

wykonywania dokumentacji fotograficznej wykonanych prac, w tym w szczegdlnosci
robot zanikajacych 1 przesytanie ich Zamawiajacemu w wyznaczony sposob;
zapewnienia zasilania terenu budowy w niezbedne media i zaptaty za te media;
zapewnienia statego 24 - godzinnego dozoru terenu budowy oraz stalej tgcznosci
z organami ratowniczymi i porzgdkowymi;

opracowania projektdw tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy i uzyskania
zatwierdzenia tych projektow przez wlasciwy organ oraz pokrycia ewentualnych
kosztow wynikajacych z tego tytutu (o ile dotyczy);

projekt tymczasowej organizacji ruchu i plan zagospodarowania terenu budowy
nalezy przedlozy¢ Zamawiajagcemu przed zlozeniem do opiniowania w stosownych
jednostkach;

ustawienia na terenie budowy tymczasowego oznakowania zgodnie z zatwierdzonym
projektem tymczasowej organizacji ruchu oraz utrzymywania znakOéw przez caty
okres wykonywanych robot;

10) wykonania wszystkich niezbednych prac przygotowawczych i wyburzeniowych,

w tym w szczegblnosci: ewentualnej wycinki drzew 1 krzewow, zdjecia 1 wywozu
warstwy ziemi z terenOw zielonych, rozbidrek innych istniejacych na terenie budowy
obiektow 1 wurzadzen oraz dokonania przekladek infrastruktury uzbrojenia
podziemnego pod nadzorem iw uzgodnieniu z wilascicielami lub zarzadcami
demontowanych elementdéw infrastruktury. W razie zaistnienia takiej koniecznos$ci
Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiajacego
wszelkich niezbednych zgéd na wejscie w teren od zarzadcéw infrastruktury
technicznej oraz powiadomienia ich o robotach;

11) utrzymania tadu i porzadku na terenie budowy, ochrony mienia, sprawowania nadzoru

nad  bezpieczenstwem 1  higieng  pracy, zapewnienia  zabezpieczenia
przeciwpozarowego, zabezpieczenia terenu budowy przed dostepem oséb trzecich,
zapewnienia bezpieczenstwa iochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich
czynnosci na terenie budowy zgodnie z planem BIOZ o ile jest on wymagany zgodnie
z przepisami ustawy Prawo budowlane. Za nienalezyte wykonanie tych obowiazkow
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza;

12) zapewnienia utrzymania w czystosci drég dojazdowych do budowy oraz drog

dojazdowych do nieruchomosci sgsiadujacych;

13) usuwania awarii zwigzanych z prowadzeniem budowy, wykonania odpowiednich

zabezpieczen w rejonie prowadzenia robdt, a po zakonczeniu rob6t - doprowadzenia
do nalezytego stanu terenu budowy, a takze — w razie korzystania w trakcie realizacji
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robot z sasiednich nieruchomosci oraz drég, polozonych na trasie przejazdu
Wykonawcy do terenu budowy — doprowadzenia ich do stanu poprzedniego;

14) zabezpieczenia  terenu  budowy/rob6t  przed  niekorzystnymi  warunkami
atmosferycznymi, a w przypadku powstania szkody, niezwloczne dokonanie jej
naprawy;

15)biezacej i kompleksowej obstugi: geodezyjnej oraz obstugi geotechnicznej/
geologicznej 1 nadzoru, w zakresie niezb¢dnym do prawidtowego wykonania robot
oraz ich odbioru, w tym wykonania niezb¢dnych badan pod nadzorem Inspektora
nadzoru;

16) sporzadzenia 1 dostarczenia Zamawiajagcemu kosztorysu powykonawczego
obejmujacego powstate w ramach realizacji umowy, srodki trwate, ze wskazaniem ich
opisu (w tym: model, numer fabryczny, jesli wystepuja), lokalizacji i wartosci netto
1 brutto w ztotych polskich, na podstawie ktérego mozliwe bedzie sporzadzenie przez
Zamawiajacego odpowiedniego wykazu srodkéw trwatych wytworzonych w ramach
zrealizowania Przedmiotu niniejszej umowy, celem ich ujgcia w ewidencji ksiggowe;j
Zamawiajacego;

17) sporzadzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej, spelniajacej wymogi
okreslone w niniejszej umowie i przekazania jej Zamawiajagcemu;

18)uzyskania wilasnym kosztem 1 staraniem oraz przekazania Zamawiajagcemu
certyfikatow, swiadectw, atestow itp. i dokumentéw gwarancyjnych producentéw na
wszelkie urzadzenia dostarczone 1 zamontowane lub wytworzone w ramach realizacji
Przedmiotu niniejszej umowy. Certyfikat powinien by¢ wydany przez uprawniong do
tego jednostke certyfikujaca;

19) likwidacji placu budowy i zaplecza wtasnego niezwlocznie po zakonczeniu robot
budowlanych, a przed dokonaniem odbioru koncowego oraz przywrdcenie
i uporzagdkowanie zajetego i przylegtego terenu do stanu co najmniej sprzed realizacji
rob6t budowlanych, w tym wykonanie rekultywacji oraz odtworzenia naruszonej szaty
roslinnej i geologicznej oraz ewentualne odtworzenie chodnikow wraz z nawierzchnig
drég dojazdowych (obszary uszkodzone w trakcie realizacji robot);

20) po zakonczeniu poszczegdlnych elementéw robdt dokonania skutecznego zgloszenia
badz wystapienia z wnioskiem o pozwolenie na uzytkowanie do wtasciwego organu
nadzoru budowlanego;

21) zapewnienia ciggtosci pracy przektadanych sieci w sposéb uzgodniony z podmiotami
zarzadzajacymi dang siecig;

22) przeszkolenia pracownikéw Zamawiajacego w zakresie obslugi zamontowanych
systemOw 1 urzadzen.

4. Wszystkie urzadzenia winny by¢ dostarczone z katalogami, instrukcjami obstugi,
uzytkowania i konserwacji.

5. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania koniecznych pomiaréw, sprawdzen i préb,
przed zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego.

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody, na osobach i rzeczach od czasu
przejecia terenu budowy do odbioru koncowego Przedmiotu umowy.

7. Wykonawca zabezpieczy interesy osOb trzecich oraz uzytkownikdw 1 wiascicieli
przyleglej zabudowy, naruszone w zwiazku z realizacja Przedmiotu umowy w tym:

1) funkcjonowanie lokali uzytkowych poprzez odpowiednig organizacje¢ robot;

2) tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, wraz z wczesSniejszym powiadomieniem
zainteresowanych;

3) wykona inne roboty i usunie ewentualne szkody, bedace skutkiem prowadzonej
budowy.

8. Materiatly z rozbidérki nie przewidziane do ponownego wbudowania Wykonawca jest
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

zobowigzany do uprzatnigcia 1 wywiezienia na legalne skladowisko lub
zagospodarowania ich w inny sposéb zgodnie z przepisami prawa we wtasnym zakresie
1 na wlasny koszt. Powyzszy zapis nie dotyczy przypadkow opisanych w dokumentacji
postepowania, co do ktérych przewidziano okreslony sposéb zagospodarowania oraz
przypadkéw, w ktorych przedstawiciel Zamawiajacego wskaze sposdb oraz miejsce ich
zagospodarowania, jak i nie dotyczy elementéw metalowych podlegajacych ztomowaniu,
co do ktérych Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu stosowny
dokument z punktu odbioru ztomu, w terminie 5 dni roboczych od dnia przekazania do
wlasciwego punktu, celem poczynienia stosownych rozliczen.

. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ we wlasnym zakresie i na wtasny koszt obstuge

geodezyjng.

Wykonawca zabezpieczy znaki geodezyjne przed uszkodzeniami, a w przypadku

zniszczenia lub uszkodzenia odtworzy je na wlasny koszt.

Wykonawca zapewni pelng obstuge geodezyjng wraz z opracowaniem geodezyjnej

inwentaryzacji powykonawczej z niezbednymi uzgodnieniami oraz dokumentacji

powykonawczej naniesionej na mapy ewidencji gruntu. Wykonawca zobowigzuje si¢

dostarczy¢ do Zamawiajacego dokumentacje powykonawcza rOdwniez w wersji

numerycznej (GIS/CAD).

Do wykonywania samodzielnych funkcji przy realizacji rob6t, Wykonawca zatrudni

personel posiadajagcy wymagane uprawnienia, tj. majacy aktualne zaswiadczenia

z wlasciwej izby samorzadu zawodowego 1 uprawnienia do kierowania robotami

budowlanymi w swojej specjalnosci oraz uprawnienia dla geodety do wykonywania

samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji 1 kartografii w zakresie geodezyjnych

pomiaréw sytuacyjno-wysokosciowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych.

Wykonawca zobowiazany jest do przekazania w formie pisemne] Zamawiajagcemu

dokumentéw potwierdzajacych, iz ww. osoby posiadaja odpowiednie kwalifikacje,

niezwlocznie w przypadku ich zmiany badz utraty waznosci stosownych dokumentéw lub

zmiany badz wprowadzenia nowych os6b personelu.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia przedstawicielom Zamawiajacego oraz

wszystkim osobom upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu

budowlanego, dostgpu do terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku

z umowg beda wykonywane.

W trakcie oraz przed przystgpieniem do wykonywania rob6t Wykonawca we wlasnym

zakresie wykona dokumentacj¢ fotograficzng oraz inwentaryzacj¢ przyleglego terenu

celem oddalenia ewentualnych roszczen wtascicieli nieruchomosci sgsiednich

dotyczacych uszkodzen spowodowanych przeprowadzonymi robotami.

Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do chwili odbioru koncowego robot

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody wynikle na tym terenie, w tym

szkody wyrzadzone osobom trzecim.

Roboty wykonywane beda z materialtow Wykonawcy. Przy wykonywaniu robot

budowlanych nalezy stosowa¢ materialy dopuszczone do obrotu stosowane

w budownictwie. Wszystkie materialty sluzace do wykonywania rob6t budowlano-

montazowych muszg posiada¢ aprobaty techniczne i odpowiednie atesty.

Wykonawca we wlasnym zakresie 1 na wlasny koszt:

1) zapewni objecie kierownictwa robdt przez kierownika budowys;

2) prowadzi dokumentacj¢ budowy w tym dziennik budowy;

3) utrzyma w nalezytej sprawnosci oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy;

4) sporzadzi przed rozpocze¢ciem budowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego 1 warunki prowadzenia robot
budowlanych.
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

Po zakonczeniu budowy Wykonawca jest zobowigzany do uporzadkowania terenu robdt,
w tym ewentualnego przywrdcenia odcinka pasa drogowego do poprzedniego stanu
uzytecznosci.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inspektorowi nadzoru wynikéw badan
1 pomiardw zgodnych z obowigzujacymi ustawami, normami, specyfikacjami dla
poszczegdlnych robot.

Wykonawca zobowiazany jest do uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru dla materiatow
przeznaczonych do wbudowania przed ich wbudowaniem na podstawie przedstawionych
atestow  is$wiadectw jakosci. W  przypadku niedotrzymania tego warunku
i niedopuszczenia materiatu do zabudowania, dokona wymiany elementu lub materiatu na
wilasny koszt.

Wykonawca zobowigzany jest na wniosek Zamawiajacego w terminie wyznaczonym
przez Inspektora nadzoru, w kazdym przypadku jezeli Zamawiajacy uzna, iz zachodzi
taka konieczno$¢ do organizowania narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli
Wykonawcy, Zamawiajacego i Inspektorow nadzoru oraz innych zaproszonych osob,
w celu omoéwienia biezgcych spraw dotyczacych wykonania i zaawansowania robot,
w szczegllnosci  dotyczacych  postegpu  prac, ewentualnych  nieprawidlowosci
w wykonywaniu Przedmiotu umowy lub zagrozenia terminowego wykonania umowy.
Wykonawca zobowigzany jest wywozi¢ $mieci, odpady materialowe 1 pozostatosci po
robotach rozbidérkowych we wtasnym zakresie na skladowisko. Koszty zwigzane
zoptatami za wysypisko ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowigzuje si¢ do
wykonywania wszystkich obowigzkéw wytwoércy i posiadacza odpadéw w rozumieniu
ustawy o odpadach i ma obowigzek zagospodarowania odpadéw powstatych podczas
realizacji niniejszej umowy, zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach /tekst
jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze zm./ oraz pokrywania kosztow utylizacji odpadoéw
zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami. Wykonawca przedstawi na zadanie
Zamawiajacego potwierdzenie faktu utylizacji odpadéw, zgodnie z powszechnie
obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca uznaje, iz wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie 1 sg uwzglgdnione w ryczattowym
wynagrodzeniu umownym.

§ 3.
Strony ustanawiajg nastgpujgce terminy umowne:
1) przekazanie terenu budowy nastgpi w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy;
2) zakonczenie robot budowlanych nastgpi do 30 czerwca 2021 r.
Przez zakonczenie robdt budowlanych Strony rozumiejg zakonczenie robdt i zgtoszenie
gotowosci do odbioru koncowego robot budowlanych wraz z przekazaniem
Zamawiajagcemu  kompletnej dokumentacji  powykonawczej i1 kompleksowe;j
inwentaryzacji zagospodarowania terenu, natomiast stwierdzenie wykonania Przedmiotu
umowy zgodnie z niniejszg umowa nastepuje odbiorem koncowym, na podstawie
protokotu odbioru koncowego.
Przekazanie dokumentacji projektowej oraz terenu budowy nastagpi na podstawie
protokotu przekazania. Oddanie dokumentacji projektowej oraz terenu budowy nastgpi
roéwniez na podstawie protokotu, po dokonaniu odbioru koncowego.
Szczegblowy zakres prac poszczegllnych etapow robdt budowlanych okresla
harmonogram rzeczowo-finansowy opracowany przez Wykonawce i zaakceptowany
przez Zamawiajacego.
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1.

§ 4.

Strony ustalajg nastepujace rodzaje odbiordw:

1) odbidr robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu;

2) odbiér koncowys;

3) odbidr gwarancyjny;

4) odbidr pogwarancyjny.

Zamawiajacy bedzie dokonywal odbior6w robdt stanowigcych Przedmiot niniejszej
umowy z uwzglednieniem nast¢pujgcych postanowien:

1) w odniesieniu do odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu:

2)

a)

b)

c)

podlegaja odbiorowi roboty ulegajace zakryciu, ktérych gotowos$¢ do odbioru
Wykonawca zglasza wpisem do dziennika budowy, powiadamiajagc o tym
Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajgcego — wtasciwego dla danej branzy,

w przypadku wykonania przez Wykonawce robot ulegajacych zakryciu lub robot
zanikajacych, Zamawiajacy przystgpi do ich odbioru w ciggu 1 dnia roboczego od
dnia zgloszenia ich wykonania,

Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru wyznaczonemu
przez Zamawiajacego sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej
zakryciu;

w odniesieniu do odbioru koncowego:

a)

b)

d)

odbioru koncowego dokonuje si¢ po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot
budowlanych, na podstawie przedlozonego przez Wykonawce os$wiadczenia
kierownika budowy o zakonczeniu wszystkich robét budowlanych oraz po
dokonaniu innych czynnosci przewidzianych przepisami ustawy Prawo budowlane
w zwigzku z zakonczeniem wykonywania robdt budowlanych, potwierdzonych
przez Zamawiajacego lub osobe przez Zamawiajacego wskazang. Potwierdzenie
takie nastgpuje po usunigciu wszystkich wad stwierdzonych przez Zamawiajgcego,
przystapienie do odbioru koncowego przeprowadzanego komisyjnie przy udziale
przedstawicieli Zamawiajagcego oraz w obecnosci Wykonawcy, nastepuje
w terminie do 7 dni od daty zgloszenia wykonania catosci rob6t budowlanych
objetych zakresem Przedmiotu niniejszej umowy i po przedtozeniu kompletnych
dokumentéw niezbednych do dokonania odbioru koncowego. Zamawiajacy
zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koncowego,
w terminie do 14 dni od daty przystgpienia do tego odbioru,

Zamawiajacy ma prawo odmoéwi¢ przeprowadzenia odbioru koncowego
Przedmiotu umowy, jezeli po przystgpieniu do czynno$ci odbioru zostanie
stwierdzone, ze Przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu
niezakonczenia robo6t, niewtasciwego ich wykonania,

wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca winien dostarczy¢
Zamawiajacemu kompletng dokumentacj¢ powykonawczg i kompleksowa
inwentaryzacj¢ zagospodarowania terenu, nawierzchni i1 innych elementow
z tabelg elementow wytworzonych w 4 egzemplarzach w wersji papierowej
i elektronicznej wraz z geodezyjng inwentaryzacjag powykonawczg sporzadzong
w formie papierowej uzgodnionej i posiadajgcej potwierdzenie zlozenia do
stosownego klauzulowania potwierdzajacego przyjecie do Panstwowego Zasobu
Geodezyjnego, ktéra winna by¢ sporzadzona w wersji papierowej w 4
egzemplarzach oraz w formie wektorowe] sporzadzonej w obowigzujacym
uktadzie wspoétrzednych. Dopuszczalnym formatem pozyskiwanych danych
wektorowych sg pliki AutoCad w wersji co najmniej 2014 lub nizszej (dxf, dwg)
lub MicroStation (dgn). Liczba egzemplarzy wyzej wymienionej dokumentacji
powykonawczej nie obejmuje ewentualnych dodatkowych egzemplarzy
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3)

4)

g

h)

niezbednych do ztozenia dla pozostatych podmiotéw procesu odbioru przedmiotu
zamOwienia, ktore to egzemplarze nalezy przygotowaé w ilosciach i formie
wymaganych przez te podmioty,

Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajacemu komplet dokumentacji
powykonawczej, o ktorej mowa w lit. d wraz ze wszelkimi decyzjami
administracyjnymi oraz innymi niezb¢dnymi dokumentami, w tym inwentaryzacje
geodezyjng powykonawczg i kosztorys powykonawczy sporzadzony na dzien
zakonczenia rob6t budowlanych, w terminie do 7 dni od daty zakonczenia robot
budowlanych. Zamawiajacy dokona sprawdzenia dostarczonych dokumentéw
w terminie do 14 dni od daty dostarczenia ostatniego z nich, jednak nie pdzniej niz
do dnia dokonania odbioru koncowego,

w przypadku, gdy dokumentacja wymieniona w lit. e zostanie przekazana
Zamawiajacemu po dacie zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego, termin do
dokonania odbioru koncowego jest liczony od daty otrzymania ostatniego
z dokumentéw wymienionych w lit. e,

w przypadku stwierdzenia, w trakcie odbioru koncowego, wad Przedmiotu
umowy, Zamawiajacy odmowi dokonania odbioru koncowego, a Strony ustala
termin ich usunig¢cia z uwzglednieniem czasu niezb¢dnego na wykonanie prac
ztym zwiagzanych. Ponowne przystapienie do odbioru koncowego przez
Zamawiajacego, nastagpi w ciggu 3 dni roboczych od daty ponownego zgtoszenia
przez Wykonawce gotowosci do odbioru. Wyznaczenie terminu usuni¢cia wad nie
oznacza przedluzenia terminu zakonczenia rob6t przez Wykonawce,

komisja dokonujgca odbioru koncowego sporzadza protokét odbioru koncowego
robdt. Odbiér koncowy potwierdza wykonanie i zakonczenie realizacji calego
Przedmiotu umowy. Protokot odbioru koncowego stanowi¢ bedzie podstawe do
ostatecznego rozliczenia wykonanego Przedmiotu umowy;

w odniesieniu do odbioréw gwarancyjnych:

a)

b)

C)

d)

odbiory gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale przedstawicieli
Zamawiajacego 1 Wykonawcy i polegaja na ocenie robdt zwigzanych z usunigciem
wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci,

odbiory gwarancyjne potwierdzone sg protokolem, sporzagdzanym po usunigciu
wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci,

pierwszy odbidr gwarancyjny co do zasady odbedzie si¢ po jednym miesigcu od
daty ostatecznego odbioru przedmiotu umowy,

oprocz odbioréw gwarancyjnych zwigzanych z usuni¢ciem wad ujawnionych
w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci, o ktorych mowa powyzej w lit. ai b, co
roku w dniu kazdej kolejnej rocznicy odbioru koncowego, przeprowadzane beda
przeglady gwarancyjne Przedmiotu umowy, do czasu uplywu terminu rekojmi.
Z przegladu gwarancyjnego w dniu rocznicy odbioru koncowego Strony spisuja
protok6t stwierdzajacy wady albo ich braki. W razie stwierdzenia wad,
zastosowanie majg postanowienia § 8 niniejszej umowys;

w odniesieniu do odbioru pogwarancyjnego:

a)

b)

odbidér pogwarancyjny dokonywany jest po uptywie okresu rekojmi za wady
1 gwarancji jakosci 1 stuzy potwierdzeniu usunig¢cia wszystkich wad ujawnionych
w toku eksploatacji w okresie rekojmi i gwarancji,

odbiér pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajacego przy udziale
Wykonawcy. Z odbioru pogwarancyjnego sporzadza si¢ protokét odbioru
pogwarancyjnego, ktory jest podpisywany po usunigciu wszystkich wad.
Dokonanie  odbioru  pogwarancyjnego i podpisanie  protokolu  odbioru
pogwarancyjnego zwalnia Wykonawce z wszystkich zobowigzan wynikajacych
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10.
11.

z umowy dotyczacych usuwania wad.

§ 5.
Strony ustalaja wynagrodzenie ryczaltowe za wykonanie catego Przedmiotu umowy
W KWOCIE veereerennnnnennnnceeannnen b2 Q] (0314 1) 1T ziotych 00/100).

Powyzsza kwota wynagrodzenia obejmuje podatek VAT.

Wynagrodzenie ryczattowe oznacza, ze Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia
wynagrodzenia, cho¢by w czasie zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru
lub kosztéw prac.

. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 ptatne bedzie jednorazowo po zakonczeniu realizacji

Przedmiotu umowy.
Zaleca si¢ dostarczenie Zamawiajagcemu faktury w terminie do 7 dni liczonych od dnia
podpisania protokotu odbioru koncowego.

. Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu umowy zostanie wyplacone Wykonawcy

w terminie do 30 dni od dostarczenia Zamawiajacemu prawidlowo wystawionej faktury
na podstawie podpisanego protokotu odbioru koncowego, przelewem na jego rachunek
bankowy wskazany na fakturze VAT.

W przypadku powierzenia wykonania czeg$ci rob6t podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom wraz z faktura Wykonawca przedstawi pisemny wykaz
podwykonawcéw z kwotowym i rzeczowym ich udziatem oraz dowody zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom 1 dalszym podwykonawcom w zakresie
wszelkich zobowigzan wynikajacych z udziatu podwykonawcy i dalszego podwykonawcy
w realizacji rob6t objetych faktura.

Wynagrodzenie Wykonawcy moze zosta¢ obnizone proporcjonalnie do obnizenia jako$ci
Przedmiotu umowy spowodowanej wadami Przedmiotu umowy, w przypadku, gdy wady
sg istotne, albo z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota wad usunaé
w odpowiednim czasie, badZ ich nie usungl w wyznaczonym przez Zamawiajacego
terminie.

W przypadku przedstawienia przez Wykonawce nieprawidlowej faktury, Zamawiajacy
odmowi jej przyjecia.

Faktura VAT powinna by¢ wystawiona: Nabywca: Gmina Krynica-Zdrdj, ul. Jozefa
Ignacego Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-Zdrdj, NIP: 7343543100, Odbiorca: Urzad
Miejski w Krynicy-Zdroju, ul. J6zefa Ignacego Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-Zdrd;j.
Za dat¢ zaplaty uznaje si¢ dat¢ obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmian¢ wierzyciela na osob¢ trzecig w zakresie
wypelnienia warunko6w umownych, za wyjatkiem ewentualnej cesji wierzytelnosci na
rzecz banku, w ktéorym Wykonawca zaciggnie kredyt lub w ktérym Wykonawca bedzie
finansowal wykonanie Przedmiotu umowy, przy czym ewentualna zmiana wierzyciela
w tym przypadku winna zosta¢ poprzedzona pisemng zgoda Zamawiajacego.

§ 6.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane objete niniejszg umowa,
jest obowigzany, w trakcie realizacji niniejszej umowy, do przedlozenia Zamawiajagcemu
projektu tej umowy nie p6zniej niz na 7 dni przed datg zawarcia umowy, ktérej dotyczy
przedkiadany projekt, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

Strony zgodnie ustalajg nast¢pujgce wymagania dla uméw z podwykonawcami lub
z dalszymi podwykonawcami:
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1) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

2) umowy z podwykonawcami nie moga przewidywaé zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w postaci zatrzymywania (niewyptacania) cze$ci wynagrodzenia
podwykonawcy;

3) umowy z podwykonawcami nie mogg przewidywa¢ progu warto$ci minimalnej prac,
dopiero powyzej ktérego podwykonawca uprawniony jest wystawi¢ fakture;

4) wynagrodzenie podwykonawcy ustala si¢ w kwocie brutto, uwzgledniajgcej wszystkie
podatki i optaty, w tym podatek VAT;

5) umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktorym w przypadku, gdy
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest zobowigzany do
przedktadania Zamawiajgcemu w trakcie realizacji niniejszej umowy projektu umowy
o podwykonawstwo, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy;

6) umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktorym w przypadku gdy
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza zmieni¢ zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, jest obowigzany, w trakcie
realizacji niniejszej umowy, do przedlozenia Zamawiajagcemu projektu tej zmiany,
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode
Wykonawcy na zmian¢ umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
zmiany;

7) umowy winny wylacza¢ obowigzek zachowania poufnosci wobec Zamawiajgcego
w zakresie wszystkich elementow umowy, w szczegdélnosci w odniesieniu do
wysoko$ci wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy;

8) umowy =z podwykonawcami nie moga uzaleznia¢ wyplaty wynagrodzenia
podwykonawcy od zaplaty wynagrodzenia przez Zamawiajagcego na rzecz
Wykonawcy, jak rOwniez nie moga uzaleznia¢ dokonania odbioru rob6t wykonanych
przez podwykonawce od dokonania odbioru rob6t wykonanych przez Wykonawce.

3. Zamawiajacy, w terminie 7 dni liczonym od daty otrzymania kompletu dokumentéw,
o ktérych mowa w ust. 1, zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespelniajagcej wymagan okreslonych w niniejszej umowie;

2) przewidujacej termin zaplaty wynagrodzenia dtuzszy niz okre§lony w ust. 2 pkt 1;

3) zawierajace] postanowienia sprzeczne z zapisami niniejszej umowy lub skutkujace
niemoznoscig wywigzania si¢ przez Wykonawce z niniejszej umowy.

4. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okre§lonym
w ust. 3, uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajgcego.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

6. Zamawiajacy, w terminie 7 dni liczonym od daty otrzymania po$§wiadczonej za zgodnos¢
z oryginalem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zglasza w formie pisemne;j
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie o ktérym mowa w ust. 6 niniejszego
paragrafu, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

W przypadku gdy Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca planuje zmieni¢
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany, w trakcie realizacji niniejszej umowy, do przedtozenia Zamawiajgcemu
projektu tej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zmiang umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem zmiany. Postanowienia ust. 2, 3, 4 stosuje si¢ odpowiednio.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem Kkopi¢ =zawartej zmiany umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia
zmiany umowy o podwykonawstwo, to jest od dnia zawarcia aneksu do umowy
o podwykonawstwo. Postanowienia ust. 6 i 7 stosuje si¢ odpowiednio.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane przedklada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢
zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem uméw o podwykonawstwo
o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego oraz
uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego
w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu
obowigzkowi. Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw
o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000,00 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 2 pkt 1, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.
Postanowienia ust. 10 i 11 stosuje si¢ do zmiany umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do wykonywania zamdwienia Wykonawca,
o ile s3 juz znane, podal nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcéw i osOb do kontaktu z nimi, zaangazowanych w realizacje¢ robot
budowlanych. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych,
o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje
informacje na temat nowych podwykonawcow, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacj¢ robdt budowlanych.

Wykonawca moze wykonywac roboty budowlane w zakresie wskazanym w ofercie przy
pomocy podwykonawcoéw. Wykaz zgtoszonych i zaakceptowanych przez Zamawiajacego
w trybie okreslonym w niniejszym paragrafie podwykonawcow, po jego sporzadzeniu,
bedzie stanowi¢ Zatacznik Nr 3 do umowy.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajagcego pelng odpowiedzialnos¢ z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania rob6t przez podwykonawcow.

Wykonywanie rob6t budowlanych przy pomocy innych podwykonawcoéw niz wskazani
w Zataczniku Nr 3 do umowy moze si¢ odbywac za aprobatg Zamawiajagcego na zasadach
okreslonych w niniejszym paragrafie oraz powszechnie obowigzujacych przepisach
prawa. W takim wypadku, po aprobacie Zamawiajacego, Strony zmienig Zatacznik Nr 3
do umowy.
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§7.

1. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujagcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umow¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane objete niniejszag umowa, lub ktory zawart przedtozong Zamawiajagcemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane objete niniejsza umowg, lub po przedlozeniu Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

3. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie w kwocie gtéwnej, bez
odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

4. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy informuje Wykonawce
o mozliwosci zgtoszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej
zaplaty oraz wysokosci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1, w terminie 7 dni od dnia dorg¢czenia tej
informacji.

5. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢
takiej zaptaty, w terminie do 30 dni od daty przediozenia przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce dowodéw wykonania robdt budowlanych (protokoty
odbioru) oraz obejmujacych ich faktur VAT.

6. W przypadku niezgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 4 Wykonawca uznaje
zasadno$¢  bezposredniej zaplaty oraz wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1.

7. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1, Zamawiajacy potragca kwot¢ wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

8. Strony uznaja, ze zgodnie z istota wigzacego ich stosunku prawnego Wykonawca, na
zasadzie art. 647" § 5 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny w zw. z art. 14
ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych, jest
wspotodpowiedzialny  z Zamawiajacym, za  zaplate = wynagrodzenia  swoim
podwykonawcom, w zwigzku z czym gdyby Zamawiajacy jako wspétdtuznik solidarny
zaplacit takie nalezne podwykonawcy wynagrodzenie, Wykonawca jest zobowigzany
zwroci¢ Zamawiajacemu wszelkie poniesione z tego tytutu lub w zwigzku z tym wydatki,
w tym w szczegélnosci zaplacone wynagrodzenie podwykonawcéw, odsetki za
opOznienie w platnosci, uzasadnione i poniesione koszty obstugi prawnej Zamawiajacego,
w wysoko$ci odpowiadajgcej rynkowym stawkom za takg obstuge, w terminie do 3
(trzech) dni od dnia otrzymania od Zamawiajacego wezwania do zaptaty. Zamawiajacy
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moze potrgci¢ wymienione naleznosci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§ 8.

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnos¢ z tytutu rgkojmi za wady
fizyczne na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym. Okres r¢gkojmi wynosi ...........
lat.

2. Wykonawca udziela:

1) co najmniej 24-miesigczny okres gwarancji na urzadzenia, wraz z przegladami,
regulacjami i konserwacja zgodnie z zaleceniami producenta/ow;

2) co najmniej 60-miesigczny okres gwarancji na roboty budowlane wchodzace w skiad
przedmiotu zamoéwienia wraz z przegladami, regulacjami i konserwacja zgodnie
z zaleceniami producenta/Ow;

3) conajmniej ........... miesi¢czny okres r¢kojmi na catosci przedmiotu zamdwienia.

3. Gwarancja i rgkojmia bedzie liczona od dnia nastgpnego po dacie odbioru koncowego
catosci przedmiotu zamdéwienia. Gwarancja i rgkojmia za wady obejmuje miedzy innymi,
poza ujetymi prawnie, nieodptatng (wliczong w ceng¢ oferty), naprawe oraz ewentualng
konserwacje i przeglady oraz regulacje wynikajace z warunkéw gwarancji producenta/6w
w okresie gwarancyjnym i r¢kojmi realizowang w miejscu uzytkowania, przez osoby lub
podmioty posiadajace stosowng autoryzacje producenta/éw lub ich wymiang.

4. Bieg okresu gwarancyjnego i rekojmi rozpoczyna si¢ w dniu nastepnym liczonym od
usuniecia wad wskazanych w protokole odbioru koncowego lub w dniu nastgpnym
liczonym od dnia bezusterkowego odbioru catosci Przedmiotu umowy.

5. Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezplatnego usunigcia wad fizycznych Przedmiotu
umowy w terminie do 14 dni od dnia otrzymania protokotu dotyczacego istnienia wady,
sporzadzonego przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy lub w terminie do 14 dni
od dnia otrzymania protokotu sporzadzonego przez Zamawiajacego bez udzialu
Wykonawcy, o ktéorym mowa w ust. 6 pkt 2 niniejszego paragrafu, a w uzasadnionym
przypadku, w innym uzgodnionym przez Strony terminie. W przypadku nie usunigcia
przez Wykonawce zgloszonej wady w ustalonym powyzej terminie, Zamawiajgcemu
przystugiwa¢ bedzie prawo zlecenia usunigcia zaistniale] wady osobie trzeciej na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

6. Postgpowanie przy wystapieniu wad w okresie gwarancji i rekojmi:

1) o wykryciu wady Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce¢ niezwlocznie w formie
pisemnej, wyznaczajac jednoczesnie termin do spisania protokolu dotyczacego
istnienia wady;

2) istnienie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie przy udziale Zamawiajacego
1 Wykonawcy. Jesli Wykonawca w terminie okreslonym w zawiadomieniu, o ktorym
mowa w ust. 6 pkt 1, nie przystapi do spisania protokotu wspdlnie z Zamawiajgcym —
wigzacym dla Stron jest protok6t sporzadzony przez Zamawiajacego;

3) usunigcie wad przez Wykonawce zostanie pisemnie potwierdzone przez
Zamawiajacego.

7. Zamawiajagcy moze dochodzi¢ roszczen wynikajacych z gwarancji takze po uptywie
terminu gwarancyjnego, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

8. Jezeli w wykonaniu obowigzkéw z tytulu gwarancji Wykonawca dokonal wymiany
elementOw infrastruktury, termin gwarancji na wymieniony element biegnie na nowo od
chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad (wymiany elementu infrastruktury).

9. Zamawiajacy moze wykonywac uprawnienia z tytulu gwarancji niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z tytutu rgkojmi. Jednakze w razie wykonywania przez Zamawiajacego
uprawnien z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnieh z tytutu rekojmi ulega
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10.

zawieszeniu z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od
dnia odmowy przez Wykonawce wykonania obowigzkéw wynikajacych z gwarancji albo
bezskutecznego uptywu czasu na ich wykonanie.

Wykonawca o$wiadcza, ze obowigzki z tytulu gwarancji bedzie wykonywat
z uwzglednieniem przeznaczenia rezultatu prac wykonanych przez Wykonawce na
podstawie niniejszej umowy, to jest z uwzglednieniem stalej eksploatacji. Z tych
wzgledow Wykonawca oswiadcza 1 zobowigzuje si¢, ze wykonywanie prac
utrzymaniowych oraz doraznych napraw — dotyczacych rezultatu prac wykonanych przez
Wykonawce w ramach niniejszej umowy — przez profesjonalnego Wykonawce
wybranego przez Zamawiajacego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamoéwien
publicznych nie bedzie stanowilo podstawy do zwolnienia si¢ przez Wykonawce
z wykonywania obowigzkow z tytutu gwarancji.

§9.

Strony ustalaja, ze zaptacg kary umowne:

1) Zamawiajacy na rzecz Wykonawcy w przypadku:

a) odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego — w wysokosci 10% warto$ci wynagrodzenia umownego,
okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,

b) zwloki w przystgpieniu do odbioru koncowego Przedmiotu umowy — w wysokos$ci
0,2% wartosci wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej
umowy, za kazdy dzien zwtoki liczac od terminu okreslonego w § 4 ust. 2 pkt 2 lit.
b niniejszej umowys;

2) Wykonawca na rzecz Zamawiajacego (niezaleznie od kar umownych za naruszenie
obowigzkow umownych dotyczacych zatrudnienia oséb na umowe¢ o pracg)
w przypadku:

a) odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy — w wysokosci 10% warto$ci  wynagrodzenia umownego,
okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,

b) rozwigzania umowy przez Zamawiajacego, zgodnie z zapisami niniejszej umowy,
w wysokosci 10% kwoty wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej
umowy,

c) zwloki w zakonczeniu catosci rob6t budowlanych — w wysokosci 0,2% warto$ci
wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy
dzien zwloki liczac od terminu okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 2 umowy,

d) stwierdzenia przez Zamawiajagcego nienalezytego wykonania rob6t w trakcie
realizacji umowy lub nienalezytego wykonania czynnosci w ramach gwarancji
1 rekojmi, kara wynosi 1 000,00 zt za kazdy przypadek,

e) stwierdzenia przez Zamawiajagcego naruszenia przepisoOw lub regulaminu BHP,
zniszczenia lub uszkodzenia zieleni badz istniejgcej infrastruktury — w wysokos$ci
1 000,00 zt za kazdy przypadek,

f) stwierdzenia przez  Zamawiajacego uchybien lub  nieprawidtowosci,
a w szczeg6lnosci niedochowania wlasciwego zabezpieczenia prac lub tadu
i porzadku na budowie, pomimo jednokrotnego wskazania przez Zamawiajacego
danego uchybienia lub nieprawidlowos$ci na pismie ze wskazaniem terminu na
usuniecie lub doprowadzenie do wymaganego stanu badz w razie powtarzajacego
si¢ po raz trzeci tego samego rodzaju uchybienia lub nieprawidtowosci —
w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy przypadek,

g) w przypadku braku skutecznego usunigcia stwierdzonego przez przedstawiciela
Zamawiajacego nienalezytego wykonania prac lub usunigcia wad, uchybien
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h)

)

3

k)

)

p)

q)

s)

w wyznaczonym terminie okreslonym w treSci umowy lub w protokole —
w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy rodzaj i przypadek,

stwierdzenia przez Zamawiajacego braku wymaganego prawem lub zapisami
umowy kierownictwa budowy/rob6t w trakcie realizacji prac — w wysokos$ci
1 000,00 zt za kazdy przypadek,

stwierdzenia przez Zamawiajgcego realizacji prac niezgodnie z prawem lub
zapisami wynikajacymi z tresci dokumentacji postgpowania o udzielenie
zamo6wienia publicznego — w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy przypadek,

braku prowadzenia i udostgpniania Zamawiajagcemu dokumentacji robdt —
w wysokosci 500,00 zt za kazdy przypadek odmowy lub braku terminowego
przedtozenia,

zwloki w usunieciu wad Przedmiotu umowy — w wysokosci 0,2% warto$ci
wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy
dzien zwtoki, liczac od terminu na usunigcie wad ustalonego zgodnie z § 8 ust. 5
niniejszej umowy,

braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,5% wartosci
wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy
przypadek,

nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 0,5%
warto$ci wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,
za kazdy przypadek,

nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 0,5% wartosci wynagrodzenia
umownego, okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy przypadek,
braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty —
w wysokos$ci 0,5% warto$ci wynagrodzenia umownego, okre§lonego w § 5 ust. 1
niniejszej umowy, za kazdy przypadek,

zwloki w wykonaniu innych obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy
w przypadku terminéw ustalonych przez Strony lub wyznaczonych przez
Zamawiajacego, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego, o ktéorym mowa
w § 5 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwloki,

dopuszczenia do wykonywania robdt budowlanych objetych Przedmiotem umowy
innego podmiotu niz Wykonawca, lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zgodnie z zasadami okre$lonymi
umowa, w wysokosci 2% wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 5 ust. 1
niniejszej umowy, za kazdy przypadek,

zawinionego przerwania realizacji rob6t przez Wykonawce trwajacego powyzej 7
dni, w wysokosci 2% wynagrodzenia umownego, o ktorym mowa w § 5 ust. 1
niniejszej umowy, za kazdy przypadek,

naruszenia zobowigzania do ubezpieczenia Wykonawcy, a takze do przedtozenia
Zamawiajacemu kopii dokumentéw potwierdzajacych zawarcie umowy
ubezpieczenia i optacenia sktadek, w wysokosci 2% wynagrodzenia umownego,
o ktérym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy przypadek.

2. Strony zgodnie ustalajg, iz taczne kary umowne ze wszystkich tytutéw okreslonych
w umowie, w szczegdlnosci za niezgodne z niniejszg umowa lub nienalezyte wykonanie
zobowigzan wynikajacych z umowy, nie moga przekroczy¢ 20% wynagrodzenia
umownego netto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

3. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego do
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wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

4. Wykonawca wyraza zgode, by naliczone kary umowne byly potragcane z naleznosci za
wykonane prace lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

5. Roszczenie o zaptate kar umownych staje si¢ wymagalne z dniem zaistnienia okreslonych
w niniejszej umowie podstaw do ich naliczenia.

6. W przypadku niewykonywania lub nienalezytego wykonywania przez Wykonawce
obowiagzkow okreslonych w niniejszej umowie Zamawiajacy jest uprawniony do zlecenia
wykonania tych zadan podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastepcze). Wykonawca wyraza zgodg, by wszelkie wierzytelnosci Zamawiajacego
wynikajace z wykonania zastepczego byly potragcane z nalezno$ci Wykonawcy za
wykonane prace lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§ 10.

1. Niezaleznie od uprawnien okreslonych w obowigzujacych przepisach prawa,
Zamawiajacy ma prawo do odstgpienia od niniejszej umowy w przypadkach okreslonych
Ww niniejszym paragrafie.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w wypadkach okreslonych
w przepisach powszechnie obowigzujacych, a ponadto, jezeli Zamawiajacy:

1) uporczywie narusza istotne postanowienia umowy i pomimo wezwania go do
zaniechania naruszen, nie przywraca stanu zgodnego z umowsg;

2) pozostaje w zwloce w zaplacie wynagrodzenia Wykonawcy na zasadach opisanych
Ww niniejszej umowie co najmniej 60 dni.

3. W przypadkach okreslonych w ust. 2 pkt 1 i 2 uprawnienie przystuguje Wykonawcy
w terminie 30 dni od dnia zaistnienia przestanek, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 11 2.

4. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznos$ci
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna
bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze
zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci
o tych okolicznos$ciach (art. 145 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamOwien publicznych). W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego za prace juz wykonane.

5. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w przypadku zwioki Wykonawcy w wykonaniu
Przedmiotu niniejszej umowy dtuzszej niz 30 dni liczac od terminu okreslonego w § 3 ust.
1 pkt 2 niniejszej umowy, bez dodatkowych wezwan, w terminie miesigca od zaistnienia
przedmiotowej sytuacji.

6. Zamawiajacy moze ponadto odstgpi¢ od umowy, jezeli druga Strona narusza w sposob
podstawowy postanowienia umowy. Prawo odstgpienia przystuguje w terminie 30 dni od
zaistnienia przypadkow stanowigcych podstawe odstgpienia. Do podstawowych naruszen
umowy zaliczajg si¢ w szczegdlnosci nastepujace przypadki:

1) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny wstrzymuje roboty na okres dtuzszy niz 21
dni;

2) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym
robét;

3) Wykonawca nie przedtuza wazno$ci wygasajacego wymaganego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy;

4) jezeli Wykonawca narusza postanowienia umowy, pomimo wezwania do usuni¢cia
naruszenia w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. Obligatoryjnym
elementem wezwania jest wskazanie rygoru odstgpienia od umowy na wypadek
niewykonania zobowigzania;
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10.

11.

5) gdy Wykonawca wykonuje roboty w sposob nienalezyty 1 niezgodny
Z postanowieniami umowy, pomimo wezwania wystosowanego przez Zamawiajgcego
do zmiany sposobu wykonywania niniejszej umowy w terminie 3 dni roboczych od
daty otrzymania przez Wykonawcg¢ przedmiotowego wezwania;

6) gdy Wykonawca co najmniej trzykrotnie naruszyl obowigzek realizacji Przedmiotu
umowy przy pomocy osob zatrudnionych na podstawie umowy o prace;

7) Wykonawca nie dostarczyt polisy lub umowy ubezpieczenia lub przedtuzenia tych
dokumentéw, w tym dowod6éw optacenia sktadek;

8) w razie dokonania przez Zamawiajgcego, co najmniej trzech bezposrednich zaptat
wynagrodzenia naleznego na rzecz podwykonawcé4w lub dalszych podwykonawcéw
o ile dotyczy;

9) gdy Wykonawca podzleca catos$¢ robét albo ich jakgkolwiek czesé, lub dokonuje cesji
umowy lub jej czesci bez uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajgcego.

W przypadku odstgpienia od umowy lub jej rozwigzania przez jedng ze Stron Wykonawca

ma obowigzek wstrzymania realizacji zadah stanowigcych przedmiot niniejszej umowy

w trybie natychmiastowym, a w przypadku, gdyby oswiadczenie o odstgpieniu od umowy

zostalo ztozone na etapie wykonywania przez Wykonawce robdt budowlanych —

Wykonawca zobowigzany jest do wstrzymania realizacji przedmiotowych rob6t oraz do

zabezpieczenia a nastgpnie do opuszczenia terenu budowy.

Jezeli Zamawiajacy odstgpil od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy lub ja

rozwigzal, to wszelkie znajdujgce si¢ na terenie budowy materiaty, urzadzenia, roboty

tymczasowe i wykonane roboty zostang przekazane protokolarnie Zamawiajagcemu przez

Wykonawce.

W przypadku odstgpienia od umowy lub jej rozwigzania przez ktérgkolwiek ze Stron

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania 1 dostarczenia Zamawiajagcemu

inwentaryzacji rob6t wg stanu na dzien odstgpienia lub rozwigzania, potwierdzonej przez

Inspektora nadzoru. Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Strony ustalaja komisyjnie

warto$¢ wykonanych rob6t oraz zakupionych materiatéw i urzadzen nie nadajacych si¢ do

wbudowania w inny obiekt, co moze stanowi¢ podstawe¢ do dokonania stosownych
rozliczeh mi¢dzy Stronami.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne

uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy lub jej rozwigzaniem ponosi

Strona, ktéra spowodowata przyczyne odstgpienia od umowy lub rozwigzania umowy

przez drugg Strong.

Wykonawca udziela r¢kojmi i gwarancji w zakresie okreslonym w umowie na cze$¢

zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od umowy lub jej rozwigzaniem.

§ 11.
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy. Zabezpieczenie to ma
WATTOSC ...vvvvvrreeeeeeeeeecrrrereeeeeeeenn ztotych (STowWnie: ......ooooiiiiiiiiiiiiin )

co odpowiada 3% wartosci wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 5 ust. 1 niniejsze;j

umowy. Wykonawca wniost zabezpieczenie przed zawarciem umowy w formie

......................................... ; kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia stanowi

Zatacznik Nr 4 do niniejszej umowy.

Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy Ww nastepujacy

sposob:

1) 70% zabezpieczenia Zamawiajacy zwrdci w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamoOwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane;

2) 30% zabezpieczenia Zamawiajacy zwrdci Wykonawcy nie pozniej niz w ciggu 15 dni
po uptywie terminu rekojmi za wady.
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3. W przypadku przedtuzenia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowiazuje si¢
przedtuzy¢ czas obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w taki
sposOb aby obejmowato takze przedluzenie terminu realizacji umowy z zachowaniem
ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej
niz pieni¢zna, tj. na przyktad bezwarunkowej i nieodwotalnej gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej lub poreczenia bankowego, okres waznoSci winien obowigzywac, co
najmniej do 30 — go dnia po dacie zakonczenia terminu realizacji okreslonego w § 3 ust. 1
pkt 2 niniejszej umowy oraz do 15 — go dnia po dacie uptywu okresu rekojmi za wady.

§ 12.

1. Przez okolicznos$ci sity wyzszej Strony rozumieja zdarzenie zewnetrzne o charakterze
nadzwyczajnym, ktérego nie mozna bylo przewidzie¢ ani jemu zapobiec, w szczeg6lnosci
takie jak: wojna, stan wyjatkowy, powddz, pozar czy tez zasadnicza zmiana sytuacji
spoleczno-gospodarczej, ogloszenie stanu wojennego, huragany, trzesienie ziemi, upadek
statku powietrznego, strajk ogdlnokrajowy lub ogloszony stan klgski zywiotowej, jak
roOwniez wystapienie epidemii lub pandemii albo innych udokumentowanych zjawisk badz
okolicznosci oraz zarzadzen lub innych aktéw wiladz publicznych majacych zwigzek
z nimi, a wplywajacych na termin albo warto$¢ wynagrodzenia umownego lub mozliwos¢
realizacji umowy badz inne zapisy umowy niezbgdne do jej nalezytego wykonania.

2. Jezeli wskutek okolicznosci sity wyzszej Strona nie bgdzie mogta wykonywa¢ swoich
obowigzkéw umownych w catosci lub w cze¢sci, niezwlocznie powiadomi o tym druga
Strong. W takim przypadku Strony uzgodnig sposéb i zasady dalszego wykonywania
umowy lub umowa zostanie rozwigzana.

3. Bieg terminéw okreslonych w niniejszej umowie ulega zawieszeniu przez czas trwania
przeszkody spowodowanej sitg wyzsza.

§ 13.

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia zmian do umowy na etapie realizacji
prac, w szczegdlnosci w przypadkach okreslonych w art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. - Prawo zamodwien publicznych, a ponadto w przypadkach okreslonych
W niniejszej umowie, a w szczegdlnosci, jezeli wystapig nastepujace przestanki:

1) wystapia wyjatkowo niesprzyjajace warunki atmosferyczne uniemozliwiajace
Wykonawcy wykonanie rob6t w terminie, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 umowy.
Do niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych Wykonawcy
wykonanie rob6t w okreslonym terminie zalicza si¢ w szczegdlno$ci dtugotrwate lub
intensywne opady atmosferyczne, niskie temperatury, kleski zywiotowe, wystgpienie
silnych wiatrow oraz ujemnych temperatur (ponizej 5°C przy pracach zwigzanych
z betonowaniem, a przy pozostalych pracach temperatur ponizej -10°C) (w takim
przypadku Strony moga przesuna¢ termin zakonczenia wykonania umowy);

2) powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych préb, badan lub ekspertyz,
warunkujacych wykonanie niniejszej umowy, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢
W momencie zawarcia niniejszej umowy. W takim przypadku Strony moga przesunaé
termin zakonczenia wykonania umowy;

3) Projektant w trybie nadzoru autorskiego dokona zmian w dokumentacji projektowe;j,
na podstawie ktérego Wykonawca realizuje roboty budowlane, uniemozliwiajgce
wykonanie umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym robot;

4) wystapi konieczno$¢ realizacji rob6t wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji
projektowej zmian uznanych za nieistotne odstgpstwo od projektu budowlanego,
wynikajacych z art. 36a Prawa budowlanego;
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5) wystapi zawieszenie robot przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn nielezacych
po stronie Wykonawcy;

6) wystagpi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych, jezeli s3 one uzasadnione dla
usprawnienia procesu budowlanego lub nie odstepuja w sposéb istotny od
zatwierdzonego projektu budowlanego — bez koniecznosci zwigkszenia
wynagrodzenia Wykonawcy;

7) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub innych robot niezbednych
do wykonania Przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, ktére
wstrzymuja lub  opdzniaja  realizacj¢  Przedmiotu umowy, wystgpienia
niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezb¢ednym do uniknigcia lub usunigcia tych
kolizji;

8) wystapi kolizja z niezinwentaryzowang infrastrukturg podziemng Ilub innymi
obiektami. W takim przypadku Strony moga przesuna¢ termin zakonczenia wykonania
umowy 1 ewentualnie dokona¢ stosownych rozliczen lub zmiany wysokos$ci
wynagrodzenia badz sposobu ptatnosci;

9) wystgpia okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, a wprowadzenie zmian jest niezbedne dla nalezytego wykonania umowy lub
jej ukonczenia. W takim przypadku Strony mogg przesung¢ termin zakonczenia
wykonania umowy lub zmieni¢ takie elementy umowy, na ktére powyzsze
okolicznosci maja wptyw. Powyzsza zmiana nie moze skutkowa¢ wykroczeniem poza
okreslenie przedmiotu zamoéwienia zawarte w specyfikacji istotnych warunkéw
zamoOwienia;

10) wystapi udokumentowana zwloka wprowadzenia Wykonawcy na budowg przez
Zamawiajacego;

11)wystapi zwloka Zamawiajacego w przekazaniu dokumentéw niezbednych do
realizacji umowy;

12) zajdzie konieczno$¢ pozyskania lub wykonania decyzji administracyjnych,
postanowien lub innych aktow organéw 1 uprawnionych instytucji, wydanych
z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada;

13) wystapi zwloka w uzyskaniu od stosownych instytucji i organdéw niezbgdnych
uzgodnien, pozwolen, decyzji administracyjnych i innych aktéw oraz realizacji przez
nie lub osoby trzecie przez nie wskazane okreSlonych czynno$ci lub robot
niezbednych dla realizacji niniejszej umowy na przyktad dostarczenie lub podtaczenie
mediéw, w terminach instrukcyjnych badz obligatoryjnych wynikajacych
z obowigzujacych przepisOw prawa, z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada.

2. Strony dopuszczajag réwniez mozliwos¢ zmiany umowy w przypadku koniecznosci
zmiany zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktdérej dokonano
wyboru Wykonawcy, ktére nie sg istotne w rozumieniu art. 144 ust. le ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. - Prawo zamo6wien publicznych.

3. W przypadkach okreslonych w ust. 1 i 2 przedtuzenie terminu wykonania Przedmiotu
umowy moze nastgpi¢ o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz o okres
trwania przeszkody uniemozliwiajgcej wykonywanie Przedmiotu umowy. Przedtuzenie
terminu Zamawiajacy warunkuje zlozeniem przez Wykonawce wniosku o sporzadzenie
aneksu do umowy wraz z powotaniem si¢ na podstawe zmiany umowy i uzasadnieniem
whniosku opisujacym okolicznoS$ci faktyczne.

4. Wniosek Wykonawcy o zmiang treSci umowy winien by¢ zgloszony Zamawiajgcemu,
w terminie do 7 dni od momentu wystapienia przestanek do zmian umowy, okreslonych
wust. 112.

5. Wykonawca nie moze zada¢ zwigkszenia wynagrodzenia lub zwrotu innych kosztow
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10.

11.

bezposrednich lub posrednich spowodowanych przestojem lub dluzszym czasem
wykonywania umowy.

Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W przypadku sporu wtasciwym do rozpoznania sprawy bedzie sad wtasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

Prawem wtasciwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie.

W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie przepisy ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. — Prawo zamOwien publicznych nie stanowig inaczej oraz przepisy ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.

Ewentualna niewaznos¢ jednego lub kilku postanowien niniejszej umowy nie wptywa na
waznos¢ umowy w catosci, a w takim przypadku Strony zastgpuja niewazne
postanowienie postanowieniem zgodnym z celem i innymi postanowieniami umowy, badz
tez postanowieniem umownym w jego pierwotnym brzmieniu w przypadku dokonania
zmian umowy.

Umowe sporzadzono w pieciu jednobrzmigcych egzemplarzach, cztery egzemplarze dla
Zamawiajacego 1 jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

§ 14.

Integralng cz¢$¢ niniejszej umowy stanowig zataczniki:

1) Zatacznik Nr 1 - Odpis z KRS z dnia ............ /Aktualny wydruk ze strony internetowe]
CEIDG;

2) Zatacznik Nr 2 - Lista (wykaz) oséb zatrudnionych na umowg o prace;

3) Zatacznik Nr 3 - Wykaz podwykonawcéw (zostanie dotaczony po jego opracowaniu
zgodnie z procedurg zatwierdzania podwykonawcOw okreslong w umowie);

4) Zalacznik Nr 4 - Kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia;

5) Zatacznik Nr 5 - Dokumentacja postgpowania przetargowego, w tym oferta Wykonawcy,
bedaca w posiadaniu Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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