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Zatgcznik nr 5 do SWZ

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamdwienia publicznego
UMOWA NR .crccceeceeneeneessensssessenssnes

zawarta W dniu ......cceeeveveeervenenncenenscneenns w Redzie pomiedzy:

Gming Miasto Reda z siedzibg w Redzie przy ul. Gdanskiej 33, NIP 588 235 10 74, REGON
191675161,
reprezentowanym przez:

zwanym dalej WYKONAWCA, zwanymi tgcznie Stronami

wytonionym w wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego
w trybie podstawowym na podstawie art. 275-296 ustawy z 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo
zamoéwien publicznych (tj. Dz.U. z 2021 poz. 1129 ze zm.) — dalej: ustawa Pzp.

Strony zgodnie wskazuje, iz:

Przedmiot umowy objety jest dofinansowaniem z programu Rzadowy Fundusz Polski tad:
Program Inwestycji Strategicznych (zwany dalej: PROGRAMEM), w ramach ktérego Gmina
Miasto Reda uzyskata Promese Inwestycyjng Banku Gospodarstwa Krajowego
nr 01/2021/2350/PolskiLad z dnia 17 listopada 2021 r. (zwana dalej: Promes3).

&1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robét budowlanych dla zadania pn. ,,Przebudowa
ul. Jodtowej i Topolowej w Redzie” czesc ....

2. Przedmiot umowy nalezy wykonac¢ zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, trescig
specyfikacji warunkow zamoéwienia (dalej: SWZ), a takie zgodnie z dokumentacjq
projektowq oraz specyfikacjqg techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych,
stanowigcy integralng czes¢ niniejszej umowy.
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W ramach wykonania przedmiotu umowy wykonawca w szczegdlnosci:

1) wykona roboty budowlane zgodnie z zatwierdzong dokumentacja projektowq ...
opracowanag przez ... z siedzibg w ..., stanowiacg integralng cze$¢ umowy;

2) wykona dokumentacje powykonawczg zgodnie ust. 5 ponizej;

3) zawrze umowe ubezpieczeniowg z tytutu odpowiedzialnosci zwigzanej
z wykonywaniem przedmiotu umowy na warunkach okreslonych w § 11 umowy;

4) udzieli gwarancji na roboty budowlane, o ktérych mowa w § 1 ust. 3 pkt 1) umowy
na warunkach okreslonych w § 12 umowy;

5) uzyska decyzje o udzieleniu pozwolenia na uzytkowanie/skuteczne zgtoszenie
zakonczenia robot budowlanych.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot umowy zgodnie z harmonogramem
rzeczowo — finansowo — terminowym (zwanym dalej: ,Harmonogramem?”), uzgodnionym
z Zamawiajgcym, a stanowigcym zatgcznik nr 2 do niniejszej Umowy.

Dokumentacja powykonawcza, o ktérej mowa w § 1 ust. 3 pkt 2) umowy obejmuje:

1) dokumentacje budowy (w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994 r. - Prawo
budowlane) z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, w tym geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg oraz dokumentacje geodezyjno-kartograficzng;

2) oryginalne atesty i $Swiadectwa potwierdzajagce dopuszczenie do stosowania
uzytych przy realizacji zamoéwienia materiatébw budowlanych, elementéw
wykonczenia statego wyposazenia i technologii;

3) instrukcje, opisy i kopie kart gwarancyjnych urzadzen zamontowanych w wyniku
realizacji robot.

Roboty budowlane, o ktérych mowa w § 1 ust. 1 umowy dotyczg zamierzenia
budowlanego, w skfad ktOrego WChodzg: .......c.eoveveiieiene et s et

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej, obowigzujgcymi przepisami i polskimi normami oraz zobowigzuje sie
do oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajgcemu w terminie w nigj
uzgodnionym.

Wszystkie wbudowane materiaty i urzadzenia powinny posiadaé¢ stosowne certyfikaty
i dopuszczenia do stosowania w budownictwie wymagane polskim prawem.

§2

Termin wykonania zamdwienia
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Przedmiot umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 1 umowy, zostanie wykonany w terminie
8 miesiecy od dnia jej zawarcia (zwany dalej: ,,Terminem wykonania zamoéwienia”), przy
czym:

za wykonanie przedmiotu umowy Strony uznajg réwniez uzyskanie ostatecznej

decyzji o udzieleniu pozwolenia na uzytkowanie/skuteczne zgtoszenie zakoriczenia robot
budowlanych zgodnie z przepisami obowigzujacymi;

2)

Wykonawca zobowigzany jest przystgpi¢ do realizacji robét najpdziniej w dniu

roboczym nastepujgcym po dniu przekazania terenu budowy przez Zamawiajgcego zgodnie z
ust. 2 ponizej.

2.

Wprowadzenie wykonawcy na teren robdt nastgpi w terminie 5 dni roboczych od dnia
podpisania umowy. Z wprowadzenia Wykonawcy na teren robét bedzie sporzgdzony
protokoét wprowadzenia z udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.

Terminy realizacji poszczegblnych elementéw, okresla harmonogram rzeczowo-
finansowo-terminowy, ktéry stanowi zatgcznik nr 2 do umowy.

Zamawiajgcy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie krokéw dla przyspieszenia tempa robdt,
jezeli z jakiejkolwiek przyczyny, ktéra nie uprawnia Wykonawcy do wystgpienia
z wnioskiem o przedtuzenie terminu wykonania robdt lub ich czesci, tempo robdt
zdaniem Zamawiajgcego nie pozwoli na terminowe zakoniczenie robét. Wszystkie koszty
zwigzane z podjetymi na polecenie Zamawiajgcego dziataniami obcigzajg Wykonawce.

Strony dopuszczajg zmiane termindw realizacji poszczegdlnych etapow realizacji robot
okre$lonych w Harmonogramie, ktéra to zmiana nie wptywa na wydtuzenie terminu
realizacji przedmiotu umowy okreslonego w § 2 ust. 1 umowy. Taka zmiana w obrebie
Harmonogramu nie stanowi zmiany umowy oraz wymaga zgodnego oswiadczenie Stron
wyrazonego w formie pisemnej.

Nierozpoczecie w terminie Ilub przerwanie rozpoczetych robdét daje prawo
Zamawiajgcemu do odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy w trybie
natychmiastowym ze skutkami okreslonymi w § 8 ust. 1 pkt 5) umowy.

§3

Obowiazki stron umowy

Zamawiajacy i Wykonawca wybrany w postepowaniu o udzielenie zamowienia
zobowigzani sg wspétdziataé przy wykonaniu umowy w sprawie zaméwienia publicznego,
w celu nalezytej realizacji zamédwienia.
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy, w szczegdlnosci:

1) przekazanie dokumentacji projektowe;j;

2) wprowadzenie Wykonawcy na teren robdt w terminie, o ktérym mowa § 2 ust. 2
umowy;

Dofinansowano ze $rodkéw Rzadowego Funduszu POLSKI LAD: Program Inwestycji Strategicznych



3)
4)
5)
6)

POLSKI
AD

Przebudowa ul. Jodtowej i Topolowej w Redzie.
4.ZF.TP.BN.RB.2022

obligatoryjne ustanowienie nadzoru inwestorskiego;

dokonywanie odbioréw, o ktérych mowa § 5 ust. 1 umowy;

zaptata Wykonawcy wynagrodzenia na zasadach opisanych w § 6 umowy;
udzielenie petnomocnictw niezbednych do realizacji niniejszej umowy.

3. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

wykonanie przedmiotu niniejszej umowy w terminie w niej uzgodnionym,
o ktéorym mowa w § 2 ust. 1 umowy;

petnienie funkcji koordynatora, w przypadku powierzenia wykonania czesci
zamoéwienia podwykonawcom;

doprowadzenie na wtasny koszt energii elektrycznej i wody na teren budowy
stosownie do potrzeb, podtgczenia licznikédw zuzycia wody i energii elektrycznej
oraz ponoszenia kosztéw zuzycia wody i energii w okresie realizacji robét;

przygotowanie zaplecza budowy na terenie robdt oraz sprawowanie dozoru
mienia na terenie robdt;

zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektdow na terenie robdt i w jej
bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie
wykonywania robét;

naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i naziemnego oraz budowli
znajdujacych sie na terenie robét i w bezposrednim sgsiedztwie terenu roboét, za
ktdre odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca;

opracowanie i wdrozenie projektu czasowej organizacji ruchu na okres realizacji
zadania wraz z jego zatwierdzeniem przez uprawnione instytucje, realizacja
czasowej organizacji ruchu oraz ponoszenie wszystkich kosztdw czasowej
organizacji ruchu;

wykonywanie robdét oraz innych czynnosci objetych przedmiotem umowy
zgodnie z wtasciwymi przepisami z zakresu ochrony przeciwpozarowej,
bezpieczenstwa i higieny pracy (w szczegdlnosci odpowiednie oznakowanie
i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robdt, zapewniajgce podczas wykonywania
robdt budowlanych catkowite bezpieczenstwo oséb przebywajgcych na terenie
robot i w jego poblizu);

dostarczenie  wtasnym transportem oraz zabezpieczenie w ramach
wynagrodzenia, o ktérym mowa w §6 materiatéw niezbednych do realizacji
przedmiotu umowy;

10) wykonanie robét z materiatéw wtasnych, ktére powinny odpowiadac jakosciowo

wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonym w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane. W przypadku
watpliwej jakosci materiatdw uzytych do wbudowania, Zamawiajgcy ma prawo
wykonania badan tych materiatéw zgodnie z obowigzujgcymi normami w celu
stwierdzenia ich jakosci. Jesli badania wykazg, ze jakos$¢ zastosowanych
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materiatdw nie spetnia wymogdéw, o ktérych mowa, wdwczas wykonawca
zostanie obcigzony kosztem badan i na wiasny koszt dokona ich wymiany;

11) wykonania przedmiotu umowy z materiatéw posiadajgcych stosowne certyfikaty,
aprobaty techniczne i atesty wydane przez upowaznione instytucje;

12) uzyskania akceptacji Zamawiajgcego co do materiatéw wykorzystanych przy
realizacji zamdwienia;

13) zapewnienie, aby wszystkie osoby wyznaczone do wykonywania czynnosci
objetych przedmiotem umowy posiadaty odpowiednie kwalifikacje oraz
przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa oraz zapisami SWZ;

14) posiadania wszystkich wymaganych prawem uprawnien i zezwolen;
15) zapewnienie, aby sprzet budowlany posiadat aktualne przeglady i badania;

16) udziat w naradach koordynacyjnych, w celu oméwienia postepdw prac oraz uwag
i problemoéw, jakie powstaty w trakcie realizacji przedmiotu zamdédwienia,
W miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego (terminy narad beda ustalane przez
Zamawiajgcego wg potrzeb, co najmniej 1 raz w tygodniu );

17) ustanowienie kierownika budowy i kierownikdéw branzowych, przy czym
kierownik budowy bedzie upowazniony do podejmowania decyzji w imieniu
Wykonawcy i do sprawowania nadzoru nad prowadzonymi robotami oraz nad
pracownikami wyznaczonymi do wykonania robét;

18) prowadzenie na biezgco dziennika budowy zgodnie z ustawg Prawo budowlane.

19) zgtaszanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego do odbioru robét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu, przy czym niezgtoszenie tych robdt daje Zamawiajgcemu
podstawe do zgdania odkrycia robdt i przywrdcenia stanu poprzedniego na koszt
i ryzyko Wykonawcy;

20) wykonanie badan zageszczenia gruntu, podbudowy i nawierzchni oraz innych
badan wymaganych na etapie odbioru;

21) dokonywanie w odpowiednim czasie wszystkich niezbednych sprawdzen
i pomiaréw, ktére powinny byé prowadzone zgodnie z wtasciwymi normami
i procedurami, sztukg budowlang oraz dokumentacjg projektows;

22) zapewnienie i pokrycie kosztéw petnej obstugi geodezyjnej i geotechnicznej
tacznie z okresleniem wspodtrzednych oraz sporzadzeniem inwentaryzacji
geodezyjnej powykonawczej przez uprawnionego geodete;

23) zapewnienie we wiasnym zakresie i na wtasny koszt obstugi geologicznej, o ile
wystgpi taka koniecznos¢;

24) umozliwienie Zamawiajgcemu przeprowadzenia kontroli lub wizji lokalnej terenu
budowy w kazdym czasie;

25) biezgce sprzagtanie i wywozenie materiatdow z rozbiorki, biezgce uporzagdkowanie
terenu robét i bezposredniego sgsiedztwa terenu robét po zakoriczeniu realizacji
poszczegdlnych robdt, przy czym w przypadku niewywigzywania sie ztego
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obowigzku Zamawiajgcy moze obcigzy¢é Wykonawce kosztami sprzatania
i wywiezienia materiatéw z budowy;

26) zagospodarowanie i usuwanie odpadéw powstatych podczas realizacji
zamoéwienia zgodnie z Ustawg o odpadach z dnia 14.12.2012 r. (tj. Dz. U. z 2021
poz. 779 ze zm.) oraz ustawg z dnia 27.04.2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska
(tj. Dz. U. z 2021 poz. 1973 ze zm.), przy czym Wykonawca najpdzniej w dniu
odbioru robdét przedstawi Zamawiajagcemu potwierdzenie zagospodarowania
odpadéw zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi przepisami na koszt
Wykonawcy;

27) poddanie odpadéow budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych
jest to niemozliwe lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych Ilub
ekonomicznych — przekazanie powstatych odpaddéw do utylizacji (Wykonawca
jest wytworcg odpaddédw w rozumieniu przepisdw ustawy z 14 grudnia 2012 r.
o odpadach);

28) sktadowanie zdemontowanych urzgdzen i materiatdw we wtasnym zakresie;

29) zabezpieczenie zdemontowanych urzadzen i materiatéw w sposdb niezagrazajgcy
zyciu i zdrowiu pracownikdéw i 0séb trzecich;

30) usuwanie wad i usterek stwierdzonych w czasie realizacji robét oraz ujawnionych
w okresie gwarancji i rekojmi;

31) po zakonczeniu realizacji robét stanowigcych przedmiot niniejszej umowy do
uporzadkowania na witasny koszt i ryzyko terenu budowy i przekazania go
protokolarnie Zamawiajagcemu w terminie ustalonym jako odbiér korncowy robét;

32) udziat w corocznych przegladach gwarancyjnych zgodnie z § 12 ust. 8 umowy:.;

4. Wykonaweca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za:

a) przestrzeganie przepiséw bhp, ochrone p.poz i dozér mienia na terenie robét,
jak izawszelkie szkody powstate w trakcie trwania robdét na terenie
przyjetym od Zamawiajgcego lub majace zwigzek z prowadzonymi robotami,

b) bezpieczenstwo wszelkich dziatan prowadzonych na terenie robét i poza nim,
a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

c) szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw pracownikéw i osob
trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami,

d) wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania lub nienalezytego
wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca zobowigzuje sie
pokry¢ w petnej wysokosci,

e) uszkodzenia lub zniszczenia z winy Wykonawcy obiektow, drdog i terenu,
a takze urzadzen i aparatury znajdujgcych sie na terenie robét,

f) gospodarowanie odpadami zgodnie z Ustawg o odpadach z dnia 14.12.2012 r.
oraz ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska.

84
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Przedstawiciele stron

1. Do biezgcych kontaktéw w kwestiach dotyczacych realizacji przedmiotu umowy, kazda ze
stron wyznacza swoich przedstawicieli w osobach:

1) ze strony Zamawiajacego:

a) INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO:

Imie i NAzZWiSKO: ....oveviveiriieceeee, Tel: v e-mMail: covereee e
b) PRZEDSTAWICIEL ZAMAWIAJACEGO:

Imie i NAazWisSKO: ....cvevvveiveieeeeee, Tel: v, €-Mail: v
2) ze strony Wykonawcy:

a) KIEROWNIK BUDOWY:

Imie i Nnazwisko: ...ccovevecveeieenn Tel v, e-Mail: e,
b) KIEROWNICY BRANZOWI:

Imie i Nnazwisko: ...cccvevevieceieenn Tel v, e-Mail: e,
Imie i Nnazwisko: ....cccvevecieeieenn Tel e e-Mail: e,

2. Kierownik budowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2) lit. a) umowy jest odpowiedzialny
za kontakt z Zamawiajgcym w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

3. W przypadku zmiany oséb przedstawicieli stron i/lub danych do kontaktu, o ktdrych
mowa w §4 ust. 1 umowy, strona dokonujgca takiej zmiany jest zobowigzana do
niezwfocznego pisemnego zawiadomienia o tym drugiej strony, a w przypadku jego
braku, wszelkie informacje izawiadomienia przekazywane dotychczasowym
przedstawicielom z wykorzystaniem znanych danych bedg uznane za skuteczne. Zmiana
przedstawicieli nie wymaga sporzadzenia aneksu do umowy, o ile zostanie potwierdzona
pisemnym zawiadomieniem, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym.

4. Przedstawiciele stron, o ktérych mowa w § 4 ust. 1 pkt 1) oraz § 4 ust. 1 pkt 2) lit. a)
umowy, s3 upowaznieni do podpisania protokotu z wprowadzenia na teren robdt,
o ktérym mowa w § 2 ust. 2 umowy oraz protokotdw odbioru robét.

5. Przedstawiciele Zamawiajgcego sg upowaznieni réwniez do zgtaszania zastrzezen do
protokotdéw, o ktérych mowa w § 5 ust. 11 umowy, oraz do zgtaszania wnioskéw, polecen
i uwag w okresie gwarancji.

6. Zmiana przedstawicieli Wykonawcy, o ktérych mowa w § 4 ust. 1 pkt 2) umowy w trakcie
jej realizacji moze nastgpi¢ wytgcznie poprzez pisemne powiadomienie Zamawiajgcego
przed dokonaniem tejze zmiany, pod warunkiem spetnienia warunkéw oraz kryteriéw
wynikajgcych z niniejszej umowy i SWZ w stopniu nie mniejszym niz do o0sdb
zaproponowanych w tresci oferty.
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§5
Odbiory

1. Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbioréw:

1) odbiér konncowy robét, o ktérych mowa w § 1 ust. 1 umowy - na podstawie
protokotu odbioru koncowego;

2) odbiory roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — na podstawie wpisow
dokonywanych w dzienniku budowy.

2. Wykonawca zgtosi gotowos¢ do odbioru koncowego robdt, wysytajac zawiadomienie za
posrednictwem poczty elektronicznej, uzywajgc danych, o ktérych mowa w § 4 ust. 1
pkt 1) umowy. Gotowo$¢ do odbioru oznacza, ze Wykonawca wykonat roboty
budowlane, o ktéorych mowa w § 1 ust. 1 w zwigzku z ust. 3 umowy, w tym
skompletowat dokumentacje, o ktérej mowa w § 1 ust. 3 pkt 2) umowy.

3. Zamawiajacy przystgpi do odbioru w terminie 3 dni roboczych od zgtoszenia gotowosci
przez Wykonawce i nastepnie dokona odbioru koricowego robdét w terminie 10 dni
roboczych od daty przystgpienia do odbioru, z zastrzezeniem, ze termin ten moze sie
wydtuzyé w okolicznosciach, o ktérych mowa w § 5 ust. 9i 10 umowy.

4. Pozytywny odbidér, o ktérym mowa w §5 ust. 3 umowy, zostanie potwierdzony
protokotem odbioru koncowego, podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy bez uwag i zastrzezen.

5. Nieobecnos¢ przy odbiorze kierownika budowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2) lit. a)
umowy nie wstrzymuje czynnosci odbioru, Wykonawca traci jednak w tym wypadku
prawo do zgtaszania swoich zastrzezen i zarzutéw w stosunku do wyniku odbioru.

6. Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu potrzebe w zakresie dokonania odbioru robét
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu za posrednictwem poczty elektronicznej, uzywajac
danych, o ktérych mowa w § 4 ust. 1 pkt 1) umowy.

7. Odbiory robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, bedg dokonywane przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego w terminie 2 dni roboczych, od daty zgtoszenia przez wykonawce
potrzeby w tym zakresie, zgodnie z §5 ust. 6 umowy. Odbiory robdt zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu zostang potwierdzone w dzienniku budowy.

8. Zamawiajgcy ma prawo wprowadzi¢ do protokotu odbioru kornicowego, o ktérym mowa
w § 5 ust. 1 pkt 1) umowy, uwagi i zastrzezenia, w szczegdlnosci odnoszace sie do
zgodnosci sposobu realizacji przedmiotu umowy, z wymaganiami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt,
zapisami SWZ, oraz przepisami powszechnie obowigzujgcego prawa.

9. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zadania od Wykonawcy dokonania poprawek
i/lub uzupetnien i/lub usuniecia usterek, w szczegdlnosci jezeli:
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1) roboty budowlane zostang wykonane niezgodnie z umowg, tresciag SWZ a takze
z wymogami technicznymi, dokumentacjg projektowga lub przepisami powszechnie
obowigzujgcego prawa;

2) roboty budowlane zostang wykonane z uzyciem materiatéw, ktére nie uzyskaty atestu
lub Swiadectwa potwierdzajgcego ich dopuszczenie do stosowania lub przedstawione
atesty nie uzyskaty akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego;

3) Wykonawca nie dostarczyt kompletnej dokumentacji, o ktérej mowa w § 1 ust. 3
pkt 2),

a uwagi lub zastrzezenia w ww. zakresie zostaty wskazane w protokole odbioru
koricowego, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1) umowy.

Jezeli poprawki lub uzupetnienia lub usuniecie usterek, bedzie realizowane po uptywie
termindw wykonania przedmiotu umowy, a dodatkowo, terminy te zostang
przekroczone o wiecej niz 10 dni, Zamawiajgcy moze zrealizowac poprawki, uzupetnienia
oraz usungc usterki na koszt Wykonawcy (wykonanie zastepcze).

Za termin wykonania przedmiotu umowy uwazaé sie bedzie date zgtoszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru na zasadach okreslonych stosownie w § 5 ust. 2
umowy, o ile protokét odbioru koricowego, o ktérym mowa w § 5 ust. 4 umowy, zostanie
podpisany przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy bez uwag
i zastrzezen. Jezeli w trakcie odbioréw zostang zgtoszone uwagi lub/i zastrzezenia, za
termin wykonania przedmiotu umowy uwazac sie bedzie date podpisania protokotu
odbioru koricowego, o ktérym mowa w § 5 ust. 4 umowy, bez uwag i zastrzezen.

86

Wynagrodzenie i warunki jego ptatnosci

Za prawidtowa realizacje przedmiotu umowy, okre$lonego w § 1 niniejszej umowy,
strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe W WySOKOSCi ..ceeeeeeeerrennnecrenes ztotych brutto
(STOWNIE ZEOtYCR:..cceeeeeeeeeeecrccrrccrcrrerree et ereeeeeeeeeree cesesssseeeeseseesanens 00/100)

Kwota zawiera obowigzujgcy podatek VAT (stawki wskazane w kosztorysie).

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 umowy obejmuje wszystkie
koszty zwigzane zrealizacjg robot budowlanych, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu
niedoszacowania kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze
oddziatywania innych czynnikdw majgcych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w § 6
ust. 1 niniejszego paragrafu.

Wykonawca o$wiadcza ze:

1) ze jest / nie jest podatnikiem czynnym podatku od towardw i ustug.*
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(* pkt 2), 3)) dotyczy tylko podatnikdw czynnych podatku od towardw i ustug)

2) wskazuje numer rachunku bankowego wfasciwy do rozliczen metodg podzielonej
ptatnosci ......

3) w przypadku zwrotu przelewu za fakture przez bank Wykonawcy z powodu braku
wydzielonego rachunku VAT, wskaze pisemnie wiasciwy numer rachunku do rozliczen
metodg mechanizmu podzielonej ptatnosci.

Gmina nie ponosi odpowiedzialnosci za przekroczenie umownego terminu ptatnosci na
skutek braku wydzielonego rachunku VAT podatnika, a termin ptatnosci ulegnie
wydtuzeniu o co najmniej 7 dni od dnia wskazania wtasciwego numeru rachunku przez
Wykonawece do rozliczerht metodg podzielonej ptatnosci.

5. Rozliczenie miedzy Stronami za wykonane roboty bedzie nastepowac¢ na podstawie
faktur: zaliczkowej oraz koncowej wystawionej przez Wykonawce, na podstawie
protokotu odbioru koricowego, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1) umowy, podpisanego
przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy bez uwag
i zastrzezen.

WARUNKI WYPLATY WYNAGRODZENIA ZA REALIZACJE ZAKRESU ROBOT
DOFINANSOWANYCH Z PROGRAMU RZADOWEGO POLSKI tAD: PROGRAM
INWESTYCJI STARTEGICZNYCH

6. Wynagrodzenie, o ktérym mowa § 6 ust. 1 powyziej objete jest dofinansowaniem ze
srodkdw z Programu Rzadowego Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych,
zgodnie z Promesg nr 01/2021/2350/PolskiLad wystawiong przez Bank Gospodarstwa
Krajowego z siedzibg w Warszawie z dnia 17 listopada 2021 r. oraz podlega wyptacie na
nastepujacych zasadach:

a) Zamawiajacy wyptaci Wykonawcy zaliczke w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 6 ust. 1 powyze;j tj. ......... P4 0147/l o TN (OO RPN ), w
oparciu o przedstawiong przez Wykonawce fakture zaliczkowq (zaliczka stanowi udziat
wiasny Zamawiajacego w finansowaniu przedmiotu umowy, zgodnie z warunkami
Promesy Wstepnej dotyczacej dofinansowania inwestycji z Programu Rzadowy Fundusz
Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych - Nr Promesy: 01/2021/2350/PolskiLad);

b) Pozostata czes¢ wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 1 powyzej zostanie
wyptacona Wykonawcy po zakonczeniu wykonaniu przedmiotu umowy, w terminie nie
dtuzszym niz 35 dni od dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy przez Zamawiajacego,
zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 1) oraz ust. 4 umowy;

c) Wykonawca zobowigzuje sie finansowac przedmiot umowy okreslony w § 1 ust. 1
umowy w czesci niepokrytej udziatem wtasnym Zamawiajacego, tj. zaliczkg okreslong w
ust. 6 a) powyzej, na czas poprzedzajgcy wyptate srodkow z promesy, na zasadach w niej
okreslonych, z zastrzezeniem, ze zaptata wynagrodzenia Wykonawcy w catosci nastgpi po
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wykonaniu wskazanego powyzej przedmiotu umowy w terminie nie dtuzszym niz 35 dni od
dnia jego odbioru przez Zamawiajacego.

7.

8.

10.

11.

12.

Ptatnosci, o ktéorych mowa w § 6 ust. 1 umowy, bedg dokonywane na podstawie
oryginatow faktur VAT doreczonych Zamawiajgcemu, z zastrzezeniem, ze:

1) podstawg do wystawienia koncowej faktury VAT jest protokét odbioru koncowego,
o ktorym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1) umowy, potwierdzajgcy pozytywny odbiér
przedmiotu umowy, podpisany przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego
i Wykonawcy bez uwag i zastrzezen;

2) Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Zamawiajgcemu prawidtowo
wystawionej faktury, o ktérej mowa w pkt 1) powyzej w terminie do 5 dni od dnia
odbioru koncowego;

3) Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktury zaliczkowej po przedstawieniu
przez Wykonawce Zamawiajgcemu uzgodnionej czasowej organizacji ruchu.

Ptatnosci, o ktérych mowa w § 6 ust. 1 umowy, bedg dokonywane przelewem w terminie
do 35 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionych faktur
VAT, z zastrzezeniem ust. 6 b) powyzej (tj. nie pozniej jednak niz do 35 dni od daty
odbioru koncowego), na numer rachunku bankowego wskazany na fakturach. Za date
zaptaty uwaza sie dzien, w ktérym Zamawiajacy zleci bankowi wykonanie przelewu.

W przypadku faktury koncowej Wykonawca jest zobowigzany dotaczyé do niej
oswiadczenia wszystkich podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw, ze Wykonawca
dokonat zaptaty wszelkich naleznosci wynikajgcych z zawartych uméw z tytutu realizacji
przedmiotu umowy.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddow zaptaty,
o ktérych mowa w §6 ust. 9, Zamawiajagcy mozne wstrzymaé wyptate naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w czesci rownej sumie kwot
wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty.

Wszelkie rozliczenia finansowe miedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcg bedg prowadzone
w ztotych polskich, w zaokragleniu do dwdch miejsc po przecinku.

Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potracenia:
1) kar umownych okreslonych w niniejszej umowie, w tym w § 8 umowy,
2) ptatnosci na rzecz podwykonawcdéw oraz dalszych podwykonawcéw oraz

3) wszelkich ptatnosci wskazanych w umowie, ktdrych Zamawiajgcy moze dokonac
z wynagrodzenia Wykonawcy, w tym kosztow wynikajgcych z opfacenia za
Wykonawce sktadki za polise ubezpieczeniowg, oraz kosztéw za wykonawstwo
zastepcze z wynagrodzenia wynikajgcego z zaliczkowej faktury, z faktury koricowej
oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktdrym mowa w § 7 umowy.
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§7
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zwane dalej
»Zabezpieczeniem” w wysokosci 3 % wynagrodzenia umownego brutto w wysokosci ......
(stownie: ...);

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen Gminy z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy.

Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedtug wyboru wykonawcy w jednej lub kilku
formach wskazanych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp.

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach wskazanych
w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp.

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potracenia
z naleznosci za czesciowo wykonane swiadczenia.

Do zmiany formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy stosuje sie art. 451 ustawy
Pzp.

Zamawiajgcy zwrdci zabezpieczenie w nastepujgcych terminach:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania przez Strony
protokotu odbioru koncowego, o ktérym mowa w § 5 ust. 4 umowy;

2) 30% wysokosci zabezpieczenia w terminie 15 dni od dnia, w ktérym uptywa okres
rekojmi, o ktérym mowa w § 12 ust. 2 umowy.

Zabezpieczenie wnoszone w formie pienieznej powinno zosta¢ wptacone przelewem na
rachunek bankowy zamawiajgcego w banku: ... numer rachunku:
.................................. tYLUL PrzeleWu: o

Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niz pieniezna powinno byé dostarczone
w formie oryginatu, przez Wykonawce do siedziby Zamawiajgcego, najpdzniej w dniu
podpisania umowy — do chwili jej podpisania. Tres¢ oswiadczenia zawartego w gwarancji
lub w poreczeniu musi zosta¢ zaakceptowana przez Zamawiajgcego przed podpisaniem
umowy.

10. Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie

11.

w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na
okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do
przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30
dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego
winnej formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie
w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
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12. Wyptata, o ktorej mowa w ust. 11, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

§8

Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

w przypadku nieterminowego wykonania Przedmiotu Umowy lub poszczegdlnych
jego czesci w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1
umowy za kazdy rozpoczety dzien zwitoki, w stosunku do harmonogramu
zatwierdzonego przez Zamawiajgcego lub terminu realizacji okreslonego w § 2 ust. 1
niniejszej Umowy,

w przypadku przestoju w robotach budowlanych z winy Wykonawcy trwajgcego
powyzej 10 dni roboczych, kara umowna w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 6 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien przestoju w wykonaniu
robaot,

za zwioke w rozpoczeciu robdét w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia brutto
okres$lonego w § 6 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzie opdznienia, liczony od
dnia nastepnego po uptywie terminu, o ktdrym mowa w § 2 ust. 1 pkt. 2) umowy.

za zwtoke w usunieciu usterek/wad stwierdzonych przy odbiorze, lub w okresie
gwarangcji lub rekojmi w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia brutto okres$lonego w § 6
ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczony od dnia nastepnego po
uptywie terminu o ktérym mowa w § 12 ust. 6 lub od dnia wyznaczonego na
usuniecie usterek/wad do dnia faktycznego usuniecia usterek/wad i odbioru
usuniecia zgtoszonych usterek/wad,

w razie odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub rozwigzania umowy przez
Zamawiajgcego w trybie natychmiastowym z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto okres$lonego w § 6 ust. 1
umowy.

za brak zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto naleznego
podwykonawecy lub dalszym podwykonawcg;

Za kazdy dzien zwtoki w zaptacie wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy w stosunku do terminu, ustalonego w umowie
o podwykonawstwo, w wysokosci 0,02 % kwoty wynagrodzenia brutto naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom;

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 500 ztotych
za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany;
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9) za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 500 ztotych za kazda
nieprzedtozong kopie Umowy lub jej zmiany;

10) za nieprzedtozenie wymaganych dokumentéw, w terminach i zgodnie z § 11 ust. 4
umowy, w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy
za kazdy rozpoczety dzien zwtoki;

11) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie
z art. 464 ust. 10 ustawy Prawo zaméwien publicznych — w wysokosci 0, 02 % za
kazdy dzien zwioki w dokonaniu przedmiotowej zmiany, liczony od dnia
nastepujgcego po dniu wskazanym przez Zamawiajgcego w wezwaniu do zmiany
umowy;

12) za brak udziatu w radach budowy przedstawicieli Wykonawcy, w tym kierownika
budowy lub kierownikéw odpowiednich branz — 500 zt za kazdy przypadek
nieobecnosci danej osoby;

. Niezaleznie od kar umownych Wykonawca zobowigzuje sie do zaptaty odszkodowania za
szkode w rozmiarach przewyzszajgcych wysokosc kar okreslonych w umowie, wyrzagdzong
wskutek niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy na zasadach ogdlnych
kodeksu cywilnego.

. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potrgcenia kar umownych z wynagrodzenia
Wykonawcy.

. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego wystgpienia wad trwatych w wykonanym
przedmiocie umowy, w tym usterek o charakterze technologicznym lub estetycznym kara
umowna wyniesie 30% wartosci brutto zakwestionowanego elementu.

. Zaptacenie odszkodowania i kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
zakonczenia robét i jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajgcych z warunkéw umowy.

. Kara umowna ptatna bedzie w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania przez
Wykonawce.

. Za dzien zaptaty kary umownej strony uznajg date uznania rachunku bankowego
Zamawiajacego.

. Limit kar umownych, jakich Zamawiajgcy moze zgdaé od Wykonawcy z wszystkich tytutow
przewidzianych w niniejszej umowie, wynosi 30% wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 6 ust. 1 umowy.

§9
Podwykonawstwo

1. Wykonawca oswiadcza, Zze zamierza powierzy¢ realizacje nastepujacej czesci
zamowienia nastepujgcym podwykonawcom:

a)

e Nazwa podwykonawcy: ......ccceceereennenee.
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e Opis powierzonej czesci zamowienia: .......ccceeeeveeennnns

e (Czy podwykonawca jest podmiotem, na ktdrego zasoby wykonawca powotuje sie na
zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp .....cccceeeveveeveecvennene (tak/nie)

b)
e Nazwa podwykonawcy: ......ccccecevveueneen.
e Opis powierzonej czesci zamowienia: .......ceceeevveveenenns

e Czy podwykonawca jest podmiotem, na ktérego zasoby wykonawca powotuje sie na
zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp .....cccceeveevevvevenenee. (tak/nie)

2. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia zamawiajgcego o wszelkich zmianach
danych, o ktérych mowa w § 9 ust. 1 w trakcie realizacji zamdwienia i przekazania
informacji na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacje czesci zamdwienia.

3. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu
wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, wykonawca jest zobowigzany
wykazaé zamawiajgcemu, ze:

e proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie
w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia oraz

e brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy.

4. Przepisu ust. 3 nie stosuje sie wobec podwykonawcédw niebedgcych podmiotami, na
ktorych zasoby wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy
Pzp oraz do dalszych podwykonawcéw (chyba, ze w toku postepowania weryfikowane
byty podstawy wykluczenia podwykonawcy niebedgcego podmiotem trzecim, na
zasadach okreslonych w art. 462 ust. 5 ustawy Pzp).

5. Postanowienia dotyczace podwykonawcy odnoszg sie wprost réwniez do dalszego
podwykonawcy oraz umow zawieranych miedzy podwykonawcy idalszym
podwykonawca lub miedzy dalszymi podwykonawcami.

6. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wiasne dziatania lub zaniechania. Wykonawca
jest zobowigzany do sprawowania na biezgco nadzoru nad pracami wykonywanymi
przez podwykonawece i do ich koordynaciji.

7. W celu powierzenia wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcy, wykonawca zawiera
umowe o podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Pzp.
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Kazdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ postanowienia
niesprzeczne z postanowieniami niniejszej umowy oraz bedzie zawieraé
w szczegolnosci:

a) okreslenie stron, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy zamdwienie publiczne
zostato udzielone wykonawcom, ktérzy wspodlnie ubiegali sie o jego udzielenie
(konsorcjum) i wspdlnie wystepuja w niniejszej umowie jako wykonawca, umowa
o podwykonawstwo powinna by¢ zawarta z wszystkimi cztonkami konsorcjum, a nie
tylko z jednym lub niektérymi z nich;

b) zakres robét przewidzianych do wykonania;

c) termin realizacji robét, ktéry bedzie zgodny z terminem wykonania niniejszej umowy
oraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym - terminowym, o ktérym mowa w § 2
ust. 3 umowy (zatgcznik nr 2 do umowy);

d) terminy izasady dokonywania odbioru,

e) wynagrodzenie i zasady ptatnosci za wykonanie robét, z zastrzezeniem ze nie bedzie
ono wyzsze od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robét naleznego
wykonawcy od zamawiajgcego (wynikajgcego z niniejszej umowy);

f) wymodg zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie umowy o prace 0sob
wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w § 10 ust. 1 umowy, obowigzki
w zakresie dokumentowania oraz sankcje z tytutu niespetnienia tego wymogu;

g) wymagang tres¢ postanowiend projektu umowy i umowy o podwykonawstwo
zawieranej z dalszym podwykonawcy, przy czym nie moze ona byé mniej korzystna
dla dalszego podwykonawcy niz postanowienia niniejszej umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem jest wykonanie robdt budowlanych, jest
zobowigzany do przedtozenia zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca do projektu umowy dotgczy zgode
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z przedtozonym
projektem umowy.

Zamawiajgcy w terminie 10 dni od otrzymania od wykonawcy projektu umowy
o podwykonawstwo, moze wnies¢ do niej pisemne zastrzezenia. Jezeli tego nie uczyni,
oznaczac to bedzie akceptacje projektu umowy przez zamawiajgcego.

W przypadku zgtoszenia przez zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy
o podwykonawstwo, wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze
przedtozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci
zastrzezenia zamawiajgcego. W takim przypadku termin do zgtoszenia zastrzezen przez
zamawiajgcego, o ktdrym mowa w § 9 ust. 10 umowy, rozpoczyna bieg na nowo.
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Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany przedtozy¢
zamawiajgcemu, poswiadczong przez przedktadajgcego za zgodnos¢ z oryginatem,
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z zaakceptowanym
uprzednio przez zamawiajgcego projektem, w terminie do 7 dni od daty jej zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie do 10 dni od doreczenia mu kopii umowy o podwykonawstwo
moze zgtosié sprzeciw do tresci tej umowy. Jezeli tego nie uczyni, oznaczac to bedzie
akceptacje umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajgcy jest uprawniony do zgtaszania pisemnych zastrzezen do projektu umowy
o podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, w szczegdlnosci gdy:

a) nie bedzie spetniata wymagan okreslonych w dokumentach zamoéwienia;

b) bedzie przewidywata termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconego swiadczenia;

c) bedzie zawierata zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od
odbioru robét przez zamawiajgcego lub od zaptaty naleznosci wykonawcy przez
zamawiajgcego;

d) nie bedzie zawierata uregulowan dotyczacych zawierania umoéw na roboty
budowlane z dalszymi podwykonawcami w szczegdlnosci zapiséw warunkujgcych
podpisanie tych uméw od zgody wykonawecy i od akceptacji zamawiajacego;

e) bedzie zawiera¢ postanowienia, ktdre w ocenie zamawiajgcego bedg mogty
utrudniac¢ lub uniemozliwiaé prawidtowga lub terminowg realizacje niniejszej umowy,
zgodnie z jej trescig;

f) bedzie zawierata postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp tj. postanowienia
ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego
mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami
niniejszej umowy

. Uregulowania niniejszego paragrafu obowigzujg takze przy zmianach projektéw uméw

o podwykonawstwo jak i zmianach uméw o podwykonawstwo.

Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej
niz 0,5% wartosci umowy okreslonej w § 6 ust. 1. Wytgczenie nie dotyczy umow
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.
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17.W przypadku, o ktérym mowa w §&§ 9 ust. 16 umowy, jezeli termin zaptaty
wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni, zamawiajgcy informuje o tym wykonawce
i wzywa go do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

18. Procedure, o ktorej mowa w § 9 ust. 16 i 17 umowy, stosuje sie rowniez do wszystkich
zmian umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

19. Wykonawca, powierzajgc realizacje robdét podwykonawcy, jest zobowigzany do
dokonania we witasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy z zachowaniem termindw ptatnosci okreslonych w umowie
z podwykonawca.

20. W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za
wykonane i odebrane roboty, zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, ktory
zawartl zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, na zasadach
okreslonych w art. 465 ustawy Pzp.

§10
Klauzula spoteczna

1. W zwigzku z zastosowaniem klauzuli spotecznej na podstawie art. 95 ustawy Pzp,
zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez wykonawce i podwykonawce na podstawie
umowy o prace 0so0b wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia
w sposOb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, t;j.
pracownikéw wykonujgcych nastepujgce czynnosci:

a) drogowe w tym: przygotowawcze — odtworzenie trasy i punktow wysokos$ciowych,
zdjecie darni i humusu, rozbiérka elementéw drogi;
b) ziemne w tym: roboty ziemne ogdlne, wykonanie wykopdéw, wykonanie nasypow;

c) podbudowy w tym: korytowanie wraz z wyprofilowaniem i zageszczaniem podtoza,
oczyszczanie i skrapianie warstw konstrukcyjnych, podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie, podbudowy i ulepszona podioza z gruntu
stabilizowanego cementem, podbudowy z betonu cementowego;

d) nawierzchnie w tym: nawierzchnie betonowe, nawierzchnie z betonu asfaltowego —
warstwa wigzgca i wyréwnawcza, nawierzchnie z kostki betonowej;

e) elementy ulic w tym: krawezniki betonowe, betonowe obrzeza chodnikowe;
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f) roboty tymczasowe w tym: dostawa, instalacja i obstuga urzadzen zabezpieczenia
placu budowy, ogrodzenie, oswietlenie, znaki ostrzegawcze, barierki ochronne itp.,
wykonanie zaplecza budowy, drogi tymczasowe, przejscia i przejazdy;

g) mafa architektura w tym: wykonanie ogrodzen: rozbidrka ogrodzen, demontaz
stupédw wygrodzeniowych, wykonanie fundamentow betonowych pod stupki
barierek;

h) roboty sanitarne (pracownicy wykonujgcy roboty budowy rurociggéow);

i) roboty elektryczne (pracownicy wykonujgcy roboty budowy oswietlenia,
elektromonterskie);

- powyzsze przez caty okres wykonywania tych czynnosci.

2. W odniesieniu do oséb wymienionych § 10 ust. 1 umowy, zamawiajgcy wymaga
udokumentowania przez Wykonawce, w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy
faktu zatrudniania na podstawie umowy o prace, poprzez przedtozenie Zamawiajgcemu
oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace, zawierajgcego informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace
i zakres obowigzkdéw pracownika.

3. W przypadku zmiany oséb zatrudnionych przez wykonawce do wykonywania czynnosci
o ktérych mowa w § 10 ust. 1 umowy, wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia
oswiadczenia, o ktéorym mowa w § 10 ust. 2 i dotyczacych nowego pracownika, w
terminie 5 dni od dnia rozpoczecia wykonywania przez te osobe czynnosci, o ktérych
mowa w § 10 ust. 1 umowy.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdéb wykonujgcych czynnosci, o ktdrych
mowa w § 10 ust. 1 umowy, w catym okresie obowigzywania umowy. Zamawiajacy jest
w szczegolnosci uprawniony do zadania:

a) oswiadczenia zatrudnionego pracownika, lub

b) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace, lub

c) poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika, lub

d) innych dokumentéw

- powyzisze za$ oSwiadczenia dokumenty zawiera¢ powinny informacje, w tym dane
osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w
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szczegoblnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace,
rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkdw pracownika.

e) wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania wymogu,
o ktorym mowa w § 10 ust. 1 umowy.

§11
Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia umow ubezpieczenia na okres od daty
przekazania Wykonawcy przez Zamawiajgcego terenu budowy do daty odbioru
koncowego + 3 miesigce na kwoty okreslone ponizej dla nastepujacych wypadkéw,
ktére s spowodowane zagrozeniami stanowigcymi ryzyko Wykonawcy i ryzyko
Zamawiajgcego.

2. Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ ogélne ubezpieczenie odpowiedzialnosci
cywilnej (OC), ktérego przedmiotem jest odpowiedzialnos$¢ cywilna za szkody powstate
w zwigzku z wykonywaniem Umowy.

1) Zamawiajgcy wymaga odrebnej polisy do przedmiotowego kontraktu, obejmujgcej
zakresem ubezpieczenia przedmiot zamédwienia.

2) Ubezpieczenie OC bedzie obejmowato zakresem ochrony co najmnie;j:

a) odpowiedzialno$¢ z tytutu czynéw niedozwolonych (OC deliktowa) oraz z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania (OC kontraktowa);

b) szkody rzeczowe oraz szkody osobowe;

c) szkody spowodowane razgcym niedbalstwem;

d) szkody polegajgce na nagtym i przypadkowym zanieczyszczeniu srodowiska;

e) szkody spowodowane wibracjg, osunieciem sie ziemi, ostabieniem elementéw
no$nych (zakres wymagany, jezeli Umowa przewiduje tego typu prace);

f) szkody w rzeczach stanowigcych przedmiot obrébki, naprawy Ilub innych
czynnosci wykonywanych w ramach Umowy(zakres wymagany, jezeli Umowa
przewiduje tego typu prace);

g) szkody powstate na skutek uszkodzenia, zniszczenia lub utraty mienia przyjetego
na przechowanie, bedgcego w pieczy lub pod nadzorem ubezpieczonych (zakres
wymagany, jezeli Umowa przewiduje tego typu prace);

h) szkody wyrzadzone w zwigzku z uzytkowaniem pojazddw mechanicznych,
samobieznych maszyn budowlanych i innych pojazdéw, w zakresie w jakim nie
podlegajg one obowigzkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialnosci cywilnej posiadaczy
pojazdéw mechanicznych, o ile takie pojazdy beda wykorzystywane w zwigzku
z realizacjag Umowy;

i) szkody powstate w instalacjach i urzgdzeniach podziemnych (zakres wymagany,
jezeli Umowa przewiduje tego typu prace);

j) szkody wynikte z wadliwego wykonania czynnosci, prac lub ustug, spowodowane
przez wypadki ubezpieczeniowe powstate po przekazaniu odbiorcy przedmiotu tych
czynnosci, prac lub ustug;
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k) szkody wyrzadzone przez Podwykonawcéw, dalszych  Podwykonawcéw,
Dostawcow, Poddostawcédw oraz inne podmioty zaangazowane w realizacje Umowy
(o ile Wykonawca w zwigzku z realizacja Umowy powierzy im cze$¢ prac/ustug).

3) Suma gwarancyjna (na jedno i wszystkie zdarzenia) w ubezpieczeniu OC powinna
wynosi¢ nie mniej niz rownowartos¢ 100% wartosci kontaktu brutto.

4) Ubezpieczonym w ubezpieczeniu OC powinien by¢é Wykonawca i Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca deklaruje ich udziat.

5) Okres ubezpieczenia w ubezpieczeniu OC bedzie obejmowat caty okres realizacji prac
(tj. do odbioru koricowego) oraz co najmniej dodatkowe 3 miesigce.

6) Udziat wiasny/franszyzy w szkodzie:

i. Zamawiajacy wymaga, aby umowa ubezpieczenia nie zawierata udziatu witasnego,
franszyzy redukcyjnej czy tez franszyzy integralnej.

ii. Jesli wykonawca wyznacza w umowie ubezpieczenia udziat wtasny, franszyze
redukcyjng lub franszyze integralng — wtedy do umowy ubezpieczenia nalezy
wprowadzi¢ nastepujgcy zasade wyptaty odszkodowan: wyptata odszkodowania
bedzie realizowana na rzecz poszkodowanego w petnej wysokosci wyliczonej przez
ubezpieczyciela wartosci szkody — bez potrgcania ustalonych w polisie
franszyz/udziatéw wtasnych.

iii. Ubezpieczony (Wykonawca) kazdorazowo po realizacji wyptaty odszkodowania na
rzecz poszkodowanego bedzie zobowigzany do zwrotu na konto ubezpieczyciela
kwoty wynikajacej z franszyzy okreslonej w polisie.

iv. W przypadku wprowadzenia w/w zapisu dotyczagcego wyptaty odszkodowan —
o wysokosci franszyzy / udziatu wtasnego decyduje ubezpieczony.

. W przypadku, gdy w ramach Umowy wykonywane bedg roboty budowlane
lub/i montazowe Wykonawca pozyska ubezpieczenie ryzyk budowy/montaiu
(CAR/EAR), ktdre bedzie spetnia¢ nastepujgce warunki:

1) Zakres ubezpieczenia CAR/EAR bedzie obejmowat wszelkie szkody w przedmiocie
ubezpieczenia powstate na skutek zdarzenia majgcego charakter nagty, losowy
i niepewny, ktére wystgpito nieprzewidzianie i niezaleznie od woli ubezpieczonego.
Ubezpieczenie bedzie zawarte na bazie systemu wszystkich ryzyk (all risk) z wigczeniem
klauzuli reprezentantow.

2) Przedmiotem ubezpieczenia w ubezpieczeniu CAR/EAR beda wszystkie roboty
budowlano-montazowe realizowane w ramach ubezpieczanej Umowy, z wigczeniem
wszelkiego rodzaju prac przygotowawczych i pomocniczych; a takze materiaty,
elementy, instalacje lub urzadzenia uzyte do wbudowania lub zamontowania.

3) Wiaczenie klauzul rozszerzajgcych zakres ochrony —pokrycie ryzyka producenta
i ryzyka projektanta

4) Wtaczenie klauzuli rozszerzajgcej zakres ochrony o szkody w mieniu znajdujgcym sie
na terenie budowy lub w jego bezposrednim sgsiedztwie, stanowigcym witasnosé lub
bedgcym w posiadaniu wtasciciela lub zarzagdcy nieruchomosci, na ktérej prowadzone sg
roboty .
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5) Wtaczenie klauzuli rozszerzajacej zakres ochrony o szkody w ubezpieczonym obiekcie
budowlanym lub montazowym powstate w okresie gwarancyjnym (po dacie odbioru)
oraz szkody powstate w okresie gwarancyjnym na skutek zdarzenia zaistniatego podczas
wykonywania robot budowlano - montazowych w podstawowym  okresie
ubezpieczenia. (konserwacja — rozszerzone pokrycie).
6) Sume ubezpieczenia dla zakresu opisanego w pkt 1) — 3) stanowi wartos¢ kontraktu
brutto.
7) Sume ubezpieczenia dla zakresu opisanego w pkt 4 stanowi wartos¢ min. 500 000,00
PLN.
8) Dla zakresu opisanego w pkt 5 okres konserwacji wynosi min. 3 miesigce.
9) Udziaty wtasne/franszyzy w ubezpieczeniu CAR/EAR, zostang ustanowione na
poziomie zgodnym z dobrymi praktykami rynkowymi.
10) Ubezpieczonym w ubezpieczeniu CAR/EAR bedy: Wykonawca, Zamawiajgcy,
Podwykonawcy oraz wszystkie inne podmioty uczestniczgce w realizacji Umowy;
11) Okres ubezpieczenia w ubezpieczeniu CAR/EAR bedzie rozpoczynat sie od momentu
przekazania Wykonawcy placu budowy/terenu wykonywania prac do momentu
sporzadzenia protokotu odbioru koricowego prac, w tym okres wszelkich préb i testow
(rozruchu, ruchu prébnego, ruchu regulacyjnego z wtaczeniem pomiaréw
gwarantowanych parametrow technicznych). Po wygasnieciu podstawowego okresu
ubezpieczenia rozpoczyna sie okres konserwacji, min. 3 miesigce.
. Potwierdzenie posiadanej ochrony ubezpieczeniowej.
1) Kopie wszystkich dokumentéw potwierdzajgcych podpisanie uméw ubezpieczenia
lub  innych dokumentéw potwierdzajgcych istnienie wymaganej ochrony
ubezpieczeniowej Wykonawca lub Podwykonawca dostarczy Zamawiajgcemu nie
pdzniej niz:

a) w zakresie ubezpieczenia OC — przed podpisaniem umowy,

b) w zakresie ubezpieczenia CAR/EAR - najpdzniej do dnia przekazaniem Wykonawcy

lub Podwykonawcy placu budowy lub terenu wykonywania prac.
2) W przypadku przedstawienia dokumentéw ubezpieczenia potwierdzajgcych zawarcie
umowy ubezpieczenia na okres krétszy niz wymagany okres ubezpieczenia Wykonawca
lub Podwykonawca zobowigzany bedzie do przedstawienia Zamawiajgcemu
dokumentéw ubezpieczenia potwierdzajgcych kontynuacje ochrony ubezpieczeniowe;j
najpodzniej 7 dni roboczych przed wygasnieciem umowy ubezpieczenia.
3) Wykonawca lub Podwykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu kopie
dowodu zaptaty sktadki ubezpieczeniowej lub kazdej jej raty, nie pdzniej niz nastepnego
dnia roboczego po uptywie terminu zaptaty. Jesli z przedstawionych przez Wykonawce
dokumentéw ubezpieczeniowych nie wynika termin pfatnosci iwysokos¢ sktadki,
Wykonawca przedstawi stosowne informacje Zamawiajgcemu. Jezeli ptatnos¢ danej
sktadki podzielona jest na raty, Wykonawca poinformuje dodatkowo o liczbie, wysokosci
i terminach ptatnosci poszczegdlnych rat
4) Jezeli w terminach okreslonych w pkt 1) lit. a., b. oraz pkt 2) i 3) powyzej Wykonawca
lub Podwykonawca nie dostarczy wymaganych dokumentéw, Komérka merytoryczna
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odpowiedzialna za realizacje umowy moze wstrzymaé prace, w szczegdlnosci odmowié
wpuszczenia Wykonawcy na teren budowy lub wstrzymaé ptatnosci za kolejne etapy
realizacji Umowy do czasu spetnienia przez Wykonawcdédw wszystkich wymogow
ubezpieczeniowych. Jezeli wstrzymanie prac skutkowaé bedzie opdzinieniem w ich
wykonaniu, bedzie to uznane za opdinienie zawinione przez Wykonawce,
a wstrzymanie ptatnosci nie bedzie powodowac obowigzku zaptaty odsetek za zwtoke.
5) Obie strony bedg przestrzega¢ wszystkich warunkéw zawartych w umowach
ubezpieczeniowych.

6) Wykonawca zobowigzany jest pokry¢ koszty wynikajgce z wydtuzenia okresu realizacji
Umowy w poréwnaniu z terminami okre$lonymi w harmonogramie realizacji Umowy,
chyba ze wydtuzenie takie wynika z przyczyn, za ktére odpowiedzialno$é¢ zgodnie
z Umowa ponosi Zamawiajacy.

7) Zadne zmiany warunkéw ubezpieczenia nie zostang dokonane bez zgody
Zamawiajgcego.

. W przypadku gdy wykonawca nie zawart umowy ubezpieczenia obejmujgcej terminy
okreslone w § 11 ust. 1 umowy, zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zawarcia umowy
ubezpieczenia na koszt wykonawcy, na co wykonawca wyraza zgode.

§12
Gwarancja i rekojmia

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakos$ci na przedmiot umowy obejmujacy
roboty budowlane, o ktérych mowa w § 1 ust. 1 umowy — na okres .................. miesiecy
od dnia podpisania protokotu odbioru koficowego, o ktérym mowa w § 5 ust. 4 umowy.

Okres rekojmi na roboty budowlane, o ktérych mowa w § 1 ust. 1 umowy, jest réwny
okresowi udzielonej gwarancji i wynosi .............. miesiecy od dnia podpisania protokotu
odbioru koricowego, o ktdrym mowa w § 5 ust. 4 umowy.

Dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu art. 5772 Kodeksu cywilnego jest niniejsza
umowa.

Jezeli z powodu wad, ktdre ujawnig sie w okresie gwarancji i rekojmi, osoby trzecie
wystgpig z roszczeniami o naprawienie szkody, ktérej przyczyng powstania byta wada,
Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z naprawg szkody.

O powstatych w okresie gwarancji i rekojmi wadach i/lub usterkach, Zamawiajgcy
powiadomi Wykonawce na piSmie lub drogg e-mailowg (na adres e-mai:
........................................... ) niezwtocznie po powzieciu takiej informaciji.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca jest zobowigzany przystgpi¢ do usuwania wad
lub usterek w ciggu 48 godzin w dni robocze i 72 godzin w dni wolne i Swieta, oraz
usung¢ wady lub usterki najpdzniej w terminie 7 dni od daty otrzymania powiadomienia
o powstatych wadach zgodnie z § 12 ust. 5 umowy. Termin ten w technicznie
uzasadnionych przypadkach moze zosta¢ wydtuzony za zgodg Zamawiajgcego.
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W razie nieusuniecia przez Wykonawce wad i usterek w wyznaczonym terminie,
zamawiajgcy usunie je na koszt Wykonawcy, z zachowaniem swoich praw wynikajgcych
z gwarancji lub rekojmi. Zamawiajgcy pisemnie powiadomi wykonawce o skorzystaniu
z powyzszego uprawnienia. W takim przypadku petng naleznos¢ za wykonane roboty
Zamawiajacy ma prawo potraci¢é z kwoty wniesionej przez Wykonawce tytutem
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 7 umowy.

W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowigzany do udziatu w corocznych przegladach
gwarancyjnych. O terminach przegladéw gwarancyjnych wykonawca poinformuje
zamawiajgcego pisemnie /e-mailem.

Wykonawca usuwa zgtoszone w okresie gwarancji i rekojmi wady i usterki w ramach
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 umowy.

§13
Zmiana umowy

Zamawiajgcy przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, mozliwosc¢
dokonywania zmian postanowien niniejszej umowy, w zakresie:

1) zmiany wysokos$ci wynagrodzenia w przypadku:

a) zmiany przez ustawodawce stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku
akcyzowego, z tym zastrzezeniem co do zakresu zmiany wynagrodzenia, ze wartosc¢
netto wynagrodzenia wykonawcy nie zmieni sie, a warto$¢ brutto wynagrodzenia
zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow;

b) w przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robdt przewidzianych
w dokumentacji projektowej (,robét zaniechanych”). Sposdb obliczenia wartosci
tych robdt, ktéra zostanie potrgcona z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o
ktérym mowa w § 6 ust. 1 umowy, bedzie nastepujacy:

i. w przypadku odstgpienia od catego elementu robdt okreslonego
w harmonogramie rzeczowo — finansowo - terminowym nastgpi odliczenie
wartosci tego elementu, okreslonej w tym harmonogramie, od ogdlnej
wartosci przedmiotu umowy;

ii. w przypadku odstgpienia od czesci robét z danego elementu okreslonego
w harmonogramie rzeczowo — finansowo — terminowym obliczenie wartosci
niewykonanej czesci tego elementu nastgpi na podstawie kosztorysu
stanowigcego zatgcznik nr 4 do niniejszej Umowy.

iii. Wartos$¢ robdt zaniechanych nie moze by¢ wyzsza niz 30 % wynagrodzenia
brutto, o ktdrym mowa w § 6 ust. 1 umowy
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c) W przypadku, gdyby zamawiajacy zlecit wykonawcy wykonanie ,,dodatkowych robdét
budowlanych” nie uwzglednionych w zamdwieniu podstawowym, to ustala sie
nastepujace zasady ich zlecania i rozliczania:

i. Rozpoczecie wykonywania ,dodatkowych robét budowlanych”
wykraczajgcych poza przedmiot niniejszej umowy moze nastgpi¢ po
podpisaniu przez strony umowy aneksu zmieniajgcego umowe w tym
zakresie. Podstawg do podpisania aneksu bedzie protokdt koniecznosci
potwierdzony przez inspektora nadzoru i zatwierdzony przez strony umowy.
Rozpoczecie wykonywania tych robét musi by¢ poprzedzone wykonaniem
dokumentacji projektowej opisujgcej te roboty. Dokumentacja musi by¢
zgodna z przepisami Prawa budowlanego wraz z jego aktami wykonawczymi.

ii. Rozliczenie ,dodatkowych robdt budowlanych” odbywato sie bedzie
powykonawczo, na zasadach i terminach okreslonych w § 6 umowy, w tym
w szczegdlnosci w oparciu o § 6 ust. 6 umowy, w oparciu o nastepujace
zatozenia:

e ceny jednostkowe robot bedg przyjmowane z kosztorysu stanowigcego
zatacznik nr 4 do umowy, a ilos¢ wykonanych w tym okresie robdt;

e w przypadku, gdy wystgpig roboty, na ktére nie okreslono w kosztorysie
stanowigcym zatgcznik nr 4 do umowy cen jednostkowych, tzn. takie,
ktérych nie mozna rozliczyé zgodnie z podpunktem powyzej, roboty te
rozliczcone beda na podstawie kosztorysow przygotowanych przez
Wykonawce, a zatwierdzonych przez  inspektora nadzoru
i Zamawiajgcego. Kosztorysy te opracowane beda w oparciu
o nastepujace zatozenia:

o ceny czynnikdw produkcji (R, S, Wkp, Wkz, Z) zostang przyjete
z kosztoryséw opracowanych przez Wykonawce metoda kalkulacji
szczegbtowej oraz zostang przyjete rynkowe ceny materiatow;

o w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty
W oparciu o zapisy w podpunkcie powyzej, brakujace ceny czynnikow
produkcji zostang przyjete z zeszytéow SEKOCENBUD (jako srednie)
aktualnych na dzien ztozenia oferty w toku postepowania o udzielenie
zamoéwienia publicznego);

o W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach zostanie
zastosowana wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez
Zamawiajgcego;

o Warto$¢ robot dodatkowych nie moze byé wyzsza niz 30 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 umowy;

2) zmiany zakresu/sposobu realizacji Swiadczenia, w przypadku:
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a) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych
zwigzanych z istnieniem niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji,
urzadzen lub obiektow budowlanych (bunkry, fundamenty, $ciany szczelne itp.)
skutkujgcych niemozliwoscia  zrealizowania  przedmiotu  umowy  przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych lub materiatowych;

b) wystgpienia  koniecznych  robét zamiennych  podyktowanych  obiektywng
koniecznoscig zmiany technologii wykonania robét budowlanych potwierdzong przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego;

c) wycofania z produkcji materiatow przyjetych w dokumentacji;

d) wprowadzenia zmiany materiatéw i urzadzen przedstawionych w ofercie, pod
warunkiem, ze zmiany te bedg korzystne dla Zamawiajgcego;

e) zmiany, o ktérych mowa w §13 ust. 1 pkt 2) lit. b)-d) umowy nie spowodujg zmiany
wynagrodzenia, o ktdrym mowa w § 6 ust. 1 umowy;

f) rezygnacji z wykonania czesci (elementdw) przedmiotu umowy, przy czym:
e Roboty takie nazwane s3 w umowie ,,robotami zaniechanymi”.

e Rozliczenie ,robét zaniechanych” nastgpi zgodnie z §13 ust. 1 pkt 1) lit. b)
umowy.

e Warto$¢ robét zaniechanych nie moze by¢ wyzsza niz 30 % wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 umowy;

g) zlecenia wykonawcy wykonania ,,dodatkowych robét budowlanych” o ile i w zakresie,
w jakim staty sie one niezbedne, a zmiana wykonawcy spowodowataby istotng
niedogodnos¢ lub znaczne zwiekszenie kosztéw dla Zamawiajgcego, przy czym:

e Rozliczenie , dodatkowych robdt budowlanych” nastgpi zgodnie z §13 ust. 1
pkt 1) lit. c) umowy.

e Wartos¢ robot dodatkowych nie moze byé wyzsza niz 30 % wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 umowy;

3) zmiany terminu realizacji o okres trwania przyczyn, z powodu ktérych bedzie
zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia roboét, lub okres uzasadniony
warunkami gospodarczymi i technologicznymi wykonania dodatkowych czynnosci
/ robét stanowigcych podstawe zmiany, w przypadku:

a) dziatania organéw administracji lub gestoréw sieci zwigzanego z przekroczeniem
okreslonych przez prawo termindw wydawania wymaganych w zwigzku z realizacjg
przedmiotowego zamdwienia, decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.;

b) podjecia przez zamawiajgcego decyzji o zmianie rodzaju materiatéw budowlanych;

c) podjecia przez zamawiajgcego decyzji o rezygnacji z wykonywania pewnych robot;
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d) koniecznosci wykonania dodatkowych robét budowlanych, a zakres tych robét ma
wptyw na termin wykonania przedmiotu umowy;

e) wystgpienia sity wyzszej, przy czym pod pojeciem sity wyzszej zamawiajgcy rozumie
w szczegdlnosci burze, trzesienie ziemi, powddz, pozar, epidemie lub inna katastrofe
naturalng, wojne, zamieszki, dziatania wroga, sabotaz, inwazje, ograniczenia
wynikajgce z kwarantanny, strajkow, lockdownow, dziatania wtadz naczelnych lub
lokalnych, jesli strona wywodzgca wystgpienie sity wyzszej powiadomita drugg
strone po wystgpieniu okolicznosci sity wyzszej w terminie 7 dni od dnia jej
wystgpienia. Okolicznosci sity wyzszej nie bedg brane pod uwage, jezeli nie
powiadomiono o nich drugiej strony na pismie jak okreslono powyze;j.

f) wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, o czas trwania przeszkody,
tj. przesuniecie moze nastgpi¢ maksymalnie o tyle dni, ile byto dni, w ktérych
wystgpity niekorzystne warunki atmosferyczne i dotyczy wytgcznie robdét, co do
ktorych wystgpita koniecznos¢ wstrzymania spowodowana danymi warunkami.
Niekorzystne warunki atmosferyczne oznaczajg warunki, w ktérych niemozliwe jest
prowadzenie robdt bezpiecznie pod wzgledem Bhp, w sposéb prawidtowy, zgodny z
umowiona technologia lub zasadami sztuki budowlanej. Przez niekorzystne warunki
atmosferyczne rozumie sie takie nadzwyczajne zjawiska pogodowe takie jak:
nawatnice, ulewne deszcze, bardzo silne wiatry (v > 16 m/s) — uniemozliwiajgce
prowadzenie zewnetrznych robot budowlanych w ogdle badz bez niewspdétmiernych
naktadéw. O wystgpieniu zjawiska uznanego za niekorzystne warunki atmosferyczne
Wykonawca niezwtocznie poinformuje Zamawiajgcego i dokona wpisu w dzienniku
budowy. Zamawiajgcy ma prawo weryfikacji ustalen nt. zjawisk uznanych za
niekorzystne warunki atmosferyczne na podstawie danych z Instytutu Meteorologii
i Gospodarki Wodnej (wtasciwych dla miejsca budowy), w szczegdlnosci sSredniej
temperatury dziennej;

g) wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajgcych wykonywanie robét;

h) znalezienia na terenie budowy przedmiotdw wybuchowych i niebezpiecznych
pochodzenia wojskowego, ktorych termin usuwania bedzie miat wptyw na termin
realizacji robot;

i) koniecznosci usuniecia bteddw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;j
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét o czas niezbedny do ich
usuniecia.

j) wstrzymania realizacji rob6t ze wzgledu na okolicznosci niemozliwe do przewidzenia
W momencie zawierania umowy, pomimo zachowania nalezytej starannosci;

2. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1) lit. a), mogg by¢ wprowadzone wytgcznie wtedy,
gdy majg one wptyw na koszty wykonania zamédwienia przez wykonawce. W przypadku
wystgpienia z wnioskiem o zmiane umowy przez wykonawce, Wykonawca sktada
pisemny wniosek o zmiane wynagrodzenia, przedktadajgc odpowiednie dokumenty
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potwierdzajgce zasadnos$¢ ztozenia takiego wniosku. Wykonawca powinien wykazac
ponad wszelkg watpliwos¢, ze zaistniata zmiana ma bezposredni wptyw na koszty
wykonania zamodwienia oraz okredlic stopien, w jakim wptynie ona na wysokos¢
wynagrodzenia. Wykonawca moze ztozy¢ pisemny wniosek o dokonanie waloryzacji
najwczesniej w dniu wejscia w zycie przepisdw wprowadzajgcych zmiany.

Podstawg dokonania zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2) i pkt 3), bedzie
potwierdzenie w dokumentacji budowy, przez inspektora nadzoru, wystgpienia
opisanych okolicznosci i sporzadzenie protokotu koniecznosci — zatwierdzonego przez
Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ do aneksu zaktualizowany i uzgodniony
z Zamawiajgcym harmonogram rzeczowo-finansowego - terminowego, o ktérym mowa
w § 1 ust. 4 umowy, w przypadku gdy zmiany Umowy wptywajg na tres¢ ww.
harmonogramu.

Wystgpienie ktorejkolwiek z wymienionych w ust. 1 okolicznosci nie stanowi
bezwzglednego zobowigzania Zamawiajgcego do dokonania zmian, ani nie moze
stanowi¢ podstawy roszczen Wykonawcy do ich dokonania.

Dopuszczalne s3 zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postepowania
o udzielenie zamoéwienia na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 4, oraz ust. 2 ustawy
z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych.

Zmiany umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§14
Odstapienie od umowy

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od niniejszej umowy w trybie i na zasadach okreslonych
w art. 456 Pzp.

Poza innymi przypadkami okres$lonymi w Kodeksie cywilnym, ustawie Pzp, zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu
okolicznosci uzasadniajacej odstgpienie od umowy, jezeli:

1) Wykonawca nie podjat realizacji robét w terminie 14 dni od daty przekazania
terenu budowy lub przerwat realizacje robdét na okres dtuzszy niz 14 dni bez zgody
Zamawiajgcego, przy czym termin na odstgpienie rozpoczyna swdj bieg
odpowiednio: w dniu nastepujgcym po dniu, w ktérym uptynat wskazany powyzej
termin na podjecie robét lub w dniu nastepujgcym po dniu, w ktérym uptynat
wskazany powyzej okres przerwy w realizacji robot;

2) Wykonawca narusza postanowienia umowy, w szczegdlnosci wykonuje roboty
w sposob wadliwy, niezgodny z umowg, przepisami prawa lub zasadami sztuki
budowlanej, pomimo uprzedniego wezwania przez Zamawiajgcego do
niezaniechania lub usuniecia skutkdow nieprawidtowosci w wyznaczonym
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terminie, nie krétszym niz 5 dni, przy czym okreslony powyzej termin na
odstgpienie, rozpoczyna swéj bieg w dniu nastepujgcym po dniu, w ktérym
uptynat termin wskazany w wezwaniu;

3) Wykonawca pozostaje w zwitoce z realizacjg robdt tak dalece, ze watpliwe jest
dochowanie Terminu wykonania zamdwienia;

4) Wykonawca powierzyt wykonywanie roboét lub innych czynnosci objetych
przedmiotem umowy podwykonawcom z naruszeniem postanowien Umowy;

5) Podzleca cato$¢ robot lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci bez zgody
Zamawiajgcego;

6) W razie koniecznosci co najmniej dwukrotnego dokonywania bezposredniej
zaptaty lub koniecznosci dokonania bezposrednich zapfat na sume wiekszg niz 5%
wartosci umowy przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy, dalszego
podwykonawcy.

W przypadku wygasniecia umowy na skutek odstgpienia przez jedng ze stron,
wykonawca jest zobowigzany do:

1) wydania catosci efektéw prawidtowo wykonanych robdt i innych czynnosci
objetych przedmiotem Umowy;

2) wstrzymania realizacji robot i innych czynnosci objetych przedmiotem umowy
w trybie natychmiastowym oraz zabezpieczenia terenu budowy.

W przypadku wygasniecia umowy na skutek odstgpienia przez jedng ze stron, strony
sporzgdzg protokét przejecia terenu budowy oraz protokdt inwentaryzacji robét i innych
czynnosci wedtug stanu na dzien wygasniecia umowy.

Protokoty wskazane w ust. 4 powyzej zostang sporzadzone w trzech egzemplarzach, po
jednym dla Wykonawcy oraz dwéch dla Zamawiajgcego, nie pézniej niz w ciggu 14 dni od
dnia odstgpienia, przy czym konkretny dzien i godzina zostanie wyznaczona przez
Zamawiajgcego. W razie, gdyby Wykonawca nie stawit sie w wyznaczonym terminie,
Zamawiajgcy wyznaczy termin dodatkowy, a po jego bezskutecznym uptywie bedzie
uprawniony do jednostronnego sporzadzenia wymaganych protokotow. Sporzgdzony w
powyzszy sposéb protokét wymaga doreczenia Wykonawecy.

Strony zgodnie postanawiajg, ze w przypadku odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek
ze stron Wpykonawca udziela Zamawiajgcemu na wykonang i przejetg przez
Zamawiajgcego czesc robdt gwarancji zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy, prawidlowo wykonane i przejete przez
Zamawiajgcego roboty i inne czynnosci objete przedmiotem umowy zostang rozliczone
pomiedzy stronami (na zasadach okreslonych w § 6 odpowiednio), z zastrzezeniem
mozliwosci potrgcenia przez Zamawiajgcego z wynagrodzenia Wykonawcy naliczonych
kar umownych oraz dochodzenia od Wykonawcy zaptaty kwot tytutem naprawienia
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szkody w zakresie przewyzszajgcym wysokos¢ naliczonych kar umownych, ktére maja
woweczas charakter zaliczeniowy.

Strony ustalajg, ze odstgpienie od umowy nie ma wptywu na dalsze obowigzywanie
postanowien umowy dotyczagcych warunkoéw przystugujacej Zamawiajgcemu rekojmi
oraz udzielonej gwarancji. Postanowienia te beda obowigzywaty do dnia zakonczenia
odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi i udzielonej gwarancji.

§15
Postanowienia koncowe

Wykonanie umowy nie wigze sie z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osoéb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r. zwanego
dalej RODO), dla ktérych administratorem danych jest Burmistrz Miasta Redy.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze realizuje obowigzki administratora danych osobowych
okreslone w RODO takze w zakresie dotyczagcym danych osobowych wykonawcy oraz
jego pracownikow.

Strony zobowiazujq sie do poddania ewentualnych sporéw o roszczenia cywilnoprawne
w sprawach, w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu
polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii
Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzaca
inne polubowne rozwigzania sporu.

W zakresie nieuregulowanym umowg zastosowanie majg przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy Pzp, ustawy Prawo budowlane, wraz z przepisami odrebnymi moggacymi mieé
zastosowanie do przedmiotu umowy.

Kazda ze stron jest zobowigzana niezwtocznie informowaé drugg strone o wszelkich
zmianach adreséw ich siedzib i danych kontaktowych, pod rygorem uznania za skuteczne
doreczenia na ostatni wskazany adres.

Niniejsza umowa jest jawna i podlega udostepnieniu na zasadach okreslonych
w przepisach o dostepie do informacji publiczne;j.

Integralng cze$¢ umowy stanowia:

1) Dokumentacja projektowa wraz z STWIORB — zatgcznik nr 1,

2) harmonogram rzeczowo-finansowo-terminowy — zatgcznik nr 2,
3) oferta wykonawcy — zatgcznik nr 3,

4) kosztorys — zatgcznik nr 4,

5) kopia umowy ubezpieczenia OC — zatgcznik nr 5.

Dofinansowano ze $rodkéw Rzadowego Funduszu POLSKI LAD: Program Inwestycji Strategicznych



POLSKI
AD

Przebudowa ul. Jodtowej i Topolowej w Redzie.
4.ZF.TP.BN.RB.2022

8. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym trzy
dla Zamawiajgcego i jeden dla Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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