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ST  01.01   INFORMACJE PODSTAWOWE 
 

1. WSTĘP 

Przedmiotem specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące przeprowadzenia robót 

rozbiórkowych istniejącej posadzki betonowej oraz realizacja nowej  posadzki przemysłowej, 

wraz z jej warstwami technicznymi oraz podłożem z gruntu rodzimego. Zadanie obejmuje 

również wykonanie niezbędnych opracowań projektowych, służących do odpowiedniego 

wykonania przedmiotu zamówienia. Posadzka zlokalizowana jest na obszarze ciągu 

komunikacyjnego pomiędzy bioreaktorem w hali kompostowni Częstochowskiego 

Przedsiębiorstwa Komunalnego przy ulicy Konwaliowej 1 w Sobuczynie. 

 

2. ZAKRES STOSOWANIA ST 

Specyfikację techniczną (ST) należy stosować jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu zgodnie z Prawem zamówień publicznych i realizacji oraz rozliczania robót w 

zamówieniach publicznych. 

W pozycjach kosztorysu ofertowego Wykonawca zawiera wszystkie koszty niezbędne do 

realizacji przedmiotu umowy opisanego w pierwotnej dokumentacji projektowej, systemie 

naprawczym, który został przygotowany na podstawie pierwotnej dokumentacji projektowej 

„Budowa Zakładu Kompostowego w ramach rozbudowy Regionalnego Zakładu 

Zagospodarowania Odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy CzPK Sp. Z o.o. w 

Sobuczynie” oraz dokumentacji projektowej wykonanej przez Wykonawcę. 

 

3. STRONA ZAMAWIAJĄCA : 

Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. 

Sobuczyna, ul. Konwaliowa 1 

42-263 Wrzosowa, Gmina Poczesna 

 

4. ZAKRES  REALIZACJI  OBJĘTEJ ST 01.00 

Zadanie obejmuje  realizację robót  budowlanych w oparciu o : 

Pierwotną dokumentację projektową wykonaną  przez Wykonawcę oraz System naprawczy, 

który został przygotowany na podstawie pierwotnej dokumentacji projektowej „Budowa 

Zakładu Kompostowego w ramach rozbudowy Regionalnego Zakładu Zagospodarowania 

Odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy CzPK Sp. Z o.o. w Sobuczynie” oraz 

dokumentację projektową wykonaną przez Wykonawcę. 

 

5. WYMAGANIA OGÓLNE 

Roboty tymczasowe i prace towarzyszące niezbędne do wykonania robót podstawowych 

kalkulowane są  w wycenie robót podstawowych. Na przykład dotyczy : 

• Obsługi geodezyjnej 

• Inwentaryzacji robót 

Wszystkie  nazwy własne urządzeń, materiałów, sprzętu, użyte w specyfikacjach 

technicznych  należy traktować  jako określenie standardów parametrów technicznych, 

funkcjonalnych i estetycznych  oczekiwanych przez Zamawiającego. Imiona własne 

wprowadzone do specyfikacji technicznych  dla urządzeń, materiałów, sprzętu, wyposażenia 

należy traktować w  określeniu: „ i równoważne”.  

W pozycjach kosztorysu ofertowego Wykonawca zawiera wszystkie koszty niezbędne do 

realizacji przedmiotu umowy opisanego Systemem naprawczym, który został przygotowany 

na podstawie pierwotnej dokumentacji projektowej „Budowa Zakładu Kompostowego w 

ramach rozbudowy Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów innych niż 
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niebezpieczne i obojętne przy CzPK Sp. Z o.o. w Sobuczynie” oraz dokumentacji wykonanej 

przez Wykonawcę. 

Wykonawca powinien przed przystąpieniem do realizacji prac zweryfikować na miejscu 

prawidłowość przyjętych wymiarów. Jeśli poszczególne elementy nie mogą zostać wykonane 

zgodnie z założeniami, należy bezzwłocznie powiadomić Inwestora Zastępczego. 

W celu prawidłowego przygotowania do realizacji Wykonawca powinien wykonać stosowną 

dokumentację projektową. Wszystkie koszty z tym związane leżą po stronie Wykonawcy. 

Dokumentacja ta podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 

 

Wykonawca zobowiązany jest w ramach swojej oferty cenowej/umowy z Zamawiającym 

(bezpłatnie) opracować następujące dokumenty i dokumentacje: 

− Projekt organizacji i harmonogram robót, 

− Projekt zagospodarowania zaplecza technicznego budowy, 

− Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą robót opracowaną na aktualnym planie  

sytuacyjno - wysokościowym, 

− Projekty, warsztatowe dla robót objętych zadaniem inwestycyjnym, o ile projekty ta-

kie będą niezbędne do prawidłowego wykonania robót, 

− Dokumentację powykonawczą według wymagań Inwestora Zastępczego i/lub  

Zamawiającego, 

− Instrukcje eksploatacyjne według wymagań Inwestora Zastępczego i/lub  

Zamawiającego, 

− Geotechniczny projekt podbudowy, 

− Obliczenia statyczne do zastosowanego zbrojenia rozproszonego. 

Powyższa lista dokumentów i dokumentacji nie jest wyczerpująca i stanowi jedynie 

uzupełnienie ogólnych zobowiązań Wykonawcy w ramach umowy z Zamawiającym. 

 

Wykonawca zobowiązany jest na koniec każdego okresu rozliczeniowego do przygotowania 

kart obmiarowych w formie i zakresie uzgodnionym z Inwestorem Zastępczym. Wykonawca 

załączy do kart obmiarowych szczegółowe obliczenia, szkice, rysunki, pomiary geodezyjne 

lub inne dokumenty wymagane przez Inwestora Zastępczego. 

 

ST  01.02 OKREŚLENIA  PODSTAWOWE 
 

Ilekroć w ST jest mowa o : 

 

1. obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć : 

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi 

b) budowlę stanowiącą całość techniczno – użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami 

technicznymi 

c) obiekt małej architektury 

 

2. budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z 

gruntem , wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 

fundamenty i dach. 

 

3. budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub 

obiektem małej architektury. 
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6. tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć  obiekt budowlany 

przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, 

przeznaczony do przeniesienia lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z 

gruntem. 

 

7. budowie - należy przez to rozumieć wykonanie   obiektu budowlanego w określonym 

miejscu, a także budowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

 

8. robotach budowlanych - należy przez to rozumieć   budowę, a także prace polegające na 

przebudowie, montażu lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

 

9. urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z 

obiektem zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak 

przyłącza i urządzenia instalacyjne w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a 

także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

 

10. terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 

budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną pod urządzenia zaplecza budowy. 

 

11. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy  przez to rozumieć 

tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, 

ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego 

uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 

 

12. dokumentacji budowy – dziennik budowy, protokoły z narad, protokoły odbiorów, w 

miarę potrzeby rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne, książkę 

obmiarów, dziennik montażu. 

 

13. dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, geodezyjne pomiary 

powykonawcze, atesty, certyfikaty, aprobaty, dokumentacje techniczno – robocze urządzeń. 

 

14. terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć  teren zamknięty, o którym mowa w 

przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego. 

 

15. aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

 

16. właściwym organie – należy przez to rozumieć  organ nadzoru architektoniczno – 

budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego. 

 

17. wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o 

ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 

zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób 

pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym 

integralną  całość użytkową. 

 

18. opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za 

określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ 
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19. drodze tymczasowej ( montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie 

przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich 

wykonywania, przewidziana do usunięcia po ich zakończeniu. 

 

20. dzienniku budowy – nieewidencjonowany, wewnętrzny dokument przebiegu robót, 

prowadzony zgodnie z Prawem Budowlanym, służący do notowania zdarzeń i okoliczności 

zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, 

przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem nadzoru, 

Wykonawcą  

i Projektantem; 

 

21. kierowniku budowy – należy przez to rozumieć osobę wyznaczoną przez wykonawcę 

robót, upoważnioną do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach 

realizacji kontraktu, ponoszącą  ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

 

22. księdze obmiarów – należy przez to rozumieć akceptowaną przez Inspektora nadzoru 

książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez wykonawcę obmiaru 

dokonanych robót w postaci wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. 

Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru. 

 

23. laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, 

zamawiającego lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez zamawiającego, 

niezbędne do przeprowadzenia badań i prób związanych z ocena jakości stosowanych 

wyrobów budowlanych oraz  rodzajów prowadzonych robót. 

 

24. materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane, jak 

również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją 

projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

 

25. odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót z 

dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi 

tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

 

26. poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 

wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót 

lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

 

27. projektancie – należy przez to rozumieć osobę  prawna lub fizyczną, będącą autorem 

dokumentacji projektowej. 

 

28. części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu 

budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych  funkcji techniczno – użytkowych i 

możliwą do odebrania i przekazania do użytkowania. 

 

29. ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 

aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

 

POZOSTAŁE INFORMACJE DOTYCZĄCE REALIZACJ ROBÓT 

Zamawiający informuje, że prace realizowane będą w warunkach funkcjonowania całego 

Zakładu Zagospodarowania Odpadów (w tym hali kompostowni). Zamawiający 
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bezwzględnie wymaga od Wykonawcy, aby prowadzenie robót budowlanych i montażowych 

w żaden sposób nie wpływało negatywnie na bieżącą eksploatację Zakładu, w tym także 

możliwość przemieszczania się po terenie Zakładu pojazdów i maszyn Zamawiającego oraz 

dostawców odpadów.  

Zamawiający nie dopuszcza przestoju procesu hali kompostowni. 

ST  01.03   MATERIAŁY 

 
1. Źródła pozyskiwania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Inspektorowi nadzoru szczegółowych 

informacji dotyczących zamiany lub wydobywania materiałów oraz odpowiednich aprobat 

technicznych lub świadectw  badań laboratoryjnych oraz próbek do zatwierdzenia. 

Wykonawca może dostarczyć i wykorzystać do budowy wyłącznie nowe , wcześniej nie 

używane materiały i elementy konstrukcyjne. 

Materiały powstałe z przerobu (recykling)  mogą być uważane za nowe, jeżeli  są stosowane 

zgodnie z przeznaczeniem i uznane przez Inspektora nadzoru. 

Stosowanie materiałów i elementów konstrukcyjnych, których nie obejmuje Polska Norma i 

które nie zostały wymienione w opisie robót jest dozwolone, jeżeli są one zgodne z normami, 

przepisami technicznymi lub  innymi  przepisami obcych krajów i jeżeli jednakowo i w 

sposób trwały gwarantują wymagany stopień bezpieczeństwa, przydatności i nieszkodliwości 

dla zdrowia. 

Jeżeli w stosunku do stosowanych materiałów i elementów konstrukcyjnych  nałożono ogólny 

obowiązek posiadania znaku jakości lub świadectwa przydatności, np. wynikający z ogólnych 

przepisów budowlanych, obowiązek ten można uznać za spełniony jeżeli materiały te 

uzyskają w/w znak jakości lub świadectwo przydatności. 

 

2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane 

przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane 

dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów z jakiegokolwiek złoża. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 

miejsc wskazanych  w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na 

odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 

 

3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z  terenu  budowy lub  złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

 

4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą potrzebne 

do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 

właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 

punktach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

5. Wariantowe stosowanie materiałów 
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Jeżeli pierwotna dokumentacja projektowa, System naprawczy, który został przygotowany na 

podstawie pierwotnej dokumentacji projektowej „Budowa Zakładu Kompostowego w ramach 

rozbudowy Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów innych niż niebezpieczne i 

obojętne przy CzPK Sp. Z o.o. w Sobuczynie” oraz dokumentacja projektową wykonana 

przez Wykonawcę lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów 

do wykonywania poszczególnych elementów robót, Wykonawca powiadomi Inspektora 

nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 

materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

 

ST  01.04   SPRZĘT 

 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym  w projekcie organizacji robót, zatwierdzonym przez Inspektora 

nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować  przeprowadzenie robót zgodnie z 

zasadami określonymi w pierwotnej dokumentacji projektowej, systemem naprawczym, który 

został przygotowany na podstawie pierwotnej dokumentacji projektowej „Budowa Zakładu 

Kompostowego w ramach rozbudowy Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów 

innych niż niebezpieczne i obojętne przy CzPK Sp. Z o.o. w Sobuczynie”, dokumentacją 

wykonaną przez Wykonawcę i wskazaniami określonymi przez Inspektora nadzoru w 

terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 

środowiska i przepisy jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie  sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze 

wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt po akceptacji 

Inspektora nadzoru nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

 

 

ST  01.05  TRANSPORT 

 
1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych prac i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w pierwotnej dokumentacji projektowej, systemie naprawczym, który został 

przygotowany na podstawie pierwotnej dokumentacji projektowej „Budowa Zakładu 

Kompostowego w ramach rozbudowy Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów 

innych niż niebezpieczne i obojętne przy CzPK Sp. Z o.o. w Sobuczynie”, dokumentacją 

wykonaną przez Wykonawcę i wskazaniami Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w 

umowie. 

 

 

 

 

2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 



8 

 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych  obciążeń na osie mogą być 

dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 

użytkowanych odcinków dróg na koszt wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych, wewnętrznych i dojazdach do terenu 

budowy. 

 

ST 01.06   WYMAGANIA  TECHNICZNE   
 

1. Szczegółowy zakres robót objętych ofertą, z uwzględnieniem podstawowych ilości i 

asortymentów 

 

W pozycjach kosztorysu ofertowego Wykonawca zawiera wszystkie koszty niezbędne do 

realizacji przedmiotu umowy opisanego pierwotną dokumentacją projektową, systemem 

naprawczym, który został przygotowany na podstawie pierwotnej dokumentacji projektowej 

„Budowa Zakładu Kompostowego w ramach rozbudowy Regionalnego Zakładu 

Zagospodarowania Odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy CzPK Sp. Z o.o. w 

Sobuczynie” oraz dokumentacją wykonaną przez Wykonawcę. 

 

2.    Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy 

 

Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym ceną ofertową obejmuje  

w szczególności : 

 

2.1 organizację i zagospodarowanie placu i zaplecza budowy oraz ponoszenie wszelkich 

związanych z tym  kosztów. 

2.2 opracowanie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003roku Planu 

Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. 

2.3 opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiającego przed rozpoczęciem robót 

Projektu organizacji budowy. 

2.4 opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiającego przed rozpoczęciem robót  

harmonogramu rzeczowo – finansowego. 

2.5 szkolenie wszystkich pracowników w zakresie dostosowanym do wykonywanych przez 

nich prac, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2.6 zapewnienie dostaw i ponoszenie kosztów związanych z wszystkimi mediami 

niezbędnymi do wykonania prac, w tym zasilania placu budowy i robót w energię 

elektryczną i wodę. 

2.7 wywóz materiałów rozbiórkowych, ziemi nadmiarowej z wykopów, gruzu i odpadów. 

2.8 stosowanie się do wszystkich uzgodnień dotyczących realizacji umowy i zawartych w 

opisie systemu naprawczego oraz kosztorysie ofertowym, wykonanie wszystkich 

zawartych w nich wskazówek, zaleceń oraz obowiązków. 

2.9 utrzymanie dróg dojazdowych do placu budowy w należytym porządku ( zgodnie z art. 20 

ust. 12 Ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych – Dz. U. z 2000r nr 71, poz. 

838 z późniejszymi zmianami). 

2.10 prowadzenie robót w taki sposób, aby zapewnić ciągły ruch pieszy. 

2.11 prawidłowe oznakowanie wyjazdów i wjazdów na budowę. 

2.10 zorganizowanie niezbędnych prób, badań i odbiorów oraz ewentualnego uzupełnienia   

dokumentacji odbiorczej dla zakresu robót objętych umową. 
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3.   Pozostałe obowiązki Wykonawcy objęte ceną ofertową  : 

 

3.1 w przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie  podziemne należy wezwać 

Inspektora Nadzoru, a także zabezpieczyć je oraz nanieść jego lokalizację na 

dokumentację geodezyjną. 

3.2 wykonanie badań gruntowych i przedstawienie wyników do zatwierdzenia Inspektorowi 

Nadzoru. Inspektor Nadzoru może żądać przeprowadzenia ponownych badań gruntu jakie 

uzna za konieczne. 

3.3 oznakowanie i ogrodzenie terenu budowy – umieszczenie tablic informacyjnych zgodnie z 

przepisami Prawa budowlanego. 

3.4 przewożenie materiałów i urządzeń  środkami transportu dopuszczonymi do ruchu na 

drogach publicznych. 

3.5 stosowanie przy realizacji robót sprzętu posiadającego stosowne do rodzaju parametry 

techniczne i dopuszczenie  do użytkowania 

3.6 zachowanie i przestrzeganie warunków i przepisów BHP i P-poż 

3.7 wszystkie elementy objęte umową należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i 

przepisami prawa 

3.8 udział w Radach Budowy w terminach uzgodnionych z Inwestorem 

3.9 przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej w ilości wskazanej w 

umowie 

3.10 opracowanie projektu organizacji robót 

 

4. Przekazanie placu budowy 

 

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami 

prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację punktów głównych obiektu, przekaże 

dziennik budowy (nieewidencjonowany, wewnętrzny dokument przebiegu robót, prowadzony 

zgodnie z Prawem Budowlanym wg ST 01.02, pkt 20) oraz komplet Specyfikacji 

Technicznych. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 

pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. 

Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny 

koszt. 

 

5. Kontrola jakości robót 

 

6.1 Wykonanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość   

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z pierwotną 

dokumentacją, wymaganiami Systemu naprawczego, który został przygotowany na podstawie 

pierwotnej dokumentacji projektowej „Budowa Zakładu Kompostowego w ramach 

rozbudowy Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów innych niż niebezpieczne i 

obojętne przy CzPK Sp. Z o.o. w Sobuczynie” oraz dokumentację projektową wykonaną 

przez Wykonawcę, Specyfikacją Techniczną oraz poleceniami Inspektora  Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie i wyznaczenie rzędnych 

poszczególnych elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Systemie 

naprawczym, który został przygotowany na podstawie pierwotnej dokumentacji projektowej 

„Budowa Zakładu Kompostowego w ramach rozbudowy Regionalnego Zakładu 

Zagospodarowania Odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy CzPK Sp. Z o.o. w 
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Sobuczynie”. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 

wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną, jeżeli  wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, 

poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub 

wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności za ich dokładność. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie 

prac zgodnie z przekazanym przez Zamawiającego Systemie naprawczym, który został 

przygotowany na podstawie pierwotnej dokumentacji projektowej „Budowa Zakładu 

Kompostowego w ramach rozbudowy Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów 

innych niż niebezpieczne i obojętne przy CzPK Sp. Z o.o. w Sobuczynie”, Specyfikacjami  

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót oraz dokumentacją projektową wykonaną przez 

Wykonawcę. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 

elementów robót będą oparte na  wymaganiach sformułowanych w umowie, pierwotnej 

dokumentacji projektowej , Systemie naprawczym, który został przygotowany na podstawie 

pierwotnej dokumentacji projektowej „Budowa Zakładu Kompostowego w ramach 

rozbudowy Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów innych niż niebezpieczne i 

obojętne przy CzPK Sp. Z o.o. w Sobuczynie”, a także  w normach, wytycznych oraz 

dokumentacji projektowej przygotowanej przez Wykonawcę. Przy podejmowaniu decyzji 

Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badania materiałów i robot, rozrzuty normalnie 

występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia zawodowe , wyniki 

badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Stronie Zamawiającej oraz wszystkim osobom 

przez Nią upoważnionym oraz  pracownikom organów Nadzoru Budowlanego dostępu na 

teren budowy oraz do wszelkich miejsc, gdzie są wykonywane roboty budowlane lub gdzie 

przewiduje się ich wykonanie, a są związane z realizacją przedmiotu umowy. 

 

6.2 Kontrola jakości robót 

 

6.2.1 Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrolę robót, 

jakości materiałów i urządzeń. Wykonawca zapewni prowadzenie kontroli, włączając 

personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania 

próbek i badań materiałów  oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania 

materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano 

zgodnie z wymaganiami zawartymi w pierwotnej dokumentacji projektowej, systemie 

naprawczym, który został przygotowany na podstawie pierwotnej dokumentacji projektowej 

„Budowa Zakładu Kompostowego w ramach rozbudowy Regionalnego Zakładu 

Zagospodarowania Odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy CzPK Sp. Z o.o. w 

Sobuczynie” oraz dokumentacji projektowej przygotowanej przez Wykonawcę. Minimalne 

wymagania co do zakresu badań są określone w normach i wytycznych. W przypadku, gdy 

nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, 

aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy Inspektorowi 

Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną 

legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 

określających procedury badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do 

pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru będzie przekazywać 

Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 
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laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, , pracy personelu lub metod badawczych. 

Jeżeli niedociągnięcia będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 

Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je 

do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną 

usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty 

związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

▪ Pobieranie próbek: 

Próbki pobierane będą losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru może mieć zapewnioną 

możliwość w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie 

przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o 

ile kwestionowane materiały  nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej 

woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca. 

▪ Badania i pomiary: 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w trakcie realizacji 

prac, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez 

Inspektora Nadzoru. 

▪ Raporty z badań: 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań 

jak najszybciej, nie później jednak niż 3 dni od ich uzyskania. Wyniki badań ( kopie) będą 

przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego 

wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

▪ Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru: 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów; zapewniona mu będzie 

wszelka potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy. Inspektor Nadzoru może pobierać próbki 

materiałów i prowadzić badania niezależne od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych 

badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci 

Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 

dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych  badaniach przy ocenie zgodności 

materiałów i robót z umową i dokumentacją projektową. W takim przypadku całkowite 

koszty powtórnych lub dodatkowych badań poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

▪ Atesty jakości materiałów i urządzeń: 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może 

dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z 

warunkami podanymi w umowie, pierwotnej dokumentacji projektowej, systemie 

naprawczym, który został przygotowany na podstawie pierwotnej dokumentacji projektowej 

„Budowa Zakładu Kompostowego w ramach rozbudowy Regionalnego Zakładu 

Zagospodarowania Odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy CzPK Sp. Z o.o. w 

Sobuczynie” oraz dokumentacji wykonanej przez Wykonawcę. W przypadku materiałów,  

każda partia dostarczona do robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny 

jej cechy. Produkty przemysłowe będą posiadały atesty wydane przez producenta, poparte w 

razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą 

dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Materiały posiadające atesty mogą być 

badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości to takie 

materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 

7.  Dokumenty budowy 
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7.1 Dziennik Budowy - nieewidencjonowany, wewnętrzny dokument potwierdzający 

przebiegu robót, prowadzony zgodnie z Prawem Budowlanym. Dokument prowadzony na 

potrzeby remontu posadzki. 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem obowiązującym Stronę Zamawiającą i 

Wykonawcę w okresie od protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca 

okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za jego prowadzenie, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami spoczywa na kierowniku budowy Wykonawcy. 

Nieewidencjonowany Dziennik Budowy będzie prowadzony zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002roku w sprawie dziennika budowy, montażu i 

rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. nr 108 z 2002r., poz. 953). Zapisy w Dzienniku 

Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa 

ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku 

Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z 

podaniem jej imienia, nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane 

trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności : 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

• uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru harmonogramów robót, 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w robotach, 

• uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, wstępnych i 

końcowych odbiorów robót, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami 

klimatycznymi, 

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych ( pomiarowych) dokonywanych przed i w 

trakcie wykonywania robót, 

• dane dotyczące sposobu wykonywania  zabezpieczenia robót, 

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

• inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 

przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru 

wpisane do dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 

zajęciem stanowiska.  

7.2 Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, certyfikaty, aprobaty techniczne , deklaracje 

zgodności i wyniki badań Wykonawcy gromadzone będą w formie uzgodnionej z 

Inspektorem Nadzoru. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być 

udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru. 
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7.3 Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się w szczególności następujące dokumenty : 

• protokoły przekazania terenu budowy, 

• protokoły odbioru robót, 

• protokoły z narad , ustaleń i korespondencję na budowie, 

• oświadczenia, zezwolenia inne ustalenia, 

• operaty geodezyjne, 

• dokumentacja projektowa opracowana przez Wykonawcę, 

• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

7.4 Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie jakiegokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 

będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane  do wglądu na życzenia 

Zamawiającego. 

 

8.  Obmiar robót 

 

8.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

W przypadku jeżeli Umowa przewiduje rozliczanie robót zamiennych i uzupełniających, 

obmiar robót będzie określać zakres faktycznie wykonanych robót, w jednostkach ustalonych 

w kosztorysie stanowiącym część oferty Wykonawcy. Obmiaru dokonuje Wykonawca po 

pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie 

obmiaru, co najmniej 3 dni roboczych przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do 

kart obmiarowych. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w  

przedmiarze robót nie zwalnia Wykonawcy  od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 

Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 

 

8.2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie robót będą zaakceptowane 

przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt  pomiarowy zostaną dostarczone przez 

Wykonawcę. Jeżeli urządzenia lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie 

posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

 

8.3 Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed odbiorami określonymi Specyfikacjami  Technicznymi 

Warunków Wykonania i Odbioru Robót a także w przypadku dłuższej przerwy w robotach i 

zmiany Wykonawcy. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich  

wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni, objętości lub ilości 

będą uzupełniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie obmiaru. W razie braku 

miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do karty obmiaru, 

którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

 

 

9. Odbiór robót 
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9.1 Rodzaje odbiorów robót 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiającego przy 

udziale Wykonawcy : 

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu ( międzyoperacyjne), 

• odbiorowi  częściowemu technicznemu, 

• odbiorowi końcowemu inwestycji, 

• odbiorowi ostatecznemu ( pogwarancyjny). 

 

9.2 Odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości  

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 

zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót 

dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca 

wpisem do Dziennika Budowy i jednoznacznym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. 

Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później jednak , niż w ciągu 3 dni 

roboczych od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie 

Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na 

podstawie dokumentów zawierających przeprowadzone pomiary i uprzednimi ustaleniami. 

 

9.3 Odbiór częściowy techniczny 

Odbiór częściowy techniczny polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych robót w 

okresie rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem i warunkami umowy. 

 

9.4 Odbiór  końcowy inwestycji 

Odbiór końcowy  robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w stosunku 

do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 

końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z 

bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Strony 

Zamawiającej. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w Umowie, licząc od 

dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót. 

Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 

na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie jakościowej  

oraz zgodności wykonania robót z  Umową, pierwotną dokumentacją projektową, systemem 

naprawczym, który został przygotowany na podstawie pierwotnej dokumentacji projektowej 

„Budowa Zakładu Kompostowego w ramach rozbudowy Regionalnego Zakładu 

Zagospodarowania Odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy CzPK Sp. Z o.o. w 

Sobuczynie” oraz dokumentacją wykonaną prze Wykonawcę. W toku odbioru końcowego 

robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 

zanikających i podlegających zakryciu, odbiorów częściowych technicznych, odbiorów 

technicznych obiektów, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 

poprawkowych. 

 

 

9.5 Dokumenty do odbioru  końcowego robót 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 

sporządzony według wzoru ustalonego przez Stronę Zamawiającą. 

Do  odbioru końcowego robót  Wykonawca zobowiązany jest przygotować dokumenty, 

zawierające w szczególności : 
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• projekt  wykonawczy z naniesionymi zmianami, 

• uwagi i zalecenia Inspektora  Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i 

ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 

• Dzienniki budowy, 

• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, atesty 

jakościowe  wbudowanych materiałów i wyrobów, 

• recepty i ustalenia technologiczne, 

• dokumenty techniczne urządzeń, 

• dokumenty z przeprowadzonych odbiorów poprzedzających, prób, rozruchów, 

pomiarów realizowanych w trakcie wykonywania robót, 

• instrukcje obsługi urządzeń, 

• kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej, 

• inne dokumenty wymagane przez Stronę Zamawiającą. 

 

W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 

nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty  

uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin 

wykonania robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

 

9.6 Odbiór  ostateczny (pogwarancyjny) 

Odbiór  ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ostateczny będzie dokonany z 

uwzględnieniem odpowiednich zasad odbioru końcowego technicznego,  w ostatnim  

miesiącu ważności gwarancji. Po podpisaniu przez Inżyniera Świadectwa  Wykonania, 

Wykonawca przedkłada Inżynierowi  Rozliczenie Ostateczne. Wraz z Rozliczeniem 

Ostatecznym Wykonawca przedkłada pisemne zwolnienie z zobowiązań. 

 

10. Wymagania wobec  Wykonawcy 

Wymagania Zamawiającego wobec Wykonawcy w zakresie realizacji inwestycji określa  

dokumentacja, która zostanie przekazana do zapoznania się. Realizacja zadań Zamawiającego 

w zakresie planowania inwestycji lub koordynacji  musi być zgodna z postanowieniami prawa 

cywilnego, o ile przepisy wykonawcze prawa budowlanego nie stanowią inaczej. 

 

10.1  Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

inwestycji : od przekazania placu budowy  do zakończenia i odbioru końcowego inwestycji. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz  

wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. W 

miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie 

oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z  Inspektorem Nadzoru. Wjazdy i wyjazdy z 

terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót, 

Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Fakt 

przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 

uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 

określonych przez Inżyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, których treść będzie 

zatwierdzona przez Zamawiającego. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 

Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu 
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budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. 

Koszt  przygotowania zaplecza budowy dla potrzeb Wykonawcy nie podlega odrębnej 

zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. Przed wyjazdem z terenu 

budowy jednostki sprzętowe i transportowe winny zostać oczyszczone tak by drogi 

zewnętrzne zabezpieczyć przed zabrudzeniem. 

 

10.2. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

• utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

• podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 

unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a 

wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn 

powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

• Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

• Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiorników i cieków 

wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami 

i gazami, możliwością powstania pożaru. 

• Wywóz gruntu i gruzu z terenu budowy może odbywać się na składowiska o 

uregulowanym statusie prawnym po zaakceptowaniu ich przez  Inspektora nadzoru 

• Wykonawca ma obowiązek stosowania przepisów ustawy z dnia 27.04.2001 o 

odpadach (Dz.U.Nr 62, poz. 628) 

 

10.3. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt 

przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 

mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą 

składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem 

osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

10.4. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały 

odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną 

jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 

środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po 

zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod 

warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 

odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od 

właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów 

szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało 

jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
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10.5. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 

właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 

Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 

zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rzeczowo – finansowym  

oraz Projekcie  organizacji budowy  rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które 

mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie 

budowy i powiadomić Zamawiającego i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O 

fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Zamawiającego i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 

wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za 

wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i 

urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 

Zamawiającego. 

 

10.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 

nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 

utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 

dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 

wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 

kontraktowej. 

 

10.7. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty przekazania placu budowy do daty  podpisania protokołu odbioru 

końcowego inwestycji. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru 

ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub 

jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru  końcowego 

inwestycji. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 

Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć roboty zabezpieczające nie później niż w 24 godziny 

po otrzymaniu tego polecenia. 

 

10.8. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 

związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 

postanowień podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych 

i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 

znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów 

lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie 

informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 



18 

 

odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z 

lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z 

wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub 

specyfikacji dostarczonej przez Zamawiającego. 

 

10.9. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które 

spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą 

obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych 

norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy 

powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, 

mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy 

poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i 

pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Różnice pomiędzy powołanymi normami 

a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i 

przedłożone Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia. 

 

10.11. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 

Prace towarzyszące i roboty tymczasowe niezbędne do wykonania robót podstawowych, 

ujętych w przedmiarach robót nie podlegają osobnemu rozliczaniu i stanowią integralne 

zobowiązanie Wykonawcy wobec Zamawiającego w zakresie zawartej umowy na realizację 

inwestycji 

 

11. Podstawa płatności 

 

Płatności za wykonane Roboty i Dokumenty Wykonawcy zostaną dokonane na zasadzie 

kwoty ryczałtowej, zgodnie z zapisami Umowy. 

Kwota ryczałtowa zaproponowana przez Wykonawcę jest ostateczna i wyklucza możliwość 

żądania dodatkowej zapłaty za wykonane Roboty. 

W kwocie ryczałtowej należy uwzględniać w szczególności koszty: 

• wszelkich prac projektowych oraz uzyskania niezbędnych opinii, decyzji, pozwoleń, 

uzgodnień, warunków technicznych itp., 

• dokumentów Wykonawcy i dokumentacji budowy, 

• robocizny oraz wszelkich kosztów z nią związanych, 

• zużytych materiałów (w tym wszelkich materiałów pomocniczych niezbędnych do 

wykonania robót) wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 

• pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na plac budowy 

i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

• pośrednie, w skład których wchodzą m.in.: płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza 

budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), 

koszty dotyczące oznakowana Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz 

budowy, opłaty za dzierżawę placów, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, 

specjalistyczny nadzór nad robotami, ubezpieczenia oraz koszty zarządu 

przedsiębiorstwa Wykonawcy i inne, 
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• wszystkich tymczasowych, budowli, urządzeń, robót itp. niezbędnych do wykonania 

Robót, przeprowadzenia odbiorów częściowych, końcowych oraz utrzymania 

ciągłości pracy istniejących systemów, 

• zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych 

wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie rękojmi, 

• opłaty, cła i podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

• uzyskania wymaganych SWZ ubezpieczeń i gwarancji, 

• zabezpieczenia i oznakowania placu budowy 

• zaplecza budowy, 

• zmiany organizacji ruchu wraz z projektem organizacji ruchu i zabezpieczenia robót 

na czas budowy wraz z opłatami za zajęcie pasa drogowego, 

• szkolenia personelu Zamawiającego, 

• spełnienia wszystkich wymagań wynikających z Umowy oraz PFU. 

Rozliczenia odbywać się będą fakturami częściowymi oraz fakturą końcową, na warunkach 

określonych w umowie.  


