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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH 
1. Dane  ogólne: 
1.1. Nazwa zamówienia:  
„Budynek świetlicy wiejskiej w miejscowości Makowiska” 
1.2. Przedmiot i zakres robót elektrycznych: 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji elektrycznej. 
Cały zakres robót  należy wykonać w jednym etapie który obejmuje wykonanie: 
 rozdzielni głównej RG  
 instalacji siłowej 
 instalacji elektrycznej wewnętrznej oświetlenia 
 instalacji elektrycznej wewnętrznej gniazd  
 instalacji elektrycznej wyrównawczej 
 instalacji odgromowej 
 okablowania strukturalnego 
 instalacji alarmowej 
Niniejsza STWiORE obejmuje całość robót i należy ją stosować do zakresu który ściśle określi 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
1.3. Wyszczególnienie i opis robót towarzyszących i robót tymczasowych: 
 
Nie przewiduje się wykonania robót towarzyszach i robót tymczasowych. 
 
1.4. Informacje o terenie budowy. 
   
Stan prawny terenu – własność  Gmina Czernikowo , ul. Słowackiego 12 , 87-640 Czernikowo  
Usytuowanie budowy – na działce dz. nr 100 obręb 0007 w Makowiskach 
Uzbrojenie terenu – pełne 
  
1.4.1. Organizacja budowy: 
 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 
wraz z uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy komplet dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 
Do dnia przekazania placu budowy, Inwestor ustanowi Inspektora Nadzoru inwestorskiego. 
Wykonawca przed rozpoczęciem budowy, sporządzi plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
Wykonawca umieści na budowie w widocznym miejscu tablicę informacyjną oraz ogłoszenie 
zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002 r. z poż. zmianami. 
Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy dokonać wpisu osób, którym zostało powierzone 
kierownictwo, nadzór i kontrola techniczna robót budowlanych. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiał i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót i do czasu odbioru statecznego.  
 
1.4.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich: 
 
Wykonawca odpowiada za ochronę obiektów i instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami 
tych urządzeń  potwierdzenie informacji dostarczonych przez Zamawiającego w ramach planu 
lokalizacji.  
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych obiektów, 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
istniejących obiektów,  instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych  w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
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1.4.3. Ochrona środowiska 
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego.  
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otocznia, nie będą dopuszczone do użycia. 
 
1.4.4. Warunki bezpieczeństwa pracy: 
 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
Wykonawca będzie przestrzegał przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.4.5. Zaplecza dla potrzeb budowy: 

 
Dla realizacji inwestycji Wykonawca może urządzić zaplecze dla potrzeb budowy na terenie posesji 
na której usytuowany jest realizowany obiekt. 
Podłączenie zaplecza do instalacji elektrycznej i wodociągowej jest możliwe po uzgodnieniu z 
Użytkownikiem sposobu rozliczenia i zapłaty za pobrane media. 
Koszty poboru wody, energii elektrycznej, w trakcie wykonywania robót objętych umową ponosi 
Wykonawca. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za swoje składniki  majątkowe znajdujące się na placu budowy 
w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 
 
 1.4.6. Warunki dotyczące organizacji ruchu. 
 
Realizowana inwestycja nie wymaga wprowadzenia zmian w organizacji ruchu. 
 
1.4.7. Zabezpieczenie terenu budowy. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
inwestycji aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest wliczony w 
cenę umowną. 
 
1.5. Nazwy i kody (CPV): 

 
 kategoria – Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne- 45111000-8 
 grupa - Roboty w zakresie instalacji odgromowej - 45312311-0 

grupa - Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej – 45311100-1 
 grupa – Roboty w zakresie  opraw  elektrycznych  - 45311200-2 

 
 
 
2. Wymagania dotyczące wyrobów budowlanych elektrycznych. 
 
Wykonawca zobowiązany jest do użycia wyrobów budowlanych do realizacji obiektu lub jego 
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elementów, które posiadają: 
1/ certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych, 
2/ deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polskimi Normami lub aprobatami technicznymi w 
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją 
określoną w pkt 1 i które posiadają ocenę higieniczną wydaną przez PZH oraz spełniające parametry 
techniczne określone w dokumentacji projektowej oraz wymogi STWiORE. 
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 
STWiORE i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 
zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn: 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy 
zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
4. Wymagania dotyczące środków transportu: 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Wykonawca będzie na bieżąco usuwał na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
5. Wymagania dotyczące wykonania robót: 
  
Wszystkie roboty w zakresie obejmującym opracowanie  winny być prowadzone zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 
Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 
5.1 Rozdzielnia RG 
  W budynku przewidziano rozdzielnię RG  z wyłacznikiem GWP  
GWP to zestaw składający się z urządzenia uruchamiającego, urządzenia sygnalizującego i 
urządzenia wykonawczego”. Wymagania dotyczące krajowej deklaracji właściwości użytkowych dla 
GWP  obowiązują  od 1 stycznia 2021 roku. Powinny posiadać wymagane dokumenty: 

 krajową ocenę techniczną, 

 certyfikat stałości użytkowych 

 i krajową deklarację właściwości użytkowych. 

Przyciski Głównego Przeciwpożarowego Wyłącznika Prądu będą połączone z wyzwalaczem 
wzrostowym WW za pomocą przewodów HDGs 2x1,5mm2 FE180/PH90 układanych bezpośrednio na 
podłożu niepalnym  przy użyciu kotew do wbijania typu FNA 6x30 M6/5 na uchwytach UDF-5 w 
rozmieszczonych w odstępach 30 cm  . Uchwyty i kotwy muszą posiadać certyfikat CNBOP i być w  
odporności ogniowej co najmniej równej klasie podtrzymania funkcji kabla lub zespołu kablowego 
(E90). Rozdzielnię główną zaprojektowano w oparciu o typowe rozwiązania rozdzielnic niskiego 
napięcia   w wykonaniu podtynkowym o IP 21 . Zasilanie rozdzielni stanowi kabel ziemny z 
istniejącego złącza kablowego . Schemat  rozdzielni pokazano na rys nr. 3 . Do rozdzielni należy 
wprowadzić zasilanie z projektowanej instalacji fotowoltaicznej po przez rozdzielnie RW wykonanej 
jako podtynkowa o IP 21.  
5.2. Instalacja siłowa. 
 Instalację siłową wykonać przewodami kabelkowymi jako instalację podtynkową z osprzętem 

szczelnym o przekroju zgodnie z poszczególnymi rysunkami. Przy podejściach do  urządzeń 
zlokalizowanych w kuchni oraz do pompy ciepła( opcja) przewody prowadzić w rurach ochronnych 
w posadzce . Przy poszczególnych urządzeniach przewody zakańczać gniazdami 3-faz. 32 A z 
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wyłącznikiem O-I. 
5,3.Instalacja oświetlenia . 
Instalację wykonać przewodami kabelkowymi typu YDY z izolacją na 750 V jako podtynkową . W 
obiekcie w większości zastosowano do oświetlenia pomieszczeń oprawy ze źródłami światła typu 
LED  .Oprawy mocować bezpośrednio na suficie w pomieszczeniach magazynowych , 
pomieszczeniach biurowych i w ciągach komunikacyjnych , w pozostałych na zwieszakach . Każda z 
opraw  winna być połączona z przewodem ochronnym PE.  . W pomieszczeniach wilgotnych i 
łazienkach  zastosowano oprawy zamknięte  z kloszami ,  a w kuchni i przygotowalni oprawy szczelne  
z kloszem przeźroczystym.  Oświetlenie ewakuacyjne zrealizowane na oprawach oświetlenia 
podstawowego wyposażone w akumulatory 2 h , a oświetlenie kierunkowe na oprawach z 
akumulatorem 2 h .  Typy opraw zaznaczono na poszczególnych rysunkach.  
             W przejściach, korytarzach i nad wyjściem zainstalowane będą oprawy kierunkowe z napisem 
“Wyjście Ewakuacyjne” oraz z odpowiednimi piktogramami.  Natężenie oświetlenia dróg 
ewakuacyjnych nie powinno być mniejsze niż 1lx. Oprawy ewakuacyjne i kierunkowe winny być  
zgodne z normami, oraz posiadać odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa (CNBOP) dopuszczające je 
do stosowania w budownictwie. Piktogramy na oprawach kierunkowych winny spełniać wymogi 
zawarte w PN-92/N-01256/02. 
5,4. Instalacja gniazd 
Instalację należy wykonać jako podtynkową z osprzętem podtynkowym . Przewody układać pod tynk 
lub listwach instalacyjnych . 
   W pomieszczeniach wilgotnych należy instalację gniazd wykonać jako podtynkową  z 
osprzętem hermetycznym .W  łazienkach i pomieszczeniach technicznych na wysokości 1.5 m. , w 
kuchni i przygotowalni na wysokości 0,9 m. tj. powyżej blatu stołu .W łazienkach i zapleczu 
przewidziano wypusty  do podłączenia wentylatorów łazienkowych wyposażonych w układy 
załączające w przypadku załączenia oświetlenia w pomieszczeniu i wyłączające w przypadku braku 
oświetlenia z opóźnieniem.  
5.5. Instalacja wyrównawcza 

W obiekcie należy wykonać połączenia wyrównawcze główne łączące ze sobą części przewodzące 
różnych instalacji i urządzeń w celu wyrównania ich potencjałów.    

 5.6. Instalacja fotowoltaiczna 

Projektuje się systemu fotowoltaiczny polega na produkcji energii elektrycznej z generatorów 
fotowoltaicznych w postaci prądu stałego, a następnie przekształceniu na prąd przemienny o napięciu 
400V przez inwerter trójfazowy. Energia ta będzie wykorzystywana na własne potrzeby. System 
fotowoltaiczny składać się będzie z paneli o mocy min 350 W każdy  o mocy łącznej znamionowej 
18,2 kW  i  podłączony do sieci dystrybucji energii elektrycznej niskie napięcie trzyfazowy prąd 
zmienny 400,00  V z układem pomiarowym dwukierunkowym za przyzwoleniem  operatora sieci. 
Układ wyposażony zostanie w automatykę sterującą pracą falowników tak aby ewentualne nadwyżki 
nie zostały odprowadzone do sieci energetycznej. Moduły fotowoltaiczne o łącznej mocy 18,2 kWp 
zostaną zainstalowane na  dachu budynku z nachyleniem pod kątem 35 stopni – na podwyższonej 
dedykowanej konstrukcja wsporczej  
5.7. Instalacja odgromowa 

Zgodnie z PN dla budynków użyteczności publicznej wykonanie instalacji  odgromowej jest 

niezbędne . Instalację należy wykonać drutem stalowym  8mm2 ocynkowanym na uchwytach 
odstępowych typowych . Kominki wentylacyjne należy połączyć ze zwodami poziomymi w sposób 
trwały. Opierzenia i rynny metalowe połączyć ze zwodami. Zwody poziome sprowadzić do zwodów 
pionowych i dalej połączyć za pomocą złącz kontrolnych z przewodami odprowadzającymi i dalej z 
uziomem. Należy wykorzystać istniejący uziom ze zbrojenia ław fundamentowych. W przypadku 
niemożności skorzystania z powyższego należy wykonać uziom otokowy z bednarki ocynkowanej 
25x4 mm zakopując ją na głębokość 0,8 m w ziemi . Otok prowadzić min 2 m od fundamentów . 
Rezystancja uziomu nie powinna przekraczć 20 om. Przewody odprowadzające osłonić do wysokości 
1,8 m od poziomu „0” rurą ochronną. 
6. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót: 
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Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych  oraz 
oraz dokumenty przekazane przez Zamawiającego Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w 
całej dokumentacji.  
Dane określone w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia  w ramach 
określonego przedziału tolerancji.  
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  
Przedmiar robót załączony do dokumentacji projektowej jest materiałem pomocniczym do określenia 
ilościowego zakresu robót. 
W przypadku gdy materiały lub roboty nie będące w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 
specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych  i wpłynie to na niezadowalającą  
jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane 
ponownie na koszt Wykonawcy. 
7. Opis sposobu odbioru robót: 
 
7.1. Rodzaje odbiorów robót: 
 
Roboty podlegają następującym odbiorom: 
a/ odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b/ odbiór częściowy, 
c/ odbiór ostateczny, 
d/ odbiór pogwarancyjny. 
 
7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt  i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru.  
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
7.3. Odbiór częściowy. 
   
Odbiór częściowy dokonuje się wg tych samych zasad co odbiór ostateczny zawartych  w punkcie  7.4 
7.4. Odbiór ostateczny robót. 
7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót. 
 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Zamawiającego i Inspektora Nadzoru. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przejęciu dokumentów o których mowa 
w punkcie 7.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez  Zamawiającego w obecności 
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i 
STWiORE. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
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odbiorów zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie robót uzupełniających i 
poprawkowych. 
W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i STWiORE z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja 
dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w dokumentach umowy. 
 
7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego. 
 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1/ dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami.       
2/ dzienniki budowy, 
3/ deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności  wbudowanych materiałów. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
7.5. Odbiór pogwarancyjny. 
 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem ewentualnych 
wad stwierdzonych po odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej z uwzględnieniem zasad 
opisanych punkcie 7.4. 
 
8. Opis sposobu rozliczania robót tymczasowych i prac towarzyszących: 
 
Nie występuje. 
 
9. Dokumenty odniesienia. 
 
Dokumentami odniesienia są: 
 
1. Projekt budowlany “ Budynek świetlicy wiejskiej w miejscowości Makowiska” 
2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót elektrycznych. 
3. Oferta wykonawcy. 
4. Ustawa „Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. wraz z późniejszymi zmianami. 
5. Ustawa „Prawo zamówień publicznych”  z dnia 29 stycznia 2004 r. wraz z późniejszymi zmianami. 
6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami. 
7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
8. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 

                                                 Opracował: 
 
 
     mgr inż. Ireneusz Jeńć 


