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Nazwa Zamówienia: Budowa zbiornika retencyjnego na wody deszczowe o poj. 200m3 

wraz z kanalizacją deszczową oraz wymianą sieci wodociągowej i 

kanalizacyjnej na terenie Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości 

Zbiersk. 

 
Adres obiektu: miejscowość: Zbiersk 

nr ewidencyjne działek: 664; 711/1 
gmina: Stawiszyn; powiat: kaliski 
obręb ewidencyjny: 0012 Zbiersk 
jednostka ewidencyjna: 300709_5 Stawiszyn obszar wiejski 

 

Nazwy i Kody: 

1. Dział robót: 

- 45000000-7: Roboty budowlane 

2. Grupa robót budowlanych: 
- 45200000-9: Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych 
obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie 
inżynierii lądowej i wodnej; 

3. Klasy robót budowlanych: 
- 45250000-4: Roboty budowlane w zakresie instalowania, 
wydobycia, produkcji, oraz budowy obiektów budowlanych 
przemysłu naftowego i gazowniczego; 

4. Kategorie robót budowlanych: 

- 45252126-7: Zakłady uzdatniania wody pitnej 

- 45259900-6: Modernizacja zakładów; 
- 45252120-5: Roboty budowlane w zakresie zakładów 
uzdatniania wody 

- 45310000-3: Roboty instalacyjne elektryczne 
 
Nazwa Zamawiającego:  Gmina i Miasto Stawiszyn 

ul. Szosa Pleszewska 3 
62-820 Stawiszyn 
 

Autor opracowania:                                        
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1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia.  

1.1. Zakres Kontraktu  

1.1.1. Wstęp. 

Zakres robót objętych Kontraktem stanowi zaprojektowanie i budowę zbiornika 
retencyjnego na wody deszczowe o poj. 200m3 wraz z kanalizacją deszczową oraz 
wymianą sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Stacji Uzdatniania Wody w 
miejscowości Zbiersk. 

 
1.1.2.  Spodziewane efekty inwestycji. 

Spodziewanym efektem inwestycji jest poprawa standardu życia ludności poprzez 
zagospodarowanie wody opadowej i przeznaczenie jej do celów utrzymania zieleni miejskiej 
Wymiana sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przyczyni się do osiągnięcia na obszarze objętym 
wnioskiem standardów i norm europejskich określonych w następujących aktach prawnych Unii 
Europejskiej: 

• Dyrektywa 981831WE dotycząca jakości wody pitnej. 
Program przyczyni się do realizacji priorytetów ochrony środowiska wyrażonych w II 

Polityce Ekologicznej Państwa i Narodowym Programie Przygotowania do Członkostwa oraz 
osiągnięcia zdolności do sprostania wymogom członkostwa w Unii Europejskiej. 
 

1.1.3. Gwarancje. 

W ramach niniejszego Kontraktu ustala się następujący Wykaz Gwarancji: 

Parametr Wartość 
/ Jednostka 

Termin 
Gwarancji 

Odstępstwa / 
Tolerancja 

Okres Zgłaszania Wad Miesiące 60 - 
Gwarancja na urządzenia Miesiące 60 -  

1.1.4. Zakres przedmiotu zamówienia.  

(A) Prace projektowe. 

Wykonawca opracuje Dokumenty Wykonawcy w języku kontraktowym obejmujące co 
najmniej: 

 Projekt Budowlany opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami obowiązujących w 
Polsce ustaw:  Prawo budowlane z 7 lipca 1994, z późń.  zmianami, Prawo Wodne oraz Prawo 
Górnicze i Geologiczne. 

 Uzyskanie pozwolenia na budowę dla robót budowlanych polegających na budowę 

zbiornika retencyjnego na wody deszczowe o poj. 200m3 wraz z kanalizacją 

deszczową oraz wymianą sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Stacji 

Uzdatniania Wody w miejscowości Zbiersk, w zakresie zgodnym z wymaganiami 
obowiązującej w Polsce ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994, z późń. zmianami, Prawo 
Wodne oraz Prawo Górnicze i Geologiczne z późń. zmianami. 

 Dokumentacje techniczne dla celów realizacji inwestycji. Projekty techniczne wykonawcze 
stanowić będą uszczegółowienie projektu budowlanego dla potrzeb realizacji Inwestycji. 
Dokumentacja powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków zatwierdzenia 
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Projektu Budowlanego oraz warunków zawartych w uzyskanych opiniach i 
uzgodnieniach, jak również szczegółowych wytycznych Zamawiającego. Projekty 
techniczne wykonawcze sporządzone będą oddzielnie dla każdego zadania, 

 Opracowanie nowego operatu wodnoprawnego – jeśli będzie wymagany; 
 Projekt Organizacji Ruchu na czas prowadzenia robót budowlano-montażowych, 
 Inwentaryzację Zieleni w obszarze prowadzonych robót, 
 Dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami 

wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych sieci i 
obiektów, 

 Instrukcje rozruchu ; 
 Dokumentację Techniczno Ruchową wszystkich zamontowanych urządzeń 

 Instrukcje BHP zatwierdzone przez Rzeczoznawcę ds. BHP z uprawnieniami GIP, 
 Instrukcję eksploatacji wszystkich zamontowanych urządzeń, 
 Instrukcję współpracy agregatu z siecią energetyki zawodowej 
 Inne opracowania wymagane dla uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, rozbiórkę i 

pozwoleniu na użytkowanie, 
 Wszelkie inne dokumenty i opracowania do zaprojektowania, wykonania i odbioru robót i 

przekazania inwestycji do eksploatacji 
 
 

Wykonawca będzie występował z upoważnienia Zamawiającego w celu uzyskania 
wszelkich ww. dokumentów, uzgodnień i decyzji administracyjnych (w tym m. in. warunki 
zabudowy, pozwolenia na budowę, zgłoszenia, uzgodnienia itp.). 

Badania i analizy uzupełniające. 

Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe do projektowania 
przygotowane przez Zamawiającego, wykona na własny koszt wszystkie badania i analizy 
uzupełniające niezbędne dla prawidłowego wykonania Zamówienia. 

Projektant zobligowany jest zweryfikować założenia projektowe opisane w PFU i 

w konsekwencji zoptymalizować układ pod kątem skuteczności działania. 

Jednocześnie na projektancie ciąży obowiązek optymalizacji kosztów realizacji 

inwestycji poprzez zaprojektowanie nowoczesnego obiektu o niskich kosztach 

eksploatacyjnych i niskiej energochłonności.  

 

Weryfikacja i sprawdzanie Dokumentacji Projektowej. 

Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre Dokumenty Wykonawcy 
były poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie władze, 
to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę 
na jego koszt przed przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Inspektora. 
Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień nie przesądza o zatwierdzeniu przez Nadzór, 
który odmówi zatwierdzenia w każdym przypadku, kiedy stwierdzi, że Dokument Wykonawcy 
nie spełnia wymagań Kontraktu. 

Uzgodnienia i decyzje administracyjne. 
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W szczególności Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim 
uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne niezbędne dla zaprojektowania, 
wybudowania, uruchomienia i przekazania do Użytkowania (w tym m in. uzgodnienie z Ze-
społem Uzgodnień Dokumentacji Projektowej lub inną jednostką koordynującą dokumentacje 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, uzgodnienia z zarządem dróg kołowych i szynowych, z 
wojewódzkim zarządem melioracji wodnych, uzgodnienia ze UG, uzgodnienia z właścicielami 
posesji dla których projektowane będą instalacje wodociągowe i kanalizacyjne, itp.) 

Mapy do celów projektowych. 

Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania na swój koszt aktualnych map do celów 
projektowych na obszary objęte Kontraktem. 

Nadzory i uzgodnienia stron trzecich. 

Wykonawca winien uwzględnić w cenie wszelkie koszty nadzorów, opinii i sporządzenia do-
kumentacji wymaganych przez właścicieli sieci lub urządzeń, uzgodnienia dokumentacji, nadzory 
właścicieli infrastruktury nadziemnej i podziemnej przy prowadzeniu robót i usuwaniu kolizji (w tym sieci 
elektrycznej, telekomunikacyjnej, sieci wodno-kanalizacyjnej itp.) 

Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Nadzór nie ogranicza odpowiedzialności 
Wykonawcy wynikającej z Kontraktu. 

Dokumenty Zamawiającego. 

Przedstawione w PFU rozwiązania – tj. koncepcje i badania są tylko materiałem wyjścio-
wym dla Wykonawcy do sporządzenia własnych opracowań wykonania zadań wchodzących w 
skład Kontraktu. 

Zamawiający dopuszcza zmiany w stosunku do przedstawionych rozwiązań w 
przypadkach szczególnych, pod warunkiem akceptacji przez Zamawiającego rozwiązań 
alternatywnych oraz uzyskania przez Wykonawcę wszelkich niezbędnych uzgodnień z osobami 
zainteresowanymi. 

Wykonawca jest zobowiązany do weryfikacji podanych rozwiązań koncepcyjnych, 
poprzez wykonanie własnych obliczeń technologicznych (w tym dobór średnic i spadków 
kanałów, dobór urządzeń i innych) oraz konstrukcyjnych i innych dla zadań wchodzących w 
skład Kontraktu. W przypadku wyniknięcia rozbieżności w rozwiązaniach i danych przedstawio-
nych przez Zamawiającego, a opracowanymi przez Wykonawcę w zakresie długości, średnic, 
spadków, zagłębień i innych, Wykonawca nie będzie rościł praw do dodatkowego wynagrodzenia. 

Przedstawione w punktach 1.4 PFU przedmiary robót i ilości urządzeń są wielkościami 
szacunkowymi. Ostateczne długości zostaną ustalone na podstawie sporządzonej przez Wyko-
nawcę dokumentacji projektowej (projekt budowlany i projekt techniczny wykonawczy). W 
przypadku rozbieżności w jakości jak i ilości sieci Wykonawca nie będzie rościł praw do 
dodatkowego wynagrodzenia. 

Opracowana przez Wykonawcę Dokumentacja Projektowa musi obejmować cały zakres rze-
czowy objęty dokumentacjami załączonymi w niniejszym PFU (w tym: planami sytuacyjnymi z 
naniesionymi trasami sieci i przyłączy, mapami zasadniczymi, warunkami i opiniami technicznymi) i 
tym samym umożliwić budowę zbiornika oraz sieci. 

Zamawiający nie rozpoczął wykonywania dokumentacji projektowej.  



 Program funkcjonalno – użytkowy – część opisowa 
____________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 
 
Projekt: Budowa zbiornika retencyjnego na wody deszczowe o poj. 200m3 wraz z kanalizacją deszczową oraz wymianą sieci  
wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Zbiersk. 
 
 
 

8

Wizytacja terenu budowy. 

Przed złożeniem oferty Wykonawca musi odbyć wizytację Terenu Budowy oraz jego 
otoczenia w celu oceny, na własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko, wszystkich czynników ko-
niecznych do przygotowania jego rzetelnej oferty, obejmującej wszelkie niezbędne prace 
przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszące zarówno do prowadzenia robót budowlano--
montażowych jak i przygotowania Projektu do uzyskania pozwolenia na budowę. 

Dokumentacja fotograficzna. 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dokumentacji fotograficznej (cyfrowej) 
terenu przekazanego przez właścicieli przed rozpoczęciem robót budowlano-montażowych. 
Zdjęcia winny być wykonane w sposób jednoznacznie określający lokalizację terenu fotografowane-
go poprzez uwzględnienie punktów charakterystycznych i opis zdjęć. Dokumentacja taka winna 
być przekazana Inspektorowi i Zamawiającemu na nośniku CD. Zdjęcia należy dostarczyć w 
formie plików *jpg 

Po zakończeniu robót Wykonawca wykona analogiczne zdjęcia terenów odtworzonych 
do stanu pierwotnego i przekaże je wraz z protokołami odbioru terenu. 

(B) Zakres robót budowlanych. 

Budowa zbiornika retencyjnego na wody deszczowe o poj. 200m3 wraz z 

kanalizacją deszczową oraz wymianą sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 

Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Zbiersk, należy prowadzić wykonując urządzenia 
niezbędne dla uzyskania zakładanych efektów ilościowych i jakościowych.  

 
Przewiduje się, że zostaną wykonane: 

• Budowę zbiornika podziemnego żelbetowego o pojemności min. 200 m3 przeznaczonego do 
gromadzenia wód opadowych z dachów i terenów utwardzonych z kompletnym 
wyposażeniem, rurociągami, pompą oraz instalacją zasilająco-pomiarową; 

• Nowe sieci kanalizacji deszczowej; 
• Wymianę odcinka sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej zgodnie z PTZ; 
• Odtworzeniem istniejących utwardzeń po wykonaniu sieci międzyobiektowych;; 

 

(C) Szkolenie, Rozruch, Przejęcie Robót od Wykonawcy. 

Wykonawca przeszkoli personel Zamawiającego, przeprowadzi Próby Końcowe, 
zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w PFU. Wykona także inne zobowiązania 
konieczne do Przejęcia Robót od Wykonawcy i przekazania obiektu do eksploatacji, w tym wyposaży 
obiekt w urządzenia i narzędzia eksploatacyjne oraz bezpieczeństwa i higieny pracy wg 
standardu wynikającego z zastosowanej technologii i rozwiązań materiałowych. Wykonawca 
zapewni także kompletne oznakowanie obiektów, urządzeń, stref i innych elementów instalacji 
wymagających oznakowania. 
 

(D) Serwis. 

Wykonawca zapewni serwisowanie Urządzeń i Instalacji aż do końca Okresu Usuwania Wad 
(umowa serwisowa w ramach Kontraktu) oraz serwis pogwarancyjny (po zakończeniu Kon-
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traktu). Zawarcie stosownych umów z podwykonawcami w przedmiotowym zakresie znajduje się po 
stronie Wykonawcy. Koszty serwisowania Urządzeń i Instalacji w Okresie Usuwania Wad 
pokrywa Wykonawca. 

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.  

1.2.1. Opis Zbiornika Wód Deszczowych 

Zbiornik będzie obiektem bezobsługowym z pełną automatyką procesów technologicznych, 

zapewniającą gromadzenie odpowiedniej ilości wody. Ilość gromadzonej wody będzie 

mierzona za pomocą czujników poziomu i po osiągniecie poziomu maksymalnego dopływ wód 

będzie zamknięty. 
 

 

1.2.2. Zasadność realizacji przedmiotu zamówienia 
 

 
Na większości terytorium Polski (tereny nizinne) roczny opad kształtuje się na 

poziomie 500-600 mm, jedynie w terenach wyżynnych i górskich ilość ta zwiększa się aż do 

1200-1300 mm; w terenach nadmorskich deszczu spada rocznie ok. 800-900 mm. Powyższe 

ilości wskazują, iż Polska należy do krajów posiadających niedobór wody opadowej. Wzrasta 

deficyt wody czystej, a zwiększające się zanieczyszczenie środowisko sprawia, iż koszty jej 

uzdatniania wzrastają z roku na rok. Staje się więc pewne, iż w latach kolejnych ceny wody 

będą systematycznie rosły, a co za tym idzie poszukiwanie nowych sposobów jej 

oszczędzania, oraz wykorzystania deszczówki staje się tematem naglącym. 

 

W gospodarstwie domowym, z dziennego zużycia wody kształtującego się na 

poziomie 150 litrów na osobę, ponad 40 litrów zużywa się na spłukiwanie miski ustępowej 

(woda ta jest oczyszczona i przygotowana do celów spożywczych!). Pozostałe 110 litrów 

wykorzystuje się na takie aplikacje jak: higiena osobista – 50 litrów, mycie naczyń – 12 litrów, 

cele spożywcze – 5 litrów oraz cele takie jak: pranie, mycie samochodu i porządki w domu i 

ogrodzie (wszystkie one zużywają resztę, czyli ponad 40 litrów). Podsumowując więc widać 
wyraźnie, iż z dziennego zużycia około połowę wody można zastąpić wodą nie mającą jakości 

spożywczej czy deszczówką. 

 

Polskie prawo w kwestii zagospodarowania wody deszczowej jest dość ubogie, a w obecnych 

przepisach brakuje uregulowań jeszcze wielu zagadnień z tym związanych. Nie powstała 

choćby norma regulująca wykonywanie urządzeń budowlanych służących do retencjonowania 

deszczówki, dlatego punktem odniesienia dla firm zajmujących się systemami 

zagospodarowania deszczówki są wzorce krajów innych państw, szczególnie Niemiec (m.in. 

norma DIN 1989). My również opieramy się na dokumentach, wiedzy i doświadczeniu 

naszych sąsiadów. Za to dość szczegółowo w Ustawie Prawo Wodne z 2017 r. zostały 

określone inwestycje, które wymagają uzyskania pozwolenia wodnoprawnego oraz opłat z 

nim związanych. 

Aktualnie w Polsce nie wymaga się pozwolenia na instalację systemu do zagospodarowania 

deszczówki. To co przyjęło się zakładać jako wyznacznik postępowania przy ich montażu to 
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przepisy regulujące montaż przydomowej oczyszczalni ścieków, wymagają one m.in. by 

zgłosić instalację w odpowiednim starostwie powiatowym lub urzędzie miasta. Zaleca się 

również stosowanie odpowiednich odległości jak w przypadku oczyszczalni oraz zbiorników 

bezodpływowych. Jednak tak jak już wspomniano, nie są to regulacje dedykowane zbiornikom 

na deszczówkę. Oczywiście należy przestrzegać wszystkich obostrzeń prawnych, 

dotyczących wykopów, BHP, montażu i umiejscowienia elementów systemu w odniesieniu do 

innych istniejących lub planowanych obiektów oraz instalacji. Istniejące regulacje prawne 

dotyczą głównie bezpieczeństwa użytkowania i czystości wód odprowadzanych do gruntu. 

Ważną kwestią jest uniemożliwienie skażenia wtórnego wody wodociągowej wodą 

deszczową, dlatego urządzenia typu centrale deszczowe powinny posiadać przerwę 

powietrzną typu AA, zgodnie z normą PN-EN 1717. Dotyczy to również tzw. zestawów 

napełniających, które służą do dopełniania zbiornika wodą wodociągową w przypadku braku 

deszczówki. Przy ich montażu na instalacji wodociągowej również należy pamiętać o 

zachowaniu, wspomnianej już swobodnej przerwy powietrznej typu AA. 

Istotną zmianę w postrzeganiu deszczówki wprowadziła Ustawa Prawo Wodne z dnia 20 lipca 

2017 r. (Dz. U. 2017 poz. 1566). Poprzez wody opadowe lub roztopowe rozumie się wody 

będące skutkiem opadów atmosferycznych. Wcześniej były traktowane jako ścieki. 

Ustawa uregulowała opłaty za usługi wodne, tj. odprowadzanie wód opadowych lub 

roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do 

odprowadzania opadów atmosferycznych albo systemy kanalizacji zbiorczej w granicach 

administracyjnych miast do wód. Wprowadziła ona również tzw. podatek od deszczu, czyli 

opłatę za zabudowanie gruntu o powierzchni powyżej 3 500 metrów kwadratowych lub 

obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem mających wpływ na zmniejszenie retencji 

terenowej przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni 

biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej, 

które powoduje, że wody opadowe nie infiltrują w grunt, ponieważ powierzchnia została 

utwardzona. Są to głównie tereny, na których wybudowano magazyny, galerie handlowe, 

fabryki bądź wielkopowierzchniowe parkingi.  

Ustawa Prawo Wodne określa również przypadki, w których należy ubiegać się o pozwolenie 

wodnoprawne. Co istotne sam zbiornik na deszczówkę nie wymaga uzyskania pozwolenia 

wodnoprawnego. Należy pamiętać, że zbiornik powinien mieć zapewniony przelew awaryjny 

na wypadek jego przepełnienia. Mimo odpowiednich obliczeń dot. pojemności zbiornika, 

niestety nie jesteśmy w stanie przewidzieć zjawisk ekstremalnych. Właśnie na takie sytuacje 

przewidziany jest przelew awaryjny zbiornika, który najczęściej jest podłączany do układu 

rozsączającego za zbiornikiem, np. w postaci tuneli lub skrzynek rozsączających. Ustawa 

reguluje, że na tego typu instalacje wymagane jest pozwolenie wodnoprawne. Dokładnie to na 

urządzenia wodne jakim są wspomniane tunele oraz skrzynki, a także na usługę wodną – 

odprowadzanie do wód lub do urządzeń wodnych – wód opadowych lub roztopowych, ujętych 

w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów 

atmosferycznych albo w systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast. 

Zgodnie z ustawą w takiej sytuacji należy złożyć wniosek o wydanie wspomnianych dwóch 

pozwoleń wodnoprawnych. Wszystkie elementy, które należy dołączyć do wniosku są 

wymienione w art. 407 Ustawy Prawo Wodne. Najbardziej istotnym załącznikiem do wniosku 
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o wydanie pozwolenia wodnoprawnego jest operat wodnoprawny. Składa się z części 

opisowej oraz graficznej. Informacje co powinny zawierać obie części operatu w danym 

przypadku zostały ujęte w art. 409 Ustawy PW. Wniosek o wydanie pozwolenia składa się do 

właściwego Nadzoru Wodnego, na terenie, którego zlokalizowana jest działka objęta 

inwestycją. Na jego rozpatrzenie jednostka Wód Polskich ma 30 lub w szczególnych 

przypadkach 60 dni na jego rozpatrzenie. Istnieje możliwość wezwania do naniesienia 

poprawek lub uzupełnienia dokumentacji w ciągu 14 dni od momentu otrzymania pisma. W 

przypadku braku reakcji ze strony wnioskodawcy w określonym terminie, wniosek pozostaje 

bez rozpatrzenia. Opłata za wydanie jednego pozwolenia wodnoprawnego wynosi 224,88 zł. 

Pozwolenie może być wydane na okres nie dłuższy niż 30 lat. Okresu obowiązywania nie 

ustala się m.in. dla pozwoleń dot. wykonania urządzeń wodnych. 

Warunki, które należy spełnić przy odprowadzeniu wód opadowych lub roztopowych do wód 

lub do urządzeń wodnych, czyli w przypadku deszczówki dotyczy to odprowadzenia nadmiaru 

wody (po napełnieniu zbiornika), określa rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i 

Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla 

środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do 

ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do 

urządzeń wodnych. (Dz. U. 2019 poz. 1311). Zgodnie z nim wody opadowe oraz roztopowe 

mogą być wprowadzane bezpośrednio do wód lub do urządzeń wodnych, jeżeli nie zawierają 

więcej niż 100 mg/l zawiesiny ogólnej, a także nie więcej niż 15 mg/l węglowodorów 

ropopochodnych. Zanieczyszczenie ścieków opadowych zbieranych z dachów jest niewielkie, 

a obecności substancji ropopochodnych nie stwierdza się lub jest ona znikoma, nie zachodzi 

więc konieczność stosowania separatorów tych substancji, chyba, że woda zbierana jest z 

miejsc narażonych na ich występowanie, czyli np. stacje czy bazy paliw, duże parkingi czy 

tereny przemysłowe. 

Jak określa ustawa Prawo Wodne, zakazuje się również wprowadzania wód opadowych lub 

roztopowych bezpośrednio do wód podziemnych. Dopuszcza się z kolei wprowadzanie wód 

opadowych lub roztopowych do wód powierzchniowych lub do ziemi, w odległości mniejszej 

niż 1 kilometr od granic kąpielisk, miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli oraz plaż 
publicznych nad wodami oraz do jezior oraz do ich dopływów, jeżeli czas dopływu tych wód 

do jeziora jest krótszy niż 24 godziny. O ile, któreś z przedsięwzięć nie koliduje z celami 

środowiskami dla wód lub wymaganiami jakościowymi wód. Co istotne odprowadzane wody 

opadowe lub roztopowe nie mogą negatywnie oddziaływać na sąsiednie działki. 

Zbieranie i wykorzystywanie wody deszczowej staje się powoli koniecznością. Rosnące ceny 

za wodę pitną, wchodzący coraz szerzej w życie w kolejnych miastach tzw. „podatek 

deszczowy” (opłata za odprowadzenie deszczówki do kanalizacji deszczowej wynikająca z 

wielkości powierzchni zlewni), a także aspekty ekologiczne ukierunkowują nasze myślenie na 

sięganie po systemy wykorzystania wody deszczowej. 
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1.2.3. Uwarunkowania techniczne realizacji przedmiotu zamówienia  

1.2.3.1. Charakterystyka zabudowy i zagospodarowania terenu. 

 
 

Projektowany zbiornik i instalacje towarzyszące będą zlokalizowane na terenie działki nr 664. 
 
 

Na działce nr 664 zlokalizowane są obecnie: 
 

• Istniejący budynek SUW ; 
• Istniejący budynek gospodarczy  
• Osadniki wód popłucznych ; 
• Zbiornik stalowy magazynowy wody uzdatnionej; 
• Ujęcie wody  nr 1 i nr 2,  

Teren jest ogrodzony , oświetlony a na terenie istnieje plac manewrowy. 
 

1.2.3.2.  Warunki prowadzenia prac budowlano-montażowych. 

By-passy 

Na czas prowadzenia prac przy budowie zbiornika , kanalizacji deszczowej oraz 
wymianie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Stacji Uzdatniania Wody i Ujęć 
Wody w razie konieczności należy stosować by-passy w celu zapewnienia ciągłości dostaw wody.  
 
Wykonawca zobligowany jest realizować inwestycję z zachowaniem ciągłości dostaw wody dla 
odbiorców. Dlatego przed rozpoczęciem robót budowlanych musi wybudować wszystkie 
niezbędne bay-pass, dokonać przełożenia instalacji elektrycznych i energetycznych wynikające 
z opracowanej dokumentacji projektowej. 

. 

Włączenia 

Wszelkie włączenia stacji w celu przepinek, przełączeń itp. należy uzgodnić z operatorem 

SUW. 

 

1.2.3.3. Zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne 

związane z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci. 

Warunki techniczne dla odprowadzenia wód technologicznych pozostają bez zmian.  
Zaprojektowane rozwiązania należy uzgodnić z Inwestorem, zaprojektować zgodnie z 
uzyskanymi warunkami technicznymi wytycznymi PFU oraz uzyskać niezbędne decyzje . 
 

 
Zasilanie obiektu bez zmian. Do projektowanego zbiornika należy zaprojektować zasilanie.  
 
1.2.4. Dostępność Placu Budowy. 

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montażowe, 
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wykończeniowe itp., będą zrealizowane i wykonane według Dokumentacji Projektowej 
opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego pod kątem niniejszych 
wymagań i pozostałych dokumentów Kontraktu oraz uzupełnień i zmian, które zostaną 
dołączone zgodnie z Warunkami Kontraktu. 

Zamawiający uznaje, że na etapie przygotowania Projektu Budowlanego Wykonawca 
uzyskuje wszelkie informacje o dostępie do Placu Budowy i Trasach Dostępu oraz, że projektuje 
Roboty według pozyskanych informacji. 

Wszystkie prace, które będą polegały na połączeniu nowych odcinków z 
funkcjonującymi muszą uzyskać zgodę Zamawiającego i Użytkownika. W tym celu Wykonawca 
będzie występował na piśmie do odpowiedniej jednostki Inwestora. Pisma te powinny być 
przedłożone właściwej jednostce, co najmniej 5 dni roboczych przed planowanym terminem 
robót. Do robót można będzie przystąpić wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Użytkownika i 
po uzgodnieniu terminu ich realizacji. 

 
1.2.5. Zaplecze Placu Budowy. 

Zamawiający nie zapewnia Wykonawcy zaplecza placu budowy, zasilania w media, 
tymczasowych składowisk materiałów itp. 

Elementy te Wykonawca winien zabezpieczyć i wykonać własnym staraniem i na własny 
koszt w ramach ceny Kontraktowej. 

1.2.6. Rozpoczęcie robót. 

Warunkiem rozpoczęcia Robót w ramach kontraktu jest zatwierdzenie Dokumentów 
Wykonawcy w trybie opisanym w punkcie 2.1 PFU oraz wypełnienie innych wymagań wynikają-
cych z Kontraktu. 

 
1.2.7. Zajęcia pasa drogowego. 

Koszty ewentualnego zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia Robót, 
wyliczonego zgodnie z obowiązującymi przepisami właściwymi terenowo dla miejsca wykonywania 
Robót ponosi Wykonawca. 
 

1.2.8. Koszty umieszczenia obcych urządzeń w pasie drogowym. 

Opłaty za umieszczenie ewentualnych obcych urządzeń w pasie drogowym ponosi Zama-
wiający. 
 

1.2.9. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu. 

Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Nadzorem i odpowiednimi instytucjami (w tym: np. 
Powiatowym Wydziałem Komunikacji, Zarządem Dróg Wojewódzkich, Powiatowym 
Zarządem Dróg, Gminnym Zarządem Dróg, Dyrekcją PKP) Projektu Organizacji Ruchu na 
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i 
uzgodnień wynikających z postępu Robót, 

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu, 

c)  przygotowanie terenu, 
d)  konstrukcje tymczasowych nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 
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oznakowań, drenażu, konstrukcji pod torami PKP itp., 
e)  tymczasową przebudowę urządzeń infrastruktury (w tym infrastruktury wodociągowej, 

elektrycznej i elektroenergetycznej , itp.). 

Koszt Utrzymania objazdów/przejazdów, konstrukcji tymczasowych i organizacji ruchu obejmuje: 

a)  oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowań pionowych, 
poziomych, barier i świateł, 

b)  opłaty/dzierżawy terenu, 

c)  utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

Koszt Likwidacji objazdów/przejazdów, konstrukcji tymczasowych, przebudów i organizacji ruchu 
obejmuje: 

a)  usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

b)  doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

Koszty wybudowania, utrzymania i likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu ponosi 
Wykonawca. 

1.2.10. Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy. 

Wykonawca w ramach Kontraktu, do dnia odbioru końcowego, jest zobowiązany wykonać 
zabezpieczenie terenu budowy: 

a) dostarczyć, zainstalować urządzenia zabezpieczające (zapory, światła ostrzegawcze, 
znaki itp.), 

b) utrzymać urządzenia zabezpieczające w odpowiednim stanie technicznym, 

c) usunąć urządzenia zabezpieczające po zakończeniu Robót Koszty zabezpieczeń i 
oznakowania terenu ponosi Wykonawca.  

 
1.2.11. Wycinka drzew. 

Przed przystąpieniem do prac projektowych Wykonawca zinwentaryzuje na własny 
Koszt drzewa i krzewy na terenie ujęć i SUW. 

Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia na etapie sporządzania Dokumentacji 
Projektowej z Zamawiającym wszystkich kolizji projektowanej modernizacji z drzewami. 
Wykonawca winien projektować modernizację w sposób unikający kolizji z drzewami, a ich 
wycinkę traktować jako ostateczność, nie posiadającą innych racjonalnych rozwiązań. 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie regulacje prawne w zakresie wycinki lub 
przesadzania drzew i krzewów. 

Wykonawca uzyska decyzje administracyjne dotyczące wycinek lub przesądzeń oraz na 
swój Koszt dokona wskazanych w decyzjach wycinek lub przesadzeń drzew i krzewów wraz z 
usunięciem karp. 

Wszelkie materiały pozyskane w ramach wycinki drzew są własnością jednostki wskazanej w 
pozwoleniu na prowadzenie wycinki. 

W innych przypadkach pozostają własnością Zamawiającego, który w porozumieniu z 
Inspektorem podejmuje ostateczną decyzję o formie ich zagospodarowania. 

Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt wywieść materiał z wycinki na odległość do 5 
km w miejsce wskazane przez Zamawiającego wraz z kosztami załadunku i rozładunku. 
Opłaty administracyjne związane z wycinką drzew ponosi Zamawiający.  
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1.3. Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe.  

1.3.1. Ogólne wymagania projektowe 

Przy projektowaniu budowy zbiornika oraz sieci na terenie stacji uzdatniania należy 
przyjąć następujące wymagania ogólne: 

• rozwiązania projektowe winny uwzględniać ciągłość pracy systemu wodociągowego, a 
przerwy w ruchu nie mogą przekraczać 4 godzin /w trakcie realizacji/w godzinach nocnych, 

• proponowane materiały do zabudowy winny być trwałe i odporne na korozję, 
• proponowane urządzenia winny się charakteryzować wysoką jakością, niezawodnością 

pracy oraz wysokim standardem wykonania. 
 

 
1.3.2. Zbiornik magazynowy na wody deszczowe o poj. min. 200m3. 

 

Wody opadowe z  dróg , placów wewnętrznych i dachów będą kierowane do projektowanego 

zbiornika retencyjnego. 

Przed odprowadzeniem do zbiornika będą podczyszczane w projektowanym osadniku . Z 

uwagi na znikomy ruch pojazdów po terenie działki inwestora , na projektancie spoczywa 

obowiązek , jeśli będzie wymagany zaprojektowanie odpowiedniego separatora np. substancji 

ropopochodnych. . 

 

Woda deszczowa ze zbiornika retencyjnego wykorzystywana będzie do podlewania zieleni. 

W zbiorniku retencyjnym zaprojektować jedną pompę do podlewania zieleni, zatapialną o 

parametrach: Qmax = 1,5 dm3/s, H = 20 mH2O. Nominalna moc silnika 1,9 kW. Woda będzie 

doprowadzona do hydrantu ogrodowego. 

 

1.3.3. Kanalizacja deszczowa; 

Kanalizacje deszczową bezciśnieniową należy wykonać z rur kanalizacyjnych PVC-U klasy S, 

o litej, jednorodnej strukturze ścianki, o sztywności obwodowej nie mniejszej niż 8 kN/m2 

(SN≥ 8) lub PP-Xtream SN8, łączonych na uszczelki gumowe. 

 

Studnie kanalizacyjne należy wykonać z kręgów betonowych z betonu wodoszczelnego B35 d 

1,2 m z włazem typu ciężkiego wg PN-/H-74051-60 odm P lub studnie systemowe PEHD. 

 

Kanalizację deszczową tłoczną należy wykonać z rur HDPE ciśnieniowych SDR17, typ 100. 

Studzienki ulicznych wpustów deszczowych projektuje się z kręgów betonowych D500. 

Studzienki powinny posiadać osadnik o wysokości min. 500 mm poniżej dna rury odpływu 

oraz kosz metalowy zabezpieczający wpust przed nieczystościami stałymi . 

 

1.3.3.1. Wymiana sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 

 
Zgodnie z załączonym proponowanym zagospodarowania terenu należy zaprojektować 
wymianę następujących odcinków sieci wodociągowych i kanalizacyjnych: 
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 Sieć wodociągową Ø160x9,5 PEHD SDR17; L=ok. 117 mb; 
 Sieć kanalizacji sanitarnej Ø160x4,7 PVC-U; L = 18 mb; 

 
 
Rurociągi grawitacyjne 
Przewody kanalizacji zewnętrznej wykonać z rur kanalizacyjnych PVC-U, łączonych 
kielichowo z uszczelką gumową. Przewody kanalizacyjne należy ułożyć na podsypce o gr. 
zgodnej z normami. Na zmianie kierunku i w miejscach włączeń przykanalików przewidzieć 
studzienki kanalizacyjne systemowe.  
 

Podstawowe wymagania dla rur (systemów) z PVC przedstawiono poniżej: 

 Klasy S (SN8), ze ścianką litą jednorodną, z uszczelkami EPDM, pierścieniami mocującymi 
(tam gdzie występują), które dostarcza producent rur według PN-EN 1329-1+A1:2018-05, 
ISO 4435:1991, PN-EN 1401-1:2019-07 i PN-EN 1610:2015-10 

 Kształtki do sieci kanalizacyjnej z PVC według PN-EN 1329-1+A1:2018-05                                     
i ISO 4435:1991 

 Tuleje ochronne z uszczelką, krótkie (dla przejścia szczelnego np. przez ścianki betonowe 
studzienek) z PVC o odpowiednich średnicach 

 Współczynnik chropowatości dla rur nowych według Colebrooka – White’a  k < 0,05 mm 
 Sztywność nominalna minimum SN = 8000 N/m2 
 Posiadają Aprobatę Techniczną, deklaracje zgodności producenta z normą lub Aprobatą 

Techniczną 
 Rury winny odznaczać się też znaczną odpornością na oddziaływanie ruchu ciężarowego 

oraz wykazywać się szczelnością, nawet w przypadku podwyższonego ciśnienia do 2,5 
bara. Rury z PVC muszą posiadać aprobatę techniczna Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji oraz jednostki aprobującej. 

Studzienki kanalizacyjne: 

Betonowe C35/45, cement siarczanoodporny HSR/SR 

Studzienki wykonać z elementów prefabrykowanych łączonych za pomocą zaprawy 

montażowej lub uszczelek elastomerowych.  

 

Elementami tworzącymi studnie są: 

 element denny opcjonalnie wyposażony w przejścia szczelne oraz kinetę 

 kręgi 

 element zwieńczający: płyta żelbetowa lub zwężka 

 pierścienie dystansowe do regulacji wysokości studni  do poziomu terenu 

 właz żeliwny klasy D400 

Właściwości użytkowe: 
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Z tworzyw sztucznych 

Kinety z polipropylenu (PP), z użebrowaniem wzmacniającym, przeznaczone do przyłączenia 

do nich pionowych rur trzonowych. Podstawa posiada w dnie poziomą rynnę przepływową 

(kinetę) z jednym lub kilkoma króćcami dopływowymi i jednym króćcem wypływowym, 

zakończonymi kielichami dostosowanymi do łączenia z rurami gładkościennymi z PVC-U. 

Podstawowe elementy składowe studni: 
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 kineta, podstawa studzienki niewłazowej pozwalająca na bezpośrednie podłączenie 

posadowionych w gruncie rur kanalizacji deszczowej lub sanitarnej i zawierająca 

integralnie uformowane w niej kanały wraz z ewentualnymi rozgałęzieniami 

 trzon, rura trzonowa wznosząca o średnicy wewnętrznej 425 mm 

 teleskop część zestawu pozwalająca na kompensacje osiadania, które może nastąpić po 

instalacji i pozwalająca na korektę wysokości studzienki. Teleskop jest instalowany 

na głębokości do 0,80 m od poziomu gruntu 

 stożek/ pierścień odciążający w przypadku umiejscowienia studzienki w terenie 

utwardzonym 

 właz żeliwny klasy D400 

 

Rurociągi ciśnieniowe: 

Rurociągi ciśnieniowe wykonać z rur PE-HD na ciśnienie PN10.  
Podstawowe wymagania dla rur (systemów) z PE-HD przedstawiono poniżej: 

 Rury o dużej gęstości (0,93 - 0,96 g/cm3) produkowane metodą niskociśnieniową 
 Materiał: PE100 SDR17 
 Rodzaje połączeń: zgrzewane elektrooporowo i doczołowo, połączenia PE/stal skręcane 

lub typu bruzdowego (fabryczne) 
 Ciśnienie robocze: minimum Pn = 10 bar 
 Atest PZH1 
 Aprobata Techniczna ITB potwierdzająca przydatność w technikach bezwykopowych oraz 

możliwość montażu bez osypki i podsypki piaskowej 
 Wskaźniki bezpieczeństwa > 2,1 (wg PAS 1075) 
 Muszą odpowiadać typowi 2 klasyfikacji PAS 1075 i posiadać potwierdzenie tego faktu 

certyfikatem wydanym przez niezależny, akredytowany instytut (DIN CERTCO lub TUV 
SUD), tj. test FNCT wg ISO 16770 – wynik badań > 8760 h, test karbu (Notch-test) wg ISO 
13479 – wynik badań > 8760 h, test odporności na naciski punktowe wg metody dr 
Hessela – wynik badań > 8760 h 

 Odporność na powolną propagację pęknięć dostarczonych rur powinna zostać 
potwierdzona świadectwem odbioru (certyfikat 3.1 – PN-EN 10204:2006) 

 
1.3.4. Wymagania elektryczne  

Zakres robót elektrycznych: 
 
 wykonanie połączeń wyrównawczych, 
 montaż nowej instalacji siłowej do pomp II°, pompy płucznej, dmuchawy, układu 

dozującego, układu sprężarkowego, pompy głębinowej nr 3, urządzeń pomiarowych, 
sterowniczych  i drobnych odbiorów, 

 adaptacja instalacji zasilającej główną rozdzielnicę RG,  
 montaż skrzynki połączeniowej przy zbiorniku retencyjnym zasilającej pompę; 
 adaptacja istniejącego systemu alarmowego; 
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1.3.5. Wymagania AKPiA 

Urządzenia technologiczne wraz z rurociągami związanymi wyposażyć w aparaturę kontrol-
no-pomiarową, a sygnały informujące o stanie pracy urządzeń jak i parametrach technolo-
gicznych przekazać do systemu automatyki i monitoringu.  
 
  

1.3.5.1. Zbiornik magazynowy na wody deszczowe  (1 szt.) 

 
Wymagania elektryczne 

 
 Doprowadzić do zbiornika nowe kable sygnalizacyjne i pomiarowe dla potrzeb branży 

AKPiA, 
 Wykonać instalację alarmową przy wejściu do zbiornika, 

 
Wymagania AKPiA 

W celu standaryzacji rozwiązań, zbiorniki, wyposażyć w aparaturę kontrolnopomiarową, 
a sygnały informujące o stanie pracy urządzeń jak i parametrach technologicznych przekazać 
do systemu automatyki i monitoringu – wizualizacja w Centralnej Dyspozytorni (system 
SCADA). 

Zbiornik wody deszczowej należy wyposażyć: 

 w układ pomiaru poziomu (ciągły pomiar poziomu wody) z zastosowaniem sondy 
hydrostatycznej, błąd pomiaru 0,2% wartości mierzonej, sygnał wyjściowy – 4-20mA.. 

 w układ sygnalizacji minimum i maximum wody (sygnalizatory pływakowe - sygnał wyjściowy 
cyfrowy). 

 

1.4. Zbiorniki wody 

 
1.4.1. Wymagania architektoniczno-konstrukcyjne 

 
Zbiornik retencyjny wody deszczowej zaprojektować jako prefabrykowany, modułowy, 
żelbetowy, składający się z elementów zamykających owalnych EU-MD-E, elementów 
przedłużających EU-MD-U, ściany płaskiej EU-MD-P oraz pokryw EU-MR-E, EU-MP-U i EU-
MR-U zaprojektowanych na indywidualne obciążenia 
Poszczególne elementy zbiornika łączone są ze sobą przy użyciu systemu skręcanego, a 
szczelność połączeń zapewniona jest poprzez zastosowanie uszczelek elastomerowych i śrub 
wykonanych ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie. 
W pokrywie znajdują się otwory włazowe i kontrolne (nad pompami). Na pokrywie montowane 
są kominy złożowe wykonane z kręgów mniejszej średnicy i zwieńczone pokrywą lub zwężką. 
Dno zbiornika może być punktowo obniżone przy zastosowaniu rząpia. 
W ścianie zbiornika i kominka rewizyjnego powinny być osadzone drabinki modułowe ze stali 
nierdzewnej. Rozmieszczenie stopni zgodnie z normą PN-EN 1917. Drabinki posiadają 
oznakowanie CE. 
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Materiały: 
 klasa wytrzymałości betonu (wg PN-EN 206:2014-04): C35/45 
 klasa ekspozycji betonu (wg PN-EN 206:2014-04): XC4, XA1, XF1, XD3, XS3 
 nasiąkliwość betonu (wg PN-88/B-06250): <5% 
 stopień wodoprzepuszczalności betonu (wg PN-88/B-06250): W8 
 stopień mrozoodporności betonu w wodzie (wg PN-88/B-06250): F150 
 stopień mrozoodporności betonu w 2% NaCl (wg PN-88/B-06250): F50 
 wskaźnik w/c (wg PN-EN 206:2014-04): ≤ 0,45 
 zbrojenie ze stali AIII/AIIIN 

Zbiornik należy wykonywać zgodnie z Krajową Oceną Techniczną. 
Posadowienie zbiornika na płycie żelbetowej. Dopuszcza się posadowienie bezpośrednie w 
gruntach rodzimych, przy występowaniu warstw nośnych w postaci gruntów niespoistych o 
stopniu zagęszczenia ID≥0,5 lub niespoistych o stopniu plastyczności IL≤0,3. 
 
Uwaga: 

Dopuszcza się zastosowanie zbiorników monolitycznych wylewanych na mokrą lub 

zbiorników z PEHD lub GRP.  

 

1.4.2. Roboty ziemne. 

Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robot budowlano – montażowych” T I i II oraz BN-83/8836-02 „ Przewody podziemne. Roboty 
ziemne. 
Wymagania przy odbiorze.”  
Wykopy i zasypkę wykonać mechanicznie. Wykop przegłębić na głębokość 15cm od rzędnych 
projektowanych. 
Prace ziemne w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem wykonywać 
ręcznie z zachowanie szczególnej ostrożności. 
Odkryte przewody zabezpieczyć przed uszkodzeniem. W celu uszczegółowienia lokalizacji 
istniejącego uzbrojenia należy wykonać próbne przekopy. 
Wykopy 

Przeważającą część gruntów stanowią piaski i gliny piaszczyste, wobec czego w rejonie 
nowoprojektowanego zbiornika pod sieci można wykonywać jako szerokoprzestrzenne 1:1,5 o 
szerokości dna 0,6 m. W rejonie istn. infrastruktury wykopy pod sieci przewiduje się jako 
wykopy wąskoprzestrzenne o szerokości dna mniejszej lub równej 1,5m. 
Przewody należy układać w wykopie odwodnionym. Wody opadowe z wykopu należy usuwać 
poprzez bezpośrednie pompowanie z wykopu lub założenie sączków drenarskich. Należy 
starannie przygotować podłoże poprzez wyrównanie dna, oczyszczenie z kamieni, 
odwodnienie wykopu, wykonanie podłoża o wymaganej grubości i uziarnieniu 2 - 10 mm. 
Przewody należy układać na min. 20 cm podsypce piaskowej i zasypać min. 10 cm ponad jej 
wierzch piaskiem ( licząc po zagęszczeniu ) a następnie gruntem rodzimym ( jeśli się nadaje) 
do rzędnej terenu lub warstw konstrukcyjnych podbudowy pod drogę. 
Zasypka i nawierzchnie Konieczna jest odpowiednia technologia wykonania zasypki 
przewodu. Rury należy posadawiać na podłożu z pospółki . Należy starannie przygotować 
podłoże poprzez wyrównanie dna , oczyszczenie z kamieni , odwodnienia, wykonanie podłoża 
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z pospółki o wymaganej grubości oraz jego zagęszczenie. Zasypkę należy zagęszczać co 15-
20 cm do uzyskania stopnia zagęszczenia CF < 0,15 pod drogami oraz CF<0,3 pozostałe. 
Szerokość dna wykopu powinna wynosić Dz + (300-600 mm 
Tam gdzie występują grunty nie dające się zagęścić - należy je wymienić na grunty sypkie. 
Obsypkę należy wykonać z gruntów sypkich np. pospółka , symetrycznie , zagęszczać lekkim 
sprzętem, tak aby nie doszło do przemieszczenia rury. 
Budowę kanalizacji rozpoczyna się od punktów węzłowych – studzienek kanalizacyjnych. 
Studzienki posadowić na zagęszczonej podsypce piaskowej nie mniejszej niż 10 cm. Obsypkę 
piaskową wykonać równomiernie na całym obwodzie studzienki warstwami tak jak dla rur - do 
wysokości 30 cm ponad wierzch włączonych kanałów. Stopień zagęszczenia obsypki i 
zasypki jak dla kanałów. 
Wykopy na całej długości zabezpieczyć obustronnie barierkami ochronnymi (pomalowanymi 
na jaskrawy kolor) przed dostępem osób postronnych. Barierki ochronne na początku i końcu 
wykopu w nocy oświetlić światłem pomarańczowym. 
Pozostawienie wykopu nie oznakowanego jest niedopuszczalne. 

W celu umożliwienia pieszym przejścia w poprzek wykopu należy wykonać kładki z poręczami 
– typowe. 
 

 

2. Opis Wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu 
zamówienia.  

2.1. Forma Dokumentacji Projektowej do opracowania przez Wykonawcę. 

Forma i zakres Dokumentacji Projektowej musi spełniać wymogi Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz. U. 03.120.1133). 

Rozwiązania projektowe będą spełniać szczegółowo i kompletnie wymogi: 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu 

ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w 
przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. 
03.164.1588), 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w 
sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. 2009 nr 
124 poz. 1030), 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17.09.2021 r. (Dz. 
U. 2021 poz. 1722 z późniejszymi zmianami) w sprawie uzgadniania projektu 
zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu 
technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z 
wymaganiami ochrony), 

• Innych ustaw i rozporządzeń, których zastosowanie jest jednoznaczne ze względu na 
ostateczny zakres prac projektowych, 

• Innych ustaw i rozporządzeń, które wejdą w życie do Daty Odniesienia. 

Dokumentacja projektowa będzie przekazywana Zamawiającemu do zatwierdzenia w 
następujących etapach: 

a) Etap I – Koncepcja programowo – przestrzenna – przed przystąpieniem do opracowania 
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Projektu Budowlanego, 

b)  Etap II – Projekt Budowlany, w celu złożenia wniosku o pozwolenie na budowę, 
c) Etap III – Projekty Techniczne w branżach, w celu wydania przez Zamawiającego 

decyzji o rozpoczęciu Robót. 

Dokumenty będą opracowane i przekazane Zamawiającemu w sposób następujący: 
a) Wersja papierowa w 5 egz., w języku polskim, złożona w sposób zgodny z wymogami 

obowiązującego prawa, 

b) Wersja elektroniczna wersji papierowej w formacie zapisu DVD oraz CD: 

• forma zapisu plików: rr.mm.dd_(nr części) tytuł pliku. xxx, 
• pliki tekstowe z rozszerzeniem: *.doc, 
• arkusze kalkulacyjne z rozszerzeniem: *.xls, 
• pliki graficzne z rozszerzeniem: *.dwg (rysunki CAD) i *jpg (materiały zeskano-

wane, rysunki, zdjęcia), 
• pliki kosztorysowe z rozszerzeniem: *.kst. 

Rysunki robocze i obliczenia 

Wykonawca przygotuje i przedłoży wszystkie rysunki robocze (budowlane oraz wykonawcze) i 
obliczenia wraz ze szczegółami dotyczącymi technologii, konstrukcji, architektury, wykończenia i 
innych robót. 

Rurociągi powinny być zaprojektowane i odpowiadać wymogom normy „PN-EN 1295 Obliczenia 

statyczne rurociągów ułożonych w ziemi w różnych warunkach obciążenia” a projekt powinien 

zawierać 

• Opis techniczny projektu. 
• Obliczenia hydrauliczne wraz z określeniem ciśnień próbnych.  
• Plany sytuacyjne. 
• Profile rurociągów. 
• Rysunki, opis i schematy przedstawiające całość rurarzu, kształtek i armatury, szczegóły 

komór i wykopów oraz bloki oporowe. 
• Rysunki konstrukcyjne, opis i obliczenia bloków oporowych rurociągów. 
• Rysunki, obliczenia i opis metod wszystkich przejść przez drogi, pod ciekami wodnymi i innymi 

obiektami, oraz połączenia z istniejącymi rurociągami. 
• Zagospodarowanie terenu, drenaż, kanalizacje, ukształtowanie terenu oraz wszystkie roboty 

związane z pracami porządkowymi po zakończeniu budowy. 
• rysunki ogrodzenia ze szczegółami. 
• zagospodarowanie terenu, odwodnienie, roboty ziemne oraz pomocnicze  

Spis rysunków 

Spis rysunków będzie wykazem rysunków roboczych Wykonawcy, zgodnie z opisem 
powyżej. Wykonawca dostarczy komplet rysunków na papierze oraz kopię każdego rysunku 
sporządzonego w komputerze ma nośniku magnetycznym (na płycie CD, DVD). 

Rysunki i obliczenia, które powinien sporządzić Wykonawca, będą wykonane i przekazane 
zgodnie z wymaganiami podanymi niżej. Rozmiary arkuszy powinny być zgodne z rozmiarami 
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powszechnie stosowanymi chyba, że inne rozmiary zostaną uzgodnione z Inspektorem. 
Rysunki wszystkich elementów konstrukcyjnych i technologicznych powinny być czytelne i 
kompletne. Zastosowana skala zależeć będzie od rodzaju rysunku i/lub przedstawianych 
szczegółów. 

Należy stosować następujące skale: 
 

• Plany sytuacyjne   1:500 

• Rysunki konstrukcyjne    1:50 

• Rysunki architektoniczne  1:100, 1:50 

• Profile rurociągów 

o skala pion.    1:100, 

o skala poz. jak plan sytuacyjny 

• Szczegół    1:50, 1:20, 1:10 lub 1:5 
 

Początek prac dotyczący jakiejkolwiek części robót budowlanych będzie dozwolony jednie po 
zatwierdzeniu przez Nadzór dokumentacji technicznej.. 

 

2.2. Szczegółowe cechy zamówienia dotyczące rozwiązań technicznych  

 

2.2.1. Przygotowanie terenu budowy 

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montażowe itp., będą 
zrealizowane i wykonane według Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawcę i 
zatwierdzonej przez Zamawiającego, niniejszych wymagań i pozostałych dokumentów Kontraktu oraz 
uzupełnień i zmian, które zostaną dołączone zgodnie z Warunkami Kontraktu. 

Roboty wykonywane będą przy zachowaniu ciągłości podawania wody do sieci. 
Wszystkie prace, które będą polegały na połączeniu nowych urządzeń i instalacji z 
funkcjonującymi muszą uzyskać zgodę Inwestora. Do robót można będzie przystąpić wyłącznie 
po uzyskaniu pisemnej zgody Użytkownika i po uzgodnieniu terminu ich realizacji. 

 
2.2.2. Instalacje technologiczne 

 

2.2.2.1. Dezynfekcja układu technologicznego 

Dezynfekcji podlegać będą nowo montowane obiekty i urządzenia mające bezpośredni 
kontakt z wodą surową lub uzdatnioną. 

Dezynfekcja powinna być przeprowadzona przed oddaniem budowanej Stacji Uzdatniania do 
ruchu. Dezynfekcję należy prowadzić za pomocą podchlorynu sodu. Po przeprowadzonej 
dezynfekcji należy uzyskać pozytywne wyniki bakteriologiczne. Dezynfekcja zbiorników polegać 
będzie na wykonaniu natrysku (zmyciu ścian i posadzki) roztworem wody z chlorem o zawartości 
50 mg/l, a następnie zmyciu ścian i posadzek samą wodą. 

Prace związane z dezynfekcją przy zastosowaniu podchlorynu sodu należy prowadzić zgod-
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nie z przepisami bhp z zachowaniem wymaganych środków ochrony indywidualnej pracow-
ników. 

Wody wykorzystane do dezynfekcji należy zneutralizować przy wykorzystaniu 
tiosiarczanu sodu i po tym zabiegu można wprowadzić do kanalizacji sanitarnej. 
 

2.2.2.2. Pozostałe wymagania 

Pozostałe wymagania w stosunku do instalacji technologicznych są opisane w 
Warunkach Wykonania i Odbioru Robót. 
 

2.2.3. Architektura, konstrukcja i wykończenia  

2.2.3.1. Architektura 

Architektura nowych obiektów winna być spójna, zarówno pod względem elewacji jak i 
stosowanych materiałów. 

 

2.2.3.2. Konstrukcja 

 

2.2.3.3.  Budynki 

Istniejąca 

 

2.2.3.4. Obiekty inżynierskie 

 drabiny i pomosty należy przewidzieć ze stali nierdzewnej. 
 
 

2.2.4. Instalacje  elektryczne 

Wykonawca zaprojektuje i wykona wszystkie niezbędne elementy dla właściwej pracy 
obiektu. 

Wykonawca sporządzając bilans mocy na potrzeby Ujęcia Wody i Stacji Uzdatniania 
Wody przyjmie: 

• odbiorniki siłowe zasilane napięciem 230/400 50Hz, 
• odbiory oświetleniowe zasilane napięciem 230V 50Hz. 
Inwestycja wymaga opracowania szczegółowej dokumentacji projektowej dotyczącej 

branży elektrycznej. Należy sporządzić ją zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami 
sztuki budowlanej. 

Zastosowane rozwiązania projektowe muszą być kompatybilne z istniejącą infrastrukturą 
techniczną oraz zawierać sprawdzone, niezawodne i proste w eksploatacji rozwiązania uła-
twiające serwis. 

Projekt rozliczeniowego pomiaru energii elektrycznej i projekt współpracy agregatu 
prądotwórczego z siecią dostawcy energii elektrycznej Wykonawca winien uzgodnić z Zakładem 
Energetycznym. 
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2.2.4.1. Rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej. 

 
Bez zmian. 
 

 

2.2.4.2. Awaryjne zasilanie. 

Bez zmian 
 
 

2.2.4.3. Kable nn na terenie SUW. 

Na terenie Stacji Uzdatniania Wody należy wykonać zewnętrzną sieć kablową niskiego napięcia 

zasilającą poszczególne obiekty technologiczne z rozdzielni głównej niskiego napięcia. 

Zewnętrzna sieć kablowa wykonana ma być kablami miedzianymi wielożyłowymi o izolacji 

0,6/1,0 kV. 

Maksymalny przekrój pojedynczej żyły w kablach wielożyłowych wynosi 240 mm2. 

Przy doborze kabli zasilających rozdzielnice w obiektach technologicznych należy uwzględ-

niać rezerwę mocy w wysokości 20%. 

Niedopuszczalne jest łączenie kabli zasilających, chyba, że długość odcinka kabla przekracza 

maksymalną długość fabryczną. 

Kable układać w ziemi na głębokości 0,7m. Na kablach w odległości co około 10m zakładać opaski 

kablowe z podanym znakiem Użytkownika, typem kabla, poziomem napięcia, trasą i rokiem 

ułożenia. W miejscach skrzyżowań z drogami transportowymi stosować przepusty z rur 

polietylenowych przeznaczonych do przejść pod drogami, ulicami lub torowiskami, o 

średnicach wewnętrznych minimum 100 mm. W miejscach ułożenia przepustów dla kabli 

niskiego napięcia i sterowniczych należy przewidzieć rury rezerwowe w ilości 25% ułożonych 

przepustów, ale nie mniej niż 1 szt. dodatkowa. 

Wraz z kablami zasilającymi możliwe będzie, o ile będą pokrywały się trasy, układanie kabli 

sterowniczych i kabli zasilających urządzenia technologiczne. 

Kable NN należy układać zgodnie z normą N SEP-E-004 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne 

linie kablowe. Projektowanie i budowa”. 

Kable NN należy układać zgodnie z normą N SEP-E-004 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne 

linie kablowe. Projektowanie i budowa”. 

 

2.2.4.4. Linie kablowe AKPiA. 

Kable sygnalizacyjne, pomiarowe, komunikacyjne i sterownicze systemu AKPiA na 
terenie SUW rozprowadzane będą w kanalizacji kablowej wykonanej z rur PCV o średnicy 
110mm. W miejscach zmiany kierunku lub na odcinkach prostych, dłuższych niż 60m należy 
stosować prefabrykowane studzienki kablowe. Ilość rur i wielkość studni powinna zapewnić 
rezerwę miejsca w ilości 20%. 
 

2.2.4.5. Oświetlenie terenu SUW. 

 
Bez zmian 
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2.2.4.6. Instalacja odgromowa i uziemiająca 

 
W ramach swoich prac Wykonawca ma obowiązek zaprojektować i wykonać instalacje 

odgromową i uziemiającą oraz instalację połączeń wyrównawczych. 
Instalacja odgromowa ma spełniać wymagania normy PN-86/E-05003/01 i PN-IEC 

61024-1 w zakresie podstawowej ochrony odgromowej budynków. Dodatkowo we wszystkich 
obiektach  należy  wykonać  instalację  połączeń  wyrównawczych  przez  połączenie 
wszystkich 

 

przewodzących części urządzeń, przewodzących części innych instalacji oraz wszystkich 
dostępnych elementów metalowych konstrukcyjnych budynku ze sobą oraz z przewodem 
ochronnym i uziomem. Dostosowanie instalacji odgromowej i uziemiającej 
do obowiązujących norm należy przeprowadzić dla wszystkich obiektów. 

Wykonane instalacje mają podlegać odpowiednim badaniom i próbom.  
 

 

2.2.4.7.  Aparatura Kontrolno Pomiarowa  

 
Poziom ten stanowią urządzenia wykonawcze oraz Aparatura Kontrolno-Pomiarowa związana 

z węzłem technologicznym instalacji (dane pomiarowe, alarmowe i o stanie napędów). 

Żądane informacje będą przekazane do poziomu dyspozytorskiego. Zastosować przetworniki 

pomiarowe z interfejsami komunikacyjnymi Profibus DP, MODBUS lub pętli prądowych 

4….20mA. Przetworniki z modułem komunikacyjnym DP włączone są bezpośrednio do 

magistrali Profibus DP. Zastosować przetwornice częstotliwości i softstartery z interfejsami 

komunikacyjnymi Ethernet lub Profibus DP lub MODBUS RTU oraz zapewnić możliwość 
diagnostyki i monitorowania tych urządzeń w systemie. W obwodach PrfibusDP stosować 
aktywną terminację.  

Przy doborze AKP stosować unifikację. Całość wyposażenia, urządzeń oraz Aparatura 

Kontrolno-Pomiarowa, pełniące podobne funkcje powinny być jednego typu lub marki.  

Wszystkie lokalne pomiary technologiczne winny posiadać miejscowe (indywidualne) 

wskazanie wartości mierzonej.  

 

Pomiary ciśnień  

 
Kompaktowy przetwornik ciśnienia przeznaczony do pracy w większości typowych aplikacji. 
Oferowany model zapewnia wiarygodny i dokładny pomiar ciśnienia nawet w trudnych 
warunkach środowiskowych. 
Odporna na drgania oraz zakłócenia elektromagnetyczne EMC / EMI konstrukcja czujników 
spełnia najbardziej rygorystyczne wymogi przemysłowe.  

 sygnał wyjściowy: 4-20 mA (2-przewodowo), opcjonalnie: 4-20 mA + PNP/NPN, IO-

Link,  
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 ceramiczna cela pomiarowa (odporna na uszkodzenia i przeciążenia), 

 lokalny wyświetlacz z przyciskami do konfiguracji, 

 podświetlany pierścień statusu, 

 możliwość bezprzewodowej konfiguracji po bluetooth przy użyciu smartfona, tabletu 

(Android, IOS) oraz laptopa (Windows), 

 dokładność pomiaru 0.3%, 

 temperatura otoczenia -20…+85 oC, 

 temperatura procesu -20…+130 oC, 

 możliwość zmiany zakresu wyjścia prądowego (przy użyciu wyświetlacza, komunikacji 

bluetooth), 

 atest PZH. 

 
Pomiary przepływu wody  

 przepływomierz elektromagnetyczny do pomiaru cieczy,  
 
Specyfikacja urządzeń: 

 
ELEKTROMAGNETYCZNY CZUJNIK PRZEPŁYWU ZOPTYMALIZOWANY DO APLIKACJI 

WODNO-ŚCIEKOWYCH. 
DANE TECHNICZNE: 

 OWIERCENIE KOŁNIERZY WG.  EN 1092-1, PN 16 
 ZAKRES PRĘDKOŚCI: 0,1 DO 10 M/S 
 ZAKRES PRZEPŁYWÓW: DO 99 M3/H 
 KOŁNIERZE I KORPUS -STAL WĘGLOWA ST 37.2 MALOWANE 

DWUSKŁADNIKOWĄ FARBĄ EPOKSYDOWĄ (KATEGORIA C4) 
 WYKŁADZINA: NBR 
 MATERIAŁ ELEKTROD POMIAR. I UZIEMIAJĄCYCH: HASTELLOY C276 
 TEMPERATURA OTOCZENIA: -40...+70°C 
 TEMPERATURA MEDIUM: -10...+70°C 
 WERSJA KOMPAKT LUB ROZŁĄCZNA 
 PRZETWORNIK NALEŻY ZAMÓWIĆ ODDZIELNIE 
 BRAK DODATKOWYCH MODUŁÓW KOMUNIKACYJNYCH 
 OBUDOWA SPAWANA, STOPIEŃ OCHRONY:IP67 (IP68 Z ZESTAWEM 

USZCZELNIAJĄCYM) 
 PRZYŁĄCZE ELEKTRYCZNE: DŁAWIK KABLOWY M20X1,5 
 ATEST PZH 

 
PRZETWORNIK POMIAROWY. 

 OBUDOWA: POLIAMID, IP 67 
 DOKŁADNOŚĆ: 0,2% AKTUALNEGO PRZEPŁUWU ±1 MM/S 
 SPOSÓB MONTAŻU: KOMPAKTOWY LUB ROZŁĄCZNY  
 WYŚWIETLACZ: 3 LINIOWY CIEKŁOKRYSTALICZNY 
 FUNKCJE: PRZEPŁYW CHWILOWY, DWA LICZNIKI, PRZEPŁYW  
 JEDNO/DWUKIERUNKOWY, KOMUNIKATY O BŁĘDACH, DETEKCJA PUSTEJ 

RURY, STEROWANIE DOZOWANIEM 
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 WYJŚCIE PRĄDOWE: 0/4-20 MA 
 WYJŚCIE IMPULSOWE/CZĘSTOTLIWOŚĆ: 0-10 KHZ  
 WYJŚCIE PRZEKAŹNIKOWE: PRZEKAŹNIK PRZEŁĄCZNY 
 WEJŚCIE BINARNE: 11-30 V DC  
 KOMUNIKACJA CYFROWA: MODBUS RTU (USM II, MODBUS RTU MODUL) 
 TEMPERATURA PRACY: -20 DO +60°C  
 NAPIĘCIE ZASILANIA: 230V  
 OPROGRAMOWANIE: J.POLSKI 

 
Pomiar i rejestracja przepływu: 

 pomiar przepływu wody uzdatnionej na sieć; 

Specyfikacja urządzeń: 
 
ELEKTROMAGNETYCZNY CZUJNIK PRZEPŁYWU ZOPTYMALIZOWANY DO APLIKACJI 
WODNO-ŚCIEKOWYCH 
DANE TECHNICZNE: 
 

 ŚREDNICA DN125, OWIERCENIE KOŁNIERZY WG.  EN 1092-1, PN 16 
 ZAKRES PRĘDKOŚCI: 0,1 DO 10 M/S 
 ZAKRES PRZEPŁYWÓW: DO 400 M3/H 
 KOŁNIERZE I KORPUS -STAL WĘGLOWA ST 37.2 MALOWANE 

DWUSKŁADNIKOWĄ FARBĄ EPOKSYDOWĄ (KATEGORIA C4) 
 WYKŁADZINA: NBR 
 MATERIAŁ ELEKTROD POMIAR. I UZIEMIAJĄCYCH: HASTELLOY C276 
 TEMPERATURA OTOCZENIA: -40...+70°C 
 TEMPERATURA MEDIUM: -10...+70°C 

 
 
PRZETWORNIK POMIAROWY 
 

 WERSJA ROZŁĄCZNA, ZAWIERA ZESTAW MONTAŻOWY 
 OBUDOWA: POLIAMID, IP 67;  TEMP.= -20 DO +50°C 
 DOKŁADNOŚĆ: 0,2% ±1 MM/S;  WYŚWIETLACZ 
 WYJŚCIE PRĄDOWE: 0/4-20 MA;  
 WYJŚCIE IMPULSOWE/CZĘSTOTLIWOŚĆ:  0-10 KHZ;  
 WYJŚCIE PRZEKAŹNIKOWE 
 NAPIĘCIE ZASILAJĄCE: 115-230 VAC 
 DŁAWIKI M20X1,5 

 -  MODUŁ KOMUNIKACYJNY: USM II, MODBUS RTU MODUL 
 -  OBUDOWA SPAWANA, STOPIEŃ OCHRONY:IP67 (IP68 Z ZESTAWEM 
USZCZELNIAJĄCYM) 
 -  PRZYŁĄCZE ELEKTRYCZNE: DŁAWIK KABLOWY M20X1,5 
 -  ATEST PZH 

 K01: K01: ZESTAW KABLI STANDARDOWYCH - DŁUGOŚĆ 5 M 
 N02: N02: FABRYCZNIE ZAMONTOWANA KOSTKA PRZYŁĄCZENIOWA 

DLA MONTAŻU ROZŁĄCZNEGO 
 P16: P16: WERSJA Z ZATWIERDZENIEM I LEGALIZACJĄ W KLASIE II 
 ZGODNIE Z MID (MI-001), Q3/Q1=160 
 DLA CZUJNIKÓW DN50 - DN300, PN10 - PN16 
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 WARTOŚCI PARAMETRÓW: Q1, Q2, Q3 (Q3= 20 MA), Q4 NALEŻY 
SPRAWDZIĆ W KARCIE KATALOGOWEJ 

 Y40: Y40:  FABRYCZNIE ZAMONTOWANE KABLE 
 
 
Kontrola poziomu – sondy konduktometryczne. 

 Zasilanie: 230 V; 50 Hz; 
 Dopuszczalna zmiana napięcia zasilającego: 0,8 - 1,1 UN; 
 Maksymalny pobór mocy: 3 VA; 
 Obciążalność styków przekaźnika w kategorii AC1: 8A / 250V AC; 
 Obciążalność styków przekaźnika w kategorii DC1: 8A / 24V DC; 
 Maksymalny prąd elektrod: 40 µA; 
 Zabezpieczenie obwodów elektrod od zakłóceń: rezystory i diody TVS; 
 Stopień ochrony: IP 40; 
 Wymiary obudowy: 48 x 97 x 43 mm; 
 Sposób montażu: na szynę 35 mm. 

 
Kontrola ciśnienia – manometry. 

 Do pomiaru mediów gazowych i ciekłych, nie dla mediów krystalicznych, które nie 
zatykają układu pomiarowego: Przemysł chemiczny, petrochemicznym, elektrownie, 
przemysł górniczy, przemysł morski, technologia ochrony środowiska, inżynieria 
mechaniczna oraz budowa dużych instalacji przemysłowych; 

 Szeroki zakres wykonań styków sygnalizacyjnych; 
 Wysoka stabilność eksploatacyjna oraz odporność na wstrząsy i wibracje; 
 Kompletna konstrukcja ze stali nierdzewnej; 
 Zatwierdzenie German Lloyd i Gost; 
 Zakres pomiarowy do 0 … 1600 bar. 

 
 
Pomiar poziomu wody (studnie głębinowe,) – realizowany za pomocą sond hydrostatycznych 
(pętla prądowa 4-20mA). 
 
Specyfikacja urządzeń: 

 Dowolny zakres pomiarowy od 0...1 do 0...500 m H2O. 
 Sygnał wyjściowy 4÷20mA lub 0÷10V 
 Błąd podstawowy 0,2% 
 Zintegrowany wewnętrzny układ antyprzepięciowy. 
 Wykonanie Ex zgodne z dyrektywą ATEX. 
 Wykonanie niskonapięciowe, niskoenergetyczne. 

 
2.2.5.  Zagospodarowanie terenu  

2.2.5.1. Informacje ogólne 

Przeznaczenie obiektów oraz sposób i forma zabudowy powinny być zgodne z decyzją loka-
lizacyjną. 

Przy usytuowaniu obiektów na terenie SUW i ujęcia powinny być zachowane odległości między 
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budynkami i urządzeniami terenowymi oraz odległości budynków i urządzeń terenowych od granic 
działki, określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 
690), a także w przepisach powiązanych, w tym higieniczno-sanitarnych, o bezpieczeństwie i higienie 
pracy, o ochronie przeciwpożarowej oraz o drogach publicznych. 

Do nowych budynków i urządzeń z nimi związanych należy zapewnić dojście i dojazd odpo-
wiednio do przeznaczenia i sposobu ich Użytkowania oraz wymagań dotyczących ochrony 
przeciwpożarowej określonych w przepisach odrębnych. 
 

2.2.5.2. Projekt dróg wewnętrznych 

Należy przewidzieć dojazd do nowych obiektów w powiązaniu z istniejącymi drogami. 

Drogę dojazdową na terenie SUW zaprojektować dla KR2. Konstrukcja nawierzchni jezdnej z 
kostki brukowej na podbudowie betonowej z chudego betonu. Konstrukcja nawierzchni 
chodników: kostka betonowa wibroprasowana na podbudowie z piasku, obrzeża betonowe. 
 

2.2.5.3. Odtworzenia nawierzchni 

Wykonawca po prowadzonych robotach winien odtworzyć nawierzchnię drogi do stanu pier-
wotnego dla każdej kategorii nawierzchni i materiału z jakiego została wykonana. 

Po przeprowadzeniu odkrywek nawierzchni, określeniu jej stanu i struktury przez 
Wykonawcę w obecności Inspektora, na podstawie otrzymanych wyników, w projekcie 
wykonawczym zostaną zawarte wytyczne dotyczące sposobu odtworzenia nawierzchni. 

Wykonanie odtworzenia do stanu pierwotnego dotyczy także chodników, ścieżek 
rowerowych, rowów, skarp, przepustów itp. 

Szersze informacje zawarto w punkcie 2.4 PFU - Warunki Wykonania i Odbioru Robót.  
 
 
2.2.6. Montaż i rozruch instalacji (urządzeń) 

 
Użycie niezbędnego sprzętu, narzędzi, przyrządów pomiarowych, wykwalifikowanych i 

niewykwalifikowanych pracowników w czasie budowy instalacji i montażu Urządzeń, dokonane 
zostanie na koszt Wykonawcy. Cała instalacja musi zostać zakończona i pozostawiona w pełni 
sprawna. 

Przed rozpoczęciem prac Wykonawca dokona ustaleń z Inspektorem po to, aby budowa insta-
lacji i montaż Urządzeń nie kolidowały z pracą Urządzeń już zamontowanych i pracujących na sieci. 
Wykonawca dostarczy na Plac Budowy i zamontuje te elementy, które są niezbędne do po-
sadowienia instalacji zanim instalacja dotrze na Plac Budowy. 

Wykonawca musi przewidzieć i uwzględnić przestoje prac budowlanych wynikające z 
konieczności zachowania ciągłości pracy Urządzeń już pracujących. 

Wszystkie nietypowe przybory niezbędne do montażu instalacji zostaną dostarczone 
przez Wykonawcę i pozostawione na miejscu po zakończeniu prac. 

Wykonawca zapewni należytą opiekę nad instalacją od chwili dostarczenia Urządzeń na Plac 
Budowy do momentu Przejęcia przez Zamawiającego. W szczególności Wykonawca zadba o 
dostarczenie plandek chroniących Urządzenia przed wniknięciem kurzu i zabrudzeniem podczas 
równolegle prowadzonych prac budowlanych i wykończeniowych. 

Po zakończeniu montażu, Wykonawca dokona rozruchu zgodnie z Kontraktem. 
Wykonawca zapewni trzyletni okres gwarancyjny na urządzenia oraz zapewni w tym 
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czasie ich serwis. 
 

2.2.6.1. Przekazanie do eksploatacji, zakończenie prac i obsługa urządzeń 

Należy spełnić następujące warunki, o ile zapisy Wymagań Szczegółowych nie stanowią 
inaczej. 

• Instalacja zostanie przekazana do eksploatacji przez Zamawiającego w terminie 
ustalonym z Nadzorem, a Wykonawca przez Okres Zgłaszania Wad będzie nadzorować 
pracę instalacji i w tym czasie wprowadzi wszelkie poprawki i ustawienia niezbędne do 
właściwej pracy urządzeń. 

 

• Gdy w przewidzianym terminie Wykonawca wprowadzi wszelkie niezbędne poprawki Nadzór 
zatwierdzi je i wyda Wykonawcy Świadectwo Wykonania  

 

2.2.6.2. Narzędzia i środki konserwujące 

Wykonawca dostarczy zamykane metalowe skrzynki zawierające dwa komplety kluczy z 
polerowanej stali, jeden zestaw kluczy płaskich otwartych, drugi – kluczy oczkowych pasujących 
do wszystkich śrub zamontowanych w instalacji (także śrub rozporowych i dwuzłączek). Skrzynki 
powinny także zawierać inne nietypowe narzędzia służące do obsługi Urządzeń, włącznie z 3 szt. 
pistoletów ciśnieniowych do nakładania wszystkich typów substancji smarujących. Narzędzia 
nietypowe: dwa zestawy ściągaczy do wszystkich typów panewek i łożysk i narzędzi do 
montażu nowych łożysk i panewek, trzy zestawy śrubokrętów do wszystkich typów wkrętów 
Użytych w instalacji Wymagane są także trzy zestawy narzędzi standardowych. 

Instalację należy zaopatrzyć w zalecane smary i części szybko zużywające się (np. olej) 
w ilości niezbędnej do obsługi urządzeń przez okres jednego roku. Nie zwalnia to Wykonawcy z 
obowiązku upewnienia się przed uruchomieniem instalacji, że wszelkie smary i woski zostały 
nałożone we wszystkich wymaganych miejscach. 

Wykonawca upewni się, że wszystkie smary, oleje i ich odpowiedniki są dostępne na polskim 
rynku. 

 

2.2.6.3. Części zamienne 

Wykonawca sporządzi listę części zamiennych i szybko zużywających się. Zestawienie 
będzie obejmować, opis, ilość i cennik tych części, które w opinii Wykonawcy powinny nieprzerwanie 
znajdować się na składzie przez roku od wystawienia Świadectwa Przejęcia. 

Części zamienne zostaną zapakowane i opieczętowane w oddzielnych skrzyniach i 
zabezpieczone przed uszkodzeniem i korozją na czas długiego przechowywania. Każda 
skrzynia zostanie czytelnie oznakowana (pod kątem zawartości) w języku polskim. 

Wykonawca przedstawi zaświadczenie, że wszystkie części zamienne wypisane na 
liście będą dostępne przez okres przynajmniej 5 lat od momentu zakończenia Okresu 
Zgłaszania Wad. 

Całkowita ilość części zamiennych, zaproponowana przez Oferenta, powinna być zawarta w 
Cenie Ofertowej. 

Wykonawca zapewni dostarczenie części zamiennych, określonych w zestawieniu 
części zamiennych, sporządzonym przez Wykonawcę. Zestawienie to będzie zawierać części 
zamienne, co do których Wykonawca zaleca, aby Zamawiający posiadał je na składzie wstanie pełnej 
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sprawności działania w okresie dwóch lat po Przyjęciu. 
 

2.2.6.4. Części zamienne zużyte w trakcie testów na placu budowy 

W uzupełnieniu do zestawienia części zamiennych, o którym mowa w punkcie powyżej, 
należy mieć również na uwadze części zamienne typu bezpieczniki, itp. zużywane podczas 
prób na miejscu montażu instalacji. Należy upewnić się, że przed rozpoczęciem Prób Eks-
ploatacyjnych, pełen zestaw tego typu części zamiennych jest dostępny dla prawidłowego 
funkcjonowania instalacji. 

2.2.6.5. Dostarczanie smarów, narzędzi oraz części zamiennych 

Wykonawca upewni się, że smary, oleje, narzędzia i części zamienne zostały 
dostarczone na miejsce przed ustalonym terminem przekazania instalacji. 

Wykonawca przedłoży szczegółową listę kompletności, wykonaną w trzech egzemplarzach, 
dostarczonych smarów, narzędzi i części zamiennych. Podczas odbioru na Placu Budowy 
wszystkie smary, narzędzia i części zamienne zostaną sprawdzone pod kątem zgodności z 
załączoną listą kompletności. Wykonawca otrzyma podpis od Inspektora, potwierdzający odbiór. 

 
 
2.2.7. Roboty geodezyjno-pomiarowe 

W poniższych podpunktach zawarto ogólne wymagania z zakresu pomiarów 
geodezyjnych wytyczenia i usytuowania obiektów oraz standardy jakości ich wykonania. Oprócz 
Wymagań Ogólnych obowiązywać będą również Wymagania Szczegółowe. 

 

2.2.7.1. Osnowa geodezyjna 

Wykonawca założy na czas i w trakcie realizacji Robót konieczne dodatkowe punkty osnowy, 
które będą okresowo kontrolowane. 

Wykonawca będzie przedkładać jedną kopię zapisów Inspektorowi. Rzędne uzyskane w 
wyniku prac niwelacyjnych na placu budowy będą danymi do wykorzystania przez 
Zamawiającego. Pełna obsługa geodezyjna potrzebna do obmierzenia i wykonania robót musi być 
ujęta w kosztach Wykonawcy. 
 

2.2.7.2. Dane z pomiarów 

Dane i informacje o poziomach, wymiarach, nachyleniach i usytuowaniu zostaną 
uzyskane przez Wykonawcę w trakcie realizacji Robót. 

2.2.7.3. Wymiary 

Wszystkie wymiary, odległości i rzędne na rysunkach będą przedstawione w systemie 
metrycznym. 

Jeśli wymiary przedstawione na rysunkach nie będą zgodne ze standardowymi 
rozmiarami nominalnymi, materiałami albo dostępnym osprzętem, wówczas dozwolone jest 
zastosowanie rozsądnych rozwiązań zastępczych bez dodatkowej zapłaty za takie rozwiązania. 
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2.2.8. Rozpoczęcie prac 

 

2.2.8.1. Informacje ogólne 

Prace będą realizowane w nawiązaniu do sieci niwelacji państwowej tj. stałej osnowy geode-
zyjnej. Wykonawca założy tymczasowe, robocze punkty osnowy realizacyjnej i repery w od-
powiednich miejscach na Placu Budowy. Repery powinny być dowiązane do geodezyjnej 
osnowy wysokościowej obowiązującej na tym terenie. Wraz z postępem robót, okresowo, będą 
kontrolowane poziomy tych punktów i współrzędne osnowy, względem oryginalnych punktów, 
linii i poziomów odniesienia podanych przez Inspektora. Tymczasowe punkty osnowy i repery 
pomiarowe jeżeli nie zatwierdzono inaczej będą zlokalizowane poza miejscami prowadzenia 
robót budowlanych. 

Wykonawca przedłoży Inspektorowi do zatwierdzenia rysunki w dwóch egzemplarzach 
pokazujące rozmieszczenie i współrzędne każdego z tymczasowych punktów osnowy oraz 
rzędne reperów pomiarowych użytych dla prowadzenia robót. 

Przed przystąpieniem do wykonania jakiejkolwiek części Robót Wykonawca przedłoży 
Inspektorowi kompletny zestaw informacji szczegółowych z obliczeniami i rysunkami (włączając w to 
rysunki pokazujące rozmieszczenie i współrzędne zastosowanych punktów pomiarowych) do 
zatwierdzenia w dwóch egzemplarzach. 

Wykonawca wykona projekt zagospodarowania terenu dla wszystkich obiektów przez 
odniesienie ich do istniejących stałych elementów i przez interpretację rysunków. Nachylenia 
kanałów i rurociągów, poziomy przelewów, kanały oraz inne obiekty hydrauliczne będą wyko-
nane zgodnie z rysunkami, jeżeli nie będzie innych wymagań lub zatwierdzenia przez 
Inspektora. 

Rozmieszczenie obiektów, które mają być wybudowane jako część stacji uzdatniania wody 
będzie zaznaczona poprzez odniesienie do punktów osnowy wskazanych za pomocą reperów 
stalowych umieszczonych w betonie albo innych zatwierdzonych znaczników rozmieszczonych 
przez Wykonawcę, który także określi współrzędne tych znaczników i ich odległości od istniejących 
obiektów przyległych. 

2.2.8.2. Wykonanie i jakość prac 

Wykonawca zatrudni wykwalifikowanych i doświadczonych geodetów zatwierdzonych 
przez Inspektora do wykonania prac geodezyjnych i rozpoczęcia robót zgodnie z zapisem w 
Kontrakcie. 

Instrumenty geodezyjne stosowane przez Wykonawcę powinny być markowe, nowoczesnego 
typu i powinny nadawać się do prac, jakie mają być nimi wykonane. Powinny być utrzymywane w 
najlepszym stanie. Instrumenty te i/lub wyposażenie podlegać będą zatwierdzeniu przez 
Inspektora. 

Dla wszystkich instrumentów i przyrządów geodezyjnych zastosowanych w pracach 
Wykonawca przedłoży ostatnie aprobaty lub deklaracje zgodności kalibracji wystawione przez 
kompetentne władze. Dalsza kalibracja instrumentów i przyrządów geodezyjnych wykonywana 
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będzie co sześć miesięcy. 
Wszystkie księgi polowe, obliczenia, mapy, itd. powstałe w wyniku opisanych powyżej 

prac geodezyjnych zostaną przekazane Inspektorowi natychmiast po zakończeniu robót 
geodezyjnych. 

Wykonawca zapewni Inspektorowi niezbędną wykwalifikowaną i niewykwalifikowaną siłę 
roboczą oraz materiały, aby umożliwić mu sprawdzenie i zatwierdzenie wyników rozmieszcze-
nia obiektów. 

 
3. Próby i szkolenia 

 Informacja ogólna 
Celem szkolenia jest zapewnienie wybranemu personelowi Zamawiającego niezbędnej 

wiedzy na temat technologii, zasad eksploatacji i obsługi obiektów. 
Szkolenie winno być przeprowadzone na miejscu w trakcie prowadzenia Robót oraz w 

okresie Prób Końcowych i winno obejmować: 
 

• Zasady poprawnej eksploatacji i działania systemu, 
• Zasady eksploatacji maszyn i urządzeń, 
• Przyjęte procedury bezpieczeństwa, 
• System kontroli i pomiarów, 
• System AKPiA, 
• BHP w procesie technologicznym. 

Szkolenie będzie obejmowało dwudniowy kurs teoretyczny i tygodniowy kurs praktyczny 
dla 8 pracowników Zamawiającego, w tym po dwóch: operatorów procesowych, mechaników, 
elektryków i automatyków. Kurs praktyczny winien być przeprowadzony na terenie istniejącej stacji 
uzdatniania wody. 

Wszelkie szkolenia i instruktaż winny być prowadzone w języku polskim. 
Wykonawca winien zapewnić wszelkie niezbędne materiały szkoleniowe i pomoce 

audiowizualne niezbędne personelowi Zamawiającego do dalszego samodzielnego szkolenia w 
późniejszym okresie oraz do szkolenia kolejnych pracowników. 

Projekt programu szkoleń, ogólny opis materiałów szkoleniowych wraz z życiorysami 
instruktorów winien być przekazany do akceptacji przez Zamawiającego przed rozpoczęciem szko-
lenia. 
 Koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem szkoleń pokrywa Wykonawca. 
 

4. Próby końcowe oraz przejęcie przez zamawiającego 

4.1. Wstęp 

Próby Końcowe będą w kolejności obejmowały: 
• próby przedrozruchowe,  
• próby rozruchowe, 
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• ruch próbny obejmujący badania procesowe. 

Po pozytywnym zakończeniu Prób Końcowych Nadzór wydaje jedno Świadectwo 
Przejęcia dla całości Robót. 

Wykonawca zapewnia na swój koszt robociznę, materiały i usługi, wymagane do 
momentu wydania Świadectwa Przejęcia. Koszty poboru prób i analiz niezbędne do realizacji Kontraktu 
lub wymagane osobno przez Wykonawcę w ramach rozruchu procesowego i przed wydaniem 
Świadectwa Przejęcia ponoszone będą przez Wykonawcę. 

Wykonawca przedstawi program Prób Końcowych do zatwierdzenia Nadzorowi.. 
Wszystkie badania i próby winny być realizowanie zgodnie z zatwierdzonym programem, 
Wymaganiami Ogólnymi oraz niniejszymi Wymaganiami Szczegółowymi. 

Po zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości SUW do uzyskania zezwolenia na 
eksploatację, Nadzór zorganizuje kontrolę w celu stwierdzenia zgodności z Prawem 
Budowlanym i aktami pochodnymi. Kontrola ta nie zdejmuje z Wykonawcy żadnych 
obowiązków i odpowiedzialności określonych w Kontrakcie. 

 
4.2. Próby przedrozruchowe 

 

Próby przedrozruchowe będą obejmować: 

• Sprawdzenie zawartości i kompletności dokumentacji powykonawczej oraz 
instrukcji obsługi i konserwacji dostarczonych zgodnie z wymaganiami 
Warunków Kontraktu. 

• Sprawdzenie kompletności i poprawności wykonania Robót poddanych próbom 
poprzez weryfikację ich zgodności z dokumentacją projektową. 

• Sprawdzenie czystości i drożności przewodów, czystości obiektów takich jak 
komory reakcji, filtry, zbiorniki wody czystej, odstojników popłuczyn, studzienek 

• Sprawdzenie poprawności montażu instalacji poddanej próbom (w tym, połączeń 
przewodów technologicznych) 

• Sprawdzenie działania wszystkich części ruchomych instalacji poprzez 
uruchomienie ich ręczne (tam, gdzie to możliwe) w pełnym zakresie działania. 

• Sprawdzenie stanu wyposażenia instalacji i urządzeń w materiały eksploatacyjne 
(smary, płyny eksploatacyjne). 

• Przeprowadzenie regulacji pod względem mechanicznym. 
• Wykonanie wszystkich czynności dla urządzeń i wyposażenia seryjnego zgodnie 

z wymaganiami DTR i fabrycznych instrukcji obsługi i eksploatacji dla tej fazy 
uruchomienia. 

• Wykonanie innych czynności przewidzianych w dostarczonych przez 
Wykonawcę pozostałych dokumentach albo wynikających z innych przepisów lub 
ze specyfiki instalacji i urządzeń dla tej fazy uruchomienia. 
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4.3. Próby rozruchowe 

 
Próby odbiorowe będą obejmować: 

• Sprawdzenie skuteczności podania mediów zasilających do instalacji (energia elek-
tryczna, woda, sprężone powietrze) poprzez: 

 
 Sprawdzenie dostępności i parametrów mediów na wejściu do instalacji, 
 Stopniowe obciążanie instalacji podających media poprzez załączanie kolejnych 

fragmentów instalacji, 
 Kolejne sprawdzanie skuteczności i poprawności działania poszczególnych ele-

mentów wyposażenia instalacji podających media (zawory, przepustnice, wy-
łączniki), 

 Sprawdzenie działania pod obciążeniem mediami wyposażenia sygnalizacyjno-
pomiarowego instalacji zasilających. 

 
• Pojedyncze załączanie poszczególnych elementów instalacji i urządzeń bez podania 

medium i bez obciążenia (na biegu jałowym) i przeprowadzenie pomiarów parametrów 
pracy instalacji i urządzeń. 

• Załączanie poszczególnych zespołów instalacji i urządzeń bez podania medium i bez 
obciążenia (na biegu jałowym) i przeprowadzenie pomiarów parametrów pracy oraz 
sprawdzenie prawidłowości współpracy całego zespołu. 

• Sprawdzenie skuteczności działania wszystkich elementów załączania, sterowania i 
regulacji. 

• Tam, gdzie to możliwe i przewidziane w instrukcjach obsługi i eksploatacji stopniowe 
napełnianie instalacji i urządzeń wodą, a następnie  przeprowadzenie  czynności  j.w., 
wraz z dokonaniem pomiaru parametrów pracy, w szczególności parametrów pracy pod 
obciążeniem oraz przeprowadzeni regulacji urządzeń sterujących. 

• Wykonanie wszystkich czynności dla urządzeń i wyposażenia seryjnego zgodnie z 
wymaganiami DTR i fabrycznych instrukcji obsługi i eksploatacji dla tej fazy uru-
chomienia. 

• Wykonanie innych czynności przewidzianych w dostarczonych przez Wykonawcę pozostałych 
dokumentach albo wynikających z innych przepisów lub ze specyfiki instalacji i urządzeń 
dla tej fazy uruchomienia. 

• Włączenie pełnego układu technologicznego łącznie z układami AKPiA ze stopniowaną 
wydajnością Aż do wydajności pełnej wg PFU (przy uwzględnieniu ograniczenia wg punktu 
9). 

W czasie przeprowadzania prób rozruchowych należy sprawdzić szczelność i prawidłowość 
hydraulicznego funkcjonowania wszystkich obiektów i urządzeń. Celem prób jest m. in.: 

• sprawdzenie szczelności i kontrola należytego działania wszystkich obiektów i urządzeń, 
w tym przewodów grawitacyjnych i ciśnieniowych, 

• oczyszczenie przewodów i przemycie ich czystą wodą, 
• sprawdzenie działania poszczególnych elementów oraz ich regulacja za pomocą 

przepuszczenia przez urządzenia wody, aby zauważone usterki mogły być usunięte w 
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bezpiecznych warunkach sanitarnych, 
• sprawdzenie parametrów pracy zamontowanych urządzeń, 
• regulacja elementów AKPiA, 
• regulacja armatury sterowanej ręcznie, elektrycznie i pneumatycznie, 
• stopniowe obciążanie urządzeń, aż do osiągnięcia pełnego przepływu obliczeniowego 

oraz ostateczne uregulowanie i sprawdzenie działania uruchamianych obiektów, jak 
również ustalenie parametrów ich pracy. 
 

4.4. Ruch próbny 

Zadaniem ruchu próbnego jest przede wszystkim: 
 

• Sprawdzenie działania mechanizmów w warunkach ich rzeczywistego obciążenia 
mediami i zanieczyszczeniami, 

 
 
5. Próby eksploatacyjne 

5.1. Wstęp 

W Okresie Zgłaszania Wad eksploatację będzie prowadził Zamawiający. Wykonawca 
winien zapewnić Zamawiającemu asystę techniczną w trakcie Okresu Zgłaszania Wad. Wykonawca 
winien dla tego celu zapewnić ze swojej strony udział technologa procesowego i udział 
specjalistów w zakresie mechaniki, elektryki i AKPiA . 

5.2. Okres Zgłaszania Wad – Próby Eksploatacyjne 

Okres Zgłaszania Wad będzie trwał 60 miesięcy od daty wystawienia Świadectwa 
Przejęcia dla Całości Robót. Podczas trwania Prób Eksploatacyjnych SUW będzie pracować w sposób 
w pełni zautomatyzowany, chyba że względy operacyjne lub awarie urządzeń spowodują 
inaczej. 

O ile rezultaty Prób Eksploatacyjnych w Okresie Zgłaszania Wad będą pozytywne to na 
koniec Okresu Zgłaszania Wad zostanie wystawione Świadectwo Wykonania. 

 

 


