POLSKI
tAD

Zatacznik nr 7 do SWZ
Projektowane postanowienia umowy

UMOWA NR .....coveevvrrenrrnnens
zawarta w Debowcu w dniu .................. 2022 r. pomiedzy:

Gming Debowiec, 38-220 Debowiec 101, NIP 685-19-50-851, Regon: 370440318
reprezentowang przez:

zwanym dalej ,,Wykonawc3a”.

W wyniku wyboru przez Zamawiajgcego najkorzystniejszej oferty w postepowaniu o udzielenie
zamoOwienia publicznego przeprowadzonego na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z pdin. zm.) na zadanie
pn. ,Przebudowa drég wraz z budowa chodnikéw na terenie Gminy Debowiec” zawarto umowe
0 nastepujacej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1.

1. Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zaprojektowanie i wykonanie robét
budowlanych na podstawie Programu Funkcjonalno-Uzytkowego (stanowigcego zatgcznik nr 8 do
SW2Z), polegajacych na przebudowie drég, w tym: budowie chodnikéw dla pieszych, poszerzeniu
jezdni, przebudowie zatok autobusowych oraz budowie kfadki dla pieszych w ciggu drdég
powiatowych nr 1854R Jasto — Debowiec — Folusz oraz Nr 1882R Droga przez wie$ Debowiec —
w miejscowosci Debowiec, w ramach Rzadowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji
Strategicznych .

2. Przedmiot umowy obejmuje m.in.:

1) opracowanie niezbednej dokumentacji projektowej stosownie do uzyskania wtasciwej zgody
na prowadzenie robdt budowlanych wraz z petnieniem nadzoru autorskiego:

a) projekt budowlany oraz wykonawczy w przypadku decyzji pozwolenia na budowe,

b) dokumentacje uproszczong (opis, szkice i rysunki stosownie do zakresu prac) w przypadku
dokonania zgtoszenia robdt budowlanych oraz robdt zwolnionych z koniecznosci uzyskania
zgody na ich prowadzenie.

2) opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt, przedmiaréw robét,
kosztoryséw ofertowych dla wszystkich zakreséw zaméwienia,

3) opracowanie koncepcji, stanowigcej po jej pisemnej akceptacji przez Zamawiajgcego,
podstawe do opracowania dokumentacji projektowej



1.

4) uzyskanie niezbednych do realizacji inwestycji warunkow, uzgodnien, pozwolen, decyzji,
zaswiadczen itd. (za wyjatkiem decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach - Zamawiajacy
posiada prawomocng decyzje o S$rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowe;j
inwestycji),

5) wykonanie robot budowlanych,

6) sporzadzenie dokumentacji powykonawczej w tym niezbednej do zgtoszenia zakonczenia
robot lub ztozenia wniosku o pozwolenie na uzytkowanie.

7) wykonanie tablicy informacyjno-pamigtkowe;j

. Szczegotowy zakres do realizacji zostat okreslony w zataczniku nr 1 do SWZ (Opis przedmiotu

zamoéwienia) oraz w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym.

Program Funkcjonalno-Uzytkowy zostat opracowany dla szerszego zakresu. Niniejsze zamdwienie
obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robdt budowlanych wytgcznie
na terenie miejscowosci Debowiec, zgodnie z Opisem przedmiotem zamdwienia (Zatgcznik nr 1 do
SWZ). Przedmiot zamdéwienia NIE OBEJMUJE opracowania dokumentacji projektowej oraz
wykonania robét budowalnych na odcinku drogi powiatowej Nr 1854R w km 15+330 — 15+870
W miejscowosci Folusz.

Wszystkie powyisze dokumenty naleiy rozpatrywac wspodlnie i ich tres¢ traktowac jako
wzajemnie sie uzupetniajace.

. Zadanie dofinansowane jest z rzgdowego funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych

wobec czego Wykonawca zapewnia, e finansowat bedzie inwestycje w czeséci niepokrytej
udziatem wiasnym Zamawiajgcego, na czas poprzedzajgcy wyptaty z Promesy na zasadach
wskazanych w § 19 umowy.

Umowe nalezy wykona¢ w sposdb zgodny z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej,
obowigzujgcymi przepisami i aktualnymi normami, przy dotozeniu nalezytej starannosci.
Wykonawca zrealizuje roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy z materiatow wtasnych.
Do wykonania robét nalezy uzy¢ materiatdw posiadajgcych wymagane atesty i certyfikaty. Zgodnie
z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych
i uchylajgcego dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5) powinny one
odpowiada¢, co do jakosci wymaganiom okreslonym ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213 ze zm.).

. Zamawiajacy i Wykonawca — stosownie do tresci art. 431 ustawy PZP — zobowigzani s3 wspotdziatac

przy wykonaniu umowy w celu nalezytej realizacji zamdwienia.

Zadanie pn.: ,Przebudowa drég wraz z budowg chodnikéow na terenie Gminy Debowiec”
realizowanie jest na podstawie porozumienia Nr 1/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. (wraz z aneksem
z dnia 14.11.2022 r.) zawartego pomiedzy Gming Debowiec a Powiatem Jasielskim w zwigzku z
powierzeniem Gminie Debowiec w latach 2022 — 2024 realizacji zadania wtasnego Powiatu
Jasielskiego pn. ,Przebudowa drég powiatowych Nr 1854R Jasto — Debowiec — Folusz
w miejscowosciach Debowiec i Folusz oraz Nr 1882R Droga przez wies Debowiec w miejscowosci
Debowiec”.

TERMIN
§2.

Zamawiajgcy przekaze, a Wykonaweca przejmie plac budowy na wezwanie Wykonawcy zgtoszone
z co najmniej pieciodniowym wyprzedzeniem.

Strona2z25



Termin wykonania przedmiotu umowy: 17 miesiecy od dnia podpisania umowy.

§3.
Zamawiajgcy w dniu podpisania umowy przekaze Wykonawcy 1 egzemplarz Programu
Funkcjonalno-Uzytkowego.
W przypadku wykrycia wad w dokumentach przekazanych przez Zamawiajgcego, Wykonawca
zobowigzany jest do niezwtocznego pisemnego zgtoszenia Zamawiajgcemu ujawnionych wad.
W przypadku wykrycia wad i zgtoszenia ich wystgpienia w sposdb opisany w ust. 2, Wykonawca
bedzie oczekiwaé na przekazanie poprawionych dokumentdw przez Zamawiajgcego. W takim
wypadku Zamawiajgcy bedzie obowigzany na zgadanie Wykonawcy przedtuzy¢ odpowiednio
termin wykonania zaméwienia.

OBOWIAZKI STRON
§4.

Obowigzki Zamawiajgcego:

1.

Przekazanie placu budowy w terminie okreslonym w § 2 ust. 1 umowy wraz z dokumentami,
o ktérych mowa w § 3 ust. 1 umowy.

Zapewnienie nadzoru inwestorskiego poprzez powotanie oséb wskazanych w § 9 umowy.
Dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zaptata wynagrodzenia na warunkach okreslonych
niniejsza umowa.

Zamawiajgcy zaakceptuje lub wniesie uwagi do przedfozonej przez Wykonawce dokumentacji
(programu funkcjonalno-uzytkowego) w terminie do 7 dni roboczych od daty przekazania
dokumentacji.

§ 5.

Obowigzki Wykonawcy:

1.
2.

Przejecie placu budowy w terminie okreslonym w § 2 ust. 1.

Wykonawca dostarczy harmonogram rzeczowo-finansowy do 7 dni od zawarcia umowy. Jezeli
zajdzie taka potrzeba, tj. realizacja robot budowlanych badz ptatnosci za wykonane roboty
budowlane beda niezgodne z dostarczonym Zamawiajagcemu harmonogramem rzeczowo-
finansowym lub jego aktualizacjg, Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu zaktualizowany
harmonogram.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia przedmiaru i kosztorysu ofertowego tacznie
z projektami wykonawczymi.

Wykonawca zobowigzany jest do konsultowania z Zamawiajagcym wszelkich rozwigzan
technicznych i ekonomicznych, réwniez w zakresie proponowanych materiatdéw oraz uzyskania ich
akceptacji. Proponowane rozwigzania i materiaty nie mogg by¢ gorsze niz wymagane w Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym. Zamawiajgcy zobowigzany jest ustosunkowaé sie do przedtozonych
przez Wykonawece okreslonych wyzej propozycji w terminie do 7 dni roboczych od ich doreczenia.
Nie zgtoszenie zastrzezen przez Zamawiajgcego w terminie okreslonym w zdaniu poprzednim
uwaza sie za akceptacje przedtozonej propozycji.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo uzgadniania dokumentacji projektowej, w trakcie jej
opracowywania, tj. co najmniej czterokrotne spotkanie Wykonawcy z przedstawicielem
Zamawiajgcego w siedzibie Zamawiajgcego, celem konsultacji rozwigzan projektowych i
problematyki dokumentacji. Ponadto Wykonawca bedzie przesytat Zamawiajagcemu mailowo
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

kazdego ostatniego dnia miesigca raport ze stanu zaawansowania prac projektowych. Do
przesytanego co miesigc raportu nalezy zataczyé skany wystapien dokonanych w danym miesigcu
do organdw administracji, gestoréw sieci itd., jak rdwniez skany uzyskanych w danym miesigcu
warunkéw, uzgodnien, opinii, decyzji, ktére bedg stanowity potwierdzenie informacji zawartych w
raporcie.

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ dokumentacje projektowg oraz uzyskaé wszystkie

niezbedne warunki, opinie, uzgodnienia, sprawdzenia, postanowienia, ekspertyzy, badania (np.
geotechniczne gruntu), decyzje itp. przewidziane przepisami prawa, (ewentualnie ich aktualizacje),
w tym decyzje niezbedne do wykonania robdét budowlanych (np. o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego, o warunkach zabudowy, pozwolenia wodnoprawnego, zezwolenia na wycinke
drzew), na podstawie stosownego petnomocnictwa udzielonego przez Zamawiajgcego. Wszelkie
koszty w tym zakresie ponosi Wykonawca.

Dokumentacja projektowa, bedgca przedmiotem umowy, powinna by¢ sporzgdzona i sprawdzona
zgodnie z prawem budowlanym przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje zawodowe i
uprawnienia oraz doswiadczenie w projektowaniu zakresu objetego umowa.

Wykonawca winien wystgpi¢ o wydanie warunkéw technicznych w zakresie uznanym przez siebie
za niezbedne do prawidtowego wykonania dokumentacji projektowej.

W dokumentacji projektowej nalezy uwzglednié wszystkie prace, ktére sg niezbedne do wykonania
zamowienia. Wszystkie skutki, takze finansowe jakichkolwiek btedéw wystepujacych w
dokumentacji projektowej obcigzajg Wykonawce.

Jezeli w trakcie projektowania zaistnieje konieczno$¢ zmiany wczesdniej uzgodnionych rozwigzan,
Wykonawca zobowigzany jest dokonaé zmian w ramach wynagrodzenia przewidzianego w § 16
ust. 1.

Wykonaweca przed ztozeniem wniosku o pozwolenie na budowe/zgtoszenia robdt zobowigzany jest

do przedtozenia Zamawiajagcemu dokumentacji projektowej celem uzgodnienia w zakresie
przyjetych rozwigzan.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i przekazania Zamawiajgcemu wskazanej nizej ilosci
opracowan:

- koncepcji, stanowigcej po jej pisemnej akceptacji przez Zamawiajgcego, podstawe do
opracowania dokumentacji projektowej — 2 egz.

-projekt budowlany wraz z informacjg dotyczgcag bezpieczeristwa i ochrony zdrowia — 5 egz.
-projekt wykonawczy — 3 egz.

-przedmiar robdt — 2 egz.

-kosztorys ofertowy - 2 egz.

-specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot — 2 egz.

Opracowania o ktérych mowa w ust. 12 nalezy dostarczy¢ réwniez w wers;ji elektronicznej — na
nosniku elektronicznym.

Zaakceptowang pisemnie przez Zamawiajgcego dokumentacje projektowg nalezy dostarczyé
Zamawiajgcemu przed przystgpieniem do wykonywania robdt. Z chwilg odbioru dokumentacji
projektowej przechodzg na Zamawiajgcego majatkowe prawa autorskie i prawa zaleine do
dokumentacji.

W dokumentacji Wykonawca winien opisa¢ cechy i witasciwosci przedmiotu w sposdb
uwzgledniajgcy wymogi okreslone normami, natomiast dokonanie opisu przedmiotu umowy za
pomocg norm, aprobat, specyfikacji technicznych systemdéw odniesienia, o ktédrych mowa w art.
101 ust. 1-3 ustawy Pzp wymaga zachowania hierarchii okreslonej w tych przepisach, a takze
dopuszczenia rozwigzan réwnowaznych opisanych przez Wykonawce, zgodnie z art. 101 ust. 4 tej
ustawy.
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16.

17.

18.

19.
20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatéw oraz robdét zgodnie z zasadami
kontroli jako$ci materiatéw i robét. Jednoczesnie Wykonawca zobowigzany jest na kazde zgdanie
Inspektora Nadzoru lub Zamawiajgcego okazaé na kazdym etapie realizacji robot Swiadectwa
dopuszczajgce materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie.

Wykonawca przed wbudowaniem jakichkolwiek materiatéw i urzadzen winien uzyskaé akceptacje
Inspektora Nadzoru na ich zastosowanie.

Wykonawca odpowiada za zorganizowanie i utrzymanie w nalezytym porzadku placu budowy oraz
zapewnienia warunkdw pracy zgodnie z przepisami BHP oraz przeciwpozarowymi, a takze
przepisami i wytycznymi odnoszgcymi sie do zapobiegania epidemii Covid-19.

Koszty mediéw niezbednych do realizacji przedmiotu umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody powstate w zwigzku z realizacjg przedmiotu
umowy od daty protokolarnego przejecia terenu budowy przez Wykonawce do daty
protokolarnego oddania budowy (odbioru koricowego robét).

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za powstate z jego winy zniszczenia lub uszkodzenia
istniejacej infrastruktury.

W czasie realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od
przeszkéd komunikacyjnych (dojscia i dojazdy) oraz bedzie usuwat wszelkie urzagdzenia pomocnicze
i zbedne materiaty, odpady i Smieci przy przestrzeganiu przepisdw obowigzujgcych w zakresie
utylizacji odpadow.

Po zakonczeniu robdt Wykonawca zobowigzuje sie uporzgdkowad teren budowy i przekazaé go
Zamawiajgcemu w terminie odbioru robét.

Materiaty z robdt oraz materiaty niebezpieczne Wykonawca zobowigzany jest zutylizowac zgodnie
z przepisami prawa regulujgcymi sposdb zabezpieczenia i usuwania danych wyrobdéw.

Koszt zatadowania, wytadowania, transportu i przyjecia odpadéw (np. gruz, materiat z rozbidrki
itp.) w celu przekazania ich do zaktadu utylizacji ponosi Wykonawca.

Wykonawca, w trakcie prowadzenia prac ponosi odpowiedzialnos$¢ za szkody wynikte na skutek
dziatania lub zaniechania Wykonawcy lub Podwykonawcédw w zwigzku z wykonywaniem
przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej
z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej na sume gwarancyjng w wysokosci minimum
1 000 000,00 zt albo ubezpieczy¢ kontrakt na minimum te sume. Kopie dowodu ubezpieczenia,
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia w terminie
7 dni od daty zawarcia umowy. W przypadku, gdy waznos$¢ ubezpieczenia uptynie w trakcie
realizacji kontraktu, Wykonawca zobowigzany bedzie do zawarcia umowy ubezpieczenia na dalszy
okres i przedtozenia dowodu ubezpieczenia w ciggu 7 dni od daty uptywu waznosci ubezpieczenia.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy organizowanie z witasnej inicjatywy oraz z inicjatywy
pozostatych uczestnikow procesu budowlanego narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli
Wykonawcy, Zamawiajgcego, Inspektoréw Nadzoréw, Projektanta (w przypadku koniecznosci)
oraz innych oséb, ktérych obecnos¢ okaze sie wymagana. Terminy narad beda kazdorazowo
uzgadniane z Zamawiajgcym.

Dokumentacja projektowa opracowana przez Wykonawce w ramach przedmiotu zamdwienia
podlega ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062).

W ramach ustalonego wynagrodzenia, a z chwilg odbioru dokumentacji projektowej przez
zamawiajgcego, Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego witasnos$¢ nosnikéw, na ktdrych
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przedmiot umowy zostat utrwalony oraz prawa autorskie majgtkowe i prawa zalezne do

opracowanych materiatéw, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i

prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062 ze zm.), powstate w wyniku wykonania umowy,

a w szczegolnosci prawo do wyfacznego i nieograniczonego w czasie korzystania przez

Zamawiajgcego, w nastepujgcym zakresie:

1) uzywania i wykorzystywania w catosci lub czesci,

2) utrwalania i zwielokrotniania utworu — wytwarzania okreslong technikg egzemplarzy utworu, w

tym technika reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowg,

3) przetwarzania i korzystania z przerdbek,

4) dokonywania zmian, poprawek, modyfikacji przez Zamawiajgcego lub osoby upowaznione,

5) publicznego udostepniania,

6) wprowadzania do pamieci komputera, przesytania i przenoszenia na nosnikach elektronicznych.
31. Wykonawca wykona i dostarczy tablice informacyjno-pamiagtkowa.

§6.

1. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia istniejgcego zagospodarowania
terenu tj.: budynkéw, zieleni, ogrodzen, drdg, ciggdw drenarskich, wodociggdw i gazociggow,
urzadzen naziemnych i podziemnych, stupdw i linii energetycznych, telefonicznych, kabli, itp., oraz
punktdw osnowy geodezyjnej i sieci jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego
Podwykonawcéw podczas wykonywania robét. Wykonawca, zobowigzany jest niezwtocznie
naprawi¢ wszelkie powstate uszkodzenia lub przywrdécic¢ stan poprzedni na wiasny koszt, a takze,
jesli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inspektora Nadzoru.

2.  Wykonawca bedzie zobowigzany uzyskac wtasnym staraniem i na wtasny koszt wszelkie konieczne
zgody i zezwolenia wiascicieli, wtasciwych organdéw, lub innych podmiotéow, wymagane
do niezbednego zdemontowania istniejgcych sieci, zamontowania instalacji i sieci tymczasowych,
usuniecia instalacji i sieci tymczasowych i ponownego zamontowania istniejgcych instalacji i sieci,
kazdorazowo na podstawie uzgodnien poczynionych z Inspektorem Nadzoru. Obowigzek ten
dotyczy takze uzyskania koniecznych zgdd wtascicieli nieruchomosci i drég zajmowanych lub
wykorzystywanych w celu dojazdu na teren budowy.

Wszelkie koszty z tym zwigzane, w szczegdlnosci koszty uzyskania zgdd i zezwolen uwaza sie
za wliczone w wynagrodzenie za przedmiot umowy.

SPOSOB REALIZACJI ZAMOWIENIA
§7.
1. Zamawiajgcy wymaga, aby w okresie od dnia przekazania Wykonawcy terenu robdét do dnia
odbioru koncowego, osoby wykonujgce czynnosci polegajgce na bezposrednim (fizycznym)

wykonywaniu robot budowlanych wynikajgcych z dokumentacji _projektowej i Specyfikacji

Technicznych Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych u Wykonawcy lub Podwykonawcy,

zatrudnione byty na podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 z pdzn. zm.) z uwzglednieniem minimalnego
wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2207).

Warunek nie dotyczy wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
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2. W celu wykazania okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1, Wykonawca zobowigzany jest

udokumentowac zatrudnienie oséb poprzez ztozenie Zamawiajgcemu:
1) w terminie 7 dni od zawarcia umowy:

a) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy potwierdzajgcego zatrudnienie tych oséb
na podstawie umowy o prace z uwzglednieniem minimalnego wynagrodzenia za prace
ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie,
ze czynnosci okreslone w ust. 1 wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace
i wymiaru etatu, wskazanie, ze wynagrodzenie tych 0séb jest nie nizsze niz minimalne
wynagrodzenie przewidziane w powotanej wyzej ustawie oraz podpis osoby uprawnionej
do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy,

2) w terminie 7 dni od dnia wezwania:

a) oswiadczenia zatrudnionych pracownikéw zawierajgce informacje niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegélnosci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow
pracownika oraz/lub

b) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia
umowy/umow powinna zostaé¢ zanonimizowana w sposdb zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikdéw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa o ochronie danych
osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikow). Imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania oraz/lub

c) potwierdzony za zgodnos$¢ z oryginatem odpis ostatniej deklaracji ZUS DRA ztozonej przed
datg sktadania oswiadczenia, o ktorym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a).

3. W przypadku, gdy oswiadczenie, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a) budzi watpliwosci
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze wezwac¢ Wykonawce do ztozenia wyjasnien w wyznaczonym
terminie.

4. Zamawiajagcy w trakcie realizacji umowy ma prawo do kontroli spetnienia przez Wykonawce
wymagan, o ktérych mowa w ust. 1, poprzez zgdanie ztozenia aktualnych dokumentéw, o ktérych
mowa w ust. 2 i 3. Zamawiajacy moze zwrdcié sie do Panstwowej Inspekcji Pracy celem weryfikacji
zatrudnienia pracownikéw realizujgcych przedmiot zamowienia.

5. Jezeli czynnosci, ktérych dotyczg wymagania zatrudnienia na umowe o prace wykonywane sg przez
osoby zatrudnione przez Podwykonawce, Wykonawca zobowigzany jest wprowadzi¢ do umowy
z Podwykonawcag zapisy odpowiadajgce tresci ust. 1-4, ktére umozliwia Wykonawcy
skontrolowanie spetnienia przez Podwykonawce obowigzku zatrudnienia na umowe o prace. Brak
zapiséw, o ktédrych mowa w zdaniu pierwszym jest podstawg do naliczenia Wykonawcy kar
umownych zgodnie z § 15 umowy.
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KIEROWANIE ROBOTAMI | INSPEKTORZY
§8.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ zaprojektowanie, wykonanie i kierowanie robotami
specjalistycznymi objetymi umowg przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe
i uprawnienia wymagane przepisami obowigzujgcego prawa.
Wykonawca wyznacza:

2.1. - projektanta w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen
............................................ — posiadajgcego uprawnienia budowlane do projektowania w tym
zakresie;

- projektanta w  specjalno$ci  inzynieryjnej mostowej bez ograniczen
........................................... — posiadajacego uprawnienia budowlane do projektowania w tym
zakresie;

2.2. kierownika budowy i robét:

e - w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen, petnigcego
funkcje kierownika budowy,

e ——— - w specjalnosci inzynieryjnej mostowej bez ograniczen, petnigcego
funkcje kierownika robdt,

Zmiana o0s6b, o ktérych mowa w ust. 2 w trakcie realizacji umowy, musi by¢ uzasadniona przez

Wykonawce na pismie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje

takg zmiane niezwtocznie wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje wskazanej osoby beda co najmniej

odpowiadaty wskazanym w ust. 2.

Propozycje zmiany, o ktorej mowa w ust. 3 Wykonawca obowigzany jest ztozy¢é Zamawiajgcemu

nie pézniej niz na 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowg tej osoby. Termin

ten nie dotyczy koniecznosci zmiany wyniktej z okolicznosci nagtych. Jakakolwiek przerwa

w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownictwa budowy bedzie traktowana jako

przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany

terminu zakoriczenia robét.

Zaakceptowang przez Zamawiajgcego zmiane osoby projektanta, kierownika budowy lub

kierownika robodt, o ktérej mowa w ust. 3, nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy.

Zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy.

Wymaga sie, aby zgtoszony przez Wykonawce kierownik budowy byt obecny na terenie budowy

w trakcie realizacji robdt, a kierownik robét podczas realizacji prac z jego zakresu.

§9.
Zamawiajgcy powotuje inspektoréw nadzoru inwestorskiego:
" rereesessasesresnessesresnassanenesanes — w specjalnosci inzynieryjnej drogowe;j,
S resssresssaressnanessnesssnasssrnes — w specjalnosci inzynieryjnej mostowej.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 1, o czym powiadomi na pismie
Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna by¢é dokonana wpisem
do dziennika budowy i nie wymaga zmiany umowy w formie aneksu.
Inspektor Nadzoru nie jest upowazniony do wydawania wigzgcych Wykonawce polecen w sprawie
podjecia robdt dodatkowych lub zamiennych.
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PODWYKONAWSTWO
§ 10.

1. (Wariant 1) Wykonawca wykona cato$¢ zaméwienia bez udziatu Podwykonawcéw.

2. (Wariant 2) Wykonawca zrealizuje nastepujgcy zakres umowy przy udziale Podwykonawcéw:

(nazwa albo imie i nazwisko oraz dane kontaktowe Podwykonawcy oraz osob do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w realizacje zamowienia)

. Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w ust. 2,
w trakcie realizacji zamdwienia, a takie przekaze informacje na temat nowych Podwykonawcéw,
ktédrym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje czesci zamdwienia.

§11.

. Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcdw, zawierajgc z nimi
stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcdéw i dalszych Podwykonawcow jak
za swoje wiasne.

. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zamierzajagcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane ma obowigzek przedstawic¢
Zamawiajgcemu projekt umowy o podwykonawstwo, a takzie projekt jej zmiany, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z jej projektem.

. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie
moze by¢ dtuziszy niz 21 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej, a termin zaptaty dalszemu Podwykonawcy nie dtuzszy niz
14 dni.

. Zamawiajacy w ciggu 14 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, zgtosi w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci zastrzezenia do projektu umowy, a takize do projektu jej zmiany w
przypadkach, gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia;

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4;

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 Pzp.

. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmian w terminie,
o ktédrych mowa w ust. 5 uwaza sie za akceptacje projektu umowy lub projektu jej zmian przez
Zamawiajgcego.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$é z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo lub jej zmian, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.

. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od daty otrzymania poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmian, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci sprzeciw do umowy lub zmian umowy, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 5.
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9.

10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

Niezgtoszenie w formie pisemne] sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane lub jej zmian, w terminie okreslonym zgodnie z ust. 8, uwaza sie

za akceptacje umowy lub zmiany umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamowienia publicznego. Wytgczenie, o ktdrym mowa w zdaniu pierwszym, nie
dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy niz
okreslony w ust. 4, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia
zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.
Przepisy ust. 10 i 11 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
Zgoda Zamawiajgcego na wykonanie jakiejkolwiek czesci umowy przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek jego zobowigzan wynikajacych
Z umowy.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku Podwykonawcy lub
dalszych Podwykonawcéw bedzie traktowana jak przerwa wynikta z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ przyczyny zmiany terminu realizacji zamdwienia.
Dopuszcza sie zmiane lub rezygnacje z Podwykonawcy. Zmiana taka nie wymaga zmiany umowy
w formie aneksu.
Jezeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych,
w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany
na zgdanie Zamawiajgcego przedstawi¢ oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy
Prawo zamoéwien publicznych lub podmiotowe $srodki dowodowe dotyczace tego podwykonawcy.
Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, o ktérych mowa w ust. 19, biorgcym udziat w
realizacji odebranych robdt budowlanych oraz przedtozenie oswiadczen podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcéw o braku wymagalnych roszczen w stosunku do Wykonawcy lub
podwykonawcy. W przypadku realizacji niniejszej umowy z udziatem Podwykonawcéw
warunkiem wyptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy objetego fakturg koricowg
jest przedtozenie dowoddw zaptaty wszelkich naleznosci przystugujacych Podwykonawcom (i
dalszym Podwykonawcom) biorgcym udziat w realizacji umowy, ktorzy zawarli zaakceptowane
przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo. Wraz z przedmiotowymi dowodami zaptaty
Wykonawca winien przedtozy¢ liste podwykonawcow (i dalszych Podwykonawcéw) biorgcych
udziat w realizacji niniejszej umowy uwzgledniajacg zestawienie kwot zaptaconych
Podwykonawcom (i dalszym Podwykonawcom). W przypadku nieprzedstawienia przez
wykonawce wszystkich dowoddéw, o ktérych mowa w niniejszym ustepie , wstrzymuje sie wyptate
naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci réwnej sumie kwot
wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty.
Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
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19.

20.

21.

22.

23.

przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub

ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 18 dotyczy wytacznie naleznosci powstatych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sg roboty budowlane Ilub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc

z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy i ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie w formie

pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy, o ktédrych mowa w ust. 18. Zamawiajgcy poinformuje o terminie

zgtaszania uwag, z zastrzezeniem, ze termin ten nie bedzie krétszy niz 7 dni od dnia doreczenia tej

informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 21, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

c) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca wykaze zasadno$c¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

Zamawiajgcy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleinego

Wykonawcy.

24. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki

Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowienn dotyczacych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

ODBIORY
§12.

Odbidér dokumentacji projektowe;j.

1) Przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji projektowej opisanej w § 5 ust. 12 -13 umowy
nastgpi na podstawie protokotu przekazania w siedzibie Zamawiajgcego, podpisanego przez
Zamawiajgcego, w terminie ustalonym w zaakceptowanym przez Zamawiajacego
harmonogramie rzeczowo-finansowym.

2) Podpisanie protokotu przekazania przez Zamawiajgcego nie oznacza potwierdzenia braku wad
fizycznych i prawnych dokumentacji projektowe;.

3) Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokumentacje projektowg stanowigcg przedmiot
umowy z uwzglednieniem postanowien § 5 ust. 12 umowy wraz z:

a) oswiadczeniami o jej kompletnosci oraz zgodnosci z umowa, zasadami wiedzy technicznej,
obowigzujgcymi przepisami i normami,

b) wykazem opracowan.
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4)

2.
1)

5)

Zamawiajgcy po sprawdzeniu kompletnosci dokumentacji moze pisemnie odmédwié przyjecia
dokumentacji z uzasadnieniem odmowy i wyznaczy¢ termin na uzupetfnienie brakow i
usuniecie wad, z zagrozeniem, ze po bezskutecznym uptywie tego terminu moze nie przyjac
naprawy i odstgpi¢ od umowy lub naliczy¢ kary umowne. W przypadku usuniecia brakéw lub
wad w wyznaczonym terminie Zamawiajgcy niezwtocznie podpisze protokét odbioru;

Odbiory robét budowlanych.
Wykonawca zobowigzany jest zgtasza¢ roboty zanikajace i ulegajgce zakryciu wpisem do

dziennika budowy, z jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru bezposrednio poich
wykonaniu. Czynnosci odbiorowych tych robdt dokonuje inspektor nadzoru niezwtocznie, nie
pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru.

W przypadku niedokonania przez Wykonawce zgtoszenia robét zanikajgcych lub ulegajacych
zakryciu Zamawiajgcy jest uprawniony do zadania odkrycia tych robdt i ponownego ich
wykonania na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest zgtasza¢ wykonane roboty do odbioru czesciowego (nie czesciej
niz raz w miesigcu) zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym wpisem do dziennika
budowy. Warunkiem przystgpienia Zamawiajgcego do czynnosci odbiorowych jest
potwierdzenie zgodnosci wpisu ze stanem faktycznym przez inspektora nadzoru lub brak
ustosunkowania sie do wpisu w ciggu 3 dni roboczych, co oznacza osiggniecie gotowosci do
odbioru czesciowego z dniem wpisu do dziennika budowy. O osiggnieciu gotowosci do
odbioru Wykonawca jest obowigzany zawiadomi¢ na pismie Zamawiajgcego.

Dokonanie odbioru cze$ciowego nastepuje protokotem odbioru czesciowego na podstawie
sporzgdzonego przez Wykonawce i akceptowanego przez inspektora nadzoru wykazu robot
wykonanych czesciowo, w terminie 5 dni roboczych liczac od dnia zgtoszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru. Wykaz robdt jest akceptowany i korygowany przez
inspektora nadzoru na podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych robét. Zaakceptowany
przez inspektora nadzoru protokét odbioru czesciowego jest zatwierdzany przez
Zamawiajgcego.
Podstawg do odbioru czesciowego robdét wykonanych przez Podwykonawce jest dokonanie
odbioru tych robdét przez Wykonawce, potwierdzone protokotem odbioru czesciowego
sporzadzonym przez przedstawicieli Wykonawcy i Podwykonawcy, ktéry stanowi¢ bedzie
zatgcznik do protokotu, o ktérym mowa w § 19 ust. 3, oraz wystawienie faktury przez
Podwykonawce za wykonanie tej czesci robot. Protokét odbioru sporzadzony przez
Wykonawce i Podwykonawce winien jednoznacznie wskazywac wykonany zakres robét.

6) Na potrzeby wyznaczenia wartosci robét wykonanych w kazdym miesigcu realizacji przedmiotu

7)

umowy, na dzien roboczy koniczacy dany miesigc, sporzadzany bedzie protokoét fizycznego
i procentowego zaawansowania robot. Protokdt ten nie stanowi podstawy do wystawienia
faktury.

Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ zakonczenie wszystkich robdét odpowiednio wpisem

do dziennika budowy. Potwierdzenie zgodnosci wpisu ze stanem faktycznym przez Inspektora

Nadzoru lub brak ustosunkowania sie do wpisu w ciggu 3 dni roboczych oznacza osiggniecie

gotowosci do odbioru koricowego z dniem wpisu do dziennika budowy. O osiggnieciu gotowosci

do odbioru Wykonawca jest obowigzany zawiadomic na pismie lub drogg elektroniczng na adres:

gmina@debowiec.pl .
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8) Zamawiajacy wyznacza date i rozpoczyna czynnosSci odbioru koncowego w ciggu 10 dni

roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru, powiadamiajgc o tym

Wykonawce. Zamawiajgcy powinien zakonczy¢ czynnosci odbioru najpdzniej w 10 dniu roboczym,

liczac od daty rozpoczecia czynnosci odbioru, z zastrzezeniem pkt 9) i pkt 11) ppkt 1 lit. a. Za dni

robocze uznaje sie dni robocze dla Zamawiajgcego.

9) Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie osiggnat
gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy moze odmaoéwic odbioru.

10) Dokumentem potwierdzajagcym przejecie przez Zamawiajgcego przedmiotu umowy jest
protokot koicowego odbioru robdt, podpisany przez strony umowy, ktérego integralng czescia
beda dokumenty wymienione w art. 57 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(t.j. Dz. U.z2020r. poz. 1333 z pézn. zm.) — oswiadczenie kierownika budowy, protokoty odbioru
robét branzowych, protokoty badan i sprawdzen jakosci robdt i materiatéw, w tym atesty
i Swiadectwa zezwalajgce na stosowanie materiatdbw w budownictwie, dokumentacja
projektowa powykonawcza (o ile okaze sie niezbedna).

11) Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady:

1) nadajgce sie do usuniecia — Zamawiajgcy moze:

a) odmowic odbioru do czasu usuniecia wad,

b) odebrac roboty i wyznaczy¢ termin na usuniecie wad albo

c) obnizy¢ wynagrodzenie za przedmiot umowy odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej, estetycznej i technicznej;

2) nie nadajgce sie do usuniecia — Zamawiajgcy moze:

a) jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem — odebraé¢ roboty i obnizy¢ wynagrodzenie za przedmiot umowy
odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej;

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem
— odstgpi¢ od umowy zawiadamiajgc o tym witasciwe organy nadzoru i inspekcji lub zgdac
wykonania przedmiotu umowy po raz drugi w ramach wynagrodzenia ustalonego niniejsza
umowag, zachowujac prawo domagania sie od Wykonawcy naprawienia szkody wyniktej ze
zwtoki.

Zamawiajacy zachowuje przy tym takze prawo do naliczania kar umownych.

12) Jezeli odbidr zostat dokonany, a nie zaszty wczesniej okolicznosci wskazane w pkt 9) i pkt 11) ppkt

1 lit. a, Wykonawca nie pozostaje w zwtoce ze spetnieniem zobowigzania wynikajgcego z umowy

od daty gotowosci do odbioru.

REKOJMIA | GWARANCIJA
§13.
1. Wykonawca udziela...... lat rekojmi na wykonany przedmiot zamdwienia (roboty budowlane), liczac

od daty protokolarnego odbioru petnego zakresu robot.
2. Wykonawca udziela 2 lat gwarancji jakosci na pozostate zastosowane materiaty i urzadzenia (w tym

m.in. na wiaty przystankowe).

3. Wykonawca na zastosowane materiaty i urzagdzenia udziela gwarancji producenta.

4. W przypadku gdy na zastosowane materiaty i urzgdzenia Wykonawca udziela gwarancji producenta
i gwarancja producenta na materiaty i urzadzenia okreslone w ust. 2 bedzie krétsza niz 2 lata od
daty protokolarnego odbioru petnego zakresu robot, Wykonawca udzieli gwarancji wtasnej
uzupetniajgcej do 2 lat.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

20.

. Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu uzyskane gwarancje producenta na zastosowane

materiaty i urzadzenia. Udzielenie gwarancji uzupetniajgcej nie wymaga wydania dokumentu

gwarancyjnego.

Na wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu

dokumenty gwarancyjne w jezyku polskim.

W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnego usuniecia wad
w zastosowanych materiatach i urzadzeniach, w odpowiednim terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego.

Gwarancjg nie sg objete wady powstate wskutek niewtasciwego uzytkowania, niewtasciwej
konserwacji, uszkodzerh mechanicznych i zdarzen losowych.

Gwarancja nie wytgcza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien Zamawiajgcego wynikajgcych
z przepisoéw o rekojmi.

Jezeli w wykonaniu obowigzkow z tytutu udzielonej gwarancji Wykonawca dokonat istotnych
napraw, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili naprawy. W innych przypadkach termin
gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktdrego nie mozna byto z przedmiotu umowy
korzystac.

Bieg okresu rekojmi rozpoczyna sie od daty podpisania protokotu koncowego robdét budowlanych
(odbioru petnego zakresu robadt).

Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie:

1) od daty podpisania protokotu koricowego robét budowlanych (odbioru petnego zakresu
robot);
2) dla wymienionych materiatow i urzadzen z dniem ich wymiany.

W przypadku ujawnienia sie wady w okresie gwarancji lub rekojmi Zamawiajgcy powota Komisje,
ktora w obecnosci przedstawicieli Wykonawcy dokona kwalifikacji wad i wyznaczy odpowiedni
termin (z zachowaniem wymogdéw technologicznych) do ich usuniecia. Niestawiennictwo
Wykonawcy na posiedzenie Komisji, nie stanowi przeszkody w jej pracach.

Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkryé lub ekspertyz,
Zamawiajgcy ma prawo zgda¢ od Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na jego koszt.
W przypadku, jezeli te czynnosci przesadza, ze wady w robotach nie wystepujg, Wykonawca
bedzie miat prawo zgdac zwrotu poniesionych kosztow.

Po zgtoszeniu przez Wykonawce usuniecia wad, Komisja, o ktérej mowa w ust. 16 protokolarnie
stwierdzi usuniecie wad lub wyznaczy nowy termin na ich usuniecie.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Komisje, Zamawiajgcy moze
naliczy¢ kary umowne zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 2 lub zleci¢ usuniecie ich osobie trzeciej na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzuje sie do wydania Zamawiajgcemu atestow i certyfikatéw zastosowanych
materiatéw nie pdzniej niz w dniu zgtoszenia zakonczenia prac.

Na okolicznos¢ uptywu termindw gwarancji strony sporzadzajg protokdt gwarancyjny.

Na okoliczno$¢ uptywu terminu rekojmi strony na 1 miesigc przed uptywem terminu rekojmi
sporzgdzajg protokot.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji takze po okresie wskazanym
w ust. 1i 2 jezeli zgtosit wade przed uptywem tego terminu (wada ujawnita sie w okresie gwarancji,
rekojmi).
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ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§ 14.

1. Wpykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia
umownego za przedmiot umowy, tj. ....cccceevenne. , STOWNIe: i,

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato wniesione w formie: .......c.ccocceceeevvenenne.
Whiesione przez Wykonawce zabezpieczenie nalezytego wykonania zostanie zwrdcone
W hastepujacy sposob:

1) kwota .....zt, tj. 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania zostanie zwolniona w ciggu 30 dni
po dokonaniu koncowego odbioru przedmiotu umowy;

2) kwota ... zt, tj. 30% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, pozostawiona
na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady i gwarancji zostanie zwolniona w ciggu
15 dni od uptywu okresu rekojmi i gwarancji.

4. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w innej formie niz
w pienigdzu zabezpieczenie wnoszone przed zawarciem umowy musi obejmowac caty okres
realizacji umowy tj. okres realizacji zamdwienia oraz okres rekojmi.

5. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie Wykonawca wnosi
na caty okres albo na okres nie krétszy niz 5 lat, i oswiadcza, ze zobowigzuje sie do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

6. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

7. Jezeli w toku realizacji przedmiotu umowy z jakichkolwiek przyczyn nastgpi zmiana terminu
wykonania umowy, Wykonawca zobowigzany jest na wtasny koszt przedtuzyé wniesione
zabezpieczenie w ciggu 30 dni od daty wezwania go przez Zamawiajgcego. W razie niewywigzania
sie przez Wykonawce z obowigzku, o ktérym mowa wyzej, Zamawiajacy zmieni forme na
zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
Niewywigzanie sie przez Wykonawce z przedmiotowego obowigzku bedzie uznane za nienalezyte
wykonywanie niniejszej umowy.

KARY UMOWNE
§15.
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcych przypadkach:

1) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy zgodnie z § 2 ust. 2 umowy, w wysokosci 0,1%
kwoty brutto wskazanej w § 16 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki;

2) za zwtoke w usunieciu wad w wysokosci 0,1% kwoty brutto wskazanej w § 16 ust. 1 umowy
za kazdy dzien zwtoki liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad;

3) ztytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy lub osdéb, ktérymi
sie postuguje w wysokosci 30% kwoty brutto wskazanej w § 16 ust. 1 umowy;

4) jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy/robét bedzie wykonywata inna osoba niz
zaakceptowana przez Zamawiajgcego zgodnie z procedurg okreslong w § 8 umowy —
w wysokosci 2.000 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

5) w przypadku stwierdzenia nieusprawiedliwionej nieobecnosci kierownika budowy/robot
w trakcie wykonywania prac — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien nieobecnosci;
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6) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszym Podwykonawcom, w tym braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia z
tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439 ust. 5 Pzp — w wysokosci
1.000 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

7) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysoko$ci 1.000 zt za kazdy
stwierdzony przypadek;

8) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany - w wysokosci 1.000 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

9) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - w wysokosci 1.000 zt
za kazdy stwierdzony przypadek;

10) wbudowania materiatdéw na budowie bez wczesniejszej akceptacji przez Inspektora Nadzoru
danej branzy kart materiatowych —w wysokosci 200 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

11) brak polisy ubezpieczeniowej, o ktérej mowa w § 5 ust. 27 - w wysokosci 2.000,00 zt;

12) za zwtoke w wykonaniu obowigzku przedtozenia harmonogramu rzeczowo-finansowego lub
kosztorysu ofertowego— w wysokosci 0,05% kwoty brutto wskazanej w § 16 ust. 1 umowy
za kazdy dzien zwtoki, nie wiecej niz 2% tej kwoty;

13) za brak zapiséw, o ktérych mowa w § 7 ust. 5 umowy w umowie tgczacej Wykonawce
z Podwykonawcg - w wysokosci 1.000 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

14) niedopetnienie wymogu zatrudniania pracownikéw wykonujgcych roboty na podstawie
umowy o prace w rozumieniu przepisdw Kodeksu pracy — w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy
przypadek stwierdzenia powyzszego uchybienia w stosunku do pojedynczego pracownika;

15) nieprzedtozenie dokumentow, o ktdrych mowa w § 7 ust. 2 —4 umowy - w wysokosci 1.000 zt
za kazdy stwierdzony przypadek;

16) nieprzedtozenia dokumentu potwierdzajgcego przedtuzenie wniesienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w przypadku okreslonym w § 14 ust. 7 — w wysokosci 0,05 %
kwoty brutto wskazanej w § 16 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki, nie wiecej jednak niz 2%
tej kwoty,

17) niewykonanie lub nienalezyte wykonanie innych postanowien umowy w wysokosci 0,1%
kwoty brutto wskazanej w § 16 ust. 1 umowy.

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne w przypadku:

1) zwtoki w przekazaniu placu budowy w wysokosci 0,1 % kwoty brutto wskazanej w § 16 ust. 1
umowy za kazdy dzien zwtoki;

2) odstgpienia od umowy z winy Zamawiajgcego w wysokosci 30% wynagrodzenia brutto,
o ktéorym mowa w § 16 ust. 1 umowy. Nie dotyczy to przypadku odstgpienia od umowy
z przyczyn, o ktérych mowa w § 20 umowy.

. taczna wysokosé kar umownych, do ktérej zaptaty zobowigzana bedzie jedna ze stron umowy nie

moze przekroczy¢ 40% kwoty brutto wskazanej w § 16 ust. 1.

. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyziszajacego kary umowne

do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci, na zasadach ogélnych.

. Zobowigzanie do zaptaty kary umownej jest ptatne w terminie do 7 dni od dnia przekazania

oswiadczenia o jej naliczeniu wraz z notg ksiegowa.
W przypadku braku zaptaty w terminie wskazanym w ust. 5, Wykonawca wyraza zgode na
potrgcenie naliczonych kar umownych z naleznego wynagrodzenia.
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WYNAGRODZENIE
§ 16.
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe

W WYSOKOSCI eeeereerseesreensesnasnnnneas Zt Brutto (STOWNIE: ..ot zt) 1,
w tym:

a) za wykonanie dokumentacji projektowej wraz z petnieniem nadzoru autorskiego
DrULLO coveeececce e zt

b) koszt wykonania robét budowlanych brutto ..........cccceeeeeveeeveceeee e zt

2.  Wynagrodzenie nie moze ulec zmianie w czasie trwania umowy, z zastrzezeniem warunkéw
zmiany wynagrodzenia wymienionychw § 17, § 18, § 19 ust. 11 oraz § 21 umowy.

WALORYZACIA
§17.

1. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmian:

1) stawki podatku od towaréw i ustug,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (Dz.
U.z2020r. poz. 1342)

— pod warunkiem, ze zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania umowy przez
Wykonawce — wysokos$é wynagrodzenia naleznego Wykonawcy zostanie zmieniona z
zastosowaniem zasad wprowadzania zmian, okreslonych w postanowieniach ust. 2 - 9.

2. Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1 dotyczy tylko czesci
wynagrodzenia za roboty nie wykonane w dniu wejscia w zycie zmian wskazanych w ust. 1,
przy czym:

1) zmiana wynagrodzenia w przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2 obejmuje sume wzrostu
kosztow Wykonawcy, wynikajgcego z podwyzszenia wynagrodzenia poszczegdlnych
pracownikéw biorgcych udziat w realizacji zamdwienia, niezbednych do jego realizacji —

do wysokosci wynagrodzenia minimalnego obowigzujgcego po zmianie przepisow,

2) zmiana wynagrodzenia w przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 3 obejmuje sume wzrostu
kosztow  wynikajagcych  z  koniecznosci  odprowadzenia  dodatkowych  sktadek
ubezpieczeniowych od wynagrodzen osob biorgcych udziat w realizacji zamoéwienia,
niezbednych do jego realizacji, przy zatozeniu braku zmiany wynagrodzenia netto tych osdb.

3. Wykonawca najpdzniej w terminie 30 dni od dnia wejscia w zycie przepiséw wprowadzajgcych
zmiany, o ktérych mowa w ust. 1, moze wystgpi¢ do Zamawiajgcego z pisemnym wnioskiem o
dokonanie zmiany umowy w zakresie wysokos$ci wynagrodzenia, zawierajgcym szczegétowe
uzasadnienie; do wniosku dotgczy¢ nalezy dokumenty niezbedne do oceny przez

17apis zostanie dostosowany do zapiséw oferty Wykonawcy.
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Zamawiajgcego, czy zmiany majg wptyw na koszty wykonania umowy przez Wykonawce oraz
w jakim stopniu zmiany tych kosztéw uzasadniajg zmiane wysokosci wynagrodzenia
Wykonawcy okreslonego w umowie, a w szczegélnosci zawierajace:

1) szczegdtowaq kalkulacjg proponowanej zmienionej wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy
oraz wykazanie adekwatnosci propozycji do zmiany wysokosci kosztéw wykonania umowy
przez Wykonawce,

2) przyjete przez Wykonawce zasady kalkulacji wysokosci kosztow wykonania umowy oraz
zatozenia co do wysokosci dotychczasowych oraz przysztych kosztéw wykonania umowy, wraz
z dokumentami potwierdzajgcymi prawidtowos$é przyjetych zatozen - takimi jak np. umowy o
prace lub dokumenty potwierdzajgce zgtoszenie pracownikéw do ubezpieczen.

W terminie 30 dni od otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 3, Zamawiajgcy moze zwrdcié
sie do Wykonawcy o jego uzupetnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjasnien,
informacji lub dokumentéw (np. zazada¢ do wgladu oryginatéw lub kopii potwierdzonych za
zgodnos¢ z oryginatami).

Zamawiajgcy w terminie 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku zajmie wobec niego
pisemne stanowisko. Za dzien przekazania stanowiska uznaje sie dzien jego wystania na adres
wiasciwy dla doreczen pism dla Wykonawcy.

Zamawiajgcy najpdzniej w terminie 30 dni od dnia wejscia w zycie przepiséw wprowadzajgcych
zmiany, o ktérych mowa w ust. 1, moze przekaza¢ Wykonawcy pisemny wniosek o dokonanie
zmiany umowy. Wniosek powinien zawierac co najmniej propozycje zmiany umowy w zakresie
wysokosci wynagrodzenia oraz powotanie zmian przepiséw.

Przed przekazaniem wniosku, o ktérym mowa w ust. 6, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie do
Wykonawcy o udzielenie informacji lub przekazanie wyjasnien lub dokumentéw (do wgladu
oryginatow lub kopii potwierdzonych za zgodnos$¢ z oryginatem) niezbednych do oceny przez
Zamawiajgcego, czy zmiany, o ktérych mowa w ust. 1, majg wptyw na koszty wykonania
umowy przez Wykonawce oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztéw uzasadniajg zmiane
wysokosci wynagrodzenia. Rodzaj i zakres tych informacji okresli Zamawiajgcy. Postanowienia
ust. 4-5 stosuje sie odpowiednio, z tym, ze Wykonawca jest zobowigzany w kazdym przypadku
do zajecia pisemnego stanowiska w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku od
Zamawiajgcego.

Jezeli w trakcie procedury opisanej w ust. 1-7 zostanie wykazane, ze zmiany, o ktérych mowa
w ust. 1, uzasadniajg zmiane wysokosci wynagrodzenia, Strony uzgodnig tre$¢ aneksu do
umowy oraz podpiszg aneks, z zachowaniem zasady zmiany wysokosci wynagrodzenia w
kwocie odpowiadajgcej zmianie kosztéw wykonania umowy wywotanych przyczynami
okreslonymi w ust. 1, przy czym w przypadku ztozenia wniosku w terminie 30 dni od dnia
wejscia w zycie przepisdw wprowadzajacych zmiany zmiana wynagrodzenia nastepuje od dnia
wejscia w zycie tych przepiséw. W przypadku ztozenia wniosku po tym terminie, zmiana
wynagrodzenia nastgpi od dnia ztozenia wniosku.

W przypadku niewykazania przez Wykonawce wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 1 na
wzrost wynagrodzenia Wykonawcy, Zamawiajagcy ma prawo odmowi¢ zmiany wysokosci
wynagrodzenia Wykonawcy do czasu przedstawienia wymaganego uzasadnienia oraz
dokumentdéw potwierdzajacych zgdania Wykonawcy.
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§18.

1. Zamawiajacy dopuszcza waloryzacje wynagrodzenia naleznego wykonawcy, w przypadku zmiany
ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacja zamdwienia na nastepujacych zasadach:

1) Poziom zmiany ceny materiatow lub kosztéw, o ktdrych mowa w ust. 1, uprawniajgcy strony
umowy do zgdania zmiany wynagrodzenia wynosi 15% i mierzony jest:

a) dla opracowania dokumentacji projektowej — wskaznikiem cen towaréw i ustug
konsumpcyjnych
b) dla robdt budowlanych - wskaznikiem cen produkcji budowlano montazowej ogétem

- ogtaszanym co miesigc w komunikacie Prezesa Gtoéwnego Urzedu Statystycznego w pordwnaniu z

poziomem z miesigca, w ktdrym nastgpito zawarcie umowy (wzrost cen w miesigcu, w ktérym nastgpito

zawarcie umowy nie jest uwzgledniany).

2) Pierwsza waloryzacja moze by¢ procedowana na wniosek strony ztozony najwczesniej w 6
miesigcu od dnia zawarcia umowy, jezeli w terminie tym wystgpi przekroczenie poziomu
zmiany ceny 15%. Kazda kolejna zmiana wynagrodzenia moze nastgpic nie czesciej niz raz na
kwartat, jezeli ogtoszony wskaznik zmiany poziomu ceny wykaze przekroczenie Ilub
zmniejszenie poziomu ceny o co najmniej 15% w stosunku do poziomu z daty ostatniej
waloryzacji.

3) Zmiana cen materiatow i kosztow winna miec¢ bezposredni i rzeczywisty wptyw na koszt
wykonania zaméwienia, co powinno zosta¢ wykazane we wniosku o dokonanie zmiany
wynagrodzenia.

4) Zmiana ceny okres$lonej w ofercie wykonawcy nastepowac bedzie poprzez przemnozenie
wartosci brutto prac/robét pozostatych do wykonania (z zastrzezeniem, ze dotyczy to tylko
tych materiatéw i kosztéw, ktérych zmiana cen i wpltyw na koszt wykonania zamdwienia
wykazane zostaty we wniosku) przez wskaznik o ktérym mowa odpowiednio w ust. 1.

2. Za prace/roboty pozostate do wykonania uznaje sie prace/roboty pozostate do wykonania od
pierwszego dnia miesigca, w ktorym zgtoszono zasadnie wniosek o waloryzacje. Warto$¢ prac/
robot pozostatych do wykonania ustala sie na podstawie dotychczas dokonanych odbioréw
czesciowych.

3. taczna wartos¢ korekt nie przekroczy (+/-) 20% wynagrodzenia netto okreslonego w § 16 ust. 1
umowy.

4. Wpykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione w trybie okreslonym w niniejszym
paragrafie zobowigzany jest w terminie do 14 dni od zawarcia aneksu dotyczgcego zmiany
wynagrodzenia do dokonania zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawecy, z ktérym
zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatow lub kosztéw dotyczgcych
zobowigzania podwykonawcy, jezeli tgcznie spetnione sg nastepujgce warunki:

1) przedmiotem umowy s3 roboty budowlane lub ustugi;
2)  okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

PLATNOSC
§19.
1. Wynagrodzenie za realizacje przedmiotu umowy, ptatne bedzie w nastepujacy sposdb:
1) na podstawie faktur przejsciowych za wykonane roboty budowlane, wystawiane
w oparciu o protokoty odbioru (przedktadane nie czesciej niz raz w miesigcu, zgodnie
z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego harmonogramem rzeczowo-finansowym), przy
czym suma wynagrodzenia objeta fakturami przejsciowymi nie moze przekroczyc

Strona 19z 25



wynagrodzenia Wykonawcy w czesci pokrytej udziatem wtasnym Zamawiajgcego,
1 FRPR 2
2) na podstawie faktury wystawionej po wykonaniu | etapu prac obejmujgcego: wykonanie
catosci dokumentacji projektowej oraz czesci robdt budowlanych na odcinku: drogi
powiatowej Nr 1854R (w km od okoto 4+419 do km 5+035 tgcznie strona prawa i lewa,
oraz w km od okoto 6+210 do okoto 6+424 strona lewa) oraz drogi powiatowej Nr 1882R
w km 0+000-0+070, przy czym suma wynagrodzenia objeta fakturg nie moze przekroczyé
50% wartosci dofinansowania zadania z rzagdowego funduszu Polski tad: Program
Inwestycji Strategicznych, tj. «ccccoveeeverireeennnn
3) na podstawie faktury koficowe] za wykonanie przedmiotu umowy.
. Kwoty objete fakturami w roku 2023 nie mogg przekroczy¢é wartosci 2 887 500,00 zt brutto
(stownie: dwa miliony osiemset osiemdziesigt siedem tysiecy pieéset zt brutto)3.
. Podstawe sporzadzenia faktur przejsciowych, o ktdrych mowa w ust. 1 pkt 1 i faktury po wykonaniu
| etapu prac, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 2, z zastrzezeniem ust. 8 — 11, stanowi¢ bedg protokoty
odbioru wykonanych robdét zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru i przedstawiciela
Zamawiajgcego dotyczgce robdt wykonanych i/lub odebranych w okresie objetym protokotem.
. Podstawa wystawienia faktury koncowej, z zastrzezeniem ust. 8 — 11, bedzie podpisany protokét
odbioru koncowego robét oraz przedtozenie kompletnej dokumentacji jakosciowej
i powykonawczej. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu faktury w terminie 5
dni od dnia podpisania przed strony protokotu koricowego odbioru robét.
. W przypadku gdy przedmiot umowy objety jest klasyfikacjg ustug okreslonych w Zatgczniku nr 15
do ustawy o podatku VAT i na podstawie zapiséw art. 108a ust. 1a tej ustawy, podlegaé bedzie
obowigzkowemu mechanizmowi podzielonej ptatnosci, Wykonawca zobowigzuje sie zamiescic¢
na fakturze dokumentujgcej wykonanie ustug adnotacje ,mechanizm podzielonej ptatnosci”.
W takiej sytuacji ptatnos$¢ bedzie realizowana w mechanizmie podzielonej pfatnosci. Faktura
niezawierajgca tej adnotacji uwazana bedzie za fakture wystawiong nieprawidtowo, podlegajgca
odmowie przyjecia do realizacji przez Zamawiajgcego.
. Faktury, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1i 2 realizowane na rzecz Wykonawcy bedg ptatne w terminie
do 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiajacego. Faktura, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 3
bedzie ptatna w terminie do 35 dni od podpisania przez strony protokotu koricowego odbioru robot
i doreczenia prawidtowo wystawionej faktury.
. Zaptata wynagrodzenia nastgpi przelewem na konto bankowe Wykonawcy nr.........cccceeeveeevienenne.
. Do faktury Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ oswiadczenia Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcow o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci oraz dowody zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom. Oswiadczenia, podpisane przez
osoby upowaznione do reprezentowania skfadajgcych je Podwykonawcéw Ilub dalszych
Podwykonawcow oraz dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny
potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w

2 Przewidywany udziat wtasny Zamawiajgcego wynosi min. 5% wartosci umowy, wysoko$é wktadu wtasnego
zostanie ustalony przed podpisaniem umowy i bedzie stanowi¢ réznice miedzy uzyskanym dofinansowaniem
z Rzgdowego Funduszu Polski tad a wartoscig oferty Wykonawcy.

3 Jezeli zajdzie taka potrzeba, na wniosek Wykonawcy ustep ten zostanie usuniety w drodze aneksu do umowy,
po dokonaniu przez Zamawiajgcego zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.

4 Zapis zostanie stosownie dostosowany na etapie podpisania umowy.
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uregulowaniu  wszystkich wymagalnych  wynagrodzen Podwykonawcéw lub  dalszych
Podwykonawcow wynikajgcych z Uméw o podwykonawstwo zgodnie z § 11.

9. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w § 11 ust. 18 niniejszej umowy, Zamawiajacy potraci kwote
wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

10. Zamawiajgcy wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, ptatnosc faktury - w catosci lub w czesci — w
przypadku niewywigzania sie Wykonawcy z ktéregokolwiek ze zobowigzan wynikajgcych z umowy.
W takim przypadku Wykonawcy nie przystugujg odsetki ustawowe za opdznienie w transakcjach
handlowych.

11.W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, roboty niewykonane nie
podlegajg zaptacie i wynagrodzenie wskazane w § 16 ust. 1 umowy zostanie stosownie
pomniejszone.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§ 20.
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku, gdy:

1) Wykonawca nie przystgpit do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w § 2 ust. 1
umowyj;

2) Wykonawca nie przystgpit do realizacji zamodwienia bez uzasadnionych przyczyn w ciggu
14 dni od przekazania placu budowy;

3) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po jego stronie realizacje robdt i przerwa ta trwa
dtuzej niz 14 dni;

4) Wykonawca skierowat do kierowania robotami inne osoby niz wskazane w umowie, bez
akceptacji Zamawiajgcego, wskazanej w § 8 umowy;

5) Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z pozwoleniem na budowe, zgtoszeniem robét,
dokumentacjg projektowg, STWiIORB, normami, ustaleniami Inspektora Nadzoru;

6) Wykonawca wykonuje zamodwienie nienalezycie lub niezgodnie z umowg;

7) wystgpig opdzinienia w realizowaniu przedmiotu umowy, z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy w takim stopniu, ze bedzie uprawdopodobnione, iz Wykonawca nie wykona
robot budowlanych w terminie okreslonym w § 2 ust. 2 umowy;

8) zaistniejg okolicznosci uniemozliwiajgce zrealizowanie zamdwienia z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy;

9) Wykonawca powierzyt wykonanie umowy podmiotowi trzeciemu z naruszeniem zasad
wymienionychw § 10i § 11 umowy;

10) wystgpi koniecznos¢ wielokrotnego (co najmniej 3-krotnego) dokonywania przez
Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
o ktorych mowa w § 11 ust. 18 umowy lub koniecznos$¢ dokonania bezposrednich zaptat
na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego;

11) wobec Wykonawcy wszczeto postepowanie o ogtoszenie upadtosci lub likwidacji;

12) zaistniejg okolicznosci okreslone w art. 456 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

2. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastepujace
obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, z ktérej winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robdt;
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2) Wykonaweca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych niniejszg umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego;

3) Woykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz robét
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada;

4) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robét w toku wraz z zestawieniem wartosci
wykonanych robét wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokét inwentaryzacji robot w toku,
podpisany przez obie strony umowy, bedzie stanowi¢ podstawe do wystawienia faktury VAT.
Podstawga okreslenia wartosci robdt bedzie zweryfikowany przez Zamawiajgcego kosztorys
powykonawczy sporzadzony przez Wykonawce w oparciu o kosztorys ofertowy, a w przypadku
odstgpienia od umowy przed dostarczeniem kosztorysu ofertowego sporzgdzony w oparciu o
wartosci przyjete w harmonogramie rzeczowo-finansowym;

5) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 10 dni usunie z terenu budowy
urzadzenie zaplecza, materiaty przez niego dostarczone. W przypadku ich nie usuniecia w w/w
terminie Zamawiajgcemu przystuguje prawo zlecenia tych prac podmiotowi trzeciemu na koszt
Wykonawcy.

. Zamawiajacy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, jest

zobowigzany do:

1) dokonania odbioru roboét przerwanych w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktdre zostaty nalezycie wykonane i odebrane do dnia odstgpienia,

2) przyjecia od Wykonawcy terenu budowy pod swodj dozér w terminie 14 dni od daty
odstgpienia od umowy.

. Odstgpienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej oraz wskazania przyczyny odstgpienia.

ZMIANA UMOWY
§ 21.
. Zmiany umowy mogg nastgpi¢ w przypadkach wskazanych w art. 455 ustawy Prawo zamdwien
publicznych, a takze w nastepujgcych przypadkach:
1) terminu wykonania robdét w przypadku:
a) wystgpienia rozwigzan zamiennych w stosunku do zawartych w dokumentacji projektowej,
b) koniecznosci przeprowadzenia dodatkowych badan lub ekspertyz warunkujgcych
wykonanie umowy,
c) wystgpienia zdarzen losowych,
d) wstrzymania budowy przez wtasciwy organ, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,
e) wystgpienia sity wyzszej, np. pozaru, powodzi, trgby powietrznej, itp.,
f) wystgpienie przedtuzania sie okresu osiggania parametrow technologicznych, nie
zawinionego przez Wykonawce,
g) wystgpienia niekorzystnych warunkéw pogodowych, uniemozliwiajgcych:
— dochowania wymogdw technicznych i technologicznych,
— prowadzenia prac,
h) wystgpienia okolicznosci, o ktdrych mowa w § 3 ust. 3 umowy,
i) wystgpienia udokumentowanych przez Wykonawce, niezawinionych przez niego opdznien
w dostawie materiatéw, urzadzen,
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2)

3)
4)

5)

j) wystapienia kolizji z niezinwentaryzowang infrastrukturg zakryta uniemozliwiajgca
wykonanie robét zasadniczych,

k) przedtuzenia sie okresu uzyskania zezwolen, opinii, uzgodnien, zgdd, postanowien i decyzji
administracyjnych, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

I) zaistnienia okolicznosci bedgcych nastepstwem dziatania organéw administracji, innych
podmiotéw lub oséb indywidualnych,

m) konieczno$cia wykonania zamdwien lub robdét dodatkowych niezbednych do
prawidtowego wykonania zamdwienia podstawowego lub innych zamdwien powigzanych,
ktorych udzielenie i wykonanie stato sie konieczne lub celowe i ktdre majg wptyw na termin
realizacji niniejszego zamowienia,

n) wystgpienia innych szczegdlnych okolicznosci, za ktére Wykonawca nie jest
odpowiedzialny;

0) wystgpieniem okolicznosci, ktorych strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢ pomimo
zachowania nalezytej starannosci,

sposobu i zakresu wykonania robdt w przypadkach:

a) zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie czesci przedmiotu
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy, a wartos¢ pozostatego do wykonania zakresu roboét jest wieksza niz 50%
wynagrodzenia,

b) wykonania rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych lub ujetych w programie
funkcjonalno-uzytkowym,

c) wystgpienia okolicznosci powodujacych, ze niemozliwe jest zrealizowanie przedmiotu
umowy w zatozony w SWZ sposéb zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej, ktore nie byty
mozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy,

d) zaistnienia okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci
spowodowanych  sytuacjg finansowg, zdolnosciami  pfatniczymi,  warunkami
organizacyjnymi lub okoliczno$ciami, ktdre nie byty mozliwe do przewidzenia w momencie
zawarcia umowy

Podwykonawcdw — zmiany, rezygnacji lub wprowadzenia nowego Podwykonawcy,

trybu, zasad, termindéw i sposobu rozliczenia umowy, w przypadku zaistnienia okolicznosci
uzasadniajgcych taka zmiane;

limitow fakturowania w poszczegdlnych latach realizacji inwestycji, zmiana technologii
wykonania danego zakresu robdt okreslonego w dokumentacji projektowej pod warunkiem, iz
nie spowoduje ona obnizenia jakosci wykonania zamodwienia, obnizenia trwatosci jego
przedmiotu i wzrostu kosztow jego pdziniejszego utrzymania oraz pod warunkiem wyrazenia
zgody przez Zamawiajgcego; zmiana taka musi zostaé spowodowana uzasadniajgcymi je
okolicznosciami zaistniatymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w szczegdlnosci:

a) pojawieniem sie na rynku materiatéw, sprzetu lub urzgdzen nowszej generacji pozwalajgcych
na zmniejszenie kosztow realizacji robét, kosztéw eksploatacji inwestycji lub umozliwiajgcych
uzyskanie lepszej jakosci robat,

b) pojawieniem sie nowszej technologii wykonania robét pozwalajgcej na skrocenie czasu
realizacji robét, zmniejszenie kosztdw realizacji robét lub kosztédw eksploatacji inwestycji,

c) zmiang przepisbw prawa powodujgcg koniecznos$¢ zrealizowania inwestycji przy
zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych,
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6) zmiana postanowien umowy w sytuacji wystgpienia zamdwien lub robét dodatkowych lub
innych zamdwien powigzanych, niezbednych do prawidtowego wykonania zaméwienia
podstawowego, ktdrych wykonanie stato sie konieczne lub celowe i ktére majg wptyw na
realizacje niniejszego zamdwienia,

2. W przypadku wystgpienia zdarzen stanowigcych podstawe do zmiany terminu umowy, termin ten
przedtuza sie o czas niezbedny do dokonania czynnosci warunkujgcych zmiane terminu lub
do dokonania czynnosci wynikajgcych z tych zdarzen.

3. Kazda ze stron przedktadajgc drugiej stronie propozycje zmian spetniajgcg warunki okreslone
w ustepach poprzedzajgcych wraz z tg propozycja przedtozy:

1) opis proponowanych zmian;
2) propozycje dotyczacg wszelkich koniecznych modyfikacji oraz oszacowanie w jaki sposdb
zaktadane zmiany wptyng na termin realizacji przedmiotu umowy lub wynagrodzenie.

4. Po otrzymaniu propozycji, o ktérej mowa w ust. 3, druga strona obowigzana jest ustosunkowac sie
w terminie do 7 dni.

5. W przypadku braku odpowiedzi w terminie podanym w ust. 4, traktuje sie iz propozycja wprowadzenia
zmian nie zostafa przyjeta.

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
§22.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
iw sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”, informuje, ze:

1) Administratorem danych osobowych jest Gmina Debowiec;

2) Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Urzedzie Gminy Debowiec pod adresem:

iodo@debowiec.pl, telefon: 13 44 13 028;
3) Dane osobowe przetwarzane bedy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwigzanym

z realizacjg przedmiotowego zadania;
4) Odbiorcami danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie
dokumentacja postepowania;
5) Dane osobowe bedg przechowywane przez caty czas trwania inwestycji oraz okres rekojmi;
6) W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7) Osoby, ktorej dane dotyczg posiadaja:
— na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych ich dotyczacych,
— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych,
— na podstawie art.18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkoéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
— prawo do whniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznaja,
Ze przetwarzanie danych osobowych ich dotyczacych narusza przepisy RODO;
8) Osobom, ktérych dane dotyczg nie przystuguje:
— wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych,
— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO,
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawg
prawng przetwarzania ich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
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POSTANOWIENIA KONCOWE
§23.
Kazda zmiana umowy wymaga formy pisemnej i musi by¢ dokonana poprzez sporzadzenie aneksu,
pod rygorem niewaznosci.

§24.
Integralng cze$¢ umowy stanowig zatgczniki:
1) Program Funkcjonalno-Uzytkowy;
2) Specyfikacja Warunkdéw Zamowienia.

§ 25.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg zastosowanie majg przepisy Kodeksu cywilnego,
Ustawy Prawo zaméwien publicznych, Ustawy Prawo budowlane.

§ 26.
Wykonawca oswiadcza, ze nie dokona przeniesienia wierzytelnosci przystugujgcej mu wobec
Zamawiajgcego z tytutu realizacji umowy, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

§27.
W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu, wynikajgcego z umowy lub pozostajgcego
w zwigzku z umowa, strony zobowigzujg sie do jego rozwigzania w drodze mediacji. Mediacja
prowadzona bedzie przez Mediatorow Statych Sgdu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sadu.

§ 28.

Umowe sporzgdzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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