Zatacznik nr 7 do SWZ
WZOR UMOWY NA ROBOTY BUDOWLANE

ZAWAITA W dNiU oo e s - pomiedzy :

Administracja Doméw Miejskich ,ADM" Spétkg z o. o. z siedzibg w Bydgoszczy przy ul. Sniadeckich 1, wpisang do Rejestru
Przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy w Bydgoszczy XlII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod nr KRS
0000124375, gdzie przechowywana jest dokumentacja spodtki o kapitale zaktadowym 59.478.000 zt, NIP: 5540316382, w imieniu
ktérej dziataja:

zwanym w dalszej tre$ci umowy ,Wykonawcg”.

Niniejsza umowa jest konsekwencjg zamdwienia realizowanego na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamdwien
publicznych oraz nastepstwem wyboru przez Zamawiajgcego oferty wytonionej w postepowaniu nr 22/PA/2024 prowadzonym w trybie
podstawowym bez negocjacji (art.275 pkt 1 uPzp)
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Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania na warunkach okreslonych w specyfikacji warunkéw zaméwienia (SWZ) wraz z
zatgcznikami oraz ofercie Wykonawcy - roboty budowlane (zwane dalej Robotami) obejmujace remont elewacji frontowej (pétnocnej)
budynku mieszkalnego wielorodzinnego potozonego przy ul. Torunskiej 72 w Bydgoszczy oraz wymiane bramy wjazdowej (od frontu) na
nowa, zgodnie z zatgczong dokumentacjg techniczng, w tym projektem budowlanym.

UWAGA: zatgczona dokumentacja projektowa obowigzuje wykonawce tylko w zakresie opisanego w ust.1 przedmiotu zamdwienia tj.
elewacja frontowa i wymiana bramy od strony frontu.

2. Szczegdbtowy zakres i sposéb wykonania Robot okresla dokumentacja techniczna stanowigca zatgcznik nr 8 do niniejszej SWZ obejmujaca :
e projekt budowlany
e przedmiary roboét
e specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych
e opinia ornitologiczna i chiropterologiczna z pazdziernika 2022r.

3. Podstawowe zasady okreslenia zakresu i sposobu realizacji Robét:

1) Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z SWZ i zatacznikami do SWZ, w tym: dokumentacja techniczng, w szczegdlnosci projektowa, decyzjami
administracyjnymi, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych, przedmiarami robét a takze zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, w tym w szczegdlnosci z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2023. poz. 682 z pdzn. zm.) oraz
zasadami wiedzy techniczne;j.

2) Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ w ofercie wszystkie roboty zawarte lub wynikajace z dokumentacji projektowej i pozostatej
dokumentacji technicznej, niezbedne do wykonania przedmiotu zamdwienia, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa i normami oraz
wytycznymi (wymaganiami) Zamawiajgcego. W _przypadku rozbieznosci miedzy poszczegdlnymi sktadnikami dokumentacji technicznej, w
tym zakresem robdt wynikajagcym z przedmiaru robdt i projektu budowlanego lub specyfikaciji technicznej, dokumenty te nalezy traktowac
jako wzajemnie sie uzupetniajgce. Oznacza to w szczegdlnosci, iz zakres Robdt obejmuje wykonanie robét wskazanych w przedmiarach,
chocby ich wykonanie nie wynikato wyraznie z projektu, jak réwniez wykonanie robot, ktérych potrzeba wykonania wynika z projektu,
chocby nie zostaty wyraznie wyspecyfikowane w przedmiarach.

3) llosci jednostek przedmiarowych podane w zatgczonych do SWZ przedmiarach robot majg charakter wytgcznie orientacyjny
(pomocniczy), zas Wykonawca zobowigzany jest wykonac roboty danego rodzaju w takiej ilosci, w jakiej okaze sie to konieczne do
wykonania zamowienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, dokumentacja techniczng postepowania, w tym projektowa, specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robot oraz obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa i normami.

4) Jezeli w trakcie realizacji Robdt powstanie konieczno$¢ wykonania robét dodatkowych, ktérych rozmiaru i przedmiotu Zamawiajacy nie
byt w stanie okresli¢ w momencie rozpoczecia postepowania o udzielenie zamdwienia, Zamawiajgcy moze powierzy¢ ich wykonanie
Wykonawcy, a Wykonawca bedzie zobowigzany je wykonaé, przy czym zasadno$¢ wykonania i zakres robét beda potwierdzone protokotem
koniecznosci - zaakceptowanym i podpisanym przez obie Strony, a ustalenie wartosci tych robdt bedzie uzgodnione przez strony przed ich
rozpoczeciem.

1



5) Dla unikniecia watpliwosci stwierdza sie, ze Roboty, ktérych rodzaj ujeto w przedmiarach robdt stanowigcych zataczniki do niniejszej SWZ,
nie mogy by¢ uznane za roboty dodatkowe ze wzgledu na rozbieznosci miedzy ich iloscia zatozong w przedmiarze a wynikajaca z
dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, to jest konieczng do wykonania prac zgodnie z
projektem i specyfikacjg techniczna.

6) Wykonawca nie moze przystgpi¢ do realizacji robot dodatkowych bez uprzedniego zgtoszenia Zamawiajgcemu koniecznosci ich
wykonania i bez uprzedniego powierzenia ich wykonania oraz uzgodnienia warunkéw ich wykonania przez Zamawiajgcego, pod rygorem
utraty prawa domagania sie zaptaty dodatkowego wynagrodzenia z tytutu realizacji robét dodatkowych.

7) Ani ujawnienie sie w toku realizacji Robot rdéznic miedzy iloscig robét zatozong w przedmiarze robdt lub wynikajgca z projektu a
koniecznych faktycznie do wykonania lub faktycznie wykonanych, ani nawet pominiecie danego rodzaju robot w przedmiarze, jesli
koniecznosc¢ ich wykonania mozna byto przewidzie¢ na podstawie dokumentacji technicznej w tym projektu, specyfikacji technicznych, badz
wizji lokalnej obiektu, nie moze stanowi¢ podstawy dla domagania sie od Zamawiajgcego podwyzszenia wynagrodzenia, ani tym bardziej dla
odmowy ich wykonania.

8) Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé Roboty zgodnie dokumentacjg postepowania, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami
regulujagcymi przedmiotowq problematyke, a w szczegdlnosci wynikajgcymi z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z
2023 r. poz. 682 z pdin. zm.) oraz rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp podczas wykonywania robot
budowlanych

9) W trakcie realizacji Robot Wykonawca jest zobowigzany do zachowania przepiséw BHP oraz ograniczenia ucigzliwosci prowadzenia robét.
Wykonawca winien we wtasnym zakresie zabezpieczy zasilanie placu budowy.

10) Wymienione w komplecie dokumentacji nazwy wtasne wyrobdw/materiatéw/urzadzern wskazujgce na konkretnego producenta s3
wytgcznie przyktadem ich uzycia przy realizacji przedmiotu zamdwienia i $wiadczg o jakosci wyrobdow/materiatéw/urzadzen i nie nalezy ich
traktowaé jako zobowigzujacych, gdyz w zaden sposéb nie wigzg one wykonawcy, a Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie
wyrobéw/materiatéw/urzadzen réwnowaznych o parametrach nie gorszych niz te, na ktére wskazujg zastosowane nazwy.

11) Wykonawca zapewnia materiaty i urzadzenia niezbedne do wykonania Robdt, posiadajgce aktualne atesty i certyfikaty pozwalajace na
ich stosowanie. Materiaty uzyte do wykonania zamdwienia muszg by¢ dopuszczone do obrotu w krajach UE zgodnie z Ustawg z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r, poz.1213 z pdzn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi i do
powszechnego stosowania w budownictwie.

12) Transport materiatéw na plac budowy (miejsce wykonania zamdwienia) oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i urzadzen niezbednych
do prawidtowego wykonania zamoéwienia obcigzajg Wykonawce.

13) Wykonawca w razie wytworzenia odpaddw jest zobowigzany do postepowania okre$lonego przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 .
o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 z pdézn. zm.). Wykonawca zobowigzany jest ponadto zabezpieczy¢ we wtasnym zakresie i
na wtasny koszt, pojemniki do sktadowania materiatéow (odpaddw) z prowadzonych robét budowlanych.

4. Rozwigzania rGwnowazne:

1) W przypadku, gdy w jakimkolwiek miejscu SWZ oraz jej zatacznikach, w tym dokumentacji technicznej, a w szczegdlnosci projekcie
budowlanym, opisach technicznych, przedmiarach robdt, rysunkach oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych zostaty wskazane nazwy producentéw, nazwy witasne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiatéw czy urzadzen
stuzacych do wykonania robdt budowlanych bedacych przedmiotem zamodwienia — Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zastosowania
materiatéw i urzadzen réwnowazinych pod wzgledem parametréw technicznych, jakosciowych, uzytkowych, funkcjonalnych oraz
eksploatacyjnych, pod warunkiem, ze zapewniajg one uzyskiwanie parametrow nie gorszych od zatozonych w zatacznikach do SWZ i nie
powodujg wyzszych kosztow eksploatacji.

2) Zamawiajacy informuje, ze wskazanie marki, znaku towarowego, producenta lub dostawcy w dokumentacji technicznej postepowania,
projektach, kosztorysach, przedmiarach, STWIOR — ma charakter przyktadowy i nadrzedna jest zasada dopuszczania stosowania
materiatéw/urzadzen réwnowaznych.

3) Przewidziane przez wykonawce do zastosowania na etapie realizacji robot materiaty i urzadzenia powinny spetnia¢ parametry okreslone
w dokumentacji postepowania i nie powinny by¢ gorsze od jej zatozen (réwne lub lepsze). Zamawiajacy dopuszcza wszelkie rynkowe
odpowiedniki o parametrach rownych lub lepszych niz wskazane. Ciezar udowodnienia, ze materiat (wyrdb) jest rownowazny w stosunku do
wymogu okreslonego przez zamawiajgcego w postepowaniu spoczywa na wykonawcy. W takim wypadku wykonawca musi przedtozyé
odpowiednie dokumenty opisujgce parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty dopuszczajgce dany materiat
(wyrdb) do uzytkowania oraz pozwalajace jednoznacznie stwierdzi¢, ze sa one rzeczywiscie rbwnowazne.

4) W przypadku, gdy wykonawca zaproponuje materiaty i inne elementy réwnowazne, zobowigzany jest przedtozyé zestawienie wszystkich
zaproponowanych materiatéw oraz innych elementéw réwnowaznych i wskaza¢ ich réwnowaznos¢ w stosunku do materiatéw i innych
elementow opisanych w dokumentacji, stanowigcej opis przedmiotu zamodwienia, ze wskazaniem nazwy, strony i pozycji przedmiaru robét,
ktérych dotyczy.

5) Opis zaproponowanych rozwigzan réwnowaznych powinien by¢ na tyle szczegétowy, zeby Zamawiajacy mogt jednoznacznie ocenié
spetnienie wymagan dotyczacych ich parametréw technicznych oraz rozstrzygna¢, czy zaproponowane rozwigzania sy rownowazne. Oznacza
to, ze na Wykonawcy spoczywa obowigzek wykazania, ze zaoferowane przez niego materiaty i inne elementy sg réwnowazne w stosunku do
opisanych przez Zamawiajacego.

5. Dodatkowe warunki realizacji Robot :

1) Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$é za witasciwe wykonywanie robdt, zapewnienie warunkéw bezpieczenistwa oraz metody
organizacyjno-techniczne stosowane na budowie oraz ma obowigzek opracowac plan BIOZ.

2) Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy zapewnienia podczas realizacji robot zachowania ciggtosci i nieuciagzliwosci w komunikacji do
wszystkich pomieszczen znajdujacych sie w budynku, w ktérym prowadzone beda roboty budowlane.
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3) Zamawiajgcy zobowigzuje Wykonawce do zabezpieczenia na czas realizacji robdt, wszystkich elementéw zewnetrznych budynku, ktére
moga by¢ narazone na zabrudzenie lub zniszczenie/uszkodzenie w trakcie prowadzenia robét, takich jak np. drzwi wejsciowe do budynku
itp. (w razie takiej koniecznosci lub na polecenie inspektora nadzoru ADM)

4) Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy codziennego sprzatania po wykonanych robotach wszystkich ciggdw komunikacyjnych w budynku
(zamiatanie i zmywanie) - w razie zaistnienia takiej koniecznosci lub na polecenie inspektora nadzoru ADM. Ponadto Zamawiajgcy
zobowigzuje Wykonawce do zabezpieczenia we wtasnym zakresie i na wtasny koszt (w ramach wynagrodzenia ofertowego) — pojemnikéw
na odpady, do sktadowania materiatéw (odpaddéw) z prowadzonych robdt budowlanych.

5) Zamawiajacy informuje, ze budynek przy ul. Toruniskiej 72 jest zamieszkatym (czynnym) wielorodzinnym budynkiem mieszkalnym, co
wykonawca winien uwzgledni¢ w trakcie realizacji robot, aby maksymalnie ogranicza¢ wszelkie ucigzliwosci z tym zwigzane.

6) Z uwagi na mozliwos$¢ wystepowania ptakéw i/lub nietoperzy w budynku przy ul. Toruriskiej 72, w ktérym prowadzone beda roboty
objete zakresem niniejszego postepowania, Wykonawca zobowigzany jest bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania prac
dokonaé ogledzin budynku, celem stwierdzenia czy w budynku nie znajduja sie gniazda ptakéw i/lub nietoperzy oraz uzyskaé pisemna
opinie ornitologiczng i chiropterologiczng od uprawnionego specjalisty ornitologa, ktéra nalezy przedtozy¢ Zamawiajgcemu
(inspektorowi nadzoru ADM).

® \Wykonawca zobowigzany bedzie stosowaé sie do zalecen ornitologa oraz powiadamia¢ Zamawiajgcego o kazdym przypadku
stwierdzenia obecnosci (bytowania) gatunkéw chronionych w budynku juz w trakcie prowadzenia robét. W momencie
stwierdzenia ich obecnosci nalezy umozliwi¢ im swobodne opuszczenie zajmowanego miejsca oraz dokonczenie legéw — zgodnie z
wytycznymi ornitologa. Koszt ornitologa (sporzgdzenia opinii oraz nadzoru ornitologicznego) obcigza w catosci wykonawce, co
winien uwzgledni¢ w cenie oferty.

® W przypadku stwierdzenia aktywnych legéw ptasich lub obecnosci nietoperzy, nalezy w uzgodnieniu ze wskazanym specjalistg
ornitologiem i chiropterologiem zachowac strefe buforowg miedzy stwierdzonym siedliskiem lub gniazdem, a prowadzonymi
pracami, w celu unikniecia ptoszenia zwierzat. Prace w obrebie buforu i stwierdzonego siedliska mozna rozpoczaé po zakoriczeniu
legdéw i wyprowadzeniu mtodych przez ptaki lub po upuszczeniu schronienia przez zwierzeta. Konsultacje ze specjalistami nalezy
dokumentowad pisemnie.

7) Zamawiajagcy wymaga aby w catym okresie realizacji Robdt Wykonawca dysponowat osobg z uprawnieniami budowlanymi
wykonawczymi, ktéra petni¢ bedzie funkcje kierownika robét tj.: osobg posiadajgcg uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej oraz aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci do wtasciwej lzby Inzynierow
Budownictwa

§2

Termin realizacji umowy

1. Termin wykonania umowy (zakoriczenia Robét): do 90 dni od daty zawarcia umowy, z zastrzezeniem ust.2-3.

2. W przypadku stwierdzenia przez specjaliste ornitologa i chiropterologa wystepowania ptakéow i/lub nietoperzy w budynku przy
ul. Torunskiej 72, nalezy wyznaczy¢ strefe buforowa miedzy stwierdzonym siedliskiem lub gniazdem, a prowadzonymi pracami, w celu unik-
niecia ptoszenia zwierzat. Prace w obrebie buforu i stwierdzonego siedliska bedzie mozna rozpocza¢ dopiero po zakonczeniu legdéw i wypro-
wadzeniu mtodych przez ptaki lub po opuszczeniu schronienia przez zwierzeta. Wykonawca zobowigzany jest stosowaé sie do zalecen wska -
zanego specjalisty ornitologa.

3. Zamawiajacy informuje, ze w przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust.2 mozliwe jest catkowite lub czesciowe
wstrzymanie Robot przez ornitologa na caty okres legowy ptakow, ktéry trwa od 1 marca do 31 sierpnia, a Roboty bedg mogty by¢ prowa -
dzone w zakresie objetym wstrzymaniem dopiero poza okresem legowym ptakow tj. poczgwszy od dnia 01 wrzesnia 2024r. W przypadku
catkowitego wstrzymania Robot na okres do dnia 31 sierpnia 2024r., termin zakoriczenia robot wyznacza sie ostatecznie do dnia 25
listopada 2024r.

4. Termin zakoniczenia Robdt uwazac sie bedzie za dotrzymany, jezeli w tym terminie Wykonawca wykona Roboty tak, aby ich efekt byt
zdatny do odbioru, a Wykonawca zgtosi (w formie pisemnej lub poczty elektroniczng) Roboty do odbioru Zamawiajgcemu. W przypadku,
gdy mimo zgtoszenia roboty nie zostang odebrane wskutek stwierdzenia brakow lub wad istotnych, Roboty nie bedg mogty by¢ uznane za
wykonane wczesniej niz z chwilg usuniecia brakéw i wad istotnych Robét.

5. Termin rozpoczecia Robét: po dacie protokolarnego przejecia placu budowy i pisemnym potwierdzeniu przez uprawnionego specjaliste
ornitologa mozliwosci rozpoczecia realizacji prac.

§3
Przekazanie placu budowy

1. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 3 dni od daty zawarcia umowy zgtosi¢ Zamawiajgcemu (inspektorowi nadzoru ADM) gotowosé
przejecia placu budowy oraz dostarczy¢ nastepujgce dokumenty :

1) oswiadczenie wykonawcy wskazujgce kierownika robdét z uprawnieniami budowlanymi wykonawczymi w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej
2) oswiadczenie o petnieniu funkcji kierownika robdt, ztozone przez kierownika Wykonawcy (w oryginale)
3) kserokopia (potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem przez wykonawce) uprawnien budowlanych kierownika robdt wraz z
aktualnymi zaswiadczeniem o przynaleznosci do wtasciwej Izby Inzynieréw Budownictwa
2. W wyznaczonym przez siebie terminie, nie dtuzszym niz 5 dni od daty zawarcia umowy (pod warunkiem terminowego dostarczenia przez
Wykonawce dokumentdéw, o ktérych mowa w ust.1) Zamawiajgcy przekaze protokolarnie Wykonawcy plac budowy. Formalne przekazanie
placu budowy odbywa sie w obecnosci inspektora nadzoru ADM i wykonawcy. Brak dokumentdw, o ktérych mowa w ust.1 stanowi lezaca
po stronie Wykonawcy przyczyne, dla ktérej Zamawiajagcy moze wstrzymac sie z przekazaniem Wykonawcy placu budowy (z winy
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Wykonawcy).

3. W przypadku nie przekazania Wykonawcy placu budowy, w terminie o ktérym mowa w ust.2 z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
Zamawiajacy (inspektor nadzoru ADM) wyznaczy kolejny termin przekazania. Jesli i w tym kolejnym terminie nie dojdzie do przekazania
placu budowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy bedzie uprawniony odstgpi¢ od umowy w trybie natychmiastowym
oraz domagac sie zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w par.13 ust.2 pkt.1.

4. Wykonawca we wtasnym zakresie i na witasny koszt zobowigzany jest do zagospodarowania miejsca realizacji robdt zgodnie z rozdziatem
3 i 4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

5. Zamawiajacy zobowiazuje sie wskaza¢ miejsce poboru wody. Wykonawca we wtasnym zakresie zabezpieczy zasilanie miejsca realizacji
przedmiotu umowy. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze wskaza¢ miejsce poboru energii. Koszty zuzycia przez Wykonawce
wody, energii, ewentualnie innych medioéw, ponosi Wykonawca.

6. Wykonawca przed rozpoczeciem prac uzgodni z wtasciwym Rejonem Obstugi Mieszkarncow ADM przy udziale inspektora nadzoru ADM w
formie pisemnej sposdb rozliczenia za pobdr wody i energii elektrycznej zuzytej przez Wykonawce w okresie wykonywania roboty oraz w
razie potrzeby wskaze konieczno$¢ zamontowania podlicznikéw poboru medidw.

7. Wykonawca we wtasnym zakresie i na wtasny koszt zdemontuje po zakoriczeniu robét swoje zaplecze, jak rdwniez uporzadkuje miejsce
realizacji robot oraz bedzie ponosit koszty utrzymania i konserwacji wszelkich urzadzen, obiektow tymczasowych, drég dojazdowych i
montazowych.

§4
1. Do kontaktu z Wykonawcg w trakcie realizacji niniejszej umowy i odbioru koricowego rob6t — Zamawiajacy wyznacza nastepujace osoby:
e inspektor nadzoru ADM ds. ......cccoovrerurerseiinseesss Peeneee

2. Inspektor nadzoru ADM dziata w granicach umocowania nadanego mu umowa o prace przez Zamawiajacego. Do obowigzkéw ww.
inspektorow nadzoru nalezy m. in.: potwierdzanie stanu zaawansowania i wartosci robét w okresie rozliczeniowym, odbidr korncowy
przedmiotu umowy oraz ostateczne rozliczenie przedmiotu umowy.

3. Kierownik Dziatu Remontdw i Inwestycji ,ADM” moze wyznaczy¢ inng osobe, niz wskazang w ust.1.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze wyznaczona przez niego do realizacji zamoéwienia osoba, ktéra petni¢ bedzie funkcje kierownika robét danej
branzy, o ktérej powiadomit Zamawiajgcego — posiada wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w danej
specjalnosci, zgodnie z warunkami okreslonymi przez Zamawiajgcego w Specyfikacji Warunkow Zaméwienia oraz aktualne zaswiadczenie o
przynaleznosci do wiasciwej lzby Inzynieréw Budownictwa. Osoba ta jest rowniez upowazniona przez Wykonawce do odbierania
zawiadomien i innych oswiadczen kierowanych do Wykonawcy, w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy.

5. Wyznaczony przez Wykonawce kierownik budowy/robét zobowigzany jest dodatkowo na kazde zadanie Zamawiajgcego (inspektora
nadzoru ADM), w terminie uzgodnionym z minimum 2-dniowym wyprzedzeniem, stawi¢ sie osobiscie w miejscu realizacji robot.
W naradach tych oprdcz kierownika budowy/robét winien réwniez uczestniczy¢ Wykonawca.

6. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zgdania zmiany kierownika budowy/robdt, jesli :

1) wykonuje swoje obowigzki w sposob niepoprawny, niekompetentny lub niedbaty,

2) nie stosuje sie do postanowien niniejszej umowy,

3) uporczywie postepuje szkodliwie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony srodowiska
7. Wykonawca w terminie 7 dni od zgdania Zamawiajgcego, o ktérym mowa w ust.6, wyznaczy nowego kierownika budowy/robét, ktory
posiada wymagane uprawnienia i doswiadczenie okreslone w postepowaniu (SWZ), ktérego dotyczy niniejsza umowa i powiadomi o tym
Zamawiajacego (inspektora nadzoru ADM).

§5

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy z materiatéw wtasnych i przy uzyciu wtasnych narzedzi, urzadzen i sprzetu.
2. Materiaty, o ktérych mowa w ust.1 powinny odpowiada¢ wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie a
takze wymaganiom okreslonym w umowie, jej zatgcznikach lub w dokumentacji udzielania zamowienia.
3. Jezeli Zamawiajacy zazgda badan dodatkowych, ktdére nie byly przewidziane niniejszg umowg, to Wykonawca obowigzany jest
przeprowadzi¢ te badania.
4. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatéw
stosowny i prawem wymagany dokument (np. aprobate techniczna, europejska aprobate techniczng, krajowa deklaracje zgodnosci, znak
budowlany itp. dokumenty). Zamawiajgcy ma prawo zgdac¢ wstrzymania uzycia danego materiatu do czasu okazania sie przez Wykonawce
stosownym dokumentem dopuszczajgcych ten materiat do obrotu i zastosowania.
5. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do zbadania na zagdanie Zamawiajgcego
jakosci robdt wykonanych z materiatdw Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia ciezaru i ilosci zuzytych materiatéw.
6. Badania, o ktérych mowa w ust.3 beda realizowane przez Wykonawce na wiasny koszt.
7. Jezeli Zamawiajacy zazada badan dodatkowych, ktére nie byty przewidziane niniejszg umowa, a zwigzane s z wykonaniem przedmiotu
umowy, to Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania.
8. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan, o ktéorych mowa w ust.7 okaze sie, ze zastosowane materiaty, urzadzenia, maszyny badz
wykonanie robét sg niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzaja Wykonawce zas, gdy wyniki badan wykazg, ze materiaty
badZ wykonanie robot sg zgodne z umowa to koszty tych badan obcigzaja Zamawiajgcego.

§6
1. Wykonawca w razie wytworzenia odpaddéw jest zobowigzany do postepowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 14.12.2012r. o
odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2023r., poz. 1587 z pdin. zmianami), a w szczegdlnosci jest odpowiedzialny i zobowigzany do
gospodarowania (w tym wywozu, utylizacji, skladowania) tymi odpadami.
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2. Wykonawca zrealizuje prace w sposéb zapewniajacy spetnienie wymagan dotyczacych poszanowania uzasadnionych intereséw osob
trzecich wystepujgcych w obszarze oddziatywania, a w szczegdlnosci jest zobowigzany chronié:

e  przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z kanalizacji, gazowej, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkéw tacznosci,

e istniejgce uzbrojenie terenu w trakcie rob6t budowlanych,

e  przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktdcenia elektryczne i promieniowanie — roboty budowlane
prowadzi¢ w sposéb nie powodujacy ucigzliwosci wywotanych przez ww. czynniki, a takze nie dopuszczaé¢ do zanieczyszczenia
powietrza, gleby i wody.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do informowania ustnego i pisemnego z odpowiednim wyprzedzeniem uzytkownikéw/mieszkaricow
nieruchomosci o planowanych robotach zwigzanych z przedmiotem umowy. Informacja pisemna Wykonawcy musi by¢ poddana weryfikacji
(zatwierdzeniu) Zamawiajacego, potwierdzanej stosowng pieczatka wtasciwego Rejonu Obstugi Mieszkaricdw, a ponadto powinna zawierac:
termin rozpoczecia i zakoriczenia prac, nazwe Wykonawcy, numery telefonu kierownika robét i inspektora nadzoru ADM.

§7
Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia odpowiednich umoéw ubezpieczeniowych od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzone] dziatalno$ci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamowienia na sume ubezpieczenia minimum 100 000,00 zt (stownie:
sto tysiecy ztotych 00/100), w tym z tytutu szkdd, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy oraz za szkody i
nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw wyrzadzone osobom trzecim.
2. Ubezpieczenie, o ktérym mowa w ust.1 musi obowigzywac przez caty okres trwania umowy. W przypadku uptywu terminu ubezpieczenia
przed dniem zakoriczenia niniejszej umowy, Wykonawca musi przedtuzy¢ termin ubezpieczenia do czasu zakoriczenia umowy i natychmiast
przedtozy¢ Zamawiajagcemu do wgladu wraz z dowodem optacenia sktadek, nie pdiniej niz w dniu wygasniecia dotychczasowego
ubezpieczenia.
3. Jezeli Wykonawca nie zrealizuje obowigzku wynikajacego z ust.2 Zamawiajacemu przystugiwac bedzie prawo odstgpienia od umowy z
winy Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajgcy uprawniony bedzie do naliczenia kary umownej za odstgpienie od umowy, zgodnie z
par.13 ust.2 pkt.1).

§8

(zapis § 8 zawiera postanowienia alternatywne, odpowiednio do przypadku wykonywanie zaméwienie sitami wtasnymi, konsorcjum lub /i bedzie
korzystat z podwykonawcéw)

*Wykonawca zobowigzuje sie wykonac sitami wtasnymi peten zakres zamoéwienia, bez udziatu podwykonawcy.

*Przedmiot umowy zostanie wykonany sitami wykonawcéw/uczestnikdw konsorcjum zwigzanych umowg konsorcjalng. Wykonawcy/
uczestnicy konsorcjum ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie przedmiotu umowy. Wykonawcy/uczestnicy konsorcjum sg
solidarnymi wierzycielami Zamawiajgcego, w konsekwencji czego zaptata wynagrodzenia na rzecz ktéregokolwiek z nich, skutkuje
wygasnieciem dtugu wobec pozostatych. Zamawiajgcy zwigzany jest wszakze wskazaniem rachunku wtasciwego dla zaptaty catosci, lub
poszczegdlnych czesci wynagrodzenia, jesli wskazanie takie dokonane zostato zgodnie przez wszystkich wykonawcoéw / uczestnikow
konsorcjum.

*Wykonawca wskazat w tresci oferty czesci zamdwienia, ktérych wykonanie zamierza powierzyé podwykonawcy. Wykonawca odpowiada za
dziatania podwykonawcy jak za dziatania wtasne. Zastosowanie znajduje regulacja art.647 § 2 Kodeksu cywilnego. W zwigzku z powyzszym
Wykonawca zamierza powierzy¢ podwykonawcy NastepUJGCY ZaKreS Prac: ..c.ceocveeriereiireseire s e sttt ies e ses e s st et es s ses e ses st ebssesesesenenes
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Podwykonawstwo

1. Wykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany do
przedfozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczyé zgode
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

2. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

3. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane powinien zawiera¢ regulacje spdjne i niekolidujgce z
postanowieniami niniejszej umowy oraz okreslaé w szczegdlnosci:

1) doktadny zakres swiadczen powierzony do realizacji podwykonawcy,

2) zasady odbioréw swiadczen wykonanych przez podwykonawce,

3) wysoko$¢ i podstawe zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia dla podwykonawcy,

4) termin i warunki zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przy czym termin zaptaty nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

5) wymagania dotyczace zatrudniania przez podwykonawcéw na umowe o prace wszystkich oséb, ktére wykonujg prace w sposéb
okreslony w art.22 §1 Kodeksu cywilnego, zgodnie z par.12 ust.2 niniejszej umowy wykonawczej.

4. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien sprzecznych z niniejszg umowag oraz:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty odpowiednio od Wykonawcy lub
podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy odpowiednio o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo od zaptaty przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy ,

2) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania




umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

3) dopuszczajacych mozliwo$é tworzenia przez zatrzymanie, wstrzymanie lub potrgcanie z naleznosci (wynagrodzen)
podwykonawcdw zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o podwykonawstwo; postanowienia umowy o podwykonawstwo
powinny wyraznie i wprost wyfaczac¢ taka mozliwos¢;

4) zawierac postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz dotyczace warunkow
wyptaty wynagrodzenia podwykonawcy, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

5. Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
zgtasza w formie pisemnej, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, w przypadku gdy :
1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia, w tym SWZ ;
2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku ;
3) zawiera postanowienia ksztattujgce prawa i obowiazki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz dotyczace warunkéow
wyptaty wynagrodzenia podwykonawcy, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

6. Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego pisemnych zastrzezen do otrzymanego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, i do projektu jej zmian w terminie okreslonym w ust.5, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

7. Wykonawca jest obowigzany przedtozy¢ zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie 7 dni od daty jej zawarcia. Przedtozona kopia umowy o
podwykonawstwo nie moze réznic sie od wczesniej zaakceptowanego przez Zamawiajgcego projektu.

8. Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty otrzymania kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust.7 ma prawo zgtosic¢
pisemny sprzeciw do tej umowy. Nie zgtoszenie przez Zamawiajacego pisemnego sprzeciwu do otrzymanej umowy na podwykonawstwo w
tym terminie, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

9. Wykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umoéw o
wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego oraz umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat
wskazany przez zamawiajacego w dokumentach zamowienia. Wytgczenie, o ktdrym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt. Obowigzek przedktadania uméw dotyczy rowniez umdw, ktérych taczna wartosé
przekracza 50 000,00 zt (dla jednego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy).

10. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego za spéjnosé postanowien umowy zawartej z podwykonawcg z niniejszg umowag i ponosi
ryzyko zaistniatych niezgodnosci. Strony stwierdzaja, ze brak zastrzezen lub sprzeciwu Zamawiajgcego co do umowy z podwykonawcg nie
zwalnia Wykonawcy z powyzszej odpowiedzialnosci wobec Zamawiajacego.

11. Przepisy ust. 1-10 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze do
umow o dalsze podwykonawstwo.

12. Pozostate ogdlne warunki dotyczgce podwykonawstwa:

1) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze poleci¢ podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego,

2) zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robét budowlanych stanowigcych przedmiot umowy
nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajgcego na zmiane podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
wyrazona poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo;

3) Wykonawca jest zobowigzany do koordynowania prac realizowanych przez podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow;

4) Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu
umowy, w tym za prace, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw

5) Zamawiajacy moze zada¢ od wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
z ktorym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zatwierdzona przez Zamawiajacego, lub moze usungc takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

6) Zamawiajagcemu przystuguje prawo zgdania od wykonawcy zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jezeli ten
realizuje roboty w sposéb wadliwy, niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy i przepisami obowigzujgcego prawa.

7) przyjecie przez Wykonawce od podwykonawcow lub dalszych podwykonawcédw wykonanych przez nich robét, ktére beda w
terminie pozniejszym przedmiotem odbioru miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca, nie stanowi odbioru w rozumieniu par.14
umowy. Odbidr robdt wykonanych przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcdw nastepuje z chwilg odbioru przedmiotu
umowy przez Zamawiajgcego od Wykonawcy.

Zamawiajgcy nie jest zatem zobowigzany do podpisywania protokotu odbioru przedmiotu umowy podwykonawczej oraz
protokotéw stanu i wartosci prac podwykonawczych, sporzadzonych przez strony uméw podwykonawczych.

8) Protokédt dotyczacy zakresu robédt oddanych przez podwykonawcédw lub dalszych podwykonawcow i przyjetych przez Wykonawce
stanowi dla podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw podstawe do wystawienia faktury za te roboty i zgdania zaptaty
wynagrodzenia. Wykonawca lub podwykonawca nie moze uzaleznia¢ odbioru przedmiotu umowy o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo, jak réwniez mozliwosci wystawienia faktury przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcoéw, od
dokonania odbioru przedmiotu niniejszej umowy przez Zamawiajgcego.

§10.
Zaptata bezposrednia



1. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego pod wykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
ktéry zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od
obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust.1, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez zamawiajacego umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

3. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
4. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Wykonawca ma prawo w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, lecz nie krotszym niz 7
dni od dnia doreczenia tej informacji, zgtosi¢ pisemnie uwagi dotyczace zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust.1. W uwagach nie mozna powotywac sie na potracenie roszczern wykonawcy wzgledem
podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

5. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce (w terminie okreslonym w ust.4) uwag do informacji Zamawiajgcego o bezposredniej zaptacie,
Zamawiajgcemu przystuguje prawo:

1) niedokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze
niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozenia do depozytu sadowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w
przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie
nalezy, albo

3) dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy
podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty — w terminie 30 dni od dnia doreczenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajgcego uznania ptatnosci bezposredniej za uzasadniona.

6. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust.1, Zamawiajgcy
potraci kwote wyptaconego bezposrednio wynagrodzenia z dowolnej wierzytelnosci Wykonawcy, w szczegdlnosci z wierzytelnosci z zaptate
wynagrodzenia (takze niewymagalnej).

§11
Wynagrodzenie

1. Strony ustalaja, ze obowigzujgcg ich formg wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczattowe zdefiniowane w art.632 Kodeksu cywilnego.

2. Catkowite wynagrodzenie brutto przystugujagce Wykonawcy z tytutu nalezytego wykonania catosci Robdt i wszelkich $wiadczen
wynikajgcych z niniejszej Umowy, uwzgledniajgce obowigzujacy podatek od towardw i ustug w stawce VAT 8% WYNOSI: wcccceceereereeseerenennes ,
STOWNIE ocvecveceeceeceeee s , Z zastrzezeniem § 13 ust.7.

3. Catkowite wynagrodzenie brutto podlega automatycznej zmianie do zmiany wysokosci podatku VAT obowigzujacej w chwili powstania
obowigzku podatkowego. W takim przypadku wysokos¢ wynagrodzenia naleznego wykonawcy ustalana jest kazdorazowo z uwzglednieniem
aktualnej stawki podatku VAT obowigzujgcej na dzierh wystawienia faktury (powstania obowigzku podatkowego). W przypadku zmiany
stawki podatku VAT catkowite wynagrodzenie brutto zostanie zmniejszone badz zwiekszone w stosunku odpowiednim do zmiany wysokosci
podatku VAT, natomiast wynagrodzenie netto tj. bez podatku VAT jest niezmienne. Zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

4. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust.2 z powodu polecenia Wykonawcy:

1) wykonania robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg techniczng,
2) wykonania dodatkowych dostaw, ustug lub robét budowlanych,
3) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane)

5. Polecenia, o ktérych mowa w ust.4 wydawane sg przez Zamawiajacego w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i pod rygorem braku
prawa domagania sie przez Wykonawce zaptaty wynagrodzenia dodatkowego. Wymdg ten zostaje spetniony takie w przypadku
sporzadzenia przez strony tzw. Protokotu Koniecznosci. Jezeli wskutek wydania takiego polecenia nastepuje zmniejszenie/zwiekszenie
wynagrodzenia Wykonawcy, strony winny udokumentowac zmiane sporzadzajac w oparciu o protokdt koniecznosci stosowny aneks do
umowy. Szczegdtowy tryb i warunki zmiany umowy okresla § 16.

6. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust.2, obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg Robot, w tym ryzyko Wykonawcy z
tytutu nalezytego oszacowania wszystkich kosztéw realizacji Robét. Niedoszacowanie, pominiecie lub brak rozpoznania zakresu Robét, nie
moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego ustalonego w ust.2.

7. Strony postanawiajg, ze zaptata wynagrodzenia nastgpi jednorazowo, na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawce po wykonaniu
catosci Robdt, z zastrzezeniem ust.8.

8. Fakturowanie czesciowe.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé zaptaty wynagrodzenia naleznego wykonawcy w czesciach (tzw. fakturowanie czesciowe) tj. jedna
faktura czesciowa i faktura koricowa, przy czym rozliczenie bedzie sie odbywa¢ w nastepujacy sposdb:

1) faktura czesciowa w wysokosci 50% kwoty catkowitego wynagrodzenia brutto, przy osiggnieciu co najmniej 50% zaawansowania
rzeczowo-finansowego robot, umozliwiajaca czesciowe fakturowanie wykonanych roboét budowlanych. Podstawg wystawienia
faktury czesciowej bedzie obustronnie podpisany protokét czesciowego odbioru robét oraz protokdt stanu i wartosci wykonanych
robét,

2) faktura koricowa na pozostatg kwote catkowitego wynagrodzenia brutto (50%), wystawiona na podstawie obustronnie
podpisanego koricowego protokotu odbioru robdt, po wykonaniu i odbiorze catosci Robét objetych umowa.



9. Strony postanawiajg, ze zaptata wynagrodzenia nastgpi jednorazowo, na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawce po
wykonaniu catosci Robdt. Fakture nalezy wystawi¢ na Zamawiajgcego: Administracja Domoéw Miejskich ,,ADM” Sp. z 0.0., z siedzibg
85-011 Bydgoszcz ul. Sniadeckich 1, NIP: 554-03-16-382.

10. Strony postanawiajg, ze wynagrodzenie ptatne bedzie w terminie do 30 dni liczac od daty odbioru Robét i doreczenia Zamawiajacemu
(Petnomocnikowi) faktury wystawionej zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy (zaleznie co nastgpi pdzniej). Jezeli jednak termin
zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przypadatby pdzniej niz termin zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy wynikajacy ze zdania poprzedzajgcego, Zamawiajgcy uprawniony jest wstrzymac sie z zaptatg czesci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, odpowiadajacej kwocie istniejgcego lecz jeszcze niewymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
do czasu przedtozenia dowodu dokonania zaptaty tego wynagrodzenia.

11. Do faktury koncowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ oswiadczenia podwykonawcow i dalszych
podwykonawcéw o petnym zafakturowaniu zakresu robdt wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu
tych robdt do wysokosci objetej ptatnoscig koricowa.

12. Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy dokonana bedzie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w jego fakturze, za
wyjatkiem kwoty odpowiadajgcej sumie wymagalnych i niewymagalnych zobowiazan z tytutu wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom, w odniesieniu do ktorych Wykonawca nie przedtozyt dowoddw ich zaptaty, ktérych ptatnos¢ Zamawiajacy
uprawniony jest dokonac¢ bezposrednio stosownie do § 10 lub wstrzymacé stosownie do ust.7.

13. Wykonawca oswiadcza, ze *jest/ *nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT oraz nie zawiesit i nie zaprzestat
wykonywania dziatalnosci gospodarczej oraz zobowigzuje sie do niezwtocznego pisemnego powiadomienia Zamawiajagcego o zmianach
powyzszego statusu.

14. Wykonawca zobowigzuje sie, ze w przypadku wykreslenia go z rejestru podatnikdéw VAT czynnych, niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie
Zamawiajgcego i z tytutu Swiadczonych ustug bedzie wystawiat rachunki. W przypadku naruszenia powyzszego zobowigzania Wykonawca
zobowigzuje sie do zaptaty na rzecz Zamawiajacego kwoty stanowigcej réwnowartos¢ podatku VAT, w stosunku do ktérej Zamawiajacy
utracit prawo do odliczenia, powiekszonej o stosowne odsetki. Wykonawca wyraza zgode na potracenie przez Zamawiajacego ww. kwoty z
naleznego mu wynagrodzenia.

15. Wykonawca zobowigzuje sie w przypadku ponownego wpisania go do rejestru podatnikdw VAT czynnych, niezwtocznie zawiadomic o
tym fakcie Zamawiajgcego, pod rygorem odpowiedzialnosci za szkody (utracone korzysci) powstate w wyniku zaniedbania tego obowigzku.

16. Wynagrodzenie uiszczane jest przelewem bankowym na rachunek Wykonawcy wskazany w jego fakturze. W przypadku zmiany w tym
zakresie na rachunek Wykonawcy wskazany w ostatnim pisemnym powiadomieniu przestanym Zamawiajgcemu. Cze$¢ wynagrodzenia
odpowiadajaca kwocie naliczonego podatku od towardw i ustug Zamawiajacy uprawniony jest uisci¢ na rachunek VAT Wykonawcy w
ramach tzw. mechanizmu podzielonej ptatnosci, takie gdyby stosowanie tego mechanizmu dla dokonywanej ptatnosci nie byto
obligatoryjne stosownie do obowigzujacych przepiséw

17. W przypadku, gdyby rachunek bankowy Wykonawcy objetego wykazem podmiotéw prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji
Skarbowej nie byt ujawniony w tym wykazie, Zamawiajacy moze wstrzymacé sie z zaptaty, zawiadamiajac o tym Wykonawce. W takim
wypadku termin zaptaty wydtuza sie do uptywu 7 dni od dnia powiadomienia Zamawiajgcego o rachunku wifasciwym dla zaptaty, a
ujawnionym w ww. wykazie.

18. Za prawidtowos¢ wystawienia dokumentow finansowo-ksiegowych odpowiedzialnym czyni sie Wykonawce. Wykonawca odpowiada
wobec Zamawiajgcego za wszelkie szkody wynikajace z tytutu naruszenia przepiséw prawa podatkowego przez Wykonawce lub podmioty, z
pomoca ktérych zobowigzanie wykonuje lub ktérym wykonanie zobowigzania powierza, bez prawa do powotywania sie na przyczynienie sie
Zamawiajgcego do powstania szkody.

§12.

1. Niezaleznie od obowigzkdw wymienionych w § 1 umowy, Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujgce obowigzki szczegétowe:

1) zapewnienia specjalistycznego kierownictwa robot budowlanych w catym okresie realizacji zamowienia, zgodnie z
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym prawa budowlanego;

2) zapewnienia bezpieczeristwa w trakcie wykonywania robdt wszystkich osob upowaznionych do przebywani na terenie
prowadzonych robdt oraz dostarczenia, zamontowania i utrzymania wszelkich oston, ogrodzenia, znakdw ostrzegawczych, ktérych
potrzeba wynika z obowigzujgcych w tym wzgledzie przepiséw szczegdtowych;

3) stosowania sie do zalecen osoby sprawujgcej nadzér po stronie Zamawiajacego (inspektor nadzoru ADM);

4) petnienia funkcji koordynacyjnej w stosunku do realizowanego zakresu rzeczowego przez podwykonawcow i dalszych
podwykonawcéw robdt, ustug i dostaw;

5) zgtaszanie do odbioru wszelkich robét wykonywanych przez podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcéw poprzedzone musi
by¢ dokonaniem odbioru przez Kierownika robét wykonawcy, potwierdzonym stosownym protokétem odbioru przedtozonym
Inspektorowi Nadzoru ADM ;

6) wilasciwego zabezpieczenia wykonywanych robot i istniejacej infrastruktury technicznej, miedzy innymi zgodnie z przepisami BHP i
ppoz.;

7) informowania inspektora nadzoru ADM (danej branzy), z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem, o terminie zakrycia robot
ulegajgcych zakryciu oraz terminie odbioru robét zanikajacych;

8) wykonanie dokumentacji fotograficznej (format .jpg) lub (format .avi) robdt ulegajgcych zakryciu, robot zanikajgcych ;

9) utrzymanie w nalezytym stanie technicznym i estetycznym drdg/ciggdw komunikacyjnych (wewnetrznych i zewnetrznych), z
ktérych korzysta¢ bedzie Wykonawca, w tym przeciwpozarowych ;



10) w wypadku zniszczenia lub uszkodzenia modernizowanego obiektu, rezultatéw robot budowlanych, ich czesci bgdz urzadzen w
toku realizacji umowy - niezwtocznego naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego, we wtasnym zakresie i na swoj
koszt ;

11) uzgadnianie z inspektorem nadzoru ADM zastosowania innych (réwnowaznych) materiatdw budowlanych/urzadzern niz
przewiduje dokumentacja projektowa (watpliwosci w interpretacji projektowej rozstrzyga inspektor nadzoru) ;

12) przedktadania Zamawiajgcemu (inspektorowi nadzoru ADM) dokumentacji zamiennej lub rysunkéw warsztatowych celem
uzyskania akceptacji projektanta w terminie minimum 14 dni przed rozpoczeciem robdt/zamiarem wbudowania; warunkiem
wbudowania lub rozpoczecia robo6t w zakresie rozwigzan zamiennych jest uprzednie uzyskanie pisemnej zgody Zamawiajgcego;

UWAGA:
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode po uprzednim uzyskaniu akceptacji projektanta. Wykonawca nie jest uprawniony do uzyskiwania
opinii/uzgodnien/akceptacji w tym przedmiocie bezposrednio od projektanta, z pominieciem Zamawiajgcego;

2. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace, oséb wykonujgcych czynnosci
w zakresie realizacji zamdwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art.22 par.1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U.z 2023r., poz.1465, z pdin. zm.), na wskazanych ponizej warunkach:

1) Przedmiotowy obowigzek dotyczy w szczegdélnosci osob, ktére bedg wykonywaty poniisze czynnosci (roboty):

®  wszystkie prace budowlane w branzy konstrukcyjno-budowlanej zwigzane z renowacjg (remontem) elewacji budynku tj.: roboty
murarskie, tynkarskie, malarskie, dociepleniowe, izolacyjne, demontazowe i rozbiérkowe, a w szczegdlnosci czynnosci takiej jak:
skucie starych tynkow, wypetnienie spekan i ubytkdw tynku (naprawa spekanych murdéw), mycie elewacji, gruntowanie i
wykonanie nowych tynkdéw, docieplenie elewacji, izolacja cieplna i przeciwwilgociowa $cian, wymiana stolarki otworowej na
elewacji i pozostate roboty budowlane towarzyszgce i wykonczeniowe.

2) Obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy oséb, ktére bedg kierowaty robotami objetymi zamdwieniem, a ktére
moga by¢ zatrudnione przez Wykonawce w takze ramach innych stosunkéw prawnych dopuszczonych przez prawo.

3) W trakcie realizacji zamodwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie
spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w pkt.1)
czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdw i dokonywania ich oceny
b) zgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia (robot)

4) W trakcie realizacji zamdwienia, kazdorazowo na wezwanie Zamawiajacego, we wskazanym w tym wezwaniu terminie — nie krétszym
jednak niz 3 dni robocze — wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu ponizej wskazane dowody, zgodnie z wyborem i trescig
wezwania Zamawiajgcego:

a) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci, ktérych
dotyczy wezwanie zamawiajgcego; Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego
oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete zadaniem Zamawiajgcego czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawe umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiar etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy

b) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie umoéw o prace os6b wykonujgcych w
trakcie realizacji zamodwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony).

c) oswiadczenie zatrudnionego pracownika,

5) Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ mozliwos¢ weryfikacji tozsamosci oséb (pracownikow) faktycznie wykonujacych prace, przy
kazdorazowej obecnosci na miejscu wykonywania robét inspektora nadzoru ADM.

6) Naruszenie przez wykonawce lub jego podwykonawce lub dalszego podwykonawce ktéregos z powyzszych zobowigzan uprawnia
Zamawiajgcego do naliczenia kary umownej w wysokosci okreslonej w par.13 ust.3 pkt.1) umowy lub do odstgpienia od umowy (z winy
Wykonawcy), po uptywie dodatkowego terminu wyznaczonego na usuniecie tych naruszen.

UWAGA: Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zagdanych przez niego dowodéw (dokumentow i
oswiadczen), traktowane bedzie jako niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace os6b wykonujacych wskazane w pkt 1) czynnosci.

7) W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze
zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Paristwowg Inspekcje Pracy.

8) Kopie umoéw o prace oraz pozostate dokumenty potwierdzajgce zatrudnienie, o ktérych mowa w pkt.4) powinny by¢ zanonimizowane
przez Wykonawce w sposdb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o
ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2019, poz. 1781 ze zm.) tj. w szczegdlnosci bez adreséw zamieszkania, bez numeréw PESEL
pracownikéw. Informacje takie jak: imie i nazwisko pracownika, nazwa pracodawcy, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace, termin
obowigzywania umowy, wymiar etatu powinny by¢é mozliwe do zidentyfikowania.

§13.
Obnizki i kary umowne

1. Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢ Zamawiajgcemu kary umowne:
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1) z tytutu odstgpienia od umowy (w catosci lub czesci) z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy , w wysokosci 20% catkowitego
wynagrodzenia brutto,

2) z tytutu zwioki w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady w wysokosci 0,2% catkowitego
wynagrodzenia brutto, za kazdy dzien zwioki liczonej od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad, jednak tgcznie nie
wiecej niz 20% catkowitego wynagrodzenia brutto.

3) z tytutu zwtoki w wyznaczeniu nowego kierownika robdt, w sytuacji o ktérej mowa w § 4 ust.6-7 umowy — w wysokosci 100,00 zt
za kazdy dzien zwtoki,

4) za brak uczestnictwa kierownika robdt wykonawcy w naradach, o ktérych mowa w § 4 ust.5 umowy - w wysokosci 100,00 zt za
kazde zdarzenie,

5) z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w
wysokosci 0,2% catkowitego wynagrodzenia brutto, za kazdy taki stwierdzony przypadek,

6) z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub
projektu jej zmiany — w wysokosci 0,2% catkowitego wynagrodzenia brutto, za kazdy stwierdzony taki przypadek,

7)  ztytutu nieprzedtozenia lub przedtozenia ze zwtokg poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany, w tym réwniez przekroczenia terminu, o ktérym mowa w § 9 ust.5 i ust.8 w wysokosci 0,2% catkowitego
wynagrodzenia brutto, za kazdy taki stwierdzony przypadek,

8) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego zgodnie z art.464 ust.10 ustawy Prawo zamédwien publicznych, w wysokosci 0,2% catkowitego wynagrodzenia
brutto, za kazdy taki stwierdzony przypadek.

2. Kary dotyczace niespetnienia przez Wykonawce wymagan okreslonych w § 12 ust. 2 umowy:

1) w przypadku niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych wskazane czynnosci w § 12 ust.2 pkt 1), Wykonawca bedzie zobowigzany do zaptacenia kary umownej w wysokosci
0,2% wynagrodzenia catkowitego brutto, za kazdg osobe zatrudniong w oparciu o inny stosunek prawny niz stosunek pracy.

2) nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zagdanych przez Zamawiajgcego dowoddw w celu
potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane
bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace.

3) niewypetnienie zobowigzan dotyczacych zatrudniania oséb na umowe o prace moze by¢ podstawg do wypowiedzenia przez
Zamawiajgcego umowy z przyczyn lezgcych po stronie wykonawcy.

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za:

1) nieuzasadniong zwtoke w przeprowadzeniu odbioru — w wysokosci 50,00 zt za kazdy dzier zwtoki liczagc od nastepnego dnia po
terminie, w ktérym odbior miat by¢ przeprowadzony ;

2) odstgpienie od umowy z winy lezacej po stronie Zamawiajacego, w wysokosci 20% wynagrodzenia catkowitego brutto, o ktérym
mowa w § 11 ust.2.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego przenoszacego wysokos¢ kar umownych do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.

5. Strony ustalaja, ze taczna _maksymalna wysokos¢ kar umownych, o ktérych mowa w_niniejszej umowie, nie moze przekroczy¢ 50%
wartosci wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 11 ust.2 umowy.

6. Jezeli zaistnieje obowigzek zaptaty kar umownych przez Wykonawce nalezno$¢ z tego tytutu moze zosta¢ potragcona z wynagrodzenia za
przedmiot umowy, na co wykonawca wyraza zgode przez podpisanie niniejszej umowy.

7. Wynagrodzenie catkowite brutto Wykonawcy ulega obnizeniu w przypadku niedotrzymania terminu wykonania Robét o 0,2%
za kazdy dzien zwtoki, co do ktérego Wykonawca nie wykaze, iz powstato z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego lub
kwalifikowanych jako ,sita wyisza” (zdarzern nadzwyczajnych uniemozliwiajgcych realizacje Robdt, o charakterze zewnetrznym i
bedacych poza kontrolg Wykonawcy), jednak nie wiecej niz o 20%. Obnizka wynagrodzenia, o ktérej mowa powyzej nie pomniejsza
(nie wptywa na) wysokosci catkowitego wynagrodzenia brutto jako podstawy naliczenia kar umownych stosownie do ustepéw
poprzedzajagcych oraz nie wymaga zawarcia aneksu do umowy (wystarczajagce jest zawiadomienie wykonawcy o obnizice
wynagrodzenia przekazane w formie pisemnej lub drogg elektroniczng za posrednictwem poczty elektronicznej e-mail).

8. Po bezskutecznym uptywie terminu dodatkowego wyznaczonego Wykonawcy opdzniajgcemu sie z wykonaniem zobowigzania,
Zamawiajacy uprawniony jest do zlecenia wykonania zastepczego, na koszt Wykonawcy. W takim przypadku kare za zwtoke, badz
odpowiednio obnizke wynagrodzenia, Zamawiajgcy ma prawo nalicza¢ do momentu wykonania $wiadczenia przez wykonawce zastepczego.

9. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego przenoszgcego wysokosé kar umownych, do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.

§14
Odbioér robot

1. Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koricowego bedzie efekt catosci (wszystkich) umdéwionych Robét, z zastrzezeniem par.11
ust.8 (tzw. fakturowanie czesciowe). Zamawiajacy dopuszcza bowiem mozliwo$é odbioru przedmiotu umowy w czesciach tj. jedna faktura
czesciowa i faktura koricowa. Czynnosci odbiorowe odbywajg sie w obecnosci inspektoréw nadzoru ADM ze strony Zamawiajgcego,
Wykonawcy oraz kierownika robot Wykonawcy (obecnosé obowigzkowa).

2. Kierownik robdét Wykonawcy zobowigzany jest uczestniczy¢ w czynnosciach odbiorowych oraz podpisa¢ protokét odbioru robot
(czesciowy/koncowy). Zamawiajgcy moze odmowic odbioru robdt w przypadku nieobecnosci wykonawcy lub kierownika robét wykonawcy,
wyznaczajac nowy termin odbioru.
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3. Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru stosownym pismem (ewentualnie pocztg elektroniczng).

4. Zamawiajacy (inspektor nadzoru) wyznaczy termin odbioru i rozpocznie odbiér Robdt w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia go pisemnie
lub pocztg elektroniczng o osiggnieciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajgc o tym Wykonawce.

5. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady istotne,

1) ktdre nadajg sie do usuniecia — Zamawiajgcy moze odmoéwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad,
2) ktére nie nadaja sie do usuniecia — Zamawiajacy:
a) moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie — jesli wady nie uniemozliwiaja lub nie ograniczaja istotnie korzystania z efektu
Robot/lokalu, zgodnie z przeznaczeniem,
b) moze odstgpi¢ od umowy w lub zada¢ ponownego wykonania Robét - jezeli wady uniemozliwiajg lub istotnie ograniczajg
korzystanie z efektu Robét/lokalu, zgodnie z przeznaczeniem.
6. Jezeli w toku czynnosSci odbioru zostang stwierdzone braki lub wady nieistotne Zamawiajacy moze dokonaé odbioru okreslajac
jednoczesnie (w tresci protokotu odbioru) termin ich usuniecia. Jednoczesnie (w tresci protokotu), badZ odrebnie (powiadamiajgc
Wykonawce w ciggu kolejnych 7 dni) Zamawiajgcy moze okresli¢ przewidywany (szacowany) przez siebie koszt usuniecia brakéw/wad
nieistotnych stwierdzonych podczas czynnosci odbiorowych.

7. Strony postanawiajg, Zze z czynno$ci odbioru (czesSciowego/koricowego) bedzie spisany protokét odbioru (czesciowego/koricowego)
zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, a w szczegdlnosci:
oznaczenie miejsca sporzadzenia protokotu,

1) date rozpoczecia i zakonczenia czynnosci odbioru,

2) oznaczenie 0séb uczestniczgcych w odbiorze i charakteru w jakim uczestniczg w tej czynnosci,

3) wymienienie dokumentow przygotowanych przez Wykonawce i dokumentéw przekazanych Zamawiajgcemu przy odbiorze,

4) wynik dokonanego sprawdzenia ilosci i jakosci robét podlegajgcych odbiorowi, a w szczegdlnosci zgodnosci ich wykonania z
umowa, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno — budowlanymi,

5) wymienienie ujawnionych wad lub drobnych usterek niemajgcych charakteru wad istotnych,

6) decyzje Zamawiajgcego co do przyjecia lub odmowy przyjecia oddawanego przez Wykonawce przedmiotu umowy, co do terminu
usuniecia ujawnionych wad, co do obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy za wady, ktdre Zamawiajgcy uznat jako nie nadajgce sie
do usuniecia lub co do powtdrnego wykonania robdt, ewentualnie szacunkowy koszt usuniecia brakéw/wad nieistotnych
stwierdzonych podczas czynnosci odbiorowych

7) oswiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy i 0s6b uczestniczgcych w odbiorze,

8) podpisy przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy i 0séb uczestniczgcych.

8. Ujawnienie przy odbiorze wad nieistotnych uprawnia Zamawiajgcego, mimo nawet dokonanego odbioru, do wstrzymania, do czasu ich
usuniecia, zaptaty czesci wynagrodzenia:

1) w wysokosci okreslonej zgodnie przez obie Strony w protokole odbioru, a w przypadku braku takiego zgodnego okreslenia,

2)  w wysokosci rownej dwukrotnosci oszacowanego przez Zamawiajacego kosztu usuniecia tychze wad.

9. Strony ustalajg nastepujgce postanowienia szczegétowe w sprawie procedury odbioru:

1) do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu na dzien przed wyznaczonym terminem
rozpoczecia czynnosci odbiorowych wszelkich dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu
odbioru, a w szczegdlnosci:

o protokoty techniczne odbioréw miedzyoperacyjnych
o niezbedne $wiadectwa kontroli jakosci (atesty, certyfikaty)

2) Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) o usunieciu wad oraz do zadania
wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.

3) Zamawiajacy moze podjac decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci ujawniono istnienie takich wad,
ktére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem — az do czasu usuniecia tych wad.

4) W wypadku nie usuniecia wad w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego w protokole odbioru robdt, Zamawiajagcemu stuzy
prawo do usuniecia wad na koszt Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajacy bedzie uprawniony obcigzy¢ Wykonawce
stosowng nota ksiegowg i potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy, réwnowartos¢ wynagrodzenia Wykonawcy, ktéremu powierzyt
zastepcze wykonanie tych prac.

§15
Rekojmia, gwarancja

1. Strony postanawiajg, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy zostaje rozszerzona poprzez
udzielenie gwarancji jakosci.

2. Termin gwarangcji i rekojmi na caty wykonany przedmiot zamodwienia (Roboty), o ktérym mowa w par.1 umowy tj. na wykonane roboty
budowlane, prace montazowe, zastosowane materiaty i wyroby, zamontowane lub wbudowane urzadzenia itp. wynosi ............... miesiecy
(stownie: .......... miesiecy) liczac od daty odbioru koricowego ustalonej w protokole odbioru koricowego robdt bedgcych przedmiotem
niniejszej umowy.

3. Wybor przystugujgcych Zamawiajacemu uprawnien na podstawie jednego z wyzej wymienionych tytutéw nalezy do Zamawiajacego.

4. Zamawiajacy w razie stwierdzenia ewentualnych wad wykonanego przedmiotu umowy w okresie rekojmi i gwarancji jakosci obowigzany
jest do przedtozenia stosownej reklamacji najpdzniej w ciggu 30 dni od daty ujawnienia sie wady wyznaczajac termin na jej usuniecie.
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W ramach udzielonej rekojmi/gwarancji jako$ci Wykonawca zobowigzany jest usuwaé wszelkie wady i usterki, ktére ujawnig sie w terminie
okreslonym w ust.2, chyba ze wykaze, iz nie sg one wynikiem niewtasciwego wykonania prac lub ich wtasciwosci, w tym wadliwosci uzytych
materiatéw, technologii, urzadzen itp., lecz powstaty na skutek dziatan i zdarzern o charakterze zewnetrznym, takich jak niewtasciwe
uzytkowanie.
5. Wykonawca powinien udzieli¢ odpowiedzi pisemnej na przedtozong reklamacje:

1) niezwlocznie, nie pdzniej niz w ciggu 3 dni, jezeli skutki ujawnionej wady zagrazajg bezpieczenstwu zycia, zdrowia, mienia,

2) winnych przypadkach w ciggu 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania od Zamawiajgcego reklamacji.
6. Po bezskutecznym uptywie ustalonych w ust.5 termindw, reklamacja uwazana bedzie za uznang w catosci zgodnie z zadaniem
Zamawiajgcego, a jezeli zadanie Zamawiajgcego nie zostanie spetnione w terminie przez niego wyznaczonym, Zamawiajgcy uprawniony jest
do wykonania zastepczego na koszt Wykonawcy.

§16
Zmiany umowy

Niezaleznie od przypadkéw uprawniajgcych do zmiany umowy w mysl powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa, stosownie do
art.455 ust.1 pkt 1 PZP przewiduje sie mozliwosci zmian postanowien niniejszej umowy bez przeprowadzenia nowego postepowania o
udzielenie zamoéwienia, w przypadku wystapienia jednej z okolicznosci wymienionych w ustepach kolejnych.

1. Do czasu zakonczenia wykonywania robét Zamawiajagcy ma prawo zmienic¢ zakresu i ilosci robot budowlanych przewidzianych do
wykonania, polecajac:

1) zaniechanie wykonania rob6t dotad niewykonanych, a ktérych wykonanie okazato sie zbedne, zmienity sie okolicznosci zwigzane z
wykonaniem umowy lub wykonanie poszczegdlnych roboét nie lezy w interesie publicznym lub Zamawiajgcego, z zastrzezeniem, ze
wartos¢ robot zaniechanych nie moze przewyiszy¢ 50% pierwotnej wartosci umowy;

2)  wykonanie robot zamiennych w stosunku do przewidzianych przedmiarami robét lub dokumentacjg techniczng,

3) wykonanie robot dodatkowych, jesli potrzeba ich wykonania ujawnita sie w toku wykonywania prac, a powierzenie ich wykonania
nie wptywa na ogdlny charakter umowy (nie wykracza poza zakres przedmiotowy umowy).

2. Zmiana umowy w zakresie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, wynikajaca z wydania polecenia zaniechania robét lub wykonania
robot dodatkowych i zamiennych, dokonywana bedzie przy uwzglednieniu ponizszych warunkow:

1) wynagrodzenie za wykonanie robdt zamiennych i dodatkowych wyliczane bedzie w oparciu o sporzadzone przez Zamawiajgcego
(lub Wykonawce i zweryfikowane przez Zamawiajgcego) kosztorysy robét zamiennych lub dodatkowych, wedtug ponizszych zasad:

a) kosztorys szczegdtowy sporzadzony na podstawie Katalogéw Naktaddéw Rzeczowych (dalej: KNR) z zastosowaniem czynnikow
cenotworczych (tj. kosztow posrednich, zysku, kosztow zakupu) nie wyzszych niz Srednie ich wartosci dla danego okresu wg
Sekocenbud, oraz robocizny na poziomie $srednim obowigzujgcych dla Miasta Bydgoszczy, przy czym za dany okres przyjmuje
sie okres sporzadzenia danego kosztorysu.

b) ceny materiatow i pacy sprzetu przyjmuje sie w wielkoSciach nie wyzszych niz Srednie ceny wg cennikdw Sekocenbud, przy
czym pierwszenstwo majq ceny materiatow i sprzetu wg notowan, a dopiero w przypadku ich braku wg cennikéw producen -
téw zawartych w przywotanych publikacjach.

c) w przypadku potwierdzonego przez Zamawiajacego braku cen materiatéw i pracy sprzetu w przedmiotowych cennikach,
koszt materiatéw i pracy sprzetu bedzie okreslony na podstawie zataczonych przez Wykonawce ofert lub faktur, do ktdrych
przystuguje doliczenie wtasciwych narzutéw na poziomie Srednim dla danego okresu wg Sekocenbud tj. kosztéw zakupu w
przypadku materiatéw, oraz kosztéw posrednich i zysku w przypadku sprzetu.

d) w przypadku robét/ustug, dla ktérych nie okreslono naktaddw rzeczowych w KNR, koszt tych robét/ustug bedzie okreslony na
podstawie ofert lub faktur dostarczonych przez Wykonawce. Przyjmuje sie, ze cena oferty lub faktury jest ceng ostateczng i
nie podlega zwiekszeniu o zadne koszty dodatkowe (koszty posrednie, koszty ogdlne itp.), a jedynie o zysk kalkulacyjny na po-
ziomie nie wyzszym niz $redni dla danego okresu wg Sekocenbud.

e) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do weryfikacji zataczonych ofert i faktur. W przypadku ustalenia przez Zamawiajgcego
mozliwosci uzyskania nizszych cen niz wynikajgce z ofert lub faktur ztozonych przez Wykonawce, przyjmuje sie wartosci usta -
lone przez Zamawiajacego

2)  wysokos¢ obnizki wynagrodzenia (warto$¢ robédt zaniechanych) ustalona zostanie w oparciu o sporzgdzone przez Zamawiajgcego
(lub Wykonawce i zweryfikowane przez Zamawiajgcego) kosztorysy, wedtug ponizszych zasad:

a) kosztorys szczegdtowy sporzadzony na podstawie Katalogéw Naktadéw Rzeczowych (dalej: KNR) z zastosowaniem czynnikow
cenotworczych (tj. kosztéw posrednich, zysku, kosztéw zakupu) nie nizszych niz srednie ich wartosci dla danego okresu wg
Sekocenbud, oraz robocizny na poziomie srednim obowigzujacych dla Miasta Bydgoszczy, przy czym za dany okres przyjmuje
sie okres sporzadzenia danego kosztorysu;

b) ceny materiatéw i pacy sprzetu przyjmuje sie w wielkosciach nie nizszych niz sSrednie ceny wg cennikdéw Sekocenbud, przy
czym pierwszenstwo majg ceny materiatow i sprzetu wg notowan, a dopiero w przypadku ich braku wg cennikéw producen-
tow zawartych w  przywotanych publikacjach;

c) w przypadku potwierdzonego przez Zamawiajgcego braku cen materiatow i pracy sprzetu w przedmiotowych cennikach,
koszt materiatéw i pracy sprzetu bedzie okreslony przez Zamawiajgcego na podstawie analizy rynku i cen ofertowych, do
ktérych przystuguje doliczenie wtasciwych narzutéw na poziomie srednim dla danego okresu wg Sekocenbud tj. kosztéw za-
kupu w przypadku materiatéw, oraz kosztéw posrednich i zysku w przypadku sprzetu;
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3)

4)

d) warto$é robot zaniechanych (obnizki wynagrodzenia wynikajacej z polecenia zaniechania robdt) nie moze przekroczyé
50% wartosci catkowitego wynagrodzenia umownego brutto.

e) w zwigzku z prawem Zamawiajgcego do zaniechania okreslonych robdt, Wykonawcy nie przystuguja zadne roszczenia z tytu-
tu odstepnego, odszkodowania itp.

Zamawiajacy nie dopuszcza modyfikacji katalogow (KNR) i tworzenia w oparciu o nie kalkulacji wtasnych poprzez zastosowanie

wtasnych wspétczynnikdw zwiekszajgcych/zmniejszajgcych nieprzewidzianych w tablicach katalogowych oraz zmiany naktadéw

pracy sprzetu i robocizny przewidzianych w uzytym katalogu.

Zmiany opisane w postanowieniach poprzedzajacych winny by¢ dokumentowane Protokotami Koniecznosci i stosownymi aneksa-

mi do umowy.

3. Dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania umowy w przypadku:

13

1)

2)

3)

wystapienia przeszkody o charakterze , sity wyzszej”, ktéra uniemozliwita lub istotnie ograniczyta mozliwos¢ wykonania swiadcze-
nia albo jego czesci w dotychczas ustalonym terminie; pojecie ,sita wyzsza” oznacza wydarzenia zewnetrzne, nieprzewidywalne,
nieoczekiwane i poza kontrolg stron niniejszej umowy, wystepujace po podpisaniu umowy, a powodujace niemozliwos¢ realizacji
umowy w jej obecnym brzmieniu, przy czym Wykonawca moze powotac sie na zaistnienie sity wyzszej tylko wtedy, gdy poinfor -
muje w formie pisemnej Zamawiajacego w ciggu 3 dni od dnia jej zaistnienia ;

wystgpienia wyjatkowo niesprzyjajagcych warunkéw atmosferycznych (odmiennych od warunkéw typowych dla danego miejsca i
czasu), co spowodowato zaktdcenia w realizacji Swiadczenia lub brak mozliwosci wykonywania swiadczenia (wstrzymanie wykona-
nia), niezawinione przez Wykonawce, w szczegdlnosci w sytuacji wystgpienia klesk zywiotowych oraz warunkéw atmosferycznych
uniemozliwiajacych prowadzenie robdt budowlanych zgodnie z ich specyfikacjg techniczng, wiedzg i sztuka budowlang albo
uniemozliwiajacych zachowanie rezimu technologicznego, a takze uniemozliwiajgcych przeprowadzenie préb i sprawdzen lub
dokonywanie odbioréw (np. niskie temperatury, intensywne opary deszczu), przy czym Wykonawca moze powotac sie na zaistnie-
nie niekorzystnych warunkéw atmosferycznych tylko wtedy, gdy poinformuje w formie pisemnej Zamawiajgcego w ciggu 3 dni od
dnia ich zaistnienia;

braku mozliwo$¢ realizacji Swiadczenia wskutek okolicznosci i przyczyn nie lezgcych po stronie Wykonawecy, a w szczegélnosci:

1) opdinienia innych inwestycji, robét budowlanych lub prac prowadzonych przez Zamawiajacego lub innych zamawiaja-
cych, ktdre to inwestycje, roboty lub prace koliduja z wykonaniem przedmiotu umowy, co uniemozliwia Wykonawcy
terminowe wykonanie umowy;

2) opdzinienia Zamawiajgcego w wykonaniu jego zobowigzan wynikajacych z umowy lub przepiséw powszechnie obowigzu-
jacego prawa, co uniemozliwia Wykonawcy terminowe wykonanie umowy ;

3) opodinienia organéw administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, zezwolen, opinii, uzgodnien lub in-
nych aktéw administracyjnych, ktérych wydanie jest niezbedne dla dalszego wykonywania przedmiotu umowy przez
Wykonawce, a opdznienie organdw nie wynika z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy

4) opoznienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnien, opinii, aprobat od podmiotéw trzecich, ktore to opdznienie powstato z
przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy, a powoduje brak mozliwosci wykonywania przedmiotu umowy, co ma
wptyw na termin wykonania umowy;

5) wstrzymania wykonania umowy lub jej czesci przez Zamawiajacego lub organ wtadzy publicznej z przyczyn nielezacych
po stronie Wykonawcy, o ile takie dziatanie powoduje, ze nie jest mozliwe wykonanie umowy w dotychczas ustalonym
terminie;

6) wystgpienia awarii na terenie budowy, za ktérg odpowiedzialnosci nie ponosi Wykonawca, skutkujgcej koniecznoscia
wstrzymania wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce;

7) koniecznosci usuniecia bteddw, brakéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej i pozostatej dokumentacji
technicznej;

8) koniecznosci uzyskania zmiany pozwolenia na budowe, jezeli przepisy prawa tego wymagaja;

9) wystgpienia w trakcie realizacji zamdwienia zmian przepisow prawa majac wptyw na zakres lub sposdb realizacji umowy,
co spowodowato koniecznos$¢ dostosowania realizacji umowy do zmian tych przepisow;

10) opdznienia lub odmowy udostepnienia Wykonawcy placu budowy (miejsca wykonywania robét), z przyczyn nielezgcych
po stronie Wykonawcy;

11) niedostepnosci lub obiektywnych trudnosci z dostepem do odpowiednich czynnikéw produkcji (w szczegdlnosci surow -
cow, materiatéw lub urzadzen) lub rynku pracy, co utrudnia mozliwo$¢ wykonania przedmiotu umowy, tj. powoduje w
szczegblnosci opdznienie w postepie robdt, a Wykonawca, pomimo zachowania nalezytej starannosci nie mégt temu
zapobiec;

12) koniecznosci wykonania roboét zamiennych lub dodatkowych na wniosek Zamawiajgcego, ktérych wykonanie stato sie
konieczne, a wykonanie umowy (zamdwienia podstawowego) jest uzaleznione od tych robdt;

13) wystgpienia okolicznosci zwigzanych z ogtoszeniem lub trwaniem stanu epidemii lub zagrozenia epidemiologicznego,
ktére spowodowaty niezawinione przez Wykonawce opdznienie w wykonaniu umowy;

14) zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w dokumentacji postepowania (SWZ) warunkami geologicznymi, archeolo-
gicznymi lub terenowymi, ktére spowodowaty niezawinione przez Wykonawce opdznienie, w szczegdlnosci:

e natrafienie w trakcie prowadzenia robot na niewypaty i niewybuchy,

e  koniecznos$¢ wykonania wykopalisk archeologicznych,

e wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji technicznej warunkéw geologicznych, warunkow tere-
nowych w szczegdlnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw budow-
lanych lub podziemnych urzgdzen, instalacji lub obiektdw infrastrukturalnych.



UWAGA:

We wszystkich przypadkach, o ktérych mowa w ust.3 zmiana terminu wykonania zamdwienia dokonuje sie po powiadomieniu
Zamawiajacego przez Wykonawce o zaistnieniu powyzszych okolicznosci i potwierdzeniu ich wystgpienia przez Zamawiajgcego w
formie spisanego na te okolicznos$é Protokotu Koniecznosci, podpisanego przez przedstawicieli obu stron tj. inspektora nadzoru
ADM oraz Wykonawcy (lub kierownika robét wykonawcy) i przedktadanego do zatwierdzenia Zamawiajagcemu. Zmiana wymaga
zawarcia aneksu do umowy.

Termin wykonania umowy ulegnie przedtuzeniu o czas wstrzymania robdt z wyzej wymienionych przyczyn (przeszkdd), okreslo-
nych w Protokole Koniecznosci, a niezbedny do zakoriczenia wykonywania umowy w sposdb nalezyty, nie dtuzej jednak niz okres
trwania tych okolicznosci (przeszkdd) oraz o czas niezbedny do usuniecia skutkow tych okolicznosci.

4. Dopuszczalna jest zmiana sposobu realizacji zaméwienia (tzw. zmiany technologiczne lub materiatowe) w przypadku:

1) pojawienia sie na rynku czesci, materiatéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztow realizacji
przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy lub podwyzszenie jakosci wykonanych robét;

2) pojawienia sie nowszej technologii wykonania przedmiotu zamodwienia pozwalajgcej na zaoszczedzenie czasu realizacji
zamowienia lub jego kosztéw, jak rdwniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

3) koniecznosci realizacji zamdéwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w ofer-
cie, dokumentacji projektowej lub technicznej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitoby niewyko-
naniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;

4)  koniecznosci realizacji zamodwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych, ze wzgledu na zmia-
ny obowigzujgcego prawa;

5) niedostepnosci lub obiektywnych trudnosci z dostepem do odpowiednich czynnikdw produkcji (w szczegdlnosci surowcow,
materiatéw lub urzadzen) lub rynku pracy, co utrudnia mozliwos$é wykonania przedmiotu umowy;

6) wystgpienia wad dokumentacji projektowej skutkujacych koniecznoscig dokonania poprawek, zmian lub uzupetniert dokumen-
tacji projektowej a ich konsekwencjg bedzie zmiana rozwigzan technicznych (technologicznych lub materiatowych) wykonania
robot lub ich elementu a dokonywanie zmian w dokumentacji uniemozliwi lub istotnie wstrzyma realizacje robét — zmianie
moze ulec odpowiednio sposéb i termin realizacji robot oraz wynagrodzenie wykonawcy.

UWAGA:

W przypadku dostarczania w wyniku zmiany urzadzen lub materiatéw, na ktére wymagane byto posiadanie okreslonym prawem
Swiadectw, certyfikatéw lub innych podobnych zaswiadczen, takie swiadectwa, certyfikaty lub zaswiadczenia bedg zawsze wyma-
gane wobec urzadzen lub materiatéw, zastepujacych te proponowane w ofercie Wykonawcy.

We wszystkich przypadkach, o ktérych mowa w ust.4 zmiana umowy dokonuje sie po powiadomieniu Zamawiajacego przez Wyko-
nawce o zaistnieniu powyzszych okolicznosci i potwierdzeniu ich wystgpienia przez Zamawiajacego w formie spisanego na te oko-
liczno$¢ Protokotu Koniecznosci, podpisanego przez przedstawicieli obu stron tj. inspektora nadzoru ADM oraz wykonawcy (lub
kierownika robot wykonawcy) i przedktadanego do zatwierdzenia Zamawiajgcemu. Zmiana wymaga zawarcia aneksu do umowy.
Zmiany, o ktérych mowa w pkt 1-3 nie mogg stanowi¢ podstawy do zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy.

Zmiany, o ktérych mowa w pkt 4-5 beda wprowadzane wytgcznie w zakresie umozliwiajgcym oddanie przedmiotu umowy do
uzytkowania, a Zamawiajacy moze ponies¢ ryzyko zwiekszenia wynagrodzenia z tytutu takich zmian wytacznie w kwocie réwnej
zwiekszonym z tego powodu kosztom.

Kazda ze wskazanych w pkt 1-5 zmian moze by¢ powigzana z obnizeniem wynagrodzenia Wykonawcy.

5. Dopuszczalna jest — za pisemng zgodg Zamawiajgcego — zmiana podwykonawstwa lub oséb skierowanych do realizacji umowy w
nastepujacych przypadkach:

1) zmiany os6b skierowanych do realizacji zamdwienia w odniesieniu do 0s6b wskazanych przez Wykonawce na etapie postepo-
wania o udzielenie zamdwienia publicznego. Zmiana jest dopuszczalna w sytuacji, gdy bedzie polega¢ na zastgpieniu dotych-
czasowej osoby inng osobg, ktéra bedzie posiadac kwalifikacje potwierdzajgce spetnienie warunkéw udziatu w postepowaniu
przez Wykonawce lub gdy Wykonawca otrzymatby co najmniej tyle samo punktéw w ramach kryterium oceny ofert ,,Doswiad -
czenie kadry Wykonawcy” za doswiadczenie i kwalifikacje zastepujgcej osoby, co osoby wskazanej pierwotnie w ofercie;

2) zmiany podwykonawcy, na ktérego zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej
polegat Wykonawca, ubiegajac sie o udzielenie zamoéwienia publicznego w sytuacji, gdy nie dysponuje juz takimi zasobami
wskazanego w ofercie podmiotu — jesli wykaze on, ze zastepujacy podmiot lub wykonawca samodzielnie spetnia okreslone w
dokumentach zamdwienia warunki udziatu w postepowaniu;

3) innych zmian dotyczacych podwykonawstwa takich jak:

a) zmiana podwykonawcy,

b) wskazanie innego zakresu podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie Wykonawcy,

c) rezygnacja z udziatu podwykonawcy w realizacji zaméwienia

d) powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcy, pomimo niewskazania w ofercie Wykonawcy czesci zamo-
wienia przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa;

6. Dopuszczalna jest — za pisemng zgodg Zamawiajgcego — zmiana podmiotowa Wykonawcy poprzez zmiany w sktadzie wykonawcéw
wspdlnie realizujagcych umowe spowodowana nabyciem przez osobe trzecig przedsiebiorstwa jednego z ww. podmiotéw lub jego zorgani-
zowanej czesci, albo nabycia przez osobe trzecig istotnych aktywdw tego podmiotu, o ile ustalony w taki sposdb sktad dotychczasowego /
nowego Wykonawcy spetnia warunki udziatu w postepowaniu i nie zachodza wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociagga to za
sobg innych istotnych zmian umowy, a takze nie ma na celu unikniecia stosowania przepiséw ustawy Prawo zamdwien publicznych. Zmiana
wymaga zawarcia aneksu do umowy.
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7. Dopuszczalna jest zmiana postanowien umowy dotyczacych odbioréow robét oraz uzyskiwania stosownych pozwolen, uzgodnien,
decyzji itp. - w nastepujacych przypadkach :

1) zmiany sposobu, termindéw i zakresu przeprowadzania odbioréw czesciowych, odbioru koricowego, prob lub testow w sytuacji,
gdy zmiana taka okaze sie konieczna do prawidtowe]j oceny nalezytego wykonania przedmiotu zamdwienia przez Wykonawce, a w
szczegblnosci, gdy zmianie ulegnie technologia wykonywania poszczegdlnych robdt lub rodzaj zastosowanych urzadzen;

2) zmiany obowigzkéw Wykonawcy innych niz wykonanie rob6t budowlanych poprzez ich rozszerzenie lub ograniczenie lub zmiane
sposobu ich realizacji np. w zakresie odnoszgcym sie do uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych, pozwolen, zgdd lub
uzgodnien w sytuacji, gdy podmiot trzeci (np. Inzynier Kontraktu) lub Zamawiajgcy takich obowigzkéw nie wykonali (o ile obowig -
zek taki nie obcigzat zgodnie z umowg Wykonawcy) lub ich wykonanie moze wigza¢ sie z utrudnieniami, ktére mogg wptynac na
mozliwos¢ wykonania umowy przez Wykonawce lub zmiana taka wynika ze zmian prawa ;

8. Fakt zaistnienia wskazanych powyzej okolicznosci, uzasadniajgcych wprowadzenie zmiany umowy, podlegaé bedzie kazdorazowo ocenie
Zamawiajgcego. Jezeli Zamawiajacy uzna, ze wskazane okolicznosci nie sg zasadne, Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zamdwienia
zgodnie z warunkami okreslonymi w SWZ i zawartej przez strony umowie.

9. Zmiany, o ktérych mowa niniejszym paragrafie, wymagajg obopdlnej zgody stron umowy. Zmiany Umowy nie mogg modyfikowac ogdlne -
go jej charakteru. Zmiany dokumentowane bedg przez strony stosownymi pisemnymi aneksami do umowy, pod rygorem niewaznosci, chy-
ba ze Umowa stanowi inaczej.

10. Zamawiajacy przewiduje rowniez mozliwo$¢ dokonywania zmian umowy na podstawie ustawy PZP oraz dokonywania nieistotnych
zmian umowy, ktére nie dotyczg tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy. Nie stanowi zmiany umowy zmiana
danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy np. zmiana zrodta finansowania umowy, danych teleadresowych
(siedziba, adres korespondencyjny, e-mail itp.).

§17

1. Oprdcz wypadkéw wskazanych w Kodeksie Cywilnym lub w ustawie Prawo Zamdwien Publicznych, Zamawiajgcemu przystuguje prawo
odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:
1) ogtoszenie otwarcia likwidacji Wykonawcy,

2) zajecie istotnych sktadnikdw majatku Wykonawcy na mocy orzeczenia sgdu, organu egzekucyjnego lub innego organu witadzy
publicznej,

3) Wykonawca nie rozpoczat Robdt, bez uzasadnionej przyczyny, mimo uptywu 21 dni od dnia zawarcia umowy, z przyczyn nie
lezacych po stronie Zamawiajacego, pomimo pisemnego wezwania i udzielenia mu dodatkowego 3-dniowego terminu

4) Zamawiajacy wielokrotnie zmuszony jest do dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktérych mowa w par.10 ust.1 umowy lub gdy suma bezposrednich zapfat jest wieksza niz 10% catkowitego wynagrodzenia
umownego brutto.

2. Z powyzszych uprawnien Zamawiajgcy moze skorzysta¢ do uptywu 6 miesiecy liczac od uptywu terminu okreslonego w par.2 ust.1
umowy.
3. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegélnosci, jezeli Zamawiajacy:

1) odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru i podpisania protokotu odbioru robot,

2) zawiadomi Wykonawce, ze wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mégt spetni¢ swoich
zobowigzann umownych wobec Wykonawcy — odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od
zawiadomienia.

4. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawieraé
uzasadnienie.
5. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokot
inwentaryzacji robét w toku wg stanu na dzien odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, ktérg obcigza przyczyna
odstapienia,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania odbioru przez Zamawiajacego roboty przerwane oraz roboty zabezpieczajace, jezeli odstgpienie
od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca odpowiedzialnosci nie ponosi oraz niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 14
dni usunie z terenu budowy urzadzenia jego zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

6. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia i
odebrane po odstgpieniu od umowy, przy czym wynagrodzenie to bedzie ustalone na podstawie ceny (wartosci) czastkowej
przypisanej do wykonanej czesci robot w ofercie Wykonawcy, a jesli to nie bedzie mozliwe, na podstawie minimalnej stawki
roboczogodziny netto dla miasta Bydgoszczy podanej w ostatniej Informacji o stawkach robocizny kosztorysowej oraz cenach
pracy sprzetu budowlanego IRS SEKOCENBUDU oraz na podstawie kosztdw posrednich, zysku i kosztéw zakupu materiatéw na
poziomie S$redniej krajowej podanychw ostatniej Informacji o stawkach robocizny kosztorysowej oraz cenach pracy sprzetu
budowlanego IRS SEKOCENBUDU, zastrzega sie jednak, ze w przypadku gdy odstgpienie nastapito z przyczyn obcigzajacych
Wykonawce, tak okreslone wynagrodzenie bedzie dodatkowo obnizone o 10% , niezaleznie od naliczenia kary umownej z
tytutu odstgpienia.

2) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozdr miejsca realizacji robot.
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§18
Zamawiajgcy nie wymaga od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§19
1. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z informacjg Zamawiajgcego dotyczgcg przetwarzania danych osobowych dla potrzeb realizacji
postepowania przetargowego oraz niniejszej umowy (tzw. klauzula informacyjna RODO).
2. Wykonawca oswiadcza, ze wypetnit obowigzki informacyjne przewidziane w art.13 lub art.14 RODO wobec 0sdéb fizycznych, od ktérych
dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat, w celu ubiegania sie o udzielenie zamdwienia publicznego w niniejszym
postepowaniu. Jednoczesnie Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do przetwarzania danych osobowych objetych sktadang oferta, jej
zatgcznikami i dokumentami sktadanymi w toku postepowania o udzielenie zamowienia, w zakresie i celach zgodnych z tym
postepowaniem.
3. Wykonawca zobowigzuje sie informowaé wszelkie osoby, dziatajgce na jego rzecz lub w jego imieniu w zwigzku z wykonywaniem
niniejszej Umowy, o mozliwosci przetwarzania ich danych osobowych przez Zamawiajacego oraz o tresci klauzuli informacyjnej, znajdujacej
sie w niniejszej Umowie oraz na wskazanej w niej stronie internetowe;j.

§20
waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie art.439 PZP

1. W przypadku, gdy w okresie obowigzywania umowy nastgpi zmiana cen materiatéw lub kosztow zwigzanych z realizacja umowy,
Zamawiajacy i Wykonawca uprawnieni sg do ztozenia pisemnego wniosku (dalej wniosek waloryzacyjny) o uzgodnienie zmiany (wzrost lub
obnizenie) wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, z zastrzezeniem, ze wniosek taki moze by¢ przekazany drugiej stronie przy tacznym
spetnieniu nastepujgcych warunkéw :

1) wniosek moze zostac ztozony nie wczesniej niz po uptywie 6 miesiecy od daty zawarcia umowy, jednak nie pdzniej niz do dnia
zakonczenia robdt. Oznacza to, ze w catym okresie realizacji umowy Stronom przystuguje prawo jednokrotnego wystgpienia z
whnioskiem o waloryzacje wynagrodzenia Wykonawcy. W celu unikniecia watpliwosci, ztozenie wniosku waloryzacyjnego nie jest
uzasadnione w przypadku nie zachowania termindw wskazanych w zdaniach poprzednich.

2) uprawnienie do ztozenia wniosku przystuguje w przypadku, gdy z komunikatéw Prezesa GUS dotyczgcych wysokosci wskaznika cen
produkcji budowlano-montazowej ogétem publikowanego co miesigc na stronie https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-
handel/wskazniki-cen/ poczawszy od miesigca zawarcia umowy do dnia ztozenia wniosku waloryzacyjnego wynika, ze
skumulowany wskaznik zmian cen (Wzc) osiggnat wartos¢ mniejsza niz 0,95 lub wigkszg niz 1,05 (tj. odpowiednio spadek lub
wzrost cen powyzej 5%). W przypadku braku dostepu do ww. wskaznika, Strony uzgodnig inny, najbardziej zblizony wskaznik
publikowany przez Prezesa GUS.

Ustalenie wskaZznika Wzc nastgpi na podstawie ponizszego wzoru:

Wzc = W,/100 x W,/100 x W;3/100 X .... x W,/100

gdzie :
Wazc - skumulowany wskaznik zmian cen
W, - opublikowany przez Prezesa GUS miesieczny wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej ogétem za miesigc, w ktérym
zawarto umowe o udzielenie zamoéwienia publicznego, w uktadzie gdzie miesigc poprzedni = 100 (biezgcy miesigc do
poprzedniego miesigca)
W, ... W, - opublikowany przez Prezesa GUS miesieczny wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej ogétem w kolejnych
miesigcach realizacji umowy, jednak nie pdzniej niz do dnia ztozenia wniosku waloryzacyjnego, w uktadzie gdzie miesigc poprzedni
=100 (biezacy miesigc do poprzedniego miesigca)

UWAGA:

e ilorazy wskaznikéw cen (np. W,/100) nalezy obliczy¢ z doktadnoscig do trzech miejsc po przecinku

e wynik iloczyndw wskaznikow cen (Wzc) nalezy obliczy¢ z doktadnosciag do czterech miejsc po przecinku

2. W terminie 30 dni od dnia ztozenia wniosku waloryzacyjnego Strona, ktéra otrzyma wniosek waloryzacyjny dokona jego weryfikacji oraz
wskaze kwote (procent), o ktérg wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie.
3. W przypadku, gdy Strony dokonajg zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z zasadami okreslonymi w niniejszym
paragrafie, Wykonawca zobowigzany jest do zmiany wysokosci wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w
zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatow lub kosztéw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli tgcznie spetnione sg
nastepujgce warunki:

e  przedmiotem umowy sg Swiadczenia stanowigce niewykonang czes¢ zamdwienia,

e  okres obowigzywania umowy z podwykonawca przekracza 6 miesiecy.

4. Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego o wykonaniu zobowigzania okreslonego w ust.3 w terminie 14 dni od dnia zawarcia aneksu do
umowy wprowadzajacego zmiane wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy.

5. Strony ustalajg maksymalng faczng kwote zmian (obnizenia lub zwiekszenia) wynagrodzenia Wykonawcy w efekcie zastosowania
postanowien niniejszego paragrafu w wysokosci nie wiekszej niz 10% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w
§ 11 niniejszej umowy.

6. Zmiany postanowien umowy, o ktérych mowa w ust.1 wymagajg dla swej waznosci formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez
obie Strony. Wniosek waloryzacyjny musi by¢ ztozony na pismie i uzasadniony przez Strone wystepujacg o zmiane umowy, z uwzglednieniem
postanowien ust.1.
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7. Wspotczynnik waloryzacyjny, ktéry stosowany bedzie przy ustalaniu kwoty waloryzacji (zwiekszenia lub zmniejszenia) wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, obliczany bedzie w nastepujgcy sposéb :

e  Wazc > 1,05 wdwczas stosowany bedzie wzoér

Wwd = Wzc-1,05

gdzie :

Wwd — wspdtczynnik waloryzacyjny zwiekszajacy wynagrodzenie umowne

Wzc — skumulowany wskaznik zmian cen

1,05 — umowny wskaznik zmian cen powyzej ktérego przystuguje uprawnienie do waloryzacji wynagrodzenia

e  Wzc< 0,95 wdéwczas stosowany bedzie wzor

Wwu = 0,95 - Wzc

gdzie :

Wwu — wspédtczynnik waloryzacyjny zmniejszajgcy wynagrodzenie umowne

Wzc — skumulowany wskaznik zmian cen

0,95 — umowny wskaznik zmian cen ponizej ktérego przystuguje uprawnienie do waloryzacji wynagrodzenia

8. Kwota waloryzacji (zwiekszenia) wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji Swiadczen objetych umowa obliczana bedzie
przy uwzglednieniu wspdtczynnika waloryzacyjnego, wedtug nastepujgcego wzoru :

Kwd = Kwu x Wwd

gdzie:

Kwd - kwota waloryzacji (zwiekszenia) wynagrodzenia umownego

Kwu - kwota wynagrodzenia umownego przed waloryzacjg

Wwd - wspdtczynnik waloryzacyjny zwiekszajacy wynagrodzenie umowne

W takim przypadku kwota catkowitego zwaloryzowanego wynagrodzenia zostanie obliczona wedtug wzoru:

Kwc = Kwu + Kwd

gdzie:

Kwc - kwota catkowitego zwaloryzowanego wynagrodzenia

Kwu - kwota wynagrodzenia umownego przed waloryzacja

Kwd - kwota waloryzacji (zwiekszenia) wynagrodzenia umownego

9. Kwota waloryzacji (zmniejszenia) wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji Swiadczen objetych umowg obliczana bedzie
przy uwzglednieniu wspétczynnika waloryzacyjnego, wedtug nastepujacego wzoru :

Kwz = Kwu x Wwu

gdzie:

Kwz - kwota waloryzacji (zmniejszenia) wynagrodzenia umownego

Kwu - kwota wynagrodzenia umownego przed waloryzacja

Wwu - wspdtczynnik waloryzacyjny zmniejszajgcy wynagrodzenie umowne

W takim przypadku kwota catkowitego zwaloryzowanego wynagrodzenia zostanie obliczona wedtug wzoru:

Kwc = Kwu - Kwz

gdzie:

Kwc - kwota catkowitego zwaloryzowanego wynagrodzenia

Kwu - kwota wynagrodzenia umownego przed waloryzacjg

Kwz - kwota waloryzacji (zmniejszenia) wynagrodzenia umownego

10. Postanowienia niniejszego paragrafu majg zastosowanie tylko w przypadku wydtuzenia terminu realizacji Robét, z powodu
okolicznosci niezawinionych przez Wykonawce, o ktérych mowa w par.2 ust.2-3 umowy.

§21
Przeniesienie praw i obowigzkéw
1. Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji, przekazu, sprzedazy: jakiejkolwiek wierzytelnosci
wynikajacej z umowy lub jej czesci, jak réwniez korzysci wynikajacej z umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej
zgody Zamawiajacego.
2. W przypadku Wykonawcy bedacego w Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajgcego o wyrazenie zgody na dokonanie czynnosci, o ktorej
mowa w ust.1 wystepuje podmiot reprezentujacy wszystkich cztonkdw Konsorcjum, zgodnie z posiadanym petnomocnictwem.
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3. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust.1 dopoki Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia
roszczen wszystkich podwykonawcoéw, ktérych wynagrodzenie bytoby regulowane ze srodkéw objetych wierzytelnoscia bedaca
przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacji.

4. Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajacego, sg wzgledem Zamawiajgcego
bezskuteczne.

§22

1. W czasie trwania umowy oraz w okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego
w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwie firmy Wykonawcy ;

2) wszczeciu postepowania uktadowego w stosunku do Wykonawcy ;

3) ogtoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy ;

4) zawieszeniu dziatalnosci firmy Wykonawcy ;

2. Biezgce uzgodnienia, dyspozycie, notyfikacjie, zawiadomienia itp. oSwiadczenia, dla ktdrych umowa nie zastrzega wyraznie formy
pisemnej sktadane w ramach realizacji Umowy moga by¢ sktadane pisemnie lub przy uzyciu poczty elektronicznej na nastepujace adresy:

1) dla Zamawiajgcego: ADM Sp. z 0.0. ul. Sniadeckich 1, 85-011 BYdZ0SZCZ; €-MAil: ....euceeeeerrereeeerrerererseseeresssesssssssesssssssessssssssssesssssens
2) dla Wykonawcy: . € MAIL e
a w przypadku pisemnego pOW|adom|en|a 0 zmianie tych danych na adres, ktdry zostat ostatnio przez Strone wskazany.

3. Stosowanie poczty elektronicznej nie dotyczy oswiadczen w sprawie zmiany, wypowiedzenia, rozwigzania, odstgpienia od umowy;
czynnosci te wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

4. Oswiadczenia i zawiadomienia przesytane na adresy korespondencyjne stron podane w niniejszej umowie, badz odpowiednio w
ostatnim, pisemnym powiadomieniu o nowym adresie dla korespondencji beda uwazane za skutecznie doreczone adresatowi takze w
przypadku, gdyby do doreczenia tego fizycznie nie doszto wskutek odmowy przyjecia lub zaniechania poinformowania o nieaktualnosci
adresu. W takim przypadku za chwile doreczenia uwazac sie bedzie chwile podjecia proby doreczenia przesytki przez doreczyciela.

§23
1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie bedg miaty zastosowanie wtasciwe przepisy PZP, Kodeksu cywilnego, a w sprawach
procesowych przepisy Kodeksu postepowania cywilnego.
2. W wypadku powstania sporu powstatego w zwigzku z niniejszg umowg strony dazy¢ beda do ugodowego rozstrzygniecia sporu, tj. w
drodze negocjacji i porozumienia.
3. W przypadku niemoznosci ugodowego rozstrzygniecia sporu sagdem wytgcznie wiasciwym do rozpoznawania sporéw powstatych w
zwigzku z niniejsza umowa jest wtasciwy rzeczowo sad powszechny w Bydgoszczy.
4. Umowe niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym jeden egz. dla Wykonawcy, a dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

(data i podpis)

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA 0SOB REPREZENTUJACYCH KONTRAHENTA/KLIENTA | 0SOB PODANYCH DO KONTAKTU

Zgodnie z art. 14 ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, ze administratorem Pani/Pana
danych osobowych jako osoby reprezentujgcej naszego kontrahenta/klienta lub osoby wskazanej przez kontrahenta/klienta do kontaktu jest Administracja
Doméw Miejskich Sp. z 0.0. z siedzibg w Bydgoszczy przy ul. Sniadeckich 1. Szczegdtowe informacje dotyczace przetwarzania danych osobowych dostepne sa
na stronie internetowej www.adm.com.pl w zakfadce ,,Dla mieszkaricéw/Ochrona danych osobowych/Obowigzek informacyjny”.

18


http://www.adm.com.pl/

	Załącznik nr 7 do SWZ
	WZÓR UMOWY NA ROBOTY BUDOWLANE
	Przekazanie placu budowy
	Odbiór robót

