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wEuropejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich: Europa inwestujgca w obszary wiejskie”

UMOWA NR .../2023

zawarta w dniu ...... 2023 r. w Lipnie, pomigedzy Gming Lipno, ul. Mickiewicza 29, 87 - 600
Lipno, zwang dalej ,,Zamawiajagcym", reprezentowang przez:

Andrzeja Piotra Szychulskiego — Wojta Gminy Lipno
przy kontrasygnacie Izabeli Balcerkowskiej — Skarbnika Gminy Lipno
B teeererereretetetetttettetttettetenetontntntnsntntntntntntetettetetetetetetetttetessnsnsnsnsnsnns zwanym

dalej ,,Wykonawca"
tacznie zwanych ,,Stronami”
0 nastepujacej tresci:

Na podstawie dokonanego przez ,,Zamawiajacego" wyboru oferty w postepowaniu o udzielenie zamowienie
publicznego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r.-Prawo
zamowien publicznych (Dz.U.2022.1710 z p6ézn. zm zostata zawarta umowa o nastgpujace;j tresci:

§ 1 Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robdot budowlanych realizowanych w ramach
zadania inwestycyjnego pn. ,,Modernizacja polegajaca na przebudowie Osrodka
Kultury w Wichowie”,

2. Przedmiot umowy okreslony w ust. 1 realizowany bedzie:

1) Zgodnie z dokumentacja projektows,

2) Zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujagcymi w Rzeczypospolitej
Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujacego,

3) Zachowujac nalezyta starannos$¢, jaka jest wymagana przy realizacji catosci umowy
jak réwniez realizacji poszczegdlnych czynnosci wynikajacych z niniejszej umowy,

4) W terminie i na zasadach okre$lonych niniejszg umowsa.

3. Na dokumentacje projektowa, o ktorej mowa w ust. 2 pkt 2, sktadajg si¢ nastgpujace
opracowania:
1) Projekt budowlany i projekt wykonawczy,
2) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych (STWiORB),
3) Przedmiar robot.
4. Szczegotowy zakres 1 opis przedmiotu zamowienia okre§la Specyfikacja Warunkow
Zamoéwienia (SWZ).
5. Dla celow interpretacji beda miaty pierwszenstwo dokumenty zgodnie z nastepujaca
kolejnoscig:
1) Umowa;
2) Projekt budowlany i projekt wykonawczy;

str. 1



Zamawiajacy -Gmina Lipno
Nazwa nadana zamdéwieniu: Modernizacja polegajaca na przebudowie Osrodka Kultury w Wichowie
Oznaczenie sprawy: RGK.271.05.2023.
Zatgcznik nr 8 do SWZ. Wzdr umowy w sprawie zamdwienia publicznego

3) STWIORB;
4) SWZ (w zakresie nie ujetym wyzej);
5) Oferta Wykonawcy wraz z przedmiarem robot.

§ 2 Terminy realizacji

1. Termin przekazania placu budowy wynosi do 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.
W dniu przekazania placu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dziennik
budowy.

2. Termin rozpoczecia robot bedacych przedmiotem umowy wynosi do 3 dni roboczych od
terminu przekazania placu budowy.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ zakonczy¢ roboty bedace przedmiotem umowy wraz z
uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie w terminie do .......... 2023 roku z
zastrzezeniem § 9 ust. 6-9. Wykonawca jest zobowigzany pisemnie zglosi¢ gotowosc¢
odbioru koncowego. Zakonczenie robot musi by¢ potwierdzone przez inspektorow
nadzoru wpisem do dziennika budowy.

§ 3 Obowiazki Zamawiajacego
Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do:

1) Przekazania Wykonawcy placu budowy w rozmiarach i stanie umozliwiajacym
wykonanie robot w terminie okreslonym w § 2 ust. 1;

2) Przekazania dokumentacji projektowej w formie papierowej i elektronicznej;

3) Przekazania dziennika budowy;

4) Zapewnienia zrodta poboru energii elektrycznej i wody;

5) Wskazania miejsca na zaplecze techniczno - socjalno - magazynowe;

6) Zapewnienia inspektora nadzoru inwestorskiego (wlasciwych branz) i nadzoru
autorskiego;

7) Odbioru robdt zanikajacych, odbioréw czeSciowych oraz koncowego odbioru
przedmiotu umowy, a takze uczestnictwa w jego przekazaniu do eksploatacji zgodnie
z warunkami zawartymi w umowie;

8) Zaptaty wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy zgodnie z warunkami
zawartymi w umowie;

9) Odbioru gwarancyjnego zgodnie z warunkami zawartymi w umowie.

§ 4 Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje Si¢ do:

1) Woykonania przedmiotu ustalonego w § 1 ust. 1 umowy zgodnie z dokumentacja
projektowa, o ktorej mowa w § 1 ust. 3, zasadami wiedzy technicznej, planem
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ), obowiazujacymi przepisami prawa, w
szczegblnosci: prawem budowlanym, przepisami w zakresie bhp i ppoz.;
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2) Doktadnego zapoznania si¢ z uwarunkowaniami wystepujacymi w obiekcie przed
przystapieniem do wykonywania robdt, a nastgpnie do ich uwzglednienia w trakcie
realizacji prac,

3) Pisemnego powiadamiania zamawiajgcego 0 wszelkich zauwazonych wadach
dokumentacji projektowej, w terminie do 3 dni roboczych od daty ich ujawnienia, pod
rygorem braku mozliwo$ci zglaszania roszczen na dalszym etapie realizacji umowy;

4) Woykonania robot w terminach zgodnych z przekazanym harmonogramem rzeczowo-
finansowym, o ktérym mowa w § 9 umowy;

5) Statego, ciagltego nadzoru technicznego i osobowego nad prowadzonymi robotami i
podlegtymi pracownikami, poprzez w szczegdlnosci obecno$¢ kierownika budowy;

6) Wspolpracy przy realizacji przedmiotu umowy Z zamawiajacym, z inspektorem
nadzoru inwestorskiego oraz z nadzorem autorskim;

7) Informowania zamawiajgcego i inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie zakrycia
robot ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robot zanikajacych;

8) Niezwlocznego pisemnego informowania zamawiajacego i inspektora nadzoru
inwestorskiego o problemach lub okolicznos$ciach mogacych wpltynaé na jakos¢ robot
lub termin zakonczenia robot;

9) Pisemnego informowania zamawiajgcego o zaistniatych na placu budowy kontrolach i
wypadkach, w dniu wystapienia kontroli lub wypadku;

10) Opracowania planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia i przedtozenia go
zamawiajagcemu w dniu przekazania placu budowy;

11) Ponoszenia, od chwili przekazania placu budowy do chwili odbioru koncowego,
odpowiedzialno$ci na zasadach ogdlnych za szkody powstate z jego winy na placu
budowy;

12) Zabezpieczenia mienia zamawiajacego, ktore moze ulec zniszczeniu w zwiazku z
realizacjg robot;

13) Zapewnienia pelnego zabezpieczenia bhp i ppoz. W miejscu wykonywanych robot;

14) Zapewnienia znacznikow pozwalajacych na szybka identyfikacj¢ pracownikow
wykonawcy na placu budowy;

15) Powotania kierownika budowy oraz kierownikow robot branzowych;

16) Prowadzenia dziennika budowy;

17) Zapewnienia utylizacji materialdow, pochodzacych z rozbidrek i demontazy, nie
nadajacych si¢ do ewentualnego dalszego uzytkowania;

18) Przekazania zamawiajagcemu przedmiotu umowy wraz z dokumentacja
powykonawczg;

19) Wykonania przedmiotu umowy z materiatow wtasnych, fabrycznie nowych;

20) Materiaty, o ktorych mowa w pkt. 19, musza odpowiada¢, co do jakosci, wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonych
odrebnymi przepisami prawa, dodatkowo urzadzenia wymienione w rozporzadzeniu
ministra spraw wewnetrznych i administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. (dz. U. Z 2010
poz. 553) muszg posiada¢ swiadectwa dopuszczenia cnbop;

21) Kazdorazowego uzyskania pisemnej akceptacji zamawiajgcego co do mozliwoSci
odstepstwa od technologii wykonania przedmiotu umowy, pod rygorem braku
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mozliwo$ci odbioru 1 konieczno$cia ponownego wykonania robot objetych
odstepstwem;

22) Przekazania zamawiajgcemu, wraz z formularzem ofertowym, przedmiaru robot, ktory
bedzie stanowi¢ material pomocniczy do rozliczen czgSciowych, przy czym wartos¢
przedmiaru robot musi by¢ zgodna z ceng ofertowa;

23) Przeszkolenia zatrudnionych przez siebie 0so6b w zakresie przepiséw bhp i ppoz. Oraz
do zapewnienia posiadania przez te osoby wymaganych badan lekarskich;

24) Szczegoblnie starannego przygotowania placu budowy i realizacji robot, a zwlaszcza do
wykonania wszelkich zabezpieczen miejsca wykonywania robot W sposob
uniemozliwiajacy przedostawanie si¢ pytow i innych zanieczyszczen budowlanych w
rejonie realizowanych robot, w tym réwniez:

a) zapewnienia przej$¢ komunikacyjnych w rejonie realizowanych robot;

b) utrzymania stalego porzadku na placu budowy i jego zapleczu;

25) Swiadczenia serwisu gwarancyjnego na warunkach okre$lonych w zataczniku nr 3 do

umowy

§ 5 Warunki realizacji

Roboty beda wykonywane w nastgpujacych dniach tygodnia i godzinach:

1) W zakresie robot instalacyjno-budowlanych, ktoérych wykonywanie nie bedzie
powodowaé wystapienia jakichkolwiek ucigzliwosci dla uzytkownikdéw obiektow
sgsiednich - we wszystkie dni z terminu przewidzianego na ich realizacje (dni
robocze, soboty, niedziele i §wieta),

2) Roboty ucigzliwe (powodujace: nadmierny hatas, znaczne zapylenie - kurz
budowlany, mogg by¢ wykonywane w dni robocze oraz we wszystkich godzinach w
pozostate dni, lecz zawsze po wczesniejszym ich uzgodnieniu z zamawiajacym,

3) Roboty elektryczne powodujagce wystapienie zaklocen i przerw w zasilaniu
elektrycznym dla obiektow sasiednich - tylko po uzgodnieniu z zamawiajacym.

Plac budowy, bedzie wymagal oznakowania ostrzegawczego 1 oznakowania
wynikajacego z przepisOw, a w razie potrzeby réwniez wygrodzenia, w ramach
wykonania obowigzku Wykonawcy wynikajacego z § 4 pkt 121 13.

§ 6 Potencjal Wykonawcy

Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby
techniczne oraz personel posiadajagcy umiejetnosci, doswiadczenie, wiedzg oraz
wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy,
zgodnie ze ztozong oferta.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze 1 doswiadczenie wymagane do realizacji
robot budowlanych bedacych przedmiotem umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi
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umozliwiajgcymi wykonanie przedmiotu umowy.
Wykonawca ustanawia Pana/Panig ............................ tel. o :

adres e-mail: ... jako kierownika budowy, ktory jest uprawniony do
dziatania w zwigzku z realizacja umowy zgodnie z ustawa Prawo budowlane.

Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki kierownika budowy na
inng osobeg, o kwalifikacjach co najmniej rownych kwalifikacjom wymaganym przez
Zamawiajacego w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzacym do
zawarcia umowy, po pisemnym poinformowaniu Zamawiajgcego O zamiarze zmiany
kierownika budowy i uzyskaniu pisemnej akceptacji Zamawiajacego. Kazdorazowa
zmiana osob, o ktorych mowa powyzej wymagaé bedzie aneksu do umowy wraz z
dotgczeniem wszystkich dokumentéw 1 o$wiadczen wymaganych w SWZ w
postgpowaniu poprzedzajgcym zawarcie Umowy.

Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na placu budowy w trakcie realizacji
przedmiotu umowy, zgodnie z ustawg Prawo budowlane.

Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot ................... (nazwa podmiotu trzeciego), na
zasoby ktorego w zakresie zdolnosci technicznej lub zawodowej, sytuacji finansowej lub
ekonomicznej Wykonawca powotywat si¢ sktadajgc oferte celem wykazania spetniania
warunkow udzialu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego, wykona
przedmiot UMOWY W ZaKIeSie ..........coieiiiiiiiiiiie e, (w jakim
zdolnosci  techniczne lub zawodowe, sytuacja finansowa lub ekonomiczna bydy
deklarowane do wykonania przedmiotu umowy na uzZytek postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez
...................................................... (nazwa podmiotu) z jakichkolwiek
przyczyn w powyzszym zakresie, Wykonawca begdzie zobowigzany do zastgpienia tego
podmiotu innym podmiotem, posiadajagcym zasoby, ktére stanowily podstawe wykazania
spelniania przez Wykonawce warunkéw udzialu w postgpowaniu 0 udzielenie
zamoéwienia publicznego przy udziale ww. podmiotu, po uprzednim uzyskaniu pisemne;j
zgody Zamawiajacego lub zobowiaze si¢ do osobistego wykonania cze$ci zamowienia
powierzonej do realizacji ww. podmiotowi. Dokumenty i o$wiadczenia wymagane w
SWZ Wykonawca bedzie zobowigzany zlozy¢ wg zasad, ktore obowigzywaly w
postepowaniu poprzedzajacym zawarcie UMOWYy.

§ 7 Zatrudnienie na umowe o prace

Wykonawca (Podwykonawca) ma obowigzek zatrudnienia, w catlym okresie realizacji
zamoOwienia, zgodnie z art. 95 w zwigzku z art. 134 ust. 2 ustawy Pzp, na podstawie
stosunku pracy, osob wykonujacych prace objete zakresem zamowienia, w tym prace
fizyczne  oraz  operatorow  sprzgtu  (pracownikow  wykwalifikowanych i
niewykwalifikowanych), jezeli czynnosci te polegaja na wykonywaniu pracy w sposob
okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2019
r. poz. 1040,1043 i 1495), z wytaczeniem pracownikoéw petnigcych samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie na podstawie przepisow prawa budowlanego. Zatrudnienie
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musi nastgpi¢ na podstawie umowy 0 prac¢ w rozumieniu Kodeksu pracy Ilub
wlasciwych przepisow panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Funkcjonalnego, w ktorym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania.
Liczbe¢ pracownikéw niezbednych do wykonania przedmiotu zamowienia okre$la
Wykonawca, ktéry na kazdym etapie realizacji umowy jest uprawniony do
wprowadzenia dodatkowych pracownikow lub wymiany tych zgloszonych przed
podpisaniem umowy.

Wykonawca, w ciggu 3 dni roboczych od podpisania umowy, zobowigzany jest
przedstawi¢ Zamawiajagcemu o$wiadczenie wraz z wykazem osOb skierowanych do
wykonania czynno$ci bezposrednio zwigzanych z realizacja przedmiotu zamdwienia na
placu budowy, z wytaczeniem, o ktorym mowa w ust. 1, wystawione odpowiednio przez
Wykonawce lub Podwykonawce lub dalszych Podwykonawcéw o zatrudnieniu osob, o
ktorych mowa w ust. 1, na podstawie stosunku pracy. W przypadku skierowania do
wykonania czynno$ci bezposrednio zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamoéwienia na
placu budowy pracownika niewymienionego we wczesniej ztozonych wykazach,
Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ Zamawiajagcemu o$wiadczenie o zatrudnieniu
pracownika na podstawie umowy o prace¢ oraz aktualizacje wykazu. O$wiadczenie i
aktualizacja musza by¢ ztozone przed przystgpieniem pracownika do wykonywania
powierzonych mu czynnosci.

Zamawiajacy, na kazdym etapie prac, uprawniony jest do kontrolowania czy osoby
wykonujace czynno$ci bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu zamdwienia na
placu budowy, pozostaja w stosunku pracy z Wykonawca lub Podwykonawcami lub
dalszymi Podwykonawcami. Na zadanie Zamawiajacego, Wykonawca obowigzany
bedzie w ciggu 5 dni udokumentowa¢ fakt zatrudniania na podstawie umowy o prace
ww. 0s0b 1 przedlozy¢ zadane przez Zamawiajgcego kopie umow o prace dla kazdego z
pracownikow wymienionych w wykazie osob, o ktorym mowa w ust. 2. Wykonawca
przedstawiajac dokumenty, o ktorych mowa wyzej, powinien przekazac je w sposob nie
naruszajacy przepisow dot. ochrony danych osobowych (tj. dokumenty powinny mie¢
odpowiednio zakryte/wymazane dane, ktore nie sg niezbedne do potwierdzenia formy
zatrudnienia, przy czym imi¢ i nazwisko pracownika, dane pracodawcy, data zawarcia
umowy o prace, rodzaj umowy o pracg, wymiar Czasu pracy oraz zakres obowigzkow
pracownika musza by¢ mozliwe do zidentyfikowania).

W razie powzigcia watpliwosci, co do prawdziwos$ci informacji zawartych w
o$wiadczeniu, o ktorym mowa w ust. 2, Zamawiajacy uprawniony jest do wystapienia do
Panstwowej Inspekcji Pracy z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli w zakresie
prawidlowos$ci podstawy zatrudnienia pracownika.

§ 8 Podwykonawcy

W przypadku realizacji cze$ci zamdOwienia przez Podwykonawcow, zgtoszonych w
sposob okreslony w Specyfikacji Warunkow Zamoéwienia, Wykonawca przedtozy
Zamawiajacemu wykaz robot wykonywanych osobiscie przez Wykonawce 1 za pomoca
Podwykonawcow.
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Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji niniejszego zamowienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy,
przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ pisemna
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajacy w ciggu 10 dni roboczych od dnia dostarczenia przez Wykonawce
projektow umow z podwykonawcami zglosi, w formie pisemnej, zastrzezenia do
przedtozonego projektu umowy o ktérym mowa w ust. 2, w przypadku, gdy:

1) Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dni dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku;

2) Projekt umowy o podwykonawstwo zawiera postanowienia niezgodne z art. 463
ustawy Prawo zamowien publicznych;

3) Projekt umowy o podwykonawstwo nie spelnia wymagan okreslonych w
dokumentach zamoéwienia.

Niezgloszenie zastrzezen do przedtozonego projektu umowy, o ktoérej mowa w ust. 2, w
terminie wskazanym w ust. 3, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajacego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia przedklada
Zamawiajacemu poswiadczong (przez przedkladajacego) za zgodno$¢ z oryginatem
kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w ciaggu 10 dni zglasza pisemny sprzeciw do przedtozonej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych
mowa w ust. 3.

Niezgloszenie sprzeciwu w formie pisemnej do przedlozonej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w
ust. 6, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

W przypadku umoéw, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, Podwykonawca
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz
0,5% wartosci umowy oraz umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat
wskazany przez zamawiajacego w dokumentach zamowienia. Wylaczenie, o ktorym
mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej
niz 50 000 ztotych.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca,
przedktada poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.
. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 8, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 3, Zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19

Przepisy ust. 2 - 10 niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio do zmian umoéow o
podwykonawstwo.

Niewykonanie obowigzku okreslonego w ust. 2 i 5 skutkuje brakiem mozliwosci
rozpoczecia robot przez podwykonawce na placu budowy Zamawiajacego.

Zamawiajagcy  dokona  bezposredniej  zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub ktéory zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢
od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawcg.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 13, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej

za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa

dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wyltacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$§¢ materialng wzgledem Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy za wykonane roboty tylko do wysokosci wynagrodzenia
brutto Wykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajagcy umozliwi Wykonawcy
zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust.
13. Zamawiajacy poinformuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od
dnia dorgczenia tej informacji.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
1) Nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
2) Ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwo$ci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktoremu ptlatnos¢ si¢ nalezy, albo
3) Dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$é
takiej zaptaty.

. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Ilub dalszemu

Podwykonawcy, o ktorej mowa w ust. 13, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.
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20.

21.

Przerwa w realizacji robot wynikajaca z braku Podwykonawcy, bedzie traktowana jako
przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe
naliczenia kar umownych.

Wykonawca odpowiada za dzialania i zaniechania Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow jak za dziatania wiasne.

§ 9 Harmonogram rzeczowo-finansowy

Wykonawca sporzadzi harmonogram rzeczowo - finansowy robot okreslajacy w
porzadku chronologicznym ramy czasowe wykonania calosci, poszczegdlnych czesci 1
rodzajow robot objetych przedmiotem umoOwy wraz z 0Szacowaniem wartoSci, przy
uwzglednieniu wykorzystania do ich realizacji okreslonych zasobow ludzkich i
okreslonych zasobow materiatowych -zalacznik nr 1 do umowy.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu do pisemnego zatwierdzenia
kazdorazowo uaktualniony harmonogram rzeczowo - finansowy, o ktébrym mowa w ust.
1 w terminie do 7 dni roboczych od daty wydania przez Zamawiajacego pisemnego
polecenia aktualizacji harmonogramu.

Zamawiajacy zgtosi uwagi do harmonogramu, o ktorym mowa w ust. 1 12 w ciggu 7 dni
roboczych od daty przedtozenia harmonogramu do zatwierdzenia lub zatwierdzi
harmonogram.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego uwag do harmonogramu, Wykonawca
bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedtozenia Zamawiajagcemu
poprawionego harmonogramu w terminie do 3 dni roboczych od daty otrzymania
zgloszonych przez Zamawiajacego uwag.

Niezgloszenie uwag przez Zamawiajacego, w terminie okre§lonym w ust. 3, bedzie
uwazane za zatwierdzenie harmonogramu.

Jezeli Wykonawca nie uwzgledni uwag Zamawiajacego w powyzszym terminie lub
przedtozony harmonogram bedzie niezgodny z postanowieniami umowy, Zamawiajacy
bedzie uprawniony do wstrzymania robot w catosci lub czesci.

Wykonawcy nie przyshuguja roszczenia wobec Zamawiajacego z tytutu wstrzymania
prac z powodow okreslonych w ust. 6.

Wstrzymanie prac z powodow okreslonych w ust. 6 nie stanowi podstawy do zmiany
umowy z powodow okreslonych w § 16 ust. 2 pkt 7.

§ 10 Ubezpieczenie Wykonawcy
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogélnych za szkody zwigzane z
realizacja umowy, w szczegolnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub
Smier¢ o0s6b oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za wykorzystane metody dziatan i
bezpieczenstwo na placu budowy.
Wykonawca o$wiadcza, ze jest ubezpieczony w zakresie okreslonym Umowa, na dowod
czego okazuje w oryginale polis¢ ubezpieczeniowg numer ........ wystawiong przez

str. 9



Zamawiajacy -Gmina Lipno
Nazwa nadana zamdéwieniu: Modernizacja polegajaca na przebudowie Osrodka Kultury w Wichowie
Oznaczenie sprawy: RGK.271.05.2023.
Zatgcznik nr 8 do SWZ. Wzdr umowy w sprawie zamdwienia publicznego

.. wraz z dowodem jej oplacenia, ktorej kopia wraz z ogdlnymi warunkami

ubezpieczenia stanowi integralng czg$¢ Umowy, jak tez zobowigzuje si¢ do
utrzymywania tego ubezpieczenia na wskazanych w niniejszym paragrafie warunkach do
dnia protokolarnego potwierdzenia usunig¢cia wszystkich wad i usterek stwierdzonych
podczas koncowego odbioru roboét, przedktadajac kserokopie polis ubezpieczeniowych
poswiadczone za zgodnos$¢ z oryginatem na kolejne okresy oraz dowody optacenia tych
polis lub kolejnych sktadek w kolejnych okresach ubezpieczenia w terminie 7 (stownie:

siedmiu) dni przed uptywem terminu kazdego dotychczasowego okresu ubezpieczenia.

Wykonawca oswiadcza, iz ubezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 2, spetnia nastepujace
warunki:

1) W zakresie ubezpieczenia robot budowlano-montazowych do wykonania przedmiotu
umowy na kwote nie nizszg niz warto$¢ brutto wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym
mowa w § 12 ust. 1 umowy:

a)

b)

c)

ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy oraz wszystkich ryzyk montazu wraz z
klauzulami dodatkowymi dostosowujacymi zakres ochrony do specyfiki
realizowanej Inwestycji 1 objeciem ochrong ubezpieczeniowa wszelkich prac
budowlano-montazowych, personelu wtasnego, Podwykonawcow,

suma ubezpieczenia: stanowigca petng wartos¢ wynagrodzenia brutto Wykonawcy,
obejmujaca wartos¢ odtworzeniowa robdt budowlano-montazowych wraz z
warto$cig materiatow dostarczonych na teren budowy oraz koszty rozbiorki i
uprzatnigcia pozostatosci po szkodzie,

okres ubezpieczenia — od dnia przekazania Wykonawcy terenu budowy do terminu
zakonczenia robot, z zastrzezeniem lit. a tiret 2;

2) W zakresie ubezpieczenia odpowiedzialno$ci cywilnej przy wykonaniu Przedmiotu
Umowy:

a)

ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej i kontraktowej z tytulu
prowadzonej dziatalnosci oraz posiadanego i uzytkowanego mienia za szkody
wyrzadzone osobom trzecim w nastgpstwie czynu niedozwolonego oraz powstale
w wyniku niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania wraz z
odpowiednimi klauzulami zapewniajagcymi objecie ochrong ubezpieczeniowa
szkdd wyrzadzonych przez Podwykonawcéw, w tym odpowiedzialno$¢ wzajemng
oraz szkod powstatych w mieniu powierzonym, a takze klauzulg tzw. czystych
strat finansowych z sublimitem na poziomie minimum 5 % sumy gwarancyjnej, w
szczegOlnosci zakres ubezpieczenia musi obejmowac:

szkody powstate w wyniku wibracji,
szkody poniesione porze pracownikOw zaangazowanych w realizacje kontraktu,

szkody powstate po wykonaniu pracy lub ustugi wynikle z tytulu nienalezytego
wykonania zobowigzania lub czynu zabronionego, szkody powstale w
instalacjach lub urzadzeniach podziemnych,

szkody spowodowane przez pojazdy nie podlegajace obowigzkowemu
ubezpieczeniu OC w tym przez maszyny w czasie prac na terenie budowy,

str. 10



Zamawiajacy -Gmina Lipno
Nazwa nadana zamdéwieniu: Modernizacja polegajaca na przebudowie Osrodka Kultury w Wichowie
Oznaczenie sprawy: RGK.271.05.2023.
Zatgcznik nr 8 do SWZ. Wzdr umowy w sprawie zamdwienia publicznego

b) suma gwarancyjna nie mniejszaniz .................... 7k,

c) okres ubezpieczenia: od dnia zawarcia Umowy do dnia podpisania koncowego
protokotu odbioru Robot.

3) Umowy ubezpieczenia powinny zapewnia¢ wyplate odszkodowania platnego w
walucie polskiej, w kwotach koniecznych dla naprawienia poniesionej szkody.

4. Jezeli Wykonawca uchybi postanowieniom ust. 1 lub ust. 2, w szczegolnosci nie zawrze
ktorejkolwiek z umow ubezpieczenia lub nie przedstawi dowoddéw optacania sktadek, to
Zamawiajacy bedzie mogt dokonaé na koszt 1 ryzyko Wykonawcy ubezpieczenia, ktore
Wykonawca powinien byl zapewnié. Koszty, ktore Zamawiajgcy poniesie oplacajgc
sktadki ubezpieczeniowe, bedzie moght potraci¢ — wedlug wihasnego wyboru — z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i usuni¢cia wad lub z wynagrodzenia
Wykonawcy, takze w przypadku, gdy zadne wynagrodzenie Wykonawcy jeszcze si¢ nie
nalezy.

5. Zadne zmiany warunkow ubezpieczenia nie zostang dokonane bez uprzedniej, pisemne;
zgody Zamawiajacego. W przypadku dokonania zmian warunkow ubezpieczenia bez
zgody Zamawiajacego, w sposoOb, Ktory narusza warunki ubezpieczenia okreslone w ust.
2, postanowienia ust. 4 stosuje si¢ odpowiednio.

§ 11 Odbiory
1. Odbiér robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu bedzie odbywal sie wg
nastepujacych zasad:

1) Wpykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez
uprzedniej zgody inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ma obowigzek
umozliwi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty
budowlanej zanikajacej lub ktora ulega zakryciu;

2) Wykonawca zglasza gotowo$¢ do odbioru robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci inspektora
nadzoru inwestorskiego;

3) Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgloszonych przez Wykonawce
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w
terminie 3 dni roboczych od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru 1 potwierdza odbior
robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu wpisem do dziennika budowy;

4) Jezeli inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbior robot zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu za zbedny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce
niezwlocznie, nie pdzniej niz w terminie okreslonym w pkt 3;

5) W przypadku niezgloszenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do
odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych
robot przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykonaé otwory
niezb¢dne dla zbadania robdt, a nastepnie na wlasny kKoszt przywroci¢ stan poprzedni.
Czynnosci te nie uzasadniajg zastosowania postanowienia § 16 ust. 2.

2. Odbior czesciowy robot jest dokonywany w celu potwierdzenia stanu zaawansowania
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robot i odbywa si¢ wg nastepujacych zasad:

1)

2)

3)

Wykonawca zglasza iloSci robét, dla ktorych uzyskat odbior inspektora nadzoru
inwestorskiego potwierdzony wpisem do dziennika budowy oraz przestawia
inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumenty rozliczeniowe (wykaz robot
wykonanych cze$ciowo);

Odbidr cze$ciowy nastepuje w drodze protokotu odbioru czgsciowego (tzw. Protokotu
zaawansowania dostaw/robot) w terminie 3 dni roboczych liczac od dnia zgloszenia
przez Wykonawce gotowosci do odbioru;

Warto$¢ robdt objetych odbiorem czesciowym zostanie oszacowana na podstawie
sporzadzonego przez Wykonawce i akceptowanego przez inspektora nadzoru
inwestorskiego, wykazu robot wykonanych czesciowo (wg przedmiaru robot). Wykaz
robot, jest akceptowany i korygowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego na
podstawie oceny ilosci rzeczywiscie wykonanych i odebranych robot.

3. Odbidr koncowy bedzie odbywat si¢ wg nastepujacych zasad:

1)

2)

3)

Do odbioru koncowego robdét komisja odbioru powolana przez Zamawiajacego
przystapi nie poézniej niz w ciggu 7 dni roboczych od daty pisemnego zgloszenia przez
Wykonawceg gotowosci do odbioru.

Podstawa do zgloszenia przez Wykonawce przedmiotu umowy do odbioru jest
faktyczne wykonanie robot zgodnie z umowg po potwierdzeniu tego faktu przez
inspektorow nadzoru stosownymi zapisami w dzienniku budowy.

Na dzien rozpoczecia prac komisji odbioru Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu
n/w dokumenty:

a) pelng dokumentacje powykonawcza we wszystkich branzach po 2 egz. (2 razy

wersja papierowa i 2 razy CD: PDF i DWG);

b) 2 egz. kopii rysunkéw wchodzacych w sklad zatwierdzonego projektu

budowlanego z naniesionymi zmianami (a w razie potrzeby takze opis
uzupehniajacy) dokonanymi przez projektanta (0 ile zmiany wystgpig w stosunku do
projektu budowlanego); oswiadczenie kierownika budowy o zmianach lub ich
braku;

c) certyfikaty, $wiadectwa i aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci uzytych

materiatow i wykonanych robot - po 2 egz. (2 razy wersja papierowa i 2 razy CD);

d) protokoty z prob, badan i pomiarow we wszystkich branzach - po 2 egz. (2 razy

wersja papierowa i 2 razy CD);

e) instrukcje obstugi, eksploatacji, konserwacji dla urzadzen - po 2 egz. (2 razy wersja

papierowa i 2 razy CD);

warunki gwarancji Wykonawcy dla urzadzen, z zastrzezeniem, iz nie mogg byc¢
sprzeczne z zobowigzaniami i/lub warunkami okreslonymi w § 14 umowy, gdyz
wowcezas zapisy z § 14 umowy maja pierwszenstwo przed zapisami w warunkach
gwarancji dostawcy lub producenta;

g) listy osob, ktore beda wykonywaty czynnosci serwisowo-gwarancyjne w okresie

udzielonej gwarancji, a nastgpnie jej aktualizacja minimum raz na kwartal.
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4) Z czynnosci odbioru koncoweg0O Sporzadzony zostanie protokol zawierajacy

wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru - podpisany przez Zamawiajacego (lub
wyznaczone przez Zamawiajgcego kazdorazowo osoby), inspektora nadzoru i
Wykonawce. Odmowa podpisania protokotu odbioru koncowego przez Wykonawce,
wywotuje takie same skutki prawne, co podpisanie protokotu.

5) Jezeli w czasie odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajagcemu przyshuguja

6)

7)

8)

9)

nastepujace uprawnienia:
a) jezeli wady kwalifikujg si¢ do usuniecia, Zamawiajagcy wyznaczy Wykonawcy
termin ich usuni¢cia. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia
Zamawiajacego o usunieciu wad. W przypadku nieusuni¢cia wad w wyznaczonym

terminie Zamawiajagcemu przystuguje prawo naliczenia kar zgodnie z § 18 ust. 1
pkt 2;

b) jezeli wady nie kwalifikuja si¢ do usunigcia, to:

e Zamawiajacy moze zagda¢ ponownego wykonania robot;

e Zamawiajagcy moze zada¢ roéwnowartosci wykonanej wadliwie czeSci
przedmiotu umowy, przy czym kwota ta zostanie potragcona z wynagrodzenia
Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a Wykonawca
wyraza na to zgode,

€) jezeli wady uniemozliwiajg lub utrudniajg uzytkowanie przedmiotu umowy badz
obiektu zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajagcy, moze odstagpi¢ od umowy z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy z konsekwencjami wymienionymi w § 18 ust.
1 pkt 1 lub zgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

Po usunieciu wad stwierdzonych w toku odbioru zostanie sporzadzony przez
Zamawiajacego i Wykonawce protokot odbioru koncowego robot.

W przypadku nieusuni¢cia wad, o ktorych mowa w pkt. 5, Zamawiajacy moze
sporzadzi¢ protokot odbioru koncowego z zastrzezeniem nicusunigtych wad i z
wyszczegolnieniem szacunkowej wartosci tych wad. Protokoét ten bedzie podstawa do
wystawienia faktury koncowej przez Wykonawce oraz do potragcenia przez
Zamawiajacego kwoty szacunkowej wartosci wad z wynagrodzenia Wykonawcy lub z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Po podpisaniu protokotu koncowego z
zastrzezeniem nieusuni¢tych wad 1 z wyszczegdlnieniem szacunkowej wartosci tych
wad, Zamawiajacy moze przystapi¢ do usuwania wad we wlasnym zakresie.

Zamawiajacy zastrzega sobie upowaznienie do samodzielnego usunig¢cia wad lub
zlecenia usunig¢cia wad innemu podmiotowi (wykonawstwo zastgpcze), na koszt i
ryzyko Wykonawcy, po bezskutecznym uptywie terminu, wyznaczonego w wezwaniu
Wykonawcy do usunigcia wad, bez koniecznosci ponownego wezwania, na co
Wykonawca wyraza zgodg.

Co do zasady oszacowanie wartoSci wad, o ktérych mowa w pkt. 7 bedzie
dokonywane przez Zamawiajacego wg jego wiedzy i doswiadczenia. W przypadku
sporow, dotyczacych oszacowania wartosci wad, skutkujacych koniecznoscig
powotania rzeczoznawcy lub innego eksperta, Zamawiajacy zleci wykonanie
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stosownej ekspertyzy, a jej koszt poniesie Wykonawca Koszty zostang potracane z
wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Wykonawca wyraza na to zgode.

10) Wykonawca moze w ciggu 3 dni roboczych zglosi¢ pisemne zastrzezenia do
oszacowania wartosci wad.

11) W przypadku zgloszenia zastrzezen, o ktérych mowa w pkt 10, Zamawiajacy jest
zobowiazany do rozpatrzenia ich w terminie do 3 dni roboczych.

12) W przypadku uwzglednienia zastrzezen przez Zamawiajgcego, dokona on korekty
warto$ci oszacowania wad.

13) W przypadku nieuwzglednienia zastrzezen, o ktorych mowa w pkt 10 protokot
odbioru koncowego z zastrzezeniami nieusuni¢tych wad i z wyszczegdlnieniem
szacunkowej ich wartosci zachowuje moc.

§ 12 Wynagrodzenie i warunki platnosci

Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w §1 niniejszej] Umowy, Strony ustalaja

wynagrodzenie ryczattowe brutto ogotem w wysokosci ................ ztotych (stownie
ZIOtyCh: ) w tym wynagrodzenie
netto w wysokos$ci ................... ztotych (stownie ztotych: ...l )
+ nalezny podatek VAT w kwocie .......... ztotych  (stownie zlotych:
......................... )

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, zostalo okreslone na podstawie oferty z dnia
...................................... I zawiera wszystkie koszty niezbedne do poniesienia w
celu nalezytego wykonania przedmiotu umowy.

Strony ustalajg, ze wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane bedzie fakturami cze$ciowymi,
zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktorym mowa w § 9 umowy, po
zakonczeniu i odbiorze czesci robot na podstawie faktur czesciowych i faktury koncowe;:

1) faktury czesciowe bedg wystawiona po zrealizowaniu 25%, 50% i 75% zakresu robot
okreslonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym.

2) faktura koncowa na pozostala kwot¢ wynagrodzenia po zakonczeniu realizacji
zamoOwienia, z zastrzezeniem, ze procentowa wartos¢ faktury koncowej nie moze
wynosi¢ mniej niz 25% wynagrodzenia brutto okreslonego w ust. 1.

3) Zestawienia wartosci wykonanych robot i rozliczenia ich wartosci muszg by¢
sprawdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego i zatwierdzone przez
Zamawiajacego. Zamawiajacy dokonuje ewentualnych korekt przedtozonych
zestawien oraz potwierdza kwoty nalezne do zaptaty Wykonawcy w ciggu 7 dni
roboczych od dnia otrzymania zestawienia.

4) Podstawe wystawienia faktury VAT cze$ciowe] za wykonane czgsciowo roboty
stanowi¢ bedzie protokot odbioru czg$ciowego podpisany bez zastrzezen przez
inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiajacego i Wykonawcg.

5) Podstawg do wystawienia faktury VAT koncowej bedzie protokét odbioru koncowego
robot podpisany bez zastrzezen przez Wykonawce, inspektora nadzoru i
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10.

11.

12.
13.

Zamawiajacego.

6) Wykonawca wystawi fakture VAT na nastepujgce dane: Gmina Lipno, ul.
Mickiewicza 29, 87-600 Lipno, NIP 4660345629

7) Zaptata za faktury cze$ciowe jest uzalezniona od przedstawienia przez Wykonawce
potwierdzenia zaptaty wynagrodzenia zatwierdzonych przez Zamawiajacego
Podwykonawcéw prac, z zastrzezeniem ust. 4.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zawarcia przez Wykonawce umow przelewu
wierzytelno$ci na rzecz podwykonawcow naleznych im za wykonanie robét w ramach
niniejszej] umowy za uprzednim wyrazeniem zgody na zawarcie takiej umowy przez
Zamawiajacego.

Niniejsza umowa nie moze stanowi¢ podstawy podwyzszenia wynagrodzenia, w
przypadku wykonania przez Wykonawce jakichkolwiek robot dodatkowych, na ktore
Zamawiajacy nie wyrazit zgody.

Kazdorazowo do rozliczenia, o ktorym mowa w ust. 3, Wykonawca przedtozy
o$wiadczenia Podwykonawcow o zaplacie naleznego wynagrodzenia w catosci badz w
czesciach. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce stosownych o$wiadczen
wstrzymuje si¢ odpowiednio wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowane - w czgéci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow
zaplaty.

Rzeczy nabyte przez Wykonawce, Podwykonawce w ramach czgsci, za ktorg wyptacono
juz wynagrodzenie lub ktore zostaly wbudowane 1 staly si¢ czg¢sciami sktadowymi
przechodza na wylaczng wlasno$¢ Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowigzany do
dotozenia szczegdlnej starannosci w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony rzeczy
stanowigCych wlasno$¢ Zamawiajacego.

Zamawiajacy dopuszcza zlozenie faktury VAT w formie:

1) papierowej (oryginatu);

2) ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego, ztozonego za posrednictwem
Platformy Elektronicznego Fakturowania, zwanej dalej PEF, zgodnie z Ustawg o
elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym z dnia 9 listopada 2018
r. (tj. Dz.U. 2020 poz. 1666).

Zamawiajacy nie dopuszcza przesytania innych ustrukturyzowanych dokumentow
elektronicznych, z wyjatkiem faktury.

Zamawiajacy zobowiazuje si¢ dokona¢ zaptaty nalezno$ci za dostarczony przedmiot
umowy, w terminie do 30 dni od daty wpltywu do Zamawiajacego prawidtowo
wystawionej faktury VAT.

Naleznos¢ za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy przekaze na rachunek
bankowy WYKONAWCY ......uitiiii e

Za dzien zaptaty uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Ustrukturyzowana faktura elektroniczna (w przypadku wyboru tej formy dokumentu)
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14.

15.

16.
17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

winna sktada¢ si¢ z danych wymaganych przepisami Ustawy o podatku od towardéw i
ustug oraz min. danych zawierajacych informacje dotyczace odbiorcy platnosci oraz
wskazanie umowy zamowienia publicznego.

Zamawiajagcy informuje, ze identyfikatorem PEPPOL/adresem PEF Zamawiajgcego,

ktory pozwoli na zlozenie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jest NIP:
4660345629.

Wykonawca powiadomi Zamawiajagcego o przestaniu ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej na Platform¢ Elektronicznego Fakturowania w dniu przestania w/w
faktury. Powiadomienie o przestaniu ustrukturyzowanej faktury elektronicznej zostanie
przestane poczta elektroniczng na adres lipno@uglipno.pl.

Wykonawca o$wiadcza, ze jest podatnikiem VAT czynnym.

W przypadku wystawienia przez Wykonawcg faktury VAT niezgodnej z umowa lub
obowigzujacymi przepisami prawa, Zamawiajacy ma prawo do wstrzymania platnosci do
czasu wyjasnienia oraz otrzymania faktury korygujacej VAT, bez obowigzku ptacenia
odsetek z tytutu niedotrzymania terminu zaplaty.

Wszelkie kwoty nalezne Zamawiajacemu, w szczegolnosci z tytutu kar umownych, moga
by¢ potracane z ptatnosci realizowanych na rzecz Wykonawcy lub z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

Z tytulu dokonania potracenia cze$ci wynagrodzenia spowodowanego naliczeniem kar
umownych, Wykonawcy nie przystluguja zadne roszczenia odszkodowawcze od
Zamawiajacego.

Wykonawca o$wiadcza, ze zezwala na potragcenie z wynagrodzenia kwot
przystugujacych Zamawiajacemu z tytutu kar umownych.

Przewidziane wyzej kary umowne nie wylaczaja mozliwosci dochodzenia przez
Zamawiajacego odszkodowania przewyzszajacego wysokos¢ kar umownych na zasadach
ogolnych, do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Wykonawca nie moze dokonac¢ cesji wierzytelnosci z tytutu naleznego wynagrodzenia na
rzecz osoby trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiajgcego.

W imieniu Wykonawcy wykonujacego przedmiot Umowy w ramach konsorcjum,
faktury, o ktorych mowa w niniejszej Umowie, wystawia¢ bedzie podmiot bgdacy
liderem konsorcjum na chwil¢ podpisywania niniejszej Umowy. Pozostali czlonkowie
konsorcjum niniejszym upowazniajagc wyzej wymieniony podmiot do dokonywania w
imieniu i na rzecz wszystkich cztlonkéw konsorcjum rozliczen z jakiegokolwiek tytutu
przewidzianego w Umowie, w tym do przyjmowania od Zamawiajacego wszelkich
platnosci naleznych tytutem wynagrodzenia Wykonawcy, tym samym Strony
potwierdzaja, ze Zamawiajacy nie bedzie dokonywal jakichkolwiek platnosci
bezposrednio na rzecz cztonkéw konsorcjum, niebedacych liderami konsorcjum. Bez
wzgledu na odrgbne ustalenia konsorcjantow dotyczace wzajemnych rozliczen lub
wiedz¢ Zamawiajacego w przedmiocie tre§ci umowy zawarte] pomigdzy czlonkami
konsorcjum, Zamawiajacy nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialnosci za dokonywanie
rozliczen zgodnie z umowg lub ustaleniami cztonkéw konsorcjum, o ile dotyczy.
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24,

25.

Zaptata wynagrodzenia wskazanego w fakturze VAT wystawionej przez lidera
konsorcjum, na rachunek wskazany w ust. 11, zwalnia Zamawiajgcego z
odpowiedzialnosci wobeC wszystkich pozostatych cztonkow konsorcjum stanowigcych
Wykonawcg, o ile dotyczy.

Zamawiajacy ma prawo wstrzymaé nalezne ptatnosci wobec Wykonawcy w przypadku
naruszenia przez Wykonawce postanowien niniejszej Umowy do czasu usuni¢cia przez
Wykonawce nieprawidtowosci

§ 13 Prawa autorskie

Z chwila przyjecia przez Zamawiajacego utworéw powstalych w zwiazku z realizacja
niniejszej umowy (lub przyjmowanej przez niego czgsci), w ramach Ceny ofertowej,
Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajgcego bezwarunkowo, bez dodatkowych optat,
cato$¢ autorskich praw majatkowych do wszystkich utworé6w w rozumieniu ustawy z
dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.
1231), stworzonych na potrzeby realizacji przedmiotu umowy, lub odpowiednio catos¢
nieograniczonych czasowo i terytorialnie niewylacznych licencji, niezbednych do
korzystania z przekazanych utworow, w szczego6lnosci takich jak: raporty, mapy,
wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, programy
komputerowe przeznaczone do sterowania urzadzeniami, instalacjami itp. obiektow i
inne dokumenty oraz broszury przekazane Zamawiajacemu w wykonaniu niniejszej
umowy, zwanych dalej utworami; bez dodatkowych o$wiadczen stron w tym zakresie
wraz z wylacznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zaleznych
praw autorskich, na polach eksploatacji wskazanych w ust. 2. Réwnocze$nie
Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajacego wilasno$¢ wszelkich egzemplarzy lub
no$nikow, na ktorych utrwalono ww. utwory, ktore przekaze Zamawiajagcemu stosownie
do postanowien niniejszej umowy.

Zamawiajacy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majatkowych 1 praw
zaleznych do utworéw wchodzacych w sktad ww. dokumentacji lub jej czesci bedzie
mogt korzystac z niej w catosci lub w czgsci, na nastgpujacych polach eksploatacji:

1) Utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi,

poligraficznymi, reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie,
slajdy, reprodukcje komputerowe, odrecznie i odmianami tych technik,

2)

3)

4)
5)

6)
7)

Wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celow, zadan i inwestycji
zamawiajacego;

Wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie, w tym z funduszy ue,

Wprowadzanie do pamig¢ci komputera;

Wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidlowej eksploatacji utworu U
zamawiajacego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie;

Udostgpnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii;

Najem, dzierzawa;
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8) Wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego z
przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi;

9) Rozpowszechnianie w inny sposob w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja,
publikowanie czesci lub catosci, opracowania;

10) Przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.

Postanowienia ust. 1 i 2 stosuje si¢ odpowiednio do zmian utworéw wchodzgcych w
sktad ww. dokumentacji dokonywanych w ramach nadzoru autorskiego, podczas
wykonywania prac objetych ta dokumentacja.

Strony ustalaja, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreslonych w ust. 2 moze
nastgpowac W catosci, w czgsdci, fragmentach, samodzielnie, w polaczeniu z dzietami
innych podmiotow, w tym jako cze$¢ dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie
elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowan, przystosowan, uzupetnien lub
innych modyfikacji, itd.

W  przypadku wystapienia przez jakakolwiek osobg trzecia w stosunku do
Zamawiajacego z roszczeniem z tytulu naruszenia praw autorskich, zar6wno osobistych,
jak 1 majatkowych, jezeli naruszenie nastgpito w zwigzku z nienalezytym wykonaniem
dokumentacji w ramach umowy przez Wykonawceg, Wykonawca:

1) Przyjmie na siebie pelng odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki
powyzszych zdarzen;

2) W przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sgdowego wstapi do
procesu po stronie zamawiajacego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udzialem
zamawiajacego W postepowaniu sagdowym oraz ewentualnym postgpowaniu
egzekucyjnym, w tym koszty obstugi prawnej postepowania;

3) Poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majatkowych i
niemajatkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majatkowych lub
osobistych osoby lub 0sob zglaszajgcych roszczenia.

Jezeli do czasu odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego autorskie
prawa majatkowe, o ktorych mowa w ust. 1, nie zostang przeniesione na Zamawiajacego,
przejscie tych praw na Zamawiajacego nastapi z chwilg odstapienia.

§ 14 Uprawnienia z tytulu rekojmi i gwarancji

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu ......... miesiecy gwarancji na wykonane roboty i
zamontowane urzadzenia, liczac od dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy, na
warunkach nie gorszych niz we wzorze umowy gwarancyjnej (karty gwarancyjnej),
stanowigcej zatgcznik nr 2 do umowy.

Dokument gwarancji, o ktorym mowa w ust. 1, Wykonawca wyda Zamawiajagcemu w
dniu koncowego odbioru przedmiotu umowy, przed rozliczeniem finansowym.

Strony ustality, ze Zamawiajacy korzysta z uprawnien z tytulu rekojmi przez okres taki,
jaki okres§lono w ust. 1 dla gwarancji.

Termin przekazania przedmiotu umowy protokotem odbioru koncowego jest data
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10.

11.

1.

2.

3.

rozpoczecia okresu gwarancji i rekojmi, ktory to biegnie rownolegle.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wady powstate w okresie gwarancji i r¢kojmi na
zasadach okreslonych w przepisach Kodeksu cywilnego.

Strony umowy ustalajag 5-dniowy, kalendarzowy termin usuwania przez Wykonawce
wszystkich, bez wyjatku wad i usterek wykonywanego przedmiotu niniejszej umowy
ujawnionych w okresie gwarancji.

W szczegodlnie uzasadnionych przypadkach (niezaleznych od Wykonawcy), termin
usunig¢cia wad 1 usterek moze by¢ przedtuzony o czas uzgodniony z Zamawiajagcym, W
tym przypadku nie majg zastosowania kary umowne, o ktérych mowa w § 2 ust. 1.4
projektu umowy gwarancyjne;j.

W okresie gwarancji powstale uszkodzenia usuwane beda na koszt Wykonawcy, a za
uszkodzenia spowodowane przez uzytkownika, kosztami obcigzony bedzie
Zamawiajacy.

Zamawiajacy zastrzega sobie upowaznienie do samodzielnego usuni¢cia wad i usterek
lub zlecenia ich usunigcia innemu podmiotowi, bez upowaznienia sagdu, na koszt i ryzyko
Wykonawcy, w przypadku niewypetnienia obowigzku usuwania wad i usterek w
terminie, o ktorym mowa w ust. 6 i 7, na co Wykonawca wyraza zgode.

Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o powstalych wadach przedmiotu umowy w ciagu
10 dni kalendarzowych od ich ujawnienia.

W  okresie gwarancji 1 rgkojmi Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajacego w terminie 7 dni kalendarzowych o:

1) Zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy;

2) Zmianie os6b reprezentujacych Wykonawce;

3) Ogtoszeniu upadtosci Wykonawcy;

4) Likwidacji Wykonawcy;

5) Zajeciu majatku Wykonawcy;

6) Zmiany statusu prawnego.

§ 15 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w kwocie
................... (stownie zZiotych: ... ),
co stanowi 3 % wartoSci umowy brutto, zgodnie z art. 452 Pzp, tj. w formie
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdocone w nastgpujacy sposob:
1) 70% warto$ci zabezpieczenia, tj. ..........ciiiiiiiiiiiiiiiiinn... (stownie ztotych
........................ ) - w terminie 30 dni od dnia przekazania przez Wykonawce i
przyjeciu przez Zamawiajacego robot jako nalezycie wykonanych w protokole
bezusterkowego odbioru koncowego przedmiotu umowy;
2) 30% warto$ci zabezpieczenia, tj. ..........c.eiiiiiiiiiiiiiiiiiiin.. (stownie ztotych
........................ ) - najpdzniej w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi i gwarancji.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy shuizy m.in. pokryciu roszczen
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10.

11.

Zamawiajacego wynikajacych z § 8 ust. 19, § 14 oraz § 18 ust. 1.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy rowniez do pokrycia kosztoéw robot
wykonanych zastepczo przez innego Wykonawce, gdy Wykonawca robdt tych nie
wykona lub wykona je nienalezycie.

W sytuacji ztozenia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub gwarancji
ubezpieczeniowe] bedzie ona zawiera¢ bezwarunkowe i1 nieodwotalne zobowigzania
gwaranta do zaplaty wymaganej kwoty zabezpieczenia na pierwsze, pisemne zgdanie
Zamawiajacego, zawierajagce oswiadczenie o niespelnieniu przez Wykonawce
zobowigzan wynikajacych z umowy. Gwarant nie moze uzalezni¢ zaplaty od speknienia
przez Zamawiajacego dodatkowych warunkow jak np. zadanie przestania wezwania do
zaplaty za posrednictwem banku prowadzacego rachunek Zamawiajacego, zadanie
potwierdzenia przez notariusza faktu, ze ztozone podpisy nalezg do 0s6b upowaznionych
lub zadanie ztozenia wezwania tylko w formie listu poleconego lub wystania kurierem.
Strony zgodnie postanawiajg, ze zobowigzanie gwaranta z gwarancji bankowej lub
gwarancji ubezpieczeniowe] jest zobowigzaniem abstrakcyjnym. Zamawiajacy nie
dopuszcza wprowadzenia do gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej
jakiegokolwiek postanowienia, warunkow, formalno$ci, ktore uniemozliwiajg lub
utrudniaja skorzystanie przez Zamawiajacego z Zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy poprzez uzaleznienie wyplaty z gwarancji od wykazania materialnych
przestanek odpowiedzialnosci Wykonawcy lub spetnienia innych warunkéw formalnych,
niz wykazanie umocowania 0sob zadajacych w imieniu Zamawiajacego wyplaty z
gwarancji.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostaje wniesione na czas od dnia
podpisania Umowy do czasu wypelnienia przez Wykonawce wszystkich zobowigzan
umownych, w tym do czasu usunigcia wszelkich zgtoszonych, zarowno w trakcie
realizacji przedmiotu Umowy jak i w ramach gwarancji i r¢kojmi wad i usterek i
dokonania protokolarnego odbioru usuniecia wad i usterek przez Zamawiajacego.

Zmiana Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy moze by¢ dokonana na zasadach
okreslonych w ustawie PZP.

W razie wniesienia Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w formie innej niz w
pienigdzu, Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia Zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy lub wniesienia nowego Zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy na co najmniej 45 dni przed wygasnieciem dotychczasowego Zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy.

W razie nieprzedluzenia Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy lub
niewniesienia Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy na 30 dni przed uptywem
terminu waznosci dotychczasowego Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmieni forme¢ na
Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w pieniagdzu, poprzez wyplate z
dotychczasowego Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Zamawiajacy uzna Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy za niewniesione,
jezeli wniesione przez Wykonawce zabezpieczenie bedzie naruszato postanowienia
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niniejszego paragrafu.

§ 16

Warunki zmiany umowy

Zmiany tresci umowy, wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznos$ci i beda
wprowadzane aneksem do umowy, z wyjatkiem zmiany osob wymienionych w § 6.
Istotna zmiana umowy, wymaga przeprowadzenia nowego postepowania o udzielenie
zamowienia zgodnie z art. 454 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zmiany ustalen niniejszej Umowy w stosunku do tresci oferty
Wykonawcy w nastgpujacym zakresie:

1) zmian wysokos$ci wynagrodzenia Wykonawcy,
a) w przypadku zmiany wysokosci stawki podatku od towarow i ushug.

b)

Wynagrodzenie wykonawcy bedzie podlega¢ zmianie w trakcie obowigzywania
umowy w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarow i ustug i
bedzie si¢ odnosi¢ wylgcznie do czeséci przedmiotu umowy zrealizowanej, zgodnie
z terminami ustalonymi Umowa po dniu wejsScia w zycie przepisOw zmieniajacych
stawke VAT oraz wylacznie do czgéci przedmiotu umowy, do ktorej zastosowanie
znajdzie zmiana stawki podatku od towaréw i ustug. Warunkiem dokonania takiej
zmiany bedzie skierowanie do Zamawiajacego pisemnego wniosku wykonawcy
zawierajacego uzasadnienie i szczegdtowy sposob wyliczenia nowych cen. Zmiana
wysokosci wynagrodzenia (poprzez jego podwyzszenie lub obnizenie stosownie do
okoliczno$ci) nastgpowaé bedzie po dniu wejscia w zycie zmian w zakresie
przepisow

w przypadku ograniczenia zakresu prac objetych niniejszg Umowag w razie

stwierdzenia braku koniecznosci wykonywania czgéci zamowienia, ujetych w SWZ

lub zwigkszenia zakresu prac, rozliczenie tych prac bedzie nastgpowaé w sposob
nastepujacy;

Podstawe¢ obliczenia kosztow zmiany majacej wplyw na wynagrodzenie

Wykonawcy stanowi¢ bgdzie zatwierdzony przez Zamawiajacego:

— protokol nadzoru inwestorskiego z ktérego wynika konieczno$¢ wykonania
zmiany zatwierdzony przez Zamawiajacego;

— kosztorys ofertowy powykonawczy opracowany na podstawie cen
jednostkowych lub danych wyjsciowych do kosztorysowania przyjetych do
sporzadzenia kosztorysu Wykonawcy, a w odniesieniu do niewystepujacych w
kosztorysie Wykonawcy robot, materialow i sprzetu wedtug cen jednostkowych
zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie wyzszych niz S$rednie ceny
SEKOCENBUD dla kwartalu poprzedzajacego termin wykonania robot
budowlanych dla rejonu Matopolski, a w odniesieniu do materialdow nie
wystepujacych ani w kosztorysie ani w SEKOCENBUD, w oparciu o ceny
rynkowe jednostkowe tych materiatbw z uwzglednieniem cen czynnikoéw
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produkcji (R, M, S, Ko, Z) zastosowanych w kosztorysie ofertowym
wykonawcy;

— w pozostatym zakresie rozliczenie tych robdt nastepowaé bedzie w oparciu o
kosztorys powykonawczy wykonawcy uwzgledniajacy rzeczywistg ilo$¢
wykonanych robdt, przy zastosowaniu ustalonych w kosztorysie ofertowym cen
jednostkowych prac, wchodzacych w zakres zamowienia podstawowego.

Ograniczenie zakresu prac objetych umowa nie moze przekroczy¢ 20%

wynagrodzenia okreslonego w paragrafie 12.

w przypadku zmiany ceny materiatdbw lub kosztow zwigzanych z realizacjg

zamoOwienia — szczeg6lne warunki zmiany zostaly okreslone w § 17 ,,Waloryzacja

wynagrodzenia”

2) zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy, gdy jest ona spowodowana:

a)

b)

9)

h)

sita wyzsza — rozumiang jako wystgpienie zdarzenia nadzwyczajnego,

zewnetrznego, niemozliwego do przewidzenia i zapobiezenia, ktérego nie dalo si¢

unikng¢ nawet przy zachowaniu najwyzszej starannosci, a ktére uniemozliwia

Wykonawcy wykonanie jego zobowigzania w cz¢sci lub calosci, a w szczeg6lnosci

epidemig stwierdzona przez uprawnione do tego organy lokalne lub panstwowe,

klgeska zywiolowa, strajkiem lub stanem wyjatkowym; w szczegdlnosci

dotyczacych pandemii koronawirusa lub innych i podejmowanymi w zwigzku z nig

decyzjami przez wtadze panstwowe lub samorzadowe lub inne;

wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych

prawidlowe wykonanie robot budowlanych

— wystgpienia opadow deszczu w ilosci uniemozliwiajacej prowadzenie robot
budowlanych — przedtuzenie terminu o tyle dni, ile trwato wstrzymanie robot,

— wystgpienia opadéw $niegu w iloSci uniemozliwiajacej prowadzenie robot
budowlanych — przedtuzenie terminu o tyle dni, ile trwato wstrzymanie robot,

— wystgpienia ekstremalnie wysokich temperatur uniemozliwiajacych prawidtowe
prowadzenie robot budowlanych

wystgpienia niewypatdow, niewybuchow, wykopalisk archeologicznych -

przedtuzenie terminu o tyle dni, ile trwato wstrzymanie robot,

zmiany zakresu prac objetych niniejszg Umowa w przypadku zastosowania zmian

opisanych w pkt.3);

nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego, takich jak:

utrudnienia, zawieszenia robdt lub przeszkodami dajacymi si¢ przypisaé

Zamawiajgcemu;

koniecznoscia wykonania robdt dodatkowych niezbednych do prawidlowego

wykonania zamdéwienia podstawowego, ktorych udzielenie i wykonanie stato si¢

konieczne lub celowe, wplywajacych na termin wykonania robot objetych niniejsza

Umowg podstawowa;

jezeli w trakcie prowadzenia robot budowlanych lub innych zostang ujawnione

dotychczas nieznane elementy zabudowy uniemozliwiajace prowadzenie tych robot

wystgpienia udokumentowanych przez Wykonawce, niezawinionych przez niego

op6znien W dostawie materiatow,
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1) zawieszenia, opoznienia lub przestoju w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia
nie wynikajacych z winy Wykonawcy,

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt. 2) a-i

termin zakonczenia robot moze ulec odpowiedniemu wydluzeniu/przesunieciu, nie

dhuzej jednak niz o czas przerwy w prowadzeniu robot budowlanych — ujawnionych w

protokole koniecznosci w zwigzku ze zdarzeniami, o ktérych mowa pod lit. a-i.

3) zmiany materiatéw, przy czym zmiana taka moze by¢ spowodowana:

a) niedostgpnoscig na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji, na
podstawie ktorej nalezy wykona¢ roboty, stanowigcej zalgcznik do SWZ,
spowodowanag:

— zaprzestaniem produkciji;

— udowodnionym, niezawinionym przez Wykonawce dluzszym terminem ich
dostawy na plac budowy;

— Wycofaniem z rynku tych materiatléw lub urzadzen;

b) dostepnosciag na rynku materiatbw i urzadzen lub technologii realizacji robot
pozwalajacych na poprawe warunkdéw bezpieczenstwa i1 eksploatacji przysztego
obiektu

C) koniecznoscig zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;

4) zmiana Podwykonawcy, rezygnacja z Podwykonawcy, wprowadzenie nowego
Podwykonawcy, powierzenie okreslonego zakresu Podwykonawcy lub zmiany
zakresu czeSci prac powierzonych Podwykonawcy — z zachowaniem trybu
postgpowania opisanego w §8 niniejszej Umowy.

Zmiany przewidziane w Umowie mogg by¢ inicjowane przez Zamawiajacego oraz przez
Wykonawcg.

Warunkiem dokonania zmian, jest zlozenie wniosku przez strone¢ inicjujgcg zmiang
zawierajgcego: Opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian, obliczenie kosztow zmian
zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt. 1, jezeli zmiana bedzie miata wplyw na
wynagrodzenie Wykonawcy, opis wplywu zmiany na termin realizacji.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do
tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku
wystapienia okolicznoéci wymienionych w art. 455 ust. 1 i ust. 2. ustawy Prawo
zamowien publicznych.

Podpisanie aneksu do umowy powinno by¢ poprzedzone sporzadzeniem protokotu
koniecznosci, zawierajagcym istotne okoliczno$ci, potwierdzajace konieczno$¢ jego
zawarcia. Wszystkie zmiany umowy wymagaja zatwierdzenia przez Zamawiajacego i
Wykonawce.

§17
Waloryzacja wynagrodzenia
Zgodnie z art. 439 ustawy pzp Zamawiajacy wskazuje nastepujace zasady wprowadzenia
zmian wysoko$ci naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w przypadku zmiany cen
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materialdow lub kosztéw (materiatdow budowlanych 1 wyrobow budowlanych)
niezbednych do wykonania przedmiotu umowy, jak nizej:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Miernikiem zmiany ceny materialow niezbednych do realizacji przedmiotu umowy
jest wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej robdt budowlanych oglaszany w
komunikacie Prezesa Gtownego Urzedu Statystycznego,

Wykonawca i Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania zmiany wysokosci
wynagrodzenia, gdy wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej robot
budowlanych ogloszony w ostatnim komunikacie Prezesa Gtownego Urzedu
Statystycznego poprzedzajacym wniosek o waloryzacje wynagrodzenia Wykonawcy
wzro$nie/spadnie o co najmniej 10% w stosunku do wskaznika w miesigcu zawarcia
umowy, a jezeli zawarcie umowy nastgpito po 180 dniach od uptywu terminu
sktadania ofert, w stosunku do wskaznika w miesigcu sktadania ofert,

Waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy moze nastgpi¢ jedynie po ogloszeniu przez
Prezesa Gtownego Urzegdu Statystycznego komunikatu w sprawie zmian cen produkcji
budowlano-montazowej w pierwszym kwartale 2023 roku,

Waloryzacja nie moze dotyczy¢é wynagrodzenia Wykonawcy za roboty wykonane i
odebrane przed datg ztozenia wniosku,

Strona umowy zadajaca zmiany wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
przedstawia drugiej Stronie odpowiednio uzasadniony wniosek, nie pdzniej niz 30 dni
od daty publikacji komunikatu Prezesa Glownego Urzedu Statystycznego, ktory
winien zawieraé opis proponowanej zmiany wraz z kalkulacja kosztow oraz sposobem
sporzadzenia takiej kalkulacji,

Whiosek musi zawiera¢ dowody jednoznacznie wskazujace, ze zmiana cen materiatlow
lub kosztow o ponad 10% w stosunku do cen lub kosztow obowigzujacych w terminie
sktadania oferty, wptyneta na koszty wykonania zaméwienia,

W terminie 30 dni od otrzymania wniosku, 0 ktorym mowa w pkt 5), Strona umowy,
ktorej przedtozono wniosek, moze zwroci¢ si¢ do drugiej Strony z wezwaniem o jego
uzupelnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjasnien, informacji lub
dokumentoéw; wnioskodawca zobowigzany jest odpowiedzie¢ na wezwanie
wyczerpujaco i zgodnie ze stanem faktycznym, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
wezwania,

Strona umowy, ktoérej przedtozono wniosek, w terminie 30 dni od otrzymania
kompletnego wniosku, informacji i wyjasnien, zajmie pisemnie stanowisko w sprawie;
za dzien przekazania stanowiska, uznaje si¢ dzien jego wystania na adres wlasciwy dla
doreczen pism odpowiednio do Zamawiajacego lub Wykonawcy,

Jezeli zostanie wykazane, ze zmiany ceny materialdbw lub kosztow zwigzanych z
realizacja zamoOwienia uzasadniaja zmiang¢ wysoko$ci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, Strony umowy zawrg stosowny aneks do umowy, okre$lajacy nowa
wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy, z uwzglgdnieniem dowiedzionych zmian.

Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostalo zmienione zobowigzany jest do zmiany
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktorym zawarl umowe w zakresie
odpowiadajgcym zmiang cen materialow lub kosztow dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy.
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Na podstawie art. 439 ust. 2 pkt 4 ustawy pzp, zamawiajacy okresla maksymalna
dopuszczalng warto$¢ zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w catym okresie

realizacji zaméwienia, w wyniku zastosowania postanowien o ktorych mowa w ust. 1 na

poziomie 5% warto$ci wynagrodzenia, o ktérych mowa w § 12.

§ 18 Odstapienie od umowy

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od niniejszej umowy do dnia
sporzadzenia protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy, jezeli:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)
8)

.1)

Wystgpig istotne zmiany okoliczno$ci powodujace, ze wykonanie umowy nie lezy W
interesie Zamawiajacego, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wylgcznie wynagrodzenia
naleznego za roboty wykonane do dnia odstgpienia od umowy;

Nastgpita zmiana w budzecie Zamawiajagcego W zakresie zabezpieczenia srodkéw na
sfinansowanie zamowienia powodujaca brak sfinansowania realizacji zamowienia. W
takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego za
roboty wykonane do dnia odstgpienia od Umowy;

Wykonawca nie przystapit do robot lub zaniechat ich realizacji tj. W sposob
nieprzerwany nie realizuje umowy przez okres 10 dni roboczych, co w ocenie
Zamawiajacego nie gwarantuje dotrzymania umownego terminu wykonania robot, a
Zamawiajacy nie podjat decyzji o skorzystaniu z uprawnien wynikajacych z § 16
umowy. Stwierdzenie takiego opodznienia zostanie dokonane na pismie przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. W takim przypadku Wykonawca moze zadac¢
wylacznie wynagrodzenia naleznego za roboty wykonane do dnia odstgpienia od
umowy;

Pomimo uprzedniego pisemnego zastrzezenia ze strony Zamawiajacego - Wykonawca
nie wykonuje robot zgodnie z warunkami umowy lub w inny sposéb narusza
zobowigzania umowne. W takim przypadku Wykonawca moze zadaé wytacznie
wynagrodzenia naleznego za roboty wykonane do dnia odstapienia od umowy;

Stwierdzone w trakcie odbioru wady nie kwalifikujg si¢ do ich usunigcia i
uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem;

Wykonawca narusza przepisy bhp i ppoz. Pomimo uwag i wnioskéw inspektora
nadzoru, wpisanych do dziennika budowy. W takim przypadku Wykonawca moze
zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego za roboty wykonane do dnia odstapienia
od umowy;

Wykonawca nie przedtozy projektu umowy z podwykonawcg lub umowy zawartej z
podwykonawcg;
Wykonawca nie przedtozy harmonogramu rzeczowo-finansowego zgodnie z § 9.

Wykonawcy przystuguje prawo do odstagpienia od umowy w szczego6lnosci, jezeli:

Zamawiajacy nie wywigzuje si¢ z obowigzku zaplaty bezspornej i prawidlowo
wystawionej faktury, mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesigca od uptywu
terminu na zaptate faktur okreslonego w niniejszej umowie;
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2)

3)

4)

Zamawiajacy odmawia, bez przyczyny, odbioru robot okreslonych w § 3 pkt 7
umowy lub odmawia, bez przyczyny, podpisania protokotu odbioru;

Zamawiajacy bez uzasadnionych powodoéw przedtuza proces przekazania placu
budowy lub odbioru przedmiotu umowy,

Zamawiajacy zawiadomi  Wykonawce, iz wobec zaistnienia  uprzednio
nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan
umownych wobec Wykonawcy.

Odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy okreslonych w ust. 1
nastepuje z chwilg pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o przyczynie odstapienia od
umowy, w terminie do 30 dni od dnia powzigcia wiadomosCi przez Zamawiajacego O
przyczynie odstapienia od umowy. W takim przypadku:

1)

2)

Ustalenie wysokosci zaplaty za roboty wykonane prawidlowo do momentu
odstgpienia zostanie dokonane na podstawie inwentaryzacji wykonanych prac;
Zaptata, o ktorej mowa w pkt. 1 zostanie wstrzymana do czasu wykonania pozostatych
robot przez wykonawce zastgpczego i dostarczenia przez wykonawce dokumentacji
powykonawczej wraz z protokotami prob i badan (jezeli dotyczy), dotyczacych robot
wykonanych prawidtowo do dnia odstgpienia od umowy. Zaptata zostanie
uregulowana nie wczesniej niz po odbiorze koncowym robdot od wykonawcy
zastepczego.

Obowigzki Wykonawcy i Zamawiajacego w zwigzku z odstgpieniem od umowy:

1)

2)

3)

W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego,
Wykonawca ma obowiazek:

a) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie rob6t, poza tymi majacymi na celu ochrong
zycia 1 wlasnosci, 1 zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ plac budowy i opusci¢ go najpozniej w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego;

b) przekaza¢ znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do
Zamawiajacego, urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktore Wykonawca otrzymat
ptatnos$¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje
projektowa, dokumentacj¢ powykonawczg dla wykonanego zakresu robot wraz z
protokotami badan i prob, certyfikatami itd. dla zastosowanych i wbudowanych
materialdw - najp6zniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

W terminie 3 dni roboczych od dnia odstgpienia od umowy Strony przystapia do
inwentaryzacji wykonanych prac oraz spisania protokotu inwentaryzacji prac. W
sytuacji odmowy przez Wykonawce przystgpienia do inwentaryzacji wykonanych
prac, zostanie ona wykonana przez niezaleznego rzeczoznawce, ma zlecenie
Zamawiajacego, ktorej koszt poniesie Wykonawca,

W terminie do 3 dni roboczych od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca zglosi
Zamawiajacemu  gotowo$s¢ do odbioru robdt przerwanych oraz  robot
zabezpieczajacych. W przypadku niezgtoszenia w tym terminie gotowosci do odbioru,
Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢ odbior jednostronny,
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4)

5)

6)

7)

8)

Wykonawca niezwlocznie, a najpdézniej w terminie do 3 dni roboczych od dnia
zawiadomienia o odstgpieniu od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub
whniesione materialy i urzadzenia, niestanowigce wlasnos$ci Zamawiajacego lub ustali
zasady przekazania tego majatku na rzecz Zamawiajgcego,

W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego,
Zamawiajgcy zobowigzany jest do dokonania w terminie 5 dni roboczych do odbioru
robot przerwanych i zabezpieczajacych oraz przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor
placu budowy,

W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajagcego Wykonawca jest
zobowigzany niezwlocznie zorganizowac¢ usunigcie sprzetu i robot tymczasowych na
swoj koszt 1 ryzyko. W przypadku niewypehienia przez Wykonawcg powyzszego
obowigzku, Zamawiajacy uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robot tymczasowych
na koszt i ryzyko Wykonawcy,

Odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego odnosi si¢ tylko do niezrealizowanych
przed ztozeniem o$wiadczenia o odstgpieniu prac budowlanych, w szczegoélnosci nie
zwalnia Wykonawcy z realizacji obowigzkéw z tytulu rgkojmi i gwarancji
okreslonych w § 14, w zakresie wykonanych robot. Jako termin rozpoczecia okresu
rekojmi i gwarancji, uznaje Si¢ dzien spisania protokotu inwentaryzacji wykonanych
prac, o ktorym mowa w pkt 2,

Wykonawca ma obowigzek zastosowania si¢ do zawartych w oswiadczeniu o
odstapieniu  polecen Zamawiajacego dotyczacych ochrony wiasnosci lub
bezpieczenstwa robot.

§ 19 Kary umowne

1. Zamawiajacy zastrzega sobie uprawnienie do naliczenia kary umownej:

1)

2)

3)

4)

W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktore
ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca - w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o
ktorym mowa w § 12 ust. 1;

Za opdznienie w zakonczeniu robodt, bedacych przedmiotem umowy za kazdy dzien
opdznienia, liczac od nastepnego dnia po bezskutecznym uptywie terminu umownego
okreslonego w § 2 ust. 3 w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto,
okreslonego w § 12 ust. 1 lub za niedotrzymanie terminu wyznaczonego przez
Zamawiajacego na usuni¢cie wad, za kazdy dzien opoznienia liczac od nastepnego
dnia po bezskutecznym uptywie terminu umownego zgodnie z § 11 ust. 3 pkt 5 lit. a -
w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 12 ust. 1,

Za opoznienie w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji, w wysokoS$ci
0,05% catkowitego wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 12 ust. 1, za kazdy
rozpoczety dzien opdznienia ponad terminy okreslone w § 14 ust. 6 i 7 umowy;

W  przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy 0
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, o ktérej mowa w § 8 ust
2 umowy lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1000 zt za kazdorazowe uchybienie;
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5)

6)

7)

8)

9

10)

11)

12)

13)

W przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo o ktorych mowa w § 8 ust. 5 i 8, w wysokosci 1000 zt za
kazdorazowe uchybienie;

W przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty,
zgodnie z art. 464 ust. 10 ustawy PZP, w wysokosci 5000 zt za kazdorazowe
uchybienie.

W przypadku nieterminowego przedtozenia lub nieprzedtozenia dokumentow
pracowniczych, o ktérych mowa w § 7 ust. 2 umowy lub w przypadku skierowania do
wykonania czynnos$ci bezposrednio zwigzanych z realizacja przedmiotu zamoéwienia
na placu budowy osoby niezatrudnionej na podstawie stosunku pracy przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce, w wysokosci 3000 zt za
kazdorazowe uchybienie;

Za opoznienie w przediozeniu harmonograméw okreslonych § 9 ust. 2, ust. 4 w
wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien opdznienia,

Za opoznienia w przedlozeniu dokumentow potwierdzajacych zawarcie umowy
ubezpieczenia w terminie okreslonym w §10 ust. 5 i 6 w wysokosci 1.000,00 zt za
kazdy rozpoczety dzien opOznienia,

Za nieprzestrzeganie obowigzkow Wykonawcy wskazanych w § 4 pkt 12, 13, 141 24
umowy oraz nieutrzymywanie porzadku na placu budowy Zamawiajacy obciazy
kazdorazowo Wykonawce karg w wysokosci 1000,00 zt, kazdorazowo po
dwukrotnym pisemnym upomnieniu Wykonawcy przez Zamawiajacego; za
niewykonanie przez Wykonawce zobowigzan wynikajacych z § 4 pkt 17
Zamawiajacy obcigzy kazdorazowo Wykonawce karg w wysokosci 10 000,00 zt badz
zleci wykonanie zastgpcze w tym zakresie na koszt Wykonawcy.

Za brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktorej mowa w art. 439 ust. 5 ustawy
pzp - w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 12 ust. 1 umowy,
za kazdorazowe uchybienie,

Za brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom - w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 12
ust. 1 umowy, za kazdorazowe uchybienie,

Brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie z art.
464 ust. 10 ustawy pzp w wysokos$ci 1 000 zt za kazdorazowe uchybienie.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1)

2)

z tytutlu odstgpienia od umowy z przyczyn nieuzasadnionych, zawinionych przez
Zamawiajacego i nie lezacych po stronie Wykonawcy, innych niz wskazane w § 17
umowy i art. 456 ustawy PZP (tj. Dz. U. z 2021, poz. 1129) w wysokosci 2%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 12 ust. 1;

z tytulu nieuzasadnionego i zawinionego przez Zamawiajacego nie przekazania placu
budowy w terminie za kazdy dzien zwloki w wysokosci 0,005% wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 12 ust. 1;
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3) za nieuzasadniong 1 zawiniong przez Zamawiajacego zwloke¢ w zaptlacie
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w wysokosci 0,005% wynagrodzenia brutto, o
ktorym mowa w § 12 ust. 1, za kazdy dzien zwloki;

4) za nieuzasadniong i zawiniong przez Zamawiajacego zwloke w odbiorze przedmiotu
umowy w wysokos$ci 0,005% wynagrodzenia brutto, 0 ktérym mowa w § 12 ust. 1, za
kazdy dzien zwtoki;

5) za nieuzasadnione i zawinione przez Zamawiajacego przedtuzanie czynnosci odbioru
w wysokosci 0,005% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 12 ust. 1, za kazdy
dzien zwloki.

Maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ strony, nie moze
przekracza¢ 30% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 12 ust. 1 umowy.

W przypadku naliczenia kary umownej, Zamawiajgcemu przystuguje prawo potracenia z
wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego § 12 ust. 1 naliczonej kary. W przypadku braku
mozliwosci potracenia kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy, Zamawiajagcemu
przystuguje uprawnienie do potracenia kary umownej z zabezpieczenia nalezytego
wykonania przedmiotu umowy.

Wykonawca wyraza zgod¢ na zaplate kar umownych w drodze potracenia z
przyshugujacego mu wynagrodzenia z zastrzezeniem art. 15r* ust 1 ustawy z dnia 2 marca
2020 r. 0 szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i
zwalczaniem COVID-19, innych chorob zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji
kryzysowych (tj. Dz. U. z 2020 poz. 1842).

Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania przewyzszajacego wysokos¢ kar
umownych na zasadach ogélnych Kodeksu cywilnego.

§ 19 Postanowienia koncowe

Prawa i obowigzki wynikajace z niniejszej umowy nie moga by¢ przeniesione na 0Soby
trzecie bez zgody drugiej strony pod rygorem niewaznosci.

Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Wszelkie sprawy sporne powstate w zwigzku z realizacja niniejszej umowy, strony begda
zatatwia¢ w pierwszej kolejnosci migdzy sobg polubownie.

W przypadku wystapienia ewentualnych sporéw w relacjach z Wykonawcg o roszczenia
cywilnoprawne w sprawach, w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, Zamawiajacy
zobowigzuje si¢ do poddania mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu Sporu
przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej,
wybranym mediatorem albo osobg prowadzacg inne polubowne rozwigzanie sporu.

W przypadku zaistnienia sporu i nieosiggnigcia przez strony porozumienia w drodze
negocjacji, wtasciwym bedzie sad powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
W sprawach, ktore nie zostaly uregulowane w niniejszej umowie, zastosowanie maja
przepisy ustawy Prawo zamowien publicznych, ustawy Prawo budowlane i Kodeksu
cywilnego.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego przesytania do Zamawiajgcego
pisemnej informacji o zmianie danych Wykonawcy zawartych w umowie. Zmiana ta nie
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wymaga dokonania zmiany umowy.

8. Strony postanawiajg, ze wynikajgca z zapisOw niniejszej umowy realizacja obowigzku
informowania lub powiadamiania Stron umowy, kazdorazowo bedzie nastgpowata w
drodze korespondencji kierowanej na nastgpujace adresy/email:

1) ZamawiajgCegOl: . .uent ittt e

2)  WWYKONAWCY: .ottt e e e e

3) W przypadku korespondencji kierowanej za posrednictwem poczty elektronicznej, za
date doreczenia uznaje si¢ dat¢ wystania wiadomos$ci natomiast za dat¢ dor¢czenia
korespondencji wystanej w formie papierowej uznaje si¢ datg wptywu do
Zamawiajacego

4) Osobg do kontaktu z ramienia Zamawiajacego Jest: ............oeiiiiiiiiiiiiiiiiaa,

5)  Zramienia WYKONGWCY .......oouiritiiii e et e e

9. Niedochowanie obowigzku zastosowania trybu okreslonego w ust. 7 i 8 bedzie
skutkowato niewaznoscig podejmowanych przez strony czynnosci, a zatem nie wywolaja
one skutkéw prawnych.

10. W przypadku niepowiadomienia przez Wykonawce Zamawiajacego 0 zmianie danych
zawartych w umowie, wszelka korespondencj¢ wystang przez Zamawiajacego, zgodnie z
posiadanymi przez niego danymi, Strony uznaja za dorgczona.

11. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, trzy egzemplarze dla
Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

Zalaczniki:

1. Harmonogram rzeczowo — finansowy
2. Formularz ofertowy wraz z przedmiarem.
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