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1. Wstęp  
 
1.1. Cel opracowania STWiOR  
Celem opracowania Specyfikacji Technicznej jest poszerzenie i doprecyzowanie wymagań tech-
nicznych określonych w Projekcie Budowlanym. 
Wymagania zawarte w Specyfikacji Technicznej mają na celu zobligowanie Wykonawców do bu-
dowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami i pompowniami wody w Sołonce, Straszydlu i Lubeni 
oraz ujęcia wody w Siedliskach gm. Lubenia w standardzie nie niższym niż średni standard  w 
państwach Europy Zachodniej. 
Specyfikacja Techniczna przez sprecyzowanie wymagań technicznych ułatwi Oferentom określe-
nie cen ofertowych oraz przyczyni się do uzyskania przez Zamawiającego porównywalności ofert. 
Wymagania określone w Specyfikacji Technicznej będą stanowić podstawę dla Inżyniera Kontraktu 
do akceptacji lub odrzucenia wykonanych robót oraz do akceptacji lub odrzucenia zaproponowa-
nych przez Wykonawcę całości lub części dostaw do wbudowania tj. materiałów budowlanych, 
maszyn, urządzeń i wszelkich innych elementów. 
 
1.2. Uwarunkowania ogólne  
Podstawowym   warunkiem   prawidłowego   wykonania   robót  jest   przestrzeganie obowiązują-
cego w Rzeczypospolitej Polskiej, oraz respektowanie wymogów stosownych Instytucji.  W szcze-
gólności Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania Prawa Budowlanego wraz ze związa-
nymi Rozporządzeniami oraz innych aktów prawnych związanych z realizacją tej inwestycji tj. Pol-
skich Norm. 
Inne renomowane normy europejskie mogą być stosowane jeśli ich wymagania spełniają wymaga-
nia Polskich Norm. 
Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania uzgodnień z odpowiednimi organami administracji 
Rzeczypospolitej Polskiej i Instytucjami jak również do przestrzegania wszelkich decyzji dotyczą-
cych realizacji ww budowy wydanych przez upoważnione do tego organy Rzeczypospolitej Polskiej 
i Instytucje. 
Spełnienie  wymogów  Szczegółowej Specyfikacji Technicznej będzie weryfikowane przez Inżynie-
ra Kontraktu. 
Wszystkie materiały budowlane muszą odpowiadać wymogom technicznym stawianym w Specyfi-
kacji Technicznej i mieć określone źródło pochodzenia co będzie przedmiotem akceptacji lub od-
rzucenia przez Inżyniera Kontraktu. 
Wykonawca będzie zobowiązany do udowodnienia właściwego  wykonania robót budowlanych 
przez wykonanie stosownych badań zakończonych odbiorami technicznymi. 
W zakresie dostaw maszyn, urządzeń i pozostałego wyposażenia Wykonawca musi akceptacje 
tych dostaw przez Inżyniera Kontraktu, udowadniając że proponowane i spełniają wszystkie wy-
mogi Specyfikacji Technicznej oraz że proponowani producenci są znanymi wytwórcami tych urzą-
dzeń i posiadają wystarczające doświadczenie dla realizacji dostawy. Dla udowodnienia tego faktu, 
na żądanie Inżyniera Kontraktu, Wykonawca może być zobowiązany do przedstawienia list refe-
rencyjnych, producentów wskazanych materiałów i urządzeń. 
 
1.3. Zakres robót objętych  STWiOR  
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują  wymagania  dla  robót  wykazanych  w  
niżej  wymienionej  specyfikacji  technicznej: 
 
1.3.1. Wykonanie sieci  wodociągowej 
Sieć wodociągową projektuje się z rur PE100-RC SDR 11, PN 16 i   PE100-RC  SDR 17 PN 10 w 
zakresie średnic od ø40 mm do ø160 mm. Ze względu na złe warunki posadowienia rur, powinny 
być odporne na zewnętrzne uszkodzenia. 
Wymagane: atest higieniczny PZH, aprobat techniczna ITB, deklaracja zgodności z normą 12201-
2, certyfikat jakości producenta ISO 9001 lub 9002. Dla rur wodociągowych barwy niebieskiej.  



3 

Rury łączone za pomocą  zgrzewania  doczołowego. 
Rury można układać  w gruncie rodzimym bez podsypki i obsypki piaskowej. Przewody na 

całej długości układane będą na głębokości min. przykrycie 1,40+ średnica wodociągu. 
Po ułożeniu wodociągu należy poddać go próbie na ciśnienie 1,0 MPa i 1,6 MPa, w ciągu 30 mi-
nut. Próbę przeprowadzić po ułożeniu przewodów i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur 
z obu gruntem rodzimym dla zabezpieczenia przed poruszaniem się przewodu. 
Złącza powinny być odkryte, celem sprawdzenia ewentualnych przecieków. 
Próbę wykonać  zgodnie  z  normą PN – 81/B – 10752 „Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wyma-
gania i badania w zakresie szczelności przewodów”. Po pozytywnym wyniku próby ciśnieniowej 
przewody przepłukać, zdezynfekować i obsypać warstwa 30 cm ponad wierzch rury. 
 
1.3.1.1. Etap I 
1.3.1.1.1.Sieć wodociągowa  
 

 

 

Rury  PE- SDR 11 ø 160 x14,6 mm 7 390,5 mb 
Rury  PE- SDR 17 ø 160 x  9,5 mm 2 192,5 mb 
Rury  PE- SDR 17 ø 140 x  8,3 mm 1 405,0 mb 
Rury  PE- SDR 17 ø 125 x 11,4 mm 29,5 mb 
Rury  PE- SDR 17 ø 125 x  7,4 mm 10 693,0 mb 
Rury  PE- SDR 11 ø 110 x10,0 mm 5 762,1 mb 
Rury  PE- SDR 17 ø 110 x 6,6 mm 4 411,0 mb 
Rury  PE- SDR 17 ø   90 x  5,4 mm 1 375,0 mb 
Rury  PE- SDR 17 ø  63 x 3,8 mm 3 335,0 mb 
Rury  PE- SDR 17 ø   40 x 2,4 mm  13 264,5 mb 
Razem  49 826,6 mb 

Uzbrojenie rurociągu 
 

W skład uzbrojenia projektowanej sieci wchodzą: 
− zasuwy, 
− hydranty przeciwpożarowe nadziemne, 
− hydranty płuczące nadziemne 
Uzbrojenie rurociągu stanowią miekkouszczelniające zasuwy kołnierzowe żeliwne o średnicach 

DN 40-150, PN10 do zabudowy podziemnej zabezpieczone obudową, przykryte skrzynką do za-
suw. Montaż zasuw przy użyciu kielichów wciskowych do rur PE, na odejściach od przewodu głów-
nego, poprzez trójniki redukcyjne kołnierzowe 160/90, 125/90, 110/90, 110/63. 
Na sieci hydranty przeciwpożarowe nadziemne ø80 mm z podwójnym zamknięciem, instalowane 
poprzez trójniki redukcyjne. Dodatkową funkcją hydrantów jest odpowietrzenie. Hydranty będą 
również służyły przy odcinkowym chlorowaniu i płukaniu sieci. Przed każdym z hydrantów przewi-
dziano zasuwę kołnierzową DN80. 
 
 

 Etap I 

Zasuwa przydomowa 
ø40 412 

Zasuwa przydomowa 
ø50 4 

Zasuwa sieciowa ø40 1 

Zasuwa sieciowa ø50 8 

Zasuwa sieciowa ø80 10 

Zasuwa sieciowa ø100 62 
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Zasuwa sieciowa ø125 38 

Zasuwa sieciowa ø150 58 
Zasuwa hydrantowa 

Ø 80 151 

 
Etap I 

 
Lubenia, Sołonka, Straszydle 

Hydrant HP 145 

Hydrant płuczący HPp 6 
 
 
1.3.1.1.2. Wykonanie przyłączy wodociągowych 

Przyłącza wykonane będą z rur PE 100-RC o średnicy ø63 mm i ø32 mm. Na każdym przy-
łączu w odległości od 1,0 m do 6,0 m od istniejącego budynku poprzez redukcję zamontowane 
będą zasuwy odcinające ø40 mm. Przyłącza wykonane będą na odcinkach od zasuwy przydomo-
wej do budynku oraz wewnątrz budynku do układu redukcyjno – pomiarowego. Lokalizację ukła-
dów redukcyjno - pomiarowych zaprojektowano za zewnętrzną ścianą w piwnicy lub parterze bu-
dynku, w miejscach wydzielonych, suchych i łatwo dostępnych, zabezpieczonych przed zalaniem 
wody, działaniem mrozu oraz możliwością uszkodzenia mechanicznego. 

Węzeł wodomierzowy dla średnicy ø32 montować na konsoli wodomierzowej poziomej w 
kolejności: 
- Zawór odcinający kulowy ø20 mm 
- Wodomierz ø20 mm 
- Zawór odcinający kulowy ø20 mm 
- Zawór zwrotny antyskażeniowy ø20 mm – zgodnie z PN-92/B-01706/Az1 
- Regulator ciśnienia ø20 mm 
- Zawór odcinający kulowy ø20 mm 
 

Węzeł wodomierzowy dla średnicy ø63 montować na konsoli wodomierzowej poziomej w 
kolejności: 
- Zawór odcinający kulowy ø50 mm 
- Wodomierz ø50 mm 
- Zawór odcinający kulowy ø50 mm 
- Zawór zwrotny antyskażeniowy ø50 mm – zgodnie z PN-92/B-01706/Az1 
- Regulator ciśnienia ø50 mm 
- Zawór odcinający kulowy ø50 mm 
 
Do poszczególnych posesji ustalono miejsce doprowadzenia rurociągu do budynku podczas wizji 
w terenie zgodnie ze wskazaniem Właściciela działki. 
Na działce ewidencyjnej 1731/6 w m. Straszydle, przyłącz zakończyć zestawem wodomierzowym 
w studzience wodomierzowej . 
W budynku nr 26 na działce ewidencyjnej 175/2 w m. Sołonka przewidziano montaż dwóch węzłów 
wodomierzowych ø32 dla potrzeb UG Lubenia oraz Gminnej Spółdzielni „Samopomoc chłopska”. 
 
Przyłącza wodociągowe zewnętrzne 
 

 

 

Rury  PE- SDR 17 ø  32 x 2,0 mm   907,0 mb 
Rury  PE- SDR 11 ø  63 x 5,8 mm 12,0 mb 
Razem  919,0 mb 

Przyłącza wodociągowe wewnętrzne 
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Rury  PE- SDR 17 ø 32 x 2,0 mm   877,5 mb 
Rury  PE- SDR 11 ø 63 x 5,8 mm 10,0 mb 
Razem  887,5 mb 
 
Łączna długość projektowanych rurociągów wynosi:  51 633,1mb 
Ilość projektowanych  przyłączy 355 szt. 
 
 
1.3.1.1.3. Wykonanie przejść pod przeszkodami: 
 
1.3.1.1.3.1. Przejścia pod drogami  
 
Przekroczenia drogi powiatowej nr 1411R relacji Babica-Lubenia-Błażowa, nr 1413R relacji 
Niebylec-Sołonka-Straszydle, nr 1415R relacji Tyczyn-Hermanowa-Straszydle  
 

Przekroczenia dróg wykonać metodą przewiertu poziomego oraz metodą przewiertu hory-
zontalnego sterowanego. Szczegóły przekroczeń opisano w PW pkt 5.1. 
Do rury przewiertowej wprowadzony będzie przewód technologiczny z rury polietylenowej  na pło-
zach polietylenowych typu „BR” w rozstawie co 1,5 m. Końce rury osłonowej należy zabezpieczyć 
manszetami ochronnymi. W celu umożliwienia odcięcia przepływu wody  w obrębie skrzyżowania 
przewidziano zamontowanie na przewodzie technologicznym zasuw odcinających dla rur PE, 
PN16 od strony napływu i za przejściem. 
Całość robót należy przeprowadzić zgodnie z decyzją wydaną przez Zarząd Dróg Powiatowych w 
Rzeszowie. 
 
Etap I 
 

Przejścia siecią wodocią-
gową pod drogami powia-

towymi 

Przejścia siecią wodocią-
gową pod drogą powiato-

wą i ciekiem 

Przejścia siecią wo-
dociągową pod dro-
gą powiatową i do-
pływem rzeki Lu-

benki 

 

PD2, PD3, PD4, PD7, 
PD9, PD10, PD11, PD12, 

PD13, PD15, PD16, PD20, 
PD21, PD22, PD23 

PD1+PRz1, PD5+PRz5, 
PD6+PRz7, PD8+PRz8 PD14, PD14.1 

Rura ochronna 
PE100 125x7,4 mm 21,0 m - - 

Rura ochronna 
PE100 160x9,5 mm 47,5 m - - 

Rura ochronna 
PE100 180x10,7 mm 188,0 m - 35,0 m 

Rura ochronna 
PE100 200x11,9 mm 26,0 m 30,0 m - 

Rura ochronna 
PE100 225x13,4 mm - 33,0 m - 

Rura ochronna 
PE100 250x14,8 mm 29,5 m 68,0 m 35,0 m 

 
 
 
 
 
 
 
Przekroczenia dróg gminnych 
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Przekroczenia dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej zaprojektowano metodą przewiertu 
poziomego – 91 szt. oraz metodą przewiertu horyzontalnego sterowanego – 4 szt. Szczegóły 
przekroczeń pokazano w PW. 

Przejścia poprzeczne i wzdłuż dróg uzupełnić kruszywem kamiennym o parametrach jak 
dla drogi kategorii ruchu KR1-2. 

Przekroczenia dróg gminnych nieutwardzonych zaprojektowano przekopem – 34 szt. 
Szczegóły przekroczeń pokazano w PW. 
 
ETAP I 

 
Przewiert poziomy: 
- Straszydle – 31 szt. 
- Sołonka – 10 szt. 
     Łącznie – 41 szt. 
 
Rura ochronna: 
PE100 90x5,4 mm – 130,0 m 
PE100 125x7,4 mm – 37,5 m 
PE100 160x9,5 mm – 7,0 m 
PE100 180x10,7 mm – 151,0 m 
PE100 200x11,9 mm – 83,5 m 
PE100 225x13,4 mm – 21,0 m 
PE100 250x14,8 mm – 66,0 m 
 
Przewiert sterowany horyzontalny: 
 
- Straszydle – 3 szt. 
- Sołonka – 1 szt. 
    Łącznie -  4 szt.  
 
Rura ochronna: 
PE100 180x10,7 mm – 58,5 m 
PE100 225x13,4 mm – 35,0 m 
PE100 250x14,8 mm – 33,0 m 
 
Rozkop: 
- Straszydle – 8 szt. 
- Sołonka – 3 szt. 
    Łącznie -  11 szt.  
 
Rura ochronna: 
PE100 90x5,4 mm – 17,5m 
PE100 180x10,7 mm – 28,5 m 
PE100 250x14,8 mm – 31,0 m 
 
 
Przejścia przez przeszkody na działkach prywatnych metodą przewiertu 
 

Dla poszczególnych posesji po wizji przeprowadzonej w terenie dla miejsc, w których nie 
jest możliwe prowadzenie wodociągu metodą rozkopu zaprojektowano przewierty poziome i stero-
wane horyzontalne.  Na planach sytuacyjnych zaznaczono rury przewiertowe i ich długości.  
 
 
 
 
ETAP I 
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Przewiert poziomy: 
- Straszydle – 23 szt. 
- Sołonka – 4 szt. 
     Łącznie – 27 szt. 
 
Rura ochronna: 
PE100 90x5,4 mm – 74,5 m 
PE100 125x7,4 mm – 8,5 m 
PE100 160x9,5 mm – 11,5 m 
PE100 180x10,7 mm – 303,5 m 
PE100 200x11,9 mm – 56,5 m 
PE100 225x13,4 mm – 7,5 m 
PE100 250x14,8 mm – 90,0 m 
 
 
1.3.1.1.3.2. Skrzyżowanie z ciekami wodnymi 
 
Przejścia pod dnem cieku Lubenka 

Rzeka Lubenka została przekroczona projektowanym wodociągiem 11 razy w m. Straszy-
dle oraz 1 raz w miejscowości Lubenia, oraz 1 raz został przekroczony jej dopływ w m. Straszydle. 
Przekroczenia dróg o metodą przewiertu poziomego oraz metodą przewiertu horyzontalnego ste-
rowanego. Szczegóły przekroczeń opisano w PW pkt 5.2.Rura ochronna przed wprowadzeniem do 
gruntu podlega próbie ciśnieniowej sprężonym powietrzem na ciśnienie 0,3MPa (3 atm). Do rury 
ochronnej wprowadzony zostanie na płozach polietylenowych przewód technologiczny z rur PE 
łączonych przez zgrzewanie czołowe. Przewód podlega próbie ciśnieniowej na ciśnienie 0,6MPa 
(6 atm).Końce rury osłonowej należy zabezpieczyć manszetami ochronnymi. .   

W pobliżu przejść przewidziano miękkouszczelniające zasuwy klinowe z kielichami wciskowymi 
dla rur PE. Ich usytuowanie pokazano na mapach sytuacyjno-wysokościowych. 

Maksymalne ciśnienie eksploatacyjne w przewodach technologicznych pmax=0,16MPa. 
Po zakończeniu robót miejsca przejść oznakować dwoma słupkami betonowymi usytuowanymi 

0,5 m od  krawędzi skarpy pomalowanymi w kolorze brązu 
O terminie rozpoczęcia i zakończenia robót powiadomić Podkarpacki  Zarząd  Melioracji i Urzą-
dzeń Wodnych  Inspektorat w  Rzeszowie, w celu sprawowania  nadzoru  oraz dokonania odbioru 
robót.  
 
Etap I 
 

Przejścia siecią wodociągową 
pod ciekami 

Przejścia siecią wodociągową 
pod drogą powiatową i ciekiem 

j.w pkt. 5.1 

 

PRz2, PRz3, PRz4, PRz6, 
PRz9, PRz10, PRz11, PRz12, 

PRz13 

PD1+PRz1, PD5+PRz5, 
PD6+PRz7, PD8+PRz8 

Rura ochronna 
PE100 125x7,4 mm 82,0 m - 

Rura ochronna 
PE100 160x9,5 mm 28,0 m - 

Rura ochronna 
PE100 180x10,7 mm 31,0 m - 

Rura ochronna 
PE100 200x11,9 mm 55,0 m 30,0 m 

Rura ochronna 
PE100 225x13,4 mm - 33,0 m 

Rura ochronna 
PE100 250x14,8 mm 25,0 m 68,0 m 
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Przejścia pod lewo i prawobrzeżnym dopływem rzeki Lubenka 
 
Przekroczenia projektowaną siecią wodociągową lewo i prawobrzeżnych dopływów rzeki Lubenka 
wykonać metodą przewiertu. Rury przewodowe umieszczono w rurach ochronnych. Rury posado-
wione są 1,5 m pod dnem rowu lub naturalnego cieku wodnego.  

Po zakończeniu robót miejsca przejść oznakować dwoma słupkami betonowymi usytuowa-
nymi 0,5 m od  krawędzi skarpy pomalowanymi w kolorze brązu. 

Mapy do celów projektowych mogą nie zawierać dokładnego usytuowania wszystkich sieci 
uzbrojenia podziemnego. W czasie wykonywania prac należy wziąć pod uwagę możliwość wystą-
pienia niezinwentaryzowanych sieci. 

 
Etap I 
 

Przejścia siecią wodociągową 
pod dopływem rzeki Lubenka 

Przejścia siecią wodociągową 
pod drogą powiatową i dopływem 

rzeki Lubenka 
j.w pkt. 5.1 

 

PR1, PR2, PR3, PR4, 
PR5, PR6, PR10, PR11, 

PR4a 
PD14, PD14.1 

Rura ochronna 
PE100 125x7,4 mm 27,0 m - 

Rura ochronna 
PE100 180x10,7 mm 66,0 m 35,0 m 

Rura ochronna 
PE100 200x11,9 mm 40,0 m - 

Rura ochronna 
PE100 250x14,8 mm 77,0 m 35,0 m 

 
 
1.3.1.1.3.3. Skrzyżowanie z siecią gazową średnioprężną   
Ww wykonać zgodnie z warunkami zawartymi w uzgodnieniu branżowym,  załącznik - pismo 
KSGIII/OTE/69A/58/2/14 z dnia 28.04.2014. 
1. Minimalne odległości sieci wodociągowej od istniejących gazociągów zachować zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14 listopada 1995 r. w sprawie warun-
ków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe ( Dz. U. Nr 139/95 ). 

2. Skrzyżowania sieci wodociągowej z istniejącymi gazociągami wykonać zgodnie z Polską Nor-
mą PN-91/M.-34501 - „Skrzyżowania gazociągów z przeszkodami terenowymi" oraz z przepi-
sami branżowymi obowiązującymi w Zakładzie Gazowniczym Rzeszów. 

3. Roboty ziemne w strefach ochronnych gazociągów wykonywać ręcznie, pod nadzorem pra-
cownika Rejonu Dystrybucji Gazu w Rzeszowie. 

4. Z 14 dniowym wyprzedzeniem zawiadomić RDG Rzeszów o terminie rozpoczęcia robót zleca-
jąc odpłatny nadzór. 

5. Należy zlecić naprawy ewentualnych uszkodzeń izolacji odcinków stalowych przyłączy, które 
odpłatnie dokona RDG Rzeszów. 

6. Odległość pozioma przyłącza gazowego od wejścia przyłącza wodociągowego do budynku 
powinna wynosić min. 1,5 m. 

7. Odbiór robót ziemnych przy zbliżeniach i skrzyżowaniach wykonywanej sieci wodociągowej z 
siecią gazową należy potwierdzić stosownym protokołem podpisanym przez upoważnionego 
pracownika RDG Rzeszów. 

 Roboty ziemne w miejscu skrzyżowania wykonać ręcznie. 
 
 

Etap I 
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Lubenia, Sołonka, Straszydle 

Ilość skrzyżowań 297 

 
 
1.3.1.1.3.4. Skrzyżowanie z kablami energetycznymi  

Skrzyżowania projektowanego wodociągu z kablami należy zabezpieczyć przez nałożenie 
na kable rur ochronnych dwudzielnych typu Arot o długości 3,0 m. 
Skrzyżowania z kablami elektrycznymi oznaczono na planie symbolem Arot A110PS – E1 dla kabli 
energetycznych niskiego napięcia, symbolem Arot A160PS-E2 – dla kabli energetycznych wyso-
kiego napięcia. 
Roboty ziemne w miejscu skrzyżowania wykonać ręcznie.  
Odbiór robót ziemnych przy zbliżeniach i skrzyżowaniach wykonywanej sieci wodociągowej z ww 
sieciami przed zakryciem  należy potwierdzić stosownym protokołem podpisanym przez upoważ-
nionego pracownika: 
- Rejonu Dystrybucji Energii - Rzeszów Teren 
 

Etap I 
 

Lubenia, Sołonka, Straszydle 

Arot A110PS 70 

Skrzyżowanie 
niewymagające 
rury ochr. Arot 

6 

 
 
1.3.1.1.3.5. Skrzyżowanie z istniejącą siecią kanalizacyjną i lokalną siecią wodociągową 
 

Prace w pobliżu skrzyżowań z istniejącą kanalizacją oraz siecią wodociągową należy pro-
wadzić ręcznie pod nadzorem dysponenta sieci. 
 
1.3.1.1.3.6. Oznakowanie sieci wodociągowej 
 
Trasę wodociągu oznakować taśmą sygnalizacyjno – ostrzegawczą koloru niebieskiego z wkładką 
metalową układaną na głębokości około 40 cm od terenu. 
Tablice orientacyjne należy opisać i rozmieścić zgodnie z PN-62/B-097600. O znakowanie i ta-
bliczki powinny być umieszczone na trwałych budowlach zlokalizowanych przy sieci, a w przypad-
ku ich braku na słupkach betonowych. 
 
 
1.3.1.1.3.7. Wykonanie pompowni wody   
 
Należy wykonać pompownie główną (P1) oraz 6 szt. pompowni strefowych (P2, P3, P4, P5, P6, 
P7).Każda pompownia wyposażona zostanie w zestaw pompowy zblokowany z wysokosprawnych, 
wielostopniowych pionowych pomp wirowych zamontowanych na wspólnej ramie ze stali kwaso-
odpornej (OH18N9) posadowionej na posadce, na wibroizolatorach. 
Każdy zestaw wyposażony zostanie w przetworniki ciśnienia umożliwiające płynną regulację obro-
tów silnika i zmianę parametrów pracy każdej pompy. 

Elementy pompy jak wirnik, wał, komora, winny być ze stali kwasoodpornej, wysokiej jako-
ści łożyska, uszczelnienia, dławnice (guma EPDM). 
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 Prace spawalnicze wykonać zgodnie z normą PN-EN-ISO 3834-2, z uznaną technologią 
spawania WPQR zgodną z PN-EN  ISO 15614, jakość spoin dla konstrukcji spawanych minimum 
poziom „c” – wg PN-EN ISO 5817.  
Układ mechaniczny każdej pompowni: 

− zawory odcinające na ssaniu pompy 
− zawór odcinający i zawór zwrotny na tłoczeniu 
− przewody połączeniowe z rur stalowych kwasoodpornych 
− membranowy zbiornik ciśnieniowy przeciwuderzeniowy 
− przepływomierz i manometry kontrolne z czujnikami ciśnienia 

Wymagane parametry pracy zestawów określono w nawiązaniu do wykonanych hydraulicznych 
obliczeń sieci. 
Zestaw pompowy zlokalizowany w kontenerze lekkiej konstrukcji, ogrzewanym (+5oC), posiadają-
cym osuszacz powietrza. Kontener, budowla niepodpiwniczona o wymiarach 2,44 x 3,0 x 2,95 m, 
ustawiony na żelbetowej płycie fundamentowej. 
Konstrukcja kontenera stalowa, ocynkowana, malowana na kolor biały RAL 9010. Ściany ze-
wnętrzne wykonane są z płyt warstwowych z rdzeniem styropianowym gr. 7,5 do 8,0 cm, stropo-
dach wykonany z płyt warstwowych z rdzeniem styropianowym gr. 10,0 cm.  
Po zakończeniu robót montażowych wszystkie przewody  technologiczne poddać próbie ciśnie-
niowej na szczelność.  
Próbę  przeprowadzić na ciśnienie 1.6 MPa w ciągu 30 min.  
 
 
Pompownia P1 
 
 Pompownia P1 wraz z żelbetowymi zbiornikami magazynowo - wyrównawczym o V = 
2x150m3 zlokalizowana w m. Straszydle, na ogrodzonej i zagospodarowanej działce o nr ewid. 
2240/1 – kierunek Straszydle – Sołonka.  
Parametry pracy zestawu: 
 Wydajność   Q = 4 - 40 m3/h (przepł. gosp. – p.poż) 
 Podnoszenie   H = 10 bar 
 Zaisnst. moc   N = 22 kW 
Doprowadzony do pompowni przewód ssawny z rur PE100 – 160x9,5 RC przyłącz do agregatu 
pompowego po zwężce 160/140 przy pomocy kołnierza nasuwanego DN140 (PN10), przewód 
tłoczny z rur PE100 – 160x14,6 RC, łączenie z zestawem pompowym przy pomocy kołnierza na-
suwanego DN140 (PN16). 
Rzędna terenu po makroniwelacji pod płytę fundamentową wynosi 258,90 m n.p.m.  
Zapotrzebowanie energii elektrycznej na potrzeby ogrzewania kontenera wraz z innymi (osusza-
nie, oświetlenie): 
 Nk = 6,0 kW 
 
Zbiornik wyrównawczo – czerpalny  2 x V = 150 m3

  
Należy wykonać dwa zbiorniki jednokomorowe okrągłe, częściowo zagłębione w gruncie o 

konstrukcji żelbetowej, monolitycznej. Średnica zewnętrzna (konstrukcji) obiektu 6,5 m, średnica 
wewnętrzna 6,0 m. Poziom posadowienia zbiornika wynosi 170 cm poniżej terenu, czyli 257,20 m 
n.p.m.  
Powierzchnia zabudowy – zbiorniki  2 x 33,17 m2

Pojemność całkowita – zbiorniki  2x170 m3

Pojemność czynna – zbiorniki  2x150 m3

W dnie zbiornika umieszczono przejścia szczelne dla rury dopływowej PE160 i odpływowej dla 
PE160. 
W ścianie zbiornika umieszczono przejście szczelne dla przelewu PE160 
 
Ogrodzenie pompowni  
Ogrodzenie przemysłowe na cokole. 
- panele szerokość 2500 mm x wysokość 1930 mm, wymiary oczek 200 x 50 mm, w miejscu 

profilowania100 x 50 mm, średnica drutu Ø 5 mm. 
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- słupy pośrednie i narożne o przekroju kwadratowym 60 x 601,5 mm 
mocowanie paneli do przedniej strony słupa za  pomocą śrub zabezpieczających i złączek, techno-
logia powlekania - panele wykonane z drutu ocynkowanego (min.25g/m2), drut pokryty powłoką 
PVC, słupki ocynkowane od wewnątrz zewnątrz minimalna grubość pokrycia 275g/m2, zgodnie z 
normą EN10326, następnie farba podkładowa i wykończenie powłoką z proszku poliestrowego 
(min. 60 mikrometrów) 
beton C 16/20, osadzenie słupków V = 0,5 x 0,5 x 1,5 = 0,375 m3/1szt.                          
cokół 0,2 x 0,3 = 0,06 m3/1mb ogrodzenia. 
- brama rozwieralna szerokości 4,0 m, wysokości 1,93 m.   
- furtka szerokości 1,0 m, wysokości 1,93 m szt. 1 
- długość ogrodzenia 137,2 m 
 
 
Pompownia P2 
 

Pompownia P2 zlokalizowana w m. Sołonka, na ogrodzonej i zagospodarowanej działce o 
nr ewid. 186/4 – kierunek pozostała część wsi Sołonka.  
Parametry pracy zestawu: 

Wydajność   Q = 5 - 36 m3/h (przepł. gosp. – p.poż) 
 Podnoszenie   H = 14 bar 
 Zaisnst. moc   N = 27,5 kW 
Doprowadzony do pompowni przewód ssawny z rur PE100 – 160x14,6 RC przyłącz do zestawu 
pompowego po zwężce 160/140 przy pomocy kołnierza nasuwanego DN140 (PN10), przewód 
tłoczny z rur PE100 – 125x7,4 RC, łączenie z zestawem pompowym przy pomocy kołnierza nasu-
wanego DN125 (PN10). 
Zestaw posiada przepięcie pomiędzy kolektorem tłocznym i ssawnym wyposażone, we właściwie 
zamontowaną przepustnicę zwrotną i przepustnicę odcinającą dla uzyskania przepływu od kolekto-
ra tłocznego do kolektora ssawnego (postój zestawu). 
Rzędna terenu po makroniwelacji pod płytę fundamentową wynosi 280,50 m n.p.m.  
Zapotrzebowanie energii elektrycznej na potrzeby ogrzewania kontenera wraz z innymi (osusza-
nie, oświetlenie): 
 Nk = 6,0 kW 
 
Ogrodzenie pompowni  
Ogrodzenie przemysłowe na cokole. 
- panele szerokość 2500 mm x wysokość 1930 mm, wymiary oczek 200 x 50 mm, w miejscu 

profilowania100 x 50 mm, średnica drutu Ø 5 mm. 
- słupy pośrednie i narożne o przekroju kwadratowym 60 x 601,5 mm 
mocowanie paneli do przedniej strony słupa za  pomocą śrub zabezpieczających i złączek, techno-
logia powlekania - panele wykonane z drutu ocynkowanego (min.25g/m2), drut pokryty powłoką 
PVC, słupki ocynkowane od wewnątrz zewnątrz minimalna grubość pokrycia 275g/m2, zgodnie z 
normą EN10326, następnie farba podkładowa i wykończenie powłoką z proszku poliestrowego 
(min. 60 mikrometrów) 
beton C 16/20, osadzenie słupków V = 0,5 x 0,5 x 1,5 = 0,375 m3/1szt.                          
cokół 0,2 x 0,3 = 0,06 m3/1mb ogrodzenia. 
- brama rozwieralna szerokości 3,0 m, wysokości 1,93 m.   
- furtka szerokości 1,0 m, wysokości 1,93 m szt. 1 
- długość ogrodzenia 50,8 m 
 
 
Pompownia P3 
 

Pompownia P3 wraz ze zbiornikiem magazynowo - wyrównawczym stalowym o V = 50m3. 
zlokalizowana w m. Sołonka, na ogrodzonej i zagospodarowanej działce o nr ewid. 534/1 – kieru-
nek pozostała część wsi Sołonka.  
Parametry pracy zestawu: 

Wydajność   Q = 1,2 - 36 m3/h (przepł. gosp. – p.poż) 
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 Podnoszenie   H = 8,5 bar 
 Zaisnst. moc   N = 22 kW 
Przyłącz ssawny czteroczłonowego zestawu kołnierzowy stalowy DN100/PN10, króciec tłoczny 
DN100/PN16. 
Zestaw pompowy posiada obejście testujące od kolektora tłocznego do zbiornika czerpnego V=50 
m3 (Rozporz. MSWiA z dnia 24 lipca 2009r – DZU Nr 124, poz. 1030, §II. 4) 
Rzędna terenu po makroniwelacji pod płytę fundamentową wynosi 375,50 m n.p.m.  
Zapotrzebowanie energii elektrycznej na potrzeby ogrzewania kontenera wraz z innymi (osusza-
nie, oświetlenie): 
 Nk = 6,0 kW 
 
Zbiornik wyrównawczo – czerpalny V = 50 m3  
 

Zbiornik poziomy wykonany jest z blachy stalowej, ukształtowanej w walczak cylindryczny, 
zamknięty z obu stron płaskimi dnami wyoblanymi o średnicy ø 2800mm. Wewnątrz znajdują się 
pierścienie usztywniające wykonane z teownika 80. Całość spawana – nierozbieralna. W górnej 
części zbiornika, na jego części cylindrycznej usytuowano szyb włazowy ø 700, zamknięty szczel-
nie klapą. Dla umożliwienia rewizji wewnętrznej w otworze włazowym umocowano drabinę sięga-
jącą dolnej części zbiornika. 
Wyposażenie zbiornika stanowią króćce umieszczone w dnach zbiornika: 
• dopływowy Dn80, 
• odpływowy Dn100, 
• przelewowy Dn100,  
oraz króćce umieszczone na części walczakowej: 
• odpowietrzający Dn100, 
• spustowy Dn100. 
Wewnętrzne powierzchnie zbiornika oczyszczone do klasy czystości Sa2.5 zabezpieczone są 
dwukrotną warstwą farby o wysokiej jakości, farba posiada atest PZH do kontaktu z wodą pitną.  
Powierzchnie zewnętrzne zabezpieczone są dwukrotną warstwą farby podkładowej przeciwrdzew-
nej, oraz warstwą lakieru bitumicznego. 
 Pojemność nominalna - 50 m3

 Średnica zbiornika  - 2800 mm 
 Długość zbiornika  - 8640 mm 
 
Ogrodzenie pompowni  
Ogrodzenie przemysłowe na cokole. 
- panele szerokość 2500 mm x wysokość 1930 mm, wymiary oczek 200 x 50 mm, w miejscu 

profilowania100 x 50 mm, średnica drutu Ø 5 mm. 
- słupy pośrednie i narożne o przekroju kwadratowym 60 x 601,5 mm 
mocowanie paneli do przedniej strony słupa za  pomocą śrub zabezpieczających i złączek, techno-
logia powlekania - panele wykonane z drutu ocynkowanego (min.25g/m2), drut pokryty powłoką 
PVC, słupki ocynkowane od wewnątrz zewnątrz minimalna grubość pokrycia 275g/m2, zgodnie z 
normą EN10326, następnie farba podkładowa i wykończenie powłoką z proszku poliestrowego 
(min. 60 mikrometrów) 
beton C 16/20, osadzenie słupków V = 0,5 x 0,5 x 1,5 = 0,375 m3/1szt.                          
cokół 0,2 x 0,3 = 0,06 m3/1mb ogrodzenia. 
- brama rozwieralna szerokości 3,0 m, wysokości 1,93 m.   
- furtka szerokości 1,0 m, wysokości 1,93 m szt. 1 
- długość ogrodzenia 74,2 m 
 
 
Pompownia P4 
 

Pompownia P4 wraz ze zbiornikiem magazynowo – wyrównawczym stalowym o V = 50m3 
zlokalizowana w m. Straszydle, na ogrodzonej i zagospodarowanej działce o nr ewid. 1245/3 – 
kierunek - Straszydle Okop. 
Parametry pracy zestawu: 



13 

Wydajność   Q = 3,2 - 36 m3/h (przepł. gosp. – p.poż) 
 Podnoszenie   H = 6,4 bar 
 Zaisnst. moc   N = 16 kW 
Przyłącz ssawny czteroczłonowego agregatu kołnierzowy stalowy DN100/PN10, króciec tłoczny 
DN100/PN16. Agregat posiada obejście testujące od kolektora tłocznego do zbiornika czerpnego 
V=50 m3 identyczne jak w pompowni P3. 
Rzędna terenu po makroniwelacji pod płytę fundamentową wynosi 307,0 m n.p.m.  
Zapotrzebowanie energii elektrycznej na potrzeby ogrzewania kontenera wraz z innymi (osusza-
nie, oświetlenie): 
 Nk = 6,0 kW 
 
Zbiornik wyrównawczo – czerpalny V = 50 m3  
 

Zbiornik poziomy wykonany jest z blachy stalowej, ukształtowanej w walczak cylindryczny, 
zamknięty z obu stron płaskimi dnami wyoblanymi o średnicy ø 2800mm. Wewnątrz znajdują się 
pierścienie usztywniające wykonane z teownika 80. Całość spawana – nierozbieralna. W górnej 
części zbiornika, na jego części cylindrycznej usytuowano szyb włazowy ø 700, zamknięty szczel-
nie klapą. Dla umożliwienia rewizji wewnętrznej w otworze włazowym umocowano drabinę sięga-
jącą dolnej części zbiornika. 
Wyposażenie zbiornika stanowią króćce umieszczone w dnach zbiornika: 
• dopływowy Dn80, 
• odpływowy Dn100, 
• przelewowy Dn100,  
oraz króćce umieszczone na części walczakowej: 
• odpowietrzający Dn100, 
• spustowy Dn100. 
Wewnętrzne powierzchnie zbiornika oczyszczone do klasy czystości Sa2.5 zabezpieczone są 
dwukrotną warstwą farby o wysokiej jakości, farba posiada atest PZH do kontaktu z wodą pitną.  
Powierzchnie zewnętrzne zabezpieczone są dwukrotną warstwą farby podkładowej przeciwrdzew-
nej, oraz warstwą lakieru bitumicznego. 
 Pojemność nominalna - 50 m3

 Średnica zbiornika  - 2800 mm 
 Długość zbiornika  - 8640 mm 
 
Ogrodzenie pompowni  
Ogrodzenie przemysłowe na cokole. 
- panele szerokość 2500 mm x wysokość 1930 mm, wymiary oczek 200 x 50 mm, w miejscu 

profilowania100 x 50 mm, średnica drutu Ø 5 mm. 
- słupy pośrednie i narożne o przekroju kwadratowym 60 x 601,5 mm 
mocowanie paneli do przedniej strony słupa za  pomocą śrub zabezpieczających i złączek, techno-
logia powlekania - panele wykonane z drutu ocynkowanego (min.25g/m2), drut pokryty powłoką 
PVC, słupki ocynkowane od wewnątrz zewnątrz minimalna grubość pokrycia 275g/m2, zgodnie z 
normą EN10326, następnie farba podkładowa i wykończenie powłoką z proszku poliestrowego 
(min. 60 mikrometrów) 
beton C 16/20, osadzenie słupków V = 0,5 x 0,5 x 1,5 = 0,375 m3/1szt.                          
cokół 0,2 x 0,3 = 0,06 m3/1mb ogrodzenia. 
- Brama z furtką, rozwieralna szerokości 3,0 m, wysokości 1,93 m.   
- długość ogrodzenia 82,55 m 
 
 
 Pompownia P5 
 

Pompownia P5 wraz ze zbiornikiem magazynowo – wyrównawczym stalowym o V = 50m3 
zlokalizowana w m. Straszydle, na ogrodzonej i zagospodarowanej działce o nr ewid. 613/3 – kie-
runek – Straszydle Pogorzeliska. 
Parametry pracy zestawu: 

Wydajność   Q = 2,5 - 36 m3/h (przepł. gosp. – p.poż) 
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 Podnoszenie   H = 8,3 bar 
 Zaisnst. moc   N = 22 kW 
Przyłącz ssawny czteroczłonowego agregatu kołnierzowy stalowy DN125/PN10. Przyłącz tłoczny 
stalowy kołnierzowy DN125/PN16. 
 Rzędna terenu po makroniwelacji pod płytę fundamentową wynosi 283,5 m n.p.m.  
Zapotrzebowanie energii elektrycznej na potrzeby ogrzewania kontenera wraz z innymi (osusza-
nie, oświetlenie): 
 Nk = 6,0 kW 
 
Zbiornik wyrównawczo – czerpalny V = 50 m3  
 

Zbiornik poziomy wykonany jest z blachy stalowej, ukształtowanej w walczak cylindryczny, 
zamknięty z obu stron płaskimi dnami wyoblanymi o średnicy ø 2800mm. Wewnątrz znajdują się 
pierścienie usztywniające wykonane z teownika 80. Całość spawana – nierozbieralna. W górnej 
części zbiornika, na jego części cylindrycznej usytuowano szyb włazowy ø 700, zamknięty szczel-
nie klapą. Dla umożliwienia rewizji wewnętrznej w otworze włazowym umocowano drabinę sięga-
jącą dolnej części zbiornika. 
Wyposażenie zbiornika stanowią króćce umieszczone w dnach zbiornika: 
• dopływowy Dn80, 
• odpływowy Dn100, 
• przelewowy Dn100,  
oraz króćce umieszczone na części walczakowej: 
• odpowietrzający Dn100, 
• spustowy Dn100. 
Wewnętrzne powierzchnie zbiornika oczyszczone do klasy czystości Sa2.5 zabezpieczone są 
dwukrotną warstwą farby o wysokiej jakości, farba posiada atest PZH do kontaktu z wodą pitną.  
Powierzchnie zewnętrzne zabezpieczone są dwukrotną warstwą farby podkładowej przeciwrdzew-
nej, oraz warstwą lakieru bitumicznego. 
 Pojemność nominalna - 50 m3

 Średnica zbiornika  - 2800 mm 
 Długość zbiornika  - 8640 mm 
 
Ogrodzenie pompowni  
Ogrodzenie przemysłowe na cokole. 
- panele szerokość 2500 mm x wysokość 1930 mm, wymiary oczek 200 x 50 mm, w miejscu 

profilowania100 x 50 mm, średnica drutu Ø 5 mm. 
- słupy pośrednie i narożne o przekroju kwadratowym 60 x 601,5 mm 
mocowanie paneli do przedniej strony słupa za  pomocą śrub zabezpieczających i złączek, techno-
logia powlekania - panele wykonane z drutu ocynkowanego (min.25g/m2), drut pokryty powłoką 
PVC, słupki ocynkowane od wewnątrz zewnątrz minimalna grubość pokrycia 275g/m2, zgodnie z 
normą EN10326, następnie farba podkładowa i wykończenie powłoką z proszku poliestrowego 
(min. 60 mikrometrów) 
beton C 16/20, osadzenie słupków V = 0,5 x 0,5 x 1,5 = 0,375 m3/1szt.                          
cokół 0,2 x 0,3 = 0,06 m3/1mb ogrodzenia. 
- brama rozwieralna szerokości 3,0 m, wysokości 1,93 m.   
- furtka szerokości 1,0 m, wysokości 1,93 m szt. 1 
- długość ogrodzenia 108,9m 
 
 
Pompownia P6 
 

Pompownia P6 zlokalizowana w m. Straszydle, na ogrodzonej i zagospodarowanej działce 
o nr ewid. 2469/9 – kierunek Podlas - Zimny Dział.  
Parametry pracy zestawu: 

Wydajność   Q = 8,2 - 37 m3/h (przepł. gosp. – p.poż) 
 Podnoszenie   H = 9,0 bar 
 Zaisnst. moc   N = 22 kW 
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Przyłącz ssawny czteroczłonowego zestawu kołnierzowy stalowy DN125/PN10, króciec tłoczny 
DN125/PN10. 
Rzędna terenu po makroniwelacji pod płytę fundamentową wynosi 281,50 m n.p.m.  
Zapotrzebowanie energii elektrycznej na potrzeby ogrzewania kontenera wraz z innymi (osusza-
nie, oświetlenie): 
 Nk = 6,0 kW 
 
Ogrodzenie pompowni  
Ogrodzenie przemysłowe na cokole. 
- panele szerokość 2500 mm x wysokość 1930 mm, wymiary oczek 200 x 50 mm, w miejscu 

profilowania100 x 50 mm, średnica drutu Ø 5 mm. 
- słupy pośrednie i narożne o przekroju kwadratowym 60 x 601,5 mm 
mocowanie paneli do przedniej strony słupa za  pomocą śrub zabezpieczających i złączek, techno-
logia powlekania - panele wykonane z drutu ocynkowanego (min.25g/m2), drut pokryty powłoką 
PVC, słupki ocynkowane od wewnątrz zewnątrz minimalna grubość pokrycia 275g/m2, zgodnie z 
normą EN10326, następnie farba podkładowa i wykończenie powłoką z proszku poliestrowego 
(min. 60 mikrometrów) 
beton C 16/20, osadzenie słupków V = 0,5 x 0,5 x 1,5 = 0,375 m3/1szt.                          
cokół 0,2 x 0,3 = 0,06 m3/1mb ogrodzenia. 
- Brama z furtką, rozwieralna szerokości 3,0 m, wysokości 1,93 m.   
- długość ogrodzenia 82,55 m 
 
 
Pompownia P7 
 

Pompownia P7 wraz ze zbiornikiem magazynowo – wyrównawczym stalowym o V = 50m3 
zlokalizowana w m. Straszydle, na ogrodzonych i zagospodarowanych działkach o nr ewid. 
2919/4, 2919/7 – kierunek – Zimny Dział.  
Parametry pracy zestawu: 

Wydajność   Q = 7,5 - 36 m3/h (przepł. gosp. – p.poż) 
 Podnoszenie   H = 8,0 bar 
 Zaisnst. moc   N = 16 kW 
Przyłącz ssawny czteroczłonowego agregatu kołnierzowy stalowy DN125/PN10, przyłącz tłoczny 
DN125/PN10. Agregat posiada przepięcie pomiędzy kolektorem tłocznym i ssawnym identyczne 
jak dla pompowni P2. 
Rzędna terenu po makroniwelacji pod płytę fundamentową wynosi 365,10 m n.p.m. 
Zapotrzebowanie energii elektrycznej na potrzeby ogrzewania kontenera wraz z innymi (osusza-
nie, oświetlenie): 
 Nk = 6,0 kW 
 
 
Zbiornik wyrównawczo – czerpalny V = 50 m3  
 

Zbiornik poziomy wykonany jest z blachy stalowej, ukształtowanej w walczak cylindryczny, 
zamknięty z obu stron płaskimi dnami wyoblanymi o średnicy ø 2800mm. Wewnątrz znajdują się 
pierścienie usztywniające wykonane z teownika 80. Całość spawana – nierozbieralna. W górnej 
części zbiornika, na jego części cylindrycznej usytuowano szyb włazowy ø 700, zamknięty szczel-
nie klapą. Dla umożliwienia rewizji wewnętrznej w otworze włazowym umocowano drabinę sięga-
jącą dolnej części zbiornika. 
Wyposażenie zbiornika stanowią króćce umieszczone w dnach zbiornika: 
• dopływowy Dn80, 
• odpływowy Dn100, 
• przelewowy Dn100,  
oraz króćce umieszczone na części walczakowej: 
• odpowietrzający Dn100, 
• spustowy Dn100. 
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Wewnętrzne powierzchnie zbiornika oczyszczone do klasy czystości Sa2.5 zabezpieczone są 
dwukrotną warstwą farby o wysokiej jakości, farba posiada atest PZH do kontaktu z wodą pitną.  
Powierzchnie zewnętrzne zabezpieczone są dwukrotną warstwą farby podkładowej przeciwrdzew-
nej, oraz warstwą lakieru bitumicznego. 
 Pojemność nominalna - 50 m3

 Średnica zbiornika  - 2800 mm 
 Długość zbiornika  - 8640 mm 
 
Ogrodzenie pompowni  
Ogrodzenie przemysłowe na cokole. 
- panele szerokość 2500 mm x wysokość 1930 mm, wymiary oczek 200 x 50 mm, w miejscu 

profilowania100 x 50 mm, średnica drutu Ø 5 mm. 
- słupy pośrednie i narożne o przekroju kwadratowym 60 x 601,5 mm 
mocowanie paneli do przedniej strony słupa za  pomocą śrub zabezpieczających i złączek, techno-
logia powlekania - panele wykonane z drutu ocynkowanego (min.25g/m2), drut pokryty powłoką 
PVC, słupki ocynkowane od wewnątrz zewnątrz minimalna grubość pokrycia 275g/m2, zgodnie z 
normą EN10326, następnie farba podkładowa i wykończenie powłoką z proszku poliestrowego 
(min. 60 mikrometrów) 
beton C 16/20, osadzenie słupków V = 0,5 x 0,5 x 1,5 = 0,375 m3/1szt.                          
cokół 0,2 x 0,3 = 0,06 m3/1mb ogrodzenia. 
- brama rozwieralna szerokości 4,0 m, wysokości 1,93 m.   
- furtka szerokości 1,0 m, wysokości 1,93 m szt. 1 
- długość ogrodzenia 78,7m 
 
 
Drogi i place wewnętrzne pompowni wody  
Drogi i place zaszeregowano do kategorii ruchu KR-1 
Warstwy przedstawiają się następująco: 
a) warstwa odcinająca z piasku gruboziarnistego grub. 10 cm 
b) warstwa odsączająca ze żwiru grub. 20 cm 
c) podbudowa tłuczniowa  grub. 15 cm 
d) nawierzchnia z betonu asfaltowego BA0/12,5 o grubości 3 ÷4 cm 
Obramowanie nawierzchni placów krawężnikami ulicznymi betonowymi 15 x 30 cm ułożonymi na 
płask na ławie betonowej 40 x 15cm. 
  
Oraz wszystkie pozostałe elementy załączone w przedmiarze robót dla obiekt pompownia  
 
 
1.3.1.2. Etap II 
 
1.3.1.2.1. Sieć wodociągowa  
 

 

 

Rury  PE- SDR 17 ø 125 x  7,4 mm 973,5 mb 
Rury  PE- SDR 11 ø 110 x10,0 mm 4829,9 mb 
Rury  PE- SDR 17 ø 110 x 6,6 mm 11818,5 mb 
Rury  PE- SDR 17 ø 90 x  5,4 mm 4849,5 mb 
Rury  PE- SDR 11 ø 63 x 5,8 mm 14,5 mb 
Rury  PE- SDR 17 ø  63 x 3,8 mm 3276,5 mb 
Rury  PE- SDR 17 ø 40 x 2,4 mm   8 092,0 mb 
Razem  33 854,4 mb 

Uzbrojenie rurociągu 
 

W skład uzbrojenia projektowanej sieci wchodzą: 
− zasuwy, 
− hydranty przeciwpożarowe nadziemne, 
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− hydranty płuczące nadziemne 
 

Uzbrojenie rurociągu stanowią miekkouszczelniające zasuwy kołnierzowe żeliwne o średnicach 
DN 40-125, PN10 do zabudowy podziemnej zabezpieczone obudową, przykryte skrzynką do za-
suw. Montaż zasuw przy użyciu luźnych połączeń kołnierzowych nasuwanych na rurę PE, na odej-
ściach od przewodu głównego, poprzez trójniki redukcyjne kołnierzowe 125/90, 110/90, 110/63. 
Na sieci hydranty przeciwpożarowe nadziemne ø80 mm z podwójnym zamknięciem, instalowane 
poprzez trójniki redukcyjne. Dodatkową funkcją hydrantów jest odpowietrzenie. Hydranty będą 
również służyły przy odcinkowym chlorowaniu i płukaniu sieci. Przed każdym z hydrantów przewi-
dziano zasuwę kołnierzową DN80. 
 

 Etap II 

Zasuwa przydomowa 
ø40 187 

Zasuwa sieciowa ø40 2 

Zasuwa sieciowa ø80 9 

Zasuwa sieciowa ø100 32 

Zasuwa sieciowa ø125 3 
Zasuwa hydrantowa 

Ø 80 114 

 
 

Etap II 
 

Lubenia, Sołonka,Straszydle 

Hydrant HP 95 

Hydrant płuczący HPp 19 
 
1.3.1.2.2. Wykonanie przyłączy wodociągowych 
 

Przyłącza wykonane będą z rur PE 100-RC o średnicy ø32 mm. Na każdym przyłączu w 
odległości od 1,0 m do 6,0 m od istniejącego budynku poprzez redukcję zamontowane będą zasu-
wy odcinające ø40 mm. Przyłącza wykonane będą na odcinkach od zasuwy przydomowej do bu-
dynku oraz wewnątrz budynku do układu redukcyjno – pomiarowego. Lokalizację układów reduk-
cyjno - pomiarowych zaprojektowano za zewnętrzną ścianą w piwnicy lub parterze budynku, w 
miejscach wydzielonych, suchych i łatwo dostępnych, zabezpieczonych przed zalaniem wody, 
działaniem mrozu oraz możliwością uszkodzenia mechanicznego. 

Węzeł wodomierzowy dla średnicy ø32 montować na konsoli wodomierzowej poziomej w 
kolejności: 
- Zawór odcinający kulowy ø20 mm 
- Wodomierz ø20 mm 
- Zawór odcinający kulowy ø20 mm 
- Zawór zwrotny antyskażeniowy ø20 mm – zgodnie z PN-92/B-01706/Az1 
- Regulator ciśnienia ø20 mm 
- Zawór odcinający kulowy ø20 mm 
 
Do poszczególnych posesji ustalono miejsce doprowadzenia rurociągu do budynku podczas wizji 
w terenie zgodnie ze wskazaniem Właściciela działki. 
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Przyłącza wodociągowe zewnętrzne 
 
Rury  PE- SDR 17 ø  32 x 2,0 mm   668,5 mb 
Razem  668,5 mb 
 
Przyłącza wodociągowe wewnętrzne 
 
Rury  PE- SDR 17 ø  32 x 2,0 mm   620,0 mb 
Razem  620,0 mb 
 
Łączna długość projektowanych rurociągów wynosi:  35 142,90 mb 
Ilość projektowanych  przyłączy 248 szt. 
 
1.3.1.2.3. Wykonanie przejść pod przeszkodami: 
 
1.3.1.2.3.1. Przejścia pod drogami 
 
Przekroczenia drogi powiatowej nr 1413R relacji Niebylec-Sołonka-Straszydle 
 

Przekroczenia dróg wykonać metodą przewiertu poziomego oraz metodą przewiertu hory-
zontalnego sterowanego. Szczegóły przekroczeń opisano w PW pkt 5.1. 
Do rury przewiertowej wprowadzony będzie przewód technologiczny z rury polietylenowej  na pło-
zach polietylenowych typu „BR” w rozstawie co 1,5 m. Końce rury osłonowej należy zabezpieczyć 
manszetami ochronnymi. W celu umożliwienia odcięcia przepływu wody  w obrębie skrzyżowania 
przewidziano zamontowanie na przewodzie technologicznym zasuw odcinających dla rur PE, 
PN16 od strony napływu i za przejściem. 
Całość robót należy przeprowadzić zgodnie z decyzją wydaną przez Zarząd Dróg Powiatowych w 
Rzeszowie. 
 
Etap II 
 

Przejścia siecią wodociągową 
pod drogami powiatowymi 

 

 
PD17, PD18, PD19 

 
Rura ochronna 
PE100 160x9,5 mm 14,0 m 

Rura ochronna 
PE100 180x10,7 mm 16,0 m 

Rura ochronna 
PE100 200x11,9 mm 14,0 m 

 
 
Przekroczenia dróg gminnych 
 

Przekroczenia dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej zaprojektowano metodą przewiertu 
poziomego – 91 szt. oraz metodą przewiertu horyzontalnego sterowanego – 4 szt. Szczegóły 
przekroczeń pokazano w PW. 

Przejścia poprzeczne i wzdłuż dróg uzupełnić kruszywem kamiennym o parametrach jak 
dla drogi kategorii ruchu KR1-2. 

Przekroczenia dróg gminnych nieutwardzonych zaprojektowano przekopem – 34 szt. 
Szczegóły przekroczeń pokazano w PW. 
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ETAP II 
 
Przewiert poziomy: 
- Straszydle – 29 szt. 
- Sołonka – 6 szt. 
- Lubenia – 15 szt. 
     Łącznie – 50 szt. 
 
Rura ochronna: 
PE100 90x5,4 mm – 101,0 m 
PE100 125x7,4 mm – 65,5 m 
PE100 160x9,5 mm – 110,5 m 
PE100 180x10,7 mm – 316,0 m 
PE100 200x11,9 mm – 12,5 m 
 
Rozkop: 
- Straszydle – 18 szt. 
- Sołonka – 1 szt. 
- Lubenia – 4 szt. 
    Łącznie -  23 szt.  
 
Rura ochronna: 
PE100 90x5,4 mm – 38,5m 
PE100 125x7,4 mm – 8,5 m 
PE100 160x9,5 mm – 31,0 m 
PE100 180x10,7 mm – 73,5 m 
 
 
Przejścia przez przeszkody na działkach prywatnych metodą przewiertu 
 
Dla poszczególnych posesji po wizji przeprowadzonej w terenie dla miejsc, w których nie jest moż-
liwe prowadzenie wodociągu metodą rozkopu zaprojektowano przewierty poziome i sterowane 
horyzontalne.  Na planach sytuacyjnych zaznaczono rury przewiertowe i ich długości. 
 
ETAP II 

 
Przewiert poziomy: 
- Straszydle – 4 szt. 
- Sołonka – 4 szt. 
     Łącznie – 9 szt. 
 
Rura ochronna: 
PE100 90x5,4 mm – 8,0 m 
PE100 180x10,7 mm – 47,0 m 
PE100 200x11,9 mm – 8,0 m 
 
Przewiert sterowany horyzontalny: 
 
- Sołonka – 1 szt. 
    Łącznie -  1 szt.  
 
Rura ochronna: 
PE100 180x10,7 mm – 57,0 m 
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1.3.1.2.3.2. Skrzyżowanie z ciekami wodnymi 
 
Przejścia pod lewo i prawobrzeżnym dopływem rzeki Lubenka 
Przekroczenia projektowaną siecią wodociągową lewo i prawobrzeżnych dopływów rzeki Lubenka 
wykonać metodą przewiertu. Rury przewodowe umieszczono w rurach ochronnych. Rury posado-
wione są 1,5 m pod dnem rowu lub naturalnego cieku wodnego.  

Po zakończeniu robót miejsca przejść oznakować dwoma słupkami betonowymi usytuowa-
nymi 0,5 m od  krawędzi skarpy pomalowanymi w kolorze brązu. 

Mapy do celów projektowych mogą nie zawierać dokładnego usytuowania wszystkich sieci 
uzbrojenia podziemnego. W czasie wykonywania prac należy wziąć pod uwagę możliwość wystą-
pienia niezinwentaryzowanych sieci. 

 
Etap II 

Przejścia siecią wodociągową 
pod dopływem rzeki Lubenka 

 

 
PR7, PR8, PR9,  

 
Rura ochronna 
PE100 90x5,4 mm 6,0 m 

Rura ochronna 
PE100 160x9,5 mm 9,0 m 

Rura ochronna 
PE100 180x10,7 mm 11,0 m 

 
1.3.1.2.3.3. Skrzyżowanie z siecią gazową średnioprężną   
 
Ww wykonać zgodnie z warunkami zawartymi w uzgodnieniu branżowym,  załącznik - pismo 
KSGIII/OTE/69A/58/2/14 z dnia 28.04.2014. 
8. Minimalne odległości sieci wodociągowej od istniejących gazociągów zachować zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14 listopada 1995 r. w sprawie warun-
ków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe ( Dz. U. Nr 139/95 ). 

9. Skrzyżowania sieci wodociągowej z istniejącymi gazociągami wykonać zgodnie z Polską Nor-
mą PN-91/M.-34501 - „Skrzyżowania gazociągów z przeszkodami terenowymi" oraz z przepi-
sami branżowymi obowiązującymi w Zakładzie Gazowniczym Rzeszów. 

10. Roboty ziemne w strefach ochronnych gazociągów wykonywać ręcznie, pod nadzorem pra-
cownika Rejonu Dystrybucji Gazu w Rzeszowie. 

11. Z 14 dniowym wyprzedzeniem zawiadomić RDG Rzeszów o terminie rozpoczęcia robót zleca-
jąc odpłatny nadzór. 

12. Należy zlecić naprawy ewentualnych uszkodzeń izolacji odcinków stalowych przyłączy, które 
odpłatnie dokona RDG Rzeszów. 

13. Odległość pozioma przyłącza gazowego od wejścia przyłącza wodociągowego do budynku 
powinna wynosić min. 1,5 m. 

14. Odbiór robót ziemnych przy zbliżeniach i skrzyżowaniach wykonywanej sieci wodociągowej z 
siecią gazową należy potwierdzić stosownym protokołem podpisanym przez upoważnionego 
pracownika RDG Rzeszów. 

 Roboty ziemne w miejscu skrzyżowania wykonać ręcznie. 
  

 
Etap II 

 

Lubenia, Sołonka, Straszydle 

Ilość skrzyżowań 6 
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1.3.1.2.3.4. Skrzyżowanie z kablami energetycznymi  

Skrzyżowania projektowanego wodociągu z kablami należy zabezpieczyć przez nałożenie 
na kable rur ochronnych dwudzielnych typu Arot o długości 3,0 m. 
Skrzyżowania z kablami elektrycznymi oznaczono na planie symbolem Arot A110PS – E1 dla kabli 
energetycznych niskiego napięcia, symbolem Arot A160PS-E2 – dla kabli energetycznych wyso-
kiego napięcia. 
Roboty ziemne w miejscu skrzyżowania wykonać ręcznie.  
Odbiór robót ziemnych przy zbliżeniach i skrzyżowaniach wykonywanej sieci wodociągowej z ww 
sieciami przed zakryciem  należy potwierdzić stosownym protokołem podpisanym przez upoważ-
nionego pracownika: 
- Rejonu Dystrybucji Energii - Rzeszów Teren, 
  

Etap II 
 

Lubenia, Sołonka, Straszydle 

Arot A110PS 22 

Arot A160PS 1 

Skrzyżowanie 
niewymagające 
rury ochr. Arot 

2 

 
1.3.1.2.3.5. Skrzyżowanie z istniejącą siecią kanalizacyjną i lokalną siecią wodociągową 
 

Prace w pobliżu skrzyżowań z istniejącą kanalizacją oraz siecią wodociągową należy pro-
wadzić ręcznie pod nadzorem dysponenta sieci. 
 
1.3.1.2.3.6. Oznakowanie sieci wodociągowej 
 
Trasę wodociągu oznakować taśmą sygnalizacyjno – ostrzegawczą koloru niebieskiego z wkładką 
metalową układaną na głębokości około 40 cm od terenu. 
Tablice orientacyjne należy opisać i rozmieścić zgodnie z PN-62/B-097600. O znakowanie i ta-
bliczki powinny być umieszczone na trwałych budowlach zlokalizowanych przy sieci, a w przypad-
ku ich braku na słupkach betonowych. 
 
 
1.3.2. Wykonanie ujęcia wody 
 
Woda będzie ujmowana ze studni S-5 i S-6 pompami głębinowymi i tłoczona rurociągiem ci-
śnieniowym PE100 90x5,4 mm do istniejącego rurociągu PE 160x9,5 mm. Dalej ujmowana 
woda będzie tłoczona do Stacji Uzdatniania Wody w Lubeni. 
 
 
Studnia Nr S-5 
 
Zlokalizowana w m. Siedliska na działce Nr 987/2. Dojazd do terenu studni od drogi gminnej przez 
drogę utwardzoną polną. Działka stanowi własność Gminy Lubenia. Ogrodzenie terenu – 10,0 m x 
10,0 m, jak pokazano na rysunku. Na terenie ogrodzonym umieścić szafę sterowniczą, oraz ze-
wnętrzne oświetlenie studni.  
 
Studnia Nr S-6 
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Zlokalizowana w m. Siedliska na działce Nr 987/2. Dojazd do terenu studni od drogi gminnej przez 
drogę utwardzoną polną. Działka stanowi własność Gminy Lubenia. Ogrodzenie terenu – 10,0 m x 
10,0 m, jak pokazano na rysunku. Na terenie ogrodzonym umieścić szafę sterowniczą, oraz ze-
wnętrzne oświetlenie studni.  
 
Wyposażenie studni głębinowych 
 
Wykonać uzbrojenie otworów studziennych w pompy głębinowe zawieszone na rurociągu stalo-
wym.    
Pompy głębinowe o następujących parametrach: 
Studnia Nr S-5 
− Wydajność     Q= 5 m3/h 
− Wysokość podnoszenia   H=40,0 m 
− Długość agregatu    L=1200 mm 
− Średnica zewnętrzna   � 100 mm 
− Króciec tłoczny     Rp 1 1/2 
Silnik 
Moc nominalna    1,1 kW 
Ciężar agregatu  20,0 kg 
 
Studnia Nr S-6 
− Wydajność     Q=11,0 m3/h 
− Wysokość podnoszenia   H= 40,0 m 
− Długość agregatu    L= 1200 mm 
− Średnica zewnętrzna   � mm 
− Króciec tłoczny     Rp2 
Silnik  
Moc nominalna    2,2 kW 
Ciężar agregatu  25,0,0 kg 
 
Pompa zostanie dostarczona wraz z szafą sterowniczą  Szczegółowy opis szafy w projekcie elek-
trycznym. 
Agregaty zostaną zawieszone na rurach pompowych podwieszonych do głowicy znajdującej 
się w obudowie studni. Zasilanie agregatów pompowych w energię elektryczną doprowadzone 
kablem standardowym dostarczonym przez dostawcę pomp. 
 
Obudowa studni 
 
Przewiduje się zastosowanie studni betonowej o średnicy 1,50 m, z kręgów betonowych, przykrytą 
płytą pokrywową z 2 włazami żeliwnymi. Studnię należy wynieść ponad teren na rzędną 210,3 m 
n.p.m. i obsypać ziemią, nachylenie 1:1. W studni wykonać wentylację. 
Standardowe wyposażenie obudowy studni stanowią: 
− głowica studni głębinowej z konstrukcją podtrzymującą zespól agregatu i rurociągu tłocznego 

pionowego  
− orurowanie 80mm 
− wodomierz 
− przepustnica DN 80 
− przepustnica zwrotna DN80 
− manometr 0-1,6 MPa 
− kurek do poboru próbek wody 
 
Ogrodzenia studni 
Ogrodzenie przemysłowe na cokole. 
- panele szerokość 2500 mm x wysokość 1930 mm, wymiary oczek 200 x 50 mm, w miejscu 

profilowania100 x 50 mm, średnica drutu Ø 5 mm. 
- słupy pośrednie i narożne o przekroju kwadratowym 60 x 601,5 mm 
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mocowanie paneli do przedniej strony słupa za  pomocą śrub zabezpieczających i złączek, techno-
logia powlekania - panele wykonane z drutu ocynkowanego (min.25g/m2), drut pokryty powłoką 
PVC, słupki ocynkowane od wewnątrz zewnątrz minimalna grubość pokrycia 275g/m2, zgodnie z 
normą EN10326, następnie farba podkładowa i wykończenie powłoką z proszku poliestrowego 
(min. 60 mikrometrów) 
beton C 16/20, osadzenie słupków V = 0,5 x 0,5 x 1,5 = 0,375 m3/1szt.                          
cokół 0,2 x 0,3 = 0,06 m3/1mb ogrodzenia. 
- brama rozwieralna szerokości 2,0 m, wysokości 1,93 m szt. 2 
- furtka szerokości 1,0 m, wysokości 1,93 m szt. 2 
- długość ogrodzenia 2x37 m 
 
Drogi i place wewnętrzne  
Drogi i place zaszeregowano do kategorii ruchu KR-1 
Warstwy przedstawiają się następująco: 
e) warstwa odcinająca z piasku gruboziarnistego grub. 10 cm 
f) warstwa odsączająca ze żwiru grub. 20 cm 
g) podbudowa tłuczniowa  grub. 15 cm 
h) nawierzchnia z betonu asfaltowego BA0/12,5 o grubości 3 ÷4 cm 
Obramowanie nawierzchni placów krawężnikami ulicznymi betonowymi 15 x 30 cm ułożonymi na 
płask na ławie betonowej 40 x 15cm. 
 
Rurociąg tłoczny  
 
Ujmowana woda tłoczona będzie ze studni S-5 i S-6 do wspólnego przewodu tłocznego o średnicy 
PE 90 mm, który będzie włączał się w istniejący wodociąg o średnicy PE 160 mm. Przewód tłoczny 
wykonanć z polietylenu PE100 90x5,4. Całkowita długość tego rurociągu wynosi 235 m.  
Średnie zagłębienie osi rurociągu wynosi 1,60m. W zależności od ukształtowania terenu możliwe 
są lokalne przegłębienia – przy przekroczeniu rzeki Lubenka. 
 
Skrzyżowania projektowanego rurociągu z istniejącym ciekiem wodnym – rz.  Lubenka 
 
Przekroczenie rz. Lubenka PRz-11 w km 0+225 w m. Siedliska, wykonać metodą przewiertu ste-
rowanego. Ustawienie wiertnicy na brzegu lewym. Od prawego brzegu wprowadzenie za rozwier-
takiem rury ochronnej PE80-160x9,5mm. Długość rury ochronnej l≅24,0m. Rura ochronna przed 
wprowadzeniem do gruntu podlega próbie ciśnieniowej sprężonym powietrzem na ciśnienie 
0,3MPa (3 atm). 
Do rury ochronnej wprowadzić na płozach polietylenowych 90-BR-15 przewód technologiczny z rur 
PE100-90x5,4 mm łączonych przez zgrzewanie czołowe. Przewód podlega próbie ciśnieniowej na 
ciśnienie 0,6MPa (6 atm). 
Rzędna wierzchu rury ochronnej pod dnem rzeki – 202,65 m n.p.m. 
 
1.4.  Określenia podstawowe  
Określenia  podane  w  niniejszej  specyfikacji  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  
normami  i  przepisami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny   za  jakość  ich  wykonania, oraz  zgodność  z  dokumen-
tacją  projektową, Szczegółową Specyfikacją Techniczną i poleceniami  inspektora  nadzoru. 
 
2. Materiały  
 
2.1.  Materiały  stosowane 
Materiałami stosowanymi przy budowie sieć wodociągowej są z rur PEHD klasy 100 szereg  SDR 
11 i 17, wodociągowe  łączone za pomocą  zgrzewania  doczołowego, o wytrzymałości na ciśnie-
nie 1,0 MPa, o średnicach i długościach wg punktu 1.3. opracowania. 
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Materiałami stosowanymi przy budowie przyłącza  wodociągowe są rury PEHD klasy 80 szereg 
SDR 11 i 17 wodociągowe łączonych za pomocą zgrzewania  doczołowego, o wytrzymałości na 
ciśnienie 1,0 MPa, o średnicach i długościach wg punktu 1.3. opracowania.    
 
2.2.  Ustalenia dotyczące składowania materiałów 
Materiały  winny  być  składowane  w  odpowiednich  magazynach,  nie  powinny   być  narażone  
na  działanie  promieni  słonecznych  i  uszkodzenia  mechaniczne. 
Magazynowane rury i kształtki na placu budowy powinny być zabezpieczone przed szkodliwym 
oddziaływaniem promieni słonecznych. 
Dłuższe magazynowanie rur i kształtek powinno się odbywać w pomieszczeniach zamkniętych lub 
zadaszonych. 
Rury z polietylenu (PE): 
- do średnicy 90 mm produkowane są w zwojach o średnicy kręgu nawojowego nie mniej-
szego niż 25 x D i nie mniejszego niż 60 cm. Dotyczy to zarówno rur PE do wody i gazu. Pakiet 
taki spięty jest taśmą która nie powoduje uszkodzenia powierzchni rury. 
- rury polietylenowe o średnicy powyżej 90 mm produkowane są w odcinkach prostych o 
długości montażowej w przedziale 6 ÷ 12 metrów. Mogą być pakowane pojedynczo lub paletowane 
w wiązki. Końce rur są zabezpieczone zaślepkami (deklami) odpowiedniej średnicy. 
Rury z PE należy składować w położeniu poziomym na płaskim i równym podłożu (dotyczy to od-
cinków prostych jak i w zwojach). Odcinki proste należy składować na podkładach drewnianych lub 
z innego materiału nie powodującego uszkodzenia rur, o szerokości nie mniejszej niż 0,1 metra i w 
odstępach 1÷2 metrów. Rury w kręgach składować na podkładach jak wyżej, pokrywających co 
najmniej 50 % powierzchni składowania. 
Wysokość składowania rur PE nie powinna przekraczać wysokości l metra dla rur w odcinkach i 
1,5 metra dla rur w zwojach. 
Rury w trakcie składowania powinny być chronione przed szkodliwym działaniem promieni sło-
necznych. Dopuszcza się składowanie rur w otwartych magazynach jednak nie dłużej niż 12 mie-
sięcy. 
W przypadku gdy składowane rury  nie zostaną ułożone w przeciągu 12 miesięcy to należy je za-
bezpieczyć przed nadmiernym działaniem promieniowania słonecznego poprzez ich zadaszenie. 
Nie wolno jednak nakrywać rur uniemożliwiając ich przewietrzanie (efekt namiotowy). Przy pracach 
przeładunkowych należy stosować odpowiednie podnośniki i dźwigi zaopatrzone w odpowiednie 
zawiasy uniemożliwiające zaciskaniu się lin na rurach. Należy przy tego typu pracach stosować 
liny miękkie. 
Niedopuszczalne jest rzucanie rurami jak również ich przetaczanie i wleczenie. 
Temperatura w miejscu składowanie nie powinna przekraczać 30°C. Rury posiadają na swoich 
końcach zabezpieczenie w postaci zaślepek (dekli), które powinny być usuwane dopiero w przy-
padku dokonywania połączenia (złącza). 
  
3. Sprzęt   
Wykonawca jest zobowiązany do używania  jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje nieko-
rzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny 
z ofertą Wykonawcy i powinien pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w projekcie 
organizacji robót. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. 
Roboty  ziemne   wykonujemy  przy  użyciu  sprzętu  mechanicznego  jak  koparka  o  zasięgu  
łyżki  do  głębokości  4m. Zasypkę  przy  użyciu  spycharki. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządze-
nia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostaną przez Inspektora Nad-
zoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót. 
 
4. Transport   
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
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Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w Dokumentacji Projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w termi-
nie przewidzianym Kontraktem. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazd  będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru i będą 
usunięte z Terenu Budowy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowa-
ne jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
Transport rur i kształtek może być prowadzony dowolnymi środkami transportu jednak ze względu 
na specyfikę towaru najczęściej odbywa się transportem samochodowym. Jest on uregulowany 
odnośnymi przepisami ruchu kołowego na drogach publicznych. 
Z uwagi na specyficzne właściwości rur z PVC-U i PE należy przy transporcie zachowywać nastę-
pujące wymagania: 
- przewóz rur może być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi o odpowiedniej 
długości 
- przewóz rur i prace przeładunkowe powinny się odbywać przy temperaturach powietrza w 
przedziale od + 5°C ÷ +30°C.  
- podczas prac przeładunkowych, rury nie należy rzucać, 
- transport rur nie pakietowanych: w samochodzie rury powinny być układane na równym 
podłożu na podkładach drewnianych o szerokości co najmniej 10 cm i grubości co najmniej 2,5 cm 
- ułożonych prostopadle do osi rur i zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury 
falistej i desek pod łańcuchy spinające boczne ściany skrzyń samochodowych. Zabezpieczenie 
przed przesuwaniem się dolnej warstwy rur można dokonać za pomocą kołków i klinów drewnia-
nych. Na rurach nie wolno przewozić innych materiałów. 
- rury polietylenowe zarówno w odcinkach prostych jak i w zwojach nie mogą być rzucane i 
przeciągane po podłożu, lecz muszą być przenoszone 
- bezpieczny i prawidłowy transport rur to przede wszystkim podparcie ładunku na całej dłu-
gości, odpowiednie jego zabezpieczenie przed przemieszczaniem się 
- w trakcie za i rozładunku przy użyciu żurawi należy stosować liny miękkie np. nylonowe, 
bawełniano -konopne czy z tworzyw sztucznych. Nie wolno stosować metalowych lin i łańcuchów. 
- rury z PE powinny być dostarczane  do odbiorcy w fabrycznych opakowaniach (pakietach) 
co zapewnia odpowiednie zabezpieczenie podczas składowania, załadunku i transportu. Należy 
jedynie zapewnić im odpowiednie płaskie ułożenie i zabezpieczyć przed przemieszczaniem się. 
 
5. Wykonanie robót  
 
5.1. Ogólne zasady wykonanie robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość za-
stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
wymaganiami specyfikacji technicznej, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 
Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projek-
towej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu 
spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać 
tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Inspektor Nadzoru będzie podejmował decyzje w sposób sprawiedliwy i bezstronny. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w specyfikacji technicznej a także w 
normach i wytycznych. 
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty 
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, 
wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
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Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczo-
nym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z 
tego tytułu ponosi Wykonawca. 
Wykonawca  robót  przedstawi  inspektorowi  nadzoru  do  akceptacji  projekt  organizacji  robót i 
harmonogram  robót  uwzględniający  wszystkie  warunki  w  jakich  będzie  wykonywana  sieć 
sanitarna oraz zabezpieczenie istniejącego  uzbrojenia. Przed  rozpoczęciem  robót  należy  po-
wiadomić  na  7  dni  wcześniej o  robotach  użytkowników  uzbrojenia  podziemnego i nadziemne-
go znajdującego  się  w sąsiedztwie  kanalizacji  oraz  powiadomić  i  uzgodnić  sposób  prowa-
dzenia  robót  z  właścicielami  dróg  a  także  prywatnych  posesji. 
 
5.2.  Zakres wykonywanych robót  

- Zakres o średnicach i długościach wg punktu 1.3. opracowania. 
- Szczegółowy  zakres  robót  według  kosztorysu  „ślepego”. 
- Zakres  ewentualnego  odwodnienia  wykopu  określa  wykonawca  sam  w  odpowiedniej  

pozycji  kosztorysowej  i  jest  on  niezmienny  do  końca  budowy. 
- Pełna  obsługa  geodezyjna – wytyczenie  tras   oraz  wykonanie  inwentaryzacji  geodezyj-

nej  powykonawczej  z  naniesieniem  na  mapy  sytuacyjno - wysokościowe  wykonanego  
uzbrojenia. Opracowanie w 4 egzemplarzach zatwierdzonych przez Ośrodek Dokumentacji 
Geodezyjnej w Ropczycach. 

  
5.2.2. Roboty ziemne 
Roboty ziemne związane z budową sieci z tworzyw sztucznych, powinny być prowadzone w zasa-
dzie zgodnie z przepisami i obowiązującymi normami. Odnośnie powyższego, należy zaznaczyć 
że właściwości mechaniczne tworzyw sztucznych w zakresie modułu sprężystości różnią się 
znacznie od materiałów tradycyjnych jak kamionka, beton, żeliwo. Wyżej wymieniona różnica po-
woduje, że układanie przewodów sieci  odbiega w określonym zakresie od warunków i sposobów 
stosowanych w układaniu przewodów z materiałów tradycyjnych. Rury z materiałów tradycyjnych 
przyjmują w zasadzie w całości obciążenie gruntem - zasypki wykopu. W związku z powyższym 
rodzaj zasypki jak też stopień jej zagęszczenia w bezpośrednim otoczeniu rur tzw. strefie rurociągu 
jest „względnie obojętny". 
Rury nie podlegają deformacji w zakresie przekroju poprzecznego. Deformacja dla ww. rur to już 
jest ich zniszczenie - co najmniej pęknięcie. Natomiast rury z tworzyw sztucznych - tworzywa sprę-
żystego, układane w ziemi, pod wpływem obciążenia gruntem - zasypką wykopu, podlegają defor-
macji. 
Dopuszczalna deformacja przekroju poprzecznego rury z tworzywa sztucznego określana jest na 3 
÷ 5% jej wysokości. Stwierdzona w praktyce po wieloletniej eksploatacji deformacja nawet do 10 ÷ 
15%, nie powodowała zniszczenia rury (pęknięcia). Warunkiem dla rur z tworzyw w zapobieganiu 
nadmiernej deformacji ich przekroju poprzecznego jest wprowadzenie do współdziałania sztywno-
ści gruntu w określonej strefie rurociągu. Na warunek sztywności gruntu składają się dwa elemen-
ty: 
- sztywność obsypki ochronnej rury oraz 
- sztywność gruntu rodzimego strefy obsypki. 
Uzyskanie sztywności obsypki ochronnej rury polega na wykonaniu bezpośredniej obsypki kanału 
piaskiem sypkim drobno - średnio - lub gruboziarnistym z należytym jej ubiciem - zagęszczeniem. 
Uzyskanie sztywności gruntu rodzimego strefy obsypki ochronnej, polega na nienaruszeniu w cza-
sie wykonywania wykopów struktury gruntu rodzimego bez względu na jego rodzaj. Oba rodzaje 
sztywności są od siebie współzależne, i z tego względu jest koniecznym przestrzeganie warunków 
w sposobie wykonywania tak wykopów jak i zasypki ochronnej. 
Dla potrzeb budowy wodociągu z tworzyw sztucznych mogą być stosowane wykopy ciągłe -
wąskoprzestrzenne, o ścianach pionowych odeskowanych i rozpartych oraz o ścianach skarpo-
wych bez obudowy, jednak do określonego poziomu. Wybór rodzaju wykopu i zabezpieczenia 
ścian jest zależny od warunków lokacyjnych, głębokości wykopu i warunków hydrogeologicznych. 
Generalną zasadą w nawiązaniu do wymagań bhp jest, aby przy głębokościach większych niż l m, 
niezależnie od rodzaju gruntu i nawodnienia wszystkie wykopy wąskoprzestrzenne posiadały pio-
nowe ściany odeskowane i rozparte, przy czym w gruntach suchych i półzwartych dopuszcza się 
deskowanie ażurowe - nieszczelne. Przy przejściach pod przeszkodami, mogą mieć zastosowanie 
przeciski rurami płaszczowymi lub obudowane przekopy tunelowe. 
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Wykopy wąskoprzestrzenne o ścianach pionowych odeskowanych i rozpartych, spełniają warunek 
nienaruszalności struktury gruntu rodzimego - sztywność gruntu w strefie obsypki ochronnej rury z 
zastrzeżeniem że poniżej górnego poziomu tej obsypki, powinno być odeskowanie szczelne. 
Wykopy szerokoprzestrzenne o ścianach skarpowych wykonywanych w zasadzie mechanicznie do 
rzędnej posada wiania kanału, nie mogą mieć zastosowania z uwagi na brak możliwości zapew-
nienia utrzymania nienaruszonej struktury gruntu w strefie obsypki ochronnej rury kanalizacyjnej, w 
szczególności biorąc pod uwagę opady atmosferyczne, oraz występowanie wody gruntowej.  
 
- Rozkładanie wykopów 
Przed przystąpieniem do rozkładania wykopu należy dokładnie rozpoznać całą trasę wzdłuż wyty-
czonej osi, przygotować punkty wysokościowe, a kołki wyznaczające oś kanału, zabezpieczyć 
świadkami umieszczonymi poza gabarytem wykopu i odkładem urobku. 
Rozkładanie należy rozpoczynać od wykopów tzw. jamistych, przeznaczonych na budowanie 
obiektów specjalnych np studni dla węzłów z zasuwami. Wykopy należy rozkładać od strony połą-
czenia z istniejącą siecią. Rozkładanie wykopu ciągłego wąskoprzestrzennego odbywa się przez 
ułożenie bali lub wyprasek stalowych po obydwu stronach osi kanału w ustalonych uprzednio odle-
głościach, stanowiących wyrobisko wykopu. 
 
-  Szerokość wykopu 
Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami branżowymi, stosownymi 
normami oraz przepisami BHP. Szerokości dna wykopu powinna być dostosowana do średnicy 
przewodu i technologii stosowanej przy robotach pod wykopy. Wymagane szerokości dna wykopu.  
 

Średnica rury 
(mm) 

Szerokość dna 
wykopu  

d k32 ÷ 50 0,5 ÷  0,6 
63 ÷ 90 0,6 ÷ 0,7 

110 ÷ 250 0,7 ÷ 0,9 
 
- Zabezpieczenie wykopu 
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub 
biegnące równolegle z wykopem należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby 
podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. W warunkach ruchu ulicznego, już w mo-
mencie rozkładania wykopów wąskoprzestrzennych, należy przewidzieć przykrycia wykopów po-
mostami dla przejścia pieszych lub przejazdu. Wykop powinien być zabezpieczony barierką o wy-
sokości 1,0 m, a w nocy oświetlony światłami ostrzegawczymi. Przy wykopach szerokoprzestrzen-
nych należy zabezpieczyć możliwości komunikacyjne dla pieszych i pojazdów w zależności od 
warunków lokalnych. Zabezpieczenia komunikacyjne wymagają uzgodnienia z odnośnymi wła-
dzami lokalnymi. 
 
- Odspajanie i transport urobku 
Odspajanie gruntu w wykopie może być wykonywane ręcznie lub mechanicznie, przy czym odspa-
janie ręczne może być połączone z ręcznym transportem pionowym albo też z zastosowaniem 
żurawików lub urządzeń do mechanicznego wydobycia urobku. Wybór metod odspajania jest uza-
leżniony od warunków lokalnych na które składają się warunki geologiczne oraz będący w dyspo-
zycji sprzęt mechaniczny. 
Transport pionowy urobku za pomocą pomostów przerzutowych, powinien być poprzedzony do-
datkowym zabezpieczeniem rozpór, na których opierają się pomosty, zaś same pomosty zabez-
pieczone przed rozsuwaniem się za pomocą klinów i klamer ciesielskich. Odległość przerzutu nie 
powinna być większa niż 2,0 m. Żurawie budowlane z wysięgnikiem prostym, powinny być usta-
wione z boku wykopu odeskowanego i rozpartego, na podkładach z bali dla równomiernego rozło-
żenia na większą powierzchnię gruntu. 
Mechaniczne odspajanie gruntu w wykopie może być dokonywane za pomocą koparki jednoczer-
pakowej podsiębiernej lub koparki wieloczerpakowej. Prowadzenie robót przy użyciu mechanicz-
nych koparek stosuje się tam gdzie nie ma konieczności obudowy ścian wykopu, a tym samym nie 
istnieją rozpory. 
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Przy wykonywaniu wykopów za pomocą koparek mechanicznych nie należy dopuszczać do prze-
kroczenia głębokości określonych w projekcie zakresem robót zmechanizowanych. 
Odkład urobku powinien być dokonany tylko po jednej stronie wykopu, w odległości co najmniej 
0,60 m od krawędzi wykopu. W przypadkach natrafienia na warstwę torfu, należy ją wybrać aż do 
gruntu stałego, a przestrzeń do poziomu projektowanego dna wykopu wypełnić piaskiem. 
 
-  Odwadnianie wykopów 
Roboty montażowe - układnie sieci sanitarnych musi być wykonana w wykopach o podłożu od-
wodnionym. Odwodniony stan podłoża, pozwala na uformowanie zagłębienia pod rurę, montaż 
złącz jak też utrzymanie przewidzianych projektem spadków kanału. 
W budowie sieci sanitarnych w zależności od głębokości wykopu, rodzaju gruntu i wysokości de-
presji, mogą występować trzy metody odwodnienia: 
- metoda powierzchniowa, 
- metoda drenażu poziomego, 
- metoda depresji statycznego poziomu zwierciadła wody gruntowej. 
Metoda pierwsza polega na odprowadzaniu powierzchniowym wody w miarę głębienia wykopu. 
Metoda ta nie wymaga montażu skomplikowanych urządzeń i często wystarczają ustawione na 
powierzchni terenu ręczne lub spalinowe pompy membranowe. 
Metoda druga polega na ułożeniu pod strefą sieci drenażu poziomego w obsypce żwirowej z od-
prowadzeniem wody do studzienek czerpnych zlokalizowanych obok trasy kanału, skąd woda jest 
odprowadzana do odbiornika, przy pomocy pompy. Po ułożeniu sieci i przeprowadzonych próbach 
jego szczelności, drenaż zostaje wyłączony z eksploatacji a studzienki czerpane zdemontowane. 
Metoda trzecia ma zastosowanie w wypadku dużego nawodnienia gruntu i polega na wykonaniu 
studni depresyjnych względnie zastosowania igłofiltrów. Odwadnianie wykopów wymaga opraco-
wania projektowego z uwzględnieniem odprowadzenia wody poza teren budowy. 
 
- Przygotowanie podłoża 
Układanie sieci poprzedzają czynności związane z wykonaniem odpowiedniego rodzaju wykopu 
dostosowanego do warunków wymaganych dla rur i rodzaju sieci. Układanie sieci wymaga 
uprzedniego przygotowania podłoża z zachowaniem warunku nienaruszalności struktury gruntu 
rodzimego w strefie obsypki ochronnej rur. Podłoże stanowi w zasadzie dolną część obsypki strefy 
ochronnej rury. Powierzchnia podłoża tak naturalnego jak i sztucznego wykonana z ubitego - za-
gęszczonego piasku, powinna być zgodna z projektem. 
Wypadku nastąpienia tzw. przekopu - nadmiernego wybrania gruntu rodzimego, przekop należy 
wypełnić ubitym piaskiem. W wypadku występowania wody gruntowej, wykop poniżej podłoża musi 
podlegać odwodnieniu. 
Powierzchnia podłoża tak naturalnego jak i sztucznego wykonana z ubitego - zagęszczonego pia-
sku, powinna być zgodna z projektem. Dla wszystkich czterech rodzajów podłoża wymagane jest 
podłużne wyprofilowanie dna w obrębie kąta 90° i z zaprojektowanym spadkiem, stanowiące łoży-
sko nośne rury. Ewentualne ubytki w wysokości podłoża należy wyrównywać wyłącznie piaskiem. 
Niedopuszczalne jest wyrównywanie podłoża ziemią z urobku lub podkładania pod rury ka-
wałków drewna, kamieni lub gruzu. 
 
-  Zasypywanie rurociągu i zagęszczanie gruntu 
Zasyp rurociągu w wykopie składa się z dwóch warstw: 
- warstwy ochronnej rury - obsypki, 
- warstwy wypełniającej do powierzchni terenu lub wymaganej rzędnej. 
Zasyp kanału przeprowadza się w trzech etapach: 
etap I   - wykonanie warstwy ochronnej rury z wyłączeniem odcinków na złączach, 
etap II  - po próbie szczelności złącz rur wykonanie warstwy ochronnej w miejscach połączeń, 
etap III - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem i ewentu-
alną rozbiórkę deskowań i rozpór ścian wykopu. 
- wykonanie zasypki należy przeprowadzić natychmiast po odbiorze i zakończeniu posado-
wienia rurociągu. 
- obsypkę prowadzić do uzyskania zagęszczonej warstwy o grubości minimum 0,30 m nad 
rurą 
- obsypkę wykonywać warstwami do 1/3 średnicy rury, zagęszczając każdą warstwę 
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- dla zapewnienia całkowitej stabilności koniecznym jest aby materiał obsypki szczelnie wy-
pełniał przestrzeń pod rurą. 
- zagęszczenie każdej warstwy obsypki należy wykonywać tak, by rura miała odpowiednie 
podparcie po bokach. 
- stopień zagęszczenia obsypki powinien określać projekt 
- bardzo ważne jest zagęszczenie - podbicie gruntu w tzw. pachach przewodu które należy 
wykonać przy użyciu podbijaków drewnianych. 
Warstwę ochronną rury wykonuje się z piasku sypkiego drobno-średnio- lub gruboziarnistego bez 
grud i kamieni. Zagęszczenie tej warstwy, powinno być przeprowadzane z zachowaniem szcze-
gólnej ostrożności z uwagi na właściwości materiału rur. Warstwa ta musi być starannie ubita po 
obu stronach przewodu. Do czasu przeprowadzenia prób szczelności złącza powinny być odkryte. 
• Zaleca się stosowanie sprzętu który może jednocześnie zagęszczać po obu stronach przewodu. 
• Stosowanie ubijaków metalowych dopuszczalne jest w odległości co najmniej 10 cm od rury. 
• Ubijanie mechaniczne na całej szerokości może być przeprowadzone sprzętem przy 30-to cm 
warstwie piasku ponad wierzch rury. 
• Niedopuszczalne jest zrzucanie mas ziemi z samochodów bezpośrednio na rury. 
• Rur PE nie wolno układać bezpośrednio na ławach betonowych jak również nie wolno ich zabe-
tonować. 
Zalecenia dotyczące stopnia zagęszczenia obsypki zależą od przeznaczenia terenu nad rurocią-
giem. Dla przewodów umieszczonych pod drogami powinien być nie mniejszy niż 95 % zmodyfi-
kowanej wartości modułu Proctora, około 90 % w przypadku wykopów powyżej 4 metrów i 85 % w 
pozostałych przypadkach lecz zgodny z wytycznymi podanymi w projektach. 
Sposoby zagęszczania gruntu 
 

max. grubość war-
stwy 

ilość cykli (przejazdów 
przy zagęszczeniu) 

Rodzaj sprzętu 
 

Ciężar 
(kg) 

 żwir,  
piasek 

iły, glina, 
mułek 

 
minimalna 
grubość 
warstwy 

ochronnej

do 85% 
zmodyfi-
kowanej

Do 90% 
zmodyfi-
kowanej

Gęste udepty-
wanie 

- 0,10 - - 1 3 

Ręczne ubijanie min 15 0,15 0,10 0,30 1 3 
Ubijak wibracyj-
ny 

50 ÷ 100 0,30 0,20 - 
0,025 

0,50 1 3 

Wibrator płyto-
wy o rozdzielnej 

50 ÷ 100 
 

0,20 _ 0,50 1 4 
 

Wibrator płyto-
wy (płaszczy-
znowy)

50 ÷100 
100 ÷ 

200 400

0,15 
0,20 
0 40

 
 

0 20

0,50 
0,40 
0 80

1 
1 
1

4 
4 
4

 
Po wykonaniu obsypki można przystąpić do wypełnienia pozostałej części wykopu czyli wykonania 
zasypki. Zasypka powinna być wykonana w taki sposób i z takiego materiału, aby spełniała wyma-
gania struktury nad rurociągiem (tereny zielone, place drogi i ulice). Można do tego celu użyć ma-
teriału rodzimego. W trakcie wykonywania obsypki zaleca się umieszczać nad wykonywaną siecią 
sanitarną specjalną taśmę sygnalizacyjną stosowną dla odpowiedniej sieci gazowej, wodociągowej 
czy kanalizacyjnej. 
 
5.2.3. Technologia montażu i układania rur 
Do budowy sieci wodociągowych z rur PE stosowane są w świecie w zasadzie dwie metody wy-
konywania połączeń: 

- zgrzewanie doczołowe (czołowe), 
- zgrzewanie elektrooporowe, 

Dodatkowo szczególnie przy budowie sieci gazowych znajduje zastosowanie połączenie (kształt-
ka) tzw. PE/STAL. 
Za zgrzewalne uważa się rury i części rurociągów z PE o wskaźniku płynięcia 0,2 ÷ 1,3 g/10 minut 
(MFI 5/190 według ISO 4440). Zgrzewalność rur i części rurociągów (kształtek) została potwier-
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dzona przez wszystkich najważniejszych światowych producentów PE, producentów rur, kształtek 
oraz producentów urządzeń do zgrzewania. W zasadzie zaleca się aby wskaźnik płynięcia wynosił: 

- przy zgrzewaniu czołowym 0,3 ÷ 1,3 g/10 minut, 
- przy zgrzewaniu elektrooporowym 0,2 ÷ 1,3 g/10 minut, 

Możliwe jest zgrzewanie PE-HD z PE-MD przy spełnianiu warunków dotyczących wskaźnika pły-
nięcia. 
Alternatywnie stosowane mogą być następujące rozwiązania: 
a) rury z PE-HD - kształtki z PE-HD, 
b) rury z PE-HD - kształtki z PE-MD, 
c) rury z PE-MD - kształtki z PE-MD, 
d) rury z PE-MD - kształtki z PE-HD. 
przy zachowaniu podanych wyżej zakresów wskaźnika płynięcia. 
Niektóre firmy preferują „monolit systemowy", tj. rury i kształtki z tego samego materiału. 
Jak wiadomo wtryskiwanie elementów z PE-HD mimo że możliwe, nie jest zalecane gdyż wyższa 
temperatura topnienia i większy udział ścinania podczas procesu może prowadzić do termo-
mechanicznej degradacji. Dlatego kształtki produkuje się z reguły z PE-MD i stosuje do połączeń z 
rurami PE-HD i PE-MD. 
 
-  Zgrzewanie doczołowe 
Zgrzewanie czołowe polega na łączeniu części (rura/złączka, rura/rura, złączka/złączka) przez 
nagrzanie ich końcówek do właściwej temperatury i dociśnięcie, bez stosowania materiału dodat-
kowego. Powstaje połączenie homogeniczne. Wykonywanie operacji zgrzewania czołowego może 
być prawidłowe tylko wówczas gdy stosowany sprzęt pozwala na kontrolę temperatury i siły doci-
sku. Zgrzewanie doczołowe jest metodą która od dłuższego okresu czasu stosowana jest do łą-
czenia rur i kształtek o średnicy 63 i większych. Urządzeniem stosowanym do wykonywania tego 
typu połączeń jest zgrzewarka doczołowa. W celu osiągnięcia wysokiej jakości złącz muszą być 
przestrzegane wszystkie procedury i warunki zgrzewania. Stosowane dzisiaj w technologiach 
zgrzewania maszyny są urządzeniami automatycznymi, sterowane komputerowo. Urządzenia te 
również posiadają możliwość rejestracji i wydruku parametrów zgrzewania jak i ich obróbki. 
Zgrzewane mogą być tylko materiały tego samego rodzaju, wskaźnik płynięcia MFI 5/190 winien 
zawierać się w przedziale 0,3 ÷13 g/10 minut. Grubość ścianek łączonych elementów winny ze 
sobą korespondować; łączyć można tylko części z tej samej klasy ciśnienia. 
Wymagane narzędzia i urządzenia: 

- Obcinarka do rur lub piła z szablonem, 
- Zgrzewarka  powinna spełniać następujące minimalne wymagania: 
- przyrządy mocujące winny dawać możliwość unieruchomienia części wraz ze stopniowym 

zaciskaniem, jednakże bez uszkodzenia ich powierzchni, 
- w urządzeniu powinna być możliwość obróbki wiórowej czół zamocowanych części z za-

chowaniem ich równoległości, 
- maszyna powinna posiadać stabilną budowę, by występujące podczas procesu zgrzewania 

naprężenia nie powodowały deformacji mających niekorzystny wpływ na przebieg operacji, 
- powierzchnie robocze elementu grzewczego musza być płaskie i równoległe, 
- rozkład temperatury na powierzchniach roboczych nie może wykazywać różnic większych 

niż 10°C.  
Strefę zgrzewania należy chronić przed niekorzystnym wpływem czynników atmosferycznych ta-
kich jak mgła, deszcz, śnieg lub wiatr. Zgrzewanie można prowadzić przy temperaturach otoczenia 
od 0°C ÷ 45°C. Przy temperaturach poniżej 0°C lub powyżej 45°C należy podjąć odpowiednie 
środki w celu zapewnienia właściwej temperatury w strefie zgrzewania (np. ustawienie namiotu 
ochronnego z ewentualnym ogrzewaniem). W celu uniknięcia nadmiernego schładzania zgrzewu 
przez ciąg powietrza lub wiatr, należy zamknąć przeciwległe końce rur. W przypadku bezpośred-
niej ekspozycji słonecznej, równomierny rozkład temperatury na całym obwodzie rury można za-
pewnić przez osłonięcie strefy zgrzewania. Jakość zgrzewu zależy w znacznym stopniu cni sta-
ranności wykonania prac przygotowawczych, dlatego należy poświęcić im szczególną uwagę. 
Element grzewczy 
Temperatura elementu grzewczego winna wynosić 210 ÷ 225°C. Temperatura zgrzewania winna 
utrzymywać się w przedziale 200 ÷ 220°C. Przed przystąpieniem do zgrzewania należy sprawdzić 
poprawność wskazań temperatury termometrem cyfrowym. Kontrolę temperatury należy prowa-
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dzić również od czasu do czasu w trak de prowadzenia zgrzewania. Powierzchnie elementu 
grzewczego chronić przed zabrudzeniem. Każdorazowo przed rozpoczęciem zgrzewania obie 
strony elementu grzewczego należy wyczyścić stosując suchy, gładki papier ewentualnie drewnia-
ną łopatkę. W czasie przerw między zgrzewaniem, element grzewczy chronić przed wiatrem, za-
brudzeniem lub uszkodzeniem. 
 
Prace przygotowawcze 
Obie części zamocowane w maszynie do zgrzewania należy poddać jednoczesnej obróbce wióro-
wej specjalni heblem. Grubość wiórów powinna hyc mniejsza niż 0,2 mm. Obróbka jest wystarcza-
jąca, gdy na obu zgrzewanych częściach nie ma już miejsc nieobrobionych. Wióry które dostaną 
się do wnętrza rury lub złączki należy usunąć przy pomocy szczypiec. Powierzchnie zgrzewane w 
żadnym wypadku nie mogą być już dotykane rękami.  W przeciwnym razie konieczne jest czysz-
czenie powierzchni technicznie czystym spirytusem. Po obrobieniu części dosunąć do siebie, aż 
do ich zetknięcia. Szczelina między obiema częściami w żadnym miejscu 1 może być większa od 
0,5 mm. Jednocześnie należy sprawdzić czy części nie są względem siebie przemieszczone. 
Ewentualne przemieszczenie nie może być większe niż 10°o grubości ścianki.  
Uwagi 
Obróbka powierzchni zgrzewanych powinna mieć miejsce bezpośrednio przed zgrzewaniem.  
   
6. Kontrola jakości robót  
W  czasie  realizacji przedsięwzięcia roboty  winny  być  kontrolowane  pod  względem: 

- poprawności  ich  wykonania,  
- dobrej  jakości użycia  właściwych  materiałów,  

przez  wykonawcę  robót i inspektora  nadzoru  inwestorskiego. 
Po  wykonaniu  sprawdzamy średnicę, podsypkę pod rury z piasku, jakość połączeń, zgodność z 
projektem i technicznymi  warunkami  wykonania  robót. Przeprowadzamy  próbę  ciśnienia ułożo-
nego rurociągu. 
 
7. Obmiar robót  
Jednostką  obmiaru  jest: 

- m3  dla  robót ziemnych 
- m2  dla ścian 
- m3  dla robót betonowych 
- mb dla rurociągów 
- szt dla armatury 
- kpl dla urządzeń 

 
8. Badanie instalacji - odbiór robót 
Odbiory techniczne robót związanych z montażem sieci wodociągowych należy przeprowadzać w 
oparciu o przyjęte ustalenia i uzgodnienia. W przypadku sieci wodociągowych wszelkie uzgodnie-
nia należy przeprowadzić z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji administrujące na danym terenie.  
Wszystkie prace dotyczące odbiorów technicznych należy przeprowadzać zgodnie z obowiązują-
cymi przepisami ustawa „Prawo budowlane", zarządzeniami resortowymi a w szczególności prze-
strzegać stosownych Polskich Norm tematycznych.  
W odniesieniu do specyfiki budowy sieci komunalnych w zakresie odbioru i badań należy zaliczyć: 
wykopy: zachowanie zgodności cech mechanicznych gruntu rodzimego w przyjętym projekcie, na 
wysokości obsypki ochronnej, podłoże nienośne (torfy - muły): wymiana podłoża - wzmocnienie. 
podsypka: zgodność z projektem w zakresie wymiarów oraz wskaźnika zagęszczenia; sprawdze-
nie wyprofilownia dna. 
Dla sprawdzenia wytrzymałości rur i szczelności złącz szczególnie wykonanych z rur PYC-U nale-
ży przeprowadzić próbę ciśnieniową - hydrauliczną, a w przypadku sieci kanalizacyjnych z PVC-U 
próbę szczelności. 
 
8.1. Próba hydrauliczna 
Próbę hydrauliczną należy przeprowadzić po ułożeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z 
podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed poruszeniem przewo-
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du. Wszystkie złącza powinny być odkryte dla możliwości sprawdzenia ewentualnych przecieków. 
Dopuszczalne ciśnienie maksymalne próbne. 
Ciśnienie próbne przy badaniach przewodu na szczelność wynosi 1,5 razy w stosunku do ciśnienia 
roboczego, nie mniej jednak niż 1,0 MPa. 
Wymagania odnośnie szczelności ciśnieniowego rurociągu ujęte są w przedmiotowych normach.  
Uwagi uzupełniające: 

- na złączach poddanego próbie rurociągu nie mogą występować przecieki w postaci 
kropelek wody lub pojawienia się rosy na złączach kielichowych klejowych, 

- połączenia domowe lub krótkie odcinki przewodu (jako lokalne przedłużenie przewodu 
jedna lub dwie rury) mogą nie być poddawane próbie hydraulicznej, a sprawdzenie 
szczelności może być dokonane po włączeniu do czynnej sieci wodociągowej. 

W razie stwierdzenia przecieków na złączach, należy natychmiast dokonać naprawy, i tak: 
- przy złączach kieliechowanych z uszczelka gumowa - należy wymienić uszczelkę, a gdy to 

nie jest możliwe wymienić rurę z nieodpowiednim kielichem lub wyciąć kielich i zastosować 
nasuwki przelotowe. Po usunięciu przyczyn przecieków należy próbę ciśnieniowa przepro-
wadzić ponownie, 

- przy złączach klejonych - należy wyciąć uszkodzone złącze i wykonać naprawę, 
- przy złączach kołnierzowych lub gwintowanych należy dokręcić złącza, a gdy to nie poma-

ga wymienić wadliwie wykonany element złącza. 
  
8.2. Płukanie i dezynfekcja 
Wodociągi z PVC-U i PE, przed ich oddaniem do eksploatacji podlegają dokładnemu przepłukaniu 
czystą woda, przy szybkości przepływu dostatecznej dla wypłukania wszystkich zanieczyszczeń 
mechanicznych. 
Przewody z rur PVC-U i PE po ich dokładnym przepłukaniu czystą wodą nie wymagają zasadniczo 
dezynfekcji. W szczególnych przypadkach, na wyraźne żądanie inwestora lub użytkownika doko-
nuje się dezynfekcji przewodu.  
Po stwierdzeniu, ze woda z przepłukanego przewodu nie odpowiada pod względem bakteriolo-
gicznym warunkom wody do picia, konieczna jest dezynfekcja. Dezynfekcję przewodu przeprowa-
dza się wodą chlorowaną (ze zmieszania gazowego chloru z woda) lub woda chlorową powstałą z 
rozpuszczenia związków chloru, tzn. podchlorynu wapnia lub sodu, zawierają co najmniej 50mg 
Cl2/dm3, przy czasie kontaktu wynoszącym 24 godz. 
Dezynfekcję przeprowadza się dawkując roztwór środka dezynfekującego przy powolnym napeł-
nieniu przewodu. Pozostałość chloru w wodzie po tym okresie powinna wynosić 10 mg Cl2/dm3. 
Po przeprowadzeniu dezynfekcji przewód należy ponownie przepłukać wodą wodociągową jak 
poprzednio. Po dokładnej dezynfekcji i przepłukaniu powinna być dokonana analiza bakteriolo-
giczna wody w laboratorium Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Szczegółowe warunki prowadze-
nia płukania, a w szczególności dezynfekcji należy uzgodnić z odnośnym Zakładem Wodociągo-
wym przejmującym wykonany odcinek do eksploatacji. 
   
8.3. Rodzaje odbiorów  
Ustala  się  następujące  odbiory: 
Rozróżnia się dwa rodzaje odbioru, wynikające z technologii i organizacji prowadzenia budowy, a 
mianowicie: 
Odbiory międzyoperacyjne, odbiory częściowe, odbiory końcowe. 
 
8.3.2. Odbiory międzyoperacyjne  

- Przebieg tras, 
- Podsypki pod rurociągi, 
- Zagęszczenia zasypki, 
- Szczelność połączeń, 

 
8.3.3. Odbiór częściowy  
Odbiorem objęte są poszczególne fazy robót podlegające zakryciu przed całkowitym zakończe-
niem budowy. Poza tym mogą to być fragmenty robót lub zakończone elementy budowy, co do 
których inwestor zgłosił zastrzeżenia częściowego odbioru. Odbiór ten powinien być dokonywany 
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komisyjnie przy udziale inspektora nadzoru inwestycyjnego, kierownika budowy oraz przedstawi-
ciela użytkownika. Odbiór ten powinien być potwierdzony protokółem Komisji, z podaniem ewentu-
alnych usterek i terminu ich usunięcia. 
 
8.3.4. Odbiór końcowy  
Odbiorem tym objęty jest przewód po całkowitym zakończeniu robót, przed przekazaniem przewo-
du do eksploatacji lub odcinka przewodu w wypadku gdy może być on wcześniej oddany do eks-
ploatacji. 
Przy odbiorze końcowym należy przedłożyć Komisji dokumenty zgodnie z obowiązującymi w tym 
względzie zarządzeniami. 
Po dokonaniu odbioru powinien być sporządzony protokół, podpisany przez wszystkich członków 
Komisji. Protokół Komisji powinien zawierać wykaz zauważonych wad i usterek z terminem ich 
usunięcia i nazwiskiem osoby upoważnionej do stwierdzenia wykonania poprawek. 
Podstawą  rozpisania  odbioru  końcowego  przez  Inwestora  będzie  stwierdzenie  inspektora  
nadzoru  w  Dzienniku  budowy, że  roboty  będące  przedmiotem  odbioru  zostały  wykonane  i  
nadają  się  do  odbioru. 
Podczas  odbioru  końcowego  należy  sprawdzić  czy: 

- Zostały  zastosowane  materiały i urządzenia  zgodne  z  wymogami  dokumentacji  tech-
nicznej i o odpowiedniej  jakości. 

- Odległości  przewodów  w  stosunku  do  innych  sieci  uzbrojenia  podziemnego  są  pra-
widłowe. 

- Występuje  zgodność  wykonania  sieci  i  przyłączy  z  dokumentacją  techniczną 
W  przypadku  niezgodności  wykonania  robót z dokumentacją i technicznymi  warunkami  wyko-
nania i odbioru  lub  braku  wymaganych  dokumentów, należy  przerwać  odbiór. Ponowny  odbiór  
rozpisać  po  stwierdzeniu  inspektora  nadzoru  o  wykonaniu  poprawek, czy  dostarczenia  braku-
jących  dokumentów  odbiorowych. 
Do  odbioru  końcowego  należy  przedłożyć: 

- Dokumentację  techniczną  z  naniesionymi  poprawkami  w  trakcie  wykonawstwa. 
- Protokoły  z  odbiorów  częściowych  z  udziałem  przyszłego  użytkownika  sieci.  
- Protokoły  z  prób  ciśnienia, 
- Dziennik  budowy, 
- Oświadczenie  kierownika  budowy  o  wykonaniu  przedmiotu  odbioru  zgodnie z doku-

mentacją techniczną, sztuką  budowlaną i technicznymi  warunkami  wykonania i odbioru, 
- Atesty i aprobaty  techniczne  na  zastosowane  materiały. 

  
9. Podstawa płatności  
Podstawę  płatności  stanowi  protokół  finansowo - rzeczowy  potwierdzający  zakres  i  wartość  
wykonanych  robót  spisany  z  udziałem  inspektora  nadzoru, załączony  do  rachunku. 
 
10. Przepisy związane  
Powołano  się  na  następujące  normy, zarządzenia: 
Normy: 
PN-87/B-01060 – Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia  
PN-68/B-06050 – Roboty ziemne budowlane 
PN-B-10725:1997 – Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. 
PN-B-10720:1998 – Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodocią-
gowych. 
PN-89/M-74091 –  Armatura przemysłowa  -  Hydranty nadziemne na ciśnienie nominalne 1 MPa 
PN-73/M-74087 –  Armatura przemysłowa  -  Zdroje wodociągowe na ciśnienie nominalne do 1 
MPa 
PN-92/B-01706 –  Instalacje wodociągowe.  Wymagania w projektowaniu PN-B-01706:1992/Az1: 
1999 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu - Zmiana do normy  
Inne dokumenty: 
Prawo  budowlane  
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących 
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. (Dz. U. Nr 203, poz. 1718) 
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