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I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA /ST/ WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1.  Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna (ST) "Wymagania Ogoélne" odnosi sie do wymagan wspélnych dla
poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych zakupionego sprzetu, ktéry zostanie
zamontowany w ramach niniejszego zadania:

,BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO PRZY UL. PSTRAZNEJ W MIESCIE KUDOWA
ZDROJ (K.0.B.XXVI) ETAP I”

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji rob6t wymienionych w tytule opracowania.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnoéci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie wszystkich robét przewidzianych w projekcie technicznym budowy os$wietlenia.
Obejmuja prace zwigzane z dostawa materialéw, wykonawstwem i wykoniczeniem robét,

wykonywanych na miejscu.
1.3. Zakres rob6t objetych Specyfikacja Techniczna

Wymagania ogdlne nalezy rozumiec i stosowaé w powiazaniu ze Specyfikacjami Technicznymi dla
poszczegdlnych rodzajéw robét. Specyfikacje Techniczne zgodne sa z zasadami "Wytycznych
zlecania robét, ustug i dostaw w drodze przetargu" i uwzgledniaja normy panstwowe, instrukcje

i przepisy stosujace sie do rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Zbior ten zawiera nizej wymienione specyfikacje techniczne:

> ST -1 Roboty instalatorskie - elektryczne

Kod CPV
> 45316110 - 9 Instalowanie urzadzen o$wietlenia drogowego
> 45231400 - 9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
> 45310000 - 3 Roboty instalacyjne elektryczne
» 31520000 - 7 Lampy i oprawy o$wietleniowe

1.4. Zakres stosowania /ST/

Jako czeé¢ Dokumentéw Przetargowych, Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywac i rozumieé

w zleceniu i wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1. 1 Integralng czes¢ opracowania stanowi:
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» Przedmiar Robé6t

>  Projekt Techniczny

1.5. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia, nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

> Dziennik budowy - opatrzony pieczecia zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do notowania wydarzeni zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania poleceni i innej korespondencji
technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru i Wykonawca

> Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniono do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach ich realizacji

> Ksiega obmiaru - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce, obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen,
szkicow i ewentualnych dodatkowych zalacznikéw Wpisy w ksiedze obmiaru podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru

> Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonywania robét, zgodnie z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru

> Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwiazanych

z prowadzeniem budowy
1.6. Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t

> Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa i Scisle przestrzeganie
harmonogramu robét oraz za jakos¢ zastosowanych materialéw i wykonywanych robét, za ich
zgodno$¢ z projektem przekazanym przez Zamawiajacego, wymaganiami specyfikacji
technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robdt oraz poleceniami
Zamawiajacego.

> Wykonawca ponosi odpowiedzialnoé¢ za doktadne wyliczenie (sztuk) wszystkich elementéw
rob6t zgodnie z zakresem przewidzianym w dokumentacji projektowej

> Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robot
beda oparte na wymaganiach sformulowanych w umowie, projekcie budowlanym i
szczeg6lowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania
i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajagcy uwzglednia wyniki badar
materialéw i jakosci robdt, dopuszczalne niedokladnosci normalnie wystepujace przy
produkciji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych

oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana kwestie
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» Polecenia inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba wstrzymania robot.

Skutki finansowe z tego tytulu poniesie Wykonawca.
1.7. Przekazanie terenu budowy

» Zamawiajacy w terminie okreslonym w Szczegélowych Warunkach Umowy protokolarnie
przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi

» Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanego mu obiektu

budowlanego do chwili odbioru ostatecznego robot
1.8. Dokumentacja projektowa

> Przekazana dokumentacja projektowa bedzie zawieraé opisy techniczne, rysunki, obliczenia
oraz wymagane uzgodnienia zgodne z wykazem podanym szczegétowo w warunkach
umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje:

- dostarczong przez Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawce.
1.9. Zgodnosé robét z dokumentacja projektowa i SST

> Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy

przez Inspektora Nadzoru stanowia zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione

w choéby jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby byly zawarte w calej

dokumentacji

> Wykonawca jest zobowigzany wykonywac wszystkie roboty $ciéle wedtug otrzymanej

dokumentacji technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robét okaze sig, ze dokumentacja

projektowa dostarczona przez Zamawiajacego wymaga uzupeltnien Wykonawca

przygotuje na wiasny koszt niezbedne rysunki i przedtozy je w czterech kopiach

do akceptacji Zamawiajagcemu

» Wykonawca zobowigzany jest do kompletnego wykonania zaméwienia, w tym wykonania
robét bezposrednio wynikajgcych z dokumentacji, jak réwniez robét nie ujetych
w dokumentacji technicznej, a ktérych wykonanie niezbedne w celu poprawnego
wykonania i funkcjonowania przedmiotu zaméwienia, z punktu widzenia celu, ktéremu
ma stuzy¢

» Wykonawca nie moze wykorzystywac bledéw lub opuszczenn w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru,
ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek

> W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci
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liczbowe wymiaréw sa wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow

> Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja

projektowa i SST

» Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materialéw i elementéw budowli musza wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji

> W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bedg w pelni zgodne z dokumentacja
projektowa lub SST i wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie
materialy zostana zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane na koszt

Wykonawcy
1.10. Zabezpieczenie terenu budowy

> Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robét

> Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac wszystkie niezbedne, tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, w tym: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe, wszelkie
inne rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych

> Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest

wlaczony w cene kontraktowa
1.11. Ochrona wlasnosci i urzadzen

> Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego
dziatania podczas realizacji prac

> Wykonaweca jest odpowiedzialny za ochrone istniejacych instalacji naziemnych
i podziemnych urzadzen znajdujacych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi
i kable etc. Wykonawca spowoduje Zeby te instalacje i urzadzenia zostaty wlasciwie oznaczone
i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji rob6t

> W przypadku gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych
w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiazek poinformowaé Zamawiajacego
0 zamiarze rozpoczecia takiej pracy

> Wykonawca natychmiast poinformuje Zamawiajacego o kazdym przypadkowym uszkodzeniu
tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspélpracowal przy naprawie udzielajac wszelkiej

mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.
1.12.  Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

> Wykonawca ma obowiazek znac i stosowac w czasie prowadzenie rob6t wszelkie przepisy
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dotyczace ochrony srodowiska

> W okresie trwania modernizacji Wykonawca bedzie podejmowacé wszelkie uzasadnione
kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska
na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb
lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dzialania

» Zapewni utylizacje lub odbiér zuzytego sprzetu przez specjalistyczna firme z zakresu

gospodarki odpadami

1.13. Ochrona przeciwpozarowa

> Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej
Materiaty fatwopalne beda sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich
> Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym

jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy

1.14. Zapewnienie bezpieczenistwa i ochrony zdrowia

> Wykonawca dostosuje warunki pracy do instrukcji bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
zawartej w projekcie modernizacji
> Kierownik Budowy zobowigzany jest do stworzenia Planu BIOZ - bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia
2. Projekt organizacji rob6t wraz z towarzyszacymi dokumentami

2.1. Przygotowanie dokumentow wchodzacych w sklad projektu organizacji robot

W ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania zasadniczych robét,
Wykonaweca jest zobowigzany do opracowania i przekazania Zamawiajacemu do akceptacji
nastepujacych dokumentéw:

projekt organizacji rob6t

> szczegblowy harmonogram robét
> plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
> projekt organizacji ruchu i zajecia pasa drogowego

2.2 Projekt organizacji robot

Opracowany przez Wykonawce projekt organizacji robét musi by¢ dostosowany do charakteru
i zakresu przewidywanych do wykonania rob6t. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposéb realizacji
rob6t, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnia realizacje robét

zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zamawiajacego
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oraz harmonogramem rob6ét.

Projekt powinien zawierac:

> organizacje wykonania robé6t, w tym terminy i sposob prowadzenia robé6t

> projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

> organizacje ruchu z oznakowaniem drég

> wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

> wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych

elementéw robot

2.3.  Szczegolowy harmonogram robot

> Szczegblowy harmonogram robét musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajace
z dokumentacji projektowej i ustaleri zawartych w umowie

> Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robét budowlanych i montazowych,
kolejnosc¢ robét oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie rob6t w terminie

okreslonym w umowie
24. Plan zapewnienia bezpieczenistwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robét Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujacych
przepiséw i wymagan w zakresie bezpieczenistwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji rob6t, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest
zobowiazany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajagcemu, program zapewnienia
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewni¢, zeby personel nie pracowat
w warunkach, ktére sa niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spelniaja odpowiednich

wymagan sanitarnych.

3. Dokumenty budowy
3.1. Dziennik budowy

1. Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo
budowy na biezgco, zaréwno dla potrzeb Zamawiajacego jak i Wykonawcy w okresie od chwili
formalnego przekazania Wykonawcy terenu budowy az do zakoriczenia robét.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

3. Zapisy do dziennika budowy beda czynione na biezaco i powinny odzwierciedlaé postep robét,
stan bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane
z zarzadzaniem budowa.

4. Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz
podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane
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w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac pustych miedzy nimi, w sposéb
uniemozliwiajacy wprowadzanie péZniejszych wpisow.

5. Wszystkie protokoty i inne dokumenty zataczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie
numerowane, oznaczane i datowane przez zaréwno wykonawce jak i zarzadzajacego realizacja
umowy.

6. W szczegolnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujace informacje:

- data przejecia przez Wykonawce terenu budowy

- dzierh dostarczenia dokumentacji projektowej przez Zamawiajacego

- zatwierdzenie przez Zamawiajgcego dokumentéw wymaganych przygotowanych przez
Wykonawce

- daty rozpoczecia i zakoriczenia realizacji poszczegélnych elementéw robét

- postep rob6t, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robo6t

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich op6zniers lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje inspektora nadzoru

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji rob6t z polecenia
inspektora nadzoru

- daty zgloszenia robé6t do czesciowych i koricowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub
wykonania roboét zamiennych

- wyjaénienia , komentarze i sugestie Wykonawcy

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robot majgce wptyw

na czasowe ich ograniczenia lub spelnienia szczeg6lnych wymagan wynikajgcych

z warunkéw klimatycznych

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeristwa i ochrony zdrowia na budowie

- inne istotne informacje o postepie roboét.

7. Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez
Wykonawce powinny by¢ na biezaco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji inspektorowi
nadzoru. Wszystkie decyzje inspektora nadzoru, wpisane do dziennika budowy, musza by¢

podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy, ktory je akceptuje lub sig¢ do nich odnosi.
3.2 Ksiazka obmiaru robét

Ksigzka obmiaru robét jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego
elementu realizowanych robét. Szczegétowe obmiary wykonanych robét robione sa na biezaco

i zapisywane do ksigzki obmiaru robét.

3.3. Inne istotne dokumenty budowy

Oprécz dokumentéw wyszczegélnionych powyzej, dokumenty budowy zawieraja tez:

> Dokumenty wchodzace w sktad umowy
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Zgloszenie zamiary wykonania robét budowlanych

Protokoty przekazania terenu budowy Wykonawcy

Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilnoprawne
Instrukcje inspektora nadzoru oraz sprawozdania ze spotkar i narad na budowie

Protokoty odbioru robét

Opinie ekspertow i konsultantéw

YV V V V VYV V V

Korespondencja dotyczaca budowy
34. Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na terenie prowadzonych robét przez
kierownika robo6t. Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone zgodnie
ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostepne
do wgladu inspektora nadzoru oraz upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego w dowolnym

czasie i na kazde zadanie.
3.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

W trakcie trwania budowy i przed =zakoriczeniem robét Wykonawca jest zobowigzany
do dostarczania na polecenie inspektora nadzoru nastepujacych dokumentow:

> rysunki robocze

> aktualizacja harmonogramu rob6t

> dokumentacja powykonawcza

> instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Przedkladane dane winny by¢é na tyle szczegétowe, aby mozna bylo ustali¢ ich zgodnosé
z dokumentami wchodzgcymi w sklad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie
harmonograméw, rysunkéw roboczych, wykazéw materialéw oraz procedur zlozonych lub
wnioskowanych przez Wykonawce nie beda mialy wplywu na kwote kontraktu i wszelkie

wynikajace stad koszty ponoszone beda wylacznie przez Wykonawce.

3.6. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian
w rodzaju materialéw, urzadzen, lokalizacji i wielkoéci robét. Zmiany te nalezy rejestrowac
na komplecie rysunkéw, wylacznie na to przeznaczonych. Po zakoniczeniu rob6t kompletny zestaw

rysunkow zostanie przekazany Zamawiajacemu.
3.7. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

> Wykonawca dostarczy przed zakoriczeniem robét cztery egzemplarze kompletnych instrukcji
w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu sterowania
elektrycznego lub elektronicznego zamontowanego podczas realizacji zamoéwienia. O wymogu
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tym Wykonawca poinformuje producentéw i/lub dostawcéw, zas wynikajace stad koszty

zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia lub systemu

3.8. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia przez Inspektora

Nadzoru.

3.9. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest znaé wszystkie przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek spos6b
zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw

i wytycznych podczas prowadzenia robét.

4. MATERIALY

Do wykonania robét budowlanych nalezy stosowaé materialy posiadajace dopuszczenia
do stosowania w budownictwie.

Od I - go maja 2004 roku za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby dla ktérych
producent:

> dokonal oceny zgodnosci wyrobu z wymaganiami dokumentéw odniesienia wg okreélonego
systemu oceny zgodno$ci

> wydat krajowa deklaracje zgodnoéci z dokumentem odniesienia

> oznakowal wyréb znakiem CE lub znakiem budowlanym B, zgodnie z obowigzujacymi

przepisami
4.1.  Zrédla uzyskiwania materialow i urzadzen

> Wszystkie wbudowywane materialy i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robét
musza by¢ zgodne z wymaganiami okreSlonymi w poszczegdlnych szczegotowych
specyfikacjach technicznych. Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu szczegétowa informacje
o zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materialéw, atestach, itp. To samo dotyczy
instalowanych urzadzen.

> Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestéw i/lub wykonania préb materiatéw
otrzymanych z zatwierdzonego Zrédla dla kazdej dostawy, zeby udowodnic, ze nadal spelniajg one

wymagania odpowiedniej szczegétowej specyfikacji technicznej.
4.2. Kontrola materialow i urzadzen

Inspektor Nadzoru moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materiaty i urzadzenia,

zeby sprawdzi¢ czy sa one zgodne z wymaganiami szczegdtowych specyfikacji technicznych.
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4.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

> Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaly
zakupione, to koszt tych materialéw zostanie odpowiednio przewartoéciowany (skorygowany)
przez Inspektora Nadzoru

> Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja sie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca

wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

5. SPRZET

> Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét, zar6wno w miejscu tych robét, jak tez przy
wykonywaniu czynnoéci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku i wytadunku
materialéw. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiadaé pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej
dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru

> Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora
Nadzoru

> Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska
i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania

> Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw

umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

6. TRANSPORT

> Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

> Liczba i rodzaje sSrodkéw transportu beda okreslone w projekcie organizacji rob6t. Musza one
zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym
i szczegblowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzadzajacego realizacja umowy,

w terminach wynikajacych z harmonogramu robét
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» Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, beda usuniete
z terenu budowy

> Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie uszkodzenia
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach

do terenu budowy.

7. WYKONANIE ROBOT

> Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakosé
zastosowanych materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodnoé¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami Specyfikacji Technicznych, projektem organizacji robét opracowanym przez
Wykonawce oraz poleceniami Inspektora Nadzoru

> Wykonaweca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét

> Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie wszystkich elementéw robét
okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru
> Bledy popelnione przez Wykonawce w wyznaczaniu robét zostang usuniete przez Wykonawce
na wlasny koszt z wyjatkiem sytuacji, kiedy dany blad okaze sie skutkiem btedu zawartego

w danych dostarczonych Wykonawcy na piémie przez Inspektora Nadzoru

> Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robét
beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej
i w Specyfikacjach Technicznych, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru
powinny by¢é wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Inspektora Nadzoru pod

grozba zatrzymania roboét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

> Celem kontroli jakosci robét jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby

osiggnac zalozong jakos¢ robot
8.1.  Zasady kontroli jakosci robét

> Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robét i jakosci materiatéw.

9. OBMIAR ROBOT
9.1. Ogolne zasady obmiaru robét

> Obmiar bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja
projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie

» Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektor Nadzoru
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o zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem

> Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw

> Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku
ukoniczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora
Nadzoru na pi$mie

» Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagana do celu ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora Nadzoru

> Obmiar wykopéw ziemnych jako iloczyn diugosci wykopu liniowego i pola przekroju

usrednionego

9.2. Czas przeprowadzania obmiaru

> Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robét,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach
> Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w spos6b

zrozumialy i jednoznaczny

10. ODBIOR ROBOT
10.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznoéci od ustaleni, roboty podlegajace nastepujacym etapom odbioru:
» odbiorowi czeSciowemu
> odbiorowi ostatecznemu

> odbiorowi pogwarancyjnemu
10.2.  Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czeéci robét. Odbioru czesciowego
robo6t dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje

Inspektor Nadzoru.

10.3. Odbior ostateczny robot

Zasady odbioru ostatecznego robét

> Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci

> Odbidr ostateczny rob6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia

potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakoriczenia robét i przyjecia dokumentéw,
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» Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowa i Specyfikacjami Technicznymi

» W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego

» W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeristwo ruchu, komisja dokona potraceri, oceniajac
pomniejszong warto§¢ wykonywanych rob6ét w stosunku do wymagan przyjetych w

dokumentach umowy.
10.4. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét odbioru

ostatecznego rob6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

> dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowsg, jesli zostata

sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

> szczegolowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupelniajace
lub zamienne),

> ksigzke obmiaréw (oryginaty),
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z
Specyfikacjami Technicznymi,

> rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych oraz protokoly odbioru i
przekazania tych robét wiascicielom urzadzen.,

> protokoly wszystkich odbioréw technicznych czeéciowych,
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajgce beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.
10.5. Odbioér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.
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Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem

zasad opisanych w pkt. Odbiér ostateczny robét.

11. PODSTAWA PEATNOSCI
11.1. Ustalenia ogdlne

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartosé (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania skladajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty

w Specyfikacjach Technicznych i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét beda obejmowac:

» robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami

> warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy

> warto$¢ prac sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami

> koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

12. PODSTAWA PRAWNA I NORMY ZWIAZANE Z REALIZACJA ZADANIA

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351 t.j. z dnia 2021.12.20 z
pozn. zm.).

b) Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U.2022.1710 tj. z
dnia 2022.07.20 z p6zn. zm.).

c¢) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (D z.U.2021.1376 t,j. z dnia
2021.07.29 z p6zn.zm.).

d) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym(Dz.U.2021.450 t.;j.
z dnia 2021.03.12 z p6ézn. zm.).

e) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U.2021.716 tj. z dnia
2021.04.19 z p6zn. zm).

f) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2021.1213 t,.
z dnia 2021.07.05 z pozn. zm.)

g) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2022.699 t.j. z dnia 2022.03.29
z pézn. zm.)

h) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.2021.1973 t,j.
z dnia 2021.10.29 z p6zn. zm.).
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j)

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz.U.2022.176 t.j. z dnia 2022.01.26
z pézn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegélowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2020.1609 z dnia 2020.09.18 z pézn. zm.)
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okredlania metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.2021.2458 z
dnia 2021.12.29 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U.2021.2454 z dnia 2021.12.29 z pézn. zm.).

Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U.2016.124 tj. z dnia 2016.01.29 z pézn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz.U.2000.63.735 z dnia 2000.08.03 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6lowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
(Dz.U.2019.2311 t.j. z dnia 2019.11.26 z pézn. zm.).

Rozporzadzenia Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakdéw i sygnatéw drogowych (Dz.U.2019.2310 t.j. z
dnia 2019.11.26 z pézn. zm.).

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003 r. w sprawie
szczegblowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U.2017.784 t.j. z dnia 2017.04.14 z p6zn.zm.).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczeristwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz.U.2003.120.1126 z dnia 2003.07.10 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robdét budowlanych

(Dz.U.2003.47.401 z dnia 2003.03.19 z pézn. zm.).
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t) Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U.2019.831 z dnia 2019.05.06 z p6zn. zm.).

u) PN-EN 13201-1:2016-02 Oswietlenie drég. Czesé 2: Wytyczne dotyczace wyboru klas
o$wietlenia.

v) PN-EN 13201-2:2016-03 O$wietlenie drég. Czes¢ 2: Wymagania eksploatacyjne.

w) PN-EN 13201-3:2016-03 Oswietlenie drég. Czes¢ 3: Obliczenia parametréw o$wietlenia.

x) PN-EN 143201-4:2016-03 Oswietlenie drég. Czeé¢ 4: Metody pomiaru efektywnosci
oswietlenia.

y) PN-B-06050:1999 Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

z) PN-76/E-05125: Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa.

aa) PN-90/E-06401: Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o
napieciu znamionowym nieprzekraczajacym 0,6/1 kV.

bb) Zarzadzenie nr 31 z 2010 r. Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad
w sprawie wytycznych stosowania drogowych barier ochronnych na drogach
krajowych,

cc) Norma PN-EN 12767 Bierne bezpieczenstwo konstrukcji wsporczych dla urzadzen
drogowych,

dd) Norma PN-EN 13201-5:2016-03 Oswietlenie drog. Czes¢ 5: Wskazniki efektywnosci
energetycznej,

ee) Raport techniczny PKN CEN/TR 13201-1:2016-02 Oswietlenie drég [9],

ffy Norma N SEP-E-001 Sieci elektiroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa,

gg) Norma N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe,

hh) Norma PN-EN 61547:2009 Sprzet do ogélnych celéw oswietleniowych - Wymagania
dotyczace kompatybilnosci elektromagnetycznej,

if) Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych - Czes¢ 4 Projektowanie
o$wietlenia dla pieszych (WR-D-41-4),

ji) Wytyczne IBDiM z dnia 28.11.2011 r. znak IDM/NN/6096/1033/2011 - Stupy

bezpieczne
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II. SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPRZETU ST-1. WSTEP

1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna (ST) "Wymagania Ogoélne" odnosi sie do wymagan wspélnych dla
poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych zakupionego sprzetu, ktéry zostanie
zamontowany w ramach niniejszego zadania:

BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO PRZY UL. PSTRAZNEJ W MIESCIE KUDOWA ZDROJ
(K.O.B.XXVI) ETAP |

ROBOTY INSTALATORSKIE - ELEKTRYCZNE
KOD CPV 45316110 - 9 INSTALOWANIE URZADZEN OSWIETLENIA DROGOWEGO.

CPV 45310000 - 3 ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE
CPV 31520000 - 7 LAMPY I OPRAWY OSWIETLENIOWE

2. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna

a) Demontaz istniejacych 9 stupéw z wysiegnikami

b) Montaz 11 fundamentéw F-100

c¢) Montaz stupéw h=8m RAL9005 wraz z wysiegnikami W1R1,5 oraz niezbednym
okablowaniem - 17 kompletéw

d) Montaz przekaznikéw dwukierunkowych 11 szt.

e) Montaz opraw LED uzgodnionych z wiasciwym Wojew6dzkim Konserwatorem
Zabytkéw - oprawa - optyka o szerokim rozsyle max. 2800K, min. CRI 70, max.68W RAL
9005 -17 szt.

f) Montaz i wyposazenie skrzynki SON

g) Tyczenie, inwentaryzacja geodezyjna

h) Pomiary i uruchomienie.

3. Materialy
3.1. Stup o$wietlenia

> slupy stalowe stozkowe proste h=8m (stal min S355 min 4 mm grubosci) stupy stalowe
z powloka antykorozyjng zewnetrzng i wewnetrzng ( ocynkowane ) oraz z dodatkowa
powloka lakiernicza (malowanie poliuretanem lub proszkowo RAL 9005 strukturalny) lub
aluminiowe anodowane na RAL 9005

> Wyglad uzgodniony =z wlasciwym Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow
wg dokumentacji projektowej

> Stup dobrac do przewidywanego obcigzenia oraz parcia wiatru dla I strefy wiatrowej oraz

I strefy obcigzenia éniegiem w rejonie lokalizacji urzadzen. Projektowany stup w dolnej
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czedci posiada kotnierz przystosowany do montazu na typowym fundamencie betonowym
prefabrykowanym oraz wneke montazowa i podlaczeniowa zamykang.

> Do montazu oprawy, w goérnej czesci stupa przymocowaé wysiegnik pélokragly stalowy
ocynkowany w kolorze stupa nachylony pod katem wg projektu o dtugosci wg projektu
do oprawy LED.

> Stupy nalezy uziemié. Uziom wykonaé tasSmowo - pretowy typu TP1+2x6 z bednarki
stalowej T/FeZn-25x4 / L=6m lub/oraz pretow 2 x P/FeCu ®14,2 /L=6m. Rezystancja
uziemienia nie moze przekroczy¢ wartosci R < 10 Ohm w warunkach normatywnych.

> W stupie nalezy zastosowac tabliczke bezpiecznikowa z wktadka 6A lub wylacznik typu
1P6A. Zasilane projektowanym kablem ziemnym YAKY 4x35 mm?2 na przemian z r6znych
faz w celu uzyskania symetrii obcigzenia.

> Przewody wewnatrz stupa HO5VV-F / OWY 3x1,5 mm? do oprawy oslania¢ gietka rurka
izolacyjna lub stosowac przewody fabrycznie montowane w oprawach.
Na stupach umiesci¢ tabliczke informacyjna , Urzadzenie pod napieciem”

Iloéci zgodnie z przedmiarem
3.2.  Fundamenty

Prefabrykowane F-100, dedykowane do danego stupa oraz jego obcigzen statycznych
i zmiennych. Przed wykonaniem posadowienia stupow o$wietleniowych Wykonawca jest
zobowigzany dokona¢ sprawdzenia typowego fundamentu ze wzgledu na warunki geologiczne.
Prefabrykaty = powinny  by¢  wykonane  zgodnie z  Dokumentacja = Projektowa
z uwzglednieniem parametréw wytrzymalosciowych i warunkéw w jakich beda pracowatly.
Fundamenty i ustoje dla konstrukcji wsporczych oswietlenia drogowego musza spelnia¢ minimum
wymagania okreSlone w PN-80/B-03322, ktéra zostala zastgpiona normg PN-EN 1997-
1:2008/ A1:2014-05. Elementy stalowe fundamentu np. blacha stabilizujgca, kotwy, sruby, itp. musza

by¢ zabezpieczone antykorozyjnie. lloéci zgodnie z przedmiarem

3.3. Rury ochronne

Przepusty kablowe (ochronne) nalezy wykona¢ z materialéw niepalnych (z tworzyw sztucznych
lub stali), wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego.
Potozone na glebokosci min. 120 - 150cm w miejscach zjazdoéw i przy przejéciach pod droga. Rury
uzywane do wykonania przepustéw musza by¢ dostatecznie wytrzymale na dzialajace na nie
obcigzenia transportowe. Wnetrza $Scianek musza by¢ gladkie lub powleczone warstwg
wygladzajaca ich powierzchnie dla ulatwienia przesuwania sie kabli. Wymaga sie stosowania
na przepusty kablowe grubosdciennych rur z tworzyw sztucznych o érednicy wewnetrznej nie
mniejszej niz 75 mm, zgodnej z dokumentacja projektowa. Nalezy stosowaé rury wykonane

z polietylenu HDPE o gestosci = 940 kg/m?2i o sztywnosci obwodowej minimum SN=8kN/m?2 pod
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jezdniami, rowami i w poboczu drég oraz minimum SN>4kN/m2 na pozostalym terenie zgodnie
z PN-EN ISO 9969:2016-02. Rury musza odpowiada¢ minimum wymaganiom normy PN-EN 61386-

24:2010. lloéci zgodnie z przedmiarem
3.4. Kable

Kable uzywane do budowy o$wietlenia drogowego musza spelnia¢ minimum wymagania

okreslone w PN-HD 603 S1:2006/ A3:2009P.

W doziemnych liniach kablowych niskiego napiecia nalezy stosowa¢ kable o napieciu
znamionowym 0,6/1kV, czterozylowe lub o wiekszej ilosci zyl w zaleznosci od potrzeb
wynikajacych z zalozeni projektowych, aluminiowych w izolacji z polietylenu usieciowanego

i zewnetrznej powloce z polwinitu YAKXS 4x35mm?.

Linie kablowe (doziemne) nalezy wykona¢ zgodnie z norma N SEP-E-004:2014 wraz

z N SEP-E-004:2014/ A1:2019.

Bebny z kablami nalezy przechowywaé w miejscach przykrytych dachem, zabezpieczonych

przed opadami atmosferycznymi. Iloéci zgodnie z przedmiarem.

3.5.  Wysiegnik

> Stalowy o tukowatym ksztalcie RAL 9005 wg projektu (Obliczenia Fotometryczne) fi 50-60
mm. Wysoko$¢ min. lgcznika 1,0 m dlugoé¢ ramienia 1,5 - 1,6 m lub o tych
samych/zblizonych parametrach (wymiar). Ustawienie oprawy za pomoca uchwytu
regulowanego w oprawie. Ksztalt wysiegnika uzgodniony z wlasciwym Konserwatorem

Zabytkow. Ilosci zgodnie z przedmiarem
3.6. Oprawy oswietleniowe uliczne

Oprawy os$wietlenia ulicznego musza spelnia¢ parametry nie gorsze niz wskazane
ponizej oraz by¢ zgodne z uzgodnieniem z Wlasciwym Konserwatorem Zabytkow, ktéry wskazal
oprawe o ponizszych parametrach. Podane parametry sa minimalnymi do spelnienia oraz dobér
oprawy musi byé zgodny z warto$ciami obliczeniowymi zawartymi w projekcie, ktore trzeba

traktowac jako minimalne do spelnienia.

a) Moc dobrana wg tabeli projektu modernizacji i obliczeri fotometrycznych

b) Nalezy stosowaé oprawy oswietleniowe zgodne Z norma PN-EN 62471:2010
Bezpieczeristwo fotobiologiczne lamp i systeméw lampowych lub réwnowazna
obowiazujaca na terenie Unii Europejskiej. W uzupelnieniu do deklaracji CE spelnienie
normy nalezy potwierdzi¢ raportem 2z badan wykonanym w laboratorium
certyfikowanym na terenie Unii Europejskiej.

c) Klasa bezpieczenistwa fotobiologicznego: Wolna od ryzyka
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Uklad optyczny zapewniajacy pelne ograniczenie $wiatla niepozadanego. Spelniajacy
norme IEC/EN60598-1 lub réwnowazng obowiazujaca na terenie Unii Europejskiej
Gwarancja na oprawy do 10 lat (120 miesiecy),

Zywotnoé¢ zrédla éwiatta Diod - L80B10 80 000 godzin ciaglej pracy przy pradzie
zasilania 350mA,

Uklad optyczny ksztaltujacy bryle fotometryczna odporny na wstrzasy termiczne
i uderzenia minimum IK09

Oprawa wyposazona w zawoér antykondensacyjny lub réwnowazne rozwigzanie

IT klasa ochronnoéci elektrycznej,

Oprawa zabezpieczona przed zjawiskami impulsowymi zgodnie z norma EN61547 lub
réwnowazng obowigzujaca na terenie Unii Europejskiej

Ochrona min 10kV

Zawér antykondensacyjny

Kontroler temperatury z autoresetem - zabezpieczenie przed przegrzaniem

Dyfuzor szklany o pelnej przejrzystosci, grubos¢ szkta min. 4mm

Od 8 do 12 LED w rastrze oprawy

Material: obudowa z formowanego wysokociénieniowo aluminium zabezpieczona
w technice proszkowej poliestrem stabilizowanym promieniami UV zgodnie z ISO 9227
lub réwnowaznej, na kolor z palety RAL 9005

Oprawa przystosowana d pracy w temp. -30°C do +40°C,

Wspétczynnik mocy cos >0,9

Gwarancja na oprawy ma by¢ niezalezna od udzielonej przez Wykonawce gwarancji
na roboty elektryczne

Stopient ochrony minimum IP66 dla czesci optycznej i elektryczne;j.

Oprawa wyposazona w gniazdo NEMA 5 pin ANSI C136.41.

Ochrona przeciwprzepieciowa na poziomie minimum 6kV

Zasilacz elektroniczny zapewniajacy w standardzie funkcjonalno$é komunikacji
w DALI

Temperatura barwowa: 2800K +/- 3%, CRI nie mniej niz 70.

Wymagana deklaracja CE lub réwnowazng obowiazujaca na terenie Unii Europejskiej
Oswiadczenie o zgodnosci urzadzenia z Dyrektywa 2014/35/UE LVD - dyrektywa
niskonapieciowa

Dostepnos¢ plikéw fotometrycznych (np. format .1dt) oraz kart katalogowych. Pliki dla
kazdego typu oferowanej oprawy zamieszczone na stronie internetowej producenta lub
dystrybutora pozwalajace wykonaé¢ sprawdzajace obliczenia fotometryczne

w ogoélnodostepnych oswietleniowych programach komputerowych (np. Dialux, Relux)
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bb) Wymiary diugosé 559 - 605 mm, szerokosé od 290 - 310 mm, wysokos¢ od 160 - 210 mm
cc) Uchwyt montazowy dla fi od 46 - 76 mm i regulacja kata montazu do 90°

3.7. Elementy systemu automatyki i zabezpieczefi (SON)

> Szafka z zywicy poliestrowej dobrane gabarytami do lokalizacji kolor szary, montowana na
fundamencie betonowym, zamykana na kluczyk zgodnie z wymogami TAURON
DYSTRYBUCJA S.A.
wylacznik nadmiarowo pradowy 3PB25A
zabezpieczenie gléwne obwoddéw wylacznikiem 1PB16A

> napiecie stale podawane na obwody, zalaczenie opraw za posrednictwem sterownika
3.8. Montaz urzadzen zabezpieczajacych

> Kazde Zrédlo $wiatla umieszczone w jednej oprawie oswietleniowej na stupie o$wietlenia
ulicznego nalezy zaopatrzy¢ na przewodzie fazowym w oddzielne zabezpieczenie topikowe
o pradzie znamionowym zaleznym od poboru mocy zainstalowanych Zrédet swiatta, jednak
nie mniejszym niz 6 A. Zabezpieczenia nalezy umieszcza¢ na typowych tabliczkach
bezpiecznikowych zawierajgcych poza bezpiecznikami réwniez jeden komplet zaciskéw dla
trzech kabli (dochodzacego i dwéch odchodzacych). Tabliczki bezpiecznikowe nalezy
instalowa¢ we wnekach stupéw oslonietych blaszanymi drzwiczkami przykrecanymi

do stupa.
3.9.  Sterowniki systemu

Sterowniki SYSTEMU musza by¢ zgodne z systemem sterowania o$wietleniem w gminie
Kudowa Zdréj - wykorzystywac sterowanie sygnatem cyfrowym DALI jak i analogowym 0-10V.
Sterowniki w standardzie wyposazone we wtyk NEMA 5 pin standard ANSI C136.41. wtyk NEMA
7 oraz ZHAGA. Montaz sterownikéw w oprawach wyposazonych w gniazda NEMA 5 pin standard
ANSI C136.41. Sterowniki SYSTEMU stuza do wlaczania napiecia na oprawe (jej uktad zasilania
zrédla swiatta) za pomoca wewnetrznego ukladu przelgczajacego, zapewniajacego wiaczenie
obcigzenia o mocy mniejszej lub réwnej 450W z wykorzystaniem 3 zlaczy oraz steruja poziomem
$wiecenia oprawy za pomocg 2 zlgczy gniazda. Sterownik SYSTEMU realizuje wszystkie pomiary
parametréw oprawy. Sterownik systemu musi by¢ bezobstugowy, nie moze by¢ wyposazony
w elementy podlegajace okresowym wymianom takie jak baterie, akumulatory, uszczelki
o ograniczonej trwalosci. Sterownik w trybie czuwania nie moze pobiera¢ wiekszg moc niz 1W.
Oprawy oraz sterowniki musza by¢ zasilana z sieci o§wietlenia ulicznego w sposéb staty 24 godziny

na dobe.

4. Badaniai pomiary

Po zakoniczeniu robét nalezy wykona¢ préby po montazowe i sprawdzi¢:
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> badania kabli elektroenergetycznych na rezystancje izolacji, zachowania cigglosci zyt
roboczych, a takze zgodnosci faz w miejscach odbioréw
pomiary rezystancji uziomow
pomiary skutecznosci ochrony od porazen
prawidlowosci wykonania ochrony przeciwporazeniowej oraz ciaglosci przewodow tej
instalacji
» prawidlowos$¢ montazu urzadzen
Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zalozonej jakosci wykonywanych robét oraz
sprawdzenie zgodnosci rob6t z projektem budowlanym. Urzadzenia i materialy powinny posiadac
atest fabryczny lub $wiadectwo jakosci wydane przez producenta. Wykonawca zobowigzany jest

do kontroli i badan w trakcie robét oraz badan i pomiaréw po montazowych.
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