Zalgcznik nr 7 — Projekt Umowy
UMOWANR ...

Zawarta w Jaraczewie w dniu ............ roku pomigdzy:

Gming Jaraczewo z siedzibg w Jaraczewie,

ul. Jarocinska 1, 63-233 Jaraczewo,

Regon:250855363 , NIP: 6172098318 ,

reprezentowang przez:

Dariusza Strugate — Burmistrza Miasta i Gminy Jaraczewo

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Patrycji Wieruszewskiej - Dziergaczow,
zwang dalej ,,Zamawiajgacym”

zwanym/zwang dalej ,,Wykonawca”,
tacznie zwanymi ,,Stronami”, a odrebnie ,,Strong”.

Zwazywszy, ze Zamawiajacy, w wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego w trybie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo
zaméwien publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z poézn, zm.), zwanej dalej Pzp,
w przedmiocie ,,Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Jaraczewie” dokonat wyboru
oferty Wykonawcy, Strony uzgadniaja, co nastgpuje:

PRZEDMIOT UMOWY
§1
1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane
niezbedne do oddania zadania pn. ,,Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Jaraczewie”
opisane Dokumentacja Projektowa, STWiOR, Przedmiarem Robdt, zgodnie z oferta
Wykonawcy.

2. Do celow interpretacji beda miaty pierwszenstwo dokumenty zgodnie z nastepujaca
kolejnoscia :

1) Umowa,

2) Projekt budowlany,

3) STWIOR,

4) Przedmiar,

5) Oferta Wykonawcy wraz ze stanowigcym jej integralng cze$¢ kosztorysem ofertowym,

6) SWZ w zakresie nie ujetym wyzej,

7) Harmonogram rzeczowo-finansowy.
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3. W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieznosci pomi¢dzy dokumentami, o ktorych
mowa w ust. 2, Zamawiajacy jest zobowigzany niezwlocznie przekaza¢ informacje na pismie
wystepujacemu o wyjasnienie rozbieznos$ci, z zachowaniem przy interpretacji rozbieznosci
zasady pierwszenstwa kolejnosci dokumentow, o ktorej mowa w ust. 2.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze uwzglednit w ofercie wszelkie dane udostgpnione przez
Zamawiajacego.

5. Wycena oferty jest dokonana w oparciu o kosztorys ofertowy, dokumentacje projektows
oraz STWIOR.

6. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ wszystkie opisane Dokumentacja Projektowa oraz
STWiOR roboty budowlane, niezbgdne do realizacji przedmiotu Umowy.

7. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty budowlane, ktére nie zostaty
wyszczegolnione w przedmiarze robot, a sa konieczne do realizacji przedmiotu umowy
zgodnie z projektem budowlanym.

8. Roboty budowlane nieobjete niniejsza Umowa, nieujgte w projekcie budowlanym, ktore
nie byty mozliwe do przewidzenia w chwili wszczgcia postegpowania o udzielenie zamowienia
publicznego stanowia roboty dodatkowe w rozumieniu art. 455 Pzp.

9. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materialdow dostarczonych przez Wykonawce.
Materialy te powinny odpowiadaé, co do jakosci wymaganiom okreslonym ustawg z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021, poz. 1213) oraz wymaganiom
okreslonym w STWiOR.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robot zgodnie
z zasadami kontroli jakos$ci materiatow i1 robot okreslonymi w STWiOR.

TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
§2

1. Termin realizacji zaméwienia do 31 lipca 2022 roku, w tym zakonczenie robot
budowlanych do 31 maja 2022 r. Za zakonczenie wykonania zaméwienia uwaza si¢
wykonanie catosci robot budowlanych oraz uzyskanie pozwolenia na uruchomienie
i podawanie wody do sieci wodociggowej od Panstwowego Inspektora Sanitarnego oraz
ostateczng decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie wydang przez Powiatowego Inspektora
Nadzoru Budowlanego.

2. Rozpoczgcie realizacji robot budowlanych przez Wykonawce nastgpi w terminie 2 dni od
dnia protokolarnego przekazania placu budowy.

3. Przekazanie placu budowy nastapi w dniu podpisania umowy.

4. Termin zakonczenia zadania, 0 ktébrym mowa w ust. 1 uwazac¢ si¢ bedzie za zachowany,
jezeli w tym terminie Wykonawca zglosi roboty do odbioru Zamawiajagcemu i w wyniku tego
zgloszenia zostanie dokonany odbidr w trybie okre§lonym w § 7, oraz bedzie posiadal
wskazane w ust. decyzje. W przypadku, gdy nie nastgpitl odbior z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy, pozostaje on w zwloce z zakonczeniem robot do czasu ponownego
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zgloszenia odbioru, jezeli w wyniku tego zgloszenia zostanie dokonany przez Zamawiajacego
odbior robot.

5. Termin ustalony w ust. 1 powyzej moze ulec zmianie w sytuacji okre§lonej w § 15
niniejszej umowy.

6. Przedmiotem odbioru koncowego jest caty przedmiot umowy.

PRAWA I OBOWIAZKI STRON
§3
1. Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy w szczegolnosci:
1) przekazanie terenu budowy,
2) dostarczenie Wykonawcy niezbgdnej dokumentacji projektowej w dniu przekazania
placu budowy,
3) przeprowadzenie odbioru wykonanych robot,
4) zaplata za wykonang i odebrang robotg,
5) dokonywanie na swoj koszt zmian dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym
do wykonania przedmiotu umowy,
6) wylacznie w przypadku, gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej jest nastepstwem nienalezytego wykonywania przedmiotu umowy przez
Wykonawcg, koszty modyfikacji dokumentacji projektowej oraz zwigzanych z tym prac
obcigzaja Wykonawce
7) zapewnienie Inspektora Nadzoru.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos$¢, jezeli jest to niezbedne do zgodnej z umowa
realizacji robot, poleca¢ dokonywanie takich zmian ich jakosci i ilo$ci, jakie beda niezbgdne
do wykonania przedmiotu niniejszej umowy, a Wykonawca powinien wykona¢ kazde
Z ponizszych polecen:

1) zwiekszy¢ lub zmniejszy¢ 1lo$¢ robdt objetych kosztorysem ofertowym,

2) pomina¢ jakie$ roboty,

3) zastosowac roboty zamienne lub dodatkowe w przypadku konieczno$ci wykonania

robdt nieprzewidzianych na polecenie Zamawiajacego.

3. Wykonanie rob6t dodatkowych lub zamiennych lub zaniechanie robo6t objetych niniejsza
umowg wymaga sporzadzenia protokotu koniecznosci zawierajgcego opis robot, uzasadnienie
ich wykonania lub zaniechania, wyliczenie robot w oparciu o zapisy § 10 niniejszej umowy.

4. Wykonawca moze przystapi¢ do wykonania robot dodatkowych lub zaniecha¢ wykonanie
robot wynikajacych z umowy wylacznie po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego protokotu
koniecznos$ci, Zamawiajacy zatwierdzi protokot w terminie 3 dni od zaakceptowania tresci
protokotu przez przedstawiciela Zamawiajacego wyznaczonego do nadzorowania robot
i kierownika budowy.

5. Do obowiagzkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci :
1) przestrzeganie ogolnych wymagan dotyczacych wykonywania robot,
2) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu 0 dokumentacje przetargowa
z uwzglednieniem wymagan okreslonych w STWiOR i1 SWZ,
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3) kontrola jakos$ci materialdow 1 robdt zgodnie z postanowieniami STWiOR, badania
laboratoryjne bgdg prowadzone na koszt Wykonawcy w laboratorium zaakceptowanym
przez Zamawiajgcego,

4) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu dokumentéw pozwalajacych na
ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru koncowego robdt w zakresie
okreslonym w STWiOR i SWZ,

5) zapewnienie bezpiecznego korzystania z obszaru przylegajacego do terenu budowy
oraz dbanie o porzadek na terenie budowy, utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym
od przeszkdéd komunikacyjnych, oraz usuwanie 1 sktadowanie wszelkich urzadzen
pomocniczych i zbednych materiatow, odpadow i $mieci oraz niepotrzebnych urzadzen
prowizorycznych, a po zakonczeniu robot usuniecie poza teren budowy wszelkich
urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego terenu budowy i robot
czystego 1 nadajacego si¢ do uzytkowania,

6) zapewnienie odpowiednich $rodkow, celem zabezpieczenia droég i obiektow
inzynieryjnych prowadzacych do terenu budowy od uszkodzen, ktéore moga spowodowaé
roboty lub transport i sprzet Wykonawcy lub jego dostawcoéw lub Podwykonawcéw, w
szczegolnosci  Wykonawca i wskazane podmioty powinni dostosowaé si¢ do
obowigzujacych oOgraniczen obcigzen osi pojazdéow podczas transportu materiatéw
i sprzgtu, do i z terenu budowy, aby nie spowodowat on szkod na drogach i obiektach
inzynieryjnych,

7) zabezpieczenie instalacji i urzadzen na terenie budowy 1 w jej bezposrednim otoczeniu
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot,

8) informowanie Zamawiajacego o terminie wykonania robdt ulegajacych zakryciu oraz
terminie odbioru robot zanikajgcych w terminach i w zakresie okreslonym w STWiOR,

9) informowanie Zamawiajacego o problemach lub okoliczno$ciach mogacych wptynaé
na jakos¢ robot lub termin zakonczenia robot,

10) niezwloczne informowanie Zamawiajacego o zaistnialych na terenie budowy
kontrolach i wypadkach,

11) oznakowanie miejsca robot zgodnie z zasadami BHP i utrzymanie tego oznakowania
w nalezytym stanie przez caly czas wykonywania robot,

12) umozliwienie wstgpu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru budowlanego,
do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo Budowlane oraz
udostegpnienia im danych i informacji wymaganych ta ustawa oraz innym pracownikom,
ktorych Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy,

13) zaptata naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom jezeli Wykonawca korzysta
Z Podwykonawcow,

14) Wykonawca zobowigzany jest do umieszczenia w dokumentacji powykonawczej
wszelkich atestow na materialy, wynikow badan, protokotow badan i sprawdzen,
gwarancji urzadzen,

15) umozliwienie przejazdu i dojscia do wszystkich obiektow zlokalizowanych w rejonie
budowy. Wszelkie prace na i w bezposrednim sasiedztwie obiektow nalezy wykona¢ w
uzgodnieniu z wiascicielami lub administratorem tych obiektow. Prace na czynnych
sieciach nalezy wykonywa¢ pod nadzorem uzytkownika tych sieci,

16) Wykonawca jest odpowiedzialny za przejezdnos$¢ i bezpieczenstwo ogolnodostepnego
ruchu drogowego i pieszego prowadzonego po terenie budowy. Wykonawca w czasie
realizacji zamowienia zobowigzany bedzie do wykonania prac utrzymaniowych (na
wlasny koszt) na czynnych ogoélnodostepnych drogach i chodnikach przebiegajacych
przez teren budowy,
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17) w przypadku nieprzewidzianych kolizji z istniejgcymi sieciami uzbrojenia
podziemnego Wykonawca zglosi fakt Zamawiajagcemu i wiasdcicielowi sieci celem
uzyskania odpowiednich uzgodnien dla prawidlowego wykonania przedmiotu
zamoOwienia,

18) dostarczanie i przekazywanie do akceptacji przedstawicielowi Zamawiajgcego i
przechowywanie po akceptacji dokumentacji powykonawczej,

19) podjecie wszelkich srodkéw zapobiegawczych wymaganych przez rzetelng praktyke
budowlang oraz aktualne okoliczno$ci, aby zabezpieczy¢ prawa wilascicieli posesji
sgsiadujgcych z placem budowy/robdt 1 unikanie powodowania tam jakichkolwiek
zaklocen czy szkod,

20) zabezpieczenie Zamawiajgcego przed wszelkimi skutkami finansowymi z tytutu
jakichkolwiek roszczen wniesionych przez wiascicieli posesji czy budynkéw
sasiadujacych z placem budowy/robot w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za
takie zaktocenia czy szkody,

21) zapewnienie na wiasny koszt pelnej obstugi geodezyjnej w zakresie wytyczenia,
pomiarow i wykonania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,

22) w przypadku koniecznosci- zapewnienie na wiasny koszt obshugi geotechnicznej
podczas realizacji robot ziemnych wraz z wykonaniem niezbgdnych badan,

23) rozprowadzenie energii oraz wody na placu budowy potrzebnych do realizacji robot
oraz pokrycie ich kosztow,

24) pela obstuga dostaw materiatow, urzadzen itd. do wykonania przedmiotu
zamoOwienia,

25) wykonanie odwodnienia wykopow w trakcie prowadzonych robot,

26) wykonanie instrukcji bezpieczenstwa przeciwpozarowego wraz z ozhakowaniem
zgodnie z instrukcja,

27) opracowanie projektu organizacji ruchu na czas trwania robot wraz z wykonaniem, tj.
oznakowaniem miejsca robot i uzyskanie zezwolenia zarzadcy drogi na zajgcie pasa
drogowego, dotyczacego prowadzenia robot w pasie drogowym. Koszty z tytutu
uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego oraz optaty za zajecie pasa drogowego,
o ktorych mowa w art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz. U. 2021 r., poz. 1376 z p6zn.zm.) ponosi Wykonawca.

KIEROWANIE ROBOTAMI
§4
1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie 1 kierowanie robotami
specjalistycznymi objetymi umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje
zawodowe i uprawnienia budowlane.

2.  Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowa¢ do kierowania budowg i do kierowania
robotami personel wskazany w ofercie Wykonawcy. Zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktérych
mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy na 0sobe¢
o réwnowaznych uprawnieniach i do§wiadczeniu, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawceg
na pismie.

3. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje Zmiany,
z udokumentowanymi uprawnieniami i doswiadczeniem, o ktorych mowa w ust. 2 powyzej
nie pozniej niz 3 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowg / robotami
ktorejkolwiek osoby.
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4. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana osoby, o ktdrej mowa w ust. 1 nie wymaga
aneksu do niniejszej umowy.

5. Skierowanie bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami innych oso6b niz
wskazane w ofercie  Wykonawcy stanowi podstawe odstapienia od umowy przez
Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

NADZOR
§5
Nadzo6r nad realizacjg rob6t z ramienia Wykonawcy sprawowaé bedzie:
S i posiadajacy uprawnienia Nr ................. uprawniajgce do kierowania
robotami w zakresie konstrukcyjno — budowlanym.
i posiadajacym uprawienia nr .......... uprawniajgce do kierowania

robotami w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen

e posiadajacym uprawienia nr .......... uprawniajace do kierowania
robotami w zakresie sieci, instalacji, urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez
ograniczen

PODWYKONAWSTWO
§6
1. Zamawiajacy nie naktada obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych
zadan.

2. Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawcy firmy: ..........coiiiiiiiiiiiiie,
nastepujace elementy robOt : ..ot

3. W przypadku zamdéwienia na roboty budowlane lub ustugi, ktéore maja by¢ wykonane
w miejscu podlegajagcym bezposredniemu nadzorowi Zamawiajacego, Zamawiajacy zada, aby
przed przystgpieniem do wykonania zamowienia, Wykonawca, o ile sg juz znane, podat
nazwy albo imiona 1 nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow 1 0s6b do kontaktow
Z nimi, zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ushugi. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktéorych mowa w zdaniu pierwszym
w trakcie realizacji zamodwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacjg¢ robot
budowlanych lub ustug ( art. 462 ust. 3 Pzp ).

4. W przypadku, gdy zmiany lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego
zasoby Wykonawca powolywal si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Pzp, wcelu
wykazania spetniania warunkoéw udziatu w postgpowaniu, lub kryteriow selekcji wykonawca
jest obowigzany wykazaé Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca,
na ktorego zasoby Wykonawca powolywal si¢ w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia.

6z19



5. Umowa z Podwykonawcg / dalszym podwykonawca, powinna stanowi¢ w szczegdlnosci,
VAN

1) terminy zaplaty wynagrodzenia nie mogg by¢ dluzsze niz 30 dni od dnia dorgczenia
faktury,

2) podwykonawca, zawierajac umowe z dalszym podwykonawca, ma obowigzek uzyskaé
zgode Wykonawcy do zawarcia lub zmiany umowy zgodnej z projektem umowy oraz
obowigzany jest przedstawi¢ ja do akceptacji,

3) w przypadku uchylania si¢ przez Wykonawce od obowigzku zaplaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktérzy
zawarli :

a) zaakceptowane przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktoérych przedmiotem
sg roboty budowlane lub

b) przedlozone Zamawiajacemu umowy o podwykonawstwo, ktéorych przedmiotem sa
dostawy lub ustugi,

Zamawiajacy zaplaci bezposrednio Podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia bez
odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, zgodnie z trescig umowy o
podwykonawstwo.

6. Umowa o podwykonawstwo na roboty budowlane nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce platnosci od Wykonawcy od zaptaty
przez Zamawiajacego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robot wykonanych
przez Podwykonawce,

2) uzalezniajacyCh zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

7. Tres¢ umowy o podwykonawstwo nie zmienia przedmiotu swiadczenia Wykonawcy, ktory
jest odpowiedzialny =za dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikéw w takim samym zakresie jak za swoje dziatania.

8. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane powinno
by¢ poprzedzone akceptacja projektu tej umowy przez Zamawiajacego, natomiast
przystapienie do realizacji robot budowlanych przez podwykonawce powinno by¢
poprzedzone akceptacja umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane,
do przedtozenia Zamawiajagcemu, nie pozniej niz 7 dni przed jej zawarciem projektu tej
umowy, a takze projektu zmiany umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest zobowigzany dolaczy¢é zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

10. Zamawiajacy zglosi zastrzezenia w przypadku przedtozenia projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, nie spetniajgcego okreslonych
w SWZ i niniejszej Umowie wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo lub
warunkow dotyczacych Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
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11. Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedlozenia mu projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane nie zglosi na pismie
zastrzezen, uwaza si¢, ze zaakceptowat ten projekt umowy.

12. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, Ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po bezskutecznym uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego
zastrzezen do tego projektu, Wykonawca przedtozy poswiadczony za zgodno$¢ z oryginatem
odpis umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakze nie
pozniej niz na 7 dni przed dniem rozpoczgcia realizacji robot budowlanych przez
Podwykonawce.

13. Zamawiajacy zglosi sprzeciw w przypadku przedtozenia umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, niezgodnej z zaakceptowanym wczesniej przez
niego projektem umowy o podwykonawstwo.

14. Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, nie zglosi na piSmie sprzeciwu, uwaza si¢, ze
zaakceptowat t¢ umowe.

15. Wykonawca jest zobowigzany do kazdorazowego przedkladania Zamawiajagcemu
W terminie 7 dni od dnia zawarcia poswiadczonego za zgodnos$¢ z oryginalem odpisu zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w celu weryfikacji,
czy wskazane w niej terminy zaptaty wynagrodzenia nie sg dtuzsze niz 30 dni, z wylaczeniem
umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 20 000,00 zt.

16. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 15 powyzej, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia
jest dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

17. Wykonawca przedlozy, wraz z projektem umowy o podwykonawstwo, odpis z Krajowego
Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub inny dokument wlasciwy z uwagi na status prawny
Podwykonawcy, potwierdzajacy uprawnienia osOb zawierajagcych umowe w imieniu
Podwykonawcy do jego reprezentowania.

18. W przypadku zawarcia przez Wykonawcg¢ umowy o podwykonawstwo bez zgody
Zamawiajacego, zmiany warunkoéw umowy z Podwykonawcg bez zgody Zamawiajacego oraz
w przypadku nieuwzglednienia zastrzezen do umowy o podwykonawstwo zgtoszonych przez
Zamawiajacego, a takze w przypadku nieprzedtozenia umowy zawartej przez Wykonawce,
Zamawiajacy jest zwolniony z odpowiedzialnosci za zaptatg wynagrodzenia Podwykonawcy,
o ktorej mowa w tresci przepisOw Prawa zamdwien publicznych.

19. Wykonawca korzystajacy z udziatu Podwykonawcow pelni funkcje koordynatora podczas
wykonania robot i usuwania ewentualnych wad.

20. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany albo odsunigcia Podwykonawcy, jezeli
sprzet techniczny, osoby 1 kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca, nie spetniajg
warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych w postgpowaniu
0 udzielenie zamoéwienia publicznego lub nie daja rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych Podwykonawcy robot.
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21. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku Podwykonawcy
bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot, o ktorym mowa w § 2 ust. 1

umowy.

22. Powyzsze postanowienia w zakresie umowy o podwykonawstwo stosuje si¢ odpowiednio
do uméw o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

[a—

R

o1

(o]

ODBIORY
§7

. Strony ustalaja, ze przedmiotem odbioru koncowego jest wykonanie catego przedmiotu

zamoOwienia, objetego niniejszg umowa.

. Po zakonczeniu wykonania czgéci robot, Wykonawca powiadamia o gotowosci do odbioru

przedstawiciela Zamawiajacego.

. Dokonanie odbioru czgsciowego nastgpuje protokotem odbioru cze$ciowego na podstawie

sporzadzonego przez Wykonawce 1 akceptowanego przez przedstawiciela
Zamawiajacego, wykazu robdt wykonanych cze$ciowo, w terminie 3 dni roboczych
liczac od dnia zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

Zamawiajacy powota komisje, ktéra dokona odbioru robot. Rozpoczecie czynnosci

odbiorowych nastapi w terminie do 7 dni, liczac od daty zgloszenia Wykonawcy o
zakonczeniu robdt 1 przyjecia przez Zamawiajacego dokumentéw niezbednych do oceny
wykonania zamowienia.

. Wszystkie odbiory robot (zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbiér koncowy, odbior

przed uptywem okresu rekojmi) dokonywane beda na zasadach okreslonych w
STWIORB.

. Z czynnosci odbioru koficowego i1 odbioru przed uptywem okresu rekojmi bedzie spisany

protokot zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy
wyznaczone na usuni¢cie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

. Odbior koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci Robot

budowlanych skladajacych si¢ na przedmiot Umowy, na podstawie o$wiadczenia
Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez
przedstawiciela Zamawiajacego, po zgloszeniu przez Wykonawce zakonczenia robot i
zgloszeniu gotowosci do ich odbioru.

Przed zgloszeniem gotowosci do Odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza
wszystkie wymagane prawem proby i1 sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio
Zamawiajagcego wpisem do Dziennika budowy w terminie umozliwiajagcym udzial
przedstawicieli Zamawiajgcego w probach 1 sprawdzeniach.

W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajagcemu
komplet dokumentéw pozwalajacych na oceng prawidlowego wykonania przedmiotu
odbioru, a w szczegdlnosci: Dziennik budowy, protokoty odbiorow technicznych,
swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i1 aprobaty techniczne oraz dokumentacje
powykonawcza ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy.

8. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie

osiggnat gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robot, Zamawiajacy odmowi
odbioru z winy Wykonawcy i stanowi¢ to bedzie przekroczenie terminu okreslonego w
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§ 2 umowy, oznacza to zwloke W rozumieniu niniejszej umowy, co skutkuje
naliczeniem kar umownych, o ktorych mowa w § 13 niniejszej umowy.

WYNAGRODZENIE I ZASADY PEATNOSCI

§8
1.  Wynagrodzenie Wykonawcy, za prawidlowo wykonanie przedmiotu umowy ustala sie,
zgodnie z przyjeta oferta, tacznie na kwotg brutto ................. zt (slownie zlotych:
.......................... ztotych .........../100).
W  powyzszej] kwocie uwzglednione zostaly: Kwota netto w  wysokosci
........................ zt (stownie ztotych: .............. ztotych ...../100), Podatek VAT 23
% w wysokosci .......... zt (stownie ztotych: ............... ziotych ............... /100).

2. Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone na podstawie oferty jest wynagrodzeniem
kosztorysowym wstepnym. Wynagrodzenie koncowe ustalone zostanie na podstawie
obmiaru powykonawczego robdt, zaakceptowanego przez Zamawiajacego oraz cen
jednostkowych zawartych w ofercie, z zastrzezeniem § 9 umowy.

3. Ceny jednostkowe okreslone w kosztorysie ofertowym sg stale przez caty okres realizacji
robot.

4. Przyjete wynagrodzenie kosztorysowe oznacza, 1Z:
1) Rozliczenie koncowe nastgpuje na podstawie ostatecznych obmiaréw iloSci
wykonanych robdt 1 zostanie ono ustalone wedlug cen jednostkowych ujetych w
poszczegblnych pozycjach kosztorysu ofertowego,
2) Moze ulec obnizeniu lub podwyzszeniu z uwzglednieniem stawek wynikajacych z
kosztorysu ofertowego w przypadku nie wykonania czg¢sci prac objetych zakresem
robét,
3) Moze ulec obnizeniu lub podwyzszeniu na zasadach okreslonych w § 3 1 § 10
niniejszej umowy.

5. W przypadku zmiany stawki podatku VAT, wynagrodzenie okreslone w ust. 1 powyzej
zostanie zmienione poprzez uwzglednienie nowej stawki podatku.

6. Przedmiot umowy bedzie wykonany zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym,
ktory Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu w terminie 3 dni od dnia podpisania
niniejszej umowy.

§9
1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy bedzie dokonywane na podstawie dwoch
faktur czesciowych i faktury VAT koncowej, wystawionych przez Wykonawcg w oparciu
odpowiednio o protokoty odbioru czesciowego i protokot odbioru koncowego robot,
potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiajacego.
Dane do wystawienia faktury VAT: Gmina Jaraczewo — Urzad Miasta i Gminy
Jaraczewo, ul. Jarocinska 1, 63-233 Jaraczewo, NIP 617-20-98-318.
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2. Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy za roboty, ktore zostaly wykonane z udziatem
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jest dokonywana, gdy Wykonawca
przedtozy Zamawiajgcemu:

1) Kserokopi¢ faktury (rachunku), wystawionej przez Podwykonawce lub dalszego
podwykonawce, sprawdzone i1 potwierdzone pod wzgledem wartosci przez Kierownika
budowy,

2) Kserokopie dowodu zaptaty oraz pisemne o$§wiadczenie Podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy o otrzymaniu zaplaty z tytulu wymagalnego wynagrodzenia za wykonane
roboty budowlane, dostawy lub ustugi.

3. W przypadku nie dostarczenia powyzszych dokumentow Zamawiajacy wstrzyma si¢ z
wyptata wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czg¢$ci rownej sumie kwot
wynikajacych z nie przedstawionych dowodow zaptaty.

4. Jezeli Wykonawca nie dokona, w terminie okreslonym w umowie o podwykonawstwo,
w catosci lub w czesci zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwrdci
si¢ z zadaniem zaplaty tego wynagrodzenia bezposrednio przez Zamawiajacego na
podstawie art. 6471 §5 Kodeksu cywilnego i udokumentuje zasadno$¢ takiego zadania
fakturg lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajacymi nalezyte wykonanie 1 odbior
robot bez zastrzezen, za ktdre zostala wystawiona faktura lub rachunek, Zamawiajacy
zaplaci na rzecz Podwykonawcy kwote bedaca przedmiotem jego zadania, zgodnie z
trescig zaakceptowanej umowy o podwykonawstwo, z zastrzezeniem ust.7.

5. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy informuje Wykonawce o
mozliwos$ci zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptlaty
wynagrodzenia Podwykonawcy. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia dorgczenia
niniejszej informacji moze zgtosi¢ przedmiotowe uwagi.

6. W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktdrych mowa w ust. 5 powyzej,
podwazajacych zasadno$¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy sktada do depozytu
sagdowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy.

7. W sytuacji bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy, Zamawiajacy
dokonuje potracenia kwoty zaptaconej Podwykonawcy z wynagrodzenia Wykonawcy lub
umniejsza wynagrodzenie o kwote skierowang do depozytu sagdowego.

8. Naleznosci z tytutu faktur bedg ptatne przez Zamawiajagcego przelewem na konto
Wykonawcy i/ lub Podwykonawcy.

9. Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktury w terminie 30 dni liczac od daty jej
otrzymania. Datg zaptaty jest dzieh wydania polecenia przelewu bankowego.

10. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego dokona¢ przelewu wierzytelnosci na
rzecz osoby trzeciej

§10
1. Jezeli roboty wynikajace z wprowadzonych postanowieniami §3 ust. 3 niniejszej umowy
zmian, odpowiadajg opisowi pozycji w Tabeli elementow rozliczeniowych, cena
jednostkowa okreslana w Tabeli elementow rozliczeniowych, uzywana jest do wyliczenia
w proporcjonalnej wysokosci wynagrodzenia.

2. Jezeli roboty wynikajace z wprowadzonych postanowieniami §3 ust. 3 niniejszej umowy
zmian, nie odpowiadajg opisowi pozycji z Tabeli elementow rozliczeniowych, Wykonawca
powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajacego cene jednostkowa elementu nie wyzsza
od ceny wynikajacej z aktualnego cennika ,, Ceny scalonych robdt do kosztorysow
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ofertowych” publikowanego w wydawnictwie ,,ORGBUD-SERWIS” 60-916 Poznan, ul.
Stablewskiego 43, tel. /fax (61) 964-25-91. W przypadku koniecznosci zastosowania
indywidualnej kalkulacji ceny jednostkowej robot Wykonawca przyjmie ceny czynnikow
produkcji nie wyzsze od aktualnych S$rednich cen robocizny, materiatdéw, sprzetu
I transportu w cenniku ,,Informacyjny zestaw cen czynnikéw produkcji budowlane;j”
publikowanych w w/w wydawnictwie w miesigcu, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana
Z uwzglednieniem nakladow rzeczowych okreslonych w Katalogach Nakladow
Rzeczowych (KNR), a w przypadku robét, dla ktérych nie okreslono naktadow rzeczowych
KNR, wg innych ogodlnie stosowanych katalogow lub naktadow wtasnych
zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

3.Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajagcemu
bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 2 powyzej, Zamawiajacy
wprowadzi korekte ceny oparta na wtasnych wyliczeniach.

4. Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktorych mowa w ust. 2 powyzej oraz
przedstawi¢ Zamawiajacemu do akceptacji wysokos¢ wynagrodzenia wynikajaca ze zmian
przed rozpoczgciem robot wynikajacych z tych zmian.

5.Jezeli w trakcie realizacji niniejszej umowy zajdzie konieczno$¢ rezygnacji z wykonania
czesci robot i/lub ustug objetych przedmiotem umowy (roboty / uslugi wylaczone)
Zamawiajacy zmniejszy Wykonawcy warto$§¢ wynagrodzenia w nastepujacy sposob:
w przypadku odstgpienia od catego elementu robdt okre§lonego w harmonogramie
rzeczowo- €zasowo- finansowym i/lub kosztorysie nastgpi obnizenie wynagrodzenia
0 wartos¢ tego elementu wynikajaca z harmonogramu lub kosztorysu.
W  przypadku odstgpienia od czgsci robot z danego elementu okreslonego
w harmonogramie rzeczowo- czasowo- finansowym i/lub kosztorysie obliczenie
niewykonane] cze$ci elementu nastgpi na podstawie ustalenia, przez Zamawiajacego
1 Wykonawce, procentowego stosunku niewykonanych robot do wartosci calego elementu;
nastepnie zostanie wyliczona warto$¢ niewykonanych robdt 1 odliczona od ogdlnej
wartosci przedmiotu umowy; w przypadku gdy ten sposob wyliczenia bylby zbyt
niedoktadny dopuszcza si¢ takze mozliwos$¢ obliczenia niewykonanej czesci danego
elementu na podstawie kosztorysu przygotowanego przez Wykonawce, w oparciu o
odpowiednie KNR-y lub KNNR-Y oraz rynkowe ceny materiatow, robocizny oraz sprzetu,
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego.

6. Strony ustalaja, ze ograniczenie zakresu zamdwienia przez Zamawiajacego nie wyniesie
wiecej niz 20% wartosci zamowienia.

REKOJMIA | GWARANCJA
§11
1. Wykonawca — gwarant udziela Zamawiajagcemu gwarancji na przedmiot (roboty
budowlane, instalacje, urzadzenia) objety niniejszg umowg Nna OKIesS ..................
miesigcy liczony od dnia podpisania bez zastrzezen protokolu koncowego robdt, a w
przypadku stwierdzenia usterek, od dnia podpisania protokotu koncowego robot
zawierajacego potwierdzenie usunigcia usterek.
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2. W okresie gwarancji 1 rekojmi wykonawca ma obowigzek bezptatnego usuniecia
wszelkich wad, jakie wystapiag w przedmiocie umowy w nastepujacych terminach:

a) wady technologiczne przedmiotu umowy oraz wady urzadzen, powodujgce
przerwy w dostawie wody lub pogorszenie jakosci wody (parametrow i norm
jakosci) skutkujgce koniecznoscig przerw w dostawie wody - w terminie nie
dhuzszym niz 24 godziny od momentu ich zgtoszenia,

b) wszelkie pozostale wady przedmiotu umowy - w terminie uzgodnionym przez
strony adekwatnie do zakresu i charakteru wady oraz czasu niezbednego do
usuni¢cia wady, nie dluzszym jednak niz 14 dni, liczonym od dnia zgloszenia

wady.

3. W przypadku niewywigzywania si¢ Wykonawcy z obowiazku, o ktéorym mowa
w ust. 2, Zamawiajacy begdzie uprawniony do usunigcia wad na koszt i ryzyko Wykonawcy.

4. W przypadku nieterminowego wywigzania si¢ Wykonawcy z obowigzku, o ktorym
mowa w ust. 2, Zamawiajacy bedzie uprawniony do naliczenia kary umownej z tytulu
nieusuni¢cia wad w terminie, zgodnie z postanowieniami § 13 ust. 1 pkt. 2 umowy.

5. Zamawiajacy moze realizowaé uprawnienia z tytulu r¢kojmi za wady przedmiotu
umowy niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji. Wykonawca o$wiadcza, ze
okres rgkojmi jest rowny 60 miesiecy.

6. W okresie obowigzywania rgkoymi Wykonawca jest 1 bedzie odpowiedzialny wobec
Zamawiajacego na zasadach uregulowanych w kodeksie cywilnym za wszelkie szkody
(wydatki, koszty postepowan) oraz roszczenia osob trzecich w przypadku, gdy beda one
wynika¢ z wad przedmiotu umowy.

ZABEZPIECZENIE

§12
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny
brutto okreslonej w §8 ust. 1 niniejszej UMOWY, CO StANOWI .......veeeeeereeanannnnn.. 28

2. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy oraz roszczen z tytutu gwarancji jakosci.

3. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedlug wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku

nastepujacych formach:

1) Pienigdzu- przelewem na konto Zamawiajacego w Banku: Bank Spoétdzielczy
w Jarocinie nr 95 8427 0009 0303 7823 2000 0003;

2) Poreczeniach bankowych lub porgczeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo —

kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pieni¢znym:;

3) Gwarancjach bankowych;

4) Gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) Poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust.5 pkt.2
ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsigbiorczosci.
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4, Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato przez Wykonawce wniesione
wformie...............

5. Zabezpieczenie wnoszone w formie okreslonej w ust.3, pkt.2, 3, 4 lub 5 musi by¢
bezwarunkowe i tozsame z zabezpieczeniem wnoszonym w pienigdzu.

6. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione
W pieniagdzu z odsetkami wynikajagcymi Z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej
za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

7. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
na jedng z form, o ktérych mowa w ust.3 powyze;j.

8. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem cigglosci
zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokosci.

9. Zamawiajacy zwroci 70% zabezpieczenia w terminie do 30 dni od dnia wykonania
zamowienia i uznania go przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

10.  Kwota réwna 30% zabezpieczenia pozostawiona zostanie na zabezpieczenie roszczen
z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji .

11.  Kwota, o ktoérej mowa w ust. 10 powyzej zostanie zwrdcona nie pozniej niz w 15 dniu
po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji.

12. W przypadku, gdyby termin wazno$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
whniesiony w formie niepieni¢znej mial uptyna¢ wczesniej niz w terminach okreslonych
w ust. 9 i 11 powyzej Wykonawca zobowigzuje si¢ odpowiednio przedhuzy¢ termin waznos$ci
zabezpieczenia, a dokument te czynnos¢ potwierdzajacy dostarczy¢é Zamawiajagcemu przed
uplywem wazno$ci pierwotnego zabezpieczenia.

13. Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czeSci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, o  ktorej mowa w ust. 10, w  przypadku, Kiedy
Wykonawca nie usungl w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest
w trakcie usuwania tych wad.

KARY UMOWNE
§13
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
brutto przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 8 ust.1 niniejszej umowy, za kazdy
rozpoczety dzien zwloki,

2) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze konicowym, w okresie
rekojmi lub gwarancji, przy odbiorze pogwarancyjnym -
w wysokosci 0,5% od wynagrodzenia umownego brutto przedmiotu umowy,
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

o ktorym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,
liczony od uplywu terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuni¢cie wad,
Z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy-
W wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 8 ust.l niniejszej
umowy,

Jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat, bez zgody
Zamawiajacego, podmiot inny niz Wykonawca w wysokosci 1% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 8 ust.1 niniejszej umowy za kazdy stwierdzony
przypadek,

Za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom- w wysokosci 1000,00 zt za kazde dokonanie przez
Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszych
Podwykonawcow,

Za nieterminowg zaptat¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom- w wysokosci 200,00 zt, za kazdy dzien zwloki od dnia uptywu
terminu zaptaty do dnia zaplaty,

Za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub
projektu jej zmian- w wysokosci 1000,00 zt za kazdy nieprzedtozony do
zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

Za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany- w wysokosci 1000,00 zt za kazda
nieprzedtozong kopi¢ umowy lub jej zmiany,

Za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajagcego zmiany UmMowy
o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty we wskazanym przez
Zamawiajacego terminie - w wysokosci 1000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek,

10) W przypadku dopuszczenia do wykonywania czynnosci wskazanych w Specyfikacji

Warunkéw Zamowienia osob, ktore nie sg zatrudnione na podstawie umowy o prace
—w wysokosci 500,00 zt za kazda osobe,

11) W przypadku nie przedstawienia o$wiadczenia o zatrudnieniu pracownikow na

umowe¢ o pracg, o ktorym mowa w Specyfikacji Warunkow Zamowienia,
przedstawienia o$wiadczenia niezgodnego z prawda lub zwloki w aktualizacji
o$wiadczenia— W wysokosci 1000,00 zt za kazdy dzien utrzymywania si¢ stanu
niezgodnego z umowa.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajgcego- w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktorym
mowa w § 8 ust.1 niniejszej umowy.

3. Kary umowne moga podlega¢ sumowaniu, jezeli podstawg ich naliczania jest to samo
zdarzenia.

4. Laczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych, ktorych moga dochodzi¢ Strony nie moze
przekroczy¢ 20% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 umowy

5. Strony =zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania przewyzszajacego wysoko$¢ kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
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6. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowng w terminie 10 dni od daty wystgpienia
przez Zamawiajacego z zadaniem zaptacenia kary.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§14

1. Oprocz przypadkéw wymienionych w przepisach Kodeksu Cywilnego i PZP, Stronom

przystuguje prawo odstapienia od umowy, w przypadku gdy:
1) Wykonawca op6znia si¢ z rozpoczeciem lub zakonczeniem robot tak dalece, ze nie jest
prawdopodobne, zeby zdotal je ukonczy¢ w terminie umowionym,
2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 21 dni i pomimo pisemnego wezwania
Zamawiajacego do wznowienia robot nie podjal ich w terminie 5 dni od dorgczenia
dodatkowego wezwania,
3) Czynnosci objete niniejsza umowa wykonuje bez zgody Zamawiajacego podmiot inny
niz Wykonawca,
4) Wystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy
W interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy —
odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadaé
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czg¢sci umowy,
5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposob niezgodny
z Dokumentacjg projektowa, STWiORB lub niniejsza umowa pomimo pisemnego
upomnienia Wykonawcy przez Zamawiajacego,
6) Wykonawca podzleca cato$¢ robot lub dokonuje cesji umowy, jej czegsci lub
wynikajacej z niej wierzytelnosci bez zgody Zamawiajacego,
7) Wystapi konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza niz 5 %
wartosci umowy Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktorzy zawarli
zaakceptowane przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem
sa roboty budowlane lub ktorzy =zawarli przedlozone Zamawiajagcemu umowy
0 podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa dostawy lub ustugi,
8) Wykonawca nie zapewnia przez caly okres realizacji przedmiotu niniejszej umowy
polisy OC, o ktorej mowa w SWZ,
9) Wykonawca bez akceptacji Zamawiajacego, stosownie do tresci § 4 ust. 2 i 3,
wyznacza do kierowania robotami inne osoby, niz wskazane w ofercie Wykonawcy,
10) Wykonawca nie wykazuje, stosownie do § 6 ust. 4, Ze proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu
lub kryteria selekcji w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powolywatl si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

2.W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastepujace obowigzki szczegotowe:
1) Wykonawca ma obowigzek:
a) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robot poza majacymi na celu ochrong zycia
I wlasnosci i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
oraz zabezpieczy¢ teren budowy 1 opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego,
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b) przekaza¢ Zamawiajagcemu znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty, W tym
dokumentacje projektowa,
c) zglosi¢ Zamawiajagcemu w terminie 5 dni od daty odstgpienia od umowy gotowos¢
do odbioru robot przerwanych oraz robot zabezpieczajacych; w przypadku nie
wywigzania si¢ w terminie z tego obowigzku Zamawiajacy ma prawo przeprowadzic¢
odbior jednostronny, ktory bedzie wiazacy dla stron.
2) Zamawiajacy ma obowigzek dokonania odbioru robot przerwanych i zabezpieczajacych
oraz przejecia od Wykonawcy pod swoj dozdr terenu budowy.

3. W terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
— z zastrzezeniem ust. 2 pkt. Ic) powyzej, sporzadzi szczegdlowy protokét robot
przerwanych i robdt zabezpieczajacych, wedtug stanu na dzien odstgpienia, ktéry stanowi
podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury.

4. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia,
pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytulu kar umownych oraz ewentualne
roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi lub inne roszczenia odszkodowawcze.

5. Koszty poniesione na zabezpieczenie robdt i terenu budowy 1 inne zwigzane z odstapieniem
od umowy ponosi strona, z przyczyn ktorej nastapito odstapienie od umowy.

6. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci
takiego o$wiadczenia 1 musi zawiera¢ uzasadnienie. Zamawiajacy moze zlozy¢ takie
o$wiadczenie w terminie 30 dni od powzigcia informacji o przyczynach stanowigcych
podstawe odstapienia.

7. Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe na podstawie art. 456 ust. 1 pkt 2 Pzp. W takiej
sytuacji Wykonawca moze zada¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania
cze$ci umowy.

ZMIANY UMOWY
§ 15
1. Zamawiajacy dzialajac zgodnie z przepisami art. 455 ust. 1 ustawy Prawo zamowien
publicznych, przewiduje, poza przypadkami przewidzianymi w art. 454 oraz art. 455 1 pkt 2-4
ustawy zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy.

2. Zmiany w umowie moga dotyczy¢ przedtuzenia terminu wykonania zaméwienia
w nastepujacych przypadkach:

- wstrzymania lub zawieszenia robot przez Zamawiajacego,

- dziatan osob trzecich lub organow witadzy publicznej, ktore spowoduja przerwanie lub
czasowe zawieszenie realizacji zamdwienia,

- szczegblnie niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych powodujacych, ze wykonanie
robo6t lub ich czesci ze wzgledow technologicznych w tych warunkach nie jest mozliwe,

- z powodu sity wyzszej,

-w przypadku znalezienia na terenie budowy przedmiotow wybuchowych i niebezpiecznych
pochodzenia wojskowego, ktorych termin usuwania bgdzie miat wptyw na termin realizacji
robot,
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- w przypadku wystgpienia odbiegajacych w istotny sposéb od przyjetych w dokumentacji
projektowej warunkow i zalozen,

- w przypadku wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub
usunigcia tych kolizji

- w przypadku zlecenia rob6t dodatkowych.

W wyzej wymienionych wypadkach termin wykonania umowy moze ulec wydluzeniu
0 okres, w ktorym roboty bedace przedmiotem zamowienia nie mogly by¢ prowadzone,
w przypadku zlecenia robot dodatkowych o czas ich wykonania. Jednakze w ww. sytuacjach
Wykonawca w pierwszej kolejnosci zobowigzany jest do wykonywania robot, w ktorych
zakresie przeszkody nie wystapity. W przypadku konieczno$ci zmiany terminu realizacji
umowy Wykonawca zobowiazany jest wystapi¢ z wnioskiem do Zamawiajacego. Wniosek
powinien zawiera¢ szczegOlowe uzasadnienie zmiany terminu. Zmiana terminu realizacji
umowy mozliwa jest tylko po wcze$niejszym udokumentowaniu przedtuzenia okresu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i okresu rekojmi.

3. Dopuszczalne s3 rowniez zmiany w umowie:

- w zakresie zmiany kierownictwa budowy;

- w zakresie uzasadnionej zmiany podwykonawcy

- wprowadzenia Podwykonawcy na etapie realizacji robot.

4. Zmiana postanowien umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa poprzez
zmian¢ sposobu wykonania przedmiotu umowy, zmian¢ wynagrodzenia Wykonawcy
w przypadku:
1) konieczno$ci zrealizowania jakiejkolwiek czgsci robot, objetych przedmiotem umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzah technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem Ilub wykonaniem
nienalezytym przedmiotu umowy,
2) odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow i
zalozen,
3) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezb¢dnym do uniknigcia lub usunigcia
tych kolizji.

5. Nie stanowig istotnej zmiany umowy, w rozumieniu art. 454 ustawy z dn. 29.01.2004 r. —
Prawo zamdéwien publicznych:
1) zmiany danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng umowy
(np. zmiana numeru rachunku bankowego),
2) zmiany danych teleadresowych, zmiany osob reprezentujgcych strony,
3) zmiany danych rejestrowych.

6. Zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
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POSTANOWIENIA KONCOWE
§16

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg stosuje si¢ przepisy powszechnie
obowigzujacego prawa, W tym Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane, ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamoéwien publicznych oraz ustawy z
dnia 2 marca 2020 roku o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem,
przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych
nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 1842 z p6zn. zm.)

2. Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacja niniejszej umowy beda
rozpatrywane przez sad witasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

3. Strony zobowiazuja si¢ wzajemnie do zawiadomienia drugiej Strony o kazdorazowej
zmianie adresu wskazanego w Umowie. Doreczenie pod adres wskazany przez Strong,
w przypadku odestania zwrotnego przez pocztg przesytki wystanej na podany adres uwaza
si¢ za skuteczne z uplywem czternastego dnia liczac od dnia pierwszego awizo, jezeli
przesytka nie zostata podjeta przez adresata, bez wzgledu na przyczyne niepodjecia.

4, Umowe niniejszg sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden
egzemplarz dla Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

KONTASYGNATA
SKARBNIKA
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