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Nazwy i kody robot budowlanych oraz dostaw objetych przedmiotem Zamdwienia

Giéwny przedmiot:

Dziat robot 45.00.00.00-7 Roboty budowlane

Grupa robot 45.20.00.00-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych i ich czesci oraz roboty w zakresie
inzynierii lgdowej i wodnej

Klasa robdt 45.22.00.00-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

Kategoria robot 45.22.20.00-1 Roboty budowlane w zakresie robét inzynieryjnych, z
wyjatkiem mostow, tuneli, szybdw i kolei podziemnej

Kategoria robdt 45.22.21.00-0 Roboty budowlane w zakresie zaktaddw uzdatniania
odpadow

Dodatkowe przedmioty:

Dziat ustug 71.00.00.00-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne

Grupa ustug 71.30.00.00-1 Ustugi inzynieryjne

Klasa ustug 71.32.00.00-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

Dziat robot 45.00.00.00-7 Roboty budowlane

Grupa robot 45.10.00.00-8 Przygotowanie terenu pod budowe

Klasa robot 45.11.00.00-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektow
budowlanych; roboty ziemne

Grupa robot 45.20.00.00-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie
inzynierii ladowej i wodnej

Klasa robét 45.23.00.00-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog,
lotnisk i kolei; wyrownywanie terenu

Kategoria robot 45.23.30.00-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drég

Klasa robot 45.26.00.00-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

Kategoria robét 45.26.10.00-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne
roboty

Kategoria robét 45.26.20.00-1 Specjalne roboty inne niz dachowe

Kategorie robot 45.26.24.00-5 Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej
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Grupa robot 45.23.00.00-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdéw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drdg,
lotnisk i kolei; wyrownywanie terenu

Klasa robot 45.23.10.00-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéow, ciggow
komunikacyjnych i linii energetycznych

Kategoria robot 45.23.13.00-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i
rurociggdw do odprowadzania sciekow

Klasa robot 45.23.20.00-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli

Kategoria robot 45.23.21.00-5 Roboty pomocnicze w zakresie wodociggéw

Grupa robot 45.30.00.00-0 Roboty instalacyjne w budynkach

Klasa robdt 45.31.00.00-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Kategoria robot 45.31.10.00-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

Kategoria robot 45.31.11.00-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

Kategoria robot 45.31.12.00-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Kategoria robot 45.31.23.00-0 Instalowanie anten

Kategoria robot 45.31.23.10-3 Ochrona odgromowa

Kategoria robot 45.31.50.00-8 Instalowanie urzadzen elektrycznego ogrzewania i innego
sprzetu

Kategoria robot 45.31.53.00-1 Instalacje zasilania elektrycznego

Kategoria robot 45.31.70.00-2 Inne instalacje elektryczne

Kategoria robot 45.31.73.00-5 Elektryczne elektrycznych urzgdzen rozdzielczych

Klasa robdt 45.32.00.00-6 Roboty izolacyjne

Kategoria robot 45.32.10.00-3 Izolacja cieplna

Kategoria robét 45.33.20.00-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

Kategoria robot 45.33.22.00-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

Dziat dostaw 34.00.00.00-7 Sprzet transportowy i produkty pomocnicze dla transportu

Grupa dostaw 34.10.00.00-8 Pojazdy silnikowe

Klasa dostaw 34.14.00.00-0 Wysokowydajne pojazdy silnikowe

MODERNIZACIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI NA TERENIE MIASTA | GMINY SZCZAWNICA




Program Funkcjonalno — Uzytkowy (PFU)

Kategoria robét 34.14.40.00-8 Pojazdy silnikowe specjalnego zastosowania

Kategoria robot 34.14.45.10-6 Pojazdy do transportu odpadow

Dziat dostaw 34.00.00.00-7 Sprzet transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
Grupa dostaw 34.90.00.00-6 Rozny sprzet transportowy i czesci zapasowe

Klasa dostaw 34.92.00.00-2 Sprzet drogowy

Kategoria roboét 34.92.80.00-8 Obudowa drogowa

Kategoria robot 34.92.84.80-6 Pojemniki i kosze na odpady i smieci
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Wykaz uzywanych definicji, termindéw i skrétéow

Uzyte w niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym (zwanym tez Wymaganiami Zamawiajgcego) i
wymienione ponizej okreslenia i skroty nalezy rozumieé nastepujgco:

DEFINICIE

Termin Definicja

»Dokumentacja Wszelkie projekty, rysunki, opisy, decyzje, uzgodnienia i pozwolenia
Projektowa” niezbedne do realizacji i eksploatacji Przedsiewziecia, a w szczegélnosci
— do wykonania Robét przez Wykonawce. Wszelkie dokumenty wchodzg
w sktad Dokumentacji Projektowej bedg opracowane w jezyku polskim.

»,Dokumentacja Dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
Powykonawcza” wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
Zamiennie w niniejszym PFU stosuje sie rowniez okreslenie ,Projekt
powykonawczy”.

,Droga” Modernizacja drogi dojazdowej dz.ew.nr 150 obr Jaworki | w
kilometrazu od 0+000 do 0+885 m oraz dostosowanie konstrukcji
warstw nosnych do transportu o zwiekszonym tonaz. W modernizacji
drogi dojazdowej uwzgledni¢ nalezy takze prace zwigzane z
odtworzeniem odwodnieni istniejgcych.

»Gwarancja Jakosci” Udzielona przez Wykonawce gwarancja na prace wykonane w ramach
Umowy. Udzielenie gwarancji oznacza, ze Wykonawca gwarantuje, ze
Przedmiot Umowy zostat wykonany bez wad i nalezycie, a w przypadku
ujawnienia sie wady w przedmiocie Umowy, Wykonawca ponosi z tego
tytutu odpowiedzialno$¢ okreslong w Umowie i w przepisach prawa z
tytutu nienalezytego wykonania zobowigzania. Okres Gwarancji jakosci
dla robdt budynkéw i budowli, urzadzen i instalacji — wynosi 60 miesiecy
od daty odbioru koricowego Obiektu i przekazania do eksploataciji.

»Inspektor Nadzoru Osoba fizyczna, posiadajgca kwalifikacje wymagane przez Rozdziat 2
Inwestorskiego” (Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie) i sprawujgca funkcje
nadzoru na Placu Budowy okreslone przez Art. 25 polskiego Prawa
Budowlanego. Okreslenia ,Inspektor Nadzoru Inwestorskiego” i
»Inspektor” sg stosowane zamiennie w niniejszym PFU.

,Obiekt” Punkt Selektywnego Zbierania Odpaddw Komunalnych na dz. ewid. 190
potozonej w miejscowosci Jaworki Gmina Szczawnica.

Tereny Miasta i Gminy Szczawnica — dotyczy rozmieszczenia koszy
miejskich do segregacji
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Termin

Definicja

»Opracowanie
Przedprojektowe”

Dokumentacja opracowana przed przystgpieniem do prac, zawierajaca:

Ekspertyze konstrukcyjno- budowlang stanu technicznego
budynku socjalnego przeznaczonego do modernizacji, opartg na
szczegbtowych badaniach i  odkrywkach  elementéw
konstrukcyjnych (fundamenty, Sciany, stropy, wiezba dachowa).

a)

b) Ekspertyze konstrukcyjno- budowlang stanu technicznego drogi
dojazdowej do modernizacji, opartg na badaniach i odkrywkach

elementow konstrukcyjnych.

c) Ocene mozliwosci wykorzystania obiektow oraz sieci i instalacji
wewnetrznych istniejagcego PSZOK na potrzeby realizacji
Przedsiewziecia.

d) Wykaz obiektéw, sieci i instalacji wewnetrznych istniejgcego

PSZOK przeznaczonych do demontazu i rozbiorki.

,Pozwolenie na
uzytkowanie”

Pozwolenie na uzytkowanie w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane z
dnia 7 lipca 1994 (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 2351) wraz z
pozniejszymi zmianami i towarzyszgcymi rozporzgdzeniami.

,Prawo budowlane”

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 (tekst jednolity Dz.U. 2021
poz. 2351) wraz z pbziniejszymi zmianami i towarzyszgcymi
rozporzadzeniami, regulujgca dziatalnos¢ obejmujacy projektowanie,
budowe, utrzymanie i rozbidrki obiektow budowlanych oraz okreslajgca
zasady dziatania organéw administracji publicznej w tych dziedzinach.

»Projekt” lub
»Przedsiewziecie” lub
»inwestycja”

Przedsiewziecie polegajace na Modernizacji systemu gospodarowania
odpadami na terenie Miasta i Gminy Szczawnica.

»Roboty”

State i tymczasowe roboty, ktdre majg zosta¢ wykonane w ramach
Umowy, nadzorowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
(wtaczajac urzadzenia i sprzet, ktére majg by¢é dostarczone i
uruchomione).

»Strona” oraz ,,Strony”

Oznaczajg odpowiednio Zamawiajgcego lub Wykonawce Robét oraz
Zamawiajgcego i Wykonawce Robét tacznie.

»Teren budowy” lub ,,Plac
Budowy”

Przestrzenn, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane zwigzane z
Robotami, wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza
budowy.

,Umowa”

Umowa zawarta miedzy Wykonawcg Robét, a Zamawiajgcym na
wykonanie Robdt zwigzanych z realizacjg Przedsiewziecia.

»Wykonawca” lub
Wykonawca Robét”

Podmiot wykonujgcy Umowe nadzorowany przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, odpowiedzialny za wfasciwe wykonanie robdt
budowlanych i instalacyjnych, dostaw i/lub ustug w ramach Umowy.
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Program Funkcjonalno — Uzytkowy (PFU)

Termin

Definicja

»Wymagania
Zamawiajgqcego”

Niniejszy Program Funkcjonalno-Uzytkowy.

»Zamawiajacy” lub
,Inwestor”

Strona Umowy, tj. Miasto i Gmina Szczawnica.

Skroty

Uzywane skréty nalezy czytac nastepujgco:

AKPiA aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka,
BHP Bezpieczenstwo i Higiena Pracy

DMC Dopuszczalna masa catkowita

DTR dokumentacja techniczno-ruchowa,

JCWP Jednolite Cze$ci Wéd Powierzchniowych
JCWPd Jednolite Czes$ci Wéd Podziemnych

PFU Program Funkcjonalno-Uzytkowy,

PSZOK Punkt Selektywnego Zbierania Odpadéw Komunalnych
PZ) program zapewnienia jakosci,

ubDT Urzad Dozoru Technicznego,

UE Unia Europejska,

WTWIiOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt,

W pozostatym zakresie maja zastosowanie definicje okreslone w Umowie oraz w obowigzujgcych

przepisach prawa.
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Program Funkcjonalno — Uzytkowy (PFU)

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. WsTep

Przedmiot zamdwienia zwigzany jest z realizacjg przedsiewziecia inwestycyjnego pn.: "MODERNIZACJA
SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI W MIESCIE | GMINIE SZCZAWNICA"

Niniejszy Program Funkcjonalno-Uzytkowy stanowi wymagania Zamawiajgcego wzgledem realizacji
Inwestycji.

Niniejsze wymagania majg na celu:

o Wykonanie kompletnej dokumentacji (Projektu Budowlanego) w zakresie niezbednym do
uzyskania pozwolenia na budowe, przebudowe, modernizacje zgodnie z Prawem Budowlanym
oraz wykonania projektow wykonawczych w zakresie niezbednym do kompleksowego
wykonania na ich podstawie robét budowlanych.

e Budowe nowych obiektéw oraz przebudowe, modernizacje i zmiane istniejgcych wraz
z podtgczeniem do istniejgcej infrastruktury technicznej,

e Dostawe urzadzen, infrastruktury do gromadzenia odpaddéw, wyposazenia obiektéw, montaz,
rozruch i uruchomienie; préby i szkolenia oraz wszelkie inne dziatania niezbedne do oddania
robét budowlanych, przekazania ich Zamawiajgcemu i uzyskania pozwolenia na uzytkowanie,

Wszystkie obiekty i budowle muszg by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz najlepszg wiedzg inzynierska, i zgodne z niniejszg specyfikacjg i wymaganiami.

Wszystkie urzgdzenia, infrastruktura do gromadzenia odpaddw oraz wyposazenie muszg byé nowe,
kompletne, ze wszystkimi akcesoriami oraz dostarczang przez producenta dokumentacjg, zgodne z
niniejszg specyfikacja i wymaganiami.

1.2. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA

Przedmiot zamdwienia obejmuje wykonanie niezbednych prac projektowych, robdt rozbiérkowych,
konstrukcyjno- budowlanych, remontowych, konserwatorskich, instalacyjnych i wykonczeniowych,
zrealizowanie dostaw urzadzen i materiatdw, przeprowadzenie rozruchdw i szkolen oraz uzyskanie
pozwolen niezbednych do przekazania Punktu Selektywnego Zbierania Odpaddw Komunalnych wraz z
drogg dojazdowag do uzytkowania. Ponadto przedmiot zamdwienia obejmuje dostawe pojazdu do
obstugi PSZOK oraz pojemnikéw pozwalajacych na segregacje odpaddéw w miejscach o zwiekszonym
ruchu turystycznym.

Przedmiot umowy winien zosta¢ wykonany na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiajgcego,
a wykonanej przez Wykonawce Dokumentacji Projektowej oraz uzyskanymi na jej postawie —
pozwoleniami na budowe i pozostatymi uzgodnieniami.

Podstawowym celem planowanego przedsiewziecia jest zapewnienie efektywniejszego systemu
selektywnego zbierania odpadéw na terenie Miasta i Gminy Szczawnica.

Zatozeniem Inwestycji jest realizacja PSZOK w konstrukcji rampowej stuzgcej do dogodnego roztadunku
odpadéw komunalnych selektywnie zbieranych przywozonych przez mieszkancéw pojazdami
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Program Funkcjonalno — Uzytkowy (PFU)

osobowymi i dostawczymi, rowniez z przyczepka, o DMC pojazdu/zestawu do 5t, do ustawionych przy
rampie kontenerdéw.

W Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadéw Komunalnych mieszkaricy gminy bedg mogli przekazywac
odpady surowcowe, odpady niebezpieczne i ,problemowe” takie jak: zuzyty sprzet elektryczny
i elektroniczny, baterie, akumulatory, oleje, zuzyte opony, swietldwki, puszki po farbach i aerozolach,
odpady z remontéw — gruz, cegta, beton, odpady wielkogabarytowe, odpady zielone z pielegnacji
ogrodéw czy odpady opakowaniowe.

Zaktada sie, ze odpady przywozone do PSZOK objete bedg nadzorem przez wykwalifikowang obstuge
Punktu od momentu ich przyjecia do chwili przekazania profesjonalnym firmom zajmujacym sie
przetwarzaniem tych odpaddéw. Przekazywanie odpaddéw do wyspecjalizowanych punktéw zbiérki,
a nastepnie do instalacji ich przetwarzania gwarantuje, ze zostang one zagospodarowane wtasciwie i bez
szkody dla srodowiska.

Lokalizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadéw Komunalnych bedzie fatwo dostepna dla
mieszkancow gminy. Punkt bedzie ogrodzony i zabezpieczony przed dostepem niepowotanych osdb.
Zaktada sie wyposazenie PSZOK w szereg kontenerdow i pojemnikéw na poszczegélne rodzaje odpaddw.
Wszystkie kontenery, pojemniki i stanowiska dedykowane zbieraniu odpaddw zostang opisane w taki
sposéb, by jak najtatwiej zidentyfikowa¢ gromadzone w nich odpady. Czasowo zgromadzone odpady
beda przekazane do odzysku badz do unieszkodliwiania uprawnionym podmiotom zewnetrznym.
Czestotliwos¢ wywozu odpaddéw uzalezniona bedzie od iloSci zbieranych odpadéw.

Szczegdétowe zasady funkcjonowania oraz korzystania z Punktu, wraz z zasadami przyjmowania
odpaddéw, jak réwniez godziny otwarcia Punktu zostang okreslone w Regulaminie PSZOK. Tres¢
Regulaminu dostepna bedzie na stronach internetowych Inwestora oraz zamieszczona w widocznym
miejscu, na tablicy na terenie Punktu.

Realizacja inwestycji , poza wypetnieniem przez Gminy ustawowego obowigzku zwigzanego z budowg
PSZOK i dostosowania gospodarki odpadami na obszarze gminy, do wymagan prawa polskiego, w
szczegoblnosci do zapisdw wynikajacych z ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 roku O utrzymaniu czystosci
i porzadku w gminach, przyczyni sie réwniez do:

e ograniczenia masy sktadowanych odpadéw komunalnych, poprzez zwiekszenie ilosci odpadéw
zbieranych selektywnie;

e zwiekszenia poziomu odzysku, recyklingu, przygotowania do ponownego uzycia odpaddéw
surowcowych (papier, plastik, metal, szkto);

e ograniczenia wystepowania ,,dzikich wysypisk” odpaddw na terenie gminy;

e wydzielenia ze strumienia odpaddw komunalnych odpadéw niebezpiecznych, w tym odpadéw
ZSEE.

1.3. PRZEDSIEWZIECIE — CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC
OBIEKTU

Zakres Przedsiewziecia obejmuje zaprojektowanie i realizacje prac budowlanych dotyczgcych obiektéw
i urzadzen technicznych, ktérych zadaniem jest przebudowa, modernizacja istniejgcych budynkéw oraz
budowa nowych jak réwniez wyposazenie stacjonarnego PSZOK oraz dostawa i wyposazenie
pojemnikéw do segregacji na teren Miasta i Gminy Szczawnica, w tym:

1. Przygotowanie terenu inwestycji,
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10.

11.

12.

Przebudowa / Modernizacja placu wraz z utworzeniem miejsc postojowych, placu
manewrowego, stanowisko dla konteneréw/ pojemnikéw oraz ciggdw komunikacyjnych
(pieszych i jezdnych).

Dostawa i montaz elementéw rampy wytadowczej, zapewniajgcych przestrzen magazynowa pod
oraz wykonanie najazdéw na rampe.

Przebudowa / Modernizacja istniejgcego budynku socjalnego.

Modernizacja drogi dojazdowej dz. ew. nr 150 obr. Jaworki | w kilometrazu od 0+000 do 0+885m
z dostosowanie konstrukcji warstw nosnych do podwyzszonego tonazu oraz odtworzeniem
odwodnieni istniejgcych.

Dostawa i ustawienie konteneréw i pojemnikéw stuzgcych do gromadzenia i czasowego
magazynowania odpadéw komunalnych.

Zaprojektowanie i wykonanie wiaty stalowej magazynowej.

Przebudowa / Modernizacja oraz zaprojektowanie i wykonanie nowych niezbednych przytaczy
i instalacji, w tym:

e kanalizacji sanitarnej,

e kanalizacji deszczowej,

e wodociggowej,

e energetycznej,

® przeciwpozarowej.

Zaprojektowanie i wykonanie instalacji oswietlenia z niezbednym wyposazeniem.

Dostawa i montaz systemu kompostowni kontenerowej o wydajnosci 300 Mg/rok, z mozliwoscig
rozbudowy o dodatkowe moduty w przysztosci oraz zaprojektowanie i budowa zadaszonego
placu/wiaty dojrzewania kompostu. Wskazanie przez wykonawce rozwigzan technicznych co do
ewentualnej rozbudowy wraz z dokumentacjg techniczng potwierdzajgca taka mozliwosé.
Dostawa pojemnikow do gromadzenia odpaddéw w miejscach o duzym natezeniu ruchu
turystycznego oraz ich montaz we wskazanych przez Zamawiajgcego miejscach.

Dostawa pojazdu do obstugi PSZOK, w tym obstug pojemnikéw ulicznych.

1.3.1. Wykaz obiektow do zrealizowania w ramach Przedsiewziecia

W ramach przedmiotowego przedsiewziecia nalezy zrealizowac nastepujace obiekty:

1.

2.

Budynki:

1.1.Rampa PSZOK z przestrzenia magazynowa pod, umozliwiajagca magazynowanie
odpadoéw,

1.2.Wiata magazynowa,
1.3.Budynek socjalny,
Pozostate obiekty budowlane oraz elementy zagospodarowania terenu:
2.1.Droga dojazdowa do PSZOK,
2.2.Kompostownia kontenerowa,
2.3.Stanowiska konteneréw wolnostojacych,

2.4.Place i ciggi komunikacyjne,

Zatgcznik nr 1 stanowi poglagdowy Plan Zagospodarowania Terenu, na ktdrym przedstawiono
sugerowane lokalizacje obiektow.
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Podstawowe parametry wielkosciowe obiektéw zaprezentowano ponize;j.

Tabela 1 PSZOK — podstawowe parametry

Lp. Specyfikacja Jednostka Wartosc
Powierzchnia placu utwardzonego - ciggdw jezdnych i pieszych,
1 " P nego - clagow Jezdnych 1 pieszy m? 4 .800+10%
placéw manewrowych, stanowisk dla konteneréw
2 Powierzchnia rampy PSZOK (bez najazdu) min. m?’ 285,00
Powierzchnia przestrzeni magazynowej pod rampg — minimum 40% 2
3 . . . . m 114,00
powierzchni rampy (bez najazdu) min.
4 Powierzchnia zabudowy wiaty magazynowej min. m?’ 112,00
5 Powierzchnia magazynu odpaddw niebezpiecznych, wydzielone w 2 20.00
m ’
przestrzeni wiaty magazynowej min.
6 Powierzchnia wiaty linii sortowniczej m?’ 114,00

1.3.2. Wykaz konteneréw/pojemnikéw na odpady

W PSZOK zrealizowanym w ramach przedmiotowego Przedsiewziecia odpady gromadzone beda
w kontenerach i pojemnikach wymienionych w tabeli ponize;j.

Tabela 2 Wykaz konteneréw / pojemnikéw na odpady

Lp. Kontener / pojemnik llos¢ [szt]
1 Kontener metalowy, poj. min. 30m3, zamykany z uchylnym dachem 5
2 Kontener metalowy, poj. min. 30m3, z odciekiem, zamykany z uchylnym dachem 1
3 Kontener metalowy, poj. min. 18m3, zamykany z uchylnym dachem 2
4 Kontener metalowy, poj. min.8m3, zamykany z uchylnym dachem 5
5 Kontener metalowy, poj. Min. 7m3, zamykany , szczelny, z klapg wrzutowa 1
6 Pojemnik na kétkach 1100 dm3 8
7 Skrzyniopaleta plastikowa HDPE 1200x1000 mm, z pokrywg, 8
8 Beczka metalowa poj. min. 190dm3 10
9 Zbiornik IBC 1000dm3 (,,mauzer”) 14
10 | Pojemnik na swietldéwki wys. min. 120cm 2
11 | Pojemnik z tworzywa sztucznego na zuzyte baterie, poj. min. 30 dm3

12 | Worek big bag poj. min 1 m3 20
13 | Paleta transportowa drewniana 1200x800x144 mm 15
14 | Pojemnik z tworzywa sztucznego poj. min. 120dm?>, z workiem, zamykany 3

Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé powyisze kontenery i pojemniki jako nowe, kompletne, ze
wszystkimi akcesoriami i dostarczang przez producenta dokumentacja.

1.3.3. Wykaz pozostatych urzadzen oraz wyposazenia PSZOK

W ramach realizacji Przedsiewziecia Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ urzadzenia i wyposazenie
PSZOK wymienione w tabeli ponize;j.

Tabela 3 Wykaz urzadzen oraz wyposazenia PSZOK

Lp.

Wyposazienie

llos¢ [szt]

1

System kompostowni kontenerowej o wydajnosci 300 Mg/rok, z mozliwoscig rozbudowy o kolejne

moduty

1
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Linia sortownicza 1

Wyposazenie budynku socjalno- administracyjnego

Pojazd specjalistyczny do obstugi PSZOK 1

ulb|lw| N

Pojemniki do segregacji odpaddw na ulicach, w miejscach o duzym natezeniu ruchu
Stacja segregacji odpadow
Zgniatacz puszek

Wdzek paletowy podnosnikowy reczny

Wdzek paletowy reczny

Uchwyt do beczek, do wdzka paletowego

Wywrotnica do pojemnikéw 1100 dm’

Wanna wychwytowa pod zbiorniki IBC, poj. wanny min. 1000dm’

Wanna wychwytowa pod 4 beczki, poj. wanny min. 800 dm’

Stojak na worek big bag

12

RN R[R|[R|F

Oznakowanie pojemnikéw / konteneréow

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ powyzsze urzgdzenia i wyposazenie jako nowe, kompletne, ze
wszystkimi akcesoriami i dostarczang przez producenta dokumentacja.

1.4. ZAKRES PRAC OBJETYCH PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA

1.4.1. Postanowienia ogolne

Zakres prac objetych Przedmiotem Zamdwienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie Punktu
Selektywnego Zbierania Odpaddw Komunalnych oraz drogi dojazdowej, w oparciu o Wymagania
Zamawiajgcego (niniejsze PFU), oraz wydane pozwolenia i decyzje wraz z: kompletnym
wyposazeniem (chyba, ze w PFU wyraZnie zaznaczono wyjatki w tym zakresie), infrastrukturg
towarzyszacg (w tym niezbednych przytaczy i potaczen z obiektami zewnetrznymi) oraz
zagospodarowaniem terenu, a takze ewentualny demontaz i rozbiérke obiektéw istniejacych na
terenie inwestycji (w tym rowniez jezeli takie obiekty zostang ujawnione w trakcie Robét).

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zaprojektowanie i wykonanie Robdt odpowiadajgcych pod
kazdym wzgledem wymogom Zamawiajgcego zawartym w SWZ, a w szczegdlnosci w niniejszym PFU,
zgodnych ze sprawdzong praktyka i wiedzg inzynierska, sztukg budowlang, prawem polskim i UE.

Wykonawca winien:

a) Zapoznac sie z nalezyty starannoscig z trescig SWZ i uzyska¢ wiarygodne informacje odnosnie
kazdego i wszystkich warunkdw i zobowigzan, ktore w jakikolwiek sposéb mogg wptynaé na
wartos¢ czy charakter Oferty lub wykonanie Robdt;

b) Zaakceptowal bez zastrzezen czy ograniczen i w catosci tres¢ SWZ, obejmujgcej PFU
(Wymagania Zamawiajgcego), SWZ i Wzér Umowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za takie zaprojektowanie i wykonanie Robdt, aby Roboty te nie
zaktécaty normalnej pracy zaplecza technicznego Miejskiego Zaktadu Gospodarki Komunalnej
funkcjonujacego na dziatce, na ktérej realizowane bedzie przedmiotowe Przedsiewziecie.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za takie zaprojektowanie i wykonanie Robdt, aby Roboty
prowadzone w obrebie drogi dojazdowej nie zaktdcaty funkcjonowania mieszkancéow korzystajgcy
z drogi, jako dojazdowe] do posesji.
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6.

1)

2)

3)

Cena przedstawiona przez Wykonawce w Ofercie powinna stanowi¢ cene za wykonanie
Przedsiewziecia w zakresie jak opisany w niniejszym PFU oraz obejmowa¢é rowniez:

a. optaty administracyjne zwigzane z uzyskiwaniem wymaganych decyzji i pozwolen,
b. zakupienie i rozwieszenie niezbednych tablic informacyjnych, w tym instrukcji bhp i p.poz.,
c. zakup sprzetu bhpi p.poz.,

d. sprawowanie nadzoru autorskiego projektanta wg potrzeb Zamawiajgcego — nalezy zatozy¢
min. 1 spotkanie na budowie w miesigcu jako wymdg Inzyniera Kontraktu oraz dodatkowo
wg potrzeb Wykonawcy.

e. koszty energii i surowcow (np. woda, energia elektryczna) zuzytych w trakcie budowy,
f. wszelkie inne koszt zwigzane z realizacjg inwestycji,

g. koszty ttumacza, jezeli bedzie niezbedny, w zwigzku z wymaganiem Zamawiajacego
postugiwania sie na terenie budowy jezykiem polskim.

Wszelka dokumentacja zwigzana z realizacjg Przedsiewziecia, wszelkie opisy, tablice informacyjne,
opisy urzadzen i wyposazenia bedg wykonane w jezyku polskim.

1.4.2. Projektowanie

Przed przystgpieniem do prac projektowych Wykonawca winien przygotowa¢ Opracowanie
Przedprojektowe zawierajgce:

a) Ekspertyze konstrukcyjno- budowlang stanu technicznego budynku socjalnego przeznaczonego
do modernizacji, opartg na szczegétowych badaniach i odkrywkach elementéw konstrukcyjnych
(fundamenty, Sciany, stropy, wiezba dachowa).

b) Ekspertyze konstrukcyjno- budowlang stanu technicznego drogi dojazdowej do modernizacji,
opartg na badaniach i odkrywkach elementdéw konstrukcyjnych.

c) Ocene mozliwosci wykorzystania obiektéw oraz sieci i instalacji wewnetrznych istniejgcego
PSZOK na potrzeby realizacji Przedsiewziecia.

d) Wykaz obiektow, sieci i instalacji wewnetrznych istniejgcego PSZOK przeznaczonych do
demontazu i rozbidrki.

Wykonawca zobowigzany jest opracowac kompletng Dokumentacje Projektowg Obiektu. Wszystkie
czesci Dokumentacji Projektowej podlega¢ bedg zatwierdzaniu przez Zamawiajgcego oraz w razie
potrzeby - zatwierdzaniu réwniez przez wtasciwe organy administracji publicznej. Pozyskanie
wszystkich zatwierdzen leze¢ bedzie w zakresie obowigzkéw Wykonawcy. Wymagania dotyczgce
Dokumentacji Projektowej wyspecyfikowano w rozdz.2.1.2.

W zwigzku z powyzszym, przed rozpoczeciem prac projektowych Wykonawca pozyska i zweryfikuje
dane i materiaty niezbedne do realizacji Przedmiotu Zamodwienia (tzw. dane wejsciowe do
projektowania), wykona na wtasny koszt wszystkie badania i analizy, ktére uzna za niezbedne dla
prawidtowego wykonania Dokumentacji Projektowej wraz z Projektem Budowlanym, w tym miedzy
innymi:

a) pozyska prawnie zatwierdzong mape do celédw projektowych dla obszaru objetego
Przedsiewzieciem;
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4)

5)

6)

7)

b) pozyska wszelkie inne wymagane materiaty, ekspertyzy, analizy, opracowania i badania, w tym
badania geologiczne podtoza gruntowego w zakresie niezbednym dla prawidtowego wykonania
Dokumentéw Wykonawcy (w tym Dokumentacji Projektowej) i pozniejszej realizacji robot.

W oparciu o rozwigzania przedstawione w niniejszym PFU Wykonawca opracuje, skompletuje i ztozy
do wtasciwego organu kompletny Wniosek o Pozwolenie na Budowe (wraz z wszystkimi
niezbednymi zatgcznikami), a nastepnie pozyska w imieniu i na rzecz Zamawiajacego Pozwolenia na
Budowe. Wykonawca opracuje, skompletuje i ztozy do wtasciwych organdéw réwniez wszystkie inne
niezbedne wnioski o pozwolenia i decyzje wymagane do skompletowania Wniosku o Pozwolenie na
Budowe, jak tez pozyska w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego takie pozwolenia i decyzje. Wykonawca
wystgpi i pozyska przy tym w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego wszelkie wymagane zgodnie
z prawem polskim i UE opinie, ekspertyzy i uzgodnienia niezbedne do uzyskania Pozwolend na
Budowe oraz niezbedne do uzyskania decyzji i pozwolen poprzedzajgcych Pozwolenie na Budowe.
Wykonawca pozyska w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego wszelkie inne wymagane zgodnie z
prawem polskim i UE uzgodnienia, opinie, pozwolenia, decyzje administracyjne (ponad te posiadane
przez Zamawiajgcego o ile s3 wazne), niezbedne do uruchomienia i eksploatacji Obiektu, w tym
w szczegblnosci pozwolenie na budowe, pozwolenie na uzytkowanie, wraz z niezbednymi
uzgodnieniami i decyzjami . W zakresie obowigzkdw Wykonawcy bedzie przy tym opracowanie i
skompletowanie wnioskéw o wszelkie uzgodnienia, opinie, pozwolenia i decyzje administracyjne
niezbedne do uruchomienia i eksploatacji Obiektu.

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagajg, aby niektére dokumenty opracowane przez
Wykonawce byty poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie
wtadze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez
Wykonawce na jego koszt przed przedtozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego i Inspektora. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien nie przesgdza
o zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego i Inspektora, ktory odméwi zatwierdzenia w kazdym
przypadku, kiedy stwierdzi, ze dokument nie spetnia wymagan Umowy.

Zatwierdzenie przez Zamawiajgcego i Inspektora dokumentéw opracowanych przez Wykonawce
Robot jest warunkiem koniecznym realizacji Umowy, lecz nie ogranicza odpowiedzialnosci
Wykonawcy wynikajacej z Umowy.

1.4.3. Roboty

Wykonawca wybuduje Obiekt oraz zrealizuje dostawe urzadzen i wyposazenia, zgodnie z warunkami
pozwolenia na budowe oraz opracowang przez Wykonawce i zatwierdzong przez Inspektora
i Zamawiajgcego Dokumentacjg Projektowa. Zakres Robdt obejmuje w szczegélnosci co najmniej
nastepujgce roboty, obiekty i elementy:

1.

Prace przygotowawcze i pomocnicze:

a) Zagospodarowanie placu budowy, w tym zaplecza budowy, doprowadzenie mediéw
niezbednych na czas budowy (opomiarowanych w sposdb umozliwiajacy ich rozliczenie
z dostawcg medidw), ogrodzenia, drég dojazdowych, urzadzen p.poz. i BHP.

b) Zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej na etapie wykonawstwa robot i inwentaryzacji
powykonawcze;j.

c) Rozbidrka i demontaz istniejgcych obiektéw PSZOK — w szczegdlnosci Wiaty oraz Brodzika
dezynfekcyjnego,
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d) Ewentualne przekfadki kolidujgcych instalacji i sieci.

e) Pozostate prace wymagane do przygotowania terenu pod budowe Obiektu (w tym np.
niwelacja terenu) w tym wszystkie niezbedne zabezpieczenia Terenu Budowy oraz terenéw
przylegtych w zakresie oddziatywania od prowadzonych Robét.

2. Roboty budowlane oraz wykornczeniowe, w tym miedzy innymi:
a) Roboty ziemne, betonowe i zelbetowe, drogowe
b) Roboty remontowe,
c) Roboty konserwacyjne,
d) Pozostate roboty budowlane i wykonczeniowe.

3. Sieci zewnetrzne (technologiczne i sanitarne) niezbedne dla funkcjonowania PSZOK oraz potgczenia
z sieciami zewnetrznymi, takie jak (lecz nie ograniczajac sie do):

a) Sieci/ przytagcza wodociggowe (sanitarne, technologiczne, p.poz ).
b) Sieci/ przytacza kanalizacyjne (deszczowa i sanitarna).
c) Sie¢/ przytacze elektroenergetyczne.

d) Sieci stabopradowe (teletechniczna, itp. — doprowadzenie do poszczegélnych obiektéw zgodnie
z wymaganiami technologicznymi i organizacyjnymi).

4. Instalacje wewnetrzne takie jak (lecz nie ograniczajac sie do):
a) Instalacja wodociggowa wraz z armaturg i urzgdzeniami.
b) Instalacja kanalizacyjna wraz z przyborami i urzagdzeniami.
5. Instalacja HVAC.
a) Instalacja klimatyzacji,
b) Instalacja grzewcza wraz z armaturg i urzgdzeniami.
c¢) Wentylacja grawitacyjna i mechaniczna wraz z urzadzeniami.
6. Instalacje elektryczne:
a) Instalacje wewnetrzne dla potrzeb wtasnych PSZOK (oswietlenie i gniazda).
b) Instalacje stabopradowe (teletechniczna,itp.).
c) Instalacje odgromowe.
7. Zagospodarowanie terenu:

a) Ciggi pieszo-jezdne - place, drogi, chodniki - zapewniajgce dojazd, dojscie i mozliwos¢
manewrowania na terenie Obiektu.

b) Miejsca parkingowe.
c¢) Odwodnienia liniowe ciggdéw pieszo-jezdnych oraz parkingéw.
d) Oswietlenie zewnetrzne.

e) Uporzadkowanie Placu Budowy wraz z odtworzeniem stanu obiektdw naruszonych w trakcie
Robdt takze w wyniku ich oddziatywania.

f) Ogrodzenie wraz z automatyczng bramg wjazdows.
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8. Wszystkie inne roboty i dostawy, niezbedne do zrealizowania kompletnego PSZOK, uzyskania
wszelkich wymaganych prawem pozwolen oraz przekazania go do eksploatacji i uzytkowania.

1.4.4. Dostawy

Wykonawca dostarczy i zamontuje wszystkie niezbedne urzadzenia, infrastrukture do gromadzenia
odpaddéw oraz wyposazenie, zgodnie z zapisami wynikajagcymi z niniejszego PFU, niezbedne do
funkcjonowania PSZOK. Ponadto dostarczy i zamontuje pojemniki do segregacji, we wskazanych przez
Zamawiajgcego miejscach na terenie Miasta i Gminy Szczawnica.

Wszystkie dostarczone maszyny i urzadzenia muszg by¢ nowe i nie mogg by¢ nigdzie wczesniej uzywane.

1.4.5. Rozruch, Préoby Konncowe i odbior przez Zamawiajacego

1. Wykonawca przeprowadzi rozruch Obiektu (PSZOK), wykona wszystkie niezbedne proby
funkcjonalne, jak réwniez wszelkie inne dziatania niezbedne do oddania robdt zwigzanych z PSZOK
do normalnej eksploatacji i przekazania ich Zamawiajgcemu.

2. Préby maja na celu potwierdzenie spetnienia Wymagan Zamawiajgcego.

3. Wszystkie inspekcje i préby wymienione wyzej, bedg przeprowadzone na ryzyko i koszt Wykonawcy,
a terminy inspekcji i préb muszg by¢ w kazdym przypadku uzgodnione z Zamawiajagcym. Préby
zostang przeprowadzone zgodnie z PFU i Warunkami Kontraktu oraz opracowanym przez
Wykonawce i zatwierdzonym przez Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Programem.

4. Uruchomieniu i prébom nalezy podda¢ wszystkie instalacje i urzadzenia niezbedne do
funkcjonowania Obiektu (PSZOK).

5. Wykonawca wykona takie inne zobowigzania konieczne do przejecia robdt zwigzanych
z Kontraktem od Wykonawcy i przekazania Przedmiotu Zamdwienia do eksploatacji i uzytkowania, w
tym wyposazy PSZOK w urzadzenia i narzedzia eksploatacyjne, p.poz oraz bezpieczenstwa i higieny
pracy wg standardu wynikajgcego z przepiséw, zastosowanej technologii i rozwigzan materiatowych.

6. Wykonawca uzyska pozytywne opinie stosownych organdw administracji panstwowej,
kompetentnych w trybie przekazania (PSZOK) do eksploatacji i uzytkowania.

7. Wykonawca zapewni kompletne oznakowanie obiektdw, instalacji, urzadzen, stref i innych
elementéw wymagajacych oznakowania.

8. Wykonawca opracuje instrukcje obstugi i konserwacji poszczegdlnych urzadzen, instrukcje
stanowiskowe, BHP i p.poz., a takze ogdlng instrukcje obstugi Obiektu (PSZOK) jako catosci.

1.4.6. Szkolenie

Wykonawca przeszkoli personel Zamawiajgcego (i/lub operatora PSZOK) zgodnie z wymaganiami PFU
i Umowy. Celem szkolenia jest zapewnienie personelowi Zamawiajgcego niezbednej wiedzy na temat
technologii, BHP, zasad eksploatacji i obstugi urzadzen, budynkéw i budowli.

Szczegbtowy zakres wymaganych uprawnien dla personelu oraz program szkolenia opracuje Wykonawca
i przedtozy do zatwierdzenia Zamawiajagcemu, co najmniej na 1 miesigc przed rozpoczeciem prob
rozruchowych.
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Zamawiajgcy skompletuje zatoge PSZOK stosownie do wykazu stanowisk zawartego w Dokumentacji
Projektowe;j.

Wykonawca zapewni przeszkolenie w wymiarze czasowym wystarczajgcym do osiggniecia celéw
szkolenia, o ktédrych mowa wyzej, nie mniejszym jednak niz 8 godzin.

Wykonawca zapewni materiaty szkoleniowe, ktére zatwierdzi u Inspektora w terminie minimum 14 dni
przed terminem szkolenia oraz wydrukuje w ilosci odpowiedniej do ilosci oséb biorgcych udziat
w szkoleniu.

Fakt przeprowadzenia szkolenia winien by¢ potwierdzony stosownym zaswiadczeniem, wydanym przez
Wykonawce. Cata dokumentacja Szkolerh ma by¢ wykonana w jezyku polskim.

1.4.7. Serwis

Wykonawca zapewni serwisowanie urzadzen, instalacji i wyposazenia dostarczanego w ramach Umowy
do korica okresu Gwarancji, jak i w okresie rekojmi za wady oraz serwis pogwarancyjny. Wykonawca
zapewni dostep do czesci zamiennych i eksploatacyjnych. Czas do podjecia czynnosci serwisowych 2 dni.

W okresie udzielonej Gwarancji Zamawiajgcy nie ponosi zadnych dodatkowych kosztéw zwigzanych
z serwisem, naprawg i przywréceniem catkowitej sprawnosci.

Gwarancja nie obejmuje wad wynikajgcych z nieprawidtowej konserwacji, nieprawidtowych napraw lub
przerébek. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za normalne zuzycie.

1.5. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.5.1. Uwarunkowania lokalizacyjne

Orientacyjng lokalizacje Przedsiewziecia przestawiono na rysunku ponize;j.
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Rysunek 1 Orientacyjna lokalizacja Przedsiewziecia

vwoaospaa LaS(E\mKV

ePlac Dietla

Hotel Szczawnica
Park Resort & Spa

Szczawnica

---------------

. Partykéwka Q

Szlachtowa

Wawéz Homole .
Arena Narciarska
Jaworki-Homole

Rezerwat
Biata Woda

Inwestycja planowana jest na dz. ew. nr 90 oraz 150 obr. Jaworki I, gmina Szczawnica, na terenie
istniejgcego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadéw Komunalnych oraz prowadzacej do niego drogi
dojazdowej. Lokalizacje wskazano kolorem czerwonym.
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Rysunek 2 Teren lokalizacji Przedsiewziecia wzgledem najblizszego otoczenia.

e Na terenie planowanego Przedsiewziecia znajdujg sie istniejgcy PSZOK.

e Na tej samej dziatce, na ktdrej zostat wyznaczony teren Inwestycji znajduje sie zaplecze
techniczne Miejskiego Zaktadu Gospodarki Komunalnej oraz sktadowisko odpaddéw objete
rekultywacja.

e Ze wszystkich stron teren Inwestycji graniczy bezposrednio z terenami leSnymi i rolnymi.
o  Wozdtuz drogi dojazdowej ptynie potok Stary Potok,

o Wzdtuz drogi dojazdowej wystepuje sporadycznie zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

1.5.2. Decyzje i warunki zwigzane z realizacjg Przedsiewziecia

Zamawiajgcy jest w trakcie uzyskiwania decyzji o warunkach zabudowy. Po jej uzyskaniu decyzja
zostanie niezwtocznie udostepniona Wykonawcy.
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1.5.3. Uwarunkowania klimatyczne

Teren przeznaczony pod realizacje Obiektu, zgodnie z regionalizacjg rolniczo-klimatyczng wg
W. Okotowicza i D. Martyn znajduje sie w obrebie zaliczanym do karpackiej dzielnicy rolniczo-
klimatycznej. Jest to region z wyraZnie zaznaczajacym sie wptywem klimatycznym gor, ktéry wyraza sie
przede wszystkim w pietrowosci klimatycznej (spadek temperatury powietrza i wzrost opadéw wraz z
wysokoscig) i wystepowaniu wiatrow lokalnych (ciepte suche wiatry znane jako feny — wiatr halny czy
zmieniajace sie w cyklu dobowym wiatry gérskie i dolinne). Srednia temperatura powietrza w styczniu
wynosi -8,1°C, a w lipcu 7,2°C. Srednie roczne opady ksztattuja sie na poziomie do >1 750 mm.

Zrédto: Program Ochrony Srodowiska dla Miasta i Gminy Szczawnica na lata 2019-2022 z perspektywgq
na lata 2023-2026

1.5.4. Uwarunkowania geologiczne i hydrogeologiczne

Pod wzgledem geologicznym teren Inwestycji potozony jest na granicy dwdch jednostek geologicznych:
Beskidzkiego Fliszu (zbudowanego gtéwnie z piaskowcdw i tupkdw) oraz Pieninskiego Pasa Skatkowego
(zbudowanego z wapieni). Zlokalizowany jest w strefie granicznej dwodch duzych jednostek
tektonicznych: jednostki magurskiej oraz jednostki pienifiskiej oddzielonych od siebie dyslokacjg
Grajcarka. Zespdt skat terygenicznych jednostki magurskiej tworzg warstwy szczawnickie, stanowigce
najnizsze ogniwo serii magurskiej i warstwy magurskie posiadajgce strukture fatdowa. Jest on
rozdzielony licznymi dyslokacjami. Jednostka pieniniska tworzy Pieninski Pas Skatkowy i reprezentuja jg
osady skatkowe jednostki czorsztynskiej, reprezentowang przez wapienie rogowcowe, krynoidowe, ity,
tupki, margle oraz niedzickiej, reprezentowang przez margle, piaskowce, tupki wraz z fliszowg ostong
skatkowa. W obrebie stokdw wystepujg pokrywy soliflukcyjno — deluwialne, natomiast w rejonach
osuwiskowych pokrywy koluwialne. U podndza skatek wapiennych w dolinie Biatej Wody i w rejonie
Wawozu Homole wystepujg lokalnie pokrywy rumowiskowe. W dolinach rzek i potokéw podtoze skalne
przykrywajg pokrywy aluwialne, zbudowane ze zwiréw i mad plejstocenskich oraz holocenskich. W
dolinie potoku Grajcarka sg to stabo obtoczone zwiry andezytowe i piaskowcowe, a w dolinie Dunajca
Zwiry granitowe i wapienne, przykryte sg lokalnie warstwg mad o zmiennej migzszosci. Surowce
budowlane na terenie Miasta i Gminy reprezentowane sg gtéwnie przez zwiry, piaskowce jarmuckie i
magurskie oraz andezyty, ktérych ze wzgledu na leczniczo- uzdrowiskowy charakter terenu nie
wydobywa sie na wiekszg skale.

W obrebie dziatek nie stwierdzono wystepowania form morfologicznych swiadczacych o istnieniu
czynnych osuwisk. Wg Mapy Osuwisk i Terendw Zagrozonych wykonanej w ramach Systemu Ostony
Przeciw Osuwiskowej dla Miasta i Gminy Szczawnica omawiana dziatka znajduje sie poza osuwiskami
i terenami zagrozonymi osuwaniem.

Teren Przedsiewziecia znajduje sie w obrebie Jednolitej Czesci Wéd Podziemnych nr 166 PLGW2000166
oraz Jednolitej Cze$ci Wéd Powierzchniowych ,Grajcarek”.

Charakterystyka JCWPd oraz JCWP w tabelach ponize;j.

Tabela 4 Charakterystyka JCWPd nr 153

Kod JCWPd PLGW2000166
Region wodny Gornej Wisty
Stan chemiczny Dobry

Stan ilosciowy Dobry

Status Dobry
Zagrozenie nieosiggnieciem celdéw srodowiskowych niezagrozona
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Tabela 5 Charakterystyka JCWP ,,Grajcarek”

Kod JCWP PLRW2000122141969
Stan/potencjat ekologiczny Co najmniej dobry
Stan chemiczny Dobry

Stan wdd Dobry

Zagrozenie nieosiggnieciem celdow srodowiskowych zagrozona

Zrédto: Program Ochrony Srodowiska dla Miasta i Gminy Szczawnica na lata 2019-2022 z perspektywgq
na lata 2023-2026

1.5.5. Uwarunkowania organizacyjne wykonania Obiektu

Przedsiewziecie bedace przedmiotem niniejszego PFU bedzie realizowane na terenie istniejgcego PSZOK,
na ktérym funkcjonuje réwniez zaplecze techniczne Miejskiego Zaktadu Gospodarki Komunalnej. Na tej
samej dziatce znajduje sie sktadowisko odpaddw objete rekultywacjg Ponadto droga dojazdowa na teren
Inwestycji stanowi jednoczesnie droge dojazdowa do innych poses;ji.

Wykonawca winien zorganizowac i uzgodnic prace w taki sposdb aby nie stanowity one utrudnienia dla
prawidtowej pracy Miejskiego Zaktadu Gospodarki Komunalnej oraz okolicznych mieszkancow.

1.5.6. Obecny stan zagospodarowania terenu

Teren przeznaczony pod Inwestycje jest nachylony, z wyptfaszczeniem o obszarze istniejgcego PSZOK,
otoczony zadrzewieniami, ogrodzony z brama wjazdowa. Obecnie na terenie znajdujg sie budynki
istniejgcego PSZOK przewidziane do modernizacji i adaptacji lub rozbidrki.

Na podstawie wizji lokalnej, na terenie objetym Inwestycjg zidentyfikowano nastepujace obiekty:
1. Budynek socjalno- administracyjny — przeznaczony do modernizacji,

2. Waga techniczna z pomieszczeniem do obstugi wagi — do adaptacji na potrzeby przedmiotowej
Inwestycji.

Brodzik dezynfekcyjny — przeznaczony do rozbiérki/zasypania,

Dwie wiaty — przeznaczone do rozbidrki,

3

4

5. Studnia — ujecie wody,
6. Zbiornik odciekow,

7. Zaplecze techniczne MZGK,

8. Sktadowisko odpaddw objete rekultywacja.

Na terenie zlokalizowane sg sieci uzbrojenia terenu. W terenie przebiegajg podziemne sieci
infrastruktury technicznej, przy czym Zamawiajgcy nie dysponuje szczegdétowymi informacjami na temat
przebiegu sieci.

Ponizej przedstawiono dokumentacje fotograficzng z wizji lokalne;j:
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Rysunek 3  Zdjecia z wizji lokalnej.

Wijazd na teren Inwestycji, budynek socjalno- administracyjny, = Waga techniczna z pomieszczeniem do obstugi wagi, za waga
przeznaczony do modernizacji wiata

Wiata, plac sktadowania odpadoéw, parking PSZOK
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Plac sktadowania odpaddw PSZOK

Na etapie przetargu Zamawiajacy moze udostepni¢ wiecej zdjeé¢ dla Wykonawcy. Jednocze$nie zaleca
sie dokonanie wizji lokalnej przed przygotowaniem Oferty.

1.5.7. Dostepnos¢ mediow i Placu Budowy

Po otrzymaniu Pozwolenia na Budowe i zgtoszeniu przez Wykonawce gotowosci do rozpoczecia robot
dla PSZOK, Inspektor przekaze Wykonawcy z 7-dniowym wyprzedzeniem powiadomienie o dacie
przekazania placu budowy.

Na Placu Budowy, w czasie prowadzenia Robdt bedzie istniata mozliwos¢ korzystania z nastepujacych
mediow:
a) energia elektryczna,

b) woda uzytkowa,

pod warunkiem dokonania uprzednio przez Wykonawce uzgodnien z wifasciwymi instytucjami,
opomiarowania w celu rozliczenia zuzycia oraz wykonania przez Wykonawce niezbednych prac
przytaczeniowych.

W zakresie obowigzkéw Wykonawcy znajduje sie réwniez pozyskanie niezbednych uzgodnien
z poszczegdlnymi wtasciwymi podmiotami odbierajgcymi nieczystosci (Scieki, odpady) w czasie trwania
Robdét.

Zamawiajgcy uznaje, ze na etapie przygotowania Oferty, a nastepnie Dokumentacji Projektowe;j
Wykonawca uzyska wszelkie informacje o dostepie do Placu Budowy i trasach dostepu oraz, ze
zaprojektuje Roboty wedtug pozyskanych informacji.
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1.5.8. Wymagany Ramowy Harmonogram Realizacji Przedsiewziecia

Przewiduje sie nastepujacy Ramowy Harmonogram Realizacji Przedsiewziecia.

Tabela 6 Ramowy harmonogram realizacji Projektu.

Wyszczegdlnienie

Termin nie péZniej niz

Opracowanie Dokumentacji Projektowej we wszystkich branzach.

4 miesigce od daty zawarcia
Umowy

Uzyskanie niezbednych uzgodnien | pozwolen w tym Pozwolenia na Budowe.

6 miesiecy od daty zawarcia
Umowy

Przygotowanie Projektéw Wykonawczych

Sukcesywnie, nie pdzniej jednak
niz 6 miesiecy od daty zawarcia
Umowy

Ukonczenie budowy wraz z uzyskaniem w imieniu i na rzecz
Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie

18 miesiecy od daty zawarcia
Umowy

Zakonczenie okresu Gwarancji Jakosci dla Robot

5 lat liczac od daty Odbioru
Koncowego

Zakonczenie okresu Rekojmi

5 lat na budynek, liczac od daty
Odbioru Koncowego

Podpisanie Umowy przewiduje sie w Il lub IIl kwartale 2022r.

1.5.9. Zapoznanie sie Wykonawcy z warunkami wykonania

1.5.9.1. Catkowite zapoznanie sie z wymogami Zamawiajacego

Wykonawca, sktadajgc Oferte, deklaruje, ze:

1.

Zapoznat sie z nalezytg starannoscig z trescig Specyfikacji Warunkéw Zamodwienia obejmujacej
niniejszy Program Funkcjonalno-Uzytkowy, zapisami Wzoru Umowy oraz uzyskat wiarygodne
informacje o wszystkich warunkach i zobowigzaniach, ktére w jakikolwiek sposéb mogg wptynac na

wartos¢ czy charakter Oferty lub wykonanie Robdt.

Zaakceptowat bez zastrzezen czy ograniczen i w catosci tres¢ Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia.
Ma swiadomos¢, ze Wymagania Zamawiajgcego mogg nie obejmowac wszystkich szczegotow robét
i Wykonawca wezmie to pod uwage przy planowaniu budowy, realizujgc Roboty, czy kompletujac

dostawy.

Nie bedzie wykorzystywat btedéw lub opuszczen w Specyfikacji Warunkéw Zamodwienia, a o ich
wykryciu natychmiast powiadomi Zamawiajgcego i Inspektora, ktéry dokona odpowiednich

poprawek, uzupetnien lub interpretacji.
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1.5.9.2. Zapoznanie sie z ogdlng sytuacja

Wykonawca jest zobowigzany do zaznajomienia sie z ogdlng sytuacjg dotyczacg realizacji robdt,
np. fizyczng, prawna, srodowiskowsa, itp.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca zastosuje sie do wszystkich obowigzujacych przepiséw prawa krajowego i prawa UE.

1.6. OGOLNE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

Wymaga sie, aby zrealizowany w ramach Przedmiotu Zamdwienia Punkt Selektywnego Zbierania
Odpaddéw Komunalnych spetniat nastepujace ogdlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe:

1.

Przedmiot Zamowienia winien by¢ zaprojektowany i wykonany zgodnie z obowigzujgcymi
regulacjami prawnymi, w tym w szczegdlnosci z:

a) Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2021 poz. 2351), wraz
rozporzadzeniami wykonawczymi,

b) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony Srodowiska (tekst jednolity: Dz.U. 2021 poz.
1973) wraz rozporzgdzeniami wykonawczymi,

c) Ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz.U. 2021 poz. 779) wraz
rozporzadzeniami wykonawczymi,

d) Ustawg z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (t. jedn.
Dz.U. 2021, poz. 888), wraz rozporzgdzeniami wykonawczymi,

e) Ustawg z dnia 20 lipca 2017 r. prawo wodne (tekst jednolity: 2233), wraz rozporzadzeniami
wykonawczymi,

f)  Ustawaq z dnia 9 czerwca 2011 r. prawo geologiczne i gérnicze (tekst jednolity: Dz.U. 2021, poz.
1420), wraz rozporzgdzeniami wykonawczymi.

Obiekty (w tym budynki, instalacje, urzadzenia i wyposazenie mobilne o ile ma zastosowanie) winny
spetniaé wymagania obowigzujgcych przepisdw w zakresie: bezpieczerdstwa konstrukcji, ochrony
przeciwpozarowej, przepiséw sanitarno-epidemiologicznych, przepiséw BHP, ochrony zdrowia
i ochrony srodowiska.

Obiekty budowlane, urzadzenia i wyposazenie mobilne (o ile ma zastosowanie) nalezy
zaprojektowac jako obiekty o mozliwie niskich wspdtczynnikach energochtonnosci oraz wysokich
sprawnosciach.

Rozwigzania winny zapewnia¢ ptynng i prawidlowa wspodtprace z pozostata infrastrukturg
Zamawiajgcego oraz operatora PSZOK.

Obiekty, w tym budynki i instalacje winny miec trwatg i niezawodng konstrukcje.

Wszystkie zastosowane przy realizacji materiaty, jak réwniez urzadzenia i wyposazenie mobilne
muszg by¢ fabrycznie nowe.

Jezeli w Obiekcie znajdowa¢ sie bedg obszary, w ktérych wystgpi potencjalnie atmosfera grozaca
wybuchem, to wszystkie urzgdzenia i wyposazenie mobilne znajdujace sie w takich strefach musza
spetnia¢ wymogi wynikajgce z Dyrektywy ATEX 114 (2014/34/UE) - Rozporzadzenie Ministra
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10.

Rozwoju z dnia 9 czerwca 2016 r. — Dz. U. 2016 poz. 817 DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ
POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 czerwca 2016 r. Poz. 817 Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 6
czerwca 2016 r. w sprawie wymagan dla urzadzen i systemdw ochronnych przeznaczonych do
uzytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej) oraz by¢ zgodne z obowigzujagcymi normami i
przepisami.

Wykonawca winien zagwarantowad, ze funkcjonowanie PSZOK nie bedzie powodowaé przekroczen
standardéw jakosci Srodowiska w zakresie emisji hatasu i drgan na stanowiskach pracy oraz na
obszarach przylegajacych do dziatki przewidzianej pod lokalizacje Przedsiewziecia.

Obiekt w zakresie czynnosci eksploatacyjnych winna spetniaé warunki szczegétowej ochrony
pracownikéw zgodnie z Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 6 czerwca 2014 r.
w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia
w Srodowisku pracy (Dz.U. 2017 poz. 1348.).

PSZOK w zakresie czynnosci eksploatacyjnych winien spetnia¢ warunki szczegétowej ochrony
pracownikéw zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy gospodarstwie odpadami komunalnymi (Dz. U. 2009 Nr 104 poz.
868 z pdin. zm.).

1.7. SzCzZEGOLOWE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

1.7.1. Ogodlna koncepcja PSZOK

Przedsiewziecie obejmuje budowe kompletnego Obiektu — Punktu Selektywnego Zbierania Odpaddw
Komunalnych wraz z modernizacjg drogi dojazdowej, dostawe pojazdu do obstugi PSZOK oraz dostawg i
montaz specjalnych pojemnikéw do segregacji w miejscach o duzym natezeniu ruchu turystycznego.

Na rysunku ponizej przedstawiono poglgdowy Plan Zagospodarowania Terenu Inwestycji. Plan stanowi
Zatgcznik nr 1 do niniejszego PFU.
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Rysunek 4

Pogladowy Plan Zagospodarowania Terenu dla Inwestycji

1. RAMPA PSZOK ZE STANOWISKAMI DLA KONTENEROW
ORAZ PRZESTRZENIA MAGAZYNOWA RPOD RAMPA

2. WIATA LINI SORTOWNICZEJ
3. KOMPOSTOWNIA KONTENEROWA
4. WIATA NA ODPADY
35, WAGA TECHNICZNA
6. ISTNIEJACY BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-SOCJALNY
PROFIIPLER 4o OGRODZENIE
- TEREN ZIELONY » KIERUNEK WJAZDU /
WYJAZOU Z RAMPY PSZOK

KIERUNEK RUCHU
POJAZDOW
PRZYJEZDZAJACYCH DO
POZOIK

N

-

%
_

7. PLANOWANY PUNKT PRZELADUNKOWY ODPADOW
0, SKELADOWISKO ODPADOW OBJETE REKULTYWACJUA

ylut rysunku:
Poglgdowy Plen Zagespodarow
ramach inwestycji "Modernizoc
Anspadarowania adpadami nn
Szezawnica

onio Terenu — PSZOK w
Ja systemu

taranie Minstn | Gminy

Nr projektu; Nt rysunku;

PSZOK /SZCLAWNICA /2022 |1

iDato: Format: | Skala: Arkusz:  [Rewizjo:
LUTY 2022 a3 | 1:800 1/ 1




Program Funkcjonalno— Uzytkowy (PFU)

Uwzgledniajac docelowy profil funkcjonowania PSZOK przyjeto rozwigzania techniczno-technologiczne
zapewniajgce jak najlepszg uzytecznos¢ i ergonomie obiektu.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadéw Komunalnych (PSZOK) bedzie sktadat sie z:

e Rampy PSZOK przy ktérej ustawione zostang kontenery. Dodatkowo przestrzedn pod rampg
zostanie wykorzystana jako przestrzenn magazynowana dla poszczegdélnych rodzajow odpaddéw.
Na rampe bedzie mozliwos¢ wjazdu samochodem osobowym i osobowym z przyczepa.

e Budynku socjalno- administracyjnego, w istniejgcym budynku PSZOK — pomieszczenie zostanie
dostosowane i wyposazone do prowadzenia czynnosci administracyjnych zwigzanych
z dziatalnoscig PSZOK, w szczegdlnosci do ewidencjonowania ilosci odpaddéw oraz zapewni
zaplecze socjalne dla pracownikéw PSZOK.

e Kompostowni kontenerowej o wydajnosci 300 Mg/rok, z mozliwoscig rozbudowy o kolejne
moduty, wraz zadaszonym placem/wiatg dojrzewania kompostu.

e Utwardzonego placu, na ktéorym w wyznaczonych miejscach ustawione zostang kontenery
i pojemniki, wyznaczone zostang ciagi piesze i jezdne oraz miejsce postojowe dla pojazdéw.

e Wiaty magazynowej, z czescia wydzielong na magazyn odpadéw niebezpiecznych—
pomieszczenie wyposazone i dostosowane do magazynowania odpaddw niebezpiecznych,

e Wagi najazdowej,

e Ogrodzenia dziatki wraz z niezbednymi bramami i furtkami

wraz z niezbednym wyposazeniem, urzgdzeniami oraz infrastruktura.

Do PSZOK prowadzi¢ bedzie droga dojazdowa dz. ew. nr 150 obr. Jaworki |, w kilometrazu od0+000 do
0+850m, dostosowana do transportu o zwiekszonym tonazu.

Przewiduje sig, ze na terenie PSZOK bedzie przyjmowane ok. 500 — 1 000 ton/rok selektywnie zbieranych
odpadéw komunalnych pochodzacych z terenu Miasta i Gminy Ga¢. Odpady te bedg magazynowane
w specjalistycznych pojemnikach i kontenerach. Po osiggnieciu zaktadanej pojemnosci kontenera i/lub
pojemnika przeznaczonego bedg wywozone przez wyspecjalizowang firme.

Tabela 7 Zestawienie strumieni odpadéw zbieranych w PSZOK wraz z miejscami ich gromadzenia

Lp. Frakcja wydzielona z odpadéw Rodzaj kontenera / pojemnika
1 Odpady surowcowe
1 :‘Dapler/ tektura (w tym Opakowania z papieru Na placu i/lub pod rampg w pojemniku kotowym 1100 dm?®
i tektury)
2 Tworzywa sztuczne (w tym Opakowania z Na placu i/lub pod rampa w pojemniku kotowym 1100 dm?
tworzyw sztucznych) P P P W poJ v
3 Szkto (w tym Opakowania ze szkta) Na placu i/lub pod rampa w pojemniku kotowym 1100 dm’
4 Metale (w tym Opakowania z metali) Na placu i/lub pod rampg w pojemniku kotowym 1100 dm?
2 Odpady niebezpieczne
51 Lampy  fluorescencyjne i inne odpady W magazynie odpaddw niebezpiecznych i/lub pod rampg, w
’ zawierajgce rtec pojemniku na Swietldwki
22 Zuzyte baterie W magazynie odpadéw nlebezpllecznych |/!ub pod rampa, w
skrzyniopaletach i/lub na paletach.
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Lp. Frakcja wydzielona z odpadéw Rodzaj kontenera / pojemnika
23 Akumulatory W magazynie odpadow nlebezpllecznych |/!ub pod rampa, w
skrzyniopaletach i/lub na paletach.
24 Opakowania zawierajgce pozostatosci W magazynie odpaddéw niebezpiecznych i/lub pod rampg, w
’ substancji niebezpiecznych skrzyniopaletach i/lub na paletach.
Srodki ochrony roslin I i Il klasy toksycznosci W magazynie odpaddw niebezpiecznych i/lub pod rampg, w
2.7 (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, skrzyniopaletach i/lub na paletach i/lub zbiorniku IBC
insektycydy) 1000dm’.
210 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i W magazynie odpaddéw niebezpiecznych i/lub pod rampg, w
’ zywice zawierajgce substancje niebezpieczne | skrzyniopaletach i/lub w beczkach i/lub zbiorniku IBC 1000dm’
- W magazynie odpaddw niebezpiecznych i/lub pod rampg, w
212 Rozpuszczalniki skrzyniopaletach i/lub w beczkach i/lub zbiorniku IBC 1000dm>
W magazynie odpaddw niebezpiecznych i/lub pod rampg, w
2.13 Kwasy . . . Lo 3
skrzyniopaletach i/lub w beczkach i/lub zbiorniku IBC 1000dm
. W magazynie odpaddéw niebezpiecznych i/lub pod rampg, w
2.14 Alkalia . . . . 3
skrzyniopaletach i/lub w beczkach i/lub zbiorniku IBC 1000dm
215 Detergenty zawierajgce substancje W magazynie odpaddéw niebezpiecznych i/lub pod rampg, w
’ niebezpieczne skrzyniopaletach i/lub w beczkach i/lub zbiorniku IBC 1000dm>
216 Przeterminowane leki W magazynie odpaddw niebezpiecznych i/lub poc{ rampa, w
skrzyniopaletach
3 Odpady wielkogabarytowe i zuzyte opony
. Pod rampg i/lub w kontenerze metalowym zamykany z
3.1 Odpady wielkogabarytowe uchylnym dachem przy rampie poj. Min. 3om®
34 Zusyte opony W kontenerze metalowym, zamykany z uchylr?ym Qach.em przg
rampie poj. Min. 30m
4 Odpady remontowe z gospodarstw domowych
4.1 Odp?ij petonu ’oraz gruz  betonowy  z Kontener metalowy z plandekg poj. min.8m3, na placu
rozbidrek i remontow
4.2 Gruz ceglany Kontener metalowy z plandeka, poj. min.8m3, na placu
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego,
4.3 OddeOM{yCh mate-rla'fov?/ cefgmlczn.ycﬁ ! Kontener metalowy z plandeka, poj. min.8m3, na placu
elementdéw wyposazenia inne niz wymienione
w 170106
4.4 Szkto budowlane Kontener metalowy z plandeka, poj. min.8m3, na placu
4.5 Odpadowa papa Kontener metalowy z plandeka, poj. min.8m3, na placu
46 Materiaty izolacyjne (wetna, styropian, piana Kontener metalowy, zamykany z uchylnym dachem poj.
’ montazowa) min.18m3, przy rampie
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Lp. Frakcja wydzielona z odpadéw Rodzaj kontenera / pojemnika
4.7 Materiaty konstrukcyjne zawierajgce gips Kontener metalowy, poj. min.18m3, przy rampie
5 Zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny
5.1 Urzgdzenia zawierajgce freony Pod rampg i/lub pod wiatg luzem i/lub na paletach
Zuzyte urzqdzenia elektryczne i elektroniczne . . . .
55 inne niz wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 Pod rampg i/lub pod wiatg luzem i/lub na paletach |/.Iub w
L . . L. workach big bag
zawierajgce niebezpieczne sktadniki
Zuzyte urzqdzenia elektryczne | elektroniczne Pod rampg i/lub pod wiatg luzem i/lub na paletach i/lub w
53 inne niz wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 Pal/lubp 3 p :
workach big bag
01 35
6 Odpady zielone i ewentualne inne odpady Kontener metalowy zamykany, z uchylnym dachem przy
komunalne ulegajace biodegradacji rampie, poj. min. 30m3, z odciekiem,
7 Odziez i tekstylia Pod rampa w workach big bag
3 Drewno Kontener metalowy zamykany, z uchyl‘nym siacl:mem przy
rampie, poj. min. 30m3
9 Inne frakcje zbierane selektywnie
9.1 Popict z palenisk domowych Kontener metalowy zamykany, szczeln'y, z?mykany z klapa
wrzutowq poj. min.7m3, na placu
Odpady medyczno-podobne (odpady
niebezpieczne  niekwalifikujgce  sie  do
odpadéw medycznych powstate w
gosp.odarstw'le domoml/ym v . wyniku Pojemnik z tworzywa sztucznego poj. min. 120dm3, z workiem,
9.2 przyjmowania  produktow leczniczych w
L . . zamykany pod rampa,
formie iniekcji i prowadzenia monitoringu
poziomu substancji we krwi np. igty,
strzykawki, amputko-strzykawki, testy
paskowe do badania krwi itp.)
1.7.2. Rampa PSZOK
Dla poprawy ergonomii i bezpieczenstwa podczas roztadunku odpadéw dowozonych do PSZOK

pojazdami, przewiduje sie rampe roztadunkowa. Z poziomu rampy mozliwy bedzie wygodny roztadunek
odpaddéw do ustawionych przy rampie konteneréw w ilo$ci minimum 7 sztuk. Dodatkowo wymagana
jest mozliwos¢ wykorzystania powierzchni pod rampga jako pomieszczenia magazynowego. Zaktada sie

wykorzystanie minimum 50% powierzchni rampy.

W ramach Projektu proponuje sie PSZOK z rampag wytadowczg wykonang z prefabrykowanych
elementdéw systemowo ze sobg potgczonych, posadowionych na przygotowanym podtozu. Dopuszcza sie
wykonanie najazdu na rampe oraz wybranych elementéw, takich jak elementy tréjkatne vide Rysunek 5,
w formie nasypu ziemnego, utwardzonego zbrojonymi ptytami betonowymi.

35

MODERNIZACIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI NA TERENIE MIASTA | GMINY SZCZAWNICA




Program Funkcjonalno — Uzytkowy (PFU)

Funkcjonalno$¢ rampy i powierzchni magazynowej oraz zachowanie odpowiednich parametrow
uzytkowych pod powierzchnig rampy, m.in. ciggédw komunikacyjnych, wymaga wykorzystania
elementow o konstrukcji zapewniajace;j:

e nosnos¢ dostosowang do ruchu pojazdédw dostarczajacych odpady — pojazdéw osobowych
i dostawczych, rowniez z przyczepky, o DMC pojazdu/zestawu do 5t;

e niezbedny dla prawidtowej eksploatacji i zgodny z wymaganiami niniejszego PFU sposdb
zagospodarowania powierzchni pod rampg — realizacja funkcji magazynowych oraz niezbedne
ciggi komunikacyjne;

o szerokos$é przejs¢ wewnatrz nie mniejsza niz 2,5 m;
o wysokos¢ przejsé wewnatrz nie mniejsza niz 2,3 m,
o szerokos$¢ najazdu na rampe nie mniejsza niz 3,5 m

Na rysunku ponizej przedstawiono konfiguracje jakg winna posiadac projektowana rampa. Poglagdowa
Koncepcja rampy PSZOK stanowi Zatgcznik nr 2 do niniejszego PFU.

Rysunek 5 Wymagana konfiguracja rampy PSZOK

00021

Dopuszcza sie inny uktad rampy pod warunkiem spetnienia wszystkich wymagan zawartych w niniejszym
PFU, w szczegdlnosci dotyczacych:

e powierzchni rampy wynoszacej minimum 290m? (wyfaczajac powierzchnie najazdu),

e mozliwosci wjazdu i zjazdu, w tym bezpiecznego zawracania na rampie, pojazdéw osobowych
lub dostawczych, réwniez przyczepg, o DMC pojazdu/zestawu do 5t.

e dostepu do co najmniej dwdch konteneréw z dwdch bokdéw (dtuzszego i krétszego)

Zastosowane rozwigzania konstrukcyjne PSZOK winny charakteryzowa¢ sie nastepujgcymi
wtasciwosciami funkcjonalno-uzytkowymi:

e Rampa powinna by¢ wykonana w postaci prefabrykowanych, monolitycznych elementéw
betonowe wzmocnionych stalowym zbrojeniem stanowigcych integralne czesci modutowe.
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Konstrukcja rampy musi dawaé mozliwos¢ jej prostego i wielokrotnego demontazu,
przeniesienia i montazu w innej lokalizacji przy uzyciu ogdlnie dostepnego sprzetu budowlanego.
Dopuszcza sie wykonanie najazdu na rampe oraz wybranych elementdw, takich jak elementy
tréjkatne vide Rysunek 5, w formie nasypu ziemnego, utwardzonego zbrojonymi ptytami
betonowymi.

e Nawierzchnia rampy winna by¢ utwardzona, szczelna, zdolna do przeniesienia obcigzen od
ruchu samochodéw osobowych i dostawczych w tym z przyczepkami, o DMC pojazdu/zestawu
do 5t.

e Powierzchnia rampy oraz najazd powinny posiadac¢ fakture zwiekszajgcg przyczepnos¢ oraz
posiada¢ krawezniki betonowe na catej zasadniczej powierzchni rampy roztadunkowej oraz
rampach wjazdowych. Dodatkowo na wzdtuz catej krawedzi rampy oraz pochylni nalezy ustawic
barierki ochronne do wysokosci 110 cm (wysokosé razem z kraweznikiem).

e Nachylenie pochylni wjazdowej na rampe oraz zjazdowej nie powinno przekroczy¢ wartosci 13%
z uwagi na koniecznos$é¢ zapewnienia catorocznego funkcjonowania PSZOK. Dodatkowo dla
utatwienia wjazdu i zjazdu pojazddw z rampy szeroko$é pochylni winna wynosi¢ nie mniej niz
3,5m.

e Poszczegdlne stanowiska odbioru odpaddéw winne zostaé oznaczone tabliczkami z opisem
konteneréw. Dodatkowo o sposobie korzystania z rampy szczegétowo bedg informowac
pracownicy obstugi. Wykonawca na etapie projektowania uzgodni z Zamawiajgcym stanowiska
poszczegdlnych kontenerdw.

e Pod powierzchnig rampy zostang wykonane pomieszczenia magazynowe do odbioru wybranych
frakcji odpaddéw oraz magazyn sprzetu wykorzystywanego w PSZOK (sprzet do odsniezania,
utrzymania czystosci). W miejscach magazynowania odpaddw, narazonych przenikniecie
szkodliwych substancji do podtoza nalezy wykonaé¢ zabezpieczenie w postaci warstwy
absorpcyjnej i/lub wanny wychwytowej.

e Miejsca postojowe konteneréw nalezy wyposazy¢ w prowadnice stalowe z ogranicznikiem
koncowym oraz drewniane odbojniki przymocowane na state do elementéw prefabrykowanych
rampy.

e Rampa winna by¢ wyposazona w drzwi i bramy stalowe umozliwiajace wejscie i wjazd pod
powierzchnie rampy. Rampe nalezy rdwniez wyposazyé w schody metalowe o wysokosci réwnej
wysokosci rampy z poreczami umozliwiajgce wejscie jej na powierzchnie.
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Ponizej przedstawiono przyktad rozwigzan konstrukcyjnych jakim winna charakteryzowac¢ sie rampa
PSZOK:

Tabela 8 Przyktadowe zestawienie wyposazenia rampy PSZOK

Lp. Wyposazenie rampy Zdjecie pogladowe

Prefabrykowane,
zelbetowe, modutowe
elementy

1
Utwardzona, szczelna
nawierzchnia, o fakturze
zwiekszajacej
przyczepnosé

2
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Lp.

Wyposazenie rampy

Zdjecie pogladowe

Krawezniki betonowe na
catej zasadniczej
powierzchni rampy
roztadunkowej oraz
rampach wjazdowych wraz
z barierkami ochronnymi
oraz zabezpieczenie przez
upadkiem odpadéw
miedzy Sciane rampy i
burte kontenera w formie
stalowego zeslizgu
opartego na krawezniku i
krawedzi kontenera.
Zeslizg winien by¢
wykonany jako
podnoszony lub
demontowalny w prosty
sposob na czas wymiany
kontenera.

VO e

Oznakowanie stanowisk
odbioru odpaddéw

Pomieszczenia
magazynowe pod
powierzchnig rampy
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Lp.

Wyposazenie rampy

Osadzone w nawierzchni
prowadnice dla
konteneréw oraz odbojniki
drewniane na state
przymocowane do
elementéw
prefabrykowanych

Zdjecie pogladowe

Drzwi, bramy i schody
stalowe, umozliwiajgce
komunikacje w obrebie
rampy

Warstwy adsorpcyjne w
powierzchniach
magazynowanych pod
powierzchnig rampy
wytadowczej

Rozprowadzenie energii
elektrycznej, drzwi
zabezpieczajgce,
wentylacja i inne elementy
zapewniajace
funkcjonalnos¢ ciggéw
komunikacyjnych i
przestrzeni
magazynowanych pod
rampa w tym rozwigzania
p.poz.
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1.7.3. Modernizacja budynku socjalnego— administracyjnego
Na terenie inwestycji znajduje sie budynek socjalno- administracyjny, ktéry nalezy podda¢ modernizacji
i doposazeniu.

Zamawiajgcy nie dysponuje dokumentacjg techniczng budynku i nie jest w stanie okresli¢ stanu
technicznego budynku. Wobec powyzszego Wykonawca, w celu okreslenia stanu technicznego budynku
i oceny petnego zakresu prac zwigzanych z modernizacjg, powinien przeprowadzi¢ ekspertyze
konstrukcyjno-budowlang. Ekspertyza stanu technicznego budynku socjalnego przeznaczonego do
modernizacji, powinna by¢ oparta na szczegétowych badaniach i odkrywkach elementéw
konstrukcyjnych (fundamenty, Sciany, stropy, wiezba dachowa).

Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzié takie prace budowlane aby po ich zakonczeniu budynek
petnit funkcje socjalno- administracyjng oraz spetniat wymagania obowigzujgcych przepisdw prawa w
tym zakresie.

Minimalny zakres prac winiert obejmowac:
e Modernizacje instalacji elektrycznej i oswietleniowej,
e Modernizacje instalacji wodnej i kanalizacyjnej,
e Modernizacja posadzek wewnetrznych,
e Modernizacja wykonczenia $cian wewnetrznych,
e Modernizacja stolarki okiennej i drzwiowej,
e Wyposazenie szatni, umywalni, pokoju biurowo- socjalnego oraz wc.

e Inne roboty zwigzane z modernizacjg, wyburzeniem, rozbudowa lub budowg, nie wymienione w
niniejszym PFU, a ktérych konieczno$¢ wykonania zostanie ujawniona na etapie realizacji
Inwestycji.

Budynek zapewnia¢ musi komfortowe warunki pracy oraz odpowiednig temperature przez caty rok.
W budynku nalezy wyznaczyé co najmniej:
e Woydzielony zamykany pokdj socjalny,
e Wydzielony zamykany pokdj biurowy,
e Woydzielong zamykang szatnie dla pracownikéw PSZOK,
e Wydzielone zamykane pomieszczenie sanitarne dla pracownikdw.
Dopuszcza sie realizacje pokoi socjalnego i biurowego, jako wspdlne pomieszczenie dla obu tych funkgcji.

Szczegétowe wymagania dotyczace modernizacji budynku magazynu odpadéw wielkogabarytowych,
ZSEE, niebezpiecznych i innych zostaty przedstawione w rozdz. 2.1.9.2.2

1.7.4. Wiata odpadowa

Na terenie Inwestycji zaprojektowac i wykonac wiate odpadowa:
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e Wiata stalowa magazynowa, wymiary wiaty min. 16x7m, wysokos¢ uzytkowa 4,5m po spadku
4,0 m. Wysokos¢ scian bocznych i wewnetrznej 4,0 m.

Cze$¢ wiaty o powierzchni co najmniej 20 m” przeznaczy¢ na magazyn odpadéw niebezpiecznych.
Magazyn odpaddéw niebezpiecznych oddzieli¢é s$ciang wewnetrzng od pozostatej czesci wiaty.
Zabezpieczy¢ dostep do magazynu bramg wejsciowag zamykang, z dostepem tylko dla obstugi PSZOK.

Pod wiatg wykona¢ ptyte betonowa 15-20cm. Sciany boczne, wewnetrzng i tylng wykonaé z blachy
trapezowej.

W przypadku wyznaczenia stanowisk dla kontenerdw w pozostatej czesci wiaty, zabezpieczy¢ posadzke
najazdami z blachy kotwionymi lub zatopionymi w posadzce oraz zabezpieczy¢ tylng czes¢ wiaty
odbojnica liniowa.

Szczegdétowe wymagania dotyczace wiat stalowych przedstawione w rozdz. 2.1.9.2.3 niniejszego PFU.

1.7.5. Plac utwardzony - stanowiska dla kontenerow, ciagi jezdne
i piesze, miejsca postojowe

Wijazd oraz teren PSZOK przeznaczony bedzie dla ruchu pojazdéw osobowych, osobowych z przyczepka
oraz pojazdéw dostawczych i ciezarowych operatora PSZOK, a takze awaryjnego wjazdu strazy pozarnej.

Nalezy zaprojektowac i wykonaé remont i rozbudowe placu utwardzonego zapewniajgcego komunikacje
kotowq i pieszg na terenie PSZOK uwzgledniajac koniecznos¢ zapewnienia funkcjonalnosci oraz wymagan
wynikajgcych z warunkéw opisanych w PFU.

W ramach realizacji Inwestycji nalezy wykonaé:
e Niwelacje czesci terenu Inwestycji
e wymiane istniejgcej nawierzchni i uzupetnienie w czesci objetej niwelacja,

e Stanowiska dla co najmniej szeiciu konteneréw wolnostojacych o pojemnosci 7-10 m>.
Stanowiska wykona¢ z ptyty betonowej 15-20cm, ptyte zabezpieczyé najazdami z blachy
kotwionymi do ptyty, na koricu stanowiska zainstalowa¢ odbojnice liniowa.

e  Woyznaczyc ciggi jezdne i piesze,
e  Woyznaczy¢ miejsca postojowe dla trzech pojazdéw osobowych,
e  Woyznaczy¢ droge pozarowa, zgodnie z wymaganiami przepisOw ppoz.

Szczegétowe wymagania dotyczace placu utwardzonego zostaty przedstawione w rozdz.2.1.15.1
niniejszego PFU.

1.7.6. Droga dojazdowa do PSZOK

Dojazd do PSZOK odbywad sie bedzie drogg dz. ew. nr 150 obr Jaworki I.

W ramach przedmiotowej Inwestycji nalezy zaprojektowaé i przeprowadzi¢ modernizacje drogi
dojazdowej w kilometrazu od 0+000 do 0+885m.

Majac na uwadze rodzaj pojazdéow dojezdzajgcych do PSZOK nalezy dostosowac konstrukcje warstw
nosnych do transportu o zwiekszonym tonazu.

W ramach modernizacji drogi dojazdowej nalezy uwzglednic¢ odtworzenie odwodnien istniejacych.
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Nalezy zaprojektowad i przeprowadzi¢ modernizacje drogi o parametrach:

e Kategoria ruchu- KR2

e KlasadrogiD

e Nawierzchnia asfaltowa 3,50 m

e Pochylenie poprzeczne jezdni 2%

e Pobocza0,5m

e Pochylenie poprzeczne poboczy 8 %

Konstrukcje drogi nalezy zaprojektowac i wykonaé zgodnie z przyjeta kategorig ruchu oraz w nawigzaniu
do panujgcych warunkdéw gruntowo- wodnych.

Wzdtuz drogi przewiduje sie obustronne pobocze o szerokosci 0,5m, utwardzone kruszywem.

Zachowuje sie dotychczasowy system odwodnienia powierzchniowego. Wykonawca zobowigzany jest
oceni¢ stan istniejgcy odwodnien i na jego podstawie przeprowadzi¢ prace odtworzeniowe. W
przypadku, gdy system odwodnienia powierzchniowego bedzie niewystarczajgcy, Wykonawca
zobowigzany jest zaprojektowaé i wykona¢ nowy system odwodnienia, zgodny z obowigzujgcymi
wymaganiami.

W miejscu wystepowania wysokich skarp nasypdw nalezy zaprojektowac bariery ochronne.
Nie przewiduje sie budowy oswietlenia.

Nie przewiduje sie zastosowania urzadzen ochrony biernej (ekranéw akustycznych) przed nadmiernym
hatasem.

Wykonawca jest zobowigzany wykonac:
e projekt docelowej organizacji ruchu,
e projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robét

Projekty organizacji ruchu muszg by¢ uzgodnione z Zamawiajgcym i zatwierdzone przez organ
zarzadzajgcy ruchem.

Wykonanie oznakowania pionowego na czas robét obejmuje montaz oznakowania zgodnie z projektem,
utrzymanie oznakowania w czasie wykonania robot oraz jego demontaz po zakonczeniu budowy.

Wykonanie docelowego oznakowania pionowego obejmuje rozbiérke istniejgcych znakéw i tablic
drogowych oraz montaz nowego oznakowania pionowego wg zatwierdzonego projektu organizacji
ruchu. Do montazu oznakowania w ramach oznakowania docelowego nalezy uzywac¢ wytgcznie znakdéw
nowych, nie dopuszcza sie stosowania znakéw i innych materiatéw uprzednio zdemontowanych.

Istniejgce przepusty na trasie drogi nalezy wyremontowaé¢ lub wymieni¢ na nowe zgodnie z
prawidtowym przebiegiem drogi.

Nalezy uwzglednié¢ zjazdy do posesji/gruntéw rolnych w uzgodnieniu z wtascicielem nieruchomosci.

Szczegétowe wymagania dotyczace placu utwardzonego zostaty przedstawione w rozdz.2.1.15.1
niniejszego PFU.
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1.7.7.

1.7.7.1.

Wyposazenie PSZOK

Kontenery i pojemniki PSZOK

W celu realizowania zatozonych funkcji przewiduje sie dostawe w ramach Umowy minimum
nastepujgcego wyposazenia w kontenery i pojemniki do gromadzenia odpaddéw:

Tabela 9

Zestawienie wyposazenia do gromadzenia odpadéw w PSZOK

Lp.

Kontener / pojemnik

Specyfikacja

llos¢ [szt]

1

Kontener metalowy, poj. min.

30m3

Kontener wykonany z zamknietych profili, pokrycie $cian z
blachy 3 mm, dno z blachy 5mm, zabezpieczenie antykorozyjne.
Kontenery muszg by¢ wyposazone w otwierang tylng klape lub
dwuskrzydtowe drzwi z mechanizmem zamykania.

5

Kontener metalowy, poj. min.

30m3, z odciekiem

Kontener wykonany z zamknietych profili, pokrycie Scian z
blachy 3 mm, dno z blachy 5mm, zabezpieczenie antykorozyjne.
Kontener musi by¢ wyposazone w otwierang tylng klape lub
dwuskrzydtowe drzwi z mechanizmem zamykania, uszczelnione.
Dodatkowo zawdr do oprdzniania odciekéw. Maksymalna wys.
Burty bocznej 1.6m

Kontener metalowy, poj. min.

18m3, wys. burty min. 1,75m

Kontener wykonany z zamknietych profili, pokrycie $cian z
blachy 3 mm, dno z blachy 5mm, zabezpieczenie antykorozyjne.
Kontenery muszg by¢ wyposazone w otwierang tylng klape lub
dwuskrzydtowe drzwi z mechanizmem zamykania. Wysokos$¢
burty min. 1,75 m

Kontener metalowy,
8m3

poj. min.

Kontener wykonany z zamknietych profili, pokrycie $cian i dna
blachy 3 mm, zabezpieczenie antykorozyjne. Kontener musi by¢
wyposazone w otwierang tylng klape lub dwuskrzydtowe drzwi.
Lub

Kontener stalowy typu mulda

min.
klapa

Kontener metalowy poj.
7m3,

wrzutowa, szczelny

zamykany z

Kontener wykonany z zamknietych profili, pokrycie $cian i dna
blachy 3 mm, zabezpieczenie antykorozyjne. Kontener musi by¢
wyposazone w otwierang tylng klape lub dwuskrzydtowe drzwi.
Szczelny, zamykany z klapg wrzutowa

Lub

Kontener stalowy typu mulda, szczelny, zamykany z klapg
wrzutowa

Pojemnik z tworzywa

sztucznego, na koétkach, poj.

1,1m3

Pojemniki wykonane z polietylenu HDPE, odpornego na

pekniecia i niekorzystne warunki atmosferyczne. Pojemnik

wzmocniony przez specjalne ozebrowanie, posiadajgcy
otwierang klape. Kota pojemnika wykonane sg z gumy.
Oprézniany przy pomocy podnosnika wywrotnicy Pojemnosé
1,1m3. Podstawa kwadratowa lub okragta. Otwory wrzutowe i
kolor pojemnika przystosowane do odpowiedniego odpadu:

papier, szkto, tworzywa sztuczne.

Skrzyniopaleta plastikowa HDPE
1200x1000 mm, z pokrywa,

Pojemnik  wykonany z sztucznego,
1200x1000mm. 650dm’, z
Przystosowany do obstugi wézkiem paletowym

tworzywa wymiary

Pojemnos¢  min. pokrywa.

Beczka
190dm3

metalowa poj. min.

Beczka stalowa metalowa ze zdejmowanym wiekiem o poj. min

3
190dm”.
mechaniczne, korozje oraz zmienne warunki atmosferyczne.

Wykonana ze stali odpornej na uszkodzenia

Spetniajaca wymagania zawarte w przepisach
RID, IMDG-Code, IATA-DGR dla

pierwszej, drugiej i trzeciej grupy opakowan i oznaczona znakiem

miedzynarodowych ADR,
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UN oraz posiadajgca certyfikat uprawniajagcy do oznaczania
wyrobu znakiem bezpieczenstwa B.

9 Zbiornik IBC 1000dm3 | Klatka ochronna (kosz) - metalowa, galwanizowana odporna na 10
(,mauzer”) naciski poziome i pionowe zapewniajgca mozliwosé sktadowania
pietrowego. Zbiornik 1000l wykonany z polietylenu wysokiej
gestosci (PEHD/HDPE). Paleta — drewniana, metalowa lub
plastikowa. Zawor dwu- lub trzycalowy

Dekiel o wymiarach 150 lub 225 mm. Spetniajgca wymagania
zawarte w przepisach miedzynarodowych ADR, RID, IMDG-Code,
IATA-DGR dla pierwszej, drugiej i trzeciej grupy opakowan i
oznaczona znakiem UN.

10 | Pojemnik na Swietlowki wys. | Pojemnik z tworzywa sztucznego odpornego na dziatanie 2
min. 120cm promieni stonecznych oraz innych czynnikow atmosferycznych.
Wysokosé min. 120cm.
11 | Pojemnik z tworzywa sztucznego | Wykonany z tworzywa sztucznego. Zabezpieczony przed 2
na zuzyte baterie, poj. min. 30 | wydostaniem sie ptynu z rozlanych baterii na zewnatrz.
dm3 Pojemnos¢ min. 30 dm?®.
12 | Worek big bag poj. min 1 m3 Worek polipropylenowy. Pojemnos$¢ min. 1m>. Uchwyty 10

standardowe. Maksymalne obcigzenie eksploatacyjne — nie
mniej niz 1300 kg

13 | Paleta transportowa drewniana | Paleta transportowa drewniana 1200x800x144 mm 15
1200x800x144 mm

14 | Pojemnik z tworzywa sztucznego | Pojemnik z tworzywa sztucznego, zamykany, z rozetg wrzutowa,
poj. min. 120dm3, z workiem, | 2 kofa gumowe. Atest PZH. Poj. 120 dm’.
zamykany

1.7.7.2. System kompostowni kontenerowej
Nalezy dostarczy¢ i zamontowad instalacje do przetwarzania odpaddow zielonych i bioodpadéw w
procesie kompostowania, w celu produkcji kompostu.
Przewiduje sie prowadzenie procesu kompostowania w systemie kompostowni kontenerowej.

Nalezy dostarczy¢ i zamontowaé system kompostowni kontenerowej o wydajnosci 300 Mg/rok,
z mozliwoscig rozbudowy oraz zaprojektowac i wykonac zadaszony plac/wiate dojrzewania kompostu.

Wsad do procesu stanowi¢ bedg odpady organiczne z terenéw zielonych oraz wycinki drzew i krzewdw,
liscie, trawa.

System kompostowania nalezy wyposazy¢ w automatyczny system prowadzenia procesu
kompostowania.

Nalezy zapewni¢ monitoring i dokumentacje procesu kompostowania, co najmniej w zakresie
temperatury i wilgoci, w kazdej partii i kazdej warstwie odpadéw.

Instalacja winna by¢ w taki sposdb zaprojektowana i wykonana, by zapewnié¢ zabezpieczenie przed
emisjg odorow w procesie eksploatacji.

Wykonawca przedstawi petny koszt eksploatacji instalacji kompostowania w przeliczeniu na 1 tone
wsadu, przy zatozeniu przepustowosci 500 Mg/rok, ze szczegdlnym uwzglednieniem zuzycia energii,
zuzycia paliw, przegladdw, remontéw, konserwacji.

Wykonawca wskaze rozwigzania techniczne co do ewentualnej rozbudowy wraz z dokumentacjg
techniczng potwierdzajgca takg mozliwosc.
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Wykonawca winien wyspecyfikowaé, skalkulowac i wtaczy¢ do oferty kazdy inny sprzet wymagany do
poprawnej eksploatacji systemu kompostowni kontenerowe;.

1.7.7.1. System kompostowni kontenerowej

Linia do doczyszczania surowcéw wtornych bedzie charakteryzowata sie nastepujgcymi parametrami:

o Wydajnos$é —do 10 Mg/dzien

o Rodzaj odpadéw — surowcowe z selektywnej zbidrki (tworzywa sztuczne, makulatura,
tekstylia, szkto, metale)

o llos¢ stanowisk — 4

o Czesci sktadowe linii — kosz zasypowy, przenos$nik podajacy, przenosnik sortowniczy,
przenosnik wznoszacy

o Wyposazenie dodatkowe — separator metali zelaznych, rozdrabniacz, belownica.

Linia zostanie zabudowana w lekkiej wiacie stalowej o powierzchni zabudowy okoto 114 m” Wiata moze
zostac zakupiona jako systemowa lub by¢ projektowana indywidualnie.

Do linii dostarczane bedg odpady o charakterze surowcéw wtérnych dostarczane przez mieszkancéw do
PSZOK. Odpady bedg poddawane nastepujgcym operacjom:

e separacji metali,

e waloryzacji — sortowaniu do wymagan odbiorcy,

e ewentualnego demontazu,

e wstepnemu przetwarzaniu poprzez rozdrabnianie lub prasowanie dla zwiekszenia efektywnosci
transportu.

e czasowemu magazynowaniu celem zgromadzenia odpowiedniej ilosci uzasadniajgcej
dystrybucje,

e wysytce surowcéw wtdrnych do zaktaddw przetwodrczych.

Na linii bedg naprzemienne dokonywane nastepujace operacje:

o Oczyszczenie zbieranych frakcji gromadzonych selektywnie z zanieczyszczen innych niz
frakcja podstawowa

o Rozsortowywanie frakcji szkta wedtug koloréw oraz usuniecie materiatéw ceramicznych
oraz tworzyw typu arcoroc itp.

o Rozsortowanie frakcji makulatury na twardg i miekka

o Rozsortowanie tworzyw sztucznych wedtug rodzajow (polietylen, polipropylen itp) oraz
butelek PET pod wzgledem koloréw

o Odzysku metalu z frakcji gromadzonych selektywnie — operacja prowadzona dla kazdego
strumienia przechodzacego przez linie

Dodatkowo w rzadzeniach towarzyszacych linii bedg mogty byé prowadzone operacje:

o Granulacji wysegregowanych tworzyw sztucznych
o Granulacji odpadéw drewnopochodnych (meble, ptyty oktadzinowe, deski, gatezie)
o Zageszczania tworzyw sztucznych bgdZz makulatury

Zatadunek jest dokonywany poprzez oprdznienie kontenera lub tyzki tadowarki do leja zasypowego linii.
Nastepnie surowce trafiajg na linie sortowniczg gdzie sg z nich odseparowywane (recznie)
zanieczyszczenia. Na koncu oczyszczone surowce przechodzg przez separator metali i mogg byé
zatadowane do niskiego lub wysokiego kontenera.

Ponizej przedstawiono pogladowy rysunek wymiarowy linii
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Rysunek 6: Rysunek linii sortowni — przyktadowe rozwigzania konstrukcyjne.

Podstawowy cigg technologiczny linii sortowniczej sktada sie z leja zasypowego i przeno$nika wznoszgco-
sortowniczego oraz przenosnika sortowniczego. Na koncu linii sortowniczej ustawia sie podajnik
wznoszacy w przypadku zatadunku przesortowanej frakcji do wysokiego kontenera. W takim przypadku
kontener stoi na zewnatrz wiaty.

Przy przenosniku sortowniczym znajdujg sie stanowiska sortownicze, wyposazone w pojemniki (tam
trafiajg wrzucane przez sortowaczy zanieczyszczenia i materiaty inertne).

Stanowiska sortownicze powinny posiada¢ czujniki ruchu tasmy oraz wytaczniki bezpieczenstwa,
pozwalajgce zatrzymac linie w wybranym momencie.

Caty cigg technologiczny jest zaprojektowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w zakresie
ergonomii oraz bezpieczenstwa i higieny pracy.

W/w linie mozna posadowi¢ bezposrednio na posadzce przemystowej lub nawet na wypoziomowanych
ptytach co umozliwia jej tatwa relokacje w razie potrzeby.

Parametry linii doczyszczajace;j:

e 4 stanowiska sortowaczy po obu stronach tasmy;,
e szerokos¢ tasmy 1000 mm,
e szybkosé tasmy 0,05-0,3 m/s.

Dla realizacji wszystkich zaktadanych funkcji cigg linii planuje wyposazy¢ sie w nastepujgce urzadzenia
towarzyszace:

Rozdrabniacz z napedem elektrycznym wyposazony w silnik o mocy ok. 11 kW. Wymagana duza komora
niszczgca, ktéra pozwala rozdrabnia¢ drewniane i plastikowe palety oraz inne objetosciowe odpady.
Mtyn wyposazony w mechaniczne uszczelnienia watow.

Ponizej przedstawiono przyktadowe parametry techniczne rozdrabniacza:

e Pojemnoéé zasypu —ok. 1 m’

e  Otwédr komory - min. 1 268x620 mm
o llos¢ watdw —2

e Ostrza 30 mm — min. 42 szt.

e (Ostrza 15 mm — min.

e Moc silnika - min. 11 kW 84 szt.

Belownice z napedem elektrycznym o nastepujgcych cechach konstrukcyjnych i funkcjonalnych:
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Sztywna i stabilnie prowadzona ptyta prasujgca. Konstrukcja stalowa zaprojektowana jest do
przenoszenia obcigzen znacznie przekraczajgcych znamionowe obcigzenia dla poszczegdlnych
modeli.

System zapadek zapobiegajgcy podnoszeniu materiatu prasowanego po kolejnych cyklach pracy.
Mozliwos¢ wigzania pakietow (bel) wszystkimi powszechnie stosowanymi materiatami takimi
jak: tasma poliestrowa, sznurek czy tez drut stalowy.

Mozliwos¢ wyboru wersji sterowania, jak réwniez opcji dodatkowych w zaleznosci od
indywidualnych potrzeb uzytkownika.

Bezobstugowy i trwaty uktad hydrauliczny;

Ponizej pokazano przyktadowa specyfikacje techniczna:

O O O O

>

Jedna komora

Zatadunek reczny, frontalny

Wigzanie beli reczne, ilos¢ wigzan 2
Otwor zatadowczy min. 1200x420 mm
Sita nacisku min. 170kN

Wymiary beli min. 1100x700x800 mm
Moc silnika max. 3kW

Cykl pracy max. 30 sekund

Separator tasmowy z napedem elektrycznym o nastepujgcych cechach konstrukcyjnych i
funkcjonalnych:

Szerokos$¢ robocza do 2 000 mm.

Moc elektromagnesy 3,4 kW.

Napiecie zasilania elektromagnesu 110/220 DC.
Naped tasmy — 1,5 kW.

1.7.7.2. Pojazd specjalistyczny do obstugi PSZOK

Nalezy dostarczy¢ pojazd specjalistyczny do obstugi PSZOK, w tym transportu odpadéw selektywnie
zebranych z terenu Miasta i Gminy Szczawnica do PSZOK.

Tabela1l0 Wymagania techniczne dla pojazdu specjalistycznego
Lp. Wymagania
1 Podwozie
11 Fabrycznie nowe, data produkcji nie pdzniej niz 18 miesiecy do daty podpisania Umowy
1.2 DMC min. 7000 kg, max 10000 kg
13 Dwuosiowe o napedzie 4x4
1.4 Silnik turbodotadowany, wysokoprezny o mocy min. 170KM,
1.5 Pojemnos¢ silnika min. 2800 cm’
1.6 Norma emisji spali EURO6
1.7 Manualny regulator obrotéw silnika
1.8 Automatyczna skrzynia biegdw lub manualna
1.9 Elektroniczny ogranicznik predkosci do 89 km/h
1.10 Ogumienie min. 205/70R 17,5, z jednakowym bieznikiem na wszystkich osiach
1.11 Uktad hamulcowy z ABS hydrauliczny ze wspomaganiem, tarczowe na wszystkich osiach
1.12 Klimatyzacja fabryczna
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1.14 Kabina fabrycznie 3-miejscowa
1.15 Elektrycznie sterowane szyby po stronie kierowcy i pasazera
1.16 Podgrzewane lusterka zewnetrzne
1.17 Tachograf cyfrowy dla dwdch kierowcow ze wstepna kalibracjg
1.18 Lewostronny uktfad kierowniczy, Koto kierownicy z regulacjg potozenia
1.19 Immobilizer
1.20 Centralny zamek
1.21 Zbiornik paliwa min. 80dm>, wlew zamykany na klucz
1.22 Kabina — kolor do uzgodnienia z Zamawiajgcym
1.23 Oswietlenie pojazdu zgodne z przepisami ruchu drogowego obowigzujacymi dla danego typu pojazdu
1.24 Automatyczny wiacznik $wiatet mijania
1.25 Sygnat ostrzegawczy zatgczonego biegu wstecznego
2 Zabudowa komunalna
2.1 Fabrycznie nowa, data produkcji nie pdzniej niz 18 miesiecy do daty podpisania Umowy, zgodna z
wytycznymi 98/37/WE oraz posiadajgca znak CE, wykonana zgodnie z norma PN EN 1501,
2.2 Skrzynia tadunkowa dwukomorowa podzielona 1/3, 2/3
2.3 Dwie niezalezne ptyty wypychowe
2.4 Pojemnos¢ skrzyni tadunkowej min. 8 m® max. 11 m®,
2.5 Urzadzenie zatadowcze przystosowane do obstugi pojemnikow o pojemnosci od 80 do 1100 dm’
umieszczone z tytu,
2.6 Stopien zageszczania odpaddéw min.4:1
2.7 Dno zabudowy wykonane w sposdb umozliwiajgcy odptyw odciekdw z zaworem spustowym z wezem na
odcieki zamontowanym na przedniej jej czesci,
2.8 Podtoga skrzyni tadunkowej wykonana ze stali trudnoscieralnej o co najmniej nastepujacych wtasciwosciach:
e grubosci min. 5mm,
e udarnosé: min. 45)
e twardo$¢ HB: min. 370
e  granica plastycznosci RE: min. 650 N/mm?2
e granica wytrzymatosci RM: min. 880 N/mm?2
Skrzynia tadunkowa profilowana, ozebrowana profilem zamknigetym
2.9. Zabudowa wyposazona w odwiok
2.10 Dno wanny zatadunkowe]j wykonane ze stali trudnoscieralnej (HARDOX lub réwnowazna) o grubosci min.
4mm
2.11 Wanna zasypowa wyposazona w otwierang klape do tadowania wiekszych przedmiotéw lub workéw
2.12 Tylna krawedz wanny zasypowej o wys. max. 1 400 mm od podtoza
2.13 Zabudowa wyposazona w uszczelnienie miedzy skrzynia tadunkowga a odwtokiem
2.14 Mozliwos$¢ pracy zabudowy w trybie ciggtym i automatycznym
2.15 Dwa wytgczniki bezpieczenstwa, po obu stronach zabudowy
2.16 Uktad centralnego smarowania zabudowy
2.17 Dwa stopnie dla tadowaczy wraz z czujnikami — automatyczna informacja w kabinie kierowcy o tym, ktérym
stopien jest zajety — automatyczne wytgczenie prasy
2.18 W przypadku zajecia stopnia przez tadowacza — ograniczenie predkosci jazdy w przéd do 30km/h oraz
blokada jazdy w tyt.
2.19 Kamera wraz z mikrofonem umieszczona z tytu zabudowy oraz monitor i gtosnik zainstalowane w kabinie
kierowcy
2.20 Oswietlenie wg obowigzujacych przepiséw: swiatta hamowania, postojowe, kierunkowskazy oraz $wiatto
ostrzegawcze LED z tytu oraz przodu pojazdu
2.21 Reflektor roboczy z tytu zabudowy
2.22 Mozliwosé wykonania auto diagnozy sprawnosci uktadu elektrycznego przez urzgdzenie
znajdujace sie w kabinie kierowcy
2.23 Pasy odblaskowe na kabinie i zabudowie
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2.24 Uchwyt na topate lub szczotke do zamiatania

2.25 Komplet dokumentéw niezbednych do rejestracji pojazdu

3 Wymagania dodatkowe

3.1 Apteczka

3.2 Gasnica

33 Kliny pod kota

3.4 Podnosnik hydrauliczny dostosowany do masy pojazdu + klucz do két

3.5 Trojkat ostrzegawczy

3.6 Koto zapasowe

3.7 Instrukcja w jezyku polskim

3.8 Dokumentacja (certyfikaty, zezwolenia w jezyku polskim)

3.9 Pojazdy o w/w parametrach technicznych musi by¢ wczeséniej eksploatowany w Polsce.
3.10 Zezwolenie — oswiadczenie producenta na zainstalowanie systemu monitoringu bazujgcego na systemie

pozycjonowania satelitarnego, umozliwiajgcego trwate zapisywanie danych o pofozeniu pojazdu, miejscach
postojéw oraz systemu czujnikow zapisujgcych dane o miejscach wytadunku odpaddw wraz z urzadzeniem
do pomiaru paliwa (przez firme zewnetrzng) bez utraty gwarancji

Gwarancja minimalna 36 miesiecy

1.7.7.3. Pojemniki do segregacji na ulicach o duzym natezeniu ruchu turystycznego

Stacja do segregacji odpadow

Nalezy dostarczy¢ pojemnik umozliwiajgcy selektywng zbidrke trzech frakcji odpadéw. Pojemnik winien
by¢ wykonany w formie jednego modutu, z trzema otworami wrzutowymi do kazdej z komodr. Kazdy
z otworéw wrzutowych musi by¢ opisany rodzajem odpadéw i oznakowany piktogramem.

Pojemno$¢ pojedynczej komory — co najmniej 100dm?>.

Materiat: Tworzywo sztuczne lub stal ocynkowana malowana proszkowo. Wyglad i kolorystyka do
uzgodnienia z Zamawiajgcym.

Otwory wrzutowe zabezpieczone daszkiem lub klapka przed wptywem opaddéw atmosferycznych.

llos¢ stacji — 12szt

Zgniatarka do puszek

Nalezy dostarczy¢ pojemnik na puszki z wbudowanym mechanizmem zgniatajgcym. Dodatkowo
pojemnik powinien posiada¢ powierzchnie reklamowa.

Materiat: stal pokryta farbg + tworzywo sztuczne

Wysokos¢: co najmniej 135¢cm,

Srednica: co najmniej 60cm.

Wielkos$¢ powierzchni reklamowej: co najmniej 175x115cm

llo$¢ zgniatarek — 4 szt.

Stacja zbierania elektroodpadéw
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Nalezy dostarczy¢ pojemnik umozliwiajgcy zbidrke siedmiu frakcji matych elektroodpaddw typu: baterie
alkaliczne, telefony, fadowarki, ptyty cd, tonery, itp. do osobnych przegréd/tub. Kazda z tub musi
posiada¢ otwér wrzutowy dostosowany do konkretnego rodzaju wrzucanego odpadu. Obok otworu
wrzutowego musi znajdowac sie piktogram przedstawiajgcy jaki rodzaj odpadu nalezy wrzuci¢ do danej
tuby. Tuby przeznaczone do zbidrki zuzytych zaréwek nalezy wyposazyé w zabezpieczenie przed
sttuczeniem zaréwki. Dodatkowo pojemnik powinien posiada¢ dwie powierzchnie reklamowe.

Pojemnoé¢ pojedynczej przegrody — co najmniej 30 dm?,

Materiat: stal pokryta farba, odporna na zarysowania, z powtoka anty-grafiti
Drzwi zamykane na klucz, oszklone laminowanym szktem o wysokiej odpornosci.
Wielko$¢ powierzchni reklamowej — co najmniej 120x80cm.

Dodatkowo w miejscu posadowienia stacji Wykonawca wykona:

o wykop o gtebokosci okoto 100 cm, dtugosci okoto 130 cm oraz szerokosci okoto 45 cm,
e uzbrojenie wykopu,
e zalanie betonem klasy B25,

llos¢ stacji 5 szt.

Stacje bedg ustawione w miejscach o duzym nasileniu ruchu turystycznego, na terenie Miasta i Gminy
Szczawnica. Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym szczegdtowsa lokalizacje Stacji.

1.7.7.4. Wyposazenie budynku socjalno- administracyjnego

Ponizej podano podstawowe wymagane wyposazenie poszczegdlnych pomieszczen budynku socjalno-
administracyjnego. Na etapie projektu wykonawczego Wykonawca uzgodnieni z Zamawiajagcym i
opracuje projekt wyposazenia obiektu zawierajgcy szczegdétowe, w tym iloSciowe, zestawienia.

Pokdj socjalny:
o zlewozmywak dwukomorowy z baterig dotykowa - 1 szt.
e suszarka do rak lub pojemnik na reczniki papierowe ( przy umywalce),
e |oddwka podblatowa,
e mikrofaldwka
e czajnik elektryczny
e szafka zlewozmywakowa - 1 szt.
e szafka stojgca na naczynia kuchenne i sztuéce - 1 szt.
e szafka wiszgca z ociekaczem - 1 szt.
e stolik dwuosobowy - 1 szt.
e krzesta - 2 szt.
Pokdj administracyjny:
e sprzet komputerowy podstawowy i peryferyjny
e  biurko komputerowe - 1 szt.

e krzesto obrotowe - 1 szt.
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kontener 3 szufladowy zamykany na kluczyk - 1 szt.

szafka pod drukarke - 1 szt.

szafy biurowe na dokumenty - 2 szt.

Szatnia pracownikéw:

szafki ubraniowe z fawka - 4 szt. ( w tym min. 2 z fawka)

Pomieszczenie sanitarne pracownikéow:

miska ustepowa wiszgca ze sptuczky dotykowgq - 1 szt.,

pisuar ze sptuczkg dotykowa - 1 szt.

umywalka ceramiczna z baterig dotykowg - 1 szt.

brodzik z kabing prysznicowa - wym. min. 80x80 - 1 szt.

wieszak lub uchwyt na recznik kapielowy - 2 szt.

lustro fazienkowe - 1 szt.

uchwyt na papier toaletowy - 1 szt.

dozownik na mydto - 1 szt.

pojemnik na reczniki papierowe lub suszarka do rak - 1 szt.

kosz na odpady — 1 szt.

1.7.7.5. Wozki paletowe z akcesoriami

Dla celéw obstugi PSZOK nalezy dostarczy¢ dwa wézki paletowe wraz z akcesoriami:

Wézek paletowy podnosnikowy reczny:

O

O

O

O

O

Udzwig: 1000 kg

Wysokos¢ masztu ztozonego: 2080 mm

Wysokos¢ podnoszenia: 1600 mm

Szerokos¢ catkowita: 755 mm

Wymiar widet: 61x170x1100 mm

Promien skretu : 1380 mm

Predkos$¢ podnoszenia z tadunkiem/bez tadunku: 25 mm/s

Predkos$¢ opuszczania z tadunkiem/bez tadunku: Kontrolowany

Wézek paletowy reczny:

O

O

O

Udzwig: 2500 kg

Kota: PU

Wysokos¢ bez uchwytu: 421,5 mm
Wysokos¢ podnoszenia: 185 mm

Szeroko$¢ catkowita : 685 mm
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o Dtugos¢ widet: 1220 mm
e Uchwyt do beczek automatyczny:
o Nosnosé: 680 kg
o Wymiar kieszeni na widty (SxW): 140x51 mm
o Materiat: Stal

o Przystosowane do beczek stalowych: Tak

1.7.7.6. Wywrotnica do pojemnikéw 1100 dm?®
W celu bezpiecznego i ergonomicznego oprézniania pojemnikéw 1100 dm® nalezy dostarczy¢
wywrotnice do pojemnikow.
Wywrotnica winna by¢ wyposazona w kdétka skretne, tak aby zapewni¢ mobilno$¢ urzadzenia.
Konstrukcja stalowa, sitowniki hydrauliczne.
Wysokos¢ przechytu 1 600-2 500 mm.

Panel sterowania po prawej lub lewej stronie.

1.7.7.7. Wanny wychwytowe

W celu prawidtowej eksploatacji PSZOK oraz poprawy bezpieczenistwa nalezy dostarczyé wanny
wychwytowe pod zbiorniki IBC 1000dm? oraz beczki stalowe:

e Wanna wychwytowa stalowa lub PE pod zbiornik IBC 1000dm?, pojemno$¢ min. 1000dm? — szt.

4,
e Wanna wychwytowa stalowa lub z tworzywa sztucznego pod 4 beczki, pojemno$é¢ min. 800dm? —
szt. 2
1.7.7.8. Stojak na worek bigbag

W celu prawidtowej eksploatacji PSZOK nalezy dostarczy¢ stojaki na worek bigbag:
e Konstrukcja metalowa,
e Nosnos¢ min. 1500kg,
e Dopasowany do workéw bigbag 1m?,

e ||lo$¢— 2 szt.

1.7.7.9. Oznakowanie pojemnikéw/konteneréw

W celu prawidtowe] i bezpiecznej eksploatacji PSZOK nalezy dostarczy¢ kompletne oznakowanie miejsc
gromadzenia odpadow.

Oznakowanie pojemnikéw i konteneréw winno by¢ wykonane w postaci tablic informacyjnych, czytelne,
wykonane z materiatdw zabezpieczonych przed dziataniem promieni UV oraz innych czynnikéw
atmosferycznych.
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Oznakowanie pojemnikéw i kontenerdw powinno posiadaé w tresci co najmniej: informacje o
gromadzonej w danym pojemniku lub kontenerze frakcji odpadow.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia dwéch kompletéw oznakowania.

1.7.8. Elementy zagospodarowania terenu

1.7.8.1. Oswietlenie zewnetrzne

Teren Przedsiewziecia nalezy wyposazyé w oswietlenie zewnetrzne. Oswietlenie powinno zapewniac taki
poziom aby PSZOK modgt réwniez normalnie funkcjonowaé po zapadnieciu zmroku i przy obnizonej
widocznosci.

Winna istnie¢ mozliwos¢ zaréwno manualnego uruchamiania i wytgczenia oswietlenia, jak tez
uruchamiania i wyfaczania oswietlenia w trybie automatycznym (przy wykorzystaniu dostarczonych
i zamontowanych przez Wykonawce witgcznikow zmierzchowych).

Oswietlenie zewnetrzne powinno by¢ wykonane w technologii LED.

Wymagane cechy dla stosowanego oswietlenia opisano w rozdz. 2.1.12.2

1.7.8.2. Ogrodzenie, bramy wjazdowe, furtki, szlabany, mata architektura

Teren dziatki, na ktérej planuje sie przedmiotowg Inwestycje jest ogrodzony. Wykonawca winien ocenic
stan ogrodzenia i przeprowadzi¢ jego modernizacje lub catkowitg wymiane tak aby zapewnié oddzielenie
terenu Inwestycji od otoczenia. Ogrodzenie winno by¢ na catej dtugosci stabilne i chroni¢ teren przed
dostepem osdb oraz zwierzat (w tym gryzoni).

W ogrodzeniu zaprojektowaé¢ i wykona¢ nalezy nowg brame wjazdowo-wyjazdowg do PSZOK
(dwukierunkowa), przewidziana dla samochodéw osobowych; i ciezarowych.

Wysokos¢ ogrodzenia 2,0 m.
Szerokos$é bramy wjazdowej co najmniej 5,0 m.

Szczegétowe wymagania dotyczgce stosowanego ogrodzenia, bram wjazdowych, furtek, szlabandéw oraz
matej architektury zostaty przedstawione w rozdz. 2.1.15.1

1.7.8.3. Media

W ramach Inwestycji przewiduje sie zapotrzebowanie na nastepujgce media:

e energia elektryczna rozprowadzenie do:
o rampy,

kompostowni kontenerowej,

linii sortowniczej,

oswietlenia,

budynku socjalno- administracyjnego,
o bramy,

e woda uzytkowa rozprowadzenie do:

@)
O
O
O
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o budynku socjalno- administracyjnego
e kanalizacja sanitarna- scieki socjalno- bytowe z budynki socjalno- administracyjnego,
e kanalizacja deszczowa — odwodnienie drog i placow, rampy oraz dachow,
e przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode.

Wykonawca uzgodni mozliwosé wykorzystania mediéw na istniejgcych warunkach przytgczenia. W
przypadku braku mozliwosci ich wykorzystania uzgodni nowe warunki przytaczenia do sieci mediow
projektowanych elementdw Obiektu.

Wykonawca obliczy zapotrzebowanie na poszczegdlne media.

W przypadku braku mozliwosci wykorzystania istniejgcego ujecia wody na cele ppoz, Wykonawca
zobowigzany jest zaprojektowaé i wykonaé rozwigzanie zapewniajgce bezpieczenstwo ppoz. Obiektu
zgodnie z obowigzujgcymi wymaganiami.

Szczegdétowe wymagania dotyczace modernizacji sieci i instalacji zostaty przedstawione w rozdz. 2.1.11

1.7.8.4. Instalacje teletechniczne

Wykonawca zaprojektuje i wykona niezbedne w celu usprawnienia funkcjonalnosci PSZOK i jego
bezpieczenstwa instalacje teletechniczne, tj.:
o siec teleinformatyczna,

Szczegbétowe wymagania dotyczagce modernizacji instalacji teletechnicznych PSZOK  zostaty
przedstawione w rozdz. 2.1.12.4
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2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

2.1. WYMAGANE CECHY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1.1. Podstawowe zatozenia i wymaganie projektowe

Wykonawca przed rozpoczeciem prac projektowych dokona potwierdzenia bgdz weryfikacji danych
wyjsciowych do projektowania przygotowanych przez Zamawiajgcego (w tym niniejszego PFU,
Istniejgcej Dokumentacji Projektowej) i w uzasadnionych wypadkach dostosuje je tak, aby
zagwarantowac osiggniecie wymagan zawartych w PFU.

Wykonawca na witasny koszt wykona wszystkie badania i analizy uzupetniajgce niezbedne dla
prawidtowego wykonania Przedmiotu Zamdwienia.

Projekt winien uwzglednia¢ najbardziej skrajne warunki, jakie wystgpig podczas wykonywania Robét i w
okresie eksploatacji po ukonczeniu Robdt, obejmujace miedzy innymi najwyzsze i najnizsze obcigzenia
eksploatacyjne, czy warunki klimatyczne.

2.1.2. Wymagania dotyczace projektowania oraz Dokumentac;ji
Projektowej

2.1.2.1. Zakres Dokumentacji Projektowej

Majac na uwadze wymagania opisane w rozdz. 1.4.2 powyzej, Wykonawca opracuje Dokumentacje
Projektowq obejmujaca:

1. Projekt lub Projekty budowlane, zgodne z wymaganiami polskiego Prawa Budowlanego w
szczegolnosci okreslone w art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.
2021 poz. 2351 t.j.) i w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 23 listopada 2021r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.
2021 poz. 2280).

2. Szczegotowe Projekty Wykonawcze we wszystkich branzach, dla celdw realizacji Projektu. Projekty
wykonawcze stanowi¢ bedg uszczegétowienie dla potrzeb wykonawstwa Projektéw Budowlanych w
poszczegdlnych branzach. Dokumentacja wykonawcza powinna by¢ opracowana z uwzglednieniem
warunkéw zatwierdzenia Projektu Budowlanego oraz warunkdw zawartych w uzyskanych opiniach i
uzgodnieniach, jak rowniez szczegétowych wytycznych i Wymagan Zamawiajacego.

3. Projekt Technologii i Organizacji Robot, obejmujgcy projekt organizacji ruchu na terenie budowy.
4. Dokumentacje Powykonawczg z naniesionymi w sposob czytelny wszelkimi zmianami

wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacja geodezyjng wykonanych obiektéw i
potgczen miedzyobiektowych.

5. Instrukcje dotyczgce poszczegdlnych instalacji, maszyn i urzadzen.
6. Kompletng dokumentacje niezbedng do uzyskania w imieniu pozwolenia na uzytkowanie dla
Obiektu PSZOK.
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Wszystkie wymienione wyzej elementy Dokumentacji Projektowej beda przedmiotem zatwierdzenia
przez Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Zasady przekfadania dokumentéw do akceptacji Zamawiajgcemu i Inspektorowi obowigzujg wedtug
postanowien Umowy.

Wykonawca wykona Dokumentacje Projektowg PSZOK, z uwzglednieniem opracowan, o ktérych mowa
wyzej, co najmniej w zakresie:

1. Robét budowlanych dotyczacych:

wymaganych rozbiérek,

robot ziemnych,

robot konstrukcyjnych,

robot architektonicznych,

instalacji sanitarnych wewnetrznych,
instalacji elektrycznych wewnetrznych,
sieci zewnetrznych,

robot montazowych,

ciggoéw pieszo-jednych do obiektéw,
zagospodarowania terenu.

2. Wyposazenia w urzadzenia technologiczne.
3. Robét elektrycznych.
4. Aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki.
5. Kontroli dostepu i ochrony obiektow.
2.1.2.2. Format dokumentacji projektowej
1) Wydruki

Wykonawca dostarczy rysunki i pozostate dokumenty wchodzgce w zakres Dokumentacji Projektowej w
znormalizowanym rozmiarze. Dopuszczalne sg nastepujgce rozmiary:

A0 (841 mm x 1189 mm)

A1 (594 mm x 841 mm)

A3 (297 mm x 420 mm)

A4 (210 mm x 297 mm)

A4 — profil (wielokrotnosé A4, wysokosé 297mm)

Rysunki o formacie wiekszym niz A0 nie mogg by¢ przedstawione, chyba, ze zostato to uzgodnione z
Inspektorem.

Obliczenia i opisy powinny by¢ dostarczone na papierze w formacie A4.

2) Dokumentacja w formie elektronicznej

Wersja elektroniczna Dokumentacji projektowej i powykonawczej wykonana zostanie z zastosowaniem
nastepujgcych formatdéw elektronicznych:

Rysunki, schematy, diagramy, itp. — format dwg, pdf
Opisy, zestawienia, specyfikacje, itp. — format doc, xIs.
Harmonogramy, itp. — format mpp lub inny uzgodniony z Zamawiajgcym.
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e Uzgodnienia, decyzje, itp. — format pdf.

Ponadto w wers;ji elektronicznej, w formacie pdf, winny zostac zapisane skany dokumentéw sktadanych
przez Wykonawce w celu uzyskania pozwolen i decyzji administracyjnych. Skany winny byé tozsame z
oryginatami, tj. zawiera¢ winny niezbedne podpisy i pieczecie.

Wersja elektroniczna Dokumentacji Projektowej i powykonawczej zostanie dostarczona w formie zapisu
na ptytach CD/DVD lub innym no$niku akceptowanym przez Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru. Pliki
zostang zabezpieczone hastem przekazanym Inspektorowi i Zamawiajgcemu.

3) Liczba egzemplarzy

Wykonawca dostarczy Dokumentacje Projektowg Inspektorowi i Zamawiajgcemu w racjonalnie
uzgodnionej ilosci egzemplarzy w wersji drukowanej i w wersji elektronicznej do zatwierdzenia. Kazdy
egzemplarz zostanie odpowiednio oznakowany. Wykonawca przygotuje i uzgodni z Inspektorem tabele
przekazania Dokumentacji dla wszystkich jej stadiow, ktéra okreslaé bedzie odbiorcéw poszczegdlinych
egzemplarzy Dokumentacji Projektowe;.

Docelowo Zamawiajgcy wymaga dostarczenia co najmniej:

e dwdch opieczetowanych kompletow Projektu budowlanego, zatwierdzonego przez organ
wydajgcy pozwolenie na budowe lub rozbiérke oraz dwa egzemplarze w wersji elektronicznej
(ponadto Wykonawca winien Wykona¢ minimum 4 egzemplarze projektu budowlanego w celu
ztozenia z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowe oraz jeden egzemplarz dla Inspektora),

e czterech kompletéw Projektéw Wykonawczych, zatwierdzonych przez Inspektora oraz cztery
komplety w wersji elektronicznej,

e dwdch kompletéw Dokumentacji Powykonawczej zatwierdzonej przez Inspektora oraz dwa
komplety wersji elektronicznej (skany w postaci pdf z oryginatami podpisow),

e czterech kompletdéw Instrukcji Obstugi, Eksploatacji i Konserwacji zatwierdzonej Inspektora oraz
cztery komplety w wersji elektroniczne;j.

Powyzszy wykaz nie uwzglednia dokumentacji na potrzeby Wykonawcy oraz do biezgcych uzgodnien.

58
MODERNIZACIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI NA TERENIE MIASTA | GMINY SZCZAWNICA



Program Funkcjonalno — Uzytkowy (PFU)

2.1.2.3. Zawartosc i jakos¢ Dokumentacji Projektowe;j

1) Wymagania podstawowe

Obiekty budowlane i technologiczne nalezy zaprojektowac i wykonaé zgodnie z przepisami techniczno-
budowlanymi, Polskimi lub Europejskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej w sposdb
zapewniajacy:

1. Spetnienie wymagan podstawowych w zakresie:
e bezpieczenstwa konstrukcji,
e bezpieczenstwa pozarowego,
e bezpieczenstwa uzytkowania,
e odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych,
e ochrony Srodowiska,
e ochrony przed hatasem i drganiami,
e oszczednosci energii,
e izolacyjnosci cieplnej przegréd.
2. Ochrone uzasadnionych interesdw oséb trzecich.

Roboty powinny by¢ tak zaprojektowane, aby odpowiadaty pod kazdym wzgledem aktualnym praktykom
inzynieryjnym. Podstawg rozwigzan projektowych powinna byé prostota oraz powinny byé spetnione
wymagania niezawodnosci, tak, aby budynki, budowle, urzadzenia i wyposazenie zapewniaty
dtugotrwatg bezproblemowg eksploatacje przy niskich kosztach obstugi. Nalezy zwréci¢ szczegdlng
uwage na zapewnienie tatwego dostepu w celu inspekcji, oczyszczenia, obstugi i napraw. Wszystkie
dostarczone urzadzenia i wyposazenie powinny by¢ zaprojektowane w taki sposdb, aby bezawaryjnie
pracowaty we wszystkich warunkach w catym okresie eksploatacji.

Wykonaweca sporzadzi Dokumentacje Projektowg w taki sposéb, ze Roboty wedtug niej wykonane beda
nadawaty sie do celéw, dla jakich zostaty przeznaczone.

Wszystkie Roboty powinny by¢ zaprojektowane, dostarczone i wykonane w systemie metrycznym.

Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialnos¢ za wszelkie niezgodnosci btedy, braki dostrzezone na
rysunkach i objasnieniach niezaleznie od tego, czy zostaty one zaaprobowane przez Inspektora czy nie.

W procesie projektowania obiektéw budowlanych nalezy uwzgledni¢ warunki techniczne, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie wraz z pdzniejszymi zmianami, oraz pozostate wymagania okreslone dokumentach
wymienionych w czesci informacyjnej Programu funkcjonalno-uzytkowego.

2) Projektanci

Wykonaweca zatrudni do projektowania Robdt doswiadczonych projektantdw posiadajgcych wymagane
Prawem Budowlanym odpowiednie uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie, nalezgcych do odpowiednich organizacji samorzagdu zawodowego oraz kompetentny
personel pomocniczy.

3) Inwentaryzacja stanu istniejgcego
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W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca sporzadzi szczegétowg inwentaryzacje wszystkich istniejgcych
obiektéw, ktére w ramach Umowy majg by¢ wykorzystane, modernizowane lub sg z Robotami zwigzane.
Inwentaryzacja bedzie obejmowata okreslenie wszystkich danych niezbednych do opracowania
Dokumentacji Projektowej zgodnie z wymaganiami, w tym takich elementéw jak wymiary, rzedne
wysokosciowe, wspoétrzedne, stan budowli itd.

4) Dokumentacja geodezyjno-pomiarowa

Prace pomiarowe nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-
kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie. (Dz. U 1995 Nr 25, poz.
133).

Prace pomiarowe winny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia
zawodowe. Zadne Roboty, ktére bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga byé rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez Inspektora. Punkty geodezyjne muszg by¢ zaopatrzone w
oznaczenia okreslajgce w sposdb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktow.
Forma i wzér tych oznaczen winny by¢ zaakceptowane przez Inspektora. Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania Robét.
Wszystkie prace pomiarowe konieczne dla prawidtowe] realizacji Robét nalezg do obowigzkéw
Wykonawcy.

5) Dokumentacja geologiczno-inzynierska i hydrologiczna

Wykonawca na swoj koszt wykona badania i opracuje dokumentacje geologiczno-inzyniersky i
hydrogeologiczng w zakresie niezbednym w celu ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
Robdt zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw posadawiania obiektéw
budowlanych. (Dz. U. Nr z 2012 r poz. 463) jezeli uzna ze przekazana przez Zamawiajacego
dokumentacja jest niewystarczajgca.

6) _Projekt Technologii i Organizacji Robét

Projekt Technologii i Organizacji Robot zawiera¢ winien Program Zapewnienia Jakosci (PZ))
odpowiadajgcy wymaganiom opisami w rozdz. 2.2.18 PFU.

7) Projekt Budowlany

Projekt lub Projekty budowlane, zgodne z wymaganiami polskiego Prawa Budowlanego w szczegdlnosci
okreslone w art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351
t.j.) i w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 23 listopada 2021r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2021 poz. 2280).

8) Projekty Wykonawcze

Projekty Wykonawcze winny obejmowac rysunki i opisy wszystkich elementéw Robét. Projekty
Wykonawcze przedstawiaé¢ bedg bedzie szczegdtowe usytuowanie wszystkich urzadzen i elementéw
Robdt, ich parametry wymiarowe i techniczne, szczegdtowg specyfikacje (iloSciowg i jakosciowg)
urzadzen i materiatdw i bedzie obejmowat co najmniej:

60
MODERNIZACIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI NA TERENIE MIASTA | GMINY SZCZAWNICA



Program Funkcjonalno — Uzytkowy (PFU)

1. w zakresie architektury:

plan zagospodarowania z uwzglednieniem niezbednych danych do tyczenia wszystkich
elementéw Robdt.

2. w zakresie elementéw konstrukcyjnych i budowlanych:

ogodlne szkice sytuacyjne i rysunki elementéw budowlanych, wraz z wymiarami dla wszystkich
budynkdw, zbiornikdw, konstrukcji wsporczych, pomostdw, urzadzen i wyposazenia,

obliczenia i rysunki konstrukcyjne wraz z niezbednymi projektami montazowymi dla wszystkich
konstrukcji, w tym obliczenia konstrukcyjne komindw,

szczegoty dotyczgce zbrojenia konstrukcji zelbetowych z wykazami stali,

rysunki warsztatowe elementéw konstrukcji stalowych wykonane wg PN-EN ISO 5261, PN-ISO
8991, PN-EN 22553 zgodnie z projektem budowlanym; do rysunkéw nalezy dotaczyé wykazy
stali, tgcznikdw, oraz schematy montazowe konstrukcji okres$lajagce usytuowane elementdw, a
takze niezbedne usytuowanie elementéw montazowych,

szczegbtowe wymagania dotyczace sposobu zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji stalowych:

— kategorie korozyjng srodowiska wg PN-EN ISO 12944-2, oczekiwany okres trwatosci do
pierwszej renowacji wg PN-ISO 4628-3,

— wymagany sposdb przygotowania powierzchni wg PN-EN ISO 12944-4 i PN-EN ISO 8504,
umiejscowienie tego procesu, rodzaj zalecanego $cierniwa (typ, granulacja) oraz rodzaj
gruntu czasowej ochrony (jesli wystepuje),

— sposoéb zabezpieczenia,

— wymagania dotyczace powtok lakierowanych: nazwa producenta, nazwa i symbol farby, ilos¢
warstw, grubos¢ jednej warstwy, kolor, numer PN, umiejscowienie procesu w cyklu montazu
konstrukcji, dobér powtok z uwzglednieniem PN-EN ISO 12944-5,

— wymagania dotyczace powtok metalowych wg PN-EN ISO 1461, PN-EN ISO 14713 i PN-H-
04684,

— sposéb zabezpieczen pofaczen i tacznikdw,
klase potgczen ciernych (jesli wystepuja),

wymagania dotyczace odpornosci ogniowej: klase odpornosci ogniowej, rodzaj pasywnej
ochrony, grubos¢ powtok wchodzacych w sktad systemu,

ustalenia dotyczace bezpiecznej metody montazu konstrukcji,
rysunki i obliczenia prefabrykowanych elementéw betonowych, zelbetowych i stalowych,
projekt montazu dla wszystkich konstrukcji stalowych,

rysunki architektoniczne i budowlane, obejmujgce ogdlne usytuowanie i szczegdty konstrukcji
murowych, betonowych, stalowych, oktadzin, posadzek, pokrycia dachu, obrébek blacharskich,
itp. oraz wszystkie wyszczegdlnione elementy osprzetu i wykonczenia, zaréwno na zewnatrz, jak
i wewnatrz,

szczegoty dotyczace projektu izolacji przeciwwilgociowych, cieplnych i pokrycia ogniochronnego,

projekt robdt drogowych, obejmujgce uktadanie kraweznikéw, przekroje i niwelety drogi oraz
szczegoty dotyczgce odwodnienia,
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o specyfikacje ilosciowo-jakosciowe wszystkich podstawowych materiatdw i konstrukgji,
e opisy, charakterystyki i specyfikacje niezbedne do jednoznacznego okreslenia szczegdtow Robot.

3. w zakresie montazu urzadzen:

e rysunki sytuacyjne, przekroje charakterystyczne, profile i widoki przedstawiajgce szczegétowe
usytuowanie urzadzen i wszystkich elementéw towarzyszacych, ich wzajemne rozmieszczenie w
planie i wysokosciowe,

e schematy technologiczne urzadzen, prezentujgce ich parametry techniczno-technologiczne,
funkcje i zaleznosci technologiczne, w tym lokalizacje i parametry wszystkich mediow
doprowadzanych i odprowadzanych, lokalizacje i charakterystyke punktéw kontroli i pomiaréw
procesowych dla potrzeb AKPiA,

e szczegétowe schematy, instrukcje i rysunki montazowe prezentujgce sposdb montazu,
mocowania i kotwienia elementéw konstrukcyjnych (fundamenty, konstrukcje wsporcze,
zawiesia), wykazy materiatéw montazowych,

e projekt organizacji montazu i koniecznego sprzetu montazowego wykaz koniecznego sprzetu
montazowego wraz z niezbednymi schematami i opisami,

e opisy, charakterystyki i specyfikacje niezbedne do jednoznacznego okreslenia szczegdtéw Robot,

4, w zakresie wyposazenia w _sprzet, oznakowania, Srodki ochrony indywidualnej i zbiorowej oraz
instrukcje w zakresie BHP i ochrony przeciwpozarowej:

e wykaz sprzetu i sSrodkdow ochrony z charakterystyka ilosciowg i jako$ciowa,
e szkice rozmieszczenia sprzetu w obiektach,

e wykaz oznakowan i instrukcje ich lokalizacji i montazu,

e tres¢ wymaganych instrukcji BHP i p.poz.,

5. w zakresie instalacji technologicznych, wodociggowych, sanitarnych, grzewczo— wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych:

e plan sytuacyjny rozmieszczenia sieci zewnetrznych ze szczegétowq lokalizacjg,

e rysunki sytuacyjne instalacji wewnetrznych, przekroje i widoki charakterystyczne ze szczegétowg
lokalizacjg pozwalajgcg na jednoznaczne okreslenie ich potozenia w stosunku do urzadzen i
pozostatych elementéw Robdt,

e obliczenia niezbedne dla wymiarowania, tacznie z okresleniem warunkéw préb
powykonawczych, w tym cisnien prébnych, wydajnosci, itp.,

e profile oraz schematy aksonometryczne rurociggdw i kanatéw,
e specyfikacje ilosciowo-jakosciowe armatury, elementdow i prefabrykatéw rurociggéw i kanatow,

e rysunki i schematy szczeg6téw wyposazenia instalacji, komér, studni, weztéw potaczeniowych,
konstrukcji wsporczych i oporowych, punktéw statych,

e rysunki i schematy lokalizacji elementow przytaczeniowych aparatury sterowniczej i kontrolno-
pomiarowej,

e rysunki, obliczenia i instrukcje postepowania w przypadku wszystkich przejs¢ w rejonach
istniejgcej infrastruktury, w tym drdg, rurociggdéw, kanatéw, kabli i podtgczen do istniejgcych
systemow rurociggow,
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uksztattowanie terenu oraz wszystkie prace pomocnicze zwigzane z przywrdceniem Placu
Budowy do stanu pierwotnego,

opisy, charakterystyki i specyfikacje niezbedne do jednoznacznego okreslenia szczegétéw Robét,
w tym charakterystyki urzadzen, pozwalajgce na opracowanie regut (przelicznikéw)
korygujacych na okoliczno$é¢ odstepstwa faktycznych warunkéw prowadzenia Pomiaréw
Gwarancyjnych od Warunkéw Gwarancyjnych.

6. w zakresie instalacji elektrycznych:

opis techniczny,

schematy jednobiegunowe dla poszczegélnych rozdzielni,
dokumentacje prefabrykacyjng rozdzielni/skrzynek,
schematy rozwiniete sterowan (dla wszystkich odbioréw),
zestawienie dostarczanych materiatéw montazowych,
dokumentacje oswietlenia,

dokumentacje instalacji odgromowej,

plany sytuacyjne rozmieszczenia urzgdzen i tras kablowych,
liste kabli,

tabele/rysunki powigzan kablowych.

7. w zakresie AKPiA:

9)

opis techniczny,

schematy technologiczno-pomiarowe (P&ID),

liste pomiaréw,

baze danych systemu cyfrowego,

schematy ideowe obwoddéw pomiarowych i sterowniczych,
dokumentacje prefabrykacyjng szaf / skrzynek,

zestawienie dostarczanej aparatury i urzadzen,

zestawienie dostarczanych materiatéw montazowych,
schemat / opis dla zabezpieczen, blokad, uktadéw automatycznej regulacji,
plany sytuacyjne rozmieszczenia urzadzen i tras kablowych,
liste kabli,

tabele/rysunki powigzan kablowych,

oryginaty oprogramowania i kompilatoréw wraz z niezbednymi kodami dostepu i parametrami
nastaw sterownikdw niezbednymi do wykonania kopi w sytuacji awaryjnej.

Dokumentacja Powykonawcza
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Wykonaweca sporzadzi Dokumentacje Powykonawczg wraz z niezbednymi opisami w zakresie i formie jak
w Projektach Wykonaweczych, a ich tresé przedstawiaé bedzie Roboty tak, jak zostaty przez Wykonawce
zrealizowane. Bedg one obejmowac takze geodezyjne pomiary powykonawcze.

Jezeli w trakcie procedury uzyskania pozwolenia na uzytkowanie lub zmiany pozwolenia zintegrowanego
wprowadzone zostang zmiany w zakresie Robdt, Wykonawca dokona wtasciwej korekty rysunkéw
powykonawczych tak, aby ich zakres, forma i tres¢ odpowiadata wymaganiom opisanym powyze;j.

Wykonawca sporzadzi swiadectwa charakterystyki energetycznej dla budynkéw PSZOK, dla ktérych
dokumenty takie, zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane (Dz. U. z 2007 r. Nr 191 poz. 1373, z pdin. zm.) s3
wymagane.

10) Instrukcje

Nie pdzniej niz 30 dni przed uptywem terminu realizacji, Wykonawca winien przekaza¢ Zamawiajgcemu
i Instrukcje obstugi i konserwacji (w jezyku polskim, w 4 egzemplarzach), dotyczgce poszczegélnych
urzadzen i elementéw PSZOK.

11) Kompletna dokumentacja niezbedna do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie Obiektu

Wykonawca opracuje kompletne (tj. wraz ze wszystkimi niezbednymi zatgcznikami) projekty wnioskéw o
wydanie pozwolenia na uzytkowanie dla Obiektu. Kompletny projekt wniosku zostanie przedstawiony
Inspektorowi i Zamawiajgcemu do akceptacji lub wniesienia uwag.

Po dokonaniu akceptacji Zamawiajgcego, Wykonawca na podstawie udzielonego petnomocnictwa w
rozumieniu przepiséw Prawa budowlanego uzyska pozwolenia na uzytkowanie.

W zakresie obowigzkéw Wykonawcy bedzie reprezentowanie Zamawiajacego przed organami
administracji samorzadowej i panstwowej oraz sadu administracyjnego w sprawach dot. uzyskania ww.
pozwolen na mocy udzielonego petnomocnictwa, z zastrzezeniem, ze Zamawiajgcy bedzie mdgt cofngé
takie petnomocnictwo nadane Wykonawcy w kazdym momencie, jesli Zamawiajgcy uzna to za celowe.

2.1.2.4. Przeglad Dokumentacji Projektowej i nadzér nad dokumentacjg

Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢ do zatwierdzenia Inspektorowi wszystkie elementy
dokumentacji projektowej, w tym Projektow Wykonawczych. Dokumenty te podlega¢ beda przeglagdowi
i zatwierdzeniu przez Inspektora.

Na placu budowy mogg znajdowalé jedynie egzemplarze aktualnych rewizji zatwierdzonej przez
Inspektora dokumentacji.

Sposdb oznaczania dokumentacji projektowe] zaakceptowanej przez Inspektora jak rowniez sposéb
nadzoru nad dokumentacjg zostanie ustalony przez Inspektora.

2.1.2.5. Nadzory autorskie

Wykonawca zapewni sprawowanie Nadzoru Autorskiego przez projektantéw — autoréw Dokumentacji
Projektowej zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane. Nadzér sprawowany bedzie w
szczegoblnosci poprzez:

e Kontrole zgodnosci wykonania Robét z trescig Dokumentacji Projektowej dokonywane przez
projektantow — autoréw. Kontrole takie odbywac sie bedg na kazdym waznym etapie Robét, lecz
nie rzadziej niz 1 raz w ciggu 8 tygodni i na zagdanie, chyba ze zostanie z Inspektorem ustalony
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inny harmonogram nadzoréw autorskich. Kazda kontrola projektantéw — autoréw
udokumentowana zostanie wpisem do Dziennika Budowy o stanie realizacji Robot.

o Weryfikacje Dokumentacji Powykonawczej w zakresie jej zgodnosci z faktycznym wykonaniem
Robdt. Weryfikacja zostanie potwierdzona poprzez oswiadczenie projektantéw — autoréw,
zatgczone do Dokumentacji Powykonawcze;.

Koszt nadzoru autorskiego uwaza sie za wliczony w Cene Umowna.

2.1.3. Wymagania w zakresie bezpieczenstwa, BHP i ochrony
srodowiska

Podczas realizacji Prac Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenistwa i higieny
pracy obowigzujgcych ogdlnie, jak tez wewnetrznych zarzadzen i instrukcji Zamawiajgcego. W
szczegblnosci Wykonawca bedzie postepowat zgodnie z wymaganiami okreslonymi w tym zakresie w
Umowie oraz wykonanym zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego.

2.1.4. Poziom hatasu

Zamawiajacy wymaga:

1) dotrzymania poziomow hatasu na granicy terendw podlegajgcych ochronie akustycznej
zgodnie z warunkami Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w
sprawie dopuszczalnych poziomoéw hatasu w srodowisku (t. jedn. Dz.U. 2014 poz. 112);

2) dotrzymania granicznego poziomu hatasu w obszarach stanowigcych stanowiska pracy
zgodnie z warunkami Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca
2018 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla
zdrowia w $rodowisku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286, ze zm.).

2.1.5. Wymagania dotyczace zabudowy i zagospodarowania terenu

Przy usytuowaniu obiektéw i instalacji winny by¢ zachowane odlegtosci miedzy budynkami i
urzagdzeniami terenowymi oraz odlegtosci budynkdéw i urzadzen terenowych od granic dziatki, okreslone
w Prawie Budowlanym, a takie w przepisach powigzanych, w tym higieniczno-sanitarnych, o
bezpieczenstwie i higienie pracy, o ochronie przeciwpozarowej.

Do budynkéw i urzadzen nalezy zapewnié dojscie i dojazd, odpowiednio do przeznaczenia i sposobu ich
uzytkowania oraz wymagan dotyczacych ochrony przeciwpozarowej, okreslonych w przepisach
odrebnych.

Dojscia i dojazdy do budynkéw winny mie¢ zainstalowane oswietlenie elektryczne zapewniajgce
bezpieczne ich uzytkowanie po zapadnieciu zmroku.

Szerokos$é, promienie tukdw dojazdéw, nachylenie podtuine i poprzeczne oraz nosnos$é¢ nawierzchni
nalezy dostosowac¢ do wymiaréw gabarytowych, ciezaru catkowitego i warunkéw ruchu pojazddw,
ktorych dojazd do obiektow jest konieczny ze wzgledu na ich przeznaczenie. Nalezy takze przewidzieé
potrzeby przeprowadzenia prac serwisowych oraz wymiany silnika (agregatu) lub jego podzespotéw.
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1)

2.1.6. Wymagania w zakresie bezpieczenstwa obiektow

2.1.6.1. Ochrona antykorozyjna

Zamawiajgcy wymaga wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji betonowych
i zelbetowych poprzez hydrofobizacje powierzchni wykonanych w szalunkach gtadkich.

Wszystkie elementy konstrukcyjne z blach i profili stalowych winny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez zastosowanie powifok galwanicznych Iub innych rozwigzan
gwarantujacych bezpieczenstwo w okreslonym srodowisku korozyjnym.

Kolory malowania zostang uzgodnione pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym z palety RAL
na etapie projektowania.

2.1.6.2. Bezpieczenstwo pozarowe

Wszystkie zabezpieczenia przeciwpozarowe zaprojektowaé¢ i wykonaé nalezy zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami a w szczegdlnosci z wymaganiami ustawy o ochronie
przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (t. jedn. Dz.U. 2019 poz. 1372, ze zm.) oraz
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719, ze zm.).

Elementy konstrukcyjne nalezy zabezpieczy¢ przeciwpozarowo zgodnie z wymogami
przepiséw prawa i odpowiednich przepiséw technicznych.

Zabezpieczenie konstrukcji murowanych nalezy wykonac¢ przez zachowanie wymogow
masywnosci przegrod.

Zabezpieczenie konstrukcji zelbetowych nalezy wykona¢ przez zachowanie wymogow
masywnosci elementéw oraz grubosci otuliny zbrojenia.

Konstrukcje stalowe nalezy zabezpieczyé, w zaleznosci od wymaganej odpornosci przez
peczniejgce powtoki malarskie (maksymalnie do R 60) lub przez obtozenie materiatami
systemowymi (np. ptyty g- k), przy czym zabezpieczenie nalezy wykonaé w stopniu nie
mniejszym niz wynika to z korozyjnosci srodowiska.

Wszystkie pomieszczenia PSZOK muszg zostaé wyposazone w okre$lony przepisami sprzet
przeciwpozarowy stosownie do ich przeznaczenia.

Wykonawca zobowigzany jest wyposazy¢ obiekty w alarm przeciwpozarowy i przenosne
srodki gasnicze.

Zamawiajgcy wymaga przyjecia nastepujacych rozwigzan w  zakresie ochrony
przeciwpozarowej:

e odlegtos¢ miedzy poszczegdlnymi obiektami — zgodnie z wymaganiami prawnymi;

e woda do celu zewnetrznego gaszenia pozaru — z sieci hydrantéw, hydranty nadziemne;
lub w przypadku gdy ujecie wody nie jest wystarczajgce do zasilenia sieci hydrantéw
innego rozwigzania — zbiornika ppoz.
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e ochrona przeciwpozarowa w systemie elektroenergetycznym realizowana poprzez
zastosowanie samoczynnego wytgczania zasilania w przypadku zwaré¢;

e obiekty wyposazy¢ w instalacje odgromowe, ktérych uziomy powigzane zostang w
terenowa sie¢ uziemien.

2.1.6.3. Bezpieczenstwo uzytkowania

1) Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich podmiotéw bedgcych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

2) Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robét, ktére majg by¢é wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na Terenie Budowy oraz w ramach wszelkich robét towarzyszacych i
powiadomi¢ Inspektora, Zamawiajgcego i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét.

3) O fakcie przypadkowego uszkodzenia sieci, instalacji lub innych obiektow Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora, Zamawiajgcego i inne zainteresowane podmioty oraz
bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw.

4) Wykonaweca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
obiektéw na powierzchni ziemi i obiektéw podziemnych.

2.1.7. Wymagania dla robét ziemnych

2.1.7.1. Przygotowanie i ksztattowanie terenu

Wykonawca odpowiada za uzyskanie wszelkich niezbednych zezwoler i decyzji administracyjnych
zwigzanych z inwentaryzacjg i usunieciem zieleni oraz wykonanie niezbednych wycinek drzew i krzewdéw
w zakresie niezbednym do realizacji Przedmiotu Zamdwienia. Strong ponoszgcg niezbedne optaty
zwigzane z wycinka drzew i krzewow bedzie Wykonawca, a koszty zwigzane z tymi optatami uwaza sie za
wliczone w cene ryczattowa. Po dokonaniu wycinek, wyciete drzewa i krzewy przekazane zostang w
dyspozycje Zamawiajgcemu, ktéry bedzie odpowiadat za ich dalsze zagospodarowanie.

Odspojone grunty winny by¢ przewiezione na odktad. Miejsce na odktad wskaze Zamawiajacy lub
Inspektor.

2.1.7.2. Odwodnienie pasa robét ziemnych

Wykonawca winien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykona¢ odwodnienia, ktdre zapewnia
odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty
przed zawilgoceniem i nawodnieniem.

Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdw, aby powierzchniom gruntu nadawaé w
catym okresie trwania Robdt spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotrwata
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntow i zastgpienia ich na wtasny koszt
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gruntami przydatnymi, bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci,
jak réwniez za dowieziony grunt.

2.1.7.3. Odwodnienie wykopow

Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren robdt ziemnych. Sposéb Odprowadzenia
wod musi byé uzgodniony z Zamawiajgcym. Woda opadowa przed odprowadzeniem do wskazanego
przez Zamawiajgcego miejsca powinna by¢ oczyszczona z osaddw statych.

2.1.8. Wymagania dla roboét rozbiorkowych i demontazu

2.1.8.1. Wymagania ogdlne

Nalezy zaprojektowaé i wykonaé¢ demontaz oraz roboty rozbiérkowe:
e Dwdch wiat magazynowych,
e Brodzika dezynfekcyjnego,

e Innych urzadzen technicznych i technologiczny oraz budynkdéw, ktdérych rozbidrka bedzie
konieczna do wykonania Przedmiotu Zamdwienia.

2.1.8.2. Materiaty

Jako materiaty podstawowe mozna zaliczy¢ gazy techniczne do ciecia stali.

2.1.8.3. Sprzet Wykonawcy

Roboty zwigzane z rozbidrka i demontazem beda wykonywane recznie i mechanicznie. Caty sprzet
potrzebny na Placu Budowy zostanie dostarczony przez Wykonawce, wigcznie z ewentualnymi
rusztowaniami, podnosnikami i os$wietleniem. Wykonawca powinien postugiwaé sie sprzetem
zapewniajgcym spetnienie  wymogdéw jakosciowych, iloSciowych i wymogdéw bezpieczenstwa.
Zastosowany przy prowadzeniu robdt sprzet nie moze powodowaé uszkodzen pozostatych, nie
rozbieranych elementéw. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na srodowisko i jakos¢ wykonywanych robdt. Przypomina sie o
ograniczeniach w stosowaniu urzadzen o wysokim poziomie hatasu. Urzadzenia takie, jak hydrauliczne
mtoty do kruszenia, mogg by¢ uzywane tylko przy spetnieniu okreslonych warunkow.

Potrzebny sprzet:
e dZwig samojezdny,
e miot hydrauliczny,
e miot udarowy,
e nozyce hydrauliczne,
e palniki acetylenowo-tlenowe,
e pity mechaniczne,

e kontenery do gromadzenia odpaddw,
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e drobne sprzety mechaniczne do wykonywania robdt sposobem recznym,
e spycharka,

e koparka,

e tadowarka,

e samochéd samowytadowczy,

e samochdd skrzyniowy.

2.1.8.4. Transport

Zatadunek, transport jak i wytadunek materiatdw z rozbiérek musi odbywac sie z zachowaniem wszelkich
Srodkow ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy robotach rozbiérkowych. Odpady
rozbidrkowe bedy wywozony w miare postepowania robot rozbiérkowych. Gruz bedzie tadowany do
kontenerdw znajdujacych sie na terenie budowy lub na samochody ciezarowe dojezdzajgce do obiektu i
wywozony na miejsce ich dalszego zagospodarowania. Wybér srodka transportu zalezy od warunkéw
lokalnych. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetniaé wymagania dotyczgce
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiaréw fadunku i
innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na witasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

2.1.8.5. Wykonanie robét

2.1.8.5.1. Wymagania ogdlne

Prace rozbiérkowe i demontaz nalezy zaprojektowac i wykona¢ w taki sposéb aby spetnity one
nastepujgce wymagania:

e roboty rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ recznie, przy uzyciu narzedzi pneumatycznych, przez
rozkuwanie lub zwalanie,

e elementy zelbetowe nalezy rozbijaé¢ za pomocga narzedzi pneumatycznych, przecinajac zbrojenie
palnikiem acetylenowo-tlenowym,

e zwalanie $cian metodg podcinania lub podkopywania jest zabronione,
e elementy konstrukcji stalowych nalezy przecinac¢ palnikiem acetylenowo- tlenowym,
e nie mozna prowadzi¢ rozbiérki elementdw konstrukcyjnych jednoczesnie na kilku poziomach,

e przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych nalezy odtgczy¢ instalacje elektryczng,
wodociggowa i inne,

e nie nalezy prowadzié robot rozbidrkowych na zewnatrz w ztych warunkach atmosferycznych: w
czasie deszczu, opaddw sniegu oraz silnych wiatréw,

e oznakowanie robdt prowadzonych w pasie drogowym, - zabezpieczenie lub usuniecie
istniejgcych urzadzen technicznych uzbrojenia terenu,

e roboty nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zostata naruszona statecznosc¢ rozbieranego elementu, oraz
tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato nieprzewidzianego upadku
lub przewrdcenia sie innego fragmentu konstrukcji,
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e znajdujace sie w poblizu rozbieranych obiektéw urzadzenia i budowle nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami.

2.1.8.5.2. Odpady i materiaty z rozbiérki i demontazu

Materiat z rozbidrki i demontazu Wykonawca posegreguje zgodnie z Katalogiem Odpaddéw stanowigcym
zatgcznik do Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r ogtoszonym na podstawie art. 4
ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach i podda odzyskowi lub wywiezie na zorganizowane
sktadowisko odpaddw celem odzysku lub unieszkodliwienia.

Materiaty pochodzgce z rozbiérek przeznaczone do ponownego wbudowania nalezy ztozy¢ na Terenie
Budowy i odpowiednio zabezpieczyé, a gruz budowlany i ztom wywiez¢é.

Miejsce i odlegtos¢ wywozu gruzu i ztomu Wykonawca ustali we wtasnym zakresie.

Materiat z rozbidrki elementéw stalowych, zeliwnych i elementdw, z ktérych uzyskuje sie ztom nie moze
by¢ sktadowany na Terenie Budowy i musi byé bezzwtocznie wywozony do punktu skupu ztomu lub w
inne uzgodnione miejsce. Zamawiajacy przekazuje

Koszty zwigzane z wywozem, unieszkodliwieniem lub odzyskiem zostang ujete przez Wykonawce w
ofercie.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi dokumenty potwierdzajgce utylizacje materiatéw z rozbiorki

2.1.9. Wymagania dla robét budowlanych

2.1.9.1. Uktad przestrzenny i architektura

Uktad funkcjonalny i przestrzenny, oraz rozwigzania konstrukcyjne i materialowe elementéw
budowlanych winny by¢ zaprojektowane i wykonane w sposéb odpowiadajgcy wymaganiom
wynikajgcym z ich usytuowania i przeznaczenia oraz z odnoszacych sie do niego przepiséw (wymagane
zachowanie zgodnosci z Normami).

Pomieszczenia techniczne, w ktdrych sg zainstalowane Urzgdzenia emitujgce hatas lub drgania, moga
by¢ sytuowane w bezposrednim sgsiedztwie pomieszczenn przeznaczonych na pobyt ludzi, pod
warunkiem zastosowania rozwigzan konstrukcyjno-materiatowych zapewniajacych ochrone sasiednich
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi przed ucigzliwym oddziatywaniem tych Urzadzen. Podpory,
zamocowania i ztacza Urzadzen winny by¢é wykonane w sposdb uniemozliwiajagcy przenoszenie
niedopuszczalnego hatasu i drgan na elementy budynku i instalacje.

Wysokos¢ pomieszczenia technicznego liczona w Swietle winna by¢ nie mniejsza niz 2,3 m, o ile inne
przepisy nie okreslajg wiekszych wymagan.

Podtogi w pomieszczeniach technicznych winny by¢ wykonane w sposdb zapewniajgcy utrzymanie
czystosci oraz ograniczajgcy mozliwosé poslizgu oséb zatrudnionych.

Budynki i obiekty technologiczne, jezeli wynika to z ich przeznaczenia, muszg by¢ wyposazone w
niezbedne instalacje.

Rozwigzania architektoniczne winny by¢ zaakceptowane na etapie projektowania przez Zamawiajgcego
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2.1.9.2. Konstrukcje

2.1.9.2.1. Wymagania ogdlne dotyczqgce konstrukcji

Konstrukcja obiektdw budowlanych (budynkdéw, budowli i obiektéw inzynieryjnych) musi odpowiadac
poziomem jakosSciowym rozwigzaniom stosowanym aktualnie w budownictwie. Ponadto obiekty
budowlane i instalacje z nimi zwigzane bedg spetnia¢ wymagania przepiséw Prawa Budowlanego,
wymagania ochrony przeciwpozarowej, ochrony srodowiska i BHP.

Wszelkie roboty konstrukcyjno-budowlane i drogowe nalezy zrealizowaé¢ w technologii i konstrukgcji
dostosowanej do wymagan warunkdw opisanych PFU.

Konstrukcja budynku socjalno- administracyjnego — bez zmiany konstrukcji budynku.

Konstrukcja rampy — prefabrykowane, monolityczne elementy betonowe wzmocnione stalowym
zbrojeniem. Dopuszcza sie wykonanie najazdu na rampe oraz wybranych elementéw, takich jak
elementy tréjkatne vide Rysunek 5, w formie nasypu ziemnego, utwardzonego zbrojonymi ptytami
betonowymi.

Konstrukcja wiaty magazynowej z magazynem odpadodw niebezpiecznych — stalowa.

Wszystkie nowe posadzki betonowe w pomieszczeniach i ciggach komunikacyjnych nalezy wykonaé¢ w
technologii posadzek przemystowych z betonu zbrojonego (z zatarciem mechanicznym na gtadko).
Wymagany jest minimalny 2% spadek powierzchni w kierunku kratek odwadniajacych oraz
zabezpieczenie powtokami epoksydowo-zywicznymi przed Scieraniem i nasigkaniem.

Drzwi zewnetrzne nalezy wykona¢ jako stalowe dostosowane do potrzeb technologicznych i przepiséw
p.poz. Okucia i montaz bedzie dostosowany do standardéw budownictwa przemystowego, gwarantujgce
jednoczesnie trwatos¢ i niezawodnos$¢ uzytkowania, na drogach ewakuacyjnych wymagane jest
stosowanie zamknie¢ antypanicznych.

Drzwi wewnetrzne w budynku socjalno- administracyjnym nalezy wykona¢ jako ptytowe dostosowane
do potrzeb i obowigzujgcych przepiséw. Na drogach ewakuacyjnych wymagane jest stosowanie
zamknie¢ antypanicznych

Nowe okna o ile konieczne, zostang wykonane co najmniej jako dwuszybowe, ramy aluminiowe, w
wykonaniu cieptym.

Wszystkie uzyte blachy beda obustronnie ocynkowane, pokryte powtokami organicznymi z
wyrdznieniem powierzchni zewnetrznej, pokrytej warstwg dekoracyjng (np. poliester) w sposdb
gwarantujacy minimum 30-letnig trwatos¢, o ile nie zaznaczono inacze;j.

Przyjete przez Wykonawce w projekcie obcigzenia konstrukcji musza spetnia¢ wymagania Polskich Norm
(w tym réwniez Norm Europejskich o statusie Polskich Norm).

Polskie Normy projektowania wprowadzajgce europejskie normy projektowania konstrukcji - Eurokody,
zatwierdzone i opublikowane w jezyku polskim, mogg byé stosowane do projektowania konstrukcji,
jezeli obejmujg one wszystkie niezbedne aspekty zwigzane z zaprojektowaniem tej konstrukcji (stanowig
kompletny zestaw norm umozliwiajacy projektowanie).

Do projektowania nalezy przyjg¢ nastepujgce odpowiednie dla lokalizacji wartosci obcigzen (w tym m.in.
obcigzenie wiatrem, obcigzenie $niegiem) jak wynika z przepiséw Prawa i/lub stosownych Norm.

Elementy zelbetowe majgce kontakt z gruntem winny zostaé zabezpieczone przeciwwilgociowo za
pomocg powtok bitumicznych lub rozwigzan réwnorzednych.
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2.1.9.2.2. Wymagania dodatkowe rampy:
Konstrukcja rampy bedzie prefabrykowana, wykonana z betonu o parametrach nie gorszych niz:
e beton: klasa min. C35/45 (B45) na cemencie HSR 42,5,
e stal zbrojeniowa: klasa A IlIN (RB 500W),
e nasigkliwo$¢é: maks. 5%,
o klasa ekspozycji: XD3, XD4,
e wodoszczelnosé: WS,
e mroz oodpornos¢: F150,
e mrozoodporno$é w NacCl: F50.
Wymiary elementéw prefabrykowanych winne zapewnié:

e nosnos¢ dostosowang do ruchu pojazdédw dostarczajacych odpady — pojazdéw osobowych
i dostawczych, réwniez z przyczepky, o DMC pojazdu/zestawu do 5t;

e niezbedny dla prawidtowej eksploatacji i zgodny z wymaganiami niniejszego PFU sposdb
zagospodarowania powierzchni pod rampg — realizacja funkcji magazynowych oraz niezbedne
ciggi komunikacyjne;

o szerokos¢ przej$é wewnatrz nie mniejsza niz 2,5 m;
o wysokosc¢ przejsé wewnatrz nie mniejsza niz 2,3 m,
o szerokos$é najazdu na rampe nie mniejsza niz 3,5 m

Wokdt rampy wykonac kraweznik zelbetowy o wys. 20cm

2.1.9.2.3. Wymagania dodatkowe dla wiat stalowych

Wiate magazynowa wykonac¢ w konstrukcji stalowej ramowej na fundamentach betonowych.

Wiata stalowa magazynowa o wymiarach min. 16x7m, wysokos$¢ uzytkowa 4,5m po spadku 4,0 m.
Wysokos¢ scian bocznych i wewnetrznej 4,0 m.

Cze$¢ wiaty o powierzchni co najmniej 20 m® przeznaczyé na magazyn odpadéw niebezpiecznych.
Magazyn odpaddéw niebezpiecznych oddzielié $ciang wewnetrzng od pozostatej czesci wiaty.
Zabezpieczy¢ dostep do magazynu bramg wejsciowa zamykang, z dostepem tylko dla obstugi PSZOK.

Pod wiatg wykonaé ptyte betonowg 15-20cm. Sciany boczne, wewnetrzng i tylng wykona¢ z blachy
trapezowe;.

W przypadku wyznaczenia stanowisk dla konteneréw w pozostatej czesci wiaty, zabezpieczy¢ posadzke
najazdami z blachy kotwionymi lub zatopionymi w posadzce oraz zabezpieczy¢ tylng cze$¢ wiaty
odbojnica liniowa.

Stopy fundamentowe wykonac¢ z betonu C20/25. Zbrojone kratg z pretéw w obu kierunkach w dwéch
poziomach.

Dach dwuspadowy o konstrukcji stalowej. Kat nachylenia potaci ok. 10%. Pokrycie dachu: blacha
trapezowa. Poszycie potfaci stanowig nastepujgce warstwy:
e blacha trapezowa TR 35/0.5 3.5 cm,

e ptatwie stalowe,
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e dzwigar stalowy.

Rynny i rury spustowe — rynne i rury spustowe wykona¢ cynkowe lub z PCV. Rynny i rury spustowe
plastikowe lub z ocynku o $rednicy min. 110 mm, w kolorze brgzowym lub naturalnym.

Wiate nad linig sortowniczg nalezy wykonac¢ jako wiate ocieplanej, przeznaczone dla uzytkownikow,
ktéorym zalezy na tym, by w hali panowata dodatnia temperatura. Wymiary wiaty: 19x6m, wysokos¢
wewnatrz 5m. Sciany sa pokryte ptyta warstwowa, natomiast dach ptyta warstwowg dachowa. Wiate
nalezy wyposazy¢ w wentylacje grawitacyjng i mechaniczng, instalacje elektryczng oraz w mozliwosc
ewentualnego ogrzewania miejscowego (np. promienniki, grzejniki olejowe, dmuchawy itd.)

2.1.9.2.4. Wymagania dodatkowe dla kompostowni kontenerowej

Kontener w konstrukcji stalowej, izolowany termicznie, wyposazony w hak gtéwny, zgodny z systemem
hakowym wg DIN30722. Drzwi tylne z centralnym systemem zamykania stuzgce do oprdzniania
kontenera, pokrywa gérna stuzgca do napetniania kontenera.

Dla kontenera kompostujgcego dodatkowo krdéce do podtgczania systemu na- i odpowietrzania
kontenera, obiegu wody technologicznej oraz systemu kontroli przebiegu procesu.

Dla kontenera oczyszczajgcego powietrze odlotowe krééce do podtgczania systemu na- i odpowietrzania
kontenera.

2.1.9.3. Sciany wewnetrzne

Przed przystgpieniem do prac nalezy przeprowadzi¢ inspekcje scian wewnetrznych istniejgcych obiektow
przeznaczonych do przebudowy i modernizacji.

W przypadku niespetnienia wymagan przepiséw Prawa Budowlanego, wymagan ochrony
przeciwpozarowej, ochrony $rodowiska i BHP Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ niezbedne
prace budowlane aby stan scian wewnetrznych byt zgodny z wymaganiami obowigzujgcymi na dzien
oddania obiektu do uzytkowania.

Sciany wewnetrzne beda wykonane jako murowane lub betonowe. Sciany beda zapewnia¢ odpowiednia
izolacyjnos¢ akustyczng oraz charakteryzowac sie wymagang odpornoscig ogniowg w przypadku, gdy
stanowig one oddzielenie pozarowe.

2.1.9.4. Izolacje
Przed przystgpieniem do prac nalezy przeprowadzi¢ inspekcje izolacji istniejgcych obiektow
przeznaczonych do przebudowy i modernizacji.

W przypadku niespetnienia wymagan przepisow Prawa Budowlanego, wymagan ochrony
przeciwpozarowe], ochrony Srodowiska i BHP Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ niezbedne
prace budowlane aby stan izolacji byt zgodny z wymaganiami obowigzujgcymi na dzien oddania obiektu
do uzytkowania.

Ponizej podano wymagania minimalne, jezeli wymagania prawne bedg mniej wymagajace.

Izolacja przeciwwilgociowa

1) pozioma, np. 2 x papa asfaltowa na wtdkninie przeszywanej lub folia polietylenowa,

2) pionowa — hydroizolacyjne masy asfaltowe stosowane na zimno.
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lzolacja przeciwwodna

1) folia PE: opdr dyfuzji pary wodnej > 850 m’h x hPa/g, wodochtonno$é¢ < 1%; przesigkliwosé
przy dziataniu stupa wody o wysokosci 1,0 m w czasie 24 h — niedopuszczalne przesigkanie
lub

2) inna izolacja systemowa spetniajgca powyzsze warunki.

lzolacje akustyczne

1) wetna mineralna,

2) ptyty dzwiekoszczelne.

lzolacja termiczna

1) Materiaty izolacyjne zgodne minimalnymi wymaganiami warunkdéw technicznych, przepiséw
p.poz oraz potrzebami niezbednej izolacyjnosci akustycznej lecz o parametrach nie gorszych
niz:

a. mury fundamentowe i posadzki budynku - ocieplenie styropianem ekstrudowanym
grubosci 8 cm

b. ocieplenie dachu budynku UKW - wetna mineralna 20 cm o parametrach nie gorszych
niz:
e odpornos¢ ogniowa wraz z pozostatymi warstwami przekrycia REI 60.
e izolacyjnos¢ akustyczna witasciwa min. 40 dB.
e wspdtczynnik przewodnosci cieplnej > 0,038 W/m K.
2) Sciany i pokrycie wiaty nad linig sortownicza — ptyta warstwowa poliuretan 100mm

3) Na etapie projektowania Wykonawca moze zaproponowac inne systemowe rozwigzanie o
parametrach nie gorszych niz opisane powyze;j.

2.1.9.5. Ochrona p.poz. i bezpieczeristwo wybuchowe
1) Budynki bedg spetnia¢ obowigzujgce w Polsce przepisy dotyczgce ochrony przeciwpozarowej
i ochrony przed wybuchem oraz wymagania Polskich Norm, w szczegélnosci:

e warunki wyposazania budynkdéw lub ich czesci w instalacje sygnalizacyjno-alarmowe i
state urzadzenia gasnicze,

e zasady przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego,

e wymagania dotyczace drég pozarowych,

e gestosci obcigzenia ogniowego pomieszczen i stref pozarowych,
e klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

e stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy budynku,

e niepalnos¢ materiatéw budowlanych,

e stopien palnosci materiatéw budowlanych,

o dymotwoérczo$é materiatdéw budowlanych,
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o toksycznos¢ produktdw rozktadu spalania materiatow,

e wymogow wynikajacych z analizy ryzyka wybuchu, wyznaczenie stref zagrozenia
wybuchem i ewentualnych stref odcigzenia wybuchu.

2) Obiekty nalezy wyposazy¢ w uktady wymagane przez rzeczoznawce p.poz. (konieczne
wykonanie w tym zakresie niezbednych uzgodnien przez Wykonawce).

2.1.9.6. Elewacje

Przed przystgpieniem do prac nalezy przeprowadzi¢ inspekcje elewacji istniejgcych obiektow
przeznaczonych do przebudowy i modernizacji.

W przypadku niespetnienia wymagan przepisow Prawa Budowlanego, wymagan ochrony
przeciwpozarowe], ochrony $rodowiska i BHP Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ niezbedne
prace budowlane aby stan elewacji byt zgodny z wymaganiami obowigzujagcymi na dzien oddania
obiektu do uzytkowania.

Elewacje winny by¢ zaprojektowane i wykonane w kolorystyce uzgodnionej na etapie projektowania z
Zamawiajgcym.

Sposdb ocieplenia scian zewnetrznych oraz dachdéw nalezy dostosowac do projektowanych wymagan
odnosnie wewnetrznych parametréw pracy budynku, zwigzanych z jego funkcjg (projektowanym
systemem ogrzewania i wentylacji). Rodzaj i grubos¢ izolacji nalezy dobra¢ odpowiednio do rozwigzan
materiatowych obiektéw przy zachowaniu ponizszych minimalnych wymagan oraz uwzglednieniu
dodatkowych wymagan specyficznych dla instalowanych wewnatrz urzadzen.

2.1.9.7. Okna, drzwi, bramy zewnetrzne

Przed przystgpieniem do prac nalezy przeprowadzi¢ inspekcje stolarki okiennej i drzwiowej obiektow
przeznaczonych do przebudowy i modernizacji.

W  przypadku niespetnienia wymagan przepisow Prawa Budowlanego, wymagan ochrony
przeciwpozarowej, ochrony $rodowiska i BHP Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ niezbedne
prace aby stan okien, drzwi i bram byt zgodny z wymaganiami obowigzujgcymi na dziert oddania obiektu
do uzytkowania.

Przewiduje sie zastosowanie typowej stolarki okiennej i drzwiowej posiadajgcej Krajowg Ocene
Techniczng dopuszczajgcg do stosowania w budownictwie.

Okna — aluminiowe ciepty profil. Drzwi zewnetrzne — stalowe. Drzwi wewnetrzne — ptytowe.

Bramy winny spetnia¢ wymogi polskich norm, a w szczegdlnosci: PN-EN 12604 ,Bramy. Aspekty
mechaniczne. Wymagania”, PN-EN 12453 ,Bramy. Bezpieczenstwo uzytkowania bram z napedem.
Wymagania”, PN-EN 12978 ,Drzwi i bramy. Urzadzenia zabezpieczajgce do drzwi i bram z napedem.
Wymagania i metody badan”; chyba, ze Strony uzgodnig dopuszczalno$¢ innych Norm adekwatnych do
Przedmiotu Zamodwienia z uwzglednieniem koniecznosci zachowania petnej funkcjonalnosci wg
Wymagan Zamawiajgcego.

Ponadto bramy muszg spetni¢ co najmniej nastepujgce standardy normatywne: klasa przepuszczalnosci
powietrza wg PN-EN 12426:2002 min. 3; klasa odpornosci na przenikanie wody wg PN-EN 12425:2002
min. 2.

Przewiduje sie zastosowanie bram wjazdowych dwuskrzydtowych uchylnych o wymiarach w $wietle
wystarczajacych do:
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e Pod powierzchnig rampy - operacji recznym wadzkiem paletowym, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

z recznym mechanizmem otwierania i zamykania, odporne na korozje, lub zabezpieczone
antykorozyjnie. Kolorystyka wszystkich bram winna zosta¢ uzgodniona z Zamawiajgcym i Inspektorem na
etapie projektowania.

Inne rozwigzania dostepne sg wytacznie po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego i Inspektora.

2.1.9.8. Komunikacja i transport w obiektach budowlanych

Uktady komunikacyjne i transportowe wewnatrz obiektéw budowlanych winny umozliwia¢

e Wijazd, zjazd i bezpieczne zawracanie na rampie pojazdom osobowym i dostawczym, rowniez
z przyczepg, o DMC pojazdu/zestawu do 5t.

e Pod powierzchnig rampy — operacje recznym wodzkiem paletowym, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

e Przy rampie — ustawienie kontenerdw za pomocg pojazdéw do tego przeznaczonych — pojazdy
hakowe, bramowe operatora PSZOK,

Konstrukcja, wymiary oraz rozplanowanie drég, pomostéw, schoddéw, drabin i balustrad bedzie
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w obowigzujgcych przepisach budowlanych i BHP.

Powierzchnie komunikacyjne bedg posiada¢ wykorczenie niestwarzajgce niebezpieczenstwa poslizgu.

2.1.9.9. Instalacje wewnetrzne

1) Projektowane i realizowane przez Wykonawce budynki i pomieszczenia bedg wyposazone w
instalacje wymagane Prawem Budowlanym i obowigzujgcymi przepisami budowlanymi oraz
w inne instalacje, niezbedne dla eksploatacji zgodnie z ich przeznaczeniem. Wykonawca
wykona nie ograniczajac jednak do wskazanych:

e instalacje ogrzewania,

e wentylacje,

e wyposazenie elektryczne, w tym: oswietlenie pomieszczen, gniazda wtykowe,
e kanalizacje sciekdw odwodnien oraz sanitarng,

e kanalizacje deszczowga podtaczong do kolektora Sciekdéw deszczowych,

e instalacje p.poz.,

2) Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi musza posiada¢ ogrzewanie i wentylacje,
zapewniajgce odpowiednie warunki pobytu i pracy pracownikow.

3) Zastosowanie wentylacji lub ogrzewania w pozostatych pomieszczeniach zalezy od
wymaganych warunkéw pracy urzadzen oraz zapewnienia odpowiednich warunkow,
zgodnych z obowigzujgcymi w Polsce przepisami.
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3)

2.1.10. Wymagania dotyczace prac wykonczeniowych

2.1.10.1. Posadzki

2.1.10.1.1. Wymagania ogodlne dotyczgce posadzek

Posadzki winny spetnia¢ wymagania stawiane im przez technologie, a w szczegdlnosci
zapewni¢ nosnos¢ wymagang w trakcie eksploatacji i serwisowania instalacji - zgodnie z
wykonanym przez Wykonawce projektem technologicznym i mie¢ parametry nie gorsze niz
okreslone ponizej.

Posadzka winna spetnia¢ warunki podane w projekcie technologicznym (miedzy innymi
tolerancja poziomu wg. DIN 18 22 pod urzadzenia tabela 3 wiersz 2 pozostate tabela 4 wiersz
2).

Przewidzie¢ dylatacje konstrukcyjne o polach max 6 x 6 m w srodkowej czesci posadzki oraz
na styku z zewnetrznymi elementami nieruchomymi dylatacji izolacyjnych wypetnionych
ekspansywnym materiatem dylatacyjnym. Wokét stupow wykonaé szczeliny skurczowe (wzoér
karo) w odlegtosci 100 mm.

Posadzki w pomieszczeniach technologicznych i technicznych (w tym magazyn odpaddw
wielkogabarytowych, ZSEE, niebezpiecznych i innych oraz magazyn odpadow
niebezpiecznych) winny spetnia¢ co najmniej nastepujace wymagania:

a. posadzka w wykonaniu przemystowym, zmywalna, nienasigkliwa, nie $cisliwa, odporna
na srodowisko agresywne,

b. przystosowana do ruchu ciezkiego o obcigzeniu od nacisku osi pojazdéw min 100 kN/os,
c. warstwa trudnoscieralna zywiczna,

d. warstwa powierzchniowa beton klasy min. C30/37 modyfikowany dodatkami
kompozytowymi,

e. izolacja przeciwwodna pozioma,
f. beton podktadowy klasy min. C8/10, pospdtka o zageszczeniu Is > 0,97.

Ponizej przedstawiono indywidualne standardy dla pomieszczen o réznym przeznaczeniu.

2.1.10.1.2. Pomieszczenie administracyjne

Posadzka w pomieszczeniu administracyjnym winna spetnia¢ nastepujace wymagania:

a. ptytki gresowe lub ceramiczne w wykonaniu antyposlizgowym wg DIN 51130 min. R9,
nasigkliwos$¢ ponizej 0,05% zgodnie z PN-EN I1SO 10545-3, wytrzymatos¢ na zginanie min.
45N/mm? zgodnie z PN-EN ISO 10545-4, twardos¢ 8 wg PN-EN 101, mrozoodporne,
odporne na $cieranie wgtebne max 130 mm? wg PN-EN ISO 10545-6, odporne na
plamienie wg PN-EN ISO 10545-14, min. IV klasa Scieralnosci, twardosci powyzej 6 w
skali Mohsa, mrozoodporne spoinowane spoing przeciwgrzybicza, przyklejone do
powierzchni samopoziomujacej,

b. uszczelnienie, podktad cementowy ze spadkiem minimum 0,5%, izolacja
przeciwwilgociowa pozioma wywinieta na sciany, styropian,
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1)

2)

c. cokolik z ptytek jak na posadzce, cietych na wysokos¢ 10cm, spoinowane spoinami o
wiasciwosciach antygrzybicznych,

d. kolorystyke posadzek nalezy uzgodnic¢ z Zamawiajgcym.

2.1.10.2. Sufity
Sufity w przestrzeni pod rampa — zachowana faktura betonu, niemalowana, w kolorze
szarym.

W  budynku socjalno- administracyjnym — tynk cementowo-wapienny kat. [l sufit
podwieszany z plyt gipsowo-kartonowych, z zachowaniem wymaganej wysokosci
pomieszczen,

Wiata stalowa — blacha trapezowa TR-35/0.5 — 3,5cm

2.1.10.3. Drzwi wewnetrzne

Drzwi wewnetrzne — ptyta widrowa otworowa ze sklejki obtozona ptytg HDF (drzwi wewnetrzne w
pomieszczeniach sanitarnych), a w przypadku wymaganej odpornosci ogniowe]j stalowe posiadajgce
stosowne atesty.

2.1.10.4. Wykonczenie $cian

Zamawiajgcy oczekuje wykonania wykonczenia $cian wg nastepujacych zasad:

a. Rampa PSZOK — zachowana faktura betonu, niemalowana, w kolorze szarym.

b. Budynek socjalno- administracyjny - tynk cementowo-wapienny kat. Ill, lub ptyty
kartonowo gipsowe - malowanie farbami akrylowymi, zmywalnymi, odpornymi na
szorowanie, w pomieszczeniach sanitarnych - ptytki gresowe lub ceramiczne,
nasigkliwos¢ ponizej 0,05% zgodnie z PN-EN I1SO 10545-3, wytrzymatos¢ na zginanie min.
45N/mm?’ zgodnie z PN-EN ISO 10545-4, twardo$¢ 8 wg PN-EN 101, mrozoodporne,
odporne na $cieranie wgtebne max 130 mm® wg PN-EN ISO 10545-6, odporne na
plamienie wg PN-EN ISO 10545-14, min. IV klasa Scieralnosci, twardos$ci powyzej 6 w
skali Mohsa, mrozoodporne spoinowane spoing przeciwgrzybiczg, przyklejone do
powierzchni samopoziomujacej,

c. Wiaty stalowe — blacha trapezowa

2.1.10.5. Kolorystyka wewnetrzna

Kolorystyka wewnetrzna pomieszczen budynkéw zostanie uzgodniona z Zamawiajgcym na etapie
projektowania.
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2.1.11. Wymagania dla sieci i instalacji technologicznych

2.1.11.1. Wymagania ogdlne

Przed przystgpieniem do prac nalezy przeprowadzi¢ inspekcje wszystkich sieci i instalacji
technologicznych, wodociggowych, kanalizacyjnych pod katem spetnienia wymagan przepiséw Prawa
Budowlanego, wymagan ochrony przeciwpozarowej, ochrony srodowiska i BHP.

Na podstawie przeprowadzonej inspekcji nalezy zaprojektowac i wykona¢ modernizacje istniejgcych
sieci i instalacji.

2.1.11.2. Instalacje i sieci wodociggowe i p.pozi.

Wykonawca winien jest uzgodni¢ zasilanie budynku w wode uzytkowg zgodnie z obecnie wydanymi
warunkami technicznymi. W przypadku braku mozliwosci wykorzystania uzgodni nowe warunki
przyfaczenia.

Instalacja bedzie podzielona na czes¢ socjalno-bytowg i zabezpieczenie ppoz. Woda bytowa bedzie
zasilata poszczegdlne przybory sanitarne a woda ppoz. bedzie dostarczata wode do hydrantéw. Na
etapie projektu budowlanego nalezy wykonac analize zapotrzebowania wody oraz uktadu ci$nien i na jej
podstawie podjg¢ decyzje o ewentualnej koniecznosci montazu hydroforéw.

Nalezy przeprowadzi¢ prace inspekcyjne majace na celu ustalenie stanu technicznego istniejgcej
instalacji. Ewentualng modernizacje instalacji przeprowadzi¢ zgodnie wytycznymi:

1) Sie¢ rozdzielczg nalezy zaprojektowa¢ w taki sposdb, aby dobrane s$rednice zapewniaty
maksymalne zapotrzebowanie chwilowe i przeciwpozarowe jednoczesnie. Na projektowanej
sieci nalezy rozmiesci¢ hydranty p.poz., zgodnie z wytycznymi i przepisami ochrony
przeciwpozarowej.

2) Dopuszcza sie wykonanie sieci wodociggowej z rur i ksztattek polietylenowych wodociggowe
PEHD PE 100 SDR 17 PN 10. Na sieci wodociggowej nalezy przewidzie¢ armature odcinajaca
oraz urzadzenia filtrujgce (np. filtry siatkowe). W najwyziszych punktach sieci nalezy
przewidzie¢ odpowietrzniki automatyczne (jesli w danym punkcie nie bedzie odpowietrzenia
poprzez hydrant).

3) Nalezy zaprojektowac¢ i wykona¢ oddzielne instalacje i sieci wodociggowe dla celdw
sanitarnych oraz oddzielne dla celéw p. poz.
4) Systemy wodociggowy i p. poz. beda skutecznie zabezpieczone przez zamarznieciem.
2.1.11.3. Instalacje i sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej

Przed przystgpieniem do prac nalezy przeprowadzi¢ inspekcje wszystkich sieci i instalacji kanalizacji
sanitarnej i deszczowej pod katem spetnienia wymagan przepisow Prawa Budowlanego, wymagan
ochrony przeciwpozarowej, ochrony S$rodowiska i BHP. Ewentualng modernizacje instalacji
przeprowadzi¢ zgodnie wytycznymi:

1) Instalacje i sieci kanalizacyjne nalezy wykonac z rur i ksztattek PVC klasy N. Studnie rewizyjne
systemowe betonowe. W miejscach, gdzie nie ma mozliwosci odprowadzania $ciekéw w
sposéb grawitacyjny nalezy przewidzie¢ system kanalizacji ciSnieniowy (przepompownie).
llo$¢ odcinkéw, w ktérych scieki przepompowywane sg cisnieniowo winna by¢ zredukowana
do niezbednego minimum. Tam, gdzie mozliwe jest grawitacyjne odprowadzanie $ciekéw z
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kilku obszaréw nalezy odprowadzaé je do najnizszego punktu i dopiero z tego punktu
stosowac system cisnieniowy, wspdlny dla kilku obszaréw.

2) Przy podprowadzeniach sciekdéw deszczowych z drég i placéw nalezy przewidziec separatory,
w tym:

e separatory czesci statych (osadniki) wykonane z tworzyw sztucznych lub jako
prefabrykowane zbiorniki zelbetowe z przegroda,

e separatory koalescencyjne wykonane z tworzyw sztucznych lub jako prefabrykowane
zbiorniki zelbetowe z wktadami lamelowymi.

3) Nalezy zaprojektowad i wykonaé oddzielne sieci:
e kanalizacji technologicznej (odciekdéw),
e sanitarnej,

o deszczowe;j.

2.1.12. Wymagania dla robot elektrycznych

2.1.12.1. Wymagania ogdlne

Przed przystapieniem do prac nalezy przeprowadzié¢ inspekcje sieci i instalacji elektrycznych w celu
ustalenia stany technicznego pod katem spetnienia wymagan przepiséw Prawa Budowlanego, wymagan
ochrony przeciwpozarowej, ochrony srodowiska i BHP.

Wykonawca winien jest uzgodnié zasilanie budynku w energie elektryczng zgodnie z obecnie wydanymi
warunkami technicznymi. W przypadku braku mozliwosci wykorzystania uzgodni nowe warunki
przytaczenia.

Wykonawca, sporzadzajgc bilans mocy na potrzeby PSZOK, przyjmie nastepujgce zatozenia:

e Odbiorniki sitowe zasilane beda napieciem 400/240V 50hz.
e QOdbiorniki oswietleniowe zasilane bedg napieciem 240V 50Hz.

2.1.12.2. Oswietlenie zewnetrzne

Teren PSZOK nalezy oswietli¢ za pomocg opraw oswietleniowych z lampami LED o mocy minimum 60 W,
anodowanymi z kompensacjg mocy biernej. Oprawy winny posiadac¢ klosze z poliweglanu odpornego na
promieniowanie UV i na uszkodzenia mechaniczne.

Oprawy nalezy montowac¢ na stupach stalowych ocynkowanych ogniowo. Stupy ze wzgledéw
eksploatacyjnych nie winny by¢ wyzisze niz 10 m. Stupy nalezy montowaé¢ na prefabrykowanych
fundamentach. Kazdy stup winien by¢ zaopatrzony w tabliczke bezpiecznikowa dla pojedynczej oprawy,
przewdd przytgczeniowy, zaciski. Dopuszczalne jest przy budynkach montowanie opraw oswietlenia
zewnetrznego na scianach budynku lub budowli. Do montazu na stupach i scianach nalezy uzywaé
wysiegnikow ze stali cynkowanej ogniowo. Natezenie Swiatfa na drogach i chodnikach winno spetnia¢
wymagania normy PN-CEN/TR 13201-1.

2.1.12.3. Wewnetrzne instalacje elektryczne

e Rozdzielnice oraz tablice sterownicze oraz bezpiecznikowe
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Urzadzenia mogg posiadaé wtasne szafy zasilajgce i sterujgce. Takie rozwigzanie wymagac bedzie ze
strony Wykonawcy uzgodnienia, na etapie projektu, koordynacji zabezpieczen i systemdw sygnalizacji i
sterowania.

W przypadku budowanych obiektow kubaturowych zaleca sie zaprojektowanie i zainstalowanie
wydzielonych tablic bezpiecznikowych dla oswietlenia i gniazd wtyczkowych oraz ewentualnie urzadzen
ogrzewania, wentylacji.

Wszystkie rozdzielnice i tablice winny posiadaé niezbedne elementy ochrony przeciwporazeniowej oraz
przeciwprzepieciowej.

Wszystkie tablice i rozdzielnice nalezy wykonaé zgodnie z zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru i
Zamawiajgcego projektem, zamontowaé i przeprowadzi¢ niezbedne badania, pomiary i préby
funkcjonalne.

e Oswietlenie wewnetrzne i zewnetrzne obiektéow i budynkéw oraz sieé gniazd wtyczkowych

Obowigzkiem Wykonawcy jest wykonanie instalacji oswietleniowej LED natynkowej we wszystkich
obiektach wchodzacych w zakres niniejszego PFU. Natezenie S$wiatta w pomieszczeniach, na
stanowiskach pracy i na ciggach komunikacyjnych winno spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12464-1.

Dodatkowo nalezy przewidzie¢ oswietlenie miejscowe stanowisk tablic, rozdzielnic sterowniczych oraz
skrzynek sterowania miejscowego.

Do oswietlenia stref zagrozonych wybuchem (w przypadku ich wyznaczenia) nalezy stosowac lampy o
stopniu szczelnosci do stref zagrozonych wybuchem co najmniej IP 66 EX.

Instalacja oswietlenia winna by¢ wykonana jako kompletna, tj. obejmowaé ma kable i przewody, wraz z
niezbednymi uchwytami, rurami, listwami i korytkami oraz wymagany osprzet taki jak puszki tgczeniowe,
taczniki itp.

Dla instalacji prowadzonej pod tynkiem lub w scianach gipsowo-kartonowych nalezy stosowac taczniki
podtynkowe, montowane w puszkach dla osprzetu.

e |nstalacja gniazd wtyczkowych

Obowigzkiem Wykonawcy jest zaprojektowanie i wykonanie instalacji gniazd wtyczkowych,
tréjfazowych, jednofazowych i gniazd na napiecie 240V AC.

Dla celéw remontowych i porzadkowych oraz do codziennej eksploatacji nalezy wykonac instalacje
gniazd wtyczkowych jednofazowych. Gniazda dla instalacji podtynkowych i prowadzonych w ptytach
gipsowo-kartonowych nalezy montowaé¢ w puszkach podtynkowych. W pozostatych pomieszczeniach
nalezy stosowac osprzet natynkowy.

Nalezy przewidzie¢ w obiektach wykonanie instalacji gniazd wtyczkowych 3-fazowych 16 A i 1-fazowych.

Instalacje gniazd elektrycznych winny by¢ wykonane jako kompletne tj. obejmowaé majg kable i
przewody, wraz z niezbednymi uchwytami, rurami, listwami i korytkami, oraz wymagany osprzet taki jak
puszki tagczeniowe, taczniki, tgczowki itp.

e |nstalacja odgromowa i uziemiajaca

W ramach swoich prac Wykonawca ma obowigzek zaprojektowac i wykonac instalacje odgromows i
uziemiajgca oraz instalacje uziemien wyrdwnawczych. Instalacja odgromowa winna spetnia¢ wymagania
normy PN-EN 62305-3 w zakresie podstawowej ochrony odgromowej budynkdw, a w przypadku
obiektéw zagrozonych wybuchem wymagania dodatkowe wynikajgce z koniecznego stopnia
zabezpieczen.
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Dodatkowo we wszystkich obiektach nalezy wykona¢ instalacje uziemien wyréwnawczych przez
potaczenie wszystkich przewodzacych czesci urzadzen, przewodzacych uziemionych czesci innych
instalacji oraz wszystkich dostepnych elementéw metalowych konstrukcyjnych budynku ze sobg oraz z
przewodem ochronnym i uziomem.

2.1.12.4. Instalacje teletechniczne

Nalezy zaprojektowad i wykonaé przytgcze telekomunikacyjne oraz instalacje teletechniczng w postaci:
e Sieci komputerowej i telefonicznej,

W budynku administracyjnym nalezy zaprojektowad system okablowania strukturalnego, umozliwiajgcy
dystrybucje ustug teleinformatycznych. Caty obszar budynku objg¢ zasiegiem sieci bezprzewodowej w
standardzie 802.11 a/b/g/n/ac.

2.1.13. Wymagania w zakresie bezpieczenstwa obiektow

2.1.13.1. Bezpieczenstwo konstrukcji

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy,

W szczegdélnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢d, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

2.1.13.2. Bezpieczenstwo pozarowe

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet p.poz. wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie
Palcu Budowy, zapleczu budowy, magazyndw oraz na maszynach i pojazdach.

Sktadowanie materiatow tatwopalnych bedzie zgodne z odpowiednimi przepisami.

2.1.13.3. Bezpieczenstwo uzytkowania

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wtascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie
rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robét, ktére majg by¢é wykonane w zakresie przetozenia
instalacji i urzadzen podziemnych na Placu Budowy i powiadomi¢ Inspektora i wtadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia Robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
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spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

2.1.14. Wymagania dotyczace  oznakowania i wyposazenia
operacyjnego

Wykonawca spetni wszelkie zobowigzania konieczne do Przejecia robdt przez Zamawiajgcego
i przekazania PSZOK do eksploatacji i uzytkowania, w tym co najmnie;j:

e Wyposazy poszczegdlne obiekty w narzedzia i materiaty eksploatacyjne oraz bezpieczeristwa i
higieny pracy wg standardu wynikajgcego z zastosowanej technologii i rozwigzan
materiatowych,

o Wykona kompletne oznakowanie obiektéw, urzadzen, stref i innych elementéw PSZOK
wymagajgcych oznakowania,

e Woykona tablice informacyjne przy kontenerach przeznaczonych na rézne rodzaje odpadéw oraz
w miejscach przekazywania odpadéw i w innych miejscach przewidzianych do wykorzystania
przez uzytkownikéw (np. warsztat),

e QOpracuje konieczne instrukcje stanowiskowe,

e Uzyska pozytywne opinie stosownych organéw administracji painstwowej kompetentnych w
trybie przekazania punktdw do eksploatacji i uzytkowania, w tym w szczegdlnosci pozwolenia na
uzytkowanie,

e Spetni wszelkie wymogi Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie
szkodliwych czynnikdw biologicznych dla zdrowia w $rodowisku pracy oraz ochrony zdrowia
pracownikéw zawodowo narazonych na te czynniki (Dz. U. 2005 nr 81, poz. 716, z pézn. zm.).

e Spetni wszelkie wymogi Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 16 czerwca 2009 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi (Dz. U.
2009 Nr 104 poz. 868).

2.1.15. Wymagania dotyczgce urzadzenia terenu

2.1.15.1. Wymagania dotyczgce placéw, drég i chodnikéw

Nalezy przewidzie¢ dojazd oraz komunikacje kotowa i pieszg na terenie Obiektu PSZOK uwzgledniajac
koniecznos¢ zapewnienia funkcjonalnosci oraz wymagania wynikajgce z warunkéw opisanych w PFU.

Wijazd oraz teren PSZOK przeznaczony bedzie dla ruchu pojazdéw osobowych, dostawczych oraz
ciezarowych (o nacisku na o$ do 100KN) jak réwniez awaryjnego wjazdu pojazdu strazy pozarnej (o
nacisku do 100KN).

Wykonawca winien zaprojektowac i wykona¢, w oparciu o niezbedne przepisy, normy i wytyczne,
odpowiednie rodzaje i grubosci warstw konstrukcyjnych dla uktadu komunikacyjnego KR-2 okreslonego
zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i poétsztywnych, Generalnej Dyrekcji
Drég Krajowych i Autostrad.

Nawierzchnie drég i placow manewrowych oraz ciggu pieszych nalezy wykonac z asfaltobetonu.

Nawierzchnie stanowisk dla konteneréw oraz nawierzchnie wiaty wykona¢ z betonu.
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Obrzeza placéw winny mieé krawezniki betonowe uliczne 15x30x100cm posadowione na tawie
betonowej z betonu klasy min. C12/15 z oporem, wysuniete na 10-12cm.

Wody opadowe odbierane przez uktad wpustow ulicznych do odwodnienia liniowego. Wykonawca jest
zobowigzany uzgodni¢, zaprojektowaé i wykonac¢ odwodnienie, w oparciu o niezbedne przepisy, normy i
wytyczne.

Wszystkie studnie kanalizacyjne(w tym i wpustowe) na terenie obiektu musza by¢ zabudowane na
fundamencie betonowym, studnie posiadaé pierscienie odcigzajgce, oraz pokrywy dostosowane do
awaryjnego najazdu pojazdu o nacisku 100KN/os.

2.1.15.1.  Ogrodzenia, bramy wjazdowe, furtki

Ogrodzenie, bramy wjazdowe, furtki, matg architekture nalezy wykonac¢ zgodnie z wymaganiami
funkcjonalnymi wynikajgcymi z warunkéw zawartych w PFU. Teren dziatki ewidencyjnej nr 90 nalezy
ogrodzi¢. Ogrodzenie z siatki na stupkach obsadzonych w cokole. Wysoko$¢ ogrodzenia 2,0m.

Brama winna by¢ zintegrowana z ogrodzeniem i winna by¢ bramg stalowag przesuwng lub
dwuskrzydtowa otwierang automatycznie (sterowanie pilotem oraz mozliwos¢ sterowania z poziomu
wjezdzajgcych/wyjezdzajgcych pojazddw), z mozliwoscig awaryjnego otwierania recznego w przypadku
zaniku napiecia prgdowego. Szerokos¢ w swietle bramy wjazdowej - minimum 5,0 m. Wysokos¢ bramy
winna by¢ rdwna wysokosci ogrodzenia tj. 2,0m.

2.1.16. Wymagania dotyczace montazu, przekazania do eksploatacji
i serwisowania

2.1.16.1. Montaz

Uzycie niezbednego sprzetu, narzedzi, przyrzaddw pomiarowych, wykwalifikowanych (w przypadku
montazu silnikdw konieczna jest pisemna akceptacja ze strony producenta) i niewykwalifikowanych
pracownikéw w czasie budowy i montazu poszczegdlnych instalacji, dokonane zostanie na koszt
Wykonawcy. Wszystkie instalacje muszg zostac zakoriczone i pozostawione w petni sprawne.

Wykonawca dostarczy na Plac Budowy i zamontuje te elementy, ktére sg niezbedne do posadowienia
poszczegdlnych instalacji i urzgdzen zanim dotrg one na Plac Budowy.

Wykonawca zapewni nalezytg opieke nad Obiektem od chwili dostarczenia urzadzen na Plac Budowy do
momentu zakornczenia odbioru koricowego prac i przekazania Obiektu do uzytkowania.

2.1.16.2. Przekazanie do eksploatacji, zakonczenie prac i obstuga urzadzen

Nalezy spetni¢ nastepujgce warunki:

e Instalacje zostang przekazane do eksploatacji i uzytkowania przez Zamawiajgcego w terminie
ustalonym z Inspektorem, po spetnieniu wszystkich wymogdéw formalnych i technicznych
wynikajgcych z Umowy i obowigzujgcego prawa.

o Wykonawca bedzie reagowat na wezwania niezwfocznie. Maksymalny czas przyjazdu serwisu od
zgtoszenia awarii wynosi 48 godzin, chyba ze strony uzgodnig inny termin.
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2.1.16.3. Czesci zamienne

Wykonawca sporzadzi w ramach Instrukcji Obstugi i Eksploatacji liste czesci zamiennych i szybko
zuzywajgcych sie. Zestawienie, o ktérym mowa wyzej bedzie obejmowacé opis i ilos¢ tych czesci, ktére w
opinii Wykonawcy winny znajdowac sie na sktadzie Zamawiajgcego.

Wykonawca zapewni dostarczanie na zamdéwienie Zamawiajgcego czesci zamiennych, okreslonych w
zestawieniu czesci zamiennych, sporzagdzonym przez Wykonawce, a takze wszelkich innych czesci
zamiennych, ktére okazg sie niezbedne do pracy PSZOK i poszczegdlnych jego elementéw. W Okresie
Gwarancji Jakosci czesci zamienne dostarczane bedg na koszt Wykonawcy, a po zakoriczeniu Okresu
Gwarancji Jakosci i czesci zamienne dostarczane bedg na koszt Zamawiajgcego.

2.1.17. Wymagania dotyczace szkolen

Wymagania dotyczace szkolen opisano w rozdziale 1 niniejszego PFU.

2.2. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

2.2.1. Stosowanie przepisow prawa i innych przepiséow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie prawa, przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z projektowaniem i Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie
projektowania oraz prowadzenia i ukorfczenia Robdt. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie
przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w
jakikolwiek sposéb zwigzane z projektowaniem i Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas projektowania i prowadzenia Robét. Istotnym
elementem tych wytycznych bedg uzgodnienia branzowe uzyskane przez Wykonawce na etapie
zatwierdzania dokumentacji.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb
ciggty bedzie informowac Inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

Wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢ przepisy zapewniajgce dostep do miejsc pracy dla osdéb
niepetnosprawnych. Szczegétowe rozwigzania Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym na etapie
projektowania.

2.2.2. Zgodnos$¢ Robot z Dokumentacjq Projektowa i Wymaganiami
Zamawiajgcego

Wykonawca winien wykonywac¢ Roboty zgodnie z Umowg oraz poleceniami Inspektora i Zamawiajgcego.

Wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty i dostarczone materiaty i urzadzenia winny by¢ zgodne z
Umowg oraz Dokumentacjg Projektowg wykonang przez Wykonawce. Cechy materiatéw i urzadzen
muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami. W przypadku, gdy materiaty i
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urzadzenia lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Wymaganiami Zamawiajacego i wplynie to na
niezadowalajgcg jakos¢ elementdédw Obiektu, to takie materiaty i urzadzenia bedg niezwtoczne
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczen w SWZ, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomié Inspektora, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretaciji.

Przed rozpoczeciem prac projektowych Wykonawca dokona analizy i weryfikacji danych do
projektowania i wykona na wtasny koszt wszystkie badania i analizy uzupetniajgce niezbedne do
prawidtowego wykonania Dokumentacji Projektowe;.

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagajg, aby niektére dokumenty opracowane przez Wykonawce
byty poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie wtadze to
przeprowadzenie weryfikacji lub/i uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez Wykonawce na
jego koszt przed przedtozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Inspektora lub/i
Zamawiajgcego. Dokonanie weryfikacji lub/i uzyskanie uzgodnien nie przesgdza o zatwierdzeniu przez
Inspektora i/lub Zamawiajgcego, ktorzy odmowi zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy stwierdzi, ze
Dokument opracowany przez Wykonawce nie spetnia wymagan Umowy.

W szczegdlnosci Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie
i decyzje administracyjne niezbedne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania
instalacji, maszyn i urzadzen do rozruchu i przeprowadzenia Préb Koricowych i Préb Eksploatacyjnych.

Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Inspektora lub Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci wynikajgcej z Umowy.

2.2.3. Zgodnos¢ Dokumentacji Projektowej i Robdt z normami

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich Polskich Norm lub odpowiednich norm UE,
ktére majg zwigzek z projektowaniem i realizacjg Robdt i stosowania ich postanowied na rowni z
wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w PFU. Zakfada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie
z trescig i wymaganiami tych Norm.

W razie potrzeby Normy mogg zostac zastgpione innymi, pod warunkiem, ze Wykonawca uzasadni ten
fakt przed Inspektorem i uzyska pisemng zgode od Inspektora. Szczegdtowa lista Polskich Norm jest
dostepna na stronie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (http://www.pkn.com.pl/).

2.2.4. Dostep do Terenu Budowy

Droga dojazdowa do Terenu Budowy jest drogg publiczng. Stan drég wewnetrznych nie moze ulec
pogorszeniu w wyniku prowadzonych Robodt, a wszystkie ewentualne uszkodzenia wynikajace z
dziatalnosci Wykonawcy winny zosta¢ naprawione staraniem i na koszt Wykonawcy.

2.2.5. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy Teren Budowy pod wykonanie Przedmiotu Zamodwienia w
okreslonym w Umowie terminie.

Do czasu przekazania Terenu Budowy Wykonawca bedzie miat prawo wstepu na teren przysztej budowy
po wczesdniejszym uzgodnieniu z Inspektorem i Zamawiajgcym.
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Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wytycznych Zamawiajgcego dotyczacych
przekazywanych terendw i obiektow.

2.2.6. Budowa zaplecza budowlanego

Zaplecze budowlane winno spetnia¢ wymagania polskiego prawa w tym zakresie. Zaplecze winno by¢
zlokalizowane na Terenie Budowy, po uzgodnieniu miejsca z Inspektorem i Zamawiajgcym. Koszty
budowy zaplecza, jego utrzymania i likwidacji traktowane sg jako wliczone w Cene Umowna.

Wykonawca winien zabezpieczy¢ zaplecze w odpowiednig ilos¢ przenosnych toalet. Wykonawca jest
odpowiedzialny za utrzymanie ich we wtasciwym stanie oraz odpowiednio czesty wywdz nieczystosci.
Toalety muszg by¢ regularnie sprzatane i usuniete po zakoriczeniu Robét.

Wykonawca we wtasnym zakresie zapewni fgcznosé telefoniczng na uzytek wtasny. Wykonawca poniesie
wszystkie optaty z tym zwigzane. Wykonawca, po wykonaniu stosownych przytgczy, moze korzystac z
energii elektrycznej, wody i kanalizacji dla potrzeb budowy i do celdw socjalnych. Wykonawca
zobowigzany bedzie do ponoszenia kosztéw za zuzywane media.

Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Inspektorem zapewni na swodj koszt witasciwg ochrone
Terenu Budowy.

2.2.7. Tyczenie i sprawdzanie Terenu Budowy

Tymczasowe punkty niwelacyjne winny by¢ wyznaczone w odpowiednich miejscach w obrebie Terenu
Budowy. W miare postepu Robdt punkty niwelacyjne winny byé okresowo sprawdzane w odniesieniu do
wartosci gtéwnej rzednej niwelacyjnej. Tymczasowe punkty niwelacyjne winny byé usytuowane poza
obszarem prowadzenia Robdét. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za sporzadzenie doktadnej
dokumentacji Terenu Budowy, przedstawiajgcej usytuowanie istniejgcych konstrukcji i cechy
charakterystyczne. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokonanie wtasnej interpretacji oraz ocene
kompletnosci uzyskanych informacji.

Gtéwna rzedna niwelacyjna dla Robdt zostanie wyznaczona na Terenie Budowy przez
Inspektora/Zamawiajgcego. Wykonawca winien sprawdzi¢ i potwierdzi¢ usytuowanie gtéwnej rzednej
niwelacyjnej wzgledem istniejgcych elementéw Terenu Budowy oraz w stosunku do wszystkich
poziomoéw podanych na rysunkach i wszystkich rysunkach udostepnionych do wiadomosci, ktére wskaze
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca winien ustali¢ tymczasowe punkty niwelacyjne, jakich bedzie potrzebowat podczas
prowadzenia Robét. Do obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezato zachowanie zaréwno gtéwnej rzednej
niwelacyjnej, jak i tymczasowych punktédw niwelacyjnych.

2.2.8. Czystosc Terenu Budowy

Teren Budowy winien by¢ utrzymywany w czystosci i porzadku. Odpady nalezgce do Wykonawcy nie moga
by¢ usuwane w sposéb dowolny. Wymagane jest poczynienie stosownych krokédw majacych na celu
odwozenie do legalnych instalacji przetwarzania odpadéw wszelkich odpaddw, np. w rodzaju workdw,
skrzyd do pakowania, nadmiaru betonu, odpadowego drewna i puszek. Niedozwolone jest wrzucanie
odpaddéw do wykopanych rowdw przed ich zasypaniem.
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W razie niedotrzymania przez Wykonawce warunku utrzymania Terenu Budowy w czystosci Inspektor
zatrudni strone trzecig do wykonania prac porzadkowych, a Wykonawca zostanie przez niego obcigzony
kosztami w czasie trwania Umowy.

2.2.9. Istniejace instalacje doprowadzenia mediow

W przypadku, gdy wykonywane bedg prace, ktédre mogg mieé wptyw na istniejgce instalacje podziemne,
Wykonawca winien skontaktowaé sie z miejscowymi przedstawicielami kazdej z instytucji
odpowiedzialnych za wyzej wymienione instalacje i utrzymywac z nimi Scistg wspotprace przez caty czas
trwania Robdt.

Pod nadzorem Inspektora, Wykonawca winien z gory ustali¢ lokalizacje wszystkich gtéwnych sieci i
instalacji doprowadzajgcych media, narazonych na uszkodzenie w wyniku prowadzonych Robét.
Wykonawca winien wykonaé otwory prébne w miejscach, w ktérych nie mozna uzyskaé informacji z
istniejgcych dokumentéw lub na podstawie cech widocznych na powierzchni.

Niezaleznie od sprawdzenia lokalizacji dla unikniecia uszkodzen konieczne jest przeprowadzenie
doktadnych badan w celu wyjasnienia stanu tych gtéwnych sieci i instalacji, ktére mogg kolidowa¢ z
elementami Robdt, tam gdzie nie zostato to pokazane na mapie do celéw projektowych. W razie
powstawania konfliktéw Inspektor rozwazy mozliwos¢ wprowadzenia zmiany do projektu lub
przemieszczenia trasy istniejgcej instalacji doprowadzajgcej media. Wczesne sprawdzenie wyzej
wymienionych instalacji jest bardzo istotne dla umozliwienia wykonania takiego przemieszczenia w
trakcie prac budowlanych.

W miejscach, gdzie doprowadzenia mediow kolidujg z elementami Robdt, przemieszczenie ich trasy winno
zostac szczegotowo uzgodnione przy napotkaniu ich w trakcie wykonywania Robdt. Zmiany tras sieci i
instalacji winny by¢ wprowadzone przez instytucje odpowiedzialne za nie, chyba ze te instytucje wyrazg
zgode na przeprowadzenie tych prac przez Wykonawce. Inspektor bedzie koordynowat wyzej wymienione
prace oraz wyda szczegdtowe instrukcje dotyczgce kazdego przemieszczenia trasy. Koszty zmiany trasy
winien pokry¢ Wykonawca.

2.2.10. Ochrona przed hatasem

Hatas winien by¢ utrzymywany na minimalnym poziomie, przez zastosowanie podczas Robdt mozliwie
najmniej gtosnych maszyn.

Na zgdanie Zamawiajgcego lub Inspektora, Wykonawca bedzie miat obowigzek przedstawienia wynikéw
pomiaréw lub obliczed wykazujacych, ze poziom hatasu na granicy Terenu Budowy speftnia warunki
okreslone przepisami prawa w tym zakresie.

2.2.11. Bezpieczenistwo w zakresie obcigzen

Obiekty i urzadzenia z nimi zwigzane winny by¢ wykonywane i projektowane w taki sposdb, aby
obcigzenia moggace na nie dziataé¢ w trakcie budowy i uzytkowania nie prowadzity do:

e zniszczenia catosci lub czesci budynku,

e przemieszczen i odksztatcen o niedopuszczalnej wielkosci,

e uszkodzenia czesci budynkdw, potaczen lub zainstalowanego wyposazenia w wyniku znacznych
przemieszczen elementéw konstrukgji,

e zniszczenia na skutek wypadku w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.
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Konstrukcja obiektow winna spetnia¢ warunki zapewniajgce nie przekraczanie standéw granicznych
nosnosci oraz standéw granicznych przydatnosci do uzytkowania w zadnym z elementéw i w catej
konstrukcji. Stany graniczne no$nosci uwaza sie za przekroczone, jezeli konstrukcja powoduje zagrozenia
dla bezpieczenstwa ludzi znajdujgcych sie w obiekcie oraz w jego poblizu, a takze zniszczenie
przechowywanego mienia lub wyposazenia. Stany graniczne przydatnosci do uzytkowania uwaza sie za
przekroczone, jezeli wymagania uzytkowe dotyczgce konstrukcji nie sg dotrzymywane.

Oznacza to, ze w konstrukcji nie moga wystapic:

o |okalne uszkodzenia w tym rdéwniez rysy, ktére mogag ujemnie wptywaé na przydatnosé
uzytkowa, trwatosc¢ i wyglad konstrukgcji, jej czesci, a takze przylegtych do niej czesci budynku lub
instalacji,

e odksztatcenia lub przemieszczenia ujemnie wptywajace na wyglad konstrukcji i jej przydatnosc
uzytkowa, wiaczajac w to rowniez funkcjonowanie maszyn i urzadzen oraz uszkodzenia czesci
nie konstrukcyjnych budynku i elementéw wykonczenia.

e drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodujace uszkodzenia budynku, jego wyposazenia oraz
przechowywanych przedmiotéw, a takze ograniczajgce jego uzytkowanie zgodnie z
przeznaczeniem.

Warunki bezpieczenstwa konstrukcji uznaje sie za spetnione, jezeli konstrukcja ta odpowiada Polskim
Normom dotyczgcym projektowania i obliczania.

Wzniesienie obiektu w bezposrednim sgsiedztwie innego obiektu budowlanego nie moze powodowac
zagrozen dla bezpieczenstwa uzytkownikéw tego innego obiektu lub obnizenia jego przydatnosci do
uzytkowania.

2.2.12. Utrzymanie ruchu

Wykonawca bedzie wspdtpracowat z personelem eksploatacyjnym Zamawiajgcego przy udziale
Inspektora tak, aby zapewnic ciggte funkcjonowanie sieci cieptowniczej MPEC.

Rozbidrka lub usuwanie istniejgcych elementéw, rurociggdw lub instalacji bedacych w eksploatacji nie
jest dopuszczalna do czasu zastgpienia lub wprowadzenia tymczasowego alternatywnego rozwigzania.
Zadne roboty, ktére beda miaty wptyw na normalny tryb eksploatacji istniejgcych urzadzen, nie beda
wykonywane przed wczesniejszym uzyskaniem akceptacji Inspektora i Zamawiajgcego.

Jezeli Wykonawca uszkodzi jakgkolwiek czesé istniejacych budynkéw, budowli, urzadzen lub instalacji, co
mogtoby zagrozi¢ ciggtej eksploatacji istniejacych obiektéw, niezwtocznie usunie takie uszkodzenie.

2.2.13. Biuro Wykonawcy

Wykonawca zorganizuje biuro budowy na podstawie wykonanego przez siebie projektu, ktéry winien
uzyskac akceptacje Inspektora i Zamawiajgcego. Teren, na ktéorym Wykonawca planowat bedzie biuro,
musi pozyskaé wiasnym staraniem. Zamawiajgcy w miare swoich mozliwosci udostepni teren na
zorganizowanie biura budowy. Biuro Wykonawcy winno spetnia¢ wszystkie wymagania w zakresie
sanitarnym, technicznym, administracyjnym. Biuro winno by¢ wyposazone w sprzet umozliwiajgcy
komunikacje elektroniczng, telefoniczng, oraz oprogramowanie umozliwiajgce przekazywanie
Zamawiajgcemu dokumentacji opracowanej przez Wykonawce w wersji elektronicznej.
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2.2.14. Materiaty i Urzadzenia

2.2.14.1. Wymagania podstawowe

Wyroby budowlane (materiaty i urzgdzenia) przeznaczone do Robdt winny spetnia¢ wymogi stawiane
wyrobom budowlanym przez obowigzujgce przepisy, w tym w szczegdlnosci wynikajace z Prawa
Budowlanego i Ustawy o wyrobach budowlanych (t. jedn. Dz. U. 2016 poz. 1570).

Wszystkie materiaty, urzagdzenia i elementy gotowe do wykorzystania przy Robotach Statych winny by¢
nowe, pierwszej klasy jakosci i solidnego wykonania. Winno sie je nabywaé wytgcznie od dostawcow,
ktorzy wykaza jakos¢ swoich produktéw, przedstawiajac referencje w zwigzku z wykonanymi wczesniej
podobnymi pracami lub poswiadczone wyniki testow.

W normalnych warunkach materiaty i elementy gotowe winny uzyska¢ swiadectwo zgodnosci z
odnos$nymi warunkami technicznymi uznanej krajowej lub miedzynarodowej instytucji normalizacyjnej,
co winno zostac zatwierdzone przez Inspektora.

Warunki srodowiskowe mogg sie rézni¢ w zaleznosci od miejsca wykonywania Robét. Materiaty winny
by¢ wybrane, a elementy gotowe zaprojektowane w taki sposéb, aby wytrzymaty wptyw wystepujgcych
tam czynnikow korozyjnych.

Nalezy unikaé stykania sie ze sobg powierzchni dwdch niejednakowych materiatéw, a wszedzie tam,
gdzie jest to niemozliwe, materiaty te muszg by¢ tak dobrane, aby rdznica ich naturalnych potencjatéw
nie przekraczata 250 miliwoltéw. Nalezy zastosowaé powlekanie galwaniczne lub inng technike
zabezpieczenia stykajagcych sie ze sobg powierzchni w celu zmniejszenia rdznicy potencjatéw do
dopuszczalnego poziomu.

Wszystkie materiaty i ich wykonczenia winny posiadaé¢ przedtuzong zywotnos$é¢ i odpornos¢ w
otaczajacych warunkach mikroklimatycznych (wewnatrz pomieszczen) i klimatycznych (na zewnatrz
pomieszczen). Materiaty uzyte w miejscach wentylowanych lub klimatyzowanych bedg tak dobrane, by
ich wtasciwosci nie ulegty zmianie w przypadku awarii systemu wentylacji lub klimatyzacji.

Wykonawca zadba o podniesienie wytrzymatosci wszystkich tozysk i innych elementéw ulegajacych
zuzyciu lub o tatwg wymiane, jezeli poprawy parametréw nie mozna uzyskac w racjonalny sposéb.

Zakres roboczej predkosci obrotowej watéw winien by¢ ustalony na poziomie nizszym od pierwszej
wartosci krytycznej. W przypadku zmiany $rednicy watu ramie winno mie¢ wystarczajacy promien, by
ograniczy¢ kumulacje naprezen.

Jezeli zdaniem Inspektora jedna z czesci ruchomych wykazuje zbytnie zuzycie lub niezdatnos¢ do celu, w
ktdrym zostata zainstalowana, to winna by¢ ona wymieniona jako obarczona wada w materiale,
wykonawstwie lub projekcie.

Aby ufatwi¢ nastawe i dopasowanie podzespotdw, zostang zamontowane odpowiednie podktadki
ustalajace i regulacyjne. Szczegdlng uwage Wykonawca poswieci ztozonym podzespotom.

W przypadkach, w ktérych w montazu urzadzen nie zostang uzyte sworznie, kotki i inne elementy
stuzace do precyzyjnego pozycjonowania, po zakonczeniu montazu winny by¢é zamontowane czopy
pozycjonujace, zgodnie z zyczeniem Inspektora.

Wszystkie elementy sktadowe urzadzen winny spetnia¢ surowy system norm. Konieczna jest petna
zamienno$¢ identycznych elementow.

Wszystkie elementy urzadzen, w ktérych moze zajs¢ konieczno$¢ wymiany czesci, winny by¢ opatrzone
niescieralnymi tabliczkami metalowymi podajgcymi wyraznie nazwe Producenta, numery seryjne i
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podstawowe informacje na temat zastosowania itp. Dane te winny byé wystarczajgco szczegétowe, by
mozna byto jednoznacznie opisa¢ urzgdzenie w trakcie korespondenc;ji i zamawiania czesci.

Wykonawca winien przedtozy¢ Inspektorowi petng informacje, zgodnie ze szczegétami podanymi
ponizej, odnosnie do wszystkich proponowanych maszyn, urzagdzen i materiatéw.

Przed ztozeniem zamdwienia na urzadzenia i materiaty Wykonawca winien przedtozyé w trzech kopiach
whniosek o ich zatwierdzenie. Informacja winna by¢ przedstawiona w sposdb jasny i staranny, w formacie
standardowym, uzgodnionym z Inspektorem. Na zatwierdzenie Wykonawca winien przewidzie¢ dwa
tygodnie i do czasu otrzymania jednego egzemplarza zatwierdzenia z podpisem i datg nie wolno sktada¢
zadnych zaméwien. Wymagane sg nastepujace dane:

- nazwisko i adres proponowanego Dostawcy lub Producenta,

- numery i tytuty odnosnych wymagan technicznych krajowej lub miedzynarodowej instytucji
normalizacyjnej, jakie winny spetniaé materiaty lub elementy gotowe, wraz z kopiami
dokumentdéw, gdy wymaga tego Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,

- probki materiatdw proponowanych do wykorzystania przez Wykonawce, reprezentatywne dla
ich ogdlnej jakosci,

- dokumenty producentéw dotyczace ddbr i wytwarzanych elementéw,

- informacje pozwalajgce wykazaé, ze urzadzenia sg wystarczajacej jakosci i spetniajg warunki
Wymagan Zamawiajgcego,

- wszelkie inne informacje, wymagane zgodnie z poszczegélnymi punktami Wymagan
Zamawiajgcego.

Po zatwierdzeniu zamoéwienia na urzadzenia i materialy przeznaczone do wtaczenia w zakres
prowadzonych Robdét, Wykonawca winien przekaza¢ do zatwierdzenia rysunki szczegétowe i rysunki
instalacyjne. Po uzyskaniu zatwierdzenia Wykonawca winien dostarczy¢ trzy egzemplarze wyzej
wymienionych rysunkdéw.

Przed wystaniem zamoéwienia na Plac Budowy Wykonawca winien:

- zapewni¢ mozliwos¢ przeprowadzenia inspekcji i préb na terenie dostawcéw, zaktadéw
producentéw albo w zatwierdzonych niezaleznych osrodkach badawczych, inspekcje i préby
moga by¢ przeprowadzone przez Inspektora lub jego przedstawiciela,

- przedstawic szczegétowe informacje dotyczgce procedur kontroli jakos$ci dostawcy i producenta
oraz kopie certyfikatow proby,

- przedstawic szczegdty dotyczace identyfikacji wysytki.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest wtadny odrzuci¢ proponowane lub dostarczone urzadzenia i
materiaty w przypadku, gdy urzadzenia i materiaty lub ich montaz nie bedg w petni zgodne z
zatwierdzonymi Projektami Wykonawczymi lub Wymaganiami Zamawiajgcego. Odrzucone urzadzenia i
materiaty beda niezwtocznie zdemontowane i zastgpione innymi na koszt Wykonawcy.

Jakakolwiek zmiana dostawcy w stosunku do wykazu dostawcow wchodzgcego w sktad Projektu
Wykonawczego, wymaga akceptacji Inspektora. Wykonawca pokryje wszelkie koszty wynikte z
wprowadzenia zmian.

2.2.14.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatdéw z jakichkolwiek Zrédet miejscowych witaczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego i
jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji
zrédta.
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Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatéow z
jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym: optaty, koszty transport do miejsca magazynowania lub
wbudowania, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do Robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukoriczeniu Robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na Terenie Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Umowie bedg wykorzystane do Robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan Umowy lub wskazan Inspektora.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopow w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére wynikajg z Umowy.

Eksploatacja zrédet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

2.2.14.3. Materiaty lub urzadzenia nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty lub urzadzenia nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
Terenu Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jesli Inspektor zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych Robdt, niz te, dla ktdrych zostaty zakupione, to koszt
tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inspektora.

Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdujg sie materiaty lub urzadzenia inne niz wskazane w Dokumentacji
Projektowej, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

W przypadku, gdy materiaty lub czesci Robdt nie bedg w petni zgodne z zatwierdzonymi Projektami
Wykonawczymi lub Wymaganiami Zamawiajacego i wptynie to na niezadowalajacy jakos¢ Robdt, to
takie materiaty beda niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

2.2.14.4. Przechowywanie i magazynowanie materiatéw i urzadzen

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane urzgdzenia i materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci
do Robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowania bedy zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.2.14.5. Wariantowe stosowanie materiatow i urzadzen

Jesli rozwigzania projektowe dopuszczajg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatow
lub urzadzen w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze
(wyborze rozwigzania), co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.
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2.2.15. Sprzet Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych Robdt. Sprzet uzywany do Robdt winien odpowiadaé pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w PFU lub w Dokumentacji Projektowej. W przypadku braku
ustalen w takich dokumentach, sprzet winien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajno$é sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Wymaganiach Zamawiajgcego i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym
Umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Sprzet ten winien byé zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, materiaty, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
Umowy, zostanie przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét.

2.2.16. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw oraz stan drog.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
Wymaganiach Zamawiajacego i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym Umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nieodpowiadajagce warunkom Umowy, na polecenie Inspektora, bedg usuniete z
Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na Terenie Budowy, na drogach oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Wykonawca na wtasny koszt wykona prace zwigzane z odtworzeniem drogi dojazdowej, a w przypadku
zniszczenia drogi, odtworzenie uzgodni z administratorem drogi i wszelkie prace z tym zwigzane wykona
na wiasny koszt.

2.2.17. Sprawozdawczosc

Wykonawca jest zobowigzany do informowania Inspektora i Zamawiajacego o stanie realizacji Umowy
poprzez Miesieczne Raporty o Postepie Robdét. W uzasadnionych przypadkach na Zadanie
Zamawiajgcego Wykonawca winien przedstawi¢ Raport Specjalny w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

Wszystkie Miesieczne Raporty o Postepie Robdt i Raporty Specjalne muszg byé opracowane w postaci

elektronicznej i pisemnej. Raporty podlegajg zatwierdzeniu przez Inspektora.

Forma i tres¢ formularzy wymienionych Miesiecznych Raporty o Postepie Robét i Raportow Specjalnych
zostanie opracowana przez Inspektora — Wykonawca zobowigzany bedzie do stosowania sie do
opracowanej przez Inzyniera formy i tresci tych formularzy.
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Raporty beda sporzadzone w jezyku polskim i zostang doreczone Inspektorowi w 2 egzemplarzach w
wersji papierowej i jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej w formacie Microsoft Office Word
(.doc; .docx).

Opracowane formularze bedg wykorzystywane do przekazywania informacji, uzgodnien oraz
wprowadzania zmian zwigzanych z prowadzeniem Robdt. Formularze dokumentacji Robét beda
podstawg korespondencji pomiedzy Zamawiajgcym, Inspektorem, Wykonawca.

2.2.18. System zapewnienia jakosci

Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi i
Zamawiajgcemu Programu Zapewnienia Jakosci w terminie do czterech tygodni od podpisania Umowy,
w ktédrym Wykonawca przedstawi zamierzony sposéb wykonywania Robét, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonywanie Robdt zgodnie z PFU, Umowag oraz poleceniami i
ustaleniami wskazanymi przez Inspektora.

Program Zapewnienia Jakosci winien zawierac:

e (Cze$é ogdlng, opisujaca:

= organizacje wykonania Robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robét,

=  zasady nadzoru nad dokumentami, a w szczegdlnosci Dokumentacja Projektowa,

= organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,

= plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

= wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

= wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych
elementéw Robdt,

= system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych Robdt,

= wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wiasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza podzleci¢ wykonywanie badan),

= sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardéw,
nastaw mechanizméw sterujgcych, a takie wycigganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposdb i forme przekazywania tych
informacji Inspektorowi.

o (Czesé szczegbdtowaq opisujacy dla kazdego asortymentu Robét:

= personel odpowiedzialny za wykonanie asortymentu Robot,

= wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

= rodzaje i ilo$¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

= sposéb zabezpieczenia i ochrony fadunkdw przed utratg ich wifasciwosci w czasie
transportu,

= sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostawy materiatéw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementéw Robdt,

=  sposéb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
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2.2.19. Badania i pomiary

2.2.19.1. Wymagania ogdlne

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami Norm. W przypadku, gdy
Normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w PFU, stosowaé mozna wytyczne albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki do akceptacji Inspektora.

2.2.19.2. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

2.2.19.3. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u zZrddta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy.

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét, prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
oceniac zgodnos¢ materiatéw i Robét z wymaganiami PFU na podstawie wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawce.

Inspektor moze pobieraé prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i Robodt z
Dokumentacjg Projektowa i PFU. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych
badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

2.2.19.4. Atesty jakosci materiatéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatdw przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w PFU.

W przypadku materiatéow, dla ktérych atesty s3 wymagane, kazda partia dostarczona do Robét bedzie
posiadac atest okreslajgcy w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikdw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi.
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2.2.20. Dokumenty Budowy

2.2.20.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do wystawienia Protokotu Odbioru
Koncowego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy winny by¢
czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty winny by¢ oznaczane kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegélnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- geodezyjne wytyczenie obiektow w terenie,

- uzgodnienie przez Inspektora Programu Zapewnienia Jakosci i programow Robdt,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robdt,

- przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw Robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robdét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w Projektach i PFU,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed, w trakcie i po
wykonywania Robdt,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robét,

- dane dotyczace jakosci Materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy, winny by¢ przedktadane
Inspektorowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca winien podpisywac¢ z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis Inspektora do Dziennika Budowy obliguje Wykonawce do ustosunkowania sie.

Powyzsze zapisy dotyczg takze Dziennika Montazu.
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2.2.20.2. Miesieczne Raporty o Postepie

Miesieczne Raporty o Postepie sg dokumentami, w ktérych wpisywane byé winny miesieczne szczegoty
zaangazowania Wykonawcy w Roboty, warunki pogodowe, dane wykonanych badan, dostawy
materiatéw, opis nieprzewidzianych okolicznosci oraz informacje o przebiegu Robét.

Do Miesiecznych Raportow o Postepie nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

- godziny, ilo$¢ i rodzaj robotnikdw zatrudnionych na Placu Budowy,

- sprzet uzywany i sprzet niesprawny technicznie,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robdt,

- opis warunkéw geotechnicznych z ich opisem na rysunkach,

- dane dotyczace jakosci Materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzit,

- inne szczegdtowe informacje z przebiegu Robét,

- szczegotowe wykazy wszelkich ilosciowych i jakosciowych czesci Robdt w tym dostarczonych i
uzytych dostaw.

Wszystkie zapisy winny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym zgodnie z Warunkami
Umowy.

Miesieczne Raporty o Postepie winny by¢ zatwierdzane przez Inspektora i przekazywane
Zamawiajgcemu za w trzech egzemplarzach w formie papierowej oraz w formie elektroniczne;j.

2.2.20.3. Dokumenty Laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy winny by¢ gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia
Jakosci. Dokumenty te stanowi¢ bedg zatgcznik do Protokotu Odbioru Koricowego Przedmiotu Umowy.
Dokumenty te winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora.

2.2.20.4. Pozostate Dokumenty Budowy

Do Dokumentéw Budowy zalicza sie, oprécz wymienionych powyzej, nastepujgce dokumenty:

- Pozwolenie wodno - prawne (przejScie przytagczem energetycznym pod lub nad ciekiem
wodnym)

- pozwolenia na budowe,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

- protokoty odbioru Robdt,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje dotyczacg budowy.

2.2.20.5. Przechowywanie Dokumentéw Budowy
Dokumenty Budowy winy by¢é przechowywane w Biurze Wykonawcy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z Dokumentéw Budowy powodowaé winno jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
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Wszelkie Dokumenty Budowy winny byé zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

2.2.21. Odbidr Roboét

2.2.21.1. Rodzaje odbioréw Robot

Roboty podlega¢ bedg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiajgcego i Inspektora,
przy udziale Wykonawcy:

= Odbidér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

= Odbidr czesciowy Robét - podpisanie Protokotéw Odbioru Czesciowego,

= Odbidr catosci Robdt objetych Umowg — podpisanie Protokotu Odbioru Koricowego,

= QOdbidr na zakoniczenie Okresu Préb Eksploatacyjnych — podpisanie Protokotu Zakonczenia Préb
Eksploatacyjnych

=  QOdbidr ostateczny potwierdzajgcy wywigzanie sie Wykonawcy z jego zobowigzan wynikajgcych z
Gwarancji Jakosci i Rekojmi za Wady -.podpisanie Protokotu Odbioru Ostatecznego.

2.2.21.2. Odbidr Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na koncowej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr takich Robét bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robdt.

Odbioru Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci Robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inspektora.

Jakos¢ i ilos¢ Robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw prob.

2.2.21.3. Badania i inspekcje Robét zgtoszonych do odbioru cze$ciowego

Wykonawca w okresach miesiecznych bedzie zgtaszat Inspektorowi do odbioru czesciowego zakoriczone
zgodnie z wymaganiami Umowy elementy Robdt wyszczegdlnione w zatwierdzonym Szczegdtowym
Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym. Odbioréw dokona Komisja Odbiorowa powotana przez
Zamawiajgcego.

2.2.21.4. Podpisanie Protokotu Odbioru Koricowego
Zakonczenie Robdt oraz gotowos¢ do odbioru kocowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem o tym fakcie Inspektora i Zamawiajgcego.

Odbioru Robdt dokona Komisja Odbiorowa wyznaczona przez Inspektora i Zamawiajgcego. Komisja
Odbiorowa dokona oceny jakosciowej Robdt na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan
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i pomiaréw, Préb Koncowych, w tym pomiaréw Parametréow Gwarantowanych, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania Robét z dokumentacjg projektowg oraz PFU.

Do zgtoszenia gotowosci Obiektu do Odbioru Koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowad
nastepujgce dokumenty:

Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami,

uwagi i polecenia Inspektora, zwtaszcza przy odbiorze Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu i
udokumentowane wykonanie jego zalecen,

Dziennik Budowy,

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan, w tym w szczegdlnosci wyniki Préob Koricowych wraz z
wynikami pomiaréw Parametréw Gwarantowanych.

certyfikaty jakosci wbudowanych materiatéw i urzadzen,

sprawozdanie techniczne, zawierajace: zakres i lokalizacje Robét, wykaz wprowadzonych zmian
w stosunku do projektu zatwierdzonego przez Inspektora, uwagi dotyczgce warunkdw realizacji
Robdt, date rozpoczecia i zakoriczenia Robot,

instrukcje obstugi i konserwacji dostarczonych urzadzen, sporzadzone w jezyku polskim i
zawierajgce wszystkie niezbedne informacje dotyczace obstugi i konserwacji, facznie z wykazem
czesci zamiennych, akcesoridw, narzedzi specjalnych i materiatdw eksploatacyjnych,

instrukcja obstugi wszystkich instalacji / obiektow,

dokumentacje geodezyjng powykonawczg,

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego, m.in.: oswiadczenie Wykonawcy o zgodnosci
wykonania Robdt z Projektem Budowlanym i warunkami Pozwolenia na Budowe, przepisami i
obowigzujgcymi Polskimi Normami; oswiadczenie Wykonawcy o doprowadzeniu do nalezytego
stanu i porzgdku Placu Budowy, a takze — w razie korzystania — ulicy i nieruchomosci sgsiednich.

W przypadku, gdy wedtug Komisji Odbiorowej Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru, Komisja Odbiorowa wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego.

2.2.21.5. Podpisanie Protokotu Odbioru Ostatecznego

Protokdt Odbioru Ostatecznego zostanie podpisany po uptywie Okresu Gwarancji Jakosci i Rekojmi za
Wady, po wywigzaniu sie Wykonawcy ze wszystkich jego zobowigzan gwarancyjnych.
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PFU - CZESC C: CZESC INFORMACYINA
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1) Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajgcymi z odrebnych przepiséw

2) Oswiadczenie Zamawiajacego o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane

Zamawiajgcy udostepni wybranemu Wykonawcy oswiadczenie stanowigce prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane.

3) Przepisy prawne i Normy

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do wszelkich przepiséw prawa krajowego i UE, ktére sg
w jakikolwiek sposéb zwigzane z Umowa.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do wszystkich obowigzujagcych Norm oraz Norm
wymienionych w niniejszym PFU.

4) Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do projektowania

Zamawiajgcy zatgcza nastepujace informacje i dokumenty mogace zosta¢ wykorzystane przez
Wykonawce przy realizacji Umowy:

a) Pogladowy Plan Zagospodarowania Terenu — Zatgcznik nr 1 do Czesci Informacyjnej PFU
b) Pogladowa Koncepcja rampy PSZOK — Zatgcznik nr 2 do Czesci Informacyjnej PFU
c) Przebieg modernizowanej trasy drogi do PSZOK - Zatgcznik nr 3 do Czesci Informacyjnej PFU

5) Opracowania pomochicze bedace w posiadaniu Zamawiajgcego dostepne
do wgladu przez Wykonawce
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