Zatacznik nr 9 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
»Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z programem konserwatorskim

dla zadania REMONT DACHU Z ATTYKA ZAMKU KSIAZAT POMORSKICH W SZCZECINIE”

I. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie dokumentacji projektowej dotyczacej zadania pn.
»WYKONANIE REMONTU DACHU Z ATTYKA ZAMKU KSIAZAT POMORSKICH W SZCZECINIE”

Il. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Obszar objety opracowaniem stanowi dach znajdujacy sie na poszczegdlnych skrzydtach
Zamku Ksigzat Pomorskich w Szczecinie i tym samym jest przynalezny funkcjonalnie do obiektu.
Objety jest ochrong konserwatorska (obszar Starego Miasta, ktory wpisany jest do rejestru zabytkow
pod nr. Rej.: A-1 nr decyzji K1.0.l1-3/52 z dnia 28 listopada 1952 roku). Budynek Zamku Ksigzat
Pomorskich w Szczecinie zlokalizowany jest na dziatce nr 7/6, wpisany do rejestru zabytkéw pod nr.
Rej.: A-805, nr decyzji KILV-0/3/55 z dnia 22 kwietnia 1955 roku. Analogicznie teren objety
projektowaniem podlega réwniez ochronie archeologicznej.

Rys historyczny

Zamek Ksigzat Pomorskich w Szczecinie powstawat w kilku etapach na przestrzeni czterech
stuleci (XIV — XVII w.) Pierwsza murowana rezydencja, ktéra powstata w XIV w. zostata rozbudowana
przy koncu wieku XV i przeksztalcona w duchu wczesnego renesansu w latach 30-tych XVI w.
Nastepnym etapem byta wielka péznorenesansowa przebudowa Wzgérza Zamkowego za Jana
Fryderyka w latach 1573 — 82, kt6érg poprzedzito wyburzenie wiekszosci sredniowiecznych budynkow.
Powstat okazaty, czteroskrzydtiowy zamek, ktéry w latach 1616 — 21 otrzymat jeszcze dodatkowe
skrzydio — muzealne zwane obecnie menniczym. Po Smierci Bogustawa XIV — ostatniego z rodu
Gryfitdw w 1637 roku zamek zaczat stopniowo podupadac¢, cho¢ nominalnie petnit nadal role siedziby
panujgcego — kréla szwedzkiego. Pierwszy tragiczny moment dla ksigzecej rezydencji nastgpit w 1677
roku, gdy szwedzki Szczecin byt oblegany przez wojska brandenburskie. Wtedy to ostrzat artyleryjski,
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prowadzony od strony poétnocnej, spowodowat wielkie zniszczenia w najwazniejszej czesci zamku —
skrzydle potnocnym, w ktérym miedcity sie apartamenty ksigzece i kosciét zamkowy. Wnetrze koSciota
poniosto wowczas dotkliwe straty. Przypuszcza sie, ze zniszczone zostalty wowczas catkowicie
dekoracje malarskie i najwazniejsze sprzety takie jak ambona i ottarz oraz wspominane w zrodtach
epitafia z postaciami ksigzagt. Koéciét zostat wprawdzie wyremontowany i otrzymat nowg ambone,
niemniej do dawnej $wietnosci nigdy nie powrdcit.

Za czasOw panowania krélow pruskich (po 1720) zamek nie byt juz rezydencjg panujgcych,
znalazly tu pomieszczenia urzedy. Dla ich potrzeb dawne komnaty zamkowe przebudowano,
usuwajgc m. in. stropy czy sklepienia. Najwieksze zniszczenia dotknety zwilaszcza Skrzydto
Potudniowe (Dawny Duzy Dom). Zostato ono catkowicie przebudowane w duchu surowego baroku. W
pozostatych skrzydtach przebudowano tak znacznie wnetrza (zwlaszcza w zachodnim i wschodnim),
ze na poczatku XX w., w trakcie rewaloryzacji zamku, trudno byto doszuka¢ sie dawnego
renesansowego uktadu komnat. Stosunkowo najmniejsze przeksztatcenia dotknety Skrzydio
Potnocne, zachowatly sie tu dawne podziaty na komnaty ze sklepieniami wspartymi na filarach oraz
renesansowe wnetrze kosciota zamkowego — cho¢ pozbawione w XVIII w. niemal catkowicie wystroju.
W XIX w. do tego wiasnie skrzydta dobudowana zostata Loza Krélewska (ryzalit od strony pétnocnej) i
narozna wieza neogotycka. Kosciot otrzymat okoto 1863 nowy wystrdj, nawigzujgcy do
wczesnorenesansowego. Na poczatku XX w., gdy urzedy opuscity zamek, rozpoczeto jego
rewaloryzacje (m.in. wykonano nowg polichromie w kosciele). Rozpoczete na zamku prace przerwata
wojna, ktéra przyniosta mu nieomal catkowitg zagtade. Legto w gruzach skrzydto potudniowe i
mennicze, silnie zniszczone byly skrzydta zachodnie i wschodnie. Stosunkowo najmniej ucierpiato
skrzydto poétnocne i wieze Zegarowa i Wiezienna, ocalaty sklepienia wielu komnat i kosciota.
Powojenna odbudowa zakladata przywrocenie zamkowi szaty renesansowej, bez dodatkow
pozniejszych epok. Totez od strony pétnocnej usunieto partie dobudowane w XIX w., a skrzydto
potudniowe odtworzono na podstawie ikonografii, nadajgc mu cechy stylowe wczesnego renesansu.
W zadnym skrzydle nie rekonstruowano wystroju wnetrz. Zachowane do$¢ dobrze sklepione komnaty
Wiezy Zegarowej czy Wiezy Wieziennej (gdzie odkryto renesansowe malowidta z 1574) nie byly
przewidywane do zwiedzania, a stuzy¢é miaty jako zaplecze Opery. W éwczesnej koncepcji odbudowy
zamku nie podkreslano, a wrecz zatarto historyczne przeznaczenie poszczegdlnych pomieszczeh.

Badania archeologiczne przeprowadzone po wojnie na dziedzincach pozwolity na ujawnienie
miejsca usytuowania sredniowiecznej zabudowy Wzgdérza Zamkowego. Odkryto relikty kosciota $w.
Ottona i Sali Rycerskiej — z XIV w. oraz kancelarii ksigzecej z korica XV w. Miejsce ich odnalezienia
zostato zaznaczone w bruku dziedzincow.

Mimo licznych przeksztatcer i ogromnych zniszczerh zamek zachowat w sobie wiele z dawnej
substancji zabytkowej. Zachowane sg fragmenty gotyckiej zabudowy jak piwnice skrzydta
potudniowego i wschodniego, komnaty w Wiezy Zegarowej, pomieszczenie pierwotnej krypty, relikty
dawnej zabudowy odkryte na dziedzincach. Na elewacjach skrzydet potnocnego i wschodniego oraz
skrzydfa muzealnego eksponowane sg ptaskorzezbione ptyty renesansowe. Wiele okien zachowato
renesansowe obramienia (niektére z datg 1577).

Budynek realizuje funkcje muzealne, kulturalne i oswiatowe Uktad funkcjonalny, konstrukcja
budynku oraz wyposazenie dostosowano do podstawowych zatozen i potrzeb funkcjonalnych w tego
typu obiektach. Na dziedzincach Zamkowych corocznie odbywa sie kilkadziesigt imprez kierowanych
do szerokiego ogétu spoteczenstwa.

Kilka zachowanych oryginalnych elementéw attyki pochodzi z okresu renesansowej budowy,
z potowy XVI w. Wiekszos¢ elementow zostata na przestrzeni wiekdbw wymieniona z zachowaniem
oryginalnej formy. Po wojnie pierwszy remont zamku przeprowadzono w latach 60-tych XX w., kolejny
remont w latach 80-tych XX w. Wtedy to wymieniono znaczng cze$¢ elementéw uszkodzonych lub
catkowicie zniszczonych w czasie Il wojny. W trakcie ostatniego remontu zamku w 2005r.
oczyszczono powierzchnie elementdédw attyki, uzupetniono drobne ubytki kamienia i spoiny oraz
wymieniono oblachowania.
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ll. OBSZAR OBJETY ZAMOWIENIEM

Obszar objety zaméwieniem obejmuje dach znajdujacy sie na poszczegdlnych skrzydtach Zamku
Ksigzat Pomorskich w Szczecinie wraz z elementami przynaleznymi.

IV. SZCZEGOLOWY ZAKRES PRAC

Zakres zamowienia bedzie obejmowat nastepujgce etapy:

Etap I
A.

B.

C.

Wykonanie inwentaryzacji architektonicznej na potrzeby wykonania dokumentaciji
projektowe;.
Wykonanie  opracowania dokumentacji = konserwatorskiej i  programu prac
konserwatorskich celem pdzniejszego opracowania dokumentacji projektowej,
Wykonanie projektu budowlanego, wykonawczego wraz z specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIOR), przedmiaru robét budowlanych i
kosztorysu inwestorskiego.
1. Dokumentacja powinna zawiera¢ opis funkcjonalny i techniczny.
Zakres projektowy:
- branza architektoniczna
- branza konstrukcyjno - budowlana,
- branza elektryczna,
- branza teletechniczna,
- instalacje ppoz.
- rysunki detali (montazu kamiennej attyki, instalacji)
- wykonanie wizualizacji nowych zaprojektowanych elementéw i wprowadzonych zmian, a
nastepnie uzgodnienie jej z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw.
2. Opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(STWIOR) dla projektu kazdej z branzy.
3. Opracowanie przedmiaru robaét.
4. Opracowanie kosztoryséw inwestorskich.
Uzyskanie w imieniu inwestora, na podstawie odrebnego
pisemnego upowaznienia, niezbednych do realizacji remontu pozwolen oraz decyzji a takze
wszelkich uzgodnieh, opinii i zaleceh wtasciwych, w tym prawomocnego pozwolenia na
budowe.

Uwaga: Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ opracowana w taki sposéb, aby Inwestor
miat mozliwos¢ realizacji rob6t budowlanych etapami.

Etap Il

A.

Petienie nadzoru autorskiego na etapie postepowania przetargowego na wyboér wykonawcy
rob6t budowlanych dla realizacji zadania WYKONANIE REMONTU DACHU Z ATTYKA
ZAMKU KSIAZAT POMORSKICH W SZCZECINIE na podstawie opracowanej dokumentaciji.

Petnienie nadzoru autorskiego na etapie realizacji rob6t budowlanych az do ich ukoriczenia i
odbioru.

V. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE POSZCZEGOLNYCH ETAPOW ZAMOWIENIA:

Opracowanie projektu budowlanego na potrzeby uzyskania pozwolenia na budowe,
w szczegolnosci uwzgledniajgcy status konserwatorski i charakterystyke budynku, ktory
wpisany jest do rejestru zabytkéw.

Opracowany projekt budowlany powinien spetniaé wymagania Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127 wraz z pdzniejszymi zmianami), oraz
innymi aktami wykonawczymi do tej ustawy w szczegdlnosci Rozporzadzenie Ministra
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Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 wrzesnia 2020r. w sprawie
szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609).
Sktadowe dokumentacji projektowej, tj.:
- Projekt budowlany,
- Projekt wykonawczy
- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIOR),
bedg stanowity elementy opisu przedmiotu zamowienia w postepowaniu o zamowienie
publiczne na wyboér wykonawcy robét dla robét budowlanych, zgodnie z przepisami Ustawy
Prawo
Zamowien Publicznych z dnia 11 wrzesnia 2019 r.
Projekty powinny byé przygotowane z uwzglednieniem zasad uczciwej konkurencji,
bezstronnosci i obiektywizmu oraz réwnego traktowania potencjalnych wykonawcéw zadania.
Dokumentacja nie moze zawiera¢ jakichkolwiek znakdéw lub nazw towarowych oraz nazw
producentéw. Zamawiajgcy bedzie oczekiwat od projektanta potwierdzenia, ze wymagania w
zakresie zaprojektowanych rozwigzan spetnia co najmniej trzech potencjalnych wykonawcow.
Opracowana dokumentacja projektowa powinna spetnia¢ wymogi Ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) oraz przepisow
wykonawczych do tej ustawy:

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. 2013 r poz.1129)

— Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych Kkosztow robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389).

W dokumentacji projektowej nalezy uwzgledni¢ caty zakres robot, ktéry jest niezbedny do
petnego i prawidtowego wykonania zadania oraz ich zgodnos$¢ z obowigzujgcymi przepisami
techniczno-budowlanymi i normami, w szczegdlnosci:

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401).

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127 wraz z
pdzniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2020 poz. 1608
ze zm.),

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 1991r. nr 81 poz.
351.)

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389).

- Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 120 poz. 1133),

- Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr
201, poz. 1239 z dnia 13 listopada 2008r.),

- Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzednia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U.
2013 r poz.1129)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw - Dz. U. nr
110/ 2010 poz.719,

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009 nr
124 poz. 1030).



10.

11.

12.

13.

Zatacznik nr 9 do SWZ

Dokumentacja winna by¢ sporzgdzona zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztow robdét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2004 nr
130 poz. 1389).

W dokumentacji projektowej nalezy uwzglednic¢ réwniez zapisy ustawy z dnia 19 lipca 2019 r.
0 zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami.

Opracowana dokumentacja projektowa powinna umozliwi¢ jednoznaczne okreslenie rodzaju i
zakresu oraz ilosci robét budowlanych oraz uwarunkowan i technologii ich wykonywania a
takze ich wycene przez wykonawcdow robot.

Informacja do planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), jesli na podstawie
obowigzujgcych przepiséw sporzgdzenie planu BIOZ dla zaprojektowanego zakresu robot jest
wymagane.

Wykonawca przekaze protokolarnie Zamawiajgcemu przedmiot zamdwienia w terminie
okreslonym w umowie wraz z oryginatami dokumentéw, wykazem opracowah oraz
oswiadczeniem o kompletnosci przedmiotu zaméwienia z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzyc.

Na dzien odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ dokumentacje
uzgodniong przez Rzeczoznawce ds. zabezpieczen ppoz.

W dokumentacji projektowej Wykonawca nie moze wskazywaé znakéw towarowych, patentow
lub pochodzenia, materiatéw lub norm, chyba ze jest to uzasadnione specyfikg przedmiotu
zamowienia i nie mozna jego opisa¢ za pomocg dostatecznie doktadnych okreslen, a
wskazaniu takiemu towarzyszg wyrazy ,lub réwnowazny”. W takim przypadku Wykonawca
dokumentacji musi wskazac¢ parametry, ktére nie bedg naruszaty zasady uczciwej konkurencji.
W przypadku opisu uzytych materiatdw urzgdzen, aparatdw za pomocg parametrow
technicznych na wezwanie zamawiajgcego Wykonawca wskaze co najmniej trzy wyroby
dostepne na rynku réznych producentéw spetniajgce podane parametry, a w przypadku gdy
nie bedzie to mozliwe Wykonawca pisemnie uzasadni zastosowanie urzgdzen o podanych
parametrach.

14. Wymagania dotyczgce dokumentacji

Wykonawce sporzadzi dokumentacje zoptymalizowang pod wzgledem zastosowanych
rozwigzan materiatowo - konstrukcyjnych, kosztéw wykonania zadania i pézniejszych kosztéw
eksploatacji.

Zamawiajgcy wymaga aby w projekcie wykorzystane zostalty najnowsze technologie i
urzadzenia oraz aby zaprojektowane instalacje i przegrody zapewniaty zminimalizowanie
kosztéw utrzymania i eksploatacji obiektu.

Wszystkie obliczenia niezbedne do wykonania dokumentacji projektowej nalezy
wykona¢ na podstawie aktualnych norm i przepiséw.

Zamawiajgcy zastrzega koniecznos¢ narad i konsultacji z Wykonawcg na etapie projektowania
zadania:

1) pierwsza przed przystgpieniem do opracowania projektu,

2) kolejne, w czasie opracowywania projektow budowlanych i wykonawczych.

W naradach i konsultacjach muszg braé¢ udziat projektanci poszczegdlnych branz zgtoszeni
podczas procedury przetargowej jako osoby petnigce funkcje projektantéw realizujgcych
zamoéwienie. Pod rygorem braku mozliwosci dokonania wigzacych ustalen Zamawiajacy nie
dopuszcza zastgpienia podczas konsultacji lub narad projektantow asystentami
nieposiadajgcymi uprawnien do projektowania i odpowiedniego doswiadczenia. Na
wszystkich naradach musi by¢ obecna upowazniona oraz wskazana w umowie osoba ze strony
Wykonawcy (projektanta)

N

arady zwotywane przez Zamawiajgcego nie rzadziej niz raz na dwa tygodnie, a w razie potrzeby

raz w tygodniu majg na celu:

- przedstawienie sprawozdania z zaawansowania prac projektowych,

- zgtoszenie probleméw wymagajgcych rozstrzygniecia,
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- przedstawienie rozwigzan wariantowych wymagajgcych decyzji Zamawiajgcego.

Terminy konsultacji stuzgcych biezgcym ustaleniom Wykonawca zobowigzany jest uzgodnic¢ z
Zamawiajacym. Wykonawca zobligowany jest do dokumentowania dokonanych ustalen w formie
pisemnej notatki z konsultacji i protokotu z narady.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wgladu do prac zaméwionych w trakcie ich sporzadzania
i zgtaszania uwag do wykonanej dokumentacji.

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢é narzucenia rodzaju materiatu lub rozwigzania
technicznego jakie ma by¢ zastosowane podczas projektowania i pdzniejszej realizacji zadania.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ powotania grupy eksperckiej, ktéra bedzie oceniata
i opiniowata przekazane podczas projektowania rozwigzania projektowe.

Zamawiajacy obliguje Wykonawce do sporzadzenia dokumentacji oraz zastosowanie rozwigzan
uwzgledniajacych zasady uczciwej konkurencji oraz przepisy ustawy Prawo zamoéwien
publicznych z dnia 11 wrzesnia 2019r. (Dz. U. 2021, poz. 1129).

Przy sporzadzaniu dokumentacji projektowej Wykonawca obowigzany jest uwzglednic¢ fakt, iz projekt
ma stanowi¢ podstawe opisu przedmiotu zaméwienia w przygotowywanych przez Zamawiajgcego
postepowaniach o udzielenie zaméwienia publicznego na roboty budowlane. Wykonawca winien
przygotowa¢ dokumentacje projektowg w sposdb zapewniajgcy Zamawiajgcemu mozliwosé
prawidtowego przeprowadzenia postepowan o udzielenie zamoéwienia publicznego na wykonanie
robot budowlanych na podstawie przedmiotowego projektu.

Sporzadzona dokumentacja projektowa musi opisywac¢ przedmiot zamowienia:

1)w sposéb jednoznaczny i wyczerpujgcy, za pomocg dostatecznie doktadnych
i zrozumiatych okreslen, uwzgledniajgc wszystkie wymagania i okoliczno$ci mogace mie¢ wptyw
na sporzgdzenie oferty;

2)w sposéb nie utrudniajgcy uczciwej konkurencji — w szczegdlnosci przez wskazanie znakéw
towarowych, patentéw lub pochodzenia, zrédta lub szczegdlnego procesu, ktéry charakteryzuje
produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce, jezeli mogtoby to doprowadzi¢ do
uprzywilejowania lub wyeliminowania niektérych wykonawcow lub produktow.

3) przedmiot zamoéwienia mozna opisa¢ przez wskazanie znakow towarowych, patentéw lub po-
chodzenia, zrédta lub szczegdlnego procesu, ktéry charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane
przez konkretnego wykonawce, jezeli zamawiajgcy nie moze opisa¢ przedmiotu zamodwienia
wystarczajgco precyzyjny i zrozumiaty sposéb, a wskazaniu takiemu towarzysza wyrazy ,lub
rébwnowazny”.

4) okreslenie wymagan dotyczacych wydajnosci lub funkcjonalnosci, w tym wymagan
Srodowiskowych, pod warunkiem ze podane parametry sg dostatecznie precyzyjne, aby umozliwié¢
wykonawcom ustalenie przedmiotu zaméwienia, a Zamawiajgcemu udzielenie zaméwienia;

5) odniesienie sie do wymaganych cech materiatu, produktu lub ustugi, w kolejnosci preferencji do:

a. Polskich Norm przenoszacych normy europejskie,

b. norm innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych
normy europejskie,

c. europejskich ocen technicznych, rozumianych jako udokumentowane oceny dziatania wyrobu
budowlanego wzgledem jego podstawowych cech, zgodnie z odpowiednim europejskim
dokumentem oceny, w rozumieniu art. 2 pkt 12 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011r. ustanawiajgcego zharmonizowane warunki
wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajgcego dyrektywe Rady 89/106/EWG
(Dz. Urz. UEL88 z 04.04.2011, str. 5, z p6z. zm.),

d. wspdlnych specyfikacji technicznych, rozumianych jako specyfikacje techniczne w dziedzinie
produktow teleinformatycznych okre$lone zgodnie z art.13 i art.14 rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr1025/2012 z dnia 25 pazdziernika 2012r. w sprawie normalizac;ji
europejskiej, zmieniajgcego dyrektywy Rady 89/686/EWG i93/15/EWG oraz dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 94/9/WE, 94/25/WE, 95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE,
2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/23/WE i2009/105/WE oraz uchylajacego decyzje Rady
87/95/EWG i decyzje Parlamentu Europejskiego i Rady nr1673/2006/WE (Dz. Urz. UEL316
z14.11.2012, str.12, z p6zn. Zm.),

e. norm miedzynarodowych,
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specyfikacji technicznych, ktérych przestrzeganie nie jest obowigzkowe, przyjetych przez
instytucje normalizacyjng, wyspecjalizowang w opracowywaniu specyfikacji technicznych w
celu powtarzalnego i statego stosowania,

innych systemow referencji technicznych ustanowionych przez europejskie organizacje
normalizacyjne;

6) W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych normy europejskie, norm innych panstw
cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych normy europejskie oraz
norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systeméw referenciji
technicznych, przy opisie przedmiotu zamodwienia uwzglednia sie w kolejnosci:

a.
b.

C.

d.

Polskie Normy;

krajowe oceny techniczne wydawane na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2019 r. poz. 266 i 730);

polskie specyfikacje techniczne dotyczgce projektowania, wyliczeh i realizacji robot
budowlanych oraz wykorzystania dostaw;

krajowe deklaracje zgodnosci oraz krajowe deklaracje witasciwosci uzytkowych wyrobu
budowlanego.

7)za pomocg cech technicznych i jakosciowych, z zachowaniem Polskich Norm przenoszgcych

normy europejskie lub norm innych panstw czionkowskich Europejskiego Obszaru
Gospodarczego przenoszgcych te normy. W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych
normy europejskie lub norm innych panstw czionkowskich Europejskiego Obszaru
Gospodarczego przenoszgcych te normy Wykonawca winien uwzgledni¢ w kolejnosci:

— europejskie aprobaty techniczne;

— wspolne specyfikacje techniczne;

— normy miedzynarodowe;

— inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne;

D. obejmuje wszystkie konieczne dziatania majgce na celu:

1.

Etap Il

A.

Uzyskanie w imieniu inwestora, na podstawie odrebnego pisemnego upowaznienia,
niezbednych do realizacji rob6t budowlanych pozwolen oraz decyzji a takze wszelkich
uzgodnien, opinii i zalecen witasciwych podmiotéw i organdéw, w szczegdlnosci wnioskowanie
o0 uzyskanie pozwolenia na budowe, uwzgledniajgce status konserwatorski niezbednej
dodatkowej decyzji Zachodniopomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw
pozwalajgcej ha prowadzenie robot w tym obszaru.

Na dzien odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé dokumentacje
uzgodniong przez Rzeczoznawce ds. zabezpieczeh ppoz.

Udzielanie niezbednych wyjasniehr podczas prowadzonych postepowan administracyjnych
oraz przygotowanie odpowiednich rysunkéw, szkicéw, opisow, rewizji lub wyjasnien
wymaganych przez wiasciwy organ w wyznaczonych terminach.

Petnienie nadzoru autorskiego na etapie postepowania przetargowego na wybér Wykonawcy
robat.

Zakres nadzoru autorskiego na tym etapie bedzie obejmowat w szczegdélnosci:

B.

wsparcie przy planowaniu i okresleniu czasu niezbednego do wykonania robét w ramach
zadania;

udzielenie niezbednych wyjasnien do opracowanej dokumentac;ji projektowej w terminach
wymaganych przepisami prawa umozliwiajgcych wywigzanie sie Zamawiajgcego z jego
zobowigzanh wynikajgcych z Ustawy Prawo Zaméwien Publicznych,

udzielenie wyjasnien dotyczgcych tresci ewentualnych pytan zadanych przez oferentéw a
takze konsultowanie odpowiedzi na te pytania w trakcie postepowania przetargowego,
przygotowanie niezbednych wyjasnien dla Zamawiajgcego w sprawie dokumentacji ofertowe;j
ztozonej przez oferentow,

przygotowanie, w przypadku koniecznos$ci, modyfikacji elementdw Dokumentacji projektowej
stanowigcej opis przedmiotu zamowienia jako zatgcznik do SWZ.

Petnienie nadzoru autorskiego na etapie realizacji robét.

Zakres nadzoru autorskiego na tym etapie bedzie obejmowat obowigzki projektanta wynikajgce
z przepisow ustawy Prawo budowlane oraz wykonywanie innych czynnos$ci zgodnie z oczekiwaniami
zamawiajgcego niezbednych do petnej i prawidtowej realizacji zadania, w szczegdélnosci:

udzielanie niezbednych wyjasnier do opracowanej dokumentacji projektowej,
udzielanie odpowiedzi na formalne wystgpienia Zamawiajgcego do 3 dni od dnia otrzymania
zapytania,



Zatacznik nr 9 do SWZ

pobyty projektanta, z jego inicjatywy, na terenie prowadzonych robd6t konieczne do
prawidlowego wypetniania obowigzkéw oraz udziat w procedurach odbiorowych robét
budowlanych,

udziat w Radach Budowy (min. 1 x w tygodniu);

uzgadniania i oceny zasadnosci wprowadzania rozwigzah zamiennych w stosunku do
przewidzianych w dokumentacji, a zgtoszonych przez Zamawiajgcego poprzez potwierdzanie
akceptacji wprowadzonych zmian w dokumentaciji technicznej,

uzgadniania z Zamawiajgcym wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
dokumentacji technicznej w zakresie materiatdw i konstrukcji, rozwigzan technicznych,
technologicznych i uzytkowych, jednak o jakosci i standardzie nie nizszych niz przewidziano w
dokumentacji technicznej;

opiniowania przedstawionych przez Zamawiajgcego propozycji rozwigzan zamiennych lub ich
przedstawianie w przypadku niemoznosci zastosowania rozwigzan wystepujgcych
dokumentacji technicznej lub gdy ich zastosowanie jest nieekonomiczne lub nieefektywne w
Swietle aktualnej wiedzy technicznej i zasad sztuki budowlanej, a koszt zastosowania nowych
nie zwiekszy kosztow zadania z zastrzezeniem, ze kazde z rozwigzan musi byc¢
zaakceptowane przez Zamawiajgcego,

dokonania zmian rozwigzan w dokumentaciji technicznej — na zgdanie Zamawiajgcego,
poprawiania btedéw w dokumentacji technicznej, likwidacji kolizji miedzy branzami lub
uzupetnienia rysunkow, detali bgdz opisu technologii wykonania prac.

VI. DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZACE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Dokumentacje projektowa, nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w jego siedzibie:
1) W postaci papierowej oraz w wersji elektronicznej w formie edytowalnych plikow (format pliku

*doc, *xIs,*dwg-wersja 12 lub 13 ,) oraz nieedytowalnych plikéw (format pliku *.pdf *jpg.) na

ptycie CD lub DVD w uktadzie jak w wersji papierowej {j.:

a) projekty budowlane (6 egz. w wersji papierowej i 2 egz. w wersji elektronicznej).

b) projekty wykonawcze (4 egz. w wersji papierowej i 2 egz. w wersji elektronicznej).

c) przedmiar robo6t (4 egz. w wersji papierowej i 2 egz. w wersji elektronicznej),

d) informacje dotyczgcg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (6 egz. w wersji papierowej i 2
egz. w wersji elektronicznej).

e) Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét (6 egz. w wersji
papierowej i 4 egz. w wersji elektronicznej).

f) Opracowanie kosztorysu inwestorskiego (6 egz. w wersji papierowej i 4 egz. w wers;ji
elektronicznej).

2. Czas realizacji umowy:

Etap I: 120 dni od podpisania umowy wraz z uzyskaniem wszelkich niezbednych zgdd,
uzgodnien i prawomocnego pozwolenia na budowe.
Etap Il: na etapie wyboru wykonawcy i podczas realizacji prac.

3. Wymagania dotyczace dokumentacji projektowe;j
1) Materiaty geodezyjne

2)

b.

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych — do uzyskania we wiasnym
zakresie w wersji elektronicznej z uzbrojeniem i klauzulg ,do celéw projektowych”,
spetniajgca ponizsze wymagania:
— Podktad powinien by¢ zarejestrowany w sktadnicy geodezyjnej i uzgodniony w ZUD
— Skala 1: 500 dla projektu budowlanego i wykonawczego
— Mape nalezy wykonac z opisem siatki wspoétrzednych co 200 m
— Wystepujgce punkty osnowy geodezyjnej i repery wysokosciowe winny by¢ naniesione
na mapie. Wraz z opisami stanowig one integralng czes¢ projektu
— Mapa musi odpowiadac tresci Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z 21 lutego 1995 r. (Dz.U. z 1995 r. nr 25, poz.133) w sprawie rodzaju i
zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujgcych w budownictwie
Inwentaryzacja stanu istniejgcego dla celéw projektowych i dokonania niezbednych i
prawidtowych wyliczen do przedmiaréw oraz kosztoryséw inwestorskich.

3) Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego pod katem stanu technicznego mocowania,

struktury i waloréw estetycznych betonowych elementéw attyki.



4)

5)

6)

7

8)

9)
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Opracowanie petnego programu prac konserwatorskich celem uzgodnienia z Wojewddzkim
Konserwatorem Zabytkéw w Szczecinie

Projekt Budowlany (PB) jego zakres powinien by¢ zgodny z trescig ustawy Prawo budowlane
oraz Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego. Opracowanie ma zawieraé w
szczegolnosci osobne opracowania dla poszczegdlnych branz m. in. ogdlnobudowlana
(architektura i konstrukcja), sanitarna, elektryczna, inne projekty branzowe. Ponadto PB
nalezy opracowa¢ z uwzglednieniem wytycznych Zamawiajgcego, obowigzujgcych norm i
przepiséw prawa, w tym przepiséw ppoz. w sposob gwarantujgcy pdzniejsze opracowanie na
jej podstawie, dokumentacji projektowej (Projektéw wykonawczych i STWIOR) wraz z
uzyskaniem pozytywnych wymaganych wszelkich uzgodnien, pozwolen i zgdd wiasciwych
organéw i uprawnionych o0sOb, w szczegdlnosci zatwierdzenie przez rzeczoznawcow
budowlanych wszystkich branz i pozwolenia na wykonanie robét budowlanych.

Projekty Wykonawcze (PW) stanowi¢ powinny rozwiniecie i uszczegdtowienie projektu
budowlanego w zakresie i stopniu dokfadnosci niezbednym do realizacji robét budowlanych
oraz oceny rozwigzan projektowych przez Zamawiajgcego. Forma i podziat na branze
Projektéw Wykonawczych zgodna z Projektem Budowlanym. Projekty wykonawcze majg
zawieraC¢ szczegotowe rozwigzania projektowe (okreslajgce w sposob jednoznaczny i
wyczerpujacy - rysunki, wyjasnienia opisowe), o stopniu doktadnosci niezbednym dla potrzeb
sporzadzenia przedmiaru robdt, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez
wykonawce i realizacji rob6t budowlanych.

Projekt Budowlany i wykonawczy ma zawiera¢, w szczegdlnosci:

Czes¢ opisowg z opisem technicznym rozwigzan architektonicznych, konstrukcyjnych,
technologicznych, instalacyjnych i materiatowych

Czes¢ rysunkowa, rzuty kondygnacji z ukladem funkcjonalnym pomieszczen, ich
przeznaczeniem, wielkoscia  powierzchni i  opisem rozwigzan  materiatowych
wykonczeniowych.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét (STWIOR) zgodne z obowigzujgcymi
normami wykonania prac budowlanych. Projektant odpowiada za prawidtowy odbi6r
rozwigzan projektowych, w tym urzgdzen i materiatbw oraz technologii wykonania robot.
STWIOR muszg by¢ wykonane zgodnie z Ustawg o Zamdwieniach Publicznych, wiec nie
mogg zawiera¢ nazw wtasnych. Opracowania te winny zawieraC wymagania niezbedne do
okredlenia standardu i jakosci wykonania rob6ot w zakresie sposobu wykonania robét
budowlanych, wtasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania
poszczegolnych robot.

Przedmiary robét powinny byé przed sporzgdzeniem poprzedzone wizjg lokalng, pomiarami
z natury, odpowiada¢ w petni przyjetym rozwigzaniom projektowym oraz zapewni¢ realizacje
kompletnych dla osiggniecia celu robét budowlanych w warunkach lokalnych Zamawiajgcego.
Przedmiary robdt stuzyé majg opracowaniu Kosztoryséw Inwestorskich zgodnie z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami oraz powinny zawiera¢ zestawienie przewidywanych do
wykonania robot podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Informacja Dotyczgca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia - wykonana zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

10) Kosztorysy inwestorskie wykonane metodg szczegotows. Projektant odpowiada merytorycznie

za zgodnos$¢ wyceny zawartej w opracowanym kosztorysie inwestorskim z rozwigzaniami
zawartymi w dokumentacji projektowej i opracowanymi na jej podstawie oraz wizji lokalnej
i przedmiarami. Kosztorysy powinny uwzgledniaé zagospodarowanie materiatéw z rozbiérek z
uwzglednieniem przepiséw Ustawy o odpadach. Kosztorys inwestorski nalezy sporzadzié¢
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 18 maja 2004 roku w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw
prac projektowych oraz planowanych kosztéw robé6t budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2004, Nr 130, poz. 1389). W opracowaniu nalezy ujg¢ petny
zakres rzeczowy robot przewidzianych w dokumentacji projektowej i specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robdt niezbednych do realizacji zadania (w tym roboty
rozbidrkowe, wznowieniowe, odtworzeniowe).
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Kosztorys inwestorski winien zawiera¢ zbiorcze zestawienie kosztéw zadania.
Kosztorys inwestorski powinien zawierac:

» strone tytutowg zawierajgca:

a) nazwe obiektu lub robét budowlanych z uwzglednieniem nazw i kodéw Wspdinego
Stownika Zamoéwien i podaniem lokalizacji,

b) nazwe i adres zamawiajgcego,

c) nazwe i adres jednostki opracowujgcej kosztorys,

d) imiona i nazwiska, z okresleniem funkcji oséb opracowujgcych kosztorys, a takze ich
podpisy,

e) wartos¢ kosztorysowg robdt,

f) date opracowania kosztorysu inwestorskiego.

» przedmiar robdt;

» kalkulacje uproszczong;

» tabele wartosci elementéw scalonych, sporzgdzong w postaci sumarycznego zestawienia
wartosci robot okreslonych przedmiarem robaét, tgcznie z narzutami kosztéw posrednich i
zysku, odniesionych do elementu obiektu lub zbiorczych rodzajow robét;

» zatgczniki:

a) zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania,

b) kalkulacje szczegdtowe cen jednostkowych, analizy indywidualne naktadow
rzeczowych oraz analizy wtasne cen czynnikéw produkcji i wskaznikow narzutéw
kosztéw posrednich i zysku.

» Skfadniki kosztéw powinny by¢ ustalane z uwzglednieniem Wspdlnego Stownika Zamodwien
Publicznych (CPV)

11) Szczegdtowy harmonogram realizacji zadania:
Zamawiajacy przyewiduje podzielenie zadania na etapy z okresleniem kolejnosci ich realizaciji
wynikajgcej ze wzgledéw technicznych i technologicznych. Kazdy z planowanych etapéw ma
stanowi¢ catos¢ funkcjonalno-uzytkowg. Zakres harmonogramu obejmowac powinien ponadto
okresy realizacji zasadniczych projektowanych robdt, okresy realizacji istotnych
odcinkdw/elementow robét, wyszczegdlnienie funkcji i zadan dla wszystkich gtéwnych dziatan
objetych dokumentacja.

VII. INFORMACJE OGOLNE (zatozenia projektowe)

Na podstawie opracowanej dokumentacji technicznej planowany jest generalny remont dachu wraz z
attykg na wszystkich skrzydtach Zamku Ksigzgt Pomorskich w Szczecinie.

Planowane zadanie ma na celu zapewnienie bezpieczenstwa zdrowia i zycia pracownikéw oraz
turystéw odwiedzajgcych Zamek.

Gtéwnie stan techniczny elementéw ozdobnych dachu stwarza niebezpieczehAstwo upadku
zniszczonych elementéw z wysokosci dachu i mozliwos¢ spowodowania uszkodzen nie tylko pokrycia
dachu czy uszkodzenia urzadzen znajdujgcych sie na attykach i elewacji, lecz przede wszystkim
stwarza niebezpieczenstwo dla przebywajgcych na terenie Zamku ludzi i dlatego stanowi powazne
zagrozenie dla zycia i zdrowia.

Jest takze istotne ze wzgledow estetycznych, gdyz pozwala zachowac historyczny charakter
zabytkowego obiektu. Zabezpieczenie i utrzymanie Zamku jako zabytku oraz jego otoczenia w jak
najlepszym stanie reguluje ustawa o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r.
(Dz. U.03.162.1568 z pdzn. zm.) oraz akty wykonawcze do ustawy, w tym m.in. rozporzgdzenie
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich, robét budowlanych, badan konserwatorskich, badan
architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkdw oraz badan
archeologicznych

Projektant w dokumentac;ji projektowej uwzgledni:
1. Przewidywane prace zwigzane z elementami attyki i elementéw ozdobnych:

— opracowanie programu konserwatorskiego i wykonanie projektu wykonawczego na caty
dach
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— demontaz wszystkich elementéw ruchomych (wolut, kostek i sterczyn) oraz starych obrébek
blacharskich;

— usuniecie zniszczonego tynku z murkow cokotowych wraz z wykuciem zniszczonych cegiet;

— dezynfekcja powierzchni z kamienia poprzez naniesienie preparatu biobdjczego

— odkazanie powierzchni kamienia z porostu glonami i mchami roztworem wodnym w celu
powstrzymania rozwoju mikroorganizmow (bakterii, grzybow, porostow);

— montaz zdemontowanych elementéw kamiennych z kotwieniem w blokach cokotowych
pretami stalowymi nierdzewnymi;

— wzmocnienie partii ostabionych i wyptukanych;

— oczyszczenie ciemnych nawarstwien oraz usuniecie przemalowan;

— wykonanie odsolenia i odpowiedniego wzmochnienia ostabionego kamienia;

— spoinowanie kamienia i okladzin z ptyt kamiennych;

— wykonanie scalenia kolorystycznego napraw, maskowanie przebarwien i plam;

— wykonanie impregnacji w celu ograniczenia wnikania wody opadowej;

— wykonanie nowego oblachowania;

— wykonanie instalacji elektrycznej (iluminacji Swietlnej elementéw  ozdobnych)
z odpowiednim zabezpieczeniem;

— naprawa peknie¢ ozdobnych kul cementowych na skrzydle potudniowym:;

— naprawa ceglanych okragtych elementéw na dachu skrzydta potudniowego;

— naprawa poluzowanych arkuszy blachy — przymocowanie kotkami rozporowymi i
uszczelnienie

— naprawa tynku — usuniecie luznych fragmentéw tynku i jego odtworzenie specjalistycznymi
zaprawami

Wykonanie wytazu przeciwpozarowego teleskopowego - wytaz na dach ze skrzydta wschodniego

Zamku. Wykonawca ma zaprojektowac otwér na dach wraz z obmurowaniem i zastosowaniem
specjalistycznej klapy zamykanej badz w formie swietlika wraz z zaprojektowaniem schodéw do
wytazu dachowego;

Naprawa koszy zlewowych

Naprawa murkéw cokotowych.

Wykonanie inwentaryzacji $Swietlikébw dachowych. Zaprojektowanie nowych sSwietlikdw
nieprzeziernych lub remont starych $wietlikdw (wymiana uszczelniefh na nowe);

Wytaz na dach skrzydta menniczego Zamku - zaprojektowa¢ otwér na dach wraz z obmurowaniem i
zastosowaniem specjalistycznej klapy zamykanej;

Zaprojektowanie koryt kablowych celem zabezpieczenia istniejgcej instalacji znajdujgcej sie na
dachu;

Wykonanie inwentaryzacji pokrycia dachowego — zaprojektowanie rozwigzania zwigzanego z
uszczelnieniem miejscowym papg nieszczelnosci dachu (jezeli takie wystepujg), miejscowe
przetozenie dachowki, naprawa uszkodzonych elementéw dachu np. poderwanych gasiorow.
Uwzglednienie w projekcie zabezpieczenia przed dostepem ptactwa np. wymiana okien w
wiezyczce skrzydta potudniowego wraz z wykonaniem specjalistycznego oczyszczenia strychu
wiezyczki z odchodéw ptakdw;

Zaprojektowanie nowej instalacji odgromowej (w miejsce starej, przerdzewiatej);

Zaprojektowanie wzmocnienia pokrycia dachowego w miejscach przebiegu tzw. $ciezkach
serwisowych”;

Wieza Dzwondéw — zaprojektowanie nowego poszycia dachowego na 4 wiezyczkach.
Czyszczenie/naprawa/wymiana elementéw kamiennych attyki.

Umocowanie luznych fragmentoéw blach na Wiezy Dzwondéw wraz z wykonaniem ich uszczelnienia
uszczelnienie.

Wyksztattowanie spadkéw rynien, czyszczenie i uszczelnienie potgczen dekarskich.
Zaprojektowanie dodatkowych wyjs¢ ewakuacyjnych z ich zabudowa.

Zaprojektowanie zabudowy klap wentylacyjnych oraz dymowych.

Wymiana kompletu obrébek blacharskich.

Uwzglednienie wymiany elementéw wyposazenia dachu tj. kominkéw, wywietrzakéw.
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Zatacznik nr 9 do SWZ

Wszystkie rozwigzania architektoniczno-budowlane muszg odpowiada¢ aktualnym zapisom
Warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki oraz ich usytuowanie i innych przepisow
prawa polskiego. W przypadkach uzasadnionych wzgledami funkcjonalnymi lub konserwatorskimi
Projektant musi uzyskaé stosowne decyzje o odstepstwach od obowigzujgcych przepisow.

Z chwilg odbioru przedmiotu zaméwienia Wykonawca dokonuje przeniesienia na Zamawiajgcego
autorskich praw majagtkowych w tym prawa do wykorzystywania projektu na potrzeby realizacji
zadania, a takze prawo do udzielania zezwoleh na wykonywanie zaleznych praw autorskich, w
szczegolnosci do udzielania zezwolen na dokonywanie wszelkiego rodzaju zmian i opracowan
projektu, w tym w szczegodlnosci wykonania projektu wykonawczego oraz zezwolen na rozporzgadzanie
i korzystanie z tychze opracowan na polach eksploatacji opisanych we wzorze Umowy

Dla zapewnienia mozliwosci monitorowania postepu wykonania opracowan projektowych Wykonawca
przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogram prac projektowych. Harmonogram bedzie
wykonany z uwzglednieniem wymagan umowy, wiasnych mozliwosci Wykonawcy a takze
wymaganych procedur prawnych i mozliwych do przewidzenia przeszkad.

W harmonogramie Wykonawca przedstawi:

- poszczegolne elementy opracowan projektowych,

- kolejnos¢ w jakiej Wykonawca proponuje realizowa¢ poszczegdlne elementy opracowan
projektowych

- terminy wykonania, uzgodnienia, kontroli i przediozenia do akceptacji poszczegdinych
elementow opracowan projektowych,

VIII. Ustalenia i obowigzki

1. Wykonawca zobowigzany bedzie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych od
Zamawiajgcego.

2. Zamawiajacy w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania protokotu przekazania
dokumentacji projektowo-technicznej dokona ewentualnych zmian i przedstawi Wykonawcy swoje
uwagi na pismie lub przesle je na adres poczty elektronicznej przedstawiciela Wykonawcy.

3. Wykonawca zobowigzany jest nanie$¢ uwagi Zamawiajgcego w terminie 7 dni kalendarzowych od
dnia otrzymania uwag.

4. Wykonawca przekaze protokolarnie Zamawiajgcemu przedmiot zamodwienia w terminie
okreslonym w umowie wraz =z oryginatami dokumentéw, wykazem opracowan oraz
oswiadczeniem o kompletnosci przedmiotu zaméwienia z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzyé.

5. Zapewnienie wykonania opracowan stanowigcych przedmiot umowy przez osoby posiadajgce
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w odpowiedniej specjalnosci.

6. Dwukrotna aktualizacja kosztorysow inwestorskich w sytuacji przesuniecia termindw wykonania
robo6t budowlanych.
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