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Zalgcznik nr 9 do SWZ

Fundusze . " "
5 Europejskie Rzeczpospolita ¥ boriorze Unia Europejska

WZOR UMOWY

Umowa nr RID.V.271.16.2022.RB
Wdniu ............ 2022 r. w Barlinku pomigdzy:

Gming Barlinek z siedzibg w Barlinku (,,Zamawiajacy”), ul. Niepodlegtosci 20, 74-320 Barlinek,
NIP: 597-164-84-91, REGON: 210-96-70-47, reprezentowana przez: Dariusza Zielinskiego —
Burmistrza Barlinka, przy kontrasygnacie Edyty Wlodkowskiej — Skarbnika Barlinka, zwang dalej
»Zamawiajagcym”,

a

FPania/Panem .........ooiiii , zamieszkata/ym w...... przy ul.
............................... s e etTeeeetrt eeeeieeieeieeieaienienieaieeienieeneanen, prowadzacym dziatalno$é
gospodarczag Pod fIrMa ....ccoooeeiniiniiii e z siedziba w
UL
................. zarejestrowanym Pt
posiadajacym numer identyfikacyjny NIP ........................ ;REGON ..o ,
reprezentowanym przez:

e e e z siedzibg W........oociiiii
wpisang do Krajowego Rejestru Sadowego - Rejestru Przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad
ReEJONOWY ..o e Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS: ... , kapitat zakladowy w wysokosci
.............................. zt (sfownie: ............ocoiiiiii e ZhOtych) Wplacony W
cato$ci, posiadajaca numer identyfikacyjny NIP ... .. ... , REGON

zwanym dalej ,,Wykonawcg”.
(* - wg rodzaju podmiotu gospodarczego - niewtasciwe usungc)
za$ wspoélnie zwanymi dalej ,,Stronami”

w wyniku dokonania wyboru oferty Wykonawcy jako oferty najkorzystniejszej (,,Oferta”), ztozonej w
postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego nr RID.V.271.16.2022 pn. Budowa drogi dla
rowerow z Barlinka do Pelczyc. Etap I1: Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 151 oraz ul. Pelczyckiej
w Barlinku, przeprowadzonym w trybie podstawowym, wariancie I (,,Postgpowanie”), na podstawie
przepis6w ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710
z pozn. zm. — ,,PZP”), zostala zawarta umowa (,,Umowa”) nastepujacej tresci:
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§ 1 PRZEDMIOT UMOWY

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania robot¢ budowlang pn. ,,Budowa

drogi dla rowerow z Barlinka do Pelczyc. Etap I1: Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 151 oraz

ul. Pelczyckiej w Barlinku” (,,Przedmiot Umowy”), ze wszystkimi niezbednymi pracami
towarzyszacymi, koniecznymi do wykonania zadania wymienionymi w SWZ, dokumentacji
projektowej i Umowie, jak rowniez zobowigzuje si¢ w okresie Gwarancji Jakosci i Rekojmi za

Wady do usunigcia wad lub usterek, a Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do zaptaty Wynagrodzenia.

Przedmiot Umowy stanowia roboty budowlane, opisane w dokumentacji projektowej

obejmujace;j:

1) Projekt wykonawczy zgloszenia robot (branza drogowa) - zalacznik nr 10 do SWZ

(obejmujacy cztery zgloszenia robot na ktore uzyskano zas§wiadczenia o braku sprzeciwu:

e B0S.6743.1.241.2022.MS Starosty Mysliborskiego

e B0S.6743.1.56.2022.ASz Starosty Mysliborskiego

e AP-1.7843.1.70-1.2022.MKB

e AP-1.7843.1.292-1.2022.MKB).

2) Projekt zgtoszenia robot Przebudowa drog w zakresie budowy Sciezki rowerowej i chodnika

na dziatkach 33, 7, oraz budowa miejsc postojowych na dziatce 32/3 w miejscowosci Barlinek
— tylko w zakresie dziatki 32/3 (zaswiadczenie BOS.6743.1.28.2017.MR) — zatacznik nr 10
do SWz,

3) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdot Budowlanych— zatgeznik nr 11 do

SWZ;

4) Projekt statej organizacji ruchu — zatacznik nr 12 do SWZ;

5) Opinia geotechniczna — zatgcznik nr 13 do SWZ;

- stanowiacych cze$¢ skladowa specyfikacji warunkéw zamowienia dla postepowania o
udzielenie zamowienia publicznego (dokumenty wskazane w pkt 1 -5 powyzej w dalszej
czesci Umowy nazywane bedg tacznie: ,,Dokumentacja Projektowa”).

W stosunku do Szczegdtowego Opisu Przedmiotu Zamowienia Zamawiajacy dokonuje

nastgpujacych uszczegotowien:

1) Zamawiajacy informuje, Ze w zakresie Projektu zgloszenia robét Przebudowa drog w
zakresie budowy Sciezki rowerowej i chodnika na dziatkach 33, 7, oraz budowa miejsc
postojowych na dzialce 32/3 w miejscowosci Barlinek — realizowany bedzie tylko zakres
utwardzen na dzialce 32/3. Zalaczony przedmiar zawiera wszystkie roboty jakie
przewidziano do wykonania w tym zakresie. Zakres zadania stanowiacego przedmiot
niniejszej SWZ zostal oznaczony na arkuszu projektu budowlanego. Pozostala cze$é
projektu nie bedzie realizowana i nie stanowi ona zakresu robdt objetego niniejszym
postepowaniem,;

2)  wykonywane prace nie mogg spowodowaé braku przejezdnosci drog przecinajacych drogi,
na ktorych realizowana bedzie inwestycja ani nie mogg spowodowac¢ braku dostepu do
posesji przylegajacych do dziatki na ktorych realizowana bedzie inwestycja;

3)  wijazdy i wyjazdy z budowy na drogi na ktérych realizowana bedzie inwestycja nalezy
uzgodni¢ odrgbnie z zarzadcami poszczegélnych drog oraz posiada¢ zatwierdzone
tymczasowe organizacje ruchu. Wszelkie formalno$ci wprowadzenia tymczasowej
organizacji lezg po stronie Wykonawcy;

4)  cze$¢ inwestycji (odcinek na dz. nr 1/28) realizowana bedzie na terenie bylego nasypu
kolejowego. Na nasypie kolejowym moga wystapi¢ granitowe graniczniki i kolejowe znaki
drogowe lub inne elementy infrastruktury kolejowej. Podlegaja one szczegolnej ochronie i
obowiazkiem wykonawcy jest ich zabezpieczenie na czas prowadzenia robot;
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5)  wykonawca jest odpowiedzialny za dostawe elementow wyposazenia drogowego
fabrycznie nowego tzn. nieuzywanego przed dniem dostarczenia, kompletnym, wolnym od
wad konstrukcyjnych, materiatowych i wykonawczych oraz nie prototypowego;

6) W zakres zadania wchodzi wycinka drzew. Zamawiajacy uzyskal zgode zezwalajaca na
usunigcie 14 szt. drzew wskazanych jako kolidujace w pasie drogi wojewodzkiej nr 151 w
Barlinku. Wszystkie drzewa wskazane na projekcie zagospodarowania jako kolidujace z
przedsiewzigciem  stanowig  wlasno$¢  Zachodniopomorskiego  Zarzadu Drog
Wojewodzkich. Zamawiajacy zada od Wykonawcy wywiezienia nagromadzonego drzewa
poza teren budowy na miejsce wskazane przez Zamawiajacego. Miejscem skladowania
drewna bedzie plac przy ul. Ogrodowej w Barlinku. Drzewa nalezy wycia¢ w terminie
wskazanym w decyzji administracyjnej zezwalajacej na usuniecie drzew.
Zamawiajacy wymaga aby otrzymane klody pociaé¢ na odcinki o dlugosci od 2 do 3
metréw. Koszt tych robét nalezy uwzgledni¢ przy przygotowywaniu kosztorysu
ofertowego;

7)  Zamawiajacy rezygnuje z budowy kanalu technologicznego przy realizacji inwestycji.
Dokumentacja w czeSci opisujacej roboty zwigzane z kanalem technologicznym nie
jest przedmiotem niniejszej Specyfikacji Warunkéw Zamowienia;

8)  Zamawiajacy posiada prawo do dysponowania nieruchomos$ciami, na ktorych realizowane
bedzie zadanie, uzyskane od wtadajacego droga nr 151 (Zachodniopomorski Zarzad Drog
Wojewddzkich w Koszalinie);

9)  oS$wietlenie uwzglednione na Stalej Organizacji Ruchu nie jest przedmiotem
niniejszego postepowania. Zgodnie z legenda sprawa os$wietlenia stanowi odrebne
opracowanie i nie stanowi elementu robot budowlanych ani wyceny. Wykonawca musi
natomiast uwzgledni¢ konieczno$¢ wpuszczenia na plac budowy innego podmiotu
realizujacego ten zakres prac. Wykonawca bedzie zobowigzany uzgodni¢ organizacje
placu budowy w tym zakresie z Zamawiajacym;

10) kostke pochodzacg z rozbiodrki nalezy spakowad, wywiez¢ i roztadowa¢ we wskazanym
przez Zamawiajgcego miejscu odlegtym nie wigcej niz 3 km;

11) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zagospodarowania materiatu pochodzacego z
rozbiorki i frezowania nawierzchni. Transport materialu ha miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego zgodnie z pozycjg kosztorysowa - do 10 km;

4, Miejscem realizacji przedmiotu zamowienia beda dziatki o nr 51, 470/6, 497, 470/5, 470/4, 1001,

1/28, 32/3 obreb Barlinek 2, gm. Barlinek.

5. Przedmiot Umowy opisano, wedle kolejno$ci hierarchicznej, w nastgpujacych dokumentach:
1) w Umowie;

2) Dokumentacji Projektowej;

3) Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (,,STWiORB”);
4) w SWZ wraz z zalgcznikami;

5) w pozostatych czg$ciach SWZ;

6) w wyjasnieniach tresci SWZ;

7) w dokumentach, do ktérych odwotuje sie SWZ;

8) Ofercie.

6. Dokumenty wskazane powyzej nalezy interpretowac jako wzajemnie objasniajace 1 wzajemnie
uzupetniajace si¢ w tym znaczeniu, iz w przypadku wystapienia jakichkolwiek niejasnosci lub
watpliwosci co do ich postanowien to w zadnym przypadku Strony nie mogg ograniczy¢ zakresu
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Przedmiotu Umowy, ani zakresu staranno$ci wynikajacych z Umowy. Wszelkie postanowienia
Umowy beda interpretowane w sposob zapewniajacy jak najpetniejsze wykonanie Przedmiotu
Umowy.

Dokumenty wskazane powyzej nalezy interpretowa¢ wedle rangi hierarchicznej wynikajacej z
kolejnosci ich przywotania.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami
Umowy, zasadami najnowszej wiedzy technicznej, sztuki budowlanej i przepisami prawa
obowigzujacymi w trakcie jego realizacji.

Przedmiot Umowy obejmuje wszelkie $wiadczenia, ktore z technicznego, technologicznego,
organizacyjnego lub prawnego punktu widzenia sg lub okaza si¢ niezbedne do wykonania robot
opisanych lub wynikajacych z Dokumentacji Projektowej i STWiORB.

Wykonawca o$wiadcza, ze przed zawarciem Umowy zapoznat si¢ z Dokumentacja Projektowa,
STWIORB, terenem realizacji Przedmiotu Umowy majacym stanowi¢ Plac Budowy, terenami
sasiadujgcymi, drogami dojazdowymi, faktycznym przebiegiem sieci i instalacji, w tym sieci i
instalacji uzbrojenia terenu oraz informacjami, danymi mogacymi mie¢ wplyw na oceng
okolicznosci i ryzyk wykonania Przedmiotu Umowy i w zwiazku z powyzszym nie wnosi
zadnych zastrzezen, co do ich wptywu na realizacje Przedmiotu Umowy.

W przypadku wystapienia w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy koniecznosci sporzadzenia
dodatkowej dokumentacji celem realizacji §wiadczen wchodzacych w sktad Przedmiotu Umowy
(w tym w szczegolnosci dokumentacji warsztatowej lub projektow montazowych) Wykonawca
sporzadzi dodatkowa dokumentacj¢ projektowa na wlasny koszt.

Wykonawca zobowiazuje si¢ wykorzystywa¢ Dokumentacje Projektowa wyltacznie do realizacji
Przedmiotu Umowy.

Jezeli w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy dojdzie do stworzenia przez Wykonawce
opracowan, dokumentacji, rysunkéw, opiséw technicznych itp. ktore beda stanowié utwor w
rozumieniu przepisow ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (,,Utwory
Wykonawcy”), to:

1) Wykonawca przeniesie autorskie prawa majatkowe do stworzonych Utworow
Wykonawcy na Zamawiajacego na polach eksploatacji okreslonych w  dalszych
postanowieniach Umowy,

2) Strony postanawiaja, iz Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw
majagtkowych do Utworow Wykonawcy zawiera si¢ w Wynagrodzeniu,

3) przejcie na rzecz Zamawiajacego autorskich praw majatkowych do Utworow
Wykonawcy oraz wlasnos$ci egzemplarzy nosnikéw na ktorych beda utrwalone nastgpi
z chwilg przekazania Utworu Wykonawcy Zamawiajacemu,

4)  Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego uprawnienie do zezwalania na wykonywanie
zaleznego prawa autorskiego do Utworow Wykonawcy.

Prawa autorskie do Utworow Wykonawcy nie beda ograniczone pod wzgledem czasowym czy
terytorialnym i przechodza na Zamawiajgcego na nastgpujacych polach eksploatacii:

1) w zakresie uzywania,

2) w zakresie wykorzystania w catosci lub czgsci utworu,

3) w zakresie przetwarzania, utrwalania i zwielokrotniania dowolng technika, w tym
technikg drukarska reprograficzng zapisu magnetycznego oraz technika cyfrowa -
opracowywanie poprzez dodanie réznych elementdéw, uaktualnienie, modyfikacje,
thumaczenie na rézne jezyki, zmiany wielkosci i tresci catosci lub ich czgSci,
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4) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktorych utwor utrwalono —
wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy,

5) w zakresie rozpowszechniania w sposob inny niz okreslony w pkt 3) — publiczne
wykonanie, wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie,
a takze publiczne udostepnianie utworu w taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ do niego
dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

6) wprowadzanie do pamigci komputera, wprowadzenie do sieci komputerowej
intranetowej i internetowej,

7) wykorzystywanie w materiatach wydawniczych w tym promocyjnych,
informacyjnych i szkoleniowych, korzystanie z opracowan w catosci lub w czesci oraz
ich taczenie z innymi dzietami,

8) opracowywanie poprzez dodanie réoznych elementow, uaktualnienie, modyfikacje,
tlumaczenie na rozne jezyki, zmiany wielkosci i tresci catosci lub ich czgéci,
publikacje i rozpowszechnianie w calo$ci lub w cze$ci, najem i dzierzawa,

9) udostepniania osobom trzecim w szczegdlnosci podmiotom upowaznionym do
przeprowadzania czynnos$ci kontrolnych.

Wykonawca gwarantuje Zamawiajagcemu, ze $wiadczenia wchodzace w zakres Przedmiotu
Umowy nie naruszg zadnych praw wlasnosci intelektualnej lub przemystowej 0sob trzecich.
Jezeli zostanie zgloszone do ktérejkolwiek ze Stron roszczenie, ze jakiekolwiek $§wiadczenie
wchodzace w sktad Przedmiotu Umowy narusza jakiekolwiek prawa wlasno$ci intelektualnej lub
przemystowej, to wéwczas Zamawiajacy niezwlocznie poinformuje o tym fakcie Wykonawce,
jezeli zgloszenie zostato skierowane do Zamawiajacego, a Wykonawca zobowigzany jest na swoj
koszt podja¢ wszelkie dziatania majace na celu odparcie tego zarzutu, chyba, ze uzna zarzut za
zasadny.

W przypadku, gdy wytoczone zostanie przeciwko Zamawiajacemu powodztwo w zwigzku z
zarzutem naruszenia jakiegokolwiek prawa wilasnosci intelektualnej lub przemystowe;,
Wykonaweca jest zobowigzany do wystapienia z wnioskiem o przystapienie do postgpowania w
charakterze interwenienta ubocznego i do zwrdcenia Zamawiajgcemu roéwnowartosCi
zasadzonych nalezno$ci (wraz ze wszelkimi nalezno$ciami ubocznymi) oraz poniesionych przez
Zamawiajacego kosztow procesu (z kosztami zastgpstwa procesowego wiacznie). Zamawiajacy
nie podejmie zadnych dziatan bez pisemnego zawiadomienia i przeprowadzenia z Wykonawca
konsultacji dotyczacych dalszego postepowania.

W przypadku wskazanym w ustepie poprzednim Wykonawca niezwlocznie uzyska na wiasny
koszt odpowiednie prawo wiasnosci intelektualnej lub przemystowej od osoby trzeciej lub
niezwlocznie na swoj koszt zastgpi albo zmodyfikuje odpowiednig cze$¢ Przedmiotu Umowy tak,
aby nie naruszala ona praw wlasnosci intelektualnej lub przemystowej osob trzecich, z
zastrzezeniem, ze nie spowoduje to pogorszenia funkcjonalnosci.

Wykonawca wykona Przedmiot Umowy z najwyzszg starannoscig zawodows.

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada uprawnienia, doswiadczenie, wiedz¢ oraz potencjat ludzki,
finansowy i sprzgtowy niezbedny do wykonania Przedmiotu Umowy na warunkach wynikajacych
z Umowy.

§ 2 WSPOLDZIALANIE STRON
Strony zobowiazuja si¢ do wspoldzialania przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy, zgodnie z
wymaganiami wynikajacymi z Umowy.
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Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonywania Przedmiotu Umowy w taki sposob, aby uniknaé
powstawania utrudnien lub szkod w kontaktach z innymi podmiotami znajdujacymi si¢ na Placu
Budowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wprowadzenia na Plac Budowy personelu, urzadzen, maszyn w
liczbie dostosowanej do postepu budowy oraz do wspotpracy z innymi podwykonawcami oraz
kierownictwem budowy.

Strony zobowiazuja si¢ do niezwlocznego powiadamiania si¢ wzajemnie w formie pisemnej, o
wszelkich okolicznos$ciach, ktére moga powodowac¢ przeszkody lub utrudnienia w realizacji
Przedmiotu Umowy.

§ 3 PLAC BUDOWY

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren, na ktérym beda realizowane roboty stanowiace
Przedmiot Umowy (,,Plac Budowy”’) w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy. Strony moga
uzgodni¢ inny termin przekazania Placu Budowy z zastrzezeniem, ze przedluzenie terminu
przekazania Placu Budowy ponad termin wskazany w zdaniu poprzednim na wniosek
Wykonawcy lub z przyczyn lezacych po jego stronie, nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany
terminéw wykonania Przedmiotu Umowy.

Przekazanie Placu Budowy Wykonawcy nastgpi protokolarnie.

Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody powstate na Placu Budowy
od momentu jego przekazania do momentu zwrotu.

Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialnos¢ za oznaczenie Placu Budowy lub innych miejsc,
na ktorych, pod ktorymi lub przez ktére maja by¢ prowadzone roboty oraz wszelkich innych
terenow 1 miejsc udostepnionych przez Zamawiajacego, jako miejsca pracy, ktére moga stanowic¢
plac budowy.

Wykonawca, od momentu przekazania mu Placu Budowy, zgodnie z przepisami o odpadach,
uzyskuje status wytworcy odpadow powstatych na Placu Budowy.

Wykonawca obowigzany jest utrzymywa¢ Plac Budowy w czystosci, a odpady powstajace w
trakcie realizacji Przedmiotu Umowy zagospodarowywac zgodnie z przepisami o odpadach.

Wykonawca obowigzany jest na wlasny koszt zapewni¢ ochrong¢ Placu Budowy.

Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy na Placu Budowy. Koszty zorganizowania zaplecza
budowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca zapewni we wlasnym zakresie i na wlasny koszt zabezpieczenie Placu Budowy oraz
wszystkie niezbedne media.

Wykonawca zaznajomi si¢ z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji i1 sieci
znajdujacych si¢ na Placu Budowy, takich jak odwodnienia, linie telefoniczne, elektryczne,
swiattowody, wodociagi, gazociagi, cieptociagi i podobne, przed rozpoczeciem jakichkolwiek
wykopoéw lub innych prac mogacych uszkodzi¢ istniejgce instalacje. Wykonawca niezwtocznie
naprawi wszelkie powstate ze swojej winy uszkodzenia na wiasny koszt, a takze, jesli to
konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Zamawiajacego.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty i obcigzenia za specjalne i czasowe prawa przejazdu, jakich
moze potrzebowaé, wlgcznie z takimi, jakie sg potrzebne dla dostepu do Placu Budowy.
Wykonawca uzyska takze na wilasny koszt i ryzyko wszelkie dodatkowe obiekty lub tereny
zaplecza poza Placem Budowy, jakich moze potrzebowa¢ dla wykonania Przedmiotu Umowy.
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§ 4 TERMINY

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ Przedmiot Umowy w nast¢pujacych terminach, zgodnie
z przedstawionym przez Wykonawce harmonogramem rzeczowo- finansowym:

a) rozpoczgcie - od dnia zawarcia Umowy,
b) zakonczenie catego zadania — 11 miesiecy od dnia zawarcia Umowy.

Jako date¢ wykonania Przedmiotu Umowy, o0 ktorej mowa w ust. 1 lit. b) bedzie uwazane
zakonczenie robot budowlanych w zakresie budowy drogi dla rowerow oraz pisemne
powiadomienie Zamawiajacego 0 zakonczeniu robot i gotowosci do odbioru w terminie,
dokonane przez Wykonawce wraz z przekazaniem kompletnej dokumentacji powykonawczej.

Przedmiot Umowy realizowany bedzie zgodnie z opracowanym przez Wykonawce i
zaakceptowanym przez Zamawiajacego harmonogramem rzeczowo — finansowym (dalej jako
,Harmonogram”).

Szczegotowe terminy realizacji Przedmiotu Umowy okre$la opracowany przez Wykonawce
Harmonogram, z ktérego powinna wynika¢ kolejno$¢ realizacji robot, czasu realizacji i termindw.

Wykonawca w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia zawarcia Umowy przedlozy
Zamawiajacemu do akceptacji projekt Harmonogramu, w formie pisemnej, z opisem dziatan
zwigzanych z robotami budowlanymi.

Sporzadzony przez Wykonawce Harmonogram, powinien zawiera¢ i uwzgledniac:
a) ogolny opis metod realizacji robot budowlanych,

b) kolejnos¢ w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ poszczegoélne roboty budowlane z
podaniem konkretnych dat rozpoczecia i zakonczenia danego rodzaju robot

c) szacowanie przerobu i ptatnosci (brutto) w uktadzie miesigcznym, oraz koszty ogdlne
roztozone proporcjonalnie na caty czas trwania Umowy,

d) przerwy wynikajace z przyczyn technologicznych i atmosferycznych typowych dla okresu
roku przeznaczonego na wykonanie Przedmiotu Umowy (uwzglednienie okresu jesienno-
zimowego, urlopy, $wigta, wysokie temperatury o ile takie wystapia,) itp.

Zamawiajacy zatwierdzi lub zglosi pisemnie, uwagi do przedtozonego Harmonogramu w
terminie do 7 (siedmiu) dni od dnia jego otrzymania. Niezgloszenie zastrzezen przez
Zamawiajacego W terminie 7 (siedmiu) dni od otrzymania Harmonogramu oznacza jego
zatwierdzenie.

Wykonawca obowigzany jest uwzgledni¢ w projekcie Harmonogramu wszelkie uwagi
Zamawiajacego zmierzajace do zapewnienia zgodno$ci projektu Harmonogramu z Umowa,
technologig lub organizacjg prac wynikajacg z Dokumentacji Projektowej, zasadami wiedzy
technicznej badZz uwarunkowaniami realizacji Przedmiotu Umowy wynikajacymi z przepisow
prawa, decyzji administracyjnych dotyczacych realizacji Przedmiotu Umowy lub uzgodnien z
zarzadcami drog lub gestorami sieci albo instalacji. Wykonawca uwzgledni uwagi
Zamawiajacego i w terminie 7 dni od ich zgloszenia przedstawi w tym terminie
poprawiony/uzupetniony projekt Harmonogramu, postanowienia ust. 7 stosuje sie odpowiednio.

Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji Harmonogramu i przedtozenia go Zamawiajagcemu
na jego zadanie w terminie 7 dni od otrzymania zadania Zamawiajacego. Postanowienia ust. 6 i
7 stosuje si¢ odpowiednio. Zmiany Harmonogramu nie stanowig zmiany Umowy 0 ile nie
wplywaja na terminy okreslone w § 4 ust. 1 Umowy.

Harmonogram stanowi¢ bedzie podstawe rozliczania poszczegolnych czesci robot.
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§ 5 OBOWIAZKI I UPRAWNIENIA WYKONAWCY

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1)

2)
3)
4)

5)
6)
7)
8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)
15)

16)

17)
18)

19)

20)

wykonanie robdt wchodzacych w zakres Przedmiotu Umowy zgodnie z Umowa,
Dokumentacja Projektowa, STWIORB, zasadami wiedzy technicznej, obowigzujacymi
warunkami technicznymi, przepisami prawa,

opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

uzyskanie niezbednych do prowadzenia robot zgdd, pozwolen, uzgodnien itp.,
zabezpieczenie robot oraz wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu jezeli bedzie ona
niezb¢dna do wprowadzenia, w uzgodnieniu z zarzadcami droég oraz oznakowanie i
utrzymanie oznakowania i zabezpieczenia robot w trakcie trwania oznakowania ruchu,
zapewnienie obshugi geodezyjnej budowy,

pozyskanie i transport materialdéw na miejsce budowy,

protokolarne przejecie Placu Budowy,

wykonanie Przedmiotu Umowy przy udziale wykwalifikowanego personelu oraz
wyposazenie personelu w sprzgt ochrony osobistej i narzgdzia niezbedne do prawidtowego
wykonania Przedmiotu Umowy,

na zgdanie Zamawiajgcego przedstawienie kopii dokumentow poswiadczajgcych
aktualno$¢ badan lekarskich i szkolen BHP wszystkich oséb realizujagcych Przedmiot
Umowy,

na zadanie Zamawiajacego usuniecie z Placu Budowy 0s6b z personelu Wykonawcy, ktore
swoim zachowaniem utrudniajg realizacjg¢ Umowy,

uzywanie do realizacji Przedmiotu Umowy wylacznie materiatow zgodnych z przepisami
o wyrobach budowlanych zgodnie z wymogami prawa oraz dokumentacjg opisujaca
Przedmiot Umowy,

korzystanie wytacznie ze sprawnych technicznie maszyn i urzadzen,

na kazde zadanie Zamawiajacego przedstawienie wszelkich dokumentow wymaganych dla
dopuszczenia do eksploatacji uzywanych maszyn i urzadzen,

realizacja zalecen i polecen Zamawiajacego,

zglaszanie do odbioru poszczegélnych robot, w tym zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu,

skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentow pozwalajacych na ocene
prawidtlowego wykonania Przedmiotu Umowy, a w szczegélnosci: powykonawcza
dokumentacj¢ geodezyjna, dokumentacje podwykonawcza, protokoly z badan, dokumenty
potwierdzajace jakos¢ materiatow, certyfikaty, atesty na wbudowane materiaty, instrukcje
obstugi i eksploatacji, protokoty odbioréw, dzienniki budowy i inne niezbedne dokumenty

itp.,
ubezpieczenie na zasadach opisanych w Umowie,

zabezpieczenie oraz ochrona przed uszkodzeniem, zniszczeniem wykonanych robot do
czasu koncowego odbioru przez Zamawiajgcego,

przestrzeganie przepisow prawa budowlanego, bezpieczenstwa i higieny pracy,
bezpieczenstwa przeciwpozarowego,

zachowanie czystosci Placu Budowy i zaplecza budowy,



Fundusze . . .

el Rzeczpospolita ] Unia Europejska
Europejskie B Poska & _ Pomorze Europejski Fundusz Spoteczny
Program Regionalny \’.‘ Zachodnie

21) zachowanie czystosci drog publicznych,

22) zapewnienie ochrony srodowiska na Placu Budowy oraz w bezposrednim otoczeniu,

23) placenie wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcow.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za caty sprzet Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany przechowywac i zabezpiecza¢ na wilasny koszt urzadzenia i
materiaty zgodnie z instrukcjami producentéw. Wszelkie koszty z tym zwigzane uwaza si¢ za
zawarte w Wynagrodzeniu i z tego tytulu Wykonawcy nie nalezy si¢ zadne dodatkowe
wynagrodzenie. Wszelkie urzadzenia i materiaty nalezy sktadowa¢ w miejscach przeznaczonych
do ich sktadowania, przy czym niedopuszczalne jest ich skladowanie bez zabezpieczenia i
niezgodne z zaleceniami producenta lub dostawcy. Zamawiajacy bedzie uprawniony w kazdej
chwili do skontrolowania, w jaki sposob Wykonawca przechowuje materiaty i urzadzenia.
Sktadowanie w zaden sposob nie moze powodowa¢ uszkodzenia lub obnizenia parametréw
technicznych materiatow lub urzadzen. Zamawiajacy moze zada¢ zmiany miejsca lub sposobu
sktadowania, jezeli zostaje stwierdzona mozliwo$¢ uszkodzenia lub obnizenia parametrow
technicznych.

Przedmiot Umowy bedzie wykonywany przez Wykonawce przy pomocy personelu wskazanego
w Ofercie.

§ 6 OBOWIAZKI I UPRAWNIENIA ZAMAWIAJACEGO

Poza innymi obowiazkami okreslonymi w Umowie lub wynikajacymi z przepiséw prawa,
Zamawiajacy jest obowigzany do:

1) wprowadzenia Wykonawcy na Plac Budowy,

2) w przypadku, gdy zgodnie z przepisami prawa budowlanego personel Wykonawcy bedzie
uprawniony do dokonywania wpiséw w dzienniku budowy udostgpnienia Wykonawcy
dziennika budowy,

3) dokonywania odbioréw Przedmiotu Umowy w terminach i na zasadach okre$lonych w
Umowie,

4) zwalniania Zabezpieczenia na zasadach okreslonych w Umowie,

5) zaplaty Wykonawcy wynagrodzenia w terminach wskazanych w Umowie za roboty
wykonane zgodnie z postanowieniami Umowy.

Zamawiajacy jest uprawniony do:

1)  kontrolowania w kazdym momencie prawidlowosci wykonywania Przedmiotu Umowy,
w tym w szczegdlnosci do wgladu do dokumentow Wykonawcy 1 jego
podwykonawcow, w tym do dokumentéw finansowych zwigzanych z Przedmiotem
Umowy, dotyczacych usuwania wad i usterek stwierdzonych podczas wykonywania
Przedmiotu Umowy,

2)  zadania usunigcia z Placu Budowy podmiotow lub osob, ktore w ocenie Zamawiajacego
nie legitymujg si¢ wymaganymi kwalifikacjami lub ktorych obecnos¢ jest zbedna z
punktu widzenia Przedmiotu Umowy,

3)  wyznaczenia inspektora nadzoru, ktory bedzie sprawowat obowiagzki i uprawnienia
przypisane Zamawiajacemu w Umowie (,,Inspektor”). Inspektor nie bedzie miat
uprawnien do dokonywania zmiany Umowy. Inspektor bedzie mogt jednakze
zaproponowa¢ wprowadzenie poprawek do wszystkich cze$ci Umowy (w tym do

9
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dokumentacji projektowej wykonanej przez Wykonawce), ktore sa w jego opinii
konieczne lub uzasadnione. Wszelkie poprawki lub zmiany do jakiejkolwiek czesci
Umowy zostang wprowadzone zgodnie z postanowieniami Umowy dotyczacymi jej
zmian. Inspektor nie ma uprawnien do zwalniania Wykonawcy z jego obowigzkow,
zobowigzan lub odpowiedzialnosci, ktore ponosi Wykonawca w $wietle postanowien
Umowy, ani nie ma uprawnien do odstepowania od realizacji jakichkolwiek czgsci
robét bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego. Inspektor bedzie koordynowaé czynnosci
nadzoru inwestorskiego zgodnie z art. 27 Prawa budowlanego. Wykonawca  bedzie
przyjmowat polecenia wytacznie od Zamawiajacego lub dziatajagcego w jego imieniu
Inspektora. Jezeli jednak polecenie bedzie stanowito zmiang Umowy, to w takiej
sytuacji Strony postapia zgodnie z postanowieniami Umowy dotyczacymi jej zmian,

4)  organizowania rady budowy z udzialem przedstawicieli Wykonawcy, inspektoréw
nadzoru oraz innych zaproszonych osob. Celem rad budowy bedzie omawianie
biezacych spraw dotyczacych wykonania i zaawansowania Przedmiotu Umowy.
Terminy rad budowy bedzie ustalal Zamawiajacy lub dzialajacy w jego imieniu
Inspektor, nie rzadziej jednak niz raz na trzy tygodnie. Rady budowy beds
prowadzone i protokotowane przez Zamawiajacego lub dziatajgcego w jego imieniu
Inspektora, a kopie protokotu beda w ciagu 3 dni dostarczone Wykonawcy.

Zamawiajacy moze wyda¢ Wykonawcy polecenia wykonania koniecznych rob6t lub usuniecia
wad lub usterek. Polecenie Zamawiajacego bedzie traktowane jako dziatanie zgodne z Umowa.

Wykonawca zobowiazuje si¢ zastosowac do wszystkich polecen Zamawiajacego o ktorych mowa
w ust. 3. W miar¢ mozliwosci polecenia powinny mie¢ forme pisemng. W przypadku wydania
przez Zamawiajacego ustnego polecenia i otrzymania w terminie 2 dni po wydaniu polecenia,
pisemnego potwierdzenia przyjecia polecenia od Wykonawcy lub nie otrzymania przez
Zamawiajacego pisemnego odrzucenia polecenia w ciggu 2 dni po otrzymaniu takiego polecenia,
to polecenie Zamawiajacego uznaje si¢ za przyjete do realizacji przez Wykonawce.

§ 7 PRZEDSTAWICIELE STRON

Ze strony Zamawiajacego nadzor nad robotami stanowigcymi przedmiot niniejszej umowy petnié
bedzie powolany inspektor nadzoru inwestorskiego w osobie

Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie , posiadajacego
uprawnienia budowlane nr

§ 8 WYNAGRODZENIE

Za wykonanie Przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie, ustalone zgodnie z ust.
2 ponizej, wstgpnie okre$lone na podstawie Oferty na kwotg ..........c.ooeviiiiiiiiiae. zt
brutto (STOWNIE. ..ot e )(dalej:
»Wynagrodzenie”).

Strony ustalajg, ze obowiazujacg ich formg wynagrodzenia, zgodnie ze Specyfikacjag Warunkow
Zamowienia oraz Oferta Wykonawcy jest wynagrodzenie kosztorysowe w znaczeniu i ze
skutkami wynikajagcymi z art. 629 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (Dz. U. z
2022 r., poz. 1360 ze zm.).

Wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane bedzie liczone w opraciu o rzeczywiste obmiary
robot wykonanych, przemnozone przez odpowiedajace im ceny jednostkowe danego asortymentu
robot zawarte w kosztorysie ofertowym Wykonawcy i potwierdzone przez przedstawiciela

10
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Zamawiajacego (kosztorys powykonawczy). Wynagrodzenie to obejmuje roboty okreslone w
Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia, w tym w szczegolnosci w dokumentacji budowlanej,
STWIORB i postanowieniach nieniejszej umowy.

Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy zwigzane z realizacja Przedmiotu
Umowy.

Wynagrodzenie uwzglednia wszystkie czynniki cenotworcze zwigzane z wykonaniem
Przedmiotu Umowy, réwniez te, ktoére nie wynikaja wprost z Umowy, a sg niezbgdne do
wykonania Przedmiotu Umowy, jak w szczegdlno$ci podatki, ewentualne cta, koszty uzgodnien,
koszty robdt przygotowawczych, koszty materiatow pomocniczych, koszty zajecia pasa
drogowego, odtworzen, koszty ewentualnej wspotpracy z innymi podmiotami w niezbednym

zakresie itp. oraz wszystkie koszty zwigzane z warunkami stawianymi przez Zamawiajgcego w
SWZ.

Wynagrodzenie uwzglednia koszty wykonania wszelkich dokumentow, opracowan, analiz itp., w
tym m.in. dokumentacji geologiczno—inzynierskiej, jezeli z obowigzujacych przepisow,
wymagan odpowiednich organéw, dostawcow mediéw oraz zasad sztuki inzynierskiej i dobrej
praktyki wynika taka konieczno$¢.

Wynagrodzenie uwzglednia wykonanie wszystkich czynnosci i dostawe wszystkich towarow
oraz materiatéw niezbednych do wykonania Przedmiotu Umowy.

Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji w szczegélnosci ze wzgledu na wzrost kosztow
produkcji, wahania kursow walutowych, wysoko$¢ inflacji, wzrost wskaznikow cen w produkcji
budowlano-montazowe;j itp.

§ 9 WARUNKI PLATNOSCI

Podstawa do wystawienia przez Wykonawce faktur czg$ciowych oraz faktury koncowej beda
zatwierdzone przez Zamawiajacego odpowiednio protokoty odbioru czgsciowego robot, protokot
odbioru koncowego robot budowlanych oraz protoko6t odbioru koncowego Przedmiotu Umowy.

Zamawiajacy przewiduje nastepujacy sposob rozliczenia:
a) na podstawie faktur czesciowych zgodnie z odbiorami czg¢$ciowymi, tgcznie wysoko$é
faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 90 % wynagrodzenia,

b) faktury koncowej dla pozostatej czeSci wynagrodzenia, po odbiorze koncowym
Przedmiotu Umowy,

ktore zostang wystawione, zgodnie z postanowieniami § 10 ust. 2 pkt 1 - 3. Umowy

Zamawiajacy i Wykonawca ustalaja, Zze podstawa do wystawienia faktury czeSciowej za roboty
budowlane Wykonawcy bedzie protokot czesciowego odbioru robot sporzadzony przez
Wykonawce , na podstawie obmiaru powykonawczego sprawdzonego przez Inspektora nadzoru
i cen jednostkowych zawartych w ofercie Wykonawcy.

Rozliczenie koncowe nastapi fakturg koncowa na podstawie zweryfikowanych przez Inspektora
nadzoru kosztoryséw powykonawczych.

Zaptata Wynagrodzenia Wykonawcy nastagpi w terminie 30 dni, od dnia otrzymania przez
Zamawiajacego prawidlowo wystawionej faktury wraz dotgczonymi dokumentami stanowigcymi
zgodnie z Umowa podstawe do jej wystawienia oraz pozostatymi dokumentami wymaganymi na
podstawie Umowy.

W przypadku wykonywania Przedmiotu Umowy przez Wykonawce przy udziale jego
Podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow (tacznie: ,,Podwykonawcy”, a pojedynczo
,Podwykonawca”), Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu do kazdego protokotu odbioru

11
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czgsciowego robot oraz do protokotu odbioréw koncowych, jak réwniez na kazde zadanie
Zamawiajgcego:
1) oswiadczenia w formie pisemnej wszystkich Podwykonawcoéw w sprawie:
a) dokonania przez Wykonawce zaptaty wymagalnych ptatnosci na rzecz
Podwykonawcy za zrealizowany zakres Przedmiotu Umowy,
b) kwot zafakturowanych przez Podwykonawce i niewymagalnych oraz
c) kwot pozostatych do zafakturowania przez Podwykonawce na Wykonawce
zgodnie z umowa taczacag Wykonawce z Podwykonaweca;
2) zestawienie w formie pisemnej wystawionych przez Podwykonawcow faktur;

3) dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom;

W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy Zamawiajacemu ktoregokolwiek z dokumentow, o
ktorych mowa w pkt 1)-3) w ustepie powyzej, to w takim przypadku Zamawiajacy ma prawo
wstrzymac si¢ z ptatnoscig w czgsci Wynagrodzenia w kwocie odpowiadajacej wynagrodzeniu
naleznemu Podwykonawcy.

Wykonawca przy realizacji Umowy zobowigzuje postugiwaé si¢ rachunkiem rozliczeniowym o
ktérym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z
2021 r. poz. 2439 z p6zn. zm.) zawartym w wykazie podmiotow, o ktérym mowa w art. 96b ust.
1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z pozn.
zm.).

W przypadku gdy Wykonawca wskaze na fakturze numer rachunku bankowego nie widniejacy
w wykazie podatnikow, o ktorym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarow i ustug,
Zamawiajacy uprawniony jest do dokonania ptatnosci na rachunek bankowy widniejacy w tym
wykazie ze skutkiem prawidlowej realizacji zobowigzania Zamawiajgcego w zakresie ptatnosci
wynagrodzenia Wykonawcy.

Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, iz Zamawiajacy bedzie stosowal mechanizm podzielonej
ptatnosci, o ktorym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow
i ushug.

Za datg zaptaty jakiejkolwiek czesci Wynagrodzenia przyjmuje si¢ kazdorazowo datg obcigzenia
rachunku Zamawiajacego.

Wykonawca moze wystawiac¢ ustrukturyzowane faktury elektroniczne w rozumieniu przepiséw
ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (tj. Dz. U. z
2020 ., poz. 1666 ze zm. - dalej jako ,,Ustawa o Fakturowaniu”).

W przypadku wystawienia faktury, o ktorej mowa w ustgpie poprzednim, Wykonawca jest
obowigzany do wystania jej do Zamawiajgcego za posrednictwem Platformy Elektronicznego
Fakturowania (,,PEF”). Wystawiona przez Wykonawce ustrukturyzowana faktura elektroniczna
winna zawiera¢ elementy, o ktérych mowa w art. 6 Ustawy o Fakturowaniu, a nadto faktura ta,
lub zatacznik do niej musi zawiera¢ numer Umowy i zamOwienia, ktorych dotyczy.

Ustrukturyzowang fakturg elektroniczng nalezy wysylta¢ na nastgpujacy adres Zamawiajgcego: na
Platformie Elektronicznego Fakturowania: numer PEPPOL: 5971648491.

Za moment doreczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawac si¢ bedzie chwile
wprowadzenia prawidtowo wystawionej faktury, zawierajacej wszystkie elementy, o ktérych
mowa w ust. 13 powyzej, do konta Zamawiajagcego na PEF, w sposob umozliwiajacy
Zamawiajgcemu zapoznanie si¢ z jej trescia.
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Zamawiajacy ma prawo potraci¢ wszelkie swoje wierzytelnosci z jakimikolwiek
wierzytelno$ciami Wykonawcy. Wszystkie wierzytelno$ci Zamawiajacego, w tym wierzytelnosci
przyszte beda moglty by¢ potracone na zasadzie potrgcenia umownego niezaleznie od ich
wymagalnos$ci. Uprawnienie do dokonania potrgcenia umownego nie ogranicza prawa do
potracenia ustawowego.

Wykonawca nie moze przelewa¢ jakichkolwiek naleznosci wynikajacych z Umowy na rzecz
innego podmiotu, bez uprzedniej zgody Zamawiajacego w tym zakresie wyrazonej w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 10 ODBIORY ROBOT

Przedmiot Umowy podlega¢ bedzie odbiorom robot zanikowych, odbiorom cze$ciowym i
odbiorowi koncowemu.

W trakcie odbioru Zamawiajacy zweryfikuje, czy roboty zostaly wykonane przez Wykonawce
zgodnie z wymogami technicznymi, Dokumentacjg Projektowg i obowigzujagcym prawem.
Odbiory Przedmiotu Umowy oraz rozliczenia b¢da dokonywane na nastepujacych zasadach:

1) Odbiory robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu dokonuje Zamawiajacy na wniosek
Wykonawcy, zgtoszony na co najmniej 3 dni przed planowanym zakryciem robot.

2) Odbiory czeSciowe dokonywane beda w celu prowadzenia biezacych czgsciowych
rozliczen 1 wystawienia przez Wykonawce faktur, po ztozeniu przez Wykonawce
pisemnego zawiadomienia o gotowosci do odbioru czesciowego wykonanych robot.
Dokonanie odbioru czesciowego nie ma skutkéw pokwitowania w rozumieniu Kodeksu
cywilnego. Przewiduje si¢ dokonywanie rozliczen czg$ciowych nie czesciej niz raz
W miesigcu;

3) Odbior koncowy przedmiotu Umowy zostanie dokonany po catkowitym zakonczeniu
wszystkich robdt sktadajacych si¢ na Przedmiot Umowy i zlozeniu przez Wykonawce
pisemnego zawiadomienia o gotowosci do odbioru koncowego. Wykonawca zglosi
zakonczone roboty do odbioru koncowego po ich catkowitym wykonaniu, po spelnieniu
wszystkich czynno$ci przewidzianych w Umowie i przepisach obowigzujacego prawa.

Wykonawca nie ma prawa do zakrycia robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu bez
przeprowadzenia odbioru przez Zamawiajacego.

Wykonawca nie moze kontynuowac realizacji robot bez dokonania odbioru robdt zanikajgcych
lub ulegajacych zakryciu bez przeprowadzenia odbioru przez Zamawiajacego. W przypadku, gdy
Wykonawca zakryje roboty bez dokonania odbioru przez Zamawiajacego, to wowczas na
wezwanie Zamawiajacego, Wykonawca bedzie zobowigzany odkry¢ te roboty na wlasny koszt w
celu dokonania odbioru.

Wykonawca powinien zglosi¢ Zamawiajagcemu pisemnie gotowos$¢ do odbioru. Wraz ze
zgloszeniem Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu komplet dokumentoéw
pozwalajacych na weryfikacje i ocene prawidtowosci przedmiotu odbioru.

Zamawiajacy przystapi do odbioru w terminie 14 dni od daty zgloszenia Zamawiajagcemu
gotowosci robot do odbioru, z zastrzezeniem ust. 2 pkt 1) Umowy.

Odbior przez Zamawiajacego zostanie przeprowadzony przez Komisje powotang przez
Zamawiajacego. Brak obecnosci przedstawiciela Wykonawcy nie stanowi przeszkody w
dokonaniu odbioru.

Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostang stwierdzone wady, to wowczas, bez uchybienia innym
uprawnieniom wynikajagcym z postanowien Umowy lub przepisow prawa, w tym
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w szczegblnosci prawa zadania kar umownych, Zamawiajacemu przystuguja nastepujace
uprawnienia:

1)  jezeli wada (lub wady) jest nieistotna i nadaje si¢ do usunigcia — Zamawiajacy wyznaczy
termin na usuni¢ecie wad lub wady. W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie wad
w terminie, Zamawiajacy bedzie uprawniony do zlecenia podmiotowi trzeciemu usuniecie
wad lub wady na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonawstwo zastgpcze),

2)  jezeli wada (lub wady) jest istotna- Zamawiajacy odmowi odbioru do czasu usuni¢cia wad,

3)  jezeli wada (lub wady) jest nieistotna, nie nadaje si¢ do usunigcia i jednocze$nie umozliwia
uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem - odpowiedniego
obnizenia Wynagrodzenia, ktore nastapi w takim stosunku, w jakim warto$¢ i uzytecznos¢
robot stanowigcych Przedmiot Umowy wolnych od jakichkolwiek wad pozostaje do jej
wartosci 1 uzytecznos$ci ocenionej z uwzglednieniem istniejacych wad.

Odbioér koncowy Przedmiotu Umowy zostanie zakonczony podpisaniem protokotu odbioru
koncowego Przedmiotu Umowy, w ktérym w zalezno$ci od okoliczno$ci, Zamawiajacy odbierze
Przedmiot Umowy okreslajac dzien jego wykonania oraz wskazane zostang terminy wyznaczone
na usuniecie wad stwierdzonych przy odbiorze albo odméwi dokonania odbioru wskazujac

przyczyny odmowy.

§ 11 PODWYKONAWCY I BEZPOSREDNIA PLATNOSC
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy 0
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia przedlozenia projektu umowy, zglasza w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespelniajagcej wymagan okre$lonych dokumentach zamoéwienia, w tym ust. 10 i 11
niniejszego paragrafu;

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dluzszy niz okre§lony w ust. 2;

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 PZP tj. zawiera postanowienia ksztattujace
prawa i1 obowiazki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz
prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej migdzy
Zamawiajacym a Wykonawca.

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym zgodnie z
ust. 3, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
Zawarcia.
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Zamawiajacy, w terminie okre$lonym w ust. 3 zglasza w formie pisemnej pod rygorem
niewazno$ci sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3.

Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreSlonym w ust. 3, uwaza si¢ za akceptacjg
umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub uslugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamowienia publicznego. Wytaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym,
nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dluzszy niz
okreslony w ust. 2, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy w terminie 7 dni, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

Umowa z Podwykonawcg lub dalszym podwykonawca powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

1) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylagcznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktore Scisle odpowiadaja czesci zamowienia okreslonego
Umowa zawartg pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca;

2) wyplata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonane przez
nich roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy, ktorych okres realizacji przekracza
okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowaé w czesciach,
na podstawie odbiorow czeSciowych robdot wykonanych przez Podwykonawce lub
dalszego podwykonawce;

3) o obowigzku Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, o ktérym mowa w art. 95 ust.
11438 PZP na zasadach obowigzujacych Wykonawce;

4) Podwykonawca lub dalszy podwykonawca sa zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentdéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych
realizacji umowy o podwykonawstwo;

5) o bezposredniej ptatnosci na rzecz dalszych podwykonawcow.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo
od zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty
przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego;

3) umozliwiajacych Wykonawcy potrgcanie kwot zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy z wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy, chyba ze w
postanowieniach umownych znajda si¢ wyrazne postanowienia, ktére beda wskazywaty na
to, ze potracona na zabezpieczenie kwota, nie stanowi juz wynagrodzenia, tylko
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, opisanie celu tego zabezpieczenia, jak
réwniez, ze zaptata wynagrodzenia pomniejszonego o kwote potrgcong na zabezpieczenie
stanowi nalezyte wypelnienie zobowigzania w zakresie zaptaty wynagrodzenia oraz w
przypadku braku zwrotu tego zabezpieczenia przez Wykonawce lub podwykonawce,
podmiotowi uprawnionemu bedzie przystugiwato roszczenie o zwrot zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, a nie o zaptat¢ wynagrodzenia;
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4) nie moze zawiera¢ terminéw wykonania dluzszych niz okreslonych w Umowie
Wykonawcy z Zamawiajacym;

5) uzalezniajacych dokonanie przez Wykonawcg lub Podwykonawcg odbiorow robot
wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawce od dokonania ich odbioru
przez Zamawiajgcego;

6) uzalezniajacych dokonanie odbioru koncowego przedmiotu umowy podwykonawczej od
braku jakichkolwiek wad i usterek (zastrzezenia tzw. ,,odbioru bezusterkowego”);

7) ksztaltujacych prawa i obowiazki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczacych warunkéw wyplaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej
korzystny niz prawa i obowiazki Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy
zawartej migdzy Zamawiajacym a Wykonawcg.

Przepisy ust. 1-11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

Wykonawca bedzie w pelni odpowiedzialny za dziatania i uchybienia kazdego Podwykonawcy,
dalszego podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownikow, tak jakby byly to dziatania lub
uchybienia Wykonawcy.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowana przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory
zawart przedtozona Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamoéwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 14, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie,
pisemnie, uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 14. Termin zglaszania uwag bedzie nie
krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powotywac si¢ na
potracenie roszczen Wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy
0 podwykonawstwo.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 17, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ziozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwos$ci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéoremu
ptatno$¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej
zaplaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktorych mowa w ust. 14, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
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Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 14 lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na
sume wickszg niz 5% wartosci Wynagrodzenia moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od
Umowy przez Zamawiajacego.

Brak zaptaty Podwykonawcom i dalszym podwykonawcom uznaje si¢ za nienalezyte wykonanie
Umowy.

Zastrzezenia, o ktorych mowa w ust. 3 i sprzeciw, o ktorych mowa w ust. 6 stanowig sprzeciw, o
ktérym mowa w art. 647(1) § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

§ 12 OBOWIAZEK ZATRUDNIENIA
W zakresie, w jakim Zamawiajacy, na podstawie art. 95 ust. PZP okreslit w rozdziale 5 SWZ
wymagania zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie stosunku pracy
0sob wykonujacych czynnosci wchodzace w sktad przedmiotu zamowienia, jezeli wykonanie
tych czynnos$ci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510), Wykonawca gwarantuje
Zamawiajacemu, ze osoby wykonujace te czynnosci beda zatrudnione na podstawie stosunku
pracy (,,Obowiazek Zatrudnienia”), przy czym wykonanie tych zobowigzan moze nastgpic
réwniez poprzez zatrudnienie os6b wskazanych przez podwykonawcow.
W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spelniania przez Wykonawce Obowigzku
Zatrudnienia.
Na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca
przedtozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetniania
Obowiagzku Zatrudnienia 0s6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci:

1) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy
0sOb wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie
to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu skladajacego
o$wiadczenie, datg zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
wykonuja osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy wraz ze wskazaniem liczby tych
0s6b, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju stosunku pracy i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ =z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopi¢ umowy/uméw o pracg osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamdwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkow, jezeli zostat sporzadzony);

3) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umow o prace osoéb wykonujacych czynnosci, do ktdrych odnosi si¢ Obowigzek
Zatrudnienia, za ostatni okres rozliczeniowy lub po$wiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem
odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopi¢ dowodu potwierdzajacego
zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen dokonane w stosunku do o0séb
wykonujacych czynnosci, do ktérych odnosi si¢ Obowigzek Zatrudnienia;

4) os$wiadczenia zatrudnionego pracownika o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy;

- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy, w szczegoélnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace oraz zakres obowigzkow pracownika.
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Brak przedtozenia ktoregokolwiek z dokumentow i oswiadczen wskazanych w ust. 3 w terminie
wskazanym w wezwaniu, o ktorym mowa w ust. 3. poczytuje si¢ jako naruszenie Obowigzku
Zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce.

Zamawiajacy uprawniony jest do sprawdzania tozsamosci 0sob uczestniczacych w wykonywaniu
Przedmiotu Umowy.

W przypadku watpliwo$ci co do przestrzegania przepisOw prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ dopusci¢ do wykonywania poszczegoélnych prac osoby, ktore
zgodnie z obowigzujacymi przepisami posiadaja kwalifikacje do ich wykonania (np. odbyly
odpowiednie szkolenia i ukonczyly je z wynikiem pozytywnym, posiadaja wymagane
zaswiadczenia kwalifikacyjne itp.).

§ 13 UBEZPIECZENIE

Wykonawca na wlasng odpowiedzialno$¢ i na swoj koszt podejmie wszelkie dziatania
zapobiegawcze jakie sa wymagane rzetelng praktyka budowlang oraz aktualnymi
okolicznos$ciami, aby zabezpieczy¢é prawa wilascicieli posesji i budynkow sgsiadujacych z
terenem budowy i unika¢ powodowania tam jakichkolwiek zaktocen lub szkod.

Wykonawca zobowiazuje si¢ na wlasny koszt do ubezpieczenia:

1) robot, sprzetu i wyposazenia budowlanego urzadzen znajdujacych si¢ na terenie budowy
ubezpieczeniem CAR na okres realizacji roboét, tj. do dnia podpisania protokotu
koncowego Przedmiotu Umowy i zlikwidowania zaplecza budowy na sume
ubezpieczenia nie mniejszg niz rownowarto$¢ Wynagrodzenia oraz

2) maszyn budowlanych nie podlegajacych obowigzkowej rejestracji na sume ubezpieczenia
nie mniejszg niz ich warto$¢ na okres realizacji robot jak wskazane powyzej.

Wykonawca zobowiazuje si¢ utrzymywacé przez caly okres obowigzywania Umowy
ubezpieczenia odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z
przedmiotem zamdOwienia na sume¢ gwarancyjng nie mniejszg niz cena brutto podana w Ofercie.
Dowody zawarcia ubezpieczen, o ktorych mowa w ust. 2 i 3 Wykonawca przedtozy
Zamawiajacemu przed wydaniem terenu budowy pod rygorem odmowy wydania terenu
budowy.

Jezeli Wykonawca nie uzyska ubezpieczen, o ktorych mowa w ust. 2 i 3 to wowczas
Zamawiajacy moze ubezpieczy¢ Wykonawce na jego koszt. Zamawiajacy jest uprawniony,
wedle swojego wyboru, koszt ubezpieczenia Wykonawcy potraci¢ z Wynagrodzenia badz
roszczenie o zwrot kosztow ubezpieczenia zaspokoi¢ z Zabezpieczenia.

W przypadku, gdy termin obowigzywania polisy bedzie miat si¢ zakonczy¢ przed terminem
okreslonym w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu, Wykonawca na 14 (czternascie) dni przed
uptywem tego terminu, ma obowigzek przedtozy¢ Zamawiajagcemu dokument o kontynuacji
ubezpieczenia. W przypadku uchybienia temu obowigzkowi Zamawiajacy moze ubezpieczy¢
Wykonawce na jego koszt. Zamawiajacy jest uprawniony, wedle swojego wyboru, koszt
ubezpieczenia Wykonawcy potraci¢ z Wynagrodzenia, badZz roszczenie o zwrot kosztow
ubezpieczenia zaspokoi¢ z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Dokument potwierdzajacy zawarcie ubezpieczenia w wymaganym zakresie stanowi zatgcznik
nr 3 do Umowy.

§ 14 ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
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Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem Umowy Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego
wykonania Umowy (dalej: ,,Zabezpieczenie”) w jednej z form przewidzianych w art. 450 ust. 1

PZP, tj. w formie.................... w kwocie stanowigcej rownowarto$¢ 5 (pie¢) %
Wynagrodzenia brutto, co stanowi kwote
..................................................................... , stownie:

tres¢ dokumentu zabezpieczenia musi zosta¢ uprzednio zaakceptowana przez Zamawiajacego.
W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia na jedng
lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 PZP. Zmiana formy zabezpieczenia nie stanowi
zmiany Umowy.

Whiesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie
wszelkich roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy.
Zwrot 70 (siedemdziesigciu) % kwoty Zabezpieczenia nastgpi w terminie do 30 (trzydziestu) dni
od daty podpisania protokotu odbioru koncowego.

Strony postanawiaja, ze kwota odpowiadajaca 30 (trzydziestu) % kwoty Zabezpieczenia stanowi¢
bedzie zabezpieczenie roszczen z tytulu rgkojmi za wady lub gwarancji jakoS$ci, zostanie
zwrocone po uptywie 15 dni od uptywu okresu rekojmi i gwarancji.

Zamawiajacy ma prawo zaspokoi¢ z Zabezpieczenia wszelkie roszczenia z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania zobowigzania, w tym kary umowne, niezaleznie, czy wynikaja z
Umowy czy przepisOw prawa oraz roszczenia z rekojmi za wady i gwarancji jakosci.

W przypadku niewykonania Przedmiotu Umowy w terminie lub zmiany terminu jego wykonania,
Wykonawca odpowiednio zmieni termin obowigzywania Zabezpieczenia. Wykonawca
obowigzany jest do przedlozenia przedtuzonego Zabezpieczenia w terminie 30 dni przed
uplywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

W przypadku wniesienia Zabezpieczenia w formie niepieni¢znej i niezrealizowania obowigzku
przedtuzenia tego zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 8, Zamawiajacy ma prawo zrealizowac
gwarancje/porgczenie, celem ustanowienia zabezpieczenia na ten przedluzony okres realizacji
Umowy.

§ 15 GWARANCJA JAKOSCI I REKOJMIA ZA WADY
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci (,,Gwarancja Jakosci”) oraz r¢kojmi za
wady (,,Rekojmia za Wady”) .

Strony postanawiaja, iz okres Rekojmi za Wady oraz Gwarancji Jakosci sg rowne.

Bieg terminu Rekojmi za Wady oraz Gwarancji Jakosci rozpoczyna si¢ od dnia podpisania
protokotu odbioru koncowego Przedmiotu Umowy i konczy si¢ po uptywie .... miesigcy od
podpisania protokotu odbioru konicowego Przedmiotu Umowy.

Umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu KC.

Zamawiajacy moze wykonywac uprawnienia z tytulu Rekojmi za Wady niezaleznie od uprawnien
z tytulu Gwarancji Jakosci.

Okres Gwarancji Jako$ci ulega przedtuzeniu, w kazdym przypadku, gdy wykonywane jest
$wiadczenie gwarancyjne.

Wszystkie koszty zwigzane z usuwaniem wad lub usterek w okresie Gwarancji Jakosci lub
Rekojmi za Wady w tym koszty dojazdow oraz roboty towarzyszace obcigzaja Wykonawce.

Zamawiajacy bedzie zawiadamial Wykonawce o wykryciu wady lub usterki telefonicznie, e-
mailem lub pisemnie.
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Naprawa lub usunigcie wad lub usterek stwierdzonych w toku odbioru lub w okresie Gwarancji
Jakosci Iub okresie Rgkojmi za Wady przez Wykonawce powinno nastapi¢ w wyznaczonym
przez Zamawiajacego terminie.

Brak przystgpienia do usuwania wad lub usterek przez Wykonawce lub nieusuniecie wad lub
usterek w wyznaczonym terminie lub usunig¢cie wad lub usterek w sposob niewlasciwy uprawnia
Zamawiajacego do usunigcia ich samodzielnie lub do powierzenia ich usunigcia osobie trzeciej
na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez utraty praw wynikajacych z Rekojmi za Wady lub Gwarancji
Jakosci. Zamawiajacy zachowuje rownoczesnie uprawnienie do naliczenia kar umownych i
odszkodowania uzupetniajacego do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody na zasadach
og6lnych.

Usunigcie wad lub usterek uznaje si¢ za skuteczne z chwila podpisania przez Strony protokotu
usunigcia wad 1 usterek.

Uptyw okresu Gwarancji Jakosci nie zwalania Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za wady lub
usterki jesli zostaty zgloszone Wykonawcy przez uplywem tego okresu.

W przypadku, gdy w okresie Rekojmi za Wady lub w okresie Gwarancji Jako$ci zostang wykryte
wady istotne majace wplyw na prawidtowe korzystanie z Przedmiotu Umowy (,,Wady Istotne”),
nie nadajace si¢ do usunigcia, Zamawiajacy jest uprawniony do:

1) odstgpienia od Umowy lub

2) zadania zwrotu zaptaconego dotychczas wynagrodzenia wraz z naprawieniem szkody lub

3) zadania wykonania przez Wykonawce Przedmiotu Umowy lub jego czesci na koszt
Wykonawcy.

W przypadku stwierdzenia wystgpienia wad niemajgcych wptywu na prawidtowe korzystanie z
Przedmiotu Umowy (,,Wady Nieistotne”) w okresie Rekojmi za Wady lub okresie Gwarancji
Jakos$ci, Zamawiajacy jest uprawniony do:

1) zadania usunig¢cia wad w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie. Brak dotrzymania
przez Wykonawce terminu bedzie skutkowal usunigciem wad na koszt i ryzyko
Wykonawcy;

2) obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy za Przedmiot Umowy odpowiednio do utraconej
warto$ci.

Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru pogwarancyjnego co najmniej na 21 dni przed uptywem
okresu Gwarancji Jako$ci i zawiadomi o tym terminie Wykonawce telefonicznie, e-mailem lub
pisemnie.

Z odbioru pogwarancyjnego spisany zostanie protokot odbioru pogwarancyjnego.

§ 16 KARY UMOWNE
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne w nastgpujacych wypadkach i wysokosciach:

1) za niedotrzymanie terminu realizacji Przedmiotu Umowy, okreslonego w § 4 ust. 1 lit. b
Umowy — w wysokosci 0,2 % Wynagrodzenia za kazdy rozpoczety dzien zwloki;

2) za niedotrzymanie terminu usunigcia wad lub usterek stwierdzonych w czasie odbioru
koncowego, pogwarancyjnego lub w okresie Gwarancji Jako$ci lub Rgkojmi za Wady —w
wysokosci 0,05 % Wynagrodzenia za kazdy rozpoczety dzien zwtloki, za kazdy taki
przypadek;

3) w przypadku odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych pod stronie Wykonawcy — w
wysokosci 10 % Wynagrodzenia;
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4) w przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom —w wysokosci 5.000 zt
za kazdy przypadek;

5) w przypadku braku =zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia na rzecz
Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow — w wysokosci 5.000 zt za kazdy
przypadek;

6) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci 5.000 zt
za kazdy przypadek;

7) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 5.000 zt za kazdy przypadek;

8) w przypadku niedostosowania umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - w
wysokosci 5.000 zt za kazdy przypadek;

9) za kazdy stwierdzony przypadek braku zapewnienia kierownictwa budowy zgodnie ze
ztozong oferta - w wysokosci 1000,00 zt;

10) za zwloke w przedtozeniu Zamawiajagcemu projektu Harmonogramu, zgodnie z § 4 ust. 5
Umowy lub zwtok¢ w przedtozeniu Zamawiajgcemu poprawionego lub zaktualizowanego
projektu Harmonogramu, o ktorym mowa w § 4 ust. 8 i 9 Umowy w wysokosci 0,01 %
Wynagrodzenia za kazdy rozpoczety dzien zwloki;

11) zanieprzedtozenie Zamawiajgcemu przedtuzonego Zabezpieczenia w terminie okreslonym
w § 14 ust. 8 Umowy — w wysokosci 0,01 % Wynagrodzenia za kazdy rozpoczety dzief
zwloki;

12) za nieprzedtozenie Zamawiajgcemu dokumentu potwierdzajacego przedtuzenie
ktoregokolwiek z ubezpieczen wymaganych Umowa w terminie okreslonym w § 13 ust. 6
Umowy - w wysokos$ci 0,01 % Wynagrodzenia za kazdy rozpoczety dzien zwloki.

Stronom shluzy prawo do dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego wysokos¢
zastrzezonych kar umownych, do wysokos$ci poniesionej szkody na zasadach ogélnych.
Zamawiajacy ma prawo potragci¢ kary umowne z wierzytelnosciami wzajemnymi Wykonawcy.
Kary umowne stajg si¢ wymagalne z chwilg i w dacie powstania podstawy do ich naliczenia, bez
konieczno$ci odrgbnego wzywania Wykonawcy do ich zaptaty.

Naliczone przez Zamawiajacego kary umowne moga by¢ dochodzone kumulatywnie. Kary
naliczone do dnia odstapienia od Umowy s3 nalezne niezaleznie od kary za odstapienie.

Laczna wysoko$¢ kar umownych naliczonych ktérejkolwiek ze Stron nie przekroczy 30 %
Wynagrodzenia.

§ 17 ODSTAPIENIE OD UMOWY
Poza przypadkami przewidzianymi przepisami prawa, Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od
Umowy w caloéci lub w cze$ci, w calym okresie jej obowigzywania, w nast¢pujacych
przypadkach:

1) Wykonawca nie rozpoczat wykonywania Przedmiotu Umowy w terminie 21 dni od dnia
przejecia Placu Budowy od Zamawiajgcego;

2) Wykonawca bez zgody Zamawiajacego przerwal lub wstrzymatl lub zaprzestat
wykonywania Przedmiotu Umowy i nie podjat jego dalszej realizacji w terminie
wskazanym w wezwaniu przez Zamawiajgcego;

3) Wykonawca pozostaje w zwloce w stosunku do Terminu Wykonania Przedmiotu Umowy
okreslonego w § 4 ust. 1 lit. b Umowy o wigcej niz 14 dni;
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4) Wykonawca naruszy przepisy bhp lub przepisy przeciwpozarowe i pomimo wezwania
Zamawiajacego do zaprzestania naruszen i wyznaczenia w tym celu terminu, nadal

dopuszcza si¢ naruszen;

5) Wykonawca nie dopelnit ktoregokolwiek z obowigzkéw dotyczacych ubezpieczen, o
ktorych mowa w § 13 w terminie wskazanym w Umowie;

6) Wykonawca nie przedtuzy Zabezpieczenia w terminie wskazanym w Umowie;

7)  w stosunku do Wykonawcy zostanie otwarte postgpowanie likwidacyjne;

8) Wykonawca znajdzie si¢ w sytuacji uzasadniajacej wszczecie postgpowanie
upadto$ciowego lub restrukturyzacyjnego;

9) Wykonawca realizuje roboty budowlane wchodzace w sktad Przedmiotu Umowy przy
pomocy podwykonawcy, z ktorym umowa o podwykonawstwo zostata zawarta bez zgody
Zamawiajacego;

10) Wykonawca w sposob nienalezyty wykonuje zobowigzania umowne;

11) Zamawiajacy stwierdzi istnienie wad (uchybien) w wykonywaniu przedmiotu Umowy, a
Wykonawca nie zmienia sposobu realizacji przedmiotu Umowy, mimo wezwania go do
tego przez Zamawiajacego w terminie okreslonym w tym wezwaniu lub nie usunie wad
(uchybien) mimo wezwania przez Zamawiajgcego do usunigcia wad (uchybien) w terminie
okreslonym w wezwaniu. Obowigzku wezwania nie stosuje si¢ w sytuacjach, w ktorych z
uwagi na charakter danej wady (uchybienia) nie mozna go usuna¢ lub wymagane byto jego
natychmiastowe usunigcie;

12) w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznoséci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy
lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu;

13) wystgpi konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy lub dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5%
warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego;

14) w przypadku, gdy Wykonawca utraci mozliwos¢ realizacji zamoOwienia przy udziale
Podwykonawcy, na zasoby ktérego powolywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 i
nast. P.z.p., w celu wykazania spelniania warunkow udzialu w postepowaniu, jezeli w
terminie 7 dni Wykonawca nie wskaze innego odpowiedniego Podwykonawcy albo nie
wykaze, ze samodzielnie spetnia warunek w stopniu nie mniejszym, niz wymagany w
trakcie postepowania o udzielenie zamowienia;

15) jezeli Wykonawca utraci mozliwos¢ realizacji zamowienia przy udziale osob skierowanych
do jego realizacji zgodnie ze ztozong oferta, jezeli w terminie 7 dni Wykonawca nie wskaze
Zamawiajacemu nowych odpowiednich 0sob, spetniajacych warunki okreslone w SWZ.

Odstapienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej, w terminie 60 dni od dnia
powzigcia informacji o zaistnieniu okoliczno$ci uzasadniajacej ztozenie takiego os§wiadczenia, z
podaniem przyczyny oswiadczenia.

Strony postanawiajg, iz w przypadku odstgpienia od Umowy tak na podstawie postanowien
umowy, jak rowniez przepisOw ustawy, po rozpoczeciu realizacji Umowy, odstgpienie bedzie
miato skutek ex nunc — bedzie dotyczylo niewykonanej czgsci Przedmiotu Umowy.

Rozliczenie za roboty wykonane do czasu odstgpienia od Umowy nastgpi wedlug cen
wynikajacych z Umowy.

Odstapienie od Umowy nie pozbawia Zamawiajacego prawa dochodzenia kar umownych i
innych odszkodowan za szkody wynikle w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem Umowy przez Wykonawce.
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6. Strony postanawiaja, iz w przypadku odstapienia od Umowy, Strony beda zobowigzane do
wykonania nastepujacych obowigzkow:

1) Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi w terminie 7 dni od daty odstapienia
szczegbtowy protokot inwentaryzacji robot, wedlug stanu na dzien odstgpienia. W
przypadku nieobecnosci umocowanego przedstawiciela Wykonawcy, Zamawiajacy
sporzadzi jednostronny protokot, ktory bedzie wiazacy dla Stron;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym przez Strony, na
koszt Strony, z przyczyny, ktorej nastgpito odstgpienie od Umowy;

3) Wykonawca przekaze Zamawiajacemu wszelka dokumentacj¢, w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego;

4) Wykonawca w terminie 7 dni, usunie z Placu Budowy i zaplecza urzadzenia, materiaty
oraz sprzet nie stanowigce wlasnosci Zamawiajacego lub Inwestora.

7. W przypadku, gdy odstgpienie od Umowy nastapi z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
Wykonawca poniesie wszelkie dodatkowe koszty oraz naprawi wszelkie szkody, ktore
Zamawiajacy poniesie w zwigzku z zabezpieczeniem Placu Budowy.

8. Strony postanawiaja, iz w kazdym przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania
ktoregokolwiek z zobowigzan umownych przez Wykonawce, po uprzednim wezwaniu
Wykonawcy do zmiany sposobu wykonywania Umowy i wyznaczeniu dodatkowego 7 dniowego
terminu, Zamawiajacy jest uprawniony do powierzenia wykonania zobowigzan umownych
Wykonawcy w ramach Wykonawstwa Zastepczego bez koniecznosci uzyskiwania zgody Sadu.

§18 ZmMIANY UMOWY

1.  Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmian postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy polegajacych na wprowadzeniu zmian
w zakresie terminu realizacji Przedmiotu Umowy, w zakresie zmiany sposobu wykonania robot
oraz w zakresie zmiany wynagrodzenia.

2. Umowa moze zosta¢ zmieniona w sytuacji wystgpienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 3
niniejszego paragrafu.

3.  Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania nastepujgcych zmian Umowy:
1) Dopuszczalna jest zmiana Przedmiotu Umowy poprzez zmiang zakresu robot budowlanych

przewidzianych do wykonania w ramach niniejszej Umowy w przypadku:

a) konieczno$ci wykonania robot zamiennych lub dodatkowych, ktérych wykonanie ma
na celu prawidtowe zrealizowanie Przedmiotu Umowy, a konieczno$¢ ich wykonania
wynika z wad dokumentacji projektowej,

b) koniecznosci wykonania robot zamiennych lub dodatkowych niezbednych do
prawidlowego wykonania Przedmiotu Umowy, ktore nie zostaly przewidziane w
dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajacego,

¢) zmiany dokumentacji projektowej wykonane z inicjatywy Zamawiajgcego ze wzgledu
na stwierdzone wady, co spowoduje konieczno$¢ wykonania rob6t zamiennych lub

dodatkowych,

d) zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie ktorych prowadzone sa roboty
budowlane objete Umowa, powodujace zmiang¢ dotychczasowego zakresu robot
przewidzianego w dokumentacji projektowej;

2) dopuszczalna jest zmiana Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci zmiana sposobu wykonania
Przedmiotu Umowy, zakresu robot, lokalizacji robot w sytuacji:
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b)

te wskazane przez Zamawiajagcego w dokumentacji projektowej, powodujacych
konieczno$¢ zmiany sposobu wykonania Przedmiotu Umowy,

wystapienia na terenie budowy niewybuchow, niewypatéw, znalezisk archeologicznych
lub innych niezinwentaryzowanych obiektow, ktére uniemozliwiaja lub utrudniaja
wykonanie robo6t na warunkach przewidzianych w Umowie;

3) Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robdt lub materiatdéw przewidzianych w
dokumentacji projektowej w przypadku niedostgpnosci lub utrudnionej dostgpnosci
odpowiednich surowcow lub materiatow na rynku budowlanym albo zaniechania produkcji

materialow przewidzianych w dokumentacji projektowej, co utrudnia mozliwo$¢ wykonania
Przedmiotu Umowy, tj. w szczeg6lnosci powoduje opdznieniec w postepie robdt, a

Wykonawca, pomimo zachowania nalezytej staranno$ci, nie mogt temu zapobiec.

4) Dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania Umowy w przypadku:

a)

b)

d)

9)

h)

wystgpienia  niemozliwych do  przewidzenia  niekorzystnych  warunkow
atmosferycznych, uniemozliwiajacych prowadzenie prac, w ktorych niemozliwe jest
prowadzenie robot bezpiecznie pod wzgledem BHP, w sposob prawidlowy, zgodny z
umowiong technologia lub zasadami sztuki budowlanej. Przez niekorzystne warunki
atmosferyczne rozumie si¢ nadzwyczajne zjawiska pogodowe takie jak: nawatnice,
ulewne deszcze, bardzo silne wiatry — uniemozliwiajace prowadzenie zewnetrznych
robot budowlanych w ogdle badz bez niewspoimiernych naktadow utrzymujace sie¢
dtuzej niz 3 dni,

op6znienia innych inwestycji lub robdt budowlanych prowadzonych przez
Zamawiajacego lub innych zamawiajacych, ktore to inwestycje lub roboty koliduja z
wykonaniem robdt objetych Umowa, co uniemozliwia Wykonawcy terminowe
wykonanie Umowy,

opoznienia Zamawiajgcego w wykonaniu jego zobowigzan wynikajacych z Umowy lub
przepiséw powszechnie obowigzujacego prawa, co uniemozliwia terminowe
wykonanie Umowy przez Wykonawcg,

opoOznienia organéw administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych,
uzgodnien lub innych aktéw administracyjnych, ktorych wydanie jest niezb¢dne dla
dalszego wykonywania robot przez Wykonawce, a op6znienie organéw nie wynika z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

opoznienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnien, opinii, aprobat od podmiotow
trzecich, ktore to opoznienie powstato z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy,
a powoduje brak mozliwosci wykonywania robot, co ma wplyw na termin wykonania
Umowy,

wstrzymania wykonania Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn nielezacych po
stronie Wykonawcy, o ile takie dziatanie powoduje, Zze nie jest mozliwe wykonanie
Umowy w dotychczas ustalonym terminie,

wystagpienia na terenie budowy niewybuchow, niewypatow Iub znalezisk
archeologicznych, ktéore wymagaty wstrzymania wykonania robot budowlanych przez
Wykonawce,

wystgpienia awarii na terenic budowy, za ktéra odpowiedzialno$ci nie ponosi
Wykonaweca, skutkujgcej koniecznoscig wstrzymania wykonania robot budowlanych
przez Wykonawce,
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i) wystapienia niezinwentaryzowanych lub btgdnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji

)

k)

m)

a)

b)
c)

lub innych obiektow w stosunku do danych wynikajacych z dokumentacji projektowej
przekazanej przez Zamawiajacego, co spowodowato wstrzymanie wykonania robot
budowlanych, zmian¢ dokumentacji projektowej lub wykonanie rob6t dodatkowych lub
zamiennych,

wystgpienia okoliczno$ci uprawniajacych do zmiany Przedmiotu Umowy, o ktorych
mowa w pkt 1-3) powyzej, jezeli okoliczno$ci te majg wptyw na termin wykonania
Umowy,

wystapienia warunkow sity wyzszej, ktoére uniemozliwily wykonanie Umowy w
dotychczas ustalonym terminie. Przez sil¢ wyzsza nalezy rozumie¢ zdarzenia i
okolicznosci, na ktore Strony nie maja wptywu i1 przed ktoérymi nie mogly sie
zabezpieczy¢, w tym w szczegolnosci pozaru, zalania, wojny, zamieszek, epidemii,
pandemii i innych klgsk zywiotowych,

jezeli w trakcie realizacji umowy pojawi si¢ nowa, nieprzewidziana przez Wykonawce
1 Zamawiajacego konieczno$¢ wykonania prac niezbednych do prawidtowego
funkcjonowania przedmiotu umowy, zwigzana mi¢dzy innymi z nieprzewidywalnymi,
ale zasadnymi oczekiwaniami miejscowej spolecznosci, zmianami przepisow prawa.
Jezeli bedzie taka potrzeba Zamawiajacy moze w w/w sytuacji przedtuzy¢ termin
wykonania umowy o czas niezb¢dny do zrealizowania przedmiotu umowy,

dopuszcza si¢ zmiang terminu realizacji Przedmiotu Umowy w przypadku
przedtuzajacej si¢ procedury udzielenia zaméwienia o czas niezbedny do wykonania
robot stanowiacych przedmiot Umowy,

przy czym kazda zmiana terminu wykonania Przedmiotu Umowy moze nastapi¢ tylko
o czas niezbedny do wykonania robdt stanowigcych przedmiot Umowy, nie dhuzej
jednak niz o okres trwania okolicznosci bedacych podstawg zmiany oraz ich nastepstw,

5) Dopuszczalna jest zmiana wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:

koniecznosci  wykonania  robot  dodatkowych, zamiennych lub  innych
nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, a ktérych wykonanie jest konieczne
albo w przypadku ograniczenia zakresu robot przewidzianych w Umowie,

zmiany technologii wykonania robot lub materiatow zastosowanych do ich realizacji,
spehienia si¢ innych okoliczno$ci uprawniajacych do zmiany Umowy, o ktérych mowa
w niniejszym paragrafie Umowy i jezeli majg one wptyw na wysoko$¢ wynagrodzenia.
W takim wypadku zmiana wynagrodzenia jest dopuszczalna w zakresie, w jakim
zmiany te maja wplyw na wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy.

Wysoko$¢ wynagrodzenia, o ktorej mowa w ust. 3 pkt 5) powyzej, ze wzgledu na zmiang
przedmiotu Umowy zostanie ustalona na podstawie cen wynikajacych z Umowy.

Jezeli nie jest mozliwe ustalenie zmiany wysokos$ci wynagrodzenia zgodnie z ust. 3 pkt 5), w
szczegoblnosci rodzaje robot lub materiatdéw nie wystepuja w dotychczasowym zakresie Umowy
lub z innych przyczyn ustalenie wysokosci wynagrodzenia nie jest mozliwe, wynagrodzenie jest
ustalone na podstawie kosztorysu dodatkowego Wykonawcy, ktory zostanie przygotowany
zgodnie z ponizszymi zasadami:

1) dla robocizny nalezy zastosowaé stawke przyjeta w kosztorysie ofertowym Wykonawcy,

2) sktadniki cenotworcze nalezy przyja¢ zgodnie z kosztorysem ofertowym Wykonawcy,
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3) dla sprzetu i transportu nalezy przyjac¢ ceny nie wyzsze niz opublikowane w wydawnictwie
»SECOCENBUD” za poprzedzajacy kwartat oraz naklady rzeczowe okreslone w katalogu
Naktadoéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku robot, dla ktérych nie okreslono naktadow
rzeczowych w KNR, wg innych ogoélnie dostgpnych katalogow lub kalkulacji wiasnych
zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze wnie$¢ zastrzezenia do kosztorysu dodatkowego Wykonawcy, do ktorych
Wykonawca powinien ustosunkowa¢ si¢ w terminie 7 dni od dnia przekazania uwag przez
Zamawiajgcego.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany Umowy we wszystkich jej zakresach.
Strony dopuszczajg rowniez mozliwos¢ zmian osobowych personelu kluczowego Wykonawcy
wskazanego w toku postgpowania o udzielenie zamdéwienia publicznego, jezeli zmiana stanie si¢
konieczna, o ile nowa osoba wskazana do petnienia okreslonej funkcji (zarowno na state jak i na
okreslony czas) bedzie spetnia¢ wszystkie warunki okres$lone dla tej funkcji w SWZ dla przetargu
poprzedzajacego zawarcie Umowy, na dzien ztozenia wniosku o zmiang personelu kluczowego,
z tym zastrzezeniem, ze uprawnienia proponowanego personelu oraz do$wiadczenie (jezeli
dotyczy), beda takie same lub wyzsze niz uprawnienia oraz doswiadczenie (jezeli dotyczy)
personelu wymienione w SWZ. Zmiany opisane w zdaniu poprzednim nie stanowig zmiany
umowy i nie wymagaja zawarcia aneksu do Umowy. Wykonawca obowigzany jest zlozy¢
wniosek o zmiang osobowa personelu kluczowego Wykonawcy, w ktorym wskaze co najmnie;j
dane personalne proponowanej osoby, jej uprawnienia i do§wiadczenie (jezeli bylo wymagane),
Wykonawca do wniosku obowigzany jest dotaczy¢ dokumenty potwierdzajgce posiadane przez
nowa osoba uprawnienia, kwalifikacje i doswiadczenie (jezeli bylo wymagane). Dopuszczenie
nowej osoby personelu kluczowego Wykonawcy do sprawowania funkcji przy realizacji
Przedmiotu Umowy uzaleznione jest od uprzedniej zgody Zamawiajacego.
Strony dopuszczaja rowniez mozliwo$¢ zmiany podwykonawcy, na ktérego zdolnosciach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polegal Wykonawca
ubiegajac si¢ o zawarcie Umowy, w sytuacji gdy nie dysponuje on juz zasobami wskazanego w
ofercie podmiotu - jezeli wykaze on, ze zastepujgcy podmiot spetnia okreslone w dokumentacji
zamoOwienia warunki udzialu w postgpowaniu. Zmiana taka nie stanowi zmiany umowy i nie
wymaga zawarcia aneksu, a jedynie zawiadomienia Zamawiajacego. Do zawiadomienia nalezy
dotaczy¢ dokumenty majace na celu potwierdzenie posiadane przez ten podmiot zdolno$ci
techniczne lub zawodowe lub sytuacje¢ finansowa lub ekonomiczng okreslonych w SWZ.
Dokonujac zmian Umowy, Strony beda kierowa¢ si¢ poszanowaniem wzajemnych interesow,
zasadg rownosci Stron oraz ekwiwalentno$ci §wiadczen i przede wszystkim zgodnym zamiarem
wykonania Umowy, poprzez dostosowanie realizacji robot stanowigcych Przedmiot Umowy do
zmienionych okolicznosci.
Kazda ze Stron umowy moze zawnioskowac o jej zmiang. W celu dokonania zmiany Umowy
Strona o to wnioskujaca zobowigzana jest do zlozenia drugiej Stronie propozycji zmiany w
terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczno$ci bedgcych podstawa zmiany.
Whniosek o zmiang Umowy powinien zawiera¢ co najmniej:

1) zakres proponowanej zmiany;

2) opis okolicznosci faktycznych uprawniajacych do dokonania zmiany;

3) podstawe dokonania zmiany, to jest podstawe prawng wynikajacg z postanowien Umowy;

4) informacje i dowody potwierdzajagce, ze zostaly spetnione okoliczno$ci uzasadniajace

dokonanie zmiany Umowy.

Dowodami, o ktorych mowa w ust. 12 pkt 4) powyzej, sa wszelkie dokumenty, ktore uzasadniajg
dokonanie proponowanej zmiany, w tym w szczegolnosci:
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1) w odniesieniu do zmiany przedmiotu Umowy:

orzeczenie sadu powszechnego lub administracyjnego, a takze decyzja organu
administracji publicznej skutkujace konieczno$cig dokonania zmiany przedmiotu
Umowy,

dokument potwierdzajacy wady lub niescistosci opisu przedmiotu zamowienia,
analiza rynku potwierdzajaca brak lub istotne ograniczenie dostgpnosci materiatow,
surowcow, produktow lub sprzetu niezbednych do wykonania Umowy,

dokument potwierdzajacy obiektywne trudno$ci w uzyskaniu materiatow,
surowcow, produktéw lub sprzgtu niezbednych do wykonania Umowy, takie jak w
szczegolnosci oferty lub korespondencja z podmiotem trzecim (np. dystrybutorem,
producentem, dostawca, uslugodawca),

2) w odniesieniu do zmiany terminu wykonania Umowy lub poszczegolnych $wiadczen:

wniosek 0 wydanie orzeczenia, decyzji, opinii, dokonanie uzgodnien itp., wraz z
orzeczeniem, decyzja organu lub urzgdowa notatka stuzbowsg, lub innym
dokumentem okres$lajacym szczeg6lne wymogi dotyczace realizacji umowy (np.
wytyczne gestorow sieci), ktore potwierdzaja wystapienie opdznienia,

dokument potwierdzajacy istnienie lub zgloszenie roszczen o0sob trzecich
wptywajacych na termin realizacji Umowy lub poszczegdlnych §wiadczen,
orzeczenie sadu powszechnego lub administracyjnego, a takze decyzja organu
administracji publicznej skutkujace wstrzymaniem realizacji Umowy lub
poszczegblnych §wiadczen,

raport meteorologiczny za odpowiedni okres, w ktorym wystapity warunki
atmosferyczne skutkujace opo6znieniem realizacji Umowy lub poszczegolnych
$wiadczen,

dokument potwierdzajacy wystgpienie opoéznien w realizacji innych przedsiewziec,
ktore wpltywaja na termin realizacji Umowy lub poszczegolnych §wiadczen,
dokument potwierdzajacy wstrzymanie lub trudnosci w zakresie realizacji dostaw
produktow, komponentéw produktu Ilub materiatdw niezbednych do realizacji
przedmiotu umowy,

trudnos$ci w dostepie do sprzetu lub trudnosci w realizacji ustug transportowych,
dokumentow potwierdzajacych wptyw okolicznos$ci zwigzanych z wystgpieniem
COVID-19 na nalezyte wykonanie umowy,

dokument potwierdzajacy wystgpienie okolicznosci, ktérych Strony nie mogty
przewidzie¢ przed zawarciem Umowy, a ktore wplywaja na termin wykonania
Umowy lub poszczegdlnych §wiadczen,

dokument potwierdzajacy, ze dokonanie zmian przedmiotu Umowy ma wptyw na
termin wykonania Umowy lub poszczegolnych $wiadczen.

Strona wnioskujgca o zmian¢ terminu wykonania Umowy lub poszczegélnych $wiadczen

zobowigzana jest do wykazania, ze ze wzgledu na zaistniale okoliczno$ci — uprawniajace do

dokonania zmiany — dochowanie pierwotnego terminu jest niemozliwe.
W przypadku ztozenia wniosku o zmian¢ druga Strona jest zobowigzana w terminie 14 dni od
dnia otrzymania wniosku do ustosunkowania si¢ do niego. Przede wszystkim druga Strona moze:

1) zaakceptowaé wniosek o zmiang,

2) wezwaé Strong wnioskujacg o zmian¢ do uzupelnienia wniosku lub przedstawienia

dodatkowych wyjasnien wraz ze stosownym uzasadnieniem takiego wezwania,
3) zaproponowa¢ podjecie negocjacji treSci umowy w zakresie wnioskowanej zmiany,
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4)  odrzuci¢ wniosek o zmiane.
Z negocjacji tresci zmiany umowy Strony sporzadzaja notatke przedstawiajaca przebieg
spotkania i jego ustalenia.
Wystapienie ktorejkolwiek z okolicznosci mogacych powodowaé¢ zmiang Umowy, nie stanowi
bezwzglednego zobowigzania Zamawiajacego do dokonania zmian ani nie moze stanowic
samodzielnej podstawy do jakichkolwiek roszczen Wykonawcy do ich dokonania.
Zmiany postanowien Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Niezaleznie od postanowien ust. 2 — ust. 4, Strony dopuszczajg mozliwos¢:
1) zmian redakcyjnych Umowy oraz
2) zmian bedacych nastepstwem sukcesji uniwersalnej albo przejecia z mocy prawa petni praw
1 obowiagzkéw dotyczacych ktorejkolwiek ze Stron,
3) zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych, jak rowniez
4) zmian wynikajacych z okolicznosci, w ktorych Prawo Budowlane dopuszcza stosowanie
rozwiazan zamiennych, o ile nie beda one pogarszaly jakosci §wiadczenia Wykonawcy.

§19 POSTANOWIENIA KONCOWE

Strony ustalaja, iz wszelka korespondencja mi¢dzy nimi bedzie prowadzona na adresy podane w
komparycji Umowy. Strony sg zobowigzane do powiadamiania si¢ wzajemnie o kazdej zmianie
adresu. W przypadku zaniechania powyzszego obowiazku korespondencja wystana na adres
dotychczasowy uznana zostanie za skutecznie doreczona.
Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do tego, aby w przypadku jakiegokolwiek niewykonania
lub nienalezytego wykonania Przedmiotu Umowy w okresie jej realizacji, jak rowniez w okresie
gwarancji jakosci lub rekojmi za wady, w sytuacji nieprzystapienia Wykonawcy w wyznaczonym
terminie do wykonania jego obowigzkow — Zamawiajacy skorzystal z wykonawstwa zastepczego,
tj. zlecit podmiotowi trzeciemu okreslone czynnosci na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci wynikajacych z umowy bez uprzedniej pisemnej
zgody Zamawiajacego pod rygorem niewaznosci.
Wszelkie zmiany i uzupetnienia Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowa zastosowanie majg przepisy prawa polskiego,
w tym w szczegolnosci:

1) przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (Dz.U. z 2022 r., poz.

1360 ze zm.);
2) ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.);
3) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2021 r. poz. 1973
ze zm.)

oraz rozporzadzenia wykonawcze do ww. ustaw.
W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej Umowy w sprawie realizacji zamdOwienia
publicznego Wykonawca jest zobowiazany przede wszystkim do wyczerpania drogi
postgpowania reklamacyjnego.
Reklamacje realizuje si¢ poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiajacego, do
ktorego Zamawiajgcy ma obowigzek do pisemnego ustosunkowania si¢ w terminie 14 dni od daty
zgloszenia roszczenia.
Spory powstale w trakcie realizacji Umowy beda w pierwszej kolejnosci rozpatrywane na drodze
polubownej, a w przypadku niemoznosci ich rozstrzygnigcia (w okresie 30 dni o powstania sporu)
— mogg zosta¢ skierowane na droge postgpowania sagdowego w sadzie wiasciwym dla siedziby
Zamawiajacego.
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9. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, z ktérych 2 (dwa) otrzymuje
Zamawiajacy i 1 (jeden) egzemplarz otrzymuje Wykonawca.

Zamawiajacy Wykonawca

Zataczniki:
1. Specyfikacja Warunkéw Zamowienia z zatacznikami

2. Oferta wykonawcy z dnia ............ 2022 r.
3. Dokumenty potwierdzajace posiadanie ubezpieczenia.
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