POLSKI
tAD

Projekt Umowy

UMOWA Nr RRG.272...2023
zawarta na podstawie art. 254 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych
(t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.)
w dniu .... 2023 r. w Dusznikach pomiedzy:

Gming Duszniki z siedzibg w Dusznikach przy ul. Sportowej 1, 64-550 Duszniki, posiadajgcg wedtug oswiadczenia
nr NIP 787-19-95-455, nr REGON 631258365, reprezentowang przez: Romana Bogusia - Wéjta Gminy, przy
kontrasygnacie: Justyny Kaczmarczyk - Skarbnika Gminy, zwang dalej Zamawiajacym,

a
................................. Z Siedzibg W ecveceeieieieseceeeeiee e, WPISANQ/ym do rejestru KRS, prowadzonego
PrZEZ coveeeeeviveeeeeeeeciveeneeeee pod numerem ..........cee...... KRS ot , wpisang/ym do Centralnej Ewidencji
| Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej  ...ccccoovvierienniiineennne pod
NUMErEM .oovvveeeeeieeeeeeeeeenn, , posiadajgcym nr NIP ........coeveeene , Nr REGON ......ccoovvueenne , reprezentowanym przez:
1.
2.

zwanym dalej Wykonawcg, na podstawie dokonanego przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego znak postepowania RRG.271.6.2023 prowadzonego
w trybie podstawowym bez negocjacji, o wartosci zamdwienia nieprzekraczajgcej progdéw unijnych, o ktérych
stanowi art. 3 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710 ze
zm.), dalej zwanej ,,Pzp” lub ,ustawy Pzp”, strony stanowig, jak nizej:

§1
[Przedmiot Umowy, Wynagrodzenie, Oswiadczenia Wykonawcy]

1. Przedmiotem Umowy jest ,Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni sciekow w Dusznikach wraz z budowa

systemu zagospodarowania osadow”. Inwestycja obejmuje: naprawe i zabezpieczenie konstrukcji
zbiornikow BIOBLOKU; wymiane systemu napowietrzania; wymiane mieszadet; wymiane przeptywomierza
Sciekdow oczyszczonych; przebudowe stacji odwadniania osadéw nadmiernych z zastosowaniem prasy
Srubowo-talerzowej i urzgdzen do granulacji osadu; przebudowe stacji dmuchaw z zastosowaniem
wysokosprawnych dmuchaw Srubowych w obudowach dZzwiekochtonnych; wymiane i rozbudowe urzadzen
AKPiA (Aparatura Kontrolno-Pomiarowa i Automatyka); wykonanie nowego systemu sterowania pracg
oczyszczalni; rozbudowe istniejgcego budynku techniczno-socjalnego ze sterownig i weztem sanitarnym.
Nalezy zaprojektowac i wykonac rozbudowe i modernizacje istniejgcej oczyszczalni sciekéw w Dusznikach dla
parametru ilosciowego Qsrd=475m3/dobe.
Przebudowana stacja odwadniania osadow nadmiernych z zastosowaniem prasy Srubowo-talerzowej
i urzadzen do granulacji osadu ma gwarantowac przetwarzanie osadow sSciekowych na srodek
wspomagajacy uprawe roslin i/lub nawéz organiczno-mineralny w rozumieniu ustawy z dnia 10 lipca 2007
r. o nawozach i nawozeniu (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 76 ze zm.).

2. ,Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni sciekow w Dusznikach wraz z budowg systemu zagospodarowania
osadow” jest dofinansowana z Rzgdowego Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych
(NR Edycja2/2021/7765/PolskiLad).

3. Teren objety zakresem przedmiotu Umowy zlokalizowany jest na dz. nr 583/4, potozonej w miejscowosci
Duszniki (obreb Duszniki).

Uwaga !



Zamawiajacy zastrzega iz zakres opracowania zagospodarowania terenu moze automatycznie sie rozszerzy¢
o przylegte nieruchomosci, ktére z racji dostepnosci medidéw, bedg podlegaty opracowaniu dokumentacji
projektowej w nawigzaniu do poczynionych uzgodnien (np. przytacza sieci).

4. Przedmiot Umowy jest realizowany w formule ,zaprojektuj i wybuduj”’. Wobec powyzszego
w ramach Umowy Wykonawca:

— W pierwszym etapie (zwany dalej ,Etap nr 1”) opracuje projekt architektoniczno-budowlany dla
wszystkich branz na podstawie wytycznych zawartych w programie funkcjonalno-uzytkowym (zwany
dalej w skrécie ,,PFU”) oraz uzyska prawomocng decyzje o pozwoleniu na budowe; uzyska warunki
techniczne, wszystkie wymagane prawem uzgodnienia, opinie, odstepstwa i decyzje administracyjne
w zakresie wykonywanych robét modernizacyjnych (m.in.: decyzja o srodowiskowych
uwarunkowaniach — jezeli bedzie wymagana, pozwolenie wodnoprawne — jezeli bedzie wymagane);
opracuje kosztorys ofertowy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych;
Wykonawca bedzie ponosi¢ wszelkie optaty administracyjne w wyniku prowadzonych dziatan
zwigzanych z uzyskaniem uzgodnien, opinii, decyzji.

Przez okres realizacji rob6t Wykonawca musi zapewni¢ nadzor autorski projektanta oraz zapewnic,
ze projektanci beda do dyspozycji Zamawiajgcego az do daty uptywu okresu zgtaszania wad.

— wdrugim etapie (zwany dalej ,,Etap nr 2”) wiasciwie i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej wykona
roboty budowlano-montazowe dla przedmiotowej inwestycji; uruchomi oraz dokona rozruchu
instalacji i obiektow stanowigcych przedmiot Umowy; przeprowadzi préby eksploatacyjne
w niezbednym zakresie; przeprowadzi szkolenie personelu technicznego Zamawiajgcego w zakresie
obstugi, eksploatacji i BHP dla obiektéw bedgcych przedmiotem Umowy; osiggnie efekty oraz
parametry techniczno-technologiczne zdefiniowane w PFU; zapewni gwarancje nalezytego
wykonania robét i przeglady gwarancyjne; uzyska wszelkie dokumenty i spetni wszelkie wymogi
w trybie przekazania obiektu do eksploatacji i uzytkowania (w tym m.in.: uzyska ostateczng decyzje
o pozwoleniu na uzytkowanie, jezeli bedzie to konieczne lub dokona w imieniu Zamawiajgcego
zawiadomienia wtasciwego organu nadzoru budowlanego o zakorczeniu budowy).

Modernizacje oczyszczalni nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu ciggtej pracy oczyszczalni (zgodnie
z wymaganiami odpowiednich przepiséw) i wymaganych parametréw sciekéw oczyszczonych
odprowadzanych do odbiornika.

5. Wartos¢ wynagrodzenia ryczattowego Wykonawcy netto (bez podatku VAT) z tytutu nalezytego wykonania

Przedmiotu Umowy WynosSi ......cccceeveeenennen. zt (stownie ztotych: ........................ zt); kwota podatku VAT wynosi
........................ zt (stownie zfotych: ................. zi), warto$¢ brutto wynagrodzenia ryczattowego
Wykonawcy z tytutu nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy wynosi .........ccceeeeeenne zt (stownie ztotych:

........................ zt), co stanowi maksymalng wartos¢ zobowigzania Zamawiajagcego w stosunku
do Wykonawcy na podstawie zawartej Umowy.

6. Wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 2 nalezne Wykonawcy od Zamawiajgcego uwzglednia, jak nizej*
a) kwote opodatkowang stawka VAT 0%*

b) kwote opodatkowang stawka VAT 23%*
c) kwote opodatkowang stawka VAT 8%*

*dostosowac*

7. Strony ustalajg, ze Wykonawca w terminie 7 Dni roboczych od dnia zawarcia Umowy przedtozy
Zamawiajgcemu ostateczny Harmonogram Rzeczowo-Finansowy robdt/prac objetych Przedmiotem Umowy
(zwany dalej ,Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym” lub w skrécie ,HRF”). Harmonogram Rzeczowo -
Finansowy bedzie uwzgledniat w szczegdlnosci kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzié¢ prace
i roboty budowlane stanowigce Przedmiot Umowy, terminy wykonywania, daty rozpoczecia i zakonczenia
robot i prac sktadajgcych sie na Przedmiot Umowy. Harmonogram Rzeczowo-Finansowy bedzie sporzgdzony
z podziatem na miesigce i wyszczegdlnieniem robdt zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym dla
realizacji zadania. W planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie poszczegdlnych robdt i prac Wykonawca
uwzgledni przerwy wynikajgce z przyczyn technologicznych i atmosferycznych, typowych dla okresu jesienno-
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zimowo-wiosennego oraz inne okolicznosci moggce mie¢ wptyw na termin wykonania Przedmiotu Umowy
i zagwarantuje etapowanie Przedmiotu Umowy, zapewniajace realizacje Przedmiotu Umowy w terminach
okreslonych w & 7 Umowy, w tym HRF musi uwzglednia¢ podziat realizacji Przedmiotu Umowy na Etap nr 1
i Etap nr 2 oraz zapewniac ciggtos¢ pracy oczyszczalni. Ponadto HRF musi okresla¢ wartos¢ wynagrodzenia
Wykonawcy dotyczgce danego zakresu, w tym uwzgledniaé¢ poszczegdlne wartosci wyptat wynagrodzenia
Wykonawcy ptaconego w transzach, na zasadach okreslonych w § 9 Umowy. Zamawiajacy po otrzymaniu HRF
od Wykonawcy w ciggu 5 Dni roboczych moze ztozy¢ uzasadnione zastrzezenia badz wezwaé do wyjasnien
Wykonawce w zakresie sporzgdzonego harmonogramu ze wskazaniem w uzasadnieniu na wymagania
opisane w SWZ, Programie Funkcjonalno-Uzytkowym (zwany dalej w skrécie ,,PFU”), a Wykonawca moze
uwzglednié zastrzezenia Zamawiajgcego albo odmodwic uwzglednienia zastrzezen, sktadajgc w terminie 3 Dni
roboczych od dnia otrzymania zastrzezen od Zamawiajgcego pisemne uzasadnienie swojej odmowy.
W przypadku, gdy Strony nie uzgodnig prawidtowej tresci HRF z uwzglednieniem ceny ofertowe;j,
Zamawiajacy moze wezwa¢ Wykonawce do ostatecznego przedtozenia harmonogramu pod rygorem
odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy. Wykonawca ma prawo powotywania sie na
HRF od dnia jego zatwierdzenia przez Zamawiajacego, réwniez od tego dnia HRF moze podlega¢ aktualizacji
na wniosek kazdej ze Stron w zakresie przesuniecia termindw realizacji poszczegdlnych etapéw robét lub
terminu zakoniczenia robét.
Strony ustalajg, ze dla celéw interpretacji bedg miaty pierwszenstwo dokumenty, zgodnie z nastepujaca
kolejnoscia:

a) Umowa,

b) Oferta Wykonawcy,

c) Program Funkcjonalno-Uzytkowy i sporzgdzony w ramach Umowy wielobranzowy projekt

architektoniczno-budowlany, dokumentacja techniczna dla realizacji zadania,

d) zestawienie rzeczowo-finansowe dla realizacji zadania,

e) SWZ i wyjasnienia do SWZ (w zakresie nie ujetym powyzej).
W celu wyeliminowania rozbieznosci pomiedzy dokumentami, o ktérych mowa w ust. 8, Zamawiajacy jest
zobowigzany niezwtocznie przekaza¢ informacje na piSmie wystepujgcemu Wykonawcy o wyjasnienie
rozbieznosci, z zachowaniem przy interpretacji rozbieznosci zasady pierwszenstwa kolejnosci dokumentéw,
o ktérej mowa w ust. 8.
Wykonawca oswiadcza, ze uwzglednit w ofercie wszelkie dane udostepnione przez Zamawiajgcego na etapie
prowadzonego postepowania.
Wykonawca oswiadcza, ze wycena oferty jest dokonana w oparciu o PFU, zestawienie rzeczowo-finansowe,
zapisy SWZ i Umowy odnoszgce sie do Opisu Przedmiotu Zamdwienia.
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszystkie prace i roboty budowlane opisane w PFU, SWZ, zestawieniu
rzeczowo-finansowym, niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy z nalezytg starannoscia.
Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé roboty budowlane, ktére nie zostaty wyszczegdlnione w PFU,
zestawieniu rzeczowo-finansowym, a sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentacjg
projektowq i nie wymagajg zawarcia odrebnej Umowy.
Jezeli wykonanie robét, o ktérych mowa w ust. 12 i ust. 13 bedzie prowadzito do zwiekszenia lub zmniejszenia
wynagrodzenia Wykonawcy, wykonanie tych robdt musi byé poprzedzone zmiang Umowy na warunkach
okreslonych w Umowie.
Roboty budowlane nieobjete Umowg, nieujete w PFU, dokumentacji projektowej, ktére nie byty mozliwe
do przewidzenia przez Zamawiajagcego w chwili wszczecia postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego stanowig roboty dodatkowe.
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robdét budowlanych zgodnie z obowigzujagcymi normami
i zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej oraz z nalezytg starannoscia.
Przedmiot Umowy obejmuje rdéwniez: roboty przygotowawcze, wykonczeniowe i porzgdkowe;
zorganizowania, zagospodarowania i pdzniejszej likwidacji placu budowy; wywdéz nadmiaru gruntu, wywoz
materiatéw z rozbidrki i optat wysypiskowych, zageszczenie gruntu; wykonanie geodezyjnych czynnosci
pomiarowych, w tym sporzgdzenie powykonawcze] inwentaryzacji geodezyjnej; udziat oséb petnigcych
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indywidulane funkcje w budownictwie, tj. osoby posiadajace uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosciach okreslonych w SWZ; plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia; koszty zwigzane z odbiorem wykonanych robdt i innych czynnosci niezbednych do wykonania
przedmiotu zamowienia, w tym wypetnienia warunkéw wynikajgcych z uzyskanych warunkéw technicznych,
uzgodnien dokumentacji projektowej, decyzji, opinii itp.

Przedmiot Umowy obejmuje rowniez uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego ostatecznej decyzji o pozwoleniu
na uzytkowanie, jezeli bedzie to konieczne lub dokonanie w imieniu Zamawiajacego zawiadomienia
wtasciwego organu nadzoru budowlanego o zakoriczeniu budowy.

Wykonawca zobowigzuje sie zapewnic na Terenie budowy ochrone, warunki bezpieczenstwa i higieny pracy
oraz zabezpieczenie przeciw pozarowe.

Wykonawca zobowigzuje sie zastosowad takie materiaty budowlane, ktére spetniajg wszelkie wymogi ustawy
Prawo budowlane (art. 10), a w szczegdlnosci posiada¢ odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczenstwa, by¢
zgodne z kryteriami technicznymi okreslonymi w Polskich Normach lub aprobatg techniczng, o ile dla danego
wyrobu nie ustanowiono Polskiej Normy oraz powinny by¢ zgodne z wtasciwymi przepisami i dokumentami
technicznymi. Materiaty budowlane powinny odpowiadac, co do jakosci wymaganiom okreslonym w ustawie
z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2021.1213 t.j. z dnia 2021.07.05) oraz wymaganiom
okreslonym w STWiORB.

Nie dopuszcza sie wykonania obiektu budowlanego bedgcego Przedmiotem Umowy przy stosowaniu dostaw,
urzadzen, materiatéw itp. Jako prototyp, seria prébna, lub jako produkcja jednostkowa. Wykonawca wbuduje
i zamontuje wytgcznie nowe urzadzenia. Zastosowane materiaty i urzgdzenia winny odpowiadac deklaracjom
zgodnosci z Polskimi Normami, atestami i aprobatami technicznymi.

Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu, przed wbudowaniem, zainstalowaniem,
uzyciem kompletu atestéw, certyfikatow na znak bezpieczerstwa, certyfikatdw zgodnosci i aprobat
technicznych oraz gwarancji producentéw na materiaty i urzadzenia wraz z ich zestawieniem oraz wszelkich
innych dokumentéw wymaganych przez STWIORB lub przepisy prawa, w tym ustawe o wyrobach
budowlanych. Dodatkowo Wykonawca zobowigzuje sie do stosowania materiatéw zatwierdzonych przez
Nadzér ze strony Zamawiajgcego, zgodnie z przepisami prowadzenia dokumentacji budowlanej
i dokumentowania w niej wszystkich inspekcji odpowiednich wtadz. Dokumenty te muszg by¢ w kazdej chwili
dostepne, na placu budowy, do wglgdu Zamawiajgcego lub oséb przez niego upowaznionych. Wglad ten nie
zwalnia Wykonawcy z jego odpowiedzialnosci i nie oznacza akceptacji znajdujgcych sie tam wpisow.
Zamawiajacy ma prawo kazdorazowo i w kazdym czasie obowigzujgcej Umowy zgdac okazania dokumentéw,
o ktérych mowa w ust. 20 i 22 od Wykonawcy. Wykonawca bedzie mégt przeprowadza¢ pomiary i badania
materiatdw oraz robdét zgodnie z zasadami kontroli jakosci materiatéw i robét okreslonymi
w STWIORB.

Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia Terenu budowy od moggcych wystgpi¢ szkdd, od nagtych,
losowych zdarzen oraz od odpowiedzialnosci cywilnej. Ubezpieczenie takie powinno objg¢ wykonywane
roboty budowlane, uzywany sprzet oraz urzadzenia.

Wykonawca oswiadcza, ze przed przystgpieniem do realizacji prac i robdt budowlanych, przy zachowaniu
najwyzszej starannosci dokonat wtasnym staraniem wizji lokalnej Terenu budowy, a takze oswiadcza, iz zna
istniejacy stan faktyczny Terenu budowy.

W sytuacji, gdy konsekwencjg realizacji Przedmiotu Umowy bedzie powstanie/wytworzenie odpaddéw przez
Wykonawce, Wykonawca postepowac bedzie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach
(Dz.U.2022.699 t.j. z dnia 2022.03.29), w szczegdlnosci postugiwac sie bedzie przy gospodarowaniu
odpadami, podmiotami spetniajgcymi warunki okreslone ww. ustawg. Wykonawca ma obowigzek
dostarczenia na kazde zgdanie Zamawiajacego dokumentdw potwierdzajacych prawidtowg gospodarke
odpadami z Terenu budowy z uwzglednieniem przepiséow ustawy z dnia 14.12.2012r.
o odpadach (Dz.U.2022.699 t.j. z dnia 2022.03.29).

Wykonawca zobowigzany jest do doprowadzenia — po zakonczeniu robét budowlanych, a przed odbiorem
korncowym — Terenu budowy/miejsca tymczasowo przez siebie uzytkowanego, do stanu nie gorszego niz
przed jego przejeciem w celu realizacji przedmiotu Umowy.



§2
[Wymagania dotyczace realizacji Etapu nr 1 i Etapu nr 2 Przedmiotu Umowy]

1. Wykonawca w ramach realizacji Etapu nr 1 opracuje kompleksowg petno branzowa dokumentacje w jakosci

projektu architektoniczno-budowalnego (w tym projekt zagospodarowania dziatki) i dokumentac;i

technicznej dla celow realizacji rozbudowy i przebudowy (modernizacji) oczyszczalni (dalej zwana facznie

»Dokumentacja”) wraz z niezbednymi uzgodnieniami, przy uwzglednieniu nastepujgcych wymogow i realizacji

nastepujgcych zadan:

1)

2)

3)

4)
5)

6)

7)

8)

9)

10
11

12

13

—_— —=

-

)

projekt architektoniczno-budowlany oraz dokumentacja techniczna powinny by¢ zgodne
z wytycznymi PFU;

projekt architektoniczno-budowlany oraz dokumentacja techniczna muszg by¢ w catosci uzgodnione
z Zamawiajgcym;

projekt architektoniczno-budowlany oraz dokumentacja techniczna powinny zawiera¢ pisemne
os$wiadczenie projektanta/ow o kompletnosci i zgodnosci z obowigzujgcym prawem, przepisami
i celami, ktérymi majg stuzy¢;

Wykonawca dla celdéw realizacji Etapu nr 1 uzyska wiasciwg mape geodezyjng aktualizowang;
Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiajgcego warunki dla infrastruktury technicznej, wszystkie
wymagane prawem uzgodnienia, opinie, odstepstwa i decyzje administracyjne w zakresie
wykonywanych robdt modernizacyjnych (m.in.: decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach —
jezeli bedzie wymagana, pozwolenie wodnoprawne);

Wykonawca opracuje kosztorys ofertowy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt
budowlanych;

Wykonawca przygotuje wnioski i dokumenty umozliwiajace uzyskanie wszelkich niezbednych
uzgodnien;

Wykonawca przygotuje zataczniki (opisujace zamierzenie budowlane) do wniosku/éw o zgtoszenie
zamiaru wykonania robot budowlanych oraz do wszelkich innych wymaganych wnioskow jakie okaza
sie konieczne do zgodnego z prawem prowadzenia robdt budowlanych (w tym wniosku o wydanie
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach — o ile okaze sie koniecznym, wniosku o pozwolenie
wodnoprawne, wniosku o pozwolenie na budowe);

Wykonawca bedzie ponosi¢ wszelkie optaty administracyjne w wyniku prowadzonych dziatan
zwigzanych z uzyskaniem uzgodnien, opinii i decyzji;

opracowana dokumentacja musi by¢ kompletna pod wzgledem formalno-prawnym;

zastosowane w dokumentacji rozwigzania technologiczne, architektoniczne, konstrukcyjne
i instalacyjne spetnia¢ muszg warunki techniczne okreslone w powszechnie obowigzujgcym prawie,
uwzglednia¢ aktualng wiedze techniczng (zawartg w podrecznikach stuzgcych nauce zawodu,
waznych polskich i europejskich normach — takie nieprzywotanych w prawie, publikacjach
w specjalistycznych czasopismach branzowych wydawanych z udziatem organizacji technicznych,
publikacjach instytutéw technicznych zajmujgcych sie zawodowo badaniem jakosci materiatéw,
konstrukcji, urzadzen i robot budowlanych) i w petni zapewni¢ bezpieczenstwo uzytkowe (i inne
zgodnie z art. 5 Prawa budowlanego) oraz wysoki walor estetyczny, ekspozycyjny i eksploatacyjny;
Zamawiajacy wymaga zastosowania rozwigzan materiatowo-technologicznych o wysokiej trwatosci
zarowno na etapie budowy jak i eksploatacji, a Wykonawca jest zobowigzany poda¢ Zamawiajgcemu
informacje o trwatosci proponowanego przez siebie materiatu, urzagdzenia lub konstrukcji —
po zapytaniu Zamawiajgcego;

opracowanie projektowe musi zawierac caty zakres Przedmiotu Umowy przeznaczonego do realizacji
i by¢ kompletne z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.

2. Wykonawca w zakresie realizacji Etapu nr 1 zobowigzuje sie przekaza¢ Dokumentacje Zamawiajgcemu

w liczbie i formie opisanych ponizej, z tym ze jeden komplet dokumentdow zawierajgcych catg Dokumentacje

winien zawierac oryginaty wszelkich wymaganych prawem uzgodnien i opinii, pozostate komplety powinny



zawiera¢ — potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem przez projektanta (autora opracowania) — kopie ww.
uzgodnien i opinii:

1) projekt architektoniczno-budowlany (w tym projekt zagospodarowania dziatki) z wymaganymi
uzgodnieniami i opiniami, informacjg dotyczacy bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — 3 egz. w wersji
papierowej;

2) projekt techniczny z wymaganymi uzgodnieniami i opiniami — 3 egz. w wersji papierowej;

3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt — 2 egz. w wersji papierowej;

4) kosztorys ofertowy — 2 egz. w wersji papierowe;j.

3. Cato$¢ Dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 2 powyzej Wykonawca zobowigzany jest takze przekazac
Zamawiajacemu w formie elektronicznej na nosniku CD lub DVD w 1 egz. wersji elektronicznej, przy
uwzglednieniu nastepujacych wymogdw:

1) w formatach edytowalnych (np.: .dwg, .doc, .xml/.ath) oraz w formacie .pdf;

2) forma Dokumentacji musi spetnia¢c wymogi zgodnie z aktami prawa obowigzujacymi w chwili
odbioru;

3) jakos$¢ zeskanowanych lub wygenerowanych dokumentéw, rysunkéw technicznych i zdje¢ powinna
umozliwia¢ odczytanie wszystkich detali i cech oraz powinna nie przekracza¢ rzeczywistej
rozdzielczosci standardowych biurowych urzadzen do wyswietlania i powielania danych;

4) Zamawiajgcy dopuszcza rowniez dostarczenie Dokumentacji w innych formatach (rozszerzeniach)
plikdw, po wczesniejszym pisemnym uzgodnieniu pomiedzy Stronami tych formatéw (typow
rozszerzen) plikdw.

4. Przy odbiorze Dokumentacji Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu oswiadczenia potwierdzajace, ze:

— forma cyfrowa przekazanej Dokumentacji jest tozsama z przekazang formg dokumentowg
(papierowa);

— Przedmiot Umowy — w czesci dotyczgcej Dokumentacji — zostat wykonany zgodnie z Umowa,
zasadami wspodtczesnej wiedzy technicznej, normami oraz obowigzujgcymi przepisami, jak rowniez
ze jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢, a ktdry to zostat okreslony w niniejszej
Umowie.

5. Zamawiajacy dokona przyjecia od Wykonawcy Dokumentacji sktadajgcej sie na przedmiot Umowy, ktdra
bedzie zszyta w sposdb trwaty, wszystkie strony opracowan majg by¢ ponumerowane, kazde opracowanie
musi zawieraé spis tresci zawierajacy informacje o zawartosci danego opracowania oraz zatgcznikach
i odpowiadajacych im stronach.

6. Wykonawca w catosci odpowiedzialny jest za prawidtowos¢ i poprawnos¢ wszystkich prac projektowych
i opracowanej Dokumentacji (w tym projektéw zamiennych, ktére przed wprowadzeniem winny uzyskaé
akceptacje Zamawiajgcego/inspektora nadzoru, projektdow wykonawczych, etc.). Powyzsze nie jest zalezne
od uprawnien wynikajgcych z tytutu gwarancji i rekojmi, a takze od tego, czy Zamawiajacy bedzie zgtaszat
jakiekolwiek zastrzezenia, czy tez nie.

7. Wykonawca zobowigzany jest przez caty okres realizacji Przedmiotu Umowy oraz w okresie gwarancji
i rekojmi czuwac nad poprawnoscia Dokumentacji oraz mozliwoscig prawidtowej realizacji robdt na jej
podstawie. Jezeli w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy ujawni sie jakakolwiek wada lub nieprawidtowosc
w ktorymkolwiek elemencie dokumentacji projektowej, Wykonawca obowigzany jest niezwtocznie zapewnic
opracowanie prawidtowej dokumentacji niezbednej do prowadzenia lub kontynuowania robét.

8. Zamawiajacy w kazdym czasie (w tym w trakcie czynnosci odbiorowych) ma prawo zgtaszaé zastrzezenia
w zakresie dostrzezonych wad Dokumentacji. Wykonawca zobowigzany jest usungé zgtoszone wady
najpozniej w terminie 10 dni roboczych od dnia ich zgtoszenia.

9. W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce wad Dokumentacji w terminie Zamawiajagcemu przystuguje:

1) prawo zlecenia tzw. ,wykonawstwa zastepczego" innemu projektantowi na koszt i ryzyko
Wykonawcy opracowania tej czesci Dokumentacji, ktorej dotyczg wady, bez koniecznosci uzyskania
wczesniejszej zgody sadu, na co Wykonawca wyraza zgode;
lub
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2) prawo do odstgpienia przez Zamawiajgcego od Umowy w zakresie dotyczgcym tej czesci
Dokumentacji, ktorej dotyczg wady, jezeli nie wptywajg one na przydatnos¢ pozostatej czesci
Dokumentacji - przy czym prawo to Zamawiajagcy moze zrealizowaé w terminie 30 dni od dnia
bezskutecznego uptywu terminu na usuniecie wad.

Zamawiajacy, po stwierdzeniu istnienia wad Dokumentacji, zaréwno przed jak i po uzyskaniu pozwolenia na
budowe/zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych moze réwniez:

1) odstgpi¢ od Umowy w catosci lub w czesci, bez wyznaczenia terminu do usuniecia wad, gdy wady
majg charakter istotny i nie dadzg sie usung¢, a ze wzgledu na skale dotychczasowych uchybien
Wykonawcy nie jest prawdopodobne, by dalsza wspdtpraca miedzy Stronami przebiegata nalezycie;

2) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy w przypadku, gdy wady nie dadzg sie usungc, lecz nie majg
charakteru istotnego.

Wykonanie prawa odstgpienia, o ktérym mowa w ust. 10 powyzej, nastgpi¢ moze w terminie 30 dni od dnia
protokolarnego stwierdzenia, w obecnosci przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy, ze wady maja
charakter istotny i nie dadzg sie usung¢, a ze wzgledu na skale dotychczasowych uchybien Wykonawcy nie
jest prawdopodobne, by dalsza wspdtpraca miedzy stronami przebiegata nalezycie, a wady nie zostaty
usuniete w terminie.

W kazdym przypadku niekompletnosci lub jakiejkolwiek innej wadliwo$ci Dokumentacji, stwierdzonej czy to
przed uzyskaniem pozwolenia na budowe (w tym rowniez w trakcie postepowania administracyjnego
w przedmiocie uzyskania pozwolenia na budowe), jak tez po uzyskaniu takiego pozwolenia, zaréwno w trakcie
realizacji Przedmiotu Umowy, jak tez w okresie rekojmi i gwarancji, koszt wykonania Dokumentacji wolnej od
wad w catosci obcigza Wykonawce.

Wykonawca oswiadcza, ze wszelka Dokumentacja nie bedzie narusza¢ praw osOb trzecich,
a w przypadku wystgpienia w tym wzgledzie jakichkolwiek naruszen, zobowigzuje sie ponies¢ petng
odpowiedzialnos$¢ odszkodowawczg z tego tytutu.

Wykonawca odpowiada za nalezyte wykonanie catosci przedmiotu Umowy do czasu nalezytego wykonania
wszystkich zobowigzan wynikajgcych z Umowy. Odbiér Dokumentacji przez Zamawiajgcego nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za wady tej dokumentacji, w szczegdlnosci nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci z tytutu wykonania robét budowlanych niezgodnie z warunkami Umowy, przepisami
prawa lub zasadami sztuki, nawet jezeli Wykonawca wykonuje roboty zgodnie z uprzednio odebrana
Dokumentacja.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi i gwarancji jakosci na wykonang Dokumentacje
na okres i na zasadach wskazanych w § 12 Umowy.

Miejscem odbioru wykonanej Dokumentacji bedzie siedziba Zamawiajacego. Wszelkie czynnosci odbioru
przewidziane niniejszg Umowg, w tym czynnosci Wykonawcy zwigzane z usuwaniem ewentualnych
zastrzezen/uwag/wad/usterek lub innych uchybien zgtoszonych przez Zamawiajgcego muszg by¢ dokonane
w terminie przewidzianym na wykonanie przedmiotu Umowy.

Najpdziniej w okreslonym w Umowie i Harmonogramie Finansowo-Rzeczowym dla danego zakresu
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu kompletng cze$¢ Dokumentacji objetg danym odbiorem czesciowym
(tj. dokumentacje obejmujacg opracowania Wykonawcy, ktére stanowig okreslony zakres zgodnie
z postanowieniami Umowy). Wraz ze zgtoszeniem do odbioru Etapu nr 1 Wykonawca zobowigzany jest do
przedtozenia wszelkich ostatecznych decyzji niezbednych do realizacji rob6t budowlanych, w szczegdlnosci
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego, iz dostarczona - celem przeprowadzenia czynnosci odbiorowe;j
dla Etapu nr 1 — Dokumentacja jest niekompletna i/lub nie dotgczono do niej ktoregos z oswiadczen, o ktérych
mowa w Umowie lub przepisach powszechnie obowigzujgcego prawa: Zamawiajacy wezwie Wykonawce do
przestania kompletnej Dokumentacji objetej danym odbiorem w terminie 3 Dni roboczych od daty ztozenia
Dokumentacji. Do czasu uzupetnienia brakdw przez Wykonawce terminy na przeprowadzenie czynnosci
odbiorowych, przewidziane w postanowieniach niniejszego paragrafu nie rozpoczynajg biegu, za$
ewentualne opdznienia w realizacji przedmiotu Umowy wynikte z powodu nieuzupetnienia brakéw w ww.
terminie bedg uznawane za opdznienia powstate z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.
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Wykonawca w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 1 ust. 5 Umowy jest zobowigzany do petnienia
nadzoru autorskiego (w rozumieniu okreslonym Ustawg Prawo Budowlane) nad sposobem realizowania
przedmiotu Umowy przez caty czas jej trwania.

W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca jest zobowigzany w toku realizacji Przedmiotu Umowy
do zapewnienia nadzoru nad zgodnosdcia rozwigzan technicznych, materiatowych i uzytkowych
z dokumentacjg projektowa, zaakceptowang przez Zamawiajacego, postanowieniami niniejszej Umowy,
obowigzujgcymi przepisami prawa i normami. Ponadto Wykonawca w ramach nadzoru autorskiego
zobowigzany jest do niezwtocznego uzupetniania dokumentacji projektowej, wyjasniania przez projektanta
watpliwosci pojawiajacych sie w toku realizacji Przedmiotu Umowy, uzgadniania mozliwosci wprowadzania
rozwigzan zamiennych zgtoszonych przez Kierownika budowy badZz inspektowa nadzoru ze strony
Zamawiajacego.

Wykonawca wykonuje nadzér autorski stosownie do potrzeb realizacji Przedmiotu Umowy. W przypadku, gdy
Zamawiajacy stwierdzi nierealizowanie w danym zakresie nadzoru autorskiego, moze wyznaczyé Wykonawcy
termin na jego wykonanie, a po jego bezskutecznym uptywie moze obcigzy¢ Wykonawce karg umowna
okreslong w § 14 Umowy, zleci¢ wykonanie nadzoru autorskiego podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy, bez koniecznosci uzyskania wczesniejszej zgody sgdu.

W przypadku rozwigzania Umowy i przejecia przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej, Wykonawca
wyraza zgode na petnienie nadzoru autorskiego przez podmioty trzecie.

Nadzor autorski bedzie wykonywany przez osobe posiadajgcg uprawnienia do petnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, tj. przez Pana/Panig:
1) e - w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych;
2) e - w specjalnosci architektonicznej;
3) s - w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej;
4) s - w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych.
Zmiana wskazanych oséb w ust. 23 nie wymaga aneksu do Umowy, a jedynie pisemnej akceptacji
Zamawiajgcego, z zastrzezeniem, iz osoba/y zastepujgca/e musi spetnia¢ wszystkie warunki okreslone
w SWZ i przepisach prawa powszechnie obowigzujacego.
Wykonawca w ramach realizacji Etapu nr 2 wykona ustugi i roboty budowlane na podstawie wyzej
wymienionej Dokumentacji odebranej przez Zamawiajgcego w zakresie: likwidacji obiektow istniejgcych;
przebudowy, rozbudowy i budowy nowych obiektéw technologicznych; likwidacji rurociggow
technologicznych; budowy nowych rurociggéw technologicznych; wykonania nowych instalacji elektrycznych
miedzyobiektowych; wykonania modernizacji instalacji elektrycznych obiektowych; wykonania nowego
systemu sterowania i AKPiA (Aparatura Kontrolno-Pomiarowa i Automatyka); uruchomienia i dokonania
rozruchu instalacji i obiektéw stanowigcych przedmiot Umowy; przeprowadzenia prob eksploatacyjnych;
przeprowadzenia szkole personelu technicznego; zapewnienia gwarancji i przeglagddéw gwarancyjnych;
uzyskania wszelkich dokumentéw i spetnienia wszelkich wymogdéw w trybie przekazania obiektu do
eksploatacji i uzytkowania.
Wykonawca zrealizuje Etap nr 2 zgodnie z Dokumentacjg i na podstawie wszelkich decyzji administracyjnych,
pozwolen i uzgodnien, zgodnie z aktualng wiedzg techniczng w poszczegdlnych branzach, wraz z Wykonaniem
przez Wykonawce wszystkich innych obowigzkéw opisanych w Umowie, w tym w zatgcznikach do niej.
Wymagania dotyczace realizacji i odbioru Etapu nr 2 zostaty szczegdétowo okreslone w § 6 ust. 2-5, § 8
Umowy.

§3
[Zgoda Zamawiajacego, Zmiana wynagrodzenia ryczattowego, Ograniczenie wartosci Przedmiotu Umowy]
Wszystkie decyzje rodzace skutki finansowe dla Zamawiajgcego wymagajg zgody o0sdb reprezentujgcych
Zamawiajgcego wskazanych w Umowie. Nie dotyczy to decyzji podejmowanych w celu usuniecia awarii
lub likwidowania bezposredniego zagrozenia dla osdb lub mienia, w tym przypadku decyzje te moga



podejmowac odpowiednio Inspektor Nadzoru Inwestorskiego lub w zaleznosci od okolicznosci Wykonawca
w osobie Kierownika Budowy.

Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 a)-c) Pzp, Strony przewiduja, ze w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku
VAT dopuszczajg zmiane wartosci wynagrodzenia Wykonawcy. W takim przypadku wartosé brutto
wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie zmianie zgodnie z wprowadzong zmiang przepiséw prawa powszechnie
obowigzujacych na warunkach opisanych, jak wyzej, a wartos¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy pozostanie
bez zmian.

Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 a)-c) Pzp, Strony przewidujg zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, ktéra moze by¢ dokonana réwniez z uwagi na zmiane minimalnego wynagrodzenia za prace
ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10.10.2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace
(t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 2207 ze zm.), w takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie
odpowiednio do dokonanej zmiany wynagrodzen pracownikow Wykonawcy realizujgcej przedmiot umowy,
po wykazaniu zaistniatego faktu zmiany wynagrodzenia na podstawie przedfozonych dokumentéw
zrédtowych i wniosku wykonawcy o zmiane wynagrodzenia w zwigzku ze zmiang minimalnego
wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepisow prawa powszechnie obowigzujgcych pod warunkiem, ze
zmiana ta bedzie miata wptyw na koszt wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce.

Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 a)-c) Pzp, Strony przewiduja zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, ktéra moze by¢é dokonana réwniez z uwagi na zmiane zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym i/lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, albo zmiane wysokosci sktadki na ubezpieczenie spoteczne
lub zdrowotne, w takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie odpowiednio do dokonane;j
zmiany po wykazaniu zaistniatego faktu zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym i/lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu, albo zmiany wysokosci sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne na
podstawie przedtozonych dokumentéw Zrédtowych i wniosku Wykonawcy o zmiane wynagrodzenia
w zwigzku z powyzszg zmiang, ustalonego na podstawie przepiséw prawa powszechnie obowigzujcych pod
warunkiem, ze zmiana ta bedzie miata wptyw na koszt wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce.
Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 a)-c) Pzp, Strony przewidujg zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, ktéra moze byé dokonana réwniez z uwagi na zmiane zasad gromadzenia i wysokosci wptat do
pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 04.10.2018r. o pracowniczych
planach kapitatowych (Dz. U. z 2023r. poz. 46 ze zm.), w takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie zmianie odpowiednio do dokonanej zmiany wynagrodzen pracownikéw Wykonawcy realizujacych
przedmiot zamdwienia, po wykazaniu zaistniatego faktu zmiany wynagrodzenia na podstawie przedtozonych
dokumentéw zrédtowych i wniosku Wykonawcy o zmiane wynagrodzenia w zwigzku ze zmiang zasad
gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych pod warunkiem, ze zmiana ta bedzie
miata wptyw na koszt wykonania przedmiotu zamdwienia przez Wykonawce.

Wynagrodzenie Wykonawcy, na zasadach okreslonych w niniejszej Umowie oraz zgodnie z art. 439 Pzp,
podlegac¢ bedzie waloryzacji prowadzacej do dokonywania zmian wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, w przypadku zmiany ceny dajacych sie wyodrebnic i ustali¢ materiatéw lub kosztédw zwigzanych
z realizacjg zamowienia. Waloryzacja ta bedzie dokonywana raz w kwartale z zachowaniem nastepujgcych
zasad i w nastepujacy sposob:

1) waloryzacja wynagrodzenia nastepuje po raz pierwszy w kolejnym roku kalendarzowym liczagc od
konca roku kalendarzowego, w ktérym przypada data rozpoczecia wykonywania Umowy, w taki
sposab, ze poczatkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzien 1 stycznia danego
roku kalendarzowego, w ktérym waloryzacja nastepuje po raz pierwszy;

2) waloryzacja dokonywana bedzie w okresach kwartalnych, w ktérych moze nastepowac zmiana
wynagrodzenia Wykonawcy;

3) poziom zmiany cen materiatéw lub kosztéow, uprawniajgcych Strony Umowy do zgdania zmiany
wynagrodzenia nie moze by¢ mniejszy niz 3% dotychczasowego poziomu cen ryczattowych
okreslonych w tabeli elementéw scalonych zawartej w sporzgdzonym kosztorysie ofertowym
w podziale na elementy do celdw rozliczeniowych;
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4) stosowany przez Strony Umowy sposdb okreslenia wptywu zmian ceny materiatow lub kosztow na
koszt wykonania Umowy okresla sie jako waloryzacje wynagrodzenia;

5) waloryzacja dokonywana bedzie w oparciu o ogtaszany w komunikacie przez Prezesa Gtéwnego
Urzedu Statystycznego wskaznik cen towardw i ustug konsumpcyjnych w ujeciu kwartalnym;

6) waloryzacji, w okresach nie czestszych niz okres kwartalny okreslony powyzej w pkt 2), podlega
pozostata do wyptaty czes¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy tj. czes¢ wynagrodzenia nalezna
za prace i roboty wykonane w kolejnym okresie, w ktérym waloryzacja nastepuje;

7) waloryzacji podlegac bedg ceny ryczattowe robodt i prac wykazane w sporzadzonym kosztorysie
ofertowym w podziale na elementy do celéw rozliczeniowych oraz zwigzana z ich zmiang wysoko$¢
wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w § 1 ust. 5 Umowy;

8) maksymalna wysoko$¢ zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w & 1 ust. 5 Umowy
powyzej jakg dopuszcza Zamawiajacy w efekcie zastosowania postanowien o zasadach
wprowadzania zmian w wysokosci wynagrodzenia wynikajacych z dokonywania waloryzacji nie
moze przekroczy¢ wartosci 105% wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w § 1 ust. 5 Umowy
powyzej z chwili zawarcia.

Po opublikowaniu ogtaszanego w komunikacie przez Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego wskaznika,
o ktérym mowa powyzej ust. 6 pkt 5), uprawniajgcego Strony Umowy do zadania dokonania zmian wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, Wykonawca sporzadzi odpowiedni projekt aneksu do Umowy
uwzgledniajacy waloryzacje cen dokonang zgodnie z ust. 6 powyzej i przedtozy ten projekt aneksu
Zamawiajacemu wraz z dokumentami potwierdzajgcymi potrzebe jego zawarcia. Aneks ten powinien by¢
zawarty przez Strony Umowy w terminie 30 dni od daty przedtozenia Zamawiajagcemu jego projektu (wraz
z wymaganymi dokumentami).

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 6 i ust. 7 powyzej, w terminie 30 dni
od daty zawarcia z Zamawiajacym aneksu, o ktdrym mowa w ust. 7 powyzej, zobowigzany jest do zmiany
wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy, z ktérym zawart on umowe, w zakresie odpowiadajgcym
zmianom cen materiatow lub kosztow dotyczacych zobowigzania Podwykonawcy, jezeli spetnione
sq warunki okreslone w art. 439 ust. 5 Pzp.

W przypadku udzielenia Wykonawcy robot dodatkowych w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3) Pzp, Strony
przewidujg zmiane umownego wynagrodzenia ryczattowego.

Zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢ tylko po wyrazeniu zgody przez Zamawiajgcego na pisemny
i uzasadniony wniosek Wykonawcy oraz po zawarciu aneksu do umowy.

Strony przyjmujg, ze postanowienia okreslone w ust. 1 — 10 dotyczg takze odpowiednio Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zgtosit Podwykonawce —(éw) lub Dalszego Podwykonawce
do realizacji przedmiotu Umowy i tym samym Wykonawca zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy w zakresie odpowiadajacej dokonanej
zmianie.

Strony dziatajgc na mocy art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp przyjmuja, ze Zamawiajgcy ma prawo, jezeli jest to
niezbedne do zgodnej z Umowa realizacji robdt budowlanych polecaé Wykonawcy dokonywania takich
zmian jakosci i ilosci jakie beda niezbedne dla wykonania Przedmiotu Umowy, a Wykonawca powinien
wykonac kazde z ponizszych polecen, jak nizej:

a) zwiekszy¢ lub zmniejszy¢ ilo$¢ robdt objetych Przedmiotem Umowy wynikajagcym z zatwierdzonego

przez Zamawiajgcego kosztorysu,
b) pomingc czesc robdt,
c) wykonaé roboty nie objete zatwierdzonym kosztorysem, a ujete w Dokumentacji architektoniczno-
budowlanej i technicznej lub takie, ktére sg niezbedne do nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy,

d) wykonad rozwigzania zamienne w stosunku do przedstawionych w STWiORB.
Wprowadzenie przez Zamawiajgcego zmiany nie uchylajg ani nie uniewazniajg w jakiejkolwiek mierze
postanowien Umowy, ale skutki tych zmian stanowig podstawe do zmiany wynagrodzenia ryczattowego na
warunkach zmiany okreslonych w Umowie.
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14.Strony przyjmujg, Ze ograniczenie wartosci Przedmiotu Umowy nie przekroczy 10% wartosci netto

wynagrodzenia umownego Wykonawcy. Tym samym, Strony przyjmuja, ze Wykonawca wykona Przedmiot

Umowy w 90% wartosci netto wynagrodzenia umownego Wykonawcy.

84
[Definicje]

Przyjmuje sie, ze ponizsze terminy w Umowie beda oznacza¢:

a)
b)

c)

d)

f)

g)

h)

i)

k)

o)

p)

Strony — Zamawiajgcego oraz Wykonawce;

Przedmiot Umowy — zakres rzeczowy robé6t budowlanych oraz wszelkich innych prac i/lub dostaw oraz
ustug sktadajacy sie na Przedmiot Umowy okreslony w § 1 Umowy;

Dni robocze — dni tygodnia od poniedziatku do pigtku (lub inne dni pracujgce dla Zamawiajacego),
z wytaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dodatkowych dni wolnych u Zamawiajacego;
Teren budowy — przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang
przez urzadzenia zaplecza budowy zorganizowanego przez Wykonawce za zgodg Zamawiajacego;
Wada — cecha zmniejszajaca wartos¢ wykonanych robdt budowlanych ze wzgledu na cel oznaczony
w Umowie lub wykonanie niezgodnie z odpowiednig dokumentacjg, warunkami technicznymi, wiedza
techniczng, normami lub innymi dokumentami;

Usterka — wada w niewielkim stopniu zmniejszajaca wartos¢ wykonanych robdt budowlanych, ktorej
usuniecie jest tatwe i mozliwe do wykonania w krétkim terminie i niewielkim kosztem;

SWZ - specyfikacje warunkéw zamowienia oraz wyjasnienia udzielone w trakcie przeprowadzenia
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego przez Zamawiajgcego;

Inspektor nadzoru - oznacza podmiot wybrany przez Zamawiajacego, ktéry bedzie realizowaé ustugi
oraz petni¢ bedzie funkcje sprawozdawcze i nadzorcze na rzecz Zamawiajgcego w rozumieniu ustawy
z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351 t.j. z dnia 2021.12.20);

Protokdt koniecznosci — dokument okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie Robot
budowlanych dokonywanych w celu prawidtowej realizacji Przedmiotu Umowy, sporzadzany
w przypadku wystgpienia Robét budowlanych dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania
wykonania niektorych Robét budowlanych, w celu prawidtowej realizacji Przedmiotu Umowy;

Protokdét odbioru Robét budowlanych zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu — dokument potwierdzajacy
odbidor Robét budowlanych w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowg Robdt
budowlanych zanikajacych lub ulegajacych zakryciu;

Protokét odbioru czesciowego — dokument potwierdzajgcy odbiér Robdét budowlanych w zakresie
wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowag czesci Robdt budowlanych.

Protokét odbioru usuniecia Wad — dokument potwierdzajgcy odbidr Robdt budowlanych w zakresie
wykonania usuniecia przez Wykonawce Wad powstatych w okresie rekojmi za Wady fizyczne lub
w okresie gwarancji jakosci w Robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy;

Protokot odbioru koricowego Robét budowlanych - dokument potwierdzajgcy odbiér wykonanych przez
Wykonawce catosci robét budowlanych bedgcych Przedmiotem Umowy;

Protokét odbioru ostatecznego Robdt budowlanych — dokument potwierdzajacy odbiér Robot
budowlanych po usunieciu przez Wykonawce wszystkich Wad ujawnionych w Robotach budowlanych
zrealizowanych na podstawie zawartej Umowy w okresie rekojmi i gwarancji jakosci lub po stwierdzeniu
braku wystgpienia Wad,;

Prawo budowlane — oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351 t.j. z dnia
2021.12.20) z towarzyszgcymi rozporzadzeniami, regulujgce dziatalno$¢ obejmujgcy projektowanie,
budowe, utrzymanie i rozbiérki obiektéw budowlanych oraz okreslajgce zasady dziatania organow
administracji publicznej w tych dziedzinach;

Termin zakoniczenia robot - termin okreslony w Umowie do uptywu, ktérego Wykonawca zobowigzany
jest zakonczyé wszystkie Roboty budowlane oraz wszelkie inne prace i/lub dostawy oraz ustugi objete
Przedmiotem Umowy i uzyska¢ pozwolenie na uzytkowanie oraz pozwolenie wprowadzenie do obrotu
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nawozu lub $rodka wspomagajgcego uprawe roslin na podstawie udzielonego petnomocnictwa przez
Zamawiajacego.;

g) Umowa o podwykonawstwo - pisemna umowa o charakterze odptatnym, ktérej przedmiotem sg ustugi,
dostawy lub Roboty budowlane, stanowigce cze$¢ Przedmiotu Umowy, zawierana pomiedzy
Wykonawcg a Podwykonawca, a takize pomigdzy Podwykonawca a dalszym Podwykonawca
lub pomiedzy dalszymi Podwykonawcami;

r)  Sita wyisza — zdarzenie zewnetrzne, niemozliwe do przewidzenia i niemozliwe do zapobiezenia.
W szczegdlnosci Strony uznajg za Site wyzszg wystgpienie katastrofalnych dziatan przyrody (np. zalanie,
pozar, uderzenie pioruna), akty wtadzy ustawodawczej i wykonawczej (np. wywtaszczenie, stan
wojenny, stan wyjatkowy, stan epidemii, stan kleski zywiotowej), zaburzenia zycia zbiorowego (np.
strajk, zamieszki uliczne);

s)  Program naprawczy — opracowany przez Wykonawce i uzgodniony z Zamawiajgcym plan dziatan majacy
na celu nadrobienie opdZnien powstatych z winy Wykonawcy i dotrzymanie Terminu zakoriczenia Robét
budowlanych, a obejmujacy w szczegdlnosci: wskazanie konkretnych srodkéw i metod (m. in.
reorganizacja sposobu wykonywania Robot budowlanych poprzez zwiekszenie zaangazowania sprzetu,
personelu, Podwykonawcéw lub zwiekszenie zaangazowania zasobdw finansowych Wykonawcy),
ktérych zastosowanie pozwoli na dotrzymanie Terminu wykonania robét.

§5

[Wspétpraca Stron]
Strony zobowigzujg sie wykona¢ Przedmiot Umowy zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi przepisami
prawa, trescig i celem zawartej Umowy. Strony bedg wspdtpracowaé w dobrej wierze w celu zapewnienia
jak najlepszego finalnego efektu zrealizowanego Przedmiotu Umowy.
Zamawiajacy zobowigzuje sie do wspodtdziatania z Wykonawcg na kazdym etapie realizacji Przedmiotu
Umowy, w tym do przekazywania Wykonawcy wszelkich informacji i materiatéw niezbednych do
prawidtowego wykonania Przedmiotu Umowy.
Wykonawca dodatkowo, na kazde zgdanie Zamawiajacego, zobowigzuje sie do udzielenia — w formie
pisemnej — petnej informacji na temat stanu realizacji Przedmiotu Umowy. Udzielenie informacji, o ktorej
mowa w zdaniu poprzedzajgcym, powinno nastgpi¢ w terminie nie dtuzszym niz 2 Dni robocze od dnia
otrzymania zgdania od Zamawiajgcego bez wzgledu na forme.
W przypadku, gdy Zamawiajacy zgtosi jakiekolwiek zastrzezenia do informacji udzielonej przez Wykonawce,
o ktéorej mowa w ust. 3, istnieje mozliwos¢ zorganizowania spotkania przedstawicieli Zamawiajacego
i Wykonawcy w celu zaprezentowania przez Wykonawce dodatkowych informacji.
Wykonawca zobowigzuje sie informowaé Zamawiajgcego w formie pisemnej o wszelkich istotnych
okolicznosciach, ktére maja lub mogg mie¢ wptyw na wykonanie Przedmiotu Umowy niezwtocznie, nie
pdzniej jednak niz w terminie 2 Dni roboczych od dnia powziecia informacji o ich zaistnieniu. W szczegdlnosci
dotyczy to informacji, zdarzen, ktére maja lub mogg mieé¢ wptyw na terminowe wykonanie Przedmiotu

Umowy.
Osobami uprawnionymi do kontaktu w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy sa:
a) po stronie Wykonawcy: ............... ,tel , e-mail J ereereeeeaereea , tel.
.................... =0 01T || TS o | IR < o o I-1 | ISP
b)  po stronie Zamawiajgcego: ........cecuuu..... stel e, ,e-mail oo, [ , tel.
.................... =0 01T || TS o | IR < o o I-1 | ISP

Zmiana osO6b wymienionych w ust. 6 nie powoduje koniecznosci zmiany tresci Umowy. Strony za
wystarczajgce uznajg niezwtoczne pisemne poinformowanie o dokonanej zmianie. Zmiana staje sie
skuteczna z chwilg otrzymania przez drugg Strone pisemnej informacji z danymi nowego przedstawiciela
Strony.

Wykonywanie czynnosci przez osoby okreslone w ust. 6 nie ma wptywu na zakres kompetencji
i odpowiedzialnosci oséb sprawujacych samodzielne funkcje techniczne ustalone przez Strony w czasie
realizacji Przedmiotu Umowy.
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10.

11.

12.

13.

14,

15.

16.

17.

18.

O kazdej zmianie adresu do korespondencji Strona jest zobowigzana powiadomi¢ niezwtocznie drugg Strone.
Niedopetnienie tego obowigzku skutkuje uznaniem korespondencji wystanej na adres siedziby za doreczona.
Wszelkie zmiany oséb dedykowanych przez Wykonawce do realizacji Przedmiotu Umowy w stosunku do
0s6b wskazanych w ofercie sg mozliwe jedynie za uprzednia pisemng zgodg Zamawiajgcego. Nowa osoba
dedykowana przez Wykonawce do realizacji Przedmiotu Umowy musi spetnia¢ warunki okreslone w SWZ
w zakresie potencjatu Wykonawcy wymaganego przez Zamawiajgcego na warunkach prowadzonego
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego.

Zmiana, o ktéorej mowa w ust. 10, nie wymaga zmiany Umowy. Strony za wystarczajgce uznajg pisemne
poinformowanie o przyczynach zmiany Zamawiajgcego i uzyskanie jego pisemnej akceptacji dla dokonania
whnioskowanej zmiany.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada odpowiednie zasoby i przygotowanie techniczne oraz ma dostep do
niezbednego sprzetu, ktéry pozwoli na zrealizowanie robdt budowlanych objetych Przedmiotem Umowy
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa budowlanego, BHP, p.poz., zasadami sztuki budowlanej
i wspotczesnej wiedzy technicznej, obowigzujgcymi polskimi normami i normami zharmonizowanymi UE,
z materiatéw odpowiadajgcych wymogom wyrobéw dopuszczonych do stosowania w budownictwie,
przepisami ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 2556 ze zm.),
przepisami ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 699 ze zm.) i przepisami ustawy
z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystosci i porzagdku w gminach (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 2519 ze zm.).
Wykonawca oswiadcza, ze na materiaty uzyte do wykonania Przedmiotu Umowy przedstawi Inspektorowi
nadzoru, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, wymagane orzeczenia, atesty oraz deklaracje
zgodnosci na 3 Dni robocze przed planowanym terminem ich zamdwienia oraz potwierdzi ich zgodnos¢
z Dokumentacjg projektowa. Na zmiane materiatéw uzytych do realizacji Przedmiotu Umowy, w stosunku
do okreslonych w Dokumentacji projektowej, majgc na uwadze obowigzujgce parametry réwnowaznosci,
wymagana jest pisemna zgoda Zamawiajgcego poprzedzona uzyskaniem przez Wykonawce pisemne;j,
pozytywnej opinii Inspektora nadzoru wraz z uzasadnieniem technicznym i formalno-prawnym dokonania
zmiany.

Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode na wykonanie przez Inspektora nadzoru kontroli w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych i jakosci materiatéw z wymaganiami okreslonymi
w Dokumentacji projektowej.

Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor nadzoru ustali, ze jako$¢ materiatéw i stosowane
metody przy ich produkcji nie odpowiadajg wymaganiom okreslonym w Dokumentacji projektowej,
to powinien niezwtocznie powiadomic¢ o tym Wykonawce. Wykonawca zastosuje kwestionowane materiaty
do robdt budowlanych dopiero wéwczas, gdy udowodni Inspektorowi nadzoru, ze ich jako$¢ odpowiada
wymaganiom okreslonym w Dokumentacji projektowej. Wszystkie koszty z tym zwigzane — bezposrednie lub
posrednie obcigzajg wyfacznie Wykonawce.

W przypadku wbudowania lub zamontowania przez Wykonawce nie zaakceptowanych materiatéw
i urzadzen, Inspektor nadzoru moze wydaé polecenie Wykonawcy do natychmiastowego ich demontazu lub
usuniecia na wyfaczny koszt Wykonawcy oraz zastgpienie ich materiatami zaakceptowanymi przez
Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, urzagdzenia, materiaty
potrzebne do zbadania jakosci i ilosci materiatdéw oraz robét budowlanych oraz dostarczy¢ Inspektorowi
nadzoru wymagane probki materiatdw przed ich wbudowaniem na wtasny koszt, stosownie do
Dokumentacji projektowej i zasad sztuki budowlane;j.

W przypadku okreslonym w ust. 17, jezeli wyniki badan zleconych dodatkowo przez Inspektora nadzoru
wykazg, ze materiaty badz roboty budowlane nie sg zgodne z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji
projektowej czy w przepisach powszechnie obowigzujgcego prawa, to koszty tych badan bedzie ponosic¢
wytacznie Wykonawca. Jezeli materiaty badz roboty budowlane beda zgodne z wymaganiami okreslonymi
w Dokumentacji projektowej czy w przepisach powszechnie obowigzujgcego prawa, to koszty tych badan
beda obcigza¢ Zamawiajacego.
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19. Wykonawca oswiadcza, ze w przypadku wystgpienia kolizji realizowanych robdét budowlanych z obiektami,

naniesieniami, instalacjami w obrebie/na Terenie budowy, Wykonawca zobowigzany jest do wykonania na

wtasny koszt wszelkich czynnosci zwigzanych z usunieciem wszelkich wystepujacych kolizji. Sposéb usuniecia

kolizji i technologia wymaga uzgodnienia i zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego

z Wykonawca. Nie dotyczy to kolizji, ktére moga wystapi¢ w czasie realizacji przez Wykonawce prac ziemnych

w wyniku niezgodnosci z dokumentacjg geodezyjna.

§6
[Obowigzki Stron]

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczegdlnosci:

a)

b)

c)

d)
e)

protokolarne przekazanie Wykonawcy Terenu budowy, niezwtocznie po zgtoszeniu przez
Wykonawce Zamawiajgcemu kierownika budowy oraz ztozeniu oswiadczenia przez ww. o przyjeciu
obowigzkow;

zapewnienie na wiasny koszt nadzoru inwestorskiego;

udzielenie Wykonawcy petnomocnictw w przypadku, gdy okazg sie one niezbedne do wykonania
Przedmiotu Umowy;

przeprowadzenie odbioru wykonanych robét;

zaptata za wykonany Przedmiot Umowy.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

wykonanie robdt budowlanych stanowigcych Przedmiot Umowy przy zachowaniu ciggtej pracy
oczyszczalni (zgodnie z wymaganiami odpowiednich przepiséw) i wymaganych parametréow
Sciekdw oczyszczonych odprowadzanych do odbiornika;

uzyskanie w imieniu Zamawiajacego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie lub
dokonanie w imieniu Zamawiajacego zawiadomienia wifasciwego organu nadzoru budowlanego
o zakoriczeniu budowy;

uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego ostatecznego pozwolenia na wprowadzenie do obrotu nawozu
lub srodka wspomagajgcego uprawe roslin;

sporzgdzenie dokumentacji wykonawczej w postaci planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
w zakresie prowadzonych robét budowlanych;

prowadzenie dokumentacji budowy i zabezpieczenia na swodj koszt obstugi geodezyjnej, tacznie
z pierwszym wytyczeniem obiektu;

sporzadzenie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej, w tym Zamawiajgcy uzna, ze
inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza zostata wykonana i przystgpi do czynnosci odbiorowych,
jesli Wykonawca zatgczy do dokumentow oswiadczenie geodety o jej wykonaniu i ztozeniu
w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego
w Szamotutach (mape z pomiaru powykonawczego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
niezwtocznie po jej uzyskaniu);

po zakonczeniu robdt budowlanych Wykonawca sporzagdza dokumentacje powykonawczg — na
podstawie wytycznych zawartych w PFU (tj. dokumentacja powykonawcza z inwentaryzacja
wszystkich urzadzen), w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach w wersji papierowej i w wersji
elektronicznej — ptyta CD/DVD, pendrive, dysk twardy, zgodnie z powszechnie obowigzujacymi
przepisami prawa;

opracowanie instrukcji rozruchowych, eksploatacyjnych i konserwacji oraz instrukcji BHP, p. poz.
dla obstugi w warunkach normalnego uzytkowania i w sytuacjach awaryjnych (w liczbie 2 egz.,
wymagana dokumentacja powinna posiadac wersje elektroniczng);

sprawozdanie z rozruchu w opracowane nie pozniej niz 14 dni przed terminem odbioru korncowego,
w tym przedstawi akredytowane wyniki analiz Sciekdw surowych i oczyszczonych w zakresie
pozwalajgcym na potwierdzenie efektu ekologicznego i wskaznikow eksploatacyjnych okreslonych
w PFU (w liczbie 2 egz., wymagana dokumentacja powinna posiada¢ wersje elektroniczng);
protokolarne przejecie Terenu budowy w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego;
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k)

m)

o)

p)
q)

s)

t)

u)

w)

x)

y)

z)

zapewnienie bezpiecznego korzystania z obszaru przylegajacego do Terenu budowy oraz do dbania
o porzadek na Terenie budowy, utrzymywania Terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd
komunikacyjnych, oraz usuwanie i sktadowanie wszelkich urzadzen pomocniczych i zbednych
materiatéw, odpaddw oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych, a po zakonczeniu robét
usuniecie poza Teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie
catego Terenu budowy i robdt czystego i nadajgcego sie do uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem;
zapewnienie odpowiednich $rodkéw celem zabezpieczenia dréog i obiektow inzynieryjnych
prowadzgcych do Terenu budowy od uszkodzen, ktére mogg spowodowac roboty lub transport
i sprzet Wykonawcy lub jego dostawcéw i Podwykonawcdéw, w szczegdlnosci powinno sie
dostosowad do obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi pojazdow podczas transportu materiatow
i sprzetu, do i z Terenu budowy, aby nie spowodowat on szkéd na drogach i obiektach inzynierskich;
zabezpieczenie instalacji i urzgdzen na Terenie budowy i w jej bezposrednim otoczeniu przed ich
zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét budowlanych objetych Przedmiotem
Umowy;

oznakowanie miejsca robét zgodnie z przepisami prawa budowlanego, umieszczenie na Terenie
budowy niezbednych tablic informacyjnych, tablic ostrzegajgcych, zabezpieczenia Terenu budowy;
informowanie Zamawiajgcego o terminie wykonania robdt ulegajacych zakryciu oraz terminie
odbioru robdt zanikajgcych w terminach i w zakresie okreslonym w STWiORB;

zapewnienie warunkéw bezpieczenstwa, przestrzeganie przepiséw BHP oraz ochrony p.poz.;
przedktadanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, w toku realizacji Przedmiotu Umowy,
atestéw, certyfikatow, aprobat i innych dokumentéw potwierdzajacych, ze stosowane wyroby
posiadajg odpowiednie dopuszczenie do stosowania;

wykorzystywanie wytgcznie materiatéw i urzadzen posiadajgcych odpowiednie dopuszczenie do
stosowania i zapewniajgcych sprawnos¢ eksploatacyjng wykonanego Przedmiotu Umowy, ktére
zostaty przed datg ich zamdwienia oraz wbudowania/zainstalowania zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru autorskiego w formie podpisanych przez obie strony kart katalogowych;

wykonanie Umowy przy uzyciu wyrobow budowlanych, ktére beda spetnia¢ wymagania wynikajgce
z powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa;

wykonanie wszelkich robdt towarzyszacych i tymczasowych niezbednych do nalezytego wykonania
Przedmiotu Umowy;

usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego;

zapewnienie wykonania i kierowania robotami budowlanymi objetymi Przedmiotem Umowy przez
osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane wskazane w ofercie
Wykonawcy;

wykonanie robot budowlanych wchodzacych w sktad Przedmiotu Umowy z wtasnych materiatow
i przy uzyciu sprzetu bedacego w dyspozycji Wykonawcy w okresie obowigzywania Umowy;
utrzymanie porzadku na Terenie budowy w trakcie realizacji robét budowlanych, a takze po ich
zakoniczeniu, usuniecie poza Teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza oraz
pozostawienie catego Terenu budowy czystego i nadajacego sie do uzytkowania;

w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia istniejgcej infrastruktury w toku realizacji robét
budowlanych stanowigcych Przedmiot Umowy — wykonanie naprawy i doprowadzenie do stanu
poprzedniego (przywrocenie prawidtowych funkcji elementdéw infrastruktury);

powstate w trakcie wykonywania robdt budowlanych materiaty pozyskane z rozbiérki, nadajgce sie
do ponownego wbudowania, Wykonawca ztozy w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego,
a ewentualne zanieczyszczenia (np. ziemia, kamien, gruz i inne) muszg zostac¢ zutylizowane zgodnie
z powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa na koszt Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany
jest do przedstawienia Zamawiajagcemu stosownych dokumentéw potwierdzajgcych utylizacje
i prawidtowg gospodarke odpadami na kazde zgdanie Zamawiajgcego;
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aa) przekazanie Zamawiajgcemu Przedmiotu Umowy, w tym dokumentacji powykonawczej oraz
materiatéw okreslonych jako podstawa odbioru oraz dokonania zaptaty wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy;

bb

-

umozliwienie wstepu na Teren budowy oraz udostepnienie danych i informacji zwigzanych
z realizacja Przedmiotu Umowy przedstawicielom okreslonych stuzb panstwowych, organéw
administracji rzadowej i samorzgdowej, a takze innym wskazanym przez Zamawiajgcego osobom
i podmiotom;
cc) usunie z Terenu budowy osoby i podmioty, ktérych obecnos¢ zakwestionowat Zamawiajacy,
w szczegblnosci, gdy nie gwarantujg nalezytego poziomu wykonywania robét budowlanych,
naruszajy zasady wspotzycia spotecznego, nie przestrzegajg zasad bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, pozostajg pod wptywem alkoholu badz $rodkéw psychoaktywnych;
dd) zaptata naleznego  wynagrodzenia  Podwykonawcom, jezeli Wykonawca  korzysta
z Podwykonawcéw.
Wykonawca oswiadcza, iz dysponuje odpowiednim potencjatem techniczno-organizacyjnym, osobowym,
finansowym, a takze uprawnieniami, wiedzg i kwalifikacjami pozwalajgcymi na nalezyte zrealizowanie
Przedmiotu Umowy, w tym Wykonawca oswiadcza, ze zna przepisy prawa krajowego, wspdlnotowego
oraz wszelkie inne regulacje dotyczgce Przedmiotu Umowy, co umozliwi nalezytg realizacje Przedmiotu
Umowy.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$é¢, zardwno wobec Zamawiajgcego, jak i wobec oséb trzecich,
z tytutu wszelkich szkéd wyniktych lub zwigzanych bezposrednio z realizacjg Przedmiotu Umowy,
w szczegolnosci z tytutu opdznienia w realizacji robdt budowlanych przez Wykonawce powstatego na skutek
okolicznosci, za ktére wytgczng odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca.
Wykonawca zobowigzuje sie do organizacji i realizacji na wtasny koszt i ryzyko dostaw urzadzen, materiatéw
i innych elementéw wymaganych do nalezytej realizacji Przedmiotu Umowy, w tym do sktadowania ich na
Terenie budowy zgodnie ze sztuka budowlang, wiedzg i doswiadczeniem profesjonalisty oraz zgodnie
z powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa.

§7
[Termin zakoriczenia robét, Terminy posrednie, Harmonogram Rzeczowo-Finansowy]
Strony ustalajg, ze Przedmiot Umowy bedzie realizowany w podziale na dwa Etapy okreslone w § 1 ust. 4
Umowy.
Zamawiajacy zastrzega konieczno$¢ uwzglednienia w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym etapow
realizacji Przedmiotu Umowy, przy zachowaniu koricowego i posrednich terminéw realizacji Przedmiotu
Umowy, i w tym zakresie okresla:
1) Wykonawca jest zobowigzany do zakoriczenia robét: w terminie 26 miesiecy od daty podpisania
Umowy, rozumiany jako koncowy termin realizacji Przedmiotu Umowy;
2) posrednie terminy realizacji Przedmiotu Umowy:

a) wykonanie i dostarczenie Zamawiajgcemu ostatecznego HRF w terminie 7 Dni roboczych
od daty podpisania Umowy;

b) wykonanie i dostarczenie Zamawiajgcemu kompletnej Dokumentacji sktadajgcej sie na
realizacje Przedmiotu Umowy opisanego w Etapie nr 1 wraz z ostatecznymi decyzjami
administracyjnymi, pozwoleniami i uzgodnieniami pozwalajgcymi wykonac¢ roboty
budowlane: w terminie 12 miesiecy od daty podpisania umowy;

c) wykonanie ustug i rob6t budowlanych opisanych w Etapie nr 2, zgodnie z kolejnoscig
i terminami wykonywania wskazanymi w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym -
(z zastrzezeniem uwzglednienia terminu wskazanego w § 9 ust. 5 pkt 2), w tym
uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie lub dokonanie w imieniu
Zamawiajgcego zawiadomienia wtasciwego organu nadzoru budowlanego o zakoriczeniu
budowy: w terminie 26 miesiecy od daty podpisania Umowy.
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Zamawiajacy dokona odbioru korncowego w terminie 30 dni od daty zawiadomienia go o gotowosci do
odbioru koncowego.

Harmonogram Rzeczowo-Finansowy podlega aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron w zakresie przesuniecia
termindow realizacji poszczegdlnych etapdw robét/prac lub terminu zakonczenia robét.

Harmonogram Rzeczowo-Finansowy oraz wszystkie jego aktualizacje bedy ztozone w wersji pisemnej —
papierowej i w edytowalnej wersji elektronicznej w uktadzie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru
inwestorskiego. HRF powinien by¢ sporzadzony w czytelny sposdb w wersji papierowej i graficznej
zawierajgcej wyrdznienie poszczegdlnych etapow postepu w realizacji Przedmiotu Umowy, w tym postepu
robot budowlanych.

Wykonawca bedzie przechowywat egzemplarz zatwierdzonego HRF i jego aktualizacji na Terenie budowy.
Zaktualizowany HRF zastepuje dotychczasowy harmonogram i jest wigzacy dla Stron Umowy, przy czym
kazda aktualizacja musi by¢ spdjna z faktycznym postepem realizacji Przedmiotu Umowy i zapisami Umowy
oraz zatwierdzona przez Zamawiajacego i Inspektora nadzoru.

Jezeli aktualizacja HRF nie prowadzi do zmiany Terminu zakonczenia robot oraz termindw posrednich,
ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.

§8
[Odbiory oraz usuniecie Wad lub Usterek]

Strony zgodnie stanowig, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbioréw prac oraz robdt budowlanych:

a) odbiory czesciowe;

b) odbior koricowy;

c) odbidr ostateczny, po okresie gwarancji i rekojmi za Wady.
W odbiorach uczestniczg przedstawiciele Zamawiajgcego i Wykonawcy oraz Inspektorzy Nadzoru
Inwestorskiego. W razie nieobecnosci Wykonawcy w trakcie procedury odbiorowej, Zamawiajgcy spisuje
protokdt odbioru jednostronnie, a ustalenia protokotu spisanego jednostronnie s3 wigzace dla
Zamawiajgcego oraz Wykonawcy.
Przedmiotem odbioru koncowego jest catos¢ robdt budowlanych oraz wszelkich innych prac, czynnosci,
ktére sktadajg sie na nalezyte wykonanie Przedmiot Umowy.
O osiagnieciu gotowosci do odbioru korncowego Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego
na 7 Dni roboczych przed planowanym terminem odbioru. Zawiadomienie, o ktérym mowa w zdaniu
poprzedzajacym, powinno by¢ dokonane w formie pisemnej, pod rygorem jego niewaznosci. Zamawiajacy
zobowigzany jest do potwierdzenia otrzymania zawiadomienia.
Wykonawca zobowigzany jest do skompletowania i wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru
przedstawienia Zamawiajgcemu wszystkich dokumentéw niezbednych do oceny prawidtowego wykonania
Przedmiotu Umowy oraz dopetnienia wszystkich innych czynnosci wymaganych powszechnie
obowigzujgcymi przepisami prawa.
Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koricowego od daty zawiadomienia go o gotowosci
do odbioru koncowego.
Zamawiajacy odmawia dokonania odbioru koricowego, jezeli w toku czynnosci odbiorowych, stwierdzono
zaistnienie ktorejkolwiek z ponizszych sytuacji:

a) wystepuja Wady Przedmiotu Umowy, ktérych nie da sie usungc;

b) Wykonawca nie wywigzat sie z jakiegokolwiek obowigzku, o ktérym mowa w Umowie;

c) roboty budowlane nie zostaty zakoriczone (nie osiggnieto zaplanowanego efektu realizacji robét

budowlanych);
d) stwierdzono braki w dokumentach koniecznych do uzupetnienia zgodnie z postanowieniami
Umowy.

Woystgpienie ktdrejkolwiek z okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 7, zostanie odnotowane w protokole
z czynnosci odbiorowych. Wykonawca zobowigzany jest w takiej sytuacji do usuniecia Wad Przedmiotu
Umowy lub wywigzania sie z obowigzku/obowigzkéw, ktérym uchybit lub zakoriczenia robdt budowlanych
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
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Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie Wad lub Usterek Przedmiotu Umowy, w zastepstwie Wykonawcy,
innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy bez potrzeby uzyskania wyroku sadu lub stosownego
postanowienia, na co Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza zgode. Zamawiajgcy ma obowigzek uprzedniego
poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastepczego usuniecia Wad lub Usterek. Strony ustalajg,
ze wszelkie koszty poniesione przez Zamawiajgcego w zwigzku z wykonaniem zastepczym, Zamawiajacy
moze potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, a w razie
braku powyzszych mozliwosci — Wykonawca na pisemne zgdanie Zamawiajgcego zwréci udokumentowane
koszty poniesione w ramach wykonania zastepczego przez Zamawiajagcego w terminie 14 dni
kalendarzowych, liczac od dnia otrzymania wezwania od Zamawiajacego.

§9
[Zaptata wynagrodzenia]

»Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni sciekow w Dusznikach wraz z budowa systemu
zagospodarowania osadow” jest dofinansowana ze $rodkéw Programu Rzgdowego Fundusz Polski tad:
Program Inwestycji Strategicznych, w konsekwencji Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze wyptata
wynagrodzenia bedzie oparta na zasadach przyjetych zgodnie z Regulaminem Naboru wnioskow
o dofinansowanie Edycja 2 w ramach Rzagdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych
oraz uchwatg nr 84/2021 Rady Ministréw z 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rzgdowego Funduszu
Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych (wraz ze zmianami) dostepnymi na stronie internetowej:
https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-druga/#c21604 .

Udziat wtasny Zamawiajgcego rozumiany jest jako Srodki finansowe Zamawiajgcego przeznaczone

na realizacje Przedmiotu Umowy, ktérych wysokosci okreslona jest § 4 pkt 1 uchwaty nr 84/2021 Rady
Ministréw z 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji
Strategicznych. W przypadku Zamawiajgcego procentowy udziat wiasny w realizacji niniejszego Przedmiotu
Umowy wynosic¢ bedzie nie mniej niz 5% wartosci zadania inwestycyjnego — tj. catkowitej tgcznej wartosci
wynagrodzenia Wykonawcy za realizacje Przedmiotu Umowy. Zamawiajgcy podkresla, iz w procesie zaptaty
wynagrodzenia Wykonawcy w pierwszej kolejnosci uruchamiane bedg srodki finansowe stanowigce udziat
wtasny Zamawiajgcego.

Wykonawca zapewnia finansowanie Przedmiotu Umowy w czesci niepokrytej udziatem wiasnym
Zamawiajgcego na czas poprzedzajacy wypfate srodkdw z Promesy przyznanej w ramach Rzgdowego
Funduszu Polski tad, przy czym zaptata wynagrodzenia w catosSci nastgpi po wykonaniu Przedmiotu Umowy
w terminie nie dtuzszym niz 35 dni od dnia dokonania odbioru robét przez Zamawiajacego.

Realizacja Przedmiotu Umowy bedzie rozliczana fakturami czesciowymi i fakturg korncowag na zasadach
okreslonych w Umowie.

Strony postanawiajg, Ze rozliczenie za wykonanie Przedmiotu Umowy nastgpi w transzach, w tym na
podstawie:

1) pierwszej faktury czesciowej po zrealizowaniu w wymaganym Umowg terminie Etapu nr 1
Przedmiotu Umowy;

2) drugiej faktury czesciowej w wysokosci wyczerpujgcej udziat wtasny Zamawiajgcego, o ktorym
mowa w ust. 2 powyzej po zrealizowaniu wartosci robot w wysokosci wyczerpujacej wktad wtasny
Zamawiajacego w terminie | kwartatu 2025 r.;

3) drugiej faktury czesciowej w wysokosci 50% wartosci przyznanego dofinasowania, o ktdrym mowa
w ust. 1 powyzej, po zrealizowaniu wartosci robét réwnej 50% niniejszego dofinansowania;

4) ostatniej faktury koncowej w wysokosci 50% wartosci przyznanego dofinansowania, o ktérym
mowa w ust. 1 powyzej po zrealizowaniu Przedmiotu Umowy.

Harmonogram Rzeczowo-Finansowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 7 Umowy i postanowieniach § 7 Umowy
musi uwzgledniaé poszczegdlne wartosci wyptat wynagrodzenia Wykonawcy okreslone w ust. 5 powyzej.

Zamawiajacy zastrzega, iz warto$¢ wystawionej pierwszej faktury czesciowej nie moze przekroczy¢ 50%
wartosci wynagrodzenia brutto naleznego Wykonawcy okreslonego w § 1 ust. 5 Umowy. Ponadto zgodnie
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11.

12.

13.

14,

15.
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z art. 443 ust. 2 Pzp procentowa wartosc ostatniej czesci wynagrodzenia nie moze wynosi¢ wiecej niz 50%
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Podstawg wystawienia faktury bedzie protokét odbioru cze$ciowego oraz protokét odbioru korncowego.
Ostateczne rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi fakturg koricowa w oparciu o protokét odbioru
korncowego Przedmiotu Umowy.

Naleznosci wynikajgce z faktury zaptacone bedg w formie przelewu, w terminie 30 dni od daty otrzymania
prawidtowo wystawionej faktury przez Zamawiajgcego, przy zastrzezeniu zrealizowania warunku
okreslonego w ust. 14 ponizej oraz przy zastrzezeniu zapisu ust. 3 powyzej. Naleznos¢ przekazywana bedzie
na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w ust. 10. Strony niniejszej Umowy przyjmuja za dzien zaptaty
dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Wykonawca o$wiadcza, ze wtasciwym rachunkiem bankowym do realizacji zaptaty wynagrodzenia przez
Zamawiajacego z tytutu nalezytej realizacji Przedmiotu Umowy jest rachunek bankowy prowadzony w banku
. 0 nr lub/i prowadzony w banku
* Zmiana numeru rachunku

bankowego stanowi zmiane tresci Umowy i wymaga zawarcia stosownego aneksu na zasadach okreslonych
w Umowie.

Wykonawca o$wiadcza, iz w przypadku niezgodnosci numeru rachunku bankowego wskazanego w tresci
faktury badZz w ust. 2 Umowy z numerem rachunku bankowego zgtoszonego do witasciwego Urzedu
Skarbowego i ujawnionego w tzw. biatej ksiedze, Zamawiajgcy moze zaptaci¢ wymagalng wierzytelnosé
Wykonawcy na rachunek bankowy zgtoszony do wtasciwego Urzedu Skarbowego i ujawniony w tzw. biatej
ksiedze. Zaptata musi odby¢ sie w modelu podzielonej ptatnosci (Split payment). Faktura musi zawierac
adnotacje ,mechanizm podzielonej ptatnosci”.

Odsetki za opdinienie w zapfacie naleznosci pienieznej naliczane bedg przez Wykonawce w wysokosci
okreslonej w art. 4 pkt 3 b) ustawy z dnia 08.03.2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom
w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 893 ze zm.).

Zamawiajacy majac na uwadze przepisy ustawy z dnia 09.11.2018r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-
prywatnym (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 1666 ze zm.) wymaga ztozenia po zawarciu Umowy oswiadczenia przez
Wykonawce w sytuacji przestania do Zamawiajgcego ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, ze zamierza
przesytac faktury ustrukturyzowane.

Warunkiem dokonania zaptaty wynagrodzenia przez Zamawiajgcego jest przedstawienie przez Wykonawce
wraz z fakturg potwierdzenia dokonania zaptaty wymagalnego wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcéw lub
Dalszych Podwykonawcéw, z ktérymi zostaty zawarte Umowy zaakceptowane przez Zamawiajgcego.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodoéw zaptaty, Zamawiajgcy wstrzymuje
wyptate naleznego wynagrodzenia do czasu przedstawienia wszystkich dowoddéw zaptaty. Wykonawca,
oprocz dowoddéw zaptaty, zobowigzany jest do przedstawienia oswiadczen Podwykonawcéw
potwierdzajacych otrzymanie naleznego im od Wykonawcy wynagrodzenia i oswiadczenia Dalszych
Podwykonawcéw. W przypadku, gdy Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca nie przedstawi o$wiadczenia,
o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajacym, a dowody zaptaty beda potwierdzaty wyptate naleznego mu
wynagrodzenia, Zamawiajacy za rozstrzygajagce uzna dowody zaptaty naleznego wynagrodzenia.
W przypadku, gdy wynagrodzenie na rzecz Podwykonawcéw/Dalszych Podwykonawcéw nie jest jeszcze
wymagalne, Wykonawca/Dalszy Podwykonawca przedstawi Zamawiajgcemu dowdd zabezpieczenia
srodkéw przeznaczonych na jego pokrycie.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni
od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury potwierdzajgcych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.
W przypadku niedokonania przez Wykonawce zaptaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca moze wystgpi¢ do Zamawiajgcego
o zapfate naleznego mu wynagrodzenia bezposrednio — z pominieciem Wykonawcy.
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18.

19.

20.

21.

22.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy wytgcznie
nalezno$ci wynikajgcych z zaakceptowanej przez Zamawiajgcego Umowy o podwykonawstwo/ o dalsze
podwykonawstwo, w szczegdlnosci tylko naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego
Umowy bez odsetek.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty, o ktérej mowa w ust. 17, kwota ta zostanie potrgcona
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 17, nie nastagpi, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej
zaptaty w terminie 7 Dni kalendarzowych od dnia wezwania go przez Zamawiajgcego do zgtoszenia uwag
w formie pisemne;j.

W przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci naleznego wynagrodzenia, Zamawiajgcy
ztozy kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy do
depozytu sgdowego i zawiadomi o tym fakcie Wykonawce, Podwykonawce i Dalszego Podwykonawce.
Bezposdrednia zapfata wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy przez Zamawiajgcego, z zastrzezeniem
powyzszych zapiséw nastgpi w terminie 30 Dni kalendarzowych od dnia zgtoszenia uwag lub uptywu terminu
na zgtoszenie uwag przez Wykonawce zgodnie z wezwaniem Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zastrzega, ze stosowac bedzie norme okreslong w art. 6471 § 1 K.c. tj. Zamawiajacy odpowiada
solidarnie z Wykonawcg za zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy i Dalszemu Podwykonawcy
z tytutu wykonanych przez niego robét budowlanych, ktorych szczegdétowy przedmiot zostat zgtoszony
Zamawiajacemu przez Wykonawce lub bezposrednio przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce
przed przystgpieniem do wykonywania tych robdt, chyba ze w ciggu 30 Dni kalendarzowych od dnia
doreczenia Zamawiajgcemu zgtoszenia, Zamawiajgcy ztozyt Wykonawcy, albo Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy sprzeciw wobec wykonywania tych robdét przez Podwykonawce Ilub Dalszego
Podwykonawce.

* wypetni¢ w przypadku podawania dwdch lub wiecej wtasciwych rachunkéw bankowych

§10
[Podwykonawcy i Dalsi Podwykonawcy]

Wykonawca moze zleci¢ wykonanie czesSci prac i robot budowlanych osobom fizycznym lub prawnym oraz
jednostkom organizacyjnym niebedacych osobami prawnymi, ktérym ustawa przyznaje zdolnos¢ prawng,
posiadajgcym odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje i dysponujgcymi osobami posiadajgcymi odpowiednie
kwalifikacje, doswiadczenie i wyposazenie do wykonania zleconych robét budowlanych w ramach realizacji
Przedmiotu Umowy.

Ustalony w Umowie zakres Przedmiotu Umowy realizowany bedzie z udziatem nastepujacych
podwykonawcoéw i/lub dalszych podwykonawcéw:

1) ...
2) e —2aKres .oeveeeeeeereeee

..... — zakres: .....

Podwykonawcy, na ktérych zasoby powotywat sie Wykonawca w celu wykazania spetniania warunkéw
udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 118 ust. 1 Pzp, bedg to nastepujace podmioty:

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcow
lub Dalszych Podwykonawcéw, w takim samym stopniu, jak za dziatania i zaniechania wtasne
(odpowiedzialnos¢ solidarna).

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérg
zamierza zawrzec, a ktérej przedmiotem sg roboty budowlane na 7 Dni roboczych przed planowanym
przystgpieniem Podwykonawcy do wykonywania robdét budowlanych. Postanowienie stosuje sie
odpowiednio do Podwykonawcéw i Dalszych podwykonawcow.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 Dni roboczych od dnia przedstawienia mu przez Wykonawce projektu
Umowy z podwykonawcg, o ktérej mowa w ust. 4, nie zgtosi do niej sprzeciwu w formie pisemnej, uwaza sie,
ze wyrazit zgode na zawarcie Umowy z zastrzezeniem postanowien szczegdlnych w Umowie.
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10.

11.

12.

13.

Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ umowe z podwykonawcg o tresci zgodnej z projektem, na ktéry
Zamawiajacy wrazit zgode zgodnie z ust. 5.

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
kopii zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 Dni
roboczych od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 %
wartosci Przedmiotu Umowy w sprawie zamdwienia publicznego. Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu
poprzedzajacym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt brutto.
Umowa, o ktérej mowa w ust. 7, musi by¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Umowa z Podwykonawcy lub Dalszym Podwykonawcg powinna zawiera¢ postanowienia dotyczace
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Zabezpieczenie to powinno by¢ przewidziane w formach
bezgotédwkowych. Zamawiajacy nie wyraza zgody na potracenie zabezpieczenia z naleznego wynagrodzenia
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy. Za zgodg Zamawiajgcego dopuszcza sie wniesienie
zabezpieczenia poprzez wptate na rachunek Wykonawcy przed zawarciem umowy z Podwykonawca lub
Dalszym Podwykonawca.

Wymogi, o ktérych mowa w ust. 4-9, stosuje sie odpowiednio do projektu zmiany Umowy
o podwykonawstwo oraz do zmiany Umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kar umownych w nastepujacych
przypadkach i nastepujgcej wysokosci:

a) z tytutu braku zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy
lub Dalszemu Podwykonawcy — 0,02% catkowitego wynagrodzenia netto ustalonego w Umowie,
za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w zaptacie wynagrodzenia Podwykonawcom lub Dalszym
Podwykonawcom;

b) z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3 roboty budowlane lub projektu jej zmiany — 1.000,00 zt (brutto);

c) ztytutu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany — 1.000,00 zt (brutto);

d) ztytutu braku zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — 2.000,00 zt (brutto).

Jezeli w trakcie realizacji robét budowlanych miatoby dojs¢ do zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy
uprzednio zgtoszonego, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego.
Jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikajgca z braku Podwykonawcy bedzie traktowana
jako przerwa wyniktfa z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowié podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robdt, a takze nie moze by¢ podstawg roszczen finansowych ze strony Wykonawcy. To samo
dotyczy sytuacji, w ktérych po przedstawieniu dokumentow, Zamawiajacy odmowi wyrazenia zgody na
zawarcie Umowy z Podwykonawcg lub Dalszym Podwykonawca.

8§11

[Zabezpieczenie nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy]
Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy w wysokosci 4 %
wynagrodzenia brutto przewidziane za wykonanie Przedmiotu Umowy kwota zabezpieczenia ................. zt
(stownie: ..o ), forma zabezpieczenia.......cccoeeeieeieice e
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy stuzy do pokrycia wszelkich roszczen
wynikajacych z niewykonania lub nienalezytego wykonania Przedmiotu Umowy, w tym zaptaty naliczonych
przez Zamawiajgcego kar umownych.
Zamawiajacy zwrdci Wykonawcy 70% catosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
Przedmiotu Umowy i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane (tj. od dnia podpisania protokotu
koncowego nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy).
Pozostate 30% zabezpieczenia zostanie zwrdcone w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za Wady na
podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy do Zamawiajacego.
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10.

11.

§12

[Rekojmia oraz gwarancja (roboty budowlane), Rekojmia i gwarancja (dostawy), Przeglady gwarancyjne]

Wykonawca udziela .......c.cceceevereneee. letniej gwarancji jakosci i rekojmi na wykonane roboty budowlane i uzyte
do ich wykonania wyroby i materiaty budowlane (dostarczone przez Wykonawce), liczac od dnia odbioru
czesciowego/koncowego Przedmiotu Umowy potwierdzonego protokotem odbioru
czesciowego/koncowego, a w przypadku odstgpienia od Umowy od dnia sporzadzenia protokotu odbioru,
z zastrzezeniem, ze gwarancja i rekojmia dotyczaca maszyn, urzadzen i elementdw wyposazenia
uregulowana jest odrebnie w ust. 19-41 Umowy ponizej. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy jest wyfaczona,
jezeli wada powstata z przyczyny tkwigcej w materiale dostarczonym przez Zamawiajacego. Na zasadach
wskazanych w niniejszym paragrafie Wykonawca udziela Zamawiajagcemu rekojmi i gwarancji jakosci na
wykonang Dokumentacje.

W przypadku stwierdzenia w okresie rekojmi wad, Zamawiajacy lub osoby przez niego wyznaczone zgtosza
ten fakt Wykonawcy, pisemnie lub poczty elektroniczng, wyznaczajac jednoczesnie termin na usuniecie,
ktory nie bedzie krétszy niz 7 dni, z zagrozeniem, ze:

1) po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajgcy naprawy nie przyjmie;

2) Zamawiajacy bedzie uprawniony do zastepczego powierzenia usuniecia stwierdzonych wad
podmiotowi trzeciemu w przypadku nieusuniecia przez Wykonawce wad w terminie i dokonania
stosownego potracenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy o kwote odpowiadajaca
kosztom takiego zastepczego usuniecia wad. W przypadku, gdy kwota zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy bedzie niewystarczajgca Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego
pokrycia powstatej rdznicy;

3) Zamawiajacy bedzie uprawniony do dokonania stosownego obnizenia wynagrodzenia za Przedmiot
Umowy, jezeli stwierdzone przez Zamawiajacego wady s3g nieusuwalne albo gdy Wykonawca nie
usunie ich w wyznaczonym terminie;

4) w przypadku nieusuniecia przez Wykonawce wad w wyznaczonym terminie Zamawiajgcy bedzie
uprawniony do naliczenia kar umownych stosownie do postanowien niniejszej Umowy.

W okresie pomiedzy odbiorem etapu a odbiorem koricowym Wykonawca bedzie usuwat zgtoszone wady
i usterki na swoj koszt w terminie do 7 dni od dnia ich zgtoszenia przez Zamawiajgcego.

Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie prdb, badan, odkry¢ lub ekspertyz,
Zamawiajacy ma prawo poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na jego koszt.

Wykonawca nie moze odmdwié usuniecia wad powstatych w wykonanych robotach bez wzgledu na zwigzane
z tym koszty.

Usuniecie wad powinno by¢ kazdorazowo stwierdzone przez Strony w formie protokolarnej w miare
mozliwosci wraz z dokumentacjg fotograficzng, a jesli usuniecie wady bedzie wymagato dokumentac;ji
projektowej lub innej, bedzie ona stanowita zatgcznik do protokotu usuniecia wad.

Strony postanawiaja, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu odpowiedzialnosci za wady zostanie
rozszerzona poprzez udzielenie gwarancji jakosci na wykonany przedmiot Umowy (w szczegdlnosci
Dokumentacja oraz roboty budowlane) przez okres odpowiadajacy okresowi udzielonej rekojmi,
z zastrzezeniem, ze gwarancja dotyczgca urzadzen uregulowana jest odrebnie w ust. 19-41 Umowy ponizej.
Postanowienia ust. 1-6 powyzej stosuje sie odpowiednio réwniez do gwarancji jakosci.

Gwarancja nie wytgcza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien Zamawiajgcego wynikajgcych z przepiséw
o rekojmi.

Okres gwarancji Wykonawcy liczony bedzie od dnia odbioru koncowego Przedmiotu Umowy
potwierdzonego protokotem odbioru koricowego, a w przypadku odstgpienia od Umowy od dnia
sporzadzenia protokotu odbioru.

Jezeli w wykonaniu obowigzkdéw z tytutu udzielonej gwarancji Wykonawca dokonat istotnych napraw, termin
gwarancji biegnie na nowo od chwili naprawy. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu
0 czas, w ciggu ktorego nie mozna byto z przedmiotu Umowy korzystac.

Niniejsze postanowienia Umowy stanowig dokument gwarancji.
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Na okolicznos¢ uptywu terminéw gwarancji strony sporzadzajg protokdét gwarancyjny.

Na okolicznos¢ uptywu terminu rekojmi strony na 1 miesigc przed uptywem terminu rekojmi sporzadzajg
protokot.

Zamawiajgcy moze dochodzic roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji takze po uptywie okresdw na jakie zostaty
udzielone, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego terminu (wada ujawnita sie w okresie gwarancji i rekojmi).
Zamawiajgcemu przystuguje mozliwos¢ pokrycia kosztéw usuniecia wad z zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy.

Udzielone przez Wykonawce rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia
roszczen o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym.
Obowigzki Wykonawecy z tytutu udzielonej rekojmi gwarancji, opisane w niniejszym paragrafie realizowane
sg bez dodatkowego wynagrodzenia. Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa
w § 1 ust. 5 obejmuje bowiem réwniez wynagrodzenie za wykonanie obowigzkow z tytutu udzielonej rekojmi
i gwarancji jakosci.

Jezeli Wykonawca wykaze, ze zachowanie terminu na usuwanie wad w ramach rekojmi lub gwarancji nie jest
obiektywnie mozliwe pomimo zachowania nalezytej starannosci, Zamawiajacy przewiduje mozliwosc¢
wyrazenia zgody na wydtuzenie terminu na usuwanie wad.

Ponadto Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji na uzyte przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy maszyny,
urzadzenia i elementy wyposazenia zgodnie z warunkami gwarancji ustalonymi przez producenta przy czym
okres rekojmi i gwarancji w tym przypadku bedzie wynosit min. 2-lata, liczac od dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego Przedmiotu Umowy, a w przypadku odstgpienia od Umowy od dnia sporzgdzenia
protokotu odbioru. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy jest wytgczona, jezeli wada powstata z przyczyny tkwigcej
w materiale dostarczonym przez Zamawiajgcego.

W przypadku stwierdzenia w okresie rekojmi i gwarancji wad, Zamawiajacy lub osoby przez niego
wyznaczone zgtoszg ten fakt Wykonawecy, pisemnie lub pocztg elektroniczng, wyznaczajgc jednoczesnie
termin na usuniecie, ktéry nie bedzie krétszy niz 7 dni, z zagrozeniem, ze:

1) po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajgcy naprawy hie przyjmie;

2) Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zastepczego powierzenia usuniecia stwierdzonych wad
podmiotowi trzeciemu w przypadku nieusuniecia przez Wykonawce wad w terminie, bez
koniecznosci uzyskania uprzedniej zgody sadu, i dokonania stosownego potracenia z zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy o kwote odpowiadajgcg kosztom takiego zastepczego usuniecia
wad. W przypadku, gdy kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy bedzie
niewystarczajgca Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego pokrycia powstatej réznicy;

3) Zamawiajacy bedzie uprawniony do dokonania stosownego obnizenia wynagrodzenia za Przedmiot
Umowy, jezeli stwierdzone przez Zamawiajgcego wady sg nieusuwalne albo gdy Wykonawca nie
usunie ich w wyznaczonym terminie;

4) w przypadku nieusuniecia przez Wykonawce wad w wyznaczonym terminie Zamawiajgcy bedzie
uprawniony do naliczenia kar umownych stosownie do postanowien niniejszej Umowy.

W przypadku, gdy na urzadzenia obowigzuje gwarancja producenta/dostawcy/importera, Wykonawca
zobowigzuje sie w dniu podpisania protokotu odbioru koricowego, a w przypadku odstgpienia od Umowy od
dnia sporzadzenia protokotu odbioru, wyda¢ Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty uprawniajgce do
realizacji uprawnien z gwarancji wobec producenta (karty gwarancyjne, instrukcje obstug, zasady
konserwacji, etc.). Zamawiajgcemu moze korzysta¢ z uprawnien wynikajgcej z gwarangji
producenta/dostawcy/importera niezaleznie od uprawnien z rekojmi i gwarancji udzielonej przez
Wykonawce, z zastrzezeniem, iz usuniecie wady przez producenta/dostawce/importera zwalnia Wykonawce
z obowigzku usuniecia wady.

Wykonawca gwarantuje, ze urzadzenia posiadajg wtasciwosci, ktore rzeczy tego rodzaju powinny mieé
ze wzgledu na cel w umowie oznaczony albo wynikajgcy z okolicznosci lub przeznaczenia, w szczegélnosci
za$ odpowiadajg aktualnym wymaganiom okreslonym w normach, specyfikacjach technicznych
przywotanych w SWZ.
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W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzany jest usung¢ (naprawic¢) wszystkie wady, usterki i uszkodzenia
wykryte podczas uzywania i eksploatacji maszyn, urzadzen i wyposazenia, etc., w tym usterki, wady oraz
uszkodzenia powstate w czasie zgodnego z instrukcja/ przeznaczeniem korzystania z maszyn, urzadzen
i wyposazenia, a takze zapewnic niezbedne czesci zamienne.

Naprawy gwarancyjne maszyn, urzadzen i wyposazenia, etc. winny by¢ wykonywane przez Wykonawce
W miejscu uzywania. Jezeli niemozliwym bedzie wykonanie naprawy w miejscu uzywania, Wykonawca
dokona naprawy w miejscu przez siebie wskazanym zapewniajagc Zamawiajgcemu (o ile wystapi taka
potrzeba) na ten czas egzemplarz zastepczy o tozsamych lub nie gorszych parametrach i wtasciwosciach
uzytkowych, przy czym transport objetego naprawa egzemplarza do i z siedziby Zamawiajgcego Wykonawca
zapewnia na wtasny koszt.

Zgtoszenia wad, usterek, uszkodzen beda przekazywane przez Zamawiajgcego lub osoby przez niego
wyznaczone, pisemnie lub pocztg elektroniczng. Czynnosci zwigzane z usunieciem wad, usterek, uszkodzen
elementéw wyposazenia i urzadzen winny by¢ podjete przez Wykonawce w terminie 3 dni od jej zgtoszenia.
Okres naprawy (usuwania wad, usterek , uszkodzen) urzadzen i wyposazenia, etc. nie moze przekroczy¢
7 dni od daty zgtoszenia lub w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym, z zastrzezeniem, ze jezeli wady,
uszkodzenia, usterki nie da sie usung¢ w wyznaczonym terminie, a dany egzemplarz wyposazenia lub
urzadzenie jest niezbedne Zamawiajgcemu, Wykonawca ma obowigzek dostarczenia do czasu zakoriczenia
naprawy egzemplarz zastepczy o tozsamych lub nie gorszych parametrach i wtasciwosciach uzytkowych.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad, usterek, uszkodzen stwierdzonych w urzgdzeniach lub elementach
wyposazenia lub w terminie wyznaczonym na ich usuniecie lub odmowit ich usuniecia, to Zamawiajgcy moze
zleci¢ usuniecie tych wad, usterek, uszkodzen stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci
uzyskiwania uprzedniej zgody sadu.

Wykonawca nie moze odmowi¢ naprawy urzadzen i wyposazenia, powotujgc sie na nadmierne koszty lub
trudnosci.

Usuniecie wad, uszkodzen, usterek powinno by¢ kazdorazowo stwierdzone przez Strony w formie
protokolarnej w miare mozliwosci wraz z dokumentacjg fotograficzna.

Jezeli w wykonaniu obowigzkéw z tytutu udzielonej gwarancji Wykonawca dokonat istotnych napraw, termin
gwarancji biegnie na nowo od chwili naprawy. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu
0 czas, W ciggu ktérego nie mozna byto z przedmiotu Umowy korzystac.

Jezeli producent dostarczonych przez Wykonawce urzadzen i elementéw wyposazenia wymaga dla
ich prawidtowej eksploatacji wykonywania okreslonych czynnosci konserwacyjnych, serwisowych
lub przegladdéw, Wykonawca w ramach wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa
w § 1 ust. 5 zobowigzany jest zapewnic¢ (zorganizowac) wykonanie tych czynnosci na wtasny koszt i ryzyko.
Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo powiadomi¢ Zamawiajgcego o potrzebie i terminie wykonania
takich czynnosci, z zastrzezeniem ust. 15 ponizej. Zamawiajagcy w miare mozliwosci zobowigzuje sie
udostepnic¢ urzadzenia i elementy wyposazenia Wykonawcy, o ile powiadomienie o zamiarze wykonania
czynnosci konserwacyjnych lub przeglagdédw wptynie do Zamawiajgcego co najmniej 3 dni wczesdniej.

Czasu naprawy wadliwego elementu wykonanego Przedmiotu Umowy nie wlicza sie do okresu
gwarancyjnego. Czas trwania gwarancji wydfuza sie o czas trwania naprawy. W tym przypadku okres
gwarancji liczy sie odrebnie dla kazdego objetego naprawg egzemplarza wyposazenia i urzadzenia lub innego
elementu wykonanego Przedmiotu Umowy.

W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu, lub po wygasnieciu Umowy, Wykonawca jest i bedzie
odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego na zasadach uregulowanych w Kodeksie Cywilnym za wszelkie szkody
(wydatki, koszty postepowan), oraz roszczenia osob trzecich w przypadku, gdy bedg one wynika¢ z wad
przedmiotu Umowy lub nie dotozenia nalezytej starannosci przez Wykonawce przy wykonaniu Przedmiotu
Umowy.

Obowigzki Wykonawcy z tytutu udzielonej rekojmi i gwarancji, opisane w niniejszym paragrafie realizowane
sg bez dodatkowego wynagrodzenia. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy, o ktérym mowa
w § 1 ust. 5 obejmuje bowiem réwniez wynagrodzenie za wykonanie obowigzkdw z tytutu udzielonej rekojmi
i gwarancji jakosci.
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Po zgtoszeniu przez Wykonawce usuniecia wad, Zamawiajgcy protokolarnie stwierdzi usuniecie wad lub
wyznaczy nowy termin na ich usuniecie.

Na okolicznos¢ uptywu terminéw gwarancji Strony sporzadzajg protokot gwarancyjny.

Na okolicznos¢ uptywu terminu rekojmi strony na 1 miesigc przed uptywem terminu rekojmi sporzadzajg
protokot.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji takze po okreséw na jakie zostaty
udzielone, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego terminu (wada ujawnita sie w okresie gwarancji i rekojmi).
Zamawiajgcemu przystuguje mozliwo$¢ pokrycia kosztéw usuniecia wad z zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy.

Udzielone przez Wykonawce rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajacego do dochodzenia
roszczen o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilny.

Jezeli Wykonawca wykaze, ze zachowanie terminu na usuwanie wad w ramach rekojmi lub gwarancji nie jest
obiektywnie mozliwe pomimo zachowania nalezytej starannosci, Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢
wyrazenia zgody na wydtuzenie terminu na usuwanie wad.

Na pisemne wezwanie Zamawiajacego odbywaé sie bedg komisyjne przeglady gwarancyjne w okresie
obowigzywania gwarancji, o ktérej mowa w ust. 1 powyzej.

Strony ustalajg pierwszy przeglad gwarancyjny w okresie gwarancji po uptywie pierwszego roku, a nastepnie
po uptywie kazdego roku z zastrzezeniem ust. 42 powyzej. Z przeprowadzonego przeglagdu wykonanych
roboét Strony sporzadzajg protokdt, w ktdrym wyszczegdlnia ewentualne wady i usterki okreslajgce
jednoczesnie termin ich usuniecia.

Date, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy, zawiadamiajgc o nim
Wykonawce na pismie (listem poleconym za potwierdzeniem odbioru), z co najmniej 7 dniowym
wyprzedzeniem.

W sktad komisji przegladowej bedg wchodzity, co najmniej dwie osoby wyznaczone przez Zamawiajgcego
oraz co najmniej dwie osoby wyznaczone przez Wykonawce.

Jezeli Wykonawca zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przegladu
gwarancyjnego, niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato zadnych ujemnych skutkéw dla
waznosci i skutecznosci ustalen dokonanych przez komisje przeglagdowsa.

Koszty przegladéw gwarancyjnych, w tym: dojazd na miejsce zmodernizowanej oczyszczalni, koszty zwigzane
z przeprowadzeniem czynnosci przegladu w okresie obowigzywania gwarancji ponosi Wykonawca,
z uwzglednieniem zapiséw ust. 17 powyze;j.

Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadza sie szczegotowy protokdt przeglagdu gwarancyjnego,
w co najmniej dwdch egzemplarzach, po jednym dla kaidej ze Stron. W przypadku nieobecnosci
przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcy niezwtocznie przesyta Wykonawcy jeden egzemplarz protokotu
przegladu.

§13
[Odstgpienie od Umowy]

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy lub dalsze wykonywanie Umowy
moze zagrozi¢ istotnemu interesowi panstwa lub bezpieczernstwu publicznemu, Zamawiajacy moze od
Umowy odstgpi¢ w terminie 30 Dni kalendarzowych od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosSciach.
W takim przypadku Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie nalezne z tytutu wykonania czesci Przedmiotu
Umowy potwierdzonej wpisem w Protokole odbioru przez Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy.

Jezeli Wykonawca opdznia sie z rozpoczeciem lub wykoriczeniem Przedmiotu Umowy tak dalece, ze nie jest
prawdopodobne, zeby zdotat je ukonczyé w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy moze bez wyznaczenia
terminu dodatkowego od Umowy odstgpic jeszcze przed uptywem tego terminu. W takim przypadku zostana
naliczone stosowne kary umowne za odstgpienie od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.
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Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w kazdym przypadku razgcego naruszenia istotnych
postanowien Umowy przez Wykonawce. Do razgcych naruszen istotnych postanowien Umowy Strony
zalicza¢ beda w szczegdlnosci:
a) zwtoka w realizacji Przedmiotu Umowy w stosunku do terminu realizacji ustalonego w Umowie
przekraczajace 30 Dni kalendarzowe;
b) stosowanie materiatéw nieposiadajagcych wymaganych dopuszczen lub niezapewniajgcych
sprawnosci eksploatacyjnej Przedmiotu Umowy.
O ile w Umowie nie zastrzezono inaczej, Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie
30 Dni kalendarzowych od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci uzasadniajacych
skorzystanie z prawa do umownego odstgpienia.

§14
[Kary umowne]
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) za zwloke w dotrzymaniu terminu, o ktérym mowa w § 7 ust. 2 pkt 1) Umowy w wysokosci: 0,2 %
od wynagrodzenia umownego netto, o ktérym mowa w § 1 ust. 5 Umowy, za kazdy dzien zwtoki;

b) za zwtoke w dotrzymaniu terminéw posrednich, o ktérych mowa w § 7 ust. 2 pkt 2) Umowy
w wysokosci: 0,1 % od wynagrodzenia umownego netto, o ktéorym mowa w § 1 ust. 5 Umowy,
za kazdy dzien zwtoki;

c) za zwtoke w przekazaniu aktualizacji Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego w wysokosci: 0,02 %
od wynagrodzenia umownego netto, o ktérym mowa w § 1 ust. 5 Umowy, za kazdy dzien zwtoki
(liczac od dnia uptywu terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na dokonanie aktualizacji);

d) zazwtoke w przekazaniu Programu naprawczego, o ktérym mowa w § 4 lit. s) Umowy w wysokosci:
0,02 % od wynagrodzenia umownego netto, o ktérym mowa w § 1 ust. 5 Umowy, za kazdy dzien
zwtoki (liczac od dnia uptywu terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na przekazanie Programu
naprawczego);

e) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze — wszystkie odbiory czesciowe, w tym
odbiér przedmiotu stanowigcego Etap nr 1 Umowy, odbiér koncowy i ostateczny przewidziane
Umowag (w stosunku do termindw ustalonych w protokole odbioru) lub wad stwierdzonych
w okresie rekojmi i gwarancji, o ktérej mowa w § 12 Umowy (w stosunku do termindw ustalonych
przez Zamawiajgcego): w wysokosci 0,02% od wynagrodzenia umownego netto, o ktérym mowa
w § 1 ust. 5 Umowy, za kazdy dzien zwtoki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie
wad;

f)  za zwtoke w wykonaniu nadzoru autorskiego, o ktérym mowa w § 2 ust. 21 Umowy w wysokosci:
0,02% od wynagrodzenia umownego netto, o ktérym mowa w § 1 ust. 5 Umowy, za kazdy dzien
zwtoki w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na wykonanie nadzoru;

g) z tytutu odstgpienia od Umowy przez ktdérgkolwiek ze Stron z przyczyn leigcych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 10 % od wynagrodzenia umownego netto, o ktérym mowa w § 1 ust. 5
Umowy.

Strony uprawnione sg do dochodzenia odszkodowania za szkode rzeczywistg, przekraczajgcg kwote
naleznych kar umownych na zasadach ogdélnych Kodeksu cywilnego.

Kara umowna zostanie wyliczona przez Zamawiajgcego i doreczona Wykonawcy na podstawie wystawionej
noty ksiegowej.

Strony ustalajg, ze tgczna wysokos¢ wszystkich kar umownych okreslonych w niniejszym paragrafie nie moze
wynie$¢ wiecej niz 30 % wartosci netto wynagrodzenia umownego Wykonawcy okreslonego w § 1 ust. 5
Umowy.

Z zastrzezeniem bezwzglednie obowigzujgcych przepisow prawa ewentualna odpowiedzialnos¢
odszkodowawcza Wykonawcy z tytutu naruszenia warunkdéw niniejszej umowy jest ograniczona do szkody
rzeczywistej, chyba ze odrebnos¢ zasad odpowiedzialnos$ci wynika wprost z Umowy.
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Strony przyjmujg, ze w przypadku orzeczenia przez sgd powszechny o niewaznosci lub nieskutecznosci
postanowien dotyczacych kar pienieznych wolg stron jest, aby do ww. postanowien stosowac odpowiednio
przepisy art. 483 i art. 484 Kodeksu cywilnego majac na uwadze art. 8 ust. 1 Pzp.

Strony przyjmujg, ze kary pieniezne przewidziane postanowieniami Umowy podlega¢ mogg sumowaniu
i potracane bedg z jakiejkolwiek wierzytelnosci przystugujgcej Wykonawcy od Zamawiajgcego, a gdyby
okazato sie to niemozliwe, Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kar pienieznych na rachunek bankowy
Zamawiajacego w terminie 7 dni od dnia otrzymania noty obcigzeniowej lub wezwania do zaptaty kar
pienieznych. Zamawiajacy doreczy note obcigzeniowg lub wezwanie do zaptaty kar umownych na adres
mailowy Wykonawcy wskazany do doreczenn w komparycji Umowy.

§15

[Zmiany Umowy]
Zamawiajacy dziatajgc zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, przewiduje zmiany postanowien zawartej
umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé zmiany postanowiert Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy
poprzez zmiane sposobu wykonania Przedmiotu Umowy, wynikajgcg ze zmian technologicznych — o ile sg
korzystne dla Zamawiajacego i spowodowane sg w szczegdlnosci zmiang technologii wykonania
zaprojektowanych robét budowlanych pozwalajgcej na zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub
kosztéw wykonywanych robdt oraz pod warunkiem, braku koniecznosci zmiany wydanych decyzji na
wykonanie Przedmiotu Umowy. Wykonawca musi kazdorazowo uzyska¢ uprzednig zgode Zamawiajgcego
na wprowadzenie ww. zmian. Brak zgody Zamawiajgcego powoduje obowigzek Wykonawcy wykonania
Przedmiotu Umowy zgodnie z dotychczasowg dokumentacjg projektowa.
Zmiana postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa poprzez przedtuzenie
terminu, o ktérym mowa w § 7 ust. 2 Umowy, w przypadku:

1) wystgpienia niemozliwych do przewidzenia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych,
potwierdzonych wpisem do dziennika budowy przez Inspektora Nadzoru, uniemozliwiajacych
prawidtowe wykonanie robét - pod warunkiem wykazania wptywu zaistnienia takich warunkéw na
przyjety termin realizacji robét budowlanych;

2) koniecznosci realizacji robdt dodatkowych, robdt zamiennych, ktéra udokumentowana bedzie
zatwierdzonym protokotem koniecznosci, o czas niezbedny do realizacji tych robét;

3) w sytuacji koniecznosci wykonania robét niezbednych do wykonania Przedmiotu Umowy ze wzgledu
na zasady wiedzy technicznej, ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu Umowy;

4) koniecznosci wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej;

5) dziatan osdb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie robdt, ktére to dziatania nie sg konsekwencja
winy ktoérejkolwiek ze stron;

6) wystgpienia innych opdzinien lub przestojow z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce
lub Zamawiajgcego,

7) dziatania sity wyzszej i klesk zywiotowych uniemozliwiajgcych wykonanie Przedmiotu Umowy
zgodnie z postanowieniami Umowy;

8) zmian technologicznych,

9) odbiegajacych w sposdéb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw
geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, = wystepowania  niewybuchéw lub  niewypatéw, napotkania nie
zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow
budowlanych, ktére mogg skutkowa¢ w swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem Przedmiotu Umowy;

10) zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy bedgca nastepstwem dziatania organdw
administracji, w szczegdlnosci przekroczenie zakreSlonych przez prawo terminéw wydawania przez
organy administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien itp., do wydania ktérych sg zobowigzane na mocy
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powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa lub koniecznoscig uzyskania wyroku sadowego lub
innego orzeczenia sgdu lub organu, ktorej nie przewidywano przy zawarciu Umowy;
11) wystapienia okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19, o ile taki wptyw wystapit lub moze
wystgpic na realizacje Przedmiotu Umowy.
W przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian w Umowie, w zakresie wskazanym w ust. 3, Wykonawca
ma obowigzek przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru wniosek dotyczacy zmiany Umowy wraz z opisem
zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zgdania takiej zmiany.
Zmiana terminu, o ktérym mowa w § 7 ust. 2 Umowy wymaga pisemnego aneksu do Umowy, podpisanego
przez obie Strony pod rygorem niewaznosci.
Zmiana terminu, o ktorym mowa w § 7 ust. 2 Umowy mozliwa jest tylko po wczesniejszym
udokumentowaniu przez Wykonawce przedtuzenia okresu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,
jezeli ztozone zostato w formie niepienieznej.

8§16

[Klauzula zatrudnienia]
Zamawiajacy wskazuje rodzaj czynnosci niezbednych do realizacji przedmiotu umowy, ktorych dotycza
wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w rozumieniu przepisdw ustawy z dnia 26.06.1974r.
Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1510 ze zm.) przez Wykonawce oraz Podwykonawcdw i Dalszych
podwykonawcéw oraz o0sob wykonujgcych czynnosci w trakcie realizacji przedmiotu Umowy
tj. wykonywanie bezposrednio czynnosci o charakterze robdét budowlanych m. in. branzy robdt
budowlanych w zakresie rozbudowy i modernizacji oczyszczalni sciekdw w Dusznikach wraz z budowg
systemu zagospodarowania osadow oraz innych prac fizycznych, rozumianych jako wykonywanie czynnosci
wymagajacych ruchu oraz wysitku, w tym zwigzanych z postugiwaniem sie okreslonymi narzedziami lub
urzadzeniami; pojecie pracy fizycznej nie obejmuje wykonywania czynnosci administracyjnych, czynnosci
biurowych, czynnosci zarzadczych. Tym samym przy realizacji robdt Wykonawca lub odpowiednio jego
Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca, bedzie zatrudniat na podstawie umowy o prace, w rozumieniu
przepisow Kodeksu pracy, w wymiarze czasu pracy adekwatnym do powierzonych im zadan, wszystkich
pracownikow fizycznych (tj. robotnik budowlany wykonujgcy prace budowlano-montazowe przy
rozbudowie i modernizacji oczyszczalni $ciekéw w Dusznikach wraz z budowg systemu zagospodarowania
osadow), a takze prowadzacych pojazdy (kierowcow), obstugujgcych maszyny i urzadzenia (operatorow).
Obowigzek zatrudnienia na umowe o prace nie dotyczy kierownikdw robdt, ktérzy wykonujg czynnosci
w zakresie realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca zobowigzany bedzie zatrudni¢ przy realizacji
przedmiotu Umowy wszystkie osoby, ktére bedg wykonywaé bezposrednio przedmiot Umowy,
tj. kierujgcych pojazdami, operatorow maszyn i urzadzen, operatéw sprzetu, wykonujgcych prace fizyczne
(tj. prace budowlano-montazowe), przewidzianych do wykonywania czynnosci polegajacych na realizacji
robot budowlanych. Rodzaje czynnosci niezbednych do realizacji przedmiotu Umowy, ktérych dotyczy
powyzszy wymog zatrudnienia na umowe o prace wynika¢ beda takze z dokumentacji technicznej,
STWIORB.
W terminie 3 Dni roboczych od dnia przekazania Terenu robdt, Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢
oSwiadczenie, ze wszystkie osoby fizyczne pracujgce przy realizacji przedmiotu Umowy, w zakresie,
o ktérym mowa w ust. 1, zatrudnione sg na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu
pracy. Oswiadczenie powinno zawiera¢ w szczegdlnosSci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego
oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych osdb,
rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu
Wykonawcy.
Jezeli przedmiot umowy realizowany jest przy udziale podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
adekwatne do oswiadczenia, o ktéorym mowa w ust. 2, os$wiadczenie Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy stanowi zatgcznik do oswiadczenia Wykonawcy.
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4. W przypadku zmiany stanu zatrudnienia opisanego w os$wiadczeniu, o ktérym mowa w ust. 2 lub 3,
w terminie 5 Dni roboczych od dnia zmiany stanu zatrudnienia, Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy
Podwykonawca zobowigzany jest ztozy¢ oswiadczenie aktualizacyjne, do ktérego odpowiednio stosuje sie
ust. 2i 3.

5. Zamawiajacy jest uprawniony do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie
spetnienia przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace 0s6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajacy jest uprawniony
w szczegolnosci do:

1) zadania ztozenia dokumentédw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie spetnienia ww. wymogow,

3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania sSwiadczenia,

4) w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub Podwykonawce Ilub Dalszego Podwykonawce - Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie

o przeprowadzenie kontroli przez Paristwowg Inspekcje Pracy.

6. W przypadku, o ktorym mowa w wust. 5 ppkt 1), Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zgdania dokumenty w postaci:

1) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez  Wykonawce
lub Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osob
wykonujacych w trakcie realizacji zamodwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie
Wykonawcy lub Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna
zostaé zanonimizowana w sposdéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj.
w szczegblnosci bez adreséw oraz nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji. Informacje takie, jak: imie i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

2) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce
lub Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawcy sktadek na ubezpieczenia spoteczne
i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

3) poswiadczong za  zgodnos¢ z  oryginatem odpowiednio przez = Wykonawce
lub Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie
pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposdb zapewniajgcy
ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
r. o ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

7. Obowigzek, o ktérym mowa w ust. 1 obowigzuje w catym okresie wykonywania przedmiotu Umowy, a w
przypadku rozwigzania stosunku pracy przed zakoriczeniem tego okresu, Wykonawca lub Podwykonawca
lub Dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na to miejsce innej osoby w terminie 14 dni od
dnia rozwigzania umowy z pracownikiem — ust. 4 stosuje sie odpowiednio.

8. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci, Zamawiajgcy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci 5.000,00 zt.
Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez
Zamawiajgcego dowoddow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce lub
Dalszego Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawcy wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci i podlegac bedzie karze na
zasadach jak wyze;j.
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§17
[Wierzytelnosci]
1. Strony dopuszczajg mozliwos$é dokonania przelewu wierzytelnosci wynikajacych z Umowy tylko za uprzednia
zgodg Zamawiajgcego wyrazong na pismie pod rygorem niewaznosci.
2. Strony postanawiaja, ze zbycie wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej Umowy bez zachowania zasad
okreslonych w niniejszym paragrafie jest niewazne.

§18
[Ubezpieczenie wszelkich ryzyk budowlanych]
1. Do obowigzku Wykonawcy zwigzanego z realizacjg Przedmiotu Umowy nalezy zawarcie na koszt wtasny

Umowy ubezpieczenia wszelkich ryzyk budowlanych, przy zachowaniu ponizszych warunkéw:

a) zakres Ubezpieczenia powinien obejmowac wszystkie realizowane roboty budowlane oraz materiaty
dostarczane w zwigzku z realizacjg Umowy,

b) okres objecia ochrong ubezpieczenia powinien by¢ zgodny z terminem realizacji Przedmiotu Umowy
tj. od dnia zawarcia Umowy do dnia dokonania odbioru koricowego Przedmiotu Umowy,

c) suma ubezpieczenia nie moze by¢ nizsza niz 100 % wynagrodzenia umownego Wykonawcy;

d) w terminie do 7 Dni roboczych od dnia zawarcia Umowy, lecz przed przejeciem Terenu budowy,
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopie polisy
ubezpieczeniowej wraz z potwierdzeniem opfacenia sktadki za caty planowany okres realizacji
Przedmiotu Umowy albo za okres, ktéry wynika z zawartej Umowy ubezpieczenia.

2. W przypadku wystgpienia szkody objetej ochrong ubezpieczeniowg i dokonania przez ubezpieczyciela
potracenia z wyptacanego odszkodowania, kwota potrgcona zostanie pokryta w catosci przez Wykonawce;

§19
[Nadzor]
1. Zamawiajgcy informuje, ze obowigzki Inspektora nadzoru nad robotami budowlanymi realizowanymi przez
Wykonawce petni¢ bedzie:

a) w branzy ... e ————————————————————— , posiadajgcy uprawnienia budowlane
specjalnosci e ,
W ZaKIESIE vttt cvesrvesineeney N et ,

b) w branzy posiadajacy uprawnienia budowlane
specjalnosci et ,
Y = [T B 1 ,

c) w branzy ..., o errerereeen et a et e aees , posiadajacy uprawnienia budowlane
Specjalnosci e ,
W ZaKIESI cvveeecte ettt e PR 1 OO .

2.  Zakres dziatania Inspektora nadzoru okreslajg przepisy Prawa budowlanego oraz umowa zawarta pomiedzy
Inspektorem nadzoru, a Zamawiajacym.

3. Inspektor nadzoru jest zobowigzany do koordynacji wykonania Przedmiotu Umowy oraz uczestnictwa
w naradach roboczych (Radach budowy) i by¢ dostepnym na kazde wezwanie Zamawiajgcego i Wykonawcy.

4. Strony potwierdzaja, ze Inspektor nadzoru jest wytgcznie upowazniony do sprawdzenia zakresu i wartosci
wykonanych robét budowlanych, w tym do nadzoru nad realizacjg robdét budowlanych i zgodnosci
z dokumentacjg projektowa, do sporzgdzenia i dokonania ewentualnych korekt rozliczenia wykonanych
robot budowlanych oraz potwierdza kwoty nalezne do zaptaty na rzecz Wykonawcy w terminie 7 Dni
roboczych od dnia podpisania przez Strony Protokotu odbioru wykonanych robét budowlanych zgodnie
z zasadami okreslonymi w Umowie.

5.  Strony przyjmujg, ze z ramienia Wykonawcy projektowanie oraz kierowanie i realizacje Robét budowlanych
bedg wykonywac osoby wymienione w Zatgczniku nr.... w Wykazie oséb odpowiedzialnych za realizacje
Przedmiotu Umowy. Zmiana oséb wykonujgcych funkcje przewidziane Przedmiotem Umowy wymagajg
kazdorazowego uzgodnienia z Zamawiajgcym na podstawie ztozonych przez Strony o$wiadczen pisemnych
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(pismo Wykonawcy wraz z pisemnym zatwierdzeniem zmiany przez Zamawiajgcego), ktore to nie wymagajg
podpisania odrebnego aneksu do Umowy. Zgtoszone przez Wykonawce nowe osoby muszg posiadac
kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe oraz uprawnienia w zakresie nie mniejszym niz wymagane w SWZ
w prowadzonym postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego przez Zamawiajgcego. Kopie
uprawnien tych oséb Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu do wgladu.

Wykonawca zobowigzany jest stosowac sie do polecen, wytycznych i instrukcji wydanych przez Inspektora
nadzoru w czasie realizacji procesu budowlanego, a jezeli polecenie, wytyczne lub instrukcja jest sprzeczne
z prawem lub obowigzujgcy sztukg budowlang sktada do Zamawiajgcego na piSmie zastrzezenie wraz ze
szczegoétowym uzasadnieniem.

Strony przyjmuja, ze Kierownik budowy i/lub poszczegéini Kierownicy Robét budowlanych petnig na Terenie
budowy obowigzki Wykonawcy i posiadajg prawa oraz obowigzki okre$lone w ustawie Prawo budowlane.
Kierownik budowy Wykonawcy zobowigzany jest do uczestnictwa w naradach roboczych (Radach budowy)
i stawiac sie na kazde wezwanie Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru.

§20

[Klauzula RODO do Umowy]
Kazda ze stron Umowy o$wiadcza, iz jest Administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0s6b
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych), zwanego dalej
RODO, w odniesieniu do danych osobowych swoich przedstawicieli oraz przedstawicieli drugiej Strony
wskazanych w Umowie jako osoby do kontaktu (tzw. dane kontaktowe) oraz osoby realizujgce Przedmiot
Umowy. Przekazywane na potrzeby realizacji Przedmiotu Umowy dane osobowe sg danymi zwyktymi
i obejmujg w szczegdlnosci imie, nazwisko, zajmowane stanowisko i miejsce pracy, numer stuzbowego
telefonu, stuzbowy adres email.
Dane osobowe o0séb, o ktérych mowa w ust. 1, bedg przetwarzane przez Strony na podstawie art. 6 ust. 1
lit. f) RODO (tj. przetwarzanie jest niezbedne do celéw wynikajgcych z prawnie uzasadnionych intereséw
realizowanych przez administratorow danych) jedynie w celu i zakresie niezbednym do wykonania zadan
zwigzanych z realizacjg zawartej Umowy.
Strony zobowigzujg sie do ochrony danych osobowych udostepnionych wzajemnie w zwigzku
z wykonywaniem Przedmiotu Umowy, w tym do wdrozenia oraz stosowania $rodkdéw technicznych
i organizacyjnych zapewniajgcych odpowiedni stopien bezpieczenstwa danych osobowych zgodnie
z przepisami prawa, a w szczegdlnosci z ustawa z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j.
Dz. U. z 2019r. poz. 1781 ze zm.) oraz przepisami RODO.
Strony zobowigzujg sie poinformowac osoby fizyczne niepodpisujace niniejszej Umowy, o ktérych mowa
w ust. 1, o tresci niniejszego paragrafu.

§21
[Ochrona Zamawiajacego]

W przypadku wystgpienia przez jakgkolwiek osobe trzecig, Podwykonawcéw i Dalszych Podwykonawcow
wobec Zamawiajgcego z roszczeniami pozostajagcymi w zwigzku z realizacjg przez Wykonawce obowigzkéw
wynikajacych z Umowy, Zamawiajgcy powiadomi o tym niezwtocznie Wykonawce.

Po otrzymaniu zawiadomienia, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Wykonawca oswiadcza,
ze zobowigzuje sie zwolni¢ Zamawiajgcego od odpowiedzialno$ci wobec osdb trzecich, Podwykonawcéw
i Dalszych Podwykonawcéw. W przypadku postepowania sgdowego, Wykonawca zobowigzuje sie
niezwlocznie przystgpi¢ do toczgcego sie postepowania sgdowego i w miare mozliwosci zwolnié
Zamawiajacego z koniecznosci wystepowania w sprawie.

W razie zaistnienia okolicznosci okreslonych w ust. 1 i ust. 2 niniejszego paragrafu Wykonawca zobowigzany
jest do zwrotu Zamawiajgcemu wszelkich poniesionych przez niego kosztéw i wydatkow zwigzanych
z wystgpieniem z roszczeniami wobec Zamawiajgcego. Przez zwrot wszystkich kosztéw i wydatkdw rozumie
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sie w szczegdlnosci zwrot kosztéw pomocy prawnej oraz zwrot kwot zaptaconych na podstawie orzeczen
sgdow czy organdw administracji (po wyczerpaniu wszystkich instancji) osobie trzeciej lub innej osobie albo
podmiotowi, ktéra/ktéry wystapita/wystapit z roszczeniami w stosunku do Zamawiajacego.

§22

[Komunikacja pomiedzy Stronami]
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do polecen Zamawiajgcego. W przypadku, gdy Wykonawca
stwierdzi, ze polecenie Zamawiajgcego wykracza poza uprawnienia Zamawiajgcego okreslone Umowg lub
jest sprzeczne z powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa, w terminie 2 Dni roboczych od dnia
otrzymania takiego polecenia, powiadomi pisemnie o tym Zamawiajgcego, przedstawiajgc swoje stanowisko
i pisemne uzasadnienie zdania odrebnego.
Komunikacja pomiedzy Stronami Umowy odbywac sie bedzie w jezyku polskim, a w przypadku korzystania
z 0s6b postugujacych sie jezykiem obcym, Wykonawca musi zapewnié¢ ttumacza jezyka obcego na caty okres
realizacji Przedmiotu Umowy.
Strony ustalajg, ze narady robocze z udziatem Zamawiajgcego, Inspektora nadzoru i Wykonawcy odbywac
sie bedg w terminach i miejscach wzajemnie uzgodnionych, z tym zastrzezeniem, ze Zamawiajgcy moze
zawsze zazadaé zwotania narady roboczej. Wszystkie ustalenia pomiedzy Stronami dokonywane bedg
wytacznie na pismie, a Strony przyjmuja, ze korespondencja prowadzona za pomocg poczty elektronicznej
(e-mail) ma jedynie charakter pomocniczy i moze wskazywac jedynie potrzebe zainicjowania narady roboczej
z udziatem Zamawiajgcego i Wykonawcy.
Wykonawca oswiadcza, ze gwarantuje Zamawiajgcemu mozliwos¢ sprawdzenia i biezgcej kontroli postepu
realizacji robot budowlanych w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy w sposdb, w miejscu i w czasie
wzajemnie uzgodnionym, na kazde zgdanie Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru zgtoszone na pismie, w tym
za posrednictwem poczty elektronicznej (e-mail).
Wykonawca ma obowigzek usuniecia i wyjasnienia ewentualnych uwag lub dokonania wymaganych
uzupetnien w realizacji Przedmiotu Umowy, zgtoszonych przez Zamawiajgcego, w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego.
Zwtoka w realizacji Przedmiotu Umowy, a takze zwtoka w przekazaniu jakiegokolwiek opracowania, w tym
kompletnej Dokumentacji powykonawczej przekraczajgca 30 Dni kalendarzowe od umownego terminu jej
wykonania moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy
i nie wyfacza dochodzenia od Wykonawcy zastrzezonych kar umownych, a takze odszkodowania
przewyzszajgcego kary umowne dochodzonego przez Zamawiajgcego od Wykonawcy na zasadach ogdlnych
Kodeksu cywilnego.

§23
[Prawa autorskie]

Z dniem przyjecia przez Zamawiajgcego Utwordw powstatych w zwigzku z realizacjg Przedmiotu Umowy
(lub czesci), w ramach wynagrodzenia ryczattowego z tytutu wykonania Przedmiotu Umowy, Wykonawca
przenosi na rzecz Zamawiajgcego bezwarunkowo, bez dodatkowych opfat, catosé¢ autorskich praw
majgtkowych do wszystkich Utworédw w rozumieniu ustawy z dnia 04.02.1994r. o Prawie autorskim
i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U.2022r. poz. 2509 ze zm.), stworzonych na potrzeby realizacji Przedmiotu
Umowy lub odpowiednio cato$¢ nieograniczonych czasowo i terytorialnie niewytgcznych licencji
niezbednych do korzystania z przekazanych Utworéw, w szczegdlnosci takich jak: dokumentacja stanowigca
przedmiot Etapu nr 1 Umowy, dokumentacja powykonawcza, wykresy, rysunki, plany, ekspertyzy oraz inne
dokumenty przekazane Zamawiajgcemu w wykonaniu Przedmiotu Umowy, zwanych dalej Utworami;
bez dodatkowych oswiadczen stron w tym zakresie wraz z wytgcznym prawem do wykonywania i zezwalania
na wykonywanie zaleznych praw autorskich, na polach eksploatacji wskazanych w ust. 2 Réwnoczes$nie
Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajgcego wtasnos$¢ wszelkich egzemplarzy lub nosnikéw, na ktorych
utrwalono Utwory, ktdre przekaze Zamawiajagcemu stosownie do postanowien zawartej Umowy.

32



Zamawiajacy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majatkowych i praw zaleznych do Utwordéw
wchodzacych w sktad dokumentacji stanowigcej przedmiot Etapu nr 1 Umowy, dokumentacji
powykonawczej lub jej czesci, bedzie mdgt korzystac z niej w catosci lub w czesci, na nastepujacych polach
eksploatacji:

a) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi,
reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje
komputerowe, odrecznie i odmianami tych technik;

b) wykorzystywanie wielokrotne Utworu do realizacji celéow, w tym dla wykonania Zadania
inwestycyjnego przez Zamawiajgcego, a takze pozyskania, rozliczenia funduszy z UE;

c) wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy UE, wniosku o rozliczenie
przyznanych funduszy z UE, a takze innych wnioskéw i dokumentéw skfadanych w zwigzku
z otrzymanym dofinansowaniem Zadania inwestycyjnego z funduszy UE;

d) wprowadzanie do pamieci komputera, serwera, prywatnej chmury obliczeniowej, ktéra jest w
dyspozycji Zamawiajgcego be wzgledu na tytut prawny jej posiadania;

e) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidtowej eksploatacji Utworu przez Zamawiajgcego
w dowolnym miejscu i czasie, a takze w dowolnej liczbie;

f) udostepnienie potencjalnym wykonawcom robét budowlanych, dostaw i ustug, w tym takze
wykonanie niezbednej ilosci kopii wedtug uznania Zamawiajacego;

g) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego;

h) rozpowszechnianie w inny sposéb w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, publikowanie
czesci lub catosci, opracowania;

i) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji Utworu.

Postanowienia ust. 1 i 2 stosuje sie odpowiednio do zmian Utworéw wchodzacych w sktad dokumentacji
stanowigcej przedmiot Etapu nr 1 Umowy, dokumentacji powykonawczej objetej Przedmiotem Umowy
(bez wzgledu na jej rodzaj) w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac objetych
tg dokumentacja.

Strony ustalajg, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreslonych w ust. 2 moze nastepowaé
w catosci, w czesci, fragmentach, samodzielnie, a takze w potaczeniu z dzietami/Utworami innych osdb
i podmiotéw, w tym jako czes¢ dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej
i drukowanej, po dokonaniu opracowan, przystosowan, uzupetnien lub innych modyfikacji.

W przypadku wystgpienia przez jakakolwiek osobe trzecig lub podmiot trzeci w stosunku do Zamawiajgcego
z roszczeniem z tytutu naruszenia praw autorskich, zaréwno osobistych, jak i majgtkowych, jezeli naruszenie
nastgpito w zwigzku z nienalezytym wykonaniem dokumentacji stanowigcej przedmiot Etapu nr 1 Umowy,
dokumentacji powykonawczej w ramach Przedmiotu Umowy realizowanego przez Wykonawce,
to Wykonawca:

a) przyjmie na siebie petng odpowiedzialnos¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych zdarzen,
w tym przyjmie na siebie odpowiedzialnos¢ za wyrzadzenie szkody bez wzgledu na jej rozmiar;

b) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majgtkowych
i niemajgtkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majatkowych lub osobistych osoby
lub osdb zgtaszajgcych roszczenia do Zamawiajgcego, wynikajgcych z prawomocnych orzeczen
sagdowych (w przypadku kwestionowania roszczenia przez Wykonawce, po wyczerpaniu wszystkich
instancji);

c) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majgtkowych
i niemajgtkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majgtkowych lub osobistych osoby
lub oséb zgtaszajgcych roszczenia do Zamawiajacego.

Strony przyjmuja, ze do czasu odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego autorskie
prawa majgtkowe, o ktédrych mowa w ust. 1 nie zostang przeniesione na Zamawiajacego, przejscie tych
praw na Zamawiajgcego nastgpi z chwilg odstgpienia od Umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze przeniesienie autorskich praw majgtkowych na Zamawiajgcego zawsze
nastepuje w stanie wolnym od obcigzen i praw oséb trzecich.
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10.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze wykonujgc Przedmiot Umowy bedzie przestrzegat przepiséw ustawy
o Prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw majgtkowych osodb trzecich, a Utwory
stanowigce element lub Dokumentacje powykonawczg przekaze Zamawiajgcemu zawsze w stanie wolnym
od jakichkolwiek obcigzen prawami tych oséb.

Autorskie prawa osobiste pozostaja przy Wykonawcy, a Zamawiajacy nie moze usuwaé oznaczen
okreslajgcych autora, chyba ze bedzie to wynikato z obowigzujacych przepiséw prawa. Wykonawca udziela
Zamawiajacemu peftnomocnictwa do wykonywania osobistych praw majatkowych do dokumentacji
stanowigcej przedmiot Etapu nr 1 Umowy, dokumentacji powykonawczej w zakresie okreslonym w art. 16
ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych.

W zakresie w jakim z jakichkolwiek przyczyn przeniesienie praw do dokumentacji stanowigcej przedmiot
Etapu nr 1 Umowy, dokumentacji powykonawczej stanowigcej element wykonania Przedmiotu Umowy
lub jej czesci okazatoby sie nieskuteczne lub niepetne, albo wymagaé bedzie dodatkowych czynnosci
faktycznych lub prawnych, Wykonawca podejmie niezwtocznie wszystkie czynnosci niezbedne do
skutecznego przeniesienia takich praw na Zamawiajgcego lub nastepce prawnego, inny wskazany przez
niego podmiot, w petnym zakresie, bez dodatkowego wynagrodzenia, tak dla Wykonawcy, jak i oséb
trzecich, w tym zwtaszcza dla wspéttwaércy/wspdttworcow dokumentaciji stanowigcej przedmiot Etapu nr 1
Umowy, dokumentacji powykonawczej stanowigcej rezultat wykonania Przedmiotu Umowy. Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos$¢ za wszelkie Wady i konsekwencje istnienia tych Wad ujawnione lub mogace sie
ujawnic w przysztosci w zwigzku z realizacjg Przedmiotu Umowy.

§24

[Poleganie na potencjale innych podmiotow]
W przypadku, gdy Wykonawca, na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego polega,
w odniesieniu do niniejszego Przedmiotu Umowy lub jego czesci, odpowiednio na zdolnosciach technicznych
lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw, zgodnie z art. 118 Pzp, zmiana
albo rezygnacja z tych podmiotéw bedzie mozliwa, jezeli Wykonawca wykaze Zamawiajacemu,
iz proponowany inny podmiot lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia. Zmiana, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim
wejdzie w zycie wyfacznie po uzyskaniu pisemnej akceptacji Zamawiajgcego. Zmiana taka bedzie wymagata
zawarcia aneksu do Umowy.
Wykonawca, ktoéry polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw, zgodnie z ust. 1, musi udowodnic
Zamawiajacemu, ze realizujgc Przedmiot Umowy bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych
podmiotédw, w szczegdlnosci przedstawiajac zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji
niezbednych zasobdw na potrzeby realizacji Przedmiotu Umowy wyraznie wskazujgc zakres wykonania
Przedmiotu Umowy.
W celu oceny czy Wykonawca polegajagc na zdolnosSciach lub sytuacji innych podmiotéw, na zasadach
okreslonych w art. 118 Pzp bedzie dysponowat niezbednymi zasobami w stopniu umozliwiajgcym nalezyte
wykonanie zamowienia publicznego oraz w celu oceny czy stosunek tgczgcy Wykonawce z tymi podmiotami
gwarantuje rzeczywisty dostep do ich zasobdow, Zamawiajgcy moze zgda¢ dokumentédw dotyczacych
w szczegolnosci: zakresu udostepnianych Wykonawcy zasobdéw innego podmiotu, sposobu ich
wykorzystania przez Wykonawce przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy oraz zakresu i okresu udziatu
innego podmiotu przy wykonaniu Przedmiotu Umowy. W odniesieniu do warunkéw dotyczacych
wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, Wykonawca moze polega¢ na zdolnosciach
innych podmiotdow, jesli podmioty te zrealizujg roboty budowlane do realizacji, ktorych te zdolnosci sg
wymagane.
Zamawiajacy ocenia, czy odpowiednio udostepniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci techniczne
lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalajg na wykazanie przez Wykonawce
spetnianie warunkdw udziatu w postepowaniu oraz bada, czy nie zachodzg, wobec tego podmiotu podstawy
wykluczenia, o ktérych mowa w obowigzujgcej w postepowaniu SWZ.
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5. Wykonawca, ktéry polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw, odpowiada solidarnie
z podmiotem, ktéry zobowigzat sie do udostepnienia zasobdw, za szkode poniesiong przez Zamawiajgcego
powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobdw, chyba ze za nieudostepnienie zasobéw nie ponosi winy.

6. Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu, o ktérym
mowa w ust. 1, nie bedg potwierdza¢ spetnienia przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu
lub zachodzg wobec tych podmiotéow podstawy wykluczenia, Wykonawca w terminie okreslonym przez
Zamawiajacego bedzie zobowigzany: zastgpi¢ ten podmiot innym podmiotem/podmiotami lub wykonaé
osobiscie odpowiednig czes¢ Przedmiotu Umowy, jezeli wykaze odpowiednio zdolnosci techniczne lub
zawodowe lub sytuacje finansowg lub ekonomiczng o ktédrych mowa w ust. 1. Brak wypetnienia obowigzku
okreslonego powyzej przez Wykonawce stanowi razgce naruszenie istotnych postanowien Umowy,
uprawniajgce Zamawiajacego do odstgpienia od niej z winy Wykonawcy.

§25
[Ochrona osnéw znakéw geodezyjnych]
1. Przed rozpoczeciem robét budowlanych:

1) Wykonawca, w obszarze objetym robotami dokona odszukania i pomiaru znakdéw z trwatego materiatu,
okreslajgcych potozenie punktdw osndw: geodezyjnej poziomej i wysokosciowej, grawimetrycznej
i magnetycznej;

2) dokumentacje z odszukania znakéw i pomiaru kontrolnego wykona osoba legitymujaca sie uprawnieniami
zawodowymi, o ktorych mowa w art. 43 pkt 1-4 ustawy z dnia 17.05.1989r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 2052 ze zm.).

3) jezeli w wyniku wykonania czynnosci opisanych w pkt 1i 2, Wykonawca stwierdzi, ze przedmiotowe znaki
sq w dobrym stanie (niezniszczone, nieuszkodzone, nieprzemieszczone):

a) oznakuje je farbg o intensywnym kolorze,

b) dokona pomiaru kontrolnego,

c) dokumentacje z odszukania i pomiaru kontrolnego zatagczy do operatu z inwentaryzacji
powykonawczej inwestycji,

d) stosowne informacje umiesSci w sprawozdaniu technicznym z inwentaryzacji powykonawczej
inwestycji.

4) Jezeli w wyniku powyzszych czynnosci dokonanych przed rozpoczeciem robdt, Wykonawca stwierdzi,
ze przedmiotowe znaki sg zniszczone, uszkodzone lub przemieszczone, stosowne informacje umiesci
w sprawozdaniu technicznym z inwentaryzacji powykonawczej inwestycji.

5) Wszystkie znaki istniejgce w dobrym stanie muszg zosta¢ zabezpieczone przed zniszczeniem,
uszkodzeniem i przemieszczeniem w sposdb gwarantujgcy nienaruszalnosc ich potozenia. Wszelkie prace
w obrebie istniejgcych znakdéw nalezy wykonywaé recznie.

2. Po zakonczeniu robdt budowalnych

1) Wykonawca ponownie dokona przegladu i kontrolnego pomiaru potozenia znakéw.

2) dokumentacje z pomiaru kontrolnego wykona osoba legitymujgca sie uprawnieniami zawodowymi,
o ktérych mowa w art. 43 pkt 1-4 ustawy z dnia 17.05.1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 2052 ze zm.).

3) jezeli w wyniku wykonania czynnosci opisanych w pkt 1, Wykonawca stwierdzi, ze przedmiotowe znaki s
w dobrym stanie (nie zniszczone, nie uszkodzone, nie przemieszczone):

a) dokona pomiaru kontrolnego,

b) dokumentacje z pomiaru kontrolnego zatgczy do operatu z inwentaryzacji powykonawczej inwestycji,

c) stosowne informacje umiesci w sprawozdaniu technicznym z inwentaryzacji powykonawczej
inwestycji.

4) Jezeli w wyniku powyzszych czynnosci dokonanych po zakonczeniu robét, Wykonawca stwierdzi, ze znaki,
okreslone przed rozpoczeciem robodt jako znaki w dobrym stanie zostaty zniszczone, uszkodzone
lub przemieszczone:
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a) stosowne informacje umiesci w sprawozdaniu technicznym z inwentaryzacji powykonawczej
inwestycji,

b) dokona: odtworzenia znakéw — tam gdzie jest to mozliwe (np. w chodniku) lub przeniesienia znakdw,
ktorych odtworzenie jest niemozliwe (np. zostaty zakryte), najpdzniej w terminie 30 dni od dnia
wykonania inwentaryzacji powykonawczej inwestycji (Prace geodezyjng polegajaca na odtworzeniu
znakéw osnowy nalezy odrebnie zgtosi¢c w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej w Szamotutach (dalej: PODGIK), a po jej zakonczeniu zawiadomi¢ o wykonaniu
zgtoszonych prac, zataczajac do zawiadomienia przewidziang prawem dokumentacje, w trybie art. 12-
12a ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Za date wykonania inwentaryzacji powykonawczej
przyjmuje sie date ztozenia w PODGiK zawiadomienia o zakonczeniu pracy geodezyjnej, polegajacej na
wykonaniu inwentaryzacji powykonawczej inwestycji. Jezeli praca wykonywana jest w etapach, za
date wykonania inwentaryzacji powykonawczej przyjmuje sie date ztozenia w PODGIiK zawiadomienia
o zakonczeniu ostatniego etapu pracy geodezyjnej, polegajacej na wykonaniu inwentaryzacji
powykonawczej inwestycji.)

5) Po zakoriczeniu robot wszystkie znaki niezniszczone, nieuszkodzone, nieprzemieszczone oraz odtworzone
i przeniesione majg by¢ dostepne bezposrednio do pomiaru, tj. niezakryte przez materiat wykorzystany
do wykonania inwestycji. Dopuszcza sie stosowanie kaset.

. Odpis/kopie sprawozdania technicznego z wykonanych czynno$ci Wykonawca przekaze Inwestorowi.

4. Jezelizniszczone, uszkodzone lub przemieszczone znaki naleza do osnowy obecnie zaliczonej do podstawowe;j

lub szczegdtowej, w rozumieniu Rozporzadzenia z dnia 06.07.2021r. Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii
w sprawie osnéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. z 2021r. poz. 1341) -
dokumentacje z odtworzenia i/lub przeniesienia znakéw wykona osoba legitymujgca sie uprawnieniami
zawodowymi, o ktérych mowa w art. 43 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

. Jezeli zniszczone, uszkodzone lub przemieszczone znaki nalezg do osnowy obecnie zaliczonej do
pozaklasowej, w rozumieniu Rozporzadzenia z dnia 06.07.2021r. Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii
w sprawie osnéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. z 2021r. poz. 1341) -
dokumentacje z odtworzenia i/lub przeniesienia znakéw wykona osoba legitymujgca sie uprawnieniami
zawodowymi, o ktorych mowa w art. 43 pkt 1-4 ustawy z dnia 17.05.1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 2052 ze zm.).

§26
[Sita Wyisza]
. Sita Wyzsza to okolicznosci lub zdarzenia w odniesieniu do ktérych tgcznie spetnione sg nastepujgce
przestanki:

a) naktére Strona nie ma wptywu i nie mogta ich przewidziec,

b) przed ktorymi Strona nie mogtaby sie rozsadnie zabezpieczy¢ przed dniem zawarcia Umowy,

c) ktorych Strona nie mogtaby unikngé lub przezwyciezy¢ oraz ktérych nie mozna przypisac drugiej Stronie.
. Zadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie obowigzkéw
wynikajacych z Umowy bedgce nastepstwem wytacznie wystgpienia Sity Wyiszej.

. Strona, ktdra stwierdzi wystgpienie Sity Wyzszej ma obowigzek niezwtocznie poinformowania o tym drugiej
Strony na pismie.

. Strona dotknieta dziataniem Sity Wyzszej podejmie wszelkie konieczne czynnos$ci zmierzajgce do ograniczenia
skutkow Sity Wyzszej w zakresie wykonania zobowigzan wynikajacych z Umowy.

. W przypadku ustania Sity Wyzszej, Strona zawiadomi o tym bezzwtocznie drugg Strone na pismie.

§27
[Umowne prawo odstgpienia]
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy w terminie 1 (jednego) miesigca od dnia
uzyskania przez niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, z winy Wykonawcy, jezeli:
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a) Wykonawca nie podjat robét objetych Przedmiotem Umowy lub przerwat z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy realizacje Przedmiotu Umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 10 dni i pomimo otrzymania
wezwania od Zamawiajgcego do ich podjecia, w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego, nie czyni
tego;

b) czynnosci objete Umowag wykonuje bez zgody Zamawiajagcego podmiot inny niz Wykonawca,
w szczegolnosci Podwykonawca, ktdry nie zostat zgtoszony do Zamawiajacego,

c) Wykonawca realizuje roboty przewidziane Umowag w sposdb niezgodny z Dokumentacja projektowg
i STWIORB oraz pomimo otrzymania wezwania od Zamawiajgcego do prowadzenia robot w sposdb
zgodny z powyzszymi dokumentami, w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego, nie czyni tego;

d) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majgtku Wykonawcy lub jego
znacznej czesci w zakresie uniemozliwiajgcym realizacje Przedmiotu Umowy;

2. Zamawiajgcemu przystuguje rowniez - jezeli wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie
Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy —
mozliwos¢ odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznos$ciach. W takim wypadku Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
wykonania czesci Przedmiotu Umowy.

3. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego, rekojmia Wykonawcy, w zakresie okreslonym
w Umowie, obejmuje czes¢ zobowigzania wykonanego przez Wykonawce przed odstgpieniem od Umowy.

4. Oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy powinno zosta¢ ztozone Wykonawcy na pismie pod rygorem
niewaznosci i zawiera¢ uzasadnienie.

5. W przypadku odstgpienia od Umowy, z przyczyn okreslonych w ust. 1 oraz w sytuacjach, gdy do odstgpienia
dojdzie na podstawie przestanek ustawowych, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
obowigzki szczegétowe okreslone w ust. 6 i ust. 7.

6. Wykonawca zobowigzany jest:

a) do natychmiastowego wstrzymania wykonywanych robét, poza robotami i czynnosciami majgcymi na
celu ochrone zycia i mienia;

b) przekazania znajdujacych sie w jego posiadaniu dokumentéw, w tym nalezgce do Zamawiajgcego,
urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat zaptate oraz inng, sporzadzong przez
niego lub na jego rzecz, Dokumentacje projektowg, najpdiniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego;

c) na swoj koszt niezwtocznie zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie okresSlonym przez
Zamawiajacego. W przypadku nieprzystgpienia do zabezpieczenia robdt przerwanych, Zamawiajgcy
zleci innemu podmiotowi ich wykonanie na koszt Wykonawcy, bez potrzeby uzyskiwania dodatkowego
upowaznienia sgdu w tym zakresie, na co Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza zgode;

d) niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz do czasu przekazania Terenu budowy Zamawiajgcemu, do usuniecia
z Terenu budowy materiaty wskazane przez Zamawiajgcego;

e) Wykonawca uporzadkuje wykorzystany na czas budowy teren i teren przylegajgcy do Terenu budowy
do czasu przekazania Terenu budowy Zamawiajgcemu.

7. Zamawiajacy:

a) sporzadzi szczegdtowe zestawienie wartosci wykonanych robdt i materiatow wedtug stanu na dzien
odstgpienia;

b) na podstawie szczegétowego zestawienia wartosci wykonanych robot sporzadzi Protokét odbioru robot
wykonanych zgodnie z dokumentacjg projektowa i STWIORB, ktéry w przypadkach odmowy podpisania
przez Wykonawce, zostanie podpisany jednostronnie przez Zamawiajacego,

c) zaptfaci wynagrodzenie za roboty budowlane, ktére zostaty wykonane zgodnie z dokumentacjg
projektowg i STWIORB, do dnia odstgpienia na podstawie Protokotu odbioru w terminie uzgodnionym
przez Strony na podstawie odrebnie zawartego porozumienia;

d) przejmie od Wykonawcy Teren budowy pod swéj dozér w terminie do 14 dni od daty wykonania
szczegbtowego zestawienia wartosci wykonanych robét budowlanych.

8. W przypadku odstgpienia od Umowy, z przyczyn okreslonych w ust. 2:
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a) Wykonawca na koszt Zamawiajgcego niezwtocznie zabezpieczy przerwane roboty budowlane w zakresie
okreslonym przez Zamawiajgcego;

b) Zamawiajacy sporzadzi szczegétowe zestawienia wartosci wykonanych robét przy udziale Wykonawcy
wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robét budowlanych i materiatéw wedtug stanu na dzien
odstapienia.

9. Powyisze postanowienia nie ograniczajg ani nie wylaczajg prawa odstgpienia przez Zamawiajgcego
od Umowy na podstawie powszechnie obowigzujgcych przepisdw prawa.

§28
[Postanowienia koncowe]

1. W razie powstania sporu o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest
dopuszczalne Strony Umowy poddadzg sie mediacjom lub polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem
Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorom albo osobg
prowadzgcg inne polubowne rozwigzanie sporu.

2. Spory wynikte w zwigzku z wykonywaniem Umowy i jej realizacja, po uprzednim wyczerpaniu préb ich
ugodowego zatatwienia, Strony Umowy poddajg do rozstrzygniecia sadowi wiasciwemu miejscowo dla
siedziby Zamawiajgcego.

3. W sprawach nieuregulowanych Umowga majg zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamdwien publicznych
i przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego i wifasciwych rozporzadzen, Prawa geodezyjnego
i kartograficznego.

4. Umowa zostata sporzagdzona w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem po jednym dla
kazdej ze stron.

Zamawiajacy Wykonawca
Zataczniki:
1) Zatgcznik nr 1 — Oferta Wykonawcy z dnia.........cccveeeenneee. ;

2)  Zafacznik nr 2 — Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia wraz z Programem Funkcjonalno-
Uzytkowym;

3)  Zatacznik nr 3 — Harmonogram Rzeczowo-Finansowy;

4)  Zatacznik nr 4 — Polisa ubezpieczeniowa wraz z dowodami uiszczenia sktadek;

5y Zatacznik nr 5 — Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy;

6) Zatgcznik nr 6 — Wykaz oséb odpowiedzialnych za projektowanie, kierowanie i realizacje robot
budowlanych;

7)  Zatgcznik nr 7 — Wykaz Podwykonawcow (jesli dotyczy);

38



