SEWIK Tatrzanska Komunalna Grupa Kapitatowa Sp. z 0.0.

34-500 Zakopane, ul. Kasprowicza 35 c, tel. +48 (18) 20 24 450, fax. + 48 (18) 20 24 458 e-mail: przetargi@sewik.com.pl

Zatgcznik nr 8 do SWZ
Wz6r umowy
[Niniejsze postanowienia umowy stanowig element specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia (SWZ) w
postepowaniu. Postanowienia niniejszej czesci nalezy interpretowac fgcznie z pozostatymi czesciami SWZ.]

UMOWA Nr e

Zawarta W dniu ..veeeeeenvvieienenennnaens r. w Zakopanem pomiedzy:

SEWIiK Tatrzanska Komunalna Grupa Kapitalowa Spétka z o0.0. z siedzibg w Zakopanem,
ul. Kasprowicza 35c, wpisang do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego, dla ktorej
Sad Rejonowy dla Krakowa — Srédmiescia w Krakowie, Xl Wydziat Gospodarczy KRS prowadzi akta
pod numerem KRS 0000090155, REGON 490003792, NIP 736-00-06-971, reprezentowang przez:

|. Prezesa Zarzadu — Stanistawe Czubernat,
Il. Cztonka Zarzgdu — Rafata Bireckiego,

zwang dalej ,Zamawiajgcym” lub ,SEWIK”,

zwanym w dalszej tresci umowy ,Wykonawcg”.

Zamawiajacy i Wykonawca, zwani sg dalej tgcznie ,Stronami” lub indywidualnie ,,Strong”.

W wyniku postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego Nr ......ccvcveeveses. /2023, pn. ,Budowa sieci wodociggowej z przylgczami do
budynkéw w pasie drogowym ul. Piszczory, Walkosze w Zakopanem” w oparciu o przepisy
Regulaminu Udzielania Zamoéwien Sektorowych obowigzujgcego w SEWIK Tatrzanska Komunalna
Grupa Kapitatowa Sp. z 0.0. (zwany dalej: ,Regulaminem”), zawarta zostata umowa (zwana dalej:
,Uumowg”)
0 nastepujgcej tresci:
§1.
Przedmiot umowy

1. Moca niniejszej umowy Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zakres robot

objety Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamowienia oraz dokumentacjg techniczng i specyfikacja

techniczng wykonania i odbioru robét (,STWIORB”) budowe sieci wodociggowej z przytgczami

do budynkéw przy ul. Piszczory, Walkosze w Zakopanem.
2. Zakres zamdwienia obejmuje wykonanie budowy sieci wodociggowej z przytaczami o ogodlnej

dtugosci 564,8 mb w tym:

-0 160mmPE — 425 m

-0 90mmPE - 468,3 m
-@ 63mmPE - 23 m
-0 50mmPE - 53 m
-0 40mmPE - 105 m
-0 32mmPE - 94 m

- komora redukcyjna zelbetowa prefabrykowana - szt. 1
3. Szczegotowy zakres i opis przedmiotu zamoéwienia zawiera:
a) Projekt budowalny ,Budowa sieci wodociggowej z przytgczami do budynkéw przy ul.
Piszczory, Walkosze w Zakopanem”.
b) Specyfikacja Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (dalej: ,STWiIORB”),
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Dokumentacja wymieniona w ust. 3, zwana dalej ,dokumentacjg projektowg” lub ,dokumentacjg

techniczng” stanowi integralng cze$¢ umowy.

. Zamowienie nalezy wykona¢ z materiatdw zakupionych i dostarczonych na wtasny koszt przez

Wykonawce:

a) Materiaty budowlane muszg by¢ zgodne z warunkami przylgczeniowymi SEWIK,
dokumentacjg projektowa oraz specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét.

b) Zakupione materiaty muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty i atesty dopuszczajgce
do stosowania przy budowie sieci wodociggowe;.

. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy w terminie okreslonym w §8 ust. 4

umowy, z zachowaniem nalezytej starannosci, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,

zasadami sztuki budowlanej i obowigzujgcymi normami budowlanymi.

. Sposob i jakos¢ prowadzonych robét powinny by¢ zgodne z normami polskimi, posiadac

dokumenty dopuszczajgce do obrotu i stosowania w budownictwie i powinny podlega¢ kwalifikacji

kontroli jakos$ci stosownie do obowigzujgcych w tej mierze przepisow.

. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do

badania jakosci materiatéw oraz jakosci robét wykonanych z tych materiatow.

§2.
Oswiadczenia Wykonawcy
. Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z warunkami realizacji zamowienia oraz terenem robot i

nie wnosi zadnych uwag ani zastrzezen.

. Wykonawca oswiadcza, ze posiada odpowiednig wiedze, doswiadczenie i dysponuje odpowiednimi
zasobami ludzkimi oraz technicznymi do profesjonalnej i terminowej realizacji przedmiotu umowy.

. Wykonawca oswiadcza, ze robotami bedg kierowaly osoby posiadajgce aktualne uprawnienia
budowlane.

. Wykonawca oswiadcza i zapewnia, ze zawarcie przez niego i wykonanie Umowy nie narusza
powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa ani tez wigzacych Wykonawce zobowigzan.

§3.

Zobowiagzania Stron

. Zamawiajacy zobowigzuje sie do:

1.1. Przekazania Wykonawcy placu budowy,

1.2. Przekazania Wykonawcy petnej dokumentacji projektowej,

1.3. Zapewnienia na swoj koszt nadzoru inwestorskiego - powotanie inspektora nadzoru branzy
sanitarnej — w zakresie sieci wodociggowych. Inspektor nadzoru dziata w granicach
umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Osoba
wymieniona powyzej posiada uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stosownie do art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane,

1.4. Odbioru przedmiotu umowy, zgodnie z postanowieniami zawartymi w §9 niniejszej umowy,

1.5. Terminowej zaptaty wynagrodzenia okreslonego w §10 niniejszej umowy.

. Wykonawca zobowiazuje sie do:

2.1. Wykonania petnego zakresu przedmiotu umowy, ktéry jest konieczny z punktu widzenia
dokumentaciji przetargowej, przepisdéw prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej - w tym
zgodnie ze wskazaniami inspektora nadzoru z ramienia Zamawiajgcego - dla uzyskania
koncowego efektu okreslonego w przedmiocie zamowienia, a wiec wykona¢ zadanie bez
wzgledu na wystepujgce trudnosci i nieprzewidziane okolicznosci, jakie mogg wystapi¢
w trakcie realizacji zamowienia. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wykonanie
przedmiotu umowy z nalezytg starannoscig wtasciwg dla zawodowego charakteru
prowadzonej przez Wykonawce dziatalnosci.

2.2. Realizacji oraz koordynacji wszystkich robét budowlanych i dostaw zwigzanych z wykonaniem
przedmiotu umowy w porozumieniu z Zamawiajgcym.
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2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

2.13.

2.14.

2.15.

2.16.

2.17.
2.18.

2.19.

2.20.

Wykonania robé6t budowlanych z wykorzystaniem materiatbw wiasnych i wlasnym sprzetem.
Za wszelkie uszkodzenia towaru lub pogorszenia ich jakosci wynikte w trakcie transportu,
roztadunku czy robot odpowiada Wykonawca.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru i uzyska jego
akceptacje, na wszystkie materialy przewidziane do wbudowania oraz urzgdzenia do
zainstalowania.

Zobowigzania wszystkich swoich pracownikéw (oraz pracownikéw Podwykonawcy) obecnych
na placu budowy do noszenia oznakowanych ubran roboczych celem umozliwienia
jednoznacznej identyfikacji firmy jakg reprezentujg oraz hetmdéw ochronnych jak réwniez
$rodkéw ochrony indywidualne;.

Utrzymywania robét w dobrym stanie, zapewnienia wykwalifikowanej kadry robotniczej wraz
Zz nadzorem, stosowania materiatdw i urzgdzen budowy o standardzie niezbednym do
prawidtowego wykonania robét oraz utrzymywania robét w stopniu, w jakim wymaga tego ich
jakosé.

Utrzymywania terenu budowy i jego otoczenia, w tym drég dojazdowych w nalezytym
porzadku oraz systematyczne usuwanie zbednych materiatdw, odpadow, smieci i urzadzen
prowizorycznych.

Zapewnienia na swoj koszt obstlugi geodezyjnej oraz wykonania inwentaryzacji
geodezyjnej powykonawczej przez uprawnionego geodete zgodnie z prawem
budowlanym i geodezyjnym.

W przypadku robét zanikowych lub podlegajgcych zakryciu - zgtaszania Inspektorowi Nadzoru
tychze prac do odbioru przed zasypaniem.

Po zakonczeniu robot usuniecia poza teren budowy wszelkich tymczasowych zaplecz
i urzadzeh oraz pozostawienia terenu budowy w stanie czystym i nadajgcym sie do
uzytkowania, a takze przywrdcenia terenu do stanu pierwotnego, wigcznie z kosztami napraw
nawierzchni w przypadku ich zniszczenia w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

Organizacji zaplecza technicznego budowy tj. wykonania wszelkich prac zagospodarowania
placu budowy niezbednego do prawidiowego rozpoczecia i przeprowadzenia prac
budowlanych.

Oznaczenia i nalezytego zabezpieczenia terenu budowy.

Zabezpieczenia mienia uzywanego do wykonania robét (mienie Zamawiajgcego i Wykonawcy)
przed kradziezg i zniszczeniem oraz uszkodzeniem, przejmujgc odpowiedzialno$¢ za szkody
powstate w tym mieniu na skutek naruszenia przez Wykonawce tego obowigzku.

Weryfikacji przed przystgpieniem do robét, przebiegu istniejgcego uzbrojenia podziemnego i
naziemnego z wtascicielami sieci.

Informowania z trzydniowym (3 dni kalendarzowe) wyprzedzeniem wtadcicieli dziatek i poses;ji
na ktérych beda prowadzone roboty budowlane, a takze w razie koniecznosci dziatek i posesji
sgsiadujgcych z placem budowy o terminie rozpoczecia, sposobie prowadzenia i organizacji
rob6t budowlanych oraz o organizacji ruchu drogowego - dojazdowego do tych
nieruchomosci.

Po zakonczeniu robdét przywrécenia terenu do stanu pierwotnego oraz uzyskania i
przekazania Zamawiajgcemu w terminie od dnia zgtoszenia gotowosci przedmiotu umowy do
odbioru kohcowego, pisemnych oswiadczen wszystkich wtadcicieli dziatek, ze nie zgtaszajg
oni zadnych zastrzezeh odnosnie do pozostawionego porzadku.

Natychmiastowego uprzedzania Zamawiajagcego o kazdej grozbie opéznienia robét.
Zawiadamiania Zamawiajagcego o koniecznosci wykonania robét budowlanych
nieobjetych dokumentacja projektowa.

Powiadamiania stosownych organéw oraz uzyskania pozwolen i decyzji zwigzanych z
bezposrednig realizacjg inwestycji, w tym decyzji i zezwolen Urzedu Miasta Zakopane.
Ponoszenia wszelkich optat zwigzanych z uzyskaniem aktualnych pozwolen, w tym
optat zwiazanych z zajeciem pasa drogowego, projektem organizacji ruchu, wjazdu na
drogi z ograniczonym tonazem, wjazdu na drogi z ograniczonym ruchem.
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2.21.

2.22.

Uzycia wyrobdw budowlanych posiadajgcych odpowiednie swiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie oraz biezgce dokumentowanie certyfikatow bezpieczenstwa i
deklaracji zgodnosci. Zamawiajgcy moze polecié¢ usuniecie oraz ponowne wykonanie na koszt
Wykonawcy dowolnej czesci robot, jezeli materialy i jako$¢ wykonania robét nie spetniajg
wymagan niniejszej umowy i prawa budowlanego. Jezeli Zamawiajgcy zazgda badan
dodatkowych (jakosci wbudowanych materiatéw lub wykonanych robét), to Wykonawca
obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan okaze
sie, ze zastosowane materiaty bgdz wykonane roboty sg niezgodne z umowa, to koszty tych
badan obcigzg Wykonawce, w przeciwnym razie Zamawiajgcego.

Skompletowania i przedstawienia Zamawiajagcemu niezbednych dokumentéw
powykonawczych, a w szczegdlnosci:
— dziennika budowy,

— dokumentacje powykonawczg z obmiarem powykonawczym,

— zestawienie dtugo$ci sieci wodociggowej z podziatem na dtugos¢ sieci i dtugo$¢ przytaczy,

— koncowe rozliczenie finansowe inwestycji,

— protokoty z wykonania préb szczelnosci rurociggow,

— oswiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu robdét,

— badanie jakosci wody po przeprowadzonej dezynfekcji rurociggéw wody pitnej,

— mape inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (réwniez w formie elektronicznej na
ptytce CD), ze szkicami geodezyjnymi powykonawczymi i potwierdzong przez
uprawnionego geodete z dtugoscig i Srednicg wykonanych rurociggéw (z podziatem na sie¢
i przytacza), iloscig zasuw wg $rednic, iloscig hydrantow, iloscig komor redukcyjnych,

— os$wiadczenia wtascicieli dziatek o uporzgdkowaniu terenu,

— protokoty odbioréw robo6t w pasach drogowych,

— certyfikaty atesty oraz swiadectwa zgodnosci uzytych materiatéw, karty urzgdzen.

§4.

Ubezpieczenie

1. Wykonawca na wiasny koszt, w okresie realizacji umowy ubezpieczy oraz zapewni ciggtos¢
ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ponizszych ryzyk:

2. Ubezpieczenie wszelkich ryzyk budowy i montazu (CAR/EAR) obejmujgce fizyczne zniszczenie lub
uszkodzenie Przedmiotu Umowy na terenie budowy, z uwzglednieniem ponizszych warunkdw
ubezpieczenia:

2.1.Okres ubezpieczenia - Od momentu przekazania Wykonawcy Terenu Budowy/ miejsca
wykonywania prac lub dostaw (jezeli wystepujg), z chwilg rozpoczecia prac lub z chwilg
wytadunku mienia objetego ochrong ubezpieczeniowg, w zaleznosci od tego ktora
czynnos$¢ nastgpi jako pierwsza do momentu podpisania protokotu odbioru koncowego
przedmiotu umowy, z uwzglednieniem okresu wszelkich préb i testow. Po wygasnieciu
podstawowego okresu ubezpieczenia rozpoczyna sie okres ubezpieczenia zgodny z
klauzulg 003 oraz klauzulg 004.
2.2.Suma ubezpieczenia - catkowita wartos¢ Umowy netto (z uwzglednieniem dostaw
inwestorskich, jezeli takowe majg miejsce).
2.3.Dodatkowe warunki ubezpieczenia:

2.3.1. ryzyko zwigzane z konserwacjg w okresie co najmniej 12 miesiecy po przejeciu do
eksploatacji przez Inwestora Przedmiotu Umowy (klauzula 004);

2.3.2. ryzyko zwigzane z konserwacjg w okresie co najmniej 12 miesiecy po przejeciu do
eksploatacji przez Inwestora Przedmiotu Umowy (klauzula 003); okres
ubezpieczenia rozpoczyna sie z momentem zakonczenia obowigzywania klauzuli
004;

2.3.3. ryzyko dodatkowych kosztéw pracy w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej i
dniach wolnych od pracy oraz frachtu ekspresowego,

2.3.4. ryzyko préb i testéw (nie krocej anizeli okres préb i testow),

Strona 4 z 22
Zakopane 2023 rok

TSR


mailto:przetargi@sewik.com.pl

SEWIK Tatrzanska Komunalna Grupa Kapitatowa Sp. z 0.0.

34-500 Zakopane, ul. Kasprowicza 35 c, tel. +48 (18) 20 24 450, fax. + 48 (18) 20 24 458 e-mail: przetargi@sewik.com.pl

2.3.5. ryzyko szkdd w mieniu otaczajgcym — dopuszcza sie wprowadzenie podlimitu nie
nizszego jednak niz 500.000,00 min zt,

2.3.6. klauzule automatycznego pokrycia wzrostu wartosci kontraktu — 10%;

2.3.7. klauzula automatycznego przedituzenia okresu ubezpieczenia;

2.4. Franszyzy redukcyjne - minimalne zgodnie z ofertg rynkowa,

2.5. W umowie ubezpieczenia wszelkich ryzyk budowy i montazu (CAR/EAR) Inwestor,
Wykonawca, wszyscy podwykonawcy oraz inne podmioty uczestniczgce w realizacji

inwestycji zostang wskazani jako ubezpieczeni/wspdtubezpieczeni.

3. Ubezpieczenie odpowiedzialno$ci cywilnej z tytutu prowadzenia dziatalnosci i/lub posiadanego
mienia, obejmujgce odpowiedzialno$¢ za szkody rzeczowe, osobowe oraz czyste straty finansowe
wyrzadzone z tytutu czyndéw niedozwolonych oraz z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania zobowigzania, z uwzglednieniem ponizszych warunkéw ubezpieczenia:

3.1. Okres ubezpieczenia - Od daty zawarcia Umowy do daty zakonczenia realizacji prac.

3.2. Suma gwarancyjna - nie mniej niz 500.000,00 zt na jedno i wszystkie wypadki w okresie
ubezpieczenia (podlimity odpowiedzialnosci dopuszczalne wytgcznie w zakresie
wskazanym w warunkach ubezpieczenia).

3.3. Dodatkowe warunki ubezpieczenia:

3.3.1. odpowiedzialno$¢ cywilna z tytutu szkdéd wyrzgdzonych w wyniku razgcego
niedbalstwa,

3.3.2. odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody spowodowane wadg produktu dostarczonego
w ramach umowy (OC za produkt),

3.3.3. odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody poniesione przez pracownikow
zaangazowanych w realizacje Kontraktu (OC Pracodawcy) — dopuszczalny
podlimit odpowiedzialnosci nie nizszy niz 500.000,00 zi,

3.3.4. odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody wyrzgdzone przez podwykonawcéw,

3.3.5. odpowiedzialno$¢ cywilna z tytutu czystych strat finansowych — dopuszczalny
podlimit nie nizszy niz 500.000,00 zi,

3.3.6. odpowiedzialnos¢ cywilna z tytutu szkdd spowodowanych wibracja, osunieciem lub
zapadaniem si¢ ziemi — dopuszczalny podlimit nie nizszy niz 1.000.000,00 zt,

3.3.7. odpowiedzialnos¢ cywilna z tytulu szkdéd spowodowane przez prace
wyburzeniowe, rozbidrkowe, dziatanie miotdéw pneumatycznych, dziataniem
srodkéw wybuchowych (rozszerzenie wymagane, jesli przedmiot umowy obejmuje
dany rodzaj prac),

3.3.8. odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody w $rodowisku — dotyczy szkdéd powstatych
wskutek nagtego zanieczyszczenia srodowiska — dopuszczalny podlimit nie nizszy
niz 500.000,00 zi,

3.3.9. odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody wyrzgdzone we wszelkich instalacjach,
urzgdzeniach podziemnych, w tym mediach,

3.3.10. odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody powstate po wykonaniu pracy lub ustugi,
3.3.11. odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody powstate w wyniku prac zatadunkowych/
roztadunkowych, w tym w przedmiocie tych prac.

3.4. Franszyzy redukcyjne — minimalne zgodnie z oferta rynkowag. Nie dopuszcza sig
wprowadzenia franszyz redukcyjnych w odniesieniu do szkéd osobowych.

4. Powyzsze warunki sg warunkami minimalnymi, ubezpieczenie moze zostaé zawarte na
korzystniejszych warunkach. W odniesieniu do niektdrych rozszerzen dopuszcza sie wprowadzenie
limitbw odpowiedzialnosci w wysokosci wynikajgcej ze specyfiki rob6t oraz dobrych praktyk
rynkowych.

5. Kwoty udziatdw wilasnych/franszyzy w stracie (szkodzie) objetej roszczeniami obcigzajg
Wykonawce.

6. Wykonawca, w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy, dostarczy dokumenty ubezpieczenia
(polisy) wraz z majgcymi do nich zastosowanie warunkami oraz dowodem optacenia sktadki.

7. W przypadku gdy Wykonawca nie dostarczy umow ubezpieczenia (polis), nie zapewni ich ciggtosci
w okresie realizacji Przedmiotu Umowy lub nie przedstawi potwierdzenia opfaty naleznej sktadki
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Zamawiajgcy bedzie miat prawo, ale nie obowigzek, do zawarcia takiej polisy lub przediuzenia
okresu dotychczasowej na koszt Wykonawcy, obcigzajgc go kosztami.

. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez uprzedniej
zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

. Jezeli Wykonawca nie zrealizuje obowigzku wynikajgcego z ust. 1 — 4 powyzej, Zamawiajgcemu
przystugiwaé bedzie prawo odstgpienia od umowy. W takim przypadku Zamawiajgcy uprawniony
bedzie do naliczenia kary umownej zgodnie z § 18 ust. 3 lit. a).

§5.

Obowiazek zatrudnienia

. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez caty okres trwania umowy przez Wykonawce lub

Podwykonawce na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw Ustawy z dnia 26 czerwca

1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z pézn. zm., dalej: ,KP”) oséb wykonujgcych

czynnosci operatoréw sprzetu ciezkiego lub sprzetu budowlanego oraz oséb wykonujgcych prace

instalacyjne oraz zwigzane z budowg sieci wodociggowe;j.

. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec Wykonawcy lub Podwykonawcy odnosnie do spetniania przez Wykonawce lub

Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane

w ust. 1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw i
dokonywania ich oceny,

b) zgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow.

. W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie nie krétszym niz 5 dni kalendarzowych, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu

wszystkie lub wybrane przez Zamawiajgcego wymienione ponizej dowody w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub

Podwykonawce os6b wykonujgcych wskazane w §5 ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji

zamoéwienia:

a) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujgcych czynnosci, ktdrych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,
date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdéb, rodzaju
umowy 0 prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w
imieniu wykonawcy lub podwykonawcy,

b) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

¢) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000 z
pozn. zm.).

d) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie umowy/umow o prace osob wykonujgcych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci,
ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzgdzony). Kopia umowy/uméw powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikow,
zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz.
1000 z pdézn. zm.) tj. w szczegdInosci bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL, pracownikéw.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania.
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4. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy 0 prace os6b wykonujgcych czynnosci wskazanych w ust. 1 powyzej, Zamawiajgcy
przewiduje sankcje w postaci kary umownej w wysokosci okreslonej w § 18 ust. 3 lit. e).

. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez
Zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez
Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci.

. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Pahstwowg
Inspekcje Pracy.

§6.
Istniejgce instalacje
. Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji przed
rozpoczeciem jakichkolwiek wykopdw lub innych prac mogacych uszkodzi¢ istniejgce instalacje.
. Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych, kontrolne wykopy bedg
wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktérej uszkodzenie moze stanowic
zagrozenie bezpieczenstwa.
. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wszelkie uszkodzenia jakiegokolwiek rodzaju
instalacji spowodowane przez niego lub jego Podwykonawcéw podczas wykonywania robét oraz
przez osoby trzecie w sytuaciji, jesli Wykonawca pozostawi instalacje w stanie niezabezpieczonym,
a osoba trzecia wyrzadzi szkode w tych instalacjach.
. Wykonawca niezwtocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia na wiasny koszt, a takze, jesli to
konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez inspektora nadzoru.
. Wykonawca bedzie zobowigzany uzyskac¢ wszelkie konieczne, pisemne zgody od Zamawiajgcego
w zwigzku z niezbednym zdemontowaniem istniejacych instalacji, zamontowania instalaciji
tymczasowych, a nastepnie usunieciem instalacji tymczasowych i ponownym zamontowaniem
istniejgcych instalacji.
. Postanowienia powyzsze stosuje sie réwniez do istniejgcych instalacji nieujawnionych
w dokumentacji posiadanej przez Zamawiajgcego.

§7.

Podwykonawcy

. Stosownie do art. 6471 § 2 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r.
poz. 1740 z pdzn. zm., dalej: ,KC”) Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu umowe z
podwykonawcg lub jej projekt wraz z czescig dokumentacji dotyczacej wykonania robdt
okre$lonych w umowie lub w projekcie. Wykonawca, jezeli zamierza zawrze¢ umowe O
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem majg by¢ roboty budowlane, a takze po uzyskaniu informacji
od podwykonawcy o zamiarze zawarcia umowy przez podwykonawce z dalszym podwykonawcg w
trakcie negocjacji z potencjalnym podwykonawcg jest zobowigzany do przediozenia
Zamawiajgcemu projektu umowy, ktérej tres¢ jest zaakceptowana przez potencjalne strony umowy.
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ do Zamawiajgcego projekt umowy wraz z czescig
dokumentacji oraz os$wiadczenia potencjalnych stron umowy (Wykonawcy i odpowiednio
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw, jezeli bedzie to projekt umowy z dalszym
podwykonawcg) zawierajgce zgode na jej zawarcie w taki sposdb, aby projekt umowy i
oswiadczenia dotarty do Zamawiajgcego na 14 dni przed planowanym terminem zawarcia umowy.
. Dostarczenie projektu umowy nawet tgcznie ze zgodg Wykonawcy na jej zawarcie przez
potencjalnego podwykonawce lub dalszego podwykonawce nie rodzi odpowiedzialno$ci solidarnej
Zamawiajgcego za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane wykonywane przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce nawet w przypadku braku reakcji Zamawiajgcego w
terminie 14 dni od otrzymania dokumentéw. Zgoda Zamawiajgcego na zawarcie umowy z
podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg skutkujgca odpowiedzialnoscia Zamawiajgcego za
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zaptate wynagrodzenia wymaga pod rygorem niewaznosci formy wyraznego pisemnego
oswiadczenia Zamawiajgcego lub moze by¢ wyrazona w sposob bierny poprzez brak sprzeciwu lub
zastrzezen pod warunkiem otrzymania przez Zamawiajgcego wraz ze zgtoszeniem kompletu
dokumentow w szczegolnosci umowy (lub projektu) i odpowiedniej czesci dokumentacji
projektowej. Strony wykluczajg mozliwos¢ wyrazania zgody przez Zamawiajgcego na zawarcie
umowy 0 podwykonawstwo w sposob dorozumiany, w formie ustnej lub poprzez inne zachowania
lub czynnosci faktyczne Zamawiajgcego.

. Zamawiajgcy ustala nastepujgce wymagania dotyczace uméw o podwykonawstwo, ktdrych
przedmiotem bedg roboty budowlane, ktérych niespetnienie spowoduje zgtoszenie zastrzezen lub
sprzeciwu:

1) Zakres robdt (przedmiot umowy) w umowie o podwykonawstwo musi miesci¢ sie w
zakresie okreslonym w ofercie przez Wykonawce jako czes¢ zaméwienia, ktorej
wykonanie zamierza powierzy¢é podwykonawcom; Jakiekolwiek postanowienia
odnoszgce sie do jakosci robét nie mogg przewidywac lub dopuszcza¢ wykonania
przedmiotu objetego umowg o podwykonawstwo w jakosci gorszej niz w ramach
niniejszej umowy;

2) Wpynagrodzenie dla podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy musi by¢
wynagrodzeniem kosztorysowym;

3) Wynagrodzenie nalezne na podstawie uméw o podwykonawstwo nie moze byc¢
wymagalne przed wykonaniem i odebraniem przedmiotu umowy przez Wykonawce,
jezeli ma by¢ ptacone jednorazowo, jezeli ma by¢ ptacone w czesciach musi
odpowiada¢ procentowemu zaawansowaniu prac lub stanowi¢ wynagrodzenie za
odpowiednig czes¢ odebranych prac i nie moze by¢ wymagalne przed potwierdzeniem
wykonania prac (odpowiedniej czesci). W przypadku wynagrodzenia pfatnego
jednorazowo termin wymagalnosci nie moze by¢ pdzniejszy niz 45 dni przed terminem
wymagalnosci naleznosci dla Wykonawcy wynikajgcej z faktury koncowej, z
zastrzezeniem, ze z umowy 0 podwykonawstwo w takim przypadku musi wynikaé
obowigzek zaptaty przez Wykonawce (i odpowiednio podwykonawce i dalszych
podwykonawcéw) comiesiecznych zaliczek w poczet wynagrodzenia w wysokosci
odpowiadajgcej procentowemu zawansowaniu prac z terminem ptatnosci nie
diuzszym niz 14 dni od dnia wystawienia odpowiedniej faktury. W przypadku
wynagrodzen pfatnych w czesciach, termin wymagalnosci poszczegolnych czesci, z
wyjatkiem ostatniej, ktére nie moze wynosi¢ wiecej niz 5 % wynagrodzenia
wynikajgcego z umowy o podwykonawstwo, nie moze by¢ pdzniejszy niz 45 dni przed
terminem wymagalnosci naleznosci dla Wykonawcy wynikajgcej z faktury kohcowej

4) Suma wynagrodzen dla podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw robot
budowlanych oraz wykonawcéw umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg
ustugi lub dostawy nie moze by¢ wieksza niz 80 % wynagrodzenia dla Wykonawcy;
Suma wynagrodzeh dla podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw robot
budowlanych nie moze by¢ wieksza niz 60 % wynagrodzenia dla Wykonawcy;

5) Kazda zmiana umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg wymaga zgody
Zamawiajgcego;

6) Przeniesienie wierzytelnosci (takze przysziych) przystugujgcych podwykonawcy
wobec Wykonawcy lub Zamawiajgcego, dalszemu podwykonawcy i kolejnym
podwykonawcom wobec podwykonawcy, Wykonawcy lub Zamawiajgcego wymaga
zgody Zamawiajgcego (pod rygorem niewaznosci);

7) Jakiekolwiek wierzytelnosci przystugujgce Wykonawcy (i odpowiednio podwykonawcy,
dalszemu podwykonawcy) wobec podwykonawcy (i odpowiednio dalszych
podwykonawcéw), w tym w szczegodlnosci wierzytelnosci z tytutu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, za korzystanie z placu budowy, pomieszczen,
urzadzen lub energii muszg by¢ wczesniej wymagalne niz wierzytelnos¢ o zaptate
wynagrodzenia dla podwykonawcy i bedg potrgcane w pierwszej kolejnosci z
wierzytelnoscig o zaptate wynagrodzenia dla podwykonawcy. W przypadku
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zatrzymywania przez Wykonawce jakichkolwiek kwot z naleznosci przystugujgcych
podwykonawcy z tytutu wynagrodzenia nastepowac bedzie odnowienie tj. Wykonawca
po spetnieniu warunkéw bedzie zobowigzany do zwrotu kwoty zatrzymanej, a
zobowigzanie do zaptaty wynagrodzenia w tej czesci wygasnie, w efekcie
Zamawiajgcy bedzie zwolniony z zaptaty kwoty odpowiadajgcej kwocie zatrzymanej
przez Wykonawce (odpowiednie postanowienia muszg sie znalez¢ takze w umowach
podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami);

8) Przedmiot umowy wykonywany przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
musi by¢ okreslony doktadnie i wyczerpujgco tj. co najmniej poprzez wskazanie
zakresu w dokumentacji lub projekcie i odpowiednie oznaczenie na odpowiednim
egzemplarzu oraz opis i wyszczegdlnienie prac;

9) Termin wykonania przedmiotu umowy dla podwykonawcy i odpowiednio dla dalszego
podwykonawcy nie moze byé pdzniejszy niz termin zakonczenia przedmiotu umowy
okreslony w niniejszej umowie pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg;

10) Termin wymagalnosci roszczenia o zaptate wynagrodzenia (lub ktérejkolwiek czesci
wynagrodzenia) dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie moze by¢
pozniejszy niz 14 dni od dokonania odbioru koncowego catego przedmiotu umowy
przez Zamawiajgcego (z zastrzezeniem wymagania wskazanego w ppkt .3);

11) Termin zaptaty wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie
moze by¢ dtuzszy niz 14 dni od otrzymania faktury lub rachunku przez odpowiednio
wykonawce lub podwykonawce

12) W przypadku stosowania przez wykonawce w umowach z podwykonawcami
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w postaci zatrzymania odpowiedniej
kwoty z naleznosci wynikajacej z faktury, w umowach musi znalez¢ sie postanowienie,
ze na skutek zatrzymania dochodzi do odnowienia i wygasa roszczenie o zapfate
wynagrodzenia w czesci zatrzymanej, a powstaje roszczenie o zaptate kwoty
zabezpieczenia;

13) Odbidr koncowy robét wykonanych w ramach umowy o podwykonawstwo musi by¢
wczesniejszy niz zgtoszenie do odbioru robét dokonane przez Wykonawce;

14) Przedtozona kopia umowy o podwykonawstwo nie moze rozni¢ sie od
zaakceptowanego projektu;

15) Wynagrodzenie wynikajgce z umowy o podwykonawstwo nie moze by¢ wygoérowane,
tj. w szczegdlnosci wynagrodzenie dla podwykonawcy (i odpowiednio dalszego
podwykonawcy) nie moze byé wyzsze o wiecej niz 5 % od wynagrodzenia za te czesé
prac jaka odpowiednio nalezy sie Wykonawcy zgodnie z umowa.

4. Wykonawca zobowigzany jest przedklada¢ Zamawiajagcemu w terminie 7 dni od zawarcia
poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartych uméw o podwykonawstwo (takze tych
zawartych przez podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami oraz uméw o podwykonawstwo,
ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi) oraz ich zmiany. Zamawiajgcy ma prawo zgtosi¢
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, i do jej zmian w
terminie 14 dni od dnia otrzymania ich poswiadczonych kopii.

5. Wykonawca, w terminach co 4 tygodnie od zawarcia umowy, zobowigzany jest do przedktadania
raportu Zamawiajgcemu zawierajgcego informacje czy Wykonawca zawart lub zamierza zawrze¢
umowe z podwykonawcg/podwykonawcami i czy podwykonawca/podwykonawcy zawart/zawarli lub
zamierzajg zawrze¢ umowe z dalszym podwykonawca.

6. Obowigzek, o ktdrym mowa w ust. poprzedzajgcym dotyczy umow o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem sg roboty budowlane oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg
dostawy lub ustugi o wartosci réwnej lub wiekszej niz 0,5 % wartosci niniejszej umowy Raport
powinien zawiera¢ co najmniej:

1) date zawarcia lub przewidywang date zawarcia umowy,

2) dane stron umowy,

3) przedmiot umowy,

4) informacje dotyczgcag wynagrodzenia w tym jego wysokosci i czy zostato zaptacone.
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7. Zamawiajgcy co najmniej do uptywu terminu przedawnienia ewentualnych roszczen z tej umowy
badz z uméw o podwykonawstwo jest uprawniony (ale nie zobowigzany) do zagdania od
Wykonawcy wszelkich dodatkowych informacji poza uzyskanymi z raportéw oraz wszelkich
niezbednych os$wiadczen, dokumentéw pozwalajgcych wustalic zasadnos$¢ Ilub wysokosc
ewentualnych roszczen podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, w tym w szczegdlnosci
uméw, protokotéw odbioru, potwierdzen zaptaty, korespondencji itp.

8. Przediozenie raportu nie zwalnia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z
zadnego z obowigzkéw wynikajgcych z umowy lub przepiséw prawa. W szczegoélnosci raport nie
zastepuje zgtoszenia zamiaru zawarcia lub zgtoszenia zawarcia umowy z podwykonawcg lub
podwykonawcy z dalszym podwykonawcg. Przedtozenie raportu nie zwalnia takze z obowigzku
przediozenia projektéw uméw o podwykonawstwo i poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem
kopii uméw o podwykonawstwo.

9. Wykonawca w terminie 7 dni od rozpoczecia robét zobowigzany jest do umieszczenia w
widocznym miejscu, w bezposrednim sgsiedztwie tablicy informacyjnej - dodatkowe] tablicy
informacyjnej o tresci: ,Inwestor informuje o obowigzku dopefiania formalnosci zwigzanych ze
zgfaszaniem podwykonawcow w trybie okreslonym w zawartej umowie pomiedzy Inwestorem a
Wykonawcg oraz z zachowaniem obowigzujgcych przepiséw. Niedopemienie powyzszego
obowigzku skutkowac bedzie brakiem solidarnej odpowiedzialnosci Zamawiajgcego za zapfate
wynagrodzenia dla podwykonawcy”, o wymiarach nie mniejszych niz 90 x 70 cm, kolor tablicy z6tty,
tekst w kolorze czarnym.”

10.Zamawiajgcy ma prawo wskaza¢ dodatkowe osoby w celu kontroli przedmiotu umowy, a

Wykonawca ma prawo i obowigzek udostepni¢ tym osobom teren budowy oraz wszelkg

dokumentacje dotyczgcg przedmiotu umowy.

§8.
Terminy realizacji zamoéwienia

Wykonanie zobowigzan niniejszej umowy rozpoczyna sie z dniem jej zawarcia.

Inwestycja do realizacji w roku 2023.

Termin rozpoczecia prac: 3 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

Do 30.08.2023r. zakonczenie prac budowlanych w nawierzchni asfaltowej ul. Piszczory, od
Kosciota do Cmentarza, wraz z odbudowg nawierzchni zgodnie z decyzjg lokalizacyjng Urzedu
Miasta Zakopane.

5. Do 30.09.2023 zakonczenie prac budowlanych.

S

§9.
Warunki odbioru

1. Zamawiajgcy dokona odbioru koncowego cafosci robot budowlanych sktadajgcych sie na
przedmiot Umowy, w terminie do 14 dni od daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do
odbioru w formie pisemnego o$wiadczenia ztozonego do Spotki oraz wpisu do dziennika budowy i
potwierdzenia tego faktu przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego. Wykonawca jest zobowigzany
do przedtozenia Zamawiajgcemu oswiadczenia o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacjg i
sztukg budowlang.

2. W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet
dokumentdéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru.

3. Warunkiem odbioru koncowego bedzie dostarczenie przez Wykonawce wszystkich dokumentow
wymienionych w §3 ust. 2 pkt. 2.22 umowy.

4. Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego lub odbioru czesciowego Wykonawca
przeprowadza wszystkie wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio
Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru oraz dokonujgc odpowiedniego wpisu do dziennika budowy
w terminie umozliwiajgcym udziat przedstawicieli Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru w
prébach i sprawdzeniach, nie krétszym jednak niz 5 dni.

5. O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcéw, przy udziale
ktérych wykonat przedmiot Umowy.
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10.

11.

12.

13.

4.1.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego lub odbioru czesciowego zostanie stwierdzone, ze
roboty budowlane bedgce jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich
niezakonczenia, z powodu wystgpienia istotnych wad, uniemozliwiajgcych korzystanie z
przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen,
Zamawiajgcy moze przerwac¢ odbiér koncowy lub odbidér czesciowy, wyznaczajgc Wykonawcy
termin do wykonania roboét, usuniecia wad lub przeprowadzenia préb i sprawdzen, uwzgledniajgcy
ztozonos¢ ich techniczng, a po jego uptywie powrédcié do wykonywania czynnosci odbioru
koncowego lub odbioru czesciowego.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru (odbioru kohcowego Iub odbioru czesciowego)
nieistotnych wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposdéb
usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposdb ustalony w protokole
odbioru koncowego lub odbioru czesciowego, Zamawiajgcy, po uprzednim powiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Odbioru koncowego Ilub odbioru czesciowego dokona, zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét, Komisja odbiorowa powotana przez Zamawiajgcego.

Komisja sporzgdza Protokdt odbioru koncowego lub odbioru czesciowego robot. Obustronnie
podpisany Protokot odbioru korncowego lub odbioru czesciowego robét jest podstawg do dokonania
rozliczen Stron lub kohcowych rozliczen Stron.

Za dzien faktycznego odbioru koncowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru kohcowego robét bez zastrzezen.

Dopuszcza sie odbiory czesciowe (czastkowe) zgodnie z warunkami platnosci przedmiotu
umowy okreslonymi w § 11 umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ksiegi obmiaréw robdt w celu pisemnego
potwierdzania w niej przez inspektora nadzoru inwestorskiego ilosci wykonanych robét.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w
okreslonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne Iub
technologiczne usuniecia danej wady, Zamawiajgcy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy,
jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§10
Wynagrodzenie

Za wykonanie przedmiotu Umowy okreslonego w § 1 strony ustalajg wynagrodzenie orientacyjne w

kwocie...........c..ee. (stownie:............. ) powiekszonej o obowigzujgcy podatek od towardw i
ustug VAT . . , co stanowi  fgcznie kwote brutto:  .............
(stownie..........cooeiiiin. )

Wynagrodzenie ustalono na podstawie zakresu robdt okreslonego w SWZ, zgodnie z ofertg
Wykonawcy.

Podana w ust. 1 warto§¢ wynagrodzenia jest wartoscig orientacyjng. Rzeczywisty koszt
wykonania zadania zostanie podany po jego zakonhczeniu, w oparciu o faktycznie wykonang
ilos¢ sieci wodociggowej, ustalong na podstawie inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej wykonanej przez uprawnionego geodete, potwierdzong przez inspektora
nadzoru i ceny ryczattowych podanych w ust. 4 pkt. 4.1 — 4.8, jako ich iloczyn. Z
zastrzezeniem, iz kohcowe rozliczenie inwestycji dokonane w oparciu o niniejszy ustep, moze
maksymalnie przekroczyé¢ 20% kwoty wskazanej w ust. 1.

Ceny bedace postawa rozliczenia z Wykonawcg zgodnie z niniejsza umowa:

Cena ryczaltowa wykonania 1 mb przej$cia poprzecznego pod drogg rurg ostonowg PE
@ 160 mm:

Cenanetto: .....ocoooiiiiiiiiii s zt

(SHOWNIE . ... ettt oo oottt et e et e e e e e e e e a bbbt et e e e e e e e e e e e e e e e anbbebaeeaaeas
............... )
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4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

4.7.

Cenabrutto: ... zt

(STOWNIE ...t
........................ )

Podatek VAT (wg obowigzujgcej ustawowo stawki)................ %, tj

Cena ryczattowa wykonania 1 mb przejscia poprzecznego pod
g 90 mm:

droga rurg ostonowa PE

Cenanetto: ....cocoiiiiiii zt

S0 = PP PPPPPPPPPPPPPP
........................ )

Cenabrutto: ... zt
[0TSR P PP PPPPPPTPPPPPRPN
........................... )

Podatek VAT (wg obowigzujgcej ustawowo stawki)................ %0, b e zt
Cena ryczattowa wykonania 1 mb wodociagu z rur PE @ 90 mm:

Cenanetto: ....oooiiiiiii zt

(SHOWIIE .ttt ettt e e ettt e e e e e ettt e e e e e ettt e e e e e b bt e e e e e bbeteeeatbaaeeeeantnreeeeans
........................ )

Cenabrutto: .......coooiiiiii zt

(SHOMVIIIE .ottt ekt e e e ookt e e e e sa ket e e e ek bbb et e e e e bbe e e e e e abbabe e e e abnneeeeaan
........................... )

Podatek VAT (wg obowigzujgcej ustawowo stawki)................ 0, 4. v zt
Cena ryczattowa wykonania 1 mb wodociggu z rur PE @ 63 mm:

Cenanetto: ....cooviiiiiiiii zt

(SHOWIIE. .ottt e st e e e e ettt et e e e ettt e e e e et bt eeeeaatbeee e e e anbbeteeeatbtaeeeeanrraeeeeanns
........................ )

Cenabrutto: .......coooiiiiii, zt

(SHOWIIE .ttt et ettt e e e e skttt e e e e et be e e e e e beeeeeeaatbeee e e e e bbeeee e e tbtbeeeeantrreeeeans
........................... )

Podatek VAT (wg obowigzujgcej ustawowo stawki)................ 90, b e zt
Cena ryczattowa wykonania 1 mb wodociggu z rur PE @ 50 mm:

Cenanetto: .....cooiiiiiiiiii zt

LS 0T 1= PP PP PPUPPPPRP
........................ )

Cenabrutto: .......coooiiiiii zt

53 (011 1= O PO PP PO PP PPPPPPPTN
........................... )

Podatek VAT (wg obowigzujgcej ustawowo stawki)................ L | P zt
Cena ryczattowa wykonania 1 mb wodociggu z rur PE @ 40 mm:

Cenanetto: .....oooiiiiiiiiii zt

LS 01T TP PP PPPURPPPPRP
........................ )

Cenabrutto: ..o zt

53 (011 = PP PP PPTPPPRT
........................... )

Podatek VAT (wg obowigzujgcej ustawowo stawki)................ L | P zt
Cena ryczattowa wykonania 1 mb wodociggu z rur PE @ 32 mm:

Cenanetto: .....cooiiiiiiiiiii i zt

(SHOWINIE: .ottt ettt e e e ookttt e e e et bt e e e e aat b et e e e e et b b et e e e e bbe bt e e e arraeeeeaan
........................ )

Cenabrutto: ..o zt

(SO ..ottt ettt e e e ettt e e e st bt e e e e b e e e e e e b be e e e e abbebe e e e abnteeeeann
........................... )

Podatek VAT (wg obowigzujgcej ustawowo stawki)................ L | P zt
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4.8.

Cena ryczattowa wykonania jednej komory redukcyjnej zelbetowej prefabrykowanej z
wyposazeniem:

Cenanetto: ....cooviiiiiii zt

301 =S PPEER
........................ )

Cenabrutto: .......cccoviiiiii zt

5301 = PP
........................... )

Podatek VAT (wg obowigzujgcej ustawowo stawki)................ %0, 4. e z

. Powyzsze ceny (ust. 1 i ust. 4 pkt. 4.1 do 4.8) podane sg w formie ryczattu, ktérego definicje

okresla art. 632 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z
pozn. zm., dalej: ,KC”) i ktéry obejmuje wszystkie naklady Wykonawcy, a w tym materiaty i prace,
ktére sg niezbedne do wykonania kompletnego przedmiotu umowy, bez koniecznosci ponoszenia
przez Zamawiajgcego jakichkolwiek dodatkowych kosztow.

. Zaoferowane przez Wykonawce ceny w postepowaniu przetargowym zawierajg wszystkie koszty

Wykonawcy zwigzane z prawidtowg i wlasciwg realizacjg przedmiotu zamowienia, przy
zastosowaniu obowigzujgcych norm i przepiséw prawa, z uwzglednieniem ewentualnego ryzyka
wynikajgcego z okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili sktadania ofert.

. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamoéwienia nie moze

by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia.

. Wynagrodzenie Wykonawcy nie obejmuje kosztow czynnosci, ktére bezposrednio pokrywa

Zamawiajacy, tj: nadzoru inwestorskiego.

. W przypadku zmian podatku od towardéw i ustug VAT wynagrodzenie brutto ulegnie zmianie

stosownie do aktualnie obowigzujgcych stawek.!

§11.

Rozliczenia finansowe
Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie prawidtowo
wystawionej Faktury VAT przez Wykonawce w oparciu o protokét odbioru koncowego przedmiotu
umowy, pomniejszone o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Zestawienie warto$ci
wykonanych robot musi by¢ sprawdzone przez inspektora nadzoru i zatwierdzone przez
Zamawiajgcego.
Zaptata za wykonane roboty budowlane przez Wykonawce bedzie dokonywana na rachunek
bankowy Wykonawcy wskazany na Fakturze VAT przez Zamawiajgcego w terminie 30 dni o daty
prawidtowo doreczonej faktury VAT do siedziby Zamawiajgcego.
Za dzien zaptaty faktury VAT uznaje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego kwotg
wynikajgcg z faktury VAT.
Przedstawiciel Zamawiajgcego wraz z Inspektorem nadzoru podpisze protokdt odbioru koricowego
lub odbioru czesciowego po jego sprawdzeniu pod wzgledem merytorycznym i rachunkowym.
Zatwierdzenie przez Zamawiajgcego protokotu odbioru czesciowego, bedgcego zatgcznikiem do
Faktury VAT, nie stanowi potwierdzenia nalezytego wykonania robét objetych tym protokotem, a
jedynie potwierdzenie ilosciowego i rzeczowego wykonania robét.
W przypadku zawarcia umowy z Podwykonawca, Wykonawca zobowigzany jest zatgczyé do
kazdej faktury czesciowej i koncowej podpisane przez Wykonawce i Podwykonawce o$wiadczenie,
ze wszystkie naleznosci wynikajgce z wystawionych faktur Podwykonawcy, ktérych termin
ptatnosci uptynat w okresie objetym rozliczeniem czesciowym, zostaty uregulowane. W przypadku
nieprzedstawienia przez wykonawce ww. o$wiadczen wstrzymuje sie wyptate naleznego

1 W takiej sytuacji wynagrodzenia ulegnie zmianie w sposob odpowiedni — tak aby odpowiadato zaktualizowanej stawce tego podatku dla zakresu
ustug objetego umowa, ktéry na dzien zmiany stawki VAT nie zostat jeszcze rozliczony
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane. W takim przypadku termin zaptaty faktury biegnie
od dnia przedstawienia brakujgcych o$wiadczeh.
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przediozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty catosci lub czesci wynagrodzenia
odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamoéwienia na
roboty budowlane.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie w formie
pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informacii.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 8, w wyznaczonym terminie Zamawiajgcy
moze:
a) nie dokonywaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo
b) ziozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego,
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc¢ sie nalezy, albo
c) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o
ktérych mowa w ust. 7, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.
Do rozliczenia koncowego, o ktérym mowa w ust. 1 Wykonawca przedtozy zestawienie
wystawionych uprzednio Faktur VAT.
Zaptata Faktur VAT dokonana zostanie z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci,
zgodnie z art. 108 a ust. 1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 2174 z pdzn. zm.).
11.1. Zaptata faktury koncowej nastgpi po dokonaniu odbioru koncowego bez zastrzezen
przekazaniu do uzytkowania catosci przedmiotu umowy, zgodnie z zasadami okreslonymi w
§ 11 niniejszej umowy.
Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach,
ktére beda wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem, dla ktérego zgodnie z rozdziatem 3a
Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2357 z p6zn. zm.)
prowadzony jest rachunek VAT.
Zamawiajacy zgodnie z art. 4 pkt. 2 Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym
opoznieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 935) informuje, ze Spodtka jest
podmiotem publicznym.
Zamawiajgcy o$wiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej
NIP: 736-000-69-71.
Wykonawca os$wiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej
NIP: e,
§12.
Koordynatorzy
Koordynatorem umowy ze  strony Zamawiajgcego bedzie Pan  Witold  Miller
tel. (018) 20 24 475, e-mail: witold.miller@sewik.com.pl, adres korespondencyjny:
34-500 Zakopane, ul. Kasprowicza 35 c, z ktérym Wykonawca bedzie uzgadniat wszystkie sprawy
zwigzane z realizacjg niniejszej umowy.
Koordynatorem umowy ze strony Wykonawcy bedzie: ..., tel.

Kazda ze Stron jest uprawniona do zmiany koordynatora, o czym jest zobowigzana niezwtocznie
zawiadomi¢ drugg Strone na piSmie, podajgc imie i nazwisko oraz inne konieczne dane
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teleadresowe nowych koordynatorow - pod rygorem uznania za  wazne
i skuteczne czynnosci dokonane przez osobe uprzednio upowazniong lub z osobg uprzednio
upowazniong. Zmiany tresci, o ktérych mowa w niniejszym ustepie nie wymagajg formy aneksu.

. Wszelkie informacje, os$wiadczenia, polecenia, porozumienia, potwierdzenia w sprawach
dotyczacych realizacji umowy przekazywane bedg pisemnie, faksem lub drogg elektroniczng
i bedg podpisane przez koordynatoréw lub osoby prawnie umocowane do reprezentowania stron
umowy.

§13.
Kierownik budowy
. Wykonawca ustanawia Pana/Panig ... jako  Kierownika
budowy/robdt, posiadajacego/a uprawnienia Nr..........occi , ktory/a jest

uprawniony/a do dziatania w zwigzku z realizacjig Umowy w granicach okre$lonych w ustawie
Prawo budowlane.

. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika budowy/robét na inng
osobe o kwalifikacjach co najmniej rownych kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajgcego,
w postepowaniu o udzielenie zamowienia prowadzgcym do zawarcia umowy, po poinformowaniu o
zamiarze dokonania takiej zmiany Inspektora nadzoru inwestorskiego i uzyskaniu jego pisemnej
akceptacji, nie pozniej niz w terminie 3 dni przed planowanym skierowaniem nowego kierownika
budowy do realizacji Umowy, a w sytuacjach nagtych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie
terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajgcym nie jest mozliwe — w najkrotszym mozliwym
terminie. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajgca z braku personelu Wykonawcy bedzie
traktowana jako przyczyna lezaca po stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do
przedtuzenia terminu zakonczenia robo6t. Zmiany tresci, o ktérych mowa w niniejszym ustepie nie
wymagajg formy aneksu.

. Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, przez caty czas ich wykonywania.

§14.
Inspektor nadzoru
. Zamawiajgcy ustanawia Pana/Panig ............c.ccoccoiiiiiiiiiiiiiiiiin, jako inspektora nadzoru
inwestorskiego, posiadajgcego/g uprawnienia Nr ... , ktéry/a jest

uprawniony/a do dziatania w zwigzku z realizacjig Umowy w granicach okreslonych w ustawie
Prawo budowlane.
. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezgcej koordynacji robot realizowanych
na podstawie Umowy, kontroli jakosci robét i ich wykonania zgodnie z ofertg Wykonawcy.
. Inspektor nadzoru inwestorskiego wypetnia swoje obowigzki wydajac polecenia, decyzje, zgody i
akceptacje, ktére sg wigzace dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgtosi¢ Zamawiajgcemu na
piSmie w terminie 2 dni zastrzezenia do decyzji i polecen inspektora nadzoru inwestorskiego.
Zastrzezenia wraz ze stanowiskiem inspektora zajetym w stosunku do ich tresci, bedg podlegaty
rozstrzygnieciu przez Zamawiajgcego.
. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcej funkcje inspektora nadzoru
inwestorskiego.
. Zmiana osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany Umowy.
. Inspektor Nadzoru dokona sprawdzenia ilosciowego i jakosciowego robot (w tym takze
podlegajgcych zakryciu) w terminie 3 dni od daty ich pisemnego zgtoszenia do odbioru przez
Wykonawce.
§15.

Roboty dodatkowe
. Roboty dodatkowe, nieobjete zaméwieniem podstawowym, a niezbedne do jego prawidtowego
wykonania, ktérych realizacja stata sie konieczna na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do
przewidzenia, bedg wykonane po spisaniu protokotu koniecznosci ich wykonania i podpisaniu
odrebnej umowy.
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. Roboty dodatkowe wykonane bez uzyskania na nie uprzednio, pisemnej zgody Zamawiajgcego nie
stanowig tytutu do podwyzszenia wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w §10 ust. 1 umowy.

§16.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
. Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % tacznej

wartosci przedmiotu umowy brutto, okreslonej w §10 ust. 1, to jest w kwocie ....................... zt
(stownie: .........coenene. ztotych ..... /100) wformie ........covviiiiiiins
. Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:

a) pierwsza czes¢ w wysokosci 70 % kwoty zabezpieczenia tj. ..........................l zt
(SIOWNIE: ztotych  .../100)
zostanie zwrécona Wykonawcy w terminie 30 dni od daty odbioru kohcowego przedmiotu
umowy,

b) druga czes¢ w wysokosci 30 % kwoty zabezpieczenia tj. .............ooeiiiiii zt (stownie:
....................................................................................... ztotych ...1100) zostanie

zwrécona Wykonawcy w terminie nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady
oraz gwarancji jakosci.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy do pokrycia roszczen Zamawiajgcego z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, a zwiaszcza z tytutu odpowiedzialnosci
odszkodowawczej, kar umownych, zwrotu wynagrodzenia wyptaconego podwykonawcom, rekojmi
za wady robét budowlanych.

. Jezeli w zabezpieczeniu wniesionym w postaci gwarancji lub poreczenia zawarty bedzie wymadg
informowania gwaranta (poreczyciela) o zmianach umowy badz uzyskiwania jego akceptacji w tym
zakresie, Wykonawca jest zobowigzany — przed podpisaniem kazdego aneksu do umowy —
przedstawi¢ Zamawiajgcemu potwierdzenie poinformowania gwaranta (poreczyciela) o zmianach
umowy badz akceptacje tych zmian albo wnies¢ nowe zabezpieczenie. W przypadku, gdy zmiana
umowy powoduje koniecznos¢é zmiany zabezpieczenia, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
aneks do obecnego zabezpieczenia, uzupeni¢ zabezpieczenie lub wnies¢ nowe zabezpieczenie.
W razie uchybienia temu zobowigzaniu Zamawiajgcy uprawniony jest do zgdania wyptaty przez
poreczyciela, gwaranta kwoty réwnej wysokosci zabezpieczenia. Kwota ta zostanie zatrzymana
przez Zamawiajgcego jako zabezpieczenie wniesione w pienigdzu.

. Wykonawca jest uprawniony w kazdym czasie do zmiany formy zabezpieczenia pod warunkiem, ze
zmiana formy zabezpieczenia bedzie dokonana z zachowaniem jego ciggtosci, a nowe
zabezpieczenie bedzie odpowiada¢ wymogom Zamawiajgcego okre$lonym w SWZ.

. Zamawiajgcemu, niezaleznie od formy wniesionego przez Wykonawce zabezpieczenia,
przystuguje prawo bezwarunkowego pokrycia z wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania przedmiotu umowy roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy, a takze pokrycia roszczen z tytutu rekojmi.

. Wykonawca ustanowi przedtuzenie okresu ubezpieczenia, zabezpieczenia nalezytego wykonania
przedmiotu umowy lub ustanowi nowe zabezpieczenie na warunkach, jak w SWZ w przypadku
przedtuzenia sie okresu obowigzywania umowy lub okresu rekojmi.

§17.
Utrzymanie terenu budowy
. Niezwtocznie po protokolarnym przejeciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do jego
zagospodarowania.
. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zapewnienie bezpieczenstwa oséb przebywajgcych na terenie
budowy oraz utrzymanie terenu budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajgcym
ewentualnemu zagrozeniu bezpieczenstwa tych oséb.
. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego, osobom
upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, statego dostepu do terenu budowy.
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. Przez caty czas wykonywania robét, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac teren budowy w
stanie wolnym od nadmiernych przeszkéd komunikacyjnych, sktadowac¢ wszelkie urzgdzenia
pomocnicze, sprzet, materiaty i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzgdku oraz usuwac
zbedne przedmioty z terenu budowy.

. Wykonawca na wilasng odpowiedzialnosé¢ i na swoj koszt podejmie srodki zapobiegawcze
wymagane przez okolicznosci, aby nie narusza¢ praw wtascicieli posesji i budynkéw sgsiadujgcych
z terenem budowy oraz minimalizowa¢ zaktécenia lub szkody wynikajgce z prowadzenia robét
budowlanych.

. Po zakoniczeniu robdt budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowac teren budowy i
przekaza¢ go we wiasciwym stanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego najpdzniej do dnia
odbioru korcowego robét.

. W przypadku stwierdzenia, ze teren budowy nie odpowiada warunkom okre$lonym w ust. 5
niniejszego paragrafu, inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo poleci¢é Wykonawcy
natychmiastowe doprowadzenie terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku
niedostosowania sie do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie
krotszym niz 3 dni skierowanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy,
Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie terenu budowy do nalezytego
stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze).

§ 18.
Kary umowne
. Strony uzgodnity, ze w wypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania warunkéw umowy przez

jedng ze stron, strona ta jest obowigzana do zaptaty kary umownej ustalonej zgodnie z ust. 2 i 3

niniejszego paragrafu.

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna:

a) za odstgpienie od umowy w catosci lub niewykonanej czesci umowy, wskutek okolicznosci, za
ktére odpowiada Zamawiajacy w wysokosci 10 % wartosci netto catosci przedmiotu
zamowienia, okredlonej w § 10 ust. 1 umowy,

b) za nieterminowe uregulowanie zobowigzan finansowych wynikajgcych z prawidtowo
wystawionych i ztozonych w siedzibie Zamawiajgcego Faktur VAT w wysoko$ci odsetek
ustawowych liczonych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie.

. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

a) w przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego lub Wykonawce od umowy w catosci lub
niewykonanej czesci umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w wysokosci 10 %
wartos$ci netto catosci przedmiotu zaméwienia, okreslonej w § 10 ust. 1 umowy,

b) za zwioke w dotrzymaniu terminu okredlonego w §8 ust. 4 zdanie pierwsze - w wysokosci.
0,5 % wartosci netto za caty przedmiot zamoéwienia okreslonej w §10 ust. 1 umowy za kazdy
dzieh zwtoki,

c) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym w okresie rekojmi za wady,
w wysokosci 0,2 % wartosci netto za caly przedmiot zamowienia (§10 ust. 1 umowy) za kazdy
dzieh opdznienia liczony od dnia wyznaczonego ha usuniecie wad,

d) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o Podwykonawstwo lub
jej zmiany, w wysokosci 500,00 zt za kazdg umowe,

e) z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osOb wykonujgcych czynnosci wskazanych w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,
Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary w
wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

f) za nieusuniecie wad niezaliczonych do wad uniemozliwiajgcych uzytkowanie w terminie 14 dni
lub w dtuzszym technicznie uzasadnionym terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego od ich
wskazania w trakcie odbioru kohcowego przez komisje odbierajgca przedmiot umowy w
wysokosci 0,05 % wartosci netto wynagrodzenia okres$lonego w § 10 ust. 1 za kazdy dzieh
zwioki.
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g) za zwloke w wykonywaniu poszczegdlnych prac/etapdw roboét wynikajgcych z harmonogramu
rzeczowo — finansowego inwestycji - w wysokosci. 0,2 % wartosci netto za caty przedmiot
zamowienia okreslonej w §10 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwioki.

4. Wykonawca zaptaci kazdorazowo Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 200,00 zt za
niezastosowanie przez wilasnego lub Podwykonawcy pracownika na placu budowy odziezy
ochronnej z nadrukiem firmy, w ktérej pracownik jest zatrudniony.

5. Wykonawca zaptaci kazdorazowo Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 200,00 zt za
niezastosowanie przez witasnego lub Podwykonawcy pracownika na placu budowy s$rodkéw
ochrony indywidualnej, ktérych wymaog stosowania jest okreslony w obowigzujgcych przepisach, w
szczegolnosci:

a) hetméw ochronnych,

b) srodkéw ochrony twarzy,

¢) srodkéw ochrony ciata przed upadkiem z wysokosci,
d) odziezy ochronne;j.

6. Naliczane kary umowne podlegajg potrgceniu z kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy na
podstawie Umowy. W przypadku braku mozliwosci potrgcenia kar umownych z wynagrodzenia
Wykonawcy, jest on zobowigzany zaptaci¢c kare umowng na podstawie wystawionej przez
Zamawiajgcego Noty Obcigzeniowej w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

7. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kar umownych z naleznosci wykazanych na fakturach.

8. Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiajagcy moze dochodzié
odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci poniesionej szkody na zasadach ogoélnych.

9. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 3 lit a, koszt usuniecia wad objetych rekojmig bedzie
potrgcony Wykonawcy z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy, a w
przypadku kosztdow przekraczajacych kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu
umowy, lub kosztow wynikltych z usuniecia wad w ramach gwarancji lub gdy jego nie ustalono —
Wykonawca zostanie obcigzony réznicg na podstawie Noty Obcigzeniowej wystawionej przez
Zamawiajgcego, ktorej termin zaptaty wynosic¢ bedzie 14 dni od daty jej doreczenia.

10.W przypadku, gdy z przedtozonej Zamawiajgcemu przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce kopii umowy o podwykonawstwo (lub aneksu), ktérej przedmiotem bedg
dostawy lub ustugi wynika¢é bedzie termin zapfaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od
dostarczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku i
Wykonawca nie doprowadzi do zmiany umowy w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego w
wezwaniu, to wéwczas Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci rownej
(np.) wynagrodzeniu wynikajgcemu z zakwestionowanej umowy w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

§ 19.
Gwarancja jakosci i rekojmia

1. Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu 36 miesiecznej gwarancji (3 lata) za wady fizyczne kazdego z
elementow przedmiotu umowy, liczac od dnia odbioru korcowego catego przedmiotu umowy.

1.1. Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na urzgdzenia zgodnie z gwarancjg
udzielong przez Producenta urzgdzenia.

1.2. Wykonawca zobowigzany jest wyda¢ w terminie odbioru korcowego robdt, wszystkie
dokumenty gwarancyjne dotyczace materiatdw oraz urzgdzen wykorzystanych przez
Wykonawce w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

1.3. Nieprzekazanie prawidtowo wystawionych na Zamawiajgcego dokumentéw gwarancyjnych
stanowi podstawe do odmowy dokonania odbioru koncowego przedmiotu umowy z winy
Wykonawcy.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji za wady fizyczne zmniejszajgce wartosc
uzytkowg i techniczng wykonanych robét, a takze za usuniecie tych wad i usterek ujawnionych w
okresie gwarancyjnym.

3. Uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu gwarancji nie uchybiajg uprawnieniom przystugujgcym mu z
tytutu rekojmi za wady.
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4. Jezeli wada elementu o diuzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie elementu, dla
ktérego okres gwarancji juz minagt, Wykonawca zobowigzuje sie do usunigcia wad w obu
elementach.

5. W razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego wad, okres gwarancji elementéw objetych naprawg
zostanie wydtuzony o okres pomiedzy datg zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wady, a
datg ich usuniecia.

6. Jezeli naprawa wad wytaczyta z mozliwosci uzytkowania inne elementy przedmiotu umowy okres
gwarancji zostanie wydtuzony zgodnie z zapisem ust. 5 rowniez dla tych elementéw.

7. Wykonawca organizuje na wilasny koszt przeglgdy gwarancyjne i pogwarancyjny z udziatem
zaproszonych przez Zamawiajgcego bezposrednich uzytkownikow, inspektora nadzoru, a gdy
zajdzie uzasadniona potrzeba réwniez z udziatem rzeczoznawcéw. Wykonawca ponosi koszty
udziatu rzeczoznawcow, jezeli przyczyna ujawnionych wad bedzie lezata po jego stronie.

8. Jezeli usuniecie wady lub usterki ze wzgledéw technicznych nie jest mozliwe w terminie 14 dni
kalendarzowych, Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych i zasad
wiedzy technicznej. Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie
zakwalifikowane jako odmowa usunigcia wady.

9. Nieusuniecie w terminie wad przez Wykonawce upowaznia Zamawiajacego do zlecenia wykonania
wszystkich wtasciwych robot innemu wykonawcy, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§20.
Zawiadamianie o szczegodlnych zdarzeniach

1. Jezeli w trakcie wykonywania robot Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne nieprzewidziane
dokumentacjg projektowg, jest on zobowigzany do niezwlocznego powiadomienia o tym fakcie
inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. Wykonawca ma obowigzek na biezgco informowaé inspektora nadzoru inwestorskiego o
dostrzeganych lub przewidywanych problemach zwigzanych z realizacjg umowy, ktére mogg mie¢
wplyw w szczegdlnosci na termin zakonczenia robot.

§21.
Zintegrowany System Zarzadzania
Zamawiajgcy informuje, ze w Spodice funkcjonuje Zintegrowany System Zarzgdzania oparty na
zapisach normy PN EN ISO 9001 i 14001, ktérego wyrazem jest realizowana Polityka Zarzadzania
Jakoscig i Srodowiskiem. Wszelkich informaciji w tym zakresie udziela petnomocnik zarzadu ds. ZSZ.
Natomiast informacje dotyczgce dziatan operacyjnych i ich wptywu na jakosc¢ i Srodowisko naturalne
w zakresie zawartej umowy sg bezposrednio uzgadniane z koordynatorem umowy.

§22.
Prawo odstapienia

1. W razie zaistnienia istotnej okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

2. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 Wykonawca moze zgdaC wytagcznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

3. Z chwilg zlozenia oswiadczenia o odstgpieniu od umowy strony przystgpig do sporzgdzenia
inwentaryzacji wykonanych prac, Zamawiajgcy wskaze Wykonawcy termin sporzadzenia
inwentaryzacji na pismie z 3 dniowym wyprzedzeniem. W przypadku niestawiennictwa Wykonawcy
we wskazanym terminie Zamawiajgcy samodzielnie dokona inwentaryzacji wykonanych prac, zas
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Wykonawca wobec swojego niestawiennictwa nie bedzie uprawniony do kwestionowania tej
inwentaryzacji.

4. W

przypadku, jezeli Wykonawca popadnie w opodznienie z realizacjg przedmiotu umowy

o czas diuzszy niz 30 dni, Zamawiajgcy uprawniony jest do odstgpienia od umowy bez obowigzku
kierowania do Wykonawcy dodatkowych wezwan do wykonania umowy.

5. Takie samo uprawnienie przystuguje Zamawiajgcemu, jesli Wykonawca przerwal prace przy
wykonywaniu umowy na czas diuzszy niz 14 dni, chyba , ze przerwa w pracach uzasadniona jest
nadzwyczajnymi okoliczno$ciami niezaleznymi od Wykonawcy.

§ 23.
Zmiany Umowy

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
2. Zamawiajgcy informuje, ze dopuszcza mozliwos¢é wprowadzenia zmian do umowy, polegajgcych

na:

a)

b)

d)

e)
f)
a)

h)

zmianie ceny w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towardw i ustug, przy czym
zmianie ulegnie wytgcznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian?;

zmianie skfadu zespotu ekspertow wskazanych w ofercie, co moze nastgpic¢
w nastepujgcych przypadkach: w razie np. $mierci, choroby wypadku eksperta lub jezeli wymiana
eksperta stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn, niezaleznych od Wykonawcy (np.
rezygnacja eksperta) lub wtedy, kiedy cztonek personelu nie wykonuje obowigzkdéw wynikajgcych
Z umowy. Zmiana musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce i zaakceptowana przez
Zamawiajgcego. Kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych oséb muszg byé co najmniej takie
same jak wymagane w tresci w SWZ;

Zmianie powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majgcym wptyw na realizacje
przedmiotu zamowienia;

zmianie tresci o charakterze informacyjno - instrukcyjnym, niezbednych dla sprawnej realizacji
przedmiotu zamoéwienia, w szczegdélnosci zmian dotyczgcych Wykonawcy lub Zamawiajgcego,
zmiany 0so6b upowaznionych do kontaktdéw, zmiany osob odpowiedzialnych za potwierdzenie
prawidiowej realizacji zaméwienia wraz z numerami telefonu, faksu, adresu poczty
elektronicznej, adreséw korespondencyjnych;

poprawieniu oczywistej omyiki pisarskiej lub rachunkowej;

zmianie terminu realizacji umowy o okres do 1 miesigca na pisemny wniosek Wykonawcy;
zmianie terminu realizacji umowy spowodowanej uniemozliwiajgcymi wykonanie robét
budowlanych warunkami atmosferycznymi, przez co strony umowy rozumiejg w szczegdlnosci:

— kleski zywiotowe;

— warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prowadzenie robot budowlanych,
przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbioréw, takie jak np. diugotrwate
opady atmosferyczne, wysokie stany wod gruntowych, lokalne podtopienia, stany
zagrozenia powodziowego, zbyt niskg temperatura;

zmianie terminu spowodowanej warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, a
w szczegolnosci:

— niewypaly i niewybuchy;

— odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczegolnosci
istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow infrastrukturalnych wczesniej
niezinwentaryzowanych;

zmianie terminu i zakresu inwestycji, spowodowanej uniemozliwieniem jej realizacji zgodnie z
projektem na skutek dziatan lub zaniechahh osdb ktérym przystuguje tytut prawny do
nieruchomosci, na ktérej ma by¢ realizowana inwestycja;

2 Warto$¢ wynagrodzenia okreslonego w umowie moze ulec zmianie w przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i ustug. W takiej sytuacji wynagrodzenia ulegnie zmianie w sposéb odpowiedni — tak aby
odpowiadato zaktualizowanej stawce tego podatku dla zakresu ustug objetego umowa, ktéry na dzien zmiany stawki VAT nie zostat jeszcze rozliczony
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j) zmianie opisu przedmiotu zamowienia, w szczegdlno$ci z powodu braku rozwigzan
projektowych, koniecznosci usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej, na podstawie ktérej realizowany jest przedmiot umowy,

k) zmianie z powodu sity wyzszej. Za przypadki sity wyzszej, uznaje sie nieprzewidziane
wydarzenia, ktére wystgpig niezaleznie od woli Stron i po zawarciu umowy, a ktérym Strony nie
mogty zapobiec przy zastosowaniu nalezytej starannosci, jak w szczegolnosci: pozar, trzesienie
ziemi, wojna, mobilizacja, dziatania wojenne wroga, epidemie lub zarzadzenia wtadz;

I) wystgpieniu okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewiedzie¢ w chwili zawarcia umowy, w
takiej sytuacji zmianie moga ulec te zapisy umowy, dla ktérych wystgpienie nieprzewidzianych
okolicznos¢ bedzie relewantne. Powyzsza zmiana nie moze skutkowa¢ wykroczeniem poza
okreslenie przedmiotu zamowienia zawarte w SWZ.

. Powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Nie

stanowig jednoczes$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

. Zmiana umowy moze nastgpi¢ wylgcznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

Warunkiem dokonania zmian, o ktérych mowa powyzej jest:

a) inicjowanie zmian przez Wykonawce lub Zamawiajgcego,

b) uzasadnienie zmiany,

¢) forma pisemna pod rygorem niewaznosci.

. Jezeli zdaniem Wykonawcy dla wykonania umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, dla

zakresu prac objetych przedmiotem umowy bedzie konieczne dokonanie zmiany umowy, czy tez

pojawi sie konieczno$¢ wykonania zamoéwien dodatkowych, nieobjetych przedmiotem umowy,

Wykonawca obowigzany jest poinformowaé o tym fakcie pisemnie Zamawiajgcego wraz z

uzasadnieniem koniecznosci wprowadzenia zmiany, jej zakresu oraz wptywu na termin wykonania

prac a takze wynagrodzenie nalezne Wykonawcy w terminie 7 dni od wystgpienia takiej
koniecznosci.

. Wykonawca moze w trakcie obowigzywania umowy przedtozy¢ Zamawiajgcemu pisemng

propozycje, ktéra (w opinii Wykonawcy), jesli bytaby przyjeta:

a) przyspieszy ukonczenie przedmiotu zamoéwienia,

b) poprawi Zamawiajgcemu sprawnosc¢ lub wartos¢ ukonczonych robdét,

c) w inny sposob dostarczy Zamawiajgcemu pozytku wskazujgc na korzysci wynikajgce z
wprowadzenia zmiany.

24,
Strony nie ponoszg odpowiedzialnosci §za dziatania lub zaniechania organdéw wtadzy
administracyjnej w zakresie od nich niezaleznym, jak réwniez nie bedg odpowiedzialne za
opoznienia lub niewykonanie zobowigzah spowodowane przez zdarzenia, ktére sg
nieprzewidywalne lub ktdrych nie mozna unikng¢, w tym przez dziatania sit natury, pozary,
epidemie, strajki i inne zakidécenia gospodarcze, wojny, blokady, sabotaze oraz polecenia,
ograniczenia i zakazy jakiegokolwiek organu rzgdowego i administracyjnego, sprawujgcego
wladze administracyjng wobec Stron oraz czynnosci i prac wykonywanych na podstawie niniejszej
umowy.
Strony niniejszej umowy bedg zwolnione ze swoich odpowiedzialnosci za wypetnienie swoich
zobowigzah zawartych w umowie z powodu sity wyzszej, jezeli okolicznosci zaistnienia sity
wyzszej bedg miaty miejsce.
Okolicznosci sily wyzszej sg to takie, kidore sg nieprzewidywalne lub sg nieuchronnymi
zdarzeniami o nadzwyczajnym charakterze i ktére sg poza kontrolg stron, takie jak pozar, powo6dz,
katastrofy narodowe, wojna, zamieszki panstwowe lub embarga.
Strona moze powotac sie na zaistnienie sity wyzszej tylko wtedy, gdy poinformuje o tym pisemnie
drugg strone w terminie 10 dni od rozpoczecia zaistnienia tejze lub od momentu powstania obaw,
ze mogg zaistnie¢ okolicznosci sity wyzszej.
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5. Okolicznoéci zaistnienia sity wyzszej muszg zosta¢ udowodnione przez strone, ktéra z faktu tego
wywodzi skutki prawne.

§25.
Prawo obowigzujace
1. Prawem majgcym zastosowanie do niniejszej umowy jest prawo polskie.

2. W sprawach nieuregulowanych umowg majg zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z pézn. zm.) oraz inne powszechnie
obowigzujgce przepisy prawa.

3. Wszelkie spory moggce wynikng¢ przy wykonywaniu niniejszej umowy podlegajg jurysdykcji
sgdéw polskich. Strony poddajg rozstrzygniecie tych sporéw sgdom witasciwym miejscowo dla
siedziby Zamawiajgcego.

§26.
Klauzula salwatoryjna
Jezeli postanowienia Umowy sg lub stang sie niewazne, lub Umowa zwiera¢ bedzie luke, nie narusza
to waznosci pozostatych postanowienn Umowy. Zamiast niewaznych postanowiern umowy, lub jako
wypetnienie luki obowigzywac¢ bedzie odpowiednia regulacja, ktéra, jezeli tylko bedzie to prawnie
dopuszczalne — w sposdb mozliwie bliski odpowiada¢ bedzie temu, co Strony ustality lub temu, co by
ustality, gdyby zawarly takie postanowienie.
§27.
Postanowienie koncowe

1. Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem Panstwa danych osobowych jest
SEWIK Tatrzanska Komunalna Grupa Kapitatowa Sp. z o0.0. z siedzibg w Zakopanem
(34-500 Zakopane) przy ulicy Kasprowicza 35c. Szczegétowe informacje dotyczgce przetwarzania
danych osobowych dostepne sg na stronie internetowej SEWIK Sp. z 0.0. pod adresem:
www.sewik.com.pl oraz w siedzibie Administratora.

2. Wykonawca nie jest uprawniony bez pisemnej zgody Zamawiajgcego do dokonania przelewu
wierzytelnosci przystugujgcych mu z tytutu umowy wobec Zamawiajgcego na rzecz strony trzecie).

3. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SWZ) znak sprawy: ................ /2023 oraz ofertg
Wykonawcy wraz z jej zatgcznikami stanowig integralng czesci umowy.

4. Zatacznikami do niniejszej umowy sa:

a) zalgcznik nr 1 — Formularz Oferty ztozony przez Wykonawce w dniu ...................... r.
b) zalgcznik nr 2 — Dokumentacja projektowa.

5. Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, pod 1 egzemplarzu dla kazdej ze
stron.

6. Umowa zostata oryginalnie sporzgdzona w jezyku polskim. W przypadku funkcjonowania teksow
umowy w innych jezykach, rozstrzygajaca jest oryginalna wersja polska.

7. W razie jakichkolwiek rozbieznosci lub sprzecznosci postanowien niniejszej umowy
Z postanowieniami stosowanymi przez Wykonawce wzorcéw umdw, ogolnych warunkéw umow,
uméw licencyjnych lub podobnych dokumentdéw pierwszenstwo majg postanowienia niniejszej
umowy. W szczegdlnoéci postanowienia w/w dokumentéw nie znajdujg zastosowania wobec
kwestii, ktére w niniejszej umowie uregulowano odmiennie.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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