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Opis przedmiotu zamowienia zgodnie ze Wspoélnotowym Stownikiem Zamoéwien:

. Dziat 45000000-7 Roboty budowlane

. Grupa 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

. Klasa 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych, roboty ziemne
. Kategoria 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

. Kategoria 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

. Kategoria 45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowow

. Kategoria 45113000-2 Roboty na placu budowy

. Grupa 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

9. Klasa 45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

10. Kategoria 45223000-6 Konstrukcje

11. Klasa 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu.

12. Kategoria 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggow
komunikacyjnych i linii energetycznych

13. Kategoria 45231100-6 Ogdlne roboty budowlane zwigzane z budowg rurociggéw

14. Kategoria 45231110-9 Roboty budowlane w zakresie ktadzenia rurociggow

15. Kategoria 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli

16. Kategoria 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drég

17. Kategoria 45233140-2 Roboty drogowe

18. Kategoria 45236000-0 Wyréwnywanie terenu

19. Grupa 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

20. Klasa 45320000-6 Roboty izolacyjne

21. Kategoria 45321000-3 Izolacja cieplna

22. 71322200-3 — Ustugi projektowania rurociggéw

23. Klasa 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

24. Kategoria 45331000-6 Instalowanie urzgdzeh grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
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| Cze$¢ opisowa

1.0 Ogéiny opis przedmiotu zamoéwienia
Przedmiotem zamowienia jest wykonanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane,
polegajgce na modernizacji sieci cieptowniczych zlokalizowanych w rejonie ul. Obroncéw
Wybrzeza w Gdansku dla etapow:

1.1 Etap Il — Zakres prac

Wykona¢ dokumentacje projektowg i roboty budowlane obejmujgce likwidacje (demontaz)
fragmentow istniejgcej podziemnej sieci cieptowniczej oraz wewngtrzbudynkowej, a takze
wykonanie nowej sieci preizolowanej wysokoparametrowej wraz z przylgczami
cieptowniczymi. Zakres sieci i przylgczy do modernizacji zostat wskazany w zatgczniku
mapowym nr 1 Specyfikacja Techniczna — etap Il. Informacje o srednicach i dtugosciach sieci
do modernizaciji:

Tab. Nr 1 Szczegotowy zakres sieci cieptowniczych przeznaczonych do modernizacji w rejonie Obroncéw

Wybrzeza w Gdansku — etap |l

LP. Odcinek sieci do modernizacji | Srednica | Dlugo$é¢ | Uwagi
[-] [-] [2xDN] [m] [-]
1 A-B 125 ~17 -
2 B-B1 100 ~21 -
3 B1-B2 100 ~48 -
4 B2-B3 80 ~45 -
5 A-Al 125 ~71 -
6 Al-A2 100 ~23 -
7 A2-A3 65 ~27 -
8 A2-A4 100 ~62 -
9 A4-A5 65 ~54 -
10 A4-A6 80 ~33 -
11 A6-A7 65 ~60 -
12 C-F 200 ~65 -
13 D-D1 125 ~102 -
14 D1-D2 125 ~159 -
15 D2-D3 125 ~125 -
16 D3-D4 80 ~60 -
17 F-F1 100 ~46 -
18 F1-F2 80 ~23 -
19 F2-F3 80 ~31 -
20 F-G 80 ~79 -
21 G-G1 200 ~40 -
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22 G1-G2 100 ~62 -
23 G1-G3 65 ~1 -
24 G3-G4 65 ~80 -
25 G4-G5 100 ~1 -
26 G4-G8 80 ~35 -
27 B-33 80 ~38 -
28 B-34 65 ~3 -
29 B1-35 65 ~60 -
30 B2-36 65 ~4 -
31 B3-37 65 ~4 -
32 B3-38 65 ~41 -
33 Al-26 50 ~3 -
34 A3-27 50 ~3 -
35 A3-28 50 ~72 -
36 A6-23 50 ~3 -
37 A7-24 50 ~3 -
38 A7-25 50 ~70 -
39 A5-20 50 ~62 -
40 A5-21 50 ~2 -
41 A5-22 50 ~62 -
42 E1-1 65 ~15 -
43 E1-2 65 ~18 -
44 E2-29 65 ~3 -
45 E3-30 65 ~3 -
46 E4-31 65 ~2 -
47 E4-32 65 ~50 -
48 D2-3 80 ~112 -
49 F1-18 50 ~3 -
50 F2-19 40 ~48 -
51 F3-17 50 ~3 -
52 F3-16 65 ~66 -
53 F4-15 50 ~2 -
54 F5-14 50 ~2 -
55 F5-13 80 ~84 -
56 F-39 32 ~54 -
57 G-40 80 ~144 -
58 G1-12 50 ~3 -
59 G2-11 50 ~4 -
60 G2-10 80 ~56 -
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61 G8-6 50 ~78 -
62 G8-9 50 ~3 -
63 G7-8 50 ~4 -
64 G7-7 80 ~56 -

Tab. Nr 2 Zapotrzebowanie na moc dla budynkéw zasilanych przez sieci i przytgcza przeznaczone do

modernizacji — etap |l

P, Pkt. adreso_wv -patrz | oo | Qewu ér
zatacznik nr 2

[l -] [kW] [kw]
1 1 69 -]
5 2 50 [-]
3 3 250 33
4 6 225 -]
c 7 133 12
5 8 133 12
- 9 133 12
3 10 132 13
5 11 134 11
0 12 133 12
T 13 133 12
T 14 134 11
13 15 133 12
14 16 131 14
15 17 133 12
16 18 132 13
17 19 82 18
18 20 131 14
19 21 132 13
20 22 132 13
Y] 23 145 11
22 24 134 11
3 25 134 11
>4 26 135 10
oc 27 135 10
% 28 135 10
7 29 244 21
>8 30 318 20
29 31 310 24
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30 32 263 31

31 33 222 17

32 34 327 21

33 35 300 []

34 36 281 32

35 37 344 29

36 38 289 38

37 39 90 18

38 40 252 88

Proponowany przebieg trasy projektowanego cieptociggu przedstawiono w zatgczniku nr 1.

1.2 Etap Il — Zakres prac

Wykona¢ dokumentacje projektowg i roboty budowlane obejmujgce likwidacje (demontaz)
fragmentow istniejgcej podziemnej sieci cieptowniczej oraz wewngtrzbudynkowej, a takze
wykonanie nowej sieci preizolowanej wysokoparametrowej wraz z przylgczami
cieptowniczymi. Zakres sieci i przytgczy do modernizacji zostat wskazany w zatgczniku nr 3
— Specyfikacja Techniczna — etap lll. Informacje o $rednicach i dtugosciach sieci do

modernizagji:

Tab. Nr 3 Szczegotowy zakres sieci cieptowniczych przeznaczonych do modernizacji w rejonie Obroncéw

Wybrzeza w Gdansku — etap Il

P, Odcinek s_ieci .(.io $rednica | Dlugos¢ | Uwagi
modernizacji

0 [] [2xDN] [m] [l
1 A-B 80 ~25 -
2 B-C 80 61 -
3 A-D 125 ~59 -
4 D-E 125 ~55 -
5 E-F 125 ~5 -
6 G 125 ~91 -
7 G-H 80 ~50 -
8 H-H1 50 31 -
9 G-l 90 ~56 -
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10 |-J 65 ~56 -
11 J-K 50 ~181 -
12 K-L 40 ~135 -
13 M-N 65 ~98 -
14 NO 100 ~59 -
15 O-P 100 ~70 -
16 B-1 65 ~4 -
17 C-2 65 ~3 -
18 C3 65 ~50 -
19 D-4 50 ~4 -
20 E-5 50 7) .
21 E-7 100 ~267 -
22 F-6 50 ~67 -
23 H1-12 50 ~60 -
24 H1-13 50 ~4 -
25 H-14 50 ~38 -
26 G-9 50 ~3 .
27 -10 50 ~3 -
28 J-11 50 ~3 -
29 J-19 32 ~93 .
30 K-8 50 ~4 -
31 M-15 50 ~54 -
32 M-16 50 ~6 -
33 N-17 50 ~36 -
34 0-18 65 ~3 -

Tab. Nr 4 Zapotrzebowanie na moc dla budynkéw zasilanych przez sieci i przytgcza przeznaczone do

modernizacji — etap I

Pkt. adresowy - patrz .

LP. zachznik‘:lr : Qco Qewu sr
[-] [-] [kwW] (kW]

1 286 33

2 2 284 28

3 3 269 28

4 4 134 11

5 5 135 10

6 6 136 9

7 7 90 [-]
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8 8 70 [-]
9 9 134 11
10 10 134 11
11 11 134 11
12 12 124 10
13 13 135 10
14 14 134 11
15 15 100 11
16 16 100 13
17 17 116 13
18 18 125 18
19 19 6 [-]

Proponowany przebieg trasy projektowanego cieptociggu przedstawiono w zatgczniku nr 2.

Zakres modernizacji komér cieptowniczych nalezy ustali¢ na etapie projektowania. Jezeli
podczas projektowania zajdzie konieczno$¢ przebudowy sieci preizolowanych, nalezy takze
je uwzglednic.

Srednice przebudowywanych sieci cieptowniczych nalezy zaprojektowaé zgodnie ze stanem
istniejacym. Podczas trasowania nalezy uwzgledni¢ koniecznos¢ ominiecia budynkow.
Trase i rzedne przebudowywanej sieci nalezy zaprojektowac na podstawie aktualnego planu
zagospodarowania terenu, zgodnie z wytycznymi eksploatacyjnymi zamawiajgcego i
uzgodni¢ z zamawiajgcym.

Przebudowywang sie¢ nalezy zaprojektowac w technologii rur preizolowanych z instalacjg
alarmowg impulsows.

2.0 Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

W ramach realizacji przedmiotu zamowienia nalezy:

1)

2)

Wykona¢ projekt budowlany, wykonawczy wraz z wszystkimi opracowaniami niezbednymi
do wykonania zamowienia;

Uzyska¢ wszelkie konieczne pozwolenia, zgody, uzgodnienia, decyzje, opinie, ktore sg
wymagane odpowiednimi przepisami prawa, a ktdére zwigzane sg z nalezytym wykonaniem
przedmiotu Zamowienia, a takze mozliwoscig wykorzystania przedmiotu Zamowienia na cel,
ktéremu ma stuzyé.

Uzyskac prawo dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane i eksploatacyjne;
Wykonac¢ projekt organizacji ruchu, jezeli zajdzie taka konieczno$¢;

Wykona¢ projekt odtworzenia nawierzchni terenu, jezeli zajdzie taka koniecznosg;
Wykonac¢ inne opracowania techniczne niezbedne do realizacji inwestycji;

GDANSKIE PRZEDSIEBIORSTWO
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7) Wykona¢ roboty budowlane zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym i
wykonawczym oraz ze sztuka budowlang i obowigzujgcymi przepisami prawa (w tym
demontaze istniejgcej infrastruktury cieplnej);

8) Wykona¢ dokumentacje powykonawczg;

Ponadto, Wykonawca zapewni wszelkie konieczne materiaty do zrealizowania przedmiotu
zamowienia, w tym materiaty niezbedne do odtworzenia nawierzchni.

2.1 Ogdélne wymagania do projektowania i budowy sieci i przytaczy cieptowniczych

Opracowanie dokumentacji powinno by¢ koordynowane i na biezgco uzgadniane z Dziatem
Realizacji Inwestycji. W przypadku koniecznosci kontaktu projektanta z osoba uzgadniajgca
prosimy o kontakt pod mailem: uzgodnienia.branzowe@gpec.pl, tel: 58 52 43 580.
Uzgodnienia nie nalezy traktowac jako weryfikacji dokumentacji projektowej i nie zwalnia ono
projektanta z odpowiedzialnosci za przyjete rozwigzania. Uzgodnien rozwigzan technicznych
w zakresie inwestycji i modernizacji w dziedzinie gospodarki energetycznej nalezy dokonywac
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Dokumentacja techniczna musi zawiera¢ miedzy innymi:
e Plan sytuacyjny z naniesiona trasa sieci 1:500
e Uzgodnienia miedzybranzowe
e Opis techniczny z podaniem konkretnych rozwigzan projektowych
o Profil sieci
e Specyfikacje materialowg
Dodatkowo nalezy przekazaé plan zagospodarowania terenu w wersji dxf.
Projekt sieci oraz przylgczy powinien spetnia¢é wymogi Polskich Norm oraz szczegdétowe
wytyczne techniczne GPEC Sp. z 0.0. wyszczegdlnione ponizej:
v ,Wytyczne techniczno-eksploatacyjne do projektowania, budowy i eksploataciji
rurociggéw uktadanych bezposrednio w gruncie” (Zatacznik nr 3)
v ,Instrukcja srodowiskowa, BHP i ppoz. dla wykonawcéw, podwykonawcdéw oraz oséb
trzecich przebywajgcych na terenie Spétek Grupy GPEC i ich budéw” (Zatgcznik nr 4)
v'Instrukcja postepowania z azbestem dla Wykonawcow i Podwykonawcéw Grupy
GPEC” (Zatacznik nr 5)
Projekt organizacji ruchu na roboty wykonywane w pasie drogowym sg po stronie Wykonawcy.
Wszystkie wynikajgce z tego tytutu optaty obcigzajg Wykonawce.
Roboty budowlane obejmujg roboty technologiczne (rozumiane jako utozenie cieptocigagdéw w
wykonanym wykopie, wykonanie wszystkich prac spawalniczych potwierdzonych pozytywnym
protokotem odbioru swietlen spawdw wraz z mufowaniem, zapewniajgce ciggtg i stabilng prace
sieci cieptowniczej, zasypanie wykopow bez odtworzenia nawierzchni) oraz uruchomienie
wybudowanej sieci i przylgczy cieptowniczych (zgodnie z Wytycznymi techniczno-
eksploatacyjnymi do projektowania, budowy i eksploatacji rurociagéw uktadanych
bezposrednio w gruncie) oraz roboty odtworzeniowe, rozumiane jako przywrocenie terenu do
stanu poprzedniego lub okreslonego w dokumentacji projektowej i uzgodnieniach.
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2.2 Szczegotowe wymagania do projektowania i budowy sieci i przylaczy

cieptowniczych

W ramach realizacji przedmiotu umowy nalezy uzyska¢ we witasnym zakresie:

a) mapy sytuacyjno-wysokosciowych do celéw projektowych;

b) wypisy i wyrysy z ewidencji gruntow. W przypadkach szczegdlnych, po otrzymaniu
informaciji od Koordynatora Inwestycji Zamawiajgcego, réwniez uzyskania dodatkowo odpisu
zupetnego z Ksiegi Wieczystej z wyszczegolnionymi podmiotami dysponujgcymi tytutem
prawnym do nieruchomosci;

c) decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i/lub wypiséw i wyrysow z
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

d) wszelkich wymaganych formalnosci administracyjno-prawnych niezbednych do rozpoczecia
budowy (to jest uzyskanie prawomocnej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i
udzieleniu pozwolenia na budowe lub zgtoszenie robét budowlanych z zaswiadczeniem o
braku sprzeciwu lub przekazaniu o$wiadczenia projektanta o mozliwosci realizacji inwestycji
w trybie art. 29 a Prawa budowlanego);

e) wszelkich koniecznych pozwolen i upowaznieh, ktére sg wymagane odpowiednimi
przepisami prawa;

f) zgody o0sdb, ktére w rozumieniu przepisu art. 3 pkt. 11 w zwigzku z art. 32 ust. 4 pkt. 2 ustawy
Prawo budowlane posiadajg prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane,
niezbedne do zrealizowania inwestycji, ktérych dotyczy Dokumentacja (aktualny wzoér
oswiadczenia/porozumienia przekaze Zamawiajgcy, a pozyskiwane zgodnie z
uwzglednieniem ponizszej procedury:

f1. Wykonawca obowigzany jest do podjecia dwukrotnej préby skontaktowania sie z
osobg, okreslong w lit. f jak wyzej (przede wszystkim z wtascicielem lub
uzytkownikiem wieczystym), w miejscu jej zamieszkania ujawnionym w Dokumentac;ji
uzyskanej w toku realizacji Umowy;

f2. w przypadku braku zgody po drugiej prébie skontaktowania sie Wykonawcy z osobg
wskazang w lit. f, dysponujgcg tytutem prawnym do nieruchomosci, Wykonawca
przedstawi Zamawiajgcemu raport dotyczacy przyczyn braku powyzszej zgody, wraz
z ewentualng pisemng odmowg tej osoby oraz przedstawi Zamawiajgcemu
proponowane zamienne rozwigzanie ominiecia danej nieruchomosci - decyzja co do
wyboru przebiegu trasy bedzie nalezata do Zamawiajgcego w terminie 14 dni
roboczych liczgc od dnia przedstawienia propozycji zamiennego rozwigzania;

f3. w przypadku uzaleznienia przez osobe dysponujgcg tytutem prawnym do
nieruchomosci zgodnie z lit. f udzielenia zgody od zaptaty odszkodowania, uzyskanie
zgody spoczywac bedzie na Zamawiajgcym,;

f4. niezaleznie od uzyskania lub nieuzyskania zgody, Wykonawca na zadanie
Zamawiajgcego przedstawi Zamawiajgcemu proponowane zamienne rozwigzanie
ominiecia danej nieruchomosci — Decyzja co do wyboru przebiegu trasy bedzie
nalezata do Zamawiajgcego w terminie 14 dni roboczych liczagc od dnia
przedstawienia propozycji zamiennego rozwigzania.
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uzgodnienia z odpowiednimi stuzbami Zamawiajgcego przed ztozeniem wniosku o

pozwolenie na budowe /zgtoszenie budowy do wiasciwego organu, zapiséw ,Raportu o

oddziatywaniu inwestycji na srodowisko”, o ile taki raport bedzie wymagany w swietle prawa;

uzgodnienia z Zamawiajgcym trasy infrastruktury cieptowniczej - do uzgodnienia Wykonawca
dostarczy:
h1) w wersji papierowej dwa (2) egzemplarze:

o planu zagospodarowania projektu (PZT) z wrysowanym projektem trasy
infrastruktury cieptowniczej,

o profilu,

h2) w wersji papierowej jeden (1) egzemplarz:

o kopii Specyfikacji Technicznej z zatgcznikiem graficznym,

o schematu obliczeniowego,

o obliczen.

h3) w wersiji elektronicznej na jednej (1) ptycie CD (w pliku PDF):

o dokumentacje fotograficzng z wizji lokalnej trasy infrastruktury cieptowniczej i
pomieszczen wezidbw (w przypadku gdy wymagane po uzgodnieniu z
Koordynatorem Inwestyc;ji)

o plan zagospodarowania projektu (PZT) z wrysowanym projektem trasy
infrastruktury cieptowniczej,

uzgodnienia z Zamawiajgcym projektu wykonawczego, przedmiaru robdt i kosztorysu

inwestorskiego - do uzgodnienia Wykonawca dostarczy na jednej (1) ptycie CD:

o plan zagospodarowania terenu z wrysowanym projektem trasy infrastruktury
cieptowniczej w pliku o formacie .dxf, obejmujgcy tylko trase sieci cieptowniczej bez
pozostatych elementéw mapy, tzn. innego uzbrojenia, budynkow itp. (wskazane jest, w
miare mozliwosci, przekazanie wspoétrzednych punktéw projektowanych odcinkow sieci
w pliku tekstowym txt - poczatek odcinka, koniec odcinka, wszelkie zatamania sieci);

o zeskanowany projekt techniczny w pliku pdf.

(Egzemplarz Dokumentacji przekazany Zamawiajgcemu celem uzyskania uzgodnienia i

pozostajgcy u Zamawiajgcego, nie wlicza sie do ilosci egzemplarzy Dokumentacji

przekazanych do odbioru koncowego);

decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowe (o ile

bedzie konieczna) lub zgtoszenia robot budowlanych z zaswiadczeniem o braku sprzeciwu

lub oswiadczenia projektanta o mozliwosci realizacji inwestycji w trybie art. 29a Prawa
budowlanego.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

a.

wykonanie catosci niezbednych prac geodezyjnych dotyczgcych wykonywanych Prac, w
tym sprawowanie nadzoru geodezyjnego;

przygotowanie i utrzymanie swojego zaplecza w sposéb zapewniajgcy odpowiednig
ochrone Prac, materiatéw, urzgdzen i sprzetéw znajdujgcych sie pod opiekg i na sktadzie
Wykonawcy,

organizacja i zarzgdzanie placem budowy;
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d. zapewnienia petnej obsady osobowej Prac tgcznie z kierownictwem i nadzorem
wymaganymi na potrzeby Prac, posiadajgcej odpowiednie, prawem wymagane
uprawnienia;

e. zapewnienie statej obecnosci kierownika budowy lub kierownika robét na terenie budowy;

f. zapewnienie nalezytego zabezpieczenia stuzgcego ochronie Prac i materiatow przed
warunkami pogodowymi, fgcznie z ogrzewaniem, zgodnie z potrzebg zagwarantowania
kontynuacji Prac;

g. zapewnienie dostawy i montazu sprzetu koniecznego do bezpiecznego i petnego
wykonania Prac w taki sposéb, by spetnic wymogi BHP zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami;

h. zapewnienie realizacji Prac w zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami i normami z zakresu
ochrony srodowiska;

i. poniesienie we wiasnym zakresie lub pokrycia poniesionych przez Zamawiajgcego
kosztéw zwigzanych ze zuzyciem wody technologicznej (woda uzdatniona pochodzaca z
miejskiej sieci cieptowniczej stosowanej przez wytworce ciepta (PGE Energia Ciepta S.A.))
na potrzeby ptukania, napetnienia, rozruchu i uruchomienia wykonanych sieci
cieptowniczych, przy czym koszt zuzycia zostanie ustalony na podstawie objetosci zuzytej
wody i stawki za 1m3 wody pomnozonych przez ilos¢ ptukan;

j. pokrycia kosztéw ewentualnej wymiany gruntu w przypadku niemoznos$ci uzycia gruntu
rodzimego, przy czym Wykonawca przed dokonaniem wymiany gruntu zobowigzany jest
uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru Zamawiajgcego koniecznos¢ oraz zakres wymiany.

Urzadzenia i sprzet budowlany wykorzystywane przez Wykonawce do uzytku na terenie budowy
bedzie w nalezytym stanie technicznym, bezpieczny, odpowiedni do celéw, do ktérych ma by¢
uzyty, a takze wtasciwy dla bezpiecznego, zgodnego z prawem i sprawnego wykonania Prac.
W przypadku, gdy na trasie projektowanej inwestycji nalezatoby wycigé drzewa, wszelkie
zwigzane z tym formalnosci i koszty lezg po stronie wykonawcy.

2.3 Ustalenia szczegotowe dla terenu inwestycji

Teren inwestycji czesciowo objety jest prawomocnym miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego, opublikowanym w Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa Pomorskiego:

a) 0122 MPZP Oliwa Dolna - rejon ulic Chtopskiej i Obroncéow Wybrzeza w miescie Gdansku.
Pozostaty obszar inwestycji nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego.

2.4 Etapy realizacji zamoéwienia

Inwestycje podzielono na etapy:

a) Wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem decyzji o zatwierdzeniu projektu
budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowe (o ile bedzie konieczna) lub zgtoszenia
robét budowlanych z zaswiadczeniem o braku sprzeciwu lub oswiadczenia projektanta o
mozliwosci realizacji inwestycji w trybie art. 29a Prawa budowlanego i wykonawczego

b) Wykonanie robot technologicznych wynikajgcych z zakresu dokumentac;ji projektowej
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c) Wykonanie robét odtworzeniowych wynikajgcych z zakresu dokumentacji projektowe;
d) Wykonanie dokumentacji powykonawczej.

2.5 Wytyczne dotyczace materiatow

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia wszelkich materiatow i urzgdzen niezbednych do
wykonania Prac zgodnie z przedmiotem zaméwienia.

Wszystkie stosowane przez Wykonawce do realizacji prac urzgdzenia i materiaty muszg byc¢
zgodne z wytycznymi Zamawiajgcego (Zatgcznik nr 3), wymogami prawa i spetnia¢ odpowiednie
normy jakosciowe.

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzania biezgcej kontroli jakosci urzadzen i
materiatéw, celem zweryfikowania ich zgodnosci z atestami i certyfikatami materiatowymi,
zestawieniami i listami przewozowymi. Wykonawca zobowigzany jest takze do skompletowania
wszystkich atestow i certyfikatbw materialowych, zapewnienia bezpiecznego sktadowania i
prowadzenia dokumentacji w sposob umozliwiajgcy fatwg lokalizacje Materiatéw w dowolnym
momencie Prac. Cato$¢ tej dokumentacji zostanie przekazana Zamawiajgcemu w momencie
ukonczenia Prac lub na jego zadanie.

Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ materiaty i urzagdzenia w sposob nalezyty przed
utratg lub uszkodzeniem, w tym kradziezg, zapewniajgc odpowiednig ich ochrone w czasie
roztadunku, transportu na plac budowy, jak i w czasie sktadowania na placu budowy oraz
odpowiednie warunki przechowywania zgodne z wytycznymi producenta, zapewniajgce m.in.
ochrone Materiatéw przed niekorzystnym wptywem warunkéw pogodowych.

2.6 Odtworzenie istniejagcych nawierzchni

Przed rozpoczeciem robdt, zaleca sie wykonanie dokumentacji fotograficznej istniejgcej
nawierzchni i spisanie protokotu z inwentaryzacji. Po zakonczeniu prac, teren nalezy
doprowadzi¢ do stanu istniejgcego.

2.7 Przejazdy i organizacja ruchu

Zakres prac koniecznych do wykonania w organizacji ruchu obejmuje m. in.: -opracowanie oraz
uzgodnienie z odpowiednimi organami oraz z Zamawiajgcym projektu organizacji ruchu na czas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem Kkopii projektu Zamawiajgcemu i wprowadzeniem
dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robdt, -ustawienie tymczasowego
oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu i tymczasowym
projektem organizacji ruchu, -optaty za dzierzawe terenu, -przygotowaniu terenu, -wykonanie
konstrukcji tymczasowej nawierzchni drég, ramp, chodnikow, kraweznikéw, barier i oznakowan,
jezeli wystgpi potrzeba, -tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych, jesli zajdzie taka potrzeba.
Prace prowadzone w trakcie robét : -oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych
oznakowan pionowych, poziomych, barier i Swiatet, -utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
Prace porzadkowe po zakonczeniu robdt obejmujg: -usuniecie wbudowanych materiatow i
oznakowania, -doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania ustawowych ograniczen obcigzeh na o$ przy
transporcie materiatéw i urzgdzen na teren budowy i z terenu budowy; w przypadku transportu
nietypowych gabarytowo i wagowo tadunkéw, zobowigzany jest uzyskac¢ réwniez wszelkie
niezbedne zezwolenia.

2.8 Zabezpieczenie intereséw os6b trzecich

Z chwilg wydania Zamawiajgcemu Dzieta, Wykonawca przeniesie na Zamawiajgcego catos¢
autorskich praw majagtkowych i praw pokrewnych do Dzieta wraz z wytgcznym prawem
wykonywania i zezwalania na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego na czas nieokreslony.
Wykonawca oswiadczy, iz wykonane przez niego w ramach Umowy Dzieta nie bedg naruszaty
zadnych praw oséb trzecich, w tym takze praw autorskich, patentowych, praw do znakow
towarowych, wzoréw uzytkowych lub przemystowych.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody powstate w wyniku nieskutecznego lub
wadliwego nabycia praw do Dzieta od oso6b trzecich lub w wyniku nabycia praw do Dzieta
obcigzonych prawami oséb trzecich, atakze w wyniku nieskutecznego lub wadliwego ich
przeniesienia na Zamawiajgcego.

Wykonawca odpowiada za ochrone istniejgcych na terenie realizowanej inwestycji i w jej
otoczeniu instalacji i urzgdzen podziemnych i nadziemnych, budynkéw i budowli oraz istniejgce
zagospodarowanie terenu.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw prowadzenia robét i inwestycji
okreslonych przez ich wtascicieli lub uzytkownikéw oraz jednostki uzgadniajgce rozwigzania
projektowe i realizacje inwestycji.

W przypadku uszkodzenia w/w obiektéw lub realizowania inwestycji w sposob niezgodny z
uzgodnieniami stron, Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Zamawiajgcego (inspektora
nadzoru) oraz ich wiascicieli lub uzytkownikédw oraz bedzie z nimi wspétpracowat przy
wykonywaniu napraw lub ustalaniu nowych warunkow realizacji.

Wykonawca odpowiada w sposéb prawny i finansowy za wszelkie spowodowane przez niego
dziatania powodujgce uszkodzenia w/w obiektéw oraz skutki nie przestrzegania uzgodnien.
Koszty zabezpieczenia interesow 0sob trzecich nie podlegajg odrebnej zaptacie i nalezy
zabezpieczy¢ je w oferowanej Cenie Kontraktowe;.

2.9 Wytyczne dotyczace harmonogramu wykonania zaméwienia

Wykonawca wykona i przedstawi harmonogram prac projektowych z zaznaczeniem kamieni
milowych m.in.: -uzgodnienie trasy, -uzyskanie protokotu z narady koordynacyjnej sytuowania
projektowanego uzbrojenia terenu, -uzyskanie prawa dysponowania terenem na cele
budowlane, -uzyskanie decyzji uzyskanie prawomocnej decyzji o zatwierdzeniu projektu
budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowe lub zgtoszenie robét budowlanych z
zaswiadczeniem o braku sprzeciwu lub przekazaniu o$wiadczenia projektanta o mozliwosci
realizacji inwestycji w trybie art. 29 a Prawa budowlanego, -uzgodnienie projektu wykonawczego.

Harmonogram robot musi uwzgledniaé uwarunkowania wynikajgce z dokumentacji projektowej
oraz ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robot
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budowlanych i montazowych, kolejno$¢ rob6t oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie
robot w terminach okreslonym w umowie.

Harmonogram winien przedstawia¢ proponowany postep robot w etapach tygodniowych.
Harmonogram prac, a w szczegolnosci terminy przerw technologicznych wymagaja
kazdorazowo uzgodnienia z Zamawiajgcym. Informacja potwierdzajgca potrzebe wytgczenia
sieci cieplnej powinna by¢ zgtoszona Zamawiajgcemu minimum na 30 dni roboczych przed
planowanym terminem w celu powiadomienia odbiorcow ciepta o przerwach w dostawie energii
cieplnej. Obszary wylgczen powinny by¢ ograniczone do niezbednego minimum, tak aby przerwy
w dostawie ciepta dotyczyty mozliwie niskiej liczby odbiorcow. W zwigzku z tym prace zwigzane
z wytaczeniem sieci cieplnej w miesigcach od maja do konca wrzesnia. Harmonogram powinien
zaktada¢ mozliwie krotkie przestoje w pracy istniejacych cieptociggdéw, najlepiej nie diuzsze nic
24h.

Harmonogram winien zawiera¢ w szczegolnosci okresy:

-zaje¢ terenu, -robdét ziemnych, -robot demontazowych, - rob6ét montazowych, - przerw
technologicznych, -ptukania sieci, - odtworzen nawierzchni, odrebnie dla kazdego etapu.
Wykonawca, przed wprowadzeniem na budowe, zobowigzany jest do uzgodnienia formy i
zakresu harmonogramu szczegotowego realizacji prac z Inspektorem Nadzoru Zamawiajgcego.

UWAGA: Przy sporzgdzaniu harmonogramu wykonywania roboét sieciowych nalezy uwzglednié
inwestycje realizowane na terenie miasta Gdanska, ktére mogtyby spowodowac kolizje
terminowg z realizacjg inwestycji.

210 Ogdélne wymagania do wykonania robét budowlanych
Wykonawca jest zobowigzany wykonac¢ roboty budowlane zgodnie z zatwierdzonym projektem
budowlanym, wykonawczym oraz obowigzany jest przestrzega¢ wszystkich przepiséw prawa,
odpowiednich dla realizacji przedmiotowego zamowienia, a w szczegdlnosci:

a) prawa budowlanego,

b) prawa energetycznego,

c) przepisow BHP i przepiséw przeciwpozarowych,

d) prawa wodnego,
e) innych przepisow prawa, Norm Polskich, norm branzowych, warunkéw wykonania robét
budowlano — montazowych, zasad wiedzy technicznej, itp.
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek wykonania robét w petnym zakresie tzn. wraz z robotami
towarzyszgcymi.
Wykonawca w czasie budowy bedzie prowadzit Dziennik Budowy bez wzgledu na to czy roboty
sg objete pozwoleniem na budowe, czy zgtoszeniem.
Wykonawca w dzienniku budowy okresSla warunki pogodowe, temperature, iloS¢ i rodzaj
zastosowanych duzych urzgdzen, znaczacy postep budowy (poczatek i koniec rob6t o duzym
zakresie), przerwy z podaniem przyczyny, wypadki i inne wazne zdarzenia, ktére mogg miec
znaczenie dla wykonania zamowienia lub dla celéow kontroli ze strony wtasciwych organéw
administracji publiczne;.
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Wykonawca zobowigzany jest powierzac petnienie oznaczonych funkcji na terenie budowy przez
caly czas wykonywania przedmiotowego zamowienia osobom posiadajgcym odpowiednie
uprawnienia wydane przez wtasciwe organy.

W przypadkach wymagajgcych wyjasnien, uscislen lub wprowadzenia zmian w zastosowanych
rozwigzaniach projektowych Wykonawca ma obowigzek powiadomienia w formie pisemnej
inspektora nadzoru, w celu podjecia decyzji technicznych, na pismie, w proponowanym przez
Wykonawce zakresie. Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia stanu dostarczonego materiatu
a w przypadku jego wad niezwtocznie powiadomi¢ jego dostawce.

Pracownicy Wykonawcy podlegajg w czasie wykonania zamdwienia obowigzujgcym przepisom
prawa.

Wykonawca zobowigzany jest do ustalenia we wilasnym zakresie przed rozpoczeciem
wykonywania zamowienia, czy i gdzie na placu budowy znajdujg sie instalacje zasilajgce i/lub
odptywowe oraz inne urzadzenia, ktére nalezy odpowiednio, stosownie do wymogéw prawa,
zabezpieczy¢. Wykonawca odpowiada za powstate szkody w razie zaniechania powyzszych
dziatan, bgdz w przypadku ich niewykonania lub nienalezytego wykonania.

Wykonawca odpowiada za przestrzeganie przepiséw bezpieczehstwa ruchu drogowego.
Ustawienia znakow drogowych przez Wykonawce, koniecznych dla nalezytego wykonania
zamowienia, nalezy dokonac¢ zgodnie z przepisami prawa oraz zaleceniami odpowiednich
organdw administracji publicznej i/lub innych odpowiednich os6b zajmujgcych sie zarzgdem
wszelkiego rodzaju drogami, w tym drogami publicznymi (zgodnie z projektem organizaciji ruchu).
W czasie trwania budowy wszelkie oznakowanie wykonane przez Wykonawce powinno by¢
nalezycie utrzymywane, a po jej zakonczeniu — niezwiocznie

usuniete. Wszelkie ryzyko oraz koszty, w tym kary i optaty administracyjno — prawne, zwigzane
z wykonywaniem postanowien niniejszego ustepu ponosi w catosci Wykonawca.

W przypadku, gdy do wykonania zaméwienia i/lub zajecia terenu w zakresie niezbednym do
wykonania zamoéwienia konieczne jest uzyskanie zgody odpowiednich organéw administracji
i/lub innych osob trzecich, Wykonawca obowigzany jest w odpowiednim czasie do uzyskania
powyzszej zgody we wiasciwej formie prawnej. Wszelkie koszty, w tym kary i optaty
administracyjno — prawne zwigzane z wykonaniem powyzszych obowigzkéw obcigzajg
Wykonawce. Powyzsze dotyczy réwniez uzyskania zgdéd na prace w poblizu i/lub usuniecie
zieleni, prace w obszarze objetym nadzorem archeologicznym i opiekg konserwatora zabytkow.
Wszelkie media niezbedne do nalezytego wykonania zamoéwienia, w tym energia elektryczna,
woda itp dostarczane sg przez Wykonawce na jego koszt i ryzyko. - koszty zwigzane z
ewentualng wymiang gruntu lezg po stronie Wykonawcy.

Wszelkie istniejace w dacie rozpoczecia wykonywania zamodwienia przez \Wykonawce materiaty
i urzgdzenia, w tym takze stuzgce ochronie, ktore podczas realizacji robot zostang tymczasowo
usuniete na czas wykonywania zamowienia, Wykonawca zobowigzany jest ponownie umiesci¢
w odpowiedni sposob w celu przywrocenia stanu pierwotnego. Na czas, w ktorym materiaty i
urzgdzenia stuzgce do zabezpieczenia terenu i/lub ochronie zdrowia lub zycia oséb trzecich
zostaty usuniete. Wykonawca obowigzany jest w drodze stosownych dziatan dokonacé
odpowiedniego zabezpieczenia miejsc pozbawionych tych materiatéw i/lub urzgdzen. W czasie,
w ktorym Wykonawca tymczasowo usungt istniejgce materiaty i urzadzenia stuzgce
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zabezpieczeniu, Wykonawca zobowigzany jest do nadzoru powyzszych rzeczy ruchomych, a
ponadto ponosi on petng odpowiedzialno$¢ w przypadku ich utraty, uszkodzenia lub zniszczenia.

211 Rozpoczecie robot budowlanych oraz przygotowanie terenu budowy

Przystgpienie do wykonania robot mozliwe jest tylko po przedstawieniu przez Wykonawce
szczegoOtowego harmonogramu wykonania robot budowlanych, uwzgledniajgcego zatozenia
wynikajgce z harmonogramu o ktérym mowa w pkt 2.8 niniejszego PFU, oraz po protokolarnym
przekazaniu terenu budowy przez inspektora nadzoru Zamawiajgcego. Wykonawca przed
rozpoczeciem robét ziemnych musi zgtosi¢ w formie pisemnej wszystkim wtascicielom
podziemnego uzbrojenia zamiar realizacji tych robdét.

Wykonawca na terenie budowy zobowigzany jest do: - wykonania ogrodzenia terenu budowy i
utrzymania porzadku na terenie budowy, - wiasciwego sktadowania materiatéw budowlanych i
preizolowanych, - utrzymania w czystosci drég publicznych i ulic przy terenie budowy w okresie
wywozu ziemi z wykopow. - wykonania zabezpieczenh chodnikéw i jezdni. - wykonania i
biezgcego utrzymania przejs¢ dla pieszych w chodnikach oraz zapewnienia niezbednych
dojazddéw do posesji.

2.12 Wymagania dot. roztadunku materiatow i ich sktadowania

Wykonawca zobowigzany jest do roztadunku materiatdw i ich sktadowania zgodnie z
Wytycznymi techniczno-eksploatacyjne do projektowania, budowy i eksploatacji rurociggdéw
uktadanych bezposrednio w gruncie, stanowigcymi zatgcznik nr 3.

Przed wbudowaniem dtuzej sktadowanych materiatow, elementéw i urzadzen konieczna jest
akceptacja inspektora nadzoru. - materiaty i elementy budowlane dostarczone przez wykonawce
na plac budowy, ktore nie uzyskajg akceptacji inspektora nadzoru Zamawiajgcego, powinny by¢
niezwtocznie usuniete z placu budowy.

213 Ochrona srodowiska i bezpieczenstwo pracy

Wykonawca zobowigzany jest przy realizacji Przedmiotu Zaméwienia przestrzegac
obowigzujgcych przepisow i zasad z zakresu bezpieczenstwa prowadzenia prac oraz ochrony
Srodowiska.

Wykonawca z chwilg rozpoczecia Prac staje sie wytworcg odpadéw w rozumieniu art. 3 pkt 32
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach i ponosi w petni wynikajacg z ww. ustawy
odpowiedzialnos¢ za zgodne z przepisami ustawy zmagazynowanie, transportowanie i
przekazywanie do utylizacji wszystkich odpadow powstatych w zwigzku z wykonywanymi
Pracami na swoj koszt.

Na zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢é wszelkie posiadane
decyzje, zezwolenia, zaswiadczenia i inne dokumenty poswiadczajgce spetnienie wymagan, o
ktérych mowa w niniejszej Umowie.
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W przypadku prowadzenia przez Wykonawce prac w miejscach wystepowania azbestu na
infrastrukturze cieptowniczej Zamawiajgcego izolacji azbestowo-cementowych, Wykonawca jest
zobowigzany zapewni¢ gotowos¢ prowadzenia Prac w miejscach wystepowania azbestu z
zachowaniem wszelkich wymagahn wynikajgcych z obowigzujgcych przepiséw prawa, a w
przypadku wystgpienia azbestu prowadzi¢ Prace z zachowaniem tych wymogow. Ponadto:

a) Kazda ze Stron jest zobowigzana niezwiocznie powiadomié¢ drugg Strone na pismie lub e-mailem
o stwierdzeniu wystepowania azbestu lub o prawdopodobiehAstwa wystepowania azbestu w
miejscu prowadzenia Prac przez Wykonawce,

b) w przypadku prowadzenia przez Wykonawce Prac w miejscach wystepowania azbestu,
Wykonawca jest zobowigzany do zawarcia umowy w przedmiocie usuniecia i utylizacji
materiatébw zawierajgcych azbest podmiotowi, ktéry posiada stosowne decyzje, zezwolenia i
zaswiadczenia pozwalajgce na realizacje tych Prac,

Wykonawca przyjmuje odpowiedzialnos¢ za odpady niebezpieczne i inne niz niebezpieczne,
wytworzone w wyniku wykonywania przedmiotu Zaméwienia. Karty przekazania odpadow
zostang udostepnione Zamawiajgcemu na jego zgdanie.

W zwigzku z Pracami Wykonawca w zadnych okolicznosciach nie spowoduje, nie zezwoli ani
nie dopusci do emisji, niezaleznie od jej postaci, natezenia lub skutkéw dla Srodowiska
jakichkolwiek substanciji i/lub odpadoéw, ktéra moze prowadzi¢ do zanieczyszczenia lub innych
szkéd w srodowisku, a ktérych wprowadzenie do $srodowiska narusza jakiekolwiek stosowne
przepisy.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze w ramach wykonywania Przedmiotu Zamoéwienia bedzie na
biezgco nadzorowat prace w zakresie wytwarzania odpadow, odprowadzania $ciekdw,
ograniczania emisji i racjonalnego zuzycia mediéw.

Wykonawca bedzie stale utrzymywat czystos¢, porzadek i bezpieczne warunki na Terenie
Budowy i we wszystkich innych miejscach, z ktorych korzysta w zwigzku z realizacjg robot. Po
zakonczeniu Robdét, Wykonawca bezzwiocznie usunie z terenu wszystkie niewykorzystane
materiaty iurzgdzenia oraz sprzet, pozostawiajgc teren i jego okolice w stanie czystym,
bezpiecznym i gotowym do eksploatac;ji.

Wykonawca zobowigzany jest do wpisywania w dzienniku budowy wszelkich wypadkow i
zdarzen wypadkowych majgcych miejsce w trakcie realizacji przedmiotu zmowienia oraz do
niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o wszelkich wypadkach na budowie, w tym o
wszelkich awariach, wypadkach przy pracy, sytuacjach potencjalnie wypadkowych oraz
chorobach zawodowych u os6b wykonujgcych prace objetg Przedmiotem Umowy.

2.14 Kontrola, Badania i odbiér robét

Nadzor nad realizacjg Prac w imieniu Zamawiajgcego bedzie sprawowaC wskazany przez
Zamawiajgcego Inspektor nadzoru robét sanitarnych, a takze koordynator inwestyciji.
Wykonawca ma obowigzek na swoj koszt organizowac raz w tygodniu rade budowy w terminie
uprzednio uzgodnionym z Zamawiajgcym. W razie potrzeby Zamawiajgcy moze zazagdacé
zwotania dodatkowej rady budowy we wskazanym przez siebie terminie.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc¢ za jako$¢ Prac, bedzie prowadzit statg kontrole ich jakosci
oraz bedzie przeprowadzat inspekcje wszystkich materiatow i urzgdzen przeznaczonych do
wigczenia w Prace.

W przypadkach, gdy wiasciwe przeprowadzenie ktérychkolwiek z Prac Wykonawcy zalezy od
prac wykonanych przez osoby inne niz Wykonawca, w tym przez Zamawiajgcego, przed
podjeciem wiasnych Prac zaleznych od tych prac Wykonawca przeprowadzi inspekcje i ztozy
Zamawiajgcemu pisemny raport o wszelkich niezgodnosciach stwierdzonych w pracach
wykonanych przez strony trzecie. Koszt wszelkich prac naprawczych, dodatkowych Iub
zamiennych jakich wymaga¢ bedg prace Wykonawcy wskutek nieprzeprowadzenia przezen
wymaganych inspekcji przed rozpoczeciem Prac i niezlozenia raportu o stwierdzonych
niezgodnosciach, obcigzg Wykonawce.

W przypadku zaistnienia koniecznosci zakrycia lub usuniecia z widoku prac (roboty zanikajgce
i ulegajace zakryciu), Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ z co najmniej 3 dniowym
wyprzedzeniem Inspektora Nadzoru Zamawiajgcego oraz zapewni¢ Zamawiajgcemu dostep i
mozliwo$¢ przeprowadzenia sprawdzenia tego rodzaju prac przed ich zakryciem lub usunieciem
z widoku pod rygorem prawa zgdania przez Zamawiajgcego odkrycia lub powtérzenia tych roboét
na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest do biezgcego dokumentowania postepu swoich prac poprzez
m.in. fotografowanie frontéw robdét i opisywanie zdjeé¢ z kolejnych etapéw budowy. Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu nosnik cyfrowy z nagranymi przedmiotowymi plikami jako element
dokumentacji powykonawczej.

Inspektor Nadzoru lub Koordynator Inwestycji Zamawiajgcego sg uprawnieni do sprawdzenia
przebiegu Prac w kazdym czasie i powiadomienia Wykonawcy o wykrytych w nich wadach.
Sprawdzenie jakosci prac nie ma wptywu na odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu ujawnionych
w poOzniejszym terminie wad.

Zamawiajgcy ma prawo w kazdym czasie do kontroli i/lub audytu spetniania przez Wykonawce
wymagan okreslonych Umowa, w szczegdlnosci kontroli jakosci, przestrzegania przepiséw i
zasad ochrony s$rodowiska, gospodarki odpadami, BHP i p.poz. przez pracownikow i
Podwykonawcoéw Wykonawcy, inspekcji Prac i materiatéw przeznaczonych do wykonania Prac.
Kontrole przeprowadzane sg na budowie przez wyznaczonego przedstawiciela Zamawiajgcego,
a takze na wezwanie Inspektora Nadzoru Zamawiajgcego. Kontrole mogg by¢ realizowane
rowniez przez instytucje certyfikujgcg Zamawiajgcego w ramach certyfikacji 1ISO. Wykonawca
zapewni lub dopilnuje zapewnienia dostepu oraz wystarczajgcego, bezpiecznego i wlasciwego
zaplecza dla prowadzenia takich inspekciji.

Jezeli Wykonawca wykonuje przedmiot zamowienia wadliwie lub w sposob sprzeczny z Umowg
Zamawiajgcy moze wezwacé go do zmiany sposobu wykonania Przedmiotu Umowy (w tym do
naprawy usterek i uszkodzen lub wymiany wadliwych, uszkodzonych czy tez zniszczonych
elementéw) wyznaczajgc mu odpowiedni termin. Jezeli Wykonawca nie wypetni dyspozycji
Zamawiajgcego w tym zakresie w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze dokonac
wiasciwych Prac, w tym w/w napraw lub wymiany wadliwych materiatdbw we wtasnym zakresie
lub bez koniecznosci wystepowania o zgode sgdu powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie
Prac osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.
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Jezeli ktorykolwiek z pracownikdw Wykonawcy lub oséb, ktérymi postuguje sie przy
wykonywaniu Prac, pracujgcy na terenie budowy, zostanie uznany przez Zamawiajgcego za
osobe budzacg zastrzezenia co do jej kompetencji lub z innych wzgledoéw, w szczegdlnosci
z powodu naruszania swym zachowaniem dobrych obyczajéw, godnosci osobistej oséb z nim
wspotpracujgcych lub zasad bezpieczenstwa, osoba taka na wniosek Zamawiajgcego, zostanie
odsunieta od wykonywania Prac w najkrétszym mozliwym terminie, a Wykonawca zapewni nowg
osobe, bez obcigzenia Zamawiajgcego dodatkowymi kosztami z tego tytutu.

Zamawiajgcy przewiduje odbiory: zaawansowania robot (miesieczne) i koncowy. Szczegdtowe
zasady odbioréw Przedmiotu Umowy, w tym dokumenty, ktére Wykonawca zobowigzany jest
przediozy¢ Zamawiajgcemu przy odbiorze opisane zostaty w Zatgczniku nr 5 do Umowy. Dla
unikniecia watpliwosci wskazuje sie, ze odbiory zaawansowania robot (miesieczne),
dokonywane bedg przez Strony na potrzeby dokonania oceny terminowosci realizacji Prac i na
potrzeby rozliczen i nie stanowig odbioru koncowego Przedmiotu Umowy.

Zamawiajgcy przystgpi do odbiorow zgodnie z Instrukcjg odbioréw infrastruktury cieptowniczej
stanowigcg Zatgcznik nr 5 do Umowy.

Odbidr dokonany jest w momencie podpisania przez Strony danego protokotu odbioru bez
zastrzezen ze strony Zamawiajgcego co do istnienia usterek limitujgcych. W odbiorach
uczestniczy¢ bedg przedstawiciele Zamawiajgcego oraz Wykonawcy.

Do odbioru koncowego, Wykonawca ponad dokumenty wynikajgce z tresci Umowy, w tym
Zatgcznika nr 5 do Umowy zobowigzuje sie przekaza¢ Zamawiajgcemu:

dokumentéw z utylizacji uprawnionym odbiorcom (skanéw kart przekazania odpadéw) — o ile
dochodzi do przekazania odpadéw,

kopii protokotu z rozliczenia ztomu — o ile dochodzi do rozliczenia ztomu,

pisemnego os$wiadczenia o oczyszczeniu terenu z pylu azbestowego, z zachowaniem
wiasciwych przepiséw technicznych i sanitarnych, o ile dochodzi do usuniecia i utylizacji azbestu.
Wszystkie dokumenty, do ktérych przekazania zobowigzany jest Wykonawca, zostang
dostarczone przez Wykonawce z pisemnym oswiadczeniem, ze roboty budowlane zostaty
wykonane zgodnie ze sztukg budowlang, projektem budowlanym, obowigzujgcymi przepisami
prawa i obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, w stanie kompletnym z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

Niezaleznie od innych dokumentéw wskazanych w Umowie, dla wykonanego Przedmiotu
Umowy Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu przy odbiorze kohcowym
Przedmiotu Umowy mapy sytuacyjno-wysokosciowej z naniesionym pomiarem geodezyjnym
powykonawczym, zarejestrowanym przez geodete w Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej w Gdansku wraz z adnotacjg o zgodnos$ci z Referatem Koordynacji Sytuowania
Podziemnego Uzbrojenia Terenu.

Il Czes¢ informacyjna

1.0 Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia

budowlanego
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Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu zaméwienia zgodnie z aktualnymi
przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2003, Nr 207, poz.2016 z pdzn.
zm.), Polskimi Normami, Warunkami Wykonania Sieci Cieptowniczych, w szczegolnosci:

b)

c)

d)

e)

f)

h)

o)

p)

q)
r)
s)

PN-EN 253+A2:2015-12 - Sieci cieptownicze-System preizolowanych zespolonych rur do
wodnych sieci cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie — Zespét rurowy ze stalowej
rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu;

PN-EN 488:2015-12 - Sieci cieptownicze-System preizolowanych zespolonych rur do wodnych
sieci cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie — Ksztattki - zespoty ze stalowych rur
przewodowych, izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu;

PN-EN 488:2015-12 - Sieci cieptownicze-System preizolowanych zespolonych rur do wodnych
sieci cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie — Zespdt armatury do stalowych rur
przewodowych, z izolacjg cieplng z poliuretanu i ptaszczem ostonowym z polietylenu;

PN-EN 489:2009 - Sieci cieptownicze-System preizolowanych zespolonych rur do wodnych
sieci cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie — Zespdt zlgcza stalowych rur
przewodowych z izolacjg cieplng z poliuretanu i ptaszczem ostonowym z polietylenu;
BN-77/8973-11 — Komory sieci cieplnych — wymagania branzowe;

PN-EN 10204 :2006 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentoéw kontroli PN-EN 10216-2:2004
Rury stalowe bez szwu do zastosowan cisnieniowych. PN-EN 10216-2+A2:2009 Rury stalowe
bez szwu do zastosowan cisnieniowych. Warunki techniczne dostawy. Czes¢ 2: Rury ze stali
niestopowych z okreslonymi wiasnosciami w temperaturze podwyzszonej;

PN-EN 10217-5:2004/A1:2006 Rury stalowe ze szwem do zastosowan cisnieniowych. Warunki
techniczne dostawy. Czes¢ 5: Rury ze stali niestopowych i stopowych spawanych tukiem krytym
z okreslonymi wlasnosciami w temperaturze podwyzszonej;

PN-EN 13480-2:2012 (U) Rurociggi przemystowe metalowe — Czes¢ 2: Materiaty;

PN-EN 13480-3:2012(U) Rurociggi przemystowe metalowe — Czes¢ 3: Projektowanie;

PN-EN 13480-4:2012 (U) Rurociggi przemystowe metalowe — Cze$¢ 4: Wykonanie i montaz;
PN-EN 13480-5:2012/A1:2014-02(U) Rurociggi przemystowe metalowe — Czes¢ 5: Kontrola i
badania;

PN-EN 13941+A1:2010 Projektowanie i budowa sieci cieptowniczych z systemu preizolowanych
rur zespolonych;

PN-EN 15632-1+A1:2015-02: Sieci cieptownicze — System preizolowanych rur gietkich — Czes¢
1: Klasyfikacja, wymagania ogdlne i metody badan;

PN-EN 15632-4:2009: Sieci cieptownicze — System preizolowanych rur gietkich — Cze$¢ 4:
Zespolone metalowe rury przewodowe; wymagania ogélne i metody badan;

PN-EN ISO 8501-1:2008 - Przygotowanie podtozy stalowych przed nakfadaniem farb i
podobnych produktéw -- Wzrokowa ocena czystosci powierzchni -- Czes¢ 1: Stopnie
skorodowania i stopnie przygotowania niepokrytych podtozy stalowych oraz podtozy stalowych
po catkowitym usunieciu wcze$niej natozonych powtok;

PN-ISO 6761:1996 Rury stalowe przygotowanie koncow rur i ksztattek do spawania;
PN-EN10204  Wyroby metalowe -- Rodzaje dokumentdéw kontroli;

PN-91/M-69430 Spawalnictwo - Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania Ogodlne
wymagania i badania;
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t) PN-EN 499:1997 Spawalnictwo - Materialy dodatkowe do spawania - Elektrody otulone do
recznego spawania fukowego stali niestopowych i drobnoziarnistych — Oznaczenie;

u) PN-EN 287 Egzamin kwalifikacyjny spawaczy;

v) PN-EN ISO 9606 Egzamin kwalifikacyjny spawaczy — Spawanie;

w) BN-77/8973-11 Komory sieci cieplnych — wymagania ogoine;

x) EN 489-1:2020 Sieci cieptownicze -- Zespolone systemy pojedynczych i podwéjnych rur do
wodnych sieci cieptowniczych ukfadanych w gruncie -- Czes¢ 1: Zespoty tgczace i izolacja
cieplna do wodnych sieci cieptowniczych zgodnych z EN 13941-1;

y) PN-EN ISO 17637 Badania nieniszczgce ztgczy spawanych -- Badania wizualne zigczy
spawanych;

z) PN — EN 5817 Spawanie -- Ztgcza spawane ze stali, niklu, tytanu i ich stopéw (z wyjgtkiem
spawanych wigzkg) -- Poziomy jakosci wedtug niezgodnosci spawalniczych

aa) PN-EN ISO 17636 Badania nieniszczgce spoin -- Badanie radiograficzne -- Czes¢ 1: Techniki
promieniowania X i gamma z btong;

bb) PN-EN ISO 10675 Badania nieniszczgce spoin -- Kryteria akceptacji badan radiograficznych --
Czes¢ 1: Stal, nikiel, tytan i ich stopy;

cc) PN-EN ISO 17638 Badanie nieniszczace spoin -- Badanie magnetyczno-proszkowe;

dd) PN-EN ISO 23278 Badania nieniszczgce spoin -- Badania magnetyczno-proszkowe -- Poziomy
akceptaciji;

ee) PN-EN ISO 3452 Badania nieniszczgce -- Badania penetracyjne -- Czes¢ 1: Zasady ogolne;

ff) PN-EN ISO 23277 Badania nieniszczgce spoin -- Badania penetracyjne -- Poziomy akceptacji

gg) PN-EN ISO 9712 Badania nieniszczace -- Kwalifikacja i certyfikacja personelu badan
nieniszczacych;

hh) PN-EN 15632-1+A1:2015-02 Sieci cieptownicze -- System preizolowanych rur gietkich -- Czes¢
1: Klasyfikacja, wymagania ogdlne i metody badan;

ii) PN-EN 15632-1+A1 Sieci cieptownicze -- System preizolowanych rur gietkich -- Cze$¢ 1:
Klasyfikacja, wymagania ogdlne i metody badan;

ji) PN-EN 15632-2+A1 Sieci cieptownicze -- System preizolowanych rur gietkich -- Cze$¢ 2:
Zespolone plastykowe rury przewodowe -- Wymagania ogdlne i metody badan;

kk) PN-EN 10088-1 Stale odporne na korozje -- Czes¢ 1: Wykaz stali odpornych na korozje;

Il) PN-EN 10088-7 Stale odporne na korozje;

mm) PN-EN 448 Sieci cieptownicze -- System pojedynczych rur zespolonych do wodnych sieci
cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie -- Zespoty ksztattek wykonanych fabrycznie
ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i ostony z polietylenu;

nn) PN-EN 13941 Sieci cieptownicze -- Projektowanie i montaz systemu izolowanych termicznie

zespotéw rur pojedynczych i podwojnych do sieci wody gorgcej uktadanych bezposrednio w gruncie

-- Czes¢ 1: Projektowanie

A takze:

- ustawy Prawo energetyczne (Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348 z p6zn. Zm.),

- ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 1989 nr 30 poz. 163 z p6z. zm.),

- Ustawy z dnia 16 pazdziernika 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2004 nr 92, poz. 880 z p6zn.

Zm.)
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- Ustawy Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627 z p6zn. Zm.)

- Ustawy o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21 z p6zn. Zm.

- Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegodtowych
warunkéw funkcjonowania systemow cieptowniczych (Dz.U. z 2007 r. Nr 16, poz. 92 z pdzn. Zm.)
- Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury j z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 z p6zn. zm),
- Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz.1609 z pézn. Zm.)

- Obwieszczenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.2018 poz. 963 z p6zn. Zm.)

- Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28 marca
1972 r. w sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-
montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. 1972 nr 13 poz. 93 z pdzn. Zm.)

- Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz,U. Nr 47 poz. 401 z p6zn. Zm.)

- Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 1997 poz. 844z p6ézn. Zm.)

- Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U.
2010 poz. 719 z p6zn. Zm.)

- Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U. Nr40 poz. 470 z pézn. Zm.).

-Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w
sprawie sposobow i warunkow bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobéw zawierajgcych
azbest (Dz. U. 2004 nr 71 poz. 649 z pézn. Zm.)

Zatgczniki:

1) Specyfikacja Techniczna - Etap II;

2) Specyfikacja techniczna - Etap Ill;

3) Woytyczne techniczno-eksploatacyjne do projektowania, budowy i eksploatacji rurociggéow
uktadanych bezposrednio w gruncie;

4) Instrukcja srodowiskowa, BHP i ppoz. dla wykonawcow, podwykonawcéw oraz osob trzecich
przebywajgcych na terenie Spotek Grupy GPEC i ich budéw;

5) Instrukcja postepowania z azbestem dla Wykonawcow i Podwykonawcéw Grupy GPEC;
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