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Kopiowanie Lub udostepnianie tylko za zgoda firy TECTUM . Podstawa prawna (Dz U 1994r. nr 24 paz. 83)



1. Czes¢ ogdlna

1.1.

1.2.

Obowigzki Inwestora

- Przekazanie dokumentacji - Inwestor przekazuje wykonawcy 1 egzemplarz
dokumentacji projektowej oraz dziennik budowy

- Przekazanie placu budowy - Inwestor przekaze plac budowy we fragmentach i w
czasie przedstawionym przez Wykonawce (i zaakceptowanym przez Inwestora) w
programie realizacji inwestycji

Zawiadomienie wtasciwych organéw, m.in. wfasciwego terenowo Konserwatora

Zabytkéw oraz nadzoru budowlanego co najmniej na 7 dni przed rozpoczeciem robot.

Obowigzki Wykonawcy
Opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy, projektu organizacji i
zabezpieczenia robot w czasie trwania budowy. Stosownie do zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu dla zapewnienia bezpieczenistwa publicznego i 0oséb zatrudnionych na
terenie budowy. Wykonawca instaluje tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce oraz
harmonogram i terminarz wykonania robét - zaakceptowany przez Inwestora.
Przejecie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa
budowlanego. Tre$é¢ tablic i miejsce ustawienia nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$é za utrzymanie placu budowy, od momentu
przejecia placu budowy do odbioru koricowego. W miare postepu robét, plac budowy
powinien by¢ porzgdkowany, usuwane zbedne materiaty, sprzet i zanieczyszczenia.
Zorganizowanie terenu budowy.
Zabezpieczenie dostawy medidw.
Ochrona $rodowiska na placu budowy i poza jego obrebem powinna polega¢ na
zabezpieczeniach przed:

A)  Zanieczyszczeniem gleby przed szkodliwymi substancjami, a w szczegélnosci:

paliwem, olejem, chemikaliami.

B) Zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami

Q) Mozliwoscig powstania pozaru

D) Niszczeniem drzewostanu i zieleni na terenie budowy i na terenie przylegtym
Ochrona istniejgcych urzadzen podziemnych i naziemnych. Przed rozpoczeciem robét
budowlanych Wykonawca ma obowigzek zabezpieczyé wszelkie sieci i instalacje przed
uszkodzeniem.
Petna odpowiedzialnos¢ za opieke nad wykonywanymi robotami, materiatami oraz
sprzetem znajdujgcym sie na placu budowy (od przejecia placu do odbioru koricowego
robot).
Odpowiedzialno$¢ za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia wtasnosci publicznej i prywatnej
na terenie budowy.
W przypadku natrafienia w czasie wykopédw na przedmioty moggce mie¢ wartosé
zabytkowa Ilub archeologiczng, Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ te
przedmioty, przerwac roboty i niezwtocznie powiadomié o tym fakcie Inwestora, wtadze
konserwatorskie i projektanta. Wznowic¢ roboty stosownie do dalszych decyzji.
Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-
sanitarnego, nie dopuszcza¢ do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla
zdrowia.



1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

Materiaty i sprzet

Materiaty stosowane do wykonywania robét powinny byé zgodne z dokumentacja
projektowg i obowigzujgcymi normami, posiada¢ odpowiednie atesty i $Swiadectwa
dopuszczenia do uzycia.

Przechowywanie i skladowanie materiatéw - w sposéb zapewniajgcy ich wtasciwg jakosc
i przydatnos¢ do robét.

Sktadanie materiatéw wg asortymentu z zachowaniem wymogéw bezpieczenstwa i
umozliwieniem pobrania reprezentatywnych prébek.

Sprzet stosowany do wykonywania robdt powinien gwarantowac jako$é robot okreslong
w dokumentacji projektowej, PN, warunkach technicznych i ST (specyfikacji technicznej).
Dobdr sprzetu wymaga akceptacji Inwestora.

Transport

Dobér srodkow transportu, wymaga akceptacji Inwestora. Kazdorazowo powinny
posiada¢ odpowiednie wyposazenie stosownie do przewozonego tadunku, stosujac sie
do ograniczen obcigzen osi pojazdow.

Wykonywanie robot

Wszystkie roboty objete kontraktem powinny byé wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
normami, dokumentacjg projektowg, udzielonymi pozwoleniami na budowe i
pozwoleniami konserwatorskimi, a takze wymaganiami technicznymi dla poszczegdlnych
rodzajéw robdt wyszczegdlnionych w projekcie. Odpowiedzialnos¢ za jakosé
wykonywania wszystkich rodzajéw robét wchodzacych w skfad zadania w catosci ponosi
Wykonawca.

Wykonaweca ustanawia Kierownika budowy posiadajgcego przygotowanie zawodowe do
petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i
kontroli robot budowlanych) posiadajgcego udokumentowane doswiadczenie przy
obiektach zabytkowych (zgodnie z kryterium art. 37 ustawy o ochronie zabytkéw).
Zakres zadania obejmuje rowniez wszelkie dziatania oraz prace przygotowawcze i
tymczasowe konieczne z punktu widzenia obowigzujgcego prawa, sztuki budowlanej,
sztuki konserwatorskiej oraz przyjetej technologii prac, choéby byly one nie
wyszczegollnione w niniejszym opracowaniu, np.:

- wszelkie wymagane prawem optaty administracyjne,

- opfaty za dostawy mediow koniecznych do prowadzenia prac,

- przygotowanie, utrzymanie i likwidacje zaplecza budowy oraz optaty z tym zwigzane,
- opfaty i pozwolenia zwigzane z ewentualnym zajeciem pasa drogowego na czas
prowadzenia robét,

- wywoz gruzu i odpadow powstatych w trakcie prowadzenia prac oraz optaty z tym
zwigzane,

- rusztowania lub inne poréwnywalne rozwigzania (np. podnosniki) konieczne do
bezpiecznego i zgodnego ze sztuka budowlang oraz konserwatorska wykonania prac,

- zabezpieczenia tymczasowe przed uszkodzeniami mechanicznymi zabytkowych
elementoéw obiektu,

- zabezpieczenia przed dostepem osdb postronnych do terenu objetych pracami
budowlanymi.

Dokumenty budowy
W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowigzany prowadzié, przechowywaé i
zabezpieczy¢ nastepujgce dokumenty budowy:



1.7.

1.9.

- dziennik budowy,

- ksiege obmiarow,

- dokumenty badan i oznaczen laboratoryjnych,

- atesty jakosciowe wbudowanych elementow konstrukcyjnych,

- protokoty odbioréw robot,

Pomiary i wyniki badan powinny by¢ prowadzone na odpowiednich formularzach,
podpisywanych przez Inwestora i Wykonawce. Dziennik budowy powinien byc¢
prowadzony S$cisle wg wymogoéw obowigzujagcego Prawa Budowlanego, przez
Kierownika budowy.

Ksiega obmiaru jest dokumentem budowy, w ktérym dokonuje sie okresowych wyliczen
i zestawien wykonanych robét w uktadzie asortymentowym zgodnie z
przedmiarem/kosztorysem $lepym. Ksiege obmiaru prowadzi Kierownik budowy, a
pisemne potwierdzenie obmiaréw przez Inwestora stanowig podstawe do obliczen.

Kontrola jakosci robot
Za jakos$¢ wykonywanych robét oraz zastosowanych elementéw i materiatéw -
odpowiedzialny jest Wykonawca robdt. W zakresie jego obowigzkdéw przed przejeciem
terenu budowy jest opracowanie i przedstawienie do akceptacji Inwestora projektu
organizacji robot zawierajgcego: mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne oraz
zamierzony sposob wykonania robot zgodnie z projektem i sztukg budowlang. Projekt
organizacji robot powinien zawierac:
- terminy i sposdb prowadzenia robdt,
- organizacje ruchu na budowie,
- oznakowanie placu budowy (zgodnie z BHP),
- wykaz maszyn i urzadzen oraz ich charakterystyke,
- wykaz $rodkéw transportu,
- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
robot,
- wykaz zespotdw roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania
praktycznego,
- opis sposobu i procedury kontroli wewnetrznej dostarczanych na budowe
materiatdw, sprawdzania i cechowania sprzetu podczas prowadzenia robot,
- sposbb postepowania z materiatami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
W zakresie jakosci materiatéw Wykonawca ma obowigzek :
- wyegzekwowa¢ od dostawcy materiaty odpowiedniej jakosci,
- przestrzega¢ warunkéw transportu i przechowywania materiatéw dla zachowania
odpowiedniej ich jakosci,
- okresli¢ i uzgodni¢ warunki dostaw dla rytmicznosci robot,
- prowadzi¢ biezgce kontrole jakosci otrzymywanych materiatéw,
- wszystkie roboty i materiaty powinny by¢ zgodne z projektem lub ich zmiana
uzgodniona z projektantem.
Badania kontrolne - moga by¢ przeprowadzone w przypadku zakwestionowania przez
Inwestora wynikow badan jako niewiarygodnych. Koszty obcigzajg Inwestora jesli wyniki
potwierdzajg sie i spetniaja wymogi projektu i obowigzujacych norm. W przeciwnym
wypadku koszty ponosi Wykonawca.

Odbior robot
Celem odbioru jest sprawdzenie zgodnosci wykonania robét z umowa oraz okreslenie
ich wartosci techniczne;.



Obmiar robdt polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robodt i
wbudowanych materiatéw. Obmiar robét wykonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza w
ksiedze obmiaréw. Obmiar obejmuje roboty zawarte w kontrakcie oraz roboty
dodatkowe. Roboty sg podane w jednostkach zgodnych z przedmiarem.

Obmiar powinien by¢ wykonany w sposéb jednoznaczny i zrozumiaty. Obmiary
skomplikowanych powierzchni i kubatur powinny by¢ uzupetnione szkicami w ksiedze
obmiardéw lub dotgczone do niej w formie zatgcznika.

Odbidr robét zanikajgcych - jest to ocena ilosci i jakosci robét, ktére po zakonczeniu
podlegajg zakryciu, przed ich zakryciem, lub po zakonczeniu robét , ktére w dalszym
procesie realizacji zanikaja.

Odbiory czesciowe - jest to ocena ilosci i jakosci, ktére stanowig zakoriczony element
catego zadania, wyszczegdlniony w harmonogramie robét.

Odbidr koricowy - jest to ocena ilosci i jakosci catosci wykonanych robét wchodzacych w
zakres zadania budowlanego oraz koicowe rozliczenie finansowe.

Odbiér ostateczny - (pogwarancyjny) - jest to ocena zachowania wymagane] jakosci
poszczegblnych elementéw robdt w okresie gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z
usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

1.10. Dokumenty do odbioru robét

Do odbiorow czesciowych i do odbioru koncowego Wykonawca przygotowuje
nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacje projektowa

- Dziennik budowy i ksiegi obmiaru

- Wymagane prawem atesty i certyfikaty na zastosowane materiaty budowlane

- Sprawozdanie techniczne

- Dokumentacje powykonawcza
Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:

- przedmiot, zakres i lokalizacje wykonanych robét,

- zestawienie zmian wprowadzonych do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacji

projektowej oraz formalng zgode Inwestora na dokonywane zmiany,
- uwagi dotyczgce warunkdéw realizacji robét,
- date rozpoczecia i zakoriczenia robét.
1.11. Tok postepowania przy odbiorze

Roboty do odbioru Wykonawca zgtasza zapisem w Dzienniku budowy i jednoczesnie
przekazuje Inwestorowi kalkulacje kosztowg w zakresie zgtoszonych robdét przy
odbiorach czesciowych i koncowa kalkulacjg kosztéw przy odbiorze koncowym.
Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez Inwestora. llosé i jakos$é
zakoniczonych robét komisja stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz oceny
stanu faktycznego i oceny wizualnej. Komisja stwierdza zgodnos$¢ wykonanych robét z
dokumentacjg projektowg oraz z protokotami dotyczgcymi wprowadzanych zmian.
W przypadku stwierdzenia przez Komisje nieznacznych odstepstw od dokumentacji
projektowej w granicach tolerancji i nie majgcych wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne - dokonuje sie odbioru.
W przypadku stwierdzenia wiekszych odstepstw, majgcych wptyw na cechy
eksploatacyjne dokonuje sie potrgcen jak za wady trwate. Wykonawca ma mozliwosé
usuniecia wad w terminie wyznaczonym przez Inwestora.
Jesli Komisja stwierdzi, ze jakos¢ robét znacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji
projektowej - to roboty te wytgcza z odbioru.



Rozliczenie robét nastepuje na zasadach okreslonych w Umowie i w Harmonogramie
rzeczowo-finansowym.



2. Czesc¢ szczegbotowa

2.1. Roboty przygotowawcze i zabezpieczajgce (CPV 45100000-8).
2.1.1. Przedmiot
Przedmiotem specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
przygotowawczych i zabezpieczajacych zwigzanych z Remontem sredniowiecznych muréw
obronnych Biecza. Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy
realizacji i odbiorze robét.
2.1.2. Zakres robot ® Ogrodzenie stanowisk pracy z umieszczeniem tablic

ostrzegawczych.

e \Wykonanie zabezpieczern (wygrodzen) umozliwiajgcych bezpieczne uzytkowanie

terenéw przylegtych.

2.1.3. Materiaty
Ptyty pilsniowe, deski, krawedziaki drewniane, gwozdzie, zszywki, tablice ostrzegawcze.
2.1.4. Sprzet
Pity, mtotki, deskowania.
2.1.5. Transport
Reczny, samochodowy.
2.1.6. Wykonanie robét
Prace przygotowawcze i zabezpieczajgce wykonywaé recznie. Nalezy bezwzglednie
przestrzega¢ przepisow BHP. Wykonawca w ramach prac przygotowawczych i
zabezpieczajgcych jest zobowigzany wykonaé wszelkie prace przygotowawcze oraz
zabezpieczenia konieczne z punktu widzenia sztuki budowlanej, sztuki konserwacji zabytkéw
oraz przyjetej technologii roboét.
2.1.7. Kontrola jakosci
Polega na sprawdzeniu kompletnosci prac, sprawdzeniu braku zagrozen.
2.1.8. Jednostka obmiaru
Powierzchnia (m?), ilo$¢ (szt.).
2.1.9. Odbior robot
Inwestor na podstawie zapiséw w dzienniku budowy
2.1.10. Podstawa ptatnosci
Zapisane w dzienniku budowy po odbiorze robét
2.1.11. Przepisy zwigzane
Szczegbtowe przepisy z zakresu warunkéw BHP - Rozp. Min. Bud. i Przemystu Mat. Bud. z
dnia 28.03.72 - Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z pdzniejszymi zmianami.



2.2. Roboty rozbiérkowe (CPV 45111300-1, 45111220-6).

2.2.1. Przedmiot
Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
rozbiorkowych zwigzanych z Remontem sredniowiecznych muréw obronnych Biecza. Specy-
fikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robét.
2.2.2. Zakres robot ® Demontaz pokrycia dachowego drewnianej galerii

e Demontaz uszkodzonych i zniszczonych elementdw wiezby dachowe;.

e Demontaz rynien, rur spustowych i instalacji odgromowej.

e Demontaz zadaszenia korony muréw (w miejscu prowadzonych prac)

e Ostrozny demontaz elementdw grozgcych zawaleniem i odspojonych.

e Demontaz wtérnych fragmentéw przemurowan muru.

e QOczyszczenie i segregacja cegly.

e Demontaz uzupetnien z wylewki betonowej lub cementowej.

e Ostrozne wykucie zaprawy ze spoin elementéw zachowanych.

e Wywiezienie materiatéw rozbiérkowych nie podlegajacych  powtdérnemu

wbudowaniu na sktadowisko odpaddw.

2.2.3. Materiaty pochodzace z rozbiérki
Cegta, kamien, beton, drewno, gruz, pyty.
2.2.4. Sprzet
tomy, pity, mtoty, szczotki stalowe, odkurzacze, topaty, szufle, wiadra, taczki, rusztowania.
2.2.5. Transport
Reczny, samochodowy.
2.2.6. Wykonanie robét
Wszystkie prace rozbidrkowe wykonywaé recznie i ze szczegdlng ostroznoscig ze wzgledu na
wartos¢ zabytkowag obiektu, w przypadku zauwazenia reliktéw historycznych nalezy
wstrzymaé prace oraz zawiadomic stuzby konserwatorskie i Inwestora. Przy rozbidrkach
nalezy bezwzglednie przestrzegac¢ przepisow BHP i wykona¢ stosowne zabezpieczenia. W
trakcie prac zadne osoby nie mogg przebywaé¢ w strefie prac ponizej poziomu ich
wykonywania. Cegty pochodzgace z rozbidrki nalezy oczyscic ze starej zaprawy.
2.2.7. Kontrola jakosci
Polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbiérki i sprawdzeniu braku zagrozen na
miejscu
2.2.8. Jednostka obmiaru
Powierzchnia (m?), objeto$é (m3), ilosé (szt.).
2.2.9. Odbior robot
Inwestor na podstawie zapiséw w dzienniku budowy
2.2.10. Podstawa ptatnosci
Zapisane w dzienniku budowy po odbiorze robét
2.2.11. Przepisy zwigzane
Szczegbtowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbidrkowych - Rozp. Min.
Bud. i Przemystu Mat. Bud. z dnia 28.03.72 - Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z pbzniejszymi zmianami.



2.3. Roboty murowe (CPV 45262500-6, 45262600-7).

2.3.1. Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt
murowych przy pracach zwigzanych z Remontem $redniowiecznych muréw obronnych Biecza.
Specyfikacja Techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze.

2.3.2. Zakres robét

Oczyszczenie powierzchni muréw.

Przemurowanie fragmentédw murdw.

Odtworzenie strefy licowej muréw

Wypetnienie i sklejenie szczelin, kawern, rys i peknie¢.
Uzupetnienie i wymurowanie ubytkéw.

Naprawa powierzchni murdw.

Uzupetnienie ubytkéw w istniejgcej cegle.
Spoinowanie murdw.

Wiercenie otworéw w murze pod prety stalowe.

2.3.3. Materiaty

Murarska zaprawa wapienna na bazie naturalnego wapna hydraulicznego NHL5,

klasy M2,5 i uziarnieniu 0-4 mm;

Wapienna zaprawa iniekcyjna, ptynna, bezskurczowa, dedykowana do wypetnien

na bazie naturalnego wapna hydraulicznego NHL5, o uziarnieniu 0-2 mm i wytrzy-
matoscina $ciskanie min. 2 MPa (po 28 dniach);

Kompozycja epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, o niskiej lepkosci i wtasciwosciach

po stwardnieniu: wytrzymato$¢ na rozcigganie (23°C): min. 50 MPa po 7
dniach, wytrzymatos$¢ na odrywanie (23°C): min. 5 MPa po 7 dniach, wytrzymatos$é na
$cinanie (23°C): min. 15 MPa po 7 dniach,

Kompozycja epoksydowa bezrozpuszczalnikowa z wypetniaczami mineralnymi o wtasnosciach
tikostropowych, nisko skurczowa, o duzej odpornosci na obcigzenia mechaniczne i wysokiej
odpornosci chemicznej, o wiasciwosciach po stwardnieniu: wytrzymatos¢ na $ciskanie: min.
70 MPa, wytrzymatos¢ na zginanie: min. 15 MPa, wytrzymato$¢ na odrywanie: min. 2,5 MPa;

Hydrofobowa zaprawa murarska na bazie cementu trasowego, klasa zaprawy M10

i uziarnieniu 0-4mm;

Zaprawa do spoinowania na bazie naturalnego wapna hydraulicznego NHL5,

o wtasciwosciach paroprzepuszczalnych, klasy M2,5 i uziarnieniu 0-4 mm;

Zaprawa mineralna na bazie cementu trasowego, drobnoziarnista z mozliwoscig barwienia
w masie do ubytkdw w cegle, o niskim skurczu i dobrej przyczepnosci do podtoza. Uziarnie-
nie 0-0,5mm, wytrzymatos¢ na Sciskanie min. 12MPa. Z mozliwoscig dodania kruszywa rodz-
imego, okruchéw ceglanych;

Zaprawa murarska na bazie cementu trasowego, klasy M5 i uziarnieniu 0-4 mm;

Prety ze stali nierdzewnej klasy 304 wg EN 1.4301lub klasy 316 wg. EN 1.4401, o
przekroju spiralnym i wtasciwosciach mechanicznych: wytrzymato$é na rozcigganie min
500MPa, umowna granica plastycznos$ci min. 200MPa; zaprawa tiksotropowa na bazie
cementu, do iniekcji przy pomocy pistoletdow recznych Ilub elektronarzedzi;
wytrzymatosc na Sciskanie po 7 dniach (20°C) — min 40MPa;



® Sjatka z linek @2mm (1x1,9mm) ze stali nierdzewnej OH18N9(A2) mocowana do sciany
za pomocg kotew wklejanych dt. 80cm, réwniez ze stali nierdzewne;j.

e C(Cegta rozbiorkowa. Cegta petna klasy 15 recznie formowang, wzorowana na
historyczng wizualnie i wymiarowo;

e Kamien rozbiérkowy oraz kamien identyczny, lub maksymalnie zblizony pod wzgledem
wtasciwosci fizykochemicznych i optycznych do materiatdw wystepujgcych w miejscu
uzupetnienia.

2.3.4. Sprzet

Skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, taty kierujgca i murarska,
pion i sznur murarski, betoniarka elektryczna, wiadra, szczotki druciane, sprezarka
powietrza, wiertarka.

2.3.5. Transport i sktadowanie

Samochdd ciezarowy, wdzki, roztadunek reczny, taczki, transport reczny.

Cegly i kamieA nalezy transportowa¢ na paletach, stosujgc mechaniczny tadunek i
roztadunek. Palety powinno sie ustawiaé scisle jedna obok drugiej, réwnomiernie na catej
powierzchni. Miedzy burtami pojazdu transportowego, a paletami nalezy zachowac
odpowiedni dystans. Palety powinny by¢ ustawione w sposéb umozliwiajgcy obustronny
wytadunek.

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Przewozi sie je
luzem z uwagi na mozliwo$¢ uszkodzen w czasie transportu, zatadunku i roztadunku a
pdzZniej, w czasie magazynowania nalezy dostarczaé wyroby na paletach.

Wyroby na paletach taduje sie i roztadowuje jedynie mechanicznie. Palety mozna ustawié
Scisle jedna obok drugiej, rGwnomiernie na catej powierzchni miedzy burtami pojazdu
transportujgcego. Miedzy paletami trzeba zachowa¢ odpowiedni dystans. Palety powinny
by¢ tak ustawione aby byt mozliwy fadunek obustronny. Zatadunek i wytadunek wyrobéw
luzem odbywa sie recznie. Wyroby nalezy uktadaé scisle jeden obok drugiego, dtuzszym
bokiem w kierunku jazdy. Wysokos¢ tadunku nie moze przekracza¢ wysokosci burty pojazdu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

Elementy odporne na dziatania czynnikéw atmosferycznych mogg by¢ przechowywane na
zewnatrz, ale powinny by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem. Dlatego tez elementy takie
sktaduje sie zafoliowane na paletach ustawionych na réwnym, suchym podtozu. Od géry
palety powinny byé nakryte przenosnymi daszkami.

Cement, wapno i gotowe zaprawy zaleca sie przechowywaé¢ w workach w zamknietych i
zabezpieczonych przed wilgocig magazynach. Kruszywa moga by¢ sktadowane na wolnym
powietrzu ale tylko na terenie suchym i odwodnionym.

2.3.6. Wykonanie robét

® Przed przystgpieniem do murowania nalezy zwilzy¢ cegly aby zapobiec szybkiemu
oddawaniu wody przez zaprawe. W przypadku temperatur nizszych dopuszczalne jest
zwilzenie tylko samej ptaszczyzny stykajacej sie z zaprawa.

® Roboty murowe w okresie zimowym nie moga by¢ wykonywane.

® Zniszczone oraz sztywne cementowe spoiny usungé.

e Niestabilne fragmenty watku lub fragmenty muru mocne spekane, z luZnymi cegtami,
nalezy przemurowaé na nowo.

e Wymienié wszystkie zniszczone i skorodowane cegty, brakujgce uzupetni¢. Wymiany i
uzupetnienia wykonac cegtami ceramicznymi petnymi klasy 15 recznie formowanymi,
murowanymi zaprawg trasowo-wapienng. Uzywac cegly rozbiérkowej lub w razie jej
braku o wymiarach i barwie identycznej jak istniejgce pierwotne cegty.
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o Wypetnié wszystkie szczeliny i kawerny wystepujace w konstrukcji muru. Rysy sklei¢
poprzez iniekcje.

e Otwory w murze wierci¢é bezudarowo, a nastepnie przedmuchaé sprezonym
powietrzem.

e Sciany wzmocni¢ siatkg z linek @2mm (1x1,9mm) ze stali nierdzewnej OH18N9(A2)
mocowanych do Sciany za pomocg kotew wklejanych, réwniez ze stali nierdzewnej. Linki
nalezy umiesci¢ w spoinach $ciany na gtebokosci 1-3cm. W spoinach, w siatce ok.
50x50cm nalezy wykonaé odwierty @12mm na gteboko$é 80cm.

® Pekniecia murdéw ceglanych przeszy¢ pretami.

* Niewielkie punktowe ubytki w cegtach uzupetnic¢ zaprawg do ubytkéw .

e Usungc¢ wspodtczesne wtrety cegtami w kamiennych murach fundamentowych.

® QOdtworzy¢ fragmenty muru przy pomocy kamienia przewigzujgc fragmenty uzupetniane
z fragmentami istniejgcymi, uzupetni¢ warstwy licowe muréow z kamienia.

® (QOdtworzy¢ nie zachowane fragmenty lica muru ceglanego.
® (QOdtworzy¢ korone muréw.
® Wykonaé spoinowanie murdw.
2.3.7. Kontrola jakosci
Kontrola jakosci powinna obejmowaé:
e Sprawdzenie jakosci cegiet i kamienia.
® Sprawdzenie jakosci zaprawy.
e Sprawdzenie grubosci i stopnia wypetnienia spoin.
e Sprawdzenie sposobu wigzania elementéw muru.
e Sprawdzenie efektu ostatecznego.
2.3.8. Jednostka obmiaru
(m3) muru - uzupetninego, (m2) muru, (szt.) wierconych otworéw i wklejanych pretéow
2.3.9. Odbior
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréw czesciowych, ogladu, wpiséow
do dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacjg projektowa.
Roboty murowe podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych. Odbiér robét murowych
powinien sie odbyé przed wykonaniem robot wykoriczeniowych.

2.3.10. Podstawa ptatnosci
Zgodnie z obmiarem, po odbiorach poszczegdlnych robdt i wpisach do dziennika budowy.
2.3.11. Przepisy zwigzane

PN-EN 998-2:2004 Zaprawy budowlane. Wymagania dotyczgce zapraw do murdw.
Cz.2. Zaprawa murarska.

PN-68/B- 10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-69/B- 30302 Wapno suchogaszone do celéw budowlanych.

PN- 74/B-3000 Cement Portlandzki.

Karty techniczne materiatow.
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2.4. Roboty impregnacyjne (CPV 45442300-0) i izolacyjne (CPV 45320000-6).

2.4.1. Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania w zakresie wykonania i odbioru robot
impregnacyjnych przy pracach zwigzanych Remontem sredniowiecznych muréw obronnych
Biecza. Specyfikacja Techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze
robot.

2.4.2. Zakres

® Impregnacja korony muréw.

® |zolacja korony murdw.

2.4.3. Materiaty ¢ Srodek hydrofobizujgcy, preparat ochronny na bazie mikroemulsji
siloksanowej, nie
zawierajacy  rozpuszczalnikéw, wzmacniajgcy podtoze, gteboko penetruja-
cy, hydrofobowy, do podtozy mineralnych, kolor: bezbarwny.

e Mineralny szlam (zaprawa) uszczelniajgcy, wodoszczelny, dyfuzyjny, wigzacy hydraulicznie o
wytrzymatosci na sciskanie min. 20 MPa. Do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych oraz
przeciwwodnych zabezpieczajgcych przed wodga pod cisnieniem do 0,5bar po 28 dniach.

2.4.4. Sprzet

Pomosty robocze, pojemniki i wiadra, szczotki druciane, watki malarskie, pedzle, sprzet
ochrony osobistej — maski, rekawice, okulary ochronne

2.4.5. Transport i przechowywanie.

Dostawa - samochodem ciezarowym, na placu budowy reczny.

Niewtasciwe przechowywanie pojemnikéw z wyrobami impregnacyjnymi i izolacyjnymi (na
mrozie lub narazenie na bezposrednie dziatanie storica) moze doprowadzi¢ do zmiany ich
wiasciwosci. W przypadkach wystepowania podejrzen dotyczacych warunkéw przechowywania
impregnatéw i izolacji uzasadnione jest przeprowadzenie badan kontrolnych:

- pordwnanie wygladu, zapachu oraz wyschnietej powtoki podanych w karcie

technicznej ze stanem rzeczywistym;

- gestosci;

- czasu schniecia;

- grubosci krycia.

2.4.6. Wykonanie robét

® Przed przystgpieniem do prac nalezy sprawdzi¢ czy odebrane zostato podtoze i czy

jego stan i wilgotnos¢ pozwala na rozpoczecie malowania.

® Prace impregnacyjne nalezy wykonywac przy temperaturze otoczenia i podtoza od
minimum +5°C do maksimum +30°C. Graniczne wartosci temperatur podawane sg
zazwyczaj w kartach technicznych wyrobdw.

e W Kkartach technicznych zastosowanych wyrobdéw nalezy zwrdcié uwage na
nastepujgce zalecenia producenta:

- wymagania do podtozy (typ, sposdb oczyszczania, wilgotnos¢, temperatura,
czy preparat moze by¢ zastosowany do konkretnego podtoza),

- zakres temperatur powietrza, przy ktérych mozna aplikowaé wyroby oraz
warunki schniecia,

- wymagany sprzet.
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® Nie nalezy wykonywaé prac na powierzchniach bezposrednio nastonecznionych, przy
silnym wietrze i przy duzej wilgotnosci powietrza.

e Nie wolno wykonywac¢ prac przy nadmiernych przeciggach oraz w temperaturach
przekraczajgcych graniczne.

® Podczas pracy produkt nalezy regularnie miesza¢ i po uzyciu szczelnie zamkngac.

e Nalezy przestrzega¢ zalecen producenta preparatu co do przestrzegania czaséw
wysychania i utwardzania powtoki. Miedzy poszczegdlnymi etapami malowania
nalezy sprawdzaé¢ czy zachowano czasy schniecia i odstepy miedzy naktadaniem
poszczegblnych warstw.

® Nowo wykonane powtoki chroni¢ do jej catkowitego wyschniecia przed opadami
atmosferycznymi stosujgc odpowiednie ostony.

2.4.7. Kontrola jakosci robét

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powtok, sprawdzenie jakosci materiatéw i
elementdéw, zachowanie zalecen technologicznych producenta materiatéw i zgodnosci z
projektem.

2.4.8. Jednostka obmiaru

(m?) impregnowanych i izolowanych powierzchni.

2.4.9. Odbior

Roboty impregnacyjne i izolacyjne odbiera Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréw
czesciowych, ogladu, wpisow do dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacjg
projektowa.

Roboty izolacyjne, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w
czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robdt, do ktérych dostep pdiniej
jest niemozliwy lub utrudniony.

Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

- rodzaju i grubosci zastosowanych materiatéow izolacyjnych,
- jakosci zastosowanych materiatow,
- doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw izolacji,
- doktadnosci wykonania utozenia izolacji,
Dokonanie odbioru cze$ciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Podstawe do odbioru robdt izolacyjnych stanowig nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbiér czesciowy podtoza oraz
poszczegblnych warstw lub fragmentdw izolacji,
- zapisy dotyczgce wykonywania robét izolacyjnych i rodzaju zastosowanych
materiatow,
- protokéty odbioru materiatéw i wyrobdw.
Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego izolacji.

2.4.10. Podstawa ptatnosci

Za (m?) zgodnie z obmiarem i podziatem na typy prac oraz zapisami w
dzienniku budowy

2.4.11. Przepisy zwigzane

PN-EN ISO 4618:2007 Farby i lakiery — Terminy i definicje.
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PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery — Wodne wyroby lakierowe i systemy
powfokowe na wewnetrzne S$ciany i sufity —
Klasyfikacja.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

Karty techniczne materiatow.
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2.5. Roboty betonowe (CPV 45223500-1).

2.5.1. Przedmiot
Przedmiotem specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét w
zakresie konstrukcji betonowych zwigzanych z Remontem sredniowiecznych muréw obronnych
Biecza. Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze
robot.
2.5.2. Zakres robot
e Wykonanie wierica zelbetowego korony muréw.
2.5.3. Materiaty
e Beton C30/37 (na biatym cemencie).
e Prety zbrojeniowe @20mm i @8mm ze stali RB500.
e Prety kotwigce §20mm ze stali RB500.
e Drut wigzatkowy.
e Elementy dystansowe.
2.5.4. Sprzet
Skrzynie do betonu, wiadra, sprzet drobny do wykonania zbrojenia, wiadra, taczki, spawarki,
zgrzewarki, gietarki, wibratory, przecinarki, taty wibracyjne.
2.5.5. Transport
Samochdd ciezarowy, wozki, roztadunek reczny, taczki, transport reczny.
Samochody przystosowane do przewozu mieszanki powinny zapobiegac:
e Naruszeniu jednorodnosci mieszania (segregacja sktadnikow).
e Zmianom w sktadzie mieszanki w stosunku do stanu poczgtkowego na skutek
dostawania sie do niej opadéw atmosferycznych.
e Ubytkom zaczynu cementowego lub zaprawy, ubytkom wody na skutek wysychania
pod wptywem wiatru lub promieni stonecznych itp..
® Zanieczyszczeniom.
e Zmianom temperatury przekraczajgcej granice okreslong  wymaganiami
technologicznymi.
Czas trwania transportu, dobdr srodkow i organizacja powinny gwarantowac, ze do miejsca
uktadania zostanie dostarczona mieszanka betonowa o takim stopniu ciektosci, jaki zostat
przyjety przy ustalaniu sktadu betonu i dla danego sposobu zageszczania.
Mieszanka powinna byé dostarczona na miejsce utozenia w zasadzie bez przetadunku. W
razie koniecznosci przetadunku liczba przetadowan powinna by¢ mozliwie najmniejsza.
Pojemniki uzyte do przewozenia mieszanki powinny zapewnia¢ mozliwos$¢ stopniowego ich
oprdznienia oraz by¢ tatwe do oczyszczenia i przeptukania.
Przy niewielkich ilo$ciach mieszanki betonowej dopuszcza sie jej dostarczenie na miejsce
ufozenia za pomocg wézkéw kotowych lub taczek.
2.5.6. Wykonanie robét e

e Do zbrojenia konstrukcji Zzelbetowych stosuje sie stal klas i gatunkéw wg
dokumentacji projektowej.

e (Ciecie pretéw nalezy wykonaé przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu, wskazane
jest w tym celu stworzenie planu ciecia. Prety ucina sie z dokfadnoscig do ok.10mm.

e Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia pretdw nie powinna przekroczy¢
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4dmm. W przypadku wiekszych odchytek stal zbrojeniowa nalezy prostowac.
Do montazu pretédw zbrojenia nalezy stosowa¢ wyzarzony drut stalowy tzw.
wigzatkowy.
Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpieraé
podkfadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci
otulenia.
Réznica w rozstawie strzemion nie powinna przekracza¢ 2cm. Dopuszczalne
odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia podtuznego nie powinna
przekroczy¢ 3 proc.
Zbrojenie nalezy oczysci¢ w celu zapewnienia dobrej przyczepnosci betonu i stali w
konstrukcji. Nalezy usung¢ z powierzchni pretéw zanieczyszczenia smarami, farbg
olejng itp., a takze tuszczacy sie rdze.
Zbrojenie elementow konstrukcyjnych powinno sktadac sie z pretéw nieprzerwanych
na dtugosci jednego przesta lub elementu. Gdy warunek ten nie moze byé spetniony,
odcinki pretow nalezy taczy¢ na zasadach okreslonych we wtasciwej normie (PN).
Zabrania sie podwiesza¢é i mocowaé do zbrojenia deskowan, pomostéw
transportowych oraz wszelkiego rodzaju urzadzen wytwdérczych i montazowych.
Uktadanie zbrojenia powinno nastgpi¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.
Zbrojenie musi byé trwale usytuowane w deskowaniu, w sposdb zabezpieczajacy od
uszkodzen i przemieszczen podczas podawania i zageszczania mieszanki betonowe;.
Prety nalezy ukfadac¢ tak, aby grubos¢ otuliny betonu odpowiadata wartosciom
podanym w projekcie.
Przed przystgpieniem do betonowania, powinna zostaé stwierdzona przez Inzyniera
prawidtowos¢ wykonania wszystkich robot poprzedzajgcych betonowanie:

- prawidtowos¢ wykonania deskowan i rusztowan,

- prawidtowos¢ wykonania zbrojenia,

- zgodnosc¢ rzednych z projektem,

- czystos¢ deskowania,

- prawidtowos¢ wykonania robot zanikajgcych,

- prawidtowos$é rozmieszczenia i niezmiennos¢ ksztattu elementéw wbudowanych

w betonowg konstrukcje,

- gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.
Roboty betoniarskie muszg byé wykonywane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-
06251:1963 i

PN-EN 206:2003.

Deskowanie i zbrojenie powinno byé bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone
ze $mieci i brudu.
Powierzchnie deskowania nalezy powlec $rodkiem uniemozliwiajgcym przywarcie
betonu.
Utozong mieszanke nalezy zageszczaé mechanicznie przez wibrowanie (np.: przez
uzycie wibratorow wgtebnych).
Nie dopuszcza sie wykonywania przerw roboczych w elementach o skomplikowanej
konstrukcji oraz w takich elementach, w ktérych moze to doprowadzi¢ do
zmniejszenia nosnosci elementu.
Nie dopuszcza sie do betonowanie konstrukcji w warunkach zimowych. W
wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C,
jednak wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia temperatury mieszanki
betonowej +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia elementu przed utratg ciepta w
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czasie.

® Roboty betonowe mogg by¢ prowadzone w okresie obnizonych temperatur, jezeli
zostang zachowane warunki umozliwiajgce wigzanie i twardnienie mieszanki
betonowej w temperaturach dodatnich.

e Dopuszczalne odchylenie ptaszczyzn i krawedzi ich przeciecia wykonywanych
konstrukcji betonowych nie powinno przekracza¢ wielkosci podanych w
odpowiednich normach.

e \Wykonawca jest zobowigzany do wifasciwej pielegnacji dojrzewajgcego betonu:
zapewnienia witasciwej wilgotnosci mieszanki betonowej i zabezpieczenia jej przed
przemarzaniem, nastonecznieniem oraz deszczem.

® Przy temperaturze otoczenia powyzej 5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od
zakoiczenia betonowania rozpoczgc pielegnacje betonu poprzez polewanie co
najmniej 3 razy na dobe i prowadzi¢ jg przez co najmniej 14 dni.

e W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami,
obcigzeniami oraz drganiami. Dodatkowo powierzchnie betonu w okresie
dojrzewania nalezy chroni¢ przed szkodliwymi warunkami atmosferycznymi, a w
szczegblnosci wiatrem, stoncem oraz mrozem przez ich ostanianie i zwilzanie
odpowiednie do panujgcych warunkdw atmosferycznych.

2.5.7. Kontrola jakosci
Kontrola zbrojenia powinna obejmowaé:

e Sprawdzenie prawidtowosci montazu zbrojenia.

® Sprawdzenie zgodnosci wymiardw zbrojenia z projektem.

e Sprawdzenie zgodnosci usytuowania zbrojenia z projektem.

e Sprawdzenie wielko$ci wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

e Sprawdzenie jakosci elementdw.

e Sprawdzenie dopuszczalnych odchytek.

Kontrola robot betonowych powinna obejmowaé:

e Sprawdzenie jakosci mieszanki betonowej w czasie transportu, uktadania i

zageszczania.

e Sprawdzenie cech wytrzymatosciowych betonu.

® Sprawdzanie prawidtowosci przebiegu dojrzewania betonu.

e Sprawdzenie dopuszczalnych odchytek wymiaréw zewnetrznych oraz powierzchni
konstrukcji zelbetowej.

® Sprawdzanie terminéw rozdeskowania.

e Sprawdzanie terminéw czeSciowego lub catkowitego obcigzenia konstrukgji.
Inspektor Nadzoru w dowolnym momencie budowy ma prawo do przeprowadzenia prob
wytrzymatosci betonu w kazdym elemencie konstrukcyjnym.

2.5.8. Jednostka obmiaru

Objetosé (m?3) i ciezar stali (kg).

2.5.9. Odbior

Roboty odbiera Inspektor Nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

2.5.10. Podstawa ptatnosci

Zgodnie z obmiarem, po odbiorach poszczegélnych robét i wpisach do dziennika budowy
2.5.11. Przepisy zwigzane

PN-EN 206-1 Beton — Wpymagania, witasciwosci, produkcja i
zgodnosc.
PN- B- 03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia

statyczne i projektowanie.
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PN-EN 934-2

PN-B-30000:1988
PN-B-30001:1988
PN-B-01100:1989
PN-B-06712:1986
PN-B-06251:1963

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Cze$¢ 2: Domieszki do
betonu.

Cement portlandzki.

Cement portlandzki z dodatkami.

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
Kruszywa mineralne do betonu.

Roboty betoniarskie i zelbetowe. Wymagania techniczne.
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2.6. Roboty ciesielskie (CPV 45261100-5).

2.8.1. Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
ciesielskich zwigzanych z Remontem sredniowiecznych murow obronnych Biecza. Specyfikacja
Techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robét.

2.6.2. Zakres ® Remont wiezby dachowej wiezy

zachodniej.

e \Wymiana elementéw porazonych i uszkodzonych (krokwie, belki) wiezby dachowej
wiezy zachodniej.

* \Wykonanie deskowania z desek heblowanych.

¢ Wymiana porazonych elementéw konstrukcji stemplowania z drewna litego.

2.6.3. Materiaty

e Drewno iglaste klasy C24 o wilgotnosci nie przekraczajacej 18%.

e Deski z drewna iglastego klasy C24, grubosci 25mm, o wilgotnosci nie przekraczajgcej
18%..

e \Wkrety z gwintem na catej dtugosci i tbem walcowanym VGZ 9x200, 9x300.

e Gwozdzie, klamry ciesielskie @16.

2.6.4. Sprzet

Pity elektryczne, pity reczne, siekierki, mfotki, strugi ciesielskie, wyrzynarki do drewna,
poziomica, pion, katomierz, wciggnik.

2.6.5. Transport

Dostawa - samochodem ciezarowym, roztadunek reczny, transport reczny lub za pomoca
recznej lub elektrycznej wciggarki, zuraw samojezdny.

Drewno i wszystkie materiaty niezbedne do wykonanie elementéw wchodzacych w sktad
robét ciesielskich mozna przewozié dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
zarzadzajacego realizacjg umowy. Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

2.6.6. Wykonanie robét

Nalezy bezwzglednie przestrzegaé przepisdw BHP i wykona¢ stosowne zabezpieczenia.
Wykonawca w ramach prac jest zobowigzany wykona¢ wszelkie prace przygotowawcze oraz
zabezpieczenia konieczne z punktu widzenia sztuki budowlanej, sztuki konserwacji zabytkéw
oraz przyjetej technologii roboét.

® Przekroje i rozmieszczenie elementéw drewnianych powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg techniczna.

e Jezeli zachodzi konieczno$é obrobki korncéw elementdéw podczas montazu, dtugosci
powinny by¢ wieksze od dtugosci projektowanych. Nadmiar ten jest zalezny od
sposobu obrébki koicéw elementéw.

e Elementy drewniane taczy¢ na budowie przy uzyciu potgczen ciesielskich oraz
wkretow.

2.6.7. Kontrola jakosci

Polega na sprawdzaniu prawidtowosci ksztattu i wymiaréw gtéwnych konstrukciji,
prawidtowosci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementéw sktadowych, badania
prawidtowosci wykonania ztgczy miedzy poszczegdlnymi elementami konstrukcji, sprawdze-
nie odchytek wymiarowych oraz odchylen od kierunku poziomego i pionowego. Sprawdzenie
braku zagrozen.
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2.6.8 Jednostka obmiaru

llos¢ drewna obrobionego - objetos¢ elementéow (m3), ilos¢ zamontowanych elementéw
systemowych i tgcznikdw (szt), powierzchnia deskowania (m?).

2.6.9. Odbior

Odbiory czesciowe, zapisy w dzienniku budowy - odbiera Inspektor Nadzoru.

2.6.10. Podstawa ptatnosci

Po odbiorze koicowym, wedtug zapiséw w dzienniku budowy

2.6.11. Przepisy zwigzane

PN-71/B-10080- Roboty ciesielskie, warunki i badania przy odbiorze

PN-75/D-96000- PN - Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

PN-EN 912:2000 taczniki do drewna. Dane techniczne tgcznikéw stosowanych w
konstrukcjach drewnianych

PN-EN 1195:1999 Konstrukcje drewniane. Metody badan. Zachowanie sie konstrukcyjnych
poszy¢ podtogowych

PN-81/B-03150. Konstrukcje z drewna i materiatdbw drewnopochodnych. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-77/D-04100. Drewno. Oznaczanie wilgotnosci.

PN-84/D-04150. Tarcica. Oznaczanie wilgotnosci.

PN-1SO 3443-8 Tolerancje w budownictwie.

Karty techniczne materiatow.
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2.7. Roboty zabezpieczajace (CPV 45320000-6).

2.7.1. Przedmiot
Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt
zabezpieczajacych zwigzanych z Remontem sredniowiecznych muréw obronnych Biecza.
Specyfikacja Techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze.
2.7.2. Zakres robot
® Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pod pokryciem dachu.
® |zolacje pod obrdbki blacharskie oraz na styku drewna z murem i wiericem.
2.7.3. Materiaty
e Papatermozgrzewalna podktadowa modyfikowana SBS.
e Mata strukturalna z folig paro przepuszczalna.
2.7.4. Sprzet
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robdt, jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce powinien byé zgodny z
zaleceniami producenta materiatéw i powinien uzyska¢ akceptacje inspektora nadzoru.
2.7.5. Transport
Samochdd ciezarowy, wozki, roztadunek reczny, taczki, transport reczny.
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét. Na srodkach transportu materiaty przewozone
powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami
transportu wydanymi przez ich wytwdérce.
2.7.6. Sktadowanie
Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji nalezy przechowywac w pomieszczeniach
krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania na nie promieni stonecznych.
2.7.7. Wykonanie robét ® Przeznaczone do uszczelniania podtoze musi by¢é mocne,
stabilne, nosne i czyste.

e Niedopuszczalne jest uktadanie izolacji na zamarzniete podfoze. Temperature
stosowania materiatow izolacyjnych (temperatura powietrza i podtoza) okresla karta
techniczna wyrobu.

e Podtoze musi by¢ bez ostrych krawedzi i nierdwnosci. Wystajgce wypuktosci nalezy
wyréwnaé, naroza nalezy wyobla¢ tukiem o promieniu przynajmniej 3cm lub
sfazowac pod katem 45° w odlegtosci przynajmniej 4-5 cm od krawedzi.

e \Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

2.7.8. Kontrola jakosci

Sprawdzenie jakosci izolacji nalezy przeprowadzaé¢ posrednio na podstawie zapisow w
dzienniku budowy i innych dokumentéw stwierdzajgcych zgodnosé cech uzytych materiatéow
z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z odno$nymi normami. Kontrola jakosci
materiatdow powinna by¢ zgodna z wytycznymi wybranych systeméw i aprobatami
technicznymi. Badania biezgce obejmujg sprawdzenie:

- prawidtowos¢ przygotowania podtoza,
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- prawidtowos¢ wykonania faset,

- prawidtowos¢ wykonania warstwy izolacyjnej,

- prawidtowos¢ uszczelnienia stykow.

2.7.9. Jednostka obmiaru

Powierzchnia (m?), dtugo$é (m)

2.7.10. Odbior

Roboty izolacyjne, jako roboty zanikajace, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w

czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych roboét, do ktorych dostep podzniej

jest niemozliwy lub utrudniony.

Odbiér czesciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:

- rodzaju i grubosci zastosowanych materiatow izolacyjnych,

- jakosci zastosowanych materiatéw,

- dokfadnosci wykonania poszczegdlnych warstw izolacji,

- doktadnosci wykonania utozenia izolacji,

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Podstawe do odbioru robodt izolacyjnych stanowig nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbidr czesciowy podtoza oraz poszczegdlnych
warstw lub fragmentodw izolacji,

- zapisy dotyczgce wykonywania robét izolacyjnych i rodzaju zastosowanych materiatéw,

- protokoty odbioru materiatéw i wyrobow.

Odbiér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego izolacji.

2.7.11. Podstawa ptatnosci

Zgodnie z obmiarem, po odbiorach poszczegdlnych robot i wpisach do dziennika budowy.

2.7.12. Przepisy zwigzane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

Karty techniczne materiatow.
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2.8. Roboty dekarskie (CPV 45261210-9, 45261000-4).

2.8.1. Przedmiot
Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
dekarskich zwigzanych z Remontem sredniowiecznych muréw obronnych Biecza. Specyfikac-
ja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robét.
2.8.2. Zakres ® \Wykonanie pokrycia

dachu wiezy.

Wykonanie obrébek blacharskich.

Montaz rynien i rur spustowych.

Odtworzenie rozebranego fragmentu pokrycia dachowego budynku mieszkalnego
przylegtego do muru.

2.8.3. Materiaty

Blacha cynkowa grubosci minimum 0,7mm.

Rynny z blachy cynkowej 120mm, kolor cynk patyna — szary lub czarny.

Rury spustowe z blachy cynkowej 100x100mm, kolor cynk patyna — szary lub czarny.
Uchwyty do rynien i rur spustowych.

Materiaty pomocnicze.

Dachdwka z rozbidrki.

2.8.4. Sprzet

Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktoére nie spowoduja

niekorzystnego wptywu na jako$é materiatéw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla

srodowiska.

2.8.5. Transport i skladowanie ®¢ Samochdd powinien posiadac skrzynie otwartg o dtugos-
ci wystarczajacej, aby paczka

blach nie wystawata poza jej tylng burte wiecej niz 0,5 m. Dopuszczalne jest rowniez
przewozenie blach dtuzszych od skrzyni max. do jednego metra, ale wowczas paczki
blach muszg spoczywac catkowicie na sztywnym pomoscie (np. drewnianym).
Obrébki blacharskie mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Materiat
nalezy uktadaé rédwnomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Blachy powinny
by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Roztadunek zaleca sie przeprowadza¢ w opakowaniach fabrycznych i jesli jest to
mozliwe to przy uzyciu dzwigu lub wdzka widtowego.

Przy roztadunku dzwigiem nalezy zwrdci¢ uwage, aby pasy zaczepu nie krzyzowaty sie
(paczki dtugosci do 6,15 m wyposazone sg w 2 pasy, paczki dtugosci powyzej 6,15 m
wyposazone sg W 3 pasy). W tym celu konieczne jest wykorzystanie trawersu. Pasy
nie moga by¢ zatozone tylko na widty wozka!

W przypadku braku mozliwosci roztadunku mechanicznego przy uzyciu dZzwigu mozna
dokona¢ roztadunku recznego. Po rozpakowaniu paczki nalezy bezwzglednie
przestrzega¢ zasady, aby pojedynczych arkuszy blachy nie przesuwaé jednego po
drugim. Taki roztadunek powinien byé przeprowadzany przez odpowiednig ilo$é oséb
w stosunku do dtugosci arkuszy (np. roztadunek arkuszy o dtugosci ok. 6 m powinien
by¢ dokonywany przez 6 oséb — po 3 osoby z kazdej strony). Zalecana jest szczegdlna
ostroznosc.
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e Paczki blach nalezy sktadowaé w pomieszczeniach suchych i przewiewnych na
podporach szer. min. 10 cm i wysokosci 20cm. Maksymalny rozstaw podpdér wynosi 1
m. Mozna sktadowa¢ do 3 paczek jedna na drugiej przektadajac je listwami.
Sktadowanie ofoliowanych pakietéw nie powinno by¢ diuzsze niz 4 tygodnie od daty
produkcji. Maksymalny okres sktadowania blach wynosi 6 miesiecy od daty produkgji.
W tym przypadku z paczek nalezy zdjac folie, a arkusze przetozy¢ listwami tak, aby
zapewni¢ doptyw powietrza do wierzchniej powtoki kazdego arkusza.

e Arkusze mogg by¢ przejsciowo sktadowane na wolnym powietrzu, winny by¢
wowczas przykryte i powinny mieé zapewniong wtasciwg wentylacje. Z wyrobdéw
zabezpieczonych dodatkowo przezroczystg folig ochronng nalezy jg usungé przed
uptywem 14 dni od daty dostawy. Po tym okresie mogg wystgpié¢ problemy zwigzane
z usuwaniem folii.

® Przy za- i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegaé
przepisdw obowigzujgcych w transporcie drogowym.

e Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

® Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania
przepisdw ruchu drogowego.

e Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu,
ktore nie wptyng na jakos¢ wykonywanych robot. Materiaty przewozone na srodkach
transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i ukfadane
zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwadrce.

2.8.6. Wykonanie robét

® Obrébki blacharskie

— Obrdébki blacharskie powinny byé dostosowane do rodzaju pokrycia.

— Obrébki blacharskie z blachy moznawykonywac o kazdej porze roku,

lecz w temperaturze nie nizszej od — 152C. Robdt nie mozna wykonywac na

oblodzonych podtozach.

— Przy wykonywaniu obrdbek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci
zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny byé zabezpieczone w
sposob umozliwiajgcy przeniesie ruchéw poziomych i pionowych dachu w taki
sposob, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

¢ Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

— W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach
przekrycia powinny by¢é osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o
wyregulowanym spadku podfuznym.

— Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadaé wymaganiom podanym
w PN-EN 612:1999, uchwyty zas do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-
EN 1462:32001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999.

— Rynny z blachy powinny by¢:

- Wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza
blachy i sktadane w elementy wielocztonowe.

- Lgczone w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztgcza powinny
by¢ lutowane na catej dtugosci.

- Mocowane do uchwytéw, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50
cm,

- Rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

— Rury spustowe z blachy powinny byc¢:
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- Wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza
blachy i sktadane w elementy wielocztonowe.

- tgczone w ztgczach pionowych na ragbek pojedynczy lezgcy, a w ztgczach
poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztgcza powinny byé lutowane na
catej dtugosci.

- Mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych
niz 3 mm w sposob trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru.

2.8.7. Kontrola jakosci

Polega na sprawdzeniu prawidtowosci wykonania elementdw, poziomdw i piondw, estetyki
wykonania, prawidtowosci spadkéw rynien, zachowania szczelin wentylacyjnych.

Roboty dekarskie z uwagi na charakter zanikowy wymagajg odbiorow czesciowych
potwierdzanych wpisem do dziennika budowy. Odbiorom czesciowym podlega¢ beda
nastepujace elementy:

- jakos¢ zastosowanych materiatow

- doktadnos¢ wykonania poszczegdlnych warstw

- doktadnos¢ wykonania obrébek papowych i potgczenia z pokryciem

- doktadnos¢ wykonania obrébek blacharskich i potgczenia z pokryciem

- wykonanie podtaczenia do urzagdzen odwadniajgcych

2.8.8 Jednostka obmiaru

(m2) pokrycia dachowego, (m) dtugosci obrébek, rynien i rur spustowych

2.8.9. Odbior

Dokonuje inspektor nadzoru na podstawie wizji lokalnej, zapisow w dzienniku budowy i
kontroli z dokumentacjg projektowa.

2.8.10. Podstawa ptatnosci

Za (m2) pokrycia dachowego

2.8.11. Przepisy zwigzane

PN-B/02361:1999 Pochylenia potfaci dachowych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze .

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i
wymagania

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu.

Karty techniczne materiatow.
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