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I. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia  

1.1.  Adres obiektu budowlanego 

Droga gminna w miejscowości Józefka, Adamów, Wólka, Góra Bałdrzychowska na 

odcinku przeznaczonym do przebudowy zlokalizowana jest w województwie łódzkim, 

powiecie poddębickim, gminie Poddębice. Urządzona jest na działkach gminnych oraz 

działkach prywatnych przewidzianych do wydzielenia ok. 20  działek do podziału. 

Działki będące we władaniu Gminy Poddębice: 

Obr. Panaszew 191; obr. Adamów 367;  

Przedmiotem zamówienia jest: 

1) Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi. 

2) Uzyskanie niezbędnych opinii, wymaganych prawem decyzji, uzgodnień i zezwoleń  

oraz przygotowanie materiałów do złożenia wniosku w celu uzyskania decyzji o 

zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej przez Wykonawcę oraz uzyskaniu innych 

decyzji administracyjnych niezbędnych do zrealizowania zadania inwestycyjnego pn: 

„Przebudowa drogi gminnej nr111015E na odcinku od drogi krajowej nr 72 do drogi 

powiatowej nr 3708E”. 

3) Uzyskanie odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych w myśl art. 9 ustawy  

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) – jeżeli 

okaże się to konieczne.  Wykonawca jest zobowiązany uzyskać w razie konieczności 

zgodę na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych w ramach zaakceptowanej 

kwoty kontraktowej oraz czasu na ukończenie. 

4) Wykonanie robót budowlanych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą  

w oparciu o dokumentację projektową wykonaną przez projektanta polegających  

na przebudowie drogi w niżej wymienionym zakresie: 

a) korekta przebiegu drogi w istniejących granicach pasa drogowego, 

b) wykonanie obustronnych poboczy, 

c) wykonanie podbudowy,  

d) wykonanie warstwy wiążącej z masy bitumicznej, 

e) wykonanie warstwy ścieralnej z masy bitumicznej, 

f) wykonanie oznakowania pionowego oraz poziomego 

g) budowę ciągu pieszo – rowerowego szerokości 2,5 m. 

h) usunięcie kolizji z słupami SN – 2 szt. 
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i) przestawienie skrzynek elektrycznych 

 

 

1.2.  Charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych 

Program funkcjonalno – użytkowy określa wymagania dotyczące zaprojektowania, 

realizacji, odbioru i przekazania w użytkowanie wszystkich elementów zadania realizowanego 

w ramach inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr111015E na odcinku od drogi krajowej 

nr 72 do drogi powiatowej nr 3708E ”.  

 

1.2.1. Konstrukcja przebudowanej drogi 

Przyjęto następujące parametry projektowe dla przebudowanej drogi gminnej: 

 Szerokość jezdni: 5,00 m 

 Szerokość poboczy 0,75 m 

 Szerokość ciągu pieszo – rowerowego 2,5 m (od strony jezdni krawężnik 15x30 od 

drugiej strony obrzeże 8x30) 

Na przebudowanym odcinku drogi gminnej należy zastosować przekrój poł uliczny. 

 

1.2.2. Zakres zasadniczych robót budowlanych przewidzianych do wykonania 

W ramach Przebudowy drogi gminnej nr111015E na odcinku od drogi krajowej nr 72 do drogi 

powiatowej nr 3708E  

przewiduje  się: 

 wykonanie dokumentacji projektowej wraz z dokonaniem podziałów geodezyjnych 

oraz ustaleniem granic pasa drogowego.  

 zdjęcie warstwy humusu, 

 wykonanie warstwy odsączającej na całej szerokości konstrukcji  

 rozbiórka kolidujących ogrodzeń wraz z ich odbudową 

 wykonanie robót ziemnych, 

 wykonanie warstw konstrukcyjnych drogi, 

 wykonania ciągu pieszo – rowerowego o nawierzchni bitumicznej 

 wykonanie poboczy, 

 budowę kanału teletechnicznego 

 usunięcie kolizji z słupami SN – 2 szt. 

 przestawienie skrzynek elektrycznych 
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 wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, 

 zabezpieczenie, gdy zajdzie taka konieczność istniejących urządzeń obcych zgodnie  

z podanymi warunkami technicznymi przez ich gestorów lub właścicieli, 

 wykonanie robót wykończeniowych i porządkowych, 

 uzyskanie pozwolenia na użytkowanie (w przypadku, gdy będzie wymagane)  

lub zgłoszenie zakończenia robót i uzyskanie jego przyjęcia przez właściwy organ, 

 sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej, 

  wszelkie inne roboty, jakie okażą się niezbędne dla wykonania przedmiotu 

zamówienia. 

 

1.3.  Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

Planowana inwestycja położona jest w województwie łódzkim, powiecie poddębickim, 

na terenie gminy Poddębice. Droga bierze swój początek od skrzyżowania z drogą krajowa nr 

72 w m. Józefka i dalej biegnie w kierunku miejscowości Adamów.  Długość odcinka 

przeznaczona do przebudowy wynosi ok. 1,405 km. W obecnym stanie droga ma nawierzchnię 

gruntową. Brak rowów odwadniających. Na początku drogi przyjętej do przebudowy występują 

ogrodzenia przyległych do pasa drogowego nieruchomości. Odległość między ogrodzeniami 

wynosi ok. 5,80 m. Ponadto w otoczeniu drogi zlokalizowane są drzewa, które należy 

zweryfikować pod kątem kolizji z przebudowywaną drogą, a gdy zajdzie taka potrzeba dokonać 

jej wycinki, po uzyskaniu odpowiednich decyzji. 

Obszar inwestycji nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego.   

Stan istniejący przedstawia się następująco:  

 Odcinek  w km 0+000 ÷ 1 + 405  

 Szerokość jezdni 5,00  m  

 Szerokość ciągu pieszo – rowerowego 2,5 m 

 Nawierzchnia jezdni gruntowa  

Program funkcjonalno – użytkowy określa wymagania dotyczące zaprojektowania, 

realizacji, odbioru i przekazania w użytkowanie wszystkich elementów zadania. 

Wykonawca zobowiązany będzie m. in. do: 

1) Sporządzenia szczegółowego harmonogramu wykonania poszczególnych  

opracowań projektowych stanowiących kompletną dokumentację wykonawczą, 

uwzględniającego czas do uzyskania niezbędnych opinii, uzgodnień i decyzji  

na wykonanie przedmiotowego zamierzenia budowlanego. Zamawiający wymaga,  
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aby w harmonogramie ujęty był czas wykonywania wszystkich niezbędnych czynności  

w sposób zapewniający wykonanie zamówienia (opracowania dokumentacji i uzyskania 

stosownych decyzji) w terminie umownym. 

2) Opracowania projektu wykonawczego z uwzględnieniem wymagań Rozporządzenia 

Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania  

i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 2454). 

3) Opracowania Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych na wszystkie elementy realizowanych robót sporządzonych na podstawie 

obowiązujących norm i przepisów oraz z uwzględnieniem wymagań aktualnego 

Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. 

U. z 2021 r. poz. 2454). 

4) Uzyskania stosownych decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnień, zezwoleń. 

5) Opracowania  organizacji ruchu na czas robót wraz z uzyskaniem zatwierdzenia. 

6) Opracowania  projektu stałej  organizacji ruchu  wraz z uzyskaniem zatwierdzenia. 

Zobowiązanie to należy realizować w zgodności z przepisami: 

 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie  warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U.  

z  2019 r. poz. 1065 ze zm.); 

 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2021 r.  

poz. 450 z późn. zm.); 

 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego i warunków ich umieszczenia na drogach (załącznik nr 1 – 4) (Dz. U. z 2019 

r. poz. 2311 z późn. zm.); 

 rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji  

z dnia  31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 

2310 z późn. zm.); 
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 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru  

nad tym zarządzaniem (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 784).  

7) Realizacji robót w oparciu o zatwierdzone przez Zamawiającego projekty wykonawcze  

po wytyczeniu robót przez uprawnionego geodetę Wykonawcy. 

8) Prowadzenia pomiarów kontrolnych i badań laboratoryjnych zgodnie z wymaganiami 

specyfikacji technicznych. 

9) Prowadzenia dziennika budowy i wykonywania obmiarów ilości zamawianych robót. 

10) Sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami. 

11) Sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i uzyskanie jej przyjęcia  

do powiatowego zasobu geodezyjnego. 

Realizacja powyższego zakresu robót powinna być wykonana w oparciu  

o obowiązujące przepisy, przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie  

i potencjał wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych  

i doświadczeniu zawodowym. 

Zamawiający ustanowi nadzór inwestorski nad wykonaniem wszystkich robót objętych 

zadaniem. 

 

1.4.  Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe 

Opracowanie projektu oraz wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytku 

przedmiotu zamówienia musi być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy 

z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351), normami, 

wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Wykonanie i oddanie do użytku musi być również zgodne z wszelkimi aktami 

prawnymi właściwymi dla przedmiotu zamówienia, z przepisami techniczno – budowlanymi, 

obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Podczas projektowania należy uwzględniać optymalizację rozwiązań technicznych  

i kosztów późniejszego utrzymania w przewidywanym okresie eksploatacji. Wykonawca  

jest zobowiązany do przedstawienia i uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiającego 

rozwiązań technicznych minimalizujących koszty eksploatacji. W przypadku zastosowania 

rozwiązań innowacyjnych, przed zatwierdzeniem Projektu Budowlanego, należy przedstawić 

instrukcję utrzymania i przewidywane koszty eksploatacji danego elementu.  

 

Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe 
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Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko 

Wykonawcy. 

 

1.4.1. Wycena całości robót: 

Wykonawca powinien dokładnie przestudiować wszystko, co zostało zawarte  

w programie funkcjonalno - użytkowym, aby przygotować swoją propozycję ceny, będąc  

w pełni świadomym, że nie będzie ona podlegać zmianom w czasie trwania Umowy,  

z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w Umowie. 

Wykaz cen określa całkowitą cenę, za którą Wykonawca zgodnie z Umową wykona 

przedmiot zamówienia obejmujący rezultaty rzeczowe określone w programie funkcjonalno-

użytkowym. 

W wykazie cen Wykonawca uwzględni wszelkie koszty bezpośrednie (robocizny, 

materiałów, sprzętu i transportu), koszty pośrednie, podatki zgodnie z obowiązującym prawem, 

inne podobnego rodzaju obciążenia, koszty organizacji robót, wszelkie wydatki poboczne  

i nieprzewidziane oraz wszelkie ryzyka i zysk Wykonawcy ponoszone w związku  

z wykonaniem przedmiotu zamówienia to jest dokumentacji projektowej, dokumentów 

Wykonawcy, robót budowlanych, dostaw i usług oraz usunięciem wad i zapewnieniem 

gwarancji jakości, a także koszty refundowane związane z zapewnieniem gwarancji  

i ubezpieczeń oraz utrzymaniem tymczasowej organizacji ruchu podczas budowy (tymczasowe 

objazdy, bezpieczne przejścia przez ulicę, sygnalizacja świetlna itp.). 

Wykaz cen jest ceną ryczałtową i zostanie wyliczony przez Wykonawcę na podstawie 

jego własnej kalkulacji.  

Wykonawca w wykazie cen, weźmie pod uwagę warunki Umowy oraz wszystkie 

zobowiązania i zawrze swoje wynagrodzenie za opracowanie wszystkich Dokumentów 

Wykonawcy, wykonanie robót, dostaw i usług oraz usunięcie wad i zapewnienie gwarancji 

jakości, zgodnie z Umową. 

W cenie ofertowej należy uwzględnić koszty związane z: 

 uzyskaniem mapy do celów projektowych, 

 wykonaniem podziałów geodezyjnych ok. 20 dziełek 

 ustaleniem granic pasa drogowego 

 uzyskaniem niezbędnych opinii, zezwoleń, zgłoszeń i materiałów składających się  

na kompletną dokumentację projektową przedmiotowego zamierzenia budowlanego, 

 wykonaniem i  przygotowaniem kompletnej dokumentacji projektowej, 
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 wykonaniem robót pomiarowych i budowlanych, 

 wykonaniem robót pozostałych. 

W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeby sporządzenia oferty należy 

kierować się:  

 wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych,  

 wynikami badań i pomiarów własnych,  

 wynikami opracowań własnych,  

 zapisami niniejszego PFU,  

 ogólnodostępnymi materiałami,   

 danymi z ośrodków geodezyjnych,  

 STWIORB DM.00.00.00  

Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót określone w PFU  

i przedmiocie zamówienia są orientacyjne i mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji 

projektowej. Również należy mieć na uwadze kwestie narzucenia rodzaju materiału, jaki należy 

użyć do wybudowania poszczególnych elementów zagospodarowania pasa drogowego przez 

Zamawiającego. Dane szacunkowe, które na etapie sporządzania projektów budowlanego  

i wykonawczego mogą ulec zmianie nie będą stanowić dodatkowych kosztów oraz nie będą 

skutkowały wydłużeniem terminu realizacji. 

 

1.4.2. Natężenie ruchu 

  Istotnym parametrem drogi jest przewidywane natężenie ruchu pojazdów oraz jego 

struktura. Droga po przebudowie będzie drogą dwukierunkową.  Przewiduje się, że po drodze 

odbywać się będzie ruch lokalny. Natężenie ruchu nie wzrośnie znacząco, gdyż otoczenie drogi 

jest już częściowo zagospodarowane.  

 

1.4.3. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 

Przed przystąpieniem do robót związanych z przebudową drogi gminnej należy 

wykonać następujące prace przygotowawcze, tj. prace pomiarowe. 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami 

Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę 

wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót, a w przypadku  

ich zniszczenia muszą być one odtworzone na koszt Wykonawcy.  
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Przed przystąpieniem do wykonania robót Wykonawca zobowiązany jest  

do oznakowania i zabezpieczenia terenu robót zgodnie z zatwierdzonym projektem 

tymczasowej organizacji ruchu oraz obowiązującymi przepisami.  

Gruz rozbiórkowy Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie. Materiał 

rozbiórkowy nadający się do ponownego wbudowania, pozostaje własnością Zamawiającego 

 i zostanie przetransportowany przez Wykonawcę na miejsce wskazane przez Zamawiającego. 

 

1.4.3.1.  Roboty ziemne 

Roboty ziemne należy prowadzić w sposób nie powodujący destrukcji podłoża i jego 

nawodnienia. Sposób wykonywania wykopów powinien gwarantować ich stateczność. Miejsca 

odkładów wraz z kosztami ewentualnej rekultywacji ustala swoim staraniem Wykonawca. 

Roboty ziemne należy wykonywać w warunkach atmosferycznych nie powodujących 

pogorszenia stanu gruntów w podłożu posadowienia konstrukcji drogowych. W przypadku 

zaistnienia niebezpieczeństwa utraty parametrów wytrzymałościowych gruntu (np. gruntów 

gliniastych narażonych na ekspozycję w czasie opadów atmosferycznych), Wykonawca 

obowiązany jest podjąć odpowiednie środki zaradcze (np. wykonanie odwodnienia obszarów 

roboczych itp.). 

 

1.4.4. Przebudowa drogi 

Przebudową objęta zostanie droga gminna na odcinku długości 1405 m,  

tj. od drogi krajowej Nr 72 do drogi powiatowej Nr 3708E: 

Roboty budowlane polegać będą na: 

 zdjęciu warstwy humusu, 

 wykonaniu robót ziemnych, 

 wykonanie warstwy odsączającej 

 wykonaniu warstw konstrukcyjnych drogi, 

 wykonaniu poboczy, 

 wykonanie ciągu pieszo – rowerowego 

 wykonanie kanału teletechnicznego 

 wykonaniu oznakowania poziomego i pionowego, 

 zabezpieczeniu, gdy zajdzie taka konieczność istniejących urządzeń obcych zgodnie  

z podanymi warunkami technicznymi przez ich gestorów lub właścicieli, 

 wykonaniu robót wykończeniowych i porządkowych, 
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 uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie (w przypadku, gdy będzie wymagane)  

lub zgłoszenie zakończenia robót i uzyskanie jego przyjęcia przez właściwy organ, 

 sporządzeniu inwentaryzacji powykonawczej, 

  wszelkich innych robotach, jakie okażą się niezbędne dla wykonania przedmiotu 

zamówienia. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót  

oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania  

i odbioru robót, zaleceniami inspektora nadzoru oraz sztuką budowlaną. 

Roboty drogowe powinny być realizowane w sprzyjających warunkach 

atmosferycznych oraz w sposób uniemożliwiający powstanie szkód w przyległych obiektach. 

Należy unikać przerw w prowadzeniu robót poprzez dostosowanie harmonogramu realizacji 

przedmiotu zamówienia do pracy zmianowej. Wykonane warstwy nawierzchni powinny 

spełniać wymagania postawione w STWiORB. Wykonawca odpowiedzialny jest za bieżące 

prowadzenie badań wykonywanych warstw nawierzchni i przedstawianie zamawiającemu 

wyników tych badań. 

W trakcie prowadzenia prac budowlanych musi być zapewniony dostęp do posesji.  

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych i ustala 

obowiązkowe odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu. 

 

1.4.5. Odwodnienie 

Sposób odwodnienia przebudowanego odcinka drogi gminnej przewiduje się jako 

powierzchniowe z zachowaniem spadków podłużnych oraz poprzecznych.  

 

1.4.6. Nawierzchnia 

Warunkiem przyjęcia proponowanych warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogi jest 

zaprojektowanie i wykonanie zgodnie z wymaganiem Zamawiającego konstrukcji nawierzchni 

drogi jak dla kategorii ruchu KR 1. Projekt konstrukcji nawierzchni musi być zgodny  

z „Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych” stanowiącym 

załącznik do zarządzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 

16.06.2014 r. oraz wymaganiami technicznymi WT 2014 rekomendowanymi przez Ministra 

Infrastruktury wydanymi przez IBDiM. 

Droga ma spełniać wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 

12 kwietnia 2002 r. w sprawie  warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki 

i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z  2019 r. poz. 1065 ze zm.). 
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Konstrukcja drogi ma być zaprojektowana na ponad 20-letni okres eksploatacji,  

a gwarancja na wykonane roboty zostanie udzielona przez Wykonawcę na okres nie mniej  

niż 60 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy z wyłączeniem 

oznakowania poziomego grubowarstwowego, dla którego okres gwarancji wynosi  

36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.  

Okres rękojmi za wady jest równy okresowi gwarancji. Pod wszystkimi 

projektowanymi konstrukcjami nawierzchni należy usunąć z podłoża nasyp niebudowlany  

i zastąpić go gruntem niewysadzinowym. 

Zalecana konstrukcja drogi: 

- Warstwa odsączająca gr. 30 cm 

- Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3; 0/31,5 

mm – gr. 20 cm   

- Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W  50/70 - gr. 4 cm 

- Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC16W  50/70  - gr. 4 cm 

Zalecana konstrukcja ciągu pieszo rowerowego: 

- Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3; 0/31,5 

mm – gr. 15 cm   

- Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W  50/70 - gr. 4 cm 

- Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC16W  50/70  - gr. 4 cm 

Obramowany krawężnikiem 15x30 oraz obrzeżem betonowym 8x30 cm. 

 

1.4.7. Zjazdy indywidualne i publiczne 

Zamawiający w ramach przebudowy drogi przewiduje wykonanie zjazdów  

o parametrach zjazdów publicznych i indywidualnych. Do zabudowań o konstrukcji jak ciąg 

główny, na pola z kruszywa łamanego gr. 20 cm. 

 

1.4.8. Pobocza  

Zamawiający w ramach przebudowy drogi gminnej wewnętrznej przewiduje wykonanie 

poboczy do szerokości 0,75 m z kruszywa łamanego frakcji 0 – 31,5 mm stabilizowanego 

mechanicznie grubości 15,0 cm po zagęszczeniu.  

 

1.4.9. Oznakowanie pionowe 

W ramach inwestycji należy wykonać oznakowanie pionowe drogi gminnej .  
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Wykonawca jest zobowiązany do wykonania projektu tymczasowej organizacji ruchu 

na czas prowadzonych robót oraz projektu stałej organizacji ruchu. Projekty powinny być 

zatwierdzone przez organ zarządzający ruchem. 

Wykonanie oznakowania pionowego na czas prowadzonych robót obejmuje montaż 

oznakowania zgodnie z projektem, utrzymanie oznakowania w czasie wykonywania robót oraz 

jego demontaż po zakończeniu budowy. 

Wykonanie oznakowania pionowego po zakończeniu robót obejmuje rozbiórkę 

istniejących znaków i tablic drogowych oraz montaż nowego oznakowania zgodnie  

z zatwierdzonym stałym projektem organizacji ruchu. 

Znaki drogowe powinny spełniać następujące warunki: 

 znaki z grupy małe z blachy ocynkowanej, 

 krawędzie znaków podwójnie zaginane na całym obwodzie, 

 lica znaków z folii odblaskowej II generacji, 

 słupki do znaków z rur stalowych ocynkowanych fi 63 mm. 

Oznakowanie pionowe należy wykonać zgodnie ze „Szczegółowymi warunkami 

technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego i warunkami ich umieszczania na drogach” (załącznik  nr 1- 4) (Dz. U z 2019 r. 

poz. 2311 z późn. zm). 

 

II. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

Realizacja poszczególnych zakresów robót zostanie zlecona wykonawcom 

posiadającym odpowiednie doświadczenie w realizacji podobnych zadań. Wybór 

wykonawców odbędzie się zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. 

Realizacja zadania odbywać się będzie w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. 

Zamawiający wymaga: 

 opracowania   dokumentacji   projektowej   w   zakresie   niezbędnym   do   realizacji 

zamówienia, 

 opracowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 

 opracowania projektu organizacji ruchu na czas robót oraz stałej organizacji, 

 wykonania robót budowlanych, 

 obsługi geodezyjnej inwestycji, 

 sporządzenia operatu kolaudacyjnego z kompletem wymaganych dokumentów,  
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w tym geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

Zamawiający upoważni Wykonawcę wyłonionego zgodnie z ustawą Prawo 

Zamówień Publicznych, do występowania w jego imieniu, podejmowania wszelkich działań 

w celu uzyskania uzgodnień, opinii i decyzji na etapie projektowania. 

Dokumentację przed rozpoczęciem uzyskiwania uzgodnień, opinii i decyzji należy 

uzgodnić z Zamawiającym. 

Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, że projekt budowlany został 

sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej  

oraz został dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Opis wymagań obejmuje warunki projektowania (specyfikacje techniczne 

opracowań projektowych) i wykonania robót budowlanych. 

Ilekroć w PFU podane zostają kilometraże wskazujące lokalizację lub zakres prac, 

należy je traktować orientacyjnie, a ewentualne rozbieżności podanych kilometraży, odnośnie 

lokalizacji lub zakresu prac, w stosunku do rzeczywistości, nie mogą być podstawą 

dochodzenia roszczeń ze strony Wykonawcy, w szczególności w zakresie zmiany wartości 

Umowy oraz przedłużenia terminu realizacji robót budowlanych. Uznaje się, iż pojęcia, 

którymi posłużono się w PFU, takie jak „należy” bądź „powinny” są tożsame i mogą być 

używane zamiennie, a zwroty, w których zostały użyte, uznaje się za stanowiące zobowiązanie 

Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany stosować źródła prawa podane  

w PFU w ich aktualnym brzmieniu. Powyższe nie wyłącza jednakże konieczności 

przestrzegania przepisów, które wejdą w życie po dniu składania ofert. 

Realizacja inwestycji generować będzie między innymi powstawanie odpadów stałych 

i ciekłych, hałas związany z pracą maszyn i urządzeń budowlanych oraz ruch samochodów 

obsługujących budowę, zanieczyszczenie powietrza. Z tych też powodów realizacja inwestycji 

może zakłócić tryb życia mieszkańców pobliskich budynków oraz będzie czasowo wpływać 

na klimat akustyczny, powietrze atmosferyczne, powierzchnię ziemi oraz wody 

powierzchniowe  i gruntowe. Uciążliwości związane z fazą realizacji będą miały charakter 

krótkoterminowy, ograniczony do czasu trwania budowy. Na ograniczenie powyższych 

uciążliwości duży wpływ będzie miała właściwa organizacja robót oraz zastosowanie 

nowoczesnego sprzętu. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów 

pomiarowych zlokalizowanych na terenie placu budowy. Uszkodzone lub zniszczone znaki 

geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.  

W projektowanym do przebudowy pasie drogi gminnej wewnętrznej, jak również  

na terenie przyległym występuje infrastruktura techniczna niezwiązana z drogą w postaci: 
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 sieci elektroenergetycznych i przyłączy, 

 sieci  wodociągowej i przyłączy. 

W wyniku planowanej przebudowy raczej nie  nastąpi  potrzeba lokalnej przebudowy 

tych sieci, gdyż nie powinny one kolidować z rozwiązaniami drogowymi. 

 

2.1. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano – konstrukcyjnych 

Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i skalę robót.  

Droga musi odpowiadać warunkom określonym w Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie  warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z  2019 r. poz. 1065 ze zm.). 

Przyjęte parametry techniczne projektowanej do przebudowy drogi gminnej : 

 Długość odcinka 1,405 km  

 przekrój pół uliczny 

 konstrukcja nawierzchni: warstwa odsączająca gr. 30 cm; podbudowa zasadnicza z 

mieszanki niezwiązanej C90/3 (0/31,5) – 20,0 cm, warstwa wiążąca AC 16 W – 4,0 cm, 

warstwa ścieralna AC 11 S – 4,0 cm  

 liczba jezdni - 1 o dwóch  pasach ruchu przeznaczonym do ruchu w obu kierunkach 

 przekrój daszkowy – pochylenie 2%  

 obustronne pobocza do szerokości  0,75 m z kruszywa kamiennego  

 

2.2.  Oświetlenie  

Zamawiający nie przewiduje wykonania oświetlenia drogowego. 

 

2.3.  Zabezpieczenia akustyczne  

Nie przewiduje się zastosowania urządzeń ochrony biernej (ekranów akustycznych) 

zabezpieczających przed nadmiernym hałasem.  

 

2.4.  Skrzyżowania  

Planowana trasa krzyżuje się z drogami: krajowa i powiatowa.  

 

2.5.  Oznakowanie poziome i pionowe  

Wykonawca jest zobowiązany wykonać:  

 projekt docelowej organizacji ruchu,  
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 projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót . 

Projekty organizacji ruchu muszą być uzgodnione z Zamawiającym i zatwierdzone 

przez organ zarządzający ruchem.  

Wykonanie oznakowania pionowego na czas robót obejmuje montaż oznakowania 

zgodnie z projektem, utrzymanie oznakowania w czasie wykonania robót oraz jego demontaż 

po zakończeniu budowy.  

Wykonanie docelowego oznakowania pionowego obejmuje montaż nowego 

oznakowania pionowego wg zatwierdzonego projektu organizacji ruchu. Do montażu 

oznakowania w ramach oznakowania docelowego należy używać wyłącznie znaków nowych, 

nie dopuszcza się stosowania znaków i innych materiałów uprzednio zdemontowanych.  

Oznakowanie pionowe należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych 

dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego  

i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2019, poz. 2311 ze zm., Załącznik nr 1). 

Ewentualne oznakowanie poziome należy wykonać mechanicznie jako 

grubowarstwowe zgodnie z wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury 

z dnia z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i 

sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 

umieszczania na drogach (Dz. U. 2019, poz. 2311 ze zm. Załącznik nr 2). 

 

2.6.  Opis wymagań do projektu budowlanego 

Projekt budowlany powinien spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Rozwoju  

z dnia 11 września 2021 r.  w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U  

z 2021 r. poz. 2454), w szczególności: 

 zapewnić czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści,  

 część opisowa będzie pisana na komputerze, podpisana przez osobę opracowującą  

 jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych,  

 ilość arkuszy rysunkowych będzie ograniczona do niezbędnego minimum,  

 całość dokumentacji będzie oprawiona, na odwrocie, której będzie spis  

treści,  
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 rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego,  

 każdy rysunek powinien być opatrzony metryką, podobnie jak strony tytułowe  

i okładki poszczególnych części składowych opracowania projektowego oraz podpisem 

osoby opracowującej,  

Obok wersji papierowej całość dokumentacji projektowej należy przedstawić w wersji 

elektronicznej w formacie *.pdf oraz w formatach edytowalnych tj. *.dwg, *.doc, *.xls, zgodnie 

ze szczegółowymi wymaganiami dla poszczególnych stadiów, a dla pozostałych opracowań 

zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w trakcie realizacji. 

W zależności od źródła finansowania przedsięwzięcia dokumentacja projektowa  

oraz wszystkie dokumenty powstałe w związku z procesem projektowania powinny spełniać 

wymagania w zakresie promocji projektów objętych danym programem pomocowym.  

Przed przekazaniem opracowań projektowych do odbioru częściowego lub końcowego 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji proponowany spis teczek i ogólną szatę 

graficzną opracowań projektowych. 

Wykonawca – zgodnie z Ustawą Prawo budowlane – jest zobowiązany sprawować 

nadzór autorski w czasie realizacji robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej 

sporządzonej w oparciu o zawartą umowę. Na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest do:  

1) opiniowania zgodności projektów wykonawczych, technologicznych i zamiennych  

w zakresie zgodności z wymaganiami dokumentacji projektowej,  

2) niezwłocznego wykonywania poprawek i uzupełnień w dokumentacji projektowej. 

Dokumenty i opracowania projektowe sporządzane przez Wykonawcę podlegać będą  

weryfikacji prowadzonej przez Zamawiającego w zakresie ich zgodności z obowiązującym  

prawem i niniejszym PFU. 

Wykonawca przekazywać będzie Zamawiającemu wszelkie dokumenty do weryfikacji 

i od niego będzie otrzymywał uwagi i zastrzeżenia do dokumentów. Proces weryfikacji danego 

dokumentu (opracowania projektowego) będzie zakończony jego zatwierdzeniem. 

Wykonawca nie będzie mógł przystąpić do odpowiednich robót bez akceptacji przez  

Zamawiającego potrzebnego do ich wykonania elementu dokumentacji projektowej.  

Wraz z odbiorem opracowań projektowych Zamawiający nabywa prawo do używania  

opracowań projektowych wykonanych przez Wykonawcę. Na Zamawiającego przechodzą  

autorskie prawa majątkowe do opracowań projektowych wykonanych w ramach Zamówienia. 

Zamawiający uzyskuje prawo odpowiednio do używania opracowań projektowych /  

rozporządzania opracowaniami projektowymi bez odrębnej zgody Wykonawcy  

i bez dodatkowego wynagrodzenia na jego rzecz oraz bez żadnych ograniczeń czasowych  
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i ilościowych w następującym zakresie rozporządzania opracowaniami projektowymi  

oraz użytkowania ich na własne potrzeby i potrzeby jednostek podległych,  

w tym w szczególności przekazania opracowań projektowych lub ich dowolnej części, także 

ich kopii:  

 innym wykonawcom jako podstawy lub materiału wyjściowego do wykonania innych 

opracowań projektowych,  

 innym wykonawcom jako podstawy dla wykonania lub nadzorowania robót 

budowlanych,  

 stronom trzecim biorącym udział w procesie inwestycyjnym, 

 wykorzystywania opracowań projektowych lub ich dowolnej części do prezentacji oraz 

działań promocyjnych i informacyjnych, w tym udostępniania opracowań projektowych 

w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp (m.in. w sieci Internet),  

 wprowadzania opracowań projektowych lub ich części do pamięci komputera  

na dowolnej liczbie własnych stanowisk komputerowych  

 zwielokrotniania opracowań projektowych lub ich części dowolną techniką. 

Ponadto Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany 

będzie do uwzględnienia następujących wymagań:  

 teren przeznaczony pod inwestycję - istniejący pas drogowy,  

 grunt niezbędny do czasowego zajęcia (poza liniami rozgraniczającymi)  

do zapewnienia dojazdu do posesji, Wykonawca pozyska własnym staraniem. 

Droga po wykonaniu przebudowy nawierzchni musi zapewnić przydatność strukturalną 

dla przenoszenia obciążeń od przejeżdżających pojazdów, a warstwa ścieralna funkcje 

bezpieczeństwa i komfortu uczestników ruchu. Wzrost wielkości ruchu stawia wymagania  

dla warstwy ścieralnej długiej żywotności, tzn. odporności na koleinowanie i ścieranie.  

  

2.6.1. Wymagania w stosunku do zakresu wykonawstwa 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich 

zgodność z dokumentacja projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru 

robót, zaleceniami inspektora nadzoru oraz sztuką budowlaną. 

Droga musi spełniać wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Transportu  

i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2016 r., poz. 124 z późn. 

zm.). 
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Roboty drogowe powinny być wykonywane w optymalnych warunkach pogodowych 

z zachowaniem właściwego dla danej grupy robót reżimu technologicznego. 

Roboty powinny być oznakowane zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej 

organizacji ruchu. 

W obrębie urządzeń podziemnych prace muszą być prowadzone pod nadzorem 

właścicieli tych urządzeń z uwzględnieniem wymogów stawianych przez tych właścicieli. 

Wszystkie elementy inwestycji wchodzące w skład zagospodarowania terenu 

powinny zostać zabezpieczone i realizowane zgodnie z wymaganiami określonymi  

w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa              

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 

401). 

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych.  

 

2.6.2. Wymagania dotyczące przygotowania placu budowy 

Przewiduje się karczowanie krzaków i poszycia w granicach istniejącego pasa 

drogowego.  

Miejsce składowania materiałów należy uzgodnić z Inwestorem lub Inspektorem 

Nadzoru. 

W otoczeniu drogi zlokalizowane są drzewa, które należy zweryfikować pod kątem 

kolizji z przebudowywaną drogą, a gdy zajdzie taka potrzeba dokonać jej wycinki,  

po uzyskaniu odpowiednich decyzji. 

 

2.6.3. Wymagania dotyczące konstrukcji nawierzchni 

Technologia robót musi być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej. Warstwy 

konstrukcyjne wszystkich elementów przekroju poprzecznego, spadki podłużne i poprzeczne 

powinny odpowiadać przyjętym w projekcie rozwiązaniom.  

 

2.6.4. Wymagania dotyczące prac wykończeniowych 

Prace wykończeniowe powinny obejmować oznakowanie pionowe i  poziome  

oraz przywrócenie terenu przyległego do stanu sprzed rozpoczęcia robót. 
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2.6.5. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia, w części 

dotyczącej wykonania dokumentacji projektowej 

2.6.5.1. Projekt wykonawczy 

Projekt wykonawczy należy opracować zgodnie z  rozporządzeniem Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 02.09.2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz  programu funkcjonalno – użytkowego ( Dz. U. 

poz. z 2013 r., poz. 1129). 

Projekty wykonawcze należy wykonać w 4 egzemplarzach w wersji papierowej (w tym 

między innymi: drogowej, stałej i czasowej organizacji ruchu) oraz w postaci planów rysunków 

lub innych dokumentów umożliwiających jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót 

budowlanych, dokładną lokalizację i uwarunkowania ich wykonania. Projekty muszą być 

przedstawione Zamawiającemu do akceptacji z klauzulą kompletności, która zawiera 

oświadczenie o wykonaniu projektu zgodnie z umową, przepisami techniczno – budowlanymi, 

normami i wytycznymi w tym zakresie. 

Ponadto projekty budowlane i wykonawcze należy przedłożyć w wersji elektronicznej:  

dokumentacja w ww. formie powinna być zapisana na nośniku cyfrowym (płyta CD, pendrive) 

i zaopatrzona w spis określający szczegółową zawartość (nazwa projektu, nazwa załącznika  

i nazwa pliku, w którym został zapisany) w 3 wersjach: 

Wersja I (edytowalna) – wszystkie materiały tekstowe takie jak opisy techniczne, 

przedmiary robót, kosztorysy, specyfikacje techniczne, obliczenia statyczne, itp. należy zapisać 

w formatach Microsoft Word lub Microsoft Exel, kosztorysy i przedmiary w formacie Exel  

i .ath. Wszystkie materiały rysunkowe należy zapisać w formacie .dwg i .dgn (przekazane  

z właściwym stylem wydruku). 

Wersja II (nieedytowalna) – wszystkie materiały tekstowe takie jak opisy techniczne, 

przedmiary robót, kosztorysy, specyfikacje techniczne, obliczenia statyczne, materiały 

rysunkowe itp. należy zapisać w formacie .pdf. 

Wersja III (scany) – scany w kolorze kompletnej, zatwierdzonej dokumentacji 

projektowej i pozostałych dokumentów wraz z pieczęciami i podpisami. 

Projekty wykonawcze powinny być opracowane na: 

 pozyskanych aktualnych mapach sytuacyjno – wysokościowych w skali 1:500  

lub 1:1000 

 na podstawie własnych pomiarów sytuacyjno – wysokościowych stanowiących 

podstawę do opracowania elementów dokumentacji. 
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Projekt wykonawczy powinien zawierać: 

1. Część opisową:  

a) opis techniczny,  

b) wyciąg z wyników obliczeń konstrukcyjnych 

2. Część rysunkową:  

a) orientację w skali 1:25000,  

b) plan sytuacyjny w skali 1:500 (na aktualnej mapie), 

c) profil podłużny w skali 1:500/100, zawierający kilometraż, rzędne istniejącego 

terenu, projektowane proste i łuki poziome, projektowane spadki i łuki pionowe, 

rzędne projektowanej niwelety, rzędne projektowanego krawężnika, rzędne 

studzienek ściekowych, rzędne, spadki oraz niweletę projektowanych rowów, 

d) przekroje normalne w skali 1:50, 

e) przekroje poprzeczne w skali 1:100 (wykonane w odległościach w miejscach 

charakterystycznych), 

f) rysunki ewentualnych szczegółów. 

 

2.6.5.2. Przedmiar robót 

Przedmiar robót powinien zawierać dane wyszczególnione w Rozporządzeniu 

Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454). 

Przedmiar robót należy wykonać w 2 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej 

opisanej w pkt. 2.6.5.1. 

 

2.6.5.3.  Kosztorys inwestorski 

Kosztorys inwestorski należy opracować w oparciu o katalogi nakładów rzeczowych, 

korzystając z bazy średnich cen czynników produkcji. 

Kosztorys należy wykonać w 2 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej opisanej  

w pkt. 2.6.5.1. 

 

2.6.5.4. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

Specyfikacje powinny zawierać dane Rozporządzeniu Ministra Rozwoju  

i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
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budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454). 

Specyfikację należy wykonać w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji 

elektronicznej opisanej w pkt. 2.6.5.1. 

 

2.6.5.5. Projekt stałej i tymczasowej organizacji ruchu 

 Projekt stałej i tymczasowej organizacji ruchu należy opracować zgodnie  

z przepisami: 

 Ustawa z   dnia   20 czerwca 1997 r.  Prawo   o   ruchu   drogowym (Dz. U. 2021  poz. 

450 ze zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym 

zarządzaniem (t. j. Dz. U. 2017, poz. 784), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 03.07.2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych  

oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania  

na drogach (t. j Dz. U. 2019, poz. 2311 ze zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r.  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz. U. 2016 r.  poz. 124 ze zm.).  

Zatwierdzony projekt stałej i tymczasowej organizacji ruchu należy przekazać 

Zamawiającemu w 2 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej opisanej w pkt. 2.6.5.1. 

 

Wymagania szczegółowe dla oznakowania pionowego: 

Symbole znaków drogowych pionowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu powinny 

być zgodne z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r.  

w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych  

oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (t.j. 

Dz. U. 2019  poz. 2311 ze zm.). 

Kolorystyka i treść znaków pionowych powinna być zgodna z wzorcami zawartymi  

w ww. Rozporządzeniu. Każdy znak powinien posiadać swój symbol oraz dokładny kilometraż 

lokalizacji. 
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2.6.5.6. Wymagania dotyczące informacji BIOZ 

Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia należy opracować zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1126). 

Informację BIOZ należy opracować w 2 egzemplarzach w wersji papierowej  

oraz w wersji elektronicznej opisanej w pkt. 2.6.5.1. 

 

2.6.6. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia, w części 

dotyczącej wykonania robót budowlanych 

2.6.6.1. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

Wstęp 

Przedmiotem ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót drogowych polegających na Przebudowie drogi gminnej nr111015E 

na odcinku od drogi krajowej nr 72 do drogi powiatowej nr 3708E .   

Wymagania techniczne 

1) Roboty przygotowawcze: Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie  

z obowiązującymi instrukcjami GUGiK. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę 

wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót,  

a w przypadku ich zniszczenia muszą być odtworzone na koszt Wykonawcy. 

2) Roboty ziemne: należy prowadzić w sposób niepowodujący destrukcji podłoża  

i jego nawodnienia. Sposób wykonywania skarp wykopów powinien gwarantować  

ich stateczność. Miejsca odkładów wraz z kosztami ewentualnej rekultywacji ustala 

swoim staraniem Wykonawca. 

3) Roboty drogowe: powinny być realizowane tylko w sprzyjających warunkach 

atmosferycznych. Przy prowadzeniu robót nie należy dopuszczać do powstania szkód 

w przyległych obiektach. Należy unikać przerw w prowadzeniu robót.  

W specyfikacjach technicznych należy zawrzeć następujące wymogi: 

 warstwę ścieralną nawierzchni jezdni wykonać z mieszanki mienaralno – 

bitumicznej AC 11 S  

 warstwę wiążącą nawierzchni jezdni należy wykonać z mieszanki mienaralno – 

bitumicznej AC 16 W 

 do złącz technologicznych należy stosować taśmy bitumiczno – kauczukowe 
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 odbierana warstwa ścieralna powinna być jednorodna, bez miejscowych napraw 

nawierzchni (łat) dokonywanych po wykonaniu warstwy ścieralnej. 

4) Odwodnienie powierzchniowe – planuje się zachowanie istniejącego odwodnienia 

poprzez nadanie odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych na nawierzchni. 

5) Zjazdy indywidualne i publiczne – w czasie wykonywanie prac należy zapewnić 

mieszkańcom możliwość dojazdu do posesji.  

6) Pobocza – wykonywanie poboczy musi postępować w czasie równolegle  

z postępem robót zasadniczych na pasach ruchu nawierzchni. W przypadku 

pozostawienia uskoków na krawędzi jezdni i poboczy Wykonawca wykona 

oznakowanie tymczasowe z zapewnieniem widoczności w nocy. 

7) Oznakowania – wymianę tarcz i tablic znaków pionowych należy przeprowadzić  

z zastosowaniem konstrukcji bezpiecznych słupków. Materiałem dla tarcz i tablic 

powinna być stal ocynkowana z zastosowaniem folii odblaskowych II generacji.  

 

2.6.6.2. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo 

wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność 

z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuką budowlaną. 

 

2.6.6.3. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy 

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik 

budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej (w wersji papierowej)  

i jeden egzemplarz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót (w wersji 

papierowej). 

 

2.6.6.4.Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Podstawą wykonania inwestycji jest dokumentacja projektowa (projekt wykonawczy, 

projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas robót, projekt stałej organizacji ruchu, 

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót), a wymagania określone w choćby jednym 

z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

Dokumentacja projektowa zawierać będzie niezbędne rysunki, obliczenia  

i dokumenty. 

W przypadku rozbieżności Wykonawca nie może wykorzystywać błędów  
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lub opuszczeń w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora 

Nadzoru, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 

projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz obowiązującymi 

przepisami. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 

tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność  

z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 

przedziału tolerancji. 

Przy wykonywaniu robót należy uwzględnić instrukcje producenta materiałów  

oraz przepisy obowiązujące i związane, w tym również te, które uległy zmianie  

lub aktualizacji. 

W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, aprobat technicznych, świadectw 

dopuszczenia niewyszczególnionych w dokumentacji, a obowiązujących, Wykonawca  

ma również obowiązek stosowania się do ich treści i postanowień. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 

projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 

zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt 

Wykonawcy. 

 

2.6.6.5. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 

realizacji zamówienia, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, bezpieczeństwa 

pracowników i osób postronnych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 

że jest włączony w cenę umowną. 

 

2.6.6.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie podejmować 
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wszelkie kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 

środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości 

dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, 

zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

 

2.6.6.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi  

i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz dokona uzgodnień. Wykonawca 

zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji  

i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych  

w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 

2.6.6.8.  Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 

socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych  

na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

Wykonawca odpowiedzialny jest za przygotowanie planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126). 

 

2.6.6.9. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót  

przez Inspektora Nadzoru. 
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Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru końcowego. Utrzymanie 

powinno być prowadzone w taki sposób, aby droga lub jej elementy były w zadowalającym 

stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 

 

2.6.6.10.  Materiały 

Za spełnienie wymagań jakościowych dotyczących materiałów ponosi 

odpowiedzialność Wykonawca. Oznakowanie wyrobu budowlanego oznakowaniem CE  

albo znakiem budowlanym – zgodnie z wymaganiami określonymi, odpowiednio,  

w rozporządzeniu (UE) Nr 305/2011 albo w ustawie o wyrobach budowlanych,  

jak i spełnienie warunków dotyczących udostępnienia na rynku krajowym wyrobu 

budowlanego legalnie wprowadzonego do obrotu w innym państwie członkowskim w oparciu 

o zasadę wzajemnego uznawania – nie oznacza automatycznie możliwości zastosowania tego 

wyrobu w każdym miejscu każdego obiektu budowlanego. 

Możliwość zastosowania konkretnego wyrobu zależy m.in. od jego właściwości 

użytkowych i od wymagań określonych przez warunki techniczne, jakim powinien odpowiadać 

dany obiekt budowlany. Stosowane wyroby i sposób ich stosowania przy wykonywaniu robót 

budowlanych powinny bowiem – w każdym przypadku – zapewnić spełnienie warunków 

określonych w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo budowlane, zgodnie z którym obiekt 

budowlany jako całość oraz jego poszczególne części, wraz ze związanymi z nim urządzeniami 

budowlanymi należy, biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowania, projektować  

i budować w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych,  

oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając m.in. spełnienie podstawowych 

wymagań dotyczących obiektów budowlanych (przedstawionych w załączniku I  

do rozporządzenia UE Nr 305/2011). 

 

2.6.6.10.1.  Źródła uzyskania materiałów 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały 

uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie realizacji 

robót. 

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy  

i inne, jakie okażą się potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót. 

 

2.6.6.10.2.  Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione  
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z terenu budowy. Jeśli Inwestor zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych 

robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio 

przewartościowany przez Inwestora. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem  

i niezapłaceniem. 

 

2.6.6.10.3.  Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą 

one użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość  

i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 

2.6.6.11.  Sprzęt 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który  

nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność 

sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi  

w dokumentacji projektowej, ST. 

 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami 

ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

 Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane 

przepisami. 

 Wykonawca będzie konserwować sprzęt, jak również naprawiać lub wymieniać 

sprzęt niesprawny. 

  

2.6.6.12.  Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 

które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. 

Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie  

z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i w terminie przewidzianym umową. 
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych 

parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 

zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych  

oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

2.6.6.13.  Wykonanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy 

oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność  

z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, projektem organizacji robót opracowanym 

przez Wykonawcę oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi  

w dokumentacji projektowej lub przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów  

i elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, 

dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu 

decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie 

występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, 

wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę  

w czasie określonym przez Inspektora Nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

 

2.6.6.14.  Kontrola jakości robót 

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli przeprowadzając pomiary i badania 

materiałów i robót w zakresie, i z częstotliwością zapewniającą, że roboty wykonano 

zgodnie z dokumentacją projektową i wymogami ST. Minimalne wymagania, co do zakresu 

i częstotliwości badań określone są w ST, normach, i wytycznych. 

Kontroli Zamawiającego poddane będą w szczególności: 

 stosowane materiały i gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów 

potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów  



31 | S t r o n a  

 

z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych, 

 wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie na okoliczność 

zgodności ich parametrów z danymi zawartymi w projektach wykonawczych  

i specyfikacjach technicznych, 

 sposób wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności ich wykonania  

z projektami wykonawczymi, programem funkcjonalno-użytkowym i umową. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca. 

 

2.6.6.14.1. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być  

z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inwestora, Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 

Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty  

te pokrywa Zamawiający. 

 

2.6.6.14.2. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, 

stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora 

Nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora 

Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru  

lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

 

2.6.6.14.3.  Dokumenty budowy 

Dokumentację robót stanowią poniższe elementy: 

 projekt budowlany, 

 projekt wykonawczy, 

 plan BIOZ, 
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 dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami Prawa 

Budowlanego, 

 protokoły przekazania terenu budowy, 

 protokoły z narad i ustaleń, poczynione w trakcie procesu budowlanego, 

 wszelka korespondencja dotycząca spraw technicznych, organizacyjnych  

i finansowych budowy, 

 dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów, 

 protokoły prób i badań,  

 protokoły odbiorów robót, 

 umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno – prawne. 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy  

do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy 

zgodnie z  obowiązującymi  przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 

robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 

osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 

służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 

bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 

kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w robotach, 

 uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

 zgłoszenia i daty ostatecznych odbiorów robót, 

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami 
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klimatycznymi, 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych  

przed i w trakcie wykonywania robót. 

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje 

z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru  

i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

2.6.6.14.4.  Odbiór robót 

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 

 odbiór końcowy 

 odbiór ostateczny po okresie gwarancji 

Sprawdzeniu w ramach odbiorów będą podlegały: 

 użyte  materiały i wyroby, uzyskane parametry robót drogowych w odniesieniu 

do dokumentacji projektowej i ST, 

 jakość wykonania i dokładność robót. 

 

2.6.6.14.5. Odbiór końcowy robót 

Przedmiot zamówienia należy wykonać i przekazać Zamawiającemu w terminie 

określonym przez Zamawiającego w dokumentacji o udzielenie zamówienia publicznego. 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót  

w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie 

o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, 

licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia 

dokumentów, o których mowa poniżej w punkcie pn. „Dokumenty do odbioru końcowego 

robót”. 
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Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego  

w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona  

ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań  

i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową  

i ST. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych komisja przerwie 

swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

 

2.6.6.14.6.  Dokumenty do odbioru końcowego 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

 dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, 

 recepty i ustalenia technologiczne, 

 dzienniki budowy, 

 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST, 

 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie  

z ST, 

 oświadczenie kierownika Budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem 

wykonawczym, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami, 

 rozliczenie z materiałów powierzonych przez Inwestora (w przypadku jeśli takie 

materiały były), 

 rozliczenie końcowe budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości  

i wartości ogółem. 

Zamawiający wyznaczy datę rozpoczęcia czynności odbioru końcowego w ciągu 14 

dni od daty zawiadomienia i powiadomi wszystkich uczestników odbioru. 

Protokół odbioru końcowego sporządzi Zamawiający na formularzu określonym przez 

Zamawiającego i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu  

z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
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2.6.6.14.7.  Odbiór ostateczny 

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 

wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

2.6.6.15. Podstawa płatności 

Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę i zawierająca wszystkie 

koszty związane z realizacją zadania w zakresie wynikającym wprost z dokumentacji 

przetargowej (w tym również z dokumentacji projektowej) jak również tam nie ujęte  

a niezbędne do wykonania zadania, a w szczególności koszty wszystkich innych robót bez 

których realizacja przedmiotu umowy byłaby niemożliwa.  

Są to między innymi koszty: 

 organizacji ruchu na czas robót, 

 zabezpieczenia miejsca robót, 

 przygotowania terenu i zaplecza, 

 tymczasowej przebudowy urządzeń obcych, jeżeli zajdzie taka potrzeba, 

 usunięcia pozostałości materiałów i oznakowania, 

 doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego. 

Wynagrodzenie zawiera również wszelkie podatki w tym podatek od towarów  

i usług VAT. 

 

III. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

 

1. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane. 

Droga, będąca przedmiotem zamówienia, stanowi drogę gminną. 

Zamawiający oświadcza, że działka oznaczona w ewidencji gruntów Obr. Panaszew 

191; obr. Adamów 367; stanowi pas drogowy drogi gminnej i jest we władaniu Gminy 

Poddębice. Pozostałe działki należy wydzielić na podstawie procedury ZRID. 

 

2. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonanie zamierzenia 

budowlanego 

Ustawy i rozporządzenia: 

1. Ustawa  z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351). 

2. Ustawa   z   dnia   20 czerwca 1997 r.  Prawo   o   ruchu   drogowym (Dz. U. 2021 r. poz. 
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450 z późn. zm.). 

3. Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. 2019 r. 

poz. 178). 

4. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2021 r. 

poz. 1990 z późn. zm.)  

5. Ustawa z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z późn.  zm.) 

6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 

z późn. zm.) 

7. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021 r. poz. 1213) 

8. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 r. poz. 

1129 z późn. zm.). 

9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie  warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z  2019 

r. poz. 1065 ze zm.). 

10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. 2003 r. Nr 120, poz. 1126). 

11. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25.06.2021 r. w sprawie 

wzoru oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 1170). 

12. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 

określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458). 

13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym 

zarządzaniem (Dz. U. 2017  r. poz. 784). 

14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 03.07.2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2019 

r., poz. 2311 z późn. zm.). 

15. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. 
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U. z 2021 r., poz. 2454). 

16. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609 z późn. zm.) 

17. Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji  

z dnia  31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 

2310 z późn. zm.).  

18. Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2021 r.  w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz.1609 z późn. zm.). 

19. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1126). 

 

Pomocniczo 

 

1. Zarządzenie Nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16 czerwca 

2014 r w sprawie Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych 
 

UWAGA: 

 W przypadku zmiany wymienionych wyżej przepisów lub wejścia w życie nowych regulacji 

prawnych należy opracować poszczególne materiały i uzyskać decyzje według nowych 

unormowań. 

 

3. Inne informacje oraz posiadane materiały i dokumenty stanowiące załączniki 

do programu funkcjonalno - użytkowego 

1) Plan zagospodarowania terenu. 

 

Uwagi dodatkowe. 

1. Treść wszystkich pism, wniosków, podań itp. oraz załączników przygotowanych  

przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego musi zostać przedłożona Zamawiającemu  

do wiadomości.  

2.  Wykonawca zobowiązany jest do sukcesywnego przekazywania Zamawiającemu 

wszelkich pozyskanych przez Wykonawcę warunków technicznych, opinii, uzgodnień, 

decyzji itp. w ciągu 3 dni od pozyskania.  

3. W otoczeniu drogi zlokalizowane są drzewa, które należy zweryfikować pod kątem kolizji 

z przebudowywaną drogą, a gdy zajdzie taka potrzeba dokonać jej wycinki, po uzyskaniu 

odpowiednich decyzji. 
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IV. Część rysunkowa 
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