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Specyfikacja Techniczna Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét
1. Dane ogdlne:
a) Obiekt : Budowa oswietlenia ulicznego wzdtuz drogi w Ludwikowice ul. Ludwikowska
Adres: Ludwikowice ul. Ludwikowska dz. nr 128, 222
Stadium : Projekt budowlany
b) Inwestor: Gmina Nowa Ruda
c) Podstawa opracowania
¢ Inwentaryzacja obiektu
Wizja lokalna
Wytyczne Inwestora zadania
Mapa do celéw projektowych
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
e Rozporzadzenie nr 2195/2002 z dnia 5 listopada w sprawie Wspdlnego Stownika
Zamowien Dz. Urz. WEL 340 z dnia 16 grudnia 2002 r. z pézniejszymi zmianami
zwany ,Wspoélnym Stownikiem Zaméwien”
e Obowigzujgce normy i przepisy Prawa Budowlanego
e Uzgodnienia branzowe

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna odnosi sie do wymagan wspolnych dla poszczegdlnych wymagan
technicznych dotyczacych wykonania robét , ktére bedg prowadzone w ramach zadania ,Budowa
oswietlenia ulicznego wzdtuz drogi Ludwikowice ul. Ludwikowska”.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowac w zlecaniu
wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1

1.3 Zakres robét objetych specyfikacja technicznag
Zakres robot objetych specyfikacjag techniczng obejmujg roboty:
1) Podstawowe
a) Montaz nowych stupéw oswietleniowych
b) Montaz nowych opraw oswietleniowych
c) Wykopy pod linie kablowag
d) Uktadanie uziemienia poziomego
e) Uktadanie kabli zasilajgcych i oswietleniowych
f) taczenia elektryczne
g) Pomiary elektryczne

2) Towarzyszgce
a) Geodezyjne wytyczenie trasy kabli
b) Inwentaryzacja powykonawcza

1.3.1 Specyfikacja Techniczna

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby,

45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowow,

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych,

45316000-5 Instalowanie systemdw oswietleniowych i sygnalizacyjnych,

45316110-9 Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego.
1.3.2 Niezaleznie od postanowien warunkéw szczegolnych normy panstwowe, instrukcje i
przepisy wymienione w specyfikacji technicznej beda stosowane przez wykonawce w jezyku
polskim.

1.4 Ogdblne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢é z dokumentacjg



projektowg, specyfikacjg techniczng i poleceniami kierownika budowy oraz kierownika rob6t
elektrycznych.

1.4.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz jeden
egzemplarz dokumentacji Projektowej i jeden komplet Specyfikacji Technicznej.

1.4.2 Dokumentacja Projektowa
Przetargowa dokumentacja Projektowa bedzie zawierac
1) Projekt techniczny
2) Przedmiar robot
3) Informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Dokumentacja Projektowa, ktérg Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy po podpisaniu umowy, bedzie
zawiera¢ nastepujgce czesci:
1) Opis techniczny
2) Obliczenia techniczne
3) Projekt zagospodarowania terenu
4) Schematy elektryczne,
5) Stupy oswietleniowe,
6) Oprawy oswietleniowe,
Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowa¢ dokumentacje:
1) Harmonogram robot
2) Dokumentacje powykonawczag

1.4.3 Zgodnosé¢ robét z Dokumentacja Projektowg i Specyfikacja Techniczng

Dokumentacja Techniczna, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajgcego Wykonawcy stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione chocby w
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentac;ji.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedoéw lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich
dostrzezeniu powinien natychmiast powiadomi¢ Kierownika budowy lub Inspektora Nadzoru, ktéry
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy
jest od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z
Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosé z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i
wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwiocznie
zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.4.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji budowy,
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robat.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w
tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony robét. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.4.5 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykarczania robét Wykonawca bedzie:
1) Utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j
2) Podejmowaé wszelkie kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych
ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, bedzie miat szczegolny wzglad na:



a) lokalizacje baz, magazynéw, sktadowisk i drég dojazdowych.
b) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
1. zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi
2. zanieczyszczenie powietrza pytami i gazami
3. mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowej

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osab trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym niz
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty uzyte do robdt bedg mialy swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.
Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robdét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien
otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli
Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.4.8 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociggi , kable itp. Oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedgcych wiascicielami tych urzadzen,
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalac;ji i
urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robot, ktére majg by¢é wykonywane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych
na terenie budowy i powiadomi Zamawiajgcego i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi
wspétpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywani napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatanie uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.5 Okreslenia podstawowe

Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad
realizacjg robot i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg projektows i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowanymi przez Zamawiajgcego,

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem dokumentacji projektowe;j.
Przedmiar robét — wykaz robét z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

2. Materiatly

Materiatami i urzgdzeniami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej ST
sa:

a) kabel YAKXS 4x25mm?,

b) kabel YKY 2x1,5mm?,



e) folia ochronna — niebieska,

f) rury ostonowe o $r. do 75mm,

0) stupy stalowe ocynkowane o wysokosci 5m,

h) fundamenty prefabrykowane,

i) wysiegniki stalowe ocynkowane o dtugoéci 0,5 m

j) tabliczki bezpiecznikowe stupowe,

k) oprawy oswietlenia drogowego LED o mocy 25W, strumienh swietiny 4500lm, barwa 3900+-4300K,
180Im/W

[) osprzet do montazu linii kablowej,

m) uziom z osprzetem ( bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x4 ),

2.1. Zrédta pozyskiwania materiatow

Co najmniej na tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczgce proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie Swiadectwa badan
oraz prébki do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Zatwierdzenie partii (czesci) materiatdéw z danego
zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badah w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédia w sposoéb ciggly spetniajg wymagania specyfikacji technicznej w
czasie postepu robaot.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wigczajac w to zrodta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z
jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robat.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci do robét i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skltadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscu uzgodnionym
z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez

Wykonawce.

2.4. Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiu zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg
sie niezbadane i nieakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego
nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowani materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewidujg mozliwosé wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o swoim zamiarze co najmniej tydzien przed uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie i robét.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami



dotyczgcymi jego uzytkowania.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji technicznej, ST i wskazaniach inspektora, w terminie przewidzianym umowa.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Umowa oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg wymaganiami ST,
projektu robdt oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robé6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentaciji projektowej
lub przekazanymi na pi$mie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczaniu i wyznaczaniu
robét zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny
koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$é.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentaciji projektowej i w ST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatdw robdt, wyniki badan oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia
Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego przez ST, mozna stosowaé wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi

na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.2. Raporty i badania
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan.

6.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Do celéw kontroli jako$ci Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli i prowadzenia
badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badah wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych pomiardw lub oprze sie wytgcznie na wiasnych pomiarach. W takim
przypadku catkowite koszty powtérnych pomiaréw lub dodatkowych badan poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.4. Certyfikaty i deklaracje
Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
1) Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
2) Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
3) Polskg Normg
4) Krajowg Oceng Techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi ST
W przypadku materiatéw, dla ktérych te dokumenty sg wymagane, kazda partia dostarczona do robét
bedzie posiadac te dokument, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.



6.5. Dokumenty budowy

a. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca robé6t. Odpowiedzialno$¢
za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,
dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegoélnosci:

1. Date przekazania Wykonawcy terenu budowy

2. Termin rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robét

3. Przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach

4. Uwagi i polecenia Inspektora nadzoru

5. Daty zarzgdzania wstrzymania robét, z podaniem przyczyny

6. Zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robot

7. Wyijasnienia , uwagi i propozycje Wykonawcy

8. Stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcym

ograniczeniom
9. Dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w czasie robot
10. Inne istotne informacje o przebiegu robot

b. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych pkt a, nastepujgce dokumenty:
. Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego

. Protokoét przekazania terenu budowy

. Umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne

. Protokét odbioru robét

. Protokoty narad i ustalen

. Korespondencja na budowie
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c. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i
przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. Odbior robot
Roboty podlegajg nastepujagcym etapom odbioru:
1. Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
2. Odbiorowi czesciowemu
3. Odbiorowi koncowemu
4. Przeglad gwarancyjny

7.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu.

Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym
wykonywanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robét. Odbioru robét
dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy =z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie. Jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych



zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan i
w oparciu o przeprowadzone pomiary zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST, i uprzednimi ustaleniami.

7.2. Odbiér czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robot. Odbioru czesciowego
robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robat.

7.3. Odbiér koncowy robét

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robo6t w odniesieniu do ich

ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robo6t oraz gotowosé do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie
Inspektora nadzoru.

Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentoéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robo6t z dokumentacijg projektowa i ST.

W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie robét uzupetniajgcych i
poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub uzupetniajgcych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentac;ji projektowej i ST z uwzglednieniem
toleranciji i nie ma wiekszego wptywu na cech eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczehstwo,

komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umownych.

7.4. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do odbioru kohcowego roboét jest protokot odbioru korncowego robét

sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
1. Dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z umowy i ew. uzupetniajgce lub zmienne)

3. Dziennik budowy

4. Wyniki pomiarow

5. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw

6. Rysunki (dokumentacje na wykonanie robét towarzyszacych oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot wiascicielom urzadzen

7. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét sieci oswietlenia ulicznego

8. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.
9. Oswiadczenie uprawnionego geodety

W przypadku gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacji nie bedg gotowe
do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wedtug
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

7.5. Przeglad gwarancyjny
Przeglad gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koricowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.



