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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-00.00
WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznych ST-00.00
Specyfikacje Techniczne ST-00.00 zawigiaformacje oraz wymagania wspolne
dotyczice wykonania i odbioru Robot, ktére zostamealizowane w ramach umowy
dotyczcej inwestycji pn. ,Budowa ggia wod podziemnych, budynku chlorowni, sieci
wodociggowej wraz z niezgdng infrastruktug towarzyszcy”
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roleét stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizagpb6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot obgtych Specyfikacjami Technicznymi
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmagynnaéci umazliwiajace i magce na celu
,Budowa ugcia wod podziemnych, budynku chlorowni, sieci waggowej wraz z
niezledng infrastruktug towarzyszcy”
Zakres robot:
Istniejgcy otworu studziennego stanawy od teraz yjcie wody podziemnych wypogane
zostanie w pompgicbinowg wraz z pionem ttocznym oraz obudgstudni wraz z armatair
odcinapca.
Budynek wyposzony zostanie w instalacje wodagowa wody zimnej i cieptej, kanalizacji
technologicznej, wentylacji mechanicznej dolnej wgowej oraz wentylacji grawitacyjnej
petnigcej rownie funkcje kompensacji powietrza przy pracy wentylatawycggowego,
instalacg ogrzewcz w postaci grzejnika elektrycznego bezolejoweggspnic
bezpieczéstwa z oczomyjk, zbiornik zarobowy podchlorynu sodu min. 500 haanim
pompa dozujca wraz z czynna rezegmwyposaona w lance g€3 i czujnik poziomu. Zestaw
rurociggdw wodocygowych w tym rurocigi i ksztattki zzeliwa sferoidalnego, przepustnice
kotnierzowe itp.,

Projektowana stewodochgowa z u¢cia wod podziemnych zasildedzie istniejca
sie¢ wodociggowo wo80 w dziatce 370/2. WykonaniegaZenia poprzez poprzeczne
przegcie bezrozkopowe przez drpgowiatowy. Projektowana infrastruktura linowa
wykorzystywana &dzie na cele bytowe i ppo
1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponej okrglenia naley rozumie€ w kazdym przypadku



nastpujaco:

1.4.1. Dokumentacja projektowa stuzagca do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie
robét budowlanych, dla ktérych jest wymagane poewi@ na budow- sklada si z:
projektu technicznego z elementami wykonawczynmzedmiaru robot.

1.4.2. Dokumentacja powykonawcza budowyskitada sj z dokumentacji budowy z
naniesionymi zmianami w projekcie technicznym, dokoymi w trakcie

wykonywania robét, a tele z geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych
dokumentow.

1.4.3. Przedmiar robot- to zestawienie przewidzianych do wykonania rqimitstawowych
w kolejndsci technologicznej ich wykonania, ze szczegotowysisem lub wskazaniem
podstaw ustalggych szczegbétowy opis oraz wskazanie szczegéotowpelyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanyzinyliczeniem i zestawieniem #oi
jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

1.4.4. Grupy, klasy, kategorie robot nalezy przez to rozumiegrupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzdzeniu nr 2195/2002 z dn. 5 listopada 2002r. wvsj@&Vspolnego
Stownika Zamoéwié (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002r. z /@ zm.).

1.4.5. Wspolny Stownik Zaméwié - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i dob
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamdwiablicznych.

1.4.6. Inspektor nadzoru inwestorskiege osoba posiadaga odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktykzawodowy oraz uprawnienia budowlane, wykogtg samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwespomwierza nadzér nad budgwbiektu.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie ionyke bigaca kontrok jakasci i ilosci
wykonanych roba6t, bierze udziat w sprawdzianactibiorach rob6t zakrywanych i
zanikapcych, badaniu i odbiorze rur@gdw oraz urzdzen technicznych, jak rownigprzy
odbiorze gotowego obiektu.

1.4.7. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongygpowaniona do
kierowania robotami i do wygbowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokiua
1.4.8. Projektant- uprawniona osoba prawna lub fizyczr@ldra autorem dokumentaciji
projektowej.

1.4.9. Polecenie Inspektora nadzoruwszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyezsposobu realizacji robot lub innych spraw
Zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.10. Dziennik budowy dziennik, wydany zgodnie z obayzujacymi przepisami,
stanowjcy urzdowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zmarokolicznaci



zachodzcych w toku wykonywania robot.

1.4.11. Obmiar robét- pomiar wykonanych rob6t budowlanych dokonywangelu
weryfikacji ich ilosci w przypadku zmiany parametrow prayjch w przedmiarze robét albo
obliczenia wartéci rob6t dodatkowych, nie oiych przedmiarem.

1.4.12. Rejestr obmiarow akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z
ponumerowanymi stronami, gicy do wpisywania przez Wykonagobmiaru
dokonywanych robo6t w formie wylicaeszkicdw i ew. dodatkowych zgiznikdw. Wpisy w
rejestrze obmiaréw podleggpotwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

1.4.13. Laboratorium- drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakeegne przez
Zamawiajcego, niezbdne do przeprowadzenia wszelkich hadprob zwizanych z ocen
jakosci materiatéw oraz robot.

1.4.14. Materialy- wszelkie surowce, produkty niegine do wykonania robét, zgodne z
dokumentagj projektow i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane pinspektora
nadzoru w porozumieniu z Zamavgaym.

1.4.15. Droga wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu bgigyu pojazdow oraz
ruchu pieszych wraz z wszelkimi gdzeniami technicznymi zwkanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

1.4.16. Podtdge - grunt rodzimy lub nasypowy,2gcy pod nawierzchgido gkbokadsci
przemarzania.

1.4.17. Odpowiednia (bliska) zgodni - zgodnad¢ wykonywanych roboét z dopuszczonymi
tolerancjami, a j@i przedziat tolerancji nie zostat oléteny - z przecgjtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rohéddovlanych.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz zgodsdz
Dokumentagj Projektovs, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz ze szhuidowlan.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi w terminie na 1Dpined ustalonym w umowie terminie
przekazania terenu budowywaadczenia oséb funkcyjnych o przgju obowizkow na
budowie (kierownik budowy, kierownicy robot). Inviesprzekae teren budowy
wykonawcy w terminie ustalonym w umowie. W dniugkazania placu budowy inwestor
przekae dziennik budowy wraz ze wszystkimi uzgodnienignawnymi i
administracyjnymi. Wskae punkt poboru wody i energii elektrycznej. Wykorawvykona z
materiatdbw wiasnych i usunie nieodptatnie opomiani& punktow poboru mediéw w
Sposob uzgodniony z dostay@izytkownikiem).



1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowactizie zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczego6towych warunkach umowy.

Dokumentacja do opracowania przez \Wykonawce:

1. Wykonawca we wiasnym zakresie opracuje i uzgodsm zatwierdzi projekt
organizacji budowy. Koszty tego projektu naleiwzgkdni¢ w cenach jednostkowych
robot.

2. Wykonawca we wtasnym zakresie opracuje i uzgpdojekt organizacji montal.

Koszty tego projektu naky uwzgkdni¢c w cenach jednostkowych robot.

3. Wykonawca spogrdzi dokumentagj powykonawcg, w tym dokumentagj
geodezyjno-wykonawez dla zrealizowanych robot - zgodnie z obgeujgcymi
przepisami, umdiwiajgcg naniesienie zmian na magpasadnicg, do ewidencji

gruntow i budynkéw i ewidencji sieci uzbrojeniadeu oraz kopie mapy powstatej w
oparciu o geodezyjninwentaryzagj powykonawcg. Koszt tej dokumentacji natg
uwzgkdni¢ w cenach jednostkowych robot.

4. Wykonawca opracuje i dostarczy instrukcje obsiilg dostarczanych przez niego
urzadzen technologicznych i dokumentadechnicznoruchow Koszt tej dokumentac;i
nalezy uwzgkdni¢ w cenach jednostkowych robét.

1.5.3. Zgodnd¢ robot z dokumentacp projektowa i ST

Projekt techniczny i specyfikacje techniczne oraridodatkowe dokumenty przekazane
przez inspektora nadzoru inwestorskiego (np. Payokonieczngéci na roboty dodatkowe,
zamienne i zaniechane) stangwizamdwionym zakresie § $ntegralmy czgécig umowy a
wymagania w nich zawarteg sbowgzujgce dla wykonawcy. Wykonawca nie ue
wykorzystywa bledoéw w projekcie technicznym. O ich wykryciu powinieatychmiast
powiadomé inspektora nadzoru inwestorskiego, ktory dokonaosdednich zmian lub
poprawek (inspektor nadzoru inwestorskiego w prdipgpowanych bkdow wezwie
projektanta do ich uswia). Wszystkie wykonane roboty i dostarczone niatewinny by
zgodne z projektem technicznym i specyfilgaejchniczig. Dane okrélone w projekcie
technicznym i specyfikagjtechniczg uwazane g za wartdci docelowe, od ktorych
dopuszczalnegsodchylenia w ramach okilenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
musz by¢ jednorodne i wykazywiazgodnd¢ z okreélonymi wymogami, a rozrzuty tych cech
nie mog przekraczé& dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadily, roboty lub
materiaty nie bda w petni zgodne z projektem technicznym i specyfjkéechniczg i



wptynie to na zmiag parametrow wykonanych elementéw budowli, to takieniaty zda
niezwtocznie zagpione innymi, a roboty wykonane od nowa na kosztamawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

1.5.4.1 Zabezpieczenie terenu budowy w robotach mraych i montazowych

Fakt przysipienia i prowadzenie rob6t wykonawca obégigoublicznie w sposéb
uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiega praez umieszczenie w miejscach i
ilosciach okrélonych przez inspektorem nadzoru inwestorskiedadidénformacyjnych i
ostrzegawczych w miampotrzeb poéwietlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego ékre
niezledny sposob ogrodzenia terenu budowy. Koszt zabezgiga prowadzonych robot nie
podlega odsbnej zaptacie.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowzek zné i stosowa w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
ochronysrodowiska naturalnego. W okresie trwania robot wydkeca kdzie podejmowa
wszystkie uzasadnione kroki zmiergag do stosowania przepiséw i norm dotyyzch
ochronysrodowiska na terenie i wokot terenu budowy, oredzie unika uszkodzé lub
ucigzliwosci dla oséb.

1.5.6. Ochrona przeciwpaarowa

Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepiséw ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie posiadat sprawny sgitzprzeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach iyeb i magazynowych oraz maszynach
i pojazdach mechanicznych. Materialy tatwopaladgtsktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przedegesh 0sob trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowam&arem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez persomgkonawcy.

Wykonawca odpowiadabedzie za straty spowodowane przezgowywotany przez osoby
trzecie powstaty w wyniku zaniediba zabezpieczeniu budowy i materiatéw
niebezpiecznych.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszczaegdo wycia materiatdw wywotuyjcych szkodliwe promieniowanie o
natzeniu wikszym od dopuszczalnego. Wszystkie materiaigeido robot bdg miaty
swiadectwa dopuszczenia do stosowania wydane praezvaiory jednostk, jednoznacznie
okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiat@gnodowisko. Jeeli



wykonawca uayt materiatdw szkodliwych dla otoczenia to konsehkgje tego poniesie
Wykonawca

1.5.8. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczenisndgci
publicznej lub prywatnej. Zeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewitawym prowadzeniem
robat lub brakiem koniecznych dziatae strony wykonawcy nagti uszkodzenie lub
zniszczenie wiasrici prywatnej lub publicznej to wykonawca na swogkbnaprawi lub
odtworzy uszkodzanwtasna¢. Stan uszkodzonej, a naprawionej wigsnpowinien by nie
gorszy nik przed powstaniem uszkodzenia.

1.5.9. Ograniczenie obaizen osi pojazdow

Wykonawca stosowssie¢ bedzie do ustawowych ograniazebcizenia na & przy
transporcie materiatow i wyposania na i z terenu robo6t. Uzyska on wszelkie ridnb
zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wamtadunkow i w sposob gty
bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzBajazdy i tadunki
powodupce nadmierne obgienie osiowe niedula dopuszczone naviezo ukaiczony
fragment budowy w olgbie terenu budowy i Wykonawcagdrzie odpowiadat za naprgaw
wszelkich rob6t w ten sposdb uszkodzonych, zgodmieleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.10. Bezpiecaestwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawogdhie przestrzedgaprzepisow dotycgeych bhp. W
szczegOlnéci wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowvaz nie spetniggych odpowiednich
wymaga sanitarnych. Wykonawca zapewnigdzie utrzymywat wszelkie uggzenia
zabezpieczagfe, socjalne oraz spitzi odpowiedna odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia leezgistwa publicznego. Uznajegsize
wszystkie koszty zwizane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie iguwzgkdnione w cenie kosztorysowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Podczas realizacji rob6t (od przgia do przekazania placu budowy) wykonawca jest
odpowiedzialny za ochr@mroboét oraz mienia inwestora przekazanego razelacem
budowy. Wykonawcadazie utrzymywat roboty do czasuawego odbioru. Utrzymanie
powinno by prowadzone w taki sposob, aby obiekt lub jego elembyty w zadowalarym
stanie przez caly czas, do momentu odbiomickavego. Jeeli wykonawca w jakimkolwiek
czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspekiadzoru inwestorskiego powinien



rozpoca¢ utrzymanie robot nie gdiej niz w 24 godziny od wezwania pod rygorem:
wstrzymania robo6t z winy wykonawcy.

1.5.12. Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowzany jest znai stosowaé wszystkie przepisy powszechnie obgaujace
oraz przepisy wydane przez wtadze miejscowe, ke jakikolwiek sposob zvgzane z
robotami i jest w petni odpowiedzialny za ich ptzesganie podczas prowadzenia budowy.
Wykonawca bdzie przestrzegat praw patentowych lub innych prdasndci i bedzie w
petni odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wyyaaprawnych odngnie
wykorzystania opatentowanych rozaaa projektowych, urzdzen, materiatéw lub metod i w
Sposob agty bedzie informowat inspektora o swoich dziataniaclzgaistawiajc kopie
zezwolé i inne odnéne dokumenty. Feli nie dotrzymanie ww. wymagaspowoduje
nastpstwa finansowe lub prawne to w catoobcihza one wykonawe.

2. MATERIALY

2.1.Zr6dta uzyskania materiatéw

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegeétmformacje dotycgee,
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiedippeobaty techniczne Iuwiadectwa
badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzemi@ez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowzany jest do prowadzeniaagtych bada okrelonych w ST w celu
udokumentowaniae materiaty uzyskane z dopuszczalnegumita spetniagg wymagania ST
W czasie pospu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spétmigmagania jakéciowe i kolorystyczne
okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymitérikch mowa w Specyfikaciji
Technicznej (ST).

2.2. Pozyskiwanie materiatdbw miejscowych

Wszystkie materiaty dostarczone na buedoeda posiadaty fabryczne oznaczenia
producenta, rodzaju materiatu,dtd oraz instrukcje wykonawcze i magazynowania.
Wykonawca jest zobowzany do dostarczenia Atestéw i Certyfikatow mateviggch od
producenta wyrobu. Wykonawca zobgrany jest do prowadzenia bada celu
udokumentowania,e materiaty uzyskane z dopuszczonegmita w sposob ggty spetniaj
wymagania ST w czasie popti robot. W ramach obowdywania norm dotyegych systemu
oceny i deklaracji zgodsoi wyrobéw budowlanych z PolgitNormyg lub aprobag technicza,
nalezy przestrzegaprzepisow wprowadzagych wymaog oznakowania produktow znakiem
budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszegh stosowania w budownictwie.
Oznaczeniami takimi powinny bynakowane produkty posiadeg certyfikat na znak
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bezpieczastwa lub te, ktérych zgod&édz Polskimi Normami zostata potwierdzona poprzez
wydanie deklaracji 4z certyfikatu zgodnéri. Wykonawca poniesie wszelkie koszty
zwigzane z dostarczeniem i magazynowaniem materiatow.

2.3. Inspekcja wytworni materiatdw

Wytwornie materialtdw magby¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzorelw c
sprawdzenia zgodioi stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiamibk
materiatdw mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich $eiavosci. Wynik tych kontroli
bedzie podstaw akceptacji okrdonej partii materiatow pod wzegliem jakdci.

W przypadku, gdy Inspektor nadzoredzie przeprowadzat inspekojvytworni, beda
zachowane nagbujace warunki:

a) Inspektor nadzorwezie miat zapewnianwspotprae i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatdbw w czasie przeprowadzaniaekgp

b) Inspektor nadzorughzie miat wolny dosip, w dowolnym czasie, do tychezi
wytworni, gdzie odbywa siprodukcja materiatdw przeznaczonych do realiaatjowy.
2.4. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawe wywiezione z terenu
budowy, ladz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzegli.Idspektor
nadzoru zezwoli Wykonawcy naycie tych materiatéw do innych robétzrte dla ktorych
zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostgmzewartéciowany przez Inspektora
nadzoru.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdupic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, iczsk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem
2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyedo czasu gdyeola one
potrzebne do roboét, byly zabezpieczone przed zayseczeniem, zachowaly svggakacsé i
wiasciwos¢ do robot i bylty dosipne do kontroli przez Inspektora nadzoru Miejsasorvego
skladowania materiatowela zlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terdmashowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonagvc

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

J&li dokumentacja projektowa lub ST przewiglmozliwo$¢ zastosowania ropnych rodzajow
materiatdbw do wykonywania poszczegoélnych elementayot Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania kordgetrodzaju materiatu. Wybrany i
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zaakceptowany rodzaj materiatu niezady¢ pazniej zamieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtl, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakbwykonywanych robot. Spek uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofet Wykonawcy i powinien odpowiadaod wzgédem typow i ilgci
wskazaniom zawartym w ST, PZJ Program Zapewnieakesdi lub projekcie organizacji
budowy zaakceptowanym przez Inspektora nadzorurazpoieniu z Zamawiagym.

Liczba i wydajné¢ sprzitu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazanidonbBpektora nadzoru w terminie
przewidzianym umow

Sprzt bedacy whasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonania rob6t ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotowa do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotygezymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie do&atow potwierdzagych
dopuszczenie spgtu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiloyazliwos¢ wariantowego #ycia sprztu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadompkigora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptgmjzed wtyciem sprztu. Wybrany spr, po
akceptacji Inspektora nadzoru, niezady pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw
umowy, zostas przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i ropuszczone do robot.
4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiglodkow transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jakgé wykonywanych rob6t i wkeiwosci przewaonych
materiatow.

Liczbasrodkéw transportudnizie zapewniaprowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazanidnbpektora nadzoru, w terminie
przewidzianym umow

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgigospetnid wymagania dotyee przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnyclgébtna osie i innych parametréw
technicznychSrodki transportu nie odpowiadaje warunkom dopuszczalnych odein na
osie mog by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru, pod wammjireywrocenia stanu
pierwotnego #ytkowanych odcinkow drég na koszt Wykonawcy.
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Wykonawca bdzie usuwé na bieaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do alagpharmonogram robot
uwzgkdniajcy wszystkie warunki, w jakich robotytla wykonywane
Przed rozpocaxiem rob6t wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory pievi sktadé sie z czsci

opisowej i graficznej,

- plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji moria
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ralgédnie z umowlub kontraktem oraz
za jakad¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robotichazgodnéé¢ z dokumentacija
projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu projektangenizacji robot oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza petna obstuggeodezyjn przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robo6t oktenych w dokumentacji projektowej lub przekazanyeh
pismie przez Inspektora nadzoru.
Nastpstwa jakiegokolwiek lgdu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i
wykonywaniu robét zostan jesli wymaga: tego lzdzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawe na wiasny koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
robét kkda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentaotwy, dokumentacji
projektowej i w ST, w normach i wytycznych oraz erpzumieniu z Zamawiggym.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyaz realizacji robot élg wykonywane przez Wykonawc
nie p&niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, podzgeowstrzymania roboét. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej syfjiponosi Wykonawca.
6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakéci
Do obowhzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspakto
nadzoru programu zapewnienia ja&io w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania robot, mdiwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarajtij
wykonanie robot zgodnie z dokumentapjojektows, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora nadzoru.
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Program zapewnienia jakm bedzie zawieré:

a) cz$¢ 0golm opisupca:

- organizagj wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadaewibdt,

- organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- bhp.,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i pgpyowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakdterminowd¢ wykonania poszczegolnych
elementow robat,

- system (sposob i proceduproponowanej kontroli i sterowania jaion
wykonywanych robot,

- Wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamsiedecé prowadzenie

bada),

- sposob oraz forgngromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw mechanizmow stegaych, a take wychgganych wnioskow i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany 8pasorne przekazywania
tych informacji Inspektorowi nadzoru;

b) cz$¢ szczegotow opisupca dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i ugglzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozn
oraz wyposzeniem w mechanizmy do sterowania iggzenia pomiarowo kontrolne,
- rodzaje i ilé¢ srodkow transportu oraz wdzer do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposbOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedh uch wiasciwosci w czasie
transportu,

- sposob i procedeipomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie wdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolrefementdw robot,

- SposoOb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.
6.2. Zasady kontroli jakasci robot

Celem kontroli robot édzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby
osiggng¢ zatazong jakosé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok robot i jakédci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli,aekapc personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie
i wszystkie urzdzenia niezbdne do pobierania probek i bad@aaterialéw oraz robot.
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Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektozoad mae zaadat od Wykonawcy
przeprowadzenia baflav celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest
zadowalagcy.

Wykonawca bdzie przeprowadZgpomiary i badania materiatdw oraz robo6t z
czestotliwoiciag zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST

Minimalne wymagania co do zakresu badaokreslone w ST, normach i

Wytycznych, z cgstotliwoscig zaakceptowanprzez Inspektora Nadzoru w porozumieniu z
zamawiagcym. W przypadku, gdy nie zostaty one tam éknee, Inspektor nadzoru ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapetmwiykonanie rob6t zgodnie z umaw
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzéwiadectwaze wszystkie stosowane
urzadzenia i spret badawczy posiadajwazng legalizacg, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajwymaganiom norm okgejacych procedury bada
Inspektor nadzoruddzie mie€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w
celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoruddzie przekazywaWykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocagnieciach dotyczcych urzdzer laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczyeteli niedocagniccia te lgda tak
powazne,ze mog wptyngé¢ ujemnie na wyniki bada Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uycie do rob6t badanych materiatéw i dépije do wycia dopiero wtedy, gdy
niedocagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zosjarsungte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jaké& tych materiatdw.

Wszystkie koszty zvgzane z organizowaniem i prowadzeniem bataterialdw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki keda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie,wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbgt z
jednakowym prawdopodohistwem wytypowane do bafla

Inspektor nadzoruddzie mi€ zapewniog maozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawedzte przeprowadzadodatkowe badania tych
materiatéw, ktore budgzwatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostam przez Wykonawg usungte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatich
bada pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzensteuek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamavdey.
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6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarytly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmypkiegokolwiek badania wymaganego w ST, stogowa
maozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakeepte przez Inspektora nadzoru.
Przed przysipieniem do pomiarow lub bafiawykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badaniavB#&onaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi naspaie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywalnspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami &aghk
najszybciej, nie piej jednak nit w terminie okrélonym w programie zapewnienia jai.
Wyniki bada (kopie) kxda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzeetitug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przeganzaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniorst o
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badaneteniatow wzrodta ich wytwarzania i
zapewniona mudalzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wakay i
producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systekontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawe;, bedzie ocenid zgodnd¢ materiatow i robét z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw bada dostarczonych przez Wykonagvc

Inspektor nadzoru me pobiera probki materiatéw i prowadzibadania niezaimie od
Wykonawcy, na swoj koszt. dai wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyass
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawib zleci niezalenemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych hadibo oprze giwytacznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodoomateriatéw i rob6t z dokumentagprojektows i ST. W
takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dtdawych badai pobierania probek
poniesione zostarprzez Wykonawg

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru nie dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj

a) certyfikat na znak bezpiedmwa wykazujcy, ze zapewniono zgodsé z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentow technicznych,

b) deklarag} zgodndci lub certyfikat zgodngxi z:

- Polsky Normg lub
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- aprobag techniczi, w przypadku wyrobdéw, dla ktorych nie ustanowidtmiskiej

Normy, jezeli nie g objete certyfikacy okreslong w pkt 1 i ktore spetnigjwymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumergywmagane przez ST, kda partia
dostarczona do robéttizie posiadate dokumenty, ok&ajace w sposéb jednoznaczny jej
cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetnidaych wymagé beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy - urgdowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zzsar
okolicznasci zachodgcych w toku wykonywania robot. Odpowiedziadh@a prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obaa&ujagcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowyehla dokonywane na bigco i bedg dotyczy przebiegu robot,
stanu bezpiecastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsteny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowybzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia wiaka oraz stanowiska stoowego.
Zapisy lzda czytelne, dokonane trwatechnily, w porzdku chronologicznym, bezgednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumdrta oznaczone kolejnym
numerem zakcznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolngci:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dat przekazania przez Zamawjeggo dokumentaciji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programevzaienia jakeci i

harmonograméw robat,

- terminy rozpoogeia i zakaczenia poszczegoélnych elementdéw robét,

- przebieg robot, trudkoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogprzerw

w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiorow roboét zanid@jch i ulegajcych zakryciu, cgsciowych i
ostatecznych odbiorow robot,

- Wyjanienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania roboét podlegsch
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym wazkui z warunkami klimatycznymi,
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- zgodné¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise dokumentacji
projektowej,

- dane dotycce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i
trakcie wykonywania robot,

- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

- dane dotycce jakaci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki praepadzonych bada
Z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli dgtiem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wygmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowsigb
przedi@zone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowarga si

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennikawydVykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich praygia lub zagciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Irigpea nadzoru do ustosunkowanie. si
Projektant nie jest jednak stepomowy i nie ma uprawniedo wydawania polege
Wykonawcy robot.

6.8.2. Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaroéw stanowi dokument pozwadgjna rozliczenie faktycznego pegti
kazdego z elementow robot. Obmiary wykonanych robdéeprowadza siw sposob caigty
w jednostkach przgtych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodublub certyfikaty zgodnéci materiatow,
orzeczenia o jakmi materiatow, recepty robocze i kontrolne wynikidaa Wykonawcy lgda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewmiaijakdci. Dokumenty te
stanowi zahczniki do odbioru robot. Winny kyudostpnione na kade zyczenie Inspektora
nadzoru.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsoprocz wymienionych w punktach (1) - (3) rpsijace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizaczadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inmaawy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robat,

e) protokoty z narad i ustale
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f) inwentaryzacja powykonawcza

g) dokumentacje techniczno-rozruchpwraz z instrukej obstugi

6.8.5. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy d&a przechowywane na terenie budowy w miejscu odpawed
zabezpieczonym.

Zaginkcie ktoéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduggoj@eatychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyta zawsze dogpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane
do wghdu nazyczenie Zamawiarego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z
dokumentacja projektowi ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie, gddrozliczenie
bedzie w formie ryczattu.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym poamaiéniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robot i terminie obmiarupapnniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru krdg wpisane do kgizki obmiarow.

Jakikolwiek bad lub przeoczenie (opuszczenie) wsdorobot podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykeviey od obowizku ukaczenia
wszystkich robot. Ridne dane zostarpoprawione wg ustatelnspektora nadzoru naspiie.
Obmiar gotowych robétdalzie przeprowadzony z ¢ztascia wymagana do celu miesiznej
ptatnaici na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gksaym w umowie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi przewoddw instalacji i wdzen technicznych,

c) odbiorowi czsciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (kcowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresgkojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gavenji.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbior robdét zanikagych i ulegagcych zakryciu polega na finalnej ocenie j&kio
wykonywanych robét oraz ikgi tych robot, ktére w dalszym procesie realizatgigry
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zakryciu. Odbior robot zanikggych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie
umazliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bentwaania ogélinego
postpu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowas¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem demtzika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoruiddbdzie przeprowadzony
niezwiocznie, nie pMiej jednak ni w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora radz Jakéc i ilos¢ robot ulegajcych
zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie oaiow zawieracych komplet
wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pogmie konfrontacji z
dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustalenia

8.3. Odbidr casciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonujegivg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Qrdbi
robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny (kécowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczypgo wykonania robét w odniesieniu
do zakresu (iléci) oraz jakdci. Catkowite zakaczenie robo6t oraz gotowe® do odbioru
ostatecznegoddlzie stwierdzona przez Wykonaywwpisem do dziennika budowy. Odbiér
ostateczny robét nagti w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicpd dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru z2@kenia robot i przycia dokumentéw, o ktérych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznagpopez Zamawiagego w obecriei
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbigeajroboty dokona ich oceny jaiaowe]
na podstawie przedtonych dokumentéw, wynikdéw bafidapomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodndci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i Btoku odbioru ostatecznego
roboét, komisja zapoznagst realizacja ustateprzyjetych w trakcie odbiorow robot
zanikapcych i ulegajcych zakryciu oraz odbiorow exiowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniggych i robot poprawkowych. W przypadkach nie wykuiaa
wyznaczonych robot poprawkowych lub rob6t uzupéheiech w poszczegoélnych elementach
technologicznych, komisja przerwie swoje czy§uio ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez kenig jaké¢ wykonywanych robot w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiegayothganej dokumentacja projektowa
i ST z uwzgtdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy eksploatacyjne
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obiektu, komisja oceni pomniejszona waétavykonywanych robo6t w stosunku do wymaga
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (kaoowego)

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostaggo (kdicowego) robot jest
protokét odbioru ostatecznego (lamwego) robot spogzizony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajcego.

Do odbioru ostatecznego @@mowego) Wykonawca jest zobawany przygotowa
nastpujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje imydonaniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjngomiarami powykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawodakumentow umowy i ew.
uzupetniagce lub zamienne),

3. protokoty odbioréw robét ulegajych zakryciu i zanikagych,

4. protokoty odbiorow agciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i kgizki obmiardw,

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaclaboratoryjnych, zgodne z ST i
programem zapewnienia jaia (PZJ),

8. deklaracje zgodroi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na
znak bezpieczestwa zgodnie z ST i programem zabezpieczeniggakBZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towszzcych oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robét wieicielom urzdzen,

10. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robi#di uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstate] w wyniku gegpteej inwentaryzacji powykonawczej.
12. dokumentacja dotygea bada i pomiaréw elektrycznych

13. Instrukcje konserwacji i obstugi dla dostarcainurzdzen technologicznych wraz z
przeprowadzeniem szkolenia dla obstugi Zamaweego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroeaiiz Wykonawg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zargdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetriae lxda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamaw@ggo.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupeghtych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidr pogwarancyjny
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Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonany@idtrawgzanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisycialw okresie gwarancyjnym.

Odbioér pogwarancyjnydalzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
uwzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,Odbiértestany robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa ptatrigi jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykaxaa jednost&
obmiarowa ustalona dla danej pozycji kosztorysyjpta przez Zamawiagego w
dokumentach umownych. Dla robot wycenionych rycmedt podstawa ptatroi jest wartdé
(kwota) podana przez Wykonawgvcprzyjeta przez Zamawiagego w dokumentach
umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kogowej lub wynagrodzenie ryczattowe
bedzie uwzgtdniat wszystkie czynnei, wymagania i badania sktadeg s¢ na jej
wykonanie, okrgdone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projek&p. Ceny jednostkowe
lub wynagrodzenie ryczattowe robGida obejmowé:

* robocizre bezpdredng wraz z narzutami,

» wartas¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymoayaewentualnych
ubytkdw i transportu na teren budowy,

* wartas¢ pracy spregtu wraz z narzutami,

* koszty pdrednie i zysk kalkulacyjny,

* podatki obliczone zgodnie z oba&ujacymi przepisami, ale z wygzeniem podatku VAT.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlk@=U. Nr z 2000 r Nr 106, poz.1126 z
pézniejszymi zmianami)

2. Ustawa Prawo ochrordyodowiska z dn. 27. 04. 2001 r. (Dz. U. Nr 62, p827 z pén.
zmianami)

3. Ustawa o odpadach, z dn. 27 kwietnia 2001 r. (DANr 62, poz. 628 z @g@. zmianami)
4. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z 19 listopada 2Q0&rsprawie rodzajow obiektow
budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagaiséanowienie inspektora nadzoru
inwestorskiego.( Dz.U. Nr 138, poz. 1554 Zpdzmianami).

5. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwc®20 w sprawie dziennika
budowy, montau i rozbiorki, tablicy informacyjnej, oraz ogtosiarzawierajcego dane
dotyczce bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia.( Dz.U. Nr 108, po8 25p&n.
Zmianami).
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6. Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004/ sprawie okrdenia
metod i podstaw spagdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania pleemoyeh kosztow
prac projektowych oraz planowanych kosztow rob@dwianych okrélonych w programie
funkcjonalno-uytkowym. (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r. Nr 13621389 z pin.
zmianami).

7. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wénga 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projekjo specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz progrémmkcjonalno-aytkowego. Weszto
w zycie po uptywie 14 dni od dnia ogtoszenia tzn. zdagernika 2004 r.(Dz. U. Nr 202, poz.
2072 z dnia 16 wrzaia 2004 r. z pzn. zmianami)

8. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 kwietni@d® r. zmieniajce
rozporzdzenie w sprawie szczegétowego zakresu i formy dadntacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robadowlanych oraz programu
funkcjonalno-uytkowego.(Dz. U. Nr 75, poz. 2075 z dnia 29 kwiatADO05 r.)

9. Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polit. Spat. z dn. 14.08@0. w sprawie bezpiecigtwa
i higieny pracy przygcznych pracach transportowych. (Dz. U. Nr 26, @A, 2000 r. z
pézn. zmianami).

10. Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polit. Spat. z dn. 26. 0997 r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpiecastwa i higieny pracy. (DzU. Nr 129, poz. 844, 1977)

11. Rozporzdzenie Ministra INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003v sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania robét ddaych (Dz. U. z dnia 19
marca 2003 r . z . zmianami)

12. Rozporzdzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dniak@@etnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwidz ( U. Nr 83, poz. 578 oraz z 2007 r.
Nr 210, poz. 1528 z @@. zmianami)

13. Rozporzdzenie Ministra Spraw wew. i Adm. Z dn. 16.06.200& sprawie ochrony
przeciwpaarowe budynkow, innych obiektéw budowlanych i ténenDz. U. Nr121,
poz.1138

14. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn@02 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodréai wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowaniaicdkiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041)

15. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopad#2 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upmweaych do ich wydawania (Dz. U. Nr
249, poz. 2497)
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16. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia020r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie Dz. U.Nr75 p0z.690, z
pézniejszymi zmianami

17. USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamawgeblicznych (Dz. U. z 2004r. Nr
19, poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1287 145, poz. 1537) z @diejszymi
zmianami.

18. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru RobétBwlano-Montaowych cz. i cz. Il

.Instalacje Sanitarne i Przemystowe”
Opracowat:

mgr inz. Dariusz Staszczyk
LOD/3461/PWBS/17
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-00.00
WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznych ST-00.00
Specyfikacje Techniczne ST-00.00 zawigiaformacje oraz wymagania wspolne
dotyczice wykonania i odbioru Robot, ktére zostamealizowane w ramach umowy
dotyczcej inwestycji pn. ,Budowa ggia wod podziemnych, budynku chlorowni, sieci
wodociggowej wraz z niezgdng infrastruktug towarzyszcy”
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roleét stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizagpb6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot obgtych Specyfikacjami Technicznymi
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmagynnaéci umazliwiajace i magce na celu
,Budowa ugcia wod podziemnych, budynku chlorowni, sieci waggowej wraz z
niezledng infrastruktug towarzyszcy”
Zakres robot:
Istniejgcy otworu studziennego stanawy od teraz yjcie wody podziemnych wypogane
zostanie w pompgicbinowg wraz z pionem ttocznym oraz obudgstudni wraz z armatair
odcinapca.
Budynek wyposzony zostanie w instalacje wodagowa wody zimnej i cieptej, kanalizacji
technologicznej, wentylacji mechanicznej dolnej wgowej oraz wentylacji grawitacyjnej
petnigcej rownie funkcje kompensacji powietrza przy pracy wentylatawycggowego,
instalacg ogrzewcz w postaci grzejnika elektrycznego bezolejoweggspnic
bezpieczéstwa z oczomyjk, zbiornik zarobowy podchlorynu sodu min. 500 haanim
pompa dozujca wraz z czynna rezegmwyposaona w lance g€3 i czujnik poziomu. Zestaw
rurociggdw wodocygowych w tym rurocigi i ksztattki zzeliwa sferoidalnego, przepustnice
kotnierzowe itp.,

Projektowana stewodochgowa z u¢cia wod podziemnych zasildedzie istniejca
sie¢ wodociggowo wo80 w dziatce 370/2. WykonaniegaZenia poprzez poprzeczne
przegcie bezrozkopowe przez drpgowiatowy. Projektowana infrastruktura linowa
wykorzystywana &dzie na cele bytowe i ppo
1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponej okrglenia naley rozumie€ w kazdym przypadku



nastpujaco:

1.4.1. Dokumentacja projektowa stuzagca do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie
robét budowlanych, dla ktérych jest wymagane poewi@ na budow- sklada si z:
projektu technicznego z elementami wykonawczynmzedmiaru robot.

1.4.2. Dokumentacja powykonawcza budowyskitada sj z dokumentacji budowy z
naniesionymi zmianami w projekcie technicznym, dokoymi w trakcie

wykonywania robét, a tele z geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych
dokumentow.

1.4.3. Przedmiar robot- to zestawienie przewidzianych do wykonania rqimitstawowych
w kolejndsci technologicznej ich wykonania, ze szczegotowysisem lub wskazaniem
podstaw ustalggych szczegbétowy opis oraz wskazanie szczegéotowpelyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanyzinyliczeniem i zestawieniem #oi
jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

1.4.4. Grupy, klasy, kategorie robot nalezy przez to rozumiegrupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzdzeniu nr 2195/2002 z dn. 5 listopada 2002r. wvsj@&Vspolnego
Stownika Zamoéwié (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002r. z /@ zm.).

1.4.5. Wspolny Stownik Zaméwié - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i dob
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamdwiablicznych.

1.4.6. Inspektor nadzoru inwestorskiege osoba posiadaga odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktykzawodowy oraz uprawnienia budowlane, wykogtg samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwespomwierza nadzér nad budgwbiektu.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie ionyke bigaca kontrok jakasci i ilosci
wykonanych roba6t, bierze udziat w sprawdzianactibiorach rob6t zakrywanych i
zanikapcych, badaniu i odbiorze rur@gdw oraz urzdzen technicznych, jak rownigprzy
odbiorze gotowego obiektu.

1.4.7. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongygpowaniona do
kierowania robotami i do wygbowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokiua
1.4.8. Projektant- uprawniona osoba prawna lub fizyczr@ldra autorem dokumentaciji
projektowej.

1.4.9. Polecenie Inspektora nadzoruwszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyezsposobu realizacji robot lub innych spraw
Zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.10. Dziennik budowy dziennik, wydany zgodnie z obayzujacymi przepisami,
stanowjcy urzdowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zmarokolicznaci



zachodzcych w toku wykonywania robot.

1.4.11. Obmiar robét- pomiar wykonanych rob6t budowlanych dokonywangelu
weryfikacji ich ilosci w przypadku zmiany parametrow prayjch w przedmiarze robét albo
obliczenia wartéci rob6t dodatkowych, nie oiych przedmiarem.

1.4.12. Rejestr obmiarow akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z
ponumerowanymi stronami, gicy do wpisywania przez Wykonagobmiaru
dokonywanych robo6t w formie wylicaeszkicdw i ew. dodatkowych zgiznikdw. Wpisy w
rejestrze obmiaréw podleggpotwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

1.4.13. Laboratorium- drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakeegne przez
Zamawiajcego, niezbdne do przeprowadzenia wszelkich hadprob zwizanych z ocen
jakosci materiatéw oraz robot.

1.4.14. Materialy- wszelkie surowce, produkty niegine do wykonania robét, zgodne z
dokumentagj projektow i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane pinspektora
nadzoru w porozumieniu z Zamavgaym.

1.4.15. Droga wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu bgigyu pojazdow oraz
ruchu pieszych wraz z wszelkimi gdzeniami technicznymi zwkanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

1.4.16. Podtdge - grunt rodzimy lub nasypowy,2gcy pod nawierzchgido gkbokadsci
przemarzania.

1.4.17. Odpowiednia (bliska) zgodni - zgodnad¢ wykonywanych roboét z dopuszczonymi
tolerancjami, a j@i przedziat tolerancji nie zostat oléteny - z przecgjtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rohéddovlanych.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz zgodsdz
Dokumentagj Projektovs, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz ze szhuidowlan.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi w terminie na 1Dpined ustalonym w umowie terminie
przekazania terenu budowywaadczenia oséb funkcyjnych o przgju obowizkow na
budowie (kierownik budowy, kierownicy robot). Inviesprzekae teren budowy
wykonawcy w terminie ustalonym w umowie. W dniugkazania placu budowy inwestor
przekae dziennik budowy wraz ze wszystkimi uzgodnienignawnymi i
administracyjnymi. Wskae punkt poboru wody i energii elektrycznej. Wykorawvykona z
materiatdbw wiasnych i usunie nieodptatnie opomiani& punktow poboru mediéw w
Sposob uzgodniony z dostay@izytkownikiem).



1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowactizie zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczego6towych warunkach umowy.

Dokumentacja do opracowania przez \Wykonawce:

1. Wykonawca we wiasnym zakresie opracuje i uzgodsm zatwierdzi projekt
organizacji budowy. Koszty tego projektu naleiwzgkdni¢ w cenach jednostkowych
robot.

2. Wykonawca we wtasnym zakresie opracuje i uzgpdojekt organizacji montal.

Koszty tego projektu naky uwzgkdni¢c w cenach jednostkowych robot.

3. Wykonawca spogrdzi dokumentagj powykonawcg, w tym dokumentagj
geodezyjno-wykonawez dla zrealizowanych robot - zgodnie z obgeujgcymi
przepisami, umdiwiajgcg naniesienie zmian na magpasadnicg, do ewidencji

gruntow i budynkéw i ewidencji sieci uzbrojeniadeu oraz kopie mapy powstatej w
oparciu o geodezyjninwentaryzagj powykonawcg. Koszt tej dokumentacji natg
uwzgkdni¢ w cenach jednostkowych robot.

4. Wykonawca opracuje i dostarczy instrukcje obsiilg dostarczanych przez niego
urzadzen technologicznych i dokumentadechnicznoruchow Koszt tej dokumentac;i
nalezy uwzgkdni¢ w cenach jednostkowych robét.

1.5.3. Zgodnd¢ robot z dokumentacp projektowa i ST

Projekt techniczny i specyfikacje techniczne oraridodatkowe dokumenty przekazane
przez inspektora nadzoru inwestorskiego (np. Payokonieczngéci na roboty dodatkowe,
zamienne i zaniechane) stangwizamdwionym zakresie § $ntegralmy czgécig umowy a
wymagania w nich zawarteg sbowgzujgce dla wykonawcy. Wykonawca nie ue
wykorzystywa bledoéw w projekcie technicznym. O ich wykryciu powinieatychmiast
powiadomé inspektora nadzoru inwestorskiego, ktory dokonaosdednich zmian lub
poprawek (inspektor nadzoru inwestorskiego w prdipgpowanych bkdow wezwie
projektanta do ich uswia). Wszystkie wykonane roboty i dostarczone niatewinny by
zgodne z projektem technicznym i specyfilgaejchniczig. Dane okrélone w projekcie
technicznym i specyfikagjtechniczg uwazane g za wartdci docelowe, od ktorych
dopuszczalnegsodchylenia w ramach okilenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
musz by¢ jednorodne i wykazywiazgodnd¢ z okreélonymi wymogami, a rozrzuty tych cech
nie mog przekraczé& dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadily, roboty lub
materiaty nie bda w petni zgodne z projektem technicznym i specyfjkéechniczg i



wptynie to na zmiag parametrow wykonanych elementéw budowli, to takieniaty zda
niezwtocznie zagpione innymi, a roboty wykonane od nowa na kosztamawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

1.5.4.1 Zabezpieczenie terenu budowy w robotach mraych i montazowych

Fakt przysipienia i prowadzenie rob6t wykonawca obégigoublicznie w sposéb
uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiega praez umieszczenie w miejscach i
ilosciach okrélonych przez inspektorem nadzoru inwestorskiedadidénformacyjnych i
ostrzegawczych w miampotrzeb poéwietlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego ékre
niezledny sposob ogrodzenia terenu budowy. Koszt zabezgiga prowadzonych robot nie
podlega odsbnej zaptacie.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowzek zné i stosowa w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
ochronysrodowiska naturalnego. W okresie trwania robot wydkeca kdzie podejmowa
wszystkie uzasadnione kroki zmiergag do stosowania przepiséw i norm dotyyzch
ochronysrodowiska na terenie i wokot terenu budowy, oredzie unika uszkodzé lub
ucigzliwosci dla oséb.

1.5.6. Ochrona przeciwpaarowa

Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepiséw ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie posiadat sprawny sgitzprzeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach iyeb i magazynowych oraz maszynach
i pojazdach mechanicznych. Materialy tatwopaladgtsktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przedegesh 0sob trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowam&arem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez persomgkonawcy.

Wykonawca odpowiadabedzie za straty spowodowane przezgowywotany przez osoby
trzecie powstaty w wyniku zaniediba zabezpieczeniu budowy i materiatéw
niebezpiecznych.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszczaegdo wycia materiatdw wywotuyjcych szkodliwe promieniowanie o
natzeniu wikszym od dopuszczalnego. Wszystkie materiaigeido robot bdg miaty
swiadectwa dopuszczenia do stosowania wydane praezvaiory jednostk, jednoznacznie
okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiat@gnodowisko. Jeeli



wykonawca uayt materiatdw szkodliwych dla otoczenia to konsehkgje tego poniesie
Wykonawca

1.5.8. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczenisndgci
publicznej lub prywatnej. Zeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewitawym prowadzeniem
robat lub brakiem koniecznych dziatae strony wykonawcy nagti uszkodzenie lub
zniszczenie wiasrici prywatnej lub publicznej to wykonawca na swogkbnaprawi lub
odtworzy uszkodzanwtasna¢. Stan uszkodzonej, a naprawionej wigsnpowinien by nie
gorszy nik przed powstaniem uszkodzenia.

1.5.9. Ograniczenie obaizen osi pojazdow

Wykonawca stosowssie¢ bedzie do ustawowych ograniazebcizenia na & przy
transporcie materiatow i wyposania na i z terenu robo6t. Uzyska on wszelkie ridnb
zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wamtadunkow i w sposob gty
bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzBajazdy i tadunki
powodupce nadmierne obgienie osiowe niedula dopuszczone naviezo ukaiczony
fragment budowy w olgbie terenu budowy i Wykonawcagdrzie odpowiadat za naprgaw
wszelkich rob6t w ten sposdb uszkodzonych, zgodmieleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.10. Bezpiecaestwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawogdhie przestrzedgaprzepisow dotycgeych bhp. W
szczegOlnéci wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowvaz nie spetniggych odpowiednich
wymaga sanitarnych. Wykonawca zapewnigdzie utrzymywat wszelkie uggzenia
zabezpieczagfe, socjalne oraz spitzi odpowiedna odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia leezgistwa publicznego. Uznajegsize
wszystkie koszty zwizane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie iguwzgkdnione w cenie kosztorysowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Podczas realizacji rob6t (od przgia do przekazania placu budowy) wykonawca jest
odpowiedzialny za ochr@mroboét oraz mienia inwestora przekazanego razelacem
budowy. Wykonawcadazie utrzymywat roboty do czasuawego odbioru. Utrzymanie
powinno by prowadzone w taki sposob, aby obiekt lub jego elembyty w zadowalarym
stanie przez caly czas, do momentu odbiomickavego. Jeeli wykonawca w jakimkolwiek
czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspekiadzoru inwestorskiego powinien



rozpoca¢ utrzymanie robot nie gdiej niz w 24 godziny od wezwania pod rygorem:
wstrzymania robo6t z winy wykonawcy.

1.5.12. Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowzany jest znai stosowaé wszystkie przepisy powszechnie obgaujace
oraz przepisy wydane przez wtadze miejscowe, ke jakikolwiek sposob zvgzane z
robotami i jest w petni odpowiedzialny za ich ptzesganie podczas prowadzenia budowy.
Wykonawca bdzie przestrzegat praw patentowych lub innych prdasndci i bedzie w
petni odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wyyaaprawnych odngnie
wykorzystania opatentowanych rozaaa projektowych, urzdzen, materiatéw lub metod i w
Sposob agty bedzie informowat inspektora o swoich dziataniaclzgaistawiajc kopie
zezwolé i inne odnéne dokumenty. Feli nie dotrzymanie ww. wymagaspowoduje
nastpstwa finansowe lub prawne to w catoobcihza one wykonawe.

2. MATERIALY

2.1.Zr6dta uzyskania materiatéw

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegeétmformacje dotycgee,
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiedippeobaty techniczne Iuwiadectwa
badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzemi@ez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowzany jest do prowadzeniaagtych bada okrelonych w ST w celu
udokumentowaniae materiaty uzyskane z dopuszczalnegumita spetniagg wymagania ST
W czasie pospu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spétmigmagania jakéciowe i kolorystyczne
okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymitérikch mowa w Specyfikaciji
Technicznej (ST).

2.2. Pozyskiwanie materiatdbw miejscowych

Wszystkie materiaty dostarczone na buedoeda posiadaty fabryczne oznaczenia
producenta, rodzaju materiatu,dtd oraz instrukcje wykonawcze i magazynowania.
Wykonawca jest zobowzany do dostarczenia Atestéw i Certyfikatow mateviggch od
producenta wyrobu. Wykonawca zobgrany jest do prowadzenia bada celu
udokumentowania,e materiaty uzyskane z dopuszczonegmita w sposob ggty spetniaj
wymagania ST w czasie popti robot. W ramach obowdywania norm dotyegych systemu
oceny i deklaracji zgodsoi wyrobéw budowlanych z PolgitNormyg lub aprobag technicza,
nalezy przestrzegaprzepisow wprowadzagych wymaog oznakowania produktow znakiem
budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszegh stosowania w budownictwie.
Oznaczeniami takimi powinny bynakowane produkty posiadeg certyfikat na znak
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bezpieczastwa lub te, ktérych zgod&édz Polskimi Normami zostata potwierdzona poprzez
wydanie deklaracji 4z certyfikatu zgodnéri. Wykonawca poniesie wszelkie koszty
zwigzane z dostarczeniem i magazynowaniem materiatow.

2.3. Inspekcja wytworni materiatdw

Wytwornie materialtdw magby¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzorelw c
sprawdzenia zgodioi stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiamibk
materiatdw mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich $eiavosci. Wynik tych kontroli
bedzie podstaw akceptacji okrdonej partii materiatow pod wzegliem jakdci.

W przypadku, gdy Inspektor nadzoredzie przeprowadzat inspekojvytworni, beda
zachowane nagbujace warunki:

a) Inspektor nadzorwezie miat zapewnianwspotprae i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatdbw w czasie przeprowadzaniaekgp

b) Inspektor nadzorughzie miat wolny dosip, w dowolnym czasie, do tychezi
wytworni, gdzie odbywa siprodukcja materiatdw przeznaczonych do realiaatjowy.
2.4. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawe wywiezione z terenu
budowy, ladz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzegli.Idspektor
nadzoru zezwoli Wykonawcy naycie tych materiatéw do innych robétzrte dla ktorych
zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostgmzewartéciowany przez Inspektora
nadzoru.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdupic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, iczsk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem
2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyedo czasu gdyeola one
potrzebne do roboét, byly zabezpieczone przed zayseczeniem, zachowaly svggakacsé i
wiasciwos¢ do robot i bylty dosipne do kontroli przez Inspektora nadzoru Miejsasorvego
skladowania materiatowela zlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terdmashowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonagvc

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

J&li dokumentacja projektowa lub ST przewiglmozliwo$¢ zastosowania ropnych rodzajow
materiatdbw do wykonywania poszczegoélnych elementayot Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania kordgetrodzaju materiatu. Wybrany i
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zaakceptowany rodzaj materiatu niezady¢ pazniej zamieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtl, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakbwykonywanych robot. Spek uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofet Wykonawcy i powinien odpowiadaod wzgédem typow i ilgci
wskazaniom zawartym w ST, PZJ Program Zapewnieakesdi lub projekcie organizacji
budowy zaakceptowanym przez Inspektora nadzorurazpoieniu z Zamawiagym.

Liczba i wydajné¢ sprzitu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazanidonbBpektora nadzoru w terminie
przewidzianym umow

Sprzt bedacy whasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonania rob6t ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotowa do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotygezymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie do&atow potwierdzagych
dopuszczenie spgtu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiloyazliwos¢ wariantowego #ycia sprztu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadompkigora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptgmjzed wtyciem sprztu. Wybrany spr, po
akceptacji Inspektora nadzoru, niezady pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw
umowy, zostas przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i ropuszczone do robot.
4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiglodkow transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jakgé wykonywanych rob6t i wkeiwosci przewaonych
materiatow.

Liczbasrodkéw transportudnizie zapewniaprowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazanidnbpektora nadzoru, w terminie
przewidzianym umow

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgigospetnid wymagania dotyee przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnyclgébtna osie i innych parametréw
technicznychSrodki transportu nie odpowiadaje warunkom dopuszczalnych odein na
osie mog by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru, pod wammjireywrocenia stanu
pierwotnego #ytkowanych odcinkow drég na koszt Wykonawcy.
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Wykonawca bdzie usuwé na bieaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do alagpharmonogram robot
uwzgkdniajcy wszystkie warunki, w jakich robotytla wykonywane
Przed rozpocaxiem rob6t wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory pievi sktadé sie z czsci

opisowej i graficznej,

- plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji moria
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ralgédnie z umowlub kontraktem oraz
za jakad¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robotichazgodnéé¢ z dokumentacija
projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu projektangenizacji robot oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza petna obstuggeodezyjn przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robo6t oktenych w dokumentacji projektowej lub przekazanyeh
pismie przez Inspektora nadzoru.
Nastpstwa jakiegokolwiek lgdu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i
wykonywaniu robét zostan jesli wymaga: tego lzdzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawe na wiasny koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
robét kkda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentaotwy, dokumentacji
projektowej i w ST, w normach i wytycznych oraz erpzumieniu z Zamawiggym.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyaz realizacji robot élg wykonywane przez Wykonawc
nie p&niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, podzgeowstrzymania roboét. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej syfjiponosi Wykonawca.
6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakéci
Do obowhzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspakto
nadzoru programu zapewnienia ja&io w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania robot, mdiwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarajtij
wykonanie robot zgodnie z dokumentapjojektows, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora nadzoru.
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Program zapewnienia jakm bedzie zawieré:

a) cz$¢ 0golm opisupca:

- organizagj wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadaewibdt,

- organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- bhp.,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i pgpyowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakdterminowd¢ wykonania poszczegolnych
elementow robat,

- system (sposob i proceduproponowanej kontroli i sterowania jaion
wykonywanych robot,

- Wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamsiedecé prowadzenie

bada),

- sposob oraz forgngromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw mechanizmow stegaych, a take wychgganych wnioskow i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany 8pasorne przekazywania
tych informacji Inspektorowi nadzoru;

b) cz$¢ szczegotow opisupca dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i ugglzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozn
oraz wyposzeniem w mechanizmy do sterowania iggzenia pomiarowo kontrolne,
- rodzaje i ilé¢ srodkow transportu oraz wdzer do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposbOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedh uch wiasciwosci w czasie
transportu,

- sposob i procedeipomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie wdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolrefementdw robot,

- SposoOb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.
6.2. Zasady kontroli jakasci robot

Celem kontroli robot édzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby
osiggng¢ zatazong jakosé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok robot i jakédci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli,aekapc personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie
i wszystkie urzdzenia niezbdne do pobierania probek i bad@aaterialéw oraz robot.
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Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektozoad mae zaadat od Wykonawcy
przeprowadzenia baflav celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest
zadowalagcy.

Wykonawca bdzie przeprowadZgpomiary i badania materiatdw oraz robo6t z
czestotliwoiciag zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST

Minimalne wymagania co do zakresu badaokreslone w ST, normach i

Wytycznych, z cgstotliwoscig zaakceptowanprzez Inspektora Nadzoru w porozumieniu z
zamawiagcym. W przypadku, gdy nie zostaty one tam éknee, Inspektor nadzoru ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapetmwiykonanie rob6t zgodnie z umaw
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzéwiadectwaze wszystkie stosowane
urzadzenia i spret badawczy posiadajwazng legalizacg, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajwymaganiom norm okgejacych procedury bada
Inspektor nadzoruddzie mie€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w
celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoruddzie przekazywaWykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocagnieciach dotyczcych urzdzer laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczyeteli niedocagniccia te lgda tak
powazne,ze mog wptyngé¢ ujemnie na wyniki bada Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uycie do rob6t badanych materiatéw i dépije do wycia dopiero wtedy, gdy
niedocagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zosjarsungte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jaké& tych materiatdw.

Wszystkie koszty zvgzane z organizowaniem i prowadzeniem bataterialdw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki keda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie,wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbgt z
jednakowym prawdopodohistwem wytypowane do bafla

Inspektor nadzoruddzie mi€ zapewniog maozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawedzte przeprowadzadodatkowe badania tych
materiatéw, ktore budgzwatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostam przez Wykonawg usungte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatich
bada pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzensteuek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamavdey.
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6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarytly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmypkiegokolwiek badania wymaganego w ST, stogowa
maozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakeepte przez Inspektora nadzoru.
Przed przysipieniem do pomiarow lub bafiawykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badaniavB#&onaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi naspaie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywalnspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami &aghk
najszybciej, nie piej jednak nit w terminie okrélonym w programie zapewnienia jai.
Wyniki bada (kopie) kxda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzeetitug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przeganzaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniorst o
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badaneteniatow wzrodta ich wytwarzania i
zapewniona mudalzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wakay i
producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systekontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawe;, bedzie ocenid zgodnd¢ materiatow i robét z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw bada dostarczonych przez Wykonagvc

Inspektor nadzoru me pobiera probki materiatéw i prowadzibadania niezaimie od
Wykonawcy, na swoj koszt. dai wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyass
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawib zleci niezalenemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych hadibo oprze giwytacznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodoomateriatéw i rob6t z dokumentagprojektows i ST. W
takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dtdawych badai pobierania probek
poniesione zostarprzez Wykonawg

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru nie dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj

a) certyfikat na znak bezpiedmwa wykazujcy, ze zapewniono zgodsé z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentow technicznych,

b) deklarag} zgodndci lub certyfikat zgodngxi z:

- Polsky Normg lub
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- aprobag techniczi, w przypadku wyrobdéw, dla ktorych nie ustanowidtmiskiej

Normy, jezeli nie g objete certyfikacy okreslong w pkt 1 i ktore spetnigjwymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumergywmagane przez ST, kda partia
dostarczona do robéttizie posiadate dokumenty, ok&ajace w sposéb jednoznaczny jej
cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetnidaych wymagé beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy - urgdowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zzsar
okolicznasci zachodgcych w toku wykonywania robot. Odpowiedziadh@a prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obaa&ujagcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowyehla dokonywane na bigco i bedg dotyczy przebiegu robot,
stanu bezpiecastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsteny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowybzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia wiaka oraz stanowiska stoowego.
Zapisy lzda czytelne, dokonane trwatechnily, w porzdku chronologicznym, bezgednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumdrta oznaczone kolejnym
numerem zakcznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolngci:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dat przekazania przez Zamawjeggo dokumentaciji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programevzaienia jakeci i

harmonograméw robat,

- terminy rozpoogeia i zakaczenia poszczegoélnych elementdéw robét,

- przebieg robot, trudkoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogprzerw

w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiorow roboét zanid@jch i ulegajcych zakryciu, cgsciowych i
ostatecznych odbiorow robot,

- Wyjanienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania roboét podlegsch
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym wazkui z warunkami klimatycznymi,
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- zgodné¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise dokumentacji
projektowej,

- dane dotycce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i
trakcie wykonywania robot,

- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

- dane dotycce jakaci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki praepadzonych bada
Z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli dgtiem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wygmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowsigb
przedi@zone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowarga si

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennikawydVykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich praygia lub zagciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Irigpea nadzoru do ustosunkowanie. si
Projektant nie jest jednak stepomowy i nie ma uprawniedo wydawania polege
Wykonawcy robot.

6.8.2. Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaroéw stanowi dokument pozwadgjna rozliczenie faktycznego pegti
kazdego z elementow robot. Obmiary wykonanych robdéeprowadza siw sposob caigty
w jednostkach przgtych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodublub certyfikaty zgodnéci materiatow,
orzeczenia o jakmi materiatow, recepty robocze i kontrolne wynikidaa Wykonawcy lgda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewmiaijakdci. Dokumenty te
stanowi zahczniki do odbioru robot. Winny kyudostpnione na kade zyczenie Inspektora
nadzoru.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsoprocz wymienionych w punktach (1) - (3) rpsijace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizaczadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inmaawy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robat,

e) protokoty z narad i ustale
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f) inwentaryzacja powykonawcza

g) dokumentacje techniczno-rozruchpwraz z instrukej obstugi

6.8.5. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy d&a przechowywane na terenie budowy w miejscu odpawed
zabezpieczonym.

Zaginkcie ktoéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduggoj@eatychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyta zawsze dogpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane
do wghdu nazyczenie Zamawiarego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z
dokumentacja projektowi ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie, gddrozliczenie
bedzie w formie ryczattu.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym poamaiéniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robot i terminie obmiarupapnniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru krdg wpisane do kgizki obmiarow.

Jakikolwiek bad lub przeoczenie (opuszczenie) wsdorobot podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykeviey od obowizku ukaczenia
wszystkich robot. Ridne dane zostarpoprawione wg ustatelnspektora nadzoru naspiie.
Obmiar gotowych robétdalzie przeprowadzony z ¢ztascia wymagana do celu miesiznej
ptatnaici na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gksaym w umowie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi przewoddw instalacji i wdzen technicznych,

c) odbiorowi czsciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (kcowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresgkojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gavenji.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbior robdét zanikagych i ulegagcych zakryciu polega na finalnej ocenie j&kio
wykonywanych robét oraz ikgi tych robot, ktére w dalszym procesie realizatgigry
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zakryciu. Odbior robot zanikggych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie
umazliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bentwaania ogélinego
postpu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowas¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem demtzika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoruiddbdzie przeprowadzony
niezwiocznie, nie pMiej jednak ni w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora radz Jakéc i ilos¢ robot ulegajcych
zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie oaiow zawieracych komplet
wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pogmie konfrontacji z
dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustalenia

8.3. Odbidr casciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonujegivg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Qrdbi
robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny (kécowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczypgo wykonania robét w odniesieniu
do zakresu (iléci) oraz jakdci. Catkowite zakaczenie robo6t oraz gotowe® do odbioru
ostatecznegoddlzie stwierdzona przez Wykonaywwpisem do dziennika budowy. Odbiér
ostateczny robét nagti w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicpd dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru z2@kenia robot i przycia dokumentéw, o ktérych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznagpopez Zamawiagego w obecriei
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbigeajroboty dokona ich oceny jaiaowe]
na podstawie przedtonych dokumentéw, wynikdéw bafidapomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodndci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i Btoku odbioru ostatecznego
roboét, komisja zapoznagst realizacja ustateprzyjetych w trakcie odbiorow robot
zanikapcych i ulegajcych zakryciu oraz odbiorow exiowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniggych i robot poprawkowych. W przypadkach nie wykuiaa
wyznaczonych robot poprawkowych lub rob6t uzupéheiech w poszczegoélnych elementach
technologicznych, komisja przerwie swoje czy§uio ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez kenig jaké¢ wykonywanych robot w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiegayothganej dokumentacja projektowa
i ST z uwzgtdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy eksploatacyjne
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obiektu, komisja oceni pomniejszona waétavykonywanych robo6t w stosunku do wymaga
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (kaoowego)

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostaggo (kdicowego) robot jest
protokét odbioru ostatecznego (lamwego) robot spogzizony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajcego.

Do odbioru ostatecznego @@mowego) Wykonawca jest zobawany przygotowa
nastpujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje imydonaniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjngomiarami powykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawodakumentow umowy i ew.
uzupetniagce lub zamienne),

3. protokoty odbioréw robét ulegajych zakryciu i zanikagych,

4. protokoty odbiorow agciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i kgizki obmiardw,

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaclaboratoryjnych, zgodne z ST i
programem zapewnienia jaia (PZJ),

8. deklaracje zgodroi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na
znak bezpieczestwa zgodnie z ST i programem zabezpieczeniggakBZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towszzcych oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robét wieicielom urzdzen,

10. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robi#di uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstate] w wyniku gegpteej inwentaryzacji powykonawczej.
12. dokumentacja dotygea bada i pomiaréw elektrycznych

13. Instrukcje konserwacji i obstugi dla dostarcainurzdzen technologicznych wraz z
przeprowadzeniem szkolenia dla obstugi Zamaweego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroeaiiz Wykonawg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zargdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetriae lxda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamaw@ggo.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupeghtych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidr pogwarancyjny
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Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonany@idtrawgzanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisycialw okresie gwarancyjnym.

Odbioér pogwarancyjnydalzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
uwzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,Odbiértestany robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa ptatrigi jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykaxaa jednost&
obmiarowa ustalona dla danej pozycji kosztorysyjpta przez Zamawiagego w
dokumentach umownych. Dla robot wycenionych rycmedt podstawa ptatroi jest wartdé
(kwota) podana przez Wykonawgvcprzyjeta przez Zamawiagego w dokumentach
umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kogowej lub wynagrodzenie ryczattowe
bedzie uwzgtdniat wszystkie czynnei, wymagania i badania sktadeg s¢ na jej
wykonanie, okrgdone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projek&p. Ceny jednostkowe
lub wynagrodzenie ryczattowe robGida obejmowé:

* robocizre bezpdredng wraz z narzutami,

» wartas¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymoayaewentualnych
ubytkdw i transportu na teren budowy,

* wartas¢ pracy spregtu wraz z narzutami,

* koszty pdrednie i zysk kalkulacyjny,

* podatki obliczone zgodnie z oba&ujacymi przepisami, ale z wygzeniem podatku VAT.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlk@=U. Nr z 2000 r Nr 106, poz.1126 z
pézniejszymi zmianami)

2. Ustawa Prawo ochrordyodowiska z dn. 27. 04. 2001 r. (Dz. U. Nr 62, p827 z pén.
zmianami)

3. Ustawa o odpadach, z dn. 27 kwietnia 2001 r. (DANr 62, poz. 628 z @g@. zmianami)
4. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z 19 listopada 2Q0&rsprawie rodzajow obiektow
budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagaiséanowienie inspektora nadzoru
inwestorskiego.( Dz.U. Nr 138, poz. 1554 Zpdzmianami).

5. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwc®20 w sprawie dziennika
budowy, montau i rozbiorki, tablicy informacyjnej, oraz ogtosiarzawierajcego dane
dotyczce bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia.( Dz.U. Nr 108, po8 25p&n.
Zmianami).
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6. Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004/ sprawie okrdenia
metod i podstaw spagdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania pleemoyeh kosztow
prac projektowych oraz planowanych kosztow rob@dwianych okrélonych w programie
funkcjonalno-uytkowym. (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r. Nr 13621389 z pin.
zmianami).

7. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wénga 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projekjo specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz progrémmkcjonalno-aytkowego. Weszto
w zycie po uptywie 14 dni od dnia ogtoszenia tzn. zdagernika 2004 r.(Dz. U. Nr 202, poz.
2072 z dnia 16 wrzaia 2004 r. z pzn. zmianami)

8. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 kwietni@d® r. zmieniajce
rozporzdzenie w sprawie szczegétowego zakresu i formy dadntacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robadowlanych oraz programu
funkcjonalno-uytkowego.(Dz. U. Nr 75, poz. 2075 z dnia 29 kwiatADO05 r.)

9. Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polit. Spat. z dn. 14.08@0. w sprawie bezpiecigtwa
i higieny pracy przygcznych pracach transportowych. (Dz. U. Nr 26, @A, 2000 r. z
pézn. zmianami).

10. Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polit. Spat. z dn. 26. 0997 r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpiecastwa i higieny pracy. (DzU. Nr 129, poz. 844, 1977)

11. Rozporzdzenie Ministra INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003v sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania robét ddaych (Dz. U. z dnia 19
marca 2003 r . z . zmianami)

12. Rozporzdzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dniak@@etnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwidz ( U. Nr 83, poz. 578 oraz z 2007 r.
Nr 210, poz. 1528 z @@. zmianami)

13. Rozporzdzenie Ministra Spraw wew. i Adm. Z dn. 16.06.200& sprawie ochrony
przeciwpaarowe budynkow, innych obiektéw budowlanych i ténenDz. U. Nr121,
poz.1138

14. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn@02 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodréai wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowaniaicdkiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041)

15. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopad#2 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upmweaych do ich wydawania (Dz. U. Nr
249, poz. 2497)
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16. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia020r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie Dz. U.Nr75 p0z.690, z
pézniejszymi zmianami

17. USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamawgeblicznych (Dz. U. z 2004r. Nr
19, poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1287 145, poz. 1537) z @diejszymi
zmianami.

18. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru RobétBwlano-Montaowych cz. i cz. Il

.Instalacje Sanitarne i Przemystowe”
Opracowat:

mgr inz. Dariusz Staszczyk
LOD/3461/PWBS/17
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