SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT SANITARNYCH

PRZEBUDOWY WEWNETRZNEJ
INSTALACJI HYDRANTOWEJ
PRZECIWPOZAROWEJ

CPV:
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociaggéw do odprowadzania
sciekow

Obieki: BUDYNEK SZKOLY PODSTAWOWEJ Nr 2
Adres: SZTUM, UL. MIKOLAJA REJA Nr 15
dz. Nr 4401

j-ewid. Sztum [221605_4], obr. 2 - Sztum

Inwestor: URZAD MIASTA | GMINY W SZTUMIE
UL. ADAMA MICKIEWICZA NR 39
82-400 SZTUM

Stadium: SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Branza: SANITARNA

Kat. ob. bud: IX

Nr zlecenia: 1060

ZESPOL q
PROJEKTOWY IMIE, | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS
. 1529/EL/90
n X mgr Inz. Uprawnienia budowlane w specjalnosci
Prolektant. Adam Papaj instalacyjno-inzynieryjnej
POM/1S/3649/01

Malbork — lipiec — 2021 rok



SPECYFIKACJE TECHNICZNE — WYMAGANIA OGOLNE........coeererurerecarereessrereeanes 2

A.00.00. WYMAGANIA OGOLNE........ccccerrmrmrmrmrarassssesesesesessssssssssssssssssssssssssasssnsans 3
L1 WSTEP...ooeeeee e n e sea s 3
2.0. MATERIALY TURZADZENIA .......ooovmiimiiiieeieeoeeeeeeeseeeesees s 11
3.0 SPRZET ..o 12
4.0. TRANSPORT MATERIALOW ......ooooiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 12
5.0. WYKONANIE ROBOT. ..ot 13
6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT........coiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeee e 13
7.0. OBMIAR ROBOT. ..o 15
8.0 ODBIOR ROBOT . .....ooimieiieieeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 15
9.0. PODSTAWA PEATNOSCL. ..o es e 16
10.0. PRZEPISY ZWIAZANE ..o 16

SPECYFIKACJA TECHNICZNA — SANITARNA .......coceerrererereraesessessessssssssssessessssssnes 18

C - 01.00. INSTALACJE WEWNETRZNE P.POZ. - WODNE .......cceccovereraeeraeresaesenns 19
LL0. WSTEP. ... 19
2.0. MATERIALY ... 20
300 SPRZET ..ot 20
4.0. SKEADOWANIE .....cooomieioeieeeeeeeeeeee e ee e 21
5.0. TRANSPORT .....ovoveeeeeeee oot 21
6.0. WYKONANIE ROBOT .....ooooimimieieeeeeeeeeeeeeeeee e 21
7.0. KONTROLA JAKOSCIROBOT ..o 22
8.0. OBMIAR ROBOT .......oooovimieieeieeeeeeeeeetee e 23
9.0. ODBIOR ROBOT ......cooviviiiieeeeeeeeeeeee e 23
10.0. UTYLIZACTA ..o ss s 23
11.0. PODSTAWA PEATNOSCL.........oooiviieeeeeeeseeeeeeeeeeees s sesneens 24
12.0. PRZEPISY ZWIAZANE ......oooomiomioeeeeeeeeeeseeeeeeseeeees s ses s sse oo sneens 24



SPECYFIKACJE TECHNICZNE - WYMAGANIA OGOLNE



A.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogélne dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z budowg instalacji wodnej ochrony p.poz. zasilajgcej hydranty pozarowe w budynku
Szkoty Podstawowej Nr 2, zlokalizowanej w Sztumie przy ul. Mikotaja Reja Nr 15.

Podstawg do opracowania niniejszych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt jest
rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. 202 poz. 2072 ze zmianami, Dz. U.
75 poz. 664 z 2004 r.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniach i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Charakterystyka przedsiewziecia

1.3.1. Przeznaczenie obiektu i rozwigzanie funkcjonalno-uzytkowe:
Szkota zlokalizowana jest w istniejgcym budynku, zlokalizowanym w Sztumie przy ul. Mikotaja Reja Nr
15, i zaliczany jest do klasy ochrony pozarowej ZL | i wymaga ochrony instalacja wodng z hydrantami
DN-25.

1.3.2. Ogolny zakres robot
Zesp6t zabudowy szkoty skiada sie z trzech budynkéw potgczonych w jeden kompleks. Kazdy z
budynkéw posiada osobne przytagcze wodociggowe. Dwa starsze budynki posiadajg przytgcza o zbyt
matej srednicy, przez ktére nie ma mozliwosci dostawy wymaganej do gaszenia ilosci wody. Jedynie
najnowszy budynek (z salg sportowa) posiada przytagcze o srednicy DN 50 mm, z ktérego mozliwa jest
dostawa wody w wymagane;j ilosci na potrzeby ochrony p.poz. (do jednoczesnego zasilenia dwoch
hydrantéw wewnetrznych Dn 25 mm). Zadne z przytgczy w stanie istniejgcym nie jest w stanie
dostarczy¢ wody o wymaganym cisnieniu.

W celu rozwigzania istniejgcych problemoéw zaplanowano nastepujace dziatania naprawcze:

— Odtaczenie od instalacji wody uzytkowej wszystkich istniejgcych hydrantéw (szt. 11);

— Budowe nowej instalacji rurowej zasilajgcej wszystkie istniejgce hydranty (11 szt.)z istniejgcego
przytacza wodnego w budynku z salg sportowa, oddzielonej od instalacji wody uzytkowej
(planowany rozdziat za zaworem gtéwnym i uktadem pomiarowym zuzycia wody);

— Montaz zestawu pompowego umozliwiajacego zabezpieczenie dostawy wody do instalacji wodnej
p.poz., w wymaganych ilosciach i o wymaganym cisnieniu, lokalizowanego w wydzielonym
ogniowo specjalnym pomieszczeniu;

— Wymiane weza potsztywnego o diugosci 20 m, na nowy o dtugosci 30 m przy istniejacym hydrancie
oznaczonym na rysunkach jako HP-25/4 zapewniajgcego normatywny zasieg hydrantu dla catej
powierzchni sali gimnastycznej;

1.3.3. Dokumentacja techniczna okreslajgca przedmiot zamdwienia i stanowigca podstawe do
realizacji robot - wg opracowan branzowych - projektéw budowlano-wykonawczych dot. ww.
inwestycji.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Kierownik budowy - osoba posiadajgca uprawnienia budowlane w branzy wyznaczona przez

Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji Kontraktu.




Zarzadzajacy realizacjg umowy

Zarzadzajacy realizacja umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego reprezentuje
interesy zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robdt
budowlanych z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz postanowieniami warunkédw umowy. Dla prawidtowej realizacji swoich obowigzkéw,
zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarzadzajgcy realizacja umowy pisemnie wyznacza
inspektorow nadzoru dziatajgcych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i
obowigzkéw. Wydawane przez nich polecenia majg moc polecen zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Zgodnie z umowa, wykonawca jest zobowigzany w ramach kwoty ryczattowej, przewidzianej w cenie
ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowaé zamawiajgcemu na placu budowy i utrzymywac¢ do
konca robét biuro zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Inspektor Nadzoru Inwestorskieqo - zwany rowniez Inzynierem - osoba posiadajgca
wyksztalcenie wyzsze i uprawnienia budowlane w zakresie kierowania i nadzorowania robotami w
branzy. Wyznaczona przez Inwestora do wystepowania w jego imieniu celem kontroli i nadzorowania
rob6t na budowie jak pkt. 1.3. A.00.00. zgodnie z Prawem Budowlanym.

Przedmiar robot - okreslenie rodzajow i ilosci poszczegdlnych robét

Laboratorium - laboratoria badawcze, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci
materiatow oraz robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t, zgodnie z Dokumentacja
Projektowg i Specyfikacjami zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna  bedgca  autorem Dokumentacji
Projektowe;.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny =za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z
Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie placu budowy.

Zmawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy plac
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
wspotrzedne reperdw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa
komplety Specyfikacji Technicznej (ST). Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone
przekazanych reperéw do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.6. Zakres robot i ich utrzymanie podczas budowy.

1.6.1. Zakres i prowadzenie robot.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robo6t budowlanych jak w
pkt. 1.3. A.00.00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa i Sciste przestrzeganie
harmonogramu rob6t oraz za jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych Roboét, za ich
zgodnos¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu
zapewnienia jakosci, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na pismie przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Decyzje zarzadzajacego realizacjg umowy dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i
szczegotowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru
robot. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacja umowy uwzglednia wyniki badan
materiatow i jakosci robdt, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujgce przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki



wptywajgce na rozwazng kwestie.

Polecenia zarzadzajgcego realizacja umowy bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba wstrzymania rob6t. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

1.6.2.Utrzymanie robo6t podczas budowy.

1. Wykonawca powinien utrzymywac¢ roboty do czasu koncowego lub czesciowego
odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb aby obiekt lub jego elementy byty
w zadawalajgcym stanie przez caty czas do momentu odbioru.

2. Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie obiektu przebudowy lub
jego otoczenia w zadawalajgcym stanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczaé
roboty utrzymaniowe nie pozniej niz 24 godz. po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie
Inzynier moze natychmiast zatrzymacé roboty.

1.7. Zasady kontroli i odbioru robét.

1.7.1 Inzynier - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

1. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdéw i elementow
Robét bedg oparte na osgdzie inzynierskim. Inzynier uwzgledni wszystkie fakty zwigzane z
rozwazang kwestig, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i badaniach materiatow
budowlanych, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce
na rozwazang kwestie, wtgczajgc wszelkie uwarunkowania sformutowane w kontrakcie i projekcie,
wymagania Specyfikacji, a takze normy i wytyczne.

2. Inzynier jest upowazniony do inspekcji wszystkich robdt i kontroli wszystkich materiatow
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, wigczajac przygotowanie i produkcje
materiatdw. Inzynier odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktére nie speiniaja wymagan
jakosciowych okreslonych w projekcie i Specyfikaciji.

1.7.2.Dokumentacja projektowa.

1.Niniejsze materialy Kontraktowe sg opracowane w oparciu o projekt techniczny.

2.Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego dwa egzemplarze Dokumentaciji Projektowe;j .

3.Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny by¢ wprowadzone na pismie i
autoryzowane przez Inspektora Nadzoru.

4 |stotne zmiany Dokumentacji projektowej powinny by¢é wprowadzane przez Zamawiajacego po
uzgodnieniu z Projektantem.

1.7.3.Zgodnos¢ robét z Dokumentacjg Projektowa i ST.

Dokumentacja Projektowa ,ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
Nadzoru Wykonawcy stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegélnione w cho¢by jednym z
nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej Dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentédw obowigzuje nastepujaca
kolejnos¢ ich waznosci:

1) Specyfikacje Techniczne

2) Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek .

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy musza byé zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z  okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W  przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z Dokumentacjg
Projektowg lub Specyfikacjami i moze wptyng¢ to na nie zadawalajaca jako$¢ elementu budowli, to
takie materiaty beda niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.



1.8. Teren budowy i dokumenty budowy.

1.8.1.Przekazanie terenu budowy.

1. Inzynier przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami,
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje oraz wspétrzedne panstwowe punktow
gtéwnych, dokumentacje techniczng, kopie decyzji o pozwoleniu na budowie, kopie uzgodnien i
zezwolen uzyskanych w czasie przygotowania robdt do realizacji przez zamawiajgcego dla
umozliwienia prowadzenia robét.

2. W okresie od przekazania Terenu Budowy do potwierdzenia przez Zamawiajgcego koncowego
odbioru rob6t. Wykonawca odpowiada za odpowiednie utrzymanie znakéw geodezyjnych.
Uszkodzone lub zniszczone znaki Wykonawca naprawi lub odtworzy na wiasny koszt.

1.8.2.Tablice informacyjne.

1. Przed przystgpieniem do Robo6t Wykonawca dostarczy i zainstaluje tablice informacyjna.
Tablica bedzie wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

2. Tablica informacyjna bedzie utrzymywana przez Wykonawce w dobrym stanie w czasie catego
okresu realizacji robét .Koszt utrzymania tablicy informacyjnej obcigza Wykonawce.

3. Projekt Organizacji Placu Budowy wykonawca wykona na wiasny koszt i uzgodni go z
Inzynierem.

1.8.3.Zabezpieczenie terenu budowy.

1. Dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego oraz oséb zatrudnionych na Terenie Budowy
Wykonawca ma obowigzek wykona¢ Ilub dostarczy¢ i zapewni¢ obstuge wszystkich
tymczasowych urzadzeh zabezpieczajgcych takich jak : ptoty, zapory, oswietlenie, znaki
ostrzegawcze .

2. Wykonawca zapewni odpowiednie oswietlenie catodobowe zapér i znakéw, dla ktérych
jest to nieodzowne ze wzgleddéw bezpieczenstwa .

3. Wszystkie znaki, zapory i urzadzenia zabezpieczajgce powinny by¢ zatwierdzone przez
Inzyniera przed ich ustawieniem .

4. Koszt wykonania, dostarczenia i zainstalowania  urzadzen oraz elementéw
zabezpieczajgcych jest uwzgledniony w stawce jednostkowej poszczegdinych robét.

1.8.4.Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo
budowy na biezgco, zaréwno dla potrzeb zamawiajacego, jak i wykonawcy w okresie od chwili
formalnego przekazania wykonawcy placu budowy, az do zakonczenia robét. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy bedg czynione
na biezaco i powinny odzwierciedla¢ postep robét, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan
techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzadzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawierac¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis
osoby, ktdéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku
chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajgc pustych miedzy nimi, w sposob uniemozliwiajgcy
wprowadzanie pozniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny byé przejrzyscie
numerowane, oznaczane i datowane przez zaréwno wykonawce, jak i zarzgdzajgcego realizacjg
umowy.

W szczegdlnosci w dzienniku budowy powinny byé zapisywane nastepujgce informacije:

» data przejecia przez wykonawce placu budowy

» data dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajgcego

« zatwierdzenie przez zarzgdzajacego realizacja umowy dokumentéw wymaganych w pkt. 1.8.6.

przygotowanych przez Wykonawce

» daty rozpoczecia i zakonczenia poszczegoinych elementow robot

» postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji rob6t

o daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich op6znien lub przerw w robotach

» komentarze i instrukcje zarzadzajgcego realizacjg umowy

« daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiekolwiek zawieszenia realizacji rob6t z polecenia

zarzadzajacego realizacjg umowy

» daty zgtoszenia robdét do czesciowych i koncowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub

wykonania rob6t zamiennych

* wyjasnienia, komentarze i sugestie wykonawcy



« warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji rob6t majace wptyw na czasowe
ich ograniczenia lub spetnienia szczegélnych wymagan wynikajgcych z warunkéw
klimatycznych

» dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robét, szczeg6lnie w
odniesieniu do wytyczenia obiektow w terenie

« dane na temat sposobu zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie

« dane na temat jakosci materiatdw, poboru prébek i wynikdbw badan z okresleniem przez kogo
zostaty przeprowadzone i pobrane

* wyniki poszczeg6inych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone

« inne istotne informacje o postepie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze Ilub propozycje wpisane do dziennika budowy przez
wykonawce powinny by¢ na biezaco przedstawione do wiadomo$ci i akceptacji zarzgdzajgcemu
realizacja umowy. Wszystkie decyzje zarzadzajgcego realizacja umowy, wpisane do dziennika
budowy, muszg by¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktory je akceptuje lub sie do nich
odnosi.

Zarzadzajacy realizacja umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat
kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

1.8.5.Ksiega obmiaru.
Nie obowigzuje prowadzenie ksiegi obmiardw.

1.8.6.Pozostate dokumenty budowy.
1. Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz Dziennika Budowy i Ksiegi Obmiaréw
nastepujgce dokumenty :

» pozwolenie na realizacje budowy

» protokdty przekazania terenu Wykonawcy

e umowy administracyjne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno prawn

» protokoty odbioru robot.

1.8.7.Przechowywanie dokumentéw budowy.

1. Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy
w miejscu odpowiednio zabezpieczonym z mozliwoscig dostepu przez osoby upowaznione.

2. Zaginiecie  ktéregokolwiek z  dokumentow budowy powinno  spowodowaé jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem

3. Zaginiecie Dziennika Budowy, zwigzane z celowym ukryciem dowoddéw, méwigcych o
przyczynach =zaistniatych wypadkéw albo zagrozenia zycia lub mienia powinno spowodowaé
natychmiastowe powiadomienie wiasciwych organdéw .

1.9. Powigzania prawne i odpowiedzialnosé¢ wobec prawa.
1.9.1. Przestrzeganie prawa.

1. Wykonawca ma obowigzek znaé wszystkie ustawy i zarzgdzenia wiadz lokalnych, inne
przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktére w jakikolwiek sposéb sg zwigzane z realizacjg robdt
lub moga wptyng¢ na sposdb przeprowadzenia robdt.

2. W czasie prowadzenia robdét Wykonawca powinien przestrzega¢ i stosowaé wszystkie
przepisy wymienione w ust.1.

1.9.2. Stosowanie rozwigzan opatentowanych.

1. Jezeli od Wykonawcy wymaga sie lub tez uzna on za konieczne albo uzasadnione
uzycie rozwigzania projektowego, urzgdzenia, materialu lub metody, ktére sa chronione
patentem lub innym prawem wilasnosci, to Wykonawca powinien speti¢ wszystkie wymagania
okreslone prawem , dotyczace zasad =zastosowania chronionego rozwigzania, urzadzenia,
materiatu lub metody .

2. Wymagania okreslone w ust.1 powinny by¢é spetnione przez Wykonawce przed
przystapieniem do robédt, w ktdérych majg zastosowanie chronione rozwigzania, urzadzenia,
materiaty lub metody.

3. Wykonawca powinien poinformowac Inzyniera 0 uzyskaniu wymaganych uzgodnien, a w
razie potrzeby przedstawi¢ ich kopie.

Jezeli niedotrzymanie wymagan sformutowanych w wust. 1 i 2 spowoduje nastepstwa
finansowe lub prawne,to w catosci obcigzajg one Wykonawce.



1.9.3. Ochrona wiasnosci publicznej i prawne;j.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasno$ci
publicznej oraz prawnej :

1. Jesli w zwigzku z =zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem rob6t Ilub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci
publicznej lub prawnej to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong
wiasnosc.

Stan uszkodzonej Ilub  naprawionej wifasnosci powinien by¢ nie gorszy niz  przed
powstaniem uszkodzenia .

2. Zaktada sie, ze Wykonawca zapozna sie z zakresem rob6t wymienionych w ust. 4. i
uwzgledni ich przeprowadzenie planujgc swoje roboty. W zwigzku z tym roboty wymienione w
ust. 4, przeprowadzone w zakresie i w terminie ustalonym przed podpisaniem Kontraktu nie
mogg byé podstawg do zmiany terminu realizacji Kontraktu .

3. Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien podja¢ wszelkie niezbedne kroki
majgce na celu zabezpieczenie instalacji i urzgadzen podziemnych oraz nadziemnych przed
ich uszkodzeniem w czasie realizacji robot.

4. W przypadku przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca  natychmiast
powiadomi odpowiednig instytucje uzytkujgcg Ilub bedaca witascicielem instalacji, a takze
Inzyniera. Wykonawca bedzie wspotpracowat w usunieciu powstatej awarii  z odpowiednimi
stuzbami specjalistycznymi.

5. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych nie wykazanych na planach
i rysunkach dostarczanych Wykonawcy przez Zamawiajacego i powstate bez winy lub
zaniedbania  Wykonawcy zostang usuniete na  koszt Zamawiajgcego . W pozostatych
przypadkach koszt naprawy uszkodzen obcigza Wykonawce .

1.9.4. Ochrona srodowiska.
1. Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robo6t wszystkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego .
2.W szczegdlnosci Wykonawca powinien zapewni¢ spetnienie nastepujgcych warunkow :
a) miejsce na baze, magazyny, sktadowiska powinny by¢ tak wybrane,
aby nie powodowaé¢ zniszczenh w s$rodowisku naturalnym,

b) powinny zostaé¢ podjete odpowiednie s$rodki zabezpieczajace przed :
* zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami, paliwem,
olejami materiatami bitumicznymi, oraz innymi szkodliwymi
substancjami,
e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
e przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
* mozliwoscig powstania pozaru,

c) praca sprzetu budowlanego uzywanego podczas realizacji Robé6t nie
moze powodowaé zniszczen w srodowisku naturalnym poza terenem
prowadzenia robot.

d) Optaty ikary za przekroczenie w trakcie realizacji robét norm okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska, obcigzajg Wykonawce .

1.9.5. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzgadzenia socjalne oraz odpowiednie wyposazenie i
odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie,
ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia sg wliczone w cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w
stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczehnstwa przeciwpozarowego, na placu
budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych.
Materiaty tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej
odlegtosci od budynkdéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby powsta¢ w okresie



realizacji robot lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatow, ktére wplywajg na trwate zmiany $rodowiska, ani materiatdw emitujgcych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakiekolwiek
materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majgce by¢ uzyte do robdét muszg byc
poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wtadze jako bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, ktére sg
niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika,
np. materiaty pylace) mogg by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze beda spetnione wymagania techniczne
dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatéw zamawiajacy musi uzyskac aprobate od
odpowiednich wtadz administracji paristwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

1.10 Projekt organizacji robot wraz z towarzyszacymi dokumentami

1.10.1 Przygotowanie dokumentow wchodzacych w skiad projektu organizacji robo6t

Zgodnie z umowg, w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania
zasadniczych robot, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania zarzgdzajgcemu
realizacjg umowy do akceptacji nastepujgcych dokumentdw:

1) projekt organizacji robot

2) szczeg6towy harmonogram robét i finansowania

3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

4) program zapewnienia jakosci

1.10.2 Projekt organizaciji robot

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji rob6t musi by¢ dostosowany do charakteru i
zakresu przewidywanych do wykonania robét. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposéb realizacji robot,
w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewniag realizacje robét zgodnie z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajgcego realizacja
umowy oraz harmonogramem robét. Powinien zawierac:

- organizacje wykonania robdét, w tym terminy i sposéb prowadzenia rob6t

- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drég

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczeg6inych elementéw

robét.

1.10.3 Szczegotowy harmonogram robét i finansowania

Szczegobtowy harmonogram robét i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajace z
dokumentacji projektowej i ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w
dziedzinie robét budowlanych i montazowych, kolejnos¢ robdt oraz sposoby realizacji winny zapewnic
wykonanie robét w terminie okreslonym w umowie.

Wykonawca przedstawi zarzadzajgcemu realizacja umowy do zatwierdzenia szczego6towy
harmonogram rob6t i ptatnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkéw umowy.
Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep robét w
zakresie gtownych obiektow i zadan kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie
realizacji robét.

1.10.4. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji rob6t wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych przepiséw
i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji rob6t, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest
zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji zarzgdzajgcemu realizacja umowy, program
zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnic, zeby personel nie
pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich
wymagan sanitarnych.

1.11. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

1.11.1. Informacje ogolne

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robot wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie zarzgdzajgcego realizacjg umowy nastepujacych dokumentow:

- rysunki robocze



- aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

- dokumentacja powykonawcza

- Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzgdzen

Dokumenty skfadane zarzadzajgcemu realizacjg umowy winny by¢ wyraznie oznaczone nazwa
przedsiewziecia i zaadresowane na jego adres.

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegétowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnos¢ z
dokumentami wchodzacymi w skiad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie
harmonograméw, rysunkow roboczych, wykazéw materiatbw oraz procedur ziozonych lub
wnioskowanych przez wykonawce nie bedg miaty wptywu na kwote kontrakiu i wszelkie wynikajgce
stad koszty ponoszone bedg wytgcznie przez wykonawce.

1.11.2 Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktérych zarzadzajgcy realizacja umowy wyda polecenie
przediozenia wykazow, rysunkow lub opiséw nie bedg wykonywane, uzywane ani instalowane dopdki
nie otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkoéw
roboczych. Zarzadzajacy realizacja umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogélnych warunkoéw
projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omytki lub
braki w nich zawarte.

Zarzadzajacy realizacjg umowy zajmie sie przedtozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej,
zatwierdzi i przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwioka wynikajgca z
ewentualnej koniecznosci ponownego skifadania dokumentéw nie powoduje przediuzenia terminéw
okreslonych w umowie.

Wykonawca przedktada zarzgdzajgcemu realizacje umowy do sprawdzenia po cztery (4)
egzemplarze wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wiekszych rysunkow, ktére
nie moga byc¢ tatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca ztozy trzy (3)
kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze beda
przedktadane zarzgdzajgcemu realizacjg umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie
mniej niz 20 zwyktych dni roboczych na ich przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkow roboczych elementéw i urzadzeh wspéizaleznych ze sobg, nalezy
koordynowac w taki sposéb, aby zarzgdzajgcy realizacjg umowy otrzymat wszystkie rysunki na czas
tak, zeby mogt poza przeanalizowaniem poszczegdlnych elementéw, dokona¢ przegladu ich
wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny byé dokfadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawieraé wszelkie
niezbedne informacje, w tym dokiadne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu
wykonawczego i szczegbtowych specyfikacji technicznych. Skiadanym dokumentom kazdorazowo
powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajgce nastepujgce informacje:

1) Nazwa inwestyciji

2) Nr umowy

3) llos¢ egzemplarzy sktadanego dokumentu

4) Tytut dokumentu

5) Numer dokumentu lub rysunku

6) Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunki rewizja dotyczy

Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktorym omowione jest dane urzadzenie, materiat lub
element

Data przekazania

O ile zarzadzajacy realizacjg umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze skfadane beda przez
wykonawce, ktéry potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunki roboczym lub w
innych uzgodniony sposo6b, ze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz ze roboty w nich
przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod wzgledem wymiarow i
powigzan z wszelkimi innymi elementami. Zarzadzajacy realizacjg umowy, w uzasadnionych
przypadkach, moze wymagac akceptacji sktadanych dokumentéw przez nadzér autorski.

1.11.3 Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robdét budowlanych i montazowych, kolejnos¢
robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie rob6t w terminie okreslonym w umowie i
zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3. wykonawca we wstepnej fazie robo6t przedstawia do
zatwierdzenia szczego6towy harmonogram rob6t i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy.
Harmonogram ten w miare postepu robét moze byé aktualizowany przez wykonawce i zaczyna
obowigzywac po zatwierdzeniu przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.
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1.11.4. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w
rodzaju materiatéw, urzgdzen, lokalizacji i wielkosci robét. Zmiany te nalezy rejestrowac¢ na komplecie
rysunkdéw, wytacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktada¢ zarzadzajgcemu
realizacja umowy aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w
celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robét kompletny zestaw rysunkéw
zostanie przekazany zarzadzajgcemu realizacjg umowy.

1.11.5. Instrukcja eksploatacji i konserwaciji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robot, po szes¢ egzemplarzy kompletnych instrukcji w
zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego,
elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/lub
dostawcy za$ wynikajgce stagd koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia lub
systemu.

Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla wykonawcy za wykonane
roboty przekraczajgce poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez
zarzadzajacego realizacja umowy w dostarczonych instrukcjach zostang uzupetnione przez
wykonawce w ciggu 30 dni kalendarzowych nastepujgcych po zawiadomieniu przez zarzgdzajgcego
realizacjg umowy o stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujgce informacje:

1. Strona tytutowa zawierajgca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzadzenia

2. Spis tresci

3. Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres
pocztowych

4. Gwarancje producenta

5. Wykresy i ilustracje

6. Szczegbtowy opis funkcji kazdego gtéwnego elementu sktadowego uktadu

7. Dane o osiggach i wielkosci nominalne

8. Instrukcje instalacyjne

9. Procedura rozruchu

10. Witasciwa regulacja

11. Procedury testowania

12. Zasady eksploataciji

13. Instrukcja wytgczania z eksploataciji

14. Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek

15. Srodki ostroznosci

16. Instrukcje dotyczace konserwaciji i naprawy winny zawiera¢ szczego6towe rysunki montazowe
z numerami czesci, wykazami czesci, instrukcjami odno$nie zamawiania czesci zamiennych
wraz z kompletng instrukcjg konserwacji zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego
stanu i trwatosci urzagdzen

17. Instrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktéw, ktére nalezy smarowac lub naoliwic,
zalecanymi rodzajami, klasg i zakresem temperatur smardw i zalecang czestotliwoscia
smarowania

18. Wykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego
przedstawiciela producenta

19. Wykaz ustawien przekaznikdw elektrycznych oraz nastawien przetgcznikéw sterujgcych i
alarmowych.

20. Schemat potaczen elektrycznych dostarczonych urzgdzen, w tym uktadow sterujacych i
oswietleniowych.
Instrukcje muszg by¢ kompletne i uwzgledniaé cato$¢ urzadzeniami uktadéw sterujgcych,

akcesoriow i elementéw dodatkowych.

2.0. MATERIALY | URZADZENIA

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podane w ST 2.0.
dotyczg catej pozycji — wszystkich rodzajéw robot.

2.1. Zrédta uzyskania materiatow i urzadzen

1. Zrodta uzyskania materiatéw i urzgdzen powinny byé wybrane przez Wykonawce z
wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem robét .
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2. Wykonawca nie moze eksploatowa¢ zrodta materiatbw miejscowych do czasu,

gdy plan eksploatacji zrodta zostanie zatwierdzony na pismie przez Inzyniera.

3. Nie pozniej niz trzy tygodnie przed zaplanowanym uzyciem materiatdw lub
wbudowaniem urzadzen, Wykonawca dostarczy odpowiednie s$wiadectwa i wyniki niezbednych
badan laboratoryjnych.

4. W przypadku nie zaakceptowania przez Inzyniera materiatu lub urzadzenia ze wskazanego
zrodta, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera i materiat lub urzgdzenie z innego
zrodta.

2.2. Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom .

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, bedg zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych  materiatdw do innych robét, niz te dla
ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatbw zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robét, w ktérych znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem .

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materialy zachowaty swojg jakos¢ i
przydatnos¢ do robot. Powinny by¢ dostepne do kontroli przez Inzyniera.
Miejsca skiadowania czasowego materiatow bedg po zakonczeniu robdét odprowadzone przez
wykonawce do ich pierwotnego stanu w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow .

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujag mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatbw w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze
co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatow .

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatbw nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody
Inzyniera.

3.0. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdét powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw zawartych w ST. W
przypadku braku ustalen sprzet powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robd6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
Kontraktem .

Sprzet bedacy wiasnoscia  Wykonawcy lub wynajety ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie technicznym i gotowosci do pracy . Bedzie to zgodne z przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania .

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem sprzetu.

Wybrany sprzet po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pbdzniej zmieniony bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét .

4.0. TRANSPORT MATERIALOW

1. Wszystkie materiaty powinny byé transportowane w sposéb zapewniajgcy zachowanie
ich jakosci i przydatnosci do robét .

2.Kruszywa powinny by¢ transportowane z miejsca sktadowania do miejsca wbudowania w
sposOb zapobiegajacy stratom .

3.Zaprawy i betony powinny byé transportowane w sposéb zapobiegajacy segregacji
sktadnikow .

4. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw
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ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych.

5. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom kontraktu na polecenie Inzyniera bedg
usuniete z placu budowy.

6. Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i
zniszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdowych do Terenu
Budowy.

5.0. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdélne zasady wykonania robot.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z kontraktem oraz za

jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robdét za ich zgodnos¢ z Dokumentacja

Projektowg, wymaganiami ST oraz poleceniami Inzyniera . Wykonawca uzyje sprzet

gwarantujgcy wysokg jakos¢ robét.

«  Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

* Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wyznaczaniu robot
zostana, jesli wymagac tego bedzie Inzynier , poprawione przez Wykonawce na witasny
koszt.

. Inzynier bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscig robét,
oceng jakosci materiatow i postepem robot a ponadto we wszystkich sprawach
zwigzanych z interpretacjg Dokumentaciji i ST oraz dotyczgcych akceptacji wypetniania
warunkow kontraktu przez Wykonawce .

*  Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw rob6t beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie , Dokumentacji Projektowej i w ST, a
takze w normach i wytycznych .

. Inzynier jest upowazniony do kontroli wszystkich robét i kontroli materiatéw dostarczanych
na budowe lub na niej produkowanych.

. Inzynier powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i
roboty, ktére nie spetniajg wymagan jakosciowych okreslonych w Dokumentacji
Projektowej i ST.

e Zodrzuconymi materiatami nalezy postepowac jak w pkt. 2.2.

. Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z
tego tytutu ponosi Wykonawca .

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Program zapewniania jakosci.

Do obowigzkbw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
programu zapewniania jakosci, w ktérym przedstawi zamierzony sposéb wykonania roboét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robo6t zgodnie z

Dokumentacjg Techniczng, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

6.1.1. Czes¢ ogdlna opisowa
» system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot
» organizacja wykonania robét, terminy i sposéb prowadzenia rob6t ,
* bhp,
* wykaz zespotdéw roboczych , ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
» wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania
poszczegoinych elementéw robdét,
* wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie,
* opis sposobu i procedury kontroli wewnetrznej oraz formy gromadzenia
wynikéw,

6.1.2. Czes¢ szczegotowa opisujgca dla kazdego asortymentu robot:
* wykaz maszyn i urzadzeh stosowanych na budowie,
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« wykaz urzadzen do magazynowania materiatéw ,

» sposdb zabezpieczania i ochrony przed utratg ich wtasciwosci,

» sposéb iprocedura pomiaréw i badan prowadzonych podczas dostaw
materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonania poszczegdélnych robét,

» sposo6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom

6.2. Zasady kontroli jakosci robot.
Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jakos¢ robét .

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakos¢ materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system Kkontroli, wigczajac personel, sprzet i urzadzenia niezbedne do
pobierania prébek, badan materiatdw i robo6t .Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i
badania materiatow oraz rob6t z czestotliwoscia zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektoweji ST .

Minimalne wymagania co do zakresu badan sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone Inzynier ustali jaki zakres jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa,
ze wszystkie urzgdzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan

Inzynier  bedzie  przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o  jakichkolwiek
niedociggnieciach, urzadzen, sprzetu, pracy personelu lub  metod badawczych . Jesli
niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier
natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociagniecia w pracy Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiatéw .

Wszystkie koszty, zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
Wykonawca .

6.3 Pobieranie proébek.

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek .
Na zalecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych materiatéw,
ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli .
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek ; w
przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg
odpowiednio opisane i oznakowane , w sposOb zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4 Badania.

Badania powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.4.1 Badania prowadzone przez Inzyniera

Do celdow kontroli jakosci i zatwierdzania, Inzynier uprawniony jest do dokonania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatbw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce bedzie
oceniat zgodnos¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawce .

Inzynier moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych badan albo
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oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i rob6t z Dokumentacjg
Techniczng i ST.

W takim przypadku catkowite koszty powtérnych badan i pobierania prébek poniesione zostang
przez Wykonawce.

6.5 Atesty.
6.5.1. Przed wykonaniem badan jakosci materiatdbw przez Wykonawce, Inzynier moze dopusci¢ do
uzycia materiaty posiadajgce atest stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z warunkami kontraktu.

6.5.2.W przypadku materiatéw ,dla ktérych atesty sg wymagane przez warunki kontraktu kazda
partia dostarczona do robot powinna posiadac atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy.
6.5.3. Produkty przemystowe powinny posiada¢ atesty wydane przez producenta.
6.5.4.Materiaty i urzadzenia stosowane w oparciu o atesty moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jesli
stwierdzona zostanie niezgodnos$¢é wtasciwosci z warunkami kontraktu to takie materiaty i urzadzenia
zostang odrzucone.

7.0. OBMIAR ROBOT.

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot w procencie zaawansowania
elementu rozliczeniowego.

8.0 ODBIOR ROBOT.

8.1 Rodzaje odbioréw robét.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru,

dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy
a/ odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b/ odbiorowi czesciowemu,
¢/ odbiorowi koncowemu,

d/ odbiorowi ostatecznemu.

8.1.1. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych rob6t, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robdt. Gotowosé
danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony niezwitocznie , nie pozniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacjg Projektowa ST i uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i innych wczesniejszych ustalen,
Inzynier ustala zakres rob6t poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt.

W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potrgcen.

Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub dodatkowych
Inzynier uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w ST dotyczacych danej czesci robét.

8.1.2 Odbioér czesciowy.

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét wraz z ustaleniem
naleznego wynagrodzenia.

8.1.3 Odbiér koncowy robét.

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos$é do odbioru koncowego powinna
by¢ stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem
na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbiér koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia roboét i kompletnosci oraz prawidiowosci operatu
kolaudacyjnego.

Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
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przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw ,ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robét z Dokumentacjg Projektowg i ST. W toku odbioru koncowego robét komisja zapozna sie z
realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza
w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych. We wszystkich sprawach nie
objetych ST beda obowigzywaly przepisy,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych Tom |I”.

8.1.4. Odbior ostateczny
Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze kohcowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru kohicowego.

8.2. Dokumenty do odbioru koncowego roboét.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokédt odbioru
koncowego robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koAcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty :

» dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami

» Specyfikacje Techniczne,

« uwagii zalecenia Inzyniera zwtaszcza przy odbiorze rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu i

udokumentowanie wykonania jego zalecen,

» recepty i ustalenia technologiczne,

» Dzienniki budowy i Ksiegi obmiaru ,

« wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne
z ST,

» atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

» sprawozdanie techniczne,

« geodezyjng dokumentacje powykonawcza,

* powykonawczg dokumentacje geodezyjno- kartograficzng, umozliwiajaca
wniesienie zmian na mape zasadniczg do ewidencji sieci uzbrojenia terenu,

» kopie mapy powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

* inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru koncowego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1 Ustalenia ogodlne.

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce za element
rozliczeniowy.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy i nhormatywy
Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i normatywami.

10.2. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zar6wno przez wiadze
panstwowe, jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i
wytycznych w trakcie realizacji robét.

Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 89/1994 poz. 414) wraz z
pdzniejszymi zmianami.
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Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. Nr
80/2003) wraz z p6zniejszymi zmianami

Ustawa o dostepie do informacji o sSrodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko z dnia 9 listopada 2000r. (Dz. U. Nr 109/2000 poz. 1157)

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989r. (Dz. U. Nr 30/1989 poz. 163)
wraz z pézniejszymi zmianami.

Rozporzagdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994r. w
sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz nowych metod
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 10/1995, poz. 48).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie okreslenia
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z
2004r. Nr 202, poz. 2072).
Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny

za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych
urzgdzen lub metod. Bedzie informowat zarzgdzajgcego realizacja umowy o swoich dziataniach w
tym zakresie, przedstawiajac kopie atestow i innych wymaganych swiadectw.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA — SANITARNA
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C - 01.00. INSTALACJE WEWNETRZNE P.POZ. - WODNE

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét Instalaciji
p.poz. — wodnej w budynku Szkoty Podstawowej Nr 2, zlokalizowanej w Sztumie przy ul. Mikotaja Reja
Nr 15.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robo6t
wymienionych w pkt. 1.1.

Kod rob6t CPV  45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia robét i obejmujg budowe nowej instalacji

p.poz. - wodnej zasilajgcej projektowane hydranty pozarowe w budynku Szkoty Nr 10.

W budynku projektuje sie budowe nowej instalacji hydrantowej, pozostawiajgc bez zmian instalacje

ogolnouzytkowa.

Uwzgledniajgc stan istniejgcej instalacji oraz wymagania normatywne w zakresie ochrony p.poz.

ustalono nastepujgcy zakres prac niezbedny do wykonania, objety niniejszym opracowaniem

projektowym:

— Odtaczenie od instalacji wody uzytkowej wszystkich istniejacych hydrantéw (szt. 11);

— Budowe nowej instalacji rurowej zasilajgcej wszystkie istniejace hydranty (11 szt.) z istniejacego
przytacza wodnego w budynku z salg sportowg, oddzielonej od instalacji wody uzytkowej
(planowany rozdziat za zaworem gtéwnym i uktadem pomiarowym zuzycia wody);

— Montaz zestawu pompowego umozliwiajgcego zabezpieczenie dostawy wody do instalacji wodnej
p.poz., w wymaganych ilosciach i o wymaganym cisnieniu, lokalizowanego w wydzielonym
ogniowo specjalnym pomieszczeniu;

— Wymiane weza pétsztywnego o dtugosci 20 m, na nowy o diugosci 30 m przy istniejgcym hydrancie
oznaczonym na rysunkach jako HP-25/4 zapewniajgcego normatywny zasieg hydrantu dla catej
powierzchni sali gimnastycznej;

W zakres robét wymienionych powyzej wchodza:

-pomiary,

-roboty murarskie i wykonczeniowe,

- demontaz istniejgcych podejs¢ wodnych do hydrantéw p.poz DN25, szt. 11 z ronoczesnym
zakorkowaniem odtgczonych podejsé;

-utozenie i montaz instalacji wodociggowej,

-montaz zaworow antyskazeniowych,

-montaz zawordéw odcinajgcych,

-montaz zaworow spustowych,

-wykonanie podwieszen przewoddéw wodnych,

-montaz zestawu pompowego do podnoszenia cisnienia wody

- wymiana weza hydrantowego, pétsztywnego DN 25 z L=20 m na L=30 m (szt. 1);

- wykonanie podej$¢ wodociggowych od nowej instalacji do istniejgcych hydrantow;

-wykonanie oznakowania instalacji.

Instalacje nalezy uktada¢ na wierzchu $cian i w poziomach pod stropami kondygnacji budynku w
zakresie podej$¢ do urzadzen wyptywowych — hydrantow.

Instalacje wykona¢ z rur stalowych, ocynkowanych tgczonych przy pomocy ksztattek zaciskanych,
posiadajgcych atest dopuszczajacy ich stosowanie w instalacjach p.poz.. Przebudowywane zawory
hydrantowe nalezy montowac¢ na wysokos$ci 1,35 m nad poziomem posadzki w szafkach nasciennych
i wnekowych typu wewnetrznego.

Przejscia przez sciany zabezpieczy¢ rurami ostonowymi. W ramach rob6t nalezy wykonaé¢ przejscia
rurociggéw w stropach.
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1. Rury — przewody instalacyjne stalowe ocynkowane.

2. Ksztaltki — kolanka, tréjniki, redukcje, ztaczki itp. do przewodoéw instalacyjnych

3. Armatura — zawory stanowigce uzbrojenie rurociggéw wodociggowych

4. Urzagdzenia — hydranty Dn25 w szafkach nasciennych z wezem pétsztywnym o dtugosci
L=20m, zawory hydrantowe oraz zawér antyskazeniowy stanowigce osprzet instalaciji

wodociggowej.

1.5. Wymagania dotyczace robot

1.5.1. Og6lne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Ogo6lne wymagania podano w ST
+~Wymagania ogdine”.

2.0. MATERIALY

Materiaty uzyte do wykonania wewnetrznej instalacji wodnej i elementéw instalacji powinny
odpowiada¢ wymaganiom odnosnych norm przedmiotowych, posiadaé aprobaty techniczne lub mieé
Swiadectwo o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.

Wszystkie materiaty stykajgce sie bezposrednio z woda powinny mie¢ Swiadectwo Panhstwowego
Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z wodg do picia.

» przewody instalacyjne stalowe ocynkowane wg PN-H-74200 : 1998

» faczniki zaciskowe wg PN-EN 10242 : 1999

» zawory kulowe do potgczen gwintowanych w/g PN-82/H-82054.03

« armatura — zwory hydrantowe Dn-25 stanowigce uzbrojenie rurociggéw wodociggowych

» zestaw pompowy podnoszenia cisnienia

» szafki hydrantowe z wezami p6tsztywnymi Dn-25 o diugosci L=20m i L=30m

« zawodr antyskazeniowy typ EA Dn-40 z wbudowanym filtrem wodnym.

Armatura w instalacjach powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) danej
instalaciji.

2.1. Rury przewodowe

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu wewnetrznej instalacji wodociggowej wedtug zasad
niniejszej ST sa rury stalowe zaciskowe przeznaczone do wody pitnej (wg PN/H-74200) — dla instalacji
wody pitnej do celéw p.poz.

Rury stalowe zaciskowe tgczymy tacznikami stalowymi zaciskowymi lub tgcznikami stalowymi
przejsciowymi zacisk — gwint.

2.2. Armatura

W projekcie zastosowano nastepujgcg armature:

-zawory antyskazeniowe (wg PN-B-01706/Az1)

-zawory kulowe odcinajgce gwintowane o srednicach

2.3. Sktadowanie materiatow.

2.3.1. Rury przewodowe

Rury ze stali zaciskowej przeznaczonej do wody pitnej powinny by¢ sktadowane tak diugo jak to
mozliwe w oryginalnym opakowaniu. Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i
ostrych przedmiotow.

2.3.2. Armatura
Armatura powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywami
atmosferycznymi i czynnikami powodujgcymi korozje.

3.0. SPRZET
Sprzet odpowiadajgcy pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizaciji
robot zaakceptowanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
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4.0. SKLADOWANIE

4.1. Rury

Rury nalezy przewozi¢ i sktadowa¢ poziomo, na réwnym, ptaskim podtozu tak, aby unika¢ ich
wyginania. Temperatura w miejscu sktadowania nie powinna przekracza¢ +30 oC, Rury nalezy
przewozi¢ w potozeniu poziomym. Podczas tadowania, roztadowywania i sktadowania nalezy
zabezpieczyc¢ rury przed uszkodzeniami mechanicznymi. W trakcie prac przetadunkowych nie
dopuszcza sie stosowania lin stalowych. Rury nie moga byé¢ zrzucane i przeciagane po podtozu, lecz
muszg by¢ przenoszone.

1.6.2 Armatura

Armature i urzagdzenia nalezy przechowywac w zamknietym ,suchym pomieszczeniu.

5.0. TRANSPORT

5.1. Uzywane srodki transportu to:

Ciagnik lub samochéd z przyczepa skrzyniowa,

Wozek

Zuraw samochodowy do 4 ton.

5.2 Wywoz odpadow

Wywéz odpaddw (ziemi, gruzu, ztomu rozbiérkowego itp.) na sktadowiska na odlegtos¢ 10km z
uwzglednieniem optat sktadowiskowych.

Samochody skrzyniowe i inne Srodki transportu — odpowiadajgce pod wzgledem typow i ilosci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji rob6t zaakceptowanym przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

6.0. WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogélne
Wymagania dotyczace prowadzenia Rob6t podano w ST A-00.00. ,Wymagania og6ine”

6.1. Roboty przygotowawcze

Projektowang 0s przewodow stalowych nalezy wyznaczy¢ pod stropem i scianach w budynku.

Zakres robot obejmuje wykucie i zamurowanie bruzd i demontaz istniejgcych rurociggdéw na podejsciu
do istniejgcych hydrantéw oraz zakorkowanie odtgczonych od hydrantéw podej$¢ oraz wykonanie i
montaz tulei ochronnych.

6.2. Roboty ziemne
W budynku nie przewiduije sie robét ziemnych.

6.3. Montaz rur stalowych i armatury
Montaz rur stalowych ocynkowanych i armatury wykona¢ zgodnie z opisem w dokumentaciji
projektowe;j.

6.3.2 Roboty instalacyjno-montazowe.
Technologia uktadania instalacji wodociggowej powinna zapewnic utrzymanie trasy zgodnie z
Dokumentacijg Projektowa.

6.3.2.1. Montaz wewnetrznej instalacji wodociggowe]

Przewody instalacji wodociggowej

Przewody wodociggowe wewnatrz budynku powinny by¢ uktadane

A. na scianach wewnetrznych budynku,

B. w ukfadzie prostopadtym lub réwnolegtym do najblizszych $cian,

C. za spadkiem umozliwiajgcym odwodnienie i odpowietrzenie poszczeg6inych odcinkéw instalacji,
D. przewody metalowe instalacji wodociggowej mogg by¢ montowane w odlegtosci:

a) od instalacji elektrycznej:

- minimum 0,5 m w ukfadzie réwnolegtym,

- minimum 0,05 m w miejscu skrzyzowania

b) od instalacji gazowej:

- minimum 0,15 m.

Przewody wodne w pomieszczeniach bedg podwieszane przy pomocy typowych podwieszen,
Srednio co 1,5 m uchwyt.
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6.3.3. Montaz zestawu pompy podnoszenia cisnienia wody

Elementy powinny by¢ zamontowane w miejscach okreslonych przez Dokumentacje Projektowa.
Przed montazem sprawdzi¢ dziatanie pompy . Ustawi¢ jg zgodnie z oznaczonym kierunkiem
przeptywu, tak by zapewni¢ dogodny do niej dostep obstugi. Montaz zestawu pompy nalezy wykonaé
Scisle wg instrukcji dostawcy. Instalacja powinna pozwala¢ na wymontowanie jej elementéw lub ich
czesci do celéw remontowych.

6.3.4. Zabezpieczenie antykorozyjne
Zastosowane rury ze stali zaciskowej przeznaczonej do wody pitnej nie wymagaja dodatkowych
zabezpieczen antykorozyjnych.

6.3.5.Zabezpieczenie rur ochronnych
Rury ochronne stalowe nalezy zabezpieczy¢ pod wzgledem antykorozyjnym.

6.3.6. Préba szczelnosci

Badanie szczelnosci instalacji wodociggowej polega na napetnieniu woda pod cisnieniem prébnym
wyzszym 0 50% od cisnienia roboczego (1,5 krotnej wielkosci cisnienia roboczego) lecz nie mniejszej
niz 0,9 Mpa i utrzymanie tego cisnienia w instalacji przez 20 minut. W tym czasie nalezy
przeprowadzi¢ obserwacje przewoddw i armatury (czy nie wystepujg przecieki); spadek cisnienia w
okresie proby szczelnosci nie moze by¢ wiekszy niz 2%.

6.3.7. Badanie poziomu hatasu

Badanie poziomu hatasu nalezy wykonac¢ zgodnie z Polskg Normg PN-87/B-10700/00; w sytuaciji
kiedy nie zostang spetnione wymagania normy, czyli wynik badan jest negatywny, nalezy dokonaé
poprawek instalacji i zgtosié jg do ponownego odbioru.

6.3.9. Roboty wykonczeniowe
Wymiana ptytek oktadzinowych sciennych, malowanie farbami emulsyjnymi, montaz przyboréw
sanitarnych.

7.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w ST A-00.00. ,Wymagania ogéine” pkt.6

7.1. Badania szczelnosci instalacji wodociggowej

Badania powinny by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed robotami malarskimi. Badang
instalacje po zakorkowaniu otwordéw nalezy napetni¢ wodg wodociggowa, doktadnie odpowietrzajac
urzgdzenia. Po napetnieniu nalezy przeprowadzi¢ kontrole catej instalacji, zwracajgc szczegding
uwage czy potgczenia przewoddw i armatury sg szczelne. Po stwierdzeniu szczelnosci nalezy
instalacje poddac¢ prébie podwyzszonego cisnienia za pomocg urzadzenia przystosowanego do
wykonania prob cisnieniowych. Instalacje uwaza sie za szczelna, jesli manometr w ciggu 20 min. nie
wykazuje spadku cisnienia.

7.1.1 Roboty montazowe

Kontrole jakosci rob6t instalacyjno — montazowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami
norm przedmiotowych.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

- zgodnos¢ z rysunkami,

- testy materiatéw zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

- utozenia przewoddw:

- umiejscowienia przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych,

- zamocowanie przewodéw,

- odchylenia spadku,

- zmiany kierunkéw przewodow,

- kontrola potgczen przewoddéw,

- montazu rur ochronnych,

- montazu armatury,

- wykonania szczelnosci przewodu,

- wykonania izolacji przewodoéw z rur stalowych zaciskowych

Wykonawca powinien przedtozy¢ Inzynierowi wszystkie préby, atesty gwarancji producenta dla
stosowanych materiatow, ze =zastosowane materiaty spetniajg wymagane normami warunKi
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techniczne.

8.0. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot
Ogodlne zasady obmiaru Robét podano w ST A-00.00. ,Wymagania ogélne” pkt. 7.1.

9.0. ODBIOR ROBOT

Ogoblne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST A-00.00. ,Wymagania ogélne” pkt. 8
Badania wg pkt.6 nalezy przeprowadzi¢ w czasie montazu, odbioréw miedzyoperacyjnych i odbioru
koncowego robot. W wypadku stwierdzenia odchylen lub nieprawidiowosci, inspektor nadzoru
inwestorskiego ustala zakres rob6t poprawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje wykonawca na swoj
koszt w terminie uzgodnionym z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

9.1. Wymagania ogolne

- montaz wszystkich instalacji musi by¢ zakonczony

- roboty budowlane i wykohczeniowe w pomieszczeniach, w ktérych znajduja sie instalacje
muszg by¢ zakonczone,

- instalacje elektryczne wspotpracujgce z urzadzeniami wodociggowymi muszg by¢
wykonane w sposéb staty.

- urzadzenia technologiczne i osprzet musi by¢ catkowicie wykonany i zamontowany

9.2.Procedura odbioru robot ulegajacych zakryciu

Przeprowadzenie odbioru tj. Czynnosci, ktére nalezy wykona¢ podczas procedury odbioru sg
nastepujgce:

- sprawdzenie czy dostarczone atesty, Swiadectwa kontroli technicznej producenta dotycza
zamontowanych elementow i urzadzen instalaciji

- sprawdzenie czy swiadectwo badania jakosci wody zawiera wszystkie wymagane informacje,

- przeprowadzenie ogledzin wykonanej instalacji, ze szczegdélnym zwréceniem uwagi na: rozwigzania
techniczne przedstawione w projekcie budowlanym instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych, a stan
faktyczny przedstawionej do odbioru instalacji i jej nastepujacych elementow:

- zrédto zasilania

- uktad instalacji wodociggowej,

- rodzaj przewoddw, ich trasy, srednice, spadki, potagczenia i mocowania,

- potozenie istotnych elementow funkcjonalnych i regulujacych oraz ich typ i wielko$¢,

- poprawno$¢ wykonania powtok izolacyjni termicznych, antykorozyjnych i malarskich,

- przejscia przewodow przez przeszkody budowlane,

- wysokos¢ ustawienia, dostep, szczelnosé i poprawnosé dziatania armatury,

- inne wymagania okreslone w Dokumentacji Projektowe;.

- badanie szczelnosci instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej

- badanie poziomu hatasu

Odbidr robét powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogélnego postepu robét.

10.0. UTYLIZACJA

Nalezy przewidzie¢ utylizacje zdemontowanych materiatow .

10.1. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.1 Normy

PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych.
PN-91/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspélne wymagania i badania.
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PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych.

PN/H-74200 Rury stalowe ze szwem.

PN-84/B-01701 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach.
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PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne.
Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.

10.2.2. Inne dokumenty

— Dziennik Ustaw nr 47 z dnia 6.02.2003 r. ,Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu robot
budowlanych".

11.0. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST A-00.00. ,Wymagania ogélne” pkt.9.1.

12.0. PRZEPISY ZWIAZANE

12.1. Normy

PN-79/H-72244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

PN-76/H-74392 taczniki z zeliwa ciggliwego.

PN-81/B-10700 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy

odbiorze.
PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne, wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.
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